
OBJEKTAS: LIETUVOS NACIONALINIO MUZIEJAUS PASTATAS - SIGNATARŲ NAMAI 
(KVR u.o.k. 1046) PILIES G. 26, VILNIUJE 

STOGO REMONTO DARBŲ  TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI DALIS
1. Statytojas (užsakovas).  Lietuvos nacionalinis muziejus. Įmonės kodas 190756849, Arsenalo g. 1, Vilnius. Tel. +370 5 262 7774, el.p. muziejus@lnm.lt.
1. Pastato – Signatarų namai,  Pilies g. 26, Vilniuje, stogo remonto darbai.     
1. Nekilnojamojo turto registro duomenys:
· Žemės sklypas, kadastrinis  Nr. 0101/0041:123
· Pastatas – Signatarų namai, unik. Nr. 1094-0284-0011
1. Kultūros vertybės registro unikalūs kodai:
· Namas, vad. Signatarų namais – 1046
5.  Stogo remonto darbai vykdomi pagal 2017 m. UAB „Senojo miesto architektai“ parengtą „Signatarų namai, Pilies g. 26, Vilnius. Rekonstravimo projektas“ su projekto dalimi „Signatarų namų tvarkybos darbų – remonto, konservavimo, restauravimo – projektas“ ir gautus leidimus: 
- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus 2017-10-13 Nr. LPV-160;
- LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ 2017-12-20 Nr. LRS-01-171220-00227. 
6.   Tvarkomieji statybos darbai vykdomi pagal LR Statybos įstatymo nuostatas ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus. Tvarkybos darbai vykdomi pagal LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas ir Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) reikalavimus.
7.    Stogo remonto darbai vykdomi specialistų, turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo atestatus.

II.	 STOGO REMONTO DARBŲ APIMTYS 

1. Vykdant stogo remonto rangos darbus, vadovautis Signatarų namų, Pilies g. 26, Vilnius, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektais bei juose pateiktomis techninėmis specifikacijomis.
2. Stogo remonto darbai vykdomi pagal darbų kiekių detalų žiniaraštį (pridedama) ir parengtus darbo brėžinius.
3. Stogo remonto darbai vykdomi dviem etapais (pagal pridedamą schemą): 
	- I etapas (nuo Literatų g. pusės), darbų trukmė 2026 m. liepos – rugsėjo mėn. laikotarpiu.
	- II etapas (nuo Piles g. pusės), darbų trukmė 2027 m. birželio – rugpjūčio mėn. laikotarpiu.
3. Stogo remonto darbų pagrindinės apimtys:
- Paruošiamieji ir demontavimo darbai.
- Stogo medinės konstrukcijos tvarkyba.
- Šiltinamosios ir difuzinės izoliacijos įrengimas.
- Tūrinių švieslangių remontas su naujų langų įstatymu.
- Keraminių čerpių dangos paklojimas.
- Apskardinimo darbų atlikimas.
- Stogo apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas.
- Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas.
- Esamų kaminų remontas.

III.	DOKUMENTACIJA, REIKALINGA STOGO REMONTO DARBAMS ATLIKTI

1. Užsakovas pateikia:
1.1. UAB „Senojo miesto architektai“ parengto „Signatarų namai, Pilies g. 26, Vilnius. Rekonstravimo projektas“ su projekto dalimi „Signatarų namų tvarkybos darbų – remonto, konservavimo, restauravimo – projektas“ PDF kopiją.
1.2. Stogo plano schemą su darbų etapais, 1 lapas.
1.3. Signatarų namų stogo remonto darbų kiekių žiniaraštį, 3 lapai.
1.4. Stogo architektūrinius fotogrametrinius apmatavimus. 	
1.5. Leidimai: 2017-12-20 Nr. LRS-01-171220-00227; 2017-10-13 Nr. LPV-160.



