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AISKINAMASIS RASTAS

PROJEKTAVIMO KRITERIJAI
Pastato vidaus vandentiekio ir pastato nuoteky Salinimo projekto dalis (VN) - statybos projektas
parengtas vadovaujantis:
1. Statytojo/uzsakovo pateikta patvirtinta projektavimo uzduotimi;
2. Technologine — architekttirine uzduotimi (T ir SA dalimis);
3. GS dalies technine projektavimo uzduotimi (TPU).
Projekte priimti sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius
statinio reikalavimus.

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Eil.Nr.: Dokumento Nr.: Dokumento pavadinimas

1. STR1.04.04:2017 Statinio projektavimas. Projekto ekspertiz¢.

2. STR2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

3. STR2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga.

4. STR2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai

5. STR2.07.01:2003 .Vavu.ldel?ti.ekis. ir nuoteky éalir.ltli\'las. .Pz.ls.ta‘Fo .
inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai.

6. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos

7. RSN 148-92 Pramgginiq ir Visuomeninig stat.iniq priezitros ir
techninio eksploatavimo taisyklés.

8. RSN 156:94 Statybin¢ klimatologija.

9. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo
reikalavimai.

10. HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai

1. TAR, 2017-07-19, Pastaty kar$to vandens sistemy jrengimo taisykles.

Nr.12435
12. TAR, 2016-03-03, Nr. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
4108

13. TAR, 2016-01-06, Nr. 365 | Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo
ir jrengimo taisyklés

14. Zin., 2009, Nr. 63-2538 Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy
projektavimo ir jrengimo taisyklés

15. Zin., 2011, 48-2343 Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy
projektavimo ir jrengimo taisyklés

16. Zin., 2011, Nr. 8-378 Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés

VN projekto dalis atlikta naudojant programing jranga:
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rekonstravimo projektas Vandentiekio ir nuoteky Salinimas.
Architecture Construction Engmeenng

Rekonstravimas. Ypatingasis statinys

Autodesk Revit (2024), Microsoft Office (2024).

ESAMA SITUACIJA (ESAMU VANDENS TIEKIMO, NUOTEKU SALINIMO IR GAISRU
GESINIMO SISTEMU, JRENGINIU IR TINKLU TECHNINE BUKLE)

Rekonstruojamas gydymo paskirties pastatas - poliklinika (Un. Nr. 4400-2432-6038).
Atlikus statinio vizualing apziiirg ir fakting pastato konstrukciniy sprendiniy atitikt] projektui
neatitikimy nenustatyta.

Pastatas viso eksploatavimo metu buvo naudojamas pagal paskirt].

I pastatg ateina vienas Salto vandens jvadas dn 60.

Karstas vanduo ruo$iamas vietiniame SP mazge.

Yra $alto ir karSto vandens apskaita. Yra karSto vandens cirkuliacinis vamzdynas.

Gaisrinio vandentiekio sistemos — esam pastate néra.

Yra buitiniy ir lietaus nuoteky esamos sistemos.

Esamo pastato VN sistemy nerekonstruojame, palickmos VN sistemos esamos, esamam
pastate. Naujai projektuojamas tik vandens jvadas, esamoje VAM patalpoje. Ir numatomas naujas
V2-prieSgaisrinis vandentiekis (gaisriniai ¢iaupai) esamam pastate.

Projektuojamas vandentiekio jvadas — Ziedinis, nes nebuvo jrengtas gaisrinis vandentiekis
esamam pastate. Naujas pastato korpusas sujungiamas su esamu pastatu per 1 ir 2 aukstus.

Naujam pastato korpusui projektuojamos naujos vandentiekio ir nuoteky sitemos. Karstas
vanduo ruosiamas atskirai nuo esamo pastato — atkirai vietiniam SP mazge. Turi atskirg apskaita
ir cirkuliacija (tik naujam korpusui). Pirmo auksto grindy altitudé susieta su Zemés nuliu 156.90.
Pirmo aukSto grindys yra auk$¢iau esamo zemés pavirSiaus, kurio altitudé vidutiniSkai 0.5 m
Zemiau.

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Pastatas (skaiciuojant VN poreikius priimama, RSN 26-90):

Projektuojamos vidaus pastato sistemos:

Geriamasis vandentiekis (Saltas) Vi,
Vidaus gaisrinis vandentiekis V2,
Geriamasis vandentiekis (karStas tiekiamas) T3;
Geriamasis vandentiekis (cirkuliacinis) T4,
Buitiné nuotekyné F1;
Lietaus nuotekyné L1;

Geriamojo vandens ir buityje naudojamo karSto vandens saugos ir kokybés reikalavimus
nustato Lietuvos higienos norma HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés
reikalavimai®.

Vanduo pastate bus naudojamas buitinéms reikméms bei vidaus gaisry gesinimui
uztikrinti. | pastatg projektuojama du vandens jvadai PE100, PN110 mm skersmens. Vandens
jvadas atvedamas i§ miesto vandentiekio tinkly pagal UAB ,,Vilniaus vandenys‘ iSduotas
prisijungimo salygas. Bendra vandens suvartojima, apskaita ir VN lauko trasas Zr. atskiroje LVN
dalyje.

SKAICTUOJAMIEJI POREIKIAL:

Debitas San. prietaisai*
Projektuojamos sistemos
Us m3/h (max) | m3/d (vid) vat.
Pastatas (Vartotojy skai¢. U=991 zm. 12 darb.val.)
1 [Saltas vandentiekis 1,22 12,31 - 108
2 [KarStas vandentiekis 1,11 2,05 - 74

Lapas |Lapy Laida
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3 [Bendras (suminis) vandens kiekis 232 4.8 16,24 108

4 |Buitinés nuotekos, uzterStum. 0,63 10,87 1,56 108
BSD7 287,5 mg/l

5 |Lietaus nuotekos 20,0 -

6 [Vidaus prieSgaisrinis vandentiekis 2,7 -

7 |Lauko prieSgaisrinis vandentiekis 20 -

Lietaus nuotekos nuo pastato surenkamos vidiniais stovais.

Vidaus prieSgaisrinio vandentiekio kiekis — i§ GS dalies PU (numatomas vidaus gesinimas 1x2,7
1/s ¢iurkslémis kiekvienam patalpy taskui. Reikalingas maksimalus vandens debitas —2,7 1/s).
Reikiamas vandens slégis pastato prieSgaisrinio vandentiekio V2 sistemoje:

Vandens slégis prijungimo vietoje 0,449 MPa. Reikalingas slégis sistemoje yra — 0,402MPa.
(skai¢iavimai pateikti LVN dalyje).

Reikalingas vandens slégis pastato buitinio vandentiekio V1 sistemoje:

Reikalingas slégis pastato sistemoje yra:

H=21,5m.

Salyga tenkinama, pastate nereikia projektuoti slégio pakélimo stotelés. (skaiCiavimai pateikti
LVN dalyje).

VN sistemos buvo projektuotos remiantis normatyviniais reikalavimais, gaisrines saugos projekto
projektavimo uzduotimi, TP stadijos GS dalimi ir architektiiriniais pastato bréziniais. Visi §io
projekto sprendimai yra suderinti su uzsakovu ir kity projekto daliy autoriais — SPDV.

1. PASTATO VIDAUS BUITINIO VANDENTIEKIO (V1) SISTEMA

Geriamojo vandens ir buityje naudojamo karSto vandens saugos ir kokybeés reikalavimus
nustato Lietuvos higienos norma HN 24:2023 | Geriamojo vandens saugos ir kokybes
reikalavimai. Vanduo pastate bus naudojamas buitinéms reikmeéms.

I pastata projektuojamas vienas vandentiekio jvadas PE100, PN110. Lauko trasuotéje
vandentiekio slégis projektuojamai vandentiekio sistemai sandéliui pakankamas, nei buitiniai, nei
gaisriniai siurbliai neprojektuojami.

Vandentiekio esamo jvado patalpoje (VAM) irengiamas vienas bendras vandens apskaitos
mazgas (apskaita skaitiklis DN32 - V1 pastato vandens poreikiams ir apskaita skaitiklis DN 50 -
V2 pastato vandens poreikiams bendrai visam pastatui). Apskaita V1 su nuotoliniu nuskaitymu
(BMS) ir nuotékio srauto aptikimo funkcijomis (Zr.kartu su PVA dalimi).

Be jvadiniy skaitikliy numatomos $ios apskaitos:

Karsto vandens ruoSimui V1 skaitiklis (j karSto vandens Sildytuva naujam projektuojamam
korpusui). Su nuotoliniu nuskaitymu (BMS)- jis parodytas ST dalyje.

V1 sist. projektuojama 50 mm magistrale, kuri atsiSakoja dn40 | karSto vandens
paruo$imo Silumokaitj, bei atSakos j san. prietaisus.

Salto vandentiekio vamzdZiai izoliuojami 8=13-20 mm izoliacijos sluoksniu (kai jos
Silumos laidumo koeficientas 0,040W/mK). KarSto vandentiekio vamzdziai izoliuojami 6=20-50
mm izoliacijos sluoksniu, nuo rasojimo.

Salto ir karito vandentiekio pajungimai iki sanitariniy prietaisy projektuojami i§ plieno
arba analogo, skirstomieji vamzdynai sujungiami/uzspaudZiami (presuojami) i§ plieno (arba
analogo) fasoniniy detaliy, skirty geriamajam vandeniui. Projektuojama Sakotiné vandentiekio
sistema, visi vamzdynai numatomi atvirai Salia sieny/pertvary, arba atvirai palub¢je. TriSakiai ir
prietaisinés alkiinés projektuojamos presuojamos.

Ant atsiSakojimy numatyta uzdaromoji armatiira. AtsiSakojimy vietose prie jrenginiy,
sanitariniy prietaisy numatyta uzdaromoji armatiira. Visi pajungimo taskai prie jrenginiy
projektuojami prie sienos.

Vandentiekio vamzdynai tiesiami su 0,002 nuolydZziu j vandens iSleidimo puse¢.

Lapas |Lapy Laida
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Zemiausiose sistemos vietose numatomi vandens isleidimo Ciaupai. Auks¢iausioje
vandentiekio vietoje jrengiamas oro isleidéjas.

Karstas vanduo ruosiamas — zr. ST dalyje $ilumos pinkte. Projektiné kar$to vandens
temperattira +55°C.

Voniy ir duSy patalpose — numatomi jrengti ranksluosCiy dziovintuvai su termostatais.
RankSluos¢iy dziovintuvai jungiami lygiagreciai prie karSto vandens sistemos tiekimo ir
cirkuliaciniy stovy.

Karsto ir Salto vandens kokybe turi atitikti geriamojo vandens kokybés reikalavimus pagal
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 26 d. jsakyma Nr. V-1220 ,,D¢l
Lietuvos higienos normos HN24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai*
patvirtinimo* (TAR 2017-10-26, i. k. 2017-16876). Karsto vandens Ciaupe temperatiira turi biiti
ne zemesne kaip 50°C (matuojant temperatiira po 1 min., kai buvo atsuktas ¢iaupas ir paleistas
vanduo), Salto — ne aukstesné kaip 20°C (matuojant temperatiira po 2 min., kai buvo atsuktas
Ciaupas ir paleistas vanduo). Legioneliozés prevencijai pastato karSto vandens sistemoje vandens
temperatira turi biiti 50-60°C, sudarant technines prielaidas vandens Sildytuve karSto vandens
temperatiira padidinti, kad vartotojy ¢iaupuose ji biity ne Zemesné kaip 65°C.

Pastato karSto vandens sistema ar jos dalis turi biti plaunama geriamuoju vandeniu ir
dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno ménesio pertraukos, po vandens
tiekimo rekonstrukcijos, remonto, arba kai diagnozuojami vartotojy susirgimai legionelioze.

Taikyti terminé dezinfekcija padidinus vandens temperatira bent iki 60°C, palaikant 1
valanda visoje sistemoje ir maZiausiai 5 minutes per iSleidimo Ciaupa.

Laikymo laikas: Salto vandens laikymo laikas turéty buti sumazintas iki minimumo.
Ilgesniam karS§to vandens laikymui butina auksSta vandens temperatiira. Dezinfekuoti tiekiama
vandenj. Taikyti vandens kokybés monitoringa.

Jeigu 1 1 kar$to vandens randama daugiau nei 1 000, bet maziau nei 10 000 legioneliy, turi
biiti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens tarSos priezastis,
koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujy legioneliozeés profilaktikos priemoniy. Jeigu 1 1
kar$to vandens randama daugiau nei 10000 legioneliy, turi buti patikrinama vandens tiekimo
sistema, nustatoma galima vandens tarSos priezastis, vandens tiekimo sistema valoma ir
padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujy legioneliozés
profilaktikos priemoniy. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymg ir kenksmingumo Salinima,
atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legioneléms nustatyti.

Atliekant trumpalaike chemine karSto vandens sistemos dezinfekcijg chloru, laisvojo
chloro koncentracija sistema uzpildan¢iame geriamajame vandenyje keturias valandas turi bti 50
mg/l. Sistema uzpildan€io geriamojo vandens temperatiira neturi biiti didesné kaip 30 °C. Baigus
trumpalaike cheming kar§to vandens sistemos dezinfekceijg chloru, sistema plaunama geriamuoju
vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame nevirsija 1 mg/1.

Apie planuojamg kar§to vandens dezinfekcija, jos tikslus, trukme ir biitinas saugos
priemones karSto vandens tiekéjas prie§ dvi dienas privalo rastu informuoti vartotojus.

Pasirenkant sanitarinius prietaisus turi biiti jvertinamas vandens tausojimas (sanitariniy
prietaisy parinkimas turi biiti suderintas su SA architektais ir interjeru/technologais). Sanitariniy
prietaisy vietas ir pajungima prie jy tikslinti pagal SA dal;.

Kai vamzdis kerta statybines konstrukcijas, susikirtimo vietoje turi biiti specialus déklas ar
kitas jtaisas, leidZiantis vamzdZiui viduje Siek tiek judéti. Numatyti prieSgaisrinj sandarinima su
vamzdynais kertant prieSgaisrines pertvaras.

Vandentiekio sistemy vamzdZziy montavimg ir tvirtinimg vykdyti pagal tiems vamzdZiams
keliamus reikalavimus. Sumontavus vamzdynus, prie$ apdailos darbus, turi biiti atlikti hidrauliniai
bandymai, vamzdyny praplovimas bei sistemy dezinfekacija.
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2. PASTATO VIDAUS PRIESGAISRINIO VANDENTIEKIO (V2) SISTEMA

Pastatg sudaro du gaisriniai skyriai. Vienas — aukStuminé dalis, antras gaisrinis skyrius -
rusys. Pastato ribiniai parametrai néra virSijami. Automatiné¢ gaisry gesinimo sistema
neprojektuojama.

Irengiant pastate daugiau nei 12 gaisriniy Ciaupy - numatyta du vidaus gaisrinio
vandentiekio jvadai, kurie uztikrins vandens tiekimg gaisro metu. Numatoma pastate gaisriniai
Ciaupai su ploksc¢iosiomis Zarnomis.

Pastate (la.-4a.) projektuojama vidaus prieSgaisrinio vandentiekio sistema (V2) su
gaisriniais Ciaupais, virSutiniame aukste apziedinama, numatomas vidaus gesinimas 1x2,7 1/s
¢iurkslémis kiekvienam patalpy taskui.

Riisyje numatomas atskiras gaisrinis skyrius, kuriam projektuojma atskira Sakotiné atSaka,
V2 gaisrinio vandentiekio sitema (2 gaisriniai ¢iaupai su ploksS¢iosiomis Zarnomis), numatomas
vidaus gesinimas 1x2,7 1/s ¢iurkslémis kiekvienam patalpy taskui.

Reikalingas maksimalus vandens debitas — 2,7 l/s Gesinimo trukmé - 3 val
Komplektuojamos spinteles su 20 m ilgio ploksc¢iosiomis zarnomis. Plok$¢iosios Zarnos skersmuo
turi buti ne didesnis kaip 52 mm. Plok$¢ioji Zarna turi biti vientisa ir ne ilgesne kaip 20 m.
PurSkiamas vandens srautas ne mazesnis kaip 162 1/min. (2,7 I/s), o uzdorinio purksto skersmuo
turi biiti ne mazesnis kaip 11 mm (Projekte hidr. skai¢iavimams priimta GC — laisvas slégis
21,7m.v.st. — kai uzdorio purkstuko skersmuo numatomas 13 mm).

Slégis prie uzdorinio purksStuko turi biiti ne didesnis kaip 0,6 MPa ir turi uztikrinti prie
auksciausiai ir toliausiai nuo jvado esancios ploks¢iosios Zarnos gaisrinio ¢iaupo slégi, kad ciaupa
atsukus bet kuriuo paros metu kompaktiné (neiSpurslinta) vandens srové biity ne mazesné uz
patalpos aukstj, matuojama nuo grindy iki auksc¢iausio perdangos (denginio) tasko. Visais atvejais
horizontali vandens ¢iurkslés projekcija imama ne didesné kaip 5 m.

UZdoriniai purkstai (Svirkstai) turi uZtikrinti Sias valdymo padétis:

e uzdarymo Ciurksleés;
e purskimo Ciurksles.

Projektuojama Slapia sistema. V2 vandens numatoma apskaita.

Gaisrinio vandentiekio sistema numatoma su nuolydziu ] iStustinimo voZtuvy pusg.
Vamzdyno dalyje, kurio nejmanoma nudrenuoti per GC, ar kontrolinj voZtuva, numatomi
papildomi vandens isleidimai.

Gaisrinis vandentiekis projektuojamas i§ plieniniy elektra suvirinamy vamzdZziy (arba
analogas). Medziagy Ziniaras¢iuose nurodyti vamzdziai ir medZiagos gali biiti naudojami jvairiy
firmy (analogas), kuriy techninés charakteristikos atitinka nurodytas TS nuorodas Ziniarasc¢iuose.

Visos VAM patalpoje sumontuotos gaisrinio vandentiekio sklendés turi biiti su elektrine
padéties indikacija, su signalu/indikacija | PVA skyda (prie sklendziy turi buti prijungtas slégio
daviklis. Elektrinis impulsas nuo daviklio laidais perduodamas ] automatikos skyda ir
signalizacijos prietaisg, kurie Sviesiniais ir garsiniais signalais pranesa apie kilusj gaisra, jo vieta
ir gesinimo pradzig).

Gaisriniai Ciaupai pirmiausiai jrengiami ne toliau kaip 3 m. nuo evakuacinio i§¢jimo i$
pastato dury. Vidaus priesSgaisrinio vandentiekio gaisriniai ¢iaupai projektuojami 1,35 m aukstyje
nuo grindy iki atidarymo sklendés ir talpinami ] spinteles. Suprojektuoty gaisriniy ciaupy
komplektai turi atitikti pagal LST EN 671-2+A1 standarto reikalavimams ir turi CE zenklinima.

Po gesinimo sistemos montazo bitina iSplauti vamzdynus, atlikti sandarinimo ir stiprumo
nustatymui hidraulinius bandymus. Vamzdynai i§bandomi sandarumui ir stiprumui 1,5 MPa.

Prie§ priduodant valstybinei komisijai gesinimo sistema, privaloma atlikti gesinimo
sistemos kompleksinius bandymus ir suraSyti gesinimo sistemos visy krypciy kompleksinio
bandymo akta.

GC spint. kabinami gesintuvai. Gesintuvy kiekis, techninés charakteristikos ir jy vietos
nurodytos GS dalyje.
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Gaisriné centralé, atitinkanti LST ENS54 standartu reikalavimus, o apsaugos poste -
kartotuvas.

3. BUITINIU NUOTEKU SISTEMOS

Buitinés nuotekos surenkamos ir i§leidziamos vienu buitiniy pastato nuoteky Salintuvu i$
pastato, pagal UAB ,,Vilniaus vandenys® iSduotas technines sglygas. Surenkamos buitinés
nuotekos (nuo sanitariniy prietaisy, buitiniy plautuviy, OK sistemy kondensatas) iSleidziamos
savitaka j kiemo/lauko ribose LVN tinklg. Kuris toliau trasuojamas j miesto tinklg, zitur. ,,LVN*
projekto dalj.

Pagal projektavimo uzduotj, pastate ,valytiny“ technologiniy nuoteky nesusidarys.
Buitiniy nuoteky kiekiai analogiski vandens kiekiams, zr. auksc¢iau AR - 2 lape pateikta lentele.

Projektuojamo pastato nuoteky Salintuvas, jgilinimas prie pastato ribos apie 3,5 m gylyje
(zr. VN brézinius ir ,,LVN* projekto dalj.).

Pastato vidaus nuoteky Salinimo sistemos projektuojami i§ PVC nuoteky vamzdziy DN 50,
DN 110, DN160. Vamzdyny nuotakai nuo prietaisy iki i§vady montuojami grindyse. Vamzdynai
su stovais jungiami jzambiaisiais triSakiais. Buitiniy nuoteky vamzdynai klojami su nuolydziu 0,02
(d110+160mm), bei 0,03 (d50mm) stovy ir iS§vady pusén, pajubéje, grindyse — min. 0,02
nepriklausomai nuo skersmens.

Aukstesniy pastaty pavirSiniy nuoteky Salintuvuose, uzsikimsus iSvadui, gali susidaryti
didesni slégiai, tod¢l daugiau kaip 3 aukSty arba 10 m aukSCio pastatuose turi buti daromi i$
sléginiy vamzdziy. Stovuose, padarytuose i$ suklijuoty arba suvirinty plastikiniy vamzdziy, reikia
kas 58 aukstai jrengti kompensacinj sujungimg su guminiu sandarinimo Ziedu.

Vamzdziy posiikiuose, pries sanitarinius prietaisus projektuojamos pravalos (Zr. brézinius).

Nuoteky Salinimo tinklai suprojektuoti su védinamosiomis dalimis, kurios vir$
neeksploatuojamo stogo iSvestos 0,5 m, vir§ eksploatuojamo — 3 m ir ne mazesniu nei 4,0 m
atstumu nuo varstomu langu ir dury, balkony.

Stovai tiesiami atvirai (aptaisyma ar jis reikalingas, sprendzia SA dalis), ties revizijomis,
dengiancioje sieneléje paliekama anga su durelémis 0,3 x 0,2 m dydzio (jeigu stovai bus
aptaisomi). Pravaly ir revizijy vietose pastato konstrukcijoje jrengti nuimamus dangtelius,
varstomas dureles ar kity biidu uztikrinti pri¢jima prie jy. Revizijos stovuose jrengiamos 1,0 m
vir§ grindy. Stovai negali nukrypti nuo vertikalés daugiau 2 mm vienam ilgio metrui.

VAM patalpa esama, visi kiti patalpose esantys trapai, prijungiami prie buitiniy nuoteky
tinkly.

Nuoteky stovai daromi i§ betriuk§miy vamzdZiy, pasijungimai prie stovy i§ PVC nuoteky
Salinimo vamzdZiy.

Atliekant vidaus nuoteky Salinimo sistemy montavimo darbus rekomenduojama naudoti
geras mechanines savybes turincius, kokybiskus PVC vidaus nuoteky Salinimo vamzdynus. Visur,
kur gali girdétis garsas, sklindantis nuo nuoteky vamzdyno, turi biiti naudojamas mazatriuk§mis —
storasienis vamzdynas, kuris turi biiti papildomai izoliuojamas.

Vamzdziai, kertantys pastato konstrukcijas, turi buti uZsandarinami. Nuoteky Salinimo
stovai ir vamzdynai turi biti tvirtinami prie statybiniy konstrukcijy, arba prie specialiai vamzdyny
tvirtinimui numatyto karkaso pagal tiems vamzdZziams numatytas vamzdyny tvirtinimo
rekomendacijas.

Montuojami sanitariniai prietaisai turi atitikti sanitarinius — higieninius, patvarumo ir
patikimumo reikalavimus bei turi buti lengvai valomi.

Nuoteky sistemy jranga ir medziagos turi atitikti “Techniniy specifikacijy” reikalavimus.
Buitiniy nuoteky uzterStumas pagal BDS250 mg/1.
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4. SANITARINIAI PRIETAISAI

Vandens émimo armatiira jrengiama prie sanitariniy prietaisy ir skiriama vandeniui paimti
i§ vandentiekio. Vandens émimo ¢iaupai jrengiami tokiame aukstyje vir§ grindy: praustuvuose
h=0,8-1,0m; plautuvése h=0,80 — 1,00m;. Vanduo } iSpuodziy Ciaupus privedamas 0,3 m vir$
grindy.

Klozetai su vandens uztvara viduje. Vanduo ] unitazo bakelius - tickiamas be garso (tylaus
veikimo), nuplovimui naudojant ne daugiau 6 1/ 3 1 vandens. Pisuarai su bekontak¢iu Ciaupu.
DuSui numatoma naudoti veiksmingus santechnikos prietaisus su srauto ribotuvais ir
termostatiniais pamaiSymo voZztuvais. Praustuvai prie WC (arba arCiausiai jy), turi buti jrengti
bekontakciai praustuvy maisSytuvai su temperatiiros ribotuvais.

Visi sanitariniai prietaisai, nuotéky priimtuvai ir maiSytuvai, kita santechniné armatiira
privalo biiti sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos arba lygiavert] standartg ir atitikti EN nustatytus
dydzius, turéti CE zenklinimg. Sanitariniai prietaisai montuojami objekte privalo atitikti Siuos
bendrus reikalavimus:

e jy vidus ir iSor¢ privalo turéti lygy, lengvai valoma pavirsiy (visi prietaisai gali bti 1§
neriidijancio plieno);
e neturéti astriy atsikiSusiy daliy (prietaise ir tvirtinimo detalése);
e praustuvai komplektuojami su chromu dengtais metaliniais sifonais, kurie turi atitikti
vandens émimo maiSytuvy ir ¢iaupy padengimo spalva;
e klozeto puodas komplektuojamas su s€dynémis ir danggiais i§ tvirtos plastmasés.
Po plautuvémis numatomi triSakiai su sauso tipo sifonais.

5. LIETAUS NUOTEKU SISTEMA:

Lietaus nuotekos surenkamos nuo pastato stogo vidiniy stovy paglba.

Lietaus nuotekos surenkamos nuo pastato stogo, elektra Sildomom jlajom, toliau vidiniais
lietaus stovais ir riisyje palubéje — vidiniu tinklu-vienu lietaus nuoteky Salintuvu nuvedamos
savitaka j lietaus lauko tinklg. Lauko lietaus tinklg Zr. lauko LVN dalyje. Lietaus nuoteky kiekiai
pateikti, Zr. auk$¢iau AR - 2 lape pateikta lentelg.

AukStesniy pastaty pavirSiniy nuoteky Salintuvuose, uzsikims$us iSvadui, gali susidaryti
didesni slégiai, todel daugiau kaip 3 aukSty arba 10 m auk3Cio pastatuose turi biiti daromi i§
sléeginiy vamzdziy. Stovuose, padarytuose 1§ suklijuoty arba suvirinty plastikiniy vamzdziy, reikia
kas 5-8 aukstai jrengti kompensacinj sujungima su guminiu sandarinimo Ziedu.

Atliekant vidaus lietaus nuoteky Salinimo sistemy montavimo darbus rekomenduojama
naudoti geras mechanines savybes turinCius, kokybiskus PVC vidaus nuoteky vamzdynus. Visur,
kur gali girdétis garsas, sklindantis nuo nuoteky vamzdyno, turi biiti naudojamas maZzatriukSmis —
storasienis vamzdynas, kuris turi biiti papildomai izoliuojamas.

Lietaus vamzdzius numatoma izoliuoti 20mm spec. izoliacija nuo rasojimo.
Vamzdynai numatomi su prieSgaisrinémis apkabomis, pereinant per perdangas. Nuoteky
vamzdziai, praeinantys per pastato konstrukcijas turi biti uzsandarinami. Nuoteky stovas ir
vamzdynai turi buti tvirtinami prie statybiniy konstrukcijy, arba prie specialiai vamzdyny
tvirtinimui numatyto karkaso pagal tiems vamzdziams numatytas vamzdyny tvirtinimo
rekomendacijas. Zemés pavir§iaus bei esamy vamzdziy altitudes tikslinti statybos vietoje.

Baigus montavimo darbus atlikti vamzdyny praplovimg, hidraulinius bandymus.

6. KONDENSATO NUVEDIMAS

Susikaupusias OK sistemy, Sildymo, védinimo jrenginiy sistemy jrenginiuose kondensato
nuotekas, PVC kondensatui skirtais vamzdziais dn25, dn32, dn50 — savitaka nuvedama |
artimiausius buitiniy nuoteky Salinimo tinklus su nuolydziu ne mazesniu kaip 0,01 stovo pusén.
Kondensato surinkimas — i§déstytas pagal TP SVOK projekto dalies sprendinius (jrangos
iSdéstyma).
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Ties kiekvienu pasijungimu j nuoteky tinklg numatomi sifonai, apsaugai nuo kvapy bei
atbuliniai voZtuvai.
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1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, montavimo bei kity darby
paskirtis - jdiegti, sumontuoti, iSbandyti ir perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Visi darbai,
kurie gali biiti pagrjstai laikomi biitinais tinkamais sistemy eksploatavimui, turi buti atlikti
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibtidinti Siame dokumente ar ne.
Sitlydamas jrangg, Rangovas Uzsakovo jvertinimui pateikia visy sitilomy medZziagy ir jrangos
katalogus bei bréZinius.

Pries pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Uzsakovo sutikimg dél visy neatitikimy
ir nukrypimy nuo projekto bréziniy ir specifikacijy.

2 SALTOJO IR KARSTOJO VANDENTIEKIO VIDAUS SISTEMA
SALTO IR KARSTO VANDENTIEKIO CHARAKTERISTIKA

Tiekiamo $alto vandens temperatiira + 5°C

Darbinis slégis sistemoje apie 0,25 MPa

Nominalus slégis 0,3 MPa

Siluminiam mazge paruosto karito vandens tickimo j tinklg projektiné temperatiira:
Buities reitkméms + 55°C

darbinis slégis 0,25 MPa

nominalus slégis 0,3 MPa

2.1 NERUDIJANCIO PLIENO VAMZDZIAI IR FASONINES DALYS

Vandentiekio sistemai — taikoma ,,INOX* arba analogas sistema, pagaminta i§ neriidijancio
plieno plonasieniy vamzdziy su korozijai atspariomis plieno sidilémis. Sistemos montavimas
pagrijstas greita ir paprasta ,,Press* technika, kai vamzdziai sujungiami presuojamomis fasoninémis
detalémis. Jungciy sandarumas uztikrinamas keiciamomis EPDM arba fluoro gumos (FPM / Viton)
tarpinémis. Jungtys turi LBP funkcijg (LBP=pratekanti neuZpresuota jungtis), kuri padeda aptikti
neuzpresuotas jungtis per taip vadinamag kontroliuojama protékj 1,5 bar. JungCiy presavimui
naudojamos tik ,,M* profilio tipo Znyplés. Vamzdziy pjovimui biitina naudoti neriidijanc¢io plieno
plonasieniy vamzdziy pjovimui skirtus jrankius. Naudojama montavimo sistema turi atlaikyti iki 16
bar slégj. Sistema susideda i§ vamzdziy fasoniniy elementy, kuriy skersmuo yra 15x1,0; 18x1,0;
22x1,2; 28x1,2; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5.

Sistemoje naudojami nertudijancio plieno plonasieniai vamzdziai ir fasoninés detalés privalo
atitikti visas techningje specifikacijoje zemiau iSvardintas savybes.

Techniniai duomenys:

Vamzdziy medziaga, normos Inox — neriidijantis plienas:

e chromo-nikelio-molibdeno X2CrNiMo 1.4404 pagal
LST EN 10088-2 (AISI316L) pagaminta pagal
LST EN 10312:2003, LST EN
10312:2013/A1:2005

Jung¢iy medziaga, standartas Inox — neriidijantis plienas, chromo-nikelio-molibdeno
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X2CrNiMo 1.4404 pagal LST EN 10088-2 (AISI 316L),
pagaminta pagal
LST EN 10312:2003, LST EN 10312:2013/A1:2005

Sistemos sujungimo biidas. ,»Press — vamzdziai sujungiami presuojamomis fasoninémis
detalémis
Galimi vamzdziy skersmenys: 1.4404 plienas:
iSorinis skersmuo x sienelés 15x1.0 mm 54x1.5 mm
storis 18x1.0 mm 76.1x2.0 mm
22x1.2 mm 88.9x2.0 mm
28x1.2 mm 108x2.0 mm
35x1.5 mm 139.7x2.0 mm
42x1.5 mm 168.3x2.0 mm

Vamzdziy Siluminio plétimosi | 0.0160
koeficientas [mm/m x K]

Silumos laidumas 15
[W/m x K]

MaZiausias lenkimo spindulys | 3,5 x Di$ — iki 28 mm skersmens

Vidiniy sieneliy SiurkStumas 0.0015

[mm]
Didziausia darbiné temperatiira | EPDM: nuo -35 iki 135
[°C] FPM/Viton: nuo -30 iki 200
Avarin¢ temperatiira — EPDM: 150
trumpalaiké [°C] FPM/Viton: 230
DidZiausias darbinis slégis [bar] | 16
Karsto vand. sist. kontiirui T3/T4’, Ts (projektuojamas pastato korp.) 70°C
Didziausias leistinas slégis visiems trims kontiirams, Ps 6 bar
Skersmuo Sienelés VamzdZiai atitinka 2-3 panaudojimo klas¢ - karSto
Salyginis, | ISorinis, storis, mm | vandens tiekimas (70 ©°C), maksimali 95 °C
mm mm eksploatacijos laikui > 50 mety.
25 28 1,2 - Slégio klasé - PN10 (10 bar.).
40 48 4,0 - Medziagos degumo klasé E (pagal LST EN 13501-1).

2.2 DAUGIASLUOKSNIAI VAMZDZIAI

Saltojo ir karitojo vandens tiekimo sistemos - i§ daugiasluoksniy PE-Xc vamzdziy, kurie
skirti transportuoti geriamos kokybés vandenj. Vamzdziy pavirSius neturi liestis prie astriy pavirSiy
nei montavimo metu, nei jau sumontuotas. Vamzdis, prakiStas pro konstrukcija, negali i§ karto
lenktis astriu kampu, nes gali susisukti. Reikia saugoti, kad véliau vykdomi statybos darbai
nepazeisty jau sumontuoty vamzdziy. Vamzdziai tarnaus 50 mety, jei darbiné temperatiira bus 0O-
70°C, ir slégis iki 10 bar. Vamzdziy galai privalo turéti statmeng asiai pjuvj. Leistinas nukrypimas
nuo asies 20. Vamzdzio jlinkis per a$j neturi virSyti 2mm, kai vamzdzio skersmuo iki d 20mm. ir
1,5 mm, didesnio skersmens vamzdziams.

Vamzdziai jungiami bronzinémis arba plastikinémis fasoninémis dalimis su sriegine
jungtimi (atvirai) arba uZzspaudziamosiomis fasoninémis dalimis (pasléptos konstrukcijoje).
ISardomus sujungimus montuoti véliau neprieinamose vietose draudziama. Uzsakovo pageidavimu
Salto ir karSto vandentiekio vamzdynas gali biiti montuojamas i$ kitokios riiSies vamzdziy —
polietileniniy, polipropileniniy ar kt. Visi vamzdziai ir jy jungimo dalys turi biti ne maziau 1,0
MPa slégio saltam vandeniui iki 20° C temperatiiros ir karStam vandeniui iki 60° C. Montuojant
vandentiekio vamzdyna, vadovautis konkretaus gamintojo reikalavimais.
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2.3 DAUGIASLUOKSNIU VAMZDZIU IR PRESUOJAMU JUNGCIU SISTEMA

Pastato vandentiekio sistemos montuojamos i§ daugiasluoksniy metalopolimeriniy vamzdziy
ir plastikiniy  presuojamy jungiy. Visi daugiasluoksniai metalopolimeriniai  vamzdziai ir
plastikinés presuojamos jungtys turi biiti pagaminti gamintojo, uztikrinan¢io kokybés kontrole pagal
LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinCio §j sertifikata. Daugiasluoksniai metalopolimeriniai
vamzdziai ir jungiamosios dalys privalo atitikti LST EN 21003 standarto reikalavimus.

Jungiamosios presuojamos dalys pagamintos i§ polifenilsulfono (PPSU). Polifenilsulfonas
iSsiskiria nepaprastai auksStu atsparumu smiigiams, briauny stiprumu bei atsparumu temperatiiry
svyravimams. Kaip ir visos plastikinés medziagos, PPSU yra visiSkai atsparus korozijai.
Kiekvienoje jungties movoje yra po dvi ,,akutes”, kurios reikalingos vizualinei jungties kontrolei.
Guminis sandarinimo Ziedas, uZtikrinantis 100%-inj jungties sandaruma, pagamintas i$
elastomerinés medziagos, atsparios aukstai temperatiirai. Plastiko PPSU temperatiirinis pailgéjimo
koeficientas artimas nertdijanc¢io plieno koeficientui, todél plastikinis jungties korpusas ir
presavimo mova dirba kaip viena visuma, temperatiiry pokytis neturi jtakos jungties kokybei.

Presuojamy jung€iy vamzdyno sistemos galimi skersmenys: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.

Daugiasluoksniy vamzdziy ir presuojamy jungciy vandentiekio ir Sildymo sistemos techniné

speficikacija:
Vamzdziai — struktira, aliuminio suvirinimo budas, | PE-Xc¢/AL/PE , aliuminis suvirintas
atitikimas standarto reikalavimams lazeriniu budu, LST EN 21003
Jungiamosios dalys — medziaga, jungimo biudas, | PPSU, presuojamos, LST EN 21003
atitikimas standarto reikalavimams
Vamzdziy skersmuo x sienelés storis 16 x 2,0 mm
20 x 2,25 mm
25x 2,5 mm
32 x 3,0 mm
40 x 4,0 mm
50 x 4,5 mm
63 x 6,0 mm
Sistemos maksimali ilgalaiké darbiné temperatiira 95 °C
Sistemos maksimali trumpalaiké darbiné temperatiira | 110 °C
Sistemos maksimalus darbinis slégis 10 bar
Vamzdzio linijinis Silumos plétimosi koeficientas 0,025 mm/mC
Vamzdzio linijinis Silumos laidumo koeficientas 0,43 W/mK

2.4 UZDAROMOJI ARMATURA

Armatiira (sklendés, atbuliniai voztuvai, ventiliai) turi biiti i§ korozijai atspariy medziagy.

Armatira skirta montuoti vamzdynuose d15 iki d100mm, transportuojanciuose vandenj ir
garg iki 110°C, darbiniu slégiu iki 1,6 MPa, isSbandomi 2,4 MPa slégiu. Armatira turi réti atitikties
sertifikata.

Vandens sistemy, skirty vandeniui sanitarinéms ir buitinéms reikméms tiekti, armatiira turi
iSlaikyti 0,6 MPa eksploatacinj slégj. Vandens sistemy, skirty vandeniui technologinéms reikméms
tiekti, armattra turi iSlaikyti slégj, atitinkantj technologinius reikalavimus. Tiekiamo vandens
maksimali temperattra 95°C.

Armatiira montuojama gulsCiuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu ir flanSiniu
sujungimu atitinkanciu Europinj standartg.

Saltojo ir karstojo vandentickio sistemose naudojamos gumuotos sklendés ir rutuliniai
ventiliai.

Moviné armatiira montuojama gulsciuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu,
flanSine armatiira jungiama flanSais.

FlanSiniy, pleistiniy ploksciyjy rankinio valdymo sklendziy salyginis slégis PN 10, vandens
temperatiira ~ 70°C. Paskirtis - uzdaromoji armattira ant vandentiekio vamzdziy, skirty geriamam
vandeniui.
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Atbuliniy diskiniy tarp flanSiniy voztuvy salyginis slégis PN 10, darbinis ilgis - 21mm.
Saltojo vandentiekio jungiamasis vamzdis jungiamas prie maiSomojo ¢iaupo desiniojo atvamzdzio,
o karstojo — prie kairiojo.

Kiekviename cirkuliaciniame stove ne toliau kaip 1 m nuo cirkuliacinio konttiro magistralés
turi buti jrengti termostatiniai temperatiiros reguliatoriai. Cirkuliaciniy stovy apacioje jrengiami
balansiniai ventiliai.

FlanSinis adapteris plieniniams vamzdziams atsparus tempimui. Medziaga: flanSas GGG400
- padengtas epoksidiniais milteliais; fiksavimo ziedas - grudintas plienas 1.0037; manzetiné tarpiné
EPDM; uzspaudimo Ziedas - pilkasis ketus GG250.

Karsto vandens stovai jrengiami deSinéje puséje nuo Salto vandentiekio stovy.

Horizontaliai tiesiami karSto vandentiekio tinklai turi eiti virs Salto vandentiekio tinkly.

Vertikaliai jrengty vamzdyny (1m) nuokrypiai nuo vertikalés negali biiti didesni kaip 2mm.

Magistraliniai vandentiekio tinklai ir prijungimo dalys prie prietaisy jrengiamos su
nuolydziu 0,002-0,005 vandeniui iSleisti. Tinkly nuolydis turi biiti nukreiptas stovo ar vandens
€mimo pusén.

Tinklo kiekvieno stovo zemiausiose vietose turi biiti jrengiami vandens isleidimo ¢iaupai, o
kiekvieno stovo auks¢iausiose vietose — nuorinimo ¢iaupai (cirkuliacinio ir karStojo vandentiekio
stovy sujungimo taske, kuris yra auk$ciausias galima montuoti nuorinimo ¢iaupg).

Uzdaromoji armatiira iki 50 mm skersmens jskaitytinai turi biiti bronziné, zalvariné arba i$
kitokio nertidijanéio metalo. Ziedo ruoZuose armatiira turi biiti tokia, kad vanduo galéty tekeéti j abi
puses.

Kai stovai/atsiSakojimai nutiesti per patalpas, | kurias patekti nakties metu negalima,
uzdaromaja armatiirg reikia jrengti tokioje vietoje, kad prie jos visada biity galima prieiti.

2.5 KALAUS KETAUS SKLENDES

Vandentiekio sistemos jvade jrengiamos ilgosios sklendés (serija 15 pagal LST EN 558
standartg arba lygiavertj ). Jos skirtos vandeniui -20 - +70°C.

Korpusas ir gaubtas i§ SO gelezies pagal ISO 1083, asis i§ neriidijan¢io plieno su 13 %
chromo. Vidinis ir iSorinis pavirSiai padengti apsaugine danga, kurios minimalus storis 150
mikrony. Sklendziy.maksimalus darbinis slégis 10 bary.

2.6 NUORINIMO VOZTUVAI

Nuorinimo voztuvas montuojamas auksc¢iausioje tinklo vietoje. Susikaupus vamzdyne orui,
gumuotas rutulys nusileidzia ir voztuvas atsidaro. Vamzdyno atSaka ir uzdaromosios sklendés
skersmuo turi biiti ne mazesni negu nuorinimo voztuvo nominalus skersmuo. Uzdaromasis ventilis
leidzia bet kuriuo laiku patikrinti nuorinimo voztuvo funkcionaluma, iSardyti ar prijungti nuorinimo
mazga.

Prie§ nuorinimo voztuvo jrengima, biitina praplauti vamzdyna, kad neSvarumai neuzkimsty
nuorinimo voztuvo. Naudojamas automatinis nuorinimo voztuvas, slégio klas¢ PN1- PN16.
Korpusas - plienas, padengtas epoksidiniais milteliais. Visos mechaninés detalés turi bti
apsaugotos nuo korozijos. Kai vamzdynas pripildomas, oras turi biiti i§leidziamas dideliais kiekiais.
Normalaus darbo metu, voZtuvas turi palaikyti suspausto oro pagalve tarp sandarinimo sistemos ir
vamzdyno skyscio ir iSleisti jj mazais kiekiais. Automatinis nuorinimo voZtuvas jungiamas sriegiu.
Vidinio sriegio antgalis sustiprintas nertidijancio plieno antgaliu. Voztuvas montuojamas vertikaliai,
su atjungimo sklende. Automatinis nuorinimo voZtuvas turi biiti statomi Salto ir kar§to vandens
sistemose.

2.7 TERMOSTATINIAI TEMPERATUROS REGULIATORIAI

Ant karSto griztamo vandentiekio stovy jrengiami termostatiniai temperatiiros reguliatoriai.
Jie skirti palaikyti temperattrinj balansg karSto vandens sistemose, kai temperatiiros ribos siekia 40
— 60 °C. Jie skirti temperattirai matuoti ir turi apsaugg nuo nepageidaujamos jtakos.

Maks. darbinis slégis 10 bary;

Bandomasis slégis 16 bary;

Maksimali srauto temperatiira 100 °C;
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kVS, esant 20 °C: DN15 mm — 1,5 m?3/val.

Su vandeniu besilie¢ianciy daliy medZziagos:
Ventilio korpusas — raudonoji bronza (Rg 5);
Spyruoklés korpusas ir kt. — vario lydinio DZR;
Sandarinimo Ziedai — EPDM;

Spyruokle, kiigiai — neriidijantis plienas

2.8 FLANSINIS ADAPTERIS

Flans$inis adapteris PVC/PE vamzdziams — atsparus tempimui. Inkaravimo ziedo pagalba
uzkertama galimybé iSilginiam vamzdziy judéjimui. Leistinas vamzdzio kampo nuokrypis — 6°.
Skirtas PE ( PE80 arba PE 100) ir PVC vamzdziams. Nuo 40 iki 200 mm.

Darbinis slégis PN10 arba PN16. Temperattra 10 — 60°C.

Tinka vandentiekio ir kanalizacijo vamzdynams. Komplektuojamas su sandarinimo tarpine.

Pavirsius padengtas epoksidine danga.

2.9 SALTO VANDENS SKAITIKLIS

Vandens sunaudojimui matuoti pastate numatytas vandentiekio skaitiklis. Montuojamas
skaitiklis — movinis su sglyginiu jungiamuoju vamzdziu dn32mm.

Skaitikliai montuojami horizontaliuose vamzdynuose ir taikomi matuoti geriamg vandenj
nuo 5°C iki 55°C temperatiiros. Skaitikliai eksploatuojami vandens slégiui esant ne didesniam kaip
10 bary.

Skaitikliai turi biiti pagaminti pagal standartg ISO 9000.

Tiekéjas turi pateikti skaitikliy techninius duomenis, medziagy sertifikatus bei gamyklinius
katalogus uzsakovui susipazinti. Skaitikliai turi biti patvirtinti naudojimui Lietuvos standartizacijos
komitete.

Skaitiklis montuojamas ant horizontalaus vamzdzio ir skirtas matuoti vanden] temperatiiros
nuo 5°C iki 10°C. Apskaitos mazge jrengiamas manometras. Manometras skirtas neagresyviy ir
nesikristalizuojanciy skys¢iy matavimui. Jis gali buti tvirtinamas ant horizontalaus vamzdzio ant
trieigio Ciaupo. Tikslumo klas¢ 1,5. Skalés ribos nuo 0 iki 6 bar., viena padala atitinka 0,1 bar.

2.10  GRUBAUS VALYMO FILTRAS

Techningés savybés:

— Medziaga: zalvaris

— Sriegis: 2" — 2% vidinis / vidinis

— Montavimo padétis: horizontali ir vertikali
— Su kilpele skaitiklio plombavimui

— Valymas: mechaninis

— Maksimali darbiné temperatiira: 110° C

— Maksimalus darbinis slégis: 20 bary

2.11 ATBULINIAI VOZTUVAI

Moviniai atbuliniai voZtuvai - universallis, skirti montuoti vamzdynuose nuo DNI15 iki
DN100, maksimalus darbinis slégis 1,6 MPa, iSbandomi 2,4 MPa slégiu. Tiekiamo vandens
maksimali temperatiira iki +1200C. Ventiliai montuojami guls¢iuose ir vertikaliuose vamzdynuose
srieginiu sujungimu, atitinkanciu Europinio sriegio standarta.

TarpflanS$iniai atbuliniai voztuvai — turi buti skirti PN 16 darbiniam slégiui. Korpusas —
kalus ketus SG-400-15, sandarinimas - NBR ziediné tarpiné¢. Montuojamas tarp flansy. FlanSai
pagal DIN standartus, slégio klasé turi buiti ne mazesné uz darbing slégio klasg.

2.12  GAISRINES ZARNOS RITE
Gaisrinés jleistosios zarnos rité: tiekimo slégis — didz. 6 bar. Projektinis -160 kPa;
Ileidimo voztuvo jungtis 32mm BSP (F). Darbiné temp. Maz.1°C, didz. 60°C;
Pusiau standzioms ritéms zarnoms keliami Sie reikalavimai:
ploksciosios Zarnos skersmuo turi biiti ne didesnis kaip 33 mm;
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plokscioji zarna turi buti ne ilgesné kaip 30 m;

purskiamas vandens srautas Q turi biiti ne mazesnis kaip 80 1/min;

uzdorinio purksto skersmuo turi biiti ne mazesnis kaip 9 mm (projekte V2 hidrauliniams
skai¢iavimams priimtas purkStumo skersmuo 12mm, pasirenkant kitokj dydj, biitina perskaiciuoti
V2 sist. pasiprieSinima).

Montavimas GC spintelése ant lankstinio laikiklio, sukiojamoji versija su rankiniu voztuvu;

PrieSgaisriniy riciy naSumas 1,33 I/s. GS dalies PU ir bréziniuose nurodytose vietose,
kuriose greta gaisriniy Zarny ri¢iy iSdéstyti rankiniai gesintuvai, jy kiekiai ir vietos — zr. GS dalj.

Gaisrinés rités jrengtos spintelése. 1,35 m aukStyje, matuojant nuo grindy iki sklendés.
Kiekviena rité turi turéti 30 m ilgio vientisg gaisring zarng ir vandens purkstg. Gaisriniy zarny ilgis
turi biiti vienodas. Slégis prie uzdorinio purksto turi biiti ne didesnis kaip 0,6 MPa ir turi uztikrinti
prie auksciausiai ir toliausiai nuo jvado esancios Zarnos gaisrinio ¢iaupo, kad jj atsukus, bet kuriuo
paros metu kompaktiné (neiSpurslinta) vandens srové blty ne mazesné uz patalpos aukstj,
matuojamg nuo grindy iki auksc¢iausio perdangos (denginio) tasko. Visais atvejais horizontali
vandens Ciurkslés projekcija imama ne didesné kaip 5 m.

Gairiniy ri¢iy jranga turi turéti atitikties sertifikata.

2.13 VAMZDYNU MONTAVIMAS

Pasléptai montuojamose vamzdynuose, armatiiros pastatymo vietose, numatomos durelés,
spintelés, kad galima biity prieiti meistrams eksploatavimo metu.

Horizontaliis vamzdynai tiesiami 0,002 - 0,005 nuolydziu j sanitariniy prietaisy arba
vandens isleistuvy pusg.

Magistralés tiesiamos ne mazesniu kaip 0,002 nuolydziu j iSleidimo ¢iaupo puse, ne arciau
kaip 0,6 m nuo stovy. Vandeniui iSleisti Zemutinése tinkly vietose jmontuojami vandens iSleidéjai.

Vamzdyny posiikiai daromi naudojant fasonines dalis arba lenkiant vamzdj. PE vamzdziai
jungiami jung€iy pagalba. Jungimams naudojamos presuojamos ir/arba suvirinamos jungtys.

Saltojo vandens magistralé visada turi bati zemiau karstesniy vamzdziy arba 3alia jy.

Vamzdynui kertantis su statybinémis konstrukcijomis (sienos, pertvaros ir perdenginiai)
reikia ji pravesti metaliniame futliare/dékle, kurio galai turi sutapti su konstrukcijos storiu.
Futliaro/déklo vidinis skersmuo turi biiti 10-20 mm didesnis uz iSorinj vamzdzio skersmenj, o
tarpas tarp jy turi biiti sandariai uztaisytas nedegia medziaga, netrukdancia vamzdzio linijiniam
plétimuisi.

Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios aSies daugiau kaip 2 mm vienam ilgio
metrui.

Magistralinio vamzdyno ir stovy uZzdarymo ciaupy jrengimo vietos turi bati lengvai
prieinamos.

Apsiltinamas magistrales po lygaus pavirSiaus lubomis (techniniy koridoriy, ar virSutiniy
auksty) rekomenduojama tiesti ne mazesniu kaip 250 mm atstumu nuo luby iki vamzdzio asies.

Minimalus atstumas tarp vamzdyny izoliacijos pavir§iaus yra 50 mm. Saltojo vandentiekio
stovas vedamas deSiniau karStojo, ne arCiau kaip 80+5 mm nuo jo (tarp asiy). Montavimo
patogumui, stovas atitraukiamas nuo patalpos kampo ne maziau kaip 100£10 mm.

Vamzdyna reikia tvirtinti prie konstrukcijy taip, kad nebtty tiesioginio salyCio su
konstrukcijomis. Vamzdyno negalima tvirtinti prie kitokio vamzdyno arba panaudoti kitam
vamzdynui atremti.

Atvirai nutiesto stovo asis turi biiti ne ar¢iau kaip 50 mm, nuokrypa turi nevirSyti +5 mm.

Stovai jtvirtinami kas 3 m metalinémis apkabomis. Tarp vamzdzio ir metalinés apkabos
istatomos tarpinés i§ gumos. Tarpinés plotis po apkaba turi biti didesnis uz apkabos plotj 10 mm |
abi puses. Armatiirai tvirtinimo atramos jrengiamos atskiros. Tinkly armatiira ant guls¢iy vamzdyny
jrengiama taip, kad jos buty nukreiptos vertikaliai j virSy arba nuozulniai vamzdzio virSutinio
pusapskritimio ribose ir horizontaliai ant vertikaliy vamzdyny.

[Sardomieji vamzdyny sujungimai daromi jungimo su armatiira vietose ir tose vietose, kur
bitina pagal montavimo ir eksploatavimo salygas.

Armatiirai tvirtinimo atramos jrengiamos atskirai.
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Armatira ant horizontaliy vamzdyny jrengiama taip, kad suklys biity nukreiptas vertikaliai
ir horizontaliai ant vertikaliy vamzdyny.
Horizontaliy ir vertikaliy vamzdziy tvirtinimas. Atstumai tarp atramy.

Vamzdzio skersmuo mm. Maksimalus atstumas tarp
172/ -1 1/2// 2,5
2// 3,0
217211 -4/ 4,0

PrieS montuojant jsitikinti, kad vamzdziai sujungimy vietose nejlinkg, jy pavirSius
nepazeistas ir atsizvelgti j galima vamzdyny pailgéjima. Jei pastebite, kad vamzdzio iSorinis
pavirSius pazeistas, apsaugokite jj specialia izoliacija.

Armatiirai tvirtinimo atramos jrengiamos atskiros. Tinkly armattra ant gulsciy vamzdyny
jrengiama taip, kad jos ranken¢lé biity nukreipta vertikaliai i virSy arba nuozulniai vamzdzio
virSutinio pusapskritimio ribose ir horizontaliai ant vertikaliy vamzdyny.

Pasléptai montuojamose vamzdynuose, armatiiros pastatymo vietose, numatomos durelés,
spintelés, kad galima biity prieiti meistrams eksploatavimo metu. Magistralinio vamzdyno ir stovy
uzdarymo Ciaupy jrengimo vietos turi biiti lengvai prieinamos.

PE - RT, PEX, PPR vamzdziy montavimo aprasymas yra $iy gamintojy kataloguose.

2.14 PLIENINIU VAMZDZIU MONTAVIMAS

Plieniniai cinkuoti vamzdziai jungiami sriegiais, ir lenkiami S$altu biuidu. Cinkuotus
plieninius vamzdzius draudziama jungti suvirinimo aparatais, pazeidzianciais jungties apsauging
cinko dangg.

Po zemutinio auksto arba apatinio auksto grindimis, grindy ir sieny konstrukcijose metalinio
vamzdyno be apsauginiy vamzdziy ar izoliacinio apvalkalo tiesti neleidziama, jeigu nesudaryta
galimybé juos apzitréti bei keisti.

Sléptai jrengti stovai turi biti prieinami ¢iaupy jmontavimo ir srieginiy sujungimy vietose;
ten jrengiamos durelés, landos.

Peré¢jimuose per atitvaras vamzdzius kloti dékluose.

Armatirai tvirtinimo atramos jrengiamos atskirai. Horizontaliy vamzdziy tvirtinimas:

Vamzdzio skersmuo, Didziausias atstumas tarp atramy, m
mm Vamzdziai izoliuoti VamzdzZiai neizoliuoti
15 25 1,5
20 3.0 2,0
25 3.5 2,0
32 4.0 25
40 4,5 3,0
50 50 3,0
70 6.0 4,0
80 6.0 4,0
100 6.0 4,5
125 7.0 50

Stovai, esant auksto iki 3,0 m auksciui netvirtinami. Jei aukstis didesnis — tvirtinami Y%
auksto aukstyje. Vamzdiniai gaminiai turi atitikti $iy techniniy salygy reikalavimus:

vidinés uzvartos, mechaniniu biidu atpjautuose vamzdziuose iki 50mm skersmens neturi biiti
didesnés kaip 0,8mm,

maksimallis bréZiniuose nenurodyti nuokrypiai turi atitikti 7 tikslumo klase,

maksimaliis kampiniai nuokrypiai + 5°,
tais atvejais, kai neiSvengiama cinkuoto vamzdzio pakenkimo, ten, kur jvyko cinko
atsisluoksniavimas, uzdazoma aliuminio pudra, sumaiSyta su antikoroziniu laku, srieginiai
vamzdziy galai su nuimtu cinko sluoksniu padengiami antikoroziniu tepalu, srieginiy sujungimy
hermetizavimui naudojami:

kai darbiné armatiira iki 105°C - linai, sumirkyti Svino, gelezies suriko ar baltaluose,
sumaisytuose su pokostu. Galima naudoti tefloning plévele, kai darbiné armatiira vir§ 105°C -
asbesto virve, sumirkyta pokoste, sumaisius su grafito milteliais.

flan$iniy sujungimy hermetizavimui naudojamos tarpinés:
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kai darbiné temperatiira iki 105°C - guminés ar paronitinés

kai darbiné temperattira vir§ 105°C - paronitinés

hermetikas srieginiuose sujungimuose dedamas sriegio eigos kryptimi,

hermetikas bei tarpinés neturi sumazinti vamzdzio vidinio skerspjuvio

laisvi liny galai po hermetinimo apipjaustomi arba apdeginami

Srieginiams sujungimams naudojamas cilindrinis vamzdinis sriegis. Srieginiai sujungimai
turi uztikrinti atsparumg ir hermetiskuma, sriegio ilgis pateikiamas lenteléje:

SALYGINIS SKERSMUQ SRIEGIO ILGIS
mm
TRUMPO NOMINALUS ILGIO NOMINALUS
NUOKRYPIS -15% NUOKRYPIS - £15%
15 12 40
20 13.5 45
25 15 50
32 17 55
40 19 60
50 21 g5l

Horizontaliis vamzdynai tiesiami 0,002 - 0,005 nuolydziu j sanitariniy prietaisy arba
vandens iSleistuviy puse.

Vandeniui i$leisti zemutinése tinkly vietose jmontuojami triSakiai su kamsciais (aklés). Orui
iSleisti auksciausiuose vamzdyno vietose montuojami DN15 ventiliai.

Vamzdyny postkiai daromi naudojant fasonines dalis arba lenkiant vamzdj. Plieniniai
vamzdziai jungiami sriegiais arba virinami, o vir§ J100mm —tik suvirinimu. Virinami vamzdziai ir
fasoninés dalys turi biiti pagaminti i$ tos pacios rasies plieno.

Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios asies daugiau kaip 2mm vienam ilgio
metrui.

Atstumas tarp Saltojo ir karStojo vandentiekio vamzdziy Sviesoje turi biiti ne maziau 80mm.
Atstumas nuo statybiniy konstrukcijy iki izoliuoty vamzdziy $viesoje turi biiti ne mazesnis kaip
50mm.

Déklo vidinis skersmuo turi biiti 10 - 20mm didesnis uz vamzdzio iSorinj skersmenj, o
tarpas tarp jy uztaisytas nedegia medziaga, netrukdancia vamzdzio linijiniam plétimuisi.

Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis
montuojamas metaliniame arba plastikiniame dékle, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu.

[Sardomieji vamzdyny sujungimai daromi jungimo su armatiira vietose ir tose vietose, kur
bitina pagal montavimo ir eksploatavimo salygas.

Plieniniai vamzdziai tvirtinami cinkuoto plieno metalinémis apkabomis. Atstumus tarp
atramy zitr. 2 lenteléje. Tvirtinimas turi iSlaikyti uzpildyto vandeniu vamzdzio svorj pridedant 140
kg

Armatirai tvirtinimo atramos jrengiamos atskirai. Armatiira ant horizontaliy vamzdyny
jrengiama taip, kad suklys bty nukreiptas vertikaliai ir horizontaliai ant vertikaliy vamzdyny.

2.15 KOMPENSATORIAI

Geriamojo vandentiekio vamzdyno temperatiirinéms deformacijoms perimti turi buti
naudojami metaliniai le¢Siniai kompensatoriai, atlaikantieji ne maziau kaip 10 000 aSinio judesio
cikly. Gali biiti naudojami ir i§ vandens kokybe nebloginancios medziagos padaryti elastomeriniai
kompensatoriai, jeigu jy veiksmingumo trukmé ne mazesné kaip 10 mety.

Pailgéjimy kompensavimas - Z formos kompensatorius:

Vamzdyny Siluminiy pailgéjimy pasekmiy kompensavimui naudojami jvairiy konstrukcijy
kompensatoriai, panaudojantys kompensacinio peties veikimg. Jeigu galima lygiagreciai perstumti
klojamo vamzdyno asj, tuomet galima panaudoti Z formos kompensatoriy.

Z formos kompensatorius
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— kompensacinio peties ilgis,

AL1, AL2 — vamzdzio ilgio pailgéjimas,

L1, L2 — pradinis vamzyno ilgis,
NA — nejudama atrama,
JA —judama atrama.

2.16 ATRAMOS:
Judamos atramos (JA)
Judamos (slydimo) atramos turi sudaryti salygas laisvam vamzdziy judéjimui isilgai asj (dél

terminio pailgéjimo), todél negalima jy montuoti tiesiogiai prie jungCiy (minimalus atstumas nuo

jungties krasto turi biiti didesnis nei maksimalus vamzdzio atkarpos pailgéjimas AL).
Kei¢iant vamzdyno kryptj, pirma judama atrama gali biiti montuojama nuo alkiinés ne
JA

mazesniu atstumu nei kompensacinio peties ilgis Ls.
Taisyklingas judamy atramy iSdéstymas:

kur

Ls — kompensacinio peties ilgis, "

AL — maks. vamzdyno atkarpos [
T | L

pailgéjimas
2.17 NEJUDAMOS ATRAMOS NA
Nejudamos atramos NA — nejudamoms atramoms naudojamos metalinés apkabos su
guminémis tarpinémis, kurios jgalina tiksliai ir patikimai fiksuoti vamzdj visu perimetru. Apkaba
turi maksimaliai sandariai suspausti vamzdj.
Atramos po vamzdziu neleidzia vamzdziui judéti Zemyn — taikomos, jei reikalingoje vietoje
jrengta judama atrama ribos vamzdyno jud¢jimg kompensacinio peties ribose.
2.18 ATSTUMAI TARP ATRAMU
Maksimaliis atstumai tarp plieniniy vamzdyny (tiesiamy vir§ statybiniy atitvary ir
konstrukcijy) atramy nurodyti Zemiau pateiktoje lentel¢je. Atramy funkcija atlieka nejudamos

atramos, judamos atramos ir apsauginése jvorése esantys per¢jimai per atitvaras.

Maksimalus atstumas tarp atramy, m
Vamzdyno ISorinis vamzdzio skersmuo, mm
padétis 15 18 22 28 35 42 54 66,7 | 76,1 |88,9 | 108
Vertikali/ 125(1,50 2,00 |225 2,75 [3,00 |3,50 | 4,00 |425 [4,75 |5,00
Horizontali

2.19 VAMZDYNO IZOLIACIJA

Vamzdyny Siluminei izoliacijai turi buti naudojamos ne didesnio kaip 200 kg/m3 tankio
medziagos. Siy medziagy skaiiuotinas Silumos laidumo koeficientas turi biiti ne didesnis kaip
0,007 W/mK. Asbesto turinéiy medziagy naudoti negalima. Siluminé izoliacija turi islaikyti

skleisti zalingy sveikatai ir nemaloniy kvapy, ligas arba puvima sukelianciy bakterijy.
Lapas | Lapy
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Silumg izoliuojancios medziagos ir gaminiai normaliomis eksploatavimo salygomis neturi
Laida
0

IN2328-01-TP-VN -TS




Silumg izoliuojan¢ios medziagos ir gaminiai, pagaminti i§ mineralinés vatos, bazaltinio arba
stiklo pluosto, turi biiti su patikima danga, kad Siy medziagy ir gaminiy dulkés nepatekty i aplinka.
Silumin¢ izoliacija turi biiti chemiskai ir fiziskai stabili, esant temperatiirai 100 C aukstesnei uz
didziausig leisting temperatiirg Silumos tinkluose arba vamzdziy aplinkoje, taip pat 100 C Zemesnei
uz atitinkamai leisting maziausigjg.

Neleidziama §ilumg izoliuojanciose konstrukcijose naudoti medziagy ir gaminiy, kuriuose
yra asbesto.

Vamzdyny izoliavimui skirtos medziagos ir gaminiai turi biiti gamykloje iSbandyti ir turéti
ISO 9001 sertifikata, sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi netirpti, neirti vandenyje.

Visos izoliacinés medziagos turi buti skirtos tai aplinkai, kurioje bus sumontuoti jomis
izoliuojami vamzdziai.

Vamzdyny izoliavimas atliekamas atlikus hidraulinj iSbandyma. Vamzdyny pavirSius turi
buti sausas ir Svarus bei padengtas antikorozine danga. Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas
atskirai. Jei izoliuojamas vamzdynas, transportuojantis zemesnés negu 160 C temperatiiros skysti,
jo izoliacijos garo barjeras turi bati istisinis ir nepertriikes. UZzsandarinti izoliacijos galus ir kampus.
Taip pat nuo rasojimo turi biiti izoliuojamos vamzdziy atramos ir kitos laikancios metalinés dalys
20 mm atstumu nepriklausomai nuo vamzdzio diametro.

Vamzdyno dalys, kuriomis tiekiamas vanduo | atskirus sanitarinius prietaisus ir kitur, kuriy
ilgis iki 0,9 m, gali biti neizoliuojamos.

Apsiltinamas magistrales po lygaus pavirSiaus lubomis (risiy, techniniy ar virSutiniy auksty)
tiesti ne mazesniu kaip 250 mm atstumu nuo luby iki vamzdzio asies. Atstumas nuo vamzdzio
izoliacijos pavirsiaus iki sienos, kanalo sienutés ar dugno, taip pat nuo gretimy vamzdziy izoliaciniy
pavirsiy turi btti > 50 mm.

Prie§s atliekant vamzdyny Siluminio izoliavimo darbus, vamzdynai turi buti padengti
antikorozine danga, pagal galiojancius reikalavimus iSbandyti, turi biiti sumontuoti elektrocheminés
antikorozinés apsaugos bei gedimy kontrolés ir kiti.

Vamzdyny Siluminé izoliacija turi biiti jrengta taip, kad, vykstant temperatiiry pokyciams,
joje neatsirasty plysiy ar jtrokiy.

Naudojant vamzdyny Siluminiam izoliavimui kelis Silumg izoliuojancios medZiagos
sluoksnius, atskiry sluoksniy siiiliy vietos turi nesutapti.

VamzdZziy posiikiuose Silumg izoliuojanti medziaga turi biiti ne blogesnés kokybés, kaip ir
tiesiuosiuose tarpuose. Posiikiy vietose Siluminé izoliacija turi buti sutvirtinta korozijai atspariu
tinklu ir jos pavirSius uzdengtas tokia pacia danga, kaip tiesiosiose vamzdyny atkarpose, arba turi
biiti naudojami sertifikuoti, Siam tikslui skirti gaminiai.

Sutvirtinant Siluming izoliacija metalinémis detalémis (pvz., apkabomis), Sios detalés turi
biiti apsaugotos nuo korozijos ir iSdéstytos ne reciau kaip kas 300 mm, taip pat izoliuojamy tarpy
galuose.

Vertikaliuose vamzdynuose Siluminei izoliacijai palaikyti turi bati ne reciau kaip kas 4 m
jmontuotos varztais suverziamos apkabos su spygliais.

Vamzdyny atramy ir izoliacijos apkaby vietose neturi biiti sumazinama izoliacijos Siluminé
varza.

Izoliuojant vamzdyna biitina vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais.

Vamzdis apgaubiamas kevalu, po to suriSamas plienine viela ne tankiau kaip 300 mm ir ne
recCiau kaip vienas rySys vienai kevalo daliai. Vamzdziy alkiinés izoliuojamos segmentais, kurie
iSpjaunami i§ kevaly. Segmentai tvirtinami maziausiai vienu rySiu kiekvienas. Alkiinés gali biiti
izoliuojamos ir armuotais dembliais. Darbo metu vamzdzio ir izoliacijos temperatiira turi biti ne
mazesn¢ kaip +10°C. Lipnias juostas laikyti kambario temperatiroje. PavirSiai, ant kuriy bus
klijuojama lipnioji juosta, turi buti sausi ir Svaris. ISilginés sitlés klijuojamos Saltu budu. Nuo
uzleidimo plévelés galo pasalinti apsauginj popieriy. Uzlenkite uzleidziama plévelés gala ant sitlés.
Stipriai nespausti siiilés. Skersinéms sitiléms uzklijuoti naudoti dvipuse lipnig juosta.

Vamzdyny izoliavimas siekiant sumazinti $ilumos nuostolius:

1 lentelé. Vandentiekio sistemos izoliavimas.
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Vamzdyny izoliavimas nuo jSilimo ir kondensato:

Vamzdyny aplinka MaZiausias izoliacijos sluoksnis (mm),
kai jos Silumos laidumo koeficientas
0,040W/mK

Vamzdyny izoliavimas nesildomose patalpose 4

Atviri vamzdziai Sildomose patalpose 9

Vamzdis kanale 4

Vamzdis kanale $alia karSto vandens vamzdzio 13

Vamzdis konstrukcijos vagoje 4

Vamzdis konstrukcijos vagoje S$alia karSto vandens|13

vamzdZio

Vamzdis ant betoniniy grindy 4

2 lentele. Vamzdyny izoliavimas siekiant sumazinti §ilumos nuostolius. Pagal ,,Silumos
perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisykliy “ 2 prieda
Vamzdziy matmenys (mm)Maziausias izoliacijos sluoksnis (mm), kai
jos Silumos laidumo koeficientas 0,05W/mK

16x2,0 20
20x2,25 20
25x2,5 20
32x3,0 40
40x4,0 40
50x4,5 40

220 HERMETIZAVIMAS

Hermetizavimg galima atlikti tik kai oro temperatiira ne Zemesné nei 50 C. Darbo vieta turi
biiti apsaugota nuo atmosferos krituliy, vamzdziy pravedimo angos hermetizuojamos Svirksty
pagalba. Darbus galima pradéti tik po vamzdziy sumontavimo ir sutvirtinimo. | siiil¢ jdedami
profiliuoti intarpai, ant jy pilama mastika, jai i$dziivus uztaisoma 10 mm storio cemento — smélio
skiediniu M 100.

Reikalavimai: Turi biti tiksliai i$laikyti sidiliy iSmatavimai;

Pavir$ius turi biiti Svarus ir sausas;

Hermetikas turi biiti tinkamai sumaiSytas;

Iki hidrauliniy bandymy turi buti atlikta darby kokybés kontrolé.

221 BANDYMAS IR STERILIZAVIMAS

VAMZDYNU BANDYMAS

Santechniniy sistemy vamzdyny bandymai vykdomi prie§ apdailos pradzig ir vadovaujantis
vamzdziy gamintojo nurodymais, statybos taisyklémis. Visi sléginiai vamzdynai iSbandomi pagal
LST EN 805 reikalavimus. Vamzdyny izoliavimas, vagy tiesimo, niSy ir angy uztaisymas
atlickamas jau iSbandZius sumontuotus vamzdynus. Pastaty Saltojo ir karSto vandentiekiy sistemos
iSbandomos hidrauliskai hidrostatiniu metodu iki vandens émimo armattiros sumontavimo.

Sistema privalo biiti uzpildyta vandeniu bent 24 val. iki pradedant bandymag slégiu. Turi biti
i§ visos sistemos isleistas oras. Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose teigiamai
temperatiirai. Bandomasis slégis turi virSyti ribinj darbinj slégj 1,5 karto, bet ne maziau 0,68 MPa.

Uzpildzius vamzdyng vandeniu, bandomuoju slégiu bandoma ne maziau kaip 10 min
(plastikinius vamzdynus ne maziau kaip 30 min.), apzilirint vamzdyng ir sujungimus. Jei
vamzdynuose nepastebéta nutekéjimy ar kity defekty, jis laikomas tinkamu eksploatuoti.

Pasibaigus bandymui vanduo i$ $altojo ir karStojo vandentiekio sistemy isleidziamas.

Klijuojamiems vamzdziams atsparumo bandymas slégiui vykdomas praéjus 12 val. nuo
paskutinio klijavimo.

Plastikinio vamzdyno kontrolinis slégis - maksimalus darbo slégis pridedant 5 bar.
Tikrinimo trukmé — 2 valandos nuo temperatiiry iSlyginimo tarp vamzdzio ir tikrinimo priemonés.
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Kontrolinio slégio paklaida <0,2 bar. Slégio matavimo prietaisas jungiamas zemiausiame sistemos
taSke. Naudojami tik tokie matuokliai, kurie parodo 0,1 bar slégio pasikeitima.

Visus prietaisus reikia uzdaryti tam, kad jie buity apsaugoti nuo kontrolinio slégio, tuomet
bitina patikrinti slégj vamzdyne, o po to jj sumazinti iki darbinio slégio.

Karsto vandens sistemos vamzdynai taip pat turi iSlaikyti: eksploatacinj slégj, taciau ne
mazesnj kaip 0,45 MPa, kai vandens temperatiira 90 °C; eksploatacinj slégj, taciau ne mazesnj kaip
0,45 MPa per visg 25-iy mety eksploatacijos laikotarpj, esant vandens temperatiirai iki 75 °C.

Prie§ pastato eksploatacija geriamo Salto ir karSto vandentiekio sistemos turi biiti
chloruojamos, vandens meéginiai pateikti cheminei analizei Higienos centrui.

VAMZDYNU STERILIZAVIMAS

Pagal veikiancias normas vamzdynus reikia sterilizuoti chloruotu vandeniu (dozé 10 daliy
chlorkalkiy prie milijono). Sterilizuojantis tirpalas turi likti vamzdynuose minimaliam 30 minuciy
laikotarpiui. Po to iSplaunamas $variu vandeniu, kol lieka ne daugiau 0,3-0,5 mg/1 chloro.

TEMPERATURINIAI MATAVIMALI

Statybos uzbaigimo metu turi biiti atlikti karSto vandens temperatiiros matavimai.

Pakelti karSto vandens temperatiira visoje karSto vandens sistemoje, kad toliausiai nuo
vandens $ildytuvo nutolusiuose ¢iaupuose temperatiira siekty 66 °C.

Visoje sistemoje numatyti 2-3 matavimo taSkus — auk$Ciausia, Zzemiausia ir jeigu yra
galimybé vidurio taskus. KarSto vandens temperatiira iSmatuoti termometrais, skirtais matuoti
vandens temperatirg.

Principinis temperatiiros matavimas: atsukti kar§to vandens Ciaupa, leisti vandeniui nubégti
1 min., tada matuoti pasitelkiam prietaisg skirtg jvertinti vandens temperatiirg.

Ne Sildimo metu sudaro palankias salygas — padidina tiekiamo termofikacinio vandens

Twe—

3 BUITIES, LIETAUS NUOTEKU SISTEMA

3.1 BETRIUKSME PASTATO BUITINIU NUOTEKU SISTEMA

Pastato buitiniy nuoteky betriuk§més sistemos montuojamos i§ beslégiy mineralizuoto
polipropileno (PP) vamzdziy ir jungiamyjy daliy. Visi mineralizuoto PP vamzdziai ir jungiamosios
dalys turi biiti pagaminti gamintojo, uZtikrinancio kokybés kontrole pagal LST EN ISO 9001
reikalavimus ir turinCio §j sertifikata.

Dél didelio tankio ir specialios molekulinés struktiiros plastikiniai betriukSmiai vamzdziai ir
jungiamosios dalys sugeria tiek oru, tiek konstrukcija sklindanti garsg.

Vamzdziai bei jungiamosios dalys yra moviniai, komplektuojami su guminiais Ziedais,
atitinkanciais LST EN 681-1 standarto reikalavimus bei uZztikrinanciais patikimg jungties
sandaruma.

Vamzdziai ir jungiamosios dalys yra atspariis korozijai ir agresyvioms nuotekoms. Sistema
yra atspari iki 100°C nuotekoms.

BetriukSmés nuoteky sistemos techniné specifikacija

Vamzdziai ir jungiamosios dalys Mineralizuotas polipropilenas (PP)
Skersmuo x sienelés storis 58 x 4,0 mm
78 x 4,5 mm
110 x 5,3 mm
160 x 5,3 mm
200 x 6,2 mm
Maksimali ilgalaiké nuoteky temperatiira 90 °C
Maksimali trumpalaiké nuoteky temperatira | 100 °C
Tankis 1,9 g/cm®
Ziedinis stipris DN58-78 >SN32 (32kN/m2)
DNI110 >SN16 (16kN/m2)
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DN160-200 >SN10 (10kN/m2)
Triukstamasis pailgéjimas 29 %
Tempiamasis stipris 13 N/mm?
Tamprumo modulis 3800 N/mm?
Linijinis Silumos plétimosi koeficientas 0,09 mm/m-K
Spalva RAL 7035 (Sviesiai pilka)

3.2 PASTATO BUITINIU NUOTEKU SISTEMA (PVC)

Pastato buitiniy nuoteky sistemos montuojamos 1§ storasieniy beslégiy neplastifikuoto
polivinilchloridiniy (PVC) struktiiriniy (daugiasluoksniy) kanalizacijos vamzdZziy ir jungiamyjy daliy.
Visi PVC vamzdziai ir jungiamosios dalys turi biiti pagaminti gamintojo, uztikrinan¢io kokybés
kontrole pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turincio §j sertifikatg.

Buitiniy nuoteky sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido strukttriniai PVC
vamzdziai privalo atitikti LST EN 1453-1 standarto reikalavimus, o jungiamosios dalys -
atitinkamai LST EN 1329 standarto reikalavimus.

Pastato buitiniy nuoteky sistemos vamzdziy, atitinkanc¢iy LST EN 1453-1 standarto
reikalavimus, sienelé yra struktiiring , t.y. vamzdis turi tris sluoksnius: vidinj ir iSorinj, pagamintus
i§ polivinilchlorido (PVC), bei tarp jy esantj suputintg sluoksnj. Tokia vamzdzio sandara leidzia
pasiekti geresnes garso slopinimo savybes lyginant su analogisko storio ir medziagos monolitinés
sienelés vamzdziais.

VamzdZiai ir jungiamosios dalys, pagamintos i§ PVC atitinka B-s2, d0 degumo klas¢ pagal
LST EN 13501-1:2007 + A1:2010 11 skyriy.

VamzdZziai bei jungiamosios dalys yra moviniai, komplektuojami su guminiais Ziedais,
atitinkanciais LST EN 681-1 standarto reikalavimus bei uZztikrinanciais patikimg jungties
sandaruma.

PVC struktiiriniai nuoteky vamzdziai ir jungiamosios dalys atsparios korozijai, jy neveikia
cheminiais junginiais uzterStas vanduo. Sistema yra atspari iki 950C temperatiiros nuotekoms
(trumpalaikis 2min atsparumas, jei srautas nevirsija 301/min).

PVC buitinés nuoteky sistemos technin¢ specifikacija

Vamzdziai — medziaga, atitikimas | PVC-U struktiiriniai , LST EN 1453-1
standarto reikalavimams
Jungiamosios  dalys -  medziaga, | PVC-U, LST EN 1329
atitikimas standarto reikalavimams
Skersmuo x sienelés storis 50 x 3,0 mm
110 x 3,2 mm
Zaliavos degumo klasé B-s2,d0, LST EN 13501-1:2007
Zaliavos tankis 1410 kg/m?
Elastingumo modulis 3000Mpa
Linijinis Silumos plétimosi koeficientas 0,06 mm/mC
Maksimali trumpalaike nuoteky | 95 °C
temperatura
Spalv RAL 7037 (pilka)
RAL 9003 (balta)

3.3 LIETAUS NUOTEKU SISTEMA

Lietaus nuoteky surinkimui nuo stogy projektuojami PVC PN16 slégiminiai vamzdziai su
klijuojamomis jungiamosiomis dalimis. Kondensato nuoteky surinkimui projektuojami PVC-U
PN10 slégiminiai vamzdziai su klijuojamomis jungiamosiomis dalimis.

PVC sléginius vamzdzius turi tiekti atestuotas tiekéjas, kurio darbuotojai turi turéti atestatus
darbui su §iais vamzdziais. Vamzdziai gaminami liejimo biidu i$ polivinilchlorido.

Atsizvelgiant | tai, kad vamzdziy slégio klasé kinta priklausomai nuo temperatiros ir
siekiant iSlaikyti Sig charakteristikg vienodg visai sistemai, PVC sléginiai vamzdZiai ir fasoninés
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dalys turi buti tiekiami vieno tiekéjo. Tik tokiu biidu bus uztikrintas visiSkas vamzdziy, sistemos
vientisumas ir suderinamumas.

PVC sléginiy vamzdziy gamintojas turi pateikti iSsamius cheminio atsparumo duomenis,
kad biity galima nustatyti PVC vamzdziy ir fitingy tinkamumg transportuoti atitinkama mediuma.
Vamzdynai turi biiti atspartis korozijai, saugis ir sandarts klijuoti sujungimai.

PVC slégio vamzdziai atitinka LST EN 1452 standarto reikalavimus. PVC slégio vamzdziai
naudojami lietaus nuoteky sistemai.

PVC slégiminio tipo vamzdziy charakteristika:

Savybé Bandymo duomenys | Matavimo vienetai Bandymo metodas
Tankis 1410 kg/m? LSTENISO 1183
Elastingumo modulis 3 000 MPa LST EN ISO 527
Specifiné Siluma 1,00 J/ig °K LST EN 60216
Silumos laidumas 0,15 W/m° K DIN 52 612 prie 23°C
Min. lenkimo spindulys 300 D mm esant 20 °C temper.

PVC sléginiy vamzdziy ir fasoniniy daliy iSoriniai skersmenys turi atitikti standartus. Jei
nenurodyta kitaip, vamzdziai ir fasoninés dalys, skirtos lietaus sistemai turi biiti PN16 darbo slégiui.
Kondesato sistemai — PN10.

Galima naudoti plienines ir ketaus fasonines dalis, i§ vidaus ir iSorés padengtas epoksidine
derva, arba aliuminio lydinj su nailono ar pan. danga ir aptaisu.

Su plieniniais ir kaliojo ketaus vamzdziais ir fasoninémis dalimis sujungiama flanSais ar
movomis, pagamintais i§ kaliojo ketaus, plieno ar aliuminio lydinio. Nuo korozijos plieninés
fasoninés dalys apsaugomos epoksidinémis sistemomis.

Vadovautis gamintojo instrukcijomis.

3.4 KAMINELIS VEDINAMAJAI NUOTEKU SISTEMOS DALIAI

Tof

Tankis 1410 kg/m’® pagal ISO 1183

Dy

Ventiliacijos kaminélis skirtas oro jleidimui j buitiniy
»Nuotakyno orlaidziai.

LST EN 12380:2003

Elastingumo modulis (1 mm/min)

3000 MPa pagal I1SO 527

Linijinis silumos plétimosi koeficientas

0,06 mm/m-C pagal VDE 0304

Silurming talpa

1,0 J/g-K (kalorimetrinis, kai 23°C)

Siluminio laidumo keeficientas

0,15 W/m-K pagal DIN 52612 (23°C)

Maksimalus lenkimao spindulys

300 x d, (20°C)

Maksimali leistina temperatura

Reikalavimai,

60°C (nuolating) / 95°C (trumpalaiké)

bandymy metodai,

nuoteky sistema. Atitinka standarto
atitikties

jvertinimas‘ reikalavimus. Numatoma iSkelti stovus vir§ pastato stogo 300-500 mm. Ventiliacijos
kaminélio medziaga analogiSka stovy.

3.5 JLAJOS

Lietaus vandens jlajos jrengiamos lietaus surinkimo latakuose, kuriy nuolydis j jlajy puse
nemaziau 0,6 %. Lietaus ir tirpsmo vanduo nuo pastato stogy paSalinamas | jlajas, Sildomomis

elektros kabeliais, kai aplinkos

temperattra 20 °C ir Zemesné.

Lietaus surinkimo jlaja turi buti su galimybe aukscio pasikeitimu 100-160 mm, su Silumos

izoliacija,

tvirtinimo elementais

i§ neriidijanc¢io plieno,

vertikalus nuvedimas,

privirinta

hidroizoliacine polimerbitumine juosta, su apsiltinimo kabeliu. [laja turi priimti ne maziau kaip 2,0

/s vandens.
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Ilaja turi biiti jmontuojama stogo dangoje, naudojant medinj rémg ar kitu budu. Stogo danga
turi bati tinkamai jleista j ilajos korpusa ir patikimai prispausta ziedu, kad uztikrinti sandaruma.
Ilajos konstrukcija garantuoja, kad nuimant groteles ir atliekant jlajos priezitira, néra pazeidziamas
sandarumas ir stogo danga lieka patikimai jtvirtinta.

Ilajos turi buti tikrinamos ir valomos ne reciau kaip karta per 6 ménesius, kad uztikrinti jy
funkcionaluma.

3.6 NUOTEKU VAMZDYNU MONTAVIMAS

Gulstieji vamzdynai tarp saves jungiami jzambiaisiais triSakiais ar keturSakiais, statieji
triSakiai ar keturSakiai Siuo atveju neleistini.

Minimaliis vamzdyny nuolydZziai: i=0,035 (3,5 %) kai DN50 mm, min i=0,02 (2%) kai
DNI100 mm.

Vamzdyny postkiai ir sujungimai jrengiami i§ standartiniy fasoniniy daliy. Gulstieji
vamzdynai tvirtinami kas 2 m, o stovai — kas 3 m. Vamzdynai pritvirtinami apkabomis prie
statybiniy konstrukcijy. Jungiant su mova reikia pavirSiu patepti specialiu tepalu.

Lietaus nuotakai sujungiami jzambiaisiais triSakiais, o prie stovy prijungiami jzambiaisiais
triSakiais ar keturSakiais. [lajos prie stovy jungiamos kompensacinémis jmovomis.

Stovai per visus pastato aukstus tiesiami vienodo skersmens ir iSkeliami tinklo védinimui
0,5 m vir§ stogo. Stovai tiesiami atvirai arba pasléptai vagose, Sachtose, ir tais atvejais, ties
revizijomis, dengiancioje sieneléje palickama anga su durelémis 0,3 x 0,2 m dydzio. Revizijos
stovuose jrengiamos 1,0 m vir$ grindy. Stovai negali nukrypti nuo vertikalés daugiau 2 mm vienam
ilgio metrui.

Liukas - pravala, magistraliniams nuoteky vamzdziams i§ PP/PVC, su kamsciu i§ PP ir
dangteliu i§ nertdijancio plieno 150x150mm, apkrova - max 300kg.

Pravalos paskirtis: vamzdyny pravalymui. Pravalos veikimo principas: Nuémus dangtj,
tvirtai prisukta 2 varZtais ir uzspaustg tarpine, kuri nepraleidzia j iSor¢ kvapy, gauname galimybe¢
pravalyti vamzdynus kuriy diametras dn50, dn70, dn110, dn160. Pravala jungiama prie nuoteky
vamzdyno.

Stovai prie iSvady jungiami taip, kad skystis sklandziai pakeisty tekéjimo krypti i
vertikalios j horizontalig; jungliai — triSakiai, alk@inés, atlankos — turi buti leksti.

Vidinio lietaus nuotakyno atvirasis iSvadas turi bati apsaugomas nuo apledéjimo; gali biiti
jrengiama 100 mm auks$cio hidrauliné uztvara (patalpoje, kurioje temperatira bina ne Zemesné kaip
5 0C) arba numatyti kiti apsaugos biidai. Sankirtoje su iSorine pastato siena i§vadas Siltinamas.

Lietaus vandens prasiskverbimo j pastatg arba per didelés konstrukcijy apkrovos galimybei
sumazinti, ploks¢iyjy stogy parapetuose reikia numatyti angas avariniam lietaus vandens
nusipylimui j lauka.

Nuotakyno vamzdziai neturi biiti uzdaryti pastato konstrukcijose; jie turi buti prieinami
apzitirai, prieZitirai, remontui. Sis reikalavimas netaikomas i§vadams.

Slégio linijoje visas sujungimo vietas reikia uzfiksuoti apkabomis, kad sujungtos dalys
neiSsiskirty ir nenukrypty nuo centrinés asies.

Naudoti triuk§mg sugeriancias apkabas, kuriy skersmuo atitinka vamzdzio skersmeni.
Jungiamosios ir fasoninés dalys arba tokiy daliy grupés turi turéti bent po vieng nejudamg taska.

Vamzdziui kertant konstrukcija, susikirtimo vietoje turi bti specialus déklas ar kitas jtaisas,
leidziantis vamzdziui viduje Siek tiek judéti.

Buitinése patalpose vamzdyny virSus turi biiti ne maziau kaip 0,1 m zemiau grindy apacios.

Vamzdynuose jrengtos pravalos uzdaromos kamsciu, jrengiant pravalg Zemiau grindy, ties
ja paliekama 0,2 x 0,2 dydzio liukelis.

Vamzdynai montuojami i§ plastikiniy beslégiminiy vamzdziy i$ polivinilchlorido (PVC):

Montuojant nuotakyno stovus pastato inzineriniy sistemy Sachtose, niSose, kanaluose,
pastato inzineriniy sistemy kabinose, jy atitvarinés konstrukcijos turi biiti i§ nedegamy medZziagy,
iSskyrus fasading plokste (duris), kuri gali biiti degamos medziagos arba sunkiai uzsidegancios,
priklausomai nuo stovo medZziagos;

Nejudamo laikiklio uzdavinys - jtvirtinti vamzdyng pastate, laikiklio vietoje sulaikant
vamzdzio Siluminio ilgéjimo procesg. Jégos, kuri veikia iSilgai vamzdZio, horizontaliam nuotakynui
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nustatytg verte sudaro 0,3kN (30kp), vertikaliam nuotakynui - 10 kN (10kp). Nejudamo nuotakyno
laikiklio matmenys apskaiciuojami tokiu pat biidu kaip ir atskiro laikiklio.

Uztaisant nuotakyno peréjimo per pastato atitvaras angas reikia naudoti nuoteky ir drégmes
nepraleidzianciais statybos produktais, taip pat padengiant tokias pat savybes turinCiais statybos
produktais 8—10 cm. stovo dalj, esancig vir§ perdangos (iki nuotakyno horizontalaus vamzdZzio
prijungimo prie stovo vietos) bei apvyniojant auk$ciau nurodytas stovo dalis (iki uztaisymo bei
padengimo) hidroizoliacines savybes turincCiais statybos produktais (nepaliekant tarpy tarp statybos
produkto ir stovo dalies).

ISvadui kertant su lauku kontaktuojancias konstrukcijas montuojami apsauginiai
protarpiniai. Tarpus po iSvado sumontavimo tarp apsauginio protarpinio iSorinio pavirSiaus ir
statybinés konstrukcijos uZtaisyti elastine medziaga (sausame grunte) ar jrengiant angoje riebokslj
(Slapiame grunte).

PVC SN-4, SN-8 bei PVC SN-6 vamzdziy montavimas grunte

PVC vamzdziai ir fasoninés dalys jungiami jstatant lygy galg i kita vamzdzio galg su mova.
Movoje turi biiti gamykloje jstatyti ir pritvirtinti guminiai ziedai, specialiai sutepti silikono tepalu.
Kad apsaugoti vamzdziy vidy nuo uZzterSimo suklojus juos | tran$¢ja abu vamzdziy galai turi bti
uzdaryti sandariais plastmasiniais gaubtais. Naudojant gamykloje jstatyta sandarinimo sistemg galy
uzapvalinti nebitina. Jei vamzdzius reikia pjaustyti , jy nupjautus galus reikia uzapvalinti ir nuvalyti
dilde ar peiliuku.

Su armatiira PVC slégio vamzdziai jungiami tempimui atspariy flanSiniy adapteriy pagalba.

PVC vamzdziy klojimas Zemés grunte atliekamas prisilaikant statybos techninio reglamento,
kur nurodomi grunto uzpylimo ir suplikimo biidai.

Projektiniame gylyje vamzdyno paklojimui paruoSiamas transé¢jos dugno pagrindas supilant
150 mm aukscio smélio pasluoksnj. Supilto smélio pagrindas yra iSlyginamas rankiniu budu pagal
projektinj klojamo vamzdyno nuolydj. Supilto smélio grunto daleliy 8-20mm dydzio neturi bati
daugiau kaip 10%

Paklojus ir iSbandzius kanalizuojamg linijg kontroliniu slégiu, supilamas smélis visu linijos
ilgiu i§ abiejy vamzdyno pusiy. Smélio uzpildas (20cm sluoksniu) sutankinamas mechanizuotu
biidu vienu metu i§ abiejy vamzdyno pusiy iki 90 % tankio praeinant grunto tankinimo masina (50-
100kg) 4k.

Vir§ vamzdyno supilamas 300mm apsauginis smélio sluoksnis, kuris iSlyginamas ir po to
sutankinamas mechanizuotu metodu.

VamzdZzio apsaugai naudojamas smelingas gruntas turi atitikti Siuos kriterijus:

daleliy dydis neturi virSyti 16mm,;

8 -16mm daleliy kiekis neturi virSyti 10%;

Medziaga neturi buti suSalusi;

Negalima naudoti astriy nuolauzy turin¢iy medziagy.

Rekomenduotinas sutankinto grunto sluoksnis vir§ linijos turi biiti ne mazesnis kaip 250
mm.

Stovai prie iSvady jungiami taip, kad skystis sklandziai pakeisty tekéjimo krypti i
vertikalios j horizontalig; jungliai — triSakiai, alk@inés, atlankos — turi buti leksti.

Montuojama nuo zemesnio taSko link aukstesnio. Jungiant galus laisvieji galai sutepami
medziagomis, sumazinanciomis trintj. Prie§ sujungiant sekantj sujungimg, kiekvienas paskutinis
vamzdis, kurio mova bus jkiSamas laisvasis galas, turi biiti stabilizuotas jj apiberiant.

Savitakiams iSvadams ir nuotakams daryti naudojami vamzdziai ir jy jungliai privalo atitikti
standarto LST EN 476:2000 reikalavimus.

Hidrauliskai spaudziamiems sléginiams iSvadams ir nuotakams daryti naudojami vamzdziai
ir jy jungliai privalo atitikti standarto LST EN 773:2000 reikalavimus.

Vandeningame grunte jrengiamus nuoteky Sulinius apripinti hidrauline izoliacija, kurios
virSus turi biti ne Zemiau kaip 0,5 m vir§ auksciausio gruntinio vandens lygio.

ISlyginamasis sluoksnis turi biiti klojamas ar supurenamas ir paskui iSlyginamas taip, kad
vamzdis atsiremty vienodai. Sio sluoksnio aukstis >0,05 m.

MONTAVIMAS BETONE
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Vamzdzius bei jungiamasias ir fasonines dalis galima uzbetonuoti. Reikia atsizvelgti |
Siluminius iSilginius poslinkius. Vamzdzius bei jungiamasias ir fasonines dalis reikia tinkamai
pritvirtinti, kad bty i$vengta iSilginiy poslinkiy atlickant betonavima. Ziedinius tarpus tarp
vamzdziy ir jmovy uzdegti sandarinimo juosta, kad skiedinio nepatekty ant sandarinimo Ziedy.

TIESIMAS PER PERDANGAS

Tiesimo per perdangas vietose reikia pasirGipinti apsauga nuo nuotékio ir triukSmo
izoliacija. Jeigu perdanga uzbetonuojama, vamzdzius bei jungiamgsias ir fasonines dalis reikia
apsaugoti panaudojant apsaugines jvores arba juostinj Siltalg.

Degiy, plastikiniy vamzdziy kertamas angas privaloma uzsandarinti prieSgaisrinémis
sistemomis. Nudeges vamzdis sudaro erdve diimy ir gaisro plitimui. To prevencijai, ant
plastikinio vamzdzio korpuso uzmaunama priesgaisriné mova. Angos prieSgaisrinése perdangose
(uztvarose) turi buti uzsandarintos prieSgaisrinémis sandarinimo priemoniy sistemomis
(priesgaisriniai miSiniai, prieSgaisriniai sandarikliai, prieSgaisrinés movos, prieSgaisrinés juostos ir
t.t.).

Nedegiis vamzdziai turi savybe pléstis/trauktis, dél temperatiry skirtumo iSskirti
kondensata, tod¢l sandarinami elastiska, tampria prieSgaisrine sistema. Ji netriikingja ir netrupa.

Angu uipilduy prieSgaisrinése nitvarose atsparumas ugniai®

3 lentele
Prieé(g;_aisriués - . Angu, sitliy Tainariiy Uisldél:tdu‘s ir
uztvaros Durys, vartai, s 5 konvejerio .
afsparumas liukai® @ & sanl_:l:lru:l.l.l.no nnkl!‘ kanaly sicteinn Langai
nemind priemonés ir sachtu s:grankc;s

15 EW 20-C5 EI13 EI15 EI; 15 EW 20
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45 EW 30-C5 EI 45 EI 45 EL: 30 EW 30

60 EW 60—C5 EI 60 EI 60 EL: 45 EW 60
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120 EIb 90-C3 EI120 E1120 EL 90 EL: 90

180 EI 90-C5 EI 180 EI180 EL 90 EL: 90
240 EI; 120-C3 EI 240 EI 240 EL 120 EI: 120

) Leidziama angy uzpildus irengti nenormuojamo atsparumo ugniai statiniu nelaikanéiose vidinése
sienose, lauko sienose ir stoguose, 18skyrus teisés aktuose nustatytus atvejus.

VAMZDYNU SISTEMU TVIRTINIMO PRIEMONES

a) pavalkai ir laikikliai iy savybiy:

* 1§ cinkuoto plieno

* reguliuojamas tiesiSkumui nustatyti

* | laikiklj gali biiti jdétas guminis tarpiklis, skirtas papildomai sumazinti garso lygius (tipas
802C)

* skirtas tvirtinimui M8 varztu

b) kabinamasis laikiklis $iy savybiy:

* 1§ cinkuoto plieno

* reguliuojamas tiesiSkumui nustatyti

* 50-150 mm (imtinai) dydzio laikikliai skirti tvirtinimui M8 varztu

* 200-300 mm (imtinai) dydzio laikikliai skirti tvirtinimui M12 varztu

Naudojant SMU Rapid® jungiamagsias movas, galimas kampinis nuokrypis iki 3° ir aSiy
nesutapimas iki 4mm.

Sios movos atitinka visus BS 6087 mechanikos reikalavimus.

Ketaus vamzdziai yra ilgaamziai (100 ir daugiau mety), nepraleidzia ugnies tarp pertvary,
neisskiria dimy ir dujy, nepraleidzia triukSmo (triuk§mo sumazinimo indeksas - R 31 dBA).

Fasoninés dalys 1§ vidaus ir iSorés padengtos epoksidine danga ne maziau kaip 300 p storiu.
ISoréje - pilkojo antracito spalvos viniliniais dazais 60 p storio.

Naudojant SMU sistema nereikia sudétingos ir brangios garso izoliacijos.

Tai begarsiai gaminiai, kurie gali praleisti nutekamuosius skys€ius neerzindami ir
netrukdydami gyventojy.
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3.7 BANDYMAS

Nuoteky Salinimo sistemos bandomos pildant jas vandeniu ir apzitirint, vienu metu atidarius
75 % sanitariniy prietaisy ¢iaupy. Sistema laikoma iSbandyta, jeigu ja apZilirint nerasta nutekéjimy
ir vandens lygis nepazeméjo.

Nesléginiy linijy (savitakiniai nuoteky vamzdziai) iSbandymas turi biiti atliekamas pagal
LST EN 1610 reikalavimus.

Nuotekyné po grindimis bandoma uzpildzius sistemg iki trapo, revizijos. Kiekvienas stovas
bandomas atskirai.

Lietaus vandens sistema bandoma uzpildant vandeniu stovus iki aukSciausios lietaus
surinkimo jlajos. Bandymo trukmé nemaziau 20 minuciy. Lietaus stovai skaitomi i§laik¢ bandyma,
jeigu apzitirint napastebima pratekéjimo, o vandens lygis stovuose nenukrito.

3.8 TRIUKSMO IZOLIACIJA

Reikia laikytis galiojan¢iy nacionaliniy ir vietos statybos normy.

Nuoteky vamzdyny negalima jrengti darbo patalpose. Jeigu nuoteky vamzdynai tvirtinami
prie masyviy sieny, besiribojanc¢iy su darbo patalpomis, sienos 1 m2 masé turi biiti ne mazesné kaip
220 kg. Sis reikalavimas keliamas ir vamzdynus montuojant 3achtose bei tvirtinant prie tarpiniy
sieny. Sachtos turi biiti padengtos ne maZesnio kaip 1,5 cm storio tinko sluoksniu ant atitinkamo
pagrindo. Vamzdynai neturi liestis su tinku, kad nesusidaryty garso tilteliai. Kur negalima iSvengti
vamzdyno ir tinko saly¢io, rekomenduojama vamzdj apvynioti mineralinés vatos sluoksniu.
Keliamas triukSmas labai priklauso nuo vamzdyno trasos. Jeigu smiigiy zony nebus visiskai arba jy
bus kiek galima maziau, triuk§mo generavimas bus maZesnis, todél rekomenduojama vengti staigiy
krypties pakeitimy. Ten, kur vamzdyno kryptis turi biiti pakeista i$ vertikalios j horizontalia, reikia
statyti ne 90° alkiing, bet dvi 45° alkiines, sujungtas trumpa (bet ne trumpesne kaip 25 cm) tiesaus
vamzdzio atkarpa.

3.9 ELEKTRIFIKUOTAS ATBULINIS VOZTUVAS

Elektrifikuoto atbulinio voZtuvo trumpas apraSymas

Voztuvas 3F tipo pagal LST EN 13564-2 apsauginis voztuvas, skirtas apsaugoti patalpas
nuo atbulinés nuoteky su fekalijomis ir/arba be jy tékmés. Atbulinis voztuvas komplektuojamas su
2 atbulinés tékmés uzdoriais, taip uZtikrinant, jog, pirmajam uzdoriui nesuveikus, antrasis
garantuoty apsaugg nuo atbulinés tékmés. Pirmasis uzdoris yra elektrifikuotas ir veikia
automatiskai, o antrasis — avarinis ir turi integruotg uzrakta, kuris gali biiti uzfiksuojamas rankiniu
btudu. Elektrifikuotas atbulinis voztuvas yra pagamintas i$ auksStos kokybés polipropileno (PP),
korpuso dangtis - i§ smiigiams atsparaus poliamido (PA). Korpuso dangtis prie korpuso tvirtinamas
6 varztais, o jo sandarumas uztikrinamas i§ aukstos kokybés termoelastinio elastomero (TPE)
pagaminta tarpine. Atbulinis voztuvas turi baterija, kuri, nutrikus elektros tiekimui, uZztikrina
jrenginio veikimg dar 2-3 valandoms.

Elektrifikuoto atbulinio voztuvo veikimo principas

Litc¢iy metu ar dél kity priezas¢iy nuoteky sistemoje atsiradus atgalinei tékmei, vamzdynas pradeda
pildytis. Elektrifikuoto atbulinio voztuvo korpuse susidares prieSslégis matuojamas slégio jutikliu,
kuris siuncia signala i valdymo pulta. Priesslégiui pasiekus tam tikrg ribing vertg, variklis
automatis$kai uzdaro pagrindinj uzdorj. Apie uzsidariusj pagrindinj uzdorj informuojama garsiniu
signalu ir valdymo skydelyje uzsidegusia LED lempute. Antrasis (avarinis) uzdoris uzdaromas
rankiniu buidu, jei dél tam tikry priezasCiy nesuveikia pagrindinis uzdoris. Kai nuoteky lygis
nukrenta iki leistinos ribos, valdymo pultas automatiskai atidaro pagrindinj uzdorj. Jei rankiniu
btdu buvo uzdarytas avarinis uzdoris, jj reikia veél atidaryti.

Komplektacija:
e Elektrifikuoto atbulinio voztuvo korpusas ir dangtis
e Pagrindinio uzdorio variklis
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e Piltuvélis sandarumo bandymui atlikti
e Maitinimo ir jutiklio kabeliai (L-5,0 m)
e Baterija

Bendrieji duomenys:

Korpuso medziaga: polipropilenas
Dang¢io medziaga: poliamidas
VamzdZio jungtis D: horizontali DN100
Slégio jutiklio asaugos klasé: IP 54
Vaizdiné ir garsin¢ atbulinio tekéjimo aptikimo signalizacija
Avarinis elektros energijos tickimas

Variklio apsauga nuo uztvindymo: IP 68 (3 m, iki 24 val)
Atbulinio voztuvo tipas: 3F pagal EN13564-2

Elektrifikuoto atbulinio voZtuvo parametrai:
o Ilgis L: 460 mm
e Aukstis: 405 mm
e Atstumas nuo dugno iki jtekéjimo centro H1: 79 mm
e Svoris: 9,1 kg

Montavimas:
Elektrifikuotas automatinis atbulinis voztuvas montuojamas
pagal gamintojo montavimo rekomendacijas.

4 SANITARINIAI PRIETAISAI k L -

Sanitariniai prietaisai montuojami objektuose privalo turéti bendrus bruozus: jy vidaus ir
iSorés pavirSius turi buti lygus, gerai valomas, neturéti astriy atsikiSusiy daliy nei prietaise, nei
tvirtinimo detalése. Visi sanitariniai prietaisai, nuoteky priimtuvai ir maiSytuvai privalo biti
sertifikuoti Lietuvoje.

Vandens maiSytuvai turi atitikti praustuvy, dusy ir plautuviy konstrukcija. Vandens
maiSytuvai turi turéti kokybés sertifikatg.

SAN.PRIETAISU PAJUNGIMAS

Vamzdziy gale, ties sanitariniais prietaisais montuojama alktin¢ su atrama 90°. Prie alkiiniy
montuojami kampiniai ventiliai su lanksciais metaliniais intarpais, kurie skirti sanitariniy prietaisy
pajungimui: turi atitikti techninius reikalavimus pagal ISO 900 standartg. Bitina pajungimus
tikslinti pagal darbo/interjero projekta ir parinktus maisytuvus.

Praustuvai jrengiami 0,80 m aukStyje vir§ grindy (kriauklés virSus), Vandens émimo Ciaupas
tvirtinamas prie praustuvo arba prie sienos 0,20 m auksciau prietaiso. Plautuvés jrengiamos 0,85 m
aukstyje vir§ grindy (kriauklés virSus); sieniniai Ciaupai tvirtinami 1,05 m aukstyje; prie dviskyrés
plautuvés pakanka vienos hidraulinés uZztvaros. DuSy maiSomieji Ciaupai jrengiami 1,0-1,20 m
aukstyje vir§ grindy.

Sédimieji iSpuodziai tvirtinami prie grindy, gembiniai prie sienos; suaugusiems skirto
iSpuodzio virSus turi biiti 0,4 m vir§ grindy. ISpuodziy plovimo bakeliai gali bati tvirtinami prie
sienos arba uzdedami ant i§puodzio lentynélés.

4.1 PRAUSTUVAL:
Nertudijancio plieno (arba gali biiti pasirenkama kita medziaga pvz kaip keraminiai,
pagaminti i§ fajanso, ar porceliano turi biiti glaztiruoti) praustuvai komplektuojami su:
e Su chromu dengtais metaliniais sifonais, kurie turi atitikti vandens émimo maiSytuvy ir
¢iaupy padengimo spalva;
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e Su bekontak¢iu, termostatiniu maiSytuvu (bekontaktis praustuvo maiSytuvas su
infraraudonaisiais jutikliais valdomais laikmaciais, srauto ribotuvais ir termostatiniais
pamaiSymo voztuvais, temperatiiros ribotuvu, pajungimas nuo jtampos);

e Su vandens privedimo vamzdeliais;

e Su uzdarymo ventiliais (jrengti praustuvus su optiniais elektroniniais valdymo voztuvais,
kurie veikty nustatyta laika ir nustatyta sparta, reaguodami j ranky mostus);

e Su vandens persipylimo iSleistuvu.

4.2 VIRTUVELEMS PLAUTUVES:
Nertdijancio plieno (arba analogas) virtuvélés plautuve (skirta jmontuoti  stalvirsj) kompl. su:
e Virtuviniu sifonu (sifonas suformuotas i§ PVC alkiiniy (S formos pratekanciu vamzdziu),
dél mazesnés galimybés uzsikimsti;

e Su termostatiniu maiSytuvu (su temperatiiros ribotuvu).
e Su vandens privedimo vamzdeliais,
e Su uzdarymo ventiliais;
e Su vandens persipylimo iSleistuvu.
4.3 DUSU MAISYTUVAL:

Dusui skirtas vandens termostatinis, virStinkinis maiSytuvas (su valdomais laikmaciais,
srauto ribotuvais ir termostatiniais pamaiSymo voztuvais. Duso stovas (7litr./min), su paspaudziamu
mygtuku, kurio déka voztuvas vandenj uzdaro automatiskai, pasibaigus nustatytam laiko limitui.
Laikas gali biiti reguliuojamas 10 - 60 s. intervale. Temperatiiros reguliavimo rankené¢léje jtaisytas
temperatiros ribotuvas, kuris apeinamas paspaudus mygtuka (nustatytas 38°C).

MaisSytuvas komplektuojamas su atbuliniais voztuvais ir filtrais, su lanks¢ia duso zarna ir
duso galvute, su prijungimo vamzdeliais.

4.4 PISUARALI:

Pakabinami pisuarai su virStinkiniu bekontakéiu ¢iaupu. Komplektuojamas su uzdarymo
ventiliu, filtru, nubégimo vamzdeliu ir pajungimo rieboksliu. Nuplovimo trukmé — 6s (1-20s).
Pisuaras gali biiti: be dang¢io, su dangciu (derinti su SA dalimi).

4.5 WC KLOZETATI:

WC pastatomas keraminis klozetas su vandens uztvara viduje. Vanduo | unitazo bakelius -
tiekiamas be garso (tylaus veikimo), nuplovimui naudojant ne daugiau 6 1/ 3 I vandens. Komplekte
su zarnele bakeliui pajungti ir alk@inine jungtini unitazui pajungti 45° su tarpine, su kietu baltu
dangciu ir sédyne i$ tvirtos plastmases.

4.6 PRIETAISAI ZMONEMS SU NEGALIA

Sanitarinés patalpos zmonéms su negalia turi biiti jrengiamos laikantis STR 2.03.01:2001
reikalavimy.

Sanitariniy patalpy prietaisy jrengimui taikomi Sie reikalavimai:

Tualeto kabiny patalpoje takas palei kabinas turi biiti ne siauresnis kaip 1500 mm. Kabinos
dydis turi biiti toks, kad, sumontavus biitinus prietaisus (unitaza, kriauklg, dusa ir kt.), kabinoje likty
laisvas 1500 mm skersmens plotas veziméliui vaziuoti.

Lapas | Lapy | Laida

IN2328-01-TP-VN -TS

22 27 0




1500 ——

-,.it—-— _:-19m——-—,T—

ISpuodis turi biiti pastatytas taip, kad i§ vieno jo Sono likty ne siauresnis kaip 900 mm
tarpas vezimeliui pastatyti. [Spuodis turi biiti pastatytas ne ar¢iau kaip 300 mm iki Soninés sienos ar
pertvaros. I§puodzio virSus turi bati 430-520 mm aukstyje nuo grindy pavirsiaus. Salia i§puodzio
ant kabinos sienos 1000-1200 mm nuo grindy pavirSiaus biitina pritvirtinti 2-3 kablius virSutiniams
drabuziams, ramentams ar krepSiui pakabinti. Ant kabinos sienos biitina jrengti lankscig duso zarng

su duso galvute, grindyse - anga vandeniui iSbegti.

kabykla, vezimélio aikstelé, spec. duso podugnis — Sie prietaisai zr. SA dalyje.

Praustuvas turi biiti pakabintas ne ar¢iau kaip 300 mm nuo Soninés sienos; praustuvo virsus
turi biiti 750-850 mm aukstyje nuo grindy pavirSiaus. Prie§ praustuva bitina palikti ne mazesne kaip

1200 mm x 900 mm dydzio aikstele veziméliui privaziuoti.

- 00—

Praustuvy, dusy, voniy ¢iaupai turi biti svirtiniai. Unitazy ir pisuary vandens nuleidimo jtaisai
turi biti patogiis naudotis. Jie gali bliti mechaniniai ar automatiniai. Sanitarinése patalpose
veidrodziai turi biiti pakabinti taip, kad apatiné atspindzio pavirSiaus briauna biity ne auksciau kaip
850 mm nuo grindy pavirSiaus. Ranksluoscius, ranky dziovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir

kitus elementus biitina kabinti 850-1200 mm aukstyje nuo grindy.
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vandens nuleidimo
itaisai

pasukami horizontaltis turéklai su alkiinramsciais. Abipus pisuaro ir vir§ jo 700-1100 mm aukstyje
bitina jrengti horizontalius turéklus. Abipus praustuvo, ant sieny Salia vonios 800 mm-900 mm

aukstyje reikia pritvirtinti turéklus.
Turékly jrengimo pavyzdziai:
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5.1 PLASTIKINIS TRAPAS SU NERUDIJANCIOJO PLIENO GROTELEMIS, H DN 50

Trapas yra suprojektuotas surinkti vandenj ar tirpalus ir nuvesti j nuoteky sistemas.
Trapas veikia kaip vandens surinkimo sistema. Trapas komplektuojamas su ,,sausu* sifonu

(su membrana), kuris nepraleidzia kvapy i§ kanalizacijos sistemos j patalpas.

Komplektacija:
Trapo virSutiné dalis (pvz: kvadratinés
grotelés, pasirenkamas pagal grindy dangos
plyteles-derinti su SA dalimi), kurig sudaro
paaukstinimo elementas su grotelémis.
Trapo virSutinés dalies aukstis reguliuojamas
apie 36-100 mm;

Trapas su ,,sausu” sifonu (su membrana),
trapo apatinés dalies aukstis: apie 82 mm;
(gali buiti analogas — derinti pagal grindy
konstrukcijos/grindy ,,sumustinio* aukstj)
IStekéjimas: horizontalus.
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e Sandarinimo jungé tepamajai hidroizoliacijai

Korpuso medziaga: apatiné¢ dalis i§ PP, virSutiné dalis i§ ABS; Groteliy medZziaga:
neriidijantysis plienas; Trapo apkrovos klasé: K3 pagal EN 1253; Groteliy plieno storis: 2,0 mm;

Groteliy pavirSiaus galutinis apdirbimas: pasyvuotas ragsStimi.

Trapai turi biiti sumontuoti pagal gamintojo montavimo rekomendacijas.

Norint iSvalyti trapg, reikia nuimti groteles, iSimti sifong ir iSvalyti. Gerai iSvalius trapa,
sifonas jdedamas atgal, uzdedamos grotelés.

5.2 PLASTIKINIS TRAPAS SU NERUDIJANCIOJO PLIENO GROTELEMIS, V DN 50

Trapas yra suprojektuotas surinkti vandenj ar tirpalus ir nuvesti j nuoteky sistemas.
Trapas veikia kaip vandens surinkimo sistema. Trapas komplektuojamas su ,,sausu“ sifonu
(su membrana), kuris nepraleidzia kvapy i$ kanalizacijos sistemos | patalpas.

Komplektacija:
Trapo virSutiné dalis (pvz: kvadratinés
grotelés, pasirenkamas pagal grindy dangos ez
plyteles-derinti su SA dalimi), kurig sudaro W
paaukstinimo elementas su grotelémis.
Trapo virSutinés dalies aukstis
reguliuojamas apie 36-100 mm; .
Trapo korpusas i§ ABS su ,sausu® sifonu |
(su membrana), ))

Jut8

Istekéjimas: vertikalus. ‘
(gali buiti analogas — derinti pagal grindy
konstrukcijos/grindy ,,sumustinio® aukstj).

Sandarinimo jungé tepamajai
hidroizoliacijai

Korpuso medziaga: apatiné¢ dalis i§ PP, virSutiné dalis i§ ABS; Groteliy medZiaga:
neriidijantysis plienas;

Trapo apkrovos klasé: K3 pagal EN 1253; Groteliy plieno storis: 2,0 mm;

Groteliy pavirSiaus galutinis apdirbimas: pasyvuotas ragstimi.

Trapai turi biiti sumontuoti pagal gamintojo montavimo rekomendacijas.

Norint iSvalyti trapg, reikia nuimti groteles, iSimti sifong ir iSvalyti. Gerai iSvalius trapa,
sifonas jdedamas atgal, uzdedamos grotelés.

6 PRAVALOS

Pravalos paskirtis: vamzdyny pravalymui.

Pravalos veikimo principas: nuémus dangtj, tvirtai prisuktg 2 varztais ir uzspaustg tarpine,
kuri nepraleidzia i iSor¢ kvapy, gauname galimybe pravalyti vamzdynus kuriy diametras DN100.

Tankis 1410 kg/m® pagal ISO 1183
Flastingumo modulis (1 mm/min) 3000 MPa pagal ISO 527

Linijinis Slumos pletimosi koeficientas 0,06 mm/m-C pagal VDE 0304
Siluming talpa 1,0 J/gK (kalorimetrinis, kai 23°C)
Siluminio laidumo koeficientas 0,15 W/m-K pagal DIN 52612 (23°C)
Maksimalus lenkimao spindulys 300x d, (20°C)

Maksimali leistina temperatura 60°C (nuolating) / 95°C (trumpalaike)
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Pravala jungiama prie nuoteky vamzdyno.

Pravalos paskirtis: vamzdyny pravalymui. Pravalos veikimo principas: Nuémus dangtj,
tvirtai prisukta 2 varZtais ir uzspaustg tarpine, kuri nepraleidzia j iSor¢ kvapy, gauname galimybe¢
pravalyti vamzdynus kuriy diametras dn50, dn70, dn110, dn160. Pravala jungiama prie nuoteky
vamzdyno.

Kai pravala jrengiama grindyse rémas jstatomas taip, kad jo virSutinis krastas sutapty su
grindy pavir§iumi. U-PVC tipo dangcCiai yra atspartis UV spinduliy poveikiui. Jie taip pat atspariis
daugeliui cheminiy medziagy.

Vamzdynuose jrengtos pravalos uzdaromos kamsciu. Jrengiant pravalg Zemiau grindy, ties
ja paliekamas 0.3 x 0.2 m dydzio liukelis, kuris uzdengiamas dekoratyviniu nertidijancio plieno
dangteliu, arba j rémelj jklijuojama grindy dangos (sprendinius tikslinti DP stadijoje pagal SA dalj).

Liukelius grindy dangoje reikia sumontuoti prie§ atliekant bandymus. Liukeliai fiksuojami
dviem nertdijancio plieno varztais. Standartinés konstrukcijos liukas j patalpg nepraleidzia nei
vandens nei kvapo.

7 REVIZ1JOS

Revizijos ant stovy jrengiamos 1,0 m vir§ grindy. Stovai nuo vertikalés negali nukrypti
daugiau kaip 2 mm ilgio metrui.

L
DN d9,mm | Kampas,® |L,cm | H,cm |¢
50 50 90 4,6 18 T ;I =
70 75 90 6 21,6 4 ‘T
90 90 90 7.2 244 l |
100 110 90 8,7 28,4 '
150 160 90 10,2 342 d

Vamzdynai tiesiami atvirai arba pasléptai. Taip atvejais, kai stovas montuojamas pasléptai,
ties revizija, dengiancioje sieneléje, palickama 0,3-0,2 m dydzio anga su durelémis. Revizija ant
stovo jrengiama 1,0 m vir§ grindy. Stovas nuo vertikalés negali nukrypti daugiau kaip 2 mm vieno
ilgio metrui.

Tankis 1410 kg/m® pagal ISO 1183
Elastingumo modulis (1 mm/min) 3000 MPa pagal ISO 5§27

Linijinis Slumos plétimosi koeficientas 0,06 mm/m-C pagal VDE 0304
Siluminég talpa 1,0 J/g-K (kalorimetrinis, kai 23°C)
Siluminio laidumo koseficientas 0,15 W/m-K pagal DIN 52612 (23°C)
Maksimalus lenkimo spindulys 300 x d, (20°C)

Maksimali leistina temperatira 60°C (nuolating) / 95°C (trumpalaiké)

Vamzdynuose jrengtos pravalos uzdaromos kamsciu. Jrengiant pravalg Zemiau grindy lygio,
ties ja palickamas liukelis.

8 DEGIU VAMZDZIU PRIESGAISRINIS SANDARINIMAS

Konstrukeijy vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumazinti paciai
konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy. Angos prieSgaisrinése uztvarose, skirtos inzinerinéms
komunikacijoms tiesti, turi biiti uzsandarintos pries$gaisrinémis sandarinimo priemoniy sistemomis
pagal 3 lentelés reikalavimus. Kiekvienai inZinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams,
vamzdynams) sandarinti turi biiti naudojamos specialiai §iai inzinerinei komunikacijai skirtos
sandarinimo sistemos.

Angy uzpildy priesgaisrinése uztvarose atsparumas ugniai

IN2328-01-TP-VN -TS Lapas | Lapy | Laida

26 27 0




PrieSgaisrinés InZineriniy Uzsklandos ir

Jess Durys, vartai, | Angy, sidliy | tinkly kanaly .
uztvaros 7 - o konvejerio .

liukai(2)(3)(4 | sandarinimo | ir Sachty . Langai
atsparumas . . sistemy
.. )(5)(6) priemonés atsparumas
ugniai .. sarankos
ugniai

15 EW 20-C3 EI 15 EI 15 EI2 15 EW 20
20 EW 20-C3 EI 20 EI 20 EI2 20 EW 20
30 EW 20-C3 EI 30 EI 30 EI2 30 EW 20
45 EW 30-C3 EI 45 El 45 EI2 30 EW 30
60 EI2 30-C3 EI 60 EI 60 EI2 45 EI2 30
90 EI2 60-C3 EI 90 EI 90 EI2 60 EI2 60
120 EI2 60-C3 EI 120 EI 120 EI2 60 EI2 60
180 EI2 60-C3 EI 180 EI 180 EI2 60 EI2 60
240 EI2 90-C3 EI 240 EI 240 EI2 90 EI2 90

Degiy vamzdziy iki 50 mm skersmens sandarinimui, daznai pakanka standartiniy
prieSgaisriniy sistemy: mastiky, skiediniy ar panelinés sistemos. Didesniy degiy vamzdziy
sandarinimui turi biiti naudojamos specialios grafitinés tarpinés arba movos.

MONTAVIMAS

Movos yra sudarytos i§ plieninio korpuso bei iSsipuciancios grafitinés tarpinés, kuri gaisro
atveju uzpildo ertme, atsiradusig iSsilydzius degiam vamzdziui. Sandarinant degy vamzdj ertmé tarp
vamzdzio sienos/perdangos uZzsandarinama prieSgaisrine angy sandarinimo sistema. Esant
galimybei, pasiruosti taisyklinga apvalia anga, galima sumontuojant ekonomiskesnj variantg -
grafitinee tarping. Siuo atveju standaus rémo vaidmen;j atliks pati anga sienoje. Grafitinés tarpinés
gali bliti montuojamos prieSgaisriniame skiedinyje arba panelinéje sistemoje, ertme¢ uzpildant
atitinkama priesgaisrine mastika.

G g

9
19
o

Movos Tarpinés
Sandarinant degius vamzdzius sienose, movos/tarpinés montuojamos abiejose sienos pusése,
sandarinant perdangose, mova/tarpiné montuojama perdangos apatinéje puséje.
Esant sudétingoms situacijoms, kada néra vietos ar galimybiy sumontuoti prieSgaisrines
movas tarpines, galima panaudoti skysta grafiting mastika.
PrieSgaisrinés movos/apkabos
PrieSgaisrinés movos tinka vamzdziy sandarinimui kuriy diametras yra iki d355. Atspari
ugniai medziaga, esanti apkabos viduje, mechaniskai uzsandarina reikiama vietg ir ne maZziau kaip
90 minuciy neleidZia prasiskverbti nei ugniai, nei dimams.
PrieSgaisrinés apkabos montavimas.
e Vamzdj nutiesti per perdanga ar siena;
e Ziedinj tarpa tarp izoliato ir perdangos ar sienos uzpildyti betonu;
e Priesgaisrine apkabg praskeésti (atsukti apkabos Sone esantj varztelj) ir atlenkti 90° kampu
tris fiksavimo auseles;
e Vamzdj apjuosti apkaba ir apkabg uzfiksuoti uzsukant varztelj, esantj apkabos Sone;
e Ant luby ar sienos pazyméti trijy apkabos tvirtinimo skyliy centrus ir skyles iSgrezti
graztu;
e Apkabg pritvirtinti trimis varzteliais. Montavimas uzbaigtas.

Lapas | Lapy | Laida
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Gydymo paskirties pastato, Karaliauc¢iaus g. 11, Vilniuje,
rekonstravimo projektas. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo

SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Pozicij Mat
a, eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo V;lto Kiekis Pastabos
Nr. ’
BUITINIS SALTAS VANDENTIEKIS (V1
Nerudyjancio plieno vandentiekio vamzdziai
1 PN16, D40x1,5 su fasoninémis dalimis ir TS 2.1 m 56
" | tvirtinimo detalémis bei 20mm rasojimo '
izoliacija (magistralinis vamzdynas)
Nerudyjancio plieno vandentiekio vamzdZiai
) PN16, D32x1,5 su fasoninémis dalimis ir TS 2.1 m 16
" | tvirtinimo detalémis bei 20mm rasojimo '
izoliacija (magistralinis vamzdynas)
Nerudyjancio plieno vandentiekio vamzdZiai
PN16, D25x1,2 su fasoninémis dalimis ir
3. A ’ i ) .
tvirtinimo detalémis bei 20mm rasojimo Ts2.1 m 35
izoliacija (magistralinis vamzdynas)
Nerudyjancio plieno vandentiekio vamzdZiai
PN16, D20x1,2 su fasoninémis dalimis ir
4, A ’ : . ..
tvirtinimo detalémis bei 20mm rasojimo Ts2.1 m 66
izoliacija (magistralinis vamzdynas)
Plastikiniai PE-X  daugiasluoksniai
3 qu.zcl.ilal, d20x2,0 su fasoqlnémls dalimis ir
tvirtinimo  detalémis bei 9mm pisto 1822 m 146
poliuretano izoliacija
Plastikiniai PE-X  daugiasluoksniai
6. Va.m.zd.ilal, d16x2,0 su fasoqlnémls dalimis ir
tvirtinimo  detalémis bei 9mm pisto 1822 m 210
poliuretano izoliacija
7| Rutuliniai ventiliai PN10, DN20 TS 2.4 vnt 4
g | Rutuliniai ventiliai PN10, DN25 TS 2.4 vnt 6
9. Rutuliniai ventiliai PNIO, DN32 TS 2.4 vnt 2
10.| Rutuliniai ventiliai PN10, DN40 TS 2.4 vnt 7
11 Prietaisiné alkiné, DN15 TS vat 135
) 2.13
12.| PrieSgaisrinés apkabos vamzdynui DN40 TS 8 vnt 3
13.| PrieSgaisrinés apkabos vamzdynui DN20 TS 8 vnt 10
Sistemos hidraulinis bandymas, praplovimas TS
14.| " . . ’
ir dezinfekcija 2.21 kompl. !
KARSTAS IR CIRKULIACINIS VANDENTIEKIAI (T3; T4)
Gydymo paskirties pastato, Karaliauciaus g. 11,
Architecture Construction Engineering Vilniuje, rekonstravimo projektas
Kval. Nr. | Pareigos V. Pavardé Parasas Data Laid
33679 |PV M. Matuliukstis 2024 09 aea
37117 PDV N. Kamandulyté 2024 09 Sanaudy kiekiy ziniarastis
Projekt. |E. Grizas
LT Statytojas ir (arba) uzsakovas: IN2328-01-TP-VN-MZ Lapas | Lapy

Vilniaus miesto savivaldybé
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Nerudyjancio plieno vandentiekio vamzdziai
PN16, D40x1,5 su fasoninémis dalimis ir
1. A . . . TS 2.1 m 56
tvirtinimo detalémis bei 20mm rasojimo
izoliacija (magistralinis vamzdynas)
Nerudyjancio plieno vandentiekio vamzdziai
PN16, D32x1,5 su fasoninémis dalimis ir
2. A . . . TS 2.1 m 6
tvirtinimo detalémis bei 20mm rasojimo
izoliacija (magistralinis vamzdynas)
Nerudyjancio plieno vandentiekio vamzdziai
3 PN1.6,. D25x1,2 'su. fasoplnemls dahm.l.s I g9 m 101
tvirtinimo detalémis bei 20mm rasojimo
izoliacija (magistralinis vamzdynas)
Nerudyjancio plieno vandentiekio vamzdziai
4. PN1.6,. D20x1,2 su fasoplnemls dahrn.l.s It rgs m 40
tvirtinimo detalémis bei 20mm rasojimo
izoliacija (magistralinis vamzdynas)
Nerudyjancio plieno vandentiekio vamzdziai
5 PN1.6,. D15x1,2 su fasoplnemls dahm.l.s I 151 m 10
tvirtinimo detalémis bei 20mm rasojimo
izoliacija (magistralinis vamzdynas)
Plastikiniai PE-X  daugiasluoksniai
6. Va.rnlzd.mal, d16x2,'0 su fason.lnemls dahm_ls It 1g59 m 136
tvirtinimo detalémis bei 9mm pisto
poliuretano izoliacija
7. Tas pats, d20X2,0 TS 2.2 m 160
Automatinis nuorinimo voztuvas PN10,
8. DN15 TS 2.6 vnt 8
Termostatiniai temperatiiros reguliatoriai,
9. DN20 TS 2.7 vnt 8
10. Rutuliniai ventiliai PN10, DN15 TS 2.4 vt 4
11.| Rutuliniai ventiliai PN10, DN20 TS 2.4 vnt 6
12.| Rutuliniai ventiliai PN10, DN25 TS 2.4 vnt 2
13. Prietaisiné alkiiné, DN15 2Tls3 vnt 115
14.| PrieSgaisrinés apkabos vamzdynui DN40 TS 8 vnt 3
15.| Priesgaisrinés apkabos vamzdynui DN25 TS 8 vnt 3
16.| PrieSgaisrinés apkabos vamzdynui DN20 TS 8 vnt 20
Sistemos hidraulinis bandymas, praplovimas TS
17 ir dezinfekcija 2.21 kompl. !
BUITINES NUOTEKOS (F1)
Plastikiniai (PP) nuoteky vamzdziai, d70 su
fasoninémis dalimis ir tvirtinimo detalémis | TS 3.1 m 250
(stovai)
Plastikiniai (PP) nuoteky vamzdziai, d110 su
2. | fasoninémis dalimis ir tvirtinimo detalémis | TS 3.1 m 20
(stovai)
Plastikiniai (PVC) nuoteky vamzdziai, d50
su fasoninémis dalimis ir tvirtinimo | TS 3.2 m 180
detalémis
Lapas |Lapy Laida
IN2328-01-TP-VN-MZ 5 A 0
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Plastikiniai (PVC) nuoteky vamzdziai, d110
4. | su fasoninémis dalimis ir tvirtinimo | TS 3.2 m 95
detalémis
Védinimo kaminéliai plastikiniams
5. | vamzdziams su peréjimo per stoga | TS 3.3 vnt 10
sandarinimo detalémis, d110
6. | Elektrifikuotas atbulinis voztuvas DN100 TS39 | vnt. 1
7. | Revizijos, d70 (stovams) TS 7 vnt 31
g | Revizijos, d110 (stovams) TS 7 vnt 5
9 | Pravalos, d110 TS 6 vnt 25
10. | Trapas su grotelémis, d110 TS 5 vnt 8
11. | Trapas su grotelémis, d50 TS 5 vnt 12
12. | PrieSgairinés apkabos vamzdynams DN70 TS 8 vnt 6
13. | PrieSgairinés apkabos vamzdynams DN110 TS 8 vnt 4
Savitakiniy tinkly montavimas, hidraulinis | TS 3.5
14 bandymas TS 3.6 kompl. !
LIETAUS NUOTEKOS (L1)
Plastikiniai (PVC) sléginiai nuoteky
1 Vamzdilal,. d16Q o . o
su fasoninémis dalimis ir tvirtinimo T8 3.2 m o4
detalémis
) Plastikiniy vamzdziy d160 izoliacija; storis TS 3.7 m 94
" | 20 mm '
Lietaus vandens surinkimo jlaja, peréjimu
per stoga ir sandarinimo detalémis, d110 5 3.4 | kompl 3
4. Pravalos d160 TS 6 kompl. 7
5 | Revizijos, d160 (stovams) TS 7 vnt 6
6. Atbulinis voztuvas d160 TS 3.5 vnt. 1
7. | PrieSgairinés apkabos vamzdynams DN160 TS 8 vnt 1
8 Savitakiniy tinkly montavimas, hidraulinis | TS 3.5 vnt 1
" | bandymas TS 3.6
GAISRINIS VANDENTIEKIS (V2)
Plieniniai cinkuoti vandentiekio vamzdziai
9.
DN50, PN16 (D60.3x2.3) 1521 m >7
Plieniniai cinkuoti vandentiekio vamzdziai
10.
DN65, PN16 (D76.1x2.6) 5211 m 228
11. | Fasoninés dalys (flansai, alkiinés, triSakiai) | 7g 7 3 kompl. 1
Gaisrinio ¢iaupo komplektas (Spintelé,
plokséioji gaisriné zarna d52 su sujungimo
Ivutémis GM-50, zarnos ilgis 20 m. TS
12. | & ’ g8 £U M.
komplektuojamas su 13 mm. reguliuojamu 2.12 kompl. 14
purkstu, kampinis ventilis DN50, sujungimo
galvuté GM-50)
13 Sistemos montavimas, zenklinimas, TS Kompl 1
" | vamzdyny gruntavimas ir dazymas, 2.21 Pl
Lapas |Lapy Laida
IN2328-01-TP-VN-MZ ; A 0
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sistemos pridavimas eksploatacijai,
hidraulinis sistemos bandymas

KONDICIONIERIU KONDENSATO NUVEDIMO SISTEMA (KD)

Plastikiniai vamzdziai, d25 su fasoninémis

1. dalimis ir tvirtinimo detalémis TS 3.2 m 262
Kanalizacijos sifonai su hidrauline uztvara,
3. mechaniniu kvapy sulaikymo jrenginiu ir TS 3.5 vnt 49
pravala
4 Sistemos montavimas, hidraulinis bandymas | TS 3.5 kompl 1
' TS3.6 | P

SANITARINIAI PRIETAISAI (Zr. IN2328-01-TP-SA-MZ)

Pastabos:

1. Sanaudy Ziniarastis yra orientacinis ir turi buti tikslinamas darbo projekto metu.
2. Sanitariniy prietaisy tipas derinamas darbo projekto metu su Uzsakovu.

3. Nurodyti darbai turi biiti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais.

IN2328-01-TP-VN-MZ

Lapas

Lapy

Laida




—= - automatinis oro ifleidéjas -1A Eksplikacija
| = i an pelbisibue Patalpos Patalpos Plotas, m?
| Nr. pavadinimas
g s
| 4 A.0-1 |Laukiamasis 20.59
by A.0-2 |Persirengimo k. 9.81
| 2= f A.0-3 |Kineziterapijos sal¢| 53.02
il A.0-4 |Persirengimo k. 8.41
| A.0-5 |WC 3.74
A.0-6 |Dusas 2.86
A.0-7 |Techniné patalpa 2.46
y « 1&lsidimo ventilis A.0-8 |Persirengimo k. 6.67
e Universalus termostatinis ventilis A.0-9 |Drusky k. 20.06
i5 sistemos™. | | A.0-10 |Technologo 10.03
“—— Uzdarymo ventilis kabinetas :
A.0-11 |Rentgeno patalpa 20.84
GAISRINIY GIAUPL MONTAVIMAS A.0-12 |Laukiamasis 28.01
A.0-13 |Koridorius 61.45
A.0-14 |Ventkamera 21.76
A.0-15 |Elektros jvadas 6.94
! A.0-16 |Serverine 6.94
V1 d20 58, 2 A.0-17 |Persirengimo
T3 d20 77 kambarys 21.37
) I Kyla i 1A %’ . darbuotojams
il ' I\ g A.0-18 |Dusas 4.05
=Hl Rentggrbg ﬁatalpa B e 1350 mm A.0-19 |WC darbuotojams 5.06
2 20.84 m? A.0-20 |WC 4.86
A.0-21 |DuSas 4.81
1 V1 d16
Laukiamasis =0 y T3d16 Visi GE montuajami 1,35 m nuo grindy
U= pavirgiaus iki GC uzdarymo sklendés
28.01 m?
= Technologoo kabinetas
A0-10
10.03 m
VYRS V1d16
3 T3 d16
—¢
- St.Nr. 7
GC-1 V1; T3 ; T4
V1 d25
T3d25 |
T4 d15 =~
=1 Drusky k.
20.06 m?
A 15/ 8P, detalizacija; IN2328-01-TP-8T.B-01
g T3 DN40; T4 DN25
I 4 . i I3 VAM V2 DN65
V1 d20 1 stNr.8 ST.V2 DN65 | GC Il skyriy INB5
= —|T3.d20 V1d25 V1; T3 b Kyla j 1A (likes pastatas) Mazgo detalizacija BR:
. T3 d25— VA IN2328-01-TP-LVN-S-01
i T4 d16 } DN65
T4 d16 DN\40 ¥
V1d16 Persirenggmo k. J L= V=
Ventkamera T3d16 6A69. , | VAM V1 DN 40 DNG65 T Y
AD4, V1d16 e 2
21.76m stwr2 Il (733 V1 d20 21 1GCIskyriy
V1; T3 ;T4 T3d20 o|—
ﬂ ) A X_} .[ ‘ ’7\/2 DN65 , " D65 | (priedanga)
I T3% =, T T, ]
vidzs| |IL We "’l . -
T3 d251 3%).3‘1 =l %s?s Techn}{lﬁgatalpa \W DN40
Tadts] ol Lo lfw 286m  246m T3 DN40 DN40
LE] X T3 T4 DN25 DN40
; DN25
T Kyla 1A
Elektros jvadas St.Nr. 6 ‘
é\g%'nfz V1: T3:T4 | T4 Ranksluoséiy
! dziovintuvas
= Persirengimo k.
i 8.41 m?
Serve_riné ==l
0-16 o
6.94 m Korlld?rlus V1d16
61.45 m? T3 d16
2xd16
Kyla j 1A e
2| H StNr.5
13 V1;T3; T4
Kineziterapijos salé
sl
Persirengimo kambarys darbuotojams 5302m
A.0-1
21.3Tm? V1d16
T3 d16
Ranksluosgiy V1d16] 4
dziovintuvas T3d16
T4
T3
. WC darbuotojams
AGT $96
0- .06 m =
d T3 d25—
405 m ﬁﬁ T4 d15
1
Ve V1 /1 " V1d16
droene £ # i Sul ™ Bt 13416
Vi
Kineziterapijos salé
d16 AUDJ
StNr. 3 | 53.02m
V1; T3 ;T4
V1 d16 St.Nr. 1
T3d16l V1, T3, T4
V1d25 t
T3 d25— T4 » =
T4d15 T Persirengzimo k.
A0~
9.81 m?
< _ |Ranksluosciy
Laukiamasis el dZiovintuvas
2059 m? F‘%’E fg VA d16
[ T3 d1 &
T4 d16| [T 3 d16) pysas
ke Y AVARET) a‘\-lmz
Avggo = T3d16|™
b ey e

Lw d16

T3 d16

1. Salto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir stovai projektuojami i§
cinkuoto plieno PN16 vandentiekio vamzdzi y. Vamzdzius klojamus techninio risio palubéje
numatyta izoliuoti: karsto vandentiekio vamzdZiai ap$iltinami jy skersmenj atitinkancia Silumine
izoliacija, Salto vandentiekio vamzdziai apsaugomi jy skersmenj atitinkancia izoliacija nuo rasojimo.
2. Vandentiekio vamzdziai tiesiami i=0,002 nuolydziu link iStustinimo vietos.
3. Vandens apskaitos mazgas pateiktas atskirame brézinyje.
4. Nuoteky vamzdzius montuoti ir tvirtinti pagal tiems vamzdziams keliamus reikalavimus.

5. Pravaly ir revizijy vietose pastato konstrukcijoje jrengti nuimamus dangtelius, varstomas dureles
ar kitais bldais uztikrinti priéjima prie jy.

0 2024-09 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis
Kval. patv. “IN Ace", UAB{m k. 300935637, Statinio projekto pavadinimas:
dok. Nr. | I\I i
Architecture Construction Engineering  info@inace.It, www.inace.lt
KA33679 PV M. Matuliuk&tis Gydymo paskirties pastato, Karaliau ¢iaus g. 11, Vilniuje, rekonstravimo
’ projektas
37117 PDV N. Kamandulyté
Projekt. E. Grizas Dokumento pavadinimas Laida
Rasio planas. Vandentiekio tinklai
0
M: 1:100
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT Vilniaus miesto savivaldyk IN2328-01-VN-TP-B-01 ] ]




Fooo 1A Eksplikacija
—= —automatinis oro igleidéjas
. ietai Patalpos Plotas, m?
=1 & - lsanpusimsus Nr. Patalpos pavadinimas '
—_——
2 A1-1_|5G komandos nario kab. 11.39
Bz A.1-2 |Seimos gydytojo kab. 10.00
A.1-3 |Apylinkiy registracijos kab. 19.45
A.1-4 |Poilsio k. darbuotojams 13.92
A.1-5 |Vienkartiniy priemoniy laikymo patalpa 7.34
A.1-6 |3G komandos nario kab. 11.30
A.1-7 |Seimos gydytojo kab. 10.98
o B A.1-8 |8G komandos nario kab. 11.16
r. © [Sleidimo ventilis A.1-9 |Seimos gydytojo kab. 11.16
7 Universalus termostatinis ventilis P
1% sisternos™\\ | A.1-10 |Nejgaliyjy WC 5.23
N Uzdarymo ventilis A.1-11 |Vyry WC 3.65
A.1-12 |Motery WC 6.27
A.1-13 |SG komandos nario kab. 14.29
A.1-14 |Seimos gydytojo kab. 12.53
A.1-15 |Slaugos specialisto kab. 10.08
SR CRLIPY MONTAIMAS A.1-16 |Slaugos specialisto kab. 9.95
A.1-17 |Slaugos specialisto kab. 10.21
A.1-18 |Slaugos specialisto kab. 9.95
o ) ; A.1-19 |Proceddarinis kab. 10.21
Prigéhoksis Tambitas k A.1-20 |Infekciniy ligy izoliatorius 14.47
4,60 m? 4,00 m? v “\Mﬁ A.1-21 |Prie$boksis 4.60
2xd20 V1d16 1 S A1-22 |Tambiras 4.00
Leidziasi j-1A~ | v1__[ |T3d16 ' lf\ 7 A.1-23 |Koridorius 37.30
T3 s 1350,mm A.1-24 |Slaugos specialisto kab. 12.73
}I_/; 3112 A.1-25 |[Slaugos specialisto kab. 9.85
A.1-26 |Seimos gydytojo kab. 9.85
Infekciniq}&i%i&oliatorius A.1-27 |SG komandos nario kab. 9.85
Koridorius 14,47 m? Visi GC montuojami 1,35 m nuo grindy A1-28 ?eimos gydytojo kab. 10.93
S8, pavirsiaus iki GC uzdarymo skiendés A.1-29 |SG komandos nario kab. 9.96
~0m V1d16 A.1-30 |Koridorius 40.44
A.1-31 |Koridorius 39.45
A.1-32 |\WC 3.74
A.1-33 |Koridorius 39.36
DN65
V1d16
St.Nr. 7 T3 d16
St V2 DNG5 . V1, T3 ;T4 V1 d16| Procedirinis kab.
Kylaj 2A T3d16 1021 m?
3
zZ =
a
__StNr.8 Slaugos ?Apecialisto kab.
DN50 V1, T3 9.915'131
V1d16 S — _
v T3 d16 | ‘- cC6|
DN50
T3
= V1d16
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V1 d1e| | T3d20 V1d16
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vi| St.Nr.6 T3
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T3d16 Vi T
e Ceicial |1 v1di6
I ! v T3d16
T3
V1d16
Seimos gydytojo kab. T3d16
g
10.93 m? V1.d20
Vv1die|| T3 dZO—‘ Vi
T3d16 R 3 io kab. s
‘ ”L StNr. 4 SG koman(.io_s nario kab. Dral?u_zlne
| V1; T3 T4 14.29 m? 21.29 m? =
V1d16
T3 d16
§G komandos nario kab.
9.96 m*
. . S
Apylinkiy r%;i15%racijos kab. Seimos gygiy;ojo kab. SG komandos nario kab. <
19.45 m? 10.00 m? 11.39 m?
St. V2 DN$0 DNeS St.Nr. 3 V1d16 V1d16 V1d16
; . . T3d16 <
o : v VT3 T4 T3d1611 TET3d16 a5 oég)
z h;ﬂ T3 T3 T3
e V1 V1 V1
T4 T4 T4
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T3 d20 - 1=
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I T3 d20 DN65
L ’ V1 d20
KOI‘IdOI‘(I)US St.Nr. 1 T3 d20
40.44 m2 V1:T3;T4 M T 2xa20) V1d16 R V1d16 V1d16 ﬂiw d16 V1 d16
= = T3 d16 T3 d16 T3 d16 T3 d16 T3 d16 Tamburas
J Neigalyu W B.1-3
Vi1 d20 - A 5.06 m?
T3d16 5.23m V1d16
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Xrll T3d16 V1.d20 SG komandos nario kab. ~ Seimos %ydy7to;o kab.  SG komandos nario kab.
111, [ |713d20 - A+ 1
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| |V1d16
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Aldg - |V1d20 i 7.34 m? A
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1. Salto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir stovai projektuojami i§
cinkuoto plieno PN16 vandentiekio vamzdzi y. Vamzdzius klojamus techninio risio palubéje
numatyta izoliuoti: kar$to vandentiekio vamzdziai apSiltinami jy skersmenj atitinkancia Silumine
izoliacija, Salto vandentiekio vamzdziai apsaugomi jy skersmenj atitinkancia izoliacija nuo rasojimo.
2. Vandentiekio vamzdziai tiesiami i=0,002 nuolydziu link iStustinimo vietos.

3. Vandens apskaitos mazgas pateiktas atskirame brézinyje.

4. Nuoteky vamzdzius montuoti ir tvirtinti pagal tiems vamzdziams keliamus reikalavimus.

5. Pravaly ir revizijy vietose pastato konstrukcijoje jrengti nuimamus dangtelius, varstomas dureles
ar kitais badais uztikrinti priéjima prie jy.

0 2024-09 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis
Kval. patv. “IN Ace", UAB{m k. 300935637, Statinio projekto pavadinimas:
dok. Nr. | I\I i
Architecture Construction Engineering  info@inace.It, www.inace.It
KA33679 PV M. Matuliuk&tis Gydymo paskirties pastato, Karaliau ¢iaus g. 11, Vilniuje, rekonstravimo
’ projektas
37117 PDV N. Kamandulyté
Projekt. E. Grizas Dokumento pavadinimas Laida
Pirmo auksto planas. Vandentiekio tinklai
0
M: 1:100
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT Vilniaus miesto savivaldyk IN2328-01-VN-TP-B-02 ] ]




GAISRINIY CIAUPL MONTAVIMAS

e
7§
|i / o
|'\\ ,)'r
b A
= 1350 mm

Visi GC montucjami 1,35 m nuo grindy 5\
paviriaus iki GC uZdarymo sklendés ig sistemoﬁ\"-..

1$ 4a
—V1d16
T3d16
Koridorius
L V1d16
37.30m B113 416
< Fizioteragaija
> A.2-2
o 38.81 m?
St.Nr. 7 ]
V1;T3; T4
Kinezit%anggto kab.
V1d16 9.95 m?
T3d16
V1
iz
StNr.8
V1d16 — ST. 2xd20 V1; T3
T3 d16ﬂ: sqsvs e ’ V1d16
leidziasi j 1A T3 d16
FMR gydytojo kab. Koridorius Masazo kab. .
AT b 5
12711 m? 39.46 m? 10.21 m?
St.Nr. 2
V1 T3 T4 P
Masazo kab. A Ergoterageuto kab.
9.84me 1 105t
: V1 d16 V1 d20 vidie|
T3 d161 T3d20 T3d16
] StNr. 6
Vi d1e] | V1;T3: T4
T3 d16 V1d16
T3 d16
Logoterapeuto kab. 8
OO AR0 —2
10.85 m? a
Kineziterapijos ir sensorikos k.
A.2-16
A V1420 Vaiko ir mamos kamb.
iko i .
T3 d20 A2-19
vidie| 824m
T3d16
V1d16
T3 d16
Gydytojo ir psichologo kab. N -
yevl A?2-18 ¢
16.94 m?
Meno terapijos k.
AZAD
21.36 m?
Relakissicyos k. Soc. darbuotojo kab. Tévy konsultavimo kab.
19.45 m? V1d16 v1d16] 10.00m? 11.30m?
V1 d20 T3d16 T3d16
§ 8 T3 d20 V1 d20
a GG-8 Kyla j 3A 7 T3 d20
i - %\” = =T
b o A% i \Y; T
Ustvzomes] g ! |
-
DN65 1 DN65
V1 d25 [2xc20}] [v1d20 Koridotius
T3 d25— E T3 d20 3936 m? |1 73d20
T4 d20 B m Y
St.Nr. 1
V1;T3; T4
Koridorius Nejgaliyjy WC
2- gAZU’Ilé v1d16| |||V1d16 V1d16 V1d16
4044 m fog_ﬂc T3d16 563 m? T3 d16 T3d16 T3d16] | T3d16
3651 a16
T3d16 T
\T/; g} g AU Slaugytojo-procediiry kab. Psichologo kab. Psichoterapeuto kab. Gydytojo kab. Sandeliavimo pat. Poilsio k. darbuotojams
A240 A2 A8 ¥ A2 A
Moteru WC 11.16 m? 11.16 m? 10.98 m? 11.30 m? 7.34 m? 14.74 m?
A.2-q|4
6.66 m?
V1d16 V1d16
T3 d16 T3 d16

2A Eksplikacija
Patslrpos Patalpos pavadinimas Plotas, m?
A.2-1 | Tévy konsultavimo kab. 11.39
A.2-2 |Soc. darbuotojo kab. 10.00
A.2-3 |Relaksacijos k. 19.45
A.2-4 |Koridorius 39.36
A.2-5 |Poilsio k. darbuotojams 14.74
A.2-6 |Sandeliavimo pat. 7.34
A.2-7 |Gydytojo kab. 11.30
A.2-8 |Psichoterapeuto kab. 10.98
A.2-9 |Psichologo kab. 11.16
A.2-10 |Slaugytojo-procediry kab. 11.16
A.2-11 |Koridorius 40.44
A.2-12 |Nejgaliyjy WC 5.63
A.2-13 |Vyry WC 3.65
A.2-14 |Motery WC 6.66
A.2-15 |Meno terapijos k. 21.36
A.2-16 |Kineziterapijos ir sensorikos k. 20.19
A.2-17 |Masazo kab. 9.84
A.2-18 |Gydytojo ir psichologo kab. 16.94
A.2-19 |Vaiko ir mamos kamb. 8.24
A.2-20 |Logoterapeuto kab. 10.85
A.2-21 |Ergoterapeuto kab. 10.85
A.2-22 |MasaZo kab. 10.21
A.2-23 |FMR gydytojo kab. 12.71
A.2-24 |Kineziterapeuto kab. 9.95
A.2-25 |Fizioterapija 38.81
A.2-26 |Koridorius 37.30
A.2-27 |Koridorius 39.46

1. Salto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir stovai projektuojami i§
cinkuoto plieno PN16 vandentiekio vamzdzi y. Vamzdzius klojamus techninio rasio palubéje
numatyta izoliuoti: kar$to vandentiekio vamzdziai apSiltinami jy skersmenj atitinkancia Silumine

izoliacija, Salto vandentiekio vamzdziai apsaugomi jy skersmenj atitinkancia izoliacija nuo rasojimo.

2. Vandentiekio vamzdZiai tiesiami i=0,002 nuolydziu link iStustinimo vietos.

3. Vandens apskaitos mazgas pateiktas atskirame brézinyje.

4. Nuoteky vamzdzius montuoti ir tvirtinti pagal tiems vamzdziams keliamus reikalavimus.

5. Pravaly ir revizijy vietose pastato konstrukcijoje jrengti nuimamus dangtelius, varstomas dureles
ar kitais badais uztikrinti priéjima prie jy.

“-automatinis oro i$leidéjas

=| san.pristaisus

s

* I8leidimo ventilis

Universalus termostatinis ventilis

— Uzdarymo ventilis
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StNr.7 [

V1, T3; T4

Koridorius
3-13
37.45m?
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St.Nr. 1
V1; T3 ;T4
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T3d16
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GAISRINIY CIAUPL MONTAYIMAS

1350 mm

Visi G montuojami 1,35 m nuo grindy
pavirgiaus iki GC uzdarymo sklendés

}

“-automatinis oro i$leidéjas

=| san.pristaisus

s

= Isleidimo ventilis

i Universalus termostatinis ventilis

i$ sistemos’. |
— Uzdarymo ventilis

3A Eksplikacija
Patalpos
Nr? Patalpos pavadinimas Plotas, m
3 Room Not
Enclosed
3-1 ZNWC 4.95
3-2  |VyryWC 2.07
3-3  |Motery WC 2.25
3-4  |Neurologo kab. 12.41
3-5 |Veloergometrijos kab. 13.70
3-6  |Slaugytojo kab. 15.76
3-7 Proceddrinis kab. 13.26
3-8 |Gyd. kardiologo kab. 16.04
3-9  |Akuserés kab. 14.85
3-10 |Ginekologo kab. 16.04
3-11  |Proceddrinis kab. 14.72
3-12 |Ginekologo kab. 15.14
3-13  |Koridorius 37.45
3-14  |Koridorius 43.91
3-15 |Gydytojo LOR kab. 20.74
3-16  |Proceddrinis kab. 14.52
3-17  |Perimetrijos kab. 15.55
3-18 |Gydytojo oftalmologo kab. 13.41
3-19 |Koridorius 39.31

1. Salto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir stovai projektuojami i$
cinkuoto plieno PN16 vandentiekio vamzdzi y. Vamzdzius klojamus techninio risio palubéje
numatyta izoliuoti: karsto vandentiekio vamzdziai apSiltinami jy skersmenj atitinkancia Silumine
izoliacija, Salto vandentiekio vamzdziai apsaugomi jy skersmenj atitinkancia izoliacija nuo rasojimo.

2. Vandentiekio vamzdziai tiesiami i=0,002 nuolydZziu link iStustinimo vietos.

3. Vandens apskaitos mazgas pateiktas atskirame brézinyje.
4. Nuoteky vamzdZius montuoti ir tvirtinti pagal tiems vamzdziams keliamus reikalavimus.

5. Pravaly ir revizijy vietose pastato konstrukcijoje jrengti nuimamus dangtelius, varstomas dureles
ar kitais budais uztikrinti priéjimag prie jy.
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T3 d16
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GAISRINIY CIAUPL MONTAYIMAS

1350 mm

paviréiaus iki G

Visi G montuojami 1,35 m nuo grindy
uZdarymo sklendés

i sistemos'. ||
— Uzdarymo ventilis

}

s

= ISleidimo ventilis

Universalus termostatinis ventilis

“-automatinis oro i$leidéjas

=| san.pristaisus

4A Eksplikacija

Patalpos

Patalpos

Nr. pavadinimas Plotas, m*
4 Room Not
Enclosed

4-1 Nejgaliyjy WC 5.34
4-2  |Vyry WC 2.07
4-3  |Motery WC 2.25
4-4 |Sandéliukas 9.80
4-5  |Vaiky zaidimy k. 16.29
4-6 Koridorius 43.65
4-7 Koridorius 37.30
4-8  |Vadybininko kab. 16.12
4-9  |Vadybininko kab. 13.25
4-10 |Posédziy salé 40.93
4-11  |Vadybininko kab. 16.03
4-12  |Virtuvélé 20.79
4-13  |Vadybininko kab. 12.60
4-14  |Vadybininko kab. 9.98
4-15 |Vadybininko kab. 9.85
4-16 |Vadybininko kab. 9.85
4-17 |Vadybininko kab. 9.85
4-18 |Vadybininko kab. 11.02
4-19 |Koridorius 39.17

1. Salto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir stovai projektuojami i$
cinkuoto plieno PN16 vandentiekio vamzdzi y. Vamzdzius klojamus techninio rasio palubéje
numatyta izoliuoti: karsto vandentiekio vamzdziai apSiltinami jy skersmenj atitinkancia Silumine
izoliacija, Salto vandentiekio vamzdziai apsaugomi jy skersmenj atitinkangia izoliacija nuo rasojimo.
2. Vandentiekio vamzdziai tiesiami i=0,002 nuolydZiu link iStustinimo vietos.
3. Vandens apskaitos mazgas pateiktas atskirame brézinyje.
4. Nuoteky vamzdzius montuoti ir tvirtinti pagal tiems vamzdziams keliamus reikalavimus.
5. Pravaly ir revizijy vietose pastato konstrukcijoje jrengti nuimamus dangtelius, varstomas dureles
ar kitais budais uZztikrinti priéjima prie jy.
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I8vadas Nr. 1 L1 -DN160
Z. pav. alt. 156.35
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g
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V.ap alt. 152.60 T
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P

dn50
vamzdis i$ 13|

2%
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ST. L1-Nr.1 e Zeméje
DN110
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ST.F1_:Nr.1Q V.ap alt. 152.99 i1a
dn70 i 3a. ] 1a. % —
Rev.-dn70 -:L i
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Grindyse F1 aa
. DN110 7
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‘ E— DN70
Grindyse F1 2% i ol 2
DN1136 F1-dn110 Grindyse F1 DN110 DN70, nuo risio iki stogo
zeméje Rev.-dn70
Pr.-dn110 Tr-dn110
r.-
ST. F1-Nr.10
DN70 Rev.-dn70 29
nuo risio iki stogo —
dn50 Grindyse F1 Palubéje F1 DN50
vamzdisj 1a. DN110 =
[ dn50
vamzdisj 1a.
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Pr.-dn110
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o
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L
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[
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——ST. F1-Nr4 —ST. F1-Nr.¢'
F1-dn110 DN70 DN70
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1. Salto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir stovai projektuojami i§
cinkuoto plieno PN16 vandentiekio vamzdzi y. Vamzdzius klojamus techninio risio palubéje
numatyta izoliuoti: karsto vandentiekio vamzdZiai ap$iltinami jy skersmenj atitinkancia Silumine
izoliacija, Salto vandentiekio vamzdziai apsaugomi jy skersmenj atitinkancia izoliacija nuo rasojimo.
2. Vandentiekio vamzdziai tiesiami i=0,002 nuolydziu link iStustinimo vietos.

3. Vandens apskaitos mazgas pateiktas atskirame brézinyje.

4. Nuoteky vamzdzius montuoti ir tvirtinti pagal tiems vamzdziams keliamus reikalavimus.
5. Pravaly ir revizijy vietose pastato konstrukcijoje jrengti nuimamus dangtelius, varstomas dureles
ar kitais bldais uztikrinti priéjima prie jy.

-1A Eksplikacija
Patal Patal
al\alrr.)os pavzc?inpi%sas Plotas, m
A.0-1 |Laukiamasis 20.59
A.0-2 |Persirengimo k. 9.81
A.0-3 |Kineziterapijos sal¢] 53.02
A.0-4 |Persirengimo k. 8.41
A.0-5 |WC 3.74
A.0-6 |DuSas 2.86
A.0-7 |Techniné patalpa 2.46
A.0-8 |Persirengimo k. 6.67
A.0-9 |Drusky k. 20.06
A.0-10 Tec_hnologo 10.03
kabinetas
A.0-11 |Rentgeno patalpa 20.84
A.0-12 |Laukiamasis 28.01
A.0-13 |Koridorius 61.45
A.0-14 |Ventkamera 21.76
A.0-15 |Elektros jvadas 6.94
A.0-16 |Serverine 6.94
A.0-17 |Persirengimo
kambarys 21.37
darbuotojams
A.0-18 |Dusas 4.05
A.0-19 |WC darbuotojams 5.06
A.0-20 |WC 4.86
A.0-21 |Dusas 4.81
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Rev.-dn70 S F1-dn50

"‘\ F1-dn50 sienoje

F1-dn50 sienoje

1A Eksplikacija
Patalpos
Nr? Patalpos pavadinimas Plotas, m
A.1-1 |SG komandos nario kab. 11.39
A.1-2 |Seimos gydytojo kab. 10.00
A.1-3 |Apylinkiy registracijos kab. 19.45
A.1-4 |Poilsio k. darbuotojams 13.92
A.1-5 |Vienkartiniy priemoniy laikymo patalpa 7.34
A.1-6 |3G komandos nario kab. 11.30
A.1-7 |Seimos gydytojo kab. 10.98
A.1-8 |SG komandos nario kab. 11.16
A.1-9 |Seimos gydytojo kab. 11.16
A.1-10 |Nejgaliyjy WC 5.23
A1-11 |Vyry WC 3.65
A.1-12 |Motery WC 6.27
A.1-13 |SG komandos nario kab. 14.29
A.1-14 |Seimos gydytojo kab. 12.53
A.1-15 |Slaugos specialisto kab. 10.08
A.1-16 |[Slaugos specialisto kab. 9.95
A.1-17 |Slaugos specialisto kab. 10.21
A.1-18 |Slaugos specialisto kab. 9.95
A.1-19 |Proceddrinis kab. 10.21
A.1-20 |Infekciniy ligy izoliatorius 14.47
A.1-21 |PrieSboksis 4.60
A.1-22 |Tambdaras 4.00
A.1-23 |Koridorius 37.30
A.1-24 |Slaugos specialisto kab. 12.73
A.1-25 |Slaugos specialisto kab. 9.85
A.1-26 |Seimos gydytojo kab. 9.85
A.1-27 |SG komandos nario kab. 9.85
A.1-28 |Seimos gydytojo kab. 10.93
A.1-29 |SG komandos nario kab. 9.96
A.1-30 |Koridorius 40.44
A.1-31 |Koridorius 39.45
A.1-32 |WC 3.74
A.1-33 |Koridorius 39.36
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1. Salto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir stovai projektuojami i$
cinkuoto plieno PN16 vandentiekio vamzdzi y. Vamzdzius klojamus techninio risio palubéje
numatyta izoliuoti: kar§to vandentiekio vamzdZziai apSiltinami jy skersmenj atitinkancia Silumine
izoliacija, Salto vandentiekio vamzdziai apsaugomi jy skersmenj atitinkancia izoliacija nuo rasojimo.
2. Vandentiekio vamzdziai tiesiami i=0,002 nuolydziu link i$tustinimo vietos. Buitinés nuotekos

)
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o
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klojamos po grindimis DN50 - 0,03 nuolydZiu, DN110 vamzdZiu su 0,02 nuolydZiu.
3. Vandens apskaitos mazgas pateiktas atskirame brézinyje.
4. Nuoteky vamzdzius montuoti ir tvirtinti pagal tiems vamzdziams keliamus reikalavimus.

5. Pravaly ir revizijy vietose pastato konstrukcijoje jrengti nuimamus dangtelius, varstomas dureles

ar kitais badais uztikrinti priéjima prie jy.

—ST. F1-Nr.8'
DN70
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Jungiasij F1 tinklg
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8
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2A Eksplikacija
Patslrpos Patalpos pavadinimas Plotas, m?
A.2-1 | Tévy konsultavimo kab. 11.39
A.2-2 |Soc. darbuotojo kab. 10.00
A.2-3 |Relaksacijos k. 19.45
A.2-4 |Koridorius 39.36
A.2-5 |Poilsio k. darbuotojams 14.74
A.2-6 |Sandeliavimo pat. 7.34
A.2-7 |Gydytojo kab. 11.30
A.2-8 |Psichoterapeuto kab. 10.98
A.2-9 |Psichologo kab. 11.16
A.2-10 |Slaugytojo-procediry kab. 11.16
A.2-11 |Koridorius 40.44
A.2-12 |Nejgaliyjy WC 5.63
A.2-13 |Vyry WC 3.65
A.2-14 |Motery WC 6.66
A.2-15 |Meno terapijos k. 21.36
A.2-16 |Kineziterapijos ir sensorikos k. 20.19
A.2-17 |MasaZo kab. 9.84
A.2-18 |Gydytojo ir psichologo kab. 16.94
A.2-19 |Vaiko ir mamos kamb. 8.24
A.2-20 |Logoterapeuto kab. 10.85
A.2-21 |Ergoterapeuto kab. 10.85
A.2-22 |MasaZo kab. 10.21
A.2-23 |FMR gydytojo kab. 12.71
A.2-24 |Kineziterapeuto kab. 9.95
A.2-25 |Fizioterapija 38.81
A.2-26 |Koridorius 37.30
A.2-27 |Koridorius 39.46
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1. Salto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir stovai projektuojami i§
cinkuoto plieno PN16 vandentiekio vamzdzi y. Vamzdzius klojamus techninio rasio palubéje
numatyta izoliuoti: kar$to vandentiekio vamzdziai apSiltinami jy skersmenj atitinkancia Silumine
izoliacija, Salto vandentiekio vamzdziai apsaugomi jy skersmenj atitinkancia izoliacija nuo rasojimo.
2. Vandentiekio vamzdziai tiesiami i=0,002 nuolydZiu link iStustinimo vietos. . Buitinés nuotekos
klojamos po grindimis DN50 - 0,03 nuolydziu, DN110 vamzdziu su 0,02 nuolydziu.

3. Vandens apskaitos mazgas pateiktas atskirame brézinyje.
4. Nuoteky vamzdzius montuoti ir tvirtinti pagal tiems vamzdziams keliamus reikalavimus.

5. Pravaly ir revizijy vietose pastato konstrukcijoje jrengti nuimamus dangtelius, varstomas dureles
ar kitais badais uztikrinti priéjima prie jy.
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TR-dn50

F1 védinimo kaminélis

+——Sild. jlaja L 1-03

F1 védinimo kaminélis

3A Eksplikacija

Patalpos

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m*
3 Room Not
Enclosed
3-1 ZNWC 4.95
3-2  |Vyry WC 2.07
3-3  |Motery WC 2.25
3-4  |Neurologo kab. 12.41
3-5 |Veloergometrijos kab. 13.70
3-6  |Slaugytojo kab. 15.76
3-7 Proceddrinis kab. 13.26
3-8 |Gyd. kardiologo kab. 16.04
3-9  |AkuSerés kab. 14.85
3-10 |Ginekologo kab. 16.04
3-11  |Proceddrinis kab. 14.72
3-12 |Ginekologo kab. 15.14
3-13 |Koridorius 37.45
3-14  |Koridorius 43.91
3-15 |Gydytojo LOR kab. 20.74
3-16  |Proceddrinis kab. 14.52
3-17  |Perimetrijos kab. 15.55
3-18 |Gydytojo oftalmologo kab. 13.41
3-19 |Koridorius 39.31

F1 védinimo kaminélis

1. Salto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir stovai projektuojami i$
cinkuoto plieno PN16 vandentiekio vamzdzi y. Vamzdzius klojamus techninio risio palubéje
numatyta izoliuoti: karsto vandentiekio vamzdziai apSiltinami jy skersmenj atitinkancia Silumine
izoliacija, Salto vandentiekio vamzdziai apsaugomi jy skersmenj atitinkancia izoliacija nuo rasojimo.
2. Vandentiekio vamzdziai tiesiami i=0,002 nuolydziu link iStustinimo vietos. Buitinés nuotekos
klojamos po grindimis DN50 - 0,03 nuolydziu, DN110 vamzdZiu su 0,02 nuolydziu.

3. Vandens apskaitos mazgas pateiktas atskirame bréZinyje.
4. Nuoteky vamzdzius montuoti ir tvirtinti pagal tiems vamzdziams keliamus reikalavimus.

5. Pravaly ir revizijy vietose pastato konstrukcijoje jrengti nuimamus dangtelius, varstomas dureles
ar kitais badais uztikrinti priéjima prie jy.
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Patalpos Patglpos Plotas, m?

Nr. pavadinimas

4 Room Not

Enclosed

4-1 Nejgaliyjy WC 5.34
4-2  |Vyry WC 2.07
4-3  |Motery WC 2.25
4-4  |Sandéliukas 9.80
4-5  |Vaiky zaidimy k. 16.29
4-6 Koridorius 43.65
4-7 Koridorius 37.30
4-8  |Vadybininko kab. 16.12
4-9  |Vadybininko kab. 13.25
4-10 |Posédziy salé 40.93
4-11  |Vadybininko kab. 16.03
4-12  |Virtuvélé 20.79
4-13  |Vadybininko kab. 12.60
4-14 |Vadybininko kab. 9.98
4-15 |Vadybininko kab. 9.85
4-16 |Vadybininko kab. 9.85
4-17 |Vadybininko kab. 9.85
4-18 |Vadybininko kab. 11.02
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1. Salto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir stovai projektuojami i$
cinkuoto plieno PN16 vandentiekio vamzdzi y. Vamzdzius klojamus techninio rasio palubéje
numatyta izoliuoti: karsto vandentiekio vamzdziai apSiltinami jy skersmenj atitinkancia Silumine
izoliacija, Salto vandentiekio vamzdziai apsaugomi jy skersmenj atitinkangia izoliacija nuo rasojimo.
2. Vandentiekio vamzdziai tiesiami i=0,002 nuolydZiu link iStustinimo vietos. Buitinés nuotekos
klojamos po grindimis DN50 - 0,03 nuolydziu, DN110 vamzdziu su 0,02 nuolydziu.

3. Vandens apskaitos mazgas pateiktas atskirame brézinyje.
4. Nuoteky vamzdZius montuoti ir tvirtinti pagal tiems vamzdziams keliamus reikalavimus.

5. Pravaly ir revizijy vietose pastato konstrukcijoje jrengti nuimamus dangtelius, varstomas dureles
ar kitais budais uztikrinti priéjimg prie jy.
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6&——F1 védinimo kaminélis
Sild. jlaja L1-01

xﬁ védinimo kaminélis
KH védinimo kaminélis

tﬁ veédinimo kaminélis

£F1 védinimo kaminélis

r F1 védinimo kaminélis

_—Sild. jlaja L1-02

F1 védinimo kaminélis

1. Salto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir stovai projektuojami i$
cinkuoto plieno PN16 vandentiekio vamzdzi y. Vamzdzius klojamus techninio rasio palubéje
numatyta izoliuoti: karsto vandentiekio vamzdziai apSiltinami jy skersmenj atitinkancia Silumine
izoliacija, Salto vandentiekio vamzdziai apsaugomi jy skersmenj atitinkangia izoliacija nuo rasojimo.
2. Vandentiekio vamzdziai tiesiami i=0,002 nuolydZiu link iStustinimo vietos. Buitinés nuotekos
klojamos po grindimis DN50 - 0,03 nuolydziu, DN110 vamzdziu su 0,02 nuolydziu.

3. Vandens apskaitos mazgas pateiktas atskirame brézinyje.
4. Nuoteky vamzdZius montuoti ir tvirtinti pagal tiems vamzdziams keliamus reikalavimus.

5. Pravaly ir revizijy vietose pastato konstrukcijoje jrengti nuimamus dangtelius, varstomas dureles
ar kitais budais uztikrinti priéjimg prie jy.
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0
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T Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
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l. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTA

Projekto pavadinimas

(Projekto pavadinimg Projektuotojas patikslina ir suformuoja pagal STR 1.04.04:2017
.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 6.8 punktg ir VMSA vyriausiojo miesto
architekto skyriaus specialisty reikalavimus projektavimo metu)

Gydymo paskirties pastato (7.12), Karaliauéiaus g. 11, Vilniuje, rekonstravimo
projektas

Statytojas (UZsakovas)

Vilniaus miesto savivaldybé, a.k. 111109233, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Projekto valdytojas

UAB ,Vilniaus vystymo kompanija“, j. k. 120750163, Seimynigkiy g. 19, LT-09234, Vilnius

Finansavimo Saltinis

Savivaldybés léSos

Paslaugos teikéjas

Renkamas konkurso badu

Projekto rengimo etapas:

(Vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 11.1
punktu, kai taikant VieSyjy pirkimy jstatyma statybos rangovas parenkamas pagal
techninj projekts.

Techninis projektas

Statinio adresas

Karaliau€iaus g. 11, Vilnius

Sklypo (-y) ir statinio (-iy) ar statiniy grupés paskirtis ir bendrieji (techniniai ir
paskirties) rodikliai pagal nekilnojamojo turto registro duomenis.

(Tikslinama projekto rengimo metu pagal pateiktus atnaujintus nuosavybés ar Zemés
sklypo valdymo dokumentus, ar kitus aktualius dokumentus)

Zemés sklypas:
- Unikalus Nr.: 0101-0167-0967

- Kadastro Nr.: 0101/0167:967
- Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: kita
- Naudojimo badas: Gyvenamosios teritorijos

-  Plotas: 1,8148 ha
Rekonstruojamas pastatas - poliklinika:
- Unikalus Nr.: 4400-2432-6038

- Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gydymo
- Bendras plotas: 616.12 m?

- Pagrindinis plotas: 312.18 m?

- Tdaris: 2874 m®

Projektuojamas priestatas:

- Priestato projektuojamas plotas apie 1500 m?

- Priestato aukstis — iki 3 auksty
- Priestato energinio naudingumo klasé A+
- Priestato garso klasé ne Zemesné kaip D

Statinio statybos rasis

(Projektuotojas statinio statybos rdsj nustato pagal projektuojamy darby apimtj
vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys“. Statybos rasSis gali bati
tikslinama projektavimo metu)

Statinio rekonstravimas

10.

Statinio kategorija

(Projektuotojo projekto vadovas statinio kategorijg nustato vadovaujantis STR
1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas*. Statinio kategorija gali bati tikslinama projektavimo
metu)

Ypatingasis statinys




11. Kultaros paveldas / saugomos teritorijos
Objektas nepatenka j kultiros paveldo teritorijg

12. Statinio ar statiniy grupés projektavimo ir statybos darby etapai
Objekto rangos darbai bus atliekami vienu etapu

. PERKAMUY PASLAUGU APIMTIS

13. Tyrimy atlikimo paslaugos:
(Tyrimai, kurie pagrjstai laikomi batinais statinio, inZineriniy tinkly projektiniy sprendiniy,
projekto parengimui, statybg leidZzian€iy dokumenty gavimui turi bdti - atlikti
nepriklausomai nuo to ar jie apibddinami Siame dokumente, ar ne. )
Privalomi atlikti tyrimai, darbai, vertinimai:
Topografija,;
O Medziy taksacija;
Zeldyny arboristinis vertinimas;
Geologiniai tyrinéjimai;
Esamo pastato (-u), statinio (-y) konstrukcijy tyrimai (ekspertizés) su pamaty atkasimo
darbais;
O Eismo srauty tyrimas;
O Keliy saugumo auditas;
O APAV (Atrankos poveikio aplinkai vertinimo proceduros)
O PAV (Poveikio aplinkai vertinimo procediros)
O NATURA 2000 vertinimas;
O Istoriniai tyrinéjimai;
O Archeologiniai Zvalgomieji tyrimai;
TriukSmo tyrimai;
Insoliacijos skai€iavimai;
Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais statinio,
inZineriniy tinkly projektiniy sprendiniy, Projekto parengimui, statybag leidZianciy
dokumenty gavimui turi bati atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibadinami Siame
dokumente, ar ne.
Kitos paslaugos susijusios su tyrimy poreikiy identifikavimu, uzsakymo organizavimu,
techninés uzduoties parengimu, atlikimu, derinimu, ataskaity gavimu, registravimu,
paslaugy pirkimy valdymu;
Visos bdatinos, su techninio (-iy) projekto (-y) parengimu, statinio projekto vykdymo
priezidra susijusios paslaugos, kurias reglamentuoja / nurodo LR teisés aktai, Vilniaus
miesto savivaldybés administracijos paslaugy teikimo tvarka, bei techninéje uzduotyje
keliami reikalavimai ir ekspertizés, techninio projekto derinimo, tikrinimo metu kile
reikalavimai, reikalingos reikiamo detalumo ir geriausios kokybés projektui parengti ir
statybg leidZiantiems dokumentams gauti.

14. Esamos situacijos analizés paslaugos:

- Planuojamos ir aplinkiniy teritorijy analizé:

Turi bati jvertinti statybos vietoje esantys lauko inZineriniai tinklai ir kitos komunikacijos;
esamo sklypo tinkly apsaugos zonos;

kiti sklype galiojantys apribojimai;

esamos situacijos atitiktis gaisrinés saugos reikalavimams;
esamos situacijos atitiktis automobiliy parkavimo viety skaiciui;
esamos situacijos atitiktis higienos normoms;

gamtiné analizé;

judéjimo organizavimo analizé;

teritorijos analizé kultiros paveldo aspektu.

- Pastato (-y) / Statiniy ir aplinkiniy statiniy analizé:

Atliekami esamos faktinés biklés matavimai;

3D skenavimas ir modelio parengimas;

OXOX XX XK X
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esamy poreikiy jvertinimas;
iSeities dokumenty, teritorijy planavimo dokumenty, teisés akty analize;
atitiktis gaisrinés saugos reikalavimams;
atitiktis higienos normoms;
atitiktis STR Visuomenés paskirties statiniai;
Statinio (iy) atitikties Nekilnojamojo turto registry centro kadastro duomenims
jvertinimas (analizé);
Vadovaujantis teisés akty nuostatomis, jvertinti treCiyjy asmeny interesus;

Pastato kadastriniai matavimai, faktinei pastato ir jo patalpy konfigaracijai patikslinti.
- Pagrjsty iSvady pateikimas dél batiny darby atlikimo, remiantis atliktais tyrimais.

XXX KKX

15.

Projektiniy pasialymy (PP) parengimo paslaugos:

1. Projektiniy pasidlymy stadijoje, parengiamos ne maziau kaip trys idéjos, kurios turi
atitikti projektavimo uzduotyje jvardintus architektarinés kokybés kriterijus, atitikti
pateiktus poreikius.

2. Kitos paslaugos susijusios su idéjy parengimu, pristatymu, bendradarbiavimu su

UZsakovo (Statytojo), Projekto valdytojo atstovais, derinimu, tikslinimu, pagal

Statytojo (UZsakovo), Projekto valdytojo, derinan€iy institucijy pateiktas

rekomendacijas, pastabas.

PP uzduoties parengimas, praSymy pateikimas, derinimas;

4. Nepriklausomy eksperty vertinimo (toliau - NEV) paslaugos (jei reikalinga), paslaugos
finansuojamos projektuotojo IéSomis;

4.1 Projektiniai sprendiniai teikiami nepriklausomy eksperty (Lietuvos Architekty
Sajunga (LAS) / Lietuvos architekty rimai (LAR) architektdros vertinimui iki
gaunama teigiama vertinimo iSvada.

4.2 Dalyvavimas ir PP sprendiniy pristatymas vertinimo posédzio metu;

4.3 Projektiniy sprendiniy taisymas / tikslinimas / keitimas, pagal pateiktas pastabas,
rekomendacijas, iSvadas.

4.4 Nepriklausomy eksperty iSvada turi bati gauta iki PP vieSinimo ir po derinimy.

4.5 Laikotarpis nuo prasymo jvertinti PP NEV komisijoje iki iSvados pateikimo,
vertinamas, kaip ne nuo projektuotojo priklausancios aplinkybés ir laikomos
sutarties vykdymo sustabdymo pagrindu.

5. PP parengimo, derinimo, esant poreikiui, atnaujinimo paslaugos;

PP vieSinimo iniciavimo, organizavimo, atlikimo paslaugos;

7. Vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé VIl
skyriaus 61 punktu reikalavimais ir VMSA reikalavimais susijusios paslaugos jskaitant
ir stendo prie sklypo ribos jrengimg (stendo turinys ir forma turi bati suderintas su
Projekto valdytoju), taip pat atlieka kitas su Sia paslauga Statytojo (UZsakovo) ir/ar
Projekto valdytojo pavestas funkcijas.

8. Sgmatiniai skai¢iavimai. Pastato su jranga bei sklypo sutvarkymo sprendiniais rangos
darby su jranga sustambinti sgmatiniai skaiCiavimai. Projektuotojas parenges ir
suderines PP su Statytoju (UZsakowvu) ir Projekto valdytoju, pateikia sustambintus
rangos darby su jranga sgmatinius skaiCiavimus (pasiraSytus atestuoto statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalies PDV).

9. PP bei juose pateikiama informacija privalo bati tiksli, iSsami ir detali, kiek to reikalauja
taikytini jstatymai bei kiti teisés aktai, bei kiek to reikia, kad juos baty galima tinkamai
suprasti ir jgyvendinti.

10.UzZpildyti nustatytos formos PP architektdros ir urbanistikos sprendiniy kokybinio
vertinimo lentele (uzpildyta pateikiama Projekto valdytojui).

11.Specialieji architektdros reikalavimai yra PP etapo uzbaigimo faktas.

w

o

16.

Techniniy prisijungimo salygy ir specialiyjy architekttiriniy reikalavimy (SAR)
gavimo paslaugos:

ISimamos / gaunamos visos reikalingos projektui parengti specialiosios, prisijungimo,
prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy sglygos, specialieji architekttros reikalavimai,
Projektuotojas jsipareigoja pasiraSyti triSales sutartis projektavimo darbams (be
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pildomo uZzmokesc€io), kurias pateikia prisijungimo salygas iSdavusios institucijos;

Kitos Projektui parengti reikalingos sglygos;

Kitos paslaugos susijusios su techniniy prisijungimo salygy, specialiyjy reikalavimy
gavimu, atnaujinimu.

17. Servituty nustatymo paslaugos:
Servituty suformavimas, uzkoordinavimas, suderinimas ir jforminimas, kompensacijy
apskaiciavimas (servituto apmokéjimo klausimy projektuotojas nesprendzia, parengtos
dokumentacijos perdavimas.

18. Techninio projekto (TP) parengimo paslaugos:

Parengiamas Sutartyje, Techninéje uZduotyje, Statybos techniniuose reglamentuose
(STR) ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose nurodytos apimties TP. TP suderinamas su
kompetentingomis valstybés bei savivaldybés institucijomis ir kitomis jmonémis bei
organizacijomis, su kuriomis TP yra privaloma suderinti pagal galiojancius teisés aktus.
TP privalu (rastu) suderinti su UZsakovu ir Projekto valdytoju;
Projekto sudétj tikslina Projektuotojas pagal projektuojamy statiniy specifika,
specialiuosius reikalavimus, prisijungimo saglygas.
Techninio projekto daliy parengimo paslaugos bendruoju atveju:
1. bendroji -
2. sklypo sutvarkymas (sklypo planas) - SP;
(jskaltant bet neapsiribojant:
Projektuojant sklypo plang, lauko inZinerinius tinklus atsizvelgti j kaimynijy ribas,
vengti sprendimy jtakojanCiy treCiyjy asmeny interesus, Ssusijusius su
specialiosiomis Zemés naudojimo salygomis, sutar€iy, servituty jforminimo ir
pasiraSymo proceddromis.
Privaloma vadovautis HN 33:2011 skyriaus sklypo jrengimo reikalavimais.
Sklypo aplinkoje numatyti takai ir praéjimai turi bati numatyti atsizvelgiant j
Zmoniy su negalia poreikius.
Reikalinga numatyti teritorijos stebéjima, sklypo aptvérimas nenumatomas.
Suprojektuoti ne maziau kaip 3 véliavy stovus.
Suprojektuoti jstaigos pavadinimg ir jo apSvietima.
Sklype turi bati jrengtos vietos dviraCiams laikyti.
Numatyti reikalingus atstatomuosius aplinkinés teritorijos gerbuvio atstatymo
darbus. Numatyti ir jvertinti kitus bdtinus darbus. Kiekvienos priemonés
jgyvendinimui numatyti atskirus gerbavio atstatymo darby kiekius.
Numatyti gydymo jstaigos pavadinimo, jéjimy ir pastato prieigy apSvietimg nuo
pastato (tamsiu paros metu Seimos medicinos centro darbo laiku visi
lankytojams skirti j&jimai j pastatg turi bati apSviesti. Lauko apSvietimui naudoti
Sviestuvus ir proZektorius su LED Sviesos Saltiniais). Papildomas lauko
apSvietimas projektuojamas pagal architektdrinius gerbdvio ir fasady
sprendinius pagal architekty pateiktg uzduotj. ApSvietimo valdyma atlikti per foto
reles ir / ar programuojamas laiko reles — taimerius.
Numatyti funkcinj ir apsauginj (dekoratyvus neplanuojamas) teritorijos
apsvietima tiek, kiek jis privalomas vadovaujantis galiojanciais teisés aktais.)

3. architektdriné - SA;

3.1 statinio interjeras (interjero sprendiniai: baldy ir integruotos jrangos iSdéstymas
patalpose, patalpy apdailos medziagy ir spalvinio sprendimo parinkimas; grindy,
luby, sieny iSklotinés su jose montuojamais inzineriniy sistemy elementais
(sanitariniuose mazguose, bendrosiose patalpose, miegamuosiuose ir kt.; baldy
techniniy specifikacijy ir ZiniaraS¢iy parengimas, kt.; patalpy 3D vizualizacijos) -
Sl; (jskaitant, bet neapsiribojant:

Vadovaujantis teisés aktais gydymo patalpose ir kabinetuose turi bati uztikrinti
mikroklimato ir védinimo reikalavimai;

Gydymo patalpose ir  kabinetuose, apSvieCiamuose tiesioginiais saulés
spinduliais, turi bati jrengtos uzZuolaidos, Zaliuzés ar kitos apsaugos nuo saulés
priemonés.
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Tiesioginis natdralus apSvietimas turi bati procediry kabinetuose, darbuotojy
kabinetuose, iSskyrus patalpas, kuriuose dél naudojamy technologijy natdralaus
apSvietimo negalima jrengti - koridoriuose, sandéliuose ir kitose pagalbinése
patalpose.

Turi bati pateikti patalpy natdralaus apSvietimo lygio skai€iavimai.

Dury pritraukéjy jrengimo bdtinumas derinamas su Statytoju (UZsakovu) ir
Projekto valdytoju Techninio projekto rengimo metu, bei atsizvelgti j Gaisrinés
saugos specialisto nurodymus.

Tualetuose projektuoti drégmei, pelésiui, grybeliui, cheminiam valymui ir
dezinfekcijai atsparios medziagos ploks¢iy kabinas;

BréZiniuose, ZiniarasSCiuose turi badti pateikti projektuojamy pertvary, Kkity
konstrukcijy ir jy elementy parinkimo sprendiniai pagal jy medZiagiSkuma,
gaisrinés saugos, garso izoliacijos, patalpy paskirties, higienos reikalavimus, kad
statybos darby rangos vieSujy pirkimy metu tiekéjai galéty juos tinkamai
jsivertinti.

Pastato angy uZpildymo Ziniarasciai turi bati parengti jvertinus kitose Projekto
sudedamosiose dalyse jiems keliamus techninius ir spalvinius reikalavimus
(evakuacinés rankenos, atsparumas ugniai, dimy Salinimas, védinimas, oro
pritekéjimas, maitinimo privedimas iki kontaktiniy magnety ir kt.).

Numatyti atitvary konstrukcijy remontg, apSiltinimg, izoliavimg nuo aplinkos
poveikio.

Numatyti papildoma Sachtg su krovininiu liftu, pritaikytg gydymo jstaigy reikméms
(uztikrinti pacienty aptarnavimg pastate). Projekte numatyti sprendimus vengiant
laipty, esamy ir planuojamy korpusy grindy lygio perkritimy, numatyti priemones
atitinkancias universalaus dizaino principus.

Jeigu jrengiamos stiklo atitvaros — skaidrios ir nepermatomos jy dalys derinamos
su Statytoju (UZsakovu) ir Projekto valdytoju);

4. technologijy (jrangos ir kt.) - T;

5. konstrukcijy - SK;

(1ska|tant bet neapsiribojant:
Numatyti paZeisty konstrukcijy remontg, stiprinimg prie$ atliekant pastato
atitvary apsiltinimo darbus.
Numatyti atitvary apSiltinimg, remontuojamy pavirSiy jrengimo detales, kitus,
pagal projekto sprendinius reikiamus mazgus.
Projektavimo eigoje ieSkoti (pateikti keletg sprendimy) ir siGlyti optimaliausius
sprendimy variantus, juos derinti su Statytoju (UZsakovu) bei Projekto valdytoju.
Privalo bati pateikti visy pastato laikanciyjy konstrukcijy (atitinkanciy esminius
statinio reikalavimus) parinkimg pagrindzZiantys skai¢iavimai.)

6. vandentiekio ir nuoteky Salinimo - VN;

(jskaitant, bet neapsiribojant:
Projekto VN dalis rengiama vadovaujantis UAB ,Vilniaus vandenys® ir UAB
,Grinda“ iSduotomis prisijungimo sglygomis.
Jei numatomas technologinés jrangos nuoteky sistemos projektavimas pagal
techninés uzduoties patalpy specialius reikalavimus, tikslintis su uzsakovu,
jskaitant Siy nuoteky valymo jrenginio parinkimag.
Remontuoti vandens apskaitos mazgg (VAM) pagal technines prisijungimo
salygas (vertinant padidéjusj poreikj).
Gaisrinio vandentiekio sistemg projektuoti pagal gaisrinés saugos (GS) uzduotj
(jei reikalinga).
Esant nepakankamam slégiui i§ miesto tinkly, numatyti slégio pakélimo
jrenginius.
Nuotekos pagal jy tipg turi turéti atskirg nuotakyna, nuoteky nuvedimas turi bati
organizuojamas taip, kad baty uztikrintas saugus Pastato eksploatavimas.




Buitiniy nuoteky sistemg projektuoti i§ mazatriukSmiy nuoteky vamzdziy.
Vamzdynai izoliuojami triukSmg mazinan€iomis medziagomis.

Kondensatg, susidarantj i§ vésinimo jrangos (jei projektuojama), Salinti j buitiniy
nuoteky sistema, pries tai numatant sauso tipo sifong.

Esant Pastato pavirSiniy nuoteky surinkimo sistemos trdkumams, planuoti
naujas atSakas - vidines gravitacines. |lajos turi bati su elektriniu paSildymu.
Poreikiui esant, pavirSiniy nuoteky stovai izoliuojami triukSmg slopinancia
izoliacija.

Angy sienose iSkirtimas uztaisymas iki dazymo. VamzdZiy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas prieSgaisriniais déklais ar pan. (pagal GS
dalies uzduotj);

Projektavimo eigoje ieSkoti ir sidlyti optimaliausius sprendinius, juos derinti su
Projekto architektais, Statytoju (UZsakovu) bei Projekto valdytoju.

Techninj projektg rengti vadovaujantis AB ,Vilniaus vandenys* galiojancia

technine politika
https://www.vv.It/upload/medialibrary/0e8/0e87d2236292cdaff38b687ee39885
99.pdf .

Pagal uzduotj suderinti papildomg vandentiekio ir nuoteky atvedimg j patalpas.
Konkrety poreiki derinti projektavimo metu.)

7. Sildymo, védinimo (jskaitant damy 3alinima) ir oro kondicionavimo - SVOK;
(jskaitant, bet neapsiribojant:

- Privaloma iStirti, iSanalizuoti ir jvertinti esamo pastato inZinerines sistemas, jy
bakle, galimybe jungtis prie jy ir/ar jas rekonstruoti (modernizuoti), arba numatyti
atskiras Priestato inZinerines sistemas — Projektuotojas pasidlo optimalius,
racionalius ir ekonomiSkus sprendinius (esant poreikiui, pateikia skirtingy
varianty projektiniy sprendiniy palyginimus).

Sildymo sistemos jranga turi bati suprojektuota racionaliai;

Pagal poreikj jrengiami nauji Sildymo prietaisai plieniniai su termostatiniais
ventiliais ir termostatinémis galvomis (antivandalinés, su padéties fiksavimo
funkcija, kita).

Automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy jrengimas pagal poreikj.
Visa papildoma inZineriné jranga turi bati prieinama aptarnaujanciam
personalui.

Sildymo sistemos vamzdynai projektuojami i$ presuojamy plieniniy vamzdziy,
magistraliniai plieniniai virinami arba presuojami, priklausomai nuo skersmens.
Projekto specifikacijose apraSyti darbus: sistemos balansavimas, stovy
suzymejimas rasyje, termostatiniy ventiliy iSankstiniy nustatymy nustatymas
pagal gamintojo rekomendacijas, balansiniy ventiliy sureguliavimas pagal
projektinius srautus, balansavimo protokolo uzpildymas, sistemos hidraulinis
bandymas ir pridavimas eksploatacijai ir kita.

Védinimas: Pastato védinimui projektuoti mechanines védinimo sistemas,
védinimo jrenginius su rekuperacija.

Atskiras védinimo sistemas projektuoti atskiroms funkcinéms zonoms -
darbuotojy kabinetams, techninéms ir pagalbinéms patalpoms, procediry
kabinetams ir kt. Védinimo jrenginius projektuoti su rotaciniais arba ploksteliniais
Silumokaiciais, vandeniniais Sildymo Silumokaiciais, freoniniais vésinimo
Silumokaiciais. Védinimo sistemos turi bati automatizuotos.

Tikslesné kontrolé sprendziama Techninio projekto rengimo metu.

Védinimas ir vésinimas projektuojamas taip, kad baty uZztikrinamas tinkamas
mikroklimatas patalpose, numatant automatizuotg valdyma atskiroms pastato
zonoms (zonas numatyti ir suderinti projektavimo metu).

Vésinimo sistemy reikalingumas atskirose patalpose ar zonose sprendziamas
Projekto rengimo metu.

Drégmes kontrolé védinimo sistemoje sprendziama Techninio projekto rengimo
metu.




Bdtina sutvarkyti patalpy védinimo sistemg pagal galiojanCius normatyvinius
reikalavimus : iSvalyti ir dezinfekuoti esamus natdralaus védinimo kanalus,
iSspresti nuolatine oro cirkuliacijg patalpose.

Védinimo kanaly dalies virS stogo remontas/atstatymas, kanaly pakélimas iki
reikiamo aukscio, stogeliy virS védinimo Sachty jrengimas.

Projektavimo eigoje ieSkoti ir sidlyti optimaliausius sprendinius, juos derinti su
Techninio projekto architektais, Statytoju (UZzsakovu) bei Projekto valdytoju.)

8. elektrotechnikos — E;

(jskaltant bet neapsiribojant:
Privaloma istirti, iSanalizuoti ir jvertinti esamo pastato inZinerines sistemas, jy
bakle, galimybe jungtis prie jy ir/ar jas rekonstruoti (modernizuoti), arba numatyti
atskiras Priestato inZinerines sistemas — Projektuotojas pasidlo optimalius,
racionalius ir ekonomiSkus sprendinius (esant poreikiui, pateikia skirtingy
varianty projektiniy sprendiniy palyginimus).
Jvertinti esamg elektros galig ir visus prie elektros jvado prijungtus vartotojus,
projektavimo darbus atlikti vadovaujantis AB ESO iSduotomis techninémis
sglygomis.
Numatyti teritorijos, pastato, pavadinimo ap3Svietima.
Kontroliniy apskaity jrengimas — derinama projektavimo metu.
Siekiant jrangos suderinamumo, neleidZziama naudoti skirtingy gamintojy
elektros paskirstymo jrangos.
ApSvietimo tinklus instaliuoti variniais kabeliais atvirai cinkuoto metalo
kabeliniuose loveliuose, kopéciose, pasléptomis po gipso kartonu, tinku ar
lubomis ir PVC vamzdZiuose sienose, grindyse ir perdangoje.
Laiptiniy, koridoriy apSvietimg valdyti judesio arba bavio davikliais.
Avariniam — evakuaciniam apSvietimui naudojami LED signaliniai Sviestuvai
parenkami ir prijungiami pagal galiojancius teisés aktus ir GS uzduot;.
Visi kabeliai turi atitikti prieSgaisrines ir elektrotechnines normas ir standartus.
El. Sildymas: gavus i$ kity Techninio projekto daliy uzduotj, numatyti jlajy ir
vandens surinkimo kanaly bei lietvamzdziy apsaugg nuo uz3alimo. Numatyti
elektriniy gyvatuky, el. radiatoriy pajungimg (jeigu tokie projektuojami).
Gyvatukus jtraukti j kiekiy ZiniaraScius.
JZeminimas ir Zaibosauga: esamg jZzeminimg ir Zaibosaugg jvertinti ir spresti
pagal galiojanCias normas. Kategorija parenkama pagal skaiCiavimus ir
Techninio projekto gaisrinés saugos dalies (GS) uzduotj.
Projektavimo eigoje ieSkoti ir sitlyti optimaliausius sprendinius, juos derinti su
Projekto architektdrine ir interjero dalimi, Statytoju (UZsakovu) bei Projekto
valdytoju.
Esant poreikiui, Projektuotojas pasiraSo triSale inZineriniy tinkly projektavimo
sutartj su AB ,Energijos skirstymo operatorius*.)

9. elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) — ER (jskaitant: rySiy jvadas (optika) iki
serverinés, el. rysSiy sistemos kategorija;
(jskaitant, bet neapsiribojant:

- Privaloma istirti, iSanalizuoti ir jvertinti esamo pastato inZinerines sistemas, jy
bakle, galimybe jungtis prie jy ir/ar jas rekonstruoti (modernizuoti), arba numatyti
atskiras Priestato inZinerines sistemas — Projektuotojas pasitlo optimalius,
racionalius ir ekonomiSkus sprendinius (esant poreikiui, pateikia skirtingy
varianty projektiniy sprendiniy palyginimus).

Jvertinti esamg elektros galig ir visus prie elektros jvado prijungtus vartotojus,
projektavimo darbus atlikti vadovaujantis AB ESO iSduotomis techninémis
sglygomis.

Numatyti teritorijos, pastato, pavadinimo ap3Svietimag.

Kontroliniy apskaity jrengimas — derinama projektavimo metu.




Siekiant jrangos suderinamumo, neleidZiama naudoti skirtingy gamintojy
elektros paskirstymo jrangos.

ApSvietimo tinklus instaliuoti variniais kabeliais atvirai cinkuoto metalo
kabeliniuose loveliuose, kopéciose, pasléptomis po gipso kartonu, tinku ar
lubomis ir PVC vamzdZiuose sienose, grindyse ir perdangoje.

Laiptiniy, koridoriy apSvietimg valdyti judesio arba bavio davikliais.

Avariniam — evakuaciniam apSvietimui naudojami LED signaliniai Sviestuvai
parenkami ir prijungiami pagal galiojancius teisés aktus ir GS uzduot;.

Visi kabeliai turi atitikti prieSgaisrines ir elektrotechnines normas ir standartus.
El. Sildymas: gavus i$ kity Techninio projekto daliy uzduotj, numatyti jlajy ir
vandens surinkimo kanaly bei lietvamzdziy apsaugg nuo uzalimo. Numatyti
elektriniy gyvatuky, el. radiatoriy pajungimg (jeigu tokie projektuojami).
Gyvatukus jtraukti j kiekiy ZiniaraS¢ius.

JZeminimas ir Zaibosauga: esamg jZzeminima ir Zaibosaugg jvertinti ir spresti
pagal galiojanCias normas. Kategorija parenkama pagal skaiCiavimus ir
Techninio projekto gaisrinés saugos dalies (GS) uzduotj.

Projektavimo eigoje ieskoti ir sidlyti optimaliausius sprendinius, juos derinti su
Projekto architektdrine ir interjero dalimi, Statytoju (UZsakovu) bei Projekto
valdytoju.

Esant poreikiui, Projektuotojas pasiraso triSale inzineriniy tinkly projektavimo
sutartj su AB ,Energijos skirstymo operatorius*.)

10. apsauginés signalizacijos — AS (jskaitant dalis: jsilauZzimo apsaugos signalizacija,
jeigos kontrolés sistema, eiliy valdymo sistema, kabinety uZimtumo sistema,
nurodyta apsaugos posto patalpa, gydytojy iSkvietimo sistema (jei reikalinga));

(jskaitant, bet neapsiribojant:

Esamg apsaugos sistema turi bati jvertinta ir perplanuota atsizvelgiant kitas Sio
projekto dalis.

Apsauginé signalizacija: preliminarios numatomos atskirai valdomos apsaugos
sritys (sritys tikslinamos Projekto rengimo metu): Administracijos patalpos,
Procediry patalpos, Koridoriai ir bendros erdvés, Gydytojy kabinetai, Sritys
tikslinamos projektavimo metu.

Vaizdo stebéjimas (tikslinama Projekto rengimo metu): Teritorijos stebejimo
Vidaus stebéjimo zonos: bendro naudojimo patalpos — koridoriai, holai ir kt.,
bendros poilsio patalpos.

Pastato viduje projektuoti kabelines linijas, kuriy degumo klasé ne mazesné kaip
Cca.

Turi bati suprojektuotas dury valdymas (jskaitant ir evakuacines duris) — derinti
su Projekto valdytoju projektavimo metu. Dury valdymas turi bati susietas su
GSS.

Projektavimo eigoje ieskoti ir sidlyti optimaliausius sprendinius, juos derinti su
Statytoju (UZzsakovu) bei Projekto valdytoju.)

11. gaisro aptikimo ir signalizavimo (jskaitant jspéjimo apie gaisrg ir evakuacijos
valdymo sistemg) - GSS;
(jskaitant, bet neapsiribojant:

Perspéjimo apie gaisrg ir evakuacijos valdymo sistemg (PGEVS) pagal Projekto
GS uZduotj.

Projektavimo eigoje ieSkoti ir sidlyti optimaliausius sprendinius, juos derinti su
Statytoju (UZzsakovu) bei Projekto valdytoju)

12. procesy valdymo ir automatizacijos - PVA,
(jskaitant, bet neapsiribojant:

Turi bati numatyta galimybé valdyti Sildymo, védinimo, vésinimo ir apSvietimo
inZinerines sistemas.
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Projektavimo eigoje ieSkoti ir sidlyti optimaliausius sprendinius, juos derinti su
Statytoju (UZzsakovu) bei Projekto valdytoju.)

13. Silumos gamybos ir tiekimo (Silumos punktas, atsinaujinanciy istekliy energijos
Saltiniai) - ST,

14. gaisrinés saugos - GS;
(jskaitant, bet neapsiribojant:

- Gaisrinés saugos dalyje turi bati pateikti: statinio (patalpy) laikancCiyjy
konstrukcijy gebos vykdyti nustatytas funkcijas uztikrinimo gaisro metu, gaisro
kilimo galimybés, ugnies ir dimy plitimo statinyje apribojimo, gaisro iSplitimo |
gretimus statinius apribojimo, statinyje esanciy Zmoniy saugaus i$éjimo ar jy
gelbéjimo kitomis priemonémis uZztikrinimo, Zmoniy jSpéjimo ir gaisro gesinimo,
ugniagesiy saugaus darbo uZtikrinimo sistemy pastatuose projektiniai
sprendiniai ir projekto gaisrinés saugos dalies vadovo parengtos uzduotys
(specifikacijos) kity projekto daliy projektiniams sprendiniams rengti.

Atlikti gaisro rizikos skaiCiavimus (vadovaujantis teisés aktais).

Kity Techninio projekto daliy gaisrine saugg uztikrinantys projektiniai sprendiniai
rengiami vadovaujantis projekto gaisrinés saugos dalies vadovo paruostomis
uzduotimis (specifikacijomis). Negali bati prieStaravimy tarp Projekto
sudedamuyjy daliy sprendiniy.

UZduotis (specifikacijas) pasiraSo Projekto gaisrinés saugos dalies vadovas,
vizuoja projekto vadovas ir atitinkamos projekto dalies vadovas. Uzduociy
(specifikacijy) kopijos pridedamos projekto gaisrinés saugos dalyje ir
atitinkamose kitose Projekto sudedamosiose dalyse.)

15. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo - SO;

(jskaltant bet neapsiribojant:
SO dalyje pateikti reikalavimus statybos rangovui ir nurodyti statybos darby
atlikimo terming (grafikg).
Turi bati pateiktos pastabos dél statybos darby technologijos projekto rengimo
ir nuoroda dél specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizés
reikalingumo.
Turi bati pateikta: statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas,
techninés priezidros privalomos valandos, kiti nurodymai projekto techninei bei
projekto vykdymo priezidrai, statybos skirstymas etapais, darby sezoniSkumo
jtaka, pamainy skai€ius, hidrauliniy ar kt. bandymy trukmé, bdatinos
technologinés pertraukos, statybos ribojimas ar dalinis konservavimas ir kt.;
specialUs reikalavimai nejprasty statybos darby technologijai;
statinio statybos techninés priezidros organizavimo ir vykdymo tvarka
(reikalavimai statinio statybos techninés prieziGros grupés sudéciai ir
kvalifikacijai, statinio statybos techninés priezidros periodiSkumas ir darbo
apimtis, nurodytg valandomis, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 18 priedu).

16. statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo - KS;

(1ska|tant bet neapsiribojant:
leSkoti optimaliausios statybos kainos.
Rengti tarpinius — kontrolinius kainos skaiCiavimus, derinti su Statytoju
(UZsakovu) ir Projekto valdytoju.
Pateikti komercinius pasitlymus tam tikry projektiniy sprendiniy (medziagos,
jrenginiai, baldai, montavimo darbai ir t.t.);
Po statybg leidZiancio dokumento gavimo, iki vieSojo statybos darby pirkimo
pradzios pasikeitus statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy lygiui, Statytojui
(UZsakovui) arba Projekto valdytojui pavedus, Projektuotojas turés perskaiciuoti
statybos skai€iuojamajg kaing tuo metu galiojancCiu kainy lygiu.
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Projektuotojas, jvertines objekto specifikg, gali pasitlyti lygiavercius racionalius,
ekonomiSkus projektinius sprendinius nurodytiems projektavimo uzduotyije (ir tai
nebus traktuojama kaip projektavimo uzduoties pakeitimas).

Privaloma istirti, iSanalizuoti ir jvertinti esamo pastato inZinerines sistemas, jy
bdkle, galimybe jungtis prie jy irfar jas rekonstruoti (modernizuoti)
Projektuotojas pasidlo optimaliausius, racionalius ir ekonomiskus sprendinius
(esant poreikiui, pateikia skirtingy varianty projektiniy sprendiniy palyginimus).

Projekto daliy dokumentacijoje pateikti:

pastato projekto energinio naudingumo skai€iavimus ir iSeities dokumentus (jskaitant
projektinio energinio naudingumo sertifikato parengimg) - PEN;

visos bdtinos, su techninio projekto parengimu susijusios paslaugos, kurias
reglamentuoja / nurodo statybos techniniai reglamentai, VMSA paslaugy teikimo
tvarka, bei techninéje uzduotyje keliami reikalavimai, ekspertizés, techninio projekto
derinimo, tikrinimo metu kile reikalavimai.

19.

Bendroji ir specialioji ekspertizé:

1.

5.

6.

Projektuotojui gavus UZsakovo ir Projekto valdytojo pritarimus, TP pateikiamas
Projekto valdytojo nurodytam (ir UZsakovo parinktam) TP bendrosios ir dalinés
ekspertizés rangovui(-ams). Projektuotojas jsipareigoja be papildomo apmokéjimo
pataisyti ir (ar) patikslinti TP pagal atliktos TP bendrosios ir (ar) dalinés ekspertizés
iSvadas. Patikslinus TP pagal bendrosios ir (ar) dalinés ekspertizés iSvadas — TP
pateikiamas UZsakovo ir Projekto valdytojo tvirtinimui;

. Atliekamos visos batinos paslaugos susijusios su teigiamos specialiosios ir

bendrosios ekspertiziy iSvady gavimu.

Projekto taisymas pagal privalomas ir pakartotines pastabas.

Informacijos teikimas apie projekto taisymo eigg Statytojui (UZsakovui) ir/ar Projekto
valdytojui.

Teigiamos iSvados gavimas.

Projekto, po teigiamos iSvados, teikimas Statytojui (UZsakovui) tvirtinti.

20.

Statyba leidZian€io dokumento (-y) (SLD) gavimo paslaugos:

1.

2.

3.
4,

5.

6.

Atliekamos visos batinos paslaugos susijusios su Projekto SLD iSdavimu.

Projekto patalpinimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés
priezidros informacine sistemg ,Infostatyba“.

Projekto taisymas pagal derinanciy institucijy pastabas.

Informacijos teikimas apie Projekto derinimo eigg LR IS ,Infostatyba“ Statytojui
(UZsakovui) ir/ar Projekto valdytojui.

Esant poreikiui, rengiami atskiri projektai projektuojamoje teritorijoje, atitinkamai
gaunamas (-i) statybg leidZiantis (-ys) dokumentas (-ai).

Statybg leidZian€iy dokumenty gavimas (Statytojo (UZsakovo) vardu) ir apmokeéjimas
visiems statiniams, kurie nurodyti LR Statybos jstatyme 27 straipsnio 1 punkte.

21.

Skaitmeninio statinio modelio (BIM) atlikimo paslaugos:

1.

Rengiant Projektg turi bati sukurtas, naudojamas, atnaujinamas statinio informacinis
modelis (toliau — BIM (angl. building information modeling) viso projekto metu
(sutarties vykdymo laikotarpiu), vadovaujantis reikalavimais, nustatytais dokumente:
,UZSAKOVO REIKALAVIMAI STATINIO INFORMACINIO MODELIO (BIM)
RENGIMUI (ANGL. EMPLOYER INFORMATION REQUIREMENTS) (EIR)" (toliau —
PRIEDAS Nr.8). Projektuotojas pirkimo sutarties vykdymui turés disponuoti legalia
BIM programine jranga bei paskirti BIM koordinatoriy. Uzduotys BIM koordinatoriui,
BIM modeliy detalumo reikalavimai, bendradarbiavimo aplinkos reikalavimai,
programinés jrangos ir kiti reikalavimai projekto vykdymui pateikiami PRIEDAS Nr.8.
Projektuotojas atsakingas uz galutinés informacijos perdavimg Statytojui (UZsakovui)
ir (arba) Projekto valdytojui, jskaitant BIM modelius .ifc formatu su visa geometrija,
atributine ir prisegama informacija, gimtaisiais programinés jrangos formatais (.dgn,
.rvt, .pIniir kt.) ir galutinj suderintg BIM vykdymo plang, pagal PRIEDAS Nr.8 nurodytus
reikalavimus.

22.

Projekto vykdymo prieziaros (PVP) ir kitos susijusios paslaugos:
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1.

10

11.

12.

Visg statinio statybos laikotarpj, nuo statinio statybos pradzios iki statinio statybos
uzbaigimo jforminimo teisés akty nustatyta tvarka, organizuoti ir uztikrinti tinkama
statinio (visy statinio Projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy) projekto vykdymo
priezidros atlikima, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra“ VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo prieZiaros tvarkos aprasas”,
technine uzduotimi ir kitais teisés aktais. UZ visas iSlaidas, susijusias su projekto
vykdymo prieZiaros veiklomis, atsakingas Projektg parenges Projektuotojas.

Iki statinio statybos pradZios Projektuotojas Statytojui (UZsakovui) ir Projekto
valdytojui pateikia ir suderina:

2.1. kalendorinj PVP darby grafika, vykdymo eigg ir metody aprasymg;

2.2. PVP grupés sudétj (statinio projekto vykdymo priezidros vadovo ir visy statinio
projekto daliy vykdymo priezidros vadovy vardai, pavardés, pareigos, dokumenty,
suteikian€iy teise eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai,
kontaktiné informacija — telefonai, elektroniniai pastai);

2.3. lankymosi statybvietéje laikg ir tvarkg. Projektuotojas visu PVP laikotarpiu privalo
lankytis statomame statinyje (statybvietéje) tokiu periodiSkumu, kuris uZtikrinty
tinkama PVP atlikima, taCiau visais atvejais PVP skirti ne maziau kaip po 1 kartg per
savaite (nebent Salys susitarty kitaip), o esant pagrjstam Statytojo (UZsakovo) ar
Projekto valdytojo nurodymui, ir daZniau.

Lankymosi statybvietéje ir projekto vykdymo priezidros rezultatai privalo bati
fiksuojami Statybos Zurnale.

Projektuotojas prie$ statybg (po statybg leidZian€io dokumento gavimo ir paskelbimo
apie statyby pradzig LR IS ,Infostatyba®) j elektroninj statyby Zurnalg turi jkelti Projekto
sudedamuyjy daliy bylas, pasiraSytas e_paraSu (-ais).

Projektuotojas privalo vykdyti tik Statytojo (UZsakovo) ar Projekto valdytojo pateiktus
nurodymus, jei jie neprieStarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisés aktams ir
atitinka techninio projekto dokumentacija.

Projektuotojas organizuoja ir neatlygintinai atlieka pastebéty statinio Projekto
sprendiniy klaidy taisyma.

Jeigu Techninio projekto dokumentuose yra neatitikimy ar prieStaravimy, tai
dokumenty virSenybé nustatoma statybos techniniy reglamenty numatyta tvarka.
PVP metu atliekami statinio Projekto sprendiniy keitimai atliekami STR 1.04.04:2017
»otatinio projektavimas, projekto ekspertizé” VI skyriuje nustatyta tvarka. Jie turi bati
jregistruojami Statybos darby Zurnale. Statytojui (UZsakovui) / Projekto valdytojui
nurodZius Projektuotojas privalés pildyti elektroninj statybos Zurnala.

PVP vadovas ir PVP dalies vadovai, atliekantys statinio Projekto vykdymo prieZzitra,
privalo uztikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto sprendiniy pakeitimai
atitikty Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy reikalavimus,
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus. Vadovaujantis teisés aktais, pakeitimai turi bati suderinti su
Statytoju (UZsakovu) ir Projekto valdytoju rastu.

.Vadovaujantis teisés akty nuostatomis Projekto vadovas ir projekto daliy vadovai

pasiraSo paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio inZineriniy
sistemy, technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo tinkamais naudoti
dalies sprendinius, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus.

Kai darbo projektg rengia kitas projektuotojas, darbo projekto bréZiniams (darbo
bréZiniams) statinio techninio projekto vadovas ir darbo projekto architektdrinés dalies
darbo bréziniams statinio techninio projekto architektdrinés dalies vadovas pritaria
pasiraSydami ir pazymédami Zyma ,Pritariu, statyti“. Tai reiSkia, kad darbo projektas
atitinka techninio projekto sprendinius, atlikta projekto ekspertizé, patvirtintas
reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus rangovas gali
vykdyti statybos darbus (STR1.04.04:2017).

Teikti rekomendacijas Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui tais atvejais, kai
rangovas (subrangovai) nevykdo Projektuotojo rekomendacijy ir/ar nurodymy (kai
rangovas (subrangovai) paZeidZia Projektuotojo ar Statytojo (UZsakovo) ir Projekto
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13.

14.

15.

valdytojo teises;

Dalyvauti statinio statybos uZbaigimo proceddrose, kartu su rangovu parengti visg
bating dokumentacijg, kuri teikiama Komisijos darbui ir LR IS ,Infostatyba“ statybos
uzbaigimo proceddroms atlikti.

PVP vykdymo laikotarpiu projektuotojas rengia tarpines ataskaitas ne recCiau kaip kas
3 ménesiai. Jose glaustai apraSoma eiga, rekomendacijos ir iSvados dél vykdomy
darby atitikimo projekto sprendiniams, pateikiamos pastabos jradytos statybos Zurnale
ir/far pateiktos oficialiais praneSimais, uZpildoma ir pateikiama statinio Projekto
projektiniy sprendiniy pakeitimy lentelé. Statytojui (UZsakovui) ar Projekto valdytojui
patikrinus ir patvirtinus ataskaitg Projektuotojas teikia sgskaitg uz tinkamai atliktas
paslaugas;

Baigiamoji ataskaita pateikiama iki statinio statybos uzbaigimo procediry LR IS
Jnfostatyba“ pradzios. Sioje ataskaitoje glaustai apraSoma eiga, pateikiamos
rekomendacijos statinio ir jo inZineriniy sistemy eksploatavimui, uZpildoma ir
pateikiama baigtiné statinio Projekty (visy sudedamuyjy Projekty daliy) projektiniy
sprendiniy pakeitimy lentelé. Projektuotojas kartu su statybos rangovu suformuoja ir
kélimui j LR IS ,Infostatyba“ parengia statinio projekto galutines projekto sprendiniy
dokumenty laidas, jformintas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” ir LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®
nustatyta tvarka. Galutinis apmokéjimas uz projekto vykdymo priezidrg atliekamas
patvirtinus baigiamagjg ataskaitg ir gavus statinio statybos uzbaigimo dokumentg
teisés akty nustatyta tvarka.

23.

Kitos susijusios paslaugos:

1.

Pateikti visus, projekto parengimui ir statybg leidZianio dokumento gavimui,
reikalingus praSymus: duomeny pateikimui, registravimui, sutikimy, suderinimy ar
pritarimy gavimui.

InZineriniy tinkly apsaugos zony nustatymo ir jraSymo nekilnojamojo turto kadastre ir
nekilnojamojo turto registre procediry atlikimas.

Nacionalinés Zemes tarnybos sutikimo projektuoti ir statyti susisiekimo komunikacijas,
inZinerinius tinklus ir kt. statinius valstybinéje Zeméje ir (arba) Salia sklypo ribos ar
jstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas
(jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojancius jstatyminius ir normatyvinius
dokumentus ar pagal galiojancius jstatyminius ir normatyvinius dokumentus Statytojas
(UZsakovas) gali juos pavesti atlikti Projektuotojui).

Projektinius sprendinius suderinti su Vilniaus miesto savivaldybés atsakingais skyriais
(Vilniaus miesto savivaldybés administracijos infrastruktdros darby priezidros ir
inZineriniy statiniy projekty ir projektiniy pasialymy vertinimo darbo grupéje, Zeldyny
skyriaus darbo grupé ir kt.), valstybinémis institucijomis.

. Vadovaujantis 2019-12-16 VMSA direktoriaus jsakymu Nr.30-3178/19 “Projektiniy

pasitlymy ir techninio projekto jtraukimo j GIS duomeny baze ir geoportalg ,Vilnius
3D planas“ tvarkos apraSas“, Projektuotojas pateikia 3D integruoto sklypo
sutvarkymo, sklypo prieigose jrengiamy AVS, technologiniy antstaty ir antstoginiy
jrenginiy pridengimo sprendinius kaip tai nurodyta minétame dokumente.

Iki Projekto jkélimo j LR IS ,Infostatyba“ SLD gauti, projektuotojas pateikia derinimus,
sutikimus, kurie patenka j inZineriniy tinkly apsaugos zonas. Suformuoja servitutus,
paskaiCiuoja nuvertéjimus ir juos suderina bei perduoda Statytojui (uzsakowvui)/
Projekto valdytojui.

. Statytojui (UZsakovui) irfar Projekto valdytojui paprasius, pasikeitus skai€iuojamyjy

kainy lygiui ar iSkilus poreikiui keisti skaiCiuojamajg kaing, pakoreguoti statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalj ne daugiau kaip 3 (tris) kartus per ne ilgesnj
kaip 2 (dviejy) mety nuo statybg leidZian¢io dokumento gavimo dienos laikotarpj.

. Viso sutarties galiojimo metu projektuotojas, be papildomo atlygio, taiso projekto

klaidas taip, kad nebity paZeisti teiséti Statytojo (UZsakovo) interesai, be papildomo
apmokeéjimo. Statytojui (UZsakovui) ir/ar Projekto valdytojui patyrus nuostoliy,
Projektuotojas atlygina Zalg jstatymy nustatyta tvarka.

Projektuotojas, parenges projekta, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jj pasirases, o
esant batinybei, ir gaves naujg statybg leidZiantj dokumentg bei apmokéjes su tuos
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susijusias Statytojo (UZsakovo) patirtas pakartotinés pataisyto / pakeisto Techninio
projekto ekspertizés iSlaidas, patvirtina, kad projektas atitinka jstatymuy, kity teisés
akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz viso
projekto kokybe, projekto keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

10.Statytojui (UZsakovui) ir/far Projekto valdytojui papraSius, Projektuotojas privalo
atsakyti j rangos darby vieSojo pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus susijusius
su Projekto sprendiniais. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas raStu atsakyti Statytojo (UZsakovo) ir/ar Projekto valdytojo elektroninémis
priemonémis pateiktus uzklausimus ir, nustacius neatitikimus ir (ar) Projekto klaidas,
pataisyti Projektg per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos.

11.Esant inZineriniy tinkly nepakankamiems galingumams, diametrams, tinkly
susikirtimams ir t.t. Projektuotojas (arba atskiruose, kituose projektuose) suprojektuoja
ju galingumo, diametry padidinima, iSkélimg, atitraukimg, paklojimg futliaruose
(kevaluose, vamzdziuose), kamery iSkélimg, patraukima ir pan. taip kaip reikalauja
inZineriniy tinkly savininkas, pagal iSduotas technines salygas.

12.Projekto rengimo eigoje, iSaiSkéjus lauko inzineriniy sistemy (tinkly) parametry
neatitikimui rengiamam Projektui, Projektuotojas parengia lauko inZineriniy tinkly
remonto/rekonstravimo projektg (jskaitant elektros energijos galios didinim3).

13.Projektuotojas privalo pateikti Projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy tarpusavio
suderinimo aktus, pasiraSytus projekto vadovo ir projekto (-y) daliy vadovy ir prisiimti
atsakomybe uz Siy akty turinj ir sprendiniy atitiktj faktinéms statybos salygoms.

14.Projektavimas pradedamas tik suderinus visus klausimus su Statytoju (UZsakovu),
Projekto valdytoju ir patikslinus uzduotj projektavimui, atitiktj galiojantiems teritorijy
planavimo dokumentams.

15.Projekto sprendinius, medziagy, jrenginiy ir statybos produkty technines specifikacijas
ir technologijas suderinti su Statytoju (UZsakovu) ir Projekto valdytoju.

16.Gauti Statytojo (UZsakovo) ir Projekto valdytojo pritarimg Projekto esminiams
sprendiniams ir Projekto tvirtinimg — vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®.

17.Bet koks projektiniy sprendiniy keitimas, papildymas ar taisymas privalo bati
suderintas su Statytoju (UZsakovu), Projekto valdytoju, jformintas teisés akty
nustatyta tvarka. Projekto valdytojui pareikalavus, Projektuotojas turés pateikti
Projekto sprendiniy iSaiSkinimus, patikslinimus bei kitg Projekto jgyvendinimui
reikalingg informacijg rastu. Projekto (-y) sprendiniai turi bati ekonomiskai pagrjsti ir
racionalds, Statytojui (UZsakovui) ir/far Projekto valdytojui pareikalavus,
Projektuotojas turés raStu pateikti projektiniy sprendiniy parinkimo motyvus ir jy
ekonominj pagrindimg.

18.Projektuotojas privalo teikti visg informacijg apie Projekto derinimo eigg LR IS
.infostatyba“ Statytojui (UZsakovui) ir/ar Projekto valdytojui.

19.Blogy projektiniy sprendiniy taisymas ar jy pakeitimas kitais; projektiniy sprendiniy
klaidy paSalinimas ar pakeitimas kitais projektiniais sprendiniais visg sutarties
galiojimo laikg Projektuotojo privalo bati atliekamas neatlygintinai, per su Statytoju
(UZsakovu) ir Projektavimo valdytoju suderintg terming. Projekty keitimai, papildymai
ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentg, Siam
dokumentui suteikiama nauja laida. Jei Projekty dokumentai keiciami, papildomi ir
taisomi kelis kartus, kiekvieng kartg dokumentams suteikiama nauja laida.
Projektuotojas, parenges projekta, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jj pasirases, o
esant batinybei, ir gaves nauja statybg leidZiantj dokumentg bei apmokéjes su tuos
susijusias Statytojo (UZsakovo) patirtas pakartotinés pataisyto / pakeisto Techninio
projekto ekspertizés iSlaidas, patvirtina, kad projektas atitinka jstatymy, kity teisés
akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz viso
projekto kokybe, projekto keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

20.Rangos metu iSaiSkéjus blogiems Projekto sprendimams (neatitinkantiems galiojanciy
teisés akty reikalavimy, nepagrjstiems skaiCiavimams, nesuderintiems tarpusavyje ir
dél to kylant Projekto keitimo/taisymo batinybei) ir/ar klaidoms, Projektuotojas privalo
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pataisyti Projektg be papildomo atlygio ir jj suderinti su Statytoju (UZsakovu), Projekto
valdytoju, kitomis institucijomis, iSleidZiant naujos laidos Projekto dokumentg, o esant
batinybei, ir gauti naujg statybg leidZiantj dokumentg bei apmokéti Statytojo
(UZsakovo) patirtas pakartotines pataisyto/pakeisto Projekto ekspertizés iSlaidas.

lll.  PERKAMUY PASLAUGY TRUKME

24.

Projektavimo darby pradZia — paslaugy sutarties jsigaliojimo diena.

1. Detalus Projekto parengimo darby grafikas pateikiamas derinti su Statytoju
(UZsakovu) ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Kartu su projektavimo darby grafiku Projektuotojas pateikia visy Projekto
rengime dalyvaujanc€iy projektuotojy sarasa, jy kontaktine informacija ir atsakomybiy
apraSyma.

2. Atliekama objekto apzidra, jvertinami galiojantys teritorijy planavimo dokumenty
reikalavimai, atliekami Projekto parengimui batini tyrimai, Statytojo (UZsakovo)
perzidrai parengiami ir pateikiami Pastato patalpy funkcinio iSdéstymo, architektdros,
inZineriniy tinkly ir sklypo sutvarkymo projektiniai sprendiniai, trimatés vizualizacijos
per 65 (SeSiasdeSimt penkias) darbo dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

3. Parengiami PP: PP rengimo uZduotis, uZzduotis suderinama su savivaldybés
administracijos direktoriaus jgaliotu valstybés tarnautoju, atliekamos projektiniy
pasitlymy vieSinimo proceddros STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ 8 skyriuje nustatyta tvarka, PP suderinami, gaunami specialieji
reikalavimai ir techninés prisijungimo salygos, parengiama galutiné PP byla per 120
(vieng Simta dvideSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

4. Projektas pilnai uzbaigiamas (jskaitant interjero ir baldy bei jrangos projektg) ir
pateikiamas Statytojo (UZsakovo) ir Projekto valdytojo sprendiniy pritarimui iki
ekspertizés per 210 (du Simtus deSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

5. Gavus Statytojo (UZsakovo) ir Projekto valdytojo pritarima, Projektas pateikiamas
bendrajai projekto ekspertizei per 260 (du Simtus SeSiasdeSimt) darbo dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos.

6. Projektuotojas pataiso Projektg pagal bendrosios statinio projekto ekspertizés
pastabas per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy gavimo ir uzbaigia Projekto ekspertize
(gaunamas teigiamas Projekto bendrosios ekspertizés aktas) per 320 (tris Simtus
dvideSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

7. Statybg leidZiantis dokumentas gaunamas ne veéliau kaip per 40 (keturiasdeSimt)
darbo dieny nuo Projekto patvirtinimo dienos, gavus teigiamg Projekto ekspertizés
iSvada ir per 360 (tris Simtus SeSiasdeSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

8. Kartu su statybg leidZianiu dokumentu Projektuotojas Statytojui (UZsakovui) ir
Projekto valdytojui pateikia galuting, pagal IS ,Infostatyba“ Projektg derinanciy
institucijy pastabas pataisytg projektine dokumentacijg. Tai Projektuotojas turi
patvirtinti rastiskai.

9. Statinio projekto vykdymo prieziara atliekama per visg statybos darby vykdymo
laikotarpj iki objekto atidavimo naudojimui (statybos uZbaigimo procediry pabaigos).

V. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS

25.

Teisés aktai, rekomendacijos, taisyklés ir kiti dokumentai bei nuorodos j aktualius
dokumentus

Projektuojami sprendiniai turi atitikti galiojanciy statybos techniniy reglamenty aktualias
redakcijas, normatyvinius statybos techninius dokumentus, Lietuvos standartus ir kitus
projekty rengimo tvarkg reglamentuojanciais teisés aktus bei gerajg tokiy objekty
projektavimo praktikg. Visos projekte nurodytos medZiagos ir jranga turi bati reikiama
tvarka jteisintos ir sertifikuotos Lietuvoje ar Europos Sajungoje. Statiniy ir teritorijy
inZinerinés sistemos turi bdti suprojektuotos maksimaliai pasinaudojant esamais
inZineriniais tinklais ir jrenginiais.

Projekto rengimo dokumentams taikomi LR galiojantys aktualts teisés aktai,
normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir
paskirties dokumentai, teritorijy planavimo dokumentai, higienos ir Kkiti
reikalavimai, rekomendacijos ir t.t. Projektavimo sprendimai turi remtis
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jkvepianéios, patrauklios, reprezentatyvios ir ateities poreikius atitinkan€ios

aplinkos karimu, kuri apibréZta galiojan€iuose Vilniaus miesto savivaldybés

kokybinio vystymo pateiktuose dokumentuose:

1. ,Atskiryjy ir priklausomyjy Zeldyny kdarimo ir tvarkymo projekty rengimo tvarkos
apraso“ reikalavimai.

2. Projekte naudojamy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir kt.
dokumenty aktualumas pagal statybos jstatymo 24 straipsnio 24 punktg.

3. Rengiant Projektg vadovautis Sia projektavimo uzduotimi, Statybos jstatymo 24
straipsnio 3 dalyje iSvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais.

4. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais statybos darby
ir technologijy kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos
statybininky asociacijos statybos taisyklése http://www.statybostaisykles.|t/. Turi bati
vadovaujamasi aktualiomis taisykliy redakcijomis.

Informacija apie sostinés plétros principus: dokumentai, vieSinimo nuorodos ir

infrastruktdros duomenys bei planavimo jrankiai
https://vilnius.It/It/savivaldybe/miesto-pletra/vilnius-urban/:
— Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos Bendrasis planas

https://vilnius.It/It/savivaldybe/miesto-pletra/vilniaus-miesto-bendrasis-planas/

— DeSimt Vilniaus urbanistikos ir architektdros taisykliy https:/vilnius.It/wp-
content/uploads/2022/03/architekturos-10-taisykliu-2022-02-25. pdf

— Vilniaus miesto savivaldybei tvirtinimui teikiamy projektiniy pasialymy architektdros ir
urbanistikos  sprendiniy  kokybinio  vertinimo lentelé  https://vilnius.|t/wp-
content/uploads/2022/03/PP-vertinimo-lentele-kokybinis-vertinimas-2022-02-25.pdf

— Privalomyjy dokumenty ir Projektiniy pasidlymy turinio atitikimo galiojantiems
reikalavimams vertinimas
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/03/PP-vertinimo-lentele-kiekybinis-
vertinimas-2022-02-25.pdf

— Naujas Vilniaus gatviy standartas https://gatviustandartas.vilnius.It/

— Teritorijy planavimo vieSumas https://vilnius.It/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-
planavimo-viesumas/

— Numatomo statiniy projektavimo vieSumas https://paslaugos.vilnius.lt/service-
list/Visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-projektavima

- Zeldynai. Informacija  projektuojantiems  https://vilnius.It/lt/savivaldybe/miesto-
pletra/zeldynai/

— Zalumo indeksas.

— Tarybos sprendimas dél Vilniaus miesto savivaldybeés teritorijos suskirstymo j zonas
pagal nustatytus automobiliy stovéjimo viety skaiciaus koeficientus schemos tvirtinimo

https.//e-
seimas.Irs.lt/portal/legalAct/Iltt TAD/553b2651ea5d11eb866fe2e083228059?{fwid=bfz

g4c6ay e

— Daugiau informacijos apie universaly dizaing ir universalaus dizaino principy taikymg
Nejgaliyjy reikaly departamento svetainéje http://www.ndt.Ilt/universalus-dizainas/

— Universalaus dizaino taikymo pavyzdziais galima Nejgaliyjy reikaly departamento
Youtube paskyroje adresu: https://www.youtube.com/channel/UCsQS70Lk765D-
NXAE1X7mtg

26.

Universaliojo dizaino principy taikymo reikalavimai

— visy lygybé — ta pacia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebéjimus
turintys asmenys, tai yra jie neiSskiriami i§ visy kity. Gaminiai ir statiniai
suprojektuojami taip, kad jie atrodyty patraukliai ir estetiSkai;

— lankstumas — galimybé ta patj naudojamg dalykg prisitaikyti pagal individualius
poreikius (pvz. reguliuoti aukstj);

— paprastas ir intuityvus naudojimas — lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu,
orientuotis aplinkoje;

— tinkama informacija — pakankamai informacijos ir Si informacija pateikiama jvairiomis
reikiamomis formomis, jskaitant Brailio rastu, garsine informacija;

— tolerancija klaidoms — néra tikimybés patirti Zalg ar orumo pazeminimg;
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— maziausios jégos sgnaudos — aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mazesne fizine

jéga turintys asmenys;

optimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy, statiniy ir produkty plotis, aukstis, dydis;
kompleksiSkumas — aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir jvairiy reikalingy elementy,
padedanciy aplinkg ar gaminj padaryti prieinamu jvairiy funkciniy galimybiy Zmonéms,
pvz. jrengus visiems tinkama jéjimg j patalpas, privalu jrengti ir kitas statinio patalpas,
pvz. sanitarinj mazgag ir pan.;

vientisumas — trasos marsruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi bati vientisas,
nenutrikstamas pereinant is vienos vietos j kita;

vartotojy jtraukimas — universalus dizainas kuriamas tampriai bendradarbiaujant su
vartotojy grupémis ar jy atstovais.

27.

Bendriegji techniniai, kokybiniai reikalavimai.

1.

Projekto sudedamujy daliy sudétis ir sprendiniy detalumas (techninés specifikacijos,
aiSkinamieji raStai, bréZiniai ir sprendinius pagrindzZiantys skaiciavimai) Statytojo
(UZsakovo) reikalavimu privalo atitikti STR 1.04.04.2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ 8 priedo reikalavimus. Projekto sudedamujy daliy sprendiniuose
nurodomos statybos produkty charakteristikos (klasés, savybeés, vertés), o ne
konkrecCiy statybos produkty pavadinimai ar konkretds statybos produkty gamintojai,
importuotojai, platintojai ar jgaliotieji atstovai.

Projektavimo uZduotis patikslinama (STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ 1 priedas p.2.1.; p.2.2.) ir Projekto sudedamujy daliy sarasas
galutinai suderinamas su Statytoju (UZsakovu) ir Projekto valdytoju gavus technines
prisijungimo saglygas ir specialiuosius architektaros reikalavimus.

Projektuojant inzinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir kitg pastatg
aptarnaujancig infrastrukttrg uz sklypo riby, Projektuotojas (esant poreikiui) parengia
atskirus techninius projektus su atskirtais Ziniaras€iais ir atskiromis sgmatomis.
Esant poreikiui, Projektuotojas privalés Statytojui (UZsakovui) ir/ar Projekto valdytojui
pateikti projektinius sprendinius pagrindzian€ius detalius skaiCiavimus, kuriy
rezultatai pateikiami Projekto sudedamuyjy daliy aiSkinamuosiuose rasStuose ir
bréZiniuose.

Esant poreikiui, Projektuotojas privalés (Statytojo (UZsakovo) vardu) gauti atskirus
statybg leidZiancius dokumentus inZineriniams statiniams.

Projekte turi bati pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy (mazgy), kad
vieSo pirkimo metu tiekéjas (rangovas) galéty suskaiciuoti tikslig pasidlymo samatine
kaina.

Rengdamas Projekta, Projektuotojas privalo parengti lauko inZineriniy tinkly iSilginiy
profiliy bréZinius.

Projekte turi bati numatyta, kad statyboje naudojamos statybinés medziagos atitikty
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, numatytus Aplinkos apsaugos Kkriterijy
taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso (aktuali redakcija), patvirtinto
2011 m. birzelio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-508,
XIlI skyriuje ,Statybinés medZiagos"“.

V. STATYTOJO / UZSAKOVO TIKSLAS, LUKESCIAI IR POREIKIAI

28.

Esminiai projektavimo reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui
pagal sprendiniy dalis.

1. Projektuotojas, jvertines objekto specifikg, SAR ir prisijungimo salygas, gali pasidlyti

lygiaverCius racionalius, ekonomiSkus projektinius sprendinius nurodytiems
projektavimo uzduotyje (ir tai nebus traktuojama kaip projektavimo uZduoties
pakeitimas).

Turi bdti suprojektuotas Karoliniskiy filialo Karaliau¢iaus g. 11, Vilniuje, Pilaités
sveikatos prieZidros centro priestatas, kuriame baty patalpos suderintos su uzsakovu
projektiniy pasialymy rengimo metu.

. Projektuotojas turés pasidlyti daugiau nei vieng patalpy iSdéstymo variantg.

Projektuotojas vadovaujasi Sia Projektavimo uzduotimi, taciau gali pasidlyti ir kitus
alternatyvius, racionalius ir ekonomiskai pagrjstus projektinius sprendinius.
Projektuotojas, jvertines esamus lauko inZinerinius tinklus ir gaves technines
prisijungimo sglygas turés suprojektuoti lauko inZinerinius tinklus.
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29.

Autorinés teisés

1. Projektuotojas turi visy jo parengty projekto daliy autorines teises. Statytojas
(UZsakovas) be projektuotojo sutikimo projektinius pasidlymus gali naudoti tik tam
tikslui, kuriam skirti projektiniai pasialymai.

2. Projekto bendrojoje dalyje (BD) kartu su bendraisiais duomenimis Projektuotojas turi
nurodyti Projekto Autoriy (autorius / bendraautorius) ir autoriy teisiy pasiskirstyma,
iSreikStg procentais.

3. Statybos darbus (pagal Projektuotojo parengta Projektg) perkant kartu su darbo
projekto daliy parengimu, rangovas bus atrinktas konkurso bddu. Projektuotojas
neprieStaraus, kad darbo projektg parengty kitas projektuotojas ir apie tai patvirtins
Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui raStu (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®).

4. Statytojas (uZsakovas), projektavimo sutarties pagrindu, jgauna visas turtines teises j
projekta. Atliktas objekto techninis projektas ateityje gali bati naudojamas kaip
kartotinis, nenumatant uz tai jokio papildomo atlygio (detalesné informacija sutartyje).

5. Jeidarbo projektg rengia kitas projektuotojas, Techninio projekto Projektuotojas pritars
kito projektuotojo parengtiems darbo projekto sprendiniams, jeigu jie atitiks ir tik
detalizuos Projekto sprendinius.

30.

Reikalavimai statinio projekto dokumenty komplektavimui, jforminimui ir
pateikimui

1.
2.

©

10.

11.

12.

13.

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos saglygos, kuriomis vadovaujantis turés
bati atliekami darbai, turi bati nurodyti parengtoje projektinéje dokumentacijoje ir
techninése specifikacijose.

Projekto sudedamujy daliy techninés specifikacijos turi bati paradytos konkrediai
Siam Techniniam projektui, iSsamios ir detalios.

Projektuotojas privalo uztikrinti ir, Statytojui (UZsakovui) ir/ar Projekto valdytojui
pareikalavus, pateikti dokumentus, uZtikrinan€ius jog bet kurios iS5 Projekto
sudedamuyjy daliy techninéms specifikacijoms atitinkancius statybos produktus,
medziagas, jrenginius, gaminius ir kt. gali tiekti ne maziau kaip trys gamintojai. Si
informacija, Statytojui (UZsakovui) ir/ar Projekto valdytojui pareikalavus, turi bati
pateikiama Projekto sudedamujy daliy techninése specifikacijose.

Visos projekte nurodytos medziagos, statybos produktai, jrenginiai ir gaminiai turi
bati reikiama tvarka jteisinti ES ir/ar Lietuvoje.

Darby kiekiy ZiniaraS€iai turi bdti sudaromi pagal projektavimo uZduoties
reikalavimus. Projekto bréZziniuose, darby kiekiy ZiniaraS¢iuose darbus grupuoti
pagal Projekto sudedamasias dalis ir atskiry darby grupes (darby grupiy skirstymas
turi bati suderintas tarp Projekto (-y) daliy).

Formuojant minimalius statybos darby technologijy ir kokybés reikalavimus
panaudoti nuorodas j www.statybostaisykles.lt aktualiose redakcijose esancius
atitinkamy statybos darby technologijy ir kokybés aprasus.

Projektas komplektuojamas ir jforminamas pagal LST EN 1516 nustatytg tvarkg.
Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui pateikti: 2 (du) atspausdintus Projekto
bylos (po statybg leidZianio dokumento gavimo) egzempliorius ir elektronine
Projekto *.pdf bei *adoc versijg elektroninés USB (1 egz.) laikmenos formate ir
perduodami Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui.

Faily ir katalogy pavadinimai bei struktdra formuojami pagal Projekto sudedamasias
dalis, ty. pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai, statybos
uzbaigimas".

Kiti dokumentai (pvz. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas, Techninj
projektg rengusiy specialisty kvalifikaciniai dokumentai, projekto vadovo, projekto
daliy vadovy skyrimai ir kt.), kurie reikalingi statybg leidZzian¢iam dokumentui gauti ir
néra pateikiami projekto bylose, turi bati perduoti atskiru failu*.pdf ir *.adoc formatais.
Projektuotojas perduoda Statytojui (UZsakovui) ir (arba) Projekto valdytojui galutinj
BIM modelj jformindamas lydras¢iu.

Visi Projekto sudedamuyjy daliy sudétyje esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniy
asmeny asmens ar kiti nevieSinami duomenys, turi bdti nuasmeninti. Perduodant
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Projekto dokumentacijg, Projekto vadovas lydraStyje turi nurodyti ir patvirtinti parasu,
kad spausdintas Projektas atitinka IS ,Infostatyba“ Projekto *adoc failus. Pries
pasiraSant perdavimo — priémimo aktg uz suteiktas paslaugas Projektuotojas turi
pateikti suteikty paslaugy redaguojamus failus.

14. Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui turi bati perduotos parengtos darbinés
Projekty faily versijos su neapribota galimybe juos redaguoti: skaiCiuojamosios
kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xIs, arba kt. analogiSkais formatais), Projekto
sudedamuyjy daliy projektiniy sprendiniy bréziniai — vektorine grafika (*.dwg, *.xls,
arba kt. analogiSkais formatais), tekstinés dalys (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiskais
formatais).

VI. PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Priedas Nr. 1 - Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSraSas

Priedas Nr. 2 - Zemés riby sklypo planas

Priedas Nr. 3 - Nekilnojamojo turto objekto kadastriniy matavimy byla

Priedas Nr. 4 - Nuosavybés dokumentai

Priedas Nr. 5 - Vilniaus miesto savivaldybés gatviy infrastruktiros standartas

o~ W N

Priedas Nr. 6 - Grafinis / informacinis medziy Zyméjimas plane ir medziy inventorizacijos
sudétis

Priedas Nr. 7 - Projekto pakeitimy lentelé

@I~

Priedas Nr. 8 - UZsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui

©

Priedas Nr. 9 - DeSimt Vilniaus urbanistikos ir architektdros taisykliy

10.

Priedas Nr. 10 - Grafiko forma
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OBJEKTAS:

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) Vilniaus miesto savivaldybé

Gydymo paskirties pastato, Karaliau€iaus g. 11,Vilniuje, rekonstravimo projektas

Pagrindiné gaisrinés saugos reikalavimy projektavimo uzduociy lentelé

Statybos risis

Rekonstrukcija

Gaisriniy skyriy skai€ius

1

Gaisrinio skyriaus funkciné grupé

P.2.12 - Gydymo pastatas

Gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis

Gydymo pastatas — |

Gaisrinio skyriaus gaisro apkrovos kategorija

Gydymo pastatas — 3

Gaisrinio skyriaus kategorija pagal gaisro pavojy

Gydymo pastatas — nenustatoma

automobiliniy kopéciy pastatymo prie pastato altitudés, m

Bendras pastato plotas, kv. m =2700
Bendras pastato tdris, kub. m =12 000
Pastato auks$ty skaiCius 4 su risiu
Zmoniy skaigius pastate >100 iki 200 Zm.
AuksSciausio auksto grindy altitudé nuo Zemiausios gaisriniy 11,5

GAISRINIO SKYRIAUS MAKSIMALAUS PLOTO SKAICIAVIMAI

Statinio grupé |Atsparumas ugniai| Fs (kv. m) G

Habs (M)

H(m) [Fg (kv. m)|Auksto plotas (kv. m)

P.2.12 I 6 000 1,

6040 =950

40 11,5

ploto (6040m?).

Gaisrinio skyriaus didZiausio auks$to plotas (=950m?) nevirSija leidZziamo didzZiausio gaisrinio skyriaus

Architektirinés dalies PDV:
Konstrukcinés dalies PDV:

PASTATO ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIS

o Pastato atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)*
€ 4 = o laiptinés
8ol 05 S2o o o o = 3 =20
75| 25| €28 23 5 5 5 ° | &8
23| 58 55 O 8 S o 3 & S 529
© c D = c — n ) — T—=0 W
= @ =20 0 S [} ° ) = S
o®| o= S o c = S o 2 8 g0 =
2 ] SET c n X~ o i 0 £ ©
c c n X =5 g S > -0 82 & o
=9 ® 2> =5 @ 7] £ ST
X = - X TN T
b} O ouv = S 1;’ e "xf 8
© © ©
Gydymo pastatas
. . El 15
I 3 | neprojektuojama | R 600 (00i)® REI 450 | RE 20® | REI 60 R 45

kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

@ Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

@ Reikalavimas taikomas 1,5 m El 15 atstumui tarp skirtingy auks$ty langy-horizontaliai. Vitrinos, kurios
patenka j 1,5 m ploCio horizontaly barjerg numatomos priesgaisrinés-EI15.

® Stogg laikancéiosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne zemesnés

* Pastato konstrukcijos, kurios turi jtakg viso statinio bendram pastovumui ir patvarumui gaisro metu
projektuojamos kaip laikancios konstrukcijos ir joms keliami laikan€iy konstrukcijy atsparumo ugniai ir degumo

reikalavimai.
0 2024-07 Statybos leidimui
Laida I1Sleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis
Kvalif Statinio projekto pavadinimas
paterDok. Architecture Construction Engineering : Gydymo paskirties pastato, Karaliaugiaus g. 11,Vilniuje,
: mfobinaca i, www inaca rekonstravimo projektas
KA33679 | M. Matuliukstis Statinio numeris ir pavadinimas
srins ; 01 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS
. MB ,G kt
vg GAISRINES SAUGOS  im. 304170000, " o P
66 - PRU]EKTU GRUPE Adresas: Svitrigailos g. 11K-109, LT- Dokumento pavadinimas Laida
= 03228 Vilnius;
Tel.: +37068750000; info@gspgrupe.t GAISRINES SAUGOS DALIES
20083 PDV | A. Voronkevié¢ | PROJEKTAVIMO UZDUOTIS 0
Statytojas Dokumento zymuo Lapas Lapy
LT
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OBJEKTAS: Gydymo paskirties pastato, Karaliau€iaus g. 11,Vilniuje, rekonstravimo projektas
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) Vilniaus miesto savivaldybé

Koridoriai kas 42 m dalinami EI15 atitvaromis ir C3S200 durimis.

ATSTUMAI TARP PASTATU
Pastato atsparumo Atstumas (m) iki gretimy pastaty, kuriy atsparumo ugniai laipsnis
ugniai laipsnis I Il [l
I 6 8 10
Iki kity pastaty normatyviniai atstumai yra iSlaikyti.

GAISRO GESINIMAS IS LAUKO
Lauko gaisrinio vandentiekio dalies PDV:

Pastatui nustatomas 20 I/s vandens debitas gaisrui gesinti. Gesinimo trukmé - 3 valandos.

Gaisro gesinimas numatomas i ne maziau kaip dviejy gaisriniy hidranty kiekvienam pastato iSorés
perimetro taskui. Hidrantai turi bati jrengti Ziediniame vandentiekio tinkle, kuris uZztikrina reikia debitg
(PATEIKIAMOS VILNIAUS VANDENUY SALYGOS)

Naudojant esamus gaisrinius hidrantus turi bati pateiktos vandens jmonés sglygos garantuojancios
vandens debito uztikrinima.

Neuztikrinus reikiamy saglygy, projektuojami prieSgaisriniai rezervuarai.

VIDAUS GAISRO GESINIMO SISTEMA
Vidaus gaisrinio vandentiekio dalies PDV:
Vidaus gaisrinio vandentiekio jrengimo batinumas:

Pastato atsparumo | Pastato ar patalpos kategorija pagal
ugniai laipsnis sprogimo ir gaisro pavojy
I - 1
Ciaupai i8déstomi ant kolony, ties sienomis, pradinius &iaupus jrengiant ne toliau kaip 3 m nuo
evakuacinio i$éjimo. Gaisriniy Ciaupy pasiekiamumas vertinamas gaisriniy zarny tiesimo linijomis. Gaisro
gesinimo trukmé — 3 val., reikiamas vandens kiekis — 29,16 kub. m. Vidaus gaisrinis vandentiekis turi buti
jungiamas nuo miesto Ziediniy tinkly (PATEIKIAMOS SALYOGOS, NEUZTIKRINUS - REZERVUARAI).

Patalpose projektuojami vienodo diametro gaisriniai Ciaupai, gaisrinés zarnos su vienodais sujungimais
(jungtimis) bei Svirkstais.

Vidaus prieSgaisrinio vandentiekio gaisriniai Ciaupai projektuojami 1,35 m aukStyje nuo grindy ir
talpinami | spinteles. Spintelés komplektuojamos 20 m ilgio plokS€iosiomis zarnomis ir iSdéstomos lengvai
prieinamose vietose ir iSdéstomos lengvai prieinamose vietose, evakuaciniuose koridoriuose, prie iSéjimy.
Gesinimui projektuojamos pusiau standziy zarny rités, kurioms keliami Sie reikalavimai:

+ ploksciosios zarnos skersmuo turi biti ne didesnis kaip 52 mm;

+ plokscioji zarna turi bdti vientisa ir ne ilgesné kaip 20 m;

+ purskiamas vandens srautas Q turi bati ne mazesnis kaip 162 I/min.;

+ uzdorinio purks$to skersmuo turi biti ne mazesnis kaip 11 mm.

Ciurksliy skaigius

AUTOMATINE GAISRO GESINIMO SISTEMA
Neprojektuojama.

AUTOMATINE GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZACIJOS SISTEMA
Gaisrinés signalizacijos dalies PDV:

Pastate projektuojama adresuojama A-tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema su diminiais ir
temperatdriniais gaisro davikliais. Gaisriniai signalizatoriai parenkami pagal jy technines charakteristikas,
patalpy klimatines, mechanines, elektromagnetines ir kitas sglygas (veiksnius), esancias jy jrengimo vietose,
LST EN 54 standarty reikalavimus ir turi bati be defekty.

Ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai jrengiami 1,5 m aukstyje nuo grindy ant sieny evakuacijos
keliuose. Ranka valdomi signalizavimo jtaisai jrengiami ne toliau kaip 3 m nuo evakuaciniy iSejimy.

GAS sistemos valdymo ir rodymo jranga jrengiama 0,8—1,8 m aukstyje nuo patalpos grindy, ant stovo
arba sienos, laisvai prieinamose vietos.

PrieSgaisriné gelbéjimo tarnyba apie gaisrg bus informuojama telefonu. Gaisro ir gedimy signalai
perduodami j saugos kompanijos pulta.

PERSPEJIMO APIE GAISRA IR EVAKUACIJOS VALDYMO SISTEMA

Gaisrinés signalizacijos dalies PDV:

Pastate projektuojama 3 tipo perspéjimo apie gaisrg ir evakuacijos valdymo sistema. Naudojamas
garsinis zmoniy perspéjimas. Sistema jsijungs automatiSkai, suveikus gaisro aptikimo ar signalizavimo
sistemai.

IN2328-01-TP-GS-PU Lapas | Lapy
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OBJEKTAS: Gydymo paskirties pastato, Karaliau€iaus g. 11,Vilniuje, rekonstravimo projektas
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) Vilniaus miesto savivaldybé

DUMY SALINIMO SISTEMA
Architektdrinés dalies PDV:

Projektuojamos angos (patalpose, kuriuose yra vir§ 50 Zmoniy), kurios aptarnaus patalpas 15 m.
atstumu j tolimiausig patalpos grindy taskg. Reikiamas bendras Svarus angy plotas nustatomas patalpos plotg
dauginant i§ 0,004. Angas uzdarant, numatomas rankinis jy atidarymas.

Pastato aukStuose ribojimas Zmoniy skaigius, t. y. numatomas Zmoniy buvimas iki 50 vnt. Esant
didesniam Zmoniy skaiciui, projektuojamas mechaninis dumy Salinimas arba ribojimas degiy medziagy kiekis
iki 100 MJ/m2 - tikslinti.

L1 tipo laiptinése (su natdralia Sviesa kiekvieno auksto lauko sienoje), kurios jrengiamos pastato
gaisriniame skyriuje, numatomi atidaromi langai virSutiniame aukste. Angos plotas atidarius langag turi likti 1,2
m?2. Lango atidarymo rankena turi bati pasiekiama. Numatomas mechanizmas, kuris neleisty langui uZsidaryti.

Ruasyije ribojimas degiy medziagy kiekis iki 42MJ/m2 ir nenumatoma Cg kategorijos patalpy.

VIRSSLEGIO SISTEMA

.§ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalies PDV:
Neprojektuojama.

NEPRIKLAUSOMOS IR NEPERTRAUKIAMOS (NENE)
ELEKTROS TIEKIMO PATIKIMUMO VARTOTOJAI

Elektrotechninés dalies PDV:
Architektdrinés dalies PDV:
Gaisrinés signalizacijos projekto dalies PDV:

NENE kategorijos elektros energijos tiekimo patikimumas turi bati numatomas avariniam, evakuaciniam
apSvietimui, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai, lifty valdymo sistemai, gaisriniams siurbliams (esant jy
jrengimo batinumui).

NENE kategorijos elektros apripinimas uztikrinamas panaudojant akumuliatorines baterijas, kitg
alternatyvy autonominj elektros energijos S$altinj. Esant poreikiui vidaus gaisrinio vandentiekio sistemai
naudojami elektriniai siurbliai, maitinami nuo | elektros tiekimo patikimumo kategorijos per AR|.

Gaisrinés saugos inzineriniy sistemy kabeliai turi bati apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pazeidimo.
Naudojami speciallis ugniai atsparis kabeliai, kurie uztikrina tokiy sistemy darbg ne trumpiau kai 60 minuciy
gaisro metu.

Pastato evakavimosi keliuose turi bati naudojami ne Zemesnés kaip Ccas1,d1,a1 degumo klasés kabeliai.
Kitur naudojami ne Zemesnes kaip Dcas2,d2,22 degumo klasés kabeliai.

Pastate zmoniy evakuacijai ir ugniagesiy gelbétojy pagalbai evakavimosi keliuose jrengiamas
evakuacinis apSvietimas. Evakuacinis apSvietimas turi veikti ne trumpiau kaip 1 val. Evakuacinis apSvietimas
turi uztikrinti ne mazesne kaip 2 Ix apSvietg evakavimosi keliuose ir patalpose ir ne mazesne kaip 5 Ix apSvietg
laiptinése ir ties evakuaciniais iS&jimais.

Kitose patalpose numatomi evakuacijos krypties (saugiy salygy) lipdukai, kurie turi bati
fotoliuminescenciniai. Fotoliuminescenciniy zenkly skaistis nustatomas bandymais laboratorijoje: praéjus 10
minuciy nuo ne mazesnio nei 1000 Ix Sviesos srauto stiprumo 5 minuciy trukmés poveikio skaistis turi bati ne
mazesnis nei 140 mcd/m?, praéjus 60 minuciy — ne mazesnis nei 20 mcd/m?.

EVAKUACIJOS REIKALAVIMAI
Architektiarinés dalies PDV:

Evakuaciniuose keliuose durys turi bati ne Zzemesnés kaip 2 m, evakavimosi keliai ne siauresni kaip
evakuaciniai iSéjimai, ne mazesnio kaip 2 m aukscio, 1 m. plocio.

Evakuaciniai iSéjimai iS patalpy, kai pro juos evakuojamasi, turi biti ne siauresni kaip:

» 0,8 m— 15 ir maziau Zmoniy;
» 0,9 m—nuo 16 iki 50 Zmoniy;

Evakuaciniai iSéjimai i$ L1 tipo laiptiniy numatomi ne siauresni kaip 1,2 m praéjimo plocio.

Numatant dvivéres duris pagrindinés var€ios plotis projektuojamas ne siauresnis kaip 0,9 m, o dury
praéjimo plotis — ne siauresnis kaip 1,2 m. Nesant galimybés pagrindinés dury varc¢ios numatyti 0,9 m plocio,
numatomas automatinis dury atidarymas gaisro metu paliekant Svarig anga.

Patalpose, kuriose numatoma ne daugiau kaip 15 asmeny, dury atsidarymo kryptis leistina j
patalpy vidy. Kitais atvejais dury atidarymas numatomas evakuacijos kryptimi.

Evakavimo(si) keliy grindys turi bati lygios, o slenksciai gali bati tik dury angose. Dury angoje esancio
slenksc€io aukstis turi bati ne didesnis kaip 15 cm. LeidZiamas grindy auks¢iy skirtumas — ne maZesnis kaip 45
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OBJEKTAS: Gydymo paskirties pastato, Karaliau€iaus g. 11,Vilniuje, rekonstravimo projektas
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cm, jrengiant ne maziau kaip 3 pakopas. Evakavimo(si) keliy grindy nuolydis leidziamas ne didesnis kaip 1:6.

IS pastato auksty evakuacija numatoma trijomis L1 tipo laiptinémis. Laiptiniy laiptatakio plotis
numatomas ne mazesnis nei 1,2 m. nesiaurinant jo pagalbiniais jrenginiais. Laipty pakopy aukstis numatomas
ne didesnis kaip 22 cm, plotis — ne maZesnis kaip 25 cm.

ISéjimy dury, pro kuriuos evakuojasi 50 ir daugiau Zmoniy, uZraktai parenkami pagal LST EN 179
standarto reikalavimus.

Evakavimosi keliy i§ pastaty evakuacinés durys privalo turéti uZzraktus arba uZdarymo mechanizmus,
atidaromus i$ vidaus.

Evakuaciniy i$éjimy dury spynos turi bati ne auks¢iau kaip 1000 mm nuo grindy, o rankenos — ne
auksciau kaip 1100 mm.

Evakuacijos keliuose grindys turi bati lygios, o slenksdiai gali bati tik dury angose.

Atsizvelgiant | nejgaliyjy, kurie savarankiSkai negali evakuotis, skaiciy, pastato aukStuose jrengiamos
saugos zonos laiptinése. Vienai nejgaliojo vezimélio vietai jrengiama ne mazesné kaip 1200x850 mm dydzio
aikstelé. Jos nesiaurina evakuacinio kelio.

GAISRO GESINIMO IR GELBEJIMO DARBAI

Sklypo sutvarkymo dalies PDV:
Architektdrinés dalies PDV:

Privaziuoti prie pastato ir gaisriniy hidranty numatomi tinkami keliai gaisry gesinimo ir gelbéjimo
automobiliams, t.y. naudojamos motorizuoto susisiekimo gatvés ir keliai, jvairiy tipy eismo zonos ir aikstes,
atitinkancios teisés akty nustatytus reikalavimus.

Automobilinéms kopécCioms arba automobiliniams keltuvams pastatyti prie pastato privaziavimai
neprojektuojami.

Bendru atveju kelias numatomas ne siauresnis kaip 3,5 m. ploCio, o aukstis - ne mazesnis kaip 4,5 m.
Aklakeliy nenumatoma.

Tarp pastato ir keliy gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams privaziuoti nenumatoma sodinti medziy
ar statyti kity kliaciy.

AikStelés ir keliai gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams privaziuoti projektuojami visada laisvi, tam
uztikrinti bdtina statyti specialius Zenklus ir aptvarus (esant poreikiui).

Ant pastato stogo numatomas parapetas 0,6 m aukSCio. ISlipimas ant pastato stogo numatomas i$
laiptinés pro ne mazesnj kaip 0,8x0,6 m liukg stacionariomis, vertikaliomis kopéc¢iomis.

Tarp laiptatakiy turi bdti ne mazesni kaip 50 mm tarpai, skirti gaisrinéms zarnoms nutempti, arba
laiptinéje jrengtas sausvamzdis su ranka valdomomis sklendémis ir jungiamosiomis movomis 52 mm
gaisrinéms zarnoms prijungti ir gaisro metu lengvai nuimamomis aklémis ant movy.

ZAIBOSAUGOS SISTEMA
Elektrotechninés dalies PDV:
Pastatui turi biti numatyta apsaugos nuo zaibo sistema. Projektuojant statiniy iSorine apsaugg nuo

Zaibo, jvertinta rizika, nustatytas statinio apsaugos patikimumas ir pagal jj — statinio apsaugos nuo Zaibo klase.
Zaibosauga jrengiama pagal LST EN 62305 reikalavimus ir kitas Lietuvoje galiojancias normas.

Sprendimai dél statinio architektiros, zmoniy evakuacijos, prieSgaisriniy uztvary viety ir pan. bus
pateikti gaisrineés saugos dalyje preliminariai suderinus ir patvirtinus pateiktg projektavimo uzduotj.
Projektavimo uzduoties sprendiniai detalizuojami aiSkinamajame raste.

Lenteleje pateikti rodikliai bei reikalavimai gali bati tikslinami ar keiCiami, esant pakeistiems pradiniams
projektavimo duomenims.

Parengeé

GS PDV A. Voronkevi¢

2024-07-08 A. Voronkevi¢
Tvirtinu
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PV M. Matuliukstis
Tvirtinu
Eil, Projekto dalies | o inis PDV vardas, Kvalif. .
pavadinimas . L. ) atestato Tvirtinu
Nr. zyméjimas pavardé Nr
. Marius
1. | Bendroji BD Matuliukstis 33679
2. Sklypo sutvarkymo SP Jolanta Stefanovié¢ | A2232
(sklypo planas)
Architektiiros :
3. o . v
(statinio architektiira) SA Jolanta Stefanovi¢ | A2232
.. Gintautas
4,
Technologijy T Baranauskas
5, | Konstrukeijy (statinio SK Mindaugas Zabinas | 37460
konstrukcijos)
Konstrukciné.
6. | Sprendiniy detalieji SK-S Mindaugas Zabinas | 37460
skaiCiavimai
Vandentiekio ir . e
7. | nuoteky Zalinimo Lvn | Milda Juskaityté- 5905
Petruse
(laukas)
Vandentiekio ir Nerinaa
8. | nuoteky Zalinimo VN ga 37117
. Kamandulyté
(vidus)
9 Slldyrno,_v_é:dlnlmo ir SVOK Neringa . 18594
oro kondicionavimo Kamandulyté
10. | Elektrotechnikos E Aleksejus 38780
Michniovas
Elektroniniy rysiy Maksimas Voitenko | 37310
11. A ER
(telekomunikacijy)
. Maksimas Voitenko | 37310
Apsauginés
12, | PSS AS
signalizacijos
Py Maksimas Voitenko | 37310
13, | Gaisrines GSS
signalizacijos
Procesy valdymo ir Maksimas Voitenko | 37310
14, R PVA
automatizacijos
Silumos gamybos ir & Neringa
15. tiekimo ST Kamandulyté 18594
16. | Gaisrinés saugos GS Andrej Voronkevi¢ | 29983
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Vilniaus miesto savivaldybé

. Projekto dalies N Kvalif.
Eil. pavadinimas y Ralq].nls PDV vard@s, atestato Tvirtinu
Nr. zyméjimas pavardé Nr

Pasirengimo statybai .
. Marius

17.
ir stat_ybos_ darby SO Matuliukstis 31513
organizavimo
Statybos

18. | skai¢iuojamosios KS Jelena Michniova | 38256
kainos nustatymo

IN2328-01-TP-GS-PU

Lapas

Lapy




