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1. Dokumentai ir duomenys 

1.1 Pagrindiniai normatyviniai statybos dokumentai projekto daliai  

1 lentelė. Normatyvinių dokumentų sąrašas 

Nr. Žymuo Pavadinimas 

1. Nr. I-2223 Lietuvos respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas 

2. Nr. I-891 Lietuvos respublikos Kelių įstatymas 

3. Nr. I-1240 Lietuvos respublikos Statybos įstatymas 

4. Nr. VIII-2043 Lietuvos respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 

5. KTR 1.01:2008 Kelių techninis reglamentas 

6. KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 

7. KPT SDK 
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 

taisyklės 

8. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 

9. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

10. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

11. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 

12. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 

13. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 

14. STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

15. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

16. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

17. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

18. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

19. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

20. STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

21. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

22. PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 

23. R 36-01 Automobilių kelių sankryžos 

24. R ISEP 10 
Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo 

rekomendacijos 

25. 3-82 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 

26. 3-83 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 

27. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

28.  Projektinė dokumentacija. 

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais. bet ir visais kitais su šios projekto dalies 

įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informaciją apie 

teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR) internete adresu: https://www.e-tar.lt/. 

1.2 Privalomieji projekto dalies rengimo dokumentai 

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais bei 

duomenimis: 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=216317&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=216317&Condition2=
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dcb43cb3ffaf11e990d5d63c859a8aa7?jfwid=73odxo70d
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dcb43cb3ffaf11e990d5d63c859a8aa7?jfwid=73odxo70d
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/25ec49c2a58311e68987e8320e9a5185
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- Techninė užduotis valstybinės reikšmės kelių ir/arba jų elementų projektavimui; 

- Patvirtintais projektiniais pasiūlymais; 

- Topografine nuotrauka, atlikta 2024 m. rugpjūčio mėn.; 

- Geologinių tyrimų ataskaita, atlikta 2024 m. spalio mėn.; 

- Tilto apžiūros, atliktos 2024 m. liepos mėn., duomenimis; 

- Lietuvos Respublikoje galiojančiais normatyviniais dokumentais. 

1.3 Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis 

Rengiant projektą, naudotasi licencijuotomis kompiuterinėmis programomis: 

- Microsoft Office programinis paketas - tekstinių projekto dokumentų rengimas; 

- Autodesk Civil 3D – grafinės dalies brėžinių rengimas. 

 

2. Bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį 

Rekonstruojamas tiltas yra valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 3937 Jašiūnai-Turgeliai-

Tabariškės 18,71 km. Projektuojamas statinys administraciniu požiūriu yra Šalčininkų rajono 

savivaldybėje, Turgelių seniūnijoje, Tabariškių kaime. Statinio vieta pateikta 1 paveiksle. 

 
1 pav. Statinio vieta 

Esamas tiltas pastatytas per Merkio upę. Ties esamu tiltu sankasos aukštis svyruoja 1-3 m. Tilto 

aplinka mažai urbanizuota, apylinkėse vyrauja dirbamos žemės laukai, šalia yra keletas gyvenamųjų namų, 

už 200 metrų link Tabariškių centro prasideda labiau urbanizuota teritorija. 
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Esamas tiltas pastatytas 1979 m. Esamo tilto projektinės apkrovos nežinomos. Esamas tiltas yra trijų 

tarpatramių, karpytos perdangos konstrukcijos. Perdangos konstrukcija sudaryta iš surenkamų 

gelžbetoninių plokščių, atremtų ant tarpinių ir krantinių atramų. Tilto krantinės atramos – kaltiniai poliai, 

viršuje apjungti rėmsije. Tarpinės atramos – monolitinės masyviosios, atremtos ant kaltinių gelžbetoninių 

polių. Tilto fasadinis vaizdas pateiktas 2 paveiksle. 

 

2 pav. Tilto per Merkio upę fasadinis vaizdas 

2.1 Statinio rodikliai ir elementai 

Statinio techniniai rodikliai: 

Statinio pavadinimas Kelio Nr. Statinio indeksas Km Statinio 

ilgis (m) 

Statybos 

metai 

Tiltas per Merkį 3937 VLŠČ033T1979G030MEK 18,71 30,2 1978 

 

Statinio tipas Gelžbetoninis, sijinis 

Tarpatramių 

ilgiai 

(m) 

Pirmas Antras Trečias Ketvirtas Penktas Šeštas Gembės Suminis ilgis 

 

6,0375 12,075 6,0375     24,15 

Statinio 

perdangos 

konstrukcija 

Perdangos konstrukcija sijinė briaunota surenkama, skerspjūvyje septynios tėjinio skerspjūvio 

sijos. 

Statinio elementai: 

Statinio elementai Duomenys 

Važiuojamosios dalies danga Asfaltbetonis. Plotis. 9,0 m. 

Atitvarai Gelžbetoniniai, monolitiniai. Aukštis 0,5 m, plotis 0,25m. 

Šalitilčiai Gelžbetoniniai, monolitiniai, su asfalto danga. Plotis 1,18 m. 

Turėklai Metaliniai. Turėklų aukštis 0,87 m. 

Deformaciniai pjūviai Uždaro tipo, konstrukcija neįrengta. 

Vandens nuleidimo įrenginiai Elementų nėra 

Atraminės dalys Plokštės tiesiogiai padėtos ant gelžbetoninių atramų. 

Taurai 
Taurai masyvūs, gelžbetoniniai, monolitiniai ant kaltinių gelžbetoninių 

polinių pamatų. 

Ramtai Kaltiniai gelžbetoniniai poliai, viršuje apjungti rėmsije. 



PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO ŠIFRAS LAPAS LAPŲ LAIDA 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3937 Jašiūnai–Turgeliai–

Tabariškės 18,71 km tilto per Merkį rekonstravimas 
HE-24-I.019-TDP-S.AR 5 19 0 

 

Kūgio šlaitai Kūgiai sutvirtinti g/b plytelėmis. 

Šlaitiniai laiptai Gelžbetoniniai surenkami, šalia tilto, žemupyje abiejuose tilto pusėse. 

Vandentėkmės reguliavimo 

statiniai 
Elementų nėra. 

Inžinerinės sistemos Elementų nėra 

Kelio ženklai Tilto galuose yra vertikaliojo ženklinimo skydai su upės pavadinimu. 

 

Eismo intensyvumas tiltu yra nedidelis – stebėjimais buvo nustatyta, kad vidutinis metinis paros 

eismo intensyvumas (VMPEI) yra 591 automobiliai per parą, iš kurių 23 sunkusis transportas (eismo 

intensyvumas pagal VšĮ Kelių ir transporto instituto atliktus 2023 metų stebėjimų duomenis). 

Tilto apžiūros metu, atliktos 2024-07-30 13:05-14:25 valandomis, per tiltą pravažiavo 20 automobilių 

(16 lengvųjų automobilių, 4 sunkvežimiai) ir praėjo vienas pėsčiasis. 

2.2 Statinio esamos būklės įvertinimas 

2024 m. liepos mėnesį atlikta tilto apžiūra ir įvertinta esamo statinio būklė. Statinio per Merkį pažaidų 

apibendrinimas: 

- asfalto danga nelygi, lopyta, vietomis susiformavusios išdaužos, neįrengta vandens nuvedimo nuo 

statinio sistema; 

- neįrengta tilto deformacinių pjūvių konstrukcija, deformaciniai pjūviai nesandarūs, matomos 

vandens pratakos, iš betono plaunami karbonatai, jis ardomas, koroduoja armatūra; 

- tilto plokščių apsauginis betono sluoksnis vietomis per mažas, atšokęs, plokščių galuose betonas 

ištrupėjęs, supleišėjęs, matoma koroduojanti armatūra; 

- tilto kūgių tvirtinimo plytelės išgriuvusios. 

Išvados: 

Automobilių tilto per Merkio upę kelyje kelyje Nr. 3937 Jašiūnai–Turgeliai–Tabariškės 18,71 km 

pažaidos turi įtakos statinio ilgaamžiškumui ir statinio laikomajai galiai. Tilto laikančiosios konstrukcijos 

projektuotos pagal šiuo metu negaliojančias normas СНИП II-Д.8, kuriose apkrovų modeliai, palyginus su 

šiuo metu galiojančiame standarte LST EN 1991-2 pateiktais apkrovų modeliais, yra mažesni, todėl nėra 

tenkinamos STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

taisyklių reikalavimai statinio laikomajai galiai ir pastovumui. 

Projekte numatytų darbų sąrašas 

Atsižvelgiant į esamo statinio pažaidas, defektus ir statinio laikomąją galią, reikalinga atlikti šiuos 

rekonstravimo statybos darbus: 

- naujų gelžbetoninių krantinių atramų įrengimas ant naujų gręžtinių polių; 

- pereinamųjų plokščių įrengimas; 

- lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistemos įrengimas; 

- tilto hidroizoliacijos įrengimas; 

- naujos asfalto dangos įrengimas; 

- naujų metalinių atitvarų įrengimas; 

- naujų turėklų įrengimas; 

- nuovažų tilto prieigose (prieš tiltą) įrengimas/atnaujinimas. 
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3. Bendrieji pažintiniai duomenys apie vietovę 

3.1 Sklype esantys statiniai 

Statinys yra Šalčininkų r. sav., Turgelių seniūnijoje, Tabariškių kaime. Šalia statinio užstatymo lygis 

žemas. Statybos darbų vietoje artimiausias pastatas privataus asmens sklype pastatytas už 35 m. 

3.2 Sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai 

Šalia statinio nutiesta RAIN plačiajuosčio interneto linija. Taip pat šalia statinio nutiesta žemos 

įtampos elektros orinė linija. 

Jokie rekonstravimo darbai inžineriniams tinklams nėra atliekami. 

3.3 Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Tabariškių moreninio gūbrio mikrorajone. Tyrimų plotą 

kerta upė Merkys. Vizualiai danga blogos būklės, asfaltbetonis sutrūkinėjęs, duobėtas.  

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), aliuviniai (a III - IV), kraštiniai 

glacialiniai (gt II md), kraštiniai fliuvioglacialiniai (ft II md) ir limnoglacialiniai (lg II md) dariniai. 

Augalinis sluoksnis (dirvožemis) sutiktas gręžinių Nr. 2, 3 aplinkoje, jis padengęs teritoriją 0,5 – 0,6 m 

storio sluoksniu.  

Antropogeniniai (t IV) gruntai – planingai supilti kelio konstrukcijos ir žmogaus ūkinės veiklos 

padarinių gruntai. Sutinkamas iki 2,3 – 3,3 m gylio nuo žemės paviršiaus.  

Aliuviniai (a III-IV) dariniai – natūralūs rupieji dariniai. Sutinkami po antropogeniniu gruntu iki 2,6 

– 6,4 m gylio nuo žemės paviršiaus.  

Kraštiniai glacialiniai (gt II md) dariniai – natūralūs moreniniai smulkieji darniai. Sutinkami po 

aliuviniais dariniais iki 4,3 – 8,7 m gylio nuo žemės paviršiaus.  

Kraštiniai fliuvioglacialiniai (ft II md) dariniai – natūralūs rupieji dariniai. Sutinkami po glacialiniai 

dariniais iki 15,0 – 23 m gylio nuo žemė paviršiaus ir giliau.  

Limnoglacialiniai (lg II md) dariniai – natūralūs smulkieji dariniai. Sutinkami po fliuvioglacialiniai 

dariniais iki 23,0 m gylio nuo žemės paviršiaus ir giliau.  

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniuose geologiniuose 

pjūviuose / inžineriniame geologiniame pjūvyje (2.1 – 3.1 grafiniai priedai). 

 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio 

stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu.  

2024 metų spalio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo iki 20,0 – 23,0 m gylio sutiktas 

visuose gręžiniuose 0,6 – 3,3 m (190,10 – 192,05 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus.  

Podirvio vanduo sutiktas gręžiniuose Nr. 1, 2, 1,2 – 2,3 m (190,10 – 192,05 m abs. a.) gylyje nuo 

esamo žemės paviršiaus, kuris laikosi aeracijos zonoje, daugiausia talpina dulkingame molyje esantys 

smėlio lęšiai.  

Tarpsluoksninis vanduo sutiktas visuose gręžiniuose 4,3 – 8,7 m (185,30 – 186,56 m abs. a.) gylyje 

nuo esamo žemės paviršiaus. Vanduo turi nedidelį spūdį ir nusistovėjo 0,6 – 3,3 m (190,10 – 191,45 m abs. 

a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Apatinė vandenspara gręžinio Nr. aplinkoje sudaro dulkis, kituose 

gręžiniuose apatinė vandenspara nepasiekta. Iš viršaus sluoksnį riboja 0,9 – 4,1 m storio nelaidus moreninio 

molio sluoksnis.  

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių gruntų (žiūr. 

grafinius priedus) 0,0 – 2,3 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo. 
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3.4 Hidrologinės sąlygos 

Statinys pastatytas per Merkio upę. Merkys – dešinysis Nemuno intakas, didžiausia pietryčių 

Lietuvos upė. Upės visas ilgis – 203 km, iš jų Lietuvoje – 185,2 km; teka Šalčininkų, Varėnos rajonų 

savivaldybių teritorijomis ir Baltarusijos (Ašmenos rajono) teritorija. 

Remiantis pažyma apie hidrometeorologines sąlygas iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos ties 

statiniu maksimalus vandens debitas su 2 % tikimybe lygus 30,70 m3/s, su 10 % tikimybe lygus 16,2 m3/s. 

3.5 Klimato sąlygos 

Statinys yra Šalčininkų rajone, Turgelių seniūnijoje, Tabariškių kaime. Galima didžiausia ir 

mažiausia vidutinė paros temperatūra vieną kartą per 50 metų, remiantis RSN 156-94: vasaros laikotarpiu 

25,6°C, žiemos laikotarpiu -31,0°C. Statinys priklauso II-ajam sniego ir I-ajam vėjo apkrovos rajonui, 

remiantis STR 2.05.04:2003. 

3.6 Saugomos teritorijos 

Esamas tiltas per Merkio upę valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3937 Jašiūnai–Turgeliai–

Tabariškės 18,71 km nėra įtrauktas į kultūros paveldo objektų sąrašą. Tiltas ir statybos darbų zona 

nepatenka į kultūros paveldo objektų teritoriją. 

Esamas tiltas per upę patenka į saugomą teritoriją – Merkio ichitiologinį draustinį ir Natura 2000 

teritorijas: Merkio upė. 

4. Statinio pritaikymas žmonėms su negalia 

Rekonstruojamas tiltas yra mažai urbanizuotoje teritorijoje, kurioje nėra infrastruktūros skirtos 

pėstiesiems. Dėl pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros plėtros ateityje, rekonstruojamo tilto prieigose, ties 

šalitilčiu dešinėje pusėje, numatomas 1,50 m pločio betoninių trinkelių dangos privedimas prie šalitilčio 

dangos. Išilginis nuolydis atkartoja kelio dangos paviršių, išilginis nuolydis <5,0%. Skersinis nuolydis – 

2,0% žemėja į važiuojamosios dalies pusę. Projektuojamo privedimo danga – betoninės trinkelės (tilto 

prieigose). Projektuojama danga lygi, siūlės tarp trinkelių ne platesnės nei 15 mm. Pėsčiųjų judėjimo trasoje 

nelygumai nedidesni nei 20 mm 

5. Motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius 

Pagrindiniai motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius yra: 

- patvirtinti projektiniai pasiūlymai; 

- projektavimo užduotis; 

- topografiniai tyrinėjimai; 

- geologiniai tyrinėjimai; 

- reglamentai, teritorijų planavimo dokumentai; 

- atlikti inžineriniai skaičiavimai. 

6. Inžineriniai skaičiavimai 

6.1 Dangų konstrukcijos statinio prieigose nustatymas 

Projektuojamo kelio dangos konstrukcija parinkta pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 

reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – STR 2.06.04:2014), KPT SDK  „Automobilių kelių 

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ (toliau – KPT SDK), ĮT ASFALTAS 25 

„Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ (toliau – 

ĮT ASFALTAS 25), MN GPSR 12 „Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai“ 

(toliau – MN GPSR 12). 
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Dangos konstrukcijos klasės parinkimo metu atsižvelgiama į projektinės apkrovos A skaičiavimus 

pagal KPT SDK. Projektinės apkrovos A reikšmė priklauso nuo sunkiojo transporto eismo intensyvumo. 

6.1.1 Projektinės apkrovos A nustatymas 

Vadovaujantis AB „Via Lietuva“ atviraisiais duomenimis, projektuojamame valstybinės reikšmės 

rajoniniame kelyje Nr. 3937 vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) – 591 aut./parą, iš kurių 

sunkiasvoris transportas sudaro 23 aut/parą. (žr. 3 pav.). 

 
3 pav. Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo duomenys (AB „Via Lietuva“) 

Projektinė apkrova A – numatoma ekvivalentinių standartinių (10 t svorio) ašių apkrovų bendra suma 

(ESAs) per numatytą projektinį naudojimo laikotarpį (naujų dangų konstrukcijų projektavimo atveju) arba 

naujai numatytą projektinį naudojimo laikotarpį (atnaujinamų dangos konstrukcijų atveju) didžiausio 

sunkiojo transporto eismo intensyvumo važiuojamosios dalies eismo juostoje. Projektinė apkrova A 

projektuojamam kelio ruožui nustatoma pagal KPT SDK taisyklių 3-ame priede pateiktą metodiką. 

Projektinė apkrova vertinama 20 metų projektiniam naudojimo laikotarpiui. 

Pateikiami 3 skaičiavimų variantai su skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais 

2 lentelė. Projektinės apkrovos A skaičiavimas valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 3937 Jašiūnai–Turgeliai–Tabariškės 

18,71 km, kai p=0,02 

Metai, i pi VPI(ST)
i-1 fa VPA(ST)

i-1 qBm f1 f2 f3 Dienos  1+pi Ai 

1 0,02 23,00                   

2 0,02 23,46 3,3 77,42 0,18 0,50 1,10 1,00 365 1,02 2797,50 
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Metai, i pi VPI(ST)
i-1 fa VPA(ST)

i-1 qBm f1 f2 f3 Dienos  1+pi Ai 

3 0,02 23,93 3,3 78,97 0,18 0,50 1,10 1,00 365 1,02 2853,54 

4 0,02 24,41 3,3 80,55 0,18 0,50 1,10 1,00 365 1,02 2910,78 

5 0,02 24,90 3,3 82,17 0,18 0,50 1,10 1,00 365 1,02 2969,21 

6 0,02 25,40 3,3 83,82 0,18 0,50 1,10 1,00 365 1,02 3028,84 

7 0,02 25,91 3,3 85,50 0,18 0,50 1,10 1,00 365 1,02 3089,65 

8 0,02 26,43 3,3 87,22 0,18 0,50 1,10 1,00 365 1,02 3151,66 

9 0,02 26,96 3,3 88,97 0,18 0,50 1,10 1,00 365 1,02 3214,86 

10 0,02 27,50 3,3 90,75 0,18 0,50 1,10 1,00 365 1,02 3279,25 

11 0,02 28,05 3,3 92,57 0,18 0,50 1,10 1,00 365 1,02 3344,84 

12 0,02 28,61 3,3 94,41 0,18 0,50 1,10 1,00 365 1,02 3411,61 

13 0,02 29,18 3,3 96,29 0,18 0,50 1,10 1,00 365 1,02 3479,58 

14 0,02 29,76 3,3 98,21 0,18 0,50 1,10 1,00 365 1,02 3548,75 

15 0,02 30,36 3,3 100,19 0,18 0,50 1,10 1,00 365 1,02 3620,29 

16 0,02 30,97 3,3 102,20 0,18 0,50 1,10 1,00 365 1,02 3693,03 

17 0,02 31,59 3,3 104,25 0,18 0,50 1,10 1,00 365 1,02 3766,97 

18 0,02 32,22 3,3 106,33 0,18 0,50 1,10 1,00 365 1,02 3842,09 

19 0,02 32,86 3,3 108,44 0,18 0,50 1,10 1,00 365 1,02 3918,41 

20 0,02 33,52 3,3 110,62 0,18 0,50 1,10 1,00 365 1,02 3997,11 
         VISO: 63917,97 
         A, mln.: 0,064 

 

3 lentelė. Projektinės apkrovos A skaičiavimas valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 3937 Jašiūnai–Turgeliai–Tabariškės 

18,71 km, kai p=0,04 

Metai, i pi VPI(ST)
i-1 fa VPA(ST)

i-1 qBm f1 f2 f3 Dienos  1+pi Ai 

1 0,04 23,00                   

2 0,04 23,92 3,3 78,94 0,18 0,50 1,10 1,02 364 1,04 2901,43 

3 0,04 24,88 3,3 82,10 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,04 3026,16 

4 0,04 25,88 3,3 85,40 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,04 3147,80 

5 0,04 26,92 3,3 88,84 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,04 3274,29 

6 0,04 28,00 3,3 92,40 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,04 3405,65 

7 0,04 29,12 3,3 96,10 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,04 3541,88 

8 0,04 30,28 3,3 99,92 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,04 3682,97 

9 0,04 31,49 3,3 103,92 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,04 3830,14 

10 0,04 32,75 3,3 108,08 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,04 3983,40 

11 0,04 34,06 3,3 112,40 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,04 4142,73 

12 0,04 35,42 3,3 116,89 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,04 4308,15 

13 0,04 36,84 3,3 121,57 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,04 4480,86 

14 0,04 38,31 3,3 126,42 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,04 4659,66 

15 0,04 39,84 3,3 131,47 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,04 4845,76 

16 0,04 41,43 3,3 136,72 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,04 5039,15 

17 0,04 43,09 3,3 142,20 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,04 5241,05 

18 0,04 44,81 3,3 147,87 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,04 5450,26 

19 0,04 46,60 3,3 153,78 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,04 5667,98 
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Metai, i pi VPI(ST)
i-1 fa VPA(ST)

i-1 qBm f1 f2 f3 Dienos  1+pi Ai 

20 0,04 48,46 3,3 159,92 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,04 5894,21 
         VISO: 80523,52 
         A, mln.: 0,081 

 

4 lentelė. Projektinės apkrovos A skaičiavimas valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 3937 Jašiūnai–Turgeliai–Tabariškės 

18,71 km, kai p=0,06 

Metai, i pi VPI(ST)
i-1 fa VPA(ST)

i-1 qBm f1 f2 f3 Dienos  1+pi Ai 

1 0,06 23,00                   

2 0,06 24,38 3,3 80,45 0,18 0,50 1,10 1,02 364 1,06 2957,23 

3 0,06 25,84 3,3 85,27 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,06 3142,93 

4 0,06 27,39 3,3 90,39 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,06 3331,46 

5 0,06 29,03 3,3 95,80 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,06 3530,93 

6 0,06 30,77 3,3 101,54 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,06 3742,57 

7 0,06 32,62 3,3 107,65 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,06 3967,58 

8 0,06 34,58 3,3 114,11 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,06 4205,98 

9 0,06 36,65 3,3 120,95 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,06 4457,75 

10 0,06 38,85 3,3 128,21 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,06 4725,34 

11 0,06 41,18 3,3 135,89 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,06 5008,74 

12 0,06 43,65 3,3 144,05 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,06 5309,17 

13 0,06 46,27 3,3 152,69 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,06 5627,84 

14 0,06 49,05 3,3 161,87 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,06 5965,97 

15 0,06 51,99 3,3 171,57 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,06 6323,57 

16 0,06 55,11 3,3 181,86 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,06 6703,05 

17 0,06 58,42 3,3 192,79 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,06 7105,65 

18 0,06 61,93 3,3 204,37 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,06 7532,57 

19 0,06 65,65 3,3 216,65 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,06 7985,04 

20 0,06 69,59 3,3 229,65 0,18 0,50 1,10 1,02 365 1,06 8464,26 
         VISO: 100087,62 
         A, mln.: 0,100 

Priimama nepalankiausia kelio projektinė apkrova A (ESAs), projektuojamame rajoniniame kelyje 

Nr. 3937 A=0,1 mln. Vadovaujantis KPT SDK 1 lentele priimama dangos konstrukcijos klasė – DK 0,3. 

6.1.2 Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymas 

Pagal KPT SDK dokumento 6 lentelę pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis: 

Dangų konstrukcijų klasė Įšalo gylis hz, cm 
Grunto klasė pagal jautrumą šalčiui 

F2 

DK 0,3 140 0,50hz = 70,0 cm 
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Pirminio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas atsižvelgiant į faktines (esamas) 

dangos konstrukcijos naudojimo sąlygas, kurios įvertinamos pagal KPT SDK dokumento 7 lentelę 

Dangos konstrukcijos naudojimo sąlygos 

Storis (cm), kuriuo 

patikslinamas pirminis 

šalčiui atsparios dangos 

konstrukcijos storis 

A B C D 

Vietinės klimatinės 

sąlygos 

nepalankios klimatinės sąlygos (pavyzdžiui, šiaurinė 

dalis, kalnuota vietovė, pavėsio zona) 
+5    

nėra jokių specifinių klimatinių sąlygų ±0    

palankios klimatinės sąlygos (pavyzdžiui, pietinė 

dalis, saulėkaitos zona) 
-5    

Vandens poveikis 

dangos 

konstrukcijai 

iki 1,5 m gylio po žemės sankasa nepasireiškia 

ilgalaikis arba trumpalaikis drėkinimas gruntiniu 

vandeniu  

 ±0   

iki 1,5 m gylio po žemės sankasa pasireiškia ilgalaikis 

arba trumpalaikis drėkinimas gruntiniu vandeniu 
 +5   

Kelio padėtis 

iškasoje, pusinėje iškasoje   +5  

≤2 m aukščio pylime   ±0  

>2 m aukščio pylime   -5  

Zona prie dangos 

už gyvenvietės ribų, taip pat gyvenvietėse su vandeniu 

laidžia zona prie dangos 
   ±0 

gyvenvietėje su iš dalies vandeniui nelaidžia zona prie 

dangos, taip pat su vandens nuleidimo įrenginiais, 

už gyvenvietės ribų su įrengtu drenažu arba su 

vandens nuleidimo įrenginiais 

   -10 

gyvenvietėje su vandeniui nelaidžia zona prie dangos 

ir šoniniu užstatymu, taip pat su vandens nuleidimo 

įrenginiais 

   -15 

Šalčiui atsparios dangos konstrukcijos DK 0,3 klasės storis po tikslinimo esant F2 grunto klasei: 

70,0 + 0 + 0 + 5 + 0 = 75,0 cm 

Vadovaujantis KPD SDK dokumento 96 punktu, nustatytas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos 

storis apvalinamas 5 cm tikslumu didinant, tad galutinis nustatytas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos 

storis priimamas h=75 cm. 

7. Projektiniai sprendiniai 

7.1 Projektiniai parametrai 

5 lentelė. Projektiniai parametrai 

Rekonstruojamo ruožo ilgis 0,111 km 

Eismo juostų skaičius: 2 vnt 

Eismo juostos plotis: 3,01-3,25 m 

Važiuojamosios dalies plotis: 6,20-6,50 m 

Važiuojamosios dalies danga: Asfaltas 

Kelio dangos plotis 6,20-7,50 m  

Skersinis nuolydis Dvišlaitis 2,5 % 

7.2 Horizontali ir vertikali trasa 

Esama ir projektuojama kelio danga ant tilto – asfaltbetonis, kelias iki tilto – asfaltbetonis. Ant tilto 

asfalto dangos plotis 7,5 m, asfalto dangos plotis už ir prieš tiltą – 6,2-6,3m. Rekonstruojamas kelias yra 

dviejų eismo juostų. Kelio ašis derinama prie dabartinės kelios ašies ir koreguojama minimaliai sklandžiai 
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suvedant prie esamos situacijos darbų ruožų galuose. Horizontalią trasą sudaro viena tiesės ir dvi kreivės, 

kurių spinduliai R-300m ir R-400m. Išilginis profilis projektuojamas maksimaliai prisiderinant prie esamų 

kelio altitudžių, aukščiai yra keičiami tik ties rekonstruojamu tiltu ir jo prieigose. Išilginio projektinę liniją 

sudaro tiesės ir dvi vertikalios kreivės. Įgaubtų vertikalių kreivių spinduliai R-1500 m ir R-2000m, kreivių 

ilgis – 21,79 ir 17,12 m. 

Esamoje situacijoje, prieigose prieš ir už tilto, yra viražas, kurio skersinis nuolydis vienšlaitis, 

žemėjantis nuo dešiniojo važiuojamosios dalies krašto link kairiojo. Rekonstruojamas tiltas su prieigomis 

patenka į gyvenvietės teritoriją (Tabariškės kaimą), vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 

reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 40 punkto reikalavimais viražai neprojektuojami. Skersiniai 

nuolydžiai, ties tiltu projektuojami 2,5 %, su dvišlaičiu nuolydžiu, žemėjant nuo ašinės linijos.  

Siekiant užtikrinti sklandų esamos ir projektuojamos asfalto dangos suvedimą, rekonstruojamame 

kelio ruože iki ir už tilto, projektuojamas viražas, kurio skersiniai nuolydžiai maksimaliai pritaikomi prie 

esamos situacijos aukščių. 

Sankasos nuolydžiai projektuojami 4,0 % su dvišlaičiu nuolydžiu, žemėjant nuo ašinės linijos. 

7.3 Važiuojamosios dalies danga statinio prieigose 

Kadangi valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3937 konstrukcijos klasė DK 0,3, kuri įrengiama 

ant F2 klasės gruntų žemės sankasos, numatomas grunto pagerinimas pagal MN GPSR 12, mechaniškas 

modifikavimas (ne mažiau kaip 25 cm storiu), grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu arba papildomo, 

padidinančio žemės sankasos laikomąją gebą (ne mažiau kaip 15 cm storio) sluoksnio įrengimas. 

Pagerinamas ne mažiau kaip 25 cm storio sankasos sluoksnis panaudojant cementą, hidraulinius kelių 

rišiklius, rišiklių mišinį arba kitas sankasos pagerinimui naudojamas medžiagas. 

Remiantis KPT SDK 21 punkto reikalavimais, parinkti du projektinės kelio dangos konstrukcijos 

variantai. Abiem variantams sudaryti darbų kiekių žiniaraščiai. Rangovas pasirenka, kurį projektinės kelio 

dangos konstrukcijos variantą įrengti. Kelio dangos konstrukcija tilto prieigose nurodyta 6-9 lentelėse. 

6 lentelė. Dangos konstrukcija, I variantas. Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija (h=75 cm) 

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš AC 11 VN mišinio 4 cm 

- Asfalto pagrindo sluoksnis iš AC 22 PN mišinio 8 cm 

- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, 

EV2≥120 MPa 
20 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (k10  1,0  10–5 m/s), EV2≥80 MPa ≥ 43 cm 

- Grunto pagerinimas pagal MN GPSR 12, arba grunto pakeitimas ≥ 25 cm 

- Esama žemės sankasa (EV2≥45 MPa)  

7 lentelė. Dangos konstrukcija, I variantas. Šaligatvio dangos konstrukcija (h=45 cm) 

- Betoninės trinkelės (200x100 mm) 8 cm 

- Išlyginamasis sluoksnis iš dolomitinės skaldos atsijų fr. 0/5 3 cm 

- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45  

(EV2≥120 MPa) 
15 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (k10  1,0  10–5 m/s), EV2≥80 MPa ≥ 19 cm 

- Grunto pagerinimas pagal MN GPSR 12, arba grunto pakeitimas ≥ 25 cm 

- Esama žemės sankasa (EV2≥45 MPa)  

8 lentelė. Dangos konstrukcija, II variantas. Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija (h=75 cm) 

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš AC 11 VN mišinio 4 cm 

- Asfalto pagrindo sluoksnis iš AC 22 PN mišinio 8 cm 
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- Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, 

EV2≥120 MPa 
25 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (k10  1,0  10–5 m/s), EV2≥80 MPa ≥ 38 cm 

- Grunto pagerinimas pagal MN GPSR 12, arba grunto pakeitimas ≥ 25 cm 

- Esama žemės sankasa (EV2≥45 MPa)  

9 lentelė. Dangos konstrukcija, II variantas. Šaligatvio dangos konstrukcija (h=45 cm) 

- Betoninės trinkelės (200x100 mm) 8 cm 

- Išlyginamasis sluoksnis iš dolomitinės skaldos atsijų fr. 0/5 3 cm 

- Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, 

EV2≥120 MPa 
20 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (k10  1,0  10–5 m/s), EV2≥80 MPa ≥ 14 cm 

- Grunto pagerinimas pagal MN GPSR 12, arba grunto pakeitimas ≥ 25 cm 

- Esama žemės sankasa (EV2≥45 MPa)  

Statybos darbų metu, Rangovas įvertinęs faktinę situaciją ir galimus neatitikimus tarp projektavimo 

metu surinktų duomenų ir faktinės situacijos, ant žemės sankasos viršaus nepasiekus reikiamo deformacijos 

modulio privalo atsižvelgti į KPT SDK 71-82 punktų reikalavimus ar naudoti kitas priemones užtikrinančias 

tinkamą žemės sankasos viršaus deformacijos modulio gavimą. 

Ruožo pradžioje ir ruožo pabaigoje, dėl sklandaus projektuojamo ir esamo paviršiaus suvedimo yra 

numatoma įrengti šį asfaltbetonio dangos sluoksnį (2,00 m ilgio atkarpoje): 

- Viršutinis asfalto sluoksnis iš AC 11 VN asfalto mišinio  4,0 cm 

Esama asfalto danga suvedama su projektine asfalto danga nufrezuojant laiptuojant viršutinį esamos 

dangos sluoksnį ir paklojant naują numatytą asfalto sluoksnį. Sluoksnių sujungimo siūlė turi būti 

sandarinama bitumine sandarinimo siūle. 

7.4 Nuovažų analizė 

7.4.1 Esama nuovažų situacija 

Į nagrinėjamo kelio ruožą patenka dvi esamos nuovažos, esančios kelio ruožo 18,688 kilometre. 

Remiantis nekilnojamojo turto kadastro duomenų byla Reg. Nr. 44/2093811, kelio statinio unik. Nr. 4400-

4417-4054 šios nuovažos yra registruotos ir inventorizuotos kaip nuovaža Nr. 49 ir nuovaža Nr. 50. 

Nuovaža Nr. 49 yra įrengta kairėje kelio pusėje, ji skirta patekti į suformuotą infrastruktūros 

koridorių, taip pat nuovaža yra vienintelis privažiavimas prie esamų suformuotų žemės sklypų (4 pav.).  

Nuovaža Nr. 50 yra įrengta dešinėje kelio pusėje, ji skirta patekti į suformuotą infrastruktūros 

koridorių tarp privačių sklypų ir yra vienintelis privažiavimas į šalia vietinės reikšmės kelio esančias 

sodybas ir kitus suformuotus sklypus (5 pav.).  

Esamos nuovažos yra iš žvyro dangos.  

Atsižvelgiant į nuovažų teisinę formą (registraciją), abi nuovažas projekto metu numatoma išsaugoti 

atnaujinant/įrengiant kelio dangos konstrukciją pagal KPT SDK ir R 36-01 dokumentų reikalavimus bei 

Techninės specifikacijos nurodymus. 

 Informacija apie nuovažas pateikiama esamų nuovažų žiniaraštyje. Esamų nuovažų planinė padėtis 

pateikta (6 pav.) 
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10 lentelė. Esamų nuovažų žiniaraštis 

Eil.  

Nr. 
Vieta 

Kadastro duomenys (ar 

nuovaža registruota), x,y 

ašyje 

Nuovažos paskirtis Perspektyvinė reikšmė 

1.  Kelio Nr. 3937 kairė 

pusė (18,703 km) 

Registruota, nuovažos Nr. 49 

(6034801,08; 603370,28) 

Į infrastruktūros 

koridorių 

(privažiavimo kelią), 

skirta patekti į sodybą 

ir privačius sklypus 

Vienintelis galimas 

privažiavimas į sodybą ir 

privačius sklypus, vietinės 

reikšmės kelio tęsinio 

formavimas sujungiant į 

bendrą vietinės reikšmės 

kelių tinklą 

2.  
Kelio Nr. 3937 

dešinė pusė (18,704 

km) 

Registruota, nuovažos Nr. 50 

(6034801,08; 603370,28) 

Į infrastruktūros 

koridorių 

(privažiavimo kelią), 

skirta patekti į 

privačius sklypus 

Vienintelis galimas 

privažiavimas į sodybą ir 

privačius sklypus, vietinės 

reikšmės kelio tęsinio 

formavimas sujungiant į 

bendrą vietinės reikšmės 

kelių tinklą 

 
4 pav. Nuovažos Nr. 49 fotofiksacija  

 
5 pav. Nuovažos Nr. 50 fotofiksacija  
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6 pav. Esamų nuovažų planinė padėtis 

7.4.2 Projektiniai nuovažų sprendiniai 

Į nagrinėjamą ruožą patenka dvi esamos nuovažos (nekilnojamojo turto kadastro byloje Reg. Nr. 

44/2093811 nuovažos inventorizuotos kaip nuovaža Nr. 49 ir nuovaža Nr. 50). Nuovažų paskirtis – 

privažiavimas prie privačių sklypų per esamą infrastruktūros koridorių, su perspektyva vietinės reikšmės 

kelių tinklo plėtrai. 

Atsižvelgiant į esamų nuovažų paskirtį, esamus parametrus bei vietovės sąlygas, numatoma nuovažas 

atnaujinti įrengiant 4PV tipo standartines nuovažas, pagal R36-01 dokumento reikalavimus. Numatomi 

nuovažų parametrai: 

Nuovaža Nr. 49, PK 187+03, kairė pusė: 

• Nuovažos tipas – 4PV tipo; 

• Nuovažos ilgis – 7,4 m; 

• Nuovažos nuolydis – 2,1 proc. 

• Danga – asfaltbetonis; 

• Dangos konstrukcija – pagal KPT SKD 19, 9 lentelę ir Techninės specifikacijos 10.1 punktą. 

 

Nuovaža Nr. 49, PK 187+04, dešinė pusė: 

• Nuovažos tipas – 4PV tipo; 

• Nuovažos ilgis – 7,6 m; 

• Nuovažos nuolydis – 4,0 proc. 

• Danga – asfaltbetonis; 

• Dangos konstrukcija – pagal KPT SKD 19, 9 lentelę ir Techninės specifikacijos 10.1 punktą. 
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Projektiniai nuovažų planiniai sprendiniai pateikiami plano ištraukoje, o projektuojama nuovažų 

dangos konstrukcija pateikiama 11 ir 12 lentelėse. 

 
7 pav. Projektinių sprendinių plano ištrauka 

 

11 lentelė. Dangos konstrukcija, I variantas. Nuovažų dangos konstrukcija (h=75 cm) 

- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio 8 cm 

- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, 

EV2≥120 MPa 
20 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (k10  1,0  10–5 m/s), EV2≥80 MPa ≥ 47 cm 

- Grunto pagerinimas pagal MN GPSR 12, arba grunto pakeitimas ≥ 25 cm 

- Esama žemės sankasa (EV2≥45 MPa)  

12 lentelė. Dangos konstrukcija, II variantas. Nuovažų dangos konstrukcija (h=75 cm) 

- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio 8 cm 

- Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, 

EV2≥120 MPa 
25 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (k10  1,0  10–5 m/s), EV2≥80 MPa ≥ 42 cm 

- Grunto pagerinimas pagal MN GPSR 12, arba grunto pakeitimas ≥ 25 cm 

- Esama žemės sankasa (EV2≥45 MPa)  
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7.5 Horizontalusis ženklinimas 

Važiuojamoji kelio danga ženklinama horizontaliu ženklinimu vadovaujantis „Kelių horizontaliojo 

ženklinimo taisyklėmis“ III Skyrius, I Skirsnis išilginis ženklinimas. Paženklinama:  

- priešingų krypčių transporto srautų atskyrimas (visame ruože) – siaura ištisinė linija 1.1; 

- važiuojamosios dalies kraštai (ant tilto) – siaura ištisine linija 1.1; 

Išilginio ženklinimo linijų plotis keliuose 0,12 m pločio.  

7.6 Vertikalusis ženklinimas  

Atliekant rekonstravimo darbus esamus kelio ženklus Nr. 614 ir vertikaliojo ženklinimo ženklus 

Nr. 2.1 numatoma demontuoti, o esamus kelio ženklus Nr. 629 perkelti (panaudojant išsaugotus kelio 

ženklų skydus). 

Iš abiejų tilto prieigos pusių numatoma įrengti kelio ženklus Nr. 614 – 2vnt. „Vandens telkinio 

pavadinimas“, kurie įrengiami ant naujų metalinių atramų. Įrengiamų kelio ženklų dydžio grupė – 1 

(parinkta atsižvelgiant į Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių 1 lentelę), atspindžio 

klasė – RA1. 

Iš abiejų tilto pusių numatoma perkelti išsaugotus kelio ženklus Nr. 629, kurie įrengiami ant naujų 

metalinių atramų, perkeliamiems kelio ženklams dydžio grupės ir atspindžio klasės reikalavimai netaikomi. 

Visų naujų ir perkeliamų kelio ženklų įrengimo aukštis – 2,2m (nuo ženklo skydo apačios). 

7.7 Sankasos įrengimas ir šlaitų tvirtinimas 

Atliekant rekonstravimo darbus yra numatomas kelio sankasos platinimas. Remiantis ĮT ŽS 17 

dokumento reikalavimais, kelio sankasa turi būti platinama įrengiant pakopas: minimalus pakopos plotis – 

2,0 m, minimalus pakopos aukštis – 0,60 m.  

Sankasą numatoma platinti tik tose vietose, kur nėra galimybės projektinių sprendinių įrengti 

neplatinant esamos sankasos. Esamą sankasą numatoma platinti nuo PK 187+63 iki PK 187+85 ir nuo 

kairėje pusėje. 

Atliekant rekonstravimo darbus sankasa projektuojama su 4,0 % dvišlaičiu nuolydžiu, žemėjant nuo 

ašinės linijos.  

Atlikus statybos darbus šlaitus numatoma apsėti veja, prieš tai padengus paviršių h≥6 cm storio 

dirvožemio sluoksniu. Nuo PK 186+76 iki PK 187+30 numatoma šlaitus tvirtinti priešeroziniu dembliu. 

Vietose, kur projektuojami grioviai, dėl projektinių sprendinių homogeniškumo, numatoma 15 cm storio ir 

50 cm pločio griovio dugno tvirtinimas skalda fr. 22/45, vietose kur griovio nuolydis viršija 6 % griovio 

dugnas tvirtinamas akmenų mėtiniu. 

Kiti šlaitų tvirtinimo sprendiniai yra pateikiami ir detalizuojami HE-24-I-019-TDP-SK dalyje. 

7.8 Apsauginiai atitvarai  

Dešinėje pusėje, ant rekonstruojamo tilto konstrukcijos įrengiami nauji H2 W1 A plieniniai atitvarai, 

kairėje pusėje – H1 W4 A plieniniai atitvarai. Tilto dešinės pusės  prieigose įrengiami nauji H2 W2 A klasės 

plieniniai atitvarai. Tilto kairės pusės prieigose (arčiau važiuojamosios dalies) įrengiami nauji H1 W4 A 

klasės plieniniai atitvarai, o ties kelio briauna (toliau nuo važiuojamosios dalies) įrengiami nauji H1 W2 A 

klasės plieniniai atitvarai. Apsauginių kelio atitvarų galuose projektuojami signaliniai stulpeliai. 

Įrengiant atitvarus vadovautis atitvarų išdėstymo schema pateikta SK dalies brėžinyje. Atitvarų 

gamintojas, vadovaudamasis projektu pateikia atitvarų darbo brėžinius projekto rengėjui derinimui. 

Atitvarai turi atitikti Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo 

taisykles KPT TAS 09, bei techninį reikalavimų aprašą TRA TAS-PL 09. Gaminiai privalo turėti sertifikatą 
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patvirtinantį gaminio markę. Atitvarai atskiriantys pėsčiųjų eismą nuo automobilių eismo turi būti saugūs 

pėsčiųjų eismui. 

Apsauginių atitvarų sprendiniai yra pateikiami ir detalizuojami HE-24-I-019-TDP-SK dalyje. 

7.9 Želdiniai 

Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų 

statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 

2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 

d. įsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto „Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio 

želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų 

pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių 

geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės 

reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašas“ 

reikalavimais. 

Krašto ir rajoninio kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens 

ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, bukai, pušys, eglės, maumedžiai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra 

saugotini želdiniai. 

Projektiniuose sprendiniuose numatomas nesaugotinų medžių (2 vnt. 8 cm skersmens šermukšniai) 

šalinimas, taip pat numatomas tik menkaverčių krūmų, kurie auga ant kelio sankasos šlaitų ir trukdo 

statybos darbams kirtimas, smulkinimas ir paskleidimas vietoje. Bet kokiu atveju, statybos darbų metu 

nustačius papildomą poreikį saugotinų ar nesaugotinų medžių šalinimui ir nesant galimybei jų išsaugoti, 

sprendinius suderinus su Užsakovu, juos galima šalinti, jeigu medžiai gali kelti pavojų eismo saugumui. 

Esant poreikiui atlikti medžių šalinimą Rangovas privalo atlikti želdinių būklės ekspertizę (kai tai 

privaloma) ir gauti leidimą iš savivaldybės administracijos ar jos įgaliotos institucijos. 

7.10 Vandens nuvedimas 

Paviršinį vandenį nuo projektuojamų dangų numatoma surinkti į ant tilto ir tilto prieigose įrengiamus 

lietaus nuotekų surinkimo šulinėlius, kuriais vanduo nuvedamas į latakus ir išleidžiamas į Merkio upę. 

Paviršinių lietaus nuotekų surinkimo sprendiniai pateikiami HE-24-I.019-TDP-SK dalyje. 

Nagrinėjamo kelio atkarpa iki tilto yra projektuojama iškasoje, kur projektuojami kelio grioviai, kurie 

įgilinami ne mažiau kaip 20 cm žemiau už žemės sankasą. Nagrinėjamo kelio atkarpa už tilto yra 

formuojama pylime, kur kelio dangos konstrukcija yra įrengiama ne mažiau kaip 20 cm aukščiau nuo esamo 

žemės paviršiaus, esančio šalia kelio. Atsižvelgiant į tai, kad paviršinis vanduo, bei vanduo iš sankasos 

nusidrenuoja į pakelės teritorijas ir į projektuojamus griovius, iš kurių vanduo latakais nuvedamas į Merkio 

upę, neigiamas vandens poveikis kelio dangos konstrukcijai nenumatomas. Šlaitų apsaugojimui nuo 

neigiamo vandens poveikio yra numatomas šlaitų tvirtinimas priešeroziniu dembliu vietose, kur šlaito 

statumo koeficientas 1:1,5. 

Šlaitų tvirtinimo sprendiniai tilto prieigose yra pateikiami HE-24-I.019-TDP-SK dalyje. 

7.11 Inžineriniai tinklai 

Nagrinėjamo kelio ruožo atkarpoje į statybos darbų vykdymo zoną patenka esama RAIN 

plačiajuosčio interneto požeminė linija, kuri paklota apsauginiame HDPE d32mm vamzdyje. Papildomi 

esamų požeminių komunikacijų sprendiniai (apsaugojimas ar iškėlimas) nenumatomi, kadangi esamas 

tinklas patenka tik į tvarkomo kelio šlaito darbų zoną. 
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7.12 Baigiamieji darbai 

Atlikus statinio statybos darbus sutvarkoma statybvietė, atstatomas pažeistas augalinis sluoksnis.  

Vykdant rekonstravimo darbus nuardyti kelio elementai (toliau – medžiagos), įvertinus jų būklę, turi 

būti maksimaliai panaudojami pakartotinai, susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir nėra 

priskiriamos negražinamoms medžiagoms transportuojamos į AB „Via Lietuva“ nurodytas sandėliavimo 

vietą (-as), parenkant optimaliausią atstumą – AB „Kelių priežiūra“ Trakų kelių tarnybos Vievio meistrija, 

Statybininkų g. 16, Vievis.  

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 

metaliniai kelio elementai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)) 

nepriklausomai nuo jų būklės: kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai 

atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.  

Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas 

tik suderinus su AB „Via Lietuva“. 

Į sandėliavimo vietas pristatomos medžiagos turi būti surūšiuotos į tinkamas naudoti pakartotinai ir 

netinkamas, o sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti 

atskirai nurodytas tinkamų panaudoti medžiagų kiekis su jų charakteristikomis (pvz. kelio ženklas, nurodant 

jo numerį; apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį, skersmenį; 

apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipą, ilgį ir pan.). Netinkamų panaudoti medžiagų turi būti nurodytas 

tik perduodamas kiekis. 

Paslaugos teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, 

kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. 

Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma 

rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui. 

Negražinamos medžiagos 

Darbų vykdymo nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, 

nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu), mediena yra laikomi 

negražinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso 

ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai: 

• žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ≤ -4,00 Eur/t arba -6,00 

Eur/m3 (santykis 1,5); 

• skalda – ≤ -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m3 (santykis 1,5); 

• grindinio akmenys – ≤ -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7); 

• frezuoto asfalto granulės – ≤ -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6); 

• mediena – įkainį pateikia paslaugos teikėjas, įvertinęs medienos būklę: ≥ 0,00 Eur/m3 – kai 

mediena menkavertė ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, < 0,00 Eur/m3 

– kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu. 

 

Statybinės atliekos 

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) negražinamų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių 

neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos 

apsaugos reikalavimus (paslaugos teikėjas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 

Visa informacija turi būti pateikta projektinėje dokumentacijoje, prie suvestinio darbų kiekių žiniaraščio. 
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1. TS-1. BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1.1 Bendrieji nurodymai 

1.1.1 Normatyviniai dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus 

Žymuo Pavadinimas 

 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

1.1.2 Papildomi geologiniai ar kiti tyrimai, matavimai 

Atkasus esamų statinių atramas būtina patikslinti esamų pamatų (polių ar kesoninių pamatų, jei tokie 

bus surasti) matmenis, geometriją, bei padėtį, altitudes. 

1.1.3 Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai 

Surenkamiems gelžbetonio gaminiams būtina parengti detaliuosius gamyklinius brėžinius. 

Prieš vykdant statybos darbus būtina parengti ir pateikti užsakovui bei techniniam prižiūrėtojui derinti 

technologinį projektą (privalomas rangovui visais atvejais). Statybos darbų technologijos vykdymo 

projekte turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai. 

Atliekant techninio – darbo projekto korektūrą, keičiant laikančiųjų konstrukcijų tipus, sujungimus ir 

pan. būtina atlikti pakartotiną tos dalies ekspertizę vadovaujantis statybos techniniu reglamentu “Statinio 

projektavimas ir statinio ekspertizė” STR 1.04.04:2017. 

1.1.4 Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymo tvarka 

Būtina atlikti šiuos ardančiuosius ar neardančiuosius konstrukcijų bandymus: 

- Betono klasės ir kokybės tikrinimas gniuždant kubelius. 

- Apsauginės antikorozinės dangos sluoksnių storio matavimas. 

- Hidroizoliacinės - apsauginės dangos sluoksnio storio ir sukibimo matavimas. 

- Grunto sutankinimo lygio matavimai. 

- Gelžbetoninių polių vientisumo bandymai. 

- Prieš įrengiant krantinių ir tarpinių atramų polius būtina įrengti ir išbandyti bandomuosius polius, 

pagal bandytojo sudarytą ir suderintą su projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju bandymo 

protokolą. 

1.1.5 Sąrašas paslėptų darbų, kurių pridavime privalo dalyvauti projektuotojo atstovas 

Nenumatoma darbų, kuriuose turi dalyvauti projektuotojo atstovas. 

1.2 Kiti bendrieji nurodymai 

1.2.1 Medžiagos ir gaminiai  

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

• Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

• Eksploatacinių savybių deklaracija; 

• CE ženklinimas; 

• Specifikacija; 

• Nuoroda kam skiriama; 
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• Spalvos nuoroda; 

• Pagaminimo data. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka 

specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka 

specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 

dokumentais. 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos 

aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai 

vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis Rangovo sąskaita. 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas. 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 

1.2.2 Matavimai 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 

sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 

Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į 

vieną pusę. Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų.  

1.2.3 Projektiniai sprendiniai 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus. Rangovas 

atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 

tinkamus darbo metodus. 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima 

tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi 

būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per 

didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

1.3 Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas 

Kelių statybos darbai: 

1. tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal 

standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus 

atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais 

tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant 
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supaprastintus pirkimus, kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami, tik jeigu tiekėjas dėl nuo 

jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). 

2. atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo 

vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų 

įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių 

aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos 

apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos 

standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos 

užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, o kitų 

pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami, tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių 

priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką.  

2.1. kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto statybos darbams taikomi ne 

mažiau kaip du iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:  

2.1.1. pasirinktinai kelio dangos konstrukcijos sluoksniui panaudoti ne mažiau kaip vieną antrinio 

arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, 

ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, ir (ar) 

žemesnės anglies dvideginio emisijos medžiagą, kurios atitinka numatytai paskirčiai keliamus 

techninius reikalavimus, arba įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai 

pagal nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:  

2.1.1.1. medžiagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti nustatytas vertes šioje lentelėje: 

Kelio dangos 

konstrukcijos sluoksnis  

Mažiausias užpildų ir 

priedų kiekis iš perdirbtų 

medžiagų, nepavojingų 

atliekų ir (ar) šalutinių 

gamybos produktų, proc. 

Mažiausias antrinio 

panaudojimo užpildų ir 

kelių tiesimo medžiagų 

(kitam kelio konstrukcijos 

sluoksniui) kiekis, proc. 

Mažiausias pakartotinio 

panaudojimo užpildų ir 

kelių tiesimo medžiagų 

(tam pačiam kelio dangos 

konstrukcijos sluoksniui) 

kiekis, proc. 

Asfalto apatinis sluoksnis 

ir asfalto pagrindo dangos  
0,3 15,0 5,0 

Asfalto pagrindas  1,0 15,0 5,0 

Pagrindas su rišikliais, 

šaltai regeneruotas 

pagrindas  

1,0 25,0 15,0 

Pagrindas be rišiklių,  

kelkraščių apatinis ir 

viršutinis sluoksniai  

15,0 15,0 15,0 

Žemės sankasa ir pylimai 15,0 15,0 - 

Apdorota žemės sankasa 1,5 - - 

Pastabos:  

1. Pirkimo vykdytojas, atsižvelgdamas į statinio ir statybos darbų rūšį, esamo statinio konstrukcijas, medžiagas, 

kitų kelio elementų kiekį ir sudėtį, turi planuoti racionalų ir kuo didesnį šių medžiagų kiekį panaudoti naujo statinio 

statybai ar atnaujinimui. Naujo statinio statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui galima numatyti 

galimybę naudoti pakartotinio panaudojimo medžiagas arba antrinio panaudojimo medžiagas iš kitų statinių ir (ar) 

statybų. Jeigu pirkimo vykdytojas aplinkos apsaugos kriterijų nustato kaip pasiūlymų vertinimo kriterijų, 

papildomo balo reikšmingumas (dydis) turėtų būti siejamas su kuo didesnio kiekio antrinio panaudojimo ir 

pakartotinio panaudojimo medžiagų, perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų 
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panaudojimu, užtikrinant reikalaujamą kelio infrastruktūros patvarumą, taip pat nurodant maksimalias reikšmes, 

kurias viršijus papildomi balai nebus suteikiami.  

2. Jei pagrįstais skaičiavimais, bandymais, stebėjimais arba būvio ciklo analize (vadovaujantis „Aplinkos 

apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo 26.2.2 papunkčiu) įrodoma, 

kad pakartotinio panaudojimo medžiagų arba antrinio panaudojimo medžiagų taikymas gali sukelti didesnę taršą 

arba sumažinti naudojimo trukmę, gali būti taikomi mažesni nei lentelėje nurodyti mažiausi medžiagų kiekiai.  

3. Dangos konstrukcijai įrengti naudotini medžiagų pavyzdžiai, pasirenkant:  

3.1. medžiagos, gautos perdirbus ar kitaip panaudojus atliekas, ir kurios atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme ir 

kituose teisės aktuose nustatytus kriterijus ir sąlygas dėl atliekų nebelaikymo atliekomis: padangų gumos 

granulės, stiklo granulės, plastiko granulės, iš perdirbtų inertinių statybinių atliekų gaunama statyboje naudojama 

grūdėta medžiaga;  

3.2. atliekų deginimo įrenginiuose susidarę nepavojingieji pelenai ir šlakas, kt.;  

3.3. šalutiniai gamybos produktai, atitinkantys Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus 

medžiagų ar daiktų priskyrimo prie šalutinių produktų sąlygas ir kriterijus: betonas, medienos plaušas, naudotas 

asfalto granules ir kt.;  

3.4. antrinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. recycling): naudoto asfalto granulės, 

naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir kitus technologinius 

būdus kitam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui;  

3.5. pakartotinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. re-use): naudoto asfalto granulės, 

naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir kitus technologinius 

būdus tam pačiam kelio konstrukcijos sluoksniui.  

4. Pritaikius „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 26.2.1.1 

papunktyje nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ne mažiau kaip dviem kelio dangos konstrukcijos 

sluoksniams, laikytina, kad 26.2 papunktis įgyvendintas.  

*Galima taikyti kitus aplinkos apsaugos kriterijus, prieš tai susiderinus su Užsakovu. 

2.1.1.2. turi būti panaudota ne mažiau kaip 20 proc. šiltųjų asfalto mišinių (t. y. sumažintos 

temperatūros karštųjų asfalto mišinių, kurių gamybos temperatūra yra ne mažiau kaip 20 °C 

mažesnė už karštųjų asfalto mišinių) nuo viso numatyto naudoti asfalto mišinio kiekio. Atitiktį 

įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, įrodantys, kad šiltieji 

asfalto mišiniai atitinka techninius reikalavimus pagal AB VIA Lietuva laikinojo generalinio 

direktoriaus 2025 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. VE-25-95 „Dėl Automobilių kelių asfalto mišinių 

techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 25 patvirtinimo“ ir Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. V-462 

„Dėl Asfalto mišinių temperatūros mažinimo metodinių nurodymų MN ATM 12 patvirtinimo“; 

2.1.2. nustatyti anglies dioksido pėdsaką (CO2) arba poveikio aplinkai rodiklius (visuotinio 

atšilimo indeksas (GWP) ir kt.) pagal LST EN 15643 „Statinių tvarumas. Pastatų ir inžinerinių 

statinių vertinimo schema“ arba lygiavertį standartą, LST EN 17472 „Statinių tvarumas. 

Inžinerinių statinių tvarumo vertinimas. Skaičiavimo metodai“ arba lygiavertį standartą;  

2.1.3. ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudaro išlaidos produktams, kurie turi 

aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės 

produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba 

lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės 

deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį 

standartą. 

 

 

Kelio ženklai, ženklinimas: 
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1. kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir 

(ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama 

galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams; 

2. keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo 

granulėse ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija 

negali būti didesnė kaip 200 ppm, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems kelių ženklinimui taikomiems 

standartams. 
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2. TS-2. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

2.1. Bendrieji nurodymai 

Šis techninių specifikacijų (toliau TS) skyrius skirtas paruošiamiesiems statybos darbams.  

2.2. Darbų vykdymas 

2.2.1. Statybvietės aptvėrimas 

Statybvietė aptveriama metaline cinkuota tvora surenkama iš atskirų segmentų. Segmentų ilgis 

neribojamas, tvoros aukštis ne žemesnis nei 1,5 m. Tvoros segmentai įstatomi į nešiojamus padus. 

2.2.2. Pagrindo plokščių įrengimas 

Gelžbetoninės pagrindo plokštės yra skirtos suformuoti statybvietėje lygų, tvirtą ir stiprų pagrindą, 

kad būtų užtikrinamas, saugus pastolių ar klojinių įrengimas. 

Gelžbetoninės pagrindo plokštės turi būti įrengtos ant išlyginto žemės paviršiaus, ant sutankinto 

žvyro pagrindo sluoksnio h-20 cm. 

Projekte yra numatyta naudoti 2x4x0,25 m gelžbetonines pagrindo plokštes, tačiau rangovas 

įsivertinęs savo pajėgumus gali naudoti ir kitokio tipo atramas, kurios tenkintų pastolių ar klojinių  

gamintojų keliamus reikalavimus atraminiam pagrindui. 

2.2.3. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų 

į pylimus. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys turi būti nurodytos projekte. 

Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas 

iškasų ir pylimų šlaitams tvirtinti. Krūmai turi būti pašalinti kartu su kelmais. Jie turi būti susmulkinti šiam 

tikslui skirtose vietose arba sandėliuojami kartu su kitomis atliekomis. 

2.2.4. Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Senos dangos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos 

medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus Inžinieriaus leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams, 

jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 

2.2.5. Esamų inžinerinių tinklų apsaugojimas 

Vykdant statybos darbus turi būti užtikrinta esamų inžinerinių tinklų apsauga. Vykdant darbus 

inžinerinių kabelių zonoje turi būti apsaugoti uždengiant gelžbetoninėmis plokštėmis arba apgaubiami 

apsauginiais plastikiniais (PVC, PP, PE, HDPE) futliarais D110-160 mm, kurių stiprumas ne mažesnis kaip 

750N. Darbai inžinerinių tinklų apsaugos zonoje atliekami rankiniu būdu prieš tai informavus tinklų 

savininkus. Prieš pradedant darbus turi būti iškviesti inžinerinių tinklų savininko atstovai inžinerinio tinklo 

padėčiai nustatyti. 

2.2.6. Griovimai 

Statybvietės ruošimo metu atliekami esamų statinių ir konstrukcijų darbų zonoje išardymas. 

Griovimų apimtys ir vietos turi būti nurodytos projekte. Prieš pradedant griovimo ir ardymo darbus, 

apžiūrimas objektas, nustatomos pavojingos zonos, pastatomi perspėjamieji ženklai ir užrašai.  

Rangovas turi vykdyti griovimo darbus taip, kad nebūtų padaryta žala esamiems statiniams ir 

inžineriniams tinklams. Būtina įvertinti, kad ardymo metu gali atsirasti nenumatytų deformacijų, galinčių 

turėti įtakos konstrukcijų pastovumui, todėl ardant konstrukcijas būtina stebėti, kad pašalinus jas, neįvyktų 

kitų konstrukcinių elementų griūtis. 

Demontuojamos statybinės medžiagos ir statybinis laužas sandėliuojamai statybos aikštelėje tam 

numatytose vietose arba iš karto kraunamas į savivarčius ir išvežamas į antrinių atliekų perdirbimo aikštelę. 
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2.2.7. Darbų priėmimas 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos 

visos projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų 

užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir 

nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. 

Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus 

dokumentus. 

2.2.8. Standartai (arba lygiaverčiai) 

 Žymuo Pavadinimas 

 Nr. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
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3. TS-3. KONSTRUKCIJŲ ARDYMO DARBAI 

3.1. Bendrieji nurodymai 

Šiame TS skyriuje aprašomi statinio konstrukcijų ardymo darbai ir nusakomi papildomi reikalavimai 

šiems darbams. 

Reikia numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo 

daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei 

statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo 

rizika ir atsakomybė tektų rangovui. 

3.2. Grunte esančių betoninių pamatų ardymas 

Grunte esantys betoniniai pamatai elementai atkasami rankiniu būdu, pamatas ardomas nedidelio 

galingumo perforatoriais, kurie nepadarytų neigiamo poveikio šalia esantiems elementams. 

3.3. Kelio ženklų išmontavimas 

Kelio ženklų elementai (kelio ženklas, atramos) išmontuojami nepažeidžiant konstrukcijos. 

Elementai transportuojami į Užsakovo sandėliavimo vietą. 

3.4. Asfalto dangos ardymas 

Asfalto danga ardoma frezuojant iškart kraunant į transporto priemonę ir išvežant (frezuotas asfaltas 

yra negražinamoji medžiaga, lieka rangovui). Rangovas savo nuožiūra parenka mechanizmus šiems 

darbams atlikti. Frezavimo gylis parenkamas pagal naudojamos technikos parametrus ir poreikį nurodyta 

projekte. 

Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos 

mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi 

negražinamosiomis medžiagomis. 

3.5. Statybinio laužo išvežimas 

Ardymo metu susidaręs gelžbetonio ir betono statybinis laužas sandėliuojamas numatytose vietose. 

Vėliau jis pakraunamas ir išvežamas į utilizavimo arba perdirbimo punktą.  
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4. TS-4. ŽEMĖS DARBAI 

4.1. Bendrieji nurodymai 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai žemės darbams duobių kasimui, užkasimui, kelio sankasos 

įrengimui. 

4.2. Paruošiamieji statybos darbai 

4.2.1. Dirvožemio pašalinimas 

Nuo sandėliavimo vietų, technologinių kelių ir kt. dirvožemis turi būti pašalintas neviršijant darbų 

kiekių sąrašuose nurodytų kiekių. Dirvožemiui taip pat priskiriama greitai pūvanti augalinė danga, pvz., 

velėna. Turi būti tikrinama, kad dirvožemis būtu pašalintas nuo visų žemės skirtų panaudoti plotų. 

Dirvožemis turi būti imamas ir pilamas atskirai, nesumaišant jo su kitais gruntais ir atsižvelgiant į 

žemės darbų eiliškumą bei gruntų jautrumą meteorologinėms sąlygoms. Dirvožemio sandėliavimo būdas ir 

vieta nurodyti projekte. 

Dirvožemis neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, pelenais, plastmasėmis, 

naftos produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. 

Dirvožemis bus naudojamas vėliau, jis turi būti sukrautas taip kad netrukdytų statybos darbams, 

transporto eismui, atskirai nuo kitų gruntų ir pagal galimybes sandėliuojamas plokščios formos krūvose. 

Be to, per jį neturi būti važinėjama arba kitokiu būdu tankinama. Dirvožemis sandėliuojamas ilgiau nei 

vienerius metus, jo paviršiuje neturi susidaryti velėna. 

Apie dirvožemio pašalinimą rangovai turi informuoti techninį prižiūrėtoją, kuris patikrinęs, ar darbai 

atlikti pagal techninio projekto nurodymus, jeigu buvo, ir pagal papildomus suderinimus, pasirašo ant 

paslėptų darbų akto. 

4.2.2. Grunto kasimas, krovimas ir gabenimas 

Grunto kasimo, krovimo ir gabenimo metodus, technologinių procesų seką nustato ir mechanizmus 

parenka rangovai pagal savo kompetenciją, kurią apibrėžia jų taikomos statybos taisyklės. Rangovų 

taikomos statybos taisyklės neturi prieštarauti ĮT ŽS 17 nurodymams. 

Darbai arti esančių medžių, augalų ir apželdintų plotų turi būti atliekami ypač kruopščiai. Jei medžiai, 

kiti augalai ir apželdinti plotai, esantys darbų zonoje, turi būti išsaugoti, taikant papildomas apsaugos 

priemones, šios priemonės yra pagalbiniai darbai. 

Gruntai turi būti taip kasami, kraunami, gabenami ir paskleidžiami arba supilami tarpiniame 

sandėlyje, kad išliktų tinkami naudoti numatytai konstrukcijai. 

Jei kasami gruntai yra skirtingų savybių ir juos reikia panaudoti skirtingiems tikslams, tai jie turi būti 

atskirai kasami ir toliau apdorojami. 

Atsiradus  nenumatytoms  kliūtims (pvz.:  projekte  nenurodyti  vamzdynai, kanalai, kabeliai, 

drenažai, konstrukcijų liekanos), turi būti nedelsiant  apie tai pranešama Užsakovui ir projekto rengėjui. 

Kliūčių pašalinimo darbai yra nenumatyti darbai. 

Kasant pamatų duobę gruntas kasamas 20 cm aukščiau nei nurodyta pamatų duobės dugno altitudės 

ir tik prieš įrengiant apsauginį mineralinių medžiagų pagrindą nukasama iki nurodytos altitudės. 

Kasamos duobės dydis kasamas toks, kad užtektų jos gabaritų statinio konstrukcijoms ir klojinių 

įrengimo ir išardymo darbams atlikti. Duobės šlaitas turi būti rengiamas pagal grunto natūralaus byrėjimo 

kampą. Jei šlaitas daromas statesnis būtina naudoti išramstymus. 
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4.3. Medžiagos 

4.3.1. Užpylimui naudojamas gruntas statinio darbų zonoje 

Statinio darbų ribose užpylimo zonai tinka šie gruntai ir medžiagos: stambiagrūdžiai ŽB, ŽG, ŽP, 

SB, SG, SP ir įvairiagrūdžiai SD, SM, ŽD, ŽM grupių gruntai. Deformacijos modulis turi būti pasiektas 

Ev2 ≥ 45 MPa važiuojamojoje dalyje ir Ev2 ≥ 30 MPa takuose (arba kaip nurodyta brėžiniuose ar 

aiškinamajame rašte). 

Užpylimo zonai tinkantys gruntai turi būti atsparūs dūlėjimui. Juose neturi būti jokių brinkstančių, 

irimui jautrių arba statinius agresyviai veikiančių sudedamųjų dalių. 

Vartojant skaldytą medžiagą, turi būti apsaugoma statinio hidroizoliacija. Paskleidžiant užpilamas 

medžiagas, neturi būti pažeidžiami apsauginiai įrenginiai. 

4.3.2. Grunto sluoksnių įrengimas, pamatų užpylimas 

Užpilamos medžiagos turi būti pilamos sluoksniais ir tolygiai paskleidžiamos bei sutankinamos. 

Gruntai užpylimo zonoje turi būti supilami ne storesniais kaip 30 cm storio sluoksniais. Reikalaujamas 

sutankinimo rodiklis DPr =100,0 % (minimalus 10 % kvantilis), taikomas užpylimo zonoms, šlaitams prie 

šoninės statinio sienos – sparno. 

Gruntas pilamas ir tankinamas tik tada kai tinkamai supiltas ir sutankintas pagrindas. 

Apie netinkamas gruntų rūšis (pvz.: apie dulkį, durpes) ir kliūtis (pvz.: apie kelmus, medžių šaknis, 

statinių liekanas) turi būti pranešama Užsakovui ir projekto rengėjui. 

Rengiant pylimus turi būti kontroliuojama, kad būtų pilamas tinkamas gruntas. Pilamame grunte 

neturi būti teršalų. 

Gruntas turi būti pilamas bei skleidžiamas sluoksniais per visą plotį ir tuoj pat po paskleidimo 

sutankinamas. Tankinama nuo kraštų link vidurio. 

Pagal sutankinimo mechanizmų tipą ir dydį bei grunto rūšį numatytam grunto sutankinimo rodikliui 

pasiekti turi būti nustatytas pilamo sluoksnio storis ir važiavimų viena vieta skaičius tankinant. Todėl 

rangovai prieš tankinimo darbų pradžią bandomaisiais sutankinimais turi patikrinti, ar jų parinktais darbo 

metodais pasiekiami pagal 1 lentelėje pateiktas ribines reikšmes. Jeigu šiais darbo metodais nepasiekiama 

reikiamo rezultato, tai rangovai privalo atitinkamai pakeisti darbo metodą. Užsakovui pareikalavus, 

rangovai turi pagrįsti reikalaujamos sutankinimo rodiklio DPr reikšmės pasiekimą. 

1 lentelė. Grunto sutankinimas 

Žemės sankasos dalis Gruntų grupės DPr (procentais) 

1. Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio 

pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 
ŽG, ŽP, ŽB, SB, SG, SP, ŽD, ŽM, SD, SM 100,0 

2. Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m 

gylio iki pylimo pado 
ŽG, ŽP, ŽB, SB, SG, SP, ŽD, ŽM, SD, SM 98,0 

3. Viršutinė dalis iki pylimo pado 

pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 
ŽDO, ŽMO, SDO, SMO, D*), M*) 97,0 

*) Žymenis D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331:2015  

Paskleidimo ir sutankinimo darbai priklauso nuo oro sąlygų. Kai oro sąlygos blogos ir statybinėmis - 

techninėmis priemonėmis negalima užtikrinti projekte nurodytų reikalavimų įvykdymo, šie darbai 

sustabdomi. 

 

Užbaigta žemės sankasa ilgesnį laiką, ypač lietingais periodais arba žiemą, neturi būti palikta 

neapsaugota. Sankasai apsaugoti rekomenduojama įrengti didesnį nuolydį. 
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Vandens nuleidimo įrenginiai, turi atitikti techninio projekto ir KTR 1.01:2008 reikalavimus. Reikia 

tikrinti, kad rangovai, atlikdami žemės sankasos įrengimo darbus, rūpintųsi nuolatiniu vandens nuleidimu 

ir nebūtų padaroma žala. Visose žemės sankasos įrengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos 

priemonės apsisaugojimui nuo vandens priklauso pagalbiniams darbams. 

Neturi būti leidžiama vandeniui nutekėti nuo iškasų šlaitų ant žemės sankasos viršaus. Jis turi būti 

surenkamas į išilginius vandens nuleidimo įrenginius ir nuleidžiamas. 

4.3.3. Šlaitų tvirtinimas 

Žemės sankasos šlaitų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 X skyriaus reikalavimus.  

Sankasos šlaitai tvirtinami užpilant juodžemio sluoksniu ir užsėjant žole.  

Prieš užpilant dirvožemiu, šlaitų paviršius turi būti sušiurkštintas. Šlaitai turi būti stabilūs, sutvirtinti 

taip, kad paviršinio ar gruntinio vandens poveikis nesukeltų jų erozijos, tuo pačiu nesudarytų pavojaus kelio 

stabilumui ir bendrajam pastovumui. Ant sutvirtinto dirvožemiu ir žole užsėto šlaito rekomenduojama 

užkloti geosintetinius gaminius, kad dirvožemis nebūtų nuplaunamas ir greičiau suželtų žolė.  

Naudojami žolių sėklų mišiniai turi būti skirti Lietuvos klimatui ir kuriame nėra invazinių augalų 

sėklų. Mišinio sudėtį ir sėklų santykį parinkti pagal poreikį priklausomai ar reikia tvirtinti šlaitus, ar 

užsėjami horizontalūs paviršiai. 

4.4. Darbų vykdymas 

Sluoksnių be rišiklių įrengimas reglamentuojamas ĮT SBR 19. 

Pagal ĮT SBR 19 reikalavimus, ant posluoksnio naujai rengti kitą sluoksnį galima tik tada, kai 

posluoksnis atitinka reikalaujamas sąlygas: pastovumo, laikomosios gebos, profilio padėties, storio, pločio 

ir lygumo. Laikoma, kad esamas posluoksnis yra tinkamas ant jo įrengti naują sluoksnį, jeigu žemės 

sankasos atveju jis atitinka įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 reikalavimus, o pagrindo sluoksnio be rišiklių atveju 

– ĮT SBR 19 reikalavimus. 

Įrengiant pagrindo sluoksnį be rišiklių, vandens nuleidimo įrenginiai turi būti apsaugomi nuo 

pažeidimo ir užtikrinamas tinkamas jų funkcionavimas. 

Sluoksnių paviršius turi turėti kiek galima vienodesnes savybes ir atitikti projektinį nuolydį. 

Skaldos pagrindo sluoksnį ir žvyro pagrindo sluoksnį draudžiama palikti žiemai neapsaugotus. 

Skaldos pagrindo sluoksniu ir žvyro pagrindo sluoksniu gali būti leidžiamas eismas, tačiau turi būti 

numatomos atitinkamos priemonės eismo organizavimui bei skaldos pagrindo sluoksnio ir žvyro pagrindo 

sluoksnio atstatymui iki projektinių eksploatacinių savybių prieš įrengiant surištąjį pagrindo, pagrindo-

dangos ar kitą sluoksnį. Prieš įrengiant naują dangos konstrukcijos sluoksnį ant skaldos pagrindo sluoksnio 

ir žvyro pagrindo sluoksnio vidinės kontrolės ir kontroliniais bandymais turi būti patikrinama skaldos 

pagrindo sluoksnio ir žvyro pagrindo sluoksnio atitiktis ĮT SBR 19 VIII skyriaus reikalavimams. Jei skaldos 

pagrindo sluoksnis ir žvyro pagrindo sluoksnis neatitinka sluoksniui keliamų reikalavimų prieš naujai 

įrengiant kitą sluoksnį, skaldos pagrindo sluoksnį ir žvyro pagrindo sluoksnį gali būti numatoma 

suprofiliuoti ir sutankinti, pridedant projektinės šį sluoksnį sudarančios medžiagos ir išpurenant esamą 

skaldos pagrindo sluoksnio ir žvyro pagrindo sluoksnio paviršių ne mažesniu kaip 5 cm gyliu. 

Aprašytų priemonių taikymas nelaikomas naujo (dalinio) sluoksnio įrengimu, todėl netaikomi ĮT 

SBR 19 15 ir 16 punktų reikalavimai. Apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu ir šalčiui nejautriu sluoksniu 

gali būti leidžiamas tik technologinis eismas, tačiau užtikrinant, kad šie sluoksniai nebus deformuoti, 

užteršti ar kitaip pažeisti ir nereikės pakartotinio sluoksnio tankinimo. 
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Sluoksnių briaunos turi būti sutvirtinamos nuožulniai išlyginant šlaitelius, jeigu jos netvirtinamos 

bordiūrais ar kitokia konstrukcija. Sluoksniai vienas kito atžvilgiu turi būti platesni (lyginant su aukščiau 

rengiamo sluoksnio pločiu). 

Nesurištieji mišiniai ir gruntai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų atskiromis 

frakcijomis (neįvyktų segregacija). 

Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis mišinys ar gruntas turi būti tinkamo drėgnio, visame 

plote tolygiai paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas. Kiekvienas sluoksnis be rišiklių turi būti taip 

įrengtas, kad jo kokybę nusakančios savybės kiek galima būtų visur vienodos ir tenkintų sluoksniui 

keliamus reikalavimus. Įrengiant sluoksnį, turi būti nuosekliai atliekami šiam darbui priklausantys procesai. 

Be to, darbams atlikti turi būti naudojamas reikalingų mechanizmų kiekis ir derinys. 

Apsauginio šalčiui atsparaus ir šalčiui nejautraus medžiagų sluoksniai įrengiami vadovaujantis 

ĮT SBR 19 VII skyriaus reikalavimais. Skaldos pagrindo ir žvyro pagrindo sluoksniai įrengiami 

vadovaujantis ĮT SBR 19 VIII skyriaus reikalavimais. 

4.5. Žemės sankasos pagerinimas 

Vadovaujantis KPT SDK, 74 punkto reikalavimais, numatomas grunto pagerinimas pagal MN GPSR 

12, mechaniškas modifikavimas (ne mažiau kaip 25 cm storiu), grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu 

arba papildomo, padidinančio žemės sankasos laikomąją gebą (ne mažiau kaip 15 cm storio) sluoksnio 

įrengimas. Pagerinamas ne mažiau kaip 25 cm storio sankasos sluoksnis panaudojant cementą, hidraulinius 

kelių rišiklius, rišiklių mišinį arba kitas sankasos pagerinimui naudojamas medžiagas. 

4.6. Bandymai ir darbų priėmimas 

Techniniai prižiūrėtojai, atstovaudami Užsakovui, darbus priima pagal sutarties sąlygas. Jeigu 

sutartyje nebuvo numatyta kitaip, tai laikomasi šių nurodymų: ne vėliau kaip per 12 darbo dienų po rašytinių 

rangovų pranešimų apie darbų pabaigas techniniai prižiūrėtojai užsakovas turi pradėti vykdyti darbų 

priėmimo procedūrą. 

Rengiant žemės sankasą turi būti atliekami bandymai. Bandymų rezultatai turi būti surašomi 

bandymų protokoluose, kurie saugomi iki darbų priėmimo. Atliekami šie bandymai: tinkamumo nustatymo, 

savikontrolės, kontroliniai. 

Tinkamumo nustatymo bandymai – tai tokie bandymai, kuriais pagrindžiamas medžiagų bei jų 

mišinių, naudojamų žemės sankasai įrengti, tinkamumas, atitinkantis sutarties reikalavimus. 

Jei medžiagas tiekia rangovai, – jie atlieka tinkamumo bandymus ir prieš darbų pradžią pristato 

Užsakovui bandymų protokolus. 

Užsakovas gali nereikalauti bandymų protokolų, jeigu jam yra žinomas numatytų naudoti medžiagų 

ir jų mišinių tinkamumas. 

Pasikeitus medžiagų ir jų (mišinių) savybėms, tinkamumas turi būti pagrįstas iš naujo. 

Savikontrolės bandymai – tai bandymai ir tikrinimai, kuriuos atlieka rangovai, nustatydami, ar 

medžiagų, jų mišinių, naudojamų žemės sankasai įrengti, ir užbaigtų darbų kokybė atitinka sutarties 

reikalavimus. Savikontrolės bandymus rangovai turi atlikti pagal galiojančias statybos taisykles, tris kartus 

didesnės apimties už kontrolinius bandymus. Jei bandymų rezultatai neatitinka sutarties reikalavimų, tai 

trūkumai ir jų atsiradimo priežastys turi būti tuoj pat pašalinami. 

Užsakovui reikalaujant, savikontrolės bandymų rezultatai turi būti pateikiami jam. 

Kontroliniai bandymai – tai bandymai ir tikrinimai, kuriuos atlieka Užsakovo samdomi techniniai 

prižiūrėtojai, nustatydami, ar medžiagų, jų mišinių, naudojamų žemės sankasai įrengti, ir užbaigtų darbų 

kokybė atitinka sutarties reikalavimus. Kontrolinių bandymų rezultatai yra darbų priėmimo pagrindas. 
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Neatsižvelgdamas į parinktus savikontrolės metodus, Užsakovas (techniniai prižiūrėtojai) turi teisę 

atlikti kontrolinius bandymus (tikrinimus) savo nuožiūra pasirinktose arba numanomose nekokybiškai 

įrengtose vietose.  

 

Šio projekto vykdymo metu atliekami šie bandymai: 

• Gruntų sutankinimo rodiklio tikrinimas pagal ĮT ŽS 17 

• Deformacijos modulio tikrinimas pagal ĮT ŽS 17 

• Gruntų jautrio šalčiui bandymai pagal ĮT ŽS 17 

2 lentelė. Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių  arba dydžių vertės 

1.1. Aukščiai  5 cm 

1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki 

briaunos) 
 10 cm 

1.3. Skersiniai nuolydžiai  0,5 % 

1.4. Šlaitų nuolydžiai  10 % (sant.) 

1.5. Pylimo pado plotis  20 cm 

1.6. Bermos plotis  20 cm 

1.7. Dirvožemio sluoksnio storis  20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 

1.8. Sutankinimo rodiklis, Dpr 
100 %; 97 %, kai h  0,5 m 

98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 

1.9. Deformacijos modulis, Ev2 
 45 Mpa 

 30 Mpa 

 

4.7. Standartai (arba lygiaverčiai) 

Žymuo Pavadinimas 

LST 1331:2015 Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija 

LST 1360.1:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties nustatymas 

LST 1360.4:1995 
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų 

nustatymas 

LST 1360.7:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas 

LST 1360.9:1996 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Pavyzdžių ėmimas 

LST EN 13286-2:2010 
Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Laboratoriniai bandymo metodai 

nustatyti kontrolinį tankį ir vandens kiekį. Proktoro tankinimas 

LST EN 13286-47:2012 

Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 47 dalis. Laikomosios gebos Kalifornijos 

rodiklio, tiesioginės laikomosios gebos rodiklio ir linijinio išbrinkimo nustatymo 

metodas 

LST EN 13036-7:2004 
Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo metodai. 7 dalis. 

Kelio dangos sluoksnių paviršiaus nelygumų matavimas liniuotės metodu 

 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=618085
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=618111
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=618115
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=618118
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=618120
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=636502
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=639434
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=604078
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5. TS-5. PRALAIDOS 

5.1. Įvadas 

Ši techninių specifikacijų (toliau vadinamų TS) dalis skirta vandens pralaidų įrengimui. 

5.2. Plastikinės vandens pralaidos d400 

Vandens pralaidoms gali būti naudojami plastikai – PP ir HDPE. Naudojami apvalaus skerspjūvio 

0,4m vidinio diametro gaminiai. 

3 lentelė. Plastikinių pralaidų vamzdžių reikalavimai: 

Medžiaga PP, HDPE 

Žiedo standumas 8 kN/m2 

Žiedo lankstumas 30 % deformacija be pažeidimų 

Terminis stabilumas 110°, t=30 min. 

Atsparumas smūgiams H50 ≥ 1000 mm 

Min. užpylimas, m Pagal ST 188710638.07:2004 

5.3. Darbų atlikimas 

Keliuose įrengiamos vandens pralaidos, reikalavimai medžiagoms ir įrengimui turi atitikti statybos 

taisyklėse ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai 

konstrukciniai sprendiniai“ (toliau – ST 188710638.07:2004) pateiktiems reikalavimams. 

Plastikinių pralaidų d400 mm galai tvirtinami įrengiant įstrižuosius betoninius apykaklinius antgalius 

PA-4. Antgaliai turi atitikti LST EN 13369 arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus. Antgalių betono 

stiprio klasė ne mažesnė kaip C 12/15. 

 

  



PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO ŠIFRAS LAPAS LAPŲ LAIDA 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3937 Jašiūnai–Turgeliai–

Tabariškės 18,71 km tilto per Merkį rekonstravimas 
HE-24-I.019-TDP-S.TS 16 34 0 

 

6. TS-6. APŽELDINIMAS 

6.1. Veja 

Vejos įrengiamos tik užbaigus statybinius darbus. 

Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejos 

plote ≥6 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant. Bet kokie vejų 

įrengimo darbai pradedami nuo šiukšlių pašalinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į vietas, kur į 

dirvožemį galėjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Tą dirvožemį patartina visiškai pašalinti. Prieš 

sėjant žolių mišinį, žemės paviršius lengvai išpurenamas. Pasėjus, dirvožemio paviršius dar kartą 

voluojamas, palaistomas. 

Techniniai reikalavimai sėkloms. Sėklos turi atitikti Europos sąjungos sertifikuotus normatyvų 

keliamus reikalavimus. Švarumas ne mažesnis kaip 90 proc. ir daigumas – ne mažesnis kaip 85 proc. 

Vietomis, kur dirvožemis sutvirtinamas užsėjant žole, rekomenduojamas rankiniu būdu pasėjamas 

žolių mišinys. Sėklų norma žolyne 3 kg/100 m2. 

Vejos žolės mišinys gali būti tikslinamas pagal žemės rūšį arba aplinką. Parinkus ir pasėjus žolių 

mišinį, jeigu nėra specialių pardavėjo reikalavimų žemės paruošimui, tręšimui ir auginimui, augalų 

paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Užaugusi dekoratyvinė veja pjaunama pirmą kartą, kai ji 

pasiekia 5-7 cm aukščio, patrumpinant ją tik 1,5-2 cm. 

Vėliau pjaunama vėl, kai žolė užauga, priklausomai nuo oro sąlygų ir vejos rūšies. Intensyviai veją 

šienaujant, būtina tręšti. Vejos priežiūra, tręšimas, laistymas, purškimas chemikalais, parenkamas 

konkrečiai, pagal vejos paskirtį. 
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7. TS-7. ŠLAITŲ IR GRIOVIŲ TVIRTINIMAS 

7.1. Įvadas 

Ši techninių specifikacijų (toliau vadinamų TS) dalis skirta šlaitų ir griovių tvirtinimo įrengimui. 

7.2. Šlaitų tvirtinimas  

Vietose, kur kelio griovio šlaitus reikia tvirtinti (žiūrėti projekto brėžiniuose), kad nebūtų veikiami 

paviršinio vandens, numatoma šlaitus tvirtinti priešeroziniu dembliu. 

Priešerozinis demblis turi tenkinti ne prastesnius reikalavimus nei nurodyta 3 lentelėje. 

4 lentelė. Priešerozinio demblio reikalavimai 

Savybės Mato vienetai Nominalios vertės 

Gaminio tipas --- 

Priešerozinis natūralaus kokoso 

plaušo demblys iš abiejų pusių 

perdengtas sintetiniu tinkleliu ir 

sutvirtintas sintetiniais siūlais 

Medžiaga --- 100 % kokoso plaušas 

Plotinis svoris g/m2 ≥350 – 400 

Drėgmės sulaikymas % ≤55 – 60 

Laidumas vandeniui 1(m2·s) ≥130 

Ilgaamžiškumas metai ≥3 – 5  

Sintetinio tinklelio savybės 

Medžiaga --- Polipropilenas (PP) 

Plotinis svoris g/m2 ≥6,0 

Akutės dydis mm x mm ≥9 x 9 

Stipris tempiant išilgai kN/m ≥ 3,7 

Stipris tempiant skersai kN/m ≥ 1,2 

Sintetinių siūlų savybės 

Medžiaga --- Polipropilenas (PP)  

Plotinis svoris g/m2 ≥6,0 

Spalva --- 
Ruda (arba kita, pagal gamintojo 

specifikaciją) 

Stipris tempiant kN/dtex ≥5,0 

 

Šlaitai tvirtinami ≥10 cm storio dirvožemio sluoksniu užsėjant žole. Užpilamas dirvožemis-armuo 

turi būti neužterštas, supurentas. Dirvožemis pilamas ant tinkamai paruošto ir išlyginto grunto pagrindo. 

Dirvožemis užpilamas, išlyginamas ir apsėjamas žole. 

7.3. Griovių tvirtinimas  

Vietose, kur kelio griovio išilginis nuolydis yra nuo 3,0 % iki 6,0 % griovio dugnas turi būti 

tvirtinamas 15 cm storio skalda fr. 22/45, kad nebūtų veikiami paviršinio vandens. Dėl projektinių 

sprendinių homogeniškumo, ties naujai projektuojamais grioviais, numatomas griovio dugno tvirtinimas. 
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8. TS-8. NESURIŠTŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIAI 

8.1. Normatyviniai dokumentai 

Šis skyrius parengtas vadovaujantis šiais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais: 

- TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“; 

- TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“; 

- ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“; 

- TRA NAG 09 „Automobilių kelių naudoto asfalto granulių techninių reikalavimų aprašas“ 

- KPT SDK „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“; 

- LST 1361.7:1995 „Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tankio, 

vidutinio tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas“; 

- LST 1361.10:1995 „Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos 

atsparumo smūgiams nustatymas.“; 

- LST 1361.12:1996 „Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Organinių 

priemaišų nustatymas.“; 

- LST CEN ISO/TS 17892 – 11:2005 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintančiam spūdžiui 

(ISO/TS 17892-11:2004).“; 

- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.“; 

- kitais galiojančiais Lietuvos standartais (LST); 

- kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais. 

8.2. Medžiagos 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis. Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių ir gruntų, 

naudojamų apsauginių šalčiui atsparių sluoksnių viršutinei 20 cm storio daliai įrengti, granuliometrinė 

sudėtis turi atitikti TRA SBR 19 5 lentelėje pateiktus Gv kategorijos reikalavimus.  

Nesurištiesiems mineralinių medžiagų mišiniams ir gruntams, naudojamiems apsauginių šalčiui 

atsparių sluoksnių apatinei daliai įrengti arba naudojamiems kaip šalčiui nejautri medžiaga, 

granuliometrinės sudėties reikalavimų nėra, išskyrus reikalavimus mineralinių dulkių kiekiui. Nesurištųjų 

mineralinių medžiagų mišinių ir gruntų pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal standartą LST CEN 

ISO/TS 17892-11, turi atitikti TRA SBR 19 VI skyriaus 34.1-34.4 punkto reikalavimus. Vandens kiekis 

nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose ir gruntuose prieš jų panaudojimą ir sutankinimą turi 

būti artimas optimaliam (neturi būti mažiau kaip 90% pagal LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens 

kiekio). 

Skaldos/žvyro pagrindo sluoksnis. Skaldos pagrindo sluoksniams gali būti naudojami 0/32, 0/45, 0/56 

nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. Pagal LST EN 933-1 nustatytų mineralinių dulkių < 0,063 mm 

didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi atitikti TRA SBR 19 6 lentelėje) 

pateiktus reikalavimus.  

Pagal LST EN 933-1 nustatytas stambiausiosios frakcijos didžiausias kiekis nesurištuosiuose 

mineralinių medžiagų mišiniuose turi atitikti TRA SBR 19 8 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

Granuliometrinė sudėtis turi atitikti GB kategorijos TRA SBR 19 9 lentelėje išdėstytus reikalavimus.  

Vandens kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose ir gruntuose prieš jų panaudojimą 

ir sutankinimą turi būti artimas optimaliam (neturi būti mažiau kaip 90% pagal LST EN 13286-2 nustatyto 

optimalaus vandens kiekio). 



PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO ŠIFRAS LAPAS LAPŲ LAIDA 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3937 Jašiūnai–Turgeliai–

Tabariškės 18,71 km tilto per Merkį rekonstravimas 
HE-24-I.019-TDP-S.TS 19 34 0 

 

Pagal LST EN 933-1 nustatytas stambiausiosios frakcijos didžiausias kiekis nesurištuosiuose 

mineralinių medžiagų mišiniuose turi atitikti TRA SBR 19 13 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

Granuliometrinė sudėtis turi atitikti GV kategorijos atitinkamus TRA SBR 19 16 lentelėje išdėstytus 

reikalavimus.  

Vandens kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose ir gruntuose prieš jų panaudojimą 

ir sutankinimą turi būti artimas optimaliam (neturi būti mažiau kaip 90% pagal LST EN 13286-2 nustatyto 

optimalaus vandens kiekio). Taip pat visiškai arba iš dalies skaldytųjų dalelių CC, didesnių kaip 8 mm, 

kiekis visame mišinyje turi būti ≥ 30 masės procentų. Kelkraščių viršutiniams sluoksniams galima naudoti 

ir kitas medžiagas (pvz. skaldos su dirvožemiu ir žolės sėklomis mišinius), jeigu užtikrinamas šių sluoksnių 

stabilumas ir rišlumas. 

Mažiausiam mineralinių dulkių < 0,063 mm kiekiui reikalavimų nėra. Kelkraščių apatiniams 

sluoksniams galioja TRA SBR 19 14, 15 ir 17 punktuose nurodyti reikalavimai. 

8.2.1. Naudotų asfalto granulių panaudojimas nesurištų mineralinių medžiagų sluoksniuose 

Naudotų asfalto granulių panaudojimas nesurištų mineralinių medžiagų sluoksniuose 

reglamentuojamas Automobilių kelių naudoto asfalto granulių techninių reikalavimų apraše TRA NAG 09. 

Asfalto granulėse neturi būti neturi būti kenksmingų ar pašalinių medžiagų: cementbetonio gaminių, 

plytų, metalo, cemento skiedinių, sintetinių medžiagų, medienos, plastikų. 

Naudoto asfalto panaudojimą, atlikus reikalingus tyrimus pagal TRA NAG 09, Rangovas įsivertina 

savarankiškai. 

8.2.2. Darbų atlikimas 

Sluoksnių be rišiklių įrengimas reglamentuojamas ĮT SBR 19. 

Esamu apatiniu sluoksniu laikomas sluoksnis, ant kurio rengiamas kitas naujas sluoksnis. Ant esamo 

apatinio sluoksnio naujai rengti kitą sluoksnį galima tik tada, kai esamas apatinis sluoksnis tenkina 

reikalaujamas sąlygas, t. y. pastovumo, laikomosios galios, profilio atitikties, lygumo (pateiktus šiose 

Techninėse specifikacijose). Laikoma, kad esamas apatinis sluoksnis yra tinkamas ant jo įrengti naują 

sluoksnį, jei jis tenkina ĮT ŽS 17 ir ĮT SBR 19 reikalavimus. 

Dangos konstrukcijos sluoksnius be rišiklių galima rengti žiemą tik tada, jeigu garantuojama, kad 

taikant specialias priemones bus išlaikyta darbų kokybė. Sluoksnius be rišiklių draudžiama rengti ant 

sušalusio esamo apatinio sluoksnio. 

Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų 

atskiromis frakcijomis (neįvyktų kenksminga segregacija). Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis 

mineralinių medžiagų mišinys turi būti tinkamo drėgnio, visame plote tolygiai paskleidžiamas ir vienodai 

sutankinamas. Sluoksnių paviršius turi turėti pakankamą skersinį nuolydį vandeniui nuleisti. Jeigu 

sluoksniu vyks eismas arba jis bus paliekamas žiemai, tai reikalaujamais atvejais turi būti taikomos 

papildomos priemonės. Kiekvienas sluoksnis be rišiklių turi būti taip įrengtas, kad jo kokybę nusakančios 

savybės kiek galima būtų visur vienodos ir tenkintų sluoksniui keliamus reikalavimus. 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis/šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis. Apsauginio šalčiui 

atsparaus ir šalčiui nejautraus medžiagų sluoksniai įrengiami vadovaujantis ĮT SBR 19 VII skyriaus 

reikalavimais. 

Skaldos pagrindo sluoksnis. Skaldos pagrindo sluoksniai įrengiami vadovaujantis ĮT SBR 19 VIII 

skyriaus reikalavimais. 

Žvyro pagrindo sluoksnis. Žvyro pagrindo sluoksniai įrengiami vadovaujantis ĮT SBR 19 VIII 

skyriaus reikalavimais. 
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8.2.3. Bandymai pasiektai kokybei nustatyti 

Bandymai pasiektai kokybei nustatyti atliekami vadovaujantis ĮT SBR 19 XI skyriaus reikalavimais. 

Kontroliuojamų dydžių leistinų nuokrypių arba dydžių reikšmės nurodytos ĮT SBR 19 2 ir 3 

prieduose. 

5 lentelė. Pagrindo sluoksnių be rišiklių leistini nuokrypiai 

Kontroliniai parametrai Leistini nuokrypiai arba parametrų vertės 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS) 

1. Aukščiai ±2,0 cm 

2. Skersiniai nuolydžiai ±0,5% (absoliut.) 

3. Plotis ±10,0 cm 

4. Lygumas (prošvaisa po 3 m ilgio liniuote) 30 mm 

5. Sluoksnio storis 

1) atskirųjų verčių vidurkis neturi būti daugiau kaip 2,0 cm 

mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį (žr. ĮT SBR 19 

55.1 papunktį); 

2) nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau 

kaip 3,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą 

sluoksnio storį ir ne mažesnė už mažiausią leistinąjį storį (žr. 

ĮT SBR 19 55.2 punktą) 

6. Granuliometrinė sudėtis ir mineralinių dulkių 

kiekis 

pagal ĮT SBR 19 48 punkto nurodymus ir 1 priedo 

reikalavimus 

7. Pralaidumo vandeniui koeficientas k pagal TRA SBR 19 reikalavimus 

8. Sutankinimo rodiklis DPr 
1) reikalaujamos vertės pagal ĮT SBR 19 1 lentelę: DPr ≥ 

100%, DPr ≥ 103%; 

arba 
≥ 2,2, kai DPr ≥ 103%; ≥ 2,5, kai DPr< 103% (žr. ĮT SBR 19 

51.2 papunktį) 

9. Deformacijos modulis EV2 

≥ 120 MPa, ≥ 100 MPa, ≥ 80 MPa; viena atskiroji vertė iš 

penkių ar daugiau verčių gali būti iki 10% mažesnė už 

reikalaujamą (žr. ĮT SBR 19 51.3-51.5 punktą) 

Skaldos ir/ar žvyro pagrindo sluoksnis (SPS arba ŽPS) 

1. Aukščiai ±2,0 cm 

2. Skersiniai nuolydžiai ±0,5% (absoliut.) 

3. Pločiai ±10,0 cm 

4. Lygumas (prošvaisa po 3 m ilgio liniuote) 20 mm 

5. Sluoksnio storis 

1) atskirųjų verčių vidurkis neturi būti daugiau kaip 1,0 cm 

mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį (žr. ĮT SBR 19 

76.1 papunktį); 

2) nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau 

kaip 2,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą 

sluoksnio storį ir ne mažesnė už mažiausią leistinąjį storį (žr. 

ĮT SBR 19 76.2 punktą) 

6. Granuliometrinė sudėtis ir mineralinių dulkių 

kiekis 

pagal ĮT SBR 19 67 punkto nurodymus ir 3 priedo 

reikalavimus 

7. Sutankinimo rodiklis DPr  
1) reikalaujamos vertės pagal ĮT SBR 19 72.1-72.5 papunktį: 

DPr ≥ 103%, DPr ≥100%; 
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Kontroliniai parametrai Leistini nuokrypiai arba parametrų vertės 

arba E V2 /EV1 
≥ 2,2, kai DPr ≥103%; ≥ 2,5, kai DPr < 103% (žr. ĮT SBR 19 

72.2 papunktį) 

8. Deformacijos modulis EV2 pagal ĮT SBR 19 72.3-72.5 punktų reikalavimus 

 

8.3. Kelkraščiai 

Kelkraščių viršutinis sluoksnis rengiamas 10 cm storio iš nesurištųjų skaldytų mineralinių medžiagų 

11/22 (85%) ir 15% dirvožemio mišinio. Kelkraščio sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr turi būti ≥ 100 %. 

Sluoksnio profilio padėtis ir plotis turi atitikti ĮT SBR 19, X skyriaus, IV skirsnio reikalavimus. 
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9. TS-9. ASFALTO DANGOS 

9.1. Bendrieji nurodymai 

Ši TS dalis apima asfalto dangos medžiagas, jų tiekimą, paruošimą, klojimą, bandymus ir priėmimą, 

leistinus nuokrypius. 

9.2. Medžiagos 

Asfalto pagrindo sluoksnio, asfalto apatinio, viršutinio sluoksnių ir asfalto pagrindo sluoksnio 

mišiniai turi tenkinti techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 25 reikalavimus. Mineralinės 

medžiagos turi tenkinti techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. Rišikliams taikomi 

standartų LST EN 1259, LST EN 14023 ir aprašo TRA BITUMAS 23 reikalavimai. Asfalto dangų bitumas 

turi tenkinti TRA ASFALTAS 25 reikalavimus. 

Įrengiant voluojamojo asfalto sluoksnius ant asfalto sluoksnių, posluoksnis yra apipurškiamas 

bitumine emulsija. Asfalto posluoksnis apipurškiamas bitumo emulsija vadovaujantis ĮT ASFALTAS 25 

X skyriaus I skirsniu. Emulsijos kiekis nustatomas vadovaujantis ĮT ASFALTAS 25 15 ir 16 lentelėmis. 

6 lentelė. Numatomi naudoti asfalto mišiniai 
Sluoksnio tipas Mišinys Mineralinė medžiaga Rišiklis 

Viršutinis sluoksnis AC 11 VN Pagal TRA UŽPILDAI 19  70/100 

Pagrindo sluoksnis AC 22 PN Pagal TRA UŽPILDAI 19 70/100 

Pagrindo-dangos AC 16 PD Pagal TRA UŽPILDAI 19 70/100 

 

9.3. Darbų atlikimas 

9.3.1. Mišinių gamyba, transportavimas, klojimas 

Transportuojant asfalto mišinį būtina laikytis ĮT ASFALTAS 25 VI skyriaus V skirsnio keliamų 

reikalavimų. Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir 

atitinkamai paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja 

medžiaga, kuri nedarytų asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi ĮT 

ASFALTAS 25 VI skyriaus 3 lentelėje nurodytų asfalto mišinių temperatūrų oC. Asfalto mišinys 

transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro 

patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt. 

Klojimo darbai atliekami vadovaujantis ĮT ASFALTAS 25 nurodymais. 

9.3.2. Sandūros tarp asfaltbetonio ir betoninių ar plieninių paviršių 

Sandūros tarp betoninių (plieninių) konstrukcijų ir asfalto dangos turi būti užpildytos bitumine 

sandarinimo juosta, priklijuojant ją prie betoninių (plieninių) paviršių prieš klojant asfalto dangą.  

Sandarinimo siūlės turi tenkinti techninių reikalavimo TRA SS 15 keliamus reikalavimus. 

9.3.3. Sluoksnių sukibimas 

Reikalavimai sluoksnių sukibimui pateikti ĮT ASFALTAS 25 X skyriaus I skirsnyje. 

9.3.4. Siūlės 

Reikalavimai siūlių įrengimui pateikti ĮT ASFALTAS 25 X skyriaus II skirsnyje. 

9.3.5. Prijungtys ir sandarinimo siūlės 

Reikalavimai prijungtims ir sandarinimo siūlėms pateikti ĮT ASFALTAS 25 X skyriaus III skirsnyje. 

9.4. Bandymai, darbų priėmimas 

Bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 25 XII ir TRA ASFALTAS 25 VII skyriuose. Asfalto 

mišinių bandymai atliekami pagal TRA ASFALTAS 25, o mineralinių medžiagų – pagal TRA UŽPILDAI 

19 reikalavimus.  
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9.5. Leistini nuokrypiai 

Paklotų asfalto dangos sluoksnių pločio, storio, profilio padėties, sukibimo nuokrypių vertės, leistini 

nuokrypiai ir ribinės vertės turi atitikti ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. Mechanizuotai klotuvu paklotų 

konstrukcijos klasės asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3m ilgio 

liniuote pagal  LST EN 13036-7, neturi viršyti ĮT ASFALTAS 25 nurodytų verčių. 

Rato sukibimo su danga koeficientas turi būti atitikti ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. 

9.6. Standartai (arba lygiaverčiai) 

Žymuo Pavadinimas 

LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai 

LST EN 13036-7:2004 
Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo metodai. 7 dalis. 

Kelio dangos sluoksnių paviršiaus nelygumų matavimas liniuotės metodu 

LST EN 14023:2010 
Bitumas ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų 

sistema 

KPT SDK Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

TRA ASFALTAS 25 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

ĮT ASFALTAS 25 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas  

TRA BITUMAS 23 
Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose 

techninių reikalavimų aprašas 

TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas 
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10. TS-10. BETONINIŲ KELIO ELEMENTŲ ĮRENGIMO DARBAI 

10.1. Bendrieji nurodymai 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai betoniniams kelio elementų medžiagoms, darbų ir darbų 

kontrolės reikalavimams. 

10.2. Medžiagos 

10.2.1. Pasluoksnis 

Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys atitinkantis techninių reikalavimų aprašą TRA 

TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ 

(toliau - TRA TRINKELĖS 14) ir LST EN 13285, bei skirtas įrengti trinkelių dangos apatinę dalį. 

Daugiausia yra naudojami nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11. Nesurištieji 

mineralinių medžiagų mišiniai turi būti gaminami ir sandėliuojami taip, kad jų savybės būtų tolygios ir 

atitiktų reikalavimus. Be to į statybvietę mišiniai turi būti tiekiami tolygiai drėgni ir tolygiai sumaišyti. 

Projekte numatytas 3 cm storio granito smulkiosios mineralinės medžiagos pasluoksnis pagal TRA 

TRINKELĖS 14. 

10.2.2. Posluoksnis 

Skaldos/žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio pagal TRA SBR 19. 

Aprašymas pateiktas šių TS 8 skyriuje. 

10.2.3. Siūlių užpildo medžiaga 

Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys atitinkantis techninių reikalavimų aprašą TRA 

TRINKELĖS 14 ir skirtas užpilti tarpus (siūles) tarp trinkelių. Daugiausia yra naudojami nesurištieji 

mineralinių medžiagų mišiniai 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11. Projekte numatytas siūlių užpildymas smulkiosiomis 

mineralinėmis medžiagomis. 

10.2.4. Betono gaminiai 

Gaminiai turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, 

plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ reikalavimus, taip pat turi atitikti LST EN 1338, 

EN 1340 reikalavimus. Betoninių aplinkotvarkos gaminių tinkamumas (atitiktis) vertinamas tik pagal 

eksploatacines savybes ir jų vertes, apibrėžtas techninėse specifikacijose EN 1340 ir EN 1338 (D - Darnieji 

produkto standartai) reikalavimuose, kuriose nurodytos visos privalomos esminės charakteristikos 

(eksploatacinės savybės) pagal naudojimo paskirtį: 

LST EN 1340 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1339 Betoninės grindinio plokštės 

Kelio ir vejos bordiūrų (betoninių bordiūrų) visos privalomosios charakteristikos yra nurodytos 

statybos produkto techninėje specifikacijoje LST EN 1340 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo 

metodai (D - Darnusis Standartas), kur gaminio CE etiketėje privaloma nurodyti eksploatacines savybes 

bei jų vertes pagal žemiau nurodytą produkto darniojo standarto LST EN 1340 reikalavimus. 

Kelio ir vejos bordiūrų (betoninių bordiūrų) 2T charakteristinis lenkimo stipris, vertinant atsparumą 

lenkimui MPa, turi būti nustatomas pagal F priedą, LST EN 1340 ir neturi būti mažesnis nei atitinkamos 

klasės vertė, pateikta 10.2.4 1 lentelėje. Taip pat nė vienas iš individualių bandymo rezultatų negali būti 

mažesnis nei atitinkamas minimalus lenkimo stipris, nurodytas  žemiau toje pačioje 10.2.4  1 lentelėje. 

10.2.4 1 lentelė. Kelio ir vejos bordiūrų (betoninių bordiūrų) 2T charakteristinis lenkimo stipris 

Klasė Ženklinimas 
Charakteristinis lenkimo 

stipris, MPa 

minimalus lenkimo stipris, 

MPa 

2 T ≥ 5.0 ≥ 4.0 
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Kelio ir vejos bordiūrų (betoninių bordiūrų) vandens įgėris, vertinant % pagal masę, turi būti 

nustatomas pagal E priedą, LST EN 1340 ir neturi viršyti klasės parinktos vertės, kaip nurodoma 10.2.4  2 

lentelėje. 
 

10.2.4 2 lentelė. Kelio ir vejos bordiūrų (betoninių bordiūrų) vandens įgėris 

Klasė Ženklinimas Vandens įgėris, % pagal masę 

2 B ≤ 6 

 

Kelio ir vejos bordiūrų (betoninių bordiūrų) atsparumas šalčiui, apibūdinamas atsparumu šaldymui ir 

atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo, turi neviršyti 1 kg/m², vertinant masės nuostolį po atsparumo 

šaldymui ir atšildymui. Atsparumas šalčiui turi būti nustatomas pagal D priedą, LST EN 1340 ir atitikti 

10.2.4 3 lentelėje nurodytus reikalavimus: 
 

10.2.4 3 lentelė. Atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo 

Klasė Ženklinimas 
Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir 

atšildymui bandymo, kg/m2 

3 D 
≤ 1,0 kaip vidurkis,  

kai nė viena atskira vertė neviršija 1,5 

 

Kelio ir vejos bordiūrų (betoninių bordiūrų) dilumas (Dylamasis atsparumas) nustatomas pagal 

dilinimo plačiuoju ratu metodą (G priedas, LST EN 1340) arba pagal Bohme bandymo metodą (H priedas, 

LST EN 1340). Abiejų metodų tinkamumo rezultatai vertinami tapačiai. Atskiras rezultatas negali būti 

didesnis nei reikalaujama vertė kaip nurodyta techninėje specifikacijoje LST EN 1340 Betoniniai bordiūrai. 

Reikalavimai ir bandymo metodai (Darnusis standartas) pateiktais reikalavimais: 

Klasė 4; Ženklinimas I; Išmatuota pagal bandymo metodą (G priedas, LST EN 1340)  ≤ 20 mm  

Klasė 4; Ženklinimas I; Išmatuota pagal  metodą (H priedas, LST EN 1340)  ≤ 18 000 mm3/5 000 

mm2 

Betoninių grindinio trinkelių visos privalomosios charakteristikos yra nurodytos statybos produkto 

techninėje specifikacijoje LST EN 1338 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

(D- Darnusis Standartas), kur gaminio CE etiketėje privaloma nurodyti eksploatacines savybes bei jų vertes 

pagal žemiau nurodytus produkto darniojo standarto LST EN 1338 reikalavimus. 

Betoninių grindinio trinkelių Charakteristinis tempimo stipris skeliant T turi būti nustatomas pagal F 

priedą, LST EN 1338  ir turi būti ne mažesnis nei 3,6 MPa.  

Betoninių grindinio trinkelių vandens įgėris, vertinant % pagal masę, turi būti nustatomas pagal E 

priedą, LST EN 1338 bei neturi viršyti klasės parinktos vertės, kaip nurodoma 10.2.4  4 lentelėje. 

10.2.4 4 lentelė. Betoninių grindinio trinkelių vandens įgėris 

Klasė Ženklinimas Vandens įgėris, % pagal masę 

2 B ≤ 6 

 

Betoninių grindinio trinkelių atsparumas šalčiui, apibūdinamas atsparumu šaldymui ir atšildymui, 

naudojant druskas nuo apledėjimo, turi neviršyti 1 kg/m², vertinant masės nuostolį po atsparumo šaldymui 

ir atšildymui. Atsparumas šalčiui turi būti nustatomas pagal D priedą, LST EN 1338 atitikti 10.2.4 5 

lentelėje nurodytus reikalavimus: 
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10.2.4 5 lentelė. Atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo 

Klasė Ženklinimas 
Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir 

atšildymui bandymo, kg/m2 

3 D 
≤ 1,0 kaip vidurkis,  

kai nė viena atskira vertė neviršija 1,5 

 

Betoninių grindinio trinkelių dilumas (Dylamasis atsparumas) nustatomas pagal dilinimo plačiuoju 

ratu metodą (G priedas, LST EN 1338) arba pagal Bohme bandymo metodą (H priedas). Abiejų metodų 

tinkamumo rezultatai vertinami tapačiai. Atskiras rezultatas negali būti didesnis nei reikalaujama vertė, 

kaip nurodyta techninėje specifikacijoje LST EN 1338 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir 

bandymo metodai. Reikalavimai ir bandymo metodai (Darnieji standartai) pateiktais reikalavimais: 

Klasė 4; Ženklinimas I; Išmatuota pagal bandymo metodą (G priedas, LST EN 1338)  ≤ 20 mm  

Klasė 4; Ženklinimas I; Išmatuota pagal metodą (H priedas, LST EN 1338)  ≤ 18 000 mm3/5 000 

mm2 

10.3. Darbų atlikimas 

10.3.1. Posluoksnio įrengimas 

Įrengimas ir naudojamos medžiagos aprašytos šių TS 8 skyriuje. 

10.3.2. Kelio ir vejos bordiūrų įrengimas 

Vejos bordiūrai įrengiami ant C12/15 ir stipresnės klasės betono pagrindo. Kelio betoniniai bordiūrai 

įrengiami ant ne plonesnio kaip ≥ 20 cm, ir ne žemesnės kaip ≥ C20/25 XC2 klasės betono pagrindo. Prieš 

statant kelio bordiūrus turi būti tinkamai paruoštas ir sutankintas skaldos pagrindas iš ne mažiau 0,15 m 

storio sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio. Tuomet ant skaldos pagrindo išpylus nurodytą 

kiekį betono statomas kelio bordiūras rankiniu arba mechanizuotu būdu. Kelio bordiūrai turi būti klojami 

projektiniame lygyje prieš tai nužymėjus įrengimo trajektoriją ir projektinius aukščius. 

10.3.3. Pasluoksnio įrengimas 

Pasluoksnio įrengimas aprašytas įrengimo taisyklėse ĮT TRINKELĖS 14. Sutankintos būklės 

pasluoksnio storis turi būti nuo 3 iki 5 cm. Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir 

vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens kiekiu, kuris užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas. 

Naudojant šabloną pasluoksnis išlyginamas reikiamu profiliu. Pagrindo/ pasluoksnio sluoksniui 

nerekomenduojama naudoti smėlio ir cemento mišinio, nes jis blogina grindinio drenažines savybes 

(vandens pralaidumą), o tai gali sukelti betoninės trinkelių dangos koroziją. Siekiant išvengti skirtingų 

nusėdimų reikia užtikrinti kuo tolygesnį sluoksnio tankį visame plote. Surištųjų dangų pasluoksnio 

įrengimo reikalavimai pateikti metodiniuose nurodymuose MN TRINKELĖS 14. Turi būti atsižvelgiama į 

tai, kad hidrauliniais rišikliais surišti pasluoksnio skiediniai dėl technologinių naudojimo ypatybių paprastai 

kietėti pradeda vėliau nei hidrauliniais rišikliais surišti siūlių užpilo skiediniai. Klojant turi būti 

atsižvelgiama į nesutankintos būsenos pasluoksnio skiedinio nusėdimo lygį.  

10.3.4. Trinkelių dangos įrengimas 

Trinkelių danga turi būti klojama tarp įrengtų bordiūrų. Betono trinkelės klojamos ant posluoksnio, 

tinkamai užpildant tarpus tarp trinkelių. 

Trinkelių prispaudimui prie gretimai jau paklotų turi būti naudojami guminiai plaktukai. Suklojus 

trinkelių dangą turi būti paskleista užpildomoji medžiaga ir specialiomis šluotomis arba naudojant 

mechanizmų pagalbą su šluota ir specialia vandens pulpa užpildomi tarpai tarp trinkelių. Kai siūlės 

pakankamai prisipildžiusios užpildomosios medžiagos turi būti panaudoti tankinimo prietaisai su gumos 

antdėklu ant vibro pado trinkelių dangos prispaudimui ir įtvirtinimui į posluoksnį. Dangų įrengimas turi 
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atitikti ĮT TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

taisyklės“ ir MN TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

metodiniai nurodymai“. 

10.3.5. Siūlių užpylimas 

Dažniausiai darbui su siūlių užpilo skiediniu reikalinga pakankamai aukšta oro, pagrindo sluoksnio 

ir naudojamų medžiagų temperatūra. Hidrauliniais rišikliais surištiems siūlių užpilo skiediniams ši 

temperatūra turi būti ne žemesnė negu + 5º C, o reaktyviaja derva surištiems siūlių užpilo skiediniams – ne 

mažesnė negu +10º C. Naudojant specialius skiedinius gali būti dirbama ir esant žemesnei aplinkos 

temperatūrai. Esant pagrindo sluoksniui 0º C arba esant labai aukštai temperatūrai ir atitinkamai įkaitintam 

trinkelių paviršiui dirbti su siūlių užpilo skiediniais negalima. Siūlių užpilo skiedinio konsistencija turi būti 

tokia, kad būtų galima visiškai užpildyti siūles. Prieš užpilant siūles, reikia patikrinti, ar trinkelės gerai 

įtvirtintos pasluoksnyje ir iš siūlių turi būti išvalytos dulkės ir nesurištos dalelės. Užpylus siūles trinkelių 

paviršius turi būti kruopščiai nuvalomas. Valant siūlių užpilo skiedinys neturi būti išplautas ir neigiamai 

paveiktas jos stipris. Kol siūlių skiedinys pasieks pakankamą stiprį, trinkelių danga negali būti leidžiamas 

transporto ar pėsčiųjų eismas (įskaitant ir statybvietės techniką bei darbininkus). 

10.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

10.4.1. Kokybė ir kontroliniai tyrimai 

Gaminių geometrinių matmenų leistini nuokrypiai pateikti LST EN 1340 ir LST EN 1338 

standartuose. 

Kokybės kontrolė atliekama remiantis įrengimo taisyklėmis ĮT TRINKELĖS 14 ir techninių 

reikalavimu aprašu TRA TRINKELĖS 14. 

Užbaigtus darbus užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų 

po raštiško pranešimo apie juos. Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu Rangovas dar nepateikė 

darbams įvertinti reikalingų rezultatų pagal sutartyje numatytus medžiagų ir medžiagų mišinių bandymus 

arba paslėptų darbų aktų. 

Standartai ir eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 

7. lentelė. Standartai ir eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema 

Statybos produkto 

aprašymas 

Statybos produkto 

techninės specifikacijos 

žymuo 

Esminės 

charakteristikos 

pagal naudojimo 

paskirtį 

Bandymo metodą 

reglamentuojančio 

standarto ar kito 

dokumento žymuo 

Eksploatacinių 

savybių 

pastovumo 

vertinimo ir 

tikrinimo 

sistema 

6.3. Betoninės 

grindinio plokštės 

LST EN 1339:2003(D) 

LST EN 

1339:2003/AC:2006(D) 

esminė (ės) 

charakteristika (os) 

nurodyta (os) 

standarte pagal 

naudojimo paskirtį 

LST EN 1339 4 

6.4. Betoniniai 

bordiūrai 

LST EN 1340:2003(D) 

LST EN 

1340:2003/AC:2006(D) 

esminė (ės) 

charakteristika (os) 

nurodyta (os) 

standarte pagal 

naudojimo paskirtį 

 

LST EN 1340 4 
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10.5. Standartai (arba lygiaverčiai) 

Eil 

Nr. 

Žymuo Pavadinimas 

1. LST EN 1339 Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

2. LST EN 1340 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

3. ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 

4. MN TRINKELĖS 

14 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

metodiniai nurodymai 

5. TRA TRINKELĖS 

14 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų 

techninių reikalavimų aprašas 
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11. TS-11. VERTIKALUSIS ŽENKLINIMAS 

11.1. Įvadas 

Ši techninių specifikacijų (toliau vadinamų TS) dalis skirta vertikaliojo ženklinimo įrengimui. 

11.2. Medžiagos 

Naujai įrengiami kelio ženklai privalo atitikti šiuos reikalavimus: 

Kelio ženklų dydžio grupė – 2. 

Kelio ženklų skydai turi atitikti kitus TRA VŽ 12 nustatytus reikalavimus. Standartiniams 

nuolatiniams vertikaliesiems kelio ženklams iš cinkuotos skardos galima naudoti medžiagas nurodytas 

standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms detalėms naudojamos medžiagos turi atitikti 

standartų LST EN ISO 898-1, LST EN ISO 4014, LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033, LST EN ISO 

7089 reikalavimus. Jungiamosioms detalėms ir presuotiems strypiniams profiliuočiams naudojamos 

medžiagos turi atitikti standarto LST EN 485-3 reikalavimus. Reikalavimai lygumui, įlinkiui nustatyti TRA 

VŽ 12 V skyriaus II ir III skirsniuose. 

Kelio ženklų atramos turi atitikti Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklių 

PĮT KŽA 08 reikalavimus. Kelio ženklų atramoms naudojami plieniniai vamzdiniai stulpeliai turi atitikti S 

235 klasės plieno kokybės reikalavimus. Plieno rūšiai ir matmenims parinkti galioja standartas LST EN 

10219-2. Plieninės apkabos  parenkamos pagal standartą LST EN 1090-2. Jos turi atitikti S 235 klasės 

plieno kokybės reikalavimus arba turi būti parenkamos iš rūdijimui atsparaus ne žemesnės kaip A2 grupės 

plieno. Aliumininių apkabų medžiaga turi būti parenkama pagal standarto LST EN 485 1, 2, 3, 4 dalis. 

Juostinės kabės ir tamprieji užspaudimo elementai turi būti parenkami pagal standartą LST EN 1090-2. Jie 

turi atitikti S 235 klasės plieno kokybės reikalavimus arba juos reikia parinkti iš rūdijimui atsparaus ne 

žemesnės kaip A2 grupės plieno. Apkaboms laikyti ir skydeliams fiksuoti naudojami varžtai bei veržlės 

turi būti iš rūdijimui atsparaus ne žemesnės kaip A2 grupės plieno. Plieniniai atramų elementai, jeigu jie 

yra iš rūdijančio plieno, turi būti apcinkuojami karštu būdu pagal standarto LST EN ISO 1461 reikalavimus. 

Atramų pamatas turi užtikrinti kelio ženklo atramos stabilumą. Atramų pamatas turi būti įgilinamas ne 

mažiau kaip 0,75 m, be to, kai atrama montuojama, pamatą betonuojant vietoje, plieniniai vamzdiniai 

stulpeliai statomi į betoną arba – naudojant surenkama pamatą – į surenkamo pamato ertmę, padarytą 

įstatyti plieniniam vamzdiniam stulpeliui. Pagal aplinkos sąlygų kvalifikaciją XF2 atramų pamatui 

naudojamo betono stiprio gniuždant klasė turi būti ne žemesnė kaip C25/30, atsparumo šalčiui markė F50. 

Standartinių ženklų skydų tvirtinimo elementai turi tikti ženklų atramoms taip, kad neleistų ženklui sukiotis 

aplink atramą ir atitiktų standarto LST EN 12899-1 5.3.1-5.3.3, 5.3.5 punktų reikalavimus. 

11.3. Darbų vykdymas 

Plokščių ženklų skydų įrengimo vietą reikia parinkti taip, kad jie nekeltų jokios rizikos susižaloti į 

plokščių ženklų skydų kraštus. Ypač į tai reikia atsižvelgti pėsčiųjų ir dviračių takuose, kad ženklų skydai 

nebūtų įrengti nei žmogaus galvos aukštyje, nei žemiau. 

Jeigu pagal reikiamus ženklų skydų matmenis netenkinami didžiausio leistino įlinkio (aprašo TRA 

VŽ 12 V skyriaus III skirsnis) reikalavimai, reikia įrengti sustiprinto kontūro ženklų skydus.  

11.4. Darbų kontrolė 

Priekinės ženklo pusės fotometrinių savybių garantinis terminas yra 5 metai. Šviesą atspindinčių 

vertikalių ženklų atspindžio koeficiento RA (cd · lx-1 · m-2) vertė, matuota laikantis CIE 54 nustatytų 

metodų ir naudojant CIE standartinį apšvietimą A, turi būti ne mažesnė už vertes, nurodytas taisyklių TRA 

VŽ 12 2 ir 13 lentelėse. 
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Naujų vertikalių ženklų minimalūs šviesą atspindinčių medžiagų, kuriose naudoti įlieti stiklo 

rutuliukai, RA dydžiai turi būti ne mažesni už nurodytus aprašo TRA VŽ12 12 ir 13 lentelėse. RA3 klasės 

atspindžio koeficiento, kuris nėra reglamentuojamas pagal standartą LST 12899-1, nuolatiniai vertikalūs 

ženklai tiekiami remiantis kitų ES šalių techninėse specifikacijose (pvz., dokumente Technische Liefer-und 

Prüfbedingungen für vertikale Verkehrszeichen TLP VZ (FGSV-Nr. 394, www.fgsv-verlag.de) nurodytais 

reikalavimais. 

Standartinės spalvų koordinatės ir skaisčio faktoriai turi tenkinti ĮT VŽ 12 3 lentelėje nurodytus 

reikalavimus. 

11.5. Standartai (arba lygiaverčiai) 

Žymuo Pavadinimas 

TRA VŽ 12 
Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų 

aprašas 

LST EN 12899-1  Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai 

LST EN 12899-4 
Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 4 dalis. Vidinė gamybos 

kontrolė 

LST EN 12899-5 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 5 dalis. Pradiniai tipo bandymai 
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12. TS-12. SIGNALINIAI STULPELIAI 

12.1. Įvadas 

Ši techninių specifikacijų (toliau vadinamų TS) dalis skirta signalinių stulpelių įrengimui. 

12.2. Signaliniai stulpeliai 

Automobilių kelių signaliniai stulpeliai ir atgaliniai atšvaitai turi atitikti standarto LST EN 12899-3 

ir TRAT SST 14 reikalavimus. Signaliniai stulpeliai skirti kelkraščių išoriniam kraštui, pralaidų vietoms ir 

apsauginių atitvarų galams kelkraščiuose žymėti. Statomi dvipusiai elastingieji plastikiniai signaliniai 

stulpeliai. 

Signaliniai stulpeliai statomi kelkraštyje 0,1-0,2 m atstumu nuo kelio briaunos, išlaikant 0,9-1,1 m 

aukštį nuo asfaltbetonio dangos krašto paviršiaus. 

A grupės signaliniai stulpeliai (žymimos pralaidų vietos, apsauginių atitvarų galai kelkraščiuose), 

išskyrus montuojamus ant kelio statinių ar įrenginių, turi atitikti šiuos techninius reikalavimus: D2 R1 RA3 

WL2 DH2 arba D3 R1 RA3 WL1 DH2. 
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13. TS-13. HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS 

13.1. Įvadas 

Ši techninių specifikacijų (toliau vadinamų TS) dalis skirta horizontaliojo ženklinimo įrengimui. 

13.2. Medžiagos 

Ženklinimo balta spalva ir laikino ženklinimo geltona spalva reikalavimai taikomi pagal taisykles ĮT 

ŽM 12.  

Ženklinimui turi būti naudojamos ilgalaikės polimerinės medžiagos. 

Ženklinimų medžiagų lakusis organinis tirpiklis neturi sudaryti daugiau kaip 25 % masės. Ženklinimo 

medžiagose ir ženklinimo ruošinių elementuose neturi būti toksinių sunkiųjų metalų, jų junginių, asbesto ir 

kitų medžiagų, kurios išvardytos normose HN 36. 

Jei ženklinimo medžiagoms naudojami stiklo rutuliukai ir kiti užpildai, tai stiklo rutuliukai ir užpildai 

paviršiaus šiurkštumui didinti turi atitikti standarto LST EN 1423 reikalavimus. 

Stiklo rutuliukai: 

- LST EN 1423 4.1. poskyris: granuliometrija; 

- LST EN 1423 4.2. poskyris: lūžio rodiklio klasės; 

- LST EN 1423 4.3. poskyris: atsparumas vandeniui, druskos rūgščiai, kalcio chloridui, natrio 

sulfidui; 

- LST EN 1423 4.5. poskyris: kokybė, atsižvelgiant į defektinių stiklo rutuliukų kiekį (procentais), 

stiklo rutuliukų paviršiaus apdaras. 

Užpildai šiurkštumui didinti: 

- LST EN 1423 5.1. poskyris: cheminės charakteristikos; 

- LST EN 1423 5.2. poskyris: trapumo indeksas; 

- LST EN 1423 5.3. poskyris: spalvų srities koordinatės (neskaidrių užpildų); 

- LST EN 1423 5.4. poskyris: granuliometrija; 

Stiklo rutuliukų ir užpildų šiurkštumui didinti mišiniai turi atitikti reikalavimus pagal standarto LST 

EN 1423 4-5 skyrius atskirai, tik po to gali būti ruošiamas mišinys. 

Įmaišomieji stiklo rutuliukai turi atitikti šiuos standarto LST EN 1424 reikalavimus: 

- granuliometrija; 

- lūžio rodiklio klasės; 

- atsparumas vandeniui, druskos rūgščiai, kalcio chloridui, natrio sulfidui; 

- kokybė, atsižvelgiant į defektinių stiklo rutuliukų kiekį (procentais), stiklo rutuliukų paviršiaus 

apdaras. 

13.3. Darbų vykdymas 

Važiavimo galimybė atsiranda tada, kai po važiavimo per paženklinimo linijas arba ženklus 

bandomąja padanga ant jos nelieka jokių prikibusių dažų likučių, o ženklinimo medžiagose nėra didelių 

deformacijų. Džiūvimo laikotarpis − tai laikotarpis nuo ženklinimo medžiagų panaudojimo iki galimybės 

važiuoti per ženklinimo linijas arba ženklus. Nustatytas laikotarpis neturi viršyti suderinto pagal atitinkamą 

klasę laikotarpio (žr. 107 lentelę). Šis reikalavimas netaikomas, jeigu užsakovas reikalauja naudoti 

ženklinimo medžiagas tada, kai santykinis oro drėgnis didesnis kaip 70 % ir (arba) viršutinio sluoksnio ar 

oro temperatūra yra žemesnė kaip 15 °C. 
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8 lentelė. Važiavimo galimybės (džiūvimo laiko) klasės 

Važiavimo galimybės 

(džiūvimo laiko) klasės 
Aprašymas Laikotarpis, min 

D1 Labai greitas džiūvimas ≤1 

D2 Greitas džiūvimas >1 - ≤10 

D3 Normalus džiūvimas >10 - ≤20 

Ženklinimo nužymėjimas. 

Jeigu numatomas ženklinimo ženklų nužymėjimas, tai jų tikroji padėtis turi atitikti Lietuvos 

Respublikoje galiojančių kelių eismo taisyklių, kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių reikalavimus ir 

ženklinimo schemas, priešingu atveju reikia nužymėti pagal užsakovo duomenis. Siekiant užtikrinti aiškų 

nužymėtų linijų atpažįstamumą, reikia naudojant tik trumpą laikotarpį matomus dažus taškais arba 

plonomis linijomis atitinkamais atstumais paženklinti numatyto ženklinimo linijų arba ženklų kryptis. 

Važiuojamojoje dalyje skirtingų ženklinimo ženklų pradžią ir pabaigą reikia paženklinti mažais skersiniais 

brūkšniais (pagal aplinkybes – su rodyklėmis). Ženklinimo nužymėjimo galima atsisakyti, jeigu orientuotis 

pakanka esamo ženklinimo. 

Ženklinimo medžiagų naudojimas. 

Ženklinimą reikia atlikti pagal medžiagų gamintojo pateiktas naudojimo instrukcijas. Prieš darbų 

pradžią statybos rangovas turi patikrinti:  

ar ženklinimui numatyti plotai yra tinkami ženklinimo darbams atlikti (pvz., švarūs, sausi, yra 

tinkamos važiuojamosios dalies paviršiaus arba atnaujinamo ženklinimo savybės ir būklė); 

ar dėl santykinės oro drėgmės, važiuojamosios dalies ir oro temperatūros gali būti išlaikyti gamintojo 

pateiktos naudojimo instrukcijos nurodymai; 

ar gali būti išlaikytas didžiausias sluoksnio storis virš viršutinio sluoksnio paviršiaus, nurodytas ĮT 

ŽM 12 VI skyriaus IX arba X skirsniuose. 

Ženklinimo medžiagos ir papildomos medžiagos turi būti tiekiamos prekybinius standartus 

atitinkančiomis talpomis arba pakuotėmis ir pagal naudojimo instrukciją taip paruošiamos, kad 

nepriekaištingai galima būtų jas naudoti. Naudojant dažų dispersijos sistemas, reikia atsižvelgti į jų 

atsparumą lietui. Jeigu dėl lietaus atsiranda dažų pažaidų arba komponentai išplaunami, tai statybos 

rangovas turi pašalinti pažaidas ir atsiskaityti už išlaidas. 

Užbarstomąsias medžiagas reikia tolygiai paskleisti paviršiuje ir pakankamai giliai įterpti į 

ženklinimo medžiagą, bet nepaskandinti joje. Užbarstomosios medžiagos kiekis neturi būti mažesnis už 

nurodytą gamintojo instrukcijoje. Šviesą atspindinčių stiklo rutuliukų kiekis neturi nukrypti daugiau kaip 

±20 % nuo sutartyje nurodyto kiekio. Bet kuriuo ženklinimo naudojimo atveju reikia garantuoti tolygų 

ženklinimo medžiagos paskleidimą, reikalaujamą sluoksnio storį, užbarstomųjų medžiagų kiekį ir tinkamus 

ženklinimo ženklų matmenis bei ribas.  

Rengiant įgilintąjį ženklinimą, išfrezuoto griovelio kraštai ištrupėjimo zonoje turi būti lygūs. Taip pat 

esant įgilintajam ženklinimui išfrezuoto griovelio plotis turi būti 10 mm mažesnis už numatyto ženklinimo 

linijos plotį. 

Ženklinimo mašinų įranga ir našumas turi atitikti naudojimo tikslą, darbų apimtį, vietos sąlygas ir 

taip pat turi būti tinkama techninė jų būklė. Jos turi turėti apsauginį ženklinimą pagal Kelių eismo taisyklių 

nurodymus arba T DVAER 12 nurodymus. Visiems didesnės apimties darbams reikia naudoti savaeiges 

ženklinimo mašinas, kurios automatiškai ženklina linijas. Be to, užsakovas sutarties techninėse 

specifikacijoje gali nurodyti, kad ženklinimo mašinos turėtų priklausomus nuo kelio valdomus ženklinimo 

agregatus (kurie atsižvelgiant į greitį išpila ar išberia ženklinimo medžiagą) arba sistemas, o dėl 
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purškiamųjų ženklinimo medžiagų turėtų įrengtus nuolatinius automatinius storio indikatorius. Leidžiama 

naudoti kitaip valdomus ženklinimo agregatus, jeigu pateiktas lygiavertiškumo įrodymas. Jeigu numatytos 

ženklinimo įrangos techninės galimybės leidžia, rekomenduojama nepertraukiamai daryti automatinius 

sluoksnio storio (medžiagų kiekio) įrašus ir dokumentuoti. Užbarstomąsias medžiagas reikia berti 

naudojant prietaisą, kuris garantuotų tolygų jų paskirstymą. Rekomenduojama, kad atsarginė užbarstomųjų 

medžiagų mišinių talpa būtų su įranga užbarstomosiomis medžiagoms homogenizuoti. 

Rodyklės, raidės ir skaičiai, taip pat kiti ženklinimo ženklai turi būti ženklinami naudojant mastelio 

1:1 šablonus arba kitus tinkamus ruošinius. Užbarstomosioms medžiagoms paskleisti reikia naudoti 

tinkamus prietaisus, neleistina barstyti rankiniu būdu.  Kai nurodoma išilginį ženklinimą atlikti ištisinėmis 

linijomis, kurios virš viršutinio sluoksnio paviršiaus bus iškilusios daugiau kaip 1,5 mm, ten, kur vanduo 

turi ištekėti per ženklinimą, linijoje maždaug kas 10 m reikia palikti apie 50 mm pločio tarpus. 

Ženklinimo naikinimas. 

Jeigu susitarta dėl ženklinimo arba jo likučių naikinimo, reikia jį naikinti taip, kad kuo mažiausiai 

būtų pažeidžiamas viršutinis sluoksnis. Kai yra įgilintasis važiuojamosios dalies ženklinimas arba 

neįgilintasis storasluoksnis (sluoksnio storis  1,1 mm) važiuojamosios dalies ženklinimas, kurio dalis yra 

įvažinėta į važiuojamosios dalies paviršių, norint pašalinti ženklinimą, reikia nurodyti frezavimo gylį. 

Plotai, kuriuose panaikintas ženklinimas, iš esmės neturi labai skirtis nuo aplinkinio viršutinio sluoksnio 

paviršiaus nei atsparumu slydimui, nei matomumu dieną ir naktį, taip pat neturi būti jokių žymių pažaidų. 

Reikia taip pat žiūrėti, kad išfrezuoto senojo ženklinimo grioveliai būtų vėl užpildyti.  

Norint panaikinti važiuojamosios dalies iš asfalto ženklinimą, teikiama pirmenybė frezavimo būdui; 

betono dangų − vandens čiurkšlės arba šratų srovės būdams. Tačiau atskiru atveju, prieš taikant bet kurį 

būdą, rekomenduojama mažame bandomajame ruože įsitikinti, ar bus pasiektas reikiamas viršutinio 

sluoksnio tikslumas. Nustatytas tikslumas yra tinkamas, kai paviršiaus, nuo kurio panaikintas ženklinimas, 

struktūra yra panaši į aplinkinio važiuojamosios dalies paviršiaus struktūrą ir tarp abiejų paviršių yra 

atsiradęs tik mažas aukščio skirtumas. Naudojamų prietaisų įrangą ir našumą reikia pritaikyti prie darbų 

apimčių bei vietos aplinkybių. Reikia kuo mažiausiai trikdyti eismą. Neleidžiama tamsiai uždažyti dažais 

arba užklijuoti tamsia folija ir taip uždengti naikinamo ženklinimo plotus. 

13.4. Darbų kontrolė 

Bandymai pasiektai kokybei atliekami pagal ĮT ŽM 12 reikalavimus. 

13.5. Standartai (arba lygiaverčiai) 

Žymuo Pavadinimas 

TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

LST EN 1423 
Kelių ženklinimo medžiagos. Užbarstomosios medžiagos. Stiklo rutuliukai, užpildai 

šiurkštumui didinti ir abiejų mišiniai 

LST EN 1424 Kelių ženklinimo medžiagos. Įmaišomieji stiklo rutuliukai 

LST EN 1436+A1 
Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio horizontaliojo 

ženklinimo ženklų charakteristikos 

LST EN 1463-1 
Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji atsispindintys kelių elementai. 1 dalis. 

Pirminiai eksploataciniai reikalavimai 

LST EN 1790 Kelių ženklinimo medžiagos. Gamintiniai kelių ženklinimo elementai“ 
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LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3937 Jašiūnai–Turgeliai–

Tabariškės 18,71 km tilto per Merkį rekonstravimas 
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3937 Jašiūnai–Turgeliai–

Tabariškės 18,71 km tiltas per Merkį 
DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Laida 

Sąnaudų kiekių žiniaraštis 
0 

 UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų 

LT AB „Via Lietuva“ HE-24-I.019-TDP-SŽ 1 6 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Poz. 

Eil. 

Nr. 

Darbo 

kodas 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Paruošiamieji darbai 

1.1.  PD-01.1 Geodezinis trasos nužymėjimas TS-2 km 0,111  

1.2.  PD-03.1 Medžių iki 16 cm pašalinimas TS-2 vnt. 2  

1.3.  PD-08.1 
Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba 

išlaužymas 
TS-3 m2 583 

287 t 

117 m3 

1.4.  PD-09.1 

Naudoto asfalto granulių pakrovimas ir 

išvežimas į sandėliavimo aikštelę antriniam 

panaudojimui rangovo pasirinktu atstumu 

TS-3 m3 57  

1.4.1 - 

Likusių, nepanaudotų frezuoto asfaltbetonio 

drožlių pakrovimas ir transportavimas 

Rangovo pasirinktu atstumu 

TS-3 m3 60 
Negrąžinamos 

medžiagos 

1.4.2 - 

Negrąžinamos medžiagos – frezuoto asfalto 

granulės – įkainis 11,20 Eur/m3 (sąmatoje 

įvertinamas su minuso ženklu) 

TS-3 m3 60  

1.5.  PD-24.1 
Esamų kelio ženklų skydų demontavimas ir 

išvežimas į užsakovo nurodytą vietą 
TS-3 vnt. 8  

1.6.  PD-25.1 

Esamų vienstiebių kelio ženklų metalinių 

atramų ant monolitinių betoninių atramų 

išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą 

vietą 

TS-3 vnt. 6  

1.7.  
PD-26.1 

 

Esamų daugiastiebių kelio ženklų metalinių 

atramų ant monolitinių betoninių atramų 

išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą 

vietą 

TS-3 vnt. 2  

2. Žemės sankasa 

2.1.  ZS-01 

Dirvožemio pašalinimas, išvežimas į laikiną 

sandėliavimo aikštelę rangovo pasirinktu 

atstumu 

TS-4 m3 430  

2.2.  ZS-02 

Dirvožemio atvežimas iš laikinos 

sandėliavimo aikštelės šlaitų, griovio dugno 

tvirtinimui 

TS-4 m3 45  
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Poz. 

Eil. 

Nr. 

Darbo 

kodas 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

1 2 3 4 5 6 7 

2.3.  ZS-03.1 
Dirvožemio pašalinimas ir išvežimas rangovo 

pasirinktu atstumu (perteklinio) 
TS-4 m3 385  

2.4.  ZS-04.1 

Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas 

rangovo pasirinktu atstumu į sandėliavimo 

aikštelę 

TS-4 m3 807 

Gruntas turi 

atitikti LST 

1331 

reikalavimus 

2.5.  ZS-05.1 
Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas 

rangovo pasirinktu atstumu (perteklinio) 
TS-4 m3 807  

2.6.  ZS-10.1 
Gruntų pagerinimas (GP), gruntų 

mechaniškas modifikavimas 
TS-4 m2 1413 h≥0,25 m 

2.7.  ZS-17.1 
Šlaitų ir griovio dugno sutvirtinimas, žole 

apželdinant dirvožemio sluoksnį 
TS-6 m2 410  

2.7.1.  - Plotų planiravimas mechanizuotu būdu TS-4 m2 328  

2.7.2.  - Plotų planiravimas rankiniu būdu TS-4 m2 82  

2.7.3.  - Griovio dugno sutvirtinimas skalda fr. 22/45 TS-7 m2 40  

2.7.4.  - 
Griovio dugno tvirtinimas akmenų mėtiniu 

ant betono pagrindo 
TS-7 m2 2  

2.8.  ZS-18.1 
Šlaitų tvirtinimas geosintetinėmis 

medžiagomis 
TS-6 m2   

2.8.1.  - 
Priešerozinio šlaitų tvirtinimo demblio 

įrengimas 
TS-6 m2 410  

3. Dangų konstrukcijų įrengimo darbai 

3.1 Kelio dangos konstrukcija (I variantas) 

3.1.1 KK-01.1 
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 

įrengimas 
TS-8 m3 657 h≥0,43 m 

3.1.2 KK-03.1 Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas TS-8 m2 738 

h=0,20 m 

iki 30% sudaro 

NAG (44m3) 

3.1.3 KK-06.1 Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas TS-9 m2 636 
h=0,08 m 

AC 22 PN 

3.1.4 KK-09.1 Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas TS-9 m2 623 
h=0,04 m 

AC 11 VN 

3.1.4.1 - 
Pakloto asfalto pasluoksnio nušlavimas 

mechaninėmis šluotomis 
TS-9 m2 623  

3.1.4.2 - 
Pakloto asfalto pasluoksnio pagruntavimas 

bitumine emulsija 
TS-9 m2 623  

3.1.4.3 - Bituminės sandarinimo siūlės įrengimas TS-9 m 150  
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Poz. 

Eil. 

Nr. 
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Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
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3.1.5 KK-11.1 Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas TS-8 m2 272 

Nesurištųjų 

skaldytų 

mineralinių 

medžiagų fr. 

11/22 (85%) ir 

15% dirvožemio 

mišinys 

3.1.6 
PT-22.1 

 
Bordiūro įrengimas TS-10    

3.1.6.1 - 
Betoninių bordiūrų (1000x150x300 mm) 

įrengimas ant betono pagrindo 
TS-10 m 66  

3.1.6.2 - 

Sandūros tarp betoninių bordiūrų ir asfalto 

dangų užtaisymas amortizacine (sandarinimo) 

juosta 

TS-10 m 66  

3.2 Pėsčiųjų tako įrengimo darbai (I variantas) 

3.2.1 PT-13.1 Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas TS-8 m2 104 

h≥0,15 m 

iki 30% sudaro 

NAG (5 m3) 

4.2.2 PT-21.1 Pasluoksnio įrengimas TS-8 m2 104 h≥0,03 m 

4.2.3 PT-19.1 Trinkelių dangos Įrengimas TS-10 m2 104  

4.2.4 PT-22.1 Bordiūro įrengimas TS-10 m 52  

4.2.5 PT-23.1 Įspėjamųjų paviršių įrengimas TS-10 m2 2  

4.2.6 PT-23.1 Vedimo paviršių įrengimas TS-10 m2 2  

3.3 Nuovažų įrengimo darbai (I variantas) 

3.3.1 N-10.1 4pv tipo nuovažos įrengimas TS-7 vnt. 2  

3.3.2 N-14.5 
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 

įrengimas 
TS-7 m3 75 h≥0,47 m 

3.3.3 N-14.7 Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas TS-7 m2 128 

h=0,20 m 

iki 30% sudaro 

NAG (44m3) 

3.3.4 KK-06.1 Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas TS-8 m2 100 
h=0,08 m 

AC 16 PD 

3.3.5 N-15.1 Apvalios pralaidos įrengimas nuovažose TS-5 m 27  

4.1 Kelio dangos konstrukcija (II variantas) 

4.1.1 KK-01 
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 

įrengimas 
TS-8 m3 580 h≥0,38 m 

4.1.2 KK-04 Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas TS-8 m2 738 

h=0,25 m 

iki 30% sudaro 

NAG (44m3) 

4.1.3 KK-06.1 Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas TS-9 m2 636 
h=0,08 m 

AC 22 PN 

4.1.4 KK-09.1 Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas TS-9 m2 623 
h=0,04 m 

AC 11 VN 
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Poz. 

Eil. 

Nr. 

Darbo 

kodas 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 
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4.1.4.1 - 
Pakloto asfalto pasluoksnio nušlavimas 

mechaninėmis šluotomis 
TS-9 m2 623  

4.1.4.2 - 
Pakloto asfalto pasluoksnio pagruntavimas 

bitumine emulsija 
TS-9 m2 623  

4.1.4.3 - Bituminės sandarinimo siūlės įrengimas TS-9 m 150  

4.1.5 KK-11.1 Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas TS-7 m2 272 

Nesurištųjų 

skaldytų 

mineralinių 

medžiagų fr. 

11/22 (85%) ir 

15% dirvožemio 

mišinys 

4.1.6 
PT-22.1 

 
Bordiūro įrengimas TS-9    

4.1.6.1 - 
Betoninių bordiūrų (1000x150x300 mm) 

įrengimas ant betono pagrindo 
TS-9 m 66  

4.1.6.2 - 

Sandūros tarp betoninių bordiūrų ir asfalto 

dangų užtaisymas amortizacine (sandarinimo) 

juosta 

TS-9 m 66  

4.2 Pėsčiųjų tako įrengimo darbai (II variantas) 

4.2.1 PT-14.1 Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas TS-8 m2 104 

h≥0,25 m 

iki 30% sudaro 

NAG (8 m3) 

4.2.2 PT-21.1 Pasluoksnio įrengimas TS-8 m2 104 h≥0,03 m 

4.2.3 PT-19.1 Trinkelių dangos Įrengimas TS-10 m2 104  

4.2.4 PT-22.1 Bordiūro įrengimas TS-10 m 52  

4.2.5 PT-23.1 Įspėjamųjų paviršių įrengimas TS-10 m2 2  

4.2.6 PT-23.1 Vedimo paviršių įrengimas TS-10 m2 2  

4.3 Nuovažų įrengimo darbai (II variantas) 

4.3.1 N-10.1 4pv tipo nuovažos įrengimas  vnt. 2  

4.3.2 N-14.5 
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 

įrengimas 
TS-8 m3 67 h≥0,42 m 

4.3.3 N-14.8 Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas TS-8 m2 128 

h=0,25 m 

iki 30% sudaro 

NAG (20m3) 

4.3.4 KK-06.1 Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas TS-10 m2 100 
h=0,08 m 

AC 16 PD 

4.3.5 N-15.1 Apvalios pralaidos įrengimas nuovažose TS-5 m 27  

5. Eismo organizavimo priemonės 

5.1 EO-5.1 Horizontalaus ženklinimo įrengimas TS-13 m2 33  
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5.1.1 - 

Horizontaliojo ženklinimo tipo „1.1 Siaura 

ištisinė linija“ (linijos plotis 0,12 m) 

įrengimas iš termoplasto  

TS-13 m 234  

5.1.2 - 

Horizontaliojo ženklinimo tipo „1.7 Siaura 

brūkšninė linija“ (linijos plotis 0,12 m) 

įrengimas iš termoplasto  

TS-13 m 40  

5.2 EO-6.1 Vertikalaus ženklinimo įrengimas TS-11    

5.2.1 - 

Dvistiebių cinkuotų plieninių vamzdinių 

kelio ženklų stulpelių (PVS) įrengimas ant 

betoninio pamato 

TS-11 vnt. 2  

5.2.2 - 
Kelio ženklų skydų montavimas prie 

dvistiebių atramų rankiniu būdu 
TS-11 vnt. 4  

5.3 EO-9.1 
Apsauginės tvorelės pėstiesiems įrengimas 

(įvertinant pėsčiųjų varteliais – 2 vnt.) 
TS-11 km 0,113  

5.4 EO-11.1 Signalinių stulpelių įrengimas TS-11 vnt. 4  

6. Baigiamieji darbai 

6.1 TD-12.1 Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas TS-9 m2 25 
h≥0,04 m 

AC 11 VN 

6.2 - 
Pakloto asfalto pasluoksnio pagruntavimas 

bitumine emulsija 
TS-9 m2 25  

 

Pastabos:  

Statybinės medžiagos 

Projektavimo metu turi būti nurodoma, kad vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo darbus:  

darbų metu nuardyti kelio elementai (toliau – medžiagos), įvertinus jų būklę, turi būti maksimaliai 

panaudojami pakartotinai tame pačiame projekte; 

susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir nėra priskiriamos negražinamoms 

medžiagoms transportuojamos į Užsakovo nurodytas sandėliavimo vietą (-as), parenkant artimiausią 

atstumą: 

- AB „Kelių priežiūra“ Ukmergės kelių tarnybos Širvintų meistrija, Zibalų g. 55, Širvintos; 

- AB „Kelių priežiūra“ Panevėžio kelių tarnybos Panevėžio meistrijos Karsakiškio gamybinė 

bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.; 

- AB „Kelių priežiūra“ Kretingos kelių tarnybos Plungės meistrija, Stoties g. 11a, Plungė; 

- AB „Kelių priežiūra“ Kėdainių kelių tarnybos Kėdainių meistrija, Birutės g. 4, Kėdainiai; 

- AB „Kelių priežiūra“ Marijampolės kelių tarnybos Marijampolės meistrija, Gamyklų g. 12, 

Marijampolė; 

- AB „Kelių priežiūra“ Trakų kelių tarnybos Vievio meistrija, Statybininkų g. 16, Vievis. 

Į sandėliavimo vietas turi būti gabenami metaliniai kelio elementai (neužteršti betonu ir kt. 

medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)), nepriklausomai nuo jų būklės: kelio ženklai, kelio ženklų atramos, 
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apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, 

sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.  

Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas 

tik suderinus su Užsakovu. 

Į sandėliavimo vietas pristatomos medžiagos turi būti surūšiuotos į tinkamas naudoti pakartotinai ir 

netinkamas, o sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti 

atskirai nurodytas tinkamų panaudoti medžiagų kiekis su jų charakteristikomis (pvz. kelio ženklas, nurodant 

jo numerį; apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį, skersmenį; 

apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipą, ilgį ir pan.). Netinkamų panaudoti medžiagų turi būti nurodytas 

tik perduodamas kiekis. 

Teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo 

daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei 

statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo 

rizika ir atsakomybė tektų rangovui 

Negrąžinamos medžiagos 

Projekte turi būti nurodyta, kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, 

žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti 

gruntu), mediena yra laikomi negrąžinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-

omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai: 

- žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ≤ -4,00 Eur/t arba -6,00 

Eur/m3 (santykis 1,5); 

- skalda ≤ -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m3 (santykis 1,5); 

- grindinio akmenys ≤ -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7); 

- frezuoto asfalto granulės ≤ -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6); 

- mediena – įkainį pateikia Teikėjas, įvertinęs medienos būklę: ≥ 0,00 Eur/m3 – kai mediena 

menkavertė ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, < 0,00 

Eur/m3 – kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso 

ženklu. 

Statybinės atliekos 

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) negrąžinamų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių 

neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos 

apsaugos reikalavimus (Teikėjas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 

Ši informacija turi būti pateikta projektinėje dokumentacijoje, prie suvestinio darbų kiekių 

žiniaraščio. 

 

 









Betonas C12/15
arba stipresnis

Gatvės ir vejos bordiūrų įrengimo detalės
M 1:25

Betoninis (granitinis) gatvės bordiūras
1000x150x300 mm

Betoninis vejos bordiūras 1000x80x200

0,1
5

0,2
0

0,45

0,15 0,15 0,15

0,1
7

0,3
0

0,1
3

0,10

Betonas C12/15
arba stipresnis

0,28

0,10

0,10

0,2
0

Skersinis profilis Nr. 4
PK 187+57 - PK 187+63

2,5%

4,0%

2,5%

4,0%

10 cm storio kelkraščio dangos sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineralinių medžiagų fr. 11/22 (85%) ir 15%
dirvožemio mišinio

Esamas paviršius

Dirvožemis užsėtas
žole, h-≥0,06

Kelio sklypo riba

Betoninės trinkelės 200x100x80 mm 8 cm

Išlyginamasis sluoksnis iš atsijų fr. 0/5 3 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
(EV2≥120 MPa) 15 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2≥80 MPa, k10≥1,0´10-5 m/s) ≥19 cm

Grunto pagerinimas pagal MN GPSR 12, arba grunto pakeitimas ≥25 cm

Esama žemės sankasa (EV2≥30 MPa)

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN 4 cm

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN 8 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
(EV2≥120 MPa) 20 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2≥80 MPa, k10≥1,0´10-5 m/s) ≥43 cm

Grunto pagerinimas pagal MN GPSR 12, arba grunto pakeitimas ≥25 cm

Esama žemės sankasa (EV2≥45 MPa)

2,00

2,0%

0,65

4,0%

≥0,25

Įrengiamas apsauginis atitvaras
(žr. HE-24-I.019-TDP-SK dalyje)

1:2

8,0%

Įrengiamas apsauginis atitvaras
(žr. HE-24-I.019-TDP-SK dalyje)

≥0,50

2,75

≥0
,2

0

Kelio sklypo riba

≥0
,2

0

Piltinis gruntas (pagal LST 1331 -
ŽB;ŽG;ŽP;ŽD;ŽM;SB;SG;SP;SD;SM)

Esamas paviršius

Dirvožemis užsėtas
žole, h-≥0,06

10 cm storio kelkraščio dangos sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineralinių medžiagų fr. 11/22 (85%) ir 15%
dirvožemio mišinio

Piltinis gruntas (pagal LST 1331 -
ŽB;ŽG;ŽP;ŽD;ŽM;SB;SG;SP;SD;SM)

4,0%

0,35

1:2

Ašinė linija

3,753,75

7,50

10,09 11,06

Įrengiamas apsauginis tvorelė

≥1
,3

0

Įrengiamas apsauginis tvorelė

≥1,30

Skersinis profilis Nr. 3
PK 187+25 - PK 187+29

2,5%

4,0%

2,5%

4,0%

Kelio sklypo riba

Betoninės trinkelės 200x100x80 mm 8 cm

Išlyginamasis sluoksnis iš atsijų fr. 0/5 3 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
(EV2≥120 MPa) 15 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2≥80 MPa, k10≥1,0´10-5 m/s) ≥19 cm

Grunto pagerinimas pagal MN GPSR 12, arba grunto pakeitimas ≥25 cm

Esama žemės sankasa (EV2≥30 MPa)

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN 4 cm

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN 8 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
(EV2≥120 MPa) 20 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2≥80 MPa, k10≥1,0´10-5 m/s) ≥43 cm

Grunto pagerinimas pagal MN GPSR 12, arba grunto pakeitimas ≥25 cm

Esama žemės sankasa (EV2≥45 MPa)

2,00

2,0%

0,65

4,0%

≥0,25

Įrengiamas apsauginis atitvaras
(žr. HE-24-I.019-TDP-SK dalyje) Įrengiamas apsauginis tvorelė

Kelio sklypo riba

Piltinis gruntas (pagal LST 1331 -
ŽB;ŽG;ŽP;ŽD;ŽM;SB;SG;SP;SD;SM)

Esamas paviršius

Dirvožemis užsėtas
žole, h-≥0,06

10 cm storio kelkraščio dangos sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineralinių medžiagų fr. 11/22 (85%) ir 15%
dirvožemio mišinio

4,0%

Ašinė linija

3,753,75

7,50

10,09 11,06

≥1
,3

0

Įrengiamas apsauginis tvorelė

≥1
,3

0

2,0%

Betoninės trinkelės 200x100x80 mm 8 cm

Išlyginamasis sluoksnis iš atsijų fr. 0/5 3 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
(EV2≥120 MPa) 15 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2≥80 MPa, k10≥1,0´10-5 m/s) ≥19 cm

Grunto pagerinimas pagal MN GPSR 12, arba grunto pakeitimas ≥25 cm

Esama žemės sankasa (EV2≥30 MPa)

Piltinis gruntas (pagal LST 1331 -
ŽB;ŽG;ŽP;ŽD;ŽM;SB;SG;SP;SD;SM)

Dirvožemis užsėtas
žole, h-≥0,06

Esamas paviršius

10 cm storio kelkraščio dangos sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineralinių medžiagų fr. 11/22 (85%) ir 15%
dirvožemio mišinio

Įrengiamas apsauginis atitvaras
(žr. HE-24-I.019-TDP-SK dalyje)

2,00

0,65 0,25

Šlaito tvirtinimas
priešeroziniu dembliu

Šlaito tvirtinimas
priešeroziniu dembliu

1:1,5

1:1,5

1:1,51:1,5 1:1,5

0,50 0,500,50

Griovio dugno tvirtinimas akmenų
mėtiniu ant betono C20/25
pagrindo, h=0,20m

Griovio dugno tvirtinimas
skalda fr. 22/45, h-15cm

Dangos konstrukcijos suvedimo ir sujungimo detalė
PK 187+85 - PK 187+87

Su
ve

dim
o p

ab
aig

a

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN 4 cm

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN 8 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
(EV2≥120 MPa) 20 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2≥80 MPa, k10≥1,0´10-5 m/s) ≥43 cm

Grunto pagerinimas pagal MN GPSR 12, arba grunto pakeitimas ≥25 cm

Esama žemės sankasa (EV2≥45 MPa)
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Sandarinimo siūlė
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Dangos konstrukcijos suvedimo ir sujungimo detalė
PK 187+85 - PK 187+87

Skersinis profilis Nr. 5
PK 187+63 - PK 187+85

2,5%

4,0%

10 cm storio kelkraščio dangos sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineralinių medžiagų fr. 11/22 (85%) ir 15%
dirvožemio mišinio

Esamas paviršius

Dirvožemis užsėtas
žole, h-≥0,06

Kelio sklypo riba

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN 4 cm

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN 8 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
(EV2≥120 MPa) 20 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2≥80 MPa, k10≥1,0´10-5 m/s) ≥43 cm

Grunto pagerinimas pagal MN GPSR 12, arba grunto pakeitimas ≥25 cm

Esama žemės sankasa (EV2≥45 MPa)

1:2

8,0%

Įrengiamas apsauginis atitvaras
(žr. HE-24-I.019-TDP-SK dalyje)

≥0,50

2,75-3,00

≥0
,2

0
Piltinis gruntas (pagal LST 1331 -
ŽB;ŽG;ŽP;ŽD;ŽM;SB;SG;SP;SD;SM)

4,0%

0,35

Ašinė linija

3,01-3,753,29-3,75

6,30-7,50

10,16-10,74 10,84-11,22

Su
ve

dim
o p

ab
aig

a

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN 4 cm

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN 8 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
(EV2≥120 MPa) 20 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2≥80 MPa, k10≥1,0´10-5 m/s) ≥43 cm

Grunto pagerinimas pagal MN GPSR 12, arba grunto pakeitimas ≥25 cm

Esama žemės sankasa (EV2≥45 MPa)

1:0
,75

Sandarinimo siūlė

2.00

Pr
oj

ek
tu
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am

a 
da

ng
a
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a 
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a
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aig
a

2,75-3,50

1,00

4,0%

10 cm storio kelkraščio dangos sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineralinių medžiagų fr. 11/22 (85%) ir 15%
dirvožemio mišinio

Esamas paviršius

Dirvožemis užsėtas
žole, h-≥0,06

8,0%-2,5% - (+2,5%)*
Piltinis gruntas (pagal LST 1331 -
ŽB;ŽG;ŽP;ŽD;ŽM;SB;SG;SP;SD;SM)

≥0
,2

0

Įrengiamas apsauginis atitvaras
(žr. HE-24-I.019-TDP-SK dalyje)

≥0,50
0,35

Kelio sklypo riba

≥2,00

≥0
,6

0

Piltinis gruntas (pagal LST 1331 -
ŽB;ŽG;ŽP;ŽD;ŽM;SB;SG;SP;SD;SM)

1,0%

1:2

Įrengiamas apsauginis tvorelė

≥1,30

Įrengiamas apsauginis tvorelė

≥1
,3

0

Betonas C12/15
arba stipresnis

Gatvės ir vejos bordiūrų įrengimo detalės
M 1:25

Betoninis (granitinis) gatvės bordiūras
1000x150x300 mm

Betoninis vejos bordiūras 1000x80x200

0,1
5

0,2
0

0,45

0,15 0,15 0,15

0,1
7

0,3
0

0,1
3

0,10

Betonas C12/15
arba stipresnis

0,28

0,10

0,10

0,2
0

2,60 - 4,30 m 1,
60

 -5
,2

0 
m

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Darbus vykdyti rankiniu būdu.
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Skersinis profilis Nr. 4
PK 187+57 - PK 187+63

Betonas C12/15
arba stipresnis

Gatvės ir vejos bordiūrų įrengimo detalės
M 1:25

Betoninis (granitinis) gatvės bordiūras
1000x150x300 mm

Betoninis vejos bordiūras 1000x80x200

0,1
5

0,2
0

0,45

0,15 0,15 0,15

0,1
7

0,3
0

0,1
3

0,10

Betonas C12/15
arba stipresnis

0,28

0,10

0,10

0,2
0

2,5%

4,0%

2,5%

4,0%

10 cm storio kelkraščio dangos sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineralinių medžiagų fr. 11/22 (85%) ir 15%
dirvožemio mišinio

Esamas paviršius

Dirvožemis užsėtas
žole, h-≥0,06

2,00

2,0%

0,65

4,0%

≥0,25

Įrengiamas apsauginis atitvaras
(žr. HE-24-I.019-TDP-SK dalyje)

1:2

8,0%

Įrengiamas apsauginis atitvaras
(žr. HE-24-I.019-TDP-SK dalyje)

≥0,50

2,75

≥0
,2

0

≥0
,2

0

Piltinis gruntas (pagal LST 1331 -
ŽB;ŽG;ŽP;ŽD;ŽM;SB;SG;SP;SD;SM)

Esamas paviršius

Dirvožemis užsėtas
žole, h-≥0,06

10 cm storio kelkraščio dangos sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineralinių medžiagų fr. 11/22 (85%) ir 15%
dirvožemio mišinio

Piltinis gruntas (pagal LST 1331 -
ŽB;ŽG;ŽP;ŽD;ŽM;SB;SG;SP;SD;SM)

4,0%

0,35

1:2

Ašinė linija

3,753,75

7,50

10,09 11,06

Betoninės trinkelės 200x100x80 mm 8 cm

Išlyginamasis sluoksnis iš atsijų fr. 0/5 3 cm

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
(EV2≥120 MPa) 20 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2≥80 MPa, k10≥1,0´10-5 m/s) ≥14 cm

Grunto pagerinimas pagal MN GPSR 12, arba grunto pakeitimas ≥25 cm

Esama žemės sankasa (EV2≥30 MPa)

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN 4 cm

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN 8 cm

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
(EV2≥120 MPa) 25 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2≥80 MPa, k10≥1,0´10-5 m/s) ≥38 cm

Grunto pagerinimas pagal MN GPSR 12, arba grunto pakeitimas ≥25 cm

Esama žemės sankasa (EV2≥45 MPa)

Dangos konstrukcijos suvedimo ir sujungimo detalė
PK 187+85 - PK 187+87

Su
ve

dim
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aig

a

1:0
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Sandarinimo siūlė
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Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN 4 cm

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN 8 cm

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
(EV2≥120 MPa) 25 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2≥80 MPa, k10≥1,0´10-5 m/s) ≥38 cm

Grunto pagerinimas pagal MN GPSR 12, arba grunto pakeitimas ≥25 cm

Esama žemės sankasa (EV2≥45 MPa)

Kelio sklypo riba Kelio sklypo riba

Įrengiamas apsauginis tvorelė

≥1
,3

0

Įrengiamas apsauginis tvorelė

≥1,30

Skersinis profilis Nr. 3
PK 187+25 - PK 187+29

2,5%

4,0%

2,5%

4,0%

Kelio sklypo riba

2,00

2,0%

0,65

4,0%

≥0,25

Įrengiamas apsauginis atitvaras
(žr. HE-24-I.019-TDP-SK dalyje) Įrengiamas apsauginis tvorelė

Kelio sklypo riba

Piltinis gruntas (pagal LST 1331 -
ŽB;ŽG;ŽP;ŽD;ŽM;SB;SG;SP;SD;SM)

Esamas paviršius

Dirvožemis užsėtas
žole, h-≥0,06

10 cm storio kelkraščio dangos sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineralinių medžiagų fr. 11/22 (85%) ir 15%
dirvožemio mišinio

4,0%

Ašinė linija

3,753,75

7,50

10,09 11,06

≥1
,3

0

Įrengiamas apsauginis tvorelė

≥1
,3

0

2,0%
Piltinis gruntas (pagal LST 1331 -
ŽB;ŽG;ŽP;ŽD;ŽM;SB;SG;SP;SD;SM)

Dirvožemis užsėtas
žole, h-≥0,06

Esamas paviršius

10 cm storio kelkraščio dangos sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineralinių medžiagų fr. 11/22 (85%) ir 15%
dirvožemio mišinio

Įrengiamas apsauginis atitvaras
(žr. HE-24-I.019-TDP-SK dalyje)

2,00

0,65 0,25

Šlaito tvirtinimas
priešeroziniu dembliu

Šlaito tvirtinimas
priešeroziniu dembliu

Betoninės trinkelės 200x100x80 mm 8 cm

Išlyginamasis sluoksnis iš atsijų fr. 0/5 3 cm

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
(EV2≥120 MPa) 20 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2≥80 MPa, k10≥1,0´10-5 m/s) ≥14 cm

Grunto pagerinimas pagal MN GPSR 12, arba grunto pakeitimas ≥25 cm

Esama žemės sankasa (EV2≥30 MPa)

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN 4 cm

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN 8 cm

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
(EV2≥120 MPa) 25 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2≥80 MPa, k10≥1,0´10-5 m/s) ≥38 cm

Grunto pagerinimas pagal MN GPSR 12, arba grunto pakeitimas ≥25 cm

Esama žemės sankasa (EV2≥45 MPa)

Betoninės trinkelės 200x100x80 mm 8 cm

Išlyginamasis sluoksnis iš atsijų fr. 0/5 3 cm

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
(EV2≥120 MPa) 20 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2≥80 MPa, k10≥1,0´10-5 m/s) ≥14 cm

Grunto pagerinimas pagal MN GPSR 12, arba grunto pakeitimas ≥25 cm

Esama žemės sankasa (EV2≥30 MPa)

0,50 Griovio dugno tvirtinimas
skalda fr. 22/45, h-15cm

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,5 1:1,5

0,50 0,500,50

Griovio dugno tvirtinimas akmenų
mėtiniu ant betono C20/25
pagrindo, h=0,20m
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Skersinis profilis Nr. 5
PK 187+63 - PK 187+85

2,5%

4,0%

10 cm storio kelkraščio dangos sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineralinių medžiagų fr. 11/22 (85%) ir 15%
dirvožemio mišinio

Esamas paviršius

Dirvožemis užsėtas
žole, h-≥0,06

Kelio sklypo riba

1:2

8,0%

Įrengiamas apsauginis atitvaras
(žr. HE-24-I.019-TDP-SK dalyje)

≥0,50

2,75-3,00

≥0
,2

0

Piltinis gruntas (pagal LST 1331 -
ŽB;ŽG;ŽP;ŽD;ŽM;SB;SG;SP;SD;SM)

4,0%

0,35

Ašinė linija

3,01-3,753,29-3,75

6,30-7,50

10,16-10,74 10,84-11,22

2,75-3,50

1,00

4,0%

10 cm storio kelkraščio dangos sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineralinių medžiagų fr. 11/22 (85%) ir 15%
dirvožemio mišinio

Esamas paviršius

Dirvožemis užsėtas
žole, h-≥0,06

8,0%-2,5% - (+2,5%)*
Piltinis gruntas (pagal LST 1331 -
ŽB;ŽG;ŽP;ŽD;ŽM;SB;SG;SP;SD;SM)
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Įrengiamas apsauginis atitvaras
(žr. HE-24-I.019-TDP-SK dalyje)

≥0,50
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Kelio sklypo riba
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Piltinis gruntas (pagal LST 1331 -
ŽB;ŽG;ŽP;ŽD;ŽM;SB;SG;SP;SD;SM)

1,0%
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Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN 4 cm

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN 8 cm

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
(EV2≥120 MPa) 25 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2≥80 MPa, k10≥1,0´10-5 m/s) ≥38 cm

Grunto pagerinimas pagal MN GPSR 12, arba grunto pakeitimas ≥25 cm

Esama žemės sankasa (EV2≥45 MPa)

Įrengiamas apsauginis tvorelė

≥1,30

Įrengiamas apsauginis tvorelė

≥1
,3

0

Betonas C12/15
arba stipresnis

Gatvės ir vejos bordiūrų įrengimo detalės
M 1:25

Betoninis (granitinis) gatvės bordiūras
1000x150x300 mm

Betoninis vejos bordiūras 1000x80x200
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Betonas C12/15
arba stipresnis
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Dangos konstrukcijos suvedimo ir sujungimo detalė
PK 187+85 - PK 187+87
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Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN 4 cm

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN 8 cm

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45
(EV2≥120 MPa) 25 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2≥80 MPa, k10≥1,0´10-5 m/s) ≥38 cm

Grunto pagerinimas pagal MN GPSR 12, arba grunto pakeitimas ≥25 cm

Esama žemės sankasa (EV2≥45 MPa)

2,60 - 4,30 m 1,
60
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Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Darbus vykdyti rankiniu būdu.
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