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Komisija teikia atsakymus į Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis dalyvių pateiktus klausimus (klausimų tekstas neredaguotas):


12/03/2026 CVP IS PRANEŠIMO ID 568477
KLAUSIMAS:
1. Jei galite patikslinkite darbų pirkimo apimtį. Antru etapu įrengiami pėsčiųjų takai, nuogrinda, kiemo aikštelė, įrengiamas sutvirtintas šlaitas ties vandens paėmimo vieta, sodinama veja. Lauko apšvietimo tinklai, šviestuvai ant atramų, atraminė sienutė nėra skaičiuojami.
2. Jei galite pateikite geologiją.

· [bookmark: _GoBack]KOMISIJA TEIKIA ATSAKYMĄ:
1) Antru etapu atliekami visi projekto II etape numatyti darbai (įskaitant šviestuvus ant atramų, lauko apšvietimo tinklus E2, įrengiami lietaus nuvedimo nuo pastato tinklai). Atraminė sienutė neįrenginėjama.
2) Teikiame inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą (PRIDEDAMA).

13/03/2026 CVP IS PRANEŠIMO ID 569060
KLAUSIMAS:
Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, yra žiniaraštis Sklypo sutvarkymo dalis. Ar visi darbai šio žiniaraščio priskaitomi prie antro etapo?
Ar lauko vandentiekio , nuotekų ir kitų spec darbai nėra priskaitomi prie 2 etapo ?

· KOMISIJA TEIKIA ATSAKYMĄ:
Visi žiniaraštyje “Sklypo sutvarkymo dalis” nurodyti darbai priskiriami II statybos etapui. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad II statybos etapui priskiriamas šviestuvų ant atramų įrengimas, lauko apšvietimo tinklai E2, įrengiami lietaus nuvedimo nuo pastato tinklai. 
Lauko vandentiekio, nuotekų, ryšių, elektros įvadas E1 nėra priskiriami II statybos etapui. 
II statybos etape nurodyta atraminė sienutė (objektas 03) neįrenginėjama.
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