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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-06-06 09:09:39

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2025617

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2015-12-21

Adresas: Trakai, Plomėnų g. 39
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-4049-0244

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 7977/0003:313 Trakų m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos

Žemės sklypo plotas: 1.6940 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1.3160 ha

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 1.3160 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 0.1822 ha

Duomenų apie Miškų valstybės kadastre įregistruotą miško
plotą pateikimo data: 2022-03-14

Kelių plotas: 0.0520 ha
Užstatyta teritorija: 0.0060 ha

Kitos žemės plotas: 0.3200 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 28.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 245000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-10-09
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-10-09
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0244, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-12-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 46SK-7337-(14.46.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2015-12-29

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0244, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-12-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 46SK-7337-(14.46.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2015-12-29

6. Kitos daiktinės teisės :
6.1. Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0244, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-12-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 46SK-7337-(14.46.110.)
Plotas: 0.7487 ha

Aprašymas: S4
Įrašas galioja: Nuo 2015-12-29

6.2. Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0244, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-12-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 46SK-7337-(14.46.110.)

Plotas: 0.0431 ha
Aprašymas: S3

Įrašas galioja: Nuo 2015-12-29
6.3. Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0244, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-12-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 46SK-7337-(14.46.110.)
Plotas: 0.0431 ha

Aprašymas: S3
Įrašas galioja: Nuo 2015-12-29

6.4. Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0244, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-12-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 46SK-7337-(14.46.110.)

Plotas: 0.0431 ha
Aprašymas: S3

Įrašas galioja: Nuo 2015-12-29
6.5. Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0244, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-12-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 46SK-7337-(14.46.110.)
Plotas: 0.1373 ha
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Aprašymas: S2
Įrašas galioja: Nuo 2015-12-29

6.6. Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0244, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-12-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 46SK-7337-(14.46.110.)

Plotas: 0.1373 ha
Aprašymas: S2

Įrašas galioja: Nuo 2015-12-29
6.7. Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0244, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-12-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 46SK-7337-(14.46.110.)
Plotas: 0.1373 ha

Aprašymas: S2
Įrašas galioja: Nuo 2015-12-29

6.8. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0244, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-12-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 46SK-7337-(14.46.110.)

Plotas: 0.1373 ha
Įrašas galioja: Nuo 2015-12-29

6.9. Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0244, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-12-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 46SK-7337-(14.46.110.)

Plotas: 0.2459 ha
Aprašymas: S1

Įrašas galioja: Nuo 2015-12-29

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104791
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0244, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-06-13 Panaudos sutartis Nr. 46SUN-14-(14.46.56.)
Plotas: 1.694 ha

Įrašas galioja: Nuo 2016-06-20
Terminas: Nuo 2016-06-13 iki 2115-06-13

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0244, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.694 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0244, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.469 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3. Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0244, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.694 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4. Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0244, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0244, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-12-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 46SK-7337-(14.46.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2015-12-21

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Uždaroji akcinė bendrovė "Geokada", a.k. 300019637

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0244, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-10-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-126
Įrašas galioja: Nuo 2015-12-21

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Adresas įrašytas pagal 2008-09-08 Adresų registro duomenis.	Statiniai - registro Nr. 10/74026. Adresas pakeistas pagal 2016-03-07 Adresų registro
duomenis.
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12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino NATALJA IVANOVA
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-06-06 09:43:00

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2025618

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2015-12-21

Adresas: Trakai, Plomėnų g. 39A
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-4049-0288

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 7977/0003:350 Trakų m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.3260 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.0645 ha

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.0645 ha
Kelių plotas: 0.1415 ha

Kitos žemės plotas: 0.1200 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 28.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 69200 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-10-09
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-10-09
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0288, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-12-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 46SK-1338-(14.46.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2015-12-29

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0288, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-12-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 46SK-1338-(14.46.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2015-12-29

6. Kitos daiktinės teisės :
6.1. Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0288, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-12-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 46SK-1338-(14.46.110.)
Plotas: 0.0427 ha

Įrašas galioja: Nuo 2015-12-29
6.2. Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0288, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-12-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 46SK-1338-(14.46.110.)
Plotas: 0.0427 ha

Įrašas galioja: Nuo 2015-12-29
6.3. Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0288, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-12-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 46SK-1338-(14.46.110.)
Plotas: 0.0427 ha

Įrašas galioja: Nuo 2015-12-29

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104791
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0288, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-06-13 Panaudos sutartis Nr. 46SUN-13-(14.46.56.)
Plotas: 0.326 ha

Įrašas galioja: Nuo 2016-06-20
Terminas: Nuo 2016-06-13 iki 2115-06-13

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0288, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.326 ha
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Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2.
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0288, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.3. Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0288, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.326 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4. Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0288, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.5. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0288, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.6. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0288, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0211 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0288, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-12-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 46SK-1338-(14.46.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2015-12-21

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Uždaroji akcinė bendrovė "Geokada", a.k. 300019637

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4049-0288, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-10-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Licencija Nr. G-675-(666)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-126

Įrašas galioja: Nuo 2015-12-21

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Adresas įrašytas pagal 2016-04-05 Adresų registro duomenis.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino NATALJA IVANOVA





















 

 
UAB „Atamis“ 

Žirmūnų g. 139, 09120 Vilnius 
Tel.: +370 5 27  28 334 

El.p.: info@atamis.lt, www.atamis.lt 

Įmonės kodas: 300564438 
PVM kodas: LT100002411510 
Atsisk. Sąsk. LT177044060005506676 
AB SEB bankas, 70440 

                                
 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS 

„ATAMIS“ 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PAREIGŲ PASKYRIMO 

 

2024 m.gegužės 29 d. Nr. P-914 

Vilnius 

 

            Vykdant objekto "Paplūdimio - kitų inžinerinių statinių, specialiosios paskirties pastato, 

inžinerinių tinklų, Plomėnų g. 39 ir Plomėnų g. 39 a, Trakų mieste statybos projekto parengimas ir 
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Visuomenės informavimo apie numatomą projekto  
„Paplūdimio – kitų inžinerinių statinių, specialiosios paskirties pastato, inžinerinių tinklų, 

Plomėnų g. 39 ir Plomėnų g. 39a, Trakų mieste statybos projektas“ 
 projektavimą 

 
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMO ATASKAITA  

2024-10-31 
 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO EIGA: 
 

1. Projektiniai pasiūlymai paviešinti visuomenei 2024-10-11 Trakų rajono savivaldybės 
administracijos internetinėje svetainėje. Priedas Nr. 1.1  

2. Šalia sklypo, gerai matomoje vietoje, 2024-10-15 dieną pastatytas informacinis stendas. Priedas 
Nr. 1.2 

3. 2024-10-14 dieną kaimyninių sklypų savininkams išsiųsti registruoti laiškai su informaciniu 
pranešimu apie kaimyniniame sklype numatomą projekto rengimą. Priedas Nr. 1.3 

4. Atlikti informaciniai įrašai Trakų rajono savivaldybės socialiniame puslapyje. Priedas Nr. 1.4 
5. Iki viešo susirinkimo nebuvo gauta visuomenės atstovų pasiūlymai. 
6. 2024-10-30 17:30h gyvo susitikimo metu, Trakų rajono savivaldybėje, Didžiojoje posėdžių salėje 

vyko viešas projektinių pasiūlymų svarstymas. Buvo pristatyti projektiniai pasiūlymai ir pateikti 
atsakymai į visuomenės klausimus. 
Susirinkimo įrašas: 

7. https://drive.google.com/drive/folders/1SWceIUeuyuIr4ekRFiE3sEoIm68YSiul?usp=drive_link  
8. Visuomenės informavimo procedūra atlikta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyrius visuomenės informavimas apie numatomą 
statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius 
pasiūlymus. 
 

IKI VIEŠO SUSIRINKIMO GAUTŲ PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMAS 
Iki viešo susirinkimo pasiūlymų iš visuomenės nebuvo gauta. 

VIEŠO SUSIRINKIMO METU GAUTŲ PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMAS 
Viešo susirinkimo metu pasiūlymų iš visuomenės nebuvo gauta. 

IŠVADA. Visuomenė supažindinta su projekto „Paplūdimio – kitų inžinerinių statinių, specialiosios 
paskirties pastato, inžinerinių tinklų, Plomėnų g. 39 ir Plomėnų g. 39a, Trakų mieste statybos projektas s“ 
projektiniais pasiūlymais ir visuomenės informavimo procedūra atlikta. 

 
 PRIDEDAMA: 

Priedas Nr. 1. Informacinių pranešimų apie rengiamą projektą kopijos (Stendo nuotraukos, 
registruotų laiškų kopijos ir kt.); 

Priedas Nr. 2. Viešo susirinkimo protokolas; 
 
 

Susirinkimo pirmininkė:   Ieva Puidokaitė 
 
Susirinkimo sekretorė:   Gina Golubickienė 
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Priedas Nr.1.1 
Informacinis pranešimas Trakų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje: 

https://www.trakai.lt/papludimio-kitu-inzineriniu-statiniu-specialiosios-paskirties-pastato-inzineriniu-
tinklu-plomenu-g.-39-ir-plomenu-g.-39a-trakuose-statybos-projektas/6915 
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Priedas Nr.1.1 
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Priedas Nr.1.1 
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Priedas Nr.1.2 
STENDO NUOTRAUKOS 

Stendas pastatytas 2024-10-15 
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Priedas Nr.1.3 
REGISTRUOTŲ LAIŠKŲ KOPIJOS KAIMYNAMS 
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Priedas Nr.1.4 
 
 

INFORMACINIAI PRANEŠIMAI SOCIALINIUOSE TINKLUOSE 
 

 









Nr. 41190

A.k. 39707163333

Darjuš Bogdan

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio 
projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai, 
gatvės), inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo, kiti inžineriniai tinklai), 

hidrotechnikos statiniai (siurblinės, vandenvietės ir vandenruošos statiniai), kitos 
paskirties inžineriniai statiniai (nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, 
neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja 

pagrindiniam daiktui), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto 
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo.

Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra, Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius 

KVALIFIKACIJOS 
ATESTATAS

SSVA 
 STATYBOS SEKTORIAUS 
 VYS T Y MO  AG EN T ŪR A  

Pirmą kartą išduotas 2023 m. vasario 3 d.

Direktorius Aidas Vaičiulis

Išduotas 2023 m. spalio 6 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.ssva.lt
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_________________________________________________________________________ 
Tilžės g.170-315, LT-76296 Šiauliai. Įmonės kodas 144561299. Tel. +37065542357, 

el.paštas: info@p-k.lt 
 

 

 
    Kvalifikacijos atestatas Nr.4626 
 

 
 
 
 
 

PROJEKTO BENDROSIOS  
EKSPERTIZĖS  AKTAS 

 

2025-11-19                      PE25-180  

 
OBJEKTAS: Paplūdimio - kitų inžinerinių statinių, specialiosios 

paskirties pastato, inžinerinių tinklų, Plomėnų g. 39 ir 
Plomėnų g. 39 a, Trakų mieste statybos projektas 

STATYTOJAS: Trakų rajono savivaldybė 
ETAPAS: Techninis projektas AT-24A-2225-01-TP 
PROJEKTUOTOJAS: UAB "Atamis", PV I. Puidokaitė (at. Nr. A1987). 

 
Ekspertizei pateiktos projekto dalys: 

1. Bendroji dalis 
2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 
3. Statinio architektūros 
4. Statinio konstrukcijų 
5. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 
6. Šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis 
7. Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo 
8. Hidrogeologinė 
9. Elektrotechnikos (vartotojas) 
10. Elektroninių ryšių 
11. Apsauginės signalizacijos 
12. Gaisro aptikimo ir signalizavimo 
13. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 
14. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo   

 
Projekto  apžvalga 

Statybos rūšis – nauja statyba. 
Projekto rengimo pagrindas – techninė užduotis projektavimui. 
Statinio kategorija – neypatingieji, nesudėtingieji statiniai. 
Teritorijų planavimo dokumentas: Teritorijos, skirtos paplūdimiui su poilsiautojų aptarnavimo centru 
įrengti Totoriškių ežero vakarinėje pakrantėje, Žaliosios gatvės teritorijoje, Trakų mieste detalusis 
planas, patvirtintas  2013 m. rugpjūčio 29d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1-225. 
Projekto apimtyje parengti III geotechninės kategorijos inžineriniai geologiniai tyrimai. Tyrimų 
identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 51521- 2024. Tyrimų vykdytojas UAB „GeoFirma“. 
Pateiktas Lietuvos geologijos tarnybos prie AM IGG tyrimų darbų programos vertinimo raštas 2024-
11-21, Nr. (4) -1-7-5439. 
Projekto apimtyje pateikta esamų želdinių sklypuose inventorizacijos ataskaita. 
 
 Parko paplūdimio teritorijai stovėjimo vietų skaičius nėra reglamentuojamas, to pasekoje esamoje 
stovėjimo aikštelėje perprojektuoja teritorija, didinant stovėjimo vietų skaičių – 40 stovėjimo vietų, iš 
kurių 2 vietos numatytos žmonėms su negalia ir 4 vietos elektromobiliams su 2 krovimo stotelėmis po 
2 22kW jungtis. 
Visi pėsčiųjų takai įrengiami iš skaldos atsijų, paplūdimio zona iš specializuoto, paplūdimiui skirto 
smėlio. Analogiškai vaikų žaidimų aikštelių danga numatoma paplūdimio smėlio, atsižvelgiant į 
įrenginių aukščiausio kritimo aukštį. Paplūdimio tinklinio aikštelėms numatoma plauto kvarcinio 
smėlio danga. Krepšinio ir multifunkcinio treniruoklio aikštelėms numatoma gumos granulių danga, 
skirta universalioms žaidimų aikštelėms. Terasos prie pastato ir sporto aikštelių – termomedienos 
dailylenčių.
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Inžineriniai tinklai ir inžineriniai sprendiniai Projektuojamos sistemos: buitnis vandentiekis (V1), 
priešgaisrinis vandentiekis (V2), buitinė nuotekynė (F1), lietaus nuotekynė (nuo stogų, kietų ir vejos dangų, 
L1). 
Pagal išduotas prisijungimo sąlygas Nr.2024-202-V (2024.08.21) iš UAB „Trakų vandenys“ vietovėje 
Plomėnų g. 39 ir 39A ribose nėra nutiestų centralizuotų UAB ,,Trakų vandenys“ priklausančių vandentiekio 
tinklų ir išduotą raštą su išvada dėl gėlo požeminio vandens gavybos/žvalgybos gręžinio    projektavimo reg. 
Nr.VGG-16/2025 iš Trakų rajono savivaldybės vandens tiekimui projektuojamas geriamojo vandens artezinis 
gręžinys.  Šalto vandens tiekimas pastato buitinėms reikmėms ir į lauko dušinę ir į geryklėlę iš numatomas 
projektuojamo artezinio gręžinio.  

Projektuojamo gręžinio našumas – 2,0 m3/h; 3,98 m3/p. 
Hidrogeologinė dalies sprendiniai aprobuoti LGT prie AM.  

  
Projektuojamų kietų dangų nuolydžiai pritaikomi žmonių su negalia reikmėms. Didžiausi leistini pėsčiųjų 
takų išilginiai nuolydžiai ≤ 5%, skersiniai nuolydžiai ≤ 2%. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos tako 
paviršiuje neturi viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško. 
Antroji atliekų aikštelė projektuojama šalia automobilių stovėjimo aikštelės, tam kad būtų kiek nuošaliau nuo 
didžiausių žmonių susitelkimo vietų, taip pat patogiam šiukšliavežės privažiavimui ir šiukšlių iškrovimui. 
Atliekų surinkimas iš teritorijos planuojamas pusiau požeminiuose konteineriuose. Projektu numatyti šie 
pusiau požeminiai atliekų konteineriai: 3m3, d130cm - konteineris skirtas mišrioms atliekoms; 3m3, d130cm 
– 2 konteineriai skirti antrinėms žaliavoms; 1,3m3, d90cm - konteineris skirtas stiklui. Numatoma trinkelių 
dangos aikštelė (zona) skirta pusiau požeminiams konteineriams. 

 
 
 
 PROJEKTE NURODYTI BENDRIEJI STATINIŲ IR EKONOMINIAI RODIKLIAI 

 

ŽEMĖS SKLYPAS NR. 1 (7977/0003:313) 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 

Sklypo plotas ha 1,6940  

Sklypo užstatymo intensyvumas % 1,00 (0,63)  

Sklypo užstatymo tankis % 1,00 (0,81)  

Apželdintas sklypo plotas m2 / % 1,4362/84,8  

II. PASTATAI 

1. Gelbėjimo tarnybos pastatas, specialiosios paskirties, nauja statyba (neypatingas statinys)  
[Statinio Nr. 01]: 

1. Paskirties rodikliai Darbuotojų 
sk. 2  

 

2. Pastato bendrasis plotas* m2 106,79   

3. Pastato tūris*: m³ 567,60   

4. Aukštų skaičius vnt. 1   

5. Pastato aukštis * m 5.48 (+156.48)   

6. Energinio naudingumo klasė  nenumatoma   

7. Pastato (patalpų) akustinio  
komforto sąlygų klasė   nenumatoma  

 

8. Ugniai atsparumo laipsnis I,II,III III   

V. INŽINERINIAI TINKLAI  
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1. Vandentiekio tinklai (nesudėtingas statinys, Igr.)  

Inžinerinių tinklų ilgis* m 147,3   

 Vamzdžio skersmuo mm Ø25, 32   

2. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (nesudėtingas statinys, Igr.)  

Inžinerinių tinklų ilgis* m 52,9   

Vamzdžio skersmuo mm Ø110,160   

3. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (nesudėtingas statinys, IIgr.)  

Inžinerinių tinklų ilgis* m 1,6   

Vamzdžio skersmuo mm Ø200   

4. Priešgaisrinio vandentiekio tinklai (neypatingas statinys)  

Inžinerinių tinklų ilgis* m 33,1   

Vamzdžio skersmuo mm Ø200   

5. Elektros tinklai  

Inžinerinių tinklų ilgis* m 374   

Elektros tinklų laidininkų 
skaičius ir skerspjūvis vnt/mm2 5/16 

4/16  
 

6. Elektroninių ryšių tinklai  

Inžinerinių tinklų ilgis* m 150   

Elektroninio ryšio laidininkų 
porų skaičius ir skerspjūvis vnt/mm2 2x2x0,8 

2x2x2,5  
 

VI. KITI STATINIAI 

1. Kitos paskirties inžineriniai statiniai  

1.1. Plokščias horizontalus statinys (Statinys Nr. 08.5, nesudėtingas statinys, IIgr.)  

      Plotas, (transportui) m2 170,30 Danga: asfaltbetonis su skaldele  

1.2.Plokščias horizontalus statinys (Statinys Nr. 08.6, nesudėtingas statinys, IIgr.)  

Plotas, (transportui) m2 490,00 Danga: vejos korys  

1.3. Plokščias horizontalus statinys (Statinys Nr. 08.7, nesudėtingas statinys, IIgr.)  

Plotas, (terasa) m2 60,57 Danga: medinės 
lentos 

 

1.4.Plokščias horizontalus statinys (Statinys Nr. 08.8, nesudėtingas statinys, IIgr.)  

Plotas, (terasa) m2 120,87 Danga: medinės 
lentos 

 

1.5.Plokščias horizontalus statinys (Statinys Nr. 08.9, nesudėtingas statinys, IIgr.)  

Plotas, (pėstiesiems) m2 1200,00 Danga: skaldos 
atsijos 

 

1.6.Plokščias horizontalus statinys (Statinys Nr. 08.10, nesudėtingas statinys, IIgr.)  

Plotas, (paplūdimys) m2 734,00 Danga: smėlis  

1.7.Plokščias horizontalus statinys (Statinys Nr. 08.11, nesudėtingas statinys, IIgr.)  

Plotas, (žaidimų aikštelė) m2 250,00 Danga: smėlis  
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1.8. Inžinerinis statinys paviršinio vandens telkiniuose - Lieptas (Statinys Nr. 09.1, nesudėtingas statinys, 
Igr.) 

 

Plotas m2 50 
Danga: medinės lentos; 

K = 6,35; 
Vandens alt. 148.99m 

 

1.9.Inžinerinis statinys paviršinio vandens telkiniuose - Lieptas (Statinys Nr. 09.2, nesudėtingas statinys, 
IIgr.) 

 

      Plotas m2 113,25 
Danga: medinės lentos; 

K = 32,57; 
Vandens alt. 148.99m 

 

1.10. Inžinerinis statinys paviršinio vandens telkiniuose - Lieptas (Statinys Nr. 09.3, nesudėtingas 
statinys, Igr.) 

 

     Plotas m2 50 
Danga: medinės lentos; 

K = 6,35; 
Vandens alt. 148.99m 

 

1.11. Nuotekų kaupimo rezervuaras (nesudėtingas statinys, IIgr.)  

Našumas m3/d 2.31   

2. Sporto paskirties inžineriniai statiniai  

2.1.Krepšinio aikštelė (Statinys Nr. 09.4, nesudėtingas statinys, IIgr.)  

      Plotas m2 250,60 Danga: gumos granulių, skirta 
universalioms žaidimų aikštelėms 

 

      Ilgis / Plotis m 17,90 / 14,00  

2.2.Sporto aikštelė treniruokliams (Statinys Nr. 09.5, nesudėtingas statinys, IIgr.)  

      Plotas m2 
131,08 Danga: gumos granulių, skirta 

universalioms žaidimų aikštelėms 
 

2.3.Lauko tinklinio aikštelė (Statinys Nr. 09.6, nesudėtingas statinys, IIgr.)  

      Plotas m2 308 
Danga: smėlis 

 

      Ilgis / Plotis m 22,00 / 14,00  

2.4.Lauko tinklinio aikštelė (Statinys Nr. 09.7, nesudėtingas statinys, IIgr.)  

      Plotas m2 308 
Danga: smėlis 

 

      Ilgis / Plotis m 22,00 / 14,00  

 

ŽEMĖS SKLYPAS NR. 2 (7977/0003:350) 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 

Sklypo plotas ha 0,326  

Sklypo užstatymo intensyvumas %  Esamas* 

Sklypo užstatymo tankis %  Esamas* 

Apželdintas sklypo plotas m2 / % 0,1313/40,3  

V. INŽINERINIAI TINKLAI  

1. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai (nesudėtingas statinys, IIgr.)  

Inžinerinių tinklų ilgis* m 55,6   
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Vamzdžio skersmuo mm Ø200   

2. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai (neypatingas statinys)  

Inžinerinių tinklų ilgis* m 32,3   

Vamzdžio skersmuo mm Ø250   

3. Elektros tinklai  

Inžinerinių tinklų ilgis* m 245   

Elektros tinklų laidininkų 
skaičius ir skerspjūvis vnt/mm2 

4/120 
4/35 
4/25 
4/16 
5/4 

 

 

4. Elektroninių ryšių tinklai  

Inžinerinių tinklų ilgis* m 50   

Elektroninio ryšio laidininkų 
porų skaičius ir skerspjūvis vnt/mm2 2x2x2,5 

 
 

VI. KITI STATINIAI 

1. Kitos paskirties inžineriniai statiniai  

1.1.Plokščias horizontalus statinys (Statinys Nr. 08.1, nesudėtingas statinys, IIgr.)  

      Plotas, (transportui) m2 1599,00    Danga: asfaltas  

      Stovėjimo vietų skaičius vnt. 40   

1.2.Plokščias horizontalus statinys (Statinys Nr. 08.2, nesudėtingas statinys, IIgr.)  

      Plotas, (aikštelė šiukšlių   
konteineriams) 

m2 
20,00 

Danga: trinkelės 
 

      Ilgis / Plotis m 5,26 / 2,40  

1.3.Plokščias horizontalus statinys (Statinys Nr. 08.3, nesudėtingas statinys, IIgr.)  

      Plotas, (dviračiam transportui) m2 135,00 Danga: vejos korys  

1.4.Plokščias horizontalus statinys (Statinys Nr. 08.4, nesudėtingas statinys, IIgr.)  

      Plotas, (aikštelė) m2 150,00 Danga: trinkelės  
 

VALSTYBINĖ ŽEMĖ 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 

Sklypo plotas ha  Esamas* 

Sklypo užstatymo intensyvumas %  Esamas* 

Sklypo užstatymo tankis %  Esamas* 

Apželdintas sklypo plotas m2 / %  Esamas* 

V. INŽINERINIAI TINKLAI  

1. Elektros tinklai  

Inžinerinių tinklų ilgis* m 197   

Elektros tinklų laidininkų vnt/mm2 4/35   
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skaičius ir skerspjūvis 

2. Elektroninių ryšių tinklai  

Inžinerinių tinklų ilgis* m 197   

Elektroninio ryšio laidininkų 
porų skaičius ir skerspjūvis vnt/mm2 2x2x2,5 

 
 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 

kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
 

Skaičiuojamoji statybos kaina  2025.10 kainomis 1552050  EUR, 
 t.sk., SMD    1155840  EUR, 
 Įrengimai    225602    EUR, 
 Projektavimas ir inž. paslaugos 96701      EUR, 
 Užsakovo rezervai   73907      EUR. 

 
Pastaba : Projekto Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo  dalis pataisyta pagal ekspertizės 

akto pastabas, darbų kiekių įvertinimas atitinka nurodytus projekto dalių kiekių žiniaraščiuose,  nors 
tarp kiekių nurodytų SA ir SK dalyse yra neatitikimų. Atsižvelgti rengiant darbo projektą. 

  
Projekto ekspertizė 

 
Projektas papildytas ir pataisytas pagal bendrosios ekspertizės pastabas. Įvertinimas teikiamas su 

rekomendacinėmis pastabomis.   
 

      Projekto įvertinimas 

Paplūdimio - kitų inžinerinių statinių, specialiosios paskirties pastato, inžinerinių tinklų, Plomėnų g. 
39 ir Plomėnų g. 39 a, Trakų mieste statybos projektas (techninis projektas) atitinka Reglamento (ES) Nr. 
305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos 
Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Projektą 
galima tvirtinti.  
 

Projekto įvertinimas teikiamas  su  rekomendacinėmis pastabomis: 
 

1. Iki išduodant statybą leidžiantį dokumentą turi būti pasirašyta servituto nustatymo sutartis su VĮ 
VMU. 

2. Rekomenduojama darbuotojams – gelbėtojams numatyti atskirą sanitarinį mazgą, įvertinant   
suprojektuotų  automobilių stovėjimo vietų skaičių ( STR 2.02.02:2004 p.246) ir  HN92-2018 (suvestinė 
redakcija nuo 2022-07-01) p. 14 reikalavimus, bei  Darboviečių įrengimo bendrųjų  nuostatų p. 34.1 turinį.   

3. Užtikrinant patvirtinto detaliojo plano sprendinių įgyvendinimą,  rekomenduojama atskiru projektu 
parengti įvažos  į teritoriją  (žemės sklypas 7977/0003:350) iš krašto kelio rekonstravimą, Statytojui gavus 
kelio savininko sąlygas projekto rengimui.  
 
            Direktorius        dr. Jonas Šarakauskas  
 
            Projekto ekspertizės vadovė       Vilmanta Vaupšienė 
               (atest. Nr. A384) 
 
 
  Projekto   ekspertizę atliko: 

Vilmanta Vaupšienė (atest. A384) - bendroji dalis, sklypo sutvarkymo dalis, statinio architektūros dalis;  
Aurimas Barkus (atest. Nr. 28040)- konstrukcijų dalis; 
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Aloyzas Jurdonas (atest. Nr. 39641) - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis; 
Irma Tribandienė (atest. Nr. 4222) - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis; Lauko vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo dalis; 
Gediminas Petrošius (atest. Nr. 41435) – Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas;  
Saulius Anglickis (atest. Nr. 20972) - elektrotechnikos dalis; elektroninių ryšių; apsauginės 
signalizacijos; gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis;    
Dalia Petrovienė (atest. Nr.19716) – Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis;  
Gintautas Stankevičius (atest. Nr. 35543); asistentas Česlovas Daukšas - Gaisrinės saugos sprendiniai.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NAUJOJO NEBUITINIO KLIENTO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE
OPERATORIAUS ELEKTROS TINKLŲ PASLAUGOS

SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

1. SUTARTIES SANTRAUKA(1)

1.1. 25-05824 (Stebėkite paraiškos būsenas čia)Sutarties numeris

1.2. 14324,85 EUR (be PVM) 17333,07 EUR (su PVM)Preliminari prijungimo įmoka(2)**

1.3. Preliminarios prijungimo įmokos sumokėjimo terminas Per 10 k.d.

1.4. 25 – 150 k.d. (esant projektavimui 240 k.d.)  Objekto prijungimo terminas(3)

1.5. „Swedbank“, AB LT79 7300 0100 7050 5121 Mokėti

1.6. SEB bankas, AB LT82 7044 0600 0298 2730 Mokėti

1.7. Mokėjimo paskirtis E1N1505824

Įmonės pavadinimas „Trakų Rajono Savivaldybės Administracija“

2. JŪSŲ ĮMONĖS DUOMENYS

2.1.

2.2. Įgaliotas asmuo Ieva Puidokaitė

2.3. Įmonės kodas 181626536

2.4. Elektroninis paštas i.puidokaite@atamis.lt

2.5. Telefono numeris +37061119383

2.6. Kontaktinis adresas Vytauto g. 33, Trakai, Trakų r. sav.

Objekto adresas Plomėnų g. 39A, Trakai, Trakų r. sav.

3. KLIENTO LAIKINOJO OBJEKTO DUOMENYS

3.1.

3.2. Įvado tipas Trifazis

3.3. Galią ribojančio įrenginio nominalas (A)* 80

3.4. Nuosavybės riba

Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: ant kabelio (įvado),
pakloto iš komercinės apskaitos spintoje su tranzitine dalimi
(KS/KAS) į savininko objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo
gnybtų.

Prijungimo įmokos formulė Galios dedamoji = mokėtina suma, EUR

4. PRELIMINARI PRIJUNGIMO ĮMOKA IR JOS APSKAIČIAVIMAS (be PVM)

4.1.

4.2. 318,33 * 45kW = 14324,85 EURPreliminari naujojo kliento objekto prijungimo įmoka

4.3. 14324,85 EUR(100%) prijungimo įmokos (2)

*Galią ribojantis įrenginys bus parinktas vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis (pagal 31 ir 32 lenteles). Plačiau apie galią ribojančio
įrenginio parinkimą skaityti čia https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418124/asr. 
(1)Šiai Sutarčiai taikomos Sutarties pasirašymo metu galiojančios Naujojo nebuitinio kliento elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos  
sutarties Bendrosios sąlygos (toliau – Sutarties Bendrosios sąlygos). Sutarties Bendrosios sąlygos, kurios yra viešai skelbiamos čia       
https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/sutartys-ir-kiti-dokumentai_421.html arba jas matysite prisijungę prie savo paskyros http://www.eso.lt/savitarna/
(2)Įmokos dydis apskaičiuotas pagal sutarties sudarymo metu galiojančius Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau - VERT) patvirtintus prijungimo įkainius
arba kitokiu Metodikoje nurodytu būdu. Svarbu: įmoka gali būti perskaičiuojama, jei VERT atnaujins prijungimo įkainius (daugiau skaitykite
https://www.regula.lt/elektra/Puslapiai/prijungimo-ikainiai.aspx), o Jūs dar nebūsite sumokėjęs šios įmokos arba keisis žemiau nurodytų Kliento objekto prijungimo
sąlygų sprendiniai. Tokiu atveju, parengsime Jums atnaujintą sutartį. Atkreipiame dėmesį, kad Prijungimo paslaugos sutartyje apskaičiuota įmoka yra nepritaikius
Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikoje nustatytos faktinių išlaidų kainos paskirstymo tvarkos, nes Jūsų statinys yra
neįregistruotas arba nepateikėte Statybos leidimo. Jei statinys bus įregistruotas arba pateiksite Statybos leidimą iki įmokos apmokėjimo, sutartyje nurodyta įmoka bus
perskaičiuota; jei po apmokėjimo – pinigai bus grąžinti į Jūsų atsiskaitomąją sąskaitą.
(3)25, 40, 45, 60, 90, 120, 150 kalendorinių dienų prijungimo paslaugos terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos
4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“. Terminas
pradedamas skaičiuoti gavus Jūsų įmoką už paslaugą. Atkreipiame dėmesį, kad terminas gali keistis, jeigu Jūsų projektui reikės inicijuoti viešąjį pirkimą arba darbų
vykdymą (jei numatoma darbus vykdyti nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d) įtakos nepalankios oro sąlygos (įšalas). Atsiradus bent vienai iš priežasčių, Jus
informuosime asmeniškai.
 Dėl esant didesniam nei įprastai paraiškų dėl prijungimo prie elektros tinklų rinkoje susidariusio projektavimo paslaugų teikėjų užimtumo (nuo Operatoriaus
nepriklausančios objektyvios priežastys), vadovaujantis Aprašo 28.1 papunkčiu, Šalys susitaria dėl ilgesnio nei Apraše nurodyto prijungimo prie Operatoriaus elektros
tinklų termino.
 
Svarbu: Šalys susitaria, jog Sutartyje nustatyta tvarka ir atvejais perskaičiavus Prijungimo įmoką, o Klientui nesumokėjus perskaičiuotos papildomos mokėtinos
Prijungimo įmokos sumos, laikoma, kad sutartis nutrūksta dėl Kliento kaltės ir Operatorius dėl tokio nutraukimo įgyja teisę į patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimą,
įskaitant, bet neapsiribojant, jeigu projekto parengimu rūpinosi Bendrovės rangovas, Klientas įsipareigoja padengti projekto parengimo išlaidas, kurias Bendrovė turi
teisę išskaičiuoti iš vartotojo sumokėtos Preliminarios prijungimo įmokos sumos.

5. KLIENTO OBJEKTO PRIJUNGIMO SĄLYGOS

5.1. Susipažinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“ .
5.2. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių portalo 
sąrašo www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove 
įrengimą/patikrinimą, kaip turi būti paruoštas elektros įvadas rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-
reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“ . Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją 
turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas) patvirtinančio Jūsų objekto 

https://www.eso.lt/savitarna/
https://www.eso.lt/savitarna/


vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

5.3. Svarbi informacija:
5.3.1. Elektros energijos tiekimo kokybė prisijungimo taške bus užtikrinama vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apžvalga yra pateikiama 
https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravima/itampos-svyravimai/itampos-svyravimo-priezastys-ir-tipai.html.
5.3.2. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.
5.3.3. Vadovaujantis elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašu ir statybos techniniu reglamentu, pagal kurį būtina gauti statybą 
leidžiantį dokumentą atlikti statinio paprastąjį remontą, kai vartotojas pageidauja prijungti elektros įrenginius prie Bendrovės skirstomųjų elektros tinklų arba perkelti ar rekonstruoti Bendrovei 
priklausančius įrenginius/tinklus, kuriuos numatoma rekonstruoti, perkelti ar įrengti vartotojo statiniuose, pagal Bendrovės parengtas prijungimo sąlygas, projekto rengimo ir derinimo 
procedūras vykdo vartotojas.
5.3.4. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų 
pradžią susijusią su plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite 
pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-
ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-plomba .
5.3.5. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinį elektros energijos šaltinį prašome vadovautis Bendrovės tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.
5.3.6. Pateikus Rangovo aktą ir įsigaliojus sutarčiai su pasirinktu elektros energijos tiekėju, Bendrovė įrengs elektros energijos apskaitos prietaisą.
5.3.7. Vartotojo leistinos naudoti galios suteikimas/padidinimas nėra susijęs su generuojamų šaltinių prijungimu, todėl šios leistinos naudoti galios suteikimo/padidinimo prijungimo sąlygos, po 
jų įvykdymo, nesuteikia garantijų elektrinės prijungimui prie Bendrovės skirstomojo elektros tinklo (toliau - tinklas). Pažymime, kad elektrinių prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie 
apibrėžti teisės aktais, ir atskiromis prijungimo sąlygomis, bei generacijos galia Gaminančiam vartotojui tinkle rezervuojama tik tuomet kai išduodamos prijungimo sąlygos elektrinės 
prijungimui. Gaminančiam vartotojui prijungimo sąlygos išduodamos vertinant jų išdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios turi įtaką gaminančio vartotojo prijungimui, bei kitiems 
gaminantiems vartotojams išduotas prijungimo sąlygas.
5.3.8. Kartais, pasirašius elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės elektros tinklų sutartį ir sumokėjus už paslaugą, paaiškėja, kad kliento objekto prijungimas prie elektros tinklų gali 
užtrukti ilgiau nei tikėtasi. Taip gali nutikti dėl to, kad tuo pačiu metu vykdomi kiti susiję projektai, apie kuriuos įmonė negalėjo žinoti, kai buvo pateikta jūsų paraiška. Mes stengsimės kuo 
greičiau informuoti jus apie galimus vėlavimus ir pateikti naują prijungimo terminą. Atkreipiame dėmesį, kad elektros įrenginių prijungimo sąlygos galioja vienerius metus, per kuriuos gali 
atsirasti naujų projektų.

Klientas 
 
Esu susipažinęs su Sutarties bendrosiomis nuostatomis. 
Su Sutarties sąlygomis sutinku. 
Svarbu: preliminarios prijungimo įmokos sumokėjimas yra
laikomas sutarties pasirašymu, todėl papildomai sutarties 
pasirašyti nereikia.
 
 
____________________________
(data, vardas ir pavardė, parašas)
 
     

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Sudarymo vieta ir data: Vilnius 
 

__________________________________
(data, atstovo vardas ir pavardė, parašas)



                                                                                                                                                

 
 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (0 528) 58 300, faks. (0 528) 55 524,  
el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainė www.trakai.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 181626536 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
UAB "Atamis"                                                                                                      2025 05 28 
                                                                                    
Projekto vadovei  
Ievai Puidokaitei 
El.paštas: i.puidokaite@atamis.lt 
 
 
DĖL PAPLŪDIMIO - KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ, SPORTO PASKIRTIES 

PASTATO, INŽINERINIŲ TINKLŲ, PLOMĖNŲ G. 39 IR PLOMĖNŲ G. 39 A, TRAKŲ 
MIESTE STATYBOS PROJEKTO SPRENDINIŲ 
 

Trakų rajono savivaldybės administracija (toliau - Statytojas) ir UAB „Atamis“ (toliau - 

Projektuotojas) vadovaujantis pasirašyta sutartimi 2024-05-24 Nr. T1E-135, rengia „Paplūdimio 

- kitų inžinerinių statinių, sporto paskirties pastato, inžinerinių tinklų, Plomėnų g. 39 ir 

Plomėnų g. 39 a, Trakų mieste statybos projektas“ projektą (toliau – Projektas). Projekto 

užduotyje yra numatyta suprojektuoti lauko vandentiekio ir nuotekų tinklus (statinius ir įrangą).   

Vadovaujantis galiojančiai teritorijų planavimo dokumentai, išvada dėl gėlo požeminio 

vandens gavybos/žvalgybos gręžinio projektavimo reg. Nr. VGG-16/2025, požeminio vandens 

vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo, 3.1 punktu, prašome projektuoti 

požeminio vandens gręžinį (individualiai apsirūpinančiųjų geriamuoju vandeniu), kuris aprūpins 

vandeniu tik nagrinėjamą teritoriją ir specialiosios paskirties pastatą, kuriam 3 m spinduliu 

taikoma vandens apsaugos zona. 

 

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas                   Romuald Zviagin
      
 
 
 
 
 
 
 
Natalja Ivanova, (0 528) 41024, el. p. natalja.ivanova@trakai.lt  













TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (0 528) 58 300,

el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainė www.trakai.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 181626536.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 181626536

Trakų rajono savivaldybės administracija 2025-05-       Nr.  AP3E -

www.geoportal.lt                                                                  Į 2025-05-21 Nr.  SAV-360677

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS

TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI

PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE

ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorė, įgaliota Trakų rajono

savivaldybės mero 2024 m. vasario 7 d. potvarkiu “Dėl įgaliojimų savivaldybės

Administracijos direktoriui suteikimo”, atsižvelgdama į 2025-05-21 d. prašymą Nr. SAV-

360677, neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo / statybos / įrengimo / rekonstravimo / remonto

valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų,

inžinerinių tinklų ir jiems

funkcionuoti būtinų statinių,

plokščiųjų horizontalių inžinerinių

statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-

ys)

Vandentiekio tinklai

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr.,

adresas (-ai)*

7977/0003:313

Plomėnų g. 39, Trakai

Statinio (-ių) unikalus Nr., adresas

(-ai)* -

Objekto (-ų) pavadinimas (-ai)

Šis sutikimas galioja tik pridedamame Sutikimo paslaugos priemonėmis

suformuotame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams

tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti, plokštiesiems horizontaliems

inžineriniams statiniams įrengti pagal Sutikimo paslaugos priemonėmis suformuotame

brėžinyje nurodytus sprendinius. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas išduodamas neribotam terminui, tačiau Sutikimo galiojimas baigiasi, kai

valstybinėje žemėje, kurioje pagal Sutikimą suteikta teisė tiesti inžinerinius tinklus ir statyti

jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius,

suformuojamas žemės sklypas.

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.geoportal.lt


Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir

pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems

inžineriniams statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas

ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo

komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai, įrengti plokštieji

horizontalūs inžineriniai statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai

asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,

inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos

aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Šiuo sutikimu, sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams

ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems

inžineriniams statiniams (toliau – objektas) valstybinėje žemėje bus nustatytos teritorijos,

kuriose taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau –

Įstatymas) III skyriaus X skirsnyje nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: vandens

tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (toliau –

Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinėje žemėje – 331,50 kv. m.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka

įregistravus Teritoriją Nekilnojamojo turto registre.

Nuostoliai, patiriami dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo įregistruotose

Teritorijose (toliau – nuostoliai), atlyginami Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka

vadovaujantis Įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. Dėl nuostolių kompensavimo Teritorijos

nustatymu suinteresuotam ūkio subjektui Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo

sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose

teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos,

patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo, nustatyta

tvarka pateikiamas prašymas.

Teritorijos nustatymu suinteresuoto ūkio subjektas (ar jo teisių perėmėjas)

įsipareigoja, kad:

–  Nekilnojamojo turto registre įregistravus Teritoriją, ne vėliau kaip per 5 darbo

dienas nuo jos įregistravimo – raštu informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių

perėmėją) apie Teritorijoje pradedamas taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir apie

teisę kreiptis dėl Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo;

–  Kai neliks objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, savo lėšomis išregistruos

Teritoriją iš Nekilnojamojo turto registro ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos

išregistravimo – raštu informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių perėmėją) apie

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Teritorijoje pabaigą;

–  Jeigu Teritorija dėl pasikeitusios objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, veiklos

apimties sumažės ir (ar) pasikeis Įstatyme nustatytos Teritorijos dydis, savo lėšomis imsis

veiksmų dėl pasikeitusios Teritorijos dydžio nustatymo ir įregistravimo Nekilnojamojo turto

registre. 



Pasibaigus šio sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiesti / pastatyti / įrengti objektai

per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo

išdavimo dienos buvusios būklės. 

Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo

informuoti Trakų rajono savivaldybės atsakingą skyrių.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio

proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Agneška Paškonienė, tel. (8 528) 32 207, el. p. agneska.paskoniene@trakai.lt

mailto:agneska.paskoniene@trakai.lt
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Savivaldybės infrastruktūros plėtros

įmokos nustatymo metodikos 
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TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
___________________________________________________________
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SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS

 APSKAIČIAVIMO AKTAS

Nr. AA-347 2025-11-30 prašymo Nr. AP4-1979
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DĖL SUTIKIMO STATYTI LAIKINĄJĮ NESUDĖTINGĄJĮ STATINĮ VALSTYBINĖS 
REIKŠMĖS PAVIRŠINIAME VANDENS TELKINYJE 

 
Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorė, įgaliota Trakų rajono savivaldybės 

mero 2024 m. vasario 7 d. potvarkiu “Dėl įgaliojimų savivaldybės Administracijos direktoriui 
suteikimo”, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, remdamasis statybos 
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 
D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 50 punktu ir 4 priedo 1.2 papunkčiu, Trakų rajono 
savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius 
nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Trakų rajono savivaldybės tarybos 
2024 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. S1E-17 „Dėl Trakų rajono savivaldybės sutikimų statyti 
valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius 
išdavimo taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į prašymą, neprieštarauja dėl laikinų nesudėtingų 
inžinerinių statinių – lieptų (Nr. 09.1, Nr. 09.2, Nr. 09.3) statybos Totoriškių ežere, kurį patikėjimo 
teise valdo Trakų rajono savivaldybė ir šio valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio 
naudojimo, dalyje, besiribojančioje su Trakų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomu žemės 
sklypu (kadastro Nr. 7977/0003:313), esančiu Plomėnų g. 39 ir Trakų g. 39A, Trakų m., Trakų r. sav. 

Sutikimas galioja iki 2035 m. gegužės 26 d. 
Kai teritorijoje, kurioje išduotas Sutikimas, suformuojamas valstybinės žemės sklypas, 

Sutikimo galiojimas baigiasi.  
Pagal sutikimą valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje pastatytas 

nesudėtingasis statinys yra laikinasis statinys ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojamas. 
Pasibaigus šio sutikimo terminui, nutraukus sutikimo galiojimą nesibaigus jo terminui 

arba pabaigus naudoti valstybinės reikšmės paviršinį vandens telkinį anksčiau, nei baigiasi sutikimo 
galiojimas, pagal sutikimą pastatyti laikinieji nesudėtingieji statiniai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų 
turi būti pašalinti ir teritorija sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios 
būklės. Apie tai privaloma raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti Trakų rajono 
savivaldybės Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyrių. 



                                                                                                                                                

Sutikimo galiojimas gali būti nutraukiamas Trakų rajono savivaldybės mero arba įgalioto 
administracijos direktoriaus sprendimu nesibaigus sutikimo galiojimo terminui, jeigu valstybinės 
reikšmės paviršinis vandens telkinys naudojamas ne pagal šio sutikimo sąlygas. 

Apie sutikimo galiojimo nutraukimą Trakų rajono savivaldybės Architektūros ir žemės 
ūkio administravimo skyrius informuos raštu ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki sutikimo 
galiojimo nutraukimo. 

Trakų rajono savivaldybė neatsako už patirtus nuostolius pasibaigus sutikimo galiojimo 
terminui arba teisės aktų nustatyta tvarka nutraukus sutikimo galiojimą nesibaigus sutikimo galiojimo 
terminui. 

Sutikimas galioja tik laikinojo nesudėtingojo statinio projekto brėžinyje pažymėtiems 
statiniams statyti ir naudoti laikinaisiais nesudėtingaisiais statiniais užimtą valstybinės reikšmės 
paviršinį vandens telkinį. Laikinojo nesudėtingojo statinio projekto brėžinys yra neatskiriama šio 
sutikimo dalis.  

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui. 

Šis sutikimas galioja brėžinyje pažymėtiems statiniams statyti. Brėžinys yra 
neatskiriamoji šio sutikimo dalis. Sutikimo turėtojas turi teisęs statyti tik brėžinyje pažymėtus 
statinius. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui. 

PRIDEDAMA. 4 lapai. 
 

 

Administracijos direktorė                                                                                                                            Dovilė Daudaitė                                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
G. Tarulytė-Jasiūnienė, tel. (0 528) 32 206,  el. p. gintare.jasiuniene@trakai.lt 
 



 

Valstybės įmonė, Pramonės pr.11A-9, 51327 Kaunas. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132340880. 
Būstinės duomenys: Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius. 
Tel. (8 5) 236 44441, el. p. info@vmu.lt 
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DĖL SERVITUTŲ NUSTATYMO  
 
 

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (toliau – VMU) išnagrinėjo Jūsų prašymą pasirašyti 
sutikimą tiesti elektros linijos kabelį per VMU patikėjimo teise valdomą žemės sklypą, kurio unikalus 
Nr. 4400-4793-5302, kadastro Nr. 7977/0003:1534 (toliau – Žemės sklypas). Taip pat pasirašyti 
sutikimą projektuoti statinius ir tinklus arčiau nei 1 m iki Žemės sklypo. 

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad Žemės įstatymo 
7 straipsnio 5 dalyje nurodyti patikėtiniai, tarp jų ir VMU, negali perduotų miško žemės sklypų ar kitų 
valstybinės žemės sklypų parduoti ar kitaip perleisti, išnuomoti, perduoti panaudos pagrindais ar 
perduoti jų naudotis kitu būdu, jų įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktinių teisių į juos, jais garantuoti, laiduoti 
ar kitu būdu užtikrinti savo ir kitų asmenų prievolių įvykdymo, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus 
dėl žemės servitutų nustatymo sandoriais. 

Žemės įstatymo 22 straipsnio 10 dalies 2 punkte nustatyta, kad, kai servitutai negali būti 
nustatyti administraciniu aktu, teisę sudaryti sandorius dėl valstybinės žemės servitutų nustatymo 
turi Miškų įstatyme nustatyti subjektai (tarp jų ir  VMU) – Vyriausybės nutarimais valstybinės miško 
žemės sklypams, perduotiems patikėjimo teise, jų valstybinėms funkcijoms atlikti. Minėto straipsnio 
12 dalyje nustatyta, kad valstybinės žemės patikėtiniams nustatant servitutus sandoriu, 
kompensacijos, mokamos tarnaujančiojo daikto savininkui, dydis už naudojimąsi sandoriu nustatytu 
servitutu apskaičiuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta 
kitaip, o 13 dalyje nustatyta, kad prie servitutų nustatymo sandorių turi būti pridedami žemės sklypų 
planai, kuriuose pagal aplinkos ministro nustatyta tvarka nurodytus reikalavimus bus pažymėti juose 
nustatomi servitutai. 

 Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 10² straipsnyje nustatyta, kad miško žemėje galima tiesti 
inžinerinius tinklus (įskaitant laikomus kilnojamaisiais daiktais), nepaverčiant šios miško žemės 
kitomis naudmenomis ir jei tai nedaro esminės įtakos miško ekosistemai. Inžineriniai tinklai (įskaitant 
laikomus kilnojamaisiais daiktais) laikomi nedarančiais esminės įtakos miško ekosistemai, jei atitinka 
visas šias sąlygas: Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytas inžinerinių tinklų 
(įskaitant laikomų kilnojamaisiais daiktais) apsaugos zonos plotis neviršija 10 metrų ir šioje apsaugos 
zonoje leidžiama auginti želdinius, jie tiesiami medynu neapaugusioje miško žemėje arba tiesiami 
požeminiai inžineriniai tinklai (įskaitant laikomus kilnojamaisiais daiktais) nekertant miško, jie tiesiami 
IIB, III ar IV grupės miškuose. 

Atsižvelgdami į nurodytų teisės aktų reikalavimus ir nustatytas aplinkybes, sprendimą dėl 
elektros linijos kabelio tiesimo ir jam servituto sandorio sudarymo priimsime pateikus Žemės sklypo 
servituto planą, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme nurodytą kompensacijos už nustatomą 
servitutą paskaičiavimo aktą ir servituto sandorio (sutarties) projektą Miškų urėdijai peržiūrai, 
pastaboms, derinimui, po ko galėtų būti sudaromas ir notaro patvirtinamas servituto sandoris 
(sutartis) dėl Jūsų prašyme nurodyto elektros linijos kabelio tiesimo ir servituto nustatymo Miškų 
urėdijos Žemės sklype. 

Suinteresuotoji servituto nustatymu pusė turėtų inicijuoti servituto sandorio (sutarties) tvirtinimo 
notarų biure (siūlome Vilniaus miesto 2-ąjį notarų biurą) procedūras (suderinti sandorio (sutarties) 
notarinio tvirtinimo laiką ir pan.), padengti visas servituto sudarymo, sandorio (sutarties) notarinio 
tvirtinimo, taipogi įregistravimo Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre išlaidas.  



 2
Šis atsakymas Jūsų pasirinkimu per 1 (vieną) mėnesį nuo jo gavimo gali būti skundžiamas 

VMU (adresas – Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 
įstatymo (toliau – VAĮ) ir Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr. 875 „Dėl 
Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ 
(toliau – Taisyklės), nustatyta tvarka, arba aukštesniam pagal pavaldumą viešojo administravimo 
subjektui – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (adresas – A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius) VAĮ 
ir Taisyklių nustatyta tvarka, arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai (adresas – Vilniaus g. 27, 
01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 
nustatyta tvarka, arba Regionų administraciniam teismui (skundas (prašymas, pareiškimas) teismui 
paduodamas bet kuriuose teismo rūmuose, kurių adresai skelbiami viešai interneto svetainėje 
https://administracinis.teismas.lt/struktura-ir-kontaktine-informacija/kaip-mus-rasti/136) Lietuvos 
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 
 
 
 
 
Medienos ruošos ir prekybos direktorė, vykdanti 
generalinio direktoriaus ir miškininkystės 
direktoriaus funkcijas 

Ramunė Petkevičienė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Karašauskis, tel. +370 687 24474, el. p. viktoras.karasauskis@vmu.lt 
 



 

           

 Vadovaudamasi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. 

lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, 52, 53 punktais t v i r t i n u: 

„Paplūdimio – kitų inžinerinių statinių, specialiosios paskirties pastato, inžinerinių tinklų, 

Plomėnų g. 39 ir Plomėnų g. 39 a, Trakų mieste statybos projektas“ projektą, parengtą 2025 m. UAB 

„Atamis“, projekto vadovė Ieva Puidokaitė (at. Nr. A1987)., su bendraisiais statinio rodikliais: 

ŽEMĖS SKLYPAS NR. 1 (7977/0003:313) 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 

Sklypo plotas ha 1,6940  

Sklypo užstatymo intensyvumas % 1,00 (0,63)  

Sklypo užstatymo tankis % 1,00 (0,81)  

Apželdintas sklypo plotas m2 / % 1,4362/84,8  

II. PASTATAI 

1. Gelbėjimo tarnybos pastatas, specialiosios paskirties, nauja statyba (neypatingas 
statinys) 
[Statinio Nr. 01]: 

1. Paskirties rodikliai Darbuotojų 
sk. 

2   

2. Pastato bendrasis plotas* m2 106,79   

3. Pastato tūris*: m³ 567,60   

4. Aukštų skaičius vnt. 1   

5. Pastato aukštis * m 5.48 (+156.48)   

6. Energinio naudingumo klasė  nenumatoma   

7. Pastato (patalpų) akustinio  komforto 
sąlygų klasė  nenumatoma  

 

 
 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 
 

 
 

ĮSAKYMAS 
 

DĖL PROJEKTO TVIRTINIMO 

 

2025 m.  lapkričio   d. Nr. P2E- 
Trakai 



8. Ugniai atsparumo laipsnis I, II, III III   

V. INŽINERINIAI TINKLAI  

1. Vandentiekio tinklai (nesudėtingas statinys, Igr.)  

Inžinerinių tinklų ilgis* m 147,3   

Vamzdžio skersmuo mm Ø25, 32   

2. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (nesudėtingas statinys, Igr.)  

Inžinerinių tinklų ilgis* m 52,9   

Vamzdžio skersmuo mm Ø110,160   

3. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (nesudėtingas statinys, II gr.)  

Inžinerinių tinklų ilgis* m 1,6   

Vamzdžio skersmuo mm Ø200   

4. Priešgaisrinio vandentiekio tinklai (neypatingas statinys)  

Inžinerinių tinklų ilgis* m 33,1   

Vamzdžio skersmuo mm Ø200   

5. Elektros tinklai  

Inžinerinių tinklų ilgis* m 374   

Elektros tinklų laidininkų skaičius ir 
skerspjūvis vnt./mm2 

5/16 

4/16 
 

 

6. Elektroninių ryšių tinklai  

Inžinerinių tinklų ilgis* m 150   

Elektroninio ryšio laidininkų porų 
skaičius ir skerspjūvis Vnt./mm2 

2x2x0,8 

2x2x2,5 
 

 

VI. KITI STATINIAI 

1. Kitos paskirties inžineriniai statiniai  

1.1. Plokščias horizontalus statinys (Statinys Nr. 08.5, nesudėtingas statinys, II gr.)  

Plotas, (transportui) m2 170,30 Danga: asfaltbetonis su 
skaldele 

 

1.2. Plokščias horizontalus statinys (Statinys Nr. 08.6, nesudėtingas statinys, II gr.)  

Plotas, (transportui) m2 490,00 Danga: vejos korys  



1.3. Plokščias horizontalus statinys (Statinys Nr. 08.7, nesudėtingas statinys, II gr.)  

Plotas, (terasa) m2 60,57 Danga: medinės lentos  

1.4. Plokščias horizontalus statinys (Statinys Nr. 08.8, nesudėtingas statinys, II gr.)  

Plotas, (terasa) m2 120,87 Danga: medinės lentos  

1.5. Plokščias horizontalus statinys (Statinys Nr. 08.9, nesudėtingas statinys, II gr.)  

Plotas, (pėstiesiems) m2 1200,00 Danga: skaldos atsijos  

1.6. Plokščias horizontalus statinys (Statinys Nr. 08.10, nesudėtingas statinys, II gr.)  

Plotas, (paplūdimys) m2 734,00 Danga: smėlis  

1.7. Plokščias horizontalus statinys (Statinys Nr. 08.11, nesudėtingas statinys, II gr.)  

Plotas, (žaidimų aikštelė) m2 250,00 Danga: smėlis  

1.8. Inžinerinis statinys paviršinio vandens telkiniuose - Lieptas (Statinys Nr. 09.1, nesudėtingas 
statinys, Igr.) 

 

Plotas m2 50 
Danga: medinės lentos; 
K = 6,35; 
Vandens alt. 148.99 m 

 

1.9. Inžinerinis statinys paviršinio vandens telkiniuose - Lieptas (Statinys Nr. 09.2, nesudėtingas 
statinys, IIgr.) 

 

Plotas m2 113,25 
Danga: medinės lentos; 
K = 32,57; 
Vandens alt. 148.99m 

 

1.10. Inžinerinis statinys paviršinio vandens telkiniuose – Lieptas (Statinys Nr. 09.3, 
nesudėtingas statinys, Igr.) 

 

Plotas m2 50 
Danga: medinės lentos; 
K = 6,35; 
Vandens alt. 148.99 m 

 

1.11. Nuotekų kaupimo rezervuaras (nesudėtingas statinys, IIgr.)  

Našumas m3/d 2.31   

2. Sporto paskirties inžineriniai statiniai  

2.1. Krepšinio aikštelė (Statinys Nr. 09.4, nesudėtingas statinys, II gr.)  

Plotas m2 250,60 Danga: gumos granulių, 
skirta universalioms 
žaidimų aikštelėms 

 

Ilgis / Plotis m 17,90 / 14,00  

2.2. Sporto aikštelė treniruokliams (Statinys Nr. 09.5, nesudėtingas statinys, II gr.)  

Plotas m2 
131,08 Danga: gumos granulių, 

skirta universalioms 
 



žaidimų aikštelėms 

2.3. Lauko tinklinio aikštelė (Statinys Nr. 09.6, nesudėtingas statinys, II gr.)  

Plotas m2 308 
Danga: smėlis 

 

Ilgis / Plotis m 22,00 / 14,00  

2.4. Lauko tinklinio aikštelė (Statinys Nr. 09.7, nesudėtingas statinys, II gr.)  

Plotas m2 308 
Danga: smėlis 

 

Ilgis / Plotis m 22,00 / 14,00  

 

ŽEMĖS SKLYPAS NR. 2 (7977/0003:350) 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 

Sklypo plotas ha 0,326  

Sklypo užstatymo intensyvumas %  Esamas* 

Sklypo užstatymo tankis %  Esamas* 

Apželdintas sklypo plotas m2 / % 0,1313/40,3  

V. INŽINERINIAI TINKLAI  

1. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai (nesudėtingas statinys, II gr.)  

Inžinerinių tinklų ilgis* m 55,6   

Vamzdžio skersmuo mm Ø200   

2. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai (neypatingas statinys)  

Inžinerinių tinklų ilgis* m 32,3   

Vamzdžio skersmuo mm Ø250   

3. Elektros tinklai  

Inžinerinių tinklų ilgis* m 245   

Elektros tinklų laidininkų skaičius ir 
skerspjūvis Vnt./mm2 

4/120 

4/35 

4/25 

4/16 

5/4 

 

 

4. Elektroninių ryšių tinklai  

Inžinerinių tinklų ilgis* m 50   



Elektroninio ryšio laidininkų porų 
skaičius ir skerspjūvis Vnt./mm2 2x2x2,5 

 
 

VI. KITI STATINIAI 

1. Kitos paskirties inžineriniai statiniai  

1.1. Plokščias horizontalus statinys (Statinys Nr. 08.1, nesudėtingas statinys, II gr.)  

Plotas, (transportui) m2 1599,00 Danga: asfaltas  

Stovėjimo vietų skaičius vnt. 40   

1.2. Plokščias horizontalus statinys (Statinys Nr. 08.2, nesudėtingas statinys, II gr.)  

Plotas, (aikštelė šiukšlių   konteineriams) m2 20,00 
Danga: trinkelės 

 

Ilgis / Plotis m 5,26 / 2,40  

1.3. Plokščias horizontalus statinys (Statinys Nr. 08.3, nesudėtingas statinys, II gr.)  

Plotas, (dviračiam transportui) m2 135,00 Danga: vejos korys  

1.4. Plokščias horizontalus statinys (Statinys Nr. 08.4, nesudėtingas statinys, II gr.)  

Plotas (aikštelė) m2 150,00 Danga: trinkelės  

 

VALSTYBINĖ ŽEMĖ 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 

Sklypo plotas ha  Esamas* 

Sklypo užstatymo intensyvumas %  Esamas* 

Sklypo užstatymo tankis %  Esamas* 

Apželdintas sklypo plotas m2 / %  Esamas* 

V. INŽINERINIAI TINKLAI  

1. Elektros tinklai  

Inžinerinių tinklų ilgis* m 197   

Elektros tinklų laidininkų skaičius ir 
skerspjūvis Vnt./mm2 4/35 

 
 

2. Elektroninių ryšių tinklai  

Inžinerinių tinklų ilgis* m 197   

Elektroninio ryšio laidininkų porų 
skaičius ir skerspjūvis Vnt./mm2 2x2x2,5 

 
 

 

Administracijos direktorė                                                                                     Dovilė Daudaitė 


