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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, GARGŽDAI, J. BASANAVIČIAUS G. 
1, PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS  

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 
GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS 
 

A 1727 PV V. Lucenko  DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 
PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO ŽINIARAŠTIS 

LAIDA 

A 2326 PDV S. Kubilė  0 

LT 
UŽSAKOVAS/STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

VŠĮ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 
SVEIKATOS CENTRAS 240904-XX-PR-DŽ 1 4 

 

1. PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO ŽINIARAŠTIS 

1.1 TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

240904-01-PR-PSŽ 4 0 Paprastojo remonto aprašo sudėties 
žiniaraštis  

240904-01-PR-AR 8 0 Paprastojo remonto aprašo 
aiškinamasis raštas  

240904-01-PR-TS 46 0 Paprastojo remonto aprašo techninė 
specifikacija  

240904-01-PR-SŽ 81 0 Paprastojo remonto aprašo sąnaudų 
kiekių žiniaraščiai  

1.2 BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos  

1 ETAPAS. LABORATORIJA 
240904-01-PR-B-1 1 0 Laboratorijos patalpų planas M 1:100  

240904-01-PR-B-2 1 0 Laboratorijos patalpų lubų planas M 
1:100  

240904-01-PR-B-3 1 0 
Laboratorijos patalpų griaunamų 
naujai formuojamų sienų planas M 
1:100 

 

240904-01-PR-B-4 1 0 Laboratorijos patalpų santechnikos 
planas M 1:100  

240904-01-PR-B-5 1 0 Laboratorijos patalpų durų žiniaraštis 
planas  

2 ETAPAS. STERILIZACINĖ 
240904-01-PR-B-1 1 0 Sterilizacinės patalpų planas M 1:100  

240904-01-PR-B-2 1 0 Sterilizacinės patalpų lubų planas M 
1:100  

240904-01-PR-B-3 1 0 
Sterilizacinės patalpų griaunamų 
naujai formuojamų sienų planas M 
1:100 

 

240904-01-PR-B-4 1 0 Sterilizacinės patalpų santechnikos 
planas M 1:100  
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Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos  

240904-01-PR-B-5 1 0 Sterilizacinės patalpų durų žiniaraštis 
planas M 1:100  

3 ETAPAS. KDS 
240904-01-PR-B-1 1 0 KDS pirmo aukšto planas M 1:150  
240904-01-PR-B-2 1 0 KDS antro aukšto planas M 1:150  
240904-01-PR-B-3 1 0 KDS trečio aukšto planas M 1:150  

240904-01-PR-B-4 1 0 KDS pirmo aukšto lubų planas M 
1:150  

240904-01-PR-B-5 1 0 KDS antro aukšto lubų planas M 1:150  
240904-01-PR-B-6 1 0 KDS trečio aukšto lubų planas M 1:150  

240904-01-PR-B-7 1 0 KDS pirmo aukšto griaunamų naujai 
formuojamų sienų planas M 1:150  

240904-01-PR-B-8 1 0 KDS antro aukšto griaunamų naujai 
formuojamų sienų planas M 1:150  

240904-01-PR-B-9 1 0 KDS trečio aukšto griaunamų naujai 
formuojamų sienų planas M 1:150  

240904-01-PR-B-10 1 0 KDS pirmo aukšto santechnikos planas 
M 1:150  

240904-01-PR-B-11 1 0 KDS antro aukšto santechnikos planas 
M 1:150  

240904-01-PR-B-12 1 0 KDS trečio aukšto santechnikos planas 
M 1:150  

240904-01-PR-B-13 1 0 KDS patalpų durų žiniaraštis  
240904-01-PR-B-14 1 0 KDS patalpų durų žiniaraštis  
240904-01-PR-B-15 1 0 KDS techninis aukšto planas M 1:150  

4 ETAPAS. VALGYKLA IR KONFERENCIJŲ SALĖ 

240904-01-PR-B-1 1 0 Valgyklos ir konferencijų salės planas 
M 1:100  

240904-01-PR-B-2 1 0 Valgyklos ir konferencijų salės lubų 
planas M 1:100  

240904-01-PR-B-3 1 0 
Valgyklos ir konferencijų salės 
griaunamų ir naujai formuojamų sienų 
planas M 1:100 

 

240904-01-PR-B-4 1 0 Valgyklos ir konferencijų salės 
santechnikos planas M 1:100  

240904-01-PR-B-5 1 0 Valgyklos ir konferencijų salės durų 
žiniaraštis  

5.1 ETAPAS. FMR COKOLINIS AUKŠTAS (7D4p, 8D4p KORPUSAI) 

240904-01-PR-B-1 1 0 FMR cokolinio aukšto patalpų planas 
M 1:200  

240904-01-PR-B-2 1 0 FMR cokolinio aukšto patalpų lubų 
planas M 1:200  

240904-01-PR-B-3 1 0 
FMR cokolinio aukšto patalpų 
griaunamų ir naujai formuojamų sienų 
planas M 1:200 
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Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos  

240904-01-PR-B-4 1 0 FMR cokolinio aukšto patalpų 
santechnikos planas M 1:200  

240904-01-PR-B-5 1 0 FMR cokolinio aukšto patalpų durų 
žiniaraštis  

5.2 ETAPAS. FMR COKOLINIS AUKŠTAS (6D4p KORPUSAS) 

240904-01-PR-B-1 1 0 FMR cokolinio aukšto patalpų planas 
M 1:200  

240904-01-PR-B-2 1 0 FMR cokolinio aukšto patalpų lubų 
planas M 1:200  

240904-01-PR-B-3 1 0 
FMR cokolinio aukšto patalpų 
griaunamų ir naujai formuojamų sienų 
planas M 1:200 

 

240904-01-PR-B-4 1 0 FMR cokolinio aukšto patalpų 
santechnikos planas M 1:200  

240904-01-PR-B-5 1 0 FMR cokolinio aukšto patalpų durų 
žiniaraštis  

6 ETAPAS. FMR PUSRŪSIO AUKŠTAS (BASEINAS) 

240904-01-PR-B-1 1 0 FMR pusrūsio aukšto patalpų planas 
M 1:150  

240904-01-PR-B-2 1 0 FMR techninio aukšto patalpų planas 
M 1:150  

240904-01-PR-B-3 1 0 FMR pusrūsio aukšto patalpų lubų 
planas M 1:150  

240904-01-PR-B-4 1 0 
FMR pusrūsio aukšto patalpų 
griaunamų ir naujai formuojamų sienų 
planas M 1:150 

 

240904-01-PR-B-5 1 0 FMR pusrūsio aukšto patalpų 
santechnikos planas M 1:150  

240904-01-PR-B-6 1 0 FMR pusrūsio aukšto patalpų durų 
žiniaraštis  

240904-01-PR-SK_B-01 2 0 Pamato pado planas M 1:50  
240904-01-PR- SK_B-02 2 0 Apatinės sienelės planas M 1:50  

240904-01-PR- SK_B-03 2 0 Baseino dugno gelžbetoninės plokštės 
planas M 1:50  

240904-01-PR- SK_B-04 2 0 Baseino sienų planas M 1:50  
240904-01-PR- SK_B-05 1 0 Baseino planas M 1:50  
240904-01-PR- SK_B-06 1 0 Baseino pjūvis M 1:30  

7 ETAPAS. DIENOS CHIRURGIJA 

240904-01-PR-B-1 1 0 Dienos chirurgijos trečio aukšto 
patalpų planas M 1:150  

240904-01-PR-B-2 1 0 Dienos chirurgijos trečio aukšto 
patalpų lubų planas M 1:150  

240904-01-PR-B-3 1 0 
Dienos chirurgijos trečio aukšto 
patalpų griaunamų ir naujai 
formuojamų sienų planas M 1:150 
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Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos  

240904-01-PR-B-4 1 0 Dienos chirurgijos trečio aukšto 
patalpų santechnikos planas M 1:150  

240904-01-PR-B-5 1 0 Dienos chirurgijos trečio aukšto 
patalpų durų žiniaraštis   

8 ETAPAS. ADMINISTRACIJA 

240904-01-PR-B-1 1 0 Administracijos antro aukšto patalpų 
planas M 1:200  

240904-01-PR-B-2 1 0 Administracijos antro aukšto patalpų 
lubų planas M 1:200  

240904-01-PR-B-3 1 0 
Administracijos antro aukšto patalpų 
griaunamų ir naujai formuojamų sienų 
planas M 1:200 

 

240904-01-PR-B-4 1 0 Administracijos antro aukšto patalpų 
santechnikos planas M 1:200  

240904-01-PR-B-5 1 0 Administracijos antro aukšto patalpų 
durų žiniaraštis  

9 ETAPAS. DIENOS STACIONARAS 

240904-01-PR-B-1 1 0 Dienos stacionaro pirmo aukšto 
patalpų planas M 1:100  

240904-01-PR-B-2 1 0 Dienos stacionaro pirmo aukšto 
patalpų lubų planas M 1:100  

240904-01-PR-B-3 1 0 
Dienos stacionaro pirmo aukšto 
patalpų griaunamų ir naujai 
formuojamų sienų planas M 1:100 

 

240904-01-PR-B-4 1 0 Dienos stacionaro pirmo aukšto 
patalpų santechnikos planas M 1:100  

240904-01-PR-B-5 1 0 Dienos stacionaro pirmo aukšto 
patalpų durų žiniaraštis  
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GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS 
 

A 2125 PV V. Lucenko  DOKUMENTO PAVADINIMAS 
PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO  AIŠKINAMASIS 
RAŠTAS 

LAIDA 

A 2326 PDV S. Kubilė  0 

LT 
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2. PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2.1 Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas projektas 
• LR Statybos įstatymas. 1996 03 19, Nr. I-1240. 
• LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 1992 01 21, Nr.5-75. 
• LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 1998 06 16, Nr. VIII-787. 
• STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“. 

• STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“. 
• STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekpertizė“. 
• STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

• STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 
• STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“. 
• STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. 
• STR 2.01.01 (1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis patvarumas ir 

pastovumas“. 
• STR 2.01.01 (2):1999 Esminis statinio reikalavimas „Gaisrinė sauga“. 
• STR 2.01.01 (3):1999 Esminis statinio reikalavimas „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“. 
• STR 2.01.01 (4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“. 
• STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“. 
• STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“. 
• STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“. 
• STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. 
• STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“. 
• STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“. 
• STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“. 
• STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“. 
• STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“. 
• STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 
• 2010  m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“. 
• 2011 m. vasario 22 d. Nr. 1-64 „Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“. 
• 2007 m. vasario 22 d. Nr.  1-66 (2009 m. gegužės 22 d.įsakymo Nr. 1-168 redakcija) 

„Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“. 
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• 2013 m. spalio 4 d. Nr. 1-249 „Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo 
taisyklės“. 

LR statybos normos, taisyklės ir kt.:  

• RSN 156-94 Statybinė klimatologija. 
• RSN 26-90 Vandens vartojimo normos. 
• DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 
• 2002 m. gruodžio 30 d. Nr. 522 Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir 

kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės. 
• HN 33-2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“. 
• HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. 
• HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“. 
• HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir 

bendrieji matavimo reikalavimai“. 
2.2. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Projektas rengiamas vadovaujantis statinio projektavimo užduotimi. 

2.3. Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengtas šis projektas 

• Archicad; 
• Microsoft Office 2016. 

3. BENDRIEJI DUOMENYS 
3.1. Objekto pavadinimas 

Gydymo paskirties pastato (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027, 5595-8001-3068, 
5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-8001-3092) patalpų, Gargždai, Tilto g. 2, 
paprastojo remonto aprašas. 

3.2. Statinio statybos vieta. 
Pastatai, kuriuose atliekamas patalpų paprastasis remontas, yra Gargžduose, Tilto g. 2. 
Situacijos schema pateikiama žemiau. 

1 pav. Situacijos schema. 

PASTATAI, KURIUOSE 
ATLIEKAMAS PATALPŲ 
PAPRASTASIS REMONTAS 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=216309&p_query=&p_tr2=
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3.2. Statybos rūšis. 

Vadovaujantis STR 01.01.08:2002, punktu 7.3.2., statybos rūšis yra statinio paprastasis 
remontas. 

3.3. Statinio paskirtis. 
Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – gydymo.  

3.4. Statinio kategorija. 

Ypatingas statinys. 

4. TRUMPAS PAPRASTOJO REMONTO APRAŠYMAS 
4.1. Remontuojamos patalpos. 

Pastatai, kuriuose atliekamas patalpų paprastasis remontas, yra Gargžduose, Tilto g. 2, 
pastatų unikalus numeris Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027, 5595-8001-3054,  
5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-8001-3092. Pastatų aukščiai 
skirtingi, kai kurie su cokoliu ir pusrūsiu, remontuojamos patalpos – purūsyje, cokoliniame, 
pirmame, antrame ir trečiame pastato aukštuose. Į pastatus galimas patekimas iš rytinės, 
vakarinės pusės ir pietinės pusių. 

Pastato ir patalpos esami rodikliai: 

Nr. Pavadinimas Mato 
vnt. 

Prieš paprastąjį 
remontą 

Po paprastojo 
remonto 

1.  PASTATAS (Unik. Nr. 5595-8001-3027) 
1.1.  Paskirtis    gydymo 

Rodikliai kinta 
mažai, dėl 

perplanavimo 

1.2.  Bendras plotas m2 522,41 
1.3.  Pagrindinis plotas m2 292,49 
1.4.  Tūris  m3 2275 
2.  PASTATAS (Unik. Nr. 5595-8001-3068) 
2.1.  Paskirtis    gydymo 

Rodikliai kinta 
mažai, dėl 

perplanavimo 

2.2.  Bendras plotas m2 181,85 
2.3.  Pagrindinis plotas m2 11,76 
2.4.  Tūris  m3 868 
3.  PASTATAS (Unik. Nr. 5595-8001-3070) 
3.1.  Paskirtis    gydymo Rodikliai kinta 

mažai, dėl 
perplanavimo 

3.2.  Bendras plotas m2 4964,54 
3.3.  Pagrindinis plotas m2 1617,78 
3.4.  Tūris  m3 21115 
4.  PASTATAS (Unik. Nr. 5595-8001-3081) 
4.1.  Paskirtis    gydymo Rodikliai kinta 

mažai, dėl 
perplanavimo 

4.2.  Bendras plotas m2 788,79 
4.3.  Pagrindinis plotas m2 339,05 
4.4.  Tūris  m3 3330 
5.  PASTATAS (Unik. Nr. 5595-8001-3092) 
5.1.  Paskirtis    gydymo Rodikliai kinta 

mažai, dėl 
perplanavimo 

5.2.  Bendras plotas m2 2099,58 
5.3.  Pagrindinis plotas m2 920,94 
5.4.  Tūris  m3 9570 
6.  PASTATAS (Unik. Nr. 5595-8001-3038) 
6.1.  Paskirtis    gydymo  
6.2.  Bendras plotas m2 524,89 Rodikliai kinta 
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Paprastasis remontas etapuojamas: 

1. Laboratorijos paprastasis remontas: individualus planavimas pagal įrenginius, patalpų 
remontas. 

2. Sterilizacinės paprastasis remontas: individualus planavimas pagal įrenginius, patalpų 
remontas. 

3. KDS paprastasis remontas (pirmas, antras, trečias aukštas): perplanuojami tam tikri 
kabinetai, keičiami inžineriniai tinklai iki pagrindinių stovų, įrengiamo lubos, keičiamos 
vidaus durys, san. mazgai pritaikomi žmonėms su negalia. 

4. Valgyklos ir konferencijų patalpų paprastasis remontas: sukuriama erdvė darbuotojų 
maitinimuisi, taip pat erdvė rengti konferencijas. 

5.1. Fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) patalpų (7D4p ir 8D4p korpusų) paprastasis 
remontas (cokolis): planuojami atskiri masažo kabinetai, erdvūs kineziterapijos kabinetai. 

5.2. Fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) patalpų (6D4p korpuso) paprastasis 
remontas (cokolis): planuojami atskiri masažo kabinetai, erdvūs kineziterapijos kabinetai. 

6. Fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) patalpų paprastasis remontas (pusrūsis): 
planuojama įrengti baseiną, masažines vonę. 

7. Dienos chirurgijos patalpų paprastasis remontas: planuojamos atskiros palatos su 
individualiais san. mazgais. 

8. Administracijos patalpų paprastasis remontas: perplanuojamos patalpos – kabinetai, 
pritaikyti darbuotojams dirbti po viena ar du, pasitrarimų kabinetas, vyrų ir moterų 
san. mazas. 

9. Dienos stacionaro paprastasis remontas: patalpų perplanavimas, patalpų paprastasis 
remontas. 

Gydymo paskirties pastato paprastojo remonto metu planuojama: 

• demontuoti nelaikančias pertvaras; 

• užmūriti nereiklaingas angas (esamose vidaus sienose); 

• pertvarkyti kabinetus, san. mazgų patalpas, suformuojant naujas pertvaras; 

• pakeisti esamas vidaus duris, lauko duris;  

• atlikti kosmetinį koridorių, tam tikrų patalpų remontą: lubų, grindų keitimas, sienų 
perdažymas, padengimas kita medžiaga; 

• pagrindinių patalpų pritaikymas žmonėms su negalia (ŽN). 

 
4.2. Formuojamos pertvaros. 

6.3.  Pagrindinis plotas m2 247,34 mažai, dėl 
perplanavimo 6.4.  Tūris  m3 2151 

7.  PASTATAS (Unik. Nr. 5595-8001-3054) 
7.1.  Paskirtis    gydymo Rodikliai kinta 

mažai, dėl 
perplanavimo 

7.2.  Bendras plotas m2 383,73 
7.3.  Pagrindinis plotas m2 163,74 
7.4.  Tūris  m3 2101 
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Paprastojo remonto metu įrengiamos naujos viengubo metalinio karkaso su dviguba gipso 
plokščių danga pertvaros.  
Pagrindinis reikalavimas visoms pertvaroms - absoliutus sandarumas. Jungtys su sienomis ir 
perdangomis turi būti hermetiškos, nedegios ir izoliuojančios garsą. Pertvaros turi būti 
ištisinės nuo grindų iki perdangos. Visur, kur reikia prie pertvaros tvirtinti techninę ar kitą 
įrangą, pertvaros konstrukcijoje turi būti įrengtas papildomas karkasas. Pertvarų ugniai 
atsparumas turi atitikti gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų nuostatas. 
Visos pertvaros turi atlaikyti norminę apkrovą q≥0,3 kN/m2. Visi gaminiai turi atitikti LST 
1533-1998 reikalavimus. 
Pradėjus pertvarų montavimo darbus montavimo pavyzdys turi būti pateikiamas Užsakovui 
ir Techniniam prižiūrėtojui. 
Prieš užsakydamas gaminius, Rangovas turi pateikti produkto pavyzdį su kokybės 
patvirtinimo dokumentacija Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui. 

4.3. Sienų apdaila. 
Atliekamas sienų (esant poreikiui ir lubų) tinkavimas, glaistymas, dažymas, vinilinės dangos 
įrengimas (san. mazguose). Prieš sienų apdailinį padengimą atliekamas esamų sienų 
kosmetinis remontas, naudojamos kokybiškos, tvarios medžiagos. 

Remontuojamų patalpų sienos dažomos antibakteriniais dažais gydymo įstaigoms. 
Antibakteriniai priedai esantys dažuose neleidžia daugintis mikroorganizmams tol, kol 
tarnauja patys dažai. Sienų spalvų kodai: šviesi spalva – NCS S 1000-N, melsva spalva – NCS 
S 3030-B. San. mazguose dažai turi būti atsparūs drėgmei.  

Rangovas prižiūri dažymo darbų tvarką pagal statybos darbų sekos eigą. 

Rangovas turi samdyti patyrusius prižiūrėtojus ir kvalifikuotą personalą. Naudojami darbo 
metodai turi tikti naudojamoms dažymo medžiagoms. Atliekant darbą, reikia atsižvelgti į 
visus faktorius, turinčius įtaką darbo rezultatams 

San. mazguose dalis sienų arba visos padengiamos viniline danga. Padengiamą plotą žiūrėti 
išklotinėse arba pastabose prie žiniaraščių. Prieš sienos padengimą viniline danga siena turi 
būti paruošta tinkamai, t. y. išlyginta-nutinkuota arba padengta gipso kartono plokštėmis. 
Klojama homogeninė vinilinė danga numatoma vienspalvė, rekomenduojama Wallgard, 
atspari ugniai (Bs2, d0), medžiagos pavyzdį pateikia projektuotojas. Galimos spalvos – 
white beige, white blue. Medžiagos atraižos turi būti perdirbamos, pagaminta Europoje. 

4.4. Grindų apdaila. 
Remontuojamų patalpų grindų danga – itin patvari kompaktinė vinilinė (homogeninė 
polivinilchloridinė) danga, skirta komerciniam naudojimui. Danga turi būti apdorota 
paviršiaus apsauga, kad būtų užtikrintas ypatingas atsparumas dėvėjimui ir ekonomiška 
priežiūra. Vinilinė danga numatoma ne vienspalvė, su dekoru, medžiagos pavyzdį pateikia 
projektuotojas. Rekomenduojama spalva iQ EMINENT - Eminent DUSTY WHITE 0906. 
Medžiagos atraižos turi būti perdirbamos, pagaminta ES. 

4.5. Lubų apdaila. 
Keičiama esama arba įrengiama naujai remontuojamų patalpų lubų apdaila, su paslėpta 
briauna, gerai valomų, didelio formato pakabinamos plokštės ant lubinių profilių. 
Pagrindinės savybės – didelių matmenų, dažytos briaunos, A garso sugerties, paviršius 
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lengvai valomas. Pagrindinė spalva – NCS S 0500-N. Drėgnose patalpose atsparumas 
drėgmei - klasė C, santykinė drėgmė 95% ir 30⁰C, pagal EN 13964:2014 standartą. 

Laiptinių, mažų prieangių/koridorių lubos dažomos balta spalva. 

4.6. Langai ir durys. 
Langai turi būti pagaminti iš plastikinių arba aliuminio profilių , lauko durys - iš aliuminio ir 
plieninių profilių. Vidaus patalpų durys - karkasinės garsą izoliuojančios, slankiojančios 
automatinės – aliuminio profilių. Gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Parinkti langų ir 
durų tipai turi būti suderinti su Užsakovu ir Projektuotoju.  

Surinktą lango ar durų bloką, susidedantį iš staktos ir rėmų, kartu su varstymo prietaisais, 
furnitūra, tvirtinimo detalėmis, sandarikliais, - pateikia patikimas gamintojas su gaminio 
kokybės dokumentu. 

Langų ir durų matmenis tikslinti vietoje. Rėmo spalva – RAL 9010. Kiti parametrai nurodyti 
langų ir durų žiniaraštyje. 

Langai ir durys turi atitikt STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir 
išorinės įėjimo durys“. 

4.7. Santechnikos darbai. 

Santechnikos darbus privalo atlikti kvalifikuota įmonė. Santechnikos darbai paprastojo 
remonto metu – esamų san. mazgų vamzdynų keitimas, naujų atvedimas/prijungimas prie 
esamų. Vamzdynų ilgius tikslinti vietoje.  

Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi turėti dokumentus, kokybės sertifikatus, patvirtinančius, 
kad gaminiai atitinka nustatytus LR jiems keliamus reikalavimus. Vandentiekio vamzdžiai, 
sklendės, armatūra ir kita įranga, kuri liečiasi su vandeniu, turi būti pagaminta iš tokių 
medžiagų, kad į vandenį negalėtų išsiskirti sveikatai kenksmingos medžiagos ir kad nebūtų 
sudarytos sąlygos mikroorganizmų auginimui. 

Sumontavus vandentiekio vamzdžius, jie išbandomi, dezinfekuojami ir praplaunami. 

Buitinių nuotekų vamzdžiai projektuojami iš PP ir PVC movinių savitakinių kanalizacijos 
vamzdžių su fasoninėmis dalimis, vamzdžių D50 ir D110. 

Buitiniam nuotakynui valyti, stovuose, 1.0 m virš grindų, turi būti įrengtos revizijos. 
Stovuose revizijos būtinos: apatiniame ir viršutiniame aukšte. Išvadų lygiuose tarpuose 
įrengiamos pravalos. 

Buitinių nuotekų stovai tiesiami pro visus pastato aukštus vienodo skersmens (tekamoji ir 
vėdinamoji) ir iškeliami virš stogo 0,3-0,5 m. stovo viršus turi būti ne mažiau kaip 0,1 m 
aukščiau vėdinimo šachtų ir ne arčiau kaip 0,4 m nuo durų, atidaromų langų. Stovų 
vėdinamąsias dalis jungti į vėdinimo sistemas neleidžiama. 

Stovo dalis montuojama lauke, turi būti apsaugota šilumine izoliacija nuo užšalimo. 

Vamzdynus, stovus montuoti pagal technines specifikacijas ir gamintojo nurodymus. 

Sumontuotą nuotekų sistema turi būti išbandyta. 
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Nuotekų vamzdžiai ir jungtys privalo atitikti Europos Sąjungos standartus. 

Įvadai prie kriauklių projektuojami +0,50 m aukštyje nuo grindų. Vandens įvadai į prietaisus 
DN15 jei užduotyje nenurodyta kitaip. 
Vandentiekio magistraliniai vamzdynai montuojami iš PPR stabilizuotų vamzdžių, atšakos į 
prietaisus iš PPR vamzdžių ir fasoninių jungiamųjų dalių. Vamzdynai turi turėti atitikties 
sertifikatus patvirtinančius tinkamumą naudoti geriamos kokybes vandeniui.  
Vamzdynų privedimai prie prietaisų – montuojami slėptai grindų ir sienų konstrukcijose. 
Vamzdynai montuojami su ne mažesniu kaip 0,002 nuolydžiu vandens įvado kryptimi. 
Sanitarinių prietaisų maišytuvai pajungiami prie vandens tiekimo vamzdynu sanitarinių 
prietaisų ventilių pagalba, klozetai pajungiami prie vandens vamzdyno klozeto pajungimo 
ventilio pagalba. 
Statinis slėgis vandens ėmimo taškuose neturi viršyti 0,5 MPa, karšto vandens slėgis ties 
vandens ėmimo čiaupais turi būti ne didesnis kaip 0,45 MPa. 
Atstumai tarp izoliuotų stovų bei izoliuotų stovų ir sienų – 50 mm. 
Sistemų ištuštinimui žemiausiose vietose numatomi ventiliai. Sistemų nuorinimui 
aukščiausiose vietose įrengiami nuorinimo ventiliai. Prie vandens šildytuvo ant šalto ir 
cirkuliacinio vandens linijų numatomi turi būti įrengti atbuliniai vožtuvai (tikslinti darbų 
metu). Prie cirkuliacinio vandens stovo numatomas termostatinis balansinis ventilis. 
Aukščiausioje stovo vietoje numatomas nuorinimo vožtuvas, o stovų apačioje–vandens 
išleidimo ventiliai. 
Privedimus prie sanitarinių prietaisų tikslinti juos pastačius.  
Sumontavus vandentiekio sistemas būtina atlikti hidraulinį jų bandymą, dezinfekuoti ir 
praplauti. 

4.8. Interjero darbai. 

Paprastojo remonto metu siekiama estetiško interjero sprendinių. Siūloma rami spalvų 
paletė, modernūs, tvarūs, lengvai prižiūrimi baldai, kokybiškas ir jaukus apšvietimo 
sprendimas.  

Visi interjero sprendiniai derinami su projekto architektu (spalvos, tekstūros, faktūros, 
medžiagiškumas ir kt.). 

Detalesnį aprašymą žiūrėti paprastojo remonto aprašo techninėje specifikacijoje. 

4.9. Inžineriniai tinklai ir įrenginiai. 

Inžineriniai tinklai (vandentiekis, buitinės nuotekos, elektra) remontuojamame pastate 
esami centralizuoti, pasirašytos sutartys su vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų, elektros tiekėjais.  

Esama centralizuota miesto šildymo sistema.  

4.10. Susisiekimo komunikacijų aprašymas.  
Atvykimas iki pastato galimas privačiu transportu. Prie pastato kuriame remontuojamos 
patalpos esama automobilio stovėjimo aikštelė.  

Į pastatus įėjimai iš vakarinės, rytinės ir pietinės pusių. Pėsčiųjų takelis iki įėjimo tvarkingas, 
betoninių plytelių. Priėjimas iki pastato pritaikytas ŽN reikmėms, įrengtas keltuvas. 
Papratojo remonto metu pertvarkomas ŽN patekimas: įrengiamas metalinių konstrukcijų 
rampa/pandusas, padidinamaįėjimo aikštelė patogesniam manevravimui su neįgaliojo 
vežimėliu, įrengiami turėklai. 
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5. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI, SPECIALIEJI 
PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI, APLINKOS APSAUGOS, KULTŪROS PAVELDO 
IŠSAUGOJIMO, URBANISTIKOS, GAISRINĖS, CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ 
PRINCIPINIŲ SPRENDINIŲ TRUMPAS APRAŠYMAS  
Pastatas, kuriame remontuojamos patalpos nepatenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių 
teritoriją ar jos apsaugos zoną. Pastatas nėra saugomas, vertingųjų savybių neturi. Žemės 
kasimo darbai neatliekami. 

Gaisrinės saugos sistema remonto metu turi būti nepabloginama, esant poreikiui pagerinta. 

6. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS 
PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 
Bus pagerintas patekimas į pastatą žmonėms su negalia. Pagrindinio įėjimo reljefas sąlyginai 
lygus, nėra laiptų, aikštelių.  Pagrindinio įėjimo durys planuojamos automatinės (keičiamos). 

Kiek įmanoma planuojami neįgaliųjų vežimėlių naudotojams pasiekami tualetai: pirmame 
aukšte ir antrame aukšte -  A tipo, trečiame B tipo. Grindų lygyje prieš unitazo sėdynę ir 
praustuvą esanti laisva manevravimo erdvė turi būti 1500x1500 mm. Tualetų durų laisvasis 
plotis turi būti 850 mm, durys lengvai atidaromos ir uždaromos. Durys turi atsidaryti į išorę. 

Kabinetų, į kuriuos turi patekti su neįgaliojo vežėmiliu, durų laisvas plotis turi būti 850 mm.  

Silpnaregiams planuojamos ryškesnės spalvos informacinės juostos ant grindų. 

Esant poreikiui visą reikiamą pagalbą suteiks paslaugos teikėjas. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Techninė specifikacija parengta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ reikalavimais. 

7. BENDRIEJI NURODYMAI ATLIKTI REIKALINGUS TYRIMUS PRIEŠ RENGIANT PROJEKTO DALIES 
DARBO PROJEKTĄ, GAMINIŲ, MEDŽIAGŲ IR SPALVŲ PAVYZDŽIŲ APROBAVIMO TVARKA, 
SĄRAŠAI PASLĖPTŲ DARBŲ, KURIŲ PRIĖMIME PRIVALO DALYVAUTI PROJEKTUOTOJO 
ATSTOVAI,  NUORODOS Į NORMATYVINIUS IR KITUS DOKUMENTUS, KURIAIS PRIVALOMA 
VADOVAUTIS VYKDANT STATYBOS DARBUS, KITI BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

7.1. Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo 
projektą, gaminių, medžiagų ir spalvų pavyzdžių aprobavimo tvarka, Sąrašai paslėptų 
darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, nuorodos į normatyvinius 
ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji 
reikalavimai 

Papildomų statybinių sklypo tyrinėjimus nereikia. 

Gaminių, medžiagų ir spalvų pavyzdžiai derinami (aprobuojami) su statytoju (užsakovu), projekto 
vadovu, architektu, statinio techninės priežiūros vadovu, statinio projekto vykdymo priežiūros 
vadovu ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovu. Derinimui pateikiami gaminių, 
medžiagų ir spalvų pavyzdžiai, montavimo technologija, techninis aprašymas, atitikties 
sertifikatai, bandymų protokolai, ataskaitos, higienos pažymėjimai, komplektuojančių dalių 
gamintojų garantijos ir sertifikatai, gaminių pasai. Prieš dažymą ar spalvotą tinkavimą atlikti 
bandomąjį dažymą, paruošti spalvinius mėginius natūroje. Palyginimui su galutiniais produktais 
pavyzdžiai turi būti laikomi iki statybos darbų užbaigimo. 

Atliekamų bandymų, paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, 
nurodomi statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje. 

Vykdant statybos darbus privaloma vadovautis statinio projektu, rangovo statybos darbų 
technologijos projektu (jei nustatyta tvarka jis privalomas/parengtas), įstatymais, Vyriausybės 
nutarimais, teritorijų planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, 
statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikytis nustatytų projektavimo sąlygų reikalavimų, 
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos reikalavimų, 
valstybinės priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų, vykdyti statinio projekto vykdymo 
priežiūros vadovų, statybos techninės priežiūros vadovų nurodymus. 
Būti rangovu ar subrangovu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 
turi teisę: 
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1) Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo; 
2) užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, kuri pagal šios 
valstybės teisės aktus turi teisę savo šalyje užsiimti statyba, pateikusi šią teisę patvirtinančius 
dokumentus, kurie Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje 
pripažįstami 1961 m. spalio 5 d. Hagoje sudarytos Konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų 
dokumentų legalizavimo panaikinimo pagrindu, o valstybėse, kurios šios Konvencijos nėra 
pasirašiusios, – kitų tarptautinių ar tarpvalstybinių sutarčių pagrindu; 
3) statybos inžinierius. 
Rangovas privalo: 
1) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio 
statybos vadovą; 
2) pradėti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas (užsakovas) pateikė statybą leidžiantį 
dokumentą bei statinio projektą ir pagal aktą perdavė statybvietę (o rangovas ją priėmė); 
3) vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, vadovautis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, 
teritorijų planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir 
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikytis nustatytų statinio projektavimo 
sąlygų reikalavimų, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos 
ministerijos bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų 
nustatytų reikalavimų, vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių 
vadovų) ir statinio statybos techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus; 
4) užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas 
statybvietėje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų 
kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių 
žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų 
gyvenimo ir veiklos sąlygų; 
5) įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos 
dokumentus ir perduoti juos statytojui (užsakovui) (jei šiuos dokumentus rangovas praranda, jis 
turi savo lėšomis juos atkurti); atlikti konstrukcijų tyrimus bei atidengti paslėptas konstrukcijas ir 
paslėptus darbus; 
6) dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti; 
7) leisti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 
pareigūnams bei statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims, kai tai 
susiję su jų pareigų vykdymu, netrukdomiems patekti į statybvietes, statomus (rekonstruojamus, 
remontuojamus) ar griaunamus statinius (juose esančius butus) bei minėtų asmenų reikalavimu 
pateikti visus statybos dokumentus. 
Rangovas turi teisę: 
1) konkurso tvarka arba savo nuožiūra pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudžia statybos 
rangos sutartis; 
2) gauti iš statytojo (užsakovo) šio Įstatymo nustatyta tvarka išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą; statinio tyrimų dokumentus; statinio projektą; statytojo (užsakovo) rangovui 
perduodamų statybos produktų ir įrenginių kokybę patvirtinančius dokumentus ir kitus 
duomenis bei informaciją, reikalingus rangos sutarties sąlygoms vykdyti; 
3) atlikti kitų statybos dalyvių funkcijas, išskyrus paties statomo statinio statybos techninę 
priežiūrą ir šio statinio projekto bei šio statinio ekspertizę. 
Rangovas turi ir kitų teisių bei pareigų, kurios numatytos Civiliniame kodekse ir kituose 
įstatymuose. 
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Už šiame straipsnyje nurodytų pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą rangovas atsako 
pagal Civilinį kodeksą ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksą. 
 

7.2. Reikalavimai apdailos darbams: pastatų fasadų apdailai, išorinės reklamos įrengimui, 
architektūrinėms detalėms, pastatų patalpų vidaus apdailai, interjero darbams (kai 
numatyta sutartyje ar užduotyje), jų kokybės kontrolei ( leistini nuokrypiai, jų įvertinimo 
metodai ir rodikliai) 

Apdailos darbus sudaro pastato pertvarų įrengimo, dažymo, dengimo plytelėmis, grindų ir 
pakabinamų lubų įrengimo, darbai. Sienų, pertvarų, lubų ir grindų apdailos darbai atliekami 
hermetiškai užsandarinus angas inžinerinių tinklų praėjimo vietose, remontuojamame 
pastate užsandarinus nereikalingas esančias angas, nuvalius senus dažus, pašalinus seną 
netinkamą tinką. 

Atliekant apdailos darbus būtina laikytis darbų vykdymo eiliškumo. Jei kokia nors darbų 
operacija nėra aprašyta specifikacijose ar sąnaudų žiniaraščiuose, bet paprastai įeina į pilną 
darbų atlikimą, ji turi būti atlikta be atskiros kompensacijos. Atliekant apdailos darbus 
elektros patalpose laikytis „Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ 
reikalavimų. 

Ardymo darbai. Demontuojamos mūrinės, karkasinės pertvaros, pakabinamos lubos, stiklo 
pertvaros, vidaus, lauko langai ir durys. Išardoma grindų danga (linoleumas, plytelės), elektros 
instaliacijos, kištukinių lizdų, šviestuvų išmontavimas, špižinių radiatorių, unitazų, bidė, 
praustuvų demontavimas, kalkių nuo lubų pašalinimas, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių 
demontavimas. 

7.2.1. Pastato patalpų vidaus apdaila 

Formuojamos pertvaros. 
Paprastojo remonto metu įrengiamos naujos viengubo metalinio karkaso su dviguba gipso 
plokščių danga pertvaros.  
Pagrindinis reikalavimas visoms pertvaroms - absoliutus sandarumas. Jungtys su sienomis ir 
perdangomis turi būti hermetiškos, nedegios ir izoliuojančios garsą. Pertvaros turi būti 
ištisinės nuo grindų iki perdangos. Visur, kur reikia prie pertvaros tvirtinti techninę ar kitą 
įrangą, pertvaros konstrukcijoje turi būti įrengtas papildomas karkasas. Pertvarų ugniai 
atsparumas turi atitikti gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų nuostatas. 
Visos pertvaros turi atlaikyti norminę apkrovą q≥0,3 kN/m2. Visi gaminiai turi atitikti LST 1533-
1998 reikalavimus. 
Pradėjus pertvarų montavimo darbus montavimo pavyzdys turi būti pateikiamas Užsakovui ir 
Techniniam prižiūrėtojui. 
Prieš užsakydamas gaminius, Rangovas turi pateikti produkto pavyzdį su kokybės patvirtinimo 
dokumentacija Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui. 

Sienų apdaila 
Atliekamas sienų (esant poreikiui ir lubų) tinkavimas, glaistymas, dažymas, vinilinės dangos 
įrengimas (san. mazguose). Prieš sienų apdailinį padengimą atliekamas esamų sienų 
kosmetinis remontas, naudojamos kokybiškos, tvarios medžiagos. 
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Remontuojamų patalpų sienos dažomos antibakteriniais dažais gydymo įstaigoms. 
Antibakteriniai priedai esantys dažuose neleidžia daugintis mikroorganizmams tol, kol 
tarnauja patys dažai. Sienų spalvų kodai: šviesi spalva – NCS S 1000-N, melsva spalva – NCS S 
3030-B. San. mazguose dažai turi būti atsparūs drėgmei.  

Rangovas prižiūri dažymo darbų tvarką pagal statybos darbų sekos eigą. 

Rangovas turi samdyti patyrusius prižiūrėtojus ir kvalifikuotą personalą. Naudojami darbo 
metodai turi tikti naudojamoms dažymo medžiagoms. Atliekant darbą, reikia atsižvelgti į visus 
faktorius, turinčius įtaką darbo rezultatams 

San. mazguose dalis sienų padengiama viniline danga. Padengiamą plotą žiūrėti išklotinėse. 
Prieš sienos padengimą viniline danga siena turi būti paruošta tinkamai, t. y. išlyginta-
nutinkuota arba padengta gipso kartono plokštėmis. Klojama vinilinė danga numatoma ne 
vienspalvė, su dekoru, medžiagos pavyzdį pateikia projektuotojas. Medžiagos atraižos turi būti 
perdirbamos, pagaminta Europoje. 

Grindų apdaila 
Remontuojamų patalpų grindų danga – itin patvari kompaktinė vinilinė, homogeninė danga, 
skirta komerciniam naudojimui, plytelės. Danga turi būti apdorota paviršiaus apsauga, kad 
būtų užtikrintas ypatingas atsparumas dėvėjimui ir ekonomiška priežiūra. Vinilinė danga 
numatoma ne vienspalvė, su dekoru, medžiagos pavyzdį pateikia projektuotojas. Medžiagos 
atraižos turi būti perdirbamos, pagaminta ES. 

Lubų apdaila 
Keičiama esama arba įrengiama naujai remontuojamų patalpų lubų apdaila, gerai valomų, 
didelio formato pakabinamos plokštės ant lubinių profilių. Pagrindinės savybės – didelių 
matmenų, dažytos briaunos, A garso sugerties, paviršius lengvai valomas. Pagrindinė spalva – 
NCS S 0500-N. Drėgnose patalpose atsparumas drėgmei pagal EN 13964:2014 standartą.  

Pastatus jungiančius koridorių lubos dažomos balta spalva. 

Langai ir durys 
Langai turi būti pagaminti iš plastikinių profilių , lauko durys - iš aliuminio ir plieninių profilių. 
Vidaus patalpų  - karkasinės garsą izoliuojančios. Gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvoje. 
Parinkti langų ir durų tipai turi būti suderinti su Užsakovu ir Projektuotoju.  

Surinktą lango ar durų bloką, susidedantį iš staktos ir rėmų, kartu su varstymo prietaisais, 
furnitūra, tvirtinimo detalėmis, sandarikliais, - pateikia patikimas gamintojas su gaminio 
kokybės dokumentu. 

Langų ir durų matmenis tikslinti vietoje. Rėmo spalva – RAL 9010. Kiti parametrai nurodyti 
langų ir durų žiniaraštyje. 

Langai ir durys turi atitikt STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės 
įėjimo durys“. 

Santechnikos darbai 
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Santechnikos darbus privalo atlikti kvalifikuota įmonė. Santechnikos darbai paprastojo 
remonto metu – esamų san. mazgų vamzdynų keitimas, naujų atvedimas/prijungimas prie 
esamų. Vamzdynų ilgius tikslinti vietoje.  

Interjero darbai  
Paprastojo remonto metu siekiama estetiško interjero sprendinių. Siūloma rami spalvų paletė, 
modernūs, tvarūs, lengvai prižiūrimi baldai, kokybiškas ir jaukus apšvietimo sprendimas.  

Visi interjero sprendiniai derinami su projekto architektu (spalvos, tekstūros, faktūros, 
medžiagiškumas ir kt.). 

7.3. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms): langams, durims, vartams, 
apdailos medžiagoms, grindų dangai (slidumas, dilumas ir kita), stogo dangai, (baldams, 
interjero elementams kai numatyta sutartyje ar užduotyje), kitiems gaminiams ir 
medžiagoms. Reikalavimai statybos produktams pateikiami su nuoroda į tiems 
produktams reikalavimus keliančius normatyvinius dokumentus. 

Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos), įrenginiai turi atitikti Projekte nurodytus 
reikalavimus. Statyboje nenaudotinos medžiagos, nurodytos HN 36:2009 „Draudžiamos ir 
ribojamos medžiagos“. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) ir įrenginiai privalo turėti 
kokybę įrodančius dokumentus (atitikties sertifikatus, atitikties deklaracijas). Statybos produktai 
gabenami ir saugomi pagal gamintojų nurodymus. 

7.3.1. Gipso kartono plokščių panaudojimas 

Gipso kartono plokštės naudojamos vidaus pertvarų formavimui, inžinerinių komunikacijų 
uždengimui. Pertvaroms įrengti naudojami šaltai valcuoti plieniniai perimetriniai UW ir 
statramstiniai CW formos profiliai.  
Prieš  pradedant montuoti metalinį pertvaros karkasą, patalpa turi būti išvalyta. Pagrindas 
karkaso montavimo vietoje turi būti lygus, kad tarp pagrindo ir profilio neliktų tarpų. Jei yra 
pagrindo nelygumų, juos būtina pašalinti taikant pagrindui tinkamas priemones, pavyzdžiui: 
tinkuojant, glaistant ar naudojant kitas sandarinimo priemones.  
Ant UW profilio nugarėlės klijuoti  sandarinimo juostą, kuri užsandarina nedidelius pagrindo 
nelygumus (iki 2 mm, jei jie didesni – naudojama sandarinimo mastika) ir neleidžia garsui 
sklisti perimetru bei pereiti iš konstrukcijos į konstrukciją. Perimetrinį karkaso profilį, 
naudojant pagrindui tinkamus tvirtinimo elementus (mūrvines, betonvines ir kt.), būtina 
pritvirtinti prie pagrindo (grindų ir lubų). Tvirtinant perimetrinį profilį prie lubų ir grindų 
atstumas tarp tvirtinimo taškų ≤ 100 cm (kai pertvaros aukštis iki 3 m) arba 50 cm (kai 
pertvaros aukštis virš ≤3 m). Statramsčiai įrengiami kas 60 cm. Jei pertvaroje numatytos durys, 
tuomet pirmiausia iš UA profilių sumontuoti durų angą. Tuomet CW profilius išdėstyti taip, 
kad virš durų gipso kartono plokščių siūlės būtų perstumiamos ne mažiau kaip 150–200 mm ir 
nebūtų vienoje vertikalėje su angokraščiu. 
Ant kraštinių CW profilių nugarėlių užtepti dvi sandarinimo mastikos  juostas, prispausti 
profilius ir tik tada prisukti juos prie pagrindo. Mastika veikia kaip garso izoliacijos ir 
papildoma tvirtinimo priemonė. Tvirtinant CW profilius prie šoninių sienų atstumas tarp 
tvirtinimo elementų turi būti ≤100 cm, bet ne mažiau kaip 3 tvirtinimo taškai. Prireikus 
statramsčiai su gulekšniais sutvirtinami kniedėmis. Sumontavus profilius ant šoninių sienų ir 
lubų klijuoti skiriamąją juostą. Juostą priklijuoti reikia prieš plokščių montavimą. 

https://www.knauf.lt/produktai-ir-sistemos/produktu-a-z/uw-profilis.html
https://www.knauf.lt/produktai-ir-sistemos/produktu-a-z/cw-profilis.html
https://www.knauf.lt/produktai-ir-sistemos/produktu-a-z/cw-profilis.html
https://www.knauf.lt/produktai-ir-sistemos/produktu-a-z/cw-profilis.html
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Oro tarpas užpildomas akmens vata. Triukšmo lygis patalpose turi atitikti HN 33:2011 
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje“. 
Gipso kartono plokštės prie metalinio karkaso tvirtinamos savisriegiais. Atsižvelgiant į 
tvirtinamų gipso kartono plokščių sluoksnių skaičių ir plokštės storį parenkamas savisriegių 
ilgis. Atstumas tarp savisriegių priklauso nuo apkalos tipo: nuo 750 mm pirmame sluoksnyje iki 
250 mm paskutiniame sluoksnyje. Visi sluoksniai turi būti pritvirtinti per vieną darbo dieną. Jei 
sluoksniai vienas po kito tvirtinami praėjus ilgesniam laikotarpiui, atstumai tarp savisriegių 
kiekviename sluoksnyje – 250 mm. Minimalus atstumas tarp savisriegio ir kartonu dengto 
gipso kartono plokštės krašto neturi būti mažesnis kaip 10 mm, o minimalus atstumas tarp 
savisriegio ir kartonu nedengto gipso kartono plokštės krašto neturi būti mažesnis kaip 15 
mm. Visi savisriegiai į plokštę sukami statmenai ir įveržiami tiek, kad glaistiklis glaistant 
nekliūtų už savisriegių galvučių, taip pat savisriegio galvutė neturi įplėšti kartono. Naujo 
savisriegio į seną skylę sukti negalima. Jį reikia sukti ne arčiau kaip per 50 mm nuo senosios 
skylės. 
Sumontavus plokštes (pirmą sluoksnį) būtina užglaistyti plokščių siūles gipsiniu siūlių glaistu. 
Prieš glaistymą pjautines siūles būtina gruntuoti giluminiu gruntu. Išdžiūvus pirmo sluoksnio 
siūlių glaistui montuoti antrą gipso kartono plokščių sluoksnį. Montuojant kelių sluoksnių 
plokščių konstrukciją, abejose pertvaros pusėse skirtingų sluoksnių plokščių siūlės neturi 
sutapti. 
Sumontavus antrą gipso kartono plokščių sluoksnį būtina plokščių siūles užglaistyti gipsiniu 
siūlių glaistu ir armuoti popierine siūlių armavimo juosta. Jungtys su kitomis konstrukcijomis 
taip pat turėtų būti užglaistytos. Taip pat užglaistomos ir savisriegių galvutės. 

Leistini paklaidų lygiai: 

 Matavimo atstumas, 
mm 

Maksimali paklaida, 
mm 

Įlinkiai 200 1 
 1000 2 
 2000 3 
Vertikali paklaida  4 
Jungties plotis prieš užpildant, galinė 
jungtis  2 

Susitraukimas  1 

7.3.2. Berėmio stiklo konstrukcija 
Neįrenginėjama. 

7.3.3. Tinkavimas  

Paruošiamojo, išlyginamojo ir dengiamojo sluoksnio skiedinio sudėtis tūrio dalimis turi atitikti 
LST EN 998-1 „Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 1 dalis. Išorės ir vidaus tinko skiedinys“ 
reikalavimus. 

Prieš tinkavimo darbus būtina atlikti elektros instaliacijos montavimo darbus, įskaitant esamų 
virštinkinių kabelių įleidimą į sieną, pašalinti atplaišas, teršalus. Pagrindas turi būti lygus, 
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švarus, be riebalų dėmių, nedulkėtas. Tinkuojamus paviršius būtina gruntuoti giluminiu 
gruntu. 

Skiediniai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus: 

Techniniai reikalavimai skiediniams 
Leistini ribiniai 

nuokrypiai, 
mm 

Kontrolė 

Tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant tinklo 
akutėmis mm:  Periodinis matavimas 

- skirti gruntui – 2.5 -  
- dengiamajam sluoksniui – 2.0 -  

   
Tinkuojant mechanizuotu būdu, skiedinys 
paruošiamajam sluoksniui turi būti 9-14 cm 
slankumo; išlyginamajam ir dengiamajam - 7-8 
cm; rankiniu būdu atitinkamai 8-12 cm ir 7-8 cm 

 Bandant standartiniu 
konusu 

   
Išsisluoksniavimas < 15 % - Laboratorijoje 

   
Vandens išlaikymas > 90 %   

   
Sukibimo stiprumas, MPa:  3 matavimai 50-70 m2 

paviršiaus 
- vidaus darbams > 0.1 10 %  
- išorės>0,4 10 %  

   
Dengiamojo sluoksnio užpildų stambumas mm:  Periodinis 

matavimas 
- marmuro, granito, stambaus smėlio grūdeliai - 
2 +3 mm  

- kvarcinio smėlio – 0.5 +1.5 mm  
- marmuro miltų – 0,25 +0.25 

mm 
 

   
Glaisto:   
- sukibimo stiprumas, MPa:  Periodinis 

matavimas 
po 24 h > 0.1   
po 72 h > 0.2   

   
 
Reikalavimai tinkavimo darbams: 

Techniniai reikalavimai sluoksniams Kontrolė 
  

Leistinas tinko storis, mm: 
- iki 20 

Matuojama 5 kartus 70-100 m2 
paviršiaus arba vienoje patalpoje 
mažesniame plote, kur matomos 



 

UAB "IMESARCHITEKTAI", TURGAUS G. 37-5, KLAIPĖDA, 
TEL. 0-620-76751 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

240904-01-PR-TS 8 46 0 

 

nuokrypos 
  

Leistinas kiekvieno sluoksnio storis 
daugiasluoksniam tinkui, mm: 

 

- mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo, 
cementinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - iki 
5; 

 

- kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - iki 7;  
- dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio - iki 7;  
dengiamojo sluoksnio – iki 2  

  

Tinkavimo darbų vykdymas 

Tinką turi sudaryti paruošiamasis, 1-2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant 
paruošiamąjį sluoksnį paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis 
stipriai susijungtų su paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. 
Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniajam. Kiekvieną tinko sluoksnį 
išskyrus paruošiamąjį reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis 
tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko storis turi būti ne daugiau 20 mm.  

Rekomenduojamas aukštos kokybės tinkas, ilgaamžis. 

Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams: 

 
Nukrypimo 

pavadinimas 

 
Leistini ribiniai nuokrypiai, mm 

 
Kontrolė 

Paprasto 
tinko 

Pagerinto 
tinko 

Aukštos 
kokybės 

tinko 

 

     
Nuokrypiai nuo 
vertikalės ir 
horizontalės: 
- 1-am metrui 
- visam patalpos 
aukščiui ar ilgiui 

 
 
 

3 
 

10 

 
 

 
2 
 
7 

 
 

 
1 

 
5 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų 
ilgio matuokle 50-70 m2 paviršiaus 
arba mažesniame plote, kur 
matomi nukrypimai (ilgio 
elementams - 5 matavimai 35-40 
metrų ilgio) 

     
Angokraščių, 
piliastrų, stulpų, 
kampų, įdubų 
nukrypimai nuo 
vertikalės ir 
horizontalės: 
-  1-am metrui 
- vienam 
elementui 

 
 
 
 
 
 

4 
 

5 

 
 
 
 
 
 

2 
 

4 

 
 
 
 
 
 

1 
 

3 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų  
ilgio matuokle 50-70 m2 paviršiaus 
arba mažesniame plote, kur 
matomi nukrypimai (ilgio 
elementams -5 matavimai 35-40 
metrų ilgio) 
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Tinkuoto 
angokraščio 
pločio nuo 
projektinio, 

< 5 < 3 < 2 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų 
ilgio matuokle 50-70 m2 paviršiaus 
arba mažesniame plote, kur 
matomi nukrypimai (ilgio 
elementams - 5 matavimai 35-40 
metrų ilgio) 

     

Juostų nuo 
tiesios linijos tarp 
dviejų kampų ar 
užkarpų 

< 2 < 2 < 2 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų 
ilgio matuokle 50-70 m2 paviršiaus 
arba mažesniame plote, kur 
matomi nukrypimai (ilgio 
elementams - 5 matavimai 35-40 
metrų ilgio) 

     
Leistinas tinkuotų 
ir glaistytų 
paviršių 
drėgnumas 

< 8 % < 8 % < 8 % 

Matuojama 3 kartus 10 m2 
paviršiaus 

     
Tinkavimas žiemos metu 
Tinko skiedinių temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 8oC.Kai aplinkos temperatūra mažesnė 
kaip 5oC tinkavimo darbai negali būti vykdomi. 
Tinkuojami vidiniai paviršiai turi būti atšilę nemažiau per pusę sienos storio. Patalpose 5 paras 
prieš tinkuojant turi būti palaikoma tolygi 8oC temperatūra. Sienų drėgnumas neturi viršyti 8 %. 
7.3.4. Glaistymas 
Techninė specifikacija apima pilną sienų, lubų ar kitų paviršių glaistymo darbus, įskaitant 
pagrindų paruošimą, glaistyto paviršiau šlifavimą. Glaistomas paviršius turi būti švarus, 
nuvalytas. 
Ankstesni statybų ir apdailos darbų etapai turi būti atlikti kruopščiai ir kokybiškai: 
konstrukcijos stabilios ir neįtrūkusios, visi elementai sujungti tvirtai ir lygiai, detalės 
neatšokusios, o ant paviršių neužsiveisęs pelėsis ar grybelis. 
Glaistymo darbų metu patalpos ir pagrindo temperatūra negali būti žemesnė nei +10 oC.  
Betono ir tinkuotiems paviršiams išlyginti prieš dažant naudoti glaistą kuris būrų suderinamas 
su akrilo latekso dažais.  
Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. 
Glaisto spalva balta, pilkšva. Glaistas turi būti smulkus. Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant 0,3 
- 0,5 mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų. Glaistas neturi temptis ir velti 
glaistyklės, gerai lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius, šiek tiek 
patrynus, neturi teptis. Prieš dengiant naują glaisto sluoksnį, apatinis turi būti išdžiūvęs. 
Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi lipti prie švitrinio popieriaus. Vidinei apdailai skirtas 
glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. 

Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti lentelėje nurodytus reikalavimus. 
Eil. Rodiklio pavadinimas Rodiklis Bandymų metodas 
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Nr. 

1.  Lakiųjų organinių jungiklių kiekis LOJ <1 g/l  
2.  Tankis  1,70-1,75 g/cm3  
3.  Slankus (18 ± 2) oC temperatūroje, cm 7-10 LST 1413.1 

4.  Džiūvimo laikas (18 ± 2) oC 
temperatūroje, h, ne daugiau kaip 5 LST 1413.1 

Paviršiaus paruošimui vadovautis glaisto gamintojo patektomis instrukcijomis, skirtomis 
glaistomo paviršiaus paruošimui ir glaisto naudojimui. 

7.3.5. Dažymas 
Bendrieji nurodymai 
Prieš pradėdamas darbus, dažymo darbų Rangovas privalo atlikti bandomojo dažymo 
pavyzdžius. Šiuos pavyzdžius naudoti kaip etalonus. 
Sienų spalvų kodai: šviesi spalva – NCS S 1000-N, melsva spalva – NCS S 3030-B. 
Visiems dažymo darbams reikalaujama penkerių (5) metų garantija, pradedant nuo objekto 
pridavimo eksploatacijai datos. Visus įmanomus dažymo darbus, įtrauktus pagal šią garantiją, 
turi atlikti dažymo darbų Rangovas, kuris taip pat atsakingas už visas su dažymu susijusias 
išlaidas. Jei reikia, nekokybiškai nudažyti arba pažeisti paviršiai turi būti ištaisyti atnaujinant 
visą dažų paviršių. 
Rangovas prižiūri dažymo darbų tvarką pagal statybos darbų sekos eigą. 
Rangovas turi samdyti patyrusius prižiūrėtojus ir kvalifikuotą personalą. Naudojami darbo 
metodai turi tikti naudojamoms dažymo medžiagoms. Atliekant darbą, reikia atsižvelgti į visus 
faktorius, turinčius įtaką darbo rezultatams, pvz. oro sąlygas, oro temperatūrą, dažomo 
paviršiaus ir jo pagrindo drėgnumą, dulkėtumą ir galimybę iškraustyti dažytinas patalpas, bei 
visa tai registruoti į statybos darbų žurnalą. 
Užbaigus darbus Rangovas turi pateikti Užsakovui dokumentaciją, kurioje būtų nurodyti 
naudotų medžiagų pavadinimai, gamybos vieta, spalvų kodai ir priežiūros instrukcijos bei 
galimi garantijos liudijimai. 
Darbų vykdymas 
Dažymo darbų ir kitų darbų vykdymo tvarka turi būti suplanuota taip, kad nesukeltų žalos 
aplink ir šalia esančioms konstrukcijoms, kurios turės būti dažomos, ir kad statybos darbus 
būtų įmanoma atlikti vėliau, nepažeidžiant užbaigtų paviršių. Darbo metodai, kurie turi atitikti 
gamintojo keliamus reikalavimus, turi būti tinkami toms dažymo medžiagoms. Darbas 
atliekamas taip, kad užbaigtas paviršius atitiktų dokumentuose nurodytus reikalavimus pagal 
savo patvarumą ir išvaizdą. 
Rangovas atsakingas už tai, kad aikštelėje būtų laikomasi apsauginių priemonių nuo 
kenksmingų medžiagų naudojimą apibrėžiančių galiojančių sprendimų ir nuostatų. 
Vykdant dažymo darbus prisilaikyti LST EN 13300 reikalavimų. 
Bet kuris darbas, kuris konkrečiai nenurodytas šiame darbo aprašyme, patalpų aprašyme ar 
brėžiniuose, bet kuris paprastai įeina į pilną darbų atlikimo apimtį, turi būti atliekamas be 
atskiros kompensacijos. 
Paviršių paruošimas  
Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 %, 
betoninių ir gelžbetoninių < 4-6 %, medinių <12%. Dažomos patalpos temperatūra > 80 C, 
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santykinis oro drėgnumas < 70 %. Išoriniai paviršiai nedažomi esant aukštesnei negu 270 C 
temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam 
fasadui po lietaus, kai pučia vėjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledėję ar 
apšalę paviršiai žiemos metu. Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos 
pateikiamos lentelėse. 

Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius vandeniniais dažais 
 Dažymo rūšys 

Technologinė operacija Vandeninis  

 Pagerintas Aukštos 
kokybės Silikatinis 

Valymas + + + 

Šlapinimas vandeniu - - - 

Išlyginimas + + + 

Plyšių rievėjimas + + + 

Pirminis gruntavimas + + + 

Dalinis glaistymas + + - 

Užglaistytų vietų šlifavimas + + - 

Pirmasis ištisinis glaistymas - + - 

Svidinimas - + - 

Antrasis glaistymas - + - 

Svidinimas - + - 

Antrasis gruntavimas + + - 

Trečias gruntavimas (su dažų 
pasluoksniu) - + - 

Dažymas + + + 

Tapnojimas - + - 

Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius aliejiniais, emaliniais ir 
sintetiniais dažais 

 
Technologinės 

operacijos 

Paviršių rūšys 

medžio tinko ir betono metal
o 

Valymas + + + 

Išlyginimas - + - 

Šakų ir smalingų tarpelių 
išpjovimas su plyšių rievėjimu + - - 

Plyšių raižymas - + - 

Nugruntavimas + + + 
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Dalinis glaistymas su 
užglaistytų vietų gruntavimu + + + 

Užglaistytų vietų svidinimas + + + 

Ištisinis glaistymas + + - 

Svidinimas + + - 

Gruntavimas + + - 

Fleicavimas + + - 

Svidinimas + + - 

Pirmasis dažymas + + + 

Fleicavimas + + - 

Svidinimas + + - 

Antrasis dažymas + + + 

Fleicavimas arba tapnojimas + + - 

Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant išorinius paviršius 
Technologinės operacijos Aliejiniai, sintetiniai ir emaliniai dažai 

Valymas + 

Plyšių raižymas + 

Glaistymas + 

Svidinimas + 

Glaistymas + 

Svidinimas + 

Šlapinimas vandeniu - 

Nugruntavimas + 

Pirmasis dažymas + 

Antrasis dažymas + 

Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, 
svidinami. Po to paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami). 
Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys 
pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų 
galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio 
pagalba. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. 
Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo 
instrukcijoje. 
Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas 
drėgmės susikaupimas. 
Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekančią, dengiamasis sluoksnis 
nedaromas, kol techninės priežiūros Inžinierius nepatvirtina. 
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Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 

Dažymo būdas 
Jis turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir pagal gamintojų nurodymus. Dažymas teptuku 
atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. 

Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose viduje patalpų. Purškimas galimas, jei 
gretimi paviršiai gerai uždengti. Dažoma pagal nurodytą spalvų skalę. 

Medžiagos 
Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno 
gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos 
pristatomos užantspauduotose konteineriuose su tokia informacija: 
• gamintojo rekvizitai; 
•  medžiagos pavadinimas ir savybės; 
•  pritaikymo sritys; 
•  reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui; 
• spalvos nuoroda pagal Europos Sąjungos standartus; 
• siuntos numeris ir pagaminimo data. 
Dažai turi gerai prasiskiesti, gerai ir tolygiai dengti paviršių. Naudoti akrilo arba latekso 
emulsijas. 

Dažymo rūšys 

Tipas 1. Tinkuotų ir gipsokartoninių, vidaus paviršių dažymas antibakteriniais, pusiau 
matiniais, vandens pagrindu dažais. Jie turi būti atsparūs plovimui (plaunamumas 1000), 
valymo priemonių, chemikalų poveikiui ir drėgmei. Savybių turi nekeisti 10 metų. 

Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami 
medine trintuve, plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir užglaistomi. Švarūs ir lygūs paviršiai 
nugruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi. Išdžiūvusios užglaistytos vietos nušlifuojamos. 
(Visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. 
Nušlifuoti paviršiai glaistomi antrą kartą, išdžiovinami ir šlifuojami). Taip paruošti paviršiai 
gruntuojami. (Gruntui išdžiūvus gruntuojami dar kartą su dažų pasluoksniu). Gruntui išdžiūvus 
paviršiai du kartus dažomi emulsiniais matiniais dažais. 

Darbų priežiūra 
Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės už netinkamą darbų vykdymą. Visi vandeniniais 
dažais dažyti paviršiai turi atitikti patvirtintus etalonus. 

Reikalavimai dangos sluoksniams 
 

Techniniai reikalavimai 
 

Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis: 
- glaisto - 0,5 mm 
- atskirų vietų užtaisymai glaistu - 2 mm (šios vietos 
dengiamos keliais sluoksniais, kurių storis po 0,5 mm, 
kitas sluoksnis dengiamas visiškai išdžiūvus prieš tai 
dengtam) 
- dažų sluoksnio > 25 mkm 

 
5 matavimai 50-70 m2 
paviršiaus arba 
mažesnis paviršius su 
matomais defektais 
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Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. 
Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. 
Skirtingų spalvų dažų ar medžiagų sandūros ar jų sandūros su nedažytais paviršiais turi būti 
tiesios ir tikslios. 
Šviesi spalva turi būti uždažoma už kampo, o tamsioji maždaug 1mm iki kampo, nebent būtų 
pateikti kitokie nurodymai. 
Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visai išdžiūvus. 
Apdaila turi būti atlikta taip, kad paviršiuje nebūtų matinių ar blizgių dėmių. 
Jei atsiranda defektų, Rangovas turi atnaujinti visą paviršių, nebent remontas būtų pakankama 
priemonė defektų ištaisymui. 

Reikalavimai baigtam paviršiui 

Techniniai reikalavimai 
Leistini 

nuokrypiai, 
mm 

Kontrolės būdai 

Paviršiai padengti vandeniniais emulsiniais dažais 
turi būti vieno tono, be juostų, dėmių, nuotekų, 
purslų ir ištrintų vietų. 

  

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus 
neturi būti matomi 

- Vizualinė apžiūra 

Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti 
vieno tono matinio arba blizgančio paviršiaus 

 “ 

Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų 
kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, 
neturi prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai 

 “ 

Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus 
sudrėkintą tamponą ir pabraukus ant jo neturi likti 
dažų žymių 

- Vizualinė apžiūra 

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos 
kreivumas atskiruose ruožuose 

2 Matuojant liniuote 

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų 
kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus 
uždažymas (1 m ilgio ruože) 

1 Matuojant liniuote 

Sieninės vinilinės dangos įrengimas 

Sienų viniliniai dangai keliami reikalavimai: 
1. Atspari ugniai (B-s2, d0); 
2. Higieniška ir lengvai valoma; 
3. Bendras storis: min. 0,92 mm; 
4. Dėvimojo sluoksnio storis: 0,12 mm; 
5. Glue-Down sujungimo sistema; 
6. Vandeniui atspari; 
7. NSC spalvos kodas: S 1000-N (vienspalvė); 
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8. 100 % be ftalatų, atraižos perdirbamos. 
Paliekamų patalpų būklė 
Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi 
aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. 
Pastatas turi būti palikti paliktas švarus, su išvalytais langais ir grindimis, tinkamas naudojimui. 

7.3.6. Langai, durys 
Konstrukcija lauko durų automatinės iš aliuminio, ne mažiau kaip penkių kamerų profilių su 
triguba sandarinimo sistema, naudojant tarpines, pagamintas iš elastinės gumos. Vidaus durys 
D2, D3, D4, D14 plastikinės. Kitos vidinės durys (nurodytos žiniaraštyje) – karkasinės, garsą 
izoliuojančios. Durų parametrus ir specifikaciją žiūrėti durų žiniaraštyje, matmenis tikslinti 
vietoje. 
Langai stiklinami dvikameriniu stiklo paketu, kur du stiklai selektyviniai, o išorinis stiklas 
poliruotas. Stiklo paketas užpildytas inertinėmis dujomis. 
Langų šilumos laidumo koeficientas U=1 
Numatyti vienvėriai, vienvėriai su nevarstomomis dalimis langai. Varstymas numatytas dviem 
kryptimis. 
Rėmų ir varčių spalva išorėje RAL 9010, viduje – RAL 9010. Stiklo paketai skaidrūs. 
Langai turi būti saugūs; sandarūs (su izoliacinių intarpų sistema, pvz. iš poliamido); užtikrinti 
vandens nutekėjimą; turėti sukomplektuotus atidarymo-uždarymo; fiksuoto langų atidarymo 
mechanizmus, mikroventiliacijos sistemą ir popalanginius profilius. 
Langai, kurių apačia yra žemiau kaip 800 mm nuo grindų paviršiaus, turi atitikti LST EN 
13049:2003 reikalavimus ir apsaugoti nuo iškritimo virstant ar krentant paslydus bei nuo 
sužeidimo. 
Langai ir durys turi atitikti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės 
įėjimo durys“. 
Aliuminio durys įstiklintos saugaus stiklo paketu iš dviejų stiklų. Durys turi būti patikimai 
įtvirtintos. Durų varčios prie staktų tvirtinamos 3 vyriais. Tvirtinimai ir durys turi būti tokios 
pačios apdailos. 
Durys, kur nurodyta, turi būti su pritraukimo mechanizmais, slenksčiais, dūmus 
izoliuojančiomis tarpinėmis. Evakuacinės durys avariniam išėjimui turi būti atidaromos iš 
vidaus be rakto su specialia nuspaudžiama rankena “Antipanic“ per visą durų plotį arba turėti 
elektromechaninę sklendę, kuri atidaro duris evakuacijos metu. 
Profiliai ir stiklai turi būti gerai uždengti apsaugine plastikine danga montuojant ir iki statybos 
pabaigos. Langų, durų piešinį ir matmenis žiūrėti brėžiniuose (žiniaraštyje). 

Prieš užsakant duris, langus - suderinti su  Užsakovu ir projekto rengėju. 

Durys iš gamintojo turi būti pristatytos surinktos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių; 
įleistas užraktas; sukomplektuotos rankenos; su visiškai baigta paviršiaus apdaila. Numatytos 
aliuminio profilių įstiklintos durys. 
Karkasinės vidaus garsą izoliuojančios durys:  40 mm storio varčia, medžio masyvo karkaso, 
medžio drožlių vientiso užpildo, padengta 3 mm storio medienos plaušo plokšte. Durys 
padengtos aukšto slėgio laminatu (HPL). Durų spalva balta (NCS S 0502-Y). Garso izoliacija – 
min. Rw 35 dB. Spyna – tylaus uždarymo, matinis chromas. Durų rankena – baltos spalvos. 
Karkasinės lygios vidaus (min 29 dB) durys su grotelėmis apačioje: 40 mm medžio masyvo 
karkasas, medžio drožlių vientiso užpildo, padengta 3 mm storio medienos plaušo plokšte. 
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Durys padengtos aukšto slėgio laminatu (HPL). Durų spalva balta (NCS S 0502-Y). Baltos 
ventiliacinės grotelės durų apačioje. Spyna – tylaus uždarymo, matinis chromas. Durų 
rankena – baltos spalvos. 
Vidaus durys su išmaniosiomis rankenomis. Išmaniosios durų rankenos - tai elektroninės 
skaitmeninės durų rankena/spyna. Atidarymas RFID raktų kortelėmis, raktu. Medžiaga - 
nerūdijantis plienas, spalva sidabrinė, balta. Maitinimas - baterijomis. Rankena/spyna turi būti 
komplekte su korpusu. Smulkesnes technines specifikacijas gali pateikti gamintojas. 
Visos durys turi būti gamyklinio išbaigtumo ir sertifikuotos Lietuvoje. 
Gamintojas atsakingas už gaminių kokybę ir nustatytus atsparumo ugniai bei garso izoliavimui 
reikalavimus. Durų slenksčiai turi būti sandariai įtvirtinti. Išorinių durų slenksčiai turi būti 
apsaugoti nuo peršalimo. 
Kur nurodyta, prie durų, turi būti sumontuota elektros instaliacija elektrinei užraktų sistemai ir 
kitai įrangai. 
Visos išorinės durys turi būti atsparios atmosferiniams poveikiams, o WC patalpų durys - 
santykiniam drėgnumui iki 80%. 
Visur, kur durų rankena gali atsitrenkti į sieną, turi būti sumontuotos atmušas. 

Durų garso izoliacija 
Garso izoliavimo vertė pateikiama kaip laboratorijos tyrimų vertė “dBA“. Laboratorinė vertė 
turi būti matuojama tomis sąlygomis, kuriose sumontuotos durys. 
Garsą izoliuojančios durys turi turėti etiketę, kurioje pateikiama garso izoliavimo vertė, 
tiriančiojo instituto pavadinimas ir gamintojo pavadinimas. 
Garsą izoliuojančios durys turi būti užlankomis. 
Durų garso izoliacija turi būti ne mažesnė kaip -35dBA. 

7.3.7. Grindų danga 
Remontuojamų patalpų nauja grindų danga vinilinė, homogeninė ir plytelės. Medžiagos 
spalvinį ir tekstūrinį sprendinį parenka projekto autorius. Visose remontuojamose patalpose 
vinilinė, homogeninė grindų danga vienoda. Baseino patalpose numatytos plytelės. 

Grindų paruošimas vinilinės, homogeninės dangos įrengimui 
Esamų grindų paviršius turi būti tinkamai paruoštas prieš naujos grindų dangos įrengimą: senų 
plytelių nuėmimas, senos vinilinės dangos nuėmimas ir kt. Pašalinus seną grindų dangą esant 
poreikiui atliekami betonavimo darbai, paviršius išlyginamas grindims lyginti skirtu mišiniu. 

Esant nedideliems, iki 50 mm nelygumams, rekomenduojama paviršių lyginti savaime 
išsilyginančiu mišiniu, prieš tai pagrindą paruošiant (paviršius turi būti švarus, be šiukšlių ir 
dulkių ir nugruntuotas specialiu gruntu (tepamas šepečiu)). Savaime išsilyginantis mišinys 
liejamas esant ne mažesnei kaip +10 ⁰C aplinkos temperatūrai.  

Įrenginėjant grindų išliginamuosius darbus būtina laikytis medžiagos gamintojo nurodytų 
reikalavimų. 
Grindų mišinys turi būti pagamintas pagal europinį grindų standartą EN13813. 

Vinilinės dangos įrengimas 
Pagrindinės vinilinės dangos savybės: 

- Atsparumas: 1,02 mm dėvimasis sluoksnis; 
- Pagaminta Europos Sąjungoje; 
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- Atraižos perdirbamos (ISO 14021); 
- Be ftalatų; 
- Medžiagai gaminti sudėtyje 25% perdirbto turinio; 
- Komercinė kvalifikacija: 34 
- Pramoninė kvalifikacija: 43 (intensvi); 
- Sujungimo sistema Glue-Down. 

Grindų pagrindas turi būti švarus, sausas, be įtrūkimų, riebalinių dėmių. Esant reikalui 
(drėgnose patalpose) į grindų pagrindą turi būti įmontuota efektyvi hidroizoliacinė membrana. 
Prieš pradedant grindų klojimą, gruntuotas paviršius turi būti visiškai sausas. Jei naudojama 
medžiaga iš kelių rulonų, jų pagaminimo serijos numeriai turėtų būti vienodi ir juos reikėtų 
naudoti eilės tvarka. Prieš klojant, leiskite medžiagai, klijams ir grindų pagrindui pasiekti 
kambario, t.y. ne žemesnę kaip 15°C temperatūrą. Santykinis oro drėgnumas turi būti 30–60 
%. Rulonai turi būti laikomi viduje ne trumpiau kaip 24 val. prieš klojimą, pageidautina – 48 
val. 

Montuojama kambario temperatūroje, nuo 15°C iki 28°C. Pagrindo temperatūra turi būti ne 
žemesnė kaip 10°C. Santykinis oro drėgnumas: 35–65 %. Po montavimo laikyti tokią pat 
temperatūrą ne trumpiau kaip 72 val. 

Danga suvirinama karštuoju būdu, naudojant suvirinimo juostą. Vinilinė danga užleidžiama ant 
sienų min 10 cm. Formuojant užlenkimą ant sienos privaloma naudoti 2 in 1 profilius kampų 
formavimui ir dangos užbaigimui.  

 Vinilinė danga įrengiama pagal gamintojo pateiktas montavimo rekomendacijas. 

Drėgnose patalpose prieš grindų dangos įrengimą paklojami elektriniai šildymo kilimėliai su 
termostatu. Šildymo kilimėliai: 
1. Mažiausia kilimėlių galia 845 W, šildomas plotas apie 4,3 m2 (atsižvelgti į kilimėlio 
montavimą, nes ant grindų tvirtinsis WC kabinos pertvaros). 
2. Garantija mažiausiai 10 metų. 
3. Lengvai prisiklijuojantis, labai plonas, ne daugiau kaip 3.5 mm storio. 
4. Apsauga nuo liepsnos. 
5. Be PVC. 
6. Pilnai ekranuotas. 
Termostatas: 
1. Termostatas turi būti pritaikytas elektriniam grindų kilimėliui (vieno gamintojo). 
Reguliavimo tipas - PWM, jutiklio tipas - NTC, apsaugos laipsnis - IP 21. 
2. Indikatorius – liečiamasis ekranas, maksimali apkrova – 3680W, aplinkos 
temperatūra +5..+35 °C, temperatūros ribos +5...+45 °C (grindų). Garantija mažiausiai 5 metai. 

7.3.8. Universalaus dizaino ir neįgaliųjų poreikių tenkinimo sprendiniai 

Projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir 
užtikrina saugų judėjimą žmonėms su negalia. 
Įėjimai į pastatą įrengiami vadovaujantis ISO 21542:2011 10 skyriaus reikalavimais. Prieš 
įėjimų duris turi būti įrengta lygi aikštelė, ne mažesnė kaip 1500 mm x 1500 mm. Durų 
slenkstis turi būti ne aukštesnis kaip 20 mm. Pagrindinių įėjimo tarpdurio minimalus laisvasis 
plotis turi būti ne mažesnis kaip 850 mm, aukštis bent 2000 mm. Pagrindinių įėjimų durys bus 
su automatizuoto durų atidarymo mechanizmu. 
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Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ kiekviename pastato aukšte 
projektuojamas san. mazgas pritaikytas žmonėms su negalia. Pagal esamas galimybes pastato 
pirmame aukšte suprojektuotas A tipo ŽN san. mazgas, antrame ir trečiame – B tipo ŽN san. 
mazgas. 
A tipo san. mazgo įrengimo reikalavimai (ISO 21542:2011): 

 
B tipo san. mazgo įrengimo reikalavimai (ISO 21542:2011): 
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Pastate suprojektuoti ŽN pritaikyti sanitariniai mazgai, vadovaujantis STR 2.03.01:2019 
„Statinių prieinamumas“ ir turi būti įrengti vadovaujantis ISO 21542:2011 26 skyriumi. 

Tualeto durys, unitazo sėdynė, turėklai, tualetinis popierius, praustuvas turi būti įrengti 
vadovaujantis ISO 21542:2011 26.5-26.10 papunkčiuose nurodytais reikalavimais. 

Durys  

Tualetuose durų tarpdurio minimalus laisvasis plotis – 850 mm, lengvai atidaromos ir 
uždaromos. Durys turi atsidaryti į išorę.  

Unitazo sėdynė 

Unitazo sėdynės viršus turi būti 400 – 480 mm aukštyje nuo grindų.  Mažiausiasis atstumas 
tarp unitazo sėdynės krašto iki galinės turėtų būti (650-800) mm. Mažiausias atstumas tarp 
kampinio tualeto unitazo sėdynės krašto iki gretimos sienos turėtų būti 250 mm (B tipo 
tualete). 

Turėklai  

Abipus unitazo, (300-350) mm atstumu nuo tualeto centro, turi būti įrengti turėklai (arba 
nuleidžiamasis, arba pritvirtintas prie sienos). Pusėse, kuriose galimas šoninis persėdimas, 
(200-300) mm aukštyje nuo unitazo sėdynės turi būti įrengtas užlenkiamasis turėklas. Turėklai 
turi atlaikyti bet kuria kryptimi veikiančią bent 1 kN jėgą, rekomenduojama 1,7 kN. 
Užlenkiamojo turėklo ilgis turėtų (100-250) mm persidengti su unitazo sėdynės priekiniu 
kraštu. 

Kai šalia unitazo yra siena, (200-300) mm aukštyje nuo unitazo sėdynės turi būti įrengtas 
horizontalusis turėklas, o vertikalusis turėklas turi tęstis nuo horizontaliojo turėklo iki 1700 
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mm aukščio nuo grindų lygio. Turėklas turi tęstis bent 150 mm iki unitazo sėdynės priekinio 
krašto. 

Horizontalusis turėklas turi būti be tarpų. 

Turėklai turi būti apvalaus profilio, ne mažesnio kaip 35 mm ir ne didesnio 50 mm skersmens. 

Priedai, tokie kaip rankšluosčiai, muilo dozatorius, šiukšlinė ir kt. turi būti išdėstyti taip, kad 
netrukdytų naudotis turėklu. 

Praustuvas 

Praustuvas turi būti (750-850) mm aukštyje nuo grindų. Praustuvas turi būti tokiame vietoje, 
kad jį būtų galima pasiekti iš neįgaliojo vežimėlio. Erdvė po praustuvu turi būti laisva, dėl to 
rekomenduojami prie sienos tvirtinami praustuvai.  

Šalia unitazo turi būti įrengtas nepriklausomas vandens šaltinis (rankinis dušas). 

Signalizacija 

Visuose ŽN tualetuose turi būti įrengta pagalbos signalizacija, kurią galėtų pasiekti ant unitazo 
sėdynės sėdintis ar ant grindų gulintis asmuo. Ši signalizacija turėtų būti sujungta su skubios 
pagalbos punktu arba vieta, kurioje yra padėti galintis darbuotojas.  

Signalizacijos valdymo įtaisas turėtų būti raudona traukiamoji virvė su dviem 50 mm 
skersmens žiedais, kurių vienas nustatytas (800-1100) mm, kitas 100 mm aukštyje nuo grindų. 

Signalizacijos įrengimo schema pateikiama žemiau: 

 

 

 
Prieinamame tualete turi būti įrengtas praustuvas pagal žemiau pateiktus paveikslėlius: 
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Turėklų, vandens šaltinio ir tualetinio popieriaus išdėstymas kampiniame tualete 
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Grindų lygyje prieš unitazo sėdyne turi būti laisva manevravimo erdvė – 1500x1500mm. 
Mažiausias laisvas tarpas šalia unitazo sėdynės turi būti 900mm. 

7.3.9. Santechnikos įrenginiai, darbai 

Praustuvas 

Praustuvams keliami reikalavimai: 

- Keramika baltos spalvos, blizgi, higieniška ir ilgaamžė; 
- Pageidautini matmenys: viengubas 450x340 mm, 600x420 mm; dvigubas 1200x420 

mm; 
- Praustuvai pakabinami; 
- Su maišytuvo skyle; 
- Maišytuvas chromuotas, garantija ne mažiau kaip 5 metai, EcoSmart technologija (iki 

60% mažiau vandens), vienos svirties, komforto zona 110 mm; 
- Chromuoti sifonai; 
- Maišytuvas pritaikytas prie praustuvo matmenų, minimalus 11 cm; 
- Praustuvo garantija ne mažiau kaip 2 metai. 

 Praustuvo ir maišytuvo montavimą atlikti pagal gamintojo montavimo instrukciją 
(rekomenduojamas praustuvo viršaus aukštis – 800-850 mm). 
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 Unitazas, bidė 

 Unitazas keliami reikalavimai: 

- Pakabinamas, su potinkiniu rėmu ir bakeliu; 
- Keramika baltos spalvos, kokybiška, padengtas papildoma antibakterine danga; 
- Unitazas su „Rimless“ technologija (dėl higienos); 
- inovatyvi nuleidimo sistema, 6/3 l ir 4,5/3 l; 
- metalinis nuleidimo mygtukas; 
- garantija ne mažesnė kaip 2 metai; 
- kokybiško plastiko, patvari sėdynė ir dangtis; 
- bidė su anga maišytuvui; 
- chromuotas bidė maišytuvas su reguliuojamu srovės antgaliu, garantija ne mažiau kaip 

5 metai, vienos svirties, EcoSmart technologija (iki 60% mažiau vandens), 
Unitazo montavimą atlikti pagal gamintojo montavimo instrukciją.  

7.3.10. Vandentiekio, nuotekų darbai  

Tiekimo, montavimo bei kitų darbų paskirtis - įdiegti, sumontuoti, išbandyti, perduoti 
eksploatacijai tinkamas sistemas. Sistemos turi būti užbaigtoje būklėje ir tinkamos 
eksploatuoti. 
Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, 
privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti 
projekto dokumentuose ar ne. 
Montavimo, paleidimo-derinimo organizacija privalo būti susipažinusi su šių sistemų 
darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą. 
Statybos-montavimo organizacija, vykdanti vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos-
montavimo darbus, turi būti atestuota ir turėti licenciją šių darbų vykdymui.  
Statybos-montavimo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais statybiniais 
reglamentais ir normatyvais. 

Vandentiekis.  

Plastikiniai vandentiekio vamzdžiai ir fasoninės dalys 

Pastato vandentiekio magistraliniai vandentiekio tinklai ir stovai  montuojami iš 
polipropileninių (PPR) vamzdžių ir jungiamųjų dalių. Visi polipropileniniai vamzdžiai ir 
jungiamosios dalys turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST 
EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą. 
Šalto vandens tiekimui naudojami PPR vienalyčiai vandentiekio vamzdžiai, PN16, karšto ir 
cirkuliacinio vandentiekio vamzdžiams numatyti PPR Stabi (stabilizuoti) vandentiekio 
vamzdžiai su aliuminio folija, PN20, arba PPR Glass (stabilizuoti) vandentiekio vamzdžiai su 
stiklo pluoštu. 
PPR vamzdynai gali tarnauti daugiau nei 50 metų, esant tipiniams parametrams. 
Geriamojo vandens vamzdynų sistemos, sumontuotos iš PPR komponentų yra atsparios 
korozijai ir todėl nerūdija. Polipropileno, kaip medžiagos, savybių dėka beveik visiškai 
užkertamas kelias kalkių nuosėdoms susidaryti. Termoplastinių savybių dėka užšalus 
vamzdynų sistemai vamzdžiai netrūkinėja, o medžiagos plastiškumas ir gera izoliacija žymiai 
sumažina tekančio vandens garsą. Mažas polipropileno šilumos koeficientas sumažina 
galimybę vamzdžio išorėje atsirasti vandens kondensatui. Grindų konstrukcijų sluoksnius, į 
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kuriuos įbetonuojami plastikiniai vamzdžiai, būtina paruošti vadovaujantis vamzdžius 
pateikusios firmos instrukcija bei DIN 4046, DIN 8077 ir 196962 nurodymais. 
Grindų konstrukcijų sluoksnius, į kuriuos įbetonuojami PPR vamzdžiai, būtina 
paruošti vadovaujantis vamzdžius pateikusios firmos instrukcija bei DIN 4046, DIN 8077 ir 
196962 nurodymais. 

Visi vamzdynai privalo būti izoliuoti. 

Šalto vandentiekio sistema (vamzdžiai PPR PN16)  
Vamzdžiai – medžiaga, struktūra Polipropilenas PPR, monolitinis 
Jungiamosios dalys – medžiaga Polipropilenas PPR 
Vamzdžio klasė S / PN / SDR S3,2 / PN16 / SDR7,4 

Vamzdžių skersmuo x sienelės storis 
20 x 2,8 mm;  25 x 3,5 mm;  32 x 4,4 mm;  40 
x 5,5 mm; 50 x 6,9 mm;   63 x 8,6 mm;  75 x 

10,3 mm;  90 x 12,3 mm;  110 x 15,1 mm 
Šiluminio laidumo koeficientas (W/mK) 0,24 

Atsparumas slėgiui ir temperatūrai 20oC, 20,4bar/50metų     /    60oC, 
10,2bar/50metų    /    70oC, 6,7bar/50metų 

Vamzdžio šiluminio plėtimosi koef. [mm/m x K] PPR (paprasti) vamzdžiai – 0,15 
Tankis [g/cm³] 0,90 
Modulis E [N/mm²] 900 
Mažiausias lenkimo spindulys 8 x Dz 
Vidinių sienelių šiurkštumas [mm] 0,007 
Didžiausia darbinė temperatūra [oC] 90 
Avarinė temperatūra [oC] 100 
Didžiausias darbinis slėgis [bar] 10 

Karšto (cirkuliacinio) vandentiekio sistema (vamzdžiai PPR PN20)  

Vamzdžiai – medžiaga, struktūra Polipropilenas PRR, monolitinis 
Jungiamosios dalys – medžiaga Polipropilenas PRR 
Vamzdžio klasė S / PN / SDR S2,5 / PN20 / SDR6 

Vamzdžių skersmuo x sienelės storis 
20 x 3,4 mm;  25 x 4,2 mm;  32 x 5,4 mm;  40 x 

6,7 mm;  50 x 8,3 mm;  63 x 10,5 mm;  75 x 
12,5 mm;  90 x 15,0 mm;  110 x 18,3 mm 

Šiluminio laidumo koeficientas (W/mK) 0,24 

Atsparumas slėgiui ir temperatūrai 20oC, 25,7bar/50metų      /    60oC, 
12,9bar/50metų      /     70oC, 8,5bar/50metų 

Vamzdžio šiluminio plėtimosi koef. [mm/m x K] PPR Stabi Al vamzdžiai – 0,03      /      PPR Glass 
vamzdžiai – 0,05 

Tankis [g/cm³] 0,90 
Modulis E [N/mm²] 900 
Mažiausias lenkimo spindulys 8 x Dz 
Vidinių sienelių šiurkštumas [mm] 0,007 
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Didžiausia darbinė temperatūra [oC] 90 
Avarinė temperatūra [oC] 100 
Didžiausias darbinis slėgis [bar] 10 

 
PPR vamzdžių suvirinimas 
Elementų jungimas vyksta suvirinant movas (terminė polifuzija), naudojant elektrinius 
lituoklius. Polipropileno sistemose naudojama jungimų technika – polifuzinis movinis 
suvirinimas naudojant atitinkamas jungtis, vamzdynų jungimas (movos), krypties keitimas 
(alkūnės, lankai, apėjimai, trišakiai), keisti skersmenį (redukcinės movos ir trišakiai), atšakų 
montavimas (trišakiai, keturšakiai), įrenginių ir armatūros jungimas (flanšinės jungtys ir 
jungtys su metaliniais sriegiais). Jungčių funkciją taip pat atlieka rutulinės sklendės su 
polipropileno movomis. Šios jungtys neardomos, todėl atsiradus poreikiui demontuoti jungtį, 
vamzdyną reikia perpjauti. Ardomų jungčių atlikimui naudojami flanšiniai perėjimai ir 
srieginiai sujungimai. Visos jungtys yra universalios, jas galima naudoti kiekvienai PPR 
vamzdžių rūšiai, nepriklausomai nuo sienelės storio ir vamzdžių konstrukcijos. 
Sujungiant vamzdį su fasonine dalimi įmovoje, polifuzinis suvirinimas atliekamas tuo pat 
metu, tolygiai aplydant jungiamuosius paviršius. Nuimti nuo suvirinimo aparato aplydyti 
paviršiai tuoj pat sujungiami iki galutinės padėties, nesukinėjant nejudinant sujungtų dalių. 
Aplydytos dalys turi būti sujungtos ne ilgiau kaip per 3 sekundes. Suvirintoji siūlė po 3 
sekundžių dalinai atšąla ir jau galima suvirintas dalis kilnoti, nepaveikiant siūlių mechaniškai. 
Nerekomenduojama suvirinti skirtingų tipų plastikus. Tik virinant vienodas medžiagas 
garantuojama aukšta kokybė ir visos sistemos patikimumas. Žiemos metu suvirinimo darbai 
turi būti atliekami patalpose su teigiama temperatūra. Suvirinimo darbams turi būti 
pasiruošta: atrinktos detalės pagal išorinį skersmenį ir sienelių storį, patikrinta vamzdžių 
ovališkumas (negali viršyti 10% sienelės storio), patikrinta ar vamzdžiai nepažeisti (neįskilę, 
nesubraižyti giliau kaip 0,5 mm). Negalima sumaišyti skirtingo slėgio vamzdžius. Nuvalyti 
nešvarumus, riebalus, dažus ir pan. nuo vamzdžių ir fasoninių dalių galų iš vidaus ir išorės. 
Rekomenduojama prieš suvirinimo pradžią atlikti bandomąjį naujos partijos vamzdžių 
suvirinimą. Vamzdžiai virinami sutinkamai DVS 2207 T11 reikalavimams. 

 PPR vamzdžių suvirinimo parametrų orientacinės reikšmės: 
Vamzdžio 

išorinis diametras (mm) 
Suvirinimo 
ilgis (mm) 

Kaitinimo 
laikas (s) 

Maksimalus jungimo 
laikas (s) 

Sutvirtėjimo 
laikas (min) 

20 14 5 4 2 
25 15 7 4 2 
32 16 8 6 4 
40 18 12 6 4 
50 20 18 6 4 
63 24 24 8 6 

 *Jeigu aplinkos temperatūra mažesnė nei +5°C, kaitinimo laiką prailginti 50%. 

 PPR vamzdžių temperatūrinių deformacijų kompensavimo būdai 

Jeigu vamzdžiai klojami įmūrijant juos sienoje arba įbetonuojant grindyse jie nepailgėja dėl 
natūralios trinties jėgos, t. y. kompensavimo nebereikia. 
Vamzdžiams, kurie nėra klojami mūre arba grindyse – reikalingas kompensavimas. 
Eksploatuojant vandentiekio tinklus, sumontuotas iš plastikinių vamzdžių ir susidarius 
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temperatūrų skirtumui vamzdynas keičia savo ilgį. Šiems vamzdynų pailgėjimams 
neutralizuoti sistemose numatomi įvairūs kompensatoriai. Vamzdžio pailgėjimas gali būti 
kompensuojamas vienu iš žemiau pateiktų būdų: 
a) Naudojant kompensacines kilpas arba išlenkimo atramas; 
b) Įmūrijant ar įbetonuojant vamzdžius, šiuo atveju trinties jėga kompensuos ilgėjimo jėgą; 
c) Naudojant specialius plieninius atraminius vamzdžių. 

Vamzdynų armatūra 

Šaltojo ir karštojo (temp. iki 600°C) vandentiekio sistemose montuojama armatūra 
(sklendės, atbuliniai vožtuvai, ventiliai) turi būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų. 
Armatūra privalo turėti Lietuvoje išduotą ne maisto prekės higieninį pažymėjimą bei 
atitikties sertifikatą. 

Atbulinis vožtuvas 

Įsivertinti atbulinio vožtumo montavimą: 
-moviniai   su   vidiniu   sriegiu   arba   flanšiniai,   montuojami   ant  horizontalaus   ar 

vertikalaus vamzdžio; 
- nominalus slėgis PN10 -l,0 MPa, Tmaksd =100°C. 

Automatinis nuorinimo vožtuvas 

Nuorinimo vožtuvas montuojamas aukščiausioje tinklo vietoje. Susikaupus vamzdyne orui, 
gumuotas rutulys nusileidžia ir vožtuvas atsidaro. Vamzdyno atšaka ir uždaromosios sklendės 
skersmuo turi būti ne mažesni negu nuorinimo vožtuvo nominalus skersmuo. Uždaromasis 
ventilis leidžia bet kuriuo laiku patikrinti nuorinimo vožtuvo funkcionalumą, išardyti ar 
prijungti nuorinimo mazgą. 
Prieš nuorinimo vožtuvo įrengimą, būtina praplauti vamzdyną, kad nešvarumai  neužkimštų 
nuorinimo vožtuvo. 
Naudojamas automatinis nuorinimo vožtuvas, slėgio klasė PN10-PN 16. Korpusas – plienas, 
padengtas epoksidiniais milteliais. Visos mechaninės detalės turi būti apsaugotos nuo 
korozijos. Kai vamzdynas pripildomas, oras turi būti išleidžiamas dideliais kiekiais. Normalaus 
darbo metu, vožtuvas turi palaikyti suspausto oro pagalvę tarp sandarinimo sistemos ir 
vamzdyno skysčio ir išleisti jį mažais kiekiais. 
Automatinis nuorinimo vožtuvas jungiamas sriegiu. Vidinio sriegio antgalis sustiprintas 
nerūdijančio plieno antgaliu. Vožtuvas montuojamas vertikaliai, su atjungimo sklende. 
Automatinis nuorinimo vožtuvas turi būti skirtas karštam vandeniui. 

Vamzdynų montavimas 

Visi gulstūs vamzdynai tiesiami 0,002-0,005 nuolydžiu į sanitarinių prietaisų pusę arba 
vandens išleistuvų pusę.  
Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios ašies daugiau kaip 2 mm vienam ilgio 
metrui. 
Neizoliuoto, atvirai pakloto vamzdyno ašies mažiausias atstumas iki statybinės konstrukcijos 
paviršiaus turi būti 35mm , kai vamzdžio skersmuo iki 32  mm ir 50 mm, kai skersmuo 40-50 
mm. 
Izoliuotų vamzdynų izoliacijos paviršiaus atstumas iki statybinių konstrukcijų paviršiaus arba 
tarp vamzdžių izoliuotų paviršių prošvaistėje turi būti ne mažesnis kaip 50mm. 
Vamzdynui kertantis su statybinėmis konstrukcijomis (sienos , perdenginiai ir pertvaros) 
reikia jį pravesti metaliniame futliare, kurio galai būtų išlindę iš kertamos konstrukcijos 
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paviršiaus 20-50mm arba gali sutapti su konstrukcijos storiu. Futliaro vidinis skersmuo turi 
būti 10-20 mm didesnis už išorinį vamzdžio skersmenį, o tarpas tarp jų turi būti sandariai 
užtaisytas nedegia medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi. 

Izoliavimo darbai 

Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jų hidraulinis išbandymas. Vamzdynų paviršius turi 
būti sausas ir švarus – nuvalytos dulkės, rūdys, tepalai, sriegimo drožlės ir kiti nešvarumai. 
Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai. Neizoliuoti naudojant izoliacinių medžiagų ir 
gaminių atkarpas, kai tinka visas gaminys. 
Jei izoliuojamas vamzdynas, transportuojantis žemesnės negu 16 C temperatūros skystį ar 
dujas, jo izoliacijos garso barjeras turi būti ištisinis ir nepertrūkęs. Užsandarinti izoliacijos 
galus ir kampus. 
Taip pat nuo rasojimo turi būti izoliuotos vamzdžių atramos, laikikliai ir kitos laikančios 
metalinės dalys mažiausiai 15 mm atstumu. 
Vamzdyno dalys, kuriomis tiekiamas vanduo į atskirus sanitarinius prietaisus ir kita, kurių ilgis 
iki 900 mm, gali būti neizoliuojamos. 
Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais. 

Vamzdynų bandymas 

Santechninių sistemų vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos pradžią. Vamzdynų 
izoliavimas, tiesimo vagų, nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus 
vamzdynus. 
Pastatų šaltojo bei karštojo vandentiekio sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu 
metodu iki vandens ėmimo armatūros sumontavimo. 
Sistema privalo būti užpildyta vandeniu bent 24 val. Iki pradedant bandymą slėgiu. Turi būti 
iš visos sistemos išleistas oras. 
Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose teigiamai temperatūrai. Bandomasis slėgis 
turi viršyti ribinį slėgį 1,5 karto. Užpildžius vamzdyną vandeniu, bandomuoju slėgiu bandoma 
ne mažiau kaip 2 val., apžiūrint vamzdyną bei sujungimus. Jei vamzdynuose nepastebėta 
nutekėjimų ar kitų defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. Be to, slėgis neturi sumažėti 
daugiau kaip 0,2 bar. 
Pasibaigus bandymui vanduo iš šaltojo bei karštojo vandentiekio sistemų išleidžiamas, 
vamzdynas praplaunamas ir dezinfekuojamas. 

Vamzdynų dezinfekavimas 

Pagal veikiančias normas vamzdynus reikia dezinfekuoti chloruotu vandeniu (dozė 10 dalių 
chlorkalkių prie milijono). Dezinfekuojantis tirpalas turi likti vamzdynuose minimaliam 30 
minučių laikotarpiui. Po to išplaunamas švariu vandeniu, kol lieka ne daugiau0,3-0,5 mg/1 
chloro. 

Buitinių nuotekų šalintuvai 

Nuotekų gulstieji vamzdynai nuo sanitarinių prietaisų iki stovų tiesiami nuolaidžiai vandens 
tekėjimo kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo 
į kitą vamzdyną. 

Vamzdynų posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. Gulstieji 
vamzdynai tarp savęs jungiami įžambiaisiais trišakiais arba keturšakiais. 
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Buitinių nuotekų vandens gulstieji vamzdynai tvirtinami kas 2 m, stovai - kas 3 m.  Vamzdynai 
pritvirtinami kabliais ir apkabomis prie statybinių konstrukcijų. 

Tiesiant gulsčius vamzdynus virš grindų, vamzdžio ašis daroma 80-110 mm aukštyje, o 
palubėje vamzdynai montuojami kiek galima arčiau lubų. Gulstieji vamzdynai su stovais 
sujungiami trišakiais arba keturšakiais. 

Stovas per visus pastato aukštus tiesiamas vienodo skersmens ir iškeliamas virš stogo 0,5 m. 
Stovai tiesiami atvirai arba paslepiami vagose šachtose,  ties revizijomis dengiančioje 
sienelėje paliekant angas su durelėmis 0,3x0,4m dydžio. Revizijos stovuose įrengiamos 1,0 m 
virš grindų. Revizijos sandarinimui po dangteliu dedamas gumos tarpikli 

Stovai negali nukrypti nuo vertikalės daugiau kaip 2mm vienam ilgio metrui ir nuo sienos 
montuojami 20mm atstumu.   

 
Pastato buitinių nuotekų sistemos montuojamos iš storasienių beslėgių neplastifikuoto 
polivinilchloridinių (PVC) struktūrinių (daugiasluoksnių) kanalizacijos vamzdžių ir jungiamųjų 
dalių. Visi PVC vamzdžiai ir jungiamosios dalys turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio 
kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą. 
Buitinių nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido struktūriniai PVC 
vamzdžiai privalo atitikti LST EN 1453-1 standarto reikalavimus, o jungiamosios dalys – 
atitinkamai LST EN 1329 standarto reikalavimus. 
Vamzdžiai ir jungiamosios dalys, pagamintos iš PVC atitinka B-s2, d0 degumo klasę pagal LST 
EN 13501-1:2007 + A1:2010 11 skyrių. 
Vamzdžiai bei jungiamosios dalys yra moviniai, komplektuojami su guminiais žiedais, 
atitinkančiais LST EN 681-1 standarto reikalavimus bei užtikrinančiais patikimą jungties 
sandarumą. 
PVC struktūriniai nuotekų vamzdžiai ir jungiamosios dalys atsparios korozijai, jų neveikia 
cheminiais junginiais užterštas vanduo. Sistema yra atspari iki 95oC temperatūros nuotekoms 
(trumpalaikis 2min atsparumas, jei srautas neviršyja 30l/min). 

PVC buitinės nuotekų sistemos techninė specifikacija pateikta žemiau: 
Vamzdžiai – medžiaga, atitikimas standarto 
reikalavimams PVC-U struktūriniai , LST EN 1453-1 

Jungiamosios dalys – medžiaga, atitikimas 
standarto reikalavimams PVC-U,  LST EN 1329 

Skersmuo x sienelės storis 50 x 3,0 mm  /  110 x 3,2 mm 

Vamzdžių degumo klasė pagal EN 13501-1:2007 B-s2, d0 
Žaliavos tankis 1410 kg/m3 

Elastingumo modulis 3000Mpa 

Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas 0,06 mm/mC 

Maksimali trumpalaikė nuotekų temperatūra 95 °C 
Spalva RAL 7037 (pilka)  /  RAL 9003 (balta) 

Vamzdžių tvirtinimas 
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Tvirtinant vamzdžius prie sienos horizontaliai tarpas tarp atramų neturi būti didesnis kaip 
1m. Tvirtinimui naudojamos triukšmą sugeriančios apkabos, kurių skersmuo atitinka 
vamzdžio skersmenį. 
Jei sistemoje gali susidaryti slėgis, sujungimo vietas reikia užfiksuoti, kad sujungtos dalys 
neišsiskirtų ir nenukryptų nuo centrinės ašies. Tvirtinant vamzdžius vertikaliai tarpas tarp 
atramų neturi būti didesnis kaip 2m. 
Tarpas tarp vamzdžio ir sienos neturi būti didesnis kaip 4 mm. 
Priklausomai nuo vamzdžių skersmens buitinių nuotekų vamzdžių tvirtinimo prie sienų 
atstumai yra skirtingi. 
Tvirtinimo detalės – su gumine tarpine. 
Horizontalių ir vertikalių vamzdžių tvirtinimas. 

Vamzdžio skersmuo mm. Horizontalus tvirtinimas m. Vertikalus tvirtinimas m. 
50 0,5 1,0 

110 1,0 2,0 

 Sanitariniai prietaisai ir įrengimai 

Trapai skirti vandens surinkimui nuo drėgnai valomų grindų sanitarinėse patalpose – PVC 
korpusas su nerūdijančio plieno grotelėmis ir vandens užtvaromis jų konstrukcijoje. 
Komplektuojami pagal nurodytą jungtį ir vamzdžio skersmenį DN50 arba DN110. Trapo 
korpusas su ne mažesniu  kaip 50mm hidrouždoriu konstrukcijoje bei mechanine kvapų 
užsklanda. Trapų grotelių diametras 150 mm, max apkrova 150kg. 

Pravalos komplektuojamos su nerūdijančio plieno grotelėmis. 

Pastato  buitinių nuotekų ir lietaus vandens šalinimo sistemų bandymas 

Santechninių sistemų vamzdynų bandymai atliekami prieš apdailos darbų pradžią. Vamzdynų 
izoliavimas, tiesimo vagų, nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus 
vamzdynus. 

Buitinių nuotekų šalinimo sistemos bandymas atliekamas pildant ją vandeniu ir apžiūrint, 
vienu metu atidarius 75% sanitarinių prietaisų čiaupų. Jei apžiūrint sistemą vamzdyne ir 
sujungimo vietose nerasta nutekėjimų ar kitų defektų , sistema laikoma išbandyta. 

Ventiliacijos kaminėlis 

Ventiliacijos kaminėlis skirtas oro įleidimui į buitinių nuotekų sistemą. Atitinka standarto LST 
EN12380:2003 „Nuotakyno orlaidžiai. Reikalavimai, bandymų metodai, atitikties įvertinimas“ 
reikalavimus. Numatoma iškelti stovus virš pastato stogo 300-500 mm. Ventiliacijos 
kaminėlio medžiaga analogiška stovų. 

Vamzdynų bandymas 

Nuotekų sistema bandoma, užpildant ją vandeniu ir apžiūrint. Lietaus nuotekų sistema 
pripildoma vandeniu nuo išleistuvų iki įlajų. 

Nuotekų sistema bandoma ne mažiau 2 val. Sistema laikoma išbandyta, jeigu ją apžiūrint 
vamzdyne ir sujungimo vietose nerandama nutekėjimų ir vandens lygis nepažemėja. 
Surašomas bandymo aktas. 

7.3.11.  Baldai, interjero elementai 



 

UAB "IMESARCHITEKTAI", TURGAUS G. 37-5, KLAIPĖDA, 
TEL. 0-620-76751 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

240904-01-PR-TS 30 46 0 

 

Projektavimo užduotimi interjero klausimai sprendžiami minimaliai: apsprendžiamas erdvių, 
patalpų formavimas, kuris būtų patogus lankytojams ir darbuotojams, parenkamos, 
derinamos paviršių spalvos, medžiagos (sienos, lubos, grindys).  

Interjere naudojamos spalvų paletės: šviesi spalva – NCS S 1000-N, melsva spalva – NCS S 
3030-B. 

Prie kabinetų įrengiamos informacinės sieninės plokštės, 400 mm pločio, aukštis tikslinamas 
vietoje (pagal patalpos aukštį), spalva – NCS S 3020-R80B. 

Baldus pasirenka užsakovas, prieš tai suderinęs su projekto rengėju. Baldams keliami 
reikalavimai: 

- spalvos pastelinės, šviesios; 

- lankytojų suolai iš technopolimerinės medžiagos, lengvai valoma, ilgaamžė, atspari 
nešvarumams ir drėgmei; 

- pagamintas sunaudojant mažai energijos; 

- tvaraus dizaino; 

- estetiška forma. 

7.3.12. Lubų danga 

Įrengiama naujai remontuojamų patalpų lubų apdaila, gerai valomų, didelio formato 
pakabinamos plokštės ant lubinių profilių.  
Pagrindinės savybės: 

- didelių matmenų,  
- dažytos briaunos; 
- A garso sugerties; 
- paviršius lengvai valomas.  
- Medžiagai gaminti sudėtyje 25% perdirbto turinio; 
- Degumo klasė A2-s1,d0. 

Pagrindinė spalva – NCS S 0500-N.  
Drėgnose patalpose higieninė vandeniui atspari sistema, skirta drėgnai ir šlapiai aplinkai. 
Rekomenduojama Ecophon Hygiene „AdvanceTM A“ danga  ir dažytos briaunos, A garso 
sugerties klasė. Atsparumas drėgmei pagal EN 13964:2014 standartą. 
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Plokštės montuojamos pagal gamintojo nurodymus. 

Visur pakabinamose lubose, kur reikalingas priėjimas prie komunikacijų, reikalinga įrengti 
revizijos liukus (arba kur kitaip negalima nuimamus lubų fragmentus) savo dizainu ir spalva 
nesiskiriančius nuo pakabinamų lubų spalvos ir išvaizdos. Žaliuzių grotelės turi būti tokios 
pačios spalvos kaip ir aplinkiniai paviršiai arba kaip nurodyta. Plokštės turi būti tinkamos 
naudoti kai santykinė oro drėgmė <95% ir temperatūra <25°C.  

Plokščių išdėliojimą žiūrėti brėžinyje „Lubų planas“. Planas turi būti tikslinamas ir gali būti 
koreguojamas po esamų lubų dangos demontavimo.  
Elektros apšvietimo ir kita inžinerinė įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių 
konstrukcijų, turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų. Šviestuvai turi būti 
integruojami į/prie pakabinamas lubas arba tvirtinami atskirai į konstrukcijas. Esant poreikiui 
perkelti/paslinkti esamas komunikacijas įrenginėjant lubas su numatytais šviestuvais. 
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Drėgnoms patalpoms: 
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7.3.13. Baseinas  

Baseino hidroizoliavimo sistema  

Baseino indo konstrukcinės siūlės  
Betonuojant baseino indą, konstrukcinėms siūlėms įrengti naudoti Aquafin-CJ5 metalinę 
sandarinimo juostą. Metalinė juosta tvirtinama prie armatūros omega laikiklių pagalba. 
 

 
 
Pagrindo paruošimas  
Po betonavimo, praėjus ≥ 6 mėn., prieš atliekant darbus, pirmiausia visus paviršius reikia 
nuplauti aukšto slėgio vandens srove, kad nuo paviršiaus būtų pašalintas cementinis pienas ir 
klojinių alyvos likučiai. Būtina, kad paviršiai būtų švarūs ir ant jų nebūtų jokių atplaišų, dulkių, 
ankstesniuose darbuose naudojamų medžiagų likučių ir jokių produktų ar medžiagų, kurios 
trukdytų prilipti toliau naudojamų produktų sluoksniui. 
 
Grindų lyginimas  
Paruošus pagrindą, reikia išlyginti baseino dugną, uždedant išlyginamąjį sluoksnį, kuris būtų 
pakankamai tvirtas ir išlaikytų hidroizoliacijos sistemą ir baseino apdailos medžiagas.  
Paviršius intensyviai sudrėkinamas vandeniu, tepamas cementinis gruntas ASOCRET-KS/KB. 
Kol gruntas neišdžiūvo, „šlapias ant šalio“ principu tepamas remontinis mišinys ASOCRET-BIS-
5/40. Vieno sluoksnio storis nuo 5 iki 40 mm.  
 
Remontinio mišinio savybės pagal EN 1504-3 

 
 
Sienų lyginimas  
Paviršius turi būti švarus, sausas, be pažeidimų ir atplaišų, nuo jo nuvalyta alyva, riebalai, 
cementinis pienas. Prieš išlyginamąjį sluoksnį pagrindas nugruntuojamas su sukibimą 
gerinančiu gruntu, pvz. ASO-UNIGRUND-K. Vertikalių paviršių išlyginimui rekomenduojama 
naudoti remontinį mišinį ASOCRET-M30. Skirtas sluoksniui nuo 3 iki 30 mm.  



 

UAB "IMESARCHITEKTAI", TURGAUS G. 37-5, KLAIPĖDA, 
TEL. 0-620-76751 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

240904-01-PR-TS 34 46 0 

 

Remontinio mišinio savybės pagal EN 1504-3 

 
Kampų, vamzdžių, šviestuvų sandarinimas  
Kampuose naudojant dviejų komponentų cementinę hidroizoliaciją AQUAFIN 2K/M-Plius 
klijuojamos reikiamos paskirties audinio tipo sandarinimo juostos. Vidiniuose kampuose 
povandeninėse zonose ir deformacinėje siūlėje aplink baseiną naudojama juosta ASO-
Dichtband-2000-S, dušo patalpose ASO-DICHTBAND-120  
Apie šviestuvus ir vamzdžius daromi manžetai iš ASO-Dictband-2000-S 50cm pločio juostos. 
Manžetų vidiniai diametrai 10% mažesni negu vamzdžių diametras.  
 
Po vandeniu esančio įleisto šviestuvo hidroizoliavimo pavyzdys: 

 
 
Po vandeniu esančio šviestuvo hidroizoliavimo pavyzdys, vaizdas iš šono: 
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Baseino dugne esančios detalės hidroizoliavimo pavyzdys: 

 
 
Paviršių hidroizoliavimas  
Dviejų komponentų cementinė hidroizoliacija Aquafin-2K/M-Plus dengiama dviem sluoksniais 
po 1,75 kg/m2. Tepant daugiau nei 2 kg/m2 vienu sluoksniu gali atsirasti įtrūkimai. Antras 
sluoksnis gali būti dengiamas po 3-6 valandų, bet tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui. 
Galutinis storis ne mažiau 2mm. po 24 valandų ant hidroizoliacijos jau galima vaikščioti. Po 7 
dienų hidroizoliacija yra atspari vandens slėgiui. Yra atliekamas vandens sandarumo testas 14-
ai dienų lėtai pilant vandenį iki baseino kraštų. 

Cementinės dviejų komponentų hidroizoliacijos savybės: 

 
 

Baseino indo hidroizoliavimo sistemos įrengimo pavyzdys: 
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Persipylimo latakų hidroizoliavimas  

Hidroizoliavimo sistema latakams parenkama pagal pasirinktą latako tipą. Kaip pavyzdys 
pateikiamas dažniausiai sutinkamas suomiško latako tipas.  

Persipylimo latako hidroizoliavimo pavyzdys (Suomiško tipo latako pjūvis): 

 
Drenažinio latako sandarinimo pavyzdys: 
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Plytelių klijai  

Baseine naudojami plytelių klijai turi atitikti C2TES1 klasę (pvz. Monoflex).  
Aplink baseiną, dušo patalpose, praėjimuose gali būti naudojami plytelių klijai atitinkantys 
C2TE klasę (pvz. Caro-FK-Flex). 

Plytelių siūlių glaistymas ir hermetizavimas 

Epoksidinis trikomponentis plytelių siūlių glaistas Cristallfuge-Epox naudojamas glaistant 
paviršius, kurie yra nuolat veikiami drėgmės, kuriais bus intensyviai vaikštoma. Taip pat 
mozaikos glaistymui sūkurinėse voniose, pirtyse.  
Cementinį glaistą Cristallfuge-HF galima naudoti kaip alternatyvą baseino dugne. Cementinis 
plytelių siūlių glaistas Cristallfuge-Flex dažniausiai naudojamas drėgnų patalpų sienoms ar 
grindims, kuriomis nėra intensyviai vaikštoma. 
 

 
 
Vidinius kampus po vandeniu reikia hermetizuoti specialiu po vandeniu skirtu silikonu Escosil-
2000-UW. Ne po vandeniu esantys kampai sandarinami silikonu Escosil-2000. 

Hidroizoliavimo sistemos įrengimas dušo patalpose  

Ant gruntuotų paviršių (be papildomo drėkinimo) tepama vienkomponentė mastika SANIFLEX. 
Vidiniuose kampuose suklijuojama sandarinimo juosta ASO-Dichtband-120. Plytelių klijavimui 
gali būti naudojami C2TE klasės klijai (pvz. Caro-FK-Flex). 

 
 

Baseino bei masažinės vonios technologinė įranga  parinkta vadovaujantis LR sveikatos 
apsaugos ministro įsakymu LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 109:2016 „BASEINŲ 
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ (PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 (Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-1334 redakcija)). 

Baseino  veikimo pricipai 

Baseino vanduo cirkuliuoja uždara recirkuliacijos sistema. 
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Sistemą sudaro reabilitacinis baseinas. Persipilančio baseino sistema (baseino vanduo patenka į 
patalpos grindų lygyje esančias groteles, įrengtas baseino perimetre). Latakais nuteka į įrengta 
persipylimo rezervuarą. Siurbliai traukia vandenį iš persipylimo rezervuarų, vanduo prateka per 
mechaninius filtrus (filtruose sulaikomi nešvarumai). Filtro užpildas – aktyvioji filtravimo 
medžiaga. Sulaiko nešvarumus. Po mechaninių filtrų vanduo teka pro UV lempą su Ozono 
gamyba (papildomai dezifekuojamas vanduo ir skaidomos chloramino dujos ). Po UV  teka pro 
baseino vandens šildytuvus. Palaikoma temperatūra t=30-34°C baseine. Toliau į pratekantį 
vandenį įsidozuoja chloras ir Ph rugštis. Vandenyje palaikoma chloro koncentracija nuo 0,70 
mgl/l iki 1,50mgl/l. Vandens rūgštingumas 7,20 iki 7,80. Toliau vanduo teka į baseiną per dugne 
įrengtus purkštukus. Vanduo maišosi baseine ir vėl patenka į patalpos grindų lygyje esančias 
groteles, įrengtas baseino perimetre. 
Visas baseino vandens tūris keičiamas vieną kartą per metus. 

Baseino vandens ruošimas  “I” sistema. 

Sistemą sudaro, reabilitacinis baseinas  “ ir rezervuaras „R1“. 
Baseino vandens mechaninis valymas: 
Pagrindinės charakteristikos – visi aukščiau paminėti baseinai yra sujungti į vieną mechaninio 
valymo sistemą. Lentelėje pateikiami duomenys kiekvienam sistemos baseinui: 

 
Baseino 
žymė 

Paviršiaus 
plota

s, m2 

Basein
o 

tūris, 
m3 

Srau
tas, 

m3/h 

Apyk
aita 

(r/24
h) 

Max 
žmon

ių 

Reabilitacini
s baseinas 

21 27 30 30 10 

Rezervuaras 
R1 

3,75 3(past
oviai) 

  - 

VISO : 24,7
5 

30 30 - 10 

      
      

Vandens pratekėjimo per filtrą greitis v=26 m3/h/m2, šviežio vandens papildymas 0,03m3 
vienam besimaudančiam žmogui per parą. 
Persipilančio baseino sistema (baseino vanduo patenka į patalpos grindų lygyje esančias 
groteles arba nišas, įrengtas baseino perimetre). 
Filtravimo užpildo filtras, turintis 0,40 m2 filtravimo paviršių. Filtravimo elemento aukštis 1 m. 
Sistemoje naudojami ∅640 mm ir h1650 mm filtrai. (viso 2 vnt.). 
Filtrų užpildas aktyvinto stiklo granulės 3 skirtingų frakcijų 
Filtrus automatiškai išplauna automatinės sklendės, pagal užduotas programs, du kartus per 
savaitę. Dvi elektromechaninės sklendės. 
Cirkuliacinis siurblys Q=14 m3/h, P=0,4 kW (2 x 14 m3/h, 0,8 kW), turintis papildomai 
sumontuotą plaukų gaudytuvą ir grubaus valymo filtrą. 
Automatinė vandens lygio persipylimo bake sekimo, indikavimo ir vandens papildymo sistema 
(fiksuoja ir indikuoja 4 vandens lygius). 
Automatinė filtro užterštumo indikavimo sistema. 
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Baseino vandens mechaninis valymas, šviežio vandens papildymas, filtrų plovimo ir kitų 
technologinių procesų valdymas pilnai automatizuotas, maksimaliai užtikrinantis baseino 
ekonomišką ir saugią eksploataciją. 
Visas baseino vandens tūris keičiamas vieną kartą per metus. 

Baseino vandens šildymas 

Vandens temperatūros automatinė indikavimo ir kontrolės sistema. Palaikoma temperatūra 
t=30-34 oC. 

Nerūdijančio plieno vandens šildytuvas (vanduo/vanduo tipo). Termofikacinio vandens 
temperatūra turi būti ne mažesnė kaip t1= 55oC ir t2= 45oC. Šilumokaičių galingumas prie t1 
P=60 kW (1 x15 kW). 

 

UV įrenginys su ozono gamyba sistemoje montuojamas siekiant papildomos vandens 
dezinfekcijos. 
UV galingumas 1000 W ne mažiau 30 mJ/cm2 (apšvitinant visą vandens srautą). 
Automatizuotas sistemos valdymas. 
UV lempų darbo resurso indikacija. 
Ozono gamyba 4g/h 

Reagentai ir automatinis dozavimas 

Tinkamai vandens cheminei sudėčiai užtikrinti montuojamas įrenginys, kuris į vandenį dozuoja 
skystą chlorą ir Ph. Matuoja vandens pH lygį, laisvo chloro lygį vandenyje. Turi temperatūros 
daviklį ir gali valdyti baseino vandens temperatūrą, dozuoja flokuliantą. 

Skaitmeninis mikroprocesorinis prietaisas su WIFI jungtimi. Stebėjimui nuotoliniu būdu. 
Turi internetinį serverį stebėjimui nuotoliniu būdu. 

pH matavimo modulis – matavimo diapazonas – 0 – 14ppm, rezoliucija - ±0,01 pH. 
Laisvo Cl matavimo modulis – matavimo diapazonas  - 0 : 10mg/l, rezoliucija ±0,01 Cl mg/l. 

Cheminių reagentų siurbliai, skirti skystoCL, pH – minus ir koagulianto dozavimui, turi būti 
membraniniai. 

Ampermetrinis savaime atsinaujinantis laisvo Cl matavimo elektrodas. 

Apsauga nuo reagentų perdozavimo elektrodo gedimo atveju. 

Maksimalaus dozavimo laiko apsauga. 

Mechaninis pratekančio vandens filtras elektrodų apsaugai. 

Vandens srauto matavimas ir kontrolė. Avarinis prietaiso stabdymas esant nepakankamam 
vandens srautui. 

Reagentų lygio kontrolė ir indikavimas. Avarinis dozavimo siurblio stabdymas pasibaigus 
reagentui. 

Monitorius –  LCD monitorius su pašvietimu. 

Maitinimas ~ 220V , 60/50 Hz. 

Dozatorius komplektuojamas su modemu jo prijungimui  prie interneto tinklo. 
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Reagentų dozavimo kontroleris turi turėti skystų kristalų LCD indikatorių, impulsinį dozavimo 
siurblių valdymą. 

Sistemos baseinuose automatiškai palaikoma sekanti reagentų koncentracija: Cl-0,7mg/l ir pH-
7,30ppm. 

Viso 1 komplektas. 

 
Vandens valymo, šildymo bei atrakcionų įrenginiams turi būti įrengtas valdymo skydas 
su sekančiomis funkcijomis: 

• išcentrinių siurblių filtravimui paleidimas/stabdymas; 
• oro kompresorių paleidimas/stabdymas; 
• oro kompresoriaus sklendžių valdymui paleidimas/stabdymas; 
• automatiškai valdomų sklendžių valdymas- perjungimas; 
• vandens lygio kontrolė rezervuare; 
• visos galimos apsaugos nuo balansinių talpyklų perpylimo ar vandens trūkumo 
susietos su lygio valdikliais, siurbliais ir automatiškai valdomomis sklendėmis; 
• automatinis užpildų filtrų atgalinio plovimo procesų perjungimas; 
• baseinų vandens temperatūros nustatymas bei kontrolė; 
• povandeninio apšvietimo valdymas; 
• išcentrinių siurblių vandens atrakcionams paleidimas/stabdymas. 
• orapūčių vandens atrakcionams paleidimas/stabdymas; 
• rankiniai įrenginių režimų perjungėjai Auto/Išjungta/Įjungta; 
• avarinis baseino sistemos stabdymas; 
• visų automatizuotų procesų valdymui bei apsaugai, įrengti PLC valdiklį su ne mažesniu 
nei 7” LCD lietimui jautriu ekranu, grafiniu įrenginių atvaizdavimu; 
• PLC valdiklis turi turėti galimybę prisijungti prie pastato valdymo sistemos – BMS. 
• Programa Lietuviu kalba. Prie valdiklio galima prisijungti per ismaniusius įrenginius 
įsidiegus programėlę. 

 
Specializuotas programa įdiekta į operatoriaus kompiuterį  atlieka pagrindines technologinės 
įrangos valdymo funkcijas.  
Kontrolerio valdymas yra padalintas į du lygmenis.  
 
“INFORMACINIS” LYGMUO 
“Informacinis” lygmuo – Turi pateikti tokią informaciją (kiekvieno baseino atskirai) – baseino 
vandens temperatūra, vandens lygio indikacija, filtravimo įrangos indikacija, papildomai 
veikiančios įrangos indikacija, Ph ir Cl koncentracija vandenyje. 
 
“OPERATORIAUS” LYGMUO 

 
“Operatoriaus” lygmuo - Leisti įjungti/išjungti papildomą įrangą, povandeninį apšvietimą, keisti 
temperatūros nustatymus. Galimybė rankiniu būdu valdyti filtrų plovimą, keisti baseino 
vandens temperatūrą. Filtrų plovimosi grafiko sudarymas. Avarinis/ rankinis įrangos 
išjungimas; “Operatoriaus” lygmuo apsaugomas apsaugos kodu. 

PAPILDOMA ĮRANGA 
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Įrengiamas povandeninis baseino apšvietimas. Baseino apšvietimui naudoti specializuotus, 
hermetiškus, žemos įtampos, energiją taupančius LED (12V, 22W) šviestuvus. Šviestuvo 
korpusas turi būti plastikinis su nerūdijančio plieno išorine apdaila. Numatyti galimybę pakeisti 
kaitinimo lemputę, neišleidžiant iš baseino vandens. Lemputės darbo laikas turi būti ne 
trumpesnis kaip 1000 h. Apšvietimas valdomas prižiūrinčio personalo. Viso 2 šviestuvų. 

Turėklai, rankenos, kopėtėlės, pasiurbimo detalės bei kita įranga, kontaktuojanti su baseino 
vandeniu, turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI316 arba plastiko. 

Montuojant papildomą įrangą atsižvelgti į jos darbo saugumą bei efektyvumą. Visos siurblių 
pasiurbimo angos turi būti uždengtos apsauginiu sieteliu. Sietelio plotas parenkamas taip, kad 
atitiktų tokią proporciją 1 m3/h – 70-100 mm2, sietelio akutės negali būti didesnės kaip ∅8 mm. 
Apdailinės papildomos įrangos detalės gaminamos iš plastiko arba poliruoto AISI 316 markės 
nerūdijančio plieno. Oro kompresorių įsiurbimo angas apsaugoti smulkiu nerūdijančio plieno 
sieteliu. 

Masažo sistema 4 purkštukai ner plieno iš sienos  (Q=71 m3/h, P=4 kW).,  Įrenginio valdymas 
turi būti dubliuojamas: valdo klientas (baseino borto viršutinėje dalyje, netoli įrenginio 
sumontuojamas pneumo jungiklis); valdo personalas (galimybė įjungti/išjungti bei blokuoti 
įrenginio veikimą). Įrenginys įjungiamas fiksuotam laiko tarpui (galimybė koreguoti įrenginio 
darbo trukmę), po kurio automatiškai išsijungia. Viso 1 komplektai. 

Nerudijančio plieno plaukimo priešsrovė 2 reguliuojami purkštukai,  (Q=85 m3/h, P=2,6 kW).,  
Įrenginio valdymas turi būti dubliuojamas: valdo klientas (baseino borto viršutinėje dalyje, 
netoli įrenginio sumontuojamas pneumo jungiklis); valdo personalas (galimybė įjungti/išjungti 
bei blokuoti įrenginio veikimą). Įrenginys įjungiamas fiksuotam laiko tarpui (galimybė koreguoti 
įrenginio darbo trukmę), po kurio automatiškai išsijungia. Viso 1 komplektai. 

Reabilitacinė įranga pagaminta iš nerudijančio plieno AISI 316. 

Žmonėms su negalia  įkėlimui į baseinus numatomas mobilus neįgaliųjų keltuvas
 su akumuliatoriumi. Keltuvo pagrindiniai parametrai: 

• Keliamas svoris iki 135 kg; 

• Maitinimas 24V 

• 2 baterijos, baterijos veikimo laikas iki 50 nuleidimo ciklų 

• Žmogaus nuleidimas; 

• Žmogaus pakėlimo iš vandens 

• Keltuvo apsisukimo kampas ≥360°; 

• Integruotas automatinė stabdymo sistema; 

• Integruotas stabdymo ir fiksacijos mechanizmas, su papildomais stabžių fiksatoriais 
ratukams.; 
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Vamzdynas 
Spaudiminės sistemų linijos montuojamos plastikiniais PVC klijuojamais vamzdžiais. 
Spaudiminės linijos turi būti hidrauliškai bandomos esant 2 bar slėgiui. Bandymo laikas - ne 
trumpesnis kaip 2h. 

Savitakinės linijos (persipylimo sistemos) montuojamos PVC sumaunamais vamzdžiais. 

Vamzdyno tvirtinimui naudoti metalinius arba plastikinius vamzdžio laikiklius. 

Vamzdynas turi būti atsparus Cl poveikiui (ne mažiau kaip 10mg/l). 

7.1.14. Plytelių klijavimas (baseinas) 

Plytelių klijavimas reikalauja labai tikslaus pasirengimo ir tinkamų medžiagų, kad būtų 
užtikrintas ilgaamžiškumas, atsparumas vandeniui, cheminiams poveikiams bei saugus 
paviršius. 

Pagrindo paruošimas. Pagrindas turi būti sausas, be dulkių, cemento likučių, be įtrūkimų, 
išlygintas, padengtas hidroizoliacija. Prieš klojant plyteles svarbu pilnai išdžiovint 
hidroizoliaciją (48 val.). Plytelių klijus parinkti, o klijavimo techniką atlikti pagal plytelių 
gamintojo pateiktas instrukcijas ir rekomendacijas. 
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Plytelės įrenginėjamos su  7 mm siūle, naudojant epoksidini glaistą siūlių užglaistymui.  
Baseino kraštinės elementai pagal modulį FCP1101.0  125x250x35mm pagal grupę EN 14411 
BIa reikalaujama reikšmė  vadens įmirkiui  ISO 10545-3 ≤0,1%  , giluminiui dilumui ISO 10545-6 
≤150m3 , atsparumas gniuždymui ISO 10545-4 >50N/mm2, tiesinio šiluminio plitimosi 
koficientas  ISO 10545-8  < 6.7·10-6, atsparumas chemikalams ISO 10545-13 A, LA, HA, slidumo 
klasė pagal rekomendacijas DIN 51130  R11 DIN 51097 C klasė, atsparumas dėmių  EN ISO 
10545-14 -5 klasė. 

 
Baseino vonios plytelės: sauso presavimo keramikinės plytelės 125x250x8m pagal grupę EN 
14411 BIa reikalaujama reikšmė  vadens įmirkiui ISO 10545-3  ≤0,1%  , giluminiui dilumui ISO 
10545-6 ≤150m3 , atsparumas gniuždymui ISO 10545-4 >40N/mm2 , tiesinio šiluminio plitimosi 
koficientas  ISO 10545-8  < 6.7·10-6, glazūruotiems elementams ir plytelėms ISO 10545-13 GA, 
GLA, GHA slidumo klasė pagal rekomendacijas DIN 51130 R9, R10, R11 DIN 51097 A+B+C , 
atsparumas dėmių  EN ISO 10545-14 -5 klasė.  

Laiptų pakopoms naudojamas spec. Elementas R-3x250x8mm ir plytelės 125x250x8mm DIN 
51130  R11,  DIN 51097 C klasė. 

Baseino kraštinės elementai pagal modulį FCP1101.0  125x125x8mm pagal grupę EN 14411 BIa 
reikalaujama reikšmė  vadens įmirkiui  ISO 10545-3 ≤0,1%  , giluminiui dilumui ISO 10545-6 
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≤150m3 , atsparumas gniuždymui ISO 10545-4 >50N/mm2 , tiesinio šiluminio plitimosi 
koficientas  ISO 10545-8  < 6.7·10-6, atsparumas chemikalams ISO 10545-13 UA, ULA, UHA, 
slidumo klasė pagal rekomendacijas DIN 51130  R11 DIN 51097 C klasė, atsparumas dėmių  EN 
ISO 10545-14 -5 klasė. 

 
Rekomenduojamos baseino plytelės/elementai: 
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7.1.15. Grindų betonavimas 

Pagrinduose negali būti augalinio grunto, durpių, dumblo ir statybinių šiukšlių. Grindų 
pagrindas turi būti paruoštas taip, kad eksploatacijos metu neatsirastų neleistinų deformacijų 
bei plyšių dėl apkrovų, temperatūrų, drėgmės ir kitų poveikių. Prireikus pagrindas gali būti 
aukštinamas sutankinto smėlio arba žvyro  sluoksniais. Kiekvieno naujo sluoksnio storis turi 
būti ≤ 150 mm. Esantis grunto pagrindas turi būti gerai sutankintas. Sutankinimo koeficientas 
k>0.95. Pagrindo sutankinimo kokybė vertinama pagal pagrindo sutankinimo koeficientą. 
Pagrindo sutankinimo kokybė tikrinama kas ≤ 30 cm. Į natūralų sutankintą gruntą iš viršaus 
turi būti įterpiamas skaldos ar žvyro sluoksnis ( frakc. 16/40 ). 

Gelžbetoninis išlyginamasis sluoksnis numatytas armuoti dviem tinklais. Grindų armuoto 
išlyginamojo sluoksnio storis 100 mm. Betonuojant armuotą išlyginamąjį sluoksnį būtina 
įrengti deformacinius pjūvius ir prie sienų. Betono mišinys klojamas ant gerai paruošto 
pagrindo. Betono mišinys turi būti suklotas ir sutankintas laike 45 min. nuo užmaišymo 
pradžios.  Tankinimo priemonės parenkamos pagal klojamo betono sluoksnio storį.   
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PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO SĄNAUDŲ KIEKIŲ 
ŽINIARAŠTIS. 1 ETAPAS 

LAIDA 

A 2326 PDV S. Kubilė  

0     

    

LT 
UŽSAKOVAS/STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos 
centras 240904-XX-PR-AR 1 7 

 

1 etapas. Laboratorijos paprastojo remonto sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Pozicija, 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1. ARDYMO DARBAI     

1.1 Mūrinių pertvarų demontavimas  m3 16,30 TS-7.2 

1.2  Karkasinių pertvarų demontavimas  m3 - - 

1.3 Vidaus durų demontavimas  vnt. 20 TS-7.2 

1.4 Pakabinamų lubų demontavimas  m2 158 TS-7.2 

1.5 Stiklo pertvarų demontavimas  m2  - - 

1.6 Glazūruotų/keraminių plytelių 
nuardymas 

 m2 24,50 TS-7.2 

1.7 Langų ir lauko durų demontavimas  vnt. 1 TS-7.2 

1.8 Unitazų demontavimas  vnt. 3 TS-7.2 

1.9 Praustuvų su maišytuvais 
demontavimas 

 vnt. 12 TS-7.2 

1.10 Senų grindų išardymas (linoleumas, 
plytelės, medis) 

 m2 210,00 TS-7.2 

1.11 linoleumas  m2 98  

1.11.1 plytelės  m2 110  

1.11.2 medis  m2 2  

1.11.3 betonas (laiptai)  m2 2  
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1.11.4 Kalkių (paslėptų po dažais) nuo lubų 
pašalinimas 

 m2 - - 

1.12 Elektros instaliacijos išmontavimas   Pagal 
poreikį 

TS-7.2 

1.13 Kištukinių lizdų, šviestuvų 
demontavimas 

  Pagal 
poreikį 

TS-7.2 

1.14 Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių 
demontavimas 

 m 80 TS-7.2 

2. VIDAUS PERTVARŲ ĮRENGIMO DARBAI     

2.1 Viengubo metalinio karkaso, su dviguba 
gipso kartono plokščių (iš abiejų pusių) 
danga, pertvarų įrengimas; karkaso 
vidus – mineralinė vata. 

 

m2 47,20 

TS-7.2.1,  

TS-7.3.1. 

2.2 Viengubo metalinio karkaso, su dviguba 
impregnuota (drėgmei atspari) gipso 
kartono plokščių (iš abiejų pusių) 
danga, pertvarų įrengimas; karkaso 
vidus – mineralinė vata. 

 

m2 - - 

2.3 Viengubo metalinio karkaso, su dviguba 
impregnuota (drėgmei atspari) gipso 
kartono plokščių (iš vienos pusės) 
danga, pertvarų įrengimas; karkaso 
vidus – mineralinė vata. 

 

m2 2,50 

TS-7.2.1, 

TS-7.3.1. 

San. mazgo 
pertvaros (kur 

tvirtinasi 
potinkinis 

rėmas, patalpa 
1-13 P) 

2.4  Angų užmūrijimas  m3 3,40  

3. VIDAUS SIENŲ APDAILA     

3.1 2.1 punkte nurodytų pertvarų 
glaistymas, siūlių armavimas juosta, 
giliai įsigeriantis ir paviršių 
sutvirtinantis giluminis gruntavimas, 
dažymas atspariais dėvėjimui, pusiau 
matiniais, lengvai valomais sienų dažais 
(min 2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 47,20 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

3.2 2.3 punkte nurodytų pertvarų 
glaistymas, siūlių armavimas juosta, 
giliai įsigeriantis ir paviršių 

 
m2 2,50 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 
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sutvirtinantis giluminis gruntavimas TS-7.3.5 

3.3 San. mazgų sienų padengimas aukštos 
kokybės viniline danga, apsauganti 
sienas nuo smūgių, įbrėžimų, 
higieniška, lengvai valoma. Spalva, 
faktūra derinama su projekto 
architektais. Sienų padengimo aukštis 
skirtingas, derinti su architektu. 

 

m2 8,60 

TS-7.3.5, 7.3.7. 

Sienų 
padengimo 

aukštis –1,2 m 
patalpoje 1-13 

P. 

3.4 Drėgnų patalpų sienų paruošimas 
dažymui, dažymas drėgmei atspariais, 
antibakteriniais sienų dažais (min. 2 sl.), 
kurie atsparūs valymui, drėgmei ir 
pelėsiui. 

 

m2 11,40 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

San. mazgo 
patalpa. 

3.5 Esamų sienų remontas: tinkavimas, 
glaistymas, gruntavimas, dažymas 
atspariais dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 2 
sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 570 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

 

3.6 Esamų angokraščių remontas, 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, lengvai 
valomais sienų dažais (min 2 sl.). Spalva 
derinama su projekto architektais. 

 

m2 18 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

 

3.7 Esamų virštinkinių kabelinių linijų 
įleidimas į sieną remontuojamose 
patalpose 

 

vnt. Pagal 
poreikį 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

Tikslinti darbų 
atlikimo metu 

      

 PASTABOS: 

1. Metalinius apdailos kampus angokraščiuose, išoriniuose ir vidiniuose kampuose, glaistymo 
tinklelius ir papildomus išlyginamuosius sluoksnius reikia įsivertinti atskirai, pagal gamintojo 
rekomendacijas. 

4. GRINDŲ REMONTO DARBAI     

4.1 

Esamų betoninių grindų išlyginimas, 
gruntavimas, vinilinės homogeninės 
grindų dangos su grindjuostėmis, 
skirtos sveikatos priežiūros įstaigoms, 

 

m2 240 
TS-7.3.7. 

Spalva - S 
1500-N. 
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intensyvaus judėjimo zonoms, 
įrengimas (su užleidimu ant sienų 10 
cm). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

4.2 PVC kampų formavimo profiliai PA20 
(20x20 mm) 

 m 221 TS-7.3.7. 

4.3 Grindų, naujų pandusų, laiptų 
betonavimas 

 m3 2 TS-7.3.7. 

5. LUBŲ APDAILOS IR ĮRENGIMO DARBAI     

5.1 

Gerai valomų, 600x600 mm formato 
kabamųjų lubų su paslėpta konstrukcija 
plokščių įrengimas ant lubinių profilių 
(lubinių profilių įrengimas, plokščių 
montavimas)   

 

m2 237 TS-7.3.8. 

 

PASTABOS: 

1. Metalinius apdailos kampus angokraščiuose, išoriniuose ir vidiniuose kampuose, glaistymo 
tinklelius ir papildomus išlyginamuosius sluoksnius reikia įsivertinti atskirai, pagal gamintojo 
rekomendacijas. 

6. LANGAI, DURYS, JŲ MONTAVIMO 
DARBAI 

    

6.1 

Plastikiniai varstomi langai, jų 
montavimas (išorinio lango U=1) 

 

vnt. 2 

TS-7.3.6 

VL1 (vidinis), 
LL1 (išorinis). 

Spalva RAL 
9016. 

6.2 

Dvivėrės plastikinės vidaus durys su 
stiklu per visą aukštį (1300x2000 mm), 
su užraktu, pritraukėju ir atmušomis, jų 
montavimas 

 

vnt. 1 

TS-7.3.6 

Durys VD6. 
Spalva RAL 

9016. 

6.3 

Vienvėrės plastikinės vidaus durys su 
stiklu per visą aukštį (900x2000 mm), 
su užraktu, pritraukėju ir atmušomis, jų 
montavimas 

 

vnt. 1 

TS-7.3.6 

Durys VD5. 
Spalva RAL 

9016. 

6.4 
Karkasinės lygios vidaus (min 29 dB) 
durys su grotelėmis apačioje, spyna ir 
paprasta rankena. 

 
vnt. 1 

TS-7.3.6 

Durys VD2 
(WC) 

6.5 Karkasinės vidaus garsą izoliuojančios 
(min 35 dB) vidaus durys su spyna ir 

 vnt. 6 TS-7.3.6 

Durys VD4.1 (1 
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išmaniomis rankenomis. vnt.), VD4 (3 
vnt.), VD4.2  (2 

vnt.) 

6.6 

Karkasinės garsą izoliuojančios (min 35 
dB) vidaus durys su spyna ir paprasta 
rankena. 

 

vnt. 3 

TS-7.3.6 

Durys VD1 (2 
vnt.), VD3 (1 

vnt.) 

6.7 
Paslėptų stumdomų durų be apvadų 
sistemos komplektas gipso sienai, jų 
montavimas 

 
vnt. 1 

TS-7.3.6 

Durys VD7.  

7. SANTECHNIKA IR MONTAVIMO DARBAI     

7.1 

Pakabinamas unitazas su priedais ir 
montavimo darbai: 

• su „Rimless“ technologija (dėl 
higienos); 

• padengtas  papildoma 
antibakterine danga (glazūra); 

•  patvari sėdynė ir dangtis; 

•  potinkinio rėmo komplektas 
(inovatyvi nuleidimo sistema, 
6/3 l ir 4,5/3 l; 

• metalinis nuleidimo mygtukas. 

 

Kompl. 1 

TS-7.2.10. 

7.2 

Pakabinamas keramikinis praustuvas 
(600x420 mm) su priedais ir 
montavimo darbai: 

• praustuvas su anga maišytuvui; 

• sensorinis maišytuvas 
pritaikytas prie praustuvo 
matmenų (min 110 mm, su 
atbuliniu vožtuvu, chromuotas, 
EcoSmart technologija (vandens 
taupymo), su min 5 m garantija. 

• chromuotas sifonas; 

• laikikliais praustuvo 
montavimui. 

Pastabos: Spalva – balta, keramika 
blizgi, higieniška ir ilgaamžė, forma – 
stačiakampis. 

 

Kompl. 1 

TS-7.2.10. 

Patalpai Nr. 1-
13 P (WC) 

7.3 Pakabinamas keramikinis mažas 
praustuvas (450x340 mm) su priedais ir 

 Kompl. 7 TS-7.2.10. 
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montavimo darbai: 

• sensorinis maišytuvas 
pritaikytas prie praustuvo 
matmenų (min 110 mm), su 
atbuliniu vožtuvu, chromuotas, 
EcoSmart technologija (vandens 
taupymo), su min 5 metų 
garantija. 

• dekoratyvinis praustuvo sifonas, 
chromuotas; 

• laikikliais praustuvo 
montavimui. 

Pastabos: Spalva – balta, keramika 
blizgi, higieniška ir ilgaamžė. 

7.4 

Vandentiekio PPR vamzdžiai D15/20 su 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 
detalėmis tiesimas (šaltas vanduo) dn 

20x2,5  m 12 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, 

atsidengus 
vamzdynus 

7.5 

Vandentiekio PPR vamzdžiai D15/20 su 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 
detalėmis tiesimas (karštas vanduo) dn 

20x2,5  m 12 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, 

atsidengus 
vamzdynus 

7.6 Vandentiekio vamzdžių pajungimas prie 
esamų vamzdynų 

 vnt. 10  

7.7 

PVC vamzdžių D50 su movomis, 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 
dalimis tiesimas 

dn 50 
mm 

m 12 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, 

atsidengus 
vamzdynus 

7.8 

PVC vamzdžių D110 su movomis, 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 
dalimis tiesimas 

dn 110 
mm 

m 2 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, 

atsidengus 
vamzdynus 

7.9 Nuotekų vamzdžių pajungimas prie 
esamų vamzdynų 

 vnt. 10  

7.10 Pagrindinio stovo D110 keitimas san. 
mazgo bloke visuose aukštuose 

 m 42 TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
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vietoje, 
atsidengus 
vamzdynus 

7.11 Sistemos praplovimas, dezinfekcija, 
išbandymas 

 Kompl. 1 TS-7.3.10. 

7.12 Alsuoklio įrengimas, išvedimas virš 
stogo 

 m 42 TS-7.3.10. 

7.13 

Elektrinis šildymo kilimėlis su 
termostatu 

 

vnt. 1 

Patalpose 1-
13P. Įrengti 

pagal 
pasirinkto 
gamintojo 
technines 

specifikacijas. 

8. ĮRENGINIAI IR JŲ MONTAVIMO DARBAI     

8.1 
Nerūdijančio plieno turėklai ant naujai 
planuojamų vidinių betoninių pandusų, 
montavimo darbai 

 
m 15 

 

9. DEKORO ELEMENTAI     

 

Sieninės plokštės dekoras prie įėjimo į 
kabinetą, plotis 400 mm, aukštis – 
tikslinti vietoje. Spalva – NCS S 3020-
R80B. 

 

m2 6 

Dekoro aukštis 
nuo 

grindjuostės iki 
lubų (tikslinti 
kiekviename 

aukšte vietoje, 
įrengus lubas). 

PASTABOS: 
1. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti darbų ir medžiagų kiekiai yra orientaciniai. 
2. Sienų, grindų, lubų spalvas, interjero elementus, apšvietimą derinti su projekto architektais 

ir Užsakovu. Taip pat prieš perkant apdailos medžiagas suderinti su architektūrinę priežiūrą 
vykdančiu architektu/projekto vadovu. 

3. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas darbams užbaigti, 
išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus, ir pateikti 
kartu su pasiūlymu orientacines lokalines sąmatas, sudarytas pagal darbų kiekių 
žiniaraščius (pridedama) ir pagrindžiančias tiekėjo nustatytos kainos sudėtines dalis. 
Orientacinės lokalinės sąmatos pateikiamos tik kainai pagrįsti ir nevertinami pirkimo 
procedūros metu. 

4. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydančiais darbais. 
5. Į sąnaudų kiekių žiniaraštį baldai neįtraukiami. 
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Turgaus g. 37-5, Klaipėda 
el. paštas: imes@imesarchitektai.com 

tel. +370 620 76751 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik.Nr. 5595-8001-3038, 
5595-8001-3027, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-
8001-3081, 5595-8001-3092) PATALPŲ, GARGŽDAI, TILTO G. 2, 
PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS 

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1 
 

A 2125 PV V. Lucenko  DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 
PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO SĄNAUDŲ KIEKIŲ 
ŽINIARAŠTIS. 2 ETAPAS 

LAIDA 

A 2326 PDV S. Kubilė  

0     

    

LT 
UŽSAKOVAS/STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos 
centras 240904-XX-PR-AR 1 5 

 

2 etapas. Sterilizacinės paprastojo remonto sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Pozicija, 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1. ARDYMO DARBAI     

1.1 Mūrinių pertvarų demontavimas  m3 1,90 TS-7.2 

1.2  Vidaus durų demontavimas  vnt. 5 TS-7.2 

1.3 Pakabinamų lubų demontavimas  m2 7 TS-7.2 

1.4 Praustuvų su maišytuvais 
demontavimas 

 vnt. 3 TS-7.2 

1.5 Senų grindų išardymas (linoleumas, 
plytelės, medis) 

 m2 42,60 TS-7.2 

1.6 plytelės  m2 42,60  

1.7 Kalkių (paslėptų po dažais) nuo lubų 
pašalinimas 

 m2 38,31 - 

1.12 Elektros instaliacijos išmontavimas   Pagal 
poreikį 

TS-7.2 

1.13 Kištukinių lizdų, šviestuvų 
demontavimas 

  Pagal 
poreikį 

TS-7.2 

1.14 Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių 
demontavimas 

 m 3 TS-7.2 

2. VIDAUS PERTVARŲ ĮRENGIMO DARBAI     

2.1 Viengubo metalinio karkaso (75 mm), 
su dviguba gipso kartono plokščių (iš 
abiejų pusių) danga, pertvarų 

 
m2 40 

TS-7.2.1, 

TS-7.3.1. 
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įrengimas; karkaso vidus – mineralinė 
vata. 

2.2 Viengubo metalinio karkaso (75 mm), 
su dviguba gipso kartono plokščių (iš 
vienos pusės) danga, pertvarų 
įrengimas; karkaso vidus – mineralinė 
vata. 

 

m2 14,10 
TS-7.2.1, 

TS-7.3.1. 

2.3 Angų užmūrijimas  m3 0,5  

3. VIDAUS SIENŲ APDAILA     

3.1 2.1 punkte nurodytų pertvarų 
glaistymas, siūlių armavimas juosta, 
giliai įsigeriantis ir paviršių 
sutvirtinantis giluminis gruntavimas, 
dažymas atspariais dėvėjimui, pusiau 
matiniais, lengvai valomais sienų dažais 
(min 2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 40 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

3.2 2.2 punkte nurodytų pertvarų 
glaistymas, siūlių armavimas juosta, 
giliai įsigeriantis ir paviršių 
sutvirtinantis giluminis gruntavimas, 
dažymas atspariais dėvėjimui, pusiau 
matiniais, lengvai valomais sienų dažais 
(min 2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 14,10 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

3.3 Esamų sienų remontas: tinkavimas, 
glaistymas, gruntavimas, dažymas 
atspariais dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 2 
sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 115 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

 

3.4 Esamų angokraščių remontas, 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, lengvai 
valomais sienų dažais (min 2 sl.). Spalva 
derinama su projekto architektais. 

 

m2 5 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

 

3.5 Esamų virštinkinių kabelinių linijų 
įleidimas į sieną remontuojamose 
patalpose 

 

vnt. Pagal 
poreikį 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

Tikslinti darbų 
atlikimo metu 
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 PASTABOS: 

1. Metalinius apdailos kampus angokraščiuose, išoriniuose ir vidiniuose kampuose, glaistymo 
tinklelius ir papildomus išlyginamuosius sluoksnius reikia įsivertinti atskirai, pagal gamintojo 
rekomendacijas. 

4. GRINDŲ REMONTO DARBAI     

4.1 

Esamų betoninių grindų išlyginimas, 
gruntavimas, vinilinės homogeninės 
grindų dangos su grindjuostėmis, 
skirtos sveikatos priežiūros įstaigoms, 
intensyvaus judėjimo zonoms, 
įrengimas (su užleidimu ant sienų 10 
cm). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 50,60 
TS-7.3.7. 

Spalva - S 
1500-N. 

4.2 PVC kampų formavimo profiliai PA20 
(20x20 mm) 

 m 221 TS-7.3.7. 

5. LUBŲ APDAILOS IR ĮRENGIMO DARBAI     

5.1 

Gerai valomų, 600x600 mm formato 
kabamųjų lubų su paslėpta konstrukcija 
plokščių įrengimas ant lubinių profilių 
(lubinių profilių įrengimas, plokščių 
montavimas)   

 

m2 50,08 TS-7.3.8. 

 

PASTABOS: 

1. Metalinius apdailos kampus angokraščiuose, išoriniuose ir vidiniuose kampuose, glaistymo 
tinklelius ir papildomus išlyginamuosius sluoksnius reikia įsivertinti atskirai, pagal gamintojo 
rekomendacijas. 

6. LANGAI, DURYS, JŲ MONTAVIMO 
DARBAI 

    

6.1 

Karkasinės vidaus garsą izoliuojančios 
(min 35 dB) vidaus durys su spyna ir 
išmaniomis rankenomis. 

 

vnt. 3 

TS-7.3.6 

Durys VD8 (1 
vnt.), VD9 (2 

vnt.) 

6.2 
Karkasinės garsą izoliuojančios (min 35 
dB) vidaus durys su spyna ir paprasta 
rankena. 

 
vnt. 3 

TS-7.3.6 

Durys VD10 (1 
vnt.) 

7. SANTECHNIKA IR MONTAVIMO DARBAI     

7.1 

Pakabinamas keramikinis mažas 
praustuvas (450x340 mm) su priedais ir 
montavimo darbai: 

• sensorinis maišytuvas 

 

Kompl. 3 

TS-7.2.10. 
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pritaikytas prie praustuvo 
matmenų (min 110 mm), su 
atbuliniu vožtuvu, chromuotas, 
EcoSmart technologija (vandens 
taupymo), su min 5 metų 
garantija. 

• dekoratyvinis praustuvo sifonas, 
chromuotas; 

• laikikliais praustuvo 
montavimui. 

Pastabos: Spalva – balta, keramika 
blizgi, higieniška ir ilgaamžė. 

7.2 

Plovimo vonia iš nerūdijančio plieno, 
800x600x850 mm su priedais ir 
montavimo darbai: 

• maišytuvas su dušeliu, 
cromuotas, EcoSmart 
technologija (vandens 
taupymo), su min 5 metų 
garantija. 

• dekoratyvinis praustuvo sifonas, 
chromuotas; 

 

 

vnt. 1  

7.3 

Vandentiekio PPR vamzdžiai D15/20 su 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 
detalėmis tiesimas (šaltas vanduo) dn 

20x2,5  m 30,20 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, 

atsidengus 
vamzdynus 

7.4 

Vandentiekio PPR vamzdžiai D15/20 su 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 
detalėmis tiesimas (karštas vanduo) dn 

20x2,5  m 13,50 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, 

atsidengus 
vamzdynus 

7.5 Vandentiekio vamzdžių pajungimas prie 
esamų vamzdynų 

 vnt. 3  

7.6 

PVC vamzdžių D50 su movomis, 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 
dalimis tiesimas 

dn 50 
mm 

m 20,10 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, 

atsidengus 
vamzdynus 
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7.7 Nuotekų vamzdžių pajungimas prie 
esamų vamzdynų 

 vnt. 9  

7.8 Sistemos praplovimas, dezinfekcija, 
išbandymas 

 Kompl. 1 TS-7.3.10. 

8. ĮRENGINIAI IR JŲ MONTAVIMO DARBAI     

8.1 -  m -  

9. DEKORO ELEMENTAI     

 

Sieninės plokštės dekoras prie įėjimo į 
kabinetą, plotis 400 mm, aukštis – 
tikslinti vietoje. Spalva – NCS S 3020-
R80B. 

 

m2 4 

Dekoro aukštis 
nuo 

grindjuostės iki 
lubų (tikslinti 
kiekviename 

aukšte vietoje, 
įrengus lubas). 

 
PASTABOS: 

1. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti darbų ir medžiagų kiekiai yra orientaciniai. 
2. Sienų, grindų, lubų spalvas, interjero elementus, apšvietimą derinti su projekto architektais 

ir Užsakovu. Taip pat prieš perkant apdailos medžiagas suderinti su architektūrinę priežiūrą 
vykdančiu architektu/projekto vadovu. 

3. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas darbams užbaigti, 
išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus, ir pateikti 
kartu su pasiūlymu orientacines lokalines sąmatas, sudarytas pagal darbų kiekių 
žiniaraščius (pridedama) ir pagrindžiančias tiekėjo nustatytos kainos sudėtines dalis. 
Orientacinės lokalinės sąmatos pateikiamos tik kainai pagrįsti ir nevertinami pirkimo 
procedūros metu. 

4. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydančiais darbais. 
5. Į sąnaudų kiekių žiniaraštį baldai neįtraukiami. 
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3 etapas. KDS paprastojo remonto sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Pozicija, 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1. ARDYMO DARBAI     

1.1 Esamų mūrinių, karkasinių 
pertvarų demontavimas 

 m3 38 TS-7.2 

1.2  Vidaus durų demontavimas   vnt. 46 TS-7.2 

1.3 Pakabinamų lubų demontavimas  m2 150 TS-7.2 

1.4 Stiklo pertvarų (vidaus langų, 
durų) demontavimas 

 m2 22 TS-7.2 

1.5 Glazūruotų/keraminių plytelių 
nuardymas 

 m2 270 TS-7.2 

1.6 Langų ir lauko durų demontavimas  vnt. 3 TS-7.2 

1.7 Unitazų, bidė demontavimas  vnt. 4 TS-7.2 

1.8 Praustuvų su maišytuvais 
demontavimas 

 vnt. 7 TS-7.2 

1.9 Senų grindų išardymas 
(linoleumas, plytelės) 

 m2 421 TS-7.2 

1.10 Elektros instaliacijos išmontavimas   Pagal 
poreikį 

TS-7.2 

1.11 Kištukinių lizdų, šviestuvų 
demontavimas 

  Pagal 
poreikį 

TS-7.2 

1.12 Vandentiekio ir kanalizacijos  m Pagal TS-7.2 
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vamzdžių demontavimas poreikį 

1.13 Esamo betoninio panduso 
demontavimas 

 m3 10 TS-7.2 

1.14 Naujų angų įrengimas  m3 5,50  

2. VIDAUS PERTVARŲ ĮRENGIMO 
DARBAI 

    

2.1 Viengubo metalinio karkaso, su 
dviguba gipso kartono plokščių (iš 
abiejų pusių) danga, pertvarų 
įrengimas; karkaso vidus – 
mineralinė vata. 

 

m2 325 

TS-7.2.1,  

TS-7.3.1. 

2.2 Viengubo metalinio karkaso, su 
dviguba impregnuota (drėgmei 
atspari) gipso kartono plokščių (iš 
abiejų pusių) danga, pertvarų 
įrengimas; karkaso vidus – 
mineralinė vata. 

 

m2 86 

TS-7.2.1, 

TS-7.3.1. 

San. mazgo 
pertvaros. 

2.3 Viengubo metalinio karkaso, su 
dviguba impregnuota (drėgmei 
atspari) gipso kartono plokščių (iš 
vienos pusės) danga, pertvarų 
įrengimas; karkaso vidus – 
mineralinė vata. 

 

m2 27 

TS-7.2.1, 

TS-7.3.1. 

San. mazgo 
pertvaros (kur 

tvirtinasi potinkinis 
rėmas ir kt.) 

2.4  Metalinio karkaso sienos 
įrengimas virš aliuminio lango 
(karkaso vidus – mineralinė vata, 
lauko apdaila – tinkavimas, 
dažymas, vidaus apdaila – 
tinkavimas) 

 

m2 8 

7.2.1, 7.3.3, 7.3.5 

Virš pagrindinio 
įėjimo durų. 

3. VIDAUS SIENŲ APDAILA     

3.1 2.1 punkte nurodytų pertvarų 
glaistymas, siūlių armavimas 
juosta, giliai įsigeriantis ir paviršių 
sutvirtinantis giluminis 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 
2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 325 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 
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3.2 2.2 punkte nurodytų pertvarų 
glaistymas, siūlių armavimas 
juosta, giliai įsigeriantis ir paviršių 
sutvirtinantis giluminis 
gruntavimas 

 

m2 86 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

3.3 San. mazgų sienų padengimas 
aukštos kokybės viniline danga, 
apsauganti sienas nuo smūgių, 
įbrėžimų, higieniška, lengvai 
valoma. Spalva, faktūra derinama 
su projekto architektais. Sienų 
padengimo aukštis 1,2 m, derinti 
su architektu. 

 

m2 73 

TS-7.3.5, 7.3.7. 

Sienų padengimo 
aukštis – 1,2 m ir 2,5 

m (WC 
kabinimo/pastatymo 
siena) patalpose 1-8 
P, 2-8 A, 2-9 A, 3-5 T, 

3-9 T, 3-10 T. 

3.4 Drėgnų patalpų sienų paruošimas 
dažymui, dažymas drėgmei 
atspariais, antibakteriniais sienų 
dažais (min. 2 sl.), kurie atsparūs 
valymui, drėgmei ir pelėsiui. 

 

m2 124 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

San. mazgo 
patalpos, virš 

vinilinės dangos. 

3.5 Esamų sienų remontas: 
tinkavimas, glaistymas, 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 
2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 1070 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

Aukštų planuose 
pateiktos patalpų 

eksplikacijos. 
Laiptinės sienos 

įvertintos 10 punkte. 

3.6 Laiptinės sienų remontas: 
tinkavimas, glaistymas, 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 
2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 321 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

3.7 Esamų angokraščių remontas: 
tinkavimas, glaistymas, 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 
2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 64 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

 



 

UAB "IMES ARCHITEKTAI", TURGAUS G. 37-5, KLAIPĖDA, 
TEL. 8-620-76751 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

240904-XX-PR-SŽ 4 10 0 

 

3.8 Angų užmūrijimas  m3 1,5  

3.9 Esamų virštinkinių kabelinių linijų 
įleidimas į sieną remontuojamose 
patalpose 

 

vnt. 25 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

3 aukštai 

Tikslinti darbų 
atlikimo metu 

 PASTABOS: 

1. Metalinius apdailos kampus angokraščiuose, išoriniuose ir vidiniuose kampuose, glaistymo 
tinklelius ir papildomus išlyginamuosius sluoksnius reikia įsivertinti atskirai, pagal gamintojo 
rekomendacijas. 

4. GRINDŲ REMONTO DARBAI     

4.1 

Esamų betoninių grindų 
išlyginimas, gruntavimas, vinilinės 
grindų dangos su grindjuostėmis, 
skirtos intensyvaus judėjimo 
zonoms, įrengimas (su užleidimu 
ant sienų 10 cm). Spalva derinama 
su projekto architektais. 

 

m2 653 TS-7.3.7. 

4.2 PVC kampų formavimo profiliai 
PA20 (20x20 mm) 

 m 507 TS-7.3.7. 

5. LUBŲ APDAILOS IR ĮRENGIMO 
DARBAI 

    

5.1 

Gerai valomų, didelio formato, su 
nepastebima briauna, pakabinamų 
lubų plokščių įrengimas ant lubinių 
profilių (lubinių profilių įrengimas, 
plokščių montavimas)   

 

m2 645 TS-7.3.8. 

 

PASTABOS: 

1. Metalinius apdailos kampus angokraščiuose, išoriniuose ir vidiniuose kampuose, glaistymo 
tinklelius ir papildomus išlyginamuosius sluoksnius reikia įsivertinti atskirai, pagal gamintojo 
rekomendacijas. 

6. LANGAI, DURYS, JŲ MONTAVIMO 
DARBAI 

    

6.1 

Plastikiniai nevarstomi langai, jų 
montavimas  

 

vnt. 2 

TS-7.3.6 

Nevarstomas langas 
pirmame aukšte. Žr. 
langų žiniaraštis  VL 
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2, antrame aukšte 
VL3 (garsui 

nepralaidus, tikslinti 
su užsakovu). 

6.2 

Automatinės slankiojančios 
aliuminio lauko durys su viršlangiu 
ir vitrinomis šonuose, gaisro metu 
atsidaro automatiškai nuo 
nepriklausomo elektros šaltinio, jų  
montavimas 

 

m2 5,84 
TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
LD1. 

6.3 

Plastikinės slankiojančios 
priešgaisrinės vidaus durys, gaisro 
metu atsidaro nuo nepriklausomo 
elektros šaltinio, jų montavimas 

 

m2 48,7 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD2, VD6, VD7, 

VD10. 

6.4 
Plastikinės slankiojančios vidaus 
durys, stiklas padengtas matine 
plėvele, jų montavimas 

 
Vnt. 2 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD20, VD21 

6.5 

Karkasinės lygios vidaus (min 29 
dB) durys su grotelėmis apačioje, 
spyna ir paprasta rankena, jų 
montavimas 

 

vnt. 7 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD4, VD8, VD9, 

VD18, VD19. 

6.6 

Karkasinės vidaus garsą 
izoliuojančios (min 35 dB) vidaus 
durys su spyna ir išmaniomis 
rankenomis, jų montavimas 

 

vnt. 19 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD1, VD3, VD5, 

VD15, VD16, VD17 

6.7 

Karkasinės garsą izoliuojančios 
(min 35 dB) vidaus durys su spyna 
ir paprasta rankena, jų 
montavimas 

 

vnt. 2 
TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD14, VD14.1. 

6.8 
Paslėptos stumdomos durys be 
apvadų (2100x700x100), jų 
montavimas 

 
vnt. 2 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD11, VD12. 

6.9 
Garsui nepralaidžios vidaus durys 
otorinolaringologijos kabinete, jų 
montavimas 

 
vnt. 1 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD13. 

6.10 
Plastikinės vienvėrės durys 
techniniame aukšte (laiptinėje) 

 
vnt. 2 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD27, VD28. 
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6.11 
Esamų sąramų virš durų 
pakėlimas, esant poreikiui - naujų 
įrengimas 

 
vnt. 45 

TS-7.3.6 

 

7. SANTECHNIKA IR MONTAVIMO 
DARBAI 

    

7.1 

Pakabinamas unitazas su priedais 
ir montavimo darbai: 

• su „Rimless“ technologija 
(dėl higienos); 

• padengtas  papildoma 
antibakterine danga 
(glazūra); 

•  patvari sėdynė ir dangtis; 

•  potinkinio rėmo 
komplektas (inovatyvi 
nuleidimo sistema, 6/3 l ir 
4,5/3 l; 

• metalinis nuleidimo 
mygtukas. 

 

Kompl. 1 
TS-7.2.10. 

Montavimo aukštį 
žr. išklotinėse. 

7.2 

Pastatomas unitazas su priedais ir 
montavimo darbai: 

• su „Rimless“ technologija 
(dėl higienos); 

• padengtas LCC danga 
(glazūra); 

•  patvari sėdynė ir dangtis; 

• metalinis nuleidimo 
mygtukas. 

 

Kompl. 2 TS-7.2.10. 

7.3 

Pakabinamas keramikinis mažas 
praustuvas (400x320 mm) su 
priedais ir montavimo darbai: 

• sensorinis maišytuvas 
pritaikytas prie praustuvo 
matmenų (min 110 mm), 
su atbuliniu vožtuvu, 
chromuotas, EcoSmart 
technologija (vandens 
taupymo), su min 5 metų 
garantija. 

• dekoratyvinis praustuvo 

 

Kompl. 17 
TS-7.2.10. 

Montavimo aukštį 
žr. išklotinėse. 
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sifonas, chromuotas; 

• laikikliais praustuvo 
montavimui. 

Pastabos: Spalva – balta, keramika 
blizgi, higieniška ir ilgaamžė. 

7.4 

Pakabinamas keramikinis 
praustuvas (600x450mm) su 
priedais ir montavimo darbai: 

• sensorinis maišytuvas 
pritaikytas prie praustuvo 
matmenų (min 110 mm), 
su atbuliniu vožtuvu, 
chromuotas, EcoSmart 
technologija (vandens 
taupymo), su min 5 metų 
garantija. 

• dekoratyvinis praustuvo 
sifonas, chromuotas; 

• laikikliais praustuvo 
montavimui. 

Pastabos: Spalva – balta, keramika 
blizgi, higieniška ir ilgaamžė. 

 

Kompl. 3 

TS-7.2.10. 

ŽN WC patalpose. 
Montavimo aukštį 

žr. išklotinėse.  

7.5 

Atlenkiamas vystymo stalas ir 
montavimas (vertikalus, 
788x500x90 mm) 

 

vnt. 3 

Montuojami san. 
mazguose (ŽN) pagal 
gamintojo pateiktą 

montavimo 
instrukciją. 

7.6 

WC modulis, pritaikytas žmonėms 
su negalia su priedais ir 
montavimo darbai: 

• pakabinamas unitazas su 
„Rimless“ technologija (dėl 
higienos), pritaikytas 
žmonėms su negalia 
(700x360x350 mm); 

• padengtas  papildoma 
antibakterine danga 
(glazūra); 

•  patvari sėdynė ir dangtis; 

•  potinkinio rėmo 
komplektas (inovatyvi 
nuleidimo sistema, 6/3 l ir 

 

Kompl. 3 

TS-7.3.9. 

TS-7.3.10. 

Įrengti pagal ISO 
21542:2001, 10.5 
skyrių Tualetai ir 

sanitarinės patalpos 
ir vonios kambariai 
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4,5/3 l; 

metalinis nuleidimo mygtukas. 

7.7 
Kampinis sieninis turėklas 
(700x600 mm) (chromuotas), 
montavimo darbai 

 
vnt. 1 

TS-7.3.9. 

San. mazgo (ŽN) 
patalpoje 3-5 T. 

7.8 

Užlenkiama atrama/turėklas 
(chromuotas) su tualetinio 
popieriaus laikikliu (800 mm), 
montavimo darbai 

 

vnt. 5 

TS-7.3.9. 

San. mazgo (ŽN) 
patalpose 

7.9 

Apvali išleidimo anga (trapas), 
nerūdijančio plieno, higieniška, 
tinkama montuoti į vinilinę dangą, 
montavimo darbai 

 

vnt. 3 

TS-7.3.10. 

San. mazgo (ŽN) 
patalpose 

7.10 

Chromuotas, sieninis dušo 
maišytuvas su maža rankine dušo 
galva ir lanksčia žarna,  
montavimo darbai 

 

vnt. 3 

San. mazgo (ŽN) 
patalpose, šalia 

klozeto. 

7.11 

Vandentiekio PPR vamzdžiai 
D15/20 su fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo detalėmis tiesimas 
(šaltas vanduo) 

dn 
20x2,5  m 44 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, atsidengus 

vamzdynus 

7.12 

Vandentiekio PPR vamzdžiai 
D15/20 su fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo detalėmis tiesimas 
(karštas vanduo) 

dn 
20x2,5  m 39 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, atsidengus 

vamzdynus 

7.13 Vandentiekio vamzdžių 
pajungimas prie esamų vamzdynų 

 vnt. 55  

7.14 

PVC vamzdžių D50 su movomis, 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 
dalimis tiesimas 

dn 50 
mm 

m 38 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, atsidengus 

vamzdynus 

7.15 

PVC vamzdžių D110 su movomis, 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 
dalimis tiesimas 

dn 110 
mm 

m 10 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, atsidengus 

vamzdynus 

7.16 Nuotekų vamzdžių pajungimas 
prie esamų vamzdynų 

 vnt. 27  
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7.17 • Sistemos praplovimas, 
dezinfekcija, išbandymas 

 
Kompl. 1 

TS-7.3.10. 

7.18 Neįgaliųjų pagalbos iškvietimo 
sistema 

 vnt. 3 San. mazguose (ŽN) 

7.19 

Elektrinis šildymo kilimėlis su 
termostatu 

 

vnt. 6 

WC patalpose. 

Įrengti pagal 
pasirinkto gamintojo 

technines 
specifikacijas. 

7.20 
Elektrinė vandens stotelė, 
prijungiama prie bendros vandens 
sistemos 

 
vnt. 3 

Kiekviename aukšte 
po vieną stotelę. 

8. ĮRENGINIAI IR JŲ MONTAVIMO 
DARBAI 

    

8.1 

Nerūdijančio plieno turėklai ant 
naujai planuojamų vidinių 
betoninių pandusų, sienų, jų 
montavimo darbai  

 

m 20 

Įrengti pagal 
gamintojo pateiktą 

surinkimo 
instrukciją. Ilgius 
tikslinti vietoje 

įrengus pandusą. 

9. DEKORO ELEMENTAI     

 

Sieninės plokštės dekoras prie 
įėjimo į kabinetą, plotis 400 mm, 
aukštis – tikslinti vietoje. Spalva – 
NCS S 3020-R80B. 

 

vnt. 15 

Dekoro aukštis nuo 
grindjuostės iki lubų 

(tikslinti 
kiekviename aukšte 

vietoje, įrengus 
lubas). 

10.  LAIPTINĖS REMONTAS (PER 3 
AUKŠTUS) 

    

10.1 
Esamų laiptinės turėklų remontas 
(esamų dažų nuėmimas, 
gruntavimas, dažymas) 

 
m 45,5 

Turėklų spalva NCS S 
2500-N 

10.2 

Esamų betoninių laiptų aikštelių, 
laiptų išlyginimas, gruntavimas, 
homogeninės grindų dangos su 
grindjuostėmis, skirtos 
intensyvaus judėjimo zonoms, 
įrengimas (su užleidimu ant sienų 
10 cm). Spalva derinama su 

 

m2 180 TS-7.3.7. 
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PASTABOS: 

1. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti darbų ir medžiagų kiekiai yra orientaciniai. 
2. Sienų, grindų, lubų spalvas, interjero elementus, apšvietimą derinti su projekto architektais 

ir Užsakovu. Taip pat prieš perkant apdailos medžiagas suderinti su architektūrinę priežiūrą 
vykdančiu architektu/projekto vadovu. 

3. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas darbams užbaigti, 
išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus, ir pateikti 
kartu su pasiūlymu orientacines lokalines sąmatas, sudarytas pagal darbų kiekių 
žiniaraščius (pridedama) ir pagrindžiančias tiekėjo nustatytos kainos sudėtines dalis. 
Orientacinės lokalinės sąmatos pateikiamos tik kainai pagrįsti ir nevertinami pirkimo 
procedūros metu. 

4. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydančiais darbais. 
5. Į sąnaudų kiekių žiniaraštį baldai neįtraukiami. 

projekto architektais. 

10.3 

Laiptinės sienų remontas: 
tinkavimas, glaistymas, 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 
2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 321 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

10.4 Laiptų profiliai  m 175  

10.5 PVC kampų formavimo profiliai 
PA20 (20x20 mm) 

 m 65 TS-7.3.7. 

10.6 

Techninio aukšto laiptų aikštelės 
remontas: 2-3 pakopų 
suformavimas prie vieno laiptų 
maršo, aikštelės pakėlimas 
putplasčiu, grindų formavimas 
betonavimu, dangos įrengimas 
(pakėlimas iki esamų durų) 

 

m2 10,5  

10.7 Turėklinis neįgaliojo keltuvas, su 
metaliniais turėklais 

 vnt. 1 Turėklo ilgis 10. 
Tikslinti vietoje. 

10.8 

Techninio aukšto turėklų 
perdarymas (turėklo ant esamos 
aikštelės pakėlimas, esamo turėklo 
prailginimas 

 

m 8 Derinama su 
užsakovu. 
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A 2125 PV V. Lucenko  DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 
PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO SĄNAUDŲ KIEKIŲ 
ŽINIARAŠTIS. 4 ETAPAS 

LAIDA 

A 2326 PDV S. Kubilė  

0     

    

LT 
UŽSAKOVAS/STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos 
centras 240904-XX-PR-AR 1 7 

 

4 etapas. Valgyklos ir konferencijų salės paprastojo remonto sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Pozicija, 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1. ARDYMO DARBAI     

1.1 Esamų mūrinių, karkasinių 
pertvarų demontavimas 

 m3 2,50 TS-7.2 

1.2  Vidaus durų demontavimas   vnt. 9 TS-7.2 

1.3 Pakabinamų lubų demontavimas  m2 22,90 TS-7.2 

1.4 Glazūruotų/keraminių plytelių 
nuardymas (sienos ir grindys) 

 m2 31,10 TS-7.2 

1.5 Unitazų, bidė demontavimas  vnt. 1 TS-7.2 

1.6 Praustuvų su maišytuvais 
demontavimas 

 vnt. 2 TS-7.2 

1.7 Senų grindų išardymas 
(linoleumas, laminatas)* 

*tikslinti pagal faktą 

 
m2 78,50 TS-7.2 

1.8 Elektros instaliacijos 
išmontavimas 

  Pagal 
poreikį 

TS-7.2 

1.9 Kištukinių lizdų, šviestuvų 
demontavimas 

  Pagal 
poreikį 

TS-7.2 

1.10 Vandentiekio ir kanalizacijos 
vamzdžių demontavimas 

 m Pagal 
poreikį TS-7.2 

1.11 Pagrindinio stovo D 110 keitimas 
san. mazgo bloke, visuose 

 m 16 STK14- naikinamas 
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aukštuose, alsuoklio įrengimas 
virš stogo. (STK15) 

2. VIDAUS PERTVARŲ ĮRENGIMO 
DARBAI 

    

2.1 Viengubo metalinio karkaso, su 
dviguba gipso kartono plokščių (iš 
abiejų pusių) danga, pertvarų 
įrengimas. Karkaso vidus – 
mineralinė vata. 

 

m2 2 

TS-7.2.1,  

TS-7.3.1. 

2.2 Viengubo metalinio karkaso, su 
dviguba impregnuota (drėgmei 
atspari) gipso kartono plokščių (iš 
vienos pusės) danga, pertvarų 
įrengimas; karkaso vidus – 
mineralinė vata. 

 

m2 3,50 

TS-7.2.1, 

TS-7.3.1. 

San. mazgo pertvaros 
(kur tvirtinasi 

potinkinis rėmas ir kt.) 

2.3 Viengubo metalinio karkaso, su 
dviguba gipso kartono plokščių (iš 
abiejų pusių) danga, pertvarų 
įrengimas. Karkaso vidus – 
mineralinė vata.  Virš VD2 durų 

 

m2 6 

7.2.1, 7.3.3, 7.3.5 

Virš pagrindinio įėjimo 
durų. 

3. VIDAUS SIENŲ APDAILA     

3.1 2.1 punkte nurodytų pertvarų 
glaistymas, siūlių armavimas 
juosta, giliai įsigeriantis ir paviršių 
sutvirtinantis giluminis 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais 
(min 2 sl.). Spalva derinama su 
projekto architektais. 

 

m2 2 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

3.2 2.2 punkte nurodytų pertvarų 
glaistymas, siūlių armavimas 
juosta, giliai įsigeriantis ir paviršių 
sutvirtinantis giluminis 
gruntavimas 

 

m2 3,5 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

3.3 San. mazgų sienų padengimas 
aukštos kokybės viniline danga, 
apsauganti sienas nuo smūgių, 
įbrėžimų, higieniška, lengvai 
valoma. Spalva, faktūra derinama 
su projekto architektais. Sienų 
padengimo aukštis 1,2 m, derinti 

 

m2 8,50 

TS-7.3.5, 7.3.7. 

Sienų padengimo 
aukštis – 1,2 m ir 2,6 

m (WC 
kabinimo/pastatymo 

siena) patalpose 1-25. 
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su architektu. 

3.4 Drėgnų patalpų sienų paruošimas 
dažymui, dažymas drėgmei 
atspariais, antibakteriniais sienų 
dažais (min. 2 sl.), kurie atsparūs 
valymui, drėgmei ir pelėsiui. 

 

m2 12,00 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

San. mazgo patalpa, 
virš vinilinės dangos. 

3.5 Esamų sienų remontas: 
tinkavimas, glaistymas, 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais 
(min 2 sl.). Spalva derinama su 
projekto architektais. 

 

m2 295,00 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

Aukštų planuose 
pateiktos patalpų 

eksplikacijos.  

3.6      

3.7 Esamų angokraščių remontas: 
tinkavimas, glaistymas, 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais 
(min 2 sl.). Spalva derinama su 
projekto architektais. 

 

m 28 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

Angos gylis 30 cm. 

 

3.8 Angų užmūrijimas  m3 0,60  

3.9 Esamų virštinkinių kabelinių linijų 
įleidimas į sieną remontuojamose 
patalpose 

 

vnt. Pagal 
poreikį 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

3 aukštai 

Tikslinti darbų 
atlikimo metu 

 PASTABOS: 

1. Metalinius apdailos kampus angokraščiuose, išoriniuose ir vidiniuose kampuose, glaistymo 
tinklelius ir papildomus išlyginamuosius sluoksnius reikia įsivertinti atskirai, pagal gamintojo 
rekomendacijas. 

4. GRINDŲ REMONTO DARBAI     

4.1 

Esamų betoninių grindų 
išlyginimas, gruntavimas, vinilinės 
grindų dangos su grindjuostėmis, 
skirtos intensyvaus judėjimo 
zonoms, įrengimas (su užleidimu 

 

m2 125,00 TS-7.3.7. 
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ant sienų 10 cm). Spalva 
derinama su projekto 
architektais. 

4.2 PVC kampų formavimo profiliai 
PA20 (20x20 mm) 

 m 160,00 TS-7.3.7. 

5. LUBŲ APDAILOS IR ĮRENGIMO 
DARBAI 

    

5.1 

Gerai valomų, didelio formato, su 
nepastebima briauna, 
pakabinamų lubų plokščių 
įrengimas ant lubinių profilių 
(lubinių profilių įrengimas, 
plokščių montavimas)   

 

m2 105,00 TS-7.3.8. 

 

PASTABOS: 

1. Metalinius apdailos kampus angokraščiuose, išoriniuose ir vidiniuose kampuose, glaistymo 
tinklelius ir papildomus išlyginamuosius sluoksnius reikia įsivertinti atskirai, pagal gamintojo 
rekomendacijas. 

6. LANGAI, DURYS, JŲ MONTAVIMO 
DARBAI 

    

6.1 
Plastikinės vienvėrės, su langais iš 
šonų, vidaus durys, su pritraukėju 
ir atrama, jų montavimas 

 
vnt. 1 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD2. 

6.2 
Plastikinės dvivėrės vidaus durys, 
užpildas – stiklas, su pritraukėju ir 
atrama, jų montavimas 

 
vnt. 1 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD1. 

6.3 

Karkasinės lygios vidaus (min 29 
dB) durys su grotelėmis apačioje, 
spyna ir paprasta rankena, jų 
montavimas 

 

vnt. 1 
TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD3. 

6.4 
Karkasinės vidaus vidaus durys su 
spyna ir paprasta rankena, jų 
montavimas 

 
vnt. 2 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD8, VD6. 

6.5 

Karkasinės garsą izoliuojančios 
(min 35 dB) vidaus durys su spyna 
ir paprasta rankena, jų 
montavimas 

 

vnt. 1 
TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD4. 

6.6 Plastikinės vienvėrės durys su 
stiklu, pritraukėju ir atrama, jų 

 vnt. 1 TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
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montavimas VD7. 

6.7 
Esamų sąramų virš durų 
pakėlimas, esant poreikiui - naujų 
įrengimas 

 
vnt. 7 TS-7.3.6 

7. SANTECHNIKA IR MONTAVIMO 
DARBAI 

    

7.1 

Pakabinamas unitazas su priedais 
ir montavimo darbai: 

• su „Rimless“ technologija 
(dėl higienos); 

• padengtas  papildoma 
antibakterine danga 
(glazūra); 

•  patvari sėdynė ir dangtis; 

•  potinkinio rėmo 
komplektas (inovatyvi 
nuleidimo sistema, 6/3 l ir 
4,5/3 l; 

• metalinis nuleidimo 
mygtukas. 

 

Kompl. 1 
TS-7.2.10. 

Montavimo aukštį žr. 
išklotinėse. 

7.2 

Pakabinamas keramikinis mažas 
praustuvas (400x320 mm) su 
priedais ir montavimo darbai: 

• sensorinis maišytuvas 
pritaikytas prie praustuvo 
matmenų (min 110 mm), 
su atbuliniu vožtuvu, 
chromuotas, EcoSmart 
technologija (vandens 
taupymo), su min 5 metų 
garantija. 

• dekoratyvinis praustuvo 
sifonas, chromuotas; 

• laikikliais praustuvo 
montavimui. 

Pastabos: Spalva – balta, 
keramika blizgi, higieniška ir 
ilgaamžė. 

 

Kompl. 1 
TS-7.2.10. 

WC patalpose 1-25 P. 

7.3 
Vandentiekio PPR vamzdžiai 
D15/20 su fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo detalėmis tiesimas 

dn 
20x2,5  m 7,00 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti vietoje, 
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(šaltas vanduo) atsidengus vamzdynus 

7.4 

Vandentiekio PPR vamzdžiai 
D15/20 su fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo detalėmis tiesimas 
(karštas vanduo) 

dn 
20x2,5  m 6,00 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti vietoje, 
atsidengus vamzdynus 

7.5 Vandentiekio vamzdžių 
pajungimas prie esamų vamzdynų 

 vnt. 5  

7.6 
PVC vamzdžių D50 su movomis, 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 
dalimis tiesimas 

dn 50 
mm m 6,00 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti vietoje, 
atsidengus vamzdynus 

7.7 
PVC vamzdžių D110 su movomis, 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 
dalimis tiesimas 

dn 110 
mm m 1,00 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti vietoje, 
atsidengus vamzdynus 

7.8 Nuotekų vamzdžių pajungimas 
prie esamų vamzdynų 

 vnt. 3  

7.9 Sistemos praplovimas, 
dezinfekcija, išbandymas 

 Kompl. 1 TS-7.3.10. 

7.10 

Elektrinis šildymo kilimėlis su 
termostatu 

 

vnt. 1 

WC patalpose. 

Įrengti pagal 
pasirinkto gamintojo 

technines 
specifikacijas. 

7.11 
Elektrinė vandens stotelė, 
prijungiama prie bendros 
vandens sistemos 

 
vnt. 1 

Kiekviename aukšte 
po vieną stotelę. 

8. ĮRENGINIAI IR JŲ MONTAVIMO 
DARBAI 

    

8.1 -     

9. DEKORO ELEMENTAI     

 

Sieninės plokštės dekoras prie 
įėjimo į kabinetą, plotis 400 mm, 
aukštis – tikslinti vietoje. Spalva – 
NCS S 3020-R80B. 

 

vnt. 1 

Dekoro aukštis nuo 
grindjuostės iki lubų 
(tikslinti kiekviename 

aukšte vietoje, 
įrengus lubas). 

 
PASTABOS: 
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1. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti darbų ir medžiagų kiekiai yra orientaciniai. Kiekius 
tikslinti vietoje.  

2. Sienų, grindų, lubų spalvas, interjero elementus, apšvietimą derinti su projekto architektais 
ir Užsakovu. Taip pat prieš perkant apdailos medžiagas suderinti su architektūrinę priežiūrą 
vykdančiu architektu/projekto vadovu. 

3. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas darbams užbaigti, 
išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus, ir pateikti 
kartu su pasiūlymu orientacines lokalines sąmatas, sudarytas pagal darbų kiekių 
žiniaraščius (pridedama) ir pagrindžiančias tiekėjo nustatytos kainos sudėtines dalis. 
Orientacinės lokalinės sąmatos pateikiamos tik kainai pagrįsti ir nevertinami pirkimo 
procedūros metu. 

4. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydančiais darbais. 
5. Į sąnaudų kiekių žiniaraštį baldai neįtraukiami. 
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TURGAUS G. 37-5,KLAIPĖDA 
EL.PAŠTAS: IMES@IMESARCHITEKTAI.COM 

TEL. 062076751 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (UNIK. NR. 5595-8001-3049) 
PATALPŲ, GARGŽDAI, J. BASANAVIČIAUS G. 1, PAPRASTOJO 
REMONTO APRAŠAS 

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1 
 

A 2125 PV V. Lucenko  DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 
PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO SĄNAUDŲ KIEKIŲ 
ŽINIARAŠTIS. 5.1 ETAPAS (6D4p KORPUSAS) 

LAIDA 

A 2326 PDV S. Kubilė  

0     

    

LT 
UŽSAKOVAS/STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos 
centras 240904-XX-PR-AR 1 6 

 

5.1 etapas. FMR cokolinio aukšto (7D4p ir 8D4p korpusai) paprastojo remonto sąnaudų kiekių 
žiniaraštis 

Pozicija, 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1. ARDYMO DARBAI     

1.1 Esamų mūrinių, karkasinių 
pertvarų demontavimas 

 m3 25 TS-7.2 

1.2  Vidaus durų demontavimas   vnt. 36 TS-7.2 

1.3 Pakabinamų lubų demontavimas  m2 85 TS-7.2 

1.4 Glazūruotų/keraminių plytelių 
nuardymas (sienos ir grindys) 

 m2 86 TS-7.2 

1.5 Unitazų, bidė demontavimas  vnt. 4 TS-7.2 

1.6 Praustuvų su maišytuvais 
demontavimas 

 vnt. 16 TS-7.2 

1.7 Senų grindų išardymas 
(linoleumas, laminatas, kiliminė 
danga)* 

*tikslinti pagal faktą 

 

m2 342 TS-7.2 

1.8 Elektros instaliacijos išmontavimas   Pagal 
poreikį 

TS-7.2 

1.9 Kištukinių lizdų, šviestuvų 
demontavimas 

  Pagal 
poreikį 

TS-7.2 

1.10 Vandentiekio ir kanalizacijos 
vamzdžių demontavimas 

 m Pagal 
poreikį TS-7.2 

mailto:IMES@IMESARCHITEKTAI.COM
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1.11 Naujų angų įrengimas  m3 2 Durų angų 
didinimas. 

1.12 Tapetų nuo esamų sienų 
nuėmimas 

 m2 160 TS-7.2 

1.13 Špižinių radiatorių demontavimas  vnt. 27  

2. VIDAUS PERTVARŲ ĮRENGIMO 
DARBAI 

    

2.1 Viengubo metalinio karkaso, su 
dviguba gipso kartono plokščių (iš 
abiejų pusių) danga, pertvarų 
įrengimas; karkaso vidus – 
mineralinė vata. 

 

m2 124 

TS-7.2.1, 

TS-7.3.1. 

Pertvaros tarp 
patalpų. 

2.2 Viengubo metalinio karkaso, su 
dviguba gipso kartono plokščių (iš 
vienos pusės) danga, pertvarų 
įrengimas; karkaso vidus – 
mineralinė vata. 

 

m2 1,5 

TS-7.2.1, 

TS-7.3.1. 

 

3. VIDAUS SIENŲ APDAILA     

3.1 2.1 punkte nurodytų pertvarų 
glaistymas, siūlių armavimas 
juosta, giliai įsigeriantis ir paviršių 
sutvirtinantis giluminis 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 
2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 124 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

3.2 Esamų sienų remontas: 
tinkavimas, glaistymas, 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 
2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 1400 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

Patalpų, kurios 
nurodytos patalpų 

eksplikacijose.  

 

 

3.3 

Esamų angokraščių remontas: 
tinkavimas, glaistymas, 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 
2 sl.). Spalva derinama su projekto 

 

m 116 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

*preliminarus angos 
gylis 30 cm. 
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architektais. Angokraščio vidinį 
plotą įsivertinti 

rangovui. 

3.4 Esamų palangių keitimas  m 40  

3.5 Angų užmūrijimas  m3 1,5  

3.6 Esamų virštinkinių kabelinių linijų 
įleidimas į sieną remontuojamose 
patalpose 

  Pagal 
poreikį 

 

 PASTABOS: 

Metalinius apdailos kampus angokraščiuose, išoriniuose ir vidiniuose kampuose, glaistymo tinklelius ir 
papildomus išlyginamuosius sluoksnius reikia įsivertinti atskirai, pagal gamintojo rekomendacijas. 

4. GRINDŲ REMONTO DARBAI     

4.1 

Esamų betoninių grindų 
išlyginimas, gruntavimas, vinilinės 
grindų dangos su grindjuostėmis, 
skirtos intensyvaus judėjimo 
zonoms, įrengimas (su užleidimu 
ant sienų 10 cm). Spalva derinama 
su projekto architektais. 

 

m2 540 TS-7.3.7. 

4.2 PVC kampų formavimo profiliai 
PA20 (20x20 mm) 

 m 452 TS-7.3.7. 

5. LUBŲ APDAILOS IR ĮRENGIMO 
DARBAI 

    

5.1 

Gerai valomų, didelio formato, su 
nepastebima briauna, pakabinamų 
lubų plokščių įrengimas ant lubinių 
profilių (lubinių profilių įrengimas, 
plokščių montavimas)   

 

m2 540 TS-7.3.8. 

 

PASTABOS: 

1. Metalinius apdailos kampus angokraščiuose, išoriniuose ir vidiniuose kampuose, glaistymo 
tinklelius ir papildomus išlyginamuosius sluoksnius reikia įsivertinti atskirai, pagal gamintojo 
rekomendacijas. 

6. LANGAI, DURYS, JŲ MONTAVIMO 
DARBAI 

    

6.1 
Aliuminio vienvėrės lauko durys,  
stiklas skaidrus, su pritraukėju ir 
atrama, jų montavimas 

 
vnt. 1 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis. 

6.2 Aliuminio dvivėrės vidaus durys,   vnt. 4 TS-7.3.6 



 

UAB "IMES ARCHITEKTAI", TURGAUS G. 37-5, KLAIPĖDA, 
TEL. 0-620-76751 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

240904-XX-PR-SŽ 4 6 0 

 

stiklas skaidrus, su pritraukėju ir 
atrama, jų montavimas 

Žr. durų žiniaraštis. 

6.3 

Karkasinės vidaus garsą 
izoliuojančios (min 35 dB) vidaus 
durys su spyna ir išmaniomis 
rankenomis, jų montavimas 

 

vnt. 12 
TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis. 

6.4 

Karkasinės vidaus garsą 
izoliuojančios (min 35 dB) vidaus 
durys su spyna ir rankena, jų 
montavimas 

 

vnt. 7 
TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis. 

6.5 
Esamų sąramų virš durų 
pakėlimas, esant poreikiui - naujų 
įrengimas 

 
vnt. 23 TS-7.3.6 

6.6 Esamų priešgaisrinių, elektros ir 
ryšių skydų durų keitimas 

 vnt. 8 Matmenis tikslinti 
vietoje. 

6.7 
Karkasinės vidaus vidaus durys su 
spyna ir rankena, jų montavimas 

 
vnt. 1 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis. 

7. SANTECHNIKA IR MONTAVIMO 
DARBAI 

    

7.1 

Pakabinamas keramikinis mažas 
praustuvas (400x320 mm) su 
priedais ir montavimo darbai: 

• sensorinis maišytuvas 
pritaikytas prie praustuvo 
matmenų (min 110 mm), 
su atbuliniu vožtuvu, 
chromuotas, EcoSmart 
technologija (vandens 
taupymo), su min 5 metų 
garantija. 

• dekoratyvinis praustuvo 
sifonas, chromuotas; 

• laikikliais praustuvo 
montavimui. 

Pastabos: Spalva – balta, keramika 
blizgi, higieniška ir ilgaamžė. 

 

Kompl. 12 

TS-7.2.10. 

Montavimo aukštis 
– 850 mm nuo 
švarių grindų.  

7.2 
Vandentiekio PPR vamzdžiai 
D15/20 su fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo detalėmis tiesimas 

dn 
20x2,5  m 24,00 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, atsidengus 
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(šaltas vanduo) vamzdynus 

7.3 

Vandentiekio PPR vamzdžiai 
D15/20 su fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo detalėmis tiesimas 
(karštas vanduo) 

dn 
20x2,5  m 23,00 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, atsidengus 

vamzdynus 

7.4 Vandentiekio vamzdžių 
pajungimas prie esamų vamzdynų  

 vnt. 26  

7.5 

PVC vamzdžių D50 su movomis, 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 
dalimis tiesimas 

dn 50 
mm 

m 22,00 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, atsidengus 

vamzdynus 

7.6 Nuotekų vamzdžių pajungimas 
prie esamų vamzdynų 

 vnt. 13  

7.7 Sistemos praplovimas, 
dezinfekcija, išbandymas 

 Kompl. 1 TS-7.3.10. 

7.8 
Elektrinė vandens stotelė, 
prijungiama prie bendros vandens 
sistemos 

 
vnt. 1 

 

7.9 
Chromo maišytuvas plautuvei 
virtuvėlėje su aukštesniu lenktu 
snapeliu  

 
vnt. 1 

 

7.10 Esamų radiatorių keitimas, naujų 
įrengimas su termostatais: 

 vnt. 29  

7.11 399 W  vnt. 4  

7.12 490 W  vnt. 5  

7.13 658 W  vnt. 6  

7.14 742 W  vnt. 9  

7.15 826 W  vnt. 3  

 1020 W  vnt. 1  

 1323 W  vnt. 1  

8. ĮRENGINIAI IR JŲ MONTAVIMO 
DARBAI 

    

8.1 Esamų difuzorių orui tiekti ir šalinti 
keitimas, su tvirtinamuoju 

 vnt. 50  
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PASTABOS: 
1. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti darbų ir medžiagų kiekiai yra orientaciniai. Kiekius 

tikslinti objekte.  
2. Sienų, grindų, lubų spalvas, interjero elementus, apšvietimą derinti su projekto architektais 

ir Užsakovu. Taip pat prieš perkant apdailos medžiagas suderinti su architektūrinę priežiūrą 
vykdančiu architektu/projekto vadovu. 

3. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas darbams užbaigti, 
išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus, ir pateikti 
kartu su pasiūlymu orientacines lokalines sąmatas, sudarytas pagal darbų kiekių 
žiniaraščius (pridedama) ir pagrindžiančias tiekėjo nustatytos kainos sudėtines dalis. 
Orientacinės lokalinės sąmatos pateikiamos tik kainai pagrįsti ir nevertinami pirkimo 
procedūros metu. 

4. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydančiais darbais. 
5. Į sąnaudų kiekių žiniaraštį baldai neįtraukiami. 

atvamzdžiu, pagamintas iš 
polipropileno, d125 

9. DEKORO ELEMENTAI     

 

Sieninės plokštės dekoras prie 
įėjimo į kabinetą, plotis 400 mm, 
aukštis – tikslinti vietoje. Spalva – 
NCS S 3020-R80B. 

 

vnt. 9 

Dekoro aukštis nuo 
grindjuostės iki lubų 

(tikslinti 
kiekviename aukšte 

vietoje, įrengus 
lubas). 
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TURGAUS G. 37-5,KLAIPĖDA 
EL.PAŠTAS: IMES@IMESARCHITEKTAI.COM 

TEL. 062076751 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (UNIK. NR. 5595-8001-3049) 
PATALPŲ, GARGŽDAI, J. BASANAVIČIAUS G. 1, PAPRASTOJO 
REMONTO APRAŠAS 

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1 
 

A 2125 PV V. Lucenko  DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 
PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO SĄNAUDŲ KIEKIŲ 
ŽINIARAŠTIS. 5.2 ETAPAS (6D4p KORPUSAS) 

LAIDA 

A 2326 PDV S. Kubilė  

0     

    

LT 
UŽSAKOVAS/STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos 
centras 240904-XX-PR-AR 1 9 

 

5.2 etapas. FMR cokolinio aukšto (6D4p korpuso) paprastojo remonto sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Pozicija, 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1. ARDYMO DARBAI     

1.1 Esamų mūrinių, karkasinių 
pertvarų demontavimas 

 m3 23 TS-7.2 

1.2  Vidaus durų demontavimas   vnt. 47 TS-7.2 

1.3 Pakabinamų lubų demontavimas  m2 137 TS-7.2 

1.4 Glazūruotų/keraminių plytelių 
nuardymas (sienos ir grindys) 

 m2 264 TS-7.2 

1.5 Unitazų, bidė demontavimas  vnt. 3 TS-7.2 

1.6 Praustuvų su maišytuvais 
demontavimas 

 vnt. 15 TS-7.2 

1.7 Senų grindų išardymas 
(linoleumas, laminatas, kiliminė 
danga)* 

*tikslinti pagal faktą 

 

m2 170 TS-7.2 

1.8 Elektros instaliacijos išmontavimas   Pagal 
poreikį 

TS-7.2 

1.9 Kištukinių lizdų, šviestuvų 
demontavimas 

  Pagal 
poreikį 

TS-7.2 

1.10 Vandentiekio ir kanalizacijos 
vamzdžių demontavimas 

 m Pagal 
poreikį TS-7.2 

mailto:IMES@IMESARCHITEKTAI.COM
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1.11 Naujų angų įrengimas  m3 2 Durų angų 
didinimas. 

2. VIDAUS PERTVARŲ ĮRENGIMO 
DARBAI 

    

2.1 Viengubo metalinio karkaso, su 
dviguba gipso kartono plokščių (iš 
abiejų pusių) danga, pertvarų 
įrengimas; karkaso vidus – 
mineralinė vata. 

 

m2 133 

TS-7.2.1, 

TS-7.3.1. 

Pertvaros tarp 
kabinetų. 

2.2 Viengubo metalinio karkaso, su 
dviguba impregnuota (drėgmei 
atspari) gipso kartono plokščių (iš 
abiejų pusių) danga, pertvarų 
įrengimas; karkaso vidus – 
mineralinė vata. 

 

m2 70 

TS-7.2.1, 

TS-7.3.1. 

San. mazgo, drėgnų 
patalpų pertvaros 

2.3 Viengubo metalinio karkaso, su 
dviguba impregnuota (drėgmei 
atspari) gipso kartono plokščių (iš 
vienos pusės) danga, pertvarų 
įrengimas; karkaso vidus – 
mineralinė vata. 

 

m2 14 

TS-7.2.1, 

TS-7.3.1. 

San. mazgo 
pertvaros (kur 

tvirtinasi potinkinis 
rėmas ir kt.), naujų 

vamzdynų 
paslėpimas 

kabinetuose. 

3. VIDAUS SIENŲ APDAILA     

3.1 2.1 punkte nurodytų pertvarų 
glaistymas, siūlių armavimas 
juosta, giliai įsigeriantis ir paviršių 
sutvirtinantis giluminis 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 
2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 133 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

3.2 2.2 punkte nurodytų pertvarų 
glaistymas, siūlių armavimas 
juosta, giliai įsigeriantis ir paviršių 
sutvirtinantis giluminis 
gruntavimas 

 

m2 70 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

 San. mazgų sienų padengimas 
aukštos kokybės viniline danga, 

 m2 59 TS-7.3.5, 7.3.7. 
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3.3 

apsauganti sienas nuo smūgių, 
įbrėžimų, higieniška, lengvai 
valoma. Spalva, faktūra derinama 
su projekto architektais. Sienų 
padengimo aukštis 1,2 m, derinti 
su architektu. 

 Sienų padengimo 
aukštis – 1,2 m ir 3  

m (WC 
kabinimo/pastatymo 

siena, dušo siena) 
patalpose 1-33 C, 1-
32 C, 1-31 C, 1-27 C. 
Tikslinti su projekto 

architektu. 

3.4 Drėgnų patalpų sienų paruošimas 
dažymui, dažymas drėgmei 
atspariais, antibakteriniais sienų 
dažais (min. 2 sl.), kurie atsparūs 
valymui, drėgmei ir pelėsiui. 

 

m2 50 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

San. mazgo 
patalpos, virš 

vinilinės dangos. 

3.5 Esamų sienų remontas: 
tinkavimas, glaistymas, 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 
2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 1100 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

Patalpų, kurios 
nurodytos patalpų 

eksplikacijose.  

3.6 Esamų angokraščių remontas: 
tinkavimas, glaistymas, 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 
2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m 62 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

*preliminarus angos 
gylis 30 cm. 

Angokraščio vidinį 
plotą įsivertinti 

rangovui. 

3.7 Angų užmūrijimas  m3 2,5  

3.8 Esamų virštinkinių kabelinių linijų 
įleidimas į sieną remontuojamose 
patalpose 

  Pagal 
poreikį 

 

 PASTABOS: 

Metalinius apdailos kampus angokraščiuose, išoriniuose ir vidiniuose kampuose, glaistymo tinklelius ir 
papildomus išlyginamuosius sluoksnius reikia įsivertinti atskirai, pagal gamintojo rekomendacijas. 

4. GRINDŲ REMONTO DARBAI     

4.1 Esamų betoninių grindų  m2 593 TS-7.3.7. 
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išlyginimas, gruntavimas, vinilinės 
grindų dangos su grindjuostėmis, 
skirtos intensyvaus judėjimo 
zonoms, įrengimas (su užleidimu 
ant sienų 10 cm). Spalva derinama 
su projekto architektais. 

4.2 PVC kampų formavimo profiliai 
PA20 (20x20 mm) 

 m 287 TS-7.3.7. 

5. LUBŲ APDAILOS IR ĮRENGIMO 
DARBAI 

    

5.1 

Gerai valomų, didelio formato, su 
nepastebima briauna, pakabinamų 
lubų plokščių įrengimas ant lubinių 
profilių (lubinių profilių įrengimas, 
plokščių montavimas)   

 

m2 593 TS-7.3.8. 

 

PASTABOS: 

1. Metalinius apdailos kampus angokraščiuose, išoriniuose ir vidiniuose kampuose, glaistymo 
tinklelius ir papildomus išlyginamuosius sluoksnius reikia įsivertinti atskirai, pagal gamintojo 
rekomendacijas. 

6. LANGAI, DURYS, JŲ MONTAVIMO 
DARBAI 

    

6.1 

Plastikinės stumdomos vidaus 
durys su stiklu, spyna ir rankena, 
jų montavimas 

 

vnt. 2 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis. 
Patalpose 1-36 ir 1-

37. 

6.2 
Aliuminio dvivėrės lauko durys,  
stiklas skaidrus, su pritraukėju ir 
atrama, jų montavimas 

 
vnt. 1 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis. 

6.3 
Aliuminio dvivėrės vidaus durys,  
stiklas skaidrus, su pritraukėju ir 
atrama, jų montavimas 

 
vnt. 3 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis. 

6.4 

Karkasinės lygios vidaus (min 29 
dB) durys su grotelėmis apačioje, 
spyna ir paprasta rankena, jų 
montavimas 

 

vnt. 8 
TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis. 

6.5 

Karkasinės vidaus garsą 
izoliuojančios (min 35 dB) vidaus 
durys su spyna ir išmaniomis 
rankenomis, jų montavimas 

 

vnt. 8 
TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis. 
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6.6 
Karkasinės vidaus durys su spyna 
ir rankena, jų montavimas 

 
vnt. 22 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis. 

6.7 
Esamų sąramų virš durų 
pakėlimas, esant poreikiui - naujų 
įrengimas 

 
vnt. 34 TS-7.3.6 

7. SANTECHNIKA IR MONTAVIMO 
DARBAI 

    

7.1 

Pakabinamas unitazas su priedais 
ir montavimo darbai: 

• su „Rimless“ technologija 
(dėl higienos); 

• padengtas  papildoma 
antibakterine danga 
(glazūra); 

•  patvari sėdynė ir dangtis; 

•  potinkinio rėmo 
komplektas (inovatyvi 
nuleidimo sistema, 6/3 l ir 
4,5/3 l; 

metalinis nuleidimo mygtukas. 

 

Kompl. 2 

TS-7.2.10. 

Montavimo aukštį 
žr. gamintojo 

pateiktoje 
instrukcijoje. 

7.2 

Pastatomas unitazas su priedais ir 
montavimo darbai: 

• su „Rimless“ technologija 
(dėl higienos); 

• padengtas LCC danga 
(glazūra); 

•  patvari sėdynė ir dangtis; 

metalinis nuleidimo mygtukas. 

 

Kompl. 1 TS-7.2.10. Patalpoje 
1-27 C. 

7.3 

WC modulis, pritaikytas žmonėms 
su negalia su priedais ir 
montavimo darbai: 

• pakabinamas unitazas su 
„Rimless“ technologija (dėl 
higienos), pritaikytas 
žmonėms su negalia 
(700x360x350 mm); 

• padengtas  papildoma 
antibakterine danga 
(glazūra); 

 

Kompl. 1 

TS-7.3.9. 

TS-7.3.10. 

Įrengti pagal ISO 
21542:2001, 10.5 
skyrių Tualetai ir 

sanitarinės patalpos 
ir vonios kambariai 
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•  patvari sėdynė ir dangtis; 

•  potinkinio rėmo 
komplektas (inovatyvi 
nuleidimo sistema, 6/3 l ir 
4,5/3 l; 

metalinis nuleidimo mygtukas. 

7.4 

Pakabinamas keramikinis mažas 
praustuvas (400x320 mm) su 
priedais ir montavimo darbai: 

• sensorinis maišytuvas 
pritaikytas prie praustuvo 
matmenų (min 110 mm), 
su atbuliniu vožtuvu, 
chromuotas, EcoSmart 
technologija (vandens 
taupymo), su min 5 metų 
garantija. 

• dekoratyvinis praustuvo 
sifonas, chromuotas; 

• laikikliais praustuvo 
montavimui. 

Pastabos: Spalva – balta, keramika 
blizgi, higieniška ir ilgaamžė. 

 

Kompl. 9 

TS-7.2.10. 

Montavimo aukštis 
– 850 mm nuo 
švarių grindų.  

7.5 

Pakabinamas keramikinis 
praustuvas (600x450mm) su 
priedais ir montavimo darbai: 

• sensorinis maišytuvas 
pritaikytas prie praustuvo 
matmenų (min 110 mm), 
su atbuliniu vožtuvu, 
chromuotas, EcoSmart 
technologija (vandens 
taupymo), su min 5 metų 
garantija. 

• dekoratyvinis praustuvo 
sifonas, chromuotas; 

• laikikliais praustuvo 
montavimui. 

Pastabos: Spalva – balta, keramika 
blizgi, higieniška ir ilgaamžė. 

 

Kompl. 4 

TS-7.2.10. 

Patalpose 1-33 C, 1-
32 C, 1-31 C, 1-27 C. 
Montavimo aukštis 

– 850 mm nuo 
švarių grindų. 

7.6 Nerūdijančio plieno plautuvė 
įmontuojama iš viršaus 500x500 

 Kompl. 2 Patalpose 1-35 C ir 
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mm su priedais ir montavimo 
darbais: 

• vienos svirties maišytuvas 
pritaikytas prie praustuvo 
matmenų (min 250 mm), 
su atbuliniu vožtuvu, 
pasisukimo kampas min 
100 ⁰, chromuotas, 
EcoSmart technologija 
(vandens taupymo), su min 
5 metų garantija. 

• dekoratyvinis praustuvo 
sifonas, chromuotas; 

• laikikliais praustuvo 
montavimui. 

1-20 C. 

7.7 

Pakabinamas keramikinis 
praustuvas (600x450mm) su 
priedais ir montavimo darbai: 

• vienos svirties maišytuvas 
pritaikytas prie praustuvo 
matmenų (min 250 mm), 
su atbuliniu vožtuvu, 
chromuotas,  pasisukimo 
kampas min 100 ⁰, 
EcoSmart technologija 
(vandens taupymo), su min 
5 metų garantija. 

• dekoratyvinis praustuvo 
sifonas, chromuotas; 

• laikikliais praustuvo 
montavimui. 

Pastabos: Spalva – balta, keramika 
blizgi, higieniška ir ilgaamžė. 

 

Kompl. 1 

TS-7.2.10. 

Patalpoje 1-35 C, 
prie vaiko vystymo 

stalo. 

7.8 

Vandentiekio PPR vamzdžiai 
D15/20 su fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo detalėmis tiesimas 
(šaltas vanduo) 

dn 
20x2,5  m 38,00 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, atsidengus 

vamzdynus 

7.9 

Vandentiekio PPR vamzdžiai 
D15/20 su fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo detalėmis tiesimas 
(karštas vanduo) 

dn 
20x2,5  m 46,00 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, atsidengus 

vamzdynus 
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7.10 Vandentiekio vamzdžių 
pajungimas prie esamų vamzdynų  

 vnt. 23  

7.11 

PVC vamzdžių D50 su movomis, 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 
dalimis tiesimas 

dn 50 
mm 

m 33,00 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, atsidengus 

vamzdynus 

7.12 

PVC vamzdžių D110 su movomis, 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 
dalimis tiesimas 

dn 110 
mm 

m 5,10 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, atsidengus 

vamzdynus 

7.13 Nuotekų vamzdžių pajungimas 
prie esamų vamzdynų 

 vnt. 23  

7.14 Sistemos praplovimas, 
dezinfekcija, išbandymas 

 Kompl. 1 TS-7.3.10. 

7.15 

Elektrinis šildymo kilimėlis su 
termostatu 

 

vnt. 5 

WC patalpose. 

Įrengti pagal 
pasirinkto gamintojo 

technines 
specifikacijas. 

7.16 
Elektrinė vandens stotelė, 
prijungiama prie bendros vandens 
sistemos 

 
vnt. 1  

8. ĮRENGINIAI IR JŲ MONTAVIMO 
DARBAI 

    

8.1 -     

9. DEKORO ELEMENTAI     

 

Sieninės plokštės dekoras prie 
įėjimo į kabinetą, plotis 400 mm, 
aukštis – tikslinti vietoje. Spalva – 
NCS S 3020-R80B. 

 

vnt. 9 

Dekoro aukštis nuo 
grindjuostės iki lubų 

(tikslinti 
kiekviename aukšte 

vietoje, įrengus 
lubas). 

10. LAIPTINĖS REMONTAS     

10.1 Esamų laiptinės turėklų pakeitimas 
(nauji turėklai) 

 m 7,2 Turėklų spalva NCS S 
2500-N 

10.2 Esamų betoninių grindų, laiptų  m2 21 TS-7.3.7. 
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PASTABOS: 
1. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti darbų ir medžiagų kiekiai yra orientaciniai. Kiekius 

tikslinti objekte.  
2. Sienų, grindų, lubų spalvas, interjero elementus, apšvietimą derinti su projekto architektais 

ir Užsakovu. Taip pat prieš perkant apdailos medžiagas suderinti su architektūrinę priežiūrą 
vykdančiu architektu/projekto vadovu. 

3. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas darbams užbaigti, 
išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus, ir pateikti 
kartu su pasiūlymu orientacines lokalines sąmatas, sudarytas pagal darbų kiekių 
žiniaraščius (pridedama) ir pagrindžiančias tiekėjo nustatytos kainos sudėtines dalis. 
Orientacinės lokalinės sąmatos pateikiamos tik kainai pagrįsti ir nevertinami pirkimo 
procedūros metu. 

4. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydančiais darbais. 
5. Į sąnaudų kiekių žiniaraštį baldai neįtraukiami. 

aikštelių, laiptų išlyginimas, 
gruntavimas, homogeninės grindų 
dangos su grindjuostėmis, skirtos 
intensyvaus judėjimo zonoms, 
įrengimas (su užleidimu ant sienų 
10 cm). Spalva derinama su 
projekto architektais. 

10.3 

Laiptinės sienų remontas: 
tinkavimas, glaistymas, 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 
2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 115 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

10.4 Laiptų profiliai  m 27  

10.5 PVC kampų formavimo profiliai 
PA20 (20x20 mm) 

 m 22 TS-7.3.7. 
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ŽINIARAŠTIS. 5 ETAPAS 

LAIDA 

A 2326 PDV S. Kubilė  

0     

    

LT 
UŽSAKOVAS/STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos 
centras 240904-XX-PR-AR 1 13 

 

6 etapas. FMR pusrūsio paprastojo remonto sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Pozicija, 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1. ARDYMO DARBAI     

1.1 Esamų mūrinių, karkasinių 
pertvarų demontavimas 

 m3 14 TS-7.2 

1.2  Vidaus durų demontavimas   vnt. 17 TS-7.2 

1.3 Lauko durų demontavimas   vnt. 2 TS-7.2 

1.4 Pakabinamų lubų demontavimas  m2 41 TS-7.2 

1.5 Glazūruotų/keraminių plytelių 
nuardymas (sienos ir grindys) 

 m2 105 TS-7.2 

1.6 Unitazų, bidė demontavimas  vnt. 2 TS-7.2 

1.7 Praustuvų su maišytuvais 
demontavimas 

 vnt. 3 TS-7.2 

1.8 Senų grindų išardymas 
(linoleumas, laminatas, kiliminė 
danga)* 

*tikslinti pagal faktą 

 

m2 79 TS-7.2 

1.9 Elektros instaliacijos išmontavimas  m Pagal 
poreikį 

TS-7.2 

1.10 Kištukinių lizdų, šviestuvų 
demontavimas 

 m Pagal 
poreikį 

TS-7.2 

1.11 Vandentiekio ir kanalizacijos  m Pagal TS-7.2 
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vamzdžių demontavimas poreikį 

1.12 Techninio aukšto dalies grindų 
demontavimas 

 m2 40 TS-7.2 

1.13 Perdangos tarp techninio aukšto ir 
pusrūsio demontavimas 

 m2 30 TS-7.2 

1.14 
Esamos vėdinimo įrangos 
perkėlimas, permontavimas į kitą 
vietą 

 
vnt. 1  

1.15 Išvežamo grunto kiekis   m3 4,5  

2. VIDAUS PERTVARŲ ĮRENGIMO 
DARBAI 

    

2.1 Silikatinių blokelių (120 mm) mūro 
sienų įrengimas, jų paruošimas 
plytelių klijavimui arba dažymui 

 

m3 13,5 

TS-7.2.1, 

TS-7.3.1. 

Naujai formuojamos 
sienos. 

3. VIDAUS SIENŲ APDAILA     

3.1 2.1 punkte nurodytų mūro 
pertvarų tinkavimas,  gruntavimas 
sukibimą gerinančiu gruntu (ASO-
UNIGRUND-K), paviršiaus 
išlyginimas remontiniu mišiniu 
ASOCRET-M30 (sluoksnis 3-30 
mm), padengimas hidroizoliacija 
Aquafin-2K/M-Plus (2 sl.),  
kampams naudoti papildomai 
hidroizoliacines juostas.  

 

m2 190 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

Patalpų P-4, P-5, P-
6, P-7, P-8, P-9, P-

10, P-12, P-13. 

3.2 2.1 punkte nurodytų mūro 
pertvarų padengimas drėgmei 
atspariomis sieninėmis plytelėmis 
(Nuances Neve Lux 8,2x25 m, 
plytelių dėjimas vertikalus), jų 
klijavimas, siūlių glaistymas.  
Plytelių spalva derinama su 
projekto architektais 

 

m2 190 

Patalpų P-4, P-7, P-
8, P-9, P-10, P-12, P-

13. 

3.3 

2.1 punkte nurodytų patalpų sienų 
paruošimas dažymui, dažymas 
drėgmei atspariais, 
antibakteriniais sienų dažais (min. 
2 sl.), kurie atsparūs valymui, 

 

m2 30 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

P-5, P-6 patalpose 
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drėgmei ir pelėsiui įrengiamų naujų 
pertvarų. 

3.4 Esamų sienų remontas: 
tinkavimas,  gruntavimas sukibimą 
gerinančiu gruntu (ASO-
UNIGRUND-K), paviršiaus 
išlyginimas remontiniu mišiniu 
ASOCRET-M30 (sluoksnis 3-30 
mm), padengimas hidroizoliacija 
Aquafin-2K/M-Plus (2 sl.),  
kampams naudoti papildomai 
hidroizoliacines juostas,  drėgmei 
atsparių sieninių plytelių (Nuances 
Neve Lux 8,2x25 m, plytelių 
dėjimas vertikalus) klijavimas, 
siūlių glaistymas.  Plytelių spalva 
derinama su projekto architektais 

 

m2 212 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5,  TS-7.3.13, 
TS-7.3.14 

Patalpų P-4, P-7, P-
8, P-9, P-10, P-12, P-

13. 

3.5 Esamų sienų remontas: 
tinkavimas, glaistymas,  
gruntavimas giluminiu gruntu,  
sienų paruošimas dažymui, 
dažymas drėgmei atspariais, 
antibakteriniais sienų dažais (min. 
2 sl.), kurie atsparūs valymui, 
drėgmei ir pelėsiui. 

 

m2 95 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5, TS-7.3.13. 

Patalpų P-1, P-2, P-
5, P-6. 

3.6 Esamų angokraščių remontas: 
tinkavimas, glaistymas, giluminis 
gruntavimas,   padengimas 
hidroizoliacija (skysta 
hidroizoliacinė mastika), dažymas 
atspariais dėvėjimui, pusiau 
matiniais, lengvai valomais sienų 
dažais (min 2 sl.). Spalva derinama 
su projekto architektais. 

 

m 32 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

*preliminarus angos 
gylis 30 cm. 

Angokraščio vidinį 
plotą įsivertinti 

rangovui. 

3.7 Esamų virštinkinių kabelinių linijų 
įleidimas į sieną remontuojamose 
patalpose 

  Pagal 
poreikį  

3.8 Išbetonuotų baseino sienų 
plovimas aukštu slėgiu, 
gruntavimas sukibimą gerinančiu 
gruntu (ASO-UNIGRUND-K), 
paviršiaus išlyginimas remontiniu 
mišiniu ASOCRET-M30 (sluoksnis 
3-30 mm), padengimas 

 

m2 22 TS-7.3.13. 
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hidroizoliacija Aquafin-2K/M-Plus 
(2 sl.), plytelių klijais Monoflex 
(C2TES1), specialių baseinui skirtų 
plytelių klijavimas (Tundra Satin), 
siūlių glaistymas (epoksidinis 
Cristallfuge-Epox). Plytelių spalva 
derinama su projekto architektais. 

 PASTABOS: 

Metalinius apdailos kampus angokraščiuose, išoriniuose ir vidiniuose kampuose, glaistymo tinklelius ir 
papildomus išlyginamuosius sluoksnius reikia įsivertinti atskirai, pagal gamintojo rekomendacijas. 

4. GRINDŲ REMONTO DARBAI     

4.1 

Esamų betoninių grindų 
išlyginimas, giluminis gruntavimas, 
padengimas hidroizoliacija 
(Aquafin-2K/M-Plus, 2 sl. ), 
specialių drėgnoms patalpoms 
skirtų grindų plytelių (Elementi 
Pinhead M 12,5x25 cm) klijavimas, 
siūlių glaistymas. Plytelių spalva 
derinama su projekto architektais. 

 

m2 145 

TS-7.3.7, TS-7.3.13. 

Patalpų P-4, P-5, P-
6, P-7, P-8, P-9, P-

10, P-12, P-13. 

 

Esamų betoninių grindų 
išlyginimas, gruntavimas,  
homogeninės grindų dangos su 
grindjuostėmis, skirtos 
intensyvaus judėjimo zonoms, 
įrengimas (su užleidimu ant sienų 
10 cm).  Spalva derinama su 
projekto architektais. 

 

m2 28 
TS-7.3.7. 

Patalpų P-1, P-2, P-
11. 

4.2 PVC kampų formavimo profiliai 
PA20 (20x20 mm) 

 m 20 TS-7.3.7. 

4.3 
Baseino duobės įrengimas: 
baseino dugno, monolitinių sienų 
formavimas 

 
m3 25,30 TS-7.3.13 

4.4. 
Naujų betonų grindų įrengimas 
techniniame aukšte (baseino 
įrangos montavimo vieta) 

 
m2 10 TS-3.3.15 

4.5 

Išbetonuoto baseino dugno 
plovimas aukštu slėgiu, 
išlyginimas, paviršiaus intensyvus 
drėkinimas vandeniu ir 
padengimas cementiniu gruntu 
ASOCRET-KS/KB, remontiniu 

 

m2 22 TS-7.3.13, TS-7.3.14. 
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mišiniu ASOCRET-BIS-5/40 (vieno 
sl. storis 5-40 mm), padengimas 
hidroizoliacija Aquafin-2K/M-Plus 
(2 sl.), plytelių klijais Monoflex 
(C2TES1), specialių baseinui skirtų 
plytelių (Tundra Grip) klijavimas, 
siūlių glaistymas (epoksidinis 
Cristallfuge-Epox). Plytelių spalva 
derinama su projekto architektais. 

4.6 

Išbetonuotų baseino laiptų 
paviršiaus (iki -1,05 gylio) plovimas 
aukštu slėgiu, išlyginimas, 
paviršiaus intensyvus drėkinimas 
vandeniu ir padengimas 
cementiniu gruntu ASOCRET-
KS/KB, remontiniu mišiniu 
ASOCRET-BIS-5/40 (vieno sl. storis 
5-40 mm), padengimas 
hidroizoliacija Aquafin-2K/M-Plus 
(2 sl.), plytelių klijais Monoflex 
(C2TES1), specialių baseinui skirtų 
plytelių (Tundra Grip R11 C 
neslidžios) klijavimas, siūlių 
glaistymas (epoksidinis 
Cristallfuge-Epox). Plytelių spalva 
derinama su projekto architektais. 

 

m2 3 TS-7.3.13, TS-7.3.14. 

4.7 

Baseino laiptų ir suformuotų -1,75 
gylio duobių krašto plytelės 
kampas (tamsiai mėlynas). Plytelių 
spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

vnt. 75  

4.8 Baseino persipylimo modulis 
(Banda Blu 7200) 

 vnt. 77  

4.9 Įsikabinimo elementas su vidiniu 
kampu (Banda Blu 7208) 

 vnt. 4  

4.10 

Vandens surinkimo latako  
giluminis gruntavimas, 
padengimas hidroizoliacija 
(Aquafin-2K/M-Plus, 2 sl. ), 
specialių drėgnoms patalpoms 
skirtų grindų plytelių (Tundra Satin 
12,5x25 cm) klijavimas, siūlių 
glaistymas. Plytelių spalva 
derinama su projekto architektais. 

 

m2 16 TS-7.3.13. 
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4.11 

Persipylimo rezervuaro 
(baseinėlio) įrengimas 1,5x2,5 m, 
H – 1 m (gelžbetoninio dugno ir 
sienų įrengimas ne mažiau 15 cm 
storio, vidaus padengimas 
hidroizoliacine danga 1,5 mm) 

 

m3 1,2 

TS-7.3.13 

Hidroizoliacinė 
danga įtraukta į 

žiniaraščio 8.20 p. 

5. LUBŲ APDAILOS IR ĮRENGIMO 
DARBAI 

    

5.1 

Kabamųjų lubų su paslėpta 
konstrukcija įrengimas. Plokščių 
dydis 1200x600 mm. Drėgmės 
klasė C, santykinė drėgmė 95% ir 
30°C, pagal EN 13964:2014 
standartą. Lubų sistema atspari 
pelėsiui ir bakterijoms. 

 

m2 192 TS-7.3.12. 

 

PASTABOS: 

1. Metalinius apdailos kampus angokraščiuose, išoriniuose ir vidiniuose kampuose, glaistymo 
tinklelius ir papildomus išlyginamuosius sluoksnius reikia įsivertinti atskirai, pagal gamintojo 
rekomendacijas. 

6. LANGAI, DURYS, JŲ MONTAVIMO 
DARBAI 

    

6.1 

Aliuminio profilio vienvėrės vidaus 
durys,  stiklas skaidrus, su 
pritraukėju ir atrama, jų 
montavimas 

 

vnt. 1 
TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis. 

6.2 

Plastikinės lygios vidaus durys su 
grotelėmis apačioje,  su 
pritraukėju ir atrama, jų 
montavimas.  

 

vnt. 3 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis. 
WC durys. ŽN WC 

patalpoje 
pritraukėjo nereikia. 

6.3 
Plastikinės lygios vienvėrės vidaus 
durys,  su pritraukėju ir atrama, jų 
montavimas 

 
vnt. 7 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis. 

6.4 
Vienvėrės didelio atsparumo 
cinkuoto plieno durys į techninę 
patalpą. 

 
vnt. 1 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis. 

6.5 
Lauko aliuminio profilio durys,  
stiklas skaidrus, su pritraukėju ir 
atrama, jų montavimas 

 
vnt. 2 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis. 
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6.6 
Esamų sąramų virš durų 
pakėlimas, esant poreikiui - naujų 
įrengimas 

 
vnt. 9 TS-7.3.6 

6.7 

Esamų gaisrinių čiaupų durų 
pakeitimas naujomis. 

 

vnt. 2 

Matmenis tikslinti 
vietoje. Turi atitikti 

esamų durų 
gaisrinius 

reikalavimus. 

7. SANTECHNIKA IR MONTAVIMO 
DARBAI 

    

7.1 

Pakabinamas unitazas su priedais 
ir montavimo darbai: 

• su „Rimless“ technologija 
(dėl higienos); 

• padengtas  papildoma 
antibakterine danga 
(glazūra); 

•  patvari sėdynė ir dangtis; 

•  potinkinio rėmo 
komplektas (inovatyvi 
nuleidimo sistema, 6/3 l ir 
4,5/3 l; 

• metalinis nuleidimo 
mygtukas. 

 

Kompl. 1 

TS-7.2.10. 

Montavimo aukštį 
žr. pagal potinkinio 

rėmo gamintojo 
pateiktą montavimo 

instrukciją. 

7.2 

WC modulis, pritaikytas žmonėms 
su negalia su priedais ir 
montavimo darbai: 

• pakabinamas unitazas su 
„Rimless“ technologija (dėl 
higienos), pritaikytas 
žmonėms su negalia 
(700x360x350 mm); 

• padengtas  papildoma 
antibakterine danga 
(glazūra); 

•  patvari sėdynė ir dangtis; 

•  potinkinio rėmo 
komplektas (inovatyvi 
nuleidimo sistema, 6/3 l ir 
4,5/3 l; 

• metalinis nuleidimo 

 

Kompl. 1 

TS-7.3.8. 

TS-7.3.10. 

Įrengti pagal ISO 
21542:2001, 10.5 
skyrių Tualetai ir 

sanitarinės patalpos 
ir vonios kambariai 



 

UAB "IMES ARCHITEKTAI", TURGAUS G. 37-5, KLAIPĖDA, 
TEL. 8-620-76751 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

240904-XX-PR-SŽ 8 13 0 

 

mygtukas. 

7.3 

Pakabinamas keramikinis mažas 
praustuvas (400x320 mm) su 
priedais ir montavimo darbai: 

• sensorinis maišytuvas 
pritaikytas prie praustuvo 
matmenų (min 110 mm), 
su atbuliniu vožtuvu, 
chromuotas, EcoSmart 
technologija (vandens 
taupymo), su min 5 metų 
garantija. 

• dekoratyvinis praustuvo 
sifonas, chromuotas; 

• laikikliais praustuvo 
montavimui. 

Pastabos: Spalva – balta, keramika 
blizgi, higieniška ir ilgaamžė. 

 

Kompl. 2 

TS-7.2.10. 

Montavimo aukštis -  
850-900 mm iki 

praustuvo viršaus. 

7.4 

Pakabinamas keramikinis 
praustuvas (600x450mm) su 
priedais ir montavimo darbai: 

• sensorinis maišytuvas 
pritaikytas prie praustuvo 
matmenų (min 110 mm), 
su atbuliniu vožtuvu, 
chromuotas, EcoSmart 
technologija (vandens 
taupymo), su min 5 metų 
garantija. 

• dekoratyvinis praustuvo 
sifonas, chromuotas; 

• laikikliais praustuvo 
montavimui. 

Pastabos: Spalva – balta, keramika 
blizgi, higieniška ir ilgaamžė. 

 

Kompl. 1 

TS-7.2.10. 

ŽN WC patalpose. 
Įrengti pagal ISO 
21542:2001, 10.5 
skyrių Tualetai ir 

sanitarinės patalpos 
ir vonios kambariai  
Montavimo aukštis 

pateiktas techninėse 
specifikacijose. 

7.5 

Vandentiekio PPR vamzdžiai 
D15/20 su fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo detalėmis tiesimas 
(šaltas vanduo) 

dn 
20x2,5 m 34,00 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, atsidengus 

vamzdynus 

7.6 
Vandentiekio PPR vamzdžiai 
D15/20 su fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo detalėmis tiesimas 

dn 
20x2,5 m 34,00 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
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(karštas vanduo) vietoje, atsidengus 
vamzdynus 

7.7 Vandentiekio vamzdžių 
pajungimas prie esamų vamzdynų   vnt. 36 Šaltas ir karštas 

vanduo 

7.8 

PVC vamzdžių D50 su movomis, 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 
dalimis tiesimas 

dn 50 
mm m 34,00 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, atsidengus 

vamzdynus 

7.9 

PVC vamzdžių D110 su movomis, 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 
dalimis tiesimas 

dn 110 
mm m 8,00 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, atsidengus 

vamzdynus 

7.10 Nuotekų vamzdžių pajungimas 
prie esamų vamzdynų 

 vnt. 20  

7.11 Sistemos praplovimas, 
dezinfekcija, išbandymas 

 Kompl. 1 TS-7.3.10. 

7.12 

Nerūdijančio plieno dušo latakai, 
jų įrengimas 

 

vnt. 4 

Įrengti pagal 
gamintoją pateiktą 

techninę 
specifikaciją 

7.13 
Elektrinė vandens stotelė, 
prijungiama prie bendros vandens 
sistemos 

 
vnt. 1 P-2 patalpoje. 

7.14 

Vandens įvadas d25 (1.VN1) – 
šaltas vanduo, su grubaus valymo 
filtrais, rankinėmis sklendėmis, 
skaitikliu. 

Iki baseino technologinės įrangos 
montavimo vietos privedami 
geriamojo vandens kokybės 
vandens įvadai baseinų pirminiam 
užpildymui ir prie rezervuarų jų 
automatiniam papildymui, baseinų 
eksploatavimo eigoje. Įvadai turi 
būti su grubaus valymo filtrais ir 
užsibaigti rankinėmis sklendėmis; 
pildymo linija turi turėti vandens 
skaitiklį. 

 

m 6,00 TS-7.3.10.  Kiekius 
tikslinti vietoje. 

7.15 Savitakinės kanalizacijos įvadas 
d110 - iki baseinų balansinių 

 m 25 TS-7.3.10.  Kiekius 
tikslinti vietoje. 
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rezervuarų, grindyse, privedami 
savitakinės kanalizacijos įvadai, 
kurie užtikrins avarinį persipylimą 
ir vandens išleidimą iš baseinų. 
Jeigu nėra galimybės įrengti 
savitakinės kanalizacijos rūsio 
grindyse (arba žemiau lentelėje 
nurodytame aukštyje), šalia 
rezervuaro avarinio persipylimo 
reikia įrengti prieduobes su 
drenažiniais siurbliais (2 vnt, 
našumas 15m3/h, kėlimo aukštis 8 
m, siurbliai dirba nuo daviklio) 

7.16 

Spaudiminė PVC-U kanalizacija 
d63 (1.KD1) - iki baseino 
technologinės įrangos montavimo 
vietos, rūsio grindyse (jei tokios 
galimybės nėra - kuo žemiau), 
privedami spaudiminės 
kanalizacijos įvadai, kurie 
užbaigiami klijuojama mova; 
naudojama filtrų praplovimo metu 
bei vandens išleidimui iš baseinų 

 

m 15 
TS-7.3.10. 

Kiekius tikslinti 
vietoje. 

7.17 Savitakinis trapas montuojamas 
grindyse (nerūdijančio plieno) 

 vnt. 2  

7.18 Esamų vamzdžių perkėlimas   m 25 Kiekius tikslinti 
vietoje. 

8. BASEINO TECHNOLOGINĖ ĮRANGA    TS – 7.3.13. 

8.1 Filtro korpusas d650 pramoninis. 
Aukštis 170cm.   vnt. 2  

8.2 Dezinfekuojantis filtro užpildas  
0,4 - 0,8  kg 600  

8.3 Dezinfekuojantis filtro užpildas  1 - 
2  kg 200  

8.3 Dezinfekuojantis filtro užpildas  2 - 
3  kg 200  

8.4 
Cirkuliacinis siurblys su grubaus 
valymo filtru 14m3/h, 0,5kW, kai 
H=10m , kintamo dažnio 

 vnt. 2 
 

8.5 Automatinė filtro plovimo sklendė  vnt. 2  
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2'' 

8.6 Kavitacijos mikseriai dn50  vnt. 2  

8.7 

Automatinis vandens lygio 
palaikymo ir kontrolės įrenginys (4 
lygiai, avarinė ir šviesinė indikacija, 
pajungimas prie PC) elektros 
vožtuvas d32 mm su grubaus 
valymo filtru 

 vnt. 1 

 

8.8 UV įrenginys su ozono gamyba 
4g/h; 1kw.  vnt. 1  

8.9 

Šilumokaitis su proporcinio 
valdymo sklende ir kontrolės 
automatika 60kW kai t1=50 0C ir 
t2=40 0C. Nerūdijančio plieno 
korpusas.  

 vnt. 1 

 

8.10 Dezinfekcinių medžiagų 
komplektas paleidimui  kompl. 1  

8.11 PVC  purkštukas nerūdijančio 
plieno apdaila.  vnt. 6  

8.12 PVC šepečio pajungimo rozetė su 
nerūdijančio plieno apdaila  vnt. 1  

8.13 Trapas nerūdijančio plieno   vnt. 1  

8.14 PVC perėjimas per betoną  vnt. 7  

8.15 
Povandeninis šviestuvas PVC 
apdaila, LED  30W, 12V , ner 
plieno apdaila 

 vnt. 2 
 

8.16 Transformatorius 90W, 12V  vnt. 1  

8.17 Dugno valymo teleskopinis 
šepetys (kotas 7m ilgio)  vnt. 1  

8.19 

Valdymo ir automatiko skydas, 
LCD ekranas, avarinių signalų 
indikacija, valdymas nuotoliniu 
būdų, Lietuviškas meniu.  

 vnt. 1 

 

8.20 Hidroizoliacinė danga 1,5mm 
storio persipylimo rezervuarui  m2 15  

8.21 Persipylimo groteles baltos  m 22  
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250*20 

8.22 
Spaudiminio vamzdyno, armatūros 
ir fasoninės dalys. Elektrinės dalies 
instaliacija 

 kompl. 1 
 

8.23 
Nerūdijančio plieno plaukimo 
priešsrovė 2 srovės 85m3/h; 
2,6kw. 

 vnt. 1 
 

8.24 

Masažo sistema iš sienos 4 
nerūdijančio plieno purkštukai. 
Siurblys 71m3/h; 4kw. Pniaumo 
įjungimas. 

 kompl. 1 

 

8.25 Kaklo tempimo įrenginys 
nerūdijantis plienas AISI316  vnt. 1  

8.26 
Stuburo tempimo įrenginys, 
tvirtinamas į grindis ratukai į lubas 
nerūdijančio plieno AISI 316 

 vnt. 1 
 

8.27 
Gulima plokštuma kabinama ant 
turėklų mankštai nerūdijančio 
plieno AISI 316 

 vnt. 1 
 

8.28 Turėklas laiptams nerūdijantis 
plienas AISI 316  vnt. 1  

8.29 Turėklai baseino perimetru AISI 
316  m 17  

8.30 Neįgaliųjų keltuvas ant ratukų, 
pakraunamas mobilus įrenginys  vnt. 1  

8.31 Montavimo derinimo, paleidimo 
darbai  kompl. 1  

9. LAIPTINĖS REMONTAS     

10.2 

Esamų betoninių grindų, laiptų 
aikštelių, laiptų išlyginimas po 
plytelių nuėmimo, gruntavimas, 
homogeninės grindų dangos su 
grindjuostėmis, skirtos 
intensyvaus judėjimo zonoms, 
įrengimas (su užleidimu ant sienų 
10 cm). Spalva derinama su 
projekto architektais. 

 

m2 28 TS-7.3.7. 
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PASTABOS: 

1. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti darbų ir medžiagų kiekiai yra orientaciniai. Kiekius 
tikslinti objekte.  

2. Sienų, grindų, lubų spalvas, interjero elementus, apšvietimą derinti su projekto architektais 
ir Užsakovu. Taip pat prieš perkant apdailos medžiagas suderinti su architektūrinę priežiūrą 
vykdančiu architektu/projekto vadovu. 

3. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas darbams užbaigti, 
išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus, ir pateikti 
kartu su pasiūlymu orientacines lokalines sąmatas, sudarytas pagal darbų kiekių 
žiniaraščius (pridedama) ir pagrindžiančias tiekėjo nustatytos kainos sudėtines dalis. 
Orientacinės lokalinės sąmatos pateikiamos tik kainai pagrįsti ir nevertinami pirkimo 
procedūros metu. 

4. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydančiais darbais. 
5. Į sąnaudų kiekių žiniaraštį baldai neįtraukiami. 

 
 
 

10.3 

Laiptinės sienų remontas: 
tinkavimas, glaistymas, 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 
2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 116 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

10.4 Laiptų profiliai  m 26  

10.5 PVC kampų formavimo profiliai 
PA20 (20x20 mm) 

 m 30 TS-7.3.7. 

10.6 Turėklinis neįgaliojo keltuvas, su 
metaliniais turėklais 

 vnt. 1 Turėklo ilgis 10 m. 
Tikslinti vietoje. 
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PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO SĄNAUDŲ KIEKIŲ 
ŽINIARAŠTIS. 7 ETAPAS 

LAIDA 

A 2326 PDV S. Kubilė  

0     

    

LT 
UŽSAKOVAS/STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos 
centras 240904-XX-PR-AR 1 8 

 

7 etapas. Dienos chirurgijos trečio aukšto paprastojo remonto sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Pozicija, 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1. ARDYMO DARBAI     

1.1 Esamų mūrinių, karkasinių 
pertvarų demontavimas, naujų 
angų įrengimas 

 
m3 13 TS-7.2 

1.2  Vidaus durų demontavimas   vnt. 15 TS-7.2 

1.3 Pakabinamų lubų demontavimas  m2 5 TS-7.2 

1.4 Glazūruotų/keraminių plytelių 
nuardymas (sienos ir grindys) 

 m2 118 TS-7.2 

1.5 Unitazų, bidė demontavimas  vnt. 0 TS-7.2 

1.6 Praustuvų su maišytuvais 
demontavimas 

 vnt. 8 TS-7.2 

1.7 Vonių, dušų demontavimas  vnt. 0 TS-7.2 

1.8 Senų grindų išardymas 
(linoleumas)* 

*tikslinti pagal faktą 

 
m2 73 TS-7.2 

1.9 Elektros instaliacijos išmontavimas   Pagal 
poreikį 

TS-7.2 

1.10 Kištukinių lizdų, šviestuvų 
demontavimas 

  Pagal 
poreikį 

TS-7.2 

1.11 Vandentiekio ir kanalizacijos  m Pagal TS-7.2 
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vamzdžių demontavimas poreikį 

2. VIDAUS PERTVARŲ ĮRENGIMO 
DARBAI 

    

2.1 Viengubo metalinio karkaso, su 
dviguba impregnuota (drėgmei 
atspari) gipso kartono plokščių (iš 
abiejų pusių) danga, pertvarų 
įrengimas; karkaso vidus – 
mineralinė vata. 

 

m2 133 
TS-7.2.1, 

TS-7.3.1. 

2.2 Viengubo metalinio karkaso, su 
dviguba impregnuota (drėgmei 
atspari) gipso kartono plokščių (iš 
vienos pusės) danga, pertvarų 
įrengimas; karkaso vidus – 
mineralinė vata. 

 

m2 20 
TS-7.2.1, 

TS-7.3.1. 

3. VIDAUS SIENŲ APDAILA     

3.1 Naujų G/K pertvarų glaistymas, 
siūlių armavimas juosta, 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 
2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 77,00 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

Patalpose 3-12 T, 3-
13 T, 3-14 T, 3-16 T, 
3-18 T, 3-20 T, 3-23 

T. Tikslinti su 
projekto architektu. 

3.2 San. mazgų sienų tinkavimas ir/ar 
glaistymas, padengimas aukštos 
kokybės viniline (homogeninė 
vinilinė) danga (Wallgard), 
apsauganti sienas nuo smūgių, 
įbrėžimų, higieniška, lengvai 
valoma. Spalva, faktūra derinama 
su projekto architektais. Sienų 
padengimo aukštis 2,95 m, derinti 
su architektu. 

 

m2 96,00 

TS-7.3.5, 7.3.7. 

Patalpose 3-15 T, 3-
17 T, 3-19 T, 3-21 T, 
3-22 T. Tikslinti su 

projekto architektu. 

 

 

3.3 

Esamų sienų remontas: 
tinkavimas, glaistymas, 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 
2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 546,00 
TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, TS-7.3.5. 
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3.4 Esamų angokraščių remontas: 
tinkavimas, glaistymas, 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 
2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m 48,00 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

*preliminarus angos 
gylis 25 cm. 

Matmenis tikslinti 
vietoje. 

3.5 Esamų palangių keitimas. Spalva  - 
balta.  

 m 17,00 Matmenis tikslinti 
vietoje 

3.6 Angų užmūrijimas  m3 0,5  

3.7 Esamų virštinkinių kabelinių linijų 
įleidimas į sieną remontuojamose 
patalpose 

 

vnt. Pagal 
poreikį 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

Tikslinti darbų 
atlikimo metu 

 PASTABOS: 

1. Metalinius apdailos kampus angokraščiuose, išoriniuose ir vidiniuose kampuose, glaistymo 
tinklelius ir papildomus išlyginamuosius sluoksnius reikia įsivertinti atskirai, pagal gamintojo 
rekomendacijas. 

4. GRINDŲ REMONTO DARBAI     

4.1 

Esamų betoninių grindų 
išlyginimas, gruntavimas, 
paruošimas prieš grindų apdailos 
uždėjimą 

 

m2 230,00 TS-7.3.7. 

4.2 Dušo vietos betonavimas, 
padengimas hidroizoliacija 

 

m2 5,00 

TS-7.3.7. 

Dušo aukštį vertinti 
vietoje, įvertinant 

išleidimo angos 
aukštį. Įrengiama 
san. mazguose. 

4.3 

Neslidžios grindų dangos(Granit 
Safe.T), skirtos intensyvaus 
judėjimo drėgnoms patalpoms, su 
grindjuostėmis ir apvalia išleidimo 
anga Ø200-220 mm, įrengimas (su 
užleidimu ant sienų 15 cm). Spalva 
derinama su projekto architektais. 

 

m2 13,00 TS-7.3.7. 

4.4 Aukštos kokybės vinilinės  m2 217,00 TS-7.3.7. 
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(homogeninė polivinilchloridinė) 
grindų dangos su grindjuostėmis, 
skirtos intensyvaus judėjimo 
patalpoms, įrengimas (su 
užleidimu ant sienų 10 cm). Spalva 
derinama su projekto architektais. 

4.5 PVC kampų formavimo profiliai 
PA20 (20x20 mm) 

 m 248,00 TS-7.3.7. 

4.6 

Nerūdijančio plieno apvali 
išleidimo anga su grotelėmis, 
pritaikytą įrengti kartu su viniline 
danga 

 

vnt. 5  

5. LUBŲ APDAILOS IR ĮRENGIMO 
DARBAI 

    

5.1 

Gerai valomų, didelio formato, su 
nepastebima briauna, pakabinamų 
lubų plokščių įrengimas ant lubinių 
profilių (lubinių profilių įrengimas, 
plokščių montavimas)   

 

m2 230 TS-7.3.8. 

 

PASTABOS: 

1. Metalinius apdailos kampus angokraščiuose, išoriniuose ir vidiniuose kampuose, glaistymo 
tinklelius ir papildomus išlyginamuosius sluoksnius reikia įsivertinti atskirai, pagal gamintojo 
rekomendacijas. 

6. LANGAI, DURYS, JŲ MONTAVIMO 
DARBAI 

    

6.1 
Automatinės slankiojančios 
aliuminio profilio vidaus durys,  
stiklas skaidrus, jų montavimas 

 
vnt. 1 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD7 

6.2 
Dvivėrės aliuminio profilio vidaus 
durys, stiklas skaidrus, jų 
montavimas 

 
vnt. 4 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD 7, VD 8, VD 11 

6.3 

Karkasinės lygios vidaus (min 29 
dB) durys su grotelėmis apačioje, 
spyna ir paprasta rankena, jų 
montavimas 

 

vnt. 5 
TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD5, VD6 

6.4 

Karkasinės vidaus garsą 
izoliuojančios (min 35 dB) vidaus 
durys su spyna ir išmaniomis 
rankenomis, jų montavimas 

 

vnt. 3 
TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD3, VD 4, VD 8 
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6.5 

Karkasinės garsą izoliuojančios 
(min 35 dB) vidaus durys su spyna 
ir paprasta rankena, pritraukėju, jų 
montavimas 

 

vnt. 5 
TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD1, VD 2 

6.6 
Esamų sąramų virš durų 
pakėlimas, esant poreikiui - naujų 
įrengimas 

 
vnt. 18 TS-7.3.6 

6.7 
Esamų gaisrinių čiaupų durų 
keitimas naujomis, jų 
demontavimas ir montavimas 

 
vnt. 1 Matmenis tikslinti 

vietoje. 

7. SANTECHNIKA IR MONTAVIMO 
DARBAI 

    

7.1 

Pakabinamas unitazas su priedais 
ir montavimo darbai: 

• su „Rimless“ technologija 
(dėl higienos); 

• padengtas  papildoma 
antibakterine danga 
(glazūra); 

•  patvari sėdynė ir dangtis; 

•  potinkinio rėmo 
komplektas (inovatyvi 
nuleidimo sistema, 6/3 l ir 
4,5/3 l; 

• metalinis nuleidimo 
mygtukas. 

 

Kompl. 5 

TS-7.2.10. 

Montavimo aukštį 
žr. gamintojo 

pateiktose 
montavimo 
schemose. 

7.2 

Pakabinamas keramikinis mažas 
praustuvas (400x320 mm) su 
priedais ir montavimo darbai: 

• sensorinis maišytuvas 
pritaikytas prie praustuvo 
matmenų (min 110 mm), 
su atbuliniu vožtuvu, 
chromuotas, EcoSmart 
technologija (vandens 
taupymo), su min 5 metų 
garantija. 

• dekoratyvinis praustuvo 
sifonas, chromuotas; 

• laikikliais praustuvo 

 

Kompl. 8 

TS-7.2.10. 

Montavimo aukštis -  
850-900 mm iki 

praustuvo viršaus. 
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montavimui. 

Pastabos: Spalva – balta, keramika 
blizgi, higieniška ir ilgaamžė. 

7.3 

Pakabinamas keramikinis mažas 
praustuvas (460x320 mm) su 
priedais ir montavimo darbai: 

• sensorinis maišytuvas 
pritaikytas prie praustuvo 
matmenų (min 110 mm), 
su atbuliniu vožtuvu, 
chromuotas, EcoSmart 
technologija (vandens 
taupymo), su min 5 metų 
garantija. 

• dekoratyvinis praustuvo 
sifonas, chromuotas; 

• laikikliais praustuvo 
montavimui. 

Pastabos: Spalva – balta, keramika 
blizgi, higieniška ir ilgaamžė. 

 

Kompl. 5 

TS-7.2.10. 

Montavimo aukštis -  
850-900 mm iki 

praustuvo viršaus. 

7.4 

Chromuotas, sieninis dušo 
maišytuvas su maža ir didele 
rankine dušo galva ir lanksčia 
žarna,  montavimo darbai  

 

vnt. 5 San. mazguose 

7.5 
Stiklinė dušo sienelė su durimis 
(aukštis 2 m). Varstoma dalis min 
0,6-0,7 m. 

 

vnt. 5 

San. mazguose 

Matmenis tikslinti 
vietoje, įrengus 
sienų ir grindų 

apdailą patalpoje. 

7.6 

Vandentiekio PPR vamzdžiai 
D15/20 su fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo detalėmis tiesimas 
(šaltas vanduo) 

dn 
20x2,5  m 40,00 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, atsidengus 

vamzdynus 

7.7 

Vandentiekio PPR vamzdžiai 
D15/20 su fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo detalėmis tiesimas 
(karštas vanduo) 

dn 
20x2,5  m 42,00 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, atsidengus 

vamzdynus 

7.8 Vandentiekio vamzdžių 
pajungimas prie esamų vamzdynų  

 vnt. 24  
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PASTABOS: 

1. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti darbų ir medžiagų kiekiai yra orientaciniai. Kiekius 
tikslinti objekte.  

2. Sienų, grindų, lubų spalvas, interjero elementus, apšvietimą derinti su projekto architektais 
ir Užsakovu. Taip pat prieš perkant apdailos medžiagas suderinti su architektūrinę priežiūrą 
vykdančiu architektu/projekto vadovu. 

7.9 

PVC vamzdžių D50 su movomis, 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 
dalimis tiesimas 

dn 50 
mm 

m 22,00 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, atsidengus 

vamzdynus 

7.10 

PVC vamzdžių D110 su movomis, 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 
dalimis tiesimas 

dn 110 
mm 

m 18,00 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, atsidengus 

vamzdynus 

7.11 Nuotekų vamzdžių pajungimas 
prie esamų vamzdynų 

 vnt. 24  

7.12 Sistemos praplovimas, 
dezinfekcija, išbandymas 

 Kompl. 1 TS-7.3.10. 

7.13 

Elektrinis šildymo kilimėlis su 
termostatu 

 

vnt. 5 

San. mazgo 
patalpose. 

Įrengti pagal 
pasirinkto gamintojo 

technines 
specifikacijas. 

7.14 
Elektrinė vandens stotelė, 
prijungiama prie bendros vandens 
sistemos 

 
vnt. 1 

Kiekviename aukšte 
po vieną stotelę. 

8. ĮRENGINIAI IR JŲ MONTAVIMO 
DARBAI 

    

 -     

9. DEKORO ELEMENTAI     

 

Sieninės plokštės dekoras prie 
įėjimo į kabinetą, plotis 400 mm, 
aukštis – tikslinti vietoje. Spalva – 
NCS S 3020-R80B. 

 

vnt. 2 

Dekoro aukštis nuo 
grindjuostės iki lubų 

(tikslinti 
kiekviename aukšte 

vietoje, įrengus 
lubas). 
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3. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas darbams užbaigti, 
išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus, ir pateikti 
kartu su pasiūlymu orientacines lokalines sąmatas, sudarytas pagal darbų kiekių 
žiniaraščius (pridedama) ir pagrindžiančias tiekėjo nustatytos kainos sudėtines dalis. 
Orientacinės lokalinės sąmatos pateikiamos tik kainai pagrįsti ir nevertinami pirkimo 
procedūros metu. 

4. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydančiais darbais. 
5. Į sąnaudų kiekių žiniaraštį baldai neįtraukiami. 
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8 etapas. Administracijos paprastojo remonto sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Pozicija, 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1. ARDYMO DARBAI     

1.1 Esamų mūrinių, karkasinių 
pertvarų demontavimas 

 m3 27 TS-7.2 

1.2  Vidaus durų demontavimas   vnt. 29 TS-7.2 

1.3 Pakabinamų lubų demontavimas  m2 431 TS-7.2 

1.4 Glazūruotų/keraminių plytelių 
nuardymas (sienos ir grindys) 

 m2 77,5 TS-7.2 

1.5 Unitazų, bidė demontavimas  vnt. 3 TS-7.2 

1.6 Praustuvų su maišytuvais 
demontavimas 

 vnt. 9 TS-7.2 

1.7 Senų grindų išardymas 
(linoleumas, laminatas, kiliminė 
danga)* 

*tikslinti pagal faktą 

 

m2 420 TS-7.2 

1.8 Elektros instaliacijos išmontavimas   Pagal 
poreikį 

TS-7.2 

1.9 Kištukinių lizdų, šviestuvų 
demontavimas 

  Pagal 
poreikį 

TS-7.2 

1.10 Vandentiekio ir kanalizacijos 
vamzdžių demontavimas 

 m Pagal 
poreikį TS-7.2 
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1.11 Naujų angų įrengimas  m3 2,5 Durų angų 
didinimas. 

2. VIDAUS PERTVARŲ ĮRENGIMO 
DARBAI 

    

2.1 Viengubo metalinio karkaso, su 
dviguba gipso kartono plokščių (iš 
abiejų pusių) danga, pertvarų 
įrengimas; karkaso vidus – 
mineralinė vata. 

 

m2 126 

TS-7.2.1, 

TS-7.3.1. 

Pertvaros tarp 
kabinetų. 

2.2 Viengubo metalinio karkaso, su 
dviguba impregnuota (drėgmei 
atspari) gipso kartono plokščių (iš 
abiejų pusių) danga, pertvarų 
įrengimas; karkaso vidus – 
mineralinė vata. 

 

m2 42 

TS-7.2.1, 

TS-7.3.1. 

San. mazgo 
pertvaros. 

2.3 Viengubo metalinio karkaso, su 
dviguba impregnuota (drėgmei 
atspari) gipso kartono plokščių (iš 
vienos pusės) danga, pertvarų 
įrengimas; karkaso vidus – 
mineralinė vata. 

 

m2 17 

TS-7.2.1, 

TS-7.3.1. 

San. mazgo 
pertvaros (kur 

tvirtinasi potinkinis 
rėmas ir kt.), naujų 

vamzdynų 
paslėpimas 

kabinetuose. 

3. VIDAUS SIENŲ APDAILA     

3.1 2.1 punkte nurodytų pertvarų 
glaistymas, siūlių armavimas 
juosta, giliai įsigeriantis ir paviršių 
sutvirtinantis giluminis 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 
2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 126 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

3.2 2.2 punkte nurodytų pertvarų 
glaistymas, siūlių armavimas 
juosta, giliai įsigeriantis ir paviršių 
sutvirtinantis giluminis 
gruntavimas 

 

m2 42 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

 San. mazgų sienų padengimas 
aukštos kokybės viniline danga, 

 m2 22 TS-7.3.5, 7.3.7. 
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3.3 

apsauganti sienas nuo smūgių, 
įbrėžimų, higieniška, lengvai 
valoma. Spalva, faktūra derinama 
su projekto architektais. Sienų 
padengimo aukštis 1,2 m, derinti 
su architektu. 

 Sienų padengimo 
aukštis – 1,2 m ir 

2,75 m (WC 
kabinimo/pastatymo 

siena, dušo siena) 
patalpose 2-13 A, 2-

30 A, 2-31 A. 
Tikslinti su projekto 

architektu. 

3.4 Drėgnų patalpų sienų paruošimas 
dažymui, dažymas drėgmei 
atspariais, antibakteriniais sienų 
dažais (min. 2 sl.), kurie atsparūs 
valymui, drėgmei ir pelėsiui. 

 

m2 20 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

San. mazgo 
patalpos, virš 

vinilinės dangos. 

3.5 Esamų sienų remontas: 
tinkavimas, glaistymas, 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 
2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 1012 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

Patalpų, kurios 
nurodytos patalpų 

eksplikacijose.  

3.6 Esamų angokraščių remontas: 
tinkavimas, glaistymas, 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 
2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 122 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

*preliminarus angos 
gylis 30 cm. 

Angokraščio vidinį 
plotą įsivertinti 

rangovui. 

3.7 Angų užmūrijimas  m3 3  

3.8 Esamų virštinkinių kabelinių linijų 
įleidimas į sieną remontuojamose 
patalpose 

  Pagal 
poreikį 

 

 PASTABOS: 

Metalinius apdailos kampus angokraščiuose, išoriniuose ir vidiniuose kampuose, glaistymo tinklelius ir 
papildomus išlyginamuosius sluoksnius reikia įsivertinti atskirai, pagal gamintojo rekomendacijas. 

4. GRINDŲ REMONTO DARBAI     

4.1 Esamų betoninių grindų  m2 430 TS-7.3.7. 
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išlyginimas, gruntavimas, vinilinės 
grindų dangos su grindjuostėmis, 
skirtos intensyvaus judėjimo 
zonoms, įrengimas (su užleidimu 
ant sienų 10 cm). Spalva derinama 
su projekto architektais. 

4.2 PVC kampų formavimo profiliai 
PA20 (20x20 mm) 

 m 396 TS-7.3.7. 

5. LUBŲ APDAILOS IR ĮRENGIMO 
DARBAI 

    

5.1 

Gerai valomų, didelio formato, su 
nepastebima briauna, pakabinamų 
lubų plokščių įrengimas ant lubinių 
profilių (lubinių profilių įrengimas, 
plokščių montavimas)   

 

m2 430 TS-7.3.8. 

 

PASTABOS: 

1. Metalinius apdailos kampus angokraščiuose, išoriniuose ir vidiniuose kampuose, glaistymo 
tinklelius ir papildomus išlyginamuosius sluoksnius reikia įsivertinti atskirai, pagal gamintojo 
rekomendacijas. 

6. LANGAI, DURYS, JŲ MONTAVIMO 
DARBAI 

    

6.1 
Plastikinės vienvėrės vidaus durys,  
stiklas skaidrus, su pritraukėjų ir 
atrama, jų montavimas 

 
vnt. 1 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD5 

6.2      

6.3 

Karkasinės lygios vidaus (min 29 
dB) durys su grotelėmis apačioje, 
spyna ir paprasta rankena, jų 
montavimas 

 

vnt. 3 
TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD3, VD4. 

6.4 

Karkasinės vidaus garsą 
izoliuojančios (min 35 dB) vidaus 
durys su spyna ir išmaniomis 
rankenomis, jų montavimas 

 

vnt. 20 
TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD1, VD2. 

6.5 
Esamų sąramų virš durų 
pakėlimas, esant poreikiui - naujų 
įrengimas 

 
vnt. 24 TS-7.3.6 

7. SANTECHNIKA IR MONTAVIMO 
DARBAI 
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7.1 

Pakabinamas unitazas su priedais 
ir montavimo darbai: 

• su „Rimless“ technologija 
(dėl higienos); 

• padengtas  papildoma 
antibakterine danga 
(glazūra); 

•  patvari sėdynė ir dangtis; 

•  potinkinio rėmo 
komplektas (inovatyvi 
nuleidimo sistema, 6/3 l ir 
4,5/3 l; 

• metalinis nuleidimo 
mygtukas. 

 

Kompl. 2 
TS-7.2.10. 

Montavimo aukštį 
žr. išklotinėse. 

7.2 

Pakabinamas dvigubas keramikinis 
praustuvas (1200x420 mm) su 
priedais ir montavimo darbai: 

• sensorinis maišytuvas 
pritaikytas prie praustuvo 
matmenų (min 110 mm), 
chromuotas, su atbuliniu 
vožtuvu, EcoSmart 
technologija (vandens 
taupymo), su min 5 metų 
garantija. 

• dekoratyvinis praustuvo 
sifonas, chromuotas; 

• laikikliais praustuvo 
montavimui. 

Pastabos: Spalva – balta, keramika 
blizgi, higieniška ir ilgaamžė, forma 
stačiakampis. 

 

Kompl. 1 

TS-7.2.10. 

Vienam praustuvui 
du sifonai . 

montavimo aukštį 
žr. išklotinėje. 

7.3 

Nerūdijančio plieno plautuvė 
įmontuojama iš viršaus 500x500 
mm su priedais ir montavimo 
darbais: 

• vienos svirties maišytuvas 
pritaikytas prie praustuvo 
matmenų (min 250 mm), 
su atbuliniu vožtuvu, 
pasisukimo kampas min 
100 ⁰, chromuotas, 

 

Kompl. 1 Patalpoje 2-25 A. 
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EcoSmart technologija 
(vandens taupymo), su min 
5 metų garantija. 

• dekoratyvinis praustuvo 
sifonas, chromuotas; 

laikikliais praustuvo montavimui. 

7.4 

Vandentiekio PPR vamzdžiai 
D15/20 su fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo detalėmis tiesimas 
(šaltas vanduo) 

dn 
20x2,5  m 10,00 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, atsidengus 

vamzdynus 

7.5 

Vandentiekio PPR vamzdžiai 
D15/20 su fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo detalėmis tiesimas 
(karštas vanduo) 

dn 
20x2,5  m 7,00 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, atsidengus 

vamzdynus 

7.6 Vandentiekio vamzdžių 
pajungimas prie esamų vamzdynų  

 vnt. 6  

7.7 

PVC vamzdžių D50 su movomis, 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 
dalimis tiesimas 

dn 50 
mm 

m 7,00 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, atsidengus 

vamzdynus 

7.8 

PVC vamzdžių D110 su movomis, 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 
dalimis tiesimas 

dn 110 
mm 

m 3,00 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, atsidengus 

vamzdynus 

7.9 Nuotekų vamzdžių pajungimas 
prie esamų vamzdynų 

 vnt. 4  

7.10 Sistemos praplovimas, 
dezinfekcija, išbandymas 

 Kompl. 1 TS-7.3.10. 

7.11 

Elektrinis šildymo kilimėlis su 
termostatu 

 

vnt. 1 

WC patalpose. 

Įrengti pagal 
pasirinkto gamintojo 

technines 
specifikacijas. 

7.12 
Elektrinė vandens stotelė, 
prijungiama prie bendros vandens 
sistemos 

 
vnt. 1 Kiekviename aukšte 

po vieną stotelę. 

8. ĮRENGINIAI IR JŲ MONTAVIMO     
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PASTABOS: 

1. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti darbų ir medžiagų kiekiai yra orientaciniai. Kiekius 
tikslinti objekte.  

2. Sienų, grindų, lubų spalvas, interjero elementus, apšvietimą derinti su projekto architektais 
ir Užsakovu. Taip pat prieš perkant apdailos medžiagas suderinti su architektūrinę priežiūrą 
vykdančiu architektu/projekto vadovu. 

3. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas darbams užbaigti, 
išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus, ir pateikti 
kartu su pasiūlymu orientacines lokalines sąmatas, sudarytas pagal darbų kiekių 
žiniaraščius (pridedama) ir pagrindžiančias tiekėjo nustatytos kainos sudėtines dalis. 
Orientacinės lokalinės sąmatos pateikiamos tik kainai pagrįsti ir nevertinami pirkimo 
procedūros metu. 

4. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydančiais darbais. 
5. Į sąnaudų kiekių žiniaraštį baldai neįtraukiami. 

DARBAI 

8.1 
Esamo medinio panduso 
konstrukcijos remontas 
(išardymas, naujo įrengimas) 

 
m2 11 TS-7.3.7. 

9. DEKORO ELEMENTAI     

 

Sieninės plokštės dekoras prie 
įėjimo į kabinetą, plotis 400 mm, 
aukštis – tikslinti vietoje. Spalva – 
NCS S 3020-R80B. 

 

vnt. 20 

Dekoro aukštis nuo 
grindjuostės iki lubų 

(tikslinti 
kiekviename aukšte 

vietoje, įrengus 
lubas). 
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Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos 
centras 240904-XX-PR-AR 1 9 

 

9 etapas. Dienos stacionaro paprastojo remonto sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Pozicija, 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1. ARDYMO DARBAI     

1.1 Esamų mūrinių, karkasinių 
pertvarų demontavimas 

 m3 5,00 TS-7.2 

1.2  Vidaus durų demontavimas   vnt. 21 TS-7.2 

1.3 Pakabinamų lubų demontavimas  m2 30,00 TS-7.2 

1.4 Glazūruotų/keraminių plytelių 
nuardymas (sienos ir grindys) 

 m2 68 TS-7.2 

1.5 Unitazų, bidė demontavimas  vnt. 3 TS-7.2 

1.6 Praustuvų su maišytuvais 
demontavimas 

 vnt. 13 TS-7.2 

1.7 Vonių, dušų demontavimas  vnt. 3 TS-7.2 

1.8 Senų grindų išardymas 
(linoleumas, laminatas)* 

*tikslinti pagal faktą 

 
m2 85,00 TS-7.2 

 Elektros instaliacijos išmontavimas   Pagal 
poreikį 

TS-7.2 

1.9 Kištukinių lizdų, šviestuvų 
demontavimas 

  Pagal 
poreikį 

TS-7.2 

1.10 Vandentiekio ir kanalizacijos 
vamzdžių demontavimas 

 m Pagal 
poreikį TS-7.2 
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1.11 Naujų angų įrengimas  m3 1,10  

2. VIDAUS PERTVARŲ ĮRENGIMO 
DARBAI 

    

2.1 Viengubo metalinio karkaso, su 
dviguba impregnuota (drėgmei 
atspari) gipso kartono plokščių (iš 
abiejų pusių) danga, pertvarų 
įrengimas; karkaso vidus – 
mineralinė vata. 

 

m2 40,00 

TS-7.2.1, 

TS-7.3.1. 

San. mazgo 
pertvaros. 

2.2 Viengubo metalinio karkaso, su 
dviguba impregnuota (drėgmei 
atspari) gipso kartono plokščių (iš 
vienos pusės) danga, pertvarų 
įrengimas; karkaso vidus – 
mineralinė vata. 

 

m2 27,00 

TS-7.2.1, 

TS-7.3.1. 

San. mazgo 
pertvaros (kur 

tvirtinasi potinkinis 
rėmas ir kt.) 

3. VIDAUS SIENŲ APDAILA     

3.1 G/K pertvarų glaistymas, siūlių 
armavimas juosta, giliai įsigeriantis 
ir paviršių sutvirtinantis giluminis 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 
2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 15 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

3.2 2.2 punkte nurodytų pertvarų 
glaistymas, siūlių armavimas 
juosta, giliai įsigeriantis ir paviršių 
sutvirtinantis giluminis 
gruntavimas 

 

m2 40,00 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

 

 

3.3 

San. mazgų sienų padengimas 
aukštos kokybės viniline danga, 
apsauganti sienas nuo smūgių, 
įbrėžimų, higieniška, lengvai 
valoma. Spalva, faktūra derinama 
su projekto architektais. Sienų 
padengimo aukštis 1,2 m, derinti 
su architektu. 

 

m2 
65,00 

 

TS-7.3.5, 7.3.7. 

Sienų padengimo 
aukštis – 1,2 m ir 2,7 

m (WC 
kabinimo/pastatymo 

siena, dušo siena) 
patalpose 1-41P, 1-
39 P, 1-37 P, 1-29 P, 
1-30 P. Tikslinti su 

projekto architektu. 

3.4 Drėgnų patalpų sienų paruošimas  m2 55,00 TS-7.3.3, 
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dažymui, dažymas drėgmei 
atspariais, antibakteriniais sienų 
dažais (min. 2 sl.), kurie atsparūs 
valymui, drėgmei ir pelėsiui. 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

San. mazgo 
patalpos, virš 

vinilinės dangos. 

3.5 Esamų sienų remontas: 
tinkavimas, glaistymas, 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 
2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 475,00 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

Aukštų planuose 
pateiktos patalpų 

eksplikacijos. 
Laiptinės sienos 

įvertintos 10 punkte. 

3.6 Laiptinės sienų remontas: 
tinkavimas, glaistymas, 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 
2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2  

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

3.7 Esamų angokraščių remontas: 
tinkavimas, glaistymas, 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 
2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 37,00 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

*preliminarus angos 
gylis 25 cm 

3.8 Angų užmūrijimas  m3 2,8  

3.9 Esamų virštinkinių kabelinių linijų 
įleidimas į sieną remontuojamose 
patalpose 

 

vnt. Pagal 
poreikį 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

3 aukštai 

Tikslinti darbų 
atlikimo metu 

 PASTABOS: 

1. Metalinius apdailos kampus angokraščiuose, išoriniuose ir vidiniuose kampuose, glaistymo 
tinklelius ir papildomus išlyginamuosius sluoksnius reikia įsivertinti atskirai, pagal gamintojo 
rekomendacijas. 

4. GRINDŲ REMONTO DARBAI     
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4.1 

Esamų betoninių grindų 
išlyginimas, gruntavimas, vinilinės 
grindų dangos su grindjuostėmis, 
skirtos intensyvaus judėjimo 
zonoms, įrengimas (su užleidimu 
ant sienų 10 cm). Spalva derinama 
su projekto architektais. 

 

m2  TS-7.3.7. 

4.2 PVC kampų formavimo profiliai 
PA20 (20x20 mm) 

 m 170,00 TS-7.3.7. 

5. LUBŲ APDAILOS IR ĮRENGIMO 
DARBAI 

    

5.1 

Gerai valomų, didelio formato, su 
nepastebima briauna, pakabinamų 
lubų plokščių įrengimas ant lubinių 
profilių (lubinių profilių įrengimas, 
plokščių montavimas)   

 

m2 205,00 TS-7.3.8. 

 

PASTABOS: 

1. Metalinius apdailos kampus angokraščiuose, išoriniuose ir vidiniuose kampuose, glaistymo 
tinklelius ir papildomus išlyginamuosius sluoksnius reikia įsivertinti atskirai, pagal gamintojo 
rekomendacijas. 

6. LANGAI, DURYS, JŲ MONTAVIMO 
DARBAI 

    

6.1 
Plastikinės dvivėrės vidaus durys,  
stiklas skaidrus, jų montavimas 

 
vnt. 1 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD6 

6.2 
Plastikinės vidaus durys, stiklas 
skaidrus, jų montavimas 

 
Vnt. 2 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD7 

6.3 

Karkasinės lygios vidaus (min 29 
dB) durys su grotelėmis apačioje, 
spyna ir paprasta rankena, jų 
montavimas 

 

vnt. 5 
TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD4, VD5,  VD8 

6.4 

Karkasinės vidaus garsą 
izoliuojančios (min 35 dB) vidaus 
durys su spyna ir išmaniomis 
rankenomis, jų montavimas 

 

vnt. 2 
TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD3 

6.5 
Karkasinės garsą izoliuojančios 
(min 35 dB) vidaus durys su spyna 
ir paprasta rankena, jų 

 
vnt. 7 

TS-7.3.6 

Žr. durų žiniaraštis 
VD1, VD2 
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montavimas 

6.6 
Esamų sąramų virš durų 
pakėlimas, esant poreikiui - naujų 
įrengimas 

 
vnt. 17 TS-7.3.6 

7. SANTECHNIKA IR MONTAVIMO 
DARBAI 

    

7.1 

Pakabinamas unitazas su priedais 
ir montavimo darbai: 

• su „Rimless“ technologija 
(dėl higienos); 

• padengtas  papildoma 
antibakterine danga 
(glazūra); 

•  patvari sėdynė ir dangtis; 

•  potinkinio rėmo 
komplektas (inovatyvi 
nuleidimo sistema, 6/3 l ir 
4,5/3 l; 

• metalinis nuleidimo 
mygtukas. 

 

Kompl. 4 

TS-7.2.10. 

Montavimo aukštį 
žr. išklotinėse, KDS 
skyriaus kaip pvz. 

7.2 

Pakabinamas keramikinis mažas 
praustuvas (400x320 mm) su 
priedais ir montavimo darbai: 

• sensorinis maišytuvas 
pritaikytas prie praustuvo 
matmenų (min 110 mm), 
su atbuliniu vožtuvu, 
chromuotas, EcoSmart 
technologija (vandens 
taupymo), su min 5 metų 
garantija. 

• dekoratyvinis praustuvo 
sifonas, chromuotas; 

• laikikliais praustuvo 
montavimui. 

Pastabos: Spalva – balta, keramika 
blizgi, higieniška ir ilgaamžė. 

 

Kompl. 11 

TS-7.2.10. 

Montavimo aukštį 
žr. išklotinėse,  KDS 
skyriaus kaip pvz. 

7.3 
Pakabinamas keramikinis 
praustuvas (600x450mm) su 
priedais ir montavimo darbai: 

 
Kompl. 2 

TS-7.2.10. 

ŽN WC patalpose. 
Montavimo aukštį 
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• sensorinis maišytuvas 
pritaikytas prie praustuvo 
matmenų (min 110 mm), 
su atbuliniu vožtuvu, 
chromuotas, EcoSmart 
technologija (vandens 
taupymo), su min 5 metų 
garantija. 

• dekoratyvinis praustuvo 
sifonas, chromuotas; 

• laikikliais praustuvo 
montavimui. 

Pastabos: Spalva – balta, keramika 
blizgi, higieniška ir ilgaamžė. 

žr. išklotinės,  KDS 
skyriaus pvz. 

7.4 

Atlenkiamas vystymo stalas ir 
montavimas (vertikalus, 
788x500x90 mm) 

 

vnt. 1 

Montuojami san. 
mazguose (ŽN) pagal 
gamintojo pateiktą 

montavimo 
instrukciją. 

7.5 

WC modulis, pritaikytas žmonėms 
su negalia su priedais ir 
montavimo darbai: 

• pakabinamas unitazas su 
„Rimless“ technologija (dėl 
higienos), pritaikytas 
žmonėms su negalia 
(700x360x350 mm); 

• padengtas  papildoma 
antibakterine danga 
(glazūra); 

•  patvari sėdynė ir dangtis; 

•  potinkinio rėmo 
komplektas (inovatyvi 
nuleidimo sistema, 6/3 l ir 
4,5/3 l; 

metalinis nuleidimo mygtukas. 

 

Kompl. 1 

TS-7.3.9. 

TS-7.3.10. 

Įrengti pagal ISO 
21542:2001, 10.5 
skyrių Tualetai ir 

sanitarinės patalpos 
ir vonios kambariai 

7.6 
Kampinis sieninis turėklas 
(700x600 mm) (chromuotas), 
montavimo darbai 

 
vnt. 1 

TS-7.3.9. 

San. mazgo (ŽN) 
patalpoje 1-29 P. 

7.7 Horizontalus (1000 mm) ir 
vertikalus (1400 mm) sieninis 

 vnt. 1 TS-7.3.9. 

San. mazgo 
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turėklas, jų montavimo darbai patalpoje 1-37 P. 

7.8 
Sulankstoma dušo kėdutė, kurios 
sėdėjimo paviršiaus aukštis yra 
400-480 mm 

 
vnt. 1 

TS-7.3.9. 

San. mazgo 
patalpoje 1-37 P. 

7.9 

Užlenkiama atrama/turėklas 
(chromuotas) su tualetinio 
popieriaus laikikliu (800 mm), 
montavimo darbai 

 

vnt. 1 

TS-7.3.9. 

San. mazgo (ŽN) 
patalpose 1-29 P. 

7.10 

Apvali išleidimo anga (trapas), 
nerūdijančio plieno, higieniška, 
tinkama montuoti į vinilinę dangą, 
montavimo darbai 

 

vnt. 1 

TS-7.3.10. 

San. mazgo (ŽN) 
patalpose 

7.11 

Chromuotas, sieninis dušo 
maišytuvas su maža rankine dušo 
galva ir lanksčia žarna,  
montavimo darbai  

 

vnt. 1 

San. mazgo (ŽN) 
patalpose, šalia 

klozeto. 

7.12 

Potinkinis dušo komplektas (dušo 
maišytuvas su potinkine dalimi, 
stacionari dušo galva su laikikliu iš 
sienos, rankinio dušelio 
komplektas, garantija min 5 m, jų 
montavimo darbai 

 

vnt. 1 San. mazgo 
patalpoje 1-37 P. 

7.13 

Vandentiekio PPR vamzdžiai 
D15/20 su fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo detalėmis tiesimas 
(šaltas vanduo) 

dn 
20x2,5  m 35,00 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, atsidengus 

vamzdynus 

7.14 

Vandentiekio PPR vamzdžiai 
D15/20 su fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo detalėmis tiesimas 
(karštas vanduo) 

dn 
20x2,5  m 30,00 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, atsidengus 

vamzdynus 

7.15 Vandentiekio vamzdžių 
pajungimas prie esamų vamzdynų  

 vnt. 36  

7.16 

PVC vamzdžių D50 su movomis, 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 
dalimis tiesimas 

dn 50 
mm 

m 30,00 

TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
vietoje, atsidengus 

vamzdynus 

7.17 PVC vamzdžių D110 su movomis, 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo 

dn 110 
mm m 6,00 TS-7.3.10. 

Ilgius tikslinti 
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dalimis tiesimas vietoje, atsidengus 
vamzdynus 

7.17 Nuotekų vamzdžių pajungimas 
prie esamų vamzdynų 

 vnt. 19  

7.18 Sistemos praplovimas, 
dezinfekcija, išbandymas 

 Kompl. 1 TS-7.3.10. 

7.19 Neįgaliųjų pagalbos iškvietimo 
sistema 

 vnt. 2 San. mazguose (ŽN) 

7.20 

Elektrinis šildymo kilimėlis su 
termostatu 

 

vnt. 3 

WC patalpose. 

Įrengti pagal 
pasirinkto gamintojo 

technines 
specifikacijas. 

7.21 
Elektrinė vandens stotelė, 
prijungiama prie bendros vandens 
sistemos 

 
vnt. 1 

Kiekviename aukšte 
po vieną stotelę. 

8. ĮRENGINIAI IR JŲ MONTAVIMO 
DARBAI 

    

 -     

9. DEKORO ELEMENTAI     

 

Sieninės plokštės dekoras prie 
įėjimo į kabinetą, plotis 400 mm, 
aukštis – tikslinti vietoje. Spalva – 
NCS S 3020-R80B. 

 

vnt. 9 

Dekoro aukštis nuo 
grindjuostės iki lubų 

(tikslinti 
kiekviename aukšte 

vietoje, įrengus 
lubas). 

10.  LAIPTINĖS REMONTAS (PER 2 
AUKŠTUS) 

    

10.1 
Esamų laiptinės turėklų 
demontavimas ir  keitimas naujais 
metalo turėklais 

 
m 13,00 

Turėklų spalva NCS S 
2500-N 

10.2 

Esamų plytelių demontavimas, 
laiptų aikštelių, laiptų išlyginimas, 
gruntavimas, homogeninės grindų 
dangos su grindjuostėmis, skirtos 
intensyvaus judėjimo zonoms, 
įrengimas (su užleidimu ant sienų 
10 cm). Spalva derinama su 

 

m2 75 TS-7.3.7. 
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PASTABOS: 

1. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti darbų ir medžiagų kiekiai yra orientaciniai. Kiekius 
tikslinti objekte.  

2. Sienų, grindų, lubų spalvas, interjero elementus, apšvietimą derinti su projekto architektais 
ir Užsakovu. Taip pat prieš perkant apdailos medžiagas suderinti su architektūrinę priežiūrą 
vykdančiu architektu/projekto vadovu. 

3. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas darbams užbaigti, 
išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus, ir pateikti 
kartu su pasiūlymu orientacines lokalines sąmatas, sudarytas pagal darbų kiekių 
žiniaraščius (pridedama) ir pagrindžiančias tiekėjo nustatytos kainos sudėtines dalis. 
Orientacinės lokalinės sąmatos pateikiamos tik kainai pagrįsti ir nevertinami pirkimo 
procedūros metu. 

4. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydančiais darbais. 
5. Į sąnaudų kiekių žiniaraštį baldai neįtraukiami. 

projekto architektais. 

10.3 

Laiptinės sienų remontas: 
tinkavimas, glaistymas, 
gruntavimas, dažymas atspariais 
dėvėjimui, pusiau matiniais, 
lengvai valomais sienų dažais (min 
2 sl.). Spalva derinama su projekto 
architektais. 

 

m2 253 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 

10.4 Laiptų profiliai  m 39  

10.5 
2 in 1profiliai kampų formavimui ir 
dangų užbaigimui (formuojantys 
grindjuostes) 

 
m 49 TS-7.3.7. 

10.6 

Laiptinės lubų ir laiptatakių 
apatinės dalies remontas (senų 
dažų nuėmimas, tinkavimas, 
glaistymas, gruntavimas, dažymas 
atspariais dėvėjimui, pusiau 
matiniais, lengvai valomais dažais 
(min 2 sl.).  Spalva derinama su 
projekto architektais. 

 

m2 75 

TS-7.3.3, 

TS-7.3.4, 

TS-7.3.5 
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tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

LABORATORIJOS PATALPŲ EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, LABORATORIJA, 1A

Patalpos numeris

1-11 P

1-12P

1-13 P

1-14 P

1-15 P

1-16 P

1-17 P

1-18 P

1-19 P

1-20 P

1-21 P

1-22 P

Patalpos
pavadinimas

Koridorius

Laboratorija

San. mazgas

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Vedėjo kaibinetas

Personalo poilsio patalpa

Darbuotojų persirengimo
patalpa

Kraujo ėmimo patalpa

Kraujo ėmimo patalpa

Techninė patalpa

Plotas m²

101,39

20,34

2,95

11,76

7,10

29,87

10,86

12,28

12,90

11,46

11,68

3,94

236,53 m²

LL
1

1 200
1 600

VD1

VD
2

VD1

VD
4

VD
4

VD
4.

2

VD
4

VD
4.

2

VD
5

VD1
VD

4

VD3

VD2

VD6

VD7

1

ŠALDYTUVAS

ŠA
LD

YT
U

VA
S

ŠALDYTUVAS

ŠA
LD

YT
U

VA
S

ŠA
LD

YT
U

VA
S

ŠALDYTUVAS

ŠA
LD

YT
U

VA
S

A

4,
67

 %

1 
50

0

6 
00

1

6 945

1 
18

0

3 378

6 
42

5

5 
15

5
1 

64
0

1 408

16 300

Formuojama
nauja siena su

langu ir durimis.

Įrengiamas turėklas

Įrengiamas
pandusas su
turėklais

1D2p KORPUSAS

3D2p KORPUSAS

TR
AU

KO
S

SP
IN

TA

ŠL
AP

IM
O

AN
AL

IZ
.

H=2.80

0.00

H=2.95 (esamas)
H=2.70 (iki naujai formuojamų

lubų)

H=2.65

H=2.40

H=3.10

H=2.40

H=2.44

H=2.60

H=2.95 (esamas)
H=2.60 (iki naujai
formuojamų lubų)

H=2.80

H=2.80

H=2.60

H=2.40

H=2.80

H=2.95 (esamas)
H=2.60 (iki naujai
formuojamų lubų)

+0.25

+0.35

-0.52

1-18 P

1-11 P

1-17 P

1-13 P

1-19 P

1-22 P

1-16 P

1-14 P1-15 P

1-12P

1-20 P

1-21 P

A

VD4.1

VL
1

1 000
800

MIKROSK.

MIKROSK.

HBA1C
ANALIZAT

HBA1C
ANALIZAT

DARBO
VIETA

KR
AU

JO
AN

AL
IZ

AT
.

ENG
ANALIZAT

PC

KRAUJO
ANALIZAT PC

DARBO
VIETA

DARBO
VIETA

DARBO
VIETA

K,
NA

KR,
DUJ

D-DIMERU
TROPON
ANALIZAT

K,
NA

BIOCHEM.
ANALIZATORIUS

KRAUJO
KREŠĖJ.
ANALIZATPC

KRAUJO
KREŠĖJ.
ANALIZATBIOCHEM.

ANALIZATORIUS
VANDENS

DIST.

M
ED

ŽI
AG

Ų
 S

AU
G

O
JI

M
O

SP
IN

TA

PC

KRAUJO
PAĖMIMO

KĖDĖ

KR,
GLIUK.

DARBO
VIETA

ŠLAPIMO
ANALIZ.

MIKROSK.

MIKROSK.

MED. PRIEMONIŲ
SPINTA

MED. PRIEMONIŲ
SPINTA

KRAUJO
PAĖMIMO

KĖDĖ

MED. PRIEMONIŲ
SPINTA

PIRMAS AUKŠTAS 1:100



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

1 ETAPAS. LABORATORIJOS PATALPŲ LUBŲ PLANAS M
1:100

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOARCHITEKTASA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖARCHITEKTĖ

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

LABORATORIJOS PATALPŲ EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, LABORATORIJA, 1A

Patalpos numeris

1-11 P

1-12P

1-13 P

1-14 P

1-15 P

1-16 P

1-17 P

1-18 P

1-19 P

1-20 P

1-21 P

1-22 P

Patalpos
pavadinimas

Koridorius

Laboratorija

San. mazgas

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Vedėjo kaibinetas

Personalo poilsio patalpa

Darbuotojų persirengimo
patalpa

Kraujo ėmimo patalpa

Kraujo ėmimo patalpa

Techninė patalpa

Plotas m²

101,39

20,34

2,95

11,76

7,10

29,87

10,86

12,28

12,90

11,46

11,68

3,94

236,53 m²

LL
1

1 200
1 600

VD1

VD
2

VD1

VD
4

VD
4

VD
4.

2

VD
4

VD
4.

2

VD
5

VD1
VD

4

VD3

VD2

VD6

VD7

1

A

4,
67

 %
1 

50
0

1 533

3 
54

0

1 
50

0

4 000

2 
68

0
3 

00
0

3 
18

0

2 515

2 
89

0

1 160 6 300

3 
95

0

4 
30

0

880 640

1 
65

0
77

0

4 310

1 
73

0
1 

05
0

2 
79

0

1 640

2 
30

0

5 380

2 
14

5

2 925

2 
59

0

2 490

2 
27

0
2 

46
0

2 800

3 050

4 
30

0

2 800

4 
18

0
6 

39
0

2 190

6 
40

0

2 771

777

1 
33

0

6 
00

1

6 945

1 
18

0

3 378

6 
42

5

5 
15

5
1 

64
0

1 408

16 300

1D2p KORPUSAS

3D2p KORPUSAS

H=2.80

0.00

H=2.95 (esamas)
H=2.70 (iki naujai formuojamų

lubų)

H=2.65

H=2.40

H=3.10

H=2.40

H=2.44

H=2.60

H=2.95 (esamas)
H=2.60 (iki naujai
formuojamų lubų)

H=2.80

H=2.80

H=2.60

H=2.40

H=2.80

H=2.95 (esamas)
H=2.60 (iki naujai
formuojamų lubų)

+0.25

+0.35

-0.52

1-18 P

1-11 P

1-17 P

1-13 P

1-19 P

1-22 P

1-16 P

1-14 P1-15 P

1-12P

1-20 P

1-21 P

A

VD4.1

VL
1

1 000
800

PIRMAS AUKŠTAS 1:100



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

1 ETAPAS. LABORATORIJOS PATALPŲ GRIAUNAMŲ IR
NAUJŲ SIENŲ PLANAS M 1:100

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOARCHITEKTASA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖARCHITEKTĖ

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

LABORATORIJOS PATALPŲ EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, LABORATORIJA, 1A

Patalpos numeris

1-11 P

1-12P

1-13 P

1-14 P

1-15 P

1-16 P

1-17 P

1-18 P

1-19 P

1-20 P

1-21 P

1-22 P

Patalpos
pavadinimas

Koridorius

Laboratorija

San. mazgas

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Vedėjo kaibinetas

Personalo poilsio patalpa

Darbuotojų persirengimo
patalpa

Kraujo ėmimo patalpa

Kraujo ėmimo patalpa

Techninė patalpa

Plotas m²

101,39

20,34

2,95

11,76

7,10

29,87

10,86

12,28

12,90

11,46

11,68

3,94

236,53 m²

LL
1

1 200
1 600

VD1

VD
2

VD1

VD
4

VD
4

VD
4.

2

VD
4

VD
4.

2

VD
5

VD1
VD

4

VD3

VD2

VD6

VD7

1

A

5 
36

0

1 
50

0

3 920 2 000

3 940

2 
68

0

4 000

4 000

3 
00

0

15
0

4 000

3 
18

0
99

0

4 040

2 773 800
200

270

2 
82

5

4 040

2 040 120 780

2 771

6 
40

0

54
0

9 
36

0

2 800

18
0

64
0

80
0

83
0

1 965 1 000 85

7 460

4 
30

0

1 160 6 300

3 
95

0

35
0

2 
14

5

2 925

1 490 1 390

36
0

24
4

1 
00

0
24

0

1 640
3 740

2 
30

0

5 100

77
0

1 
65

0

1 
73

0

1 910 900 500

77
0

2 
59

0

1 520 2 490

97
0

3 850

4 310

5 
57

0

1 
05

0

1 250 2 672

38
0

39
0

2 
02

0

1 1
59

6 
00

1

6 945

1 
18

0

3 378

6 
42

5

5 
15

5
1 

64
0

1 408

16 300

93
0

3 378

1 
22

0

3 605

17
0

1 580

2 
14

1

Demontuojamos
durys

Demontuojamos
durys H-2.02 m,

plotis 1,6 m.
Įmontuojamas

langas H-1,2 m,
plotis-1,6 m.

Perdaromas
pandusas ŽN

Įrengiamos
durys

1D2p KORPUSAS

3D2p KORPUSAS

Grindų
betonavimas
(sukelti aukštį)

Sulyginti grindų
aukštį su
korpuso 4D2p
grindimis.
Tikslinti vietoje.

H=2.80

0.00

H=2.95 (esamas)
H=2.70 (iki naujai formuojamų

lubų)

H=2.65

H=2.40

H=3.10

H=2.40

H=2.44

H=2.60

H=2.95 (esamas)
H=2.60 (iki naujai
formuojamų lubų)

H=2.80

H=2.80

H=2.60

H=2.40

H=2.80

SUTARTTINIAI ŽYMĖJIMAI

NAUJOS PERTVAROS

GRIAUNAMOS PERTVAROS,LAIPTAI

UŽMŪRIJAMOS ANGOS

NAUJOS ANGOS

H=2.95 (esamas)
H=2.60 (iki naujai
formuojamų lubų)

+0.25

+0.35

-0.52

1-18 P

1-11 P

1-17 P

1-13 P

1-19 P

1-22 P

1-16 P

1-14 P1-15 P

1-12P

1-20 P

1-21 P

A

VD4.1

VL
1

1 000
800 Montuojamas

naujas langas.

PIRMAS AUKŠTAS 1:100



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

1 ETAPAS. LABORATORIJOS PATALPŲ SANTECHNIKOS
PLANAS M 1:100

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOARCHITEKTASA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖARCHITEKTĖ

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

LABORATORIJOS PATALPŲ EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, LABORATORIJA, 1A

Patalpos numeris

1-11 P

1-12P

1-13 P

1-14 P

1-15 P

1-16 P

1-17 P

1-18 P

1-19 P

1-20 P

1-21 P

1-22 P

Patalpos
pavadinimas

Koridorius

Laboratorija

San. mazgas

Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija

Vedėjo kaibinetas

Personalo poilsio patalpa

Darbuotojų persirengimo
patalpa

Kraujo ėmimo patalpa

Kraujo ėmimo patalpa

Techninė patalpa

Plotas m²

101,39

20,34

2,95

11,76

7,10

29,87

10,86

12,28

12,90

11,46

11,68

3,94

236,53 m²

LL
1

1 200
1 600

VD1

VD
2

VD1

VD
4

VD
4

VD
4.

2

VD
4

VD
4.

2

VD
5

VD1

VD
4

VD3

VD2

VD6

VD7

1

A

4,
67

 %

1 
50

0

6 
00

1

6 945

1 
18

0

3 378

6 
42

5

5 
15

5
1 

64
0

1 408

16 300

1D2p KORPUSAS

3D2p KORPUSAS

H=2.80

0.00

H=2.95 (esamas)
H=2.70 (iki naujai formuojamų

lubų)

H=2.65

H=2.40

H=3.10

H=2.40

H=2.44

H=2.60

H=2.95 (esamas)
H=2.60 (iki naujai
formuojamų lubų)

H=2.80

H=2.80

H=2.60

H=2.40

H=2.80

PROJEKTUOJAMAS ŠALTAS VANDENTIEKIS
PROJEKTUOJAMAS KARŠTAS VANDENTIEKIS

PROJEKTUOJAMOS BUITINĖS NUOTEKOS

PROJEKTUOJAMAS ŠALTAS VANDENTIEKIS
PROJEKTUOJAMAS KARŠTAS VANDENTIEKIS

PROJEKTUOJAMOS BUITINĖS NUOTEKOS

H=2.95 (esamas)
H=2.60 (iki naujai
formuojamų lubų)

+0.25

+0.35

-0.52

1-18 P

1-11 P

1-17 P

1-13 P

1-19 P

1-22 P

1-16 P

1-14 P1-15 P

1-12P

1-20 P

1-21 P

A

VD4.1

VL
1

1 000
800

STK1

STK2

STK3

STK4

STK5

STK6

STK8

STK14

Esamas nuotekų šalinimo ir
vandens atvadas. Keičiamas.

Esamas nuotekų šalinimo ir
vandens atvadas. Keičiamas.

Atvedami nauji nuotekų išvadas ir
vandens atvadai

Esamas nuotekų šalinimo ir
vandens atvadas. Keičiamas.

Atvedami nauji nuotekų išvadas ir
vandens atvadai

Atvedami nauji nuotekų išvadas ir
vandens atvadai

Atvedami nauji nuotekų išvadas ir
vandens atvadai

Atvedami nauji nuotekų išvadas ir
vandens atvadai

Esamas nuotekų šalinimo ir
vandens atvadas. Keičiamas.

Esamas nuotekų šalinimo ir
vandens atvadas. Keičiamas.



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

1 ETAPAS. LABORATORIJOS PATALPŲ DURŲ
ŽINIARAŠTIS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_5

ŽYMUO VD1 VD2 VD3 VD4 VD4.1 VD4.2 VD5 VD6 VD7
KIEKIS 2 1 1 3 1 2 1 1 1 13
PLOTISXAUKŠTIS 900×2 100 800×2 100 1 000×2 100 1 000×2 100 1 000×2 100 1 000×2 100 900×2 100 1 300×2 100 800×2 100
PLOTAS 1,89 1,68 2,10 2,10 2,10 2,10 1,89 2,73 1,68 26,46 m²
ATIDARYMO KRYPTIS L L L R L L R R L

VAIZDAS PLANE

VAIZDAS IŠ ATIDARYMO
PUSĖS

PASTABOS

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės lygios
vidaus durys su

grotelėmis apačioje
(WC). Grotelės
baltos spalvos.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva (NCS S 0502-
Y). Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+išmanioji
rankena. Spalva -

NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+išmanioji
rankena. Spalva -

NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+išmanioji
rankena. Spalva -

NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Spalva - RAL 9003.
Garso izoliavimo
klasė (33-37 dB).

Rėmas - plasƟkinio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo

paketu. su
pritraukėju ir

atrama.Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Durys priskirtos ir
laboratorijos

remonto etapui.

Spalva - RAL 9003.
Garso izoliavimo
klasė (33-37 dB).

Rėmas - plasƟkinio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo
paketu. Turi aƟƟkƟ

esamų durų
gaisrinius

reikalavimus. Durų
varčios turi būƟ 300

ir 900 mm.Su
pritraukėju.Matmen

is ƟkslinƟ vietoje.

Paslėptos
stumdomos durys
be apvadų gipso

sienai. Durų rėmas
metalinis. Durų
spalva - balta.

LABORATORIJOS DURŲ ŽINIARAŠTIS



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

2 ETAPAS. STERILIZACINĖS PATALPŲ PLANAS M 1:100

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_1

VD10

VD
8

VD1

VD8

VD
9

VD9

VD10

VD9

VD10

4 5

Atlenkiamas vystymo stalas

H=2.96

Mažas
sterilizat.

2-10 A

2-11 A

ST
EL

AŽ
AS

ST
EL

AŽ
AS

STERILIZATORIUS
NAUJAS

VEŽIMĖLIS

STERILIZATORIAUS
VEŽIMĖLIS

STERILIZATORIAUS
VEŽIMĖLIS

STERILIZATORIAUS
VEŽIMĖLIS

STERILIZATORIAUS
VEŽIMĖLIS

STERILIZATORIUS
SENAS

VIDUTINIS

STERILIZATORIAUS
VEŽIMĖLIS

STERILIZATORIAUS
VEŽIMĖLIS

STERILIZATORIAUS
VEŽIMĖLIS

STERILIZATORIAUS
VEŽIMĖLIS

VIDINIS
TELEFONAS

PAKAVIMO
STALAS

PAKAVIMO MEDŽIAGŲ
STELAŽAS

PA
KA

VI
M

O
 M

ED
ŽI

AG
Ų

ST
EL

AŽ
AS

R
U

LO
N

O
LA

IK
IK

LI
S

M
INKŠTŲ

LENTYNA

PLOVIMO
MAŠINOS 2 VNT.

SLAUGOS
PLOV.

ST
AL

AŽ
AS

PRAUST.
DIDELIS

VEŽIMĖLIS

STELAŽAS

VA
N

D
EN

S
JO

N
IZ

AT
O

R
IU

S
D

IS
TI

LI
AT

O
R

IU
S

VA
N

D
EN

S
FI

LT
AI

2 STERILIZACINĖS  PATALPŲ EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, STERILIZACINĖS PATALPOS 2A

Patalpos numeris

2-10 A

2-11 A

Patalpos
pavadinimas

Sterilizacinė

Pagalbinė patalpa

Plotas m²

45,31

4,77

50,08 m²



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

2 ETAPAS. STERILIZACINĖS LUBŲ PLANAS M 1:100

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_2

VD10

VD
8

VD1

VD8

VD
9

VD9

VD10

VD9

VD10

4 5

2 
59

0

950 2 030 1 080

66
0

46
0

3 
92

0

530 1 520 1 010

25
0

2 
70

0
1 

43
0

2 710

1 
29

0
2 

70
0

1 
57

0

3 020

SUTARTTINIAI ŽYMĖJIMAI

H=2.96

SUTARTTINIAI ŽYMĖJIMAI

KABAMOSIOS LUBOS

2-10 A

2-11 A

2 STERILIZACINĖS  PATALPŲ EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, STERILIZACINĖS PATALPOS 2A

Patalpos numeris

2-10 A

2-11 A

Patalpos
pavadinimas

Sterilizacinė

Pagalbinė patalpa

Plotas m²

45,31

4,77

50,08 m²



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

2 ETAPAS. STERILIZACINĖS GRIAUNAMŲ IR NAUJŲ
SIENŲ PLANAS M 1:50

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_3

VD10

VD
8

VD1

VD8

VD
9

VD9

VD10

VD9

VD10

4 5

2 
70

0

50 1 000 1 530 1 520 1 000 500 100

1 
29

0
2 

70
0

1 
57

0

66
0

1 540 1 520 1 010

45
0

1 
00

0
18

0
60

0
47

0

1 687 800 550

H=2.96

SUTARTTINIAI ŽYMĖJIMAI

NAUJOS PERTVAROS

GRIAUNAMOS PERTVAROS,LAIPTAI

UŽMŪRIJAMOS ANGOS

NAUJOS ANGOS

2-10 A

2-11 A

2 STERILIZACINĖS  PATALPŲ EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, STERILIZACINĖS PATALPOS 2A

Patalpos numeris

2-10 A

2-11 A

Patalpos
pavadinimas

Sterilizacinė

Pagalbinė patalpa

Plotas m²

45,31

4,77

50,08 m²



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

2 ETAPAS. LABORATORIJOS PATALPŲ SANTECHNIKOS
PLANAS M 1:50

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_4

VD10

VD
8

VD1

VD8

VD
9

VD9

VD10

VD9

VD10

4 5

65
0

45
0

23
5

35
0

470

750

45
0

77
0

50
0

400

STV1-6
STT3-6
STT4-6

STK1-6

STK2-2
STV1-7
STT3-7
STT4-7

STK1-7

H=2.96

VA
N

D
EN

S
FI

LT
R

AI
VA

N
D

EN
S

D
IS

TI
LI

AT
O

R
IU

S
JO

N
IZ

AT
O

R
IU

S

2-10 A

2-11 A

Atvedami nauji nuotekų išvadas ir
vandens atvadai

Esamas nuotekų šalinimo ir
vandens atvadas. Keičiamas.

Atvedami nauji nuotekų išvadas ir
vandens atvadai

Atvedami nauji nuotekų išvadas ir
vandens atvadai

Atvedami nauji nuotekų išvadas ir
vandens atvadai

Atvedami nauji nuotekų išvadas ir
vandens atvadas

Atvedami nauji nuotekų išvadas ir
vandens atvadas

Atvedami nauji nuotekų išvadas ir
vandens atvadas

Atvedami nauji nuotekų išvadas ir
vandens atvadai

MAŽAS
STERIL.

STERILIZATORIUS

STERILIZATORIUS

PLOVIMO MAŠINOS
2 VNT.

SLAUGOS
PLOV.

2 STERILIZACINĖS  PATALPŲ EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, STERILIZACINĖS PATALPOS 2A

Patalpos numeris

2-10 A

2-11 A

Patalpos
pavadinimas

Sterilizacinė

Pagalbinė patalpa

Plotas m²

44,53

4,77

49,30 m²



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

2 ETAPAS. STERILIZACINĖS PATALPŲ DURŲ ŽINIARAŠTIS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_5

ŽYMUO VD8 VD9 VD10
KIEKIS 1 2 1
PLOTISXAUKŠTIS 800×2 100 1 000×2 100 800×2 100
PLOTAS 1,68 2,10 1,68
ATIDARYMO KRYTIS R R R

VAIZDAS PLANE

VAIZDAS IŠ ATIDARYMO
PUSĖS

PASTABOS

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+išmanioji
rankena. Spalva -

NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+išmaioji

rankena. Spalva -
NCS S 0502-

Y.Matmenis ƟkslinƟ
vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

DURŲ ŽINIARAŠTIS (STERILIZACINĖ)



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

3 ETAPAS. KDS PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:150

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VD
5

VD1 VD2 VD1

VD6

VD4

VD6

VD1 VD1

VD1

LD
1

VL
2

VD3

1

1

2 3 4 5 6

ŠA
LD

YT
U

VA
S

ŠA
LD

YT
U

VA
S

15
,8

6 
%

A

B

C

D

E

F

3 000 6 000 6 000 6 000 6 000

1 
50

0
4 

50
0

6 
00

0
6 

00
0

6 
00

0

Įrengiamas
pandusas ŽN

Įrengiamas
turėklas

6D4p KORPUSAS

Atlenkiamas vystymo stalas

H=+2.95 (iki perdangos)
H=+2.50 (iki lubų apdailos,

projektuojamas)0.00

H=+2.20 (iki lubų
apdailos)

1-2 P

1-3 P

1-10 P

1-5 P

1-6 P

1-9 P

1-7 P

1-8 P

1-4 P

1-1 P

A
A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nepriklausomas
vandens šaltinis

Trapas

HBA1C
ANALIZAT

HBA1C
ANALIZAT

KR
AU

JO
AN

AL
IZ

AT
.

ENG
ANALIZAT

PC

KRAUJO
ANALIZAT PC

DARBO
VIETA

MIKROSK.

MIKROSK.

GYDYMO PASKIRTIS, KONSULTACINĖS DIAGNOSTIKOS SKYRIUS 1A

1-1 P

1-2 P

1-3 P

1-4 P

1-5 P

1-6 P

1-7 P

1-8 P

1-9 P

1-10 P

Koridorius

Koridorius-laukiamasis

Traumatologo kabinetas

LaipƟnė

Traumatologo kabinetas

kardiologas/ echoskopas

Koridorius

San. mazgas (ŽN B Ɵpo)

Slaugytojų poilsio patalpa

Klinikinės fiziologijos
kabinetas

8,79

66,99

17,79

36,75

21,39

29,83

44,03

6,93

13,75

21,71

267,96 m²

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ PIRMAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

Patalpos numeris Patalpos
pavadinimas Plotas m²

1 
20

0
1 

30
0

50
0

45
0

30
0

1 
00

0

90
0

85
0

2 640 2 512 2 330 1 190
300

1 000 331

3 
00

0

1 
90

0

VINILINĖ DANGA

VEIDRODIS
ATLENK. VYSTYMO STALAS

POPIERINIŲ
RANKŠLUOSČIŲ
DOZATORIUS

MUILO
DOZATORIUS

KOMUNIKACIJOS ŠIUKŠLINĖ

PATALPOS 1-8 P IŠKLOTINĖ (ŽN SAN. MAZGAS) M 1:100

PIRMAS AUKŠTAS 1:150



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

3 ETAPAS. KDS ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:150

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VD1 VD7

VD10

VD
1

VD
8

VD1

VD1VD1

VD4 VD8

VD
9

VD9

VD10

VL
3

1 000
800

VD13

VD11 VD12

VD9

VD10

1

1

2 3 4 5

A

B

C

D

E

F

AKIŲ DUGNO
KAMERA

TONOMETRAS

PACIENTO KĖDĖ

TOMOGRAFAS
Naujos sienos
padengiamos
garsui
nelaidžia/garsą
sugeriančia
medžiaga.
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GYDYMO PASKIRTIS, KONSULTACINĖS DIAGNOSTIKOS SKYRIUS 2A

2-1 A

2-2 A

2-3 A

2-4 A

2-5 A

2-6 A

2-7 A

2-8 A

2-9 A

Laiptinė

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius-laukiamasis

Kabinetas

Otorinolaringologo kabinetas

Oftolmologo kabinetas

San. mazgas (ŽN A tipo)

San. mazgas

37,20

28,82

22,34

105,01

17,96

21,40

25,38

6,14

4,52

268,77 m²

REMONTUOJAMŲ  PATALPŲ ANTRAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

Patalpos numeris Patalpos pavadinimas Plotas m²
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VEIDRODIS ATLENK. VYSTYMO STALAS
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RANKŠLUOSČIŲ
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MUILO
DOZATORIUS

KOMUNIKACIJOS

ŠIUKŠLINĖ

VINILINĖ DANGA

POPIERINIŲ
RANKŠLUOSČIŲ
DOZATORIUS

MUILO
DOZATORIUS

KOMUNIKACIJOS

ŠIUKŠLINĖ

VINILINĖ DANGA

KOMUNIKACIJOSKOMUNIKACIJOS

PATALPOS 1-8 P IŠKLOTINĖ (ŽN SAN. MAZGAS) M 1:100

PATALPOS 2-9 A IŠKLOTINĖ M 1:100PATALPOS 2-9 A IŠKLOTINĖ M 1:100

ANTRAS AUKŠTAS 1:150

WC 2-8 A, 2-9 A IŠKLOTINĖS 1:150



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

3 ETAPAS. KDS TREČIO AUKŠTO PLANAS M 1:150

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_3
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6D4p KORPUSAS

Atlenkiamas vystymo stalas

H=+2.95 (iki perdangos)
H=+2.50 (iki lubų apdailos,

projektuojamas)

3-2 T

3-1 T

3-3 T

3-5 T

3-8 T

3-6 T

3-7 T

3-4 T

3-9 T
3-10 T

VD
21

VD1

Nepriklausomas
vandens šaltinis

Trapas

GYDYMO PASKIRTIS, KONSULTACINĖS DIAGNOSTIKOS SKYRIUS, 3A

3-1 T

3-2 T

3-3 T

3-4 T

3-5 T

3-6 T

3-7 T

3-8 T

3-9 T

3-10 T

Laiptinė

Koridorius-laukiamasis

Ginekologijos kabinetas

Ginekologijos kabinetas

San. mazgas (ŽN B tipo)
Nešvarių instrumentų
patalpa
Akušerės kabinetas

Manipuliacinis kabinetas

San. mazgas

San. mazgas

37,20

92,17

19,78

26,90

5,42

2,33

19,69

20,21

1,74

1,65

227,09 m²

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ TREČIAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

Patalpos numeris Patalpos pavadinimas Plotas m²
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VINILINĖ DANGA

VEIDRODIS

ATLENK. VYSTYMO STALASMUILO
DOZATORIUSKOMUNIKACIJOS

ŠIUKŠLINĖ

POPIERINIŲ
RANKŠLUOSČIŲ

DOZATORIUS

ŠIUKŠLINĖPATALPOS 3-9 TIŠKLOTINĖ M 1:100

PATALPOS 3-5 T IŠKLOTINĖ (ŽN SAN. MAZGAS) M 1:100

3. TREČIAS AUKŠTAS 1:150

WC 3-5 T, 3-9 T, 3-10 T IŠKLOTINĖ 1:150



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

3 ETAPAS. KDS PIRMO AUKŠTO LUBŲ PLANAS M 1:150

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_4
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6D4p KORPUSAS

H=+2.95 (iki perdangos)
H=+2.50 (iki lubų apdailos,

projektuojamas)0.00

H=+2.20 (iki lubų
apdailos)

1-2 P

1-3 P

1-10 P

1-5 P

1-6 P

1-9 P
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1-8 P

1-4 P
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GYDYMO PASKIRTIS, KONSULTACINĖS DIAGNOSTIKOS SKYRIUS 1A

1-1 P

1-2 P

1-3 P

1-4 P

1-5 P

1-6 P

1-7 P

1-8 P

1-9 P

1-10 P

Koridorius

Koridorius-laukiamasis

Traumatologo kabinetas

LaipƟnė

Traumatologo kabinetas

kardiologas/ echoskopas

Koridorius

San. mazgas (ŽN B Ɵpo)

Slaugytojų poilsio patalpa

Klinikinės fiziologijos
kabinetas

8,79

66,99

17,79

36,75

21,39

29,83

44,03

6,93

13,75

21,71

267,96 m²

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ PIRMAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

Patalpos numeris Patalpos
pavadinimas Plotas m²

PIRMAS AUKŠTAS 1:150



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

3 ETAPAS. KDS ANTRO AUKŠTO LUBŲ PLANAS M 1:150

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_5
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6D4p KORPUSAS

H=2.96

H=2.96

H=+2.95 (iki perdangos)
H=+2.50 (iki lubų apdailos,

projektuojamas)

2-1 A
2-5 A

2-4 A

2-6 A

2-7 A

2-8 A

2-2 A 2-3 A

2-9 A

A
A

GYDYMO PASKIRTIS, KONSULTACINĖS DIAGNOSTIKOS SKYRIUS 2A

2-1 A

2-2 A

2-3 A

2-4 A

2-5 A

2-6 A

2-7 A

2-8 A

2-9 A

Laiptinė

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius-laukiamasis

Kabinetas

Otorinolaringologo kabinetas

Oftolmologo kabinetas

San. mazgas (ŽN A tipo)

San. mazgas

37,20

28,82

22,34

105,01

17,96

21,40

25,38

6,14

4,52

268,77 m²

REMONTUOJAMŲ  PATALPŲ ANTRAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

Patalpos numeris Patalpos pavadinimas Plotas m²

ANTRAS AUKŠTAS 1:150



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

3 ETAPAS. KDS TREČIO AUKŠTO LUBŲ PLANAS M 1:150

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_6

VD1 VD7

VD17VD1

VD15

VD1 VD16

VD
18

VD19

VD20

VD
14

VD14.1 VD4

VD10

VD10

1

1

2 3 4 5

A

B

C

D

E

F

1 
50

0
4 

50
0

6 
00

0
6 

00
0

3 000 6 000 6 000

4 095

3 
14

0
1 

20
0

1 770

8 835

2 
98

5

6 180

2 020 1 220 5 233

20 835 2 653

5 
32

0

5 770

6 
47

0

3 520 2 050 2 870

1 620 1 250

2 
99

0
2 

85
0

1 110

2 
85

0

1 
18

0

1 
57

0

1 110

4 
15

0

2 410

3 
51

0

1 300 1 260 975 805

5 
84

0

2 
99

0

2 800

2 
63

0

1 920

2 
98

5

53
5

1 240

2 
45

0

3 
02

0

2 370 2 540

4 
38

0
1 785 400 2 735

1 
20

0

2 
44

0

970

1 
72

0

1 090

4 750

90
0

A
A

H=+2.95 (iki perdangos)
H=+2.50 (iki lubų apdailos,

projektuojamas)

3-2 T

3-1 T

3-3 T

3-5 T

3-8 T

3-6 T

3-7 T

3-4 T

3-9 T
3-10 T

VD
21
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0
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VD1

GYDYMO PASKIRTIS, KONSULTACINĖS DIAGNOSTIKOS SKYRIUS, 3A

3-1 T

3-2 T

3-3 T

3-4 T

3-5 T

3-6 T

3-7 T

3-8 T

3-9 T

3-10 T

Laiptinė

Koridorius-laukiamasis

Ginekologijos kabinetas

Ginekologijos kabinetas

San. mazgas (ŽN B tipo)
Nešvarių instrumentų
patalpa
Akušerės kabinetas

Manipuliacinis kabinetas

San. mazgas

San. mazgas

37,20

92,17

19,78

26,90

5,42

2,33

19,69

20,21

1,74

1,65

227,09 m²

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ TREČIAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

Patalpos numeris Patalpos pavadinimas Plotas m²

TREČIAS AUKŠTAS 1:150



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

3 ETAPAS. KDS PIRMO AUKŠTO GRIAUNAMOS IR
NAUJAI PLANUOJAMOS SIENOS M 1:150

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_7

SUTARTTINIAI ŽYMĖJIMAI

NAUJOS PERTVAROS

GRIAUNAMOS PERTVAROS,LAIPTAI

UŽMŪRIJAMOS ANGOS

NAUJOS ANGOS

GYDYMO PASKIRTIS, KONSULTACINĖS DIAGNOSTIKOS SKYRIUS 1A

1-1 P

1-2 P

1-3 P

1-4 P

1-5 P

1-6 P

1-7 P

1-8 P

1-9 P

1-10 P

Koridorius

Koridorius-laukiamasis

Traumatologo kabinetas

LaipƟnė

Traumatologo kabinetas

kardiologas/ echoskopas

Koridorius

San. mazgas (ŽN B Ɵpo)

Slaugytojų poilsio patalpa

Klinikinės fiziologijos
kabinetas

8,79

66,99

17,79

36,75

21,39

29,83

44,03

6,93

13,75

21,71

267,96 m²

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ PIRMAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

Patalpos numeris Patalpos
pavadinimas Plotas m²

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VD
5

VD1 VD6 VD1

VD6

VD4

VD6

VD1 VD1

VD1

LD
1

VL
2

VD3

1

1

2 3 4 5

A

B

C

D

E

F

3 000 6 000 6 000 6 000 6 000

1 
50

0
4 

50
0

6 
00

0
6 

00
0

6 
00

0

77
0

2 
59

0

1 520 2 490 4 310

2 
02

0

2 175

2 
84

0

2 175

1 710

1 
39

0

5 000

5 
48

5

3 1
50

900

775 950 1 965

4 
99

0

7 
99

0

2 
88

0

2 512

881 31
0

5 
88

0

710 1 400 620

950 500

700 1 400 633

800

5 
18

0

Demontuojami
langai.

Pašalinama
sienos dalis po

langu.

Demontuojamos
durys

Demontuojami
langai.

Pašalinama
sienos dalis po

langu.

Demontuojamos
durys.

6D4p KORPUSAS

H=+3.00 (iki perdangos)
H=+2.70 (iki lubų apdailos)0.00

H=+2.20 (iki lubų
apdailos)

1-2 P

1-3 P

1-10 P

1-5 P

1-6 P

1-9 P

1-7 P

1-8 P

1-4 P

1-1 P

A
A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 513

PIRMAS AUKŠTAS 1:150



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

3 ETAPAS. KDS ANTRO AUKŠTO GRIAUNAMOS IR
NAUJAI PLANUOJAMOS SIENOS M 1:150

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VD1 VD7

VD10

VD
1

VD
8

VD1

VD1VD1

VD4 VD8

VD
9

VD9

VD
2

VD2

VD
3

VD4 VD4

VD10

VL
3

1 000
800

VD13

VD11 VD12

VD9

VD10

1

1

2 3 4

4

5

5

A

B

C

D

E

F

5 
84

0

2 
79

0

2 200 95
0

2 
24

0
2 

10
0

3 420 2 460

970

3 470 720 1 000 730 950

8 
01

0

1 420 200

2 
59

0

3 200

220 700 800

1 
32

0

3 750

840

950 500

250 340

20
0

80
0

20
0

2 450 950 350

700 1 900 700

3 000

5 
33

0

1 200 965 2 920 4 740

2 
33

0
95

0
1 

76
0

1 125 230

1 878 137 980

Patalpos sienos ir
lubos dažytos
juoda spalva.

6D4p KORPUSAS

H=2.96

SUTARTTINIAI ŽYMĖJIMAI

NAUJOS PERTVAROS

GRIAUNAMOS PERTVAROS,LAIPTAI

UŽMŪRIJAMOS ANGOS

H=2.96

H=2.75

NAUJOS ANGOS

2-1 A
2-5 A

2-4 A

2-6 A

2-7 A

2-8 A

2-2 A 2-3 A

2-9 A

A
A

GYDYMO PASKIRTIS, KONSULTACINĖS DIAGNOSTIKOS SKYRIUS 2A

2-1 A

2-2 A

2-3 A

2-4 A

2-5 A

2-6 A

2-7 A

2-8 A

2-9 A

Laiptinė

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius-laukiamasis

Kabinetas

Otorinolaringologo kabinetas

Oftolmologo kabinetas

San. mazgas (ŽN A tipo)

San. mazgas

37,20

28,82

22,34

105,01

17,96

21,40

25,38

6,14

4,52

268,77 m²

REMONTUOJAMŲ  PATALPŲ ANTRAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

Patalpos numeris Patalpos pavadinimas Plotas m²

ANTRAS AUKŠTAS 1:150



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

3 ETAPAS. KDS TREČIO AUKŠTO GRIAUNAMOS IR
NAUJAI PLANUOJAMOS SIENOS M 1:150

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_9

VD1 VD7

VD17VD1

VD15

VD1 VD16

VD
18

VD19

VD20

VD
14

VD14.1 VD4

VD10

VD10

1

1

2 3 4

4

5

5

A

B

C

D

E

F

1 
50

0
4 

50
0

6 
00

0
6 

00
0

3 000 6 000 6 000

4 095

3 
14

0
1 

20
0

1 770

8 835

2 
98

5

6 180

2 020 1 220 5 233

20 835 2 653

5 
32

0

5 770

6 
47

0

3 520 2 050 2 870

1 620 1 250

2 
99

0
2 

85
0

1 110

2 
85

0

1 
18

0

1 
57

0

1 110

4 
15

0

2 410

3 
51

0

1 300 1 260 975 805

5 
84

0

2 
99

0

2 800

2 
63

0

1 920

2 
98

5

53
5

1 240

2 
45

0

3 
02

0

2 370 2 540

4 
38

0
1 785 400 2 735

1 
20

0

2 
44

0

970

1 
72

0

1 090

4 750

90
0

A
A

3-2 T

3-1 T

3-3 T

3-5 T

3-8 T

3-6 T

3-7 T

3-4 T

3-9 T
3-10 T

VD
21

1 
22

0
4 

62
0

1 
10

0

VD1

GYDYMO PASKIRTIS, KONSULTACINĖS DIAGNOSTIKOS SKYRIUS, 3A

3-1 T

3-2 T

3-3 T

3-4 T

3-5 T

3-6 T

3-7 T

3-8 T

3-9 T

3-10 T

Laiptinė

Koridorius-laukiamasis

Ginekologijos kabinetas

Ginekologijos kabinetas

San. mazgas (ŽN B tipo)
Nešvarių instrumentų
patalpa
Akušerės kabinetas

Manipuliacinis kabinetas

San. mazgas

San. mazgas

37,20

92,17

19,78

26,90

5,42

2,33

19,69

20,21

1,74

1,65

227,09 m²

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ TREČIAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

Patalpos numeris Patalpos pavadinimas Plotas m²

TREČIAS AUKŠTAS 1:150



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

3 ETAPAS. KDS PIRMO AUKŠTO SANTECHNIKOS PLANAS
M 1:150

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VD
5

VD1 VD2 VD1

VD6

VD4

VD6

VD1 VD1

VD1

LD
1

VL
2

VD3

1

1

2 3 4 5

15
,8

6 
%

A

B

C

D

E

F

3 000 6 000 6 000 6 000 6 000

1 
50

0
4 

50
0

6 
00

0
6 

00
0

6 
00

0

STK1-2
STV1-2
STT3-2
STT4-2

STK1-1'

STV1-1
STT3-1

STT4-1

STK1-1
STV1-3

STT3-3
STT4-3

STK1-3

STV1-5
STT3-5

STT4-5

STK1-5

STK2-2

STV1-3
STT3-3

STT4-4

STK1-3STK2-1

STV1-6
STT3-6
STT4-6

STK1-6

6D4p KORPUSAS

H=+2.95 (iki perdangos)
H=+2.50 (iki lubų apdailos,

projektuojamas)0.00

H=+2.20 (iki lubų
apdailos)

1-2 P

1-3 P

1-10 P

1-5 P

1-6 P

1-9 P

1-7 P

1-8 P

1-4 P

1-1 P

A
A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nepriklausomas
vandens šaltinis

Trapas

Vandens stotelė. Vandentiekio atvedimas
nuo esamo stovo
planuojamai vandens stotelei. Esant
poreikiui pajungiamos nuotekos.

GYDYMO PASKIRTIS, KONSULTACINĖS DIAGNOSTIKOS SKYRIUS 1A

1-1 P

1-2 P

1-3 P

1-4 P

1-5 P

1-6 P

1-7 P

1-8 P

1-9 P

1-10 P

Koridorius

Koridorius-laukiamasis

Traumatologo kabinetas

LaipƟnė

Traumatologo kabinetas

kardiologas/ echoskopas

Koridorius

San. mazgas (ŽN B Ɵpo)

Slaugytojų poilsio patalpa

Klinikinės fiziologijos
kabinetas

8,79

66,99

17,79

36,75

21,39

29,83

44,03

6,93

13,75

21,71

267,96 m²

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ PIRMAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

Patalpos numeris Patalpos
pavadinimas Plotas m²

PIRMAS AUKŠTAS 1:150



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

3 ETAPAS. KDS ANTRO AUKŠTO SANTECHNIKOS
PLANAS M 1:150

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VD1 VD7

VD10

VD
1

VD
8

VD1

VD1VD1

VD4 VD8

VD
9

VD9

VD
2

VD10

VL
3

1 000
800

VD13

VD11 VD12

VD9

VD10

1

4 5

A

B

C

D

E

F

55
0

1 100 1 100
550

65
0

450450

800

45
0

1 920

1 240 1 240

STK1-2
STV1-2
STT3-2
STT4-2

STK1-1'

STV1-1
STT3-1

STT4-1

STK1-1
STV1-3

STT3-3
STT4-3

STK1-3

STV1-5
STT3-5

STT4-5

STK1-5

STV1-6
STT3-6
STT4-6

STK1-6

STK2-2

STV1-3
STT3-3

STT4-4

STK1-3STK2-1

6D4p KORPUSAS

STV1-7
STT3-7
STT4-7

STK1-7

Vandens stotelė

H=2.96

PROJEKTUOJAMAS ŠALTAS VANDENTIEKIS
PROJEKTUOJAMAS KARŠTAS VANDENTIEKIS

PROJEKTUOJAMOS BUITINĖS NUOTEKOS

H=2.96

H=+2.95 (iki perdangos)
H=+2.50 (iki lubų apdailos,

projektuojamas)

2-1 A
2-5 A

2-4 A

2-6 A

2-7 A

2-8 A

2-2 A 2-3 A

2-9 A

A

Nepriklausomas
vandens šaltinis

Trapas
Vandentiekio atvedimas nuo esamo stovo
planuojamai vandens stotelei ir kavos aparatui.
Esant poreikiui pajungiamos nuotekos.

GYDYMO PASKIRTIS, KONSULTACINĖS DIAGNOSTIKOS SKYRIUS 1A

1-1 P

1-2 P

1-3 P

1-4 P

1-5 P

1-6 P

1-7 P

1-8 P

1-9 P

1-10 P

Koridorius

Koridorius-laukiamasis

Traumatologo kabinetas

LaipƟnė

Traumatologo kabinetas

kardiologas/ echoskopas

Koridorius

San. mazgas (ŽN B Ɵpo)

Slaugytojų poilsio patalpa

Klinikinės fiziologijos
kabinetas

8,79

66,99

17,79

36,75

21,39

29,83

44,03

6,93

13,75

21,71

267,96 m²

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ PIRMAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

Patalpos numeris Patalpos
pavadinimas Plotas m²



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

3 ETAPAS. KDS TREČIO AUKŠTO SANTECHNIKOS
PLANAS M 1:150

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_12

VD1 VD7

VD17VD1

VD15

VD1 VD16

VD
18

VD19

VD20

VD
14

VD14.1 VD4

VD10

VD10

1

1

2 3 4

4

5

5

A

B

C

D

E

F

430

45
0

43
0

350

430
91

0

450 550

450

350

A
A

STK1-1
STV1-3

STT3-3
STT4-3

STK1-3

STV1-5
STT3-5

STT4-5

STK1-5 STV1-6
STT3-6
STT4-6

STK1-6

STK2-2

STV1-3
STT3-3

STT4-4

STK1-3STK2-1

H=+2.95 (iki perdangos)
H=+2.50 (iki lubų apdailos,

projektuojamas)

3-2 T

3-1 T

3-3 T

3-5 T

3-8 T

3-6 T

3-7 T

3-4 T

3-9 T
3-10 T

VD
21

VD1

Nepriklausomas
vandens šaltinis

Trapas

Vandens stotelė. Vandentiekio atvedimas
nuo esamo stovo

planuojamai vandens stotelei. Esant
poreikiui pajungiamos nuotekos.

GYDYMO PASKIRTIS, KONSULTACINĖS DIAGNOSTIKOS SKYRIUS, 3A

3-1 T

3-2 T

3-3 T

3-4 T

3-5 T

3-6 T

3-7 T

3-8 T

3-9 T

3-10 T

Laiptinė

Koridorius-laukiamasis

Ginekologijos kabinetas

Ginekologijos kabinetas

San. mazgas (ŽN B tipo)
Nešvarių instrumentų
patalpa
Akušerės kabinetas

Manipuliacinis kabinetas

San. mazgas

San. mazgas

37,20

92,17

19,78

26,90

5,42

2,33

19,69

20,21

1,74

1,65

227,09 m²

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ TREČIAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

Patalpos numeris Patalpos pavadinimas Plotas m²

TREČIAS AUKŠTAS 1:150



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

3 ETAPAS. KDS PATALPŲ DURŲ ŽINIARAŠTIS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_13

ŽYMUO LD1 VD1 VD2 VD3 VD4 VD5 VD6
KIEKIS 1 5 1 1 1 1 2 12
PLOTISXAUKŠTIS 2 540×2 300 950×2 100 4 300×2 100 950×2 100 1 000×2 100 1 200×2 100 2 730×2 100
DURŲ PLOTAS 5,84 2,00 9,03 2,00 2,10 2,52 5,73 42,95 m²
ATIDARYMO KRYPTIS R R L L R L

VAIZDAS PLANE

VAIZDAS IŠ ATIDARYMO
PUSĖS

1 340 1 270 1 270 1 340

5 220

2 
30

0
40

0
2 

70
0

950 1 200 1 200 950
4 300

2 
10

0

1 365 1 365
2 730

2 
10

0

PASTABOS

Spalva - RAL 9003.
Šilumos laidumo

koeficientas U=1,0
W/m2K. Orinio laidžio

klasė - 4.Rėmas -
aliuminio profilio,

stiklinamo
dvikameriniu stiklo

paketu, su viršlangių
viršuje ir vitrinomis

šonuose.Atidarymas
automatinis.Matmenis

tikslinti vietoje

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vientisas užpildas, 3
mm storio medienos

plaušo plokštė.
Spyna+rankena.
Spalva - NCS S

0502-Y.Matmenis
tikslinti vietoje.

Spalva - RAL 9003.
Rėmas - aliuminio
profilio, stiklinamos
dvikameriniu stiklo
paketu. Matmenis

tikslinti vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vientisas užpildas, 3
mm storio medienos

plaušo plokštė.
Spyna+rankena.
Spalva - NCS S

0502-Y.Matmenis
tikslinti vietoje.

Karkasinės lygios
vidaus durys su

grotelėmis apačioje
(WC). Grotelės baltos

spalvos.
Spyna+rankena.

Spyna tylaus
uždarymo, matinis

chromas. Durų spalva
(NCS S 0502-Y).
Matmenis tikslinti.

WC (ŽN) su
grotelėmis.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vientisas užpildas, 3
mm storio medienos

plaušo plokštė.
Spyna+rankena.
Spalva - NCS S

0502-Y.Matmenis
tikslinti vietoje.

Spalva - RAL 9003.
Rėmas - aliuminio
profilio, stiklinamo
dvikameriniu stiklo
paketu. Matmenis
tikslinti vietoje. Turi

atitikti gaisrinius
reikalavimus kaip

esamų durų.

KDS 1 AUKŠTO DURŲ ŽINIARAŠTIS

ŽYMUO VD1 VD4 VD7 VD8 VD9 VD10 VD11 VD12 VD13
KIEKIS 5 1 1 1 1 2 1 1 1 14
PLOTISXAUKŠTIS 950×2 100 1 000×2 100 5 500×2 100 950×2 100 800×2 100 2 580×2 100 700×2 100 700×2 100 700×2 100
DURŲ PLOTAS 2,00 2,10 11,55 2,00 1,68 5,42 1,47 1,47 1,47 42,58 m²
VARSTYMO KRYPTIS R L R L R L L R L

VAIZAS PLANE

VAIZDAS IŠ ATIDARYMO
PUSĖS

1 480 1 270 2 750
5 500

2 
03

0
70

2 
10

0

1 290 1 290
2 580

2 
10

0

PASTABOS

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės lygios
vidaus durys su

grotelėmis apačioje
(WC ŽN). Grotelės

baltos spalvos.
Spyna+rankena.

Spyna tylaus
uždarymo, maƟnis

chromas. Durų
spalva (NCS S 0502-

Y). Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Spalva - RAL 9003.
Rėmas - plasƟkinio
profilio, sƟklinamos
dvikameriniu sƟklo
paketu. Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Karkasinės lygios
vidaus durys su

grotelėmis apačioje
(WC). Grotelės
baltos spalvos.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva (NCS S 0502-
Y). Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Karkasinės lygios
vidaus durys su

grotelėmis apačioje
(WC). Grotelės
baltos spalvos.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva (NCS S 0502-
Y). Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Spalva - RAL 9003.
Rėmas - plasƟkinio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo
paketu. Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Paslėptos
stumdomos durys
be apvadų gipso

sienai. Durų rėmas
metalinis. Durų
spalva - balta.

Paslėptos
stumdomos durys
be apvadų gipso

sienai. Durų rėmas
metalinis. Durų
spalva - balta.

Durys su gera garso
izoliacija. Patalpai 2-

6 A

KDS ANTRO AUKŠTO DURŲ ŽINIARAŠTIS



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

3 ETAPAS. KDS PATALPŲ DURŲ ŽINIARAŠTIS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_14

ŽYMUO VD1 VD4 VD7 VD10 VD14 VD14.1 VD15 VD16 VD17 VD18 VD19 VD20 VD21
KIEKIS 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
PLOTISXAUKŠTIS 950×2 100 1 000×2 100 5 500×2 100 2 580×2 100 950×2 100 950×2 100 950×2 100 950×2 100 950×2 100 700×2 100 700×2 100 2 280×2 100 2 000×2 100
PLOTAS 2,00 2,10 11,55 5,42 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,47 1,47 4,79 4,20
VARSTYMO KRYPTIS R R R L L L L L R L R L R

VAIZDAS PLANE

VAIZDAS IŠ ATIDARYMO
PUSĖS

1 480 1 270 1 270 1 480
5 500

2 
10

0

1 290 1 290
2 580

2 
10

0

1 240 1 040

2 
10

0

2 280
940 1 060

2 000

2 
10

0

PASTABOS

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės lygios
vidaus durys su

grotelėmis apačioje
(WC ŽN). Grotelės

baltos spalvos.
Spyna+rankena.

Spyna tylaus
uždarymo, maƟnis

chromas. Durų
spalva (NCS S 0502-

Y). Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Spalva - RAL 9010.
Rėmas - plasƟkinio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo
paketu. Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Vidaus durys. Spalva
- RAL 9010. Rėmas -
plasƟkinio profilio,

sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo
paketu. Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Karkasinės vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės lygios
vidaus durys su

grotelėmis apačioje
(WC). Grotelės
baltos spalvos.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva (NCS S 0502-
Y). Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Karkasinės lygios
vidaus durys su

grotelėmis apačioje
(WC). Grotelės
baltos spalvos.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva (NCS S 0502-
Y). Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Vidaus durys. Spalva
- RAL 9010. Rėmas -
plasƟkinio profilio,

sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo
paketu. Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

SƟklas padengtas
maƟne plėvele.

Vidaus durys. Spalva
- RAL 9010. Rėmas -
plasƟkinio profilio,

sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo
paketu. Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

SƟklas padengtas
maƟne plėvele.

KDS TREČIO AUKŠTO DURŲ ŽINIARAŠTIS

ŽYMUO VD27 VD28
KIEKIS 1 1 2
PLOTISXAUKŠTIS 1 000×2 000 1 000×2 000
PLOTAS 2,00 2,00
VARSTYMO KRYPTIS L R

VAIZDAS PLANE

VAIZDAS IŠ ATIDARYMO
PUSĖS

PASTABOS

Šilumos laidumo
koeficientas U=1,0

W/m2K. Orinio
laidžio klasė -

4.Spalva - RAL 9003.
Rėmas - plasƟkinio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo
paketu. Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Šilumos laidumo
koeficientas U=1,0

W/m2K. Orinio
laidžio klasė -

4.Spalva - RAL 9003.
Rėmas - plasƟkinio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo
paketu. Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

KDS DURŲ ŽINIARAŠTIS (KDS TECHNINIS AUKŠTAS)
ŽYMUO
KIEKIS
W x H Size
PLOTAS
VARSTYMO KRYPTIS

VAIZDAS IŠ ATIDARYMO
PUSĖS

PASTABOS

LANGŲ ŽINIARAŠTIS
VL2 VL3

1 1
2 875×1 200 800×1 000

3,45 0,80

2 875
1 

20
0

800

1 
00

0

Spalva - RAL 9010.
Garso izoliavimo
klasė (33-37 dB).

Rėmas - plasƟkinio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo
paketu. Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Spalva - RAL 9010.
Garso izoliavimo

klasę pateikia
užsakovas. Rėmas -
plasƟkinio profilio,

sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo
paketu. Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

LANGŲ ŽINIARAŠTIS



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

3 ETAPAS. KDS TECHNINIS AUKŠTO PLANAS M 1:100

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VD27 VD28

1 2 3

D

E

F

A

2 865

1 
78

0

25
0

25
0

25
0

1 260

5 770

Turėklinis
keltuvas

LAIPTELIŲ
ĮRENGIMAS

(BETONINIAI)

AIKŠTELĖS
PAKĖLIMAS

IKI DURŲ
LYGIO (45 cm)

TECHNINIS AUKŠTAS 1:150



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

4 ETAPAS. VALGYKLOS IR KONFERENCIJŲ SALĖS PLANAS
M 1:100

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_1

VD1

VD
4

VD2

VD
6

VD
7

VD3

VD7
VD8

ŠA
LD

YT
U

VA
S

6 
00

1

6 945

1 
18

0

3 378

6 
42

5

1 737

5 
15

5
1 

64
0

1 408 1 259

1 089

2 
26

0

1 273

2 
16

0
6 

24
0

16 300

Formuojama
nauja siena su

langu ir durimis.

3D2p KORPUSAS

H=2.95 (esamas)
H=2.70 (iki naujai formuojamų

lubų)

H=2.40

H=2.95 (esamas)
H=2.60 (iki naujai
formuojamų lubų)

IN
D

AP
LO

VĖ

H=2.95 (esamas)
H=2.60 (iki naujai
formuojamų lubų)

1-22 P

1-24 P

1-25 P

1-26 P

1-23 P

GYDYMO PASKIRTIS, VALGYKLA, 1A

1-22 P

1-23 P

1-24 P

1-25 P

1-26 P

Konferencijų salė

Valgykla

Sandėlis

San. mazgas

Koridorius

41,94

23,19

4,94

2,66

30,32

103,05 m²

792,05 m²

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ PIRMAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

Patalpos numeris Patalpos
pavadinimas Plotas m²

PIRMAS AUKŠTAS 1:100



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

4 ETAPAS. VALGYKLOS IR KONFERENCIJŲ SALĖS LUBŲ
PLANAS M 1:100

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_2

VD1

VD
4

VD2

VD
6

VD
7

VD3

VD7
VD8

6 
00

1

6 945

1 
18

0

3 378

6 
42

5

1 737

5 
15

5
1 

64
0

1 408 1 259

1 089

2 
26

0

1 273

2 
16

0
6 

24
0

16 300

Formuojama
nauja siena su

langu ir durimis.

3D2p KORPUSAS

H=2.95 (esamas)
H=2.70 (iki naujai formuojamų

lubų)

H=2.40

H=2.95 (esamas)
H=2.60 (iki naujai
formuojamų lubų)

IN
D

AP
LO

VĖ

H=2.95 (esamas)
H=2.60 (iki naujai
formuojamų lubų)

1-22 P

1-24 P

1-25 P

1-26 P

1-23 P

GYDYMO PASKIRTIS, VALGYKLA, 1A

1-22 P

1-23 P

1-24 P

1-25 P

1-26 P

Konferencijų salė

Valgykla

Sandėlis

San. mazgas

Koridorius

41,94

23,19

4,94

2,66

30,32

103,05 m²

792,05 m²

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ PIRMAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

Patalpos numeris Patalpos
pavadinimas Plotas m²
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0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

4 ETAPAS. VALGYKLOS IR KONFERENCIJŲ SALĖS
GRIAUNAMŲ IR NAUJAI FORMUOJAMŲ SIENŲ PLANAS

M 1:100

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_3

VD1

VD
4

VD2

VD
6

VD
7

VD3

VD7
VD8

6 
00

1

6 945

1 
18

0

3 378

6 
42

5

1 737

5 
15

5
1 

64
0

1 408 1 259

1 089

2 
26

0

1 273

2 
16

0
6 

24
0

16 300

93
0

3 378

1 
22

0

3 605 930 152

3D2p KORPUSAS

H=2.95 (esamas)
H=2.70 (iki naujai formuojamų

lubų)

H=2.40

H=2.95 (esamas)
H=2.60 (iki naujai
formuojamų lubų)

SUTARTTINIAI ŽYMĖJIMAI

NAUJOS PERTVAROS

GRIAUNAMOS PERTVAROS,LAIPTAI

UŽMŪRIJAMOS ANGOS

NAUJOS ANGOS

H=2.95 (esamas)
H=2.60 (iki naujai
formuojamų lubų)

1-22 P

1-24 P

1-25 P

1-26 P

1-23 P

GYDYMO PASKIRTIS, VALGYKLA, 1A

1-22 P

1-23 P

1-24 P

1-25 P

1-26 P

Konferencijų salė

Valgykla

Sandėlis

San. mazgas

Koridorius

41,94

23,19

4,94

2,66

30,32

103,05 m²

792,05 m²

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ PIRMAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

Patalpos numeris Patalpos
pavadinimas Plotas m²

PIRMAS AUKŠTAS 1:100



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

4 ETAPAS. VALGYKLOS IR KONFERENCIJŲ SALĖS
SANTECHNIKOS PLANAS M 1:100

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_4

VD1

VD
4

VD2

VD
6

VD
7

VD3

VD7
VD8

6 
00

1

6 945

1 
18

0

3 378

6 
42

5

1 737

5 
15

5
1 

64
0

1 408 1 259

1 089

2 
26

0

1 273

2 
16

0
6 

24
0

16 300

3D2p KORPUSAS

H=2.95 (esamas)
H=2.70 (iki naujai formuojamų

lubų)

H=2.40

H=2.95 (esamas)
H=2.60 (iki naujai
formuojamų lubų)

IN
D

AP
LO

VĖ
PROJEKTUOJAMAS ŠALTAS VANDENTIEKIS
PROJEKTUOJAMAS KARŠTAS VANDENTIEKIS

PROJEKTUOJAMOS BUITINĖS NUOTEKOS

H=2.95 (esamas)
H=2.60 (iki naujai
formuojamų lubų)

1-22 P

1-24 P

1-25 P

1-26 P

1-23 P

STK14

STK15

GYDYMO PASKIRTIS, VALGYKLA, 1A

1-22 P

1-23 P

1-24 P

1-25 P

1-26 P

Konferencijų salė

Valgykla

Sandėlis

San. mazgas

Koridorius

41,94

23,19

4,94

2,66

30,32

103,05 m²

792,05 m²

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ PIRMAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

Patalpos numeris Patalpos
pavadinimas Plotas m²

PIRMAS AUKŠTAS 1:100



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

4 ETAPAS. VALGYKLOS IR KONFERENCIJŲ SALĖS DURŲ
ŽINIARAŠTIS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_5

ŽYMUO VD1 VD2 VD3 VD4 VD5 VD6 VD7 VD8
KIEKIS 1 1 1 1 1 1 1 1 8
PLOTISXAUKŠTIS 1 500×2 100 3 380×2 100 800×2 100 950×2 100 900×2 100 800×2 100 1 000×2 100 900×2 100
PLOTAS 3,15 7,10 1,68 2,00 1,89 1,68 2,10 1,89 21,49 m²
VARSTYMO KRYPTIS L R L L R R L R

VAIZDAS PLANE

VAIZDAS IŠ ATIDARYMO
PUSĖS

1 120 380

1 500

2 
10

0
1 190 1 000 1 190

3 380

2 
10

0
PASTABOS

Spalva - RAL 9003.
Rėmas - plasƟkinio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo

paketu, su
pritraukėju ir

atrama. Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Spalva - RAL 9003.
Rėmas - plasƟkinio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo

paketu, su
pritraukėju ir

atrama. Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Karkasinės lygios
vidaus durys su

grotelėmis apačioje
(WC). Grotelės
baltos spalvos.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva (NCS S 0502-
Y). Matmenis
ƟkslinƟ.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Spalva - RAL 9003.
Garso izoliavimo
klasė (33-37 dB).

Rėmas - plasƟkinio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo

paketu. su
pritraukėju ir

atrama.Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Durys priskirtos ir
laboratorijos

remonto etapui.

Karkasinės vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Spalva - RAL 9003.
Rėmas - plasƟkinio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo

paketu, su
pritraukėju ir

atrama. Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Karkasinės vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

VALGYKLOS IR KONFERENCIJOS DURŲ ŽINIARAŠTIS



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be sutikimo draudžiamas

0

su projektiniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

5.1 ETAPAS. FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS
COKOLINIO AUKŠTO PATALPŲ PLANAS M 1:200

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖ

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-8001-
3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO PROJEKTAS

PDV

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11121314151617181920

12345678910

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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5
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VD14 VD13

VD3.1

VD
13
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VD16VD16
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16
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VD18 VD17

VD3.1

VD13
VD18 VD2

VD
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VD23
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VD
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VD
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D
24

VD
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1

VD3.1

VD
20
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VD9

VD
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VD2

VD19

ŠALDYTUVAS

ŠALDYTUVAS

ŠA
LD
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U
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S

I

I

II

II

III

III IV

V

V

VI

VI

a a

b b

c c

d

e

f f

g g

i i

j

k k

1

1

2 3 4

4

5

5

6

6

7
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8

8
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9

10
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A A

B B
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D
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F F
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k k

e

A
A

3 120 6 000 3 000 6 000

6 000 6 000
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00

0
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00
0

6 
00

0
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00
0

3 
00

0
14

 9
90
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00

0
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00
0

3 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

1 
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0
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0

6 
00

0
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00
0

6 
00
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Turėklinis
keltuvas

8D4p KORPUSAS

7D4p KORPUSAS

6D4p KORPUSAS

5.1 ETAPAS

kūdikio
mankštos

stalas

veidrodis

kūdikio
mankštos

stalas

veidrodis

kūdikio
vystymo
stalas

virdulys,
šildytuvas

Infuziniai

Infuziniai

Infuziniai

In
je

ci
ni

ai

1-3 C

1-4 C

1-5 C

1-6 C

1-8 C

1-9 C

1-10 C

1-11 C

1-12 C

1-13 C

1-14 C

1-16 C

1-44 C

1-45 C

1-39 C

1-1 C1-2 C

1-43 C

1-7 C

1-15 C

1-40 C

1-41 C

1-42 CA
A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VD15

VD
12

VD
12

5.2 ETAPO REMONTUOJAMŲ PATALPŲ COKOLINIAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, FIZINĖS MEDICINOS IR REABILIOTACIJOS SKYRIUS (5.1 ETAPAS), COKOLINIS A

Patalpos numeris

1-1 C

1-2 C

1-3 C

1-4 C

1-5 C

1-6 C

1-7 C

1-8 C

1-9 C

1-10 C

1-11 C

1-12 C

1-13 C

1-14 C

1-15 C

1-16 C

1-39 C

1-40 C

1-41 C

1-42 C

1-43 C

1-44 C

1-45 C

Patalpos pavadinimas

Koridorius

Laiptinė

Koridorius

Darbuotojų persirengimo
patalpa

Masažo kabinetas

Masažo kabinetas

Masažo kabinetas

Masažo kabinetas

Masažo kabinetas

Masažo kabinetas

Ergoterapijos kabinetas

Personalo poilsio patalpa

Kineziterapijos kabinetas

Kineziterapijos kabinetas

Pacientų persirengimo
patalpa

Pacientų persirengimo
patalpa

Laukiamasis-koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Vaistinė

Vaistinė

kineziterapijos kabinetas

Gydytojo kabinetas

Plotas m²

7,11

16,66

98,74

15,56

22,64

32,78

18,39

16,65

19,57

14,10

11,34

15,36

37,89

47,01

11,64

11,23

41,99

1,75

3,75

14,67

10,48

52,84

17,77

539,92 m²

COKOLINIS AUKŠTAS 1:200



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be sutikimo draudžiamas

0

su projektiniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

5.1 ETAPAS. FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS
COKOLINIO AUKŠTO PATALPŲ LUBŲ PLANAS M 1:200

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖ

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-8001-
3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO PROJEKTAS

PDV

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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6D4p KORPUSAS

5.1 ETAPAS

DAŽYTOS
LUBOS

DAŽYTOS
LUBOS

DAŽYTOS
LUBOS

1-3 C

1-4 C

1-5 C

1-6 C

1-8 C

1-9 C

1-10 C

1-11 C

1-12 C

1-13 C

1-14 C

1-16 C

1-44 C
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1-43 C
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0
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0

VD15
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5.2 ETAPO REMONTUOJAMŲ PATALPŲ COKOLINIAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, FIZINĖS MEDICINOS IR REABILIOTACIJOS SKYRIUS (5.1 ETAPAS), COKOLINIS A

Patalpos numeris

1-1 C

1-2 C

1-3 C

1-4 C

1-5 C

1-6 C

1-7 C

1-8 C

1-9 C

1-10 C

1-11 C

1-12 C

1-13 C

1-14 C

1-15 C

1-16 C

1-39 C

1-40 C

1-41 C

1-42 C

1-43 C

1-44 C

1-45 C

Patalpos pavadinimas

Koridorius

Laiptinė

Koridorius

Darbuotojų persirengimo
patalpa

Masažo kabinetas

Masažo kabinetas

Masažo kabinetas

Masažo kabinetas

Masažo kabinetas

Masažo kabinetas

Ergoterapijos kabinetas

Personalo poilsio patalpa

Kineziterapijos kabinetas

Kineziterapijos kabinetas

Pacientų persirengimo
patalpa

Pacientų persirengimo
patalpa

Laukiamasis-koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Vaistinė

Vaistinė

kineziterapijos kabinetas

Gydytojo kabinetas

Plotas m²

7,11

16,66

98,74

15,56

22,64

32,78

18,39

16,65

19,57

14,10

11,34

15,36

37,89

47,01

11,64

11,23

41,99

1,75

3,75

14,67

10,48

52,84

17,77

539,92 m²

COKOLINIS AUKŠTAS 1:200
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su projektiniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

5.1 ETAPAS. FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS
COKOLINIO AUKŠTO PATALPŲ GRIAUNAMŲ IR NAUJŲ

SIENŲ PLANAS M 1:200

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖ

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-8001-
3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO PROJEKTAS

PDV

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11121314151617181920

12345678910

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LD2

LD
1

VD
8

VD
5

VD
22

VD
22

VD
5

VD
7

VD
5

VD
7

VD
6

VD
5

VD
5

VD
5

VD2

VD22

VD6

VD
2

VD
25

VD
26

VD
1

VD4VD3VD3

VD2 VD2VD2VD2 VD2

VD
9

VD
9

VD
10

VD
10

VD14 VD13

VD3.1

VD
13

VD13

VD16VD16

VD
16

VD24 VD13 VD13

VD18 VD17

VD3.1

VD13
VD18 VD2

VD
13

VD23

VD
2

VD
2

VD
11

D
24

VD
3.

1

VD3.1

VD
20

VD
21

VD9

VD
19

VD
10

VD2

VD19

I

I

II

II

III

III IV

V

V

VI

VI

a a

b b

c c

d

e

f f

g g

i i

j

k k

1

1

2 3 4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

A A

B B

C

D

E

F F

j

k k

e

A
A

3 120 6 000 3 000 6 000

6 000 6 000

6 
00

0
6 

00
0

6 
00

0
6 

00
0

3 
00

0
14

 9
90

6 
00

0
6 

00
0

3 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

1 
50

0
4 

50
0

6 
00

0
6 

00
0

6 
00

0

2 
60

0

2 370

1 060 33
0

5 
83

0

210

800

800 150 150 150 130

1 
95

0
11

0
84

0

87
0

95
0

39
0

80
0

1 
23

0
95

0

970 1 020

1 
00

0
1 

28
0

52
5

80
0

1 
37

5

900

100

1 
32

0

150

320 420

2 0202 
38

0

1 460 3 0001 910

2 
93

0
3 

00
0

2 450

81
0

39
8

57
2

1 
53

0
1 

22
0

1 
22

0

55
0

1 
40

0

2 
95

0
12

0
1 

80
0

1 
13

0

2 
37

0

2 260

2 140

1 
61

5

1 660 1 300

1 290

2 360

600600

360

1 
03

0

7 
85

0

90

6 380

100100

10
0

50
0

20
0

19
9

50
0

200

3 
78

0

6 380

17
0

905

905

5 850

5 960 5 900 3 150

5 
78

0

860

2 
37

0

73

6D4p KORPUSAS

5.1 ETAPAS

SUTARTTINIAI ŽYMĖJIMAI
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5.2 ETAPO REMONTUOJAMŲ PATALPŲ COKOLINIAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, FIZINĖS MEDICINOS IR REABILIOTACIJOS SKYRIUS (5.1 ETAPAS), COKOLINIS A

Patalpos numeris

1-1 C

1-2 C

1-3 C

1-4 C

1-5 C

1-6 C

1-7 C

1-8 C

1-9 C

1-10 C

1-11 C

1-12 C

1-13 C

1-14 C

1-15 C

1-16 C

1-39 C

1-40 C

1-41 C

1-42 C

1-43 C

1-44 C

1-45 C

Patalpos pavadinimas

Koridorius

Laiptinė

Koridorius

Darbuotojų persirengimo
patalpa

Masažo kabinetas

Masažo kabinetas

Masažo kabinetas

Masažo kabinetas

Masažo kabinetas

Masažo kabinetas

Ergoterapijos kabinetas

Personalo poilsio patalpa

Kineziterapijos kabinetas

Kineziterapijos kabinetas

Pacientų persirengimo
patalpa

Pacientų persirengimo
patalpa

Laukiamasis-koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Vaistinė

Vaistinė

kineziterapijos kabinetas

Gydytojo kabinetas

Plotas m²

7,11

16,66

98,74

15,56

22,64

32,78

18,39

16,65

19,57

14,10

11,34

15,36

37,89

47,01

11,64

11,23

41,99

1,75

3,75

14,67

10,48

52,84

17,77

539,92 m²

COKOLINIS AUKŠTAS 1:200
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5.1 ETAPAS. FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖ

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-8001-
3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO PROJEKTAS

PDV

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_4
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5.2 ETAPO REMONTUOJAMŲ PATALPŲ COKOLINIAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, FIZINĖS MEDICINOS IR REABILIOTACIJOS SKYRIUS (5.1 ETAPAS), COKOLINIS A

Patalpos numeris

1-1 C

1-2 C

1-3 C

1-4 C

1-5 C

1-6 C

1-7 C

1-8 C

1-9 C

1-10 C

1-11 C

1-12 C

1-13 C

1-14 C

1-15 C

1-16 C

1-39 C

1-40 C

1-41 C

1-42 C

1-43 C

1-44 C

1-45 C

Patalpos pavadinimas

Koridorius

Laiptinė

Koridorius

Darbuotojų persirengimo
patalpa

Masažo kabinetas

Masažo kabinetas

Masažo kabinetas

Masažo kabinetas

Masažo kabinetas

Masažo kabinetas

Ergoterapijos kabinetas

Personalo poilsio patalpa

Kineziterapijos kabinetas

Kineziterapijos kabinetas

Pacientų persirengimo
patalpa

Pacientų persirengimo
patalpa

Laukiamasis-koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Vaistinė

Vaistinė

kineziterapijos kabinetas

Gydytojo kabinetas

Plotas m²

7,11

16,66

98,74

15,56

22,64

32,78

18,39

16,65

19,57

14,10

11,34

15,36

37,89

47,01

11,64

11,23

41,99

1,75

3,75

14,67

10,48

52,84

17,77

539,92 m²
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su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

5.1 ETAPAS. FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS
COKOLINIO AUKŠTO PATALPŲ DURŲ ŽINIARAŠTIS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_#LayNoInSubset

ŽYMUO D24 LD2 VD2 VD5 VD6 VD7 VD8 VD9 VD11 VD12 VD22 VD23
KIEKIS 1 1 4 6 2 2 1 1 1 2 3 1 25
PLOTISXAUKŠTIS 620×2 000 1 400×2 000 1 000×2 100 1 000×2 100 1 000×2 100 1 300×2 100 950×2 100 950×2 100 950×2 100 800×2 100 1 460×2 100 1 420×2 100
PLOTAS 1,24 2,80 2,10 2,10 2,10 2,73 2,00 2,00 2,00 1,68 3,07 2,98 56,25 m²
VARSTYMO KRYPTIS R R L R R L R L R R L R

VAIZDAS PLANE

VAIZDAS IŠ ATIDARYMO
PUSĖS

PASTABOS

Karkasinės vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Spalva - RAL 9003.
Šilumos laidumo

koeficientas U=1,0
W/m2K. Orinio
laidžio klasė -

4.Rėmas - aliuminio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo
paketu.AƟdarymas
rankinis.Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+išmanioji
rankena. Spalva -

NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+išmanioji
rankena. Spalva -

NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+išmanioji
rankena. Spalva -

NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+išmanioji
rankena. Spalva -

NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Spalva - RAL 9003.
Rėmas - aliuminio

profilio, sƟklinamos
sƟklo paketu, su

darinėjama vitrina
šone(dvivėrės).

AƟdarymas
rankinis.Matmenis
ƟkslinƟ vietoje. Turi

aƟƟkƟ gaisrinius
reikalavimus kaip

esamų durų.

Spalva - RAL 9003.
Rėmas - aliuminio

profilio, sƟklinamos
sƟklo paketu, su

darinėjama vitrina
šone(dvivėrės).

AƟdarymas
rankinis.Matmenis
ƟkslinƟ vietoje. Turi

aƟƟkƟ gaisrinius
reikalavimus kaip

esamų durų.

VIDAUS IR LAUKO DURŲ ŽINIARAŠTIS (FIZINĖS MEDICINOS IR TERAPIJOS  SKYRIUS)
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PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

5.2 ETAPAS. FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS
COKOLINIO AUKŠTO PATALPŲ PLANAS M 1:200

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖ

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-8001-
3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO PROJEKTAS

PDV

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_1
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Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

5.2 ETAPAS. FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS
COKOLINIO AUKŠTO PATALPŲ LUBŲ PLANAS M 1:200

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖ

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-8001-
3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO PROJEKTAS

PDV

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_2
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1-17 C

1-18 C

1-19 C

1-20 C

1-21 C

1-22 C

1-23 C

1-24 C

1-25 C

1-26 C

1-27 C

1-28 C

1-29 C

1-30 C

1-31 C

1-32 C

1-33 C

1-35 C

1-36 C

1-37 C

1-38 C

1-46 C

Koridorius

Fizioterapijos kabinetas

Fizioterapijos kabinetas

Virtuvėlė

Parafino ruošimo patalpa

Deguonies kokteilių
patalpa

Bioptrono procedūrų
kabinetas

Sausų vandens lovų
kabinetas

Druskų kambario
persirengimo patalpa

Pagalbinė patalpa

San. mazgas

Gydytojo kabinetas

Sandėlis

Sandėlis

San. mazgas (darbuotojų)

San. mazgas

San. mazgas (ŽN B tipo)

Laukiamasis, motinos ir
vaiko patalpa

Vonios patalpa

Vonios patalpa

Koridorius

Laiptinė

278,16

35,51

34,32

9,19

6,85

18,52

34,55

35,02

14,01

3,49

3,95

15,56

25,05

3,46

8,56

4,19

5,47

17,02

8,73

8,79

5,44

17,49

593,33 m²

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11121314151617181920

12345678910

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LD2

LD
1

VD
8

VD
5

VD
22

VD
22

VD
5

VD
7

VD
5

VD
7

VD
6

VD
5

VD
5

VD
5

VD2

VD22

VD6

VD
2

VD
25

VD
26

VD
1

VD4VD3VD3

VD2 VD2VD2VD2 VD2

VD
9

VD
9

VD
10

VD
10

VD14 VD13

VD3.1

VD
13

VD13

VD16VD16

VD
16

VD24 VD13 VD13

VD18 VD17

VD3.1

VD13
VD18 VD2

VD
13

VD23

VD
2

VD
2

VD
11

VD
3.

1

VD3.1

VD
20

VD
21

VD9

VD
19

VD
10

VD2

VD19

I

I

II

II

III

III IV

V

V

VI

VI

a a

b b

c c

d

e

f f

g g

i i

j

k k

1

1

2 3 4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

A A

B B

C

D

E

F F

j

k k

e

A
A

3 120 6 000 3 000 6 000

6 000 6 000

6 
00

0
6 

00
0

6 
00

0
6 

00
0

3 
00

0
14

 9
90

6 
00

0
6 

00
0

3 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

1 
50

0
4 

50
0

6 
00

0
6 

00
0

6 
00

0

2 
60

0

2 370

1 060 33
0

5 
83

0

210

800

800 150 150 150 130

1 
95

0
11

0
84

0

87
0

95
0

39
0

80
0

1 
23

0
95

0

970 1 020

1 
00

0
1 

28
0

52
5

80
0

1 
37

5

900

100

1 
32

0

150

320 420

2 0202 
38

0

1 460 3 0001 910

2 
93

0
3 

00
0

2 450

81
0

39
8

57
2

1 
53

0
1 

22
0

1 
22

0

55
0

1 
40

0

2 
95

0
12

0
1 

80
0

1 
13

0

2 
37

0

2 260

2 140

1 
61

5

1 660 1 300

1 290

2 360

600600

360

1 
03

0

7 
85

0

90

6 380

100100

10
0

50
0

20
0

19
9

50
0

200

3 
78

0

6 380

17
0

905

905

5 850

5 960 5 900 3 150

5 
78

0

860

2 
37

0

73

6D4p KORPUSAS

1-31 C

1-33 C

1-18 C1-19 C

1-20 C

1-21 C

1-23 C

1-25 C

1-27 C

1-38 C

1-28 C

1-29 C

1-24 C

1-37 C

1-36 C

1-35 C

1-30 C

1-22 C

1-17 C

1-26 C

1-32 C

1-46 C

A
A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 
90

0

4 
10

5 1 
30

0
2 

36
0

2 
65

0

1 590

1 
94

0
1 

93
0

6 
33

0
2 

63
0

VD15

VD
12

VD
12

COKOLINIS AUKŠTAS 1:200



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be sutikimo draudžiamas

0

su projektiniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

5.2 ETAPAS. FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS
COKOLINIO AUKŠTO PATALPŲ GRIAUNAMŲ IR NAUJŲ

SIENŲ PLANAS M 1:200

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖ

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-8001-
3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO PROJEKTAS

PDV

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_3

GYDYMO PASKIRTIS, FIZINĖS MEDICINOS IR REABILIOTACIJOS SKYRIUS (5.2 ETAPAS), COKOLINIS A
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PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

5.2 ETAPAS. FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS
COKOLINIO AUKŠTO PATALPŲ SANTECHNIKOS

PLANAS M 1:200

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖ

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-8001-
3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO PROJEKTAS

PDV

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_4

GYDYMO PASKIRTIS, FIZINĖS MEDICINOS IR REABILIOTACIJOS SKYRIUS (5.2 ETAPAS), COKOLINIS A
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Fizioterapijos kabinetas

Fizioterapijos kabinetas

Virtuvėlė

Parafino ruošimo patalpa

Deguonies kokteilių
patalpa

Bioptrono procedūrų
kabinetas

Sausų vandens lovų
kabinetas

Druskų kambario
persirengimo patalpa

Pagalbinė patalpa

San. mazgas

Gydytojo kabinetas

Sandėlis

Sandėlis

San. mazgas (darbuotojų)

San. mazgas

San. mazgas (ŽN B tipo)

Laukiamasis, motinos ir
vaiko patalpa
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Vonios patalpa
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0

su projektiniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

5.2 ETAPAS. FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS
COKOLINIO AUKŠTO PATALPŲ DURŲ ŽINIARAŠTIS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖ

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-8001-
3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO PROJEKTAS

PDV

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_5

ŽYMUO LD1 VD1 VD2 VD3 VD3.1 VD4 VD9 VD10 VD13 VD14 VD15 VD16 VD16 VD17 VD18 VD19 VD19 VD20
KIEKIS 1 2 6 2 4 1 2 3 7 1 1 1 2 1 2 1 1 1
PLOTISXAUKŠTIS 1 500×2 100 950×2 100 1 000×2 100 950×2 100 800×2 100 1 000×2 100 950×2 100 950×2 100 900×2 100 900×2 100 900×2 100 800×2 100 800×2 100 900×2 100 1 000×2 100 1 150×2 100 800×2 100 1 800×2 100
PLOTAS 3,15 2,00 2,10 2,00 1,68 2,10 2,00 2,00 1,89 1,89 1,89 1,68 1,68 1,89 2,10 2,42 1,68 3,78
VARSTYMO KRYPTIS R L L R L R L R L R L L R L L L L R

VAIZDAS PLANE

VAIZDAS IŠ ATIDARYMO
PUSĖS

PASTABOS

Spalva - RAL 9003.
Šilumos laidumo

koeficientas U=1,0
W/m2K. Orinio
laidžio klasė -

4.Rėmas - aliuminio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo

paketu, su
darinėjama vitrina
šone.AƟdarymas

rankinis.Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+išmanioji
rankena. Spalva -

NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės lygios
vidaus durys su

grotelėmis apačioje
(WC). Grotelės
baltos spalvos.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva (NCS S 0502-
Y). Matmenis
ƟkslinƟ.

Karkasinės lygios
vidaus durys su

grotelėmis apačioje
(WC). Grotelės
baltos spalvos.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva (NCS S 0502-
Y). Matmenis
ƟkslinƟ.

Karkasinės lygios
vidaus durys su

grotelėmis apačioje
(WC). Grotelės
baltos spalvos.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva (NCS S 0502-
Y). Matmenis

ƟkslinƟ. WC (ŽN) su
grotelėmis.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės lygios
vidaus durys su

grotelėmis apačioje
(WC). Grotelės
baltos spalvos.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva (NCS S 0502-
Y). Matmenis
ƟkslinƟ.

Karkasinės vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Spalva - RAL 9003.
Rėmas - plasƟkinio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo
paketu. Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

FMR DURŲ ŽINIARAŠTIS (FIZINĖS MEDICINOS IR TERAPIJOS  SKYRIUS COKOLIS 5.2)

ŽYMUO
KIEKIS
PLOTISXAUKŠTIS
PLOTAS
VARSTYMO KRYPTIS

VAIZDAS PLANE

VAIZDAS IŠ ATIDARYMO
PUSĖS

PASTABOS

FMR DURŲ ŽINIARAŠTIS (FIZINĖS MEDICINOS IR TERAPIJOS  SKYRIUS COKOLIS 5.2)
VD21

1
1 800×2 100

3,78
L

Spalva - RAL 9003.
Rėmas - plasƟkinio
profilio, įsƟklintos.
Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

FMR DURŲ ŽINIARAŠTIS (FIZINĖS MEDICINOS IR TERAPIJOS  SKYRIUS COKOLIS 5.2)
VD24 VD25 VD26

1 1 1 45
2 440×2 100 1 500×2 100 1 400×2 100

5,12 3,15 2,94
L R R

Spalva - RAL 9003.
Rėmas - plasƟkinio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo

paketu,su
darinėjama vitrina

šone(dvivėrės).
Matmenis ƟkslinƟ
vietoje. Turi aƟƟkƟ

gaisrinius
reikalavimus kaip

esamų durų.

Spalva - RAL 9003.
Rėmas - aliuminio

profilio, sƟklinamos
sƟklo paketu, su

darinėjama vitrina
šone(dvivėrės).

Matmenis ƟkslinƟ
vietoje. Turi aƟƟkƟ

gaisrinius
reikalavimus kaip

esamų durų.

Spalva - RAL 9003.
Rėmas - aliuminio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo

paketu, su
darinėjama vitrina

šone(dvivėrės).
Matmenis ƟkslinƟ
vietoje. Turi aƟƟkƟ

gaisrinius
reikalavimus kaip

esamų durų.

FMR DURŲ ŽINIARAŠTIS (FIZINĖS MEDICINOS IR TERAPIJOS  SKYRIUS COKOLIS 5.2)

43
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_1
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VANDENS IR
NUOTEKŲ

ATVEDIMAS

Vaizdinio
įspėjimo linija

Turėklinis
keltuvas

8D4p KORPUSAS

Įrengiamas
turėklas

RANKŲ
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-52
50S

GN
 24

VD
C, 6

0W
, 20

00R
PM

5G
N6

K +
 35

CC
-20

-G5

Turėklas perimetru

Kaklo tempimo
įrenginys, kabinasmas
ant turėklų

Stuburo tempimo
įrenginys tvirƟnams į
grindis

Plaukimo srovė

Vandens masažas 4
purkštukų į pečių ir

juosmens sriƧ

Vandens masažas 4
purkštukų į pečių ir

juosmens sriƧ

H
ID

R
O

M
AS

AŽ
O

 V
O

N
IA

KOJŲ
VONELĖ

KOJŲ
VONELĖ

EL. SKYDINĖ
KORPUSAS 8D4p

SP-162

VĖDINIMO ĮRANGOS
PATALPA

(SUMAŽINTA)
KORPUSAS 8D4p

ŠILUMOS PUNKTAS
KORPUSAS 8D4p

H=2.96

H=2.96

PATALPOJE SUKELIAMOS
ESAMOS VĖDINIMO

KOMUNIKACIJOS PRIE
PAT LUBŲ.

H=2.96 (esamas)
H=2.50 (iki naujai
formuojamų lubų)

H=2.96 (esamas)
H=2.50 (iki naujai
formuojamų lubų)

H=2.99 (esamas)
H=2.40 (iki naujai

formuojamų lubų pakėlus
komunikacijas)

0.00
- 0.15

- 0.30

- 0.45

- 0.60

- 0.75

- 0.90

- 1.05

-1.35

-1.20

P-2 P-1

P-4

P-9

P-7P-8

P-10

P-11

P-3

P-6P-5

P-12
P-13

FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS PATALPŲ EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, PUSRŪSIS (FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS SKYRIUS)

Patalpos numeris

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

P-11

P-12

P-13

Patalpos pavadinimas

Koridorius

Laukiamasis

Laiptinė

San. mazgas (ŽN A tipo)

Koridorius

Darbuotojų patalpa

Dušinė ir persirengimas

Dušinė ir persirengimas

Vandens procedurų
patalpa

San. mazgas

Koridorius

San. mazgas

San. mazgas

Plotas m²

6,76

15,03

8,27

5,06

9,74

5,17

15,57

13,26

108,73

3,28

5,79

1,37

1,37

199,40 m²

PUSRŪSIO PLANAS 1:150
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0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

6 ETAPAS. FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS
TECHNINIO AUKŠTO PLANAS M 1:150

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_2
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Grindų nuleidimas iki 1,88 m.
Betoninių grindų demontavimas
apie 0,55 m.

8D4p KORPUSAS

STK1-11

STV1-11
STT3-11
STT4-11

H-1,88

H-1,65

H-1,33

Persipylimo
baseinėlis

Galima vieta
baseino įrangai

Vandens įvadai d25 (1.VN1) - šaltas vanduo. Iki baseino technologinės įrangos montavimo
vietosprivedami geriamojo vandens kokybės vandens įvadai baseinų pirminiam užpildymui ir prie
rezervuarųjų automaƟniam papildymui, baseinų eksploatavimo eigoje. Įvadai turi būƟ su grubaus
valymo filtrais iružsibaigƟ rankinėmis sklendėmis; pildymo linija turi turėƟ vandens skaiƟklį.
Savitakinės kanalizacijos įvadas d110 (1.KD1)  - iki baseinų balansinių rezervuarų, grindyse,privedami
savitakinės kanalizacijos įvadai, kurie užƟkrins avarinį persipylimą ir vandens išleidimą išbaseinų. Jeigu
nėra galimybės įrengƟ savitakinės kanalizacijos rūsio grindyse (arba žemiau lentelėjenurodytame
aukštyje), šalia rezervuaro avarinio persipylimo reikia įrengƟ prieduobes su drenažiniaissiurbliais.
Spaudiminė PVC-U kanalizacija d63 (1.KD1) - Iki baseino technologinės įrangos montavimo
vietos,rūsio grindyse (jei tokios galimybės nėra - kuo žemiau), privedami spaudiminės kanalizacijos
įvadai,kurie užbaigiami klijuojama mova; naudojama filtrų praplovimo metu bei vandens išleidimui iš
baseinų.
Baseinų šildymas (1.SL1) - rūsyje iki kiekvieno šilumokaičio privedami termofikato kontūro įvadai
(įskaitant aprišimą). Baseinų šilumokaičiai  aprišami pagal planuojamą termofikato Ɵekimo
būdą.Galingumas ne mažiau 15kw. Paduodamas termofikatas ne žemiau +55C.
El. įvadai 10KW (1.SK1) - iki kiekvienos baseino sistemos valdymo ir apsaugos skydo atvedami 3-
faziaiel. kabeliai su nuotekio relėmis.  Interneto prieiga (LAN jungčiai) su IP sataƟniu adresu.

Savitakinis trapas grindyse d110

1.VN1 - alt.  1.00m

1.KD1 - alt.  -1.80m1.SK1 - alt.  -1.50m

1.KD1 - alt.  -1.80m

1.KD1 - alt.  -1.80m

1.SL1 - alt.  T1-1.00m
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0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

6 ETAPAS. FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS
PUSRŪSIO PATALPŲ LUBŲ PLANAS M 1:150

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_3
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KORPUSAS 8D4p

ŠILUMOS PUNKTAS
KORPUSAS 8D4p

DAŽYTOS
LUBOS

DAŽYTOS
LUBOS

H=2.96

H=2.96

PATALPOJE SUKELIAMOS
ESAMOS VĖDINIMO

KOMUNIKACIJOS PRIE
PAT LUBŲ.

H=2.96 (esamas)
H=2.50 (iki naujai
formuojamų lubų)

H=2.96 (esamas)
H=2.50 (iki naujai
formuojamų lubų)

H=2.99 (esamas)
H=2.40 (iki naujai

formuojamų lubų pakėlus
komunikacijas)
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FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS PATALPŲ EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, PUSRŪSIS (FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS SKYRIUS)

Patalpos numeris

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

P-11

P-12

P-13

Patalpos pavadinimas

Koridorius

Laukiamasis

Laiptinė

San. mazgas (ŽN A tipo)

Koridorius

Darbuotojų patalpa

Dušinė ir persirengimas

Dušinė ir persirengimas

Vandens procedurų
patalpa

San. mazgas

Koridorius

San. mazgas

San. mazgas

Plotas m²

6,76

15,03

8,27

5,06

9,74

5,17

15,57

13,26

108,73

3,28

5,79

1,37

1,37

199,40 m²

PUSRŪSIO PLANAS 1:150
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su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

6 ETAPAS. FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS
PUSRŪSIO PATALPŲ GRIAUNAMŲ IR NAUJAI

FORMUOJAMŲ SIENŲ PLANAS M :150

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_4
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VĖDINIMO ĮRANGOS
PATALPA

(SUMAŽINTA)
KORPUSAS 8D4p

ŠILUMOS PUNKTAS
KORPUSAS 8D4p

H=2.96

H=2.96

PATALPOJE SUKELIAMOS
ESAMOS VĖDINIMO

KOMUNIKACIJOS PRIE
PAT LUBŲ.

H=2.96 (esamas)
H=2.50 (iki naujai
formuojamų lubų)

H=2.96 (esamas)
H=2.50 (iki naujai
formuojamų lubų)

H=2.99 (esamas)
H=2.40 (iki naujai

formuojamų lubų pakėlus
komunikacijas)

0.00
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FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS PATALPŲ EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, PUSRŪSIS (FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS SKYRIUS)

Patalpos numeris

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

P-11

P-12

P-13

Patalpos pavadinimas

Koridorius

Laukiamasis

Laiptinė

San. mazgas (ŽN A tipo)

Koridorius

Darbuotojų patalpa

Dušinė ir persirengimas

Dušinė ir persirengimas

Vandens procedurų
patalpa

San. mazgas

Koridorius

San. mazgas

San. mazgas

Plotas m²

6,76

15,03

8,27

5,06

9,74

5,17

15,57

13,26

108,73

3,28

5,79

1,37

1,37

199,40 m²

PUSRŪSIO PLANAS 1:150
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0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

6 ETAPAS. FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS
PUSRŪSIO PATALPŲ SANTECNIKOS PLANAS M :150

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_5

FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS PATALPŲ EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, PUSRŪSIS (FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS SKYRIUS)

Patalpos numeris
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Patalpos pavadinimas

Koridorius

Laukiamasis

Laiptinė

San. mazgas (ŽN A tipo)

Koridorius

Darbuotojų patalpa

Dušinė ir persirengimas

Dušinė ir persirengimas

Vandens procedurų
patalpa

San. mazgas

Koridorius

San. mazgas

San. mazgas

Plotas m²

6,76

15,03

8,27

5,06

9,74

5,17

15,57

13,26

108,73

3,28

5,79

1,37

1,37

199,40 m²
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grindis

Plaukimo srovė
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H=2.96

PATALPOJE SUKELIAMOS
ESAMOS VĖDINIMO

KOMUNIKACIJOS PRIE
PAT LUBŲ.

H=2.96 (esamas)
H=2.50 (iki naujai
formuojamų lubų)

H=2.96 (esamas)
H=2.50 (iki naujai
formuojamų lubų)

H=2.99 (esamas)
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formuojamų lubų pakėlus
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Vandens stotelė. Vandentiekio atvedimas nuo esamo stovo
planuojamai vandens stotelei. Esant poreikiui pajungiamos
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Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

6 ETAPAS. FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS
PUSRŪSIO PATALPŲ VIDAUS IR LAUKO DURŲ

ŽINIARAŠTIS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_6

ŽYMUO LD1 LD2 VD1 VD2 VD3 VD4 VD5 VD6 VD7 VD8 VD9 VD10 VD11 VD12 VD13
KIEKIS 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 17
PLOTISXAUKŠTIS 1 400×2 100 1 400×2 100 1 380×2 100 1 600×2 100 1 350×2 100 1 000×2 100 900×2 100 1 000×2 100 800×2 100 800×2 100 1 000×2 100 900×2 100 800×2 100 970×2 100 1 000×2 100
PLOTAS 2,94 2,94 2,90 3,36 2,84 2,10 1,89 2,10 1,68 1,68 2,10 1,89 1,68 2,04 2,10 38,44 m²
VARSTYMO KRYPTIS L R L L L L R R R L L R L L R

VAIZDAS PLANE

VAIZDAS IŠ ATIDARYMO
PUSĖS

PASTABOS

Spalva - RAL 9003.
Šilumos laidumo

koeficientas U=1,0
W/m2K. Orinio
laidžio klasė -

4.Rėmas - aliuminio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo
paketu.AƟdarymas
rankinis.Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Spalva - RAL 9003.
Šilumos laidumo

koeficientas U=1,0
W/m2K. Orinio
laidžio klasė -

4.Rėmas - aliuminio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo
paketu.AƟdarymas
rankinis.Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Spalva - RAL 9003.
Rėmas - plasƟkinio
profilio, užpildas-

plasƟkas.Matmenis
ƟkslinƟ

vietoje.Durys įėjimui
į techninę patalpą.

Spalva - RAL 9003.
Rėmas - plasƟkinio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo
paketu. Matmenis
ƟkslinƟ vietoje. Turi

aƟƟkƟ gaisrinius
reikalavimus kaip

esamų durų 
(EI30).

Spalva - RAL 9003.
Rėmas - plasƟkinio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo
paketu. Matmenis
ƟkslinƟ vietoje. Turi

aƟƟkƟ gaisrinius
reikalavimus kaip

esamų durų 
(EI30).

PlasƟkinė lygios
vidaus durys su

grotelėmis apačioje
(WC). Grotelės
baltos spalvos.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva - RAL
9003.Matmenis
ƟkslinƟ.

PlasƟkinė lygios
vidaus durys

drėgnoms
patalpoms.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva - RAL 9003.
Matmenis ƟkslinƟ.

PlasƟkinė lygios
vidaus durys

drėgnoms
patalpoms.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva - RAL 9003.
Matmenis ƟkslinƟ.

PlasƟkinė lygios
vidaus durys

drėgnoms
patalpoms.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva - RAL 9003.
Matmenis ƟkslinƟ.

PlasƟkinė lygios
vidaus durys

drėgnoms
patalpoms.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva - RAL 9003.
Matmenis ƟkslinƟ.

PlasƟkinė lygios
vidaus durys

drėgnoms
patalpoms.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva - RAL 9003.
Matmenis ƟkslinƟ.

PlasƟkinė lygios
vidaus durys su

grotelėmis apačioje
(WC). Grotelės
baltos spalvos.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva - RAL
9003.Matmenis
ƟkslinƟ.

PlasƟkinė lygios
vidaus durys su

grotelėmis apačioje
(WC). Grotelės
baltos spalvos.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva - RAL 9003.
Matmenis ƟkslinƟ.

PlasƟkinė lygios
vidaus durys

drėgnoms
patalpoms.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva - RAL 9003.
Matmenis ƟkslinƟ.

PlasƟkinė lygios
vidaus durys

drėgnoms
patalpoms.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva - RAL 9003.
Matmenis ƟkslinƟ.

LAUKO IR VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS (FIZINĖS MEDICINOS IR TERAPIJOS  SKYRIUS PUSRŪSIS)





















PAST ABOS: 

PJOVIS 1-1 M1 :30 
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Eil. Nr. 

ATESTATO 
NR. 

530 

Zymejimas 

LST EN 206 

PROJEKTUOTOJAS 

8 0 250 350 

Pavadinimas Kiekis 

BASE IN O VIDIN I AMS LAIPTAMS, C30/37+XC4+W8 3.4 m3 

UAB "IMES ARCHITEKTAI" 
TURGAUS G. 37-5,KLAIPEDA 
EL. PASTAS: 
DANESPROJEKTAl@GMAIL.COM 

Viso: 3.4 m3 

Objekto adresas: 
KLAIPEDOS R .  SAV., GARGZDAI, T ILTO G. 2 

Pastabos 

PROJEKTO DALIES RENGEJAS �i1�i�,�����s Statinio projekto pavadinimas: 
ind.veiklos pazym. Nr.: 850589 GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027, 

PAREIGOS PAVARDE PARA AS DATA 5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 
>------+------+---------+------+-------< 5595-8001-3092) PATALPl), KLAIPEDOS R. SAV., GARGZDAI, TILTO G. 2, 

A2125 PV. V. LUCENKO

A2326 PDV S. KUBILE 
37810 KON STR. J.DOMARKAS 

Uzsakovas: 

PAPRASTOJO REMONTO APRASAS 
Brezinio pavadinimas: 

BASEINO PJŪVIS 1-1 M1:30 

Dok umento zymuo: 

Laida 

0 

1. BASEINO VIDINIAI LAIPTAI FORMUOJAMI NAUDOJANT C30/37+XC4+W8 BETONJ\. ARMUOJAMI KONSTRUKTYVIAI, SIEKIANT APRIBOTI PLEISEJIMJ\. 
Kalba 

LT 

Lapas Lap4 

VS! KLAIPEDOS RAJO SAVIVALDYBE S 2. LAIPTl) NUOL'.ULOS-16MM (TIKSLINI PAGAL PASIRINKTAS PLYTELES) 
3. KONSOLE PERDANGAI ATREMTI IR PERSIPYLIMO KANALO MATMENYS TIKSLINAMI STATYBVIETEJE. S VEIKATOS CEN T RAS 

241101-01-P R- SK_B - 06 
1 1 



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

7 ETAPAS. DIENOS CHIRURGIJOS TEČIO AUKŠTO
PLANAS M 1:100

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_1

VD8 VD10

VD
3

VD4

VD
1

VD
1

VD
1

VD
1

VD
9

VD
2

VD
7

VD
11

VD
11

VD6

VD5

VD5

VD5

VD6

II III

V

V

VI

a a

b b

c c

d

11 12

F

A

Esamoje sienoje
įmontuojamas
automatinės
durys su šoniniais
langais H- 2,1 m,
plotis-4,13 m.
Matmenis tikslinti
vietoje.

7D4p KORPUSAS

6D4p KORPUSAS

Formuojamas nuolydis į
išleidimo angą 1-2%.

Formuojamas nuolydis į
išleidimo angą 1-2%.

Formuojamas nuolydis į
išleidimo angą 1-2%.

Formuojamas nuolydis į
išleidimo angą 1-2%.

Formuojamas nuolydis į
išleidimo angą 1-2%.

3-10 T

3-11 T

3-13 T

3-23 T

3-24 T

3-12 T

3-14 T

3-15 T

3-17 T

3-16 T

3-18 T

3-19 T

3-20 T

3-21 T

3-22 T

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ TREČIAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, DIENOS CHIRURGIJOS SKYRIUS, 3A

Patalpos numeris

3-10 T

3-11 T

3-12 T

3-13 T

3-14 T

3-15 T

3-16 T

3-17 T

3-18 T

3-19 T

3-20 T

3-21 T

3-22 T

3-23 T

3-24 T

Patalpos pavadinimas

Koridorius

Koridorius

Gydytojų kabinetas

Gydytojų kabinetas

Palata

San. mazgas

Palata

San. mazgas

Palata

San. mazgas

Palata

San. mazgas

San. mazgas

Palata

Pooperacinė palata

Plotas m²

33,27

42,47

13,43

15,93

16,15

2,62

15,77

2,53

14,80

2,53

13,84

2,53

2,54

15,10

35,63

229,14 m²

TREČIAS AUKŠTAS 1:150



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

7 ETAPAS. DIENOS CHIRURGIJOS TREČIO AUKŠTO LUBŲ
PLANAS M 1:150

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_2

VD8 VD10

VD
3

VD4

VD
1

VD
1

VD
1

VD
1

VD
9

VD
2

VD
7

VD
11

VD
11

VD6

VD5

VD5

VD5

VD6

II III

V

V

VI

a a

b b

c c

d

11 12

F

A

55
0

43
0

1 100

48
0

48
0

43
0

57
5

1 100

320

55
0

1 100

43
0

1 100

1 100

67
0

43
0

1 100

55
0

43
0

55
0

940

580
Esamoje sienoje
įmontuojamas
automatinės
durys su šoniniais
langais H- 2,1 m,
plotis-4,13 m.
Matmenis tikslinti
vietoje.

7D4p KORPUSAS

6D4p KORPUSAS

Formuojamas nuolydis į
išleidimo angą 1-2%.

Formuojamas nuolydis į
išleidimo angą 1-2%.

Formuojamas nuolydis į
išleidimo angą 1-2%.

Formuojamas nuolydis į
išleidimo angą 1-2%.

Formuojamas nuolydis į
išleidimo angą 1-2%.

3-10 T

3-11 T

3-13 T

3-23 T

3-24 T

3-12 T

3-14 T

3-15 T

3-17 T

3-16 T

3-18 T

3-19 T

3-20 T

3-21 T

3-22 T

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ TREČIAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, DIENOS CHIRURGIJOS SKYRIUS, 3A

Patalpos numeris

3-10 T

3-11 T

3-12 T

3-13 T

3-14 T

3-15 T

3-16 T

3-17 T

3-18 T

3-19 T

3-20 T

3-21 T

3-22 T

3-23 T

3-24 T

Patalpos pavadinimas

Koridorius

Koridorius

Gydytojų kabinetas

Gydytojų kabinetas

Palata

San. mazgas

Palata

San. mazgas

Palata

San. mazgas

Palata

San. mazgas

San. mazgas

Palata

Pooperacinė palata

Plotas m²

33,27

42,47

13,43

15,93

16,15

2,62

15,77

2,53

14,80

2,53

13,84

2,53

2,54

15,10

35,63

229,14 m²

TREČIAS AUKŠTAS 1:150



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

7 ETAPAS. DIENOS CHIRURGIJOS TREČIO AUKŠTO
GRIAUNAMŲ IR NAUJAI FORMUOJAMŲ SIENŲ PLANAS

M 1:150

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_3

VD8 VD10

VD
3

VD4

VD
1

VD
1

VD
1

VD
1

VD
9

VD
2

VD
7

VD
11

VD
11

VD6

VD5

VD5

VD5

VD6

II III

V

V

VI

a a

b b

c c

d

11 12

F

A

880

520 600 850 970

1 
27

0

63
0

2 300

1 
10

0

620 850 950

1 
15

0
1 

88
0

2 300

1 
28

0
63

0

940 850 1 020

83
0

1 
91

0
1 

48
0

39
0

1 
10

0

2 420

550 850 1 020

1 
10

0

2 300

2 300
1 

20
0

28
0

5 
24

0
3 000

2 360

12
 0

90

2 660

5 590

5 940

2 
90

0

1 
10

0

2 400

700 850 970

1 
68

0
1 

22
0

6 280

10
 0

50

3 510

43
0

1 
20

0
26

0

1 
15

0

2 300

Formuojamas nuolydis į
išleidimo angą 1-2%.

Formuojamas nuolydis į
išleidimo angą 1-2%.

Formuojamas nuolydis į
išleidimo angą 1-2%.

Formuojamas nuolydis į
išleidimo angą 1-2%.

Formuojamas nuolydis į
išleidimo angą 1-2%.

3-10 T

3-11 T

3-13 T

3-23 T

3-24 T

3-12 T

3-14 T

3-15 T

3-17 T

3-16 T

3-18 T

3-19 T

3-20 T

3-21 T

3-22 T

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ TREČIAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, DIENOS CHIRURGIJOS SKYRIUS, 3A

Patalpos numeris

3-10 T

3-11 T

3-12 T

3-13 T

3-14 T

3-15 T

3-16 T

3-17 T

3-18 T

3-19 T

3-20 T

3-21 T

3-22 T

3-23 T

3-24 T

Patalpos pavadinimas

Koridorius

Koridorius

Gydytojų kabinetas

Gydytojų kabinetas

Palata

San. mazgas

Palata

San. mazgas

Palata

San. mazgas

Palata

San. mazgas

San. mazgas

Palata

Pooperacinė palata

Plotas m²

33,27

42,47

13,43

15,93

16,15

2,62

15,77

2,53

14,80

2,53

13,84

2,53

2,54

15,10

35,63

229,14 m²

TREČIAS AUKŠTAS 1:150



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

7 ETAPAS. DIENOS CHIRURGIJOS TREČIO AUKŠTO
SANTECHNIKOS PLANAS M 1:150

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_4

VD8 VD10
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Formuojamas nuolydis į
išleidimo angą 1-2%.

Formuojamas nuolydis į
išleidimo angą 1-2%.

Formuojamas nuolydis į
išleidimo angą 1-2%.

Formuojamas nuolydis į
išleidimo angą 1-2%.

Formuojamas nuolydis į
išleidimo angą 1-2%.

Į STK1-3 (2 a. palubėje) jeigu
nėra galimybės įrengti 3a. grindyse

Į STK1-1 (2 a. palubėje) jeigu
nėra galimybės įrengti 3a. grindyse

PROJEKTUOJAMAS ŠALTAS VANDENTIEKIS
PROJEKTUOJAMAS KARŠTAS VANDENTIEKIS

PROJEKTUOJAMOS BUITINĖS NUOTEKOS
3-10 T

3-11 T

3-13 T

3-23 T

3-24 T

3-12 T

3-14 T

3-15 T

3-17 T

3-16 T

3-18 T

3-19 T

3-20 T

3-21 T

3-22 T

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ TREČIAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, DIENOS CHIRURGIJOS SKYRIUS, 3A

Patalpos numeris

3-10 T

3-11 T

3-12 T

3-13 T

3-14 T

3-15 T

3-16 T

3-17 T

3-18 T

3-19 T

3-20 T

3-21 T

3-22 T

3-23 T

3-24 T

Patalpos pavadinimas

Koridorius

Koridorius

Gydytojų kabinetas

Gydytojų kabinetas

Palata

San. mazgas

Palata

San. mazgas

Palata

San. mazgas

Palata

San. mazgas

San. mazgas

Palata

Pooperacinė palata

Plotas m²

33,27

42,47

13,43

15,93

16,15

2,62

15,77

2,53

14,80

2,53

13,84

2,53

2,54

15,10

35,63

229,14 m²

TREČIAS AUKŠTAS 1:150
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su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

7 ETAPAS. DIENOS CHIRURGIJOS TREČIO AUKŠTO
VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_5

ŽYMUO VD1 VD2 VD3 VD4 VD5 VD6 VD7 VD8 VD9 VD10 VD11
KIEKIS 4 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 18
PLOTISXAUKŠTIS 1 200×2 100 1 200×2 100 950×2 100 950×2 100 850×2 100 850×2 100 4 130×2 100 1 470×2 100 1 400×2 100 1 220×2 100 1 400×2 100
PLOTAS 2,52 2,52 2,00 2,00 1,79 1,79 8,67 3,09 2,94 2,56 2,94
VARSTYMO KRYPTIS L R R L R L R R R R

VAIZDAS PLANE

VAIZDAS IŠ ATIDARYMO
PUSĖS

PASTABOS

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+išmanioji
rankena. Spalva -

NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+išmanioji
rankena. Spalva -

NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės lygios
vidaus durys su

grotelėmis apačioje
(WC). Grotelės
baltos spalvos.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva (NCS S 0502-
Y). Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Karkasinės lygios
vidaus durys su

grotelėmis apačioje
(WC). Grotelės
baltos spalvos.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva (NCS S 0502-
Y). Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Spalva - RAL 9003.
Rėmas - aliuminio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo
paketu. Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

AƟdarymas
automaƟnis. su

kortele arba
mygtuku.

Spalva - RAL 9003.
Rėmas - aliuminio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo
paketu. Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Spalva - RAL 9003.
Rėmas - aliuminio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo
paketu. Matmenis
ƟkslinƟ vietoje. Turi

aƟƟkƟ gaisrinius
reikalavimus kaip

esamų durų.

Spalva - RAL 9010.
Rėmas - plasƟkinio
profilio,užpildas -

plasƟkas, su
pritraukėju ir

atrama. AutomaƟnis
aƟdarymas su

mygtuku. Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Spalva - RAL 9003.
Rėmas - aliuminio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo
paketu. Matmenis
ƟkslinƟ vietoje. Turi

aƟƟkƟ gaisrinius
reikalavimus kaip

esamų durų.

DIENOS CHIRURGIJA DURŲ ŽINIARAŠTIS (DIENOS CHIRURGIJA)
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su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
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8 ETAPAS. ADMINISTRACIJOS ANTRO AUKŠTO PATALPŲ
PLANAS M 1:200

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_1

VD
2

VD
1

VD
2

VD
5

VD2VD1VD1 VD1

VD1

VD1 VD1

VD2
VD2

VD1

VD2

VD
1

VD
3

VD4 VD4

VD2VD1 VD2

VD
1

VD
1

1

4 5 6 7

A

ŠA
LD

YT
U

VA
S

1D2p KORPUSAS

3D2p KORPUSAS

Vandens stotelė

H=2.75

PROJEKTUOJAMAS ŠALTAS VANDENTIEKIS
PROJEKTUOJAMAS KARŠTAS VANDENTIEKIS

PROJEKTUOJAMOS BUITINĖS NUOTEKOS

H=+2.75 (iki perdangos)
H=+2.50 (iki lubų apdailos,

projektuojamas)

H=+3.10 (iki perdangos)
H=+2.80 (iki lubų apdailos,

projektuojamas)

2-12 A

2-13 A

2-14 A

2-15 A

2-16 A

2-17 A

2-18 A

2-19 A

2-20 A

2-21 A

2-22 A

2-23 A
2-24 A

2-25 A

2-26 A 2-27 A 2-28 A

2-29 A
2-30 A

2-32 A2-33 A2-34 A
2-35 A

2-31 A

2-30 A 2-31 A

A

REMONTUOJAMŲ  PATALPŲ ANTRAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, ADMINISTRACIJA, 2A

Patalpos numeris

2-12 A

2-13 A

2-14 A

2-15 A

2-16 A

2-17 A

2-18 A

2-19 A

2-20 A

2-21 A

2-22 A

2-23 A

2-24 A

2-25 A

2-26 A

2-27 A

2-28 A

2-29 A

2-30 A

2-30 A

2-31 A

2-31 A

2-32 A

2-33 A

2-34 A

2-35 A

Patalpos pavadinimas

Koridorius

San. mazgas

Direktorės kabinetas

Administracija

Dir. pavaduotojos kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Vaikų sensorinis kambarys

Koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Darbuotojų poilsio patalpa

Kabinetas

Kabinetas

Buhalterės kabinetas

Pasitarimų kabinetas

Kabibetas

San. mazgas

Koridorius

San. mazgas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Darbuotojų vaikų kambarys

Plotas m²

50,34

3,64

24,77

11,96

14,54

11,35

11,76

12,44

11,76

24,62

33,94

15,32

9,92

17,27

14,37

13,09

11,41

23,53

28,45

1,55

42,63

1,63

7,93

8,84

7,96

14,86

429,88 m²

ANTRA AUKŠTAS 1:200



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

8 ETAPAS. ADMINISTRACIJOS ANTRO AUKŠTO PATALPŲ
LUBŲ PLANAS M 1:200

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_2
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3 780

1 240 1 240

575 575 610 600

1 
57

0

1D2p KORPUSAS

3D2p KORPUSAS

Vandens stotelė

H=2.75

PROJEKTUOJAMAS ŠALTAS VANDENTIEKIS
PROJEKTUOJAMAS KARŠTAS VANDENTIEKIS

PROJEKTUOJAMOS BUITINĖS NUOTEKOS

H=+2.75 (iki perdangos)
H=+2.50 (iki lubų apdailos,

projektuojamas)

H=+3.10 (iki perdangos)
H=+2.80 (iki lubų apdailos,

projektuojamas)

DAŽYTOS
LUBOS

2-12 A

2-13 A

2-14 A

2-15 A

2-16 A

2-17 A

2-18 A

2-19 A

2-20 A

2-21 A

2-22 A

2-23 A
2-24 A

2-25 A

2-26 A 2-27 A 2-28 A

2-29 A
2-30 A

2-32 A2-33 A2-34 A
2-35 A

2-31 A

2-30 A 2-31 A

A

REMONTUOJAMŲ  PATALPŲ ANTRAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, ADMINISTRACIJA, 2A

Patalpos numeris

2-12 A

2-13 A

2-14 A

2-15 A

2-16 A

2-17 A

2-18 A

2-19 A

2-20 A

2-21 A

2-22 A

2-23 A

2-24 A

2-25 A

2-26 A

2-27 A

2-28 A

2-29 A

2-30 A

2-30 A

2-31 A

2-31 A

2-32 A

2-33 A

2-34 A

2-35 A

Patalpos pavadinimas

Koridorius

San. mazgas

Direktorės kabinetas

Administracija

Dir. pavaduotojos kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Vaikų sensorinis kambarys

Koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Darbuotojų poilsio patalpa

Kabinetas

Kabinetas

Buhalterės kabinetas

Pasitarimų kabinetas

Kabibetas

San. mazgas

Koridorius

San. mazgas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Darbuotojų vaikų kambarys

Plotas m²

50,34

3,64

24,77

11,96

14,54

11,35

11,76

12,44

11,76

24,62

33,94

15,32

9,92

17,27

14,37

13,09

11,41

23,53

28,45

1,55

42,63

1,63

7,93

8,84

7,96

14,86

429,88 m²

ANTRAS AUKŠTAS 1:200
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su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

8 ETAPAS. ADMINISTRACIJOS ANTRO AUKŠTO PATALPŲ
GRIAUNAMŲ IR NAUJAI FRMUOJAMŲ SIENŲ PLANAS

M 1:200

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_3
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1D2p KORPUSAS

3D2p KORPUSAS

SUTARTTINIAI ŽYMĖJIMAI

NAUJOS PERTVAROS

GRIAUNAMOS PERTVAROS,LAIPTAI

UŽMŪRIJAMOS ANGOS

H=2.75

NAUJOS ANGOS

SUTARTTINIAI ŽYMĖJIMAI

NAUJOS PERTVAROS

GRIAUNAMOS PERTVAROS,LAIPTAI

UŽMŪRIJAMOS ANGOS

NAUJOS ANGOS

H=+2.75 (iki perdangos)
H=+2.50 (iki lubų apdailos,

projektuojamas)

H=+3.10 (iki perdangos)
H=+2.80 (iki lubų apdailos,

projektuojamas)

2-12 A

2-13 A

2-14 A

2-15 A

2-16 A

2-17 A

2-18 A

2-19 A

2-20 A

2-21 A

2-22 A

2-23 A
2-24 A

2-25 A

2-26 A 2-27 A 2-28 A

2-29 A
2-30 A

2-32 A2-33 A2-34 A
2-35 A

2-31 A

2-30 A 2-31 A

A

REMONTUOJAMŲ  PATALPŲ ANTRAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, ADMINISTRACIJA, 2A

Patalpos numeris

2-12 A

2-13 A

2-14 A

2-15 A

2-16 A

2-17 A

2-18 A

2-19 A

2-20 A

2-21 A

2-22 A

2-23 A

2-24 A

2-25 A

2-26 A

2-27 A

2-28 A

2-29 A

2-30 A

2-30 A

2-31 A

2-31 A

2-32 A

2-33 A

2-34 A

2-35 A

Patalpos pavadinimas

Koridorius

San. mazgas

Direktorės kabinetas

Administracija

Dir. pavaduotojos kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Vaikų sensorinis kambarys

Koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Darbuotojų poilsio patalpa

Kabinetas

Kabinetas

Buhalterės kabinetas

Pasitarimų kabinetas

Kabibetas

San. mazgas

Koridorius

San. mazgas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Darbuotojų vaikų kambarys

Plotas m²

50,34

3,64

24,77

11,96

14,54

11,35

11,76

12,44

11,76

24,62

33,94

15,32

9,92

17,27

14,37

13,09

11,41

23,53

28,45

1,55

42,63

1,63

7,93

8,84

7,96

14,86

429,88 m²

ANTRAS AUKŠTAS 1:200



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

8 ETAPAS. ADMINISTRACIJOS ANTRO AUKŠTO PATALPŲ
SANTECHNIKOS PLANAS M 1:200

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_4

VD
2

VD
1

VD
2

VD
5

VD2VD1VD1 VD1

VD1

VD1 VD1

VD2
VD2

VD1

VD2

VD
1

VD
3

VD4 VD4

VD2VD1 VD2

VD
1

VD
1

1

4 5 6 7

A

1 240 1 240

575 575 610 600

1D2p KORPUSAS

3D2p KORPUSAS

Vandens stotelė

H=2.75

PROJEKTUOJAMAS ŠALTAS VANDENTIEKIS
PROJEKTUOJAMAS KARŠTAS VANDENTIEKIS

PROJEKTUOJAMOS BUITINĖS NUOTEKOS

H=+2.75 (iki perdangos)
H=+2.50 (iki lubų apdailos,

projektuojamas)

H=+3.10 (iki perdangos)
H=+2.80 (iki lubų apdailos,

projektuojamas)

2-12 A

2-13 A

2-14 A

2-15 A

2-16 A

2-17 A

2-18 A

2-19 A

2-20 A

2-21 A

2-22 A

2-23 A
2-24 A

2-25 A

2-26 A 2-27 A 2-28 A

2-29 A
2-30 A

2-32 A2-33 A2-34 A
2-35 A

2-31 A

2-30 A 2-31 A

A

STK1

STK2

STK3

STK3

STK4

STK5

STK6

STK2

STK14
NAIKINAMAS

STK15

REMONTUOJAMŲ  PATALPŲ ANTRAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, ADMINISTRACIJA, 2A

Patalpos numeris

2-12 A

2-13 A

2-14 A

2-15 A

2-16 A

2-17 A

2-18 A

2-19 A

2-20 A

2-21 A

2-22 A

2-23 A

2-24 A

2-25 A

2-26 A

2-27 A

2-28 A

2-29 A

2-30 A

2-30 A

2-31 A

2-31 A

2-32 A

2-33 A

2-34 A

2-35 A

Patalpos pavadinimas

Koridorius

San. mazgas

Direktorės kabinetas

Administracija

Dir. pavaduotojos kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Vaikų sensorinis kambarys

Koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Darbuotojų poilsio patalpa

Kabinetas

Kabinetas

Buhalterės kabinetas

Pasitarimų kabinetas

Kabibetas

San. mazgas

Koridorius

San. mazgas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Darbuotojų vaikų kambarys

Plotas m²

50,34

3,64

24,77

11,96

14,54

11,35

11,76

12,44

11,76

24,62

33,94

15,32

9,92

17,27

14,37

13,09

11,41

23,53

28,45

1,55

42,63

1,63

7,93

8,84

7,96

14,86

429,88 m²

ANTRAS AUKŠTAS 1:200



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

8 ETAPAS. ADMINISTRACIJOS ANTRO AUKŠTO PATALPŲ
DURŲ ŽINIARAŠTIS M 1:100

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_5

ŽYMUO VD1 VD2 VD3 VD4 VD5
KIEKIS 12 8 1 2 1
PLOTISXAUKŠTIS 900×2 100 900×2 100 900×2 100 700×2 100 1 000×2 100
PLOTAS 1,89 1,89 1,89 1,47 2,10
VARSTYMO KRYPTIS L R L R L

VAIZDAS PLANE

VAIZDAS IŠ ATIDARYMO
PUSĖS

PASTABOS

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+išmanioji
rankena. Spalva -

NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+išmanioji
rankena. Spalva -

NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės lygios
vidaus durys su

grotelėmis apačioje
(WC). Grotelės
baltos spalvos.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva (NCS S 0502-
Y). Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Karkasinės lygios
vidaus durys su

grotelėmis apačioje
(WC). Grotelės
baltos spalvos.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva (NCS S 0502-
Y). Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Spalva - RAL 9010.
Rėmas - plasƟkinio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo

paketu, su
pritraukėju ir

atrama. Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

ANTRO AUKŠTO ADMINISTRACIJOS PATALPŲ DURŲ ŽINIARAŠTIS



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

9 ETAPAS. DIENOS STACIONARO PIRMO AUKŠTO
PLANAS M 1:100

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

VD
7

VD
7

VD2VD2VD4

VD1VD1VD1VD1VD1

VD
2

VD6

VD
3

VD
5

VD
3

VD
8

VD
4

4D2p KORPUSAS

Įrengiami vertikalus ir
horizontalus turėklas

H=3.10

PROJEKTUOJAMAS ŠALTAS VANDENTIEKIS
PROJEKTUOJAMAS KARŠTAS VANDENTIEKIS

PROJEKTUOJAMOS BUITINĖS NUOTEKOS

H=2.95 (esamas)
H=2.70 (iki naujai formuojamų

lubų)

AT
LE

N
KI

AM
A

KĖ
DU

TĖ

1-42 P

1-40 P 1-35 P 1-34 P

1-37 P

1-38 P

1-29 P

1-28 P

1-31 P 1-32 P

1-36 P

1-27 P

1-33 P

1-43 P

1-30 P

1-39 P
1-41 P

PCIENTO
KĖDĖ

M
ED

. P
R

IE
M

O
N

IŲ
SP

IN
TA

PACIENTO
KĖDĖ

PACIENTO
KĖDĖ

PACIENTO
KĖDĖ

MED. PRIEMONIŲ
SPINTA

DUŠAS
PRITAIKYTAS

ŽN

PASTATOMAS
VYSTYMO

STALAS

M
ED

. P
R

IE
M

O
N

IŲ
SP

IN
TA

M
ED

. P
R

IE
M

O
N

IŲ
SP

IN
TA

M
ED

. P
R

IE
M

O
N

IŲ
SP

IN
TA M

ED
. P

R
IE

M
O

N
IŲ

SP
IN

TA

PCIENTO
KĖDĖ

PCIENTO
KĖDĖ

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ PIRMAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, DIENOS STACIONARO SKYRIUS, 1A

Patalpos numeris

1-27 P

1-28 P

1-29 P

1-30 P

1-31 P

1-32 P

1-33 P

1-34 P

1-35 P

1-36 P

1-37 P

1-38 P

1-39 P

1-40 P

1-41 P

1-42 P

1-43 P

Patalpos
pavadinimas

Koridorius

Personalo kabinetas

San. mazgas

San. mazgas

Procedūrinis

Palata

LaipƟnė

Palata

Palata

Koridorius

San. mazgas

Palata

San. mazgas

Palata

San. mazgas

Palata

LaipƟnė

Plotas m²

7,79

9,84

4,37

3,06

9,04

19,86

19,18

11,25

11,04

22,85

10,21

8,87

1,57

9,42

1,68

19,84

14,15

184,02 m²

PIRMAS AUKŠTAS 1:100



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

9 ETAPAS. DIENOS STACIONARO PIRMO AUKŠTO LUBŲ
PLANAS M 1:100

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

VD
7

VD
7

VD2VD2VD4

VD1VD1VD1VD1VD1

VD
2

VD6

VD
3

VD
5

VD
3

VD
8

VD
4

1 
32

0

16 930

350

53
5

40
0535

420

465

1 
40

0

97
0

600

45
035

0

350

48
5

45
0

45
0

60045
0

4D2p KORPUSAS

Įrengiami vertikalus ir
horizontalus turėklas

H=3.10

DAŽYTOS
LUBOS

DAŽYTOS
LUBOS

PROJEKTUOJAMAS ŠALTAS VANDENTIEKIS
PROJEKTUOJAMAS KARŠTAS VANDENTIEKIS

PROJEKTUOJAMOS BUITINĖS NUOTEKOS

H=2.95 (esamas)
H=2.70 (iki naujai formuojamų

lubų)

AT
LE

N
KI

AM
A

KĖ
DU

TĖ

-0.52

1-42 P

1-40 P 1-35 P 1-34 P

1-37 P

1-38 P

1-29 P

1-28 P

1-31 P 1-32 P

1-36 P

1-27 P

1-33 P

1-43 P

1-30 P

1-39 P
1-41 P

PCIENTO
KĖDĖ

M
ED

. P
R

IE
M

O
N

IŲ
SP

IN
TA

PACIENTO
KĖDĖ

PACIENTO
KĖDĖ

PACIENTO
KĖDĖ

MED. PRIEMONIŲ
SPINTA

DUŠAS
PRITAIKYTAS

ŽN

PASTATOMAS
VYSTYMO

STALAS

M
ED

. P
R

IE
M

O
N

IŲ
SP

IN
TA

M
ED

. P
R

IE
M

O
N

IŲ
SP

IN
TA

M
ED

. P
R

IE
M

O
N

IŲ
SP

IN
TA M

ED
. P

R
IE

M
O

N
IŲ

SP
IN

TA

PCIENTO
KĖDĖ

PCIENTO
KĖDĖ

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ PIRMAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, DIENOS STACIONARO SKYRIUS, 1A

Patalpos numeris

1-27 P

1-28 P

1-29 P

1-30 P

1-31 P

1-32 P

1-33 P

1-34 P

1-35 P

1-36 P

1-37 P

1-38 P

1-39 P

1-40 P

1-41 P

1-42 P

1-43 P

Patalpos
pavadinimas

Koridorius

Personalo kabinetas

San. mazgas

San. mazgas

Procedūrinis

Palata

LaipƟnė

Palata

Palata

Koridorius

San. mazgas

Palata

San. mazgas

Palata

San. mazgas

Palata

LaipƟnė

Plotas m²

7,79

9,84

4,37

3,06

9,04

19,86

19,18

11,25

11,04

22,85

10,21

8,87

1,57

9,42

1,68

19,84

14,15

184,02 m²

PIRMAS AUKŠTAS 1:100



© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be suƟkimo draudžiamas

0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

9 ETAPAS. DIENOS STACIONARO PIRMO AUKŠTO
GRIAUNAMŲ IR NAUJAI FORMUOJAMŲ SIENŲ PLANAS

M 1:100

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_3

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ PIRMAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, DIENOS STACIONARO SKYRIUS, 1A

Patalpos numeris

1-27 P

1-28 P

1-29 P

1-30 P

1-31 P

1-32 P

1-33 P

1-34 P

1-35 P

1-36 P

1-37 P

1-38 P

1-39 P

1-40 P

1-41 P

1-42 P

1-43 P

Patalpos
pavadinimas

Koridorius

Personalo kabinetas

San. mazgas

San. mazgas

Procedūrinis

Palata

LaipƟnė

Palata

Palata

Koridorius

San. mazgas

Palata

San. mazgas

Palata

San. mazgas

Palata

LaipƟnė

Plotas m²

7,79

9,84

4,37

3,06

9,04

19,86

19,18

11,25

11,04

22,85

10,21

8,87

1,57

9,42

1,68

19,84

14,15

184,02 m²

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1
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Įrengiamos
durys

4D2p KORPUSAS

Sulyginti grindų
aukštį su
korpuso 4D2p
grindimis.
Tikslinti vietoje.

H=3.10

SUTARTTINIAI ŽYMĖJIMAI

NAUJOS PERTVAROS

GRIAUNAMOS PERTVAROS,LAIPTAI

UŽMŪRIJAMOS ANGOS

NAUJOS ANGOS

H=2.95 (esamas)
H=2.70 (iki naujai formuojamų

lubų)

1-42 P

1-40 P 1-35 P 1-34 P

1-37 P

1-38 P

1-29 P

1-28 P

1-31 P 1-32 P

1-36 P

1-27 P

1-33 P

1-43 P

1-30 P

1-39 P
1-41 P

3 
44

9

PIRMAS AUKŠTAS 1:100
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0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

9 ETAPAS. DIENOS STACIONARO PIRMO AUKŠTO
SANTECHNIKOS  PLANAS M 1:100

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_4
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4D2p KORPUSAS

H=3.10

PROJEKTUOJAMAS ŠALTAS VANDENTIEKIS
PROJEKTUOJAMAS KARŠTAS VANDENTIEKIS

PROJEKTUOJAMOS BUITINĖS NUOTEKOS

H=2.95 (esamas)
H=2.70 (iki naujai formuojamų

lubų)

1-42 P

1-40 P 1-35 P 1-34 P

1-37 P

1-38 P

1-29 P

1-28 P

1-31 P 1-32 P

1-36 P

1-27 P

1-33 P

1-43 P

1-30 P

1-39 P
1-41 P

STK8

STK9

STK10 STK11

STK12

STK13STK14

Vandens stotelė. Vandentiekio atvedimas
nuo esamo stovo
planuojamai vandens stotelei. Esant
poreikiui pajungiamos nuotekos.

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ PIRMAME AUKŠTE EKSPLIKACIJA

GYDYMO PASKIRTIS, DIENOS STACIONARO SKYRIUS, 1A

Patalpos numeris

1-27 P

1-28 P

1-29 P

1-30 P

1-31 P

1-32 P

1-33 P

1-34 P

1-35 P

1-36 P

1-37 P

1-38 P

1-39 P

1-40 P

1-41 P

1-42 P

1-43 P

Patalpos
pavadinimas

Koridorius

Personalo kabinetas

San. mazgas

San. mazgas

Procedūrinis

Palata

LaipƟnė

Palata

Palata

Koridorius

San. mazgas

Palata

San. mazgas

Palata

San. mazgas

Palata

LaipƟnė

Plotas m²

7,79

9,84

4,37

3,06

9,04

19,86

19,18

11,25

11,04

22,85

10,21

8,87

1,57

9,42

1,68

19,84

14,15

184,02 m²

PIRMAS AUKŠTAS 1:100
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0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

9 ETAPAS. DIENOS STACIONARO PIRMO AUKŠTO DURŲ
ŽINIARAŠTIS  PLANAS M 1:100

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_5

ŽYMUO VD1 VD2 VD3 VD4 VD5 VD6 VD7 VD8
KIEKIS 5 3 2 2 1 1 2 1 17
PLOTISXAUKŠTIS 950×2 100 950×2 100 900×2 100 800×2 100 1 000×2 100 1 300×2 100 1 000×2 100 800×2 100
PLOTAS 2,00 2,00 1,89 1,68 2,10 2,73 2,10 1,68 33,85 m²
VARSTYMO KRYPTIS L R R R L R L L

VAIZDAS PLANE

VAIZDAS IŠ ATIDARYMO
PUSĖS

PASTABOS

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+rankena.

Spalva - NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės garsą
izoliuojančios vidaus
durys. 40 mm storio

varčia, medžio
masyvo karkasas,

medžio drožlių
vienƟsas užpildas, 3

mm storio
medienos plaušo

plokštė.
Spyna+išmanioji
rankena. Spalva -

NCS S 0502-
Y.Matmenis ƟkslinƟ

vietoje.

Karkasinės lygios
vidaus durys su

grotelėmis apačioje
(WC). Grotelės
baltos spalvos.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva (NCS S 0502-
Y). Matmenis
ƟkslinƟ.

Karkasinės lygios
vidaus durys su

grotelėmis apačioje
(WC). Grotelės
baltos spalvos.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva (NCS S 0502-
Y). Matmenis
ƟkslinƟ.

Spalva - RAL 9003.
Garso izoliavimo
klasė (33-37 dB).

Rėmas - plasƟkinio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo
paketu. Turi aƟƟkƟ

esamų durų
gaisrinius

reikalavimus. Durų
varčios turi būƟ 300

ir 900 mm.Su
pritraukėju.Matmen

is ƟkslinƟ vietoje.

Spalva - RAL 9003.
Rėmas - plasƟkinio
profilio, sƟklinamo
dvikameriniu sƟklo

paketu, su
pritraukėju ir

atrama. Matmenis
ƟkslinƟ vietoje.

Karkasinės lygios
vidaus durys su

grotelėmis apačioje
(WC). Grotelės
baltos spalvos.

Spyna+rankena.
Spyna tylaus

uždarymo, maƟnis
chromas. Durų

spalva (NCS S 0502-
Y). Matmenis
ƟkslinƟ.

PIRMO AUKŠTO DIENOS STACIONARO DURŲ ŽINIARAŠTIS
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0

su projekƟniais sprendimais susipažinau ir tvirƟnu:

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASVARDAS, PAVARDĖPAREIGOS

KVAL. PATV.
DOK. NR.

9 ETAPAS. DIENOS STACIONARO ANTRO AUKŠTO
LAIPTINĖS PLANAS M 1:100

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

V. LUCENKOPVA 2125

LT

STATYTOJAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, NR:1

VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
sveikatos centras

S. KUBILĖPDV

LAIDA

0 2024

DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠUI

1

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027,
5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-
8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, TILTO G. 2, PAPRASTOJO
REMONTO APRAŠAS

Turgaus g. 37-5, Klaipėda
tel. +370 620 76751
email: imes@imesarchitektai.com

A 2326

240904-01-PR-B_6

9 ETAPO ANTRO
AUKŠTO LAIPTINĖ

1-43 P

9 ETAPO ANTRO
AUKŠTO LAIPTINĖ

1-33 P

DAŽYTOS
LUBOS

DAŽYTOS
LUBOS
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