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Atest.
Nr.

Projektuotoja Jolanta Raginienė
Individualios veiklos pažyma
Nr. 658235

PUPASODŽIO, ŽILVIOS PILIAKALNIS SU GYVENVIETE (22615)
ALYTAUS RAJ. SAV., MIROSLAVO SEN., TOLKŪNŲ K.

0564 PV A. Vengris 2024-11 TVARKYBOS DARBAI Laida

BYLOS TURINYS 0

TvDP Užsakovas: Alytaus rajono savivaldybės administracija,
į.k. 188718528

JR-24-03- TvDP-T Lapas Lapų
1 1

Projekto dokumentų žiniaraštis
Eilės Nr.,

Žymėjimas
Dokumento pavadinimas Lapų

skaičius
01 Titulinis lapas 1
02 Projekto dokumentų žiniaraštis 1
1. BENDRIEJI DUOMENYS:

1.1. Projektavimo užduotis 2
1.2. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos 3
1.3 Specialioji paveldosauginė akspertizė 6
1.4. Ištrauka iš NT kadastro ir registro, nuosavybės, valdymo teisės dokumentų

kopijos, sklypo planas
1

1.5. Sutikimai, pritarimai, leidimai 8
1.6. Projektuotojų atestatų kopijos 4
2. ESAMOS PADĖTIES FIKSAVIMO DOKUMENTAI:

2.1. Kraštovaizdžio fotofiksacijos 3
2.2. Kultūros paveldo registro duomenys 5
2.3. Kultūros vertybės ribų planas 1
2.4. Situacijos schema 1
3. PARUOŠIAMIEJI DARBAI. TYRIMŲ DUOMENYS

3.1. Geodezinių – topografinių tyrinėjimų duomenys 1
4. TVARKYBOS DARBAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS: 5

4.1. Projektuojamas objektas ir projektuojamų tvarkybos darbų vieta
4.2. Kultūros vertybių registro duomenys
4.3. Esama būklė
4.4. Tvarkybos darbų rūšys
4.5. Projektinių sprendinių paaiškinimas ir pagrindimas
4.6. Pasirengimas tvarkybos darbams. Darbų organizavimo sprendiniai
4.7. Tvarkybos darbų žiniaraštis Ž-1 2
4.8. Reikalavimai tvarkybos darbams. Specialiųjų technologijų aprašymas 9
4.9. Pupasodžio, Žilvios piliakalnio su gyvenviete (u. k. 22615) teritorijoje

esančių miškų ir želdynų tvarkymo sprendiniai
4

5. PLANUOJAMŲ TVARKYBOS DARBŲ GRAFINIS
PAVAIZDAVIMAS:

TvDP-01 Sklypo sutvarkymo ir pritaikymo lankymui planas M 1:1000 1
TvDP-02 Apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos - laiptų ML įrengimas M 1:50,

M 1:10
1

TvDP-03 Pasirengimo tvarkybos darbams organizavimo schema 1
6. TVARKYBOS DARBŲ SKAIČIUOJAMOJI KAINA 11



1. BENDRIEJI DUOMENYS:
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PUPASODŽIO, ŽILVIOS PILIAKALNIS SU GYVENVIETE (22615) ALYTAUS
RAJONO SAV., MIROSLAVO SEN., TOLKŪNŲ K.  TVARKYBOS DARBŲ

PROJEKTO PARENGIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Projektinės dokumentacijos rengimo tikslas:

1.1. Suprojektuoti tvarkybos darbus kultūros paveldo objekte: Pupasodžio, Žilvios
piliakalnyje su gyvenviete (22615) - apsaugos priemones nuo mechaninės erozijos: laiptus, kitus
specialiuosius kirtimus.

2. Rengiant projektinę dokumentaciją vadovautis:

2.1. Šiais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu; PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros
paveldo tvarkyba“; PTR 2.13.01:2006 Teritorijų elementai. Bendrieji reikalavimai; PTR
3.01.01:2005 Tvarkybos darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui
būtini ardomieji tyrimai; PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo
taisyklės; PTR 3.08.01:2013 Tvarkybos darbų rūšys ir kt.

2.2. Esama teritorijos tyrimų medžiaga, privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.

3. Parengiamieji ir tyrimų darbai:

3.1. Duomenų apie kultūros paveldo vertybę - Pupasodžio, Žilvios piliakalnį su gyvenviete
(22615) - mokslinės, istorinės, atliktų tirimų medžiagos surinkimas, apibendrinimas,
projektuojamos teritorijos esamos būklės nustatymas natūroje, priešprojektiniai darbai,
archeologinių tyrimų poreikio nustatymas.

3.2. Privalomųjų projekto rengimo dokumentų (statytojo nuosavybės dokumentai,
projekto techninė užduotis, kultūros paveldo vertybės dosje, priedai) sukomplektavimas.

4. Projektinės dokumentacijos stadija:

4.1. Tvarkybos darbų projektas.

5. Tvarkybos darbų projekto sudėtis:
5.1. Titulinis lapas;
5.2. Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis;
5.3. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos;
5.4. Paveldo objekto nuosavybės ar valdymo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos;
5.5. Situacijos schema;
5.6. Paveldo objekto fotografijos kraštovaizdyje;
5.7. Teritorijos ribų planas;
5.8. Kultūros paveldo centras. Pagrindinis dosje. Statinio aprašas. Vertingosios savybės;
5.9. Žemės sklypo plano kopija;
5.10. Tvarkybos darbų aiškinamasis raštas (nurodoma, kokios planuojamos tvarkybos

darbų rūšys ir jų pasirinkimo koncepcija, paaiškinama, kaip projekto sprendiniuose numatoma
saugoti projektuojamo Paveldo objekto vertingąsias savybes ir autentiškumą, kaip atsižvelgiama
į privalomų atlikti taikomųjų tyrimų išvadas ir Projektavimo sąlygose nurodytų dokumentų
duomenis bei reikalavimus, ekspertizių, kai jos privalomos, pastabas ar rekomendacijas);
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5.11. Tvarkybos darbų sprendiniai: apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos - laiptų
įrengimas ir kt. – tikslinama projekto rengimo metu.

Paviršinės erozijos piliakalnio teritorijoje sustabdymo sprendiniai: kiti specialieji
miško kirtimai, žolinės dangos suformavimas piliakalnio teritorijoje ir kt. – tikslinama projekto
rengimo metu.

5.12. Tvarkybos darbų kiekių žiniaraščiai;
5.13. Brėžiniai;
5.14. Pasirengimo tvarkybos darbams organizavimo schema;
5.15. Kiti sprendiniai;
5.16. Tvarkybos darbų techninės specifikacijos;
5.17. Specialiosios paveldosauginės ekspertizės aktas;
5.18. Projekto vadovo ir projekto rengėjo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos;
5.19. Tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina.

6. Kiti reikalavimai rengėjui:

7.1. Parengtą ir patvirtintą projektinę dokumentaciją suderinti su atsakingomis
institucijomis (tame tarpe su Moksline archeologijos komisija);

7.2. Gauti tvarkybos darbus leidžiantį dokumentą;
7.3. Perduoti užsakovui 3 projektinės dokumentacijos egzempliorius ir 1 skaitmeninį

projekto egzempliorių.

8. Pagrindiniai preliminarūs statinio rodikliai (kiekiai bus tikslinami projektavimo
metu):

Eil. Nr. Pavadinimas Mato
vnt.

Kiekis

1. Taikomieji tyrimai (archeologiniai tyrimai) m² Poreikis
nustatomas
rengiant projektą
ir suderinamas su
Moksline
archeologijos
komisija prie
KPD

2. Tvarkybos darbai:
2.1. Apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos - laiptų

įrengimas
m² 21,6

2.2. Kraštovaizdžio formavimo kirtimai suformuojant žolinę
dangą, šienavimas

ha 0,37
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Biudžetinė įstaiga,  Šnipiškių g. 3, LT-09309  Vilnius 
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Skyriaus duomenys:   Birutės g. 3a, 62151 Alytus, tel. +370 315 25954, 
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KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS 

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 

ALYTAUS – MARIJAMPOLĖS TERITORINIS SKYRIUS 
 

 
PV Aurimui Vengriui 
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  202 Nr.  
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Nr.  D-083345 

    

    

 

DĖL TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ 

 

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus – Marijampolės 

teritoriniame skyriuje patikrinti Pupasodžio, Žilvios piliakalnio su gyvenviete (22615) Alytaus r. sav. 

Miroslavo sen., Tolkūnų k. tvarkybos darbų (konservavimo, restauravimo) projektiniai pasiūlymai. 

Projektiniams pasiūlymams pritariame. 

 

 

 

 

 

 

Vedėjas     Alius Baranauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.Lungevičienė, tel. (8 315) 25954, el. paštas: dalia.lungeviciene@kpd.lt 

 

            

  

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:avengris@gmail.com
mailto:dalia.lungeviciene@kpd.lt


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
188692688, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO PROJEKTINIŲ
PASIŪLYMŲ

Dokumento registracijos data ir numeris 2024-11-20 Nr. 2AM-1157-(12.7-AM)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Alius Baranauskas, Vedėjas, Alytaus - Marijampolės teritorinis

skyrius
Sertifikatas išduotas ALIUS BARANAUSKAS, Kultūros paveldo departamentas prie

Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-11-20 15:33:45 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-11-20 15:33:50 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR

VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-09 10:43:51 – 2028-07-08 10:43:51
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.79.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-11-22
09:42:17)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2024-11-22 09:42:17 DBSIS
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Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 

Alytaus-Marijampolės teritoriniam skyriui 

 

  2024-11- Nr.  

Į  2024-11-25 Nr.   prašymą 

    

    

 

DĖL MOKSLINĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS PROTOKOLO IŠRAŠO PATEIKIMO 

 

 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas), 

atsižvelgdamas į Jūsų 2024-11-25 prašymą (reg. Nr. 1-3683) bei vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 

straipsnio nuostatomis, teikia Jums Mokslinės archeologijos komisijos (toliau – MAK) 2024-11-19 

posėdžio Nr. 113-47 protokolo išrašą Jolantos Raginienės ir Aurimo Vengrio parengtiems kultūros 

paveldo objektų tvarkybos darbų projektams „Kaukų piliakalnio su gyvenviete (22611) Alytaus r. sav. 

Miroslavo sen., Remeikių k. tvarkybos darbų (konservavimo, restauravimo) projektas“ (toliau – 

Projektas Nr. 1), „Pupasodžio, Žilvios piliakalnio su gyvenviete (22615) Alytaus r. sav. Miroslavo sen., 

Tolkūnų k. tvarkybos darbų (konservavimo, restauravimo) projektas“ (toliau – Projektas Nr. 2) ir 

„Rumbonių piliakalnio su gyvenviete (22605) Alytaus rajono sav., Alytaus sen., Mikutiškių k. tvarkybos 

darbų projektas“ (toliau – Projektas Nr. 3). 

Vadovaujantis Mokslinės archeologijos komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ĮV-218 „Dėl Mokslinės archeologijos 

komisijos nuostatų patvirtinimo“, 7.3.5 papunkčiu, Projektas Nr. 1, Projektas Nr. 2 ir Projektas Nr. 3 

įtraukti į MAK 2024-11-19 posėdžio Nr. 113-47 darbotvarkę ir MAK 2024-11-19 posėdyje Nr. 113-

47 nutarta Projektui Nr. 1 ir Projektui Nr. 2 rekomenduoti pritarti su pastabomis, pagal kurias pataisius 

projektai MAK pakartotinai svarstyti neteikiami, Projektui Nr. 3 nutarta rekomenduoti pritarti su 

pastaba, pagal kurią pataisius projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas. 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, 

reglamentuojančiu institucijoms nurodyti asmenims teikiamų atsakymų apskundimo tvarką, 

informuojame, kad šis Departamento raštas gali būti skundžiamas tam pačiam viešojo 

administravimo subjektui arba aukštesniam pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektui, 

Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01119 Vilnius) arba Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. 

PRIDEDAMA. 2024-11-19 MAK posėdžio Nr. 113-47 protokolo išrašo kopija, 2 lapai. 

 

 

Direktorius       Vidmantas Bezaras 

 

 

 

 

 

U. Juzėnaitė, +370 689 76583, el. p. ugne.juzenaite@kpd.lt 

            

  

Elektroninio dokumento nuorašas
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Projektuotoja Jolanta Raginienė, adresas: B. Sruogos g. 28-2, LT-10220 Vilnius, mob. tel. +370
65957618, jolantosraginienes@gmail.com, individualios veiklos pažymos Nr. 658235

SUSITARIMAS
2024-06-07

Vilnius

Projektuotoja Jolanta Raginienė, (a.k. 45804171491, individualios veiklos pažyma Nr.
658235) ir projekto vadovas Aurimas Vengris, (a.k. 37806130860, kvalif. atest. Nr. 0564) susitaria,
kad, supaprastinto mažos vertės pirkimo (toliau – Pirkimo) tvarkybos darbų projektų parengimo
paslaugų laimėjimo atveju, projekto vadovas Aurimas Vengris įsipareigoja vadovauti: Pupasodžio,
Žilvios piliakalnis su gyvenviete (22615) Alytaus r. sav., Miroslavo sen., Tolkūnų k. tvarkybos
darbų projekto; Kaukų piliakalnio su gyvenviete (22611) Alytaus r. sav. Miroslavo sen., Remeikių
k. tvarkybos darbų projekto; Rumbonių piliakalnio su gyvenviete (22605) Alytaus r. sav., Alytaus
sen., Mikutiškių k., tvarkybos darbų projekto; Dirmiškių piliakalnio su gyvenviete (31920) Alytaus
r. sav., Miroslavo sen., Balkasodžio k. tvarkybos darbų projekto; Dirmiškių pilkapyno, vad.
Švedkapiais (1852) Alytaus r. sav., Miroslavo sen., Balkasodžio k. tvarkybos darbų projekto
parengimui Pirkimo dokumentuose numatytomis sąlygomis ir terminais.

Projektuotoja Projektuotojas

Jolanta Raginienė Aurimas Vengris







2. ESAMOS PADĖTIES FIKSAVIMO
DOKUMENTAI:



  

Atestato 
Nr.  

 

Projektuotoja Jolanta Raginienė 

Individualios veiklos pažyma  

Nr. 658235 

 
PUPASODŽIO, ŽILVIOS PILIAKALNIS SU GYVENVIETE 

(22615) ALYTAUS RAJ. SAV., MIROSLAVO SEN., TOLKŪNŲ K. 

Laida 

0 

0564 PV     A. Vengris 
 

2024-09             KRAŠTOVAIZDŽIO FOTOFIKSACIJOS Lapas Lapų 
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KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRO DUOMENYS 
 
PUPASODŽIO, ŽILVIOS PILIAKALNIS SU GYVENVIETE 
Unikalus objekto kodas: 22615; 
Pilnas pavadinimas: Pupasodžio, Žilvios piliakalnis su gyvenviete; 
Adresas: Alytaus rajono sav., Miroslavo sen., Tolkūnų k.; 
Įregistravimo registre data: 1996-12-23; 
Statusas: Paminklas; 
Objekto reikšmingumo lygmuo yra Nacionalinis; 
Rūšis: Nekilnojamas; 
Vertybė pagal sandarą: Kompleksas; 
Seni kodai, Kodas registre iki 2005.04.19:  A83KP; 
Amžius: I t-mečio vid. – II t-mečio pr.; 
 
Kompleksą sudaro: 
1.  Pupasodžio, Žilvios piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (1854);  
2.  Pupasodžio, Žilvios piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (22616);  
 
Teritorijos: 
Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis:  3735.00 kv. m; 
KVR objektas:  38421.00 kv. m 
Vizualinės apsaugos pozonis:  106812.00 kv. m; 
 
Vertingųjų savybių pobūdis: 
Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio; Mitologinis (lemiantis reikšmingumą 
svarbus); 
Vertingosios savybės: 
7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas (atskira Žilvios u. kair. kranto kalva, kurioje buvo 
įrengtas piliakalnis iš P, PV pusių juosiama minėto upelio, iš V-ŠV nuo toliau besitęsiančio gūbrio 
atskirta natūralaus įlinkio, iš Š-ŠR pusės supama pelkės, tarp kurios ir piliakalnio plytinčiame gana 
lygiame, nežymiai pelkės link nuolaidėjančiame lauke buvo senovės gyvenvietė, bei nuo piliakalnio 
R kryptimi besitęsiančio ir ta pačia kryptimi link Žilvios u. slėnio, dabar dirbamų laukų, 
nuolaidėjančio kalvos šlaito, kuriame taip pat įrengta senovės gyvenvietė; teritorija apardyta 
ilgalaikių arimų, iškasinėta duobėmis, piliakalnio kalvos PR papėdėje stovi Antano Ambrulevičiaus 
sukurtos cementinės karžygių Šarūno ir Margirio skulptūros, piliakalnio kalva apie 2005 m. pradėta 
tvarkyti - nukirsta dalis medžių ir krūmų, įrengti mediniai šiuo metu reikalaujantys remonto laiptai, 
pastatytas informacinis stendas, šiuo metu R ir ŠR pašlaitės suartos, likusi dalis dirvonuoja ar 
apaugusi praretintais medžiais ir krūmais; TRP; FF Nr. 1-10; 2020 m.); 
7.5. faktai apie tautosakos šaltinius, kurie susiję su objektu - pasakojimai apie kalne esančius urvus 
ir čia paslėptus turtus ar apie piliakalnyje esančių 70-ies užkeiktų čia buvusios tvirtovės 
kareivių, kurie šv. Jono naktį išeina ant kalno zuikiais pasivertę ir kt. (-; -; priedas Nr. 7; 2020 
m.); 
Dokumentai: 
1. KVAD direktoriaus įsakymas;  1996-12-23;  Nr: 161 ;  
2. Dėl paskelbimo kultūros paminklu;  1998-05-19;  Nr: 612;  
3. Dėl pripažinimo valstybės saugomu ;  2005-04-29;  Nr: ĮV-190;  
4. Apie nekilnojamojo daikto (ND) buvimą NKV teritorijoje arba jų apsaugos zonoje;  2011-02-
25;  Nr: 02-27;  Pranešimas 
5. Dėl duomenų patikslinimo;  2020-11-25;  Nr: KPD-VL-1696;  Registravimo Registre data: 2021-
04-26;  1991 m. planas Aktas_KPD-VL-1696.pdf Aktas_KPD-VL-1696.pdf Priedas Nr. 7. 
Pasakojimai ir padavimai TRP 
Šaltiniai ir medžiagos: 
1. Alytaus krašto piliakalniai (Legendos). Alytus, 2015, p. 20-21. 



 2. Alytaus rajono piliakalniai [sud. Artūras Balčiūnas, Vilma Jenčiulytė]. Vilnius, 2013, p. 112-
115. 
 3. Alytaus rajono piliakalnių takais. Parodos „Mūsų protėvių dvasia“ katalogas. [sud. Vilma 
Jenčiulytė, Artūras Balčiūnas]. Alytus, 2010, p. 72-73.  
4. ČERNIAUSKAS, Mykolas. Alytaus rajono 1977 m. archeologijos paminklų kartografavimo 
ekspedicijos ataskaita. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 598, p. 9-10. 
5. Įdomus piliakalnis. Rytas, 1935-09-28, Nr. 222(3296), p. 6. 
6. KAŠELIONIS, Bronius. Dainava. Seinų kraštas. Istorija, kultūra, žmonės. Vilnius, 2002, p. 19-
20, 23. 7. KULIKAUSKAS, Pranas. 1954 m. žvalgomoji archeologinė ekspedicija Užnemunėje. 
Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 28, p. 8-10, 57.  
8. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė: A83KP, Pupasodžio, Žilvios piliakalnis su gyvenviete. 
Vilnius, 2004-12-08. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.  
9. Lietuvos piliakalniai: atlasas. Vilnius, 2005, t. 1, p. 74, 75.  
10. Lietuvos TSR Alytaus rajono kultūros ir gamtos paminklų katalogas. Vilnius, 1980. Kultūros 
paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 4, ap. 1, b. 34, p. 103.  
11. Lietuvos TSR archeologijos atlasas: piliakalniai. Vilnius, 1975, t. 2, p. 188. 12. Lietuvos TSR 
kultūros paminklų sąrašas. Vilnius, 1973, p. 100.  
13. MALECKAITĖ, Aleksandra. Archeologinio paminklo pasas: Žilvios-Pupasodžio piliakalnis. 
1955-07-17. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.  
14. POŁUJANSKI, Aleksander. Wędrówka po gubernii Augustowskie w celu naukowym odbite. 
Warszawa, 1859, p. 253.  
15. RADZIUKYNAS, Juozapas. Suvalkų rėdybos pilekalniai su žemėlapiu. Varšuva, 1909, p. 24.  
16. RIMANTIENĖ, Rimutė. Žvalgomoji ekspedicija būsimosios Birštono HES rajone 1962 m. 
Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 242, p. 30.  
17. RINKEVIČIUS, Pranas. Dainavos piliakalniai. Rytas, 1934-05-25, Nr. 117(2969), p. 6. 
18. STARKIENĖ, Aldona. Archeologinio paminklo pasas: Tolkūnų piliakalnis. 1953-10-20. 
Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.  
19. STRAZDAS, Arūnas. 1989 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Alytaus mieste ir 
rajone ataskaita. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 1323, p. 97, 132. 
 20. Susidomėtinas piliakalnis. Mūsų kraštas (Šiauliai), 1935-04-28, Nr. 17(69), p. 5B. 
 21. TARASENKA, Petras. Lietuvos archeologijos medžiaga. Kaunas, 1928, p. 247 (Talkūnai).  
22. TARASENKA, Petras. Užnemunės krašto piliakalniai. Vilnius, 1997, p. 38-39.  
23. TAUTAVIČIUS, Adolfas. 1972 m. gegužės 22 d. – birželio 10 d. vykusios žvalgomosios 
archeologinės ekspedicijos ataskaita. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 321, p. 5.  
24. Valstybės archeologijos komisijos medžiaga. Dokumentai dėl Alytaus apskrities archeologijos 
paminklų apsaugos 1922-1937 m. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 1, ap. 1, b. 
32 (buv. 2), p. 200-211. 
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PUPASODŽIO, ŽILVIOS PILIAKALNIO SU GYVENVIETE PILIAKALNIS 
 
Unikalus objekto kodas: 1854; 
Pilnas pavadinimas: Pupasodžio, Žilvios piliakalnio su gyvenviete piliakalnis; 
Adresas: Alytaus rajono sav., Miroslavo sen., Tolkūnų k.; 
Įregistravimo registre data: 1992-06-23; 
Statusas: Paminklas; 
Objekto reikšmingumo lygmuo yra Nacionalinis; 
Rūšis: Nekilnojamas; 
Vertybė pagal sandarą: Į kompleksą įeinantis; 
Seni kodai, Kodas registre iki 2005.04.19:  A83K1P; 
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  AR63; 
Priklauso kompleksui: Pupasodžio, Žilvios piliakalnis su gyvenviete; 
Eil.Nr. komplekse: 1; 
Amžius: I t-mečio vid. – II t-mečio pr.; 
Vertingųjų savybių pobūdis: 
Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio; Mitologinis (lemiantis reikšmingumą 
svarbus); 
Vertingosios savybės: 
7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - aikštelė (ovali, kiek pailga ŠV-PR kryptimi, maždaug 
20x10 m dydžio; aikštelė apardyta arimų, iškasinėta duobėmis, šiuo metu neardoma apaugusi aukšta 
žole; FF Nr. 6-7; 2020 m.); pylimas (aikštelę iš visų pusių juosia maždaug 6-12 m pločio pylimas, 
kuris aukščiausias ir plačiausias aikštelės PR ir ŠV galuose kur atitinkamai siekia 1,3 ir 3 m aukščio, 
tuo tarpu PV ir ŠR pylimai yra apie 0,5-1 m aukščio; pylimai apardyti arimų - nuskleisti, ŠV pylimo 
ŠR dalis praardyta apie 1934 m. įrengus įvažiavimą į aikštelę, jo viršuje ir išoriniame šlaite matyti 
pailgas iškasimas, PV pylimas kiek nuslinkęs, šiuo metu pylimai neardomi apaugę pavieniais 
medžiais, PR pylimo išoriniame šlaite įrengti mediniai jau sutrešę laiptai; FF Nr. 6-7; 2020 
m.); šlaitai (statūs, maždaug 11-14 m aukščio, tik PR apie 8,5 m aukščio; P, PV šlaitas kiek nuslinkęs 
į upelį, PR šlaite įrengti mediniai laiptai, matyti duobių, likę šlaitai apaugę praretintais medžiais, tik 
nuo upelio pusės tankiai apaugę medžiais ir krūmais; FF Nr. 1-5; 2020 m.); kultūrinis 
sluoksnis (tamsios iki 0,8 m storio žemės sluoksnis su smulkiais degėsiukais, molio tinko fragmentais 
bei archeologiniais radiniais; kultūrinis sluoksnis apardytas įvairių žemės judinimo darbų metu, 
nurodoma, jog XX a. pr. pradėjus arti piliakalnio aikštelę buvo randama įvairių senienų, 1954 m. 
žvalgomosios archeologinės ekspedicijos metu, aikštelėje iškastoje duobėje fiksuotas kultūrinis 
sluoksnis; -; 2020 m.); 
Dokumentai: 
1. KVAD direktoriaus įsakymas;  1996-12-23;  Nr: 161 ;  
2. Dėl paskelbimo kultūros paminklu;  1998-05-19;  Nr: 612;  
3. Dėl pripažinimo valstybės saugomu ;  2005-04-29;  Nr: ĮV-190;  
4. Dėl duomenų patikslinimo;  2020-11-25;  Nr: KPD-VL-1696;  
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PUPASODŽIO, ŽILVIOS PILIAKALNIO SU GYVENVIETE GYVENVIETĖ 
 
Unikalus objekto kodas: 22616; 
Pilnas pavadinimas: Pupasodžio, Žilvios piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė; 
Adresas: Alytaus rajono sav., Miroslavo sen., Tolkūnų k.; 
Įregistravimo registre data: 1996-12-23; 
Statusas: Paminklas; 
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Nacionalinis; 
Rūšis: Nekilnojamas; 
Vertybė pagal sandarą: Į kompleksą įeinantis; 
Seni kodai, Kodas registre iki 2005.04.19:  A83K2P; 
Priklauso kompleksui: Pupasodžio, Žilvios piliakalnis su gyvenviete; 
Eil.Nr. komplekse: 2; 
Amžius I t-mečio vid. – II t-mečio pr.; 
Vertingųjų savybių pobūdis: 
Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); 
Vertingosios savybės: 



7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis (juodos, tamsiai pilkos, pilkos 
spalvos vietomis degėsingos žemės kultūrinis sluoksnis su degusiais akmenimis, molio tinko fragm. 
ir archeologiniais radiniais; kultūrinis sluoksnis apardytas įvairių žemės judinimo darbų metu, 
nurodoma, jog XX a. pr. ariant buvo randama archeologinių radinių, 1954, 1962, 1977 ir 1989 m. 
archeologinių žvalgymų metu piliakalnio ŠR ir R papėdėse fiksuotas kultūrinis sluoksnis, surinkta 
archeologinių radinių; -; 2020 m.); reljefas (gana lygi piliakalnio ŠR papėdė nežymiai nuolaidėjanti 
pelkės link, bei R kryptimi žemėjantis piliakalnio kalvos šlaitas, kur plytėjo senovės gyvenvietė; 
teritorija apardyta ilgalaikių arimų, kitų žemės judinimo darbų metu, šiuo metu dalis teritorijos suarta 
ir užsėta daugiamete žole, likusi - dirvonuoja; TRP 2; FF Nr. 1-4, 8-10; 2020 m.); 
Dokumentai: 
1. KVAD direktoriaus įsakymas;  1996-12-23;  Nr: 161;  
2. Dėl paskelbimo kultūros paminklu;  1998-05-19;  Nr: 612;  
3. Dėl pripažinimo valstybės saugomu ;  2005-04-29;  Nr: ĮV-190;  
4. Dėl duomenų patikslinimo;  2020-11-25;  Nr: KPD-VL-1696;  
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4. TVARKYBOS DARBAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
4.1. PROJEKTUOJAMAS OBJEKTAS IR PROJEKTUOJAMŲ TVARKYBOS DARBŲ

VIETA

Projektuojami kultūros paveldo objekto - Pupasodžio, Žilvios piliakalnis su gyvenviete
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22615) tvarkybos darbai.

Objekto adresas: Alytaus rajono sav., Miroslavo sen., Tolkūnų k.
Pupasodžio, Žilvios piliakalnis su gyvenviete (22615) - valstybės saugomas objektas.

Nekilnojamos kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos plotas: 32635.00 kv. m.  Darbai projektuojami
laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

Tvarkybos darbų projektas parengtas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatymu; Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06 01:2006 „Kultūros paveldo
tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022
„Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“, Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013
„Tvarkybos darbų rūšys“ reikalavimais; PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio
tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkybos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios)
ekspertizės atlikimo taisyklės“; kultūros paveldo objekto pagrindiniu dosje, kultūros vertybių registro
duomenimis, tyrimų medžiaga ir išvadomis, moksline literatūra ir analogais.

4.2. KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRO DUOMENYS

Pilnas pavadinimas: Pupasodžio, Žilvios piliakalnis su gyvenviete; unikalus objekto kodas:
22615. Adresas: Alytaus rajono sav., Miroslavo sen., Tolkūnų k. Įregistravimo registre data: 1996-12-
23; statusas: valstybės saugomas. Objekto reikšmingumo lygmuo yra: nacionalinis; rūšis: nekilnojamas.
Teritorijos: KVR objektas: 38421.00 kv. m. Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 3735.00 kv. m.
Vizualinės apsaugos pozonis: 106812.00 kv. m

  Vertybė pagal sandarą: kompleksas. Kodas registre iki 2005.04.19:  A162KP. Amžius: I t-mečio
vid. – II t-mečio pr. Kompleksą sudaro:
1.  Pupasodžio, Žilvios piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (1854);
2.  Pupasodžio, Žilvios piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (22616);

Vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis (lemiantis reikšmingumą); kraštovaizdžio;
Mitologinis (lemiantis reikšmingumą svarbus).

Vertingosios savybės:
Komplekso žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas (atskira Žilvios u. kair. kranto kalva,

kurioje buvo įrengtas piliakalnis iš P, PV pusių juosiama minėto upelio, iš V-ŠV nuo toliau besitęsiančio
gūbrio atskirta natūralaus įlinkio, iš Š-ŠR pusės supama pelkės, tarp kurios ir piliakalnio plytinčiame
gana lygiame, nežymiai pelkės link nuolaidėjančiame lauke buvo senovės gyvenvietė, bei nuo piliakalnio
R kryptimi besitęsiančio ir ta pačia kryptimi link Žilvios u. slėnio, dabar dirbamų laukų, nuolaidėjančio
kalvos šlaito, kuriame taip pat įrengta senovės gyvenvietė; teritorija apardyta ilgalaikių arimų, iškasinėta
duobėmis, piliakalnio kalvos PR papėdėje stovi Antano Ambrulevičiaus sukurtos cementinės karžygių
Šarūno ir Margirio skulptūros, piliakalnio kalva apie 2005 m. pradėta tvarkyti - nukirsta dalis medžių ir
krūmų, įrengti mediniai šiuo metu reikalaujantys remonto laiptai, pastatytas informacinis stendas, šiuo
metu R ir ŠR pašlaitės suartos, likusi dalis dirvonuoja ar apaugusi praretintais medžiais ir krūmais);

Piliakalnio žemės ir jos paviršiaus elementai - aikštelė (ovali, kiek pailga ŠV-PR kryptimi,
maždaug 20x10 m dydžio; aikštelė apardyta arimų, iškasinėta duobėmis, šiuo metu neardoma apaugusi
aukšta žole); pylimas (aikštelę iš visų pusių juosia maždaug 6-12 m pločio pylimas, kuris aukščiausias
ir plačiausias aikštelės PR ir ŠV galuose kur atitinkamai siekia 1,3 ir 3 m aukščio, tuo tarpu PV ir ŠR
pylimai yra apie 0,5-1 m aukščio; pylimai apardyti arimų - nuskleisti, ŠV pylimo ŠR dalis praardyta apie
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1934 m. įrengus įvažiavimą į aikštelę, jo viršuje ir išoriniame šlaite matyti pailgas iškasimas, PV pylimas
kiek nuslinkęs, šiuo metu pylimai neardomi apaugę pavieniais medžiais, PR pylimo išoriniame šlaite
įrengti mediniai jau sutrešę laiptai); šlaitai (statūs, maždaug 11-14 m aukščio, tik PR apie 8,5 m aukščio;
P, PV šlaitas kiek nuslinkęs į upelį, PR šlaite įrengti mediniai laiptai, matyti duobių, likę šlaitai apaugę
praretintais medžiais, tik nuo upelio pusės tankiai apaugę medžiais ir krūmais); kultūrinis
sluoksnis (tamsios iki 0,8 m storio žemės sluoksnis su smulkiais degėsiukais, molio tinko fragmentais
bei archeologiniais radiniais; kultūrinis sluoksnis apardytas įvairių žemės judinimo darbų metu,
nurodoma, jog XX a. pr. pradėjus arti piliakalnio aikštelę buvo randama įvairių senienų, 1954 m.
žvalgomosios archeologinės ekspedicijos metu, aikštelėje iškastoje duobėje fiksuotas kultūrinis
sluoksnis.

Gyvenvietės žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis (juodos, tamsiai pilkos,
pilkos spalvos vietomis degėsingos žemės kultūrinis sluoksnis su degusiais akmenimis, molio tinko
fragm. ir archeologiniais radiniais; kultūrinis sluoksnis apardytas įvairių žemės judinimo darbų metu,
nurodoma, jog XX a. pr. ariant buvo randama archeologinių radinių, 1954, 1962, 1977 ir 1989 m.
archeologinių žvalgymų metu piliakalnio ŠR ir R papėdėse fiksuotas kultūrinis sluoksnis, surinkta
archeologinių radinių); reljefas (gana lygi piliakalnio ŠR papėdė nežymiai nuolaidėjanti pelkės link, bei
R kryptimi žemėjantis piliakalnio kalvos šlaitas, kur plytėjo senovės gyvenvietė; teritorija apardyta
ilgalaikių arimų, kitų žemės judinimo darbų metu, šiuo metu dalis teritorijos suarta ir užsėta daugiamete
žole, likusi – dirvonuoja.

Faktai apie tautosakos šaltinius, kurie susiję su objektu - pasakojimai apie kalne esančius urvus
ir čia paslėptus turtus ar apie piliakalnyje esančių 70-ies užkeiktų čia buvusios tvirtovės kareivių,
kurie šv. Jono naktį išeina ant kalno zuikiais pasivertę ir kt.

Dokumentai:
1. KVAD direktoriaus įsakymas;  1996-12-23;  Nr: 161 ;
2. Dėl paskelbimo kultūros paminklu;  1998-05-19;  Nr: 612;
3. Dėl pripažinimo valstybės saugomu ;  2005-04-29;  Nr: ĮV-190;
4. Apie nekilnojamojo daikto (ND) buvimą NKV teritorijoje arba jų apsaugos zonoje;  2011-02-
25;  Nr: 02-27;  Pranešimas
5. Dėl duomenų patikslinimo;  2020-11-25;  Nr: KPD-VL-1696;  Registravimo Registre data: 2021-04-
26;  1991 m. planas Aktas_KPD-VL-1696.pdf Aktas_KPD-VL-1696.pdf Priedas Nr. 7. Pasakojimai ir
padavimai TRP

Šaltiniai ir medžiagos:
1. Alytaus krašto piliakalniai (Legendos). Alytus, 2015, p. 20-21.
 2. Alytaus rajono piliakalniai [sud. Artūras Balčiūnas, Vilma Jenčiulytė]. Vilnius, 2013, p. 112-115.
 3. Alytaus rajono piliakalnių takais. Parodos „Mūsų protėvių dvasia“ katalogas. [sud. Vilma
Jenčiulytė, Artūras Balčiūnas]. Alytus, 2010, p. 72-73.
4. ČERNIAUSKAS, Mykolas. Alytaus rajono 1977 m. archeologijos paminklų kartografavimo
ekspedicijos ataskaita. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 598, p. 9-10.
5. Įdomus piliakalnis. Rytas, 1935-09-28, Nr. 222(3296), p. 6.
6. KAŠELIONIS, Bronius. Dainava. Seinų kraštas. Istorija, kultūra, žmonės. Vilnius, 2002, p. 19-20,
23. 7. KULIKAUSKAS, Pranas. 1954 m. žvalgomoji archeologinė ekspedicija Užnemunėje. Lietuvos
istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 28, p. 8-10, 57.
8. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė: A83KP, Pupasodžio, Žilvios piliakalnis su gyvenviete. Vilnius,
2004-12-08. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
9. Lietuvos piliakalniai: atlasas. Vilnius, 2005, t. 1, p. 74, 75.
10. Lietuvos TSR Alytaus rajono kultūros ir gamtos paminklų katalogas. Vilnius, 1980. Kultūros
paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 4, ap. 1, b. 34, p. 103.
11. Lietuvos TSR archeologijos atlasas: piliakalniai. Vilnius, 1975, t. 2, p. 188. 12. Lietuvos TSR
kultūros paminklų sąrašas. Vilnius, 1973, p. 100.
13. MALECKAITĖ, Aleksandra. Archeologinio paminklo pasas: Žilvios-Pupasodžio piliakalnis. 1955-
07-17. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
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14. POŁUJANSKI, Aleksander. Wędrówka po gubernii Augustowskie w celu naukowym odbite.
Warszawa, 1859, p. 253.
15. RADZIUKYNAS, Juozapas. Suvalkų rėdybos pilekalniai su žemėlapiu. Varšuva, 1909, p. 24.
16. RIMANTIENĖ, Rimutė. Žvalgomoji ekspedicija būsimosios Birštono HES rajone 1962 m.
Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 242, p. 30.
17. RINKEVIČIUS, Pranas. Dainavos piliakalniai. Rytas, 1934-05-25, Nr. 117(2969), p. 6.
18. STARKIENĖ, Aldona. Archeologinio paminklo pasas: Tolkūnų piliakalnis. 1953-10-20. Kultūros
paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
19. STRAZDAS, Arūnas. 1989 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Alytaus mieste ir rajone
ataskaita. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 1323, p. 97, 132.
 20. Susidomėtinas piliakalnis. Mūsų kraštas (Šiauliai), 1935-04-28, Nr. 17(69), p. 5B.
 21. TARASENKA, Petras. Lietuvos archeologijos medžiaga. Kaunas, 1928, p. 247 (Talkūnai).
22. TARASENKA, Petras. Užnemunės krašto piliakalniai. Vilnius, 1997, p. 38-39.
23. TAUTAVIČIUS, Adolfas. 1972 m. gegužės 22 d. – birželio 10 d. vykusios žvalgomosios
archeologinės ekspedicijos ataskaita. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 321, p. 5.
24. Valstybės archeologijos komisijos medžiaga. Dokumentai dėl Alytaus apskrities archeologijos
paminklų apsaugos 1922-1937 m. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 1, ap. 1, b. 32
(buv. 2), p. 200-211.

4.3. ESAMA BŪKLĖ

Pasiekiamas Miroslavo–Balkasodžio keliu pro Tolkūnus, už jų, prieš Žilvios upelį pasukus į dešinę
(V), lauko keliuku paėjus 350 m (yra dešinėje (Š), už 150 m).

Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje, Žilvios kairiajame krante. Aikštelė apvali, 20 m skersmens,
su kultūriniu sluoksniu. Kraštuose ji apjuosta 10 m pločio, iki 1 m aukščio pylimu, kuris galuose
aukštesnis: V gale – 3 m aukščio, 12 m pločio, R gale – 1,5 m aukščio. Šlaitai statūs, 7–12 m aukščio.
Piliakalnis apardytas arimų, ŠR šlaite buvusio kelio, apaugęs medžiais ir krūmais. Jis pradėtas tvarkyti:
nukirsta dalis medžių, PR šlaite buvo įrengti laiptai, kurie šiuo metu yra jau susidėvėję. P papėdėje stovi
2 cementiniai karžygiai.

Pupasodžio, Žilvios piliakalnio su gyvenviete teritorija patenka į Valstybinių miškų urėdijos Prienų
regioninio padalinio Sudvajų girininkijos 186 miško kvartalą. Pagal Valstybės miškų kadastro duomenis,
į piliakalnio teritoriją patenka 2 taksacinių sklypų dalys (Nr. 56 ir 60). Miškų grupė – IIA (priešeroziniai
miškai). Mišku apaugusi žemė sudaro 0,61 ha.

Piliakalnis nepritaikytas lankymui: nesureguliuoti lankytojų srautai, nesuformuoti objekto lankymo
maršrutai. Stačiose reljefo vietose esantys mediniai laiptai susidėvėję. Objektas netolygiai apaugęs
medžiais ir krūmais, kas paslepia reljefo formas, mažina aplinkos apžvelgiamumą. Piliakalnio teritorijoje
stebimas kultūros paveldo objektų savybes naikinančių ar žalojančių veiksnių poveikis.

4.4. TVARKYBOS DARBŲ RŪŠYS

Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“
nuostatomis projektuojami Pupasodžio, Žilvios piliakalniso su gyvenviete (22615) tvarkybos darbai:
konservavimas (apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos įrengimas), restauravimas (kiti
specialieji miško kirtimai, sumedėjusių želdinių šalinimas suformuojant žolinę augmeniją).

4.5. PROJEKTO SPRENDINIŲ PAAIŠKINIMAS IR PAGRINDIMAS

Projektuojami tvarkybos darbai: Vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR
2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ nuostatomis, prieš atliekant tvarkybos ir
tvarkomuosius statybos darbus numatyta atlikti archeologinius tyrimus. Projekte nurodomos
preliminarios archeologinių tyrimų vietos ir kiekiai. Tyrimų pobūdį, metodiką, vietas ir kiekius patikslins
tyrimų atlikėjas, rengdamas archeologinių tyrimų projektą.
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Preliminariai numatoma atlikti archeologinius žvalgymus (31,0 m²) judinamo grunto plotuose
įrengiant laiptus ML piliakalnio PR šlaite, kuriais bus siekiama surinkti duomenis apie archeologinio
paveldo objektą, jo plačiau netiriant. Jeigu tokių archeologinių žvalgymų metu aptinkamas archeologinis
sluoksnis, iki projektinio šių darbų gylio turi būti atliekami detalieji archeologiniai tyrimai.
Archeologiniai žvalgymai gali būti atliekami pavieniams stulpams arba atramoms gręžiamose vietose.
Objekto ir jo dalių šlaituose įrenginėjant laiptus ML detalūs archeologiniai tyrimai neatliekami, kadangi
laiptų įtvirtinimui į gruntą sukalamos plieninės juostos. Archeologiniai žvalgymai gali būti atliekami
pavieniams stulpams arba atramoms gręžiamose vietose.

Archeologinio paveldo konservavimo tikslas – sustabdyti archeologinio paveldo objektų
vertingąsias savybes naikinančių ar žalojančių išorinių ir vidinių veiksnių poveikį ir sutvirtinti
autentiškumo požymius. Konservavimo darbų metu archeologinio paveldo objekto vertingųjų savybių
turinčios dalys ar elementai sustiprinami specialiomis medžiagomis ir konstrukcijomis, apsaugomi nuo
tolesnio irimo ir sudaromos tinkamos sąlygos jų ilgalaikiam egzistavimui ir eksponavimui. Visi
konservavimo darbų metu įrengiami nauji elementai turi derėti prie archeologinio paveldo objektų ir
aiškiai skirtis nuo jų.

Projektuojami konservavimo darbai (žemės darbai):
Apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos įrengimas:
- Laiptų ML erozijos pažeistoje šlaito vietoje įrengimas: susidėvėjusių esamų laiptų ardymas ir

laiptasijų iš plieno vamzdžių su kietmedžio (ąžuolo arba maumedžio) lentų pakopomis įrengimas.
Archeologinio paveldo restauravimo tikslas – grąžinti archeologinio paveldo objektų fizines-

technines savybes, apsaugoti išlikusias archeologinio paveldo objektų autentiškas dalis ar elementus,
atkurti atskirus neišlikusius elementus ar dalis, išsaugoti, atskleisti išryškinti archeologinio paveldo
objektų vertingąsias savybes.

Projektuojami restauravimo darbai:
Sumedėjusių želdinių šalinimas suformuojant žolinę augmeniją: vidutinio tankumo krūmų ir trako

kirtimas rankiniu būdu; medžių genėjimas, esamų kelmų nužeminimas, žolinės augmenijos pagerinimas
- šienavimas  rankiniu būdu suformuojant žolinę dangą.

Piliakalnis netolygiai apaugęs medžiais ir krūmais, kas paslepia reljefo formas, mažina aplinkos
apžvelgiamumą. Siekiant pritaikyti piliakalnį lankymui ir pažintiniam turizmui projektuojamas savaime
išaugusių medžių išretinamas, taip pat šalinami krūmai, formuojamos erdvės apžvelgimui – šalinami
pirmame plane nuo priėjimo esantys beržai, taip pat kiti menkaverčiai medžiai šlaituose, paliekamos
senos pušys ir perspektyvūs ąžuolai, genimos apatinės šakos. Kirstini medžiai pažymimi dažais natūroje.
Po kirtimo suformuotos atviros erdvės išryškins reljefo formas bei vaizdingus medžius, atsivers
panorama. Atviros erdvės turi būti saugomos nuo apaugimo, reguliariai šalinami želiantys krūmai ir
šienaujama.

Vertybių, lankytinų objektų teritorijose ir jų aplinkoje atliekami kirtimai, šienavimas ir visi kiti
tvarkybos darbai derinami su žemės savininkais ir naudotojais, mediena perduodama savininkams ir
naudotojams.

Jei atliekant tvarkybos ar tvarkomuosius statybos bei kitokius darbus aptinkama archeologinių
radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojas ar darbus atliekantys asmenys apie tai
privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą.
Statybos darbai gali būti sustabdomi LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo  9 str. 3 d.
numatyta tvarka.

4.6. PASIRENGIMO TVARKYBOS DARBAMS ORGANIZAVIMO SPRENDINIAI

Objekto vertingųjų savybių apsaugos priemonės darbų metu. Vežant nukirstą medieną ar
kitas reikalingas projekto vykdymui medžiagas kultūros paveldo objekto teritorijoje įrengiami laikini
medžiagų privežimo keliai ir laikinos medžiagų sandėliavimo aikštelės: paklojamas geotekstilės (200
g/m2) sluoksnis, užpilamas gamtinio žvyro sluoksnis (t=10cm). Po želdinių tvarkymo ir kitų statybos
darbų išvažinėjimai užpilami derlingo dirvožemio sluoksniu (t=10cm), apsėjami žolėmis. Iki
sandėliavimo aikštelių šalinamų želdinių mediena ir kitos atliekos iš piliakalnio teritorijos gabenamos
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naudojant mažąsias ūkines mechanizacines priemones arba rankiniu būdu; toliau gabenama
mechanizuotai.

Pasirengimas tvarkybai. Darbų organizavimas. Prieš pradedant darbus būtina: aptverti
statybos darbų aikštelę (pagal tvarkybos darbų organizavimo schemą); pasijungti prie jau esamų elektros
išteklių; įrengti administracines buitines patalpas ir mobilius tualetus; buitines patalpas; įrengti
priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi, geriamas vanduo, pirmo
būtinumo medicinos priemonės); įrengti laikinas medžiagų sandėliavimo aikšteles, pastatyti konteinerį
statybiniam laužui; sudaryti sutartį su statybinių atliekų perdirbimo ir statybinių šiukšlių priėmimo
įmonėmis (sudaro rangovas). Saugus darbas statyboje organizuojamas pagal vykdančios darbus įmonės
statybos taisyklių (ĮST) reikalavimus ir jų paruoštą statybos darbų technologijos projektą. Ypatingą
dėmesį atkreipti į tai, kad: pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę; būtų įžeminti visi elektros
prietaisai; atitvertos pavojingos zonos ir iškabinti perspėjantys ženklai; turi būti užtikrintas gaisrinių
automobilių privažiavimas į statybos aikštelę. Pagal projektuojamų statybos darbų specifiką ir apimtį,
statybvietėje numatyta atlikti medžių ir krūmų kirtimo ir genėjimo aukštyje (h=iki 10 m) darbus. Saugos
reikalavimai šiems darbams aprašyti reikalavimų želdinių tvarkybos darbams (kitų specialiųjų kirtimų
darbams) 4.8.2 punkte.

Rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo keliai statybos aikštelės prieigose visada būtų švarūs;
baigus darbus atstatyti gerbūvį už aikštelės ribų; statybinis laužas, medienos kirtimo produktai pagal
atliekų rūšį išvežamas į atliekų saugojimo aikšteles ar atliekų perdirbimo įmones; rangovas rangos
sutarties galiojimo metu privalo prižiūrėti ir užtikrinti tvarką savo darbų teritorijoje, transportavimo
keliuose; baigus darbus rangovas privalo palikti tvarkingą teritoriją ir prieigas prie jos.

Visi darbai objekto teritorijoje atliekami nepažeidžiant jo vertingųjų savybių, nedarant
neigiamo poveikio kraštovaizdžiui.
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TvDP Užsakovas: Alytaus rajono savivaldybės administracija,
į.k. 188718528

JR-24-03-TvDP-Ž-1 Lapas Lapų
1 2

1. KONSERVAVIMO DARBAI:
1.1. 4.8.2.2.

4.8.2.3.
4.8.2.4.
4.8.2.5.
4.8.2.6.

Apsaugos priemonių nuo mechaninės
erozijos - laiptų ML (1,2 m pločio)
įrengimas: metalo laiptasijomis ir
kietmedžio (ąžuolo arba maumedžio)
medienos pakopomis

TvDP-02 vnt./
m

1/
18,0

2. RESTAURAVIMO DARBAI:
Sumedėjusių želdinių šalinimas
suformuojant žolinę augmeniją:

2.1. 4.8.2.1. Kiti specialieji kirtimai - medžių kirtimas,
medienos paruošimas, išvežimas 5 km
atstumu:

2.1.1. Kiti specialieji kirtimai ne miško žemėje
(0,79 ha):
Spygliuočiai (eglė – viso 1 vnt.):
   - Ø8 cm Vnt. 1
Kietieji lapuočiai (ąžuolas, skroblas – viso
16 vnt.):
    - Ø8 cm
   - Ø12 cm
   - Ø16 cm

Vnt.
Vnt.
Vnt.

10
3
3

Minkštieji lapuočiai (blindė - 3 vnt., beržai -
27 vnt., liepa – 1 vnt., juodalksnis – 9 vnt.,
viso 40 vnt.):
    - Ø8 cm
   - Ø12 cm
   - Ø16 cm
   - Ø20 cm
   - Ø24 cm
   - Ø28 cm
   - Ø32 cm
   - Ø36 cm
   - Ø40 cm
   - Ø48 cm

Vnt.
Vnt.
Vnt.
Vnt.
Vnt.
Vnt.
Vnt.
Vnt.
Vnt.
Vnt.

3
3
5
5
4
2
8
6
3
1

2.1.2. Krūmų ir trako pašalinimas rankiniu būdu,
šienavimas, išvežimas 5 km atstumu:
- miško žemėje;
- ne miško žemėje

ha
ha

0,61
0,79

3. ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI*:
3.1. Archeologiniai žvalgymai

 (laiptų įrengimo vietoje)
m² 22,0
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4. LAIKINŲ MEDŽIAGŲ PRIVEŽIMO
KELIŲ ĮRENGIMO DARBAI:

4.1. Laikini keliai mažajai statybinei technikai
L=200,0 m/2,5 m pločio:
- paklojamas geotekstilės (200 g/m2)
sluoksnis;
- užpilamas gamtinio žvyro (t=10 cm)
sluoksnis

m2

m3

500,0

50,0

Likusi gamtinio
žvyro dalis
panaudojama
iškasinėjimų
užpylimui

4.2. Laikinos aikštelės medienos sandėliavimui –
2 vnt./40 m2:
- paklojama geotekstilės (200 g/m2)
sluoksnis;
- užpilamas gamtinio žvyro (t=10 cm)
sluoksnis

m2

m3

40,0

4,0

------“------

4.3. Išvažinėjimai ir sandėliavimo aikštelės
užpilamos derlingo dirvožemio sluoksniu
(t=10 cm), apsėjami žolėmis

m2

m3
540,0
54,0

* Projekte nurodomos preliminarios archeologinių tyrimų vietos ir kiekiai. Tyrimų pobūdį, metodiką,
vietas ir kiekius patikslins tyrimų atlikėjas, rengdamas archeologinių tyrimų projektą.
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4.8.1. BENDROJI DALIS.
Šie techniniai reikalavimai yra kultūros paveldo objekto - Pupasodžio, Žilvios piliakalnio su

gyvenviete (un.k. 22615) Alytaus raj. sav., Miroslavo sen., Tolkūnų k. tvarkybos darbų techninių
reikalavimų ir specialiųjų technologijų aprašymo bendroji dalis.

Bendrose reikalavimuose nurodomi medžiagų bei gaminių techninius rodiklius norminantys
dokumentai, produktų standartai, techninės specifikacijos, reglamentai. Medžiagos ir gaminiai privalo
tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti nurodytus arba neblogesnius techninius ir kokybės rodiklius.

Darbų vykdymo procese būtina vadovautis šiais teisės aktais ir reglamentuojančiais dokumentais:
1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06 01:2006 „Kultūros paveldo

tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“;
4. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio

kultūros paveldo tvarkyba“;
5. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų

rūšys“;
6. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2006 „Teritorijų elementai.

Bendrieji reikalavimai“;
7. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti

tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“;
8. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.05.01:2015 „Nekilnojamojo

kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“;
Privalomieji dokumentai tvarkybos darbams pradėti.
Pradėti tvarkybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas LR teisės aktų nustatyta tvarka pateikė

informaciją apie tvarkybos darbų pradžią, nustatytąja tvarka gavo ir perdavė tvarkybos darbų techniniam
prižiūrėtojui tvarkybos darbus leidžiantį dokumentą arba jo išdavimo datą ir numerį ir perdavė  rangovui
(tuo atveju, kai tvarkybos darbai vykdomi rangos būdu) šiuos dokumentus:

1. Nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą tvarkybos darbų projektą.
2. Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą;
3. Statybos darbų žurnalas. Tvarkybos darbų eiga (nuo darbų pradžios iki tvarkybos darbų

užbaigimo) aprašoma Statybos darbų žurnale. Į Statybos darbų žurnalą taip pat įrašomi visų tvarkybos
priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai.

4. Būtinas darbo projektas (darbo brėžiniai), kuris rengiamas tvarkybos metu, o jo rengimo
procedūra užbaigiama iki tvarkybos darbų pabaigos.

Tvarkybos darbai vykdomi pagal: tvarkybos darbų projektą; įstatymų, Vyriausybės nutarimų,
teritorijų planavimo dokumentų, paveldo tvarkybos reglamentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties
dokumentų reikalavimus; viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą
reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus
reikalavimus įmonės patvirtintas tvarkybos darbų taisykles; tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūros
vadovų ir tvarkybos darbų techninės priežiūros vadovų nurodymus.

Nurodymai ir kvalifikaciniai reikalavimai tvarkybos darbų vadovui, tvarkybos darbų
techninės priežiūros ir tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros vykdymui.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir 2005 m.
balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo Nr. ĮV-146 „Dėl nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos specialistų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, vadovauti tvarkybos
darbams gali asmenys įgiję paveldosaugos specialistų kvalifikacijos atestatus (veikos rūšis: tvarkybos
darbai, specializacija: vadovavimas tvarkybos darbams), vadovauti tvarkybos darbų projektų sprendinių
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įgyvendinimo priežiūrai – asmenys, įgiję paveldosaugos specialistų kvalifikacijos atestatus (veikos rūšis:
tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimas projektavimui, specializacija: archeologinio paveldo
tvarkybos darbų projektavimas), vadovauti tvarkybos darbų techninė priežiūrai – asmenys, įgiję
paveldosaugos specialistų kvalifikacijos atestatus (veikos rūšis: tvarkybos darbų projektų rengimo ir
vadovavimas projektavimui, specializacija: archeologinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas).

Žemės darbai turi būti vykdomi pagal PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo
tvarkyba“.

Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų
objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams
vykdyti ir nustatyta tvarka iškviesti  minėtų objektų savininkų ar naudotojų atstovus (nurodant atvykimo
vietą ir laiką). Atstovai privalo savo reikalavimus (nurodymus) įforminti dokumentais.

Rangovas atsako už visų leidimų, suderinimų gavimą, nenumatytus darbus, dėl jo kaltės
atsiradusius viešosios infrastruktūros, esamų statinių, inžinerinių tinklų, nuosavybės pažeidimus,
suniokojimą ir privalo pilnai atlyginti ir atstatyti jų būklę.

Visi darbai objekto teritorijoje atliekami nepažeidžiant statinio vertingųjų savybių,
nedarant neigiamo poveikio kraštovaizdžiui. Prieš vykdant žemės darbus ir jų metu privalomi
archeologiniai tyrimai. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar
nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojas ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo
pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui. Statybos darbai gali būti sustabdomi LR Nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatymo  9 str. 3 d. numatyta tvarka.

Rangovas privalo užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka, patiektos ir sumontuotos visos
medžiagos nurodytos projekte, turi užtikrinti, kad visos darbo dalys ir medžiagos tarpusavyje būtų
suderintos, atlikti visi techninėje specifikacijoje nurodyti patikrinimai.

 Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams,
darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka. Visi statybos produktai (gaminiai ir medžiagos)
bei įrenginiai privalo atitikti LR standartų LST reikalavimus ir šias technines specifikacijas.

Darbų metu naudoti tik Lietuvos Respublikoje sertifikuotus gaminius ir medžiagas, atitinkančias
LR Higienos normas HN 35:2002 „Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų ribinės
vertės“ ir HN 36:2002 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“.

Būtini statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji
dokumentai - atitikties sertifikatai ir atitikties deklaracijos. Būtina į statybos aikštelę pristatomų
medžiagų, gaminių, konstrukcijų, grunto ir techninės dokumentacijos kontrolė. Vykdoma registracijos
metodu (pagal sertifikatus, pasus ir kitus dokumentus), esant reikalui - pagal apmatavimus. Būtina bendra
statybvietės apsauga, kurią organizuoja rangovas. Paslėptų darbų aktai vykdant žemės darbus ir įrengiant
pagrindus turi būti surašyti:

  1. Įtvirtinamų į gruntą statinių ir įrenginių pamatų, polių įrengimui.
Darbų užbaigimas. Darbų užbaigimas vykdomas vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento

PTR 3.05.01:2015 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“
nuostatomis.

4.8.2. REIKALAVIMAI TVARKYBOS DARBAMS:
4.8.2.1. Restauravimo darbai – kiti specialieji miško kirtimai.
Archeologinio paveldo objekte kirtimai turi būti vykdomi tokiais etapais:
I etapas. Naikinamas žemiausias ardas (pomiškis) ir trakas (jaunuolynas), padarant medyną

prašviečiamu ir praeinamu, iškertami visi techniškai ir biologiškai pažeisti medžiai.
II etapas. Šis etapas skaidomas į kelis etapus – iš pradžių atliekamas miško retinimas, galutiniu

etapu pasiekiamas suprojektuotas miško kirtimų intensyvumas. Medžių kirtimai atliekami siekiant
suformuoti vizualinius apžvalgos langus, atverti vertingas objektų dalis, siluetus, panoramas, atkurti
želdiniais užgožtus vertingus vizualinius ryšius, pagerinti objektų aplinkos estetinę būklę. Šie kirtimai
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pirmiausia rekomenduojami istoriškai žmonių formuotose vertybės teritorijos dalyse (piliakalnių
aikštelės, pylimai, terasos, šlaitai).

 Archeologijos objektų teritorijose kirtimo darbai vykdomi tik rankiniu būdu, rekomendauojama
esant pašalui, stambūs medžiai supjaustomi vietoje. Medieną transportuoti prieš tai įrengus apsauginius
laikinus kelius, sandėliavimo aikšteles, lentų paklotus. Vykdant kirtimus galimas medienos ištraukimas
naudojant lyninius mechanizmus. Medžius reikia pjauti ar kirsti kiek galima arčiau žemės paviršiaus,
kelmų nerauti, po kirtimo nužeminti/nufrezuoti. Po želdinių pašalinimo kasmet būtina genėti atžalas, kol
kelmai praras savo gyvybingumą. Šlaituose išpuvusių kelmų vietas užtaisyti moliu. Pašalinus
sumedėjusius augalus, reikia paruošti paviršinį sluoksnį žolinės dangos formavimui (nugrėbstyti lapus,
supurenti grėbliu šlaitus, išlyginti po tvarkymo atsiradusias duobes) ir įsėti daugiamečių varpinių ar kitų
retakerių žolių mišinius.

Atlikus visus darbus 3-4 metus yra būtina nuolatinė želdynų priežiūra: šienavimas, atžalų, naujai
atsiradusių pažeistų medžių šalinimas, žolinės dangos priežiūra iki galutinio dangos (velėnos)
susiformavimo. Želdinių sodinimas archeologinio paveldo objektų teritorijose – draudžiamas.

4.8.2.2. Apsaugos priemonių muo mechaninės erozijos įrengimas. Medžio darbai, medienos
apdorojimas, medinių elementų dalių įrengimas. Visi naudojami statybiniai gaminiai ir medžiagos bei
įrenginiai turi atitikti LR standartų - LST reikalavimus ir šias technines specifikacijas. Pjautos medienos
paviršiai šlifuojami. Visa mediena turi būti antiseptinama ir dažoma. Visos naudojamos medžiagos negali
būti skiedžiamos, jie naudojami tik pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.
Leistini medienos defektai:
Defektai A rūšies mediena
Šakos Leidžiamos sveikos šakos jeigu ju matmenų suma 0,2 m ilgyje neviršija 1/3

elemento minimalaus pločio. Gniuždomiems  elementams leidžiama 1
sutrūnijusi šaka ne didesnė kaip 20 mm skersmens 1m elemento ilgio

Plyšiai ne elementų
sujungimo zonoje

Leidžiami ne daugiau kaip 1/3 atitinkamai elemento ilgio ir storio

Plyšiai elementų
sujungimo zonose
(sujungimo
plokštumose)

Neleidžiami

Sluoksnių kreivumas Leidžiama iki 7 cm vienam metrui elemento ilgio
Puvinys, pažeista
mediena

Neleidžiami

Naudojama kietmedžio (maumedžio, ąžuolo) A rūšies mediena. Medienos drėgnumas neturi būti
didesnis kaip 20%. Pjauta mediena sandėliuojant sukraunama į taisyklingos formos rietuves, kurių
šoniniai ir galiniai paviršiai vertikalūs. Konstrukcijas, kuriose transportuojant, sandėliuojant arba dėl
kitokių priežasčių atsirado defektų ir statybvietėje jų pašalinti negalima, montuoti draudžiama, kol
negautos projekto autorių išvados. Kai medinės konstrukcijos liečiasi su mūru, gruntu, betonu ir pan., jos
izoliuojamos hidroizoliacija.  Montuojant laikančiuosius elementus (sijas, atramas ir pan.) atraminiai
paviršiai turi būti išlyginti pabetonuojant cementiniu skiediniu ar kitokiu, projekte rekomenduojamu
būdu. Atraminiuose paviršiuose turi būti pažymėtos laikančiųjų konstrukcijų ašys, apsirūpinta laikinais
fiksavimo ir tvirtinimo elementais bei visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo detalėmis. Tašai,
tašeliai, lentos yra tam tikro ilgio, pločio, storio. Statyboje daug kur naudojami ilgesni, platesni ir storesni
konstrukcijų elementai. Reikiamų matmenų elementai gaminami miško medžiagą sujungiant įkirčiais.
Jungtys turi būti patikimos ir stiprios naudojant, kruopščiai technologiškai įvykdytos, gerai suleistos.
Medinių konstrukcijų elementai, be įpjovų, dar sujungiami vinimis, kaiščiais, medvaržčiais, varžtais.

4.8.2.3. Apsaugos priemonių muo mechaninės erozijos įrengimas. Medienos
antiseptikavimas ir dažymas.
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Antiseptinio tirpalo savybės. Mediena apdorojama vandenyje tirpia, fiksuojančia apsaugine
medienos druska boro druskų ir ketvirtinio amonio junginio pagrindu. Profilaktiškai apsaugo nuo medieną
ardančių grybų ir vabzdžių. Suteikia laikiną apsaugą nuo mėlynijimo ir pelėsio džiūvimo ir fiksavimo
metu. Naudojimui paruošti tirpalai turi būti bekvapiai.

Antiseptinio tirpalo naudojimo būdai. Tirpalą galima tepti, purkšti tunelyje, pamerkti
stacionariose voniose, įmirkymui taikyti aukšto slėgio metodą. Privaloma laikytis DIN 68 800-3: 1990-
04 reikalavimų. Tirpalai panaudojami tik gamintojo numatytose srityse.

Antiseptinio tirpalo koncentracijos: tepimui, purškimui ar pamerkimui ruošiamas tirpalas iš 200
g. apsauginės priemonės vienam kvadratiniam metrui medienos, mažiausiai 7,5 % vandens tirpalo (1
pavojingumo klasei) ir mažiausiai 15 % vandens tirpalo (2 pavojingumo klasei). Mirkymui ruošiamas
tirpalas iš 300 g apsauginės priemonės vienam kvadratiniam metrui medienos,mažiausiai 10% vandens
tirpalas (2 pavojingumo klasei). Įmirkymui ruošiamas tirpalas iš 600 g apsauginės priemonės vienam
kvadratiniam metrui medienos, vidutiniškai 5 % vandens
tirpalas (2 pavojingumo klasei). Dengiant aukštu slėgiu, naudojamas vidutiniškai 2,1 % - 2,8 % vandens
tirpalas.

Antiseptinio tirpalo paruošimas: 10 % tirpalo paruošimui: 10 kg tirpalo ištirpinama 90 l
vandens. Tirpalas turi gerai maišytis su vandeniu bet kokiomis proporcijomis. Po trumpo maišymo
tirpalas turi tapti vientisas.
Tirpalo koncentracija tikrinama hidrometru bei koncentracijos lentelėje.

Antiseptinamos medienos paruošimas: Mediena turi būti supjauta, kad tirpalu būtų padengti
visi paviršiai, nuo jos pašalinta žievė bei karnos.

Impregnuotos medienos laikymas: Padengtą tirpalu medieną laikyti po stogu, saugoti nuo
lietaus.

Džiūvimo laikas – dvi dienos, jei temperatūra ≤5°C – džiūvimo laikas 7 dienos (atmetus dienas,
kai temperatūra minusinė).
Skerspjūviai ar džiūstant atsirandantys įtrūkimai, dengiami 50 % tirpalo. Visiškai išdžiūvusi mediena gali
būti dengiama vandenyje tirpiomis ar sudė
tyje tirpiklių turinčiomis medžiagomis. Antiseptinimo pradžioje privaloma atlikti bandomąjį dažymą.

Darbo ir aplinkos apsauga. Medienos apsaugos priemonės turi biocidų, apsaugančių nuo
kenkėjų. Todėl jos naudojamos tik pagal naudojimo instrukcijas ir tik leistinose srityse, kur būtina
apsauga. Netinkamas naudojimas gali turėti neigiamą poveikį sveikatai ar aplinkai. Medienos apsaugos
priemonių negalima naudoti ant paviršių, turinčių tiesioginį kontaktą su maistu ar pašarais. Nenaudojama
didelių gyvenamųjų ar poilsiui skirtų plotų dengimui. Vidaus patalpose dideliuose plotuose naudojama
tik tuomet, jei tai technologiškai būtina. Medienos apsaugos priemonės nuodingos žuvims ir jomis
mintantiems gyvūnams; medžiaga negali patekti įvandens telkinius.
Darbui mūvėti tinkamas apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius akinius. Medžiagai patekus ant odos
ar įakis, tuoj pat nuplauti dideliu vandens kiekiu. Sudrėkusius rūbus tuoj pat nusirengti. Dirbant nevalgyti,
negerti, nerūkyti. Po darbo veidąir rankas rūpestingai nusiplauti vandeniu bei tinkamais plovikliais.
Sudėtyje turi koroziją stabdančių medžiagų. Išdžiūvusi impregnuota mediena, priešingai, nei neapdorota
mediena, sąlytyje su geležimi ar plienu, nesukelia metalo korozinių nuokrypių nuo normos. Medžio
apsaugos priemonės dažymui skirti pigmentai, paveikti drėgmės gali palikti žymes ant mūro, fasado ir
pan. Laikytis gamintojo nurodomų saugaus darbo su vandenyje tirpiomis medienos apsaugos
priemonėmis nuorodų. Darbo priemones iš karto po naudojimo plauti vandeniu. Nutekėjusįpo plovimo
vandenį surinkti ir utilizuoti pagal nurodymus.

Medienos dažymas. Reikalavimai medžiagoms. Naudojami dažai, dažyvė, lazūra turi būti skirta
lauko medienai. Medžiaga privalo apsaugoti medieną nuo drėgmės, profilaktiškai apsaugoti nuo
mėlynijimo ir grybelio. Naudojant kartu su tam skirtomis medienos apsaugos priemonėmis sumažinti
puvinio susidarymo riziką. Medžiaga turi būti pralaidu orui, giliai įsigerianti, plonasluoksnė skaidri
nenusilupanti danga.
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Techninia duomenys: tankis (20 °C) - apie 0,87 g/cm³, klampumas (20 °C) - apie 80 s ISO 2431/3
mm, rišamoji medžiaga - alkidinės dervos, pigmentai - skaidrūs pigmentai, pliūpsnio temperatūra > 60
°C, kvapas - būdingas tirpikliams, po džiūvimo bekvapis, blizgumas – matinis.

Reikalavimai pagrindui. Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11 - 20 %. Riboto
stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 20 %

Paruošimas. Senus dažus (pvz., storasluoksnes lazūras ar dengiančius dažus), žievę ir purvą
kruopščiai pašalinti. Atsilupusias ir netvirtas šakas pašalinti, sakingas vietas nuvalyti su tam skirtomis
priemonės (pvz., skiedikliu). Prieš dengiant lygų, obliuotą medienos paviršių, jį reikėtų pašlifuoti ir
nuvalyti dulkes. Tokiu būdu paviršius geriau sugeria dažus.

Dažymo technologija, sąlygos. Prieš naudojant gerai išmaišyti. Dažymo būdai: tepama teptuku,
nardinimas, apliejimas, purškimas tik uždaruose įrengimuose. Tepama plaušo kryptimi. Po džiūvimo
dengiamas antras sluoksnis. Dengiant ąžuolo medieną rekomenduojama prieš tai gruntuoti bespalviu
produktu. Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu. Atliekant
bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi. Perdažant su kitomis dažymo
priemonėmis rekomenduojama atlikti bandymus dėl dangų sukibimo. Bespalvis, baltas atspalviai
naudojami tik tose vietose, kurių nepasiekia tiesioginis oro sąlygų poveikis (pvz., pastogėse); arba tik
kaip gruntas. Tokia mediena kaip ąžuolas, raudonasis kedras, afzelia ir kt., lietaus metu gali išskirti
rūgštis. Jų nutekėjimas gali nudažyti šviesų mūro ar tinko paviršių. Skersai pjautą medieną nutepti su
specialiomis priemonėmis, pasirinktu atspalviu (mažiausiai 2 sluoksniais). Apatinius skersai pjautos
medienos plotus įpjauti, kad susidarytų "nuvarvėjimo" kraštas. Su kiekvienu padengimo sluoksniu
intensyvėja spalva ir blizgumas. Minimalus visų sluoksnių storis kartu turi būti ne mažesnis nei 120 ųm.
Padengimo medžiaga turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų.
Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu.

Džiūvimas. Apie 12 val., esant 20 °C ir 65 % santykinei oro drėgmei. Žema temperatūra,
nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą. Net jeigu liečiant paviršius atrodo
sausas, keleto dienų bėgyje paviršius vis dar gali būti šiek tiek lipnus. Padidinus oro cirkuliaciją tirpiklių
išgarinimas vyksta greičiau.

Kiti reikalavimai Rangovui. Spalva parenkama darbo brėžinių rengimo metu, suderinama su
projekto autoriumi ir statytoju, projekto autoriui pateikiami dažytos medienos  pavyzdžiai. Statybos metu
pažeistos vietos turi būti nuvalomos ir perdažomos. Tam konstrukcijų gamintojas turi pateikti reikiamą
kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5% visų tipų dažų). Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas
aikštelėje, dažų apgadinimas turi būti gerai nušlifuojami ir iš karto perdažomi. Medienos elementai ir
konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti iki dažymo Rangovas, prieš jas
uždengiant, turi būti nudažomos antikoroziniais dažais.

4.8.2.4. Apsaugos priemonių muo mechaninės erozijos įrengimas. Metalo konstrukcijos.
Konstrukcinės medžiagos.

Konstrukciniai plieno gaminiai, laikančioms konstrukcijoms plieno markės turi būti pagal LST
EN 10025+A1:1998 šios:

Laikančioms sijoms - S235
Plienas turi nepakeisti savo savybių prie temperatūros t=-30°C.
Laikančio pakloto profiliuoti lakštai iš metalo S 350 GD + 2 pagal EN 10147 Visi plienai turi

turėti medžiagos sertifikatus pagal EN10204-2.2 ir EN10204-3.1B.
Valcuotų profilių asortimentas turi būti pagal Euronormų asortimentą.
Alternatyviai gali būti naudojamas ne blogesnių charakteristikų plienas ir plieno profiliai pagal

kitus standartus, gavus Užsakovo suderinimą.SR2018-096-TP-BD/SP-TS
Varžtiniai sujungimai
Konstrukcijų  elementų  sujungimui  naudotini  normalaus  tikslumo  5.6  stiprumo  klasės

varžtais. Varžtų   skaičiuojamasis   atsparumas   kirpimui   Rbs=190   MPa   (pagal   GOST   1758.4-87*).
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Santvarų sandūroms  turi  būti  naudojami  stiprieji  varžtai,  kurių  skaičiuojamasis  atsparumas  kirpimui
Rbun=1100 MPa.

Plieninių konstrukcijų gamyba
Konstrukciniai  metaliniai  gaminiai  turi  būti  pagaminti  gamykloje,  kuri  Užsakovo  apžiūrėta

bei aprobuota prieš Rangovui pateikiant savo užsakymą. Kiaurymės ir kitos detalės sujungimui statybos
aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas jų sutapimas be
papildomo koregavimo. Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos. Metalo  profiliai  ir  suvirinimo
medžiagos  naudojamos  konstrukcijų  gamybai  turi  būti  patiektos  su kokybės atitikties dokumentais.
Konstrukcijos turi būti pagamintos pagal parengtus darbo brėžinius.

Surinkimas ir pastatymas
Pagaminimas  turi  būti  atliktas  taip,  kad  būtų  patenkinti  žemiau  pateikti  reikalavimai  ir  kad

būtų užtikrintas lengvas surinkimas bei pastatymas. Sujungimai vietoje turi būti atlikti pagal brėžinius.
Plieno  konstrukcijų  pastatymas  turi  apimti  visų  pagrindo  plokščių,  atraminių  plokščių,  ir  pan.
pastatymą ir įbetonavimą. Rangovas  turi  pateikti  laikinas  atatampas  ir  statybines  atramas,  kas
reikalinga  užtikrinimui,  kad konstrukcija būtų stabili visą laiką. Visos atatampos ir atramos, naudojamos
konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darbų pabaigos, ir turi būti nuimtos tik vėliau, kai stabilumas
užtikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais, ir suderinus su Užsakovu. Jei  dėl  kokių  nors  priežasčių
Rangovas  nori  palikti  kokį  nors  sujungimą  laikinai  neužbaigtą,  jis pirmiausiai turi gauti Inžinieriaus
aprobavimą. Jei Inžinierius reikalauja, turi būti atliktas bandomasis surinkimas ir apžiūrėjimas.

Metalinių elementų sandėliavimas
Į statybos aikštelę atvežti metaliniai gaminiai ir elementai turi būti su markiravimu. Kitu atveju

turi būti markiruojami vietoje arba grąžinami gamintojui. Metalinės konstrukcijos ir profiliai
sandėliuojami  neapšildomuose  uždaruose  sandėliuose ar pastogėse.  Sandėliuojant  pastogėse,   įrengti
aikštelės   nuolydį   vandens   nutekėjimui.   Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto ar grindų ne
mažiau 0,2 m. Skirtingų   markių   ir   profilių   metalo   gaminiai   sandėliuojami   atskirai.  Metalo
konstrukcijas sandėliuoti  ant  medinių  ar  metalinių  padėklų  ir  intarpų. Rietuvėje intarpai turi būti
dedami vienas virš kito. Kolonos, sijos, ilginiai sandėliuojamos horizontalioje padėtyje dviejomis eilėmis.
Rietuvių aukštis iki 1,2 m Elementų apžiūrai bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 metro
pločio praėjimai.

Leistini montavimo nuokrypiai
Plieninių santvarų ir sijų montavimo leistini nuokrypiai
1.  Sijų,  santvarų  viršutinių  juostų  ašies  nuokrypis  nuo  projektinės  ties  tvirtinimo  taškais-

ne  daugiau 15mm.
2. Tarpkolonių nuokrypiai nuo projektinių - ne daugiau 5 mm.
3. Įlinkio dydis (kreivumas) tarp sijų tvirtinimo taškų  - iki 0,0013 atstumo tarp tvirtinimo taškų,

bet ne daugiau kaip 15 mm.
4. Atraminių mazgų altitudžių nuokrypiai nuo projektinių- ne daugiau 10 mm.
5. Ilginių nuokrypiai nuo projektinių ašių- ne daugiau 5 mm.
Tikrinimas
Techninės priežiūros vadovas turi turėti galimybę prieiti reikiamu metu į visas vietas, kur vyksta

darbas, ir jam turi būti pateikiamos visos priemonės, reikalingos tikrinimams statybos metu. Techninės
priežiūros vadovas  gali  pareikalauti  atlikti  užbaigtų elementų neardančius bandymus. Suvirinimai su
trūkumais, kurie  Inžinieriaus nuomone  yra nepriimtini pagal suvirinimo tipą ir paskirtį, turi būti atmesti.

Techninės priežiūros vadovo  atliekamas  tikrinimas  neatleidžia  Rangovo  nuo  jo  atsakomybės
ištaisyti  bet  kokius medžiagų ar darbo defektus, kurie gali būti rasti vėliau garantinio laiko pagal rangos
sutartį metu. Rangovas turi numatyti savo programoje visiems bandymams ir procedūriniams tikrinimams
reikalingą laiką.
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Plieninių konstrukcijų priėmimas
Metaliniai elementai ir konstrukcijos turi būti atiduotos naudojimui nuvalytos nuo purvo, suodžių,

drėgmės, ledo, sniego, gruntuotos ir dažytos. Sumontuotų metalinių konstrukcijų kontrolė turi būti
vykdoma šiais etapais:

1)  Tarpinis  priėmimas  dengtiems  darbams  (pamatai  ir  kitos  metalinių  konstrukcijų  atrėmimo
vietos, įdėtinių detalių įbetonavimas.

2)  Surinktų  konstrukcijų  po  montavimo  priėmimas.  Atlikti  prieš  konstrukcijų  dažymą.
Tikrinami nukrypimai nuo projektinių sprendinių, tikrinama atskirų montažinių sujungimų kokybė.

3)  Galutinis  sumontuotų  konstrukcijų  priėmimas  (prieš  objekto  pridavimą  eksploatacijai).
Patikrinimų  metu  nustatyti  defektai  ir  nukrypimai,  viršijantys  leistinus,  turi  būti  ištaisyti

Rangovo sąskaita.
Plieniniai  elementai  turi  būti  padengti  antikorozine  danga  prieš  montavimo  darbus.
Atlikus montavimo darbus pažeista antikorozinė danga turi būti atstatyta. Jungiamieji elementai

(varžtai, veržlės, poveržlės) turi būti cinkuoti.

4.8.2.5. Apsaugos priemonių muo mechaninės erozijos įrengimas. Metalo antikorozinio
apdorojimo technologinė schema.

Laiptasijų, rodyklių IR dažymas atliekamas milteliniu būdu (pagal paslaugos teikėjo ir dažų
gamintojo rekomendacijas) antikoroziniais dažais, kitų metalinių elementų dažymas atliekamas
antikoroziniais dažais ceche, o pataisymai atliekami įrengimo metu vietoje. Antikorozinė metalinių
paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams bei
mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų.
Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi būti aukštas - pagal LST EN ISO
12944-1 - daugiau kaip 15 metų.
Turi būti laikomasi tokio paruošimo ir dažymo nuoseklumo:
- nuriebinimas;
- rūdžių valymas mechaniškai, tirpikliais ir cheminiu būdu. Paviršiaus paruošimo laipsnis - Sa 2 1/2 pagal
LST EN ISO 12944-9:1998 A priedą;
- grunto sluoksnis, užneštas gamykloje tuoj po valymo;
- du apdailiniai dažų sluoksniai, užnešti gamykloje po gruntavimo, jie turi būti suderinti su kitomis
dangomis.
- minimalus visų sluoksnių storis kartu turi būti ne mažesnis nei 180 ųm.
- spalva parenkama darbo brėžinių rengimo metu, suderinama su projekto autoriumi ir statytoju.

Dažymas turi būti atliekamas purškimu aukštu slėgiu. Teptuku gali būti atliekamas tik atskirų
vietų pataisymas. Dažymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko
žymių.

Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam
konstrukcijų gamintojas turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5% visų tipų
dažų).

Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi
būti gerai nušlifuojami ir iš karto gruntuojami.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo
Rangovas, prieš jas uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais.

Alternatyviai gali būti naudojamos kitokios metalo dažymo sistemos prieš tai suderinus tai su
projekto autoriumi ir statybos techniniu prižiūrėtoju.

4.8.2.6. Apsaugos priemonių muo mechaninės erozijos įrengimas. Metalo suvirinimas.
Metalas suvirinamas elektrodais, suvirinimo siūlės aukštis  4-6 mm,b priklausomai nuo

suvirinamų medžiagų storio. Naudojami standartiniai gaminiai ir medžiagos. Suvirinimo siūlės metalas
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turi būti ne blogesnių fizinių-mechaninių savybių už suvirintą pagrindinį metalą. Anglies kiekis c<0,25-
0,19% (kad suvirinimo siūlėje plienas neužsigrūdintų ir liktų plastiškas).

Vertikalių paviršių horizontalių ir pakabinamų siūlių suvirinimas atliekamas (esant trumpam
lankui) elektrodais, kurių skersmuo ne daugiau 4 mm.

Suvirinimo darbai atliekami pagal Rangovo paruoštą ir suderintą su Techninės priežiūros vadovu
technologiją. Anglinių ir mažai legiruotų plieninių suvirintų konstrukcijų su laikinu stiprumu nutraukimui
iki 500 MPa naudojant E42 tipo elektrodus, charakteristikos:

Elektrodo
tipas

Siūlės metalo stiprumas Išlydyto metalo sudėtis %

Laikinas
stiprumas
nutraukimui
MPa

Santykinis
pailgėjimas %

Smūginis
tąsumas
kgm/cm2

Suvirinto sujungimo atlikto
elektrodais mažesnio kaip 3 mm
skersmens

Siera Fosforas

laikinas stiprumas
nutraukimui MPa

sulenkimo
kampas
(laipsniais)

E42 420 18 8 420 150 0,04 0,045

Elektrodai gali būti ir kitų tipų su analogiškomis charakteristikomis.
Suvirinti sujungimai. Konstrukciniams plieno gaminiams siūlomos viso gylio siūlės, išskyrus

antrines. Suvirinimo metalo takumo riba, atsparumas tempimui, trūkimo deformacija turi būti didesni už
suvirinimo sujungimus veikiančių poveikių reikšmes ir, nesant specialaus nurodymo, turi būti bent jau
pagal markę S235. Suvirinti sujungimai turi nepakeisti savo savybių esant temperatūrai t=-30°C.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUPASODŽIO, ŽILVIOS PILIAKALNIO SU GYVENVIETE (u. k. 22615) 

TERITORIJOJE ESANČIŲ MIŠKŲ IR ŽELDYNŲ TVARKYMO 

SPRENDINIAI 



MIŠKOTVARKOS IR ŽELDYNŲ TVARKYMO SPRENDINIAI 

 

Kultūros paveldo objekto – Pupasodžio, Žilvios piliakalnio su gyvenviete teritorija patenka į 

Valstybinių miškų urėdijos Prienų regioninio padalinio Sudvajų girininkijos 186 miško kvartalą. 

Pagal Valstybės miškų kadastro duomenis, į piliakalnio teritoriją patenka 2 taksacinių sklypų dalys 

(Nr. 56 ir 60). Miškų grupė – IIA (priešeroziniai miškai). Mišku apaugusi žemė sudaro 0,61 ha.  

Piliakalnis netolygiai apaugęs medžiais ir krūmais, kas paslepia reljefo formas, mažina 

aplinkos apžvelgiamumą. Siekiant pritaikyti piliakalnį lankymui ir pažintiniam turizmui 

projektuojamas savaime išaugusių medžių išretinamas, taip pat šalinami krūmai, formuojamos erdvės 

apžvelgimui – šalinami pirmame plane nuo priėjimo esantys beržai, taip pat kiti menkaverčiai medžiai 

šlaituose, paliekamos senos pušys ir perspektyvūs ąžuolai, genimos apatinės šakos. Kirstini medžiai 

pažymimi dažais natūroje. Po kirtimo suformuotos atviros erdvės išryškins reljefo formas bei 

vaizdingus medžius, atsivers panorama. Atviros erdvės turi būti saugomos nuo apaugimo, reguliariai 

šalinami želiantys krūmai, šienaujama.  

 

Medžių augančių ne miško žemėje vertės vertinimas 

    Diametras Eur Koeficientas Vnt. 
Vertė 

EUR 

I GRUPĖ Blindė Ø20 5 1 1 100 

    Ø24 5 1 1 120 

    Ø28 5 1 1 140 

Viso:         3 360 

II GRUPĖ Beržas Ø8 9 1   0 

    Ø12 9 1   0 

    Ø16 9 1 1 144 

    Ø20 9 1 4 720 

    Ø24 9 1 3 648 

    Ø28 9 1 1 252 

    Ø32 9 1 8 2304 

    Ø36 9 1 6 1944 

    Ø40 9 1 3 1080 

    Ø44 9 1   0 

    Ø48 9 1 1 432 

  Liepa Ø16 9 1 1 144 

  Juodalksnis Ø8 9 1 3 216 

    Ø12 9 1 3 324 

    Ø16 9 1 3 432 

  Eglė Ø8 9 1 1 72 

Viso:         38 8712 

III GRUPĖ Skroblas Ø8 14 1 9 1008 



    Diametras Eur Koeficientas Vnt. 
Vertė 

EUR 

    Ø12 14 1 3 504 

    Ø16 14 1 3 672 

  Ąžuolas Ø8 14 1 1 112 

Viso:         16 2296 

IŠ VISO:         57 11368 
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MAISIEJŪ NŲ  PILIAKALNIO TVARKYBOS DARBAI. PROJEKTUOJAMOS Ū KINĖS PRIEMONĖS
 

VĮ Valstyb inių miškų urėdija Prienų regioninis padalinys Sudvajų girininkija

Sutartiniai ženklai
Kadastrinių žemės sklypų ribos
Miš ko žemė
Taksacinių sklypų ribos
Kultūros paveldo objekto teritorija (Pupasodžio, Žilvios piliakalnis su gyvenviete)
Vizualinės apsaugos pozonis
Krūmų ir medžių kirtimas bei š ienavimas ne miš ko žemėje



5. TVARKYBOS DARBŲ GRAFINIS
PAVAIZDAVIMAS:










