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Atest.
Nr.

Projektuotoja Jolanta Raginienė
Individualios veiklos pažyma
Nr. 658235

RUMBONIŲ PILIAKALNIS SU GYVENVIETE (22605)
 ALYTAUS RAJ. SAV., ALYTAUS SEN., MIKUTIŠKIŲ K.

0564 PV A. Vengris 2024-11 TVARKYBOS DARBAI Laida

BYLOS TURINYS 0

TvDP Užsakovas: Alytaus rajono savivaldybės administracija,
į.k. 188718528

JR-24-05- TvDP-T Lapas Lapų
1 1

Projekto dokumentų žiniaraštis
Eilės Nr.,

Žymėjimas
Dokumento pavadinimas Lapų

skaičius
01 Titulinis lapas 1
02 Projekto dokumentų žiniaraštis 1
1. BENDRIEJI DUOMENYS:

1.1. Projektavimo užduotis 2
1.2. Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas 4
1.3 Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos 3
1.4. Specialioji paveldosauginė akspertizė 6
1.5. Ištrauka iš NT kadastro ir registro, nuosavybės, valdymo teisės dokumentų

kopijos, sklypo planas
1

1.6. Sutikimai, pritarimai, leidimai 8
1.7. Projektuotojų atestatų kopijos 4
2. ESAMOS PADĖTIES FIKSAVIMO DOKUMENTAI:

2.1. Kraštovaizdžio fotofiksacijos 3
2.2. Kultūros paveldo registro duomenys 6
2.3. Kultūros vertybės ribų planas 1
2.4. Situacijos schema 1
3. PARUOŠIAMIEJI DARBAI. TYRIMŲ DUOMENYS

3.1. Geodezinių – topografinių tyrinėjimų duomenys 1
4. TVARKYBOS DARBAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS: 5

4.1. Projektuojamas objektas ir projektuojamų tvarkybos darbų vieta
4.2. Kultūros vertybių registro duomenys
4.3. Esama būklė
4.4. Tvarkybos darbų rūšys
4.5. Projektinių sprendinių paaiškinimas ir pagrindimas
4.6. Pasirengimas tvarkybos darbams. Darbų organizavimo sprendiniai
4.7. Tvarkybos darbų žiniaraštis Ž-1 1
4.8. Reikalavimai tvarkybos darbams. Specialiųjų technologijų aprašymas 8
4.9. Rumbonių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 22605) teritorijoje esančių miškų

ir želdynų tvarkymo sprendiniai
3

5. PLANUOJAMŲ TVARKYBOS DARBŲ GRAFINIS
PAVAIZDAVIMAS:

TvDP-01 Sklypo sutvarkymo ir pritaikymo lankymui planas M 1:500 1
TvDP-02 Apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos - laiptų ML įrengimas M 1:50,

M 1:10
1

TvDP-03 Pasirengimo tvarkybos darbams organizavimo schema 1
6. TVARKYBOS DARBŲ SKAIČIUOJAMOJI KAINA 10
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RUMBONIŲ PILIAKALNIO SU GYVENVIETE (22605) ALYTAUS RAJONO SAV.,
ALYTAUS SEN., MIKUTIŠKIŲ K.  TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO PARENGIMO

TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Projektinės dokumentacijos rengimo tikslas:

1.1. Suprojektuoti tvarkybos darbus kultūros paveldo objekte: Rumbonių piliakalnyje su
gyvenviete (22605) - apsaugos priemones nuo mechaninės erozijos: laiptus, kitus specialiuosius
kirtimus.

2. Rengiant projektinę dokumentaciją vadovautis:

2.1. Šiais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu; PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros
paveldo tvarkyba“; PTR 2.13.01:2006 Teritorijų elementai. Bendrieji reikalavimai; PTR
3.01.01:2005 Tvarkybos darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui
būtini ardomieji tyrimai; PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo
taisyklės; PTR 3.08.01:2013 Tvarkybos darbų rūšys ir kt.

2.2. Esama teritorijos tyrimų medžiaga, privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.

3. Parengiamieji ir tyrimų darbai:

3.1. Duomenų apie kultūros paveldo vertybę - Rumbonių piliakalnį su gyvenviete (22605) -
mokslinės, istorinės, atliktų tirimų medžiagos surinkimas, apibendrinimas, projektuojamos
teritorijos esamos būklės nustatymas natūroje, priešprojektiniai darbai, archeologinių tyrimų
poreikio nustatymas.

3.2. Privalomųjų projekto rengimo dokumentų (statytojo nuosavybės dokumentai,
projekto techninė užduotis, kultūros paveldo vertybės dosje, priedai) sukomplektavimas.

4. Projektinės dokumentacijos stadija:

4.1. Tvarkybos darbų projektas.

5. Tvarkybos darbų projekto sudėtis:
5.1. Titulinis lapas;
5.2. Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis;
5.3. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos;
5.4. Paveldo objekto nuosavybės ar valdymo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos;
5.5. Situacijos schema;
5.6. Paveldo objekto fotografijos kraštovaizdyje;
5.7. Teritorijos ribų planas;
5.8. Kultūros paveldo centras. Pagrindinis dosje. Statinio aprašas. Vertingosios savybės;
5.9. Žemės sklypo plano kopija;
5.10. Tvarkybos darbų aiškinamasis raštas (nurodoma, kokios planuojamos tvarkybos

darbų rūšys ir jų pasirinkimo koncepcija, paaiškinama, kaip projekto sprendiniuose numatoma
saugoti projektuojamo Paveldo objekto vertingąsias savybes ir autentiškumą, kaip atsižvelgiama
į privalomų atlikti taikomųjų tyrimų išvadas ir Projektavimo sąlygose nurodytų dokumentų
duomenis bei reikalavimus, ekspertizių, kai jos privalomos, pastabas ar rekomendacijas);
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5.11. Tvarkybos darbų sprendiniai: apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos - laiptų
įrengimas ir kt. – tikslinama projekto rengimo metu.

Paviršinės erozijos piliakalnio teritorijoje sustabdymo sprendiniai: kiti specialieji
miško kirtimai, žolinės dangos suformavimas piliakalnio teritorijoje ir kt. – tikslinama projekto
rengimo metu.

5.12. Tvarkybos darbų kiekių žiniaraščiai;
5.13. Brėžiniai;
5.14. Pasirengimo tvarkybos darbams organizavimo schema;
5.15. Kiti sprendiniai;
5.16. Tvarkybos darbų techninės specifikacijos;
5.17. Specialiosios paveldosauginės ekspertizės aktas;
5.18. Projekto vadovo ir projekto rengėjo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos;
5.19. Tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina.

6. Kiti reikalavimai rengėjui:

7.1. Parengtą ir patvirtintą projektinę dokumentaciją suderinti su atsakingomis
institucijomis (tame tarpe su Moksline archeologijos komisija);

7.2. Gauti tvarkybos darbus leidžiantį dokumentą;
7.3. Perduoti užsakovui 3 projektinės dokumentacijos egzempliorius ir 1 skaitmeninį

projekto egzempliorių.

8. Pagrindiniai preliminarūs statinio rodikliai (kiekiai bus tikslinami projektavimo
metu):

Eil. Nr. Pavadinimas Mato
vnt.

Kiekis

1. Taikomieji tyrimai (archeologiniai tyrimai) m² Poreikis
nustatomas
rengiant projektą
ir suderinamas su
Moksline
archeologijos
komisija prie
KPD

2. Tvarkybos darbai:
2.1. Apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos - laiptų

įrengimas
m² 30,75

2.2. Kraštovaizdžio formavimo kirtimai suformuojant žolinę
dangą, šienavimas

ha 0,8
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Biudžetinė įstaiga,  Šnipiškių g. 3, LT-09309  Vilnius 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688 

Skyriaus duomenys:   Birutės g. 3a, 62151 Alytus, tel. +370 315 25954, 

 Vytauto g. 28, 68295 Marijampolė, tel. +370 343 55246,  el. p. alytus-marijampole@kpd.lt 

  

 
 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS 

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 

ALYTAUS – MARIJAMPOLĖS TERITORINIS SKYRIUS 
 

 
PV Aurimui Vengriui 

avengris@gmail.com  

 

  202 Nr.  

Į  2024-11-12 

 

 

Nr.  D-083346 

    

    

 

DĖL TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ 

 

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus – Marijampolės 

teritoriniame skyriuje patikrinti Rumbonių piliakalnio su gyvenviete (22605) Alytaus r. sav., Alytaus 

sen., Mikutiškių k. tvarkybos darbų (konservavimo, restauravimo) projektiniai pasiūlymai. 

Projektiniams pasiūlymams pritariame. 

 

 

 

 

 

 

Vedėjas     Alius Baranauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.Lungevičienė, tel. (8 315) 25954, el. paštas: dalia.lungeviciene@kpd.lt 

 

            

  

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:avengris@gmail.com
mailto:dalia.lungeviciene@kpd.lt


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
188692688, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO PROJEKTINIŲ
PASIŪLYMŲ

Dokumento registracijos data ir numeris 2024-11-20 Nr. 2AM-1156-(12.7-AM)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Alius Baranauskas, Vedėjas, Alytaus - Marijampolės teritorinis

skyrius
Sertifikatas išduotas ALIUS BARANAUSKAS, Kultūros paveldo departamentas prie

Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-11-20 15:33:13 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-11-20 15:33:19 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR

VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-09 10:43:51 – 2028-07-08 10:43:51
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.79.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-11-22
09:42:47)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2024-11-22 09:42:47 DBSIS
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Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 

Alytaus-Marijampolės teritoriniam skyriui 

 

  2024-11- Nr.  

Į  2024-11-25 Nr.   prašymą 

    

    

 

DĖL MOKSLINĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS PROTOKOLO IŠRAŠO PATEIKIMO 

 

 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas), 

atsižvelgdamas į Jūsų 2024-11-25 prašymą (reg. Nr. 1-3683) bei vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 

straipsnio nuostatomis, teikia Jums Mokslinės archeologijos komisijos (toliau – MAK) 2024-11-19 

posėdžio Nr. 113-47 protokolo išrašą Jolantos Raginienės ir Aurimo Vengrio parengtiems kultūros 

paveldo objektų tvarkybos darbų projektams „Kaukų piliakalnio su gyvenviete (22611) Alytaus r. sav. 

Miroslavo sen., Remeikių k. tvarkybos darbų (konservavimo, restauravimo) projektas“ (toliau – 

Projektas Nr. 1), „Pupasodžio, Žilvios piliakalnio su gyvenviete (22615) Alytaus r. sav. Miroslavo sen., 

Tolkūnų k. tvarkybos darbų (konservavimo, restauravimo) projektas“ (toliau – Projektas Nr. 2) ir 

„Rumbonių piliakalnio su gyvenviete (22605) Alytaus rajono sav., Alytaus sen., Mikutiškių k. tvarkybos 

darbų projektas“ (toliau – Projektas Nr. 3). 

Vadovaujantis Mokslinės archeologijos komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ĮV-218 „Dėl Mokslinės archeologijos 

komisijos nuostatų patvirtinimo“, 7.3.5 papunkčiu, Projektas Nr. 1, Projektas Nr. 2 ir Projektas Nr. 3 

įtraukti į MAK 2024-11-19 posėdžio Nr. 113-47 darbotvarkę ir MAK 2024-11-19 posėdyje Nr. 113-

47 nutarta Projektui Nr. 1 ir Projektui Nr. 2 rekomenduoti pritarti su pastabomis, pagal kurias pataisius 

projektai MAK pakartotinai svarstyti neteikiami, Projektui Nr. 3 nutarta rekomenduoti pritarti su 

pastaba, pagal kurią pataisius projektas MAK pakartotinai svarstyti neteikiamas. 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, 

reglamentuojančiu institucijoms nurodyti asmenims teikiamų atsakymų apskundimo tvarką, 

informuojame, kad šis Departamento raštas gali būti skundžiamas tam pačiam viešojo 

administravimo subjektui arba aukštesniam pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektui, 

Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01119 Vilnius) arba Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. 

PRIDEDAMA. 2024-11-19 MAK posėdžio Nr. 113-47 protokolo išrašo kopija, 2 lapai. 

 

 

Direktorius       Vidmantas Bezaras 

 

 

 

 

 

U. Juzėnaitė, +370 689 76583, el. p. ugne.juzenaite@kpd.lt 

            

  

Elektroninio dokumento nuorašas
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Projektuotoja Jolanta Raginienė, adresas: B. Sruogos g. 28-2, LT-10220 Vilnius, mob. tel. +370
65957618, jolantosraginienes@gmail.com, individualios veiklos pažymos Nr. 658235

SUSITARIMAS
2024-06-07

Vilnius

Projektuotoja Jolanta Raginienė, (a.k. 45804171491, individualios veiklos pažyma Nr.
658235) ir projekto vadovas Aurimas Vengris, (a.k. 37806130860, kvalif. atest. Nr. 0564) susitaria,
kad, supaprastinto mažos vertės pirkimo (toliau – Pirkimo) tvarkybos darbų projektų parengimo
paslaugų laimėjimo atveju, projekto vadovas Aurimas Vengris įsipareigoja vadovauti: Pupasodžio,
Žilvios piliakalnis su gyvenviete (22615) Alytaus r. sav., Miroslavo sen., Tolkūnų k. tvarkybos
darbų projekto; Kaukų piliakalnio su gyvenviete (22611) Alytaus r. sav. Miroslavo sen., Remeikių
k. tvarkybos darbų projekto; Rumbonių piliakalnio su gyvenviete (22605) Alytaus r. sav., Alytaus
sen., Mikutiškių k., tvarkybos darbų projekto; Dirmiškių piliakalnio su gyvenviete (31920) Alytaus
r. sav., Miroslavo sen., Balkasodžio k. tvarkybos darbų projekto; Dirmiškių pilkapyno, vad.
Švedkapiais (1852) Alytaus r. sav., Miroslavo sen., Balkasodžio k. tvarkybos darbų projekto
parengimui Pirkimo dokumentuose numatytomis sąlygomis ir terminais.

Projektuotoja Projektuotojas

Jolanta Raginienė Aurimas Vengris







2. ESAMOS PADĖTIES FIKSAVIMO
DOKUMENTAI:



  

Atestato 
Nr.  

 

Projektuotoja Jolanta Raginienė 

Individualios veiklos pažyma  

Nr. 658235 

 
RUMBONIŲ PILIAKALNIS SU GYVENVIETE (22605) 

 ALYTAUS RAJ. SAV., ALYTAUS SEN., MIKUTIŠKIŲ K.. 

Laida 

0 

0564 PV     A. Vengris 
 

2024-09             KRAŠTOVAIZDŽIO FOTOFIKSACIJOS Lapas Lapų 

     JR-24-05-TvDP-FF 1 3 

 

 

 
Rumbonių piliakalnis iš P pusės 

 

 
Krūmais apžėlęs piliakalnio PR šlaitas. Vaizdas nuo piliakalnio aikštelės 
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Piliakalnio R šlaitas. Vaizdas nuo piliakalnio aikštelės žemyn 
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Susidėvėję mediniai laiptai į piliakalnio PV šlaite 

  

 
Esamas informacinis stendas piliakalnio papėdėje iš PV pusės 

 
 



KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRO DUOMENYS 
 
RUMBONIŲ PILIAKALNIS SU GYVENVIETE 
Unikalus objekto kodas: 22605; 
Pilnas pavadinimas: Rumbonių piliakalnis su gyvenviete; 
Adresas: Alytaus rajono sav., Alytaus sen., Mikutiškių k.; 
Įregistravimo registre data 1996-12-23; 
Statusas: Paminklas; 
Objekto reikšmingumo lygmuo yra Nacionalinis; 
Rūšis: Nekilnojamas; 
Vertybė pagal sandarą: Kompleksas; 
Seni kodai, Kodas registre iki 2005.04.19:  A71KP; 
Amžius: I t-metis – II t-mečio pr. 
Kompleksą sudaro 
1.  Rumbonių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (1848);  
2.  Rumbonių piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (22606);  
Teritorijos: 
Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis:  1009.00 kv. m 
KVR objektas:  32635.00 kv. m 
Vizualinės apsaugos pozonis:  71941.00 kv. m 
Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio; 
 
Vertingosios savybės: 
7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas (Nemuno kairiojo kranto aukštumos iškyšulys su 
į ŠR nutįsusia ketera tarp Nemuno slėnio ir Pilupio dešiniojo kranto, iš R supamas Nemuno slėnio, iš 
ŠV juosiamas Pilupio, o taip pat Nemuno kairiojo kranto aukštumos dalis į P ir PV nuo piliakalnio 
iškyšulio ir Nemuno slėnio dalis minėtos aukštumos R papėdėje, į R, PR bei ŠR nuo piliakalnio, kur 
yra jo gyvenvietė; piliakalnio iškyšulio ŠV kraštas su čia buvusiu pylimu nuplautas Pilupio, dabar 
piliakalnio iškyšulio viršus ir diduma šlaitų dirvonuoja, PR šlaite auga viena pušis, R, PR šlaitas 
užauga nedideliais krūmais, o iškyšulio ketera ir visas ŠV šlaitas apaugę lapuočiais medžiais ir 
krūmais, piliakalnio V šlaite įrengti laiptai, į VPV nuo piliakalnio esanti aukštumos su gyvenviete 
dalis sužalota čia buvusio karjero, PV ir P dalis - suardyta ir pakeista statant ir perstatant čia sodybą 
bei tvarkant jos aplinką, dabar dirvonuoja, Nemuno slėnio dalis su gyvenviete aukštumos R papėdėje 
apardyta čia ilgą laiką ariant, dabar irgi dirvonuoja, o slėnio šlaitas į PR nuo piliakalnio apardytas 
seniau čia buvusio keliuko; FF Nr. 1-14; TRP; 2019 m.); 
 
Dokumentai: 
1. KVAD direktoriaus įsakymas;  1996-12-23;  Nr: 161 ;  
2. Dėl paskelbimo kultūros paminklu;  1998-05-19;  Nr: 612;  
3. Dėl pripažinimo valstybės saugomu ;  2005-04-29;  Nr: ĮV-190;  
4. Dėl duomenų patikslinimo;  2019-10-09;  Nr: KPD-VL-1527;  Registravimo Registre data: 2019-
10-21;  TRP1 TRP2; 
5. Individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas;  2021-07-02;  Nr: IRAMS-5-(12.98-
AM);  Reglamentas ir aktas. 
 
Šaltiniai ir medžiagos: 
1. ANDRAŠIŪNAITĖ, D. Rumbonių gyvenvietės 1969 m. liepos mėn. 21-27 d. vykdytų 
archeologinių kasinėjimų dienoraštis. 1969. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 279. 
 2. ANDRAŠIŪNAITĖ, D. Rumbonių gyvenvietės, Alytaus raj.,kasinėjimai 1968 ir 1969 metais. 
Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1969 metais. Vilnius, 1970, p. 22-24.  
3. ČERNIAUSKAS, Mykolas. Alytaus rajono archeologijos paminklų kartografavimo ataskaita. 
1977. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 27, ap. 1, b. 58, p. 8.  
4. GLIOGERIS, Zigmantas. Nemunu. Vilnius, 1992, p. 66.  



5. KAMIŃSKI, Aleksander. Materiały do bibliografii archeologicznej Jacwiežy od I do XIII w. 
Materiały Starožytne. Warszawa, 1956, t. 1, s. 246. 
 6. KULIKAUSKAS, Pranas. Žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Panemunės, Prienų, 
Alytaus, Jiezno, Žiežmarių, Kaišiadorių rajonuose dienoraštis (Kauno HE užliejama teritorija). 1953 
06 02 – 1953 06 16. 1953. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 7 ap. 1, b. 10, p. 
45-46.  
7. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė: A71KP, Rumbonių piliakalnis su gyvenviete. Vilnius, 1996, 
2004. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.  
8. Lietuvos piliakalniai: atlasas. Vilnius, 2005, t. 1, p. 72-73.  
9. Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Vilnius, 1975, t. 2, p. 148 (Nr. 649). 10. Lietuvos TSR 
Alytaus rajono kultūros ir gamtos paminklų katalogas. Vilnius, 1980. Kultūros paveldo centro 
paveldosaugos biblioteka, f. 4, ap. 1, b. 34, p. 12.  
11. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. Vilnius, 1973, p. 99.  
12. RADZIUKYNAS, Juozapas. Suvalkų rėdybos piliakalniai su žemėlapiu. Varšava, 1909, p. 17-
18.  
13. STRAZDAS, Arūnas. 1989 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Alytaus mieste ir 
rajone ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 27 ap. 1, b. 143, p. 103-104.  
14. TARASENKA, Petras. Užnemunės krašto piliakalniai. Vilnius, 1997, p. 36-37.  
15. WEJTKO, W. Do poszukiwaniu o pilkalniach. Wisła. 1889, t. 3, s. 896-897. 16. ZABIELA, 
Gintautas. Lietuvos medinės pilys. Vilnius, 1995, p. 170-172, 199.  
 
Nuotraukos 

 
  

 
 

 



  

 
RUMBONIŲ PILIAKALNIO SU GYVENVIETE PILIAKALNIS 
Unikalus objekto kodas: 1848; 
Pilnas pavadinimas: Rumbonių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis; 
Adresas: Alytaus rajono sav., Alytaus sen., Mikutiškių k.; 
Įregistravimo registre data 1992-06-22; 
Statusa:s Paminklas; 
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Nacionalinis; 
Rūšis: Nekilnojamas; 
Vertybė pagal sandarą: Į kompleksą įeinanti;s 
Seni kodai, Kodas registre iki 2005.04.19:  A71K1P; 
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  AR57; 
Priklauso kompleksui: Rumbonių piliakalnis su gyvenviete; 
Eil.Nr. komplekse: 1; 
Amžius I t-metis – II t-mečio pr. 
Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio; 
Vertingosios savybės: 
7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas (Nemuno kairiojo kranto aukštumos iškyšulys su 
į ŠR nutįsusia ketera tarp Nemuno slėnio ir Pilupio dešiniojo kranto, iš R supamas Nemuno slėnio, iš 
ŠV juosiamas Pilupio; piliakalnio iškyšulio Š kraštas su čia buvusiu pylimu nuplautas Pilupio, dabar 
piliakalnio iškyšulio viršus ir diduma šlaitų dirvonuoja, PR šlaite auga viena pušis, R šlaitas užauga 
nedideliais krūmais, o iškyšulio ketera ir visas ŠV šlaitas apaugę lapuočiais medžiais ir krūmais, 
piliakalnio PV pusėje įrengti laiptai; FF Nr. 1-8; TRP; 2019 m.); piliakalnio aikštelė (ovali, pailga 
V-R kryptimi, 10x9 m dydžio; aikštelės ŠV kraštas nuplautas Pilupio, dabar ji dirvonuoja; FF Nr. 1, 
2, 5, 8-10; 2019 m.); pylimas (piliakalnio aikštelę anksčiau iš visų pusių juosęs pylimas dabar ją 
juosia iš PV, P, PR, R ir ŠR ir siekia 4,5 m aukščio PV pusėje, 1,5 m aukščio PR pusėje ir 2 m aukščio 
ŠR pusėje bei nuo 7 m pločio PR pusėje ir iki 20 m pločio PV pusėje, PV pusėje esančios pylimo 
dalies R galas apie 2,5 m aukštesnis už likusią dalį; pylimas dalinai nusklidęs, ŠV krašte jis nuplautas 
Pilupio, dabar dirvonuoja; FF Nr. 1-10; 2019 m.); griovys ar jo liekanos (piliakalnio PV pašlaitėje 
buvęs iškastas 4 m pločio ir 0,8 m gylio griovys; griovys dalinai užslinkęs, dabar dirvonuoja, didelė 
jo dalis dabar sunaikinta, išplatinus jį iki 15 m pločio ir 2 m gylio; FF Nr. 1, 2, 5-8; 2019 
m.); terasa (piliakalnio ŠR šlaite, 10 m žemiau aikštelės yra terasa - nepanaudota aukštumos 
iškyšulio dalis; terasa dalinai nuslinkusi, dabar apaugusi krūmais; FF Nr. 11; 2019 
m.); šlaitai (piliakalnio šlaitai statūs, 12-30 m aukščio; ŠV šlaitas dalinai nuplautas Pilupio, dabar 
dalis šlaitų dirvonuoja, R, PR šlaitas užauga nedideliais krūmais, o ŠV - visas apaugęs krūmais ir 
lapuočiais medžiais; FF Nr. 1, 2, 4-8; 2019 m.); kultūrinis sluoksnis (netyrinėtas; -; -; 2019 m.;) 
Dokumentai: 
1.KVAD direktoriaus įsakymas;  1996-12-23;  Nr: 161 ;  
2. Dėl paskelbimo kultūros paminklu;  1998-05-19;  Nr: 612;  
3. Dėl pripažinimo valstybės saugomu ;  2005-04-29;  Nr: ĮV-190;  
4. Dėl duomenų patikslinimo;  2019-10-09;  Nr: KPD-VL-1527;  
5. Individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas;  2021-07-02;  Nr: IRAMS-5-(12.98-
AM);  Reglamentas ir aktas.  
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Pylimas ir aikštelė iš ŠR 
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Terasa iš PV 

 

 
 

 

 



 RUMBONIŲ PILIAKALNIO SU GYVENVIETE GYVENVIETĖ 
 Unikalus objekto kodas: 22606; 
Pilnas pavadinimas: Rumbonių piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė; 
Adresas: Alytaus rajono sav., Alytaus sen., Mikutiškių k.; 
Įregistravimo registre data: 1996-12-23; 
Statusas: Paminklas; 
Objekto reikšmingumo lygmuo yra Nacionalinis; 
Rūšis: Nekilnojamas;; 
Vertybė pagal sandarą: Į kompleksą įeinantis 
Seni kodai, Kodas registre iki 2005.04.19:  A71K2P; 
Priklauso kompleksui: Rumbonių piliakalnis su gyvenviete; 
Eil.Nr. komplekse 2; 
Amžius: I t-metis – II t-mečio pr. 
Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio; 
 
Vertingosios savybės: 
7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas (Nemuno kairiojo kranto aukštumos dalis į P ir 
PV nuo piliakalnio iškyšulio ir Nemuno slėnio dalis minėtos aukštumos R papėdėje, į R, PR bei ŠR 
nuo piliakalnio; į VPV nuo piliakalnio esanti aukštumos dalis sužalota čia buvusio karjero, PV ir P 
dalis - suardyta ir pakeista statant ir perstatant čia sodybą bei tvarkant jos aplinką, dabar dirvonuoja, 
Nemuno slėnio dalis aukštumos R papėdėje apardyta čia ilgą laiką ariant, dabar irgi dirvonuoja, o 
slėnio šlaitas į PR nuo piliakalnio apardytas seniau čia buvusio keliuko; FF Nr. 1-4, 12-14; TRP; 2019 
m.); kultūrinis sluoksnis (aukštumoje į V, PV ir P nuo piliakalnio ir jos papėdėje į PR ir R nuo 
piliakalnio aptiktas iki 0,8 m storio tamsus jo gyvenvietės kultūrinis sluoksnis su archeologiniais 
radiniais; aukštumoje į V, PV ir P nuo piliakalnio esančio kultūrinio sluoksnio dalis apardyta čia 
buvusio karjero, dalis - suardyta ar net sunaikinta statant ir perstatant čia sodybą bei tvarkant jos 
aplinką, Nemuno slėnio dalis aukštumos R papėdėje apardyta čia ilgą laiką ariant, 51 kv. m plotas 
ištirtas 1969 m. archeologinių tyrinėjimų metu, dabar visa gyvenvietės teritorija dirvonuoja; -; 2019 
m.); 
 
Dokumentai: 
1. KVAD direktoriaus įsakymas;  1996-12-23;  Nr: 161 ;  
2. Dėl paskelbimo kultūros paminklu;  1998-05-19;  Nr: 612;  
3. Dėl pripažinimo valstybės saugomu ;  2005-04-29;  Nr: ĮV-190;  
4. Dėl duomenų patikslinimo;  2019-10-09;  Nr: KPD-VL-1527;  
5. Individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas;  2021-07-02;  Nr: IRAMS-5-(12.98-
AM);  Reglamentas ir aktas 
 
Nuotraukos 
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4. TVARKYBOS DARBAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
4.1. PROJEKTUOJAMAS OBJEKTAS IR PROJEKTUOJAMŲ TVARKYBOS DARBŲ

VIETA

Projektuojami kultūros paveldo objekto - Rumbonių piliakalnis su gyvenviete (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 22605) tvarkybos darbai.

Objekto adresas: Alytaus rajono sav., Alytaus sen., Mikutiškių k.
Rumbonių piliakalnis su gyvenviete (22605) - valstybės saugomas objektas. Nekilnojamos

kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos plotas: 32635.00 kv. m.  Darbai projektuojami laisvoje valstybinėje
žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

Tvarkybos darbų projektas parengtas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatymu; Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06 01:2006 „Kultūros paveldo
tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022
„Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“, Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013
„Tvarkybos darbų rūšys“ reikalavimais; PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio
tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkybos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios)
ekspertizės atlikimo taisyklės“; kultūros paveldo objekto pagrindiniu dosje, kultūros vertybių registro
duomenimis, tyrimų medžiaga ir išvadomis, moksline literatūra ir analogais.

4.2. KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRO DUOMENYS

Pilnas pavadinimas: Rumbonių piliakalnis su gyvenviete; unikalus objekto kodas: 22605. Adresas:
Alytaus rajono sav., Alytaus sen., Mikutiškių k. Įregistravimo registre data: 1996-12-23; statusas:
valstybės saugomas. Objekto reikšmingumo lygmuo yra: nacionalinis; rūšis: nekilnojamas. Teritorijos:
KVR objektas: 32635.00 kv. m. Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 1009.00 kv. m. Vizualinės
apsaugos pozonis: 71941.00 kv. m

  Vertybė pagal sandarą: kompleksas. Kodas registre iki 2005.04.19:  A162KP. Amžius: I t-metis
– II t-mečio pr.

Kompleksą sudaro:
1.  Rumbonių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (1848);
2.  Rumbonių piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (22606);

Vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis (lemiantis reikšmingumą); kraštovaizdžio.
Vertingosios savybės:
Komplekso žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas (Nemuno kairiojo kranto aukštumos

iškyšulys su į ŠR nutįsusia ketera tarp Nemuno slėnio ir Pilupio dešiniojo kranto, iš R supamas Nemuno
slėnio, iš ŠV juosiamas Pilupio, o taip pat Nemuno kairiojo kranto aukštumos dalis į P ir PV nuo
piliakalnio iškyšulio ir Nemuno slėnio dalis minėtos aukštumos R papėdėje, į R, PR bei ŠR nuo
piliakalnio, kur yra jo gyvenvietė; piliakalnio iškyšulio ŠV kraštas su čia buvusiu pylimu nuplautas
Pilupio, dabar piliakalnio iškyšulio viršus ir diduma šlaitų dirvonuoja, PR šlaite auga viena pušis, R, PR
šlaitas užauga nedideliais krūmais, o iškyšulio ketera ir visas ŠV šlaitas apaugę lapuočiais medžiais ir
krūmais, piliakalnio V šlaite įrengti laiptai, į VPV nuo piliakalnio esanti aukštumos su gyvenviete dalis
sužalota čia buvusio karjero, PV ir P dalis - suardyta ir pakeista statant ir perstatant čia sodybą bei
tvarkant jos aplinką, dabar dirvonuoja, Nemuno slėnio dalis su gyvenviete aukštumos R papėdėje
apardyta čia ilgą laiką ariant, dabar irgi dirvonuoja, o slėnio šlaitas į PR nuo piliakalnio apardytas seniau
čia buvusio keliuko.

Piliakalnio žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas (Nemuno kairiojo kranto aukštumos
iškyšulys su į ŠR nutįsusia ketera tarp Nemuno slėnio ir Pilupio dešiniojo kranto, iš R supamas Nemuno
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slėnio, iš ŠV juosiamas Pilupio; piliakalnio iškyšulio Š kraštas su čia buvusiu pylimu nuplautas Pilupio,
dabar piliakalnio iškyšulio viršus ir diduma šlaitų dirvonuoja, PR šlaite auga viena pušis, R šlaitas užauga
nedideliais krūmais, o iškyšulio ketera ir visas ŠV šlaitas apaugę lapuočiais medžiais ir krūmais,
piliakalnio PV pusėje įrengti laiptai); piliakalnio aikštelė (ovali, pailga V-R kryptimi, 10x9 m dydžio;
aikštelės ŠV kraštas nuplautas Pilupio, dabar ji dirvonuoja); pylimas (piliakalnio aikštelę anksčiau iš visų
pusių juosęs pylimas dabar ją juosia iš PV, P, PR, R ir ŠR ir siekia 4,5 m aukščio PV pusėje, 1,5 m
aukščio PR pusėje ir 2 m aukščio ŠR pusėje bei nuo 7 m pločio PR pusėje ir iki 20 m pločio PV pusėje,
PV pusėje esančios pylimo dalies R galas apie 2,5 m aukštesnis už likusią dalį; pylimas dalinai nusklidęs,
ŠV krašte jis nuplautas Pilupio, dabar dirvonuoja); griovys ar jo liekanos (piliakalnio PV pašlaitėje buvęs
iškastas 4 m pločio ir 0,8 m gylio griovys; griovys dalinai užslinkęs, dabar dirvonuoja, didelė jo dalis
dabar sunaikinta, išplatinus jį iki 15 m pločio ir 2 m gylio); terasa (piliakalnio ŠR šlaite, 10 m žemiau
aikštelės yra terasa - nepanaudota aukštumos iškyšulio dalis; terasa dalinai nuslinkusi, dabar apaugusi
krūmais); šlaitai (piliakalnio šlaitai statūs, 12-30 m aukščio; ŠV šlaitas dalinai nuplautas Pilupio, dabar
dalis šlaitų dirvonuoja, R, PR šlaitas užauga nedideliais krūmais, o ŠV - visas apaugęs krūmais ir
lapuočiais medžiais); kultūrinis sluoksnis (netyrinėtas)

Gyvenvietės žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas (Nemuno kairiojo kranto aukštumos dalis
į P ir PV nuo piliakalnio iškyšulio ir Nemuno slėnio dalis minėtos aukštumos R papėdėje, į R, PR bei ŠR
nuo piliakalnio; į VPV nuo piliakalnio esanti aukštumos dalis sužalota čia buvusio karjero, PV ir P dalis
- suardyta ir pakeista statant ir perstatant čia sodybą bei tvarkant jos aplinką, dabar dirvonuoja, Nemuno
slėnio dalis aukštumos R papėdėje apardyta čia ilgą laiką ariant, dabar irgi dirvonuoja, o slėnio šlaitas į
PR nuo piliakalnio apardytas seniau čia buvusio keliuko); kultūrinis sluoksnis (aukštumoje į V, PV ir P
nuo piliakalnio ir jos papėdėje į PR ir R nuo piliakalnio aptiktas iki 0,8 m storio tamsus jo gyvenvietės
kultūrinis sluoksnis su archeologiniais radiniais; aukštumoje į V, PV ir P nuo piliakalnio esančio
kultūrinio sluoksnio dalis apardyta čia buvusio karjero, dalis - suardyta ar net sunaikinta statant ir
perstatant čia sodybą bei tvarkant jos aplinką, Nemuno slėnio dalis aukštumos R papėdėje apardyta čia
ilgą laiką ariant, 51 kv. m plotas ištirtas 1969 m. archeologinių tyrinėjimų metu, dabar visa gyvenvietės
teritorija dirvonuoja);

Dokumentai:
1. KVAD direktoriaus įsakymas;  1996-12-23;  Nr: 161 ;
2. Dėl paskelbimo kultūros paminklu;  1998-05-19;  Nr: 612;
3. Dėl pripažinimo valstybės saugomu ;  2005-04-29;  Nr: ĮV-190;
4. Dėl duomenų patikslinimo;  2019-10-09;  Nr: KPD-VL-1527;  Registravimo Registre data: 2019-10-
21;  TRP1 TRP2;
5. Individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas;  2021-07-02;  Nr: IRAMS-5-(12.98-
AM);  Reglamentas ir aktas.

Šaltiniai ir medžiagos:
1. ANDRAŠIŪNAITĖ, D. Rumbonių gyvenvietės 1969 m. liepos mėn. 21-27 d. vykdytų archeologinių
kasinėjimų dienoraštis. 1969. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 279.
 2. ANDRAŠIŪNAITĖ, D. Rumbonių gyvenvietės, Alytaus raj.,kasinėjimai 1968 ir 1969 metais.
Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1969 metais. Vilnius, 1970, p. 22-24.
3. ČERNIAUSKAS, Mykolas. Alytaus rajono archeologijos paminklų kartografavimo ataskaita. 1977.
Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 27, ap. 1, b. 58, p. 8.
4. GLIOGERIS, Zigmantas. Nemunu. Vilnius, 1992, p. 66.
5. KAMIŃSKI, Aleksander. Materiały do bibliografii archeologicznej Jacwiežy od I do XIII w. Materiały
Starožytne. Warszawa, 1956, t. 1, s. 246.
 6. KULIKAUSKAS, Pranas. Žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Panemunės, Prienų, Alytaus,
Jiezno, Žiežmarių, Kaišiadorių rajonuose dienoraštis (Kauno HE užliejama teritorija). 1953 06 02 – 1953
06 16. 1953. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 7 ap. 1, b. 10, p. 45-46.
7. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė: A71KP, Rumbonių piliakalnis su gyvenviete. Vilnius, 1996,
2004. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
8. Lietuvos piliakalniai: atlasas. Vilnius, 2005, t. 1, p. 72-73.
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9. Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Vilnius, 1975, t. 2, p. 148 (Nr. 649). 10. Lietuvos TSR Alytaus
rajono kultūros ir gamtos paminklų katalogas. Vilnius, 1980. Kultūros paveldo centro paveldosaugos
biblioteka, f. 4, ap. 1, b. 34, p. 12.
11. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. Vilnius, 1973, p. 99.
12. RADZIUKYNAS, Juozapas. Suvalkų rėdybos piliakalniai su žemėlapiu. Varšava, 1909, p. 17-18.
13. STRAZDAS, Arūnas. 1989 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Alytaus mieste ir rajone
ataskaita. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 27 ap. 1, b. 143, p. 103-104.
14. TARASENKA, Petras. Užnemunės krašto piliakalniai. Vilnius, 1997, p. 36-37.
15. WEJTKO, W. Do poszukiwaniu o pilkalniach. Wisła. 1889, t. 3, s. 896-897. 16. ZABIELA,
Gintautas. Lietuvos medinės pilys. Vilnius, 1995, p. 170-172, 199.

4.3. ESAMA BŪKLĖ

Pasiekiamas iš Alytaus–Panemuninkų plento ties Praniūnais (Kibirkščiais) pasukus į dešinę (R),
už 800 m (yra kiek kairiau).

Piliakalnis įrengtas Nemuno kairiajame ir Pilupio dešiniajame krante esančiame kranto kyšulyje.
Aikštelė ovali, pailga V–R kryptimi, 10x9 m dydžio, iš visų pusių buvusi apjuosta pylimu (jos Š kraštą
su čia buvusiu pylimu nuplovė Pilupis). Dabar likusi pylimo dalis aikštelę juosia iš R, P ir V. Pylimas
yra 1,5 (P)–4,5 m aukščio (V), 7 m (P)–20 m pločio (V). R jo dalis iki 2,5 m aukštesnė, žiūrint iš šono
piliakalniui suteikia balno siluetą. V pašlaitėje iškastas 4 m pločio, 0,8 m gylio (dabar jis išplatintas iki
15 m pločio, 2 m gylio) griovys. ŠR šlaite, 10 m žemiau aikštelės yra terasa – nepanaudota aukštumos
kyšulio dalis. Šlaitai statūs, 12–30 m aukščio. Aikštelė dirvonuoja, Š šlaitas apaugęs krūmais. Piliakalnis
pradėtas tvarkyti: nuo didžiosios jo dalies nukirsti krūmai, V pusėje įrengti laiptai.

V, P ir R papėdėse 1 ha plote yra I tūkst. – II tūkst. pradžios papėdės gyvenvietė (tyrinėta 1969 m.).
Iki 0,8 m storio kultūriniame sluoksnyje rasta brūkšniuotos, grublėtos ir žiestos keramikos, židinys.

Rumbonių piliakalnio su gyvenviete teritorija patenka į Valstybinių miškų urėdijos Prienų
regioninio padalinio Punios girininkijos 149 miško kvartalą. Pagal Valstybės miškų kadastro duomenis,
į tvarkomą plotą patenka 2 taksacinio sklypo dalis. Miškų grupė – IIA (ekosistemų apsaugos miškai).
Mišku apaugusi žemė sudaro 0,48 ha.

Piliakalnio šiaurės vakarinio šlaito apatinė dalis apaugusi mišku su tankiu traku. Likusi didžioji
piliakalnio dalis – ne miškas. Piliakalnis linkęs užželti krūmais, todėl būtinas reguliarus krūmų šalinimas
ir šienavimas (0,69 ha plote)

Piliakalnis nepritaikytas lankymui: nesureguliuoti lankytojų srautai, nesuformuoti objekto lankymo
maršrutai - stačiose reljefo vietose esantys laiptai susidėvėję. Trūksta informacijos patekimui iki objekto.
Objektas užgožtas atžalų – medžių ir krūmų. Eroduoja apsauginių pylimų viršus. Piliakalnio teritorijoje
stebimas kultūros paveldo objektų savybes naikinančių ar žalojančių veiksnių poveikis.

4.4. TVARKYBOS DARBŲ RŪŠYS

Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“
nuostatomis projektuojami Rumbonių piliakalnio su gyvenviete (22605) tvarkybos darbai:
konservavimas (apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos įrengimas), restauravimas (kiti
specialieji miško kirtimai, sumedėjusių želdinių šalinimas suformuojant žolinę augmeniją).

4.5. PROJEKTO SPRENDINIŲ PAAIŠKINIMAS IR PAGRINDIMAS

Projektuojami tvarkybos darbai: Vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR
2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ nuostatomis, prieš atliekant tvarkybos ir
tvarkomuosius statybos darbus numatyta atlikti archeologinius tyrimus. Projekte nurodomos
preliminarios archeologinių tyrimų vietos ir kiekiai. Tyrimų pobūdį, metodiką, vietas ir kiekius patikslins
tyrimų atlikėjas, rengdamas archeologinių tyrimų projektą.

Preliminariai numatoma atlikti archeologinius žvalgymus (31,0 m²) judinamo grunto plotuose
įrengiant laiptus ML piliakalnio šlaite, kuriais bus siekiama surinkti duomenis apie archeologinio paveldo
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objektą, jo plačiau netiriant. Jeigu tokių archeologinių žvalgymų metu aptinkamas archeologinis
sluoksnis, iki projektinio šių darbų gylio turi būti atliekami detalieji archeologiniai tyrimai.
Archeologiniai žvalgymai gali būti atliekami pavieniams stulpams arba atramoms gręžiamose vietose.
Objekto ir jo dalių šlaituose įrenginėjant laiptus ML detalūs archeologiniai tyrimai neatliekami, kadangi
laiptų įtvirtinimui į gruntą sukalamos plieninės juostos. Archeologiniai žvalgymai gali būti atliekami
pavieniams stulpams arba atramoms gręžiamose vietose.

Archeologinio paveldo konservavimo tikslas – sustabdyti archeologinio paveldo objektų
vertingąsias savybes naikinančių ar žalojančių išorinių ir vidinių veiksnių poveikį ir sutvirtinti
autentiškumo požymius. Konservavimo darbų metu archeologinio paveldo objekto vertingųjų savybių
turinčios dalys ar elementai sustiprinami specialiomis medžiagomis ir konstrukcijomis, apsaugomi nuo
tolesnio irimo ir sudaromos tinkamos sąlygos jų ilgalaikiam egzistavimui ir eksponavimui. Visi
konservavimo darbų metu įrengiami nauji elementai turi derėti prie archeologinio paveldo objektų ir
aiškiai skirtis nuo jų.

Projektuojami konservavimo darbai (žemės darbai):
Apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos įrengimas:
- Laiptų ML erozijos pažeistoje šlaito vietoje įrengimas: susidėvėjusių esamų laiptų ardymas ir

laiptasijų iš plieno vamzdžių su kietmedžio (ąžuolo arba maumedžio) lentų pakopomis įrengimas.
Archeologinio paveldo restauravimo tikslas – grąžinti archeologinio paveldo objektų fizines-

technines savybes, apsaugoti išlikusias archeologinio paveldo objektų autentiškas dalis ar elementus,
atkurti atskirus neišlikusius elementus ar dalis, išsaugoti, atskleisti išryškinti archeologinio paveldo
objektų vertingąsias savybes.

Projektuojami restauravimo darbai:
Sumedėjusių želdinių šalinimas suformuojant žolinę augmeniją: vidutinio tankumo krūmų ir trako

kirtimas rankiniu būdu; medžių genėjimas, esamų kelmų nužeminimas, žolinės augmenijos pagerinimas
- šienavimas  rankiniu būdu suformuojant žolinę dangą. Šiais darbais siekiama atverti užgožtas kultūros
paveldo objekto dalis, suformuoti objekto silueto stebėjimo galimybes iš regyklų, padidinti objekto
kraštovaizdžio estetinę, kultūrinę vertę.

Siekiant geriau pritaikyti piliakalnį lankymui ir pažintiniam turizmui projektuojami ir
kraštovaizdžio formavimo kirtimai, kuriais medynas (ŠV šlaito dalis) šiek tiek išretinamas: šalinamas
trakas, pomiškis, prasčiausi užstelbti medžiai, kai kur pagenimos apatinės šakos. Po kirtimo labiau
išryškės reljefo formos bei atsivers vaizdingesnis perregimas medynas šlaito apačioje bei apačioje
tekantis upelis. Atviros piliakalnio erdvės turi būti saugomos nuo apaugimo, reguliariai šalinami želiantys
krūmai, šienaujama. Kraštovaizdžio formavimo kirtimais pašalintina iki 10% bendro medyno tūrio.

Vertybių, lankytinų objektų teritorijose ir jų aplinkoje atliekami kirtimai, šienavimas ir visi kiti
tvarkybos darbai derinami su žemės savininkais ir naudotojais, mediena perduodama savininkams ir
naudotojams.

Jei atliekant tvarkybos ar tvarkomuosius statybos bei kitokius darbus aptinkama archeologinių
radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojas ar darbus atliekantys asmenys apie tai
privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą.
Statybos darbai gali būti sustabdomi LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo  9 str. 3 d.
numatyta tvarka.

4.6. PASIRENGIMO TVARKYBOS DARBAMS ORGANIZAVIMO SPRENDINIAI

Objekto vertingųjų savybių apsaugos priemonės darbų metu. Vežant nukirstą medieną ar
kitas reikalingas projekto vykdymui medžiagas kultūros paveldo objekto teritorijoje įrengiami laikini
medžiagų privežimo keliai ir laikinos medžiagų sandėliavimo aikštelės: paklojamas geotekstilės (200
g/m2) sluoksnis, užpilamas gamtinio žvyro sluoksnis (t=10cm). Po želdinių tvarkymo ir kitų statybos
darbų išvažinėjimai užpilami derlingo dirvožemio sluoksniu (t=10cm), apsėjami žolėmis. Iki
sandėliavimo aikštelių šalinamų želdinių mediena ir kitos atliekos iš piliakalnio teritorijos gabenamos
naudojant mažąsias ūkines mechanizacines priemones arba rankiniu būdu; toliau gabenama
mechanizuotai.
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Pasirengimas tvarkybai. Darbų organizavimas. Prieš pradedant darbus būtina: aptverti
statybos darbų aikštelę (pagal tvarkybos darbų organizavimo schemą); pasijungti prie jau esamų elektros
išteklių; įrengti administracines buitines patalpas ir mobilius tualetus; buitines patalpas; įrengti
priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi, geriamas vanduo, pirmo
būtinumo medicinos priemonės); įrengti laikinas medžiagų sandėliavimo aikšteles, pastatyti konteinerį
statybiniam laužui; sudaryti sutartį su statybinių atliekų perdirbimo ir statybinių šiukšlių priėmimo
įmonėmis (sudaro rangovas). Saugus darbas statyboje organizuojamas pagal vykdančios darbus įmonės
statybos taisyklių (ĮST) reikalavimus ir jų paruoštą statybos darbų technologijos projektą. Ypatingą
dėmesį atkreipti į tai, kad: pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę; būtų įžeminti visi elektros
prietaisai; atitvertos pavojingos zonos ir iškabinti perspėjantys ženklai; turi būti užtikrintas gaisrinių
automobilių privažiavimas į statybos aikštelę. Pagal projektuojamų statybos darbų specifiką ir apimtį,
statybvietėje numatyta atlikti medžių ir krūmų kirtimo ir genėjimo aukštyje (h=iki 10 m) darbus. Saugos
reikalavimai šiems darbams aprašyti reikalavimų želdinių tvarkybos darbams (kitų specialiųjų kirtimų
darbams) 4.8.2 punkte.

Rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo keliai statybos aikštelės prieigose visada būtų švarūs;
baigus darbus atstatyti gerbūvį už aikštelės ribų; statybinis laužas, medienos kirtimo produktai pagal
atliekų rūšį išvežamas į atliekų saugojimo aikšteles ar atliekų perdirbimo įmones; rangovas rangos
sutarties galiojimo metu privalo prižiūrėti ir užtikrinti tvarką savo darbų teritorijoje, transportavimo
keliuose; baigus darbus rangovas privalo palikti tvarkingą teritoriją ir prieigas prie jos.

Visi darbai objekto teritorijoje atliekami nepažeidžiant jo vertingųjų savybių, nedarant
neigiamo poveikio kraštovaizdžiui.
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1. KONSERVAVIMO DARBAI:

1.1. 4.8.2.2.
4.8.2.3.
4.8.2.4.
4.8.2.5.
4.8.2.6.

Apsaugos priemonių nuo mechaninės
erozijos įrengimas:
- susidėvėjsių medinių laiptų ardymas ir
išvežimas iki 5 km atstumu;
 - laiptų ML (kai plotis 1,2 m) įrengimas:
metalo laiptasijomis ir kietmedžio (ąžuolo
arba maumedžio) medienos pakopomis

TvDP-02

m3

vnt./
m

5,0

1/
25,6

2. RESTAURAVIMO DARBAI:

Sumedėjusių želdinių šalinimas
suformuojant žolinę augmeniją:

2.1. 4.8.2.1. Kiti specialieji kirtimai - medžių kirtimas,
medienos paruošimas, išvežimas 5 km
atstumu:

2.1.1. Kraštovaizdžio formavimo kirtimai
- miško žemėje, intensyvumas 10%,
- ne miško žemėje, intensyvumas 10%
(viso iki 16,0 m3 medienos bendrojo tūrio)

ha
ha

0,4
0,69

2.1.2. Krūmų ir trako pašalinimas rankiniu būdu,
šienavimas, išvežimas 5 km atstumu:
- miško žemėje;
- ne miško žemėje

ha
ha

0,4
0,69

3. ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI*:

3.1. Archeologiniai žvalgymai
(laiptų ardymo vietoje)

m² 31,0

4. LAIKINŲ MEDŽIAGŲ PRIVEŽIMO
KELIŲ ĮRENGIMO DARBAI:

4.1. Laikini keliai mažajai statybinei technikai
L=120,0 m/2,5 m pločio:
- paklojamas geotekstilės (200 g/m2)
sluoksnis;
- užpilamas gamtinio žvyro (t=10 cm)
sluoksnis

m2

m3

300,0

30,0

Likusi gamtinio
žvyro dalis
panaudojama
iškasinėjimų
užpylimui

4.2. Laikinos aikštelės medienos sandėliavimui –
2 vnt./40 m2:
- paklojama geotekstilės (200 g/m2)
sluoksnis;

m2 40,0 ------“------
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- užpilamas gamtinio žvyro (t=10 cm)
sluoksnis

m3 4,0

4.3. Išvažinėjimai ir sandėliavimo aikštelės
užpilamos derlingo dirvožemio sluoksniu
(t=10 cm), apsėjami žolėmis

m2

m3
340,0
34,0

* Projekte nurodomos preliminarios archeologinių tyrimų vietos ir kiekiai. Tyrimų pobūdį, metodiką,
vietas ir kiekius patikslins tyrimų atlikėjas, rengdamas archeologinių tyrimų projektą.
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4.8.1. BENDROJI DALIS.
Šie techniniai reikalavimai yra kultūros paveldo objekto - Rumbonių piliakalnio su gyvenviete

(un.k. 22605) Alytaus raj. sav., Alytaus sen., Mikutiškių k. tvarkybos darbų techninių reikalavimų ir
specialiųjų technologijų aprašymo bendroji dalis

Bendrose reikalavimuose nurodomi medžiagų bei gaminių techninius rodiklius norminantys
dokumentai, produktų standartai, techninės specifikacijos, reglamentai. Medžiagos ir gaminiai privalo
tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti nurodytus arba neblogesnius techninius ir kokybės rodiklius.

Darbų vykdymo procese būtina vadovautis šiais teisės aktais ir reglamentuojančiais dokumentais:
1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06 01:2006 „Kultūros paveldo

tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“;
4. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio

kultūros paveldo tvarkyba“;
5. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų

rūšys“;
6. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2006 „Teritorijų elementai.

Bendrieji reikalavimai“;
7. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti

tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“;
8. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.05.01:2015 „Nekilnojamojo

kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“;
Privalomieji dokumentai tvarkybos darbams pradėti.
Pradėti tvarkybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas LR teisės aktų nustatyta tvarka pateikė

informaciją apie tvarkybos darbų pradžią, nustatytąja tvarka gavo ir perdavė tvarkybos darbų techniniam
prižiūrėtojui tvarkybos darbus leidžiantį dokumentą arba jo išdavimo datą ir numerį ir perdavė  rangovui
(tuo atveju, kai tvarkybos darbai vykdomi rangos būdu) šiuos dokumentus:

1. Nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą tvarkybos darbų projektą.
2. Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą;
3. Statybos darbų žurnalas. Tvarkybos darbų eiga (nuo darbų pradžios iki tvarkybos darbų

užbaigimo) aprašoma Statybos darbų žurnale. Į Statybos darbų žurnalą taip pat įrašomi visų tvarkybos
priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai.

4. Būtinas darbo projektas (darbo brėžiniai), kuris rengiamas tvarkybos metu, o jo rengimo
procedūra užbaigiama iki tvarkybos darbų pabaigos.

Tvarkybos darbai vykdomi pagal: tvarkybos darbų projektą; įstatymų, Vyriausybės nutarimų,
teritorijų planavimo dokumentų, paveldo tvarkybos reglamentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties
dokumentų reikalavimus; viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą
reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus
reikalavimus įmonės patvirtintas tvarkybos darbų taisykles; tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūros
vadovų ir tvarkybos darbų techninės priežiūros vadovų nurodymus.

Nurodymai ir kvalifikaciniai reikalavimai tvarkybos darbų vadovui, tvarkybos darbų
techninės priežiūros ir tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros vykdymui.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir 2005 m.
balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo Nr. ĮV-146 „Dėl nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos specialistų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, vadovauti tvarkybos
darbams gali asmenys įgiję paveldosaugos specialistų kvalifikacijos atestatus (veikos rūšis: tvarkybos
darbai, specializacija: vadovavimas tvarkybos darbams), vadovauti tvarkybos darbų projektų sprendinių
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įgyvendinimo priežiūrai – asmenys, įgiję paveldosaugos specialistų kvalifikacijos atestatus (veikos rūšis:
tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimas projektavimui, specializacija: archeologinio paveldo
tvarkybos darbų projektavimas), vadovauti tvarkybos darbų techninė priežiūrai – asmenys, įgiję
paveldosaugos specialistų kvalifikacijos atestatus (veikos rūšis: tvarkybos darbų projektų rengimo ir
vadovavimas projektavimui, specializacija: archeologinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas).

Žemės darbai turi būti vykdomi pagal PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo
tvarkyba“.

Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų
objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams
vykdyti ir nustatyta tvarka iškviesti  minėtų objektų savininkų ar naudotojų atstovus (nurodant atvykimo
vietą ir laiką). Atstovai privalo savo reikalavimus (nurodymus) įforminti dokumentais.

Rangovas atsako už visų leidimų, suderinimų gavimą, nenumatytus darbus, dėl jo kaltės
atsiradusius viešosios infrastruktūros, esamų statinių, inžinerinių tinklų, nuosavybės pažeidimus,
suniokojimą ir privalo pilnai atlyginti ir atstatyti jų būklę.

Visi darbai objekto teritorijoje atliekami nepažeidžiant statinio vertingųjų savybių,
nedarant neigiamo poveikio kraštovaizdžiui. Prieš vykdant žemės darbus ir jų metu privalomi
archeologiniai tyrimai. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar
nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojas ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo
pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui. Statybos darbai gali būti sustabdomi LR Nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatymo  9 str. 3 d. numatyta tvarka.

Rangovas privalo užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka, patiektos ir sumontuotos visos
medžiagos nurodytos projekte, turi užtikrinti, kad visos darbo dalys ir medžiagos tarpusavyje būtų
suderintos, atlikti visi techninėje specifikacijoje nurodyti patikrinimai.

 Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams,
darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka. Visi statybos produktai (gaminiai ir medžiagos)
bei įrenginiai privalo atitikti LR standartų LST reikalavimus ir šias technines specifikacijas.

Darbų metu naudoti tik Lietuvos Respublikoje sertifikuotus gaminius ir medžiagas, atitinkančias
LR Higienos normas HN 35:2002 „Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų ribinės
vertės“ ir HN 36:2002 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“.

Būtini statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji
dokumentai - atitikties sertifikatai ir atitikties deklaracijos. Būtina į statybos aikštelę pristatomų
medžiagų, gaminių, konstrukcijų, grunto ir techninės dokumentacijos kontrolė. Vykdoma registracijos
metodu (pagal sertifikatus, pasus ir kitus dokumentus), esant reikalui - pagal apmatavimus. Būtina bendra
statybvietės apsauga, kurią organizuoja rangovas. Paslėptų darbų aktai vykdant žemės darbus ir įrengiant
pagrindus turi būti surašyti:

  1. Įtvirtinamų į gruntą statinių ir įrenginių pamatų, polių įrengimui.
Darbų užbaigimas. Darbų užbaigimas vykdomas vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento

PTR 3.05.01:2015 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“
nuostatomis.

4.8.2. REIKALAVIMAI TVARKYBOS DARBAMS:
4.8.2.1. Restauravimo darbai – kiti specialieji miško kirtimai.
Archeologinio paveldo objekte kirtimai turi būti vykdomi tokiais etapais:
I etapas. Naikinamas žemiausias ardas (pomiškis) ir trakas (jaunuolynas), padarant medyną

prašviečiamu ir praeinamu, iškertami visi techniškai ir biologiškai pažeisti medžiai.
II etapas. Šis etapas skaidomas į kelis etapus – iš pradžių atliekamas miško retinimas, galutiniu

etapu pasiekiamas suprojektuotas miško kirtimų intensyvumas. Medžių kirtimai atliekami siekiant
suformuoti vizualinius apžvalgos langus, atverti vertingas objektų dalis, siluetus, panoramas, atkurti
želdiniais užgožtus vertingus vizualinius ryšius, pagerinti objektų aplinkos estetinę būklę. Šie kirtimai
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pirmiausia rekomenduojami istoriškai žmonių formuotose vertybės teritorijos dalyse (piliakalnių
aikštelės, pylimai, terasos, šlaitai).

 Archeologijos objektų teritorijose kirtimo darbai vykdomi tik rankiniu būdu, rekomendauojama
esant pašalui, stambūs medžiai supjaustomi vietoje. Medieną transportuoti prieš tai įrengus apsauginius
laikinus kelius, sandėliavimo aikšteles, lentų paklotus. Vykdant kirtimus galimas medienos ištraukimas
naudojant lyninius mechanizmus. Medžius reikia pjauti ar kirsti kiek galima arčiau žemės paviršiaus,
kelmų nerauti, po kirtimo nužeminti/nufrezuoti. Po želdinių pašalinimo kasmet būtina genėti atžalas, kol
kelmai praras savo gyvybingumą. Šlaituose išpuvusių kelmų vietas užtaisyti moliu. Pašalinus
sumedėjusius augalus, reikia paruošti paviršinį sluoksnį žolinės dangos formavimui (nugrėbstyti lapus,
supurenti grėbliu šlaitus, išlyginti po tvarkymo atsiradusias duobes) ir įsėti daugiamečių varpinių ar kitų
retakerių žolių mišinius.

Atlikus visus darbus 3-4 metus yra būtina nuolatinė želdynų priežiūra: šienavimas, atžalų, naujai
atsiradusių pažeistų medžių šalinimas, žolinės dangos priežiūra iki galutinio dangos (velėnos)
susiformavimo. Želdinių sodinimas archeologinio paveldo objektų teritorijose – draudžiamas.

4.8.2.2. Apsaugos priemonių muo mechaninės erozijos įrengimas. Medžio darbai, medienos
apdorojimas, medinių elementų dalių įrengimas. Visi naudojami statybiniai gaminiai ir medžiagos bei
įrenginiai turi atitikti LR standartų - LST reikalavimus ir šias technines specifikacijas. Pjautos medienos
paviršiai šlifuojami. Visa mediena turi būti antiseptinama ir dažoma. Visos naudojamos medžiagos negali
būti skiedžiamos, jie naudojami tik pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.
Leistini medienos defektai:
Defektai A rūšies mediena
Šakos Leidžiamos sveikos šakos jeigu ju matmenų suma 0,2 m ilgyje neviršija 1/3

elemento minimalaus pločio. Gniuždomiems  elementams leidžiama 1
sutrūnijusi šaka ne didesnė kaip 20 mm skersmens 1m elemento ilgio

Plyšiai ne elementų
sujungimo zonoje

Leidžiami ne daugiau kaip 1/3 atitinkamai elemento ilgio ir storio

Plyšiai elementų
sujungimo zonose
(sujungimo
plokštumose)

Neleidžiami

Sluoksnių kreivumas Leidžiama iki 7 cm vienam metrui elemento ilgio
Puvinys, pažeista
mediena

Neleidžiami

Naudojama kietmedžio (maumedžio, ąžuolo) A rūšies mediena. Medienos drėgnumas neturi būti
didesnis kaip 20%. Pjauta mediena sandėliuojant sukraunama į taisyklingos formos rietuves, kurių
šoniniai ir galiniai paviršiai vertikalūs. Konstrukcijas, kuriose transportuojant, sandėliuojant arba dėl
kitokių priežasčių atsirado defektų ir statybvietėje jų pašalinti negalima, montuoti draudžiama, kol
negautos projekto autorių išvados. Kai medinės konstrukcijos liečiasi su mūru, gruntu, betonu ir pan., jos
izoliuojamos hidroizoliacija.  Montuojant laikančiuosius elementus (sijas, atramas ir pan.) atraminiai
paviršiai turi būti išlyginti pabetonuojant cementiniu skiediniu ar kitokiu, projekte rekomenduojamu
būdu. Atraminiuose paviršiuose turi būti pažymėtos laikančiųjų konstrukcijų ašys, apsirūpinta laikinais
fiksavimo ir tvirtinimo elementais bei visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo detalėmis. Tašai,
tašeliai, lentos yra tam tikro ilgio, pločio, storio. Statyboje daug kur naudojami ilgesni, platesni ir storesni
konstrukcijų elementai. Reikiamų matmenų elementai gaminami miško medžiagą sujungiant įkirčiais.
Jungtys turi būti patikimos ir stiprios naudojant, kruopščiai technologiškai įvykdytos, gerai suleistos.
Medinių konstrukcijų elementai, be įpjovų, dar sujungiami vinimis, kaiščiais, medvaržčiais, varžtais.

4.8.2.3. Apsaugos priemonių muo mechaninės erozijos įrengimas. Medienos
antiseptikavimas ir dažymas.
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Antiseptinio tirpalo savybės. Mediena apdorojama vandenyje tirpia, fiksuojančia apsaugine
medienos druska boro druskų ir ketvirtinio amonio junginio pagrindu. Profilaktiškai apsaugo nuo medieną
ardančių grybų ir vabzdžių. Suteikia laikiną apsaugą nuo mėlynijimo ir pelėsio džiūvimo ir fiksavimo
metu. Naudojimui paruošti tirpalai turi būti bekvapiai.

Antiseptinio tirpalo naudojimo būdai. Tirpalą galima tepti, purkšti tunelyje, pamerkti
stacionariose voniose, įmirkymui taikyti aukšto slėgio metodą. Privaloma laikytis DIN 68 800-3: 1990-
04 reikalavimų. Tirpalai panaudojami tik gamintojo numatytose srityse.

Antiseptinio tirpalo koncentracijos: tepimui, purškimui ar pamerkimui ruošiamas tirpalas iš 200
g. apsauginės priemonės vienam kvadratiniam metrui medienos, mažiausiai 7,5 % vandens tirpalo (1
pavojingumo klasei) ir mažiausiai 15 % vandens tirpalo (2 pavojingumo klasei). Mirkymui ruošiamas
tirpalas iš 300 g apsauginės priemonės vienam kvadratiniam metrui medienos,mažiausiai 10% vandens
tirpalas (2 pavojingumo klasei). Įmirkymui ruošiamas tirpalas iš 600 g apsauginės priemonės vienam
kvadratiniam metrui medienos, vidutiniškai 5 % vandens
tirpalas (2 pavojingumo klasei). Dengiant aukštu slėgiu, naudojamas vidutiniškai 2,1 % - 2,8 % vandens
tirpalas.

Antiseptinio tirpalo paruošimas: 10 % tirpalo paruošimui: 10 kg tirpalo ištirpinama 90 l
vandens. Tirpalas turi gerai maišytis su vandeniu bet kokiomis proporcijomis. Po trumpo maišymo
tirpalas turi tapti vientisas.
Tirpalo koncentracija tikrinama hidrometru bei koncentracijos lentelėje.

Antiseptinamos medienos paruošimas: Mediena turi būti supjauta, kad tirpalu būtų padengti
visi paviršiai, nuo jos pašalinta žievė bei karnos.

Impregnuotos medienos laikymas: Padengtą tirpalu medieną laikyti po stogu, saugoti nuo
lietaus.

Džiūvimo laikas – dvi dienos, jei temperatūra ≤5°C – džiūvimo laikas 7 dienos (atmetus dienas,
kai temperatūra minusinė).
Skerspjūviai ar džiūstant atsirandantys įtrūkimai, dengiami 50 % tirpalo. Visiškai išdžiūvusi mediena gali
būti dengiama vandenyje tirpiomis ar sudė
tyje tirpiklių turinčiomis medžiagomis. Antiseptinimo pradžioje privaloma atlikti bandomąjį dažymą.

Darbo ir aplinkos apsauga. Medienos apsaugos priemonės turi biocidų, apsaugančių nuo
kenkėjų. Todėl jos naudojamos tik pagal naudojimo instrukcijas ir tik leistinose srityse, kur būtina
apsauga. Netinkamas naudojimas gali turėti neigiamą poveikį sveikatai ar aplinkai. Medienos apsaugos
priemonių negalima naudoti ant paviršių, turinčių tiesioginį kontaktą su maistu ar pašarais. Nenaudojama
didelių gyvenamųjų ar poilsiui skirtų plotų dengimui. Vidaus patalpose dideliuose plotuose naudojama
tik tuomet, jei tai technologiškai būtina. Medienos apsaugos priemonės nuodingos žuvims ir jomis
mintantiems gyvūnams; medžiaga negali patekti įvandens telkinius.
Darbui mūvėti tinkamas apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius akinius. Medžiagai patekus ant odos
ar įakis, tuoj pat nuplauti dideliu vandens kiekiu. Sudrėkusius rūbus tuoj pat nusirengti. Dirbant nevalgyti,
negerti, nerūkyti. Po darbo veidąir rankas rūpestingai nusiplauti vandeniu bei tinkamais plovikliais.
Sudėtyje turi koroziją stabdančių medžiagų. Išdžiūvusi impregnuota mediena, priešingai, nei neapdorota
mediena, sąlytyje su geležimi ar plienu, nesukelia metalo korozinių nuokrypių nuo normos. Medžio
apsaugos priemonės dažymui skirti pigmentai, paveikti drėgmės gali palikti žymes ant mūro, fasado ir
pan. Laikytis gamintojo nurodomų saugaus darbo su vandenyje tirpiomis medienos apsaugos
priemonėmis nuorodų. Darbo priemones iš karto po naudojimo plauti vandeniu. Nutekėjusįpo plovimo
vandenį surinkti ir utilizuoti pagal nurodymus.

Medienos dažymas. Reikalavimai medžiagoms. Naudojami dažai, dažyvė, lazūra turi būti skirta
lauko medienai. Medžiaga privalo apsaugoti medieną nuo drėgmės, profilaktiškai apsaugoti nuo
mėlynijimo ir grybelio. Naudojant kartu su tam skirtomis medienos apsaugos priemonėmis sumažinti
puvinio susidarymo riziką. Medžiaga turi būti pralaidu orui, giliai įsigerianti, plonasluoksnė skaidri
nenusilupanti danga.
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Techninia duomenys: tankis (20 °C) - apie 0,87 g/cm³, klampumas (20 °C) - apie 80 s ISO 2431/3
mm, rišamoji medžiaga - alkidinės dervos, pigmentai - skaidrūs pigmentai, pliūpsnio temperatūra > 60
°C, kvapas - būdingas tirpikliams, po džiūvimo bekvapis, blizgumas – matinis.

Reikalavimai pagrindui. Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11 - 20 %. Riboto
stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 20 %

Paruošimas. Senus dažus (pvz., storasluoksnes lazūras ar dengiančius dažus), žievę ir purvą
kruopščiai pašalinti. Atsilupusias ir netvirtas šakas pašalinti, sakingas vietas nuvalyti su tam skirtomis
priemonės (pvz., skiedikliu). Prieš dengiant lygų, obliuotą medienos paviršių, jį reikėtų pašlifuoti ir
nuvalyti dulkes. Tokiu būdu paviršius geriau sugeria dažus.

Dažymo technologija, sąlygos. Prieš naudojant gerai išmaišyti. Dažymo būdai: tepama teptuku,
nardinimas, apliejimas, purškimas tik uždaruose įrengimuose. Tepama plaušo kryptimi. Po džiūvimo
dengiamas antras sluoksnis. Dengiant ąžuolo medieną rekomenduojama prieš tai gruntuoti bespalviu
produktu. Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu. Atliekant
bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi. Perdažant su kitomis dažymo
priemonėmis rekomenduojama atlikti bandymus dėl dangų sukibimo. Bespalvis, baltas atspalviai
naudojami tik tose vietose, kurių nepasiekia tiesioginis oro sąlygų poveikis (pvz., pastogėse); arba tik
kaip gruntas. Tokia mediena kaip ąžuolas, raudonasis kedras, afzelia ir kt., lietaus metu gali išskirti
rūgštis. Jų nutekėjimas gali nudažyti šviesų mūro ar tinko paviršių. Skersai pjautą medieną nutepti su
specialiomis priemonėmis, pasirinktu atspalviu (mažiausiai 2 sluoksniais). Apatinius skersai pjautos
medienos plotus įpjauti, kad susidarytų "nuvarvėjimo" kraštas. Su kiekvienu padengimo sluoksniu
intensyvėja spalva ir blizgumas. Minimalus visų sluoksnių storis kartu turi būti ne mažesnis nei 120 ųm.
Padengimo medžiaga turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų.
Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu.

Džiūvimas. Apie 12 val., esant 20 °C ir 65 % santykinei oro drėgmei. Žema temperatūra,
nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą. Net jeigu liečiant paviršius atrodo
sausas, keleto dienų bėgyje paviršius vis dar gali būti šiek tiek lipnus. Padidinus oro cirkuliaciją tirpiklių
išgarinimas vyksta greičiau.

Kiti reikalavimai Rangovui. Spalva parenkama darbo brėžinių rengimo metu, suderinama su
projekto autoriumi ir statytoju, projekto autoriui pateikiami dažytos medienos  pavyzdžiai. Statybos metu
pažeistos vietos turi būti nuvalomos ir perdažomos. Tam konstrukcijų gamintojas turi pateikti reikiamą
kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5% visų tipų dažų). Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas
aikštelėje, dažų apgadinimas turi būti gerai nušlifuojami ir iš karto perdažomi. Medienos elementai ir
konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti iki dažymo Rangovas, prieš jas
uždengiant, turi būti nudažomos antikoroziniais dažais.

4.8.2.4. Apsaugos priemonių muo mechaninės erozijos įrengimas. Metalo konstrukcijos.
Konstrukcinės medžiagos.

Konstrukciniai plieno gaminiai, laikančioms konstrukcijoms plieno markės turi būti pagal LST
EN 10025+A1:1998 šios:

Laikančioms sijoms - S235
Plienas turi nepakeisti savo savybių prie temperatūros t=-30°C.
Laikančio pakloto profiliuoti lakštai iš metalo S 350 GD + 2 pagal EN 10147 Visi plienai turi

turėti medžiagos sertifikatus pagal EN10204-2.2 ir EN10204-3.1B.
Valcuotų profilių asortimentas turi būti pagal Euronormų asortimentą.
Alternatyviai gali būti naudojamas ne blogesnių charakteristikų plienas ir plieno profiliai pagal

kitus standartus, gavus Užsakovo suderinimą.SR2018-096-TP-BD/SP-TS
Varžtiniai sujungimai
Konstrukcijų  elementų  sujungimui  naudotini  normalaus  tikslumo  5.6  stiprumo  klasės

varžtais. Varžtų   skaičiuojamasis   atsparumas   kirpimui   Rbs=190   MPa   (pagal   GOST   1758.4-87*).
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Santvarų sandūroms  turi  būti  naudojami  stiprieji  varžtai,  kurių  skaičiuojamasis  atsparumas  kirpimui
Rbun=1100 MPa.

Plieninių konstrukcijų gamyba
Konstrukciniai  metaliniai  gaminiai  turi  būti  pagaminti  gamykloje,  kuri  Užsakovo  apžiūrėta

bei aprobuota prieš Rangovui pateikiant savo užsakymą. Kiaurymės ir kitos detalės sujungimui statybos
aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas jų sutapimas be
papildomo koregavimo. Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos. Metalo  profiliai  ir  suvirinimo
medžiagos  naudojamos  konstrukcijų  gamybai  turi  būti  patiektos  su kokybės atitikties dokumentais.
Konstrukcijos turi būti pagamintos pagal parengtus darbo brėžinius.

Surinkimas ir pastatymas
Pagaminimas  turi  būti  atliktas  taip,  kad  būtų  patenkinti  žemiau  pateikti  reikalavimai  ir  kad

būtų užtikrintas lengvas surinkimas bei pastatymas. Sujungimai vietoje turi būti atlikti pagal brėžinius.
Plieno  konstrukcijų  pastatymas  turi  apimti  visų  pagrindo  plokščių,  atraminių  plokščių,  ir  pan.
pastatymą ir įbetonavimą. Rangovas  turi  pateikti  laikinas  atatampas  ir  statybines  atramas,  kas
reikalinga  užtikrinimui,  kad konstrukcija būtų stabili visą laiką. Visos atatampos ir atramos, naudojamos
konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darbų pabaigos, ir turi būti nuimtos tik vėliau, kai stabilumas
užtikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais, ir suderinus su Užsakovu. Jei  dėl  kokių  nors  priežasčių
Rangovas  nori  palikti  kokį  nors  sujungimą  laikinai  neužbaigtą,  jis pirmiausiai turi gauti Inžinieriaus
aprobavimą. Jei Inžinierius reikalauja, turi būti atliktas bandomasis surinkimas ir apžiūrėjimas.

Metalinių elementų sandėliavimas
Į statybos aikštelę atvežti metaliniai gaminiai ir elementai turi būti su markiravimu. Kitu atveju

turi būti markiruojami vietoje arba grąžinami gamintojui. Metalinės konstrukcijos ir profiliai
sandėliuojami  neapšildomuose  uždaruose  sandėliuose ar pastogėse.  Sandėliuojant  pastogėse,   įrengti
aikštelės   nuolydį   vandens   nutekėjimui.   Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto ar grindų ne
mažiau 0,2 m. Skirtingų   markių   ir   profilių   metalo   gaminiai   sandėliuojami   atskirai.  Metalo
konstrukcijas sandėliuoti  ant  medinių  ar  metalinių  padėklų  ir  intarpų. Rietuvėje intarpai turi būti
dedami vienas virš kito. Kolonos, sijos, ilginiai sandėliuojamos horizontalioje padėtyje dviejomis eilėmis.
Rietuvių aukštis iki 1,2 m Elementų apžiūrai bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 metro
pločio praėjimai.

Leistini montavimo nuokrypiai
Plieninių santvarų ir sijų montavimo leistini nuokrypiai
1.  Sijų,  santvarų  viršutinių  juostų  ašies  nuokrypis  nuo  projektinės  ties  tvirtinimo  taškais-

ne  daugiau 15mm.
2. Tarpkolonių nuokrypiai nuo projektinių - ne daugiau 5 mm.
3. Įlinkio dydis (kreivumas) tarp sijų tvirtinimo taškų  - iki 0,0013 atstumo tarp tvirtinimo taškų,

bet ne daugiau kaip 15 mm.
4. Atraminių mazgų altitudžių nuokrypiai nuo projektinių- ne daugiau 10 mm.
5. Ilginių nuokrypiai nuo projektinių ašių- ne daugiau 5 mm.
Tikrinimas
Techninės priežiūros vadovas turi turėti galimybę prieiti reikiamu metu į visas vietas, kur vyksta

darbas, ir jam turi būti pateikiamos visos priemonės, reikalingos tikrinimams statybos metu. Techninės
priežiūros vadovas  gali  pareikalauti  atlikti  užbaigtų elementų neardančius bandymus. Suvirinimai su
trūkumais, kurie  Inžinieriaus nuomone  yra nepriimtini pagal suvirinimo tipą ir paskirtį, turi būti atmesti.

Techninės priežiūros vadovo  atliekamas  tikrinimas  neatleidžia  Rangovo  nuo  jo  atsakomybės
ištaisyti  bet  kokius medžiagų ar darbo defektus, kurie gali būti rasti vėliau garantinio laiko pagal rangos
sutartį metu. Rangovas turi numatyti savo programoje visiems bandymams ir procedūriniams tikrinimams
reikalingą laiką.



4.8. REIKALAVIMAI TVARKYBOS DARBAMS.
 SPECIALIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ APRAŠYMAS.

Projektuotoja Jolanta Raginienė
Individualios veiklos pažyma
Nr. 658235

LAPAS LAPŲ LAIDA

JR-24-05-TvDP-ST 7 8 0

Plieninių konstrukcijų priėmimas
Metaliniai elementai ir konstrukcijos turi būti atiduotos naudojimui nuvalytos nuo purvo, suodžių,

drėgmės, ledo, sniego, gruntuotos ir dažytos. Sumontuotų metalinių konstrukcijų kontrolė turi būti
vykdoma šiais etapais:

1)  Tarpinis  priėmimas  dengtiems  darbams  (pamatai  ir  kitos  metalinių  konstrukcijų  atrėmimo
vietos, įdėtinių detalių įbetonavimas.

2)  Surinktų  konstrukcijų  po  montavimo  priėmimas.  Atlikti  prieš  konstrukcijų  dažymą.
Tikrinami nukrypimai nuo projektinių sprendinių, tikrinama atskirų montažinių sujungimų kokybė.

3)  Galutinis  sumontuotų  konstrukcijų  priėmimas  (prieš  objekto  pridavimą  eksploatacijai).
Patikrinimų  metu  nustatyti  defektai  ir  nukrypimai,  viršijantys  leistinus,  turi  būti  ištaisyti

Rangovo sąskaita.
Plieniniai  elementai  turi  būti  padengti  antikorozine  danga  prieš  montavimo  darbus.
Atlikus montavimo darbus pažeista antikorozinė danga turi būti atstatyta. Jungiamieji elementai

(varžtai, veržlės, poveržlės) turi būti cinkuoti.

4.8.2.5. Apsaugos priemonių muo mechaninės erozijos įrengimas. Metalo antikorozinio
apdorojimo technologinė schema.

Laiptasijų, rodyklių IR dažymas atliekamas milteliniu būdu (pagal paslaugos teikėjo ir dažų
gamintojo rekomendacijas) antikoroziniais dažais, kitų metalinių elementų dažymas atliekamas
antikoroziniais dažais ceche, o pataisymai atliekami įrengimo metu vietoje. Antikorozinė metalinių
paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams bei
mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų.
Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi būti aukštas - pagal LST EN ISO
12944-1 - daugiau kaip 15 metų.
Turi būti laikomasi tokio paruošimo ir dažymo nuoseklumo:
- nuriebinimas;
- rūdžių valymas mechaniškai, tirpikliais ir cheminiu būdu. Paviršiaus paruošimo laipsnis - Sa 2 1/2 pagal
LST EN ISO 12944-9:1998 A priedą;
- grunto sluoksnis, užneštas gamykloje tuoj po valymo;
- du apdailiniai dažų sluoksniai, užnešti gamykloje po gruntavimo, jie turi būti suderinti su kitomis
dangomis.
- minimalus visų sluoksnių storis kartu turi būti ne mažesnis nei 180 ųm.
- spalva parenkama darbo brėžinių rengimo metu, suderinama su projekto autoriumi ir statytoju.

Dažymas turi būti atliekamas purškimu aukštu slėgiu. Teptuku gali būti atliekamas tik atskirų
vietų pataisymas. Dažymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko
žymių.

Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam
konstrukcijų gamintojas turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5% visų tipų
dažų).

Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi
būti gerai nušlifuojami ir iš karto gruntuojami.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo
Rangovas, prieš jas uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais.

Alternatyviai gali būti naudojamos kitokios metalo dažymo sistemos prieš tai suderinus tai su
projekto autoriumi ir statybos techniniu prižiūrėtoju.

4.8.2.6. Apsaugos priemonių muo mechaninės erozijos įrengimas. Metalo suvirinimas.
Metalas suvirinamas elektrodais, suvirinimo siūlės aukštis  4-6 mm,b priklausomai nuo

suvirinamų medžiagų storio. Naudojami standartiniai gaminiai ir medžiagos. Suvirinimo siūlės metalas
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turi būti ne blogesnių fizinių-mechaninių savybių už suvirintą pagrindinį metalą. Anglies kiekis c<0,25-
0,19% (kad suvirinimo siūlėje plienas neužsigrūdintų ir liktų plastiškas).

Vertikalių paviršių horizontalių ir pakabinamų siūlių suvirinimas atliekamas (esant trumpam
lankui) elektrodais, kurių skersmuo ne daugiau 4 mm.

Suvirinimo darbai atliekami pagal Rangovo paruoštą ir suderintą su Techninės priežiūros vadovu
technologiją. Anglinių ir mažai legiruotų plieninių suvirintų konstrukcijų su laikinu stiprumu nutraukimui
iki 500 MPa naudojant E42 tipo elektrodus, charakteristikos:

Elektrodo
tipas

Siūlės metalo stiprumas Išlydyto metalo sudėtis %

Laikinas
stiprumas
nutraukimui
MPa

Santykinis
pailgėjimas %

Smūginis
tąsumas
kgm/cm2

Suvirinto sujungimo atlikto
elektrodais mažesnio kaip 3 mm
skersmens

Siera Fosforas

laikinas stiprumas
nutraukimui MPa

sulenkimo
kampas
(laipsniais)

E42 420 18 8 420 150 0,04 0,045

Elektrodai gali būti ir kitų tipų su analogiškomis charakteristikomis.
Suvirinti sujungimai. Konstrukciniams plieno gaminiams siūlomos viso gylio siūlės, išskyrus

antrines. Suvirinimo metalo takumo riba, atsparumas tempimui, trūkimo deformacija turi būti didesni už
suvirinimo sujungimus veikiančių poveikių reikšmes ir, nesant specialaus nurodymo, turi būti bent jau
pagal markę S235. Suvirinti sujungimai turi nepakeisti savo savybių esant temperatūrai t=-30°C.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUMBONIŲ PILIAKALNIO SU GYVENVIETE (u. k. 22605) 

TERITORIJOJE ESANČIŲ MIŠKŲ IR ŽELDYNŲ TVARKYMO 

SPRENDINIAI 

 

  



MIŠKOTVARKOS SPRENDINIAI 

 

Kultūros paveldo objekto – Rumbonių piliakalnio su gyvenviete teritorija patenka į 

Valstybinių miškų urėdijos Prienų regioninio padalinio Punios girininkijos 149 miško kvartalą. Pagal 

Valstybės miškų kadastro duomenis, į tvarkomą plotą patenka 2 taksacinio sklypo dalis. Miškų grupė 

– IIA (ekosistemų apsaugos miškai). Mišku apaugusi žemė sudaro 0,48 ha.  

Piliakalnio šiaurės vakarinio šlaito apatinė dalis apaugusi mišku su tankiu traku. Likusi 

didžioji piliakalnio dalis – ne miškas. Piliakalnis linkęs užželti krūmais, todėl būtinas reguliarus 

krūmų šalinimas ir šienavimas (0,69 ha plote). Siekiant geriau pritaikyti piliakalnį lankymui ir 

pažintiniam turizmui projektuojami ir kraštovaizdžio formavimo kirtimai, kuriais medynas (ŠV šlaito 

dalis) šiek tiek išretinamas: šalinamas trakas, pomiškis, prasčiausi užstelbti medžiai, kai kur 

pagenimos apatinės šakos. Po kirtimo labiau išryškės reljefo formos bei atsivers vaizdingesnis 

perregimas medynas šlaito apačioje bei apačioje tekantis upelis. Atviros piliakalnio erdvės turi būti 

saugomos nuo apaugimo, reguliariai šalinami želiantys krūmai, šienaujama. Kraštovaizdžio 

formavimo kirtimais pašalintina iki 10  procentų bendro medyno tūrio, t.y. – iki 16 m3 bendro 

medienos tūrio.  

 

 

 

Projektuojamos ūkinės priemonės 

Projektuojama ūkinė 

priemonė 

Kvartalas Sklypas Plotas, ha Kirtimo 

intensyvumas, 

proc. 

Iškertamas tūris, 

m3 

Kraštovaizdžio 

formavimo kirtimai 

149 2 (dalis) 0,40 10 16 
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RUMBONIŲ  PILIAKALNIO TVARKYBOS DARBAI. PROJEKTUOJAMOS Ū KINĖS PRIEMONĖS
 

VĮ Valstyb inių miškų urėdija Prienų regioninis padalinys Punios girininkija

Sutartiniai ženklai
Kadastrinių žemės sklypų ribos
Miš ko žemė
Taksacinių sklypų ribos
Kultūros paveldo objekto teritorija (Rumbonių piliakalnis su gyvenviete)
Vizualinės apsaugos pozonis

Projektuojamos ūkinės priemonės
Kraš tovaizdžio formavimo kirtimai
Krūmų kirtimas bei š ienavimas ne miš ko žemėje
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