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1. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Šis projektas parengtas vadovaujantis statytojo projektavimo užduotimi, LR galiojančiais 

normatyviniais dokumentais ir atitinka privalomuosius projekto dokumentus, bei esminius statinio 

reikalavimus. 

Projektavimo užduotis yra privaloma visoms projekto dalims ir yra įsegta Bendrojoje projekto dalyje. 

Projektiniai sprendiniai suderinti su statytoju ir kitų projekto dalių vadovais. 

Gamybos, pramonės paskirties pastato (15P1p) patalpų 1-1 – 1-12, 2-3 – 2-4 Jėgainės g. 12C 

Kaune, kapitalinio remonto techninis darbo projektas atitinka galiojančius Lietuvos normatyvų, statybos 

techninių reglamentų ir standartų redakciją arba pripažintus tarptautinius normatyvus ir standartus (EN, 

ISO, IEC, DIN, ir kt.), kurių reikalavimai yra tokie patys arba griežtesni už atitinkamų Lietuvos standartų 

reikalavimus. 

Techninis darbo projektas atitinka privalomuosius projekto dokumentus ir esminius statinio 

reikalavimus, neapsiribojant žemiau paminėtais dokumentais: 

STR1.04.04:2017 
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. Galiojanti suvestinė 
redakcija nuo 2024-11-01 

  

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-11-01 

  

 
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Galiojanti suvestinė 
redakcija nuo 2022-01-01 

  

 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223; 
Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-08-24 

 
LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, nr.  IX-1672, 2018-07-01. 
Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-01 

 
Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros 
įstatymas Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-01. 

 
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Galiojanti suvestinė 
redakcija nuo 2020-07-31 

 
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. Galiojanti suvestinė 
redakcija nuo 2022-05-13 

 
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir 
naudojimo taisyklės. Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-12-03 

IX-2135 
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas. Galiojanti suvestinė 
redakcija nuo 2022-05-01 
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XIII-2133 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. Suvestinė redakcija nuo 
2023-01-04 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinėje vietoje esamų mechaninių dirbtuvių planuojama įrengti 

mokymosi bazę. Pagal Užsakovo pateiktą užduotį, projektuojamos dvi mokymosi erdvės, drabužinės 

zona, san. mazgai. 

2.1. Projekto tikslas 

Šio projekto dalies tikslas yra suprojektuoti elektroninių ryšių, telekomunikacijų tinklą mokymosi 

patalpose. 

2.2. Projektuojamų sistemų techniniai rodikliai 

Naujai  projektuojamos inžinerinės sistemos elementai : 

- Ryšių skydas – 1 vnt; 

- Audio-video sistemos skydelis – 1 vnt; 

2.3. Kompiuterinės programos 

ER projekto dalis atlikta naudojantis tokiomis programinėmis įrangomis: 

1) Tekstinio redagavimo programa MS WORD; 

2) Grafinio redagavimo programa AutoCAD. 

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

3.1. Elektroninių ryšių tinklas 

1-2 patalpoje numatoma įrengti 9U dydžio RS-1 ryšių skydą, kuriame montuojamas 24 prievadų 

tinklo komutatorius, komunikacinė panelė ir maitinimo paskirstymo įrenginys. 

Ryšių įvadas į naujai projektuojamą skydą RS-1 numatomas iš šalia esančio pastato komunikacinio 

skydo antrame aukšte. 

Nuo naujai projektuojamo RS-1 skydo klojami tinklo kabeliai iki prijunginių. Numatomas kištukinių 

lizdų prijungimas 1-2 patalpose, grindyse, bei tinklo įvadas į audio-video sistemos skydelį. 

Ryšių skydo RS-1 maitinimas numatomas E projekto dalyje. 
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3.2. Audio-video sistema 

Po pastato remonto mokymosi patalpose numatoma įrengti įgarsinimo sistemą, kuri susideda iš 

aktyvinių akustinių garsiakalbių, žemų dažnių garsiakalbių, belaidžių mikrofonų, bei komutacinės 

aparatūros. Šios sistemos komponentų montavimui numatoma spintele 1-2 patalpoje. Garso sistemos 

valdymui numatoma valdymo panelė ant sienos (žr. brėžinį 21072KIT-XX-TDP-ER_B-004). 

Taip pat, 1-2 patalpoje numatomas projektorius su atitinkamai 186“ colių projekciniu ekranu.  

Maitinimas audio-video įrangai numatomas E projekto dalyje. 
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1. BENDROS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1.1. Bendroji dalis 

Šiuose projekto dokumentuose aprašomų darbų paskirtis- pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, 

sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai 

eksploatuojamoje būklėje. 

Įrangos specifikacijose gali būti taikomi išvardinti standartai ir normos: 

1. IEC (International Electrotechnical Commission Publications); 

2.  LST EN. 

Privalomųjų techninio projekto rengimo dokumentų ir pagrindinių normatyvų statybos techninių 

dokumentų sąrašas: 

- Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Energetikos ministro 2012-02-03 įsakymas Nr. 

1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816). Suvestinė redakcija nuo 2020-07-31 

- STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. Suvestinė redakcija nuo 

2024-07-10 

- LST 1516-2015 “Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai”; 

- Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo 

taisyklės. Suvestinė redakcija nuo 2024-05-10. 

- Projektavimo užduotis. 

1.2. SĄLYGOS STATYBOS AIKŠTELĖJE 

Yra laikoma, kad Rangovas, prieš pradėdamas gamybą ir montavimą, patikrino statinių 

išmatavimus ir kontūrus, įrenginių išdėstymą, elektros kabelių trasas, vamzdžių užtaisymą ir pan. 

Rangovas privalo patikrinti prijungiamų objektų išdėstymą ir adaptuoti instaliaciją pagal situaciją 

bei patikrinti skylių ir užtaisytų įvorių dydžius ir išdėstymą. 

Įrangos Tiekėjas (Gamintojas) privalo turėti ISO 9000 arba ekvivalentų sertifikatą, visi įrenginiai turi 

atitikti IEC ir kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus. Kartu su įrenginiais turi būti pateikta 

techninė dokumentacija ir instrukcijos valstybine kalba. 

Visi valdymo, vizualizavimo, testavimo, konfigūravimo, parametrizavimo, archyvavimo ir 

diagnostikos programiniai paketai privalo būti licencijuoti. 

Po įrenginių tiekimo konkurso parinktas Rangovas, prieš įsigydamas įrangą ir medžiagas, 

perduoda siūlomų įrenginių, medžiagų sąrašą Užsakovo patvirtinimui. Rangovas turi gauti raštišką 

užsakovo pritarimą pasirinktoms medžiagoms bei įrangai. 
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2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI IR MEDŽIAGOMS 

Naudojama įranga ir medžiagos turi būti pateiktos į Lietuvos Respublikos rinką vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 21 straipsnio punktus. Tai galioja tiek statybos produktų 

atitikimui standartams, sertifikavimui, bandymams bei su statybos produktais pateikiamai 

dokumentacijai. 

Pagrindiniai statybos produktų tiekimą rinkai reglamentuojantys teisės aktai: 

- 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 305/2011, kuriuo 

nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama direktyva 

89/106/EEB (galiojanti suvestinė redakcija) 

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Suvestinė redakcija nuo 2025-07-01; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų 

techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 

deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai 

techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. Suvestinė 

redakcija nuo 2023-06-09; 

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D1-601 ,,Dėl 

Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2022-

05-19. 

2.1. Kabelių loveliai, vamzdynai ir vamzdžiai 

Kabelinės linijos įrengiamos plastikiniuose arba cinkuoto plieno loviuose su dangčiais, arba PVC 

vamzdžiuose, vamzdžius tvirtinant apkabomis prie pastato konstrukcijų ir išlaikant norminius atstumus 

nuo elektros linijų ir technologinių įrenginių. 

Tarpai tarp kabelių ir vamzdžių praėjimuose per sienas ir lubas turi būti užsandarinti per visą 

perėjimo ilgį su  nedegiomis ir lengvai pašalinamomis medžiagomis. Ugniai atsparus hermetikas negali 

būti žemesnės ugniai atsparumo klasės negu siena/lubos.  

Tuo atveju, kai naudojami cinkuoto metalo loveliai ir montavimo vamzdžiai kitiems tinklo kabeliams, 

reikia numatyti šių kabelių kiekį. 

30% atsarginių kabelių ilgio privalo būti įtraukta kai kabeliai yra montuojami vamzdžiuose ar 

loveliuose. 

Skirtingų įtampų (≤70V ir >70V),kabeliai negali būti montuojami tame pačiam vamzdyje ar lovelyje. 

Šie kabeliai gali būti montuojami tik atskiruose loveliuose ar lentynų sekcijose  atskirtose kietomis, 

nedegiomis pertvaromis, kurios yra atsparios ugniai bent jau 0,25h. 

Žemėje klojami vamzdžiai: 



UAB TEC Industry 

Savanorių pr. 109, LT-44208, Kaunas 

Gamybos, pramonės paskirties pastato (15P1p) patalpų 1-1 – 1-12, 2-3 – 2-4 
Jėgainės g. 12C Kaune, kapitalinio remonto projektas 

 

 

 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

25017S1LB-XX-PP-ER_TS-001 4 6 A 

 

1 lentelė. Žemėje klojamų vamzdžių techniniai parametrai. 

1 Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas kabelių kanalizacijai 
žemėje 

2 Medžiaga Plastikas 

4 Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota;  

5 Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

1 lentelė. Žemėje klojamų vamzdžių gabaritiniai matmenys. 

Išorinis vamzdžio 
skersmuo, mm 

Vamzdžio ilgis, 
m 

Vamzdžio sienelės 
storis, 

mm 

Minimalus vidinis 
vamzdžio skersmuo, 

mm 

63 6    * 6 50 

*  lankstūs vamzdžiai pateikiami ritėse suvynioti  netrumpesni kaip 50 metrų su įtraukimo virve. 

3. MONTAVIMO DARBAI 

Visos medžiagos ir įrenginiai turi būti instaliuojami pagal gamintojo rekomendacijas. Atsiradus 

neatitikimams tarp gamintojo rekomendacijų ir šių specifikacijų, įskaitant ir čia minimas normas ir 

standartus, Rangovas turi tai suderint su užsakovu, prieš pradedant montuoti. 

Elektros instaliaciją gali atlikti tik kvalifikuoti, turintys atestatą ir reikiamą darbo patirtį darbuotojai. 

Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti 

kitiems asmenims. 

Įrenginiai turi būti montuojami kiek galima arčiau vietų nurodytų brėžiniuose. 

Įrenginių aptarnavimo erdvė neturi būti mažesnė nei nurodyta normatyviniuose dokumentuose ar 

gamintojų rekomendacijose. 

Visi kabeliai turi būti instaliuoti pagal tam tikrus reikalavimus ir tvarką, atkreipiant dėmesį į galutinio 

rezultato vaizdą ar išdėstymą kitų aparatų bei įrenginių atžvilgiu  

Kabeliams ir vamzdžiams kertant ugniai atsparias konstrukcijas, angos turi būti užsandarinamos 

lengvai išardoma medžiaga, kuri būtų ne mažesnio ugnies atsparumo nei kertama konstrukcija, taip pat 

padidinamas kabelių atsparumas ugniai po 30cm i šonus nuo statybinių konstrukcijų. 

Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visas mechanines apkrovas, 

atsirandančias dėl kitų kabelių svorio. 

 

 

 



UAB TEC Industry 

Savanorių pr. 109, LT-44208, Kaunas 

Gamybos, pramonės paskirties pastato (15P1p) patalpų 1-1 – 1-12, 2-3 – 2-4 
Jėgainės g. 12C Kaune, kapitalinio remonto projektas 

 

 

 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

25017S1LB-XX-PP-ER_TS-001 5 6 A 

4. IŠBANDYMAS, DERINIMAS IR DOKUMENTACIJA 

Sumontuota elektroninių ryšių sistema turi būti patikrinta ir priduota eksploatacijai. 

Šioje projekto dalyje bandymai ir paslėpti darbai, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo 

atstovai, nenumatomi. 

Prieš pradedant eksploatuoti naujas, elektroninių ryšių linijas, turi būti atliekami matavimai, nurodyti 

Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių 1 priedo 9 

lentelėje. 

Variniai ryšių kabeliai su KRL įrenginiais turi atitikti šias elektrinių parametrų normas: 

laidininkų izoliacijos varža turi būti ne mažesnė kaip l GΩ/km; 

didžiausia laidininkų poros talpa 500–2000 Hz radijo dažnių juostoje turi būti ne didesnė kaip 45 

nF/km; 

pereinamasis slopinimas artimajame nesutankintų grandinių gale turi būti ne mažesnis kaip 69 dB; 

pereinamasis slopinimas artimajame sutankintų grandinių gale turi būti ne mažesnis kaip 59 dB; 

šleifo varža negali viršyti didžiausios leistinos vertės pagal atitinkamo kabelio specifikaciją. Darbinis 

slopinimas negali viršyti didžiausios leistinos vertės pagal atitinkamo kabelio specifikaciją. 

Šviesolaidiniai kabeliai turi atitikti šias parametrų normas: 

skaidulų slopinimas daugiamodžiame kabelyje esant 1310 nm bangai – ne didesnis kaip 0,5 dB/km, 

1550 nm bangai – ne didesnis kaip 0,35 dB/km; 

sujungimo slopinimas turi būti ne didesnis kaip 0,1 dB; 

Prieš priduodant eksploatacijai, Rangovas kartu su Užsakovo paskirtu atstovu patikrina: 

• Ar sumontuoti visi pagal paskirtį numatyti prietaisai, ar jie prijungti pagal pateiktą dokumentaciją; 

• Ar darbai atlikti pagal projektą ir laikantis atitinkamų reikalavimų; 

• Ar instaliacija, kaip visuma, atlikta profesionaliai. 

Galutinai patikrinus sumontuotą sistemą ir nustačius kad ji atitinka visus reikalavimus, darbų 

vykdymo vadovas suderina būtiną bendradarbiavimą tarp sistemos pridavimo eksploatacijai 

suinteresuotų institucijų atstovų. 

Patikrinta sistema pagal atitinkamus dokumentus priduodama Užsakovui (vartotojui ). 

Visa įranga ir jos sudedamosios dalys tiekiamos ir instaliuojamos sistemos Rangovo ir yra 

derinamos su Užsakovu. 

Rangovas turi atlikti pirminio priėmimo bandymus, stebint Užsakovo atstovui, patvirtinančiam 

bendrą darbų atitikimą taikomiems reikalavimams ir kodeksams.  

Rangovo darbuotojai turi būti kvalifikuoti ir kompetentingi. 
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Visi darbai turi atitikti vietinius ir/arba IEC reikalavimus, bei turi būti atliekami geriausiai įmanomu 

būdu. 

Užsakovas turi dalyvauti visų bandymų atlikimo metu, apie kuriuos jam turi būti pranešama prieš 

savaitę. Rangovas turi pateikti bandymų ir priėmimo grafiką. 

Bandymai turi atitikti šiuos punktus: 

- Prieš pradedant įrenginius eksploatuoti, Rangovas turi atlikti bandymus, patvirtinančius, jog visa 

įranga, prietaisai ir elektros instaliacija buvo teisingai sumontuoti ir veiks kaip numatyta. 

- Įrengimo metu kabelių trasas turi tikrinti Užsakovas arba jo paskirtas atstovas. 

Rangovas yra atsakingas už teisingą kabelių pajungimą, tiekimą ir trečių šalių atliekamus 

sujungimus ir darbus. 

Rangovas turi pateikti visą bandymams reikalingą įrangą. 

Visų šioje specifikacijoje aprašytų bandymų rezultatai turi būti užfiksuoti Rangovo ir patvirtinti 

Užsakovo.  

Kabeliai klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima 

ilgiau neturi kirstis. Kabeliai turi būti sulenkti ne mažesniu diametru nei rekomenduota gamintojo. 

Kabeliai tarp skirtingų įrenginių turi būti ištisiniai, be jokių sujungimų. Kur sujungimai reikalingi, juos 

suderinti su užsakovu. 

Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai. Tai 

būtina atlikti vietose, kur kabeliai kerta perdenginį, sienas arba klojami paviršiumi atskirai mažesniame 

nei 1,2m aukštyje nuo užbaigtų perdenginių arba žemės paviršiaus. Apsauga turi būti atliekama 

naudojant lanksčius mažiausiai 20mm plieninius vamzdžius ir bent 20% didesnio, negu į juos 

instaliuojamas kabelis diametro. Jeigu trys ar daugiau kabelių eina lygiagrečiai užbaigtu paviršiumi, tai 

gali būti naudojami kombinuoti tvirto plieno kanalai. Apsauginiai vamzdžiai turi būti nudažyti ta pačia 

spalva, kaip konstrukcijos už jų. 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO 

REMONTO PROJEKTAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

     
01 MECHANINĖS DIRBTUVĖS 

     

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS A 

    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

AB „KAUNO ENERGIJA“ 21072KIT-XX-TDP-ER_SŽ-001 1 3 

 

Sąnaudų žiniaraštis 

 

Poz. 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Žymuo  
(tipas, 
markė) 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

Ryšio įranga 

1.  Tinklo komutatorius 24xRJ45 
Fortiswitch 

124F 
vnt. 1 Arba analogas 

2.  Komutacinė panelė tuščia 24 portų 
Deltaco PAN-

113 
vnt. 1 Arba analogas 

3.  Kabelių sutvarymo panelė 
Žalias namas 

550519 
vnt. 1 Arba analogas 

4.  Kompiuterinis lizdas Cat6A Excel 100-011 vnt. 10 Arba analogas 

5.  Maitinimo panelė su jungikliu, 1U, 8 lizdai 
Žalias namas 

550147 
vnt. 1 Arba analogas 

6.  
PoE inžektorius atitinkantis IEEE 802.3af 
standartą 

TP-Link 
TL-PoE150S vnt. 1 Arba analogas 

7.  WIFI prieigos taškas FortiAP 221E vnt. 1 Arba analogas 

8.  
Ryšių skydas 19"/9U (500x600x500) mm, su 
stiklinėmis durimis  

Žalias namas 
550163 

vnt. 1 Arba analogas 

9.  UTP jungiamasis „Patch“ kabelis 1 m ilgio 
Žalias namas 

580118 
vnt. 12 Arba analogas 

10.  
Papildomos montažinės, instaliacinės 
medžiagos 

 kompl. 1  

Audio ir video įranga 1-2 patalpa 

11.  

Motorizuotas projekcinis ekranas, su 
šoniniais įtempėjais ir įleidžiamu į lubas 
korpusu, projekcijos matmenys 
400x250cm, su papildoma medžiaga 
viršuje, kad projektuojamo vaizdo apačia 
nusileistų į reikiamą aukštį 

Adeo 
InSuperior FTS 

4000 
vnt. 1 Arba analogas 

12.  
Vaizdo projektorius, lazerinis šviesos 
šaltinis, 8500 liumenų, WUXGA raiška, su 
objektyvu 

Epson 
EBPU1008W 

+ 
ELPLM08 

vnt. 1 Arba analogas 

13.  Vaizdo projektoriaus liftas 
Screenint SI-H- 

200 
vnt. 1 Arba analogas 
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Poz. 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Žymuo  
(tipas, 
markė) 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

14.  

Valdymo panelė, su 7" lietimui jautriu 
ekranu, skirta valdyti projektorių, garso 
lygį, mikrofonus, paruošti sistemos darbą 
vienu mygtuko paspaudimu. Įleidžiama į 
sieną arba baldą 

Crestron TSW- 
750 

vnt. 1 Arba analogas 

15.  
Valdymo procesorius, skirtas suintegruoti 
visų įrenginių valdymą 

Crestron RMC4 vnt. 1 Arba analogas 

16.  Rankinio belaidžio mikrofono komplektas 
Shure 

BLX24RE/SM5
8 

vnt. 2 Arba analogas 

17.  
Ant galvos dedamo mikrofono 
komplektas, lektoriui 

Shure 
BLX14RE/SM3

5 
vnt. 1 Arba analogas 

18.  
Garso procesorius-matrica, garso 
valdymui ir komutavimui 

Biamp 
TesiraForte CI 

vnt. 1 Arba analogas 

19.  
Speciali siauros dispersijos akustinė 
sistema, kuri gali būti įleidžiama į sieną 

Renkus-Heinz 
UBX16 

vnt. 2 Arba analogas 

20.  
 Žemų dažnių akustinė sistema,  
 pastatoma ant žemės, kompaktiška 

 Renkus-Heinz  
 CX112S 

vnt. 2 Arba analogas 

21.  
 Garso stiprintuvas akustinėms sistemoms,  
 keturių kanalų 

 Biamp Voltera  
 D 2400.4M 

vnt. 1 Arba analogas 

22.  
USB signalų keitiklis prijungti atsineštą 
kompiuterį prie garso periferijos bei 
vaizdo kameros 

Blustream 
UEX3C-KIT 

vnt. 1 Arba analogas 

23.  
IP vaizdo stebėjimo kamera 4, MP, 30 m 
pašvietimas, 2.8 mm objektyvas, IP67 

TVFC-M01-
0402-TUR-G 

vnt. 3  

24.  
Montavimo medžiagos, kabeliai, įrangos 
spintelė 

 kompl. 1  

Foninis įgarsinimas, dvi zonos + WC 

25.  
Virš pakabinamų apdailos plokščių 
montuojama akustinė sistema 

AMC 05 vnt.  13 Arba analogas 

26.  Garso stiprintuvas AMC iA 4X120 vnt.  1 Arba analogas 

27.  Garso valdymo panelė 1.3 ir 1.4 erdvėms 
Biamp 

TECX1000 
vnt.  2 Arba analogas 

28.  Profesionalus foninės muzikos grotuvas 
Bluesound 

B100S 
vnt. 1 Arba analogas 

29.  
Montavimo medžiagos, kabeliai, įrangos 
spintelė 

 kompl. 1  

Instalicinės medžiagos 

30.  UTP 4x2x0,5, 6a kat. kabelis  m 310  

31.  LAN / RS232, Cat5e, UTP kabelis  m 70  

32.  HDBT, Cat5e, FTP kabelis  m 20  

33.  
Mikrofoninis kabelis, Tasker C286 
2x0,22 mm2 

 m 90  

34.  
Mikrofoninis kabelis, Tasker C112 
2x0,35 mm2 

 m 50  

35.  
Garsiakalbinis kabelis, Tasker C276, 
2x2,5mm2 

 m 70  

36.  Dvigubas RJ45 kištukinis lizdas  vnt. 4  

37.  
Instaliacinis vamzdis ø25, klojant grindyse 
arba lubose 

 m 130  



UAB TEC Industry 

Savanorių pr. 109, LT-44208, Kaunas 

Gamybos, pramonės paskirties pastato (15P1p) patalpų 1-1 – 1-12, 2-3 – 2-4 
Jėgainės g. 12C Kaune, kapitalinio remonto projektas 

 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

21072KIT-XX-TDP-ER_SŽ 3 3 A 

Poz. 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Žymuo  
(tipas, 
markė) 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

38.  Papildomos montažinės medžiagos  kompl. 1  

Darbai 

39.  Kabelių montavimo ir prijungimo darbai TS 3, TS4 m. 640  

40.  Ryšių skydo surinkimo, montavimo darbai TS 3, TS4 vnt. 1  

41.  
Audio-video skydo surinkimo, montavimo 
darbai 

TS 3, TS4 vnt. 1  

42.  Audio-video įrangos montavimo darbai TS 3, TS4 vnt. 9  

43.  
Audio ir video sistemos bandymo, derinimo ir 
pridavimo darbai 

TS 3, TS4 vnt. 1  

44.  
Ryšio sistemos bandymo, derinimo ir 
pridavimo darbai 

TS 3, TS4 vnt. 1  

*Pastaba: Parinkti gaminiai gali būti keičiami analogais tik suderinus su Statytoju. 
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1 1
LT 21072KIT-XX-TDP-ER_B-001AB „KAUNO ENERGIJA“

2023-070

RYŠIŲ TINKLŲ PRINCIPINĖ SCHEMA A

STATYBAI

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P)
PATALPŲ 1-1 -1-12, 2-3 - 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE,

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

2025-08A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ STATYTOJO UŽDUOTĮ



Kabelių eksplikacija

HDBT, Cat5e, FTP
LAN / RS232, Cat5e, UTP

Mikrofoninis kabelis, Tasker C286, 2x0,22mm2
Mikrofoninis kabelis, Tasker C112, 2x0,35mm2
Garsiakalbinis kabelis, Tasker C276, 2x2,5mm2
HDMI
Elektros kabelis

EXT1

LAN (PoE)
Crestron
RMC4
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Cresnet
RS232

DC IN OUT (XLR)

Shure
BLX24RE
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Vaizdo projektorius
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LAIDA

LAPAS LAPŲ

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1 1
LT 21072KIT-XX-TDP-ER_B-002AB „KAUNO ENERGIJA“

2023-070

VAIZDO RODYMO IR ĮGARSINIMO
SISTEMOS PRINCIPINĖ SCHEMA

A

STATYBAI

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P)
PATALPŲ 1-1 -1-12, 2-3 - 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE,

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

2025-08A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ STATYTOJO UŽDUOTĮ
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PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PATALPOS, ZONOS PAVADINIMAS m²

1-1 Holas 10,44

1-2 Salė 130,81

1-3 Salė 31,57

1-3A Virtuvėlė 4,40

1-4 Salė 38,52

1-5 Koridorius 18,40

1-6 Sanmazgas 6,45

1-7 Sanmazgas 4,39

BENDRAS PLOTAS 244.98

RS-1

PP-1PP-2

Audio sistemos skydas

Wifi prieigos taškas
montuojamas prie lubų

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- RJ45 kompiuterinis lizdas grindinėje dėžutėje

- Vaizdo stebėjimo kamera

Pakilimas
C-PP-1.1 kabelis PVC d25 vamzdyje

Žr. 21072KIT-XX-TDP-ER_B-003 2 lapą

JS-1

VK-1

VK-2

VK-3

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDA

LAPAS LAPŲ

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1 1
LT 21072KIT-XX-TDP-ER_B-003AB „KAUNO ENERGIJA“

2023-070

PASTATO PLANAS SU ELEKTRONINIŲ
RYŠIŲ TINKLAIS M1:100 A

STATYBAI

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P)
PATALPŲ 1-1 -1-12, 2-3 - 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE,

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

2025-08A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ STATYTOJO UŽDUOTĮ
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NEREMONTUOJAMA
PASTATO DALIS

L7

4 5 6

ESAMŲ PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PATALPOS, ZONOS PAVADINIMAS m²

2-3 Ventkamera 31,27

BENDRAS PLOTAS 31.27

2611

14
00

2360

1160

1160

2-5

2-2

2-4

2-3

916 1000 1016 2000 1062

Esamas ryšių skydas

Nusileidimas
C-PP-1.1 kabelis PVC D25 vamzdyje

žr. 21072KIT-XX-TDP-ER_B-003 1 lapą

LAPAS LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO

2 221072KIT-XX-TDP-ER_B-003

LAIDA

A
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PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PATALPOS, ZONOS PAVADINIMAS m²

1-1 Holas 10,44

1-2 Salė 130,81

1-3 Salė 31,57

1-3A Virtuvėlė 4,40

1-4 Salė 38,52

1-5 Koridorius 18,40

1-6 Sanmazgas 6,45

1-7 Sanmazgas 4,39

BENDRAS PLOTAS 244.98

Valdymo panelė
Crestron
TSW-750
h=1500

Kamera
AMC

V-PTZ 4K
h=2600

Įrangos spinta
Rack

Akustinė sistema
Renkus-Heinz

UBX16
h=2100 (apačia)

Projekcinis ekranas
Adeo

InSuperior FTS 4000
Įleidžiamas į lubas

AMC 05
Virš lubų apdailos plokščių

AMC 05
Ant WC perdangos
Nukreipti į višų

AMC 05
Ant stogo

Žemų dažnių akustinė sistema
Renkus-Heinz
CX112S
Montuojama prie perdangos

Projektorius
Epson

EB-PU1008W+ELPLM08
Atstumas nuo projekcinio ekrano 5,8-9m rėžiuose

Projektoriaus liftas
Screenint
SI-H-200

Foninis garsas
AMC 05

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDA

LAPAS LAPŲ

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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LT 21072KIT-XX-TDP-ER_B-004AB „KAUNO ENERGIJA“

2023-070

PASTATO PLANAS SU VAIZDO RODYMO
IR ĮGARSINIMO TINKLAIS M1:100 A

STATYBAI

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P)
PATALPŲ 1-1 -1-12, 2-3 - 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE,

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

2025-08A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ STATYTOJO UŽDUOTĮ
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