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1. BENDRI DUOMENYS

Sioje projekto dalyje projektuojama mokymosi patalpy adresu Jégainés g. 12 C, Kaune
apsauginés signalizacijos sistema (AS). Projektas atliktas vadovaujantis projektavimo uzduotimi ir kity
projekto daliy sprendiniais.

Parengtas techninis darbo projektas atitinka Privalomyjy dokumenty reikalavimus:
1) LR statybos jstatymas. Suvestiné redakcija 2023-04-01;

2) STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, patvirtinta LR aplinkos ministro
2016 m. lapkri€io mén. 7d., jsakymu Nr. D1-738. Suvestiné redakcija nuo 2022-05-02.

3) ,Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés®, patvirtinta LR energetikos ministro 2012 m.

vasario men. 3d. jsakymu Nr. 1-22. Suvestiné redakcija nuo 2020-07-31.

4) ,Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés®, patvirtinta LR energetikos ministro 2011 m.

gruodzio mén. 20d. jsakymu Nr. 1-309. Suvestiné redakcija nuo 2022-05-13.
Rengiant projekto dalj buvo naudota programiné jranga:
1) AutoCAD LT 2025
2) Microsoft Office Word

2. PROJEKTO APIMTIS

Sioje projekto dalyje numatoma:
Jrengti AS apsaugos jrangg (centralé, pulteliai, judesio jutikliai, magnetiniai dury ir langy kontaktai,

sirenos) remontuojamose patalpose.

3. AS PAGRINDINIAI RODIKLIAI

1 lentelé. Pagrindiniai rodikliai:

Centralé 8 spinduliy 1 vnt
Pulteliai 2 vnt
Judesio jutikliai 6 vnt
Magnetiniai langy ir dury kontaktai 12 vnt
Saugomas plotas 244,98 m2

3.1. ESAMA SITUACIJA
Siuo metu patalpose apsauginés signalizacijos jranga prijungta prie centrinio jrenginio per atskirg

spindulj. Esama jranga projekto metu demontuojama.
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3.2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Visi apsauginés signalizacijos sprendimai patalpose projektuojami naujai.
Mokymosi patalpose projektuojama apsauginé signalizacija, kurig sudaro:
- Centralé;
- Pulteliai;
- Judesio jutikliai;
- Magnetiniai dury ir langy padéties kontaktai;
- Lauko sirena.
- Jungiamieji laidai ir kabeliai.
Apsauginés sistemos kontrolinj jrenginj numatoma sumontuoti 1-2 patalpoje rakinamoje dézéje

(aukstj derinti su dizaino projekto dalies autoriumi). Dézéje taip pat montuojami maitinimo

transformatorius, akumuliatorius.

Nuotoliniam apsauginés signalizacijos buseny stebé&jimui ir valdymui numatoma sumontuoti pultelj
biokuro katilinés valdymo poste. Sis pultelis montuojamas $alia kity esamy apsaugos sistemy klaviatiry
(tikslig vietg derinti su Statytoju).

Apsauginés signalizacijos pultelis montuojamas 3alia jéjimo dury ~1,6m aukstyje nuo grindy.

Kontrolinio prietaiso dézés orientacija parenkama taip, kad bty galima nekliudomai ir patogiai
atidaryti dureles, vykdant sistemos priezilros darbus. Kontrolinis jrenginys jZeminamas, panaudojant

maitinimo kabelio treCiajg gyslg. Elektros maitinimo sprendinius 230VAC zilréti E projekto dalyje.
Apsauginés signalizacijos instaliacijai numatomi kabeliai varinémis monolitinémis gyslomis .
ISoriné sirena su blykste montuojama ant iSorinés pusés sienos, orientuotos j apsaugos posta.
Apsauginés signalizacijos kontrolinio jrenginio maitinimas i§ 230VAC elektros tinklo per atskirg
automatinj jungiklj, montuojama elektros skydinéje (Zr. E proj. dalj).

Projektuojama sistema vykdo nepertraukiamg visy grandiniy busenos stebéjimg (kabelio

nutraukimas, daviklio busena, maitinimo dingimas).

Avarinis elektros energijos tiekimas, nutrikus pagrindiniam maitinimui, automatiskai jjungiamas i$
akumuliatoriaus.

Rangovas visus sistemos montavimo, derinimo, programavimo ir pridavimo eksploatacijai darbus
turi atlikti vadovaujantis galiojanciais reikalavimais, jstatymais, normomis ir prie jrangos pridedamais

gamintojy techniniais reikalavimais.
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1.1. BENDROJI DALIS

Siuose projekto dokumentuose aprasomy darby paskirtis- pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vieta,
sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir VvisiSkai

eksploatuojamoje biklgje.
Jrangos specifikacijose gali bati taikomi iSvardinti standartai ir normos:
¢ |EC (International Electrotechnical Commission Publications);
e LSTEN.
Privalomyjy projekto rengimo dokumenty ir pagrindiniy normatyvy statybos techniniy dokumenty
sgrasas:
e Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés. 2007-02-22
jsakymas Nr. 1-66 (Zin., 2007, Nr. 25-953). Suvestiné redakcija nuo 2016-05-01;
o Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Suvestiné redakcija nuo 2020-07-31;
e Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Suvestiné redakcija nuo 2022-05-13;
e Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. 2013-03-
05;

o Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m.
liepos 27 d. jsakymu Nr. 1-223. Suvestiné redakcija nuo 2022-08-24;

o Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. Patvirtinta PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbé&jimo
departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m.
gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338. Suvestiné redakcija nuo 2022-01-01

e STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé (2019-01-01). Suvestiné
redakcija 2022-05-02.

e LST 1516-2015 “Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai”. Suvestiné redakcija
nuo 2005-01-12;

¢ Projektavimo uzduotis (pateikta projekto bendrojoje dalyje).

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacijy tarp
UzZsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi bati primamas UzZsakovo. Jranga ir montavimo
darbai turi atitikti pripazintg inzinierine praktikg bei atitikti taikytinus nacionalinius normatyvus.

Papildomai prie pateikiamy standarty ir saugumo normy Sios specifikacijos kartu su taikytinomis

projektinémis specifikacijomis turi apspresti jrangos projektavima, gamyba, tiekimg bei derinima.
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Naudojamos medziagos turi atitikti bet kurios inspekcinés institucijos bandymy programos ir
atestavimo reikalavimus, laikantis Tarptautinés komisijos elektros jrangos taisykliy atestavimu (CEE)
paskelbty taisykliy, su sglyga, kad jos neprieStarauja jstatymams, kuriais vadovaujasi konkurso salygos.

Kai techninése specifikacijose reikalaujama, kad medziagos atlikimas, statyba ir kt. biity geresnés

kokybés nei reikalauja taisyklés ir normos, tuomet reikia laikytis “Techniniy specifikacijy” reikalavimy.

1.2. SALYGOS STATYBOS AIKSTELEJE

Yra laikoma, kad Rangovas, prie§ pradédamas gamybg ir montavimg, patikrino statiniy
iSmatavimus ir kontdrus, jrenginiy iSdéstyma, elektros kabeliy trasas, vamzdzZiy uztaisyma ir pan.

Rangovas privalo patikrinti prijungiamy objekty iSdéstymg ir adaptuoti instaliacijg pagal situacijg
bei patikrinti skyliy ir uztaisyty jvoriy dydzius ir iSdéstyma.

Statybos metu Rangovas turi patikslinti visg gaisrinés signalizacijos sistemos jrangg ir medziagas,
0, esant trikumui, jas jsigyti kontraktiniy leSy sgskaita.

Jrangos Tiekéjas (Gamintojas) privalo turéti ISO 9000 arba ekvivalenty sertifikata, visi jrenginiai turi
atitikti IEC ir kitus Lietuvos Respublikoje galiojancius standartus. Kartu su jrenginiais turi bati pateikta
techniné dokumentacija ir instrukcijos valstybine kalba.

Visi valdymo, vizualizavimo, testavimo, konfiglravimo, parametrizavimo, archyvavimo ir
diagnostikos programiniai paketai privalo bati licencijuoti.

Po jrenginiy tiekimo konkurso parinktas Rangovas, prie$ jsigydamas jrangg ir medziagas,
perduoda sitlomy jrenginiy, technologiniy matavimy ir elektros matavimo prietaisy, valdymo sistemos
jrangos ir standartiniy programy pakety, gaisrinés ir apsauginés signalizacijos priemoniy bei medziagy
sgra8g UzZsakovo patvirtinimui. Rangovas turi gauti rastiSskg uZsakovo pritarimg pasirinktoms

medZiagoms bei jrangai.

1.3. KLIMATINES SALYGOS

1. lentelé. Klimatinés salygos:

Lauke Absoliutus maks., °C Absoliutus min. °C
Temperatira +33,7 -29,9
Santykiné drégmé 81%

* pagal RSN 156-94 “Statybiné klimatologija“

1.4. MECHANINE APSAUGA
Visos metalinés dalys turi bati cinkuotos, atsparios korozijai (sieros vandenilio dujy poveikiui) jei
nenurodyta kitaip.
Lauke montuojama jranga, turi biti apsaugota nuo mechaniniy pazeidimy.

Atskiri kabeliai, kertantys sienas ir grindis, turi bati montuojami jvorése (dékluose) iSlaikant sieny

atsparumo ugniai laipsn;.
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Vietose, kur gali bdti paZeidziami, kabeliai, turi bati apsaugoti nuo mechaninio pazZeidimo
pakankamo storio loviais su gaubtais. Apsauginiai loviai turi bati tvirtinami prie grindy ir sieny, kity
technologiniy ar statybiniy konstrukcijy.

Angos kabeliams, jrengus instaliacijg, turi bati uzsandarinamos specialia kabeliy sandarinimui
skirta jranga, pagal gaisrinés saugos reikalavimus. Sandarinimo atsparumas ugniai — ne mazesnis nei

pertvaros ar perdangos kurias kerta kabelis.

1.5. KORPUSY APSAUGOS KLASES

Minimali korpusy apsaugos klasé IP 20 (patalpose), IP54 (lauke), nebent nurodoma kitaip.

2. APSAUGINES SIGNALIZACIJOS TINKLAI

Visa tiekiama jranga turi bati skirta Europos rinkai (zenklinimas CE);
Numatomos jrangos pagrindiniai apraSymai turi bati pateikti lietuviy kalba;
Visa elektros jranga, pagalbiniai jrenginiai ir instaliacinés detalés turi atitikti elektros energijos

tiekimo sistemoje reikalavimus, kurios charakteristikos yra tokios:
e 230V 10 %; daznis 50 Hz
e 24 VDC;

e Apsauga nuo virSjtampiy.

2.1. KABELINES TRASOS

Instaliaciniai PVC ar metaliniai vamzdeliai tvirtinami prie statybiniy konstrukcijy gamintojo
numatytais tvirtinimo elementais. Vamzdeliai tarpusavyje jungiami originaliomis gamintojo jungtimis.
Atstumas tarp tvirtinimy turi bati toks, kad vamzdeliai laikyty mechanine apkrovg ir nesideformuoty

vadovautis gamintojo nurodymais.

3. REIKALAVIMAI |RANGAI

Visa tiekiama jranga turi bati skirta Europos rinkai (Zenklinimas CE);
Numatomos jrangos pagrindiniai apraSymai turi bati pateikti lietuviy kalba;
Naujai montuojama jranga turi bati ne prastesniy techniniy charakteristiky nei nurodyta Ziniarastyje.

Naudojama jranga ir medziagos turi bati pateiktos j Lietuvos Respublikos rinkg vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 21 straipsnio punktus. Tai galioja tiek statybos produkty
atitikimui  standartams, sertifikavimui, bandymams bei su statybos produktais pateikiamai

dokumentacijai.

Pagrindiniai statybos produkty tiekimg rinkai reglamentuojantys teisés aktai:
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e 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 305/2011, kuriuo
nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros sglygos ir panaikinama direktyva
89/106/EEB (galiojanti suvestiné redakcija);

o Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy
techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai

techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®;

o Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birzelio 27 d. jsakymas Nr. D1-601 ,,Dél

Reglamentuojamy statybos produkty sgraso patvirtinimo®.

3.1. MAGNETINIS KONTAKTAS VIDAUS DURIMS IR LANGAMS
Paskirtis dury ir langy neuzdarytos padéties indikacijai.

e Duviejy daliy su herkonu ir magnetu;

e [Sorinio montazo;

e Spalva — juoda arba ruda (derinti su dizaino projekto dalimi).

3.2. APSAUGINES SIGNALIZACIJOS KABELIAI
Techniniai duomenys:
o 4,6, 8arba 12 gysly;
¢ Gysly laidininkas — monolitinis
o Laidininko skerspjavio plotas - 0,5 mm?;
¢ |Sorinis apvalkalas - PVC, ekranuotas (Aliuminio folija); Laidininko varza: 8,1 Q/100 m;

e Maksimali darbo jtampa: 50 V;

3.3. SANDARINIMO MEDZIAGOS

- PrieSgaisriniam angy sandarinimui naudojamos medziagos turi bati iSbandytos pagal standarto
LST EN-1366-3 ,Inzineriniy tinkly jrenginiy atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angy sandarinimo

priemonés” reikalavimus.

- Turi bati ne mazesnio atsparumo nei sandarinama konstrukcija.

3.4. PAGALBINES MONTAVIMO MEDZIAGOS
Dézutés instaliaciniams gaminiams bei atsiSakojimo dézutés - plastmasinés pagal standarta, IP54;
plastmasiniai instaliaciniai gofruoti vamzdeliai i PVC jvairiy skerspjaviy (pagal projekting medziagg)

nedegus, leistina aplinkos temperatdra -5°C +60°C, skirti montavimui virs ir po tinku, j betong, atvirai.
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VARZTAI:

- jvairaus diametro 6.0, 8.0, 10.0, 12.0 mm;

- komplekte su verzlémis.

METALINES KONSTRUKCIJOS:

- medziaga - plienas;

- jvairaus profilio;

- jvairaus diametro.

MONTAZINIS BEGELIS:

- metalas padengtas cinku;

- perforuotas profilis.

MONTAZINIAI LAIDAI:

- jvairaus diametro 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0 mm?;
- izoliacija polivinilchloriding;

- lankstus;

- varinis;

- jvairiy spalvy.

MONTAZINIAI LOVELIAI:

- medziaga kieta, sunkiai degi plastmasé — PVC;
- jvairiy diametry 25x60, 40x60, 60x60, 80x60, 100x60, 120x60 mm;
- loveliy danggdiai i$ tos pacCios medziagos;

- darbiné temperatira - 20 ... +60 °C.
PASKIRSTYMO DEZUTES:

- medziaga kieta, sunkiai degi plastmasé — PVC;

- Gnybty skaicius 3 arba 5, gyslos skerspjivis minimalus 4 mm?;

Su sandarikliais komplekte, ne maziau IP44, montuojamos lauke ne maziau IP55.

4. SISTEMOS PROGRAMAVIMO DERINIMO DARBAI

4.1. CENTRALIY PROGRAMAVIMO |JRANGAI KELIAMI REIKALAVIMAI

Programavimui turi bdti naudojama legali centralés gamintojo programa (naujausios versijos) su

gamintojo licencija.
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4.2. CENTRINIY VALDYMO STOCIY PROGRAMAVIMUI KELIAMI REIKALAVIMAI

Programos objekty ir teksto struktdra, apraSymo bidas ir t.t. turi bati suderintas su uzsakovu.

5. ISBANDYMAS, DERINIMAS IR DOKUMENTACIJA

Sumontuota sistema turi bati patikrinta ir priduota eksploatacijai.

Sioje projekto dalyje bandymai ir paslépti darbai, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo
atstovai, nenumatomi.

Prie$ priduodant eksploatacijai, Rangovas kartu su UZzsakovo paskirtu atstovu patikrina:

» Ar sumontuoti visi pagal paskirtj numatyti prietaisai, ar jie prijungti pagal pateiktg dokumentacijg;

* Ar darbai atlikti pagal projekta ir laikantis atitinkamy reikalavimuy;

* Ar instaliacija, kaip visuma, atlikta profesionaliai, laikantis reikalavimuy.

Galutinai patikrinus sumontuotg sistemg ir nustacius kad ji atitinka visus reikalavimus, darby
vykdymo vadovas suderina buting bendradarbiavimg tarp sistemos pridavimo eksploatacijai

suinteresuoty institucijy atstovy.
Patikrinta sistema pagal atitinkamus dokumentus priduodama UZsakovui (vartotojui).

Visa jranga ir jos sudedamosios dalys tiekiamos ir instaliuojamos sistemos Rangovo ir yra

derinamos su Uzsakovu.

Rangovas turi atlikti pirminio priémimo bandymus, stebint UZsakovo atstovui, patvirtinanéiam

bendrg darby atitikimg taikomiems reikalavimams ir kodeksams.
Rangovo darbuotojai turi bati kvalifikuoti ir kompetentingi.

Visi darbai turi atitikti vietinius ir/arba IEC reikalavimus, bei turi bati atliekami geriausiai jmanomu
badu.

UZsakovas turi dalyvauti visy bandymy atlikimo metu, apie kuriuos jam turi bati prane$ama prie$
savaite. Rangovas turi pateikti bandymy ir priémimo grafika.
Bandymai turi atitikti Siuos punktus:

Prie§ pradedant jrenginius eksploatuoti, Rangovas turi atlikti bandymus, patvirtinancius, jog visa

jranga, prietaisai ir elektros instaliacija buvo teisingai sumontuoti ir veiks kaip numatyta.

Rangovas yra atsakingas uz teisingg kabeliy pajungimag, tiekimg ir trecCiy Saliy atliekamus
sujungimus ir darbus.

Rangovas turi pateikti visg bandymams reikalingg jranga.

Visy 8Sioje specifikacijoje apradyty bandymy rezultatai turi bati uzfiksuoti Rangovo ir patvirtinti

UzZsakovo.
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6. MONTAVIMO DARBAI

Visos medziagos ir jrenginiai turi bati instaliuojami pagal gamintojo rekomendacijas. Atsiradus
neatitikimams tarp gamintojo rekomendacijy ir Siy specifikacijy, jskaitant ir ¢ia minimas normas ir

standartus, Rangovas turi tai suderint su uzsakovu, prie$ pradedant montuoti.

6.1. INSTALIACIJOS ATLIKIMAS

Elektros instaliacijg gali atlikti tik kvalifikuoti, turintys atestata, elektrikai. Sumontuota jranga neturi

kelti pavojaus statybos vietoje dirban€iam personalui ar galintiems j jg patekti kitiems asmenims.
Jrenginiai turi bati montuojami kiek galima arciau viety nurodyty bréziniuose.
Jrenginiy aptarnavimo erdvé neturi biti maZesné nei nurodyta normatyviniuose dokumentuose ar

gamintojy rekomendacijose.

Jrenginiai, sumontuoti neprieinamose aptarnavimui vietose, turi bati permontuoti rangovo sgskaita.
Neprieinamos vietos laikomos taip pat vietos, kurios gali bati pasiektos tik lendant ar lipant per klidtis,

tokios kaip varikliai, siurbliai, transformatoriai, vamzdziai ir panasiai.

Paskirstymo dézutés turi bati sumontuotos taip, kad jas baty galima atidaryti, prieiti prie kabeliy
sujungimy, esant reikalui, pratraukti kabelius neardant pertvary.

ApsSvietimo ir ekranuoti silpny sroviy kabeliai klojami taip, kad tarp jy baty minimaliai 50mm
atstumas. Jei tarp Siy kabeliy yra istisa plieniné pertvara, atstumas gali biti sumazintas iki 5mm. Esant
neekranuotiems silpny sroviy kabeliams, minimalus atstumas turi bati 200mm.

Parinkus konkrecius jrenginius, turi bati patikrinti maitinanciy kabeliy storiai, automatiniy iSjungikliy

minimalios srovés. Jie turi atitikti jrenginio gamintojy rekomendacijas ir uztikrinti jrenginio saugy darba.

6.2. KABELIAI

Visi kabeliai turi bati instaliuoti pagal tam tikrus reikalavimus ir tvarka, atkreipiant démes;j j galutinio
rezultato vaizdag ar iSdéstyma kity aparaty bei jrenginiy atzvilgiu. Kiekvienas kabelis turi bati paklotas
vertikaliai, horizontaliai arba lygiagrec€iai sienoms arba kitiems struktriniams elementams.

Kur kabeliai ir jvoré eina per sienas ir perdangas, reikia iSgrezti arba iSmusti skyles. Kabeliams ir
vamzdziams kertant ugniai atsparias konstrukcijas, angos turi biti uzsandarindamos lengvai iSardoma
medziaga, kuri bty ne mazesnio ugnies atsparumo nei kertama konstrukcija, taip pat padidinamas

kabeliy atsparumas ugniai po 30cm i Sonus nuo statybiniy konstrukcijy.

Kabeliai paskirstymo skyduose turi bati tvarkingai iSvedzioti ir stabiliai juose pritvirtinti.

Kabeliai visur turi bati pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikyty visas mechanines apkrovas,
atsirandancCias del kity kabeliy svorio.

Kabeliai klojami tiesiose kabeliy trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagreciai, kaip galima

ilgiau neturi kirstis. Kabeliai turi bati sulenkti ne mazesniu diametru nei rekomenduota gamintojo.
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Kabeliai tarp skirtingy jrenginiy turi bati iStisiniai, be jokiy sujungimy. Kur sujungimai reikalingi, juos
suderinti su uzsakovu.

Kabeliai turi bati papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali bati pazeisti mechaniskai. Tai
batina atlikti vietose, kur kabeliai kerta perdenginj, sienas arba klojami pavirSiumi atskirai mazesniame

nei 2m aukstyje nuo uzbaigty perdenginiy arba zemés pavirSiaus.

6.3. KABELIY/ LAIDY PRIJUNGIMAS

Kiekvienas kabelis, jeinantis j bet kurio jrenginio korpuso vidy, turi biti apsaugotas rieboksliu,
uztikrinanciu jvada ir tai, kad nejvyks joks mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo gamyklinio jrengimo
ir gnybty pazeidimas.

Gyslos negali susipinti.

Kabeliai prie$ prijungimg prie gnybty turi turéti kilpag, kad bty uZtikrintas perjungimas.

Daugiagyslés suktos valdymo gyslos jungiamos prie prietaisy, turin€iy varztinius sujungimus, turi
bati tvirtinamos izoliuotais tusciaviduriais uzspaudziamais antgaliais. UZspaudzZiami sujungimai turi bati

atliekami tik su jrankiu, tinkan€iu naudojamy antgaliy tipui ir dydziui.

6.4. NENAUDOJAMOS ANGOS

Dézeés ir skydai turi turéti tik tiek angy, kiek reikia kabeliy ir vamzdziy jvedimui montavimo metu.

Nenaudojamos iSpjovos vamzdZziuose, tvirtinimo detalése ir dézése turi bati uzkistos jvoriy aklémis.
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Eil : Zymuo Mato
Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos (tipas, vnt Kiekis Pastaba
) marké) ’
Apsauginés signalizacijos skydelis komplektuojamas:
Apsauginés signalizacijos centralé
komplektuojama:
e 8-iy zony centralés plokste;
1. * Akumuliatorius 12V, 7 Ah; | DSCHS2064 | kompl. | 1
e Virstinkinis korpusas centralés montavimui
komplekte su transformatoriumi
16.5VAC/40VA ir saugikliu;
e (Galinés spindulio varzos.
2. |Papildomos montazinés medziagos TS 3 kompl. 1
Jranga vietoje
3. [Klijuojamas magnetinis kontaktas TS 3.1 vnt. 12
4. |Lauko sirena akumuliatoriumi IP44, 112 dB Vega J/J vnt. 1
5. |Apsauginés signalizacijos LCD klaviatira DSC HS2iCN vnt. 2
Instaliacinés medziagos
Signalizacijos kabelis LI-H(St)H 4x0,22 mm? su
6. yvisomis tvirtinimo, Zyméjimo ir instaliavimo TS 3.2 m 405
medzZiagomis
Signalizacijos kabelis LI-H(St)H 8x0,22 mm? su
7. visomis tvirtinimo, Zyméjimo ir instaliavimo TS 3.2 m 30
medZiagomis
8 PVC _d20.v_amzd_|s _kabellq |[1_stallaglja| su visomis TS 2.1 m 40
tvirtinimo ir instaliavimo medZiagomis
9 PVC_ d20. UV. a_ts_parqs_vamz_d|§ kabehqvl_nstalla!cual TS 2.1 m 40
su visomis tvirtinimo ir instaliavimo medziagomis
10. Angy sienose sandarinimo medZiagos TS 3.3 m2 5
11. |Papildomos montazinés medziagos TS 3.4 kompl. 1
Darbai
12. |Kabeliy montavimo ir prijungimo darbai TS #’STGS 5 m. 435
13. |Jrangos montavimo darbai TS #'ST(SS 5 vnt. 20
14. Bandymo, derinimo, programavimo darbai TS #’ST(SS 5 vnt. 1
15. |[Esamy apsaugos sistemy patalpose demontavimas TS #’ST(SS 5 vnt. 1
A 2025-07 STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTA STATYTOJO
- UZDUOT]
0 2022-07 STATYBAI
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. — GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPY 1-
PATV. — 1-1-12, 2-3 — 2-4 JEGAINES G. 12C KAUNE, KAPITALINIO
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Kontrolinis jrenginys Sp.Nr. Jutikliai, kabeliai Pastabos
1 Sp. LIHISHH 4 mm? Q 1-1 Holo judesio jutiklis
PIR-1
2 Sp. LI-H(St)H 4x1 mm? @
L=35m Q Q 1-2 Salés judesio jutiklis
PIR-2 PIR-3
MK-1 MK-2 MK-3 MK-4 MK-5 MK-6
3Sp. | L-HSYH 4x1 mm? _ _ _ _ _ 1-2 S?lés langy .
L=50m - - - - - magnetiniai kontaktai
48p. | LI-HSHH 4x1 mm? 1-3 Salés judesi
L=20m - -3 Salés judesio
PGM1 PGM2 S
¢ ¢ %{% jutiklis
Naujai projektuojama 3
centralé
MK-7 MK-8
DSC HS2064 ;
5Sp. | LIH(StHH 4x1 mm? _ 1-3 S'a!e.s langq .
KEYPAD BELL L=25m - magnetiniai kontaktai
N 6 Sp. | LI-H(StH 4x1 mm?
) ’ L= o Q 1-4 Salés judesio
E E PIR-S jutiklis
%|g <|e
e z(i, H-1 MK-9 MK-10 MK-11 MK-12
= 7]
T I 7.Sp. | LIH(SYH 4xt mm? _ _ _ 1-4 Salés langy ir dury
L 30m - - . magnetiniai kontaktai
8 Sp. | LI-HESHH 4x1 mm?

LI-H(StH 4x1 mm?

L=190m

9 00 o ° 00 o

oooo oooo
oooo oooo
oooo oooo
oooo

Ooooo Ooooo

1-4 pat.
prie dury

6P1p pastato
biokuro katilinés
pultinéje

L= T0m Q

PIR-6

1-5 Sanmazgo
judesio jutiklis

Sutartiniai zyméjimai:

- Judesio jutiklis

Magnetinis dury/langy kontaktas

| I

Galinis kilpos jrenginys

H
=
[

Lauko sirena su blykste

()

Valdymo pultas

B
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DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

APSAUGINES SIGNALIZACIJOS A
PRINCIPINE SCHEMA

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS
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PATALPY EKSPLIKACIJA

LT AB ,KAUNO ENERGIJA®

< 1 NR. PATALPOS, ZONOS PAVADINIMAS m?
1-1 Holas 10,44
. 12490 . 5161 L
| 1 1 1-2 Salé 130,81
! 1-3 Sale 31,57
| o
PIR-2 PIR| o o 1-3A Virtuvélé 4,40
28 1-4 Sale 38,52
a |
N~ o CIQ . .
) A= Ew 1-5 Koridorius 18,40
Lauko sirena su blykste, z$
virdus sulig lango vir§umi S é 1-6 Sanmazgas 6,45
H-1 %g §: 1-7 Sanmazgas 4,39
@}E[ = 8E BENDRAS PLOTAS 244.98
(1] g 8
29
- o
l £ N
MHK- 50
ofes g2
= H, X N
Lo | 2 L7
PIR-1
Sutartiniai Zyméjimai:
S 1 D - Judesio jutiklis
< /
&
Kabeliai: » = - Magnetinis dury/langy kontaktas
MK-] 5xLI-H(StHH 4x1 mm2; Kabeliai 11
2 2
MK- 1xLI-H(St)H 9x1 mm~. 6xLI-H(StH)H 4x1 mm E . Apsauginé centrald
- I % - Lauko sirena su blykste
PIR-J ~
L . Y% | 3 - Valdymo pultas
PIR-5 N
7_
/ | //
; - m
\\
\
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Kabelis LI-H(St)H 4x1 mm?
: : : : —FE-—projekto-dalyje projektuojamomis kabelinémis
kopécCiomis =)
T
7T 2
|_| |_| == v.77.61
— ] ] ] ] | . —

<
o
oI
£em
8 0
0w <
4
o
Kabelis LI-H(StH 4x1 mm? £
E projekto dalyje projektuojamomis kabelinémis g =
kopéc&iomis apsauginiame PVC vamzdyje o é
° &

QO
GRS
S
Kabelis LI-H(St)H 4x1 mm? , , N

Virs pakabinamq IUbL! Kabelis LI'H(St)H 4x1 mm
Vir§ pakabinamy luby
I |
— 2 N E— | — — ; -

Kyla/leidZiasi
LI-H(St)H 4x1 mm? 1
d25 vamzdyje

Kabelis j/i§ mokymosi pastato
Zr. brézinj 21072KIT-XX-TDP-AS-B_002 [ |

R 2025.07 | STATYBAI, PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAT PAGAL ATNAUJINTA
STATYTOJO UZDUOT]

0 2022-10 | STATYBAI
LAIDA |ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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