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1. BENDRI DUOMENYS 

Šioje projekto dalyje projektuojama apmokymo patalpų adresu Jėgainės g. 12C, Kaune Procesų 

valdymo ir automatizavimo sistema (PVA). Projektas atliktas vadovaujantis projektavimo užduotimi ir 

kitų projekto dalių sprendiniais.  

Parengtas techninis darbo projektas atitinka Privalomųjų dokumentų reikalavimus: 

1) LR statybos įstatymas. Suvestinė redakcija 2023-04-01; 

2) STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinta LR aplinkos ministro 

2016 m. lapkričio mėn. 7d., įsakymu Nr. D1-738. Suvestinė redakcija nuo 2022-05-02; 

3) „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“, patvirtinta LR energetikos ministro 2012 m. 

vasario mėn. 3d. įsakymu Nr. 1-22. Suvestinė redakcija nuo 2020-07-31; 

4) „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“, patvirtinta LR energetikos ministro 2011 m. 

gruodžio mėn. 20d. įsakymu Nr. 1-309. Suvestinė redakcija nuo 2022-05-13; 

5) LST 1516-2015 “Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai”. 

 

Procesų valdymo ir automatizavimo dalis atlikta naudojantis sekančiomis kompiuterinėmis 

programomis: 

1) Grafinio redagavimo programa Auto CAD 2025 

2) Tekstinio redagavimo programa MS WORD 

2. PROJEKTO TIKSLAS 

Projekto tikslas:  

1. Įrengti šilumos punkto automatinę temperatūros reguliavimo sistemą; 

2. Įrengti vėdinimo sistemos elektrifikuotų pavarų valdymą. 

3. PAGRINDINIAI RODIKLIAI 

 1 lentelė. Pagrindiniai rodikliai: 

 

 

 

 

 

Dažnio keitikliai 1 vnt 

Trieigiai vožtuvai  1 vnt 
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3.1. ESAMA SITUACIJA 

Šiuo metu pastate nėra automatizuotos šildymo, bei vėdinimo sistemos.   

3.2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

VĖDINIMAS 

Remontuojamų patalpų vėdinimui numatomas rekuperatorius REK-1. Šis vėdinimo įrenginys 

tiekiamas kartu su gamykline automatika.  

Oro paėmimo ir išmetimo į lauką kanaluose numatomos elektrifikuotos pavaros. Šios pavaros 

valdomos iš gamyklinės vėdinimo įrenginio automatikos. Įsijungus ventagregatui sklendės turi būti 

atidaromos. Sklendžių pavarų prijungimą prie rekuperatoriaus žr. brėžinyje 21072KIT-XX-TDP-PVA_B-

004. 

ŠILDYMAS 

Tinkamų šilumnešio parametrų užtikrinimui prieš įvadą į pastatą (atšakoje nuo šildymo tinklų) 

suprojektuojamas cirkuliacinio siurblio ST1 su trijų eigų pamaišymo vožtuvu  RKV1 mazgas. 

Cirkuliaciniam siurbliui ST1 numatomas dažnio keitiklis. Į šį dažnio keitiklį prijungiamas slėgio 

jutiklis, pagal kurio duomenis reguliuojami siurblio ST1 apsisukimai.  

Apsaugai nuo per aukštos šilumnešio temperatūros įrengiamas termostatas. Jame nustatoma 

95°C riba, kurią pasiekus išjungiamas cirkuliacinis siurblys ST1.  

Šildymo sistemos paleidimui numatomas -SB1 mygtukas ant sienos, kuriuo 

paleidžiama/sustabdoma šildymo sistema. 

Triegiui pamaišymo vožtuvui numatomas valdiklis. Į šį valdiklį prijungiamas trijų eigų vožtuvas, bei 

temperatūros jutiklis. Valdiklyje nustatoma norima palaikyti šilumnešio temperatūra.  

Mokymosi pastato patalpoje 1-2 numatomi šildymo-šaldymo agregatai. Šie agregatai valdomi 

pulteliu, kuris montuojamas atitinkamoje patalpoje (Žr. brėžinį 21072KIT-01-TDP-PVA-B_008). Tam, 

kad būtų galima vienu pulteliu valdyti iki 8 šildymo-šaldymo agregatų, jie komplektuojami su SEL-V 

plokštėmis.  

Šis valdymo pultelis (1 vnt, modelis WM-T) ir papildomos valdymo plokštės (7 vnt. modelis SEL-V) 

priimami projekto ŠVOK dalies sąnaudų žiniaraštyje. 

Mokymosi pastato patalpose 1-1, 1-3, 1-4 ir 1-5 numatomi šildymo-šaldymo agregatai. Šie 

agregatai valdomi pulteliais (4 vnt, modelis EEB649II), kurie komplektuojami su  ESE648II  plokštėmis. 

Pulteliai montuojami atitinkamoje patalpoje (Žr. brėžinį 21072KIT-XX-TDP-PVA-B_008).  
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VĖSINIMAS 

Projekto apimtyse permontuojama esama absorbcinė šalčio mašina iš „Inkaro“ katilinės. Šis 

agregatas permontuojamas su visa automatika, todėl papildomai šio projekto apimtyje ji 

nesprendžiama. 
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1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRENGINIAMS 

Visa tiekiama įranga turi būti skirta Europos rinkai (ženklinimas CE); 

Numatomos įrangos pagrindiniai aprašymai turi būti pateikti lietuvių kalba; 

Naujai montuojama įranga turi būti ne prastesnių techninių charakteristikų nei nurodyta žiniaraštyje. 

Naudojama įranga ir medžiagos turi būti pateiktos į Lietuvos Respublikos rinką vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 21 straipsnio punktus. Tai galioja tiek statybos produktų 

atitikimui standartams, sertifikavimui, bandymams bei su statybos produktais pateikiamai 

dokumentacijai. 

1.1. DAŽNIO KEITIKLIS 

Pagrindiniai techniniai rodikliai: 

- Įtampa 400 V AC; 

- Galia 1,1 kW; 

- Apsaugos klasė ne mažiau IP54; 

- Išėjimai: 1xAO, 2xRO; 

- Įėjimai 2xAI, 6xDI; 

- Galima perkrova 10 % 

1.2. TRIEIGIO VOŽTUVO VALDIKLIS 

Pagrindiniai techniniai rodikliai: 

- Maitinimas 230 V AC; 

- Apsaugos nuo išorės poveikio klasė IP41; 

- Cirkuliacinio siurblio mankštinimas; 

- Reguliavimo vožtuvo mankštinimas; 

- Išėjimų skaičius 1 vnt. 

- Danfoss ECL110 Comfort arba analogas. 

1.3. TEMPERATŪROS JUTIKLIS 

Pagrindiniai techniniai rodikliai: 

- Matavimo ribos: 0...120 °C; 

- Sensoriaus tipas PT1000; 

- Ilgis 120 mm,; 

- Prijungimas į procesą G1/2; 
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- Komplekte su 130 mm apsaugine gilze. 

Auregis TJ-B arba anlogas. 

1.4. TEMPERATŪROS JUNGIKLIS 

Pagrindiniai techniniai rodikliai: 

- Ribos 70-150 ºC; 

- Kapiliaro ilgis 2 m; 

- Auto „reset“ funkcija;; 

- 1CO kontaktas 

- Apsaugos klasė IP66; 

- Komplekte su apsaugine gilze. 

Danfoss RT107 arba analogas. 

1.5. SLĖGIO JUTIKLIS  

Pagrindiniai techniniai rodikliai: 

- Matavimo ribos 0...10 bar; 

- 4...20 mA išėjimas; 

- Prijungimas į procesą G1/2 išorinis sriegis. 

- Aplisens PCE-28/0-10 arba analogas. 

1.6. VALDYMO POSTO DĖŽUTĖ 

Pagrindiniai techniniai rodikliai: 

- 1 vieta montuoti valdymo įrenginiams; 

- apsaugos klasė IP66; 

- tuščia. 

- Schneider Electric XALG01 arba analogas. 

1.7. MYGTUKAS  

Pagrindiniai techniniai rodikliai: 

- Ø22 dydžio; 

- Su fiksacija; 

- 1 NO kontaktas; 

- Varžtiniai prijungimail; 

- Suderinamas su valdymo posto dėžute; 
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- Schneider Electric XB7NH21 arba analogas. 

1.8. PAPILDOMOS MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS  

Dėžutės instaliaciniams gaminiams bei atsišakojimo dėžutės - plastmasinės pagal standartą, IP54; 

plastmasiniai instaliaciniai  gofruoti vamzdeliai iš PVC  įvairių skerspjūvių (pagal projektinę medžiagą) 

nedegūs, leistina aplinkos temperatūra -5°C  +60°C, skirti montavimui virš ir po tinku, į betoną, atvirai. 

VARŽTAI: 

- įvairaus diametro 6.0, 8.0, 10.0, 12.0 mm; 

- komplekte su veržlėmis. 

METALINĖS KONSTRUKCIJOS: 

- medžiaga - plienas; 

- įvairaus profilio; 

- įvairaus diametro. 

MONTAŽINIS BĖGELIS: 

- metalas padengtas cinku; 

- perforuotas profilis. 

MONTAŽINIAI LAIDAI: 

- įvairaus diametro 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0 mm2; 

- izoliacija polivinilchloridinė; 

- lankstus; 

- varinis; 

- įvairių spalvų. 

MONTAŽINIAI LOVELIAI: 

- medžiaga kieta, sunkiai degi plastmasė – PVC; 

- įvairių diametrų 25x60, 40x60, 60x60, 80x60, 100x60, 120x60 mm; 

- lovelių dangčiai iš tos pačios medžiagos; 

- darbinė temperatūra - 20 ... +60 °C. 

PASKIRSTYMO DĖŽUTĖS: 

- medžiaga kieta, sunkiai degi plastmasė – PVC; 

- Gnybtų skaičius 3 arba 5, gyslos skerspjūvis minimalus 4 mm2; 

Su sandarikliais komplekte, ne mažiau IP44, montuojamos lauke ne mažiau IP55. 
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1.9. PVC VAMZDIS 

Su visais montavimui reikalingais tvirtinimo ir kt. priedais, sujungimo elementais; 

- nepalaikantis degimo; 

- diametras pagal sąnaudų žiniaraštį; 

- pagal poreikį atsparus UV. 

1.10. KABELIAI 

Eil. 
Nr. 

Pagrindinės funkcijos ir savybės Duomenys 

1.  Signalinių daugiaporių kabelių gyslos 
≥0,75 mm2, varinės 
gyslos; 

2.  Alavuoto – vario ekranas Pagal poreikį 

3.  Gyslų ir vidinio apvalkalo izoliacija PE; 

4.  Išorinio apvalkalo izoliacija PVC; 

5.  Skirtas klojimui atvirai ore, žemėje, vamzdžiuose; TAIP 

6.  Gyslų skaičius ir diametras Pagal poreikį; 

7.  Darbinė temperatūra -40 °C…+70 °C; 

8.  Montavimo temperatūra -5 °C…+50 °C; 

9.  Darbinė įtampa 300/500 V; 

 

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI – MONTAVIMO DARBAMS 

Šiame skyriuje aprašomi įrenginių, kontrolės/matavimo prietaisų, kabelių klojimo, montavimo 

darbų, el. aparatūros ir medžiagų techniniai reikalavimai ir panaudojimas. 

Elektros aparatūra turi atitikti europinius standartus ir turėti ženklą “Pagaminta Europai” (CE).  

2.1. BENDRI REIKALAVIMAI 

Visa statybų dokumentacija rengiama pagal įstatymais, taisyklėmis ir normatyvais nustatytą  tvarką. 

Privalomieji normatyviniai statybos techniniai dokumentai yra statybos techniniai reglamentai (STR 1, 

STR 2, STR 3). Jų reikalavimai yra privalomi visiems dalyvaujantiems statyboje, kurių veiklą reguliuoja 

Statybos įstatymas. Papildomai taikomi statybos techniniai dokumentai yra statybos ir statinių 

naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės (Statybos taisyklės), Lietuvos standartai ir techniniai 

liudijimai.  

Automatikos dalies statybos-montavimo darbai apima kabelių pajungimą, įrangos sumontavimą, 

sistemos paleidimo-derinimo darbus, personalo apmokymą. 

Rangovas atliks montavimo darbus, už kurių atlikimą jis bus atsakingas: 

kabelių prijungimas; 

automatikos įrangos montavimas; 
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valdymo grandinių kabelių paklojimas; 

kabelių prijungimas prie automatikos komponentų; 

Rangovo personalas privalo vykdyti visų privalomų norminių dokumentų reikalavimus. 

Prieš montuojant valdymo įrangą turi būti atliktas išbandymas ir kalibravimas, bei pateikti bandymų 

ir kalibravimo sertifikatai. 

Rangovas turi pateikti ir sumontuoti visus kabelių tvirtinimo elementus, elektros jungtis, laidus ir 

kabelius visiems elektros įtaisams, taip kaip tai yra numatyta projekto dokumentacijoje. 

Kabeliai turi būti klojami tvarkingai taip, kad prie jų būtų galima prieiti. Visos laidų ir kabelių pynės 

turi būti tinkamai tvirtinamos, kabelių tvirtinimo sąvaržos turi būti naudojamos visų periferinių įrenginių 

ir tarpusavio sujungimų kabelių tvirtinimui. Kabeliai turi būti klojami tokiu būdu, kad nesusidarytų 

susisukimai ar kilpos. Kabelių apvalkalai turi būti apsaugoti nuo prasitrynimo ir kitų mechaninių 

pažeidimų. 

Kabelių perėjimų per sienas, skiriančias patalpas, vietų sandarinimas turi užtikrinti sandarumą ir 

atitikti priešgaisrinės saugos reikalavimus. 

Kabeliai praėjimuose per perdangas, sienas turi būti užsandarinti.  

Kiekvienas kabelis turi turėti individualią skaitinę – raidinę markiruotę, kuri būtų pavaizduota 

principinėje schemoje. 

Kontrolinių kabelių nuo trikdžių saugantys ekranai turi būti prijungiami prie įžeminimo.  

 Įžeminimo grandinės neturi sudaryti kontūrų, į kuriuos galėtų įtakoti induktyvaus pobūdžio 

trikdžiai. 

 Rangovas privalo atlikti paleidimo-derinimo darbus įvairių montavimo-derinimo etapų metu. 

Visi valdymo kontūrai turi būti patikrinti. Galutinis kontūrų priėmimas turi būti atliekamas po jų 

teigiamų bandymų rezultatų, pasiektų po paleidimo derinimo darbų. 

Valdymo sistemos paleidimo derinimo darbai turi būti patvirtinti protokolais, sertifikatais ir kitais 

dokumentais. Tokios dokumentacijos kopijos turi būti nuolat įteikiamos užsakovui. Prieš užbaigiant 

paleidimo derinimo darbų etapą, užsakovui turi būti įteiktas suvestinis tokios dokumentacijos 

komplektas. 

2.2. INSTALIAVIMO DARBAI 

Instaliavimo metu reikia pasirūpinti laikina priešgaisrine angų (sienose ir grindyse) apsauga. 

Laikina priešgaisrinė sauga realizuojama pagal įprastinę įmonėje taikomą priešgaisrinės apsaugos 

tvarką. Kabeliai tvirtai pritvirtinami prie lovelių iš abiejų įleidimo pusių. 

2.2.1. PASIRUOŠIMAS INSTALIAVIMUI 
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Kabeliai turi būti klojami tinkamai ir kiek įmanoma trumpesni. Įranga, kuri turi būti prijungta prie 

kabelių, arba jos vieta turi būti aiškiai apibrėžta tam, kad būtų galima kabelius instaliuoti kiek galima 

arčiau prie prijungiamos įrangos. 

2.2.2. KABELIŲ INSTALIAVIMAS  

Kabeliai instaliuojami pagal pateiktas elektrines schemas, kuriose pateikta ši informacija: 

- kabelio tipas ir matmenys; 

- kabelio ilgis. 

Maitinimo kabeliai (U>60 V) negali būti instaliuojami tame pačiame lovelyje ar vamzdyje su  

kontroliniais ir signaliniais kabelis (U<60 V), nebent atskiriant pertvara, arba naudojant ekranuotus 

kabelius. Kabeliai turi būti klojami tokiu būdu, kad nesusidarytų susisukimai ar kilpos. Kabelis turi būti 

apsaugotas nuo trinties ir kitų pažeidimų. Kabeliai turi būti klojami taip, kad kopėčiose gulėtų lygiagrečiai 

ir tiesiai, ir jei būtina, keliais sluoksniais. Priimtina 0.5 m tolerancija abiejuose kabelio galuose 

papildomai prie galutinio kabelio ilgio. Kabeliai klojami ištisai be sujungimų. 

2.2.3. KABELIŲ TVIRTINIMAS 

Laisvai pakloti ir ištiesinti kabeliai ant horizontalių lovelių ar kopėčių nesurišami ar kitokiu būdu 

netvirtinami. Kampuose, atsišakojimo taškuose, kilimo/leidimosi vietose kabeliai tvirtinami prie kopėčių 

plastikiniais dirželiais 40-60 cm tarpais 1.0-1.5 m atstumu nuo netolydumo taško. Vertikalaus pakilimo 

vietose kabeliai tvirtinami kiekvienoje pakopoje.  

2.2.4. BANDYMAI IR DERINIMAI 

Bandymais montavimo metu turi būti patikrinta, kad: 

- visi kontroliniai kabeliai prijungti teisingai, jų vientisumas ir izoliacijos varža patikrinti; 

- patikrintas vožtuvų veikiamas; 

- siurblių darbas su dažnio keitikliais. 

Visi automatiniai reguliatoriai turi būti patikrinti pilnumoje. Galutinis reguliatorių priėmimas turi būti 

atliekamas po jų teigiamų bandymų rezultatų pasiektų po paleidimo derinimo darbų arba technologinių 

įrenginių bandomojo paleidimo metu. 

2.3. SUJUNGIMAI IR GNYBTAI 

Ypatingas dėmesys ir tikslumas turi būti taikomas atliekant sujungimo darbus. Atliekant sujungimo 

darbus, reikia naudoti tinkamus sujungimo įrankius. Privaloma laikytis gnybtų gamintojo 

rekomenduojamų nurodymų ir darbo metodų. Montavimo darbus vykdantys darbuotojai turi būti 

apmokyti tam darbui. 

2.4. ĮŽEMINIMO REIKALAVIMAI 
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Visos metalinės įrenginių dalys, nesančios pajungtos prie elektros tinklo, tačiau galinčios prisijungti 

atsiradus defektams, privalo būti įžemintos pagal EĮĮBT reikalavimus. 

2.5. PERĖJIMŲ PER STATYBINES KONSTRUKCIJAS SANDARINIMAS 

Perėjimai per sienas privalo būti sandarinami panaudojant atitinkamas, sertifikuotas medžiagas 

pagal sienos ar perdangos atsparumą ugniai.  

Elektros laidininkų, elektros įrenginių ar ryšių sistemų kabeliams iki 1000 V AC ir/arba 1500 V DC 

srovės instaliacijai nuo tiesioginių ar netiesioginių mechaninių pažeidimų, apsaugai turi būti naudojami 

standūs ar lankstūs plastikiniai vamzdžiai bei jungiamosios ir komplektuojančiosios detalės, kurios 

atitinka LST EN 60423 ir LST EN 61386-1 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.  

 Plastikiniai vamzdžiai turi atitikti LST EN 61034 ir LST EN 50268 (arba lygiaverčių) reikalavimus, 

F – "fire retardant“ būti nepropaguojantis gaisro plitimo pagal standartą LST EN 50086-2-1 (arba 

lygiavertį), 0H „zero halogen“ būti be halogenų pagal standartų LST EN 60754-1 ir LST EN 60754-2 

(arba lygiaverčių) reikalavimus, būti atsparūs ultravioletiniams spinduliams.  

2.6. KABELIAI, MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 

Kontroliniai kabeliai variniai, srovinėms grandinėms nemažiau 0,75 mm2, vardinė įtampa ne mažiau 

500 V. Kabelio gyslos numeruotos/spalvinės. Kabelių gyslų skerspjūvis parenkamas įvertinus įtampos 

kritimą dėl atstumo.  

Visų kabelių izoliacija privalo būti behalogeninė, nepalaikanti degimo. Kabeliai, kurių ilgis yra 

mažesnis nei 500 m, privalo būti prakloti be sujungimų. 

2.7. DARBŲ SAUGA 

Elektros įrenginių eksploatavimo sąlygos turi atitikti jų apsaugos apdangalais nuo kietų  kūnų 

patekimo per apdangalą į gaminio vidų, prisilietimo žmogaus kūno dalimis prie įtampą turinčių srovinių 

dalių, o taip pat vandens per apdangalą patekimo į gaminio vidų, laipsnį. 

Izoliuoti laidai apvalkale ir neapsaugoti kabeliai atvirosios instaliacijos būdu turi būti klojami  ne 

žemiau kaip 2 m nuo grindų arba priežiūros aikštelių elektros srovės atžvilgiu nepavojingose patalpose. 

Atstumas nuo paklotų kabelių iki lygiagrečių jiems  bet kokių vamzdynų turi būti ne mažesnis kaip 

0,5 m. 

Vietose, kur galima stipri elektromagnetinio lauko įtaka ir nekeltų grėsmės statinyje būnantiems 

žmonėms, elektros instaliacija turi būti realizuota ekranuotais kabeliais, o prietaisų ir įrengimų korpusai 

turėtų galimybę kabelių ekranų pajungimui. 

2.8. PRIEŠGAISRINĖ SAUGA 

Užtikrinant statinio gaisrinės saugos reikalavimus elektros instaliacija turi būti įrengiama taip, kad: 
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- nesukeltų gaisro; 

- aktyviai neskatintų gaisro; 

- ribotų gaisro plitimą. 

Šioms sąlygoms užtikrinti: 

Kabeliai ir vamzdynai, kertantys statybines konstrukcijas, angos tarp jų ir konstrukcijų per visą 

konstrukcijos storį turi būti užsandarinamos užpildu, kuris nepablogintu pertvaros ar perdangos 

atsparumo ugniai. 
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0 2022-07 STATYBAI 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (UNIK. NR. 1993-
0081-8286) PATALPŲ 1-1 – 1-7 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, 

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

     
01 MECHANINĖS DIRBTUVĖS 

     

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS A 

    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

AB „KAUNO ENERGIJA“ 21072KIT-XX-TDP-PVA_SŽ 1 1 

 

Automatikos įranga 

1.  Dažnio keitiklis 1,1 kW, IP54 TS 1.1 vnt. 1  

2.  Trieigio vožtuvo valdiklis TS 1.2 vnt. 1  

3.  Temperatūros jutiklis TS 1.3 vnt. 1  

4.  Temperatūros jungiklis TS 1.4 vnt. 1  

5.  Slėgio jutiklis TS 1.5 vnt. 1  

6.  Valdymo posto dėžutė TS 1.6 vnt. 1  

7.  Valdymo mygtukas TS 1.7 vnt. 1  

8.  Papildomos montažinės medžiagos TS 1.8 kompl. 1  

Instaliacinės medžiagos 

9.  
PVC gofruota rankovė, d25 mm su visomis 
tvirtinimo ir instaliavimo medžiagomis 

TS 1.9 m. 115  

Kabeliai 

10.  
Kabelis Cu 2x0,75 mm2 su visomis tvirtinimo, 
žymėjimo ir instaliavimo medžiagomis 

TS 1.10 m. 50  

11.  
Kabelis Cu 2x0,75 mm2+ekr. su visomis 
tvirtinimo, žymėjimo ir instaliavimo medžiagomis 

TS 1.10 m. 40  

12.  
Kabelis Cu 4x0,75 mm2 su visomis tvirtinimo, 
žymėjimo ir instaliavimo medžiagomis 

TS 1.10 m. 140  

13.  
Kabelis FTP Cat.5  su visomis tvirtinimo, 
žymėjimo ir instaliavimo medžiagomis 

TS 1.10 m. 30  

Darbai 

14.  Dažnio keitiklio montavimo darbai TS 1 vnt. 1  

15.  Jutiklių montavimo darbai TS 1 vnt. 5  

16.  Trieigio vožtuvo ir jo valdiklio montavimo darbai TS 1 vnt. 1  

17.  Šildymo šaldymo agregatų prijungimo darbai  TS 1 vnt. 15  

18.  
Šildymo - šaldymo agregatų ir rekuperatoriaus 
pultelių, montavimo darbai 

TS 1 vnt. 5  

19.  Kabelių montavimo ir prijungimo darbai TS 1 m. 261  

20.  Sistemos paleidimo-derinimo darbai TS 1 vnt. 1  
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (UNIK. NR. 1993-
0081-8286) PATALPŲ 1-1 – 1-7 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, 

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

     
01 MECHANINĖS DIRBTUVĖS 

     

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
SIGNALŲ SĄRAŠAS A 
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Šildymo-šaldymo sistema 

Eil. Nr.                          Signalo pavadinimas      Signalo tipas 

1. Šildymo sistemos įjungimas Skaitmeninis 

2. Šilumnešio slėgis grįžtamojoje linijoje Analoginis 

3. Šilumnešio temperatūra paduodamoje linijoje Analoginis 

4. Trieigio vožtuvo valdymas Analoginis 

5. 1.1 kartu su 1.4  patalpų šildymo-šaldymo agregatų valdymas Gamyklinis protokolas 

6. 1.2 patalpos šildymo-šaldymo agregatų valdymas Gamyklinis protokolas 

7. 1.3 patalpos šildymo-šaldymo agregatų valdymas Gamyklinis protokolas 

8. 1.5 patalpos šildymo-šaldymo agregatų valdymas Gamyklinis protokolas 

9. Šilumnešio avarinė temperatūra Skaitmeninis 

Vėdinimo sistema 

10. Sklendės USE-1.4.1 oro tiekimo linijoje atidarymas Skaitmeninis 

11. Sklendės USE-1.4.2 oro šalinimo linijoje atidarymas Skaitmeninis 
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PasiMunJimas Srie esamo SOieninio Yam]dåio

L-2[31.5m, 7.5 kW

TS

PLV

C
u 
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 L
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Si
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0 

m
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Jn
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� T
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 Y

oå
Wu

Yo
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Od
\m
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0.
.7

0°
C

0.
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 b
ar

95°C

C
u 

2[
0,

75
 L

=1
0 

m
Si

Jn
aO

as
� â

iOu
m

ne
ãi

o 
aY

ar
in

ơ
We

m
Se

ra
Wǌ

ra

Cu 2[0,75�ekr. L=10 m
SiJnaOas� âiOumneãio sOơJis

JrƳåWamoMoMe OiniMoMe

SB1

C
u 

2[
0,

75
 L

=1
0 

m
Si

Jn
aO

as
� â

iOd
\m

o 
si

sW
em

os
ƳMu

nJ
im

as

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STAT<TO-AS IR �ARBA� UäSAKOVAS

LAIDA

LAPAS LAPǏ

STATINIO PRO-EKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ä<MUO

LAIDA IâLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEäASTIS �-EI TAIKOMA�

1 1
LT 21072KIT-01-TDP-PVABB-001AB ÄKAUNO ENERGI-A³

2022-100

âILD<MO SISTEMOS FUNKCINƠ
AUTOMATI=AVIMO SCHEMA

A

STAT<BAI

2025-07A

GAM<BOS, PRAMONƠS PASKIRTIES PASTATO �15P1P�
PATALPǏ 1 - 1-12, 2-3 - 2-4 -ƠGAINƠS G. 12C KAUNE

KAPITALINIO REMONTO PRO-EKTAS

STAT<BAI, PAKEISTAS PRO-EKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAU-INTĄ
STAT<TO-O UäDUOTƲ



�160
L=290 mñ/K

�3
,57

0*

ORO âALINIMO SISTEMOS Oâ-2 SCHEMA

RS-100

âD-100
L=72 mñ/K

GroWeOơs 825[225
L So 210 mñ/K

�315
L=1260 mñ/K

GroWeOơs 825[225
L So 210 mñ/K

ORO TIEKIMO OT-1  IR âALINIMO Oâ-1  SISTEMOS  SCHEMA

RS-100

RS-315

�4
,64

0*

�4,633*

UV-400[300-EI30
�YenWkameros

siena�

RS-100

GroWeOơs orWakio JaOe
�100

L=45 mñ/K

�11,000*

UV-160-EI30

âD-100
L=72 mñ/K

RS-100

âD-100
L=72 mñ/K

RS-100

âD-100
L=72 mñ/K

�2,900*

�3,150*

�3,150*

�2
,90

0*

UV-160-EI30

Lauko JroWos oro ãaOinimui �åaOiu]i WiSo�
250[250

�160
L=290 mñ/K

�250
L=290 mñ/K

�160
L=290 mñ/K

PerơMimas
d300-d315

400[300
L=1800 mñ/K

RS-200PerơMimas
400[300-d200

GroWeOơs
400[300

L=270 mñ/K

Oro rekuSeraWorius
REK-01

TS-400[300,
O=900

RS-100

300[400
L=1800 mñ/K

RS-200PerơMimas
400[300-d200

GroWeOơs
400[300

L=270 mñ/K

GroWeOơs 825[225
L So 210 mñ/K

300[400
L=1800 mñ/K

RS-200

PerơMimas
400[300-d200GroWeOơs

400[300
L=270 mñ/K

PerơMimas
400[300-d200

GroWeOơs
400[300

L=270 mñ/K

�315
L=1260 mñ/K

RS-315

Vơsinimo sekFiMa QãaOd=7,5 kW

Lauko JroWos oro iãmeWimui
�monWuoMama kamino WiSo dơåơs ãone�

800[500

�11,000*

USE-1.4.2
800[500
800[500

L=1845 mñ/K

�4
,77

2*

�6
,81

0*
�6,885*

�5,100*

�4,283*

�5,300*

�5,300*

UV-400[300-EI30
�YenWkameros

Oubos�

�400
L=2133 mñ/K

Lauko JroWos oro SriWekơMimui
1000[500

USE-1.4.1
1000[500

300[400
L=2133 mñ/K

300[400
L=1845 mñ/K

�7,290*

GroWeOơs
400[300

L=288 mñ/K

RS-400[300

300[400
L=2088 mñ/K

�5
,10

0*

�315

�315

�4,283*

�4,633*

�4,633*

C5
YaOdikOis Cu 3[0,75 L=8 m

VaOd\mo siJnaOas� SkOendơs
USE-1.4.2 oro ãaOinimo

OiniMoMe aWidar\mas

Cu 3[0,75 L=8 m
VaOd\mo siJnaOas� SkOendơs USE-1.4.1

oro Wiekimo OiniMoMe aWidar\mas

PasWaba� RekuSeraWoriaus YaOdikOis C5 Wiekiamas karWu su rekuSeraWoriumi REK-1

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STAT<TO-AS IR �ARBA� UäSAKOVAS

LAIDA

LAPAS LAPǏ

STATINIO PRO-EKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ä<MUO

LAIDA IâLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEäASTIS �-EI TAIKOMA�

1 1
LT 21072KIT-01-TDP-PVABB-002AB ÄKAUNO ENERGI-A³

2022-100

VƠDINIMO SISTEMOS FUNKCINƠ
AUTOMATI=AVIMO SCHEMA

A

STAT<BAI

2025-07A

GAM<BOS, PRAMONƠS PASKIRTIES PASTATO �15P1P�
PATALPǏ 1 - 1-12, 2-3 - 2-4 -ƠGAINƠS G. 12C KAUNE

KAPITALINIO REMONTO PRO-EKTAS

STAT<BAI, PAKEISTAS PRO-EKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAU-INTĄ
STAT<TO-O UäDUOTƲ



ABSORBCINƠ
âALýIO
MAâINA

M
PASI-UNGIMAS Iâ ESAMǏ

âILUMOS TINKLǏ

PASI-UNGIMAS Ʋ ESAMUS
âILUMOS TINKLUS

T6.2

M

70°C

60*°C

PI
M1

TI
T2

PI
M1

TI
T2

T6.3

PI
M1

TI
T1

FL
FL1

T4.1

PASI-UNGIMAS Iâ TINKLǏ
PAPILD<MO LINI-OS

>20°C

PI
M1

TI
T1

M

25°C PASI-UNGIMAS Ʋ TINKLǏ
PAPILD<MO LINI-Ą

N1

KN1

PI
M2

TI
T3

FL
FL1

PI
M2

N1

KN1
PI
M2

TI
T3

TIEKIAM
A LIN

I-A Ʋ
VƠSIN

IM
O

 SISTEM
Ą

7°C

12°C

SUTARTINIAI ä<MƠ-IMAI�

GR<äTAMAS TERMOFIKAVINIS VANDUO

PADUODAMAS TERMOFIKACINIS VANDUO

TRASǏ PAPILD<MO VAM=D<NAS

âALTNEâIS Iâ VƠSINIMO SISTEMOS

âALTNEâIS Ʋ VƠSINIMO SISTEMĄ

DN80

DN32

DN80

DN80

DN80

DN80

DN65

DN65

DN50

DN50

DN80

DN50
DN65

DN50 DN65

DN50

T1

T2

V6.2

V6.1

T9

T10

T9

T10

T2

T1

V6

âAP1

T2

T1

TS
ST1

Esamas 
Grundfos 

F1

PI
M1

PI
M1

âAP2

T1

T1

âAP3

T2

T1

T8

T7

IãsiSOơWimo indas

KAITINIMO KONTǋRAS

UPS 50-120F

Esamas 
Siemens d32 

Esamas 

Esamas 
DAB KLP 80/1200T

AUâINIMO KONTǋRAS

DN50

AUâINIMO KONTǋRAS

Esamas Esamas 

DN80ST3 DN40
PI
M2

Esamas  
AF-60

G=9-12 mñ/K
H=20 m

G=7.4 mñ/K
Hsiurb=* m

Esama 

AâM1

ST2

DN50

DN50

RV1.1

RV2

T3.4

T3.1T3.2

T3.3

RV1.2 AT1

T4.2

T4.3 T4.4

PI
M1

TI
T1

TI
T2

TI
T2

DN65

AT2

AT3

T5.2

T5.4

F2
T6.1

TI
T3

DN50

G
R

Ʋä
TA

M
A 

LI
N

I-
A 

Iâ
VƠ

SI
N

IM
O

 S
IS

TE
M

O
S

PT

Q=54 kW

V6.2

V6.1

PI
M1

P1=5 bar

P2=3-4 bar

P=1.3 *bar

M

RV1.3
95°C

On/off

äiǌr .sFKemą
21072KIT-01-TDP-âVOKBP-002

N1

KN1

N1

KN1

N1

KN1

N1

KN1

N1

KN1

N1

KN1

T5.5
T6.6

T4.5

T6.8

F3

PI
M1

T3.5

Esamas 

Esamas ãaOþio
maãinos YaOd\mo

sk\das

0.
.6

 b
ar

Esamas kabeOis.
SiJnaOas� SiurbOio

YaOd\mas

Esamas kabeOis.
SiJnaOas� SiurbOio YaOd\mas

Esamas kabeOis.
SiJnaOas� SiurbOio YaOd\masEsamas kabeOis.

SiJnaOas� TrieiJio YoåWuYo YaOd\mas

Esamas kabeOis.
SiJnaOas� YoåWuYo

YaOd\mas

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STAT<TO-AS IR �ARBA� UäSAKOVAS

LAIDA

LAPAS LAPǏ

STATINIO PRO-EKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ä<MUO

LAIDA IâLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEäASTIS �-EI TAIKOMA�

1 1
LT 21072KIT-01-TDP-PVABB-003AB ÄKAUNO ENERGI-A³

2022-100

âALD<MO SISTEMOS FUNKCINƠ
AUTOMATI=AVIMO SCHEMA

A

STAT<BAI

2025-07A

GAM<BOS, PRAMONƠS PASKIRTIES PASTATO �15P1P�
PATALPǏ 1 - 1-12, 2-3 - 2-4 -ƠGAINƠS G. 12C KAUNE

KAPITALINIO REMONTO PRO-EKTAS

STAT<BAI, PAKEISTAS PRO-EKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAU-INTĄ
STAT<TO-O UäDUOTƲ



PT

4...20mA

VACON0100-3L-0003-5-FLOW+IP54

PE

21
10 m

Cu 2x0,75
-TS-WG1

21

12

11

14
-TS

10 m
Cu 2x0,75

-SB1-WG1

-SB1
13

14

12

24
 V

ou
t

13

DO
-

16

DI
6

15

DI
5

14

DI
4

10

DI
3

9

DI
2

St
ar

t

8

DI
1

SH

WH BN

WH BN
10 m

Cu 2x0,75 ekr.
-PT-WD1

4

AI
2

6

24
 V

ou
t

-DK
1,1kW, 400VAC

-PT + -

3

SH2U2 V2 W2 PE2

L1 L2 L3 PE

3~
M

3x4/4

EMCMK 3x2,5/2,5
W037

SH1 2 3 GNYE

Šildymo sistemos
cirkuliacinis siurblys

1

2

3

4

5

6

-FU11
25 A

55 m
Cu 4x2,5 mm²

-W41
1 2 3 GNYE

L1
L2
L3
PE

L1
L2
L3
PE

Sprendžiama E projekto dalyje

-WH1

Sutartiniai žymėjimai:
-WH - elektros apskaitos prietaisas;
-SB1 - šildymo sistemos įjungimo mygtukas;
-TS - apsauginis termostatas;
-DK - dažnio keitiklis;
-PT - slėgio jutiklis;
-FU11 - saugiklių blokas;
-W..., WD.., WG... - kabelis.

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STAT<TO-AS IR �ARBA� UäSAKOVAS

LAIDA

LAPAS LAPǏ

STATINIO PRO-EKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ä<MUO

LAIDA IâLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEäASTIS �-EI TAIKOMA�

1 1
LT 21072KIT-01-TDP-PVABB-004AB ÄKAUNO ENERGI-A³

2022-100

SIURBLIO ST1 ELEKTRININIǏ
PRI-UNGIMǏ SCHEMA

A

STAT<BAI

2025-07A

GAM<BOS, PRAMONƠS PASKIRTIES PASTATO �15P1P�
PATALPǏ 1 - 1-12, 2-3 - 2-4 -ƠGAINƠS G. 12C KAUNE

KAPITALINIO REMONTO PRO-EKTAS

STAT<BAI, PAKEISTAS PRO-EKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAU-INTĄ
STAT<TO-O UäDUOTƲ



Vožtuvas

Maitinimas

Vožtuvo
jutiklis

TT

Pt1000

21
10 m

Cu 3x0,75
-TT-WG1

321
10 m

Cu 3x0,75
-RKV1-WG1

43

20 PE21

2524

32-RKV-1 1

26

-PLV

TT + -
Pastabos:
1. Maitinimas sprendžiamas E projekto dalyje

Maitinimas sprendžiamas
E projekto dalyje

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STAT<TO-AS IR �ARBA� UäSAKOVAS

LAIDA

LAPAS LAPǏ

STATINIO PRO-EKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ä<MUO

LAIDA IâLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEäASTIS �-EI TAIKOMA�

1 1
LT 21072KIT-01-TDP-PVABB-005AB ÄKAUNO ENERGI-A³

2022-100

TRIEIGIO VOäTUVO RKV-1 ELEKTRININIǏ
PRI-UNGIMǏ SCHEMA

A

STAT<BAI

2025-07A

GAM<BOS, PRAMONƠS PASKIRTIES PASTATO �15P1P�
PATALPǏ 1 - 1-12, 2-3 - 2-4 -ƠGAINƠS G. 12C KAUNE

KAPITALINIO REMONTO PRO-EKTAS

STAT<BAI, PAKEISTAS PRO-EKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAU-INTĄ
STAT<TO-O UäDUOTƲ



FG1

C5 valdiklis

Pastabos:
1. Prijugimas tinkslinamas darbų metu;
2. Rekuperatoriaus REK-1 maitinimas sprendžiamas E projekto dalyje.

213
8 m

Cu 3x0,75
-USE142-WG1

213
8 m

Cu 3x0,75
-USE141-WG1

-USE-1.4.2-USE-1.4.1

N24V ACS

-REK-1

SkOendơ oro Wiekimo OiniMoMe SkOendơ oro ãaOinimo OiniMoMe

VP

VP-1

VaOd\mo SuOWeOis

30 m
FTP Cat.5

-VP1-WG1

+
24

V

LI
N 

A

LI
N 

B

GN
D

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STAT<TO-AS IR �ARBA� UäSAKOVAS

LAIDA

LAPAS LAPǏ

STATINIO PRO-EKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ä<MUO

LAIDA IâLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEäASTIS �-EI TAIKOMA�

1 1
LT 21072KIT-01-TDP-PVABB-006AB ÄKAUNO ENERGI-A³

2022-100

VƠDINIMO ƲRENGINIO REK-1 ELEKTRINIǏ
PRI-UNGIMǏ SCHEMA

A

STAT<BAI

2025-07A

GAM<BOS, PRAMONƠS PASKIRTIES PASTATO �15P1P�
PATALPǏ 1 - 1-12, 2-3 - 2-4 -ƠGAINƠS G. 12C KAUNE

KAPITALINIO REMONTO PRO-EKTAS

STAT<BAI, PAKEISTAS PRO-EKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAU-INTĄ
STAT<TO-O UäDUOTƲ



1.2 patalpa

Pastabos:
1. Maitinimas sprendžiamas E projekto dalyje;
2. Šildymo-vėsinimo agregatų elektriniai prijungimai tikslinami darbų metu.

MC1 MC2

MCF

MCF

MCF

MCF

MCF

MCF

MCF

MCF

MCF

MCF

MCF

MCF

MCF

MCF

Valdymo pultelis WM-T

Šildymo-vėsinimo agregatas Šildymo-vėsinimo agregatas Šildymo-vėsinimo agregatas Šildymo-vėsinimo agregatas Šildymo-vėsinimo agregatas

Šildymo-vėsinimo agregatas Šildymo-vėsinimo agregatas

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

M
1~

-SEL-V

-R-1.2.1 -R-1.2.2

4321-R-1.2.7-WG1

8 m
Cu 4x1,5 mm²

4321-R-1.2.6-WG1

8 m
Cu 4x1,5 mm²

4321-R-1.2.5-WG1

8 m
Cu 4x1,5 mm²

4321-R-1.2.4-WG1

8 m
Cu 4x1,5 mm²

4321-R-1.2.3-WG1

8 m
Cu 4x1,5 mm²

4321-R-1.2.2-WG1

8 m
Cu 4x1,5 mm²

4321-R-1.2.1-WG1

15 m
Cu 4x1,5 mm²

22212018

8121110

-SEL-V

-R-1.2.7

22212018

8121110

-SEL-V

-R-1.2.6

22212018

8121110

-SEL-V

-R-1.2.5

22212018

8121110

-SEL-V

-R-1.2.4

22212018

8121110

-SEL-V

-R-1.2.3

22212018

8121110

-SEL-V

22212018

8121110

217654321

-T1

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STAT<TO-AS IR �ARBA� UäSAKOVAS

LAIDA

LAPAS LAPǏ

STATINIO PRO-EKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ä<MUO

LAIDA IâLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEäASTIS �-EI TAIKOMA�

1 4
LT 21072KIT-01-TDP-PVABB-007AB ÄKAUNO ENERGI-A³

2022-100

âILD<MO-âALD<MO AGREGATǏ
ELEKTRINIǏ PRI-UNGIMǏ SCHEMA

A

STAT<BAI

2025-07A

GAM<BOS, PRAMONƠS PASKIRTIES PASTATO �15P1P�
PATALPǏ 1 - 1-12, 2-3 - 2-4 -ƠGAINƠS G. 12C KAUNE

KAPITALINIO REMONTO PRO-EKTAS

STAT<BAI, PAKEISTAS PRO-EKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAU-INTĄ
STAT<TO-O UäDUOTƲ



4321-R-1.4.1-WG1

15 m
Cu 4x0,75 mm²

4321-R-1.1.1-WG1

10 m
Cu 4x0,75 mm²

1.1, 1.4 patalpos

4321-R-1.4.2-WG1

8 m
Cu 4x0,75 mm²

Šildymo-vėsinimo agregatas

F30-R-1.1.1
+ -AB

Šildymo-vėsinimo agregatas

F30-R-1.4.1
+ -AB

Šildymo-vėsinimo agregatas

F30-R-1.4.2
+ -AB

BAA6-BA+

-T2

B B

Valdymo pultelis EEB649II

Šildymo-vėsinimo agregatas

F30-R-1.4.3
+ -AB

4321-R-1.4.3-WG1

7 m
Cu 4x0,75 mm²

AirFeat Incasso SLI-4P-800 AirFeat Incasso SLI-4P-800 AirFeat Incasso SLI-4P-800 AirFeat Incasso SLI-4P-800

STAT<TO-AS IR �ARBA� UäSAKOVAS LAPAS LAPǏDOKUMENTO ä<MUO

2 421072KIT-01-TDP-PVABB-007AB ÄKAUNO ENERGI-A³



4321-R-1.3.2-WG1

7 m
Cu 4x0,75 mm²

4321-R-1.3.1-WG1

10 m
Cu 4x0,75 mm²

1.3 patalpa

Šildymo-vėsinimo agregatas

F30-R-1.3.2
+ -AB

BAA6-BA+

-T3

B B

Valdymo pultelis EEB649II

Šildymo-vėsinimo agregatas

F30-R-1.3.1
+ -AB

AirFeat Incasso SLI-4P-800 AirFeat Incasso SLI-4P-800

STAT<TO-AS IR �ARBA� UäSAKOVAS LAPAS LAPǏDOKUMENTO ä<MUO

3 421072KIT-01-TDP-PVABB-007AB ÄKAUNO ENERGI-A³



4321-R-1.5.2-WG1

15 m
Cu 4x0,75 mm²

4321-R-1.5.1-WG1

5 m
Cu 4x0,75 mm²

1.5 patalpa

Šildymo-vėsinimo agregatas

F30-R-1.5.2
+ -AB

BAA6-BA+

-T4

B B

Valdymo pultelis EEB649II

Šildymo-vėsinimo agregatas

F30-R-1.5.1
+ -AB

AirFeat Incasso SLI-4P-800 AirFeat Incasso SLI-4P-800

STAT<TO-AS IR �ARBA� UäSAKOVAS LAPAS LAPǏDOKUMENTO ä<MUO

4 421072KIT-01-TDP-PVABB-007AB ÄKAUNO ENERGI-A³
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1

1.2

1.1

1.4

1.3

+32.50

1.5

1.6

1.7

L7

1.3A

A

B

D

C

1 2 3 4 5 6

D
-7

14270

20
47

0
12490
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PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PATALPOS, ZONOS PAVADINIMAS m²

1-1 Holas 10,44

1-2 Salė 130,81

1-3 Salė 31,57

1-3A Virtuvėlė 4,40

1-4 Salė 38,52

1-5 Koridorius 18,40

1-6 Sanmazgas 6,45

1-7 Sanmazgas 4,39

BENDRAS PLOTAS 244.98
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Šildymo-vėsinimo
valdymo pultelis T1

Šildymo-vėsinimo
valdymo pultelis T2

Šildymo-vėsinimo
valdymo pultelis T3

Šildymo-vėsinimo
valdymo pultelis T4

Kabeliai 4x1,5mm2

tarp pultelio ir agregatų klojami d25
vamzdyje grindyse

Rekuperatoriaus
valdymo pultelis VP-1

Kabeliai 4x0,75mm2

tarp pultelio ir agregatų klojami d25
vamzdyje grindyse

Kabeliai 4x0,75mm2

tarp pultelio ir agregatų klojami d25
vamzdyje grindyse

Kabeliai 4x0,75mm2

tarp pultelio ir agregatų klojami d25
vamzdyje grindyse

Kabelis FTP Cat.5
d25 vamzdyje

Kyla/leidžiasi

Pastabos:
1. Rekuperatoriaus valdymo pultelio vietą dernti su apsauginės signalizacijos bei gaisro cetralės vieta.

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDA

LAPAS LAPŲ

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1 2
LT 21072KIT-01-TDP-PVA_B-008AB „KAUNO ENERGIJA“

2022-100

PASTATO PLANAI SU AUTOMATIKOS
TINKLAIS M1:100

A

STATYBAI

2025-07A

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P)
PATALPŲ 1 - 1-12, 2-3 - 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

STATYBAI, PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ
STATYTOJO UŽDUOTĮ
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Projektuojamas trijų eigų
vožtuvas RKV-1

Projektuojamas
cirkulicinis siurblys ST1

Projektuojamas dažnio
keitiklis DK

Projektuojamas trieigio
vožtuvo valdiklis

SB1 mygtukas

d25 vamzdis prie lubų (3 vnt.)
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NEREMONTUOJAMA
PASTATO DALIS

L7

4 5 6
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2-5

2-2

2-4

2-3

916 1000 1016 2000 1062

Kyla/leidžiasi

Rekuperatorius REK-1

El. sklendė su pavara
USE-1.4.1

El. sklendė su pavara
USE-1.4.2

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPAS LAPŲDOKUMENTO ŽYMUO

2 221072KIT-XX-TDP-PVA_B-008AB „KAUNO ENERGIJA“
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