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VALSTYB S MON  REGISTR  CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini  asmen  registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMEN  BAZ S IŠRAŠAS
2023-01-04 09:34:37

1. Nekilnojamojo turto registre registruotas turtas:
44/712135
Statiniai
2007-03-08
Klaip dos r. sav., Klaip dos r. sav. teritorija



2. Nekilnojamieji daiktai:
Kelias - Valstybin s reikšm s krašto kelias Nr.141 Kaunas-
Jurbarkas-Šilut -Klaip da
Gautas padalinus daikt  unik. Nr.4400-4224-3241.
4400-5197-7230
Keli
Nr.141
Suformuotas padalijus daikt
Gautas padalijus daikt , unikalus daikto numeris 4400-4224-
3241
1900
1990
2017
2018
Ypatingasis
100 %
15.576 km
Asfaltbetonis
Valstybin s
III
Dvi
30219000 Eur
8937000 Eur

2019-02-25
8937000 Eur
Atkuriamoji vert
2019-02-25
2019-02-25

3. Daikto priklausiniai iš kito registro:

4. Nuosavyb :
Nuosavyb s teis
LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
kelias Nr. 4400-5197-7230, aprašytas p. 2.1.
2006-01-17 sakymas Nr. V-15
2018-02-23 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-180223-
00057
2019-11-05 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-191105-
00233
Nuo 2020-01-02

5. Valstyb s ir savivaldybi  žem s patik jimo teis :

6. Kitos daiktin s teis s :
Turto patik jimo teis
AKCIN  BENDROV  LIETUVOS AUTOMOBILI  KELI
DIREKCIJA, a.k. 188710638
kelias Nr. 4400-5197-7230, aprašytas p. 2.1.
2017-03-29 Lietuvos Respublikos Vyriausyb s nutarimas Nr.
238
2017-04-25 Perdavimo - pri mimo aktas Nr. 6-329
2018-02-23 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-180223-
00057



2019-11-05 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-191105-
00233
Nuo 2020-01-02

7. Juridiniai faktai:

8. Žymos:

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, rašytos  NTK kadastro duomen  byloje rašyt  duomen
pagrindu:

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
Rekonstrukcija (daikto registravimas)
kelias Nr. 4400-5197-7230, aprašytas p. 2.1.
2019-02-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen  byla
2019-11-05 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-191105-
00233
Nuo 2019-12-20

Suformuotas padalijimo b du (daikto registravimas)
kelias Nr. 4400-5197-7230, aprašytas p. 2.1.
2019-02-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen  byla
2019-11-05 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-191105-
00233
Nuo 2019-12-20

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ROMAS PETRAUSKAS
kelias Nr. 4400-5197-7230, aprašytas p. 2.1.
2008-06-19 Kvalifikacijos pažym jimas Nr. 2M-M-359
2019-02-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen  byla
Nuo 2019-12-20

11. Duomenys apie registruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žem s naudojimo
s lygos:

12. Registro pastabos ir nuorodos:

13. Kita informacija:

14. Informacija apie duomen  sandoriui tikslinim :

































VALSTYB S MON  REGISTR  CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini  asmen  registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMEN  BAZ S IŠRAŠAS
2023-01-04 09:33:05

1. Nekilnojamojo turto registre registruotas turtas:
44/2046309
Žem s sklypas
2016-04-13
Klaip da

2. Nekilnojamieji daiktai:
Žem s sklypas
Klaip da
4400-4162-4455



2101/7001:23 Klaip dos m. k.v.
Kita
Susisiekimo ir inžinerini  tinkl  koridori teritorijos
Suformuotas sujungus daiktus
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-3163-
4088
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-3167-
4010
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-3163-
7139
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-3167-
6460
10.7098 ha
6.7002 ha
3.0762 ha
3.6240 ha
3.0775 ha
0.6312 ha
0.3009 ha
1.8498 ha
40.0
Žem s sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
789000 Eur
2021-06-03
Masinis vertinimas
2015-05-11

3. Daikto priklausiniai iš kito registro:

4. Nuosavyb :
Nuosavyb s teis
LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
žem s sklypas Nr. 4400-4162-4455, aprašytas p. 2.1.
2004-10-19 Apskrities viršininko sakymas Nr. 13.6-3437
2008-10-21 Apskrities viršininko sakymas Nr. 4-7186-(1.3)
2009-07-01 Apskrities viršininko sakymas Nr. 4-4248-(1.3)
2010-05-04 Apskrities viršininko sakymas Nr. 4-2419-(1.3)
2012-03-19 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio
žem tvarkos skyriaus ved jo sprendimas Nr. 13SK-
(14.13.111.)-20
2012-07-03 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-154
2014-11-21 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-335
2014-11-21 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-333
2014-11-21 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-331
2014-12-16 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-361
2015-01-12 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-14
2015-01-12 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-11
2015-01-12 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-13



2015-10-02 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-241-(14.13.111.)
2016-04-22 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sakymas Nr. 13V -155-(14.13.2.)
Nuo 2016-05-06

5. Valstyb s ir savivaldybi  žem s patik jimo teis :
Valstybin s žem s patik jimo teis
Nacionalin  žem s tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k.
188704927
žem s sklypas Nr. 4400-4162-4455, aprašytas p. 2.1.
2014-11-21 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-331
2014-11-21 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-333
2015-01-12 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-13
2015-01-12 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-14
2015-10-02 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-241-(14.13.111.)
2016-04-22 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sakymas Nr. 13V -155-(14.13.2.)
2016-07-25 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sakymas Nr. 13V -329-(14.13.2.)
2016-08-23 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sakymas Nr. 13V -405-(14.13.2.)
8.2095 ha
Nuo 2016-08-25

Valstybin s žem s patik jimo teis
KLAIP DOS MIESTO SAVIVALDYB , a.k. 111100775
žem s sklypas Nr. 4400-4162-4455, aprašytas p. 2.1.
2005-01-19 Lietuvos Respublikos Vyriausyb s nutarimas Nr.
27
2005-01-27 Perdavimo - pri mimo aktas Nr. AŽ-5
2014-11-21 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-335
2015-10-02 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-241-(14.13.111.)
2016-04-22 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sakymas Nr. 13V -155-(14.13.2.)
2.5003 ha
Nuo 2016-05-06

6. Kitos daiktin s teis s :
Servitutas - teis tiesti, aptarnauti, naudoti požemines,
antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
žem s sklypas Nr. 4400-4162-4455, aprašytas p. 2.1.
2021-06-15 Servituto sutartis Nr. 3680
0.015 ha
Nuo 2021-06-21

Servitutas - teis  naudoti požemines, antžemines
komunikacijas (tarnaujantis)
žem s sklypas Nr. 4400-4162-4455, aprašytas p. 2.1.



2008-10-21 Apskrities viršininko sakymas Nr. 4-7186-(1.3)
2009-07-01 Apskrities viršininko sakymas Nr. 4-4248-(1.3)
2010-05-04 Apskrities viršininko sakymas Nr. 4-2419-(1.3)
2014-11-21 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-333
2014-11-21 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-331
2015-01-12 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-13
2015-01-12 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-14
2015-10-02 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-241-(14.13.111.)
2016-04-22 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sakymas Nr. 13V -155-(14.13.2.)
1.8957 ha
Nuo 2016-05-06

Servitutas - teis  aptarnauti požemines, antžemines
komunikacijas (tarnaujantis)
žem s sklypas Nr. 4400-4162-4455, aprašytas p. 2.1.
2008-10-21 Apskrities viršininko sakymas Nr. 4-7186-(1.3)
2009-07-01 Apskrities viršininko sakymas Nr. 4-4248-(1.3)
2010-05-04 Apskrities viršininko sakymas Nr. 4-2419-(1.3)
2014-11-21 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-333
2014-11-21 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-331
2015-01-12 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-13
2015-01-12 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-14
2015-10-02 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-241-(14.13.111.)
2016-04-22 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sakymas Nr. 13V -155-(14.13.2.)
1.8957 ha
Nuo 2016-05-06

Servitutas - teis  tiesti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)
žem s sklypas Nr. 4400-4162-4455, aprašytas p. 2.1.
2008-10-21 Apskrities viršininko sakymas Nr. 4-7186-(1.3)
2009-07-01 Apskrities viršininko sakymas Nr. 4-4248-(1.3)
2010-05-04 Apskrities viršininko sakymas Nr. 4-2419-(1.3)
2014-11-21 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-333
2014-11-21 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-331
2015-01-12 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-13
2015-01-12 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-14
2015-10-02 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-241-(14.13.111.)
2016-04-22 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sakymas Nr. 13V -155-(14.13.2.)



1.8957 ha
Nuo 2016-05-06

7. Juridiniai faktai:

8. Žymos:
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, ne registruota
Nekilnojamojo turto registre: Vandens tiekimo ir nuotek ,
paviršini  nuotek tvarkymo infrastrukt ros apsaugos zonos
(III skyrius, dešimtasis skirsnis)
žem s sklypas Nr. 4400-4162-4455, aprašytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  žem s
naudojimo s lyg statymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žem s kio ministro
sakymas Nr. 3D-711
0.1029 ha
Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, ne registruota
Nekilnojamojo turto registre: Paviršiniai vandens telkiniai (VI
skyrius, šeštasis skirsnis)
žem s sklypas Nr. 4400-4162-4455, aprašytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  žem s
naudojimo s lyg statymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žem s kio ministro
sakymas Nr. 3D-711
0.5055 ha
Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, ne registruota
Nekilnojamojo turto registre: Melioruotos žem s ir
melioracijos statini  apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)
žem s sklypas Nr. 4400-4162-4455, aprašytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  žem s
naudojimo s lyg statymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žem s kio ministro
sakymas Nr. 3D-711
1.8498 ha
Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, ne registruota
Nekilnojamojo turto registre: Komunalini  objekt  sanitarin s
apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
žem s sklypas Nr. 4400-4162-4455, aprašytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  žem s
naudojimo s lyg statymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žem s kio ministro
sakymas Nr. 3D-711
1.8957 ha
Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, ne registruota
Nekilnojamojo turto registre: Gamybini  objekt  sanitarin s
apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
žem s sklypas Nr. 4400-4162-4455, aprašytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  žem s
naudojimo s lyg statymas Nr. XIII-2166



2019-12-19 Lietuvos Respublikos žem s kio ministro
sakymas Nr. 3D-711
1.8957 ha
Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, ne registruota
Nekilnojamojo turto registre: Magistralini  dujotieki  ir
naftotieki  (produktotieki ) apsaugos zonos (III skyrius,
penktasis skirsnis)
žem s sklypas Nr. 4400-4162-4455, aprašytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  žem s
naudojimo s lyg statymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žem s kio ministro
sakymas Nr. 3D-711
0.9821 ha
Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, ne registruota
Nekilnojamojo turto registre: Elektros tinkl  apsaugos zonos
(III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
žem s sklypas Nr. 4400-4162-4455, aprašytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  žem s
naudojimo s lyg statymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žem s kio ministro
sakymas Nr. 3D-711
1.4807 ha
Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, ne registruota
Nekilnojamojo turto registre: Geležinkelio keli  ir j rengini ,
geležinkelio želdini  apsaugos zonos (III skyrius, tre iasis
skirsnis)
žem s sklypas Nr. 4400-4162-4455, aprašytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  žem s
naudojimo s lyg statymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žem s kio ministro
sakymas Nr. 3D-711
0.0001 ha
Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, ne registruota
Nekilnojamojo turto registre: Keli  apsaugos zonos (III
skyrius, antrasis skirsnis)
žem s sklypas Nr. 4400-4162-4455, aprašytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  žem s
naudojimo s lyg statymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žem s kio ministro
sakymas Nr. 3D-711
9.7691 ha
Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, ne registruota
Nekilnojamojo turto registre: Elektronini  ryši  tinkl
elektronini  ryši  infrastrukt ros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)
žem s sklypas Nr. 4400-4162-4455, aprašytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali j  žem s
naudojimo s lyg statymas Nr. XIII-2166



2019-12-19 Lietuvos Respublikos žem s kio ministro
sakymas Nr. 3D-711
2.9686 ha
Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, rašytos  NTK kadastro duomen  byloje rašyt  duomen
pagrindu:

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
Suformuotas sujungimo b du (daikto registravimas)
žem s sklypas Nr. 4400-4162-4455, aprašytas p. 2.1.
2015-05-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen  byla
2015-10-02 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sprendimas Nr. 13SK-241-(14.13.111.)
2016-04-22 Nacionalin s žem s tarnybos teritorinio skyriaus
ved jo sakymas Nr. 13V -155-(14.13.2.)
Nuo 2016-05-06

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UŽDAROJI AKCIN  BENDROV  "KELPROJEKTAS", a.k.
234004210
žem s sklypas Nr. 4400-4162-4455, aprašytas p. 2.1.
2015-05-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen  byla
Kvalifikacijos pažym jimas Nr. 2M-M-1259
Nuo 2016-05-06

11. Duomenys apie registruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žem s naudojimo s lygos:
Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)
100116752
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA;
2021-10-25 sakymas d l Klaip dos elektros tinkl  teritorij
plano patvirtinimo Nr. 1-278
2021-11-19
2752 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)
100099189
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA;
2021-10-25 sakymas d l Klaip dos elektros tinkl teritorij
plano patvirtinimo Nr. 1-278
2021-11-09
115 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)
100123770
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA;
2021-10-25 sakymas d l Klaip dos elektros tinkl  teritorij
plano patvirtinimo Nr. 1-278
2021-11-26
416 kv. m, nuo 2023-01-04



Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)
100114359
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA;
2021-10-25 sakymas d l Klaip dos elektros tinkl  teritorij
plano patvirtinimo Nr. 1-278
2021-11-18
2761 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)
100121998
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA;
2021-10-25 sakymas d l Klaip dos elektros tinkl  teritorij
plano patvirtinimo Nr. 1-278
2021-11-23
2799 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)
100116033
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA;
2021-10-25 sakymas d l Klaip dos elektros tinkl  teritorij
plano patvirtinimo Nr. 1-278
2021-11-19
153 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektronini  ryši  tinkl  elektronini  ryši  infrastrukt ros
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
100356192
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA; 2022-
06-30 Telia tinklo apsaugos zonos planas Klaip dos miesto
savivaldyb je Nr. 3-341
2022-07-18
13147 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)
100120113
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA;
2021-10-25 sakymas d l Klaip dos elektros tinkl  teritorij
plano patvirtinimo Nr. 1-278
2021-11-23
51 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)
100010217
AB "ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS"; 2020-04-07 10
KV ORO LINIJOS RUOŽO KEITIMAS  10 KV KABELI  LINIJ ,
BI IULI  G. 15, BUDRIK  K., SENDVARIO SEN., KLAIP DOS
R. SAV. Nr. E2N3026548
2020-12-02
32 kv. m, nuo 2023-01-04



Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)
100114412
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA;
2021-10-25 sakymas d l Klaip dos elektros tinkl  teritorij
plano patvirtinimo Nr. 1-278
2021-11-18
668 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)
100114891
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA;
2021-10-25 sakymas d l Klaip dos elektros tinkl  teritorij
plano patvirtinimo Nr. 1-278
2021-11-18
561 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)
100117024
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA;
2021-10-25 sakymas d l Klaip dos elektros tinkl  teritorij
plano patvirtinimo Nr. 1-278
2021-11-19
517 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)
100113109
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA;
2021-10-25 sakymas d l Klaip dos elektros tinkl  teritorij
plano patvirtinimo Nr. 1-278
2021-11-17
527 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)
100095146
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA;
2021-10-25 sakymas d l Klaip dos elektros tinkl  teritorij
plano patvirtinimo Nr. 1-278
2021-11-09
60 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)
100114826
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA;
2021-10-25 sakymas d l Klaip dos elektros tinkl  teritorij
plano patvirtinimo Nr. 1-278
2021-11-18
2913 kv. m, nuo 2023-01-04



Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)
100101893
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA;
2021-10-25 sakymas d l Gragžd  elektros tinkl  teritorij
plano patvirtinimo Nr. 1-276
2021-11-09
2 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)
100112693
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA;
2021-10-25 sakymas d l Klaip dos elektros tinkl  teritorij
plano patvirtinimo Nr. 1-278
2021-11-17
506 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)
100107359
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA;
2021-10-25 sakymas d l Klaip dos elektros tinkl  teritorij
plano patvirtinimo Nr. 1-278
2021-11-12
2800 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkl  apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)
100103683
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA;
2021-10-25 sakymas d l Gragžd  elektros tinkl  teritorij
plano patvirtinimo Nr. 1-276
2021-11-11
2 kv. m, nuo 2023-01-04

12. Registro pastabos ir nuorodos:

13. Kita informacija:

14. Informacija apie duomen  sandoriui tikslinim :



 

 

 
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

 
 

 
2023-01-05 15:50:12 

 

 
Registro Nr.: 44/2220384 

Registro tipas: ypas 
Sudarymo data: 2018-03-20 

Teritorija:  
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

 
Unikalus daikto numeris: 4400-4960-9370 

  
 Kita 
  

Statusas: Suformuotas sujungus daiktus 
 Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-
3096-3818 
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-
3115-8834 
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-
3122-5488 
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-
3122-5833 



 
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-
2888-9872 
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-
3122-3028 
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-
3141-1256 
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-
3138-6074 
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-
3138-8142  
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-
3096-3674 
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-
3139-4582 
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-
3123-0521 
 5.6650 ha 

viso: 4.8469 ha 
 4.8469 ha 
 0.3509 ha 

kadastre: 0.2414 ha 

 2021-04-02 
 0.0703 ha 
 0.0355 ha 
 0.0433 ha 
 0.3181 ha 
 5.1901 ha 
 46.1 
 dastrinius 
matavimus 
 1819 Eur 
 379 Eur 
 139819 Eur 
 2020-01-28 
 Masinis vertinimas 
 2015-05-11 

 

  
 

 
 4.1. 

 
 

 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: -4960-  
 2014-11-

 Nr. 1P-(1.3.)-446 
2014-11- direktoriaus 

 Nr. 1P-(1.3.)-447 
2014-11-

 Nr. 1P-(1.3.)-459 
2014-12-

 Nr. 1P-(1.3.)-472  
2014-12-

kymas Nr. 1P-(1.3.)-473 
2014-12-

 Nr. 1P-(1.3.)-471 
2014-12-

 Nr. 1P-(1.3.)-468 
2014-12-

 Nr. 1P-(1.3.)-493 



2015-01-
 Nr. 1P-29-(1.3.)  

2015-01-
 Nr. 1P-28-(1.3.) 

2015-01-
 Nr. 1P-26-(1.3.) 

2018-03-
 Nr. 12SK-230-(14.12.110.) 

 Nuo 2018-03-22 
 

 
 

 5.1. 
 

 

 
 
188704927 

Daiktas: -4960-  
 2014-11-

 Nr. 1P-(1.3.)-446 
2014-11-

 Nr. 1P-(1.3.)-447 
2014-11-

 Nr. 1P-(1.3.)-459 
2014-12-

 Nr. 1P-(1.3.)-472  
2014-12-05 Nacio

 Nr. 1P-(1.3.)-473 
2014-12-

 Nr. 1P-(1.3.)-471 
2014-12-

 Nr. 1P-(1.3.)-468 
2014-12- bos direktoriaus 

 Nr. 1P-(1.3.)-493 
2015-01-

 Nr. 1P-29-(1.3.)  
2015-01-

 Nr. 1P-28-(1.3.) 
2015-01-
sakymas Nr. 1P-26-(1.3.) 

2018-03-
 Nr. 12SK-230-(14.12.110.) 

 Nuo 2018-03-22 
 

 
 

 6.1. 
 

 

Servitutas - 
 

Daiktas: -4960-  
 2020-02-13 Servituto sutartis Nr. LM-639 
 Nuo 2020-02-25 

 

 6.2. 
 

 

Servitutas - 
komunikacijas (tarnaujantis) 

Daiktas: -4960-  
 2018-03-

 Nr. 12SK-230-(14.12.110.) 
Plotas: 0.9533 ha 

 Nuo 2018-03-22 
 

 6.3. 
 

 

Servitutas - 
komunikacijas (tarnaujantis) 

Daiktas: -4960-  
 2018-03-

 Nr. 12SK-230-(14.12.110.) 



Plotas: 0.9533 ha 
 Nuo 2018-03-22 

 

 6.4. 
 

 

Servitutas - 
komunikacijas (tarnaujantis) 

Daiktas: -4960-  
 2018-03-

 Nr. 12SK-230-(14.12.110.) 
Plotas: 0.9533 ha 

 Nuo 2018-03-22 
 

 6.5. 
 

 

Kelio servitutas - 
(tarnaujantis) 

Daiktas: -4960-  
 2018-03-

 Nr. 12SK-230-(14.12.110.) 
Plotas: 0.9533 ha 

 Nuo 2018-03-22 
 

 
7. Juridiniai faktai:  
 

 

 8.1. 
 

 

 
Daiktas: -4960- p. 2.1. 

 2019-06-
 Nr. XIII-2166 

2019-12-
 Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0517 ha 
 Nuo 2023-01-01 

 

 8.2. 
 

 

 
Daiktas: -4960-  

 2019-06-  
 Nr. XIII-2166 

2019-12-
 Nr. 3D-711 

Plotas: 0.3509 ha 
 Nuo 2023-01-01 

 

 8.3. 
 

 

 
Daiktas: -4960-  

 2019-06-06 Lietuvos Respu
 Nr. XIII-2166 

2019-12-
 Nr. 3D-711 

Plotas: 0.027 ha 
 Nuo 2023-01-01 

 

 8.4. 
 

 

 
Daiktas: -4960-  

 2019-06-
 Nr. XIII-2166 



2019-12-
 Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0624 ha 
 Nuo 2023-01-01 

 

 8.5. 
 

 

 
Daiktas: -4960-  

 2019-06-06 
 Nr. XIII-2166 

2019-12-
 Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0624 ha 
 Nuo 2023-01-01 

 

 8.6. 
 

 

skirsnis) 
Daiktas: -4960-  

s: 2019-06-
 Nr. XIII-2166 

2019-12-
 Nr. 3D-711 

Plotas: 5.1901 ha 
 Nuo 2023-01-01 

 

 8.7. 
 

 

 
Daiktas: -4960-  

 2019-06-06 Lietu
 Nr. XIII-2166 

2019-12-
 Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0144 ha 
 Nuo 2023-01-01 

 

 8.8. 
 

 

zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
Daiktas: -4960-  

 2019-06-06 Lietuvos 
 Nr. XIII-2166 

2019-12-
 Nr. 3D-711 

Plotas: 0.1661 ha 
 Nuo 2023-01-01 

 

 8.9. 
 

 

Nekilnojamojo turto registre: Aerodromo apsaugos zonos 
(III skyrius, pirmasis skirsnis) 

Daiktas: -4960-  
 2019-06-06 Lietuvos Respublik

 Nr. XIII-2166 
2019-12-

 Nr. 3D-711 
Plotas: 0.0076 ha 

 Nuo 2023-01-01 
 

 8.10. 
 

 

skyrius, antrasis skirsnis) 



Daiktas: -4960-  
 2019-06-06 Lietuvos Respublikos s

 Nr. XIII-2166 
2019-12-

 Nr. 3D-711 
Plotas: 3.6078 ha 

 Nuo 2023-01-01 
 

 8.11. 
 

 

skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 
Daiktas: -4960-  

 2019-06-
 Nr. XIII-2166 

2019-12-
 Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0318 ha 
 Nuo 2023-01-01 

 

 

pagrindu:  
 

 
 10.1. 

 
 

 
Daiktas: -4960-  

 2015-05-  
2018-03-
skyriaus ved  Nr. 12SK-230-(14.12.110.) 
 Nuo 2018-03-22 

 

 10.2. 
 

 

  
 

Daiktas: -4960-  
 2011-05-  Nr. 2M-M-1259 
2015-05-  
 Nuo 2018-03-22 

 

 

 

11.1. Teritorijos pavadinimas: 
 

skirsnis) 
Teritorijos unikalus numeris: 100101893 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA; 
2021-10-
plano patvirtinimo Nr. 1-276 
 2021-11-09 

 62 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.2. Teritorijos pavadinimas: 
 

skirsnis) 
Teritorijos unikalus numeris: 100092788 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA; 
2021-10-
plano patvirtinimo Nr. 1-278 
 2021-11-05 

 31 kv. m,  nuo 2023-01-05  
 

 



11.3. Teritorijos pavadinimas: 
 

apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 
Teritorijos unikalus numeris: 100364221 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA; 
2022-10-04 Telia tinklo apsa

-460 
 2022-10-11 

 29 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.4. Teritorijos pavadinimas: 
 

skirsnis) 
Teritorijos unikalus numeris: 100374637 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA; 
2022-12-

-426 
 2022-12-08 

 1036 kv. m,  nuo 2023-01-05  
 

 

11.5. Teritorijos pavadinimas: 
 

 
Teritorijos unikalus numeris: 100122891 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA; 
2022-12-

o Nr. 1-
-439 

 2021-11-23 

 128 kv. m,  nuo 2023-01-05  
 

 

11.6. Teritorijos pavadinimas: 
 

skirsnis) 
Teritorijos unikalus numeris: 100103683 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA; 
2021-10-
plano patvirtinimo Nr. 1-276 
 2021-11-11 

 71 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.7. Teritorijos pavadinimas: 
 

skirsnis) 
Teritorijos unikalus numeris: 100107359 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA; 
2021-10-
plano patvirtinimo Nr. 1-278 
 2021-11-12 

 3 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.8. Teritorijos pavadinimas: 
 

skirsnis) 
Teritorijos unikalus numeris: 100121998 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA; 
2021-10-
plano patvirtinimo Nr. 1-278 



 2021-11-23 

 7 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.9. Teritorijos pavadinimas: 
 

apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 
Teritorijos unikalus numeris: 100370005 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA; 
2022-11- Energijos skirstymo 

-508 
 2022-11-28 

 31 kv. m,  nuo 2023-01-05  
 

 

11.10. Teritorijos pavadinimas: 
 

skirsnis) 
Teritorijos unikalus numeris: 100374595 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA; 
2022-12-

-426 
 2022-12-08 

 1009 kv. m,  nuo 2023-01-05  
 

 

11.11. Teritorijos pavadinimas: 
 

apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 
Teritorijos unikalus numeris: 100364821 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA; 
2022-10-04 Telia tinklo apsa

-460 
 2022-10-17 

 112 kv. m,  nuo 2023-01-05  
 

 

11.12. Teritorijos pavadinimas: 
 

 
Teritorijos unikalus numeris: 100354522 

 AB "ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS"; 2019-06-05 

sklypo Nr. 19074-D3-TDP-B-1 
 2022-07-05 

 63 kv. m,  nuo 2023-01-05  
 

 
 
12. Registro pastabos ir nuorodos:  
 
13. Kita informacija:  
 

  
 
 

   

 





















VALSTYB S MON  LIETUVOS AUTOMOBILI  KELI  DIREKCIJA

TVIRTINU:

(Vardo raid , pavard , parašas)

____________________
(data)

TECHNIN  UŽDUOTIS VALSTYBIN S REIKŠM S KELI  IR
/ ARBA J  ELEMENT  PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Valstyb s mon  Lietuvos automobili  keli  direkcija.

2. Užsakovas: Valstyb s mon  Lietuvos automobili  keli  direkcija.

3. Komplekso pavadinimas: Valstybin s reikšm s krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilut -
Klaip da ruožo nuo 222,261 iki 228,571 km rekonstravimo projekto korekcija ir projekto vykdymo
prieži ra.

4. Projekto pavadinimas: Valstybin s reikšm s krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilut -
Klaip da ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimas.

5. Statybos r šis: Rekonstravimas.

6. Etapas: Techninis darbo projektas.

7. Statinio kategorija: Ypatingasis statinys.

8. Statinio r šis: Inžinerinis statinys.

9. Inžinerini  statini  grup : Susisiekimo komunikacijos.

10. Inžinerini  statini  pogrupis: keliai; kiti transporto statiniai.

11. Nurodymai statini  ir / arba j  element projektavimui ir j  techniniai parametrai:

11.1. numatoma darb  vykdymo riba: Kelio ruožas nuo 227,00 km iki 228,64 km (darb  ribas
tikslinti projektavimo metu);

11.2. kelio (gatv s) kategorija: Ia kelio kategorija (gyvenviet je projektuojama pagal STR
2.06.04:2014 „Gatv s ir vietin s reikšm s keliai. Bendrieji reikalavimai“, vertinus esam
užstatym , greta kelio esan ius sklypus, atstumus tarp j );



11.3. p stiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastrukt ra: Suprojektuoti p s i j -
dvira i  tak . Projektuojamo p s i j  dvira i  tako sprendinius suvesti su naujai
projektuojamo viaduko sprendiniais. Vadovaujantis R PDT 12 ar STR „Gatv s ir vietin s
reikšm s keliai“ reikalavimais. vertinti traukos centrus ir p s i j  bei dviratinink  sraut
jud jim ;

11.4. važiuojamosios dalies skersinis profilis: Turi b ti 2,5 %;

11.5. dangos konstrukcijos klas : Pagal Automobili  keli  standartizuot  dang  konstrukcij
projektavimo taisykles KPT SDK 19. Dangos konstrukcijos sprendinius numatyti
vadovaujantis KPT SDK 19 (Priedas 16.4 Kelio Nr. 141 VMPEI 223-229km);

11.6. nuovaž  skai ius: Nustatoma projektavimo metu. (Technin  specifikacija 17 p.
Nuovažos);

11.7. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: Vadovautis parengtu projektu. vertinti
nauj  s lyg  poreik  ir gyvendinim ;

11.8. vandens pralaidos: Vadovautis parengtu projektu. Esam  ar nauj  pralaid rengimas ir
projektiniai skersmenys nustatomi projektavimo metu;

11.9. vandens nuleidimas nuo kelio: Numatyti vandens surinkimo bei nuvedimo sprendinius
(neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo  priva ias teritorijas);

11.10. p s i j  per jimo per keli  organizavimo priemon s vieta: Nustatoma projektavimo
metu. Projektuojamos ir esamos p s i j  per jos  turi b ti sutvarkytos vadovaujantis
,,P s i j  per jimo per kelius ir gatves organizavimo taisykl mis“;

11.11. p s i j  per jimo per keli  organizavimo priemon s kryptinis apšvietimas: Nustatoma
projektavimo metu;

11.12. autobus  sustojimo aikšteli  skai ius: Poreikis nustatomas projektavimo metu;

11.13. autobus  sustojimo aikšteli  paviljon  skai ius: Poreikis nustatomas projektavimo metu;

11.14. inžinerin s eismo saugos priemon s: Priemones vertinti pagal poreik , projektavimo
metu vadovaujantis Inžinerini  saugaus eismo priemoni  projektavimo ir naudojimo
rekomendacijomis R ISEP 10;

11.15. apšvietimas: Apšvietim  suprojektuoti: numatyti apšvietim  visame kelio ruože.
Technin  specifikacija 27 p.

12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:

12.1. Lietuvos Respublikos Keli statymu, Lietuvos respublikos Statybos statymu, keli
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
po statyminiais teis s aktais: Taip;

12.2. kitais galiojan iais statymais, teis s aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, skaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Valstyb s mon s Lietuvos
automobili  keli  direkcijos interneto svetain je adresu
http://lakd.lrv.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;

12.4. prisijungimo s lygomis: Taip.

13. Finansavimo šaltinis: Keli  prieži ros ir pl tros programos l šos.



14. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertiz “.

15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): Atlikti kitas
papildomas paslaugas kaip tai numato Technin  specifikacija ir Sutarties s lygos.

16. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
ši  dokument  pateikimo laikotarpis:
16.1. Technin s specifikacijos_141;
16.2. Kadastrini  matavim  duomenys;
16.3 Didelio sl gio skirst. dujotiekio nuo esamo dujotiekio Bi iuli  g. 32 Budrik  k. Klaip dos r.
sav. statybos projektas;
16.4 Kelio Nr. 141 VMPEI 223-229km.

17. Žem s sklypo statinio teisin s registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
- inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-5197-7230;
- žem s sklypo unikalus numeris: 4400-1846-9406.

18. Kiti nurodymai / reikalavimai: - darbai turi b ti atliekami esamoje kelio juostoje (žem s
sklypo ribose). Esant poreikiui, gauti Nacionalin s žem s tarnybos prie Žem s kio ministerijos
sutikim  d l statini  statybos valstybin je žem je;
- Vadovautis Specialiojo plano pagrindiniu br žiniu, M1:2000;
- Atlikti projektini  sprendini  eismo sraut  modeliavim  ruože 227,00-228,64 km;
- kelio vandens nuleidimo renginius projektuoti taip, kad b t  nesud tinga juos naudoti ir priži r ti.
Projektuoti kiek manoma daugiau atvir  (antžemini ) lietaus vandens nuvedimo rengini ;
- Vieno ar dviej  lygi  sankryž  tipas parenkamas vadovaujantis statybos rekomendacijomis R36-01
,,Automobili  keli  sankryžos“.

STATYTOJAS
Valstyb s mon  Lietuvos automobili
keli  direkcija

(vardas, pavard , parašas, data)

PROJEKTUOTOJAS

(vardas, pavard , parašas, data)







VALSTYBIN MON  LIETUVOS AUTOMOBILI  KELI  DIREKCIJA

TECHNIN  SPECIFIKACIJA

VALSTYBIN S REIKŠM S KRAŠTO KELIO Nr. KAUNAS-
JURBARKAS-ŠILUT -KLAIP DA RUOŽO NUO 222,261 IKI 228,571
KM REKONSTRAVIMO PROJEKTO KOREKCIJA IR PROJEKTO

VYKDYMO PRIEŽI RA.
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TECHNIN  SPECIFIKACIJA

1. Projekto objektas: Valstybin s reikšm s krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilut -Klaip da ruožo
nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimo projekto korekcija.

2. Projektavimo darb  procese b tina vadovautis:
– Lietuvos Respublikos Statybos statymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis,

po statyminiais teis s aktais;
– parengtais ir patvirtintais teritorij  planavimo dokumentais;
– projekto rengimo dokumentais;
– inžinerini  tinkl  savinink  ir naudotoj  išduotomis prisijungimo s lygomis;
– statinio projektavimo technine užduotimi (toliau – „Technin  užduotis“);
– kitais galiojan iais statymais, teis s aktais, statybos techniniais reglamentais, rekomendacijomis ir

kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, skaitant, bet neapsiribojant, nurodytais
Lietuvos automobili  keli  direkcijos (toliau – LAKD) interneto svetain je adresu
https://lakd.lrv.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai.

3. Statinio projekto dokument  atlikimo kalba: lietuvi .

4. Paslaug  teik jas konkurso metu išnagrin j s pirkimo dokumentus bei statybvie i  aplinkos s lygas
pasi lyme privalo sivertinti visas pagr stai numatomas išlaidas, priemones ar išlaidas priemon ms kelio
konstrukcijai ir/ar kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaug  teik jas iki pasi lymo pateikimo
dienos privalo apsilankyti statybviet je, vertinti jos aplink  ir b kl , vertinti keli  ir kit  susijusi  keli
statini  b kl , susipažinti su vietove, kad pasi lyme b t  tinkamai ir pilnai vertintos remonto darb
apimtys bei darb vykdymo s lygos.

5. Paslaugos teik jas sipareigoja:
– parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei speciali sias

s lygas, kitus pagal poreik  b tinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui;
– gauti priva i  žemi  savinink  sutikimus (sutartis) laikinam žem s panaudojimui, jei remontuojamo

kelio projektini  sprendini gyvendinimui (statybos aikštel s rengimui, apylankai, ar pan.) reikia
pasinaudoti priva iomis teritorijomis (žem mis). Tais atvejais, kai žem s sklyp  savininkai
reikalauja apmok jimo už laikin  žem s sklyp  panaudojim , sutikimas (sutartis) d l laikino žem s
panaudojimo turi b ti pasirašoma tik tada, kai  apmok jimo suma suderinta su Statytoju (Užsakovu);

– atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagr stas poreikis) statybinius
inžinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, b tinus techniniu,
ekonominiu ir eismo saugos poži riais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti;

– reikalavimai inžineriniams geodeziniams tyrimams. Pagal poreik :

vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertiz “ punktu
Nr. 26 Reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunk iuose nurodyti planai rengiami
vadovaujantis ne senesniu kaip 3 met  topografiniu planu (nuo statinio projektavimo
pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. Projekto vadovas,
pasirašydamas reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunk iuose nurodytus planus, patvirtina
j  atitikt topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu;

Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas - pilno turinio, kai vaizduojami visi vietov je
esantys objektai;
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Topografinio plano topografini  objekt  horizontalios ir vertikalios pad ties paklaida –
vadovautis GKTR 1.01:2020 „Topografini  objekt  geodezini  matavim  atlikimo ir
topografini  plan  sudarymo tvarka“, 8 punkto lentele. ,

atliekant statybinius inžinerinius geodezinius tyrin jimus vadovautis GKTR 1:01:20202
„Topografini  objekt  geodezini  matavim  atlikimo ir topografini  plan  sudarymo
tvarka“, GKTR 2.01:2020 „Inžinerini  tinkl  objekt  geodezini  matavim  atlikimo ir
inžinerini  tinkl  plan  sudarymo tvarka“, GKTR 3.01:2020 ,, Išmatuot  topografini  ir
inžinerini  tinkl  objekt  erdvini  duomen  rinkinys“ reikalavimais;

pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žem s kio
ministro sakymu 2021 m. liepos 16 d. Nr. 3D-453 „TOPOGRAFINI  PLAN  IR
INŽINERINI  TINKL  PLAN  DERINIMO TVARKOS APRAŠAS“;

tyrin jant esamus inžinerinius tinklus turi b ti nustatyti j  gyliai, diametrai. Ištyrin ti
šuliniai, pateikiamos šulini  kortel s. Pažym tos vis  keli  kertan i  orini  linij
artimiausios atramos, j  numeriai, laid linkiai ties kelio ašimi, matavimo data, temperat ra
bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2020 „Inžinerini  tinkl  objekt  geodezini
matavim atlikimo ir inžinerini  tinkl  plan  sudarymo tvarka“;

topografiniuose planuose turi b ti sužym ti vis  keli  kertan i  griovi  dugno altitud s,
pralaid  diametrai, medžiaga, pralaid  dugno altitud s. Sužym ti pavieni  medži  r šys,
diametrai.

– reikalavimai inžineriniams geologiniams ir geotechniniams tyrimams. Pagal poreik :

inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi b ti atliekami vadovaujantis
STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016
„Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“, R IGGT 15 „Automobili  keli
inžinerini  geologini  ir geotechnini  bei statinio tyrimo rekomendacijomis“;

IGG tyrim  r šis – atliekami projektiniai tyrimai;

projektini  IGG tyrim  apimtis (gr žini  skai ius, gylis, grunto miniai laboratoriniams
tyrimams, bandymai, kiti nustatomi parametrai) – kaip nurodoma R IGGT 15 „Automobili
keli  inžinerini  geologini  ir geotechnini  bei statinio tyrimo rekomendacijose“

ataskaitoje turi b ti pateiktas inžinerinis geologinis pj vis, išvados ir rekomendacijos;

gr žini  aprašymuose, išilginio geologinio pj vio br žiniuose gruntai turi tur ti žymen
pagal LST 1331 reikalavimus;

techninio darbo projekto išilgini  profili  br žiniuose turi b ti pateikiamas ir išilginis
geologinis pj vis;

geologijos ataskaitoje turi b ti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organin s medžiagos
kiekis;

geologijos ataskaitoje turi b ti pateikti laboratoriniai tyrimai esamai dangai (skaldos
pagrindo sluoksnis, ŠNS ar AŠAS, žem s sankasa).

– parengti projektinius sprendinius, nepažeidžiant esamos kelio juostos (žem s sklypo) rib , išskyrus
atvejus, kai tinkamam projekto parengimui yra reikalinga projektuoti sprendinius (ar j  dal )
valstybin je žem je". Projektuojant sprendinius valstybin je žem je, gauti Nacionalin  žem s
tarnybos prie Žem s kio ministerijos sutikim  d l statini  statybos valstybin je žem je;

– identifikuoti nagrin jamame objekte saugaus eismo poži riu problemiškas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) eismo saugumo bei inžinerines priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio
ruože maksimaliai užtikrinti saugias eismo s lygas vis  galim  eismo dalyvi  atžvilgiu;
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– pristatyti projektin  dokumentacij  eismo saugumo audito atlikimui (audito atlikim  organizuoja
Užsakovas), kai tai privaloma pagal LAKD direktoriaus 2011 m. vasario 25 d. sakym  Nr.V-65
„Keli  saugumo audito reikalavimai“. Taip pat pataisyti projekt  pagal eismo saugumo audito metu
gautas pastabas;

– atlikti Planuojamos kin s veiklos poveikio aplinkai vertinim  ar / ir Planuojamos kin s veiklos
poveikio aplinkai vertinimo atrank , nustatyti poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingum ,
kai pagal Lietuvos Respublikos Planuojamos kin s veiklos poveikio aplinkai vertinimo statymo
nuostatas turi b ti atliktos planuojamos kin s veiklos poveikio aplinkai vertinimo proced ros;

– savarankiškai apsir pinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blog
paslaug  kokyb ;

– visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos poži riais optimalius projektinius sprendinius pateikti
svarstyti ir derinti su Statytoju (Užsakovu);

– projektavimo eigoje sprendinius (reguliariai t.y. ne re iau kaip kas 2 (du) m nesius) derinti su
Statytoju (Užsakovu). Svarstym  su visuomene ir suinteresuotais asmenimis metu protokole
užfiksuotos ir su Statytoju (Užsakovu) suderintos pastabos, vertinant j gyvendinimo galimyb  ir
apimtis, turi b ti išspr stos projekto apimtyje;

– užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaug  teikimu, b t  parengta
nešališkai, laikantis statym , naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis,
naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityje;

– laiku sp ti (raštiškai informuoti) Statytoj  (Užsakov ) d l aplinkybi , kurios trukdo tinkamai ir
laiku parengti statinio projekt ;

– tinkamai ir laiku suteikti kokybiškas paslaugas pagal Statytojo (Užsakovo) patvirtint  technin
specifikacij  ir Technin  užduot ;

– jeigu d l Projektuotojo kalt s reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendr j
projekto ekspertiz , pakartotinos ekspertiz s išlaidos apmokamos Projektuotojo s skaita
(išskai iuojama iš sutarties l š );

– projektas turi b ti parengtas nepažeidžiant asmens duomen  teisin s apsaugos statymo, t. y., kad
neb t  nurodyti fizini  asmen  asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefon  numeriai, el. pašto
adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija apie asmen , kuri yra
perteklin  ir nereikalinga projekt  tikrinimo ir viešinimo tikslams pasiekti), panaikinti ekspertiz s
akte nurodyt  informacij  apie skai iuojam j  projekto kain ;

– užtikrinti, kad atliekant projekto viešinimo ir derinimo proced ras (kai proced ros b tinos pagal
teis s aktus) Lietuvos Respublikos statybos leidim  ir statybos valstybin s prieži ros informacin je
sistemoje „Infostatyba“, neb t  nurodyti fizini  asmen  asmens kodai ir kontaktiniai duomenys
(telefon  numeriai, el. pašto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita
informacija apie asmen , kuri yra perteklin  ir nereikalinga projekt  tikrinimo ir viešinimo tikslams
pasiekti);

– projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais,
nusta iusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), speciali sias s lygas ir suderinti su
kaimynini  sklyp  savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai b tina Lietuvos Respublikos teis s
akt  nustatyta tvarka; Visi sprendiniai kurie išeina iš sklypo/statinio rib  turi b ti raštiškai suderinti
su kit  sklyp  savininkais ( skaitant ir suvedimus, pralaid  apgrindimus ir t.t);

– kreiptis  Statytoj  (Užsakov ) d l galiojimo d l prisijungimo s lyg , statyb  leidžian io
dokumento ir kit  reikaling  duomen  bei dokument  gavimo projektavimo darbams ir
proced roms atlikti;
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– Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengt  ir suderint  projekt  elektronin je laikmenoje (1
kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus
*.doc, *.pdf ir br žinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Statytojui
(Užsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi tur ti konkret
dokumento paskirt  ir esm  atitinkant  pavadinim . Statinio projekto dokumentai turi b ti forminti
vadovaujantis LST 1516. Projekto žymenyje turi b ti nurodytas kelio numeris ir statybos r šis.

– Projekto vis  sudedam j  dali  technin s specifikacijos (*.pdf formatu) ir darb  kieki  žiniaraš iai
pagal standartin  pridedam  form , kuri turi b ti pritaikyta projektui (*.xlsx formatu).

– Statytojui (Užsakovui) pareikalavus paslaugos teik jas sipareigoja pateikti 1 popierin  projekto
kopij .

– Pasikeitus statym  ir kit  teis s akt  nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkam
paslaug  / darb  vykdym , vadovautis galiojan iais teis s aktais, ta iau tik informavus ir suderinus
su Statytoju (Užsakovu).

– vertinti šalia ruožo esan i  aktuali keli / gatvi  bei projektuojam  sankryž / važ / nuovaž
poveik  projektuojamiems sprendiniams.

– gauti statyb  leidžiant  dokument  ir apmok ti mokas susijusias su statybos leidimo gavimu.
– Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengt  ir suderint projekt  elektronin je laikmenoje (1

kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus
*.doc, *.pdf ir br žinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Statytojui
(Užsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi tur ti konkret
dokumento paskirt  ir esm  atitinkant  pavadinim . Statinio projekto dokumentai turi b ti forminti
vadovaujantis LST 1516. Projekto žymenyje turi b ti nurodytas kelio numeris ir statybos r šis.
Projektuotojas, Statytojui pareikalavus, turi parengti darb  kieki  žiniaraš ius rangos darb
pirkimui (DKŽ) (per 5 d. d.). Rengiam  žiniaraš i  turinys (skyriai, darbai, eilut s, kiekiai ir t. t.)
turi atitikti techninio darbo projekto suvestiniame darb  kieki  žiniaraštyje pateiktus darb  kiekius.
Žiniaraš iai darb  pirkimui rengiami pagal pridedam  form  (DKŽ_šablonas, *.xlsx formatu).
Projektuotojas taip pat turi parengti standartizuot  darb  kieki  žiniarašt  (SDKŽ), atitinkant
techninio darbo projekto sprendinius. Rengiam  žiniaraš i  turinys (skyriai, darbai, eilut s, kiekiai
ir t. t. turi b ti pritaikyti prie SDKŽ klasifikacijos). Standartizuoti darb  kieki  žiniaraš iai rengiami
pagal pridedam  form  (SDKŽ_(standartizuotas kieki  žiniaraštis su klasifikacija), *.xlsx formatu).
Statytojui (Užsakovui) pareikalavus paslaugos teik jas sipareigoja pateikti 1 popierin  projekto
kopij .

- Pasikeitus statym  ir kit  teis s akt  nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkam
paslaug  / darb  vykdym , vadovautis galiojan iais teis s aktais, ta iau tik informavus ir suderinus
su Statytoju (Užsakovu).galimybi

6. Atlikt  darb  tarpinis patikrinimas
Sutarties vykdymo metu Statytojas (Užsakovas) gali paprašyti (raštu ar kitomis komunikacijos
priemon mis) Projektuotojo pateikti perži r ti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal
Technin  užduot  ir sutartyje nustatytus terminus. Gav s tok  Statytojo (Užsakovo) prašym , Paslaugos
teik jas per 10 darbo dien  turi:

– pateikti dokument  (atlikt  darb  aprašym ), kuriame turi b ti konkre iai, aiškiai ir strukt rizuotai
pateikta informacija apie ataskaitin  laikotarp , faktiškai atliktus darbus ir pateiktas atlikt  darb
kiekybinis palyginimas su pra jusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacij  pateikti elektronine
forma;

– pateikti kit rodymui apie atliktus darbus reikaling  dokumentacij  ir medžiag ;
– pateikiamos dokumentacijos ir informacijos form  bei turin  suderinti su Statytoju (Užsakovu);
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– Statytojui (Užsakovui) pareikalavus, surengti sprendini  (atlikt  darb ) pristatym  su Statytoju
(Užsakovu) suderintu formatu, data ir laiku.

7. Parengtame projekte negali b ti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prek s
ženklas, patentas, tipai, konkreti kilm  ar gamyba, d l kuri  tam tikroms mon ms ar tam tikriems
produktams b t  sudarytos palankesn s s lygos arba jie b t  atmesti. Toks nurodymas yra leistinas
išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra ne manoma tiksliai ir suprantamai apib dinti. Šiuo atveju
nurodymas pateikiamas rašant žodžius „arba lygiavertis“.

8. Projekte turi b ti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybin s medžiagos turi atitikti minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28
sakyme Nr. D1-508 „D l produkt , kuri  viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai,

s raš , aplinkos apsaugos kriterij  ir aplinkos apsaugos kriterij , kuriuos perkan iosios organizacijos turi
taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vadovautis aktualia
redakcija).

9. Statinio statybos skai iuojamoji kaina turi b ti nustatoma vadovaujantis šios kainos nustatymo principais,
patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertiz “. S mata turi b ti suskai iuota
vadovaujantis parengto techninio projekto br žiniais, darb  kieki  žiniaraš iais ir statybos resurs
skai iuojam j  rinkos kain  bei ekonomini  normatyv , projekto gyvendinimo metu galiojan iomis,
rekomendacijomis ( registruotomis V  Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio statybos
skai iuojamoji kaina turi b ti apskai iuota abiem projektuojamiems kelio dangos konstrukcij  variantams.

10. Paslaugos teik jas negali skelbti duomen  apie projekt  (statybos skai iuojamosios kainos) tretiesiems
asmenims. vykus rangos darb  konkursui pagal parengt  projekt  b tina perskai iuoti vis  statybos
darb  kainas, galiojusias tiek jo pasi lymo pateikimo dienos metu (jei pasikeit  kain  lygis).

11. Pagal ši  technin  specifikacij  parengto projekto rangos darb  vieš j  pirkim  metu gautus klausimus,
susijusius su projektu, atsakyti ne v liau kaip per 3 d. d. nuo Užsakovo klausim pateikimo dienos. Jeigu
vykdant vieš j  pirkim  buvo pasteb ti projektin s dokumentacijos netikslumai ar patikslinti / papildyti /
papildomai detalizuoti projektiniai sprendiniai, patikslintas projektas (pagal technini  specifikacij  punkto
Nr. 5 reikalavimus) turi b ti pateiktas Užsakovui ne v liau kaip per 10 d. d. nuo Užsakovo pateikto
prašymo tai atlikti.

12. Darb  atlikimo etapai:
12.1. Statybini  inžinerini  geodezini  ir geologini  bei kit  tyrin jim  atlikimas;
12.2. Viso ruožo nuo 227, 00 iki 228,64 km makro modelio atlikimas;
12.3. Pirmini  projektini  sprendini  parengimas, pateikimas Statytojo (Užsakovo) paskirtam projekto

koordinatoriui. Projekto koordinatoriaus pritarimas pirminiams projektiniams sprendiniams;
Teikiant pirminius sprendinius turi b ti pateikta:

12.3.1. Kelio planin  pad tis su nuovažomis ir autobus  stotel mis;
12.3.2. Eismo organizavimo sprendiniai;
12.3.3. Preliminarus išilginis profilis;
12.3.4. Kelio dangos konstrukcijos tipas (pateikti detalius dangos konstrukcijos skai iavimus su
3 skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais). Vadovaujantis KPT SDK 19 22 punktu parenkant
dangos konstrukcijos variantus rinktis tarp skaldos/žvyro ir AŠAS/ŠNS.
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*rekomenduojame pateikti išsamesnius sprendinius (rekonstruojam /remontuojam  inžinerini
tinkl sprendinius).
Pastaba: modeliuojamo ruožo projektiniai sprendiniai gali keistis po keli  saugumo audito atlikimo.

12.4. Projektinio(-i ) pasi lymo(- ) pateikimas, kai reikia atlikti poveikio keli  saugumui vertinim , kur
organizuoja Statytojas. Keli  saugumo audito atlikimas ir taisymas pagal saugumo audito pateiktas
pastabas. Statytojo (Užsakovo) pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal saugumo audito
pastabas;

12.5. Visuomen s informavimo apie statinio projektavim  proced r  atlikimas (kai proced ros b tinos
pagal teis s aktus);

12.6. Pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas Koordinatoriui. Koordinatoriaus pritarimas ir
Statinio projekto pristatymas LAKD Keli  ir kelio statini  koordinavimo komisijai (toliau –Komisija)
ir projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui protokolu;

12.7. Statinio projekto ekspertiz , taisymas pagal ekspertiz s pastabas, teigiamas ekspertiz s aktas (su
išvada – „projekt  galima tvirtinti“), projekto tvirtinimas sakymu;

12.8. Statyb  leidžian io dokumento gavimas.

13. Projekto vykdymo terminai ir sipareigojimai
– Projekto koordinatorius turi patikrinti pirminius projektinius sprendinius per 10 d. d. Projekto

koordinatoriui pateikus pastabas, sprendiniai pataisomi pagal pateiktas pastabas. Pakartotinai
perži rai visos apimties projektas (pagal STR 1.04.04:2017) teikiamas koordinatoriaus perži rai.
Pateikt  pilnos apimties projekt koordinatorius patikrina per ne ilgesn  kaip 10 d. d. termin .

– Gavus koordinatoriaus pritarim  (el. paštu) visos apimties projektas (pagal STR 1.04.04:2017,
išskyrus statybos skai iuojamosios kainos nustatymo dal ) teikiamas Komisijai. Gavus pastabas,
projektas pataisomas ir teikiamas Komisijai pakartotinai. Komisijos pritarimas forminamas
protokolu per ne ilgesn  kaip 5 d. d. termin .

– Parengtas ir suderintas projektas teikiamas ekspertizei, kuri  organizuoja Statytojas (Užsakovas).
Projekt  ekspertizei pateikia paslaugos teik jas Statytojo (Užsakovo) nurodytam ekspertiz s
rangovui pagal Statytojo (Užsakovo) pateikt  form (pridedama).

14. Inžinerini  tinkl  perk limas kelio juostoje
Jei keli  kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos ar duj  tinklai, projekto sprendiniai turi b ti rengiami
išvengiant ši  tinkl  išk limo ar pertvarkymo.
Jei projektuojamo kelio ruože (kelio juostoje) yra kiti inžineriniai tinklai (ryši , telekomunikacij ,
vandentiekio, nuotek  ir t. t.), kelio rekonstrukcijos sprendiniai turi b ti parengti taip, kad b t  išvengta ši
tinkl  išk limo ar pertvarkymo ar apsaugojimo.
Jei be min t  tinkl  išk limo ar pertvarkymo ar apsaugojimo ne manoma gyvendinti rekonstrukcijos
projekto sprendini , turi b ti parengta ši  tinkl išk limo / perk limo / apsaugojimo projekto dalis.
Inžinerini  tinkl  išk limas priklauso nuo projektuotojo parinkt  projektini  sprendini . Projekte turi b ti
numatyta, kad rangovas, rengdamas technologin  projekt , gali si lyti alternatyv  inžinerini  tinkl
pertvarkymo b d  nei numatyta projekte, prieš tai suderin s su Statytoju.

Požeminiai inžineriniai tinklai turi b ti suprojektuoti taip, kad b t  išlaikomas ne mažesnis kaip 1,2 m
dengimo storis.

Rekonstrukcijos projekto rengimo metu nusta ius, kad yra b tinas inžinerini  tinkl
išk limas / pertvarkymas / apsaugojimas, projekto reng jas turi raštu informuoti Statytoj  (Užsakov ) apie
toki  tinkl  išk limo / pertvarkymo / apsaugojimo poreik .
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Jei numatoma vykdyti inžinerini  tinkl  išk lim /pertvarkym / apsaugojim , projekto reng jas turi
organizuoti išk limo sutarties („Inžinerini  tinkl  klojimo, prieži ros, rekonstrukcijos ir išk limo sutartis“)
ir jos priedo („Objekt , kuriuose bus klojamas / priži rimas / rekonstruojamas / iškeliamas tinklas,
s rašas“) pasirašym .
Jei yra gautos inžinerini  tinkl  savinink  s lygos, kuriose nepagr stai reikalaujama pagerinti esam
tinkl  b kl  ir / ar rengti papildomas priemones ( renginius), projekto reng jas, suderin s skundo
projekt  d l išduot  prisijungimo (technini ) s lyg  su Statytoju (Užsakovu), turi raštu kreiptis 
Valstybin  teritorij  planavimo ir statybos inspekcij  prie Aplinkos ministerijos šios institucijos
nustatyta tvarka.
Atkreiptinas d mesys, kad inžinerini  tinkl  išk limas turi b ti taikomas tik išskirtiniais atvejais,
išanalizavus esam  inžinerini  tinkl  situacij  (j  gylius / aukš ius), kai tai b tina projekto sprendiniams
gyvendinti.

Jei atsiras AB Litgrid, AB Ambergrid ir AB ESO priklausan i  tinkl  išk limo/pertvarkymo/apsaugojimo
poreikis projektai turi b ti parengti atskirai, kad b t  galima darbus atlikti dar iki kelio rekonstravimo darb
pradžios.

15. Statybos darb  organizavimas
Kelio ruožo rekonstrukcijos projekte eismas turi b ti organizuojamas taip, kad neb t  nutraukiamas
transporto eismas. Vadovautis ,,Automobili  keli  darbo viet  aptv rimo ir eismo reguliavimo taisykl s T
DVAER 12“. Paslaugos teik jas turi išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir parinkti
optimal  sprendin , atsižvelgdamas  eismo intensyvum , užstatymo tank  ir galimas alternatyvias
apylankas kitais valstybin s reikšm s keliais. Statybos organizavimo sprendinys, nutraukiant eism
remontuojamu keliu gali b ti taikomas tik išimtinais atvejais, suderinus alternatyvi  apylank . Projekte
parinktas statybos darb  organizavimo b das turi užtikrinti kuo mažesnes kli tis pagalbos tarnyb
automobili  eismui. Visi eismo organizavimo sprendiniai turi b ti suderinti su LAKD Eismo saugos
skyriaus darbuotojais.

16. Statybin s ir gr žtamosios medžiagos bei statybin s atliekos

Statybin s medžiagos
Numatyti kuo didesn  esam  grunt , frezuoto asfalto ir kelio dangos konstrukcijos medžiag  antrin

panaudojim . Projektavimo metu turi b ti numatoma, kad vykdant valstybin s reikšm s keli
rekonstravimo/remonto darbus susidaran ios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali b ti
panaudotos pakartotinai, b t  transportuojamos  užsakovo – LAKD nurodytas sand liavimo vietas,
parenkant optimaliausi  atstum :

1) Širvint  keli  tarnyba, Zibal  g. 21, Širvintos.
2) Panev žio keli  tarnybos Karsakiškio gamybin  baz , Kak n  k., Karsakiškio sen., Panev žio r.
3) Šiauli  keli  tarnybos Kurš n  asfaltbetonio baz , Pramon s g. 24, Kurš nai.
4) Raseini  keli  tarnybos Pagrybio meistrija, Aušrin s g. 2, Iždon  k., Kaltin n  sen., Šilal s r.
5) K daini  keli  tarnyba, Birut s g. 4, K dainiai.
6) Marijampol s keli  tarnyba, Gamykl  g. 12, Marijampol .

Medžiagos, kurios turi b ti gabenamos  sand liavimo vietas:
1) Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi b ti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio

ženkl  atramos, apšvietimo ir kiti stulpai,  apsauginiai atitvarai ir j  elementai, tilt  ir viaduk
tur klai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasien s, pralaidos ir kt.;
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2) Betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkel s,
bortai ir kt.;

3) Plastiko gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir
kt.;

Projekte turi b ti nurodyta, kad kitos, šiame s raše nepamin tos medžiagos, kurios gali b ti panaudotos
pakartotinai, gali b ti gabenamos  sand liavimo vietas tik suderinus su LAKD.
Projektuotojai turi numatyti ekonomiškai pagr st  ir optimal  medžiag  išardymo b d . Siektina, kad kuo
daugiau medžiag  b t  išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei
statybos metu medžiagos tapt  netinkamomis naudoti d l j  netinkamo išardymo, tai b t  laikoma rangovo
rizika ir atsakomyb  tekt  rangovui.

Gr žtamosios medžiagos
Projekte turi b ti nurodyta, kad darb  vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granul s, skalda,
žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralini  medžiag  mišinys, grindinio akmenys (neužteršti
gruntu) yra laikomi gr žtamosiomis medžiagomis. Jos s matoje turi b ti nurodytos atskira (-omis) eilute
(- mis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami j kainiai:

žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralini  medžiag  mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba
6 Eur/m3 (santykis 1,5);

skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

frezuoto asfalto granul s – ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

kain  pateikia rangovas, vertin s medienos b kl : 0,00 Eur – kai mediena menkavert  ir skirta
utilizavimui, t.y. vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, <0,00 Eur – kai mediena n ra
menkavert  ir gali b ti parduota, t.y. nurodoma kaina su minuso ženklu

Statybin s atliekos
Visos medžiagos, nepatenkan ios  statybini  ir (ar) gr žtam j  medžiag  s raš  ir (ar) kuri  ne manoma
panaudoti antr  kart , kaip atliekos turi b ti sutvarkomos rangovo pagal galiojan ius aplinkos apsaugos
reikalavimus (rangovas privalo sivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas).

17. Nuovažos
vertin s esam  situacij  Paslaug  teik jas projektuojamo kelio ruože privalo rengti atitinkamo tipo

nuovažas, vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobili  keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01
„Automobili  keli  sankryžos“. Nuovažos su asfalto danga ilgis turi b ti numatomas pagal rekomendacijas
R 36-01, o  savivaldyb ms priklausan ius kelius ar kitus valstybin s reikšm s kelius – iki kelio sklypo
ribos, numatant nuovažos skland  sujungim  su esamu keliu (gatve). Nuovažos asfalto danga
projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydžiu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) turi b ti
numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydžiu. Individualios nuovažos rengiamos tik išskirtinais atvejais,
visais kitais - tipin s.
Rengiant projekt turi b ti išanalizuota kiekvienos nuovažos esama situacija, pateikiant fotofiksacijas, kelio
kadastro duomenis (ar nuovaža registruota), išanalizuojant žem tvarkinius planus, teritorij  planavimo ir
kitus dokumentus bei vertinant kiekvienos nuovažos paskirt  ir perspektyvin  reikšm . Apibendrinta ši
informacija turi b ti pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registr  centro duomenimis
(sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio/sklypo ribos (kad b t  matyti visos galimyb s  gretimus
keliui sklypus patekti iš aplinkini  teritorij ).
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Projekte turi b ti numatomas esam  nuovaž remontas. Jei  t  pa i  teritorij  (t  pat  sklyp ) yra daugiau
nei viena nuovaža, nuovaž  optimizavimo (naikinimo) klausimas turi b ti suderintas su Statytoju
(Užsakovu). Naujos nuovažos gali b ti projektuojamos išimtinais atvejais, tik pagrindus ir suderinus su
Statytoju. Visi sprendiniai kurie išeina iš sklypo/statinio rib  turi b ti raštiškai suderinti su kit  sklyp
savininkais ( skaitant ir suvedimus, pralaid  apgrindimus, nuovažos ir t.t);.

18. Vandens pralaidos

vertinus esam  pralaid  b kl (projekte pateikiant vis  po keliu esan i  pralaid fotofiksacijas ir b kl s
vertinimus), esamos blogos b kl s pralaidos po kelio važiuojam ja dalimi turi b ti kei iamos naujomis.
Pralaid  po kelio važiuojam ja dalimi medžiaga – metalas arba gelžbetonis. Medžiaga parenkama
atsižvelgiant  kain  ir ilgaamžiškum , pralaidos rengimo technologij  (darb  trukm ). Nuovažose
pralaidos suremontuojamos arba pakei iamos naujomis. Nauj  pralaid  nuovažose rengimo poreikis
nustatomas projektavimo metu. Pralaid  nuovažose medžiaga – metalas, plastikas arba gelžbetonis.
Projektuojant vandens pralaid  parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skai iavimais
atsižvelgiant  projektini  debit  viršijimo tikimybes. Hidrologinius skai iavimus, pagrindžian ius pralaid
diametro parinkim , atlikti pralaidoms per vandens telkinius ( sk. melioracijos griovius). Kelio plane ir
išilginiame profilyje turi b ti nurodyti visi pralaid  aktual s parametrai ( tek jimo ir ištek jimo altitud s,
skersmuo, ilgis, medžiagiškumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi b ti
nurodytos vandens tek jimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisykl mis, turi b ti pateiktos
pralaid  po kelio važiuojam ja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai. Visi sprendiniai kurie
išeina iš sklypo/statinio rib  turi b ti raštiškai suderinti su kit  sklyp  savininkais ( skaitant ir suvedimus,
pralaid  apgrindimus, nuovažos ir t.t);.

19. Autobus  sustojimo aikštel s
Paslaugos teik jas išanalizav s esam  situacij  turi nustatyti autobus  sustojim  aikšteli  (toliau –ASA)
rengimo / perk limo ar remonto poreik . Be perono ASA gali b ti rengiama tik išimtinais atvejais, kur

techniškai rengti perono ne manoma ir tik suderinus su Statytoju (Užsakovu). Autobus  sustojimo
aikštel se turi b ti suprojektuotas ir rengtas suoliukas, šiukšliad ž , paviljonas bei atitinkamas kelio
ženklas.

Pagrindiniai reikalavimai paviljonui:
1) Paviljonas yra I grup s nesud tingas statinys (atskirai stovintis lengv  konstrukcij  pastatas su

trimis sienomis, su stogeliu). Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje iš gatav
konstrukcij , tvirtinam  prie pamato arba betonuojam  atram ;

2) Pagrindiniai paviljon  matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 2400 mm,  plotis (ne skaitant stogo
konstrukcijos) – ne mažiau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis ( skaitant stogo
konstrukcij ) – ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (ne skaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 3500
mm;

3) Medžiagos – šiuolaikiškos, parinktos teikiant prioritet  antivandalin ms savyb ms ir funkcijai.
Visiškai skaidri paviljon  apdailos medžiaga kelia pavoj  paukš iams, tod l b tina naudoti tonuot
skaidri j  medžiag  arba padengti skaidri  medžiag  matini  juost  ar tašk  raštu.;

4) Paviljono konstrukcinis dizainas turi b ti suprojektuotas taip, kad užtikrint  keleivi  apsaug  nuo
nepalanki  oro s lyg  (krituli , v jo, saul kaitos ir pan.);

5) Suoliukas – vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. S dimoji dalis iš impregnuotos klijuotos
arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba
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milteliniu b du dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo arba paviljono spalvos plastiko.
Suoliukas tvirtinamas prie paviljono r mo, be koj . Suoliukas turi išlaikyti ne mažesn  kaip 100 kg svor
400 mm ilg  (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi išlaikyti ne mažesn  kaip 500 kg svor );

6) R mas – iš cinkuot  (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu b du dažyt  (pagal
LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo profili . Susidedantis iš trij  dali : 2 šonini  ir 1 galin s dalies.
 r m  montuojama ne mažiau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir sm giams

atspari, medžiaga (išskyrus polikarbonat );
7) Stogas – gaubtinis, iš cinkuoto (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu b du dažyto

(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo konstrukcij  r mo, dengto, neigiamam aplinkos
poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medžiaga (išskyrus polikarbonat ) arba cinkuota (LST EN ISO 1461
arba lygiavertis) ir/arba milteliniu b du dažyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) skarda. Siekiant
apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekin je ir galin je dalyse turi b ti sumontuoti cinkuoti
(LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu b du dažyti (pagal LST EN ISO 2808 arba
lygiavertis) metaliniai vandens nuvedimo latakai  vien  ar abu paviljono galus;

8) Visiems dažomiems paviršiams naudojama spalva – RAL 8016;
9) Visiškai skaidri paviljon  apdailos medžiaga kelia pavoj  paukš iams, tod l b tina naudoti tonuot

skaidri j  medžiag  arba padengti skaidri  medžiag  matini  juost  ar tašk  raštu.

Pagrindiniai reikalavimai šiukšli  d žei:
1) Medžiagos – betonas su cinkuotu išimamu d klu;
2) T ris ne mažesnis, kaip 40 l ir ne didesnis, kaip 70 l;
3) Svoris – ne mažiau, kaip 100 kg.

20. Kelkraš i  danga
Projektuoti skaldažol , kai dirvožemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineralin  medžiaga – skalda
(vadovautis T ŽS 17, T SBR 19, TRA SBR 19 dokumentais).

21. Medžiai ir kr mai kelio juostos ribose.
Projektin je dokumentacijoje turi b ti rašytos nuostatos d l medži  ir kr m , esan i  kelio juostos ribose,
tvarkymo:
Kelio juostos ribose esantys medžiai bei kr mai, patenkantys  kelio griovi  ribas ir keliantys pavoj
statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. sakymu Nr. 3-507
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkri io 28 d. sakymo Nr. 3-485(1.5 E)
redakcija) patvirtinto Geležinkelio keli  ir j rengini  apsaugos zonoje, už jos rib  ir valstybin s
reikšm s automobili  keli  juostoje augan i  medži  ir kr m  pripažinimo kelian iais pavoj  eismo
saugai s lyg  ir tvarkos ir saugiam eismui pavoj  kelian i  geležinkelio keli  ir j rengini  apsaugos
zonoje, už jos rib  ir valstybin s reikšm s automobili  keli  juostoje augan i  medži  ir kr m
gen jimo ir kirtimo tvarkos aprašo reikalavimais (toliau – Aprašas).

Projekte turi b ti išskirti saugotini ir nesaugotini medžiai pagal Apraš . Taip pat turi b ti pateiktas medži
šalinimo žiniaraštis, kuriame nurodoma:

– piketas ir kelio pus ;
– medži  diametras;
– medži  r šis;
– atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki šalinamo medžio;
– medži  šalinimo priežastis (-ys);
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– vieta kelio plano br žinyje.

Esant poreikiui kirsti medžius projektuotojas apie tai turi informuoti seni n  ir pateikti jam kertam
medži  žiniarašt . Projektuojamame objekte esant saugotiniems medžiams ieškoti sprendini , kad kuo
daugiau b t  išsaugota toki  medži .

22. Projekto vykdymo prieži ra
– Atlikti statinio projekto vykdymo prieži r , vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos statymu

ir kitais galiojan iais teis s aktais pagal atskirai pasirašyt  sutart ;
– Iki projektuojamo statinio statybos užbaigimo dienos projektuotojas tur s savo s skaita atlikti visus

darbus, reikalingus ištaisyti Statytojo (Užsakovo) ir (ar) ekspertiz je nustatytus statybini
tyrin jim , statinio projektavimo tr kumus ir (ar) netikslumus, skaitant nauj  statybini  tyrin jim
atlikim , jei tai b tina projekto tr kumams ir (ar) netikslumams ištaisyti bei atlyginti Statytojo
(Užsakovo) d l to patirtus nuostolius ( skaitant išlaidas už papildomai atliktus darbus ir sunaudotas
medžiagas, kurie buvo atlikti ištaisius statybini  tyrin jim  ir statinio projektavimo darb  tr kumus
ir (ar) netikslumus.

– Priži r tojas, likus ne mažiau kaip 10 (dešim iai) dien  (ar per kit , su Užsakovu suderint  termin )
iki Paslaug  teikimo termino pabaigos turi pateikti Užsakovui nauj  technin  ar technin  darbo
projekt , t. y. naujai pateikt  ir formint  pagal visus atliktus projekto keitimus projekto vykdymo
prieži ros metu. Šis projektas turi b ti pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame
diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf
*.xlsx ir br žinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Statytojui
(Užsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi tur ti konkret
dokumento paskirt  ir esm  atitinkant  pavadinim . Statinio projekto dokumentai turi b ti forminti
vadovaujantis LST 1516.

– Kiekvien  ataskaitin  laikotarp  pateikti paslaugos atlikimo ataskait , kurioje turi b ti nurodyta
rangos darb  atlikimo eiga, darb  pakeitimo dokumentai bei analiz  d l j  atsiradimo ir b tinumo,
darb  atlikimo fotofiksacij , kita informacija susijusi su paslaugos vykdymu.

– Esant b tinybei iki statybos užbaigimo proced ros dienos (iki statybos užbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybos užbaigim  pasirašymo dienos) užtikrinti išduot  technini  (technini
reikalavim ), prisijungimo s lyg , pritarim  galiojim . Pagal poreik  organizuoti j  prat sim .

–  klausimus, kylan ius rangos metu d l projekto ir j  sprendini  atsakyti ne ilgiau kaip per 10 d. d.
– Darb  pabaigoje atlikti projekto 0 laidos sudengim  su išpildom j  dokumentacija ir pateikti Keli

direkcijos Transporto infrastrukt ros statybos ir prieži ros departamento Transporto infrastrukt ros
projekt gyvendinimo skyriui (.dwg formatu).

23. Melioracija
Melioracijos infrastrukt ros pertvarkymo darbai gali b ti numatomi, tik jei tai b tina d l kelio
rekonstrukcijos sprendini . Kelio remonto l šomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastrukt ros
turto.

24. Išilginis ir skersiniai profiliai
Išilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 žym jimais, nurodomas gruntinio
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaid , vis  kelio sankirt su esamais ir projektuojamais inžineriniais
tinklais (t.t. drenažu) vietos nurodant atstum  iki projektinio paviršiaus. Pateikiamas projektuojamo
drenažo tinklo išilginis profilis. Nurodoma griovi  tvirtinimo medžiaga ir jos frakcija. Pateikiama vis
projektuojam  nuovaž  vieta (Pk) ir j  tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apa ios linija.
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Jei projekte numatomas grunt  pagerinimas / iškasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiškai turi b ti atvaizduoti
išilginiame profilyje. Išilginiame profilyje turi b ti pateiktas sklandus projektuojamos dangos suvedimas
su esama dangos konstrukcija.

Skersiniai pj viai pateikiami visose charakteringose kelio ruožo vietose (viražuose, ASA, apsaugini  kelio
atitvar , pakop rengimo ir kt.) kartu su skersini  profili  tip  naudojimo lentele. Pateikiami vis  pralaid
po kelio statiniu skerspj viai. Taip pat pateikiamos griovi  tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkraš io /
esamos dangos sujungimo, atitvar , signalinio stulpeli bei kitos aktualios detal s.

25. Informavimas d l nelegali  statini
Išanalizavus esam  situacij  ir nusta ius, kad kelio sklype yra kit  statini  (tvoros, paminklai, kryžiai,
paminkliniai akmenys ir kt.) turi b ti pateikta informacija LAKD Turto skyriui ir projekto koordinatoriui:

statinio projekto, kur  rengiant buvo nustatyta, kad LAKD keliuose stovi kitiems asmenims
nuosavyb s teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

žem s sklyp , šalia kuri  stovi statiniai, unikalius (kadastrinius) numerius;

valstybin s reikšm s kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.

žem s sklypo, kur  užima valstybin s reikšm s kelias, unikalus Nr.

situacijos schemos iš projektini  sprendini .

26. Grioviai
Griovi tvirtinimas:

kai nuolydis iki 3 % , turi b ti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentel je,
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus.
kai nuolydis 3 – 6 % – skalda (turi b ti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4
lentel je pasirinktinai, bet ne mažesn s frakcijos kaip 24/45. Naudojamas užpildas turi atitikti LST
EN 13242 reikalavimus);
kai nuolydis 6 – 10 % – latakais, betono gaminiais,

kai nuolydis virš 10 % – latakais, kurie tvirtinami labai šiurkš ia danga (18–36 cm akmens grindiniu
ant žvyro mišinio sluoksnio rišliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; grioviuose
rengiamos gelžbetonin s greitviet s) arba numatyti kitais b dais, nurodytais KPT VNS 16 229 p.

Kelio plano br žiniuose pažym ti vandens tek jimo kryptis grioviuose.

27. Apšvietimas
Gyvenviet s ribose remontuojamas ruožas turi b ti apšviestas. Numatyti nauj  prisijungim  prie AB ESO
tinkl  su komercine apskaita arba modernizuoti esam  apšvietim  bei j  valdym , numatant atskirai nuo
savivaldyb s valdom  apšvietimo tinkl . Šviestuv  charakteristikos turi b ti ne blogesn s nei nurodyta
https://lakd.lrv.lt/uploads/lakd/documents/files/Paslaugos/Inforinkmenos/tipines_keliu_apsvietimo_projek
tavimo_salygos.pdf.

28. Transporto sraut  tyrimas ir modeliavimas
Atliekamas transporto sraut  makro modelis, visame nagrin jamame ruože nuo 227,00 iki 228,64 km.
Modeliuojant reikia vertinti ir šalia ruožo esan i  aktuali  keli  / gatvi  bei projektuojam  sankryž  /
važ  / nuovaž  poveik  projektuojamiems sprendiniams.

Transporto sraut  tyrimai atliekami stengiantis išvengti netipini  eismo situacij  nagrin jamoje
teritorijoje (remonto darbai kelyje, uždaromos alternatyvios transporto jungtys, vyksta neeiliniai
renginiai, eismo vykiai ir pan.).
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Atliekant transporto sraut  tyrimus, vertinama esama transporto eismo situacija, žvelgiant
problematiškiausias vietas ir susidarymo priežastis.

vertinami visi su šiuo kelio ruožu susij  pl tros ir aplinkini  teritorij  dokumentui, vertinamas galim
nauj  sankryž , nuovaž  ar traukos objekt  poreikis.

Išnagrin jami istoriniai eismo intensyvumo duomenys (ne mažiau 5 met );
Nustatomas intensyviausias met  m nesis ir savait s diena (galima naudoti LAKD eismo intensyvumo
duomenis);
vertinamas eismo intensyvumas vasaros sezono laikotarpiu, bei nustatomas jo skirtumas su VMPEI.

Atliekamas narin jamos teritorijos pl tros plan  analiz  ir j  tiesioginio poveikio planuojamai
infrastrukt rai vertinim  ( vertinant naujai planuojam  objekt  papildom  transporto sraut  kiek ).
Atliekami nat riniai tyrimai, pateikti gauti duomenys ir perskai iavimas  VMPEI;
vertinama karantino (d l COVID-19) laikotarpio tak  automobili  srautams;

Transporto sraut  tyrimu metu nustatomas transporto modalinis pasiskirstymas nagrin jamoje
teritorijoje
Atliekant tyrimus nustatomas paros eismo intensyvumo koeficientas teritorijoje, kad vertinti transporto
srauto piko laikus ir j  trukm , taip nustatomas rytinis ir vakarinis piko laikas.
Transporto sraut  modeliavimas atliekamas pasitelkiant oficialia licencijuota programine ranga.
Transporto sraut  modelyje yra vertinama visa transporto infrastrukt ra takojanti eismo s lygas
transporto srautui.
Transporto sraut  makro modelis atliekamas intensyviausiam laikui (24 val.).
Pateikiamas modelio patikimumo vertinimas.

Apibendrinti transporto sraut  modeliavimo rezultatai pateikiami vertinant viso nagrin jamo tinklo
simuliacijos rezultatus, vertinant (Eismo kokyb s lygi (LOS), transporto srauto greit , transporto srauto
tank , transporto srauto gaišties laik , transporto srauto eismo intensyvum , kelion s laik , stov jimo
laik , kelion s rida, transporto priemoni  eil s ilgis).

vertinti transporto sraut  prognoz  ateityje (20 met  laikotarpiui).

vertinta kita aktuali ir turinti takos modeliui bei rezultatams informacija.

Rezultat  pateikimas:

Galimyb  (esant papildomam paklausimui (d l dang  nustatymo, išskirti krovinin  ir lengv j  transport
visame ruože)) pateikti rezultatus ir analiz  išskiriant transporto r šis.

Tyrim  rezultat  duomenys turi b ti susisteminti ir pateikti GIS sistemai (.shp failo formatu), ir Microsoft
Excel programiniam paketui.

Gaunami duomenis sugrupuojami ir pateikiami vis  matavim  laik  rezultatai, bei j  perskai iavimo
vidutin  metin  eismo intensyvum  (VMPEI) rezultatai.

Pateikiamas vis  tyrim  rezultat  apibendrinimas ir galutin s išvados.

Modeliuojam  scenarij  ryši  matricos pateikimas.
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8. Ar rengiant visuomenei svarbaus statinio ar jo numatoma koreguoti 

 [5.12] 28 straipsnio 8 dalyje nurodytus  navimo 

 sprendinius (nurodomi koreguojami sprendiniai): 

8.1. Ne. 
9. Statytojo  pateikiami dokumentai ir kiti duomenys: 

9.1. Nekilnojamo turto registro duomen   statiniai,  
sav. teritorija.; 

9.2.   sklypai, 
-Jurbarkas- -K ; 

10. Projekt  pa  parengimo terminas  ne ilgiau kaip 3 pirkimo ir 

pardavi ; 

 

 

 Lietuvos automob     
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Pritariu su pastabomis projektini  pasi lym  rengimui.

1. Pagr sti sprendini  atitikim  teritorijoje galiojantiems teritorij  planavimo dokumentams.
2. Projektini  pasi lym  sud tis rengiama pilna apimtimi vadovaujantis statybos techninio

reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertiz “ 13 priedu.
3. Rengiant projektinius pasi lymus vertinti sklypui taikomas speciali sias žem s naudojimo

s lygas.

PROJEKTINI  PASI LYM  RENGIMO UŽDUOTIS

2022 m. geguž s m n. __ d.

Klaip da

1. Statytojas(Užsakovas): Valstyb s mon „Lietuvos automobili  keli  direkcija“;

2. Projektini  pasi lym  reng jas: UAB „Kelprojektas“, Klaip dos keli  skyrius;

3. Projekto pavadinimas: Valstybin s reikšm s krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilut –
Klaip da ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimas

4. Statybos r šis: Pagrindin  statybos r šis – rekonstravimas; papildomos statybos r šys – naujo
statinio statyba;

5. Statinio kategorija: Ypatingasis statinys;

6. Statinio naudojimo paskirtis: Susiekimo komunikacijos: statini  pogrupis: keliai;

7. Projektini  pasi lym  paskirtis:

7.1.Išreikšti Statytojo sumanyto statinio valstybin s reikšm s kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–
Šilut –Klaip da ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km (Unikalus daikto Nr. 4400-5197-7230)
projektinius sprendinius;

7.2.Informuoti visuomen apie visuomenei svarbaus statinio numatom  projektavim ;
7.3.Specialiesiems reikalavimams nustatyti;
7.4.Rekonstruojamo valstybin s reikšm s kelio Nr. 141 Kaunas – Jurbarkas – Šilut – Klaip da

ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km ruožo projektini sprendini  suderinimas su Statytoju ir/ar
Užsakovu ir su suinteresuotomis institucijomis bei organizacijomis;
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7.5.Vadovautis, kai bus rengiamas statinio techninis darbo projektas.

Projektini  pasi lym  sud tis:

7.6.Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio statybos vieta, statinio pagrindin  naudojimo
paskirtis, statybos r šis, projektuojam  statini  s rašas (jei projektuojami keli statiniai),
paaiškinami ir pagrindžiami projektini  pasi lym  sprendiniai, nurodoma rekonstruojamo
kelio ruožo trasa, Projektini  sprendini  motyvai ir kita.

Grafin  dalis:
1.1.Objekto vieta žem lapyje su projektuojamais statiniais, M 1:5000;
1.2.Kelio planas, M 1:500;
1.3.Eismo organizavimo planas, M 1:500;
1.4.Išilginiai profiliai Mh 1:2000, Mv 1:200, Mg 1:50;
1.5.Lypki  išilginiai profiliai Mh 1:2000, Mv 1:200, Mg 1:50;
1.6.Kelio skersiniai profiliai ir detal s, M 1:50;
1.7.Požemin  per ja;
1.8.Viaduko fasadas, M1:200;
1.9.Viaduko planas, M1:200;
1.10. Viaduko skersinis pj vis, M1:50;
1.11. Tarpini  atram  geometrija, M1:100.

2. Ar rengiant visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies projekt  numatoma koreguoti

teritorij  planavimo statymo [5.12] 28 straipsnio 8 dalyje nurodytus teritorij  planavimo

dokument sprendinius (nurodomi koreguojami sprendiniai):

2.1.Ne.
3. Statytojo/Užsakovo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys:

3.1.Nekilnojamo turto registro duomen  baz s išrašas – statiniai, Klaip dos r. sav., Klaip dos r.
sav. teritorija.;

3.2.Nekilnojamo turto registro duomen  baz s išrašas – žem s sklypai, Valstybin s reikšm s krašto
kelias Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilut -Klaip da;

4. Projektini  pasi lym parengimo terminas – ne ilgiau kaip 3 m n. nuo paslaug  pirkimo ir

pardavimo sutarties sigaliojimo;

5. Statytojui/Užsakovui pateikiam  projektini  pasi lym  kopij  kiekis – „Valstybin s reikšm s
krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilut –Klaip da ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km
rekonstravimas“ projektinius pasi lymus parengti 2 (dviem) egzemplioriais: 1 (viena) kopija
popierine forma ir 1 (vien ) kopij  skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame
skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus ir br žinius *.pdf formatais).
Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi tur ti konkret , dokumento
paskirt  ir esm  atitinkant , pavadinim . Parengt projektini pasi lym pateikimas skaitmenine
forma turi b ti suderintas su Statytoju.

V Lietuvos automobili  keli  direkcija ATSAKINGAS ASMUO









Biudžetin staiga Duomenys kaupiami ir saugomi
Klaip dos g. 2, LT-96130,  Gargždai Juridini  asmen  registre
Tel. (8 46) 42 11 16 Kodas 188773688
El. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt www klaipedos-r.lt

KLAIP DOS RAJONO SAVIVALDYB S
ADMINISTRACIJA

UAB „Kelprojektas”
El.p. info@kelprojektas.lt

D L TECHNINI  PROJEKTAVIMO S LYG

Klaip dos rajono savivaldyb  (toliau – Savivaldyb ) išnagrin jo J s  2022-04-26
prašym Nr. SR22-00699 „D l technini  projektavimo (prisijungimo) s lyg “ rengiant „Valstybin s
reikšm s krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilut -Klaip da ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km
rekonstravimas“ sprendinius.

Informuojame, kad, vadovaudamasi Klaip dos rajono savivaldyb s tarybos 2021-01-28
sprendimo Nr. T11-7 „D l Klaip dos rajono savivaldyb s vietin s reikšm s keli  (gatvi ) s rašo
patvirtinimo“, (Savivaldyb s keli  žem lapiu), pagal J s  pateikt  schem , prisijungimo vietoje šalia
sklypo, yra savivaldybei priklausantys keliai (gatv s) Nr. KL0429 (privažiuojamasis kelias prie
Rimk  nuo kelio 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilut -Klaip da), Nr. KL0401 Rimkai-L bartai-Dovilai.

Vadovaudamiesi Statybos statymo 2 straipsnio 44 punktu, 24 straipsniu, prisijungimo
s lygas statinio, žem s sklype esan i  inžinerini  tinkl  ar susisiekimo komunikacij  prijungimo
prie kitiems savininkams priklausan i  inžinerini  tinkl  ar susisiekimo komunikacij  s lygas, pagal
teritorij  planavimo dokumentus, išduoda inžinerini  tinkl  ar susisiekimo komunikacij  savininkai
(valdytojai). S lyg  Jums neformuojame. Savivaldyb  n ra susisiekim komunikacijos sklypo,
statinio valdytoja.

Prašome trišal s sankryž  zonose pagal galimybes rengti eismo saugumo inžinerines
priemones ir išasfaltuoti važas/nuovažas.







www.telia.lt
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1. BENDROJI INFORMACIJA 

Projekto pavadinimas: Jurbarkas  

. 

 

 etapas: projekto rengimo.  

 

Keli  saugumo audito dalyviai: 

 

Projektuotojas: r . 

Auditorius: VILNIUS TECH  

 

 

Kelio saugumo audito atlikimo data: 2022-10-26 
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1 pav. Audituojamo objekto vieta  





Eismo intensyvumas 

 

Nr. 141 Kaunas Jurbarkas 227,145 km 
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2 pav. VMPEI kelyje Nr. 141 (matavimo posto vieta  227,145 223,300 229,054 km) 
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VALSTYB S MON LIETUVOS AUTOMOBILI  KELI  DIREKCIJA

KELI  PROJEKT  KELI  SAUGUMO AUDITO VERTINIMO KOMISIJOS POS DŽIO
PROTOKOLAS

2022 m. d. Nr. VK-

Valstyb s mon s Lietuvos automobili  keli  direkcijos (toliau – Keli  direkcija) Keli  projekt  keli
saugumo audito vertinimo komisijos (toliau – vertinimo komisija) pos dis vyko 2022 m. lapkri io
24 d. 13:00, nuotoliniu b du (per Teams platform ).

Vertinimo komisijos
pirmininkas:

Vertinimo komisijos
sekretor :

Kiti vertinimo komisijos
nariai:

Kiti pos džio dalyviai:

DARBOTVARK :



2

Valstybin s reikšm s krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilut –Klaip da ruožo nuo 227,00 iki
228,64 km rekonstravimo techninio darbo projekto keli  saugumo audito rezultat  svarstymas
(auditorius – VGTU APF Keli  tyrimo institutas, projektuotojas – UAB „Kelprojektas“).

SVARSTYTA.

Valstybin s reikšm s krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilut –Klaip da ruožo nuo 227,00 iki

228,64 km rekonstravimo techninio darbo projekto keli  saugumo auditas

NUTARTA:

1. Vertinimo komisija, išanalizavusi ir vertinusi pateikt informacij  apie nagrin jam  objekt :

1.1. pritar  pastabai ir pasi lymui Nr. 1;

1.2. iš dalies pritar  pastabai ir pasi lymui Nr. 2. Skirting  lygi  per jos projektavimas nepatenka

 šio projekto apimtis. Projektuotojams pavesta pateikti papildomus eismo saug per jimuose

gerinan i  priemoni  sprendinius;

1.3. pritar  pastabai ir pasi lymui Nr. 3;

1.4. pritar  pastabai ir pasi lymui Nr. 4;

1.5. pritar  pastabai ir pasi lymui Nr. 5;

1.6. nepritar  pastabai ir pasi lymui Nr. 6. Si lomiems sprendiniams gyvendinti nepakanka kelio

sklypo;

1.7. pritar  pastabai ir pasi lymui Nr. 7;

1.8. iš dalies pritar  pastabai ir pasi lymui Nr. 8. Projektuotojams pavesta pateikti alternatyvius

eismo saug  gerinan ius sprendinius;

1.9. pritar  pastabai ir pasi lymui Nr. 9;

1.10. pritar  pastabai ir pasi lymui Nr. 10;

1.11. pritar  pastabai ir pasi lymui Nr. 11;

1.12. pritar  pastabai ir pasi lymui Nr. 12;

1.13. pritar  pastabai ir pasi lymui Nr. 13;

1.14. pritar  pastabai ir pasi lymui Nr. 14;

1.15. pritar  pastabai ir pasi lymui Nr. 15;

1.16. pritar  pastabai ir pasi lymui Nr. 16;

1.17. pritar pastabai ir pasi lymui Nr. 17.

2. Projektuotojui pataisyti technin  projekt  pagal šio protokolo nutartis. Pataisyt  kelio ruožo

projekt  pateikti Keli  direkcijos Eismo saugos skyriui .

Protokolo nutarime esant papildomai išlygai (pvz., nurodymai projektuotojui papildomai
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vertinti situacij  ir pan.), kartu su pataisytu kelio ruožo projektu turi b ti pateikti argumentuoti

paaiškinimai d l priimt  projektini  sprendini .

3. Visus kelio ženkl rengimo ir kelio ženklinimo projektinius sprendinius, po patvirtinimo, kad

pataisyta pagal šio protokolo nutartis, si sti derinti eos@lakd.lt.









VALSTYB S MON  LIETUVOS AUTOMOBILI  KELI  DIREKCIJA

POS DŽIO PROTOKOLAS

D L PRIEŠPROJEKTINI  SPRENDINI  APTARIMO

2022 m.  Nr. AP-
Vilnius

Pos dis vyko 2022 m. balandžio 27 d. nuo 15:00 iki 16:00 val. nuotoliniu b du, per MS Teams
program .

  

Dalyvavo:
Keli  direkcijos atstovai:

Darbotvark :
D l p s i j  ir dviratinink  jud jimui skirt  statini  ar j  dali darb rib  nustatymo, atsižvelgiant 
galiojan ius teritorij  planavimo dokumentus; viaduko gabarit  patikslinimas.
Komplekso pavadinimas:
Valstybin s reikšm s krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilut –Klaip da ruožo nuo 222,261 iki
228,571 km rekonstravimo projekto korekcija ir projekto vykdymo prieži ra.
Projekto pavadinimas:
Valstybin s reikšm s krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilut –Klaip da ruožo nuo 227,00 iki
228,64 km rekonstravimas.

NUTARTA.



1. Keli  direkcija pritar kelio sankasos išplatinimo sprendiniams viaduko prieigose nuo Lypki
gatv s iki galimo prisijungimo iš Klaip dos rajono LEZ, su galimybe ateityje rengti p s i j
ir dviratinink tak , sudarant s lygas p stiesiems ir dviratininkams pateikti iš Klaip dos miesto
LEZ teritorijos  Klaip dos rajono LEZ teritorij . Kelkraštis ir viaduko šalitiltis platinamas
dešin je kelio ir viaduko pus se siekiant rengti ne mažesnio nei 2,0 m plo io tak  p stiesiems
ir dviratininkams;

2. Keli  direkcija pritar  požemin s p s i j  per jos sprendiniams po jungiamuoju keliu  Šilut
(Lypki  sankryža) pirmame Projekto koregavimo etape;

3. Keli  direkcija nurod  p s i j  ir dviratinink  tak už projektuojamos sankryžos rengti
antrame Projekto koregavimo etape (ruožo pradžia X-324719; Y-6176200; ruožo pabaiga
X-324989; Y-6175501);

4. Keli  direkcija pažym jo, kad iki Projekto koregavimo ruožo pradžios yra numatytas
paprastasis remontas atnaujinant dangas, tod l sijungim  yra tikslinga projektuoti skland .





AKCIN  BENDROV LIETUVOS AUTOMOBILI  KELI  DIREKCIJA

POS DŽIO PROTOKOLAS

D L ETAP  IŠSKYRIMO IR TRANSPORTO JUD JIMO SCHEM
SUDERINIMO

2023 m. sausio 23 Nr. ...........
Vilnius

Pos dis vyko 2023 m. sausio 23 d. nuo 10:00 iki 10:30 val. nuotoliniu b du, per MS Teams program .
Pos džio pirmininkas: Justas Norbutas, AB Lietuvos automobili  keli  direkcijos (toliau – Keli
direkcija) Transporto infrastrukt ros planavimo skyriaus vadovas.
Pos džio sekretorius: Mantas Ve kys, Keli  direkcijos Transporto infrastrukt ros planavimo skyriaus
projekto inžinierius.

Dalyvavo:

Darbotvark :



D l Projekto sprendini gyvendinimo išskirstymo statybos darb etapus iš siekiant pirmu etapu
gyvendinti jungiam j  keli rengim  iš/  Klaip dos laisvosios ekonomikos zonos.

Komplekso pavadinimas:
Valstybin s reikšm s krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilut –Klaip da ruožo nuo 222,261 iki
228,571 km rekonstravimo projekto korekcija ir projekto vykdymo prieži ra.

Projekto pavadinimas:
Valstybin s reikšm s krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilut –Klaip da ruožo nuo 227,00 iki
228,64 km rekonstravimas.

NUTARTA.
1. Keli  direkcija pritar statybos darb  paskirstymui etapais ir poetapiais, pirmuoju etapu

rengiant jungiamuosius kelius iš/  LEZ teritorij pagal UAB „Kelprojektas“ parengtas
transporto jud jimo schemas (pridedama). I-ojo etapo I-ame poetapyje transportas jud s esama
nuovaža, kol bus rengtas jungiamasis kelias iš LEZ teritorijos link Šilut s krypties bei dalis
jungiamojo kelio nuo Jak  sankryžos link LEZ teritorijos. I-ojo etapo II-ame poetapyje
transportas jud s abiem kryptimis jungiamuoju keliu kryptyje LEZ teritorija - Šilut .

2. Jungiamajame kelyje iš LEZ teritorijos Šilut s kryptimi laikino važiavimo/išvažiavimo dang
projektuoti 6,5 m plo io, sudarant saugesn s s lygas sunkiasvorio transporto jud jimui;. .

3. II-uoju ir III-iuoju etapais transporto jud jimas organizuojamas jungiamaisiais keliais
sankryžoje, bei pagrindiniu keliu po viaduku rengtais gabarito vartais, atitinkamai numatant
eismo saugumo priemones prieš gabarito vartus;

4. Pritarta projektavimo darb  sutarties sudarymui tarp Projektuotojo ir LEZ d l darb , pagal AB
„LITGRID“ užduot atlikimo:

a. Profiliuose aiškiai nurodyti esamos dangos ir naujos dangos paviršiaus altitudes.
b. Pateikti išilginius profilius esant šioms aplinkos s lygoms:

1) aplinkos temperat ra +35 oC, v jo n ra;
2) aplinkos temperat ra -5 oC + apšalas + v jas (apšalo storis ir v jo greitis parenkami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos apšalo ir v jo rajon  žem lapiais).

c. Visose keli  kertan iose linijose rengti 150 mm2 skerspj vio laidai. vertinti Elektros
linij  ir instaliacijos rengimo taisykli  427 punkto reikalavimus: “ <…> Atstumai
vieno arba keli  laid  ar tros  nutr kimo gretimame tarpatramyje atveju tikrinami esant
vidutinei metinei temperat rai, kai n ra apšalo ir v jo, ir tik toms OL, kuri  skerspj vis
mažesnis kaip 185 mm2”. Pateikti išilginius profilius, vertinan ius laid  nutr kim
gretimuose tarpatramiuose.

d. vertinti 110 kV OL Klaip da-Palanga, Klaip da-Kretinga I atramos Nr. 13 rengimo
vietos atitikim  EL T 2-o  priedo 20-os lentel s reikalavimams (horizontalusis
atstumas nuo atramos iki kelio griovio išorin s briaunos).

Pridedama:
Priedas Nr. 1 – Statybviet s palanas, M1:500 – 3 lapai, .*pdf formartu;
Priedas Nr. 2 – I etapo I poetapio jud jimo schema, M1:2000 - 1 lapas, .*pdf formartu;



Priedas Nr. 3 – I etapo II poetapio jud jimo schema, M1:2000 - 1 lapas, .*pdf formartu;
Priedas Nr. 4 – II etapo jud jimo schema, M1:2000 - 1 lapas, .*pdf formartu;
Priedas Nr. 5 – III etapo jud jimo schema, M1:2000 - 1 lapas, .*pdf formartu.
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1. Bendrieji duomenys

Numatomas rekonstruoti valstybin s reikšm s krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilut –
Klaip da 227,00 - 228,64 km ruožas yra vakarin je Lietuvos dalyje. Ruožas patenka  Klaip dos
miesto ir Klaip dos rajono savivaldybi  teritorijas, Sendvario ir Dovil  seni nij  ribas. Planuojamas
rekonstruoti ruožas prasideda prieš Lypki  sankryž  ir baigiasi sijungimu  Jak  sankryž .

1.1.pav. Planuojamo rekonstruoti kelio ruožo vieta

Artimiausia gyvenamoji aplinka Budrik  k., Jubiliejaus g. 13, nutolusi nuo projektuojamo kelio
važiuojamosios dalies apie 112 m.

2. Statybos aikštel s rengimo bendrieji reikalavimai

Paruošiam j  darb  etape turi b ti parengiamos grunto ir kit  statybini  medžiag  apsaugos
aikštel s.
Statybin  aikštel  turi b ti tinkamai rengta, vadovaujantis LR socialin s apsaugos ir darbo ministro
ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. sakymu Nr. A1-22/D1-34 „D l darbovie i rengimo
statybviet se nuostat  patvirtinimo“ bei taikant neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemones.
Darb  metu rangovas pareigojamas statybos darb  metu statybin s technikos laikymo, statybini
medžiag  ir atliek   sand liavimo aikštel s, automobili  stov jimo aikštel s ne rengti mišk  žem je,
kult ros paveldo vertybi  ir apsaugos nuo fizinio poveikio pozoni  teritorijose ir ar iau kaip 25 m
nuo vandens telkini  krant , taip pat arti gyvenam j  teritorij  be t  teritorij  vis  savinink  raštiško
sutikimo.

3. Atliekos
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Susidaran ios atliekos turi b ti tvarkomos, vadovaujantis Atliek  tvarkymo taisykl mis
(aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. sakymas Nr. 217), Statybini  atliek  tvarkymo taisykl mis
(aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. sakymas Nr. D1-637), Atliek  susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskait  teikimo taisykl mis (aplinkos ministro 2011 m., geguž s 3 d. sakymas Nr. D1-
367), Atliek  tvarkymo statymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787).

Pagal prioritet  turi b ti laikomasi atliek  tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo
eiliškumu: prevenciškas atliek  vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas
panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas  s vartyn .

Turi b ti pasirašomos sutartys su atliek  vež jais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos
atliek  tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkan i moni  registre ir užsiimantiems atliek
tvarkymo veikla. Pavojingos atliekos gali b ti atiduodamos tik mon ms, turin ioms pavojing
atliek  tvarkymo licencijas. Atliekos, j  kiekiai ir tvarkymo b dai yra nurodyti atliek  žiniaraštyje
(žr. BD dalie priede 8801/141-00-TDP-BD-01.01-Ž-08).

Statybini  atliek   krovimas  mašinas turi b ti organizuojamas taip, kad statybos aikštel  ir
gretima teritorija b t  apsaugota nuo dulki  ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali b ti teršiama
aplinka, atliekos turi b ti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru b du.
Statybos užbaigimo komisijai turi b ti pateikti dokumentai, rodantys, kad rangovas pats arba per
vež j  perdav  statybines atliekas atitinkamas atliekas apdorojan iai monei, arba pateikta statytojo
(užsakovo) pažyma apie neapdorot  statybini  atliek  sunaudojim . Pralaidos eksploatacijos metu
atliekos nesusidarys.

4. Vanduo

Požeminiai vandenys
Pagal požeminio vandens vandenvie i  žem lap , analizuojama planuojama kin  veikla

nepatenka ir nesiriboja su g lo ir mineralinio vandens vandenvie i  apsaugos zonomis. Artimiausia
naudojamos požeminio vandens vandenviet s Nr. 4048 „Jak  (Klaip dos r.)“ apsaugos zonos 3 juosta
nutolusi apie 35 m atstumu nuo P V.

Požeminio vandens apsaugos, vandenviet s apsaugos zonos reglamentai (nurodomi Saugom
teritorij statymo 20 straipsnyje bei LR Speciali j  žem s naudojimo s lyg statymo VI skyriuje,
11 skirsnyje) rengiant pralaid ir j  išardant pažeisti nebus.

Paviršiniai vandens telkiniai
Nagrin jama teritorija nepatenka  paviršini  vandens telkini  apsaugos zonas ar pakran i

apsaugos zonas. Artimiausias paviršinio vandens telkinys P V vietos atžvilgiu – bevardis tvenkinys,
nutol s  rytus apie 190 m, up  Smeltal  nutolusi apie 2 km atstumu rytu kryptimi.

5. Vibracija

Pagrindin  galimos vibracijos nuo autotransporto pastat  viduje priežastis – didel s galios
triukšmas (ypa  žem  dažni ), kuris generuoja pastato konstrukcij  virpesius. Dažniausiai vibracija
pasireiškia prie pat kelio stovin iuose namuose, kai pravažiuoja sunkiasvoris autotransportas, ta iau
prie pat kelio gyvenam j  nam  n ra. Reikšmingas neigiamas poveikis sveikatai d l vibracij
nenumatomas.
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Apsauga nuo triukšmo statyb  metu
Siekiant minimizuoti triukšm  statyb  metu triukšmo valdytojas turi laikytis savo pareig ,

nurodyt  Triukšmo valdymo statymo (2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499) 14 straipsnyje.
Darbuotoj  apsauga nuo triukšmo statyb  metu
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotoj  saugos ir sveikatos statymo (2003 m. liepos

1 d. Nr. IX-1672) 16 straipsniu: „ mon je privalo b ti naudojamos tik techniškai tvarkingos darbo
priemon s, atitinkan ios darbuotoj  saugos ir sveikatos normini  teis s akt  reikalavimus. <...> darbo
priemoni  keliamas triukšmas, vibracija ar kita darbo aplinkos tarša neturi viršyti higienos normose
nustatyt  ribini  ver i  (dydži )“.

Statybos darbus atliekantys darbuotojai turi b ti apsaugoti nuo triukšmo sukeliamos profesin s
rizikos klausai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialin s apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 25 d. sakymu Nr. A1-310/V-640 „D l
Lietuvos Respublikos socialin s apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. sakymo Nr. A1-103/V-265 „D l darbuotoj  apsaugos
nuo triukšmo keliamos rizikos nuostat  patvirtinimo“ pakeitimo“.

Statybos darbuose naudojamos lauko rangos garso galios lygiai turi neviršyti lygi , nurodyt
statybos techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 „Lauko s lygomis naudojamos rangos  aplink
skleidžiamo triukšmo valdymas“, kuris patvirtintas 2003 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro sakymu Nr. 325.

Išvados
Atlikus triukšmo modeliavim , nustatyta, kad projektin se situacijose triukšmas, kurio

pagrindinis šaltinis – autotransporto eismas, neviršija ekvivalentinio garso sl gio lygio ribini  ver i
nurodyt  higienos normos HN 33:2011 1 lentel s 3 punkte.

Siekiant minimizuoti triukšm  statyb  metu triukšmo valdytojas turi laikytis savo pareig ,
nurodyt  Triukšmo valdymo statymo (2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499) 14 straipsnyje.

7. Aplinkos oras

Keliu Nr. 141 judantis automobili  transportas su vidaus degimo varikliais išmeta  aplink
kuro degimo metu susidariusius teršalus, kurie pasklinda aplinkos ore. Pagrindiniai iš transporto
priemoni  išsiskiriantys teršalai, kuri  koncentracija aplinkos ore yra ribojama pagal nacionalinius ir
Europos S jungos kriterijus, yra: kietosios dalel s, anglies monoksidas, lakieji organiniai junginiai,
azoto dioksidas.

Teršal  emisijos vertinimas
Teršal  emisij  skai iavimai atlikti vadovaujantis Europos aplinkos agent ros  atmosfer

išmetam  teršal  apskaitos metodikos naujausia 2019 met  redakcija3. Keli  transporto sukeliamai
oro taršai skai iuoti taikyta metodikos B dalies 1-ojo skyriaus „Energija“ dalis „1.A.3.b.i-iv Keli
transportas 2019“4. Metodika traukta  „  atmosfer  išmetamo teršal  kiekio apskai iavimo metodik

3 angl  kalba – The latest published version of EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook
4 angl  kalba – Part B: sectoral guidance chapters: 1. Energy: 1.A Combustion: 1.A.3.b.i-iv Road transport 2019
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Kr m  sodinimas;

Mul o užpylimas;

Vejos (žolyn ) rengimas;

Želdini  prieži ra.

Kr m  sodinimo darbai

Kr m  sodinimas turi b ti atliekamas vadovaujantis LR aplinkos ministro 2016-08-24 sakymu
Nr. D1-565 „Medži  ir kr m  veisimo, vej  ir g lyn rengimo taisykl s“, bei LR aplinkos ministro
2007-12-29 sakymu Nr. D1-717 „D l medži  ir kr m  veisimo, vej  ir g lyn rengimo taisykli
patvirtinimo“.

Kr mai turi b ti sodinami tuomet, kai teritorija yra visiškai paruošta ir išlyginta iki projektini
aukš i . Rekomenduojama viet  sodinimui paruošti (t. y. duobi , augalin s žem s su mineralin mis
tr šomis) ne ankš iau kaip prieš m nes .

Pageidautina, kad sodinukai b t  kiek galima didesni, su sveika, gerai išsivys iusia šakn
sistema ir antžemine dalimi.

Sodinant visais atvejais kasamos 25–50 % platesn s ir gilesn s sodinimo duob s už konteinerio
pakuotes, ryšuli , žemi  gumul  arba šakn  sistemos matmenis. Kr mams ~  0,4 – 0,5 m gylio bei
skersmens (duob s plot  ir gyl  parenkant atsižvelgus   kr mo r šiai b ding  šakn vystym si).

Prieš sodinim  duob s dugne beriamas 20 cm storio substrato sluoksnis, kuris perkasamas ir

sumaišomas su dugno dirvožemiu, siekiant gauti tarpin  sluoksn . Ant susidariusio kaubur lio
uždedamos ir paskleidžiamos sodinamo augalo šaknys. Ant šakn  beriama derlinga žem , substratas
tokio storio, kad sodinamo kr mo šaknies kaklelis b t  5-15 cm aukš iau žem s paviršiaus. Sodinami
augalai kelis kartus švelniai papurtomi, kad apie šaknis geriau priglust  žem . Užberiant šaknis, žem
atsargiai suminama, užlyginus duob , suformuojama duba bei 10-15 cm aukš io pylim lis laistymo
vandeniui sulaikyti. Pasodinti kr mai gausiai palaistomi.

Kr m  augimo vietas si loma užpilti  nat ralios spalvos, stambiu, pušies žiev s mul u, užpilant
10 cm storio sluoksn . Mul o negalima pilti arti kr m  kamien  (t. .y. pilti ne ar iau kaip 10 cm nuo
kr mo kamieno). Mul as palengvint  kr m  prieži ros darbus ateityje, apsaugot  nuo piktžoli
plitimo, bei sulaikyt  dr gm .

Konteineriuose išauginti kr mai sodinami visu šiltuoju met  laiku, o su pakuotomis ryšuliuose
šaknimis – ne vegetacijos metu (pavasar  ir ruden ). Kr mai su lipniais žemi  gumulais arba plikomis
šaknimis sodinami ne vegetacijos metu.

Pasodint  želdini  prieži ra ir apsauga

Per sausras pasodintus augalus b tina laistyti, kol gerai prigyja. Pradžioje laistomi kas antr
dien , v liau pagal poreik  (laistymo dažnumas gali keistis priklausomai nuo meteorologini  s lyg ).

Dirvos paruošimo etape prieš kr m  sodinim  rekomenduojama dirv  patr šti mineralin mis
tr šomis.

Bent 4-5 metus šalia pasodint  kr m  turi b ti ravimos piktžol s, priži rima (per sausras
augalus b tina laistyti).
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1. Eismo intensyvumas

Valstybin s reikšm s krašto kelyje Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilut –Klaip da 227 km rengtas
eismo intensyvumo matavimo postas. Pagal posto duomenys vidutinis metinis paros eismo intensyvumas
(VMPEI) šiame kelio poste 2021 m. sudar 13686 aut./par , iš j 1447 aut./par  sudar  sunkiasvoriai.

1 pav. VMPEI kitimas 2007-2021 m

Pagal eismo intensyvumo pasiskirstymo paroje, savait je ir metuose stacionariuose postuose
pateiktus eismo intensyvumus valstybin s reikšm s krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilut –Klaip da
ruože nuo 227,00 iki 228,64 km nustatytas paros piko metas yra 17:00-18:00 val., intensyviausia savait s diena
– penktadienis, o intensyviausias met  m nesis – liepa ir rugpj tis.
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Puslapis 2 iš 16

2 pav. Pasiskirstymas paroje, proc.

3 pav. Pasiskirstymas savait je, proc.









TRANSPORTO SRAUT  TYRIM IR MODELIAVIMO ATASKAITA

Žymuo 8801/141-00-TDP-PP-EMOD_01
Valstybin s reikšm s krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilut –Klaip da ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimas. 2022 m.

Puslapis 6 iš 16

Nat rini  tyrimu metu, nustatyta, kad 141 kelyje ties Jak  žiedu piko metu formuojasi apie 0,5 km
automobili  eil .

5 pav. Eismo sp stis link Jak  žiedo

2019 m. Vš  „Transporto ekonomikos ir technologij  sprendimai“ atliko Baltijos pr.-Šilut s pl.-
Vilniaus pl. žiedin s sankryžos ir Lypki  g. rekonstravimo poveikio Klaip dos LEZ transporto sraut
pralaidumui vertinim . Taip pat nustatyta, kad kelyje Nr. 141 ties važiavimu  Jak  žied , sp stys formuojasi
rytinio (apie 0,5 val. trukm s) ir vakarinio (apie 1 val. trukm s) pik  metu.

6 pav. Transporto sp stys 141 kelyje ties Jak  žiedu



TRANSPORTO SRAUT  TYRIM IR MODELIAVIMO ATASKAITA

Žymuo 8801/141-00-TDP-PP-EMOD_01
Valstybin s reikšm s krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilut –Klaip da ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimas. 2022 m.

Puslapis 7 iš 16

Transporto sraut  pasiskirstymas rekonstravus Baltijos pr.-Šilut s pl.-Vilniaus pl. žiedin  sankryž
ir Lypki  gatv  nuo Šilut s g. iki kelio Nr. 141

Transporto sraut  pasiskirstymo kitimo palyginamoji analiz  tarp esamos b kl s ir nutiesus Lypki
gatv  nuo Šilut s g. iki kelio Nr. 141 parod , kad eismo intensyvumas padid ja – Lypki  g. (Šilut s pl.-kelias
Nr. 141), kelyje Nr. 141 (Lypki  g.-Jak  žiedas), o sumaž ja kryptyje iš Klaip dos miesto pus s (Vilniaus pl.)
link Jak  žiedo.

2 lentel . Transporto sraut  pasiskirstymas 2019 m. ir modernizuotame susisiekimo tinkle





TRANSPORTO SRAUT  TYRIM IR MODELIAVIMO ATASKAITA

Žymuo 8801/141-00-TDP-PP-EMOD_01
Valstybin s reikšm s krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilut –Klaip da ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimas. 2022 m.

Puslapis 9 iš 16

7 pav. VMPEI prognoz

gyvendinus Lypki  gatv s sankryžos sprendinius, prognozuojamas eismo padid jimas nagrin jame
141 kelio ruože:

8 pav. VMPEI prognoz gyvendinus Lypki  g. sankryžos sprendinius











TRANSPORTO SRAUT  TYRIM IR MODELIAVIMO ATASKAITA

Žymuo 8801/141-00-TDP-PP-EMOD_01
Valstybin s reikšm s krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilut –Klaip da ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimas. 2022 m.

Puslapis 14 iš 16

Nuvažiavim Lypki  g. eismo laidumo rezultatai

14 pav. Eismo kokyb s lygis (LOS) nuvažiavimuose iš 141 kelio  Lypki  g.

15 pav. Intensyviausio laiko eismo intensyvumas (lengv j  ir sunkiasvori ), aut./val.



TRANSPORTO SRAUT  TYRIM IR MODELIAVIMO ATASKAITA

Žymuo 8801/141-00-TDP-PP-EMOD_01
Valstybin s reikšm s krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilut –Klaip da ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimas. 2022 m.

Puslapis 15 iš 16

16 pav. Vidutinis važiavimo greitis, ne skaitant sustojimo laiko, km/h

17 pav. Maksimalus eil s ilgis, m
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2 pav.  

6.  

objekto statybos metu planuojama naudoti , , metalines 
konstrukcijas  

  

nenumatomas.  

7.  

(kelio eksploatacija)  

rekonstravimo metu bus 
 

 

 . 

bus  
sprendinius. K

pateikta techniniame projekte.  

D1-193 . 
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8.  

s bus pateikti techniniame projekte.  

9.  

Vykdant statybos-
-06-16 patvirtintu Lietuvos Respublikos 

 nutarimu Nr. VIII-
-

-12-
D1-
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05- -367. 

projekte . 

 

ksploatavimo metu nenumatomas atliek  susidarymas. 
 

10.  

Kelio eksploatacijos metu Asfaltbetonio dangos 
 

vanduo nuo 

 

kai nuolydis <1,0%  tvirtinama di  

kai nuolydis >1,0% iki 4%   

Kelio 141 skiriamojoje juostoje 
. 

vietoj
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Nr. IX-

 

Statybos darbus atliekantys darbuoto

-310/V-
Li

-103/V-
 

Statybos 

ietuvos Respublikos aplinkos 
 

 

se situacijos
 

 

-2499) 14 straipsnyje. 

Autotransporto keliama vibracija 

 

prie 
 R . 

darbuotojus laikinai gali veikti 

. 

14.  

. 

15.   
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-12-11, Nr. IX-636). 

 

 

 

tymu (2001-12-11, Nr. IX-636). 

 - 
 - 

. 

 
3 pav. o 

16.  

 

projektu, t.y.  
 takus siekiama   
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III.  

19. P vieta 

Numatomas rekonstruoti kelio Nr. 141 Kaunas Jurbarkas
- 

 

 
5 pav.  

Jurbarkas
 m. 

patvirtintu v Jurbarkas
222,52 iki 228,92 rekonstravimo specialiuoju planu. 

 
6 pav. Kaunas-Jurbarkas- -
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-IV)  -
siFSaMg). 

-

 

 
-

o (siFSa), dulkio (saclSi, clSi) 
sluoksniai. 

Geologiniai procesai ir rei iniai 

Remiantis LGT  geologiniai 
 Artimiausias geologinis 

ys (  -18- Nr. 1190) usi ~3,7 km  kryptimi. 

 

 
 

0 
 

Terit
  

 

g  

Apie 50-90 - 3929 
.  
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SRIS duomenimis  fiksuota
 : paprastasis 

, nutolusi apie 100 m  

29.3. teritorijoms 

 , nutolusi 2,5 km atstumu 
. Artimiausia a  

, 

 

29.4. P  
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29.5. Poveikis vandeniui 

 
p 9 

 
10 sk.). 

 
. Plan

nenumatomas.  

29.6. Poveikis orui ir klimatui 

ioksido,  koncentracijos 
s ys 

 

(anglies monoksido, azoto dioksido, l  Siekiant 
  

  
ga

 

29.7. , gamtiniam karkasui 

Planuojama teritorija nekerta ir nesiriboja su Nacionaliniame 

 P
nekerta gamtinio karkaso terit  

 

eksploatavimo 
karkasui nenumatomas. Trumpalaikis neigiamas vizualinis poveikis galimas tik r

 
9 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.295779/asr 







APLINKOS APSAUGOS AGENT RA

Biudžetin staiga, A  Juozapavi iaus g  9, LT-09311 Vilnius, mob  tel  +370 682 92653, el p  aaa@gamta lt, https://aaa lrv lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini  asmen  registre, kodas 188784898

UAB „Kelprojektas“
el. p. info@kelprojektas.lt

V  Lietuvos automobili  keli  direkcija
el. p. lakd@lakd.lt

Adresatams pagal s raš

2022-12-15
2023-01-05

Nr. SR22-02111
Nr. SR23-00031

ATRANKOS IŠVADA D L VALSTYBIN S REIKŠM S KRAŠTO KELIO NR.141
KAUNAS – JURBARKAS – ŠILUT – KLAIP DA RUOŽO NUO 227,00 IKI 228,64 KM

REKONSTRAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos kin s veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).

V  Lietuvos automobili  keli  direkcija, J. Basanavi iaus g. 36, LT-03109 Vilnius, tel. +370
5 232 9600, el. paštas lakd@lakd.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokument  reng jas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, tel. +370 698 70041, el. paštas
info@kelprojektas.lt.

3. Planuojamos kin s veiklos atrankos d l poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos kin s veiklos poveikio aplinkai vertinimo
statymo 7 straipsnio 2 dal , nurodant šio statymo 2 priedo punkt  (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos kin s veiklos poveikio
aplinkai vertinimo statymo (toliau – PAV statymas) 2 priedo 14.***: „  Planuojamos kin s veiklos,
kurios poveikis aplinkai privalo b ti vertinamas, r ši  s raš  ar  Planuojamos kin s veiklos, kuriai
turi b ti atliekama atranka d l poveikio aplinkai vertinimo, r ši  s raš rašytos planuojamos kin s
veiklos bet koks keitimas ar išpl timas, skaitant esam  statini  rekonstravim , gamybos proceso ir
technologin s rangos modernizavim  ar keitim , gamybos b do, produkcijos kiekio (masto) ar r šies
pakeitim , nauj  technologij diegim , kai planuojamos kin s veiklos keitimas ar išpl timas gali
daryti neigiam  poveik  aplinkai, išskyrus šio statymo 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus.“

4. Planuojamos kin s veiklos vieta.
Numatomas rekonstruoti valstybin s reikšm s krašto kelio Nr. 141 Kaunas – Jurbarkas – Šilut

– Klaip da 227,00 – 228,64 km ruožas yra vakarin je Lietuvos dalyje. Ruožas patenka  Klaip dos
miesto ir Klaip dos rajono savivaldybi  teritorijas, Sendvario ir Dovil  seni nij  ribas. Planuojamas
rekonstruoti ruožas prasideda prieš Lypki  sankryž  ir baigiasi sijungimu  Jak  sankryž .

5. Trumpas planuojamos kin s veiklos aprašymas.
Esamas valstybin s reikšm s krašto kelio Nr. 141 ruožas 227,00 – 228,64 km yra dviej  eismo

juost  kelias su asfalto danga. Važiuojamosios dalies plotis 8,5 – 8,7 m, kelkraš i  plotis kinta nuo
1,3 iki 4,9 m. Kelio ruože važiuojamosios dalies dangos b kl  yra nepatenkinama, prad jusios
formuotis prov žos, daug lop , skersini  ir išilgini  plyši , atsirad  dangos defektai, ištrup j  kelio
dangos kraštai. Šio ruožo 227 km yra rengtas ir veikia automatinis eismo intensyvumo skai iuoklis.

2023-01- Nr. (30-2)-A4E-
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Pagal jo duomenis vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) šioje kelio vietoje 2021 m.
sudar  14112 aut./par , iš j  1447 aut./par  sudar  sunkiasvoriai (virš 3,5 t bendrosios mas s)
automobiliai. Prognozuojama, kad d l makroekonomini  veiksni  eismo intensyvumas šiame kelio
ruože ir toliau did s.

P V metu bus rengiamos 4 eismo juostos su skiriam ja juosta kelio Nr. 141 Kaunas –
Jurbarkas – Šilut – Klaip da ruože nuo 227,00 km iki 228,64 km; naujas viadukas virš kelio Nr. 141
(227,38 km) ir skirting  lygi  sankryža su Lypki  g.; požemin  per ja ties Lypki  sankryža po
jungiamuoju keliu; p s i j  dvira i  takas nuo Lypki  sankryžos iki Jak  žiedo; kelio Nr. 141
sankryžos su Bi iuli  gatve (228,24 km) rekonstravimas. Tiksli darb  pradžios data šiuo metu dar
n ra žinoma ir priklausys nuo to, kiek užtruks projektavimas ir statyb  leidžian i  dokument
gavimas bei projekto finansavimo užtikrinimas. Priklausomai nuo finansavimo P V darbai gali b ti
atliekami etapais (žr. Atrankos informacijos 18 punkt ).

Kelio išplatinimas planuojamas rengiant papildomas dvi eismo juostas dešin je kelio pus je su
skiriam ja juosta. rengus dviej  lygi  sankryž  su viaduku per Lypki  gatv bus suformuota nauja
transporto jungtis, sujungianti Klaip dos miesto gatvi  tinkl  ir Klaip dos LEZ teritorij  su
valstybin s reikšm s keli  tinklu (Statybinink  prospektas – Lypki  g. – kelias Nr.141). Ši jungtis
tur t  pad ti sumažinti eism  šiuo metu labai apkrautame Klaip dos miesto Vilniaus plente.
Požemin  p s i j  ir dvira i  per ja numatyta šalia skirting  lygi  sankryžos kelio su Lypki  g. kelio
Nr. 141 227,38 km, po vienu iš sankryžos jungiam j  keli . Požeminis pra jimas projektuojamas iš
gofruot  metalini  surenkam  lakšt , išlaikant minimal  2,5 m aukš io gabarit .

P V objekto rekonstravimo metu bus naudojamos šios gamtin s medžiagos: gruntas, karjer
žvyras, sm lis. Taupant žaliavas bus naudojama dalis perdirbt  kelio dangos komponent  (frezuotas
asfaltas dažnai naudojamas pagrindo sudarymui ir pan.) Tiksl s medžiag  kiekiai bus vertinti
techniniame projekte.

6. Priemon s numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba
užkirsti jam keli ir j gyvendinimo grafikas.

6.1. Derlingasis dirvožemio sluoksnis P V darb  vietoje prieš pradedant rangos darbus bus
nukastas, saugomas ir panaudojamas teritorijos rekultivacijai.

6.2. Statyb  darb  vykdymo metu rangovas turi imtis reikiam  priemoni , kad b t  sumažintas
dulki  kiekis, t. y. turi valyti visus viešuosius kelius, kuriais jud s statyb  transportas. Siekiant kuo
mažiau užteršti or  dulk mis, kelio rekonstravimo metu šalia gyvenamosios zonos sausringu
laikotarpiu numatytas dulkan i  dang  ir pavirši  laistymas.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaišk jus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos
informacijoje pateiktus arba teis s aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas prival s
nedelsiant taikyti papildomas poveik  aplinkai mažinan ias priemones arba mažinti veiklos
apimtis/nutraukti veikl .

6.4.Veiklos vykdytojas visais atvejais prival s laikytis vis  aktuali  veikl  reglamentuojan i
teis s akt  reikalavim , kei iantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

61. Suinteresuotos visuomen s pasi lymai, PAV subjekt  išvados ir pasi lymai.
PAV subjektai pagal PAV statymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punkt , atsakingi už P V poveikio

aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant  patvirtint  ir galiojan i
teritorij  planavimo dokument  sprendinius bei galimybes pagal teis s akt  reikalavimus juos keisti
ir  pagal statymus vykdomo savivaldyb s aplinkos steb senos (monitoringo) duomenis, pateik
išvadas: Klaip dos miesto savivaldyb s administracija 2022-12-22 raštu Nr. (4.36E)-R2-3126 pritar
pateiktai atrankos informacijai, Klaip dos rajono savivaldyb s administracija 2023-01-04 raštu Nr.
(5.1.23 Mr) A5-35 nurod , kad P V poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Nacionalinio
visuomen s sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panev žio departamentas pagal
PAV statymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punkt , atsakingas už P V veiksni , daran i tak  visuomen s
sveikatai, galimo poveikio visuomen s sveikatai vertinim , 2022-12-29 rašte Nr. (3-11 14.3.5 Mr)2-
61411 pateik  išvad , kad P V poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Priešgaisrin s apsaugos
ir gelb jimo departamento prie Vidaus reikal  ministerijos Klaip dos priešgaisrin  gelb jimo valdyba
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pagal PAV statymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punkt , atsakinga už P V vykdymo metu galim vyki ,
ekstremali j vyki , ekstremali j  situacij , numatom  priemoni  joms išvengti ar sušvelninti ir
padariniams likviduoti, 2022-12-22 raštu Nr. 9.4-3-3482 /2022(11.3.135 E) pritar pateiktai atrankos
informacijai. Kult ros paveldo departamento prie Kult ros ministerijos Klaip dos teritorinis skyrius
pagal PAV statymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punkt , atsakingas už galim  P V poveik
nekilnojamajam kult ros paveldui, pasi lym  atrankos informacijai, pagal kuri  priimama ši atrankos
išvada, pastab  bei pasi lym , kad P V reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinim , nepateik .

PAV statymo 7 straipsnio 6 punkte nustatyta tvarka, visuomen  nuo pateiktos informacijos
gavimo dienos ir informacijos paskelbimo dienos pasi lym  d l atrankos informacijos ir (ar) P V
poveikio aplinkai vertinimo Agent rai nepateik  ir atrankos d l poveikio aplinkai vertinimo procese
nedalyvavo.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvad .
7.1. 2012-01-12 Klaip dos miesto savivaldyb s administracijos direktoriaus sakymu Nr. AD1-

111 ir 2011-12-22 Klaip dos rajono savivaldyb s tarybos sakymu Nr. T11-861 buvo patvirtintas
Valstybin s reikšm s krašto kelio Nr.141 Kaunas – Jurbarkas – Šilut – Klaip da ruožo nuo 222,52
iki 228,92 km rekonstravimo specialusis planas, numatantis šio kelio ruožo tolimesn  pl tr . 2016 m.
rengiant kelio Nr.141 Kaunas – Jurbarkas – Šilut – Klaip da ruožo nuo 222,261 iki 228,571 km
rekonstravimo technin  projekt , 2016-09-23 buvo priimta Agent ros atrankos išvada Nr. (28.3)-A4-
9559, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (atrankos išvados galiojimo terminas
pasibaig s). Valstybin s reikšm s krašto kelio Nr. 141 Kaunas – Jurbarkas – Šilut – Klaip da ruožo
nuo 227,00 iki 228,64 rekonstravimo projektiniai pasi lymai parengti vadovaujantis 2011 m.
patvirtintu valstybin s reikšm s krašto kelio Nr. 141 Kaunas – Jurbarkas – Šilut – Klaip da ruožo
nuo 222,52 iki 228,92 rekonstravimo specialiuoju planu.

7.2. P V nekerta ir nesiriboja su Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane išskirtais ypa
saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealais. Pagal Klaip dos apskrities, Klaip dos miesto
ir Klaip dos rajono savivaldyb s bendruosius planus prie kelio numatomos daugiausia pramon s ir
sand liavimo objekt  pl tros teritorijos. P V aplinkoje vyksta intensyvi LEZ pl tra. Artimiausia
gyvenamoji aplinka Budrik  k., Jubiliejaus g. 13, nutolusi nuo projektuojamo kelio važiuojamosios
dalies apie 113 m.

7.3. P V teritorija nepatenka  saugomas ir „Natura 2000“ teritorijas ir su jomis nesiriboja.
Artimiausia saugoma teritorija – Mažeiki  miško beržo genetinis draustinis – yra nutolusi 2,5 km
atstumu ryt  kryptimi.

7.4. P V teritorija nepatenka  paviršini  vandens telkini  apsaugos zonas ar pakran i
apsaugos zonas, požeminio vandens vandenvietes ir j  apsaugos zonas. Artimiausi paviršinio vandens
telkiniai P V vietos atžvilgiu – bevardis tvenkinys, nutol s  rytus apie 190 m, ir up  Smeltal ,
nutolusi apie 2 km atstumu rytu kryptimi.

7.5. Vadovaujantis Nekilnojam j  kult ros vertybi  registro duomenimis, P V nekerta ir
nepriart ja prie nekilnojamojo kult ros paveldo objekt  ir j  apsaugos zon  ar vizualin s apsaugos
pozoni . Artimiausios nekilnojamosios kult ros vertyb s ir j  apsaugos zonos nuo P V vietos yra
didesniu nei 700 m atstumu (Švepeli  kaimo senosios kapin s, unikalus objekto kodas 24360).

7.6. Rekonstruojant keli , rengiant dviej  lygi  sankryž , požemin  per j  ir p s i j  dvira i
takus, siekiama sumažinti avarij  rizik , padidinti eismo saugum . P V gyvendinimas tur s
teigiam tak  motorinio transporto dalyvi , p s i j  ir dviratinink  eismo saugumo užtikrinimui.

7.7. Derlingasis dirvožemio sluoksnis P V darb  vietoje prieš pradedant rangos darbus bus
nukastas, saugomas ir panaudojamas teritorijos rekultivacijai.

7.8. P V teritorijoje n ra miško naudmen , tod l neigiamas poveikis miškams n ra
numatomas.

7.9. P V metu susidariusios atliekos bus perduodamos pagal sutartis atliekas tvarkan ioms
mon ms, kurios yra registruotos Atliek  tvarkytoj  valstybiniame registre.

7.10. Numatomas P V triukšmo šaltinis  autotransportas. Triukšmo sklaidos skai iavimai
atlikti naudojant CadnaA Version 2021 programin rang . Artimiausias gyvenamasis namas nutol s
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nuo P V Jubiliejaus g. 13 ~ 113 m. Skai iavim  rezultatai parod , kad P V keliamas triukšmas
(2023 m po projekto gyvendinimo) dienos metu bus 45-54 dBA (ribin  vert  (toliau – RV) 65 dBA),
vakaro – 43-52 dBA (RV 60 dBA), nakties – 40-47 dBA (RV 55 dBA), taip pat P V keliamas
triukšmas (2043 m po projekto gyvendinimo) dienos metu bus 45-56 dBA (RV 65 dBA), vakaro -
44-48 dBA (RV 60 dBA), nakties – 41-48 dBA (RV 55 dBA), gyvenamosiose teritorijose neviršys
Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomenin s paskirties pastatuose bei j  aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011-06-13 sakymu Nr. V-604 „D l Lietuvos higienos normos HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin s paskirties pastatuose bei j  aplinkoje“
patvirtinimo“, nustatyt  triukšmo ribini  dydži .

7.11. Numatomi P V oro taršos šaltiniai: mobilieji taršos šaltiniai (lengvieji automobiliai ir
krovininiai), kurie  or  išsiskiria: anglies monoksid  (CO), azoto oksid  (NOx), lakiuosius organinius
junginius (LOJ), kiet sias daleles (KD). Teršal  sklaidos matematinis modeliavimas atliktas
kompiuterine programa „ISC-AERMOD View“ AERMOD. Modeliavimo rezultatai rodo, kad P V
išmetam  teršal  koncentracija be fono ir su fonu gyvenamosios aplinkos ore neviršys didžiausi
leistin  koncentracij . vertinus fonin  tarš  kiet j  daleli  KD2,5 maksimalios koncentracijos
nagrin jamoje teritorijoje sudaro 40 %, kiet j  daleli  KD10 (24 val. ir vidutin  metin ) 36-45 %,
laki j  organini  jungini  (0,5 val.) 4 %, anglies monoksido CO (8 val.) 3 %, azoto dioksido NO2 (1
val. ir vidutin  metin ) 13-48 % žmoni  sveikatos apsaugai nustatytos ribin s vert s.

8. Priimta atrankos išvada.
Vadovaujantis PAV statymo 7 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgus  išd stytus motyvus priimama

atrankos išvada, kad V  ,,Lietuvos automobili  keli  direkcija“ P V – valstybin s reikšm s krašto
kelio Nr.141 Kaunas – Jurbarkas – Šilut – Klaip da ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimui
– poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateikt  atrankos informacij , kuri yra patalpinta Aplinkos
apsaugos agent ros interneto svetain s https://aaa.lrv.lt/ skiltyje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai
vertinimas (PAV) > 2022 metai > 3. Atrankos d l poveikio aplinkai vertinimo informacija 2022 m. >
Klaip dos regionas (65).

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka.
Š  sprendim  J s turite teis  apsk sti Lietuvos administracini  gin  komisijai (Vilniaus g. 27,

01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracini  gin  nagrin jimo tvarkos
statymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimant  g. 2, 01102

Vilnius) Lietuvos Respublikos administracini  byl  teisenos statymo nustatyta tvarka per vien
m nes  nuo jo paskelbimo arba teikimo dienos.
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APLINKOS APSAUGOS AGENT ROS ATRANKOS IŠVADOS  D L
VALSTYBIN S REIKŠM S KRAŠTO KELIO NR.141 KAUNAS – JURBARKAS –
ŠILUT – KLAIP DA RUOŽO NUO 227,00 IKI 228,64 KM REKONSTRAVIMO

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ADRESAT  S RAŠAS

Klaip dos rajono savivaldyb s administracijai
Siun iama per e. pristatym

Klaip dos miesto savivaldyb s administracijai
Siun iama per e. pristatym

Nacionalinio visuomen s sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaip dos
departamentui
Siun iama per e. pristatym

Priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo departamento prie Vidaus reikal  ministerijos Klaip dos
priešgaisrinei gelb jimo valdybai
Siun iama per e. pristatym

Kult ros paveldo departamentui prie Kult ros ministerijos Klaip dos teritoriniam skyriui
Siun iama per e. pristatym

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos
Siun iama per e. pristatym







Valstyb s mon Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
J. Basanavi iaus g. 36 Trumpasis tel. 1871 Juridini  asmen registre
LT-03109 Vilnius El. p. lakd@lakd.lt Kodas 188710638

VALSTYB S MON LIETUVOS AUTOMOBILI  KELI  DIREKCIJA

Klaip dos rajono savivaldyb s administracijai

Kopija
UAB „Kelprojektas“

Nr.

D L TARNYBIN S PAGALBOS

Valstyb s mon s Lietuvos automobili  keli  direkcijos (toliau – Keli  direkcija) užsakymu
šiuo metu yra atliekami jos patik jimo teise valdomo valstybin s reikšm s krašto kelio Nr. 141
Kaunas–Jurbarkas–Šilut –Klaip da ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimo projektavimo ir
tyrin jimo darbai.

UAB „Kelprojektas“ J s  savivaldyb je parengtiems projektiniams pasi lymams nebuvo
pritarta, motyvuojant tuo, kad „projektuojama per kelis žem s sklypus, ta iau nepagr sta, kaip
gyvendinama statytojo teis  ir nepateikti pagrindžiantys dokumentai – Statybos statymo 3 str. 2 d.“.

Teikiame paaiškinim  d l parengt  projektini  pasi lym gyvendinimo.
Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,

projekto ekspertiz “ VIII skyriaus reikalavimais, visuomen  b tina informuoti apie parengtus
visuomenei svarbaus statinio projektinius pasi lymus, nors šiuo atveju rengiamo projekto sprendiniai
ir taip jau buvo viešinami du kartus.

Pažym tina, kad min tas projektas yra rengiamas pagal valstybin s reikšm s krašto kelio
Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilut –Klaip da ruožo nuo 222,52 iki 228,92 km rekonstravimo
specialiojo plano, patvirtinto 2011 m. gruodžio 22 d. Klaip dos rajono savivaldyb s sprendimu
Nr.T11-861 ir Klaip dos miesto savivaldyb s administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 12 d.
sakymu Nr.AD1-111 (viešai paskelbta TPDR, Klaip dos rajone registracijos Nr. T00064054),

sprendinius. Šiuo metu d l skirto konkretaus finansavimo numatyta gyvendinti tik dal  specialiojo
plano sprendini .

Pažym tina, kad specialiojo plano sprendiniai buvo viešinti Teritorij  planavimo statymo
nustatyta tvarka.

Taip pat gyvendinant šio specialiojo plano sprendinius, 2013-2018 metais Keli  direkcijos
iniciatyva ir l šomis buvo gyvendinama žem s pa mimo visuomen s poreikiams proced ra,
parengtas ir Nacionalin s žem s tarnybos prie žem s kio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio
26 d. sakymu Nr. 12V -(14.2.2)-919 patvirtintas žem s pa mimo visuomen s poreikiams projektas
(viešai paskelbta NZT - Projektai - Dokumento informacija ir TPDR registracijos Nr. T00072191).

Pažym tina, kad žem s pa mimo visuomen s poreikiams projekto (tuomet taip pat specialiojo
plano) sprendiniai taip pat buvo viešinti Teritorij  planavimo statymo nustatyta tvarka. Pagal
patvirtinto žem s pa mimo visuomen s poreikiams projekto sprendinius sujungimo b du suformuoti
visi kelio ruožo rekonstravimui b tini valstybin s žem s sklypai (kelio juosta), registruoti valstyb s
vardu,  ta iau toki  žem s sklyp  patik jimo teis  pirmiausia registruojama Nacionalinei žem s
tarnybai prie Žem s kio ministerijos (Žem s statymo 47 straipsnio 10 dalis).

Pagal Keli statymo 2 straipsnio 8 dal , kelio juosta – žem s juosta, kurioje nutiestas arba
tiesiamas kelias.

Tuo metu daugumai žem s pa mimo visuomen s poreikiams proced ros metu suformuot
žem s sklyp  buvo sudarytos valstybin s žem s sklyp  panaudos sutartys, išskyrus tuos žem s
sklypus, kurie buvo suformuoti iš t visuomen s poreikiams paimt  žem s sklyp  dali , d l kuri
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ilgai buvo gin  teismuose. Be to, nesant konkretaus statybos darb  pradžios termino, žem s sklyp
dalimis tur jo galimyb naudotis buv žem s savininkai Valstybin s žem s suteikimo laikinai
naudotis žem s kio veiklai vykdyti tvarkos aprašo, patvirtinto Nacionalin s žem s tarnybos prie
Žem s kio ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. sakymu Nr. 1P-(1.3.)-112 (Nacionalin s
žem s tarnybos prie Žem s kio ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 22 d. sakymo Nr. 1P-97-
(1.3 E.) redakcija), nustatyta tvarka.

Pagal Keli statymo 10 straipsnio 2 dal , statym  ar Lietuvos Respublikos Vyriausyb s
nustatyta tvarka valstybin s reikšm s keliams priskirta žem  priklauso valstybei išimtine nuosavyb s
teise. J  šiuo metu patik jimo teise valdo, naudoja ir ja disponuoja tik Keli direkcija.

Pagal Žem s statymo 47 straipsnio 11 dal , paimtas visuomen s poreikiams žem s sklypas,
Nekilnojamojo turto registre registruotas kaip valstybin  žem , perduodamas patik jimo teise,
perduodamas neatlygintinai naudotis arba išnuomojamas šio statymo 7, 8 ar 9 straipsnyje nustatyta
tvarka tik toms reikm ms, kurioms šis žem s sklypas buvo paimtas visuomen s poreikiams.

D l ši priežas i žem s pa mimo visuomen s poreikiams proced ros metu suformuoti žem s
sklypai negali b ti perduoti niekam kitam, išskyrus Keli  direkcijai.

Taip pat tik Keli  direkcija gali b ti šio kelio statytoja, kadangi tik ji pagal Keli statymo 5
straipsnio 3 dal  gali b ti jos valdom valstybin s reikšm s keli  statytoja (užsakov ).

Šiuo atveju žem s sklypas (unikalus Nr. 4400-3958-6706), kuriame parengti projektiniai
pasi lymai Klaip dos rajone, buvo Keli  direkcijai (tuometei biudžetinei staigai) suteiktas panaudai,
o kitas žem s sklypas (unikalus Nr. 4400-4960-9370), kuriame Klaip dos rajone numatyta
gyvendinti projekt , nustatyta tvarka Keli  direkcijos liko neperimtas, ta iau tai numatyta atlikti nuo

2023-01-02 sigaliosian io Žem s statymo 7 straipsnio 4 dalyje ir Keli statymo 10 straipsnio 2
dalyje nustatyta tvarka. Tai yra, iki projekto gyvendinimo pradžios kelio ruožo rekonstravimui
reikalingi žem s sklypai jau bus Keli  direkcijos perimti valdyti patik jimo teise.

Be to, krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilut –Klaip da ruožas nuo 222,5 iki 228,9 km
yra pripažintas ypatingos valstybin s svarbos projekto (Ryt –Vakar  transporto koridoriaus Lietuvos
dalies projekto (Klaip dos valstybinio j r  uosto, keli , geležinkeli  infrastrukt ros komplekso)
sud tine dalimi Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. XII-381 „D l Ryt –
Vakar  transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaip dos valstybinio j r  uosto, keli ,
geležinkeli  infrastrukt ros komplekso) pripažinimo ypatingos valstybin s svarbos projektu“.

Vadovaujantis Statybos statymo 24 straipsnio 3 dalimi, rengiant statinio projekt nuosavyb s
teis  ar kitokias teises  žem  (statybos sklyp ) patvirtinan i  dokument pateikti nereikia, kai
gyvendinami valstybin s svarbos projektai ir kai prad tos žem s pa mimo visuomen s poreikiams

proced ros.
D l nurodyt  priežas i  prašome vertinti aukš iau rašte nurodytas aplinkybes ir pritarti

projektiniams pasi lymams, nors žem s pa mimo visuomen s poreikiams proced ros sprendiniai dar
n ra visiškai gyvendinti – tai yra dar ne visi žem s sklypai Keli  direkcijos perimti valdyti patik jimo
teise.

Atsižvelgiant  poreik  kuo skubiau rekonstruoti š krašto kelio ruož , vadovaudamiesi Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo statymo 12 str. 4 dalimi, prašome str. 8 d. nustatytu terminu (ne
v liau kaip 15 darbo dien nuo kreipimosi d l tarnybin s pagalbos suteikimo gavimo dienos) pritarti
projektiniams pasi lymams.






