 PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo a.1, LT- 39143 Pasvalys, tel. +370 451 54133, el. p. rastine@pasvalys.lt, duomenys kaupiami ir saugomo Juridinių asmenų registre, kodas  188753657

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	1.UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)
	Pasvalio rajono savivaldybės administracija

	2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA:
	Pasvalio miesto kelių, gatvių su asfalto danga priežiūros darbai

	3. STATINIO KATEGORIJA
	Susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės)

	4. NUMATOMI DARBAI
	Darbų įkainiai kuriems reikia pateikti pasiūlymą:
1. Asfalto dangos duobių (išdaužų) užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, nufrezuojant suirusią dangą, dangos storis 4 cm – 1 m2 kaina.
2. Asfalto dangų sutaisytų paviršių dalinis apdorojimas (granito skalda 5/8, bituminė katijoninė emulsija C67B3-PA) – 1 m2 kaina.
3. Asfalto dangos frezavimas – 1 m2 kaina.
4. Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN įrengimas – 1 t kaina.
5. 4 cm storio asfalto dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN, panaudojant asfaltbetonio klotuvą – 1 m2 kaina.
6. Išlyginamojo dolomito skaldos (fr. 0/32 arba 0/45) sluoksnio įrengimas – 1 t kaina.
7. 6 cm storio viensluoksnės asfalto dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD, panaudojant asfaltbetonio klotuvą – 1  m2 kaina.
8. Plyšių iki 5 mm pločio užtaisymas, užpilant mastika ir padengiant skaldele, nefrezuojant – 1 m kaina.
9. Gatvės bordiūrų pakeitimas ant betono pagrindo, panaudojant naujus gatvės bordiūrus – 1m kaina.
10. Šulinio liuko ar vandens surinkimo grotelių aukščio reguliavimas keliuose ir gatvėse su asfalto danga (panaudojant g/b šulinių paaukštinimo žiedus (skersmuo 70 cm, aukštis 5 – 30 cm)) be liuko ar grotelių kainos – 1vnt kaina.


	5. STATYBOS RŪŠIS
	Priežiūros darbai

	6. PRIEŽIŪROS DARBŲ APRAŠYMAS
	Pasvalio miesto kelių, gatvių su asfalto danga priežiūros darbai:
1. Asfalto dangos duobių (išdaužų) užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, nufrezuojant suirusią dagą, dangos storis 4 cm 
Duobės (išdaužos) taisomos karštu asfaltbetoniu vadovaujantis kelių priežiūros vadovo II dalyje „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“ numatyta darbų technologija. Darbų procesas turi būti toks:
· išdaužų frezavimas, apimant 3-5 cm (išdaužos perimetro atžvilgiu) didesnį plotą. Frezavimo gylis priklauso nuo išdaužos gylio, tačiau ne mažiau kaip 4 cm. Frezuotas asfaltbetonis surenkamas, pakraunamas į autosavivarčius ir išvežamas į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pasvalio miesto seniūnijos seniūno nurodytą sandėliavimo vietą;
· frezavimo trupinių pašalinimas, dulkių išpūtimas panaudojant oro srovės įrenginį, jeigu yra vandens, jo pašalinimas, paviršiaus džiovinimas;
· išfrezuotos duobės (dugno ir kraštų) patepimas bituminėmis emulsijomis arba iki 60 °C pašildytu bitumu;
· asfaltbetonio mišinio AC 11 VN sudėjimas į paruoštas duobes ir sutankinimas plentvoliu (važiavimų viena vieta skaičius – nuo penkių iki septynių kartų);
· siūlių sandarinimas bitumu visu užtaisytos išdaužos perimetru.
Darbų metu turi būti laikomasi ĮT ASFALTAS 25, TRA ASFALTAS 25, TRA BE 08/15, ĮT APM 25, TRA APM 25 ir kitomis galiojančiomis taisyklėmis, teisės aktais, norminiais dokumentais. 
Rangovas privalo planuoti ir vykdyti darbus taip, kad išfrezuotos duobės būtų užtaisomos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, nepaliekant išfrezuotų ir neužtaisytų duobių savaitgaliais ir švenčių dienomis.
2. Asfalto dangų sutaisytų paviršių dalinis apdorojimas (granito skalda 5/8, bituminė katijoninė emulsija C67B3-PA) 
Tvarkomos dangos plotas turi būti nuvalomas, palaistomas emulsija, paviršius apdorojamas išberiant 5/8 granito skaldelę. Apdoroti plotai iki įrengimo pabaigos saugomi nuo transporto eismo. Neprikibusi mineralinė medžiaga turi būti pašalinta (surinkta ir išvežta) nuo važiuojamosios dalies per 3 darbo dienas. Darbų atlikimo ir naudojamų medžiagų reikalavimai nurodyti taisyklėse ĮT APM 25 ir apraše TRA APM 25. 
3. Asfalto dangos frezavimas
        Asfalto dangos frezavimo darbai atliekami prieš įrengiant asfaltbetonio sluoksnį. Kai yra frezuojama prieš išlyginamojo asfalto sluoksnio įrengimą, frezavimo storis parenkamas toks, kad būtų reikalingas optimalus išlyginamojo asfaltbetonio dangos sluoksnis lygiam paviršiui gauti, tačiau jis turi būti suderintas su Užsakovo atstovu. Frezuotas asfaltas turi būti surenkamas, pakraunamas į autosavivarčius ir išvežamas į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pasvalio miesto seniūnijos seniūno nurodytą sandėliavimo vietą. Frezuojant turi būti laikomasi ĮT APM 25 reikalavimų.
4. Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN įrengimas
Išlyginamasis sluoksnis įrengiamas ant nuvalyto (nešvarumus rangovas nuvalo savo jėgomis) ir tinkamai paruošto paviršiaus. Sluoksnio įrengimui naudojamas asfaltbetonio klotuvas. Klojamo sluoksnio storis priklauso nuo esamo paviršiaus, tačiau jis turi būti optimalus lygiam paviršiui (su skersiniu nuolydžiu) gauti. Atliekant darbus turi būti laikomasi ĮT ASFALTAS 25, TRA ASFALTAS 25, TRA BE 08/15, ĮT APM 25, TRA BITUMAS 23 ir kitų galiojančių taisyklių ir teisės aktų reikalavimų, o užsakovas turi teisę tikrinti panaudojamų medžiagų kokybę. Darbai atliekami vykstant eismui, todėl darbo vietos turi būti pažymėtos atitinkamais kelio ženklais pagal automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12. Jeigu darbui atlikti reikalingas frezavimas, darbai turi būti įvykdyti per 3 darbo dienas nuo asfaltbetonio dangos nufrezavimo. Darbai atliekami esant tinkamoms oro sąlygoms. Garantija suteikiama vadovaujantis Statybos įstatymu, ĮT ASFALTAS 25 arba ĮT APM 25 nuostatomis.
5. 4 cm storio asfalto dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN, panaudojant asfaltbetonio klotuvą
Asfalto dangos sluoksnis įrengiamas ant nuvalyto (nešvarumus, lapus rangovas nuvalo savo jėgomis) ir tinkamai paruošto paviršiaus. Dangos sluoksnio įrengimui naudojamas asfaltbetonio klotuvas. Klojamos dangos minimalus storis 4 cm, taip pat jis priklauso nuo esamo paviršiaus, tačiau jis turi būti optimalus lygiam paviršiui (su skersiniu nuolydžiu) gauti. Atliekant darbus turi būti laikomasi ĮT ASFALTAS 25, TRA ASFALTAS 25, TRA BE 08/15, ĮT APM 25, TRA BITUMAS 23 ir kitų galiojančių taisyklių ir teisės aktų reikalavimų, o užsakovas turi teisę tikrinti panaudojamų medžiagų kokybę. Darbai atliekami vykstant eismui, todėl darbo vietos turi būti pažymėtos atitinkamais kelio ženklais pagal automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12. Jeigu darbui atlikti reikalingas frezavimas, darbai turi būti įvykdyti per 3 darbo dienas nuo asfaltbetonio dangos nufrezavimo. Darbai atliekami esant tinkamoms oro sąlygoms. Garantija suteikiama vadovaujantis Statybos įstatymu, ĮT ASFALTAS 25 arba ĮT APM 25 nuostatomis.
6.  Išlyginamojo dolomito skaldos (fr. 0/32 arba 0/45) sluoksnio įrengimas
Pagrindų sluoksnių iš dolomitinės skaldos (fr. 0/32 arba 0/45) išlyginamojo sluoksnio įrengimas ant nuvalyto (nešvarumus rangovas nuvalo savo jėgomis) ir tinkamai paruošto esamo pagrindo paviršiaus. Sluoksnio storis priklauso nuo esamo paviršiaus, tačiau jis turi būti optimalus lygiam paviršiui (su skersiniu nuolydžiu) gauti.  Išlyginamojo skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas apima dolomitinės skaldos paskleidimą, profiliavimą ir sutankinimą. Atliekant darbus turi būti laikomasi ĮT SBR 19 ir kitų galiojančių taisyklių ir teisės aktų reikalavimų, o užsakovas turi teisę tikrinti panaudojamų medžiagų kokybę.
7. 6 cm storio viensluoksnės asfalto dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD, panaudojant asfaltbetonio klotuvą
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis įrengiamas ant nuvalyto (nešvarumus rangovas nuvalo savo jėgomis) ir tinkamai paruošto paviršiaus. Dangos sluoksnio įrengimui naudojamas asfaltbetonio klotuvas. Klojamo sluoksnio storis – 6 cm. Atliekant darbus turi būti laikomasi ĮT ASFALTAS 25, TRA ASFALTAS 25, TRA BE 08/15, ĮT APM 25, TRA BITUMAS 23 ir kitų galiojančių taisyklių ir teisės aktų reikalavimų, o užsakovas turi teisę tikrinti panaudojamų medžiagų kokybę. Darbai atliekami vykstant eismui, todėl darbo vietos turi būti pažymėtos atitinkamais kelio ženklais pagal automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12. Jeigu darbui atlikti reikalingas frezavimas, darbai turi būti įvykdyti per 3 darbo dienas nuo asfaltbetonio dangos nufrezavimo. Darbai atliekami esant tinkamoms oro sąlygoms. Garantija suteikiama vadovaujantis Statybos įstatymu, ĮT ASFALTAS 25 arba ĮT APM 25 nuostatomis.

8. Plyšių iki 5 mm pločio užtaisymas, užpilant mastika ir padengiant skaldele, nefrezuojant 
Plyšiai asfaltbetonio dangoje taisomi vadovaujantis asfalto dangų plyšių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijomis R PT 11. Darbai vykdomi tokiu eiliškumu:
· plyšio ir zonos prie jo išdžiovinimas ir išvalymas panaudojant oro srovės įrenginį;
· plyšio zonos uždengimas sandariklio mase;
· plyšio uždengimo juostelės apdorojimas iš anksto rišikliu dengta smulkiąją mineraline medžiaga ar 1/3 frakcijos mineraline medžiaga (šios medžiagos turi būti paskleidžiamos ir įspaudžiamos dar į karštą sandariklio masę);
· neprikibusios mineralinės medžiagos pašalinimas (surinkimas ir išvežimas) prieš leidžiant eismą.
Sandariklio masei naudojamos medžiagos turi atitikti standarto LST EN 14188 reikalavimus.
9.   Gatvės bordiūrų pakeitimas ant betono pagrindo, panaudojant naujus gatvės bordiūrus
 Gatvės bordiūrų pakeitimo darbai vykdomi tokiu eiliškumu:
· įšardomi seni gatvės bordiūrai, pakraunami į autosavivarčius ir išvežami į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pasvalio miesto seniūnijos seniūno nurodytą sandėliavimo vietą;
· paruošiamas skaldos pagrindas;
· įrengiami nauji gatvės bordiūrai ant 20 cm storio betono C20/25 pagrindo.
Atliekant darbus turi būti laikomasi ĮT TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14, MN TRINKELĖS 14 ir kitų galiojančių taisyklių ir teisės aktų reikalavimų, o užsakovas turi teisę tikrinti naudojamų medžiagų kokybę.
10.  Šulinių, šulinėlių liukų pakėlimas 
Pasėdę arba įgriuvę šulinių arba šulinėlių liukai pakeliami iki gatvės dangos lygio priklausomai nuo jų tipo: g/b žiedais – paprastieji liukai arba asfaltbetoniu – plaukiojančio tipo. Pakeliant plaukiojančio tipo liuką, pirmiausiai išfrezuojama pakankamo ploto (ne mažiau kaip 20 cm nuo liuko briaunos) asfaltbetonio danga aplink liuką, išfrezuoto ploto dugnas ir vertikalios briaunos išpučiamos suspaustu oru, o po to gruntuojamos bitumine emulsija arba bitumu. Asfaltbetonis tankinamas vibroplokšte. Sutankinto ploto sujungimo siūlės sutepamos iš viršaus bitumu. Pakeliant paprasto tipo liuką, jis pakeliamas iki reikiamo aukščio, šulinio angą paaukštinant g/b žiedais. Atliekos surenkamos ir išvežamos.


	7. DARBŲ APIMTIS
	Tikslios darbų apimtys, objektų darbų vietos planai nustatomi užsakovo ir pateikiami rangovui.
Orientaciniai darbų kiekiai pateikti lentelėje.

	8. DARBŲ VYKDYMAS
	· [bookmark: _Hlk189554577]Asfaltbetonio paklojimas turi atitikti automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių „ĮT ASFALTAS 25“ reikalavimus. Asfaltbetonio mišiniai turi tenkinti kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo „TRA Asfaltas 25“, statybos rekomendacijų R 35-01 „Automobilių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“ keliamus reikalavimus bei atitikti atestuotos kelių laboratorijos suprojektuotą ir atitinkama tvarka patvirtintą asfaltbetonio mišinio sudėtį. 
· Siekiant užtikrinti eismo saugumą darbų metu, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles. Paslaugos turi būti atliekamos techniškai tvarkinga technika (įranga), laikantis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų, užtikrinant trečiųjų asmenų interesų apsaugą bei esamų inžinerinių tinklų išsaugojimą. Užtikrinti, kad būtų vadovaujamasi „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12“, bei pagal tai papildomai paženklinti transporto priemones.
· Asfalto mišiniai vežami į tiesimo vietą, atsižvelgiant į darbų eigą. Asfalto mišiniai transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugoti nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Vykdant darbus naudoti termosą. Darbų metu turi būti užtikrinama darbinė asfalto mišinio temperatūra 140–180°C.
· Rangovas turi vykdyti vidinės kontrolės bandymus. Užsakovui pareikalavus, pateikti vidinės kontrolės bandymų rezultatus. Užsakovas turi teisę tikrinti panaudojamų medžiagų kokybę, įskaitant laboratorinius metodus. Užsakovas darbų kokybės užtikrinimui ir kontrolei gali pasitelkti trečiąsias šalis.
· Rangovas privalo turėti ISO 14001:2015 aplinkos apsaugos sistemos vadybos sertifikatą.
· Darbams taikoma Sutartyje, ĮT ASFALTAS 25, ĮT SBR 19, ĮT APM 25 ir kituose LR teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose nustatyti garantiniai terminai. Duobių taisymo, asfalto plyšių užtaisymo darbams suteikiama ne mažesnė kaip 1 metų garantija, apdorojimo (šiurkštinimo) darbams suteikiama ne mažesnė kaip 2 metų garantija.

	9. ATLIKTŲ DARBŲ DOKUMENTACIJA
	        Atsiskaitymo tvarka – avansinis mokėjimas nenumatytas, atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus, pateikus įrodančius dokumentus darbų priėmimo ir perdavimo aktą su kelių ir gatvių pavadinimais ir numeriais, nurodytais kelių ir gatvių asfalto dangos užtaisytais duobių plotais (2 egz.), atliktų darbų išlaidų apmokėjimo pažymą – F-3 (2 egz.), kurie pasirašyti (vizuoti) Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pasvalio miesto seniūnijos seniūno, techninio prižiūrėto. Minėti dokumentai perkančiajai organizacijai perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos. Perkančioji organizacija pateiktus paslaugų ir darbų priėmimo ir perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas. Rangovui nepateikus paslaugų ir darbų priėmimo ir perdavimo dokumentų nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui. 
Kartu su pateikiamais mokėjimo dokumentais Rangovas Užsakovui privalo pateikti panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas, laboratorinės savikontrolės rezultatus (esant poreikiui), kitą susijusią informaciją.






Pasvalio miesto kelių, gatvių su asfalto danga priežiūros darbų orientaciniai kiekiai

	Eil. Nr. (poz.)
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarūs 24 mėnesių  
 kiekiai* 

	1.
	Asfalto dangos duobių (išdaužų) užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, nufrezuojant suirusią dangą, dangos storis 4 cm 
	 m2
	2200

	1.1.
	Keičiant dangos storį, kiekvienam 1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti ar atimti
	m2
	500

	2.
	Asfalto dangų sutaisytų paviršių dalinis apdorojimas (granito skalda 5/8, bituminė katijoninė emulsija C67B3-PA)

	 m2
	2500

	3.
	Asfalto dangos frezavimas
	 m2
	550

	4.
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN įrengimas
	t
	12

	5.
	4 cm storio asfalto dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN, panaudojant asfaltbetonio klotuvą
	 m2
	500

	5.1.
	Keičiant dangos storį, kiekvienam 1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti ar atimti
	 m2
	200

	6.
	Išlyginamojo dolomito skaldos (fr. 0/32 arba 0/45) sluoksnio įrengimas
	t
	50

	7.
	6 cm storio viensluoksnės asfalto dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD, panaudojant asfaltbetonio klotuvą
	 m2
	400

	8.
	Plyšių iki 5 mm pločio užtaisymas, užpilant mastika ir padengiant skaldele, nefrezuojant
	m
	700

	9.
	Gatvės bordiūrų pakeitimas ant betono pagrindo, panaudojant naujus gatvės bordiūrus
	m
	60

	10.
	Šulinio liuko ar vandens surinkimo grotelių aukščio reguliavimas keliuose ir  gatvėse su asfalto danga (panaudojant g/b šulinių paaukštinimo žiedus (skersmuo 70 cm, aukštis 5 – 30 cm)) be liuko ar grotelių kainos
	vnt.
	12



Pastabos:
1. Atsižvelgiant į kiekvienais metais skiriamą finansavimą iš AB „VIA Lietuva“, kelių, gatvių būklę, faktinės darbų apimtys gali kisti.
2. Sutarties vykdymo metu užsakymus teiks užsakovo atstovai, atstovaujantys Pasvalio miestą. 


Suderino:
Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas		                                  Vaidotas Kuodis


Parengė:
Vietinio ūkio ir plėtros  skyriaus vyriausiasis specialistas                         Raimondas Endziulaitis		                              	 
