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0 2023-05 Statybos leidimui  

LAIDA DATA KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

 INŽINERINIŲ TINKLŲ 110 KV SKIRSTYKLOS IR PRIKLAUSINIŲ STATYBOS, ESAMŲ 110 
KV OL (4400-0146-8100, 4400-0105-9483, 4400-0152-5893) KAPITALINIO REMONTO 

KAIŠIADORIŲ R.SAV., ŽASLIŲ SEN., GURONIŲ K., GURONIŲ 1-OJI G. 16, PROJEKTAS 

    2023-05 

110/27,5 kV Žaslių Traukos TP 110 kV skirstykla 

    2023-05 

 

 

 

    2023-05 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

LAIDA 

    2023-05 
0     2023-05 

STADIJA 
                           LITGRID AB SII/T004-00-TP-GSS.PSŽ 

LAPAS LAPŲ 

TP 1 2 

 

1 STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Pavadinimas Pastabos 

1.  BD Bendroji dalis  

2.  SA Architektūros dalis  

3.  SP Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis  

4.  SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

5.  SK Konstrukcijų dalis  

6.  SK.TS 
Konstrukcijų dalis. Techninės specifikacijos. Pagrindinių 
įrenginių, įrangos, gaminių ar medžiagų esminių reikalavimų 
techninės specifikacijos 

 

7.  E Elektrotechnikos dalis  

8.  E.TS-1 
Elektrotechnikos dalis. Techninės specifikacijos 1 knyga. 
Pagrindinių įrenginių, įrangos, gaminių ar medžiagų esminių 
reikalavimų techninės specifikacijos 

 

9.  E.TS-2 
Elektrotechnikos dalis. Techninės specifikacijos 2 knyga. 
Papildomų įrenginių, įrangos, gaminių ar medžiagų (ir pagrindinių 
bendrųjų) reikalavimų techninės specifikacijos 

 

10.  RAA Relinė apsaugos ir automatikos dalis  

11.  RAA.TS Relinė apsaugos ir automatikos dalis. Techninės specifikacijos  

12.  TIS Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis  

13.  TIS.TS-1 
Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis. Techninės 
specifikacijos 1 knyga. Pagrindinių įrenginių, įrangos, gaminių ar 
medžiagų esminių reikalavimų techninės specifikacijos 

 

14.  TIS.TS-2 

Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis. Techninės 
specifikacijos 2 knyga. Papildomų įrenginių, įrangos, gaminių ar 
medžiagų (ir pagrindinių bendrųjų) reikalavimų techninės 
specifikacijos 
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SII/T004-00-TP-GSS.PSŽ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2 0 

 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Pavadinimas Pastabos 

15.  EEA Elektros apskaitos ir matavimų dalis  

16.  EEA.TS 
Elektros energijos apskaitos ir matavimų dalis. Techninės 
specifikacijos 

 

17.  ER Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis  

18.  ER.TS-1 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. Techninės 
specifikacijos 1 knyga. Pagrindinių įrenginių, įrangos, gaminių ar 
medžiagų esminių reikalavimų techninės specifikacijos 

 

19.  ER.TS-2 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. Techninės 
specifikacijos 2 knyga. Papildomų įrenginių, įrangos, gaminių ar 
medžiagų (ir pagrindinių bendrųjų) reikalavimų techninės 
specifikacijos 

 

20.  AS Apsauginės signalizacijos dalis  

21.  AS.TS-1 
Apsauginės signalizacijos dalis. Techninės specifikacijos 1 
knyga. Pagrindinių įrenginių, įrangos, gaminių ar medžiagų 
esminių reikalavimų techninės specifikacijos 

 

22.  AS.TS-2 
Apsauginės signalizacijos dalis. Techninės specifikacijos 2 
knyga. Papildomų įrenginių, įrangos, gaminių ar medžiagų (ir 
pagrindinių bendrųjų) reikalavimų techninės specifikacijos 

 

23.  GSS Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis  

24.  GSS.TS-1 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis. Techninės specifikacijos 1 
knyga. Pagrindinių įrenginių, įrangos, gaminių ar medžiagų 
esminių reikalavimų techninės specifikacijos 

 

25.  GSS.TS-2 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis. Techninės specifikacijos 2 
knyga. Papildomų įrenginių, įrangos, gaminių ar medžiagų (ir 
pagrindinių bendrųjų) reikalavimų techninės specifikacijos 

 

26.  VN Nuotekų šalinimo dalis  

27.  KS Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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0 2023-05 Statybos leidimui 

LAIDA DATA KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

 INŽINERINIŲ TINKLŲ 110 KV SKIRSTYKLOS IR PRIKLAUSINIŲ STATYBOS, ESAMŲ 110 
KV OL (4400-0146-8100, 4400-0105-9483, 4400-0152-5893) KAPITALINIO REMONTO 

KAIŠIADORIŲ R.SAV., ŽASLIŲ SEN., GURONIŲ K., GURONIŲ 1-OJI G. 16, PROJEKTAS 

    2023-05 

110/27,5 kV Žaslių Traukos TP 110 kV skirstykla 

    2023-05 

 

 

 

    2023-05 

PROJEKTO BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

LAIDA 

    2023-05 
0     2023-05 

STADIJA 
                           LITGRID AB SII/T004-00-TP-GSS.BSŽ 

LAPAS LAPŲ 

TP 1 2 

 

2 STATINIO PROJEKTO SEGTUVŲ DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Segtuvų 
žymuo 

Pavadinimas Pastabos 

1.  GSS Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis  

2.  
GSS.TS-

1 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis. Techninės specifikacijos 1 
knyga. Pagrindinių įrenginių, įrangos, gaminių ar medžiagų esminių 
reikalavimų techninės specifikacijos 

 

3.  
GSS.TS-

2 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis. Techninės specifikacijos 2 
knyga. Papildomų įrenginių, įrangos, gaminių ar medžiagų (ir 
pagrindinių bendrųjų) reikalavimų techninės specifikacijos 

 

3 STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 
Lapo 
Nr. 

Tekstiniai dokumentai 

SII/T004-00-TP-
GSS.PSŽ 

2 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis   

SII/T004-00-TP-
GSS.BSŽ 

2 0 
Statinio projekto bylos (segtuvo) 
sudėties žiniaraštis 

  

SII/T004-00-TP-
GSS.PDL 

1 0 Projekto derinimų lapas   

SII/T004-00-TP-
GSS.BD 

2 0 Bendrieji duomenys   

SII/T004-00-TP-
GSS.BSR 

1 0 Bendrieji statinio rodikliai   

SII/T004-00-TP-
GSS.AR 

2 0 Aiškinamasis raštas   

SII/T004-00-TP-
GSS.DTS 

2 0 Darbų techninės specifikacijos   

SII/T004-00-TP-
GSS.SŽ 

2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis   
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Grafiniai dokumentai 

SII/T004-00-TP-
GSS.B-01 

1 0 
Priešgaisrinės signalizacijos 
principinė schema 

 
 

SII/T004-00-TP-
GSS.B-02 

1 0 
Priešgaisrinės signalizacijos įrangos 
išdėstymo 110kV VP schema 

 
 

Pridedami dokumentai 

Priedas Nr. 1 2 0 Tarpusavio suderinimo aktas  
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0 2023-05 Statybos leidimui 

LAIDA DATA KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 
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    2023-05 

PROJEKTO SUDERINIMŲ LAPAS 

LAIDA 

    2023-05 
0     2023-05 

STADIJA 
                           LITGRID AB SII/T004-00-TP-GSS.PDL 

LAPAS LAPŲ 

TP 1 1 

 

4 PROJEKTO DERINIMŲ LAPAS 

Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardė Parašas Pastabos Data 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      
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0 2023-05 Statybos leidimui  

LAIDA DATA KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 
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    2023-05 

BENDRIEJI DUOMENYS 

LAIDA 

    2023-05 
0     2023-05 

STADIJA 
                           LITGRID AB SII/T004-00-TP-GSS.BD 

LAPAS LAPŲ 

TP 1 4 

 

5 BENDRIEJI DUOMENYS 

 STATINIO PROJEKTO PARUOŠIMUI NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS 
ŽINIARAŠTIS 

Eil.
Nr.            

Dokumento numeris, 
žymuo 

Pavadinimas Pastabos 

1.   Microsoft Office 2016  

2.   ZWCAD 2020  

 PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ 
DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

LR įstatymai 

1.  
Nr. I-1240, suvestinė 
redakcija 2021-01-01 

LR Statybos įstatymas.   

2.  
Nr. I-2223, suvestinė 
redakcija 2021-08-01 

LR Aplinkos apsaugos įstatymas.   

3.  
Nr. I-446, suvestinė 

redakcija 2021-01-01 
LR Žemės įstatymas.   

4.  
Nr. I-1120, suvestinė 
redakcija 2021-07-01 

LR Teritorijų planavimo įstatymas.   

5.  
Nr. IX-1004,  
2003-01-01 

LR Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymas.   

6.  
Nr. IX-2135, suvestinė 
redakcija 2021-08-02 

LR Elektroninių ryšių įstatymas.   

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai 

1.  
STR 1.04.04:2017, 
suvestinė redakcija 

2020-09-22 
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.   
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2 4 0 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

2.  
STR 1.01.03:2017, 
suvestinė redakcija 

2020-06-16 
Statinių klasifikavimas.   

3.  
STR 1.02.01:2017, 
suvestinė redakcija 

2017-05-06 

Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo 
tvarkos aprašas.  

 

4.  
STR 1.06.01:2016, 
suvestinė redakcija 

2018-07-01 
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.   

5.  
STR 1.12.06:2002, 
suvestinė redakcija 

2003-01-30 
Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.   

6.  
STR 1.01.08:2002, 
suvestinė redakcija 

2018-06-21 
Statinio statybos rūšys.   

Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai 

1.  STR 2.01.01(1):2005 
Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis 
atsparumas ir pastovumas. 

 

2.  
STR 2.01.01(3):1999, 
suvestinė redakcija 

2002-11-09 
ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.   

3.  STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.  

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt. 

1.  
Nr. 1V-978, Suvestinė 

redakcija iki 2021-11-30 
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, 
priežiūros ir naudojimo taisyklės  

2.  LST 1569:2012/P:2018 
Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai 
ženklai 

 

3.  
RSN 156-94, Suvestinė 
redakcija 2002-10-05 

Statybinė klimatologija.  

4.  
Nr.1-22, Suvestinė 

redakcija 2020-07-31 
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės.  

5.  
Nr.1-211, Suvestinė 
redakcija 2020-05-01 

Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės  

6.  
Nr.1-100, Suvestinė 
redakcija 2021-07-20 

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės  

7.  
Nr.1-93, Suvestinė 

redakcija 2021-07-20 
Elektros tinklų apsaugos taisyklės  

8.  
Nr.1-309, Suvestinė 
redakcija 2020-07-31 

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės  

9.  
Nr.1-116, Suvestinė 
redakcija 2021-06-01 

Elektros tinklų naudojimo taisyklės  

10.  SPTPEĮĮT - 2013-03-05 
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros 
įrenginių įrengimo taisyklės 
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Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

11.  AEĮĮT - 2011-02-03 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės  

12.  GEĮĮT - 2012-01-02 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės    

13.  
EĮRAAĮT, Suvestinė 
redakcija 2020-07-31 

Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos 
įrengimo taisyklės  

 

14.  
SPEĮĮT, Suvestinė 

redakcija 2020-11-01 
Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo 
taisyklės 

 

15.  
Nr.1-312, Suvestinė 
redakcija 2018-11-01 

Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo 
metodika 

 

16.  
ST 1001192.08:2002/ 

2074851.06:1999 
Vidaus ryšių tinklų montavimas  

17.  
LST EN50085, LST 

EN50086, LST EN61537 
Elektros instaliacijos kabeliniams kanalams, 
vamzdynams ir pan. 

 

18.  
LST EN 50081, LST EN 

50082 
Elektromagnetinio suderinamumo techninis 
reglamentas  

 

19.  LST EN 50310:2002 
Ekvipotencialiojo sujungimo ir įžeminimo naudojimas 
pastatuose, kuriuose yra informacijos technologijos 
įrangos 

 

20.  LST IEC 61312 Apsauga nuo žaibo elektromagnetinių impulsų  

21.  LST EN50136 
Pavojaus signalizavimo sistemos. Pavojaus signalų 
perdavimo sistemos ir įrenginiai 

 

22.  IEC 60255 Elektrinės relės  

23.  IEC 60309 
Kištukai, kištukiniai lizdai ir jungiamieji prietaisai 
pramoniniams tikslams 

 

24.  IEC 60529 Apvalkalų apsaugos laipsniai (IP kodas)  

25.  IEC 60617 Brėžinių grafiniai simboliai  

26.  IEC 61000-4 
Elektromagnetinis suderinamumas. 4 dalis: 
Matavimo ir testavimo metodika 

 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

1.  
2009/72/EB 

2009 m. liepos 13 d. 
dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB 

 

2.  
2014/30/ES 

2014 m. vasario 26 d. 

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su 
elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (nauja 
redakcija) 

 

3.  
2014/35/ES 

2014 m. vasario 26 d. 

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose 
įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių 
tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija)  

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
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Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.  
(EB) 765/2008 

2008 m. liepos 9 d. 

nustatantis su gaminių prekyba susijusius 
akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir 
panaikinantis Reglamentą 

 

2.  
(ES) 305/2011 

2011 m. kovo 9 d. 

kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų 
rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 
89/106/EEB 

 

LITGRID AB techniniai reikalavimai 

1.  
2019-10-29 
Nr. 19IS-199 

LITGRID AB techniniai reikalavimai techninių 
projektų sudėčiai 

 

2.  

PATVIRTINTA: 
Perdavimo tinklo 
departamento direktoriaus 
2019-06-09 nurodymu 
Nr. 20NU-193 

LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto 
techninių specifikacijų sudarymui 

 

3.  

PATVIRTINTA: 
Perdavimo tinklo 
departamento direktoriaus 
2014 m. gruodžio 19d. 
nurodymu Nr. NU-347 

Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai 
energetikos objekto statybos/rekonstravimo darbų 
techninio įvertinimo komisijai 

 

4.   Informacinio saugumo reikalavimai  

5.  

PATVIRTINTA: 
LITGRID AB Generalinio 
direktoriaus 2018 m. gruodžio 
10d. įsakymu Nr. IS-239 

Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų 
įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašas 

 

6.  

PATVIRTINTA 
LITGRID, AB 2017 m. 
Gruodžio 1 d. 
ITT ir administravimo 
departamento  
direktoriaus nurodymu Nr.NU-
271 

Standartiniai techniniai reikalavimai telekomunikacijų 
vidaus spintoms valdymo pultuose ir ryšių 
aparatinėse 

 

7.   
Tipinė LITGRID AB transformatorių pastotės 
duomenų tinklo struktūrinė schema 

 

8.  

PATVIRTINTA 
LITGRID AB 2018 m. 
Rugpjūčio 28d. 
ITT ir administravimo  
departamento 
direktoriaus nurodymu 
Nr.18NU-250 

Standartiniai techniniai reikalavimai gaisro aptikimo 
davikliams 

 

9.  

PATVIRTINTA 
LITGRID AB 2018 m. 
Rugpjūčio 28d. 
ITT ir administravimo  
departamento 
direktoriaus nurodymu 
Nr.18NU-250 

Standartiniai techniniai reikalavimai rankinaim gaisro 
pavojaus mygtukui 
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6 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1.  Maitinimo įtampa  V 12 DC 

2.  
Kombinuotas gaisrinis dūminis/temperatūrinis 
datektorius 

vnt. 4  

3.  Rankinis gaisro pavojaus mygtukas vnt. 1  

4.  Vidaus gaisrinė sirena vnt. 1  

5.  
Gaisrinės signalizacijos kabelių klojimas ir 
pajungimas 

m 65  

 
Projekto vadovas:                    ) 

Projekto dalies vadovas:                    ) 
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7 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

110/27,5 kV Žaslių Traukos TP projektuojama gaisrinė signalizacija (GSS), kurios davikliai bus 
jungiami prie apsauginės signalizacijos centralės. Ruošiant techninį projektą, vadovautasi LITGRID AB 
projektavimo užduotimi ir kitų projekto dalių techniniais sprendiniais. Signalizacija skirta apsaugoti nuo 
galimo gaisro židinių atsiradimo modulinio pastato viduje, užfiksuoti gaisrą, perduoti informaciją į 
apsaugos postus ir išjunti patalpų ventiliaciją. 

GSS susideda iš kombinuotų konvencinių dūminių - šiluminių detektorių, konvencinio rankinio 
gaisro pavojaus mygtuko, optinių – garsinių sirenų ir kitų papildomų įrenginių, prijungtų prie apsauginės 
centralės. Patalpoje ant lubų ir pusrūsyje montuojami konvenciniai gaisriniai dūminiai - šiluminiai 
detektoriai. Prie išėjimų durų į lauką 1,5 m aukštyje konvencinis rankinis gaisro pavojaus mygtukas. 
Gaisriniai detektoriai jungiami prie apsauginės centralės 4x0,8 kabeliu. Pastato viduje montuojama 
garsinė sirena. 

Gaisrinių detektorių, pavojaus mygtuko, sirenų ir kitos įrangos montavimo orientacinės vietos 
nurodytos brėžiniuose. Jų vietos tikslinamos darbo projekte. 

Gaisrinė signalizacija visada turi būti įjungta. Suveikus gaisriniams detektoriams automatiškai 
išjungiama patalpų ventiliacija, per apsauginės signalizacijos centralę ir ryšių sistemas perduodamas 
signalas į dispečerinio valdymo sistemas (DVS). Pastotės personalui pastebėjus gaisro pavojų, gaisro 
pavojaus signalas perduodamas nuspaudus gaisro signalizacijos mygtuką.  

Gaisrinės signalizacijos signalai perduodami į LITGRID AB nuotolinio monitoringo centro (NMC) 
apsaugos postą Biruliškių k., Kaune ir nuotolinę darbo vietą Vilniuje. GSS į NMC signalizavimo centrus 
perduoda sekančius signalus: 

1. Gaisro signalizacijos centralės būsena (norma/gedimas); 
2. Gaisro signalizacijos centralės poveikis (norma/suveikė); 
3. Gaisro ir apsauginės signalizacijos centralės maitinimas (norma/gedimas). 

Visa GSS tiekiama įranga turi būti sertifikuota Lietuvos PAGD ir atitikti EN54 standartų 
reikalavimus. Turi būti įrengiama pagal EN54 standartų reikalavimus. Turi atitikti techninių specifikacijų 
reikalavimus, žiūrėti SII/T004-00-TP-GSS.TS-1 ir SII/T004-00-TP-GSS.TS-2.  

Statybos produktai ir gaisro aptikimo signalizacijos dalies gaminiai privalo atitikti CE ženklinimą 
pagal ES direktyvų 2014/30/ES, 1999/5/EB ir ES reglamentų (ES) 305/2011, (EB) 765/2008 
reikalavimus. 

Instaliacijai naudoti tik sertifikuotus kabelius, atsparius ugniai ir graužikams. Naudojama 
aparatūra ir medžiagos turi būti atsparios pastotėje esančių elektrinių ir elektromagnetinių laukų 
poveikiui. 

 Visa tiekiama įranga turi būti suderinama tarpusavyje bei su kitais pastotės įrenginiais. Tiekėjas 
privalo pateikti, suprojektuoti (atlikti darbo projektą), sumontuoti, sukonfigūruoti ir suderinti GSS įrangą 
pastotėje ir visoje sistemoje. Įrangos montavimą pastotėje, jos konfigūravimą, derinimą turi atlikti 
atestatą turintys specialistai.  

Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisyklių ir LR statybos techninių 
reglamentų reikalavimų. 
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Sprendimus pagrindžiantys skaičiavimai 

Suprojektuota GSS įranga paskaičiuota ir parinkta pagal gaisrinių detektorių technines 
charakteristikas ir “Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės”.   

Akumuliatoriaus talpa paskaičiuota pagal apsauginės ir gaisrinės signalizacijų įrenginių 
sunaudojamą srovę. Skaičiuojama akumuliatoriaus talpa susideda iš:  

• apsauginės signalizacijos: centralės, klaviatūros, judesio detektorių, lauko sirenos;  

• gaisrinės signalizacijos: detektorių, rankinių mygtukų, vidaus ir lauko sirenų.  
Todėl bendra srovė budėjimo režime 830,4 mA, o aliarmo režime 1695 mA. Sistema turi veikti 

autonomiškai dingus pagrindinei maitinimo įrangai 24 val. budėjimo režime ir po to 30 min. aliarmo 
režime. Paskaičiavus akumuliatoriaus talpa turi būti ne mažiau 21 Ah. Darbo projekte žinant tiekiamą 
įrangą, baterijos talpa gali būti perskaičiuota. 

 

REIKALAVIMAI GAMINIŲ, MEDŽIAGŲ IR ĮRANGOS CE ŽENKLINIMUI 

Statybos produktai ir relinės apsaugos ir automatikos dalies gaminiai privalo atitikti CE ženklinimą 
pagal ES direktyvų 2014/30/ES, 1999/5/EB ir ES reglamentų (ES) 305/2011, (ES) 765/2008 
reikalavimus. Tų medžiagų, gaminių, kurių privalomumą CE ženklui nėra galimybės nustatyti, turi būti 
pateikta gamintojo atitikties deklaracija su partijos gaminio bandymo testais, atliktais pagal atitinkamus 
standartus, kaip privaloma sąlyga atitikties įvertinimui nustatyti. 

Taip pat žemos įtampos maitinimo grandines turintys elektrotechniniai gaminiai, medžiagos ir 
įranga privalo atitikti patekimo į statybvietę, sertifikavimo,  eksploatacinių savybių nustatymo ir atitikimo 
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoms Nr. 2014/30/ES, Nr. 2014/35/ES būtinas sąlygas. 

Pagal „Lietuvos respublikos viešųjų pirkimo įstatymo” 92 straipsnį, perkamos medžiagios negali 
būti iš nedraugiškų valstybių tiekėjų. 

 

8.BF--.-



Inžinerinių tinklų 110 kV skirstyklos ir priklausinių statybos, esamų 110 kV OL (4400-0146-8100, 4400-
0105-9483, 4400-0152-5893) kapitalinio remonto Kaišiadorių r.sav., Žaslių sen., Guronių k., Guronių 1-
oji g. 16, projektas 

  
 

 

0 2023-05 Statybos leidimui  

LAIDA DATA KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

 INŽINERINIŲ TINKLŲ 110 KV SKIRSTYKLOS IR PRIKLAUSINIŲ STATYBOS, ESAMŲ 110 
KV OL (4400-0146-8100, 4400-0105-9483, 4400-0152-5893) KAPITALINIO REMONTO 

KAIŠIADORIŲ R.SAV., ŽASLIŲ SEN., GURONIŲ K., GURONIŲ 1-OJI G. 16, PROJEKTAS 

    2023-05 

110/27,5 kV Žaslių Traukos TP 110 kV skirstykla 

    2023-05 

 

 

 

    2023-05 

DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

LAIDA 

    2023-05 
0     2023-05 

STADIJA 
                           LITGRID AB SII/T004-00-TP-GSS.DTS 

LAPAS LAPŲ 

TP 1 2 

 

8 DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Pagrindiniai įrenginiai turi tenkinti GSS.TS-1 techninės specifikacijos bylose nurodytus 
reikalavimus. Papildomai Rangovo perkami įrenginiai turi atitikti GSS.TS-2 ir darbo projekte nurodytus 
techninius reikalavimus ir turi būti suderinami su Tiekėjo kitais tiekiamais įrenginiais. 

 ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS 

Prie gnybtų rinkelių arba įtaisų prijungiami antrinių grandinių kabeliai. Laidai ir kabelių laidininkai 
turi būti paženklinti specialiomis žymėmis (markiruotėmis), kuriose turi būti nurodyta:  

− laidams ir kabelių laidininkams – abiejų galų, kuriose jungiamas laidas (kabelio 

laidininkas): gnybtų rinkelės ir gnybto (prie kurio prijungiama) numeriai, grandinės 

pavadinimas pagal darbo projekto principines schemas; 

− kabeliams – kabelio tipas, kabelio žymėjimas (pagal darbo projekto kabelinį žurnalą), galų 

prijungimo vietos adresai (į/iš) ir ilgis. 

Sumontuotų įrenginių ir valdymo įrenginių, spintų, pultų ir skydų korpusai bei konstrukcijos turi būti 
prijungti prie įžeminimo kontūro. 

Vienvieliai laidai prijungiami varžtais, o daugiavieliai jungiami uždedant antgalius. 
Patikrinama, ar sumontuotų relinės apsaugos ir valdymo įrenginių, linijų prijunginių valdiklių, bendros 

paskirties valdiklio montavimo instaliacija atitinka projektą ir taisyklių reikalavimus. Esant atitikimui toliau 
tikrinama instaliacijos izoliacijos varža. Izoliacijos varžos matavimai atliekami 500 – 1000 V ir 500 V 
įtampos megommetrais. Matuojama: 

• Valdymo, apsaugos, automatikos ir matavimo grandinės, taip pat prie galios grandinių 
prijungtos nuolatinės srovės elektros mašinų žadinimo grandinės 500 – 1000 V įtampa. 

• Antrinės grandinės ir elementai, kai maitinama iš nepriklausomo šaltinio arba per skiriamąjį 
transformatorių, kurių vardinė darbo įtampa 60 V ir žemesnė (Turi būti apsaugoti 
mikroelektroniniai ir puslaidininkiniai elementai) matuojama 500 V įtampa. 

Įvykdžius statybos etapo montavimo darbus, turi būti atlikti įrenginių konfigūravimo, derinimo ir 
paleidimo darbai. 

Projektuotojo atstovai turi dalyvauti paslėptų darbų (apsauginių vamzdžių klojimas tranšėjose, 
vamzdžių antikorozinės apsaugos įrengimo) ir bandymų (sistemos elementų, kabelių izoliacijos 
tikrinime) priėmime. 

 ĮRENGINIŲ DERINIMAS 

Rangovas organizuoja įrenginių derinimą. Derinimo darbų metu turi būti išnagrinėta projektinė 
dokumentacija, aparatų, prietaisų ir sistemos charakteristikos, atlikta pirminė prietaisų patikra su 
reikiamu atskirų elementų reguliavimu. 

Toliau atliekamas autonominis posistemių derinimas po montažo užbaigimo. Atliekama atitikimų 
normoms, taisyklėms ir projektui patikra. Jeigu reikalinga, atliekamas atskirų defektinių elementų 
pakeitimas. Atliekamas markiruočių ir fazavimų patikra. Vykdomas laikinų apsaugų, valdymo, 
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signalizacijos, blokuočių posistemių derinimas ir parametrų koregavimas. Užbaigiamas techninės ir 
gamybinės dokumentacijos apiforminimas. 

Posistemių įjungimas į darbą gali būti atliktas su sąlyga, kad nebūtų saugos ir eksploatacijos sąlygų 
bei reikalavimų pažeidimo. Visi dokumentai apie montavimo darbų užbaigimą ir nuostatos turi atitikti 
Užsakovo nurodytas. 

Derinimo darbų pabaigoje atliekamas kompleksinis sistemos derinimas su eksploatavimui 
tinkančiais parametrais, sistemos tinkamumo eksploatacijai bandymais, darbo analize, gamybinės ir 
techninės dokumentacijos sutvarkymas. 

 

Darbų organizavimo schema turėtų būti sekanti: 

Paruošiamieji darbai: 

1. Susipažinti su darbo projektu; 

2. Susipažinti su gamyklinėmis specifikacijomis; 

3. Susipažinti su įrenginių gamykline technine dokumentacija; 

4. Paruošti įrenginių vidinių konfigūracijų projektą; 

5. Gauti pavedimą arba nurodymą ir įforminti leidimą dirbti LITGRID AB elektros tinkluose; 

6. Įvykdyti būtinas darbų saugos priemones (organizacines ir technines), numatytas pavedime ir 

nurodyme, vykdant šiuos darbus; 

7. Pravesti darbuotojams darbe saugos instruktažą darbo vietoje;  

8. Patikrinti medžiagą ir įrangos komplektiškumą ir išdėstyti jas darbo vietoje. 

Darbų eiga : 

1. Patikrinti išorinį ir vidinį montažą; 

2. Atlikti grandinių izoliacijos matavimus ir bandymus; 

3. Atlikti grandinių elementų bei atskirų funkcijų detalų charakteristikų patikrinimą pagal jų 

gamintojų techninių dokumentų reikalavimus;  

4. Nustatyti parametrus pagal įrangos gamintojų bei užsakovo reikalavimus; 

5. Atlikti kompleksinį įrenginių bandymą; 

6. Užpildyti bandymo protokolus ir ataskaitas; 

7. Įforminti pakeitimus darbo projekto schemose; 

8. Paruošti eksploatavimo instrukcijas. 

Darbų baigimas: 

1. Surinkti įrankius, medžiagas, sutvarkyti darbo vietą; 

2. Išvesti brigadą iš darbo vietos; 

3. Įforminti darbų pabaigą. 

 DARBŲ PABAIGA 

Baigus darbus, Užsakovui turi būti pateikti bandymų protokolai, įrangos eksploatavimo instrukcijos, 
naudojamų įrenginių programinė įranga, jos aprašymai ir įdiegimo diskai. Užsakovui turi būti pateikti 
derinimo protokolai lietuvių kalba. Užsakovui taip pat pateikiamas darbo projektas su derinimo metu 
atliktais pakeitimais ir derintojų patvirtintais įrašais „Taip pastatyta“. 
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9 SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Šiame skyriuje išvardintos įrangos techniniai reikalavimai pateikti techninių specifikacijų GSS.TS-1 
ir GSS.TS-2 bylose. Visas kitas medžiagas pristato ir darbus atlieka Rangovas. Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo dalies darbų techniniai reikalavimai pateikti šioje byloje, DT skyriuje. GSS.TS-1 bylą 
sudaro pagrindinė įranga, GSS.TS-2 – visa kita įranga ir darbai (pagal LITGRID AB PU 1 priedo 
reikalavimus). 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, šio skyriaus 
projektiniai sąnaudų žiniaraščiai yra projekto dalies sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių 
ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) 
kiekiai. Techninio projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir ruošiami pagal sustambintą darbų 
nomenklatūrą.  

Rangovas privalo išanalizuoti paruoštus techninio projekto dalies sprendinius ir įvertinęs tų 
sprendinių įgyvendinimui reikalingą panaudoti techniką bei konkrečiai jo paties tiekiamą įrangą ir 
perkamas medžiagas, Užsakovui turi pateikti realius statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų 
kiekius, kurių prireiks vykdant statybos ir montavimo bei derinimo darbus. 

 ĮRENGINIŲ IR PAGRINDINIŲ MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1.  
Kombinuotas gaisrinis dūminis/temperatūrinis 
detektorius 

 
vnt. 4 

GSS.TS-2,  
sk. 6, 1 p. 

2.  Rankinis gaisro pavojaus mygtukas 
 

vnt. 1 
GSS.TS-2,  
sk. 6, 2 p. 

3.  Vidaus sirena 
 

vnt. 1 
GSS.TS-2,  
sk. 6, 3 p. 

4.  Gaisrinės signalizacijos kabelis (W2/1 tipas) 
≥ Eca 

≥ EI 60 
m 15 

GSS.TS-2,  
sk. 6, 4 p. 

5.  Gaisrinės signalizacijos kabelis (W4/2 tipas) 
≥ Eca 

≥ EI 60 
m 35 

GSS.TS-2,  
sk. 6, 5 p. 

6.  Gaisrinės signalizacijos kabelis (W6/3 tipas) 
≥ Eca 

≥ EI 60 
m 15 

GSS.TS-2,  
sk. 6, 6 p. 

7.  Įžeminimo laidas 
 

m 15 
GSS.TS-2,  
sk. 6, 7 p. 

8.  Kabelių kanalas 
 

m 20 
GSS.TS-2,  
sk. 6, 8 p. 

9.  Kabelių apsaugos vamzdis D25 
 

m 40 
GSS.TS-2,  
sk. 6, 9 p. 
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 MONTAVIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

Montavimo darbai 

1.  
Kombinuotų gaisrinių dūminių/temperatūrinių 
detektorių montavimas 

 
vnt. 4 

Atlieka 
Rangovas 

2.  Rankinio gaisro pavojaus mygtuko montavimas 
 

vnt. 1 

3.  Vidaus sirenos montavimas 
 

vnt. 1 

4.  Kabelio klojimas ir pajungimas 
 

m 65 

5.  Įžeminimo laido montavimas 
 

m 15 

6.  Kabelinio kanalo montavimas 
 

m 20 

7.  Kabelių apsaugos vamzdzio D25 montavimas 
 

m 40 

Derinimo darbai 

1.  
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos 
konfigūravimo, programavimo, derinimo darbai 

 kompl. 1 
Atlieka 

Rangovas 

 DARBŲ UŽBAIGIMAS 

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1.  
Sumontuotos objekte apsauginės signalizacijos 
personalo apmokymas ir instruktavimas darbo vietoje  

 kompl. 1  

2.  
Patiektos įrangos sertifikatai, programinė įranga, 
instrukcijos, derinimo darbų protokolai 

 kompl. 1  

3.  

Statybos - montavimo metu atliktų projekto pakeitimų ir 
įvykdymo brėžinių sudarymas (pateikti popierines 
versijas: 1 egz. atspausdintą su originaliais „Taip 
pastatyta“ antspaudais, 1 egz. kopiją bei CD – 
elektroninę darbo projekto versiją su rinkmenomis 
DWG formatu) 

 kompl. 1  

 
Pastabos: 
1. Sąnaudų kiekių žiniaraštis yra skirtas Užsakovui, orientacinis, todėl negali būti pagrindu 

komplektuojant įrengimus, medžiagas bei skaičiuojant darbų apimtis. Rangovai, ruošdami 
pasiūlymus konkursui, gali jais naudotis patikslinę pagal savo vykdytų darbų praktiką ir patirtį. 

2. Jeigu pateiktame sąraše nenurodomas patikrinimas, kuris numatomas gamintojo techniniame 
aprašyme įrenginio eksploatacijos pradžioje, toks patikrinimas turi būti atliktas vadovaujantis 
įrenginio gamintojo nurodymais. 

3. Jeigu pateiktame sąraše elektros įrenginys nenurodomas, reikia vadovautis įrenginio gamintojo 
nustatytomis patikrinimų apimtimis. 

4. Visi darbai (tame tarpe įranga ir medžiagos), nepaisant to, ar jie yra įtraukti į sąnaudų kiekių 
žiniaraštį, ar ne, bet jie pagrįstai yra laikomi būtinais objekto pilnavertiškam funkcionavimui, privalo 
būti atlikti rangovo. 
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Priešgaisrinės signalizacijos
principinė schema
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DOK. NR.

SII/T004-00-TP-GSS.B-01 1 1

0

2023-05

2023-05

2023-05

2023-05

Statybos leidimui2023-050

TP

41011-Sevilla, España
Ctra. Esclusa s/n. Torrecuéllar,

28028-Madrid, España
C/Marqués de Mondéjar 33,
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8 SPIND.

AC-1

AC-1

OUT-1A
12V/21,0Ah

+ -

~230 V
~2

30
 V

AC

AS-01

AS-098 SPIND.
INPUTS

+ -

PS-1/ DB-1
2x1,5
L=10 m

INPUTS
8 SPIND.

AS spinta S1.3/
Security system cabinet S1.3

GS-13.1

110 kV VP  ventiliacijos išjungimas/
110 kV control room ventilation blocking

AS-02

AS-03

AS-04

AS-05

AS-06

TARPINIŲ RELIŲ 
BLOKAS/ 

INTERMEDIATE 
RELAYS UNIT

R-3

GS-14.1

GS-15

4x2x0,22
L=2 m

AS-07

Iš PS-AS 
230 V AC

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI/ CONTRACTUAL MARKINGS:

AS-10

AS-11

RANKINIS GAISRO PAVOJAUS MYGTUKAS/
MANUAL FIRE ALARM BUTTON

8 SPINDULIŲ IŠPLĖTIMO MODULIS/
8 ZONES EXTENSION MODULE

APSAUGINĖS CENTRALĖS MODULIS/
CENTRAL CONTROL UNIT OF SECURITY ALARM

2x1,5
L=15 m

110 kV gaisrinės signalizacijos poveikis/
110 kV fire alarm system pick up

BENDRAPAST. VALD. R8/ 
SUBSTATION CONTROLLER R8

APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS ĮRENGINIAI/
SECURITY ALARM SYSTEM DEVICES
(žr. brėžinį/ see drawing SII/T004-00-TP-AS.B-01)

GS-126x0,5
L=15 m

STRB/BELL

4x0,8
L=15 m

4x0,8
L=10 m

2x0,8
L=15 m

G

G

T
GDS13.1

T
GDS13.2

RGM15

MODULINIO PASTATO LUBOS/ MODULAR BUILDING CEILINGS

PRIE MODULINIO PASTATO LAUKO DURŲ IŠ VIDAUS PUSĖS/ INSIDE THE OUTDOOR DOOR OF A MODULAR BUILDING

GT
GDS14.1

T
GDS14.2

MODULINIO PASTATO PUSRŪSIO DAVIKLIAI/ MODULAR BUILDING SENSORS

GS-13.2

GS-14.2

W4

W4

ANT MODULINIO PASTATO VIDINĖS SIENOS/  ON THE INTERNAL WALL OF A MODULAR BUILDING

GVS12

G

4x0,8
L=5 m

4x0,8
L=5 m

T KOMBINUOTAS DŪMINIS/ŠILUMINIS DETEKTORIUS/
COMBINED SMOKE / HEAT DETECTOR 

VIDINĖ GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS SIRENA/
INTERNAL SIREN OF FIRE ALARM SYSTEM

GALINIS SPINDULIO ĮRENGINYS/ THE LAST DEVICE OF INPUT CIRCUIT G

BP Ethernet komutatorius
General purpose Ethernet switch

SW1

2x
M

M

G27/SFP
(Žiūrėti brėž. SII/T004-00-TP-ER.B-01)

Ryšių spinta/ 
Telecommunication cabinet S1.2

AS spinta S1.3/
Security system 

cabinet S1.3

AS
 E

th
er

ne
t k

om
ut

at
or

iu
s

Se
cu

rit
y 

sy
st

em
 E

th
er

ne
t s

w
itc

h
SW

 1

G1/SFP

1 
...

 5
6

...
24

7

LITGRID AB 
skaitmeininis ryšių 

tinklas/
digital communication 

network
NMC 

APSAUGOS POSTAS/
REMOTE SECURITY 

STATION
Kaune-Kauno raj.,  

Biruliškių k., Kauno 330 kV TP

TCP/IP 4x2x0,5 L=2m
AS-08
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Priešgaisrinės signalizacijos įrangos
išdėstymo 110kV VP schema
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AC-1

Pastabos/ Notes:
1. Priešgaisrinės signalizacijos įrenginių išdėstymas orientacinis/ The layout of fire alarms is indicative.
2. Priešgaisrinės signalizacijos įrenginių galutinis išdėstymas tikslinamas darbo projekte, kurį pateikia įrenginių Tiekėjas./
The final layout of the fire alarm equipment shall be specified in the work design submitted by the Equipment Supplier.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI/ CONTRACTUAL MARKINGS:

APSAUGINĖS CENTRALĖS MODULIS/
CENTRAL CONTROL UNIT OF SECURITY ALARM

RANKINIS GAISRO PAVOJAUS MYGTUKAS/
MANUAL FIRE ALARM BUTTON

T KOMBINUOTAS DŪMINIS/ŠILUMINIS DETEKTORIUS/
COMBINED SMOKE / HEAT DETECTOR 

VIDINĖ GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS SIRENA/
INTERNAL SIREN OF FIRE ALARM SYSTEM

101 VALDYMO PULTO PATALPA/
CONTROL ROOM

102 VALDYMO PULTO PUSRŪSYS/
CONTROL ROOM BASEMENT

R6

R5

R4

R3

R2

R1

S1.1

S1.2

S1.3

R9
Rez.

OK

101

Table

NSSRS /
DCDB

AB / BAT

R10
Rez.

Stalas /

TAS1/
TAC1

XS1

R7

XS2 XS3 XS4

Liukas /
Trapdoor

R8
Rez.

TAVS /
OLCB

PS-1 / 
DB-1

K1

NSSRS /
DCDB

KSSRS /
ACDB

KSSRS /
ACDB

TAS2/
TAC2

AC-1

69
00

5300

T

TGVS14.2

GVS14.1

RGM15
GVS12

T

TGVS13.2

GVS13.1

102
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