

	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	1. 
	Sąvokos

	1.1. Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“ (toliau – Perkančioji organizacija).
1.2. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį.

	2. 
	Bendrosios nuostatos

	2.1. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, siekia racionaliai naudoti tam skirtas lėšas bei užtikrina, kad būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų vykdant pirkimo sutartis.
2.2. Bet kokia informacija, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir dalyvio susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę dalyviai).
2.3. Rangovas, esant poreikiui, privalo teikti Užsakovui reikalingą informaciją ir techninius duomenis, būtinus vertinimų ir derinimų atlikimui.

	3. 
	Pirkimo objektas
	Antakalnio Neries krantinės laiptų remonto Vilniaus mieste darbai (toliau – Darbai).

	4. 
	Pirkimo objekto apimtys (kiekiai)
	4 kompl.
	Perkamas visas nurodytas Darbų kiekis. Perkančioji organizacija įsipareigoja nupirkti visą Darbų kiekį. 

Darbų kiekiai yra orientaciniai ir Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti visus būtinus ir reikalingus darbus pirkimo tikslui pasiekti prieš teikiant pasiūlymą.

	5. 
	Darbų atlikimo vieta
	1 vieta šalia P. Vileišio g. 33 (koordinatės: 584606.166, 6065287.138); 2 vieta šalia P. Vileišio g. 27A (koordinatės:   584499.238, 6064702.405); 3 vieta šalia P. Vileišio g. 6 (koordinatės: 584138.820, 6063071.797); 4 vieta šalia T. Kosciuškos g. 30 (koordinatės: 583913.562, 6062687.978)

	6. 
	Darbų atlikimo terminas
	6.1. Paprastojo remonto darbų aprašas turi būti parengtas per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
6.2. Užsakovas įsipareigoja per 1 (vieną) mėnesį nuo paprastojo remonto aprašo parengimo atlikti visus būtinus vertinimus, tame tarpe ir „Natura 2000“ poveikio teritorijoms reikšmingumo nustatymą.
6.3. Darbai turi būti atlikti per 3 (trejus) mėnesius nuo statybvietės perdavimo-priėmimo dienos ir ne vėliau, kaip 5 (penkis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

	7. 
	Darbų atlikimo termino pratęsimas ir sąlygos
	7.1. Susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai yra, tokios sąlygos, kurių profesionalus bei patyręs Rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai skelbiamus  klimato duomenis ir prognozes;
7.2. Darbų vėlavimą sąlygoja Valdžios institucijų, energijos ar vandens tiekėjų sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi nustatytų Valdžios institucijų, energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų;
7.3. Darbų vėlavimą sąlygoja Užsakovo, Užsakovo personalo ar 7.2. punkte nenurodytų trečiųjų asmenų, už kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas;
7.4. Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, pasikeitimo, panaikinimo ir (ar) naujų teisės aktų įsigaliojimo;
7.5. Darbų atlikimo termino pakeitimo būtinybė atsirado dėl kitų nenumatytų aplinkybių, jei tokių aplinkybių kiekviena šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo iš anksto numatyti.

	8. 
	Techniniai reikalavimai pirkimo objektui

	
	8.1. Minimalūs Užsakovo reikalavimai medžiagiškumui:
8.1.1. Pamatai:
8.1.1.1. Betono klasė poliams ne prastesnė nei C20/25, polių diametras ir matmenys parenkamas kvalifikuoto inžinieriaus konstruktoriaus įvertinus geologijos tyrimus ir atlikus skaičiavimus.
8.1.1.2. Armatūra – plienas. Armatūra parenkama kvalifikuoto inžinieriaus konstruktoriaus įvertinus geologijos tyrimus ir atlikus skaičiavimus.
8.1.1.3. Skalda po laiptais – granitinė, frakcija: nuo 32 mm iki 75 mm.
8.1.2. Konstruktyvas:
8.1.2.1. Laiptų konstrukcija pagaminta iš metalinių sijų (UPN) – plienas ne prastesnės klasės nei S235JR. Sijos turi būti gruntuotos ir dažomos dviem sluoksniais (spalvos kodas RAL 9004 MATT). Komponentų matmenys ir storiai parenkami kvalifikuoto inžinieriaus konstruktoriaus įvertinus geologijos tyrimus ir atlikus skaičiavimus.
8.1.3. Pakopos aikštelės:
8.1.3.1. Laiptų pakopų ir aikštelių paviršius turi būti dantytas, mažinant paslydimo riziką, iš presuotų grotelių, kurių akutė ne didesnė nei – 33 mm x 11 mm, aukštis ne mažesnis nei– 30 mm.. Visos pakopos turi būti karštai cinkuotos.
8.1.4. Turėklai:
8.1.4.1. Metalinis turėklas – plienas, gruntuotas ir dažytas dviem sluoksniais (spalvos kodas RAL 9004 MATT). Turėklo konstrukcija – vamzdis stačiakampio profilio, sienelės storis ne mažesnis nei 2 mm.
8.1.4.2. Porankis – kietmedis, atsparus Lietuvos klimatinėms sąlygoms. Porankio paviršius turi būti nušlifuotas, lygus, padengtas laku, konstrukcija turi būti patogi suimti ranka, be aštrių kampų. Medinis turėklų porankis tvirtinamas ant metalinio turėklo rėmo pragręžus skyles, tvirtinimo elementais iš apačios. 
8.1.4.3. Tvirtinimo elementai – varžtai, poveržlės – cinkuoti. Sraigtai iš nerūdijančio plieno.
8.2. Reikalavimai paprastojo remonto darbų aprašo sprendiniams:
8.2.1. Rangovas privalo vykdyti Neries krantinės laiptų remonto darbus, vadovaudamasis savo parengtu paprastojo remonto aprašu esantiems krantinės laiptams P. Vileišio ir T. Kosciuškos g. , Vilniuje, remiantis Priede Nr. 1 pateiktomis koordinatėmis ir altitudėmis. „Neries krantinės laiptų lokacijos“. 
8.2.2.   Parengtas paprastasis remonto aprašas prieš pradedant atraminės sienutės remonto darbus, privalo būti suderinti su Užsakovu.
8.2.3.   Paprastasis remonto aprašas tvirtinamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Patvirtinimas reiškia Užsakovo pritarimą parengtiems dokumentams, bet neatleidžia rengėjo nuo atsakomybės už normatyvinę kokybę.
8.2.4. Aprašo apimtyje turi būti numatyti sprendiniai (įskaitant, bet neapsiribojant):
8.2.4.1. Esamų laiptų konstrukcijos išardymas;
8.2.4.2. Gręžtinių polinių betoninių pamatų įrengimas;
8.2.4.3. Metalinių laiptų konstrukcijos su pakopomis įrengimas; 
8.2.4.4. Turėklų įrengimas;
8.2.4.5. Medinių porankių įrengimas;
8.2.4.6. Poilsio aikštelių įrengimas;
8.2.4.7. Šlaito planiravimas ir skaldos užpylimas po laiptais;
8.2.4.8. Statybvietės sutvarkymas, dangų, vejos atstatymas, išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas.
8.2.4.9. Saugumas: laiptai turi būti stabilūs, neslidūs ir įrengti su turėklais, siekiant užtikrinti saugų naudojimą tiek vaikams, tiek suaugusiems.
8.2.4.10. Ergonomika: pakopos turi būti patogaus aukščio ir pločio, kad būtų lengva ir patogu eiti. Taip pat turi būti atsižvelgiama į nuolydį, kad laiptai nebūtų per statūs.
8.2.4.11. Ilgaamžiškumas: medžiagos turi būti atsparios aplinkos veiksniams, tokiems kaip lietus, sniegas, drėgmė ir temperatūros pokyčiai.
8.2.4.12. Estetika: laiptai turi derėti su aplinka ir kraštovaizdžiu, atitikti parko bendrą stilių ir estetinį vaizdą.
8.2.4.13. Poveikis aplinkai: darbų apimtys ir poveikis aplinkai turi būti suderinti ir nesikeisti nuo suderinto  paprastojo remonto aprašo pagal aplinkos poveikiui vertinimą, kadangi darbai numatomi greta Natura 2000 teritorijos.
8.2.5. Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą pirkimui gali apsižiūrėti darbų zoną ir įsivertinti darbų specifiką bei darbų apimtis.
8.2.6. Aprašo apimtyje turi būti numatyti sprendiniai (įskaitant, bet neapsiribojant):
8.2.6.1. Esamų laiptų konstrukcijos išardymas;
8.2.6.2. Gręžtinių polinių betoninių pamatų įrengimas;
8.2.6.3. Metalinių laiptų konstrukcijos su pakopomis įrengimas; 
8.2.6.4. Turėklų įrengimas;
8.2.6.5. Medinių porankių įrengimas;
8.2.6.6. Poilsio aikštelių įrengimas;
8.2.6.7. Šlaito planiravimas ir skaldos užpylimas po laiptais;
8.2.6.8. Statybvietės sutvarkymas, dangų, vejos atstatymas, išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas.
8.2.6.9. Saugumas: laiptai turi būti stabilūs, neslidūs ir įrengti su turėklais, siekiant užtikrinti saugų naudojimą tiek vaikams, tiek suaugusiems.
8.2.6.10. Ergonomika: pakopos turi būti patogaus aukščio ir pločio, kad būtų lengva ir patogu eiti. Taip pat turi būti atsižvelgiama į nuolydį, kad laiptai nebūtų per statūs.
8.2.6.11. Ilgaamžiškumas: medžiagos turi būti atsparios aplinkos veiksniams, tokiems kaip lietus, sniegas, drėgmė ir temperatūros pokyčiai.
8.2.6.12. Estetika: laiptai turi derėti su aplinka ir kraštovaizdžiu, atitikti parko bendrą stilių ir estetinį vaizdą.
8.2.6.13. Poveikis aplinkai: laiptai turi neįtakoti natūralių buveinių ar rūšių, randamų įsteigtose ar potencialiose Natura 2000 teritorijose ar šalia jos.
8.2.7. Prieš rengiant Aprašą, Rangovas pirmiausia privalo parengti laiptų remonto projektinius pasiūlymus ir sprendinius, kuriuos būtina suderinti su Užsakovu.
8.2.8. Visi Aprašo sprendiniai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, normatyvinius statybos techninius dokumentus, higienos normas.
8.2.9. Aprašo sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Užsakovui paprašius, raštu pateikiami projektinių sprendinių parinkimo motyvai ir jų ekonominis pagrindimas, atliktas palyginus skirtingų sprendinių skaičiuojamąją kainą.
8.3. Bendrieji reikalavimai Aprašui:
8.3.1. Rangovas atsako, kad turi ne žemesnę, nei nustatytoji pirkimo dokumentuose ir (ar) Rangovo pasiūlyme, patirtį ir galimybes parengti Aprašą; jeigu Aprašą rengia Rangovo pasitelktas subrangovas, Rangovas atsako už jo atitiktį šio punkto reikalavimams.
8.3.2. Rangovas atsako, kad Aprašo rengėjai turėtų Įstatymų reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.
8.3.3. Rangovas atsako, kad Aprašą tinkamai pasirašytų projekto rengėjai ir atitinkamų projekto dalių rengėjai, turintys Įstatymų reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.
8.3.4. Aprašas rengiamas vadovaujantis LR Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais.
8.3.5. Rangovas privalo parengti Aprašą vadovaudamasis Užsakovo technine specifikacija, Rangovo pasirinktais statybos darbų vykdymo metodais ir technologijomis, statybos produktų, įrenginių ir priemonių gamintojų ar tiekėjų instrukcijomis.
8.3.6. Visi Darbai ir išlaidos, užtikrinantys Objekto funkcinę paskirtį, turi būti numatyti Apraše. Jei rengėjas pažeidžia darbų atlikimo terminus, praleidžia darbus, darbų kiekius arba išaiškėja kitos Aprašo klaidos, neatitikimai ar prieštaravimai, Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas jas ištaisyti nuosavomis lėšomis. Už Užsakovo patirtus nuostolius, Rangovas atsako pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus.
8.3.7. Apraše numatomų medžiagų, įrenginių bei statybos produktų techninės specifikacijos ir planuojamų darbų technologijos privalo būti suderintos su Užsakovu.
8.3.8. Visos Apraše nurodytos medžiagos, statybos produktai ir įranga turi būti reikiama tvarka įteisintos Lietuvoje ar ES.
8.3.9. Visi darbai, statinio spec. ekspertizė, tyrimai (esamų statinių, inžineriniai, geodeziniai, topografiniai, geologiniai ir kt.) ir vertinimai, kurie pagrįstai laikomi būtinais Aprašo parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam statinio eksploatavimui, turi būti atlikti Rangovo nuosavomis lėšomis nepriklausomai nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente, ar ne.
8.3.10. Aprašo sudedamosiose dalyse numatytų statybos produktų, medžiagų, technologijų, inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų tikslių techninių specifikacijų parengimas, derinimas su Užsakovu.
8.3.11. Aprašo dokumentacijos klaidų, aprašo sudedamųjų dalių tarpusavio nesuderinamumo, neatitikimų ar prieštaravimų normatyviniams dokumentams yra taisymas neatlygintinas per visą sutartyje nurodytą terminą.
8.3.12. Rengiamo aprašo pagrindinė dokumentacija Užsakovui pateikiama lietuvių kalba.
8.3.13. Rangovas privalo parengti visus dokumentus, brėžinius ir duomenis, reikalingus tam, kad Užsakovas patvirtintų Aprašą.
8.3.14. Užsakovui pateikiama elektroninė Aprašų*.pdf versija (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Aprašo dalis). Užsakovui taip pat perduodamos parengtos darbinės failų versijos su neapribota galimybė jas redaguoti: projektinių sprendinių brėžiniai – vektorine grafika (*.dwg arba kt. analogiškais formatais), tekstinė dalis (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais). Visa perduota Aprašo dokumentacija tampa Užsakovo nuosavybe.
8.4. Aprašo rengimo ir derinimo terminas:
8.4.1. Rangovas pilnai ir galutinai parengia ir suderina su Užsakovu Aprašą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
8.4.2. Rangovas Aprašo rengimo metu su Užsakovu derina atskiras Aprašo dalis nekeičiant galutinio Aprašo termino.
8.4.3. Rangovo Aprašo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią Užsakovas gauna Rangovo Aprašą.
8.4.4. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą pateiktą Aprašą kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 5 (penkias) darbo dienas ir pateikia Rangovui arba rašytinį patvirtinimą, arba patvirtinimą su neesminėmis pastabomis, arba motyvuotą atsisakymą patvirtinti su paaiškinimu, kaip pateiktasis Aprašas iš esmės neatitinka Sutarties arba Įstatymų.
8.4.5. Jeigu Užsakovas atmeta pateiktą Rangovo Aprašą, Rangovas privalo savo lėšomis pataisyti tokį Aprašą pagal Užsakovo pastabas per suderintą terminą ir pakartotinai jį pateikti Užsakovui peržiūrėti ir patvirtinti. Tuo atveju, kai Rangovo Aprašas yra teikiamas Užsakovui pakartotinai, jo pakeitimai ir papildymai privalo būti pažymėti dokumente arba aptarti Rangovo lydraštyje. Tokiu atveju Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pateiktą dokumentą kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas.
8.4.6. Joks Užsakovo ar Užsakovo personalo patvirtinimas ar pritarimas Rangovo parengtam Aprašui nesumažina Rangovo atsakomybės už priimtus sprendinius Rangovo parengtame Apraše.
8.4.7. Po to, kai Užsakovas galutinai patvirtina Aprašą, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, pateikti Užsakovui Aprašo pasirašytą galutinę versiją skaitmeniniu formatu pagal 8.3.14 punktą.
8.5. Reikalavimai darbų vykdymui 
8.5.1. Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą pirkimui ir informavęs objekto valdytoją gali apsižiūrėti darbų zoną ir įsivertinti darbų specifiką bei darbų apimtis.
8.5.2. Rangovas atsakingas už savo darbuotojų instruktavimą dėl darbų saugos.
8.5.3. Rangovas savo jėgomis užtikrina darbuotojų darbo saugos priemones ir saugumą darbų vykdymo metu.
8.5.4. Rangovas užtikrina, kad darbo metu darbuotojai bus atitinkamos kvalifikacijos, kuri privaloma pagal LR teisės aktus.
8.5.5. Rangovas, darbų vykdymo metu, Užsakovui turės pateikti (į Užsakovo nurodytą platformą) naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas, paslėptų ir atvirų darbų fotofiksacijas. Nesilaikant šio reikalavimo Užsakovas turi teisę nepriimti atliktų darbų aktų už darbus, kuriems nebuvo pateikta informacija nurodyta šiame punkte. 
8.5.6. Paslėpti ir atviri darbai fotografuojami rangovo pajėgumais ir pateikiami ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę į Užsakovo nurodytą platformą. 
8.5.7. Rangovas privalo savo lėšomis įsigyti statybos darbų žurnalą ir pildyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
8.5.8. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi darbai ir veiklos bus atliekami taip, kad nebūtų pažeistas Natura 2000 teritorijos vientisumas, biologinė įvairovė ir saugomos buveinės. Jei paprastojo remonto darbų apraše nenumatytos poveikio vertinimo priemonės pasirodytų būtinos, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas parengtų ir pateiktų tinkamą veiklos poveikio Natura 2000 vertinimą (AA) rangovo sąskaita, bei įgyvendintų visas rekomenduojamas kompensacines ir mažinimo priemones. Rangovas turi paskirti atsakingą ekologą/ornitologą, kuris prižiūrės darbus ir pateiks monitoringą pagal priede nurodytą programą. 
8.5.9. Atlikus statybos darbus, Rangovas savo lėšomis parengia išpildomąją geodezinę darbų atlikimo nuotrauką.
8.5.10. Rangos darbai turi būti vykdomi, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra:
8.5.10.1. statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;
8.5.10.2. galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves;
8.5.10.3. galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
8.5.10.4. patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;
8.5.10.5. gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
8.5.10.6. apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės;
8.5.10.7. apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos;
8.5.10.8. aplinkos apsaugos statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas;
8.5.10.9. gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas;
8.5.10.10. vertingų želdinių išsaugojimas; 
8.5.10.11. gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas.

	9. 
	Kokybė ir trūkumų pašalinimas
	9.1. Rangovas savo lėšomis privalo pašalinti defektus ir jų sąlygotą žalą, sutaisydamas, perdarydamas sutarties arba Įstatymų neatitinkančią Darbų ar Objekto dalį ar pakeisdamas ją nauja kokybiška dalimi.
9.2. Šalindamas defektus arba keisdamas defektų turinčius Statybos produktus ar Įrenginius, Rangovas privalo nustatyti ir pašalinti pirminę defekto priežastį, kad tokie defektai nepasikartotų.
9.3. Jeigu Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina defektų ir jų sąlygotos žalos per Užsakovo nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, Užsakovas turi teisę pašalinti defektus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat atlyginti nepašalintą žalą.
9.4. Už vėlavimą pašalinti defektus, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti sutartyje nustatyto dydžio baudą už kiekvieną dieną nuo termino pašalinti defektą pabaigos iki tokio defekto pašalinimo dienos. 

	10. 
	Garantija
	10.1. Pagrindinis Darbų garantinis terminas - 5 metai.
10.2. Garantinis terminas paslėptiems darbams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) – 10 metų.
10.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams – 20 metų.

	11. 
	Žalieji reikalavimai
	-

	12. 
	Reikalavimai darbų vykdymui
	12.1. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo tvarkingai laikyti ar sandėliuoti Statybos produktus, Įrenginius ir Priemones, o nereikalingus ar perteklinius jų kiekius nedelsdamas pašalinti iš statybvietės. Rangovas privalo kasdien valyti statybvietę ir kitas teritorijas, užterštas dėl Statybos darbų vykdymo. Rangovas privalo iš statybvietės pašalinti statybines ir kitokias atliekas, teršalus ir kitokias aplinkai pavojingas medžiagas, kurios gali susidaryti vykdant Darbus, bei tinkamai pildyti tokių atliekų ir medžiagų apskaitos ir sutvarkymo dokumentaciją.
12.2. Rangovas privalo į statybvietę leisti patekti ir joje būti tik Rangovo personalui ir Užsakovo personalui. Rangovas atsako už statybvietės apsaugą nuo neteisėto pašalinių asmenų patekimo.
12.3. Rangovas privalo pasirūpinti visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, Įrenginiais, Priemonėmis, paslaugomis ir kitais dalykais, kurių reikia tam, kad būtų galima tinkamai ir laiku vykdyti ir užbaigti Darbus, Objektą ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį bei pašalinti defektus.
12.4. Rangovas atsako už tai, kad vykdant Darbus būtų tinkamai ir laiku pildomas statybos darbų žurnalas ir jame būtų fiksuojama Darbų eiga ir visi su Darbais susiję įvykiai. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas vadovaujantis Įstatymų nustatyta tvarka ir reikalavimais. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas kasdien nuo Statybos darbų pradžios iki pabaigos.
12.5. Rangovas yra atsakingas už gamtos ir kultūros vertybių ir vertingų želdinių išsaugojimą. 
12.6. Rangovas privalo pasirūpinti statybvietės saugumu, aptveriant ją ne žemesne, nei 1,60 m aukščio tvora su įspėjamaisiais ir informaciniais ženklais.

	13. 
	Darbų vykdymo metu  pateikiami dokumentai
	13.1. Atliktų darbų aktai ir Pažymos apie atliktų darbų vertę;
13.2. Statybos darbų žurnalas (elektroninis) su lydinčiais dokumentais;
13.3. Medžiagų ir Įrengimų sertifikatai, atitikties deklaracijos;
13.4. Išpildomoji dokumentacija (geodezinė nuotrauka);
13.5. Darbų perdavimo-priėmimo aktai.

	14. 
	Priedai
	14.1. Priedas Nr. 1 Neries krantinės laiptų lokacijos.
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