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Projekto pavadinimas

Visuomeninés grupés, mokslo paskirties pastato adresu: Mokyklos
g. 1, Drevernos k., Priekulés sen., Klaipédos r. sav., paprastojo
remonto aprasas

Projekto numeris

ST - 250501 - PR

Statytojas Klaipédos rajono savivaldybés administracija
Klaipédos rajono savivaldybé, Priekulés seniiinija, Drevernos
Statybos vieta kaimas, Mokyklos g. 1 (pastato unikalus numeris: 5588 — 7001 —

2022)

Statybos riisis

Paprastasis remontas

Kategorija

Neypatingasis

Naudojimo paskirtis

Mokslo

Projekto stadija Paprastojo remonto aprasas
Dalis Konstrukciné

Byla ST - 250501 - PR

Laida 0

Direktorius Viktoras Statkus

Statinio projekto
vadovas

Tadeu§ MeSkunec atestato Nr. 31324

Statinio projekto
dalies vadovas

Gintas Timonis atestato Nr. 27411

Mazeikiai
2025 m.
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KONSTRUKCIJU DALIES SUDETIES ZINIARASTIS

E - .o L. L L
i Pavadinimas Zyméjimas
il. Nr. apas | apuy
1. Titulinis 1 1
5 Bylos sudéties ziniarastis ST -2025-501 — 5 5
' PR-SK-AR
3. Aiskinamasis rastas ST — 2025 - 501-PR- 3 3
SK-AR.
4. Techniné specifikacija ST —2025 - 501-PR- 18 30
SK-AR
5. BréZiniai ST —2025 - 501-PR- 8
SK-AR 48-56
5-1. Esamas pirmo auksto planas ST -2025 - 501 — PR- 48 1
M1:100 SK-AR
5.0 Projektuojamas pirmo auksto ST —2025 - 501 - PR- 49 1
" | planas M1:100 SK-AR
5.3 Esamas antro auksto planas ST -2025 - 501 — PR- 50 1
" | M1:100 SK-AR
5.4 Projektuojamas antro auksto ST —2025-501 - PR- 51 1
" | planas M1:100 SK-AR
Esamas stogo gegniy planas
M1:100
(Esamas) Pjuvis C-C M1:100
o ) ST —2025-501 - PR-
5-5. (Esamas) Pjuvis A-A M1:20 SK-AR 52 1
(Esamas) Pjuvis 1-1 M1:20
(Esamas) Pjuvis B-B M1:20
(Esamas) Pjuvis 2-2 M1:20
Projektuojamas stogo gegniy planas
5.6 M1:100 ST —;()(2'5&\;2 501 - PR- 53 1
(Projektuojamas) Pjuvis C-C i
M1:100
Pjtivis D-D M1:10
5.7 (Projektuojamas) Pjivis 2-2 ST -2025 - 501 - PR- 54 1
| M1:10 SK-AR
(Projektuojamas) Pjuvis BI-
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B1 M1:10

(Projektuojamas) Pjuvis A-A
M1:10

(Projektuojamas) Pjuvis 1-1
M1:10

5-8. Stogo detalé M1:10 55 1

Projektuojamas  perdangos
apsiltinimas M1:10
ST 2025 - 501 — PR-
SK-AR
Projektuojami vidinio kiemo
laiptai M1:20

KONSTRUKCIJU DALIES AISKINAMASIS RASTAS

Pagrindiniy normatyviniy statybos techniniy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengta

projekto dalis, sarasas

1.

2.

3.

1.

2.

3.

5.

6.

7.

LR Statybos jstatymas. 2016 m. birzelio 30 d. Nr. XII — 2573.

LR Aplinkos apsaugos jstatymas. 1992 m. spalio 30 d., Nr. 20 — 0 (,,Lietuvos aidas®).

LR Zemés jstatymas. 2004 m. sausio 27 d., Nr. IX — 1983.

LR Teritorijy planavimo jsakymas. 2013 m. birzelio 27 d. Nr.: XII — 407.

LR Atlieky tvarkymo jsakymas. 2002 m. liepos 01 d. Nr.: IX — 1004.

LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jsakymas. 2003 m. liepos 16 d. Nr.: IX — 1672.

LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas. 2019 m. birzelio 06 d. Nr.: XIII — 2166.

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas.

STR 1.01.04:2015. Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
istaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir

paskelbimas.

STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rusys.

STR 1.03.01:2016. Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.

STR 1.02.01:2017. Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas.

STR2.01.01(1):2005. Esminis Statinio Reikalavimas (ESR). Mechaninis atsparumas ir pastovumas.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

28.

29.

30.

31.

32.

STR 2.01.01(2):1999. (ESR). Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin¢ sauga.

STR 2.01.01(3):1999. (ESR). Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

STR 2.01.01(4):2008. (ESR) Naudojimo sauga.

STR 2.01.01(5):2008. (ESR) Apsauga nuo triuk§mo.

STR 2.01.01(6):2008. (ESR) Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas.

STR 2.01.02:2016.

Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.

STR 2.01.05:2003. Civiliné sauga. Zmoniy sanitarinio §varinimo punkty projektavimo reikalavimai.

STR 2.01.06:2009.

STR 2.01.07:2003.

STR 2.02.02:2004.

STR 2.03.01:2019.

STR 2.01.08:2003.

STR 2.04.01:2018.

STR 2.02.04:2004.

STR 2.05.03:2003.

STR 2.05.04:2003.

STR 2.05.05:2005.

STR 2.05.07:2005.

STR 2.05.06:2005.

STR 2.05.08:2005.

STR 2.05.09:2005.

STR 2.05.11:2005.

STR 2.05.13:2004.

STR 2.06.04:2014.

STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos.

inzineriniai tinklai.

Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo.
Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo.
Visuomeninés paskirties statiniai.

Statiniy prieinamumas.

Lauko salygoms naudojamos jrangos i aplinka skleidziamo triuk§mo valdymas.

Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys.
Vandens émimas, vandenruosa. Pagrindinés nuostatos.
Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

Poveikiai ir apkrovos.

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas.
Mediniy konstrukcijy projektavimas.

Aliuminiy konstrukcijy projektavimas.

Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos.
Miiriniy konstrukeijy projektavimas.

Gaisro temperatiry veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas.
Statiniy konstrukcijos grindys.

Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai.

Lauko
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Respublikos statybos, higienos normos, taisyklés ir kt.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

RSN 156-94. Statybiné klimatologija.

HN 33:2011. TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei

ju aplinkoje. 2018 m. vasario 12 d., jsakymu Nr. V — 166.

HN 42:2009 Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas. 2009 m. gruodzio 29 d.,
jsakymu Nr.: V —1081.

HN 69:2003. Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry

norminés vertés ir matavimo reikalavimai. 2003 m. gruodzio 24 d., jsakymu Nr.: V — 770.

HN 98:2000. Naturalus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji

matavimo reikalavimai. 2014 m. balandzio 30 d., jsakymu Nr.: V —520.

HN 50:2003. Visg zmogaus kiing veikianti vibracija: didziausi leidziami dydziai ir matavimo
reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose. 2016 m. gruodzio 08 d., jsakymu

Nr.: V — 1420.

HN 51:2003. Visg zmogaus kiing veikianti vibracija: didziausi leidziami dydziai ir matavimo

reikalavimai darbo vietose. 2016 m. gruodzio 08 d., jsakymu Nr.: V — 1420.

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti 2010 mety gruodzio 7 d., jsakymu Nr.: 1 —
338.

Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés, patvirtintos 2011 mety vasario 17 d., jsakymu Nr.:

1-14.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés, patvirtintos 2007 mety

vasario 22 d., jsakymu Nr.: 1 — 168.

Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés, patvirtintos 2016 mety

sausio 6 d., jsakymu Nr.: 1 — 1.
Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, patvirtintos 2018 mety lapkri¢io 07 d., jsakymu Nr.: 1 — 388.

Gaisrinés saugos zenkly naudojimo jmonése, jstaigose ir organizacijose nuostatai, patvirtinti 2005

mety gruodzio 23 d., jsakymu Nr.: 1 — 404,

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5 — 00, patvirtintos 2000 mety gruodzio 22 d., jsakymu
Nr.: 346.

Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai, patvirtinti 2003 mety balandzio 24 d.,

1sakymu Nr.: 501.
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos 2006 mety gruodzio 29 d., jsakymu Nr. D1 — 637.

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai, patvirtintos 2021 mety sausio 26 d., jsakymu Nr.: Al
— 78/ D1 -42.
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18. Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo

taisyklés, patvirtintos 2021 mety geguzés 01 d., jsakymu Nr.: A — 78/D1 — 42.

Naudotos kompiuterinés programos, kurioms vadovaujantis parengta projekto dalis

1. ,,AutoCAD“ 2016 m.

2. ,Microsoft Office Word*“ 2013 m.
3. ,.Microsoft Office Excel”“ 2013 m.
4. | Microsoft Paint“ 2013 m.

Nustojus galioti nurodytiems dokumentams automatiskai galioja juos keiliantys.

BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS

Statinio pavadinimas
Visuomeninés grupés, mokslo paskirties pastato adresu: Mokyklos g. 1, Drevernos k., Priekulés
sen., Klaipédos r. sav., paprastojo remonto aprasas.

Apraso rengimo pagrindas

Paprastojo remonto aprasas parengtas vadovaujantis teisés aktais ir kitais privalomaisiais projekto
rengimo dokumentais:

- Technine projektavimo uzduotimi;

- Klaipédos rajono savivaldybés tarybos 2020 m. rugpjucio 20 d. sprendimu Nr. T11 — 333

,Del Klaipédos rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo*;

- Lietuvos Respublikos jstatymais;

- Statybos techniniy reglamenty nuostatomis;

- Higienos normomis.

Statytojas (uZsakovas)
Projekto statytojas (uzsakovas) yra Klaipédos rajono savivaldybés administracija; kodas
188773688, buveinés adresas: Klaipédos g. 2, Gargzdai LT — 96130; Tel. Nr.: +370 464 720 05;
faksas: +370 464 720 05; el. pastas: savivaldybe@klaipedos-r.It; elektroninés svetainés adresas:
www.Kklaipedos-r.It. Vadovas: Jevgenijus Bardauskas.

Projektuotojas
Paprastojo remonto apra$o projektuotojas UAB ,,Statas*; jmonés kodas 300013698; Zemaitijos g.
15— 91, LT — 89136 Mazeikiai; tel. Nr.: +370 686 733 75; el. pastas: info@uabstatas.It. Jmonés
direktorius: Viktoras Statkus.
Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas LD Nr. 133423166,
TIA Nr. 1103953045, galioja iki 2025 — 12 — 03.
Apraso vadovas paskirtas T. Meskunec jsakymu Nr. 25/16 kvalifikacijos atestato Nr. 31324. Apraso
daliy vadovai: konstrukcijy dalies — G. Timonis (kvalifikacijos atestato Nr.: 27411);

Statybos finansavimo Saltiniai
Projektavimo ir statybos darbus finansuoja uzsakovas (Klaipédos rajono savivaldybé) nuosavomis
léSomis.

Statybos vieta
Statybos vieta yra Klaipédos apskrityje, Klaipédos rajono savivaldybés pietvakariuose, Priekulés

seniiinijoje, Drevernos kaime, Mokyklos gatvéje. Mokslo paskirties pastato (mokyklos) numeris 1.
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Zemés sklypas aplink pastata suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Zemés sklypo, kuriame
yra pastatas, unikalus numeris: 4400-1811-8419. Mokyklos unikalus numeris: 5588—-7001-2022.

Statinio statybos rusis
Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys“ IV
skyriumi 7. punkto 7.3. papunkéiu — atliekamas statinio remontas.
Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys™ IV
skyriumi 7. punkto 7.3.2. papunkéiu — mokslo paskirties pastatui atliekamas paprastasis remontas,
kurio metu atliekami pastato iSorés ir vidaus remonto darbai.
Paprastojo remonto metu, pastato iSor¢je:
- demontuojami esami zaibosaug0s apsaugos elementai;
- demontuojama esama stogo danga ir lietaus nuvedimo sistema;
- remontuojama esama stogo konstrukcija;
- projektuojama nauja stogo danga ir lietaus nuvedimo sistema;
- projektuojama nauja zaibosaugos apsauga;
- remontuojami esami stogeliai vir$ lauko dury (2 vnt.);
- didinama esamo lango anga (esamame kabinete (1 — 9)) ir kei¢iamas langas;
- keiciamas stiklo pakeltas koridoriuje esan¢iam langui (1 vnt.);
- langai palépé¢je uztaisomi védinimo grotelémis (2 vnt.);
- keiiamos esamos plastikinés durys naujomis Sarvuotomis (patekimas ] antro auksto
patalpas);
- remontuojami pagrindinio j&jimo, | pastata, lauko laiptai ir laipty aikStel¢, aptvarkomi
betoninémis trinkelémis;
- demontuojami esami lauko laiptai (patenkama j esamg (1 — 2) patalpa) ir formuojami naujos
konstrukcijos didesni betoniniai laiptai, betoniniy trinkeliy apdailos;
- demontuojami esami metaliniai lauko laiptai (patekimui i antro auksto patalpas per lauka) ir
montuojami nauji metalinés konstrukcijos laiptai;
- prie pagrindiniy pastato dury esanti daZyta sienos dalis ir kolona — perdazomos;
- nudaZomas pastato fasadas.
Remonto metu 3alia esanciai katilinei (Zyméjimas plane 15P/p) keigiama stogo danga ir dazomas
fasadas.
Paprastojo remonto metu, pastato viduje atliekami:
- naujy pertvary statymo darbai;
- apSiltinama esama perdanga tarp antro auksto ir pastoges;
- apzvalgos tako palépéje jrengimas;
- vandentiekio ir nuoteky tinklo atnaujinimo darbai (vedZiojami nauji vidaus tinklai);
- elektros tinkly atnaujinimo darbai (vedzZiojamas naujas elektros tinklas);
- Sildymo sistemos atnaujinimas (demontuojami esami radiatoriai ir vamzdynai,
projektuojami nauji radiatoriai ir Sildymo vamzdynai);
- apsauginés signalizacijos jrengimas;
- gaisro signalizavimo sistemos jrengimas;
- grindy tvarkymo darbai;
- sieny tvarkymo darbai;
- luby tvarkymo darbai;
- baldy atnaujinimas.
Statinio paskirtis
Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas* 1 priedo,
8 punkto, 8.2. papunk¢iu pastatas pagal naudojimo paskirtj yra mokslo. Tai — mokslo jstaigos
institutai, mokslinio tyrimo jstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (iSskyrus
gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, neformaliojo ugdymo, profesinés ir aukStosios
mokyklos, vaiky darzeliai, lopSeliai ir kiti pastatai, atitinkantys paskirties apraSyma (pastatai skirti
Svietimo ir mokslo, ugdymo reikméms).
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Paprastasis remontas atliekamas mokslo paskirties pastatui — mokyklai.

Statinio kategorija
Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas® —
pastatas, kuriame yra remontuojamos patalpos — priskiriamas neypatingyjy statiniy kategorijai.
Pastato bendras plotas 497,73 m®.
Pastato — mokyklos duomenys:

- Registro Nr.: 50/107093;

- Adresas: Klaipédos 1. sav., Priekulés sen., Drevernos k., Mokyklos g. 1;

- Unikalus daikto numeris: 5588 — 7001 — 2022;

- Paskirties grupé: Visuomeniniy;

- Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Mokslo;

- Statybos pradzios/ pabaigos metai: 1965 m.;

- Statinio kategorija: Neypatingasis;

- Sildymas: Centrinis §ildymas i§ centralizuoty sistemy;

- Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis;

- Nuoteky salinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas;

- Dujos: Néra;

- Sienos: Plytos;

- Stogo danga: Asbestcementas;

- Auksty skaicius: 2;

- Bendras plotas: 497,73 m?;

- Pagrindinis plotas: 300,12 m?;

- Taris: 2 103,00 m®;

- Uzstatytas plotas: 319,00 m?;

- Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 1998 — 03 — 20;

- Kadastro duomeny nustatymo data: 19898 — 03 — 20;
Mokslo paskirties pastatas nuosavybés teise priklauso Klaipédos rajono savivaldybei a. k.
111103732. Nekilnojamojo turto patikéjimo teis¢ patikéta Gargzdy vaiky ir jaunimo laisvalaikio
centrui a. k. 195174984, pagal savivaldybés tarybos sprendimg Nr.: T11 — 333 (informacija apie
pastatg pateikiama i§ nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSraSo. Registro Nr.: 50/107093).

Projektavimo etapai (stadijos)
Projektas rengiamas vienu etapu tai yra rengiamas paprastojo remonto aprasas. Projekto sudétis ir
detalumas atitinka statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize*“ V skyriaus 35 punkte nurodytg paprastojo remonto apraso sudét;.

TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

Pagrindiné tiksliné Zemés naudojimo paskirtis
Zemés sklypas aplink mokykla suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Zemés sklypo
duomenys:
- Adresas: Klaipédos rajono savivaldybé, Priekulés seniiinija, Drevernos kaimas, Mokyklos
gatve 1;
- Unikalus daikto numeris: 4400 — 1811 — 8419;
- Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas: 5515/0001:298 Drevernos
K.v.;
- Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita;
- Zemés sklypo naudojimo buidas: Visuomeninés paskirties teritorijos;
- Zemeés sklypo plotas: 0,7639 ha.;
- UzZstatyta teritorija: 0,1790 ha.;
- Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus;
- Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021 — 11 — 11;
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Kadastro duomeny nustatymo data: 2021 — 08 — 19;

Nuosavybé: Lietuvos Respublika a. k. 111105555;

Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: Nacionaliné Zemés taryba prie Aplinkos
ministerijos (a. k. 188704927);

Juridiniai faktai: sudaryta panaudos sutartis su Gargzdy vaiky ir jaunimo laisvalaikio
centras, a. k. 195174984, sutarties numeris: 12SUN — 26.

Zemés sklypas nejeina j kity statiniy ar objekty sanitaring, pavojinga gaisrui, sprogimui, valstybiniy
rezervaty, nacionaliniy ar gamtos draustiniy zonas ar juostas, nepatenka j jsteigtas ar potencialias
»Natura 2000 teritorijas.

Zemés sklypui galiojan¢ios Zymos:

Teritorija, kurioje taikomas SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: poZzeminio
Va;_ndens vandenvie€iy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), plotas 7 639,00
m-;

Teritorija, kurioje taikomas SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (III skyrius,
desimtasis skirsnis), plotas 657,00 m2;

Teritorija, kurioje taikomas SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroniniy
ry$iy tinkly elektroniniy ry$iy infrastruktiiros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis
skirsnis), plotas 645,00 m?;

Teritorija, kurioje taikomas SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas 59,00 m?;

Teritorija, kurioje taikomas SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: keliy
apsaugos zonos (111 skyrius, antrasis skirsnis), plotas 2 684,00 m.

Sklypui galioja Specialiosios Zemés naudojimo salygos. Zemés sklypas priskirtas:

Elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktiiros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis), plotas 345 m?, nuo 2023 — 12 — 09;

Keliy apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas 1 874 m?, nuo 2024 — 02 — 15;
Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas 118 m?, nuo 2024 —
03 - 14;

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas 58 m?, nuo 2024 — 03
—15.

Informacija apie Zemés sklypa pateikiama i§ nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSraso,
kurio registro numeris: 50/107093.
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OBJEKTAS: VISUOMENINES GRUPES, MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ADRESU: MW /4 /4
MOKYKLOS G. 1, DREVERNOS K., PRIEKULES SEN., KLAIPEDOS R. SAV., S&& “AB SIAIAS
PAPRASTOJO REMONTO APRASAS Lol

=C AR R e O Ly ol L
Pav. 1 Situacijos schema (raudona spalva pazymétas zemés sklypas adresu: Mokyklos g. 1, Drevernos k., Priekulés sen.,
Klaipédos r. sav.)

1.3.2. Klimato sqlygos, véjo kryptis ir stiprumas

Klaipédos rajono savivaldybés, Priekulés senitinijos, Drevernos kaimo vidutiné metiné temperatiira
yra +8,2 °C. SalGiausi sausio ir vasario ménesiai, kai vidutiné temperattira buina apie -0,90 °C, o
Sil¢iausi — liepos ir rugpjicio ménesiai, Kai vidutiné temperatira siekia apie 18,3 °C. Per metus
iSkrenta 761 milimetry krituliy. Klaipédos rajono savivaldybés, Priekulés seniiinija, Drevernos
kaimas, Mokyklos gatvé 1 priskiriama | — jam sniego apkrovos rajonui su sniego antZzeminés apkrovos
charakteristine reik§me 1,2 kN/m? ir Il — jam véjo greicio rajonui su pagrindine ataskaitine véjo
greidio reikSme 28 m/s.
Oro temperatira:

- vidutiné metiné — 8,2 °C

- maksimali (1991 m — 2020 m) — 36,6 °C

- minimali (1991 m — 2020 m) —-33,4 °C
Santykinis oro drégnumas:

- metinis — 80 %
Véjo greitis:

- vidutinis metinis — 4,10 m/s

- maksimalus (1991 m — 2020 m) — 38,00 m/s
Krituliy kiekis:

- vidutinis metinis (1991 m — 2020 m) — 761 mm

- maksimalus paros (1991 m — 2020 m) — 70,4 mm
Sniego dangos storis per ziema:

- vidutinis — 4,85 cm

- maksimalus (1991 m — 2020 m) — 49 cm
Lijundra— 0,75 g/cm®
Griidinis $erksnas — 0,10 g/cm®
Kristalinis Serk$nas — 0,05 g/cm?®
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Slapio sniego apdraba — 0,20 g/cm®
Sudétinis apsalas — 0,20 g/cm®.

Kultaros paveldo vertybés
Teritorijoje néra kultiiros paveldo vertybiy. Ji nepatenka j kulttiros vertybiy apsaugos zonas.

Gretimos teritorijos, transporto tinklas
Mokyklos gatvé, kur projektuojamas mokslo paskirties pastato patalpy paprastasis remontas, yra
Salutiné Drevernos kaimo gatve. Gatvés ilgis ~ 190 metry.

Sanitariné ir ekologiné situacija
Sklypo sanitarin¢ ir ekologiné situacija yra normali.
Sklype néra susikaupusiy S$iuksliy ir aplinkai kenksmingy medziagy. Sklype ir aplinkinéje
teritorijjoje néra tarSos ar triukSmo S$altiniy, gamybiniy objekty. Sklypas nepatenka } aukstos
itampos, komunaliniy ir kity tarSos objekty sanitarinés apsaugos zonas.

STATINIO PROJEKTINIU SPRENDINIU APRASYMAS

Plano ir tirio sprendiniai
Siuo projektu sprendziamas mokslo paskirties pastato iSorés ir vidaus patalpy paprastasis remontas.
Remonto metu vykdomi pastato iSorés darbai:
- demontuojami esami zaibosaugos apsaugos elementai;
- demontuojama esama stogo danga ir lietvamzdziai;
- remontuojama esama stogo konstrukcija;
- projektuojama nauja stogo danga ir lietvamzdziai;
- projektuojama nauja zaibosaugos apsaugos sistema;
- remontuojami esami stogeliai vir$ lauko dury (2 vnt.);
- didinama esamo lango anga (esamame kabinete (1 —9)) ir kei¢iamas langas;
- keiciamas stiklo pakeltas koridoriuje esan¢iam langui (1 vnt.);
- angai palép¢je uZtaisomi védinimo grotelémis (2 vnt.);
- keiiamos esamos plastikinés durys naujomis Sarvuotomis (patekimas ] antro auksto
patalpas);
- remontuojami pagrindinio j¢jimo, | pastata, lauko laiptai ir laipty aikstelé, aptvarkomi
betoniniais trinkelémis;
- demontuojami esami lauko laiptai (patenkama j esamg (1 — 2) patalpa) ir formuojami naujos
konstrukcijos didesni betoniniai laiptai, betoniniy trinkeliy apdailos;
- demontuojami esami metaliniai lauko laiptai (patekimui j antro aukSto patalpas per lauka) ir
montuojami nauji metalinés konstrukcijos laiptai;
- prie pagrindiniy pastato dury esanti daZyta sienos dalis ir kolona — perdazomos;
- dazomas pastato fasadas.
Remonto metu alia esan¢iai katilinei (2yméjimas plane 15P%/p) kei¢iama stogo danga ir dazomas
fasadas.
Remonto metu vykdomi pastato vidaus patalpy darbai:
- naujy pertvary statymo darbai;
- apSiltinama esama perdanga tarp antro auksto ir pastoges;
- jrengiamas apzvalgos takas palépéje;
- vandentiekio ir nuoteky tinklo atnaujinimo darbai (vedZiojami nauji vidaus tinklai);
- elektros tinkly atnaujinimo darbai (vedzZiojamas naujas elektros tinklas);
- Sildymo sistemos atnaujinimas (demontuojami esami radiatoriai ir Vvamzdynai,
projektuojami nauji radiatoriai ir Sildymo vamzdynai);
- apsauginés signalizacijos sistemos jrengimas;

LAPAS LAPU LAIDA
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gaisro signalizavimo sistemos jrengimas;

grindy tvarkymo darbai;

sieny tvarkymo darbai;
luby tvarkymo darbai;
baldy atnaujinimas.

Po remonto, bendras, esamo pastato plotas padidéja 1,86 m® Bendro ploto pasikeitimas atsiranda
dél paprastojo remonto metu, pastate statomy naujy nelaikanciyjy sieny konstrukcijy. Esami ir
projektuojami statinio patalpy rodikliai pateikiami Lentelé 1 ir Lenteleé 2.

Lentelé 1 Pastato esami techniniai — ekonominiai rodikliai

Zyméjimas plane

Esami patalpy
pavadinimai

Esami patalpy techniniali
— ekonominiai rodikliai

ESAMI PASTATO PATALPU RODIKLIAI

Pirmas aukstas

1-1 Tambiras 4,86 m*
1-2 Koridorius 8,52 m°
1-3 Kabinetas 15,94 m?
1-4 Klasé 43,20 m*
1-5 Klasé 43,35 m
1-6 Klasé 42,08 m
1-7 Koridorius 59,42 m*
1-8 Koridorius 20,79 m?
1-9 Kabinetas 11,40 m?
1-10 Sandéliukas 5,34 m*
Antras aukStas
2-1 Koridorius 38,82 m*°
2-2 Kabinetas 16,06 m*
2-3 Klasé 43,10 m*
2-4 Klasé 43,06 m*
2-5 Klasé 41,93 m?
2-6 Koridorius 59,86 m”
Bendras pastato plotas: 497,73 m*
Pagrindinis pastato plotas: 300,12 m*
Pagalbinis pastato plotas: 197,61 m°
Pastato uzstatymo plotas*: 319 m*
Pastato tiiris**: 2103 m’
LAPAS | LAP LAIDA
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Lentelé 2 Pastato projektuojami techniniai — ekonominiai rodikliai

. . Projektuojami patal,
Zyméjimas plane P ”"f";‘;‘\j;’fd‘:’;'i%’:i’“””’ techniniai i_ek_ogomiﬁ?ai
rodikliai
PROJEKTUOJAMI PASTATO PATALPU RODIKLIAI
Pirmas aukstas
1-1 Tambiiras 4,86 m*
1-2 Koridorius 20,79 m°
1-3 Koridorius 59,42 m*
1-4 Klasé 42,08 m*
1-5 Klasé 43,35 m?
1-6 Klasé 23,22 m?
1-7 Kabinetas 12,30 m?
1-8 Sanitarinis mazgas 8,18 m?
1-9 Sanitarinis mazgas 3,72 m?
1-10 Sanitarinis mazgas 12,62 m?
1-11 Sandéliukas 10,48 m?
1-12 Koridorius 3,38 m?
1-13 Virtuveé 11,40 m?
Antras aukstas
2_1 Koridorius 16,80 m*
2_2 Kabinetas 16,44 m*
2_3 Klasé 43,10 m*
2_4 Klasé 43,06 m*
2_5 Klasé 42,51 m*
2_6 Koridorius 59,86 m*
2_7 Kabinetas 22,02 m*
Bendras pastato plotas: 499,59 m*
Pagrindinis pastato plotas: 299,48 m*
Pagalbinis pastato plotas: 200,11 m*
Pastato uZstatymo plotas*: 323 m’
Pastato tiris**: 2103 m’

*Paprastojo remonto metu pastato uzstatymo plotas padidéja 4 m? dél remontuojamy iSoriniy laipty
(patekimui } projektuojama 1 — 2 patalpg) ir naujy metalinés konstrukcijos laipty (patekimui |
projektuojama 2 — 6 patalpg).

** Paprastojo remonto metu pastato tiiris nesikeicia.
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Pastato paprastojo remonto vidaus darbai

Siuo projektu sprendZiamas mokslo paskirties pastato pirmo ir antro auksito patalpy paprastasis
remontas. Remonto metu atliekami visy vidaus patalpy paprastasis remontas ir dalinis pastato iSorés
remontas.
ARDYMO/ DEMONTAVIMO DARBAI
Esamo pastato pirmo auksto patalpy situacijg zitréti 1 brézinyje ST — 250501 — PR ,,Esamas pirmo
auksto planas (14C%/p) M1:100%.
Paprastojo remonto metu pirmame pastato aukste:

- demontuojamos visos vidaus durys;

- demontuojami visi esami radiatoriai;

- demontuojamos visos esamos kriauklés.
Ziaréti 2 brézinyje ST — 250501 — PR ,,Projektuojamas pirmo auksto planas (14C2/p) MI1:100%.
Esamo pastato antro auksto patalpy situacijg zitiréti 3 brézinyje ST — 250501 — PR ,,Esamas antro
auksto planas (14C2/p) MI1:100.
Paprastojo remonto metu antrame pastato aukste:

- demontuojamos visos vidaus durys;

- demontuojami visi esami radiatoriai;

- demontuojamos visos esamos kriauklés.
Ziuréti 4 brézinyje ST — 250501 — PR ,,Projektuojamas antro auksto planas (14C%/p) M1:100.
Pries pradedant remonto darbus is patalpy iSneSami visi esami baldai.

NAUJU SIENU STATYMO DARBAI

Paprastojo remonto metu pirmame pastato aukSte montuojamos naujos pertvaros (statomy sieny
plang ziuréti 2 brézinyje ST — 250501 — PR, Projektuojamas pirmo auksto planas (14C%/p)
M1:100%.):

- esamoje klas¢je (1 —4) (zr. 1 brézinj) suformuojamos trys naujos patalpos: klas¢, kabinetas
ir sanitarinis mazgas. Pertvaros projektuojamos i gipso kartono, 120 mm storio;

- esamame kabinete (1 — 3) (Zr. 1 brézinj) suformuojamos sanitarinio mazgo patalpos, viena i$
patalpy pritaikoma ZN reikméms. Projektuojamos sanitarinio mazgo patalpos (1 — 9) sienos
projektuojamos i§ gipso kartono, 100 mm storio.

Paprastojo remonto metu antrame pastato aukSte montuojamos naujos pertvaros (statomy sieny
plang zidréti 4 brézinyje ST — 250501 — PR ,,Projektuojamas antro auksto planas (14C%/p)
M1:100%.):

- esamame koridoriuje (2 — 1) (Zr. 3 brézinj) suformuojamos dvi atskiros patalpos: koridorius

ir kabinetas. Pertvara tarp patalpy projektuojama i§ gipso kartono, 120 mm storio.

GRINDU REMONTAS
Paprastojo remonto metu atlieckamas pirmo ir antro aukSto patalpy grindy remontas.
Pastato pirmo auksto patalpy esamos grindys (esamos 1 — 4,1 -5, 1 -6, 1 — 7 (Zr. 1 brézinj))
medinés lentos, kitos patalpos — plytelés.
Remonto metu demontuojama esama grindy danga:
- vietose, kur grindys medinés lentos, demontuojami mediniai grindy apvadai, esamos grindy
lentos ir balkiai, ant kuriy sumontuotos lentos. ISkasamas esamas juodzemis iki molio (~
250 mm);
- vietose, kur grindys plytelés, iSmusama keraminiy plyteliy apdaila ir esamo betono sluoksnis
(iki smélio).
Remonto metu, kur esamos grindys medinés lentos, pripilamas smélio sluoksnis.
Smeélio sluoksnyje vedziojami nauji vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklai.
Atlikus tinkly vedZiojimo darbus smélis sutankinamas.
Toliau ant smélio dedama PE plével¢, Silumos izoliacijos sluoksnis EPS100, kurio storis 100 mm,
vél klojama PE plévelé, dedamas armatiiros tinklelis ir uzpilamas betono sluoksnis 80 mm storio ant
jo pilamas savaime iSlyginamasis sluoksnis.
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Ant paruoSto pagrindo projektuojama grindy danga. Visame pirmame aukSte, iSskyrus
projektuojamy sanitariniy mazgy (I — 8, 1 — 10) duSo kabiny zonas ir laiptinés laiptus,
projektuojama homogenin¢ PVC grindy danga. Grindjuostés projektuojamos i§ tos pacio PVC
dangos, ja ant sienos uzleidziant 10 cm. DuSo kabiny zonos ir laiptinés laiptai projektuojama
akmens masés plyteliy danga (300 mm x 300 mm). Projektuojamy pirmo auksto grindy plang ir
paruosimo detalg ziuréti 5 brézinyje ST — 250501 — PR ,,Projektuojamas pirmo auksto grindy planas
M1:100%.

Antro auk$to patalpy grindys visos (iSskyrus laipting) medinés lentos. Remonto metu
demontuojami mediniai grindy apvadai ir medinés grindy lentos (demontuojama esama grindy
apdaila iki gelzbetoninés perdangos).

Remonto metu ant esamos gelzbetoninés plokstés projektuojama: PE plével¢, Silumos izoliacijos
sluoksnis EPS100, kurio storis 50 mm, PE plevélé, dedamas armatiros tinklelis ir uzpilamas betono
sluoksnis 80 mm storio ant jo pilamas savaime iSlyginamasis.

Ant paruoSto pagrindo projektuojama grindy apdaila. Visame antrame aukste, projektuojama
homogeniné PVC grindy danga. Grindjuostés projektuojamos i§ tos pacio PVC dangos, ja ant
sienos uzleidziant 10 cm. Laiptinés laiptai projektuojami akmens masés plyteliy danga (300 mm x
300 mm). Projektuojamy grindy plang ir paruoSimo detale zitiréti 6 brézinyje ST — 250501 — PR
»Projektuojamas antro auksto grindy planas M1:100%.

Projekte spalvy sprendiniai nenurodomi. Vykdant paprastojo remonto darbus spalvas derinti su
uzsakovu.

SIENU REMOTAS

Esamo pastato pirmo ir antro aukSto patalpy sienos daZytos aliejiniais daZzais, kitos apklijuotos
tapetais.

Remonto metu pirmo ir antro auksto patalpy esamos sienos Svei¢iamos, nuvalomi esami dazai ar
tapetai.

Pagal inZineriniy tinkly planus, vietose, kur projektuojami tinkly laidai kertamos vagos laidams,
greziamos skylés rozetéms ir jungikliams. Vagos ir skylés uztaisomos.

Toliau sienos tinkuojamos, glaistomos ir dazomos daZzais. Projektuojamy sieny dangy planus,
konstrukcijg zitréti 7 brézinyje ST — 250501 — PR ,,Projektuojamos pirmo auksto sieny dangy
planas M1:100“ ir 8 brézinyje ST — 250501 — PR ,,Projektuojamas antro auksto sieny dangy planas
M1:100%.

Projekte spalvy sprendiniai nenurodomi. Vykdant paprastojo remonto darbus spalvas derinti su
uzsakovu.

LUBU REMONTAS

Paprastojo remonto metu atlieckamas pirmo ir antro aukSto patalpy luby remontas.

Esamos visy patalpy lubos — dazytos.

Paprastojo remonto metu nuo luby demontuojami esami $viestuvai. Ant esamy luby suvedZiojami
jvairis projektuojamy tinkly kabeliai. ISvedZiojus tinklus ant esamy luby montuojamos
pakabinamos lubos. Visuose pirmo ir antro auksto patalpose projektuojamos ,,ARMSTRONG* tipo
lubos 600 mm x 600 mm. Remonto metu lubose projektuojami jleidziami Sviestuvai. Projektuojamy
pakabinamy luby planus, konstrukcija ir projektuojamy Sviestuvy vietas zidréti 32 brézinyje ST —
250501 — PR ,,Projektuojamos pirmo auksto luby ir ap$vietimo planas M1:100* ir 33 brézinyje ST —
250501 — PR ,,Projektuojamas antro auksto luby ir apSvietimo planas M1:100%.

Projekte spalvy sprendiniai nenurodomi. Vykdant paprastojo remonto darbus spalvas derinti su
uzsakovu.

LIUKAS | PASTOGE

Antrame pastato aukste, perdangoje, tarp antro auksto ir pastogées, jrengtas liukas, kurio matmenys
800 mm x 700 mm. Patekimas j pastoge per liuka, lipant metalinémis kopéciomis, kurios
pritvirtintos prie sienos. Esamy laipty vietg zitiréti 5 brézinyje ST — 250501 — PR ,,Projektuojamas
stogo gegniy planas M1:100%.
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Paprastojo remonto metu esamos kopécios naikinamos. | esamg liuko angg montuojamos naujos
liuko durys su nuleidziamomis kopé¢iomis. Projektuojamy laipty vieta zitréti 6 brézinyje.

BALDAI IR JRANGA

Atlikus paprastojo remonto darbus patalpose pastatomi nauji baldai (suolai, stalai, spintos ir kt.) ir
santechnikos jrangos (unitazai, kriauklés ir kt.).

Paprastojo remonto pastato iSorés darbai
Paprastojo remonto metu atlickami iSorés apdailos darbai.

STOGO REMONTAS
Paprastojo remonto metu atliekami esamo stogo remonto darbai:

- demontuojama esama zZaibosaugos sistema Nnuo stogo;

- demontuojama esama stogo danga (ashbestcementis) ir esama lietaus sistema.
Demontavus dangg atlickami remonto darbai stogo medinei konstrukcijai. Esama stogo
konstrukcijos situacija pateikiama 5 brézinyje ST — 250501 — SK ,,Esamas stogo gegniy planas
M1:100%. Paprastojo remonto metu atlickamas esamos konstrukcijos tvarkymas. Esamos gegnés
iSdéstytos vieno metru atstumu, remonto metu ] tarpus projektuojamos naujos gegnés. Prie
kiekvienos esamos ir projektuojamos genés projektuojamas gegés prailginimas. Projektuojama
tvarkomos konstrukcijos situacijg ziiiréti 6 brézinyje ST — 250501 — SK ,,Projektuojamas stogo
gegniy planas M1:100%.
Sutvarkius stogo konstrukcijg atlickami stogo dangos ir lietaus sistemos montavimo darbai. Pries
montuojant stogo dangg, mediné stogo konstrukcija apdengiama difuzine plévele. Sumontuojama
stogo danga, apskardinimai, sniego gaudytuvai, lietvamzdziai, apskardinami esami kaminai.
Paprastojo remonto metu kei¢iama stogo danga — skarda (RUUKKI Classic C), spalva — deginto
molio (artima RAL 8004). Lietaus vandens nuvedimas — iSorinis. Lietaus surinkimo latakai,
lietvamzdziai i§ cinkuotos skardos (arba plastiko) dengto plastizoliu; lataky spalva tokia pat kaip
stogo dangos, lietvamzdziy spalva — agato pilka (RAL 7038). Remonto metu kei¢iama stogo danga
esamai katilinei (Zyméjimas plane 15P*/p).
Stogo dangos jrengimgq atlikti pagal pasirinktos firmos rekomendacijas, bei specifikacijas.

ANTRO AUKSTO PERDANGOS REMONTAS

Paprastojo remonto metu atliekami antro aukSto perdangos (tarp antro auksto ir stogo) apsiltinimo
darbai. Remonto metu pasalinamas esamas keramzito sluoksnis. Perdanga apSiltinama akmens vata,
100 mm storio. Jrengiamas apZzitiros takelis i§ dvigubo pjovimo lenty. Projektuojama situacija
ziuréti 8 brézinyje ST-250501-PR-SK. Pastogés patalpy védinimui, paprastojo remonto metu,
stoge, numatomos angos, ventiliacijos kaminé¢liai. Paprastojo remonto metu jrengiami 7 vienetai
ventiliacijos kaminéliy @ 125 mm. Taip pat sienoje, vietoj esamy langy, sumontuojamos
ventiliacijos grotelés (2 vnt.). Projektuojamy groteliy matmenys 1 200 mm % 250 mm.

STOGELIAI VIRS LAUKO DURU

Paprastojo remonto metu remontuojami esami stogeliai vir§ lauko dury. Paprastojo remonto metu
stogeliai nuSveiCiami, aptvarkomi remontiniu skiediniu. VirSutiné stogelio dalis apklijuojama 2
sluoksniais bituminés dangos, apacia — nudazoma. Stogelio Sonai apskardinami tokia pat skarda
kaip stogas. Sumontuojami lietaus latakai ir lietvamzdis.

ESAMU LAIPTU IR LAIPTU AIKSTELES DANGA

Paprastojo remonto metu projektuojamas esamy laipty aptaisymas betoninémis trinkelémis.

Kiti, laiptai i§ kiemo pusés, demontuojami ir sumontuojami nauji, aptaisomi betoninémis
trinkelémis.

Demontuojami esami metaliniai prieSgaisriniai laiptai (patekimas j antrg auksta), montuojami nauji.
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GALIMA STATYBOS ITAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS
TERITORIJOMS

Statybos jtaka aplinkai, gyventojams, kaimyninéms teritorijoms
Paprastojo remonto metu Salia gyvenantys Zzmonés nepatogumy nepatirs. Pri¢jimai ir privaziavimai
nebus apriboti. Stacionariy tarSos Saltiniy (cheminiy, fiziniy, biologiniy ar kt.) dél kuriy j aplinkos
org iSmetami terSalai, nei statybos, nei eksploatacijos metu, neatsiras. Pastato iSoréje nebus
vykdoma triuksma kelian¢iy darby, todél gyventojams neigiamos jtakos neturés.

Atlieky surinkimas ir tvarkymas
Statybos darbai atliekami tik patalpy viduje. Statybvietés statybinj lauza sudarys medziagos
atsiradusios dél vykdomy statinio konstrukcijy ardymo, paprastojo remonto darby atlikimo metu.
Statybinj lauza sudarys smulkios vykdomy statybos darby atliekos, naujy medziagy pakavimo
atliekos (polietilenas, popierius, kartonas), kuriy negalima tikslingai panaudoti statybose, bus
iSvezamos | antriniy zaliavy perdirbimo jmones arba sgvartynag.
Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjucio 28 d. jsakymu Nr. D1 — 698 ,,D¢l Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymo Nr. D1 — 637 ,,Dé¢l statybiniy
atliecky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* pakeitimo®. Statybvietéje turi biiti papildomas atlieky
apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas
Ju kiekis, teikiamos atlieky apsiaktos ataskaitos, Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky susidarymo
ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése nustatyta tvarka. Statybvietéje turi biti
ruSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios: komunalinés atliekos, inertinés atliekos,
perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atlickos bei antrinés zaliavos, pavojingos atliekos,
netinkamos perdirbti atlickos. Nepavojingos statybinés atlickos gali buti laikinai laikomos
statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki
statybos darby pabaigos. Pavojingos atliekos turi biiti laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése
nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taiau ne ilgiau kaip iki
statyby darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai. Statybinés atliekos
iki jy iSvezimo privalo buiti saugomos uzdaruose konteineriuose arba tinkamai jrengtose aikstelése.
Statybiniy atlieky savininkas pats atsako uZz atlieky tvarkymo ir utilizavimo biidus, atsako uz jy
tvarkinga pakrovima ir pristatyma i savartyng. Statybiniy atlieky i§vezimg iforminantys dokumentai
turi buti laikomi iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti pabaigos. Buitinés atliekos turi biiti
kaupiamos konteineriuose ir i§vezamos ] buitiniy atlieky surinkimo vietas pagal sutartj, sudaryta su
specializuota transporto jmone.

ESMINIU STATINIO REIKALAVIMU ISPILDYMAS PROJEKTE

Mechaninis patvarumas ir pastovumas
Statinio esminiai reikalavimai — SPD (Statybos produkty direktyva 89/106/EEC) nuostata, kad
statinys (ar jo dalys) turi biiti projektuojamas (rekonstruojamas) ir pastatytas i§ tokiy statybos
produkty, kuriy savybés per ekonomiskai pagrista statinio naudojimo trukme tenkintu Siuos
esminius reikalavimus:

- Mechaninio patvarumo ir pastovumo;

- QGaisrinés saugos;
Naudojimo saugos;
Apsaugos nuo triukSmo;
Energijos taupymo ir silumos iSsaugojimo.
Esminis statinio reikalavimas — mechaninis patvarumas ir pastovumas. Projekte priimti
konstrukciniai sprendiniai uZztikrina pastato mechanin] pastovumg ir patvarumg. Statybos ir
eksploatacijos metu neleistinas esamo pastato laikanciy ir atitvariniy konstrukcijy supleis¢jimas bei
deformacijos konstrukcijose. Statytojas privalo nedelsiant informuoti apie tai projektavimo jmong ir
statybos rangova, neleidziamos papildomos apkrovos j konstrukcijas, iSskyrus tas, kurios numatytos
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projekte. Statybos produktai naudojami statant pastata turi atitikti savybes nurodytas techninése
specifikacijose, turi turéti atitikties jvertinimo sertifikatus.

KONSTRUKCIJU DALIES TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDROJI DALIS

Si techniné specifikacija nustato reikalavimus administracinio pastato adresu: Naujoji g. 2, Mazeikiai,
kapitalinio remonto darbams, tyriné¢jimo bei statybos darbams, bei statybinéms medziagoms ir gaminiams
statiniy konstrukcijy daliai. Siy techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi projektavimo, tyringjimy ir
statybos darby Rangovams, Subrangovams, statybiniy medziagy gamintojams ir tiekéjams. Siy techniniy
specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:

- statybos darby organizavimas;

- statybos paruoSiamieji darbai;

- visy rusiy statybos aiksteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai
(vykdymas ir darby kokybés kontrolé);

- statybiniy konstrukcijy, gaminiy, dirbiniy ir medziagy gamyba (vykdymas ir jvertinimas);

- pagrindiniy konstrukciniy medziagy (betono, skiediniy, armatiirinio plieno), o taip pat izoliacijos ir
apdailos medziagy bandymas.

Todél techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybiniy
konstrukcijy gamintojams, statybiniy medziagy gamintojams ir tickéjams.

Istatymai, jsakymai ir reikalavimai

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy bei
Lietuvos draudimo kompanijy reikalavimus. Taip pat turi biiti laikomasi UZsakovo reikalavimy.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy darbams i$ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Visos konstrukcijos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokuments.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojan¢iomis institucijomis, uztikrinti
ju patikrinimus savo sgskaita, bei iStaisyti trakumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimy metu.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi buti priimti atestuoto
InZinieriaus, tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi biiti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta
tvarka.

Darbai turi buti vykdomi ir baigiami vadovaujantis statybos jstatymu ir kitais pojstatyminiais teisés
aktais.

Statybiniai gaminiai, medZiagos

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji.
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Laikanc¢ios metalinés konstrukcijos turi buti vieningos konstrukcinés sistemos ir patikimo Vakary

Europoje pripazinto gamintojo. Atitvarinés konstrukcijos turi buti patikimo gamintojo, deréti su laikanc¢iomis
konstrukcijomis ir biiti suderinamos tarpusavyje.

Gamintojas ir konstrukcingé sistema turi biiti zinomi ir pripazinti tarptautiniy draudimo kompanijy.

Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogisku vietiniu. Vietos
produktams turi buti suteikiama aiski pirmenybé, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés,
vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas Uzsakovo
sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:
gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
specifikacija;
nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;
spalvos nuoroda;
jrenginio pagaminimo data.

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy
(pvz. teflono), §vino, §vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.
Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kau¢iuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz.,
neopreno), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy
poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medZziagos negali biiti kity
medziagy sudétyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Jy ipakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi biti
nurodoma kokiu nors kitu biidu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medZziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie§ ja perkant ji turés buti pateikiama
Uzsakovo patvirtinimui.

Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodyta patvirtinimo tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra

jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui
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ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali buti

atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aiski.
Gaminiy ir medZiagy atitikties nuorodos ju montavimo metu
Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami

arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiskai atidengiami.

2. SARASAS PASLEPTU DARBU, KURIU PRIEMIME
PRIVALO DALYVAUTI PROJEKTUOTOJO ATSTOVAI

Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo, laikanciyjy konstrukeijy patikrinimo ir iSbandymo darby
sarasas:
Statybos darbai:
jrenginiy nuzyméjimas vietoje;
drenaZo jrengimas;
perdengimy, kolony, balkony, laipty aikSteliy ir laiptatakiy, j€jimus jréminanciy ploksciy, saramy ir kity
surenkamyjy gelzbetoniniy konstrukcijy atrémimo ir jtvirtinimo patikrinimas, lifty Sachty montavimas;
18kistinés armattiros ir metaliniy jdékly suvirinimas;
metaliniy jdékly antikoroziné apsauga;
pagrindo paruos$imas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai;
perdangy ir sieny garo izoliacija;
perdangy, sieny, pertvary ir kity atitvariniy konstrukcijy Silumos ir garso izoliacija;

deformaciniy sitiliy padarymas ir izoliavimas;

. temperatiriniy sialiy padarymas;
11.
12.
13.
14.

miiriniy konstrukcijy armavimas ir metaliniy jdékly jmurijimas;

tarpbutiniy pertvary konstrukcijy patikrinimas;

védinimo bloky inkaravimas;

metaliniy pavir§iy antikorozinés apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio
sluoksnio padarymas ir uzbaigtos antikorozinés apsaugos patikrinimas);

mediniy konstrukcijy (pakabinamyjy luby, karkasiniy sieny ir kity) patikrinimas prie$ atliekant pasléptus
darbus;

apsaugos priemoniy (tarp jy ir védinimo) nuo medienos puvimo panaudojimas;

mediniy konstrukcijy atsparumo ugniai padidinimo darbai;

grindy konstrukcijos apzitiréjimas pries dangos daryma;

dimtakiy ir védinimo kanaly patikrinimas;

langy ir dury stakty antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkamSymo ir jtvirtinimo darby patikrinimas pries
angokrasciy tinkavima;

stogy ritininiy dangy pagrindo, kiekvieno dangos sluoksnio ir uzbaigtos dangos patikrinimas;

Statinio inzinerinés sistemos ir jrenginiai:
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vamzdziy tiesimas réziuose, perdangose, po riisio grindimis ir kitose dengtose vietose;

priemoniy antikorozinei vamzdziy apsaugai panaudojimas;

Siluminés vamzdziy ir jrenginiy izoliacijos darby jvertinimas;

sumontuoty nuoteky Salinimo sistemy, jrengty i§ plastmasiniy vamzdziy, priémimas naudoti;
vidaus vandentiekio sistemos apziiiréjimas;

katilinés jrenginiy ir montavimo darby apziiiréjimas;

védinimo sistemos kanaly ir Sachty apzitréjimas;

jzeminimo kontlry apzitiré¢jimas;

zaibosaugos jrenginio apZziliréjimas.

3. REIKALAVIMAI STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAMS

Statybos jranga ir statybos metodai
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos

reikalavimus.

Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi biiti pazymeétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumga reikia
sutikrinti atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo iS kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
i§sidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir wuztikrinti, kad jos nebiity
besisumuojancios tik i vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos
darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

Vykdymas

Visi darbai turi biiti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir
tinkamg darbo jéga.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas
turi prasyti leidimo i§ UZsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo
atsakomybés. Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Bandymai ir pavyzdzZiai

Uzsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo saskaita atlikti konstrukcijy ir medziagy bandymus ir

pateikti jy rezultatus Uzsakovui jmanomai greitesniu laiku.
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Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus bty atsizvelgta j tokius dalykus: Saliy
susitartas bandymo laikas, vieta ir buidas, turi buti uztikrinamas pri¢jimas prie visy bandomy viety,
bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo biidai turi buti suderinti su UZsakovu.

Bandymai

Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Rezultatai turi bati laikomi aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio
nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarba darbo rezultatams, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikima sprendimy priémimui
dél bisimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios
zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Gaminiy ir medzZiagy pavyzdZziai

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biti pateikti Uzsakovui iki
darby pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi biiti laikomi iki pat darby
uzbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje.

Ataskaitos

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi biiti aptarti prie§ darby pradzig. Darbo planai, jskaitant
darby saugos ir prieSgaisrinés apsaugos priemones turi biiti paruosti i$ anksto, jregistruoti dokumentuose, jy
turi buti laikomasi, jie turi buti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi buti atsiskaitoma pagal Rangovo
pateikta Uzsakovui ir jo patvirtintg kokybés uztikrinimo sistema.

Montavimo metodai ir darbo salygos

Visi darbai turi buti atlickami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirtj.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.

4. BENDROSIOS SALYGOS

Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanciose konstrukcijose jrengimas, be
Uzsakovo sutikimo ra$tu, neleidziamas.

Jei bus atlieckamas skyliy iSmuSimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi buti atlieckami taip,
kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi biiti sutvarkoma, kad atitikty
aplinkos reikalavimus.

Angos montavimui

Kiekvienas Rangovas statybos pradzioje turi iSstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijas arba kitas

angas ir, tai patvirtinus Uzsakovui, turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.
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Angy ir jdubimy, nenumatyty bréZiniuose, jokiose laikanciose konstrukcijose palikti ar daryti

negalima, nebent tai leisty Inzinierius.

Varitai, tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaiCius ir kitos savybés turi buti sukonstruoti taip,
kad atlaikyty numatytas apkrovas, i$laikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos,
kuriai leistina tokia apkrova.

D¢l bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo,
Rangovas turi kreiptis j Inzinieriy leidimo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi buti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$
nertdijancio plieno, iSskyrus dalis, lickancias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi biiti ne mazesnis kaip
nurodyta konkreciai konstrukcijai.

Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, idubimai ir pana$iis pavirsiai turi biiti uzlyginami ir apdailinami.

Pavirsiy savybés ir iSvaizda turi biiti identiska supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jung€iy
stiprumas ir i§vaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
i$vaizdos. Remontg reikia riboti iki minimumo ir nedaryti i§ anksto nepatikrinus tokio taisymo masto ir
metodo.

Jei remonto kiekis ar mastas yra ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy,
Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sgskaita pagal numatyta laiko grafika.

Jei remontuotina zona pagaminta i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi biti
pakei¢iama nauja. Jei suremontuota zona turi biiti dazoma, tai turi biiti atlikta atsizvelgiant j supancig
aplinka.

Zyméjimas ir Zenklinimas

Zyméjimai.

Iranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie bitini tolimesnéje pastato
eksploatacijoje, turi biiti pazyméti identifikaciniais Zenklais, susitartu su Uzsakovu btdu.

Zenklai.

Nepriklausomai nuo brézinio, kuriame apibiidinti Zymeéjimai, zenklai turi biiti unifikuoti. Visi patalpy,
kryp€iy ir panasis zenklai, kurie svarbiis naudojantis pastatu, yra nurodyti specifikacijoje.

Tikrinimai

Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigta darbg, juos reikia pateikti UZsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, UZsakovas turi teise reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys buity nuimamos. Procediiry
nesilaikymo i§laidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas tinkamas.

Rangovo pildoma dokumentacija

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir
jrangos sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanc¢iy konstrukcijy

pridavimo aktus, lauko inZineriniy tinkly i$pildomuosius brézinius ir kitg dokumentacijg, kurios pareikalaus
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valstybinés institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu
Rangovas turi pastoviai pildyti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnalg, kuris biity prieinamas
Uzsakovo perzitrai.

Pridavimas eksploatacijai

Tolimesniam pastato ir iSoriniy jrenginiy naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty
rinkinius:
Veikimo principg ir sistemos apraSyma;
Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
ISorés apdailos prieziiiros instrukcija;
Vidaus pavir$iy medziagy valymo instrukcija;
Gamintojo priezilros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms.

Dokumentacija turi buti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis S$ioje
specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi biiti paruosti lietuviy kalba.

Visi dazai, tvirtinimai, vyriai, spynos, rankenos, fiksatoriai, nuorody lentelés turi bati pristatyti su
rezervu, pakeitimui vieneriy mety laikotarpyje.

Statybos uzbaigimas

Rangovas organizuoja statybos uzbaigimg pagal STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas® ir kvie¢ia
Uzsakova ] priémimg, kad galéty gauti galutinio priémimo aktg. Tikrinimo akte turi buti nurodyti nebaigti
darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti per defekty $alinimo laikotarpj, turi biti
registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jraSus, iSskyrus Salintinus véliau, turi buti atliekami neatidéliotinai ir
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zalg, turi buti taisomi i§ karto. Galutinis
patikrinimas turi buti atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi biiti priimamas
sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi biiti Salinami i§ karto, o kuriuos galima atideéti
galutiniam defekty tikrinimui. Rangovas atsakingas uz visy defekty ir susidévéjimy taisyma, iSskyrus tuos,
kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi biiti atlieckami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo priezitirai.

Visi darbai turi buti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.

Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracingé, civiliné ir baudZiamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatytg statinio garantinj laikg
(kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos).

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél

nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.
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Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo dieng.

Garantinis aptarnavimas

Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionés, apgyvendinimo ir
darbo islaidas, vadybos ir muitinés iSlaidas bei mokescius.

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas nustatytomis darbo valandomis.

Du kartus per metus bus organizuojami aptarnavimo vizitai intervalu ne mazesniu kaip keturi ménesiai
ir ne didesniu kaip 8 ménesiai.

Apsilankymo metu pakeistos dalys arba medziagos, kurioms galioja garantija, yra jtraukiamos j
aptarnavimg; eksploataciniai reikmenys ir medZziagos j aptarnavima nejtraukiami.

Jei aptinkami jrangos trikumai, kurie priklauso garantiniam aptarnavimui ir dél kuriy reikalingas
papildomas apsilankymas tarp nustatyty apsilankymy, tai Sie papildomi apsilankymai vykdomi pagal

garantijos ir aptarnavimo trukmes.

5. ZEMES DARBAI

Pries remontg atliekami paruoSiamieji darbai:
iSvaloma ir aptveriama teritorija;
atliekamas dalinis Zemés pavirSiaus planiravimas.

Teritorijose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypac elektros, kontrolés kabeliai, kanalai,
rangovui reikéty imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur
pavojus paZeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu biidu. Zemés kasimo
masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy
Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus $alia pozeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy, juos
reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius (jtvarus).
Visos Zzemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese

yra pavojaus zona.

6. MONOLITINES GELZBETONINES KONSTRUKCIJOS

Portlandcementas

Betonui gaminti kaip riSamoji medziaga vartojamas portlandcementas turi atitikti LST EN 197 —
1:2011 reikalavimus ir turi bti ne Zemesnés kaip 42,5 klasés — tai reiskia, kad cemento bandinio stiprumas
gniuzdant po 28 pary kietéjimo turi biiti 42,5 MPa. Betoninéms konstrukcijoms, neapsaugotoms nuo sulfaty,
turi biiti naudojamas pucolaninis cementas. Jis turi buti uztikrintos kokybés, pristatomos uzdaruose maiSuose
ar statinése, apsauganciose nuo atmosferos poveikio pervezimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi biiti
sertifikuota — turéti kokybés dokumenta.

Jei cementas sandéliuojamas, turi buti jrengta tinkama pastogé, kad biity apsauga nuo atmosferos

poveikio. Pasengs ar gendantis cementas negali bliti naudojamas ir turi biiti paSalintas i§ statybos vietos.
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Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi buti suderintas su InZinieriumi.

Rangovas turi biiti atitinkamai pasiruo$¢s cemento sandéliavimui be taros.

Uzpildai

Turi biti naudojami uzpildai atitinkantys LST EN 12620:2003 + A1:2008 reikalavimus. Uzpildy
kenksmingy priemaisy leisting kiekj, smulkinimo laipsnj, pavyzdziy bandymus, uzpildy risiavimag Zzitiréti
LST 1342:1994.

Didziausias uzpildo daleliy skersmuo neturi virSyti:
masyviomis betoninéms konstrukcijoms — 70 mm;
gelzbetoninéms konstrukcijoms, kai maziausias matmuo > 130 mm — 32 mm;
kai maziausias matmuo < 130 mm — 16 mm;
i§lyginamiesiems ploniems sluoksniams (kai 6 < 50mm) — 8 mm.

Uzpildai turi biiti sandéliuojami atskiromis frakcijomis.

Jeigu skirtingy frakcijy uzpildai pilami greta vienas kito, sankaupos turi biiti atskirtos pertvaromis, kad
uzpildai nesusimaisyty.

Vanduo

Vanduo betono misiniui ruosti ir betonui laistyti turi baiti Svarus, be zalingy, normaly betono kietéjima
stabdanciy priemaiSy (riig§ciy, sulfaty, riebaly ir pan.). Jame gali biiti ne daugiau kaip 5000 mg/] jvairiy
istirpusiy drusky, i§ jy sulfaty — ne daugiau kaip 500 mg/l. Vanduo turi biiti neriigstus, t. y. jo pH — ne
mazesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 12,5.

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir $varus upiy bei eZery vanduo. Vandens tiekimo
Saltinis turi buti aprobuotas Techninés priezitiros inZinieriaus. Prie§ pradedant betono gamybg Rangovas turi
pateikti Inzinieriui pilng vandens analizés ataskaitg.

Plastifikuojantys ir pries Saltiniai priedai

Betono misiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui gali buti naudojami cheminiai
priedai aprobuoti Techninés prieZiiiros inZinieriaus.

Gali buti naudojami plastifikuojantys priedai didina betono plastiSkumg, klojinguma, jgalina mazinti
v/c santykj, prailgina kietéjimo laika.

Aprobuoti priedai turi biiti naudojami tiksliai laikantis gamintojy instrukcijy. Gelzbetoninémis
konstrukcijoms turi biiti naudojami priedai neagresyvis armattros atzvilgiu.

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali biiti dedami j gelzbeton]j ir betong su metalinémis
jdétinémis detalémis, taip pat j betona, kuris skirtas vandens laikymui.

Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi virSyti nurodyto Lentelé 1.

Lentelé 3 Maksimalus chloro jony kiekis betone

_ Chloro jony kiekis, % nuo cemento
Pavadinimas .
mases
Betonas 1,0
Gelzbetonis 0,4
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Klasifikuojantys priedai turi buiti naudojami tik biitinais atvejais.

Atliekant betonavimo darbus Zziemos metu, turi buti naudojami prie§ Saltiniai priedai aprobuoti
Technings priezitiros Inzinieriaus, skatinantys betono misinio kietéjima Saltyje. IS jy gali buti naudojami Na
Cl, Nast4, Kz SO4, CaC|2, Ca(NO3)2.

Lentelé 4 Rekomenduotinas kietéjimas greitinanciy priedy kiekis

Priedai, skai¢iuojant % nuo sausos
Cemento riisis Sunkus betonas | cemento masés

su V/C
Na Cl Ca(N03)2

Portlandcemen

tis 42,5 klasés 0.35-0,55 1-2 2-3

Gali biiti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panaSiomis savybémis, kurie aprobuoti Techninés
priezitros InZinieriaus.
Klasifikuojantys ir prie§ Saltiniai priedai ir jy kiekis parenkamas statybinése laboratorijose nustatant

betono sudétj.

7. BETONO MISINIO SUDETIS

Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206 — 1:2002 reikalavimus.

Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas
misinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskuma, armatiiros apsauga nuo
korozijos). Sudétis turi buti tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatskirty cementinis pienas.

Betono misinio sudétis turi biti tokia, kad jj sutankinus betono strukttira biity tanki, t. y. sutankinus
standartiniu bidu oro neturi biiti daugiau kaip 3%, kai uzpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip
4%, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai j uzpildo poras jtraukto oro.

Betono miSinio klojumas (konsistencija)

Betono miSinio konsistensija turi biti tokia, kad jis gerai uzpildyty forma, tarpus tarp armatiros,
nesisluoksniuoty ir galéty buti tinkamai sutankinamas esamomis priemonémis.

Nesukietéjusio betono klojumas turi biiti nustatomas pagal LST EN 12350 — 2.

Monolitino betono klojumas, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus kategorijos, nuo armavimo
tankumo ir konstrukcijos gabarity turi atitikti LST ISO 4109:1995 reikalavimus.

Kai reikalingas ypac¢ geras slankumas, kad uZztikrinti tinkama betono konsolidacijg formose ir aplink
armatirg, klojumas gali baiti didesnis (S3 tipo), taciau bet kuriuo atveju neturi virSyti 100 — 110 mm.

Vandens ir cemento santykis

Terminas vandens/cemento santykis reiSkia vandens svorio su cementu santykj miSinyje iSreiksta
de$imtaine trupmena. Cia turi bati jvertintas vanduo kuris yra laisvame derinyje misinyje su cementu,
jskaitant laisvg vandenj uzpilde.

Vandens/cemento santykis yra pagrindinis rodiklis sunkiam betonui. Jis turi bti 0,35 — 0,70 ribose.
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Vandens/cemento santykis konkreciai betono sudéciai nustatomas betono sudéties parinkimo metu.

Vandens/cemento santykis jokiu biidu negali virS§yti santykio, naudojamo bandyminiy maiSymy metu,
daugiau kaip 10%.

Ilgaamziskumas

Gaminiy ir konstrukeijy ilgaamziskumo uztikrinimui, betono misinyje neturi biiti zalingy komponenty,
kurie pakenkty betono ilgaamziskumui ir sukelty armatiiros korozija.

Betono sudétis turi buiti parinkta taip, kad miSinys esamomis salygomis galéty buti klojamas ir
sutankinamas, o apie armatiirg sudaryty tanky apsauginj sluoksnj ir betonas atlaikyty vidinius ir iSorinius
poveikius.

Betono gamyba

Betono miSinys gaminamas Rangovo betono gamybos imongje ar betono mazge, aprobuotame
Inzinieriaus, i$skyrus, kai tokio tipo maiSymas nejmanomas.

Misinio charakteristika nustatoma remiantis LST EN 206 — 1:2002. MiSinio proporcijy nustatymas,
naudojant ,,vandens — cemento santykio* metoda, yra neleistinas.

Kietosios betono medziagos rusiuojamos pagal svorj, o vanduo ir skystieji priedai — pagal tarj.
Sudétinés medziagos turi biiti mechaniskai sumaiSomos kol betono misinys tampa vienalyCiu. Sudétiniy
medziagy kiekio matavimo tikslumas turi biiti ne mazesnis, kaip nurodyta zemiau:

Cementas — +3% reikalaujamo kiekio,
Skalda — +5% reikalaujamo kiekio,
Vanduo — +3% reikalaujamo kiekio,
Priedai — +5% reikalaujamo kiekio.

Misinio sudétis kai jis iSpilamas i$ maiSyklés negali buti keiiamas.

Betono miSinio transportavimas ir pristatymas

Transportuojant ir iSkraunant betono miSinj, turi buti iSvengta susisluoksniavimo, sudedamyjy
medziagy praradimo ar uzterStumo.

Atveztas | statybos aikstelg, betonas turi biiti pristatomas su visa gamintojo informacija — vaztarasciu
apie prekinj betono misinj. VaztaraStyje turi buti:

Gamintojo pavadinimas ir adresas;

Vaztara$cio eilés numeris;

Betono sumaiSymo data ir laikas;

Savivartés mas$inos numeris;

Vartotojo pavadinimas;

Statybos aikstelés pavadinimas ir adresas;

Kiti apibiidinantys duomenys, pvz. kodo numeris, uzsakymo numeris;

Betono kiekis kubiniame metre (t. y. toks kiekis, kuris sutankintas pagal LST EN 12350 — 1 :2009
reikalavimus uzima 1m? tiirj);

Betono stiprumo klasé;

Klojumas;
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Cemento pavadinimas ir stiprio klasé;

Priedy ir mikro uzpildy (jei jie yra) pavadinimas.

8. BETONO (SUKIETEJUSIO BETONO) ATSPARUMAS
MECHANINIAMS IR FIZINIAMAS POVEIKIAMS

Stipris gniuzdant

Stipris gniuzdant yra 95 % tikslumu garantuotas betono stiprumas, kuris nustatomas (pagal LST EN
12390 — 3:2009) gniuzdant 28 paras normaliose sglygose (temperatiira 20 £ 2 °C ir ne mazesné kaip 90 %
santykiné drégmg) islaikytus 150 mm kubus arba 150/300 mm cilindrus.

Betono stipris gniuzdant turi atitikti reikSmes nurodytas Lentelé 3.

Lentelé 5 Betono stipris gniuzdant

gniuidantBlS:;sr]éz ::t;Z;IIOLST 150 /30(;3 ;n:]i?t‘: (I;\In /?T'}’rlfz) 15(? inf;)ni kllggurflm
EN 206 -1 feke (N/mm”©)
C 12/15 12 15
C 16/20 16 20
C 20/25 20 25
C 25/30 25 30
C 30/37 30 37
C 35/45 35 45

Betono atsparumas Salciui

Betono atsparumo SalCiui marké F reiskia kiek atSaldymo ir atSildymo cikly turi atlaikyti betonas,
nekeiiant savo struktiiros ir stiprumo. Naudojami betonai, kuriy atsparumas Sal¢iui priklausomai nuo jy
klojimo vietos turi bati F 50. Atsparumas S$alCiui nustatomas LST 1330:1995 nurodytais metodais.
Atsparumo Salciui reikalavimus zitiréti betonavimo darby ir konstrukcijy aprasyme.

Betono vandens ne pralaidumas

Betono misinio sudétis vandeniui nelaidziam betonui gaminti yra tinkama, kai didZiausias vandens
isiskverbimo gylis, bandant pagal ISO 7031, yra maZesnis negu 50 mm ir jsiskverbimo vidutiné reikSmé yra
mazesné negu 20 mm.

Vandens ir cemento santykis negali virSyti 0,55. Vandens ne pralaidumas turi biiti nustatomas LST
1330:1995 nurodytais metodais.

Betono vandens nepralaidumo marké W reiskia, kokj maksimaly vandens spaudima turi atlaikyti
cilindro formos betono bandiniai, kuriy diametras 150 mm, aukstis 150 arba 100, 50 ir 30 mm, kurie

pagaminti esant kietéjimo temperatiirai 20 + 20 °C ir santykinei oro drégmei 95 %. Vandens slégis didinamas
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po 0,2 Mpa ir iSlaikomas kiekviename laiptelyje atitinkama laikg. Bandymas vykdomas tol, kol virSutiniame

pavyzdzio pavirSiuje pasirodo vandens filtracijos pédsakai laselio arba Slapios démés pavidalo.

Betono vandens nepralaidumo marké priimama pagal Lentelé 4.

Lentelé 6 Betono vandens nepralaidumas

Serijos bandiniy
atlaikomas vandens 0,6 04

spaudimas, Mpa

Betono vandens

W w4
nepralaidumo marké 6

Klojiniai

Klojiniai turi biti jrengiami grieztai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj, tokios
konstrukcijos, kad patikimai atlaikyty sukloto betono kroivi ir papildomus kravius, kurie gali atsirasti
betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietéja.

Klojiniy elementy jlinkis apkrovoms neturi vir§yti:

- perdangy klojiniy — 1/500 angos;
- kity klojiniy — 1/400 angos.

Klojiniy pavirSiai turi buti tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus
reikalavimus. Klojiniai gali biti mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei
naudojama misko medziaga, klojinys turi buti i§ apipjauty lenty. Lentos turi biiti atitinkamo storio, gerai
suleistos.

Klojiniy konstrukcija turi biti tokia, kad klojinius buty galima lengvai surinkti (sustatyti j vieta) ir,
uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti nelauziant betono.

Viela ir panasiis suri§imai neturi buti palikti jterpti j betong iSorinéje puséje. Varztai klojiniy
sujungimui turi buti patepami arba dedami su apvalkalais, kad buty lengvai iStraukiami paliekant tvarkingai
suformuotas skyles.

Matomiems ir su vandeniu kontaktuojantiems betono pavirSiams, vidiniai klojiniy pavirSiai turi biti
metalas, fanera ar kitos konstrukcijos suteikiancios betonui lygy ir glotny pavirSiy, be pastebimy rauksliy,
plySiy, atplaiSy, i$sikiSimy ir kt. iSskyrus, kai projekte nurodyta kita monolitinio gelZbetonio apdaila.
Klojiniai betono pavirSiams, kurie bus jgilinti Zemiau projektuojamojo pavirSiaus, gali biiti pagaminti
naudojant apdirbtg mediena.

Mediniy klojiniy vidiniai pavirS$iai turi biti sumirkomi Svariu vandeniu prie§ pusantros valandos prie$
betono liejimg. Klojiniai ir su betonu besilieCiantys pavirSiai turéty biiti jmirke, bet neleidziama, kad vir§ bet

kokiy pavirsiy biity stovintis vanduo.
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Klojiniy leistini nukrypimai nuo projekto ir betono stiprumas nuimant Klojinius pateikti Lentele 5 ir

Lentelé 6.

Lentele 7 Betono stiprumas nuimant klojinius

Nr.

Parametras

Parametro dydis Kontrolés metodas

Minimalus

neapkrauty

konstrukcijy betono stiprumas

nuimant klojinius

- vertikaliy, jvertinant
formos islaikyma

- horizontaliy ir

pasvirusiy:

iki 6 m angos
vir§ 6 m angos

0,2-0,3 Mpa Matavimai,

fiksuojant darby Zurnale

70 % projektinio
80 % projektinio

Minimalus

apkrauty

konstrukcijy betono stiprumas

nuimant klojinius

Nustatomas Matavimai,
Rangovo suderinus su | fiksuojant darby Zurnale
Techninés priezitiros
inZinieriumi

Lentelé 8 Klojiniy leistini nuokrypiai

- . . Leistini
Klojiniy konstrukciju elementai nuokrypiai, mm
Atstumas tarp klojiniy lenkiamy elementy atramy ir
atstumas tarp vertikaliy elementy, laikanciy konstrukcija, ir
ysig: 25
1_m _|Ig|o _ 75
Visal angal
Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plokStumos
nukrypimas nuo projektinio nuolydzio:
Im aukscio 5
visam auks¢iui:
pamaty 20
sieny iki 5 m 20
sieny vir§ 5 m 15
sijy 5
Klojiniy aSiy pasislinkimas nuo projektinés padéties:
pamatai 15
sienos ir kolonos 8
sijos, ilginiai 10
pamatai po plieninés kolonomis 1,1L
L —angos
ilgis arba
LAPAS LAPU LAIDA
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konstrukcijos
zingsnis, m

Perstatomy klojiniy aSiy pasislinkimas pastato aSiy 10
atzvilgiu

Sijy, sieny klojiniy vidaus iSmatavimy nukrypimai nuo -3; +6
projektiniy

Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3

Uz klojiniy nuémimg atsakomybé tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dél
konstrukcijy pazeidimy nuémus klojinius per anksti, atliekami Rangovo saskaita.

Sumontavus klojinius jie turi biiti priimti Techninés prieziiiros inZinieriaus.

Gamybos kontrolé

Gamybos kontrolé apima visas priemones biitinas betono kokybei palaikyti ir reguliuoti. Ji apima
tikrinimy, bandymy ir bandymy rezultaty apdorojima.

Betonavimo vietoje, miSinio gamybos jmonéje ir surenkamo gelzbetonio gamykloje turi bti visos
matavimo priemongs. Atliekant gamybos kontrolg, Zurnale ar kitame dokumente Rangovas turi jrasyti Siuos
duomenis:

- cemento, uzpildy, priedy ir mikro uzpildy pristatymo vaztara$¢iy numeriai;

- naudojamo vandens $altinis;

- betono misinio klojumas;

- vandens ir cemento santykis mi§inyje;

- cemento kiekis;

- data ir laikas kada paimti bandiniai ir jy numeriai,

- atskiry betono klojimo ir i§laikymo etapy grafikas, temperatiira ir meteorologinés salygos;
- konstrukeijy, kuriose bus naudojama tam tikra betono misinio partija, pavadinimas;

- prekiniam betonui taip pat nurodomas tiekéjas ir vaztaraséio numeris.

Bandiniy atrinkimas ir betono stiprio gniuZdant atitikties poZymiai

Kai betono stiprio klasé < C20/25 ir betono kiekiai yra iki 150 m® betono, atrenkami trys
nepriklausomi bandiniai.

Kai naudojamas vietoje ruostas misinys, i§ kiekvienos partijos turi buti paimta ne maziau kaip po 6

nepriklausomus (atskirai paimtus) bandinius.
LST EN 206 — 1:2002 reikalavimus. IS kiekvienos imties turi biiti maziausiai 4 bandiniai. Trys bandiniai turi
biti laikomi standartinés drégmés ir temperatiiros salygomis. Ketvirtasis bandinys turi buati laikomas
(matmenys 150 x 150 x 150 mm) lauko salygomis 28 dienas, kaip ir pagrindiné betono masé, iSskyrus, jei
statybos techniné prieZzilira yra nurodziusi kitaip.

Vienas i§ drégnai laikomy bandiniy i§bandomas po 7 pary, o kiti du — po 28 pary kietéjimo.

LAPAS LAPU LAIDA
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leidus.

jeigu:

Lauke laikytas bandinys turi biiti pazymétas, saugomas ir iSbandomas statybos techninei prieziiirai

Salims susitarus, atitikties bandymy galima nedaryti, bet pasitenkinti gamintojo atitikties deklaracija,

gamyklos kontrolés rezultatai atitinka standarto LST EN 206 — 1 reikalavimus;
ankstesni bandymai davé teigiamus rezultatus;

reikalinga betono stiprio klasé ne aukstesné kaip C20/25;

misinio kiekiai maZesni negu 150 m®;

konstrukcijos ar pastato betoninés konstrukcijos néra labai svarbios visos konstrukcijos patikimumui.

Nustatant betono F ir W, reikia paimti i$ partijos dar po viena bandinj.

Betono atsparumo gniuzdymui rezultaty ataskaitoje turi atsispindéti sekantys duomenys, bet jais gali

biti ir neapsiribojama:

betonavimo darby vieta;

misinio numeris ir projektinis atsparumas;

iSlieto betono kiekis;

betono misinio proporcijos (sudétis);

vandens cemento santykis;

maksimalus uzpildo daleliy dydis;

sédimo i$matavimai;

pavyzdziy paémimo laikas (valanda) ir tuo metu buvusi oro temperatiira;
liejimo data;

reikalaujamas ir faktinis bandomyjy pavyzdziy amzius bandymo metu;

paémusio ir atlikusiy bandymus darbuotojy pavardés.

9. BETONAVIMO DARBU VYKDYMAS

Betonas | statybos aikstele turi biiti pristatomas su vaztarasciu, kuriame buty tokia informacija:

gamintojo pavadinimas,

betono sumais§ymo data ir laikas,
betono stiprio klasé,

panaudoty priedy pavadinimai,
vaztara$¢io numeris,

transporto priemonés numeris,
vartotojo pavadinimas,

statybos aikstelés pavadinimas ir vieta.

Ruosiant betono miSinius, medZziagos j betonmaiSes pilamos nustatyta tvarka. Kad cementas nedulkéty

ir nelipty prie maiSytuvo bligno sieneliy, pirmiausia jpilama dalis viso reikalingo vandens, po to kartu su

likusiu vandeniu pilami cementas ir uzpildai. Betono miSinio maiSymo trukme nustato statybiniy medziagy

laboratorija.
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Transportuojant betono miSiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti viena lytiSkumo ir

projektinio slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi biiti vezamas automobilinémis betonmai$émis, kuriose
jis nuolat maiSomas.

Betono misinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad
visa betoniné konstrukcija biity vienalyté, ka tik paruosta betono misinj reikia kloti ant ankstesnio sutankinto
sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjo stingti.

Betono misinio sluoksnio storis turi buti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies
ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi biiti ne didesnis
kaip 250 mm, o su dviguba armatiira — 120 mm.

Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anks¢iau suklotas betonas jgyja
ne mazesnj kaip 1,5 MPa gniuzdymo stipruma. Betono miSinj galima tankinti plikimu, vibravimu ir
vakuumavimu.

Vibravimas — tai pagrindinis 0 — 8 cm slankumo betono mi$inio tankinimo badas.

Statybvietéje betono miSiniai gali biti tankinami giluminiais, pavirSiniais ir iSoriniais vibratoriais.
Tankinimo trukmé vienoje padétyje priklauso nuo betono misinio slankumo. Kai tankinama giluminiais
vibratoriais, ji yra 20 — 25 s, kai pavirSiniais — 30 — 50 s, kai iSoriniais — 50 — 90 s.

ISbetonuoty konstrukciju prieZiira

Pradingje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikra temperattiros ir drégmés rezimg.
Betonas, periodiskai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziema — nuo $al¢io. Laistyti atviro
betono pavirSiaus negalima. Pagrindiniai kietéjan¢io betono islaikymo btidai gali biiti Sie:

- formos padéjimo vieta ir laikymas nekilnojant (gaminant surenkamus gaminius);
- uzdengimas polietileno plévele;

- uzdengimas drégna medZziaga;

- apipurSkimas vandeniu;

- apsauginiy sluoksniy padarymas.

Sie biidai gali biiti naudojami atskirai ir kartu.

Esant galimybei, turéty biti vykdoma ,,drégna prieziara“. Sis prieziiiros tipas ne tik tiekia auginimo
efekta, temperattiros kontrole, bet ir suteikia priemones priezitiros darby steb¢jimui.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperattira aukstesné kaip 150° C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir viena kartg naktj,
véliau — ne reciau kaip tris kartus per para. ISbetonuota konstrukcija galima pradéti laistyti tik po 5 — 10 h.
Kai paros oro vidutiné temperatiira yra 30° C ir Zemesné, betono galima nelaistyti.

Siulés

Tiek kiek jmanoma betonas turi buti klojamas nuo plétimosi siilés iki plétimosi siiilés, kad sumazinti
konstrukciniy siiiliy skai¢iy. Konstrukcinés sitilés turi buti tik horizontalioje ir vertikalioje plokStumoje, jeigu

kitaip nenumatyta.
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Kai betonavimas sustojes vertikalioje ar nuozulnioje plokStumoje, turi biiti jrengtos atitinkamos

laikancios lentos ir priemonés, leidziancios, kad armatiira nepertraukiamai testysi per sudiirima, neislinkty ar
kitaip nenukrypty.

Jei betonavimas sustojes horizontalioje plokStumoje, pavirSius turi buti stipriai pasiurkstintas, stropiai
nuvalytas tuoj pat, kai betonas sustingsta.

UZztaisant sédimo, deformacines ir konstruktyvines sitiles reikia naudoti portlandcementj ne Zemesnés

markés kaip M 400. Uztaisant siiiles su atsivérimu maziau kaip 0,5 mm naudoti klasifikuotus cementus.

Betono darby vykdymas Ziemos metu

Zemiau iddéstyti reikalavimai turi biiti vykdomi, kai vidutiné paros temperatiira yra Zemesné kaip 5 °C
ir minimali paros temperatiira Zemesné kaip 0 °C. Darbai gali buti vykdomi suderinus su Techninés
prieziiiros inZinieriumi.

Betono miSinio ruo§imas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant paSildyta vandenj,
atitirpintus ir paSildytus uzpildus, uZztikrinant pagaminto betono miSinio temperatira ne Zemesn¢ negu
skai¢iuojamoji. Leidziama naudoti neSildytus uzpildus, kurie neturi prisalusio ledo, sniego, bet tuomet
betono maiSymo trukmé turi bati 25 % ilgesné negu vasara.

Transportuojant turi biiti numatytos priemonés, kurios uZtikrinty betono miSinio temperatiiros
pastovuma.

Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono misinys turi biiti apsaugotas nuo uzsalimo.

Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis sitiliy vietose reikia iSvalyti sniega ir ledg. Kai
oro temperatiira zemiau — 10 °C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuriy armattiros diametras yra
daugiau kaip 24 mm, ir su jdétinémis detalémis, reikia paSildyti metalg iki pliusinés temperattros. Baigiant
betonuoti konstrukcijas reikia jas apsiltinti apdengiant termoizoliacinémis medziagomis ar kitais buidais.

Siekiant pagreitinti betono kietéjima, betono misinio gamybai naudojami cheminiai priedai, kurie yra
aprobuoti Techninés priezitiros inZinieriaus. Jie turi nemazinti betono stiprumo.

Taip pat gali biiti naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas (paSildymas).

Turi bati tikrinami §ie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuzdant, atsparumas Sal¢iui, vandens
nepralaidumas.

Betono darby vykdymas kai oro temperatira virs +25 °C

Vykdant betono darbus, kai oro temperatiira vir§ 25 °C ir santykiné oro drégmé maziau 50 % turi biiti
naudojami greitai kietéjantis Inzinieriaus aprobuotas portlandcementis, kurio klasé¢ turi biiti ne maziau kaip
1,5 karto didesné negu projektiné betono klasé.

Betono misinio temperatiira, betonuojant konstrukcijas, kuriy pavirSiaus modulis yra vir§ 3 neturi
virsyti 30 — 35 °C.

Dél plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas

ne véliau kaip 0,5 — 1 h po sudéjimo pabaigos.
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Svieziai sudéto betono priezidra pradéti i§ karto po betono sudéjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas

nepasieks 70 % projektinio stiprumo.

Svieziai sudétas mi§inys pradiniame etape turi biti apsaugotas nuo vandens trikumo.

Kai betono stiprumas 0,5 Mpa, tolesné priezitira vykdoma uZztikrinant betono pavir$iaus drégnuma,
periodiskai purskiant vandenj. Atviry kieté¢janciy betono pavirsiy laistymas vandeniu neleistinas.

Tam, kad pagreitinti betono kietéjimg iSnaudojant saulés radiacija reikia uzdengti betong
permatomomis, bet drégmei nepralaidziomis medziagomis, arba kloti betono misinj 50 — 60 °C.

Kietéjantj betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy, uzdengus jj Silumg
izoliuojanCiomis medziagomis. Norint masyviose monolitinése konstrukcijose iSvengti saulés radiacijos
sukelty temperatiiriniy jtempimy, betono pavirsiy reikia padengti Siluma izoliuojan¢iomis medziagomis.

Betono darby vykdymas Ziemos metu

Zemiau iddéstyti reikalavimai turi biiti vykdomi, kai vidutiné paros temperatiira yra zemesné kaip 5 °C
ir minimali paros temperatiira zemesné kaip 0 °C. Darbai gali biiti vykdomi, suderinus juos su techninés
prieziiiros vadovu.

Betono miSinio ruo§imas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant paSildyta vandenj,
atitirpintus ir paSildytus uzpildus, uZztikrinant pagaminto betono miSinio temperatiira ne Zemesng¢ negu
skai¢iuojamoji. Leidziama naudoti neSildytus uzpildus, kurie neturi priSalusio ledo, sniego, bet tuomet
betono maiSymo trukmé turi bati 25 % ilgesné negu vasara.

Transportuojant turi bati numatytos priemonés, kurios uZztikrinty betono miSinio temperatiiros
pastovuma.

Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono misinys, turi biiti apsaugotas nuo uzsalimo.

Kai oro temperatiira zemiau — 10 °C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuriy armattiros
skersmuo yra daugiau kaip 24 mm ir su jdétinémis detalémis, reikia paSildyti metalg iki pliusinés
temperattiros. Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas apSiltinti apdengiant termoizoliacinémis
medziagomis ar kitais budais.

Siekiant pagreitinti betono kietéjima, betono miSinio gamybai gali biiti naudojami cheminiai priedai,
kurie yra aprobuoti techninés prieziiiros vadovo. Jie turi nemazinti betono stiprumo. Taip pat gali buti
naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas (pasildymas).

Betono pavirsSiaus uzbaigimas

Sudéto j vieta betono pavirSius turi biiti apdailintas biidais, paZymétais Zemiau, ir ruoSiamas sekanciai:

- tinkas dviem ar daugiau sluoksniy. Aprobuotas, létai kietéjantis miSinys yra naudojamas klojiniui
pagal gamintojo iSleistus nukrypimus. Tuctuojau po klojinio nuémimo, ten kur naudojamas misinys,
betono pavirSius nuvalomas metaliniu Sepeciu, kad pasalintume nesukibusias medziagas ir
paruoStume pagrindg tinkavimui;

- paruoSiamoji plona danga. Uzlyginti visus betono pavirSiaus nelygumus, SiurkStumus, iskylimus,
uzpildyti visas tuStumas, atsiradusias nuimant klojinj, cementu su sméliu (1:2), paslakstyti vandeniu;

- natiralus pavirSius. Jprastas betono pavirSius palickamas $varus, naudojant specialiai paruostus

klojinius, atliekant kai kuriuos pataisymus, pagal auk$¢iau iSdéstytus reikalavimus.
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10 MURO DARBAI

Techningé specifikacija taikytina mirijant i§ dujy silikatiniy blokeliy.

I statybos aikstele blokeliai turi buiti atvezami su pasais, kuriuose turi buti pagrindiniai duomenys apie
gamintojg ir gaminj. Statybai turi biiti naudojami nauji, anks¢iau nenaudoti blokeliai. Naudojami blokeliai
turi biiti Svaris, nejmirke, be prisalusio sniego ar ledo.

Dujy silikatiniy blokeliy leistini nuokrypiai, formos ir pavirSiaus defektai, techniniai reikalavimai
savybés, priémimas, tikrinimo buidai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771 — 2:2015 reikalavimus.

Miiro darby vykdymas

Neleistini miiro konstrukceijy su silpninimai projekte nenumatytomis angomis, niSomis.

Vamzdziy susikirtimo su siena vietose jdéti gilzes.

Skiedinys miiro darbams

Skiediniai gali biti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje. Jie turi atitikti LST EN
998 — 1:2010 reikalavimus.

Pagal panaudotas riSamasias medziagas — skiedinio grupé Slla.

Skiedinio stiprio gniuzdant marké S7,5.

Gaminant skiedin]j vietoje, stipris gniuzdant nustatomas naudojant 7,07 x 7,07 x 7,07 kubelius, kurie
bandomi po 28 dieny kieté¢jimo pagal LST EN 1015 — 11:2002.

Tankio nuokrypis turi buiti ne didesnis kaip 10%.

Pradéjes kietéti skiedinys neturi biiti naudojamas ar vél atnaujinamas. Vanduo | skiedinj po to kai jis
jau pagamintas negali biiti pilamas. Skiedinys turi biiti ruoSiamas porcijomis, kurios biity sunaudojamos iki
prasidedant jo stingimui.

Risancios medZiagos

Portlandcementis turi atitikti LST EN 197 — 1:2011 reikalavimus. Portlandcementis negali biiti
pasengs, negali turéti sukietéjusio cemento gabaly. Kalkés turi atitikti jy normatyviniy dokumenty
reikalavimus, turi buti gerai iSdegtos — CO2 < 2 %. Kalkiy teslos tankis 1400 kg/m?.

Uzpildai

Smélis turi atitikti LST EN 413 — 1:2011 reikalavimus. UzZpildo daleliy frakcija 0/2.

Vanduo

Turi atitikti galiojancio standarto reikalavimus.

Privalo biiti §varus, negali turéti kenksmingy, normaly skiedinio kietéjimg stabdanciy priemaisy. Jame
gali buti ne daugiau kaip 5000 mg/1 jvairiy istirpusiy drusky, i$ jy sulfaty — ne daugiau kaip 500 mg/I.

Vanduo turi biiti nertigStus, t. y. jo pH — ne mazesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 12,5.

Armuoto miro reikalavimai
Horizontaligsias miiro siiilles armuoti tinklais galima tik tuo atveju, kai plyty, blokeliy bei skiedinio
markiy didinimas neuZtikrina reikalaujamo miro stiprio ir elemento skerspjiivio didinti negalima. Armataros

kiekis, jvertinamas apskaiciuojant stulpus ir tarpangius, turi sudaryti ne maziau kaip 0,1 % miiro tiirio.
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Armatiiros tinklus reikia déti ne reciau kaip kas penkias paprasty plyty miiro eiles, kas keturias

moduliniy plyty miiro eiles ir kas tris keraminiy blokeliy miiro eiles.
Tinkly armattiros skersmuo turi biiti ne mazesnis kaip 3 mm. Armatiiros skersmuo horizontaliosiose
miiro sitilése neturi virSyti:
- susikertant armatiiros strypams — 6 mm;
- armatirai nesusikertant siiilése — 8 mm;
- atstumas tarp tinklo strypy turi buti ne didesnis kaip 120 mm ir ne mazesnis kaip 30 mm. Sitlés
storis turi virSyti armatiiros skersmenj ne maziau kaip 4 mm.

Darby vykdymas

Nominalus miiro sitliy dydis turi biti: horizontaliy 12 mm, vertikaliy 10 mm. Miro pertvary auksc¢iy
skirtumas atskiruose darby baruose bei iSoriniy ir vidiniy sieny susikirtimuose neturi vir§yti vieno auksto
aukscio. Nearmuoty miiro pertvary leistinas miirijimo aukstis, kai pertvara 12 cm storio, neturi virSyti 1,8 m.
Jei pertvaros aukstis didesnis, jrengiama technologing pertvara.

Vidaus sienas prie iSoriniy, kai jos mirijamos ne vienu metu, taip pat nutraukta mirinj galima
prijungti véliau vertikaliu arba nuozulniu nuobégiu. Jei miurinys nutraukiamas vertikaliu nuobégiu, tai j jo
sitiles kas 2 m pagal aukstj, taip pat ties kiekviena perdanga turi buti jdéti (ne maziau kaip po 3 vienoje
sitléje) AlII tipo armatiros strypai @ 6 mm, kuriy ilgis — 500 mm.

Mirijant sienas ir pertvaras, jas butina inkaruoti metaliniais inkarais prie pastaty laikanciy

konstrukcijy, kiekvienos perdangos ir denginio ploksciy ir pan.

11.GELZBETONIU MONOLITINIU KONSTRUKCIJU LEISTINI
NUOKRYPIAI

GelZzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai pateikti Lentelé 7.
Lentele 9 Gelzbetoniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai, mm

PlokStumy ir jy sankirtos linijy nuo
vertikalés arba nuo projektinio polinkio per
visg aukstj:

Pamaty +20

Sieny, ant kuriy  montuojamos | +5
surenkamos gelZbetoninés konstrukcijos

Vietiniai betono pavirSiau nelygumai, | +5
tikrinant su 2 m kontroline liniuote, iSskyrus
atraminius pavirsius

Elementy ilgio +20
Elementy skerspjiivio matmeny 6+ -3
Surenkamy metaliniy elementy | -5
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altitudziy

Gretimy elementy auksciy skirtumo | 3
sandiiroje

12.PLIENINIU KONSTRUKCIJU GAMYBA IR MONTAVIMO
DARBAI

Bendrieji nurodymai

Sis aiskinamasis rastas apima pagrindinius reikalavimus plieniniy konstrukcijy gaminimui ir
montavimui. Tai statiniy laikanciy plieniniy konstrukcijy, technologiniy vamzdyny estakady konstrukcijy,
metaliniy aptarnavimo aiksteliy ir pan. gamyba, dazymas, montazas ir darby kokybés kontrolé. Detaliis
plieno konstrukcijy bréziniai atlickami rangovo arba pagal susitarimg darbo projekto atlikéjo. Gaminiai,
pagaminti pagal tipinius konstrukcijy brézinius, turi atitikti taip pat ir Siame raste keliamus reikalavimus.

Visa Rangovo atlikta darbo projekto dokumentacija, skai¢iavimai, bréziniai, aiSkinamieji raStai turi
buti iSnagrinéti statybos techninés priezitiros ar jos jgalioto atstovo, kuris vykdys $iy darby priezitira. Jeigu
reikia, projektingje dokumentacijoje gali bati pritaikyti analogiski Siame projekte numatytiems normatyvai,
standartai, plieno markés ir pan. Statybos techniné prieziiira turi perziiiréti tuos dokumentus prie§ pradedant
darbus ir priimti atitinkama sprendima.

Reikalavimai statybos (montavimo) darbams

Visy pagrindiniy plieniniy konstrukcijy projektas turi biiti atliktas MKD stadijoje (detaliis metalo
konstrukcijy bréziniai), gamintojui parengus detalius gamyklinius brézinius, standartus ar techninius
liudijimus (STR 1.05.06.2005 Statinio projektavimas).

Visi montuojami elementai turi biiti pagaminti gamykloje ir patikimai nudazyti pagal projekto
reikalavimus. Galima paskutinio dengiamojo sluoksnio nedazyti, jei visos konstrukcijos bus dazomos po
montaZzo.

Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos

Konstrukcijy gruntavimas ir daZymas turi atitikti standarto LST EN ISO 12944 keliamus reikalavimus.
Konstrukcijy gruntavimg ir dazyma atlikti gamykloje. Medziagas parinkti darbo projekto stadijoje.

Visos plieninés konstrukcijos turi buti padengtos antikorozine danga.

Projekte turi buti aplinkos, kurioje bus sumontuota konstrukcija, agresyvumo charakteristikos,
dengiamos dangos storis mikronais ir dazy charakteristika. Visos konstrukcijos turi biiti pagamintos i$
metalo, kuriy pavirSiai nepazeisti korozijos.

Dangos ilgaamziSkumg uztikrina patikimas ir geras pavirSiaus paruoSimas. Pagrindinis pavirSiaus
paruoSimo buidas yra mechaninis, suspausto oro srove purskiant abrazyving medziagg. Nuvalius tokiu

biidu metalo pavirSiy, jis buna SiurkStus, todél gruntas labai gerai laikosi ir uztikrina gerg dangos
kokybe. Pavirsiy reikia nuvalyti iki tam tikro laipsnio, kurio etalonai yra nurodyti projekte. MaZzi pavirsiai

gali biiti valomi mechaniniu ar rankiniu buidu Sepeciais ir skiedikliais. Riidziy suriséjais ruosti pavirSiy
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dazymui draudziama. Nuvalius atitinkama pavirSiaus plotg jis turi biiti nugruntuotas. Palikti negruntuota

pavirs$iy ilgiau kaip 24 val. draudziama.

Rangovas gali pasirinkti ir kita pavirSiaus paruoSimo dazymui biidg taciau tai turi buti suderinta su
statybos technine prieZiiira.

Dazant pasirinktos firmos daZzais, biitina grieztai laikytis ty rekomendacijy ir taisykliy, kurias nurodo
gamintojai ar jy atstovai, kad uztikrinti patikima ir ilga dangos tarnavimo laika.

Grunto dangos turi gerai jsigerti j pavirSiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmés
susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai i$dzitti, prie$ dedant sekancia, dengiamasis sluoksnis
nedaromas, kol inzinierius nepatvirtina.

Jeigu kitaip nenurodyta, turi biiti dazoma 2 sluoksniais ant paruoSiamojo grunto sluoksnio.

Plieniniy konstrukcijy cinkavimas

Plieniniy konstrukcijy cinkavimas bei danga turi atitikti LST EN ISO 2063:2005 standarto keliamus

reikalavimus.

Plieniniy elementy sandéliavimas

I statybos aikstele atvezti plieniniai profiliai markiruojami.

Plieniniai profiliai sandélivojami neapsildomuose uzdaruose sandéliuose ar pastogése. Sandéliuojant
pastogése, jrengti nuolydj vandens nutekéjimui ir metalinius profilius pakelti nuo grunto ar grindy 0,2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalas sandéliuojamas atskirai. Metalg sandéliuoti ant mediniy ar
metaliniy padékly ir intarpy iki 1,5 m aukscio ir 200-600 kN svorio rietuvése.

Plieninés santvaros turi buti sandéliuojamos vertikalioje (darbingje) padétyje. Kas 2-3 metrai jrengiami
atraminiai stulpai, j kuriuos atremiamos santvaros.

Kolonos, ilginiai sandéliuojami horizontalioje padétyje dviem eilémis. Rietuviy aukstis iki 1,2m.

Elementy apziiirai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi buti palikti 1,2 metro plo¢io praéjimai.

Suvirinimo elektrodai surGi$iuojami pagal markes ir sandéliuojami Siltoje, sausoje patalpoje.

Plieniniy konstrukcijy montavimas

Laikanciosioms konstrukcijoms, jeigu kitaip nenurodyta, turi biiti naudojami gamykliniai metaliniai
profiliai, lakstai ir juostos i§ angliniy konstrukciniy plieny.

Visos plieninés konstrukcijos gaminamos gamykloje ir | objekta atvezamos padengtos antikorozine
danga. Plieninés kolonos statomos ant joms paruosty aiksteliy, kuriose jtaisyti inkariniai varZztai.

Prie§ statant kolonas reikia kruopsciai patikrinti aikSteles, ar jos projektiniame aukstyje ir grieztai
horizontalios, o inkariniai varZtai, prie kuriy kolona tvirtinama, turi atitikti projekto reikalavimus.

Pirmiausia turi biiti statomos tos kolonos, kurios bus sujungtos pastoviais plieniniais rysiais. Plieninés
sijos bei santvaros su kolonomis sandiirose tvirtinamos suvirinimu arba varztais.

Montavimo darby kontrolé

Visi montavimo darbai turi bati tikrinami, kontroliuojami ir priimami statybos techninés priezitiros
inZinieriaus. Gamintojas privalo pateikti aktus, prie$ toliau t¢siant darbus, jei atliktos operacijos ir darbai bus

neprieinami patikrinimui. Gamintojas turi informuoti uzsakovg apie medziagy gavimg, kad biity galima
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gautas ataskaitas sutikrinti su projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-laboratorinio bandymo

ataskaitomis. Patikrinimas atliktas uZzsakovo jokiu biidu neatleidZia gamintojo nuo jo atsakomybés. Visi
darbai, kurie neatitinka reikalavimy, pateikty bréZiniuose ir jo aiSkinamuosiuose rastuose, turi biti taisomi
arba pasalinami iSimtinai gamintojo saskaita.

Visos medziagos turi biti tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad isitikinti, ar visi gaminiai, kurie buvo
itraukti ] gaminiy partijos saraSa, yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei patvirtinta
pagal reikalavimus. Jei yra nustatomas koks pazeidimas ar tritksta dalies dokumentacijos ar detaliy, Sis faktas
turi biiti pranestas statybos vadovui.

Nukrypimai montazo metu neturi buti didesni, negu nurodyta detaliuose konstrukcijy bréziniuose.
Priklausomai nuo konstrukcijy pobudzio, plieno markiy, asmuo, virinantis Sias konstrukcijas, turi turéti
atitinkamg pazyméjimg - diploma. Prie§ pradedant konstrukcijy elementy sudurtinj virinima, biitina atlikti
bandomaji suvirinimo pavyzdj. Pavyzdys, virinamas i§ to paties plieno, kaip ir pati konstrukcija. Elektrodai,
oro temperatira ir konstrukcijos padétis turi atitikti pagrindinés konstrukcijos padétj.

Suvirinimo elektrodai, kurie neturi galiojancio sertifikato, nenaudojami.

Suvirinimo sujungimai

Pastato konstrukcinio plieno gaminiy suvirinimo darbai turi bati atlikti gamykloje pagal cia pateiktus
reikalavimus.

Konstrukcijy mazgai turi buti sukonstruoti taip, kad bttu galima laisvai atlikti suvirinimo darbus.
Gamykloje gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus - automatizuotus suvirinimo btidus. Jungiamyjy
elementy krasty apdirbimas turi biiti atliktas frezavimo biidu. Kampiniy sitily statiniai negali biiti didesni
kaip 1,2t (t - ploniausio jungiamojo elemento storis), o statiniy santykis 1:1. Suvirinant lakstus uzleidimu,
uzleidimo ilgis turi biiti ne mazesnis kaip 5 jungiamojo elemento storiai, jeigu nenurodyta kitaip.

Statybos aiksteléje suvirinimu galima atlikti tik pastato konstrukcijy jungima, kiekvieng atvejj pries tai
suderinus su techninés priezitiros inZinieriumi.

Visas suvirinimas turi buti atlickamas taip, kad biity garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy
deformacijy. Prie$ suvirinimg kiekviena virinama detalé turi biiti gerai nuvalyta ir visokie neSvarumai,
Slakas, rudys, tepalas, dazai bei kitos pasalinés medziagos turi biiti pasalintos.

Naudoti pertrauktines sitles leidziama tik jungiant konstrukcijas, kurios jungiamos konstruktyviai.
Jungiant strypus, konstrukeijy, kurios eksploatuojamos lauke ar viduje esancioje vidutiniskai agresyvioje
aplinkoje, suvirinimy bitina atlikti visy perimetru, idant nebtty plysiy, tarpy, dél kuriy galéty vykti korozija
tarp susilietusiy metaliniy pavirsiy.

Rangovas turi paskirti suvirinimo inZinieriy, kuris turéty atitinkamy Ziniy ir patirties plieno
konstrukcijy ir suvirinimo srityse.

Suvirinimas turi biiti atliekamas pagal Rangovo pateikta technologija, naudojant procediras ir tokig
darbo seka, kad biity minimizuoti liekamieji jtempimai.

Draudziama mazguose naudoti kombinuotus jungimus, tai yra suvirinima ir jungtj varztais. Siuo atveju

varZtai gali biiti tik montaziniai.
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Visy elementy gamyklinés sitilés virinamos pusiau automatiniu biidu anglies dvideginio dujy

aplinkoje, Zemutingje padétyje, vielos skersmuo d=1,4...2mm.

Montazinés siiilés virinamos rankiniu biidu.

Techninés prieziliros inZinierius gali pareikalauti i§ Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno
suvirinimo tipo bandinius.

Bandiniai turi buti paruosti naudojant storiausig Siame projekte esancig plokste ir su Siam darbui
pasitlytais jranga ir suvirintojais. Tada bandinius turi iSbandyti nepriklausoma bandymy laboratorija.

Bandiniai turi biiti prieinami apziiirai ir jos sprendimas apie suvirinimo standartg bei kokybe turi biiti
galutinis.

Po plieno gaminio pagaminimo techninés priezitiros inzinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimy
sudirimu ir uzpildant siiile vietas istirti priimtu neardanciu tikrinimo biidu.

Tikrinimo vietas turi parinkti techninés priezilros inzinierius, ir jos turi buti iSbandytos jam
dalyvaujant.

Suvirinimo defektai:
grioveliai, virSijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai, vir§ijantys 1mm, kai plieno
storis 10 mm ir daugiau. Jie iSilginés sitilés pagrindiniame metale atsiranda neteisingai manipuliuojant
elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei.
poros sitilés pavirSiuje atsiranda naudojant suvirinimui elektrodus su drégnu aptepu arba suvirinant
nekokybiskai nuvalytus pavirsius.
nepilnai suvirinti pavirSiai gaunami esant per dideliam suvirinimo greiciui arba per mazam suvirinimo
stiprumui.

Suvirinimo sudiirimu bei uzpildant siiiles tikrinami neardanc¢iu biidu taip: vizualinis apZitiréjimas —

100%; ultragarsinis tikrinimas — 0,5% siiiliy ilgio.

Poros, plySiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi buti iSkertami, sitlés naujai suvirinamos. Visos
suvirinimo siiilés turi biiti apzitirétos vizualiai, patikrintos sitiliy formos ir dydziai.

Suvirinty sujungimy kokybei nustatyti naudojamas ultragarsinis metodas, kuris atliekamas pagal LST
EN 13018:2002; LST EN 1714:2000 reikalavimus.

Ultragarsinis metodas taikomas, esant na mazesnei kaip +5°C oro temperatiirai.

Kartu su ultragarsiniu metodu gali buti naudojamas radiografinis metodas, jeigu reikia patikslinti
suvirinimo sitliy dydzius ir charakteristikas, gautas ultragarsu ir jei reikia padidinti kontrolés tikslumg ir
objektyvuma, kuomet ultragarsiniu metodu sunku nustatyti defektus.

Konstrukcijas suvirinti tik patikrinus surinkimo tiksluma.

Montavimo ir suvirinimo darbai kontroliuojami ir priimami statybos techninés prieZiiros,
vadovaujantis LST EN 10204+A1:1999 ; LST EN 12062:2000.

Pagal iSorin]j vaizda siiilés turi atitikti reikalavimus, nurodytus LST EN 970:1998.

Varztiniai sujungimai
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Projektinj konstrukcijy uztvirtinimg (atskiry elementy ir bloky), sumontuoty j projekting padétj, kada

montaZiniai sujungimai atlieckami varztais, reikia atlikti i§ karto po konstrukcijy padéties tikslumo
patikrinimo ir sureguliavimo, iSskyrus atvejus, nurodytus darby vykdymo projekte.

Montaziniai sujungimai atlickami normalaus tikslumo varztais. Minimalus varzto diametras turi buti
ne mazesnis kaip 16 mm. Turi biiti ne maziau kaip du varZztai, jeigu projekte nenurodyta kitaip. Skyléms
varztams turi biiti 2mm didesnés uz varzto diametra. Auksto stiprumo varzty kiaurymés nustatomos pagal
atskirus reikalavimus. Jungiant vieng elementa su kitu per tarpinius elementus ar ploksteles, o taip pat
jungimo mazge su vienpusiu antdéklu, varzty skaiius mazge turi buti padidintas 10%, nei bitina pagal
skai¢iavimus. Mazgo jungtyje esant tarpiniam jungimo elementui, kampuociui ar loviniam profiliui, varzty
skaiCius mazge turi buti padidintas 50%, nei biitina pagal skai¢iavimus.

Varztai, verzlés ir poverzlés, kaip taisyklé turi biiti galvanizuoti, jei projekte nenurodyta kitaip.

Varzty ir kaisciy skaiCius laikinam konstrukcijy tvirtinimui nustatomas skai¢iavimu. Visais atvejais

cww

VI

Sujungimuose su dviem kiaurymém montavimo kaistis jstatomas j viena i$ juy.

Sujungimuose, kai varztai dirba kirpimui ir yra sujungty elementy glemziami, leidziamas surinkto
paketo gretimy detaliy kiaurymiy nesutapimas iki 1 mm — 50% kiaurymiy, iki 1,5 mm — 10% kiaurymiy.

Tais atvejais, kada Sio reikalavimo nejmanoma prisilaikyti, leidziant jmonei — projekto rengéjai,
kiaurymes galima pragrezti artimiausio didesnio diametro graztu, jstatant atitinkamo diametro varzta.

Sujungimuose, kai varztai dirba tempimui, o taip pat sujungimuose, kai varztai jstatyti konstrukciskai,
gretimy detaliy kiaurymiy nesutapimas neturi virSyti kiaurymes ir varzto diametro skirtumo.

Draudziama naudoti varztus ir verzles, neturinfias gamyklos — gamintojos jspaudo ir markiruotés,
pazymincios stiprumo klasg.

Visos skylés varztams turi biiti greztos. Neleidziama skyliy metale i§pjauti dujiniu suvirinimo budu.

Po verzlémis ant varzty reikéty uzdéti ne daugiau dviejy apvaliy poverzliy. Leidziama uzdéti vieng
tokig poverzle po varzto galvute. Atskirais atvejais dedamos jzambios poverzlés. Uzdéjimas — turi biiti
nurodyti darbo bréziniuose.

Sprendimai apsaugojimui nuo savaiminio verZliy atsisukimo — spyruoklinés poverzlés arba
kontraverzlés uzdéjimas - turi buti nurodyti darbo bréziniuose.

Spyruokliniy poverzliy naudoti neleidziama esant ovalinéms kiauryméms, kai kiaurymés ir varzto
diametry skirtumas daugiau 3 mm, taip pat uzdéti kartu su apvalia poverzle.

Draudziama fiksuoti verzles uzkalant varzto sriegj arba privirinant jas prie varzto.

Varzty galvutés ir verzlés, tame skaiciuje pamatiniy, po suverzimo turi glaudziai (be tarpy) susiliesti
su verzliy arba konstrukcijy elementy plokstumomis, o varzto strypas turi buti iSsikiSes i$ verzlés ne maziau,
kaip per vieng pilng sriegio zingsnj.

Surinkto paketo suverzimo standumas tikrinamas 0,3 mm storio tarpumaciu, Kuris zonos ribose,

apribotos poverzle, neturi praljsti tarp surinkty detaliy daugiau kaip 20 mm gylio.
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Pastoviy varzty suverzimo kokybe reikia tikrinti padauzant juos 0,4 kg svorio plaktuku ir varztai neturi

persislinkti.

Bet kuriuo atveju nejtempiamuosiuose bet kurios stiprumo klasés varztinius sujungimus reikia uzverzti
minimaliais uzverzimo momentais pagal standarto DIN 18800-7 reikalavimus.

Statybiniai profiliai

Projekte visi priimti profiliai turi biiti nauji, lygiy pavir$iy, Svaris, be rudziy. Profiliy matmenys turi
biiti absoliuciai vienodi. Profiliai turi buiti iSbandyti gamykloje ir turi turéti atitikties sertifikatg. Jei reikia,
juos galima iSbandyti ir vietoje. Juos gali iSbandyti tik sertifikuota laboratorija. Statybos priezitiros
inzinierius turi teis¢ pareikalauti, kad buty atlikti bandymai pailgéjimui, pasukimui 1800 ir lenkimui ties
suvirinimui. Jei gaunami neigiami bandymy rezultatai, rangovas turi apmokeéti visus papildomus bandinius.
Naudojami karstai ir $altai valcuoti profiliai. Tais atvejais, kai konstrukcijos pagamintos i§ uzdaro profilio
plieno vamzdziy, visi galai turi biiti uzhermetizuojami, siekiant i§vengti vidinés korozijos.

Antikoroziné danga

Plieniniy konstrukcijy antikorozinei apsaugai naudojama dazy produkcija privalo turéti kokybés
sertifikatus. Dazy produkcija plieniniy konstrukcijy antikoroziniam dazymui turéty bti pasirinkta i§ vieno
tiekéjo.

Plieniniy konstrukcijy pavirsiai prie§ gruntavima turi baiti nuriebalinti, paSalinti prikibe prie plieninio
pavirSiaus suvirinimo purslai. Plieniniy konstrukcijy astris kampai ir suvirinimo sitilés suapvalinami pagal
LST EN ISO 12944-3. Plieninius pavirSius nuvalyti pagal LST EN ISO 8501-1.

Korozingumo klasé nustatoma pagal aplinkos salygas remiantis LST EN ISO 12944-2, kuriomis dirbs
plieninés konstrukcijos. Norint uztikrinti dangy ilgaamziskuma apie 15 mety, nustatomi tokie reikalavimai
dangoms:

Gruntavimui naudoti dviejy komponenty, su nedideliu lakiy organiniy tirpikliy kiekiu, greitai dZzitstantj
cinkofosfatinj ir plokstelinio zérucio gelezies oksidais (MIO) prisotintg polimerinj epoksidinj grunta. Grunto
sukibimas su paruostu dazymui plieniniu pavir§iumi >15MPa pagal ISO 4624. Aplinkos temperatiiros
svyravimai neturi turéti zymios jtakos grunto dzitivimo laikui. Grunto perdazymo intervalas neturi virSyti 3h,
esant normaliai aplinkos temperattrai (+20°C ir 65% realiatyviné drégmé). Epoksidinis gruntas turi turéti ne
maziau 65% sausy daleliy pagal tiirj ir turéti savo sudétyje >35% cinko fosfato. Grunto sausos dangos storis
turi buti ne maziau 75mkr ( SDS >75mkr).

Tarpiniam antikorozinés dangos sluoksniui naudoti dviejy komponenty epoksidinius dazus, turin¢ius nedidelj
lakiy organiniy medziagy kiekj. Dazai savo sudétyje privalo turéti gelezies zérucio oksidy (MIO) ir ne
maziau 80% sausy daleliy pagal tiirj. Aplinkos temperatliros svyravimai neturi turéti Zymios jtakos dazy
dzitvimo laikui. Tarpinio sluoksnio perdazymo intervalas neturi virSyti 10h, esant normaliai aplinkos
temperattirai (+20°C ir 65% realiatyviné drégmé), ir biity jmanoma pasiekti reikalaujama SDS per viena
kartg.Tarpinio sluoksnio sausos plévelés storis (SDS) turi biiti ne mazesnis kaip reikalauja LST EN ISO

12944-5 standartas.
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PavirSiniam sluoksniui naudoti dazus, kurie pasirenkami pagal tai, kur plieninés konstrukcijos bus

eksploatuojamos. Naudoti tik auksto blizgumo pavirSines dangas kad uztikrinti mazesnj terSaly prikibima
prie pavirSiaus.

Plieninéms konstrukcijoms, kurios bus eksploatuojamos lauke (didelis UV poveikis), pavir§iniam
sluoksniui naudoti dviejy komponenty akrilpoliuretaning danga, atsparig atmosferos poveikiams, UV
spinduliams, auksto blizgumo(daugiau kaip 85% pagal 60° geometrija) bei tinkamg naudoti jvairiose

aplinkose. PavirSiniai dazai turi biiti atspartis kiety kiiny(pav. akmeny) smiigiams apie 5 J jégai. Dazai
turi turéti ne maziau 55% sausy daleliy pagal tirj. Dangos elastingumas turi biiti ne maziau kaip 32%, bei
turi iSlaikyti blizgesj ir spalva ne maziau kaip 90% po 1000val. UV A tipo lempos eksploatacijos. Dazymo
metu virSutiné danga turi uztikriti greita pradine polimerizacijg dél galimo lietaus Zalingo poveikio dangai.
Esant +15°C plieno temperatiirai, danga turi biiti atspari lietimui jau po 3 val. Plieninéms konstrukcijoms,
kurios bus eksploatuojamos pastato viduje, galima naudoti ir epoksidinius dazus. Epoksidiniai dazai turi biti
blizglis(ne maziau 90% pagal 60° geometrija), tinkami dengti teptuku, voleliu, purSkimu. Turi turéti gera
atsparuma trin€iai, uztikrinti puikia apsaugg nuo iSsiliejusiy cheminiy medziagy, atspari ragsciy ir drusky
tirpaly aptaskymams, $armams, skiedikliams.

Sukibimas (adhezija) su epoksidiniu gruntu turi biiti >9Mpa( matuojant pagal ISO 4624 standarta).
Antikorozinei dazymo sistemai naudojami dazai turi turéti atitinkamus dokumentus apie jy deklaruojamas
savybes bei turi buti sertifikuoti Lietuvoje. Reikalavimas, kad grunta ir tarpinj dazy sluoksnj, esant

normaliomis atmosferos saglygomis, galima biity uzdazyti per vieng darbo pamaing.

13.ARMATURINIS PLIENAS

GelZbetoniniy konstrukcijy armavimui numatytas karsStai valcuotas armatiirinis plienas pagal LST EN
10080:2006.
Vieliné ir rumbuota armatiira konstrukcijoms
Lentele 10 Armatiiros stipriai

i 5 Charakterinis stipris fy Skaiciuojamasis stipris fq
Armatiira, klasé (MPa) (MPa)
Pagrindiniai  strypai
Al (10 - 40) S400 400 365
Pagrindiniai  strypai
ir apkabos Al S240 240 174
Vieliné armatiiros 500 360
Bpl S500 (328)

Rangovas turi pateikti Inzinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymy sertifikata,
patvirtinantj plieno atitikimg techniniy specifikacijy reikalavimams.

Jeigu naudojamas kokiy nors kity standarty plienas (pvz. SFS ar DIN) InZinierius turi duoti Rangovui
savo sutikima.

Armatiiros strypai turi biiti nesuraidije.
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Armatiros gaminiai

Armatiiros tinkluose ir karkasuose strypai tarpusavyje jungiami riSant riSamaja viela.

Armatiiros strypai lenkiami Saltai. Lenkimo vidinis skersmuo neturi biiti mazesnis, o lenkimo kampas

didesnis kaip:
Lentele 11 Reikalavimai strypy lenkimui
Minimalus vidinis lenkimo skersmuo DidzZiausias
Armatiiros kai armatiiros skersmuo (d, mm) lenkimo kampas
Klasé 18 mm ir 200 mm ir
maziau daugiau
S240 D25 D25 Neribojamas
S400 D6 08 90
S500 04 - Neribojamas

Armatiiros inkaravimas prakeiciant
Jungiant S400 klasés armatiiros strypus prakeiciant, jie turi persidengti ne maziau kaip nurodytoje

Lentele 10.
Lentelé 12 Armaturos strypai

. mmSkersm“ . /15C C 16/20 C 20/25 C 25/30 C 30/37
08 500 400 400 300 300
010 600 500 400 400 300
012 700 600 500 500 400
014 800 700 600 500 500

14. TVIRTINIMO DETALES

Visi metaliniai tvirtinimo gaminiai (vinys, medsraig€iai, inkarai ir kt. ) naudojami tik su galvine
antikorozine apsauga. Metalinés karkaso jungimo detalés naudojamos galvanizuotos arba daZytos
epoksidiniais antikoroziniais dazai dviem sluoksniais.

Gipso kartono ploksciy tvirtinimui naudojami galvanizuoti arba oksiduoti medsraig€iai. Laikanciy
konstrukcijy tvirtinimui naudojamos stac¢iakampio profilio prasukos arba rantytos cinkuotos vinys ir
medsraigéiai.

Jeigu bus naudojamos ne gamyklinés gamybos juodo metalo tvirtinimo detalés arba profiliai — jie turi
biti nuvalomi nuo rudziy ir padengti antikorozine apsauga daZzant arba cinkuojant. Visi metaliniy detaliy, jas
sumontavus, pazeisti pavirSiai turi bati papildomai padengti antikorozine apsauga dazant. Dazy tipas turi
atitikti pries tai buvusiam.

Galima naudoti jvairiy firmy teikiamus tvirtinimo elementus, jeigu jy stiprumo rodikliai atitinka

nurodytiems.
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15 METALO PAVIRSIU PRIESGAISRINE APSAUGA

Naudojamos apsaugos priemonés turi buti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje. Metalo pavirsiy

prieSgaisrinés dangos turi atitikti projekto sprendinius. PrieSgaisrinés dangos tipai ir sluoksniy storiai turi
buti smulkiai apibtidinti darbo projekto bréziniuose. PrieSgaisriné danga turi biiti suderinta su gruntine, ir taip
pat su apsaugine danga, jei numatoma, kad priesgaisriné danga privalo buti apsaugota nuo aplinkos poveikio.
Metalinés konstrukcijos, nudazytos prieSgaisriniais dazais be apsauginio dazy sluoksnio, gali biti
eksploatuojamos ne aukstesnéje nei C1 kategorijos aplinkoje (pagal LSTENISO12944-2). Visais Kitais
atvejais priesgaisriniais dazais padengtos konstrukcijos dengiamos virSutiniu(apsauginiu) dangos sluoksniu,
kurio storis neturi virSyti nurodyto atitinkamy prieSgaisriniy dazy sertifikate. Metaliniy konstrukcijy
atsparumas ugniai yra patenkinamas, kai prieSgaisrinés dangos sluoksnio storis, nustatytas pagal
priesgaisrinés dangos sertifikato nurodymus ir konstrukcijos skerspjivio koeficienta, atitinka nurodyta
atitikties jvertinimo dokumente. PrieSgaisriniy dazy sausos dangos storio aritmetinis vidurkis atitinkamoje
matavimo vietoje turi biiti ne maZesnis nei nurodyta prieSgaisriniy dazy sertifikate. Padengty dazy storiai

matuojami elektroniniais sausy dazy matuokliais.

Projektg keisti leidZiama tik gavus projekto autoriaus sutikima.
Projekto pakeitimai turi biiti suderinti nustatyta tvarka.
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