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a8 VILNIAUS
VieSosios erdvés, esancios ties Architekty g. 152, Vilniuje, statybos projektas. Techninis darbo AN VYSTYMO

projektas ~— KOMPANIJA

Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

;I: Bylos Zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos

1. VP-24-16-TDP-BD-1 0 Bendroji dalis

2. VP-24-16-TDP-SSP 0 Sklypo sutvarkymo ir susisiekimo dalis

3. VP-24-16-TDP-SA 0 Architektariné dalis

4. VP-24-16-TDP-ZD 0 |Zeldiniy dalis

5. VP-24-16-TDP-SK-1 0 Statinio konstrukcijy dalis

6. VP-24-16-TDP-LVN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

7. VP-24-16-TDP-E.1 0 Elektrotechnikos dalis (ESO dalis)

8. VP-24-16-TDP-E.2 0 Elektrotechnikos dalis (abonentiné dalis)

9. VP-24-16-TDP-E.| 0 Elektrotechnikos dalis (elektros tinkly iSkélimas)

10. |VP-24-16-TDP-E.A 0 Elektrotechnikos dalis (apsvietimo dalis)

11. |VP-24-16-TDP-ER 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis

12. |VP-24-16-TDP-AS 0 Apsauginés signalizacijos dalis

13. |VP-24-16-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

14. |VP-24-16-TDP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

Tvarkybos darby projektas
Vilniaus miesto dalies, vad. Lazdynais (kodas 16079)
netaisyklingos formos aikstés su skulptiira “Rytas” priesais
buv. Prekybos centrg “Lazdynai” IV kvartalo $ dalyje,

15. |VP-24-16-TvDP 0 pésciyjy taky salia architekty gatvés ir dekoratyvinés
skulptiros “Rytas” (kodas 20002) pirmy gelzbetoniniy laipty
ir antry gelzbetoniniy laipty tvarkybos darby (remonto)
projektas




a8 VILNIAUS
VieSosios erdvés, esancios ties Architekty g. 152, Vilniuje, statybos projektas. Techninis darbo projektas. AT VYSTYMO
Y KOMPANIJA
Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo Lapy sk.| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
V/P-24-16-00-TDP-SP_PSZ 0 Statinio projekto sudéties Ziniarastis
VP-24-16-00-TDP-SP_7-01 0 Tekstiniy dokumenty sudéties Ziniarastis
3 0 Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy salygos
2024-10-02 Nr. 24/429
VP-24-16-00-TDP-SP_AR 25 0 Aiskinamasis rastas
Techninés specifikacijos. ParuoSiamieji ir ardymo
VP-24-16-00-TDP-SP_TS-01 4 0 .
- darbai
Techninés specifikacijos.
VP-24-16-00-TDP-SP_TS-02 5 0 < . . . .
- Zemés sankasos jrengimo darbai
Techninés specifikacijos.
VP-24-16-00-TDP-SP_TS-03 3 0 .. . .
DrenaZo jrengimo darbai
Techninés specifikacijos.
VP-24-16-00-TDP-SP_TS-04 5 0 o U _
- Betoniniy elementy jrengimo darbai
VP-24-16-00-TDP-SP_TS-05 3 0 Techninés specifikacijos. Pagrindy jrengimo darbai
Techninés specifikacijos.
VP-24-16-00-TDP-SP_TS-06 6 0 . ; .
- Asfalto dangos jrengimo darbai
Techninés specifikacijos.
VP-24-16-00-TDP-SP_TS-07 4 0 . U ,
Zenklinimo ir Zenkly jrengimo darbai
Techninés specifikacijos.
VP-24-16-00-TDP-SP_TS-08 1 0 . . .
- Zeldinimo ir tvirtinimo darbai
Techninés specifikacijos.
VP-24-16-00-TDP-SP_TS-09 2 0 oL o .
- Geodezinés kontrolinés nuotraukos parengimas
Techninés specifikacijos.
VP-24-16-00-TDP-SP_TS-10 1 0 . L
- Nurodymai sklypo naudojimui
V/P-24-16-00-TDP-SP_SSZ 6 0 Suvestinis sgnaudy kiekiy Ziniarastis
BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS
Brézinio Zymuo Lapy sk. Laida Brézinio pavadinimas Pastabos
VP-24-16-00-TDP-SP_B-01 1 0 Situacijos schema, M 1:1250
VP-24-16-00-TDP-SP_B-02 1 0 Demontuojamy dangy ir objekty planas, M 1:500
VP-24-16-00-TDP-SP_B-03 1 0 Sklypo planas, M1:500
VP-24-16-00-TDP-SP_B-04 1 0 Dangy planas, M 1:500
VP-24-16-00-TDP-SP_B-05 1 0 Eismo organizavimo planas, M 1:500
VP-24-16-00-TDP -SP_B-06 1 0 Auksciy planas, M 1:500
VP-24-16-00-TDP-SP_B-07 1 0 NuZyméjimo planas, M 1:500
VP-24-16-00-TDP-SP_B-08 1 0 ISilginis profilis, Mv1:100, Mh1:500
VP-24-16-00-TDP-SP_B-09 1 0 Skersiniai pjaviai M1:50
VP-24-16-00-TDP-ITS 1 0 Suvestinis inZineriniy tinkly planas M1:500
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY LAIDA
VP-24-16-00-TDP-SP_PSZ 1 2 0
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VILNIAUS

VieSosios erdvés, esancios ties Architekty g. 152, Vilniuje, statybos projektas. Techninis darbo projektas. ANA VYSTYMO
Y KOMPANIJA
Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
PRIEDAI
Dokumento Zymuo Lapy sk.| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
) 0 ESO Treciyjy asmeny projekty derinimas-P161733,
Vilniaus regione (projekto derinimo suvestingé)
5 0 ESO Treciyjy asmeny projekty derinimas-P161737,
Vilniaus regione (projekto derinimo suvestiné)
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY LAIDA
VP-24-16-00-TDP-SP_PSZ 2 2 0




Elektroninio dokumento nuorasas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
ISduodamos pagal pateikta statytojo (uzsakovo) praSyma 2025-08-05 Nr. E348-1099/25

PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU SALYGOS

2025-08-13 Nr. 25/505

Projekto pavadinimas VieSosios erdvés, esancios ties Architekty g. 152, Vilniyje,
statybos projektas

Statytojas (uZsakovas) Vilniaus miesto savivaldybe

Susisiekimo komunikaciju salygos

Teritorijoje, esancioje ties Architekty gatve, Priede Nr. 1 numatytose darby vykdymo
ribose, suprojektuoti:

- asfalto dangos ne siauresn;j kaip 5,50 m plocio privaziavimo kelia;

- trinkeliy dangos bendro naudojimo automobiliy stovéjimo vietas (statmeno /
lygiagretaus parkavimo biido);

- plyteliy ir / arba trinkeliy dangos ne siauresnius kaip 1,50 m plocio pésciyjy takus,
juos sujungiant su esamais pésciyjy takais;

- apsvietima;

- zeldinius.

Spresti lietaus vandens surinkimg ir nuvedima nuo naujai jrengiamy dangy.

Eismo reguliavimo ir eismo saugumo priemones pagal poreikj planuoti vadovaujantis
Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo, Keliy horizontaliojo Zenklinimo, Keliy eismo
taisyklémis ir kitais teisés aktais bei norminiais dokumentais, reglamentuojanciais eismo saugumo ir
reguliavimo priemoniy jrengimg, Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2018-
12-17 patvirtintu jsakymu Nr. 30-3844/18(2.1.1E-TD2) ,,Dél susisiekimo pésciomis projekty
Vilniaus miesto savivaldyb¢je rengimo ir jgyvendinimo rekomendacijy tvirtinimo*.

Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy salygas Nr. 24/429 laikyti negaliojan¢iomis.

Infrastruktiiros grupés vadovas,
vykdantis Savivaldybés vyriausiojo inZinieriaus funkcijas Ilja Karuzis

Marija Joteikieng, tel. (0 5) 211 2521, el. pastas marija.joteikiene@yvilnius.lt


mailto:marija.joteikiene@vilnius.lt
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Si lopuotis

Plane vaizduojami bendriniai teritorijos tvarkymo sprendiniai, kurie detalizuojami temomis kituose bréZiniuose ir projekto dalyse.
Sutartiniuose Zyméjimuose pateiktas trinkeliy ir/ar plyteliy dangos sutartinis zyméjimas, kuris nenurodo trinkeliy ir/ar plyteliy klojimo
rasto ir klojimo krypties.Trinkeliy ir/ar plyteliy klojimo rastas turi bati suderinta su projekto architektdrinés dalies rengéjais.

Dangy rastai ir kryptis detalizuojami statybos metu.

Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybés gatviy infrastruktlros standartu (Nr. 30-1315/22) projektuojamy kelio Zenkly nugariné pusé
ir stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos.

Kelio Zenkly vietos turi bati tikslinamos vietoje, statybos metu.

Prie$ pradedant statybos darbus ir uzsakant medziagas, patikslinti esamy inZineriniy komunikacijy altitudes ir padétj plane.

Klojant tinklus esamy inZineriniy komunikacijy apsaugos zonoje, iSsikviesti juos eksploatuojanciy organizacijy atstova. InZineriniy tinkly
apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.

Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“, Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu keliy prieZidros tvarkos aprasu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobiliy keliais jstatymu ir kitais susijusiais teisés aktais. Naujai jrengiamy dangy konstrukcija parenkama pagal Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukciju projektavimo taisykles.

ISardytos gatviy dangos ir jy pagrindai jrengiami pagal esama konstrukcija. PaZeisty dangy atstatymas gatvés ribose vykdomas pagal
Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. jsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto , Leidimy atlikti
kasinéjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybés vieSojo naudojimo teritorijoje (gatvése, vietinés reiksmés keliuose, aikstése,
Zaliuosiuose plotuose), atitverti jg ar jos dalj arba apriboti eismg joje iSdavimo tvarkos aprasas” 1 priedo ,,ISardytos dangos
sutvarkymas” reikalavimus.

Visy esamy inZineriniy tinkly jrengimo gylius tikslinti atliekant montavimo darbus, gylius nustatyti Surfuojant. Batina issikviesti
inZineriniy tinkly atstovus atliekant Surfus. Daugumos inZineriniy tinkly jrengimo gylis yra preliminarus, nes néra iSeitiniy duomeny.
Projektiniai auksciai turi bati sklandZiai sujunti su esamais. Esami aukséiai turi bati tikslinami vietoje, statybos metu.

Vykdant kasimo darbus, naudoti Saknis saugancias technologijas, tokias kaip oro kastuvas, arba tuneliy kasimas po Saknimis.

Nesalinti story, >5 cm Sakny. Jei pavirsiniy $alintiny Sakny yra ne viena, vienu pakirtimu $alinti iki 20 % Salintiny Sakny. Ziema ir vélyvas
ruduo Sakny pakirtimui yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas. Naudoti tam skirtus jrankius ir mechanizmus - Saknis reikia pakirsti
ar nupjauti astriais jrankiais, paliekant kuo lygesnes (kuo maZiau isdraskytas) pjiavio vietas. UZpilti Zemémis pagal projektg padarytas
transéjas per trumpiausiq laikg, bet ne ilgiau kaip per ménesj.

Sakny apsaugos zonoje zonoje kasimo darbai yra draudZiami; jei kasimas Sioje zonoje yra bitinas, turi biiti pritaikytos Sakny apsaugos
priemoneés ir neleidZziamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia taikyti Sakny apsaugos priemones. Turéty biti taikomos
betranséjes technologijos, jei tik jmanoma. Jeigu be transéjy kasimo negalima apsieti, jos turéty bati neistisinés.

Jrengiant tako konstrukcijqg medZiy Sakny apsaugos zonoje batinas arboristo dalyvavimas. Jvertinus aplinkybes sprendZiama dél
batinybés saknis atkasti naudojant oro kastuvgq ir tako konstrukcijos sprendiniy koregavimo, pritaikant esamai situacijai.

Saugomame sakny plote draudZiama kelti ar Zeminti esamo grunto lygj daugiau nei 5 cm.

Kasimo darbai medZiy Sakny apsaugos zonoje vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo prieZidra, rankiniu badu ar naudojant oro kastuvq.
Visy statyby metu atkastos medZiy Saknys turi bati uZdengtos geotekstile ir drékinamos naudojant laistymo maisus.

Saugomame Sakny plote draudZiama sandéliuoti statybines medZiagas ir gruntq, jvaZiuoti mechanizuotomis transporto priemonémis ar
jas ten statyti.

Saugomas Sakny plotas aptveriamas apsaugine tvora. Tvora privalo likti visy darby metu, net jei dalis darby patenka j Siq zong.
Saugomas skulptiiros postamentas. Darbai 1 m atstumu turi bati vykdomi rankiniu badu.
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ESAMI ZELI\)ININ. -

Geros buklés medis (})\ -
Patenkinamos buklés medis (2)
Nepatenkinamos biklés medis (3)
Blogos biklés medis (4)

Zuves medis (5)

Salinami medziai

19. - medzio eilés numeris brézinyje/Ziniarastyje

T - medzio rasis

14 - medzio kamieno diametras 1.30m aukstyje
19.T 14 Ay =< 1 - medzio biklés indeksas
= <

/ ‘ A 1.

/ ‘ \ _Kamieno diametr m_auks
/

| Kamieno kaklelio diametras

SITUACIJOS SCHEMA

180l eeeeen|o[>|[of w|xfofn]r|w|m]r]

@

EKSPLIKACIJA
Architekty gatvé (kapitalinis remontas, C2 kat. gatveé)
PrivaZiavimo gatveé (nauja statyba, Il gr. nesudétingasis statinys)
Pésciyjy takai (nauja statyba, | gr. nesudétingasis statinys)
Aiksté (nauja statyba, Il gr. nesudétingasis statinys)
Aikstelé (nauja statyba, | gr. nesudétingasis statinys)
Atraminé sienelé AT-1 (nauja statyba, | gr. nesudétingasis statinys)
Atraminé sienelé AT-2 (nauja statyba, | gr. nesudétingasis statinys)

Fontanas (nauja statyba, | gr. nesudétingasis statinys)

Atlieky antriniy Zaliavy surinkimo aikstelé
(nauja statyba, | gr. nesudétingasis statinys)
"Ryto" skultdra su postamentu ir laiptais
Kitu projektu perkeliamas kioskas
Esami kioskai (po dangy jrengimo paliekami esamoje vietoje)

Elektromobiliy jkrovimo stotelé

Elektros pasijungimas renginiams

Siuksliy dezée

Véliavy stiebai

Lauko gertuvé

Informacinis stendas

Aikstés Sviestuvai

Gatvés Sviestuvai

Suoliukai

Sachmaty stalai

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Darby vykdymo riba

Tvarkybos darby vykdymo riba

Gatveés raudonosios linijos (DP)
Registruoto sklypo riba

Kultlros vertybés ribos

Statinio ribos

Betoninis gatvés bortas 1000x150x300
Betoninis gatvés bortas 1000x150x300, jleistas
Betoninis vejos bortas 1000x80x200
Drenazas

Gatveés vaZiuojamosios dalies asfalto danga
Betoniniy plyteliy danga (pilka) 375x375x80
Betoniniy trinkeliy danga (pilka)

Betoniniy trinkeliy danga (pilka)

Betoniniy plyteliy danga

Betoniniy plyteliy danga

Betoniniy plyteliy danga

Betoniniy plyteliy danga

Skaldos danga

Grunto kaseciy sistema

Ispéjimo ir vedimo pavirsiai

Projektuojami $laitai

Lapuociai medziai

Damerio kaulenis 'Major' / Cotoneaster dammeri

Niponiné lanksva / Spiraea nipponica 'White Carpet'
Sodiné meskyté 'Hancock' - Symphoricarpos x chenaultii
Hibridiné rozé 'Jam-a-licious' - Rosa

Purpurinis gluosnis 'Nana' - Salix purpurea

Lietaus sodai

Veja

Mulcas

Toponuotraukos suderinimo Nr. TIIIS1-20240910-058260, TIlIS1-20250218-011766, TIlIS1-20250514-031933

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

0 2025-07 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. P viLniAUS L . . . G
PATV. WA vYSTYMO VieSosios erdvés, esancios ties Architekty g. 152, Vilniuje,
DOK. NR. el KOMPANIJA statybos projektas
A1592 | PV Viktorija Bogdanoviene STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
Arch Linas Usas XX — visi statiniai
Arch Julija Musteikyté-Mora 0
32761,38603 PDV Diana Gamuléné DANGY PLANAS, M1:500
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPY LAPY
LT Vilniaus miesto savivaldybé
VP24-16-00-TDP-SP_B-04 1 1




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilniaus miesto savivaldybé 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-
09601, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antras$té)

PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU
SALYGOS

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-08-18 Nr. A51-132294/25

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Ilja Karuzis, Vykdantis Vyriausiojo inZinieriaus biuro
Savivaldybés vyriausiojo inzinieriaus (vyriausiojo pataréjo)
funkcijas, Vyriausiojo inZinieriaus biuras

Sertifikatas iSduotas ILJA KARUZIS, Vilniaus miesto savivaldybés administracija LT
ParaSo sukiirimo data ir laikas 2025-08-15 13:14:10 (GMT+03:00)

Para¥o formatas XAdES-X-L

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2025-08-15 13:14:20 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR
VRM LT

Sertifikato galiojimo laikas

2024-06-25 13:14:06 — 2028-06-24 13:14:06

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" i8duota sertifikatg "Dokumenty valdymo sistema
Avilys, Vilniaus miesto savivaldybés administracija, j.k.
188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki
2027-12-18 11:49:40

Pagrindinio dokumento priedu skaiius

1

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té¢)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema ,,Avilys®, versija 3.5.84.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ig)
paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2025-08-18
09:06:41)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasg suformavo 2025-08-18 09:06:42 Dokumenty valdymo
sistema ,,Avilys*




n\n VILNIAUS
VieSosios erdvés, esancios ties Architekty g. 152, Vilniuje, statybos projektas. ANA VYSTYMO
~ KOMPANIJA

Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis

AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendra informacija

Projektas ,VieSosios erdveés, esancios ties Architekty g. 152, Vilniuje, statybos projektas” parengtas vadovaujantis
paslaugy pirkimo sutartimi sudaryta tarp Statytojo (UZsakovo) ir Projektuotojo, bei patvirtintais projektiniais pasitlymais.

Sis aigkinamasis rastas apima vie$osios erdvés, privaZiavimo gatves projektinius sprendinius, ir turi biti skaitomas kartu
su bréZiniais ir kitais tekstiniais dokumentais. Sio aiskinamojo rasto turinys negali bati taikomas kitiems objektams.

Statinio vieta Teritorija prie Architekty g. 152, Vilniuje
Statinio pavadinimas VieSosios erdvés, esancios ties Architekty g. 152, Vilniuje, statybos projektas
Statybos riisis Naujo statinio statyba

Statinio kapitalinis remontas

Statinio klasifikavimas pagal L 0 e e L
. L. Susisiekimo komunikacijos, kiti inZineriniai statiniai
naudojimo paskirtj

Statinio kategorija Ypatingasis statinys

Techninio darbo projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo dokumentams ir
esminiams statiniy reikalavimams.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai nepaZeidZia valstybés,
visuomeneés ir treciyjy asmeny interesy.

2. Statytojas (UZsakovas)

Vilniaus miesto savivaldybé, kodas 111109233, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. +370 5 211 2000, el. p.
savivaldybe@vilnius.lt.
3. Projektuotojas

UAB ,Vilniaus vystymo kompanija“, kodas 120750163, Seimyniskiy g. 19 B, LT-09233 Vilnius, tel. +370 687 66 000, el.
p. info@vilniausvystymas.It.
Statinio projekto vadové — Viktorija Bogdanoviené, el. p. viktorija.bogdanoviene@vilniausvystymas.lt.

0 2025-10 | Ekspertizei ir statyboms.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. n\n VILNIAUS VieSosios erdvés, esancios ties Architekty g. 152, Vilniuje, statybos
PATV. P,V  VYSTYMO roiektas
DOK. NR. Pl KOMPANIJA proj :
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A1592 PV Viktorija Bogdanoviené XX — visi statiniai
32761,38603 | PDV Diana Gamuléné DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
- Aiskinamasis rastas 0
PARENGE
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT
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Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis

4. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:

Dokumento indeksas

Pavadinimas

Jstatymai

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos Zzemés gelmiy jstatymas

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro jstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo ir statybos valstybinés priezilros jstatymas

Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultliros paveldo apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos oro apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas

Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

Lietuvos Respublikos vandens jstatymas

Lietuvos Respublikos misky jstatymas

PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymas

Statybos techniniai
reglamentai

STR 1.05.01:2017

Statybga leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos stabdymas. Savavaliskos

statybos padariniy Salinimas. Pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy

salinimas

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.04.02:2011

InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

KTR 1.01:2008

Automobiliy keliai

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rasys

STR 1.02.01:2017

Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

STR 1.03.01:2016

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.12.06:2002

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo

STR 2.01.12:2024

Statyby klimatologija

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

LAIDA
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STR 2.06.04:2014

Gatveés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

STR 1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.05.04:2003

Poveikiai ir apkrovos

Jrengimo taisyklés

JT ASFALTAS 25 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
|T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploksciy jrengimo taisyklés
JTSBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés
JTSS 17 Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés
ITVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés
ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
PJT KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

Keliy Sviesofory jrengimo taisyklés
ITZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

Pésciyjy pereéjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés

Keliy projektavimo
taisyklés

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

KPT TAS 09 Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés
KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
TTU 15 TriukS8mo uztvary parinkimo, modeliavimo ir jrengimo taisyklés

Keliy eismo taisyklés

Dviraciy ir pésciyjy eismo infrastruktlros planavimo ir projektavimo taisyklés

Kitos taisyklés

T DVAER 12

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés

BT ITK 07

Automobiliy keliy juosto naudojimo inzineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklés

Metodiniai nurodymai

MN TRINKELES 14

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos is trinkeliy ir ploksciy jrengimo metodiniai nurodymai

MN SSN 15 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai nurodymai
MN GEOSINT ZD 13 Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai

MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo risikliais metodiniai nurodymai

BN GPR 12 Grunty, pagerinty risikliais, bandymo nurodymai

BN GSR 12 Grunty, sustiprinty risikliais, bandymo nurodymai

MN KAD 14 Kompaktisko asfalto dangy jrengimo metodiniai nurodymai

Rekomendacijos

InZineriniy eismo saugumo priemoniy projektavimo jgyvendinimo rekomendacijos

Susisiekimo pésciomis projekty Vilniaus miesto savivaldybéje rengimo ir jgyvendinimo
rekomendacijos

Susisiekimo dviraciais projekty Vilniaus miesto savivaldybéje rengimo ir jgyvendinimo
rekomendacijos

Techniniy reikalavimy
aprasai

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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TRA ASFALTAS 24

Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BE 08/15

Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BITUMAS 23

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas

TRA SS 15

Automobiliy keliy dangy sitliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas

TRASBR 19

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy aprasas

TRA UZPILDAI 19

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

TRA TRINKELES 14

Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas

TRAVZ 12

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas

TRA GEOSINT ZD 13

Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas

Keliy transporto priemoniy sukeliamo triukSmo ribiniai dydziai ir jy taikymo tvarkos aprasas

TRAZM 12

Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

Statybos produktai

Nr. 305/2011

Europos parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr. 305/2011 ir susije deleguoti reglamentai

STR 1.01.04:2015

Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas

Reglamentuojamy statybos produkty sgrasas

Kiti dokumentai

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai

Kélimo krany naudojimo taisyklés

Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy priezitiros jstatymas

Nr. A1-276 Mokymo ir Ziniy darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrosios nuostatos
Nr. V-416 Jvykiy darbe ir nelaimingy atsitikimy pakeliui j darbg ir iS darbo pildymo metodiniai
nurodymai
Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatos
Nr. 518 Asmeny iki astuoniolikos mety jdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo

tvarkos, vaiky jdarbinimo sglygy aprasas

Registruojamy potencialiai pavojingy jrenginiy valstybés registre, nurodant jy parametrus,
sgraso-klasifikatorius

Mobiliyjy beslégiy pavojingy medziagy ir misiniy talpykly, vezamy gelezinkeliy keliais,
techninés baklés tikrinimas

Potencialiai pavojingy jrenginiy valstybés registro duomeny teikimo dokumenty tvirtinimas

Elektros tinkly apsaugos taisyklés

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Zin., 1999, Nr. 63-2065

Atlieky tvarkymo taisyklés

Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas

Kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky tkio paskirties Zeméje,

priskiriami saugotiniems, sgrasas
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n\n VILNIAUS
VieSosios erdveés, esancios ties Architekty g. 152, Vilniuje, statybos projektas. ANA VYSTYMO

~ KOMPANIJA

Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis

Saugotiny medZiy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby
vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos
aprasas

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Grunto geologinio tyrimo ir grunto iStekliy naudojimo tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. jsakymu Nr. D1-451 ,,Dél grunto geologinio
tyrimo ir grunto istekliy naudojimo tvarkos apraso patvirtinimo*

Specialiyjy poreikiy turinciy Zmoniy susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios
praktikos vadovas

GKTR 2.01.01:1999 LR teritorijoje statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo
tvarka
Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés
Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai
Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta 3i projekto dalis:
Microsotf Office 365
Autodesk Civil 3D 2025
Rangovas privalo vadovautis ne tik auksciau iSvardintais, bet ir visais kitais su Sios projekto dalies jgyvendinimu susijusiais
teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informacijg apie teisés aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés
akty registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/.

5. Statybos sklypo apibadinimas

Projekto vieta yra Vilniaus miesto savivaldybéje, Lazdyny seninijoje, valstybinéje Zeméje nesuformuotame sklype prie
Architekty g. 152. Nagrinéjama teritorija ribojasi su Architekty gatve pietinéje puséje, prekybos pastatu vakarinéje puséje,
atskiruoju Zeldynu ir privaciais sklypais Siaurinéje puséje, Sausio 13-osios progimnazija, daugiabuciais gyvenamaisiais namais
rytinéje puséje.

Teritorijoje yra aiksté su ,,Ryto” skulptira, prekybos paviljonai, stovéjimo aikstelé, pravaziavimas. Statiniai nejregistruoti.

Siuo metu alia aikstés, ties privaziavimo keliu, automobiliai statomi neorganizuotai. Triksta Zeldiniy ploty ir pavésio
zony. Pati aikstés infrastruktira (dangos, mazoji architektdra, Sviestuvaiir pan.) yra nusidéveéjusi. Erdve atlieka daugiau tranzito,
o ne rekreacijos, reprezentacijos funkcija.

Galiojanciy detaliyjy plany projekto teritorijoje néra. Bendrajame plane teritorija priskirta Intensyvaus uzstatymo zonai,
Zemés naudojimo bldas — visuomeninés teritorijos, rekreacinés teritorijos ir pan. Toks bendrajame plane numatytas Zemés
naudojimo budas visiskai atitinka dabartinj faktinj Zemés naudojimo blidg ir jis nekei¢iamas.

Vilniaus miesto savivaldybeés teritorijos bendrasis planas (BP T00086338):

TANE10= 1)

Pagrindinio brézinio sprendiniai

Bendrojo plano rajeny ribos

Funkcinés zonos

[] Migky ir migkingy teritorijy zona

[ ] Zemes dkie teritorijy zona

B Fagrindinio centro zona

Il Miesto dalies centro 7ona

[ specializuoty kompleksy zona

B raslaugy zona

[ Sodininky bendrijy zona

[T Pramonés ir sandéliavimo zona

[] inzinerines infrastrukturos zona

[] insinerines infrastruktaros koridoriy 7ona
[ ] Vandenvieciy zona

O Bendro naudojimo erdviy, atskiryjy zeldyny

7ona:
B ntensyviai naudojamy Zeldyny zona
[] Ekstensyviai naudojamu zeldyny zona

1 pav. Bendrojo plano iStrauka su pazymeéta projekto teritorija.
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Bendrojo plano reikalavimai nagrinéjamai teritorijai:

Kvartalo numeris: LAZ-4

Funkcinés zonos numeris TP dokumente: LAZ-4-2

Teritorijos naudojimo tipas: GG;GM;PA;SI

Pagrindiné zemés naudojimo paskirtis: KT

Zemés naudojimo bidas: G2;K;V;R;B;12;E

Funkcinés zonos plotas, ha: 93036

Vyraujantis (,,foninis“) pastaty aukstis (auksty skaicius): 5

Didziausias leistinas pastaty auksty skaicius: 9

DidZiausias leistinas pastaty aukstis (metrai) nuo Zemés pavirsiaus: 35

UZstatymo tipas: Ip

Didziausias leistinas sklypo uzstatymo intensyvumas: 1.2

DidZiausias leistinas sklypo uzstatymo tankis: 40

Minimalus sklypo dydis naujai statybai: 1000

Salyginis didZiausias nelaidZiy dangy kiekis sklype (%): 40

DidZiausias galimas vieno mazmeninés prekybos objekto bendras plotas (m2): 5000

Tekstinio reglamento Nr.: 01;02;03;05;07;20;32;33;36

Tekstinis reglamentas:

01-Ul galima didinti iki 30%, 30% papildomai pastatyty busty (kv.m) ar kitg parduodamg plotg perduodant
savivaldybés municipalinio bisto fondui ar socialinés infrastruktiros plétojimui. Perduodamas plotas gali bati
ir ne btinai tame paciame pastate, taciau ne didesniu kaip 500 m atstumu nuo jo; 02-Ul galima didinti iki 10%,
jeigu pirmajame pastaty prie gatvés aukste jrengiama socialiné infrastruktira arba komercinés paskirties
patalpos su jéjimais i$ gatvés; 03-Rengiant vietovés lygmens TPD, Ul galima padidinti iki 10% apimtimi, jeigu
automobiliy stovéjimas numatomas vien tik poZeminése automobiliy stovéjimo aikStelése (iSskyrus
specializuotam transportui skirtas stovéjimo vietas); 05-Objektui privalomas automobiliy stovéjimo vietas,
pagal savivaldybés nustatytg tvarkg, leidZiama jrengti tarp gatviy raudonyjy linijy, taip kompensuojant pagal
teisés aktus privalomas automobiliy stovéjimo vietas, nejrengtas sklype. Sios vietos negali biti rezervuojamos,
privalo biti bendro naudojimo, gali bati apmokestinamos; 07-Nauja statyba kvartale galima tik vystytojui
prisidedant prie kompleksinés kvartalo renovacijos tikslais plétojamos infrastruktliros — investuotojo IéSomis
rekonstruojant ir plétojant viesgjg infrastruktiirg (privaZziavimy sistemg, Zeldynus, sporto ir rekreacinius
aik$tynus). Minimali investicijy j vieSosios infrastruktaros plétojimg suma — 100 Eur/ kv. m pastaty bendrojo
ploto. Si suma tarybos sprendimu gali biiti indeksuojama atsi?velgiant j kainy indekso poky¢ius; 20-Numatant
kompleksine sovietmeciu statyty rajony renovacijg, parengus kvartaly vietovés lygmens kompleksinio TPD,
rekonstruojamy esamy daugiaauksciy gyvenamuyjy namy, pastatyty iki 1990-yjy mety, aukstis gali bati
padidintas ne daugiau kaip dviem aukstais; 32-Teritorijai ar jos daliai (pagal BP Gamtinio karkaso schemg) taikyti
Gamtinio karkaso nuostaty reikalavimus; 33-Teritorijai ar jos daliai (pagal BP bréZinj Geomorfologiniai gamtinio
karkaso elementai) taikyti Slaity apsaugos ir tvarkymo reglamenta; 36-Teritorijai ar jos daliai (pagal BP bréZinj
Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai) taikyti Sausasléniy apsaugos ir tvarkymo reglamentg;
Jgyvendinimo prioritetas: Prioritetiné plétros teritorija

Infrastruktidros eksploatavimo tarifo koeficientas: 1

Infrastruktlros plétros jmokos tarifo koeficientas: 7

Senidnija: Lazdyny
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Projektuojama teritorija inZinerinés infrastruktiros poZidriu yra prijungta prie miesto inZinerinés infrastruktdros tinkly.
Analizuojama teritorijg kerta elektros, rysiy, buitiniy ir lietaus nuoteky tinklai, vandentiekio, dujotiekio ir Silumos tiekimo
tinklai.

Esama tvarkomos teritorijos situacija pavaizduota nuotraukose Zemiau.

L s, -

Fa . Py
IL‘ s P - ]
e T -

"

3 pav. Esama fotofiksacija nuo Architekty g.
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6 pav. Esama fotofiksacija esamos aikstés vietoje
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VieSosios erdveés, esancios ties Architekty g. 152, Vilniuje, statybos projektas.

VILNIAUS
VYSTYMO
KOMPANIJA

Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis

7 pav. Esama fotofiksacija esamos aikstés, esamy atlieky ir antriniy Zaliavy surinkimo vieta.

5.1. Geografiné vieta

8 pav. Nagrinéjamos teritorijos vieta
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5.2. Paveldosauginé dalis

Viesoji erdveé yra kultiiros paveldo vietovéje - Vilniaus miesto dalis, vad. Lazdynais (unikalus kodas kultlros vertybiy
registre 16079) ir taip pat patenka j kulttros paveldo objekto - Dekoratyviné skulptira ,Rytas" (unikalus kodas kultiros vertybiy
registre 20002) teritorija.

Vilniaus miesto dalis, vad. Lazdynais (kodas 16079):

Unikalus objekto kodas: 16079

Pilnas pavadinimas: Vilniaus miesto dalis, vad. Lazdynais

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.,

Jregistravimo registre data: 1993-05-21

Statusas: Registrinis

Objekto reikSmingumo lygmuo yra: Vietinis

Rasis: Nekilnojamas

Teritorijos: KVR objektas: 1800269.00 kv. m

Vertybeé pagal sandarq: Vietové

Vietovéje yra: Zr. Priedas N. 1

Seni kodai: Nr. Lietuvos Respublikos kultiros paminkly sqrase: UV63

AmZius: 1967 m. - XX a. 9-to desSimtmecio pr.

Vertingyjy savybiy pobidis: Architektirinis (lemiantis reikSmingumq svarbus); Istorinis (lemiantis reikSmingumgq svarbus);
Krastovaizdzio; Urbanistinis (lemiantis reikmingumg svarbus); Zeldyny (lemiantis reikSmingumgq svarbus);

Vertingosios savybés:

7.2.1.1. planinés struktiros tipas - laisvo plano struktira, sudaryta is Ziedinio plano miesto dalies desiniajame Neries
krante (miesto dalis suprojektuota V Vilniaus dalyje pagal svedy, suomiy ir prancizy priemiesciy planavimo principus;

7.2.1.2. planinés struktiiros tinklas - Ziedinio plano struktira su pagrindinémis Architekty, Erfurto, Zérucio gatvémis,
pagrindinés susisiekimo su miesto centru magistralés Laisvés pr. atkarpa, skirianéia Lazdynus j dvi SR ir PV dalis, pésciyjy takais,
SV ir PR viadukais;

7.2.1.3. kvartalai - kvartaly (mikrorajony) ribos (pagal Lazdyny projektq buvo suformuoti 4 mikrorajonai: 3 PV dalyje ir
1 SR dalyje;

7.2.1.5. keliai, gatvés, aikstés, jvaZiavimai, pravaZiavimai, takai, trasos - gatviy trasos: Ziedinés Architekty, centrinés
Erfurto, P Zérucio gatviy, Laisvés pr. SR atkarpa tarp dviejy viaduky (-; trasy kryptys nesikeité; pésciyjy takai Salia Architekty,
Zérucio, Erfurto gatviy; kvartalus ir pusyny masyvus kertantys pésciyjy takai su laiptais; SV ir PR viadukai prie Laisvés pr. ir
Architekty g. sankryZy; prie gyvenamyjy namy vedantys akligatviai;

7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas (Neries vingio nelygus, terasuotas ir kalvotas $laitas, kylantis j S-SR; Zeldiniai:
pusyny masyvai S, SV ir PR teritorijos dalyse, jy pobiidis; pésciyjy taky Salia Architekty, Zérucio, Erfurto gatviy perimetrinio
apZeldinimo lapuociais medZiais pobidis; apZeldinimas lapuociy medzZiy grupémis, pavieniais medZiais, jy pobidis visoje
teritorijoje;

7.2.2.1. tarinés erdvinés struktiros sandara - deSiniajame Neries krante - susiformavusi daugialypé struktiros sandara,
sudaryta i$ pagrindiniy Architekty, Erfurto, Zérucio gatviy, Laisvés pr. atkarpos, pésciyjy taky, pravaZiavimy ir akligatviy, SV ir
PR viaduky, su vyraujanciu laisvu uZstatymu, Zemy visuomeniniy pastaty ir skirtingy tipy gyvenamyjy namy deriniu bei
vertikaliomis dominantémis - sesiolikos auksty gyvenamyjy namy tiriais;

7.2.2.2. uZstatymo tipai - laisvo planavimo uZstatymo tipai: stambiaploksciais 5, 9, 12 auksty gyvenamaisiais namais,
monolitinio gelZbetonio 16 auksty gyvenamaisiais namais, maZaauksciais visuomeniniais pastatais bei Vilniaus Minties
gimnazija, Erfurto g. 23 ;

7.2.2.3. atviros erdvés - laisvo planavimo jvairiy tipy daugiabuciy gyvenamyjy namy grupiy ir reljefo bei esamy pusyny
masyvy suformuotos erdveés, jvertinant ty erdviy proporcijas, funkcinj ir vizualinj rysj su aplinka neprarandant “Zmogisko”
mastelio; netaisyklingos formos aiksté su baseinu ir skulptira “Vétrungé” priesais buv. prekybos centrq “Erfurtas” | kvartalo P
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dalyje (-; aiksté is dalies pakito, jos V dalyje jrengta masiny stovéjimo aikstelé su prekybiniais paviljonais; netaisyklingos formos
aiksté su skulptira “Rytas” priesais buv. prekybos centrq “Lazdynai” IV kvartalo S dalyje;

7.2.2.5. panoramos - nuo kairiojo Neries kranto, formuojamas vertikaliy dominanciy - Sesiolikauksciy gyvenamyjy namy,
iskylanciy virs pusyno.

Dekoratyviné skulptiira ,,Rytas” (kodas 20002):

Unikalus objekto kodas: 20002

Pilnas pavadinimas: Dekoratyviné skulptira ,, Rytas"

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Architekty g.

Jregistravimo registre data: 1993-04-07

Statusas: Registrinis

Objekto reiksmingumo lygmuo yra: Nacionalinis

Rasis: Nekilnojamas

Teritorijos: KVR objektas: 1503.00 kv. m

Vertybé pagal sandarq: Pavienis objektas

Seni kodai: Nr. Lietuvos Respublikos kultiros paminkly sqrase: DR1213
Amzius: sukurta 1974 m., pastatyta 1975 m., skulptorius Gediminas Karalius, architektai Vytautas, Edmundas Cekanauskas
(1930-2010), Henrikas, Kestutis Silgalis (1944-2007)

Vertingyjy savybiy pobadis: Dailés (lemiantis reikSmingumq unikalus);

Vertingosios savybés:

7.1.2.1. kito nekilnojamojo daikto tdris, forma, meniné israiSka - Zirgo su raiteliu skulptiira, stovinti ant pakylos ir
postamento: kompozicija asimetriska, iSbalansuota erdvéje, proporcijos pailgintos, formos apibendrintos, stilizuotos, Zirgo ir
jaunuolio figdros artimos natiralioms, transformuotos;

7.1.2.2. kito nekilnojamojo daikto jrasai, Zenklai, dekoras, dalys - staciakampio formos plane pakyla su gelZbetonio
sienelémis, plastisky formy trijy daliy gelZzbetoninio postamentas, jy plokstumy reljefinio betono pavirsiaus apdirbimo su
jgilintomis dekoratyvinémis sitlémis tipas;

7.1.3.3. objekto teritorijoje esantys jvairis maZosios krastovaizdZio architektiros statiniai ir vaizduojamojo meno formos
- pirmy gelZbetoniniy laipty tipas (sudaro 2 laipty pakopos); antry gelZbetoniniy laipty tipas (sudaro 1 laipty pakopa).

tazdynai

oog
H

9 pav. Kultdiros paveldo objektai ir teritorijos bei apsaugos zonos. Saltinis: kvr.kpd.It/#/static-heritage-search

Vertingyjy savybiy tvarkymui rengiamas Tvarkybos darby projektas, kuris pateikiamas kaip atskira Sio projekto dalis.
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5.3. Geologinés salygos

Planuojamoje teritorijoje UAB ,GeoinZinerija” 2025 mety vasario ménesiais atliko projektinius inZinerinius geologinius
tyrimus projektuojamai gatvés atkarpai ir vieSajai erdvei (atraminés sienelés, fontanas, atlieky surinkimo aikstelé),
vandentiekio bei buitiniy ir pavirSiniy nuoteky Salinimo tinklams, elektroniniy rysiy tinklams ties Architekty g. 152,152A, 152B,
Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Tiriamas plotas randasi urbanizuotoje teritorijoje - Vilniaus mieste, Lazdyny mikrorajone, Salia gyvenamuyjy daugiabuciy
namy, prekybos paskirties pastaty.

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 152,15 iki 155,03 m (pagal gretiniy altitudes). Auksciy skirtumas — 2,88 m

Geomorfologiniu poziliriu tyrimy plotas priklauso paskutiniojo apledéjimo amziaus, Aukstaiciy aukStumos rajono,
Bajory fliuvioglacialinio masyvo mikrorajonui.
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162 172
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° 184
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10 pav. Tyrimo vietos padéties schema vieta

Geologiniu pozidriu aiksteléje sutikti antropogeniniai (t V) bei fliuvioglacialiniai (f Il bl) dariniai. Dalis tirtos teritorijos
pavirSius padengtas 5 cm storio plytelémis, kita dalis 5 — 15 cm asfaltbetoniu.

Antropogeniniai dariniai (t IV) — tai aikstés bei kelio jrengimo metu sudarantys gruntai, supilti visame tirtame plote iki
0,3-2,8 mgylio.

Fliuvioglacialiniai dariniai (f Il bl) — tai paskutiniojo apledéjimo pabaigoje sustumti rupieji ir smulkieji gruntai, aptikti
visuose gretiniuose, ir sligso iki pragretto 3,0 — 7,0 m gylio.

Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai

Antropogeninj grunta (t IV) — sudaro:

(IGS-1) Planingai supiltas: purus mazai dulkingas molingas gerai iSrasiuotas, vietomis jvairaus rasiuotumo smélis su
1,8 % organinés medziagos priemaisa. Sluoksnis sutiktas greziniy Nr.2, 4, 5, 8 aplinkoje iki 0,9 — 2,8 m gylio, sluoksnio storis
0,5-1,9m.

(IGS-2) Planingai supiltas: vidutinio tankumo mazZai dulkingas molingas gerai iSrGiSiuotas, vietomis jvairaus
rasiuotumo smélis su mata (2,1 %) organinés medziagos priemaisa. Sluoksnis sutiktas gretiniy Nr.2, 4, 7, 9 aplinkoje iki 0,3 —
0,9 m gylio, storis —0,25- 0,5 m.

(1GS-3) Planingai supiltas: vidutinio tankumo blogai isriSiuotas smélis. Sluoksnis sutiktas greziniy Nr.1, 3, 6, 7 aplinkoje
iki 0,4 — 1,2 m gylio, storis - 0,3—-0,6 m.

(1GS-4) Planingai supiltas: tankus mazai dulkingas molingas gerai iSriiSiuotas smélis. Sluoksnis sutiktas greziniy Nr.1, 8,
10 aplinkoje iki 0,8 — 1,1 m gylio, storis — 0,6 — 0,75 m.

Fliuvioglacialinj gruntg (f lll bl) — sudaro:
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(IGS-5) Labai purus mazai dulkingas molingas blogai iSriiSiuotas smélis. Sluoksnis sutiktas greziniy Nr.1, 3, 7 aplinkoje
iki 1,5 - 2,3 m gylio, storis—0,6 — 1,2 m.

(1GS-6) Purus blogai isSrasiuotas smélis. Sluoksnis sutiktas greZiniy Nr.2, 3, 5 — 8 aplinkoje iki 1,2 — 4,3 m gylio, storis —
0,6-2,4m.

(IGS-7) Vidutinio tankumo blogai iSrasiuotas smélis. Sluoksnis sutiktas visuose greZiniuose, iSskyrus Nr.8, iki 3,2 — 4,6
m ar pragrezto 3,0 — 7,0 m gylio, storis 0,4 — 3,2 m ir daugiau nes dalyje greziniy sluoksnio padas nepasiektas. Dalyje greziniy
sluoksnis turi du ar tris horizontus.

(1GS-8) Tankus blogai iSrasiuotas smélis. Sluoksnis sutiktas greziniy Nr.3, 5, 7, 8, 10 aplinkoje iki 1,5 — 4,4 m ar pragrezto
5,0 m gylio, storis 0,4 — 1,3 m ir daugiau nes ne visur greZzimu pasiektas sluoksnio padas.

(1GS-9) Labai tankus blogai iSrasiuotas smélis. Sluoksnis sutiktas greziniy Nr.1 — 4, 8 aplinkoje iki 4,2 — 5,5 m ar pragrezto
5,0 —6,0 m gylio, storis - 0,9 - 2,3 m ir daugiau nes ne visur greZzimu pasiektas sluoksnio padas.

(1GS-10) Labai stiprus smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, labai standus. Sluoksnis sutiktas greZiniy Nr.3, 4, 5,
7, 10 aplinkoje iki 1,9 — 4,6 m ar pragrezto 6,0 m gylio, storis 0,4 — 0,5 m ir daugiau nes ne visur greZimu pasiektas sluoksnio
padas.

5.4. Hidrogeologinés salygos

Hidrogeologinés statybos sklypo sglygos charakterizuojamos remiantis poZzeminio vandens lygio stebéjimais greziniuose
lauko darby vykdymo metu.

2025 mety vasario ménesj vykusiy lauko darby metu pozeminis podirvio vanduo iki grezto 3,0 — 7,0 m gylio sutiktas
greziniy Nr.3, 4, 5, 7, 10 aplinkoje 1,5 —5,5 m (146,65 — 153,36 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemés pavirsiaus. Vandenj talpina
smélingame molyje ir dulkyje esantys vandeningi smélio lesiai.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu 0,05 — 0,4 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo.

5.5. Klimato salygos

Pagal STR 2.01.12:2024 “Statyby klimatologija” duomenis Vilniaus mieste yra Sios klimatinés salygos:
e vidutiné metiné oro temperatira yra 7,2 °C;
e absoliutus oro temperatiros maksimumas yra +35,4 °C;
e absoliutus oro temperatiiros minimumas yra -37,2 °C;
e  Salciausios paros vidutiné oro temperatira yra -24,42C (92% integralinis pasikartojimas);
e 3alciausio penkiadienio vidutiné oro temperatira yra -21,2 2C (92% integralinis pasikartojimas);
e Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatira yra -1,5 2C;
e santykinis oro metinis drégnumas — 79 %;
e vidutinis krituliy kiekis per metus — 678 mm;
e maksimalus paros krituliy kiekis — 85,1 mm;
e maksimalus dirvoZzemio jsalo gylis (galimas 1 kartg per 10 mety) 102 cm, (galimas 1 kartg per 50 mety) 124 cm.

Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos” Vilniaus miestas priskiriamas ll-jam sniego apkrovos Rajonui su sniego
antZzeminés apkrovos charakteristine reikme 1,6 sk kN/m? (120 kg/m?).
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11 pav. Vidutinis metinis véjo greitis Lietuvoje

6. Sklypo pasiruoSimas statybai

6.1. ParuosSiamieji darbai

Pries pradedant statybos darbus, bltina nustatyta tvarka gauti leidimg darbams vykdyti. Turi biti gautas leidimas atlikti
pozeminiy komunikacijy, trukdanciy projektiniy sprendiniy jgyvendinimui, iSkélimo ir remonto darbus.

Pries tris paras iki darby pradZios pozeminiy komunikacijy kabelio trasai nustatyti, pazymeéti ir aktui surasyti iSsikviesti
atsakingy bendroviy atstovus. Darbus kabeliy apsaugos zonoje atlikti tik, apsaugant kabelius nuo mechanizmy apkrovos
plokstémis ar kitais badais ir dalyvaujant atsakingy bendroviy atstovams.

Pradéti statybos darbus Rangovas gali tik turint Siuos dokumentus:

e  Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg;

e Parengta ir patvirtintg statinio projekta;

e  Statybos darby Zurnalg;

e Leidimg riboti eisma.

Rangovas gali pradéti statybos darbus, kai statinio projektui pritaré techninis prizitrétojas spaudu ,,Pritariu statyti“.
Rangovo projekto rengéjas privalo organizuoti statinio projekto vykdymo priezitirg vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitra“.

Iki pagrindiniy darby pradzios batina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

e Statybvietéje jrengti laikinas buitines patalpas, laikinus reikiamus inZinerinius tinklus (Rangovas privalo gauti
sglygas laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams jrengti ir projektavimo salygy statybos laikotarpiui
energijai, vandeniui teikti, rySiy paslaugoms tenkinti ir pan. jeigu tai reikalinga);

e Jrengti laiking mechanizmy ir statybinés technikos saugojimo aikstele;

e  Atlikti teritorijos apstatyma Zenklais (matomais ir tamsiu paros metu);

e Vietose, kur yra augalinis gruntas, jj nuimti ir iSsaugoti. Véliau Sis gruntas gali bGti panaudotas naujos vejos
jrengimui arba esamos vejos atstatymui;

e  Uztikrinti vandens nuleidimg;

e  Atlikti geodezinj nuzyméjima;

e  Atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

Vandens nuleidimas i$ statybvietés

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad bty uztikrintas vandens nuleidimas i$
statybvietés. Potvyniy ir liG¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad bty iSvengta Zemés sankasai ir kitoms

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

VP-24-16-00-TDP-SP_AR 14 25 0




n\n VILNIAUS
VieSosios erdveés, esancios ties Architekty g. 152, Vilniuje, statybos projektas. ANA VYSTYMO
~ KOMPANIJA

Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis

konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta dél Rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus
nuostolius.

DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas
Rangovas darby vykdymo metu i$ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos
nepatekty j Zemés sankasa.

Kertamy ir iSsaugomy Zeldiniy sprendiniai pateikti atskiroje, Zeldiniy projekto dalyje. Esamy Zeldiniy iSsaugojimui
statybos darby metu rekomendacijos ir reikalavimai pateikti atskiroje Zeldiniy projekto dalyje.

Rekomendacijos apsaugoti medziy Sakny sistemas darby metu:

e Surinkti tikslig informacijg apie medziy Saknims gresiancia Zalg;

e Darby metu aptverti medZiu ir jy grupes pagal nustatytus reikalavimus; Nesuplikti dirvoZzemio;

o Nekeisti susiformavusio dirvos pavirSiaus lygio, nesukelti dirvos lygio ir nenukasti tarp medziy (ir ant Sakny)
esancio dirvozemio;

e  Genéti medziy, kuriy Sakny sistemos buvo paZeistos, lajas;

e Vykdant kasimo darbus, naudoti Saknis saugancias technologijas, tokias kaip oro kastuvas, arba tuneliy kasimas
po 3aknimis;

e Po kasimo darby, gerinti Sakny augimo salygas, jterpiant biostimuliatorius, jrengiant drékinimo ir védinimo
(aeracijos) sulinélius.

Nederéty Salinti story, >5 cm Sakny. Jei pavirSiniy Salintiny Sakny yra ne viena, vienu pakirtimu Salinti iki 20 % Salintiny
akny. Ziema ir vélyvas ruduo $akny pakirtimui yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas. Naudoti tam skirtus jrankius ir
mechanizmus — $aknis reikia pakirsti ar nupjauti astriais jrankiais, paliekant kuo lygesnes (kuo maziau isdraskytas) pjavio vietas.
Nedera pamirsti apie pasekmes — Sakny pakirtimas neisvengiamai paveiks medZio gyvybinguma, atsparuma véjui ir ligoms.

Teigiami ir neigiami darby pavyzdZziai pateikiami ir aptariami paveiksluose ( 12 pav. a, b ir c).

12 pav. Medziy Sakny atkasimo ir pakirtimo pavyzdziai:
a ir b atvejais darbai atlikti netinkamai; tiesiant tako ar gatveés lovj turi bati vengiama nudraskyti Saknis buldozeriu arba nukirsti
didzZiaja dalj Sakny; c atvejis iliustruoja medzio Sakny atkasima oro kastuvu, taip iSsaugomos smulkios ir medziui svarbios Saknys,
sudaromos saglygos medZiui tarpti ir prisitaikyti prie pakitusiy aplinkos salygy.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 jsakymu Nr. D1-193 ,, Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisykliy patvirtinimo “ nustatyta tokia tvarka ir reikalavimai:

e nekasti transéjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) arciau kaip 3 m nuo medzio
kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arciau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arciau kaip 1,5 m —
nuo krimuy, skaiciuojant atstumg nuo krastinio stiebo;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

VP-24-16-00-TDP-SP_AR 15 25 0




n\n VILNIAUS

VieSosios erdveés, esancios ties Architekty g. 152, Vilniuje, statybos projektas. A\ VYSTYMO
~ KOMPANIJA

Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis

e medziy grupes ir krlimus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo medziy kamieny ir 1 m
nuo krimuy;

e jrengtitakus, pakeltus virs Zemés pavirSiaus, ne arciau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai darbo metu reikia vaikscioti
arti Zeldiniy (po medziy lajomis)

e  saugoti nuimtg nuo Zemés sklypo uzstatomos dalies dirvozemj tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jj nuo uztersimo,
iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad bity galima jj panaudoti sklypo sutvarkymo ir Zeldinimo darbams;

e nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevaZzinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir jrenginiy prie medziy
arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimy. Nesandéliuoti degiy
medziagy arciau kaip 10 metry nuo medZiy kamieny ir krimuy;

e uZpiltiZemémis pagal projekty padarytas transéjas per trumpiausig laikg, bet ne ilgiau kaip per ménesj;

e medziy lajos projekcijos zonoje darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny (ne maziau kaip 1,5 m nuo
dirvozemio pavirsiaus), nepaZeidziant Sakny sistemos;

e nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virs ar Zemiau) natdralaus grunto lygio prie medzio Sakny kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo
medZio kamieno.

Jungtinés Karalystés miesto Zeldyny ir Zeldiniy tvarkymo rekomendacijos (NJUG 2007) nustato tvarka, kuri Zinotina ir
Lietuvos statybos ir keliy (gatviy) tiesimo institucijoms. Jungtinéje Karalystéje vykstant kasimo darbams, zonos aplink Zeldinius
iSskiriamos j tris dalis: 1) uZzdrausta zona (1 m nuo kamieno); 2) apsaugos zona (4x kamieno skersmens atstumas); 3) leidziama
darby zona (uZ apsaugos zonos). Uzdraustojoje zonoje kasimo darbai yra draudZiami; jei kasimas Sioje zonoje yra butinas, turi
bati pritaikytos Sakny apsaugos priemoneés ir neleidZiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia taikyti Sakny
apsaugos priemones. turéty bati taikomos betranséjés technologijos, jei tik jmanoma. Jeigu be transéjy kasimo negalima
apsieti, jos turéty bati neistisinés.

Loviy formavimas turéty bati atliekamas oro kastuvu, iSsaugant skeletines ir smulkias Saknis. Kasti rankiniu badu.
Medziy Sakny iSsaugojimas uztikrina Zeldinio ilgaamZiskumga ir ekologine (o tuo paciu ir estetine) jo funkcija.

a)
13 pav. Skeletiniy ir smulkiy medzio Sakny iSsaugojimo kasant transéja
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2 " 4

14 pav. Trans$éjos ir lovio kasimo
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iSsaugant medziy Saknis pavyzdys

Jrengiant tako konstrukcijg medZiy Sakny apsaugos zonoje bdtinas arboristo dalyvavimas. Jvertinus aplinkybes
sprendZiama dél biitinybés saknis atkasti naudojant oro kastuvq ir tako konstrukcijos sprendiniy koregavimo, pritaikant esamai
situacijai.

I8ardyty medZiagy pasalinimas
Statybos metu susidariusios statybinés atliekos ir jy pasalinimas pateiktas projekto dalyje VP24-16-00-TDP-BD (,,Bendroji
dalis”).
Visy inZineriniy tinkly trasy nuzyméjima atlikti vadovaujantis inzineriniy tinkly nuZzyméjimo planais (Zr. atskirus tomus).

PASTABA: Statybos metu j darby apimtis reikia jtraukti 4 esamy metaliniy prekybos konteineriy — kiosky pakélimo,
atjungimo nuo inZineriniy tinkly (vandentiekio, nuoteky, elektros) ir konteineriy pastatymo atgal, bei prisijungimo atgal prie
tinkly, darbus.

6.2. Zemés sankasa

Zemeés darbai apima grunto perstiimima buldozeriu, kasima ir pakrovima j transporto priemones, veZima j sandéliavimo
vieta. ISverstas gruntas profiliuojamas taip, kad nebity plaunamas pavirSinio vandens ir negaléty uzslinkti ant Salia esanciy
ploty.

Darbai turi biti atliekami vadovaujantis norminiais dokumentais, projekto bréziniais, darby kiekiy Ziniarasciais ir darby
aprasymu.

Esami tinklai neturi bati paZeisti. Darbus kabeliy apsaugos zonoje atlikti tik apsaugant kabelius nuo mechanizmy
apkrovos ploktémis ar kitais badais. Sandéliuoti grunta ir kitas medZiagas vir§ esamy inZineriniy tinkly draudiama. Zemés
darbai prie esamy inzineriniy tinkly vykdomi rankiniu badu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams. Visus darbus inZineriniy
tinkly apsaugos zonoje vykdyti pagal pateiktas atitinkamy institucijy projektavimo salygas (Zr. VP24-16-00-TDP-BD ,,Bendroji
dalis” prieduose).

ISkastos duobés ir transéjos turi buti pazymétos gerai matomais Zenklais (matomais ir tamsiu paros metu) bei aptvertos.
Transeéjose atsiradus gruntiniam arba atmosferiniam vandeniui, jis turi bati nedelsiant pasalintas.

Visi Zemés plotai uZzpilami dirvoZzemio sluoksniu ir uzséjami Zole, sodinami Zeldiniai. Vejos jrengimo technologijg Zr.
Zeldiniy projekto dalyje pateiktose techninése specifikacijose Zeldiniams.

7. Motyvai pagrindZiantys projektinius sprendinius

Pagrindiniai motyvai pagrindZiantys projektinius sprendinius yra:
1. Vilniaus miesto savivaldybés administracijos statinio projektavimo uzduotis;
2.  Patvirtinti projektiniai pasidlymai;
3. InZineriniy topografiniy tyrinéjimy ataskaita;
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4. InZineriniy geologiniy tyringjimy ataskaita;
5.  Reglamentai, teritorijy planavimo dokumentai ir prisijungimo sglygos;

8. Projektiniai sprendiniai

8.1. Sklypo plano projektiniy sprendiniy aprasymas

Projektuojamoje teritorijoje yra tvarkoma esama aiksté, esamas privaziavimo kelias. Esamas jvaziavimas isS Architekty g.
projekto rengimo metu buvo naujai perklotas, viename lygyje su pésciyjy ir dviraciy taku. Dél Sios priezasties jvaZziavimas néra
perklojamas.

Esamas privaziavimo kelias sutvarkomas pagal D kategorijos reikalavimus. Projektuojamos atkarpos ilgis darby vykdymo
ribose — 159,70 m. Projektuojamos 2 eismo juostos po 2,75 m plocio. Projektuojama iskili sankryza, iskilGs péscCiyjy praéjimai.

ISkili sankryZa projektuoja trinkeliy dangos, kad labiau atkreipti vairuotojy démesj/sustabdyty.

Privaziavimo kelias projektuojamas su gatvés bortais, kurie virs vaziuojamosios dalies iSkelti 0,15 m (iSskyrus parkavimo
zonas). ISkili sankryZa yra jrengiama pagal ,, InZineriniy eismo saugumo priemoniy jgyvendinimo rekomendacijomis”, 10 lentelés
reikalavimus, kai vaziavimo greitis yra 20 km/h. Kalnelio aukstis — 0,10 m. I8kili sankryza, kurios h=0,10 m, apréminama likusiu
gatveés bortu, t.y. h= 0,05 m. ISkilios sankryZos zonoje, ties pésciyjy praéjimais, bortai jzeminami iki dangos lygio.

ISkilios sankryZos zonoje, aikStés puséje, numatyti atlenkiami kuoliukai, kad apsaugoty nuo galimo neleistino
automobiliy jvaziavimo j aikSte (pastomaty aptarnavimui ir pan.) ar nelegalaus parkavimo. Bendruomenés Svenciy metu
aptarnaujantis transportas galés jvaZiuoti j aikite (scenos jranga, maisto vagonéliai ir pan.). Siuo metu yra problema dél
nelegalaus parkavimo aikstéje bei dél pastomaty aptarnavimo.

Salia privaziavimo kelio projektuojamy $aligatviai, kuriy plotis kinta nuo 1,50 iki 2,25 m plocio. Projektuojami 3aligatviai
sklandZiai sujungiami su esamais. Saligatviy danga — betono plyteliy.

Salia privaZiavimo kelio projektuojamos parkavimo vietos, kurios skirtos tiek aikétés lankytojams, tiek aplinkiniy namy
gyventojams. Parkavimo vietos jrengiamos i trinkeliy dangos. Projekte numatyta 46 stovéjimo vietos, i$ kuriy 2 pritaikytos
nejgaliesiems (1-a A tipo ir 1-a B tipo), 2 vietos skirtos elektromobiliams jsikrauti (1 jkrovimo stotelé, kurios galia 50 kW arba
didesné).

Planuojamoje teritorijoje jrengiami nauji kelio Zenklai.

Tvarkoma teritorija Salia privaziavimo kelio skirstoma | aikStés zong, kuri susideda i$ reprezentacinés zonos;
bendruomenés renginiy zong; lietaus sodg; ramaus poilsio zong. (Zr. architektdrinéje dalyje).

Aikstéje yra iSsaugoma esama ,,Ryto” skulptira, jos postamentas, remontuojami laiptai.

Laipty ir panduso zonoje, abiejuose pusése, numatyti turéklai (Zr. architektdrinéje dalyje). Nuo privaziavimo kelio laiptai
Salia panduso projektuojami is trijy pakopy, kuriy kiekviena per visg plotj turi bati pazymima kontrastinga (0.05-0.10 m plocio)
ispéjamaja juosta.

Aikstés danga islaikoma betono plyteliy. Siekiant suskaidyti didelj dangos plotg ir suteikti aikStei jaukumo, jvedamos
dekoratyvinés tamsiy plyteliy juostos dangoje (Zr. architektlrinéje dalyje). AikStés pakrasciuose dangos rastas smulkéja,
naudojamos tamsesnés spalvos plytelés.

Projekte numatomas skulptliros postamento ir pacios skulptiiros apsvietimas.

Siekiant padidinti lietaus vandens jgeriamuma, sumazinti karscio salos efektg, mazinamas kiety dangy plotas aikstéje,
kuriami papildomi Zeldyny plotai.

Greta skulptliros projektuojamas dulksnos fontanas, kuriantis riko efektg. Grindinyje jrengtos ciurkslés skleidzia
smulkius laselius, iSsisklaidancius aplinkoje. Vasaros metu dulksna maZina karscio salos efektg, susidarantj dideliame kiety
dangy plote.

Esamos atraminés sienos remontuojamos, islaikomas aukstis, medziagiSkumas (zr. architektdrinéje ir konstrukcijy
dalyse)

Aikstéje projektuojami 3 véliavy stiebai, suoliukai, informacinis stendas (Zr. architektdrinéje dalyje).
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Bendruomenés renginiy zona iSlaikoma toje pacioje vietoje, greta eglés, puoSiamos Svenciy metu. Prie prekybos centro
ir eglés projektuojamos elektros pasijungimo dézutés renginiams, Sventiniam apsvietimui.

Tarp fontano ir bendruomenés renginiy zonos projektuojama keturiy medziy grupé, siekiant suskaidyti didele erdve,
padidinti paveésio plota. Medziai sodinami dangoje, panaudojant grunto kaseciy sistema. Si sistema uztikrina pakankama grunto
kiekj medziy Saknynui augti. Sistema susideda i$ plastikiniy tusc¢iaviduriy moduliy, jungiamy tarpusavyje. Moduliy vidus
uzpildomas puriu augaliniu gruntu, o ant moduliy jrengiama betono plyteliy ar trinkeliy danga. Dangos svoris moduliais
perduodamas j apacia, nesuslegiamas augalinis gruntas (detalizacija Zr. architektdrinéje ir Zeldiniy dalyse).

Siaurinéje aikstés dalyje kuriama ramaus poilsio zona su suoliukais. Sioje zonoje mazinamas dangy plotas, kuriamuose
Zeldyny plotuose projektuojami krimy masyvai, medziai. (Zr. architektdrinéje dalyje).

Esami prekybos paviljonai iSsaugomi, jy vieta ir kiekis nekeiciami.

Laikinos prekybos (turgaus) vieta numatyta tarp pagrindinés aikstés erdvés ir projektuojamos privaziavimo gatveés. Sioje
zonoje projektuojama elektros dézuté elektros pasijungimui prekybos metu.

Esamos atlieky ir antriniy Zaliavy konteineriy aikStelés vieta kei¢iama, esami konteineriai demontuojami. Naujos
aikstelés vieta parinkta Salia privaziavimo kelio, uZztikrinant patogy naudojimasi konteineriais ir patogy jy aptarnavima.
ISlaikomi normatyviniai atstumai (ne maZiau nei 10 metry) iki aplinkiniy registruoty pastaty ir gyvenamyjy namy langy.

Tvarkomoje teritorijoje lietaus vanduo, susirenkantis aikstéje, surenkamas latakais ir trapais bei iSleidZziamas j
projektuojama lietaus soda. Lietaus sode projektuojamos augaly risys, toleruojancios trumpalaikj uzliejima ir didesne drégme.
Lietaus sode susikaupiantis vanduo infiltruojasi j esamg gruntg. Lietaus sodui uZsipildZius, perteklinis vandens kiekis
iSleidziamas j pavirsinio vandens nuoteky tinklus.

Vandens iSleidimo vietose, siekiant sulétinti vandens tékme, nusésdinti smulkias daleles ir iSvengti erozijos, naudojami
akmenys, skalda.

Aikste, takai, peréjos projektuojamos jvertinant esamas susiklosciusias pésciyjy judéjimo trasas.

Pagrindinés pésciyjy trasos veda nuo vieSojo transporto stotelés ir peréjos per Architekty gatve daugiabuciy, mokyklos
link, taip pat tarp daugiabuciy namy ir prekybos centro.

8.2. Statiniy, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy iSdéstymas

Teritorijoje numatoma gertuve, laistymo Sulinélis ir fontanas, Sioms sistemoms aptarnauti jrengiamas apskaity Sulinys,
kiekvienai sistemai numatoma atskira vandens sistema.

Teritorijos laistymas numatomas rankiniu bidu, pasijungiant laistymo Zarng prie numatyto laistymo Sulinélio.

Atsizvelgiant j esamg buitiniy nuoteky tinkly padétj teritorijoje, buitiniy nuoteky salinimas i$ vieSojoje erdvéje esancio
fontano techninés zonos numatomas pasijungiant prie esamy miesto buitiniy nuoteky tinkly esanciy Architekty g.

PavirSinés nuotekos nuo vieSosios erdvés zonos polimerbetoniniais latakais. Numatytas konstrukcijos drenaZas
tvarkomoje aikstelé bei privaziavimo kelyje. Taip pat edvéje formuojamos Slapbalés, surenkancios ir infiltruojancios nuo kiety
dangy susidarancias lietaus nuotekas. VieSoji erdvé teritorija néra priskiriama prie galimai terSiamos teritorijos apibrézimo,
todél pavirsinés nuoteky valymas neprojektuojamas.

Teritorija numatoma apsviesti ir jrengti vaizdo stebéjimo kameras.

Salia teritorijos yra tvarkomas esamas privaziavimo kelias.

8.2.1. Privaziavimo kelio trasa

Plano geometrinius elementus Zilréti gatvés asies elementy nuZzyméjimo Ziniarasciuose ir bréziniuose.

8.2.2. Privaziavimo kelio trasos nuzyméjimas

Topografine nuotrauky rengé UAB ,Meysso“. Topografiné nuotrauka sudaryta LKS-94 koordinaciy sistemoje ir LASO7
auksciy sistemoje. Topografiné nuotrauka atlikta ir suderinta 2025 m. vasario mén.

Horizontaliojoje plokStumoje trasg nuzyméti reikia pagal privaziavimo kelio aSies nuzymeéjimo bei posikio kampuy, tiesiy
ir apskritiminiy kreiviy elementus. Trasos uZtvirtinimas atliktas koordinaciy sistemoje LKS-94.
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Detalius privaziavimo kelio aSies nuzyméjimo lementus Zilreéti brézinyje VP24-16-00-TDP-SP_BR-07 , Nuzyméjimo
planas”“.

8.2.3. Privaziavimo kelio iSilginis profilis

ISilginio profilio projektiné linija projektuojama derinantis prie esamos situacijos bendro nuolydZio bei vadovaujantis
STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai“ reikalavimais. Minimalus isilginio profilio nuolydis darby vykdymo ribose
yra 0,6 %, o maksimalus iSilginio profilio nuolydis 3,2 %.

Detalius projektinius sprendinius Zidréti brézinyje VP24-16-00-TDP-SP_BR-08 ,,ISilginis profilis“.

8.2.4. Privaziavimo kelio skersinis profilis

Privaziavimo kelio projektuojamas skersinis nuolydis dvislaitis — 2,0 %.
Saligatviy, $alia privaZiavimo kelio, skersinis nuolydis vienslaitis — 1,5 %.
Parkavimo viety skersinis nuolydis vienslaitis — 2,0%.

8.3. Teritorijos vertikalinis planavimas, lietaus vandens nuvedimas

Auksciy planas atliktas atsizvelgiant j esama reljefg, gretimas teritorijas, landsaftinio projektavimo ypatumus bei
uzsakovo projektavimo uzduotyje pateiktus reikalavimus. Teritorija projektuojama su isilginiais nuolydziais, atitinkanciais
reglamenty reikalavimus. Projektiniai teritorijos nuolydZiai svyruoja nuo 0,5 % iki 4,3 %. Takai projektuojami su vienslaiciu 1,5
% skersiniu nuolydZiu.

8.4. Aplinkos tvarkymas

8.4.1. Teritorijos apZeldinimo koncepcija

Tvarkomoje teritorijoje yra jrengiami Zeldiniy plotai, papildomas naujais medziais, krimy masyvais, daugiamediais
Zoliniais augalais. DetalUs projektuojamo apzeldinimo sprendiniai pateikti atskiroje Sio projekto Zeldiniy dalyje.

8.4.2. Zeldiniy inventorizacija

Teritorijoje buvo atlikta esamy medziy inventorizacija. Inventorizuoti medziai, esantys darby vykdymo riboje ir 5 metrai
j iSore. I8 viso inventorizuoti 57 medziai, kuriy daugumos buklé — gera arba patenkinama. Inventorizacijos metu Siame plote
pagal rasj identifikuoti Zeldiniai: paprastoji eglé (lot. Picea abies), baltaziedé ir rausvaZiedé robinijos (lot. Robinia spp.),
paprastasis klevas (lot. Acer platanoides), mazalapé ir didzilapé liepos (lot. Tilia spp.), totorinis klevas (lot. Acer ginnala),
paprastoji pusis (lot. Pinus sylvestris), sidabrinis klevas (lot. Acer sachharinum), paprastasis uosis (lot. Fraxinus excelsior).

Medziy kamieny diametrai nuo 6 iki 80 cm. Brandls medZiai auga pavieniui arba sudaro nedideles grupeles. Jauni,
neseniai susodinti medziai, auga eilémis.

Visi medziai iSsaugomi. Projekto darbo vykdymo ribose kai kuriems medziams skiriamas genéjimas. Dél sprendiniy
Salinami 48 m2 krimy.

Detali inventorizuoty Zeldiniy informacija pateikta atskiroje Sio projekto Zeldiniy dalyje.

8.4.3. Zeldiniy asortimentas

Projektuojamy medziy, krimy, daugiameciy Zoliniy augaly detali informacija pateikta atskiroje Sio projekto Zeldiniy
dalyje.
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8.5. Sklypo apsvietimas

Teritorija numatoma apsviesti. Detalds apSvietimo projektiniai sprendiniai pateikti atskiroje Sio projekto
elektrotechnikos dalyje.

8.6. Sklypo aptvérimas ir apsaugos priemonés

Tvarkomos teritorijos erdvé neaptverta. Projektuojamos vaizdo stebéjimo kameros. Detalls vaizdo stebéjimo kamery
projektiniai sprendiniai pateikti atskiroje Sio projekto elektroniniy rysiy dalyje

8.7. Parkavimo viety jrengimas

Salia esamo privaziavimo kelio jrengiamos parkavimo vietos. Parkavimo viety dangos konstrukcijos klasé parenkama
vadovaujantis ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis®. ISanalizavus InZineriniy
geologiniy tyrinéjimy ataskaitoje pateiktus duomenis, gruntams priimama F2 jautrio $alciui klasé.

Betono trinkeliy dangos konstrukcija (DK0O,3 dangos konstrukcijos klasé):

e 8 cm storio betoniniy trinkeliy danga;
e 3 .cm storio pasluoksnis i$ granito smulkiosios mineralinés medZiagos misinio 0/5;
e 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio 0/45;
e >45 cm storio apsauginis Salciui atsparus sluoksnis.
Apsauginio salciui atsparaus sluoksnio skaiciavimai:
Pirminis maZiausias salCiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaiciuojamas pagal projektine dangos konstrukcijos klase, ir

vyraujancius F2 gruntus pagal ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy“ VI skyriaus, trecio skirsnio, 6
lentelés duomenis: 0,50 x 140 = 70 cm.

Pirminio maZiausio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykliy“ VI skyriaus, trecio skirsnio, 7 lentelés duomenis: 70+0 + 5+ 5 + (-10) = 70 cm.

Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio storis apskai¢iuojamas iS maZiausio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio atimant
projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksniy storius: 70 — 8— 3 — 15 = 44 cm. Suapvalinam iki 45 cm.

ISvada: apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio storis yra 45 cm.

Parkavimo vietoms paZyméti/atskirti numatytos juodos spalvos trinkelés, kurios yra dubliuojamos horizontalaus
Zenklinimo linijomis 1.1. Parkavimo vietos su horizontaliu Zenklinimu 1.1 yra labiau, matomos, ypac esant drégnam orui.

8.8. Privaziavimo kelias

Privaziavimo kelio dangos konstrukcijos klasé parenkama vadovaujantis ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklémis”. ISanalizavus InzZineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaitoje pateiktus duomenis,
gruntams priimama F2 jautrio Salciui klasé.

Dangos konstrukcija, kai taikomi DK 0,3 dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai (asfalto danga):

e 4 cm storio asfalto virsutinis sluoksnis iS miSinio AC 11 VN;
e  8cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 22 PN;
e 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio 0/45;
e 240 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis.
Apsauginio salciui atsparaus sluoksnio skaiciavimai:
Pirminis maZiausias salCiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaiciuojamas pagal projektine dangos konstrukcijos klase, ir

vyraujancius F2 gruntus pagal ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy“ VI skyriaus, trecio skirsnio, 6
lentelés duomenis: 0,50 x 140 = 70 cm.
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Pirminio maZiausio salCiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykliy“ VI skyriaus, trecio skirsnio, 7 lentelés duomenis: 70+0 + 5+ 5 + (-10) = 70 cm.

Apsauginio salCiui atsparaus sluoksnio storis apskaiCiuojamas is maZiausio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio atimant
projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksniy storius: 70 —4— 8 — 20 = 38 cm. Suapvalinam iki 40 cm.

ISvada: apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio storis yra 40 cm.

Ties kei¢iamu gatveés bortu asfalto danga numatyta pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai 19 lentele, ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy“ 4, 9 ir 11 lenteles.
Dangos konstrukcija, kai taikomi DK 0,3 dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai (asfalto danga):
e 4 .cm storio asfalto virsutinis sluoksnis iS misinio AC 11 VN;

e 8cm storio asfalto pagrindo sluoksnis is misinio AC 22 PN;
e 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis is nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45.

I3kili sankryZa ir iskilGs pésciyjy praéjimai projektuojami betono trinkeliy dangos, kai taikomi DK 0,3 dangos konstrukcijos
klasei nustatyti reikalavimai :

e 8 cm storio betoniniy trinkeliy danga;
e 3 cm storio pasluoksnis i$ granito smulkiosios mineralinés medZiagos misinio 0/5;
e 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio 0/45;
e  >45 cm storio apsauginis Salciui atsparus sluoksnis.
Apsauginio salciui atsparaus sluoksnio skaiciavimai:
Pirminis maZiausias SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaiciuojamas pagal projektine dangos konstrukcijos klase, ir

vyraujancius F2 gruntus pagal ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy” VI skyriaus, trecio skirsnio, 6
lentelés duomenis: 0,50 x 140 = 70 cm.

Pirminio maZiausio salciui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykliy“ VI skyriaus, trecio skirsnio, 7 lentelés duomenis: 70+0 + 5+ 5 + (-10) = 70 cm.

Apsauginio salCiui atsparaus sluoksnio storis apskaiCiuojamas is maZiausio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio atimant
projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksniy storius: 70 — 8— 3 — 15 = 44 cm. Suapvalinam iki 45 cm.

ISvada: apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio storis yra 45 cm.

8.9. Pésciyjy takai, aikstelés, kiti statiniai

Pésciyjy takai ir pésciyjy zonos, Saligatviai projektuojami pagal STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai“ ir ,Dviraciy ir pésc€iyjy eismo infrastruktdros planavimo ir projektavimo taisykles”.

Saligatviai $alia privaZiavimo kelio projektuojami 1,5 - 2 — 2,25 m plocio.

Dangos konstrukcija takams ir péscCiyjy zonoms teritorijoje numatyta pagal ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykles”.

Taky betono trinkeliy/plyteliy dangos konstrukcija:

e 8cm storio betoniniy trinkeliy danga;

e 3 .cm storio pasluoksnis i$ granito smulkiosios mineralinés medZziagos misinio 0/5;

e 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio 0/45;
e  >19 cm 3alciui nejautriy medziagy sluoksnis.

Statybos metu paaiskéjus, kad jrengiamo tako konstrukcija atsiduria medzZiy Sakny apsaugos zonoje, biitinas
arboristo dalyvavimas. Jvertinus aplinkybes sprendZiama dél bitinybés Saknis atkasti naudojant oro kastuvq ir tako
konstrukcijos sprendiniy koregavimo, pritaikant esamai situacijai.
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Sprendiniai dél objektyviy prieZasciy gali biiti tikslinami statybos metu. Pakeitimai turi biti suderinti su projekto
autoriais.

8.10. Eismo reguliavimas ir saugumas

8.10.1. Vertikalus Zenklinimas

Kelio Zenklai suprojektuoti 0 kelio zenkly dydZio grupés.

Standartiniai ir nuolatiniai kelio Zenklai projektuojami vadovaujantis ,Keliy eismo taisyklémis®, , Keliy zenkly jrengimo ir
vertikalioje Zenklinimo taisykliy“, JT VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisykliy“ reikalavimais.
Eksploatacinés savybés parenkamos pagal TRA VZ 12, Automobiliy keliy vertikaliyjy Zenkly techniniy reikalavimy aprasa”. Kelio
7enkly atramos parenkamos pagal ,,|T KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés“. Skydai
tvirtinami prie vamzdiniy metaliniy atramy, jrengty ant betoninio pagrindo arba apsvietimo atramuy.

Kelio Zenkly pastatymo vietos, jy pavadinimai ir numeriai pateikti bréZinyje ,,Eismo organizavimo plane”.

8.10.2. Horizontalus Zenklinimas

Horizontalus Zenklinimas numatytas parkavimo vietoms pazenklinti.

VaZiuojamosios dalies Zenklinimas atliekamas vadovaujantis , Keliy eismo taisykliy“, ,Keliy horizontaliojo Zenklinimo
taisykliy“ reikalavimais. Eksploatacinés savybés turi atitikti TRA ZM 12 Keliy Zenklinimo medzZiagy techniniy reikalavimy
aprasa”“.

8.11. Atlieky surinkimas ir tvarkymas

Susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisykliy (2023 m. geguzeés d. jsakymo Nr. D1-151
redakcija) ir Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy (2018 birZelio 5 d. jsakymas Nr. D1-460) reikalavimais. Visais atvejais atliekos
bus renkamos, saugomos ir risiucjamos taip, kad nekelty pavojaus Zzmoniy sveikatai ir aplinkai.

Statybinés atliekos, kad netersty aplinkos ir nesukelty pavojaus iki statybos darby pabaigos, kaupiamos ir saugomos
aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uzdarose talpyklose iki jy perdavimo atlieky perdirbéjui.

Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy
atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos.

Statybinis lauzas turi bati iSveZzamas savivarciais su uzdangalu. Pakrautos statybinis lauzas papildomai sulaistomas
vandeniu, kad baty sumazintas dulkiy skleidimasis.

Statybos metu gali susidaryti betono (akmenys, statybinis lauzas) (17 01), medis (17 02 01), metalai (17 04 ), kabeliai (17
04 11) bei kitos statybinés atliekos bei pakuotés atliekos (15 01 01, 15 01 02, 15 01 03).

Komunalinés atliekos, pakuotés ir antrinés Zaliavos statybos metu bus rasiuojamos ir tvarkomos nustatyta tvarka,
vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisykliy. Buitinés atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartj su atlieky
tvarkytoju, pastoviai iSvezamos.

Iki darby pradzios batina sudaryti sutartj su statybines atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkama sertifikata.

Vykdant visus darbus, bitina vadovautis galiojanciais normatyviniais dokumentais ir projektu.

Projektavimo stadijoje tikslUs atlieky kiekiai dar néra Zinomi, jie bus tikslinami objekto statybos metu sudarant atlieky
iSveZimo sutartis.

8.12. Projektiniy sprendiniy atitiktis privalomiems projekto rengimo dokumentams, teritorijy planavimo
dokumentams, esminiams statiniy, visuomeneés sveikatos saugos, krastovaizdzio ir treciyjy asmeny
interesy apsaugos reikalavimams

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus,
esminiams statiniy, aplinkos, krastovaizdzio, treCiyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimus.
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8.13. Zmoniy su negalia judéjimo galimybés

Takai suprojektuoti taip, kad zmonés su negalia galéty laisvai judéti. Projektuojamoje teritorijoje yra numatytas ZN
saugus ir vientisas marsrutas apsilankymui prie fontano, atvedimas j vie$ojo transporto stotele ir atvirkéc¢iai. ZN marsrutas
projektuojamas taip, kad iSvengti mazosios architektlros elementy, stulpeliy, Sviestuvy atramy, peraukstéjimy. Vedimo
marsrutas numatytas, kad nebdty standziy klitciy, bty islaikomas 0,60 m apsaugos zona.

Laipty ir panduso zonoje numatyti turéklai is abiejy pusiy. Nukreipiancios gairés ties laiptais numatytos taip, kad atvesti
Zmones su regos negalia link turékly. Ten kur yra peraukstéjimai - numatyti jspéjamieji pavirsiai.

Suprojektuotame ZN vedimo marsrute néra pavojingy klidi¢iy. ZN yra vedamas saugiu keliu.

Projektuojant atokvépio zonas ne maziau 10 % suoleliy (2 vnt.) atitinka ZN prieinamumo reikalavimy. Suoleliai jtraukiami
j ZN marsruta.

Projektuojant asmeny su negalia automobiliy stovéjimo vietas vadovautasi STR 2.03.01:2019, IV sk. 16p. 1 lentele.
tarp parkavimo ir islipimo zonos ne daugiau 0,005m.

Pésciyjy taky ir Saligatviy skersinis nuolydis <2,0 %. Projektuojamos dangos - betoninés trinkelés/plytelés. Takai,
Saligatviai turi bati jrengti taip, kad ant jy nesikaupty lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iskilumai ar jdubos tako pavirsiuje
neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo auksciausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas netaikomas
trinkeliy dangy ir ploksc¢iy dangy siGléms). PavirSiaus nuoteky surinkimo grotelés turi bati iSdéstytos uz pritaikytos trasos
(marsruto) riby.

Susikirtimuose su vaZiuojamaja dalimi projektuojami nuzeminti gatvés bordilrai (asfaltas/trinkelés, bortas ir Saligatvis
jrengiami viename lygyje) arba jrengti bortelio nuozulna. Siuo atveju skirtumas tarp pavir$iy neturi virdyti 5 mm.

Ties 3aligatviy susikirtimu su vaZiuojamaja dalimi projektuojama regéjimo negalig turinciy Zmoniy jspéjimo/vedimo
sistema, t.y. 560 —600 mm plocio taktiliné démesj atkreipianti struktdra, kuri jrengiama per visg nuozulnos plotj, 300 =320 mm
atstumu nuo jZengimo j vaZiuojamajg gatves dalj.

] aligatviy/taky danga neissiki$a objektai, galintys trukdyti ZN judéjimui. Pésciyjy takuose turi bati islaikytas 2,2 m
aukscio gabaritas. Tokiame aukstyje negali bati jokiy klitciy: medziy Saky, Sviestuvy atramy, kelio Zenkly ir kita.

Tenkinant Zmoniy su negalia reikmes, projektiniai sprendiniai parinkti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas”, Susisiekimo pésciomis projekty Vilniaus miesto savivaldybéje rengimo ir jgyvendinimo rekomendacijos.

Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas” bei jo nuorodas j kitus teisés
aktus.

8.14. Baigiamieji darbai

Atlikus visus statybos darbus sutvarkoma statybvieté, atstatomas paZeistas augalinis sluoksnis. Visos atliekos turi
bati iSveztos j atitinkamas atlieky surinkimo ir utilizavimo vietas.
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8.15. Pagrindiniai techniniai rodikliai

Projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai

;I: Pavadinimas vnt.. Kiekis
Asfalto dangos jrengimas ties kei¢iamu gatvés bortu m? 40
Asfalto dangos jrengimas (DK 0,3 dangos konstrukcijos klasé) m? 850
Trinkeliy dangos (DK 0,3 dangos konstrukcijos klasés) iskili sankryza ir iskilds m? 180
pésciyjy praéjimai
4, Automobiliy parkavimo viety iS betono trinkeliy dangos plotas (DK 0,3 dangos m? 510
konstrukcijos klasé)
5 Betono plyteliy dangos plotas (375x375x80) pilkos splavos m? 1118
6 Betono plyteliy dangos plotas (40x20x80) natdralios spalvos m? 740
7. Betono plyteliy dangos plotas (60x40x80) natdralios spalvos m? 1574
8 Betono plyteliy dangos plotas (60x40x80) juodos spalvos m? 122
9 Betono trinkeliy dangos plotas (20x20x80) juodos spalvos m? 63
10. Betono trinkeliy su taktiliniais pavirsiais plotas m? 198
11. Betono trinkeliy dangos plotas ant fontano betoninés plokstés m? 78
12. Skaldos ( fr. 5/8 ir fr. 16-22) dangos plotas m? 160
13. Parkavimo viety jrengimas ties esamu privaziavimo keliu vnt 46
tame skaiciuje pritaikyty ZN automobiliams vnt 2
tame skaiciuje parkavimo vietos elektromobiliams vnt 2
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TECNINES SPECIFIKACIIOS

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybémes, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Statybos metu gali biiti naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokiag pacig arba aukstesne kokybe. Tokj kity standarty
naudojima turi rastu patvirtinti InZinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty turi biti Rangovo iSsamiai aprasyti
ir pateikti InZinieriui ne véliau kaip 28 dienas iki termino, kai Rangovui reikés InZinieriaus sutikimo. Jeigu InZinierius nusprendzia,
kad siGlomi pakeitimai neuztikrina tokios pat ar aukstesnés kokybés, tuomet Rangovas privalo laikytis aiSkinamajame raste
nurodyty standarty.

BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai

1.1. Teisés aktai ir reikalingi leidimai

Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai Statytojas (UZsakovas) nustatytgja tvarka gavo ir perdavée
Rangovui Siuos dokumentus:

- Statyba leidziantj dokumenty vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas” nurodymais.

- Parengtg ir patvirtintg statinio projekta.

- Sudaryta statybvietés perdavimo ir priemimo aktg su visais priedais. Tarp priedy turi bati pateiktas statybvietés planas
su nurodytais laikinas statybos aiksteléje esandiais reperiais, jy Ziniarasciu ir aiSkiomis statybos aikStelés ribomis.

- Salygas statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti ir pan.

- Statybos darby Zurnalg, kurj privaloma pildyti statant statinius, kuriy statybai yra reikalingas statybos leidimas.
Statybos darby Zurnalo pildymo tvarkos aprasas pateiktas statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitra“ 4 priede.

2. |statymai ir normatyviniai dokumentai

Statybos darbai turi blti vykdomi grieztai pagal projektg, pasirasant nustatyta tvarka paslépty darby aktus, vykdant
technine priezilirg atliekanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nepazeisty treciyjy saliy interesy statybos metu.

Statybos darby vykdymo procese biitina vadovautis Lietuvos Respublikos teisés aktais, Jstatymais ir Siais normatyviniais
dokumentais:

0 2025-09 | Ekspertizei ir statyboms.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
gX{",‘\I; nnn gt-g':'pY‘ll-\’nSO Vie$osios erdvés, esandios ties Architekty g. 152, Vilniuje, statybos
DOK. NR. """‘ KOMPANIJA projektas. Techninis darbo projektas.
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A1592 PV Viktorija Bogdanoviené
XX — visi
32761,38603 | PDV Diana Gamuléné
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Techninés specifikacijos 0
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- Statybos techninis reglamentas ,, STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas” ;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra”;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas”;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir
pastovumas”;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga“;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (4):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (5):2008 Esminis statinio reikalavimas ,, Apsauga nuo triukSmo*;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 , Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“;

ir kitais normatyviniais dokumentais, kurie gali bati nurodyti Sio projekto kitose dalyse.
Informacijg apie teisés aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR) internete adresu: https://www.e-
tar.lt/.

3. Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo ir iSbandymo darby sarasas:

- Zemés sankasos paruoSimas dangai jrengti;
- grunty sutankinimas po takais ir aikStelémis;
- taky ir aiksteliy dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas.

PARUOSIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Siame techniniy specifikacijy skyriuje (toliau — TS) i$déstyti reikalavimai teritorijos statybos darby pradzioje atliekamy
paruosiamyjy darby atlikimui, Siy darby kontrolei ir priémimui.

Skyriuje pateikiami reikalavimai kelio Zenkly skydy ir atramy demontavimui, gatvés asfalto dangos iSardymui, Saligatvio
plyteliy iSardymui, gatvés ir vejos borditry demontavimui, dirvoZzemio ir augmenijos Salinimui ir susidariusio statybinio lauzo
tvarkymui. Pateikiamos rekomendacijos susidariusiy medziagy ir atlieky iSvezimui.

Statybvietés ruoSimo metu Rangovas privalo:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidimg;

- apsaugoti statybviete nuo pavojingo poZeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;

- vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

- pasalinti virsutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

- atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy ir kity sutvirtinty ploty
iSardymo darbus;

- utztikrinti kelio sankasos stabilumg darby metu;

- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSmg;

- pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobdj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

Laikinos statyby aikstelés ir statybiniy medziagy sandéliavimo aikstelés jrengimas, darbas joje, ir uzbaigus statybos darbus,
jos atstatymo darbai turi bati jvertinti statybvietés jrengimo iSlaidose Rangovo.

Uztikrinant, kad esamy Zeldiniy baklé nepablogéty, pries pradedant darbus, darby metu ir juos pabaigus bitina vadovautis
taisyklémis, kurios numatytos: Nr. D1-193 Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro jsakymas 2010-03-10 ,Dél Zeldiniy
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo®. Galiojanti suvestiné redakcija nuo2022-12-24 .

Pagrindinés esamy Zzeldiniy iSsaugojimo priemonés, kuriomis rangovas statybos metu turéty vadovautis aprasomos
Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymas 2021- 09-16 , Dél medziy prieZitiros rekomendacijy
Vilniaus mieste” . Priedas Nr. 30-2517/21
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2. Statybos (montavimo) darbai

2.1. Geodezinis trasos nuzyméjimas

Prie$ pradedant vykdyti Zemés darbus, statybos zonoje turi bati sudarytas geodezinio nuzymeéjimo pagrindas.

Jrengiamos atZzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius Zenklus. NezZinant tiksliy esamy
komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plocio skersinés transéjos pagal visg plotj ir gylj kasamos transéjos).
Kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieSkotuvais.

UZpildomas statinio nuzyméjimo vietoje aktas ir pridedama statiniy nuzyméjimo nuotrauka, dalyvaujant Statytojo
(Uzsakovo) atstovui, Rangovo atstovui, Subrangovo atstovui, nuzymeéjimg atlikusiam asmeniui.

Geodezinio Zyméjimo darbus atlikti vadovaujantis ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés JT 7S 17“ (toliau — T ZS 17) 1 priedu.

2.2. Vandens nuvedimas

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens nuvedimas is
statybvietés. Potvyniy ir lii¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas (iSpumpuojamas siurbliy pagalba j esamus lietaus kanalizacijos
tinklus, pries tai suderinus su Siuos tinklus eksploatuojancia organizacija) i$ statybvietés, kad baty iSvengta pylimams ir kitoms
konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta dél Rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus
nuostolius.

Bendrieji reikalavimai vandens nuleidimui pateikti ,Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo
taisyklés KPT VNS 16 (toliau — KPT VNS 16) XII skyriuje ir JT ZS 17 VIII skyriuje, penktajame skirsnyje.

2.3. DirvoZemio ir augmenijos pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvoZzemj, augmenijg ir atliekas, susidariusias paruosiamuyjy darby metu.

Pasalinta augmenija ir atliekos neturi patekti j pylimus ar sandéliuojamas medZiagas.

Labiausiai galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvozemiui - kasimas, stimimas, spaudimas.

Nukastg dirvoZzemj numatoma iSsaugoti ir laikinai sandéliuoti tol, kol jis bus panaudotas Zeldinimo ir Zeldinimo atstatymo
darbams, apsaugant jj nuo uzterstumo ir iSplovimo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumty dirvoZzemio krlivy turi bati pastoviai
naikinamos piktzolés.

Siekiant iSvengti neigiamo poveikio dirvoZzemiui statybos darby metu, reikia laikytis Siy reikalavimy:

- parinkti tinkamg vietg derlingo dirvoZzemio saugojimui;

- statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvoZzemiu plotg. Vienu metu reikia laikyti kuo maziau

nestabilizuoty ploty;

- atlikus darbus, batina kuo skubiau vietove sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtg derlingg dirvoZzemio

sluoksnj. Vejos plotai sutvirtinami 15 cm storio dirvoZzemio sluoksniu ir uzséjami Zole.

Tvarkingai eksploatuojant objektg fizinio bei cheminio poveikio dirvoZzemiui nebus, todél projekte poveikio

dirvozemiui sumaZinimo priemonés nenumatomos.

DirvoZzemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), sustumiamas j krGvas iki 20 m, ir paliekamas
sandéliuoti arba pakraunamas ir iSveZzamas j laiking sandéliavimo vietg iki 5 km atstumu. Sandéliavimo vietoje privalo bati
saugomas kol bus panaudojamas.

2.4. Esamy dangy iSardymas

Esamos dangos turi bati iSardytos statybvietés ruoSimo metu. Atliekamos medziagos turi blti sandéliuojamos ar, gavus
statybos techninés prieZitros vadovo ir Statytojo (UZsakovo) leidima, panaudotos kitiems statybos darbames, jei Siy medziagy
panaudojimas nenumatytas projekte.

Projekte numatoma betoniniy plyteliy/ trinkeliy dangos, esamy laipty, asfalto dangos, gatvés bortu ardymo darbai. Esant
techniniai galimybei Rangovas gali pasirinkti asfalto dangos frezavima.

Netinkamg naudoti nufrezuoty ir iSardytg asfalty susidarantj statybos metu, Rangovas turi perduoti atlieky tvarkymo
jmonei ar kitaip tvarkyti, kaip tai numato aktualios redakcijos Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Aplinkos
ministro 2006-12-29 jsakymu Nr. D1-637.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

VP-24-16-00-TP-SP_TS-01 3 4 0




VILNIAUS
Viedosios erdveés, esancios ties Architekty g. 152, Vilniuje, statybos projektas. Techninis darbo projektas. A VYSTYMO

~ KOMPANIJA

Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis

Projekte numatoma asfalto granules ir statybinj lauzg iSvezti iki 13 km (arba kitu Rangovo pasirinktu atstumu) j
specializuoty atlieky surinkimo aikstele.

2.5. Tvarkomos teritorijos elementy iSardymas

ISardomi esami betoniniai gatveés ir vejos bordiirai, betoniniy plyteliy danga, esami laiptai, suolai, SiukSliadézés, esami
pusiau pozeminiai konteineriai.

Projekte iSardyti betoniniai gatvés ir vejos bordilrai, betoniniy plyteliy ir asfalto danga priskiriami prie statybinio lauzo,
taciau darby metu Rangovas turi jvertinti iSardyty medziagy bikle, tinkamas antriniam panaudojimui medziagas iSsaugoti ir
iSvezti j Statytojo (UZsakovo) nurodytg vieta. Siektina, kad kuo daugiau medziagy baty iSardytos tvarkingai ir pristatytos
mechaniskai nepaZeistos bei neuzterstos. Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo
iSardymo, tai baty laikoma Rangovo rizika ir atsakomybé tekty Rangovui. Projekte numatoma susidariusj statybinj lauzg iSvezti
iki 13 km (arba kitu Rangovo pasirinktu atstumu) j specializuotg atlieky surinkimo aikstele ar kitaip tvarkyti, kaip tai numato
aktualios redakcijos Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu Nr. D1-637.

3. Darby kontrolé ir priémimas

Pries statybos darby pradzig, tikrinant projekte numatytus ardymo darbus, turi bati patikrinta ar statybos aiksteléje iSardyti
visi projekte numatyti ardyti objektai, iS statybvietés pasalintos visos netinkamos statybinés medziagos, poZeminiy konstrukcijy
elementai ir kt.

Statybos aiksSteléje paliekamos sandéliuoti medziagos turi biti sandéliuojamos pagal atskiroms medziagom taikomus
sandéliavimo reikalavimus.

Visi statybiniy atlieky tvarkymo darbai turi bati atliekami vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.

4. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Automobiliy keliy femeés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d. jsakymu Nr. V-111

2. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d.
jsakymu Nr. D1-637

3. Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-367
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ZEMES SANKASOS JRENGIMO DARBAI

1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai zemeés darby atlikimui ir Zemés sankasos jrengimui (jskaitant naudojamiems
statybos produktams, sankasos jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui).

Zemés sankasos jrengimas taip pat turi atitikti reikalavimus i$déstytus taisyklése , Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT 7S 17“ (toliau — T ZS 17).

2. Bendrieji reikalavimai

2.1. Parengiamieji ir lydimieji darbai

UZsakovas turi jvertinti ir nustatyti objekto vietg ir bikle. Rekomenduojama, kad tiekéjai taip pat susipazinty su objekto
vietove.

Jei teikiant alternatyvy pasillyma batina jvertinti statybos vietos sglygas, tai yra tiekéjo atsakomybé.

Rangovas privalo susipaZinti su vietoveés sglygomis.

Statybos darbams naudojami plotai visg laikotarpj turi bati laikomi tvarkingos baklés. Reikia pasirtpinti, kad nebity
pazeidziami besiribojantys plotai ir statiniai, taip pat Zeldiniai.

2.2. Darby atlikimas

Zemés sankasos jrengimo technologinis procesas susideda i $iy darby:
— augalinio dirvoZemio sluoksnio paSalinimas ir sandéliavimas véliau panaudojant apzeldinimui;
— esant reikalui nuolatinio arba laikino pavirSiaus bei gruntinio vandens nuleidimo sistemos jrengimas;
— iSkasy kasimas, transportuojant grunta j pylimus;
— pylimy jrengimas is grunty, kiekvieng sluoksnj islyginant ir sutankinant iki nustatytos ribos;
— Zemés sankasos pavirsiaus ir Slaity planiravimas.

Dél esamy pozeminiy komunikacijy po takais sankasos virsus planiruojamas ir tankinamas mechanizuotu ir rankiniu badu.
Darbai Salia esamy medziy turi bati atliekami rankiniu badu iSsaugant esamy medziy Saknis.

Pésciyjy zonose Zemés sankasos virsaus deformacijos modulis Ev2, pagal , Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykles” 13 lentele, turi bati pasiektas = 30 MPa. Grunto sutankinimo rodiklis Dpr turi bati pasiektas
pagal JT ZS 17 ,, Automobiliy keliy Zemes darby atlikimo ir Zemeés sankasos jrengimo taisyklés“ 2 lentelés reikalavimus.

Rangos metu nepasiekus Siy sankasos laikomosios gebos verciy, taikyti tipinj armavimo sprendinj, kada Ev2210 MPa.

Norint pasiekti Ev2>30 MPa pésciyjy tako dangos konstrukcijos pagrindui, jvertinus esamas geologines situacijas,
papildomai reikia iSkasti 20 cm grunto, tuomet pakloti neaustine geotekstile, kuri atlieka atskyrimo ir filtracijos funkcija, taip
neleisdama uZpilo gruntams maisytis su Zemiau esanciais silpnais gruntais. Ant geotekstilés klojamas standus, i$ anksto
jtemptas geotinklas i$ PP, kurio stipris 40/40 kN/m. Ant geotinklo jrengiamas 20 cm storio $aliui nejautriy medziagy sluoksnis.
Jrengus tokig konstrukcijg bus pasiektas reikalaujamas Ev2>30 MPa konstrukcijos pagrindui. Toliau jrengiama likusi
konstrukcija.

Norint pasiekti Ev2245 MPa dangos konstrukcijos pagrindui, jvertinus geologines salygas, reikia papildomo 26 cm esamo
grunto keitimo su neaustine geotekstile ir geotinklu.

Armavimo sprendiniai privalo bati patikslinti pagal konkretaus gamintojo nurodymus ir skaiciavimus.

Jeigu statybos darby metu, atliekant Zemés darbus, naujai suformuota sankasa ir dangos pasluoksniai atitinka visus jai

keliamus reikalavimus pagal JT SBR 19, pagrindo armavimo nejrenginéti. Tai patvirtinantys statiniy bandymy protokolai

privalo buti jdéti j statybos darby Zurnala.

Jrengus dangy konstrukcijas atliekamas ploty planiravimas.
Zemés darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi bati atliekami laikantis visy darby saugos reikalavimy.
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2.3. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai, statybinés medziagos ir kitos medziagos turi atitikti JT ZS 17 ,,Automobiliy
keliy Zemes darby atlikimo ir Zemeés sankasos jrengimo taisyklés“ (toliau — JT ZS 17) reikalavimus.

2.4. Gruntai ir uolienos ir kitos statybinés medziagos

Grunty ir uolieny skirstymas ir klasifikavimas pateiktas JT ZS 17 ir LST 1331 , Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams.
Klasifikacija“ (toliau — LST 1331). ISsami informacija apie projektuojamojoje teritorijoje esancius gruntus pateikta atskiroje Sio
projekto dalyje ,Bendroji dalis”.

Tiekiamos statybines medziagos turi atitikti taisykliy JT ZS 17 reikalavimus.

2.5. Geosintetinés medziagos

Geosintetinés medziagos turi atitikti techniniy reikalavimy apraso ,Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose,
techniniy reikalavimy aprasas TRA GEOSINT ZD 13“ (toliau — TRA GEOSINT ZD 13) ir techninése specifikacijose pateiktus
reikalavimus.

Kiti reikalavimai, susije su geosintetiniy medziagy parinkimu, panaudojimu ir bandymais, yra pateikiami metodiniuose
nurodymuose ,Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai MN GEOSINT ZD 13“ (toliau —
MN GEOSINT ZD 13), |T ZS 17. Taip pat atsizvelgti j gaminiy aprasus su gamintojo rekomendacijomis.

2.5.1. Zemeés sankasos armavimo geotinklas

UZsakyta geotinkla Rangovas privalo patikrinti ar jie yra tinkamo modelio, tipo ir paskirties ir ar tenkina projekto
dokumentacijoje nurodytus reikalavimus geotinklams. Geotinklai privalo bdti transportuojami ir sandéliuojami rulonuose.
Sandéliuojant rulonus, rulonai turi bati apsaugoti nuo purvo.

Zemiau pateikiamos projekte numatyto gaminio charakteristikos. 1§ anksto suderinus su uzsakovu ir projekto autoriais,
statybos metu gali blti naudojamas ir kitas (analogiskas) gaminys, kurio charakteristikos negali bati blogesnés uz Zemiau
pateiktas.

Savybaés ir funkcijos Armavimas (minimalios/maksimalios reikimés)

Pagrindiné apkrova abiejy asiy arba izotropiné (abiem kryptimis
vienoda)

Zaliava PP

Trumpalaikis stipris tempiant isilgai/skersai Fk5% = 40,0 kN/m

Minimalus uZtikrintas projektinis ilgalaikis stipris | Fa> 8,7 kN/m
tempiant isilgai/skersai 100-ui mety (Fd=
Fk,5%/A1*A2*A3*A4*y, kur y=1,4, kai aplinkos terpé
neutrali, o naudojamo grunto fr. 0/32)

Minimalaus stiprio tempiant skai¢iuotiné verté, esant 2 % | Fa2.0 = 14,5 kN/m
pailgéjimui isilgai/skersai (Fa2.0=F2.0/A2, kur F2.0—geotinklo
stipris tempiant esant 2% pailgéjimui; grunto fr. 0/32)

Stipris tempiant esant 1 % pailgéjimui iSilgai/skersai F1028,0 kN/m

Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai <12%

Bldingasis kiaurymés matmuo 7,47 mm < akuteés dydis < 44,8 mm

Atmosferos poveikio atsparumas >95%

llgaamziskumas Ne trumpesnis nei 100 mety, natdraliuose

gruntuose, kuriy aplinkiné terpé 4 < pH < 9 bei
grunto temperatiira <25°C.
Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD) Privalomas
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2.5.1.1.
Jeigu geotinklas yra pazeidziamas jrengimo metu ar po jo,

Geotinklo taisymas

paZeistas vietas reikia perdengti tokio paties tipo geotinklo lopu.

Kad pazeista vieta bty kuo geriau sutaisyta, reikia nukasti
ant geotinklo jau uZpiltg guntg bent 900mm spinduliu nuo
paZeistos vietos ir perdenkite paZeistg vietg tokio paties arba
geresnio tipo lopiniu. Batina jsitikinti, kad lopas perdengia
pazZeistg geotinklo vietg visomis kryptimis ne mazZiau kaip
300mm.

2.5.1.2.
UZsakytg geotekstile Rangovas privalo patikrinti ar jie yra tinkamo modelio, tipo ir paskirties ir ar tenkina projekto
dokumentacijoje nurodytus reikalavimus geotekstilei. MedZiagos rulonai turi bati saugiai laikomi iki tol kol jie bus paruosti
naudoti. Apsauginé pakuoté netdréty bati nuimta iki jy panaudojimo. Jeigu rulonas pristatytas be apsauginés pakuotés, pries
ji panaudojant reikia nuvynioti iSorinj medziagos sluoksnj ir jj pasalinti.

Atskiriamoji geotekstilé

Zemés sankasos armavimui naudojamas geotinklas ir atskiriamoji neaustiné geotekstilé (arba analog.) — atskirti zemeés
sankasos pylimo grunto sluoksnius tarpusavyje bei naujai supiltg gruntg nuo esamo.

Zemiau pateikiamos projekte numatyto gaminio charakteristikos. 1§ anksto suderinus su uzsakovu ir projekto autoriais,
statybos metu gali bati naudojamas ir kitas (analogiSkas) gaminys, kurio charakteristikos negali bati blogesnés uz Zemiau
pateiktas.

Savyveés ir funckijos

Atskyrimas ir filtravimas (minimalios/maksimalios rteik$més)

Zaliava PP

Plotinis svoris >180g/m?2

Atsparumas statiniam praddrimui > 2,45 kN

Stipris tempiant abiem kryptimis Fk,5% > 15,5 kN/m

Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai abiem kryptimis | 235 %

Atsparumas dinaminiam prakirtimui <23 mm

Charakteringasis kiaurymés matmuo 090 0,045 mm < pasirinktas 090 < 0,200 mm
Pralaidumas vandeniui statmena plokstumai kryptimi | =50 I/m2s

Atmosferos poveikio atsparumas

UZpilti gruntu per 2 savaites nuo jrengimo

llgaamziskumas

Ne trumpesnis nei 100 mety, natlraliuose gruntuose, kuriy
aplinkiné terpé 4 < pH <9 bei grunto temperatiira <25°C.

Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD)

Privalomas

3. Statybos (montavimo) darbai

3.1. ISkasos ir pylimai

3.1.1. Kasimas ir pakrovimas

Bendrosios nuostatos. Gruntai ir uolienos taip atskiriamos, pakraunamos, pervezamos ir jrengimo vietoje ar tarpiniame
sandélyje iSpilamos taip, kad neblty pakenkta jy statybinéms savybéms. Jei iSkasant pasitaiko gruntai, uolienos ar kitos
skirtingo tinkamumo medziagos ir jei jy panaudojimas turi bati skirtingas, tai jos atskiriamos ir toliau naudojamos atskirai.
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Transportavimas. Grunto transportavimo metodus, technologiniy procesy sekg nustato, mechanizmus parenka
Rangovas pagal savo kompetencijg, kurig apibrézia jy taikomos statybos taisyklés. Rangovo taikomos statybos taisyklés neturi
prie$tarauti JT ZS 17 taisykliy nurodymams.

Naudojant hidraulinj grunto supylimo bidg, grunto kasimas, gabenimas ir paskleidimas priklauso tam paciam darbo
procesui.

3.1.2. Jrengimas ir sutankinimas

Darby atlikimas. Zemeés sankasos jrengimas vadovaujantis JT ZS 17 VIII skyriaus, antrojo skirsnio reikalavimais.

Reikalavimai sutankinimui. Keliy ir taky Zemés sankasos natdralis ir supilti gruntai turi bati taip sutankinti, kad baty
jvykdyti Zemiau pateiktoje lenteléje nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai.
1. Lentelé. Sutankinimo reikalavimai natdraliesiems ir supiltiniams gruntams

Tankinamos Zemés sankasos dalis Grunty grupés Der, % Na, %
o o . . ZG, 7P, 7B,
ersutlne dalis iki 1 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio SB, SG, SP 100
iSkasose . x
/D, ZM, SD, SM
G, 7P, 7B
Apatiné pylimo dalis nuo 1 m gylio iki pylimo pado SB, SG, SP 98
ZD, ZM, SD, SM
Virutiné dalis iki 0,5 m gylio pylimuose ir i$kasose ZDo, ZMo, SDo, SM,, D™, M™), OK? 97 124

) Zymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331.

3 LeidZiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4 Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius jvairiagridzius ir
smulkiagradzius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didziausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.

Sutankinimo reikalavimai, uZpilant pamaty duobes ir tranéjas, nurodyti |T ZS 17 VIII skyriuje.

3.1.3. Zemeés sankasos virSus

Zemés sankasos vir$us turi biti jrengiamas tinkamo profilio ir laikomosios gebos remiantis reikalavimais, isdéstytais JT
7S 17 VIl skyriuje, tre¢iame ir ketvirtajame skirsniuose.

3.2. Slaitai

Atsizvelgiant kaip numatyta projekte, Slaitai sutvirtinami Zoliy séklomis uzséto dirvozemio sluoksniu su Zoliy séklomis
uzsétu dirvoZemiu. Detalesné informacija pateikta techninése specifikacijose ,,,,Zeldinimo ir tvirtinimo darbai*.

3.3. Statiniy uzpylimas

Projektuojamy statiniy uzpylimas turi atitikti JT ZS 17 reikalavimus.

4. Darby kontrolé ir priémimas
4.1. Bandymy rasys

Bandymai skirstomi j:
— tinkamumo bandymus;
— vidinés kontrolés bandymus;
— kontrolinius bandymus.
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4.2. Leistinieji nuokrypiai

Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos Zemiau pateiktoje lenteléje.

2. Lentelé. Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry reikSmeés

Kontroliuojami dydziai

| Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy reikSmés

Zemés sankasa

Auksciai

+5cm

Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos asies iki briaunos)

+10cm

Skersiniai nuolydziai

+ 0,5 % (absoliut.)

Slaity nuolydiai

+10 % (sant.)

Pylimo pado plotis

+£20cm

Bermos plotis

+£20cm

Augalinio sluoksnio storis

+ 20 %, bet ne mazesnis kaip 6 cm

100 %; 97 %, kaih < 0,5 m
98 %; 97 %; 95 %, kaih>0,5m

Sutankinimo rodiklis Der

Deformacijos modulis Ev2 > 45 MPa (45 MN/m?)

4.3. Darby priémimas

Priimant atliktus Zemés sankasos jrengimo darbus, reikia prisilaikyti JT ZS 17 iddéstyty reikalavimy.

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai” patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3.

2. Statybostechninis reglamentas STR 2.06.04:2014 , Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai” patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533.

3. Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, patvirtintos Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d. jsakymu Nr. V-111.
Lietuvos standartas LST 1331:2015 ,,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija“.

5. Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12, patvirtinti Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. V-161.

6. Grunty, pagerinty risikliais, bandymo nurodymai BN GPR 12, patvirtinti Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. V-162.

7. Grunty, sustiprinty risikliais, bandymo nurodymai BN GSR 12, patvirtinti Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. V-163.

8. Geosintetikos naudojimo Zemeés darbams keliuose metodiniai nurodymai MN GEOSINT ZD 13, patvirtinti Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. jsakymu Nr. V-122.

9. Geosintetikos, naudojamos zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas TRA GEOSINT ZD 13, patvirtintas
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. jsakymu Nr. V-121.

10. Lietuvos standartas LST EN ISO 10318 ,,Geosintetika. Terminai ir apibréztys”.

11. Lietuvos standartas LST EN 10320 , Geotekstilé ir su geotekstile susije gaminiai. Identifikavimas naudojimo vietoje”.
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1. |Jvadas (bendrieji nurodymai)

DRENAZO JRENGIMO DARBAI

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai konstrukcijos drenazui naudojamiems statybos produktams, statybos
(montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.
Lietaus nuoteky tinkly jrengimas aprasytas kitoje projekto dalyje ir j Sias TS nejtrauktas.
Projektuojama drenaZo padétj plane Zr. brézinyje ,,Dangy planas”.

2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)

Drenazo sistemos elementai tiekiami tik su gamintojo sertifikatais, kuriuose nurodomi privalomi gamybos standartai,
gaminio paskirtis, medziagy kokybés ir komplektavimo sertifikatai.

2.1. Mineralinés medziagos

DrenaZo pagrindas jrengiamas 10 cm storio skaldelés 5/11 sluoksnio;

DrenaZo prizmé jrengiama i$ skaldelés 11/22.

Apsauginis salCiui atsparus sluoksnis turi atitikti Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy misiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19 reikalavimus (Zr. skyriy ,,Pagrindy jrengimas®).

2.2. DrenaZo vamzdziai

Projektuojami ne mazZesnio kaip 100 mm vidinio vamzdZio skersmens perforuoti gofruoti plastikiniai drenazo

vamzdziai.

1. Lentelé. DrenaZo vamzdziy specifikacija

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

VamzdZzio tipas

gofruotas, perforuotas

Zaliava plastikas
Nominalus vidaus, mm 100
Ziedo standumo klasé > SN4
Perforacija, cm?/m >24

Filtro tipas gamykliniam vamzdzZio apvyniojimui

geotekstilés

2.3. Geosintetiniai gaminiai

Filtruojancioji geotekstilé klojama virS drenazo vamzdzio supilamos skaldelés prizmés. Perforuoti drenazo vamzdziai
naudojami su geotekstilés filtruojancio sluoksnio audiniu.
Si medZiaga turi bati ne blogesniy savybiy nei lenteléje pateiktoje Zemiau.

2. Lentelé. Filtruojancios geotekstilés specifikacija

Svarbiausios savybés

Bandymo metodas

Nominalios reik§més

MedZziagos Zaliava

Polipropilenas (PP)

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 >170 g/m?
Stipris tempiant

iSilgai LST EN ISO 10319 >9 kN/m
skersai >9kN/m
Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai

iSilgai LST EN ISO 10319 <75%
skersai <80 %
Atsparumas statiniam praddrimui LST EN ISO 12236 >1,7 kN
Atsparumas dinaminiam prakirtimui LST EN I1SO 13433 <20 mm

Bldingasis kiaurymés matmuo

LST EN ISO 12956

0,06 mm < 090 £ 0,20mm

Pralaidumas vandeniui plokstumai statmena

. LST EN ISO 11058 >0,06 m/s
kryptimi
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Svarbiausios savybés Bandymo metodas Nominalios reik§més

Atspari maziausiai 25 metus natdraliuose

llgaamziskumas LST EN 13249 gruntuose, kuriq_pH reik§mé yra tarp 4ir 9 bei
grunto temperatura <25°C.

3. Lentelé Apsauginés geotekstilés specifikacija
Svarbiausios savybés Bandymo metodas Nominalios reikSmés

Gaminio Zaliava --- Polipropilenas (PP)

Plotinis tankis LST EN 1SO 9864 >200 g/m?

Maksimalus stipris tempiant LST EN I1SO 10319

isilgai >16 kN/m

skersai >16 kN/m

Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai LST EN ISO 10319

iSilgai <45%

skersai <45%

Atsparumas statiniam praddrimui LST EN ISO 12236 >2,8 kN

Atsparumas dinaminiam prakirtimui LST EN I1SO 13433 <20 mm

Bldingasis kiaurymés matmuo LST EN ISO 12956 0,06 mm < 090 £ 0,20mm

Pralaidumas vandeniui plokstumai statmena LST EN ISO 11058 >0,07 m/s

kryptimi

llgaamziSkumas Atspari maziausiai 25 metus natiraliuose

LST EN 13249 gruntuose, kuriy pH reikSmé yra tarp 4 ir 9 bei

grunto temperatiira <25°C.

Geosintetiniai gaminiai turi bidti naudojami nemazesniy parametry nei pateikta.
3. Statybos (montavimo) darbai

3.4. Drenazo klojimas

Drenazo linijos turi bati rengiamos pagal projekte nurodytg jy padétj plane, naudojant numatytas medziagas ir
gaminius.

Projekte numatyta vamzdj kloti ant > 10 cm skaldelés 5/11 jplaktos j gruntg ant transéjos dugno. Perforuoti drenazo
vamzdZziai turi bati uZpilami mineralinémis medziagomis (11/22 frakcijos). UZpylus drenazo vamzdzius klojama filtruojancioji-
atskiriamoji geotekstilé ir tuomet drenazo transéja uzpilama apsauginiu Salciui atspariu gruntu, kurio pralaidumo vandeniui
koeficientas - k>1,5x10 m/s.

Drenazo jrengimo detalé su prizmiy matmenimis pateikiama projekto skersiniame profilyje.

Pakloti vamzdziai turi bati nedelsiant uzpilti iki 300 mm grunto, kad nebuty kaitinami tiesioginiy saulés spinduliy.
Sujungimames, kurie turi islikti atviri iki bandymy turi bati sudarytas Sesélis, panaudojant pagalbines priemones. Siekiant, kad
nebity paZzeisti drenazo linijy vamzdZziai, transporto eismas ant neuzpilty gruntu drenazo linijy neturi bati leidZziamas.

Drenazo linijos gali bti naudojamos pamaty duobiy ir transéjy laikinam nusausinimui statybos metu, po to jas
paliekant ar pasalinant, kaip pagal Techninio priziGrétojo nurodymus.

3.5. Transéjy uzpylimas

Drenazo trans$éjos turi biti uzpilamos tik smélingu arba Zvyringu gruntu. NeleidZziama naudoti organiniy priemaisy
turintj gruntg, dirvoZzemj, molj ir jvairias sunkias medziagas. Gruntas turi bati uZpilamas apytikriai 150 mm storio sluoksniais ir
sutankinamas.

UZpildzius transéjg visi kiti sluoksniai (kelio, pagrindo sluoksniai ar kt.), turi bati klojami po Techninio priziGrétojo
patvirtinimo.

4. Darby kontrolé ir priémimas

4.6. Leistinieji nuokrypiai

Pagrindiniai leistini tran$eéjos dugno auksc¢io nuokrypiai pateikti nuokrypiai pateikti pateikti JT ZS 17.
Sulinéliams atvirose teritorijose taikomi auk$¢io nuokrypiai £50 mm.
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4.7. Darby priémimas

Visi vamzdZiai, jungiamosios detalés, Suliniai ir kiti gaminiai turi bati pazyméti etiketémis. Etiketés dydis ir forma turi
atitiki ISO reikalavimus. Etiketése nurodytas gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas etiketéje
pazymeétas tekstas turi bati lietuviy kalba.

Visi vamzdziai, jy sujungimo detalés, kurie Techninio prizitirétojo nuomone yra nekokybiski, nepriklausomai nuo to ar
vamzdziy kokybés savybés buvo prarastos dél Rangovo kaltés ar ne, turi bati pakeisti, naujais, kokybiSkais gaminiais.

Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant zemés pavirSiaus aukscius, turi bati prie$ uzpylima priimti. Darby
priémimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Gaminio pavirsius neturi turéti jtrikimy ar kity mechaniniy
pazeidimy.

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Pateikiami visi susije standartai (taikyti visuose skyriuose).
1 Automobiliy keliy Zemes darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, patvirtintos Lietuvos
" automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandZio 3 d. jsakymu Nr. V-111
) Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés KPT VNS 16, patvirtintos Lietuvos automobiliy
" keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjtcio 31 d. jsakymu Nr. V-476
3 Melioracijos norminis dokumentas MND-29:2004 ,,Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai®. LR Zemés ikio ministerija.
" Vilnius, 2004.
Lietuvos standartas LST I1SO 4435:2004 ,,Beslégio poZeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos.
Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO 4435L2003)“
5. Lietuvos standartas LST EN ISO 13018-1:2015 , Geosintetika. 1 dalis. Terminai ir apibréztys (ISO 10318-1:2015)“
6. Lietuvos standartas LST EN ISO 13018-2:2015 ,,Geosintetika. 2 dalis. Simboliai ir piktogramos (ISO 10318-2:2015)
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BETONINIY ELEMENTY JRENGIMO DARBAI

1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje i$déstyti reikalavimai betoniniams elementams, statybos (montavimo) darbams, iy darby
kontrolei ir priemimui.

2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)
2.1. Pasluoksnis

MedZiagy misinys, skirtas jrengti trinkeliy ir ploksciy (plyteliy) dangos apatine dalj jvardijama pasluoksniu.

Nesuristieji miSiniai, skirti nesuridtajam pasluoksniui, turi atitikti techniniy reikalavimy aprasg TRA TRINKELES 14
»Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy, ploksciy ir kity medzZiagy techniniy reikalavimy aprasas” (toliau TRA
TRINKELES 14). Projekte numatytas 3 cm storio pasluoksnis i§ granito smulkiosios mineralinés medZiagos misinio 0/5.
Nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai turi bati gaminami ir sandéliuojami taip, kad jy savybés bty tolygios ir atitikty
reikalavimus. Be to j statybviete misiniai turi bati tiekiami tolygiai drégni ir tolygiai sumaisyti.

2.2. Betono gaminiai

Gaminiai turi atitikti TRA TRINKELES 14. Tikslius trinkeliy/ploks¢iy (plyteliy), spalva, forma ir isdéstyma (klojimo
$ablong) derinti su Statytoju (UZsakovu) ir architektu projekto statybos metu. Projekte nurodyti betoniniy trinkeliy/
ploksciy (plyteliy) storiai gali bati tikslinami projekto rengimo metu (atsizvelgiant j gaminiy pasitlg) suderinus su
Techniniu prizZilrétoju ir Statytojy (UZsakovu). Keiciant dangos storj turi bati tikslinamas apsauginio SalCiui atspaus sluoksnio
(ASAS) / $alciui nejautriy medziagy sluoksnio (SNS) storis, i$laikant reikalaujama $aléiui atsparios dangos konstrukcijos storj.

Betoninés plokstés (plytelés) turi atitikti LST EN 1339 standarto reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties
jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui.

Betoniniai bordilrai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties jvertinimui,
Zenklinimui ir bandymo protokolui.

1. Lentelé. Betoniniy borty techniniai parametrai

Gaminys, normatyvis . N Atsparumas L Atsparumas Salcio (masés
St t Vand , % ..
dokumentas Ipris tempimut dilumui anaens jgerts, nuostoliai kg/m2 )
Gatvés, vejos bordilrai Lenkiant <20 mm 6% <
LST EN 1340 +AC 23,5 MPa

Betoniniai bordidirai gali bati i$liejami vietoje. Siuo atveju betonas turi atitikti standarto LST EN 206- 1 ir TRA TRINKELES 14
XIV skyriaus V skirsnio reikalavimus.

Gatveés borditry betono klasé ne maZesné kaip C30/37, atsparumo $aléiui marké ne mazesné kaip F200, vandens
jgeriamumas ne didesnis kaip 6 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,70-0,90 g/cm2. Gatvés bordilrai rengiami ant C20/25 XC2 ir
stipresnés klasés betono pagrindo.

Projekte numatomuy trinkeliy ir ploks¢iy matmenys:

VP-24-16-00-TDP-SP_TS-03

PavirSiaus

Nr. P ini Mat | P

r avadinimas atmenys Spalva apdirbimas avyzdys

1. Betono plytelés 600x400x80 Natarali Siurkstinta
tekstdra
X Vv, . k- k\\

2. Betono plytelés 600x400x80 Juoda S|urkst_|nta 2
tekstilra
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Siurkstinta R
3. Betono plytelés 400x200x80 Natdrali _ et 2
tekstira l Im
. . Siurkstinta TR
4. Betono trinkelés 200x200x80 Juoda tekstdra ! [-]
5. Betono trinkelés 200x100x80 Natdrali - ‘
6. Betc')rjf) trl'nkeles su taktiliniu >00x100x80 Juoda ) n
pavirsiumi ;
7 Betc_)rjf) trlinkeles su taktiliniu 200x100x80 Juoda i m
pavirsiumi

2.3. Sandarinimo juosta
Asfalto ir bordiliry prijungciy sandarinimui naudojamos priklijuojamos isSsilydancios sandariklio juostos. Asfalto
virSutinio sluoksnio ir bordiliro kontakto vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti TRA SS 15 reikalavimus.
Sandarinimo juosta turi bati atspari atmosferos veiksniams, neprarasti sandarinimo savybiy tiek Zemose, tiek ir aukstose
temperatdrose. Atspari drégmei, vandeniui bei daugeliui cheminiy junginiy.

2.Lentelé. Sandarinimo juostos specifikacija

Eil.

Techniniaireikalavimai

Nr. savybes Bandymo metodas Pradinis tipo bandymas Vidine gar'n)'/ b'o s kontrol? ir
kontroliniai bandymai
1. |[Peleny kiekis 1) - Verté deklaruojama +10%
5 !\/Iinkét.éjimo temperatira (Ziedo LSTEN 1427 >0 oC >90 oC
ir rutulio metodas)
3. |Kagio penetracija LST EN 13880-2 20-50, 1/10 mm +101/10 mm
4. |Tamprusis atsiklrimas (atstata) LSTEN 13880-3 10-30% 10-30%
Esant - 10 °C:
5. | Pailgéjimas ir sukibimas LSTEN 13880-13 1,5mm +0,15 MPa
<1,0MPa

1)Neprivalomasis rodiklis

2.4. Zmoniy su negalia dangy gaminiai

Grunty skirty Saltiems sitliy sandarikliams, techniniai reikalavimai pateikti TRA SS 15 aprase 23 punkte.

|spéjamasis pavirsius i$ betoniniy trinkeliy naudojamas pavojaus nurodymui ir jis turi bQti jrengiamas per visg pavojaus
plotj, o reljefinés vedimo trinkelés turi bati jrengtos taip, kad vedimo trajektorija bity nukreipta trumpiausio kelio, per pavojinga
ruozg, linkme, taip pat vadovaujantis projekto bréziniais.

Neregiy vedimo sistema i$ reljefiniy betoniniy trinkeliy/plyteliy jrengiama ant nesuristojo pasluoksnio, tarpus uzpildant

nesuristuoju mineraliniy medziagy misiniu skirtu uzpilti tarpus (sitles) tarp trinkeliy ir ploksciy (plyteliy). Neregiy vedimo
sistema jrengiama juodos spalvos. Juodos trinkelés/plytelés parinktos pagal ISO 21542 , Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos
prieinamumas ir naudojamumas” lenteléje Nr.5 pateiktg kontrastg sudaranciy spalvy pavyzdj, kai skirtumas pagal Sviesos

atspindzio vertés (LRV) skale 230 baly.

igyvendinti pries tai sprendinius suderines su Techniniu prizZiGrétoju ir Statytoju (UZsakovu).

Rangovas gali naudoti ir kitokius Europos sgjungoje sertifikuotus gaminius Zmoniy su negalia dangy sprendiniams
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2.5. Siiliy uzpildymo medziaga
MedZiagy misinys skirtas uZpilti tarpus (sitles) tarp trinkeliy ir ploksciy (plyteliy) — sitliy uzpilo medziaga.
Nesuristyjy dangy jrengimui (Saligatviai, takai) naudojamas nesuristasis mineraliniy medziagy misinys skirtas uzpilti tarpus
(sitiles) tarp trinkeliy ir plok&¢iy (plyteliy) turi atitikti techniniy reikalavimy apra$a TRA TRINKELES 14. Projekte numatytas sidliy
uzpildymas tarp trinkeliy ir ploksciy (plyteliy) i$ granito smulkiosios mineralinés medziagos misinio 0/5.

3. Statybos (montravimo) darbai
3.1.Pasluoksnio jrengimas
Nesuristojo pasluoksnio jrengimas aprasytas jrengimo taisyklése JT TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
i8 trinkeliy ir plok3&iy jrengimo taisyklés” (toliau JT TRINKELES 14). Sutankintos biklés pasluoksnio storis turi biti nuo 3 iki 5 cm.
Pasluoksnio medziaga turi biti vienalytiSkai permaisSyta ir vienalytiSkai sudrékinta reikiamu vandens kiekiu, kuris uztikrina geras
klojimo ir sutankinimo saglygas. Naudojant Sablong pasluoksnis islyginamas reikiamu profiliu. Siekiant iSvengti skirtingy
nusédimy reikia uztikrinti kuo tolygesnj sluoksnio tankj visame plote.
Pagrindo sluoksnio nelygumai, kurie virsija leistinuosius nuokrypius, negali bati isSlyginti klojant pasluoksn;.

3.2. Gatvés ir vejos borditiry jrengimas

Bordiirai yra jrengiami pagal jrengimo taisykliy JT TRINKELES 14 reikalavimus.

Gatvés betoniniai bordilrai jrengiami ant ne plonesnio kaip 20 cm ir ne Zemesnés kaip C20/25 XC2 betono klasés pagrindo.
Prie$ statant gatvés bordilrus turi bati tinkamai paruostas ir sutankintas skaldos pagrindas i$ 215 cm storio sluoksnio i$
nesuristyjy mineraliniy medzZiagy 0/45. Tuomet ant skaldos pagrindo iSpylus nurodytg kiekj betono statomas gatvés borditiras
rankiniu arba mechanizuotu bldu. Gatvés borditrai turi bati klojami projektiniame lygyje pries tai nuzyméjus jrengimo
trajektorijg ir projektinius aukscius.

Vejos bordidrai rengiami ant ne Zemesnés kaip C20/25 klasés betono pagrindo.

3.3. Prijungciy sandarinimas
Kontakto vieta turi bGti sausa, Svari ir turi blti padengta atitinkamu gruntu. Gruntg reikia tolygiai uztepti arba uzpurksti ir
palikti isdziGti maziausiai 30 min. priklausomai nuo oro salygy.
Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. Esant reikalui juosta suduriama priglaudziant. Propano dujy degikliu iSlydoma viena
sitiles sandarinancios juostos puseé ir tinkamu jrankiu (glaistykle, ploks¢ia mente) ji prispaudziama prie sitlés Sono. ISlydyti
juostos puse liepsna yra bitina, nes prieSingu atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus pasiektas sitilés sandarinimo poveikis.

3.4. Trinkeliy ir ploksciy (plyteliy) dangos jrengimas

Betoniniy grindinio trinkeliy reikalaujamos charakteristikos yra apibréztos klasémis, kurios nurodomos Zenklinime.
Trinkelés gali bGti gaminamos i$ to paties betono sluoksnio arba is skirtingy apatinio ir virSutinio sluoksniy. Kai trinkelés
gaminamos su apdailiniu sluoksniu, Sis sluoksnis turi bati maziausiai 4 mm storio gamintojo deklaruotame plote, matuojant
pagal LST EN 1338:2003 C prieda. Pavieniy uzpildo daleliy, i$sikiSusiy apdailiniame sluoksnyje, turi biti nepaisoma. Apdailinis
sluoksnis turi bati vientisa trinkelés dalis. Briauna, aprasyta kaip statiakampé, gali blti nuoZulni ar suapvalinta. Jos horizontalls
ir vertikalls matmenys negali bati didesni kaip 2 mm. Nuozulni briauna, didesné kaip 2 mm, aprasoma kaip nuoZzula. Jos
matmenys gamintojas turi deklaruoti. Trinkelés gali biti gaminamos su funkciniais ir (arba) dekoratyviniais profiliais, kurie neturi
bati jskaityti j trinkeliy gaminimo matmenis. Trinkeliy pavirsius gali biti tekstlruotasis, papildomai apdorotas mechaniniu ar
cheminiu budu; Sie pavirsSiaus apdailos ar apdorojimo bidai turi bati gamintojo aprasyti ir deklaruoti.

Trinkelés/plokstés (plytelés) turi bati klojamos tarp borditry.

Nesuridtyjy dangy jrengimas turi atitikti JT TRINKELES 14. Betono trinkeliy/plok&¢iy (plyteliy) danga (3aligatviai, pés¢iyjy
zonos) klojama ant 3 c¢cm storio pasluoksnio i$ smulkiosios mineralinés medZiagos 0/5 (granito atsijy). Tarpai tarp trinkeliy
uzpildomi taip pat Sia medziaga arba suderinus su Techniniu prizitrétoju i$ tos pacios rtsies smulkiosios mineralinés medziagos
0/2. Trinkelés klojamos rankiniu arba mechanizuotu badu. Trinkeliy prispaudimui prie gretimai jau pakloty turi bati naudojami
guminiai plaktukai. Suklojus trinkeliy dangg pagal pasirinktg rastg turi bati paskleista uzpildomoji medZiaga ir specialiomis
Sluotomis arba naudojant mechanizmy pagalbg su Sluota ir specialia vandens pulpa uZpildomi tarpai tarp trinkeliy. Kai sitlés
pakankamai prisipildZiusios uZpildomosios medziagos turi biti panaudoti tankinimo prietaisai su gumos antdéklu ant vibro pado
trinkeliy dangos prispaudimui ir jtvirtinimui j pasluoksnj.

3.5. Zmoniy su negalia dangos jrengimas
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Neregiy vedimo dangos iS trinkeliy jrengimas atitinka aprasytus trinkeliy dangos jrengimo reikalavimus. Rangovas gali
naudoti ir kitokius Europos sgjungoje sertifikuotus gaminius Zmoniy su negalia dangy sprendiniams jgyvendinti pries tai
sprendinius suderines su Techniniu prizitrétoju.

Jrenginéjant dangas skirtas Zmonéms su negalia, reikia atsizvelgti j STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” (toliau —
STR 2.03.01:2019 ) keliamus reikalavimus.

Ties praéjimais per gatve turi biti suformuotos nuozulnos. Bortelio nuozulnos plotis be nusklembty krasty turi bati ne
mazesnis kaip 1 500 mm. PriesS bortelio nuozulng, i$ Saligatvio pusés, turi bati lygi aikstelé ne mazesné kaip 1 500 x 1 500 mm,
kurios nuolydis bet kuria kryptimi negali bati didesnis kaip 1:50 (2 proc.). Bortelio nuozulnos krastai turi bati nusklembti ir jy
nuolydis turi bati toks pat, kaip bortelio nuozulnos. Kai nepakanka vietos pries bortelio nuozulng jrengti ne mazesnés kaip
1500 x 1500 mm lygios aikstelés, gali biti jrengiamos Soninés nuoZzulnos, atitinkancios ISO 21542:2011 8 skyriaus 2 lentelés
reikalavimus, lygiagrecios pésciyjy takui, su ne mazesne kaip 1 500 x 1 500 mm lygia aikStele prie vaZiuojamosios dalies
pésciyjy peréjos lygyje.

|spéjamasis pavirsius jrengiamas per visg nuozulnos plotj, 300 — 320 mm atstumu nuo jZzengimo j vaZiuojamaja gatveés
(kelio) dalj.

3.6. Siuliy uzpildymas

Nesuridtyjy dangy sidliy uZpylimo reikalavimai pateikti JT TRINKELES 14. Sitlés turi bati visiskai ir nuolat uZpilamos
lygiagreciai atliekamiems klojimo darbams. Sitiléms uzpildyti uzpilo medziaga turi bati pilama ant paklotos dangos, jSluojama |
sitles, o, jei reikia, jterpiama atskiedus nedideliu vandens kiekiu. Visg silliy uzpilo medziagos pertekliy reikia pasalinti. Po to,
plotas, kuris pakankamai isdziGvo, turi bati sutankintas vibravimo arba kalimo priemonémis, kol tampa stabilus. Jei reikia, sitlés
turi bati uZpiltos pakartotinai. Vibruojant ar jkalant trinkeles, kurios turi specialy pavirsiy (pvz., spalvotg, keraminj) reikia saugoti
ir naudoti specialias sintetines medziagas.

4.Darby kontrolé ir priémimas
4.1. Kokybés ir kontrolés tyrimai

Trinkeliy/plokséiy (plyteliy) dangos turi bati jrengtos pagal projekte nurodytg pavirsiaus aukstj, skersinj ir isilginj nuolydj.
Dangos virSaus aukscéiy nuokrypiai nuo projektiniy auk$ciy neturi bati didesni kaip £2,0 cm.

Gatveés borditrai turi bati klojami projektiniame lygyje pries tai nuzyméjus jrengimo trajektorijg ir projektinius aukscius. Jy
virSaus auksciy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy ir padéties plane nuokrypiai nuo atskaitos asiy neturi bati didesni kaip + 2
cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidZzia Zymiai sumazinti trinkeliy pjaustymo darbus ir projekto rengéjas, bei
UZsakovas pritaria. Lygaus pavirSiaus bordidry ir kity elementy tarpusavio virsutinio ir priekinio pavirSiaus nuokrypiai sitlés
vietoje neturi biti didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus pavirSiaus — neturi bati didesni kaip 5,0 mm.

PavirSiaus nelygumai, matuojant prosvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, kai
naudojamos gamtinio akmens tasyto pavirsiaus trinkelés, neturi virSyti 15 mm, o kitais atvejais neturi virsyti 10 mm. Trinkeliy ir
ploksciy (plyteliy) danga sidiliy vietose turi bati paklota vienodame aukstyje (lygyje). Klojant lygaus pavirsSiaus trinkeles nuokrypis
neturi virsyti 2 mm, o klojant grubléto pavirSiaus trinkeles nuokrypis neturi virSyti 5 mm.

Visi elementai turi bdti nauji ir turéti medziagy kokybés ir gamybos pazyméjimus. Sandéliuojant turi bati iSvengta atskiry
elementy deformacijy, pazaidy. Kokybés kontrolé atliekama remiantis jrengimo taisyklémis JT TRINKELES 14 ir techniniy
reikalavimu aprasu TRA TRINKELES 14.

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai
1. Jrengimo taisyklés JT TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok3¢iy jrengimo
taisyklés”. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2014.

2. Metodiniai nurodymai MN TRINKELES 14 , Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploks¢iy
jrengimo metodiniai nurodymai“. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius,
2014.

3. Techniniy reikalavimy apra$as TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i trinkeliy, ploks&iy
ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas”. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo
ministerijos. Vilnius,2014.

4. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas”. LR Aplinkos ministerija. Vilnius,
2019.
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PAGRINDY JRENGIMO DARBAI

1. |vadas (bendrieji nurodymai)
Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai peésciyjy taky, Saligatviy, pésciyjy zony, privaZiavimo kelio pagrindo
sluoksniams naudojamiems statybos produktams, statybos (montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)

2.1.Mineralinés medziagos ir jy misiniai

Pagrindams naudojamos medZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy
aprasas“ (toliau — TRA UZPILDAI 19) reikalavimus.

2.2.Mineralinés medzZiagos ir jy misiniai

Mineraliniy medziagy be risikliy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy nesuristyjy
misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas” reikalavimus (toliau TRA SBR 19).
Reikalavimai darbams, atliekamiems jrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be risikliy, iSdéstyti ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklése” T SBR 19 (toliau JT SBR 19).

1. Lentelé. Pagrindo sluoksniams is nesuristyjy medZiagy naudojamos medZiagos

Sluoksnis Misinys
Saldiui nejautriy medziagy sluoksnis ir uzpildai—0/2, 0/4, 0/5;
apsauginis $alciui atsparus sluoksnis apatinei nesuristieji misiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63;
daliai gruntai pagal standartg LST 1331 [5.15] arba lygiavertj —

7B, G, ZP, SB, SG ir SP

Apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis virsutinei | uZpildai—0/5;
20 cm daliai nesuristieji misiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56,0/63;
gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] arba lygiavertj —ZG ir ZP.

Skaldos pagrindo sluoksnis nesuristasis misinys 0/45

2.3.Apsauginis $al€iui atsparus sluoksnis ir Sal€iui nejautrus sluoksnis

Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas turi blti parinktas vadovaujantis TRA SBR 19.
Deformacijos modulis turi bati pasiektas (asfalto dangos konstrukcija):

DK 0,3 — DK 0,1 dangos konstrukcijos klasés dangoms — Ev2> 80 MPa.

Deformacijos modulis turi bati pasiektas (trinkeliy dangos konstrukcija):
DK 0,3 — DK 0,1 dangos konstrukcijos klasés dangoms — Ev2 > 100 MPa.

Takams, Saligatviams, pésciyjy zonoms naudojamas Salciui nejautriy medziagy sluoksnis.
Sluoksniy storiai nurodyti aiSkinamajame raste.

2.4. Pagrindo sluoksnio i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio
Deformacijos modulis turi bati pasiektas (asfalto dangos konstrukcija):
DK 0,3 — DK 0,1 dangos konstrukcijos klasés dangoms — Ev2 > 120 MPa.

Deformacijos modulis turi bati pasiektas (trinkeliy dangos konstrukcija):

DK 0,3 — DK 0,1 dangos konstrukcijos klasés dangoms — Ev2 > 120 MPa;

Takames, Saligatviams, pésciyjy zonoms, vaiky Zaidimo aikstelei, sporto ir krepsinio aikSteléms — E2 = 100 MPa.
Sluoksniy storiai nurodyti aiSkinamajame raste.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

VP-24-16-00-TDP-SP-01_TS-04 1 3 0




VieSosios erdvés, esancios ties Architekty g. 152, Vilniuje, statybos projektas. Techninis darbo projektas.. Techninis
projektas. Nesudétingasis statinys. 2025 m.

VILNIAUS
AN VYSTYMO
~ KOMPANIJA

Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis

2.5. Asfalto pagrindo sluoksniai
Asfalto pagrindo sluoksniai pateikti techninése specifikacijose , Asfalto dangos jrengimo darbai“.

3.Statybos (montavimo) darbai

Reikalavimai darbams, atliekamiems jrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be risikliy, iSdéstyti taisyklése
»Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés T SBR 19 (toliau — JT SBR 19) ir ,,Automobiliy
keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok3¢iy jrengimo taisyklés JT TRINKELES 14“ (toliau — |T TRINKELES 14).

Pagrindy storiai parinkti pagal keliy projektavimo taisykliy ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés” nurodymus ir pateikti projekto bréziniuose ir aiSkinamajame raste.

4.Darby kontrolé ir priemimas
Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti TRA SBR 19 ir JT SBR 19 reikalavimus.

4.1. Pagrindo sluoksniy bandymai
Mineraliniy medziagy be risikliy pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai turi tenkinti JT SBR 19 ir TRA SBR 19

reikalavimus.

4.2. Leistinieji nuokrypiai

2. Leistinieji nuokrypiai Mineraliniy medZiagy be risikliy pagrindo sluoksniams

sluoksnis

Sluoksnio storis

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis
Apsauginis Salciui atsparus Auksciai t2cm

sluoksnis Skersiniai nuolydziai +0,5 % (absoliut).
Sal&iui nejautriy medziagy Sluoksnio plotis +10cm

1) atskiryjy verciy vidurkis neturi bati daugiau kaip
2,0 cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta
storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip
3,0 cm virsijancios projekte (sutartyje) nurodytg
sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju
vidurkiui skai¢iuoti imama sluoksnio storio atskiroji
verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto
sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma;

2) né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi
bati daugiau kaip 3,0 cm mazZesné uz projekte
nurodytg sluoksnio stor;j.

Sluoksnio storis

<30 mm
Sluoksnio lygumas (pagal 3 m
liniuotés prosvaisg)
Skaldos pagrindo sluoksnis Auksciai t2cm
Skersiniai nuolydziai +0,5 % (absoliut).
Sluoksnio plotis +10cm

1) atskiryjy verciy vidurkis neturi bati daugiau kaip
1,0 cm mazesnis uZ projekte (sutartyje) nurodytg
storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip
2,0 cm virsijancios projekte (sutartyje) nurodytg
sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju
vidurkiui skai¢iuoti imama sluoksnio storio atskiroji
verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto
sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma;

2) né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi
biti daugiau kaip 2,0 cm maZzesné uz projekte
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nurodytg sluoksnio storj
<20 mm

Pagrindo lygumas (pagal 3 m
liniuotés prosvaisg)

4.3. Darby priémimas
Uzbaigty pagrindo sluoksniy priemimas atliekamas pagal |T SBR 19 reikalavimus.

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy
aprasas TRA SBR 19, patvirtintas Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2019 m. gruodZzio 20 d. jsakymu Nr. V-191.

2. Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birZelio 17 d. jsakymu Nr. V-110.

3. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés T SBR 19, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. V-
194.

4. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok$¢&iy jrengimo taisyklés T TRINKELES 14, patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. jsakymu
Nr. V-71.

5. Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2025 m. kovo 28 d. jsakymu Nr. 3-127.

6. LSTENISO 17892-11 ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis.
Pralaidumo vandeniui nustatymas (ISO 17892-11:2019)“
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ASFALTO DANGOS JRENGIMO DARBAI

1. )vadas (bendrieji nurodymai)
Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto keliy (gatviy) dangy sluoksniams naudojamiems statybos produktams,
statybos (montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.
2. Statybos produktai (gaminiai ir medZiagos)
2.1. Asfalto miSiniai

1. Lentelé. Asfalto misiniai

Sluoksnio tipas Misinys Mineraliné medzZiaga Risiklis
Pagrindo AC 22 PN Cso/30 70/100
Virsutinis AC11VN SZ2 [LA2s 70/100

2.2. Mineralinés medziagos

Mineralinéms medZiagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas ,, Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy
aprasas TRA UZPILDAI 19 (toliau — TRA UZPILDAI 19) ir jame nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto miginiy mineralinés
medziagos turi atitikti ,Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasg TRA ASFALTAS 24“ (toliau — TRA
ASFALTAS 24) pateiktus reikalavimus pagal asfalto risis ir tipus.

2.3. Risiklis
Risikliams taikomi Sie dokumentai:

— standartai LST EN 12591 ir LST EN 14023 bei aprasas TRA BITUMAS 23;
— standartas LST EN 13808 ir aprasas TRA BE 08/15.

2.4. Bituminés emulsijos

Bituminés emulsijos turi atitikti apraso ,,Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasg TRA BE 08/15“
(toliau — TRA BE 08/15) reikalavimus.
Tarp visy asfalto sluoksniy turi bati uztikrintas pakankamas sukibimas, kuriam uztikrinti posluoksniai turi bati
apipurskiami:
— DK 1-DKO0,1dangos konstrukcijos klaséms naudojamos bituminés emulsijos C40B5-S arba C60B4-S.
Bituminés emulsijos dozavimo kiekis DK 1 — DK 0,1 dangos konstrukcijos klaséms, priklausomai nuo posluoksnio savybiy
yra:
e Jei naudojama bituminé emulsija C40B5-S:
— Naujas klojamas asfalto pagrindo sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 200-300 g/m?;
— Naujas klojamas asfalto virSutinis sluoksnis i$ skaldos ir mastikos asfalto arba i$ asfaltbetonio ant naujo asfalto
pagrindo posluoksnio 200-300 g/m?.
e Jei naudojama bituminé emulsija C60B4-S:
— Naujas klojamas asfalto pagrindo sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 135-200 g/m?;
— Naujas klojamas asfalto virSutinis sluoksnis i$ skaldos ir mastikos asfalto arba i$ asfaltbetonio ant naujo asfalto
pagrindo posluoksnio 135-200 g/m?.

Reikalingas patikslintas skleidZiamas kiekis nustatomas darby vietoje. Sis kiekis tampa atsiskaitymo uz atliktus darbus
pagrindu.
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2.5. Priedai
Taikomi apraso TRA ASFALTAS 24 V skyriaus Il skirsnio nurodymai.
2.6. Armuojantis geotinklas (geokompozitas)

Armuojancio geotinklo savybés aprasytos vadovaujantis , Asfalto dangy plysiy, sidliy ir prijungciy su defektais taisymo
rekomendacijas R PT 11“ (toliau — R PT 11) pateiktais nurodymais.

Tinklas naudojamas senos asfalto dangos konstrukcijos sujungimui su nauja. Naudojant tinklg galima iSvengti asfalto ties
jungimo detale jtrikimy atsiradimo. Tinklas kaip asfalto armavimo medZiaga, paklota asfalte padidina atsparumg tempimo
jégoms ir absorbuoja didZigjg dalj horizontaliy jtempimy, atsiradusiy dangoje ir Siuos jtempimus tolygiai pasiskirsto didesniam
plotui. Tokiu atveju, sumazinamas pavojus atsirasti perkrovos taskams ir danga ilgiau tarnauja.

Geriausiai tinkami yra stiklo ar anglies pluosto geotinklai, dengti polimerais modifikuotu bitumu, kuriy virSus yra
padengtas kvarciniu sméliu, o apatiné dalis padengta iSsilydancia atskiriancigja plévele. Turéty bati naudojami tokie geotinklai,
kuriy savybés yra:

— tinklo akutés dydis (iSilgai/skersai) — >10/10 mm;

— tempiamasis stipris (iSilgai/skersai) — >100/100 kN/m;

— pailgéjimas trikio metu — <4%.

2.7. Sidlés ir briaunos

Asfalto dangos virSutinio sluoksnio siiliy sandarinimui naudojama bitumo masé.
Asfalto virSutinio sluoksnio sitlei dengti naudojamas medziagos kiekis siGlés tiesiniam metrui yra maZiausiai 50 g risiklio
kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.

3. Statybos (montavimo) darbai
3.1. Darby atlikimo bendrosios nuostatos

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklése |JT ASFALTAS 25 isdéstyti reikalavimai
darbams, atliekamiems jrengiant dangos konstrukcijas valstybinés reikSmés keliuose. Taisyklés taip pat gali biti taikomos
vietinés reikSmés keliams (gatvéms), kitoms eismo zonoms.

Jeigu dél krituliy ant posluoksnio susidaro uzdara vandens plévelé, asfalto sluoksniy jrengti negalima. Posluoksnis turi bati
Svarus ir be sniego bei ledo.

Asfalto virsutiniai sluoksniai i$ voluojamojo asfalto, kuriy storis yra maZiausiai 3 cm, paprastai, esant Zemesnei kaip +5 °C
oro temperaturai, néra jrengiami.

Asfalto apatiniai sluoksniai, pagrindo-dangos sluoksniai, paprastai, esant Zemesnei kaip 0 °C oro temperatirai, néra
jrengiami.

Asfalto pagrindo sluoksniai paprastai, esant Zzemesnei kaip —3 °C oro temperatdrai, néra jrengiami.

Asfalto virsutiniai sluoksniai, kuriy storis yra mazesnis kaip 3 cm esant Zzemesnei kaip +10 °C oro temperatdrai ir Zemesnei
kaip +5 °C posluoksnio temperatirai, néra jrengiami.

3.2. Reikalavimai posluoksniui

Posluoksnio paruosimas turi atitikti JT ASFALTAS 25 reikalavimus.

Posluoksnis yra dangos konstrukcijos elementas, kiekvieng kartg esantis po naujai jrengiamu sluoksniu.

Naujy sluoksniy jrengimo biitina salyga — tinkamas posluoksnis. Sis sluoksnis turi bati pakankamai stabilus, $varus, lygus,
tinkamo profilio ir iSlaikantis apkrovas. Laikoma, kad Sie parametrai jvykdyti, kai posluoksnis atitinka techniniy reglamenty ir
kity norminiy dokumenty reikalavimus.

Dangos Zenklinimas dazais ar plastiko mase gali biti nepasalintas, jei uztikrinamas posluoksnio ir naujo sluoksnio
sukibimas.
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3.3. Sluoksniy sukibimas, sitilés, prijungtys ir sandarintos siiilés, briauny formavimas

Sluoksniy sukibimas, sidliy, prijungéiy jrengimas ir briauny formavimas turi atitikt JT ASFALTAS 25 reikalavimus.
Sandarintos sillés jrengiamos vadovaujantis jrengimo taisyklémis ,, Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius,
jrengimo taisyklés |T SS 17“ (toliau — )T SS 17).

3.3.1. Sluoksniy sukibimas

Tarp visy asfalto sluoksniy turi bati uztikrintas pakankamas sukibimas.

Jrengiant voluojamojo asfalto sluoksnius ant asfalto sluoksniy, posluoksnis yra apipurskiamas bitumine emulsija.

Bituminis riSiklis paskleidziamas (purskiamas) taip, kad riSiklio kiekis pasiskirstyty tolygiai. Pries klojant nauja asfalto
sluoksnj, bituminés emulsijos turi bati susiskaidZiusios. Bituminés emulsijos vanduo turi biti iSgaraves.

Bituminé emulsija paskleidziama (purskiama) automatizuotais riSikliy skleistuvais (autogudronatoriais). Rankiniai
purskimo prietaisai gali bGti naudojami tik iSimties atvejais. Turi bati uztikrintas riSiklio plévelés tolygumas ant posluoksnio ir
ypac briauny plotuose. Gretimos zonos (pvz., bordiirai, vandens latakai) turi biti apsaugotos nuo apipurskimo.

Ant bitumine emulsija apipurksty ploty transporto eismas, iSskyrus keliy tiesimo mechanizmus, neturi bati leidZziamas.

3.3.2. Siulés

Bendrosios nuostatos

Jrengiant daugiasluoksnes dangy konstrukcijas, atskiry sluoksniy sitlés turi biti perstumtos viena kitos atzvilgiu maziausiai
15 cm.

Jeigu sillés perstumti nejmanoma, tai turi blti numatoma jrengti iStisine sandarintg sitle. Sluoksnius klojant juostomis,
atitinkamomis priemonémis reikia uztikrinti tolygia, sandarig ir tankig iSilginés silés sujungt;.

ISilginés sitlés neturi bati iSdéstytos rato vaziavimo vietoje arba dangos Zenklinimo srityje.

Jeigu klojant asfalto virSutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto sluoksnio ilgio
yra pasalinama. Nelygs iSsikiSimai per visg sluoksnio storj pasalinami, suformuojant taisyklingg briaung. Briauna, iSskyrus
virsutinius sluoksnius i mastikos asfalto, tolygiai uztepama arba apipurskiama karstu keliy bitumu, karstu polimerais
modifikuotu bitumu arba bituminiu risikliu, siekiant uztikrinti nepriekaistingg sujungti (skersine sitle) tarp abiejy daliy. Atskiry
sluoksniy ar daliniy sluoksniy skersinés sitlés turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu maziausiai 2 m.

3.3.3. Prijungtys ir sandarintos sililés

Virsutinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimy elementy jrengiamos kaip
sandarintos sillés.

Asfalto virSutinio sluoksnio ir borditro kontakto vietoje sandarinty sidliy jrengimas aprasytas techninése specifikacijose
,Betoniniy ir granitiniy elementy jrengimo darbai“.
3.3.4. Briauny formavimas

Jeigu asfalto virSutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis klojamas tarp tokio pat auks¢io apvady (pvz.,
betono apvady, betono detaliy apvady), tuomet Siy sluoksniy virSaus aukstis turi bati didesnis uz apvado aukstj nuo 0,5 iki 1,0
cm. Vienslai¢io nuolydZio dangos atveju tai galioja tik Zemesnei briaunai.

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydZiu ir naudojant atitinkama jranga
lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudziami.

3.4. Asfalto sluoksniy jrengimas

3.4.1. Bendrosios nuostatos

Asfalto dangos storiai parinkti pagal keliy projektavimo taisykliy ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles” nurodymus ir pateikti projekto bréziniuose ir aiSkinamajame raste. Asfalto dangos sluoksniy klojimas
turi atitikti JT ASFALTAS 25 reikalavimus.
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Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybés visame plote bty kuo tolygesnés ir kad bty jvykdyti nustatyti
reikalavimai.

Tarpusavyje susije sluoksniy jrengimo darby etapai turi bati suderinti, atlikti nepertraukiant proceso bei naudojant
reikiamus jrenginius, technikg ir prietaisus.

Voluojamojo asfalto misiniai klojami mechanizuotai klotuvu. Esant maziems plotams ir sudétingam profiliui, taip pat
dideliam kiekiui kelio jrenginiy (pvz., komunikacijy apzitros Sulinéliy), asfalto misinys gali bati klojamas nenaudojant klotuvo.

3.4.2. Asfalto pagrindo sluoksniai

Asfalto pagrindo sluoksniams naudojami misSiniai, susidedantys iS tolydZios granuliometrinés sudéties mineraliniy
medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo. Asfalto pagrindo sluoksnio misiniai klojami ir tankinami karsti. Misinio sudétis turi
bati parenkama taip, kad asfalto pagrindo sluoksnis blty atsparus jvairaus tipo deformacijoms, o jo tdrinis tankis bei
granuliometriné sudeétis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekisty.

Naudojamas asfalto pagrindo sluoksnio misinys, atitinkantis apraSo TRA ASFALTAS 24 reikalavimus.

3.4.3. Asfalto apatiniai sluoksniai

Asfalto apatiniams sluoksniams naudojami misiniai, susidedantys i$ tolydZios granuliometrinés sudéties mineraliniy
medziagy misinio ir risiklio — keliy bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo. Asfalto apatinio sluoksnio misiniai klojami ir
tankinami karsti. MiSinio sudétis turi blti parenkama taip, kad asfalto apatinis sluoksnis blty atsparus jvairaus tipo
deformacijoms, o jo tirinis tankis bei granuliometriné sudétis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekisty.

Naudojamas asfalto apatinio sluoksnio misinys, atitinkantis apraso TRA ASFALTAS 24 reikalavimus.

3.4.4. Asfalto virsutiniai sluoksniai i$ asfaltbetonio

Asfalto virsutiniams sluoksniams naudojami asfaltbetonio misiniai, susidedantys i$ tolydZios granuliometrinés sudéties
mineraliniy medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo. Asfalto virsutinio sluoksnio misiniai
klojami ir tankinami karsti. MiSinio sudétis turi bati parenkama taip, kad asfalto virSutinis sluoksnis, turintis mazg oro tustymiy
kiekj, baty Siurkstus, atsparus jvairaus tipo deformacijoms bei saugus eismui, o jo tlrinis tankis bei granuliometriné sudétis,
veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekisty.

Naudojamas asfalto virsutinio sluoksnio asfaltbetonio misinys, atitinkantis apraso TRA ASFALTAS 24 reikalavimus.

3.4.5. Asfalto pagrindo-dangos sluoksniai

Asfalto pagrindo-dangos sluoksniams naudojami asfaltbetonio misiniai, susidedantys iS tolydZios granuliometrinés
sudéties mineraliniy medziagy misinio ir risiklio — keliy bitumo. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio misiniai klojami ir tankinami
karsti. MiSinio sudétis turi bGti parenkama taip, kad asfalto pagrindo-dangos sluoksnis, turintis maza oro tustymiy kiekj, bty
Siurkstus bei saugus eismui, o jo tdrinis tankis bei granuliometriné sudétis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai
nekisty.

Naudojamas asfalto pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonio misinys, atitinkantis apraso TRA ASFALTAS 24 reikalavimus.

3.5. Asfalto armavimo tinklo jrengimas

ISvalytas posluoksnis, remiantis dokumentais |JT ASFALTAS 25 ir TRA BE 08/15, atsizvelgiant j posluoksnio savybes,
purskiamas bitumine emulsija (pvz., 300-500 g/m? bituminés emulsijos C60BP1-S, kai naudojami geotinklai, arba 1600-1800
g/m? bituminés emulsijos C60BP1-S, kai naudojami kompozitiniai geotinklai su geotekstile). Kiekvienu atveju reikia parinkti tokj
bituminés emulsijos kiekj, kad bity pasiektas geras sluoksniy sukibimas ir nebity bitumo pertekliaus iskilimo j naujai klojamo
sluoksnio pavirsiy.

Bituminei emulsijai visiskai susiskaidzius, asfalta armuojanti medziaga jklojama rankiniu bldu arba panaudojant mazajg
mechanizacija. Plotis neturéty bati mazesnis negu 50 cm.

4. Darby kontrolé ir priémimas

Asfalto miiniy bandymai atliekami pagal |T ASFALTAS 25, o mineralinés medziagos — pagal TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
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4.1. Bandymy risys

Bandymai skirstomi j:

— tipo bandymus (anksciau — tinkamumo bandymus);
— vidinés kontrolés bandymus;

— kontrolinius bandymus.

4.2. Leistinieji nuokrypiai

4.2.1. Lygumas
Mechanizuotai klotuvu pakloty DK 100 — DK 0,1 konstrukcijos klasés asfalto dangy lygumas, matuojant prosvaisas skersine

ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darby priémimo metu neturi virsyti lenteléje nurodyty verciy.

2. Lentelé. Sluoksniy, pakloty mechanizuotai klotuvu, lygumo ribinés vertés
Lygumas, matuojant prosvaisas 3 m liniuote, mm

Asfalto pagrindo Asfalto pagrindo- | Asfalto apatiniai Asfalto
Posluoksnis, ant kurio klojama sluoksniai dangos sluoksniai sluoksniai virsutiniai
sluoksniai is
AC, SMA
1. Sluoksnis be risikliy 10 10 - -
(15)

2. Risikliais suristas pagrindo 10 6
sIuoksn!s, asfalto pagrindo 10 (15) 6 (11)
sluoksnis

4

3. Asfalto apatinis sluoksnis -

(9)

0 skliausteliuose nurodytos ribinés vertés taikomos garantinio termino metu.

4.2.2. Pakloto sluoksnio plotis

Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto plocio neturi bati didesni kaip =5 cm ir +5 cm. Briaunos
linija turi bati vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga.

4.2.3. Pakloto sluoksnio storis

Pakloto sluoksnio mazesnio storio nuokrypis negali virsyti lenteléje nurodyty ribiniy verciy.

3. Lentelé. Sluoksnio storio nuokrypiy ribinés vertés

Jrengto maZesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, mm
Asfalto virsutinis Asfalto Asfalto Asfalto Asfalto Asfalto
sluoksnis, asfalto virsutinis virsutinis pagrindo- apatinis pagrindo
Taikymas apatinis sluoksnis sluoksnis ir sluoksnis dangos sluoksnis sluoksnis
ir asfalto asfalto sluoksnis
pagrindo pagrindo
sluoksnis kartu sluoksnis
kartu
1. Sluoksnio  storio® 4 4 4 4 4 4
aritmetinio
vidurkio vertei
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2. Sluoksnio  storio 5 5 5 52 5 52
atskirajai vertei

1) Skaiciuojant pakloty asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virsutinio sluoksnio vidurkio
vertes, nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios daugiau kaip 5 mm didesnés uZ projekte
(sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skaiCiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kuriq sudaro projekte
(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 5 mm storio suma.

2) Kai asfalto pagrindo ar asfalto pagrindo — dangos sluoksnis jrengiamas ant pagrindo sluoksnio be risikliy, taikoma 10 mm

atskiroji verté.

4.2.4. Profilio padétis

Asfalto pagrindo sluoksnio virsaus aukscio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukscio neturi skirtis daugiau kaip
+2,0cm.
Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu +0,5 %.

4.2.5. Sluoksniy sukibimas

Esant sluoksniy sukibimo defekty poZzymiams, UZsakovas (Statytojas) atlieka sluoksniy sukibimo bandymus. Sluoksniy
sukibimo jéga neturi blti maZesné negu:

— tarp asfalto virSutinio ir apatinio sluoksniy — 15,0 kN;

— tarp visy kity sluoksniy ar daliniy sluoksniy — 12,0 kN.

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-110.

2. Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA ASFALTAS 24, patvirtintas AB Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. jsakymu Nr. VE-29.

3. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés JT ASFALTAS 25, patvirtintos UAB Via Lietuva
generalinio direktoriaus 2025 m. birzelio 2 d.

4. Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas TRA BITUMAS 08/14,
patvirtintas Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. jsakymu
Nr. V-86.

5. Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas TRA BE 08/15, patvirtintas Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodzio 8 d. jsakymu Nr. VE-24.

6. Automobiliy keliy dangy sitliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas TRA SS 15, patvirtintas Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. geguzés 20 d. jsakymu Nr. V(E)-6.

7. Automobiliy keliy dangy sitliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisykles JT SS 17, patvirtintos Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandZio 18 d. jsakymu Nr. V-161.

8. Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2025 m. kovo 28 d. jsakymu Nr. 3-127.

9. Asfalto dangy plysiy, sidliy ir prijungciy su defektais taisymo rekomendacijos R PT 11.
Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas TRA BITUMAS 23, patvirtintas
AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2023 m.
Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-110.
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KELIO ZENKLINIMO IR iENKLU IRENGIMO DARBAI
1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zenklams ir Zenklinimui naudojamiems statybos produktams, statybos
(montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

2. Statybos produktai (gaminiai ir medzZiagos)

2.1. Kelio Zenklai
2.2.1 Kelio zenkly atramos

Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos turi atitikti dokumenty "Kelio zenkly
atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PJT KZA 08“ (toliau — P|T KZA 08) ir ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio
7enkly techniniy reikalavimy aprasas TRA VZ 12 (toliau — TRA VZ 12) reikalavimus.

Plieninés konstrukcijos ir tvirtinimo elementai i$ plieno turi biti suprojektuoti pagal standartg LST EN 1993-1-1.

Vamzdinése konstrukcijose vamzdzio virSus turi bati sandarus, kad j jo vidy nepatekty drégmé.

Ant atraminiy konstrukcijy turi bati aiskiai ir patvariai suzyméti duomenys pagal standartg LST 12899-1. Suvirinimo
duomeny suzymeéti ant atraminiy konstrukcijy nereikalaujama.

Naudojamas plienas turi biti ne Zemesnés kaip S 235 klasés pagal standartg LST EN 10025.

Varztinés jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091 arba lygiavercius standartus. Plieninés
apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiavercio reikalavimus.

Plieniniai atramy elementai, jeigu jie yra is radijancio plieno, turi bati apcinkuojami karstu bidu pagal standarto LST EN
ISO 1461 reikalavimus.

Pamaty betonas turi atitikti XF2 klase pagal aplinkos sglygas, C25/30 stiprumo klase ir F50 3alciui atsparumo klase.

Projektuojamy kelio Zenkly stulpus bei atramas numatyti RAL 9004 spalvos.

2.2.2. Kelio Zenkly skydai

Kelio zenkly skydy medziagos turi atitikti TRA VZ 12 reikalavimus.

Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly (SVZ) priekinés Zenklo pusés matmenys pagal SVZ dydzio grupes pateikti
Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklése (toliau — KVZT).

Dideliy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly skydy matmenys parenkami, taikant Keliy eismo taisykliy ir Keliy zenkly
jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy nurodymus.

Informaciniy skydy ir eismo reguliavimo jrenginiy dydis nurodomas taisyklése KVZT.

Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly simboliai ir jy braizymui naudotini masteliai nurodyti taisykliy KVZT.

Taikant taisykliy KVZT priedy nurodymus, tam tikros formos SVZ priekineés pusés apvady ir kontrastiniy juosty plotis
pagal SVZ dydziy grupes nurodytas TRA VZ 12.

Kelio zenkly skydy medZiaga ir spalva nurodyti TRA VZ 12.

Minimalus atspindZio koeficientas RA parenkamas pagal TRA VZ 12.

Kelio Zenkly skydams turi biiti naudojama cinkuota skarda arba aliuminio lydiniai, kurie tenkinty TRA VZ 12 10 arba 11
punkty reikalavimus.

Kelio Zenkly skydy pavirSius turi bati visiSkai lygus, turéti vientisg, nepazeistg dazy sluoksnj ir (arba) plévelés pavirsiy.
Kiekvienos spalvos dazy sluoksnis turi bati vienodas, pvz., turi biti be pranary (rupliy), démiy (tamsesniy, Sviesesniy
atspalviy).

Projektuojamy kelio Zenkly nugarine puse numatyti RAL 9004 spalvos.
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2.2. Horizontalus dangos Zenklinimas

Kelio danga Zenklinama kelio dazais ir reaktyviosiomis arba termoplastinémis medziagomis.

Medziagos turi biti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems keliy prieZidrai. Dangos
Zenklinimui naudojamos medZiagos turi atspindéti Sviesa.

Zenklinimo medziagy eksploatacines charakteristikas bei bandymy reikalavimus nustato ,Keliy Zenklinimo medziagy
techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12“ (toliau — TRA ZM 12).

Dangos Zenklinimo matmenys, forma, spalva ir savybés turi atitikti Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykles.

Dangos Zenklinimo tipas bei medziagos parinkti vadovaujantis taisyklémis ,Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir
7enklinimo jrengimo taisykles JT ZM 12 (toliau — JT ZM 12).

3. Statybos (montavimo) darbai

VertikalUs kelio Zenklai, horizontalus dangos Zenklinimas turi atitikti Keliy eismo taisykliy reikalavimus.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis: Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisyklémis (toliau — KVZT), Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo
taisyklémis | T VZ 14 (toliau — |T VZ 14), Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir zenklinimo jrengimo taisyklémis JT ZM 12
(toliau — T ZM 12) ar jiems lygiaveréiais standartais.

Kelio Zenkly pastatymo bei dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus.
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3.3. Vertikaliy kelio Zenkly jrengimas

Atramy pamatas (AP) turi uztikrinti kelio zenklo atramos (KZA) stabiluma. AP turi bati jgilinamas ne maZiau kaip 0,75 m,
be to, kai atrama montuojama, pamatg betonuojant vietoje, PVS statomas j betong arba — naudojant surenkamg pamatg —j
surenkamo pamato ertme, padarytg jstatyti PVS. Pagal aplinkos sglygy kvalifikacijg XF2 AP naudojamo betono stiprio
gniuzdant klasé turi bati ne Zemesné kaip C25/30, atsparumo $alciui marké F50.

Zenkly skydy tvirtinimo elementai, vadovaujantis TRA VZ 12 reikalavimais, turi taip sujungti atramines konstrukcijas su
Zenklo skydu, kad bity iSvengta atraminiy konstrukcijy sgstkio ir baty jvykdyti standarto LST EN 12899-1 5.1 poskyrio
reikalavimai, jei naudojamos nustatytos vertikaliosios ir horizontaliosios apkrovos pagal standarto LST EN 12899-1 9 lentele.
Taip pat atsparumo korozijai atzvilgiu tvirtinimo elementai turi tenkinti standarto LST EN 12899-1 7.1.7 punkto reikalavimus.

Tvirtinimo elementai arba jy detalés neturi biti matomi priekinéje Zenklo puséje, iSskyrus Zenklo skydo pavirsiy. Kai
Zenklo skydas yra plokscias lakstas, iSimtiniu atveju, priekinéje Zenklo puséje gali biti matomos varzty galvutés. Tarp varzto
galvutés ir priekinés Zenklo pusés pavirsiaus turi biti dedama sintetiné poverzlé. Uzdedant tvirtinimo elementus, neturi bati
pazeidZiama priekiné Zenklo pusé (pvz., suglemziamas pavirsius).

Visi tvirtinimo elementai turi bati be astriy briauny.

KZA jrengimo apacios gabaritas (AG) nustatytas, laikantis taisykliy KVZT zenkly pastatymo auki¢io reikalavimy. KZA ilgiui
nustatyti parinktas Zenkly pastatymo aukstis 2,2 m, t. y.: gyvenvietése, Salia vaZiuojamosios dalies krasto, keliuose su
kelkrasciais, taip pat lygioje vietovéje, nurodytas 1 iliustracijoje.

-_—-
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a) pylime b) lygioje vietovéje
1 iliustracija. Kelio Zenklo pastatymo pavyzdys
PA — pastatymo aukstis
AG — apacios gabaritas
Kelio Zenkly pastatymo vietos nurodytos projekte.

3.4. Horizontalus dangos Zenklinimas

Dangos Zenklinimo vietos, linijy ir simboliy tipai bei Zenklinimui naudojamos medziagos nurodytos bréziniuose ir
sgnaudy kiekiy Ziniarasciuose.
Siekiant, kad dangos Zenklinimo medziagos gerai sukibty su danga, jos pavirsSius turi biti sausas ir Svarus.

4. Darby kontrolé ir priemimas

Horizontalaus Zenklinimo atlikti darbai patikrinami atliekant kontrolinius bandymus aprasytus JT ZM 12.

Jrengty KZA atitiktj iy Taisykliy reikalavimams tikrina Techninis prizidrétojas ir (arba) Statytojo (Uzsakovo) atstovas.

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos laikomos dengtose ir
sausose saugyklose.

Batina atsizvelgti j medziagy jautrj Zemoms bei aukStoms temperatliroms. Sandéliavimo metu medziagy savybés neturi
pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés bandymus ir suteikti tiekiamoms medziagoms kokybés sertifikatus.

Kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio Zenkly pastatymo
tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. Priimant darbus turi bati patikrinami kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas
projekto bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti zenklai, dangos Zenklinimas, kelio Zzenkly
netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi. Vertikalaus Zenklinimo medZziagos turi islaikyti projektuojamus parametrus visg
garantinio laikotarpio termina.
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5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PJT KZA 08, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d. jsakymu Nr. V-298.

2. Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés |T VZ 14, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 7 d. jsakymu Nr. V-81.

3. Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkricio 16 d. jsakymu Nr. V-389.

4. Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas TRA VZ 12, patvirtintas Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. jsakymu Nr. V-52.

5. InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birzelio 9 d. jsakymu Nr. V-146.

6. Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d.
jsakymu Nr. 3-82.

7. Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés. patvirtintos Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2012
m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83.
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ZELDINIMO IR TVIRTINIMO DARBAI
1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Siame techniniy specifikacijy skyriuje (toliau — TS) iSdéstyti reikalavimai vejos séjimui ir Zeldiniams naudojamoms
medziagoms, zeldiniy jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priemimui.

2. Statybos produktai (medziagos)

2.1. Vejos misinys
Vejos Zolés misinj ir jam keliamus reikalavimus Zitiréti Zeldiniy dalies Zeldiniy technines specifikacijose.
2.2. Medziai, kriimai ir gélynai
Visus sodinamus augalus ir jy vietas, jiems keliamus reikalavimus zidréti Zeldiniy dalies technines specifikacijose ir
bréZiniuose.

3. Statybos (montavimo) darbai

3.3. Vejos séjimas
Reikalavimai pateikti Zeldiniy dalies zeldiniy technines specifikacijose.
3.4. Medziy ir krimy sodinimas, gélyny jrengimas

Medziai, kriimai sodinami, veja bei gélynai jrengiami vadovaujantis reikalavimais, pateiktais Zeldiniy dalies techninése
specifikacijose ir bréziniuose.
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GEODEZINES KONTROLINES NUOTRAUKOS PARENGIMAS
1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje iSdéstyti geodezinés kontrolinés nuotraukos ir statinio kadastro duomeny bylos atlikimui, $iy darby
kontrolei ir priémimui.

Kontroliné geodeziné nuotrauka turi bati atlikta pagal , Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir
komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999“ (toliau — GKTR 2.01.01:1999) ir ,,GKTR 2.08.01:2000
Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai ,, (toliau — GKTR 2.08.01:2000) reikalavimus.

Siekiant pagerinti poZeminiy inzineriniy tinkly tiesimo kokybe, sudaryti patikimas sglygas komunikacijy saugiam ir
racionaliam eksploatavimui, sukaupti patikimus topografinius duomenis teritorijy planams rengti, iSvengti neracionaliy
pakartotiniy tyrinéjimy, atliekamos visy statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy bei su jy eksploatacija susijusiy poZzeminiy
bei antzeminiy statiniy (poZeminiy peréjy, rezervuary, siurbliniy, vamzdyny ir panasiai) — toliau poZzeminiy komunikacijy
geodezinés nuotraukos.

Nutiesus poZeminius tinklus ir komunikacijas (iki jy uZpylimo gruntu), privalomai atliekamos jy geodezinés nuotraukos.

Pozeminiy komunikacijy statybos metu geodezinius darbus, uztikrinancius komunikacijy atitikimg projektui, atlieka
pacios statybos organizacijos.

Naujy pakloty poZzeminiy komunikacijy geodezines nuotraukas atlieka jmoneés, turincios nustatyta tvarka iSduotas Siems
darbams vykdyti licencijas.

2. Geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka

Pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodezinéms nuotraukoms atlikti specialistus iSkvie¢ia Rangovas. ISkvieCiama rastu
(telegrama, faksu ar pan.), kuriame nurodoma statinio statybos vieta (adresas), pavadinimas, komunikacijy rasis, jy ilgis ir
data, kada komunikacijos bus paruostos geodezinei nuotraukai.

Statybos organizacijos paruosia poZzemines komunikacijas geodezinei nuotraukai: Suliniai, kameros ir jrenginiai turi bati
iSvalyti, kabeliai — matomi, neuzpilti Zemémis ir t. t. Esant reikalui, statybos organizacijos pastato atpaZinimo Zenklus.

Fekalinés ir lietaus kanalizacijy geodezinés nuotraukos, iki uzkasant transéjas, atliekamos tik didelio skerspjavio (d>1000
mm) magistraliniy tinkly. Vidaus kvartaluose Siy komunikacijy geodeziné nuotrauka daroma sutvarkius aplinka (gerbavj).

Elektros kabeliniy linijy planine padétj nustatyti galima nuo esamy kapitaliniy statiniy arba specialiy atpazinimo Zenkly.
ISimtiniais atvejais, nesant atpazinimo Zenkly, nurodomos kabeliy posikio tasky koordinatés.

Dujotiekio, Siluminiy tinkly, vandentiekio, fekalinés, lietaus ir nuotoliniy rysSiy kanalizacijy, futliary ir praéjimy po
gatvémis (nurodant apsauginiy vamzdziy, tuneliy skai¢iy) bei 110 kilovolty elektros kabeliy atliekama planiné ir vertikaliné
geodeziné nuotrauka, o kity elektros kabeliy ir rysiy tinkly — tik planiné.

Naujai pakloty dujotiekio tinkly geodezinés nuotraukos atliekamos neizoliavus suvirinimo sidliy.

DraudZiama uzpilti gruntg nutiesus inZinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inZinerinius statinius neatlikus geodeziniy
matavimy ir nepadarius inzineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasirasius paslépty statybos darby akty.

Statytojas (UZsakovas) per 3 darbo dienas iki objekto priémimo komisijos darbo pradZios apskrities virSininko
administracijai (miesto (rajono) savivaldybei) pateikia naujai pastatyty poZzeminiy tinkly ir komunikacijy geodezine nuotrauka.

Apskrities virsininko administracijai (miesto (rajono) savivaldybei) perduodama vienas geodezinés nuotraukos
dokumentacijos egzempliorius, o uzsakovui — kiekvienos komunikacijos rusies dokumentacijos 3 egzemplioriai. Nuotraukose
turi bati parodyta topografiniuose planuose esama situacija po 15 m j visas puses nuo statomo objekto su plane esamais ir
naujai nutiestais inZineriniais tinklais, kaip reikalauja techninés instrukcijos ir nurodymai.

Pries pradedant kamerinius darbus, batina nustatyti poZeminiy komunikacijy kamery dangciy ir kity matomy elementy
planing ir auks¢iy padétj geodeziniais metodais, vadovaujantis galiojanciy instrukcijy reikalavimais. Visi kiti pozeminiy
komunikacijy taskai, nematomi posukiai ir atsiSakojimai inZineriniuose topografiniuose planuose pazymimi panaudojant
geodezinés nuotraukos sgsajy duomenis.

3. Darby kontrolé ir priémimas

3.1. Darby kontrolé

Baigus geodezinés nuotraukos lauko darbus, per 5 darbo dienas naujai paklotos pozeminés komunikacijos privalo bdati
pazymétos inZinerinio topografinio plano M 1:500 plansSetése arba papildyta georeferenciniy duomeny bazé ir sudaroma
galimybé UZsakovui pasinaudoti reikalingais duomenimis tikrinant, ar komunikacija paklota pagal projekta.
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Tiksliai vietovéje atpazjstami geodezinés nuotraukos situacijos elementai geodezinio tinklo tasky atzvilgiu turi bati
vaizduojami plane 0,4 mm tikslumu, o kiti elementai — 0,7 mm.

Tiksliai vietovéje atpazjstamy situacijos elementy tarpusavio padéties paklaidos plane turi bati ne didesnés kaip 0,7 mm,
o kitu atveju —1,0 mm.

Altitudés nustatomos 1 cm tikslumu.

3.2. Darby priémimas

Jeigu lauko darby dokumentacijg sudaro keli bréziniai, tai kiekviename lape braizoma jy iSdéstymo schema ir patys
bréziniai numeruojami.

Nuotraukos dokumentacijos bréZiniuose turi biti nurodoma, kada ir kas atliko matavimus ir sudaré brézinj.
4. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas , Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy poZeminiy tinkly ir
komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999“, patvirtintas Valstybinés geodezijos ir
kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybés direktoriaus 1999 m. geguzés 4 d. jsakymu Nr. 17.

2. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas ,Sutartiniai topografiniy plany M1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
7enklai GKTR 2.11.02:2000“ patvirtintas Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos direktoriaus 2000
m. birzelio 19 d. jsakymu Nr. 45.

3. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas ,,GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai“,
patvirtintas Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybés direktoriaus 2000 m.
balandzio 12 d. jsakymu Nr. 28.
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NURODYMAI SKLYPO NAUDOIJIMUI
1. Teritorijos valymas

Teritorijos valyma atlieka Statytojo jgaliota Siuos darbus atliekanti organizacija.
Reikalavimai teritorijos valymui:
e  Reguliariai valyti sklypa/tvarkoma teritorijg nuo Siuksliy, lapy, Zoliy, $aky ir kity atlieky.
e  Pavasarj ir rudenj atlikti intensyvesnj valyma: surinkti Ziemos ar rudens likucius, taip pat pasalinti peraugusius
augalus.
e  Uztikrinti, kad lietaus vandens nubégimo sistemos nebity uzkimstos.

2. Privaziavimo keliy valymas

e  Reguliariai priziGreti privaziavimo kelius: valyti nuo purvo, sniego ir ledo.
e  Ziema uztikrinti, kad keliai baty laiku barstomi smeliu ar kitomis medziagomis, kad bty i$vengta slydimo.
e  Periodiskai tikrinti kelio dangos bukle ir prireikus taisyti paZzeidimus (duobés, iskilimai).
2. Zeldiniy priezidra
Zemeés savininkai, nuomotojai savo teritorijose privalo prizidréeti medzius, kriimus, vejas, o vasara, jei sausa, juos laistyti,
saugoti nuo suzalojimy, gydyti nuo kenkéjy ir zaizdy.
UZ tinkama Zeldiniy priezilrg atsako valstybinés ir nuomojamos zemés valdytojai, bei privaciy valdy savininkai.
Reikalavimai Zeldiniy prieZiGrai:
e Reguliariai pjauti vejg ir apkarpyti kriimus bei medzius, kad baty iSlaikyta estetika ir saugumas.
e Laiku laistyti augalus, ypac¢ sausros metu.
e Pavasarj ir rudenj tresti augalus bei atlikti genéjimo darbus, siekiant uztikrinti sveikg augaly augima.
e Vengti perteklinio Zeldiniy augimo, kuris gali uzstoti privaziavimo kelius arba trukdyti vaizdui.

5. Aplinkos tvarkymo elementy prieZiiira

Aplinkos tvarkymo elementai turi bati priziGrimi pagal juos patiekusiy gamintojy rekomendacijas.
Betoniniai aplinkos tvarkymo elementai turi bati nuvalomi nuo tersaly ir apsamanojimo, is jy tarpy pasalinama zolé. IS
lietaus vandens surinkimo lataky periodiskai reikia iSvalyti sgnasas, o rudenj nukritusius lapus.
Reikalavimai aplinkos elementy priezidrai:
e Suoliukai, taky plytelés ar kiti aplinkos tvarkymo elementai turéty bati reguliariai apziGrimi ir valomi.

e Sugedusius ar paZeistus elementus reikia nedelsiant taisyti arba keisti, kad bty iSvengta saugumo problemuy.

6. Papildomi nurodymai
e Laikytis vietiniy savivaldybés taisykliy dél atlieky tvarkymo, atlieky rasiavimo bei Zeldiniy priezitros.
e Nevirsyti nustatyty zeldiniy aukscio reikalavimy, jei jie taikomi vietos reglamentuose.
e  Uztikrinti, kad visi sklypo elementai (Suliniai, drenazai, nuoteky sistemos) baty tinkamai prizZiGrimi ir
funkcionuoty.
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

Poz.,
eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo “c::o Kiekis Pastabos
Nr.
1. Paruosiamieji ir ardymo darbai
1.1. Kelio Zenklo vienastiebés atramos demontavimas TS-01 vnt 4
1.2. Asfalto dangos vid. 0,10 cm iSardymas mechanizuotai TS-01 m?3 221,9
1.3. | Esamy lauko laipty (pakopy) isardymas T75-01 | m*/m?3 12/6
1.4. Betoniniy kelio borty ant betoninio pagrindo iSardymas TS-01 m 483
1.5. Betoniniy vejos borty ant betoninio pagrindo iSardymas TS-01 m 189
1.6. Betoniniy plyteliy dangos iSardymas TS-01 m? 185
1.7. Esamy suoliuky be atlosy iSardymas TS-01 vnt 2
1.8. Esamy Siuksliadéziy iSardymas TS-01 vnt 2
19, Esa'r'r'lo m'ed'inio inkilo-namuko demontavimas (knygy 7501 wnt 1
dalijimosi vieta)
1.10. | Esamo informacinio stendo iSardymas TS-01 vnt 1
111, Esa-m.q po-ieminiq konteineriy iSardymas ir perdavimas 1501 vt 5
savininkui
112, Esa-m.q tel-<stilés konteineriy demontavimas ir perdavimas 1501 vt )
savininkui
Esamy metaliniy prekybos konteineriy isSkélimas
saugojimui ir graZzinimas atgal.
113, Pastaba:' Statybos .n.vetuj dfzrbq. apimtis refI.(ia j'trguk.ti 4 1501 vt 4
esamy kiosky pakélimo, atjungimo nuo inZineriniy tinkly
(vandentiekio, nuoteky, elektros) ir pastatymo atgal nei
prijungimo atgal prie tinkly, darbus.
1.14. | Esamy gélyniy demontavimas TS-01 vnt 2
Statybinio lauZo (kelio borty / betoniniy plyteliy /asfalto
1.15. | dangos, betoniniy kelio Zenkly pamaty ir kt.) pakrovimas ir | TS-01 t 598
iSveZimas iki 13 km atstumu
116, Dirvoie-mio Yid' 1v5 cm .pe-qéalinimas, perstL-JTi.ar\t iki20 m, 1501 m? 6
pakrovimas ir vezimas iki 13 km atstumu j islikj
2. Zemés sankasos jrengimo darbai
Grunto iSkasimas naujy dangy konstrukcijy jrengimo
2.1. zonoje, pakrovimas ir iSvezimas iki 13 km j iSlykj, i$ kurio 20 | TS-02 m?3 3347
m?3 perstumiama iki 20 m ir panaudojama véliau

0 2025-10 Ekspertizei ir statyboms.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
PATV. (A2, VILNIAUS VieSosios erdvés, esanéios ties Architekty g. 152, Vilniuje, statybos
ra%. VYSTYMO .
DOK. S KOMPANIJA projektas
NR.
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A1592 | PV Viktorija Bogdanoviené
XX — visi
32761 PDV Diana Gamuléné
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT .
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Poz.,

eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo “‘/II::O Kiekis Pastabos

Nr. ’
demontuojamy pusiau poZzeminiy konteineriy duobiy
uzpylimui.
Grunto iSkasimas Slapyniy jrengimo zonoje nuo esamo iki

2.2. projektinio pavirSiaus, pakrovimas ir iSvezimas iki 13 km j TS-02 m?3 302
islykj
Grunto iSkasimas naujai jrengiamy pusiau pozeminiy

2.3. konteineriy jrengimo zonoje, pakrovimas ir iSveZimas iki 13 | TS-02 m?3 15
km j islykj

94 Grunto'lskas'lrr'l:a\s tV(?ChnII"lE:S patalpc?vs Jrgnglmuu 15-02 m3 80
pakrovimas ir iSvezimas iki 13 km j iSlykj

55, 'Gr'lvmt?' |skas'|rT1as font'a'rvlo plokstes jrengimui, pakrovimas 15-02 m3 55
ir iSvezimas iki 13 km j islykj

26, Grunto'lskas'lrr'l:a\s avfcraml'm'es 5|enuju'evs 1rgng|mu1, 15-02 m3 8.4
pakrovimas ir iSvezimas iki 13 km j iSlykj

27 Qruntq |ska51mas'|a|ptl'4 j'rvengvl'mw ('p'rle nau19§vatr§m|nes 15-02 m3 )
sienutés), pakrovimas ir iSvezimas iki 13 km j iSlykj
Grunto iSkasimas dél grunto kaseciy sistemos jrengimo

)8 medziy sodinimui.

e Pastaba: zr. “Zeldiniy dalyje®, 7eldinimo techninése

specifikacijose ir kiekiuose.

2.9. Neaustinés geotekstilés jrengimas sankasos armavimui TS-02 m? 1715

2.10. | Armuojanciy geotinkly jrengimas sankasos armavimui TS-02 m? 1715

2.11. | Zemés sankasos jrengimas i$ smélio Zvyro misinio TS-02 m?3 343

2.12. | Zemés sankasos vir§aus planiravimas mechanizuotu badu TS-02 m? 5406

2.13. | Zemés sankasos vir§aus tankinimas mechanizuotu bidu TS-02 m?3 1622
Ploty planiravimas

2.14. | Pastaba: ?r. “Zeldiniy dalyje”, Zeldinimo techninése
specifikacijose ir kiekiuose.
3. Borty jrengimo darbai

31 Sk'aIdos'pta\grlndov'sluoksrlvl'o Po bord'lurals' iS nesuristojo 7505 m3 129
mineraliniy medZiagy misinio 0/45 jrengimas

39 Beto'nlnlq' kellq borty 100.15.30 aglt C20/25 betono T5-04 m 645
pagrindo jrengimas (1m — 0,12 m>betono)

33, Beto'nlnlq'vejo's borty 100.8.20 an3t C20/25 betono T5-04 m 590
pagrindo jrengimas (1m — 0,04 m>betono)

3.4, Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto jrengimas | TS-06 m 346
4. Asfalto dangos jrengimas ties kei¢iamu gatvés bortu
4 cm storio virdutinio asfalto sluoksnio i$ misinio AC 11 VN )

4.1 (su 70/100 risikliu) jrengimas T5-06 m >l

49, 8 cm .StOFIO asfalto pagrindo sluoksnio i$ misinio AC 22 PN TS-06 m2 51
jrengimas

43 20 Cr?. skaldc-)vs- p.agrlndo.sluolfsmo i$ nesuristoji mineraliniy TS-05 m2 51
medzZiagy miSinio 0/45 jrengimas

ad. Asfalto danigos 5|u!|qvapd<l)lr01|mas bitumine mase, klojant TS-06 m 51
asfaltg , karstas prie Salto
5. VaZiuojamosios dalies pagrindy ir dangos jrengimo

darbai (DK 0,3 dangos konstrukcijos klasé)
5.1. 40 apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio jrengimas TS-05 m? 840
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Poz.,
eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo “‘/II:IO Kiekis Pastabos
Nr. ’
59 ZQ cm s!<a'|dos pavgrlndo ilyc'oksnlo |§ nESL!rIStOJO 7505 m2 840
mineraliniy medZiagy misinio 0/45 jrengimas
8 cm storio pagrindo sluoksnis iS miSinio AC 22 PN (su )
>3- | 70/100 riikliu) jrengimas T5-06 | m 840
54 Bltuml-ne.zs emulsijos C60B4-S tolygaus sluoksnio TS-06 m2 340
paskleidimas
4 cm storio virdutinio asfalto sluoksnio i$ misinio AC 11 VN )
>3- (su 70/100 risikliu) jrengimas T5-06 m 840
56 Geokompozito paklojimas asfalto dangoje (isilgai > 100 TS-06 m2 23

kN/m, skersai > 100 kN/m)

6. Automobiliy parkavimo viety iS betono trinkeliy
(200x100x80) pagrindy ir dangos jrengimo darbai (DK
0,3 dangos konstrukcijos klasé)

6.1. 45 cm apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio jrengimas TS-05 m? 520

15 cm skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristojo

_ 2
mineraliniy medziagy miSinio 0/45 jrengimas T5-05 m >20

6.2.

3cm storio pasluoksnio i$ granito smulkiosios

. L v e . . TS-04 m? 520
mineralinés medZiagos misinio 0/5 jrengimas

6.3.

8 cm storio betoniniy trinkeliy (200x100x80, pilkos) dangos
6.4. jrengimas, sitles uzpildant granito smulkiosios mineralinés TS-04 m? 484
medZiagos misiniu 0/5

8 cm storio betoniniy trinkeliy (200x100x80, juodos)
dangos jrengimas parkavimo viety atskyrimui, sidles
uzpildant granito smulkiosios mineralinés medziagos
misiniu 0/5

6.5. TS-04 m? 36

7. 18kili sankryza ir pésc€iyjy praéjimai per privaziavimo
kelig is trinkeliy (200x100x80) pagrindy ir dangos
jrengimo darbai (DK 0,3 dangos konstrukcijos klasé)

7.1. 45 cm apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas TS-05 m? 180

30 cm skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristojo

_ 2
mineraliniy medZiagy misinio 0/45 jrengimas T5-05 m 180

7.2.

3 cm storio pasluoksnio i§ granito smulkiosios

. o .. e . . TS-04 m? 180
mineralinés medZiagos misinio 0/5 jrengimas

7.3.

8 cm storio betoniniy trinkeliy (200x100x80, pilkos) dangos
7.4. jrengimas, sitles uzpildant granito smulkiosios mineralinés TS-04 m? 180
medZiagos misiniu 0/5

8. Betoniniy plyteliy (375x375x80) pagrindy ir dangos
jrengimo darbai

8.1. 19 cm $alciui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas TS-05 m? 1190

15 cm skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristoji mineraliniy

8.2 medziagy miSinio 0/45 jrengimas T5-05 m 1190
33 3 cmv.storio p.avsllu-oksniq iS gr-anito smulkiosios mineralinés T5-04 m2 1190
medZziagos misinio 0/5 jrengimas
8 cm storio betoniniy plyteliy dangos jrengimas, sitles
8.4. uzpildant granito smulkiosios mineralinés medziagos TS-04 m? 1115
misiniu 0/5
8 cm storio betoniniy trinkeliy dangos jrengimas, su
8.5. taktiliniu pavirSiumi, sidles uzpildant granito smulkiosios TS-04 m? 75
mineralinés medZiagos misiniu 0/5
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Nr. ’

9. Betoniniy trinkeliy/plyteliy pagrindy ir dangos
jrengimo darbai

9.1. 19 cm Salciui nejautriy medZiagy sluoksnio jrengimas TS-05 m? 2570

15 cm skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristoji mineraliniy

- 2
medziagy miSinio 0/45 jrengimas T5-05 m 2570

9.2.

3 cm storio pasluoksnio i$ granito smulkiosios mineralinés

_ 2
medZiagos misinio 0/5 jrengimas T5-04 m 2570

9.3.

8 cm storio betoniniy plyteliy (600x400x80), spalva juoda,
9.4. Siurkstintas pavirsius) dangos jrengimas, sitles uzpildant TS-04 m? 122
granito smulkiosios mineralinés medzZiagos miSiniu 0/5

8 cm storio betoniniy plyteliy (400x200x80), spalva
natdrali, SiurkStintas pavirsius) dangos jrengimas, sitles
uzpildant granito smulkiosios mineralinés medziagos
misiniu 0/5

9.5. TS-04 m? 720

8 cm storio betoniniy plyteliy (600x400x80), spalva
natdrali, SiurkStintas pavirsius) dangos jrengimas, sitles
uzpildant granito smulkiosios mineralinés medziagos
misiniu 0/5

9.6. TS-04 m? 1447

8 cm storio betoniniy plytelés (200x200x80), spalva juoda,
9.7. Siurkstintas pavirsius) dangos jrengimas, sitles uzpildant TS-04 m? 63
granito smulkiosios mineralinés medzZiagos miSiniu 0/5

8 cm storio betoniniy trinkeliy dangos jrengimas, su
9.8. taktiliniu pavirSiumi, siGles uzpildant granito smulkiosios TS-04 m? 140
mineralinés medZiagos misiniu 0/5

10. Betoniniy trinkeliy jrengimo darbai fontano zonoje,
ant fontano betoninés plokstés

10.1. | 8 cm storio betoniniy trinkeliy jrengimas TS-04 m? 78

1 cm storio tampris poliuretaniniai klijai

10.2. PASTABA: Zr. konstrukcijy dalyje

11. Tvirtinimo darbai

Vejos jrengimas
11.1. | Pastaba: Vejos jrengimq ir kiekius Zr. ,Zeldyny TS-08
(apZeldinimo) dalis”.

12. Horizontalaus kelio Zenklinimo jrengimo darbai

Dangos Zenklinimas 1.1 balta siaura istisine 0,12 m plocio
12.1. | linija (polimerinémis medzZiagomis / $viesg atspindindiais TS-07 m 177
dazais) parkavimo viety Zenklinimui

Dangos Zenklinimas 1.15 baltu uzbriks$niuotu plotu

122 (polimerinémis medziagomis / Sviesg atspindinciais dazais)

TS-07 m? 1,3

Dangos Zenklinimas 1.24 baltu nejgaliojo su veZziméliu vnt/m
12.3. | simboliu (polimerinémis medZiagomis / Sviesg TS-07 ) 2/1,5
atspindindiais daZais)

Dangos Zenklinimas 1.30 baltu elektromobilio simboliu T5-07 vn’g/m 214

124. (polimerinémis medziagomis / $viesg atspindinciais dazais)

Dangos Zenklinimas 1.25 Sachmaty tvarka iSdéstyti
12.5. | langeliai (polimerinémis medzZiagomis / Sviesg TS-07 m? 11,34
atspindindiais daZais)

13. Vertikalaus kelio Zenklinimo jrengimo darbai

Kelio Zenklas Nr. 552 ,,Gyvenamoji zona“ (0 grupé)

13.1. ..
(ant pasvietimo atramos)

TS-07 vnt. 1
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eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo “‘/II::O Kiekis Pastabos

Nr.

132, Kelio ievnlfla§ Nr. 528 ,,Stovéjimo vieta” (0 grupé) 1507 wnt. 3
(ant pasvietimo atramos)

Papildoma lentelé Nr. 833 ,,Lengvyjy automobiliy stovéjimo
badas” TS-07 vnt. 3
(ant pasvietimo atramos)

13.3. | Kelio Nr. 553 ,Gyvenamosios zonos pabaiga“ (0 grupé) TS-07 vnt. 1

13.4. | Kelio Zenklo Nr.528 ,Stovéjimo vieta” (0 grupé) TS-07 vnt. 4
Pa_plldoma lentelé Nr. 833 ,Lengvyjy automobiliy stovéjimo T5-07 vit. 4
bidas”

13.5. | Kelio Zenklo Nr.528 ,Stovéjimo vieta” (0 grupé) TS-07 vnt. 1
Papildoma lentelé Nr. 846 ,Nejgalieji” TS-07 vnt. 1
Papildoma lentelé Nr. 810 ,,Galiojimo zona j kaire” (3m) TS-07 vnt. 1

13.6. | Kelio Zenklo Nr.528 ,Stovéjimo vieta” (0 grupé) TS-07 vnt. 3
P?plldoma lentelé Nr. 833 ,,Lengvyjy automobiliy stovéjimo 1507 wnt. 3
badas”

Kelio zenklas Nr. 332 ,,Sustoti draudZiama“ (0 grupé) TS-07 vnt. 3

13.7. | Kelio Zenklo Nr.528 ,Stovéjimo vieta” (0 grupé) TS-07 vnt. 1
Papildoma lentelé 846 ,Nejgalieji” TS-07 vnt. 1
Papildoma lentelé 809 ,,Galiojimo zona j deSine” (5m) TS-07 vnt. 1

13.8. | Kelio Zenklo Nr.528 ,Stovéjimo vieta” (0 grupé) TS-07 vnt. 1
Papildoma lentelé 854 ,Elektromobiliai” TS-07 vnt. 1
Papildoma lentelé 809 ,,Galiojimo zona j deSine” (7m) TS-07 vnt. 1

13.9. | Kelio Zenklas Nr. 332 ,,Sustoti draudZiama“ (0 grupé) TS-07 vnt. 1
Papllc.:lomas kelio Zenklas Nr. 332 ,,Sustoti draudziama“ (0 T5-07 vit. 1
grupes)

Papildoma lentelé Nr. 808 ,Galiojimo zonos pabaiga“ TS-07 vnt. 1

13.10. Kelio ievrﬂfla? Nr. 333 ,,Stovéti draudziama“ (0 grupé) 1507 wnt. 1
(ant apsvietimo atramos)

Papildomas kelio Zenklas Nr. 333 ,Stovéti draudziama“ (0

grupes) TS-07 vnt. 1
(ant apsvietimo atramos)

Paplldo[ng Igntele Nr. 808 ,Galiojimo zonos pabaiga“ 1507 wnt. 1
(ant apsvietimo atramos)

13.11.| Kelio Zenklas Nr. 332, Sustoti draudziama” (Ogrupé) TS-07 vnt 1
PapHQomas kelio Zenklas Nr. 332, Sustoti draudziama“ (0 1507 wnt 1
grupé)

Papildoma lentelé Nr. 808 , Galiojimo zonos pabaiga“ TS-07 vnt 1

13.12.| Kelio zenkllq-vllenastlel:.m.g metalmlq.atrar.nq (#76,1 mm) su T5.07 vnt. 13
ant monolitiniy betoniniy pamaty jrengimas

— atramy m 40,96
— skydy m? 5,25
14. Kiti darbai
40 cm granito skalda (tamsiai pilka) 60% fr. 5-8mm ir 40%
141, fr. 16-22 mm 40% Slapynés zonoje: m? 160
PASTABA: Isdéstymas atliekamas su architekto prieZiiira.
Slapynés jrengimas Zr. architektirinéje ir Zeldyniy dalyje
e granito skalda (tamsiai pilka) 60% fr. 5-8mm m?3 38,4
e granito skalda (tamsiai pilka) 40%fr. 16-22 mm m?3 25,6
Dangos konstrukcijos sluoksnius atskirianti geotekstilé m? 160
14.2. | Laiptai
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VieSosios erdvés, esancios ties Architekty g. 152, Vilniuje, statybos projektas.

VILNIAUS

AN VYSTYMO
~ KOMPANIJA
Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis
Poz., s Mato
eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo wnt. Kiekis Pastabos
Nr.
PASTABA: Zr. konstrukcijy dalyje
Kontrastingos spalvos juosta ant laipty pakopy. Kiekviena
14.3. | pakopa per visq pakopos plotj paZzymima kontrastinga 0.10 m 14
m plocio jspéjimo juosta
14.4. Atraminés sienutés
PASTABA: Zr. konstrukcijy dalyje
145, Turéklai
PASTABA: Zr. konstrukcijy dalyje ir architektirinéje dalyje
Architektdriniai elementai
14.6. | PASTABA: Architektiirinius elementus, t.y. suoliukai,
siuksliadeézeés, stendai ir pan., Zr. “Architektiirinéje dalyje”
14.7. Apsauginiai stulpeliai
PASTABA: Zr. “Architektirinéje dalyje”
14.8. Lietaus surinkimo latakas
PASTABA: Zr. ,Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalyje”
14.9. DrenaZzo jrengimo darbai
PASTABA: Zr. ,Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalyje”
14.10. Pusiau poZeminiai konteineriai
PASTABA: Zr. “Architektirinéje dalyje”
14.11. Fontano jrengimas
PASTABA: Zr. ,,Vandentiekio ir nuoteky salinimo dalyje”
14.12.| Metalinis bortas m 9
14.13.| Apsauginiai stulpeliai elektromobiliy jrangos apsaugojimui vnt 2
14.14.| Geodezinés nuotraukos atlikimas TS-09 ha 0,8434
PASTABOS:
1. Kertamy ir sodinamy Zeldiniy kiekiai pateikti atskiroje Zeldiniy projekto dalyje, Zeldiniy Ziniarastyje.
2. Esamy Zeldiniy iSsaugojimui statybos darby metu rekomendacijos, reikalavimai ir kiekiai pateikti atskiroje Zeldiniy
projekto dalyje, Zeldiniy Ziniarastyje.
3. Ardomy dangy ir statiniy kiekiai gali tikslintis statybos metu, statybinei organizacijai nuvykus j objekto vieta.
4. Ziniara$¢iuose nevertinta jrenginéjamy dangy loviy i¥platéjimai, kiekvienos medziagos iseiga.
5. Medziagos ir jrengimai turi bati suderinti su UZzsakovu iki statybos darby pradzios.
6. Statybiné organizacija turi patikslinti medziagy sgnaudy Ziniarascius pagal projekte pateiktus brézinius.
7. Projektuojamy jrenginiy, suoly ir kitos mazosios architektdros jrenginiy darby kiekius ZiGréti mazosios architektlros

dalyje.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Darby vykdymo riba

Tvarkybos darby vykdymo riba

] il

Gatveés raudonosios linijos (DP)
Registruoto sklypo riba
Kultlros vertybés ribos

Statinio ribos

Betoninis gatvés bortas 1000x150x300
Betoninis gatvés bortas 1000x150x300, jleistas

Betoninis vejos bortas 1000x80x200

Metalinis hortas

“ 2025-10 Ekspertizei ir statyboms
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

[l Ve Vie3osios erdves, esancios ties Architekty g. 152, Vilniuje,
lathall KOMPANIJA statybos projektas

A1592 Viktorija Bogdanoviene - STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

32761,38603 PDV Diana Gamuléné || XX~ visi statiniai

p2761,3860;
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inZineriniy tinkly atstovus atliekant Surfus. Daugumos inZineriniy tinkly jrengimo gylis yra preliminarus, nes néra iseitiniy duomeny. % Patenkinamos bakles medis (2)

BoNoO”

w -

17. Projektiniai auksciai turi bati sklandZiai sujunti su esamais. Esami auksciai turi bati tikslinami vietoje, statybos metu.

18, Vykdant kasimo darbus, naudoti Saknis saugancias technologijas, tokias kaip oro kastuvas, arba tuneliy kasimas po Saknimis.
Nesalinti story, >5 cm Sakny. Jei pavirsiniy Salintiny Sakny yra ne viena, vienu pakirtimu Salinti iki 20 % Salintiny Sakny. Ziema ir vélyvas
ruduo Sakny pakirtimui yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas. Naudoti tam skirtus jrankius ir mechanizmus - Saknis reikia pakirsti
ar nupjauti astriais jrankiais, paliekant kuo lygesnes (kuo maZiau iSdraskytas) pjavio vietas. UZpilti Zemémis pagal projektq padarytas
transéjas per trumpiausiq laikq, bet ne ilgiau kaip per ménes;. . . o
Sakny apsaugos zonoje zonoje kasimo darbai yra draudZiami; jei kasimas $ioje zonoje yra bitinas, turi biiti pritaikytos Sakny apsaugos Salinami medziai

Nepatenkinamos biklés medis (3)
Blogos biklés medis (4)

Zuves medis (5)
Toponuotraukos suderinimo Nr. TIlIS1-20240910-058260, TIlIS1-20250218-011766, TIlIS1-20250514-031933

priemonés ir neleidZiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia taikyti Sakny apsaugos priemones. Turéty biti taikomos 0 2025-10 Ekspertizei ir statyboms

betranséjés technologijos, jei tik jmanoma. Jeigu be transéjy kasimo negalima apsieti, jos turéty bati neistisinés.

19. Jrengiant tako konstrukcijg medZiy Sakny apsaugos zonoje bitinas arboristo dalyvavimas. Jvertinus aplinkybes sprendziama dél 19. - mefi.zlo_evl'lés numeris brézinyje/Ziniarastyje LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
batinybés Saknis atkasti naudojant oro kastuvq ir tako konstrukcijos sprendiniy koregavimo, pritaikant esamai situacijai. T- medZIVC.) rusis . . L KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
20. Saugomame Sakny plote draudZiama kelti ar Zeminti esamo grunto lygj daugiau nei 5 cm. 14 - mecji.zm Ifamlepo diametras 1.30m aukstyje PATV. Pala'a) VILNIAUS Viegosios erdves, esangios ties Architekty g. 152, Vilniuje
21. Kasimo darbai medZiy Sakny apsaugos zonoje vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo prieZidra, rankiniu badu ar naudojant oro kastuvg. 19.T 14 Ay >< 1 - medzio biklés indeksas DOK N.R AN x“m A b ok ! ’ ’ ’
22. Visy statyby metu atkastos medziy Saknys turi bati uZdengtos geotekstile ir drékinamos naudojant laistymo maisus. s ‘ N - R ‘ > OMP. statybos projektas
23. Saugomame Sakny plote draudZiama sandéliuoti statybines medZiagas ir gruntq, jvaZiuoti mechanizuotomis transporto priemonémis ar // | \\ Kamieno diametras 1.30 m auks
‘ A1592 [PV Viktorija Bogdanoviené STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA

jas ten statyti. !
24. Saugomas sakny plotas aptveriamas apsaugine tvora. Tvora privalo likti visy darby metu, net jei dalis darby patenka j Sig zong. |
25. Saugomas skulptiiros postamentas. Darbai 1 m atstumu turi bati vykdomi rankiniu badu.

;‘ Kamieno kaklelio diametras

T Arch Linas Usas XX — visi statiniai

26. Statybos metu j darby apimtis reikia jtraukti 4 esamy metaliniy prekybos konteineriy -kiosky pakélimo, atjungimo nuo inZineriniy tinkly \ = / i SIS Arch Julija Musteikyte-Mora
(vandentiekio, nuoteky, elektros) ir konteineriy pastatymo atgal, bei prijungimo atgal prie tinkly, darbus. AN \/\L_J L - — DANGU PLANAS, M1:500 0
27. Statybos metu esamy remontuojamy Suliniy dang¢iy pozicijas tikslinti vietoje. Jeigu Sulinio dangtis patenka j planuojamo borto vietg, S—— RN ajos projekcija 82761,38603 PDV Diana Gamuléné ’ ’
rangovas privalo informuoti projektuotojq ir spresti situacijq individualiai. N . STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS N
28. Jei atliekant darbus bus aptikta nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, apie tai privaloma informuoti u# paveldo apsaugq atsakingas ~_Sakny apsaugos plotas _ __ _ ( ) DOKUMENTO ZYMUO LAPY LAPY
institucijas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultaros paveldo apsaugos jstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. LT Vilniaus miesto savivaldybé
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius VP24-16-00-TDP-SP_B-04 1 1
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PASTABOS:

1.  Plane vaizduojami bendriniai teritorijos tvarkymo sprendiniai, kurie detalizuojami temomis kituose brézZiniuose ir projekto dalyse.

2. Sutartiniuose Zyméjimuose pateiktas trinkeliy ir/ar plyteliy dangos sutartinis Zyméjimas, kuris nenurodo trinkeliy ir/ar plyteliy klojimo
rasto ir klojimo krypties.Trinkeliy ir/ar plyteliy klojimo rastas turi bati suderinta su projekto architektdrinés dalies rengéjais.

3. Dangy rastai ir kryptis detalizuojami statybos metu.

%ﬁ 4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais. %

5. Metaliniai elementai aik$téje numatyti RAL 7024, pravaZiavimo zonoje - RAL 9004.

6. Kelio Zenkly nugariné pusé ir stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos.

7.  Kelio Zenkly vietos turi bati tikslinamos vietoje, statybos metu.

8.  Prie$ pradedant statybos darbus ir uzsakant medZiagas, patikslinti esamy inZineriniy komunikacijy altitudes ir padétj plane.

13. Klojant tinklus esamy inZineriniy komunikacijy apsaugos zonoje, issikviesti juos eksploatuojanciy organizacijy atstova. InZineriniy tinkly
apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.

14. Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“, Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu keliy prieZidros tvarkos aprasu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobiliy keliais jstatymu ir kitais susijusiais teisés aktais. Naujai jrengiamy dangy konstrukcija parenkama pagal Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles.

15. ISardytos gatviy dangos ir jy pagrindai jrengiami pagal esama konstrukcija. PaZeisty dangy atstatymas gatvés ribose vykdomas pagal
Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. jsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto , Leidimy atlikti
kasinéjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybés vieSojo naudojimo teritorijoje (gatvése, vietinés reikSmés keliuose, aikstése,
Zaliuosiuose plotuose), atitverti jg ar jos dalj arba apriboti eismg joje iSdavimo tvarkos aprasas” 1 priedo , ISardytos dangos
cituarkumac raikalavimiic
sutvarkymas” reikalavimus.

16. Visy esamy inZineriniy tinkly jrengimo gylius tikslinti atliekant montavimo darbus, gylius nustatyti Surfuojant. Batina issikviesti
inZineriniy tinkly atstovus atliekant Surfus. Daugumos inZineriniy tinkly jrengimo gylis yra preliminarus, nes néra iSeitiniy duomeny.

17. Projektiniai auksciai turi bati sklandZiai sujunti su esamais. Esami auksciai turi bati tikslinami vietoje, statybos metu.

18, Vykdant kasimo darbus, naudoti Saknis saugancias technologijas, tokias kaip oro kastuvas, arba tuneliy kasimas po Saknimis.

Nesalinti story, >5 cm Sakny. Jei pavirsiniy Salintiny Sakny yra ne viena, vienu pakirtimu Salinti iki 20 % Salintiny Sakny. Ziema ir vélyvas
ruduo Sakny pakirtimui yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas. Naudoti tam skirtus jrankius ir mechanizmus - Saknis reikia pakirsti
ar nupjauti astriais jrankiais, paliekant kuo lygesnes (kuo maZiau isdraskytas) pjivio vietas. UZpilti Zemémis pagal projektq padarytas
transéjas per trumpiausiq laikg, bet ne ilgiau kaip per ménesj.

Sakny apsaugos zonoje zonoje kasimo darbai yra draudZiami; jei kasimas $ioje zonoje yra bitinas, turi biiti pritaikytos Sakny apsaugos
priemoneés ir neleidZiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia taikyti Sakny apsaugos priemones. Turéty biti taikomos
betranséjés technologijos, jei tik jmanoma. Jeigu be transéjy kasimo negalima apsieti, jos turéty bati neistisinés.

19. Jrengiant tako konstrukcijg medZiy Sakny apsaugos zonoje batinas arboristo dalyvavimas. Jvertinus aplinkybes sprendZiama dél
batinybés saknis atkasti naudojant oro kastuvq ir tako konstrukcijos sprendiniy koregavimo, pritaikant esamai situacijai.

20. Saugomame Sakny plote draudZiama kelti ar Zeminti esamo grunto lygj daugiau nei 5 cm.

21. Kasimo darbai medZiy Sakny apsaugos zonoje vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo prieZidra, rankiniu biadu ar naudojant oro kastuvg.

22. Visy statyby metu atkastos medZiy Saknys turi bati uZdengtos geotekstile ir drékinamos naudojant laistymo maisus.

23. Saugomame Sakny plote draudZiama sandéliuoti statybines medZiagas ir gruntg, jvaZiuoti mechanizuotomis transporto priemonémis ar
jas ten statyti.

24. Saugomas Sakny plotas aptveriamas apsaugine tvora. Tvora privalo likti visy darby metu, net jei dalis darby patenka j Siq zong.

25.  Saugomas skulptiros postamentas. Darbai 1 m atstumu turi bati vykdomi rankiniu badu.

26. Statybos metu j darby apimtis reikia jtraukti 4 esamy metaliniy prekybos konteineriy -kiosky pakélimo, atjungimo nuo inZineriniy tinkly
(vandentiekio, nuoteky, elektros) ir konteineriy pastatymo atgal, bei prijungimo atgal prie tinkly, darbus.

27. Statybos metu esamy remontuojamy suliniy dangciy pozicijas tikslinti vietoje. Jeigu Sulinio dangtis patenka j planuojamo borto vietg,
rangovas privalo informuoti projektuotojq ir spresti situacijq individualiai.

28. Jei atliekant darbus bus aptikta nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, apie tai privaloma informuoti uZ paveldo apsaugq atsakingas

institucijas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.
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Geros buklés medis (})\ -

Patenkinamos buklés medis (2)

Nepatenkinamos biklés medis (3)

Blogos biklés medis (4)

Zuves medis (5)

Salinami medziai
19. - medzio eilés numeris brézinyje/Ziniarastyje
T - medzZio rasis
14 - medzio kamieno diametras 1.30m aukstyje

1 - medzio biklés indeksas

\ Kamieno diametras 1.30 m auks

| Kamieno kaklelio diametras

SITUACIJOS SCHEMA
L. X0/

S

EKSPLIKACIJA
Architekty gatvé (kapitalinis remontas, C2 kat. gatvé)
PrivaZiavimo gatve (nauja statyba, Il gr. nesudétingasis statinys)
Pésciyjy takas T-1 (nauja statyba, | gr. nesudétingasis statinys)
Pésciyjy takas T-2 (nauja statyba, | gr. nesudétingasis statinys)
Aiksté (nauja statyba, Il gr. nesudétingasis statinys)
Atraminé sienelé AT-1 (nauja statyba, | gr. nesudétingasis statinys)
Atraminé sienelé AT-2 (nauja statyba, | gr. nesudétingasis statinys)
Fontanas
Atlieky antriniy Zaliavy surinkimo aikstelé
Tekstilinio konteinerio pastatymo vieta
"Ryto" skultlra su postamentu ir laiptais
Kitu projektu perkeliamas kioskas
Esami kioskai (po dangy jrengimo paliekami esamoje vietoje)

Elektromobiliy jkrovimo stotelé

Siuksliy dézé

Véliavy stiebai

Lauko gertuvé

Informacinis stendas

Skelbimy lenta

Parkinis Sviestuvas Sviestuvai

Gatvés Sviestuvai

Jsmeigiamas prozektorius

Kryptinis apSvietimas

Suoliukai

Apvalus suolas

Turéklai
° Apsauginiai stulpeliai

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Darby vykdymo riba

Tvarkybos darby vykdymo riba

Gatveés raudonosios linijos (DP)

Registruoto sklypo riba

Kultlros vertybés ribos

Statinio ribos

Betoninis gatvés bortas 1000x150x300

Betoninis gatvés bortas 1000x150x300, jleistas
Betoninis vejos bortas 1000x80x200

Metalinis bortas

Drenazas

Gatvés vaziuojamosios dalies asfalto danga

Betoniniy plyteliy danga ((375x375x80) pilka spalva)
Betoniniy trinkeliy danga ((200x100x80) pilka spalva)
Betoniniy trinkeliy danga ((200x100x80) pilka spalva)
Betoniniy plyteliy danga ((600x400x80) natdrali spalva)
Betoniniy plyteliy danga ((400x200x80), natirali spalva)

Betoniniy plyteliy danga ((600x400x80) splava juoda)

Betoniniy plyteliy danga ((200x200x80) spalva juoda)
Skaldos danga

Grunto kasediy sistema

Taktilinis vaiks¢iojamojo pavirsiaus indikatorius

kaip nukreipiancioji struktdra

Taktilinis vaiks¢iojamojo pavirsiaus indikatorius,
atkreipiantis démes;j j sprendimo taskus arba pavojus

Projektuojamas Zenklinimas

Kelio Zenklo jrengimo vieta ir kryptis

Projektuojamas kelio Zenklas

Projektuojami Slaitai
Lapuociai medziai
Damerio kaulenis 'Major' / Cotoneaster dammeri
Niponiné lanksva / Spiraea nipponica 'White Carpet'
Sodiné meskyté 'Hancock' - Symphoricarpos x chenaultii
Hibridiné rozé 'Jam-a-licious' - Rosa

Purpurinis gluosnis 'Nana' - Salix purpurea

Projektuojami daugiameciy géliy gélynai
Lietaus sodai

Veja

Muléas

Esama medzio laja

Toponuotraukos suderinimo Nr. TIIIS1-20240910-058260, TIlIS1-20250218-011766, TIlIS1-20250514-031933

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

0 2025-10 Ekspertizei ir statyboms
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. PR viLNIAUS .
PATV. WA  vysTYMO VieSosios erdvés, esancios ties Architekty g. 152, Vilniuje,
DOK. NR. aanl KOMPANIJA statybos projektas
A1592 PV Viktorija Bogdanoviené STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
Arch Linas Usas XX — visi statiniai
Arch Julija Musteikyté-Mora
5276138603 PDV Diana Gamuléné EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS, M1:500 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPY LAPY
LT Vilniaus miesto savivaldybé
VP24-16-00-TDP-SP_B-05 1 1
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PASTABOS:
1.  Plane vaizduojami bendriniai teritorijos tvarkymo sprendiniai, kurie detalizuojami temomis kituose bréZiniuose ir projekto dalyse.
2. Sutartiniuose Zyméjimuose pateiktas trinkeliy ir/ar plyteliy dangos sutartinis Zyméjimas, kuris nenurodo trinkeliy ir/ar plyteliy klojimo
rasto ir klojimo krypties.Trinkeliy ir/ar plyteliy klojimo rastas turi bati suderinta su projekto architektarinés dalies rengéjais.
3. Dangy rastai ir kryptis detalizuojami statybos metu.
4.  Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Metaliniai elementai aikstéje numatyti RAL 7024, pravaZiavimo zonoje - RAL 9004.
<~‘* 6. Kelio Zenkly nugariné pusé ir stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos.
7. Kelio Zenkly vietos turi bati tikslinamos vietoje, statybos metu.
8.  Prie$ pradedant statybos darbus ir uzsakant medziagas, patikslinti esamy inZineriniy komunikacijy altitudes ir padét;j plane.
13. Klojant tinklus esamy inZineriniy komunikacijy apsaugos zonoje, iSsikviesti juos eksploatuojanciy organizacijy atstova. InZineriniy tinkly
apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu badu. 1\\
14. Statybos darbai gatveés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“, Lietuvos ~
Respublikos Vyriausybés 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu keliy prieZidros tvarkos aprasu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo I \H N ~
automobiliy keliais jstatymu ir kitais susijusiais teisés aktais. Naujai jrengiamy dangy konstrukcija parenkama pagal Automobiliy keliy \ ~ -
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles. ) 150.64 ~
15. ISardytos gatviy dangos ir jy pagrindai jrengiami pagal esama konstrukcija. PaZeisty dangy atstatymas gatvés ribose vykdomas pagal ~ ~
Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. jsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto , Leidimy atlikti ~ ~
kasinéjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybés vieSojo naudojimo teritorijoje (gatvése, vietinés reiksmés keliuose, aikstése, ~ ~
Zaliuosiuose plotuose), atitverti jg ar jos dalj arba apriboti eismg joje iSdavimo tvarkos aprasas” 1 priedo ,,ISardytos dangos ~ -
sutvarkymas” reikalavimus. ~
16. Visy esamy inZineriniy tinkly jrengimo gylius tikslinti atliekant montavimo darbus, gylius nustatyti Surfuojant. Batina issikviesti Se
inZineriniy tinkly atstovus atliekant Surfus. Daugumos inZineriniy tinkly jrengimo gylis yra preliminarus, nes néra iSeitiniy duomeny.
17. Projektiniai auksciai turi bati sklandZiai sujunti su esamais. Esami auksciai turi bati tikslinami vietoje, statybos metu.
18. Vykdant kasimo darbus, naudoti Saknis saugancias technologijas, tokias kaip oro kastuvas, arba tuneliy kasimas po Saknimis.
Nesalinti story, >5 cm Sakny. Jei pavirsiniy Salintiny Sakny yra ne viena, vienu pakirtimu Salinti iki 20 % $alintiny $akny. Ziema ir vélyvas
ruduo Sakny pakirtimui yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas. Naudoti tam skirtus jrankius ir mechanizmus - Saknis reikia pakirsti
ar nupjauti astriais jrankiais, paliekant kuo lygesnes (kuo maziau isdraskytas) pjavio vietas. UZpilti Zemémis pagal projektq padarytas
transéjas per trumpiausiq laikg, bet ne ilgiau kaip per ménes;j. Toponuotraukos suderinimo Nr. TIlIS1-20240910-058260, TIlIS1-20250218-011766, TIlIS1-20250514-031933
Sakny apsaugos zonoje zonoje kasimo darbai yra draudZiami; jei kasimas $ioje zonoje yra biitinas, turi bati pritaikytos $akny apsaugos —
priemoneés ir neleidZiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia taikyti Sakny apsaugos priemones. Turéty biti taikomos 0 2025-10 Ekspertizei ir statyboms
betranséjés technologijos, jei tik jmanoma. Jeigu be transéjy kasimo negalima apsieti, jos turéty bati neistisinés. % 3
19. Jrengiant tako konstrukcijqg medZiy Sakny apsaugos zonoje batinas arboristo dalyvavimas. Jvertinus aplinkybes sprendZiama dél LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
batinybés Saknis atkasti naudojant oro kastuvq ir tako konstrukcijos sprendiniy koregavimo, pritaikant esamai situacijai. KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
20. Saugomame s".aknL[ 8Ia€e draudZiama kelti ar Zeminti esamo grunt_‘q lygj daugiag nei5_cr11._ o ) PATV: fa'a'a) ‘\;I‘}:IAUS VieZosios erdvés, esantios ties Architekty g. 152, Vilniuje,
21. Kasimo darbai medZiy Sakny apsaugos zonoje vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo prieZidra, rankiniu badu ar naudojant oro kastuvg. DOK. NR ~> KOMP! AI 1NI“0J A statybos projektas
22. Visy statyby metu atkastos medZiy Saknys turi bati uZdengtos geotekstile ir drékinamos naudojant laistymo maisus. T ¥ )
23. Saugomame Sakny plote draudZiama sandéliuoti statybines medZiagas ir gruntq, jvaZiuoti mechanizuotomis transporto priemonémis ar
jas ten statyti. A1592 |pPV Viktorija Bogdanoviené STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
24. Saugomas sakny Plotas aptveriamas apsm{gine tvora. Tvorq pr_iv_alo likti v‘isq da_rl_)q nzetu, net jei dalis darby patenka j Siq zong. Arch Linas Usas XX — visi statiniai
25.  Saugomas skulptiros postamentas. Darbai 1 m atstumu turi bati vykdomi rankiniu badu.
26. Statybos metu j darby apimtis reikia jtraukti 4 esamy metaliniy prekybos konteineriy -kiosky pakélimo, atjungimo nuo inZineriniy tinkly Arch Julija Musteikyté-Mora
(vandentiekio, nuoteky, elektros) ir konteineriy pastatymo atgal, bei prijungimo atgal prie tinkly, darbus. - — AUKSCEIU PLANAS, M1:500 0
27. Statybos metu esamy remontuojamy Suliniy dangciy pozicijas tikslinti vietoje. Jeigu Sulinio dangtis patenka j planuojamo borto vietg, 82761,38603 PDV Diana Gamuléné v !
ra()gcn./as privalo informuoti .pI’OjEktU'OtO:/q ir s.pres!‘l SItUGCL{q IanVIdUG/I.GI. ) o ) o ) STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPY LAPY
28. Jei atliekant darbus bus aptikta nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, apie tai privaloma informuoti uZ paveldo apsaugq atsakingas o . . .
institucijas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. LT Vilniaus miesto savivaldybé
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius VP24-16-00-TDP-SP_B-06 1 1
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PASTABOS:
1.

Plane vaizduojami bendriniai teritorijos tvarkymo sprendiniai, kurie detalizuojami temomis kituose bréZiniuose ir projekto dalyse.
Sutartiniuose Zyméjimuose pateiktas trinkeliy ir/ar plyteliy dangos sutartinis Zyméjimas, kuris nenurodo trinkeliy ir/ar plyteliy klojimo
rasto ir klojimo krypties.Trinkeliy ir/ar plyteliy klojimo rastas turi bati suderinta su projekto architektdrinés dalies rengéjais.

Dangy rastai ir kryptis detalizuojami statybos metu.

Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
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Metaliniai elementai aikStéje numatyti RAL 7024, pravaZiavimo zonoje - RAL 9004.
Kelio Zenkly nugariné pusé ir stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos.
Kelio Zenkly vietos turi bati tikslinamos vietoje, statybos metu.

Prie$ pradedant statybos darbus ir uzsakant medziagas, patikslinti esamy inZineriniy komunikacijy altitudes ir padét;j plane.
Klojant tinklus esamy inZineriniy komunikacijy apsaugos zonoje, i§sikviesb%ue

apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.

Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“, Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu keliy prieZitros tvarkos aprasu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobiliy keliais jstatymu ir kitais susijusiais teisés aktais. Naujai jrengiamy dangy konstrukcija parenkama pagal Automobiliy keliy

standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles.
ISardytos gatviy dangos ir jy pagrindai jrengiami pagal esama konstrukcijg. PaZeisty dangy atstatymas gatvés ribose vykdomas pagal
Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. jsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto , Leidimy atlikti
kasinéjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybés vieSojo naudojimo teritorijoje (gatvése, vietinés reikSmeés keliuose, aikstése,
Zaliuosiuose plotuose), atitverti jg ar jos dalj arba apriboti eisma joje iSdavimo tvarkos aprasas” 1 priedo ,,ISardytos dangos

sutvarkymas” reikalavimus.

s eksploatuojanciy organizacijy atstova. InZineriniy tinkly
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Visy esamy inZineriniy tinkly jrengimo gylius tikslinti atliekant montavimo darbus, gylius nustatyti Surfuojant. Batina issikviesti
inZineriniy tinkly atstovus atliekant Surfus. Daugumos inZineriniy tinkly jrengimo gylis yra preliminarus, nes néra iSeitiniy duomeny.
Projektiniai auksciai turi bati sklandZiai sujunti su esamais. Esami aukséiai turi bati tikslinami vietoje, statybos metu.

Vykdant kasimo darbus, naudoti Saknis saugancias technologijas, tokias kaip oro kastuvas, arba tuneliy kasimas po Saknimis.

Nesalinti story, >5 cm Sakny. Jei pavirsiniy Salintiny Sakny yra ne viena, vienu pakirtimu Salinti iki 20 % Salintiny $akny. Ziema ir vélyvas
ruduo Sakny pakirtimui yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas. Naudoti tam skirtus jrankius ir mechanizmus - Saknis reikia pakirsti
ar nupjauti astriais jrankiais, paliekant kuo lygesnes (kuo maZiau iSdraskytas) pjavio vietas. UZpilti Zemémis pagal projektq padarytas
transéjas per trumpiausiq laikq, bet ne ilgiau kaip per ménes.
Sakny apsaugos zonoje zonoje kasimo darbai yra draudZiami; jei kasimas $ioje zonoje yra bitinas, turi biti pritaikytos $akny apsaugos
priemoneés ir neleidZiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia taikyti Sakny apsaugos priemones. Turéty biti taikomos
betranséjés technologijos, jei tik jmanoma. Jeigu be transéjy kasimo negalima apsieti, jos turéty bati neistisinés.

Jrengiant tako konstrukcijqg medZiy Sakny apsaugos zonoje bdtinas arboristo dalyvavimas. Jvertinus aplinkybes sprendZiama dél
batinybés Saknis atkasti naudojant oro kastuvgq ir tako konstrukcijos sprendiniy koregavimo, pritaikant esamai situacijai.

Saugomame sakny plote draudZiama kelti ar Zeminti esamo grunto lygj daugiau nei 5 cm.
Kasimo darbai medZiy sakny apsaugos zonoje vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo prieZidra, rankiniu biadu ar naudojant oro kastuvg.
Visy statyby metu atkastos medziy Saknys turi bati uZzdengtos geotekstile ir drékinamos naudojant laistymo maisus.

Saugomame Sakny plote draudZiama sandéliuoti statybines medZiagas ir gruntgq, jvaZiuoti mechanizuotomis transporto priemonémis ar

jas ten statyti.

Saugomas Sakny plotas aptveriamas apsaugine tvora. Tvora privalo likti visy darby metu, net jei dalis darby patenka j Sig zong.
Saugomas skulptiros postamentas. Darbai 1 m atstumu turi biti vykdomi rankiniu badu.
Statybos metu j darby apimtis reikia jtraukti 4 esamy metaliniy prekybos konteineriy -kiosky pakélimo, atjungimo nuo inZineriniy tinkly
(vandentiekio, nuoteky, elektros) ir konteineriy pastatymo atgal, bei prijungimo atgal prie tinkly, darbus.

Statybos metu esamy remontuojamy Suliniy dangciy pozicijas tikslinti vietoje. Jeigu Sulinio dangtis patenka j planuojamo borto vietg,
rangovas privalo informuoti projektuotojq ir spresti situacijq individualiai.
Jei atliekant darbus bus aptikta nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, apie tai privaloma informuoti uZ paveldo apsaugq atsakingas
institucijas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.
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ESAMI ZELI\DINIAL -

Geros buklés medis (})\ -

Patenkinamos buklés medis (2)

Nepatenkinamos biklés medis (3)

Blogos biklés medis (4)

Zuves medis (5)

Salinami medziai
19. - medzio eilés numeris brézinyje/Ziniarastyje
T - medzZio rasis
14 - medzio kamieno diametras 1.30m aukstyje

1 - medzio biklés indeksas

Kamieno diametras 1.30 m auk$

| Kamieno kaklelio diametras

SITUACIJOS SCHEMA

EKSPLIKACUA

Atraminé
Atraminé

Fontanas
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Apvalus

Turéklai

Architekty gatvé (kapitalinis remontas, C2 kat. gatvé)
PrivaZiavimo gatveé (nauja statyba, Il gr. nesudétingasis statinys)
Pésciyjy takas T-1 (nauja statyba, | gr. nesudétingasis statinys)
Pésciyjy takas T-2 (nauja statyba, | gr. nesudétingasis statinys)

Aiksté (nauja statyba, Il gr. nesudétingasis statinys)

sienelé AT-1 (nauja statyba, | gr. nesudétingasis statinys)

sienelé AT-2 (nauja statyba, | gr. nesudétingasis statinys)

Atlieky antriniy Zaliavy surinkimo aikstelé
Tekstilinio konteinerio pastatymo vieta
"Ryto" skultlira su postamentu ir laiptais
Kitu projektu perkeliamas kioskas
Esami kioskai (po dangy jrengimo paliekami esamoje vietoje)

Elektromobiliy jkrovimo stotelé

Siuksliy déze

Véliavy stiebai

Lauko gertuveé

Informacinis stendas

Skelbimy lenta

Parkinis Sviestuvas Sviestuvai

Gatveés Sviestuvai

Jsmeigiamas prozektorius

Kryptinis apSvietimas

Suoliukai

suolas

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Darby vykdymo riba
Tvarkybos darby vykdymo riba

Gatvés raudonosios linijos (DP)

Registruoto sklypo riba

Kultlros vertybés ribos

Statinio ribos

Betoninis gatvés bortas 1000x150x300
Betoninis gatvés bortas 1000x150x300, jleistas

Betoninis vejos bortas 1000x80x200

Metalinis bortas

Drenazas
Projektuojami Slaitai

Toponuotraukos suderinimo Nr. TIIIS1-20240910-058260, TIlIS1-20250218-011766, TIlIS1-20250514-031933

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

0 2025-10 Ekspertizei ir statyboms
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. PR viLNIAUS .
PATV. WA  vysTYMO VieSosios erdvés, esancios ties Architekty g. 152, Vilniuje,
DOK. NR. aanl KOMPANIJA statybos projektas
A1592 PV Viktorija Bogdanoviené STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
Arch Linas Usas XX — visi statiniai
Arch Julija Musteikyté-Mora 0
32761,38603 PDV Diana Gamuléné NUZYMEJIMO PLANAS, M1:500
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPY LAPY
LT Vilniaus miesto savivaldybé
VP24-16-00-TDP-SP_B-07 1 1
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0 2025-09 Ekspertizei ir statyboms
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. PR viLNiaus . y
PATV. NN vysTYMO Viedosios erdvés, esancios ties Architekty g. 152, Vilniuje,
DOK. NR. Eeal KOMPANIJA statybos projektas
A1592 | PV Viktorija Bogdanoviené STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
32761,38603 PDV Diana Gamuléné XX — visi statiniai
ISILGINIS PROFILIS, Mv1:100, Mv1:500 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPU | LAPY
LT Vilniaus miesto savivaldybé
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius VP24-16-00-TDP-SP_B-08 1 1




Betoniniy trinkeliy danga

PJUVIS 1-1

Betoniniy trinkeliy danga

Betoninés trinkelés, 8 cm 3 o
Pasluoksnis i$ granito smulkiosios mineralinés medziagos misinio 0/5 , 3 cm

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo mineralinio miSinio 0/45 (E.»=120 MPa), 15 cm
Betonines trinkelés, 8 cm o . _ Asfatbetonio danga Apsauginis $alciui atsparus sluosknis (E..=100 MPa), 245 cm
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Esamas pavirSius

PASTABOS:
Matmenys pateikti metrais.

1.

2. Brézinyje pateikti charakteringi skersiniai pjaviai, kuriy tikslios vietos nurodytos plano bréZiniuose. Skersiniy pjaviy
(plociy, nuolydziy, konstrukcijy) taikyma atlikti vadovaujantis dangy, auksciy ir nuzyméjimo plany bréZiniuose
pateiktais projektiniais sprendiniais.
3. Vejos jrengimo technologijg Zr. krastovaizdzio dalyje.
4. Konstrukcijy drenaZo jrengimo darbus Zr. "Vandnetiekio ir nuoteky Salinimo dalyje".
0 2025-09 Ekspertizei ir statyboms
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. PP viLniaus
PATV. WS  vYSTYMO VieSosios erdvés, esancios ties Architekty g. 152, Vilniuje,
DOK. NR. el KOMPANIJA statybos projektas
A1592 PV Viktorija Bogdanoviené STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
32761,38603 PDV Diana Gamuléné XX — visi statiniai
SKERSINIAI PJOVIAI, M1:50 (su esamais tinklais) 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPY LAPY
LT Vilniaus miesto savivaldybé
VP24-16-00-TDP-SP_B-09 1 1

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius




Siaurés krypties rodyklé

Véjy rozé

20

20.7

~ ~

-
e

\ _ ~ =~
Bl 7 - RENASNGE fed
. 440046758 06T e
0 9 20 m K\ Qfﬁ%@g ”?ﬁ§ \ : Udaru kryptiniu bidu
= _meang— 7 & S 1-VAMZD 2110 mm L=6,0 m
U /( J155.28 . A
1 I i estBisse ) ‘
\Q.WE
10100380032 1N
Projektucjama KS/KAS-1
PROJEKTUQJAMA PASKIRSTYMO SPINTA PS-1 SU o
RENGINIY PAJUNGIMO ELEKTROS JRANGA. N 0101003802 ; ‘ o .
L \Lﬁ\_jély sk >4 ‘ 'Y N
M%M\H B foal +‘ ] " ne
‘ //
//
A/ M
Vi
6// T 155.00
SR /% apou
\‘154.54 " K‘ Y= 57828649/ -
LC(:% /ﬁ\i‘éwa P PP ‘ﬂ dﬁ | “ “f ’,
S 7 T .S e 808145028
~K061450 Y 1 med k | ! 1K I o PE vamzdiio
| hnrgo\h 155, ’ I \H =
/ il 070100380040 | Tp i@ I i L27m
| NN ’ +w | i 1-VAMZD.@110 mm L=27 m :6061436.25
i AN LT _E7R00F A4
/ ‘ 104 LN kA - 2 Y=578295.44
| Apd ;ﬁ, N\ i > 54.83
/KENGINIY PAYUNGIMO VIETA | Ne- o o T IRYAT]
/ / “\| ’ ﬂ N e Uzdaru ¥ryptiniu b :
L -4 15471 i R 7 ‘ﬂj ’ 4 ‘ \ \ ) 5a2—1-VAMZD) H'eJmJl:’;;,&m— Y= 5—7 8‘29_9'95
T e BN e R 2 ||/ glamosio ; _
/ ,J m,ﬁ"; akyb“"pakyb 7 ] | 0 i e X=6061431.40
54.69 y [154. > | =
/ 010100380260 ' B ¥ i 5 ‘\'1 i s kot i) =578299.04
—= T et = 5455 \VAMZD.G75 mmL=90 m
v - i - LhclY 154,79
/ ‘:\ ‘ 7 u‘ Ty Atirai L=14m
=
D | RED f 1-VAMZD. @110 mm L=14 m
/ // . \\ B I A7 L“ T o Vejos atsajimas 10 m2.
: I éﬁ,mew '\\ I D— g - — )
15428 15436 \ ) g ’ L Pajungti esana kabelj | esam
S N ! Loy 5 atrama Nr. 75, MP6S1

O

\ij\ « 1 \

i

— s X i X
| I % < < _5782%6.10
11, AREncl ANG o V. Udaru keyptiniy bidy
M RGN o 1-VAMZD.075 i L=6,0m
Syl L\ Uit kyptiniy bidy
ool CIYAMZDO1 10 L<70m ,
= IS G ol
W"LF”F’ Lot s s ‘ \\: I ,
NN o i L. X=6061408.53
d 154.3 = .
4 P‘\\\\\ —p Y=578296.60
o < ! 1 = .
N i

Esamas Sulinys, kuriame
kei¢iamas dangtis

\\ .L%‘ il EELJJLW /

[ Imef k
" - l poz.” rez.

} |

4 5811G37804. 3
m‘ 1 ! ’t‘ i 1200]|
| B [

KROVIMO STOTELE

suprojekiuotg atramg
projekinis numeris 20,
dujotiekis apsauginiame vamzdyje

ap$vietimo tinklo poZzeminis kabelis
aukstos jtampos pozeminis elektros kabelis

Zemos jtampos pozeminis elektros kabelis

buitiniy ir gamybiniy nuoteky Salinimo savitakinis vamzdis

. ~t
Y Nys3ly
! '
,,' - nuovaza

L ——— lietaus nuotakyno vamzdis 7
T—— ry3iy kabeliy kanalizacijos kanalas (vamzdis)
pozeminis rySiy kabelis

pozeminis Silumotiekio vamzdis

vV ——  pozeminis vandentiekio vamzdis

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTY TINKLY SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

anksciau suprojektuotas geriamo vandens tinklas
anksciau suprojektuotas (buitiniy, Gkiniy, gamybiniy) nuoteky tinklas
anksciau suprojektuotas kintamos srovés iki 1kV jtampos elektros kabelis

anksciau suprojektuotas lauko ap$vietimo kabelis

anksciau suprojektuotas rysiy kanalizacija prie veikaincios kanalizacijos

o) anksciau suprojektuota dviraciy tako apSvietimo atrama
® esama ap$vietimo atrama
PASTABOS:

1.  Plane vaizduojami bendriniai teritorijos tvarkymo sprendiniai, kurie detalizuojami temomis kituose brézZiniuose ir projekto dalyse.
2. Sutartiniuose Zyméjimuose pateiktas trinkeliy ir/ar plyteliy dangos sutartinis Zyméjimas, kuris nenurodo trinkeliy ir/ar plyteliy klojimo

rasto ir klojimo krypties.Trinkeliy ir/ar plyteliy klojimo rastas turi bati suderinta su projekto architektdrinés dalies rengéjais.
Dangy rastai ir kryptis detalizuojami statybos metu.

Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.

Metaliniai elementai aikStéje numatyti RAL 7024, pravaZiavimo zonoje - RAA;TODA

Kelio Zenkly nugariné pusé ir stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos.

Kelio Zenkly vietos turi bati tikslinamos vietoje, statybos metu.

Prie$ pradedant statybos darbus ir uzsakant medziagas, patikslinti esamy inZineriniy komunikacijy altitudes ir padétj plane.

AW

heNow

w

apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.
14. Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“, Lietuvos

Rezerviné jungfis  anksiau

pagal projekia "Architelty

Klojant tinklus esamy inZineriniy komunikacijy apsaugos zonoje, iSsikviesti juos eksploatuojanciy organizacijy atstova. InZineriniy tinkly

Respublikos Vyriausybés 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu keliy prieZidros tvarkos aprasu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobiliy keliais jstatymu ir kitais susijusiais teisés aktais. Naujai jrengiamy dangy konstrukcija parenkama pagal Automobiliy keliy

standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles.

15. ISardytos gatviy dangos ir jy pagrindai jrengiami pagal esama konstrukcija. PaZeisty dangy atstatymas gatvés ribose vykdomas pagal

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. jsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto , Leidimy atlikti
kasinéjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybés vieSojo naudojimo teritorijoje (gatvése, vietinés reiksmés keliuose, aikstése,
Zaliuosiuose plotuose), atitverti jg ar jos dalj arba apriboti eisma joje iSdavimo tvarkos aprasas” 1 priedo ,I13ardytos dangos
sutvarkymas“ reikalavimus.

16. Visy esamy inZineriniy tinkiy jrengimo gyiius tiksiinti atiiekant montavimo darbus, gyiius nustatyti Surfuojant. Batina isSsikviesti

inZineriniy tinkly atstovus atliekant Surfus. Daugumos inZineriniy tinkly jrengimo gylis yra preliminarus, nes néra iSeitiniy duomeny.

17. Projektiniai auksciai turi bati sklandZiai sujunti su esamais. Esami auksciai turi bati tikslinami vietoje, statybos metu.
18, Vykdant kasimo darbus, naudoti Saknis saugancias technologijas, tokias kaip oro kastuvas, arba tuneliy kasimas po Saknimis.
Nesalinti story, >5 cm Sakny. Jei pavirsiniy Salintiny Sakny yra ne viena, vienu pakirtimu Salinti iki 20 % Salintiny $akny. Ziema ir

vélyvas

ruduo Sakny pakirtimui yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas. Naudoti tam skirtus jrankius ir mechanizmus - Saknis reikia pakirsti
ar nupjauti astriais jrankiais, paliekant kuo lygesnes (kuo maZiau isdraskytas) pjivio vietas. UZpilti Zemémis pagal projektg padarytas

transéjas per trumpiausiq laikg, bet ne ilgiau kaip per ménesj.

Sakny apsaugos zonoje zonoje kasimo darbai yra draudZiami; jei kasimas $ioje zonoje yra bitinas, turi biiti pritaikytos Sakny apsaugos
priemoneés ir neleidZiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia taikyti Sakny apsaugos priemones. Turéty biti taikomos

betranséjés technologijos, jei tik jmanoma. Jeigu be transéjy kasimo negalima apsieti, jos turéty bati neistisinés.

19. Jrengiant tako konstrukcijg medZiy Sakny apsaugos zonoje batinas arboristo dalyvavimas. Jvertinus aplinkybes sprendZiama dél
batinybés saknis atkasti naudojant oro kastuvgq ir tako konstrukcijos sprendiniy koregavimo, pritaikant esamai situacijai.

20. Saugomame Sakny plote draudZiama kelti ar Zeminti esamo grunto lygj daugiau nei 5 cm.

21. Kasimo darbai medZiy Sakny apsaugos zonoje vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo prieZidra, rankiniu biadu ar naudojant oro kastuvg.

22. Visy statyby metu atkastos medZiy Saknys turi bati uZdengtos geotekstile ir drékinamos naudojant laistymo maisus.

23. Saugomame Sakny plote draudZiama sandéliuoti statybines medZiagas ir gruntg, jvaZiuoti mechanizuotomis transporto priemonémis ar

jas ten statyti.
24. Saugomas Sakny plotas aptveriamas apsaugine tvora. Tvora privalo likti visy darby metu, net jei dalis darby patenka j Sig zong.
25.  Saugomas skulptiros postamentas. Darbai 1 m atstumu turi bati vykdomi rankiniu badu.

26. Statybos metu j darby apimtis reikia jtraukti 4 esamy metaliniy prekybos konteineriy -kiosky pakélimo, atjungimo nuo inZineriniy tinkly

(vandentiekio, nuoteky, elektros) ir konteineriy pastatymo atgal, bei prijungimo atgal prie tinkly, darbus.

27. Statybos metu esamy remontuojamy suliniy dangciy pozicijas tikslinti vietoje. Jeigu Sulinio dangtis patenka j planuojamo borto vietg,

rangovas privalo informuoti projektuotojq ir spresti situacijq individualiai.

28. Jei atliekant darbus bus aptikta nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, apie tai privaloma informuoti uZ paveldo apsaugq atsakingas

institucijas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultaros paveldo apsaugos jstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

,\\ ~ \x:emuw% g + rI ‘
3 — =" [ 5 .m‘ 3
= — 1
S AP

-
\wﬁm—(izm

\ Udaru kryphil bid
G VAMZDAT5 mm L=9,

<

613%6.19 @1
=578255.2 7

noQ

FONTANAS

X=6061372.10

/ N
/N N Y=578289.65
Q?/’ 7 ON < 3
i/ ) s S, Uidaru kryptiniu bidu
C LN S0 s 1VAMZD.T5 mm L=7,0m
/ X=6061363.69
/
/ Y=578296.73
//
//
// 7
/
'// s 6\ :
y 2.0
/ S / M)m\ﬂ Esamas Sulinys, kuriame
v u\f s285- 1kegiCiamas dangtis
VA X=6061347.38
v Sl il - Y=578275.84
e [ X=6061345.47
s
f 7\ ‘J’% Ll Y=578278.86
% S == == X=6061344.95
&, | ,7\A = e +5 15305 Y=578277 14
v -t _X=6061341 45
LI y=s78275.64
sl 7 5 /) '
‘ X=6061334.54
i ‘i Y=578296.08
X=6004337.76
Y=578273.
H\\\ | N0
N\
\ \\
I Q! \\
\%\ \\
150.64 ~
~
~
~
\\
‘\\
ESAMI ZELDINIAI ~ <
N Geros biklés medis (1) AN
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LER PASTABOS:

SITUACIJOS SCHEMA
L. X387

EKSPLIKACUA
Architekty gatvé (kapitalinis remontas, C2 kat. gatvé)
PrivaZiavimo gatveé (nauja statyba, Il gr. nesudétingasis statinys)
Pésciyjy takas T-1 (nauja statyba, | gr. nesudétingasis statinys)
Pésciyjy takas T-2 (nauja statyba, | gr. nesudétingasis statinys)
Aiksté (nauja statyba, Il gr. nesudétingasis statinys)
Atraminé sienelé AT-1 (nauja statyba, | gr. nesudétingasis statinys)
Atraminé sienelé AT-2 (nauja statyba, | gr. nesudétingasis statinys)
Fontanas
Atlieky antriniy Zaliavy surinkimo aikstelé
Tekstilinio konteinerio pastatymo vieta
"Ryto" skultlira su postamentu ir laiptais
Kitu projektu perkeliamas kioskas
Esami kioskai (po dangy jrengimo paliekami esamoje vietoje)

Elektromobiliy jkrovimo stotelé

Siuksliy deze

Véliavy stiebai

Lauko gertuve

Informacinis stendas

Skelbimy lenta

Parkinis Sviestuvas Sviestuvai

Gatvés Sviestuvai

|smeigiamas prozektorius

Kryptinis apSvietimas

Suoliukai

Apvalus suolas

Turéklai

Apsauginiai stulpeliai

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Darby vykdymo riba

Tvarkybos darby vykdymo riba

Gatveés raudonosios linijos (DP)

Registruoto sklypo riba

Kultlros vertybés ribos

Statinio ribos

Betoninis gatvés bortas 1000x150x300

Betoninis gatvés bortas 1000x150x300, jleistas
Betoninis vejos bortas 1000x80x200

Metalinis bortas

Projektuojami Siaitai

Projektuojamas bendro naudojimo vandentiekio tinklas
Projektuojamas laistymo vandentiekio tinklas
Projektuojamas vandentiekio tinklas baseino reikméms
Projektuojamas bendro naudojimo buitiniy nuoteky tinklas
Projektuojamas bendro naudojimo pavirSiniy nuoteky tinklas
Projektuojami lietaus surinkimo latakai

Laistymo Zarnos atstumas (50m)

Projektuojamas 0,4kV elektros kabelis vamzdyje

Projektuojamas 0,4kV elektros kabelis vamzdyje (abonentinis)
Projektuojamas 0,4kV elektros apSvietimo kabelis vamzdyje
Naikinamas elektros tinklas

Projektuojamas rezervinis d110 vamzdis perspektyvinéms krovimo stoteléms
Parkinis Sviestuvas su LED 8viesos 3altiniu. 2700K,

28W, IP66 (montuojamas ant atramos)

Projektuojamas dekoratyvinis gatvés apSvietimo Sviestuvas su LED
Sviesos Saltiniais IP66, 3000 K, h-8,5 m vir§ zemés pavirSiaus.
|smeigiamas proZektorius su LED $viesos $altiniu. 3000K, 88W, IP67
Projektuojamas dekoratyvinis gatvés apdvietimo Sviestuvas su LED

$viesos Saltiniais IP66, 3000 K, h-8,5 m vir§ Zemés pavirSiaus. Ant atramos
sumontuojamas pésciujy peréjos apSvietimo Sviestuvas ant prisukamos
gembés 6,0 m aukstyje. Gembés ilgis 0,5-1,0 m (nurodoma prie atramos).
Proj. pésciujy peréjos apSvietimo Sviestuvas su led altiniais ant 6,0 m atramos

Projektuojamas RKKS Sulinys
Projektuojama RKKS
Rekonstruojamas Telia Lietuva, AB Sulinys

Esamas Telia Lietuva, AB tinklas darby zonoje

1. Darbus inZz. tinkly apsaugos zonoje atlikti tik rankiniu badu.

2. Pries atliekant darbus, inZ. tinkly apsaugos zonoje iSkviesti eksploatuojancios
organizacijos atstovus.

3. Vamzdziai klojami 0,5 m gylyje nuo esamo ir projektinio Zemés pavirSiaus (pagal
anksciau suprojektuotus tinklus). Esami vamzdziai su esamais kabeliai po darby
atlikimo turi bati jgilinami.

4. Prie$ uzsakant ar pradedant gamyba, visy gaminiy (maZzosios architektdros,
danguy, gatveés jrenginiy, Sviestuvy, vaiky zaidimy ir kitos jrangos) dizainas,
spalvos ir kt. turi bati suderinta su projekto architektdrinés dalies rengéjais.

5. Visi sprendiniai dél objektyviy priezas&iy gali biti tikslinami darby metu.
Pakeitimai turi bati suderinti su projekto autoriais.

6. Jrengiant tako konstrukcijg medZziy S8akny apsaugos zonoje batinas arboristo
dalyvavimas. |vertinus aplinkybes sprendZiama dél batinybés Saknis atkasti
naudojant oro kastuva ir tako konstrukcijos sprendiniy koregavimo, pritaikant
esamai situacijai.

Toponuotraukos suderinimo Nr. TIIIS1-20240910-058260, TIlIS1-20250218-011766, TIlIS1-20250514-031933

0 2025-10 Ekspertizei ir statyboms
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. PP viLNiAuS L . . . G
PATV. PN VYSTYMO VieSosios erdvés, esancios ties Architekty g. 152, Vilniuje,
DOK. NR. el KOMPANIJA statybos projektas
A1592 |PV Viktorija Bogdanoviené
32761,38603 PDV Diana Gamuléné STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
37045 |PDV Mantas Minderis XX — visi statiniai
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Projekto derinimo suvestiné



Nr. Sritys

Atsakingas asmuo Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

1. Elektra

Donatas Venzlauskas 2025-10-15

Pries darbus iSsikviesti AB "Energijos skirstymo
operatorius" atstovg esamy tinkly nuzyméjimui.
Tinkly vietos ir gylio tikslinimui rankiniu budu
atlikti kontrolines atkasas. Uztikrinti esamy
kabeliy normatyvinius jgilinimus ir apsaugojima
nuo mechaniniy pazeidimy darby metu. Nesant
galimybei uztikrinti normatyviniy inzineriniy
tinkly jgilinimy, informuoti projekto autoriy ir
atlikti projekto sprendiniy korekcijas arba atlikti
esamy tinkly iSkélima nustatyta tvarka.
Montuojant inzinerinius tinklus nuo esamy
kabeliy iSlaikyti ne mazesnius kaip 0,5m
atstumus.

2. Dujos

Ginta Barkauskiené 2025-10-08

1. PrieS darby pradzig gauti ESO sutikimg Zemeés
kasimo darbams dujy bei elektros tinkly
apsaugos zonoje. 2. Pries darby vykdyma, dujy
ir elektros tinkly parodymui iSsikviesti ESO
atstova. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4.
Zemeés kasimo darbus dujotiekio apsaugos
zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo
pazeidimy. 5. Vykdant darbus, klojant
komunikacijas islaikyti minimalius leidziamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pazeidimuy.
NeiSlaikant atstumy iki dujotiekio, jrengti
papildomas apsaugos priemones arba jj iSkelti.

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P161733

2025-10-15 15:18
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Nr.

Sritys

Atsakingas asmuo Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

Elektra

Donatas Venzlauskas 2025-10-15

Pries darbus iSsikviesti AB "Energijos skirstymo
operatorius" atstovg esamy tinkly nuzyméjimui.
Tinkly vietos ir gylio tikslinimui rankiniu budu
atlikti kontrolines atkasas. Uztikrinti esamy
kabeliy normatyvinius jgilinimus ir apsaugojima
nuo mechaniniy pazeidimy darby metu.
Montuojant inzinerinius tinklus ir (ar) inzinerines
konstrukcijas, nuo esamy kabeliy islaikyti ne
mazesnius kaip 0,5m atstumus.

Dujos

Ginta Barkauskiené 2025-10-08

1. Pries darby pradzig gauti ESO sutikimg Zzemeés
kasimo darbams dujy bei elektros tinkly
apsaugos zonoje. 2. Pries darby vykdyma, dujy
ir elektros tinkly parodymui iSsikviesti ESO
atstova. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4.
Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos
zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo
pazeidimy. 5. Vykdant darbus, klojant
komunikacijas islaikyti minimalius leidziamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pazeidimuy.
NeiSlaikant atstumy iki dujotiekio, jrengti
papildomas apsaugos priemones arba jj iSkelti.

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P161737

2025-10-15 15:19
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