
 

 

 

 
 

Statinio projekto pavadinimas 

  
 
 
 VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS TIES ARCHITEKTŲ G. 152, 

VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS 

 
 
Statinio projekto Nr. 
 

VP 24-16  

 
Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ 

 Konstitucijos pr. 3, LT-09608 Vilnius. Tel. +370 5 211 2000.  
Kodas 111109233 

Projektuotojas UAB „VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA “ 

 Šeimyniškių g. 19, LT-09236 Vilnius. Tel. +370 687 66 000.   
Kodas Juridinių asmenų registre 120750163 
 
 

Statinio (statinių) pavadinimas SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS, ATRAMINĖS SIENELĖS, AIKŠTĖ, 
AIKŠTELĖS, VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO 
TINKLAI 
 

Statinio (statinių) adresas (statybos vieta)  VILNIUS, TIES ARCHITEKTŲ G. 152 

Kultūros vertybių registro duomenys VILNIAUS MIESTO DALIS, VAD. LAZDYNAIS (KODAS 16079); 
DEKORATYVINĖ SKULPTŪRA „RYTAS" (KODAS 20002) 

Statybos rūšis NAUJO STATINIO STATYBA; STATINIO KAPITALINIS REMONTAS 

Statinio kategorija YPATINGASIS STATINYS 

Statinio naudojimo paskirtis KITI INŽINERINIAI STATINIAI, INŽINERINIAI TINKLAI, 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

Statinio projekto etapas TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

Statinio projekto dalis  SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANAS) DALIS 

Bylos (segtuvo) žymuo SP-01 

Bylos (segtuvo) laidos žymuo 0 

Bylos (segtuvo) išleidimo data 2025-10   

 
 

  

Bendrovės vadovo vardu pagal įgaliojimą VIKTORIJA BOGDANOVIENĖ 
  
  
Projekto vadovas (-ė) VIKTORIJA BOGDANOVIENĖ  
 Kvalifikaciją patvirtinančio    dokumento      Nr. A1592 

  
Projekto dalies vadovas (-ė) DIANA GAMULĖNĖ  
 Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento  Nr. 32761, 38603 
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Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje, statybos projektas. Techninis darbo 
projektas 

 
Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis  

 

 
 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  VP-24-16-TDP-BD-1 0 Bendroji dalis  
2.  VP-24-16-TDP-SSP 0 Sklypo sutvarkymo ir susisiekimo dalis  
3.  VP-24-16-TDP-SA 0 Architektūrinė dalis  
4.  VP-24-16-TDP-ŽD 0 Želdinių dalis  
5.  VP-24-16-TDP-SK-1 0 Statinio konstrukcijų dalis  
6.  VP-24-16-TDP-LVN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  
7.  VP-24-16-TDP-E.1 0 Elektrotechnikos dalis (ESO dalis)  
8.  VP-24-16-TDP-E.2 0 Elektrotechnikos dalis (abonentinė dalis)  
9.  VP-24-16-TDP-E.I 0 Elektrotechnikos dalis (elektros tinklų iškėlimas)  
10.  VP-24-16-TDP-E.A 0 Elektrotechnikos dalis (apšvietimo dalis)  
11.  VP-24-16-TDP-ER 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis  
12.  VP-24-16-TDP-AS 0 Apsauginės signalizacijos dalis  
13.  VP-24-16-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  
14.  VP-24-16-TDP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

Tvarkybos darbų projektas 

15.  VP-24-16-TvDP 0 

Vilniaus miesto dalies, vad. Lazdynais (kodas 16079) 
netaisyklingos formos aikštės su skulptūra “Rytas” priešais 
buv. Prekybos centrą “Lazdynai” IV kvartalo š dalyje, 
pėsčiųjų takų šalia architektų gatvės ir dekoratyvinės 
skulptūros “Rytas” (kodas 20002) pirmų gelžbetoninių laiptų 
ir antrų gelžbetoninių laiptų tvarkybos darbų (remonto) 
projektas 

 

 
 
 
 



Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje, statybos projektas. Techninis darbo projektas. 

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

VP-24-16-00-TDP-SP_PSŽ 1 2 0 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

VP-24-16-00-TDP-SP_PSŽ 2 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis 
VP-24-16-00-TDP-SP_Ž-01 2 0 Tekstinių dokumentų sudėties žiniaraštis 

3 0 
Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos 
2024-10-02 Nr. 24/429 

VP-24-16-00-TDP-SP_AR 25 0 Aiškinamasis raštas 

VP-24-16-00-TDP-SP_TS-01 4 0 
Techninės specifikacijos. Paruošiamieji ir ardymo 
darbai 

VP-24-16-00-TDP-SP_TS-02 5 0 
Techninės specifikacijos.  
Žemės sankasos įrengimo darbai 

VP-24-16-00-TDP-SP_TS-03 3 0 
Techninės specifikacijos.  
Drenažo įrengimo darbai 

VP-24-16-00-TDP-SP_TS-04 5 0 
Techninės specifikacijos.  
Betoninių elementų įrengimo darbai 

VP-24-16-00-TDP-SP_TS-05 3 0 Techninės specifikacijos. Pagrindų įrengimo darbai 

VP-24-16-00-TDP-SP_TS-06 6 0 
Techninės specifikacijos.  
Asfalto dangos įrengimo darbai 

VP-24-16-00-TDP-SP_TS-07 4 0 
Techninės specifikacijos.  
Ženklinimo ir ženklų įrengimo darbai 

VP-24-16-00-TDP-SP_TS-08 1 0 
Techninės specifikacijos.  
Želdinimo ir tvirtinimo darbai 

VP-24-16-00-TDP-SP_TS-09 2 0 
 Techninės specifikacijos.  
Geodezinės kontrolinės nuotraukos parengimas 

VP-24-16-00-TDP-SP_TS-10 1 0 
Techninės specifikacijos.  
Nurodymai sklypo naudojimui 

VP-24-16-00-TDP-SP_SSŽ 6 0 Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis 

BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Brėžinio žymuo Lapų sk. Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

VP-24-16-00-TDP-SP_B-01 1 0 Situacijos schema, M 1:1250 
VP-24-16-00-TDP-SP_B-02 1 0 Demontuojamų dangų ir objektų planas, M 1:500 
VP-24-16-00-TDP-SP_B-03 1 0 Sklypo planas, M1:500 
VP-24-16-00-TDP-SP_B-04 1 0 Dangų planas, M 1:500 
VP-24-16-00-TDP-SP_B-05 1 0 Eismo organizavimo planas, M 1:500 
VP-24-16-00-TDP -SP_B-06 1 0 Aukščių planas, M 1:500 
VP-24-16-00-TDP-SP_B-07 1 0 Nužymėjimo planas, M 1:500 
VP-24-16-00-TDP-SP_B-08 1 0 Išilginis profilis, Mv1:100, Mh1:500 
VP-24-16-00-TDP-SP_B-09 1 0 Skersiniai pjūviai M1:50 
VP-24-16-00-TDP-ITS 1 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500 



 

 

Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje, statybos projektas. Techninis darbo projektas. 

 
Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis  

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

VP-24-16-00-TDP-SP_PSŽ 2 2 0 

PRIEDAI 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

 2 0 
ESO Trečiųjų asmenų projektų derinimas-P161733, 
Vilniaus regione (projekto derinimo suvestinė) 

 

 2 0 
ESO Trečiųjų asmenų projektų derinimas-P161737, 
Vilniaus regione (projekto derinimo suvestinė) 

 

     
     
     
     

 



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Išduodamos pagal pateiktą statytojo (užsakovo) prašymą 2025-08-05 Nr. E348-1099/25 

PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SĄLYGOS 

 2025-08-13 Nr. 25/505 

 Projekto pavadinimas Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje, 

statybos projektas 

 Statytojas (užsakovas) Vilniaus miesto savivaldybė 

 

Susisiekimo komunikacijų sąlygos 

 

Teritorijoje, esančioje ties Architektų gatve, Priede Nr. 1 numatytose darbų vykdymo 

ribose, suprojektuoti: 

-  asfalto dangos ne siauresnį kaip 5,50 m pločio privažiavimo kelią; 

-  trinkelių dangos bendro naudojimo automobilių stovėjimo vietas (statmeno / 

lygiagretaus parkavimo būdo); 

-  plytelių ir / arba trinkelių dangos ne siauresnius kaip 1,50 m pločio pėsčiųjų takus, 

juos sujungiant su esamais pėsčiųjų takais; 

-  apšvietimą; 

-  želdinius. 

Spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą nuo naujai įrengiamų dangų. 

Eismo reguliavimo ir eismo saugumo priemones pagal poreikį planuoti vadovaujantis 

Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo, Kelių horizontaliojo ženklinimo, Kelių eismo 

taisyklėmis ir kitais teisės aktais bei norminiais dokumentais, reglamentuojančiais eismo saugumo ir 

reguliavimo priemonių įrengimą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-

12-17 patvirtintu įsakymu Nr. 30-3844/18(2.1.1E-TD2) „Dėl susisiekimo pėsčiomis projektų 

Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijų tvirtinimo“. 

Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas Nr. 24/429 laikyti negaliojančiomis. 
 

 

Infrastruktūros grupės vadovas, 

vykdantis Savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus funkcijas                                           Ilja Karužis 

 

 

 

 

Marija Joteikienė, tel. (0 5) 211 2521, el. paštas marija.joteikiene@vilnius.lt 

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:marija.joteikiene@vilnius.lt


Architektų gatvė
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PASTABOS:
1. Plane vaizduojami bendriniai teritorijos tvarkymo sprendiniai, kurie detalizuojami temomis kituose brėžiniuose ir projekto dalyse.
2. Sutartiniuose žymėjimuose pateiktas trinkelių ir/ar plytelių dangos sutartinis žymėjimas, kuris nenurodo trinkelių ir/ar plytelių klojimo

rašto ir klojimo krypties.Trinkelių ir/ar plytelių klojimo raštas turi būti suderinta su projekto architektūrinės dalies rengėjais.
3. Dangų raštai ir kryptis detalizuojami statybos metu.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartu (Nr. 30-1315/22) projektuojamų kelio ženklų nugarinė pusė

ir stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos.
6. Kelio ženklų vietos turi būti tikslinamos vietoje, statybos metu.
7. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
8. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą. Inžinerinių tinklų

apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
9. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles.

10. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti
kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos
sutvarkymas“ reikalavimus.

11. Visų esamų inžinerinių tinklų įrengimo gylius tikslinti atliekant montavimo darbus, gylius nustatyti šurfuojant. Būtina išsikviesti
inžinerinių tinklų atstovus atliekant šurfus. Daugumos inžinerinių tinklų įrengimo gylis yra preliminarus, nes nėra išeitinių duomenų.

12. Projektiniai aukščiai turi būti sklandžiai sujunti su esamais. Esami aukščiai turi būti tikslinami vietoje, statybos metu.
13. Vykdant kasimo darbus, naudoti šaknis saugančias technologijas, tokias kaip oro kastuvas, arba tunelių kasimas po šaknimis.

Nešalinti storų, >5 cm šaknų. Jei paviršinių šalintinų šaknų yra ne viena, vienu pakirtimu šalinti iki 20 % šalintinų šaknų. Žiema ir vėlyvas
ruduo šaknų pakirtimui yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas. Naudoti tam skirtus įrankius ir mechanizmus - šaknis reikia pakirsti
ar nupjauti aštriais įrankiais, paliekant kuo lygesnes (kuo mažiau išdraskytas) pjūvio vietas. Užpilti žemėmis pagal projektą padarytas
tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį.
Šaknų apsaugos zonoje zonoje kasimo darbai yra draudžiami; jei kasimas šioje zonoje yra būtinas, turi būti pritaikytos šaknų apsaugos
priemonės ir neleidžiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia taikyti šaknų apsaugos priemones. Turėtų būti taikomos
betranšėjės technologijos, jei tik įmanoma. Jeigu be tranšėjų kasimo negalima apsieti, jos turėtų būti neištisinės.

14. Įrengiant tako konstrukciją medžių šaknų apsaugos zonoje būtinas arboristo dalyvavimas. Įvertinus aplinkybes sprendžiama dėl
būtinybės šaknis atkasti naudojant oro kastuvą ir tako konstrukcijos sprendinių koregavimo, pritaikant esamai situacijai.

15. Saugomame šaknų plote draudžiama kelti ar žeminti esamo grunto lygį daugiau nei 5 cm.
16. Kasimo darbai medžių šaknų apsaugos zonoje vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra, rankiniu būdu ar naudojant oro kastuvą.
17. Visų statybų metu atkastos medžių šaknys turi būti uždengtos geotekstile ir drėkinamos naudojant laistymo maišus.
18. Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą, įvažiuoti mechanizuotomis transporto priemonėmis ar

jas ten statyti.
19. Saugomas šaknų plotas aptveriamas apsaugine tvora. Tvora privalo likti visų darbų metu, net jei dalis darbų patenka į šią zoną.
20. Saugomas skulptūros postamentas. Darbai 1 m atstumu turi būti vykdomi rankiniu būdu.

EKSPLIKACIJA
Architektų gatvė (kapitalinis remontas, C2 kat. gatvė)

Privažiavimo gatvė (nauja statyba, II gr. nesudėtingasis statinys)

Pėsčiųjų takai (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

Aikštė (nauja statyba, II gr. nesudėtingasis statinys)

Aikštelė (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

Atraminė sienelė AT-1 (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

Atraminė sienelė AT-2  (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

Fontanas (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

Atliekų antrinių žaliavų surinkimo aikštelė
(nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

"Ryto" skultūra su postamentu ir laiptais

Kitu projektu perkeliamas kioskas

Elektromobilių įkrovimo stotelė

Elektros pasijungimas renginiams

Šiukšlių dėžė

Vėliavų stiebai

Informacinis stendas
Aikštės šviestuvai

Gatvės šviestuvai

Suoliukai

Šachmatų stalai

Lauko gertuvė

EKSPLIKACIJAEKSPLIKACIJA
Architektų gatvė (kapitalinis remontas, C2 kat. gatvė)

Privažiavimo gatvė (nauja statyba, II gr. nesudėtingasis statinys)

Pėsčiųjų takai (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

Aikštė (nauja statyba, II gr. nesudėtingasis statinys)

Aikštelė (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

Atraminė sienelė AT-1 (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

Atraminė sienelė AT-2  (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

Fontanas (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

Atliekų antrinių žaliavų surinkimo aikštelė
(nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

"Ryto" skultūra su postamentu ir laiptais

Kitu projektu perkeliamas kioskas

Esami kioskai (po dangų įrengimo paliekami esamoje vietoje)

1.
2.
3.
4.

6.
7.

A
B

5.

8.

9.

C

Betoninių plytelių danga (pilka) 375x375x80

Betoninių trinkelių danga (pilka)

Gatvės važiuojamosios dalies asfalto danga

Betoninių trinkelių danga (pilka)
Betoninių plytelių danga

Betoninių plytelių danga

Betoninių plytelių danga

Betoninių plytelių danga

Įspėjimo ir vedimo paviršiai

Grunto kasečių sistema

Skaldos danga

Betoninis gatvės bortas 1000x150x300
Betoninis gatvės bortas 1000x150x300, įleistas

Betoninis vejos bortas 1000x80x200

Projektuojami šlaitai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

1.1 Projektuojamas ženklinimas

Drenažas

Lapuočiai medžiai

Sodinė meškytė 'Hancock' - Symphoricarpos x chenaultii
Hibridinė rožė 'Jam-a-licious' - Rosa
Purpurinis gluosnis 'Nana'  - Salix purpurea

Niponinė lanksva / Spiraea nipponica 'White Carpet'

Damerio kaulenis 'Major' / Cotoneaster dammeri

Lietaus sodai
Veja

Mulčas
Esamo medžio laja

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Statinio ribos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Registruoto sklypo riba

Darbų vykdymo riba

Tvarkybos darbų vykdymo riba

Gatvės raudonosios linijos (DP)

Kultūros vertybės ribos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Kamieno ašis

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

19. - medžio eilės numeris brėžinyje/žiniaraštyje
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0 2025-10 Ekspertizei ir statyboms. 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 

 
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje, statybos 
projektas. 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 
A1592 PV Viktorija Bogdanovienė  XX – visi statiniai 
32761,38603 PDV Diana Gamulėnė  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 
    

Aiškinamasis raštas 0 
PARENGĖ    

LT 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė VP-24-16-00-TDP-SP_AR 1 25 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendra informacija 

Projektas „Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje, statybos projektas“ parengtas vadovaujantis 
paslaugų pirkimo sutartimi sudaryta tarp Statytojo (Užsakovo) ir Projektuotojo, bei patvirtintais projektiniais pasiūlymais. 

Šis aiškinamasis raštas apima viešosios erdvės, privažiavimo gatvės projektinius sprendinius, ir turi būti skaitomas kartu 
su brėžiniais ir kitais tekstiniais dokumentais. Šio aiškinamojo rašto turinys negali būti taikomas kitiems objektams. 

 
Statinio vieta Teritorija prie Architektų g. 152, Vilniuje 
Statinio pavadinimas Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje, statybos projektas 
Statybos rūšis 
 

Naujo statinio statyba 
Statinio kapitalinis remontas 

Statinio klasifikavimas pagal 
naudojimo paskirtį 

Susisiekimo komunikacijos, kiti inžineriniai statiniai 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 
 
Techninio darbo projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams.  
Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai nepažeidžia valstybės, 
visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.  

2. Statytojas (Užsakovas) 

Vilniaus miesto savivaldybė, kodas 111109233, Konstitucijos pr. 3, LT–09601 Vilnius, tel. +370 5 211 2000, el. p. 
savivaldybe@vilnius.lt. 

3. Projektuotojas 

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, kodas 120750163, Šeimyniškių g. 19 B,  LT–09233 Vilnius, tel. +370 687 66 000, el. 
p. info@vilniausvystymas.lt. 

Statinio projekto vadovė – Viktorija Bogdanovienė,  el. p. viktorija.bogdanoviene@vilniausvystymas.lt. 
 
 

mailto:viktorija.bogdanoviene@vilniausvystymas.lt
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DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

VP-24-16-00-TDP-SP_AR 2 25 0 

4. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys 

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 
Dokumento indeksas Pavadinimas 
Įstatymai 
 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 
 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas 
 Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 
 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 
 Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas 
 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas 
 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 
 Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 
 Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos oro apsaugos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 
 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 
 Lietuvos Respublikos vandens įstatymas 
 Lietuvos Respublikos miškų įstatymas 
 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 
 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 
 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas 
  
Statybos techniniai 
reglamentai 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 
STR 2.01.12:2024 Statybų klimatologija 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC99661E0C1C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF41D2C35D24/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFE69222D6BC/hOJGnooHjI
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.72C31F8DD98E/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5756AB4F657E/IlwcbsOVXy
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D55090DE1883
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BC8AEE9D9F8/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5DC1759E42CB/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A844F180551/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A844F180551/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BA283DF0FB41/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1083B528B7/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B3CC2C0B9BD2/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D6D055CC00C/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F79C1136595E/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8D38517814F1/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215253/BCzywWxcTz
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac/mYkzaftNbJ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.77B02EDEB1E6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3383DAEA9386/wCZfuPLRoC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B49EEDC9171B/dZsZdTYpHS
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a/HwlbawMHaP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/TwbJroupQS
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a78c2780a80211e69ad4c8713b612d0f/boHtMTorVN
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FCD9602FAB5D/fiJjCKQyrd
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
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STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas  
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 
Įrengimo taisyklės 
ĮT ASFALTAS 25 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 
ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės  
ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 
ĮT SS 17 Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės 
ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 
ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 
PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 
 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 
 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 
 Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės 
ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 
 Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės 
Kelių projektavimo 
taisyklės 
 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 
KPT TAS 09 Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės 
KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 
T TU 15 Triukšmo užtvarų parinkimo, modeliavimo ir įrengimo taisyklės 
 Kelių eismo taisyklės 
 Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklės 
Kitos taisyklės 
T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 
BT ITK 07 Automobilių kelių juosto naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklės 
Metodiniai nurodymai 
MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai 
MN SSN 15 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai 
MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai 
MN GPSR 12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai 
BN GPR 12 Gruntų, pagerintų rišikliais, bandymo nurodymai 
BN GSR 12 Gruntų, sustiprintų rišikliais, bandymo nurodymai 
MN KAD 14 Kompaktiško asfalto dangų įrengimo metodiniai nurodymai 
Rekomendacijos 
 Inžinerinių eismo saugumo priemonių projektavimo įgyvendinimo rekomendacijos 
 Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo 

rekomendacijos 
 Susisiekimo dviračiais projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo 

rekomendacijos 
  
Techninių reikalavimų 
aprašai 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/800a25c0f61d11e39cfacd978b6fd9bb/IDScEbNMEi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/103022d0ffbe11e99681cd81dcdca52c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A2DA94909FF/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.16242BBC301D/RlxzEFGqHF
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=acab3f709ae111e3a4affcaaa513aa57
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fea39540257b11eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c7ada560242711e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=29fcd560a5eb11e3aeb49a67165e3ad3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B7C94F2A301/IibfklzqiE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4CD47236BC8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91891E789689
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DFE4D46E0716/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0D62BBBA2F70/CDtrITUTFg
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0511d370d71911ea8f4ce1816a470b26?jfwid=1367fedkv5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b89d9fe0206e11e9875cdc20105dd260/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.29ED10A7849E
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5cdd84206f6511e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cafbb64044a311e58568ed613eb39a73
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BBE7D61A0416/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6AFB23DC6132
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.97C302EE3267/scCuvbqili
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a96c99c09ae211e3a4affcaaa513aa57
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/391e1fc0e4d511e4a4809231b4b55019
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4D81BAF9AAC0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.280BC11B0365
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B35D9471B99E
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0EA0D148F80F
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f626ce10a5ec11e3aeb49a67165e3ad3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.454E1051B8FB/BfbeExYQGP
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/08/30-3844.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2019/08/30-3844.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2018/07/duratu.pdf
https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2018/07/duratu.pdf
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TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 
TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 
TRA BITUMAS 23 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas 
TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas 
TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas 
TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 
TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas  
TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas 
TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas 
 Kelių transporto priemonių sukeliamo triukšmo ribiniai dydžiai ir jų taikymo tvarkos aprašas 
TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas  
Statybos produktai 
Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr. 305/2011 ir susiję deleguoti reglamentai 
STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 
paskyrimas ir paskelbimas 

 Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas 
Kiti dokumentai 
 Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis 
 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 
 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės 
 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas 
Nr. A1-276 Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrosios nuostatos 
Nr. V-416 Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodiniai 

nurodymai 
 Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatos 
Nr. 518 Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo 

tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašas 
 Registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, nurodant jų parametrus, 

sąrašo-klasifikatorius 
 Mobiliųjų beslėgių pavojingų medžiagų ir mišinių talpyklų, vežamų geležinkelių keliais, 

techninės būklės tikrinimas 
 Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro duomenų teikimo dokumentų tvirtinimas 
 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 
 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 
 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 
 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 
Žin., 1999, Nr. 63-2065 Atliekų tvarkymo taisyklės 
 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
 Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, 

priskiriami saugotiniems, sąrašas 
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 Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų 
vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 
aprašas 

 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
 Grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. D1-451 „Dėl grunto geologinio 
tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

 Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios 
praktikos vadovas 

GKTR 2.01.01:1999 LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo 
tvarka 

 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 
 Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 
Microsotf Office 365 
Autodesk Civil 3D 2025 

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies įgyvendinimu susijusiais 
teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės 
aktų registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/. 

5. Statybos sklypo apibūdinimas 

Projekto vieta yra Vilniaus miesto savivaldybėje, Lazdynų seniūnijoje, valstybinėje žemėje nesuformuotame sklype prie 
Architektų g. 152. Nagrinėjama teritorija ribojasi su Architektų gatve pietinėje pusėje, prekybos pastatu vakarinėje pusėje, 
atskiruoju želdynu ir privačiais sklypais šiaurinėje pusėje, Sausio 13-osios progimnazija, daugiabučiais gyvenamaisiais namais 
rytinėje pusėje.  

Teritorijoje yra aikštė su „Ryto“ skulptūra, prekybos paviljonai, stovėjimo aikštelė, pravažiavimas. Statiniai neįregistruoti. 
Šiuo metu šalia aikštės, ties privažiavimo keliu, automobiliai statomi neorganizuotai. Trūksta želdinių plotų ir pavėsio 

zonų. Pati aikštės infrastruktūra (dangos, mažoji architektūra, šviestuvai ir pan.) yra nusidėvėjusi. Erdvė atlieka daugiau tranzito, 
o ne rekreacijos, reprezentacijos funkciją.  

Galiojančių detaliųjų planų projekto teritorijoje nėra. Bendrajame plane teritorija priskirta Intensyvaus užstatymo zonai, 
žemės naudojimo būdas – visuomeninės teritorijos, rekreacinės teritorijos ir pan. Toks bendrajame plane numatytas žemės 
naudojimo būdas visiškai atitinka dabartinį faktinį žemės naudojimo būdą ir jis nekeičiamas. 

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas (BP T00086338): 
 

 

 
 

1 pav. Bendrojo plano ištrauka su pažymėta projekto teritorija. 
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Bendrojo plano reikalavimai nagrinėjamai teritorijai: 

• Kvartalo numeris: LAZ-4 
• Funkcinės zonos numeris TP dokumente: LAZ-4-2 
• Teritorijos naudojimo tipas: GG;GM;PA;SI 
• Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: KT 
• Žemės naudojimo būdas: G2;K;V;R;B;I2;E 
• Funkcinės zonos plotas, ha: 93036 
• Vyraujantis („foninis“) pastatų aukštis (aukštų skaičius): 5 
• Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius: 9 
• Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrai) nuo žemės paviršiaus: 35 
• Užstatymo tipas: lp 
• Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas: 1.2 
• Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis: 40 
• Minimalus sklypo dydis naujai statybai: 1000 
• Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%): 40 
• Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m2): 5000 
• Tekstinio reglamento Nr.: 01;02;03;05;07;20;32;33;36 
• Tekstinis reglamentas: 
• 01-UI galima didinti iki 30%, 30% papildomai pastatytų būstų (kv.m) ar kitą parduodamą plotą perduodant 

savivaldybės municipalinio būsto fondui ar socialinės infrastruktūros plėtojimui. Perduodamas plotas gali būti 
ir ne būtinai tame pačiame pastate, tačiau ne didesniu kaip 500 m atstumu nuo jo; 02-UI galima didinti iki 10%, 
jeigu pirmajame pastatų prie gatvės aukšte įrengiama socialinė infrastruktūra arba komercinės paskirties 
patalpos su įėjimais iš gatvės; 03-Rengiant vietovės lygmens TPD, UI galima padidinti iki 10% apimtimi, jeigu 
automobilių stovėjimas numatomas vien tik požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse (išskyrus 
specializuotam transportui skirtas stovėjimo vietas); 05-Objektui privalomas automobilių stovėjimo vietas, 
pagal savivaldybės nustatytą tvarką, leidžiama įrengti tarp gatvių raudonųjų linijų, taip kompensuojant pagal 
teisės aktus privalomas automobilių stovėjimo vietas, neįrengtas sklype. Šios vietos negali būti rezervuojamos, 
privalo būti bendro naudojimo, gali būti apmokestinamos; 07-Nauja statyba kvartale galima tik vystytojui 
prisidedant prie kompleksinės kvartalo renovacijos tikslais plėtojamos infrastruktūros – investuotojo lėšomis 
rekonstruojant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą (privažiavimų sistemą, želdynus, sporto ir rekreacinius 
aikštynus). Minimali investicijų į viešosios infrastruktūros plėtojimą suma – 100 Eur/ kv. m pastatų bendrojo 
ploto. Ši suma tarybos sprendimu gali būti indeksuojama atsižvelgiant į kainų indekso pokyčius; 20-Numatant 
kompleksinę sovietmečiu statytų rajonų renovaciją, parengus kvartalų vietovės lygmens kompleksinio TPD, 
rekonstruojamų esamų daugiaaukščių gyvenamųjų namų, pastatytų iki 1990-ųjų metų, aukštis gali būti 
padidintas ne daugiau kaip dviem aukštais; 32-Teritorijai ar jos daliai (pagal BP Gamtinio karkaso schemą) taikyti 
Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimus; 33-Teritorijai ar jos daliai (pagal BP brėžinį Geomorfologiniai gamtinio 
karkaso elementai) taikyti Šlaitų apsaugos ir tvarkymo reglamentą; 36-Teritorijai ar jos daliai (pagal BP brėžinį 
Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai) taikyti Sausaslėnių apsaugos ir tvarkymo reglamentą; 

• Įgyvendinimo prioritetas: Prioritetinė plėtros teritorija 
• Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas: 1 
• Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas: 7 
• Seniūnija: Lazdynų 
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Projektuojama teritorija inžinerinės infrastruktūros požiūriu yra prijungta prie miesto inžinerinės infrastruktūros tinklų. 
Analizuojamą teritoriją kerta elektros, ryšių, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai, vandentiekio, dujotiekio ir šilumos tiekimo 
tinklai.  

Esama tvarkomos teritorijos situacija pavaizduota nuotraukose žemiau. 
 

 
2 pav. Esama fotofiksacija iš oro 

 

  
3 pav. Esama fotofiksacija  nuo Architektų g. 
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4 pav. Esama fotofiksacija esamos „Ryto“ skulptūros su postamentu ir laiptais 

  
5 pav. Esama fotofiksacija esamos lauko prekybos vietos ir atraminės sienutės 

  
6 pav. Esama fotofiksacija esamos aikštės vietoje 
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7 pav. Esama fotofiksacija esamos aikštės, esamų atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo vieta. 

 
 

5.1. Geografinė vieta 

 
8 pav. Nagrinėjamos teritorijos vieta 
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5.2. Paveldosauginė dalis 

Viešoji erdvė yra kultūros paveldo vietovėje - Vilniaus miesto dalis, vad. Lazdynais (unikalus kodas kultūros vertybių 
registre 16079) ir taip pat patenka į kultūros paveldo objekto - Dekoratyvinė skulptūra „Rytas" (unikalus kodas kultūros vertybių 
registre 20002)  teritoriją.  

Vilniaus miesto dalis, vad. Lazdynais (kodas 16079): 
Unikalus objekto kodas: 16079 
Pilnas pavadinimas: Vilniaus miesto dalis, vad. Lazdynais 
Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., 
Įregistravimo registre data: 1993-05-21 
Statusas: Registrinis 
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Vietinis 
Rūšis: Nekilnojamas 
Teritorijos: KVR objektas: 1800269.00 kv. m 
Vertybė pagal sandarą: Vietovė 
Vietovėje yra: Žr. Priedas N. 1 
Seni kodai: Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše: UV63 
Amžius: 1967 m. - XX a. 9-to dešimtmečio pr. 
Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 
Kraštovaizdžio; Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

Vertingosios savybės: 
7.2.1.1. planinės struktūros tipas - laisvo plano struktūra, sudaryta iš žiedinio plano miesto dalies dešiniajame Neries 

krante (miesto dalis suprojektuota V Vilniaus dalyje pagal švedų, suomių ir prancūzų priemiesčių planavimo principus; 
7.2.1.2. planinės struktūros tinklas - žiedinio plano struktūra su pagrindinėmis Architektų, Erfurto, Žėručio gatvėmis, 

pagrindinės susisiekimo su miesto centru magistralės Laisvės pr. atkarpa, skiriančia Lazdynus į dvi ŠR ir PV dalis, pėsčiųjų takais, 
ŠV ir PR viadukais; 

7.2.1.3. kvartalai - kvartalų (mikrorajonų) ribos (pagal Lazdynų projektą buvo suformuoti 4 mikrorajonai: 3 PV dalyje ir 
1 ŠR dalyje; 

7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, trasos - gatvių trasos: žiedinės Architektų, centrinės 
Erfurto, P Žėručio gatvių, Laisvės pr. ŠR atkarpa tarp dviejų viadukų (-; trasų kryptys nesikeitė; pėsčiųjų takai šalia Architektų, 
Žėručio, Erfurto gatvių; kvartalus ir pušynų masyvus kertantys pėsčiųjų takai su laiptais; ŠV ir PR viadukai prie Laisvės pr. ir 
Architektų g. sankryžų; prie gyvenamųjų namų vedantys akligatviai; 

7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas (Neries vingio nelygus, terasuotas ir kalvotas šlaitas, kylantis į Š-ŠR; želdiniai: 
pušynų masyvai Š, ŠV ir PR teritorijos dalyse, jų pobūdis; pėsčiųjų takų šalia Architektų, Žėručio, Erfurto gatvių perimetrinio 
apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis; apželdinimas lapuočių medžių grupėmis, pavieniais medžiais, jų pobūdis visoje 
teritorijoje; 

7.2.2.1. tūrinės erdvinės struktūros sandara - dešiniajame Neries krante - susiformavusi daugialypė struktūros sandara, 
sudaryta iš pagrindinių Architektų, Erfurto, Žėručio gatvių, Laisvės pr. atkarpos, pėsčiųjų takų, pravažiavimų ir akligatvių, ŠV ir 
PR viadukų, su vyraujančiu laisvu užstatymu, žemų visuomeninių pastatų ir skirtingų tipų gyvenamųjų namų deriniu bei 
vertikaliomis dominantėmis - šešiolikos aukštų gyvenamųjų namų tūriais; 

7.2.2.2. užstatymo tipai - laisvo planavimo užstatymo tipai: stambiaplokščiais 5, 9, 12 aukštų gyvenamaisiais namais, 
monolitinio gelžbetonio 16 aukštų gyvenamaisiais namais, mažaaukščiais visuomeniniais pastatais bei Vilniaus Minties 
gimnazija, Erfurto g. 23 ; 

7.2.2.3. atviros erdvės - laisvo planavimo įvairių tipų daugiabučių gyvenamųjų namų grupių ir reljefo bei esamų pušynų 
masyvų suformuotos erdvės, įvertinant tų erdvių proporcijas, funkcinį ir vizualinį ryšį su aplinka neprarandant “žmogiško” 
mastelio; netaisyklingos formos aikštė su baseinu ir skulptūra “Vėtrungė” priešais buv. prekybos centrą “Erfurtas” I kvartalo P 
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dalyje (-; aikštė iš dalies pakito, jos V dalyje įrengta mašinų stovėjimo aikštelė su prekybiniais paviljonais; netaisyklingos formos 
aikštė su skulptūra “Rytas” priešais buv. prekybos centrą “Lazdynai” IV kvartalo Š dalyje; 

7.2.2.5. panoramos - nuo kairiojo Neries kranto, formuojamas vertikalių dominančių - šešiolikaukščių gyvenamųjų namų, 
iškylančių virš pušyno. 

 
Dekoratyvinė skulptūra „Rytas“ (kodas 20002): 
Unikalus objekto kodas: 20002 
Pilnas pavadinimas: Dekoratyvinė skulptūra „Rytas" 
Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Architektų g. 
Įregistravimo registre data: 1993-04-07 
Statusas: Registrinis 
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Nacionalinis 
Rūšis: Nekilnojamas 
Teritorijos: KVR objektas: 1503.00 kv. m 
Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas 
Seni kodai: Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  DR1213 
Amžius: sukurta 1974 m., pastatyta 1975 m., skulptorius Gediminas Karalius, architektai Vytautas, Edmundas Čekanauskas 
(1930-2010), Henrikas, Kęstutis Šilgalis (1944-2007) 
Vertingųjų savybių pobūdis: Dailės (lemiantis reikšmingumą unikalus); 

Vertingosios savybės: 
7.1.2.1. kito nekilnojamojo daikto tūris, forma, meninė išraiška - žirgo su raiteliu skulptūra, stovinti ant pakylos ir 

postamento: kompozicija asimetriška, išbalansuota erdvėje, proporcijos pailgintos, formos apibendrintos, stilizuotos, žirgo ir 
jaunuolio figūros artimos natūralioms, transformuotos; 

7.1.2.2. kito nekilnojamojo daikto įrašai, ženklai, dekoras, dalys - stačiakampio formos plane pakyla su gelžbetonio 
sienelėmis, plastiškų formų trijų dalių gelžbetoninio postamentas, jų plokštumų reljefinio betono paviršiaus apdirbimo su 
įgilintomis dekoratyvinėmis siūlėmis tipas; 

7.1.3.3. objekto teritorijoje esantys įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos 
- pirmų gelžbetoninių laiptų tipas (sudaro 2 laiptų pakopos); antrų gelžbetoninių laiptų tipas (sudaro 1 laiptų pakopa). 

 

 
9 pav. Kultūros paveldo objektai ir teritorijos bei apsaugos zonos. Šaltinis: kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search 

 
Vertingųjų savybių tvarkymui rengiamas Tvarkybos darbų projektas, kuris pateikiamas kaip atskira šio projekto dalis. 

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
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5.3. Geologinės sąlygos 

Planuojamoje teritorijoje UAB „Geoinžinerija” 2025 metų vasario mėnesiais atliko projektinius inžinerinius geologinius 
tyrimus  projektuojamai gatvės atkarpai ir viešajai erdvei (atraminės sienelės, fontanas, atliekų surinkimo aikštelė), 
vandentiekio bei buitinių ir paviršinių nuotekų šalinimo tinklams, elektroninių ryšių tinklams ties Architektų g. 152,152A, 152B, 
Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  

Tiriamas plotas randasi urbanizuotoje teritorijoje - Vilniaus mieste, Lazdynų mikrorajone, šalia gyvenamųjų daugiabučių 
namų, prekybos paskirties pastatų. 

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 152,15 iki 155,03 m (pagal gręţinių altitudes). Aukščių skirtumas – 2,88 m 
Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas priklauso paskutiniojo apledėjimo amžiaus, Aukštaičių aukštumos rajono, 

Bajorų fliuvioglacialinio masyvo mikrorajonui. 

 
10 pav. Tyrimo vietos padėties schema vieta 

 
Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV) bei fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai. Dalis tirtos teritorijos 

paviršius padengtas 5 cm storio plytelėmis, kita dalis 5 – 15 cm asfaltbetoniu.  
Antropogeniniai dariniai (t IV) – tai aikštės bei kelio įrengimo metu sudarantys gruntai, supilti visame tirtame plote iki 

0,3 – 2,8 m gylio. 
Fliuvioglacialiniai dariniai (f III bl) – tai paskutiniojo apledėjimo pabaigoje sustumti rupieji ir smulkieji gruntai, aptikti 

visuose gręţiniuose, ir slūgso iki pragręţto 3,0 – 7,0 m gylio. 
 

Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 
Antropogeninį gruntą (t IV) – sudaro:  
(IGS-1) Planingai supiltas: purus mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas, vietomis įvairaus rūšiuotumo smėlis su 

1,8 % organinės medžiagos priemaiša. Sluoksnis sutiktas gręžinių Nr.2, 4, 5, 8 aplinkoje iki 0,9 – 2,8 m gylio, sluoksnio storis 
0,5 – 1,9 m.  

(IGS-2) Planingai supiltas: vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas, vietomis įvairaus 
rūšiuotumo smėlis su maţa (2,1 %) organinės medžiagos priemaiša. Sluoksnis sutiktas gręţinių Nr.2, 4, 7, 9 aplinkoje iki 0,3 – 
0,9 m gylio, storis – 0,25 - 0,5 m.  

(IGS-3) Planingai supiltas: vidutinio tankumo blogai išrūšiuotas smėlis. Sluoksnis sutiktas gręžinių Nr.1, 3, 6, 7 aplinkoje 
iki 0,4 – 1,2 m gylio, storis - 0,3 – 0,6 m. 

(IGS-4) Planingai supiltas: tankus mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas smėlis. Sluoksnis sutiktas gręžinių Nr.1, 8, 
10 aplinkoje iki 0,8 – 1,1 m gylio, storis – 0,6 – 0,75 m.  

Fliuvioglacialinį gruntą (f III bl) – sudaro:  
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(IGS-5) Labai purus mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis. Sluoksnis sutiktas gręžinių Nr.1, 3, 7 aplinkoje 
iki 1,5 – 2,3 m gylio, storis – 0,6 – 1,2 m.  

(IGS-6) Purus blogai išrūšiuotas smėlis. Sluoksnis sutiktas gręžinių Nr.2, 3, 5 – 8 aplinkoje iki 1,2 – 4,3 m gylio, storis – 
0,6 - 2,4 m.  

(IGS-7) Vidutinio tankumo blogai išrūšiuotas smėlis. Sluoksnis sutiktas visuose gręžiniuose, išskyrus Nr.8, iki 3,2 – 4,6 
m ar pragręžto 3,0 – 7,0 m gylio, storis 0,4 – 3,2 m ir daugiau nes dalyje gręžinių sluoksnio padas nepasiektas. Dalyje gręžinių 
sluoksnis turi du ar tris horizontus.  

(IGS-8) Tankus blogai išrūšiuotas smėlis. Sluoksnis sutiktas gręžinių Nr.3, 5, 7, 8, 10 aplinkoje iki 1,5 – 4,4 m ar pragręžto 
5,0 m gylio, storis 0,4 – 1,3 m ir daugiau nes ne visur gręžimu pasiektas sluoksnio padas.  

(IGS-9) Labai tankus blogai išrūšiuotas smėlis. Sluoksnis sutiktas gręžinių Nr.1 – 4, 8 aplinkoje iki 4,2 – 5,5 m ar pragręžto 
5,0 – 6,0 m gylio, storis - 0,9 - 2,3 m ir daugiau nes ne visur gręžimu pasiektas sluoksnio padas.  

(IGS-10) Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, labai standus. Sluoksnis sutiktas gręžinių Nr.3, 4, 5, 
7, 10 aplinkoje iki 1,9 – 4,6 m ar pragręžto 6,0 m gylio, storis 0,4 – 0,5 m ir daugiau nes ne visur gręžimu pasiektas sluoksnio 
padas. 

5.4. Hidrogeologinės sąlygos 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio stebėjimais gręžiniuose 
lauko darbų vykdymo metu.  

2025 metų vasario mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis podirvio vanduo iki gręžto 3,0 – 7,0 m gylio sutiktas 
gręžinių Nr.3, 4, 5, 7, 10 aplinkoje 1,5 – 5,5 m (146,65 – 153,36 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Vandenį talpina 
smėlingame molyje ir dulkyje esantys vandeningi smėlio lęšiai.  

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu 0,05 – 0,4 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo. 

5.5. Klimato sąlygos 

Pagal STR 2.01.12:2024 “Statybų klimatologija” duomenis Vilniaus mieste yra šios klimatinės sąlygos: 
• vidutinė metinė oro temperatūra yra 7,2 ºC; 
• absoliutus oro temperatūros maksimumas yra +35,4 ºC; 
• absoliutus oro temperatūros minimumas yra -37,2 ºC; 
• šalčiausios paros vidutinė oro temperatūra yra -24,4ºC (92% integralinis pasikartojimas); 
• šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra yra -21,2 ºC (92% integralinis pasikartojimas); 
• šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra yra  -1,5 ºC; 
• santykinis oro metinis drėgnumas – 79 %; 
• vidutinis kritulių kiekis per metus – 678 mm; 
• maksimalus paros kritulių kiekis – 85,1 mm; 
• maksimalus dirvožemio įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 102 cm, (galimas 1 kartą per 50 metų) 124 cm. 

 
  Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Vilniaus miestas priskiriamas II–jam sniego apkrovos Rajonui su sniego 

antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,6 sk kN/m2 (120 kg/m2). 
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11 pav. Vidutinis metinis vėjo greitis Lietuvoje 

 

6. Sklypo pasiruošimas statybai 

6.1. Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant statybos darbus, būtina nustatyta tvarka gauti leidimą darbams vykdyti. Turi būti gautas leidimas atlikti 
požeminių komunikacijų, trukdančių projektinių sprendinių įgyvendinimui, iškėlimo ir remonto darbus. 

Prieš tris paras iki darbų pradžios požeminių komunikacijų kabelio trasai nustatyti, pažymėti ir aktui surašyti išsikviesti 
atsakingų bendrovių atstovus. Darbus kabelių apsaugos zonoje atlikti tik, apsaugant kabelius nuo mechanizmų apkrovos 
plokštėmis ar kitais būdais ir dalyvaujant atsakingų bendrovių atstovams. 

Pradėti statybos darbus Rangovas gali tik turint šiuos dokumentus: 
• Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą; 
• Parengtą ir patvirtintą statinio projektą; 
• Statybos darbų žurnalą; 
• Leidimą riboti eismą. 

Rangovas gali pradėti statybos darbus, kai statinio projektui pritarė techninis prižiūrėtojas spaudu „Pritariu statyti“. 
Rangovo projekto rengėjas privalo organizuoti statinio projekto vykdymo priežiūrą vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos 
darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 
• Statybvietėje įrengti laikinas buitines patalpas, laikinus reikiamus inžinerinius tinklus (Rangovas privalo gauti 

sąlygas laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams įrengti ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui 
energijai, vandeniui teikti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. jeigu tai reikalinga); 

• Įrengti laikiną mechanizmų ir statybinės technikos saugojimo aikštelę; 
• Atlikti teritorijos apstatymą ženklais (matomais ir tamsiu paros metu); 
• Vietose, kur yra augalinis gruntas, jį nuimti ir išsaugoti. Vėliau šis gruntas gali būti panaudotas naujos vejos 

įrengimui arba esamos vejos atstatymui; 
• Užtikrinti vandens nuleidimą; 
• Atlikti geodezinį nužymėjimą; 
• Atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

 Vandens nuleidimas iš statybvietės  
Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš 

statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta žemės sankasai ir kitoms 
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konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl Rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus 
nuostolius. 

 
Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Rangovas darbų vykdymo metu iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos 
nepatektų į žemės sankasą. 

Kertamų ir išsaugomų želdinių sprendiniai pateikti atskiroje, želdinių projekto dalyje. Esamų želdinių išsaugojimui 
statybos darbų metu rekomendacijos ir reikalavimai pateikti atskiroje želdinių projekto dalyje. 

 
Rekomendacijos apsaugoti medžių šaknų sistemas darbų metu:  

• Surinkti tikslią informaciją apie medžių šaknims gresiančią žalą; 
• Darbų metu aptverti medžiu ir jų grupes pagal nustatytus reikalavimus; Nesuplūkti dirvožemio; 
• Nekeisti susiformavusio dirvos paviršiaus lygio, nesukelti dirvos lygio ir nenukasti tarp medžių (ir ant šaknų) 

esančio dirvožemio; 
• Genėti medžių, kurių šaknų sistemos buvo pažeistos, lajas; 
• Vykdant kasimo darbus, naudoti šaknis saugančias technologijas, tokias kaip oro kastuvas, arba tunelių kasimas 

po šaknimis; 
• Po kasimo darbų, gerinti šaknų augimo sąlygas, įterpiant biostimuliatorius, įrengiant drėkinimo ir vėdinimo 

(aeracijos) šulinėlius. 
Nederėtų šalinti storų, >5 cm šaknų. Jei paviršinių šalintinų šaknų yra ne viena, vienu pakirtimu šalinti iki 20 % šalintinų 

šaknų. Žiema ir vėlyvas ruduo šaknų pakirtimui yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas. Naudoti tam skirtus įrankius ir 
mechanizmus – šaknis reikia pakirsti ar nupjauti aštriais įrankiais, paliekant kuo lygesnes (kuo mažiau išdraskytas) pjūvio vietas. 
Nedera pamiršti apie pasekmes – šaknų pakirtimas neišvengiamai paveiks medžio gyvybingumą, atsparumą vėjui ir ligoms. 

Teigiami ir neigiami darbų pavyzdžiai pateikiami ir aptariami paveiksluose ( 12 pav. a, b ir c). 
 
 
 

   
a) b) c) 

12 pav. Medžių šaknų atkasimo ir pakirtimo pavyzdžiai: 
a ir b atvejais darbai atlikti netinkamai; tiesiant tako ar gatvės lovį turi būti vengiama nudraskyti šaknis buldozeriu arba nukirsti 
didžiąją dalį šaknų; c atvejis iliustruoja medžio šaknų atkasimą oro kastuvu, taip išsaugomos smulkios ir medžiui svarbios šaknys, 
sudaromos sąlygos medžiui tarpti ir prisitaikyti prie pakitusių aplinkos sąlygų. 

 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, 

taisyklių patvirtinimo “ nustatyta tokia tvarka ir reikalavimai:  
• nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m nuo medžio 

kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – 
nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo; 
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• medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų ir 1 m 
nuo krūmų; 

• įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo metu reikia vaikščioti 
arti želdinių (po medžių lajomis) 

• saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jį nuo užteršimo, 
išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir želdinimo darbams; 

• nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie medžių 
arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių 
medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 

• užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį; 
• medžių lajos projekcijos zonoje darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo 

dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 
• nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo 

medžio kamieno. 
Jungtinės Karalystės miesto želdynų ir želdinių tvarkymo rekomendacijos (NJUG 2007) nustato tvarką, kuri žinotina ir 

Lietuvos statybos ir kelių (gatvių) tiesimo institucijoms. Jungtinėje Karalystėje vykstant kasimo darbams, zonos aplink želdinius 
išskiriamos į tris dalis: 1) uždrausta zona (1 m nuo kamieno); 2) apsaugos zona (4× kamieno skersmens atstumas); 3) leidžiama 
darbų zona (už apsaugos zonos). Uždraustojoje zonoje kasimo darbai yra draudžiami; jei kasimas šioje zonoje yra būtinas, turi 
būti pritaikytos šaknų apsaugos priemonės ir neleidžiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia taikyti šaknų 
apsaugos priemones. turėtų būti taikomos betranšėjės technologijos, jei tik įmanoma. Jeigu be tranšėjų kasimo negalima 
apsieti, jos turėtų būti neištisinės. 

Lovių formavimas turėtų būti atliekamas oro kastuvu, išsaugant skeletines ir smulkias šaknis. Kasti rankiniu būdu. 
Medžių šaknų išsaugojimas užtikrina želdinio ilgaamžiškumą ir ekologinę (o tuo pačiu ir estetinę) jo funkciją. 

 

 
a) 

 
b) 

13 pav. Skeletinių ir smulkių medžio šaknų išsaugojimo kasant tranšėją 
 



 

 

Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje, statybos projektas.  

 
Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis   

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

VP-24-16-00-TDP-SP_AR 17 25 0 

                  
14 pav. Tranšėjos ir lovio kasimo išsaugant medžių šaknis pavyzdys 

 
Įrengiant tako konstrukciją medžių šaknų apsaugos zonoje būtinas arboristo dalyvavimas. Įvertinus aplinkybes 

sprendžiama dėl būtinybės šaknis atkasti naudojant oro kastuvą ir tako konstrukcijos sprendinių koregavimo, pritaikant esamai 
situacijai. 

 
Išardytų medžiagų pašalinimas  

Statybos metu susidariusios statybinės atliekos ir jų pašalinimas pateiktas projekto dalyje VP24-16-00-TDP-BD („Bendroji 
dalis“). 

Visų inžinerinių tinklų trasų nužymėjimą atlikti vadovaujantis inžinerinių tinklų nužymėjimo planais (žr. atskirus tomus). 
 
PASTABA: Statybos metu į darbų apimtis reikia įtraukti 4 esamų metalinių prekybos konteinerių – kioskų pakėlimo, 

atjungimo nuo inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų, elektros) ir konteinerių pastatymo atgal, bei prisijungimo atgal prie 
tinklų, darbus.  

6.2. Žemės sankasa 

Žemės darbai apima grunto perstūmimą buldozeriu, kasimą ir pakrovimą į transporto priemones, vežimą į sandėliavimo 
vietą. Išverstas gruntas profiliuojamas taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų užslinkti ant šalia esančių 
plotų. 

Darbai turi būti atliekami vadovaujantis norminiais dokumentais, projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir darbų 
aprašymu. 

Esami tinklai neturi būti pažeisti. Darbus kabelių apsaugos zonoje atlikti tik apsaugant kabelius nuo mechanizmų 
apkrovos plokštėmis ar kitais būdais. Sandėliuoti gruntą ir kitas medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų draudžiama. Žemės 
darbai prie esamų inžinerinių tinklų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams. Visus darbus inžinerinių 
tinklų apsaugos zonoje vykdyti pagal pateiktas atitinkamų institucijų projektavimo sąlygas (žr. VP24-16-00-TDP-BD „Bendroji 
dalis“ prieduose). 

Iškastos duobės ir tranšėjos turi būti pažymėtos gerai matomais ženklais (matomais ir tamsiu paros metu) bei aptvertos. 
Tranšėjose atsiradus gruntiniam arba atmosferiniam vandeniui, jis turi būti nedelsiant pašalintas. 

Visi žemės plotai užpilami dirvožemio sluoksniu ir užsėjami žole, sodinami želdiniai. Vejos įrengimo technologiją žr. 
želdinių projekto dalyje pateiktose techninėse specifikacijose želdiniams. 

7. Motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius 

Pagrindiniai motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius yra: 
1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos statinio projektavimo užduotis; 
2. Patvirtinti projektiniai pasiūlymai; 
3. Inžinerinių topografinių tyrinėjimų ataskaita; 
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4. Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita; 
5. Reglamentai, teritorijų planavimo dokumentai ir prisijungimo sąlygos; 

 

8. Projektiniai sprendiniai 

8.1. Sklypo plano projektinių sprendinių aprašymas 

Projektuojamoje teritorijoje yra tvarkoma esama aikštė, esamas privažiavimo kelias. Esamas įvažiavimas iš Architektų g. 
projekto rengimo metu buvo naujai perklotas, viename lygyje su pėsčiųjų ir dviračių taku. Dėl šios priežasties įvažiavimas nėra 
perklojamas. 

Esamas privažiavimo kelias sutvarkomas pagal D kategorijos reikalavimus. Projektuojamos atkarpos ilgis darbų vykdymo 
ribose – 159,70 m. Projektuojamos 2 eismo juostos po 2,75 m pločio. Projektuojama iškili sankryža, iškilūs pėsčiųjų praėjimai. 

Iškili sankryža projektuoja trinkelių dangos, kad labiau atkreipti vairuotojų dėmesį/sustabdytų.  
Privažiavimo kelias projektuojamas su gatvės bortais, kurie virš važiuojamosios dalies iškelti 0,15 m (išskyrus parkavimo 

zonas). Iškili sankryža yra įrengiama pagal „Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis“,  10 lentelės 
reikalavimus, kai važiavimo greitis yra 20 km/h. Kalnelio aukštis – 0,10 m. Iškili sankryža, kurios h=0,10 m, aprėminama likusiu 
gatvės bortu, t.y. h= 0,05 m. Iškilios sankryžos zonoje, ties pėsčiųjų praėjimais, bortai įžeminami iki dangos lygio. 

Iškilios sankryžos zonoje, aikštės pusėje, numatyti atlenkiami kuoliukai, kad apsaugotų nuo galimo neleistino 
automobilių įvažiavimo į aikštę (paštomatų aptarnavimui ir pan.) ar nelegalaus parkavimo. Bendruomenės švenčių metu 
aptarnaujantis transportas galės įvažiuoti į aikštę (scenos įranga, maisto vagonėliai ir pan.). Šiuo metu yra problema dėl 
nelegalaus parkavimo aikštėje bei dėl paštomatų aptarnavimo. 

Šalia privažiavimo kelio projektuojamų šaligatviai, kurių plotis kinta nuo 1,50 iki 2,25 m pločio. Projektuojami šaligatviai 
sklandžiai sujungiami su esamais. Šaligatvių danga – betono plytelių. 

Šalia privažiavimo kelio projektuojamos parkavimo vietos, kurios skirtos tiek aikštės lankytojams, tiek aplinkinių namų 
gyventojams. Parkavimo vietos įrengiamos iš trinkelių dangos. Projekte numatyta 46 stovėjimo vietos, iš kurių 2 pritaikytos 
neįgaliesiems (1-a A tipo ir 1-a B tipo), 2 vietos skirtos elektromobiliams įsikrauti (1 įkrovimo stotelė, kurios  galia 50 kW arba 
didesnė).  

Planuojamoje teritorijoje įrengiami nauji kelio ženklai. 
Tvarkoma teritorija šalia privažiavimo kelio  skirstoma į aikštės zoną, kuri susideda iš reprezentacinės zonos; 

bendruomenės renginių zoną;  lietaus sodą; ramaus poilsio zoną. (žr. architektūrinėje dalyje). 
Aikštėje yra išsaugoma esama „Ryto“ skulptūra, jos postamentas, remontuojami laiptai.  
Laiptų ir panduso zonoje, abiejuose pusėse, numatyti turėklai (žr. architektūrinėje dalyje). Nuo privažiavimo kelio laiptai 

šalia panduso projektuojami iš trijų pakopų, kurių kiekviena per visą plotį turi būti pažymima kontrastinga (0.05-0.10 m pločio) 
įspėjamąja juosta. 

Aikštės danga išlaikoma betono plytelių. Siekiant suskaidyti didelį dangos plotą ir suteikti aikštei jaukumo, įvedamos 
dekoratyvinės tamsių plytelių juostos dangoje (žr. architektūrinėje dalyje). Aikštės pakraščiuose dangos raštas smulkėja, 
naudojamos tamsesnės spalvos plytelės.  

Projekte numatomas skulptūros postamento ir pačios skulptūros apšvietimas.  
Siekiant padidinti lietaus vandens įgeriamumą, sumažinti karščio salos efektą, mažinamas kietų dangų plotas aikštėje, 

kuriami papildomi želdynų plotai. 
Greta skulptūros projektuojamas dulksnos fontanas, kuriantis rūko efektą. Grindinyje įrengtos čiurkšlės skleidžia 

smulkius lašelius, išsisklaidančius aplinkoje. Vasaros metu dulksna mažina karščio salos efektą, susidarantį dideliame kietų 
dangų plote. 

Esamos atraminės sienos remontuojamos, išlaikomas aukštis, medžiagiškumas (žr. architektūrinėje ir konstrukcijų 
dalyse) 

Aikštėje projektuojami 3 vėliavų stiebai, suoliukai, informacinis stendas (žr. architektūrinėje dalyje). 
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Bendruomenės renginių zona išlaikoma toje pačioje vietoje, greta eglės, puošiamos švenčių metu. Prie prekybos centro 
ir eglės projektuojamos elektros pasijungimo dėžutės renginiams, šventiniam apšvietimui. 

Tarp fontano ir bendruomenės renginių zonos projektuojama keturių medžių grupė, siekiant suskaidyti didelę erdvę, 
padidinti pavėsio plotą. Medžiai sodinami dangoje, panaudojant grunto kasečių sistemą. Ši sistema užtikrina pakankamą grunto 
kiekį medžių šaknynui augti. Sistema susideda iš plastikinių tuščiavidurių modulių, jungiamų tarpusavyje. Modulių vidus 
užpildomas puriu augaliniu gruntu, o ant modulių įrengiama betono plytelių ar trinkelių danga. Dangos svoris moduliais 
perduodamas į apačią, nesuslegiamas augalinis gruntas (detalizaciją žr. architektūrinėje ir želdinių dalyse). 

Šiaurinėje aikštės dalyje kuriama ramaus poilsio zona su suoliukais. Šioje zonoje mažinamas dangų plotas, kuriamuose 
želdynų plotuose projektuojami krūmų masyvai, medžiai. (žr. architektūrinėje dalyje). 

Esami prekybos paviljonai išsaugomi, jų vieta ir kiekis nekeičiami. 
Laikinos prekybos (turgaus) vieta numatyta tarp pagrindinės aikštės erdvės ir projektuojamos privažiavimo gatvės. Šioje 

zonoje projektuojama elektros dėžutė elektros pasijungimui prekybos metu. 
Esamos atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių aikštelės vieta keičiama, esami konteineriai demontuojami. Naujos 

aikštelės vieta parinkta šalia privažiavimo kelio, užtikrinant patogų naudojimąsi konteineriais ir patogų jų aptarnavimą. 
Išlaikomi normatyviniai atstumai (ne mažiau nei 10 metrų) iki aplinkinių registruotų pastatų ir gyvenamųjų namų langų. 

Tvarkomoje teritorijoje lietaus vanduo, susirenkantis aikštėje, surenkamas latakais ir trapais bei išleidžiamas į 
projektuojamą lietaus sodą. Lietaus sode projektuojamos augalų rūšys, toleruojančios trumpalaikį užliejimą ir didesnę drėgmę. 
Lietaus sode susikaupiantis vanduo infiltruojasi į esamą gruntą. Lietaus sodui užsipildžius, perteklinis vandens kiekis 
išleidžiamas į paviršinio vandens nuotekų tinklus. 

Vandens išleidimo vietose, siekiant sulėtinti vandens tėkmę, nusėsdinti smulkias daleles ir išvengti erozijos, naudojami 
akmenys, skalda. 

Aikštė, takai, perėjos projektuojamos įvertinant esamas susiklosčiusias pėsčiųjų judėjimo trasas.  
Pagrindinės pėsčiųjų trasos veda nuo viešojo transporto stotelės ir perėjos per Architektų gatvę daugiabučių, mokyklos 

link, taip pat tarp daugiabučių namų ir prekybos centro. 

8.2. Statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas 

Teritorijoje numatoma gertuvė, laistymo šulinėlis ir fontanas, šioms sistemoms aptarnauti įrengiamas apskaitų šulinys, 
kiekvienai sistemai numatoma atskira vandens sistema. 

Teritorijos laistymas numatomas rankiniu būdu, pasijungiant laistymo žarną prie numatyto laistymo šulinėlio. 
Atsižvelgiant į esamą buitinių nuotekų tinklų padėtį teritorijoje, buitinių nuotekų šalinimas iš viešojoje erdvėje esančio 

fontano techninės zonos numatomas pasijungiant prie esamų miesto buitinių nuotekų tinklų esančių Architektų g. 
Paviršinės nuotekos nuo viešosios erdvės zonos polimerbetoniniais latakais. Numatytas konstrukcijos drenažas 

tvarkomoje aikštelė bei privažiavimo kelyje. Taip pat edvėje formuojamos šlapbalės, surenkančios ir infiltruojančios nuo kietų 
dangų susidarančias lietaus nuotekas. Viešoji erdvė teritorija nėra priskiriama prie galimai teršiamos teritorijos apibrėžimo, 
todėl paviršinės nuotekų valymas neprojektuojamas.  

Teritoriją numatoma apšviesti ir įrengti vaizdo stebėjimo kameras.  
Šalia teritorijos yra tvarkomas esamas privažiavimo kelias. 
 

8.2.1. Privažiavimo kelio trasa 

Plano geometrinius elementus žiūrėti gatvės ašies elementų nužymėjimo žiniaraščiuose ir brėžiniuose. 
 

8.2.2. Privažiavimo kelio trasos nužymėjimas 

Topografinę nuotrauką rengė UAB „Meysso“. Topografinė nuotrauka sudaryta LKS-94 koordinačių sistemoje ir LAS07 
aukščių sistemoje. Topografinė nuotrauka atlikta ir suderinta 2025 m. vasario mėn. 

Horizontaliojoje plokštumoje trasą nužymėti reikia pagal privažiavimo kelio ašies nužymėjimo bei posūkio kampų, tiesių 
ir apskritiminių kreivių elementus. Trasos užtvirtinimas atliktas koordinačių sistemoje LKS-94. 
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Detalius privažiavimo kelio ašies nužymėjimo lementus  žiūrėti brėžinyje VP24-16-00-TDP-SP_BR-07 „Nužymėjimo 
planas“. 
 

8.2.3. Privažiavimo kelio išilginis profilis 

Išilginio profilio projektinė linija projektuojama derinantis prie esamos situacijos bendro nuolydžio bei vadovaujantis 
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“ reikalavimais. Minimalus išilginio profilio nuolydis darbų vykdymo ribose 
yra 0,6 %, o maksimalus išilginio profilio nuolydis 3,2 %. 

Detalius projektinius sprendinius žiūrėti brėžinyje VP24-16-00-TDP-SP_BR-08 „Išilginis profilis“. 
 

8.2.4. Privažiavimo kelio skersinis profilis 

Privažiavimo kelio projektuojamas skersinis nuolydis dvišlaitis – 2,0 %. 
Šaligatvių, šalia privažiavimo kelio, skersinis nuolydis vienšlaitis – 1,5 %.  
Parkavimo vietų skersinis nuolydis vienšlaitis – 2,0%. 
 

8.3. Teritorijos vertikalinis planavimas, lietaus vandens nuvedimas 

Aukščių planas atliktas atsižvelgiant į esamą reljefą, gretimas teritorijas, landšaftinio projektavimo ypatumus bei 
užsakovo projektavimo užduotyje pateiktus reikalavimus. Teritorija projektuojama su išilginiais nuolydžiais, atitinkančiais 
reglamentų reikalavimus. Projektiniai teritorijos nuolydžiai svyruoja nuo 0,5 % iki 4,3 %. Takai projektuojami su vienšlaičiu 1,5 
% skersiniu nuolydžiu.  

8.4. Aplinkos tvarkymas 

8.4.1. Teritorijos apželdinimo koncepcija 

Tvarkomoje teritorijoje yra įrengiami želdinių plotai, papildomas naujais medžiais, krūmų masyvais, daugiamečiais 
žoliniais augalais. Detalūs projektuojamo apželdinimo sprendiniai pateikti atskiroje šio projekto želdinių dalyje. 

 

8.4.2. Želdinių inventorizacija 

Teritorijoje buvo atlikta esamų medžių inventorizacija. Inventorizuoti medžiai, esantys darbų vykdymo riboje ir 5 metrai 
į išorę. Iš viso inventorizuoti 57 medžiai, kurių daugumos būklė – gera arba patenkinama.  Inventorizacijos metu šiame plote 
pagal rūšį identifikuoti želdiniai: paprastoji eglė (lot. Picea abies), baltažiedė ir rausvažiedė robinijos (lot. Robinia spp.), 
paprastasis klevas (lot. Acer platanoides), mažalapė  ir didžilapė liepos (lot. Tilia spp.), totorinis klevas (lot. Acer ginnala), 
paprastoji pušis (lot. Pinus sylvestris), sidabrinis klevas (lot. Acer sachharinum), paprastasis uosis (lot. Fraxinus excelsior). 

Medžių kamienų diametrai nuo 6 iki 80 cm. Brandūs medžiai auga pavieniui arba sudaro nedideles grupeles. Jauni, 
neseniai susodinti medžiai, auga eilėmis. 

Visi medžiai išsaugomi. Projekto darbo vykdymo ribose kai kuriems medžiams skiriamas genėjimas. Dėl sprendinių 
šalinami  48 m2 krūmų.   

Detali inventorizuotų želdinių informacija pateikta atskiroje šio projekto želdinių dalyje. 
 

8.4.3. Želdinių asortimentas 

Projektuojamų medžių, krūmų, daugiamečių žolinių augalų detali informacija pateikta atskiroje šio projekto želdinių 
dalyje. 
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8.5. Sklypo apšvietimas 

Teritoriją numatoma apšviesti. Detalūs apšvietimo projektiniai sprendiniai pateikti atskiroje šio projekto 
elektrotechnikos dalyje. 

8.6. Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės 

Tvarkomos teritorijos erdvė neaptverta. Projektuojamos vaizdo stebėjimo kameros. Detalūs vaizdo stebėjimo kamerų 
projektiniai sprendiniai pateikti atskiroje šio projekto elektroninių ryšių dalyje 

8.7. Parkavimo vietų įrengimas 

Šalia esamo privažiavimo kelio įrengiamos parkavimo vietos. Parkavimo vietų dangos konstrukcijos klasė parenkama 
vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis“. Išanalizavus Inžinerinių 
geologinių tyrinėjimų ataskaitoje pateiktus duomenis, gruntams priimama F2 jautrio šalčiui klasė. 

Betono trinkelių dangos konstrukcija (DK0,3 dangos konstrukcijos klasė): 
• 8 cm storio betoninių trinkelių danga; 
• 3 cm storio pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5; 
• 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 
• ≥45 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis. 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio skaičiavimai: 

Pirminis mažiausias šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaičiuojamas pagal projektinę dangos konstrukcijos klasę, ir 
vyraujančius F2 gruntus pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių“ VI skyriaus, trečio skirsnio, 6 
lentelės duomenis: 0,50 × 140 = 70 cm. 

Pirminio mažiausio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisyklių“ VI skyriaus, trečio skirsnio, 7 lentelės duomenis: 70+0 + 5+ 5 + (-10) =  70 cm.  

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis apskaičiuojamas iš mažiausio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio atimant 
projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksnių storius: 70 – 8– 3 – 15 = 44 cm. Suapvalinam iki 45 cm. 

Išvada: apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis yra 45 cm.  

 

Parkavimo vietoms pažymėti/atskirti  numatytos juodos spalvos trinkelės, kurios yra dubliuojamos horizontalaus 
ženklinimo linijomis 1.1. Parkavimo vietos su horizontaliu ženklinimu 1.1 yra labiau, matomos, ypač esant drėgnam orui.  
 

8.8. Privažiavimo kelias 

Privažiavimo kelio dangos konstrukcijos klasė parenkama vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų 
konstrukcijų projektavimo taisyklėmis“. Išanalizavus Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitoje pateiktus duomenis, 
gruntams priimama F2 jautrio šalčiui klasė. 

Dangos konstrukcija, kai taikomi DK 0,3 dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai (asfalto danga): 
• 4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN; 
• 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN; 
• 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 
• ≥40 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis. 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio skaičiavimai: 

Pirminis mažiausias šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaičiuojamas pagal projektinę dangos konstrukcijos klasę, ir 
vyraujančius F2 gruntus pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių“ VI skyriaus, trečio skirsnio, 6 
lentelės duomenis: 0,50 × 140 = 70 cm. 
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Pirminio mažiausio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisyklių“ VI skyriaus, trečio skirsnio, 7 lentelės duomenis: 70+0 + 5+ 5 + (-10) =  70 cm. 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis apskaičiuojamas iš mažiausio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio atimant 
projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksnių storius: 70 – 4– 8 – 20 = 38 cm. Suapvalinam iki 40 cm. 

Išvada: apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis yra 40 cm.  

Ties keičiamu gatvės bortu asfalto danga numatyta pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai“ 19  lentelę, „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių“  4, 9 ir 11 lenteles. 

Dangos konstrukcija, kai taikomi DK 0,3 dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai (asfalto danga): 
• 4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN;
• 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN;
• 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45.

Iškili sankryža ir iškilūs pėsčiųjų praėjimai projektuojami betono trinkelių dangos, kai taikomi DK 0,3 dangos konstrukcijos 
klasei nustatyti reikalavimai : 

• 8 cm storio betoninių trinkelių danga;
• 3 cm storio pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5;
• 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45;
• ≥45 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis.

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio skaičiavimai: 

Pirminis mažiausias šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaičiuojamas pagal projektinę dangos konstrukcijos klasę, ir 
vyraujančius F2 gruntus pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių“ VI skyriaus, trečio skirsnio, 6 
lentelės duomenis: 0,50 × 140 = 70 cm. 

Pirminio mažiausio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisyklių“ VI skyriaus, trečio skirsnio, 7 lentelės duomenis: 70+0 + 5+ 5 + (-10) =  70 cm.  

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis apskaičiuojamas iš mažiausio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio atimant 
projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksnių storius: 70 – 8– 3 – 15 = 44 cm. Suapvalinam iki 45 cm. 

Išvada: apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis yra 45 cm.  

8.9. Pėsčiųjų takai, aikštelės, kiti statiniai 

Pėsčiųjų takai ir pėsčiųjų zonos, šaligatviai projektuojami pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 
Bendrieji reikalavimai“ ir „Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisykles“. 

Šaligatviai šalia privažiavimo kelio projektuojami 1,5 - 2 – 2,25 m pločio. 
Dangos konstrukcija takams ir pėsčiųjų zonoms teritorijoje numatyta pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisykles“. 

Takų betono trinkelių/plytelių dangos konstrukcija: 
• 8 cm storio betoninių trinkelių danga;
• 3 cm storio pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5;
• 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45;
• ≥19 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis.

Statybos metu paaiškėjus, kad įrengiamo tako konstrukcija atsiduria medžių šaknų apsaugos zonoje, būtinas 
arboristo dalyvavimas. Įvertinus aplinkybes sprendžiama dėl būtinybės šaknis atkasti naudojant oro kastuvą ir tako 
konstrukcijos sprendinių koregavimo, pritaikant esamai situacijai. 
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Sprendiniai dėl objektyvių priežasčių gali būti tikslinami statybos metu. Pakeitimai turi būti suderinti su projekto 
autoriais. 
 

8.10. Eismo reguliavimas ir saugumas 

8.10.1. Vertikalus ženklinimas 

Kelio ženklai suprojektuoti 0 kelio ženklų dydžio grupės.  
Standartiniai ir nuolatiniai kelio ženklai projektuojami vadovaujantis „Kelių eismo taisyklėmis“, „Kelių ženklų įrengimo ir 

vertikalioje ženklinimo taisyklių“, ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklių“ reikalavimais. 
Eksploatacinės savybės parenkamos pagal TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų ženklų techninių reikalavimų aprašą“. Kelio 
ženklų atramos parenkamos pagal „ĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“. Skydai 
tvirtinami prie vamzdinių metalinių atramų, įrengtų ant betoninio pagrindo arba apšvietimo atramų. 

Kelio ženklų pastatymo vietos, jų pavadinimai ir numeriai pateikti brėžinyje „Eismo organizavimo plane“. 

8.10.2. Horizontalus ženklinimas 

Horizontalus ženklinimas numatytas parkavimo vietoms paženklinti. 
Važiuojamosios dalies ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Kelių eismo taisyklių“, „Kelių horizontaliojo ženklinimo 

taisyklių“ reikalavimais. Eksploatacinės savybės turi atitikti TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų 
aprašą“. 

8.11. Atliekų surinkimas ir tvarkymas 

Susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių (2023 m. gegužės d. įsakymo Nr. D1-151 
redakcija) ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių (2018 birželio 5 d. įsakymas Nr. D1-460) reikalavimais. Visais atvejais atliekos 
bus renkamos, saugomos ir rūšiuojamos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. 

Statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nesukeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos 
aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uždarose talpyklose iki jų perdavimo atliekų perdirbėjui. 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių 
atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos. 

Statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais su uždangalu. Pakrautos statybinis laužas papildomai sulaistomas 
vandeniu, kad būtų sumažintas dulkių skleidimasis. 

Statybos metu gali susidaryti betono (akmenys, statybinis laužas) (17 01), medis (17 02 01), metalai (17 04 ), kabeliai (17 
04 11) bei kitos statybinės atliekos bei pakuotės atliekos (15 01 01, 15 01 02, 15 01 03). 

Komunalinės atliekos, pakuotės ir antrinės žaliavos statybos metu bus rūšiuojamos ir tvarkomos nustatyta tvarka, 
vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių. Buitinės atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartį su atliekų 
tvarkytoju, pastoviai išvežamos. 

Iki darbų pradžios būtina sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. 
Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir projektu. 
Projektavimo stadijoje tikslūs atliekų kiekiai dar nėra žinomi, jie bus tikslinami objekto statybos metu sudarant atliekų 

išvežimo sutartis. 

8.12. Projektinių sprendinių atitiktis privalomiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo 
dokumentams, esminiams statinių, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio ir trečiųjų asmenų 
interesų apsaugos reikalavimams 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, 
esminiams statinių, aplinkos, kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. 
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8.13. Žmonių su negalia judėjimo galimybės 

Takai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų laisvai judėti. Projektuojamoje teritorijoje yra numatytas ŽN 
saugus ir vientisas maršrutas apsilankymui prie fontano, atvedimas į viešojo transporto stotelę ir atvirkščiai. ŽN maršrutas 
projektuojamas taip, kad išvengti mažosios architektūros elementų, stulpelių, šviestuvų atramų, peraukštėjimų. Vedimo 
maršrutas numatytas, kad nebūtų standžių kliūčių, būtų išlaikomas 0,60 m apsaugos zona.  

Laiptų ir panduso zonoje numatyti turėklai iš abiejų pusių. Nukreipiančios gairės ties laiptais numatytos taip, kad atvesti 
žmones su regos negalia link turėklų. Ten kur yra peraukštėjimai - numatyti įspėjamieji paviršiai.  

Suprojektuotame ŽN vedimo maršrute nėra pavojingų kliūčių. ŽN yra vedamas saugiu keliu. 
Projektuojant atokvėpio zonas ne mažiau 10 % suolelių (2 vnt.) atitinka ŽN prieinamumo reikalavimų. Suoleliai įtraukiami 

į ŽN maršrutą. 
Projektuojant asmenų su negalia automobilių stovėjimo vietas vadovautasi STR 2.03.01:2019, IV sk. 16p. 1 lentele. 

Išlipimai numatyti į išlipimo zoną, kuri sutampa su pėsčiųjų zona.  Išlipomo zona apjungiama į ŽN vedimo trasą. Peraukštėjimas 
tarp parkavimo ir išlipimo zonos ne daugiau 0,005m.  

Pėsčiųjų takų ir šaligatvių skersinis nuolydis ≤2,0 %. Projektuojamos dangos - betoninės trinkelės/plytelės.  Takai, 
šaligatviai turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje 
neturi viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško (šis reikalavimas netaikomas 
trinkelių dangų ir plokščių dangų siūlėms). Paviršiaus nuotekų surinkimo grotelės turi būti išdėstytos už pritaikytos trasos 
(maršruto) ribų.  

Susikirtimuose su važiuojamąja dalimi projektuojami nužeminti gatvės bordiūrai (asfaltas/trinkelės, bortas ir šaligatvis 
įrengiami viename lygyje) arba įrengti bortelio nuožulną. Šiuo atveju skirtumas tarp paviršių neturi viršyti 5 mm. 

Ties šaligatvių susikirtimu su važiuojamąja dalimi projektuojama regėjimo negalią turinčių žmonių įspėjimo/vedimo 
sistema, t.y. 560 – 600 mm pločio taktilinė dėmesį atkreipianti struktūra, kuri įrengiama per visą nuožulnos plotį, 300 – 320 mm 
atstumu nuo įžengimo į važiuojamąją gatvės dalį. 

Į šaligatvių/takų dangą neišsikiša objektai, galintys trukdyti ŽN judėjimui. Pėsčiųjų takuose turi būti išlaikytas 2,2 m 
aukščio gabaritas. Tokiame aukštyje negali būti jokių kliūčių: medžių šakų, šviestuvų atramų, kelio ženklų ir kita.  

Tenkinant žmonių su negalia reikmes, projektiniai sprendiniai parinkti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių 
prieinamumas“,  Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos. 

Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 „Statinių prieinamumas“ bei jo nuorodas į kitus teisės 
aktus.  

8.14. Baigiamieji darbai 

Atlikus  visus  statybos  darbus  sutvarkoma  statybvietė,  atstatomas  pažeistas  augalinis  sluoksnis. Visos atliekos turi 
būti išvežtos į atitinkamas atliekų surinkimo ir utilizavimo vietas. 
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8.15. Pagrindiniai techniniai rodikliai  

Projektinių sprendinių techniniai rodikliai 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Vnt.. Kiekis 

1.  Asfalto dangos įrengimas ties keičiamu gatvės bortu m2 40 
2.  Asfalto dangos įrengimas (DK 0,3 dangos konstrukcijos klasė) m2 850 
3.  Trinkelių dangos (DK 0,3 dangos konstrukcijos klasės) iškili sankryža ir iškilūs 

pėsčiųjų praėjimai 
m2 180 

4.  Automobilių parkavimo vietų iš betono trinkelių dangos plotas (DK 0,3 dangos 
konstrukcijos klasė)  

m2 510 

5.  Betono plytelių dangos plotas (375x375x80) pilkos splavos m2 1118 
6.  Betono plytelių dangos plotas (40x20x80) natūralios spalvos m2 740 
7.  Betono plytelių dangos plotas (60x40x80) natūralios spalvos m2 1574 
8.  Betono plytelių dangos plotas (60x40x80) juodos spalvos m2 122 
9.  Betono trinkelių dangos plotas (20x20x80) juodos spalvos m2 63 
10.  Betono trinkelių su taktiliniais paviršiais plotas  m2 198 
11.  Betono trinkelių dangos plotas ant fontano betoninės plokštės m2 78 
12.  Skaldos ( fr. 5/8 ir fr. 16-22) dangos plotas m2 160 
13.  Parkavimo vietų įrengimas ties esamu privažiavimo keliu  

tame skaičiuje pritaikytų ŽN automobiliams 
tame skaičiuje parkavimo vietos elektromobiliams 

vnt 
vnt 
vnt 

46 
2 
2 
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

A1592 PV Viktorija Bogdanovienė  
XX – visi 

32761,38603 PDV Diana Gamulėnė  
    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 
    

Techninės specifikacijos 0 
    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė VP-24-16-00-TP-SP_TS-01 1 4 

 
TECNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos 

metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 
Statybos metu gali būti naudojami ir kiti standartai, užtikrinantys tokią pačią arba aukštesnę kokybę. Tokį kitų standartų 

naudojimą turi raštu patvirtinti Inžinierius. Skirtumai tarp nurodytų ir alternatyvių standartų turi būti Rangovo išsamiai aprašyti 
ir pateikti Inžinieriui ne vėliau kaip 28 dienas iki termino, kai Rangovui reikės Inžinieriaus sutikimo. Jeigu Inžinierius nusprendžia, 
kad siūlomi pakeitimai neužtikrina tokios pat ar aukštesnės kokybės, tuomet Rangovas privalo laikytis aiškinamajame rašte 
nurodytų standartų. 
 
BENDRIEJI DUOMENYS 

1. Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai  

1.1. Teisės aktai ir reikalingi leidimai  

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai Statytojas (Užsakovas) nustatytąja tvarka gavo ir perdavė 
Rangovui šiuos dokumentus:  

- Statybą leidžiantį dokumentą vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nurodymais.  

- Parengtą ir patvirtintą statinio projektą. 
- Sudarytą statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą su visais priedais. Tarp priedų turi būti pateiktas statybvietės planas 

su nurodytais laikinas statybos aikštelėje esančiais reperiais, jų žiniaraščiu ir aiškiomis statybos aikštelės ribomis.  
- Sąlygas statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan.  
- Statybos darbų žurnalą, kurį privaloma pildyti statant statinius, kurių statybai yra reikalingas statybos leidimas. 

Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašas pateiktas  statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos 
darbai. Statinio statybos priežiūra“ 4 priede.  

2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai  

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, vykdant 
techninę priežiūrą atliekančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.   

Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nepažeistų trečiųjų šalių interesų statybos metu.  
Statybos darbų vykdymo procese būtina vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Įstatymais ir šiais normatyviniais 

dokumentais:   

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/asr
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- Statybos techninis reglamentas „ STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas” ;  

- Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”;  
- Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;  
- Statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“;  
- Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“;  
- Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;  
- Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga“;  
- Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“;  
- Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“;  
- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;  

ir kitais normatyviniais dokumentais, kurie gali būti nurodyti šio projekto kitose dalyse.   
Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR) internete adresu: https://www.e-

tar.lt/.   
 

3. Pagrindinių paslėptų darbų patikrinimo ir išbandymo darbų sąrašas: 

- žemės sankasos paruošimas dangai įrengti; 
- gruntų sutankinimas po takais ir aikštelėmis; 
- takų ir aikštelių dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas. 

 
PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame techninių specifikacijų skyriuje (toliau – TS) išdėstyti reikalavimai teritorijos statybos darbų pradžioje atliekamų 
paruošiamųjų darbų atlikimui, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Skyriuje pateikiami reikalavimai kelio ženklų skydų ir atramų demontavimui, gatvės asfalto dangos išardymui, šaligatvio 
plytelių išardymui, gatvės ir vejos bordiūrų demontavimui, dirvožemio ir augmenijos šalinimui ir susidariusio statybinio laužo 
tvarkymui. Pateikiamos rekomendacijos susidariusių medžiagų ir atliekų išvežimui. 

Statybvietės ruošimo metu Rangovas privalo: 
- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 
- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 
- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 
- atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų 

išardymo darbus; 
- užtikrinti kelio sankasos stabilumą darbų metu; 
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 
- pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

Laikinos statybų aikštelės ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas, darbas joje, ir užbaigus statybos darbus, 
jos atstatymo darbai turi būti įvertinti statybvietės įrengimo išlaidose Rangovo. 

Užtikrinant, kad esamų želdinių būklė nepablogėtų, prieš pradedant darbus, darbų metu ir juos pabaigus būtina vadovautis 
taisyklėmis, kurios numatytos:  Nr. D1-193  Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro įsakymas 2010-03-10  „Dėl Želdinių 
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“. Galiojanti suvestinė redakcija nuo2022-12-24 . 

Pagrindinės esamų želdinių išsaugojimo priemonės, kuriomis rangovas statybos metu turėtų vadovautis aprašomos 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas  2021- 09-16 „Dėl medžių priežiūros rekomendacijų 
Vilniaus mieste“ . Priedas Nr. 30-2517/21 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a78c2780a80211e69ad4c8713b612d0f/boHtMTorVN
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a/HwlbawMHaP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6CA64A9DFF4C/KAVXmUaMCM
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3383DAEA9386/wCZfuPLRoC
https://www.e-tar.lt/
https://www.e-tar.lt/
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2. Statybos (montavimo) darbai 

2.1. Geodezinis trasos nužymėjimas 

Prieš pradedant vykdyti žemės darbus, statybos zonoje turi būti sudarytas geodezinio nužymėjimo pagrindas. 
Įrengiamos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus. Nežinant tikslių esamų 

komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio skersinės tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos). 
Kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškotuvais. 

Užpildomas statinio nužymėjimo vietoje aktas ir pridedama statinių nužymėjimo nuotrauka, dalyvaujant Statytojo 
(Užsakovo) atstovui, Rangovo atstovui, Subrangovo atstovui, nužymėjimą atlikusiam asmeniui. 

Geodezinio žymėjimo darbus atlikti vadovaujantis „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklės ĮT ŽS 17“ (toliau – ĮT ŽS 17) 1 priedu. 

 

2.2. Vandens nuvedimas 

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas iš 
statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas (išpumpuojamas siurblių pagalba į esamus lietaus kanalizacijos 
tinklus, prieš tai suderinus su šiuos tinklus eksploatuojančia organizacija) iš statybvietės, kad būtų išvengta pylimams ir kitoms 
konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl Rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus 
nuostolius. 

Bendrieji reikalavimai vandens nuleidimui pateikti „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo 
taisyklės KPT VNS 16“ (toliau – KPT VNS 16) XII skyriuje ir ĮT ŽS 17 VIII skyriuje, penktajame skirsnyje. 

 

2.3. Dirvožemio ir augmenijos pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, susidariusias paruošiamųjų darbų metu. 
Pašalinta augmenija ir atliekos neturi patekti į pylimus ar sandėliuojamas medžiagas. 
Labiausiai galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvožemiui - kasimas, stūmimas, spaudimas. 
Nukastą dirvožemį numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti tol, kol jis bus panaudotas želdinimo ir želdinimo atstatymo 

darbams, apsaugant jį nuo užterštumo ir išplovimo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumtų dirvožemio krūvų turi būti pastoviai 
naikinamos piktžolės. 

Siekiant išvengti neigiamo poveikio dirvožemiui statybos darbų metu, reikia laikytis šių reikalavimų: 
- parinkti tinkamą vietą derlingo dirvožemio saugojimui; 
- statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu reikia laikyti kuo mažiau 

nestabilizuotų plotų; 
- atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtą derlingą dirvožemio 

sluoksnį. Vejos plotai sutvirtinami 15 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjami žole. 
Tvarkingai eksploatuojant objektą fizinio bei cheminio poveikio dirvožemiui nebus, todėl projekte poveikio 
dirvožemiui sumažinimo priemonės nenumatomos. 
Dirvožemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), sustumiamas į krūvas iki 20 m, ir paliekamas 

sandėliuoti arba pakraunamas ir išvežamas į laikiną sandėliavimo vietą iki 5 km atstumu. Sandėliavimo vietoje privalo būti 
saugomas kol bus panaudojamas. 

2.4. Esamų dangų išardymas 

Esamos dangos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus 
statybos techninės priežiūros vadovo ir Statytojo (Užsakovo) leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų 
panaudojimas nenumatytas projekte. 

Projekte numatoma betoninių plytelių/ trinkelių dangos, esamų laiptų, asfalto dangos, gatvės bortu  ardymo darbai. Esant 
techniniai galimybei Rangovas gali pasirinkti asfalto dangos frezavimą. 

Netinkamą naudoti nufrezuotą ir išardytą asfaltą susidarantį statybos metu, Rangovas turi perduoti atliekų tvarkymo 
įmonei ar kitaip tvarkyti, kaip tai numato aktualios redakcijos Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Aplinkos 
ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637. 
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Projekte numatoma asfalto granules ir statybinį laužą išvežti iki 13 km (arba kitu Rangovo pasirinktu atstumu) į 
specializuotą atliekų surinkimo aikštelę. 

2.5. Tvarkomos teritorijos elementų išardymas 

Išardomi esami betoniniai gatvės ir vejos bordiūrai, betoninių plytelių danga, esami laiptai, suolai, šiukšliadėžės, esami 
pusiau požeminiai konteineriai.  

Projekte išardyti betoniniai gatvės ir vejos bordiūrai, betoninių  plytelių  ir asfalto danga priskiriami prie statybinio laužo, 
tačiau darbų metu Rangovas turi įvertinti išardytų medžiagų būklę, tinkamas antriniam panaudojimui medžiagas išsaugoti ir 
išvežti į Statytojo (Užsakovo) nurodytą vietą. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos 
mechaniškai nepažeistos  bei neužterštos. Jei statybos  metu  medžiagos taptų  netinkamomis  naudoti dėl jų netinkamo 
išardymo, tai būtų laikoma Rangovo rizika ir atsakomybė tektų Rangovui. Projekte numatoma susidariusį statybinį laužą išvežti 
iki 13 km (arba kitu Rangovo pasirinktu atstumu) į specializuotą atliekų surinkimo aikštelę ar kitaip tvarkyti, kaip tai numato 
aktualios redakcijos Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637. 

3. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Prieš statybos darbų pradžią, tikrinant projekte numatytus ardymo darbus, turi būti patikrinta ar statybos aikštelėje išardyti 
visi projekte numatyti ardyti objektai, iš statybvietės pašalintos visos netinkamos statybinės medžiagos, požeminių konstrukcijų 
elementai ir kt. 

Statybos aikštelėje paliekamos sandėliuoti medžiagos turi būti sandėliuojamos pagal atskiroms medžiagom taikomus 
sandėliavimo reikalavimus. 

Visi statybinių atliekų tvarkymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

4. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111 

2. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. 
įsakymu Nr. D1-637 

3. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 
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ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai žemės darbų atlikimui ir žemės sankasos įrengimui (įskaitant naudojamiems 
statybos produktams, sankasos įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui).  

Žemės sankasos įrengimas taip pat turi atitikti reikalavimus išdėstytus taisyklėse „Automobilių kelių žemės darbų 
atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“ (toliau – ĮT ŽS 17). 

2. Bendrieji reikalavimai 

2.1. Parengiamieji ir lydimieji darbai 

Užsakovas turi įvertinti ir nustatyti objekto vietą ir būklę. Rekomenduojama, kad tiekėjai taip pat susipažintų su objekto 
vietove. 

Jei teikiant alternatyvų pasiūlymą būtina įvertinti statybos vietos sąlygas, tai yra tiekėjo atsakomybė. 
Rangovas privalo susipažinti su vietovės sąlygomis. 
Statybos darbams naudojami plotai visą laikotarpį turi būti laikomi tvarkingos būklės. Reikia pasirūpinti, kad nebūtų 

pažeidžiami besiribojantys plotai ir statiniai, taip pat želdiniai. 

2.2. Darbų atlikimas 

Žemės sankasos įrengimo technologinis procesas susideda iš šių darbų:  
– augalinio dirvožemio sluoksnio pašalinimas ir sandėliavimas vėliau panaudojant apželdinimui; 
– esant reikalui nuolatinio arba laikino paviršiaus bei gruntinio vandens nuleidimo sistemos įrengimas; 
– iškasų kasimas, transportuojant gruntą į pylimus;  
– pylimų įrengimas iš gruntų, kiekvieną sluoksnį išlyginant ir sutankinant iki nustatytos ribos;  
– žemės sankasos paviršiaus ir šlaitų planiravimas. 

Dėl esamų požeminių komunikacijų po takais sankasos viršus planiruojamas ir tankinamas mechanizuotu ir rankiniu būdu. 
Darbai šalia esamų medžių turi būti atliekami rankiniu būdu išsaugant esamų medžių šaknis. 

Pėsčiųjų zonose žemės sankasos viršaus deformacijos modulis Ev2, pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų 
konstrukcijų projektavimo taisykles“ 13 lentelę, turi būti pasiektas ≥ 30 MPa. Grunto sutankinimo rodiklis Dpr turi būti pasiektas 
pagal ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ 2 lentelės reikalavimus. 

Rangos metu nepasiekus šių sankasos laikomosios gebos verčių, taikyti tipinį armavimo sprendinį, kada  Ev2≥10 MPa. 
Norint pasiekti Ev2≥30 MPa pėsčiųjų tako dangos konstrukcijos pagrindui, įvertinus esamas geologines situacijas,  

papildomai reikia iškasti 20 cm grunto, tuomet pakloti neaustinę geotekstilę, kuri atlieka atskyrimo ir filtracijos funkciją, taip 
neleisdama užpilo gruntams maišytis su žemiau esančiais silpnais gruntais. Ant geotekstilės klojamas standus, iš anksto 
įtemptas geotinklas iš PP, kurio stipris 40/40 kN/m. Ant geotinklo įrengiamas 20 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis. 
Įrengus tokią konstrukciją bus pasiektas reikalaujamas Ev2≥30 MPa konstrukcijos pagrindui. Toliau įrengiama likusi 
konstrukcija. 

Norint pasiekti Ev2≥45 MPa dangos konstrukcijos pagrindui, įvertinus geologines sąlygas, reikia papildomo 26 cm esamo 
grunto keitimo su neaustine geotekstile ir geotinklu. 

Armavimo sprendiniai privalo būti patikslinti pagal konkretaus gamintojo nurodymus ir skaičiavimus. 
Jeigu statybos darbų metu, atliekant žemės darbus, naujai suformuota sankasa ir dangos pasluoksniai atitinka visus jai 

keliamus reikalavimus pagal ĮT SBR 19, pagrindo armavimo neįrenginėti.  Tai patvirtinantys statinių bandymų protokolai 
privalo  būti įdėti į statybos darbų žurnalą. 

Įrengus dangų konstrukcijas atliekamas plotų planiravimas. 
Žemės darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi būti atliekami laikantis visų darbų saugos reikalavimų. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
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2.3. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai, statybinės medžiagos ir kitos medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17 „Automobilių 
kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT ŽS 17) reikalavimus. 

2.4. Gruntai ir uolienos ir kitos statybinės medžiagos 

Gruntų ir uolienų skirstymas ir klasifikavimas pateiktas ĮT ŽS 17 ir LST 1331 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. 
Klasifikacija“ (toliau –  LST 1331). Išsami informacija apie projektuojamojoje teritorijoje esančius gruntus pateikta atskiroje šio 
projekto dalyje „Bendroji dalis“. 

Tiekiamos statybinės medžiagos turi atitikti taisyklių ĮT ŽS 17 reikalavimus. 

2.5. Geosintetinės medžiagos 

Geosintetinės medžiagos turi atitikti techninių reikalavimų aprašo „Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, 
techninių reikalavimų aprašas TRA GEOSINT ŽD 13“ (toliau –  TRA GEOSINT ŽD 13) ir techninėse specifikacijose pateiktus 
reikalavimus. 

Kiti reikalavimai, susiję su geosintetinių medžiagų parinkimu, panaudojimu ir bandymais, yra pateikiami metodiniuose 
nurodymuose „Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai MN GEOSINT ŽD 13“ (toliau –  
MN GEOSINT ŽD 13), ĮT ŽS 17. Taip pat atsižvelgti į gaminių aprašus su gamintojo rekomendacijomis. 

2.5.1. Žemės sankasos armavimo geotinklas 

Užsakytą geotinklą Rangovas privalo patikrinti ar jie yra tinkamo modelio, tipo ir paskirties ir ar tenkina projekto 
dokumentacijoje nurodytus reikalavimus geotinklams. Geotinklai privalo būti transportuojami ir sandėliuojami rulonuose. 
Sandėliuojant rulonus, rulonai turi būti apsaugoti nuo purvo. 

Žemiau pateikiamos projekte numatyto gaminio charakteristikos. Iš anksto suderinus su užsakovu ir projekto autoriais, 
statybos metu gali būti naudojamas ir kitas (analogiškas) gaminys, kurio charakteristikos negali būti blogesnės už žemiau 
pateiktas. 
 
 

Savybės ir funkcijos Armavimas (minimalios/maksimalios reikšmės) 
Pagrindinė apkrova abiejų ašių arba izotropinė (abiem kryptimis 

vienoda) 
Žaliava PP 
Trumpalaikis stipris tempiant išilgai/skersai Fk,5% ≥ 40,0 kN/m 
Minimalus užtikrintas projektinis ilgalaikis stipris 
tempiant išilgai/skersai 100-ui metų (Fd= 
Fk,5%/A1*A2*A3*A4*γ, kur γ=1,4, kai aplinkos terpė 
neutrali, o naudojamo grunto fr. 0/32) 

Fd ≥ 8,7 kN/m 

Minimalaus stiprio tempiant skaičiuotinė vertė, esant 2 % 
pailgėjimui išilgai/skersai (Fd2.0=F2.0/A2, kur F2.0 – geotinklo 
stipris tempiant esant 2% pailgėjimui; grunto fr. 0/32) 

Fd2.0 ≥ 14,5 kN/m 

Stipris tempiant esant 1 % pailgėjimui išilgai/skersai F1.0 ≥ 8,0 kN/m 
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai ≤ 12 % 
Būdingasis kiaurymės matmuo 7,47 mm ≤ akutės dydis ≤ 44,8 mm 
Atmosferos poveikio atsparumas ≥ 95 % 
Ilgaamžiškumas Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose 

gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei 
grunto temperatūra <25˚C. 

Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD) Privalomas 
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2.5.1.1. Geotinklo taisymas 
Jeigu geotinklas yra pažeidžiamas įrengimo metu ar po jo, 

pažeistas vietas reikia perdengti tokio paties tipo geotinklo lopu. 
Kad pažeista vieta būtų kuo geriau sutaisyta, reikia nukasti 

ant geotinklo jau užpiltą guntą bent 900mm spinduliu nuo 
pažeistos vietos ir perdenkite pažeistą vietą tokio paties arba 
geresnio tipo lopiniu. Būtina įsitikinti, kad lopas perdengia 
pažeistą geotinklo vietą visomis kryptimis ne mažiau kaip 
300mm. 
 

2.5.1.2. Atskiriamoji geotekstilė  
Užsakytą  geotekstilę  Rangovas  privalo  patikrinti  ar  jie  yra  tinkamo  modelio,  tipo  ir  paskirties  ir  ar  tenkina projekto 

dokumentacijoje nurodytus reikalavimus geotekstilei. Medžiagos rulonai turi būti saugiai laikomi iki tol kol jie bus paruošti 
naudoti. Apsauginė pakuotė netūrėtų būti nuimta iki jų panaudojimo. Jeigu rulonas pristatytas be apsauginės pakuotės, prieš 
jį panaudojant reikia nuvynioti išorinį medžiagos sluoksnį ir jį pašalinti. 

Žemės sankasos armavimui naudojamas geotinklas ir atskiriamoji neaustinė geotekstilė (arba analog.)  – atskirti žemės 
sankasos pylimo grunto sluoksnius tarpusavyje bei naujai supiltą gruntą nuo esamo. 

Žemiau pateikiamos projekte numatyto gaminio charakteristikos. Iš anksto suderinus su užsakovu ir projekto autoriais, 
statybos metu gali būti naudojamas ir kitas (analogiškas) gaminys, kurio charakteristikos negali būti blogesnės už žemiau 
pateiktas. 

 
Savyvės ir funckijos Atskyrimas ir filtravimas (minimalios/maksimalios rteikšmės) 
Žaliava PP 
Plotinis svoris ≥ 180 g/m2 
Atsparumas statiniam pradūrimui ≥ 2,45 kN 
Stipris tempiant abiem kryptimis Fk,5% ≥ 15,5 kN/m 
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai abiem kryptimis ≥ 35 % 
Atsparumas dinaminiam prakirtimui ≤ 23 mm 
Charakteringasis kiaurymės matmuo O90 0,045 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,200 mm 
Pralaidumas vandeniui statmena plokštumai kryptimi ≥ 50 l/m2s 
Atmosferos poveikio atsparumas Užpilti gruntu per 2 savaites nuo įrengimo 
Ilgaamžiškumas Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose gruntuose, kurių 

aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto temperatūra <25˚C. 
Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD) Privalomas 

 

3. Statybos (montavimo) darbai 

3.1. Iškasos ir pylimai 

3.1.1. Kasimas ir pakrovimas 

Bendrosios nuostatos. Gruntai ir uolienos taip atskiriamos, pakraunamos, pervežamos ir įrengimo vietoje ar tarpiniame 
sandėlyje išpilamos taip, kad nebūtų pakenkta jų statybinėms savybėms. Jei iškasant pasitaiko gruntai, uolienos ar kitos 
skirtingo tinkamumo medžiagos ir jei jų panaudojimas turi būti skirtingas, tai jos atskiriamos ir toliau naudojamos atskirai. 
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Transportavimas. Grunto transportavimo metodus, technologinių procesų seką nustato, mechanizmus parenka 
Rangovas pagal savo kompetenciją, kurią apibrėžia jų taikomos statybos taisyklės. Rangovo taikomos statybos taisyklės neturi 
prieštarauti ĮT ŽS 17  taisyklių nurodymams. 

Naudojant hidraulinį grunto supylimo būdą, grunto kasimas, gabenimas ir paskleidimas priklauso tam pačiam darbo 
procesui. 

3.1.2. Įrengimas ir sutankinimas 

Darbų atlikimas. Žemės sankasos įrengimas vadovaujantis ĮT ŽS 17  VIII skyriaus, antrojo skirsnio reikalavimais. 

Reikalavimai sutankinimui. Kelių ir takų žemės sankasos natūralūs ir supilti gruntai turi būti taip sutankinti, kad būtų 
įvykdyti žemiau pateiktoje lentelėje nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai. 
1. Lentelė. Sutankinimo reikalavimai natūraliesiems ir supiltiniams gruntams 

Tankinamos žemės sankasos dalis Gruntų grupės DPr, % Na, % 

Viršutinė dalis iki 1 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio 
iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 
100  

Apatinė pylimo dalis nuo 1 m gylio iki pylimo pado 
ŽG, ŽP, ŽB 
SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 
98  

Viršutinė dalis iki 0,5 m gylio pylimuose ir iškasose ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, D*), M*), OK3) 97 124) 

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331. 
3) Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 
4) Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir 
smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą. 

Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti ĮT ŽS 17 VIII skyriuje. 

3.1.3. Žemės sankasos viršus 

Žemės sankasos viršus turi būti įrengiamas tinkamo profilio ir laikomosios gebos remiantis reikalavimais, išdėstytais ĮT 
ŽS 17  VIII skyriuje, trečiame ir ketvirtajame skirsniuose. 

3.2. Šlaitai 

Atsižvelgiant kaip numatyta projekte, šlaitai sutvirtinami žolių sėklomis užsėto dirvožemio sluoksniu su žolių sėklomis 
užsėtu dirvožemiu. Detalesnė informacija pateikta techninėse specifikacijose „„Želdinimo ir tvirtinimo darbai“. 

3.3. Statinių užpylimas 

Projektuojamų statinių užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

4.1. Bandymų rūšys 

Bandymai skirstomi į: 
– tinkamumo bandymus; 
– vidinės kontrolės bandymus; 
– kontrolinius bandymus. 
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4.2. Leistinieji nuokrypiai 

Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos žemiau pateiktoje lentelėje.  
2. Lentelė. Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų reikšmės 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių  arba dydžių reikšmės 
Žemės sankasa 

Aukščiai ± 5 cm 
Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos) ± 10 cm 
Skersiniai nuolydžiai ± 0,5 % (absoliut.) 
Šlaitų nuolydžiai ± 10 % (sant.) 
Pylimo pado plotis ± 20 cm 
Bermos plotis ± 20 cm 
Augalinio sluoksnio storis ± 20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 

Sutankinimo rodiklis DPr 
100 %; 97 %, kai h ≤ 0,5 m 
98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 

Deformacijos modulis EV2 ≥ 45 MPa  (45 MN/m2) 

4.3. Darbų priėmimas 

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti ĮT ŽS 17 išdėstytų reikalavimų. 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3.  

2.  Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtintas 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533.     

3.  Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111. 

4.  Lietuvos standartas LST 1331:2015 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija“. 
5.  Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12, patvirtinti Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-161. 
6.  Gruntų, pagerintų rišikliais, bandymo nurodymai BN GPR 12, patvirtinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-162. 
7.  Gruntų, sustiprintų rišikliais, bandymo nurodymai BN GSR 12, patvirtinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-163. 
8.  Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai MN GEOSINT ŽD 13, patvirtinti Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-122. 
9.  Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas TRA GEOSINT ŽD 13,  patvirtintas 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-121. 
10.  Lietuvos standartas LST EN ISO 10318 „Geosintetika. Terminai ir apibrėžtys“. 
11.  Lietuvos standartas LST EN 10320 „Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Identifikavimas naudojimo vietoje“. 

 
 
 
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3383DAEA9386/wCZfuPLRoC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/800a25c0f61d11e39cfacd978b6fd9bb/IDScEbNMEi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.280BC11B0365
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4D81BAF9AAC0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5C81822CD6BA
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DRENAŽO ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai konstrukcijos drenažui naudojamiems statybos produktams, statybos 
(montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Lietaus nuotekų tinklų įrengimas aprašytas kitoje projekto dalyje ir į šias TS neįtrauktas. 
Projektuojama drenažo padėtį plane žr. brėžinyje „Dangų planas“.  

2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

Drenažo sistemos elementai tiekiami tik su gamintojo sertifikatais, kuriuose nurodomi privalomi gamybos standartai, 
gaminio paskirtis, medžiagų kokybės ir komplektavimo sertifikatai.  

2.1. Mineralinės medžiagos 
Drenažo pagrindas įrengiamas 10 cm storio skaldelės 5/11 sluoksnio; 
Drenažo prizmė įrengiama iš skaldelės 11/22. 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi atitikti Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus (žr. skyrių „Pagrindų įrengimas“). 
2.2. Drenažo vamzdžiai 

Projektuojami ne mažesnio kaip 100 mm vidinio vamzdžio skersmens perforuoti gofruoti plastikiniai drenažo 
vamzdžiai.  

 
1. Lentelė. Drenažo vamzdžių specifikacija  

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 
Vamzdžio tipas gofruotas, perforuotas 
Žaliava plastikas 
Nominalus vidaus, mm 100 
Žiedo standumo klasė ≥ SN4 
Perforacija, cm2/m ≥ 24 
Filtro tipas gamykliniam vamzdžio apvyniojimui geotekstilės 

2.3. Geosintetiniai gaminiai  
Filtruojančioji geotekstilė klojama virš drenažo vamzdžio supilamos skaldelės prizmės. Perforuoti drenažo vamzdžiai 

naudojami su geotekstilės filtruojančio sluoksnio audiniu. 
Ši medžiaga turi būti ne blogesnių savybių nei lentelėje pateiktoje žemiau. 

 
2. Lentelė. Filtruojančios geotekstilės specifikacija  

Svarbiausios savybės Bandymo metodas Nominalios reikšmės 
Medžiagos žaliava --- Polipropilenas (PP) 
Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 170 g/m2 
Stipris tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 

≥ 9 kN/m 
≥ 9 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 

≤ 75 % 
≤ 80 % 

Atsparumas statiniam pradūrimui LST EN ISO 12236 ≥ 1,7 kN 
Atsparumas dinaminiam prakirtimui LST EN ISO 13433 ≤ 20 mm 
Būdingasis kiaurymės matmuo LST EN ISO 12956 0,06 mm ≤ O90 ≤ 0,20mm 
Pralaidumas vandeniui plokštumai statmena 
kryptimi LST EN ISO 11058 ≥ 0,06 m/s 
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Svarbiausios savybės Bandymo metodas Nominalios reikšmės 

Ilgaamžiškumas  
LST EN 13249  

Atspari mažiausiai 25 metus natūraliuose 
gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei 
grunto temperatūra <25˚C. 

 
3. Lentelė Apsauginės geotekstilės specifikacija  

Svarbiausios savybės Bandymo metodas Nominalios reikšmės 

Gaminio žaliava --- Polipropilenas (PP) 
Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 200 g/m2 
Maksimalus stipris tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319  
≥ 16 kN/m 
≥ 16 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319  
≤ 45 % 
≤ 45 % 

Atsparumas statiniam pradūrimui LST EN ISO 12236 ≥ 2,8 kN 
Atsparumas dinaminiam prakirtimui LST EN ISO 13433 ≤ 20 mm 
Būdingasis kiaurymės matmuo LST EN ISO 12956 0,06 mm ≤ O90 ≤ 0,20mm 
Pralaidumas vandeniui plokštumai statmena 
kryptimi 

LST EN ISO 11058 ≥ 0,07 m/s 

Ilgaamžiškumas  
LST EN 13249  

Atspari mažiausiai 25 metus natūraliuose 
gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei 
grunto temperatūra <25˚C. 

Geosintetiniai gaminiai turi būti naudojami nemažesnių parametrų nei pateikta. 

3. Statybos (montavimo) darbai 

3.4. Drenažo klojimas 
Drenažo linijos turi būti rengiamos pagal projekte nurodytą jų padėtį plane, naudojant numatytas medžiagas ir 

gaminius.  
Projekte numatyta vamzdį kloti ant ≥ 10 cm skaldelės 5/11 įplūktos į gruntą ant tranšėjos dugno. Perforuoti drenažo 

vamzdžiai turi būti užpilami mineralinėmis medžiagomis (11/22 frakcijos). Užpylus drenažo vamzdžius klojama filtruojančioji-
atskiriamoji geotekstilė ir tuomet drenažo tranšėja užpilama apsauginiu šalčiui atspariu gruntu, kurio pralaidumo vandeniui 
koeficientas - k≥1,5x10-5 m/s.  

Drenažo įrengimo detalė su prizmių matmenimis pateikiama projekto skersiniame profilyje. 
Pakloti vamzdžiai turi būti nedelsiant užpilti iki 300 mm grunto, kad nebūtų kaitinami tiesioginių saulės spindulių. 

Sujungimams, kurie turi išlikti atviri iki bandymų turi būti sudarytas šešėlis, panaudojant pagalbines priemones. Siekiant, kad 
nebūtų pažeisti drenažo linijų vamzdžiai, transporto eismas ant neužpiltų gruntu drenažo linijų neturi būti leidžiamas. 

Drenažo linijos gali būti naudojamos pamatų duobių ir tranšėjų laikinam nusausinimui statybos metu, po to jas 
paliekant ar pašalinant, kaip pagal Techninio prižiūrėtojo nurodymus. 

 
3.5. Tranšėjų užpylimas 

Drenažo tranšėjos turi būti užpilamos tik smėlingu arba žvyringu gruntu. Neleidžiama naudoti organinių priemaišų 
turintį gruntą, dirvožemį, molį ir įvairias sunkias medžiagas. Gruntas turi būti užpilamas apytikriai 150 mm storio sluoksniais ir 
sutankinamas. 

Užpildžius tranšėją visi kiti sluoksniai (kelio, pagrindo sluoksniai ar kt.), turi būti klojami po Techninio prižiūrėtojo 
patvirtinimo. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

4.6. Leistinieji nuokrypiai 
Pagrindiniai leistini tranšėjos dugno aukščio nuokrypiai pateikti nuokrypiai pateikti pateikti ĮT ŽS 17. 
Šulinėliams atvirose teritorijose taikomi aukščio nuokrypiai ±50 mm. 
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4.7. Darbų priėmimas 
Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės, šuliniai ir kiti gaminiai turi būti pažymėti etiketėmis. Etiketės dydis ir forma turi 

atitiki ISO reikalavimus. Etiketėse nurodytas gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas etiketėje 
pažymėtas tekstas turi būti lietuvių kalba. 

Visi vamzdžiai, jų sujungimo detalės, kurie Techninio prižiūrėtojo nuomone yra nekokybiški, nepriklausomai nuo to ar 
vamzdžių kokybės savybės buvo prarastos dėl Rangovo kaltės ar ne, turi būti pakeisti, naujais, kokybiškais gaminiais. 

Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti prieš užpylimą priimti. Darbų 
priėmimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Gaminio paviršius neturi turėti įtrūkimų ar kitų mechaninių 
pažeidimų. 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

Pateikiami visi susiję standartai (taikyti visuose skyriuose). 

1.  Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111 

2.  Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16, patvirtintos Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-476 

3.  Melioracijos norminis dokumentas MND-29:2004 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“. LR Žemės ūkio ministerija. 
Vilnius, 2004. 

4.  Lietuvos standartas LST ISO 4435:2004 „Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. 
Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO 4435L2003)“ 

5.  Lietuvos standartas LST EN ISO 13018-1:2015 „Geosintetika. 1 dalis. Terminai ir apibrėžtys (ISO 10318-1:2015)“ 
6.  Lietuvos standartas LST EN ISO 13018-2:2015 „Geosintetika. 2 dalis. Simboliai ir piktogramos (ISO 10318-2:2015) 

 
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5cdd84206f6511e6a014b8463e530a88
http://www.lsd.lt/index.php?695403788
http://www.lsd.lt/index.php?-933741171
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BETONINIŲ ELEMENTŲ ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai)

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai betoniniams  elementams, statybos (montavimo) darbams, šių darbų
kontrolei ir priėmimui. 

2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos)
2.1. Pasluoksnis

Medžiagų mišinys, skirtas įrengti trinkelių ir plokščių (plytelių) dangos apatinę dalį įvardijama pasluoksniu. 
Nesurištieji mišiniai, skirti nesurištajam pasluoksniui, turi atitikti techninių reikalavimų aprašą TRA TRINKELĖS 14 

„Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA 
TRINKELĖS 14). Projekte numatytas 3 cm storio pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5. 
Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti gaminami ir sandėliuojami taip, kad jų savybės būtų tolygios ir atitiktų 
reikalavimus. Be to į statybvietę mišiniai turi būti tiekiami tolygiai drėgni ir tolygiai sumaišyti. 

2.2. Betono gaminiai 
Gaminiai turi atitikti TRA TRINKELĖS 14. Tikslius trinkelių/plokščių (plytelių), spalvą, formą ir išdėstymą (klojimo 

šabloną) derinti su Statytoju (Užsakovu) ir architektu projekto statybos metu. Projekte nurodyti betoninių trinkelių/
plokščių (plytelių) storiai gali būti tikslinami projekto rengimo metu (atsižvelgiant į gaminių pasiūlą) suderinus su 
Techniniu prižiūrėtoju ir Statytojų (Užsakovu). Keičiant dangos storį turi būti tikslinamas apsauginio šalčiui atspaus sluoksnio 
(AŠAS) / šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio (ŠNS) storis, išlaikant reikalaujamą šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storį. 

Betoninės plokštės (plytelės) turi atitikti LST EN 1339 standarto reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties 
įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. 

Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, 
ženklinimui ir bandymo protokolui. 

1. Lentelė. Betoninių bortų techniniai parametrai
Gaminys, normatyvis 

dokumentas Stipris tempimui Atsparumas 
dilumui Vandens įgėris, % Atsparumas šalčio (masės 

nuostoliai kg/m2)
Gatvės, vejos bordiūrai 

LST EN 1340 +AC 
Lenkiant 

≥3,5 MPa 
<20 mm -<6% <1 

Betoniniai bordiūrai gali būti išliejami vietoje. Šiuo atveju betonas turi atitikti standarto LST EN 206- 1 ir TRA TRINKELĖS 14 
XIV skyriaus V skirsnio reikalavimus. 

Gatvės bordiūrų betono klasė ne mažesnė kaip C30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200, vandens 
įgeriamumas ne didesnis kaip 6 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,70–0,90 g/cm2. Gatvės bordiūrai rengiami ant C20/25 XC2 ir 
stipresnės klasės betono pagrindo. 

Projekte numatomų trinkelių ir plokščių matmenys: 

Nr. Pavadinimas Matmenys Spalva Paviršiaus 
apdirbimas Pavyzdys 

1. Betono plytelės 600x400x80 Natūrali Šiurkštinta 
tekstūra 

2. Betono plytelės 600x400x80 Juoda Šiurkštinta 
tekstūra 
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3. Betono plytelės 400x200x80 Natūrali Šiurkštinta 
tekstūra 

 

4. Betono trinkelės 200x200x80 Juoda Šiurkštinta 
tekstūra 

 

5. Betono trinkelės 200x100x80 Natūrali - 
 

6. Betono trinkelės su taktiliniu 
paviršiumi 200x100x80 Juoda - 

 

7. Betono trinkelės su taktiliniu 
paviršiumi 200x100x80 Juoda - 

 
 

2.3. Sandarinimo juosta 
Asfalto ir bordiūrų prijungčių sandarinimui naudojamos priklijuojamos išsilydančios sandariklio juostos. Asfalto 

viršutinio sluoksnio ir bordiūro kontakto vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti TRA SS 15 reikalavimus. 
Sandarinimo juosta turi būti atspari atmosferos veiksniams, neprarasti sandarinimo savybių tiek žemose, tiek ir aukštose 
temperatūrose. Atspari drėgmei, vandeniui bei daugeliui cheminių junginių. 

 
2. Lentelė. Sandarinimo juostos specifikacija 

 

Eil. 
Nr. 

 
Savybės 

 
Bandymo metodas 

Techniniai reikalavimai 

Pradinis tipo bandymas Vidinė gamybos kontrolė ir 
kontroliniai bandymai 

1. Pelenų kiekis1) - Vertė deklaruojama ± 10 % 

2. Minkštėjimo temperatūra (žiedo 
ir rutulio metodas) LST EN 1427 ≥ 90 ºC ≥ 90 ºC 

3. Kūgio penetracija LST EN 13880-2 20-50, 1/10 mm ± 10 1/10 mm 
4. Tamprusis atsikūrimas (atstata) LST EN 13880-3 10-30 % 10-30 % 

 
5. 

 
Pailgėjimas ir sukibimas 

 
LST EN 13880-13 

Esant - 10 ºC: 
1,5 mm 

≤ 1,0 MPa 

 
± 0,15 MPa 

1)Neprivalomasis rodiklis 
Gruntų skirtų šaltiems siūlių sandarikliams, techniniai reikalavimai pateikti TRA SS 15 apraše 23 punkte. 

2.4. Žmonių su negalia dangų gaminiai 
Įspėjamasis paviršius iš betoninių trinkelių naudojamas pavojaus nurodymui ir jis turi būti įrengiamas per visą pavojaus 

plotį, o reljefinės vedimo trinkelės turi būti įrengtos taip, kad vedimo trajektorija būtų nukreipta trumpiausio kelio, per pavojingą 
ruožą, linkme, taip pat vadovaujantis projekto brėžiniais. 

Neregių vedimo sistema iš reljefinių betoninių trinkelių/plytelių įrengiama ant nesurištojo pasluoksnio, tarpus užpildant 
nesurištuoju mineralinių medžiagų mišiniu skirtu užpilti tarpus (siūles) tarp trinkelių ir plokščių (plytelių). Neregių vedimo 
sistema įrengiama juodos spalvos. Juodos trinkelės/plytelės parinktos pagal ISO 21542 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos 
prieinamumas ir naudojamumas“ lentelėje Nr.5 pateiktą kontrastą sudarančių spalvų pavyzdį, kai skirtumas pagal šviesos 
atspindžio vertės (LRV) skalę ≥30 balų. 

 
Rangovas gali naudoti ir kitokius Europos sąjungoje sertifikuotus gaminius žmonių su negalia dangų sprendiniams 

įgyvendinti prieš tai sprendinius suderinęs su Techniniu prižiūrėtoju ir Statytoju (Užsakovu). 
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2.5. Siūlių užpildymo medžiaga 
Medžiagų mišinys skirtas užpilti tarpus (siūles) tarp trinkelių ir plokščių (plytelių) – siūlių užpilo medžiaga. 
Nesurištųjų dangų įrengimui (šaligatviai, takai) naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys skirtas užpilti tarpus 

(siūles) tarp trinkelių ir plokščių (plytelių) turi atitikti techninių reikalavimų aprašą TRA TRINKELĖS 14. Projekte numatytas siūlių 
užpildymas tarp trinkelių ir plokščių (plytelių) iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5. 

 
3. Statybos (montravimo) darbai 
3.1.Pasluoksnio įrengimas 

Nesurištojo pasluoksnio įrengimas aprašytas įrengimo taisyklėse ĮT TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos 
iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT TRINKELĖS 14). Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti nuo 3 iki 5 cm. 
Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens kiekiu, kuris užtikrina geras 
klojimo ir sutankinimo sąlygas. Naudojant šabloną pasluoksnis išlyginamas reikiamu profiliu. Siekiant išvengti skirtingų 
nusėdimų reikia užtikrinti kuo tolygesnį sluoksnio tankį visame plote. 

Pagrindo sluoksnio nelygumai, kurie viršija leistinuosius nuokrypius, negali būti išlyginti klojant pasluoksnį. 
 

3.2. Gatvės ir vejos bordiūrų įrengimas 
Bordiūrai yra įrengiami pagal įrengimo taisyklių ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimus.  
Gatvės betoniniai bordiūrai įrengiami ant ne plonesnio kaip 20 cm ir ne žemesnės kaip C20/25 XC2 betono klasės pagrindo. 

Prieš statant gatvės bordiūrus turi būti tinkamai paruoštas ir sutankintas skaldos pagrindas iš ≥15 cm storio sluoksnio iš 
nesurištųjų mineralinių medžiagų 0/45. Tuomet ant skaldos pagrindo išpylus nurodytą kiekį betono statomas gatvės bordiūras 
rankiniu arba mechanizuotu būdu. Gatvės bordiūrai turi būti klojami projektiniame lygyje prieš tai nužymėjus įrengimo 
trajektoriją ir projektinius aukščius. 

Vejos bordiūrai rengiami ant ne žemesnės kaip C20/25 klasės betono pagrindo. 
 

3.3. Prijungčių sandarinimas 
Kontakto vieta turi būti sausa, švari ir turi būti padengta atitinkamu gruntu. Gruntą reikia tolygiai užtepti arba užpurkšti ir 

palikti išdžiūti mažiausiai 30 min. priklausomai nuo oro sąlygų. 
Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. Esant reikalui juosta suduriama priglaudžiant. Propano dujų degikliu išlydoma viena 

siūles sandarinančios juostos pusė ir tinkamu įrankiu (glaistykle, plokščia mente) ji prispaudžiama prie siūlės šono. Išlydyti 
juostos pusę liepsna yra būtina, nes priešingu atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus pasiektas siūlės sandarinimo poveikis. 

 
3.4. Trinkelių ir plokščių (plytelių) dangos įrengimas  

Betoninių grindinio trinkelių reikalaujamos charakteristikos yra apibrėžtos klasėmis, kurios nurodomos ženklinime. 
Trinkelės gali būti gaminamos iš to paties betono sluoksnio arba iš skirtingų apatinio ir viršutinio sluoksnių. Kai trinkelės 
gaminamos su apdailiniu sluoksniu, šis sluoksnis turi būti mažiausiai 4 mm storio gamintojo deklaruotame plote, matuojant 
pagal LST EN 1338:2003 C priedą. Pavienių užpildo dalelių, išsikišusių apdailiniame sluoksnyje, turi būti nepaisoma. Apdailinis 
sluoksnis turi būti vientisa trinkelės dalis. Briauna, aprašyta kaip stačiakampė, gali būti nuožulni ar suapvalinta. Jos horizontalūs 
ir vertikalūs matmenys negali būti didesni kaip 2 mm. Nuožulni briauna, didesnė kaip 2 mm, aprašoma kaip nuožula. Jos 
matmenys gamintojas turi deklaruoti. Trinkelės gali būti gaminamos su funkciniais ir (arba) dekoratyviniais profiliais, kurie neturi 
būti įskaityti į trinkelių gaminimo matmenis. Trinkelių paviršius gali būti tekstūruotasis, papildomai apdorotas mechaniniu ar 
cheminiu būdu; šie paviršiaus apdailos ar apdorojimo būdai turi būti gamintojo aprašyti ir deklaruoti. 

Trinkelės/plokštės (plytelės) turi būti klojamos tarp bordiūrų. 
Nesurištųjų dangų įrengimas turi atitikti ĮT TRINKELĖS 14. Betono trinkelių/plokščių (plytelių) danga (šaligatviai, pėsčiųjų 

zonos) klojama ant 3 cm storio pasluoksnio iš smulkiosios mineralinės medžiagos 0/5 (granito atsijų). Tarpai tarp trinkelių 
užpildomi taip pat šia medžiaga arba suderinus su Techniniu prižiūrėtoju iš tos pačios rūšies smulkiosios mineralinės medžiagos 
0/2. Trinkelės klojamos rankiniu arba mechanizuotu būdu. Trinkelių prispaudimui prie gretimai jau paklotų turi būti naudojami 
guminiai plaktukai. Suklojus trinkelių dangą pagal pasirinktą raštą turi būti paskleista užpildomoji medžiaga ir specialiomis 
šluotomis arba naudojant mechanizmų pagalbą su šluota ir specialia vandens pulpa užpildomi tarpai tarp trinkelių. Kai siūlės 
pakankamai prisipildžiusios užpildomosios medžiagos turi būti panaudoti tankinimo prietaisai su gumos antdėklu ant vibro pado 
trinkelių dangos prispaudimui ir įtvirtinimui į pasluoksnį. 
 

3.5. Žmonių su negalia dangos įrengimas  
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Neregių vedimo dangos iš trinkelių įrengimas atitinka aprašytus trinkelių dangos įrengimo reikalavimus. Rangovas gali 
naudoti ir kitokius Europos sąjungoje sertifikuotus gaminius žmonių su negalia dangų sprendiniams įgyvendinti prieš tai 
sprendinius suderinęs su Techniniu prižiūrėtoju.  

Įrenginėjant dangas skirtas žmonėms su negalia, reikia atsižvelgti į STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (toliau – 
STR 2.03.01:2019 ) keliamus reikalavimus. 

Ties praėjimais per gatvę turi būti suformuotos nuožulnos. Bortelio nuožulnos plotis be nusklembtų kraštų turi būti ne 
mažesnis kaip 1 500 mm. Prieš bortelio nuožulną, iš šaligatvio pusės, turi būti lygi aikštelė ne mažesnė kaip 1 500 x 1 500 mm, 
kurios nuolydis bet kuria kryptimi negali būti didesnis kaip 1:50 (2 proc.). Bortelio nuožulnos kraštai turi būti nusklembti ir jų 
nuolydis turi būti toks pat, kaip bortelio nuožulnos. Kai nepakanka vietos prieš bortelio nuožulną įrengti ne mažesnės kaip 
1500 x 1500 mm lygios aikštelės, gali būti įrengiamos šoninės nuožulnos, atitinkančios ISO 21542:2011 8 skyriaus 2 lentelės 
reikalavimus, lygiagrečios pėsčiųjų takui, su ne mažesne kaip 1 500 x 1 500 mm lygia aikštele prie važiuojamosios dalies 
pėsčiųjų perėjos lygyje.  

Įspėjamasis paviršius įrengiamas per visą nuožulnos plotį, 300 – 320 mm atstumu nuo įžengimo į važiuojamąją gatvės 
(kelio) dalį. 
 
3.6. Siūlių užpildymas 

Nesurištųjų dangų siūlių užpylimo reikalavimai pateikti ĮT TRINKELĖS 14. Siūlės turi būti visiškai ir nuolat užpilamos 
lygiagrečiai atliekamiems klojimo darbams. Siūlėms užpildyti užpilo medžiaga turi būti pilama ant paklotos dangos, įšluojama  į 
siūles, o, jei reikia, įterpiama atskiedus nedideliu vandens kiekiu. Visą siūlių užpilo medžiagos perteklių reikia pašalinti. Po to, 
plotas, kuris pakankamai išdžiūvo, turi būti sutankintas vibravimo arba kalimo priemonėmis, kol tampa stabilus. Jei reikia, siūlės 
turi būti užpiltos pakartotinai. Vibruojant ar įkalant trinkeles, kurios turi specialų paviršių (pvz., spalvotą, keraminį) reikia saugoti 
ir naudoti specialias sintetines medžiagas. 

 
4.Darbų kontrolė ir priėmimas 
4.1. Kokybės ir kontrolės tyrimai 

Trinkelių/plokščių (plytelių) dangos turi būti įrengtos pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį, skersinį ir išilginį nuolydį. 
Dangos viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. 

Gatvės bordiūrai turi būti klojami projektiniame lygyje prieš tai nužymėjus įrengimo trajektoriją ir projektinius aukščius. Jų 
viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių ir padėties plane nuokrypiai nuo atskaitos ašių neturi būti didesni kaip ± 2 
cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidžia žymiai sumažinti trinkelių pjaustymo darbus ir projekto rengėjas, bei 
Užsakovas pritaria. Lygaus paviršiaus bordiūrų ir kitų elementų tarpusavio viršutinio ir priekinio paviršiaus nuokrypiai siūlės 
vietoje neturi būti didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus paviršiaus – neturi būti didesni kaip 5,0 mm. 

Paviršiaus nelygumai, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, kai 
naudojamos gamtinio akmens tašyto paviršiaus trinkelės, neturi viršyti 15 mm, o kitais atvejais neturi viršyti 10 mm. Trinkelių ir 
plokščių (plytelių) danga siūlių vietose turi būti paklota vienodame aukštyje (lygyje). Klojant lygaus paviršiaus trinkeles nuokrypis 
neturi viršyti 2 mm, o klojant grublėto paviršiaus trinkeles nuokrypis neturi viršyti 5 mm. 

Visi elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos pažymėjimus. Sandėliuojant turi būti išvengta atskirų 
elementų deformacijų, pažaidų. Kokybės kontrolė atliekama remiantis įrengimo taisyklėmis ĮT TRINKELĖS 14 ir techninių 
reikalavimu aprašu TRA TRINKELĖS 14. 

 
5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1. Įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 
taisyklės“. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2014. 

2. Metodiniai nurodymai MN TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo metodiniai nurodymai“. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 
2014. 

3. Techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių 
ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo 
ministerijos. Vilnius,2014. 

4. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. LR Aplinkos ministerija. Vilnius, 
2019. 
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PAGRINDŲ ĮRENGIMO DARBAI 
 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 
Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai pėsčiųjų takų, šaligatvių, pėsčiųjų zonų, privažiavimo kelio pagrindo 

sluoksniams  naudojamiems  statybos  produktams,  statybos  (montavimo)  darbams,  šių  darbų  kontrolei  ir  priėmimui. 
 

2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 
2.1. Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 
Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų 

aprašas“ (toliau – TRA UŽPILDAI 19) reikalavimus. 
 
2.2. Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 
Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų 

mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ reikalavimus (toliau TRA SBR 19). 
Reikalavimai darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be rišiklių, išdėstyti „Automobilių  kelių dangos 
konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėse“ ĮT SBR 19 (toliau ĮT SBR 19). 

1. Lentelė. Pagrindo sluoksniams iš nesurištųjų medžiagų naudojamos medžiagos 
Sluoksnis Mišinys 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis ir 
apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis apatinei 
daliai 

užpildai – 0/2, 0/4, 0/5; 
nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63; 
gruntai pagal standartą LST 1331 [5.15] arba lygiavertį – 
ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis viršutinei 
20 cm daliai 

užpildai – 0/5; 
nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56,0/63;  
gruntai pagal standartą LST 1331 [5.15] arba lygiavertį –ŽG ir ŽP. 

Skaldos pagrindo sluoksnis nesurištasis mišinys 0/45 

 
 

2.3. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ir šalčiui nejautrus sluoksnis 
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas turi būti parinktas vadovaujantis TRA SBR 19.  
Deformacijos modulis turi būti pasiektas (asfalto dangos konstrukcija): 
DK 0,3 – DK 0,1 dangos konstrukcijos klasės dangoms – Ev2≥ 80 MPa.  
 
Deformacijos modulis turi būti pasiektas (trinkelių dangos konstrukcija): 
DK 0,3 – DK 0,1 dangos konstrukcijos klasės dangoms – Ev2 ≥ 100 MPa. 
 
Takams, šaligatviams, pėsčiųjų zonoms naudojamas šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis.  
Sluoksnių storiai nurodyti aiškinamajame rašte. 

 
2.4. Pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 
Deformacijos modulis turi būti pasiektas (asfalto dangos konstrukcija):  
DK 0,3 – DK 0,1 dangos konstrukcijos klasės dangoms – Ev2 ≥ 120 MPa. 
 
Deformacijos modulis turi būti pasiektas (trinkelių dangos konstrukcija): 
DK 0,3 – DK 0,1 dangos konstrukcijos klasės dangoms – Ev2 ≥ 120 MPa; 
Takams, šaligatviams, pėsčiųjų zonoms, vaikų žaidimo aikštelei, sporto ir krepšinio aikštelėms – Ev2 ≥ 100 MPa. 
Sluoksnių storiai nurodyti aiškinamajame rašte. 
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2.5. Asfalto pagrindo sluoksniai 
Asfalto pagrindo sluoksniai pateikti techninėse specifikacijose  „Asfalto dangos įrengimo darbai“. 
 

3.Statybos (montavimo) darbai 
Reikalavimai darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be rišiklių, išdėstyti taisyklėse 

„Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19“ (toliau – ĮT SBR 19) ir „Automobilių 
kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14“ (toliau – ĮT TRINKELĖS 14). 

Pagrindų storiai parinkti pagal kelių projektavimo taisyklių „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisyklės“ nurodymus ir pateikti projekto brėžiniuose ir aiškinamajame rašte. 
 

4.Darbų kontrolė ir priėmimas 
Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti TRA SBR 19 ir ĮT SBR 19 reikalavimus. 
 
4.1. Pagrindo sluoksnių bandymai 
Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksnių bandymų rezultatai turi tenkinti  ĮT SBR 19 ir TRA SBR 19 

reikalavimus. 
 

4.2. Leistinieji nuokrypiai 

2. Leistinieji nuokrypiai Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksniams 
Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis 
Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis 
Šalčiui nejautrių medžiagų 
sluoksnis 

Aukščiai 
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis 
Sluoksnio storis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sluoksnio lygumas (pagal 3 m 
liniuotės prošvaisą) 

±2 cm 
±0,5 % (absoliut). 
±10 cm 
1) atskirųjų verčių vidurkis neturi būti daugiau kaip 
2,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą 
storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 
3,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą 
sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju 
vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji 
vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto 
sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma; 
2) nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi 
būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte 
nurodytą sluoksnio storį. 
≤ 30 mm 

Skaldos pagrindo sluoksnis Aukščiai 
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis 
Sluoksnio storis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

±2 cm 
±0,5 % (absoliut). 
±10 cm 
1) atskirųjų verčių vidurkis neturi būti daugiau kaip 
1,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą 
storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 
2,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą 
sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju 
vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji 
vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto 
sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma; 
2) nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi 
būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte 
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Pagrindo lygumas (pagal 3 m 
liniuotės prošvaisą) 

nurodytą sluoksnio storį 
≤ 20 mm 

 

4.3. Darbų priėmimas 
Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal  ĮT SBR 19 reikalavimus. 

 
 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
 

1. Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų 
aprašas TRA SBR 19, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 
direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191. 

2. Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-110. 

3. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, patvirtintos Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-
194. 

4. Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14, patvirtintos 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. įsakymu 
Nr. V-71. 

5. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministro  2025 m. kovo  28 d. įsakymu Nr. 3-127. 

6. LST EN ISO 17892-11 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. 
Pralaidumo vandeniui nustatymas (ISO 17892-11:2019)“ 
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ASFALTO DANGOS ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto kelių (gatvių) dangų sluoksniams naudojamiems statybos produktams, 
statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

2.1. Asfalto mišiniai 

1. Lentelė. Asfalto mišiniai 
Sluoksnio tipas Mišinys Mineralinė medžiaga Rišiklis 

Pagrindo AC 22 PN C50/30 70/100 
Viršutinis AC 11 VN SZ22 /LA25 70/100 

2.2. Mineralinės medžiagos 

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų 
aprašas TRA UŽPILDAI 19“ (toliau – TRA UŽPILDAI 19) ir jame nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės 
medžiagos turi atitikti „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašą TRA ASFALTAS 24“ (toliau – TRA 
ASFALTAS 24) pateiktus reikalavimus pagal asfalto rūšis ir tipus. 

2.3. Rišiklis 

Rišikliams taikomi šie dokumentai: 
– standartai LST EN 12591 ir LST EN 14023 bei aprašas TRA BITUMAS 23; 
– standartas LST EN 13808 ir aprašas TRA BE 08/15. 

2.4. Bituminės emulsijos 

Bituminės emulsijos turi atitikti aprašo „Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašą TRA BE 08/15“ 
(toliau – TRA BE 08/15) reikalavimus.  

Tarp visų asfalto sluoksnių turi būti užtikrintas pakankamas sukibimas, kuriam užtikrinti posluoksniai turi būti 
apipurškiami: 

– DK 1 – DK 0,1 dangos konstrukcijos klasėms naudojamos bituminės emulsijos C40B5-S arba C60B4-S. 

Bituminės emulsijos dozavimo kiekis DK 1 – DK 0,1 dangos konstrukcijos klasėms, priklausomai nuo posluoksnio savybių 
yra: 
• Jei naudojama bituminė emulsija C40B5-S: 

– Naujas klojamas asfalto pagrindo sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 200–300 g/m2; 
– Naujas klojamas asfalto viršutinis sluoksnis iš skaldos ir mastikos asfalto arba iš asfaltbetonio ant naujo asfalto 

pagrindo posluoksnio 200–300 g/m2. 
• Jei naudojama bituminė emulsija C60B4-S: 

– Naujas klojamas asfalto pagrindo sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 135–200 g/m2; 
– Naujas klojamas asfalto viršutinis sluoksnis iš skaldos ir mastikos asfalto arba iš asfaltbetonio ant naujo asfalto 

pagrindo posluoksnio 135–200 g/m2. 

Reikalingas patikslintas skleidžiamas kiekis nustatomas darbų vietoje. Šis kiekis tampa atsiskaitymo už atliktus darbus 
pagrindu. 
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2.5. Priedai 

Taikomi aprašo TRA ASFALTAS 24 V skyriaus III skirsnio nurodymai. 

2.6. Armuojantis geotinklas (geokompozitas)  

Armuojančio geotinklo savybės aprašytos vadovaujantis „Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo 
rekomendacijas R PT 11“ (toliau – R PT 11) pateiktais nurodymais. 

Tinklas naudojamas senos asfalto dangos konstrukcijos sujungimui su nauja. Naudojant tinklą galima išvengti asfalto ties 
jungimo detale įtrūkimų atsiradimo. Tinklas kaip asfalto armavimo medžiaga, paklota asfalte padidina atsparumą tempimo 
jėgoms ir absorbuoja didžiąją dalį horizontalių įtempimų, atsiradusių dangoje ir šiuos įtempimus tolygiai pasiskirsto didesniam 
plotui. Tokiu atveju, sumažinamas pavojus atsirasti perkrovos taškams ir danga ilgiau tarnauja. 

Geriausiai tinkami yra stiklo ar anglies pluošto geotinklai, dengti polimerais modifikuotu bitumu, kurių viršus yra 
padengtas kvarciniu smėliu, o apatinė dalis padengta išsilydančia atskiriančiąja plėvele. Turėtų būti naudojami tokie geotinklai, 
kurių savybės yra: 

– tinklo akutės dydis (išilgai/skersai) – ≥10/10 mm; 
– tempiamasis stipris (išilgai/skersai) – ≥100/100 kN/m; 
– pailgėjimas trūkio metu – ≤4%. 

2.7. Siūlės ir briaunos 

Asfalto dangos viršutinio sluoksnio siūlių sandarinimui naudojama bitumo masė. 
Asfalto viršutinio sluoksnio siūlei dengti naudojamas medžiagos kiekis siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio 

kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.  

3. Statybos (montavimo) darbai 

3.1. Darbų atlikimo bendrosios nuostatos 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėse ĮT ASFALTAS 25 išdėstyti reikalavimai 
darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijas valstybinės reikšmės keliuose. Taisyklės taip pat gali būti taikomos 
vietinės reikšmės keliams (gatvėms), kitoms eismo zonoms. 

Jeigu dėl kritulių ant posluoksnio susidaro uždara vandens plėvelė, asfalto sluoksnių įrengti negalima. Posluoksnis turi būti 
švarus ir be sniego bei ledo. 

Asfalto viršutiniai sluoksniai iš voluojamojo asfalto, kurių storis yra mažiausiai 3 cm, paprastai, esant žemesnei kaip +5 °C 
oro temperatūrai, nėra įrengiami. 

Asfalto apatiniai sluoksniai, pagrindo-dangos sluoksniai, paprastai, esant žemesnei kaip 0 °C oro temperatūrai, nėra 
įrengiami. 

Asfalto pagrindo sluoksniai paprastai, esant žemesnei kaip –3 °C oro temperatūrai, nėra įrengiami. 
Asfalto viršutiniai sluoksniai, kurių storis yra mažesnis kaip 3 cm esant žemesnei kaip +10 °C oro temperatūrai ir žemesnei 

kaip +5 °C posluoksnio temperatūrai, nėra įrengiami. 

3.2. Reikalavimai posluoksniui 

Posluoksnio paruošimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus.  
Posluoksnis yra dangos konstrukcijos elementas, kiekvieną kartą esantis po naujai įrengiamu sluoksniu. 
Naujų sluoksnių įrengimo būtina sąlyga – tinkamas posluoksnis. Šis sluoksnis turi būti pakankamai stabilus, švarus, lygus, 

tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovas. Laikoma, kad šie parametrai įvykdyti, kai posluoksnis atitinka techninių reglamentų ir 
kitų norminių dokumentų reikalavimus. 

Dangos ženklinimas dažais ar plastiko mase gali būti nepašalintas, jei užtikrinamas posluoksnio ir naujo sluoksnio 
sukibimas. 
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3.3. Sluoksnių sukibimas, siūlės, prijungtys ir sandarintos siūlės, briaunų formavimas 

Sluoksnių sukibimas, siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikt ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. 
Sandarintos siūlės įrengiamos vadovaujantis įrengimo taisyklėmis „Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, 
įrengimo taisyklės ĮT SS 17“ (toliau – ĮT SS 17). 

3.3.1. Sluoksnių sukibimas 

Tarp visų asfalto sluoksnių turi būti užtikrintas pakankamas sukibimas. 
Įrengiant voluojamojo asfalto sluoksnius ant asfalto sluoksnių, posluoksnis yra apipurškiamas bitumine emulsija.  
Bituminis rišiklis paskleidžiamas (purškiamas) taip, kad rišiklio kiekis pasiskirstytų tolygiai. Prieš klojant naują asfalto 

sluoksnį, bituminės emulsijos turi būti susiskaidžiusios. Bituminės emulsijos vanduo turi būti išgaravęs. 
Bituminė emulsija paskleidžiama (purškiama) automatizuotais rišiklių skleistuvais (autogudronatoriais). Rankiniai 

purškimo prietaisai gali būti naudojami tik išimties atvejais. Turi būti užtikrintas rišiklio plėvelės tolygumas ant posluoksnio ir 
ypač briaunų plotuose. Gretimos zonos (pvz., bordiūrai, vandens latakai) turi būti apsaugotos nuo apipurškimo. 

Ant bitumine emulsija apipurkštų plotų transporto eismas, išskyrus kelių tiesimo mechanizmus, neturi būti leidžiamas. 
 

3.3.2. Siūlės 

Bendrosios nuostatos 
Įrengiant daugiasluoksnes dangų konstrukcijas, atskirų sluoksnių siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu mažiausiai 

15 cm. 
Jeigu siūlės perstumti neįmanoma, tai turi būti numatoma įrengti ištisinę sandarintą siūlę. Sluoksnius klojant juostomis, 

atitinkamomis priemonėmis reikia užtikrinti tolygią, sandarią ir tankią išilginės siūlės sujungtį. 
Išilginės siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje. 
Jeigu klojant asfalto viršutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto sluoksnio ilgio 

yra pašalinama. Nelygūs išsikišimai per visą sluoksnio storį pašalinami, suformuojant taisyklingą briauną. Briauna, išskyrus 
viršutinius sluoksnius iš mastikos asfalto, tolygiai užtepama arba apipurškiama karštu kelių bitumu, karštu polimerais 
modifikuotu bitumu arba bituminiu rišikliu, siekiant užtikrinti nepriekaištingą sujungti (skersinę siūlę) tarp abiejų dalių. Atskirų 
sluoksnių ar dalinių sluoksnių skersinės siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu mažiausiai 2 m. 

3.3.3. Prijungtys ir sandarintos siūlės 

Viršutinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimų elementų įrengiamos kaip 
sandarintos siūlės. 

Asfalto viršutinio sluoksnio ir bordiūro kontakto vietoje sandarintų siūlių įrengimas aprašytas techninėse specifikacijose 
„Betoninių ir granitinių elementų įrengimo darbai“. 

3.3.4. Briaunų formavimas 

Jeigu asfalto viršutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis klojamas tarp tokio pat aukščio apvadų (pvz., 
betono apvadų, betono detalių apvadų), tuomet šių sluoksnių viršaus aukštis turi būti didesnis už apvado aukštį nuo 0,5 iki 1,0 
cm. Vienšlaičio nuolydžio dangos atveju tai galioja tik žemesnei briaunai. 

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydžiu ir naudojant atitinkamą įrangą 
lygiai tiesia linija nugremžiamos, o briaunų šonai tolygiai prispaudžiami. 

 

3.4. Asfalto sluoksnių įrengimas 

3.4.1. Bendrosios nuostatos 

Asfalto dangos storiai parinkti pagal kelių projektavimo taisyklių „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisykles“ nurodymus ir pateikti projekto brėžiniuose ir aiškinamajame rašte. Asfalto dangos sluoksnių klojimas 
turi atitikti ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. 
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Asfalto sluoksniai įrengiami taip, kad jų savybės visame plote būtų kuo tolygesnės ir kad būtų įvykdyti nustatyti 
reikalavimai. 

Tarpusavyje susiję sluoksnių įrengimo darbų etapai turi būti suderinti, atlikti nepertraukiant proceso bei naudojant 
reikiamus įrenginius, techniką ir prietaisus. 

Voluojamojo asfalto mišiniai klojami mechanizuotai klotuvu. Esant mažiems plotams ir sudėtingam profiliui, taip pat 
dideliam kiekiui kelio įrenginių (pvz., komunikacijų apžiūros šulinėlių), asfalto mišinys gali būti klojamas nenaudojant klotuvo. 

3.4.2. Asfalto pagrindo sluoksniai 

Asfalto pagrindo sluoksniams naudojami mišiniai, susidedantys iš tolydžios granuliometrinės sudėties mineralinių 
medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Asfalto pagrindo sluoksnio mišiniai klojami ir tankinami karšti. Mišinio sudėtis turi 
būti parenkama taip, kad asfalto pagrindo sluoksnis būtų atsparus įvairaus tipo deformacijoms, o jo tūrinis tankis bei 
granuliometrinė sudėtis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekistų. 

Naudojamas asfalto pagrindo sluoksnio mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. 

3.4.3. Asfalto apatiniai sluoksniai 

Asfalto apatiniams sluoksniams naudojami mišiniai, susidedantys iš tolydžios granuliometrinės sudėties mineralinių 
medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo. Asfalto apatinio sluoksnio mišiniai klojami ir 
tankinami karšti. Mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto apatinis sluoksnis būtų atsparus įvairaus tipo 
deformacijoms, o jo tūrinis tankis bei granuliometrinė sudėtis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekistų. 

Naudojamas asfalto apatinio sluoksnio mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. 

3.4.4. Asfalto viršutiniai sluoksniai iš asfaltbetonio 

Asfalto viršutiniams sluoksniams naudojami asfaltbetonio mišiniai, susidedantys iš tolydžios granuliometrinės sudėties 
mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo. Asfalto viršutinio sluoksnio mišiniai 
klojami ir tankinami karšti. Mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto viršutinis sluoksnis, turintis mažą oro tuštymių 
kiekį, būtų šiurkštus, atsparus įvairaus tipo deformacijoms bei saugus eismui, o jo tūrinis tankis bei granuliometrinė sudėtis, 
veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekistų. 

Naudojamas asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. 

3.4.5. Asfalto pagrindo-dangos sluoksniai 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksniams naudojami asfaltbetonio mišiniai, susidedantys iš tolydžios granuliometrinės 
sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišiniai klojami ir tankinami 
karšti. Mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto pagrindo-dangos sluoksnis, turintis mažą oro tuštymių kiekį, būtų 
šiurkštus bei saugus eismui, o jo tūrinis tankis bei granuliometrinė sudėtis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai 
nekistų. 

Naudojamas asfalto pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonio mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. 

3.5. Asfalto armavimo tinklo įrengimas 

Išvalytas posluoksnis, remiantis dokumentais ĮT ASFALTAS 25 ir TRA BE 08/15, atsižvelgiant į posluoksnio savybes, 
purškiamas bitumine emulsija (pvz., 300–500 g/m2 bituminės emulsijos C60BP1-S, kai naudojami geotinklai, arba 1600–1800 
g/m2 bituminės emulsijos C60BP1-S, kai naudojami kompozitiniai geotinklai su geotekstile). Kiekvienu atveju reikia parinkti tokį 
bituminės emulsijos kiekį, kad būtų pasiektas geras sluoksnių sukibimas ir nebūtų bitumo pertekliaus iškilimo į naujai klojamo 
sluoksnio paviršių. 

Bituminei emulsijai visiškai susiskaidžius, asfaltą armuojanti medžiaga įklojama rankiniu būdu arba panaudojant mažąją 
mechanizaciją. Plotis neturėtų būti mažesnis negu 50 cm. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 25,  o mineralinės medžiagos – pagal TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 
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4.1. Bandymų rūšys 

Bandymai skirstomi į: 
– tipo bandymus (anksčiau – tinkamumo bandymus); 
– vidinės kontrolės bandymus; 
– kontrolinius bandymus. 

4.2. Leistinieji nuokrypiai 

4.2.1. Lygumas 

Mechanizuotai klotuvu paklotų DK 100 – DK 0,1 konstrukcijos klasės asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine 
ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darbų priėmimo metu neturi viršyti lentelėje nurodytų verčių. 

2. Lentelė. Sluoksnių, paklotų mechanizuotai klotuvu, lygumo ribinės vertės 

Posluoksnis, ant kurio klojama 

Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote, mm 
Asfalto pagrindo 

sluoksniai   
Asfalto pagrindo-
dangos sluoksniai 

Asfalto apatiniai 
sluoksniai 

Asfalto 
viršutiniai 

sluoksniai iš 
AC, SMA 

1. Sluoksnis be rišiklių 10 
10 

(15) 
- - 

2. Rišikliais surištas pagrindo 
sluoksnis, asfalto pagrindo 
sluoksnis 

10 
10 

(15) 
6 

6 
(11) 

3. Asfalto apatinis sluoksnis - 
 

- 
4 

(9) 
() skliausteliuose nurodytos ribinės vertės taikomos garantinio termino metu.  

 

4.2.2. Pakloto sluoksnio plotis 

Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto pločio neturi būti didesni kaip −5 cm ir +5 cm. Briaunos 
linija turi būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga. 

4.2.3. Pakloto sluoksnio storis 

Pakloto sluoksnio mažesnio storio nuokrypis negali viršyti lentelėje nurodytų ribinių verčių. 

3. Lentelė. Sluoksnio storio nuokrypių ribinės vertės 

Taikymas 

Įrengto mažesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinės vertės, mm 
Asfalto viršutinis 
sluoksnis, asfalto 
apatinis sluoksnis 

ir asfalto 
pagrindo 

sluoksnis kartu 

Asfalto 
viršutinis 

sluoksnis ir 
asfalto 

pagrindo 
sluoksnis 

kartu 

Asfalto 
viršutinis 
sluoksnis 

Asfalto 
pagrindo-

dangos 
sluoksnis 

Asfalto 
apatinis 
sluoksnis 

Asfalto 
pagrindo 
sluoksnis 

1. Sluoksnio storio1) 
aritmetinio 
vidurkio vertei 

4 4 4 4 4 4 
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2. Sluoksnio storio 
atskirajai vertei 

5 5 5 52) 5 52) 

1) Skaičiuojant paklotų asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto viršutinio sluoksnio vidurkio 
vertes, nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertės, kurios daugiau kaip 5 mm didesnės už projekte 
(sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skaičiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte 
(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 5 mm storio suma. 

2) Kai asfalto pagrindo ar asfalto pagrindo – dangos sluoksnis įrengiamas ant pagrindo sluoksnio be rišiklių, taikoma 10 mm 
atskiroji vertė. 

 

 

4.2.4. Profilio padėtis 

Asfalto pagrindo sluoksnio viršaus aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip 
±2,0 cm. 

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ±0,5 %.  

4.2.5. Sluoksnių sukibimas 

Esant sluoksnių sukibimo defektų požymiams, Užsakovas (Statytojas) atlieka sluoksnių sukibimo bandymus. Sluoksnių 
sukibimo jėga neturi būti mažesnė negu: 

– tarp asfalto viršutinio ir apatinio sluoksnių – 15,0 kN; 
– tarp visų kitų sluoksnių ar dalinių sluoksnių – 12,0 kN. 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-110. 

2.  Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 24, patvirtintas AB Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. VE-29. 

3.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 25, patvirtintos UAB Via Lietuva 
generalinio direktoriaus 2025 m. birželio 2 d. 

4.  Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas TRA BITUMAS 08/14, 
patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. įsakymu 
Nr. V-86. 

5.  Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08/15, patvirtintas Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VE-24. 

6.  Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas TRA SS 15, patvirtintas Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V(E)-6. 

7.  Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisykles ĮT SS 17, patvirtintos Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-161. 

8.  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministro  2025 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3-127. 

9.  Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos R PT 11.  
Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas TRA BITUMAS 23, patvirtintas 
AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2023 m. 

  Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-110. 
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KELIO ŽENKLINIMO IR ŽENKLŲ ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio ženklams ir ženklinimui naudojamiems statybos produktams, statybos 
(montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

2.1. Kelio ženklai 
2.2.1 Kelio ženklų atramos 

Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos turi atitikti dokumentų "Kelio ženklų 
atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08“ (toliau – PĮT KŽA 08) ir „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio 
ženklų techninių reikalavimų aprašas TRA VŽ 12“ (toliau – TRA VŽ 12) reikalavimus. 

Plieninės konstrukcijos ir tvirtinimo elementai iš plieno turi būti suprojektuoti pagal standartą LST EN 1993-1-1. 
Vamzdinėse konstrukcijose vamzdžio viršus turi būti sandarus, kad į jo vidų nepatektų drėgmė. 
Ant atraminių konstrukcijų turi būti aiškiai ir patvariai sužymėti duomenys pagal standartą LST 12899-1. Suvirinimo 

duomenų sužymėti ant atraminių konstrukcijų nereikalaujama. 
Naudojamas plienas turi būti ne žemesnės kaip S 235 klasės pagal standartą LST EN 10025. 
Varžtinės jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091 arba lygiaverčius standartus. Plieninės 

apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiaverčio reikalavimus. 
Plieniniai atramų elementai, jeigu jie yra iš rūdijančio plieno, turi būti apcinkuojami karštu būdu pagal standarto LST EN 

ISO 1461 reikalavimus. 
Pamatų betonas turi atitikti XF2 klasę pagal aplinkos sąlygas, C25/30 stiprumo klasę ir F50 šalčiui atsparumo klasę. 
Projektuojamų kelio ženklų stulpus bei atramas numatyti RAL 9004 spalvos. 

 
2.2.2. Kelio ženklų skydai 

Kelio ženklų skydų medžiagos turi atitikti TRA VŽ 12 reikalavimus. 
Standartinių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų (SVŽ) priekinės ženklo pusės matmenys pagal SVŽ dydžio grupes pateikti 

Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse (toliau – KVŽT).  
Didelių  nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų skydų matmenys parenkami, taikant Kelių eismo taisyklių ir Kelių ženklų 

įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių nurodymus. 
Informacinių skydų ir eismo reguliavimo įrenginių dydis nurodomas taisyklėse KVŽT. 
Standartinių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų simboliai ir jų braižymui naudotini masteliai nurodyti taisyklių KVŽT. 
Taikant taisyklių KVŽT priedų nurodymus, tam tikros formos SVŽ priekinės pusės apvadų ir kontrastinių juostų plotis 

pagal SVŽ dydžių grupes nurodytas TRA VŽ 12. 
Kelio ženklų skydų medžiaga ir spalva nurodyti TRA VŽ 12. 
Minimalus atspindžio koeficientas RA parenkamas pagal TRA VŽ 12. 
Kelio ženklų skydams turi būti naudojama cinkuota skarda arba aliuminio lydiniai, kurie tenkintų TRA VŽ 12 10 arba 11 

punktų reikalavimus. 
Kelio ženklų skydų paviršius turi būti visiškai lygus, turėti vientisą, nepažeistą dažų sluoksnį ir (arba) plėvelės paviršių. 

Kiekvienos spalvos dažų sluoksnis turi būti vienodas, pvz., turi būti be pranarų (ruplių), dėmių (tamsesnių, šviesesnių 
atspalvių). 

Projektuojamų kelio ženklų nugarinę pusę numatyti RAL 9004 spalvos. 
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2.2. Horizontalus dangos ženklinimas 
Kelio danga ženklinama kelio dažais ir reaktyviosiomis arba termoplastinėmis medžiagomis.  
Medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai.  Dangos 

ženklinimui naudojamos medžiagos turi atspindėti šviesą. 
Ženklinimo medžiagų eksploatacines charakteristikas bei bandymų reikalavimus nustato „Kelių ženklinimo medžiagų 

techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12“ (toliau – TRA ŽM 12).  
Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles. 
Dangos ženklinimo tipas bei medžiagos parinkti vadovaujantis taisyklėmis „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir 

ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12“ (toliau – ĮT ŽM 12).  

3. Statybos (montavimo) darbai 

Vertikalūs kelio ženklai, horizontalus dangos ženklinimas turi atitikti Kelių eismo taisyklių reikalavimus. 
Kelio ženklų pastatymas ir dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis: Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 

taisyklėmis (toliau –  KVŽT), Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo 
taisyklėmis ĮT VŽ 14 (toliau – ĮT VŽ 14), Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12 
(toliau – ĮT ŽM 12) ar jiems lygiaverčiais standartais.  

Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus. 
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3.3. Vertikalių kelio ženklų įrengimas 
Atramų pamatas (AP) turi užtikrinti kelio ženklo atramos (KŽA) stabilumą. AP turi būti įgilinamas ne mažiau kaip 0,75 m, 

be to, kai atrama montuojama, pamatą betonuojant vietoje, PVS statomas į betoną arba – naudojant surenkamą pamatą – į 
surenkamo pamato ertmę, padarytą įstatyti PVS. Pagal aplinkos sąlygų kvalifikaciją XF2 AP naudojamo betono stiprio 
gniuždant klasė turi būti ne žemesnė kaip C25/30, atsparumo šalčiui markė F50. 

Ženklų skydų tvirtinimo elementai, vadovaujantis TRA VŽ 12 reikalavimais, turi taip sujungti atramines konstrukcijas su 
ženklo skydu, kad būtų išvengta atraminių konstrukcijų sąsūkio ir būtų įvykdyti standarto LST EN 12899-1 5.1 poskyrio 
reikalavimai, jei naudojamos nustatytos vertikaliosios ir horizontaliosios apkrovos pagal standarto LST EN 12899-1 9 lentelę. 
Taip pat atsparumo korozijai atžvilgiu tvirtinimo elementai turi tenkinti standarto LST EN 12899-1 7.1.7 punkto reikalavimus. 

Tvirtinimo elementai arba jų detalės neturi būti matomi priekinėje ženklo pusėje, išskyrus ženklo skydo paviršių. Kai 
ženklo skydas yra plokščias lakštas, išimtiniu atveju, priekinėje ženklo pusėje gali būti matomos varžtų galvutės. Tarp varžto 
galvutės ir priekinės ženklo pusės paviršiaus turi būti dedama sintetinė poveržlė. Uždedant tvirtinimo elementus, neturi būti 
pažeidžiama priekinė ženklo pusė (pvz., suglemžiamas paviršius). 

Visi tvirtinimo elementai turi būti be aštrių briaunų. 
KŽA įrengimo apačios gabaritas (AG) nustatytas, laikantis taisyklių KVŽT ženklų pastatymo aukščio reikalavimų. KŽA ilgiui 

nustatyti parinktas ženklų pastatymo aukštis 2,2 m, t. y.: gyvenvietėse, šalia važiuojamosios dalies krašto, keliuose su 
kelkraščiais, taip pat lygioje vietovėje, nurodytas 1 iliustracijoje. 

 
 

 
 

a) pylime b) lygioje vietovėje 
1 iliustracija. Kelio ženklo pastatymo pavyzdys 

PA – pastatymo aukštis  
AG – apačios gabaritas 

Kelio ženklų pastatymo vietos nurodytos projekte. 

3.4. Horizontalus dangos ženklinimas 
Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai bei ženklinimui naudojamos medžiagos nurodytos brėžiniuose ir 

sąnaudų kiekių žiniaraščiuose. 
Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir švarus. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Horizontalaus ženklinimo atlikti darbai patikrinami atliekant kontrolinius bandymus aprašytus ĮT ŽM 12.  
Įrengtų KŽA atitiktį šių Taisyklių reikalavimams tikrina Techninis prižiūrėtojas ir (arba) Statytojo (Užsakovo) atstovas. 
Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos laikomos dengtose ir 

sausose saugyklose. 
Būtina atsižvelgti į medžiagų jautrį žemoms bei aukštoms temperatūroms. Sandėliavimo metu medžiagų savybės neturi 

pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės sertifikatus. 
Kelio ženklų ir dangos ženklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio ženklų pastatymo 

tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas 
projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos ženklinimas, kelio ženklų 
netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi. Vertikalaus ženklinimo medžiagos turi išlaikyti projektuojamus parametrus visą 
garantinio laikotarpio terminą. 
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5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298. 

2.  Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos 
prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-81. 

3.  Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-389. 

4.  Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas TRA VŽ 12, patvirtintas Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-52. 

5.  Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP, patvirtintos Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-146. 

6.  Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. 
įsakymu Nr. 3-82. 

7.  Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės. patvirtintos Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2012 
m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83. 
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ŽELDINIMO IR TVIRTINIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame techninių specifikacijų skyriuje (toliau – TS) išdėstyti reikalavimai vejos sėjimui ir želdiniams naudojamoms 
medžiagoms, želdinių įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

2. Statybos produktai (medžiagos) 

2.1. Vejos mišinys 
Vejos žolės mišinį ir jam keliamus reikalavimus žiūrėti  želdinių dalies želdinių technines specifikacijose. 

2.2. Medžiai, krūmai ir gėlynai 
Visus sodinamus augalus ir jų vietas, jiems keliamus reikalavimus žiūrėti želdinių dalies technines specifikacijose ir 

brėžiniuose. 

3. Statybos (montavimo) darbai 

3.3. Vejos sėjimas 
Reikalavimai pateikti želdinių dalies želdinių technines specifikacijose. 

3.4. Medžių ir krūmų sodinimas, gėlynų įrengimas 
Medžiai, krūmai sodinami, veja bei gėlynai įrengiami vadovaujantis reikalavimais, pateiktais želdinių dalies techninėse 

specifikacijose ir brėžiniuose.  
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GEODEZINĖS KONTROLINĖS NUOTRAUKOS PARENGIMAS 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje išdėstyti geodezinės kontrolinės nuotraukos ir statinio kadastro duomenų bylos atlikimui, šių darbų 
kontrolei ir priėmimui.  

Kontrolinė geodezinė nuotrauka turi būti atlikta pagal „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir 
komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999“ (toliau – GKTR 2.01.01:1999) ir „GKTR 2.08.01:2000 
Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai „ (toliau – GKTR 2.08.01:2000)  reikalavimus. 

Siekiant pagerinti požeminių inžinerinių tinklų tiesimo kokybę, sudaryti patikimas sąlygas komunikacijų saugiam ir 
racionaliam eksploatavimui, sukaupti patikimus topografinius duomenis teritorijų planams rengti, išvengti neracionalių 
pakartotinių tyrinėjimų, atliekamos visų statomų požeminių tinklų ir komunikacijų bei su jų eksploatacija susijusių požeminių 
bei antžeminių statinių (požeminių perėjų, rezervuarų, siurblinių, vamzdynų ir panašiai) – toliau požeminių komunikacijų 
geodezinės nuotraukos. 

Nutiesus požeminius tinklus ir komunikacijas (iki jų užpylimo gruntu), privalomai atliekamos jų geodezinės nuotraukos. 
Požeminių komunikacijų statybos metu geodezinius darbus, užtikrinančius komunikacijų atitikimą projektui, atlieka 

pačios statybos organizacijos. 
Naujų paklotų požeminių komunikacijų geodezines nuotraukas atlieka įmonės, turinčios nustatyta tvarka išduotas šiems 

darbams vykdyti licencijas. 

2. Geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka 

Požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinėms nuotraukoms atlikti specialistus iškviečia Rangovas. Iškviečiama raštu 
(telegrama, faksu ar pan.), kuriame nurodoma statinio statybos vieta (adresas), pavadinimas, komunikacijų rūšis, jų ilgis ir 
data, kada komunikacijos bus paruoštos geodezinei nuotraukai. 

Statybos organizacijos paruošia požemines komunikacijas geodezinei nuotraukai: šuliniai, kameros ir įrenginiai turi būti 
išvalyti, kabeliai – matomi, neužpilti žemėmis ir t. t. Esant reikalui, statybos organizacijos pastato atpažinimo ženklus. 

Fekalinės ir lietaus kanalizacijų geodezinės nuotraukos, iki užkasant tranšėjas, atliekamos tik didelio skerspjūvio (d>1000 
mm) magistralinių tinklų. Vidaus kvartaluose šių komunikacijų geodezinė nuotrauka daroma sutvarkius aplinką (gerbūvį). 

Elektros kabelinių linijų planinę padėtį nustatyti galima nuo esamų kapitalinių statinių arba specialių atpažinimo ženklų. 
Išimtiniais atvejais, nesant atpažinimo ženklų, nurodomos kabelių posūkio taškų koordinatės. 

Dujotiekio, šiluminių tinklų, vandentiekio, fekalinės, lietaus ir nuotolinių ryšių kanalizacijų, futliarų ir praėjimų po 
gatvėmis (nurodant apsauginių vamzdžių, tunelių skaičių) bei 110 kilovoltų elektros kabelių atliekama planinė ir vertikalinė 
geodezinė nuotrauka, o kitų elektros kabelių ir ryšių tinklų – tik planinė. 

Naujai paklotų dujotiekio tinklų geodezinės nuotraukos atliekamos neizoliavus suvirinimo siūlių. 
Draudžiama užpilti gruntą nutiesus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inžinerinius statinius neatlikus geodezinių 

matavimų ir nepadarius inžinerinių tinklų planų (geodezinių nuotraukų) ir nepasirašius paslėptų statybos darbų aktų. 
Statytojas (Užsakovas) per 3 darbo dienas iki objekto priėmimo komisijos darbo pradžios apskrities viršininko 

administracijai (miesto (rajono) savivaldybei) pateikia naujai pastatytų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinę nuotrauką. 
Apskrities viršininko administracijai (miesto (rajono) savivaldybei) perduodama vienas geodezinės nuotraukos 

dokumentacijos egzempliorius, o užsakovui – kiekvienos komunikacijos rūšies dokumentacijos 3 egzemplioriai. Nuotraukose 
turi būti parodyta topografiniuose planuose esama situacija po 15 m į visas puses nuo statomo objekto su plane esamais ir 
naujai nutiestais inžineriniais tinklais, kaip reikalauja techninės instrukcijos ir nurodymai. 

Prieš pradedant kamerinius darbus, būtina nustatyti požeminių komunikacijų kamerų dangčių ir kitų matomų elementų 
planinę ir aukščių padėtį geodeziniais metodais, vadovaujantis galiojančių instrukcijų reikalavimais. Visi kiti požeminių 
komunikacijų taškai, nematomi posūkiai ir atsišakojimai inžineriniuose topografiniuose planuose pažymimi panaudojant 
geodezinės nuotraukos sąsajų duomenis. 

3. Darbų kontrolė ir priėmimas 

3.1. Darbų kontrolė 
Baigus geodezinės nuotraukos lauko darbus, per 5 darbo dienas naujai paklotos požeminės komunikacijos privalo būti 

pažymėtos inžinerinio topografinio plano M 1:500 planšetėse arba papildyta georeferencinių duomenų bazė ir sudaroma 
galimybė Užsakovui pasinaudoti reikalingais duomenimis tikrinant, ar komunikacija paklota pagal projektą. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7CD9665EE0EB/qZWKvJxrlD
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7CD9665EE0EB/qZWKvJxrlD
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Tiksliai vietovėje atpažįstami geodezinės nuotraukos situacijos elementai geodezinio tinklo taškų atžvilgiu turi būti 
vaizduojami plane 0,4 mm tikslumu, o kiti elementai – 0,7 mm. 

Tiksliai vietovėje atpažįstamų situacijos elementų tarpusavio padėties paklaidos plane turi būti ne didesnės kaip 0,7 mm, 
o kitu atveju – 1,0 mm. 

Altitudės nustatomos 1 cm tikslumu. 

3.2. Darbų priėmimas 
Jeigu lauko darbų dokumentaciją sudaro keli brėžiniai, tai kiekviename lape braižoma jų išdėstymo schema ir patys 

brėžiniai numeruojami. 
Nuotraukos dokumentacijos brėžiniuose turi būti nurodoma, kada ir kas atliko matavimus ir sudarė brėžinį. 

4. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir 
komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999“, patvirtintas Valstybinės geodezijos ir 
kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus 1999 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 17.     

2.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Sutartiniai topografinių planų M1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000  
ženklai GKTR 2.11.02:2000“ patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2000 
m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45.     

3.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“ , 
patvirtintas Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus 2000 m. 
balandžio 12 d. įsakymu Nr. 28.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7CD9665EE0EB/qZWKvJxrlD
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7CD9665EE0EB/qZWKvJxrlD
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C22485A39821/upUmDXVudr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C22485A39821/upUmDXVudr
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NURODYMAI SKLYPO NAUDOJIMUI 

1. Teritorijos valymas 

Teritorijos valymą atlieka Statytojo įgaliota šiuos darbus atliekanti organizacija. 
Reikalavimai teritorijos valymui: 

• Reguliariai valyti sklypą/tvarkomą teritoriją nuo šiukšlių, lapų, žolių, šakų ir kitų atliekų. 
• Pavasarį ir rudenį atlikti intensyvesnį valymą: surinkti žiemos ar rudens likučius, taip pat pašalinti peraugusius 

augalus. 
• Užtikrinti, kad lietaus vandens nubėgimo sistemos nebūtų užkimštos. 

2. Privažiavimo kelių valymas 

• Reguliariai prižiūrėti privažiavimo kelius: valyti nuo purvo, sniego ir ledo. 
• Žiemą užtikrinti, kad keliai būtų laiku barstomi smėliu ar kitomis medžiagomis, kad būtų išvengta slydimo. 
• Periodiškai tikrinti kelio dangos būklę ir prireikus taisyti pažeidimus (duobės, iškilimai). 

2. Želdinių priežiūra 

Žemės savininkai, nuomotojai savo teritorijose privalo prižiūrėti medžius, krūmus, vejas, o vasarą, jei sausa, juos laistyti, 
saugoti nuo sužalojimų, gydyti nuo kenkėjų ir žaizdų.  

Už tinkamą želdinių priežiūrą atsako valstybinės ir nuomojamos žemės valdytojai, bei privačių valdų savininkai. 
Reikalavimai želdinių priežiūrai: 

• Reguliariai pjauti veją ir apkarpyti krūmus bei medžius, kad būtų išlaikyta estetika ir saugumas. 
• Laiku laistyti augalus, ypač sausros metu. 
• Pavasarį ir rudenį tręšti augalus bei atlikti genėjimo darbus, siekiant užtikrinti sveiką augalų augimą. 
• Vengti perteklinio želdinių augimo, kuris gali užstoti privažiavimo kelius arba trukdyti vaizdui. 

5. Aplinkos tvarkymo elementų priežiūra  
 

Aplinkos tvarkymo elementai turi būti prižiūrimi pagal juos patiekusių gamintojų rekomendacijas. 
Betoniniai aplinkos tvarkymo elementai turi būti nuvalomi nuo teršalų ir apsamanojimo, iš jų tarpų pašalinama žolė. Iš 

lietaus vandens surinkimo latakų periodiškai reikia išvalyti sąnašas, o rudenį nukritusius lapus. 
Reikalavimai aplinkos elementų priežiūrai: 

• Suoliukai,  takų plytelės ar kiti aplinkos tvarkymo elementai turėtų būti reguliariai apžiūrimi ir valomi. 
• Sugedusius ar pažeistus elementus reikia nedelsiant taisyti arba keisti, kad būtų išvengta saugumo problemų. 

6. Papildomi nurodymai 
• Laikytis vietinių savivaldybės taisyklių dėl atliekų tvarkymo, atliekų rūšiavimo bei želdinių priežiūros. 
• Neviršyti nustatytų želdinių aukščio reikalavimų, jei jie taikomi vietos reglamentuose. 
• Užtikrinti, kad visi sklypo elementai (šuliniai, drenažai, nuotekų sistemos) būtų tinkamai prižiūrimi ir 

funkcionuotų. 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje, statybos 
projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

A1592 PV Viktorija Bogdanovienė  
XX – visi 

32761 PDV Diana Gamulėnė  
    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 
    

Sąnaudų kiekių žiniaraštis 0 
    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė VP-24-16-00-TDP-SP_SŽ 1 6 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Poz., 
eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

 1. Paruošiamieji ir ardymo darbai     
1.1.  Kelio ženklo vienastiebės atramos demontavimas  TS-01 vnt 4  
1.2.  Asfalto dangos vid. 0,10 cm išardymas mechanizuotai  TS-01 m3 221,9  

1.3.  Esamų lauko laiptų (pakopų) išardymas TS-01 m2/m3 12/6  

1.4.  Betoninių kelio bortų ant betoninio pagrindo išardymas TS-01 m 483  

1.5.  Betoninių vejos bortų ant betoninio pagrindo išardymas TS-01 m 189  

1.6.  Betoninių plytelių dangos išardymas TS-01 m2 185  

1.7.  Esamų suoliukų be atlošų išardymas  TS-01 vnt 2  

1.8.  Esamų šiukšliadėžių išardymas TS-01 vnt 2  

1.9.  Esamo medinio inkilo-namuko demontavimas (knygų 
dalijimosi vieta) TS-01 vnt 1  

1.10.  Esamo informacinio stendo išardymas TS-01 vnt 1  

1.11.  Esamų požeminių konteinerių išardymas ir perdavimas 
savininkui TS-01 vnt 5  

1.12.  Esamų tekstilės konteinerių demontavimas ir perdavimas 
savininkui TS-01 vnt 2  

1.13.  

Esamų metalinių prekybos konteinerių iškėlimas 
saugojimui ir gražinimas atgal. 
Pastaba: Statybos metu į darbų apimtis reikia įtraukti 4 
esamų kioskų pakėlimo, atjungimo nuo inžinerinių tinklų 
(vandentiekio, nuotekų, elektros) ir pastatymo atgal nei 
prijungimo atgal prie tinklų,  darbus. 

TS-01 vnt 4  

1.14.  Esamų gėlynių demontavimas TS-01 vnt 2  

1.15.  
Statybinio laužo (kelio bortų / betoninių plytelių /asfalto 
dangos, betoninių kelio ženklų pamatų ir kt.) pakrovimas ir 
išvežimas iki 13 km atstumu 

TS-01 t 598  

1.16.  Dirvožemio vid. 15 cm pašalinimas, perstumiant iki 20 m, 
pakrovimas ir vežimas iki 13 km atstumu į išlikį TS-01 m3 46  

 2. Žemės sankasos įrengimo darbai     

2.1.  
Grunto iškasimas naujų dangų konstrukcijų įrengimo 
zonoje, pakrovimas ir išvežimas iki 13 km į išlykį, iš kurio 20 
m3  perstumiama iki 20 m  ir panaudojama vėliau 

TS-02 m3 3347  
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demontuojamų pusiau požeminių konteinerių duobių 
užpylimui. 

2.2.  
Grunto iškasimas šlapynių įrengimo zonoje nuo esamo iki 
projektinio paviršiaus, pakrovimas ir išvežimas iki 13 km į 
išlykį 

TS-02 m3 302  

2.3.  
Grunto iškasimas naujai įrengiamų pusiau požeminių 
konteinerių įrengimo zonoje, pakrovimas ir išvežimas iki 13 
km į išlykį 

TS-02 m3 15  

2.4.  Grunto iškasimas techninės patalpos įrengimui, 
pakrovimas ir išvežimas iki 13 km į išlykį TS-02 m3 80  

2.5.  Grunto iškasimas fontano plokštės įrengimui, pakrovimas 
ir išvežimas iki 13 km į išlykį TS-02 m3 55  

2.6.  Grunto iškasimas atraminės sienutės įrengimui, 
pakrovimas ir išvežimas iki 13 km į išlykį TS-02 m3 8,4  

2.7.  Grunto iškasimas laiptų įrengimui (prie naujos atraminės 
sienutės), pakrovimas ir išvežimas iki 13 km į išlykį TS-02 m3 2  

2.8.  

Grunto iškasimas dėl grunto kasečių sistemos įrengimo 
medžių sodinimui. 
Pastaba: žr. “Želdinių dalyje“, želdinimo techninėse 
specifikacijose ir kiekiuose. 

    

2.9.  Neaustinės geotekstilės įrengimas sankasos armavimui TS-02 m2 1715  

2.10.  Armuojančių geotinklų įrengimas sankasos armavimui TS-02 m2 1715  

2.11.  Žemės sankasos įrengimas iš smėlio žvyro mišinio TS-02 m3 343  

2.12.  Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu TS-02 m2 5406  

2.13.  Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu TS-02 m3 1622  

2.14.  
Plotų planiravimas 
Pastaba: žr. “Želdinių dalyje“, želdinimo techninėse 
specifikacijose ir kiekiuose. 

   
 

 

 3. Bortų įrengimo darbai     

3.1.  Skaldos pagrindo sluoksnio po bordiūrais iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas TS-05 m3 129  

3.2.  Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono 
pagrindo įrengimas (1m –  0,12 m3 betono)  TS-04 m 645  

3.3.  Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant C20/25 betono 
pagrindo įrengimas (1m –  0,04 m3 betono) TS-04 m 590  

3.4.  Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto įrengimas TS-06 m 346  

 4. Asfalto dangos įrengimas ties keičiamu gatvės bortu     

4.1.  4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 11 VN 
(su 70/100 rišikliu) įrengimas TS-06 m2 51  

4.2.  8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN 
įrengimas TS-06 m2 51  

4.3.  20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45 įrengimas TS-05 m2 51  

4.4.  Asfalto dangos siūlių apdorojimas bitumine mase, klojant 
asfaltą „karštas prie šalto“ TS-06 m 51  

 5. Važiuojamosios dalies pagrindų ir dangos įrengimo 
darbai (DK 0,3 dangos konstrukcijos klasė)     

5.1.  40 apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas TS-05 m2 840  
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5.2.  20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas TS-05 m2 840  

5.3.  8 cm storio pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN (su 
70/100 rišikliu) įrengimas TS-06 m2 840  

5.4.  Bituminės emulsijos C60B4-S tolygaus sluoksnio 
paskleidimas TS-06 m2 840  

5.5.  4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 11 VN 
(su 70/100 rišikliu) įrengimas TS-06 m2 840  

5.6.  Geokompozito paklojimas asfalto dangoje (išilgai ≥ 100 
kN/m, skersai ≥ 100 kN/m) TS-06 m2 23  

 
6. Automobilių parkavimo vietų iš betono trinkelių 

(200x100x80) pagrindų ir dangos įrengimo darbai (DK 
0,3 dangos konstrukcijos klasė) 

    

6.1.  45 cm apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas TS-05 m2 520  

6.2.  15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas TS-05 m2 520  

6.3.  3 cm   storio   pasluoksnio   iš   granito   smulkiosios   
mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas TS-04 m2 520  

6.4.  
8 cm storio betoninių trinkelių (200x100x80, pilkos) dangos 
įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės 
medžiagos mišiniu 0/5 

TS-04 m2 484  

6.5.  

8 cm storio betoninių trinkelių (200x100x80, juodos) 
dangos įrengimas parkavimo vietų atskyrimui, siūles 
užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos 
mišiniu 0/5 

TS-04 m2 36  

 
7. Iškili sankryža ir pėsčiųjų praėjimai per privažiavimo 

kelią  iš trinkelių (200x100x80)  pagrindų ir dangos 
įrengimo darbai (DK 0,3 dangos konstrukcijos klasė) 

    

7.1.  45 cm apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas TS-05 m2 180  

7.2.  30 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas TS-05 m2 180  

7.3.  3 cm   storio   pasluoksnio   iš   granito   smulkiosios   
mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas TS-04 m2 180  

7.4.  
8 cm storio betoninių trinkelių (200x100x80, pilkos) dangos 
įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės 
medžiagos mišiniu 0/5 

TS-04 m2 180  

 8. Betoninių plytelių  (375x375x80) pagrindų ir dangos 
įrengimo darbai      

8.1.  19 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas  TS-05 m2 1190  

8.2.  15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45 įrengimas TS-05 m2 1190  

8.3.  3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės 
medžiagos mišinio 0/5 įrengimas TS-04 m2 1190  

8.4.  
8 cm storio betoninių plytelių  dangos įrengimas, siūles 
užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos 
mišiniu 0/5  

TS-04 m2 1115  

8.5.  
8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas, su 
taktiliniu paviršiumi, siūles užpildant granito smulkiosios 
mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 

TS-04 m2 75  
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 9. Betoninių trinkelių/plytelių pagrindų ir dangos 
įrengimo darbai     

9.1.  19 cm šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas  TS-05 m2 2570 +78 m2 fontano zonoje 

9.2.  15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45 įrengimas TS-05 m2 2570 +78 m2 fontano zonoje 

9.3.  3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės 
medžiagos mišinio 0/5 įrengimas TS-04 m2 2570 +78 m2 fontano zonoje 

9.4.  
8 cm storio betoninių plytelių (600x400x80), spalva juoda, 
šiurkštintas paviršius) dangos įrengimas, siūles užpildant 
granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5  

TS-04 m2 122  

9.5.  

8 cm storio betoninių plytelių (400x200x80), spalva 
natūrali, šiurkštintas paviršius) dangos įrengimas, siūles 
užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos 
mišiniu 0/5 

TS-04 m2 720  

9.6.  

8 cm storio betoninių plytelių (600x400x80), spalva 
natūrali, šiurkštintas paviršius) dangos įrengimas, siūles 
užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos 
mišiniu 0/5 

TS-04 m2 1447 -78 m2 fontano zonoje 

9.7.  
8 cm storio betoninių plytelės (200x200x80), spalva juoda, 
šiurkštintas paviršius) dangos įrengimas, siūles užpildant 
granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 

TS-04 m2 63  

9.8.  
8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas, su 
taktiliniu paviršiumi, siūles užpildant granito smulkiosios 
mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 

TS-04 m2 140  

 10. Betoninių trinkelių įrengimo darbai fontano zonoje, 
ant fontano betoninės plokštės     

10.1.  8 cm storio betoninių trinkelių įrengimas TS-04 m2 78  

10.2.  1 cm storio tamprūs poliuretaniniai klijai 
PASTABA: žr. konstrukcijų dalyje     

 11. Tvirtinimo darbai      

11.1.  
Vejos įrengimas  
Pastaba: Vejos įrengimą ir kiekius žr. „Želdynų 
(apželdinimo) dalis“. 

TS-08    

 12. Horizontalaus kelio ženklinimo įrengimo darbai      

12.1.  
Dangos ženklinimas 1.1 balta siaura ištisine 0,12 m pločio 
linija (polimerinėmis medžiagomis / šviesą atspindinčiais 
dažais) parkavimo vietų ženklinimui 

TS-07 m 177  

12.2.  Dangos ženklinimas 1.15 baltu užbrūkšniuotu plotu 
(polimerinėmis medžiagomis / šviesą atspindinčiais dažais) TS-07 m2 1,3  

12.3.  
Dangos ženklinimas 1.24 baltu neįgaliojo su vežimėliu 
simboliu (polimerinėmis medžiagomis / šviesą 
atspindinčiais dažais) 

TS-07 vnt/m
2 2/1,5  

12.4.  Dangos ženklinimas 1.30 baltu elektromobilio simboliu 
(polimerinėmis medžiagomis / šviesą atspindinčiais dažais) TS-07 vnt/m

2 2/1,4  

12.5.  
Dangos ženklinimas 1.25 šachmatų tvarka išdėstyti 
langeliai (polimerinėmis medžiagomis / šviesą 
atspindinčiais dažais) 

TS-07 m2 11,34  

 13. Vertikalaus kelio ženklinimo įrengimo darbai      

13.1.  Kelio ženklas Nr. 552 „Gyvenamoji zona“ (0 grupė) 
(ant pašvietimo atramos) TS-07 vnt. 1  
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13.2.  Kelio ženklas Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ (0 grupė) 
(ant pašvietimo atramos) TS-07 vnt. 3  

 
Papildoma lentelė Nr. 833 „Lengvųjų automobilių stovėjimo 
būdas“  
(ant pašvietimo atramos) 

TS-07 vnt. 3  

13.3.  Kelio Nr. 553 „Gyvenamosios zonos pabaiga“ (0 grupė) TS-07 vnt. 1  

13.4.  Kelio ženklo Nr.528 „Stovėjimo vieta” (0 grupė) TS-07 vnt. 4  

 Papildoma lentelė Nr. 833 „Lengvųjų automobilių stovėjimo 
būdas“  TS-07 vnt. 4  

13.5.  Kelio ženklo Nr.528 „Stovėjimo vieta” (0 grupė) TS-07 vnt. 1  

 Papildoma lentelė Nr. 846 „Neįgalieji” TS-07 vnt. 1  

 Papildoma lentelė Nr. 810 „Galiojimo zona į kairę“ (3m) TS-07 vnt. 1  

13.6.  Kelio ženklo Nr.528 „Stovėjimo vieta” (0 grupė) TS-07 vnt. 3  

 Papildoma lentelė Nr. 833 „Lengvųjų automobilių stovėjimo 
būdas“ TS-07 vnt. 3  

 Kelio ženklas Nr. 332 „Sustoti draudžiama“ (0 grupė) TS-07 vnt. 3  

13.7.  Kelio ženklo Nr.528 „Stovėjimo vieta” (0 grupė) TS-07 vnt. 1  

 Papildoma lentelė 846 „Neįgalieji”  TS-07 vnt. 1  

 Papildoma lentelė 809 „Galiojimo zona į dešinę” (5m) TS-07 vnt. 1  

13.8.  Kelio ženklo Nr.528 „Stovėjimo vieta” (0 grupė) TS-07 vnt. 1  

 Papildoma lentelė 854 „Elektromobiliai”  TS-07 vnt. 1  

 Papildoma lentelė 809 „Galiojimo zona į dešinę” (7m) TS-07 vnt. 1  

13.9.  Kelio ženklas Nr. 332 „Sustoti draudžiama“ (0 grupė) TS-07 vnt. 1  

 Papildomas kelio ženklas Nr. 332 „Sustoti draudžiama“ (0 
grupės) TS-07 vnt. 1  

 Papildoma lentelė Nr. 808 „Galiojimo zonos pabaiga“ TS-07 vnt. 1  

13.10.  Kelio ženklas Nr. 333 „Stovėti draudžiama“ (0 grupė) 
(ant apšvietimo atramos) TS-07 vnt. 1  

 
Papildomas kelio ženklas Nr. 333 „Stovėti draudžiama“ (0 
grupės) 
(ant apšvietimo atramos) 

TS-07 vnt. 1  

 Papildoma lentelė Nr. 808 „Galiojimo zonos pabaiga“ 
(ant apšvietimo atramos) TS-07 vnt. 1  

13.11.  Kelio ženklas Nr. 332 „Sustoti draudžiama“ (0grupė) TS-07 vnt 1  

 Papildomas kelio ženklas Nr. 332 „Sustoti draudžiama“ (0 
grupė) TS-07 vnt 1  

 Papildoma lentelė Nr. 808 „Galiojimo zonos pabaiga“ TS-07 vnt 1  

13.12.  
 
Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) su  
ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas TS-07 vnt. 13  

 – atramų  m 40,96  

 – skydų  m2 5,25  

 14. Kiti darbai     

14.1.  

40 cm granito skalda (tamsiai pilka) 60% fr. 5-8mm ir 40%  
fr. 16-22 mm 40% šlapynės zonoje: 
PASTABA: Išdėstymas atliekamas su architekto priežiūra. 
Šlapynės įrengimas žr. architektūrinėje ir želdynių dalyje 

 m2 160  

 • granito skalda (tamsiai pilka) 60% fr. 5-8mm  m3 38,4  

 • granito skalda (tamsiai pilka) 40%fr. 16-22 mm  m3 25,6  

 Dangos konstrukcijos sluoksnius atskirianti geotekstilė   m2 160  

14.2.  Laiptai     
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PASTABA: žr. konstrukcijų dalyje 

14.3.  
Kontrastingos spalvos juosta ant laiptų pakopų. Kiekviena 
pakopa per visą pakopos plotį pažymima kontrastinga 0.10 
m pločio įspėjimo juosta 

 m 14  

14.4.  Atraminės sienutės 
PASTABA: žr. konstrukcijų dalyje     

14.5.  Turėklai 
PASTABA: žr. konstrukcijų dalyje ir architektūrinėje dalyje     

14.6.  
Architektūriniai elementai 
PASTABA: Architektūrinius elementus, t.y. suoliukai, 
šiukšliadėžės, stendai ir pan.,  žr. “Architektūrinėje dalyje“ 

    

14.7.  Apsauginiai stulpeliai 
PASTABA: žr. “Architektūrinėje dalyje“     

14.8.  Lietaus surinkimo latakas 
PASTABA: žr. „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje“     

14.9.  Drenažo įrengimo darbai 
PASTABA: žr. „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje“     

14.10.  Pusiau požeminiai konteineriai 
PASTABA: žr. “Architektūrinėje dalyje“     

14.11.  Fontano įrengimas 
PASTABA: žr. „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje“     

14.12.  Metalinis bortas  m 9  

14.13.  Apsauginiai stulpeliai elektromobilių įrangos apsaugojimui  vnt 2  

14.14.  Geodezinės nuotraukos atlikimas TS-09 ha 0,8434  
 
 

PASTABOS: 
1. Kertamų ir sodinamų želdinių kiekiai pateikti atskiroje želdinių projekto dalyje, želdinių žiniaraštyje. 
2. Esamų želdinių išsaugojimui statybos darbų metu rekomendacijos, reikalavimai ir kiekiai pateikti atskiroje želdinių 

projekto dalyje, želdinių žiniaraštyje. 
3. Ardomų dangų ir statinių kiekiai gali tikslintis statybos metu, statybinei organizacijai nuvykus į objekto vietą. 
4. Žiniaraščiuose nevertinta įrenginėjamų dangų lovių išplatėjimai, kiekvienos medžiagos išeiga. 
5. Medžiagos ir įrengimai turi būti suderinti su Užsakovu iki statybos darbų pradžios. 
6. Statybinė organizacija turi patikslinti medžiagų sąnaudų žiniaraščius pagal projekte pateiktus brėžinius.  
7. Projektuojamų įrenginių, suolų  ir kitos mažosios architektūros įrenginių darbų kiekius žiūrėti mažosios architektūros 

dalyje. 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA
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0
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PATV.

DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAPŲ

A1592 PV Viktorija Bogdanovienė

32761,38603PDV Diana Gamulėnė

LT Vilniaus miesto savivaldybė

Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje,
statybos projektas

XX – visi statiniai

SITUACIJOS SCHEMA, M1:1000 0

1 1VP24-16-00-TDP SP_B-01

2025-10 Ekspertizei ir statyboms

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
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Demontuojamas greičio
mažinimo kalnelis

Griaunami/išardomi/perkeliami statiniai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Ardomas kelio bortas
Ardomas vejos bortas

Ardoma asfalto danga

Ardoma skaldos danga

Nuimamas dirvožemis
Demontuojama šaligatvių betoninių plytelių danga

Demontuojama betono danga

Darbų vykdymo riba

Tvarkybos darbų vykdymo riba

Demontuojamas kelio ženklas

Demontuojama mažoji architektūra

Registruoto sklypo riba

Gatvės raudonosios linijos (DP)

PASTABOS:
1. Ardomų dangų ir statinių kiekiai turi būti tikslinami vietoje, statybos metu.
2. Kertamus ir išsaugomus medžius žr. želdinių dalyje.
3. Šio projekto apimtyje, darbų vykdymo ribose esamos eismo organizavimo priemonės demontuojamos.
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Toponuotraukos suderinimo Nr. TIIIS1-20240828-054751
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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LAPŲ

0

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAPŲ

A1592 PV Viktorija Bogdanovienė

32761,38603PDV Diana Gamulėnė

LT Vilniaus miesto savivaldybė

Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje,
statybos projektas

XX – visi statiniai

DEMONTUOJAMŲ DANGŲ IR OBJEKTŲ PLANAS, M1:500 0

1 1VP24-16-00-TDP SP_B-02

2025-09 Ekspertizei ir statyboms

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
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Projektuojama KS/KAS-1
PROJEKTUOJAMA PASKIRSTYMO SPINTA PS-1 SU
RENGINIŲ PAJUNGIMO ELEKTROS ĮRANGA.

KROVIMO STOTELĖ

RENGINIŲ PAJUNGIMO VIETA
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Požeminė grunto kasetė
(žr. želdynių dalyje)

Požeminė grunto kasetė
(žr. želdynių dalyje)

PASTABOS:
1. Plane vaizduojami bendriniai teritorijos tvarkymo sprendiniai, kurie detalizuojami temomis kituose brėžiniuose ir projekto dalyse.
2. Sutartiniuose žymėjimuose pateiktas trinkelių ir/ar plytelių dangos sutartinis žymėjimas, kuris nenurodo trinkelių ir/ar plytelių klojimo

rašto ir klojimo krypties.Trinkelių ir/ar plytelių klojimo raštas turi būti suderinta su projekto architektūrinės dalies rengėjais.
3. Dangų raštai ir kryptis detalizuojami statybos metu.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Metaliniai elementai aikštėje numatyti RAL 7024, pravažiavimo zonoje - RAL 9004.
6. Kelio ženklų nugarinė pusė ir stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos.
7. Kelio ženklų vietos turi būti tikslinamos vietoje, statybos metu.
8. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
13. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą. Inžinerinių tinklų

apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
14. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles.

15. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti
kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos
sutvarkymas“ reikalavimus.

16. Visų esamų inžinerinių tinklų įrengimo gylius tikslinti atliekant montavimo darbus, gylius nustatyti šurfuojant. Būtina išsikviesti
inžinerinių tinklų atstovus atliekant šurfus. Daugumos inžinerinių tinklų įrengimo gylis yra preliminarus, nes nėra išeitinių duomenų.

17. Projektiniai aukščiai turi būti sklandžiai sujunti su esamais. Esami aukščiai turi būti tikslinami vietoje, statybos metu.
18. Vykdant kasimo darbus, naudoti šaknis saugančias technologijas, tokias kaip oro kastuvas, arba tunelių kasimas po šaknimis.

Nešalinti storų, >5 cm šaknų. Jei paviršinių šalintinų šaknų yra ne viena, vienu pakirtimu šalinti iki 20 % šalintinų šaknų. Žiema ir vėlyvas
ruduo šaknų pakirtimui yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas. Naudoti tam skirtus įrankius ir mechanizmus - šaknis reikia pakirsti
ar nupjauti aštriais įrankiais, paliekant kuo lygesnes (kuo mažiau išdraskytas) pjūvio vietas. Užpilti žemėmis pagal projektą padarytas
tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį.
Šaknų apsaugos zonoje zonoje kasimo darbai yra draudžiami; jei kasimas šioje zonoje yra būtinas, turi būti pritaikytos šaknų apsaugos
priemonės ir neleidžiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia taikyti šaknų apsaugos priemones. Turėtų būti taikomos
betranšėjės technologijos, jei tik įmanoma. Jeigu be tranšėjų kasimo negalima apsieti, jos turėtų būti neištisinės.

19. Įrengiant tako konstrukciją medžių šaknų apsaugos zonoje būtinas arboristo dalyvavimas. Įvertinus aplinkybes sprendžiama dėl
būtinybės šaknis atkasti naudojant oro kastuvą ir tako konstrukcijos sprendinių koregavimo, pritaikant esamai situacijai.

20. Saugomame šaknų plote draudžiama kelti ar žeminti esamo grunto lygį daugiau nei 5 cm.
21. Kasimo darbai medžių šaknų apsaugos zonoje vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra, rankiniu būdu ar naudojant oro kastuvą.
22. Visų statybų metu atkastos medžių šaknys turi būti uždengtos geotekstile ir drėkinamos naudojant laistymo maišus.
23. Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą, įvažiuoti mechanizuotomis transporto priemonėmis ar

jas ten statyti.
24. Saugomas šaknų plotas aptveriamas apsaugine tvora. Tvora privalo likti visų darbų metu, net jei dalis darbų patenka į šią zoną.
25. Saugomas skulptūros postamentas. Darbai 1 m atstumu turi būti vykdomi rankiniu būdu.
26. Statybos metu į darbų apimtis reikia  įtraukti 4 esamų metalinių prekybos konteinerių -kioskų pakėlimo, atjungimo nuo inžinerinių  tinklų

(vandentiekio, nuotekų, elektros) ir konteinerių pastatymo atgal, bei prijungimo atgal prie tinklų, darbus.
27. Statybos metu esamų remontuojamų šulinių dangčių pozicijas tikslinti vietoje. Jeigu šulinio dangtis patenka į planuojamo borto vietą,

rangovas privalo informuoti projektuotoją ir spręsti situaciją individualiai.
28. Jei atliekant  darbus bus aptikta nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, apie tai privaloma informuoti už paveldo apsaugą atsakingas

institucijas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.
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EKSPLIKACIJAEKSPLIKACIJA

Skelbimų lenta

Apsauginiai stulpeliai

Kryptinis apšvietimas

EKSPLIKACIJAEKSPLIKACIJA
Architektų gatvė (kapitalinis remontas, C2 kat. gatvė)

Privažiavimo gatvė (nauja statyba, II gr. nesudėtingasis statinys)

Pėsčiųjų takas T-1 (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

Aikštė (nauja statyba, II gr. nesudėtingasis statinys)

Atraminė sienelė AT-1 (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

Atraminė sienelė AT-2  (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

Fontanas

Atliekų antrinių žaliavų surinkimo aikštelė

"Ryto" skultūra su postamentu ir laiptais

Kitu projektu perkeliamas kioskas

Esami kioskai (po dangų įrengimo paliekami esamoje vietoje)

1.
2.
3.
4.
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C

10. Tekstilinio konteinerio pastatymo vieta

Pėsčiųjų takas T-2 (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

5.

Betoninis gatvės bortas 1000x150x300
Betoninis gatvės bortas 1000x150x300, įleistas

Betoninis vejos bortas 1000x80x200

Metalinis bortas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sodinė meškytė 'Hancock' - Symphoricarpos x chenaultii
Hibridinė rožė 'Jam-a-licious' - Rosa
Purpurinis gluosnis 'Nana'  - Salix purpurea

Lapuočiai medžiai

Niponinė lanksva / Spiraea nipponica 'White Carpet'

Damerio kaulenis 'Major' / Cotoneaster dammeri

Lietaus sodai
Veja

Esama medžio laja
Mulčas

Projektuojami daugiamečių gėlių gėlynai

Betoninių plytelių danga ((600x400x80) natūrali spalva)

Betoninių plytelių danga ((400x200x80), natūrali spalva)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Lapuočiai medžiai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sodinė meškytė 'Hancock' - Symphoricarpos x chenaultii

Projektuojamas bendro naudojimo vandentiekio tinklasBV1

Projektuojamas bendro naudojimo paviršinių nuotekų tinklas

Projektuojamas bendro naudojimo buitinių nuotekų tinklas

Projektuojami lietaus surinkimo latakai

Projektuojamas laistymo vandentiekio tinklasV3

BF1

BL1

Laistymo žarnos atstumas (50m)

Projektuojamas vandentiekio tinklas baseino reikmėmsV21
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
E1ab

Projektuojamas 0,4kV elektros apšvietimo kabelis vamzdyje

Projektuojamas 0,4kV elektros kabelis vamzdyje (abonentinis)

Naikinamas elektros tinklas

E2

Projektuojamas rezervinis d110 vamzdis perspektyvinėms krovimo stotelėms

Projektuojamas dekoratyvinis gatvės apšvietimo šviestuvas su LED
šviesos šaltiniais IP66, 3000 K, h-8,5 m virš žemės paviršiaus.
Įsmeigiamas prožektorius su LED šviesos šaltiniu. 3000K, 88W, IP67

Parkinis šviestuvas su LED šviesos šaltiniu. 2700K,
28W, IP66 (montuojamas ant atramos)

Proj. pėsčiųjų perėjos apšvietimo šviestuvas su led šaltiniais ant 6,0 m atramos

Projektuojamas dekoratyvinis gatvės apšvietimo šviestuvas su LED
šviesos šaltiniais IP66, 3000 K, h-8,5 m virš žemės paviršiaus. Ant atramos
sumontuojamas pėsčiųjų perėjos apšvietimo šviestuvas ant prisukamos
gembės 6,0 m aukštyje. Gembės ilgis 0,5-1,0 m (nurodoma prie atramos).

Projektuojamas 0,4kV elektros apšvietimo kabelis vamzdyje

Projektuojamas 0,4kV elektros kabelis vamzdyje (abonentinis)

Naikinamas elektros tinklas

Projektuojamas rezervinis d110 vamzdis perspektyvinėms krovimo stotelėms

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

R0

Projektuojamas RKKS šulinys

Projektuojama RKKS
Rekonstruojamas Telia Lietuva, AB šulinys
Esamas Telia Lietuva, AB tinklas darbų zonoje

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Statinio ribos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Registruoto sklypo riba

Darbų vykdymo riba

Tvarkybos darbų vykdymo riba

Gatvės raudonosios linijos (DP)

Kultūros vertybės ribos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Kamieno ašis

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

19. - medžio eilės numeris brėžinyje/žiniaraštyje
T - medžio rūšis
14 - medžio kamieno diametras 1.30m aukštyje
1 - medžio būklės indeksas19.T 14 (1)

Kamieno kaklelio diametras

Lajos projekcija

Geros būklės medis (1)

Patenkinamos būklės medis (2)
Nepatenkinamos būklės medis (3)

Blogos būklės medis (4)

Žuvęs medis (5)

Šalinami medžiai

ESAMI ŽELDINIAI

Betoninių plytelių danga ((375x375x80) pilka spalva)

Betoninių trinkelių danga ((200x100x80) pilka spalva)

Gatvės važiuojamosios dalies asfalto danga

Betoninių trinkelių danga ((200x100x80) pilka spalva)

Betoninių plytelių danga ((600x400x80) natūrali spalva)

Betoninių plytelių danga ((400x200x80), natūrali spalva)

Betoninių plytelių danga ((600x400x80) splava juoda)

Betoninių plytelių danga ((200x200x80) spalva juoda)

Taktilinis vaikščiojamojo paviršiaus indikatorius
kaip nukreipiančioji struktūra

Grunto kasečių sistema

Skaldos danga

Taktilinis vaikščiojamojo paviršiaus indikatorius,
atkreipiantis dėmesį į sprendimo taškus arba pavojus
Projektuojami šlaitai
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-

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPŲ

0

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAPŲ

A1592 PV Viktorija Bogdanovienė

Arch Linas Ūsas

Arch Julija Musteikytė-Mora

LT Vilniaus miesto savivaldybė

Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje,
statybos projektas

XX – visi statiniai

SKLYPO PLANAS, M1:500 0

1 1VP24-16-00-TDP SP_B-03

2025-10 Ekspertizei ir statyboms

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

 

PDV Diana Gamulėnė32761,38603
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Architektų gatvė
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PASTABOS:
1. Plane vaizduojami bendriniai teritorijos tvarkymo sprendiniai, kurie detalizuojami temomis kituose brėžiniuose ir projekto dalyse.
2. Sutartiniuose žymėjimuose pateiktas trinkelių ir/ar plytelių dangos sutartinis žymėjimas, kuris nenurodo trinkelių ir/ar plytelių klojimo

rašto ir klojimo krypties.Trinkelių ir/ar plytelių klojimo raštas turi būti suderinta su projekto architektūrinės dalies rengėjais.
3. Dangų raštai ir kryptis detalizuojami statybos metu.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Metaliniai elementai aikštėje numatyti RAL 7024, pravažiavimo zonoje - RAL 9004.
6. Kelio ženklų nugarinė pusė ir stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos.
7. Kelio ženklų vietos turi būti tikslinamos vietoje, statybos metu.
8. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
13. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą. Inžinerinių tinklų

apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
14. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles.

15. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti
kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos
sutvarkymas“ reikalavimus.

16. Visų esamų inžinerinių tinklų įrengimo gylius tikslinti atliekant montavimo darbus, gylius nustatyti šurfuojant. Būtina išsikviesti
inžinerinių tinklų atstovus atliekant šurfus. Daugumos inžinerinių tinklų įrengimo gylis yra preliminarus, nes nėra išeitinių duomenų.

17. Projektiniai aukščiai turi būti sklandžiai sujunti su esamais. Esami aukščiai turi būti tikslinami vietoje, statybos metu.
18. Vykdant kasimo darbus, naudoti šaknis saugančias technologijas, tokias kaip oro kastuvas, arba tunelių kasimas po šaknimis.

Nešalinti storų, >5 cm šaknų. Jei paviršinių šalintinų šaknų yra ne viena, vienu pakirtimu šalinti iki 20 % šalintinų šaknų. Žiema ir vėlyvas
ruduo šaknų pakirtimui yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas. Naudoti tam skirtus įrankius ir mechanizmus - šaknis reikia pakirsti
ar nupjauti aštriais įrankiais, paliekant kuo lygesnes (kuo mažiau išdraskytas) pjūvio vietas. Užpilti žemėmis pagal projektą padarytas
tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį.
Šaknų apsaugos zonoje zonoje kasimo darbai yra draudžiami; jei kasimas šioje zonoje yra būtinas, turi būti pritaikytos šaknų apsaugos
priemonės ir neleidžiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia taikyti šaknų apsaugos priemones. Turėtų būti taikomos
betranšėjės technologijos, jei tik įmanoma. Jeigu be tranšėjų kasimo negalima apsieti, jos turėtų būti neištisinės.

19. Įrengiant tako konstrukciją medžių šaknų apsaugos zonoje būtinas arboristo dalyvavimas. Įvertinus aplinkybes sprendžiama dėl
būtinybės šaknis atkasti naudojant oro kastuvą ir tako konstrukcijos sprendinių koregavimo, pritaikant esamai situacijai.

20. Saugomame šaknų plote draudžiama kelti ar žeminti esamo grunto lygį daugiau nei 5 cm.
21. Kasimo darbai medžių šaknų apsaugos zonoje vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra, rankiniu būdu ar naudojant oro kastuvą.
22. Visų statybų metu atkastos medžių šaknys turi būti uždengtos geotekstile ir drėkinamos naudojant laistymo maišus.
23. Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą, įvažiuoti mechanizuotomis transporto priemonėmis ar

jas ten statyti.
24. Saugomas šaknų plotas aptveriamas apsaugine tvora. Tvora privalo likti visų darbų metu, net jei dalis darbų patenka į šią zoną.
25. Saugomas skulptūros postamentas. Darbai 1 m atstumu turi būti vykdomi rankiniu būdu.
26. Statybos metu į darbų apimtis reikia  įtraukti 4 esamų metalinių prekybos konteinerių -kioskų pakėlimo, atjungimo nuo inžinerinių  tinklų

(vandentiekio, nuotekų, elektros) ir konteinerių pastatymo atgal, bei prijungimo atgal prie tinklų, darbus.
27. Statybos metu esamų remontuojamų šulinių dangčių pozicijas tikslinti vietoje. Jeigu šulinio dangtis patenka į planuojamo borto vietą,

rangovas privalo informuoti projektuotoją ir spręsti situaciją individualiai.
28. Jei atliekant  darbus bus aptikta nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, apie tai privaloma informuoti už paveldo apsaugą atsakingas

institucijas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

EKSPLIKACIJA

Elektromobilių įkrovimo stotelė

Šiukšlių dėžė

Vėliavų stiebai

Informacinis stendas

Parkinis šviestuvas šviestuvai

Gatvės šviestuvai

Suoliukai

Lauko gertuvė

Įsmeigiamas prožektorius

Turėklai

Apvalus suolas

EKSPLIKACIJAEKSPLIKACIJA

Skelbimų lenta

Apsauginiai stulpeliai

Kryptinis apšvietimas

EKSPLIKACIJAEKSPLIKACIJA
Architektų gatvė (kapitalinis remontas, C2 kat. gatvė)

Privažiavimo gatvė (nauja statyba, II gr. nesudėtingasis statinys)

Pėsčiųjų takas T-1 (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

Aikštė (nauja statyba, II gr. nesudėtingasis statinys)

Atraminė sienelė AT-1 (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

Atraminė sienelė AT-2  (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

Fontanas

Atliekų antrinių žaliavų surinkimo aikštelė

"Ryto" skultūra su postamentu ir laiptais

Kitu projektu perkeliamas kioskas

Esami kioskai (po dangų įrengimo paliekami esamoje vietoje)

1.
2.
3.
4.

6.
7.

A
B

8.
9.

C

10. Tekstilinio konteinerio pastatymo vieta

Pėsčiųjų takas T-2 (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

5.

Betoninių plytelių danga ((375x375x80) pilka spalva)

Betoninių trinkelių danga ((200x100x80) pilka spalva)

Gatvės važiuojamosios dalies asfalto danga

Betoninių trinkelių danga ((200x100x80) pilka spalva)

Betoninių plytelių danga ((600x400x80) natūrali spalva)

Betoninių plytelių danga ((400x200x80), natūrali spalva)

Betoninių plytelių danga ((600x400x80) splava juoda)

Betoninių plytelių danga ((200x200x80) spalva juoda)

Taktilinis vaikščiojamojo paviršiaus indikatorius
kaip nukreipiančioji struktūra

Grunto kasečių sistema

Skaldos danga

Taktilinis vaikščiojamojo paviršiaus indikatorius,
atkreipiantis dėmesį į sprendimo taškus arba pavojus

Betoninis gatvės bortas 1000x150x300
Betoninis gatvės bortas 1000x150x300, įleistas

Betoninis vejos bortas 1000x80x200

Metalinis bortas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

1.1 Projektuojamas ženklinimas

Drenažas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sodinė meškytė 'Hancock' - Symphoricarpos x chenaultii
Hibridinė rožė 'Jam-a-licious' - Rosa
Purpurinis gluosnis 'Nana'  - Salix purpurea

Lapuočiai medžiai

Niponinė lanksva / Spiraea nipponica 'White Carpet'

Damerio kaulenis 'Major' / Cotoneaster dammeri

Lietaus sodai
Veja

Esama medžio laja
Mulčas

Projektuojami daugiamečių gėlių gėlynai

Betoninių plytelių danga ((600x400x80) natūrali spalva)

Betoninių plytelių danga ((400x200x80), natūrali spalva)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Lapuočiai medžiai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Statinio ribos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Registruoto sklypo riba

Darbų vykdymo riba

Tvarkybos darbų vykdymo riba

Gatvės raudonosios linijos (DP)

Kultūros vertybės ribos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Kamieno ašis

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

19. - medžio eilės numeris brėžinyje/žiniaraštyje
T - medžio rūšis
14 - medžio kamieno diametras 1.30m aukštyje
1 - medžio būklės indeksas19.T 14 (1)

Kamieno kaklelio diametras

Lajos projekcija

Geros būklės medis (1)

Patenkinamos būklės medis (2)
Nepatenkinamos būklės medis (3)

Blogos būklės medis (4)

Žuvęs medis (5)

Šalinami medžiai

ESAMI ŽELDINIAI

Projektuojami šlaitai
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Požeminė grunto kasetė
(žr. želdynių dalyje)

Požeminė grunto kasetė
(žr. želdynių dalyje)

PASTABOS:
1. Plane vaizduojami bendriniai teritorijos tvarkymo sprendiniai, kurie detalizuojami temomis kituose brėžiniuose ir projekto dalyse.
2. Sutartiniuose žymėjimuose pateiktas trinkelių ir/ar plytelių dangos sutartinis žymėjimas, kuris nenurodo trinkelių ir/ar plytelių klojimo

rašto ir klojimo krypties.Trinkelių ir/ar plytelių klojimo raštas turi būti suderinta su projekto architektūrinės dalies rengėjais.
3. Dangų raštai ir kryptis detalizuojami statybos metu.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Metaliniai elementai aikštėje numatyti RAL 7024, pravažiavimo zonoje - RAL 9004.
6. Kelio ženklų nugarinė pusė ir stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos.
7. Kelio ženklų vietos turi būti tikslinamos vietoje, statybos metu.
8. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
13. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą. Inžinerinių tinklų

apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
14. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles.

15. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti
kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos
sutvarkymas“ reikalavimus.

16. Visų esamų inžinerinių tinklų įrengimo gylius tikslinti atliekant montavimo darbus, gylius nustatyti šurfuojant. Būtina išsikviesti
inžinerinių tinklų atstovus atliekant šurfus. Daugumos inžinerinių tinklų įrengimo gylis yra preliminarus, nes nėra išeitinių duomenų.

17. Projektiniai aukščiai turi būti sklandžiai sujunti su esamais. Esami aukščiai turi būti tikslinami vietoje, statybos metu.
18. Vykdant kasimo darbus, naudoti šaknis saugančias technologijas, tokias kaip oro kastuvas, arba tunelių kasimas po šaknimis.

Nešalinti storų, >5 cm šaknų. Jei paviršinių šalintinų šaknų yra ne viena, vienu pakirtimu šalinti iki 20 % šalintinų šaknų. Žiema ir vėlyvas
ruduo šaknų pakirtimui yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas. Naudoti tam skirtus įrankius ir mechanizmus - šaknis reikia pakirsti
ar nupjauti aštriais įrankiais, paliekant kuo lygesnes (kuo mažiau išdraskytas) pjūvio vietas. Užpilti žemėmis pagal projektą padarytas
tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį.
Šaknų apsaugos zonoje zonoje kasimo darbai yra draudžiami; jei kasimas šioje zonoje yra būtinas, turi būti pritaikytos šaknų apsaugos
priemonės ir neleidžiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia taikyti šaknų apsaugos priemones. Turėtų būti taikomos
betranšėjės technologijos, jei tik įmanoma. Jeigu be tranšėjų kasimo negalima apsieti, jos turėtų būti neištisinės.

19. Įrengiant tako konstrukciją medžių šaknų apsaugos zonoje būtinas arboristo dalyvavimas. Įvertinus aplinkybes sprendžiama dėl
būtinybės šaknis atkasti naudojant oro kastuvą ir tako konstrukcijos sprendinių koregavimo, pritaikant esamai situacijai.

20. Saugomame šaknų plote draudžiama kelti ar žeminti esamo grunto lygį daugiau nei 5 cm.
21. Kasimo darbai medžių šaknų apsaugos zonoje vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra, rankiniu būdu ar naudojant oro kastuvą.
22. Visų statybų metu atkastos medžių šaknys turi būti uždengtos geotekstile ir drėkinamos naudojant laistymo maišus.
23. Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą, įvažiuoti mechanizuotomis transporto priemonėmis ar

jas ten statyti.
24. Saugomas šaknų plotas aptveriamas apsaugine tvora. Tvora privalo likti visų darbų metu, net jei dalis darbų patenka į šią zoną.
25. Saugomas skulptūros postamentas. Darbai 1 m atstumu turi būti vykdomi rankiniu būdu.
26. Statybos metu į darbų apimtis reikia  įtraukti 4 esamų metalinių prekybos konteinerių -kioskų pakėlimo, atjungimo nuo inžinerinių  tinklų

(vandentiekio, nuotekų, elektros) ir konteinerių pastatymo atgal, bei prijungimo atgal prie tinklų, darbus.
27. Statybos metu esamų remontuojamų šulinių dangčių pozicijas tikslinti vietoje. Jeigu šulinio dangtis patenka į planuojamo borto vietą,

rangovas privalo informuoti projektuotoją ir spręsti situaciją individualiai.
28. Jei atliekant  darbus bus aptikta nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, apie tai privaloma informuoti už paveldo apsaugą atsakingas

institucijas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

EKSPLIKACIJA

Elektromobilių įkrovimo stotelė

Šiukšlių dėžė

Vėliavų stiebai

Informacinis stendas

Parkinis šviestuvas šviestuvai

Gatvės šviestuvai

Suoliukai

Lauko gertuvė

Įsmeigiamas prožektorius

Turėklai

Apvalus suolas

EKSPLIKACIJAEKSPLIKACIJA

Skelbimų lenta

Apsauginiai stulpeliai

Kryptinis apšvietimas

EKSPLIKACIJAEKSPLIKACIJA
Architektų gatvė (kapitalinis remontas, C2 kat. gatvė)

Privažiavimo gatvė (nauja statyba, II gr. nesudėtingasis statinys)

Pėsčiųjų takas T-1 (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

Aikštė (nauja statyba, II gr. nesudėtingasis statinys)

Atraminė sienelė AT-1 (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

Atraminė sienelė AT-2  (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

Fontanas

Atliekų antrinių žaliavų surinkimo aikštelė

"Ryto" skultūra su postamentu ir laiptais

Kitu projektu perkeliamas kioskas

Esami kioskai (po dangų įrengimo paliekami esamoje vietoje)

1.
2.
3.
4.

6.
7.

A
B

8.
9.

C

10. Tekstilinio konteinerio pastatymo vieta

Pėsčiųjų takas T-2 (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

5.

Betoninių plytelių danga ((375x375x80) pilka spalva)

Betoninių trinkelių danga ((200x100x80) pilka spalva)

Gatvės važiuojamosios dalies asfalto danga

Betoninių trinkelių danga ((200x100x80) pilka spalva)

Betoninių plytelių danga ((600x400x80) natūrali spalva)

Betoninių plytelių danga ((400x200x80), natūrali spalva)

Betoninių plytelių danga ((600x400x80) splava juoda)

Betoninių plytelių danga ((200x200x80) spalva juoda)

Taktilinis vaikščiojamojo paviršiaus indikatorius
kaip nukreipiančioji struktūra

Grunto kasečių sistema

Skaldos danga

Taktilinis vaikščiojamojo paviršiaus indikatorius,
atkreipiantis dėmesį į sprendimo taškus arba pavojus

Betoninis gatvės bortas 1000x150x300
Betoninis gatvės bortas 1000x150x300, įleistas

Betoninis vejos bortas 1000x80x200

Metalinis bortas

Projektuojami šlaitai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

1.1 Projektuojamas ženklinimas

Drenažas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

528

Projektuojamas kelio ženklas
Kelio ženklo įrengimo vieta ir kryptis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sodinė meškytė 'Hancock' - Symphoricarpos x chenaultii
Hibridinė rožė 'Jam-a-licious' - Rosa
Purpurinis gluosnis 'Nana'  - Salix purpurea

Lapuočiai medžiai

Niponinė lanksva / Spiraea nipponica 'White Carpet'

Damerio kaulenis 'Major' / Cotoneaster dammeri

Lietaus sodai
Veja

Esama medžio laja
Mulčas

Projektuojami daugiamečių gėlių gėlynai

Betoninių plytelių danga ((600x400x80) natūrali spalva)

Betoninių plytelių danga ((400x200x80), natūrali spalva)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Lapuočiai medžiai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Statinio ribos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Registruoto sklypo riba

Darbų vykdymo riba

Tvarkybos darbų vykdymo riba

Gatvės raudonosios linijos (DP)

Kultūros vertybės ribos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Kamieno ašis

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

19. - medžio eilės numeris brėžinyje/žiniaraštyje
T - medžio rūšis
14 - medžio kamieno diametras 1.30m aukštyje
1 - medžio būklės indeksas19.T 14 (1)

Kamieno kaklelio diametras

Lajos projekcija

Geros būklės medis (1)

Patenkinamos būklės medis (2)
Nepatenkinamos būklės medis (3)

Blogos būklės medis (4)

Žuvęs medis (5)

Šalinami medžiai

ESAMI ŽELDINIAI

-

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPŲ

0

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAPŲ

A1592 PV Viktorija Bogdanovienė

Arch Linas Ūsas

Arch Julija Musteikytė-Mora

LT Vilniaus miesto savivaldybė

Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje,
statybos projektas

XX – visi statiniai
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PASTABOS:
1. Plane vaizduojami bendriniai teritorijos tvarkymo sprendiniai, kurie detalizuojami temomis kituose brėžiniuose ir projekto dalyse.
2. Sutartiniuose žymėjimuose pateiktas trinkelių ir/ar plytelių dangos sutartinis žymėjimas, kuris nenurodo trinkelių ir/ar plytelių klojimo

rašto ir klojimo krypties.Trinkelių ir/ar plytelių klojimo raštas turi būti suderinta su projekto architektūrinės dalies rengėjais.
3. Dangų raštai ir kryptis detalizuojami statybos metu.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Metaliniai elementai aikštėje numatyti RAL 7024, pravažiavimo zonoje - RAL 9004.
6. Kelio ženklų nugarinė pusė ir stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos.
7. Kelio ženklų vietos turi būti tikslinamos vietoje, statybos metu.
8. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
13. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą. Inžinerinių tinklų

apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
14. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles.

15. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti
kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos
sutvarkymas“ reikalavimus.

16. Visų esamų inžinerinių tinklų įrengimo gylius tikslinti atliekant montavimo darbus, gylius nustatyti šurfuojant. Būtina išsikviesti
inžinerinių tinklų atstovus atliekant šurfus. Daugumos inžinerinių tinklų įrengimo gylis yra preliminarus, nes nėra išeitinių duomenų.

17. Projektiniai aukščiai turi būti sklandžiai sujunti su esamais. Esami aukščiai turi būti tikslinami vietoje, statybos metu.
18. Vykdant kasimo darbus, naudoti šaknis saugančias technologijas, tokias kaip oro kastuvas, arba tunelių kasimas po šaknimis.

Nešalinti storų, >5 cm šaknų. Jei paviršinių šalintinų šaknų yra ne viena, vienu pakirtimu šalinti iki 20 % šalintinų šaknų. Žiema ir vėlyvas
ruduo šaknų pakirtimui yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas. Naudoti tam skirtus įrankius ir mechanizmus - šaknis reikia pakirsti
ar nupjauti aštriais įrankiais, paliekant kuo lygesnes (kuo mažiau išdraskytas) pjūvio vietas. Užpilti žemėmis pagal projektą padarytas
tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį.
Šaknų apsaugos zonoje zonoje kasimo darbai yra draudžiami; jei kasimas šioje zonoje yra būtinas, turi būti pritaikytos šaknų apsaugos
priemonės ir neleidžiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia taikyti šaknų apsaugos priemones. Turėtų būti taikomos
betranšėjės technologijos, jei tik įmanoma. Jeigu be tranšėjų kasimo negalima apsieti, jos turėtų būti neištisinės.

19. Įrengiant tako konstrukciją medžių šaknų apsaugos zonoje būtinas arboristo dalyvavimas. Įvertinus aplinkybes sprendžiama dėl
būtinybės šaknis atkasti naudojant oro kastuvą ir tako konstrukcijos sprendinių koregavimo, pritaikant esamai situacijai.

20. Saugomame šaknų plote draudžiama kelti ar žeminti esamo grunto lygį daugiau nei 5 cm.
21. Kasimo darbai medžių šaknų apsaugos zonoje vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra, rankiniu būdu ar naudojant oro kastuvą.
22. Visų statybų metu atkastos medžių šaknys turi būti uždengtos geotekstile ir drėkinamos naudojant laistymo maišus.
23. Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą, įvažiuoti mechanizuotomis transporto priemonėmis ar

jas ten statyti.
24. Saugomas šaknų plotas aptveriamas apsaugine tvora. Tvora privalo likti visų darbų metu, net jei dalis darbų patenka į šią zoną.
25. Saugomas skulptūros postamentas. Darbai 1 m atstumu turi būti vykdomi rankiniu būdu.
26. Statybos metu į darbų apimtis reikia  įtraukti 4 esamų metalinių prekybos konteinerių -kioskų pakėlimo, atjungimo nuo inžinerinių  tinklų

(vandentiekio, nuotekų, elektros) ir konteinerių pastatymo atgal, bei prijungimo atgal prie tinklų, darbus.
27. Statybos metu esamų remontuojamų šulinių dangčių pozicijas tikslinti vietoje. Jeigu šulinio dangtis patenka į planuojamo borto vietą,

rangovas privalo informuoti projektuotoją ir spręsti situaciją individualiai.
28. Jei atliekant  darbus bus aptikta nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, apie tai privaloma informuoti už paveldo apsaugą atsakingas

institucijas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.
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PASTABOS:
1. Plane vaizduojami bendriniai teritorijos tvarkymo sprendiniai, kurie detalizuojami temomis kituose brėžiniuose ir projekto dalyse.
2. Sutartiniuose žymėjimuose pateiktas trinkelių ir/ar plytelių dangos sutartinis žymėjimas, kuris nenurodo trinkelių ir/ar plytelių klojimo

rašto ir klojimo krypties.Trinkelių ir/ar plytelių klojimo raštas turi būti suderinta su projekto architektūrinės dalies rengėjais.
3. Dangų raštai ir kryptis detalizuojami statybos metu.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Metaliniai elementai aikštėje numatyti RAL 7024, pravažiavimo zonoje - RAL 9004.
6. Kelio ženklų nugarinė pusė ir stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos.
7. Kelio ženklų vietos turi būti tikslinamos vietoje, statybos metu.
8. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
13. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą. Inžinerinių tinklų

apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
14. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles.

15. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti
kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos
sutvarkymas“ reikalavimus.

16. Visų esamų inžinerinių tinklų įrengimo gylius tikslinti atliekant montavimo darbus, gylius nustatyti šurfuojant. Būtina išsikviesti
inžinerinių tinklų atstovus atliekant šurfus. Daugumos inžinerinių tinklų įrengimo gylis yra preliminarus, nes nėra išeitinių duomenų.

17. Projektiniai aukščiai turi būti sklandžiai sujunti su esamais. Esami aukščiai turi būti tikslinami vietoje, statybos metu.
18. Vykdant kasimo darbus, naudoti šaknis saugančias technologijas, tokias kaip oro kastuvas, arba tunelių kasimas po šaknimis.

Nešalinti storų, >5 cm šaknų. Jei paviršinių šalintinų šaknų yra ne viena, vienu pakirtimu šalinti iki 20 % šalintinų šaknų. Žiema ir vėlyvas
ruduo šaknų pakirtimui yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas. Naudoti tam skirtus įrankius ir mechanizmus - šaknis reikia pakirsti
ar nupjauti aštriais įrankiais, paliekant kuo lygesnes (kuo mažiau išdraskytas) pjūvio vietas. Užpilti žemėmis pagal projektą padarytas
tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį.
Šaknų apsaugos zonoje zonoje kasimo darbai yra draudžiami; jei kasimas šioje zonoje yra būtinas, turi būti pritaikytos šaknų apsaugos
priemonės ir neleidžiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia taikyti šaknų apsaugos priemones. Turėtų būti taikomos
betranšėjės technologijos, jei tik įmanoma. Jeigu be tranšėjų kasimo negalima apsieti, jos turėtų būti neištisinės.

19. Įrengiant tako konstrukciją medžių šaknų apsaugos zonoje būtinas arboristo dalyvavimas. Įvertinus aplinkybes sprendžiama dėl
būtinybės šaknis atkasti naudojant oro kastuvą ir tako konstrukcijos sprendinių koregavimo, pritaikant esamai situacijai.

20. Saugomame šaknų plote draudžiama kelti ar žeminti esamo grunto lygį daugiau nei 5 cm.
21. Kasimo darbai medžių šaknų apsaugos zonoje vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra, rankiniu būdu ar naudojant oro kastuvą.
22. Visų statybų metu atkastos medžių šaknys turi būti uždengtos geotekstile ir drėkinamos naudojant laistymo maišus.
23. Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą, įvažiuoti mechanizuotomis transporto priemonėmis ar

jas ten statyti.
24. Saugomas šaknų plotas aptveriamas apsaugine tvora. Tvora privalo likti visų darbų metu, net jei dalis darbų patenka į šią zoną.
25. Saugomas skulptūros postamentas. Darbai 1 m atstumu turi būti vykdomi rankiniu būdu.
26. Statybos metu į darbų apimtis reikia  įtraukti 4 esamų metalinių prekybos konteinerių -kioskų pakėlimo, atjungimo nuo inžinerinių  tinklų

(vandentiekio, nuotekų, elektros) ir konteinerių pastatymo atgal, bei prijungimo atgal prie tinklų, darbus.
27. Statybos metu esamų remontuojamų šulinių dangčių pozicijas tikslinti vietoje. Jeigu šulinio dangtis patenka į planuojamo borto vietą,

rangovas privalo informuoti projektuotoją ir spręsti situaciją individualiai.
28. Jei atliekant  darbus bus aptikta nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, apie tai privaloma informuoti už paveldo apsaugą atsakingas

institucijas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

EKSPLIKACIJA

Elektromobilių įkrovimo stotelė

Šiukšlių dėžė

Vėliavų stiebai

Informacinis stendas

Parkinis šviestuvas šviestuvai

Gatvės šviestuvai

Suoliukai

Lauko gertuvė

Įsmeigiamas prožektorius

Turėklai

Apvalus suolas

EKSPLIKACIJAEKSPLIKACIJA

Skelbimų lenta

Kryptinis apšvietimas

EKSPLIKACIJAEKSPLIKACIJA
Architektų gatvė (kapitalinis remontas, C2 kat. gatvė)

Privažiavimo gatvė (nauja statyba, II gr. nesudėtingasis statinys)

Pėsčiųjų takas T-1 (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

Aikštė (nauja statyba, II gr. nesudėtingasis statinys)

Atraminė sienelė AT-1 (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

Atraminė sienelė AT-2  (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

Fontanas

Atliekų antrinių žaliavų surinkimo aikštelė

"Ryto" skultūra su postamentu ir laiptais

Kitu projektu perkeliamas kioskas

Esami kioskai (po dangų įrengimo paliekami esamoje vietoje)

1.
2.
3.
4.

6.
7.

A
B

8.
9.

C

10. Tekstilinio konteinerio pastatymo vieta

Pėsčiųjų takas T-2 (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

5.

Betoninis gatvės bortas 1000x150x300
Betoninis gatvės bortas 1000x150x300, įleistas

Betoninis vejos bortas 1000x80x200

Metalinis bortas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Drenažas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAIStatinio ribos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Registruoto sklypo riba

Darbų vykdymo riba

Tvarkybos darbų vykdymo riba

Gatvės raudonosios linijos (DP)

Kultūros vertybės ribos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Kamieno ašis

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

19. - medžio eilės numeris brėžinyje/žiniaraštyje
T - medžio rūšis
14 - medžio kamieno diametras 1.30m aukštyje
1 - medžio būklės indeksas19.T 14 (1)

Kamieno kaklelio diametras

Lajos projekcija

Geros būklės medis (1)

Patenkinamos būklės medis (2)
Nepatenkinamos būklės medis (3)

Blogos būklės medis (4)

Žuvęs medis (5)

Šalinami medžiai

ESAMI ŽELDINIAI

Atstatoma danga

Projektuojami šlaitai
528

-

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPŲ

0

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAPŲ

A1592 PV Viktorija Bogdanovienė

Arch Linas Ūsas

Arch Julija Musteikytė-Mora

LT Vilniaus miesto savivaldybė

Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje,
statybos projektas

XX – visi statiniai

NUŽYMĖJIMO PLANAS, M1:500 0

1 1VP24-16-00-TDP SP_B-07

2025-10 Ekspertizei ir statyboms

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

 

PDV Diana Gamulėnė32761,38603
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Šiaurės krypties rodyklė Vėjų rožė
SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

Toponuotraukos suderinimo Nr. TIIIS1-20240910-058260, TIIIS1-20250218-011766, TIIIS1-20250514-031933
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Mv1:100
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Projektinė linija ties tako ašimi

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esamas paviršius ties tako ašimi
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPŲ

0

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAPŲ

A1592 PV Viktorija Bogdanovienė

32761,38603PDV Diana Gamulėnė

LT Vilniaus miesto savivaldybė

Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje,
statybos projektas

XX – visi statiniai

IŠILGINIS PROFILIS, Mv1:100, Mv1:500 0

1 1VP24-16-00-TDP SP_B-08

2025-09 Ekspertizei ir statyboms

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
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±0.00
(153.15)

0.02 0.020.02

Asfatbetonio danga
Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN, 4 cm
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN (70/100) ,8 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2 ≥120 MPa), 20 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluosknis (Ev2≥80 MPa), ≥40 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, 20 cm
Geotinklas
Neaustinė geotekstilė
Esamas gruntas

Drenažas

Betoninių trinkelių danga
Betoninės trinkelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥120 MPa), 15 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluosknis (Ev2≥100 MPa), ≥45 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, 20 cm
Geotinklas
Neaustinė geotekstilė
Esamas gruntas

0.04 0.04

Ev2≥30
Ev2≥100

0.015
0.02

0.015

Betoninių trinkelių danga
Betoninės trinkelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥120 MPa), 15 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluosknis (Ev2≥100 MPa), ≥45 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, 20 cm
Geotinklas
Neaustinė geotekstilė
Esamas gruntas

0.04

0.04 0.04

0.04

Betoninės plytelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa), 15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, ≥19 cm
Esamas sutankintas gruntas (Ev2≥30 MPa)

0.008
0.025

0.03

Drenažas

Betoninės plytelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa), 15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, ≥19 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, 20 cm
Geotinklas
Neaustinė geotekstilė
Esamas gruntas

Betoninės plytelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa), 15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, ≥19 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, 20 cm
Geotinklas
Neaustinė geotekstilė
Esamas gruntas

0.03

Lietaus sodas
Skaldos danga, 40 cm
Neaustinė geotekstilė

Vejos bordiūras 100.20.8
ant betono  pagrindo (C20/25)

Gatvės bordiūras 100.30.15
ant betono  pagrindo (C20/25)

Gatvės bordiūras 100.30.15
ant betono  pagrindo (C20/25)

Gatvės bordiūras 100.30.15
ant betono  pagrindo (C20/25)

5,50,154,350,152,250,0811,040,08Kintamas
pjūvio vietoje - 31

1,
45

0,15 0,15 2,25 0,15

-0.05
(153.10)

+0.03
(153.18)

153.60153.70

0.008
-0.05

(153.10)

+0.04
(153.19)

+0.14
(153.29)

+0.17
(153.32)

+0.03
(152.90)

153.51
153.38

1,
45

PJŪVIS  1-1

Esamas paviršius

0,3
0,3

0.03

0,
67

0,
68

Užpilama dirvožemio sluoksniu
 ir užsėjama žole

Užpilama dirvožemio sluoksniu
 ir užsėjama žole

Užpilama dirvožemio sluoksniu
 ir užsėjama žole

Drenažas

4,35

+0.32
(153.47)

Gatvės bordiūras 100.30.15
ant betono  pagrindo (C20/25)

PASTABA: Bortas tik pjūvyje 1-1, ties esamu šlaitu.

Betoninės plytelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa), 15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, ≥19 cm
Esamas sutankintas gruntas (Ev2≥30 MPa)

D
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bų
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dy

m
o 
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a

0.008

154.90

D
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bų
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m
o 
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a PJŪVIS  2-2

Betoninės plytelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa), 15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, ≥19 cm
Esamas sutankintas gruntas (Ev2≥30 MPa)

1,
24 0.03

0.03

0.005
154.83
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Drenažas

Ev2≥30
Ev2≥100

Ev2≥30
Ev2≥100

0,1

0,
1

0,08

0,
2

0,1
0,28

Betoninis bortas 100.20.8
ant C12/15 betono pagrindo

Betoninis bordiūras 100.30.15
ant C20/25 betono pagrindo

0,
2

0,45
0,15 0,15

0,15

0,
15

0,
3

0,
15

Betoniniai bordiūrai

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

Plastikinis gofruotas drenažo
vamzdis su geotekstile
Skaldelė 5/11 įplūkta į gruntą

d
0,150,15

Drenažo schema

≥0,4

1:
0,

75

1:0,75

Skaldelės 11/22 prizmė

0,
15

d
0,

1

Pastaba: drenažo vamzdžio viršus ≥1.10 m nuo dangos paviršiaus

Filtracinė/atskiriamoji
geosintetinė medžiaga

0.008

0.03

Drenažas

Betoninės plytelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa), 15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, ≥19 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, 20 cm
Geotinklas
Neaustinė geotekstilė
Esamas gruntas

Lietaus sodas
Skaldos danga, 40 cm
Neaustinė geotekstilė

Vejos bordiūras 100.20.8
ant betono  pagrindo (C20/25)0,08

Kintamas
pjūvio vietoje - 23

1,
6

0.008
153.28

0,6 ~1
,4

PJŪVIS  3-3
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Ev2≥30
Ev2≥100

0.018
(esamas)

153.15
(esama alt.153.04)153.06

(esama alt. 152.95)

Betoninių trinkelių danga  (DK0,3)
Betoninės trinkelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥120 MPa), 30 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluosknis (Ev2≥100 MPa), ≥45 cm
Esamas gruntas

0.03

Betoninės plytelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa), 15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, ≥19 cm
Esamas sutankintas gruntas (Ev2≥30 MPa)

Betoninės plytelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa), 15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, ≥19 cm
Esamas sutankintas gruntas (Ev2≥30 MPa)

Ev2≥30
Ev2≥100

PJŪVIS  4-4

Ev2≥30
Ev2≥100 Ev2≥30

Ev2≥100

Gatvės bordiūras 100.30.15
ant betono  pagrindo (C20/25)

Gatvės bordiūras 100.30.15
ant betono  pagrindo (C20/25)

bordiūras 100.20.8
ant betono  pagrindo (C20/25)

5 0,150,153,5

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais.
2. Brėžinyje pateikti charakteringi skersiniai pjūviai, kurių tikslios vietos nurodytos plano brėžiniuose. Skersinių pjūvių

(pločių, nuolydžių, konstrukcijų) taikymą atlikti vadovaujantis dangų, aukščių ir nužymėjimo planų brėžiniuose
pateiktais projektiniais sprendiniais.

3. Vejos įrengimo technologiją žr. kraštovaizdžio dalyje.
4. Konstrukcijų drenažo įrengimo darbus žr. "Vandnetiekio ir nuotekų šalinimo dalyje".

-

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPŲ

0

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAPŲ

A1592 PV Viktorija Bogdanovienė

32761,38603PDV Diana Gamulėnė

LT Vilniaus miesto savivaldybė

Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje,
statybos projektas

XX – visi statiniai

SKERSINIAI PJŪVIAI, M1:50 0

1 1VP24-16-00-TDP SP_B-09

2025-09 Ekspertizei ir statyboms

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
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±0.00
(153.15)

0.02 0.020.02

Asfatbetonio danga
Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN, 4 cm
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN (70/100) ,8 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2 ≥120 MPa), 20 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluosknis (Ev2≥80 MPa), ≥40 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, 20 cm
Geotinklas
Neaustinė geotekstilė
Esamas  gruntas

Drenažas

Betoninių trinkelių danga
Betoninės trinkelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥120 MPa), 15 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluosknis (Ev2≥100 MPa), ≥45 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, 20 cm
Geotinklas
Neaustinė geotekstilė
Esamas gruntas

0.04 0.04

Ev2≥30
Ev2≥100

0.015
0.02

0.015

Betoninių trinkelių danga
Betoninės trinkelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥120 MPa), 15 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluosknis (Ev2≥100 MPa), ≥45 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, 20 cm
Geotinklas
Neaustinė geotekstilė
Esamas gruntas

0.04

0.04 0.04

0.04

Betoninės plytelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa), 15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, ≥19 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis,20 cm
Geotinklas
Neaustinė geotekstilė
Esamas gruntas

0.008
0.025

0.03

Drenažas

Betoninės plytelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa), 15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, ≥19 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, 20 cm
Geotinklas
Neaustinė geotekstilė
Esamas gruntas

Betoninės plytelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa), 15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, ≥19 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, 20 cm
Geotinklas
Neaustinė geotekstilė
Esamas gruntas

0.03

Lietaus sodas
Skaldos danga, 40 cm
Neaustinė geotekstilė

Vejos bordiūras 100.20.8
ant betono  pagrindo (C20/25)

Gatvės bordiūras 100.30.15
ant betono  pagrindo (C20/25)

Gatvės bordiūras 100.30.15
ant betono  pagrindo (C20/25)

Gatvės bordiūras 100.30.15
ant betono  pagrindo (C20/25)

5,50,154,350,152,250,0811,040,08Kintamas
pjūvio vietoje - 31

1,
45

0,15 2,25 0,08

-0.05
(153.10)

+0.03
(153.18)

Šilumos tinklai
v.v.151.232,

37

153.60

2,
37

153.70

0.008
-0.05

(153.10)

+0.04
(153.19)

+0.14
(153.29)

+0.17
(153.32)

+0.03
(152.90)

Šilumos tinklai

1,
69

2,
75

v.v.~150.35

Vandentiekio tinklas
d200 ket vamzdis

153.51
153.38

1,
45

4,
76

v.a.~148.40

Buitinių nuotekų tinklas
d200

Lietaus nuotekų tinklas
d300

v.a.~149.31

4,
00

0,
85

Ryšių tinklas
pls d110

v.a.~152.45
Dujotiekio tinklas

v.s.PE d32/40

PJŪVIS  1-1

Esamas paviršius

0,3
0,3

0.03

0,
67

0,
68

Užpilama dirvožemio sluoksniu
 ir užsėjama žole

Užpilama dirvožemio sluoksniu
 ir užsėjama žole

Užpilama dirvožemio sluoksniu
 ir užsėjama žole

+0.32
(153.47)

Gatvės bordiūras 100.30.15
ant betono  pagrindo (C20/25)

PASTABA: Bortas tik pjūvyje 1-1, ties esamu šlaitu.
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PJŪVIS  2-2

Betoninės plytelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa), 15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, ≥19 cm
Esamas sutankintas gruntas (Ev2≥30 MPa)

1,
24 0.03

0.03

0.005
154.83

v.v.~153.13

d100

d100

d76

d76

1,
76

Lietaus nuotekų tinklas
Tikslinti vietoje, statybos metu!

1,
8
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Žemos įtampos požeminis
 elektros  kabelis

Žemos įtampos požeminis
 elektros  kabelis

~1
,0

0,1

0,
1

0,08

0,
2

0,1
0,28

Betoninis bortas 100.20.8
ant C12/15 betono pagrindo

Betoninis bordiūras 100.30.15
ant C20/25 betono pagrindo

0,
2

0,45
0,15 0,15

0,15

0,
15

0,
3

0,
15

Betoniniai bordiūrai

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

Plastikinis gofruotas drenažo
vamzdis su geotekstile
Skaldelė 5/11 įplūkta į gruntą

d
0,150,15

Drenažo schema

≥0,4

1:
0,

75

1:0,75

Skaldelės 11/22 prizmė

0,
15

d
0,

1

Pastaba: drenažo vamzdžio viršus ≥1.10 m nuo dangos paviršiaus

Filtracinė/atskiriamoji
geosintetinė medžiaga

0.008

0.03

Drenažas

Betoninės plytelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa), 15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, ≥19 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, 20 cm
Geotinklas
Neaustinė geotekstilė
Esamas gruntas

Lietaus sodas
Skaldos danga, 40 cm
Neaustinė geotekstilė

Vejos bordiūras 100.20.8
ant betono  pagrindo (C20/25)0,08

Kintamas
pjūvio vietoje - 23

1,
6

0.008
153.28

0,6 ~1
,4

PJŪVIS  3-3
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0.018
(esamas)

153.15
(esama alt.153.04)

153.06
(esama alt. 152.95)

Betoninių trinkelių danga  (DK0,3)
Betoninės trinkelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥120 MPa), 30 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluosknis (Ev2≥100 MPa), ≥45 cm
Esamas gruntas

Dujotiekio tinklas
PE d32/40

0,
99

0.03

Dujotiekio tinklas
PLN di 100 vv 152.07

Betoninės plytelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa), 15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, ≥19 cm
Esamas sutankintas gruntas (Ev2≥30 MPa)

Betoninės plytelės, 8 cm
Pasluoksnis iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 , 3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa), 15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluosknis, ≥19 cm
Esamas sutankintas gruntas (Ev2≥30 MPa)

Ev2≥30
Ev2≥100

PJŪVIS  4-4

1,
08

Vejos bordiūras 100.20.8
ant betono  pagrindo (C20/25)

Gatvės bordiūras 100.30.15
ant betono  pagrindo (C20/25)5 0,150,153,5

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais.
2. Brėžinyje pateikti charakteringi skersiniai pjūviai, kurių tikslios vietos nurodytos plano brėžiniuose. Skersinių pjūvių

(pločių, nuolydžių, konstrukcijų) taikymą atlikti vadovaujantis dangų, aukščių ir nužymėjimo planų brėžiniuose
pateiktais projektiniais sprendiniais.

3. Vejos įrengimo technologiją žr. kraštovaizdžio dalyje.
4. Konstrukcijų drenažo įrengimo darbus žr. "Vandnetiekio ir nuotekų šalinimo dalyje".

-

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPŲ

0

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAPŲ

A1592 PV Viktorija Bogdanovienė

32761,38603PDV Diana Gamulėnė

LT Vilniaus miesto savivaldybė

Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje,
statybos projektas

XX – visi statiniai

SKERSINIAI PJŪVIAI, M1:50 (su esamais tinklais) 0

1 1VP24-16-00-TDP SP_B-09

2025-09 Ekspertizei ir statyboms

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
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Uždaru kryptiniu būdu
1-VAMZD.Ø75 mm L=9,0 m

Uždaru kryptiniu būdu
1-VAMZD.Ø75 mm L=8,0 m

Uždaru kryptiniu būdu
1-VAMZD.Ø75 mm L=7,0 m

Uždaru kryptiniu būdu
1-VAMZD.Ø75 mm L=7,0 m

Uždaru kryptiniu būdu
1-VAMZD.Ø75 mm L=9,0 m

Pajungti esamą kabelį į esamą
atramą Nr. 75 iš MP681

Rezervinė jungtis į anksčiau
suprojektuotą atramą
projektinis numeris 20,
pagal projektą "Architektų
gatvės pėsčiųjų taku
vedančiu žiedu apšvietimo
įrengimas (II etapas),
2023-11-24 Nr.81-23.
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Projektuojama KS/KAS-1
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Uždaru kryptiniu būdu
1-VAMZD.Ø110 mm L=7,0 m

E1
E1

E1

E1

0,4 kV jungiamosios movos JM1;JM2
AB ESO tinklo

Atvirai L=14 m
1-VAMZD.Ø110 mm L=14 m
Vejos atsėjimas 10 m2.

Uždaru kryptiniu būdu
1-VAMZD.Ø110 mm L=7,0 m
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Atvirai L=27 m
1-VAMZD.Ø110 mm L=27 m
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Projektuojama KS/KAS-1
PROJEKTUOJAMA PASKIRSTYMO SPINTA PS-1 SU
RENGINIŲ PAJUNGIMO ELEKTROS ĮRANGA.

KROVIMO STOTELĖ

RENGINIŲ PAJUNGIMO VIETA

RENGINIŲ PAJUNGIMO VIETA
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PASTABOS:
1. Plane vaizduojami bendriniai teritorijos tvarkymo sprendiniai, kurie detalizuojami temomis kituose brėžiniuose ir projekto dalyse.
2. Sutartiniuose žymėjimuose pateiktas trinkelių ir/ar plytelių dangos sutartinis žymėjimas, kuris nenurodo trinkelių ir/ar plytelių klojimo

rašto ir klojimo krypties.Trinkelių ir/ar plytelių klojimo raštas turi būti suderinta su projekto architektūrinės dalies rengėjais.
3. Dangų raštai ir kryptis detalizuojami statybos metu.
4. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais.
5. Metaliniai elementai aikštėje numatyti RAL 7024, pravažiavimo zonoje - RAL 9004.
6. Kelio ženklų nugarinė pusė ir stulpai bei atramos numatytos RAL 9004 spalvos.
7. Kelio ženklų vietos turi būti tikslinamos vietoje, statybos metu.
8. Prieš pradedant statybos darbus ir užsakant medžiagas, patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane.
13. Klojant tinklus esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, išsikviesti juos eksploatuojančių organizacijų atstovą. Inžinerinių tinklų

apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
14. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles.

15. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti
kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos
sutvarkymas“ reikalavimus.

16. Visų esamų inžinerinių tinklų įrengimo gylius tikslinti atliekant montavimo darbus, gylius nustatyti šurfuojant. Būtina išsikviesti
inžinerinių tinklų atstovus atliekant šurfus. Daugumos inžinerinių tinklų įrengimo gylis yra preliminarus, nes nėra išeitinių duomenų.

17. Projektiniai aukščiai turi būti sklandžiai sujunti su esamais. Esami aukščiai turi būti tikslinami vietoje, statybos metu.
18. Vykdant kasimo darbus, naudoti šaknis saugančias technologijas, tokias kaip oro kastuvas, arba tunelių kasimas po šaknimis.

Nešalinti storų, >5 cm šaknų. Jei paviršinių šalintinų šaknų yra ne viena, vienu pakirtimu šalinti iki 20 % šalintinų šaknų. Žiema ir vėlyvas
ruduo šaknų pakirtimui yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas. Naudoti tam skirtus įrankius ir mechanizmus - šaknis reikia pakirsti
ar nupjauti aštriais įrankiais, paliekant kuo lygesnes (kuo mažiau išdraskytas) pjūvio vietas. Užpilti žemėmis pagal projektą padarytas
tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį.
Šaknų apsaugos zonoje zonoje kasimo darbai yra draudžiami; jei kasimas šioje zonoje yra būtinas, turi būti pritaikytos šaknų apsaugos
priemonės ir neleidžiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose reikia taikyti šaknų apsaugos priemones. Turėtų būti taikomos
betranšėjės technologijos, jei tik įmanoma. Jeigu be tranšėjų kasimo negalima apsieti, jos turėtų būti neištisinės.

19. Įrengiant tako konstrukciją medžių šaknų apsaugos zonoje būtinas arboristo dalyvavimas. Įvertinus aplinkybes sprendžiama dėl
būtinybės šaknis atkasti naudojant oro kastuvą ir tako konstrukcijos sprendinių koregavimo, pritaikant esamai situacijai.

20. Saugomame šaknų plote draudžiama kelti ar žeminti esamo grunto lygį daugiau nei 5 cm.
21. Kasimo darbai medžių šaknų apsaugos zonoje vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra, rankiniu būdu ar naudojant oro kastuvą.
22. Visų statybų metu atkastos medžių šaknys turi būti uždengtos geotekstile ir drėkinamos naudojant laistymo maišus.
23. Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą, įvažiuoti mechanizuotomis transporto priemonėmis ar

jas ten statyti.
24. Saugomas šaknų plotas aptveriamas apsaugine tvora. Tvora privalo likti visų darbų metu, net jei dalis darbų patenka į šią zoną.
25. Saugomas skulptūros postamentas. Darbai 1 m atstumu turi būti vykdomi rankiniu būdu.
26. Statybos metu į darbų apimtis reikia  įtraukti 4 esamų metalinių prekybos konteinerių -kioskų pakėlimo, atjungimo nuo inžinerinių  tinklų

(vandentiekio, nuotekų, elektros) ir konteinerių pastatymo atgal, bei prijungimo atgal prie tinklų, darbus.
27. Statybos metu esamų remontuojamų šulinių dangčių pozicijas tikslinti vietoje. Jeigu šulinio dangtis patenka į planuojamo borto vietą,

rangovas privalo informuoti projektuotoją ir spręsti situaciją individualiai.
28. Jei atliekant  darbus bus aptikta nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, apie tai privaloma informuoti už paveldo apsaugą atsakingas

institucijas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

EKSPLIKACIJA

Elektromobilių įkrovimo stotelė

Šiukšlių dėžė

Vėliavų stiebai

Informacinis stendas

Parkinis šviestuvas šviestuvai

Gatvės šviestuvai

Suoliukai

Lauko gertuvė

Įsmeigiamas prožektorius

Turėklai

Apvalus suolas

EKSPLIKACIJAEKSPLIKACIJA

Skelbimų lenta

Apsauginiai stulpeliai

Kryptinis apšvietimas

EKSPLIKACIJAEKSPLIKACIJA
Architektų gatvė (kapitalinis remontas, C2 kat. gatvė)

Privažiavimo gatvė (nauja statyba, II gr. nesudėtingasis statinys)

Pėsčiųjų takas T-1 (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

Aikštė (nauja statyba, II gr. nesudėtingasis statinys)

Atraminė sienelė AT-1 (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

Atraminė sienelė AT-2  (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

Fontanas

Atliekų antrinių žaliavų surinkimo aikštelė

"Ryto" skultūra su postamentu ir laiptais

Kitu projektu perkeliamas kioskas

Esami kioskai (po dangų įrengimo paliekami esamoje vietoje)

1.
2.
3.
4.

6.
7.

A
B

8.
9.

C

10. Tekstilinio konteinerio pastatymo vieta

Pėsčiųjų takas T-2 (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)

5.

Betoninis gatvės bortas 1000x150x300
Betoninis gatvės bortas 1000x150x300, įleistas

Betoninis vejos bortas 1000x80x200

Metalinis bortas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sodinė meškytė 'Hancock' - Symphoricarpos x chenaultii

Projektuojamas bendro naudojimo vandentiekio tinklasBV1

Projektuojamas bendro naudojimo paviršinių nuotekų tinklas

Projektuojamas bendro naudojimo buitinių nuotekų tinklas

Projektuojami lietaus surinkimo latakai

Projektuojamas laistymo vandentiekio tinklasV3

BF1

BL1

Laistymo žarnos atstumas (50m)

Projektuojamas vandentiekio tinklas baseino reikmėmsV21

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

E1ab

Projektuojamas 0,4kV elektros apšvietimo kabelis vamzdyje

Projektuojamas 0,4kV elektros kabelis vamzdyje (abonentinis)

Naikinamas elektros tinklas

E2

Projektuojamas rezervinis d110 vamzdis perspektyvinėms krovimo stotelėms

Projektuojamas dekoratyvinis gatvės apšvietimo šviestuvas su LED
šviesos šaltiniais IP66, 3000 K, h-8,5 m virš žemės paviršiaus.
Įsmeigiamas prožektorius su LED šviesos šaltiniu. 3000K, 88W, IP67

Parkinis šviestuvas su LED šviesos šaltiniu. 2700K,
28W, IP66 (montuojamas ant atramos)

Proj. pėsčiųjų perėjos apšvietimo šviestuvas su led šaltiniais ant 6,0 m atramos

Projektuojamas dekoratyvinis gatvės apšvietimo šviestuvas su LED
šviesos šaltiniais IP66, 3000 K, h-8,5 m virš žemės paviršiaus. Ant atramos
sumontuojamas pėsčiųjų perėjos apšvietimo šviestuvas ant prisukamos
gembės 6,0 m aukštyje. Gembės ilgis 0,5-1,0 m (nurodoma prie atramos).

Projektuojamas 0,4kV elektros apšvietimo kabelis vamzdyje

Projektuojamas 0,4kV elektros kabelis vamzdyje (abonentinis)

Naikinamas elektros tinklas

Projektuojamas rezervinis d110 vamzdis perspektyvinėms krovimo stotelėms

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

R0

Projektuojamas RKKS šulinys

Projektuojama RKKS
Rekonstruojamas Telia Lietuva, AB šulinys
Esamas Telia Lietuva, AB tinklas darbų zonoje

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Statinio ribos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Registruoto sklypo riba

Darbų vykdymo riba

Tvarkybos darbų vykdymo riba

Gatvės raudonosios linijos (DP)

Kultūros vertybės ribos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Kamieno ašis

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

19. - medžio eilės numeris brėžinyje/žiniaraštyje
T - medžio rūšis
14 - medžio kamieno diametras 1.30m aukštyje
1 - medžio būklės indeksas19.T 14 (1)

Kamieno kaklelio diametras

Lajos projekcija

Geros būklės medis (1)

Patenkinamos būklės medis (2)
Nepatenkinamos būklės medis (3)

Blogos būklės medis (4)

Žuvęs medis (5)

Šalinami medžiai

ESAMI ŽELDINIAI

LER PASTABOS:
1. Darbus inž. tinklų apsaugos zonoje atlikti tik rankiniu būdu.
2. Prieš atliekant darbus, inž. tinklų apsaugos zonoje iškviesti eksploatuojančios

organizacijos atstovus.
3. Vamzdžiai klojami 0,5 m gylyje nuo esamo ir projektinio žemės paviršiaus (pagal

anksčiau suprojektuotus tinklus). Esami vamzdžiai su esamais kabeliai po darbų
atlikimo turi būti įgilinami.

4. Prieš užsakant ar pradedant gamybą, visų gaminių (mažosios architektūros,
dangų, gatvės įrenginių, šviestuvų, vaikų žaidimų ir kitos įrangos) dizainas,
spalvos ir kt. turi būti suderinta su projekto architektūrinės dalies rengėjais.

5. Visi sprendiniai dėl objektyvių priežasčių gali būti tikslinami darbų metu.
Pakeitimai turi būti suderinti su projekto autoriais.

6. Įrengiant tako konstrukciją medžių šaknų apsaugos zonoje būtinas arboristo
dalyvavimas. Įvertinus aplinkybes sprendžiama dėl būtinybės šaknis atkasti
naudojant oro kastuvą ir tako konstrukcijos sprendinių koregavimo, pritaikant
esamai situacijai.  

Projektuojami šlaitai
528

Projektuojamas 0,4kV elektros kabelis vamzdyjeE1 Projektuojamas 0,4kV elektros kabelis vamzdyje
< >

x

> <

T

V

L

F

dujotiekis apsauginiame vamzdyje

apšvietimo tinklo požeminis kabelis

buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo savitakinis vamzdis

lietaus nuotakyno vamzdis

požeminis vandentiekio vamzdis

ryšių kabelių kanalizacijos kanalas (vamzdis)

požeminis šilumotiekio vamzdis

požeminis ryšių kabelis

žemos įtampos požeminis elektros kabelis

aukštos įtampos požeminis elektros kabelis

ESAMŲ TINKLŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ANKSČIAU SUPROJEKTUOTŲ TINKLŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

anksčiau suprojektuotas geriamo vandens tinklas

anksčiau suprojektuotas (buitinių, ūkinių, gamybinių) nuotekų tinklas

anksčiau suprojektuotas ryšių kanalizacija prie veikainčios kanalizacijos

anksčiau suprojektuotas lauko apšvietimo kabelis

anksčiau suprojektuotas kintamos srovės iki 1kV įtampos elektros kabelis

V1A

F1A

E1A

E2A

R01A

anksčiau suprojektuota dviračių tako apšvietimo atrama

esama apšvietimo atrama
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Šiaurės krypties rodyklė Vėjų rožė
SITUACIJOS SCHEMA

Objekto vieta

Toponuotraukos suderinimo Nr. TIIIS1-20240910-058260, TIIIS1-20250218-011766, TIIIS1-20250514-031933

-

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPŲ

0

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAPŲ

A1592 PV Viktorija Bogdanovienė

32761,38603PDV Diana Gamulėnė

PDV Mantas Minderis

LT Vilniaus miesto savivaldybė

Viešosios erdvės, esančios ties Architektų g. 152, Vilniuje,
statybos projektas

XX – visi statiniai
Suvestinis inžinerinių tinklų planas
M1:500

0

1 1VP24-16-00-TDP ITS

2025-10 Ekspertizei ir statyboms

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

37045

PDV Vytautas Kairys39978

PDV Tomas Bieliauskas 22076

Esamas šulinys, kuriame
keičiamas dangtis

Esamas šulinys, kuriame
keičiamas dangtis



 

Projekto derinimo suvestinė

 



Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra Donatas Venzlauskas 2025-10-15 Pritarta

Prieš darbus išsikviesti AB "Energijos skirstymo 
operatorius" atstovą esamų tinklų nužymėjimui. 
Tinklų vietos ir gylio tikslinimui rankiniu būdu 
atlikti kontrolines atkasas. Užtikrinti esamų 
kabelių normatyvinius įgilinimus ir apsaugojimą 
nuo mechaninių pažeidimų darbų metu. Nesant 
galimybei užtikrinti normatyvinių inžinerinių 
tinklų įgilinimų, informuoti projekto autorių ir 
atlikti projekto sprendinių korekcijas arba atlikti 
esamų tinklų iškėlimą nustatyta tvarka. 
Montuojant inžinerinius tinklus nuo esamų 
kabelių išlaikyti ne mažesnius kaip 0,5m 
atstumus.

-

2. Dujos Ginta Barkauskienė 2025-10-08 Pritarta

1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės 
kasimo darbams dujų bei elektros tinklų 
apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų 
ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO 
atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje 
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. 
Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos 
zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis 
kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo 
pažeidimų. 5. Vykdant darbus, klojant 
komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus 
vertikalius ir horizontalius atstumus iki 
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. 
Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti 
papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.

-

Registracijos Nr. P161733

Pasirašymo data 2025-10-15 15:18

 



 

Projekto derinimo suvestinė

 



Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra Donatas Venzlauskas 2025-10-15 Pritarta

Prieš darbus išsikviesti AB "Energijos skirstymo 
operatorius" atstovą esamų tinklų nužymėjimui. 
Tinklų vietos ir gylio tikslinimui rankiniu būdu 
atlikti kontrolines atkasas. Užtikrinti esamų 
kabelių normatyvinius įgilinimus ir apsaugojimą 
nuo mechaninių pažeidimų darbų metu. 
Montuojant inžinerinius tinklus ir (ar) inžinerines 
konstrukcijas, nuo esamų kabelių išlaikyti ne 
mažesnius kaip 0,5m atstumus.

-

2. Dujos Ginta Barkauskienė 2025-10-08 Pritarta

1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės 
kasimo darbams dujų bei elektros tinklų 
apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų 
ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO 
atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje 
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. 
Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos 
zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis 
kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo 
pažeidimų. 5. Vykdant darbus, klojant 
komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus 
vertikalius ir horizontalius atstumus iki 
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. 
Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti 
papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.

-

Registracijos Nr. P161737

Pasirašymo data 2025-10-15 15:19

 


	01_VP-24-16-TDP titulinis_SP
	02_VP-24-16-TDP-SP_PSZ
	STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

	03.1_VP-24-16-TP-SP_Z-01
	TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
	BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
	PRIEDAI

	03.2Prisijungimo susisiekimo salygos
	04_VP-24-16-TP-SP_AR
	1. Bendra informacija
	2. Statytojas (Užsakovas)
	3. Projektuotojas
	4. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys
	5. Statybos sklypo apibūdinimas
	5.1. Geografinė vieta
	5.2. Paveldosauginė dalis
	5.3. Geologinės sąlygos
	5.4. Hidrogeologinės sąlygos
	5.5. Klimato sąlygos

	6. Sklypo pasiruošimas statybai
	6.1. Paruošiamieji darbai
	6.2. Žemės sankasa

	7. Motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius
	8. Projektiniai sprendiniai
	8.1. Sklypo plano projektinių sprendinių aprašymas
	8.2. Statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas
	8.2.1. Privažiavimo kelio trasa
	8.2.2. Privažiavimo kelio trasos nužymėjimas
	8.2.3. Privažiavimo kelio išilginis profilis
	8.2.4. Privažiavimo kelio skersinis profilis

	8.3. Teritorijos vertikalinis planavimas, lietaus vandens nuvedimas
	8.4. Aplinkos tvarkymas
	8.4.1. Teritorijos apželdinimo koncepcija
	8.4.2. Želdinių inventorizacija
	8.4.3. Želdinių asortimentas

	8.5. Sklypo apšvietimas
	8.6. Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės
	8.7. Parkavimo vietų įrengimas
	8.8. Privažiavimo kelias
	8.9. Pėsčiųjų takai, aikštelės, kiti statiniai
	8.10. Eismo reguliavimas ir saugumas
	8.10.1. Vertikalus ženklinimas
	8.10.2. Horizontalus ženklinimas

	8.11. Atliekų surinkimas ir tvarkymas
	8.12. Projektinių sprendinių atitiktis privalomiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams
	8.13. Žmonių su negalia judėjimo galimybės
	8.14. Baigiamieji darbai
	8.15. Pagrindiniai techniniai rodikliai


	05.1_VP-24-16-SP_TS-01_Paruosiamieji_ardymo darbai
	BENDRIEJI DUOMENYS
	1. Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai
	1.1. Teisės aktai ir reikalingi leidimai

	2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai
	3. Pagrindinių paslėptų darbų patikrinimo ir išbandymo darbų sąrašas:

	PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI
	1. Įvadas (bendrieji nurodymai)
	2. Statybos (montavimo) darbai
	2.1. Geodezinis trasos nužymėjimas
	2.2. Vandens nuvedimas
	2.3. Dirvožemio ir augmenijos pašalinimas
	2.4. Esamų dangų išardymas
	2.5. Tvarkomos teritorijos elementų išardymas

	3. Darbų kontrolė ir priėmimas
	4. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai


	05.2.0_VP-24-16-SP_TS-02_Zemes darbai
	1. Įvadas (bendrieji nurodymai)
	2. Bendrieji reikalavimai
	2.1. Parengiamieji ir lydimieji darbai
	2.2. Darbų atlikimas
	2.3. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos)
	2.4. Gruntai ir uolienos ir kitos statybinės medžiagos
	2.5. Geosintetinės medžiagos
	2.5.1. Žemės sankasos armavimo geotinklas
	2.5.1.1. Geotinklo taisymas
	2.5.1.2. Atskiriamoji geotekstilė



	3. Statybos (montavimo) darbai
	3.1. Iškasos ir pylimai
	3.1.1. Kasimas ir pakrovimas
	3.1.2. Įrengimas ir sutankinimas
	Darbų atlikimas. Žemės sankasos įrengimas vadovaujantis ĮT ŽS 17  VIII skyriaus, antrojo skirsnio reikalavimais.
	3.1.3. Žemės sankasos viršus

	3.2. Šlaitai
	3.3. Statinių užpylimas

	4. Darbų kontrolė ir priėmimas
	4.1. Bandymų rūšys
	4.2. Leistinieji nuokrypiai
	4.3. Darbų priėmimas

	5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

	05.2.1_VP-24-16-SP_TS-03-Drenažo įrengimo darbai_
	DRENAŽO ĮRENGIMO DARBAI
	1. Įvadas (bendrieji nurodymai)
	2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos)
	2.1. Mineralinės medžiagos
	2.2. Drenažo vamzdžiai
	2.3. Geosintetiniai gaminiai

	3. Statybos (montavimo) darbai
	3.4. Drenažo klojimas
	3.5. Tranšėjų užpylimas

	4. Darbų kontrolė ir priėmimas
	4.6. Leistinieji nuokrypiai
	4.7. Darbų priėmimas

	5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai


	05.3_VP-24-16-SP_TS-04_Betoniniu elementu irengimo darbai
	BETONINIŲ ELEMENTŲ ĮRENGIMO DARBAI
	5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

	05.4_VP-24-16-SP_TS-05_Pagrindu irengimo darbai
	PAGRINDŲ ĮRENGIMO DARBAI

	05.5_VP-24-16-SP_TS-06_Asfalto dangos irengimo darbai
	ASFALTO DANGOS ĮRENGIMO DARBAI
	1. Įvadas (bendrieji nurodymai)
	2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos)
	2.1. Asfalto mišiniai
	2.2. Mineralinės medžiagos
	2.3. Rišiklis
	2.4. Bituminės emulsijos
	2.5. Priedai
	2.6. Armuojantis geotinklas (geokompozitas)
	2.7. Siūlės ir briaunos

	3. Statybos (montavimo) darbai
	3.1. Darbų atlikimo bendrosios nuostatos
	3.2. Reikalavimai posluoksniui
	3.3. Sluoksnių sukibimas, siūlės, prijungtys ir sandarintos siūlės, briaunų formavimas
	3.3.1. Sluoksnių sukibimas
	3.3.2. Siūlės
	Bendrosios nuostatos
	3.3.3. Prijungtys ir sandarintos siūlės
	3.3.4. Briaunų formavimas

	3.4. Asfalto sluoksnių įrengimas
	3.4.1. Bendrosios nuostatos
	3.4.2. Asfalto pagrindo sluoksniai
	3.4.3. Asfalto apatiniai sluoksniai
	3.4.4. Asfalto viršutiniai sluoksniai iš asfaltbetonio
	3.4.5. Asfalto pagrindo-dangos sluoksniai

	3.5. Asfalto armavimo tinklo įrengimas

	4. Darbų kontrolė ir priėmimas
	4.1. Bandymų rūšys
	4.2. Leistinieji nuokrypiai
	4.2.1. Lygumas
	4.2.2. Pakloto sluoksnio plotis
	4.2.3. Pakloto sluoksnio storis
	4.2.4. Profilio padėtis
	4.2.5. Sluoksnių sukibimas


	5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai


	05.8_VP-24-16-00-TP-SP_TS-07-Zenklinimo ir zenklu irengimo darbai
	KELIO ŽENKLINIMO IR ŽENKLŲ ĮRENGIMO DARBAI
	1. Įvadas (bendrieji nurodymai)
	2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos)
	2.1. Kelio ženklai
	2.2.1 Kelio ženklų atramos
	2.2.2. Kelio ženklų skydai
	2.2. Horizontalus dangos ženklinimas

	3. Statybos (montavimo) darbai
	3.3. Vertikalių kelio ženklų įrengimas
	3.4. Horizontalus dangos ženklinimas

	4. Darbų kontrolė ir priėmimas
	5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai


	05.9_VP-24-16-SP_TS-08_Tvirtinimo darbai
	ŽELDINIMO IR TVIRTINIMO DARBAI
	1. Įvadas (bendrieji nurodymai)
	2. Statybos produktai (medžiagos)
	2.1. Vejos mišinys
	2.2. Medžiai, krūmai ir gėlynai

	3. Statybos (montavimo) darbai
	3.3. Vejos sėjimas
	3.4. Medžių ir krūmų sodinimas, gėlynų įrengimas



	05.10_VP-24-81-SP_TS-09_Geodezine nuotrauka
	GEODEZINĖS KONTROLINĖS NUOTRAUKOS PARENGIMAS
	1. Įvadas (bendrieji nurodymai)
	2. Geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka
	3. Darbų kontrolė ir priėmimas
	3.1. Darbų kontrolė
	3.2. Darbų priėmimas

	4. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai


	05.11_VP-24-16-SP_TS-10_Nurodymai sklypui
	NURODYMAI SKLYPO NAUDOJIMUI
	1. Teritorijos valymas
	2. Privažiavimo kelių valymas
	2. Želdinių priežiūra
	5. Aplinkos tvarkymo elementų priežiūra
	6. Papildomi nurodymai


	08_VP-24-16-TP-SP-1_SSZ_Ryto aikste_po ekspertizes
	SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

	010_VP24-16-00-TDP-SP_Situacijos planas
	011_VP24-16-TDP-SP_Demontuojamos dangos
	012_VP24-16-TDP-SP_Planas-BR-01_Sklypo planas
	013_VP24-16-TDP-SP_Planas-BR-02_Dangu planas
	014_VP24-16-TDP-SP_Planas-BR-03_Eismo organizavimas
	015_VP24-16-TDP-SP_Planas-BR-04_Auksciu planas
	016_VP24-16-TDP-SP_Planas-BR-05_Nuzymejimas
	017_VP24-16-TDP-SP_Isilginis planas-Isilginis profilis
	018_VP24-16-TDP-SP_Skersiniai-Skersiniai
	019_VP24-16-TDP-SP_Skersiniai_su tinklais-Skersiniai
	020_VP24-16-TDP-SP_Planas-BR_Suvestinis planas_ITS
	021_paraiškos_lentelė_161733
	022_paraiškos_lentelė_161737



