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STATINIO PROJEKTO DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Bylos ir/ar
Eil. Nr. vknygog Laida Statinio projekto dalies pavadinimas Pastabos
Zymuo ir
numeris
1. BD 0 BENDROJI ,ARCHITEKTUROS DALIS
2 KS 0 STATINIO STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS

NUSTATYMO DALIS




BYLOS DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS

Dokumento zymuo L;f Y| Laida Statinio projekto dalies pavadinimas Pastabos
23369-48-PR-BD.BSZ 1 0 Bylos dokumenty Ziniarastis
1 0 Objekto vietovés schema
1 0 Bendrieji statiniy rodikliai
23369-48-PR-BD.AR 7 0 AiSkinamasis rastas
23369-48-PR-BD.BTS 7 0 Bendrosios techninés specifikacijos
23369-48-PR-BD.TS 19 0 Techninés specifikacijos
BREZINIY ZINIARASTIS
Dokumento zymuo L;f Y| Laida Statinio projekto dalies pavadinimas Pastabos
23369-48 -SA-01 1 0 Pirmo auk$to planas
23369-48 -SA-02 1 0 Antro auksto planas
23369-48 -SA-03 1 0 Trecio auksto planas, bokSto planas
23369-48 -SA-04 3 0 Dury Ziniarastis
23369-48 -SA-05 4 0 Pirmo auksto patalpy apdailos ziniarastis
23369-48 -SA-06 4 0 Antro auksto patalpy apdailos Ziniarastis
23369-48 -SA-07 3 0 Trecio auksto patalpy apdailos ziniarastis
23369-48 -SA-08 1 0 San.prietaisy ziniarastis
23369-48 -SA-09 1 0 Papildomy darby ziniarastis
SAKIYU PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, ESANCIO 23369-48-PR-BD.BSZ
E.STEPONAICIO G. 2, SAKIAI, PATALPY PAPRASTOJO REMONTO Lapas 1 Lapy 1 Laida O

APRASAS




OBJEKTO VIETOVES SCHEMA

SAKIY PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, ESANCIO E.STEPONAICIO G. 2, SAKIAI,
PATALPY PAPRASTOJO REMONTO APRASAS

SAKIU PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, ESANCIO 23369-48-PR-BD.BSZ
E.STEPONAICIO G. 2, SAKIAI, PATALPYU PAPRASTOJO REMONTO Lapas 1 Lapy 2 Laida 0
APRASAS




BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Siame priede nurodomi sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi
konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai.

Pavadinimas Mato vienetas |Kiekis Pastabos
| SKYRIUS
SKLYPAS
1. sklypo plotas m? 2804
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % esamas
3. sklypo uzstatymo tankis % esamas
Il SKYRIUS
PASTATAI

Priesgaisriné dalis

(paprastasis remontas, neypatingas statinys, specialiosios
paskirties)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos tkinés
veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, bendras ir aptarnaujamy
Zmoniy skaicius, kiti rodikliai).

2. Pastato bendrasis plotas m? 885.16
3. Pastato taris m? 4420

4. Auksty skaicius vnt. 3

5. Pastato aukstis m 8.71

6. Energinio naudingumo klasé B

7. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé -

8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis |

9. UzZstatymo plotas m? 507

10. Pagrindinis plotas m? 759.95

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tUkio ministras. Baigus statybg
ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas TOMAS VAIKASAS, ATESTATO Nr. 1960
SAKIYU PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, ESANCIO 23369-48-PR-BD.BSZ
E.STEPONAICIO G. 2, SAKIAI, PATALPY PAPRASTOJO REMONTO Lapas 2 Lapy 2 Laida 0

APRASAS




AISKINAMASIS RASTAS
1.NORMATYVINIY DOKUMENTUY, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA PROJEKTO DALIS, SARASAS:

o R Statybos jstatymas Nr. 1-1240 (aktuali redakcija nuo 2016-12-02)

oL R Teritorijy planavimo jstatymas (aktuali redakcija nuo 2023-04-01)

oL R Aplinkos apsaugos jstatymas. 1992-01-30 ,Nr. 20-0 (aktuali redakcija nuo 2016-08-01)

eLR Zemés jstatymas. 1994-05-06, Nr. 34-620 (aktuali redakcija nuo 206-06-03)

LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo jstatymas. 2006-07-27, Nr. 82-3260 (aktuali redakcija nuo
2016-06-01)

oSTR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

oSTR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinCiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys*

¢STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas*”

oSTR 01.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

o¢STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“

oSTR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®

oSTR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priezitra”

oSTR 2.02.02:2004 ,Visuomeninés paskirties statiniai*

oSTR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas ”

oSTR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko inzineriniai tinklai“

eLauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés, 2011-04-20 jsakymas Nr. 1-138
(Zin., 2011, 48-2343)

eRSN 156-94. Statybiné klimatologija.

eLietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas, 2003-07-01, Nr. IX-1672 (aktuali redakcija nuo
2016-04-01)

eDarbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatos 2008-01-15, Nr. A1-22/D1-34 (aktuali redakcija nuo
2009-05-27)

DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

oHN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai“

0 2023

Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)

Kval,
;/:/ Statinys:
ZOk.Nr | RI TES 1ol s30672 7272 | SAKIY PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO,

> E= -3 <= =—  wwomaesdger] ESANCIO E.STEPONAICIO G. 2, SAKIAI, PATALPY
PAPRASTOJO REMONTO APRASAS

Pareigos V. Pavardé ParasSas Dokumento pavadinimas Laida
A1960 PV Atest. Arch. T. Vaikasas AISKINAMASIS RASTAS 0
A1960 PDV Atest. Arch. T. Vaikasas
Kalba Statytojas: Lapas | Lapy
PRIESGAISRINES APSAUGOS IR GELBEJIMO 23348-27-PR-BD.AR
LT DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALY 1 7
MINISTERIJOS




¢"Dél darbovieciy jrengimo bendrujy nuostaty patvirtinimo” Nr.85/233 (aktuali redakcija 2005-05-27)

¢ PavirSiniy (lietaus ) nuoteky tinkly ir jrenginiy sistemos eksploatavimo taisykliy ir pavirSiniy (liatus) nuoteky
tvarkymo paslaugy kainos Nr. 1-126 (aktuali redakcija 2016-01-28)

ePavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamentas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2007 balandzio 02d. Nr. D1-193
(aktuali redakcija huo 2015-10-17)

eNuoteky valymo jrenginiy taikymo reglamentas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2006 rugséjo 11d. Nr. D1-412
(aktuali redakcija 2010-08-01)

eNuoteky tvarkymo reglamentas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2007 spalio 8d. Nr. D1-515 (aktuali redakcija
nuo 2015-11-01)

oAtlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos LR aplinkos ministro 2011 geguzés 3d. Nr. D1-368 (aktuali redakcija nuo
2016-09-01)

oStatybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr.D1-63
(aktuali redakcija nuo 2016-11-01)

#HN120:2004 ,PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo jstaigos”

1.1. 2. PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO DUOMENYS

Remonto apraso projektavimas atliktas vadovaujantis projektavimo uzduotimi, kadastriniais matavimas,
gautomis projektavimo/techninémis sglygomis ir kitais teisiniais dokumentais, projektiniais pasidlymais, patvirtintais
Uzsakovo, pastabomis bei nurodymais, gautais tarpiniy derinimy metu.

Projektuotojas — MB , Trimatés idéjos”

Statinio objekto adresas — E. Steponaicio g. 2, Sakiai
Remontuojamas pastatas- prieSgaisriné dalis 103/p

Statybos rasis — paprastasis remontas

Remontuojamo statinio kategorija — neypatingasis

Remontuojamo statinio E. Steponaigio g. 2, Sakiai paskirtis: specialioji
Remontuojamo statinio unikalus Nr.: 8495-6001-4016

Nuosavybés teisé.: Lietuvos Respublika

1.2 3. STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

Sklypas — E. Steponaigio g. 2, Sakiai.

Zemés sklypo unikalus Nr. 8486-0005-0036

Zemés sklypo kadastrinis Nr.: 8486/0005:36 Sakiy m. k. v.

Zemeés sklypo naudojimo badas: Visuomeninés paskirties teritorijos

Sklypo plotas 0,2804 ha.

Sklypo savininkas LIETUVOS RESPUBLIKA.

Sudaryta panaudos sutartis: PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentas prie Vidaus reikaly
ministerijos. Raimundas Stanaitis.

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos:

-Elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktdros apsaugos zonos (Ill sk., 11skirsnis)

-Elektros tinkly apsaugos zonos (lll sk. 4skirsnis)

Geografiné vieta

Remontuojamas pastatas randasi Marijampolés apskrityje, Sakiy mieste, centrinéje mietso dalyje. Sklypas

staCiakampio plano. Sklypo pietine krastine riboja Birutés gatvé, vakaruose- E.Steponai¢io gatve, Siaurinéje ir

Lapas |Lapy |Laida
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rytinéje pusése- gyvenamosios teritorijos. Greta nagrinéjamo sklypo gatviy tinklas surofmuotas, susisiekimo
infrastruktdra i8vystyta gerai. Sklype yra PrieSgaisrinés gelbéjimo tarnybos statiniai- priedgaisriné dalis, sandéliai
6vnt., parduotuvé. Pagrindiniai jvaziavimai j sklypo teritorijg iSlieka esami — i$ Birutés ir Steponai€io gatviy Nauiji

jvaziavimai neprojektuojami.

1.3. 4. PROJEKTAVIMO APIMTYS

Paprastojo remonto darby aprasu numatomi Sakiy gaisrinés vidaus patalpy remonto darbai. Darbai apima

daugumos patalpy sieny, luby ir grindy dangy atnaujinimg, dury keitimg bei kai kuriy naujy baldy sumontavima.

1.4. 5. ESMINIY STATINIO REIKALAVIMY ISPILDYMAS PROJEKTE

Projektiniai sprendiniai uztikrina statinio mechaninj patvarumg ir pastovumg statybos ir ilgalaikio naudojimo

metu.

Statiniai suprojektuoti taip, kad baty iSvengta nelaimingy atsitikimy.

6. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

e Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas (STR 1.08.02:2002,
p. 33.1).

o |ki statiniy statybos pradzios batina aptverti sklypg(esant poreikiui), paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo
vietas.

o Statybos kokybés kontrolei uztikrinti statytojas organizuoja technine ir autorine priezidra.

e Zemés ir statiniy statybos/remonto darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus.

e Statybos aikStelé turi bati tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamy zinyby reikalavimy dél Siuksliy iSvezimo
statybos metu.

e Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo higienos sglygas
statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, 3alia statybos vietos gyvenanciy,
dirbanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepazeisti tre€iyjy asmeny
gyvenimo ir veiklos salygy.

e Medziagy kokybeés reikalavimai:

1) Prie§ atveZant medzZiagas ir jrengimus | statybg, techninei priezidrai turi bati pateikiami konkreciy
medZiagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medZziagy ir jrengimy
kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

2) Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

3) Visos atvezamos j statybg medziagos turi biti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas
— su etiketemis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

4) Statybinés medziagos turi bdti sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. Medziagos,
sandéliuojamos aiksteléje, turi bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dziovinamos, Sildomos ir
tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medZiaga buty skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apzidréjimui.

5) Medziagy tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti ilgesnio medziagy
sandéliavimo.

6) Atveztos | statybg medziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apziarimi ir, jei yra defekty ar neatitikimy

uzsakymams — pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams.

Lapas |Lapy |Laida
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e Vykdant statybos ir remonto (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydZiy neturi virSyti statybos
norminiuose dokumentuose nurodyty dydziy.
¢ Vykdant statybos darbus, vadovautis Siais pagrindiniais dokumentais:
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.
STR 1.07.01:2010 Statybg leidziantys dokumentai.
STR 1.08.02:2002. Statybos darbai.
STR 1.09.04:2007. Statinio projekto vykdymo prieZidra.
STR 1.11.01:2002. Statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka.

GKTR 2.01.01:1999. LR teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo
tvarka.
DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

7. NURODYMAI STATINIY EKSPLOATACIJAI

Pagrindiniai statiniy ir jy konstrukcijy priezidros ir teisingo eksploatavimo uzdaviniai yra:
1. pasiekti, kad statiniai ir jy konstrukcijos baty eksploatuojami nepazeidziant projektiniy sprendiniy, statybiniy ir
eksploataciniy normy;
1. laiku pastebéti, teisingai jvertinti ir likviduoti atsiradusius statybiniy konstrukcijy defektus;
1. profilaktinémis priemonémis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidévéjimo) statinius ir jy konstrukcijas;
1. iSvengti statiniy gritciy, o jei jos jvyko arba jvyko stichinés nelaimeés, iSvengti papildomy padariniy ir nuostoliy.
Priezidros tikslai yra mazinti ardanciyjy klimatiniy (véjo, lietaus, drégmeés, temperatdriniy pokyc€iy, saulés
radiacijos), gruntiniy (vandens, tirpaly, klaidZiojan€iy sroviy, biologiniy), vidaus aplinkos (dujy, gary, temperatdros,
skysc€iy), mechaniniy (smagiy, vibracijos, trinties) poveikiy jtakg statiniams ir jy konstrukcijoms, iSlaikyti tinkamas
statiniy eksploatacines savybes, nezalojant Zmoniy sveikatos ir aplinkos.
Mazinant ardanciuosius klimatinius poveikius statiniams, batina priziaréti, kad:
e baty tvarkingi jrenginiai, skirti vandens paSalinimui nuo statiniy ir jy konstrukcijy (apskardinimai, latakai,
lietvamzdZiai, jlajos, nuogrindos ir kt.);
o nesikaupty sniegas ir ledas prie sieny, Svieslangiy, langy ir kity atitvary vertikaliy pavirSiy. Susikaupus jam —
pasalinti nuo Sio pavirSiaus toliau nei 2 m atstumui;
e atitvary elementy sujungimo sidlése ir kitose vietose neatsirasty pavojingy deformacijy pozymiy (plySiu,
apsauginiy sluoksniy arba ekrany pazeidimy, drenaziniy lataky ar vamzdeliy uzakimo ir pan.);
o atitvary konstrukcijy apsauginio sluoksnio erozijos Zidiniai, ypa¢ vyraujanciy vejy kryptimis, baty laiku pasalinti;
e Saugant statiniy konstrukcijas nuo agresyviy gruntiniy poveikiy batina priziaréti, kad:
e pamatai, pagrindai ir kitos pozeminés konstrukcijos nebity tiesiogiai Slakstomos gruntiniais vandenimis ar
tirpalais;
e baty tvarkingos statiniy nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenj pasalinantys jrenginiai;
¢ tvarkingai veikty drenazinés ir vandens Salinimo sistemos;
e neatsirasty skysCiy ar dujy pozeminiai nutekéjimai ar migracijos, galintys sukelti konstrukcijy korozijg ar
sprogimus;
e nebdty paZeisti jtaisai klajojanéioms srovéms neutralizuoti.
Eksploatuojant laikangias konstrukcijas, neleidziama keisti konstrukcijy darbo schemas.

Metaliniy konstrukcijy ir detaliy apsauga nuo korozijos turi biti nuolat atnaujinama.

Lapas |Lapy |Laida
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Metalines konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidZziama.

Statiniai ir jy konstrukcijos turi bati periodiSkai apziGrimos: pavasarj — istirpus sniegui ir rudenj — iki Sildymo
sezono pradzios.

8. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Remontuojamas pastatas yra 3 austy, dviejy tdriy kompozicijos, Slaitinio stogo,1956 mety statybos,1996m
rekonstravimo., 885.16 kv.m. bendro ploto. Pamatai- betono, sienos plyty maro. Vidaus pertvaros- plyty mdaro,
tinkuotos. Perdanga- gelzbetoniné. Stogo konstrukcija Slaitiné, stogo danga metalas. ISorés apdaila-cemento
plokstés. Esama grindy danga-PVC ir plytelés, sienos dazytos, langai plastikiniai, vidaus durys-medinés. Pastate
yra indviduali centriné Sildymo sistema, komunalinis vandentiekis, gamtinés dujos, kondicionavimas. Remonto

darbai numatomi tik pastato viduje.

Statinio zonavimas ir funkciniai rysiai

Pirmame pastato aukSte yra dvi garazo patalpos (3 ir 2 viety), sandéliai, dirbtuviy patalpos, Kkatiling,
dispeceriné ir poilsio patalpa, san. mazgas. Patstae yra dvi laiptinés- viena vedanti j pastato kitus aukstus, antra
laiptiné- j boksta.

Antrame aukste iSsidéste kabinetai, mokymo klase, sporto salé, virtuve, personalo patalpa, san. mazgas.

TreCiame aukste yra kabinetai, poilsio patalpos, archyvas bei akty salé, san. mazgas..

Remonto metu patalpy paskirtis nekei¢iama.

Vidaus patalpy apdaila

Pirmas aukstas: Remonto metu kei¢iamos visos vidaus durys. Beveik visame pirmame aukste nhumatomas
luby tinkavimas (pagal poreikj), glaistymas, gruntavimas ir dazymas matiniais plaunamais dazais. Garaze (1.04)
numatomas esamy mediniy luby perdazymas. Laiptinéje-koridoriuje (1.13) laiptatakiy glaistymas (pagal poreikj),
gruntavimas, dazymas, laipty mediniy ir metaliniy pakopy perdazymas, turékly perdazymas. Sieny apdaila tambdre
(1.01), koridoriuje (1.03) ir poilsio patalpoje (1.17) numatoma struktdrinio tinko. Sandélyje (1.02) ir WC esama
plyteliy danga kei¢iama naujomis plytelémis. Kitose patalpose numatoma sienas glaistyti (pagal poreikj), gruntuoti ir
dazyti matiniais plaunamais dazais. Esamos prieSgaisrinés signalizacijos instaliacijos laidai turi bati jgilinti j sienas
prie$ atliekant apdailos darbus. Esami radiatoriai bei Sildymo sistemos vamzdziai perdazomi antikoroziniais dazais.
Esama grindy plyteliy danga kei¢iama naujomis plytelémis 1.01, 1.02, 1.03, 1.05, 1.06, 1.09, 1.10, 1.16, 1.17
patalpose. Jrengiamos akmens masés plyteliy grindjuostés.

Antras aukstas: Remonto metu kei¢iamos visos vidaus durys. Visame aukSte numatomas luby tinkavimas
(pagal poreikj), glaistymas, gruntavimas ir dazymas matiniais plaunamais dazais. Koridoriuje (2.01) planuojamas
laiptatakiy esamos lenteliy dangos demontavimas, glaistymas (pagal poreikj), gruntavimas, dazymas, laipty plyteliy
pakeitimas naujomis(pagal poreikj), turékly perdazymas. Sieny apdaila koridoriuje (2.01) numatoma struktarinio
tinko. DuSinéje (2.03), WC(2.04) ir virtuvéje (2.05) esama plyteliy danga kei¢iama naujomis plytelemis. Kitose
patalpose numatoma sienas glaistyti (pagal poreikj), gruntuoti ir dazyti matiniais plaunamais dazais. Esamos
prieSgaisrinés signalizacijos instaliacijos laidai turi bdti jgilinti j sienas prie$ atliekant apdailos darbus. Esami
radiatoriai bei Sildymo sistemos vamzdziai perdaZzomi antikoroziniais dazais. Esama grindy plyteliy danga kei¢iama
naujomis plytelémis visame auksSte iSskyrus sporto sale (2.07), kurioje jrengiama PVC danga. Jrengiamos akmens

maseés plyteliy grindjuosteés.

Lapas |Lapy |Laida

23369-48-PR-BD.AR




Treéias auksStas: Remonto metu keiiamos visos vidaus durys. AukSte numatomas luby glaistymas,
gruntavimas ir dazymas matiniais plaunamais dazais patalpose 3.01, 3.02, 3.05, 3.06, 3.09, 3.11, 3.12, 3.13. Luby
stiklo audnio tapeto perklijavimas, gruntavimas, dazymas pusiau matiniais plaunamais dazais- 3.10, 3.08 poilsio
patalpose. Boksto (3.14) lubos athaujinamos- esama lenteliy danga demontuojama ir jrengiama nauja PVC
dailylenéiy danga stogo konstrukcijos apacioje. Sieny apdaila koridoriuje (3.01, 3.09) numatoma struktdrinio tinko.
WC (3.03, 3.04) zonoje esama plyteliy danga kei¢iama naujomis plytelémis. Kitose patalpose numatoma sienas
glaistyti (pagal poreikj), gruntuoti ir dazyti matiniais plaunamais dazais. Esamos priesgaisrinés signalizacijos
instaliacijos laidai turi bati jgilinti j sienas prie$ atliekant apdailos darbus. Esami radiatoriai bei Sildymo sistemos
vamzdziai perdazomi antikoroziniais dazais. Esama grindy plyteliy danga keiiama naujomis plytelémis visame
aukste iSskyrus akty sale ir poilsio patalpas (3.07,3.10,3.08), kurioje jrengiama PVC danga. Jrengiamos akmens
maseés plyteliy grindjuostés.

Papildomi darbai:

Antrame aukste lauke ant stogo numatoma jrengti terasiniy lenty dangg-aikStele. Viduje ant langy ir
stoglangiy jrengiamos Zaliuzeés ir roletai. Prie§ dazymo darbus perkaliami jungikliai ir suleidziami kondicionieriy
vamzdynai j sienas. Remonto metu taip pat jrengiami baldai- du minkStasuoliai, virtuvés baldai, persirangimo
spintelés, ugniagesiy riby kabyklos.

Medziagy, baldy, jrangos spalvos ir modelis prieS jrengimg ir pirkimg derinamas su uzsakovu. Prie$

uzsakinéjant medziagas privaloma iSsimatuoti ir tikslinti medziagy keikius vietoje jvertinant esamg situacija,

Numatomas darbo rezimas, sanitarinis darbuotojy aprapinimas
= Pamainy skaicius -4

= Administracijos darbuotojy skaicius - 2 Zm.

= DidZiausias dirbandiyjy skaicius vienoje pamainoje — 8 zZm.

Pirmame pastato aukSte remontuojamas esamas san. mazgas su unitazu ir praustuvu, antrame aukste -
duso patalpa su praustuvu ir unitazu, treCiame aukste san.mazgas-unitazas su praustuvu. Tualete turi bati ranky
praustuvé, asmens higienos priemoniy (tualetinio popieriaus, muilo), vienkartiniy rankSluosCiy détuvé su
vienkartiniais ranksluosc€iais ar ranky dziovintuvas, atlieky surinkimo talpykla.

Pagal STR 2.02.02:2004 "Visuomeninés paskirites statiniai" sanitariniy prietaisy skai€ius bendruoju atveju

turi bdti ne mazesnis kaip:

Jrenginio pavadinimas Vyry ne daugiau kaip Motery ne daugiau kaip
1 unitazas 18 12

1 pisuaras 18 -

1 bidé (higieninis dusas) - 14

Pastaba- pagal STR 2.02.02:2004 ,Visuomeninés paskirties statiniai, motery asmeninés higienos kabinos (bidé arba
higieniniai du$ai) turi bdti jrengiamos, jeigu Statinyje dirba (gyvena) daugiau kaip 14 motery. Kadangi remontuojamame
pastate tiek motery darbo viety numatyta néra, bide kabinos néra privaloma.

Gaisrinés darbuotojams antrame aukste yra dusiné (2-03), kurioje yra 1 dusas ir praustuvas.

Pagal LR Vyriausybés 2003-04-24 nutarimu Nr. 501 patvirtintas ,Buities, sanitariniy ir higienos patalpy
jrengimo reikalavimy aprasa“ prausykloje viena ranky praustuvé skiriama: 20 darbuotojy, dirbanciy su

kenksmingomis cheminémis medZiagomis, galin€iomis uZter&ti kiing, darbo drabuZius; vienas duSas skiriamas: 15
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darbuotojy, dirbanciy su kenksmingomis cheminémis medziagomis, galin¢iomis uZztersti kiing, darbo drabuZius.

Dusuose bus tiekiamas Saltas ir karStas vanduo.
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BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS
TURINYS

Bendrieji reikalavimai ir instrukcijos

1.1. Bendrosios nuostatos
1.2. Jstatymai ir reikalavimai
1.3. Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity duomeny
1.4. Statybiniai gaminiai, medziagos
1.5. Statybos jranga ir statybos metodai
1.6. Bendros sglygos
1.7. Matavimai
1.8. Darby vykdymas
1.9. Tikrinimai ir pridavimas eksploatacijai
1.10 Garantija
1.BENDROSIOS NUOSTATOS

Sios techninés specifikacijos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy
technines specifikacijas. Sios techninés specifikacijos (bendrieji reikalavimai) yra neatskiriama Sutarties dalis.

Rangovas (ir uzsakovo patvirtinti subrangovai) turi bati Lietuvos Respublikoje registruotas ir atitinkamai
atestuotas juridinis vienetas, turintis panaSaus darbo patirtj ir Siam darbui atlikti reikalingg personalg bei jranga.
Rangovas (ir uzsakovo patvirtinti subrangovai), uZzsakovui paprasius privalo pateikti savo atlikty panasiy darby
sgrasg ir sudaryti sglygas jas apZzidréti.

InZinierius — UZsakovo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, kuris atstovauja uzsakovui statybos metu ir
atitikty statinio projektg, teisés akty ir normatyviniy dokumenty reikalavimus, kontroliuoti statybos darby kokybe.
“Inzinierius” turi bati nurodytas statybos rangos sutarties dokumentuose.

Rangovas turi uztikrinti, kad darbai baty atliekami teisinga seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje bty suderintos.

2. ISTATYMAI IR REIKALAVIMAI
UZsakovas, InZinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis Lietuvos

Respublikos jstatymais.
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Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir reikalavimus. Taip
pat turi bati laikomasi UZzsakovo reikalavimy.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i§ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir
turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti rySj su Lietuvos Respublikos kontroliuojan¢iomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet kurios
valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti Uzsakovo tai jforminant
aktu, o baigtas statinys turi bdti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.
Jei Rangovas naudojasi Subrangovy paslaugomis, prie$ pradedant konkrety darbg reikia gauti Uzsakovo

sutikimg. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Uzsakovu ir gauti jo pritarima.

3. PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIY, SPECIFIKACIJY IR KITY DOKUMENTY
Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréziniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos iSkyla kokiy nors
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Tadiau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj | visus didesnius
neatitikimus prie$ spresdamas apie konkrecig interpretacija.
Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais
laikomi specifikacijos ir bréziniai. Ta¢iau Rangovas turi informuoti UZsakovg apie visus tokius neatitikimus pries

nuspresdamas apie konkrecig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

4.STATYBINIAI GAMINIAI, MEDZIAGOS

Visi statybiniai gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauiji.
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas Uzsakovo sutikimas.
Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

= gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zZenklu;

= specifikacija;

= nuoroda kam skiriama;

= techninémis charakteristikomis;

= gpalvos nuoroda;

» pagaminimo data;
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vietg bei

pavadinimg priezilros, valymo bei pakeitimo tikslu.

Sgnaudy ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis

pasitlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Nenaudotinos medziagos

DraudZiama naudoti medZiagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy

(pvz.teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.

Lapas |Lapy |Laid

23369-48-PR-BD.TS
2 7 0




Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kau€iuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz.,
neopreno), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy,
halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali bati kity medziagy sudétyje,
pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

Gaminiy ir medzZiagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi bGti nurodoma kokiu
nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkre€iai nebus nurodyta
medZziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie$ jg perkant ji turés bati pateikiama Uzsakovo
patvirtinimui.

Gaminiai ir medziagos, turintys nurodyta patvirtinimo tipg ir standartg, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos baty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty,
o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei

negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

Jpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos,

numeris, radis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti nereikalingo

saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uZzsakovas yra atsakingas

uz pranesSimy dél galimos Zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos prekiy tiekéjui.

Saugojimas aikSteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.

Statybos aikSteléje medZiagos turi bati laikomos tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga baty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

MedZiagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeistos

naujomis Rangovo sgskaita.
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5.STATYBOS JRANGA IR STATYBOS METODAI
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos

reikalavimus.

6.BENDROS SALYGOS
Angos ir niSos
Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar nisy laikanciose konstrukcijose jrengimas be UzZsakovo
sutikimo rastu neleidziamas.
Jei bus atliekamas skyliy iSmusSimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi bati atliekami taip, kad
pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi bati sutvarkoma, kad atitikty aplinkos

reikalavimus.

Angos montavimui

Kiekvienas Rangovas statybos pradzioje turi iSstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijy arba kitas angas ir
tai patvirtinus UzZsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus InzZinieriui. Tik InZinieriui patvirtinus galima jrengti
angas. Angy ir jdubimy, nenumatyty brézZiniuose, jokiose laikan€iose konstrukcijose palikti ar daryti negalima,
nebent tai leisty Inzinierius.

Statybos metu padarytos angos turi bati tokios, kad jas bdty galima lengvai uztaisyti. Rangovas turi
uztaisyti visas angas prieS dengdamas Silumos ir hidroizoliacijos sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus.

Angas uztaisyti naudojant tas pacias medziagas kaip ir greta esanliy konstrukcijy. Lakstinése

konstrukcijose mazas angas galima uztaisyti elastingomis medziagomis.

Varztai, tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaiCius ir kitos savybés turi bati sukonstruoti taip, kad
atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai
leistina tokia apkrova. Deél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose
panaudojimo, Rangovas turi kreiptis j Inzinieriy leidimo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i$ plieno, turi bati apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$ nerddijancio
plieno, iSskyrus dalis, liekan€ias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi bati ne maZesnis kaip nurodyta
konkrec€iai konstrukcijai.

Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panaSas pavirSiai turi bati uZlyginami ir apdailinami. PavirSiy
savybés ir iSvaizda turi bati identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungCiy stiprumas ir iSvaizda
turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia proceddra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos. Remonta reikia riboti iki minimumo ir nedaryti i$ anksto nepatikrinus tokio uztaisymo masto ir metodo.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimuy,
Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sgskaita pagal numatytg laiko grafikg. Jei remontuotina zona
pagaminta i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., paZeista dalis turi bati pakei¢iama nauja. Jei suremontuota

zona turi bati dazoma. DaZoma turi bati atlikta visa supanti aplinka.
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7.MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés linijos ir
altitudeés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti atliekant
kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi biti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebaty besisumuojancios tik j
vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvuy.

8.DARBY VYKDYMAS
Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir
tinkamg darbo jéga.
Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi
prasyti leidimo i§ Uzsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Bandymai ir pavyzdziai

Uzsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo sagskaita atlikti konstrukcijy ir medziagy bandymus ir pateikti
jy rezultatus UZsakovui jmanomai greitesniu laiku.
Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$§ pradedant bandymus baty atsizvelgta j tokius dalykus:
1. 8aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir budas,
1.turi bati uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety,
2.bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo badai turi bati suderinti su Uzsakovu.

Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai .

Rezultatai turi bati laikomi aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms 3alims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus
turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie
tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél basimy darby organizavimo.
Jei bdtina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo
rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Uzsakovui iki darby
pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat darby uzbaigimo.

Ataskaitos
Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi bdti aptarti prie§ darby pradzig. Darbo planai, jskaitant darby

saugos ir prieSgaisrinés apsaugos priemones turi bati paruosti i anksto, jregistruoti dokumentuose, jy turi bati
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laikomasi, jie turi bati tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi bati atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktg UZsakovui ir jo

patvirtintg kokybés uztikrinimo sistema.

Montavimo metodai ir darbo salygos

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirtj.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bdti numatyti i§ anksto.
Véliau atliktini darbai

Rangovas privalo savalaikiai informuoti Inzinieriy kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby
kokybe, pries$ jrengiant sekancias konstrukcijas.

Naudojimas statybos metu

Jei iki darby priemimo bus naudojama kuri nors pastovi jranga, ji ripestingai turi bati apsaugojama pagal
Uzsakovo instrukcijas. Be Uzsakovo leidimo jrangos haudojimas yra neleidZziamas.
Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmeés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés

kaitros ir per greito dziGvimo.

9.TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI
Tikrinimai
PrieS uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darbg, juos reikia pateikti UzZsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, UZsakovas turi teise reikalauti, kad dengianios medZiagos ar dalys bty nuimamos. Procediry
nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas tinkamas.

Rangovo pildoma dokumentacija

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanéiy konstrukcijy pridavimo aktus,
lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kitg dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos
remdamosi Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti
Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnalg, kuris bty prieinamas UZsakovo perzidrai.

Pridavimas eksploatacijai

Pastato ir i8oriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
1.veikimo principg ir sistemos apradyma;
2.visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
3.iSorés apdailos priezilrros instrukcijg;
4.vidaus pavirsiy medziagy valymo instrukcija;
5.gamintojo priezidros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;
6.tiekéjy ir subrangovy sgrasus su adresais, telefonais, faksais, e-mail.
Auksciau idvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi bdti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje
pateikiamos kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi bati lietuviy kalba.
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Mokymas

Rangovas privalo apmokyti tam tikrg skaiCiy UzZsakovo parinkty darbuotojy, kad jie iki projekto
jgyvendinimo pradzios galéty tiksliai ir kruopS€iai kontroliuoti, tikrinti ir priziaréti statybos darbus.

Apmokymas turi badti vykdomas Rangovo pasamdyto kvalifikuoto personalo kiekvienam patarnavimui
atskirai ir turi testis visg sutarties periodg iki projekto galutinio priémimo, jeigu statybos sutartis nenumato ilgesnio
periodo arba Uzsakovas ir Rangovas susitareé kitaip.

Apmokymas, kaip ir naudojama dokumentacija turi bdti vedami lietuviy kalboje.

Priémimas

Rangovas organizuoja priemimg pagal STR 1.11.01-2002 “Statiniy priémimas” ir kvie€ia UZsakova |
priemima, kad galéty gauti galutinio priémimo aktg. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty
taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami
atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus S$alintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma Zalg, turi bati taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas
turi bati atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi bati primamas sprendimas del to,
kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami i§ karto, o kuriuos galima atideti galutiniam defekty tikrinimui. |
Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidéveéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama
eksploatacija.

Visi remonto darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezidrai.

Visi darbai turi bati atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.

10.GARANTIJA
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji

atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatytg statinio garantinj laikg (kurio
pradzia skaiCiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos):

e statiniy - 5 metai;

e paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) - 10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos
darbo kokybeés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo diena.
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR INSTRUKCIJOS
1.1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Sios techninés specifikacijos yra ,SAKIJ PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, ESANCIO
E.STEPONAICIO G. 2, SAKIAI, PATALPY PAPRASTOJO REMONTO APRASO” dalis.

Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Sios
techninés specifikacijos (bendrigji reikalavimai) yra neatskiriama Sutarties dalis.

Rangovas (ir uzsakovo patvirtinti subrangovai) turi bati Lietuvos Respublikoje registruotas ir atitinkamai
atestuotas juridinis vienetas, turintis panasaus darbo patirtj ir Siam darbui atlikti reikalingg personalg bei jranga.

Rangovas (ir uzsakovo patvirtinti subrangovai), uzsakovui paprasius privalo pateikti savo atlikty panaSiy
darby sarasg ir sudaryti sglygas jas apziareti.

InZinierius — UZsakovo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, kuris atstovauja uzsakovui statybos metu ir
atitikty statinio projekta, teisés akty ir normatyviniy dokumenty reikalavimus, kontroliuoti statybos darby kokybe.
“Inzinierius” turi bati nurodytas statybos rangos sutarties dokumentuose.

Rangovas turi uztikrinti, kad darbai baty atliekami teisinga seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje buty suderintos.

1.2. |ISTATYMAI IR REIKALAVIMAI
Uzsakovas, Inzinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis
Lietuvos Respublikos jstatymais.
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir reikalavimus.
Taip pat turi bati laikomasi UZzsakovo reikalavimy.
Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdzZios jstaigy ir kity institucijy gavima.
Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.
Rangovas privalo palaikyti rySj su Lietuvos Respublikos kontroliuojan€iomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet
kurios valdZios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti UZsakovo tai
jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.
Jei Rangovas naudojasi Subrangovy paslaugomis, prie§ pradedant konkrety darbg reikia gauti UZzsakovo

sutikimg. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Uzsakovu ir gauti jo pritarima.

1.3.PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIY, SPECIFIKACIJY IR KITY DOKUMENTUY
Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iSkyla kokiy nors
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Tadiau Rangovas turi atkreipti UZsakovo démesj j visus didesnius
neatitikimus pries§ spresdamas apie konkrecig interpretacija.
Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais
laikomi specifikacijos ir bréZiniai. Taiau Rangovas turi informuoti UZsakovg apie visus tokius neatitikimus pries

nuspresdamas apie konkrecig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.
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1.4.STATYBINIAI GAMINIAI, MEDZIAGOS
Visi statybiniai gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauiji.
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas UZsakovo sutikimas.
Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:
e gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;
¢ specifikacija;
¢ nuoroda kam skiriama;
¢ techninémis charakteristikomis;
e spalvos nuoroda;
¢ pagaminimo data;
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzZsakymo kodus ir kimés vietg bei
pavadinimg priezidros, valymo bei pakeitimo tiks|u.
Sagnaudy ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis
pasitlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Nenaudotinos medziagos

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudeétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy
(pvz.teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kau€iuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz.,
neopreno), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy,
halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali bati kity medziagy sudétyje,
pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir brézZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi bati nurodoma kokiu
nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreCiai nebus nurodyta
medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries$ jg perkant ji turés bati pateikiama Uzsakovo
patvirtinimui.

Gaminiai ir medziagos, turintys nurodytg patvirtinimo tipg ir standartg, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos bty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybes kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produktuy,
o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos ju montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

|pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medzZiagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos,
numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas
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Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais.
Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uZsakovas yra atsakingas
uz pranesimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos prekiy tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bdti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.

Statybos aikSteléje medziagos turi bati laikomos tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga baty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeistos
naujomis Rangovo s3gskaita.

1.5.STATYBOS |JRANGA IR STATYBOS METODAI

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos

reikalavimus.
1.6.BENDROS SALYGOS

Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanciose konstrukcijose jrengimas be Uzsakovo
sutikimo rastu neleidziamas.

Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi bati atliekami taip, kad
pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi bdti sutvarkoma, kad atitikty aplinkos
reikalavimus.

Angos montavimui

Kiekvienas Rangovas statybos pradzioje turi iSstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijy arba kitas angas ir
tai patvirtinus Uzsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus Inzinieriui. Tik Inzinieriui patvirtinus galima jrengti
angas.

Angy ir jdubimy, nenumatyty bréziniuose, jokiose laikanCiose konstrukcijose palikti ar daryti negalima,
nebent tai leisty Inzinierius.

Statybos metu padarytos angos turi bati tokios, kad jas bty galima lengvai uZtaisyti. Rangovas turi
uztaisyti visas angas prie$ dengdamas Silumos ir hidroizoliacijos sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus.

Angas uZtaisyti naudojant tas palias medZiagas kaip ir greta esanliy konstrukcijy. Lakstinése
konstrukcijose mazas angas galima uZtaisyti elastingomis medzZiagomis.

Varztai, tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaiCius ir kitos savybeés turi bati sukonstruoti taip, kad
atlaikyty numatytas apkrovas, isSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai
leistina tokia apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas
turi kreiptis j InZinieriy leidimo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i$ plieno, turi bati apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$ nertdijancio
plieno, iSskyrus dalis, liekan€ias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi bdti ne mazesnis kaip nurodyta
konkreciai konstrukcijai.

Remontas (defekty taisymas)
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Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir pana8us pavirSiai turi bati uzlyginami ir apdailinami. PavirSiy
savybés ir iSvaizda turi bati identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jung€iy stiprumas ir iSvaizda
turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia proceddra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos. Remontg reikia riboti iki minimumo ir nedaryti i$ anksto nepatikrinus tokio uztaisymo masto ir metodo.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy,
Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sgskaita pagal numatytg laiko grafika.

Jei remontuotina zona pagaminta i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi bdti
pakei¢iama nauja. Jei suremontuota zona turi bati dazoma. Dazoma turi bati atlikta visa supanti aplinka.

Pastato sandarumo reikalavimai

C, B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasés pastatai (jy dalys) turi bati suprojektuoti taip, kad jy
sandarumas, i$matuotas pagal LST EN 13829:2002 ,Siluminés statiniy charakteristikos. Pastaty pralaidumo orui
nustatymas. Slégiy skirtumo metodas (modifikuotas ISO 9972:1996)“ [5.15] reikalavimus esant 50 Pa slégiy
skirtumui tarp pastato vidaus ir iSorés, nevirSyty 10 lenteléje nurodyty oro apykaitos verciy.

Norminés oro apykaitos n50.N (1/h) vertés esant 50 Pa slégiy skirtumui

Eil. . Pastato energinio Nso.N,
P k A4 .
Nr. astato paskirtis [5.4] naudingumo klasé (1/h)
C 2
. - . . B 1,5
1 Gyvenamosios, administracinés, mokslo ir gydymo A 1
A+, A++ 0,6
I _ N C,B 2
5 Maitinimo, prekybos, kultdros, viesbudiy, paslaugy, sporto, A 15
transporto, specialioji ir poilsio : ’
A+ ir A++ 1

Sandéliavimo, garazy, gamybos ir pramonés paskirties pastatams pastaty sandarumo ir sandarumo
matavimo reikalavimai netaikomi.

A energetinio naudingumo klasiy gyvenamosios, administracinés, mokymo ir gydymo paskirCiy pastaty
sandarumas turi bati iSmatuotas.

Tais atvejais, kai keliami reikalavimai pastato sandarumui, pastaty sandarumo matavimus turi atlikti
bandymams pagal LST EN ISO 9972:2015 ,Siluminés statiniy charakteristikos. Pastaty pralaidumo orui
nustatymas. Ventiliatorinis slégiy skirtumo metodas® reikalavimus akredituotos laboratorijos.

Tais atvejais, kai keliami reikalavimai pastato sandarumui, sandarumo matavimai turi bati atliekami
uzbaigus visus statybos darbus pastate. Pastato sandarumas turi bdti matuojamas baigtame statyti pastate prie$
atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavima.

1.7.MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydZiai turi bati nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés linijos ir
altitudés turi bati paZzymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti atliekant
kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

AikSteléje laikomuose bréZiniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebity besisumuojancios tik |

vieng puse.
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Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medzZiagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvy.

1.8.DARBY VYKDYMAS
Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir
tinkamg darbo jéga.
Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi
prasyti leidimo i Uzsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybeés.
Bet kokj perprojektavimag dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Bandymai ir pavyzdziai

UZsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo sgskaita atlikti konstrukcijy ir medziagy bandymus ir pateikti
jy rezultatus Uzsakovui jmanomai greitesniu laiku.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$§ pradedant bandymus bty atsizvelgta j tokius dalykus:

e 3aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir budas,
e turi bati uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety,
e bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo badai turi bati suderinti su Uzsakovu.

Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai .

Rezultatai turi bati laikomi aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus
turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie
tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél basimy darby organizavimo.
Jei bdtina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo
rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti UZsakovui iki darby
pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdZiai turi bati laikomi iki pat darby
uzbaigimo.

Ataskaitos

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi bati aptarti prie§ darby pradzig. Darbo planai, jskaitant darby
saugos ir prieSgaisrinés apsaugos priemones turi biti paruosti i anksto, jregistruoti dokumentuose, jy turi bati
laikomasi, jie turi bati tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi bati atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktg UZzsakovui ir jo
patvirtintg kokybés uztikrinimo sistema.

Montavimo metodai ir darbo salygos

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirt;.
Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bdti numatyti i$ anksto.
Véliau atliktini darbai

Rangovas privalo savalaikiai informuoti Inzinieriy kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby
kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas.

Naudojimas statybos metu
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Jei iki darby priémimo bus naudojama kuri nors pastovi jranga, ji ripestingai turi bati apsaugojama pagal
UzZsakovo instrukcijas. Be UZsakovo leidimo jrangos naudojimas yra neleidziamas.
Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés
kaitros ir per greito dziGvimo.

1.9.TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

Tikrinimai

Prie§ uzdengiant konstrukcija ar baigta darbg, juos reikia pateikti UZsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, UZsakovas turi teise reikalauti, kad dengianios medziagos ar dalys bty nuimamos. Procediry
nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besgs tinkamas.
Rangovo pildoma dokumentacija

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanéiy konstrukcijy pridavimo aktus,
lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos
remdamosi Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti
Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala, kuris bty prieinamas Uzsakovo perziirai.

Pridavimas eksploatacijai

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

e veikimo principg ir sistemos aprasyma;

e visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

e iSorés apdailos priezilros instrukcijg;

e vidaus pavirSiy medziagy valymo instrukcija;

e gamintojo priezidros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medzZiagoms;

o tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, e-mail.

AukSc¢iau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.

Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje
pateikiamos kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviy kalba.
Mokymas

Rangovas privalo apmokyti tam tikrg skaiCiy Uzsakovo parinkty darbuotojy, kad jie iki projekto
jgyvendinimo pradzios galéty tiksliai ir kruopsciai kontroliuoti, tikrinti ir prizidréti statybos darbus.

Apmokymas turi biti vykdomas Rangovo pasamdyto kvalifikuoto personalo kiekvienam patarnavimui
atskirai ir turi testis visg sutarties perioda iki projekto galutinio priémimo, jeigu statybos sutartis nenumato ilgesnio
periodo arba UZzsakovas ir Rangovas susitare kitaip.

Apmokymas, kaip ir naudojama dokumentacija turi bati vedami lietuviy kalboje.

Priémimas
Rangovas organizuoja priémimg pagal STR 1.11.01-2002 “Statiniy priémimas” ir kvie€ia UZsakovg |

priemima, kad galéty gauti galutinio priemimo aktg. Tikrinimo akte turi bdti nurodyti nebaigti darbai ir defekty
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taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami
atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus veéliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg zalg, turi bati taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas
turi bati atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priemimo metu turi bati priimamas sprendimas dél to,
kokiu mastu ir kurie defektai turi bdti Salinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. |
Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidéveéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama
eksploatacija.

Visi remonto darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezidrai.

Visi darbai turi bti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.

1.10.GARANTIJA
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji

atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatytg statinio garantinj laikg (kurio
pradzia skaiCiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos):

o statiniy - 5 metai;

e paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) - 10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos
darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo diena.

2. REIKALAVIMAI APDAILOS DARBAMS

Bendras techniniy specifikacijy skirty pastato statybai sgrasas.

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte
naudojamoms medziagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai - LST, LST EN.
MedZiagos ir gaminiai privalo tenkinti Siy standarty reikalavimus ir turéti ten nurodytus arba ne blogesnius
techninius ir kokybés rodiklius. Esminiai techniniai statybos produkty rodikliai yra nurodomi aprasant atskirus
darbus.

Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui
keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, grieztai laikydamiesi
produkty gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint tam leidima, suderinus su statytoju jy eigg ir tvarka. Visos
objekte naudojamos medZiagos privalo bati atveZzamos firminéje pakuotéje, turéti LR sertifikatg, atitikties
deklaracijg arba gaminio pasa.

Visi darbai objekte turi bati atlikti iki galo, remontuojamas pastatas turi badti tinkamas tolimesnei
eksploatacijai. Po remonto neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos eksploatacinés savybés — jie turi likti ne
blogesnés biklés, nei buvo iki darby pradzios.

Siame etape i$skirtos sekangios pastato remontui skirtos specifikacijos:

Lapas |Lapy |Laida

23369-48-PR-BD.TS




TS-2 GRINDYS
Grindy konstrukcijos jrengimas susideda i§ pagrindo, paruoSiamuyjy ir iSlyginamyjy sluoksniy jrengimo,

hidroizoliacijos jrengimo, armattros suklojimo, grindy betonavimo ir dangos jrengimo.

Grindy pagrindy, paruosiamuyjy ir iSlyginamuyjy sluoksniy jrengimas.

Grindy 8 betono jrengimas apima gruntinio pagrindo paruoSimg ir betoninio ar cementinio skiedinio
sluoksniy jrengima.

Grindy pagrindy, paruoSiamieji ir iSlyginamieji sluoksniai gali bati jrengiami esant ne Zemesnei kaip 50C
aplinkos temperatdrai. Tokia temperatdra turi biti iSlaikyta, kol betonas pasieks 50% stiprumo.

Grindis jrengti galima esant ne Zemesnei temperatirai negu:

159C — i$ polimeriniy medziagy, palaikant dar 24 val. Sig temperatlrg po jrengimo;
159 C - i$ keraminiy plyteliy, naudojant lateksinius sgstatus;
50C — naudojant bitumines mastikas ir jy misinius, j kuriy sudétj jeina cementas.

Betonuojant ziemos metu, kai paros vidutiné temperatira Zemesné uz 5°C ir minimali paros temperatira
zemesné uz 0 laipsniy, batinos priemonés, uztikrinanc&ios skiedinio sukietéjima.

Ruosiant pagrindus grindims ant grunto, bdtina paSalinti augalinio sluoksnio likucius, dumblg, durpes,
gruntg su statybinémis SiukSlémis. Grunto sutankinimas turi bati iki 0.10 mPa atsparumo.

Jeigu kitaip nenurodyta, pagrindai jrengiami i$ B 7.5 tipo betono, o paruoSiamieji ir iSlyginamieji sluoksniai —
i5 cemento skiedinio M150 arba betono B10, o kai sluoksnis skirtas nuolydziui jrengti - S betono B 7.5 arba
cementinio skiedinio M 100.

Betoniniai pagrindai gali bati jrengiami vakuumavimo metodu. Jrengiant pagrindg Siuo metodu, smélio kiekis
1m3 betono misinio turi bati 150 — 200 kg didesnis nei paprastame betono misinyje. Betono misinio slankumas 8-
12 cm . Vakuuminio siurblio iSkrova turi bati 0.07 — 0.08 MPa, o vakuumavimo trukmé 1 — 1.5 min. 1 cm sluoksniui.

ParuosSiamieji ir iSlyginamieji sluoksniai turi bati izoliuoti nuo sieny ir pertvary hidroizoliacinés medziagos
juostomis.

ISlyginamieji sluoksniai turi bati jrengiami tik sudrékinus betoninius pagrindus. Skiedinio sluoksnis
lyginamas ir tankinamas iki cementinio pieno pasirodymo. Sustinge ruozZai periodiSkai laistomi, apiberiant drégme
sulaikan€iomis medzZiagomis (pavyzdziui, medZio pjuvenomis) arba uZdengiant neaustiniais dembliais. 18lyginamieji
sluoksniai ant kuriy klijuojama hidroizoliacija arba keraminés plytelés, gruntuojami bitumo ir benzino miSiniu (1:3
masés dalimis). Kai skiedinio stiprumas pasiekia 2.5-3 MPa (antrgjg arba trecigjg dieng), pavirsiai uztrinami.

Jrengiant deformacines sidles, betonuojant paruosiamajj sluoksnj jdéti 20 mm storio polistirolo.

Jrengiant deformacine sitile kanalo dugne, jdéti smaluotg lenta, apsuktg izodu, vir§ jos déti kompensatoriy,
iSlankstytg i5 0.9 mm storio cinkuotos arba plastikuotos skardos. Tarpas vir§ kompensatoriaus turi bati uZtaisytas
dervuota virve (LST 884-83) arba smaluotomis pakulomis. 50 mm gylio nuo virSaus tarpg uZtaisyti
polimercementiniu skiediniu 1:2. AnalogiSkai uZtaisyti deformacine sitle kanalo sienelése, perdangoje, grindyse.

Klojant grindy danga be hidroizoliacinés medzZiagos, RH betone negali virdyti 85% esant 18°C. Naudojant
hidroizoliacine medziagg, grindy dangg galima kloti esant 97 % RH betone. Jei RH didesnis nei 97 %, kloti dangos
i$ viso negalima.

Nekloti grindy dangos tiesiai ant betoniniy grindy, kur kyla drégmé. Tokios grindys turi biti védinamos arba

jrengiama garams nepralaidi izoliacija.
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Danga klojamos vietos turi bati Svarios, aptvertos, neprieinamos orui, palaikoma pastovi temperatira
maziausiai 48 valandas pries$ klojima, klojant ir po klojimo. RH patalpoje neturi virSyti 60 %. o temperatara turi bati
maziausiai 18°C. Tokiomis pat sglygomis reikia laikyti grindy dangos medziaga. Ritinius laikyti vertikaliai, kad
matytysi etiketés ir baty lengva perskaityti spalva, ritinio bei riSies numerius.

Jei klojama vienos spalvos danga daugiau kaip i$ vieno ritinio, medziaga turi bati tos pacios rasies, o ritiniai
imami nuosekliai pagal numerius. Jei naudojama daugiau negu vienos rasies medziaga, reikia taip suplanuoti
darbg, kad skirtingos riSies danga nebity klojama Salia. Dangg visuomet reikia kloti prieSingomis kryptimis, kad
per silles nepasimatyty maziausiy spalvos skirtumy.

Auksty skirtumai tarp gretimy patalpy grindy su skirtingomis dangomis i§ keraminiy plyteliy, akmens masés
plyteliy, mozaikiniy — betono plyteliy ir plokS&iy neturi virdyti 1 mm;

Slenksteliai tarp skirtingy grindy dangy neturi bati auktesni kaip 2 mm.

Grindy konstrukcijoje numatyti pakloti vamzdziai inzinerinems komunikacijoms turi bati betoniniuose arba
paruoSiamuosiuose grindy sluoksniuose, kuriy storis Siais atvejais turi bati 10 — 15 cm didesnis uz vamzdziy
diametra.

PVC dangos jrengimas

Grindy danga turi bati i§ vientisos polivinilinés medziagos. Nusidéveéjimui tinkamo sluoksnio storis ne
maziau kaip 2mm, spalva jlieta per visa sluoksnio storj, tolygi ir patvari. Absoliu€ios liekamosios deformacijos neturi
virSyti 0,5mm. Klojama homogeniSka danga bus i$ keliy spalvy su rastais, kuriuos pateiks autorius suderintus su
uzsakovu. Danga koridoriuje turi turéti sertifikata, kuris leidzia danga kloti evakuacijos keliuose.

Danga neturi kaupti statines elektros ir iSskirti toksiSky cheminiy medziagy, turi bati atspari ragstims:
Sarmams, naftos produktams, mechaniniams veiksniams, nedegi, nelaidi garsui. Danga atnaujinama Slifuojant ir
poliruojant juosty (2 ar 3 m plo¢io) suvirinimo sidliy tvirtumas ne mazesnis kaip 294 n/cm.

Patalpose klojamos antistatiné, atspari drégmei ir paprasta PVC dangos, neplonesnés kaip 2,0mm storio
su auksto atsparumo trin&iai ir dilimui rodikliais.

Danga klijuojama ant pagrindo, kurio drégme ne didesne kaip 5%.

Dangos priklijavimui turi bati naudojami klijai, uzZtvirtinantys priklijavimo ilgaamziSkumg ir pakankamag
stipruma. Klijai turi bati nedegus.

Dangos rulonai turi bati palaikomi horizontalioje padétyje iStiesti 1-2 paras, kad iSnyktu banguotumas.
Paruostas pagrindas turi bati sausas, lygus, tvirtas, nuvalytas nuo SiukS$liy ir dulkiy. Patalpos temperatira klojimo
metu turi bati 18°C, santykinis drégnumas iki 60%.

PVC Grindjuostés

Grindjuostés jrengiamos ties sanduromis su visomis konstrukcijomis, kurios iSkyla vir§ grindy, jei
nenurodyta kitaip.

Grindjuostés turi biti i$ tos pacios medziagos, kaip ir grindy danga, nurodyto auks¢io (100mm), uzlenktos ir
klijuojamos prie sienos pavirSiaus.

Akmens masés plyteliy danga

Akmens masés plytelés Vaikdtant basomis, plyteléms reikalinga klasifikacija pagal A, B, C (aktualu

visuomeninése patalpose, dusuose):

A - ten, kur vaik§toma basomis sausomis kojomis ar persirengimo kambariuose ir pan.;

B - duSuose, aplink baseinus ir pan.;

C - ant laipteliy, vedanciy j vanden;j ir esan&iy po vandeniu, baseiny krastuose su stovinciu vandeniu ir pan.

Akmens masés plyteliy vandens jmirkis yra labai mazas (<0,5% pagal standarto reikalavimus)
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Vandens jmirkis (EN ISO 10545-3),
Trukstamasis stipris (EN ISO 10545-4),
Lenkiamasis stipris (EN ISO 10545-4),
Atsparumas giliajam dilimui (EN 1SO 10545-6).

Klijuoti klijais lauke. Tepti klijus ir ant pagrindo ir ant plytelés ne storesniu kaip 5mm sluoksniu;
Reikty atkreipti démesj, kad, dél akmens masés plyteliy kietumo, jas yra sunkiau pjaustyti, grezti ar kitaip
apdirbti. Tam tinka tik deimantiniai grgztai ar diskai.
Reikalavimai klijuojant plyteles ziemos metu
Pavirsiy temperatdra turi bati ne maziau 8°C. Mastiky ir klijy temperatdra turi bati ne maziau kaip 15°C.
Patalpose 2 paras prie$ pradedant darbus turi bati palaikoma 10°C temperatra.
Santykinis drégnumas turi bati ne didesnis kaip 70.
Eksploatacinés salygos
Valymui tinka visi buitiniai valikliai;
Ant plyteliy galima statyti jprastus buitinius vonios, WC prietaisus, baldus ir kitg buitine technika.
Atsparumas spaudimui tiesiogiai proporcingas teisingam grindy plyteliy suklijavimui, t. y. ar gerai iSlygintas
pagrindas, ar plytelés visa savo plokStuma priklijuotos prie pagrindo ir néra tusciy ertmiy.
Atsparumas slydimui R9 iki R13 pagal DIN 51130 reikalavimus.

1 lentelé. Reikalavimai baigtai grindy dangai

Techniniai reikalavimai Leistini nuokrypiai, mm Kontrolé

PavirSiaus nukrypimai nuo 4 9 matavimai 50-70m? pavirSiaus

plok§tumos, tikrinant 2m  matuokle:; 2% patalpos matmeny f 50 [arba vienai mazesnio ploto patalpai

cementines - polimerines 10% nuo projektinio storio 9 matavimai 50-70m?2 pavirSiaus
Nukrypimai nuo projektinio dangos arba vienai mazesnio ploto patalpai

nuolydZio 9 matavimai 50-70m? pavirsiaus
Dangos storio nuokrypos PavirSiai arba vienai mazesnio ploto patalpai

negali turéti jokiy nelygumy Neleistinos

démeés ir jbrézimai

TS-3 KARKASINIY ATITVARY |JRENGIMAS
Reikalavimai gipso kartono ploksc¢iy ir karkaso sistemos komponentams.
Lakstinio plieno profiliai turi bati pagaminti Salto formavimo badu i§ apsaugoty nuo korozijos plieno
lak$ty, kuriy storis 0,6 mm.
Tvirtinimui prie mediniy ir/ar plieniniy konstrukcijy naudojami statybiniai varztai. Lenteléje nurodyti
leistinieji jy tvirtinimo Zingsniai, atsizvelgiant j tvirtinimo priemonés ra§j ir plokStés storj.
Gipskartonio plokstés prie karkaso tvirtinamos tik specialiais varztais. Nedegi gipso ploksté ir gipso —
celiuliozés ploksté gali bati tvirtinama kabémis.
Visos pakabinamosios ir tvirtinamosios plieninés detalés turi biti padengtos cinku arba kadmiu.

Vidutinis cinkuotos vielos diametras turi bati 3,6 mm, detaliy pagamintyi$ plieninés skardos minimalus storis -
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0,75 mm. Minimalus srieginiy detaliy(varzty)) diametras turi bati 6 mm (M6), minimalus spyruoklinio plieno
storis turi bati 0,5 mm.

2 lentelé. | eistinas montavimo profiliy zingsnis:

Didziausias leistinas montavimo profiliy tvirtinimo zingsnis
. Kartono plausy (ne daugiau)
Plokstés storis, mm ]
kryptis Sieny ir pertvary | Lubos ir $laitiniai | Lubos ir $laitiniai
apkala*, mm stogai stogai
12,5 ISilgai 600 420 Neleistina
Skersai 600 500 400

*- Jei numatyta keraminé danga, vienasluoksné apkala tvirtinama kas <420 mm, o

daugiasluoksné <600 mm;

Gipso kartono ploksé€iy pertvary montavimas ir sieny apkala.

TuSCiame tarpe tvirtinamos izoliacinés medziagos Silumos ir garso izoliacijai, prieSgaisrinei apsaugai,
jrengiama elektros instaliacija, vamzdynai.

PlokStés prie karkaso gali bati tvirtinamos dviem sluoksniais.

Badtina vengti tokiy jungCiy, kuomet vienoje eiléje yra keli mazesni gabalai, nes tai gerokai susilpnina
konstrukcijg. Kryzminés sidlés neleistinos.

Jei formuojama keliy sluoksniy plok&¢&iy konstrukcija, skirtingy sluoksniy ploks&iy sitlés neturi sutapti.
Pries tvirtinant kitg plok&¢&iy sluoksnj, batina uzglaistyti ankstesniojo sluoksnio plok$¢&iy sandiry sidles.

Jei konstrukcijai keliami atsparumo ugniai reikalavimai, naudojamos tik ugniai atsparios plokstés.

3 lentelé. Leistini pertvary montavimo nukrypimai:

Nuokrypa Nuokrypos dydis

Pertvaros nukrypimas nuo vertikalés 2 mm / 1m, bet ne daugiau kaip 10mm
Nelygumai tikrinant 2m liniuote 3 mm, ne daugiau kaip 2 nelygumai
Profiliy nuokrypa nuo pazymétos asies 3mm

Tarpas tarp garsg izoliuojanéiy plokséjy, o taip pat tarp

wxi 2mm
ploksc¢iy ir karkaso elementy
Savisriegio panardinimas j plokste 0,5-1mm
Atstumas tarp vertikaliy profiliy asiy 2mm
Profilio tvirtinimo prie laikanciosios konstrukcijos atstumo 5

mm

nuokrypa
Tarpas tarp suduriamy ploksciy 1-2 mm
Minimalus plokstés uzleidimo ant profilio dydis 10mm

Gipskartonio ploksciy eksploatacija
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Esant padidintai drégmei, privalu naudoti impregnuotas plokstes. Kai drégmé nuolatiné- naudoti
cementines plokstes.

Montavimo darbai gali bati atliekami ir tuomet, kai temperatda zemiau nulio. Ta€iau naudoti glaistymo
medziagas arba kitus gipso skiedinius statybos objekte galima tik tuomet, kai temperatiira ne Zemiau +5°C.

Karkasinés gipso kartoninés pertvaros jrengiamos iki g/b perdangos. Jos turi atlaikyti apkrova
0,3kN/m2. Visos pertvaros turi blti sandarios.

Jrengiant gipso kartonines pertvaras vadovautis gamintojo nurodymais ir reikalavimais. Prie$
uzsakydamas medziagas ir gaminius Rangovas turi pateikti pavyzdzius su sertifikatais Uzsakovui ir Projekto
Vadovui patvirtinti.

TS-4 GLAISTYMO DARBAI

Visos medziagos turi turéti pasus ir bati firminiame jpakavime.

Pagal risiklj ir jo kiekj glaistas biina:

1. Aligjinis glaistas (A) su karboksimetilceliulioze arba kauly klijais ir pokostu, kurio yra ne maziau kaip
8% glaisto masés. Sis glaistas skirtas mediniams pavirSiams bei grindims glaistyti prie dazant aligjiniais ir
sintetiniais dazais. Aliejinis glaistas gali bati naudojamas ir betono bei tinkuotiems pavirSiams glaistyti prie$ dazant
aliejiniais ar alkidiniais dazais.

2. Aligjinis- Klijinis (AK) glaistas su karboksimetilceliulioze arba kauly klijais ir pokostu kurio yra ne
maziau 4% glaisto masés. Sis glaistas skirtas pokostu gruntuotiems mediniams, i§skyrus grindis, betono ir
tinkuotiems pavirSiams glaistyti prieS dazant aliejiniais ir vandens dispersiniais dazais.

3. Kilijinis (K) glaistas su karboksimetilceliulioze arba kauly klijais ir pokostu, kurio yra iki2%. Jis skirtas
betono ir tinkuotiems pavirSiams glaistyti prie§ dazant vandens dispersiniais, aliejiniais, sintetiniais, Klijiniais dazais
ir pries tapetuojant.

4, Lateksinis (L) glaistas su sintetiniu lateksu ir karboksimetilceliulioze skirtas gruntuotiems mediniams ir
tinkuotiems pavirSiams glaistyti prieS dazant aliejiniais, sintetiniais, vandens dispersinais, klijiniais dazais ir pries
tapetuojant.

5.  Akrilinis (AD) glaistas pagamintas akrilinés dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatoriy. Jis
naudojamas betono ir tinkuotiems pavirSiams iSlyginti prie§ dazant ir tapetuojant.

6. Polimerinis (PM) glaistas su polivinilo spiritu ir 2-5% pokosto. Jis skirtas gruntuotiems mediniams,
iSskyrus grindis, betono ir tinkuotiems pavirSiams glaistyti prie§ daZant aliejiniais ir sintetiniais dazais.

7. Pagal naudojimg glaistas skirstomas | vidinés apdailos (V) ir iSorinés apdailos (F) glaistg. 13orinei
apdailai naudojamas akrilinis ir aliejinis (tik gruntuotiems mediniams pavirSiams glaistyti) glaistas.

8.  Glaistas turi bati gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintg technologinj reglamenta ir turi atitikti Sio
standarto reikalavimus.

9.  Glaistui gaminti naudojamos Sios medziagos:

-kreida, turinti ne daugiau kaip 2% netirpiy druskos rtgstyje medziagy;

-kauly klijai, kuriy suklijavimo stipris ne mazesnis kaip 6,0N/mm2;

- sintetinis lateksas, turintis ne maZiau kaip 42% sausuyjy medZiagy ir kurio pH ne maZesnis kaip 9,0;

-akriliné dispersija, turinti ne maZziau kaip 40% sausujy medZiagy;

-karboksimetilceliuliozé (klijai KMC), turinti ne maziau kaip 90% pagrindinés medZiagos absoliuciai
sausame produkte;

-polivinilo spiritas, turintis ne maziau 90% pagrindinés medziagos;

-oksolis, turintis ne maziau kaip 54% sausujy medziagy ir kurio dzitvimo iki 3 laipsnio laikas nevirSija 24h;
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-pokostas, kurio tankis (0,930-0,950) g/cm3 ir kurio dzZidvimo iki 3 laipsnio nevirSija 24h.

- skalbiamas muilas pagal LST 1259 reikalavimus;

-vanduo , turintis ne daugiau kaip 200mg/I suspenduoty daleliy.

Pagal iSvaizdg glaistas turi bati vienalytis, be varSkéjimo pozymiy ir mechaniniy priemaiSy. Glaistas turi
bati smulkus. Likutis ant sieto Nr. 0,20 turi bGti ne daugiau kaip 1%. Glaisto, naudojamo pirminiam betono ir
tinkuoty pavirsiy glaistymui, likutis ant sieto Nr. 0,20 netuti virSyti 30%, o ant sieto Nr. 0,315 ne daugiau kaip 5%.

Glaistas neturi susitraukti. Dzidstant (0,3-0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti jtrakimy.
pavirSius patrynus neturi teptis.

Vidinei apdailai skirtas glaistas turi bati lengvai Slifucjamas. 18dzitves glaisto sluoksnis $lifuojant neturi lipti
prie Svitrinio popieriaus.

TS-5 DAZYMO DARBAI

Visos atvezamos | statybas medziagos turi turéti pasus ir bati firminiame jpakavime. Privalomiems
sertifikuoti gaminiams ir medziagoms turi bati pateikti sertifikatai.

Vykdomi paruoSiamieji darbai- dazomy pavirSiy nuvalymas nuo neSvarumy, glaistymas.

PavirSius padengiamas atitinkamai vidaus ar iSorés darbams skirtais dazais, pagal dazy gamintojo
pateikta naudojimo instrukcijg. Dengiamas pavirSius turi biti be pazeidimy, Svarus, neapdulkéjes, be tepaly,
cemento pieno plévelés, nutekéjimy ir kity uzterStumy ,kad uztikrinti gerg dazy sukibimg. Darby vykdymo metu
temperatira +10-+30C. Dazytam pavirSiui suteikiamas ne maziau 5 mety garantinis laikotarpis.

Vykdant dazymo darbus naudojami gruntai, glaistas ir dazai. Dazai gali bati vandeniniai, aliejiniai, emaliniai,
sintetiniai ir kt. Grunty, grunty impregnanty ir dazy pagrindiniai duomenys pateikiami Statybinés produkcijos
sertifikavimo centre.

4 lentelé.
Techniniai reikalavimai Ribiniai Kontrolé
nuokrypiai, mm
Dazy dangos sluoksniy leidziamas storis: 5 matavimai 50 - 70 m? pavirSiaus
- glaisto - 0,5 mm 15 arba mazesnis pavirSius su matomais
- dazy sluoksnio #25 km defektais

Kiekvieno sluoksnio pavirsiai turi bati lygis, be nuoteky. Dazy sluoksnis turi bati tvirtai ir tolygiai sukibes su
dengiamuoju pavirSiumi. Dazyty pavir8iy kokybé turi bati vertinama tik dazams visisSkai iSdzitvus.

5 lentelé. Reikalavimai baigtam pavirSiui

Techniniai reikalavimai Leistini Kontrolés buadai

nuokrypiai, mm

PavirSiai padengti vandeniniais dazais turi bati vieno tono, be

juosty, démiy, nuoteky, pursly ir istrinty viety

Vietiniai iStaisymai 3 m atstumu nuo pavirSiaus neturi bati - Vizualiné apzitra

matomi

PavirSiai padengti nevandeniniais dazais turi bati vieno tono

matinio arba blizgancio pavirSiaus

Negali bati iSsisluoksniavimo pasliy, rauksliy, dazy kruopeliy,

nelygumy, teptuko ar volelio Zymiy, neturi prasiSviesti apatiniai
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dazy sluoksniai

Pridéjus prie i8dzZiGvusio dazyto pavirSiaus tampong ir juo - Vizualiné apzitra

pabraukus ant jo neturi likti dazy Zymiy

Dviejy skirtingy spalvy pavirSiy sanddros linijos kreivumas 2 Matuojant liniuote

atskiruose ruozuose

Dazyty pavir8iy skiriamuyjy juosteliy (apvady) linijy kreivumas ar| 1 Matuojant liniuote

gretimo kitos spalvos pavirSiaus uzdazymas (1 m ilgio ruoze)

Bet kurios sandaros gruntinis, iSlyginamasis bei apdailinis dazy sluoksniai turi bati i$ vieno gamintojo.
Medziagos turi bati tiekiamos j statybos aikStele paruostos naudojimui. Jos pristatomos uzantspauduotuose
konteineriuose su tokia informacija:
egamintojo rekvizitai, medziagos pavadinimas ir savybés, pritaikymo sritys,
ereikalavimai pavirS§iams, skiedinio tipui, dazymo budui,
espalvos nuoroda pagal Europos standartus, siuntos numeris ir pagaminimo data.
Visos apdailos medziagos turi atitikti HN 03-0009-91 nurodymus.

Darby vykdymas
PavirSiai turi bati vientisi, Svarts, sausi ir lygus.
Tinkuoty pavirSiy drégnumas < 8 %, betoniniy ir gelzbetoniniy < 4-6 %, mediniy < 12 %. Dazomos patalpos
temperatira > 8 °C, santykinis oro drégnumas < 70 %.
Medieng dazyti galima, kai medienos drégmeé nevirSija 8 %. Reikia zidréti, kad medienoje bity kuo maziau
Saky, nebity pazeidimy nuo frezavimo, spygliuoCiy medienoje - mélynavimo démiy, kad filingai baty lygds, vienodi,
juose nebuty Saky.
Pavir8iy paruoSimo nuoseklumas ir technologinés operacijos pateikiamos lentelése.

6 lentelé. Darby atlikimo eiliSkumas, ruoSiant ir dazant vidaus patalpy pavirSius vandeniniais dazais.

Technologiné operacija Dazymo rasys
Vandeninis Silikatinis
Pagerintas Aukstos
kokybés
Valymas + + +
Slapinimas vandeniu - - -
ISlyginimas + + +
PlySiy rievéjimas + + +
Pirminis gruntavimas + + +
Dalinis glaistymas + + -
UZglaistyty viety Slifavimas + + B
Pirminis istisinis glaistymas - + -
Svidinimas - + B
Antrasis gruntavimas - + B
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Svidinimas - + -

Antrasis gruntavimas + + B

TreCiasis  gruntavimas (su  dazy - + -

pasluoksniu)

Dazymas + + +

Tapnojimas - + -

7 lentelé. Darby atlikimo eiliSkumas, ruoSiant ir dazant vidaus patalpy pavirdius aliejiniais, emaliniais ir

sintetiniais dazais

Technologiné operacija Pavirsiy rasys
Medzio Tinko ir betono Metalo
Valymas + + +
ISlyginimas - - -
Saky ir smaigaliy tarpeliy i$pjovimas su + + -
plySiy rievéjimu
Plysiy raizymas - + -
Nugruntavimas + + +
Dalinis glaistymas su uzglaistyty viety + + +
gruntavimu
Uzglaistyty viety svidinimas + + +
IStisinis glaistymas + + -
Svidinimas + + -
Gruntavimas + + -
Fleicavimas + + -
Svidinimas + + -
Pirmasis dazymas + +
Fleicavimas + + -
Svidinimas + + -
Antrasis dazymas + + +
Fleicavimas arba tapnojimas + + -

Tinkuoty ir betoniniy pavirSiy plySiai iSrievéjami ir uztaisomi skiediniu, pavirSiai lyginami, svidinami. Po to
pavirSiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (Slifuojami).

Paruosti pavirsiai prie§ dazant turi bati gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytg technologija.

Grunto dangos turi gerai jsigerti j pavirSiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmeés
susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiSkai iSdziGti, prieS dedant kitg. Dengiamasis sluoksnis
nedaromas, kol uzsakovo atstovas nepriims anksciau atlikty darby.

Jeigu kitaip nenurodyta, turi bati dazoma 2 sluoksniais ant paruoSiamojo grunto sluoksnio.

Darby priezitra
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Rangovas neatleidZiamas nuo atsakomybés uZ tinkama darby vykdymag. Visi vandeniniais dazais dazyti

pavirsiai turi atitikti bandomojo dazymo pavyzdzius ar aptvirtintus etalonus.

TS-6 SIENY KLIJAVIMAS PLYTELEMIS

Plytelés

Vandens sugeriamumas <16, stiprumas lenkimui (kgf/lcm?) >12 (120), islinkimas <0.8 mm, ant pavirSiaus
neturi atsirasti mikro trikimy, jas jkaitinus ir atSaldzius.

Tvirtinamos (klijuojamos) ant paruosto pavirSiaus pagal gamintojy rekomendacijas.

Dangos sidlés turi bati lygios, vienodo plocio. Plytelés kloti su 2 - 2.5 mm storio sitlémis. Sieny klijavimas
keraminémis plytelémis atliekamas jrengus Svarias grindis. Sidles uzpildyti leidziama tik uZbaigus visus
pagrindinius statybos darbus. Skiedinys turi pilnai uzpildyti erdve tarp plyteliy ir sienos.

PavirSiai pries plyteliy klojimg turi biti paruoSiami kaip tinkavimui.

Plytelés klojamos sidlé | sille. PieSinys - staCiakampis tinklas i§ horizontaliy ir vertikaliy sidliy. Sidlés
uzpildomos cemento skiediniu S30 baltos spalvos arba specialiai paruo$tu sastatu pagal gamintojo rekomendacijas
po 1-2 dieny. Patalpose plytelés klijuojamos ant tinkuoty pavirSiy, naudojant patentuotg mastikg (klijus). Klijavimas
ir sidliy uzpildymas turi bati atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas. Klojimo pieSinys - toks pats staCiakampis
tinklas i$ horizontaliy ir vertikaliy 2 - 25. mm sidliy.

10 lentelé. Techniniai reikalavimai plytelémis aptaisytam pavirSiui.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI LEISTINI RIBINIAI NUOKRYPIAI KONTROLE
mm
RiSamosios medziagos storis, mm +8 +1 Matuojama 5 kartus 70-100m?
i$ skiedinio -7 i§ mastikos -1 pavirSiaus arba mazesnis plotas su

matomais defektais

Padengtam pavirSiui: nukrypimai 5 matavimai 50-70 m? pavirSiaus

nuo vertikalés 1-am

metrui ilgio 15
auksStui 4

sidliy nukrypimai nuo vertika

lés ir 15 5 matavimai 50-70 m? pavirSiaus
horizontalés 1-am metrui ilgio 0.5

Sidliy nesutapimas 2

PavirSiaus nelygumai matuojant +0.5 5 matavimai 70-100 m? pavirSiaus

2 metry kontroline liniuote

TS-7 DURYS
Stikliniy dury Silumos perdavimo koeficientas ne didensis kaip 1,4 (W/(m2K).
Durys tvirtinamos pagal gamintojy patvirtintg instrukcijg. Tarpai tarp sienos ir dury staktos sandarinami
sandarinimo putomis, kurios i$ lauko ir vidaus padengiamos hermetiku, dengiamos apvadu arba tinku.
Visos atveZtinés j statybas medziagos turi turéti pasus ir bati firminiame jpakavime.

Pagrindiniai reikalavimai:
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PVC durys , stiklinamos vienos kameros stiklo paketu, pagamintos i8 duZimui atsparaus stiklo.

Bandymai, stlikti serijiniams gaminiams, atrinktiems pagal bandiniy atrinkimo protokola.

Garso izoliacija 228dB.

Stklo paketai turi atitikti TS 6684596-01-96 reikalavimus.

Minimali 5 mety garantija.

Atspari dévéjimuisi apdaila.

Cheminis tampriyjy dury profiliy i§ polivinilchlorido atsparumas turi atitikti ISO/TR 10358 direktyvas,
nejautris etanolui, 10%natrio chloridui bei 10% -35% druskos rigsciai , taip pat buitinéms nesvei¢iamoms valymo
priemonéms.

Profiliy pavir8iai neturi turéti didesniy nukrypimy nei pilkumo kriterijaus 4 pakopa pagal ISO 105-A03.

Atsparumo Sviesai garantijos galiojimas turi bati neribojamas esant saulés spinduliavimui iki 120KJ/cm2 per

metus.

TS-8 DEKORATYVINIO TINKO APDAILA

Dekoratyvinis struktarinis akrilinis tinkas vidaus darbams su natdralaus marmuro gradeliais. Mineraliniy
pagrindy, tokiy kaip betonas, tinkas, plyty miras, gipso kartono plokstés ir kity, dekoratyvinei apdailai pastaty
viduje.Tinkas gali bati uzneSamas rankiniu badu glaistykle arba mechanizuotu bidu. Prie$ naudojimg dekoratyvin;j
tinkg bdtina iSmaisyti létaeigiu maiSytuvu. Ant paruoSto pagrindo dekoratyviné tinko masé per visg pavirSiy
dengiama plienine lygia glaistykle, storiu, lygiu didziausiy grideliy dydziui. Dengiama vienu mostu uzgriebiant uz
kg tik padengto sluoksnio. PursSkiant parenkamas grtdeliy dyd;j atitinkantis purksStukas. Kai dekoratyvinio tinko
masé nebelimpa prie jrankio, lengvai trinant tinko pavirSiy plastikine (galima poliestirinenine arba poliuretanine)
trintuve (“samanéle” sukamais judesiais, “lietutj” sukamais, horizontaliais ir vertikaliais) iSgaunama galutiné faktara.

Svarbu: vienos plokStumos padengimui rekomenduojame naudoti vienos gamybos partijos dekoratyvinj
tinkg. Skirtingy gamybos partijy dekoratyvinj tinkg batinai supilkite j vieng talpg ir gerai iSmaiSykite rankiniu arba
mechaniniu btdu. Dirbti galima esant ne Zemesnei kaip +10 °C aplinkos temperatirai bei 35—-80 % santykiniam oro
drégniui. Prie$ dedant dekoratyvinj tinka, bitina visada naudoti gruntg.

Darbo jrankiai: trintuve, glaistyklé, beoris purk$tuvas

Jrankiy valymas: vandeniu

DaZymo salygos: ne Zemesné kaip +10 °C ir ne aukStesné kaip +25 °C aplinkos temperatira bei 35-80 %
santykinis oro drégnis

Sgnaudos: 1,5-2 kg/m?

Dzidvimo trukmeé (20 °C, 65 % RH): 24 valandos. Tinkas visi8kai iSdZiusta ir iSlaiko apkrovg per 2-3 dienas.

PavirSiaus paruosSimas
Pagrindas turi bati lygus, tvirtas, sausas, Svarus, iSlaikyti apkrovg. PavirSiy nugruntuokite gruntu IGIS TEX.

Tinkavimas
Prie$§ naudojimg ir naudojimo metu tinkg iSmaiSykite. Tinko mase denkite storiu, lygiu didziausiy grideliy dydziui ir
iSlyginkite. Kai tinko masé nelimpa prie jrankio, lengvai trinkite pavir8iy poliuretano lentele arba plastikine trintuve,
jam suteikdami norimg faktdra. Tinkui kietéjant, venkite skersvéjy.

|spéjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatekty j aplinkg, mavéti

apsaugines pirstines, dévéti apsauginius drabuzius, naudoti akiy, veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT

Lapas |Lapy |Laida

23369-48-PR-BD.TS
18 19 0




ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS | AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. ISimti

kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Atlieky tvarkymas: nepilkite | kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvg. TusCia, sausg produkto

pakuote atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojanCius Salies jstatymus.

23369-48-PR-BD.TS

Lapas

Lapy

Laida
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Montuojamas potinkinis WC bakelis ir g/k
sienuté (h~1.3m- derinti pagal bakelio
rémo aukst)). Vandens nuleidimo i
mygtukas montuojamas i$ priekio. b=
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Montuojami plieniniai cinkuoti kampuociai
100x100x5mm, h-1650*mm (esamy,_plyteliy) b=
aukstyje) matmeni tikslinti 9
B N
(B) T ]
N
I
s
- A}
S
Montuojami plieniniai cinkuoti kampuogiai 1
100x100x5mm, h-2100mm
AL L LR
‘\é‘/‘
PIRMO AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA:
Patalpos nr. | Pavadinimas Plotas
1-01 Tambiras 1.40
1-02 Sandélis 6.17
1-03 Koridorius 10.70
1-04 Garazas 69.96
1-05 Sandélis 12.81
1-06 Katiliné 22.21
1-07 Sandélis 1.26
1-08 Sandélis 3.84
1-09 Koridorius 0.92
1-10 WC 1.31
11 Dirbtuviy patalpa 10.98
112 Dirbtuviy patalpa 5.61
113 Laiptiné-koridorius 8.27
1-14 Sandélis 6.89
-15 Garazas . 196.08
1-16 Dispeceriné 10.74
117 Poilsio patalpa 9.20
1-18 Koridorius 3.15
Bendras auksto plotas | 381.5000
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Montuojamas potinkinis WC bakelis ir g/k “
sienuté (h~1.3m- derinti pagal bakelio
rémo aukstj). Vandens nuleidimo
mygtukas montuojamas i$ priekio.
Montuojami virtuvés baldai J\ %
(72 I R R
‘ Perkelti jungiki ‘
‘ Terasinio tipo grindy {rengimas ‘ g ol
g
‘ Perkelti jungik{ ‘
‘my L1
(B7 — ¥ R
|rengiamos persirengimo spintelés ‘
Ay L
ANTRO AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA:
Patalpos nr. | Pavadinimas Plotas
2-01 Koridorius 26.30
2-02 Kasos patalpa 6.65
2-03 Duso patalpa 3.84
2-04 WC 1.66
2-05 Virtuvé 12.06
2-06 Personalo patalpa 14.52
2-07 Sporto sale 73.07
2-08 Rabiné 14.23
2-09 Mokymo klasé 12.41
2-10 Kabinetas 29.22
2-11 Kabinetas 11.84
2-12 Kabinetas 10.00
2-13 Poilsio patalpa 26.37
Bendras auksto plotas | 242.1700
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TRECIO AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA:
Patalpos nr. | Pavadinimas Plotas
3-01 Koridorius 22.78
3-02 Pagalbiné patalpa 9.68
3-03 Sanitarinis mazgas 2.15 I I
3-04 WC 2.53 . .
3-05 Buhalterija 22.64
3-06 Archyvo patalpa 13.11 3-14
3-07 Akty sale 65.18
ggg Eon%lo patalpa 321(7) 0 2023
- oridorius )
3-10 Poilsio patalpa 27.85 Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
3-11 Kabinetas 9.13
! STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
3-12 Kabinetas 9.87 KVAL.
3-13 | Kompiuteriné 24.10 h=2.90 PATV. Nl//&\ = $AKIY PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, ESANGIO
3-14 Bokstas 9.20 i i BgK. TRI TES Tel. +370 672 72728 | E.STEPONAICIO G. 2, SAKIAI, PATALPY PAPRASTOJO
. | B e S S B e JE www.trimatesidejos.t &
Bendras auksto plotas | 261.4900 OKETO AUKETAS REMONTO APRASAS
Pareigos | V. Pavarde Parasas | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
SUTARTINIAI ZYMEJIMALI: A 1960 PV Atest. arch. T. VAIKASAS 1 PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATAS
=== NAUJAI [RENGIAMOS GIPSO KARTONO PERTVAROS
2= 31 GRIAUNAMOS PERTVAROS A 1960 | PDV Atest. arch. T. VAIKASAS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
TRECIO AUKSTO PLANAS, BOKSTO PLANAS M1:100 0
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DURU ZINIARASTIS:

EILESZYMEJIMAS ANGOS |ATSIDARYMO SCHEMA PASTABOS
NR. MATMENYS| KRYPTIS
(AxB, m)
PIRMAS AUKSTAS
1 D-1 1,0x 2,1 Desininés +100 Vidaus durys.
e Aliuminio rémy durys su matiniu stiklu.
S
N
— 1000 Vidaus durys.
2 D2 1.0x2.1 Desinines Aliuminio rémy durys su stiklu.
S
N
900 Vidaus durys, plieninés
3 D- 0,9x 2,1 ey 1ys, p ,
3 X Kairinés N apsiltintos (j garaZo patalpas).
s
N j
/
/
800 i
4 D4 0,8x 2,1 Kairines ++ VIIdaL.Js.durys. . .
N Plieninés lengvo tipo, 2 vyriy su
- N medienos droZliy uzpildu.
= g
N /
/
/
800 i
5 D5 0,8x 2,1 Deginines  E— Vidaus durys. ,
P Plieninés lengvo tipo, 2 vyriy su
- P medienos drozliy uzpildu.
=Ny
NN
N
N
900 i
6 D6 0.9x 2,1 Kairings i — Vidaus durys. ,
N Plieninés lengvo tipo, 2 vyriy su
- N medienos drozliy uzpildu.
= g
N /
/
/
7 D-7 0.8x21 Kairinés 50 Vildal.Js.durys. . .
N Plieninés lengvo tipo, 2 vyriy su
N medienos droZliy uzpildu.
S > Su ventiliacinémis grotelémis arba oro
o 7/ tarpu apacioje. WC durys su spyna
A "uzimta/laisva'.
8 D-8 0,8x 2,1 Desininés 4800 Vidaus durys. _
, Plieninés lengvo tipo, 2 vyriy su
7 medienos droZliy uzpildu.
S |k Su ventiliacinémis grotelémis arba oro
o N tarpu apacioje. WC durys su spyna
AN "uzimta/laisva'.

900 i ienine
9 D-9 0,9X 2,1 Kairinés Vldvaus dury.S’ pllevnlnesy
N apsiltintos (j garazo patalpas).
s |
N /ﬁ
/
/
900 i iai i
10 D-10* 0,9% 2,1 Kairings e Vidaus durys. Ugniai atsparios.
AN
AN
8 AN
N /:1
/
/
T 950 ' iai i
1 D-11* 0,95x 2,1 Desinings F2N Vidaus durys.Ugniai atsparios.
/
/
8 /
SN
AN
N
950 i
12 D-12 0,95x 2,1 Kairines Vidaus durys. .
N Plieninés lengvo tipo, 2 vyriy su
\ medienos drozliy uzpildu.
o AN
= g
N /
/
/
1000 ienine i
13 D-13 10x 2.1 Kairines Pllenlngs sunkaus tipo durys -
N montuojamos su 3-jy dury vyriais.
AN Atsparios drégmei.
S S Su ventiliacinemis grotelémis arba oro
N v e
e tarpu apacioje.
-
_ 1100 ienine i
14 D-14 1,1x 2,1 Desininés H Pllenlngs sunkaus t‘IpO durys N
P montuojamos su 3-jy dury vyriais.
/ Atsparios drégmei.
S | Su ventiliacinémis grotelémis arba oro
AN tarpu apacioje.
—
0 2023
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. = SAKIY PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, ESANCIO
DOK. TR“VI//&\-'-ES Tel, +370 672 72728 E.STEPONAICIO G. 2, SAKIAI, PATALPY PAPRASTOJO
NR. o e . o = www.trimatesidejos. It REMONTO APRASAS
Pareigos | V. Pavardé Paradas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A1960 | pv Atest. arch. T. VAIKASAS 1 PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATAS
A 1960 | PDV Atest. arch. T. VAIKASAS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
DURVU ZINIARASTIS 0
KALBA | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
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DURU ZINIARASTIS:

EILES 7YMEJIMAS| ANGOS |ATSIDARYMO SCHEMA PASTABOS
NR. MATMENYS| KRYPTIS
(AxB, m)
_— 800
; - Kairinés inés vi
15 D-15 0,8x2,1 Kairinés 4800 V'fjalfs_durys- . . 23 D-23 0,8x 2,1 - Medinés vidaus durys.
N Plieninés lengvo tipo, 2 vyriy su N
- N medienos drozliy uzpildu. ‘gi, \ﬁ
S y o /
o~ / /
/ /
/
o . 24 D-24 0,8x 2,1 +500 4 inés vi
16 D-16 11 %21 Desinins 1100 Plieninés sunkaus tipo durys 10X £, Desininés ; Medinés vidaus durys.
P montuojamos su 3-jy dury vyriais. L,
s Atsparios drégmei. =%
S e Su ventiliacinémis grotelémis arba oro NN
RN tarpu apagioje. N
—
800 inas vi
] . i 4O Medinés vidaus durys.
ANTRAS AU KSTAS 25 D-25 0,8X 2,1 Kairinés -
900 inés vi \
17 D-17 0,9x 2,1 Desininés H Medinés vidaus durys. s N
/ N j
/
o / //
2 K
NN
\ 900 nes i
2 D-26 0,9% 2.1 Desinins 2 Medinés vidaus durys.
/
800 inés vi
18 D-18 0,8x 2.1 Desininés oW Medinés vidaus durys. < //
, SN
o // AN
S AN
SN
A 900
b 27 D-27 0,9x 2,1 Desininés +— Medinés vidaus durys.
670 nés vi g
19 D-19 0,67x 2,1 Desinings Medinés vidaus durys. o L7
Y Su ventiliacinémis grotelémis arba oro 2 K
7 i NN
o |/ tarpu apacioje. WC durys su spyna N
S "uzimta/laisva'.
NN
AN 900 .
28 D-28 0,9x 2,1 Desininés i Medinés vidaus durys.
800 /
20 D-20 0,8x 2,1 Desininés i — Medinés vidaus durys. _ o
P Su ventiliacinémis grotelémis arba oro 2 f‘\
- 7/ ta[pu apacioje. WC durys su spyna N
=S "uzimta/laisva'.
NN
AN
N
. 900 Vid d 0 2023
i - 2 idaus durys. _ — — —
21 D-21 09x21 Divérés 1, Plieninés lengvo tipo, 2 vyriy su Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
o ] medienos drozliy uzpildu, Svytuoklinés KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
= PATV. IVI//&\ = SAKIU PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, ESANCIO
o / \\ DOK. TRI ’ TES Tel. +370 672 72728 E.STEPONAICIO G. 2, SAKIAI, PATALPY PAPRASTOJO
NR. [ | /s = . <o = www.trimatesidejos.It REMONTO APRAéAS
2 . 900 Pareigos | V. Pavarde ParaSas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
D-22 0.9x2.1 Desinines ; Medinés vidaus durys. A1960 | pv Atest. arch. T. VAIKASAS 1 PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATAS
o7 A 1960 | PDV Atest. arch. T. VAIKASAS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
(=]
N f\ DURU ZINIARASTIS 0
AN
N
KALBA | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
PRIESGAISRINES APSAUGOS IR GELBEJIMO
LT DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALY 23369-48-SA-04 2 3

MINISTERIJOS




DURU ZINIARASTIS:

37

D-37

0,8x 2,1

DeSininés

Medinés vidaus durys.

2100
=T

38

D-38

0,9x 2,1

Kairinés

R
©
S

J;

F

Medinés vidaus durys.

2100
sk

39

D-39

0,9x 2,1

DeSininés

Medinés vidaus durys.

2100

40

D-41

0,8x2,1

Kairinés

Medinés vidaus durys.

2100
sk

PASTABOS:

1. PRIES PRADEDAMAS GAMINTI DURIS, GAMINTOJAS PRIVALO ISSIMATUOTI SUFORMUOTAS  ANGAS, GAMINIY ATITIKIMAS ANGOMS YRA GAMINTOJO ATSAKOMYBE.
2. GAMINIAI | STATYBOS VIETA TURI BUTI PRISTATOMI PILNAI SUKOMPLEKTUOTI (SU FURNITUTA, TVIRTINIMO ELEMENTAIS, TARPINEMIS IR T.T.). GAMINIAI TURI BUTI SERTIFIKUOTI

LR SERTIFIKAVIMO CENTRE, ATITIKTI LR GALIOJANCIOMS AKUSTINEMS IR HIGIENOS NORMOMS.

3. TIKLSUS DURY TIPAS IR MODELIS PRIES UZSAKANT IR PERKANT TURI BUTI SUDERINTAS SU UZSAKOVU.
4. MEDINIY DURY SPALVA -NATURALAUS MEDZIO, DERINAMA SU UZSAKOVU IR ARCHITEKTU.

5. METALINIJ DURY SPALVA -RUSVA, DERINAMA SU UZSAKOVU IR ARCHITEKTU.

EILESZYMEJIMAS| ANGOS |ATSIDARYMO SCHEMA PASTABOS
NR. MATMENYS| KRYPTIS
(AxB, m)
TRECIAS AUKSTAS
29 D-29 0,9x 2,1 Desinings ‘4‘&*' Medinés vidaus durys.
//
o /
=N
NN
N
AN
800 C
30 D-30 0,8x 2,1 Desinings + -+ Medinés vidaus durys.
//
ol |l 7
Sy
N AN
AN
N
800 o
31 D-31 0,8x 2,1 Desininés K — Medinés vidaus durys.
P Su ventiliacinémis grotelémis arba oro
7 tarpu apacioje. WC durys su spyna
S Ik "uzimta/laisva'.
NN
AN
—
_— 800 L
32 D-32 0,8x 2,1 DeSininés Medinés vidaus durys.
, Su ventiliacinémis grotelémis arba oro
7 tarpu apacioje. WC durys su spyna
S "uzimta/laisva'.
NN
AN
—
_— 800 s
33 D-33 0,8x 2,1 Kairinés + =+ Medinés vidaus durys.
\\
8 N
~ j
/
/
900 C
34 D-34 0,9x 2,1 Desinings Medinés vidaus durys.
//
o /
SI iy
N N
AN
N
_— 800 s
35 D-35 0,8x 2,1 Kairinés + + Medinés vidaus durys.
\\
8 AN
~ j
/
/
o 900 s
36 D-36 0,9x 2,1 Kairinés i — Medinés vidaus durys.
\\
8 AN
=
/
/

0 2023
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Nl//_\\ = $SAKIY PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, ESANCIO
DOK. TRI TES Tel. +370 672 72728 E.STEPONAICIO G. 2, SAKIAI, PATALPY PAPRASTOJO
NR. o e ) D = www.trimatesidejos. It REMONTO APRASAS
Pareigos | V. Pavardé Parasas | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A1960 | pv Atest. arch. T. VAIKASAS 1 PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATAS
A 1960 | PDV Atest. arch. T. VAIKASAS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
DURY ZINIARASTIS 0
KALBA | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
PRIESGAISRINES APSAUGOS IR GELBEJIMO
LT DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALY 23369-48-SA-04 3 3

MINISTERIJOS

A3




PIRMO AUKSTO PATALPY APDAILOS ZINIARASTIS
Nr. Patalpos pavadinimas LUBOS SIENOS GRINDYS
ol ol ol Grindjuostes
: ; otas : : otas . . otas
- - Apdailos tipas Pastabos Apdailos tipas Pastabos Apdailos tipas Pastabos o i
P P m2 P P m2 P P m?2 Apdailos tipas Ilgs pastabos
Papildomi darbai:
Esamos
prieSgaisrines
signalizacijos Esamy grindy
. Struktdrinio tinko instaliacijos dangos (plyteliy)
Luby glaistymas o | senos apdailos jgilinimas j sieng ir [ pasalinimas, : :
(pagal poreikj), Papildomi darbai: d tavi avirdiaus P Akmens masés | Akmens masés
1.01 TAMBURAS gruntavimas 2.13 Tinkavimas (pagal , >o/mon @viTas. P PEVIISIAUS 1 213 | plyteliy slidumo | plytelés 60x10(h) | 4.2 -
) S . ) o Naujos struktdrinio atstatymas(2 m.). | paruosimas, naujy ) . '
dazymas matiniais poreikj) 1kv.m. - . - . ) klasé =R9. cm.
. . tinko apdailos Sildymo sistemos | akmens masés
plaunamais dazais. . . o ;
[rengimas vamzdziy plyteliy 60x60cm
gruntavimas ir klojimas
perdazymas
antikoroziniais
dazais (2 m.)
Esamos sieny PavirSiaus
Luby glaistymas | dangos (plyteliy) ~ Sildymo | paruosimas, naujy
(pagal poreikj) Papildomi pasalinimas, sistemos vamzdziy| akmens masés
1.02 SANDELIS gruntavimas, 617 L. d'arbal: pavirSiaus grunta\{lmas ir plytellq"60x60cm 10 i ) i )
N L Tinkavimas (pagal paruoSimas, naujy perdaZzymas klojimas
dazymas matiniais oreikj) 3kv.m sieny akmens tik iniai
plaunamais dazais. P ! o 4 . antikorozimiais
masés plyteliy dazais (2 m.)
30x60cm klojimas
Esamy grindy
dangos (plyteliy)
Papildomi darbai: pasa!lrj!mas,
: pavirSiaus
Esamos sienos " .
d ) paruoSimas, naujy
s emontavimas )
. Struktarinio tinko akmens masés
Luby glaistymas senos apdailos -Akv.m. lyteliy 60x60cm
(pagal poreikj), Papildomi darbai: demontapvimas Metalines dézes | P kllj)'imas Akmens masés | Akmens masés
1.03 KORIDORIUS gruntavimas, 10.70 (Tinkavimas (pagal . o 600x400x200 su <o) 10.70 | plyteliy slidumo | plytelés 60x10(h) | 39 -
s o L Naujos struktdrinio L --Laipty pakopy .
dazymas matiniais poreikj) 5kv.m. ; . durelémis - klasé 2R9 cm.
. e tinko apdailos . dangos (plyteliy)
plaunamais dazais. - . sumontavimas- A
jrengimas s : pasalinimas,
(dézeés gabaritus -
S pavirSiaus
tikslinti vietoje paga " .
. - paruoS$imas, naujy
esamag situacija) .
akmens masés
plyteliy 30x30cm
klojimas10 kv.m.
Sieny glaistymas ;
. . . L Irengiamos
v Esamy mediniy Eaplldpml darbai:| - (pagal pgre|k1), metalinés cinkuotos
1.04 GARAZAS . 69.96 ([Tinkavimas (pagall  gruntavimas, - : . - - - -
luby perdazymas o Y L laipty pakopos ir
poreikj) 35kv.m. |daZzymas matiniais iK&tele (2 k
plaunamais dazais. alkstele (2 kv.m.)
0 2023
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. = QAKIU PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, ESANCIO
ook. | TRI Nl//&\rES Tel, +370 672 72728 E.STEPONAICIO G. 2, SAKIAI, PATALPY PAPRASTOJO
NR. o e . o = www.trimatesidejos. It REMONTO APRASAS
Pareigos | V. Pavardé Parasas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A1960 | pv Atest. arch. T. VAIKASAS 1 PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATAS
A 1960 | PDV Atest. arch. T. VAIKASAS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PIRMO AUKSTO PATALPY APDAILOS ZINIARASTIS 0
KALBA | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
PRIESGAISRINES APSAUGOS IR GELBEJIMO
LT DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALY 23369-48-5A-05 1 4
MINISTERIJOS

A3




PIRMO AUKSTO PATALPU APDAILOS ZINIARASTIS

Nr. Patalpos pavadinimas LUBOS SIENOS GRINDYS
I | Grindjuostés
L Plotas I T Plotas
- - Apdailos tipas Pastabos Apdailos tipas Pastabos Apdailos tipas Pastabos I [
P P m2 P P P P m?2 Apdailos tipas Ilg:s pastabos
PavirSiaus
Luby glaistymas Sieny glaistymas paruodimas, naujy
(pagal poreikj), Papildomi darbai:| (pagal poreikj), Papildomi darbai: akmens maseés Akmens maseés
1.05 SANDELIS gruntavimas, 12.81 [Tinkavimas (paga gruntavimas, G/k sienos plyteliy 60x60cm | 12.81 - plytelés 60x10(h) | 15 -
dazymas matiniais poreikj) 6kv.m. |daZzymas matiniais jrengimas 12kv.m. klojimas cm.
plaunamais dazais. plaunamais dazais.
Lubu alaist S laist Pasalinimas,
uby glaistymas ieny glaistymas . . . &
o . . . o Papildomi darbai: pavirsiaus .
(pagal pgrelkj), Raplldpml darbai:| (pagal poreikj), van‘:zdiiq silumos | paruogimas, naujy Akmens mases
1.06 KATILINE vgruntawma!s: | 2221 Tlnkaylmas (paga vgruntavima'\s., . izoliacijos akmens maseés | 22.21 - plytelés 60x10(h) | 19 -
dazymas .matlrlla.ls poreikj) 11kv.m. | dazymas .matlrlla.ls atnaujinimas (30 m)| Plyteliy 60x60cm cm.
plaunamais dazais. plaunamais dazais. klojimas
Luby glaistymas Sieny glaistymas
(pagal poreikj), Papildomi darbai:| (pagal poreikj),
1.07 SANDELIS gruntavimas, 3.84 [Tinkavimas (paga gruntavimas, - - - - - - -
dazymas matiniais poreikj) 2kv.m. |dazymas matiniais
plaunamais dazais. plaunamais dazais.
Luby glaistymas Sieny glaistymas
(pagal poreikj), Papildomi darbai:| (pagal poreikj),
1.08 SANDELIS gruntavimas, 13.28 |[Tinkavimas (paga gruntavimas, - - - - - - -
dazymas matiniais poreikj) 7kv.m. | dazymas matiniais
plaunamais dazais. plaunamais dazais.
Esamos sieny Esamy grindy
Luby glaistymas dangvos.(plytellq) dangf)s'(plytellq)
L . . . pasalinimas, pasalinimas, .
(pagal poreikj), Papildomi darbai: pavirsiaus pavirsiaus Akmens maseés
1.09 KORIDORIUS vgruntaVIma.s,. | 100 Tlnkaylmas (paga paruo§imas, naujy - paruo§imas, naujy 1.00 plytehq_shdumo - - -
dazymas matiniais poreikj) 0.5kv.m. . . klasé =2R9
. . sieny akmens akmens masés
plaunamais dazais. ) : )
maseés plyteliy plyteliy 60x60cm
30x60cm klojimas klojimas
Esamos sieny Esamy grindy
Luby glaistymas dangvos.(plytellq) Papildomi darbai: dangvos.(plytellq)
o . . .. pasalinimas, . . pasalinimas, .
(pagal poreikj), Papildomi darbai: pavirdiaus -G/K sienutés pavirdiaus Akmens masés
1.10 WC gruntavimqs: . 1.31 Tinkayimas (paga paruodimas, naujy jrengirpas V\./C. paruogimas, naujy 1.31 pIytequ.indumo - - -
ﬂ:\i{gi::gig:ii poreikj) 0.5kv.m. sieny akmens bakelz't' paslépti akmens masés Klasé 2R9
P ’ masés plyteliy v-m. plyteliy 60x60cm
30x60cm klojimas klojimas
Papildomi darbai:
-Sienos su langu
Luby glaistymas Sieny glaistymas tinkavimas 9kv.m.
(pagal poreikj), Papildomi darbai:| (pagal poreikj), -Radiatoriaus
1.11 DIRBTUVIY PATALPA gruntavimas, 10.98 [Tinkavimas (paga gruntavimas, (1vnt.) ir vamzdziy - - - - - -
dazymas matiniais poreikj) 5kv.m. [dazymas matiniais (5m.) gruntavimas
plaunamais dazais. plaunamais dazais. ir perdazymas
antikoroziniais
dazais
Papildomi darbai:
Luby glaistymas Sieny glaistymas -Radiatoriaus
(pagal poreikj), Papildomi darbai:| (pagal poreikj), (1vnt.) ir vamzdziy
1.12 DIRBTUVIY PATALPA gruntavimas, 5.61 |[Tinkavimas (paga gruntavimas, (4m.) gruntavimas - - - - - -
dazymas matiniais poreikj) 2.5kv.m. | dazymas matiniais ir perdazymas
plaunamais dazais. plaunamais dazais. antikoroziniais
dazais
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
23369-48-SA-05 2 4

A3




PIRMO AUKSTO PATALPY APDAILOS ZINIARASTIS
Nr. Patalpos pavadinimas LUBOS SIENOS GRINDYS
I I | Grindjuostés
; ; Plotas ; ; Plotas ; ; Plotas
- - Apdailos tipas Apdailos tipas Apdailos tipas i
p p m2 Pastabos p p m2 Pastabos p p m2 Pastabos Apdailos tipas Ilg:s pastabos
Papildomi darbai:
-Esamos sieny
-Laiptatakiy dangvos.(plyteliq)
glaistymas (pagal pasalllrj!mas,
poreikj), pal\./lrsmus .
gruntavimas, pargosmis, naujy
dazymas matiniais Sieny glaistymas ;}'gggsa prlr;teer}isq
I i zai I ikj
plaunamais dazais (paga pore! 1) 30x60cm klojimas | Metaliniy laipty
(20kv.m.) gruntavimas, (h-2.1m) -26kv.m. |turekly perdazymas
.- _L . P _ _ > DR L. = . . - - -
1.13 LAIPTINE-KORIDORIUS alztaqk?;?lnlq daz‘))/lrgjsan:;:glals 201 -Radiatoriy (2vnt.) il antikoroziniais
perdazymas dazais(per visg vamztdzy (5m,') dazais 30m.
(25kv.m.) boksto aukst)) grun da‘{'mas d
-Metaliniy laipty pgr azymgg
perdazymas antlkor9;|n|a|s
antikoroziniais 16k332?'5kt
dazais (30 kv.m.) - 10KV elexiros
laido per sieng
iSvedimas ir rozetés
montavimas
Luby glaistymas Sieny glaistymas I??plldoml darbavll:
(pagal poreikj), Papildomi darbai:| (pagal poreikj), -Sildymo vamzdzu';
1.14 SANDELIS gruntavimas, 6.89 |[Tinkavimas (pagal gruntavimas, 32,0 (2m.) gruntavimas in - - - -
dazymas matiniais poreikj) 4kv.m. |daZymas matiniais perdazymas
plaunamais dazais. plaunamais dazais. antlkorP;lnlals
dazais
Papildomi darbai:
-Montuojami
plieniniai cinkuoti
kampuodiai
100x100x5mm,
Sieny glaistymas h-1650"mm (16
Luby glaistymas (pagal pgrelkl), .vnt.) )
o . . . gruntavimas, -Siena prie
(pagal poreikj), Papildomi darbai:| , . - ileidi |
1.15 GARAZAS gruntavimas 196.08 |Tinkavimas (paga dazymas matiniais 215.0 nusileidimo stulpo- ) i ) ) i )
) . N ) o plaunamais dazais. ) esamos sieny
daZzymas matiniais poreikj) 98kv.m. ) .
. .. (esama sieny dangos (plyteliy)
plaunamais dazais. . i
plyteliy danga pasalinimas,
paliekama) pavirSiaus
paruosimas, naujy
sieny akmens
maseés plyteliy
30x60cm klojimas
(20kv.m.)
Papildomi darbai:
-Esamos .
E
prieSgaisrinés Papildomi darbai: da:gg?sq(glr;?:l?q)
Luby glaistymas signalizacijos | Sieny glaistymas -Radiatoriy (1vnt.) ir pasalinimas
(pagal poreikj), instaliacijos (pagal poreikj), vamzdziy (3m.) pavirgiaus ’ Akmens masés | Akmens masés
1.16 DISPECERINE gruntavimas, 10.74 jgilinimas ir gruntavimas, 39.0 | gruntavimas ir paruodimas, nauiy 10.74 | plyteliy slidumo | plytelés 60x10(h) | 13.0 -
dazymas matiniais pavirSiaus dazymas matiniais perdazymas akmens rr;asés klasé 2R9 cm.
plaunamais dazais. atstatymas(4m). |plaunamais dazais. antikoroziniais .
. : . plyteliy 60x60cm
-Tinkavimas dazais Kloii
L ojimas
(pagal poreikj)
Skv.m.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
23369-48-SA-05 3 4

A3



A3

PIRMO AUKSTO PATALPY APDAILOS ZINIARASTIS
Nr. Patalpos pavadinimas LUBOS SIENOS GRINDYS
I I | Grindjuostés
; ; Plotas ; ; Plotas ; ; Plotas
- - Apdailos tipas Apdailos tipas Apdailos tipas i
p p m2 Pastabos p p m2 Pastabos p p m2 Pastabos Apdailos tipas Ilg:s pastabos
-Tinkavimas dazais i "I-(-I-(L)ji'rﬁé; o
(pagal poreikj)
Skv.m.
Papildomi darbai:
-Esamos .
prieSgaisrinés Papildomi darbai: dsﬁggq(ga?;?q)
Luby glaistymas signalizacijos -Radiatoriy (3vnt.) ir pasalinimas
(pagal p(?reikj), i'n'sFa.Iiacijo.s Struktdrinio tinko vamzdiilq (Sm.) pavirSiaus , Akmgns rpasés Akmgns mases
1.17 POILSIO PATALPA gruntavimas, 9.20 igilinimas ir A : 30.0 gruntavimas ir i ; 9.20 | plyteliy slidumo | plytelés 60x10(h) | 10.0 -
S S - apdailos jrengimas. . paruo$imas, naujy .
dazymas matiniais pavirSiaus perdazymas akmens masés klasé 2R9 cm.
plaunamais dazais. atstatymas(4m). antikoroziniais el
. . . plyteliy 60x60cm
-Tinkavimas dazais Klojimas
(pagal poreikj)
4.5kv.m.
Luby glaistymas . . Sieny glaistymas
o Papild o
pagaporet) | PO pagalpor)
1.18 KORIDORIUS gruntavimas, 3.15 ’ | iKi gruntavimas, 20.0 - - - - - - -
dazymas matiniais (pa1ga5kpore| i) dazymas matiniais
plaunamais dazais. ~OKv.m. plaunamais dazais.
PASTABOS:

1. GRINDINIY PLYTELIY SLIDUMO KLASE DERINTI SU UZSAKOVU.
2. MEDZIAGY KIEKIAI NURODYTI PROJEKTINIAI-BE ATSARGOS KOEFICIENTUY. .

3. PRIES UZSAKINEJANT MEDZIAGAS, PRIVALOMA ISSIMATUOTI IR TIKSLINTI MEDZIAGY KIEKIUS VIETOJE, ]VERTINAT ESAMA SITUACIJA.
4. VYKDANT REMONTO DARBUS VADOVAUTIS UZSAKOVO PATEIKIAMAIS STATYBOS APRASYMAIS. ESANT NEATITIKIMAMS PARP PROJEKTO SPRENDINIY IR UZSAKOVO PATEIKIAMY STATYBOS APRASYMU, SPRENDINIUS DERINTI SU UZSAKOVU.
5. MEDZIAGU/BALDY/|JRANGOS SPALVOS IR MODELIS RIES |JRENGIMA IR PIRKIMA DERINAMAS SU UZSAKOVU.

6. ELEKTROS JUNGIKLIU IR INSTALIACIJOS PERKELIMA PAGAL POREIK| ATLIEKA RANGOVAS
7. SIENOS DAZOMOS SVIESIAI RUSVA SPALVA(DERINAMOS SU ARCHITEKTU IR UZSAKOVU)
8. LUBOS DAZOMOS BALTA SPALVA .

9. GRINDY PLYTELES RUSVOS SPLAVOS (DERINAMOS SU ARCHITEKTU IR UZSAKOVU)

10. PVC DANGA RUSVOS SPLAVOS (DERINAMOS SU ARCHITEKTU IR UZSAKOVU) .

11. SIENY PLYTELES SVIESIAI RUSVOS SPLAVOS (DERINAMOS SU ARCHITEKTU IR UZSAKOVU

12. SIENOS IR LUBOS DAZOMOS YPAC ATSPARIAIS INTENSYVIAM PLOVIMUI (1 STIPRUMO KL/—_\SE) LATEKSINIAIS DAZAIS SU KERAMIKOS PRIEDAIS VIDAUS DARBAMS. PADENGTAS PAVIRSIUS TURI SUDARYTI ATSPARIA DANGA, KURIA GALIMA VALYTI
DREGNUOJU IR SAUSUOJU BUDAIS, BEI DEZINFEKAVIMO PRIEMONEMIS. DAZAI TURI TURETI EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA, PRODUKTAS TURI BUTI SERTIFIKUOTAS, JAM SUTEIKTAS EUROPOS SAJUNGOS EKOLOGINIS ZENKLAS.

DOKUMENTO ZYMUO
23369-48-SA-05

LAPAS

LAPY




ANTRO AUKSTO PATALPU APDAILOS ZINIARASTIS

MINISTERIJOS

Nr. Patalpos pavadinimas LUBOS SIENOS GRINDYS
Plot Plot Plot Grindjuostés
: : otas : : otas : : otas .
Apdailos tipas m2 Pastabos Apdailos tipas m2 Pastabos Apdailos tipas m2 Pastabos Apdailos tipas Ilrgills pastabos
Esamy grindy
dangos (plyteliy)
pasalinimas,
pavirSiaus
paruosimas, naujy
akmens masés
Laiptatakiy esamos Papildomi darbai: | plyteliy 60x60cm
lenteliy dangos Struktdrinio tinko Esamos klojimas.
demontavimas (12 Papildomi darbai: senos apdailos prieSgaisrinés -Metaliniy laipty AKMENS Masés AKMENS Masés
kv.m.), glaistymas . . ‘| demontavimas. signalizacijos  |turékly perdazymas - )
2.01 KORIDORIUS (pagal poreikj), 39.0 Tlnkélzquas (Eaga Naujos struktdrinio 95.0 instaliacijos antikoroziniais 26.30 plytellq_slldumo plytelés 60x10(h) | 54 -
gruntavimas, poreikj) 19.5kv.m. tinko apdailos jgilinimas j sieng ir dazais 8m. klasé 2R9. cm.
dazymas matiniais jrengimas pavirSiaus -Laipty pakopy
plaunamais dazais. atstatymas(2 m.). | dangos (plyteliy)
pasalinimas,
pavirSiaus
paruosimas, naujy
akmens masés
plyteliy 30x30cm
klojimas16 kv.m.
Papildomi darbai:
-Radiatoriaus
(1vnt.) ir vamzdziy
(2m.) gruntavimas if Esamy grindy
Luby glaistymas Sieny glaistymas pe.rdazyrn.as. dang9s .(k.'"mme)
o . . . L antikoroziniais pasalinimas, .
(pagal poreikj), Papildomi darbai:| (pagal poreikj), dazais pavirdiaus Akmens masés
2.02 KASOS PATALPA gruntavimas, 6.65 |Tinkavimas (pagal gruntavimas, 32.0 Esamos aruosimas. nauiu | 669 plytelés 60x10(h) | 12.0 -
dazymas matiniais poreikj) 3kv.m. |dazymas matiniais N P > nauly cm.
. o . . prieSgaisrinés akmens masés
plaunamais dazais. plaunamais dazais. : o .
signalizacijos plyteliy 60x60cm
instaliacijos klojimas
jgilinimas ir
pavirSiaus
atstatymas(3m)
Papildomi darbai:
-Radiatoriaus
(1vnt.) ir vamzdziy
(1m.) gruntavimas ir
Esamos sieny pgrdazymg§ Esamy grindy
. dangos (plyteliy) antlkoroz.|n|a|s dangos (plyteliy)
Luby glaistymas i dazais ST
o . . .. pasalinimas, “ pasalinimas, .
(pagal poreikj), Papildomi darbai: " -Esamo duso s Akmens masés
2.03 DUSO PATALPA gruntavimas, 3.84 |Tinkavimas (paga pav\'/|r5|aus .1 30.0 padéklo pav\'/|r5|aus . 3.84 plyteliy slidumo - - -
dazymas matiniais poreikj) 1.5kv.m. pargosmia(s, naujy demontavimas, parll(JOS|mas, naujy klasé 2R9
plaunamais dazais. sieny akmens naujo duSo padéklo axmens mases
masés plyteliy is plyteliy plyteliy 60x60cm
30x60cm klojimas . klojimas
suformavimas
90x90cm.
-Vamzdyny d50
dusui ir praustuvui
pakeitimas(3m.) 0 2023
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. = SAKIY PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, ESANCIO
DOK. TR“VI//&\-rES Tel. +370 672 72728 E.STEPONAICIO G. 2, SAKIAI, PATALPY PAPRASTOJO
NR. D e . > = www.trimatesidejos. it REMONTO APRASAS
Pareigos | V. Pavardé Parasas | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A1960 | pv Atest. arch. T. VAIKASAS 1 PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATAS
A 1960 | PDV Atest. arch. T. VAIKASAS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
ANTRO AUKSTO PATALPY APDAILOS ZINIARASTIS 0
KALBA | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS _ DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
PRIESGAISRINES APSAUGOS IR GELBEJIMO
LT DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALY 23369-48-SA-06 1 4

A3




ANTRO AUKSTO PATALPY APDAILOS ZINIARASTIS

Nr. Patalpos pavadinimas LUBOS SIENOS GRINDYS
Bl o Grindjuostés
; ; tas : . : . otas
- - Apdailos tipas 0 P Apdailos tipas P Apdailos tipas P I i
p p m2 astabos p p astabos p p m2 astabos Apdailos tipas Ilrgn|s pastabos
Esamos sieny . , . Esamy grindy
. dangos (plyteliy) Papllc_jomllldarbaL dangos (plyteliy)
Luby glaistymas ol -Kanalizacijos stovo, Zalimi
o . . y pasalinimas, i~ pasalinimas, .
(pagal poreikj), Papildomi darbai: - keitimas 10m. e Akmens masés
; . . pavirSiaus . . pavirSiaus .
2.04 WC gruntavimas, 1.66 |Tinkavimas (pagal < . -G/K sienutés " . 1.66 | plyteliy slidumo - - -
dazymas matiniais poreikj) 1kv.m. paruosimas, naujy jrengimas WC paruosimas, naujy klasé 2R9
launamais dazais sieny akmens bakeliui leoti akmens masés -
P ’ maseés plyteliy a 62“;' pasiept plyteliy 60x60cm
30x60cm klojimas v-m. klojimas
Papildomi darbai:
-Radiatoriaus
(1vnt.) ir vamzdziy
Esamos sieny (2m.) gruntavimas if Esamy grindy
Luby glaistymas dangvos.(plytellq) pgrdazymg; dangvos.(plytellq)
o . . .. pasalinimas, antikoroziniais pasalinimas,
(pagal poreikj), Papildomi darbai: - .o -
2.05 VIRTUVE gruntavimas 12.06 [Tinkavimas (pagal pavirsiaus daZais pavirsiaus |, 4 - - - -
) S L : L paruoSimas, naujy -Esamos paruoSimas, naujy )
dazymas matiniais poreikj) 6kv.m. . o .
. e sieny akmens prieSgaisrinés akmens maseés
plaunamais dazais. ) ; . o )
masés plyteliy signalizacijos plyteliy 60x60cm
30x60cm klojimas instaliacijos klojimas
igilinimas ir
pavirSiaus
atstatymas(3m)
Papildomi darbai:
-Radiatoriaus
(1vnt.) ir vamzdziy
(2m.) gruntavimas ir
perdazymas Esamu ari
: L y grindy
antikoroziniais ;
Luby glaistymas Sieny glaistymas dazais dangvos' (plytellq)
L . . . o pasalinimas, .
(pagal poreikj), Papildomi darbai:| (pagal poreikj), -Esamos pavirsiaus Akmens masés
2.06 PERSONALO PATALPA gruntavimas, 14,52 [Tinkavimas (pagall  gruntavimas, priegaisrinés aruodimas. nauiy | 1492 - plytelés 60x10(h) | 15 -
dazymas matiniais poreikj) 7kv.m. |dazymas matiniais signalizacijos P K » hauly cm.
launamais dazais plaunamais dazais instaliacijos aKmens mases
P ’ : jgilinimaé . plyteliy 60x60cm
kloji
pavirSiaus ojimas
atstatymas(3m)
- sienos
demontavimas
7.5ky.m.
Papildomi darbai:
-Radiatoriaus
(3vnt.) ir vamzdziy
(1Qm.) grutltawmas Esamy grindy
. . . . ir perdazymas T
Luby tinkavimas, Sieny glaistymas . L dangos (kiliminé)
. . . . . antikoroziniais o
glaistymas , Papildomi darbai:| (pagal poreikj), o pasalinimas,
. . . . : dazais -
2.07 SPORTO SALE gruntavimas, 73.07 [Tinkavimas (pagall  gruntavimas, _Esamos pavirSiaus 73.07 - - - -
dazymas matiniais poreikj) 36.5kv.m.| dazymas matiniais Lo paruosimas, naujos
. gy ; oy prieSgaisrinés .
plaunamais dazais. plaunamais dazais. . o PVC grindy dangos
signalizacijos Kloii
. o ojimas
instaliacijos
igilinimas ir
pavirSiaus
atstatymas(5m)
DOKUMENTO ZYMUO

23369-48-SA-06

LAPAS

LAPY

A3




ANTRO AUKSTO PATALPY APDAILOS ZINIARASTIS
Nr. Patalpos pavadinimas LUBOS SIENOS GRINDYS
Plot Plot Grindjuostés
: : otas : : : : otas .
Apdailos tipas m2 Pastabos Apdailos tipas Pastabos Apdailos tipas m2 Pastabos Apdailos tipas 1|r?1|5 pastabos
Papildomi darbai:
-Radiatoriaus
(1vnt.) ir vamzdziy
(2m.) gruntavimas if Esamy grindy
Luby tinkavimas, Sieny glaistymas aﬂiﬁiﬁ?ﬁiﬁs danagé):”(nkilrlrlglsne)
glaistymas , Papildomi darbai:| (pagal poreikj), dazais ppaviréiaus ’ Akmens masés
2.08 RUBINE gruntavimas, 14.23 [Tinkavimas (paga gruntavimas, Esamos paruosimas, naujy 14.23 - plytelés 60x10(h) | 15 -
dazymas matiniais poreikj) 7kv.m. [dazymas matiniais L S cm.
plaunamais dazais. plaunamais dazais. priesgaisnnes akmgns mases
signalizacijos plyteliy 60x60cm
instaliacijos klojimas
jgilinimas ir
pavirSiaus
atstatymas(2m)
Papildomi darbai:
-Radiatoriaus
(1vnt.) ir vamzdziy
(2m.) gruntavimas if Esamy grindy
Luby tinkavimas, Sieny glaistymas az?irk%ar(z))z/miasis dangg:”(nl?rlrlglsne)
glaistymas , Papildomi darbai:| (pagal poreikj), dazais ppaviréiaus ’ Akmens mases
2.09 MOKYMO KLASE gruntavimas, 12.41 [Tinkavimas (paga gruntavimas, Esamos paruodimas, naujy 12.41 - plytelés 60x10(h) 14 -
dazymas matiniais poreikj) 6kv.m.- |dazymas matiniais L K S cm.
plaunamais dazais. plaunamais dazais. priesgaisrines akmens mases
signalizacijos plyteliy 60x60cm
instaliacijos klojimas
igilinimas ir
pavirSiaus
atstatymas(2m)
Papildomi darbai:
-Sienos tinkavimas
16.5kv.m.
-Radiatoriaus
(2vnt.) ir vamzdziy | Esamy grindy
Luby tinkavimas, Sieny glaistymas (6m.) grunvtavimas i dango§ (!aminatas)
glaistymas , Papildomi darbai:| (pagal poreikj), aﬂilr(%?zimiisis pazsi“rg:;nua:’ Akmens masés
2.10 KABINETAS gruntavimas, 29.22 [Tinkavimas (paga gruntavimas, dazais paruF())éimas naujy 29.22 - plytelés 60x10(h) 21 -
dazymas matiniais poreikj) 14.5kv.m.|dazymas matiniais Esamos akmens rr;asésj cm.
plaunamais dazais. plaunamais dazais. R .
prieSgaisrinés plyteliy 60x60cm
signalizacijos klojimas
instaliacijos
jgilinimas ir
pavirSiaus
atstatymas(4m)
Papildomi darbai:
-Radiatoriaus
(1vnt.) ir vamzdziy
2m.) gruntavimas ir| Esamuy grindy
Luby glaistymas Sieny glaistymas pgrdazymg; dang9s .(k.”lmme)
L . . . L antikoroziniais pasalinimas, .
(pagal poreikj), Papildomi darbai:| (pagal poreikj), dazais pavirsiaus Akmens mases
2.11 KABINETAS gruntavimas, 11.84 |[Tinkavimas (pagal gruntavimas, -Esamos paruodimas, naujy 11.84 - plytelés 60x10(h) | 14 -
dazymas matiniais poreikj) 6.5kv.m. |dazymas matiniais s K T cm.
plaunamais dazais. plaunamais dazais. priesgaisrines akmens mases
signalizacijos plyteliy 60x60cm
instaliacijos klojimas
igilinimas ir
pavirSiaus
atstatymas(4m)
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
23369-48-SA-06 3 4

A3




ANTRO AUKSTO PATALPY APDAILOS ZINIARASTIS
Nr. Patalpos pavadinimas LUBOS SIENOS GRINDYS
| I | Grindjuostés
; ; Plotas ; ; Plotas ; ; Plotas
- - Apdailos tipas Pastabos Apdailos tipas Pastabos Apdailos tipas Pastabos , ) i
P P m?2 P P m2 P P m?2 Apdailos tipas Ilﬂs pastabos
Papildomi darbai:
-Radiatoriaus
(1vnt.) ir vamzdziy
(4m.) gruntavimas Esamy grindy
Luby glaistymas Sieny glaistymas Ir pgrdazymgs dangvos' (plytellq)
o . . . s antikoroziniais pasalinimas, .
(pagal poreikj), Papildomi darbai:| (pagal poreikj), dazais pavirsiaus Akmens masés
2.12 KABINETAS gruntavimas, 10.00 [Tinkavimas (pagal  gruntavimas, E ” .| 10.00 - plytelés 60x10(h) | 13 -
b N . . L -Esamos paruo$imas, naujy
daZzymas matiniais poreikj) 5kv.m. |daZymas matiniais e . cm.
. . . . prieSgaisrinés akmens masés
plaunamais dazais. plaunamais dazais. : o )
signalizacijos plyteliy 60x60cm
instaliacijos klojimas
jgilinimas ir
pavirSiaus
atstatymas(4m)
Papildomi darbai:
-Radiatoriy (3vnt.) ir
vamzdziy (10m.)
gruntavimas ir Esamy grindy
Luby glaistymas Sieny glaistymas pgrdazymgg dangE)s .(k.'hmme)
o . . y o antikoroziniais pasalinimas, .
(pagal poreikj), Papildomi darbai:| (pagal poreikj), dazais pavirsiaus Akmens maseés
2.13 POILSIO PATALPA gruntavimas, 26.37 |Tinkavimas (pagal  gruntavimas, E « .| 2637 - plytelés 60x10(h) | 22 -
b N o < - -Esamos paruo$imas, naujy
dazymas matiniais poreikj) 13kv.m. |dazymas matiniais o . cm.
. .. . .. prieSgaisrinés akmens masés
plaunamais dazais. plaunamais dazais. . o )
signalizacijos plyteliy 60x60cm
instaliacijos klojimas
jgilinimas ir
pavirSiaus
atstatymas(10m)
PASTABOS:

1. GRINDINIY PLYTELIY SLIDUMO KLASE DERINTI SU UZSAKOVU.
2. MEDZIAGY KIEKIAI NURODYTI PROJEKTINIAI-BE ATSARGOS KOEFICIENTUY. .

3. PRIES UZSAKINEJANT MEDZIAGAS, PRIVALOMA ISSIMATUOTI IR TIKSLINTI MEDZIAGY KIEKIUS VIETOJE, ]VERTINAT ESAMA SITUACIJA.
4. VYKDANT REMONTO DARBUS VADOVAUTIS UZSAKOVO PATEIKIAMAIS STATYBOS APRASYMAIS. ESANT NEATITIKIMAMS PARP PROJEKTO SPRENDINIY IR UZSAKOVO PATEIKIAMY STATYBOS APRASYMU, SPRENDINIUS DERINTI SU UZSAKOVU.
5. MEDZIAGU/BALDY/|[RANGOS SPALVOS IR MODELIS RIES |JRENGIMA IR PIRKIMA DERINAMAS SU UZSAKOVU.

6. ELEKTROS JUNGIKLIU IR INSTALIACIJOS PERKELIMA PAGAL POREIK| ATLIEKA RANGOVAS
7. SIENOS DAZOMOS SVIESIAI RUSVA SPALVA(DERINAMOS SU ARCHITEKTU IR UZSAKOVU)
8. LUBOS DAZOMOS BALTA SPALVA .
9. GRINDY PLYTELES RUSVOS SPLAVOS (DERINAMOS SU ARCHITEKTU IR UZSAKOVU)
10. PVC DANGA RUSVOS SPLAVOS (DERINAMOS SU ARCHITEKTU IR UZSAKOVU) .

11. SIENY PLYTELES SVIESIAI RUSVOS SPLAVOS (DERINAMOS SU ARCHITEKTU IR UZSAKOVU)

12. SIENOS IR LUBOS DAZOMOS YPAC ATSPARIAIS INTENSYVIAM PLOVIMUI (1 STIPRUMO KLASE) LATEKSINIAIS DAZAIS SU KERAMIKOS PRIEDAIS VIDAUS DARBAMS. PADENGTAS PAVIRSIUS TURI SUDARYTI ATSPARIA DANGA, KURIA GALIMA VALYTI

DREGNUOJU IR SAUSUOJU BUDAIS, BEI DEZINFEKAVIMO PRIEMONEMIS. DAZAI TURI TURETI EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA, PRODUKTAS TURI BUTI SERTIFIKUOTAS, JAM SUTEIKTAS EUROPOS SAJUNGOS EKOLOGINIS ZENKLAS.

DOKUMENTO ZYMUO

23369-48-SA-06

LAPAS

LAPY

A3




TRECIO AUKSTO PATALPU APDAILOS ZINIARASTIS

Nr. Patalpos pavadinimas LUBOS SIENOS GRINDYS
I | Grindjuostés
L Plotas I 0o Plotas
- - Apdailos tipas Pastabos Apdailos tipas Pastabos Apdailos tipas Pastabos I i
P P m2 P P P P m?2 Apdailos tipas III%'S pastabos
Esamy grindy
dangos (plyteliy)
pasalinimas,
pavirSiaus
paruoSimas, naujy
akmens masés
. . .| plyteliy 60x60cm
Lubu alaistvmas Struktdrinio tinko Pagllddqrrtll G!arbal. klojimas.
49 Yy senos apdailos -Radia orlausw -Metaliniy laipty . .
(pagal poreikj), demontavimas (1vnt.) ir vamzdziy turekly perdazymas Akmens masés | Akmens masés
3.01 KORIDORIUS gruntavima.s,. | 330 Naujos struktDrin-io 2m.) gruntavimas ir| i orooinioie 22.78 | plyteliy slidumo | plytelés 60x10(h) | 39 -
d;zuynrgfnsairsngggglss tinko apdailos p(ta_ll'(dazym_a§ dazais 8m. Klasé 2R9. cm.
P ' jrengimas antikorozimiais -Laipty pakopy
dazais
dangos (plyteliy)
pasalinimas,
pavirSiaus
paruoSimas, naujy
akmens masés
plyteliy 30x30cm
klojimas16 kv.m.
E ind
Papildomi darbai: samuy grinc q.
. . . L dangos (kiliminé)
Luby glaistymas Sieny glaistymas -Radiatoriaus asalinimas
(pagal poreikj), (pagal poreikj), (1vnt.) ir vamzdziy ppaviréiaus ’ Akmens mases
3.02 PAGALBINE PATALPA gruntavimas, 9.68 gruntavimas, (4m.) gruntavimas ir| paruo&imas, naujy 9.68 plytelés 60x10(h) | 13.0 -
daZzymas matiniais dazymas matiniais perdazymas  nau) cm.
launamais dazais launamais dazais tik iniai akmens maseés
P ' P ’ an |dorf);|n|a|s plyteliy 60x60cm
azals klojimas
G/k plokstes Esamos sieny Papildomi darbai: Esamy grindy
pic dangos (plyteliy) apridomi qaroar. dangos (plyteliy)
montavimas (3 o p -Radiatoriaus S lims
. pasalinimas, . .. pasalinimas, .
kv.m.), glaistymas pavirdiaus (1vnt.) ir vamzdziy pavirdiaus Akmens masés
3.03 SANITARINIS MAZGAS (pagal pqreiki), 2.15 paruodimas, naujy (1m.) gruntavimas ir paruodimas, naujy 2.15 | plyteliy slidumo - - -
gruntavimas, sieny akrrllens perdazymas akmens m,asés klasé 2R9
d;iynrgerfai?gggzlss maseés plyteliy antnl;or9;|n|a|s plyteliy 60x60cm
P : 30x60cm klojimas azais klojimas
G/k plokstés Esamos sieny Esamy grindy
montavimas dangos (plyteliy) . . .| dangos (plyteliy)
(4kv.m.), pasalinimas, Pagl;iog;:lirébsal. pasalinimas, Akmens masés
glaistymas (pagal pavirSiaus N . pavirSiaus e
3.04 wC poreikj), 2.53 paruoSimas, naujy blrin?.'mas \:\{Ct' paruosimas, naujy 2.53 plylt(?llq.sgglgmo . ) .
gruntavimas, sieny akmens a 62“;' pasiept akmens masés ase =
dazymas matiniais maseés plyteliy v-m. plyteliy 60x60cm
plaunamais dazais. 30x60cm klojimas klojimas
0 2023
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. = SAKIY PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, ESANCIO
ook. | TRI “_’l//&\-rES Tel, +370 672 72728 E.STEPONAICIO G. 2, SAKIAI, PATALPY PAPRASTOJO
NR. o e . o = www.trimatesidejos. It REMONTO APRASAS
Pareigos | V. Pavardé Paradas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A1960 | pv Atest. arch. T. VAIKASAS 1 PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATAS
A 1960 | PDV Atest. arch. T. VAIKASAS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
TRECIO AUKSTO PATALPY APDAILOS ZINIARASTIS 0
KALBA | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
PRIESGAISRINES APSAUGOS IR GELBEJIMO
LT DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALY 23369-48-SA-07 1 3

MINISTERIJOS

A3




TRECIO AUKSTO PATALPY APDAILOS ZINIARASTIS

Nr. Patalpos pavadinimas LUBOS SIENOS GRINDYS
o o Bl Grindjuostes
; ; otas ; ; otas ; ; otas
- - Apdailos tipas Pastabos Apdailos tipas Pastabos Apdailos tipas Pastabos A i
P P m2 P P m2 P P m?2 Apdailos tipas II%'S pastabos
E ind
Papildomi darbai: samy gnncy
. . . . . dangos (kiliminé)
Luby glaistymas Sieny glaistymas -Radiatoriaus pasalinimas
(pagal p(?reikj), (pagal pgreiki), (2vnt.) ir vamzdziy pavirgiaus ’ Akmens maseés
3.05 BUHALTERIJA gruntavimas, 22.64 - gruntavimas, 48.0 (8m.) gruntavimas in| e oo oy | 2264 - plytelés 60x10(h) | 19.0 -
dazymas matiniais daZzymas matiniais perdazymas P » nauy cm.
plaunamais dazais plaunamais dazais antikoroziniais akmens mases
’ ’ dazai plyteliy 60x60cm
azais klojimas
. . . Esamy grindy
i ; ; Papildomi darbai: dangos (kiliminé)
Luby glaistymas Sieny glaistymas -Radiatoriaus Xolini
o o . . pasalinimas, .
(pagal p(?relkj), (pagal pgrelk[), (1vnt.) ir vamzdziy pavirgiaus Akmens maseés
3.06 ARCHYVO PATALPA gruntavimas, 13.11 - gruntavimas, 52.0 (6m.) gruntavimas ir aruodimas. naui 13.11 - plytelés 60x10(h) | 14 -
daZzymas matiniais daZzymas matiniais perdazymas P > nauy cm.
plaunamais dazais plaunamais dazais antikoroziniais akmens mases
’ ’ dazai plyteliy 60x60cm
azals klojimas
Papildomi darbai: Esamy grindy
Sieny glaistymas -Radiatoriaus | dangos (kiliming)
. (pagal poreikj), (3vnt.) ir vamzdziy |  pasalinimas,
3.07 AKTY SALE - - - gruntavimas, 95.0 |(15m.) gruntavimas pavirSiaus 65.18 - - - -
dazymas matiniais ir perdazymas [paruosimas, naujos
plaunamais dazais. antikoroziniais |PVC grindy dangos
dazais klojimas
Luby stiklo audinio ' . Paplldqml Qarbal: Esamy g'r'ln('iq.
tapet Sieny glaistymas -Radiatoriaus dangos (kiliminé)
perklijzvilrf']as (pagal poreikj), (2vnt.) ir vamzdziy pasalinimas,
3.08 POILSIO PATALPA gruntavim as‘ 35.10 - gruntavimas, 70.0 |(8m.) gruntavimas i pavirSiaus 35.10 - - - -
plaunamais dazais. P ’ antikoroziniais grinay 9
dazais klojimas
Esamy grindy
oo s e
(pagal poreiki), demontapvimas ppaviréiaus , Akmens masés
3.09 KORIDORIUS dazgrrl:nnat:\:llwn;?;iiais 8.17 - Nauijos struktarinio 52.0 - paruodimas, naujy 8.17 - plytelés 60x10(h) | 11 -
Iau):\amais dazais tinko apdailos akmens masés cm.
P ’ jrengimas plyteliy 60x60cm
klojimas.
Luby stiklo audinio ' . Papildqmi Qarbai: Esamy g'r'm('jq.
tapet Sieny glaistymas -Radiatoriaus dangos (kiliminé)
perklijgvit]{]as (pagal poreikj), (2vnt.) ir vamzdziy |  pasalinimas,
3.10 POILSIO PATALPA gruntavimas‘ 35.10 - gruntavimas, 50.0 |(6m.) gruntavimas i pavirSiaus 35.10 - - - -
plaunamais dazais. P ’ antikoroziniais grinay 9
dazais klojimas
. . . Esamy grindy
i ; ; Paplldqml (:!arbal. dangos (kiliminé)
Luby glaistymas Sieny glaistymas -Radiatoriaus Xolini
o o . . pasalinimas, .
(pagal p(?relkj), (pagal poreikj), (1vnt.) ir vamzdziy pavirsiaus Akmens maseés
3.11 KABINETAS gruntavimas, 9.13 - gruntavimas, 27.0 |3m.) gruntavimas ir| oo Ui 9.13 - plytelés 60x10(h) | 12 -
dazymas matiniais daZymas matiniais perdazymas P akmens m'asésjq cm.
p|aunama|3 dazais. plaunamals dazais. antll((jorf)zllnlals plytellu 60x60cm
azais klojimas
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
2 -48-SA-07
3369-48-SA-0 2 3

A3




TRECIO AUKSTO PATALPY APDAILOS ZINIARASTIS
Nr. Patalpos pavadinimas LUBOS SIENOS GRINDYS
Bl Bl Grindjuostes
; ; otas : . : . otas
- - Apdailos tipas Pastabos Apdailos tipas Pastabos Apdailos tipas Pastabos I i
P P m?2 P P P P m?2 Apdailos tipas Ilg:s pastabos
Papildomi darbai: d Esamqlf]llrllnc.iq-
Luby glaistymas Sieny glaistymas -Radiatori angf)s'( y imine)
49 y 49 Y adiatonaus aSalinimas
(pagal poreikj), (pagal poreikj), (1vnt.) ir vamzdziy ppaviréiaus ’ Akmens masés
3.12 KABINETAS gruntavimas, 9.87 - gruntavimas, (3m.) gruntavimas paruosimas, naujy 9.87 - plytelés 60x10(h) | 13 -
daZymas matiniais dazymas matiniais ir perdazymas K s cm.
launamais dazais plaunamais dazais antikoroziniais | oo e acoS
P ’ ’ dazai plyteliy 60x60cm
azais klojimas
E
Papildomi darbai: d samuy g.rllnc.iq-
. . . S .| dangos (kiliminé)
Luby glaistymas Sieny glaistymas ~Radiatoriy (2vnt.) ir pasalinimas
(pagal poreikj), (pagal poreikj), vamzdziy (10m. e ’ Akmens mases
. Y pavirSiaus
3.13 KOMPIUTERINE gruntavimas, 24.10 - gruntavimas, gruntavimas ir paruosimas, naujy 24.10 - plytelés 60x10(h) | 21 -
daZzymas matiniais dazymas matiniais perdazymas K s cm.
launamais dazais plaunamais dazais antikoroziniais | o oS acoS
P ’ ’ dazai plyteliy 60x60cm
azais klojimas
Esamy lenteliy
demontavimas,
naujy PVC apdailos Kiekiai priimti 1-13 Kiekiai priimti 1-13
3.14 BOKSTAS dailylen¢iy dangos | 21.0 - pozicijoje per visg - pozicijoje per visg - - - - -
jrengimas stogo patalpos aukstj patalpos aukstj
konstrukcijos
apacioje
PASTABOS:

1. GRINDINIY PLYTELIY SLIDUMO KLASE DERINTI SU UZSAKOVU.
2. MEDZIAGY KIEKIAI NURODYTI PROJEKTINIAI-BE ATSARGOS KOEFICIENTUY. .
3. PRIES UZSAKINEJANT MEDZIAGAS, PRIVALOMA ISSIMATUOTI IR TIKSLINTI MEDZIAGY KIEKIUS VIETOJE, [VERTINAT ESAMA SITUACIJA.
4. VYKDANT REMONTO DARBUS VADOVAUTIS UZSAKOVO PATEIKIAMAIS STATYBOS APRASYMAIS. ESANT NEATITIKIMAMS PARP PROJEKTO SPRENDINIY IR UZSAKOVO PATEIKIAMY STATYBOS APRASYMUY, SPRENDINIUS DERINTI SU UZSAKOVU.
5. MEDZIAGU/BALDU/|JRANGOS SPALVOS IR MODELIS RIES |RENGIMA IR PIRKIMA DERINAMAS SU UZSAKOVU.
6. ELEKTROS JUNGIKLIY IR INSTALIACIJOS PERKELIMA PAGAL POREIK| ATLIEKA RANGOVAS
7. SIENOS DAZOMOS SVIESIAI RUSVA SPALVA(DERINAMOS SU ARCHITEKTU IR UZSAKOVU)

8. LUBOS DAZOMOS BALTA SPALVA

9. GRINDY PLYTELES RUSVOS SPLAVOS (DERINAMOS SU ARCHITEKTU IR UZSAKOVU)

10. PVC DANGA RUSVOS SPLAVOS (DERINAMOS SU ARCHITEKTU IR UZSAKOVU) .

11. SIENY PLYTELES SVIESIAI RUSVOS SPLAVOS (DERINAMOS SU ARCHITEKTU IR UZSAKOVU) | . .

12. SIENOS IR LUBOS DAZOMOS YPAC ATSPARIAIS INTENSYVIAM PLOVIMUI (1 STIPRUMO KLASE) LATEKSINIAIS DAZAIS SU KERAMIKOS PRIEDAIS VIDAUS DARBAMS. PADENGTAS PAVIRSIUS TURI SUDARYTI ATSPARIA DANGA, KURIA GALIMA VALYTI
DREGNUOJU IR SAUSUOJU BUDAIS, BEI DEZINFEKAVIMO PRIEMONEMIS. DAZAI TURI TURETI EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA, PRODUKTAS TURI BUTI SERTIFIKUOTAS, JAM SUTEIKTAS EUROPOS SAJUNGOS EKOLOGINIS ZENKLAS.

DOKUMENTO ZYMUO
23369-48-SA-07

LAPAS

LAPY

A3




SAN. PRIETAISU ZINIARASTIS
Duso sienelé
(90x90, skaidraus
grudinto stiklo,
durys suveriamos i$
Patalpos pavadinimas dvieju daliy) su
Silto/salto vandens
maisytuvu ir duso
galvute ir duso
trapas, vnt.

Nertdijancio
Tualeto unitazas su Keramikiné plieno
potinkiniu bakeliu, plautuvé su kriaukle (virtuving)
rému ir nuleidimo | Silto/Salto vandens su Silto/Salto
mygtuku maisytuvu vandens maiSytuvu
vnt.

Patalpos
Nr.

1.09 Koridorius
1.10 WC
2.03 DuS$o patalpa
2.04 WC
2.05 Virtuve
3.03 | Sanitarinis mazgas
3.04 wC

VISO:

PASTABOS:

1. VISI SAN. PRIETAISAI TURI ATITIKTI HIGIENOS REIKALAVIMUS, SKIRTI VISUOMENINIAMS PASTATAMS. KOKYBISKI,
TVARUS IR ILGAAMZIAI. B

2. SAN. PRIETAISY TIPA IR CHARAKTERISTIKAS DERINTI SU UZSAKOVU.

3. VYKDANT STATYBOS DARBUS VADOVAUTIS UZSAKOVO PATEIKIAMAIS STATYBOS APRASYMAIS. ESANT NEATITIKIMAMS
TARP PROJEKTO SPRENDINIY IR UZSAKOVO PATEIKIAMY STATYBOS APRASYMY, SPRENDINIUS DERINTI SU UZSAKOVU.

2023

Data Keitimy pavadinimas (priezastis)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Nl/_\ SAKIY PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, ESANCIO
TR' TES Tel. +370 672 72728 E.STEPONAICIO G. 2, SAKIAI, PATALPY PAPRASTOJO

D> = O D = www.trimatesidejos. It REMONTO APRAéAS

Pareigos | V. Pavarde Parasas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
PV Atest. arch. T. VAIKASAS 1 PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATAS

PDV Atest. arch. T. VAIKASAS DOKUMENTO PAVADINIMAS

SAN. PRIETAISY ZINIARASTIS

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO
PRIESGAISRINES APSAUGOS IR GELBEJIMO
DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALY 23369-48-SA-08
MINISTERIJOS




PAPILDOMI DARBAI:

EILES
NR.

MEDZIAGOS

KIEKIS

PASTABOS

Terasinio tipo grindy {rengimas lauke 2a.

14 kv.m.

Kondicionieriy nuémimas ir sumontavimas po remonto

6 vnt.

Kondicionieriy vamzdziy suleidimas | sieng,

18 m.

LED Sviestuvy jrengimas sienose

5vnt.

Jungikliy perkélimas

22 vnt.

MinkStasuolio (gaminimas) sumontavimas.

1 vnt.

Reikalavimai gaminiui: karkasinis
montuojamas baldas. Sédima ir
nugaros atraminé dalis i$ paminkstinto
auksto tankio poliuretano, aptraukta
atsparia mechaniniam poveikiui
medZiaga. ligis mink&tasuoliy ~250 cm
ir~ 230cm.

Ugniagesiy apsauginiy raby kabyklos su lentyna jrengimas.

1 vnt.

Reikalavimai: Kabyklos ilgis 6 m.
vamzdzio diametras iki 50 mm.
Kabyklos vamzdis tvirtinamas iki 1,70
m. aukstyje. Vir§ kabyklos vamzdZio
1,80 m. aukstyje tvirtinama lentyna
ugniagesio S8almams. Apatiné lentyna
tvirtinama 0,5 m. aukstyje. Lentyny
matmenys - 6,0x0,4 m. storis ne maZiau
2 cm. Atramos kabyklos vamzdZiui ir
lentynoms 4 vnt. 13déstomos po vieng
galuose ir 2 proporcingai kas 2 m.

Virtuvinio komplekto pagaminimas ir sumontavimas.

1vnt.

Virtuvés baldai gaminami sumontuojant
naujg indaplove (60 cm. plocio) ir
esama virtuvés jranga; elektring
kaitlente, elektrine orkaite, gartrauki,
plautuve su vandens Eiaupu.
Maksimalus pastatomos dalies ilgis -
3,80 m. plotis - 0,6 m. aukstis - 0,9 m.
StalvirSio dalis atspari vandeniui ir
mechaniniam poveikiui. 2 pakabinamos
spintelés: maksimalds matmenys: ilgis
0,9 m. gylis - 0,3 m. aukstis - 07 m.
Virtuvinés jrangos iSdéstymas
derinamas eigoje. StalCiy skaicius-7 vnt.
,Su integruotu stalCiaus pritraukimo
mechanizmu.

Persirengimo spinteliy jrengimas

20 vnt.

Preliminards matmenys: aukstis - 09m.,
plotis - 0,3 m., gylis - 0,5 m.

10.

Vidaus langy zaliuziy jrengimas

38 kv.m.

1-16, 1-17, 2-02, 2-06, 2-07, 2-08, 2-09,
2-10, 2-11, 2-12, 2-13 patalpose.

1.

Vidaus stoglangiy rolety jrengimas

16 kv.m. (12vnt.)

3-02, 3-05, 3-07, 3-08, 3-10, 3-11, 3-12,
3-13 patalpose.

12.

Vidaus dury demontavimas

40 vnt.

13.

Silumos vamzdyny seno apsiltinimo nuémimas ir naujo
apsiltinimo jrengimas

20 m.

Silumos izoliacinio gaminio reakcijos |
ugn; klasé turi bati ne Zemesné kaip
B-s3, dO0.

Naujy rozeciy jdéjimas esamose vietose

2 vnt.

1-15 patalpoje

0 2023
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. = SAKIY PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, ESANCIO
ook. | TRI Nl//_\\-rES Tel. +370 672 72728 E.STEPONAICIO G. 2, SAKIAI, PATALPY PAPRASTOJO
NR. o e . D = www.trimatesidejos. It REMONTO APRASAS
Pareigos | V. Pavardé Paradas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A1960 | pv Atest. arch. T. VAIKASAS 1 PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATAS
A1960 | PDV Atest. arch. T. VAIKASAS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PAPILDOMU DARBU ZINIARASTIS 0
KALBA | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
PRIESGAISRINES APSAUGOS IR GELBEJIMO
LT DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALY 23369-48-SA-09 1 1
MINISTERIJOS

A3




PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES |RANGOS SARASAS PAGAL TECHNINIO PROJEKTO

SUDEDAMASIAS DALIS
PROGRAMINE IRANGA LICENCIJA
»,Windows 10“ nupirkta licencija
“Office” nupirkta licencija
“AutoCad LT 2023” nupirkta licencija
“Revit LT 2023” nupirkta licencija
0 2023
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
KVAL. NIA Statinys:
PATV. TEI = TEE Ieb ooz L SAKIY PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES
DOK. — wimeescestl - PASTATO, ESANCIO E.STEPONAICIO G. 2,
NR. SAKIAI, PATALPY PAPRASTOJO REMONTO
APRASAS
Pareigos V. Pavardé ParaSas | Dokumento pavadinimas: Laida
A1960 | PV Atest. arch. T. Vaikasas PROGRAMINES |RANGOS SARASAS 0
A1960 | PDV Atest. arch. T. Vaikasas
Kalba | Statytojas: ] Lapas | Lapy
PRIESGAISRINES APSAUGOS IR
LT GELBEJIMO DEPARTAMENTAS PRIE 23369-48-A 1 1
VIDAUS REIKALY MINISTERIJOS




MATES

o = . o =

MB “TRIMATES IDEJOS”

Im. kodas 303045815, E. Levino g. 19, LT-47222, Kaunas, tel. +370 672 72728,
El pastas trimatesidejos@gmail.com

DIREKTORIUS

ISAKYMAS NR. 231208-1

DEL PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS SKYRIMO
2023 m. gruodzio 08 d.

Kaunas
Projekto rengimo pagrindas: SUTARTIS NR. CPO279811
Projekto pavadinimas: SAKIU PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO,

ESANCIO E.STEPONAICIO G. 2, SAKIAI, PATALPU
PAPRASTOJO REMONTO APRASAS

Projekto darby stadija: APRASAS

Sio projekto PV Toma Vaikasa (kvalifikacijos atestato Nr. A 1960).

Direktorius Tomas Vaikasas

MB ,, TRIMATES IDEJOS “ Imonés kodas: 303045815 PVM mokétojo kodas LT100011658718
E. Levino g. 19, LT-47222 Kaunas trimatesidejos@gmail.com A/S: LT31 7300 0101 3526 2215
Tel.: +370 672 72728 www.trimatesidejos. It Swedbank



4

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTUY RUMAI

Nr. A 1960

Tomas Vaikasas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo prieZiiros,
vadovas
Statiniy kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, jskaitant statinius,
esancius kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultiiros
paveldo vietovéje (i8skyrus kultiiros paveldo objektus ir kultiiros paveldo statinius)

Teritorijy planavimo vadovas
Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty riifies:
vietoves lygmens detalieji planai

Specialiojo teritorijy planavimo dokumenty risies:
vietoves lygmens inZinerinés infrastruktiros vystymo planai

Lukas Rekeviéius

Architek esinio atestavimo komisijos

2015 m. rugséjo mén. 25 d. posédZio protokolas Nr. 105
2020 m. lapkri¢io mén. 18 d. posédZio protokolas Nr. 172



VALSTYBES |MONE REGISTRY CENTRAS

(]

REGISTRY CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.|t

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENUY REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS ISRASAS

2019-10-22 11:36:43

PRIEIGOS RAKTAS: 78-2663797-709126

Siuo prieigos raktu gautas i§rasas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gave i$ juridinio asmens, filialo ar
atstovybés galiojantj prieigos rakta, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro iSrado, kadangi saugiu
elektroniniu paradu pasiradytas dokumentas, turi tokig pat teisine galig kaip ir rasytinis dokumentas.

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:

Pavadinimas:
Kodas:

Teisiné forma:
Teisinis statusas:
Buveinés adresas:
NTR objekto kodas:
[registravimo data:
Versija:

Duomeny buaklé:

MB "TRIMATES IDEJOS"

303045815

Mazoji bendrija

Teisinis statusas nejregistruotas
Kauno m. sav. Kauno m. E. Levino g. 19
4400-5017-0991

2013-04-18

11 (2019-10-21)

Pilnai sutvarkyti duomenys

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jrasy néra

3. Kapitalas ir akcijos: jrasy néra

4. Veiklos tikslai ir risys:

Paslaugos, prekyba, statyba, gamyba

Tikslai:
5. Organai:
5.1.
Registruota:
5.2.
Registruota:
5.2.1. Asmuo:

Registruota:

Mazosios bendrijos nariy susirinkimas
Nuo 2013-04-18

Vadovas
Nuo 2013-04-18

TOMAS VAIKASAS, direktorius
Paskyrimo (iSrinkimo) data 2013-04-16
Nuo 2013-04-18

Sakiy r. sav. Sakiy m. Vingio g. 1

6. Dalyviai: jrasy néra

7. Taisyklé, pagal kurig asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.

Registruota:
Aprasymas:

Vienasmenis atstovavimas
Nuo 2013-04-18
Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla: jrasSy néra

9. Kiti duomenys:



Finansiniy mety pradzia: 01-01
Finansiniy mety pabaiga: 12-31

10. Zymos: jrady néra

11. Bankrotas: jrasy néra

12. Veiklos apribojimai: jrasy néra

13. Steigimo dokumentai:
131 Nuostatai
Dokumento data: 2013-04-16
Iregistruotas: 2013-04-18

14. Kita informacija: jraSy néra

15. Kontaktiné informacija:

Mobilusis telefonas: 867272728
Elektroninio pasto adresas: tvarchit@gmail.com

2019-10-22 11:36:43

ISraSas tikras, turi prima facie galig
Dokumentg paruo$é:

Asmeny registry tvarkymo tarnybos Juridiniy,
asmeny registro departamento JAR Kauno

skyriaus

Registratoré eksperté

SONATA MARCIULIONYTE



LLOYDS

UMR: B1714RTBFP2300005

Policy number

\\B Colemont

Coverholder at

CONSTRUCTION DESIGNER COMPULSORY CIVIL LIABILITY INSURANCE POLICY SCHEDULE
STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO LIUDIIMAS

Draudimo liudijimo numeris

PR2230303

Iltem 1: Insured name, legal entity code MB Trimatés idéjos, j. k. 303045815
Draudéjas, jmonés kodas
Address E. Levino g. 19, Kaunas, Lietuva
Adresas
Iltem 2: Policy Period From/Nuo: 2023-09-19 (00:00 h nurodyto jm. adreso laiku)
Draudimo laikotarpis To/Iki: 2024-09-18 (24:00 h nurodyto jm. adreso laiku)
At Local Standard Time at the above address.
Iltem 3: Limit of Indemnity EUR 300 000
Draudimo suma
Item 4: Excess EUR 2 900
ISskaita
Item 5: Total Payable EUR 510,00 Visa mokétina suma turi bGti sumokéta iki 2023-09-19
Mokétina suma Susideda is Broken down as follows:
460,00 EUR Jmoka Premium
50,00 EUR administravimo mokestis Policy Administration Fee
Iltem 6: Interest As defined in Compulsory Wording point 11.
Draudimo objektas Kaip nurodyta privalomyjy taisykliy 11 punkte.
Item 7: Group of Insurance General Liability Insurance
Draudimo grupé Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas
Item 8: Type of Insurance Professional Indemnity Insurance
Draudimo risis Profesinés civilinés atsakomybés draudimas
Iltem 9: Insurer Lloyd’s insurance company S.A. — AES Syndicate 5322 (Reinsured by Lloyd’s

Draudikas

Syndicate AES 1225)

Adresas: Bastion Tower, Place du Champs de Mars 5, Brussels, 1050 Belgium
: This Policy Schedule; Compulsory Wording: Construction designer compulsory civil

liability insurance wording approved by the Resolution No. 03-225 approved on

23" October 2012 by the Bank of the Republic of Lithuania (Valstybés Zinios, 2012-11-06,
Nr. 128-6459) including any amendments or restatements of the Resolution as may be
passed from time to time; proposal form completed by the Insured (2023-09-04); Cyber Loss
Extension;

Sis draudimo liudijimas; privalomosios taisyklés: Lietuvos Banko 2012 m.

spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 patvirtintos statinio projektuotojo civilinés

atsakomybés privalomojo draudimo taisyklés (Valstybés Zinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459)
jskaitant visus jy pakeitimus ir priimtas redakcijas; Draudéjo uZpildyta anketa (2023-09-04).
Kibernetiniy riziky praplétimo aprasas.

Parties set period, noted in the Compulsory Wording point 11, coincides with the
warranty period noted in Civil Code clause 6.698, paragraph 1 point 1 (5 years).
Remiantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11
punktu, Saliy nustatytas laikotarpis sutampa su Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1
punkte nustatytu garantiniu terminu (5metai).

Insurance Contract includes
Draudimo sutartj sudaro

Warranty period
Garantinis terminas

Applicable Endorsements

Papildomos sqlygos 1) Interest defined in Compulsory Wording point 11 is extended to disregard when contracts
for project design services were signed. 2) Insured Event defined in Compulsory Wording point 13.4 is extended to cover claims for improper building design
of building projects or parts of them that were submitted to customers during the Policy Period and whose contracts for design works have been signed prior
to inception of this Policy. 3) Insured and Insurer agrees that insurance coverage is not granted in respect of any building of RED TYPE unless specifically
endorsed to the policy by approval of Underwriters. RED TYPE - Bridges, Tunnels; Mines, underground or underwater engineering; River dams, harbours,
marinas; Airports; Railway and related structures; Gas pipelines, main heating pipelines, pipelines depth 7+ m; Nuclear and/or atomic structures;
Petrochemical and/or oil factories; Underground stations; Tower buildings; Dumps; Wastewater treatment plants; Power stations. RED TYPE does not include
following structures: underground engineering, gas pipelines, main heating pipelines and other pipelines when such structures are only an integral part of the
services provided under design services agreement where main construction object is not classified as a RED TYPE. 4) The insurance premium is calculated at
the planned turnover of 100.000 € (excluding VAT) of Insured and its current or future subcontractors. If the actual income of Insured and its current or
future subcontractors, after the end of insurance period, will exceed € 100.000 (excluding VAT), the insurance premium will be recalculated and the
additional insurance premium will be 0,5% of the income in excess of € 100.000 (excluding VAT). 5) The policyholder also agrees not later than 7 working days
after the expiry of the insurance contract, notify the insurer about the building projects or parts of projects or parts of them that have been submitted to
customers during the insurance contract period, stating: name of the client; Project title; Design work start date; Date of submission to the customer of the
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project or part of it; value of the design works; 6) Exclusions 15.1, 15.6 and 15.9 of the Compulsory Wording are removed. 7) The Insurer and the Policyholder
agrees that this policy does not cover the Insured’s civil liability for the Insured's designed construction projects (or parts thereof), which shall be insured by
the Policyholder by individual designer’s compulsory civil liability insurance contracts.

1) Remiantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklémis bei Sia sutartimi Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisykliy punktas Nr. 11 yra papildomas, kad draudimo objektu taip pat laikomi statinio projektai ar jy dalys, perduoti uZsakovams sios
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, kuriy projektavimo darby sutartys buvo pasirasytos iki Sios draudimo sutarties jsigaliojimo dienos. 2) Pagal Sig
privalomojo draudimo sutartj draudZiamuoju jvykiu pagal ,Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy“ 13.4 punktq taip pat
yra pripaZjstamas reikalavimas, pateiktas dél netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jy dalys buvo perduoti uZsakovams draudimo
sutarties galiojimo metu ir kuriy projektavimo darby sutartys buvo pasirasytos iki Sios privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos.

3) Draudikas ir Draudéjas susitaria, kad draudimo apsauga nesuteikiama RED TYPE statinio atveju, jeigu pagal draudimo Liudijimq néra nurodyta kitaip arba
Draudikas nesutinka kitaip. RED TYPE - tiltai, tuneliai, kasyklos, atskiri poZeminiai ir povandeniniai inZineriniai statiniai, upiy uztvankos, prieplaukos ir uostai,
jary uostai; oro uostai, geleZinkeliai ir susijusios konstrukcijos; branduolinés ir/arba atominés konstrukcijos; naftos chemijos ir/ar naftos gamyklos; bokstai;
metro; sqvartynai; nuotéky valymo jrenginiy sistemos; elektrinés; dujotiekio sistemos, magistraliniai Sildymo vamzdynai, vamzdynai, kuriy gylis 7+m. RED TYPE
nepriskiriami Sie statiniai: poZeminiai inZineriniai tinklai, nuotéky valymo jrenginiy sistemos, dujotiekio sistemos, Sildymo ir kiti vamzdynai; kai Sie statiniai yra
sudetiné dalis darby pagal projektavimo darby rangos sutartj, kurios pagrindiniu projektavimo darby objektu (dalyku) néra laikomas RED TYPE statinys.

4) Draudimo jmoka paskaiciuota, esant planuojamoms maZiau nei 100.000 € (be PVM) Draudéjo ir jo esamy ar basimy subrangovy pajamoms. Jei faktinés
Draudéjo ir jo esamy ar bdsimy subrangovy pajamos, pasibaigus draudimo laikotarpiui, virSys 100.000 € (be PVM), draudimo jmoka bus perskaiciuojama ir
papildoma draudimo jmoka sudarys 0,5% nuo pajamy, virsijanciy 100.000 € (be PVM). 5) Draudéjas taip pat jsipareigoja ne véliau kaip per 7 darbo dienas po
draudimo sutarties pasibaigimo, informuoti draudikq apie tuos statinio projektus ar jy dalis, kuriy projektai ar jy dalys buvo perduotos uZsakovams Sios
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodydamas: UZsakovo pavadinimq; Projekto pavadinimgq; Projektavimo darby pradZiq; Perdavimo uZsakovui
projekto ar jo dalies datg; Projektavimo darby verte; 6) Privalomyjy taisykliy nedraudiminiai jvykiai: 15.1, 15.6 ir 15.9 panaikinti. 7) Draudikas ir Draudéjas
susitaria, kad Sia sutartimi neapdraudZiama draudéjo civiliné atsakomybé dél Draudéjo projektuoty statiniy projekty (ar jy daliy), kurie Draudéjo apdrausti
atskiromis statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartimis.

PRANESIMAI, SKUNDY NAGRINEJIMAS
JGALIOTO TARPININKO SALYGA DRAUDIKAS suteikia teise |GALIOTAM TARPININKUI priimti ir iSsiysti su Sia Draudimo sutartimi susijusiq
(ZALY PRANESIMO TVARKA) korespondencijq. Todél:
a)  Visi pranesSimai ir dokumentai, teikiami JGALIOTAM TARPININKUI, laikomi teikiamais DRAUDIKUI
b)  Visi JGALIOTO TARPININKO teikiami pranesimai ir dokumentai laikomi teikiamais DRAUDIKO
Bet kokios pretenzijos ir/ar skundai visy pirmiausia adresuojami JGALIOTAM TARPININKUI.

JGALIOTAS TARPININKAS:

Jmonés pavadinimas: UADBB , Colemont draudimo brokeris“
Juridinio asmens kodas: 124495055

Adresas: Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, Lietuva
El. pastas: zalos@colemont. It

Generalinis direktorius: Giedrius Ciurinskas

TEISMINIY GINCY IR JURISDIKCIJIOS  Susitariama, kad Siai draudimo sutarciai taikoma Lietuvos Respublikos teisé, o bet kokie gincai, kylantys is Sios
SALYGA draudimo sutarties ar susije su ja, yra iSskirtinai sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
Lloyd’s Insurance Company S.A. sutinka, kad visi su Sia draudimo sutartimi susijusio teisminio proceso pries juos
pradéjimo atveju privalomi jteikti Saukimai, pranesimai ar oficialis dokumentai bus laikomi tinkamai jteikti, jei Sie
dokumentai jteikiami draudikams per:
Tomgq Kontautq jgaliotgjj atstovq Lietuvoje, c/o Sorainen, Jogailos g. 4,LT-01116 Vilnius, Lietuva
Tel: + 37052 649 376 Faks: + 370 52 685 041 E-mail: tomas.kontautas@Iloyds.com
kuris Siuo atveju yra jgaliotas priimti draudikams jteikiamus dokumentus.
Lloyd’s Insurance Company S.A., suteikdama auksciau minétus jgaliojimus, neatsisako teisiy, susijusiy su Saukimy,
pranesimy ar kity dokumenty jteikimo terminais, ir kurios gali atsirasti dél to, kad draudiky buveinés ar registracijos
vieta yra Belgijoje.
LBS0006, 01/01/2019

LLOYD’S PRANESIMAS APIE ASMENS  Kas mes esame Esame Lloyd's Insurance Company S.A., nurodyta draudimo sutartyje ir (arba) draudimo liudijime.

DUOMENY TVARKYMA Pagrindai. Mes renkame ir naudojame atitinkamq informacijq apie jus, kad galétume suteikti jums draudimo
apsaugg, i kurios gaunate naudg, bei siekdami jvykdyti masy teisines pareigas. Si informacija apima duomenis, pvz.,
Jasy vardgq, pavarde, adresq ir kontaktinius duomenis taip pat bet kokig kitq informacijq, kurig mes renkame apie jus,
susijusig su draudimo apsauga, i$ kurios jas gaunate naudq. | $ig informacijq gali bati jtraukta ir neskelbtiny
duomeny, pvz., duomeny apie jisy sveikatq ir galimus apkaltinamuosius nuosprendZius. Tam tikromis aplinkybémis
mums reikés jasy sutikimo apdoroti tam tikras informacijos apie jus kategorijas (jskaitant neskelbtinus duomenis apie
jus, pvz., informacijq apie jasy sveikatq ir bet kokius apkaltinamuosius nuosprendZius, kuriuos galbat turite). Kai
mums reikés jdsy sutikimo, mes paprasysime to atskirai. Jis neprivalote duoti sutikimo ir bet kuriuo metu galite
atsaukti savo sutikimg, atsiysdami el. laiskq adresu: data.protection@Iloyds.com (taciau nedarant poveikio duomeny
(pagrjsty sutikimu) tvarkymo teisétumui, pries tq sutikimg atsaukiant). Taciau, jums nedavus savo sutikimo arba
atsaukus savo sutikimg, tai gali turéti jtakos mdasy galimybéms suteikti draudimo apsauggq, is kurios jis gaunate
naudgq, ar sutrukdyti suadministruoti jisy prasymus iSmokéti draudimo iSmokas. Tai, kaip veikia draudimas, reiskia,
kad jasy informacija gali tekti dalintis ar bati panaudota jvairiy treciyjy sSaliy draudimo sektoriuje, pavyzdZiui:
draudikai, draudimo agentai ar draudimo brokeriai, perdraudikai, Zaly reguliavimo skyriai, subrangovai, priZidrincios
institucijos, teisésaugos institucijos bei agentiiros, sukcCiavimo ir nusikaltimy prevencijos ar tyrimy agentiiros bei
privalomojo draudimo duomeny baziy valdytojai. Mes atskleisime jasy asmenine informacijq, susijusiq su misy
teikiama draudimo apsauga, tik tiek, kiek to reikalauja arba leidZia jstatymai.
Jisy pateikiami duomenys apie kitus asmenis. Pateikdami mums, jisy draudimo agentui ar draudimo brokeriui,
duomenis apie kitus asmenis, privalote pateikti jiems sj pranesimq.
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Reikia iSsamesnés informacijos? Norédami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame jisy asmeninius
duomenis, Zr. visq privatumo pranesSimgq, kuris yra misy svetainés www.lloyds.com/news-and-risk-insight/lloyds-
subsidiary-in-brussels privatumo skyriuje, taip pat, prireikus $iq informacijg galite gauti ir kitais pageidaujamais
formatais.

Misy kontaktai ir Jasy teisés. Jds turite teises | misy saugomgq informacijq apie jus, jskaitant prieigos prie Sios
informacijos teise. Jei norite pasinaudoti savo teisémis, pasidométi kaip mes naudojame jisy duomenis arba
pageidaujate gauti pilng privatumo pranesimq (-us), prasome susisiekti su mumis. Atitinkamai, galite susisiekti su
jasy draudimq tvarkanciu draudimo agentu ar draudimo brokeriu:

Duomeny apsaugos pareiginé, Kristina Gridiniené,

UADBB Colemont draudimo brokeris, Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, Lithuania, info@colemont. |t

Jas taip pat turite teise pateikti skundg savo kompetentingai duomeny apsaugos institucijai, taciau pries tai
rekomenduojame susisiekti su mumis.

Date of Issue
ISdavimo data :2023-09-06

I/We confirm that I/We have read and understand this insurance contract, wording, acceptance form and I/We accept and agree to all of its terms and
conditions. In case of any discrepancies between Lithuanian and English versions, Lithuanian version shall prevail.

Patvirtinu, jog pries sudarant draudimo sutartj, su draudimo liudijime nurodytomis taisyklémis, anketos sqlygomis susipaZinau, jas supratau ir taisykliy kopijq
gavau. Esant neatitikimams tarp lietuvisko ir anglisko teksto — lietuviskas turi virSenybe.

Draudéjo atstovas: Draudiko atstovas: UADBB “Colemont draudimo brokeris”

Direktorius Tomas Vaikasas

Seneralinis dir
Giedrius Ciu

@ Colemont
Bound on behalf of Lloyd's insurance company S.A

AES 5322 (Reinsured by Lloyd's Syndicate AES 1225)

All contract changes to be agreed by Colemont

Premium to be settled directly with Colemont

All claims to be notified in the first instance to Colemont

UMR: Participation 100%

[8[4]3]4]u[r[T[a][r[P[2]3]0o[0[0[0]5]
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SAKIU PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO VIDAUS PATALPU
ATNAUJINIMO (REMONTO) DARBU E. STEPONAICIO G. 2 SAKIAI
DARBU APRASO (PROJEKTO) RENGIMO UZDUOTIS

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Uzsakovas

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus
reikaly ministerijos

Pirkimo objektas

Projektiniai pasiilymai
Darby apraso (projekto) parengimas

Projekto pavadinimas

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus
reikaly ministerijos Kauno prieSgaisrinés gelbéjimo valdybos
Sakiy priesgaisriné gelbéjimo tarnybos, adresu E. Steponaicio
0. 2, Sakiai (unikalus Nr. 8495-6001-4016) vidaus patalpy
atnaujinimo (remonto) darbai.

Statinio adresas

E. Steponaicio g. 2, Sakiai

Statiniy grupés sudétis

Pastatas — Priesgaisriné dalis

Statinio(-iy) ar statiniy
grupés paskirtis ir bendrieji
(techniniai ir paskirties)
rodikliai

Pastato paskirtis — specialioji
Unikalus Nr. 8495-6001-4016
Statybos metai — 1956, rekonstrukcija — 1996 m.
Pastato athaujinimas modernuzavimas 2021 — 2023 m.
Pastato bendras plotas — 885,16 kv.m.
Pagrindinis patalpy plotas — 759,95 kv.m.
Pastato tiris — 4420 kub.m.
Patalpy planas — 1 Priedas.
8. Dirbanciyjy skaicius pagal grupes:
- administracija — 2
- budincios pamainos — 32
9. DidzZiausias dirbanciyjy skaicius vienoje pamainoje — 8
10.8pecialiojo transporto skicius — 6

NoakwdeE

Statinio statybos raiis

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002
., Statinio statybos riisys “ V111 sk. statinio paprastasis remontas, kurio
tikslas atnaujinti esamas pastato vidaus patalpas.

Statinio kategorija

Neypatingasis statinys

Esamos statinio
konstrukcijos, jy funkciné
paskirtis

Pamatai — gelzbetoninial,

Sienos — plyty miiro,

Perdangos — gelzbetoninés,

Stogas — Sslaitinio stogo - profiliuotos skardos, sutapdinto stogo
danga — bitumineé, prilydoma,

ISorés apdaila — apdailinés fibrocementinés plokstés,
Pertvaros — plyty, tinkuotos, dazytos,

Grindys — keramikines plytelés, kiliminés dangos,
Langai — plastikiniai,

Vandentiekis ir kanalizacija — miesto tinkly,
Sildymas- vietinis, gamtinémis dujomis.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

10.

Duomenys apie statytojo
turimus ar numatomus jsigyti
jrenginius ir statybos
produktus

Darby apraso (projekto) rengimo eigoje parenkamq jrangg
projektiniams sprendimams derinti su Uzsakovu

11.

Lésy dydis projekto
realizavimui

Numatoma rangos darby suma nustatoma atsizvelgiant j Darby
apraso (projekto) darby apimciy skaiciuojamosios dalies sumg eur.
Su PVM

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

12.

Perkamy paslaugy apimtis:

1. Esamos pastato patalpy biiklés jvertinimas
2. Projektiniy pasiilymy parengimas
3. Darby apraso (projekto) parengimas
4. Lokalinés sqmatos parengimas
Darby apraso (projekto) sudetis:
— architekturine,
—  remonto darby skaiciuojamosios kainos nustatymo;
kitos projekto dalys, atsizvelgiant j pastato specifikg.

I darby apraso (projekto) paslaugos apimtj jeina apraso (projekto)
korekcijos pagal uzsakovo pastabas, pagal §j aprasq (projektq)
tikrinusiy insititucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas, taip pat
apraso (projekto) klaidy, pastebéty remonto metu, korekcijos.

12.1.

Darby apraso (projekto)
rengimo paslaugos

Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti
pagal Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas.
Projekto ekspertizé “ ir kity norminiy teisés akty reikalavimus.
Projektiniy pasiilymy apimtis: pateikti aiskinamgjj rastq, parengti
architektirinius  vidaus patalpy remonto sprendinius pagal
medziagas ir spalvas bei inZineriniy sistemy atnaujinimo ir
tobulinimo galimybiy sprendimus.

Projektiniai pasiillymai turi buti parengti atsizvelgiant j funkcinius
reikalavimus, ekonomiskumaq, iSnagrinéjus technologines
alternatyvas ir pasirinkus ekonomiskai naudingiausius sprendinius
Paslaugy gavéjui, tiek statybos islaidy, tiek statinio eksploatavimo
atzvilgiu.

Darby aprasas (projektas) bus naudojamas vieSuose pirkimuose
renkantis rangovq, todeél turi atitikti VP] keliamus reikalavimus
techninei specifikacijai.

Darby apraso (projekto) rengimui taikomas VP] 37 straipsnis, t. y.,
darby aprase (projekte) apibiidinant naudoting medziagq, gaminj ar
pan., negali buti nurodytas konkretus modelis ar tiekimo Saltinis,
konkretus procesas, biidingas konkretaus projektuotojo tiekiamoms
prekems ar teikiamoms paslaugoms, ar prekiy Zenklas, patentas,

tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikriems subjektams ar
tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés sqlygos arba
jie bity atmesti. Toks nurodymas yra leidziamas iSimties tvarka, kai
naudotinos medziagos, gaminio ar pan. yra nejmanoma tiksliai ir
suprantamai apibidinti pagal VP] 37 straipsnio 4 dalyje nustatytus
reikalavimus. Tokiu atveju nurodymas pateikiamas jrasant ZodZius
,,arba lygiavertis .

12.2.

kitos paslaugos, susijusios su
darby apraSo (projekto)
rengimo paslaugomis

Projektuotojui pavedama:
- prie§ pradedant projektavimo darbus, reikalinga atlikti pastato




Eil.

NF Pavadinimas Reikalavimai

esamos biiklés tyrimus, sutikslinti defektus juos fiksuojant bei

numatant sutvarkymo (remonto) darbus;

- Uzsakyti ir Qauti projektavimo/prisijungimo sqlygas is kity

inzineriniy komunikacijy savininky ir/ar institucijy (jei reikalinga);

- uzsakyti ir gauti specialiuosius reikalavimus(jei reikalinga)

- gauti statybq leidZiantj dokumentq (jei reikalinga);

I darby apraso (projekto) rengimo paslaugos apimtj jeina darby
apraso (Projekto) pataisymai pagal uzsakovo pastabas, pagal $j
Projektq tikrinusiy institucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas, taip
pat Projekto klaidy, pastebéty statvbos metu, taisymai. Sie
pataisymai neapima keitimy ir (arba) papildymy, kurie gali biiti
daromi uZsakovo iniciatyva arba dél objektyviy nenumatyty
aplinkybiy.
Uzsakovas, is anksto pranesus, pavedimo sutartimi suteiks visus
bittinus jgaliojimus projektuotojui veikti jo vardu pildant paraiskas
bei gaunant reikiamq medziagq institucijose pagal kompetencijq.

12.3. projekto vykdymo priezitira | Pagal galiojancius teisés aktus.

13. Paslaugy teikimo pradzia ir Paslaugy teikimo pradzia — sutarties pasirasymo data.

trukme Paslaugy atlikimo trukmé:

- Projektiniy pasiilymy parengimas ir tolimesnés koncepcijos
suderinimas - 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo sutarties
jsigaliojimo dien0s;

- Darbo apraso (projekto) parengimas— 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny po projektiniy pasiiilymy patvirtinimo.

Atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybéms Paslaugy terminas gali
buti pratestas 1(vieng) kartg, bet ne ilgiau kaip 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny.
Kartu su pasiulymu pateikti kalendorinj paslaugy teikimo grafikq.
Paslaugos suteikimu laikoma — darby apraso (projekto)
dokumentacijos tvirtinimas.
I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14, Darby apraso (Projekto) Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy statinio projekto
rengimo dokumentams rengimo dokumenty ir kity norminiy teisés akty reikalavimus.
taikomi teisés aktai, Projekto rengima vykdyti vadovaujantis:
normatyviniai statybos - LR statybos jstatymu;
techniniai dokumentai bei - LR teritorijy planavimo jstatymu;
normatyvinial statinio saugos | - Statybos techniniais reglamentais;
ir paskirties dokumentai, - HN120:2004 ,,Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo jstaigos*;
teritorijy planavimo - Kitais LR galiojan¢iais teisés aktais.
dokumentai.
15. Funkciniai (paskirties) ir Esami - nekeiciami
naudojimo (eksploataciniai)
reikalavimai statiniui
(statiniy grupei), patalpoms
16. Aplinkosaugos, sveikatos, Projektiniai  sprendiniai turi  atitikti  Lietuvos Respublikoje
saugomos teritorijos ir galiojancias higienos normas ir aplinkosaugos reikalavimus.
nekilnojamosios kulttiros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai
17. Universaliojo dizaino Universaliojo dizaino principai darby aprase (projekte) turi biiti

principy taikymo

jgyvendinti vadovaujantis reglamentuojanciais teisés aktais.




Eil.

NF Pavadinimas Reikalavimai
reikalavimai
18. Techniniai, kokybiniai Siekti, kad darbams jsigyti skirtos lésos bity naudojamos racionaliai,
(estetiniai, komforto, t. y. parinkti projektavimo reikalavimai ir parengto darby apraso
energinio nal.Jdlingumo, (Projekto) sprendiniai buty taupiis ir veiksmingi, sprendiniy verté
tr1_uksm(_) lyglo ir t.t.) o atitikty jy nauda.
relkalawm?l paga_l statinio Darby aprasas (projektas) turi buti parengtas taip, kad bity
darby apraso (projekto) . L o . L
sprendiniy dalis pz.:lg'erlnta dabartlne' pastfzt.o patalpy buk{e, pagerfntofv komforlmes fr
higienos sqlygos bei padidintas pastato ir/ar atskiry jo atitvary/daliy
ilgaamzZiskumas.
18.1. | sklypo sutvarkymo (sklypo | Nesikeicia.
plano)
18.2. architektiiros daliai Pastato vidaus patalpy remontas:
1.Numatyti sieny pavirsiy paruoSimo dazZymui darby technologinj
eiliskumq. Parinkti pavirsiy dazus atsizvelgiant j patalpos paskirtj,
2. Numatyti luby pavirsiy paruoSimo daZymui darby technologinj
eiliskumq. Parinkti pavirsiy dazus atsizvelgiant j patalpos paskirtj,
3. Atlikti patalpy grindy pavirsiy paruosimq grindy dangy jrengimui
ir atlikti grindy dangy pakeitimq. (Pasalinus esamas kilimines
dangas);
4. Pakeisti vidaus patalpy duris — 25 vnt. (Ivertinus poreikj);
5. Perdazyti vidaus patalpy Sildymo radiatorius su Sildymo
vamzdziais — 50 vnt. ;
Orientaciniai darby kiekiai:
1.1. 478,47 m? grindy dangos;
1.2. 842,36 m? paruosti perdazyti ir perdazyti luby dangos.
1.3. 2540,99 m? paruosti ir perdazyti sieny dangos.
18.3. konstrukcijy daliai Nesikecia
18.6. vandentiekio ir nuoteky | Nesikeicia
Salinimo daliai
18.7. Sildymo, védinimo ir oro | Nesikeicia
kondicionavimo daliai
18.8. | dujotiekio daliai Nesikeicia
18.9. | elektrotechnikos daliai Apsvietimo  sistemos valdymo jungiklius jrengti standartiniame
aukstyje.
18.10. | Finansine skai¢iuojamoji | remonto darby apimciy skaiciuojamosios kainos nustatymas
dalis
19. Nurodymai sprendiniy - Visi sprendiniai turi buti aptariami ir derinami su pirkimo
derinimui, jy pritarimui ir | uZsakovu;
pan. - Projektuotojui  pries uzsakovui tvirtinant darby aprasq
(Projektq) ar jam pritariant pristatyti parengtq darby aprasq
(Projektq), pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei
nurodyti darby apraso (Projekto) sprendiniy atitiktj projektavimo
uzduociai,
20. Pageidaujami  ekonominiai | Sutinkamai su STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
rodikliai ekspertizé“ 7 priedo nuostatomis:
-Siekiama minimaliy eksploataciniy islaidy;
- Numatoma remonto darby trukmeé 5 mén.;
21. Statinio  projektavimo  ir | Pagal galiojancius teisés aktus.
statybos eiliSkumas
22. Projektavimo procesy Pagal galiojancius teisés aktus.

valdymas ir automatizacija




Eil.

NF Pavadinimas Reikalavimai

23. Reikalavimai projekto Projektas rengiamas lietuviy kalba.
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)

24, Nurodymai remonto darby | Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
apraso (projekto) | LST 1516 ,,Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy
dokumenty komplektavimui, | brézZiniy braiZzymo  taisyklés ir grafiniai  Zyméjimai”, STR
jforminimui ir pateikimui 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize", kity

reglamenty ir projektavimo darby sutarties nustatyta tvarka.

Pateikiama:

- po 2 skirtingy projektiniy pasitilymy versijos egzempliorius
popierine forma ir skaitmenine forma (pasirasyzg elektroniniais
parasais).

- Darby apraso (projekto) 1 (vieng) egz. kompiuterinéje
laikmenoje el. versija (pdf, excel, word formatais).

- Darby aprasq (projektq) projektuotojas turi jforminti,
komplektuoti ir perduoti atsakingoms institucijoms statybos techniniy
bei standarty nustatyta tvarka.

25. Ekspertizés atlikimas Nebus vykdoma
IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieziiirai (jeigu Sios paslaugos isigyjamos)

26. Statinio projekto vykdymo | Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. Statinio statybos

priezitra

prieziura’ reikalavimais ir Kitais norminiais teisés aktais.

Uzsakovo pateikiami dokumentai

Nekilnojamojo turto registro duomeny bazes israsas 7 lapai

Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy bylos israsas (patalpy planas) 4 lapai

Pirkimo vykdytojas (Statytojas / Uzsakovas)

Vardas, pavardé

Parasas

Data
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") "REGISTRY

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pradzios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Atnaujinimo (modernizavimo) pradZios metai:
Atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos metai:
Papr. remonto pradzios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Duijos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Tdris:
Uzstatytas plotas:
Koordinaté X:
Koordinaté Y:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1703751783 &...

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
\ Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246
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70/39590

Statiniai

1997-12-08

Sakiai, E. Steponaiéio g. 2

Pastatas - PrieSgaisriné dalis
8495-6001-4016

Specialioji

103/p

1956

1956

1995

1996

2021

2023

2021

2023

Neypatingasis

100 %

Individuali centrinio Sildymo sistema
Komunalinis vandentiekis
Komunalinis nuoteky salinimas
Gamtinés

Plytos

Metalas

3

885.16 kv. m

759.95 kv. m

4420 kub. m

507.00 kv. m

6091081

439067

941000 Eur

22 %

734000 Eur

2023-02-06
184000 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-02-06
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-02-06
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: B
Skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui (jo

daliai) Sildyti:
2.2.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Duijos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Tdaris:
UzZstatytas plotas:
Atk@rimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

23.

1185

71.27 kWh/m2/m.

Pastatas - Sandélis
8495-6001-4027
Pagalbinio akio
2F1/p

1956

100 %

Néra

Néra

Néra

Néra

Plytos
Asbestcementis
1

36 kub. m

14.00 kv. m
1470 Eur

50 %

735 Eur

257 Eur
1997-11-24
1997-11-24

Pastatas - Sandélis

2023-12-28 10:23
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Unikalus daikto numeris: 8495-6001-4038
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Pagalbinio Gkio
Zyméjimas plane: 3F1/p
Statybos pradzios metai: 1956
Statybos pabaigos metai: 1956
Rekonstravimo pradzios metai: 1995
Rekonstravimo pabaigos metai: 2007
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky $alinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 63.60 kv. m
Pagrindinis plotas: 63.60 kv. m
Tdaris: 245 kub. m
Uzstatytas plotas: 72.00 kv. m
Koordinaté X: 6091087
Koordinaté Y: 439109

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas
Atkuriamoji verté

119028 Eur
7%
117696 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2007-10-19
Vidutiné rinkos verté: 3533 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2007-10-19
Kadastro duomeny nustatymo data: 2007-10-19

2.4, Pastatas - Sandélis
Unikalus daikto numeris: 8495-6001-4049

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:

Duijos:

Sienos:

Stogo danga:

Auksty skaicius:

Taris:

UzZstatytas plotas:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.5.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Duijos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaiius:
Taris:
UzZstatytas plotas:
Atkdirimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.6.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pabaigos metai:

2185

Pagalbinio tkio
4F1/z

1973

100 %

Néra

Néra

Néra

Néra

Medis su karkasu
Asbestcementis
1

33 kub. m

13.00 kv. m

769 Eur

70 %

231 Eur

81 Eur
1997-11-24
1997-11-24

Pastatas - Sandélis
8495-6001-4058
Pagalbinio tkio
5F1/z

1973

100 %

Néra

Néra

Néra

Néra

Medis su karkasu
Asbestcementis

1

84 kub. m

25.00 kv. m

1703 Eur

70 %

511 Eur

292 Eur

Masinis vertinimas
2018-10-25
1997-11-24

Pastatas - Sandélis
8495-6001-4060
Pagalbinio ukio
6F1/p

1973

2023-12-28 10:23
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Baigtumo procentas
Sildymas
Vandentiekis
Nuoteky $alinimas
Dujos

Sienos

Stogo danga

Auksty skaicius:

Taris

UzZstatytas plotas

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas
Atkuriamoji verté

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.7.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:

Duijos:

Sienos:

Stogo danga:

Auksty skaicius:

Taris:

UzZstatytas plotas:

Atkdirimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.8.

Adresas:

Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Kap. remonto pradzios metai:
Kap. remonto pabaigos metai:
Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:
Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky $alinimas:

Duijos:

Sienos:

Stogo danga:

Auksty skaicius:

Bendras plotas:

Pagrindinis plotas:

Taris:

UzZstatytas plotas:

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1703751783 &...

2100 %

:Néra

:Néra

:Néra

:Néra

: Plytos

: Asbestcementis
1

:141 kub. m
:41.00 kv. m
16901 Eur

134 %

: 4555 Eur

767 Eur

Masinis vertinimas
2018-10-25
1997-11-24

Pastatas - Sandélis
8495-6001-4070
Pagalbinio tkio
Mz

1973

100 %

Néra

Néra

Néra

Néra

Medis su karkasu
Asbestcementis

1

56 kub. m

23.00 kv. m

1135 Eur

70 %

341 Eur

197 Eur

Masinis vertinimas
2018-10-25
1997-11-24

Pastatas - Parduotuvé
Sakiai, Birutés g. 1
8495-6001-4081

Prekybos

8E1/p

1971

1971

2005

2014

Neypatingasis

100 %

Vietinis centrinis Sildymas
Komunalinis vandentiekis
Komunalinis nuoteky $alinimas
Néra

Plytos

Asbestcementis

1

129.22 kv. m

106.19 kv. m

560 kub. m

181.00 kv. m

Koordinaté X: 6091075
Koordinate Y: 439086

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas
Atkuriamoji verté

1119000 Eur
136 %
176000 Eur

Atkarimo sanaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2016-02-24
Vidutiné rinkos verté: 26300 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2018-10-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2016-02-24

2.9. Kiti inZineriniai statiniai - Anteny bokstas
Unikalus daikto numeris: 4400-1250-7407
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Zyméjimas plane: a
Statybos pradzios metai: 1985
Statybos pabaigos metai: 1985

3i§5 2023-12-28 10:23
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Baigtumo procentas: 100 %
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 18912 Eur
Atkuriamoji verté: 10571 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2007-10-19
Vidutiné rinkos verté: 10571 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2007-10-19
Kadastro duomeny nustatymo data: 2007-10-19

2.10.
Apradymas / pastabos:
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

4.2.
Savininkas:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

4.3.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
rasas galioja:

4.4,
Savininkas:
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
rasas galioja:

Kiti inzineriniai statiniai - Kiemo statiniai
(tvora, kiemo aikStelé, kanalizacijos Suliniai (2 vnt.)
8495-6001-4092

Kiti inZineriniai statiniai

1973

100 %

32363 Eur

30247 Eur

10587 Eur

1997-11-24

1997-11-24

Nuosavybés teisé
LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

: pastatas Nr. 8495-6001-4016, aprasytas p. 2.1.

1996-12-31 Statinio pri€mimo naudoti aktas
2023-04-04 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-20-230404-00072
Nuo 2023-04-13

Nuosavybés teisé

RAIMUNDAS STANAITIS, gim. 1972-11-22

pastatas Nr. 8495-6001-4058, aprasytas p. 2.5.

pastatas Nr. 8495-6001-4060, aprasytas p. 2.6.

pastatas Nr. 8495-6001-4070, aprasytas p. 2.7.

pastatas Nr. 8495-6001-4081, aprasytas p. 2.8.

2018-11-30 Paveldéjimo teisés pagal testamenta liudijimas Nr. SN43-3472
2018-11-30 Dovanojimo sutartis Nr. SN43-3474

Nuo 2018-12-12

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

kiti statiniai Nr. 4400-1250-7407, aprasyti p. 2.9.

2007-11-12 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. AS 5-134
Nuo 2007-11-28

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
pastatas Nr. 8495-6001-4027, aprasytas p. 2.2.
pastatas Nr. 8495-6001-4038, aprasytas p. 2.3.
pastatas Nr. 8495-6001-4049, aprasytas p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 8495-6001-4092, aprasyti p. 2.10.
1998-01-28 Savivaldybés mero potvarkis Nr. 53
Nuo 1998-07-28

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1.
Patikétinis:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
raSas galioja:

7. Juridiniai faktai:
7.1.
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

4185

Turto patikéjimo teisé

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentas prie Vidaus reikaly ministerijos, a.k.

188601311

pastatas Nr. 8495-6001-4016, aprasytas p. 2.1.
pastatas Nr. 8495-6001-4027, aprasytas p. 2.2.
pastatas Nr. 8495-6001-4038, aprasytas p. 2.3.
pastatas Nr. 8495-6001-4049, aprasytas p. 2.4.

kiti statiniai Nr. 8495-6001-4092, aprasyti p. 2.10.
kiti statiniai Nr. 4400-1250-7407, aprasyti p. 2.9.
2018-12-31 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 6-676
Nuo 2019-01-15

Asmeniné nuosavybé

pastatas Nr. 8495-6001-4058, aprasytas p. 2.5.

pastatas Nr. 8495-6001-4060, aprasytas p. 2.6.

pastatas Nr. 8495-6001-4070, aprasytas p. 2.7.

pastatas Nr. 8495-6001-4081, aprasytas p. 2.8.

2018-11-30 Paveldéjimo teisés pagal testamenta liudijimas Nr. SN43-3472
2018-11-30 Dovanojimo sutartis Nr. SN43-3474
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5185

raSas galioja

7.2.
Panaudos gavéjas
Daiktas

Iregistravimo pagrindas
AprasSymas
Jrasas galioja

8. Zymos: jrady néra

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1703751783 &...

:Nuo 2018-12-12

Sudaryta panaudos sutartis

:R. Stanaicio jmoné "RAISANTAS", a.k. 174438135

: pastatas Nr. 8495-6001-4058, aprasytas p. 2.5.
pastatas Nr. 8495-6001-4060, aprasytas p. 2.6.
pastatas Nr. 8495-6001-4070, aprasytas p. 2.7.
pastatas Nr. 8495-6001-4081, aprasytas p. 2.8.

:2004-03-31 Panaudos sutartis

: Terminas - 10mety.

: Nuo 2004-04-06

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1.

Daiktas
Iregistravimo pagrindas
Jrasas galioja
10.2.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas
Jrasas galioja

10.3.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Jrasas galioja
Terminas

10.4.

Daiktas
Iregistravimo pagrindas

raSas galioja

10.5.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Jrasas galioja

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
KRISTINA BURCIKIENE
: pastatas Nr. 8495-6001-4016, aprasytas p. 2.1.
:2008-07-11 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-436
2023-02-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
:Nuo 2023-04-12

Atnaujinimas (modernizavimas) (daikto registravimas)
: pastatas Nr. 8495-6001-4016, aprasytas p. 2.1.
: 2023-02-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2023-04-04 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-20-230404-00072
:Nuo 2023-04-12

ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro zyma)
: pastatas Nr. 8495-6001-4016, aprasytas p. 2.1.
:2023-03-09 Pranesimas apie energinio naudingumo sertifikato iSdavima
Nr. SC-0397-00933/0
:Nuo 2023-03-10
:Nuo 2023-03-06 iki 2033-03-06

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

Valstybés jmonés Registry centro Marijampolés filialas, a.k. 151358356
: pastatas Nr. 8495-6001-4081, aprasytas p. 2.8.
:2016-02-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-657

Licencija Nr. G-734-(623)
:Nuo 2016-03-22

Kapitalinis remontas (daikto registravimas)
: pastatas Nr. 8495-6001-4081, aprasytas p. 2.8.
:2016-02-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2016-03-14 Deklaracija apie statybos uzbaigimg / paskirties pakeitima Nr. 01
:Nuo 2016-03-22

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija:
Zemés sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.
Archyvinés bylos Nr.

: 8486/0005:36
: 84/341

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

TOMAS VAIKASAS

2023-12-28 10:23
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VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

") "REGISTRY
N\_CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-12-28 10:21:53

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 84/14982
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 1999-08-27
Adresas: Sakiai, E. Steponaiéio g. 2

2. Nekilnojamieji daiktai:
21.
Unikalus daikto numeris:
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zemés sklypo naudojimo biidas:
Zemeés sklypo plotas:
UzZstatyta teritorija:
Zemés Tkio naudmeny nasumo balas:
Matavimy tipas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
raSas galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé:
5.1.
Patikétinis:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Aprasymas:
raSas galioja:

7. Juridiniai faktai:
7.1.
Panaudos gavéjas:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:
Terminas:

7.2.
Nuomininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Plotas:
Jrasas galioja:
Terminas:

8. Zymos:

Zemés sklypas
8486-0005-0036

8486/0005:36 Sakiy m. k.v.

Kita

Visuomeninés paskirties teritorijos

0.2804 ha

0.2804 ha

45.1

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
1999-05-31

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemés sklypas Nr. 8486-0005-0036, aprasytas p. 2.1.
1999-07-14 Apskrities virsininko jsakymas Nr. 20425
Nuo 2009-02-12

Valstybinés Zemés patikéjimo teisé

Nacionaliné zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927

zemes sklypas Nr. 8486-0005-0036, aprasytas p. 2.1.

Zemés jstatymo pakeitimo ir papildymo jstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birzelio 18 d.

Nuo 2010-07-01

Kelio servitutas (tarnaujantis)

zemes sklypas Nr. 8486-0005-0036, aprasytas p. 2.1.
1999-07-14 Apskrities virsininko jsakymas Nr. 20425
Leisti naudotis praéjimu prie pastaty ir sklypy.

Nuo 1999-07-14

Sudaryta panaudos sutartis

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentas prie Vidaus reikaly ministerijos, a.k.

188601311

zemés sklypas Nr. 8486-0005-0036, aprasytas p. 2.1.
1999-08-23 Panaudos sutartis Nr. P84/99-1207
2009-01-30 Apskrities virsininko jsakymas Nr. ZS-57
2018-12-27 Jsakymas Nr. 1V-965/1-480

0.2499 ha

Nuo 2019-09-16

lki 2098-08-23

Sudaryta nuomos sutartis
RAIMUNDAS STANAITIS, gim. 1972-11-22
zemés sklypas Nr. 8486-0005-0036, aprasytas p. 2.1.

2019-06-28 Valstybinés zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 18SZN-196-(14.18.55.)

0.0305 ha
Nuo 2019-07-08
Nuo 2019-06-28 iki 2044-06-28

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (lll
8.1. skyrius, deSimtasis skirsnis)
Daiktas: zemeés sklypas Nr. 8486-0005-0036, aprasytas p. 2.1.
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Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
8.2. tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 8486-0005-0036, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XI1I-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
raSas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
8.3. vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 8486-0005-0036, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra
10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jraSy néra

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:
Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysSiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
11.1. Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100393487
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-13 Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro jsakymas dél elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy
infrastruktiiros apsaugos zonos V$| 'Plagiajuostis internetas' tinklo plano Sakiy rajono
savivaldybéje patvirtinimo Nr. 3-185
Iregistravimo data: 2023-04-18
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 17 kv. m, nuo 2023-04-18

Elektroniniy rysSiy tinkly elektroniniy rysSiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
11.2. Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100344657
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-03-04 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Sakiy rajono savivaldybéje Nr. 3-137
Iregistravimo data: 2022-03-16
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 32 kv. m, nuo 2023-01-03

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100379131
Jregistravimo pagrindas: Sakiy rajono savivaldybés administracija; 2022-08-17 Geodeziniai matavimai Nr.
TI1S1-20220808-057695
Iregistravimo data: 2022-12-20
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 4 kv. m, nuo 2023-01-05

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100133935
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Jsakymas dél Sakiy elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-314
Iregistravimo data: 2021-12-09
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 29 kv. m, nuo 2023-01-04

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100134211
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Jsakymas dél Sakiy elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-314

} Iregistravimo data: 2021-12-09
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 151 kv. m, nuo 2023-01-04

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai- Registro Nr. 70/39590.
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino TOMAS VAIKASAS

2182 2023-12-28 10:22



UAB "NT matininkai"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIU MATAVIMU BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Statinys (statiniai)
Registro Nr.: 70/39590 (Statiniai)
Adresas: Sakiy r. sav. §akiq m. E. Steponaicio g. 2
Lapy skaicius: 13

Elektroniniu para$u pasirasé: Julija Dem¢enko
Pareigos: Kadastro specialisté
Laiko Zyma: 2023-03-15 13:38:07




TomoNr. 1
Registro  70/39590

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

[Eil 2 Dokuinento Lapy | Bylos lapy | Pastabos
NT. Dokumento pavadinimas Nr. Data skai¢. | numeriai
1 |Statinio planas "STATINIU ISDESTYMO PLANAS" 2023-03-15 1 1
2 |PASTATO FOTONUOTRAUKOS 1F FORMA 2023-03-15 1 2
3 |Statinio planas "PIRMAS AUKSTAS" 2023-03-15 1 3
4  |Statinio planas "ANTRAS AUKSTAS" 2023-03-15 1 4
5 |Statinio planas "TRECIAS AUKSTAS" 2023-03-15 1 5
6 |Statinio planas "Bokstas" 2023-03-15 1 6
PASTATO IR JO SUDETINIU DALIUJ KADASTRO
7 |IDUOMENYS 1A FORM: 2023-03-15 | 2 7-8
8 PASTATO IR JO SUDETINIU DALIU VERCIU 2023-03-15 1 9
NUSTATYMAS 2A FORMA
9 PASTATO PATALPU PLOTU EKSPLIKACIJA 3 2023-03-15 3 10-12
FORMA ‘
Vidaus apyraso lapy 12 2\ -
Matininké Kristina Burtikiené f
15-Kov-2023 Lapas 1i§ 1




STATINIU ISDESTYMO PLANAS

M1:500

E.Steponaicio gatve

NI

F1513592529

\
L |
H ul ““ "m III Kadastro duomeny nustatymo data 2023-02-06
2023-02-06

Statiniy 2F1/p, 3F1/p, 4F1/%, 5F1/%, 6F1/p, TF1/2, 8El/p ir
kiemo statiniy  kadastro duomenys nustatyti pagal 2006.09.26
d. kadastro duomenis kuriuos atliko: V] RC Marijampolés

filialas

8486/0005:36

Zemés sklypo kadastro Nr.
Zemés sklypo planu parengtu 1999-05-031

Zemés sklypo riby duomeny $altinis

UAB "NT matininkai", kodas: 302311330, adresas: Marijampolé, Draugystés g.
9-32 el. pasto adresas (-ai): matininkupaslaugos@yahoo.com, tel.: + 370 670 553
78

Matininko "

kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé /
Jpaiyméjimo N, Z
2M-M-436 | Matininke KRISTINA BURCIKIENE 4

Adresas:$akiy r. sav. Sakiy m. E. Steponaicio g. 2

Plano parengimo data




1A FORMA
UAB "NT matininkai", kodas: 302311330, adresas: Marijampol¢, Draugystés g. 9-32
Matininkas(-¢) KRISTINA BURCIKIENE, kvalifikacijos paZyméjimo Nr. 2M-M-436, el. paSto adresas (-ai):
matininkupaslaugos@yahoo.com, tel.: + 370 670 553 78

PASTATO IR JO SUDETINIU DALIU KADASTRO DUOMENYS

Pastato kadastro duomenys

Adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. E. Steponaicio g. 2
Paskirtis Specialioji
Pavadinimas Prie$gaisriné dalis

Zyméjimas plane  103/p
Kadastro duomeny nustatymo data  2023-02-06  Zemés sklypo kadastro Nr. 8486/0005:36

Statybos biiklé Unikalus numeris 8495-6001-4016
Pastaba Buves Zyméjimas 1H3/p

Statinio kategorija: Neypatingasis Stogo konstrukcija: Slaitinis

Statybos pradZios metai: 1956 Stogo danga: Metalas

Statybos pabaigos metai: 1956 ISorés apdaila: Cemento plokités

Rekonstravimo prad¥ios metai: 1995 Pertvaros: Plytos

Rekonstravimo pabaigos metai: 1996 Grindys: Linoleumas

Kap. remonto pradZios metai: Langai: Plastikiniai

Kap. remonto pabaigos metai: Durys: Medinés

Atnaujinimo (modernizavimo) 2021 Vidaus apdaila: Dazai

pradZios metai:

Atnaujinimo (modernizavimo) 2023 Sildymas: Individ. centr.. ild.

pabaigos metai: sist.

Papr. remonto pradZios metai: 2021 Vandentiekis: Komunalinis
vandentiekis

Papr. remonto pabaigos metai: 2023 Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky
Salinimas

Baigtumo procentas: % 100 Dujos: Gamtinés

Auksty skaitius: 3 Karstas vanduo: Yra

Tiris: kub. m 4420 Elektra: Yra

Bendras plotas: kv. m 885,16 Viryklé: Elektriné

Uistatytas plotas: kv. m 507 Vonios kambarys: Yra

Plotas bruto: kv. m 1206 Védinimas ir kondicionavimas: Védinimas ir
kondicionavimas

Pamatai: Betonas Koordinaté X: 6091081

Sienos: Plytos Koordinaté Y: 439067

Perdanga: GelZbetonis

}
‘m
Ll O oy BT

1458
2023-03-15 14:08:54 Lapas 1i§2



Pastato sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 103/p

Pavadinimas PrieSgaisriné dalis

Statybos pradZios metai: 1956 Bendras plotas: kv. m 885,16

Statybos pabaigos metai: 1956 Pamatai: Betonas

Rekonstravimo pradZios metai: 1995 Sienos: Plytos

Rekonstravimo pabaigos metai: 1996 Perdanga: GelZbetonis

Kap. remonto pradZios metai: Stogo konstrukcija: Slaitinis

Kap. remonto pabaigos metai: Stogo danga: Metalas

Atnaujinimo (modernizavimo) 2021 ISorés apdaila: Cemento plokstés

pradZios metai:

Atnaujinimo (modernizavimo) 2023 Pertvaros: Plytos

pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai: 2021 Grindys: Linoleumas

Papr. remonto pabaigos metai: 2023 Langai: Plastikiniai

Baigtumo procentas: % 100 Durys: Medinés

Auksty skaitius: 3 Vidaus apdaila: DaZai

Tiiris: kub. m 4420

Matininké : ’% KRISTINA BURCIKIENE

5 81556

2023-03-15 14:08:54 Lapas 2 i$2



1F FORMA

UAB "NT matininkai", kodas: 302311330, adresas: Marijampolé, Draugystés g. 9-32
Matininkas(-¢) KRISTINA BURCIKIENE, kvalifikacijos paZyméjimo Nr. 2M-M-436, el. pasto adresas (-ai):
matininkupaslaugos@yahoo.com, tel.: + 370 670 553 78

PASTATO FOTONUOTRAUKOS

Adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. E. Steponai&io g. 2
Paskirtis Specialioji
Pavadinimas Priegaisriné dalis

Zyméjimas plane  103/p
Kadastro duomeny nustatymo data  2023-02-06  Unikalus numeris 8495-6001-4016

Matininké /% KRISTINA BURCIKIENE

*115142816%86

L
2023-03-15 14:08:38 Lapas 181
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