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1 DOKUMENTŲ, KURIŲ PAGRINDŲ PARENGTA PROJEKTO DALIS, SĄRAŠAS  
• Užsakovo techninė projektavimo užduotis; 

• Specialieji architektūros reikalavimai 2015 m. rugsėjo mėn. 08 d., Nr, AR 1163; 

• Detalusis planas; 

• Projektavimo sąlygos; 

• Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita; 

• Normatyviniai statybos dokumentai ir europiniai standartai, patvirtinti ir galiojantys Lietuvoje. 

 

2 NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ PAGRINDŲ PARENGTA PROJEKTO DALIS, 
SĄRAŠAS 

 LR Statybos įstatymas 2001-11-08, Nr.IX-583 

 LR Žemės įstatymas 1994-04-26, Nr.I-446, 1996-09-24, Nr.I-1540 

 LR Teritorijų planavimo įstatymas 2001-11-08, Nr.IX-583 

STR 1.01.03:2017  „Statinių klasifikavimas“ 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

STR 1.04.04:2017  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 1.05.01:2017  „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą s.l.d. 
padarinių šalinimas“ 

STR 2.01.01(1):2005  „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01(2):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

STR 2.01.01(3):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01(4):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 

STR 2.01.01(5):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.01.01(6):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 

STR 2.01.07:2003  „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“; 

STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ (suvestinė redakcija 
nuo 2010-05-07 iki 2018-04-30) 

STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai" 

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (suvestinė redakcija 2015-

01-01-2016-12-01) 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai“ 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai 
tinklai“ 

STR 1.04.02:2011  „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 

STR 2.05.21:2016  „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai"  

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac/caRbGSOQbK
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B49EEDC9171B/cNwWjWyqnW
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.6CA64A9DFF4C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.19AD91BDE89C
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7D230DA0E41F
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.BEFE83252B3B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.77B02EDEB1E6
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f701a690440311e6bd3bfefc575ccac4
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HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 
jų aplinkoje“ 

RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
LST-EN 1997-1 

Eurokodas 7. 

   Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės; 

LST-EN 1997-2 

Eurokodas 7. 

  Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai. 

 

3 LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS, NAUDOTOS 
PROJEKTUI PARENGTI, SĄRAŠAS 

• Operacinė sistema - Windows. 

• AutoCAD (Autodesk). 

• Microsoft Office paketas (Word, Excel). 

 

Pastaba:  

1. Rengiant visas dalis, naudotos aukščiau išvardintos programos; 
2. Tekstiniams projekto dokumentams (aiškinraščiams, techninėms specifikacijoms, kiekių ir darbų 
žiniaraščiams ir kitai tekstinei projektinei dokumentacijai), naudota operacinė sistema – Windows, 

Microsoft office paketas. Projekto dalių brėžiniams parengti naudoti AutoCAD programa. 
 

4 SKLYPO PLANO DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

4.1 Bendrieji pažintiniai duomenys 

 

Objekto pavadinimas Šv. Juozapo bažnyčios Tolminkiemio g. 4., Vilniuje, statybso projektas 

Statybos adresas Tolminkiemio g. 4, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0167:546 

Statinio statybos rūšis Nauja statyba 

Statinio paskirtis Religinės paskirties pastatas m (7.15) 
Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Projekto stadija Techninis projektas 

Projekto rengimo pagrindas Techninė projektavimo užduotis 

Užsakovas Vilniaus Šv. Juozapo parapija 

 

4.2 Žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai 
 

Adresas Tolminkiemio g. 4, Vilnius 

Žemės sklypo kadastrinis numeris 0101/0167:0546 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis Kita 

Žemės sklypo plotas 1,4640 ha 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.402074
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.402074
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4.3 Esamų statinių techniniai parametrai 
 

PASTATAS- PARAPIJOS NAMAI 

Unikalus numeris 1300-1022-4017 

Pagrindinė naudojimo paskirtis Religinė 

Pažymėjimas plane 1R2p 

Statybos metai 2001 

Bendras plotas  1072,95 kv. m. 

Pagrindinis plotas 748,31 kv. m. 

Tūris 5295 kub. m. 

Užstatytas plotas 671,00 kv. m. 

 

INŽINERINIAI TINKLAI – ŠILUMOS TRASA, ILGIS – 113,00 M 

Unikalus numeris 1300-1022-4039 

Pagrindinė naudojimo paskirtis Šilumos tinklų 

Statybos metai 2001 

 

4.4 Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 

Sklype įregistruotos taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
• Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų pasaugos zonos; 
• Elektros tinklų apsaugos zonos. 

 

4.5 Geografinė vieta 

Projektuojamas sklypas yra pietrytinėje Vilniaus dalyje. Pastatas projektuojamas sklype tarp 
Pilaitės pr., Tolminkiemio ir Įsruties gatvių. Sklype yra vienas įregistruotas pastatas – parapijos namai su 

koplyčia. 

 

4.6 Kultūros paveldas ir gamtiniai draustiniai 
Projektuojamas sklypas ir jame esantys įregistruoti statiniai nepatenka į kultūros paveldo teritoriją 

ar jo apsaugos zoną, gamtinio draustinio teritoriją. 
 

4.7 Klimato sąlygos 

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ ir meteo.lt duomenis (Vilnius): 

1 Vidutinė metinė oro temperatūra 6,0 °C 

2 Santykinis metinis oro drėgnumas  80 % 

3 Vidutinis metinis kritulių kiekis 683 mm 

4 Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 55,8 mm 

5 Vidutinis metinis vėjo greitis 3,6 mm/s 

6 
Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus, galimas 
vieną kartą per 50 metų 

20 m/s 
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7 

Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Vilnius 

priskiriamas I-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine 
atskaitine vėjo greičio reikšme 

24 m/s 

8 

Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Vilnius 

priskiriamas II-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego 

antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 

1,6 kN/m2 

 

4.8 Žemės reljefas 

Inžinerinių geodezinių tyrinėjimų duomenimis sklypo reljefas, kuriame projektuojama bažnyčios 
pastatas yra su nuolydžiu į šiaurės vakarų pusę, paviršiaus altitudės kinta – nuo absoliutinės altitudės 
160,12 m iki 156,12 m.  

 

4.9 Augantys želdiniai 

Sklype auga Karpotojų beržų alėja. Medžiai saugomi.  

 

4.10 Pastatai 

Sklype yra įregistruotas religinės paskirties pastatas – parapijos namai, unik. Nr. 1300-1022-4017. 

 

4.11 Inžineriniai tinklai 
Sklype yra vandentiekio, lietaus, šilumos, elektros tinklai. 

 

4.12 Vandens telkiniai 

Sklypo ribose ar šalia sklypo vandens telkinių nėra. 
 

4.13 Higieninė ir ekologinė situacija 

Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra gera. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ir aplinkai kenksmingų 
medžiagų. 

 

4.14 Aplinkinis užstatymas 

Aplink projektuojamą bažnyčios pastatą yra esamas daugiaaukštis gyvenamosios paskirties 

užstatymas. 
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5 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

 

5.1 pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype 

 

Statybos leidimas statybai buvo gautas 2016-04-28, leidimo nr. LNS-01-160428-00395. Šiuo metu 
religinės paskirties pastatas ir jo aptarnavimui reikalingas inžinerinės sistemos yra pastatytos ir 
priduotos. Dėl pasikeitusios bažnyčios skvero geometrijos ir išdėstymo, reikalinga projekto korektūra ir 
rengiama projekto A laida. 

 

SKLYPO EKSPLIKACIJA 

ŽYM. 
BR. 

STATINIO 

PAVADINIMAS 

UNIKALUS 

DAIKTO 

NUMERIS 

ŽYMUO 

STATINIO 

KLASIFIKAVIMAS 

PAGAL STR 

1.01.03:2017  

STATINIO 

KATEGORIJA 

STATINIO 

STATYBOS 

RŪŠIS PAGAL 
STR 

1.01.08:2002 

01 Parapijos namai 
1300-1022-

4017 
1R2p 

Religinės paskirties 
pastatas (7.15) 

Ypatingasis -  

02 Bažnyčia   
Religinės paskirties 
pastatas (7.15) 

Ypatingasis Nauja statyba 

03 Kiemo aikštelė    

Kitos paskirties 

inžineriniai statiniai 
(12), plokšti 
horizontalūs 
inžineriniai statiniai 

Nesudėtingasis 
II grupės 

Nauja statyba 

04 Pėsčiųjų takai   

Kitos paskirties 

inžineriniai statiniai 
(12), plokšti 
horizontalūs 
inžineriniai statiniai 

Nesudėtingasis 
II grupės 

Nauja statyba 

05 Kiemo aikštelė    

Kitos paskirties 

inžineriniai statiniai 
(12), plokšti 
horizontalūs 
inžineriniai statiniai 

Nesudėtingasis 
II grupės 

Nauja statyba 

06 Kiemo aikštelė    

Kitos paskirties 

inžineriniai statiniai 
(12), plokšti 
horizontalūs 
inžineriniai statiniai 

Nesudėtingasis 
II grupės 

Nauja statyba 

07 
Atraminė 
sienelė 

  

Kitos paskirties 

inžineriniai statiniai 
(12) 

Nesudėtingasis 
II grupės 

Nauja statyba 

08 Fontanas   

Kitos paskirties 

inžineriniai statiniai 
(12) 

Nesudėtingasis I 
grupės 

Nauja statyba 

09 Fontanas   

Kitos paskirties 

inžineriniai statiniai 
(12) 

Nesudėtingasis I 
grupės 

Nauja statyba 

10 Fontanas   Kitos paskirties Nesudėtingasis I Nauja statyba 
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inžineriniai statiniai 
(12) 

grupės 

11 
Fontano 

balansinė talpa 
  

Kitos paskirties 

inžineriniai statiniai 
(12) 

Nesudėtingasis I 
grupės 

Nauja statyba 

12 
Fontano techinė 
patalpa 

  

Kitos paskirties 

inžineriniai statiniai 
(12) 

Nesudėtingasis I 
grupės 

Nauja statyba 

13 Pėsčiųjų takai   

Kitos paskirties 

inžineriniai statiniai 
(12), plokšti 
horizontalūs 
inžineriniai statiniai 

Nesudėtingasis I 
grupės 

Nauja statyba 

14 Pėsčiųjų takai   

Kitos paskirties 

inžineriniai statiniai 
(12), plokšti 
horizontalūs 
inžineriniai statiniai 

Nesudėtingasis I 
grupės 

Nauja statyba 

 

5.2 pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas 

Projektuojamo religinės paskirties pastato žym. plane 02 grindų altitudė (±0,00 = 160,50 m). 

 

5.3 Projektuojamų statinių išdėstymas sklype, funkcinis ryšys 

Projektuojamas bažnyčios pastatas projektuojamas teritorijoje, esančioje daugiabučių gyvenamųjų 
namų mikrorajone. Sklype, jo vakarinėje dalyje, pastatyti parapijos namai su koplyčia. Bažnyčios pastatas 

projektuojamas priešingoje, rytinėje sklypo dalyje. Tarp abiejų statinių suprojektuotas dekoratyvinis – 

rekreacinis parkas. Šitoje erdvėje numatytos įvairių formų želdinių zonos, perspektyvoje numatomas 

fontanas, mažosios architektūros formos. Sklype suprojektuota automobilių stovėjimo aikštelė, sporto 
aikštelė. Projektuojant naują statinį sklype, buvo atsižvelgta į detaliojo plano sprendinius. 
 

5.4 Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas 

Vykdant statybos darbus sklypo nuolydžiai nežymiai performuojami. 
Nuo pastato stogo lietaus vandens surinkimas – išorinis. Nuo stovėjimo aikštelių vanduo 

surenkamas ir nuvedamas į esamus lietaus nuotekų tinklus. Nuotekos tinklais nuvedamos į lietaus 
nuotekų tinklus esančius sklype ir šalia sklypo. 
 

5.5  Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas, eksterjero elementai 
Teritorija aplink projektuojamą bažnyčios pastatą sutvarkoma: įrengiamos automobilių stovėjimo 

aikštelės, pėsčiųjų takai ir šaligatviai, skveras visuomenės poreikiams. 
Sklypo neužstatytoje dalyje yra beržų eilė, kurių kamieno diametrai – ø30cm - 45cm. Medžiai 

saugomi.  

Sklype projektuojamas klasikinės struktūros skveras. Sprendinius žiūrėti žemiau į Želdinių 
tvarkymo sprendiniai. Želdinių dalies sprendinius parengė Dėja Želvienė (atest. Nr. ŽPV-17). 

 

5.6 Sklypo ir pastatų apšvietimas 

Projektuojamas sklypo apšvietimas, žr. sklypo apšvietimo dalyje. 
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5.7 Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės 

Sklypo aptvėrimas neprojektuojamas. Projektuojama apsauginė signalizacija. 
 

5.8  Lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimus į sklypo teritoriją, jų stovėjimo aikšteles 
už sklypo ribų 

Įvažiavimai į sklypą projektuojami pro esamas 4 nuovažas į sklypą: 2 nuovažos iš Įsruties gatvės ir 

2 nuovažos iš . Projektuojamas tik lengvojo transporto judėjimas į/ iš sklypo. Automobilių stovėjimo 
aikštelės už sklypo ribų neprojektuojamos. 
 

5.9 Sklype įrengiami privažiavimo keliai, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai 
Iki projektuojamo pastato projektuojamas betoninių trinkelių privažiavimo kelias su automobilių 

stovėjimo aikštele. Privažiavimo kelio plotis 3,5 m. Sklype projektuojamos 75 automobilių stovėjimo 
vietos iš kurių 5 vnt. pritaikytos žmonėms su negalia. 
 

5.10 Atliekų surinkimas ir tvarkymas 

Sklypo teritorijoje projektuojama vieta šiukšlių konteinerių laikymui 5 vnt. 
Komunalinės atliekos sklype yra sandėliuojamos šalia esamo parapijos pastato. Šiukšlių 

surinkimas ir tvarkymas vykdomas pagal pasirašytą galuiuojančią sutartį su komunalinių atliekų 
tvarkymo įmone.  
5.11 Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo, judėjimo galimybės 

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1 priedu, projektuojamas religinės 
paskirties pastatas patenka į statinių, kurie turi būti pritaikomi specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, 
sąrašą.  

Projektuojamame pastate žmonėms su negalia bus užtikrinta galimybė savarankiškai patekti, 
laisvai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis lankytojams skirtomis patalpomis. ŽN 
pritaikyti pagrindiniai įėjimai, visos pagrindinės paskirties patalpos, taip pat patekimui į šias patalpas 
skirti praėjimai, koridoriai, holai ir pan.  

Prie įėjimų į projektuojamą pastatą projektuojamos 1 500 mm x 1 500 mm dydžio manevravimo 
erdvės. 

ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, 
numatomas ne mažesnis kaip 850 mm. Slenkstis ties lauko durimis įrengiamas ne aukštesnis, nei 20 mm. 
Rankenos, užraktai ir pan., elementai įtaisyti ne aukščiau kaip 1200 mm nuo grindų paviršiaus. 

ŽN informacijos ženklai, nuorodos, užrašai, schemos numatomos įrengti 1500-4500 mm nuo 

grindų paviršiaus. Prie durų šie ženklai kabinami ant sienos iš tos pusės, kur yra durų rankena. Pakabinti 
ŽN informacijos ženklai nesumažina ŽN judėjimo trasų mažiausių leistinų aukščių bei pločių, manevrams 
skirtų aikštelių mažiausių plotų.  

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos įrengiamos arčiausiai įėjimų į projektuojama pastatą ne 
didesniu kaip 50 m atstumu.  

Antžeminėje automobilų aikštelėje šalia pastato projektuojamos 4 B tipo ir 1 A tipo neįgaliųjų 
automobilių stovėjimo vietos.  

A tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta tinkama mikroautobusams projektuojama ne 

siauresnė kaip 4 900 mm, iš kurių 3 400 mm automobilių statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikštelė 
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išlipimui, ir ne trumpesnė kaip 8 200 mm, iš kurių 5 200 mm automobilių statymo vietos ilgis, o 3 000 
mm aikštelė išlipimui.  

B tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta projektuojama ne siauresnė kaip 3 900 mm, iš kurių 
2 400 mm automobilių statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikštelė išlipimui, ir ne trumpesnė kaip 5 200 
mm.  

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietose išilginis arba skersinis dangos nuolydis projektuojamas 
ne didesnis kaip 1:50 (2 proc.). Pėsčiųjų takai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia (toliau tekste ŽN) 
galėtų jais laisvai ir saugiai judėti. Sklype projektuojama ŽN pritaikyta trasa, vedanti nuo patekimo į 
sklypą iki pagrindinio įėjimo į pastatą. 

Projektinis pėsčiųjų tako plotis ne mažesnis kaip 1 500 mm. ŽN judėjimo trasoje projektuojami 
nuleisti gatvės bordiūrai. Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis ne didesnis kaip 1:20 (5 %).  

Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti 
didesni kaip 20 mm.  Į pėsčiųjų takus neišsikiša jokie objektai, galintys tapti kliūtimi ŽN.  

Pėsčiųjų takuose projektuojami objektai (šviestuvai, ženklai, durų uždarymo mechanizmai ir pan.) 
ne žemiau kaip 2 100 mm virš tako paviršiaus.  

Lietaus surinkimo latakai, batų valymo grotelės ir kt. projektuojami taip, kad būtų viename lygyje 
su projektine pėsčiųjų tako danga. 

Pėsčiųjų takuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi 
bei kitomis kliūtimis vietose turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai 

6 ŽELDINIŲ TVARKYMO SPRENDINIAI 

6.1 Esami augalai 

 Sklype auga Karpotojų beržų alėja. Medžiai saugomi. Alėja pratęsiama sodinant naujus beržus. 
 

6.2 Projektiniai sprendiniai 

Teritorijos sutvarkymo idėja - klasikinės struktūros skveras  
Skveras tvarkomas klasikinio sodo kūrimo principais, prisitaikant prie esamos teritorijos, įvedami 

modernūs elementai. Formuojami krūmų masyvai, gyvatvorės. Suprojektuotos rožės.  
Skvere projektuojamos dekoratyvinės obelys.  
Prisitaikoma prie esamų vertingų želdinių (Karpotųjų beržų alėja) kompozicijos.  
Sklype planuojami fontanai, poilsio vietos, dekoratyviniai želdiniai, apšvietimas. Takai planuojami 

taip, kad apjungtų esamas teritorijas ir sudarytų patogų judėjimo bei poilsio tinklą.  
Svarbią vietą teritorijoje užima žali plotai. Formuojamos erdvės bendruomenės poreikiams,- 

poilsiui bei renginiams. Projektas pritaikytas žmonėms su negalia.  
Aplink bažnyčią suprojektuotos grunto salelės vijokliniams augalams, kurie lips ant specialių 

atramų, pritvirtintų prie fasado.  
Šiaurinėje dalyje papildomi atitvariniai augalai nuo Pilaitės prospekto, formuojama žalia siena, 

sukurianti ir formuojanti naują erdvę. Sklypo šiaurinėje dalyje numatyta vieta Šv. Juozapo skulptūrai. 
Sodinama eglė, kuri bus puošiama per Šv. Kalėdas.  

Pietinėje dalyje suprojektuota apželdinta parkavimo aikštelė.  
Visi augalai tinkami mūsų klimatui, atsparūs miesto taršai, draugiški gyvūnams ir žmonėms. 

Dekoratyvumas išlieka visais metų laikais.  
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Augalai šalia tinklų sodinami pagal žemiau nurodytą schemą: 
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Teritorijos apželdinimui naudojamos augalų rūšys: 
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7 AIŠKINAMAJAME RAŠTE ARBA BRĖŽINIUOSE NURODOMI PAGRINDINIAI 
TECHNINIAI RODIKLIAI  

 

7.1 sklypo plotas 

Projekto sklypo plotas: 14640 m² 

 

7.2 sklypo užstatymo plotas 

Projektuojamas sklypo užstatymo plotas: 
01 – religinės paskirties pastatu – parapijos namais (7.15) užstatoma 671,00 m2; 

02 – religinės paskirties pastatu – bažnyčia (7.15) užstatoma 1402,00 m2. 

 

7.3 sklypo užstatymo tankis ir intensyvumas 

Užstatymo tankis – pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžemine dalimi užstatomo ploto, 
nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršių, santykis su žemės sklypo plotu. 

Sklypo užstatymo tankis: (671,00+1402)/ 14640 m² * 100 = 14,16 % 
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Užstatymo intensyvumas – visų pastatų antžeminės dalies patalpų, įskaitant cokolinių aukštų ir 
naudojamų pastogių patalpas, bendrojo ploto sumos santykis su žemės sklypo plotu.  

Sklypo užstatymo intensyvumas: (1072,95+1988,40)/ 14640 m² * 100 = 20,91 %; 

 

7.4 apželdintas sklypo plotas 

Apželdintas sklypo plotas: 6399,9 m²;  

Apželdinta sklypo dalis %: 6399,9/ 14640 * 100 = 43,72 %. 

 

7.5 automobilių stovėjimo vietų skaičiaus poreikis 

 

Projektuojamo religinės paskirties pastato (žym. plane nr. 02) bažnyčios salės plotas 1075,60 kv.m. 

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai“ (suvestine redakcija nuo 2015-01-01 iki 2016-12-01) XIII skyriaus 30 lentele, minimalus 

privalomas suprojektuoti automobilių stovėjimo vietų skaičius religinės paskirties pastatams ir 
teritorijoms: 1 vieta 15 m2 bažnyčios salės ploto. 

Minimalus reikalingas automobilių stovėjimo vietų skaičius: 
1075,60 / 15 = 71,71 ~ 72 vt. 

Projektuojamos 75 vnt. automobilių stovėjimo vietos. Minimalus privalomas auotmobilių 
stovėjimo vietų poreikis tenkinamas. 
 

Remiantis STR 2.03.01:2001  „Statiniai ir teritorijos. Reikalvimai žmonių su negalia reikmėms“ 

(suvestinė redakcija nuo 2010-05-07 iki 2018-04-30) VI skyriumi:  

46. Visų tipų automobilių saugyklose, išskyrus gydymo paskirties pastatų, skirtų teikti medicinos 
pagalbą žmonėms, automobilių saugyklose, turi būti įrengta tiek ŽN automobilių vietų: 

- 1 vieta, kai aikštelėje yra iki 15 vietų; 
- 2 vietos, kai aikštelėje yra 16–50 vietų; 
- 4 % vietų, kai aikštelėje yra daugiau kaip 50 vietų.“ 

 

Prie projektuojamo religinės paskirties pastato projektuojamos 75 vnt. automobilių stovėjimo 
vietų, iš kurių 4 proc. turi būti pritaikyti žmonėms su negalia. 

Žmonėms su negalia reikalingų automobilių stovėjimo vietų poreikis: 
75 * 0,04 = 3 vt. 

Projektuojamos 5 vnt. žmonėms su negalia pritaikytos automobilių stovėjimo vietos, iš kurių 4 vt. 
yra B tipo ir 1 vt. A tipo. Minimalus privalomas žmonių su negalia auotmobilių stovėjimo vietų poreikis 
tenkinamas. 

 

7.6 žemės sklypo rodikliai 
Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedą: 

 Mato vnt. projektuojama 

Sklypo plotas m2 14640 

Sklypo užstatymo 
intensyvumas 

% 20,91 

Sklypo užstatymo tankis  % 14,16 
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Automobilių stovėjimo 
vietų skaičius 

Vnt. 75 

 

7.7 sklypo sanitarinių ar apsaugos zonų dydis 

Sklype esamų ar projektuojamų servitutų nėra. 
Sklype įregistruotos taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
• Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų pasaugos zonos; 
• Elektros tinklų apsaugos zonos. 

 

8 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS 

8.1 atitiktis privalomiesiems pojekto rengimo dokumentams 

Projektas parengtas vadovaujantis statytojo patvirtinta statinio technine projektavimo užduotimi, 
išimtais Specialiaisiais architektūros reikalavimais 2015 m. rugsėjo mėn. 08 d., Nr, AR 1163, 
galiojančiais statybos techniniais reglamentais. 

 

8.2 atitiktis esminiams statinių ir statinio architektūros reikalavimams 

Projekto sklypo ir architektūros sprendiniai parinkti taip, kad atitiktų Statybos įstatymo 5 
straipsnio reikalavimus: 

1. Esminiai statinio architektūros reikalavimai: 
2. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

3. Gaisrinė sauga 

4. Higiena, sveikata ir aplinka 

5. Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu 

6. Apsauga nuo triukšmo 

7. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 

8. Tvarus gamtos išteklių naudojimas 

9. Statinys savo medžiagiškumu dera prie kraštovaizdžio. 
10. Statinio architektūrinė išraiška atitinka jo paskirtį. 

Projekte numatyti architektūriniai, inžineriniai ir technologiniai sprendiniai dera tarpusavyje. 
Architektūriniai sprendiniai sudaro darnią, bendrą visumą. 
 

8.3 atitiktis aplinkos, visuomenės sveikatos saugos reikalavimams 

Projekte nenumatomos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme numatytos fizinio, 
cheminio, biologinio ir kitokio poveikio pasekmės, atsirandančios įgyvendinant planus ir 
programas, vykdant ūkinę veiklą ar naudojant gamtos išteklius. 

Žala, neigiamos pasekmės ar poveikis aplinkai nenumatomas. 
Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugos nebus teikiamos, todėl 

visuomenės saugos reikalavimai pagal HN 135:2020 netaikomi. 
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8.4 atitiktis kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų 
apsaugos reikalavimams 

Projektas parengtas taip, kad pastato, sklypo formavimo, priėjimų ir privažiavimų, nepablogins 

trečiųjų asmenų statinių esamos būklės ir nesudarys prielaidų atsirasti veiksniams, galintiems vėliau (juos 

naudojant) pabloginti tų statinių techninę būklę. 
Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos 

nesuvaržomos – išlieka galimybė patekti į vietinės reikšmės kelius, išlieka galimybė naudotis inžineriniais 

tinklais. 

Pastačius pastatą eksploatacijos metu trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos nepablogės, 
palyginus su sąlygomis, kurias jie turėjo iki statybos pradžios. 
Pastatytas pastatas eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, nesukels elektros 

tiekimo trikdymo. 
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1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

  Statybos projekto parengtų dokumentų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, brėžinių, 
skaičiavimų) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai 
nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidžiančiam dokumentui gauti.  

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų 
darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių institucijų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo 
ar kitus kokybę įrodančius dokumentus.  

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.  
Statybos darbų vykdymo procese būtina vadovautis šiais normatyviniais dokumentais:  
• Statybos techninis reglamentas „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” STR 1.06.01:2016;  

• Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;  

• Kelių techninis reglamentas „Automobilių keliai” KTR 1.01:2008;  

• Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai“;  

• Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17;  
• Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19;  
• Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19;  
• Reikalavimų aprašas „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 
rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19;  
• Reikalavimų aprašas „Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ TRA 

MIN 19. 

 

Taip pat gali būti naudojami ir kiti standartai, užtikrinantys tokią pačią arba aukštesnę kokybę. Tokį 
kitų standartų naudojimą turi raštu patvirtinti inžinierius. Skirtumai tarp nurodytų ir alternatyvių standartų 
turi būti rangovo išsamiai aprašyti ir pateikti Inžinieriui ne vėliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui 
reikės inžinieriaus sutikimo. Jeigu inžinierius nusprendžia, kad siūlomi pakeitimai neužtikrina tokios pat 
ar aukštesnės kokybės, tuomet rangovas privalo laikytis šiose TS nurodytų standartų. 
 

2 SKLYPO SUTVARKYMAS 

 

2.1 Ardymo ir demontavimo darbai 

 

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 

1. Laikomasi saugaus darbo normatyvų, reikalavimų, vadovaujantis Lietuvoje galiojančiu 

norminiu dokumentu: “DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”; 

2. Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse - 

konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš 

aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės, turi būti aptverta; 

3. Transporto ir pėsčiųjų judejimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai 

prižiūrimi; 
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4. Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila); 
5. Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti 

darbus ir informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų , darbai gali būti tesiami leidus 

Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo 

taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. 
Visas išlaidas dengia Rangovas; 

6. Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti 

ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) 
medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai; 

7. Naudoti darbo technologijas ir irankius, keliančius kuo mažiau dulkių; 
8. Kad nekiltų dulkių ardomus gaminius – drėkinti,  imtis priemonių, kad asbesto turinčių medžiagų 

dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų. 
 

2.2 Pagrindų konstrukcijos 

 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį 
sudaro šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos, kurios sutankintoje būklėje turi būti pakankamai 
laidžios vandeniui (laidumas > 1 m/p). 

 Apsauginio šalčiui atsparaus mineralinio sluoksnio išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13. 

Medžiagos turi būti paskleistos tolygiais sluoksniais ir sutankintos, pasiekiant sutankinimo rodiklį Dpr 
=103 %, deformacijos modulis Ev  > 100 MPa. Užbaigto apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo 
sluoksnio storis turi atitikti brėžiniuose nurodytus storius. 

Visos apatinio pagrindo dalys su trūkumais turi būti rekonstruotos ir atitikti techninius 
dokumentus, ir visa tai turi būti atlikta rangovo sąskaita (silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų 
ir kenksmingų teršalų pašalinimas, profilio išlyginimas). Užbaigtas apatinio pagrindo paviršius turi būti 
lygus, tikslaus skerspjūvio, gerai užpildytas ir išlygintas, be duobių, paliktų vėžių, įdaubų, atliekų ar kitų 
defektų.  

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip 
 4 cm; skersiniai nuolydžiai – daugiau kaip  0,5 %; sluoksnio plotis – daugiau kaip  10 cm; 

sluoksnio storis ne daugiau kaip15 % mažesnis už projektinį.  
Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis turi būti įrengiamas, vadovaujantis techniniu 

projektu ir taisyklėmis „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 
ĮT SBR 07“. 

 

Pagrindo sluoksniai 

 Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT SBR 07 išdėstytų reikalavimų.  
 Dangos pagrindas numatomas įrengti iš skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mišinio fr. 0/32, 

atitinkančios TRA SBR 07 granuliometrinės sudėties reikalavimus. Minėtas sluoksnis turi būti nustatyta 
tvarka priimtas prieš pat asfaltbetonio rengimo darbus. 

 Dangos pagrindo skalda turi būti išbarstyta ir sutankinta sluoksniais iki maksimalaus sluoksnio 
storio ir palaistyta. Sutankinimo rodiklis turi būti ne mažesnis kaip Dpr =100 %, deformacijos modulis 
Ev2  > 120 MPa. 

 Mineralinių medžiagų išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13. Skalda turi būti švari, be 
molio, priemolio dalelių ir kitokių grumstelių. Skalda vežama savivarčiais, stumiama buldozeriu, 

galutinai suprofiliuojama autogreideriu. Pagrindo sluoksnis beriamas 30 % storesnis, nes tiek jis 

sutankėja. Užbaigtas pagrindo sluoksnis turi atitikti projektinius geometrinius matmenis. 
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 Bandymai ir darbų priėmimas vadovaujantis ĮT SBR 07. Visus pastebėtus trūkumus rangovas 
turi pataisyti savo sąskaita. Defektus rangovas turi ištaisyti pagal techninės projekto vykdymo 
priežiūros vadovo nurodymus. 

 Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 07 ir TRA MIN 07 
reikalavimus.  Žvyro, skaldos pagrindų sluoksnių aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip 
 4 cm; skersiniai nuolydžiai – daugiau kaip  0,5 %; sluoksnio plotis – daugiau kaip 10 cm. Matuojant 

pagrindo lygumą, prošvaisa po 3 m liniuote žvyro ir skaldos pagrindų sluoksniams neturi būti didesnė 
kaip 20 mm. Visų tipų pagrindų kiekvieno sluoksnio storis gali būti ne daugiau kaip 15 % mažesnis už 
projektinį.  
 

2.3 Betoninių trinkelių danga 

 

Betoninių gaminių įrengimo reikalavimai 
Ant įrengto pagrindo laikančiojo sluoksnio yra įrengiamas pasluoksnis. Dėl teisės aktuose numatytų 

galimų betoninės grindinio dangos gaminių storio nuokrypių, pasluoksnį rekomenduojame tankinti kartu 
su paklotais betoniniais gaminiais. Tai leidžia užtikrinti betoninės dangos tolygumą.  

 

Įrengiant pasluoksnį, jo storis turi būti parenkamas maždaug 1 cm didesnis (priklausomai nuo 
pasluoksnio medžiagos), lyginant su dangos projekte numatytu galutinės konstrukcijos storiu. 
Pasluoksnio storis ir medžiaga yra parenkami:  

1. sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti nuo 3 cm iki 5 cm. Pasluoksniui turi būti naudojami 
aukštos kokybės, t.y. „Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių 
reikalavimų aprašo TRA Trinkelės 14“ reikalavimus, nustatytus pasluoksnio medžiagos sudėčiai, 
atitinkantys 0/4, 0/5, 0/8 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai;  

2. sutankintam pasluoksnio storiui esant daugiau negu 4 cm ir gaminio storiui ≥ 120 mm, 
pasluoksniui turi būti naudojamas aukštos kokybės, t.y. „Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir 
kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA Trinkelės 14“ reikalavimus, nustatytus 

pasluoksnio medžiagos sudėčiai, atitinkantis 0/11 nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys. 
 

Gaminiai klojami judant nuo nukloto ploto pirmyn, kad nebūtų lipama ant išlyginto grindinio dangos 
pasluoksnio. Pjaustymų grindinio kraštuose galima išvengti tinkamai parinkus atstumus tarp betoninių 
grindinio apvadų. Gaminių eilės tiesumui užtikrinti gali būti naudojama virvė. Jei grindinio kraštuose 
betoninių grindinio apvadų įrengimo nėra numatoma, tuomet išklotam plotui apriboti reikia naudoti 
betoninę atramą, užkertančią kelią suklotų trinkelių poslinkiui krašto link.  

Įrengiant grindinį svarbu užtikrinti jo stabilumą. To neužtikrinus atsiranda gaminių poslinkiai, kurie 
lemia tų gaminių skilimus, gaminio dalies atskilimus. Grindinio stabilumui įtakos turi ne tik įrengti 
betoniniai grindinio apvadai, bet ir pasirinkta gaminių forma ir klojimo raštas.  

Netinkamos grindinio apkrovos – viena iš betoninių gaminių, klojamų į grindinį, paviršių pažeidimo 
priežasčių. Todėl itin svarbu kruopščiai suplanuoti ir apskaičiuoti būsimas grindinio apkrovas.  

 Klojimas yra vykdomas pagal pasirinktą klojimo raštą. Renkantis klojimo raštą, būtina atsižvelgti į 
būsimą grindinio naudojimo paskirtį:  

1. grindinio vietose, kur nenumatytas motorizuotas transporto judėjimas, gaminio formos ir 
klojimo rašto pasirinkimui apribojimų nėra;  

2. grindinio vietose, kur numatytas lengvojo transporto ir (ar) laikinas pagalbinio transporto 

judėjimas, stačiakampės formos gaminius draudžiama kloti ilgąją to gaminio kraštinę 
orientuojant išilgai transporto judėjimui. Stačiakampių gaminių klojimui galima naudoti 
klojimo raštą, užtikrinantį pakankamą atsparumą sukimui (pakreipimui), todėl 
rekomenduojame rinktis klojimo raštą skersai, įstrižai arba eglute (žr. paveikslėlius žemiau);  
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3. grindinio vietose, kur numatytas sunkusis transporto judėjimas, ypatingos apkrovos, turi būti 
naudojamos sujungiamosios trinkelės arba klojimo raštas, užtikrinantis didelį atsparumą 
sukimui (pakreipimui). Rekomenduojamas naudoti trinkelių klojimo raštas yra klojimas 
eglute;  

4. įstrižai važiavimo krypčiai paklotas raštas leidžia geriau perduoti apkrovą nuo vienų gaminių 
kitiems gaminiams nei skersai paklotas raštas. Geriausią apkrovos perdavimą ir grindinio 
stabilumą užtikrina vadinamas klojimas eglute. 

 

Betoninių gaminių klojimo metu tarp gaminių būtina formuoti siūles. Klojant gaminius be siūlių, 
gaminių kraštai dėl veikiamos apkrovos pradeda skilinėti.  

1. Gaminių kraštuose esančios iškyšos (kompensatoriai) nėra skirtos užtikrinti taisyklingą 
siūlės pločio matmenį. Kadangi siūlės paskirtis yra perduoti gaminį veikiančią apkrovą 
kitam šalia paklotam gaminiui, tos siūlės plotis turi būti parenkamas pagal gaminio tipą ir 
storį: trinkelėms ir plokštėms, kurių storis < 120 mm, siūlės plotis turi būti nuo 3 mm iki 5 
mm;  

2. trinkelėms, kurių storis ≥ 120 mm, siūlės plotis turi būti nuo 5 mm iki 8 mm;  
3. plokštėms, kurių storis ≥ 120 mm, siūlės plotis turi būti nuo 5 mm iki 10 mm.  

 

Siūlės iki gaminio viršaus yra užpildomos mineraliniu užpildu ir nušluojamos. Nepilnas siūlių 
užpildymas neužtikrina grindinio dangos stabilumo, todėl yra galimi gaminių kraštų skilimai. Siūlių 
užpildymui yra tinkami naudoti nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai, atitinkantys dokumento 
„Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT Trinkelės 14“ III 

skirsnio reikalavimus. Draudžiama siūlių užpildymui naudoti nesertifikuotas atsijas ar kitus 
nesertifikuotus užpildus, kadangi betoniniai gaminiai nuo jų gali vizualiai pasikeisti, tame tarpe likti 
dėmėti.  

Atsižvelgiant į suformuotos siūlės plotį, gali būti naudojami šių frakcijų mineralinių medžiagų 
mišiniai: 0/2, 0/4, 0/5, 0/8. Galima naudoti ir laidžias vandeniui siūlių medžiagas, leidžiančias ne tik 
išvengti žolių augimo, bet ir padidinti dangos stabilumą. Tokių siūlių įrengimas atliekamas vadovaujantis 
siūlių medžiagos gamintojo nurodymais. 

Betoniniais gaminiais išklotas plotas vibruojamas vibroplokšte, proceso metu apsaugančia 
gaminius nuo pasitaikančių gaminių subraižymų, skilimų ar gaminio dalies atskilimų. Vibravimas 
pradedamas nuo grindinio krašto judant vidurio link tik užtikrinus, kad betoninė danga yra visiškai švari, 
sausa. Tai būtina užtikrinti, kadangi vibravimo metu po vibroplokšte patekusios kietos medžiagos 
subraižys vibruojamą paviršių bei gali nuskelti dalį betoninio gaminio paviršiaus.  
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Prieš naudojant bet kokią vibroplokštę, būtina pasitarti su jos gamintoju ar pardavėju dėl 
atitinkamos vibroplokštės tinkamumo konkrečiu atveju naudoti vibruojant betoniniais gaminiais išklotą 
plotą.  

Jei vibroplokštės gamintojas ar pardavėjas nurodo, kad yra tinkama naudoti įprastas ir (ar) 
vibroplokštes su poliuretaniniais volais, pirmenybę rekomenduojame teikti vibroplokštėms su 
poliuretaniniais volais. Tokio tipo volai pranašesni nei įprasto tipo vibroplokštės, nes: i) geriau apsaugo 
betoninį gaminį nuo pažeidimų tankinimo metu, ii) neišstumdo vibruojamų gaminių, iii) linkę mažiau 
pažeisti betoninio gaminio briaunas. Vibroplokštes su poliuretaniniais volais ypatingai rekomenduojame 
naudoti gaminiams be nuožūlų, plokštėms. Primename, kad dėl vibroplokštės tinkamumo naudoti 
konkrečiu atveju būtina kreiptis į vibroplokštės gamintoją ar pardavėją.  

Plotai, kurių siūlės nėra užpildytos arba yra pilnai neužpiltos, negali būti vibruojami, kadangi 
nebus užtikrintas grindinio dangos stabilumas, todėl galimi betoninių gaminių kraštų skilimai.  

Grindinio aukščio skirtumų negalima išlyginti tiesiog per jėgą vibroplokšte vibruojant betoninius 
gaminius, kadangi tai taip pat gali lemti gaminio dalies atskilimus.  

Po suvibravimo siūlės tarp gaminių dar kartą užpildomus mineraliniu užpildu ir tokiu būdu 
parengtas grindinys yra iš karto tinkamas naudoti. 
 

Projekte naudojami betoniniai gaminiai 

 

Betoninių trinkelių 200x100x80 mm danga pėsčiųjų takams įrengiama ant ant 30 mm storio 

skaldos atsijos pasluoksnio, po juo įrengiamas 150 mm storio birių medžiagų mišinio sluoksnis ir 160 mm 
storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurišto mišinio, po šiuo sluoksniu įrengiamas sutankintas 
gruntas. 

Betoninių trinkelių danga 200x100x80 mm automobilių stovėjimo aikštelei įrengiama ant ant 

30 mm storio skaldos atsijos pasluoksnio, po juo įrengiamas 200 mm storio birių medžiagų mišinio 
sluoksnis ir 420 mm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurišto mišinio, po šiuo sluoksniu 
įrengiamas sutankintas gruntas. 
 

Trinkelės klojamos eilėmis pagal formą ir turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir zonų. 
Siūlės tarp trinkelių ir tarp plytelių užpildomos granito atsijomis. 

Danga klojama tada, kai jau įrengti kelio ir vejos bortai arba įrengiama viskas kartu. Didžiausi 
plyšiai po 4 m ilgio liniuote kiek išilgine, tiek skersine kryptimi neturi viršyti 6 mm. Dangos sluoksnių 
storio leistini nukrypimai 15 %. 

 

 

Projekte naudojamos betono trinkelės 

 
 

 

Projekte naudojamos trinkelės: 
1. lygios 200x100x80 (h) mm tamsiai pilkos spalvos automobilių stovėjimo aikštelei; 
2. lygios 200x100x80 (h) mm rudos spalvos automobilių stovėjimo aikštelei; 
3. lygios 200x100x80(h) mm šv. pilkos spalvos pėsčiųjų takams; 
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4. lygios 200x100x80(h) mm rudos spalvos pėsčiųjų takams; 
5. su iškilimais (įspėjamiesiems paviršiams) 200x100x80(h) mm raudonos spalvos; 

6. su juostelėmis (vedimo paviršiams) 200x100x80(h) mm geltonos spalvos. 
 

Techninės savybės 

Standarto pavadinimas LST EN 1338:2003 

Matmenys (mm) 200x100x80(h) mm 

Stipris tempiant skėlimui (Mpa) ≥ 3,6 MPa 

Atsparumas dilumui 4I (< 20) 

Vandens įgertis % 2B(< 6 %) 

Atsparumas šalčiui 
masės nuostoliai kg/m² 3D(< 1,0) 

 

Pastaba: Pėsčiųjų takai, taktiliniai įspėjamieji ir vedimo paviršiai įrengiami pagal STR 

2.03.01:2019 „STATINIŲ PRIEINAMUMAS“ reikalavimus. 

 

2.4 Betoniniai bortai 

 

Betoninių grindinio apvadų paskirtis – užtikrinti betoninių gaminių fiksaciją dangoje. Tinkamas jų 
įrengimas riboja betoninių gaminių, suklotų į dangą, poslinkius, kurie gali lemti tų gaminių pažeidimus. 

Ant įrengto pagrindo, bordiūrų buvimo vietose, yra klojamas ne mažesnės kaip C 12/15 klasės 
betonas. Betoninis pagrindas įrengiamas betoną klojant dviem sluoksniais, kiekvieną sluoksnį atskirai 
plūkiant ar vibruojant. Apvadai ant sutankinto betoninio pagrindo klojami dar neprasidėjus jo rišimui. 
Stabilumui užtikrinti, gaminio užpakalinėje dalyje reikia įrengti atsparą, kurios storis būtų ne mažesnis 
kaip 10 cm. Vietos, kur virš atsparos nėra grindžiama, rekomenduojamas plotis turi būti ne mažesnis kaip 
15 cm.  

Aplinkos temperatūros svyravimai, eksploatacinių apkrovų veikimas atsiliepia apvadų judėjimui. 
Siekiant išvengti betoninių apvadų kraštų skilimų, jų negalima glausti vienas prie kito, t.y. jie turi būti 
montuojami su 3 – 5 mm tarpeliais. Tie tarpeliai paliekami neužpildyti arba pagal poreikį užpildomi 
elastinga medžiaga. 
 

Betoniniai gatvės ir vejos borteliai 
 Prieš klojant būsimą dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. Visi takų bortai bus 

padaryti iš gamyklinių bortų ant betoninio pagrindo. Betono storis ne mažiau 10 cm, klasė C12/15. Bortai 

pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiediniu. Gatavi bortai turi atitikti LST 1551.1:1999 techninius 
reikalavimus. 

Visi bortaitaisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus techninės priežiūros vadovo patikrinti 
ir aprobuoti. Bortai gaminami 1,0 m ilgio. Tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai aptašomi 
rankiniu būdu.  

 

Eksploatacinės savybės 

• Atsparumas lenkia – 1 ir 2 klasė; 
• Vandens įgėris pagal masę – 2 klasė; 
• Atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant duskas nuo apledėjimo – 3 klasė; 
• Atsparumas dilinimui – 4 klasė (pagal LST EN 1338 G priedą); 
• Atsparumas paslydimui ir (arba) paslydimui – pakankamas. 

Trinkelės pagal savo charakteristika atitinka LST EN 1338:2003+AC:2006 reikalavimus. 
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*Pastaba: projekte naudojami 1000x150x300(h) mm gatvės bortai, 1000x150x220(h) mm 
nusklembti gatvės bortai, 1000x80x200(h) mm vejos bortai takeliams ir aplink nuogrindą. 
 

 

2.5 Teritorijos pritaikymas žmonėms su negalia 

 

Reikalavimai neįgaliųjų mašinų stovėjimo vietų įrengimui 
Važiuojamosios dalies ir takų dangos nuolydis žmonių su negalia (toliau tekste ŽN) automobilių 

stovėjimo vietose neturi būti didesnis kaip 1:40 (2,5%) bet kuria kryptimi. Automobilių stovėjimo vietos 
neįgaliųjų žmonių automobiliams turi būti pažymėtos ant dangos horizontaliu ŽN informacijos ženklu ir 
vertikaliu ženklu su tokiu pat simboliu. ŽN automobilių stovėjimo vietos turi būti gerai apšviestos 
tamsiuoju paros metu. ŽN automobilių stovėjimo vietose turi būti numatyta galimybė jam išlipti iš 
automobilio, įrengiant greta 1500 mm pločio aikštelę. Ši aikštelė gali būti bendra dviem gretimoms 
automobilių stovėjimo vietoms. Lygių skirtumas tarp automobilių stovėjimo vietų ir išlipimo vietos ar 
šaligatvio turi būti nuo 50 iki 150 mm. Ant stulpo ar sienos pritvirtintas ženklas turi būti bent 300 mm 
pločio, 450 mm aukščio ir iškeltas 1500 mm – 2500 mm aukščiau grindinio dangos, stovėjimo vietos 
ribos viduryje. Ant kelio nupieštas ženklas turi būti bent 1400 mm dydžio. 
 

Reikalavimai pėsčiųjų takų įrengimui 
Pėsčiųjų takai turi būti suprojektuoti taip, kad ŽN galėtų jais laisvai ir saugiai judėti. 

Pastato ar statinio sklype turi būti pritaikyta trasa, vedanti nuo patekimo į sklypą iki pagrindinio įėjimo į 
pastatą ar statinį. 

Pėsčiųjų tako plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 200 mm. Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis turi būti 
ne didesnis kaip 1:20 (5 %). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %). 
Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti didesni kaip 
20 mm.  Į pėsčiųjų takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi ŽN. Pėsčiųjų takuose sumontuoti 
objektai (šviestuvai, ženklai, durų uždarymo mechanizmai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2 100 mm virš 
tako paviršiaus. Ant pėsčiųjų takų ar šaligatvių neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių 
aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus. 

Pėsčiųjų takuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi 
bei kitomis kliūtimis vietose turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai. 
 

ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo: 
• lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm), skirto judėjimo 

krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti; 
• apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), 

skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus). 
 

Pastatų vidaus įspėjamieji paviršiai nuo gretimų paviršių turi skirtis savo kietumu, tamprumu ar garsu, 
sklindančiu nuo jų paviršiaus. Ant ŽN judėjimo trasoje ar greta jos esančių kliūčių (stulpų, atramų, 
medžių kamienų ir kt.) 1500-1700 mm aukštyje nuo žemės paviršiaus turi būti įrengiama perspėjanti 
ryškios spalvos 150 mm pločio juosta. Prieš tokias kliūtis turi būti įrengiami įspėjamieji paviršiai. 
 

Medžiagos 

Lytėjimo indikatoriai turi būti pagaminti iš ilgalaikių medžiagų ir užtikrinti reikalingą paviršiaus 
kontrastą. Indikatoriai neturi būti slidaus paviršiaus. 
 

 



ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS BAŽNYČIOS 

TOLMINKIEMIO G.4, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS 

15-03-TP-SP.TS 

Lapas Lapų Laida 

9 20 A 

 

Neregių vedimo sistemos įrengimas 

Neregių vedimo sistema turi būti įrengiama taip, kad indikatorių pagrindas būtų iškilęs ne daugiau 
3mm virš dangos, kad nekeltų užsikabinimo pavojaus. 
 

Įrengimo principai 
Įrengiant neregių vedimo sistemą, vedimo ir pavojaus indikatoriai turi būti išdėstomi logine, nuoseklia 

seka, su pradžios ir pabaigos taškais, tarp kurių nurodyti sankryžų, apsiprendimo ir pavojų taškai. Sistema 
taip pat gali būti naudojama nurodant pavienius pavojaus ar svarbius taškus. 

 

Įspėjamųjų paviršių įrengimo principai 
Efektyvus įspėjamųjų paviršių ilgis ir plotis turi būti ne mažiau 600 mm. Jeigu įspėjamasis paviršius 

naudojamas pavojaus nurodymui, jis turi būti įrengiamas per visą pavojaus plotį iš visų pusių ir turi būti 
atitrauktas nuo pavojaus ne mažiau 300mm (arba per pakopos plotį). Kai įspėjamieji paviršiai naudojami 
apsisprendimo taškams, jų plotis ir ilgis turi būti ne mažiau 600x600 mm. 

 

2.6 Mažosios architektūros elementai 
 

Reikalavimai mažosios architektūros formoms: 
1. Pasirinkus konkrečias mažosios architektūros formas, jos montavimas turi būti vykdomas pagal 

gamintojo nurodymus ir rekomendacijas. 

2. Gaminius gali tiekti firma, kuri specializuojasi mažosios architektūros gaminių tiekimu. 
3. Gamintojas – Montuotojas turi įsipareigoti vykdyti techninę priežiūrą įrenginių naudojimo eigoje. 

4. Atestuotas Gamintojas – Montuotojas pateikia pilnos komplektacijos gaminius, įrangą su 
atitinkamais savo rekvizitais, gaminių pasais ir konkrečiomis tvirtinimo ir montavimo 
instrukcijomis.  

5. Pateikiami gaminiai ir įranga turi atitikti ES standartus. 
 

 Mažosios architektūros elementai 
1. 

 

Guminis parkavimo bortelis - ratų atmušėjas 180 cm  
Pagamintas iš perdibtos gumos ir aukštos kokybės 
poliuretaninio mišinio. Bortelis naudojamas automobilių 
stovėjimo aikštelėse. Bortelis iš abiejų pusių paženklintas 
šviesą atspindinčiais reflektoriais. Montuojamas tiesiogiai 
ant asfaltbetonio dangos. 

Spalva: Juoda 

Ilgis: 1800 mm 

Plotis: 150 mm 

Aukštis: 100 mm 

Tvirtinimo skylių skaičius: 4 

2. 

 

Papildoma lentelė Nr. 846 (Neįgalieji) 
Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta tik Taisyklėse nustaytą 
skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų 
automobilių statymo kortelę turinčioms transportp 
priemonėms 
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3. 

 

Nurodomasis kelio ženklas Nr. 528 (Stovėjimo vieta) 
Transporto priemonių stovėjimo vieta 

4. 

 

Horizontalusis ženklinimas 

1.24. Neįgaliojo su vežimėliu simbolis žymi stovėjimo vieta, 
kurioje gali stovėti tik transporto priemonės, pažymėtos 
skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų 
automobilių statymo kortele. 

5. 

 

Dvipusis dviračių stovas 

Matmenys: 60mm x 600mm x 1005 h mm 

Medžiagos: Cinkuotas ir dažytas plienas, spalva – tamsiai 

pilka, RAL 7016.  

L formos 6mm storio profiliai. 10mm plieno storio 

ankeriavimo detalė. 
 

6. 

 

Šiukšliadėžė  

Šiukšliadėžės konstrukcija rakinama. gis: 480 mm; Plotis: 

450 mm; Aukštis: 724 mm 

Talpa: 45 l. 

Konstrukcija pagaminta iš cinkuoto ir dažyto plieno, spalva 

– tamsiai pilka, RAL 7016. 

Mediena – impregnuota ir alyvuota pušis. 
Tvirtinimas: ankeriavimo būdu. 
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7. 

 

Suolas (žym. PARK1) 
Atlošo ilgis – 4,40 m, R – 4,20 m, sėdimos vietos plotis – 

0,44 m, aukštis – 0,82 m. 

Konstrukcija pagaminta iš cinkuoto ir dažyto plieno, lakšto 
storis 6 mm, spalva – tamsiai pilka, RAL 7016. 

Mediena – impregnuota ir alyvuota pušis. 
 

8. 

 

Suolas (žym. PARK2) 
Atlošo ilgis – 9,10 m, R – 7,20 m, sėdimos vietos plotis – 

0,44 m, aukštis – 0,82 m. 

Konstrukcija pagaminta iš cinkuoto ir dažyto plieno, lakšto 
storis 6 mm, spalva – tamsiai pilka, RAL 7016. 

Mediena – impregnuota ir alyvuota pušis. 
 

 

9. 

 

Suolas (žym. PARK3) 
Matmenys 2000x620x820(h) mm, aukštis iki sėdimos vietos 
450 mm. 

Konstrukcija pagaminta iš cinkuoto ir dažyto plieno, lakšto 
storis 6 mm, spalva – tamsiai pilka, RAL 7016. 

Mediena – impregnuota ir alyvuota pušis. 
 

 

 

3 ŽELDINIAI 

 

3.1 Želdinių apsaugos reikalavimai, vykdant statybos darbus 

 

Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi želdinių 
apsaugos ir nustatyto režimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jų būklė būtų tokia, kokia buvo 
nurodyta statinio projekte.  

Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose 
augantys želdiniai, privaloma:  

Išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, 
kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu;  
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Iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo 
įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto:  

1. medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo 
medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų;  

2. pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo 
medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau;  
 

Aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių;  
Įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo 

metu reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis);  
Saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, 

apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo 
ir želdinimo darbams;  

Nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir 
įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 
m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų;  

Nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau 
kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno 
diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo;  

Tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu prie medžių ir krūmų, 
sienutes statramsčiais;  

Užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per 
mėnesį;  

Medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų 
(ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos;  

Nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir 
iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno.  

Kai vykdant statybos darbus (įskaitant įvažiavimų, gatvių, kelių įrengimą ar remontą) pažeidžiama 
medžio šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, jas būtina pridengti ar užpilti žemės sluoksniu, jį palaistyti, 
kad neiššaltų šaknys, jas būtina apšiltinti. Pažeidus medžio šaknis, medžio lają galima išretinti 
vadovaujantis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų 
priežiūros taisyklėmis.  

Baigus statybos darbus, privaloma:  

• apželdinti sklypą pagal statinio projektą, nepažeidžiant Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų 
įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu 
Nr. D1-717 (Žin., 2008, Nr. 2-77);  

• sutvarkyti želdinius teritorijoje už statinio sklypo ribų, jei ji buvo naudojama vykdant statybos 
darbus. 
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3.2 Kraštovaizdžio tvarkymo reikalavimai 
 

Teritorijos tvarkymas, želdinimas:  
Tvarkant teritoriją darbus svarbu atlikti atitinkama tvarka:  
1. Menkaverčių medžių ir krūmų pašalinimas juos iškertant ir išvežant iš teritorijos;  
2. Statybos darbai, Infrastruktūros įrengimas (mažoji architektūra, dangos, apšvietimas, tinklais);  
3. Naujų želdinių sodinimas;  
4. Vejos užsėjimas;  
5. Pievų šienavimas  
 

1. Vadovautis LR Aplinkos Ministro įsakymo DĖL MEDŽIŲ IR KRŪMŲ VEISIMO, VEJŲ IR 
GĖLYNŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ  
2007 gruodžio 29 d. Nr. D1-717Vilnius  

2. Želdiniai turi atitikti sodmenų, skirtų urbanizuotų teritorijų želdinimui, kokybės reikalavimus 
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-674 aktuali redakcija).  

3. Vadovautis Europos „medžių priežiūros praktiniu sodinimo, genėjimo ir saugaus darbo praktikos 
vadovu“.  

3. Tiekėjas visiškai atsako už želdinių kokybę, už saugų pristatymą į sodinimo vietą bei 
pristatymo terminų laikymąsi, iškrovimo kokybę.  

4. Želdinių sodmenys – medžiai (SG 18-20 ir SG 25-30), priklausomai nuo rūšies, veislės ir 
dydžio, medelyne turi būti persodinti ne mažiau kaip 3 kartus. Turi turėti suformuotą į gumulą šaknų 
sistemą (nukirstos storiausios, šaknies skersmuo turi būti ne didesnis kaip 2 cm).  

5. Želdinių sodmenys – medžiai (C5-C7 H 100-150), turi turėti išvystytą šaknų sistemą ir 
taisyklingą lają, būdingą atitinkamos rūšies tokio amžiaus augalui.  

6. Želdinių sodmenys – krūmai (C3-C5 H 30-80), turi turėti išvystytą šaknų sistemą ir 
susiformavusią antžeminę dalį iš ne mažiau kaip 5 stiebų.  
7. Želdiniai – vijokliai (C1-C2), turi turėti išvystytą šaknų sistemą ir susiformavusią gyvybingą antžeminę 
dalį.  
8. Želdiniai turi būti sveiki: be žaizdų, lajų ir kamienų fizinių pažeidimų, kenkėjų ir grybinių ligų 
pakenkimų, gyvybingi, antžeminė dalis ir šaknys mechaniškai nesužaloti ir nepažeisti šalčio ar šalnų, 
kamienas tiesus. Vienos rūšies ar veislės želdiniai turi būti vienodo aukščio, kamieno apimties, lajos 
tankumo, lapų, spyglių spalvos ar atspalvio.  
9. Želdiniai – medžiai turi turėti suformuotą vieną tiesų kamieną, taisyklingą, simetrišką, tankią lają.  
10. Želdiniai turi būti transportuojami tik su apsaugotomis šaknimis (konteineriuose, vazonuose, 
krepšiuose, specialiuose induose, ryšuliuose). Pristatyti želdiniai iškraunami tiekėjo priemonėmis.  
11. Želdiniai turi turėti gabenimo važtaraščius ir sertifikatus (kopijas).  
Prie kiekvieno naujai sodinamo (ar persodinamo) augalo turi būti prisegta etiketė, kad galima būtų tiksliai 
identifikuoti rūšį, veislę ir kilmę. Būtina saugoti sodinamų sodinukų organus nuo pažeidimų, o šiuos 
šalinant naudoti apsaugos priemones, tam tinkančius tepalus, dažus, fungicidus.  

12. Jei želdiniai sodinami ne iš karto po jų pristatymo, tiekėjas turi užtikrinti tinkamą želdinių iki 
pasodinimo laikymą, saugojimą, priežiūrą (laistyti, apsaugoti šaknis ir antžeminę dalį nuo tiesioginių 
saulės spindulių).  

13. Prieš sodinimą pristatytus želdinius įvertina perkančiosios organizacijos specialistai: želdinių 
kokybę, kiekybę ir transportavimo bei pakrovimo-iškrovimo kokybę. 

14. Želdinių sodinimas vykdomas pagal perkančiosios organizacijos parengtą ir kartu su 
užsakymu pateikiamą želdinių sodinimo schemą/as, kurioje nurodyta: želdinio rūšis, dydis, kiekis, 
sodinimo metodas, želdinio sodinimo vieta.  
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15. Želdinių (medžių) sodinimas – duobės (duobės tūris turi būti dvigubai didesnis už sodinamo 
želdinio šaknų sistemos tūrį) iškasimas, užpildymas atvežtiniu juodžemiu, medžių pasodinimas, kamieno 
sutvirtinimas 2 kuolais ir sutempimas diržais.  

16. Jei reikalinga – atliekamas medžių lajos formavimas sodinant arba iš karto po pasodinimo: 
aplaužytų šakelių apkarpymas, lajos formos atstatymas.  

17. Želdinių (krūmų) pasodinimas – duobės iškasimas (duobės tūris turi būti dvigubai didesnis už 
sodinamo želdinio šaknų sistemos tūrį), užpylimas juodžemio – durpės mišiniu, supurenimas, augalo 
pasodinimas, žiedo laistymui iš žemių suformavimas, lajų suformavimas, apkarpant ar prikerpant šakeles 
pagal poreikį.  

18. Siekiant padidinti oro pralaidumą dirvoje ir aprūpinti ją drėgme, prieš sodinant naujus 
želdinius įmaišyti ceolitą (3 - 5 mm frakcijos) į gruntą ir paskleisti sluoksniu 50 mm. Ceolito įmaišymo į 
gruntą santykis: 9 m3 žemės, 1 m3 ceolito (vietos bus tikslinamos pagal atskirą užsakymą, atsižvelgiant į 
poreikį).  

19. Siekiant sulaikyti didesnę drėgmę grunte ir sumažinti piktžolių kiekį, skleisti mulčą 
(smulkintos medienos 10/30 mm frakcijos arba natūralios pušų žievės 5-30 mm frakcijos) ant naujai 

suformuotų pomedžių (vietos bus tikslinamos pagal atskirą užsakymą, atsižvelgiant į poreikį).  
20. Siekiant apsaugoti naujai pasodintų medžių kamienus nuo pažeidimų šienaujant, ne vėliau 

kaip per 5 darbo dienas nuo želdinių pasodinimo dienos, uždėti plastikines apsaugas (350x200x2mm) ant 
kamienų (įsivertinti poreikį su užsakovu)  

21. Siekiant apsaugoti medžių kamienų žievę nuo sutrūkinėjimų, esant šalnoms ir kaitinant saulei 
pavasarį, uždengti medžių kamienus nendriniu dembliu. Želdinių kamienus uždengti prieš šalnas, 
atidengti balandžio mėn. pabaigoje (įsivertinti poreikį su užsakovu).  

22. Siekiant užtikrinti kokybiškesnę žaliųjų plotų priežiūrą, įrengti plastikinius vejos atribojimo 
bortelius (aukštis 45 mm, storis 5 mm).  

23. Po pasodinimo rangovas sutvarko darbo vietą: kietos dangos nušluojamos nuo žemių, nuo 
žolyno nugrėbiamos atliekos, sodinimo metu susidariusios atliekos surenkamos ir išvežamos į tam skirtus 
sąvartynus ne vėliau nei per 3 darbo dienas.  

24. Rangovas atstato sodinimo metu išvažinėtas vejas, sugadintas kietas dangas (trinkeles, 
plyteles, bortelius) ne vėliau nei per 3 darbo dienas.  

25. Pasodinus želdinį turi būti užbaigti dangų tvarkymo darbai, atsižvelgiant į esamas dangas: 
kietosiose dangose – plytelių ar trinkelių atstatymas ir vejos arba kitokio borto įrengimas aplink pomedį. 
Pasodinus medį kietose dangose paliekamas pomedis 1,5x1,5 m. arba ne mažesnis kaip 2,3 kvadratinio 
metro. Pasodinus želdinius žaliosiose dangose – vejos atsėjimas, sudarant suformuotą pomedį.  

26. Sodinant želdinius arti inžinerinių tinklų, gatvių važiuojamosios dalies, pėsčiųjų, dviračių takų 
įrengiama šaknų apsauga geotekstile siekiant sustabdyti šaknų plitimą.  

27. Siekiant apsaugoti požeminius inžinerinius tinklus, kai sodinimo metu neįmanoma išlaikyti 
reikalingo atstumo nuo sodinamo medžio iki inžinierinių tinklų, įrengti šaknų atribojimus (atitvarus). 
Naudojamos medžiagos: Šaknų nukreipimas LR120, PP, ((75cm(b)x120cm(h)) skirta duobės kraštinėms 
uždengti, plokštė vientisa, jungimas suneriant. Kita medžiaga duobės dugnui iškloti RCL150, geotekstilė 
(PP) 360g/M2, 150(plotis) abi pusės padengtos polipropilenu, juoda. Duobės dugne Įrengimas drenažas, 
pripildoma stambios skaldos 20cm fr.2-7cm , geotekstilė 150g/m2 atriboja augalinį nuo skaldos, tada 
pilamas augalinis gruntas, pripildoma iki viršaus trombuojant (vietos bus tikslinamos pagal atskirą 
užsakymą, atsižvelgiant į poreikį).Arba kitos medžiagos, skirtos tinklus apsaugoti nuo šaknų  

28. Siekiant apsaugoti medžių kamienų žievę nuo zuikių, briedžių, elnių, stirnų bei bebrų 
graužimo: 

28.1. želdinius iki 1,50 – 2,00 m medžio ar krūmo kamieno nutepti priemone, skirta apsaugoti 
medžių kamienų žievę nuo žvėrių graužimų. Normos dengiant kamieną iki 1,50 m – 2,00 m aukščio 
(normos mažėja, esant žemesniems medeliams): 
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29. Siekiant apsaugoti medžius nuo nuvirtimo bei sutvirtinti medį po gruntu, medžius inkaruoti 
(sutvirtinti inkarais ir trosais). Vienam medžiui naudojamos komplektinės medžiagos: 3 inkarai su trosais 
1 m ilgio, 1 medžiaginis, juostinis trosas, 1 medžiaginio troso įtempėjas (vietos ir kiekiai tikslinami darbų 
metu, paaiškėjus jog tam tikrose situacijose negalima naudoti tvirtinimo kuolų ).  
Arba tvirtinama kuolais: sodinamus medžius būtinai rišti prie 3 impregnuotų kuolų (ilgis 2,5m, Ǿ 6 cm). 
Kamienas turi būti apsaugotas minkšta tarpine medžiaga prieš jį rišant prie kuolų. Rišimo aukštis H=1,30 
m.  

30. Pasodinus želdinius ir sutvarkius darbo vietą, tiekėjo ir perkančiosios organizacijos atstovai 
pasirašo želdinių ir jų sodinimo priėmimo-perdavimo aktą.  

31. Rangovas pasodintam želdiniui suteikia 1 metų garantiją nuo želdinių ir jų sodinimo 
priėmimo-perdavimo akto surašymo dienos, t. y. vykdo želdinio priežiūrą: laistymą, ravėjimą, tręšimą, 
formavimą, kuolų keitimą, atliejimą vandeniu nuo druskų pavasarį šalia važiuojamų dangų.  

32. Ne vėliau kaip iki garantinio laikotarpio pabaigos nudžiūvusiems ar kitaip nunykusiems 
augalams surašomas želdinių apžiūros aktas, pasirašomas perkančiosios organizacijos ir rangovo atstovų. 
Nudžiūvę ar kitaip sunykę želdiniai pakeičiami naujais:  

32.1. Medžiai – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo želdinių apžiūros akto surašymo dienos;  
32.2. Krūmai – ne vėliau kaip per 1 mėnesį želdinių apžiūros akto surašymo dienos.  

Pakeistam želdiniui suteikiama 1 metų garantija su priežiūra.  
33. Tiekėjas sužymi naujai pasodintus želdinius želdinių inventorizacijai naudojamoje GIS‘o 

duomenų bazėje pažymint jų rūšį, kamieno skersmenį, būklę ir sodinimo datą ne vėliau kaip per 10 darbo 
dienų nuo pasodinimo datos. 
 

3.3 Medžių genėjimas 

 

Genėjimo darbus reikia atlikti remiantis Europos medžių genėjimo standartą (2021 m.). 
 

3.4 Ekoplėvelės (geotekstilės) įrengimas 

 

Krūmų masyvų priežiūrai nuo piktžolių palengvinti, visas masyvo plotas išklojamas suyrančia 
ekoplėvele. Ekoplėvelė klojama įrengus ir išlyginus augalinį gruntą. Plėvelė klojama per visą vientisą 
augalų sodinimui parengtą plotą, paliekant 15 cm didesnius kraštus visu ploto perimetru, skirtus 
ekoplėvelės užtvirtinimui. Masyvo kraštuose plėvelė užtvirtinama paliktus kraštus įkasant ir užpilant 
gruntu. Esant didesniam nei 1 m2 ploto ekoplėvelės paviršiui, jis kas 70 cm užtvirtinamas susmaigstant į 
gruntą 15-20 cm ilgio smeigėmis. Užklojus ekoplėvelę, nurodytais sodinimo atstumais šachmatiškai 
išdėliojami krūmai. Sutikslinus krūmų kiekį ir krūmų masyvo kompozicinį sodinimo piešinį, prieš 
sodinant plėvelė įplaunama, padarant 20-30 cm ilgio įpjovas (priklauso nuo krūmo šaknų gumulo 
didumo). Pasodinus krūmą, plėvelės įpjovų kraštai užlenkiami arba įkasami į gruntą, kad nepleventų. 



ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS BAŽNYČIOS 

TOLMINKIEMIO G.4, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS 

15-03-TP-SP.TS 

Lapas Lapų Laida 

16 20 A 

 

 

 

 

Kitos sąlygos: 

• Tarnavimo laikas stipriai priklauso nuo laikymo sąlygų iki medžiagos įrengimo.  
• Prieš įrengimą, gaminį reikia laikyti sausomis sąlygomis, apsaugoti nuo tiesioginių saulės 

spindulių. Rekomenduojamas ne didesnis kaip 1 sezono sandėliavimo laikotarpis iki įrengimo.  
• Esant šioms sąlygoms, prognozuojamas minimalus ilgaamžiškumas yra 3 metai. 

 

3.5 Krūmų eilės sodinimas, krūmų masyvų sodinimas 

 

Būsimos gyvatvorės kontūru ištempiama virvutė, pagal ją iškasama vientisa tranšėja: 50 cm gylio ir 
pločio pagal projektą. Griovio dugnas išpurenamas kastuvu, visa tranšėja užpildoma augaliniu 
gruntu. Gyvatvorės krūmai sodinami tranšėjos centre nurodytais atstumais tarp augalų.  

Iškasus tranšėją ir pakeitus gruntą, gyvatvorės sodinimo plote ištiesiama ir užtvirtinama ekoplėvelė ar 
geotekstilė. Krūmai sodinami nurodytu tankumu, prieš tai įkirpus sodinimui skirtas skyles. Pasodinus 
gyvatvorę ekoplėvelė (geotekstilė) uždengiama natūralios spalvos žievės mulču.  

Sodinant augalo šaknys paskleidžiamos taip, kad šaknies kaklelis būtų sulig žemės paviršiumi ir 
užpilama žeme. Pasodinus augalą, žemė rūpestingai suminama. Iš abipus griovio likusios mažiau 
derlingos žemės suformuojami nedideli pylimėliai, neleidžiantys nubėgti laistymo vandeniui. Gyvatvorė 
pagal ištemptą virvutę šiek tiek paformuojama: gyvatvorių karpymo žirklėmis sulyginamos augalų 
viršūnės: vos pasodinta gyvatvorė atrodo tvarkingiau, kartu paskatinamas miegamųjų pumpurų augimas ir 
gyvatvorės tankėjimas.  

Sodinant gyvatvores į griovį patartina įmesti lėtai tirpstančių kompleksinių mineralinių trąšų. 
Krūmų masyvai sodinami šachmatišku būdu, sodinant tokį krūmų kiekį į 1m2, koks nurodytas 

sąnaudų žiniaraštyje. 
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3.6 Šaknų atitvaras 

 

Tai 1mm storio profiliuotas šaknų užtvaras sukurtas dangų, negilių vamzdžių ir komunikacijų 
apsaugai. Ši universali šaknų valdymo sistema skirta izoliuoti ir nukreipti krūmų, gyvatvorių, pavienių 
medžių ar jų grupių šaknų augimą. Vertikalios briaunos nukreipia medžių šaknų augimą žemyn.  

Šaknų atitvaras dedamas vertikaliai iškasus augalo sodinimo duobę ar gyvatvorės tranšėją 30- 50 

cm atstumu nuo norimų izoliuoti tinklų. 
 

Kiekiai ir vietos bus tikslinamos pagal atskirą užsakymą, atsižvelgiant į poreikį.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Augalinis gruntas 

 

Augalų sodinimui į teritoriją atvežamas augalinis substratas, kuris bus naudojamas vejos, medžių ir 
krūmų įrengimui.  

Atvežtinis augalinis gruntas privalo atitikti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos 
prie sveikatos apsaugos ministerijos reikalaujamus kokybės standartus dirvožemiui visuomenei 
prieinamose zonose.  

Pareikalavus, rangovas privalo atlikti dirvožemio cheminius ir parazitologinius tyrimus Valstybinės 
visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos atestuotoje laboratorijoje.  

Dirvožemis privalo būti neužterštas statybinėmis medžiagomis, statybinėmis atliekomis, podirvio 
žemėmis, kitu dirvožemiu užterštu piktžolėmis, šiukšlėmis, atliekomis bei augalų ligų sukėlėjais, naftos 
produktais ar kitais augalams žalingais chemikalais. 

Užsakovas pasilieka teisę atmesti įvežtinį dirvožemį iš konkrečių tiekėjų, jei jis neatitiks aukščiau 
išvardintų sąlygų. Sodinimo vietose paskleistas dirvožemis išlyginamas, iš jo pašalinami akmenys ir 
grumstai (vejos įrengimui rekomenduojama šalinti mechanizuotai su grunto paruošėju), didesni nei 25 
mm. Į dirvožemį įmaišoma augalinės kilmės komposto (ne durpių), bei lėto poveikio trąšų (stimuliatorių) 
laikantis gamintojų nurodytų technologijų. 
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3.8 Vejos įrengimas 

 

Techniniai reikalavimai sėkloms  
Žolių sėklų mišinys vejai. Aviniai eraičinai 25 % Pievinės miglės 20 % Raudonieji kuokštiniai 

eraičinai 20 % Raudonieji ilgašakniastiebiniai eraičinai 20 % Daugiametės svidrės 15 %. Sėklos turi 
atitikti Europos sąjungos sertifikuotus normatyvų keliamus reikalavimus. Švarumas ne mažesnis kaip 
90% ir daigumas ne mažesnis kaip 90%.  

Vejos įrengimo ir priežiūros reikalavimai:  
Bet kokie vejų įrengimo darbai pradedami nuo šiukšlių pašalinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti 

į vietas, kur į dirvožemį galėjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Tą dirvožemį patartina visiškai 
pašalinti. Dirvožemio sudėtis, kokybė ir derlingumas – esminiai faktoriai, lemiantys vejos būklę ir 
ilgaamžiškumą. Dirvožemį išdirbti reikia iki 25 cm gyliu. Jeigu veją rengti planuojame pavasarį, tai 
dirvožemį pasiruošti reikėtų iš rudens. Jeigu veją rengsime rudenį, pasiruošti vertėtų pavasarį, o 10-12 d. 

prieš sėjant papildomai išdirbti iki 15 cm. gylio. Kitas būdas – tai paruošto mišinio atvežimas į Jūsų 
sklypą. Tuo atveju jau paruoštas mišinys atvežamas ir tolygiai paskleidžiamas po visą teritoriją. 

Paruošus dirvožemį galima pradėti sėjimą. Sėjant svarbiausia užtikrinti, kad sėkla tolygiai būtų 
paskleista po visą plotą. Neliktų plikų plotų. Tai galima pasiekti labai kruopščiai beriant sėklas rankomis, 
arba sėti specialiomis mašinomis. Be to, patartina visą sėklos normą padalinti į dvi dalis ir sėti per du 
kartus, vieną kartą išilgai, kitą skersai užsėjamo ploto. Pasėjus sėklą, mulčiuotame visą užsėtą plotą 
paruoštu mišiniu iš komposto, dirvožemio ir smėlio. Užsėtas plotas suvoluojamas sunkiu volu ir gausiai 
laistomas. Laistyti reikia smulkiais lašais, stengiantis kad dirvožemis nebūtų išplautas. Pirmųjų daigų 
galime laukti jau po 2-3 savaičių.  

Vejos priežiūra, laistymas. Laistyti reikia atsižvelgiant į gamtines sąlygas. Pirmas vandens trūkumo 
požymis – vejos standumo praradimas. Dažni ir trumpalaikiai laistymai yra mažai efektyvūs. Laistant 
vanduo turi prasiskverbti į dirvožemį iki 20 cm. Per parą 1 m2 vejos turėtų gauti, priklausomai nuo oro 
temperatūros, nuo 3 iki 8 litrų vandens. Laistyti reikėtų ryte arba vakare, kai vandens nugaravimas nuo 
dirvos paviršiaus minimalus.  

Pjovimas. Reguliarus pjovimas palaiko veją tvarkingą, padeda kovoti su piktžolėmis, stimuliuoja 
šaknų sistemos tvirtėjimą. Pjaunant žolę nepatartina ją trumpinti daugiau kaip viena trečiąja jos aukščio. 
Pirmą pavasarinį pjovimą atliekame kai žolės aukštis pasiekia 8-10 cm. Aktyvios vegetacijos periodu veja 

pjaunama ne rečiau kaip kartą per savaitę. Būtina stebėti, kad pjovimo mašinos peiliai būtų aštrūs. 
Nupjauta žolė nuo vejos turi būti šalinama. 

Tręšimas. Vejos priežiūra, tręšimas, laistymas, purškimas chemikalais parenkamas konkrečiai pagal 
vejos paskirtį. Tikslų medžiagų poreikį galima nustatyti tiktai atlikus dirvožemio tyrimus, tačiau apytikrės 
tręšimo normos galėtų būti tokios. Pavasarį nutirpus sniegui įterpiama azoto 5 g/m2. Po pirmo pjovimo 
įterpiama 10 g/m2 azoto, 3 g/m2 fosforo ir 5 g/m2 kalio. Antroje birželio pusėje įterpiama 10 g/m2 azoto, 
2,5 g/m2 fosforo ir 5 g/m2 kalio. Rugsėjo pradžioje įterpiama 3 g/m2 fosforo ir 5 g/m2 kalio. Tręšiant 
žolė turi būti sausa, o dirva drėgna. Tręšti geriausia prieš lietų arba laistymą, tam kad trąšos ištirptų. 
Paprasčiausias būdas – išbarstyti trąšas rankomis per du kartus, skersai ir išilgai. 

Kiti vejų priežiūros darbai. Kovai su piktžolėmis galima naudoti tikslinio veikimo herbicidus 
(būtina naudoti pagal gamintojo instrukcijas ir laikytis saugumo reikalavimų). Vejos šukavimas 
atliekamas pavasarį grėbliu arba specialiomis metalinėmis šukomis. Tokiu būdu iš vejos pašalinamos 
šiukšlės, negyva pernykštė žolė, susidariusi „velėna“. Vertikalus vejos pjaustymas atliekamas 
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specialiomis mašinomis 5-10 cm gyliu. Mulčiavimas atliekamas rudenį. Jo tikslas, užpildyti atsiradusius 
smulkius nelygumus. Mišinys mulčiavimui paprastai ruošiamas iš smėlio, derlingo dirvožemio ir 
organinių trąšų. Mišinys turi būti sausas ir birus. Jie turi būti gerai išmaišyti ir susmulkinti. Aeracija – 

gilus velėnos subadymas. Jo tikslas – palengvinti oro patekimą į gilesnius suspaustos velėnos sluoksnius. 
Jis atliekamas specialiomis mašinomis arba šakėmis. 

 

3.9 Darbų sauga 

 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; STR 1.06.01:2016 

„Žemės darbai“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.  
Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto 

reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, 
apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Darbams būtina išduoti paskyra – leidimą.  

Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima tik gavus organizacijų, 
kurioms priklauso šios komunikacijos raštišką leidimą. Prieš pradedant kasti gruntą reikia pažymėti 
žemės paviršiuje požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės darbams privalo vadovauti ir juos 
prižiūrėti statybos vadovas, o iškasus gruntą prie pat elektros kabelių ir dujotiekio linijų, darbuose turi 
dalyvauti ir už šias komunikacijas atsakančių organizacijų atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio 
linijas leidžiama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.  

Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, begalima kasti žemės, kol nebus 
gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. Statybos 
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes keičiantis grunto 
drėgnumui, keičiasi ir grunto natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti 
iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvieną pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti 
grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti darbininkus nuo galimų nelaimingų 
atsitikimų darbo metu.  

Prieš keliant, kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. Apžiūros metu 
tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, įtvirtinimas projektinėje padėtyje.  

Keliant nestandartiniu krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo 
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darbų vadovas.  

Naudojami nuimami kabinimo įtaisai turi būti inventorinai. Nuimami kabinimo įtaisai turi būti 
paženklinti, nurodyta jų keliamoji gali, išbandymo data.  

Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Įėjimo į darbo vietą 
ir darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo 
vietos esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 
200 nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais. Jei aptvarų nėra, naudojami saugos diržai. Keliai, takai 
ir darbo vietos kur vyksta montavimo – demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kaip 30 lx. 
Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais. 

Statinio konstrukcijų (bordiūrų, stulpų, vamzdynų, dangų ir pan.) ardymo – demontavimo vietos 

turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu ne mažiau 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų kraštinių ribų.  
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Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų 
prijungimo prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra 
aparatus prie srovės šaltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą 
kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbu aukštyje leidžiama tik nuo pastolių 
arba bokštelių.  

Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti 
techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, 
vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų 
naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).  

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, 
nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėle. 
Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos TS 
Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

1 2 3 4 5 6 

ARDYMO IR DEMONTAVIMO DARBAI 

1.  Esamos betono plytelių dangos išardymas TS 2.1 
m2 

m3 

262,00 

21,00 
 

2.  
300 mm storio augalinio sluoksnio 

nuėmimas ir sandėliavimas sklypo teritorijoje 
 m3 3277,00  

3.  Naujai įrengiamoms dangoms iškastas gruntas  m3 1185,00  

4.  

Esamos betono trinkelių dangos išardymas prie 
esamo parapijos pastato, atstatymas ir pagrindų 
įrengimas baigus statybos darbus 

TS 2.1 m2 80,00  

5.  
Naujai įrengiamiems laiptams, atraminėms 
sienutėms iškastas gruntas 

 m3 430,00  

6.  
Sklypo lyginimas (planiravimas) nukasant – 

perstumiant iškastą gruntą 
 m2 11000,00  

7.  

Mišrių statybinių atliekų išvežimas į didžiųjų 
atliekų ir antrinių žaliavų priėmimo aikštelę 
(50,00 km atstumu) 

 t 700,00 

Susidariusių 
šiukšlių 
kiekius 

tikslinti 

statybos darbų 
metu 

NAUJŲ DANGŲ ĮRENGIMO DARBAI 

8.  Vejos betoniniai borteliai 1000x80x200(h)  mm TS  2.4 m 1370,00  

9.  Gatvės betoniniai borteliai 1000x150x300(h)  mm TS  2.4 m 390,00  

10.  
Nuožulnūs ŽN pritaikyti borteliai 
1000x150x165/220(h) mm 

TS  2.4 m 110,00  

11.  Betonas C 20/25 pagrindui po borteliais TS  2.4 m3 56,10  

12.  

Betono trinkelių automobilių stovėjimo aikštelės 
dangos įrengimas „D1“: 

- Betoninės trinkelės 200x100x80(h) mm, spalva - 

TS 2.2 

TS 2.3 
m2 1760,00 Žym. br. „D1“ 
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tamsiai pilka; 

- 30 mm storio - skaldos atsijų sluoksnis; 
- 200 mm storio skaldos fr. 0/45 pagrindo 

sluoksnis iš nesurišto mišinio; 
- 420 mm storio apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis iš nesurišto mišinio 

13.  

Betono trinkelių automobilių stovėjimo aikštelės 
dangos įrengimas „D1“: 

- Betoninės trinkelės 200x100x80(h) mm, spalva - 
ruda; 

- 30 mm storio - skaldos atsijų sluoksnis; 
- 200 mm storio skaldos fr. 0/45 pagrindo 

sluoksnis iš nesurišto mišinio; 
- 420 mm storio apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis iš nesurišto mišinio 

TS 2.2 

TS 2.3 
m2 225,00 Žym. br. „D1“ 

14.  

Pėsčiųjų takų įrengimas „D2“: 

- Betoninės trinkelės 200x100x80(h) mm, spalva - 
pilka 

- 30 mm storio - skaldos atsijų sluoksnis; 
- 150 mm skaldos pagrindo sluoksnis 

iš nesurišto mišinio fr. 0/45; 
- 160 mm storio apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis iš nesurišto mišinio; 
- tarpo tarp trinkelių ir fasado užpildymas smulkia 
skalda. 

TS 2.2 

TS 2.3 
m2 130,00 Žym. br. „D2“ 

15.  

Pėsčiųjų takų įrengimas „D2“: 

- Betoninės trinkelės 200x100x80(h) mm, spalva - 
ruda 

- 30 mm storio - skaldos atsijų sluoksnis; 
- 150 mm skaldos pagrindo sluoksnis 

iš nesurišto mišinio fr. 0/45; 
- 160 mm storio apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis iš nesurišto mišinio; 
- tarpo tarp trinkelių ir fasado užpildymas smulkia 
skalda. 

TS 2.2 

TS 2.3 
m2 

 
2340 Žym. br. „D2“ 

16.  

Neįgaliųjų vedimo sistemos įrengimas „D2“: 

- Betoninės trinkelės 200x100x80(h) mm; 
- 30 mm storio - skaldos atsijų sluoksnis; 
- 150 mm skaldos pagrindo sluoksnis 

iš nesurišto mišinio fr. 0/45; 

- 160 mm storio apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis iš nesurišto mišinio; 
- tarpo tarp trinkelių ir fasado užpildymas smulkia 
skalda. 

TS 2.2 

TS 2.3 

m2 

(vedimo 
pav.) 

 

90,00 

Žym. br. „D2“ 

m2 

(įspėjimo 
pav.) 

50 

17.  

Drenuojamos nuogrindos įrengimas „D3“: 

- 200 mm storio - 20-25 mm plautų akmenukų 

sluoksnis; 

- 160 mm storio - skaldos pagrindo sluoksnis 

iš nesurišto mišinio fr. 0/45 (Ev2>100 MPa) 

TS 2.2 

TS 2.3 
m2 35,00 Žym. br. „D3“ 

18.  
Hidroizoliacija, įrengiama visu bažnyčios pastato 
perimetru, h-1,20 m 

 
m 

m2 

196,00  

235,20 
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19.  

Stovėjimo vietų žymėjimas, dvikomponenčiais 
poliuretaniniais baltais dažais atspariems drėgmei 
ir armosferiniams krituliams (dažai turi būti skirti 
naudoti lauko sąlygoms) 

 m2 44,00  

20.  

Želdynų zonų įrengimas (mulčas) „D4“: 

- 50 mm storio natūralus medžio žievės mulčas, 

vidutinė frakcija, natūrali spalva, nedažytas; 

- Geotekstilė (≥157 g/m2). 

TS 3.4 m2 1306,00 Žym. br. „D4“ 

21.  

Plautų akmenukų skaldos įrengimas po suoliukais 
„D5“: 

- 50 mm storio sluoksnis iš natūralaus akmens 
skaldelės, 3-5 cm frakcija, pilka spalva; 
- Geotekstilė (≥157 g/m2). 

TS 3.4 m2 55,00 Žym. br. „D5“ 

22.  

Vejos įrengimas „D6“: 

- 100 mm storio derlingo dirvožemio sluoksnio 
paskleidimas; 

- sėklų mišinys. 

TS 3.7 

TS 3.8 
m2 5047 Žym. br. „D6“ 

ATRAMINĖS SIENUTĖS ir LAUKO LAIPTŲ ĮRENGIMAS 

1.  Monolitiniai gelžbetoniniai laiptai L-1 

 Betonas C25/30 XC2  m3 0,9  

 Armatūra ø10 B500B  kg 140  

 
Apvalaus profilio miltelinius būdu dažyto metalo 
turėklas d42 mm, plieno storis 2 mm 

 
m 

kg 

19,00 

37,24 
 

 
Milteliniu būdu dažyto metalo statramstis 42x42 
mm, plieno storis 2 mm, h-850 mm 

 
vnt. 

kg 

8 

16,96 
 

 
Turėklo tvirtinimo detalė prie statramsčio, 2 vnt. 
kiekvienam statramsčiui  vnt. 16  

 
Statramsčio tvirtinimo detalė ant betono pagrindo, 
60x60 mm 5 mm storio 

 
vnt. 

kg 

8 

0,88 
 

 Tvirtinimo varžtai, 4 vnt. kiekvienam statramsčiui  vnt. 32  

2.  Monolitiniai gelžbetoniniai laiptai L-2 (2 kompl.) 

 Betonas C25/30 XC2  m3 1,80 

Pateikti 

kiekiai 2 

kompl 

įrengimui 

 Armatūra ø10 B500B  kg 240 

 
Apvalaus profilio miltelinius būdu dažyto metalo 
turėklas d42 mm, plieno storis 2 mm 

 
m 

kg 

26,50 

51,94 

 
Milteliniu būdu dažyto metalo statramstis 42x42 
mm, plieno storis 2 mm, h-850 mm 

 
vnt. 

kg 

14 

29,68 

 
Turėklo tvirtinimo detalė prie statramsčio, 2 vnt. 
kiekvienam statramsčiui  vnt. 28 

 
Statramsčio tvirtinimo detalė ant betono pagrindo, 
60x60 mm 5 mm storio 

 
vnt. 

kg 

14 

1,54 

 Tvirtinimo varžtai, 4 vnt. kiekvienam statramsčiui  vnt. 56 

3.  Monolitinė gelžbetoninė atraminė sienutė, L-49,5 m, h-2,00 m 

 Betonas C25/30 XC2  m3 60,00  

 Armatūra ø10 B500B  kg 4000  

 

Milteliniu būdu dažyti metaliniai apsauginiai 

atitvarai, milteliniu būdu dažyto metalo 
statramsčiai 42x42 mm, plieno storis 2 mm, h-850 

mm. Atitvaro aukštis nuo betoninės atraminės 

 

m 

 

m2 

70,00 

 

77,00 

Atitvaro 

perforacija ir 

užpildymas 
detalizuojamas 
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sienelės 1,10 m. (metaliniai apsauginiai atitvarai 

įrengiami ir ant esamos atraminės sienutės prie 
monolitinių lauko laiptų L-1) 

DP metu 

 

Pagrindo GRL-1 įrengimas: 
- 150 mm strio - smėlinis gruntas. Filtracijos koef. 

k ≥ 0,0001 m/s (sutankinti iki E/v2=60 MPa); 

- 300 mm storio - skalda (sutankinti iki E/v2=80 

MPa); 

- PE plėvelė, t=0,2 mm 

TS 2.2 m2 115,00 

Po L-1, L-2 

laiptais ir 

atramine 

sienele 

4.  Lauko pandusas P-1 

 
Apvalaus profilio miltelinius būdu dažyto metalo 
turėklas d42 mm, plieno storis 2 mm 

 
m 

kg 

46,00 

90,16 
 

 
Milteliniu būdu dažyto metalo statramstis 42x42 
mm, plieno storis 2 mm, h-850 mm 

 
vnt. 

kg 

22 

46,64 
 

 
Turėklo tvirtinimo detalė prie statramsčio, 2 vnt. 
kiekvienam statramsčiui  vnt. 44  

 
Statramsčio tvirtinimo detalė ant betono pagrindo, 
60x60 mm 5 mm storio 

 
vnt. 

kg 

22 

2,42 
 

 Tvirtinimo varžtai, 4 vnt. kiekvienam statramsčiui  vnt. 88  

 

Pagrindo GRL-1 įrengimas: 
- 150 mm strio - smėlinis gruntas. Filtracijos koef. 

k ≥ 0,0001 m/s (sutankinti iki E/v2=60 MPa); 

- 300 mm storio - skalda (sutankinti iki E/v2=80 

MPa); 

PE plėvelė, t=0,2 mm 

TS 2.2 m2 18,00  

MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI 

1.  Parkavimo vietos bortelis/ ratų atmušėjas TS 2.6 kompl. 7  

2.  Cinkuotas d80 mm stulpelis, h=1,50 m  kompl. 1  

3.  
Betonas C 20/25 stulpelių pamatų įrengimui 
(d200, h=1.20 m) 

 m3 0,04  

4.  
Nurodomasis kelio ženklas Nr. 528 (Stovėjimo 
vieta) 

TS 2.6 kompl. 1  

5.  Papildoma lentelė Nr. 846 (Neįgalieji) TS 2.6 kompl. 1  

6.  Dvipusis dviračių stovas  TS 2.6 kompl. 6  

7.  Šiukšliadėžė TS 2.6 kompl. 9  

8.  
Suolas (žym. PARK1), atlošo ilgis-4,40m , r-

4,2m, sėdimos vietos plotis-0,44m, aukštis-0,82m 
TS 2.6 kompl. 8  

9.  

Suolas (žym. PARK2), atlošo ilgis 9,10m , r- 
7,2m, sėdimos vietos plotis - 0,44m, aukštis-

0,82m 

TS 2.6 kompl. 4  

10.  
Suolas (žym. PARK3), matmenys - 
2,00x0,62x0,82(h) m 

TS 2.6 kompl. 7  

11.  Betonas suoliukų ir šiukšliadėžių montavumui  m3 6,50  

DANGOS/ ELEMENTAI 

1.  

MEDŽIŲ TVIRTIMO KOMPLEKTAS 
(mediniai kuolai su tvirtinimo juostomis) arba 

inkaravimo diržų komplektai) Darbo projekto 

etape konkretizuojamas medžių ir stambių 

TS 3 vnt. 98 

Mediniai 

kuolai 

imregnuoti 
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krūmų tvirtinimas 

2.  

Plastikinis bortas tvirtinamas smeigėmis, 
Kiekį tikslinti įrengus augalų kompozicijas 
pagal faktą 

TS 3 m 725,00  

AUGALAI 

1.  

 

Ąžuolas 'Monument'/Quercus 'Monument',  
pasodinimas, gruntas, mulčiavimas,  
įtvirtinimas 

TS 3 

Žym. S1 
vnt. 12 

Kamieno 

apimtis 16- 

18 SG (su 

gumulu) 

2.  

Ąžuolas pelkinis/Quercus palustris, 
pasodinimas, gruntas, mulčiavimas,  
įtvirtinimas 

TS 3 

Žym. S2 
vnt. 4 

Kamieno 

apimtis 16- 

18 SG (su 

gumulu) 

3.  

Skroblas paprastasis 'FRANS FONTAINE'/  

Carpinus betulus 'FRANS FONTAINE', 

pasodinimas, gruntas, mulčiavimas,  
įtvirtinimas 

TS 3 

Žym. S3 
vnt. 14 

Kamieno 

apimtis 16- 

18 SG (su 

gumulu 

4.  

Stefanandra karpytalapė 'Crispa' / Stephanandra 
incisa,  pasodinimas, gruntas ir mulčiavimas,  
Į 1m2

 sodinami 4 vnt. 

TS 3 

Žym. S4 
vnt. 628 

40-60 cm (C) 

vazone, 

su suformuotu 

šaknynu 

5.  

Magnolija japoninė / Magnolia kobus,  
pasodinimas, gruntas, mulčiavimas,  
įtvirtinimas  

TS 3 

Žym. S5 
vnt. 10 

Kamieno 

apimtis 16- 

18 SG (su 

gumulu) 

6.  

Dekoratyvinė obelis / Malus purpurea Royalty,  
pasodinimas, gruntas, mulčiavimas,  
įtvirtinimas  

TS 3 

Žym. S6 
vnt. 22 

Kamieno 

apimtis 14- 

16 SG (su 

gumulu) 

7.  

Šermukšnis švedinis/Sorbus intermedia,  
pasodinimas, gruntas, mulčiavimas,  
įtvirtinimas  

TS 3 

Žym. S7 
vnt. 7 

Kamieno 

apimtis 16- 

18 SG (su 

gumulu) 

8.  

Karpotasis beržas /Betula pendula,  
pasodinimas, gruntas, mulčiavimas,  
įtvirtinimas  

TS 3 

Žym. S8 
vnt. 12 

Kamieno 

apimtis 16- 

18 SG (su 

gumulu) 

9.  

Hortenzija šluotelinėCANDLELIGHT / 
Hydrangea paniculata,  

pasodinimas, gruntas ir mulčiavimas,  
Į 1m2

 sodinamas 1 vnt. 

TS 3 

Žym. S9 
vnt. 153 

60-80 cm (C) 

vazone, 

su suformuotu 

šaknynu 

10.  

Hortenzija šluotelinė / Hydrangea paniculata 
Prim White/ Hydrangea paniculata,  

pasodinimas, gruntas ir mulčiavimas,  
Į 1m2

 sodinamas 1 vnt.  

TS 3 

Žym. 
S10 

vnt. 35 

60-80 cm (C) 

vazone, 

su suformuotu 

šaknynu 

11.  

Lanksva japoninė / Spiraea japonica LITTLE 
PRINCESS,  

pasodinimas, gruntas ir mulčiavimas,  
Į 1m2

 sodinami 3 vnt., formuojamos gyvatvorės 

TS 3 

Žym. 
S11 

vnt. 855 

40-60 cm (C) 

vazone, 

su suformuotu 

šaknynu 

12.  
Serbentas alpinis, kalninis /Ribes alpinum 

'SCHMIDT,  

TS 3 

Žym. vnt. 823 
Aukštis 60/80 

cm, 

sodinti su 
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pasodinimas, gruntas ir mulčiavimas,  
Į 1m2 sodinami 3 vnt.,  

Formuojamas masyvas  

S12 suformuotu 

šaknynu (C ) 

13.  

Vynvytis penkialapis 'Engelmano'/ 

Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii',  

pasodinimas, gruntas ir mulčiavimas,  
Reikalingos atramos  

TS 3 

Žym. 
S13 

vnt. 60 

Aukštis 100/150 
cm, 

sodinti su 

suformuotu 

šaknynu (C) 

14.  

Moderni krūminė rožė Roland Garros / Rosa 
Roland Garros, pasodinimas, gruntas ir 

mulčiavimas,  
Į 1m2 sodinami 3 vnt.  

TS 3 

Žym. 
S14 

vnt. 258 

60-80 cm (C) 

vazone, 

su suformuotu 

šaknynu 

15.  

Eglė paprastoji CUPRESSINA/Picea abies 
CUPRESSINA,  

pasodinimas, gruntas, mulčiavimas,  
įtvirtinimas  

TS 3 

Žym. 
S15 

vnt. 1 

Aukštis 300/400 
cm, 

sodinti su 

suformuotu 

šaknynu (C) 

16.  

Šermukšnis japoninis / Sorbus commixta) 
'Dodong,  

pasodinimas, gruntas, mulčiavimas,  
įtvirtinimas  

TS 3 

Žym. 
S16 

vnt. 16 

Kamieno 

apimtis 16- 

18 SG (su 

gumulu) 

17.  

Alyva mejerio PALIBIN / Syringa meyeri 

PALIBIN,  

pasodinimas, gruntas ir mulčiavimas,  

TS 3 

Žym. 
S17 

vnt. 24 

60-80 cm (C) 

vazone, 

su suformuotu 

šaknynu 

 



126 156.01
156.56

156.76 156.91
156.71

A
Pilaitės pr.

158.16
158.51

158.31 158.97
158.77

159.63

159.60
159.80

155.40
155.20 155.28

155.46
127

155.92 156.64
156.44

157.09
157.46 131157.74 157.98

158.18
158.35158.55

158.51
158.98
159.18
159.29

159.41

101

159.39155.14
155.73

155.79 156.03
156.18

156.13
157.17

157.65

158.10158.25

157.19
158.20

157.66
157.80

159.23
159.05

158.61

159.19
159.76

159.28 159.35
160.07 SS1401/4

159.32 159.38103
179.34159.57

159.31159.32
159.80 159.36 159.26

160.04 160.18160.27 159.42 159.40
159.24160.21 160.32 159.52160.29
159.36

159.34160.26
159.92160.28

160.32
159.18
159.20159.32

159.45
159.89

160.26
159.21160.29

160.21 160.24 159.31
159.15

159.73
160.19 159.38191

159.92
160.16 159.26

159.12159.41160.06 151
159.30159.11
159.08

160.18

159.31
159.22

159.20
159.05

159.23

159.15
159.20160.19

160.35

160.37

160.38
160.35

160.45

159.08160.18 159.15
160.31

160.42

160.37
161.12

160.20

160.27

202158.89

160.01
159.09

159.15159.04
158.88
158.87
201

158.88160.31

159.16160.11
160.22

158.88160.00

159.20
160.19

?

160.42160.13
159.08

160.10 160.03 159.85
?

159.05
158.74160.09

159.00

? ?

? ?159.87
160.06

?
159.59 158.95

???? ? ?

160.17
160.73

160.07
160.06

160.52
? ?

159.96
??

??

?

? ?

?

2
158.67

158.64
158.73

158.75

158.58

160.06
160.03159.91

160.07

160.08
158.89

160.05
158.89160.02

159.65
159.63

159.56

?

159.99
159.62

159.61
?

159.46
159.45

159.68

159.16

159.50
159.23

159.14

? 159.05

159.26

158.91

159.10

159.11

159.27
Žemės darbai

159.08
158.91

158.62

3127

158.75
158.81

158.70

156.17

156.35

158.61

157.52

?
157.69

?

157.73
? 157.72

25
155.91

156.08157.45
156.36
?

156.46
156.24 157.46156.03

156.56 157.54
157.40

157.98 158.24

158.41 158.85
158.83

159.03

159.39

159.20

159.15
157.53

156.55155.95

155.92

157.32
158.02

155.89

224
155.66

227
156.52?

155.98

157.15

159.34 159.57

157.32

159.77
158.01

159.69
159.90

159.90
159.85159.95

160.22160.30

160.28
160.17

160.34

160.22
160.31

160.36

161.21

160.92
231

155.77

228
157.90 PP8416

156.55

157.33
157.20

157.25
157.76?

226
157.52227

225 157.72
158.20

157.25

156.06

156.95
158.09

157.31
157.76

161.50

155.85

155.90

180

161.47
160.29

160.22

160.42
160.36

4

Bažnyčia
160.16

160.34

160.47

160.29

160.35

160.40

161.88
185

184
161.58

183

158.20
156.90157

157.13
179178

156.89

155.12 156.84
157.54

157.73156.84
156.16

156.58

157.73156.83
156.97 177

156.89

176 156.86
156.80

182181174

157.57
154.65

155.58

154.70

155.75

155.17

124

123

158.61B175
156.44

A175
156.39

157.26

161.90

160.40

154.64
154.69

156.80
156.93

157.25

157.72

159.30

159.22

158.11
157.85

159.57

160.39158.96

159.64

159.41

161.87

161.67
1621.52

161.18
160.45 160.36

160.17160.46
161.04

161.54161.30
161.28

161.05 160.47160.40
157.68
157.67

159.62
160.37

160.03

159.79

159.66

158.92

159.81

159.53

159.65

159.75

160.24

160.45

159.95

160.18

160.38160.40
160.68 160.53

160.50

160.46

160.41

Pieva

Pieva

c
c

c

c
2MG

4

2MG

c

c

c
c

Pieva

c

tr
c

A
Įsr

uti
es 

g.

PievaPieva

Pieva

156.50 157.00 157.50 158.00 158.50 159.00 159.50

156.50

156.00 156.50157.00157.50 158.00
158.50

159.00 159.50 160.00

160.50

160.00

159.50 160.00

160.00

158.00

158.50

158.00
159.00 159.50

159.00

156.00

Pieva

Pieva

Pieva

Pieva

gum
B

B

A

Pieva APieva
Pieva

Pieva
Pieva

Pieva

c

tr

tr

tr

tr

A
Įsr

uti
es 

g.

tr

tr

tr

tr

tr

c

A

c

tr c Pieva
Pieva

tr

tr

tr
c

tr
c
c

c
tr

tr
c

Pieva
c
c
tr

ctr

Pieva

Pieva

c

Pieva

Pieva

Pieva

Pieva

160.19160.19

c

c

A

c

c

c

VVV

T

T

L

L

L

L

L
L

L
L

L

L

L L

L

L

L

L
L

L

L
L

L

L
L

L
L

L

L

L

L

L

L

L

F

F

F

F
F

F

 HDPE 40

02
±0.00=160.50

01

PROJEKTUOJAMO PASTATO VIETA

projektuojamas
bažnyčios pastatas

esamas
pastatas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
SKLYPO RIBA

SAVIVALDYBEI PERDUODAMOS PANAUDOSSUTARTIMI
TERITORIJOS RIBA

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

ĮVAŽIAVIMAS/ IŠVAŽIAVIMAS Į/IŠ SKLYPO

PAGRINDINIAI ĮĖJIMAI Į PASTATĄ

SKLYPO RODIKLIAI
SKLYPO PLOTAS 14640 m2

SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS 20,91 %

SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS 14,16 %

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ
SKAIČIUS

75 VNT (iš kurių 5 vnt.
žmonėms su negalia)

PRIKLAUSOMŲJŲ ŽELDYNŲ SKLYPE 43.72 % = 6399.9 m2

ŽYM.
BR.

STATINIO
PAVADINIMAS

KLASIFIKAVIMAS
PAGAL STR
1.01.03:2017

STATINIO
KATEGORIJA

STATYBOS
RŪŠIS

PAGAL STR
1.01.08:2002

01 PARAPIJOS NAMAI RELIGINĖS PASKIRTIES
PASTATAS(7.15) YPATINGASIS

02 BAŽNYČIA
RELIGINĖS PASKIRTIES
PASTATAS(7.15) YPATINGASIS NAUJA

STATYBA

03 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

04 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

05 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

06 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

07 ATRAMINĖ
SIENELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

08 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

09 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

10 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

11 FONTANO
BALANSINĖ TALPA

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

12
FONTANO
TECHNINĖ
PATALPA

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

13 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

14 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

ARDOMŲ DANGŲ ŽYMĖJIMAS

ŽYM. PLANE PAVADINIMAS KIEKIS, M2

ARDOMA BETONO TRINKELIŲ DANGA 257,00

ŽELDINIAI

ŽYM. PLANE PAVADINIMAS KIEKIS

ESAMI MEDŽIAI (KIEKIS IR BŪKLĖ TIKSLINAMA) TIKSLINAMA

SKLYPO ARDYMO IR DEMONTAVIMO PLANAS PLANAS M 1:500

SKLYPO ARDYMO IR DEMONTAVIMO PLANAS
M1:500

15-03-TP-00-SP-B.01

Atestato
Nr.

pareig.

PV/ PDV

Pavardė Parašas Data

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS BAŽNYČIOS
TOLMINKIEMIO G.4, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS

LAPŲ

PDV D.Želvienė
A821 K.Akelaitis

G.Čaikauskas

M.Šaliamoras
Arch

Arch

UAB "LAGOS PROJEKTAI"
Įm.k. 303463444, Kalvarijų g.1, Vilnius,
tel. 865925365, el. p. akelaitis@gmail.com

1

OBJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS
LAIDA

A

LAPŲTEKSTINIS ŽYMUOUŽSAKOVAS

TP

ETAPAS
ŠV. JUOZAPO PARAPIJA,
TOLMINKIEMIO G.4, VILNIAUS M.

A017

A097

ŽPV-17

1

M.PajaujienėPDV pad./ Arch

Laida Data
0 2017-05

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Statybos leidimui, konkursui ir statybai

A 2025-12 Statybos leidimui, konkursui ir statybai (pakeitimai sklypo plane)

MK Nr. 009514
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
SKLYPO RIBA

SAVIVALDYBEI PERDUODAMOS PANAUDOSSUTARTIMI
TERITORIJOS RIBA

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

ĮVAŽIAVIMAS/ IŠVAŽIAVIMAS Į/IŠ SKLYPO

PAGRINDINIAI ĮĖJIMAI Į PASTATĄ

GAISRINIO AUTOMOBILIO PRAVAŽIAVIMO KELIAS (PLOTIS
3,50 M) IR APSISUKIMO AIKŠTELĖ (12,00 X 12,00 M)

PavadinimasŽymėjimas

Žymėjimas plane S
SUMEDĖJĘ AUGALAI

Ąžuolas 'Monument'/Quercus 'Monument'

Skroblas paprastasis 'FRANS FONTAINE'/
Carpinus betulus 'FRANS FONTAINE'

Dekoratyvinė obelis  / Malus purpurea Royalty

Hortenzija šluotelinė / Hydrangea paniculata CANDLELIGHT

Vynvytis penkialapis 'Engelmano'/ Parthenocissus quinquefolia
'Engelmannii'

Karpotasis beržas /Betula pendula

Hortenzija šluotelinė / Hydrangea paniculata Prim White

Nr. augalų saraše

Augalų kiekis grupėje

Magnolija japoninė /Magnolia kobus

Šermukšnis švedinis/Sorbus intermedia

Moderni krūminė rožė Roland Garros / Rosa Roland Garros

Ąžuolas pelkinis/Quercus palustris

Lanksva japoninė /Spiraea japonica LITTLE PRINCESS

Serbentas alpinis, kalninis /Ribes alpinum 'SCHMIDT'

Eglė paprastoji CUPRESSINA/Picea abies CUPRESSINA

Stefanandra karpytalapė / Stephanandra incista Crispa
Į 1 m2 sodinami 4 vnt.

Šermukšnis japoninis / Sorbus commixta) 'Dodong'

Alyva mejerio PALIBIN / Syringa meyeri PALIBIN

Į 1m2 sodinami 3 vnt.

Į 1m2 sodinami 3 vnt.

Į 1m2 sodinami 3 vnt.

Į 1m2 sodinamas 1 vnt.

Į 1m2 sodinamas 1 vnt.

Reikalingos atramos

S1
1

Veja (kiekiai nurodyti tik sklype, projektiniai)
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Esamas požeminis
gaisrinis hidrantas
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žiūrėti lauko laiptų
nr.1 detalizaciją

SP-B.08

žiūrėti lauko laiptų
nr.2 detalizaciją
SP-B.09

PASTATO PERIMETRU
ĮRENGIAMA VĖDINAMA
NUOGRINDA IR PAMATŲ
HIDROIZOLIACIJA

FONTANO
APŽIŪROS LIUKAS

PROJEKTUOJAMOS AUTOMOBILIŲ
STOVĖJIMO VIETOS ŽMONĖMS SU
NEGALIA (4 VT. B TIPO, 1 VT. A TIPO)

PROJEKTUOJAMOS DVIRAČIŲ
STOVĖJIMO VIETOS 6
DVIPUSIAI STOVAI, 12 VT.

žiūrėti lauko
panduso nr.1
detalizaciją
SP-B.09

TERITORIJOS ESANČIOS UŽ
SKLYPO RIBŲ SUTVARKYMAS

PROJEKTUOJAMAS KITU
PROJEKTU

TERITORIJOS ESANČIOS UŽ
SKLYPO RIBŲ SUTVARKYMAS

PROJEKTUOJAMAS KITU
PROJEKTU

TERITORIJOS ESANČIOS UŽ
SKLYPO RIBŲ SUTVARKYMAS
PROJEKTUOJAMAS KITU
PROJEKTU

TERITORIJOS ESANČIOS UŽ
SKLYPO RIBŲ SUTVARKYMAS
PROJEKTUOJAMAS KITU
PROJEKTU

TERITORIJOS ESANČIOS UŽ
SKLYPO RIBŲ SUTVARKYMAS
PROJEKTUOJAMAS KITU
PROJEKTU

esama betono trinkelių įvaža ir
betono plytelių šaligatvis

esama betono
trinkelių įvaža

esama betono
trinkelių įvaža

esama betono
trinkelių įvaža

3.15
4.16

3.
41

1.
71

2.162.16

1.99

2.06

1.
24

2.00

1.
19

1.
03

X=6064216.00
Y=576004.00

B11
Esamas požeminis gaisrinis
hidrantas

1.
09

1.
08

1.12

1.
28

2.00

1.
10

1.
08

PROJEKTUOJAMO PASTATO VIETA

projektuojamas
bažnyčios pastatas

esamas
pastatas

SKLYPO RODIKLIAI
SKLYPO PLOTAS 14640 m2

SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS 20,91 %

SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS 14,16 %

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ
SKAIČIUS

75 VNT (iš kurių 5 vnt.
žmonėms su negalia)

PRIKLAUSOMŲJŲ ŽELDYNŲ SKLYPE 43.72 % = 6399.9 m2

ŽYM.
BR.

STATINIO
PAVADINIMAS

STATINIO
KLASIFIKAVIMAS

PAGAL STR
1.01.03:2017

STATINIO
KATEGORIJA

STATYBOS
RŪŠIS

PAGAL STR
1.01.08:2002

01 PARAPIJOS NAMAI RELIGINĖS PASKIRTIES
PASTATAS(7.15) YPATINGASIS

02 BAŽNYČIA
RELIGINĖS PASKIRTIES
PASTATAS(7.15) YPATINGASIS NAUJA

STATYBA

03 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

04 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

05 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

06 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

07 ATRAMINĖ
SIENELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

08 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

09 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

10 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

11 FONTANO
BALANSINĖ TALPA

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

12
FONTANO
TECHNINĖ
PATALPA

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

13 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

14 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

DANGŲ IR KITŲ ĮRENGINIŲ ŽYMĖJIMAS

ŽYM. PLANE PAVADINIMAS ŽYMUO

PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA -
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ,
TRINKELĖS 200X100X80 MM, SPALVA - TAMSIAI
PILKA

"D1"

PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA -
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ,
TRINKELĖS 200X100X80 MM, SPALVA - RUDA

"D1"

PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA -
PĖSČIŲJŲ TAKAI, TRINKELĖS 200X100X60 MM,
SPALVA - RUDA

"D2"

PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA -
PĖSČIŲJŲ TAKAI, TRINKELĖS 200X100X60 MM,
SPALVA - ŠVIESIAI PILKA

"D2"

BETONO TRINKELĖS SILPNAREGIŲ IR AKLŲJŲ
VEDIMO PAVIRŠIAMS, SPALVA-GELTONA,
VEDIMO JUOSTOS PLOTIS-0,30M

"D2"

BETONO TRINKELĖS SILPNAREGIŲ IR AKLŲJŲ
ĮSPĖJAMIESIEMS PAVIRŠIAMS,
SPALVA-RAUDONA, ĮSPĖJAMOSIOS JUOSTOS
PLOTIS-0,60 M

"D2"

BETONO TRINKELIŲ NUOGRINDA "D3"

ŽELDINIŲ ZONOSE ĮRENGIAMAS NATŪRALUS
MULČAS

"D4"

PO SUOLIUKAIS ĮRENGIAMA PLAUTŲ AKMENUKŲ
SKALDA "D5"

ATSODINAMA VEJA SKLYPE "D6"

GRANITO PLOKŠTĖS 500X500X20 MM FONTANO
ZONOJE, SPALVA - TAMSIAI PILKA

GATVĖS BORDIŪRAS

NUOŽULNUS GATVĖS BORDIŪRAS

VEJOS BORDIŪRAS
PARKAVIMO VIETOS BORTELIS/ RATŲ
ATMUŠĖJAS
NURODOMASIS KELIO ŽENKLAS NR. 528
(STOVĖJIMO VIETA) IR PAPILDOMA LENTELĖ NR.
846 (NEĮGALIEJI)

DVIPUSIS DVIRAČIŲ STOVAS

ŠIUKŠLIADĖŽĖ

SUOLAS (ŽYM. PARK1), ATLOŠO ILGIS-4,40M ,
R-4,2M, SĖDIMOS VIETOS PLOTIS-0,44M,
AUKŠTIS-0,82M

SUOLAS (ŽYM. PARK2), ATLOŠO ILGIS 9,10M , R-
7,2M, SĖDIMOS VIETOS PLOTIS - 0,44M,
AUKŠTIS-0,82M

SUOLAS (ŽYM. PARK3), MATMENYS -
2,00X0,62X0,82(H) M

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

1.1

Natūralus žievės mulčas, vidutinė frakcija, natūrali spalva
kloti 5 cm storio sluoksniu
Plastikinis bortas, tvirtinamas smeigėmis
Kiekį tikslinti įrengus augalų kompozicijas pagal faktą

MEDŽIŲ TVIRTIMO KOMPLEKTAS (mediniai kuolai su
tvirtinimo juostomis) arba inkaravimo diržų komlektai

Natūralaus akmens skaldelė, 3-5 cm  frakcija, pilka spalva
kloti 5 cm storio sluoksniu po suoliukais ir tarp jų
Esami medžiai
(būklė ir kiekis tikslinami darbų metu)

SKLYPO APLINKOTVARKOS PLANAS M 1:500

SKLYPO APLINKOTVARKOS PLANAS
M1:500

15-03-TP-00-SP-B.02

Atestato
Nr.

pareig.

PV/ PDV

Pavardė Parašas Data

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS BAŽNYČIOS
TOLMINKIEMIO G.4, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS

LAPŲ

PDV D.Želvienė
A821 K.Akelaitis

G.Čaikauskas

M.Šaliamoras
Arch

Arch

UAB "LAGOS PROJEKTAI"
Įm.k. 303463444, Kalvarijų g.1, Vilnius,
tel. 865925365, el. p. akelaitis@gmail.com

1

OBJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS
LAIDA

A

LAPŲTEKSTINIS ŽYMUOUŽSAKOVAS

TP

ETAPAS
ŠV. JUOZAPO PARAPIJA,
TOLMINKIEMIO G.4, VILNIAUS M.

A017

A097

ŽPV-17

1

M.PajaujienėPDV pad./ Arch

Laida Data
0 2017-05

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Statybos leidimui, konkursui ir statybai

A 2025-12 Statybos leidimui, konkursui ir statybai (pakeitimai sklypo plane)

MK Nr. 009514
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
SKLYPO RIBA

SAVIVALDYBEI PERDUODAMOS PANAUDOSSUTARTIMI
TERITORIJOS RIBA

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

ĮVAŽIAVIMAS/ IŠVAŽIAVIMAS Į/IŠ SKLYPO

PAGRINDINIAI ĮĖJIMAI Į PASTATĄ

PavadinimasŽymėjimas

Žymėjimas plane S
SUMEDĖJĘ AUGALAI

Ąžuolas 'Monument'/Quercus 'Monument'

Skroblas paprastasis 'FRANS FONTAINE'/
Carpinus betulus 'FRANS FONTAINE'

Dekoratyvinė obelis  / Malus purpurea Royalty

Hortenzija šluotelinė / Hydrangea paniculata CANDLELIGHT

Vynvytis penkialapis 'Engelmano'/ Parthenocissus quinquefolia
'Engelmannii'

Karpotasis beržas /Betula pendula

Hortenzija šluotelinė / Hydrangea paniculata Prim White

Nr. augalų saraše

Augalų kiekis grupėje

Magnolija japoninė /Magnolia kobus

Šermukšnis švedinis/Sorbus intermedia

Moderni krūminė rožė Roland Garros / Rosa Roland Garros

Ąžuolas pelkinis/Quercus palustris

Lanksva japoninė /Spiraea japonica LITTLE PRINCESS

Serbentas alpinis, kalninis /Ribes alpinum 'SCHMIDT'

Eglė paprastoji CUPRESSINA/Picea abies CUPRESSINA

Stefanandra karpytalapė / Stephanandra incista Crispa
Į 1 m2 sodinami 4 vnt.

Šermukšnis japoninis / Sorbus commixta) 'Dodong'

Alyva mejerio PALIBIN / Syringa meyeri PALIBIN

Į 1m2 sodinami 3 vnt.

Į 1m2 sodinami 3 vnt.

Į 1m2 sodinami 3 vnt.

Į 1m2 sodinamas 1 vnt.

Į 1m2 sodinamas 1 vnt.

Reikalingos atramos

S1
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Veja (kiekiai nurodyti tik sklype, projektiniai)
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PROJEKTUOJAMO PASTATO VIETA

projektuojamas
bažnyčios pastatas

esamas
pastatas

SKLYPO RODIKLIAI
SKLYPO PLOTAS 14640 m2

SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS 20,91 %

SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS 14,16 %

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ
SKAIČIUS

75 VNT (iš kurių 5 vnt.
žmonėms su negalia)

PRIKLAUSOMŲJŲ ŽELDYNŲ SKLYPE 43.72 % = 6399.9 m2

ŽYM.
BR.

STATINIO
PAVADINIMAS

STATINIO
KLASIFIKAVIMAS

PAGAL STR
1.01.03:2017

STATINIO
KATEGORIJA

STATYBOS
RŪŠIS

PAGAL STR
1.01.08:2002

01 PARAPIJOS NAMAI RELIGINĖS PASKIRTIES
PASTATAS(7.15) YPATINGASIS

02 BAŽNYČIA
RELIGINĖS PASKIRTIES
PASTATAS(7.15) YPATINGASIS NAUJA

STATYBA

03 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

04 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

05 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

06 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

07 ATRAMINĖ
SIENELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

08 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

09 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

10 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

11 FONTANO
BALANSINĖ TALPA

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

12
FONTANO
TECHNINĖ
PATALPA

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

13 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

14 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

DANGŲ IR KITŲ ĮRENGINIŲ ŽYMĖJIMAS

ŽYM. PLANE PAVADINIMAS ŽYMUO

PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA -
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ,
TRINKELĖS 200X100X80 MM, SPALVA - TAMSIAI
PILKA

"D1"

PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA -
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ,
TRINKELĖS 200X100X80 MM, SPALVA - RUDA

"D1"

PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA -
PĖSČIŲJŲ TAKAI, TRINKELĖS 200X100X60 MM,
SPALVA - RUDA

"D2"

PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA -
PĖSČIŲJŲ TAKAI, TRINKELĖS 200X100X60 MM,
SPALVA - ŠVIESIAI PILKA

"D2"

BETONO TRINKELĖS SILPNAREGIŲ IR AKLŲJŲ
VEDIMO PAVIRŠIAMS, SPALVA-GELTONA,
VEDIMO JUOSTOS PLOTIS-0,30M

"D2"

BETONO TRINKELĖS SILPNAREGIŲ IR AKLŲJŲ
ĮSPĖJAMIESIEMS PAVIRŠIAMS,
SPALVA-RAUDONA, ĮSPĖJAMOSIOS JUOSTOS
PLOTIS-0,60 M

"D2"

BETONO TRINKELIŲ NUOGRINDA "D3"

ŽELDINIŲ ZONOSE ĮRENGIAMAS NATŪRALUS
MULČAS

"D4"

PO SUOLIUKAIS ĮRENGIAMA PLAUTŲ AKMENUKŲ
SKALDA "D5"

ATSODINAMA VEJA SKLYPE "D6"

GRANITO PLOKŠTĖS 500X500X20 MM FONTANO
ZONOJE, SPALVA - TAMSIAI PILKA

GATVĖS BORDIŪRAS

NUOŽULNUS GATVĖS BORDIŪRAS

VEJOS BORDIŪRAS

Natūralus žievės mulčas, vidutinė frakcija, natūrali spalva
kloti 5 cm storio sluoksniu
Plastikinis bortas, tvirtinamas smeigėmis
Kiekį tikslinti įrengus augalų kompozicijas pagal faktą

MEDŽIŲ TVIRTIMO KOMPLEKTAS (mediniai kuolai su
tvirtinimo juostomis) arba inkaravimo diržų komlektai

Natūralaus akmens skaldelė, 3-5 cm  frakcija, pilka spalva
kloti 5 cm storio sluoksniu po suoliukais ir tarp jų
Esami medžiai
(būklė ir kiekis tikslinami darbų metu)

ĮREGISTRUOTOS TERITORIJOS SKLYPE, KURIOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS
NAUDOJIMO SĄLYGOS

ŽYM. PLANE UNIKALUS NR. TERITORIJOS PAVADINIMAS PLOTAS

100375579
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių
infrastruktūros apsaugos zonos 40 kv.m.

100279652 Elektros tinklų apsaugos zonos 40 kv.m.

100250531 Elektros tinklų apsaugos zonos 40 kv.m.

100250564 Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos 488 kv.m.

100404369
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos 202 kv.m.

100404527
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos 157 kv.m.

100402959
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos 275 kv.m.

SKLYPO APLINKOTVARKOS PLANAS
SU ĮREGISTRUOTOMIS SŽNS

 M 1:500

SKLYPO APLINKOTVARKOS PLANAS SU SKLYPE
ĮREGISTRUOTOMIS SŽNS

M1:500

15-03-TP-00-SP-B.02

Atestato
Nr.

pareig.

PV/ PDV

Pavardė Parašas Data

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS BAŽNYČIOS
TOLMINKIEMIO G.4, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS

LAPŲ

PDV D.Želvienė
A821 K.Akelaitis

G.Čaikauskas

M.Šaliamoras
Arch

Arch

UAB "LAGOS PROJEKTAI"
Įm.k. 303463444, Kalvarijų g.1, Vilnius,
tel. 865925365, el. p. akelaitis@gmail.com

2

OBJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS
LAIDA

A

LAPŲTEKSTINIS ŽYMUOUŽSAKOVAS

TP

ETAPAS
ŠV. JUOZAPO PARAPIJA,
TOLMINKIEMIO G.4, VILNIAUS M.

A017

A097

ŽPV-17

2

M.PajaujienėPDV pad./ Arch

Laida Data
0 2017-05

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Statybos leidimui, konkursui ir statybai

A 2025-07 Statybos leidimui, konkursui ir statybai (pakeitimai sklypo plane)

MK Nr. 009514

2025-07

2025-07
2025-07
2025-07

2025-07
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Techninė patalpa

Balansinė talpa

13

05

03

04

06

07

08

09

10

14

11 12

PROJEKTUOJAMO PASTATO VIETA

projektuojamas
bažnyčios pastatas

esamas
pastatas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
SKLYPO RIBA

SAVIVALDYBEI PERDUODAMOS PANAUDOSSUTARTIMI
TERITORIJOS RIBA

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

ĮVAŽIAVIMAS/ IŠVAŽIAVIMAS Į/IŠ SKLYPO

PAGRINDINIAI ĮĖJIMAI Į PASTATĄ

PavadinimasŽymėjimas Kiekis DydisNr.

S1

S2

S3

S4

S5

Žymėjimas plane S
SUMEDĖJĘ AUGALAI

Ąžuolas 'Monument'/Quercus 'Monument'

S6

S7

S8

S9

Skroblas paprastasis 'FRANS FONTAINE'/
Carpinus betulus 'FRANS FONTAINE'

Dekoratyvinė obelis  / Malus purpurea Royalty

Hortenzija šluotelinė / Hydrangea paniculata CANDLELIGHT

S10

S11

S12

S13

S14

Vynvytis penkialapis 'Engelmano'/ Parthenocissus quinquefolia
'Engelmannii'

Karpotasis beržas /Betula pendula

Hortenzija šluotelinė / Hydrangea paniculata Prim White

S15

Kamieno apimtis14-16
SG (su gumulu)

Aukštis 60/80 cm,
sodinti su suformuotu
šaknynu (C)

Aukštis 60/80 cm,
sodinti su suformuotu
šaknynu (C )

Nr. augalų saraše

Augalų kiekis grupėje

Magnolija japoninė /Magnolia kobus

Šermukšnis švedinis/Sorbus intermedia Kamieno apimtis16-18
 SG (su gumulu)

Aukštis 60/70 cm,
sodinti su suformuotu
šaknynu (C)

Moderni krūminė rožė Roland Garros / Rosa Roland Garros

Kamieno apimtis16-18
SG (su gumulu)

Ąžuolas pelkinis/Quercus palustris Kamieno apimtis16-18
SG (su gumulu)

Kamieno apimtis16-18
SG (su gumulu)

Kamieno apimtis16-18
SG (su gumulu)

Lanksva japoninė /Spiraea japonica LITTLE PRINCESS

Serbentas alpinis, kalninis /Ribes alpinum 'SCHMIDT'

Kamieno apimtis16-18
 SG (su gumulu)

Aukštis 100/150 cm,
sodinti su suformuotu
šaknynu (C)

Aukštis 40/60 cm,
sodinti su suformuotu
šaknynu (C )

Aukštis 60/80 cm,
sodinti su suformuotu
šaknynu (C )

Eglė paprastoji CUPRESSINA/Picea abies CUPRESSINA
Aukštis 300/400 cm,
sodinti su suformuotu
šaknynu (C)

12

4

12

14

Stefanandra karpytalapė / Stephanandra incista Crispa
Į 1 m2 sodinami 4 vnt.

40-60 cm (C) vazone,
su suformuotu šaknynu

S16 Šermukšnis japoninis / Sorbus commixta) 'Dodong'

10

22

7

1

16

Natūralus žievės mulčas, vidutinė frakcija, natūrali spalva
kloti 5 cm storio sluoksniu
Plastikinis bortas, tvirtinamas smeigėmis
Kiekį tikslinti įrengus augalų kompozicijas pagal faktą

MEDŽIŲ TVIRTIMO KOMPLEKTAS (mediniai kuolai su
tvirtinimo juostomis) arba inkaravimo diržų komlektai 98

1306 m2

725

S17 24

Kamieno apimtis16-18
SG (su gumulu)

Alyva mejerio PALIBIN / Syringa meyeri PALIBIN
Aukštis 60/80 cm,
sodinti su suformuotu
šaknynu (C )

Natūralaus akmens skaldelė, 3-5 cm  frakcija, pilka spalva
kloti 5 cm storio sluoksniu po suoliukais ir tarp jų 55 m2

Būklė tikslinamaEsami medžiai
(būklė ir kiekis tikslinami darbų metu)

Į 1m2 sodinami 3 vnt.

60

153

35

628

Į 1m2 sodinami 3 vnt. 823

855

258

Į 1m2 sodinami 3 vnt.

Į 1m2 sodinamas 1 vnt.

Į 1m2 sodinamas 1 vnt.

Reikalingos atramos

S1
1

18 Veja (kiekiai nurodyti tik sklype, projektiniai)
Sėklų mišinys

5047 m2

SKLYPO RODIKLIAI
SKLYPO PLOTAS 14640 m2

SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS 20,91 %

SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS 14,16 %

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ
SKAIČIUS

75 VNT (iš kurių 5 vnt.
žmonėms su negalia)

PRIKLAUSOMŲJŲ ŽELDYNŲ SKLYPE 43.72 % = 6399.9 m2

ŽYM.
BR.

STATINIO
PAVADINIMAS

STATINIO
KLASIFIKAVIMAS

PAGAL STR
1.01.03:2017

STATINIO
KATEGORIJA

STATYBOS
RŪŠIS

PAGAL STR
1.01.08:2002

01 PARAPIJOS NAMAI RELIGINĖS PASKIRTIES
PASTATAS(7.15) YPATINGASIS

02 BAŽNYČIA
RELIGINĖS PASKIRTIES
PASTATAS(7.15) YPATINGASIS NAUJA

STATYBA

03 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

04 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

05 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

06 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

07 ATRAMINĖ
SIENELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

08 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

09 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

10 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

11 FONTANO
BALANSINĖ TALPA

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

12
FONTANO
TECHNINĖ
PATALPA

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

13 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

14 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

SKLYPO ŽELDINIŲ PLANAS M 1:500

SKLYPO ŽELDINIŲ PLANAS
M1:500

15-03-TP-00-SP-B.03

Atestato
Nr.

pareig.

PV/ PDV

Pavardė Parašas Data

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS BAŽNYČIOS
TOLMINKIEMIO G.4, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS

LAPŲ

PDV D.Želvienė
A821 K.Akelaitis

G.Čaikauskas

M.Šaliamoras
Arch

Arch

UAB "LAGOS PROJEKTAI"
Įm.k. 303463444, Kalvarijų g.1, Vilnius,
tel. 865925365, el. p. akelaitis@gmail.com

1

OBJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS
LAIDA

A

LAPŲTEKSTINIS ŽYMUOUŽSAKOVAS

TP

ETAPAS
ŠV. JUOZAPO PARAPIJA,
TOLMINKIEMIO G.4, VILNIAUS M.

A017

A097

ŽPV-17

1

M.PajaujienėPDV pad./ Arch

Laida Data
0 2017-05

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Statybos leidimui, konkursui ir statybai

A 2025-12 Statybos leidimui, konkursui ir statybai (pakeitimai sklypo plane)

MK Nr. 009514
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2025-12
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PROJEKTUOJAMO PASTATO VIETA

projektuojamas
bažnyčios pastatas

esamas
pastatas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
SKLYPO RIBA

SAVIVALDYBEI PERDUODAMOS PANAUDOSSUTARTIMI
TERITORIJOS RIBA

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

ĮVAŽIAVIMAS/ IŠVAŽIAVIMAS Į/IŠ SKLYPO

PAGRINDINIAI ĮĖJIMAI Į PASTATĄ

SKLYPO RODIKLIAI
SKLYPO PLOTAS 14640 m2

SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS 20,91 %

SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS 14,16 %

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ
SKAIČIUS

75 VNT (iš kurių 5 vnt.
žmonėms su negalia)

PRIKLAUSOMŲJŲ ŽELDYNŲ SKLYPE 43.72 % = 6399.9 m2

ŽYM.
BR.

STATINIO
PAVADINIMAS

STATINIO
KLASIFIKAVIMAS

PAGAL STR
1.01.03:2017

STATINIO
KATEGORIJA

STATYBOS
RŪŠIS

PAGAL STR
1.01.08:2002

01 PARAPIJOS NAMAI RELIGINĖS PASKIRTIES
PASTATAS(7.15) YPATINGASIS

02 BAŽNYČIA
RELIGINĖS PASKIRTIES
PASTATAS(7.15) YPATINGASIS NAUJA

STATYBA

03 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

04 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

05 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

06 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

07 ATRAMINĖ
SIENELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

08 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

09 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

10 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

11 FONTANO
BALANSINĖ TALPA

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

12
FONTANO
TECHNINĖ
PATALPA

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

13 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

14 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

PROJEKTINĖS ALTITUDĖS

ŽYM. PLANE PAVADINIMAS

PROJEKTINĖS AUKŠČIŲ IZOGIPSĖS

PROJEKTINĖS TAŠKINĖS ALTITUDĖS

160.50
160.50

SKLYPO VERTIKALINIS PLANAS M 1:500

SKLYPO VERTIKALINIS PLANAS
M1:500

15-03-TP-00-SP-B.04

Atestato
Nr.

pareig.

PV/ PDV

Pavardė Parašas Data

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS BAŽNYČIOS
TOLMINKIEMIO G.4, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS

LAPŲ

PDV D.Želvienė
A821 K.Akelaitis

G.Čaikauskas

M.Šaliamoras
Arch

Arch

UAB "LAGOS PROJEKTAI"
Įm.k. 303463444, Kalvarijų g.1, Vilnius,
tel. 865925365, el. p. akelaitis@gmail.com

1

OBJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS
LAIDA

A

LAPŲTEKSTINIS ŽYMUOUŽSAKOVAS

TP

ETAPAS
ŠV. JUOZAPO PARAPIJA,
TOLMINKIEMIO G.4, VILNIAUS M.

A017

A097

ŽPV-17

1

M.PajaujienėPDV pad./ Arch

Laida Data
0 2017-05

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Statybos leidimui, konkursui ir statybai

A 2025-12 Statybos leidimui, konkursui ir statybai (pakeitimai sklypo plane)

MK Nr. 009514

2025-12

2025-12
2025-12
2025-12

2025-12
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Ø3.00

PROJEKTUOJAMO PASTATO VIETA

projektuojamas
bažnyčios pastatas

esamas
pastatas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
SKLYPO RIBA

SAVIVALDYBEI PERDUODAMOS PANAUDOSSUTARTIMI
TERITORIJOS RIBA

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

ĮVAŽIAVIMAS/ IŠVAŽIAVIMAS Į/IŠ SKLYPO

PAGRINDINIAI ĮĖJIMAI Į PASTATĄ

SKLYPO RODIKLIAI
SKLYPO PLOTAS 14640 m2

SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS 20,91 %

SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS 14,16 %

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ
SKAIČIUS

75 VNT (iš kurių 5 vnt.
žmonėms su negalia)

PRIKLAUSOMŲJŲ ŽELDYNŲ SKLYPE 43.72 % = 6399.9 m2

ŽYM.
BR.

STATINIO
PAVADINIMAS

STATINIO
KLASIFIKAVIMAS

PAGAL STR
1.01.03:2017

STATINIO
KATEGORIJA

STATYBOS
RŪŠIS

PAGAL STR
1.01.08:2002

01 PARAPIJOS NAMAI RELIGINĖS PASKIRTIES
PASTATAS(7.15) YPATINGASIS

02 BAŽNYČIA
RELIGINĖS PASKIRTIES
PASTATAS(7.15) YPATINGASIS NAUJA

STATYBA

03 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

04 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

05 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

06 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

07 ATRAMINĖ
SIENELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

08 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

09 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

10 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

11 FONTANO
BALANSINĖ TALPA

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

12
FONTANO
TECHNINĖ
PATALPA

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

13 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

14 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA
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Prožektorius Nr. 1
LED 39W (h-7m)

(bažnyčios fasadas (3vnt.)

Prožektorius Nr. 2
LED 39W (h-7m)

(bažnyčios fasadas (2vnt.))
Prožektorius Nr. 13, 14, 15, 16

LED 6W (4vnt.)
(skulptūros apšvietimas)

Prožektorius Nr. 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
LED 4W (19vnt.)

(fontano apšvietimas)

Šviestuvas Nr. 3.2
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 3.1
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 2
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 1 LED
15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 3
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 4
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 5
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 6
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 7
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 8
LED 15W (A)

(h-4m)

Prožektorius Nr. 3
LED 35W (h-7m)

Prožektorius Nr. 7
LED 17W (h-7m)

(bažnyčios fasadas (2vnt.))

Šviestuvas Nr. 1.1
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 1.2
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 1.4
LED 30W (S) (h-4m)
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LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 1.7
LED 15W (A) (h-4m)
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LED 15W (A) (h-4m)
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LED 15W (A) (h-4m)
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LED 15W (A) (h-4m)
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LED 15W (A) (h-4m)

Prožektorius Nr. 11
LED 35W (h-7m)

Šviestuvas Nr. 2.7
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 2.8
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 2.9
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 2.4
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 2.5
LED 15W (A) (h-4m)

Prožektorius Nr. 4
LED 35W (h-7m)

Prožektorius Nr. 5
LED 35W (h-7m)

Prožektorius Nr. 6
LED 35W (h-7m)

X=
Y= 576113.16

6064275.49

Prožektorius Nr. 8
LED 17W (h-7m)

(bažnyčios fasadas (2vnt.))

X=
Y= 576139.25

6064264.24

Šviestuvas Nr. 1.3
LED 15W (A) (h-4m)

X=
Y= 576098.49

6064265.80

Šviestuvas Nr. 1.8
LED 15W (A) (h-4m)

X=
Y= 576078.14

6064271.93

Šviestuvas Nr. 1.12
LED 15W (A) (h-4m)

X=
Y= 576077.91

6064280.24

Šviestuvas Nr. 1.17
LED 15W (A) (h-4m)

X=
Y= 576092.63

6064276.40

Šviestuvas Nr. 1.13
LED 15W (A) (h-4m)

X=
Y= 576107.14

6064289.68

Prožektorius Nr. 9 LED
35W (h-7m)

X=
Y= 576107.32

6064303.01

Prožektorius Nr. 10 LED
35W (h-7m)

X=
Y= 576096.95

6064301.83

Šviestuvas Nr. 2.3
LED 15W (A) (h-4m)

X=
Y= 576107.28

6064329.78

Prožektorius Nr. 12
LED 35W (h-7m)

X=
Y= 576121.33

6064268.91

Šviestuvas Nr. 1.16
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 1.5
LED 15W (A) (h-4m)

X=
Y= 576046.65

6064329.83

Šviestuvas Nr. 1.21
LED 15W (A) (h-4m)

X=
Y= 576097.02

6064332.82

Šviestuvas Nr. 2.6
LED 15W (A) (h-4m)
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E2

E2

E2
E2

E2

E2

E2
E2

E2E2E2

E2KABELIŲ LINIJA (KL)
PROJEKTUOJAMA KITU ETAPU

E2
E2

E2
E2

KABELIŲ LINIJA (KL)
PROJEKTUOJAMA KITU ETAPU

PROJEKTUOJAMO PASTATO VIETA

projektuojamas
bažnyčios pastatas

esamas
pastatas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
SKLYPO RIBA

SAVIVALDYBEI PERDUODAMOS PANAUDOSSUTARTIMI
TERITORIJOS RIBA

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

ĮVAŽIAVIMAS/ IŠVAŽIAVIMAS Į/IŠ SKLYPO

PAGRINDINIAI ĮĖJIMAI Į PASTATĄ

SKLYPO RODIKLIAI
SKLYPO PLOTAS 14640 m2

SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS 20,91 %

SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS 14,16 %

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ
SKAIČIUS

75 VNT (iš kurių 5 vnt.
žmonėms su negalia)

PRIKLAUSOMŲJŲ ŽELDYNŲ SKLYPE 43.72 % = 6399.9 m2

ŽYM.
BR.

STATINIO
PAVADINIMAS

STATINIO
KLASIFIKAVIMAS

PAGAL STR
1.01.03:2017

STATINIO
KATEGORIJA

STATYBOS
RŪŠIS

PAGAL STR
1.01.08:2002

01 PARAPIJOS NAMAI RELIGINĖS PASKIRTIES
PASTATAS(7.15) YPATINGASIS

02 BAŽNYČIA
RELIGINĖS PASKIRTIES
PASTATAS(7.15) YPATINGASIS NAUJA

STATYBA

03 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

04 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

05 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

06 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

07 ATRAMINĖ
SIENELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

08 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

09 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

10 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

11 FONTANO
BALANSINĖ TALPA

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

12
FONTANO
TECHNINĖ
PATALPA

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

13 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

14 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

SKLYPO SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
M 1:500

SKLYPO SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
M1:500

15-03-TP-00-SP-B.06

Atestato
Nr.

pareig. Pavardė Parašas Data

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS BAŽNYČIOS
TOLMINKIEMIO G.4, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS

LAPŲ

UAB "LAGOS PROJEKTAI"
Įm.k. 303463444, Kalvarijų g.1, Vilnius,
tel. 865925365, el. p. akelaitis@gmail.com

1

OBJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS
LAIDA

A

LAPŲTEKSTINIS ŽYMUOUŽSAKOVAS

TP

ETAPAS
ŠV. JUOZAPO PARAPIJA,
TOLMINKIEMIO G.4, VILNIAUS M. 3

Laida Data
0 2017-05

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Statybos leidimui, konkursui ir statybai

A 2025-07 Statybos leidimui, konkursui ir statybai (pakeitimai sklypo plane)

2025-07

2025-07
2025-07

PV/ PDV

PDV E A. Lisica

A821 K.Akelaitis

38060

PDV LVN R. Aleksandravičius25379

PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

PROJEKTUOJAMI LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI

V1
L1
F1

VN dalies sutartiniai žymėjimai:

ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI/PASTATYTI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAIAL1

E2 E2 PROJEKTUOJAMAS GATVĖS APŠVIETIMO EL. KABELIS VAMZDYJE
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS APŠVIETIMO EL. KABELIS VAMZDYJE (KITU ETAPU)
PROJ. APŠVIETIMO ATRAMA (H-4M) SU TORŠERINIO TIPO LED ŠVIESTUVU

GA dalies sutartiniai žymėjimai:

PROJ. APŠVIETIMO ATRAMA (H-7M) SU  LED PROŽEKTORIUMI

E2 E2

PROJ. APŠVIETIMO ATRAMA (H-4M) SU TORŠERINIO TIPO LED ŠVIESTUVU (KITU ETAPU)
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PROJEKTUOJAMO PASTATO VIETA

projektuojamas
bažnyčios pastatas

esamas
pastatas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
SKLYPO RIBA

SAVIVALDYBEI PERDUODAMOS PANAUDOSSUTARTIMI
TERITORIJOS RIBA

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

ĮVAŽIAVIMAS/ IŠVAŽIAVIMAS Į/IŠ SKLYPO

PAGRINDINIAI ĮĖJIMAI Į PASTATĄ

SKLYPO RODIKLIAI
SKLYPO PLOTAS 14640 m2

SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS 20,91 %

SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS 14,16 %

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ
SKAIČIUS

75 VNT (iš kurių 5 vnt.
žmonėms su negalia)

PRIKLAUSOMŲJŲ ŽELDYNŲ SKLYPE 43.72 % = 6399.9 m2

ŽYM.
BR.

STATINIO
PAVADINIMAS

STATINIO
KLASIFIKAVIMAS

PAGAL STR
1.01.03:2017

STATINIO
KATEGORIJA

STATYBOS
RŪŠIS

PAGAL STR
1.01.08:2002

01 PARAPIJOS NAMAI RELIGINĖS PASKIRTIES
PASTATAS(7.15) YPATINGASIS

02 BAŽNYČIA
RELIGINĖS PASKIRTIES
PASTATAS(7.15) YPATINGASIS NAUJA

STATYBA

03 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

04 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

05 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

06 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

07 ATRAMINĖ
SIENELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

08 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

09 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

10 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

11 FONTANO
BALANSINĖ TALPA

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

12
FONTANO
TECHNINĖ
PATALPA

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

13 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

14 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

PavadinimasŽymėjimas

Žymėjimas plane S
SUMEDĖJĘ AUGALAI

Ąžuolas 'Monument'/Quercus 'Monument'

Skroblas paprastasis 'FRANS FONTAINE'/
Carpinus betulus 'FRANS FONTAINE'

Dekoratyvinė obelis  / Malus purpurea Royalty

Hortenzija šluotelinė / Hydrangea paniculata CANDLELIGHT

Vynvytis penkialapis 'Engelmano'/ Parthenocissus quinquefolia
'Engelmannii'

Karpotasis beržas /Betula pendula

Hortenzija šluotelinė / Hydrangea paniculata Prim White

Nr. augalų saraše

Augalų kiekis grupėje

Magnolija japoninė /Magnolia kobus

Šermukšnis švedinis/Sorbus intermedia

Moderni krūminė rožė Roland Garros / Rosa Roland Garros

Ąžuolas pelkinis/Quercus palustris

Lanksva japoninė /Spiraea japonica LITTLE PRINCESS

Serbentas alpinis, kalninis /Ribes alpinum 'SCHMIDT'

Eglė paprastoji CUPRESSINA/Picea abies CUPRESSINA

Stefanandra karpytalapė / Stephanandra incista Crispa
Į 1 m2 sodinami 4 vnt.

Šermukšnis japoninis / Sorbus commixta) 'Dodong'

Alyva mejerio PALIBIN / Syringa meyeri PALIBIN

Į 1m2 sodinami 3 vnt.

Į 1m2 sodinami 3 vnt.

Į 1m2 sodinami 3 vnt.

Į 1m2 sodinamas 1 vnt.

Į 1m2 sodinamas 1 vnt.

Reikalingos atramos

S1
1

Veja (kiekiai nurodyti tik sklype, projektiniai)

Natūralus žievės mulčas, vidutinė frakcija, natūrali spalva
kloti 5 cm storio sluoksniu
Plastikinis bortas, tvirtinamas smeigėmis
Kiekį tikslinti įrengus augalų kompozicijas pagal faktą

MEDŽIŲ TVIRTIMO KOMPLEKTAS (mediniai kuolai su
tvirtinimo juostomis) arba inkaravimo diržų komlektai

Natūralaus akmens skaldelė, 3-5 cm  frakcija, pilka spalva
kloti 5 cm storio sluoksniu po suoliukais ir tarp jų
Esami medžiai
(būklė ir kiekis tikslinami darbų metu)

126 156.01
156.56

156.76 156.91
156.71

A
Pilaitės pr.

158.16
158.51

158.31 158.97
158.77

159.63

159.60
159.80

155.40
155.20 155.28

155.46
127

155.92 156.64
156.44

157.09
157.46 131157.74 157.98

158.18
158.35158.55

158.51
158.98
159.18
159.29

159.41

101

159.39155.14
155.73

155.79 156.03
156.18

156.13
157.17

157.65

158.10158.25

157.19
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157.66
157.80
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159.05

158.61

159.19
159.76

159.28 159.35
160.07 SS1401/4

159.32 159.38103
179.34159.57
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159.24160.21 160.32 159.52160.29
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159.21160.29
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159.12159.41160.06 151
159.30159.11
159.08
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159.20160.19
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159.08160.18 159.15
160.31

160.42
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160.20

160.27

202158.89
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159.15159.04
158.88
158.87
201

158.88160.31

159.16160.11
160.22

158.88160.00

159.20
160.19

?

160.42160.13
159.08

160.10 160.03 159.85
?
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158.74160.09

159.00

? ?

? ?159.87
160.06

?
159.59 158.95

???? ? ?

160.17
160.73
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Nr.

pareig. Pavardė Parašas Data

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS BAŽNYČIOS
TOLMINKIEMIO G.4, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS

LAPŲ

UAB "LAGOS PROJEKTAI"
Įm.k. 303463444, Kalvarijų g.1, Vilnius,
tel. 865925365, el. p. akelaitis@gmail.com

2

OBJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS
LAIDA

A

LAPŲTEKSTINIS ŽYMUOUŽSAKOVAS

TP

ETAPAS
ŠV. JUOZAPO PARAPIJA,
TOLMINKIEMIO G.4, VILNIAUS M. 3

Laida Data
0 2017-05

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
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PV/ PDV
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A821 K.Akelaitis

38060

PDV LVN R. Aleksandravičius25379
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VN dalies sutartiniai žymėjimai:
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PROJ. APŠVIETIMO ATRAMA (H-4M) SU TORŠERINIO TIPO LED ŠVIESTUVU

GA dalies sutartiniai žymėjimai:
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PROJEKTUOJAMO PASTATO VIETA

projektuojamas
bažnyčios pastatas

esamas
pastatas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
SKLYPO RIBA

SAVIVALDYBEI PERDUODAMOS PANAUDOSSUTARTIMI
TERITORIJOS RIBA

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

ĮVAŽIAVIMAS/ IŠVAŽIAVIMAS Į/IŠ SKLYPO

PAGRINDINIAI ĮĖJIMAI Į PASTATĄ

SKLYPO RODIKLIAI
SKLYPO PLOTAS 14640 m2

SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS 20,91 %

SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS 14,16 %

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ
SKAIČIUS

75 VNT (iš kurių 5 vnt.
žmonėms su negalia)

PRIKLAUSOMŲJŲ ŽELDYNŲ SKLYPE 43.72 % = 6399.9 m2

ŽYM.
BR.

STATINIO
PAVADINIMAS

STATINIO
KLASIFIKAVIMAS

PAGAL STR
1.01.03:2017

STATINIO
KATEGORIJA

STATYBOS
RŪŠIS

PAGAL STR
1.01.08:2002

01 PARAPIJOS NAMAI RELIGINĖS PASKIRTIES
PASTATAS(7.15) YPATINGASIS

02 BAŽNYČIA
RELIGINĖS PASKIRTIES
PASTATAS(7.15) YPATINGASIS NAUJA

STATYBA

03 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

04 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

05 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

06 KIEMO AIKŠTELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪS
INŽINERINIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS
II GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

07 ATRAMINĖ
SIENELĖ

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

08 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

09 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

10 FONTANAS
KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

11 FONTANO
BALANSINĖ TALPA

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

12
FONTANO
TECHNINĖ
PATALPA

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12)

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

13 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

14 PĖSČIŲJŲ TAKAI

KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIAI STATINIAI
(12), PLOKŠTI
HORIZONTALŪSINŽINER
INIAI STATINIAI

NESUDĖTINGASIS I
GRUPĖS

NAUJA
STATYBA

126 156.01
156.56

156.76 156.91
156.71

A
Pilaitės pr.

158.16
158.51

158.31 158.97
158.77

159.63

159.60
159.80

155.40
155.20 155.28

155.46
127

155.92 156.64
156.44

157.09
157.46 131157.74 157.98

158.18
158.35158.55

158.51
158.98
159.18
159.29

159.41

101

159.39155.14
155.73

155.79 156.03
156.18

156.13
157.17

157.65

158.10158.25

157.19
158.20

157.66
157.80

159.23
159.05

158.61

159.19
159.76

159.28 159.35
160.07 SS1401/4

159.32 159.38103
179.34159.57

159.31159.32
159.80 159.36 159.26

160.04 160.18160.27 159.42 159.40
159.24160.21 160.32 159.52160.29
159.36

159.34160.26
159.92160.28

160.32
159.18
159.20159.32

159.45
159.89

160.26
159.21160.29

160.21 160.24 159.31
159.15

159.73
160.19 159.38191

159.92
160.16 159.26

159.12159.41160.06 151
159.30159.11
159.08

160.18

159.31
159.22

159.20
159.05

159.23

159.15
159.20160.19

160.35

160.37

160.38
160.35

160.45

159.08160.18 159.15
160.31

160.42

160.37
161.12

160.20

160.27

202158.89

160.01
159.09

159.15159.04
158.88
158.87
201

158.88160.31

159.16160.11
160.22

158.88160.00

159.20
160.19

?

160.42160.13
159.08

160.10 160.03 159.85
?

159.05
158.74160.09

159.00

? ?

? ?159.87
160.06

?
159.59 158.95

???? ? ?

160.17
160.73

160.07
160.06

160.52
? ?

159.96
??

??

?

? ?

?

2
158.67

158.64
158.73

158.75

158.58

160.06
160.03159.91

160.07

160.08
158.89

160.05
158.89160.02

159.65
159.63

159.56

?

159.99
159.62

159.61
?

159.46
159.45

159.68

159.16

159.50
159.23

159.14

? 159.05

159.26

158.91

159.10

159.11

159.27
Žemės darbai

159.08
158.91

158.62

3127

158.75
158.81

158.70

156.17

156.35

158.61

157.52

?
157.69

?

157.73
? 157.72

25
155.91

156.08157.45
156.36
?

156.46
156.24 157.46156.03

156.56 157.54
157.40

157.98 158.24

158.41 158.85
158.83

159.03

159.39

159.20

159.15
157.53

156.55155.95

155.92

157.32
158.02

155.89

224
155.66

227
156.52?

155.98

157.15

159.34 159.57

157.32

159.77
158.01

159.69
159.90

159.90
159.85159.95

160.22160.30

160.28
160.17

160.34

160.22
160.31

160.36

161.21

160.92
231

155.77

228
157.90 PP8416

156.55

157.33
157.20

157.25
157.76?

226
157.52227

225 157.72
158.20

157.25

156.06

156.95
158.09

157.31
157.76

161.50

155.85

155.90

180

161.47
160.29

160.22

160.42
160.36

4

Bažnyčia
160.16

160.34

160.47

160.29

160.35

160.40

161.88
185

184
161.58

183

158.20
156.90157

157.13
179178

156.89

155.12 156.84
157.54

157.73156.84
156.16

156.58

157.73156.83
156.97 177

156.89

176 156.86
156.80

182181174

157.57
154.65

155.58

154.70

155.75

155.17

124

123

158.61B175
156.44

A175
156.39

157.26

161.90

160.40

154.64
154.69

156.80
156.93

157.25

157.72

159.30

159.22

158.11
157.85

159.57

160.39158.96

159.64

159.41

161.87

161.67
1621.52

161.18
160.45 160.36

160.17160.46
161.04

161.54161.30
161.28

161.05 160.47160.40
157.68
157.67

159.62
160.37

160.03

159.79

159.66

158.92

159.81

159.53

159.65

159.75

160.24

160.45

159.95

160.18

160.38160.40
160.68 160.53

160.50

160.46

160.41

Pieva

Pieva

c
c

c

c
2MG

4

2MG

c

c

c
c

Pieva

c

tr
c

A
Įsr

uti
es 

g.

PievaPieva

Pieva

156.50 157.00 157.50 158.00 158.50 159.00 159.50

156.50

156.00 156.50157.00157.50 158.00
158.50

159.00 159.50 160.00

160.50

160.00

159.50 160.00

160.00

158.00

158.50

158.00
159.00 159.50

159.00

156.00

Pieva

Pieva

Pieva

Pieva

gum
B

B

A

Pieva APieva
Pieva

Pieva
Pieva

Pieva

c

tr

tr

tr

tr

A
Įsr

uti
es 

g.

tr

tr

tr

tr

tr

c

A

c

tr c Pieva
Pieva

tr

tr

tr
c

tr
c
c

c
tr

tr
c

Pieva
c
c
tr

ctr

Pieva

Pieva

c

Pieva

Pieva

Pieva

Pieva

160.19160.19

c

c

A

c

c

c

VVV

T

T

L

L

L

L

L
L

L
L

L

L

L L

L

L

L

L
L

L

L
L

L

L
L

L
L

L

L

L

L

L

L

L

F

F

F

F
F

F

 HDPE 40

02

±0.00=160.50

01
Techninė patalpa

Balansinė talpa
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TERITORIJOS ESANČIOS UŽ
SKLYPO RIBŲ SUTVARKYMAS

PROJEKTUOJAMAS KITU
PROJEKTU

TERITORIJOS ESANČIOS UŽ
SKLYPO RIBŲ SUTVARKYMAS

PROJEKTUOJAMAS KITU
PROJEKTU

TERITORIJOS ESANČIOS UŽ
SKLYPO RIBŲ SUTVARKYMAS
PROJEKTUOJAMAS KITU
PROJEKTU

TERITORIJOS ESANČIOS UŽ
SKLYPO RIBŲ SUTVARKYMAS
PROJEKTUOJAMAS KITU
PROJEKTU

TERITORIJOS ESANČIOS UŽ
SKLYPO RIBŲ SUTVARKYMAS
PROJEKTUOJAMAS KITU
PROJEKTU
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ESAMA naftos gaudyklė (Q=6 l/s) 
su  integruota smėliagaude ir apvedimo linija

Meginių paėmimo vieta

Lietaus surinkimo latakas

X=6064256.13
Y=576151.05
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Y=576134.31
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Y=576114.31

X=6064256.13
Y=576094.31

X=6064256.13
Y=576074.31

X=6064256.13
Y=576054.31

Anksčiau suprojektuoti ir pastatyti
paviršinių nuotekų šalinimo tinklai

D250, L=23,00 m
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B11
Esamas požeminis gaisrinis
hidrantas

B51
Esamas požeminis
gaisrinis hidrantas

X=6064241.00
Y=576183.00

X=6064287.59
Y=576106.01

V1-2
Balnas PE D110

vamzdžiui požeminė
įvadinė sklendė D32
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Prožektorius Nr. 1
LED 39W (h-7m)

(bažnyčios fasadas (3vnt.)

Prožektorius Nr. 2
LED 39W (h-7m)

(bažnyčios fasadas (2vnt.))
Prožektorius Nr. 13, 14, 15, 16

LED 6W (4vnt.)
(skulptūros apšvietimas)

Prožektorius Nr. 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
LED 4W (19vnt.)

(fontano apšvietimas)

Šviestuvas Nr. 3.2
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 3.1
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 2
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 1 LED
15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 3
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 4
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 5
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 6
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 7
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 8
LED 15W (A)

(h-4m)

Prožektorius Nr. 3
LED 35W (h-7m)

Prožektorius Nr. 7
LED 17W (h-7m)

(bažnyčios fasadas (2vnt.))

Šviestuvas Nr. 1.1
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 1.2
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 1.4
LED 30W (S) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 1.6
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 1.7
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 1.9
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 1.11
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 1.10
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 1.19
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 1.18
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 1.15
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 1.14
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 1.20
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 2.1
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 2.2
LED 15W (A) (h-4m)

Prožektorius Nr. 11
LED 35W (h-7m)

Šviestuvas Nr. 2.7
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 2.8
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 2.9
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 2.4
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 2.5
LED 15W (A) (h-4m)

Prožektorius Nr. 4
LED 35W (h-7m)

Prožektorius Nr. 5
LED 35W (h-7m)

Prožektorius Nr. 6
LED 35W (h-7m)

X=
Y= 576113.16

6064275.49

Prožektorius Nr. 8
LED 17W (h-7m)

(bažnyčios fasadas (2vnt.))

X=
Y= 576139.25

6064264.24

Šviestuvas Nr. 1.3
LED 15W (A) (h-4m)

X=
Y= 576098.49

6064265.80

Šviestuvas Nr. 1.8
LED 15W (A) (h-4m)

X=
Y= 576078.14

6064271.93

Šviestuvas Nr. 1.12
LED 15W (A) (h-4m)

X=
Y= 576077.91

6064280.24

Šviestuvas Nr. 1.17
LED 15W (A) (h-4m)

X=
Y= 576092.63

6064276.40

Šviestuvas Nr. 1.13
LED 15W (A) (h-4m)

X=
Y= 576107.14

6064289.68

Prožektorius Nr. 9 LED
35W (h-7m)

X=
Y= 576107.32

6064303.01

Prožektorius Nr. 10 LED
35W (h-7m)

X=
Y= 576096.95

6064301.83

Šviestuvas Nr. 2.3
LED 15W (A) (h-4m)

X=
Y= 576107.28

6064329.78

Prožektorius Nr. 12
LED 35W (h-7m)

X=
Y= 576121.33

6064268.91

Šviestuvas Nr. 1.16
LED 15W (A) (h-4m)

Šviestuvas Nr. 1.5
LED 15W (A) (h-4m)

X=
Y= 576046.65

6064329.83

Šviestuvas Nr. 1.21
LED 15W (A) (h-4m)

X=
Y= 576097.02

6064332.82

Šviestuvas Nr. 2.6
LED 15W (A) (h-4m)
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E2KABELIŲ LINIJA (KL)
PROJEKTUOJAMA KITU ETAPU

E2
E2

E2
E2

KABELIŲ LINIJA (KL)
PROJEKTUOJAMA KITU ETAPU

ĮREGISTRUOTOS TERITORIJOS SKLYPE, KURIOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS
NAUDOJIMO SĄLYGOS

ŽYM. PLANE UNIKALUS NR. TERITORIJOS PAVADINIMAS PLOTAS

100375579
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių
infrastruktūros apsaugos zonos 40 kv.m.

100279652 Elektros tinklų apsaugos zonos 40 kv.m.

100250531 Elektros tinklų apsaugos zonos 40 kv.m.

100250564 Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos 488 kv.m.

100404369
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos 202 kv.m.

100404527
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos 157 kv.m.

100402959
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos 275 kv.m.

Atestato
Nr.

pareig. Pavardė Parašas Data

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS BAŽNYČIOS
TOLMINKIEMIO G.4, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS

LAPŲ

UAB "LAGOS PROJEKTAI"
Įm.k. 303463444, Kalvarijų g.1, Vilnius,
tel. 865925365, el. p. akelaitis@gmail.com

3

OBJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS
LAIDA

A

LAPŲTEKSTINIS ŽYMUOUŽSAKOVAS

TP

ETAPAS
ŠV. JUOZAPO PARAPIJA,
TOLMINKIEMIO G.4, VILNIAUS M. 3

Laida Data
0 2017-05

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Statybos leidimui, konkursui ir statybai

A 2025-07 Statybos leidimui, konkursui ir statybai (pakeitimai sklypo plane)

2025-07

2025-07
2025-07

SKLYPO SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
SU SKLYPE ĮREGISTRUOTOMIS SŽNS

 M 1:500

SKLYPO SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ
PLANAS SU SKLYPE ĮREGISTRUOTOMIS SŽNS

M1:500

15-03-TP-00-SP-B.06

PV/ PDV

PDV E A. Lisica

A821 K.Akelaitis

38060

PDV LVN R. Aleksandravičius25379

PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

PROJEKTUOJAMI LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI

V1
L1
F1

VN dalies sutartiniai žymėjimai:

PROJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA

PROJEKTUOJAMŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMŲ LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONA

E2 E2 PROJEKTUOJAMAS GATVĖS APŠVIETIMO EL. KABELIS VAMZDYJE
PROJEKTUOJAMAS GATVĖS APŠVIETIMO EL. KABELIS VAMZDYJE (KITU ETAPU)
PROJ. APŠVIETIMO ATRAMA (H-4M) SU TORŠERINIO TIPO LED ŠVIESTUVU

GA dalies sutartiniai žymėjimai:

PROJ. APŠVIETIMO ATRAMA (H-7M) SU  LED PROŽEKTORIUMI

E2 E2

PROJ. APŠVIETIMO ATRAMA (H-4M) SU TORŠERINIO TIPO LED ŠVIESTUVU (KITU ETAPU)

PROJEKTUOJAMŲ APŠVIETIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
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