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1. TURINYS

Eil.

NI Pavadinimas Psl.
1. | Turinys 2
2. | Statinio projekto sudéties Ziniarastis 3
3. | Statinio projekto dalies byly (segtuvy) sudéties Ziniarastis 4
4. | Statinio projekto dalies bylos (segtuvo) dokumenty sudéties Ziniarastis 4
5. | Aiskinamasis rastas 6
6. | Sgnaudy kiekiy Ziniarastis 22
7. | BréZiniai 35




2. STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylos L
. Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. BD Bendroji dalis
2. SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
3. SP Sklypo plano dalis
4. SK Konstrukcijy dalis
3. E Elektrotechnikos dalis
6. PVA Procesy valdymo ir automatizavimo dalis
7. ER Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
Statybg leidZiancio dokumento gavimui
Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Elektros tinkly (Ignalinos AE TP 330kV skirstyklos, unik Nr.
4400-5229-1755, 330kV OL Utena — Postavai, unik Nr.4400-
5786-1955), kity inzineriniy statiniy Visagino sav., PetriSkés
k., Elektrinés g. 1A rekonstravimo projektas
Laida
Projekto sudéties ziniarastis 0
Lapas | Lapy
LT LITGRID AB 2024/002/01-XX-ER-BD.PSZ




3. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY (SEGTUVY) SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Svegtuvo Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. | zymuo
1. ER 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis

4. PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Lapy
Dokumento zymuo K Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
sk.
1 0 Antrastinis lapas
1 0 Turinys
2024/002/01-XX-TP-BD.PSZ 1 0 Statinio projekto sudéties ziniarastis
2024/002/01-XX-TP-ER.BSZ | 1 0 | Statinio projekto dalies byly (segtuvy)
sudéties Ziniarastis
2024/002/01-XX-TP-ER.BSZ 2 0 Statinio projekto dalies bylos (segtuvo)
dokumenty sudéties Ziniarastis
2024/002/01-XX-TP-ER.AR 4 0 AiSkinamasis rastas
2024/002/01-XX-TP-ER.SKZ 1 0 Sanaudy kiekiy ziniarastis
Ignalinos AE TP struktariné rysiy
2024/002/01-XX-TP-ER.B-01 2 0 organizavimo schema. Demontavimo
sprendiniai.
Priedas nr. 1 2 UZsakovo sprendiniy suderinimo
dokumentas

Statybg leidZzian¢iam dokumentui, konkursui

Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)

Elektros tinkly (Ignalinos AE TP 330kV skirstyklos, unik Nr.
4400-5229-1755, 330kV OL Utena — Postavai, unik Nr.4400-
5786-1955), kity inzineriniy statiniy Visagino sav., PetriSkés

N i k., Elektrinés g. 1A rekonstravimo projektas
AFG—=q~ Laida
\” Projekto dalies (bylos) sudéties ziniarastis 0
Lapas | Lapy

2024/002/01-XX-TP-ER.BSZ

1 1




5. STATINIO PROJEKTO DALIY SPRENDINIY TARPUSAVIO SUDERINIMO LENTELE

Eil.
Nr.

Bylos
(segtuvo) zymuo

2024/002/01-XX-TP-BD
2024/002/01-XX-TP-SO
2024/002/01-XX-TP-SP
2024/002/01-XX-TP-SK
2024/002/01-XX-TP-E
2024/002/01-XX-TP-PVA

2024/002/01-XX-TP-TK

Kvalifikacijos
atestato Nr.

6



6. AISKINAMASIS RASTAS

Techninio projekto atlikimo pagrindas LITGRID AB patvirtinta projektavimo uzduotis
(PU). Investicijy projekto Nr. PLRU23031.
Taip pat vadovautasi Lietuvos Respublikos (LR) galiojanciais teisés aktais, reglamentais,
kitais normatyviniais dokumentais ir energetikos sektoriuje galiojanCiomis taisyklémis ir
normomis.

Privalomyjy normatyviniy projekto rengimo dokumenty sgrasas:

ﬁ'l' Dovkumento Dokumento pavadinimas Pastabos
r. Zymuo
LR jstatymai:
) Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymas. (Zin., . Ty
1. | Nr. 1X-2135 2004, Nr. 69-2382) Aktuali 2024-10-18
2. | Nr. 1X-884 Energetikos jstatymas Nr. IX-884 Aktuali 2024-07-06
3. | Nr. VIII-1881 Elektros energetikos jstatymas (Zin., 2000, Nr. 66-1984)| Aktuali 2024-07-06
) Atsinaujinanéiy istekliy energetikos jstatymas (Zin., . na.
4. | Nr. XI-1375 2011, Nr. 62-2936) Aktuali 2024-08-01
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
5, STR 1.01.04: vertlnlma?, t'|kr|n|n'1.as ir dek.Iara.wmas. Balndqu Aktuali 2023-06-09
2015 laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo
jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
STR Statinio projektavimas, projekto ekspertizé .
Techniniy reikalavimy statybos ir kiti reglamentai:

7. 53&2.01.01(4): ESR. Naudojimo sauga |sigaliojo 2008-01-04
8. 135;2'01 01(2)"| ESR. Gaisring sauga Aktuali 2002-10-05
Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.:

9 LST Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai Pataisa 2018-11-30

© | 1569:2012/P:20 | -2 winKiu g
0 2024-07-25 |Statybg leidzianciam dokumentui, konkursui
Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)

Elektros tinkly (Ignalinos AE TP 330kV skirstyklos, unik Nr.

4400-5229-1755, 330kV OL Utena — Postavai, unik Nr.4400-

5786-1955), kity inzineriniy statiniy Visagino sav., PetriSkés

k., Elektrinés g. 1A rekonstravimo projektas

Laida

Aiskinamasis rastas 0
Lapas | Lapy

LT LITGRID AB 2024/002/01-XX-TP-ER.AR 1 4




ﬁ"' Do!( umento Dokumento pavadinimas Pastabos
r. Zymuo
18
10. | EJJT-2012 m. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés Aktuali 2023-10-27
11. | 1-211 Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés Aktuali 2021-11-01
12. | 1-100 Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés Aktuali 2024-05-25
13. | 1-93 Elektros tinkly apsaugos taisyklés Aktuali 2022-07-23
14. | BGST 2010 m. | Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés Aktuali 2023-05-01
15. | 1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai Aktuali 2024-04-24
16. | 1-116 Elektros tinkly naudojimo taisyklés Aktuali 2023-07-01
17. | 1-52 _Spec_la_llq!q pa‘;alpq ir technologlnlq procesy elektros Isigaliojo 2013-04-01
jrenginiy jrengimo taisykles
18. | 11 Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés Jsigaliojo 2012-05-01
19. | 1-309 Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés Aktuali 2022-05-13
Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos .
20. | 1-134 ; . : . Aktuali 2022-05-14
jrengimo taisyklés
21 | 1-303 Slfirsty_qu ir pastociy elektros jrenginiy jrengimo Aktuali 2020-11-01
taisyklés
22 | 1v-978 El.ekvt.rf)nini.q rysiy iqfrastrgktﬂrc_)s jrengimo, zyméjimo, Aktuali 2024-05-10
priezidros ir naudojimo taisyklés
23. | D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés Aktuali 2018-07-01
24. | I1X-1672 Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas Aktuali 2024-06-21
25. 1102 Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai Aktuali 2020-05-01
UzZsakovo normatyviniai dokumentai
26 LITGRID AB patvirtinta Projektavimo uzduotis ,,330kV OL
" | projektavimo uzduotis ( PU ) Utena-IAE LN452 suformavimas*“.
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo
27 -pletra/standartiniai-techniniai- LITGRID AB reikalavimai techninio 2021-08-13 Nr.
" | reikalavimai/techninio-projekto- projekto sudéciai 211S-147
sudeciai/3441
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo
28 -pletra/standartiniai-techniniai- Techninio projekto techniniy 2021-08-13
" | reikalavimai/techniniu-projektu- specifikacijy sudarymui Nr. 21NU-261
specifikacijos/2645
Lapas | Lapy | Laida

2024/002/01-XX-TP-ER.AR




Eil. Dokumento

N < Dokumento pavadinimas Pastabos
r. Zymuo

http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo
-pletra/standartiniai-techniniai-

reikalavimai/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/2632

29. Standartiniai techniniai reikalavimai

Visy techninio projekty daliy paruoSimui buvo naudojama licencijuota programiné jranga,
nurodyta lenteléje:

ﬁll. Dokum?nto numeris, Pavadinimas Pastabos
r. zymuo
: Visoms 3 skyriuje Microsoft Office 2013
2. nurodytoms byloms | Autodesk AutoCAD LT 2011

Sioje projekto dalyje vadovaujamasi elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalimi. PU 3.8
skyrius. Taip pat vertinami reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai (PU 3.5 skyrius).

5.1. INFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO SCHEMOS

330kV OL Utena — IAE (LN 452) suformavimo projekto sprendiniai apima keturias
skirtingas bylas:

Esamos oro linijos Utenos TP — Postavy TP (LN 450) iSmontavimas ir jos esamos
jrangos utilizavimas/keitimas arba panaudojimas naujo prijunginio formavimui Ignalinos AE
TP (2024/002/01-XX-TP-ER projekto sprendiniai).

Naujo prijunginio suformavimas Utenos TP ir Ignalinos AE TP dél naujai formuojamos
330kV OL Utenos TP - Ignalinos AE TP (LN 452) (2024/002/02-XX-TP-ER projekto
sprendiniai). Utenos ir Ignalinos AE TP dél naujy LN 452 linijos diferencinés linijos apsaugos
RAA terminaly montuojami papildomi daugiamodziai Sviesolaidiniai kabeliai, kurie skirti
sujungti naujus RAA terminalus su esamo pastotés duomeny tinklo komutatoriais. Detalesnis
sprendiniy aprasymas pateikiamas atitinkamoje projekto byloje (2024/002/02-XX-TP-ER)

Esamo 330kV OL Utenos TP — Ignalinos AE TP (LN 453) papildymas nauja RAA jranga
(2024/002/03-XX-TP-ER projekto sprendiniai). Utenos ir Ignalinos AE TP dél naujy LN 453
linijos diferencinés linijos apsaugos RAA terminaly montuojami papildomi daugiamodZziai
Sviesolaidiniai kabeliai, kurie skirti sujungti naujus RAA terminalus su esamo pastotés
duomeny tinklo komutatoriais. Detalesnis sprendiniy apraSymas pateikiamas atitinkamoje
projekto byloje (2024/002/03-XX-TP-ER).

Esamos oro linijos Utenos TP — Postavy TP (LN 450) iSmontavimas ir jos esamos
jrangos utilizavimas/keitimas arba panaudojimas naujo prijunginio formavimui Utenos TP
(2024/002/04-XX-TP-ER projekto sprendiniai). Utenos TP iSmontuojami esami WAMS (Wide
area measuring system) jrenginiai, kurie yra prijungti prie esamos rySiy jrangos jungiamaisiais
ethernet kabeliais. Utenos TP iSmontuojami 2vnt. ethernet kabeliy, kurie buvo skirti sujungti
LN 452 WAMS jrenginj su rySiy jranga. Detalesnis sprendiniy aprasymas pateikiamas
atitinkamoje projekto byloje (2024/002/04-XX-TP-ER).

Sioje byloje pateikiami esamos OL tarp Utenos TP ir Postavy TP demontavimo
telekomunikacijy sprendiniai. Sprendiniai atlikti pagal 2024/002/01-XX-TP-PVA1 bylos

Lapas | Lapy | Laida

2024/002/01-XX-TP-ER.AR 3 4 0




sprendinius. Ignalinos AE TP iSmontuojami esami WAMS (Wide area measuring system)
jrenginiai, kurie yra prijungti prie esamos rySiy jrangos jungiamaisiais ethernet kabeliais..
Ignalinos AE TP demontuojami 2 vnt. WAMS jrenginiy, jy rySio kabeliai demontuojami PVA1
dalyje. Ignalinos AE TP taip pat demontuojamas esamas REMI TP] jrenginys i§ esamos R16
spintos. Jo jungiamajj ethernet kabelj taip pat reikalinga iSmontuoti. Zidréti bréz. 2024/002/01-

XX-TP-ER.B-01.

9

2024/002/01-XX-TP-ER.AR

Lapy

Laida
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7. TECHNINE SPECIFIKACIJA DARBAMS

7.1. DARBO PROJEKTO RUOSIMAS

Projektavimo darbus gali vykdyti tik atestuota LR projektavimo jmoné turinti 330 kV
pastoCiy rekonstravimo patirtj, t.y. per paskutinius 5 metus atlikusi ne maziau kaip tris visos
330 kV pastotés rekonstravimo (arba naujos pastotés statybos) ER darbo projekto dalj
(atskiry 330 kV pastotés elementy rekonstravimas arba nauja statyba negali bati vertinami
kaip pakankama patirtis ER darbo projekto paruoSimui). Darbo projektas turi bati paruostas
lietuviy kalba ir pasirasSytas atestuoty projektuotojy (turinCiy teise Lietuvos Respublikoje
vykdyti 330 kV pastoCiy ER projektavimo darbus) ir apiformintas pagal STR (Lietuvos
statybos techniniy reglamenty) reikalavimus.

ER dalies darbo projekte turi bati pateikiamos 330 kV ir kity jrenginiy principinés ir
montazinés schemos. Schemose turi bati detalizuoti techninio projekto sprendiniai.
Bréziniuose turi bati uztikrintos techninio projekto sprendiniy jgyvendinimas. Visi pakeitimai
privalo bati darbo projekto ruoSimo eigoje suderinti su UZsakovu ir su projekto vykdymo

prieziaros vadovu paskirtu pastotés rekonstravimo ER dalies vadovu.

7.2TELEKOMUNIKACIJY |JRENGINIY DERINIMAS

Pagal technines specifikacijas Rangovas turi pateikti telekomunikacijy jranga, kuriai
atliekami derinimo darbai, o derintojai perzitréti ir pritaikyti rekonstruojamai pastotei.
Rangovas organizuoja pateikty telekomunikacijy jrenginiy derinima.

Derinimo darby metu turi bati iSnagrinéta projektiné dokumentacija, aparaty, prietaisy ir
sistemos charakteristikos, patikrintas jrangos veikimas.

Atliekamas esamy komutatoriy derinimas, koreguojant esamo komutatoriaus IP adresus,
pagal pasikeitusig prievady padétj, perduodamos informacijos kiekio pakeitimus. Visi IP
adresy koregavimo darbai turi bati atlikti Rangovo darbo projekto ER dalyje, suderinti su

atitinkamais UZsakovo tech. PrieZilros atstovais ir atsakingais asmenimis, esamiems

Statybg leidZian¢iam dokumentui, konkursui

Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)

Elektros tinkly (Ignalinos AE TP 330kV skirstyklos, unik Nr.
4400-5229-1755, 330kV OL Utena — Postavai, unik Nr.4400-
5786-1955), kity inzineriniy statiniy Visagino sav., PetriSkés
k., Elektrinés g. 1A rekonstravimo projektas

Laida

Techniné specifikacija 0

Lapas | Lapy

LT |LITGRID AB 2024/002/01-XX-TP-ER.TS
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panaikintiems prievadams turi bati panaikinti veikiantys IP adresai, o, esant poreikiui,

naujiems — suteikti nauji IP adresai. Visi pakeitimai atliekami pagal UZsakovo normatyvinius
reikalavimus IP adresy lenteléms, derinimo darbai atliekami vadovaujantis LR jstatymais ir
EJ|BT.

7.3ESAMU |RENGINIY DEMONTAVIMAS

Visi atliekami jrangos ir sujungimy demontavimo darbai atliekami tik pagal Rangovo
atliktg ir suderintg darbo projektg. Demontavimo darbai atliekami pagal E||BT, laikantis visy
reikalingy darby saugos normatyvy. Demontuojant jrangg svarbu uztikrinti, kad darby

atlikimo metu neblty paZzeistos tvirtinimo ar laikanciosios konstrukcijos.

7.4STATYBOS PABAIGA

Baigus objekto rekonstravimo darbus, UZsakovui turi bati pateikti derinimo protokolai
lietuviy kalba. UZsakovui taip pat pateikiamas darbo projektas su derinimo metu atliktais
pakeitimais ir derintojy patvirtintu jrasu ,Taip pastatyta“ popieriniame formate ir galutinés

konfigaracijos kompiuterinéje laikmenoje.

Lapes | Lapy | Laida

2024/002/01-XX-TP-ER.TS




8. SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

12

Eil Irengini Mat
il. .. . .. ato . -
Pavadinimas |!' te.chnlnes o tipas, Kiekis Papildomi
Nr. charakteristikos . vnt. duomenys
markeé
8.1. Darby kiekiy ziniarastis
1. Ignalinos AE TP
1.1. ISmontavimo darbai
2024/002/01-
1.1.1.| Esamy cat5e rys$io kabeliy atjungimas, m 30 XX-TP-
iSmontavimas
ER.TS.7.3
1.2 Derinimo darbai
2024/002/01-
1.2.1.| Esamo BP komutatoriaus derinimas, IP vnt. 1 XX-TP-
adresy koregavimas.
ER.TS.7.2
1.3. Darby uzbaigimas
1.3.1. . . 2024/002/01-
Statybos — montavimo metu atlikty
‘ d b q vnt. 1 XX-TP-
akeitimy ir jv mo bréziniy sudarymas
P W irvyrdy 4 Y ER.TS.7.1;7.4
Statybg leidzianciam dokumentui, konkursui
Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Elektros tinkly (Ignalinos AE TP 330kV skirstyklos, unik Nr.
4400-5229-1755, 330kV OL Utena — Postavai, unik Nr.4400-
5786-1955), kity inzineriniy statiniy Visagino sav., PetriSkés
k., Elektrinés g. 1A rekonstravimo projektas
Laida
Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
Lapas | Lapy
LT LITGRID AB 2024/002/01-XX-TP-ER.SKZ
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Priedas 1
% Litgrid

2024-10- Nr. 24SD-

DEL TECHNINIO PROJEKTO ,ELEKTROS TINKLY (IGNALINOS AE TP 330KV
SKIRSTYKLOS, UNIK NR. 4400-5229-1755, 330KV OL UTENA — POSTAVAI, UNIK
NR.4400-5786-1955), KITY INZINERINIY STATINIY VISAGINO SAV., PETRISKES K,
ELEKTRINES G. 1A REKONSTRAVIMO PROJEKTAS* SUDERINIMO

Siuo rastu informuojame, kad LITGRID AB suderino ypatingo statinio ,Elektros
tinkly (Ignalinos AE TP 330kV skirstyklos, unik Nr. 4400-5229-1755, 330kV OL Utena —
Postavai, unik Nr.4400-5786-1955), kity inzineriniy statiniy Visagino sav., PetriSkés k.,
Elektrinés g. 1A rekonstravimo projektas® techninio projekto Nr. 2024/002/01 bylas pagal §j

sgrasa:
Eil. Nr. Bylos (segtuvo) Zzymuo Pavadinimas

1. 2024/002/01-XX-TP-BD Bendroji dalis

2. 2024/002/01-XX-TP-TK Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) dalis

3. 2024/002/01-XX-TP-KS Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis

4., 2024/002/01-XX-TP-E2 Elektros linijy dalis

5. 2024/002/01-XX-TP-E1 Elektrotechnikos dalis

6. 2024/002/01-XX-TP-SP Sklypo plano dalis

7 2024/002/01-XX-TP-SO g:l?;renglmo statybai ir statybos darby organizavimo

8. 2024/002/01-XX-TP-SK Konstrukcijy dalis

9. 2024/002/01-XX-TP-SK.TS Konstrukcijy dalis. Techninés specifikacijos

10. 2024/002/01-XX-TP-SK.IS Konstrukcijy dalis. InZineriniai skaiCiavimai

1. 2024/002/01-XX-TP-PVA1 Procesy \(aldymo |rlautomat|zaV|mo dalis. Reliné
apsauga ir automatika

12. 2024/002/01-XX-TP-PVA2 Proce§q valdymlo ir automa!nzalwmo dalis. Elektros
energijos apskaita ir matavimai.

13. 2024/002/01-XX-TP-PVA3 Proc'esq valdymo ir gutgmatgawmo dlalls.
Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas

Tinklo pertvarkymo projekty skyriaus
Projekty vadovas

LITGRID AB +370 707 02171 Imonés kodas 302564383
Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8 info@litgrid.eu PVM mokétojo kodas LT100005748413
LT-05131 Vilnius www.litgrid.eu
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Justyna T

Dokumento pavadinimas (antrasté) -

Dokumento registracijos data ir numeris -

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo PDF

Paraso paskirtis

Pasirasymo vieta

PasiraSiusio asmens kontaktiné informacija

ParaSo suktirimo data ir laikas

EE, AS Sertifitseerimiskeskus, OID.2.5.4.97=NTREE-

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja 10747013, EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir
ja atspausdings darbuotojas






