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LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, 
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Elektros tinklų (Ignalinos AE TP 330kV skirstyklos, unik 
Nr. 4400-5229-1755, 330kV OL Utena – Postavai, unik 
Nr.4400-5786-1955), kitų inžinerinių statinių Visagino 
sav., Petriškės k., Elektrinės g. 1A rekonstravimo 
projektas. 

Elektrinės g. 1A, Petriškės k., Visagino sav. 

2024/002/01 

- 

Ypatingasis 

Rekonstravimas 

Techninis projektas 

330kV skirstykla 

Procesų valdymo ir automatizavimo dalis. Relinė 
apsauga ir automatika 

2024/002/01-XX-TP-PVA1 

0 

2024-07-25 

Direktorius 

Statinio projekto vadovas 

Statinio projekto dalies vadovas 
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1. TURINYS

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Psl. 

1. Turinys 2 

2. Statinio projekto sudėties žiniaraštis 3 

3. Statinio projekto dalies bylų (segtuvų) sudėties žiniaraštis 4 

4. Statinio projekto dalies bylos (segtuvo) dokumentų sudėties žiniaraštis 4 

5. Aiškinamasis raštas 6 

6. Sąnaudų kiekių žiniaraštis 15 

7. Brėžiniai 
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A 2022.12.18 Statybą leidžiančio dokumento gavimui 

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Elektros tinklų (Ignalinos AE TP 330kV skirstyklos, unik Nr. 
4400-5229-1755, 330kV OL Utena – Postavai, unik Nr.4400-

5786-1955), kitų inžinerinių statinių Visagino sav., Petriškės 
k., Elektrinės g. 1A rekonstravimo projektas  

Projekto dalies (bylos) sudėties žiniaraštis 

Laida 

0 

LT LITGRID AB 2024/002/01-XX-TP-PVA1.BSŽ 

Lapas Lapų 

1 2 

2. STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Pavadinimas Pastabos 

1. BD Bendroji dalis 

2. SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

3. SP Sklypo plano dalis 

4. SK Konstrukcijų dalis 

5. E Elektrotechnikos dalis 

6. PVA Procesų valdymo ir automatizavimo dalis 

7. ER Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 

3. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ (SEGTUVŲ) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. 
Nr. 

Segtuvo 
žymuo 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1. PVA1 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. Relinė 
apsauga ir automatika  

2. PVA2 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. Elektros energijos 
apskaita ir matavimai 

3. PVA3 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. Teleinformacijos 
surinkimas ir perdavimas 

4. PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

1 0 Antraštinis lapas 
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2024/002/01-XX-TP-PVA1.BSŽ 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

1 0 Turinys 

2024/002/01-XX-TP-BD.PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis 

2024/002/01-XX-TP-PVA1.BSŽ 1 0 Statinio projekto dalies bylų (segtuvų) 
sudėties žiniaraštis 

2024/002/01-XX-TP- PVA1.BSŽ 2 0 Statinio projekto dalies bylos (segtuvo) 
dokumentų sudėties žiniaraštis 

2024/002/01-XX-TP- PVA1.AR 9 0 Aiškinamasis raštas 

2024/002/01-XX-TP- PVA1.SKŽ 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

2024/002/01-XX-TP-PVA1.B-01 1 0 330kV Ignalinos TP vienlinijinė schema. 

2024/002/01-XX-TP-PVA1.B-02 2 0 330kV Ignalinos TP pastotės valdymo 
pultas (PVP) 

2024/002/01-XX-TP-PVA1.B-03 5 0 330kV Ignalinos TP +R5 spinta (LN-
450, LN-451, LN-453 WAMS). 

2024/002/01-XX-TP-PVA1.B-04 5 0 330kV Ignalinos TP +R6 spinta (LN-
450, LN-451 ARLA) 

2024/002/01-XX-TP-PVA1.B-05 5 0 330kV Ignalinos TP +R16 spinta (LN-
450 apsaugų II-as komplektas). 

2024/002/01-XX-TP-PVA1.B-06 4 0 330kV Ignalinos TP +R30 spinta (LN-
450 ANKA imtuvas). 

2024/002/01-XX-TP-PVA1.B-07 4 0 330kV Ignalinos TP +R31 spinta (LN-
450 ANKA siųstuvas). 

2024/002/01-XX-TP-PVA1.B-08 8 0 330kV Ignalinos TP +R32 spinta (LN-
450 DFA). 

Priedas 1 1 0 Statinio projekto dalių sprendinių 
tarpusavio suderinimo lentelė 

Priedas 2 2 0 Suderinimo raštas 
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0 2022.12.18 Statybą leidžiančio dokumento gavimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Elektros tinklų (Ignalinos AE TP 330kV skirstyklos, unik Nr. 
4400-5229-1755, 330kV OL Utena – Postavai, unik Nr.4400-

5786-1955), kitų inžinerinių statinių Visagino sav., Petriškės 
k., Elektrinės g. 1A rekonstravimo projektas  

Aiškinamasis raštas 

Laida 

0 

2024/002/01-XX-TP- PVA1.AR 
Lapas Lapų 

1 9 

5. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTO DALIAI RENGTI IR PAGRINDINIŲ 
NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Projektas parengtas pagal šiuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir 
pagrindinius normatyvinius statybos dokumentus: 

Eil.
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas Pastabos 

LR įstatymai: 

1. Nr. IX-2135
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas. (Žin., 
2004, Nr. 69-2382) 

Aktuali 2024-10-18 

2. Nr. IX-884 Energetikos įstatymas Nr. IX-884 Aktuali 2024-07-06 

3. Nr. VIII-1881 Elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984) Aktuali 2024-07-06 

4. Nr. XI-1375
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (Žin., 
2011, Nr. 62-2936) 

Aktuali 2024-08-01 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

5. 
STR 1.01.04: 
2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo 
įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

Aktuali 2023-06-09 

6. 
STR 
1.04.04:2017 

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
Aktuali 2024-07-11 

Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai: 

7. 
STR 2.01.01(4): 
2008 

ESR. Naudojimo sauga Įsigaliojo 2008-01-04 

8. 
STR 2.01.01(2): 
1999  

ESR. Gaisrinė sauga Aktuali 2002-10-05 

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 

9. 
LST 
1569:2012/P:20
18 

Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai Pataisa 2018-11-30 
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Eil.
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas Pastabos 

10. EĮĮT-2012 m. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės Aktuali 2023-10-27 

11. 1-211 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės Aktuali 2021-11-01 

12. 1-100 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės Aktuali 2024-05-25 

13. 1-93 Elektros tinklų apsaugos taisyklės Aktuali 2022-07-23 

14. BGST 2010 m. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės Aktuali 2023-05-01 

15. 1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai Aktuali 2024-04-24 

16. 1-116 Elektros tinklų naudojimo taisyklės Aktuali 2023-07-01 

17. 1-52
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros 
įrenginių įrengimo taisyklės 

Įsigaliojo 2013-04-01 

18. 1-1 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės Įsigaliojo 2012-05-01 

19. 1-309 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės Aktuali 2022-05-13 

20. 1-134
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos 
įrengimo taisyklės 

Aktuali 2022-05-14 

21. 1-303
Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo 
taisyklės 

Aktuali 2020-11-01 

22. 1V-978
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, 
priežiūros ir naudojimo taisyklės 

Aktuali 2024-05-10 

23. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės Aktuali 2018-07-01 

24. IX-1672 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas Aktuali 2024-06-21 

25. 102 Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai Aktuali 2020-05-01 

Užsakovo normatyviniai dokumentai 

26. 
LITGRID AB patvirtinta 
projektavimo užduotis ( PU ) 

Projektavimo užduotis „330kV OL 
Utena-IAE LN452 suformavimas““. 

27. 

http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo
-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/techninio-projekto-
sudeciai/3441 

LITGRID AB reikalavimai techninio 
projekto sudėčiai  

2021-08-13 Nr. 
21IS-147 

28. 

http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo
-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/techniniu-projektu-
specifikacijos/2645 

Techninio projekto techninių 
specifikacijų sudarymui  

2021-08-13 
 Nr. 21NU-261 

29. 
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo
-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/standartiniai-techniniai-

Standartiniai techniniai reikalavimai 
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Eil.
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas Pastabos 

reikalavimai/2632 

Kompiuterinės programinės įrangos sąrašas, pagal techninio projekto dalis 

1. PVA1 
Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Word, Microsoft 
Excel, ZWCAD 2022 

TECHNINIAI RODIKLIAI 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1. Operatyvinė įtampa V 220 DC 

2. Maitinimo įtampa V 230 AC 

3. Dažnis Hz 50 

4. Įtampos grandinių vardinė įtampa V 100 AC 

5. Srovės grandinių vardinė srovė A 1 

6. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

6.1. ĮVADAS 

Elektros tinklų (Ignalinos AE TP 330kV skirstyklos, unik Nr. 4400-5229-1755, 330kV OL 

Utena – Postavai, unik Nr.4400-5786-1955), kitų inžinerinių statinių Visagino sav., Petriškės 

k., Elektrinės g. 1A rekonstravimo projektas parengtas LITGRID AB užsakymu, vadovaujantis 

LITGRID AB patvirtinta projektavimo užduotimi, investicijų projekto Nr. PLRU23031 ir 

Lietuvos Respublikoje galiojančių dokumentų reikalavimais. 

Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių teisių, kaip numatyta 

LR įstatymų nustatyta tvarka. 

Įranga ir rangos darbai perkami kartu. Rangovas statybos montavimo darbus turi vykdyti 

parengęs darbo projektą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius 

dokumentus. 

330 kV Ignalinos TP rekonstravimo eigoje numatomi darbai LN-450 (LN-452): 

- Linijos LN-450 visus įrenginiu pervadinti į LN-452

- Demontuoti LN-450 (LN-452), LN-453 WAMS įrenginius
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- Demontuoti LN-450 (LN-452) ARLA įrenginį

- Demontuoti LN-450 (LN-452) ANKA įrenginius

- Demontuoti LN-450 (LN-452) DFA įrenginius

- Demontuoti ST-450 srovės transformatoriaus antrines grandines

- Atnaujinti brėžinius susijusius su aukščiau išvardintais įrenginiais

- Atnaujinti su pakeitimais susijusias markiruotes ir mnemoschemas.

Visi projektavimo darbai atlikti laikantis LITGRID AB projektavimo užduoties PLRU23031 

reikalavimų.  

Visa Rangovo ir elektros įrenginių gamintojų pateikiama dokumentacija ir įrenginiai turi 

atitikti šiuos standartus ir taisykles (jeigu nenurodyta kitaip):  

 IEC 60255 Elektrinės relės; 

 IEC 60309 Kištukai, kištukiniai lizdai ir jungiamieji prietaisai pramoniniams 

tikslams; 

 IEC 60529 Apvalkalų apsaugos laipsniai (IP kodas); 

 IEC 60617 Brėžinių grafiniai simboliai; 

 IEC 61000-4 Elektromagnetinis suderinamumas. 4 dalis: Matavimo ir testavimo 

metodika; 

 IEC 61082 Dokumentų, naudojamų elektrotechnikoje, ruošimas; 

 IEC 61175 Signalų ir sujungimų žymėjimai; 

 IEC 61346 Struktūrizavimo principai ir nuorodų žymėjimai; 

 IEC 61666 Gnybtų identifikavimas sistemos viduje; 

 LST EN 61850-3:2014 Elektros tiekimo sistemų automatizavimo ryšių tinklai ir 

sistemos. 3 dalis. Bendrieji reikalavimai ; 

 LST EN 61850-4:2011 Elektros tiekimo sistemų automatizavimo ryšių tinklai ir 

sistemos. 4 dalis. Sistemų ir projektų valdymas; 

 LST EN 6126850-5:2013 Elektros tiekimo sistemų automatizavimo ryšių tinklai ir 

sistemos. 5 dalis. Ryšio reikalavimai, keliami funkcijų ir įtaisų modeliams; 

 LST EN 61850-6:2010 Elektros tiekimo sistemų automatizavimo ryšių tinklai ir 

sistemos. 6 dalis. Konfigūracijos aprašymo kalba, skirta ryšiams elektros 

pastotėse su intelektiniais elektroniniais įtaisais; 

 LST EN 61850-7-1:2011 Elektros tiekimo sistemų automatizavimo ryšių tinklai ir 

sistemos. 7-1 dalis. Pagrindinė ryšių struktūra. Principai ir modeliai; 
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 LST EN 61850-7-2:2011 Elektros tiekimo sistemų automatizavimo ryšių tinklai ir 

sistemos. 7-2 dalis. Pagrindinės informacijos ir ryšio struktūra. Abstraktusis ryšio 

paslaugų sietuvas (ACSI); 

 LST EN 61850-7-3:2011 Elektros tiekimo sistemų automatizavimo ryšių tinklai ir 

sistemos. 7-3 dalis. Pagrindinė ryšių struktūra. Bendrųjų duomenų klasės; 

 LST EN 61850-7-4:2010 Elektros tiekimo sistemų automatizavimo ryšių tinklai ir 

sistemos. 7-4 dalis. Pagrindinė ryšių struktūra. Suderinamos loginių mazgų ir 

duomenų objektų klasės; 

 LST EN 61850-8-1:2011 Elektros tiekimo sistemų automatizavimo ryšių tinklai ir 

sistemos. 8-1 dalis. Ryšių specialiųjų paslaugų atvaizdavimas. Atvaizdavimas 

MMS (ISO 9506-1 ir ISO 9506-2) ir ISO/IEC 8802-3 formatu; 

 LST EN 61850-9-2:2012 Elektros tiekimo sistemų automatizavimo ryšių tinklai ir 

sistemos. 9-2 dalis. Ryšių specialiųjų paslaugų atvaizdavimas. Diskrečiosios 

vertės pagal ISO/IEC 8802-3; 

 IEC/IEEE 61850-9-3:2016 Communication networks and systems for power 

utility automation - Part 9-3: Precision time protocol profile for power utility 

automation; 

 LST EN 61850-10:2013 Elektros tiekimo sistemų automatizavimo ryšių tinklai ir 

sistemos. 10 dalis. Atitikties bandymai; 

 IEC 62439-3:2016 Industrial communication networks - High availability 

automation networks - Part 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) and High-

availability Seamless Redundancy (HSR). 

Darbo projekto relinės apsaugos ir automatikos dalies bylos sudėtyje turės būti detalūs 

brėžiniai ir dokumentacijos sąrašai, kurie bus teikiami statybos darbų techniniam įvertinimui 

bei statybos užbaigimui, vadovaujantis PSO patvirtintais 2014-12-19 Nr. NU-347 

„Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darbų 

techninio vertinimo komisijai“ ir 2014-12-19 Nr. NU-347 „Reikalavimai dokumentacijai, 

pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darbų statybos užbaigimo komisijai“. 

Detalūs dokumentacijos sąrašai turi būti suderinti su PSO. 

6.2. ĮRENGINIŲ DEMONTAVIMAS 

Visi demontuojami įrenginiai atvaizduoti brėžiniuose raudona spalva. Demontavimo metu 

turi būti pašalinti brėžiniuose pažymėti įrenginiai ir su jais susiję kabeliai. Automatiniai 
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jungikliai, savosios reikmės ir spintos yra paliekamos. Spintos ir likusi įranga pervadinamos 

pagal esamą situacija. Spintose demontavus įrangą jos pervadinamos į rezervą. Laisvi 

automatiniai jungikliai pervadinami į rezervą. Demontavus įrangą numatoma koreguoti 

esamas markiruotes pagal faktą. Baigus demontavimo darbus visos apsaugos išskyrus 

demontuojamų įrenginių apsaugos turi veikti įprastai. Darbo projekto metu įvertinti visų 

susijusių įrenginių veikimą demontavus numatytą įrangą. Esant būtinybėje darbo projekto 

metu numatyti papildomai demontuojamą įrangą arba papildyti įrangą būtinais komponentais 

pastotės veikimui užtikrinti. Visa demontuojama įranga utilizuojama. 

6.3. DARBO PROJEKTO RUOŠIMAS 

Darbo projektas turi būti paruoštas lietuvių kalba ir pasirašytas atestuotų projektuotojų 

(turinčių teisę Lietuvos Respublikoje vykdyti 330 kV pastočių RAA projektavimo darbus) ir 

apiformintas pagal STR (Lietuvos statybos techninių reglamentų) reikalavimus.  

RAA dalies darbo projekte turi būti pateikiamos 330kV ir kitų įrenginių principinės ir 

montažinės schemos. Schemose turi būti detalizuoti techninio projekto sprendiniai. 

Brėžiniuose turi būti užtikrintos techninio projekto sprendinių įgyvendinimas. Visi pakeitimai 

privalo būti darbo projekto ruošimo eigoje suderinti su Užsakovu ir su projekto vykdymo 

priežiūros vadovu paskirtu pastotės rekonstravimo RAA dalies vadovu. 

6.4. RELINĖS APSAUGOS ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS 

Prie gnybtų rinklių arba įtaisų prijungiami antrinių grandinių kabeliai, laidai ir kabelių 

laidininkai turi būti paženklinti specialiomis žymėmis (markiruotėmis), kuriose turi būti 

nurodyta:  

-laidams ir kabelių laidininkams – abiejų galų, kuriose jungiamas laidas (kabelio

laidininkas): gnybtų rinklės ir gnybto, prie kurio prijungiama, numeriai, grandinės pavadinimas 

(pagal DP principines schemas); 

- kabeliams – kabelio tipas, kabelio žymėjimas (pagal darbo projekto kabelinį žurnalą,

galų prijungimo vietos adresai (į/iš), ilgis. 

Sumontuoti relinės apsaugos ir valdymo įrenginių ir valdymo įrenginių, spintų, pultų ir 

skydų korpusai bei konstrukcijos turi būti prijungti prie įžeminimo kontūro. 

Vienvieliai 1, 15, 2.5, 4 mm2 skerspjūvio laidai prijungiami varžiniu sujungimu, o 

daugiavieliai tokio paties skerspjūvio laidai jungiami uždedant antgalius arba tiesiogiai. 

Patikrinama, ar sumontuotų relinės apsaugos ir valdymo įrenginių, linijų prijunginių 

valdiklių, bendros paskirties valdiklio montavimo instaliacija atitinka projektą ir taisyklių 

reikalavimus. Esant atitikimui toliau tikrinama instaliacijos izoliacijos varža. Izoliacijos varžos 
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matavimai atliekami 1000 – 2500 V įtampos megommetru. Izoliacija bandoma 2000 – 2500 

įtampos megommetru. Aparatai, prietaisai, kuriems 1000 – 2500 V įtampa neleistina, 

bandymo metu turi būti atjungti. 

Relinės apsaugos įrenginiai, linijų prijunginių valdikliai, bendros paskirties valdikliai 

šviesolaidinėmis skaidulomis IEC 61850 protokolu sujungiami su PDT tinklu. Tiesiant 

šviesolaidinį kabelį, būtina griežtai laikytis kabelių gamintojų nurodymų montavimo darbams, 

neviršyti leistinos tempimo jėgos montavimo metu ir nemažinti leistino lenkimo spindulio 

nurodyto kabelio techninėje charakteristikoje. Šviesolaidinių ryšio kabelių tiesimo ir įrengimo 

darbus vykdyti vadovaujantis statybos taisyklėmis “Šviesolaidinių kabelių tiesimas” ST 

2074851.04.0:1999 ir laikytis EĮĮT reikalavimų. 

Įvykdžius statybos etapo montavimo darbus, turi būti atlikti TSPĮ ir relinės apsaugos bei 

valdymo įrenginių konfigūravimo, derinimo ir paleidimo darbai. 

6.5. RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS ĮRENGINIŲ DERINIMAS 

RAA įrenginių derinimas turi būti vykdomas vadovaujantis šio projekto ir LITGRID AB 

„Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas“, EĮĮT, EĮĮB ir kitų galiojančių teisės 

aktų reikalavimais. 

Derinimo darbų metu turi būti išnagrinėta projektinė dokumentacija, aparatų, prietaisų ir 

sistemos charakteristikos, atlikta pirminė prietaisų patikra su reikiamu atskirų elementų 

reguliavimu. 

Toliau atliekamas autonominis posistemių derinimas po montažo užbaigimo, kurio metu 

atliekama atitikčių normoms, taisyklėms ir projektui patikra, atskirų defektinių elementų 

pakeitimas, markiruočių, fazavimo patikra, laikinų apsaugų, valdymo, signalizacijos, blokuočių 

posistemių derinimas ir parametrų koregavimas, techninės ir gamybinės dokumentacijos 

apiforminimas. 

Posistemių įjungimas į darbą gali būti atliktas su sąlyga, kad nebūtų saugos ir 

eksploatacijos sąlygų ir reikalavimų pažeidimo, kad būtų dokumentai apie montavimo darbų 

užbaigimą, nuostatos atitiktų užsakovo nurodytas. 

Derinimo darbų pabaigoje atliekamas kompleksinis relinės apsaugos ir valdymo sistemos 

derinimas su eksploatavimui tinkančiais parametrais, sistemos tinkamumo eksploatacijai 

bandymas, darbo analizė, gamybinės ir techninės dokumentacijos sutvarkymas. 

Objekto įrangos testavimas su LITGRID AB dispečerinio valdymo sistema (PSO DVS) 

atliekamas vadovaujantis „Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos 

nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu“, jo priedu Nr. 8 „Teleinformacijos testavimo tvarka“. 
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Konkretaus įrenginio derinimo darbų organizavimo schema yra tokia: 

Paruošiamieji darbai: 

1. Susipažinti su relinės apsaugos ir automatikos projektu.

2. Susipažinti su Užsakovo pateiktais relinės apsaugos ir automatikos įrenginių

nustatymais. 

3. Paruošti relinės apsaugos ir automatikos įrenginių vidinių konfigūracijų projektą.

4. Vidines konfigūracijas suvesti į specializuotą programinę įrangą.

5. Gauti pavedimą arba nurodymą ir įforminti leidimą dirbti LITGRID AB elektros

tinkluose. 

6. Įvykdyti būtinas darbų saugos priemones (organizacines ir technines), numatytas

pavedime ir nurodyme, vykdant šiuos darbus. 

7. Pravesti darbuotojams darbe saugos instruktažą darbo vietoje.

8. Patikrinti medžiagą ir įrangos komplektiškumą ir išdėstyti jas darbo vietoje.

Darbo eiga : 

1. Patikrinti išorinį ir vidinį montažą.

2. Atlikti antrinių grandinių izoliacijos matavimus ir bandymus.

3. Užkrauti relinės apsaugos ir automatikos terminalus programine įranga su vidinėmis

konfigūracijomis. 

4. Atlikti relių ir kitų antrinių grandinių elementų bei atskirų funkcijų detalų

charakteristikų patikrinimą pagal jų gamintojų techninių dokumentų reikalavimus. 

5. Nustatyti nuostatus ir kitus parametrus pagal įrangos gamintojų bei užsakovo

reikalavimus. 

6. Atlikti matavimo transformatorių charakteristikų patikrinimą.

7. Vykdyti relinės apsaugos ir automatikos suveikimo laiko kontrolinius matavimus, nuo

pašalinio šaltinio paduodant į apsaugą avarinio režimo srovę ir įtampą, kai operatyvinė įtampa 

U=UV.   

8. Išbandyti relinės apsaugos ir automatikos įrangą visoje schemoje kartu su

pagrindiniais komutaciniais ir kitais aparatais, kai operatyvinė įtampa U=0.8*UV. 

9. Atlikti kompleksinį relinės apsaugos ir automatikos įrenginių bandymą.

10. Išbandyti relinės apsaugos ir automatikos įrenginių veikimą, padavus darbinių

parametrų srovę ir įtampą, tai pat nutraukiant – paduodant operatyvinę įtampą bei visais kitais 

galimais darbo režimais 

11. Užpildyti bandymo protokolus ir ataskaitas.
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12. Įforminti pakeitimus darbo projekto schemose.

13. Paruošti eksploatavimo instrukcijas.

Darbo baigimas: 

1. Surinkti įrankius, medžiagas, sutvarkyti darbo vietą.

2. Išvesti brigadą iš darbo vietos.

3. Įforminti darbų pabaigą.

6.6. STATYBOS PABAIGA 

Baigus pastotės statybos darbus, Užsakovui turi būti pateikti matavimų ir bandymų 

protokolai, įrangos eksploatavimo instrukcijos, naudojamų relinės apsaugos įrenginių, linijų 

prijunginių valdiklių, bendros paskirties valdiklio programinė įranga, jos aprašymai ir įdiegimo 

diskai. Užsakovui turi būti pateikti derinimo protokolai lietuvių kalba. Užsakovui taip pat 

pateikiamas darbo projektas su derinimo metu atliktais pakeitimais ir derintojų patvirtintu įrašu 

„Taip pastatyta“. 
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0 2022.12.18 Statybą leidžiančio dokumento gavimui 

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Elektros tinklų (Ignalinos AE TP 330kV skirstyklos, unik Nr. 
4400-5229-1755, 330kV OL Utena – Postavai, unik Nr.4400-

5786-1955), kitų inžinerinių statinių Visagino sav., Petriškės 
k., Elektrinės g. 1A rekonstravimo projektas  

Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Laida 

0 

2024/002/01-XX-TP- PVA1.SŽ 

Lapas Lapų 

1 2 

7. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis reglamento STR1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis ir LST 1516:2015 [5.34] nustatytais 

reikalavimais. 

7.1. RAA ĮRENGINIŲ DEMONTAVIMO ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Įrenginio 

tipas, 

markė 

Mato 

vnt. 
Kiekis Papildomi 

duomenys 

1. 330 kV Ignalinos TP

1.1. 
R5 spintoje LN-450 ir LN-453 WAMS (F1, F 

3) demontavimas
kompl. 2 

1.2. R6 spintoje LN-450 ARLA ( F01) demontavimas kompl. 1 

1.3. R16 spintoje REMI (U1) demontavimas kompl. 1 

1.4. 
R30 spintoje inverteris (U6), AVPA (U4), ANKA 

(U2) demontavimas 
kompl. 3 

1.5. 
R31 spintoje inverteris (U6), AVPA (U3), ANKA-

14M (U1), -110V reostatų bloko demontavimas 
kompl. 4 

1.6. 
R32 spintoje LN-450 DFA (K1, K2, I21, I22, PY8, 

6BN) demontavimas 
kompl. 6 

1.7. Kabelių demontavimas m. 400 

7.2. MONTAVIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Pozi- 

cija, 

eil.nr. 

Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 
Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

1. 330 kV Ignalinos TP

1.1.  
Markiruočių keitimas dėl LN-450 pasikeitimo į LN-
452  

kompl. 1 

1.2.  Markiruočių keitimas demontuojamų įrenginių kompl. 1 
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Pozi- 

cija, 

eil.nr. 

Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 
Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

1.3.  Užrašų keitimas dėl demontuojamų įrenginių kompl. 1 

1.4.  
Spintos ertmių duryse, atsiradusių dėl 
demontuojamų įrenginių užpildymas 

kompl. 6 

7.3. DERINIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Pozi- 

cija, 

eil.nr. 

Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 
Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

1. 330 kV Ignalinos TP

1.1.  
Esamų valdiklių derinimas (atnaujinimas) susijęs 

su demontuojama įranga 
kompl. ≥7 

1.2.  Mnemoschemų atnaujinimas kompl. 1 

1.3.  Atnaujintų markiruošių patikra kompl. 1 
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Relinės apsaugos ir automatikos dalis.
330kV Ignalinos TP vienlinijinė schema.
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Relinės apsaugos ir automatikos dalis.
330kV Ignalinos TP pastotės valdymo pultas (PVP)
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Elektros tinklų (Ignalinos TP 330kV skirstyklos) Elektrinės g. 1A, 
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sav., kapitalinio remonto projektas
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-37
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga

Relinės apsaugos ir automatikos dalis. 
330kV Ignalinos TP +R5 spinta (LN-450, LN-451, 

LN-453 WAMS).
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1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-37
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-43  lapas 1
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga
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Relinės apsaugos ir automatikos dalis.
330kV Ignalinos TP +R6 spinta (LN-450, LN-451 ARLA). 
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rekonstravimo projektas
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-44  lapas 1
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga

Lapas Lapų Laida
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-45  lapas 1
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga

Lapas Lapų Laida
2024/002/01-XX-DP-PVA1.B-04
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-45 lapas 2
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga

Lapas Lapų Laida
2024/002/01-XX-DP-PVA1.B-04
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-46.1  lapas 1
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga

Lapas Lapų Laida
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-131 lapas 1
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga
3. Plokštė 6U, kurioje šiuo metu sumontuotas REMI 16/12 įrenginys pakeisti į dvi 3U plokštes.

Relinės apsaugos ir automatikos dalis. 
330kV Ignalinos TP +R16 spinta (LN-450 apsaugų II-as 

komplektas). 

 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui
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Laida

Lapas Lapų

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

2024/002/01-XX-TP-PVA1.B-05
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0

Elektros tinklų (Ignalinos AE TP 330kV skirstyklos, unik Nr. 
4400-5229-1755, 330kV OL Utena - Postavai, unik 

Nr.4400-5786-1955), Visagino sav., Petriškės k., Elektrinės g. 1A 
rekonstravimo projektas
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-132 lapas 1
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga

Lapas Lapų Laida
2024/002/01-XX-TP-PVA1.B-05
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-134 lapas 2
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga

Lapas Lapų Laida
2024/002/01-XX-TP-PVA1.B-05
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-136 lapas 1
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga

Lapas Lapų Laida
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-137.1 lapas 1
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga

Lapas Lapų Laida
2024/002/01-XX-TP-PVA1.B-05
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-146 lapas 1
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga

Relinės apsaugos ir automatikos dalis. 
330kV Ignalinos TP +R30 spinta (LN-450 ANKA 

imtuvas).

0 2024-07-15  Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui
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LT LITGRID AB

Laida

Lapas Lapų

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

2024/002/01-XX-TP-PVA1.B-06
1 4

0

Elektros tinklų (Ignalinos AE TP 330kV skirstyklos, unik Nr. 
4400-5229-1755, 330kV OL Utena - Postavai, unik 

Nr.4400-5786-1955), Visagino sav., Petriškės k., Elektrinės g. 1A 
rekonstravimo projektas
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-147 lapas 1
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga

Lapas Lapų Laida
2024/002/01-XX-TP-PVA1.B-06
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-148 lapas 1
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga

Lapas Lapų Laida
2024/002/01-XX-TP-PVA1.B-06
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-148 lapas 2
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga

Lapas Lapų Laida
2024/002/01-XX-TP-PVA1.B-06
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-149 lapas 1
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga

Relinės apsaugos ir automatikos dalis. 
330kV Ignalinos TP +R31 spinta (LN-450 ANKA 

siųstuvas). 

0 2024-07-15  Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui
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LT LITGRID AB

Laida

Lapas Lapų

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

2024/002/01-XX-TP-PVA1.B-07
1 4

0

Elektros tinklų (Ignalinos AE TP 330kV skirstyklos, unik Nr. 
4400-5229-1755, 330kV OL Utena - Postavai, unik 

Nr.4400-5786-1955), Visagino sav., Petriškės k., Elektrinės g. 1A 
rekonstravimo projektas
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-150 lapas 1
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga

Lapas Lapų Laida
2024/002/01-XX-TP-PVA1.B-07
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-151 lapas 1
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga

Lapas Lapų Laida
2024/002/01-XX-TP-PVA1.B-07
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-151 lapas 2
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga

Lapas Lapų Laida
2024/002/01-XX-TP-PVA1.B-07
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-152 lapas 1
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga
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Relinės apsaugos ir automatikos dalis. 
330kV Ignalinos TP +R32 spinta (LN-450 DFA).

0 2024-07-15  Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui
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LT LITGRID AB

Laida

Lapas Lapų

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

2024/002/01-XX-TP-PVA1.B-08
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0

Elektros tinklų (Ignalinos AE TP 330kV skirstyklos, unik Nr. 
4400-5229-1755, 330kV OL Utena - Postavai, unik 

Nr.4400-5786-1955), Visagino sav., Petriškės k., Elektrinės g. 1A 
rekonstravimo projektas
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-153 lapas 1
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga
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Lapas Lapų Laida
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-154 lapas 1
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-154 lapas 2
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-154 lapas 3
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-154 lapas 4
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga

Lapas Lapų Laida
2024/002/01-XX-TP-PVA1.B-08
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-155 lapas 1
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga

Lapas Lapų Laida
2024/002/01-XX-TP-PVA1.B-08
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Pastaba:
1. Brėžinys padarytas rementis brėžiniu 743-XX-SDP-PVA-T7.B-155 lapas 2
2. Raudona spalva atvaizduojama demontuojama įranga

Lapas Lapų Laida
2024/002/01-XX-TP-PVA1.B-08
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PRIEDAI 



5. STATINIO PROJEKTO DALllJ SPRENDINllJ TARPUSAVIO SUDERINIMO LENTELE

Eil. Bylos Atsakingo projekto 
dalies vadovo vardas, 

Nr. (segtuvo} zymuo pavarde 

1. 2024/002/01-XX-TP-BD

2. 2024/002/01-XX-TP-SO

3. 2024/002/01-XX-TP-SP

4. 2024/002/01-XX-TP-SK

5. 2024/002/01-XX-TP-E

6. 2024/002/01-XX-TP-PVA

7. 2024/002/01-XX-TP-TK
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LITGRID AB 
Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8 
LT-05131 Vilnius 

+370 707 02171
info@litgrid.eu
www.litgrid.eu

Įmonės kodas 302564383 
PVM mokėtojo kodas LT100005748413

2024-10-   Nr. 24SD-  

DĖL TECHNINIO PROJEKTO „ELEKTROS TINKLŲ (IGNALINOS AE TP 330KV 
SKIRSTYKLOS, UNIK NR. 4400-5229-1755, 330KV OL UTENA – POSTAVAI, UNIK 
NR.4400-5786-1955), KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ VISAGINO SAV., PETRIŠKĖS K., 
ELEKTRINĖS G. 1A REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“ SUDERINIMO 

Šiuo raštu informuojame, kad LITGRID AB suderino ypatingo statinio „Elektros 
tinklų (Ignalinos AE TP 330kV skirstyklos, unik Nr. 4400-5229-1755, 330kV OL Utena – 
Postavai, unik Nr.4400-5786-1955), kitų inžinerinių statinių Visagino sav., Petriškės k., 
Elektrinės g. 1A rekonstravimo projektas“ techninio projekto Nr. 2024/002/01 bylas pagal šį 
sąrašą: 

Eil. Nr. Bylos (segtuvo) žymuo Pavadinimas 
1. 2024/002/01-XX-TP-BD Bendroji dalis 
2. 2024/002/01-XX-TP-TK Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 
3. 2024/002/01-XX-TP-KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
4. 2024/002/01-XX-TP-E2 Elektros linijų dalis 
5. 2024/002/01-XX-TP-E1 Elektrotechnikos dalis 
6. 2024/002/01-XX-TP-SP Sklypo plano dalis 

7. 2024/002/01-XX-TP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 
dalis 

8. 2024/002/01-XX-TP-SK Konstrukcijų dalis 
9. 2024/002/01-XX-TP-SK.TS Konstrukcijų dalis. Techninės specifikacijos 
10. 2024/002/01-XX-TP-SK.IS Konstrukcijų dalis. Inžineriniai skaičiavimai 

11. 2024/002/01-XX-TP-PVA1 Procesų valdymo ir automatizavimo dalis. Relinė 
apsauga ir automatika 

12. 2024/002/01-XX-TP-PVA2 Procesų valdymo ir automatizavimo dalis. Elektros 
energijos apskaita ir matavimai. 

13. 2024/002/01-XX-TP-PVA3 Procesų valdymo ir automatizavimo dalis. 
Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas 

Tinklo pertvarkymo projektų skyriaus 
Projektų vadovas  

mailto:info@litgrid.eu
mailto:vaidotas.vasiliauskas@connectolietuva.lt
mailto:marius.vitartas@litgrid.eu
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Dokumento registracijos data ir numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

Parašo paskirtis

Pasirašymo vieta

Pasirašiusio asmens kontaktinė informacija

Parašo sukūrimo data ir laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EE, AS Sertifitseerimiskeskus, OID.2.5.4.97=NTREE-
10747013, EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas




