Statytojas:

Statinio projekto
pavadinimas:

Statybos riasis:

Statinio kategorija:

Etapas:
Projekto dalis:

Tomo Zymuo:

Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr. A13 Klaipéda-Liepoja

sankryzos, esancios 36,36 km (su rajoniniu keliu Nr. 2304
Darbénai-Sventoji) rekonstravimo techninio darbo projekto
parengimas ir projekto vykdymo priezitira

Rekonstrukcija

Ypatingasis

Techninis darbo projektas

Bendroji

23/187-00-TDP-B

Tomas: 1
Laida: 0
Atestato Nr. Pareigos ParaSas Vardas Pavarde

PV
PDV

Kaunas
2024



PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

gl: Bylos (segtuvo) Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1 23/187-00-TDP-B 0 Bendroji
2. 23/187-00-TDP-S 0 Susisiekimo
3. 0 Elektrotechnikos dalis.
23/187-00-TDP-E Apsvietimo elektros tinklai
4. 23/187-00-TDP-SO 0 Pasirengimo statybal ir statybos
darby organizavimo
5. 3/187-00-TDP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo
0 2024-08 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr. A13
KVAL Klaipéda-Liepoja sankryZzos, esancios 36,36 km (su
PATV. rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbénai-Sventoji)
DOK. NR.

rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir
projekto vykdymo prieziiira

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Valstybinés reik§més magistralinis kelias Nr. A13
Klaipéda-Liepoja sankryza, esanti 36,36 km (su rajoniniu
keliu Nr. 2304 Darbénai-Sventoji)

LT

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Projekto sudéties ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU

23/187-00-TDP-B-PSZ 1 1




BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumenty sudéties Ziniarastis

keliu Nr. 2304 Darbénai-Sventoji)

Dokumento Zymuo Lapy sk.| Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos
23/187-00-TDP-B-PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
23/187-00-TDP-B-BSZ 2 0 Bylos sudéties ziniarastis
23/187-00-TDP-B-BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai

23/187-00-TDP-B-PD 2 0 Pagrm(.hnu; jstatymy ir normatyviniy dokurflentq,
kuriy pagrindu parengtas projektas, sarasas
23/187-00-TDP-B-SS 1 0 Atlikty suderinimy ir pritarimy sarasas
23/187-00-TDP-B-TSA 1 0 Projekto daliy tarpusavio suderinimumo aktas
23/187-00-TDP-B-P| 1 0 Naudotos hcencupotos prOJekvtawmo programingés
jrangos saraSas
23/187-00-TDP-B-BAR 12 0 Bendrasis aiskinamasis rastas
23/187-00-TDP-B-BTS 9 0 Bendroji techniné specifikacija
Priedai
- 5 Techniné uzduotis
PVK 1 Potvarkis dél atsakingy asmeny objekte paskyrimo
- 2 Kvalifikacijos atestaty kopijos
Nr. TIIIS1-20230620-043191 10 Topografinis planas
y Rastas ,,Dél inzineriniy geologiniy tyrimy (nr.
ZGR(p)-2023-3064 3 45118-2023) ataskaitos vertinimo
45118-2023 35 Projektiniy inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita
) 34 Transporto srauty tyrimo ir eismo modeliavimo
ataskaita
10.13-2024-648 15 Keliy saugumo audito ataskaita
Nr. VK-56 5 Keliy proj ekt.q.!(ehq saugumo audito vertinimo
komisijos posédzio protokolas
- 61 Kelio gatvés ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys
- 21 Nekilnojamoji turto registro duomeny bazés israsai
0 2024-08 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr. A13
KVAL Klaipéda-Liepoja sankryZzos, esancios 36,36 km (su
PATV. rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbénai-Sventoji)
DOK. NR. rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir
projekto vykdymo prieziiira
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Valstybinés reik§més magistralinis kelias Nr. A13
Klaipéda-Liepoja sankryza, esanti 36,36 km (su rajoniniu

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bylos sudéties Ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT
23/187-00-TDP-B-BSZ 1 2




Nr. 2-13303 Derinimo su [Jjjj nuoraSas

Nr. 2-18283 Derinimo su [Jjjjj statybu metu nuoraSas

VieSinimo ataskaita

Vieso susirinkimo protokolas

~ i~ w

Vieso susirinkimo dalyviy sarasas

Prisijungimo salygos terminuotam elektros jrenginiy

TER24-B6033 4 e
prijungimui

Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo

ISK25-40034 2 (rekonstravimo) salygos

Palangos miesto savivaldybés administracijos rastas
,,Dél derinimo*

Valstybinés misky urédijos rastas ,,Dél projekto
derinimo*

rengiamy keliy ir kelio statiniy projekty
2 koordinavimo komisijos posédzio protokolas

P158037 I projckto derinimo suvesting

Palangos miesto savivaldybés administracijos rastas
,,Dél sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas,
inZinerinius tinklus statyti jiems funkcijojuoti
bitinus statinius, jrengti ploks¢iuosius
horizontaliuosius inzinerinius statinius valstybinéje
zemgje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai.

25SUT-8765 6

16 Uzsakovo technin¢ specifikacija

Bréziniy Ziniarastis

Bréz. Nr. | Lapuy sk. Laida Brézinio pavadinimas ir Zymuo Pastabos

01 1 0 Suvestinis inzineriniy tinkly planas. Auksc¢iy planas. M1:500
23/187-00-TDP-B-B1

3 0 Skersiniai profiliai (I variantas) M1:50

02 23/187-00-TDP-S-B4

3 0 Skersiniai profiliai (II variantas) M1:50

03 23/187-00-TDP-S-B5

DOKUMENTO SIFRAS LAPAS| LAPU LAIDA

22/2218-00-TDP-MA-AR 2 2 0




BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Nr. Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
I. SKLYPAS
Sklypo plotas (valstybinés reikSmés o . S
1.1 | magistralinio kelio Nr. A13 Klaipéda- Sprendiniai SUpro) elftuOt.l. laisvoje
P valstybinéje zeméje
Liepoja)
Sklypo plotas (valstybinés reik§més Unikalus Nr. 4400-4977-4898
1.2 LI ) .. % .. m2 12730,0 Kadastro Nr. 2501/7001:4
rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji)
Palangos m k.v.
Sklypo plotas (valstybinés reik§més Unikalus Nr. 4400-4977-7190
1.3 | D<Ybo plotar s e | m2 38650,0 Kadastro Nr. 2501/7001:3
rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji)
Palangos m k.v.
I11. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Kelias Nr. A13 Klaipéda-Liepoja (4400-3516-0880)
1.1.] kategorija - 11
1.2.] ilgis* km 11,197 Remontuojamas 0,240 km ilgio ruozas
1.3.] eismo juosty skaiCius Vnt. 2
1.4.] eismo juostos plotis m 3,50
1.5.] vaziuojamosios dalies plotis m 7,00
2. Kelias Nr. 2304 Darbénai-Sventoji (4400-5109-5378)
2.1.| kategorija - v
2.2.| ilgis* km 0,665 Remontuojamas 0,100 km ilgio ruozas
2.3.| eismo juosty skaicius Vnt. 2
2.4.| eismo juostos plotis m 3,00 Ziedinés sankryzos ribose 3,50 m
2.5.| vaziuojamosios dalies plotis m 3,50 Ziedinés sankryzos ribose 7,00 m
3. Kelias Nr. 2304 Darbénai-Sventoji (4400-5109-5380)
2.1.| kategorija - v
2.2.| ilgis* km 1,778 Remontuojamas 0,100 km ilgio ruozas
2.3.| eismo juosty skaiCius Vnt. 2
2.4.| eismo juostos plotis m 3,00 Ziedinés sankryZos ribose 3,50 m
2.5.| vaziuojamosios dalies plotis m 3,50 Ziedinés sankryZos ribose 7,00 m
4. inZineriniai tinkai (apSvietimas)
4.1.| elektros tinkly ilgis m 940,0 AL 4x16 vnt.; mm2
4.2.| elektros tinkly ilgis m 238.,0 Cu 3x1,5 / vnt.; mm?2
5. inZineriniai tinkai (lietaus nuotekos)
5.1.| InZineriniy tinkly ilgis m 192,0 Nesudétingas statinys, SLD nereikalingas
5.2.| Vamzdzio skersmuo mm 160
0 2024-08 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr. A13
KVAL Klaipéda-Liepoja sankryZzos, esancios 36,36 km (su
PATV. rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbénai-Sventoji)
DOK. NR. rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir
projekto vykdymo prieziiira
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Valstybinés reik§més magistralinis kelias Nr. A13
Klaipéda-Liepoja sankryza, esanti 36,36 km (su rajoniniu
keliu Nr. 2304 Darbénai-Sventoji)

LT

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bendrieji statinio rodikliai 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY

23/187-00-TDP-B-BSR 1 2




* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés tikio ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus
Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy (STR1.04.04:2017).

_ (vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

DOKUMENTO SIFRAS LAPAS| LAPU LAIDA

23/187-00-TDP-B-BSR 2 2 0




PAGRINDINIU ISTATYMU IR NORMATYVINIU DOKUMENTU, KURIU PAGRINDU

PARENGTAS PROJEKTAS,SARASAS

1-1240 “Lietuvos Respublikos statybos Jstatymas

VIII-787 ,,Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas®

I-1120 ,,Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

1-2223 | Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas‘

1-891 ,,Lietuvos Respublikos keliy jstatymas*

IT ASFALTAS 24 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés*
IT SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés*
IT SS 17 ,,Automobiliy keliy dangy siiiliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés®

IT VZ 14 ,, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés®

IT ZM 12 , Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés®

IT ZS 17 ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*
KPT VNS 16 ,,Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisykleés*

KTR 1.01:2008 ,,Keliy techninis reglamentas‘

»Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas*

P]T KZA 08 , Kelio Zzenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés*

R ISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos*
STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

0 2024-08 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr. A13
KVAL KlalperzdajL.lepOJg sankryzos, esanélo§ 36,36 km (su
PATV. rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbénai-Sventoji)
DOK. NR.

projekto vykdymo prieziiira

rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

keliu Nr. 2304 Darbénai-Sventoji)

Klaipéda-Liepoja sankryza, esanti 36,36 km (su rajoniniu

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

Pagrindiniy jstatymy ir normatyviniy

dokumenty, kuriy pagrindu parengtas 0
projektas, sarasas

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU

23/187-00-TDP-B-PD 1 2




STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*
STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys*
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg

padariniy Salinimas*

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

STR 2.01.01 (1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01 (2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

STR 2.01.01 (3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

STR 2.01.01 (4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®

STR 2.01.01 (5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo*

STR 2.01.01 (6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos i§saugojimas‘
STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas**

TRA ASFALTAS 24 ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas*

TRA BITUMAS 23 ,,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy

aprasas®

TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,

techniniy reikalavimy aprasas®

TRA SS 15 ,,Automobiliy keliy dangy siiiliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas*

TRA UZPILDAI 19 ,,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apragas®

TRA VZ 12, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apragas*

TRA ZM 12 , Keliy zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasas“

TRAT SST 14 ,,Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo taisyklés*
T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés*

»Keliy eismo taisyklés*

,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés*

»Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés*

DOKUMENTO SIFRAS LAPAS| LAPU LAIDA

23/187-00-TDP-B-PD 2 2 0




ATLIKTU SUDERINIMU IR PRITARIMU SARASAS

Derinanti organizacija

Suderinimo tekstas

Derinimo vieta

A13 EOS 36,36km ziediné sankryZa su
2304.2024-09-13

Pridedami dokumentai

A13 EOS 36,36 km su 2304 zZiedo statyba

darby metu2304. 2024-12-17

Pridedami dokumentai

Palangos miesto savivaldybeés
administracija.

2025-01-21. Derinimas, suvestinis A13

23/187-TDP-B-B1
Pridedami dokumentai

Suderinta. Pries 3 paras iki darby pradzios

bitina paimti rastiskg sutikimg zemes
kasimo darbams. EL. p.

23/187-TDP-B-B1

Atsizvelgdama | tai, kad planuojamos
rekonstruoti sankryzos darby zona
nepatenka j Misky urédijos patikéjimo
teise valdomus Zzemés sklypus, unikaliis
Nr. 4400-3944-6590, 4400-2379-9579,
4400-2489-9258 ir 4400-2081-0413,
Misky urédija derina Jusy 2025-01-21
pateikta projekto plang su sglyga, kad
Misky urédijos zemés sklypuose nebus
atlieckami darbai ir naudojimo salygos
nebus apribojamos papildomomis
apsaugos zonomis ar kitaip apribojamos
Jju daiktinés teisés.

Pridedami dokumentai

2025-09-10. Pritarta. Registracijos

Pridedami dokumentai

numeris P158037
0 2024-08 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

KVAL
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr. A13
Klaipéda-Liepoja sankryzos, esan¢ios 36,36 km (su
rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbénai-Sventoji)
rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir
projekto vykdymo prieziiira

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Valstybinés reik§més magistralinis kelias Nr. A13
Klaipéda-Liepoja sankryza, esanti 36,36 km (su rajoniniu
keliu Nr. 2304 Darbénai-Sventoji)

DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAIDA

Atlikty suderinimy ir pritarimy sgrasas 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS

DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS | LAPU

23/187-00-TDP-B-SS 1 1




PROJEKTO DALIU TARPUSAVIO SUDERINAMUMO AKTAS

Projekto/ projekto dalies vadovas Rengiama projekto dalis Suderinimas
Bendroji
Suderinta
Susisiekimo
Suderinta
Elektrotechnikos Suderinta
Pasirengimo statybai ir statybos
organizavimo
Suderinta
Statybos skai¢iuojamosios kainos | Suderinta
nustatymo dalis

0 2024-08 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr. A13
KVAL Klalpc?dajplepOJg sankryzos, esanéws 36,36 km (su
PATV. rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbénai-Sventoji)
DOK. NR.

rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir
projekto vykdymo prieziiira

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Valstybinés reik§més magistralinis kelias Nr. A13
Klaipéda-Liepoja sankryza, esanti 36,36 km (su rajoniniu
keliu Nr. 2304 Darbénai-Sventoji)

LT

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Projekto daliy tarpusavio suderinimumo aktas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY

23/187-00-TDP-B-TSA 1 1




NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Fil. Projekto sudedamosios dalys Naudota licencijuota
N projektavimo
r. Tomo iymuo Pavadinimas programiné iranga
ey ,,Microsoft Office*,
L Bendroji dalis AutoCAD Civil 3D*
e . ,Microsoft Office®,
2. Susisiekimo dalis _AutoCAD Civil 3D
3 Apsvietimas ,,Microsoft Office®,
' P ,AutoCAD Civil 3D
4 Pasirengimo statybai ir statybos darby ,Microsoft Office®,
’ organizavimo dalis ,LAutoCAD Civil 3D
5 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo ,,Microsoft Office*,
' dalis ,.S1stela“
0 2024-08 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr. A13
Klaipéda-Liepoja sankryzos, esan¢ios 36,36 km (su

KVAL > !
PATV. rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbénai-Sventoji)
DOK. NR. rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir

projekto vykdymo prieziiira

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

| Valstybinés reik§més magistralinis kelias Nr. A13
Klaipéda-Liepoja sankryza, esanti 36,36 km (su rajoniniu
keliu Nr. 2304 Darbénai-Sventoji)

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

Naudotos licencijuotos projektavimo 0
programinés jrangos sarasas

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU

LT 23/187-00-TDP-B-P] 1 1




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1. ESAMA PADETIS

Valstybinés reikSmés magistralinio sankryzos Nr. A13 Klaipéda-Liepoja sankryzos rekonstravimo,
jrengiant zieding sankryza 36,36 km (sankryza su valstybinés reikSmés rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbénai-
Sventoji), techninio darbo projekto uzsakovas — AB BB Projcktiniai pasitlymai parengti
vadovaujantis sutartimi, technine uZzduotimi, projektiniy pasiilymy rengimo uZduotimi, projektavimo
saglygomis, bei normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

Projektinius pasitlymus parenge |
e

Sis aikinamasis rastas apima valstybinés reikimés magistralinio sankryzos Nr. A13 Klaipéda-
Liepoja rekonstravimo, jrengiant zieding sankryza 36,36 km (sankryza su valstybinés reikSmés rajoniniu
keliu Nr. 2304 Darbénai-Sventoji), projektiniy pasitilymy sprendinius ir turi biiti skaitomas kartu su
bréziniais. Sio aiskinamojo rasto turinys negali biiti taikomas kitiems objektams.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad
projekto sprendiniai atitinka nustatytus esminius statiniy reikalavimus, istatymy, kity teisés akty,
privalomyjy projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomengs ir
treCiyjy asmeny interesy.

1. lentelé. Informacija apie projektuojama objekta

Statybos vieta Magistralinio sankryzos Nr. A13 Klaipéda-Liepoja sankryZa su rajoniniu keliu Nr.
2304 Darbénai-Sventoji (Palangos miesto savivaldybé)

Statybos riisis Rekonstrukcija

Statinio projekto etapas Techninis darbo projektas

Valstybinés reikSmés magistralinio sankryzos Nr. A13 Klaipéda-Liepoja ir valstybinés reik§mes
rajoninio sankryzos Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryza yra Palangos rajone. Siame ruoZe eismo
intensyvumas 2023 mety duomenimis kelyje Nr. A13 2023 mety duomenimis ((ruozas iki sankryzos)
ruozo pradzia — 24,67 km, pabaiga — 36,46 km, posto vieta — 25,258 km) — 7769 aut./p., 1§ kuriy

krovininio transporto — 480 aut./p., ((ruoZas uz sankryzos) ruozo pradzia — 36,46 km, pabaiga — 41,73 km,
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posto vieta — 39,169 km) — 3237 aut./p., i§ kuriy krovininio transporto — 451 aut./p. Kelyje Nr. 2304
((ruozas iki sankryzos) ruozo pradzia — 3,336 km, pabaiga — 9,747 km, posto vieta — 9,5 km) — 1110
aut./p., i§ kuriy krovininio transporto — 64 aut./p., ((ruozas uz sankryzos) ruozo pradzia — 9,747 km,

pabaiga — 11,561 km, posto vieta — 9,944 km) — 2986 aut./p., 1§ kuriy krovininio transporto — 98 aut./p.,

1. pav. Objekto vieta

Geologinés salygos
Geomorfologiniu poziiiriu tyrimy plotas yra Biitingés terasuotoje pajiirio lygumoje.

Geologiniu pozitiriu aikstel¢je sutikti antropogeniniai (t IV), eoliniai (v IV) ir fliuvioglacialiniai (f
[T bl) dariniai.

Antropogeniniai dariniai (t [V) — tai keliy ir sankryZos jrengimo metu susiformave pilti gruntai,
kurie tirtame plote sutinkami iki 0,20 — 1,00 m gylio.

Eoliniai dariniai (v IV) — tai holoceno laikotarpiu susiformav¢ supustyti gruntai, sutikti beveik
visame tirtame plote iki 1,50 — 2,40 m gylio.

Fliuvioglacialiniai dariniai (f III bl) — tai didesnéje dalyje tirto ploto iki pragrezto 3,00 m gylio
sutikti ledyniniy vandens srauty sunesti gruntai.

Antropogeniniai dariniai:

IGS-1 — Planingai supiltas: tankus mazai dulkingas molingas gerai iSrusiuotas smelis, vietomis su
maza (1,7%) organinés medZiagos priemaiSa. Sluoksnis supiltas Gr.SZ-1, Gr.4, Gr,SZ-5, Gr.6 ir Gr.SZ-10
— Gr.SZ-12 nuo 0,00 — 0,25 m iki 0,20 — 0,90 m gylio. Sluoksnio storis — 0,10 — 0,80 m.
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IGS-2 — Planingai supiltas: vidutinio tankumo mazai dulkingas molingas zZvyringas smélis su maza
(1,8%) organinés medziagos priemaisa. Sluoksnis paklotas Gr.7 — Gr.SZ-9 nuo 0,20 — 0,40 m iki 0,50 —
1,00 m gylio. Sluoksnio storis — 0,20 — 0,60 m.

Eoliniai dariniai (v IV):

IGS-3 — Purus tolygiai iSrtuSiuotas smelis. Sluoksnis sutiktas beveik visuose greZiniuose (iSskyrus
Gr.SZ-10) nuo 0,20 — 1,00 m iki 1,50 — 2,40 m gylio. Sluoksnio storis — 1,20 — 1,80 m.

Fliuvioglacialiniai dariniai (f I1I bl):

IGS-4 — Tankus blogai iSriiSiuotas smélis. Sluoksnis sutiktas Gr.4, Gr.7, Gr.8, Gr.SZ-10, Gr.11 ir
Gr.SZ-12 nuo 0,35 — 2,40 iki pragrezto 3,00 m gylio. Sluoksnio padas nenustatytas, iSskyrus Gr.SZ-10 iki
1,40 m gylio esantj tarpsluoksnj, kurio storis yra 1,05 m.

IGS-5 — Labai tankus mazai dulkingas molingas pakopinés sanklodos zvyringas smeélis. Sluoksnis
rastas Gr.SZ-1 — Gr.SZ-3, Gr.SZ-5, Gr.SZ-6, Gr.SZ-9 ir Gr.SZ-10 nuo 1,40 — 2,40 m iki 2,20 — pragrezto
3,00 m gylio. Sluoksnio storis nustatytas tik Gr.SZ-10 ir siekia 0,80 m, o kitais gr¢Ziniais nenustatytas,
kadangi padas jais nepasiektas.

Hidrogeologinés salygos
Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis poZeminio vandens lygio

stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu. 2023 mety rugpjicio ménesj vykusiy lauko darby
metu pozeminis vanduo sutiktas visuose greziniuose 2,20 — 2,80 m (7,68 — 8,42 m abs. a.) gylyje nuo
esamo Zemeés pavirsiaus.

Tai gruntinis vanduo, esantis eoliniuose ir fliuvioglacialiniuose dariniuose. Vandenys maitinami
krituliy vandenimis infiltraciniu biidu, o i$sikrauna j vakarus, apie 2 km nuo tiriamo ploto esancig Baltijos
jiirg.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidZio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti apie 1,0 m
virs§ lauko darby metu nustatyto lygio.

Zeldiniai

Sankryzos juostos ribose esantys medZiai bei kriimai, patenkantys i sankryZos grioviy ribas ir
keliantys pavojy statinio konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-
507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. jsakymo Nr. 3-502 redakcija)
patvirtinto GeleZinsankryzos keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinsankryzos zZeldiniy apsaugos
zonoje ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje augan¢iy medziy ir kriimy pripazinimo
kelianciais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianc¢iy gelezinsankryzos
keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, geleZinsankryzos Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmes
automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais
(toliau — Aprasas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo (toliau — Jstatymas) nuostatomis:
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e [statymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi biiti atlikta saugotiny zeldiniy
biklés ekspertize;

e saugotini zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios
institucijos iSduotg leidima;

e pagal galimybes atsizvelgti | zeldiniy Salinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus nuo kovo 15
dienos iki rugpjiicio 1 dienos.

Projekte numatoma Salinti tik menkaverCius krimus ir nesaugotinus medzius augancius ant
inZinerinio statinio ir patenkancius j darby zong.

Vandens telkiniai
Rekonstruojamos sankryzos ribose néra vandens telkiniy ar pralaidy.

InZineriniai tinklai

Rekonstruojamo sankryzos ruoze sutinkami tokie inzineriniai tinklai: antZeminiai ir poZeminiai
elektros perdavimo tinklai, rysiy.

Kelig Nr. 2304 nuo Pk 97+78 iki Pk 97+88 statmenai kerta 4 rySiy linijos ir elektros kabelis.
Elektros kabelis paklotas apsauginiame d75 cm vamzdyje. Viena i§ rySiy linijy linijy jrengta
apsauginiame d110 mm vamzdyje. Trims rySiy linijoms numatomas apsaugojimas sudedamais d110 mm
plastikiniais vamzdziais.

Nuo Pk 97+88 sankryzos nr. 2304 deSinéje pus¢je Salia sankryzos lygiagreciai keliui paklotas
elektros kabelis apsauginiame d75 cm vamzdyje. Kelyje Nr. A13 kabelis elektros kabelis paklotas kairéje
sankryZos pusé¢je Salia sankryZos sklypo ribos apsauginiame d75 cm vamzdyje.

Rysiy ir elektros linijos numatomam sankryzos rekonstravimui netrukdo ir po darby islaiko
reikalaujamus gabaritus.

Konstrukeijos sausinimui suprojektuotas konstrukcijos drenazas prijungiamas j suprojektuotus
infiltracinius Sulinius. PavirSinis lietaus vanduo nuo Ziedinés sankryzos surenkamas lietaus surinkimo
trapais ir iSvedamas j esamus sankryzos griovius.

metu bus jrengti sankryzos apSvietimo tinklai ir kryptinis apSvietimas ties neZymeéta pésciyju
peréja.

Projektiniai sprendiniai suderinti su visomis suinteresuotomis inZinerinius tinklus valdan¢iomis
jmonémis.

Saugomy teritorijuy ir apsaugos reikalavimai

Objektas nepatenka j jokias saugomas teritorijas.

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Rekonstruojant sankryza i zieding numatoma atlikti §iuos darbus: sankryzos ribose ir kelyje A13
iki sankryzos jrengti Sal¢iui nejautry sluoksnj 39 cm storio (39 cm storio apsauginj Sal¢iui atspary sluoksnj
pagal alternatyviag dangos konstrukcija), jrengti skaldos fr. 0/45 pagrindo sluoksnj 30 cm storio (30 cm
storio zvyro pagrindo sluoksnj pagal alternatyvig dangos konstrukcija), pakloti 14 cm storio asfalto

sluoksnj i§ misinio AC 32 PS, pakloti 8 cm storio asfalto sluoksnj i§ misinio AC 22 AS ir pakloti 4 cm
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storio asfalto sluoksnj i§ miSinio AC 11VS. Sankryzos A13 uz sankryzos ribose jrengti Sal¢iui nejautry
sluoksnj 33 cm storio (33 cm storio apsauginj Sal¢iui atspary sluoksnj pagal alternatyvia dangos
konstrukcijg), jrengti skaldos fr. 0/45 pagrindo sluoksnj 30 cm storio (30 cm storio Zvyro pagrindo
sluoksnj pagal alternatyvig dangos konstrukcijg), pakloti 10 cm storio asfalto sluoksnj i§ miSinio AC 32
PS, pakloti 8 cm storio asfalto sluoksnj i§ miSinio AC 22 AS ir pakloti 4 cm storio asfalto sluoksnj i$
misinio AC 11VS. Sankryzos Nr. 2304 ribose jrengti Sal¢iui nejautry sluoksnj 36 cm storio (36 cm storio
apsauginj Sal¢iui atspary sluoksnj pagal alternatyviag dangos konstrukcijg), jrengti skaldos fr. 0/45
pagrindo sluoksnj 25 cm storio (25 cm storio zvyro pagrindo sluoksnj pagal alternatyvig dangos
konstrukcija), pakloti 10 cm storio asfalto sluoksnj i§ miSinio AC 32 PS ir pakloti 4 cm storio asfalto
sluoksnj i§ misinio AC 11VS.

Projekte numatytas pavirSinio vandens nuvedimas skersiniu ir iSilginiu nuolydziu nuo
projektuojamy dangy j projektuojamus lietaus surinkimo Sulinélius ir sankryzos griovius. Konstrukcijos
drenazas iSvedamas j projektuojamus infiltracinius Sulinius.

Projekte numatytas sankryzos apSvietimas ir kryptinis nezymétos peréjos apSvietimas.
ApSvietimas prijungtas pagal pateiktas sglygas nuo esamy elektros tinkly. Detaliis apSvietimo sprendiniai
pateikti atitinkamoje projekto dalyje.

Projekte numatytas esamy autobusy stoteliy sutvarkymas ir perkélimas arciau sankryZzos, taip pat ir
pésciyjy infrastruktiiros sankryzos ribose jrengimas patekimui j autobusy stoteles. Numatomas nezymétas
peréjimas per kelig pés€iyjy eismui tarp autobusy stoteliy.

Taikomi universalaus dizaino principai

Projektuojamas statinys atitinka STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas“ numatytus
reikalavimus.

Saligatvio susikirtimuose su keliu, ties nezyméta pés¢iyjy peréja jrengiami iki dangos nuleisti
bortai, jspéjamieji neregiu pavirsiai (20 cm atitraukti nuo borto) ir vedimo pavirsiai (60 cm plocio) 1§
betoniniy trinkeliy. Saligatvio isilginis nuolydis nevirsija 5%, skersinis nuolydis nevirsija 2%.

Trasa, auk$ciai ir iSilginis nuolydis

Rekonstruojamoje sankryzoje susikerta sankryzos Nr. A13 ir sankryzos Nr. 2304 trasos. Atliekant
rekonstrukcijos darbus keliy trasos projektuojamos prisiderinant prie esamos situacijos, atsizvelgiant |
aplinkos reljefo parametrus.

Projektuojamy dangy skersiniai ir iSilginiai nuolydziai suprojektuoti prisitaikant prie esamy
1$ilginiy nuolydZiy. Maksimalus i$ilginis nuolydis 0,7 %, minimalus - 0,3%. ISilginis nuolydis derintas
prie esamo reljefo. Skersinis dangos nuolydis projektuojamas dvislaitis (Ziedin¢je sankryZzoje vien$laitis),
2,5 % nuolydziu.

Zeldiniai. Zaliyjy zony tvirtinimas

darby metu pazeisti plotai ir jrengiami Slaitai turi biti sutvarkyti uzpilant 10 cm dirvozemio
sluoksniu bei apséjant zole. Projekte numatoma Salinti tik menkavercius kriimus ir nesaugotinus medzius,

kurie auga ant inZinerinio statinio ir trukdo darby atlikimui.
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InZineriniy tinkly apsauga, rekonstravimo ir jrengimo darbai.
Rekonstrukcijos metu bus jrengti sankryZos apSvietimo tinklai ir kryptinis apSvietimas ties
nezyméta péséiyjy peréja.
Kelig Nr. 2304 nuo Pk 97+78 iki Pk 97+88 statmenai kerta 4 rySiy linijos ir elektros kabelis.
Elektros kabelis paklotas apsauginiame d75 cm vamzdyje. Viena i§ rySiy linijy jrengta apsauginiame
d110 mm vamzdyje. Trims rysiy linijoms numatomas apsaugojimas sudedamais d110 mm plastikiniais

vamzdziais.

Darbus tinkly apsaugos zonoje vykdyti rankiniu budu, gavus Siy statiniy savininky rastiSkus
sutikimus, bei iSkvietus tinklus eksploatuojanciy tarnyby atstovus.

Eismo organizavimas, eismo saugumo ir Kitos inZinerinés priemonés

Suprojektuotos Sios eismo organizavimo, inzinerinés eismo saugumo bei sankryzos infrastruktiiros
kokybe gerinancios priemones:

e Asfalto danga

e Vertikalus ir horizontalus zenklinimas

e [3kilios saugumo salelés

e Apzeldinti kelkras¢iai, vizualiai siaurinantys kelig
e Pésciyjy-dviraciy takai

e Pésciyjy peréja

e ApSvietimas

e Lietaus vandens surinkimas

Vykdant Projekte numatytus darbus Rangovas darbus privalo organizuoti taip, kad bty
uztikrinamas nepertraukiamas ir saugus autotransporto eismas, pés¢iyjy ir autotransporto patekimas i
aplinkines teritorijas. Vykdant Projekte numatytus darbus privaloma darby vieta aptverti vadovaujantis T
DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés®.

Statybos darbu poveikis aplinkai, gyventojams ir kaimyninéms teritorijoms

Poveikis aplinkai

Numatomos sankryzos rekonstravimo darbai neturés neigiamo reikSminio poveikio Sioje zonoje
esancioms teritorijoms. Sankryza nepatenka j aplinkos poZzitiriu jautrias teritorijas.

Statybos darby metu neigiamas poveikis pavirSiniams ir poZzeminiams vandenims dél blogy
statybiniy medZiagy, tepaly laikymo, nelaimingy atsitikimy draudziamas. Privaloma, kad statybiniai
mechanizmai biity tinkamos techninés biiklés, laikytis darbo saugos reikalavimy. Statybvietéje turi biti
absorbuojan¢iy medziagy sandéliavimo vieta. Jvykus avarinei situacijai uzterStas sorbentas turi buti
vezamas ] tokiy atlieky sandéliavimu uZzsiimancias jmones, kad kenksmingos medziagos nepatekty i

aplinka.
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Neigiamas poveikis Zeldiniams gali biiti dél statybos aiks$teléje vazingjanciy sunkiy masiny bei
naudojamy kity mechanizmy, kurie gali pakenkti medzio kamienui ar Saknims. Statybos darby metu
siekiant apsaugoti zeldinius, kuriy Siame techniniame projekte nenumatyta pasalinti, butina imtis
apsauginiy priemoniy:

iSpurenti ir patresti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir kriimy lajomis pries statybos pradzia,
kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus, augancius statybvietéje ir arCiau kaip 5 m nuo
jvaziavimo ar i§vaZiavimo i§ statybvietés vaZiuojamosios dalies krasto (pagal Zeldiniy apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisykles);

aptveriant visg statybvietg, neaptverti i ja nepatenkanciy gatves ir kity zeldiniy;

rengti takus, pakeltus vir§ Zemeés pavirsiaus, ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medZio kamieno, kai darbo
metu reikia vaikScioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);

laistyti zeldinius;

nesandeliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir
Jrenginiy prie medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne ar¢iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2
m nuo krimy. Nesandéliuoti degiy medziagy arc¢iau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir kriimy;

nekasti transéjy arciau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ar¢iau
kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir ar¢iau kaip 1,5 m — nuo kriimy, skai¢iuojant atstumg nuo
krastinio stiebo;

tvirtinti tran$¢jy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidZziamu atstumu prie medziy ir krimy,
sienutes statramsciais;

uzpilti zemémis pagal projekta padarytas transéjas per trumpiausig laika, bet ne ilgiau kaip per
meénesj;

medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny
(ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvoZzemio pavirSiaus), nepazeidZiant Sakny sistemos;

nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir$ ar Zzemiau) natiiralaus grunto lygio prie medzio Sakny kaklelio ir
iki 2 m atstumu nuo medZio kamieno.

Statybos darby metu bus naudojami Sie gamtos iStekliai:

Vanduo — darby zonos dulkétumui mazinti ir statybinéms reikméms (nedideliais kiekiais);

Statybinés medziagos — inertiniai uzpildai, asfaltas, betonas, armatiira ir kt.;

Energijos iStekliai — elektra ir degalai statybinei technikai.

Naudojami iStekliai yra jprasti statybos sektoriuje, jy sunaudojimo mastas nedidelis, todél poveikis
aplinkos istekliy balansui nereik§mingas.

Galimi poveikiai aplinkos komponentams

Oras
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Statybos laikotarpiu galimas laikinas vietinis oro tarSos padidé¢jimas dél statybinés technikos
iSmetamyjy dujy ir dulkétumo. TarSa bus valdoma taikant Sias priemones:

technikos prieziiira ir emisijy kontrolg,

dulkétumo mazinimas drékinant darbing zona,

statybiniy atlieky ir biriy medziagy sandéliavimas uzdaroje ar dengtose vietose.

Eksploatacijos metu oro kokybé gerés dél optimizuoto eismo srauty valdymo ir sumazéjusio
transporto spusciy laiko.

Vanduo

Veiklos metu vandens iStekliy poveikis bus minimalus. Pavir§iniai vandenys bus apsaugoti nuo
terSaly patekimo:

laikinos statybvietés bus tvarkomos taip, kad nuotekos nepatekty j aplinkinius griovius ar vandens
telkinius.

Dirvozemis ir zemés gelmés

Statybos darby metu numatoma laikina Zemés kasimo, uzpylimo ir grunto perdirbimo veikla.
Dirvozemio sluoksnis bus nuimamas, saugomas ir panaudojamas teritorijos rekultivacijai. Gruntas,
netinkamas naudojimui, bus perduodamas teisétai atlieky tvarkymo jmonei. Poveikis Zemés gelméms —
nereikSmingas, nes giluminiai darbai nebus vykdomi.

Biologing¢ jvairové ir krastovaizdis

Projektas jgyvendinamas neurbanizuotoje aplinkoje, kurioje néra saugomy riiSiy buveiniy ar
gamtiniy teritorijy. Zeldiniy kirtimas nenumatomas arba bus kompensuojamas naujais Zeldinimais.

Krastovaizdzio vizualinés savybés po rekonstrukcijos pagerés — bus sutvarkyta infrastruktiira,
jrengtos Zaliosios zonos ir apSvietimas.

Atlieky susidarymas ir tvarkymas

Statybos metu susidarys statybinés ir griovimo atliekos (asfalto, betono, grunto liekanos, metalo
atliekos). Jos bus riiSiuojamos statybvietéje ir perduodamos atlieky tvarkytojams pagal Atlieky tvarkymo
jstatymo ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos taisykliy reikalavimus. Pavojingy atlieky
susidarymas — minimalus ir bus tvarkomas atskirai.

Poveikis ,,Natura 2000* teritorijoms

Atlikus preliminary vertinimg nustatyta, kad planuojama tkin¢ veikla nepatenka j ,,Natura 2000
teritorijas ir néra tiesioginio ar netiesioginio poveikio §iy teritorijy vertybéms. Artimiausios saugomos
teritorijos yra nutolusios nuo projekto vietos, todél poveikio reikSmingumo vertinimas neatliekamas,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 str. 1 d. nuostatomis.

Motyvai dél nevertinamy aplinkos komponenty

Kadangi planuojama veikla vykdoma neurbanizuotoje aplinkoje, nedideliu mastu ir be iStekliy
gavybos, poveikis kitiems aplinkos komponentams (klimatui, gyviinijai, florai, kulturos paveldui,
visuomenés sveikatai) yra nereik§mingas ir vertinimo neatliekama. Sig i§vada pagrindZia veiklos pobudis,

ribotas mastas ir trumpalaikis poveikis statybos etape.
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Ivertinus planuojamos tkinés veiklos pobiidj ir apimtj, nustatyta, kad sankryZos rekonstravimo
projektas nepasizymi reikSmingu neigiamu poveikiu aplinkai. Veiklos metu taikomos tarSos prevencijos,
triukSmo mazinimo ir atlieky tvarkymo priemonés uztikrins atitiktj Lietuvos Respublikos aplinkos
apsaugos teisés akty reikalavimams. Eksploatacijos laikotarpiu projektas turés teigiamg poveik; —
sumazins oro tarsg, triuk§mga ir pagerins urbanistinés aplinkos kokybe.

Poveikis gyventojams. Statinio atitiktis visuomenés sveikatos saugos teisés akty
reikalavimams. Duomenys apie neigiamg poveikj gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai kelian¢ius
veiksnius.

SankryZos rekonstravimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais,
reglamentuojanciais visuomenés sveikatos sauga, aplinkos kokybe ir darbuotojy sauga bei sveikata.
Projektuojami sprendiniai uZtikrina, kad jgyvendinus projekta nebus virSijami leistini triukSmo, oro tarSos
bei kity veiksniy dydziai, galintys neigiamai paveikti zmoniy sveikata.

Rekonstravimo darby metu nebus ribojamas eismas. Arti rekonstruojamo ruozo neapgyvendinta,
artimiausi pastatai uz 0,5km nuo vykdomy darby vietos, taip pat gyvenamoji zona atskirta nuo darby
zonos miSko masyvu. Visi Zemiau iSvardinti poveikio gyventojams neigiami faktoriai jtakos minimaliai,
dél triuksmo sklaidos ir dulkétumo barjering funkcijg atliekan¢io misko masyvo.

Statybos darby metu neigiamas poveikis gyventojams gali biiti d¢l mechanizmy keliamo triukSmo.
Triuk$mo S$altiniai statybos metu yra naudojama jranga (buldozeriai, ekskavatoriai-krautuvai, automobiliai
savivarciai, sutankinimo masinos (volai), dangos klotuvai, kt.). Neigiamas triukSmo poveikis galimas ir
didesngje teritorijoje dél statybiniy medziagy transportavimo, zaliavy gavybos ir gamybos.

Siekiant sumazinti neigiamg gyventojams poveikj dél triukSmo, rekomenduojama: nejrenginéti
darby jrangos/technikos, medziagy ir atliecky sandéliavimo aiksteliy jautriose zonose. Aikstelés
planuojamos kuo toliau nuo iSskirty jautriy zony; suderinti kelias reikSmingai triukSmingas operacijas, kad
jos biity atlieckamos kartu; planuoti darbo procesg (su triukSmag skleidziancia darby jranga nedirbti
naktimis, Svenciy ir poilsio dienomis).

Jei matavimo biidu nustatoma, kad triuk§mo lygis virSija ribinius dydzius, nustatytus atitinkamai
teritorijai, ir néra alternatyviy triukSmo mazinanciy biidy, rekomenduojama taikyti laikinas triukSmo
uztvaras.

Rekonstrukcijos metu ir po jos transporto eismo srautai pasiskirstys tolygiau, maZinant stovin¢io
transporto laikg ir iSmetamy terSaly koncentracijas. Pagal HN 35:2007 reikalavimus uztikrinama, kad
terSaly (CO, NO2z, PM10) koncentracijos nevirSyty ribiniy verciy.

Statybos darby metu privaloma laikytis Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo reikalavimy bei
statybvietés saugos plany. Darby vykdytojas privalo:

parengti darby saugos plana,

uztikrinti kolektyvines ir asmenines apsaugos priemones,

atlikti darbuotojy instruktavima,

vykdyti rizikos vertinimg pagal darbo viety salygas.
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Visuomenés sauga eksploatacijos metu: rekonstruota sankryza uztikrins saugy transporto ir
pésCiyjy eisma. Eismo organizavimas atitinka Keliy eismo saugumo jstatymo ir Eismo saugumo gerinimo
programos principus. Pés¢iyjy peréjos, apSvietimas ir matomumo zonos suprojektuotos pagal ES ir
nacionalinius saugumo standartus.

SankryZos rekonstravimo projektas atitinka visuomenés sveikatos saugos teisés akty reikalavimus.
Projektas nedaro neigiamo poveikio gyventojy sveikatai, atitinka triukSmo ir oro kokybés normas, bei
uztikrina darbuotojy ir visuomenés saugg tiek statybos, tiek eksploatacijos metu.

Poveikis kaimyninéms teritorijoms

Statybos darby metu neigiamas poveikis kaimyniniy teritorijy aplinkai gali susidaryti dél keliy
dulkéjimo. Kad sumazinti §j neigiamg poveikj, rekomenduojama optimaliai parinkti statybiniy medziagy
transportavimo schemas.

Planuojamos iikinés veiklos pobudis

Augalinis sluoksnis nuo esamo zemés pavirSiaus nukasamas ir iSvezamas | saugojimo aikstele arba
sandéliuojamas vietoje. Nuimtas derlingas sluoksnis bus panaudotas pakelés ploty rekultivacijai.

Atliekami darbai ir atskiros medziagos turi atitikti kokybés reikalavimus, aprasytus
normatyviniuose dokumentuose, projekto techninése specifikacijose arba standartuose ir instrukcijose. Kai
atliekamy darby ar atskiry medziagy kokybé nenurodyta, tai darbai ir medziagos turi atitikti analogisky
standarty ir nurodymy reikalavimus, arba turi turéti ypatumus, jprastus analogiskam statiniui, atsizvelgiant
1jo naudojima, ilgaamziSkumga ir aplinka, kurioje statiniai bus statomi

Atliekos

Planuojama veikla néra susijusi su gamyba ar perdirbimu, todél po veiklos jgyvendinimo atlieky
susidarymas nenumatomas. Numatomos tik jprastinés transporto eksploatacinés atliekos.

Pagrindiniai atlieky kiekiai susidarys statybos darby metu. Statybos darby metu susidarysiancios
statybinés - griovimo atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro
jsakymais ,,Del atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* ir Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo
istatymu.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo privalo biiti saugomos uzdaruose konteineriuose arba tinkamai
jrengtoje aiksteléje. Atliekos statybvietéje negali biiti maiSomos, privalomas riSiavimas, pastatant
specialius konteinerius. Vienartsés atliekos turi biiti atskirtos j: pakartotinai naudotinas, galimas perdirbti,
Salinamas.

Pagal prioriteta rekomenduojama laikytis atlieky tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant Siuo
eiliSkumu: prevencinis atlieky vengimas, paruoSimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas
panaudojimas (pvz.: energijai gauti), Salinimas | sgvartyng. Turi buti pasiraSomos sutartys su atlieky
vezéjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atlieky tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkanciy
Jmoniy registre ir uzsiimantiems atlieky tvarkymo veikla.

Atliekant statybos darbus, susidarys keleto riiSiy nepavojingos atliekos: betonas, mediena,

plastmase, asfaltbetonio lauzas, metaly miSiniai, gruntas ir akmenys ir kt. Frezuotas asfaltas ir esamas
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pagrindas gali biiti panaudojamas naujai rengiant pagrindus. Statybinj lauza, atliekamg grunta numatoma
pristatyti atlieky tvarkytojams.

Radioaktyviy medziagy sankryzos rekonstravimo ir eksploatavimo metu naudoti ir saugoti
nenumatoma.

Nuoteky susidarymas, preliminarus jy kiekis, ju tvarkymas

Pozeminio vandens vandenvieciy ar jy apsaugos zony artimoje aplinkoje néra.

Statybos darbai turi biiti atliekami nepazeidziant vandens telkiniy apsaugos zony ir upés pakrantés
apsaugos juosty apsaugos rezimo reikalavimy, t.y. paisant veiklos draudimy, nurodyty LR Saugomy
teritorijy istatyme bei Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatyme.

Vadovaujantis 2007 m. balandZzio 2 d. Nr.D1-193 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu
,»De€l pavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* rekonstruojama sankryZa ir jos aplinka néra
galimai terSiama teritorija.

TriukSmo poveikis ir priemonés statybos metu

Atliekant sankryzos rekonstrukcija numatyti sprendiniai, kurie mazina transporto keliama
triukSma:

e optimizuojamos eismo srauty kryptys ir reguliavimo rezimai;
e numatoma nauja kokybiSka asfalto danga, maZinanti riedéjimo triukSma;
o jrengiami kelkras¢iai, zaliosios zonos, veikiantys kaip akustiniai barjerai.

Skai€iuojamieji triukSmo lygiai aplinkinése gyvenamosiose teritorijose nevirSys HN 33:2011
nustatyty ribiniy dydziy.

Neigiamas triuk§Smo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmé — nuo pasiruos$imo
darby statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darby pabaigoje.

Rekomenduojame planuoti statybos darby procesg. Rekomenduojame su triukSma skleidziancia
darby jranga arti gyvenamyjy pastaty nedirbti Svenciy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti
vakaro (18:00-22:00 val.) ir nakties (22:00-06:00 val.) metu (LR Triuk§mo valdymo jstatymas: triukSmo
prevencija statybos metu; statiniy ekspertizé, ar jgyvendinti visi triukSmo mazinimo reikalavimai). Taip
pat rekomenduojame pagal galimybes rinktis tylesn¢ statybos darbams naudojamg jranga, tylesnius darbo
metodus (pvz. suderinti kelias triuk§mingas operacijas).

Laikantis sitilomy darbo ribojimy, reikSmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma.

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Objektas nepatenka ] saugomas teritorijas. Saugomy teritorijy, tinkly ir objekty apsaugos ir
sanitarin€s zonos nustatomos vadovaujantis LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymu.

Kultiiros paveldo saugojamos teritorijos

Objektas nepatenka j kultiiros paveldo saugojamas teritorijas

PavirSiniai vandens telkiniai

Objektas nepatenka j pavirSiniy vandens telkiniy zonas. Artimiausia upé Darba nutolusi apie 700m

nuo objekto.
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Apsauginés priemonés nuo smurto ir vandalizmo

Projektuojamy suoliuky, Siuksliadéziy ir paviljony medziagos — Siuolaikiskos, parinktos teikiant
prioriteta antivandalinéms savybéms ir funkcijai. VisiSkai skaidri paviljony apdailos medziaga kelia
pavojy pauksciams, todé¢l biitina naudoti tonuotg skaidrigja medziagg arba padengti skaidria medziaga
matiniy juosty ar tasky rastu arba su pauksciy lipdukais juodu fonu.

Duomenys apie planuojama iukin¢ veikla duomenys apie planuojama ukine veikla,
numatomus naudoti gamtos iSteklius ir galima tarsa

Planuojama tikiné veikla — statinio - kelio sankryzos — rekonstravimas. Planuojama, kad iikiné
veikla neturés neigiamos jtakos Zemés gelméms, biologinei jvairovei bei krastovaizdziui. Dél planuojamos
tkinés veiklos poveikio gali susidaryti fizikiné¢ tar$a, todél numatytos priemonés jai apriboti. Siekiant
sumazinti zalinga poveik] aplinkai, baigiantis kiekvienai darbo dienai Rangovas privalo nuvalyti nuo visy
keliy purva, zvyra bei kitas pasalines medziagas, patekusias ten dé¢l vykdomy statybos darby. Valymas turi
apimti nuplovimg vandeniu, mechaniniy Sepeciy panaudojimg bei darbininky pasitelkima, priklausomai
nuo to, kokios priemonés reikalingos pasiekti Svarai.

Rangovas privalo imtis priemoniy, nepatogumams, kylantiems dél skleidziamy dulkiy, triukSmo ar
dél kity priezasCiy, sumazinti. Statybos darby vykdymo metu bus padidéjes vietinis triukSmo bei oro
tarSos lygis, sukeliamas statybos mechanizmy bei garuojancio asfalto asfaltavimo metu. Taciau S$is
poveikis bus laikinas ir lokalus. Uz tinkamg statybvietés paruo$img ir tinkamg pasirengima avarijoms

(griditis, naftos produkty iSsiliejimas i§ statybos masiny ir mechanizmy ar pan.) atsakingas rangovas.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA
Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji
dalis. Jie bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas.
Jeigu tarp Siy techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy — pirmenyb¢ teikiama
atskiry projekto daliy specifikacijoms.
Bitinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai, kuriy privalu

laikytis, jgyvendinant projekta

TEISES AKTAI IR REIKALINGI LEIDIMAI

Pradéti statinio statybos darbus leidZiama tik po to, kai Statytojas (UZsakovas) nustatytaja tvarka
gavo ir perdavé Rangovui Siuos dokumentus:

1. Parengtg ir patvirtinta statinio projekta (statybos leidimg jei toks yra);

2. Sudarytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas su visais priedais, tarp priedy turi biti
pateiktas statybvietés planas su nurodytais laikinas statybos aikstel¢je esanciais reperiais, jy Ziniarasciu ir
aiSkiomis statybos aikstelés ribomis;

3. Statybos darby zurnalg.

ISTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI KURIU PRIVALU
LAIKYTIS STATANT STATINI

Kelio remonto darbai turi biiti vykdomi pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant techning prieziiirg atliekanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba
kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nepazeisty trecCiyjy Saliy interesy statybos metu.

Kelio remonto darby vykdymo procese biitina vadovautis Lietuvos Respublikos teisés aktais,
jstatymais ir $iais normatyviniais dokumentais:

1.Statybos techninis reglamentas “Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas” STR 1.05.01:2017;

0 2024-08 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr. A13
KVAL Klalpc?dajplepOJg sankryzos, esanéms 36,36 km (su
PATV. rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbénai-Sventoji)
DOK. NR. rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir
projekto vykdymo prieziiira
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
| I PV | Valstybinés reikSmés magistralinis kelias Nr. A13
PDV Klaipéda-Liepoja sankryza, esanti 36,36 km (su rajoniniu
 —  — keliu Nr. 2304 Darbénai-Sventoji)
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
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2. Statybos techninis reglamentas “Statybos darbai. Statinio statybos priezitira” STR 1.06.01:2016;

3. Statybos techninis reglamentas “Esminiai statinio reikalavimai®“ STR 2.01.01 (1-6);

4. Keliy techninis reglamentas KTR 1.01.2008 ,,Automobiliy keliai‘

ir kitais normatyviniais dokumentais, kurie gali biti nurodyti Sio projekto kitose dalyse.
Darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktai, kuriy privalu laikytis remontuojant statinj:

1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas Numeris: XII-2603 Data: 2018-09-01;

2. Lietuvos Respublikos Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas Numeris: IX-1672 Data: 2010-12-
02,
3. Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai Numeris: 85/233 Data: 1998-05-05;

4. Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai Numeris: A1-22/D1-34 Data: 2008-01-15;

5. Darbuotojy _aprupinimo _asmeninémis _apsaugos _priemonémis nuostatai Numeris: A1-331

Data: 2007-11-26;

6. Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai Numeris: 102 Data: 1999-12-22;

7. Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatai Numeris: 97/406 Data: 2001-07-24;

8. Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai Numeris: AI1-55/V-91 Data: 2004-

03-02;

9. Darbuotoju apsaugos nuo triuksmo keliamos rizikos nuostatai Numeris: AI-103/V-265 Data: 2005-
04-15.

3. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR
SUBRANGOVAMS

Vykdyti ypatingy statiniy statyba turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné
arba uzsienio valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg verstis
Sia veikla.

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inZinierius (fizinis
asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius
reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg

atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestata.

4. SAUGAUS DARBO REIKALAVIMAI

Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovo arba jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, kurie turi
atlikti Darbus pagal Sutart], yra tinkamos kvalifikacijos ir apmokyti saugiai dirbti savo darbo vietose.
Darbuotojai atliekantys specialiuosius darbus kuriems atlikti iSraSoma paskyra — leidimas privalo biiti
papildomai apmokyti Siems darbams atlikti turéti reikiamag kvalifikacija, gerai susipazing su rizikos
veiksniais ir pasekmémis atliekant paskirtus darbus.

Darbdavys, vykdantis darbus statybvietéje, privalo informuoti darbuotojus ir (arba) jy atstovus

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis  galiojanCiomis Darbovie€iy jrengimo
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http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404220
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=389641
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=55826
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313431&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=309802
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=93882
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=145860
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=228686
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=254877

statybvietése nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy apriipinimo
asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais, saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo
nuostatais, saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje, kélimo krany naudojimo taisyklés, higienos
normomis ir kitais galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais,
standartais, metodiniais nurodymais.

Statytojas (Uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip pries 10 kalendoriniy
dieny iki statybos darby pradzios pateikia valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj
pranesima apie statybos pradzig.

Darbuotojai turi biiti apriipinti kolektyvinémis saugos priemonémis ir asmeninémis apsauginémis
priemonémis laikantis Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais ir
techninio reglamento Asmeninés apsauginés priemoneés reikalavimy.

Darbo vieta ir jrengimy biiklé, iki nelaimingas atsitikimas bus pradétas tirti, turi iSlikti tokios,
kokios buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojy aplinkiniy darbuotojy gyvybei ir sveikatai,
gali biiti daromi tik butiniausi pakeitimai, jforminami tam tikru aktu.

Tiesioginis darbo vadovas, o kai jo néra - kitas darbdavio jgaliotas asmuo privalo nedelsdamas
organizuoti pirmosios pagalbos suteikimg, o prireikus - nukentéjusi nugabenti j gydymo jstaiga, taip pat
pranesti darbdaviui (jo jgaliotam asmeniui) apie jvykusj nelaimingg atsitikima.

Naudojami darbo jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus nurodytus Darbo jrenginiy naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus
darbuotojy saugai ir sveikatai.

Uz koordinavimgq atsakingas Rangovas:
sprendZia techninius ir organizacinius klausimus statybvietéje;

1. kontroliuoja, kad statybos organizavimas biity vykdomas pagal saugos ir sveikatos darbe teisés aktuose
nurodytus bendruosius saugos ir sveikatos darbe principus ir reikalavimus;

2. parengia saugos ir sveikatos plang, kuriame bitina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos darbe
reikalavimus, ten kur reikia, atsizvelgti ir  statybvietéje vykdoma gamybine veikla, turi biiti numatytos
specialios saugos ir sveikatos darbe priemonés kritiniams darbams;

3. koreguoja saugos ir sveikatos darbe priemoniy plang atsizvelgiant | darby eigg ir atsiradusius
pakeitimus;

4. kontroliuoja ir koordinuoja rizikos prevencija, saugos ir sveikatos darbe priemoniy jgyvendinimg
statybvietéje;

5. jvertina darby atlikimo trukme, kad darby atlikimo trukmé nekelty pavojaus darbuotojy saugai ir
sveikatai;

6. koordinuoja, kad subrangovai vykdyty saugos ir sveikatos priemoniy plane numatytas priemones;

7. organizuoja dviejy ir daugiau subrangovy, jskaitant ir vienas kitg kei¢ian¢ius bendradarbiavima toje
pacioje statybvietéje ir koordinuoja jy veikla, vykdant nelaimingy atsitikimy ir profesiniy ligy profilaktika;

8. imasi priemoniy uztikrinti, kad statybvietéje nebiity pasaliniy asmeny.
5. TINKAMU DARBO SALYGU UZTIKRINIMAS STATYBOJE

Buities, sanitarinés, higienos ir kitos patalpos jrengiamos atsizvelgiant j statybvietéje vykstancius
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statybos procesus. Darbo ir gamybines buitines patalpas sitilome jrengti konteinerinio tipo. Sitilomo vieno
buitiniy patalpy konteinerinio tipo statybinio namelio. Bendras statybiniy nameliy - konteineriy poreikis
nustatomas pagal darbuotojy dirbanciy vienu metu skaiciy.

Siuksles ir statybines atliekas rasiuoti ir savalaikiai iSvezti atitinkamiems surinkimo ir
perdirbimo punktams. Buitines nuotekas kaupti rezervuaruose ir reguliariai juos i§vezti | nuoteky valymo
punktus. Elektra tiekiama j darbo, gamybines ir buitines patalpas jungiantis prie elektros tinkly sudarant
atitinkamg tiekimo sutart] ir apskaitg su tiekéju arba naudojant dyzelinius elektros generatorius.

Asmens apsaugos priemonés parenkamos vadovaujantis ,,Darbuotojy apriipinimo asmeninémis

apsauginémis priemonémis nuostatais®.

6. TRECIUJU SALIU INTERESU APSAUGA STATYBOS METU

Visos statybos metu neturi biiti pazeisti treiyjy asmeny interesai.

7. GAISRINES SAUGOS REIKALAVIMAI

Kilus gaisrui statybos aiksteléje, biitina i§jungti elektros apsSvietimo ir jégos linija, pasalinti slégj
technologinéje irangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti pavojingy
medziagy tiekima j juos. Tai turi padaryti Rangovo statybos jmonés darbuotojai dar prie§ atvykstant
gaisrininkams.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu kvieCiama priesgaisriné gelb&jimo tarnyba.
Gaisro prevencijai darbuotojai turi biiti apmokyti ir Zinoti kaip turi elgtis gaisro metu, Zinoti savo pareigas
ir uz kokie prietaisy atjungima jie yra atsakingi, supazindinti su evakuacijos ir atsitraukimo keliy planais.

Atvykus ugniagesiams, statybvietes atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamyjy, lengvai
uzsideganciyjy ir degiyjy skysciy, nuodingyjy, radioaktyviyjy medziagy kiekj ir jy laikymo vieta.

Kasdien, baigus darba, i§ darbo vietos reikia paSalinti lengvai uzsidegancias medZiagas:

pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

8. APLINKOS APSAUGA
Reikia numatyti priemones avariniy issiliejimy atveju i§ generatoriy ir kompresoriy. Darby metu

turi buti laikomos tepalus absorbuojanc¢ios medziagos.

9. NURODYMALI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO STATYBOS DOKUMENTU
RENGIMUI

Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés ir apiforminimo tvarka.
Techninio darbo projekto keitimai vykdomi pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize*.
Rangovo parengty dokumenty derinimo su projektuotoju ir techniniu prizZitirétoju tvarka
Keiciant projekto sprendinius Rangovas turi parengti kei¢iamy sprendimy susegta projekta-byla
ar atskirus brézinius, suderinti sprendinius su techninio projekto vadovu, techninés statybos priezitiros

vadovu. Atlikti atskiry sprendiniy ekspertizg jei to reikalauja normatyviniai dokumentai.
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10. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS, JRENGINIAMS,
DARBAMS.

Statinys turi biiti statomas i§ tokiy statybos produkty, kuriy savybés per ekonomiskai pagrista
statinio naudojimo trukme uztikrinty esminius statinio reikalavimus.

Nurodymai dél statybos produkty, darbo jrankiy, mechanizmy ir kity masiny, darbo jrankiai,
mechanizmai ir kitos masinos

Naudojami darbo jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus nurodytus. Darbo jrenginiy naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus
darbuotojy saugai ir sveikatai.
nustatyta tvarkg ir techninio eksploatavimo salygas.

Kai naudojamam darbo jrenginiui yra gamintojo parengta naudojimo instrukcija, bet tam
tikromis darbo salygomis jos nepakanka darbuotojo saugai ir sveikatai uztikrinti (dél darbo aplinkos,
darbo pobudzio ar kity aplinkybiy), rengiama ir tvirtinama papildoma instrukcija.

Irenginiy naudojimo saugos ir sveikatos instrukcijos turi biiti patvirtintos jmonés vadovo ir
suderintos su darbuotojy atstovu saugai ir sveikatai.

Kad wuztikrinti minimalius (biitinuosius) saugos ir sveikatos darbe reikalavimus darbo
jrenginiams ir jy naudojimui, vadovautis ,,Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais“. Nuostatai
neapriboja darbdaviy teisiy priimti ir taikyti grieztesnius reikalavimus, garantuojancius geresn¢ bei
efektyvesne darbuotojy saugg ir sveikatos apsauga darbe naudojant darbo jrenginius. Darbdavys privalo
turéti visus gamintojo numatytus darbo jrenginio naudojimo dokumentus.

Kai darbo jrenginiy, tarp jy potencialiai pavojingy jrenginiy, sauga priklauso nuo instaliavimo
salygy, darbdavys uztikrina, kad jrenginiai buty patikrinti po instaliavimo ir prie$ juos paleidziant dirbti
pirmg kartg bei patikrinti juos sumontavus naujoje vietoje ar vietoveje, kad bty jsitikinta, jog jrenginiai
instaliuoti teisingai ir veikia tinkamai.

Darbdavys uztikrina, kad veikiantys darbo jrenginiai, tarp jy potencialiai pavojingi jrenginiai,
kuriy gedimas gali sukelti pavojingas situacijas, bty jgalioty potencialiai pavojingy irenginiy prieziiiros
istaigy periodiskai tikrinami ir kiekvienas jrenginys buity laiku iSbandomas norminiais aktais nustatyta
tvarka; specialiai tikrinami kiekvieng karta, kai susiklosto iSskirtinés aplinkybés, kurios gali sukelti
pavojy saugiai naudoti jrenginj.

Darbo jrenginiai turi biiti specialiai tikrinami po avarijos, gamtos reiskiniy poveikio, nejprasty ar
ilgalaikiy prastovy, jrenginiy modifikavimo, kad bity jsitikinta, jog ijrenginiui keliami saugos
reikalavimai yra uztikrinti ir kad gedimas bus laiku nustatytas ir pasalintas.

Tikrinimo periodiSkumas, tikrinami techniniai parametrai bei tikrinimo metodai nustatomi
vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy prieziliros jstatymu, techniniais
reglamentais, jrenginiy jrengimo ir naudojimo taisyklémis ir gamintojo pateiktais jy naudojimo

dokumentais.
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Darbo jrenginio tikrinimo rezultatai turi biiti protokoluojami ir patikimai saugomi. [rengimai
privalo turéti dokumenta, jrodantj, kada buvo atliktas paskutinis patikrinimas.

Darbdavys, parinkdamas ir pritaikydamas darbo jrenginius, privalo jvertinti, kad darbo
jrenginiai, darbuotojy darbo vieta ir laikysena naudojant darbo jrenginius atitikty ergonominius
reikalavimus.

Darbdavys privalo uztikrinti, kad darbuotojai gauty reikiama informacija apie darbo jrenginiy
saugy naudojimg, o ten, kur reikia, darbo vietoje prie darbo jrenginiy biity raSytinés darbo jrenginio
naudojimo instrukcijos. Informacija ir raSytiné instrukcija turi suteikti pakankamai ziniy apie darbo
jrenginio saugy naudojima.

Darbuotojai privalo biiti supazindinti su jiems galinciais kilti pavojais dél irenginiy, naudojamy
darbo zonoje ar darbo vietoje, taip pat pavojais, susijusiais su jrenginiais, netgi jeigu darbuotojai patys
tiesiogiai §iais jrenginiais ir nesinaudoja.

11. JRENGIMU IR MAglNU GABENIMAS

I statybos darby aikStel¢ mechanizmai pristatomi patikrinti ir techniSkai tvarkingi. Jranga turi
biti sertifikuoti arba pripaZzinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo
dokumentg.

Stambieji mechanizmai gabenami gerai pritvirtinti prie platformos, jy dalys negali iSsikiSti uz
leistino transportavimo gabarito riby. Mechanizmo daliy gabenimo padétis ir taisyklés nusako masinos
gamintojas. Gabenamuosiuose mechanizmuose draudziama transportuoti darbuotojus.

Darbuotojai transportuojami specialiu keleiviy transportavimui skirtu transportu, nedideliy
gabarity rankiniai mechanizmai ir jrankiai transportuojami kartu su darbuotojais, specialiose jiems

skirtose transportavimo vietose.

12. NENAUDOTINOS MEDZIAGOS
Statybos metu draudziama naudoti medZiagas kurios yra jtrauktos j higienos normy draudziamy
ir ribojamy medziagy sarasus.
13. STATYBOS PRODUKTU, DARBO JRANKIU MECHANIZMU IR KITU

MASINU PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI JRENGINIU KOKYBE
JRODANTYS PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI

Vadovaujantis techniniu reglamentu ,,MaSiny sauga®™ statybos darbams naudojamos masinos
jrengimai ar saugos sistemos turi turéti EB atitikties deklaracija.

EB atitikties deklaravimas yra procediira, kurig atlikdamas gamintojas arba jo jgaliotas atstovas
deklaruoja, kad j rinka iSleidziamos masinos arba saugos jranga atitinka visus esminius joms keliamus
sveikatos ir saugos reikalavimus. EB atitikties deklaracijos pasiraSymas leidzia gamintojui arba jo
jgaliotam atstovui prie maSiny pritvirtinti CE zenklg. CE Zenklas prie maSiny turi biti pritvirtinamas
aiSkiai ir matomoje vietoje. Draudziama pritvirtinti Zenklus, kurie dél savo formos arba reikSmés

panaSumo } CE Zenkla gali klaidinti trecigsias Salis. Kiti Zenklai prie maSiny gali biiti pritvirtinti tik
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uztikrinant, kad dél to CE zenklas nebus pras¢iau matomas arba jskaitomas.

14. STATYBOS PRODUKTU KOKYBE JRODANTYS PRIVALOMIEJI
DOKUMENTAI

Visi gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninéje
dokumentacijoje. Statybos metu draudziama naudoti medziagas kurios yra jtrauktos j higienos normy
draudziamy ir ribojamy medziagy sarasus.

Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai turi turéti gamintojo iSduota
eksploataciniy savybiy deklaracijg (lietuviy kalba), parengta kaip nustatyta produkto darniojoje techning¢je
specifikacijoje vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.
305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos, nustatyta tvarka arba
vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinc¢iy darniyjy
techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas.
Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2015 m. gruodzio 10 d. jsakymu Nr. D1-901 (toliau — STR 1.01.04:2015), reikalavimais, kai
produktas neturi darniosios techninés specifikacijos.

Reglamentuojamy statybos produkty, turin¢iy darnigsias technines specifikacijas, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi biiti atlickamas pagal darnigsias technines specifikacijas
ir jose nurodytas eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas, vadovaujantis
Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatyta tvarka.

Reglamentuojamy statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi biiti atliekamas pagal Reglamentuojamy statybos
produkty sarase nurodytas eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines
specifikacijas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 nustatyta tvarka.

Statybos produkty eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikatus, gamybos kontrolés atitikties
sertifikatus ir bandymy protokolus pagal Reglamentuojamy statybos produkty sarase nurodytas darnigsias
technines specifikacijas iSduoda paskelbtosios jstaigos, atlikusios treciosios Salies uzduotis vertinant ir
tikrinant statybos produkty eksploataciniy savybiy pastovuma.

CE Zenklinimas privalomas statybos produktams, kuriems taikomas 2011 m. kovo 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamentas 305/2011 ir kurie yra skirti Europos Sajungos bei Europos
ekonominés erdvés rinkai. Ir tai galioja neatsizvelgiant, ar statybos produktai pagaminti valstybése narése,
ar treCiosiose Salyse.

Statybos produkty eksploataciniy savybiy pastovumas ir vertinimas atliekamas pagal sistemas:
1+, 1, 2+, 3, 4. Kuri sistema yra priskirta ir kurig gamintojas gali iSsirinkti, nurodyta statybos produkty
techninése specifikacijose.

Statybos produkty Eksploataciniy savybiy deklaracijas pagal Reglamenta 305/2011 parengia ir
pateikia gamintojas, atsizvelgiant j techninése specifikacijos pateiktus reikalavimus. Statybos produktams

gali biti taikomi ir kity direktyvy, reglamenty ar teisés akty reikalavimai. Kad biity jvykdytos visos 2011
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m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento 305/2011 nuostatos ir produkta galima buty
zenklinti CE Zenklu, bitina laikytis ir kity ES direktyvy bei reglamenty reikalavimy.

,»CE® atitikties zenklu (toliau— ,,CE* Zenklas) Zenklinami tik tie statybos produktai, kurie yra
tinkami naudoti pagal paskirtj, o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus.
Rangovai (Subrangovai) privalo atlikti visas bitinas atitikties jvertinimo procediras, nustatytas
galiojanciuose teisés aktuose.

Gamintojas ar gamintojo jgaliotas tiekéjas turi teise¢ ,,CE*“ Zenklu zenklinti patj produkts, jo
etikete, pakuote arba jo prekybos dokumentus. Zenklas turi baiti gerai matomas, jskaitomas ir
nenutrinamas.

Bet koks panasus j ,,CE* klaidinantis zenklinimas yra draudziamas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose

dokumentuose nustatytus reikalavimus.

15. STATYBOS PRODUKTY KOKYBES KONTROLE

Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi buti su tinkamais dokumentais. Visi gaminiai ir
medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jei reikalaujama,
kad naudojami gaminiai ir medziagos bity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialig
kokybés kontrolés procediirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybes kontroles patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti atskiriami
nuo produkty, o identifikacija turi biti aiski.

Statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus,
kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508 ,,Dél
produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sarasy, aplinkos apsaugos
kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes,
paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraSo patvirtinimo* (Pakeitimas 2017 m. sausio 18 d. [sakymas Nr.

D1-60).

16. STATYBOS PRODUKTU PAVYZDZIAI APROBAVIMO TVARKA
Sanaudy Zziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi Rangovo
alternatyviis pasitilymai, nepabloginantys techniniy ir eksploataciniy savybiy.
Alternatyviis statybos produkty pavyzdziai, kartu su techniniais produkty apraSymais pateikiami
rengéjo pritarimus, medZziagos keitimo dokumentai su pagrindimu pateikiamas Uzsakovui. Pritarus

Uzsakovui medziagas galima naudoti statybos aikstel¢je.

17. STATYBOS PRODUKTU GABENIMO IR SAUGOJIMO SALYGOS
Statybos produkty ir konstrukcijy sandéliavimui, statybiniams jrenginiams ir mechanizmams
jrengti numatyta laikina statybiné aikStel¢ su sandéliavimo aiks$telémis, sandéliavimo salygos nurodo

gamintojas. Gaminiai ir statybinés medziagos turi buti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia
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laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy
nuorody.

Palaidos birios medziagos (Zvyras, smélis, kitos mineralinés medziagos) gabenamos naudojant
tokias priemones ar gabenimo budus, kad medziagos nebiity barstomos gabenimo metu. Skystos
medZiagos gabenamos sandariose uzdarose tarose. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei
pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo

praneSime. Kartu su statybinémis medziagomis transportuoti darbuotojus grieztai draudziama.

18. STATYBOS UZBAIGIMAS
Statiniy uzbaigimo procediiry tikslas yra jvertinti, kaip statiniai atitinka projektus, esminius
statinio reikalavimus, galimyb¢ saugiai naudoti statinj pagal paskirtj. Statiniy uzbaigimo procediry
tvarka, reikalavimus ir komisijos sudét] nustato STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal

neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas.
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Statiniy ribos 101 —O
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. A13 Klaipéda-Liepoja sankryzos,

esanios 36,36 km (su rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbénai-Sventoji) rekonstravimo

techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priezitira

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

PV

Valstybinés reik§més magistralinis kelias Nr. A13 Klaipéda-Liepoja

sankryza, esanti 36,36 km (su rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbénai-Sventoji)

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

Suvestinis inzineriniy tinkly planas. Auks¢iy planas
M 1:500 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS

Lt o

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU

23/187-00-TDP-B-B1



AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?


A

o N V]
Ziedinés sankryZzos pjavis 1-1
EE—— .- —hebvietimo alrama Skersinis profilis Nr. 2 D jungimo detalé
. angy sujungimo detalé
Betoniniai latakai LE5-24 itiniai bordidrai 100x15x30 . o (Kelias Nr. A13 iki sankryzos) (DK32-DK1) Dangy sujungimo detalé Dangy sujungimo detalé
ranitiniai bor |yrg| x15x etommnf)ordlgral 100x8x20 Dangy sujungimo detalé (Esama danga-DK1) (Esama danga-DK10)
ant betono pagrindo . ant betojtg) pagrindo Kelkra$¢io virSutinis sluoksnis i$ nesuristyj 11.00-14.80 Wmo (DK32-DK10) Esamas asfaltas 1 Esamas asfaltas 20.00-28.0
50 Q119 1.50 0.15 5.85 0.15 0.50 /&3 1.00 ‘ 5.26 skaldyty mineraliniymedziagy 11/22 (85%) ir 8 -00'11 -30 elkra&tio virSutinis sluoksnis i nesuristyjy 0.00 10.00 .00-28.00 5.00
itiniai 10 i 0, i y A= i isini - - - . . P > .
1 ‘ ‘ ranitiniai bordirai 100x15x22 Srzfggltrg:;b(;rd#nrgy00x15x30 ‘ ‘ ‘ 15% dirvozémio misinio, h-0,10 1.50.1.75 100565 ’ 100565 150175 skaldyty ffllfler_a“nl_lgfn?dZIagu 11/22 (85%) ir
e = ant betono pagrindo pag elkras&io virdutinis sluoksnis i§ nesuristyjy K i Smélingas ikasy gruntas - T - 15% dirvozémio misinio, h-0,10 — =
g e = L Dangos $iurkétinimas L skaldyty mineraliniymedziagy 11/22 (85%) ir ypo riba S Dangos Siurkstinimas = irvoZemis uzsétas Zole h20,10 - > =" !
PR 2,5% andarinimo juosta Sandarinimo juosta 2,5% 8.0 % 15% dirvozémio miginio. h-0.10 . S 2 5% 2.5% S Sklypo riba =
ikl 2.5% - 0 % % dirvozémio misinio, h-0, Esamas pavirsius . , 5% 8.0 %
S ———= DirvoZzemis uzsétas zole h=0,10 8,0 _/_J_L — == R
4 S meélingas iSkasy gruntas I DA <. AVA VAVAVAVAY AN AP AP N AT AW AP AT ~ S mé}ingas iSkasy gruntas s
A S — irvoZzemis uZsétas Zole h=0,10 . N 2 ////g ‘ _ ] 5/ y // ****** BT R s T
2 A =72 z ) 4 ) . N Esamas pavirsius klypo riba - 5 ! - — A“L“—ﬁﬁw—“—u“—“* 1 TR
. /. S 4%\ v : LI [l
$kasy gruntas : X/ / ST T r———— PP IS : . e - e
e o G AR i e st ozs Pl e i S BT ER AR e
B s i mmuut mi s m L UL ‘Q{‘“ R 4 cm storio virdutinis asfalto sluoksnis i§ misinio AC 11 Lo Konstrukcijos drenazas
. _ - . . 4 cm storio virSutinis asfalto sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS 8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis i$ miginio AC 22 AS
15 cm storio natlralaus akmens grubiai skeltos trinkelés 15x15 cm K . s T e . . . .
. Y T T onstrukciios drenazas . . . w T B nini Ir granitini rengim I M1 25
4 om storio betono C20/25 pasluoksnis f40m St(:”‘? apaftlrlltls ana'fdeS|UC|>kS|f("S IS miSinio A(;f:?S':SPS uxel ‘ 14 cm storllo asfalto pagrlr?do sluoksmsl |swm|S|n|o.:°\C. 32 !:’S ” etoniniy ir granitiniy borty jrengimo detalés
20 cm storio pagrindo sluoksnis i§ betono C20/25 30 em Ston_o ai e;do pagm? g S ulo ims. Is.vmlsmlo.vt — ini IrIi](:egrzr;astor:Tc:izésil:;ai\(l)d(c)nlzzgaglérln>d1osglL':/c|>ll.§:n|s i$ nesuristojo mineraliniy
62 cm storio $alGiui nejautrus sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy meg;“ias °r:ﬁi§in?o 8,34232”1 1%8 K/‘I’P:”'S IS nesunstojo minerainiy 8 cm storio betoniniy trinkeliy 20x10x8 danga 94 MISINIO L7AS, Eva= - S Veios bortas 100x20x3 Granitinis kelio bortas 10030x15 oo N . o
medziagy misinio 9y — ' V2= S — - — 3 cm storio iSlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy atsijy 0/5 39 CT StOFIO.§.a|.()IUI nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy { Ziedo iSorinéje dalyje ranitinis bortas XzeX Ccm virs dangos Granitinis bortas 100x30x15 Nuleistas granitinis bortas 100x22x15 Betoninio |atak0 irengimo detale M1 25
- - - P 39 cm storio SalCiui nejautrus sluoksnis i8 nesuriStojo mineraliniy . : P—— PSSR — medziagy misinio :
30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy riikliais arba medZiaqu misinio 220 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy . — . — Betoninis latakas LE5-24
riSikliy misiniu (riSiklio kiekis maséje 4-12 %), E,»=70 MPa N - S— - R —— medziagy miSinio 0/45, E, ;2120 MPa 39 cm stclnvrllo.grulrlt.o .sus.tlpljlnlmas_gementu, hidr. keliy riSikliais arba s 39,6 cm, plotis - 49,8 om, aukstis 23,8 om
< 30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy riSikliais arba ~ PR TR P PSP — riSikliy misiniu (riSiklio kiekis maséje 4-12 %), E,»,=70 MPa ’ ’ ' ’ ’
Zemeés sankasa rigikliy miginiu (rigiklio kiekis maséje 4-12 %), E,,270 MPa 239 cm storio SalCiui nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy ——— o
P veT medziagy mi$inio Zemeés sankasa Granitinis bortas 100x30x15 cm

Zemés sankasa
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Skersinis profilis Nr. 1 C20/25 : 045 0.45

C20/25

0.45
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ant betono pagrindo Sferinis atSvaitas /_G ant betono pagrindo (Kellas Nr. A13 uz sankryzos) D
50° \ 440 ‘ < ‘

0.60

Kelkra&¢&io virSutinis sluoksnis i§ nesuristyj
skaldyty mineraliniymedziagy 11/22 (85%) ir
elkrascio virdutinis sluoksnis i8 nesuristyjy 15% dirvozémio misinio, h-0,10
skaldyty mineraliniymedziagy 11/22 (85%) ir

15% dirvozémio misinio, h-0,10 ) klypo riba Smélingas iSkasy gruntas
Sklypo riba

meélingas iSkasy gruntas Esamas pavirSius L 5
ﬁ DirvoZemis uzsétas Zole h=0,10
DirvoZemis uzsétas zole h=0,10 I

11.00-12.20 L o .
8.00-9.00 elkrascio virSutinis sluoksnis i$ nesuristujy

1.50-1.60 4.00-4.50 4.00-4.50 1.50-1.60 skaldyty mineraliniymedziagy 11/22 (85%) ir
r 15% dirvozémio misinio, h-0,10
Dangos $iurktinimas 3 irvozemis uzsétas Zole h=0,10
2,5% 2,5% i
——— e

ranitiniai bordidrai 100x15x30
ant betono pagrindo _ .
andarinimo juosta Dangos Siurkstinimas

4,40 2.
/ \e Granitiniai bordidrai 100x15x30 , 0.15 0.08
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é Dangos $iurkstinimas ' 4 < ; |

2,0% Sandarinimo juosta 2.5%
B 2,5% —
-~

klypo riba Kelkrascio virdutinis sluoksnis i$ nesuristyjy
skaldyty mineraliniymedziagy 11/22 (85%) ir
15% dirvozémio misinio, h-0,10
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Smélingas iSkasy gruntas
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DirvoZemis uzsétas Zole h=0,10
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iSvengti 3 pavirSiy sukibimo, pvz., smélis)

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
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i ini i i . . — R " y KVAL. Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. A13 Klaipéda-Liepoja sankryZzos,
Konstrukcijos drenazas 3 Cm SIO::O IvatO?r:zlr:l];zl;lskz::l%ig:ll()lgsrr:ig?:“nI medziagu atsiiy 0/5 Konstrukcijos drenazas 4 PRI fal luoksnis i& miginio AC 11 VS Konstrukcijos drenazas Y ey PATV. esan(‘:igs 36,36 km (su rajoiiniu keliu Nr. 2304 Darbéna?—gventojli)) Jrekonstr}e/lvimo
Ccm storio 1Slyg e Y gy |N cm storio virSutinis asfalto sluoksnis i§ misinio = 71 § al::ie 2/3d| Trinkelé ?\10]5 techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo prieziura
220 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i nesuriStojo mineraliniy 8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis i§ misinio AC 22 AS ! e N etk Pasluoksnis :
4 cm storio virSutinis asfalto sluoksnis i§ misinio AC 11 VS medziagy misinio 0/45, E,,2120 MPa o . 10 om storio asfalto pagrindo sluoksnis i miinio AC 32 PS ¥ N as Snis STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
- - is i5 midinio AC S ST TR o T - — 8 cm storio betoniniy trinkeliy 20x10x8 danga |' PV Valstybinés reik§meés magistralinis kelias Nr. A13 Klaipéda-Liepoja
8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis i$ misinio AC 22 A 75 cm storio SalCiui nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy PR - T r T . 30 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy i _ ; - oniniu keli enai-Sventoii
. . P 5 gy 3 cm storio iSlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy atsijy 0/5 . SKd _ sankryZa, esanti 36,36 km (su rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbénai-Sventoji)
14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 32 PS medziagy misinio 5 : medziagy misinio 0/45, E,,2150 MPa PDV _
. ™ e : - - P : PR = i i is i§ iStoj i ini ’
30 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i8 nesuri$tojo mineraliniy 30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy riSikliais arba m1 Z;m Ston:Iio"iili(sl(()j/(:%p;grﬂdz%sl\lxs snis is nesunistojo mineraliniy 33 cm 3alGiui nejautrus sluoksnis i§ nesuridtojo mineraliniy - o e f \_ ‘ I ) DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
medziagy misinio 0/45, E, ;2150 MPa risikliy misiniu (risiklio kiekis maséje 4-12 %), E,,270 MPa edziagy mis i a medziagy misinio Esa;nal:iefunnaune siilé PlySys Esama jpjova posluoksnyje
ST TR — PTp—— — " io $aliui nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineralini sluoksnyje ; snuojancio be iniai iai i :
39 cm storio SalCiui nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy Zemés sankasa iseg?iasgtsr:sg;ligw nejautrus sluoksnis IS nesuristojo mineraliniy 30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy rigikliais arba posluoksnyje ;Fl\;,ngi:?ﬁgi?;;it}mom Skersiniai profiliai (I variantas) M 1:50 0
.. e . v . s . . . . 1 o o

medziagy misinio riSikliy misiniu (riSiklio kiekis maséje 4-12 %) L f ik aiiiis so skcvlitéais (2510 iivirtintas _ .
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Skersinis profilis Nr. 4 N
R N\— Pjavis ties Pk 363+32 —/\ /\— Negabaritinio transporto pravaziavimas

(Kelias Nr. 2304) \/| Kryptinio ap3vietimo atrama X . . .. :
(Ties nezyméta peréja) - pjavis 2-2
Kryptinio ap$vietimo atrama
9.00-14.80 Gragi“”iai pordiiral 100x15x22 ranitiniai borditrai 100x15x22 19.40
7.00-11.30 Betoniniai borditirai 100x8x20 [] ant betono pagrindo ant betono pagrindo [:] Granitiniai borditrai 100x15x30 e DirvoZzemis uzsétas Zole h20,10 ranitiniai bordidrai 100x15x30
cxi i - e 1.00-1.75 3.50-5.65 . 3.50-5.65 1.00-1.75 t bet ind 0.25 150 ‘ 4,40 2.50 4.40 . 150 ‘ 0.25 ant betono pagrindo LT ant betono pagrindo
Kelkradgio vir§utinis sluoksnis i§ nesuristyjy 4 elkragcio virsutinis sluoksnis i§ nesuristyjy ant bétono pagrindo 4 ‘ ‘ toniniai bordiarai 100x8x20 andarinimo juosta e Sandarinimo juosta
skaldyty mineraliniymedziagy 11/22 (85%) ir Dangos $iurkstinimas 3 Kaldvtu mi lini d3i 11/22 (85%) i ) e itiniai bordidrai 100x15x22 =] 8 Granitiniai bordidrai 100x15x22 etoninial bordiurai XOX 1 150 0.50 _— R R v 050 0l1 150 1
15% dirvozémio misinio, h-0,10 2 5% 2 5% S 135?/ é’.u minerafiniyme erglio (85%) ir klypo riba Dirvozemis uzsétas Zole h20,10 = ranitinial ort tl)urtal X .Xd andarinimo juosta S ant betono pagrindo S ant betono pagrindo Granitiniai bordidirai 100x15x22 01 o> Betoniniai latakai LE5-24 412/5% SRR ranitiniai borditirai 100x15x30 12 50 Betoniniai latakai LE5-24 i ? &
o ’_°> L80% 6 dirvoZzemio misinio, y o. ant betono pagrindao T Dangos Siurkstinimas ? ranitinial pbort |_ura| X19X ] — ‘)\"'@W‘W %%W%&/ & ant betono pagrindo % \‘«\\"v > @ o ﬁ» ranitiniai bordidrai 100x15x22
klypo riba XX S SO . Sklypo riba & andarinimo juosta Dangos Siurkstinimas 3 = Sandarinimo iuost ant betono pagrindo ) 2 7 »w«@;@%&&%"%%%%&w&%%& 3 ) % 0“?“%%&) ; «1‘*2\030‘?’/' ?é?//“//«w),‘v S 2 © ant betono pagrindo
7 DTS B0 OO S ey e 2,0% 2,0% andarinimo juosta_S : - . 5 R R R T e S 2,5% e S 8 10 i
vadamic [15ad 3 >, 20 Y LOr v e, . i 2 5% —~———— — - 259, }( klypo riba Dangos Siurkstinimas Sandarinimo juosta < AN gé{//«/(»//\/»/,z@{ N ,«\\/y 3 R z\' A § @/,‘4 YU —— N ,Qé%\ NS \2% W[)‘M, »2, SRR R R R S oo ) o .. . Dangos Siurkstinimas
DirvoZemis uzsétas zole h=0,10 2 > 7- irvozemis uzsétas Zole h=0.10 Esamas pavirSius 270 7 927/0 9 L iy 2.5% S T v\\'\\’\\"\\’f/‘v’l&%& R A R AR RRRRA \J)}}Qz NN A AARAIRRAIIIIN '\%- NN NN '\% NN AR NN '\\\«(\’N»’(// X /«\\/ A R e S . N 2.5% andarinimo juosta
N . 2 , 2% 2% 20%_ mélingas Skasy gruntas 2o N 2L g PN = T S Ly
Smélingas idkasy gruntas /Dlrvoiemls uzsétas Zole h=0,10 = \ T L ,gj\%%ﬁ%%%%%% \\;‘%';\@Zg‘;f/ - W&§§§&w&§%$%§%%%«%§»§%wv 4 ?’,%%h g&%ﬁ%@‘\‘m%@;%% %@g}%@%%xg%&%mggy%%ggw \v’; ~ 2
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) 5 ) LY L. N o . ) . " vl y . ) 5 vk -
Konstrukcijos drenazas 4 cm storio virSutinis asfalto sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS Konstrukcijos drenazas Esamas el. kabslis T e Tt skasy gruntas . :
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 32 PS J-U%LU—U%LU-U%LU-U%LU—U#LU-U#LU-LH T T T T T T T T T e et ot LT — T wmﬁﬁﬁﬁﬂjﬁu ST ST RTINS T
25 cc;rvn storio.vs.kgldglsétgs)agrir;d%(s)lmlj(snis i$ nesuristojo mineraliniy Konstrukcijos drenazas g cm S:OI‘!O .tiTtoT“mq trllnkelhq iOx-1 0)f8 d-anga:. : — T Konstrukcijos drenaZas 15 cm storio natdralaus akmens grubiai skeltos trinkelés 15x15 cm 4 cm storio vir&utinis asfalto sluoksnis i§ miginio AC 11 VS
meaziagy misinio y Eyo2 a cm storio islyginamasis sluoksnis is mineraliniy meaziagy atsijy 15 cm storio natdralaus akmens grubiai skeltos trinkelés 15x15 cm 4 cm storio betono C20/25 pasluoksnis 15 cm storio natdralaus akmens grubiai skeltos trinkelés 15x15 cm 3 orl i 10 Sluokenis & mi%inio AC 22 AS
T rar— P TS — : ; oix (Xt oi s i o - - : : cm storio apatinis asfalto sluoksnis i§ misinio
36 cm storlows.al_(;lm nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy 4 torio virsutini falto sluoksnis i& misinio AC 11 VS 220 ?m storllc:.sl'(aldos pagrindo sluoksnis is nesuristojo mineraliniy 4 cm storio betono C20/25 pasluoksnis 20 cm storio pagrindo sluoksnis i§ betono C20/25 4 cm storio betono C20/25 pasluoksnis - P - —
medziagy misinio Cm storio virsutinis asfalto sluoksnis IS misinio medziagy misinio 0/45, E »,2120 MPa . L . : : P PR TR o PP . - - P 14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PS
30 tori n tiorini 10 hidr. keliu rigikiiais arb 8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis i& miginio AC 22 AS 66 om storio Saldiui neiautrus sluoksnis i nesuristoio mineralini 8 cm storio betoniniy trinkeliy 20x10x8 danga 20 cm storio pagrindo sluoksnis i§ betono C20/25 62 cm storio Sal¢iui nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy 20 cm storio pagrindo sluoksnis i§ betono C20/25 30 om storio skaldos bacrindo sluoksnis i nesurittoio mineralin
> om storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy risikiials aroa . . T < . ) ) 4 3 cm storio i$lyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy atsijy 0/5 62 cm storio SalCiui nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 62 cm storio SalCiui nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy < i hag ) 4
risikliy miginiu (rigiklio kiekis maseéje 4-12 %) 14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PS medziagy misinio i e . — . — a3 e medziagy misinio 0/45, E,,2150 MPa
- 30 . . - Prr—— P . P : T 215 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuritojo mineraliniy medziagy misinio 30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy riSikliais arba medZiagy misinio P . P P
Zemés sankasa cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i nesuriStojo mineraliniy 30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy riSikliais arba - o . o - P isikliu misiniu (ridiklio kieki sie 4-12 %) E. .70 MP : s : PRI 39 cm storio Saliui nejautrus sluoksnis i$ nesuri$tojo mineraliniy
medziagy misinio 0/45, E,,2150 MPa riikliy miginiu (rigiklio Kiekis maséje 4-12 %), E,,270 MPa medziagy misinio 0/45, E,»,=2120 MPa 30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy riSikliais arba risikliy miSiniu (riSiklio kiekis maséje 0), Eyp2 a 30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy riSikliais arba medziagy miginio
) 2= - 0), 2= LI ewe e LIV . . . = T e e T . . .
39 cm storio algiui nejau\;rus sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy Jemeé K : 82 cm storio SalCiui nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy risikliy misiniu (risiklio kiekis maséje 4-12 %), E.z270 MPa Zemeés sankasa rsikliy miSiniu (risiklio Kields maséje 412 %), E,z270 MPa 30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy risikliais arba
emés sankasa 5 . . . . . - 5 ) .
Pjdvis PK 362+91 medziagy miinio medziagy miSinio Zemés sankasa Pjavis 3-3 ties autobuso laukimo paviljonu Zemes sankasa rigikliy miginiu (rigiklio kiekis maséje 4-12 %), E ;270 MPa
(ties autobusu stotelémis) 30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy riSikliais arba Pjavis ties Pk 97+82 4.83 Zemeés sankasa
risikliy miiniu (risiklio kiekis maséje 4-12 %), E, ;270 MPa (ties rysiy ir elektros kabeliais) 2,08
Zemeés sankasa W\r
Granitiniai borditrai 100x15x22 TP P
ranitiniai borditrai 100x15x22
ant betono pagrindo t bet ind etoniniai borditrai 100x8x20 Granitiniai bordidrai 100x15x22 e P 1.50
Betoniniai borditrai 100x8x20 ant betono pagrindo  bet ind melinaas iskasu aruntas o o  bot ind e ranitiniai bordidrai 100x15_x22 Paviljonas
ant betono pagrindo \ %2 2.00 (4.60 ties paviljonu) L 7.40 2.50 /_6 7.40 L 2.00 (4.60 ties pavilionu) ant betono pagrindo & 49 Beto”'”'a;?]‘t’rg::gangggggﬁg 025 150 ant betono pagrindo Sferinis atSvaitas ant betono pagrindo etoniniai bordidrai 100x8x20
\ 4.40 ‘ e = : { 4,40 25 4.40 ant betono pagrindo
. - ) - I . irvoZzemis uZsétas Zole h=0,10 ‘
Sklypo riba ranitiniai bordidrai 100x1§x30 \ 4.40 andarinimo juosta Sferinis at$vaitas :’ggi';‘;gg/sz'sz'zrﬁrsgg':s s;)g:il:(;?)s DirvoZemis uzsétas zole h=0,10 ranitiniai bordidrai 100x15x30 / \a Granitiniai bordidrai 100x15x30 , 0.15 0.08
Dirvozemis uZsétas Zole h=0,10 ant betono pagrindo Dangos Siurkstinimas 3 S| Dangos Siurkstinimas ant betono pagrindo darinimo juos D Surkstini ant betono pagrindo ﬂ elkrasgio virSutinis sluoksnis i§ nesuristyjy 0.25 _ S
andarinimo juosta S S L Klypo riba - g| Dangos siurkstinimas 050 0+ /' skaldyty mineraliniymedziagy 11/22 (85%) ir etoniniai bordidrai 100x8x20 Atstatomo atitvaro jrengimo schema
0 2 0% J 2 5% L 2 59 Sandarinimo juosta Sklypo riba andarinimo juosta  Dangos Siurkétinimas 8 S Sandarinimo iuost . i iner lg ¢ gy 0 >
8,0% ,0% ,0 /0 . 9% 2,0% 8,0 % % 2.0% = 2,0% 2,0% andarinimo juosta 2,5% 8.0 % 15% dirvozémio misinio, h-0,10 ant betono pagrindo
e T A | S aaass . = : — 2,5% — 2,5% - - ; mélingas iskasy gruntas i
A A AAAIS X AU TAA AL AT XX XX KRR AR AA AN AN e e AN L e L R L L L L L T T LT X 2 - . - — — e e S slingas iskasu gruntas klypo riba 9 ug Atstatomas atitavras
N Smélingas iSkasy gruntas N . / ; meling 49 irvozemis uzsétas zole h=0,10
AN p T : ' - B ' ' / N Granitinis borditras 100x15x30 ant betono 3.00 Tvozemis tzsetas ole =, Kelkrascio virSutinis sluoksnis i$ nesuristyjy
y Esamas pavirsius / // . N irvozemis uzsétas zole h=0,10 pagrindo skaldyty mineraliniymedziagy 11/22 (85%) ir sama asfalto danga
. o /// SIS _ 15% dirvozémio misinio, h-0,10
~ /.7, ﬁ klypo riba
Esamas pavirSius\ Konstrukcijos drenazas _ q‘?%iil\ 8 cm storio betoniniy trinkeliy 20x10x8 danga a— = @‘22 Esami elektros ir rySiy kabeliai Konstrukcijos drenazas _ Esami elekiros ir rysiy kabeliai Sandarinimo juosta 2.0% el
R 4 cm storio virSutinis asfalto sluoksnis i$ misinio AC 11 VS 3 cm storio i$lyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy atsijy 0/5 D T L Dirvozemis uzsétas Zole h20.10
Esamas el. 8 cm storio betoniniy trinkeliy 20x10x8 danga 8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis i§ misinio AC 22 AS >20 om storio skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo mineraliniy Konstrukcijos drenazas Konstrukcijos drenazas ‘ A 7
3 cm storio iSlyginamasis sluoksnis i$ mineraliniy medziagy atsijy 0/5 |14 ¢m storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ miginio AC 32 PS medziagy miinio 0/45, E.,2120 MPa ) | % ~~
215 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo mineralini ; ; is g &I M i P — — PTp—— — ] . ] S *
medziagy misinio 0/45pE?22100 MPa : " i%gg;aségr:giés::‘?(l)dg/s‘lgagnn>d105cs)ll;/?;:n|s 18 nesuristojo mineraliniy 75 :j:rvn StOI‘IOEal-CIUI nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy 4 cm storio virSutinis asfalto sluoksnis i§ misinio AC 11 VS 8 cm storio betoniniy trinkeliy 20x10x8 danga //
— ’ — — — » Bve= medziagy misinio ; P e TR g io i8lyai is sluoksnis i mi lini Zi ii 8 cm storio betoniniy trinkeliy 20x10x8 danga -
19 cm SalCiui nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy 39 cm storio $al&iui nejautrus sluoksnis i§ nesurigtojo mineraliniy 30 tori to sustiprini tu. hidr. keliu rigikliais arb. 8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis IS miSinio AC 22 AS 3 cm storio SYgIAMAsIs SHOLSIS 18 Mineratni r.’rjec?mag.q atSI.N. o5 oo P TR R £ T8 S < i . o Befoninis pamafas
medziagy miginio medziagy misinio . Iflm storio grun %SUE |[:|>(r|n|mas CeTi’; L:/ 'E"- %UI\;';' lais arba 14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i& misinio AC 32 PS 220 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy 3 cm storio iSlyginamasis sluoksnis i$ mineraliniy medZiagy atsijy 0/5 8 cm storio betoniniy trinkeliy 20x10x8 danga 0.30x0,75m
riSikliy misiniu (risiklio kiekis maséje 4- , > a 35 g : : P &t ; o T T - T — < =
Zemes sankasa, E,,>30 MPa 30 om storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy risikliais arba — : J R 30 om storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy | 1'°dZiagy misinio 0/45, E,2120MPa 215 om storlo skaldos pagrinde shioksnis 1S nesuristoo mineraliniy 3 cm storio iSlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy atsijy 0/5 i
rigikliy miginiu (rigiklio kiekis maséje 4-12 fy:,) E..>70 MPa Zemés sankasa medziagy misinio 0/45, E,»>150 MPa 75 cm storio Sal¢iui nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medzZiagy miSinio 0/45, E,,>120 MPa Konstrukcijos drenazas >15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy
B ’ 2= x: cve PN TN " P e - " — - e
5 e : 39 cm storio $aléiui nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZziagy misinio 95 cm storio aléiui nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45, E,,>100 MPa
Zemeés sankasa medziagy misinio 30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy risikliais arba medziagy misinio 19 cm $alciui nejautrus sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy
e e S 4400 o i ]
30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy riSikliais arba risikliy misiniu (risiklio kiekis maseje 4-12 %), E,,270 MPa rvnedZ|agq misinio
riSikliy misiniu (riSiklio kiekis maséje 4-12 %), E,»,270 MPa Zemés sankasa Zemés sankasa, E,»,230 MPa
Zemés sankasa
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Lietaus vandens iSleistuvy detalizacija

FILTRACINIO SULINIO SCHEMA PLANAS PIvS2-2
Dirvozemis ISE?&%%QE/ 45, iplukta Ketiné landa su grotelémis Ié )
\ — Gofruotas PVC drenazo Sulinys @ 425 mm 1 >
B R e T —< (matmenys duoti milimetrais) 7 =
. v . . § / -~ o
gt M 1:25 7 7 B
Vietinis smélio % D 7 d j i h !
gruntas - . . renazo vazdymo jrengimo schema [ I N I A A s
" Ketinis dangtis M1:25 ? = ! = *
oz T 1 ! 7 ! 7% 7T
Dangos konstrukcija = 7 b -
- = - K b N
' Betoninis kagis . i
o N ) - ~
009 2.00 Rolchues o =3
g = . ; 3 L 100
7 = ; < S 1
N s 8NS o, . s 250, 600
] - . S i1 =2} T > !
2 ] Filtruojanti geotekstilé $ A P g )
44 a T
L i L Skaldelé fr. 5/11 B PJUVIS1-1
7B.7G.7P. SB B ] Perforuotas Ziedas 8 ) 800
SD, SP gruntai B Al © al ~ Geotekstilé ~ =7 0
5 | | J 44
(filtracija > 2m/p) e | 1T ~ 44 A/A\Qé 4 &
= = a ‘ >
2 - Skaldelé fr. 5/11 PR %
—_—{ = —
2 A4 S 7/ &
o RS |
“ , o o iz ‘
: A% N 0,50 R — gl _ Betonas C 16120
3.18 ‘ NeN =
0,10 i % P
7N
Vi o
Betonas 2025 (7] &l - Gl
I alda
. . . . vl i N
Trapo jrengimo dangoje detalé M1:25
| 2501, 600
9425 ketaus grotelés
% Trapo jrengimo latake detalé M1:25 Kelio Zenklo pamato su flanSine jungtimi pjavis L
N Lietaus nuoteky vazdymo jrengimo schema M1:5
= Guminé tarpiné M 1:25
Lietaus surinkimo grotos
Q g ) D K " i Vandens nubégimo latakas Ke|'0 'enk| atrama @76.1
< ] angos Konstrukclja 10 Z y . D v . D e s .
S [@d %/ m% Varitas M12x25 Kelio Zenklo pamato su flan3ine jungtimi pjavis 1-1 M1:10
S 4 vnt.
i o ) 2x45° Poverzlé 13 1-1
g & Te inis vamzdis O 400 mm
) S ( ) i BN N SO 4 vnt.
1Y 0 ( o £ ar K P
5 s [) (] Smelingas iSkasy gruntas & N V/' “\_Cinkuotas plienas
G ) s | 4x@18 @‘
(=)
G ) g i
[) (] ‘9 T Ziedinis sandariklis 8 T~
( ) Smélis S mll ”
) ( (747, ; L
5 0 I
[> j (J e 076.1
- Jungtis "In Situ” DN 200 ‘\' V"A \D,/I - " 8 083.5 v ) ) )
b n e ~N @83 g
) — s
( | 0.50 o —
) ; S [
bi s ‘ ~L__Pamato betono klasé
—— — 0 C25/30
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o . \V/
Ziedinés sankryzos pjavis 1-1
Sandarinimo juosta Ap3vietimo atrama
B iniai latakai LE5-24
etoniniai latakai LES ranitiniai bordidrai 100x15x30 etoninikibordidrai 100x8x20
ant betono pagrindo ant betoﬂfpagrindo
5.85 1.00 ‘ 5.26 K S w - -
Granitiniai bordiarai 700x15x30 elkrascio virSutinis sluoksnis i$ nesuristyjy
ranitiniai bordidrai 100x15x22 ant betono pagrindo skaldyty mineraliniymedziagy 11/22 (85%) ir
ant betono pagrindo pag elkraggio virutinis sluoksnis i§ nesuristyjy
L Dangos Siurkstinimas L skaldyty mineraliniymedziagy 11/22 (85%) ir
andarinimo juosta 2.5% Sandarinimo juosta 8,0 % 15% dirvozémio misinio, h-0,10 Klypo riba Smélingas iSkasy gruntas
- o
A mélingas iSkasy gruntas Esamas pavirSius S N
g% T L N Dirvozemis uzsétas Zole h=0,10
/ 3 irvozemis uzsétas Zole h=0,10 X
. ) 7 . .
//// Esamas pavir§ius klypo riba S -
A IR —
m\uhu%uu 0 T T OO0 T 10T % 42
‘H.‘H HVHU | R T (T T TS @4
4 cm storio virSutinis asfalto sluoksnis i§ miSinio AC TTVS ~
15 cm sto.rio natdralaus akmens grubi?i skeltos trinkelés 15x15 cm 8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis i§ miginio AC 22 AS Konstrukcijos drenazas
4 cm storio betono C20/25 pasluoksnis 14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ miinio AC 32 PS
20 cm storio pagrindo sluoksnis i$ betono C20/25 30 cm storio Zvyro pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy
62 cm storio apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45, E,,2150 MPa 8 cm storio betoniniy trinkeliy 20x10x8 danga
mineraliniy medziagy misinio, E,,=100 MPa 39 cm storio apsauginis 3al&iui atsparus sluoksnis i nesuritojo 3 cm storio iSlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy atsijy 0/5
30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy riSikliais arba mineraliniy medziagy misinio, E,,2100 MPa 220 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i nesuriStojo mineraliniy
risikliy miSiniu (riSiklio kiekis maséje 4-12 %), E,,270 MPa 30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy risikliais arba medziagy misinio 0/45, E,2120 MPa
Zemeés sankasa riSikliy misiniu (riSiklio kiekis maséje 4-12 %), E,,=70 MPa >39 cm storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis i§ nesuristojo
> mineraliniy medziagy misinio, E,»,2100 MPa
Zemeés sankasa
Skersinis profilis Nr. 1
(Ziedinés sankryzos jvazos/iSvazos salelés)
Granitiniai bordilrai 100x15x22 N ranitiniai bordirai 100x15x22
ant betono pagrindo Sferinis atSvaitas ant betono pagrindo
4,40 25 440
0.15 e N Granitiniai bordigrai 100x15x30 0.15
' Exi i I e ranitiniai bordidrai 100x15x30 = 0.08
klypo riba Kelkrascp virSutinis slu9_ksn|s i$ nesurlostm_u ant betono pagrindo anérinimo iucékwa ant betono pagrindo 050 100 elkrad¢io virSutinis sluoksnis i$ nesuristyjy
skaldyty mineraliniymedziagy 11/22 (85%) ir o Dangos Siurktinimas S| Dangos Siurkstinimas ' ' skaldyty mineraliniymedziagy 11/22 (85%) ir
15% dirvozémio miginio, h-0,10 andarinimo juosta © Sandarinimo juosta 2,5% 15% dirvoZémio miinio, h-0,10

Esamas pavirSius . -
Smélingas iSkasy gruntas

DirvoZemis uZsétas Zole h=0,10

Konstrukcijos drenazas

4 cm storio virSutinis asfalto sluoksnis i$ misinio AC 11 VS

15% dirvozémio misinio, h-0,10

mélingas iSkasy gruntas

DirvoZemis uzsétas Zole h=0,10

8 cm storio betoniniy trinkeliy 20x10x8 danga
3 cm storio iSlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy atsijy 0/5

220 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo mineraliniy
medziagy misinio 0/45, E »,=120 MPa

8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis i$ misinio AC 22 AS

75 cm storio apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis i§ nesuristojo

14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 32 PS

mineraliniy medziagy misinio, E,,2100 MPa

30 cm storio Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy
medziagy misinio 0/45, E,»,2150 MPa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy riSikliais arba
risikliy misiniu (riSiklio kiekis maséje 4-12 %), E,,270 MPa

39 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i§ nesuristojo
mineraliniy medziagy miSinio, E, ;2100 MPa

Zemés sankasa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy riSikliais arba
riSikliy misiniu (risiklio kiekis maséje 4-12 %), E,»,=70 MPa

Zemés sankasa

5

Konstrukcijos drenazas

8 cm storio betoniniy trinkeliy 20x10x8 danga

3 cm storio iSlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy atsijy 0/5

215 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo mineraliniy
medziagy misinio 0/45, E,»,2120 MPa

95 cm storio apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis i§ nesuristojo
mineraliniy medziagy misinio, E »,2100 MPa

Konstrukcijos drenazas

Skersinis profilis Nr. 2
(Kelias Nr. A13 iki sankryZos)

Skl

0 riba

Esamas pavirSius e, 5
DirvoZemis uzsétas Zole h=0,10
2 o

Konstrukcijos drenazas

Dangy sujungimo detalé
(DK32-DK1)

1.00

g

Granitinis kelio bortas 100x30x15
Ziedo iSorinéje dalyje

020 ,
0.20

0.45

C20/25

2,5%
———

2,5%
—————

11.00-14.80 e . .
8.00-11.30 elkra&c¢io virSutinis sluoksnis i§ nesuristyjy
1.50-1.75 4.00-5.65 L 4.00-5.65 1.50-1.75 skaldyty mineraliniymedziagy 11/22 (85%) ir
1 15% dirvozémio misinio, h-0,10
Q Dangos $iurkstinimas 3 irvozemis uzsétas Zole h=0,10 .
o 2’5% 2‘5% o Sklypo riba
80%. . B — e _ . 80%
. — ~ = =
RESARREE == —e y ~ To——F— £ __-Smélingas iskasy gruntas
e —
—_—
4 cm storio virdutinis asfalto sluoksnis i misinio AC 11 VS Konstrukcijos drenazas
8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis i§ miSinio AC 22 AS
14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PS
30 cm storio Zvyro pagrindo sluoksnis i nesuriStojo mineraliniy Vejos bortas 100x20x8
medziagy misinio 0/45, E,,=150 MPa
39 cm storio apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis i§ nesuristojo
mineraliniy medziagy misinio, E, ;2100 MPa
30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy riSikliais arba
riSikliy misiniu (riSiklio kiekis maséje 4-12 %), E ,=70 MPa
Zemés sankasa
=
C12/15
Skersinis profilis Nr. 2
(Kelias Nr. A13 uz sankryzos)
Kelkrascio virSutinis sluoksnis i$ nesuristyjy
skaldyty mineraliniymedziagy 11/22 (85%) ir 11.00-12.20
15% dirvozémio misinio, h-0,10 8.00-9.00
1.50-1.60 4.00-4.50 L, 4.00-4.50 1.50-1.60
. Smelingas isk t s
klypo riba mefingas Iskasy gruntas 3 Dangos iurkstinimas 8
o o

4 cm storio virSutinis asfalto sluoksnis i§ misinio AC 11 VS

8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis i miSinio AC 22 AS

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 32 PS

30 cm storio Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy
misinio 0/45, E,,2150 MPa

33 cm storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis i§ nesuristojo
mineraliniy medziagy misinio, E,,2100 MPa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy riSikliais arba
riSikliy misSiniu (riSiklio kiekis maséje 4-12 %)

Zemés sankasa

Konstrukcijos drenazas

mélingas iSkasy gruntas

Dangy sujungimo detalé
(DK32-DK10)

Dangy sujungimo detalé
(Esama danga-DK1)

Esamas asfaltas

10.00 10.00

Esamas asfaltas

// 77 7 7 02N

ZZ

Betoniniy ir granitiniy borty jrengimo detalés M1:25

Granitinis bortas 100x22x15 3 cm vir§ dangos

C20/25

elkra&c¢io virSutinis sluoksnis i§ nesuristyjy
skaldyty mineraliniymedziagy 11/22 (85%) ir
15% dirvozémio misinio, h-0,10
DirvoZemis uZsétas Zole h=0,10

Skl

o riba

Granitinis bortas 100x30x15

Nuleistas granitinis bortas 100x22x15

0.00-0.005

Sialés juosm\

C20/25

C20/25

Deformacinés sitlés schema

Sinlés sandariklis (elastingas,
degalams atsparus)
Atskirian¢ioji medziaga (leidZianti
isvengti 3 pavirSiy sukibimo, pvz., smélis)

Siiiliy uzpilo skiedinys
" Sitilés juosta

b
‘: apic 2/34 Trinkelé

> Pasluoksnis

Ply':'syés-/ \—ESHITIﬂ, ipjova posluoksnyje
(pvz., drenuojancio betono
pagrindo sluoksnyje)

L formos kampainis su skylutémis (¢ 210 mm, pritvirtintas
prie posluoksnio (pvz., miirvinémis, prireikus dviem eilémis)

Esama deformaciné sitlé
posluoksnyje

20.00-28.00

Dangy sujungimo detalé
(Esama danga-DK10)

5.00

Betoninio latako jrengimo detalé M1:25
Betoninis latakas LE5-24

0.10

is - 39,6 cm, plotis - 49,8 cm, aukstis 23,8 cm

Granitinis bortas 100x30x15 cm

- ¥
o L. . T .
8 - |spéjamuyjy pavirsSiy jrengimo schemos
o
0.60
045 ‘ ’ ‘ /M%ﬁ/
045 , 060 1,030 I
o O D
<
] {
Y e |
0 2024 08 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Valstybinés reiksmes magistralinio kelio Nr. A13 Klaipéda-Liepoja sankryzos,
PATV. esancios 36,36 km (su rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbénai-Sventoji) rekonstravimo
?\1015 techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo prieziura
’ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
j PV _ Valstybinés reik§meés magistralinis kelias Nr. A13 Klaipeda-Liepoja
sankryza, esanti 36,36 km (su rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbénai-Sventoji)
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Skersiniai profiliai (II variantas) M 1:50 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU

LT

23/187-00-TDP-S-BS




N\ Pjavis ties Pk 363+32 _v/\_

Skersinis profilis Nr. 3
Kelias Nr. 2304 \/ Kryptinio apSvietimo atrama . . . .
( ) (Ties nezyméta peréja) Negabaritinio transporto pravaziavimas
Kryptinio apSvietimo atrama g P P
pjavis 2-2
9.00-14.80 Sr:?r;gutr;::)gg#nrg;mom ox22 ranitiniai bordidrai 100x15x22
7.00-11.30 Betoniniai bordidrai 100x8x20 1 4 t0 - ant betono pagrindo 0 o0
Kelkras&io virsutinis sluoksnis i& nesuristuiy 1.00-1.75 3.50-5.65 ¥ 3.50-5.65 1.00-1.75 Krastio virsutinis sluoksnis & i ant betono pagrindo 0.25) v 1.50 v ) . 4.40 Vo 1.50 » 0.25 Granitiniai bordidrai 100x15x30 ivoFemis Ussétas Jole ha
skaldyty mineraliniymedziagy 11/22 (85%) ir 3 Dangos $iurktinimas 3 f |gafc'° y 'rsul-m-'s > “g’ iy '13 oo (BB i Dirvozemis uZsétas Zole h=0,10 10| ~Granitiniai borditirai 100x15x22 = Granitiniai bordidrai 100x15x22 etoniniai bordidrai 100x8x20 antbetonopagrindo | | irvozemis uzsetas zole h20,10 ranitiniai bordidrai 100x15x30
15% dirvozémio misinio, h-0,10 S o, o S ska yuy nllpera |n|.L![‘n.e Ziagy 11/22 (85%) ir klypo riba — S ; S andarinimo juosta 2 ant betono pagrindo 3 ant betono pagrindo darini iuost T ant betono pagrindo
—80% _25% 25%, 8.0 % 15% dirvoZzémio misinio, h-0,10 S ant betono pagrindo - Dangos SiurkStinimas " - ok 050 andarinimojuosta e Sandarinimo juosta
klypo riba & R XXX XXX XX FEoU 70 i = andarinimo juost: Dangos Siurkstinimas = 5 I = : : L . TN ‘ o - — . .
yp o AT S @@ A A A A /\ PN ; v 25 > AVASA A VYUY A Sklypo riba . o 0 ) rinimo juos a2 » gos Siurkstini 2.0% 2.0% , Sandarinimo juosta 2 Koo riba Granitiniai bordidrai 100x15x22 etoniniai latakai LE5-24 412/5% - v 7 ranitiniai bordidrai 100x1§x30 — 12.5% Betoniniai latakai LE5-24 0.50 /‘ 12 1.50 919
DirvoZemis uzsétas Zole h=0,10 A2 g oA, Al 1 v ) ) 2 N irvoZemis uzsétas Zole h=0,10 Samas pavirsius d 2,0% A =2 S | - 25%_ 2,0% mélingas iskasy gruntas yp ant betono pagrindo - 0 A 7o ant betono pagrindo N P e ‘ - ‘ ‘ ranitiniai borditrai 100x15x22
o n N ’ . . N — — s i —— . = __ N \ - . . L ~ . — - v v ;\ L4 v v " - - -~ .
Smélingas iSkasy gruntas A AV A A AV AVAVA VA VAVAVA v AV S o e XXX A [ irvoZzemis uzsétas zole h=0,10 Dangos $iurkstinimas  Sandarinimo juosta 2 5% < . _25% Lo < s e § ant betonga%agggﬁﬁkétimmas
" &L PN YI‘?"‘A IA-'A I‘:'. IAV"A ‘. )3 NS ) V{'IA.A aN o 2,50/0 B . 2 _ — T2 7 L 53 N B N - - 2’5% azngg/rinimo jUOS g
Esamas pavirSius < . gsiaroa’e 9;‘ ( BTz - P S e N O g — 0%
NI RXOXY — -
R 5 A A A X R 22 A I
i 5 4 cm storio virdutinis asfalto sluoksnis i$ misinio AC 11 VS " 5 i e g R .
Konstrukcijos drenazas Konstrukcijos drenazas Esamas el. kabelis S
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PS e R L " ‘
s - o P - — r . . i iniu tri i o . Skasy gruntas
25 cm storio Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy Konstrukcijos drenazas 8 cm storio betoniniy trinkeliy 20x10x8 danga _ . ‘ Konstrukcijos drenazas %TMME ARIMRAN WA IR LT T TPt AT T O LT '8 (NUNIBIRARIM IR RSNy e i
misinio 0/45, E_,2150 MPa 3 cm storio iSlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy atsijy 0/5 IO I O O M T T s B ST T T T O U IO T 1
36 cm storio apsauginis $aliui atsparus sluoksnis i§ nesuristojo L R 220 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy 15 cm storio natlralaus akmens grubiai skeltos trinkelés 15x15 cm oL o
mineraliniy medziagy misinio, E,,2100 MPa 4 om storio virsutinis asfalto sluoksnis I$ miSinio AC 11 VS medZiagy misinio 0/45, E,,2120 MPa 8 om storio betoniniu rinkeliy 20x10x8 d 15 cm storio nattralaus akmens grubiai skeltos trinkelés 15x15 cm 4 cm storio betono C20/25 pasluoksnis 15 cm storio nattralaus akmens grubiai skeltos trinkelés 15x15 cm 4 cm storio virSutinis asfalto sluoksnis iS miSinio AC 11 VS
a — . S i ini is i& misini : P P— e cm storio betoniniy trinkeliy 20x10x8 danga : : . : — i ini is i& misini
30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy rigikliais arba 8 om storio apatinis asfal'to sluoksnis 5 iSinio ,AC 22 AS 66 cm storio apsauginis Salciui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo 3 om storio iélyginarL:lasis sluqoksnis ™ mine?alini P ———— 4 cm storio betono C20/25 pasluoksnis 20 cm storio pagrindo sluoksnis i§ betono C20/25 4 cm storio betono C20/25 pasluoksnis 8 cm storio apatinis asfallto sluoksnis 1S misinio AC 22 AS
risikliy misiniu (risiklio kiekis maséje 4-12 %) 14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PS mineraliniy medziagy misinio, E,,2100 MPa 15 oo kald : | net Y med QU JL! 20 cm storio pagrindo sluoksnis i§ betono C20/25 62 cm storio apsauginis &alciui atsparus sluoksnis i§ nesuristojo 20 cm storio pagrindo sluoksnis i§ betono C20/25 14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i misinio AC 32 PS
Zemeés sankasa 30 cn].storlo 2vyro pagrindo sluoksnis i$ nesuri$tojo mineraliniy 39 cm st(_)vr.io.gru_rjt.o .sus_tipljinimas_clzementu, hidr. keliy risikliais arba r_ned(z':ir;] S Or:i%i?\ij O/czlst_)p;gr;r;dz%swlug:snls i8 nesuristojo mineraliniy 62 cm storio apsauginis $aliui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio, E,,>100 MPa 62 cm storio apsauginis Saléiui atsparus sluoksnis i§ nesuristojo 30vcm storio Zvyro pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy
medziagy misinio 0/45, E,,>150 MPa rigikliy misiniu (risiklio kiekis maséje 4-12 %), E,,=70 MPa " siq ' V2l‘ mineraliniy medziagy misinio, E,,2100 MPa 30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy riikliais arba mineraliniy medziagy misinio, E,,2100 MPa misinio 0/45, E,»2150 MPa
i inis Saléiui is s i&toi . cm storio apsauginis $al€iui at is i$ iStoj . P—— . T e e . p ’ . ; i &al&i P o
ri?ﬁnc;Taﬁ:](?rlcr)nae[()jszzia:glnrliizﬁ]lic;lUIEatir;%rg'swil)tajoksnls i$ nesuristojo Zemés sankasa mineraliniy me%iiagq aniy IEaszZa%rct)lst"I;J;ksnls i$ nesuristojo 39 cm st(.)vrllo_gru.rj’Fo _susltlpr_lnlmas.g‘,ementti, hidr. keliy riSikliais arba riSikliy miSiniu (riSiklio kiekis maséje 4-12 %), E,»=70 MPa 30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy riSikliais arba ri?ncm Is.t(?rlo azs“?ugmIS'§'a|FIUIEatS>F;?)r(;jT\/|SpI~UOksms i$ nesuristojo
Piavis PK 362+91 u gy misinio, E,,> - riikliy miginiu (risiklio kiekis maséje 4-12 %), E,,270 MPa Zomes sankasa risikliy miginiu (rigiklio kiekis maséje 4-12 %), E,,270 MPa eraliniy medziagy misinio, 2= a
ti tob totelémi 30 cm stgvrllo'grulr]t.o 'sus.tlpr'lnlmas“cementL:, hidr. keliy riSikliais arba Zemes sankasa . ) ) - Jemés sankasa 30 cm stgvrllo_grulrlt.o _sus.tlpr_mlmas_gementu, hidr. keliy riSikliais arba
( Ies autobusu stote emls) riSikliy misiniu (riSiklio kiekis maséje 4-12 %), E,»,=70 MPa le_JViS ties Pk 97+82 P]UVIS 3-3 ties autobuso laukimo pawljonu riSikliy misiniu (riSiklio kiekis maséje 4-12 %), E,,=70 MPa
Zemés sankasa . . .. 483 s
(ties rysiy ir elektros kabeliais) Zemes sankasa
Granitiniai borditrai 100x15x22 ranitiniai borditirai 100x15x22 2.08
ant betono pagrindo ant betono pagrindo etoniniai bordidrai 100x8x20 Y
0.25 3,50 (4.60 ties paviljonu) 740 250 7 40 2,00 (4.60 ties paviljonu) ant betono pagrindo meélingas iSkasy gruntas o o Granitiniai bordlgral 100x15x22 o ranitiniai bordidrai 100x15x22 150
v / Betoniniai borditrai 100x8x20 ant betono pagrindo Sferinis atvaitas ant betono pagrindo toniniai bordidrai 100x8x20 Paviljonas '
. ~ . N s - : etoninial boraiural XOX
Sklypo riba rBetoniniai bordiorai 100x8x20 ranitiniai bordidirai 100x15x30 andarinimo juosta Sferinis atévaitas Pereinamasisis granitinis bordidras irvozemis uzsétas zole h0,10 ant betono pagrindo 0B ) 150 ‘ 4,40 ‘ 25 440 ant betono pagrindo
ant betono pagrindo ant betono pagrindo o 3 D siurkstini 100x15x30/22ant betono pagrindo DirvoZemis uZsétas Zole h20,10 itiniai bordidrai ‘
DirvoZemis uZsétas Zole h=0,10 L Dangos Siurkstinimas S . 38 angos slurkstinimas = ranitiniai bordidrai 100x15x30 S Granitiniai bordidrai 100x15x30 , 015 008
andarinimo juosta 2,0% 2,0% it Sandarinimo juosta ; t bet ind darinimo juos &urk&tini ant betono pagrindo W £ elkradgio virdutinis sluoksnis i iStyj
8,0 % 2,0% 2,5% . —— 2,5% I 2.0% 8.0 % Sklypo riba Klypo riba ant betono pagrindo o | Dangos Siurkstinimas 0.50 00 VIrSUlinis slUOKSNIS IS Nesuristyjy 0.25 ) . .
I I 2 L B 20% 0 % andarinimo juosta  Dangos iurkstinimas = = o # /' skaldyty mineraliniymedziagy 11/22 (85%) ir toniniai bordiarai 100x8x20 Atstatomo atitvaro jrengimo schema
q A YA % * 75 Q% 2.0% 0 5% 2,0% 2,0% 2 5% Sandarinimo juosta 2,5% 8.0 % 15% dirvozémio midinio, h-0,10 e onlnlalanct)rb;ltjral X .xd
N I 2 Lo a2 e e e gl S e e e 6 @ 0 A A A A AV A A L S A S e Y S R oAt a0 00ato e doesoe M NN @ 006 000000000 00R0Carvarsars s s SNV VAV AVAVAVAVAVA 6 66 6 6. ac i 095 a0 e 0sese g s gt lowoa s N —— ,5% e — . 5% — o ) ono pagrindo
N Smeélingas igkasy gruntas = meélingas iSkasy gruntas klypo riba mélingas ikasy gruntas Atstatomas atitavras
> . L 3.00 irvozemis uZsétas Zole h=0,10 Kelkras¢€io virSutinis sluoksnis i$ nesuristyjy
Esamas pavirsius Dirvozemis uzsétas Zole h20,10 Granitinis bordilras 100x15x30 ant betono skaldyty mineraliniymedziagy 11/22 (85%) ir sama asfalto danga
- | pagrindo 15% dirvozémio misinio, h-0,10
Esamas pavirSius\ Konstrukcijos drenazas ~ __| T : 8 cm storio betoniniu trinkeliu 20x10x8 d LI T 0] ‘ -~ Klypo riba
S 4 cm storio virdutinis asfalto sluoksnis i§ misinio AC 11 VS storlo betominiiy TIKEHY SOx TUXe canda - . e e T T T 1 T g Esami elektros ir rysiy kabeliai Esami - L ﬁ
8 , L - — — 3 cm storio iSlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy atsijy 0/5 Konstrukcijos drenazas ] sami elektros ir rysiy kabeliai Sandarinimo juosta 209
cm storio betoniniy trinkeliy 20x10x8 danga 8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis i$ miSinio AC 22 AS - - — — — & 0% o L e e
PRI - P — < p» - . — 220 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy : - 80 % DirvoZemis uZsétas Zole h20,10 R —
3 cm storio iSlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy atsijy 0/5 14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 32 PS medziagy miinio 0/45, E.,>120 MPa Konstrukcijos drenazas Konstrukcijos drenazas
215 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy 30 cm storio zvyro pagrindo sluoksnis i$ nesuri$tojo mineraliniy ; R s ikt D) ‘ 7
- 5 - . e 75 cm storio apsauginis SalCiui rus sluok . L
Esamas el. kabelis medziagy misinio 0/45, E,,2100 MPa medziagy miginio 0/45, E,,2150 MPa i %w ginis S: puEats>pa us sluoksnis i$ nesuristojo | A ~
: T — —— . S Ch — — mineraliniy medziagy misinio, E,,2100 MPa 4 cm storio virSutinis asfalto sluoksnis i§ misinio AC 11 VS 8 cm storio betoniniy trinkeliy 20x10x8 danga S : 77 . ,///— 2 i o
19 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo 39 cm storio apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis i§ nesuristojo 30 tori t tiorini tu. hidr. keliu risikliais arb - — — ST - TR — < = . L . AT s -
mineraliniy medziagy miginio, E,,2100 MPa mineraliniy medziagy misinio, E.,>100 MPa '|f|m s (_)vrllo.gru_r]_ﬁl§us_ul)(r.lnlmas_geTe‘lr; li/ |Er. >(;(|)q'\;|;| iais arba 8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis i$ miSinio AC 22 AS 3 cm storio iSlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy atsijy 0/5 8 cm storio betoniniy trinkeliy 20x10x8 danga : vz LSl N
Zemés sankasa, E,»230 MPa 30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy riSikliais arba rv|3|  misiniu (nSilo kielis maseje 4-12 %), E.22 2 14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i$ misinio AC 32 PS 220 em storip skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy 3 cm storio iSlyginamasis sluoksnis iS mineraliniy medziagy atsijy 075 8 cm storio betoniniy trinkeliy 20x10x8 d \%Sém’m
el e i » o ' Zemés sankasa 30 torio > - p—— PP = medziagy misinio 0/45, E,,=120 MPa 215 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy ——— 4 - 4 - ,X -anga. - SR
rigikliy miginiu (rigiklio kiekis maséje 4-12 %), E,,270 MPa cm storio zvyro pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy o ) 3 cm storio iSlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy atsijy 0/5 -
Some medziagy miginio 0/45, E,,2150 MPa 75 cm storio apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis i§ nesuristojo medziagy misinio 0/45, E,,2120 MPa i : : ineraliniy meadziagy atshy
emes sankasa 39 om storio apsauginis SalGiui atsparus sluoksnis i nesuristojo mineraliniy medziagy miinio, E,,2100 MPa 95 cm storio apsauginis aléiui atsparus sluoksnis i§ nesuristojo Konstrukcios drenazas 215(19.“1 Sto”.cf.Slfalg&%p;grLr;dOOOS,\l;IJF?ksn'S 1§ nesuristojo mineraliniy
mineraliniy medziagy misinio, E ,2100 MPa 30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy risikliais arba mineraliniy medziagy misinio, E,,2100 MPa medz1agu .mlsmlo S v a — —
30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. keliy riikliais arba risikliy miSiniu (riSiklio kiekis maséje 4-12 %), E,,270 MPa 19’ o ?tquo ap:jsvelluglnlsE'aI(.:lulEatiﬂ%rg?\AsFl)uoksms > nesuristolo
N e g L .. ’ ’ ~ mineraliniy medziagy misinio, > a
riSikliy misiniu (riSiklio kiekis maséje 4-12 %), E,,270 MPa Zemés sankasa = - ! 9u vz
< Zemeés sankasa, E,»,230 MPa
Zemeés sankasa Dokumento zymuo: Lapas | Lapy | Laida
23/187-00-TDP-S-B5
2 3 0




FILTRACINIO SULINIO SCHEMA

Skalda 22/45, jpliikta

Dirvozemis | gruntg

Ketin¢ landa su grotelémis
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Trapo jrengimo dangoje detalé M1:25

0425 ketaus grotelés

Lietaus nuoteky vazdymo jrengimo schema

Filtruojanti geotekstilé

Perforuotas Ziedas

H (pagal projekta)

Guminé tarping M 1:25
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M 1:25

Ketinis danatis DrenaZo vazdymo jrengimo schema
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Trapo jrengimo latake detalé M1:25
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%7

200

*
—

PLANAS PJUVIS 2-2
— d
y %
= 7, |
S 7
Q 7
G/ ‘
7 1 A //l/ V72777 ‘/(' 7
= Z, —x T o1
L 1100 |
250, 600
1
|%2
PJUVIS 1-1
80,
~o : / ‘ Ni
S B F,:\, S Betonas C 16/20
e 1 RS =
/
7 Z -
1 _MAN -
Betonas 2025 " (7] &l .
Skalda
7 . i L
Smélio-zvyro misinys
2501, 600

Kelio zenklo pamato su flanSine jungtimi pjavis

M1:5

Lietaus surinkimo grotos

Vandens nubégimo latakas

Kelio Zenkly atrama @76.1
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Elektroninio dokumento nuorasas

TVIRTINU:

(Vardo raidé, pavardé, pe

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: |
2. Uzsakovas: [

3. Projekto pavadinimas: Magistralinio kelio A13 Klaipéda-Liepoja sankryzos, esancios 36,36 km
(su rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbénai-Sventoji) rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas
ir PVP.

4. Statybos rusis: rekonstravimas.

5. Etapas: techninis darbo projektas.

6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

7. Statinio raiis: inzinerinis statinys.

8. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos.
9. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai.

10. Nurodymai statiniy ir / arba juy elementuy projektavimui ir jy techniniai parametrai:

10.1. numatoma darby vykdymo riba: rekonstruojant sankryzg 36,36 km turi biiti tvarkomos ir
jos prieigos tiek, kiek tai reikalinga saugiam ir sklandziam visy eismo dalyviy eismui
uztikrinti, ribg tikslinti projektavimo metu;

10.2. kelio (gatvés) kategorija: _ duomenis (gyvenvietéje projektuojama
pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®,
jvertinus esamg uzstatyma, greta kelio esancius sklypus, atstumus tarp jy);

10.3. projektavimo paslaugy apimtis: projekto apimtyje atlikti sankryzos ir jos prieigy
rekonstravimg, numatyti apSvietimg, pagal poreik] numatyti aktualias pésciyjy



infrastrukttiros jungtis, pés¢iyjy eismo per kelig organizavimo priemones (vieta ir tipas
parenkama projektavimo metu), vandens nuleidima;

10.4. vieno lygio sankryzos: Zieding sankryZa projektuoti vadovaujantis Ziediniy sankryzy
projektavimo metodiniais nurodymais MN ZSP 12, kito tipo — statybos rekomendacijomis R
36-01 Automobiliy keliy sankryzos;

10.5. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktira: taky poreikj vertinti
projektavimo metu, sprendiniai parenkami pagal Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo
rekomendacijas R PDTP 12;

10.6. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktiros dangos konstrukcija: pagal
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19;

10.7. dangos konstrukcijos klasé: pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy
projektavimo taisykles KPT SDK 19;

10.8. nuovazy skaicius: nustatoma projektavimo metu;
10.9. numatomi / rekonstruojami inzineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu;

10.10. vandens pralaidos: nustatoma projektavimo metu;

10.11. vandens nuleidimas nuo kelio: spresti projektavimo metu, jei yra poreikis vandens
nuleidimo nuo kelio sprendiniams perengti atskirg, naujos statybos, jrengiant vandens
nuoteky tinklus, techninj darbo projekta, gauti statybg leidziantj dokumenta;

10.12. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés vieta: peésciyjy peréjimo per kelig
organizavimo priemoniy poreikj ir vietg vertinti pagal poreikj projektavimo metu
vadovaujantis Pés¢iyjy perejimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklémis;

10.13. inZinerinés eismo saugos priemonés: €ismo saugos priemones vertinti pagal poreikj

projektavimo metu vadovaujantis Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir
naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10;

10.14. apsvietimas: numatyti apSvietimo jrengimg numatant atskirg apskaita, vadovautis
tipinémis keliy apSvietimo projektavimo salygomis;

10.15. kiti reikalavimai: visi darbai turi buti atlieckami esamoje kelio juostoje (jskaitant
kelkrascius, Slaitus ir kelio griovius, zemés paémimo procediira visuomenés poreikiams
nebus atliekama) arba laisvoje valstybing¢je Zeméje, gaunant NZT sutikima.

11. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

11.1. Lietuvos Respublikos Keliy jstatymu, Lietuvos respublikos Statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
pojstatyminiais teisés aktais: taip;

11.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais

dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais

interneto svetainéje adresu

: taip;

11.3. projekto rengimo dokumentais: taip;
11.4. prisijungimo sqlygomis. taip.

12. Finansavimo $altinis: Keliy prieziiiros ir plétros programos l€Sos.



13. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, |

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuot
darby kiekiy Ziniarastj pagal pridedamg pavyzding sagnaudy ziniarascio for
15. Su §ia uzZduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumer
iy dokumenty pateikimo laikotarpis: Techniné specifikacija.

16. Zemeés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto re
- kelio (A13) statinio unikalus numeris: 4400-3516-0880;

- kelio (2304) sklypo unikalus numeris: 4400-4977-7190, 4400-4977-489¢
-kelio Nr. (2304) inzinerinio statinio unikalus numeris: 4400-5109-5380, 4

STATYTOJAS PROJEKTUOTOJAS

F

(vardas, pavarde, paraSas, data

(vardas, pavard¢, paraSas



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

TU (A13_sankr_36,36 km)

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paradas #1

ParaSo paskirtis

PasiraSymas

Para8g sukdrusio asmens vardas, pavardé ir

pareigos

_, Skyriaus vadovas

Parado sukdrimo data ir laikas

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2022-12-22T17:20:31+02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016
AS Sertifitseerimiskeskus
EE

Sertifikato galiojimo laikas

2025-10-30T23:59:59+02:00

ParaSas #2

Para3o paskirtis

PasiraSymas

Para3a sukdrusio asmens vardas, pavarde ir
pareigos

_, Departamento direktorius

Paraso sukdrimo data ir laikas

2022-12-23T08:26:20.1799707+02:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2022-12-23T08:26:52+02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

EID-SK 2016
AS Sertifitseerimiskeskus
EE

Sertifikato galiojimo laikas

2024-05-02T23:59:59+03:00 _

Parasas #3

Para$o paskirtis

Registravimas




Para3a sukdrusio asmens vardas, pavarde ir
pareigos

DVS sistema, Dokumenty valdymo sistema

Paraso sukdrimo data ir laikas

2022-12-23T08:26:53.9959564+02:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

RCSC IssuingCA
VI Registru centras - i.k. 124110246
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2023-04-25T13:44:51+03:00

Informacija apie badus, naudotus

metaduomeny vientisumui uztikrinti

Metaduomeny vientisumas uztikrintas

elektroniniais para$ais

Pagrindinio dokumento priedy skai€ius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty
skaidius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis
sudarytas elektroninis dokumentas,

pavadinimas

Doclogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo
data)

Pasibaigé el. paraso pasirasymo sertifikato

<N

N o-
L=Vilnius, S=Lietuva, C=LT" galiojimo laikas
"2023-04-25 13:44:51", 2025-10-21 11:12:05




PV. I

Atest. Nr. N
A
KELIU INFRASTRUKTUROS PASLAUGU VYSTYMO DEPARTAMENTO
DIREKTORIUS
POTVARKIS

DEL ATSAKINGU ASMENU STATYBOS OBJEKTE SKYRIMO

2025 m. vasario d. Nr. PVK —
Kaunas

Vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé™, patvirtinto 2016-11-07 LR Aplinkos mintstro jsakymu D1-738, IV skyriaus
»Projekto rengimo tvarka™ III skirsniu ,Projekto rengéjai. Vadovavimas projektui”, Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo Nr. 1-1240 ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Istatymo
papildymo 221 straipsniu jstatymo Nr. XIV-462 pakeitimo jstatymu, Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo jstatymo Nr. I-1336 papildymo 151 straipsniu jstatymu bei
1gyvendindamas 2023 m. geguzés 19 d. sutarties Nr. PAR23-187/8-513 su AB . |} Qb

1. Skiriu darby objekto , Valstvbines reiksmeés magistralinio kelio Nr. A13 Klaipéda
Liepoja sankivzos, esancios 36,36 km (su rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbénai-Sventoji) rekonstravimo
techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdvmo prieZitira“ statybos techninés veiklos
pagrindinéms sritims vadovauti Siuos darbuotojus:

1.1. Projekty rengimo skyriaus projektuoto;ja ||| | ;. (atestato Nr. | statinio
projekto vadovu ir statinio projekto vykdymo prieziiros vadovu;

1.2. Projekty rengimo skyriaus projektuoto;a [ I (atestato Nr. i — statinio
projekto susisiekimo dalies ir projekto vykdymo priezitros dalies vadovu;

1.3. Projekty rengimo skyriaus projektuoto;)a || G (2tcstato Nr. [ -
statinio projekto elektrotechninés dalies ir projekto vykdymo priezitiros dalies vadovu.

2. Pavedu I punkte nurodytiems darbuotojams, atliekant sutartyje nustatytus darbus,
vadovautis statyba reglamentuojanciais teisés akty reikalavimais beil sutartiniais rangovo
Isipareigojimais.

3. Ipareigoju Biuroadministravimo skyriy su $iuo potvarkiu supazindinti Projekty
rengimo skyriaus vadova, 1 punkte nurodytus darbuotojus bei uz sutarties Nr. PAR23-187 vykdyma

atsakinga asmen].

Keliy infrastruktiiros paslaugy vystymo departamento direktorius



608T¢

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr

Ak

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, kiti transporto statiniai), taip pat
mineti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kulturos paveldo vietovéje.

[§duotas 2018 m. rugséjo 26 d.
Pirma kartg i§duotas 2018 m. liepos 13 d.



KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr

Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, vandens uosty statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai,
esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo
vietovéje.

Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

[$duotas 2018 m. rugséjo 26 d.
Pirmga karta i§duotas 2014 m. rugpjucio 5 d.

808T<¢




Objektas: Klaipéda-Palanga-Sventoiji-Liepoja: Kelias Nr.: A13 36,45 km.

TOPOGRAFINIS PLANAS

Plano tipas: PILNAS TURINYS

Zymuo: KeliasA13(36.45) TGN

THIS praSymo Nr. TIIIS1-20230620-043191



GEODEZINIU DARBU UZSAKYMAS
2023-06-09

Kaunas

Bendra informacija

Objekto adresas

Klaipéda-Palanga-Sventoji-Liepoja; Kelias Nr.:
A13 36,45 km.

Plano tipas

Topografinis planas — pilnas turinys

Statybos projekto Nr. informacinéje sistemoje
,Infostatyba“

Kita informacija

Reikalavimai topografiniam planui

ISmatuoty topografiniy objekty padéties
vidutiné kvadratiné paklaida su 95% tikimybe

Horizontalios tvirty konttiry — 10 cm;
Vertikalios kiety pavirSiy — 10 cm;
Vertikalios kity pavirSiy - 20 cm.

Objektai, kurie turi biiti iSmatuoti didesniu
tikslumu

Teritorija

Keliy infrastruktiiros paslaugy vystymo departamento direktorius




ATASKAITA

Topografinis planas — pilnas turinys, kuriame buvo atlikti matavimaiKlaipéda-Palanga-
Sventoji-Liepoja; Kelias Nr.: A13 36,45 km.

Geodeziniy matavimy data 2023-06-15, 07:00-21:00val.

Geodeziniy matavimy vykdytojo jmoné: AB || G
|
geodeziniy matavimy vykdytojas ||| | | | | QA kvalifikacinio pazyméjimo nr.: 1GKV-
I
Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybés teritorijos geodezinio pagrindo punktai (pavadinimai,
ju koordinatés ir auksciai): Naudojama LitPOS stotis KRTN; x= 6198295.876; y=327710.057;
h=43.330.

Irengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:

Rpl - x=6212463.89; y=319938.55; z= 10.35 (Sulinio dangcio centras).
Rp2 - x=6212340.48; y=319954.74; z= 9.98 (Sulinio dangcio centras).
Pasiektas geodeziniy matavimy tikslumas (apskaiciuotas blogiausioje padétyje esancio

tasko tiklsumas):

1. horizontalios padéties — 2 cm;

2. vertikalios padéties — 2 cm.

Topografinio plano uzsakovo nustatytas matavimy tikslumas:
1. horizontalios padéties tvirty konttiry — 10 cm;
2. vertikalios padéties kiety pavirsiy — 10 cm;

3. vertikalios padéties kity pavirSiy — 20 cm.

2023 m. birzelio mén. 20 d.



_ TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2023-07-04 14:55

Paslaugos gavéjo informacija

Vardas ir pavardé:
GKP: 1GKV-1734

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20230620-043191

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI1IS1-20230620-043191
Pavadinimas: Kelias Nr.: A13 36,45 km

Adresas: Kelias Nr.: A13 36,45 km

Prasymo teritorija: 2.36 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas — pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: Ataskaita-s0620.pdf, Planas-s0620.pdf, Uzsakymas-s0620.pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED derino

EDT organizacija: Kretingos rajono savivaldybés administracija (288)
£OT grupe I (20
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti automatiskai suéjus terminui

Administracinj sprendimag
priémusio asmens vardas ir -

pavardeé:
Pateiktas tikrinti EDR: 1GKV1734_KeliasA13_36.45.dwg
Pridéti dokumentai: Ataskaita-s0620.pdf, Planas-s0620.pdf, Uzsakymas-s0620.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné
2023-06-20 14:50:23 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2023-07-04 14:50:27 Erdviniai duomenys priimti automatiskai suéjus terminui

Pateikta plang ir plano ED suderino
EDT organizacija: Palangos miesto savivaldybés administracija (76)

EDT grupé: Palangos m. sav. Architektiros ir teritorijy planavimo skyrius (120)



Erdviniai duomenys priimti

Admin 3
priémusio asmens vardas ir
pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR:
Pridéti dokumentai:

1GKV1734_KeliasA13_36.45.dwg
Ataskaita-s0620.pdf, Planas-s0620.pdf, Uzsakymas-s0620.pdf

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2023-06-20 14:50:22
2023-07-04 10:20:46
ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"

Erdviniai duomenys priimti

I (50)
I (51)

1GKV1734_KeliasA13_36.45.dwg

I (:0)
-

1GKV1734_KeliasA13_36.45.dwg

Palangos miesto savivaldybés administracija (76)
Palangos m. sav. Sventosios seniunija (136)
T1GKV1734_KeliasA13_36.45.dwg

Kretingos rajono savivaldybés administracija (288)
Kretingos r. sav. Zemés Gkio skyrius (291)
T1GKV1734_KeliasA13_36.45.dwg

I ()
I (420)

1GKV1734_KeliasA13_36.45.dwg

I :7)



ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Gautas EDR:
ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Gautas EDR:
ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

1GKV1734_KeliasA13_36.45.dwg

I (57)

1GKV1734_KeliasA13_36.45.dwg

I  ('66)

1GKV1734_KeliasA13_36.45.dwg

I (365)

1GKV1734_KeliasA13_36.45.dwg



. TOPOGRAFINIS PLANAS - PILNAS TURINYS
" M 1:500

250100110163

250170010003

[e] (@]

o ~ HI

! W"W'/”T*W ”
wsso LT =

P

| 11 992 "
— = — L L T,
- o — . N ‘\LLL‘ Ll

10.13

T me,i wn T —
. T e
o \“7—:7,

77T
[

— 0

250100150137 °

T~ 4023

015 — 22
ol

—d022

6212350.00

+ o + |

23/62-0219 | 23/62 - 0220 l [

250100150137

KOORDINACIU SISTEMA- LKS 94

AUKSCIU SISTEMA- LAS07 N + + +
STATINIO ADRESAS

Klaipéda-Palanga-Sventoji-Liepoja; Kelias Nr.: A13 36,45

KVAL. PATV.

DOK. km,

NR.
PASIEKTAS GEODEZINIY MATAVIMU TIKSLUMAS:

Pareigos V. Pavardé Parasas Data * horizontalios padeéties - 2 cm;
1GKV-1734| Geodezininkas 2023-06-20| ° vertikalios padéties -2 cm.
DOKUMENTO PAVADINIMAS Mastelis Stambaus mastelio topografiniy ir kontroliniy geodeziniy plany Data Suteiktas
derinimo su organizacijomis vieSojoje elektroningje paslaugoje Nr.
TOPOGRAFINIS PLANAS - PILNAS TURINYS M 1:500 (TIIIS) plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data. 2023.07.04 TIIS1-20230620-043101

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU

LT KeliasA13(36.45) TGN 1 4 |




Topografinio plano
i§déstymo schema
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STATINIO ADRESAS
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PROJEKTINIY INZINERINIY GEOLOGINIY
TYRIMU ATASKAITA

(Il geotechniné kategorija)

OBJEKTAS: Magistralinio kelio A13 Klaipéda-Liepoja (36,36 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304
Darbénai-Sventoji sankryza

tina Taukinaitiené

Tyrimy vadové -

Tech. direktoriu

Tyrimo identifikavimo numeris Zemgs gelmiy registre — 45118-2023
Tyrimy indentifikavimo numeris jmonés registre — 23265
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Magistralinio keli(-, 36 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryZa

1. [VADAS

Pagal _technine uzduotj -Ieidimas tirti

zemes gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-07-01) 2023 mety rugpjicio - rugséjo meénesiais
atliko projektinius inZinerinius geologinius tyrimus rekonstruoti planuojamai magistralinio kelio
A13 Klaipéda — Liepoja (36,36 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai — Sventoji sankryzai.
Tyrimo objekto centro koordinatés yra x — 6212358, y — 319933.

Tyrimy tikslas — iSaiSkinti tiriamo ploto inZinerines geologines ir hidrogeologines
salygas bei jvertinti gruntus kaip natdralius pagrindus rekonstruoti planuojamam statiniui bei
jvertinti tiriamy ruozy dangos konstrukcija. InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai
priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo viety Kkiekis ir
greziniy gylis suderintas su uzsakovu. GrezZiniy vietos pazymétos topografiniame plane (4.1
grafinis priedas).

Tyrimy metodika — inZineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy Zymenys bei
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus.
Grezimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu
(CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Grunty atpazinimas ir aprasymas atitinka
LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriaus patvirtinta ,Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacija“.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiiamos aikstelés
vizualinis jvertinimas, grezimo jrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (Snekiniu) grezimo bldu
d - 148 mm, buvo iSgrezta 12 greziniy po 3,0 metrus, geologinés - litologinés sandaros
nustatymui, kelio dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakélus gruntg kas 0,3
- 0,5 m (tiriant kelio konstrukcijg) ir kas 1,0 - 1,5 m (kitais atvejais) buvo atliekamas grunty
atpazinimas ir apraSymas bei grunto méginiy paémimas. Nesuardytos struktlros grunto
méginiai buvo paimti Ziedais ir apgreziamu gruntotraukiu. Kelio dangos konstrukcija buvo
matuojama ir grunto éminiai paimti grezinio sienelése.

~ e _‘r}.. i .__-.‘- fi
: y

1 pav. Lauko darbai

Sluoksniy riby ir geologinio litologinio pjavio tikslinimui bei grunty mechaniniy ir
deformaciniy savybiy nustatymui atlikti 6 statinio zondavimo bandymai iki 2,9 — 3,0 m gylio.

I 3
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Magistralinio kelio A_6,36 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryza

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kdginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. 110570-1-5, iSduotas 2023-01-25). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. klgio stipris q. ir
pavirsinés Soninés trinties stipris fs.

Grunty kadginio stiprio q., pavirSinés movos trinties fs, deformacijy modulio E,,
apibendrintos vertés pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis
priedas).

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 8 nesuardytos (A kategorijos) struktiros
éminiai. Laboratoriniais tyrimais i§ éminiy paruostiems bandiniams nustatyta:

granuliometriné sudétis;

filtracijos koeficientas;

natlralus drégnis;

natlralus grunto ir kiety daleliy tankis;
organinés medziagos kiekis.

Laboratoriniai tyrimai atlikti _ (leidimas tirti Zemés gelmes Nr.

1782827, iSduotas 2020-05-20) grunty tyrimy laboratorijoje.

Laboratoriniai tyrimy rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

Pagal tyrimy duomenis sudaryti greziniy geologiniai — litologiniai stulpeliai su statinio
zondavimo grafikais, greziniy aprasymas, nubraizyti inZineriniai - geologiniai pjtviai, sudaryta
sutartiniy Zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé, parasSyta ataskaita. Ataskaitg
paruo$é inz. geologé — tyrimy vadove | Lauko darbams vadovavo bei

grunty atpazinima ir aprasyma atliko inZinierius geologas | EEGTTTGNGEG

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Tiriama plotg supa miskingos teritorijos. Reljefas mazai pakeistas, iSkeltas apie 0,5 —
1 m vir§ natliralaus pavirSiaus dél kelio tiesimo ir sankryzos jrengimo. Reljefo abs. a. sklypo
ribose kinta nuo 10,01 iki 10,66 m (pagal greziniy altitudes). Auksc¢iy skirtumas — 0,65 m (2
pav.).

Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra Batingés terasuotoje pajario lygumoje.

0.6km

e

2 pav. Tyrimo vietos padéties schema

I ‘
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Magistralinio kelio A135 naipeaa Liepoja (99,36 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryZa

3. GEOLOGINE SANDARA
Geologiniu pozitariu aiksteléje sutikti antropogeniniai (t 1V), eoliniai (v V) ir
fliuvioglacialiniai (f IIl bl) dariniai.

Antropogeniniai dariniai (t IV) — tai keliy ir sankryZos jrengimo metu susiformave
pilti gruntai, kurie titame plote sutinkami iki 0,20 — 1,00 m gylio.

Eoliniai dariniai (v IV) — tai holoceno laikotarpiu susiformave supustyti gruntai, sutikti
beveik visame tirtame plote iki 1,50 — 2,40 m gylio.

Fliuvioglacialiniai dariniai (f Il bl) — tai didesnéje dalyje tirto ploto iki pragrezto 3,00
m gylio sutikti ledyniniy vandens srauty sunesti gruntai.

Grunty sllgsojimas detaliau pavaizduotas greziniy stulpeliuose ir inzZineriniuose
geologiniuose pjlviuose (2.1 — 3.1 grafiniai priedai).

4. GRUNTUY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI
Antropogeniniai dariniai (t IV):

IGS-1 — Planingai supiltas: tankus mazai dulkingas molingas gerai iSrasiuotas
smélis, vietomis su maza (1,7%) organinés medziagos priemaisa. Sluoksnis supiltas
Gr.Sz-1, Gr.4, Gr,SZ-5, Gr.6 ir Gr.SZ-10 — Gr.SZ-12 nuo 0,00 — 0,25 m iki 0,20 — 0,90 m
gylio. Sluoksnio storis — 0,10 — 0,80 m.

IGS-2 - Planingai supiltas: vidutinio tankumo mazai dulkingas molingas
2vyringas smélis su maza (1,8%) organinés medziagos priemaisa. Sluoksnis paklotas
Gr.7 = Gr.SZ-9 nuo 0,20 — 0,40 m iki 0,50 — 1,00 m gylio. Sluoksnio storis — 0,20 — 0,60 m.

Eoliniai dariniai (v IV):

IGS-3 — Purus tolygiai iSraSiuotas smélis. Sluoksnis sutiktas beveik visuose
greziniuose (iSskyrus Gr.SZ-10) nuo 0,20 — 1,00 m iki 1,50 — 2,40 m gylio. Sluoksnio storis —
1,20 — 1,80 m.

Fliuvioglacialiniai dariniai (f lll bl):

IGS-4 — Tankus blogai iSraSiuotas smélis. Sluoksnis sutiktas Gr.4, Gr.7, Gr.8,
Gr.SZ-10, Gr.11 ir Gr.SZ-12 nuo 0,35 — 2,40 iki pragrezto 3,00 m gylio. Sluoksnio padas
nenustatytas, iSskyrus Gr.SZ-10 iki 1,40 m gylio esant;j tarpsluoksnj, kurio storis yra 1,05 m.

IGS-5 — Labai tankus mazai dulkingas molingas pakopinés sanklodos zvyringas
smeélis. Sluoksnis rastas Gr.SZ-1 — Gr.SZ-3, Gr.SZ-5, Gr.SZ-6, Gr.SZ-9 ir Gr.SZ-10 nuo 1,40
— 2,40 m iki 2,20 — pragrezto 3,00 m gylio. Sluoksnio storis nustatytas tik Gr.SZ-10 ir siekia
0,80 m, o kitais greziniais nenustatytas, kadangi padas jais nepasiektas.

5. GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestingje lenteléje.

Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybés:

e granuliometrinés sudéties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 - 5.3 p.);

I °

Verified by MarkSign.It



Magistralinio kelio /-6 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryza

gamtinio drégnio nustatymas ISO 17892-1:2014;

grunto kiety daleliy tankio nustatymas ISO 17892-3:2015;
grunto tankio nustatymas 1SO 17892-2:2014;

filtracijos koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;
organinés medziagos kiekio nustatymas ASTM D2974 — 14;

Savitasis sunkis y apskai€iuojamas pagal formule:
y=p*g (1)
kur: p — gamtinis tankis;
g — laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s?).

Statinis zondavimas atliktas elektriniu klginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. 110570-1-5, iSduotas 2023-01-25). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. klgio stipris qc ir
pavirSinés Soninés trinties stipris f.

Deformacijy modulio (E,, MPa) vertés apskaiciuotos i§ koreliaciniy priklausomybiy (2
- 3) [2] ir pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas):

Puriam ir dirbtinai sutankintam rupiam gruntui:
Eo=3-q. (2)
Vidutinio tankumo — labai tankiam rupiam gruntui:
Eo=78"q"" (3)

Efektyvusis vidinés trinties kampas (¢’) sméliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007,
D priedo, D.1 lentele, remiantis statinio zondavimo duomenimis.

Pagal genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes
iSskirti sekantys inZineriniai geologiniai sluoksniai.

(IGS-1) Planingai supiltas: tankus mazai dulkingas molingas gerai iSrtsiuotas smélis,
vietomis su maza (1,7%) organinés medziagos priemai$a — klginis stipris q. = 11,2 MPa,
soniné trintis fs = 118,0 kPa, deformacijy modulis E, = 34 MPa, gamtinis tankis p = 1,73
Mg/m3, poringumo koeficientas e - 0,62 vnt. d.,

(IGS-2) Planingai supiltas: vidutinio tankumo mazai dulkingas molingas Zvyringas
smélis su maza (1,8%) organinés medziagos priemaisa — kdginis stipris q. = 9,2 MPa, Soniné
trintis f; = 92,0 kPa, deformacijy modulis E, = 28 MPa, gamtinis tankis p = 1,82 Mg/m3,
poringumo koeficientas e - 0,57 vnt. d.,

(IGS-3) Purus tolygiai iSrusiuotas smélis — kaginis stipris q. = 4,3 MPa, Soniné trintis fs
= 54,0 kPa, deformacijy modulis E, = 22 MPa, gamtinis tankis p = 1,79 Mg/m?, poringumo
koeficientas e - 0,59 vnt. d.,

(IGS-5) Tankus blogai iSriSiuotas smélis — kiiginis stipris q. = 17,4 MPa, Soniné trintis
fs = 206,0 kPa, deformacijy modulis E, = 59 MPa, gamtinis tankis p = 1,84 Mg/m3, poringumo
koeficientas e - 0,51 vnt. d.,

(IGS-6) Labai tankus mazai dulkingas molingas pakopinés sanklodos Zzvyringas
smélis — kdginis stipris q. = 25,5 MPa, Soniné trintis f; = 174,0 kPa, deformacijy modulis E, =
78 MPa, gamtinis tankis p = 1,91 Mg/m?®, poringumo koeficientas e - 0,51 vnt. d.

| 6
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Magistralinio kelio A - 36 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryza

6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis poZeminio
vandens lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2023 mety rugpjucio meénesj vykusiy lauko darby metu pozeminis vanduo sutiktas
visuose greziniuose 2,20 — 2,80 m (7,68 — 8,42 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemeés
pavirSiaus.

Tai gruntinis vanduo, esantis eoliniuose ir fliuvioglacialiniuose dariniuose. Vandenys
maitinami krituliy vandenimis infiltraciniu bldu, o iSsikrauna j vakarus, apie 2 km nuo tiriamo
ploto esancig Baltijos jara.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti
apie 1,0 m vir$ lauko darby metu nustatyto lygio.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrinétoje teritorijoje i léto vyksta aktyvls antropogeniniai veiksniai. Keliu judant
transportui, nuo jo sukeliamy dinaminiy apkrovy tankinasi po dangos konstrukcija esantys
gruntai.

8. REKONSTRUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS
IVERTINIMAS

Keliy, kurie kertasi | sankryZag, konstrukcija susideda i$§ dangos konstrukcijos, kurig
sudaro danga, pagrindas ir Sal€iui atsparus sluoksnis. Sankasos gruntai nenustatyti,
konstrukcija paklota tiesiai ant natdraliy grunty. Abiejy keliy — A13 ir 2304 — konstrukcijos
panasios, A13 bendras konstrukcijos storis vyrauja didesnis.

Dangg sudaro asfaltbetonis. Kelyje A13 jo storis yra 15 — 22 cm, o kelyje nr. 2304 — 5
—-12 cm.

Dangos pagrindg daugiausiai sudaro skaldos ir smeélio miSinys. Kelyje A13 jo storis
yra 18 — 24 cm, o kelyje nr. 2304 — 13 — 18 cm. Kelyje A13 ties Gr.SZ-1 ir kelyje nr. 2304 ties
Gr.4 pagrindg sudaro bendras sluoksnis su SalCiui atspariu sluoksniu.

Salgiui atspary sluoksnj sudaro daugiausiai mazai dulkingas molingas gerai
Gr.7 ir Gr.8 (kelias A13) — mazai dulkingas molingas zvyringas smelis ([SD, ZD)), vietomis su
maza (1,8 %) organinés medziagos priemaisa. SalCiui atsparaus sluoksnio storis kelyje A13
kinta nuo 20 iki 60 cm, o kelyje nr. 2304 — nuo 10 iki 25 cm.

Bendras dangos konstrukcijos storis kelyje A13 yra 35 — 100 cm, o kelyje 2304 — 30 —
50 cm.

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus mazai dulkingame molingame
smélyje ([SD]) zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra 15,4 — 19,0 %. Dulkio molio daleliy
mazesniy nei 0,063 mm yra 8,3 — 14,6 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas
vidutiniskai yra 1,23*10° m/s. Pagal $iuos parametrus gruntas priklauso $al&iui nejautriy F,
bei mazai ir vidutinikai jautriy SalCio klasei F,. F1 klasei priklausantys gruntai gali bdti
naudojami kaip dangos konstrukcijos elementas, o priklausantys F2 klasei — kaip virSutiné
sankasos dalis.

I 7
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Magistralinio kelio A13 Klaipéda-Liepoja (36,36 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryZa

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus mazai dulkingame zvyringame smélyje
([SD, ZD]) zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra 32,3 — 40,1 %. Dulkio molio daleliy
mazesniy nei 0,063 mm yra 5,2 — 7,4 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas
vidutiniskai yra 3,07*10°° m/s. Pagal $iuos parametrus gruntas priklauso $algiui nejautriy F,
klasei. Sluoksnis tinkamas naudoti dangos konstrukcijoje.

I 8
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Magistralinio keli<-6 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryza

9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra Bitingés terasuotoje pajdrio lygumoje.

2. Geologinj pjavj sudaro antropogeniniai (t 1V), eoliniai (v 1V) ir fliuvioglacialiniai (f 11l bl)
dariniai.

3. Atsizvelgiant | genetines formavimosi salygas, litologine sudétj ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirti 5 inzineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai dariniai
(IGS-1,2) sutinkami visuose greziniuose iki 0,20 — 1,00 m gylio, eoliniai dariniai (IGS-3)
sutinkami beveik visuose greziniuose iki 1,50 — 2,40 m gylio, fliuvioglacialiniai dariniai (IGS-
4,5) paplite didesnéje dalyje greziniy iki pragrezto 3,00 m gylio. IGS pateiktos grunty
geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su saglyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés
sgrangos suardymo, persalimo, isdziGvimo bei iSmirkimo.

4. Tyrimo metu tyrimy plote poZeminis vanduo sutiktas visame tirtame plote 2,20 — 2,80 m
(7,68 — 8,42 m abs. a.) gylyje. Tai — gruntinis vanduo.

5. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti apie
1,0 m vir$§ lauko darby metu nustatyto lygio.

6. Tyrinétoje teritorijoje S léto vyksta aktyvids antropogeniniai veiksniai. Keliu judant
transportui, nuo jo sukeliamy dinaminiy apkrovy tankinasi po dangos konstrukcija esantys
gruntai.

7. Tyrinéty ruozy dangos konstrukcijg sudaro danga i$ asfaltbetonio (A13 storis 15 — 22 cm,
2304 5— 12 cm), dangos pagrindas daugiausiai i$ skaldos ir smélio misinio (A13 storis 18 —
24 cm, 2304 13 — 18 cm) ir SalCiui atsparus sluoksnis i§ mazai dulkingo molingo smélio
([SD]) arba mazai dulkingo molingo Zvyringo smélio ([SD, ZD]) (A13 storis 20 — 60 cm, 2304
10 — 25 cm). Pazymétina, kad vietomis $al€iui atspariame sluoksnyje randama maza (1,7 —
1,8 %) organinés medziagos priemaisa.

8. Bendras dangos konstrukcijos storis kelyje A13 yra 35 — 100 cm, o kelyje 2304 — 30 — 50
cm.

9. Sankasos gruntai titame ruoze nesutikti. Dangos konstrukcija paklota tiesiai ant natiraliy
grunty.

10. InZinerinés geologinés salygos yra palankios statinio statybos darbams.

Keliy konstrukcijos pagrindais nerekomenduojama naudoti puriy grunty (IGS-3). Taip pat
nenaudotini gruntai, esantys sezoninio jSalo (1,5 m) zonoje. Ketinant pagrindu naudoti
purius gruntus reikéty numatyti jy tankinima atsizvelgiant j numatomas apkrovas j pagrinda,
0 naudojant antropogeninius ir kitus sezoninio jSalo zonoje esancius gruntus, bdtina juos

apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, persalimo, isdzitGvimo bei iSmirkimo.
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Magistralinio kelio A13 Klaipéda-Liepoja (36,36 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryZa

11. Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidzia pakankamai jvertinti tyrimy ploto

inZinerines geologines salygas ir pagrindo parinkima statinio konstrukcijai.

Sudaré: inz. geologé

Tech. Direktorius
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Magistralinio kelio A13 Klaipéda-Liepoja (36,36 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryza

. NORMATYVINIY DOKUMENTU IR LITERATUROS SARASAS

. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “InZineriniai geologiniai (geotechniniai)

tyrimai;

Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);

Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés* (2006);

Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai“ (2009).

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas* (2018);

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018);

7. Zemes gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos®.

InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty Kklasifikacija, patvirtinta Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr.

1-175 ,Dél InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos patvirtinimo*.

10. Valstybiné geologijos informaciné sistema GEOLIS. www.lgt.It.

Verified by MarkSign.It
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Magistralinio k_ 36 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryza

GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas: Magistralinio kelio A13 Klaipéda-Liepoja (36,36 km) ir
rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-éventoji sankryza

Grezinius nuzymeéjo ir pririSo:
UAB ,Geoinzinerija“, Inz. geologas
Koordinaciy sistema — LKS-94

Auks¢iy sistema — LAS 07

Planinio pririS§imo bldas: Linijinis
Koordinacdiy nustatymo metodas: GPS
Altitudziy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotrauka
Eilés Greinio Nr. Koordinatés, m Altitude. m Grezinio
Nr. X Y gylis, m
1. Gr.SzZ-1 6212519 319959 10,66 3,0
2. Gr.2 6212398 319932 10,46 3,0
3. Gr.SZ-3 6212397 319947 10,18 3,0
4. Gr.4 6212334 320066 10,42 3,0
5. Gr.SZ-5 6212354 319979 10,28 3,0
6. Gr.6 6212346 319977 10,33 3,0
7 Gr.7 6212193 319916 10,61 3,0
8. Gr.8 6212326 319934 10,47 3,0
9. Gr.SZ-9 6212327 319920 10,48 3,0
10| Gr.S8Z-10 6212379 319806 10,01 3,0
11. Gr.11 6212370 319890 10,27 3,0
12.| Gr.Sz-12 6212360 319888 10,18 3,0
Sudaré: inz. geologé

Inz. geologas
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Magistralinio kelio A 1_36 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryza

GREZINIY APRASYMAS

. own | »n o OE . wn

> | 3|S5~ S o €| <€ c
Z|92(29898% . 284 24|58
n o w |E n o Grunto aprasymas ) T In T >
Ol oo |[>FHIE~ T °c8=| o5 [® c &

~ &~ n| .= — > a2l 38 |2

O c it IRV2) 7] 0 F o >

GreZinys Nr.SZ-1 2023-08-30
y-6212519; x-319959

- - - - Asfaltbetonis, geros buklés 0,21 0,21

Planingai supiltas: tankus mazai dulkingas molingas

gerai iSrusiuotas vidutinio rupumo smélis, mazai

1 tv [SD] | SaFWFI drégnas, gelsvai rudas, vietomis su maza (1,7 %) 0,38 0,59
organinés medziagos priemaisa, juosvas PVZ-1:0,3-0,4
Vidutinio tankumo tolygiai iSrasiuotas vidutinio
3 vIv >B sau rupumo smeélis, drégnas, gelsvai rudas PVZ-2:1,5-1,7 2,4 1,6 14
5 | fimbl | 7D grsaFG Labai tankljs rjazal dulkllqgas mollngas pakopme_s 3 0,6 2.4
sanklodos Zvyringas smélis, vandeningas, gelsvai rudas
Grezinys Nr.2 2023-08-30
y-6212398; x-319932
- - - - Asfaltbetonis, geros buklés 0,15 0,15
- - - - Skaldos - smélio misinys 0,35 0,2

Tolygiai iSrasiuotas vidutinio rupumo smélis,

drégnas, gelsvai rudas

s | fibl | 20 | grsaFG Mai_ai dquinga.s moIinga:s pakopinés §anklodos
Zvyringas smélis, vandeningas, gelsvai rudas

Grezinys Nr.SZ-3 2023-08-30

y-6212397; x-319947
- dliv - Hu DirvoZzemis 0,2 0,2
Purus tolygiai iSrGsiuotas vidutinio rupumo

3| viv | sB Sau 1,8 1,45 1,5

3| viv | SB Sau RN ) 1,9 1,7 1,5
smélis, drégnas, gelsvai rudas
s | fibl | 70 | grsafG Labai tankus mazai dulkingas molingas pakopinés 3 11 25

sanklodos Zvyringas smélis, drégnas, gelsvai rudas
Grezinys Nr.4 2023-08-29

y-6212334; x-320066

- - - - Asfaltbetonis, geros buklés 0,05 0,05

Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas gerai

iSrusiuotas vidutinio rupumo smélis, mazai drégnas,

1 tiv [SD] | SaFWFI | gelsvai rudas, su zvirgzdo priemaisa, vietomis su maza 0,5 0,45

(1,7 %) organinés medziagos priemaisa, pilkai

rudasPVZ-1:0,1-0,2; PVZ-2:0,3-0,5

Tolygiai iSrGsSiuotas vidutinio rupumo smélis,

drégnas, gelsvai rudas

Tankus blogai iSrGsSiuotas rupus smélis,

vandeningas, gelsvai rudas

3 v IV SB Sau

4 | fllibl | SB SaP

I z
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Magistralinio kelio 36 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryza

c|l @8 |oRlL2 2 gl 2 € |2
Z|[ 02|38 o0 N Sl § 5|58
w|l o l|EC|2aL Grunto apraSymas x gl xz2 | 4T =
Cl82|RB|E™ = Segl2gleg®
= wn [%5]
GreZinys Nr.SZ-5 2023-08-30
y-6212354; x-319979
Planingai supiltas: maZai dulkingas molingas gerai
1 tIV | [SD] | SaFWFI | isrdsiuotas vidutinio rupumo smélis, mazai 0,2 0,2
drégnas, gelsvai rudas, su Zvirgzdo priemaisa
- div - Hu Palaidotas dirvoZemis 0,4 0,2
3 VIV B SaU PUI‘.U.S tolygiai iérﬁéiuotfas vidutinio rupumo ) 16 15
smélis, drégnas, gelsvai rudas PVZ-1:1-1,2
5 Labai tankus mazai dulkingas molingas pakopinés
5 | fllibl | ZD | grSaFG | sanklodos Zvyringas smélis, drégnas, gelsvai rudas PVZ- 3 1 2,5
2:2,3-2,5
GreZinys Nr.6 2023-08-29
y-6212346; x-319977
- - - - Asfaltbetonis, geros buklés 0,12 0,12
Planingai supiltas: maZzai dulkingas molingas gerai
1 tIV | [SD] | SaFWFI | isrdsiuotas vidutinio rupumo smélis, mazai 0,3 0,18
drégnas, pilkai rudas PVZ-1:0,2-0,3
3 VIV B SaU To!ygiai i§r0§iu9tas vidutinio rupumo smélis, 15 12 15
drégnas, gelsvai rudas
5 Mazai dulkingas molingas pakopinés sanklodos
5 | fllbl | 2D | grsaFG Zvyringas smglis, drégfas, F;elst;i rudas PVZ-2:2,6-2,8 3 L5 2,5
GreZinys Nr.7 2023-08-29
y-6212193; x-319916
- - - - Asfaltbetonis, geros buklés 0,22 0,22
- - - - Skaldos - smélio misinys 0,4 0,18
> Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas zvyringas
2 tv [2D] | grsa-FFl smélisigmaiapi drégnas, gelsvai rfdas PVZ—?:OA-(\)/,S ¢ 0,6 0,2 18
Tolygiai iSrasiuotas vidutinio rupumo smélis,
3 vIv >B >aU drégnas, gelsvai rudas PVZ-2:1,2-1,4 2/4 18
4 | fmol | sB Sap Blogai'i§rﬂ§iuotas rupus smeélis, vandeningas, 3 0,6 28
gelsvai rudas
GreZinys Nr.8 2023-08-29
y-6212326; x-319934
- - - - Asfaltbetonis, geros buklés 0,16 0,16
- - - - Skaldos - smélio misinys 0,4 0,24
Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas Zvyringas
2 tIV | [SD] | grSa-FFl | smélis sumaza (1,8%) organinés medziagos priemaisa, 1 0,6 1,5
drégnas, juosvas PVZ-1:0,4-0,6
3 VIV B SaU To!ygiai i§rﬁ§iu9tas vidutinio rupumo smélis, 23 13
drégnas, gelsvai rudas
4 | fmol | ss Sap Blogai'iérﬂéiuotas rupus smélis, vandeningas, 3 0,7 25
gelsvai rudas

- g
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Magistralinio kelio A1 6 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryza

c |l w® |oR]2 -gg-geég
cle2|En838 Grunto aprasymas 32'3.*2‘ 24 |g82
5|58 |EC|288 runto aprasy SRR
Slos N4y -~ a 9 38 g
GreZinys Nr.SZ-9 2023-08-30
y-6212327; x-319920
- dliv - Hu DirvoZemis 0,15 0,15
- - - - Asfaltbetonis 0,2 0,05
Planingai supiltas: visutinio tankumo mazai
2 tIV | [ZD] | grSa-FFl | dulkingas molingas Zvyringas smélis, drégnas, 0,5 0,3
gelsvai rudas PVZ-1:0,3-0,4
3 VIV B SaU Pur}ch, tolygiai i§rﬂ§iuot§s vidutinio rupumo 18 13 13
smélis, drégnas, gelsvai rudas
. Labai tankus maZzai dulkingas molingas pakopinés
5 | fllbl | ZD | grSaFG . . ) . 3 1,2 2,3
sanklodos Zvyringas smélis, drégnas, gelsvai rudas
GreZinys Nr.SZ-10 2023-08-30
y-6212379; x-319806
- - - - Asfaltbetonis, geros buklés 0,09 0,09
- - - - Skaldos - smélio misinys 0,25 0,16
Planingai supiltas: maZai dulkingas molingas gerai
1 tIvV | [SD] | SaFWFI | iSrasiuotas vidutinio rupumo smélis, mazai 0,35 0,1
drégnas, gelsvai rudas
Tankus blogai iSrasiuotas rupus smélis, drégnas,
4 | flibl S8 >aP gelsvai rudas PVZ-1:0,6-0,8 14 1,05
s | fibl | 70 | grsafG Labai tanktjs m_aiai dulk'irfgas molingas pakc?pinés 22 0,8 12
sanklodos Zvyringas smélis, drégnas, gelsvai rudas
Tankus blogai iSrusiuotas rupus smélis, vandeningas,
4 | flnbl | S8 >aP gelsvai rudis, su Zvirgzdo pripemaiéa PVZ-2:2,6-2,§ 3 0,8 2,2
Grezinys Nr.11 2023-08-30
y-6212370; x-319890
- - - - Asfaltbetonis, geros buklés 0,1 0,1
- - - - Skaldos - smélio misinys 0,23 0,13
Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas gerai
1 tIvV | [SD] | SaFWFI | iSrGsSiuotas vidutinio rupumo smélis, mazai 0,4 0,17 1,3
drégnas, gelsvai rudas PVZ-1:0,3-0,4
3 VIV B SaU To?ygiai i§rﬁ§iu9tas vidutinio rupumo smélis, ) 16
drégnas, gelsvai rudas
4 | fmol | ss Sap Blogai.iérﬁ§iuotas rupus smélis, vandeningas, 3 1 23
gelsvai rudas
GreZinys Nr.SZ-12 2023-08-30
y-6212360; x-319888
- - - - Skaldos - smélio misinys 0,1 0,1
Planingai supiltas: tankus mazai dulkingas
1 tIV | [SD] | SaFWFI | molingas gerai iSrisiuotas vidutinio rupumo 0,9 0,8
smélis, maZzai drégnas, gelsvai rudas
Vidutinio tankumo tolygiai iSrasiuotas vidutinio
3 vIv >B saU rupumo smélis, drégngi, gelsvai rudas PVZ-1:1,3-1,5 2,4 1> 13
4 | fmol | sB Sap Tankus .blogai i§rﬁ§it'10tas rupus smélis, 3 0,6 23
vandeningas, gelsvai rudas

Gruntg atpazino ir aprasé: inZ. geolog
Sudaré:

I :
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Magistralinio kelio- 36 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryza

DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELE

Konstrukciniai elementai - . @
@ ) ) (0}
c § | 25 | 8. 2 5 | 5e
O o O = =
z o 8 4 2,5 |856 D¢ ©E | ou
= © o8 ® S S % ) o o 1> O =D
& | 2| 52| Sg |555 & | T |£2
S8 | ®3 58 @S5G € 2 8
a 5 @ ~ o z o
Kelias A13
*x SB-160
Gr.SZ-1 | Ab-21 [SD]**-59 80 i 2D-60 2,4
SB-145
Gr.2 Ab-15 | Sk-20 - 35 - 2D-120 2,5
Gr.8 Ab-16 | Sk-24 [SD]*,**-60 | 100 - SB-200 2,5
Gr.7 Ab-22 | Sk-18 [ZD]-20 60 - SB-240 2,8
Kelias Nr. 2304
SB-105
o152 | Ab9 | sk16 | [sDI<10 | 35 . | zp80 | 22
SB-80
Gr.11 Ab-10 | Sk-13 [SD]-17 40 - SB-260 2,3
SB-120
Gr.6 Ab-12 | [SD]-18 - 30 - 2D-150 2,5
Gr4 Ab-5 [SD]**-25 50 - SB-250 2
Sk-skaldos ir smélio misinys
Ab-asfaltbetonis
*-su Zvyringomis dalelémis
**_su organinés medZiagos priemaisa
Sudaré: inz. geologe
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Magistralinio kelio A ,36 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryza

TECHNINE UZDUOTIS

Statybos techninio reqglamento
STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai {gectechniniai) tyrimai®

Dokumento sudaryto)o pavadinmas
(fizinfc asmens vardas ir pavarde ar jundinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS
2023-07-10 23265
Diolumento data Dolmmento registracijos numeris
GG tyrimu stadija: Projektiniai
| | |
Tyrimo objekio pavadinimas: Maqistralinio kelic A13 Klaipéda-Liepoja sankryZos, esanios 36,36 km (su

rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbénai-Sventoji) rekonstravime techninio darbo
projekio parengimas
| | |
Tyrnimo chjekio adresas: Liepojos pl., Palanga, Palangos m. sav. {zankryZa A13 Klaipéda-Liepoja
(36,36 km) ir kelio Nr. 2304 Darbeénai-Sventoji)

| |
UZsakovo duomenys:

| |
Projekiuotojo ducmenys:

| |
Statybos nisis; Rekonstravimas
| | I
Mekilnojamuyju kultdros vertybiy -
registro kodas (jei yra):
| | |

Statinio paskirtis (pagal STR keliai
1.01.03:2017):

I T 1
Statinio kategorija. Ypatingasis

| | I
Geotechning kategorija Antra
{projektinivose yrimuose):

I T 1
Duomenys apie statinio Plotiz. m. 0
PN Igis. m. 600

Tyrime meozo ilgis GO0
Gatvéa'kelio kategoriia 11

Kiti duomenys -
| | |
Numatomi pamaty konstrukcijy Pagal inZinerines geologines salygas

variantai:

; Perduodamos | pagrindg I Nenuztatyia i
apkrovos ir ju intensywumas:

: Kiti parametrai: I MNéra I
| Tyrimy ploto ir riby koordinates: | Mumeris | X ¥ I

1| 6212589 [ 319979
2 | 6212594 ( 319951

I w
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Magistralinio kelio /-, 36 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryZa

212384 | 319923
212375 | 319909
212401 | 319765
6212379 | 319761
6212352 | 319207
6212335 | 319916
6212052 | 319887
10 | 6212091 | 319915
11 | 6212331 | 319947
12 | 6212337 | 319953
13 | 6212312 | 32009%
14 | 5212337 | 320105
15 | 6212358 | 319981
16 | 6212373 | 319949

(Y=g el e I s T i P

Papildomai nustatomi Rengti pagal pridedama uZsakovo uZduoties technine specifikaciia
geotechniniai parametrai ir kit
reikalavimai:

) T 1
Sarasas normatyvini 1. 5TR 01.04.02:2011 _InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®.
dokumentu, kuriais vadovaujantis 2. LST EN 1997-1 Eurckodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
atliekami tyrimai: Pagrindines taisykles

3. LST EN 19597-1 Eurckodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyringfimai ir bandymai.

4 |TZ517 , Automobiliy keliy Zemés darby ir Zemés sankasos jrengimo
taisykiés®.

5. LST EN I15C 146588-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty
atpaZintiz ir klasifikavimas. 1 daliz. AtpaZintis ir apragymas.

6. LST EN 1SC 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty
atpaZintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

7. LST 13312015 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija.

8. R IGGT 15 Automobiliu keliy inZineriniu geologiniy ir geotechniniy bei
statinio tyrimy rekomendacios®.

) T
Ankséiau sklype atlikti gecloginiai Méra

tyrimai:

I T 1
UZsakovas: Ajvaras Paskauskas

T T 1
Projekio vadovas {architektas, Ajvaras Pagkauskas
konstruktorius )

I T 1
Tyrimy vadovas (uZduoti gavau):  Justina Taukinaitieng

Dokuments elektroniniu parasu
pasiraze AIVA AUSKAS

Verified by MarkSign.It



Magistralinio kelic ,36 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryza

ZEMES GELMIY GEOLOGINIY TYRIMY REGISTRACIJOS LAPAS

e LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYEBA PRIE APITNEOS MINISTERIJOS

- &
FIIRAMERS
[EET IR T T

ZEMES GELMIT GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACLIOS LAPAS

* Tyrimo identifilkavimo numeris Zemés gelmin registre |431 18-2023 |

1. Tvnumo uisakovas
uridimie mrmens pmeadinimas, feizind forma, Fodas, buvernd fadresas); arba fzinio asmens vardas, pavarde, pimime data, advesas;
arba juradimiy iriar foimiy asmeny grupd, vekiant pagal junginés veiklos sufary, jungimnis vaikles sutarites sudarymo daia v numerts)
2. Tymimo vvkdytojas
(furidinfe axmrens pavadinimas, [QisIne Jormd, Fogs, SUVEITE (JEresas), Qrod JIZI0 Gimers vardds, Pavarde, Semime goid. oaresds;
arba juridiniy iriar foiniy asmeny grupd, veikiand pagal jungiings veiklos sutars, jungtings veikles sutariies sudaryme daia ir numeris)
3. Lerdimo trn Zemés gelmes MNr. 1746029 | 12davimeo datz  2020-02-20
4. Tynmo riasis:

4.1. Iitekim tyrmmas

42 Geofizman tymmal

5.%* Titeklng rizis:

5.1, nandinguju 1Zkasemy

3.2, Pozeminio vandens
5.3 Zemes gelmy Silumimés energyjos
5.4 Zemes zelmiy ertmiyg
5:5
3.6

kita

6. *** Tynmo etapas (hkslas) Magistralinio kelio A13 Klaipéda-Liepoja (36,36 km} ir rajoninio kelio Nr. 2304
Darbénzi-Sventoji sankryzz. Projeknnial infinerimizi geologiniar ir geotechmimial
tymmal priskirn [T pectechnine: kateronjan.

7. Duomenys apie tvrimo objekta

Tymimo objekte tipas objektar trapsporte infrastrukiires objektar

Twmimo objekto pavadinmmas Magistralinio kelio A13 Klapéda-Liepaja (36,36 km) ir kelio Nr. 2304
Darbénai-Sventoyn sankrvia
Tynimo objekto adresas Klarpédos apskr., Palangos m_ sav., Palangos m . Liepojos pl.

{amskeris, savivaldybetenidnfja, syvenamalr
vietowd (miestar, miesteliz, kaimazl, gahvé ir

numaris)

Tyrimo chjekto rbos/vieta Mr. 1: 6212589 319979; 6212594 319951 6212384 319923; 6212375

(riiiniy tatky koordimates pateikiamos LEC5-04 319909, 6212401 319765; 6212379 319761 ; 6212352 319907, 6212330

koordinadiy istemajel 319916; 6212092 319887; 6212091 319915; 6212331 319947, 6212337
319953, 6212312 320009: 6212337 320105; 6212358 319981 6212373
319949.

Pastabos

Earii su Forma R-1 mr bt pateiktas orfofolofopogrgfing femélapiz su nurodytu nomenklatirinio lapo Nr. (LES-84 boordmadiy
siztemoie) fr mastelin bei paiymatomis nrime obfekro ribomis (viera)

§ #%% Darimy projekto, techninés nzduoties, darby programos pavadinimzs
TU 2326550711 pasirasyta

e z
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Magistralinio kelio A 1-6, 36 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryZa

5. Tvnmo pradzies data 2023-07-12 | bmmo pabaigos data  2023-10-12

10, Terimo dokumenty pateikimas

Lietuvos geclogyos tamybar pateikiany tyrnimo dekumeniy (ataskaites) pavadinimas %% Paterkimo data

Magistralmio kelio A13 Elaipéda-Liepoja (36,36 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304
Darbénai-Sventon sankrvza, Projekonn infinennig gecloginiy ir geotechminiyg tyrmmg,
priskirty IT gectechmne: kategongal, ataskanta.

2023-10-12

Tyrmo vykdytojas arba tymumo uzsakovas

Infimeré peclogé Justina Taukmartiené

2023-07-11 861559752
(pareigos, parafas, vardas ir pavarde
data; selgfona Nr.j

- 2 : - 3 5 “M123

11.# Tymmo idennfikavimo numerts Zemés galmng repistre +3118-2023

12 * Bemstro tearkymo (staigos pastabos:

*Tynmo reg. lapo registracijos Nr. ZGT-3023-3107 *Tymimo reg. lapas egistruotas | 2023-07-11
*Iregistrave:

Eietyju nandingymg 12kaseny ir regstro skynaus vynausiasis speciahstas

20253-07-132
Dokumenta atspausdino: Juznna Taukinaimens

2023-09-14

* Sigme punkte duomenis jrafoe Zemes gelmiy regisra noarkytoias.

*% 55z punktas piidomas pasirinkus iStekiiy frimag (4.1 punkias).

2% Remisrrugiant grunte geologing yrimg S regisraciios lape punktal nepildom

=x4% Dokumanny (maskairos) pareikime data et bz ne vélesne kaip 10 d- d nuo grime pabaiges daios.

I 20
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Magistralinio kelio A1 EG————=————=———— 3 /) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryZa

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

ArAafl mAanIiras

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

Vilmus

leidziama atlikti:

vertinguju mineralu paieska ir zvalgyba,

I z
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Magistralinio kelio A 1-, 36 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryza

GEOANALIZE LEIDIMAS

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkes ministerijos direktorians
2020 m. geguiés 20d. jsakoymo Nr, 1-
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERLIOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidZiama:

nuo _2020-05-20
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

nemetaliniu naudinguju iSkasenu ir vertinguju mineralu pateska ir zvalgyba,
inZinerini geologinj (geotechning) tyrima.

Giedrius Giparas

Direktorius
AV. (parasas) {vardas ir pavarde)

22

UAB “Geoinzinerija“
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Magistralinio kelio ANS

6,36 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryza

TENZOZONDO (Nr.110570-1-5) KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 110570-1-5

UZsakovas

Kalibruotas objektas

Objekto bikle

Kalibravimo metodas

Kalibravima atliko

Kalibravimo atlikimo

vieta

Aplinkos sglygos

Kalibravimo data

Sieus

Kalibravimo liudijimo
iSdavimo data

L.k. 303106983

Tenzozondas CPT Nr. GL 0405
Kigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 10 cm?; 15kN atitinka | Mpa)

Indikatorius GRL 1503

MP neturi mechaniniy ar kitokiy paZeidimy
Kalibravimo procediira J2-02 (2018-12-13), | leidimas

UAB "Nordic Metrology Science"Jungtiné laboratorija.Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

Dainavos g.7 - 25, Tauragé

Aplinkos temperatiira 20,6 + 1 C

2023-01-25

Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo biidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i§ MGS plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

2023-01-25

Vyresnysis inZinierius metrologas

Vyresnysis inZinierius metrologas

Verified by MarkSign.It

23



Magistralinio kelio A - 36 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryZa

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 110570-1-5

KALIBRAVIMO REZULTATAI
Tenzozondas CPT Nr. GL 0405
Tenzozondo

v:-gi:':::;e \r:.):::?: Paklaida (aF), |"*P ’é"i“i:g"i Wiy,
(P)' fFa
kN kN | | % N | %

Soniné trintis
L5 1,478 0,02 | -149 | + 0,008)+ 051
3,0 2,993 001 | 024 | + 0008+ 026
6,0 6,029 003 ) 048 | = 0008[+ 0,13
9,0 9,094 009 | 105 | & 0025+ o028
15 15,15 005 | 1,00 | + 004+ 030
Kaugis

5 5,01 001 | 025 | + 001+ 0.5
10 10,04 004 | 039 | £ 001+ 010
20 20,09 009 | 044 | + 004+ 0.8
30 30,14 014 | o046 | + 007]+ 023
40 40,17 017 | 042 | + 006+ 016
50 50,18 008 | 037 | £ 006+ o012
60 60,40 040 | 067 | + 008 |+ 0,14
70 70,38 038 | 054 | + 009]+ 012

Verified by MarkSign.lt

Prie$ kalibravimg matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova
[Smatuota jéga (F) lygi rodmens ( Fg) ir paklaidos (AF) skirtumui su iSpléstine
neapibréZtimi (= U)
F=F, -AF)+Ur
Nurodytos vertes taikomos kalibruojamo objekto biklei kalibravimo metu
I5pléstiné neapibréztis apskaiciuota suming standarting neapibréztj padauginus i§ koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj. Standartiné neapibréztis
paskaiGiuota pagal EA-4/02M.
Kalibravimo rezultatai susijg tik su kalibruojamu objektu,

Vyresnysis inZinierius metrologas

Kalibravimo liudijimes gali buti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti
tik gavus rastisky kalibravimo laboratorijos leidimg.

24



Magistralinio kelio A 1-36, 36 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryza

GRUNTO LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

Grunty laboratoriniai tyrimai

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 23-0519

|Eragymo data

UZsakovas:
Chiektas:

Tyrimy medZiaga:
Grunty pridavimo data:
Grunto bandiniy kiekis:
Tyrimai atlikii pagal:

Protokolo priedai:

Parengé:

20230906

23265 Magistralinio kelic A13 Klaipéda-Liepoia (36,36 km) ir rajoninio kefio Nr. 2304
Darbénai-Sventoji sankryZa.

Gruntas

20230504 Pridavé:Justina Taukinaitiené

it

*LST ENM IS0 14688-1:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. ldentifikavimas ir aprasymas (150 14685-1:2017)

*LST ENM IS0 14688-2:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasfikavimo principai {150 14688-2:2018) ir "IGGT grunty klasifikacija"
2019

* InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty Kasifikacijs (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)

*LST 13231:2022 Gruntai, skirt kefiams ir jy stainiams. Klasifikacija
FLST EN (SO 17892-1:2015 Geotechninial tyrinsjimai ir bandymai. Laboratonniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (150 17892-1:2014)

*LST EN IS0 178592-2:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tdrinio tankio nustatymas (IS0 17892-2:2014)

*LST EN 150 17852-3:2016 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (150 17882-32015)

*LST EN IS0 1789242017 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 daliz. Granuliometrinés sudéties nustatymas (150 17892-4:201E)

*LST CEN ISOITS 17892-11:2005 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintanciam spddZiui
(ISO¥TS 17892-11:2019)

*LST EN IS0 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
kandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (150 17892-12:2018)

1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas

2. Granuliometrinés sudéties kreivés - 3 lapai
3. Grunto plastiSkumo diagramos -

\yr. specialistas:

Verified by MarkSign.It
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36 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryza

Magistralinio kelio A1
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Magistralinio kelio A1

,36 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryza

Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés
(LST EN 150 17892-4:2017)

Predas 2-3

LZsakymo Reg. Mr.

Mr 23-0519

Crbjekto pav.

23265 Magistralinio kelio A13 Klaipéda-Lispoja (36,36 km) ir rajoninio

kelio Mr. 2304 Darhénaiéventoji sanknyza.

100,0

,-rF"'"'_F.T'_'—._

- 50,0

- 80,0

- 70,0

60,0

- 50,0

- 40,0

- 30,0

20,0

- 10,0

susumuotos dalies procental

1
diametras [mm)

10

Grunto pavadinimas pagal 150 14688-22018

SaFW

Grezinio Nr. Bandinio Mr.

Paémimo gylis|  dyg dag dsg dsp Cu

1 1

0,304 00304 | 02051 | 03622 | 04814 15,8 29

100,0
- 30,0

20,0
T 70,0

/Z. M =t L1 800
50,0

40,0

f 30,0

- 20,0

- 10,0

susumuotos dalies procentai

0,001 0,01

0,0

01
diametras [mm)

1 10

Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018

Sa-F

GreZinio Nr. Bandinio Mr.

Pagémimo gylis dig dag dsg dsn

4 2

0,3-0,5 D,0746 | D,2546 | 0,3850 | D.4735 1.8

100,0

50,0

- 80,0

- 70,0

- 60,0

50,0

- 40,0

- 30,0

- 20,0

- 10,0

susumuotos dalies procental

0,001 0,01

0,1 1
diametras [mm)

10

Grunto pavadinimas pagal 150 14688-22018

Sall

Grezinio Nr. | Bandinio Nr.

Paemimo gylis dig dap dsp dsn

a 1

1-1,.2 0,1773 | 02893 | 04277 | 05200 29 09

Verified by MarkSign.lt
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Magistralinio kelio A 1%

I, 36 km) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryza

IUZSBKYINO Meg. M.

Granuliometrinés sudeties pasiskirstymo kreivés
(LST EN 150 17892-4:2017)

Priedas 2-4

Mr 23-0519

Ohbjekto pav.

23265 Magistralinio kelio A13 Klaipéda-Liepoja (36,36 km) ir rajoninio

kelio Mr. 2304 Daménai-éventn-ji sanknyza.

100,0

| 50,0

L 80,0

- 70,0

60,0

- 50,0

L 40,0

- 30,0

20,0

- 10,0
0,0

susumuotos dalies procental

0,1 1 10
diametras [mm)

01

Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018

grsafFG

Grefinio Nr.

Bandinio Mr. | Paémimo gylis dig dsp dap Ce

5

2 2325 D,1080 0,5347 | 2.1638 | 20,0 04

100,0

- 90,0
- 80,0

1

70,0

+ 60,0
Paif 50,0

40,0

/ - 30,0

/ - 20,0

- 10,0

susumuotos dalies procental

0,001

0,0
01 1 10
diametras [mm)

Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018

graa-F

Grezinio Nr.

Bandinio Nr. | Paémimo gylis dyg dap dsp dsp Cu Ce

g

1 0,40,6 D,0733 | 0,2918 | D,5289 | 0,9110 | 124 1,3

100,0
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- 80,0

- 70,0
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- 40,0
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0,001

| 0,0
100
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Grunte pavadinimas pagal IS0 14888-2-2018

Grezinio Nr.

Bandinio Mr. | Paémimo gylis dyg dap

9

1 0,304 D,1294 | 0,6294 | 1,3446 | 1,9280 | 14,9 16
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Magistralinio kelio A 1EEEG———————————=———~—~/ 7)) ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryZa

Granuiometringés sudéties pasiskirstiymo kreivés Priesdas 2-5
(LST EN 150 17892-4:2017)

Mr 23-0519

23265 Magistralinio kelio A13 Hiaipég a-Lizpoja (36,36 km) ir rajoninio
kelio Mr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryZa.

UzZsakymo Reg. Nr.

Objekto pav.

+ 100,0
- - 50,0
- 80,0
— -+ 70,0
——— 50,0
—— -+ 50,0
- 40,0
- 30,0
—— -+ 20,0
—— 1 10,0

susumuotos dalies procental

0,001 0oL 01 1 10 100
diametras [mm)
Grunio pavadinimas pagal 150 14686-2:2018 SaP
Grezinio Nr. Bandinio MNr. | Paémimao gylis dig dap dsg disg Cu Cc

10 1 0,6-0,8 0,1749 | 03014 | 04655 | 0,5785 33 0,9

- — — —— T 100,0

Ll 14 _..__f._.f..,—. NN L 50,0
Ul 20,0

HEEN Ll L 11 ——— 1 70,0
————— e It --- — 1 60,0
- - + 50,0

————— [ANEN - — T 40,0
NS L _/____ MR A R
R 14 1A IR AAE T, K1
----- - y LI — -+ 10,0
I T T ] T 0,0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras [mm)
Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018 Sall
Grezinio Nr. Bandinio Mr. | Paémimo gylis dig dsg dsg dsg Cu Cg
12 1 1,315 0.2012 | 02615 | 03400 [ 03877 1,9 0.8

susumuotos dalles procental

. >
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Planingai supiltas: mazai dulkingas
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Planingai supiltas: mazai dulkingas
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TRANSPORTO SRAUTY TYRIMUY IR EISMO MODELIAVIMO ATASKAITA

Magistralinio kelio A13 Klaipéda-Liepoja ir rajoninio kelio Nr. 2304 Darbénai-Sventoji sankryza

2024 m. vasaris
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1. EISMO INTENSYVUMO TYRIMAI
1.1. ligalaikiai eismo intensyvumo tyrimai

Eismo intensyvumo ir sudéties tyrimai buvo atlikti ties magistralinio kelio A13 ir rajoninio kelio
Nr. 2304 sankryza, pagal pateikta schema (1 pav.).

e+« Postas Nr. 1

(A13)

Postas Nr.3 = (= \ (Z09)

Postas Nr. 2

1pav. Nagrinéjama sankryZa ir matavimo posty schema

Eismo matavimai postuose Nr. 1 — Nr. 3 buvo atliekami nuo 2023 m. gruodzio 12 diena.
Matavimo trukmé kiekviename poste - 24 val.
Eismo matavimo metu surinkti Sie duomenys:
e Transporto priemoniy intensyvumas valandos intervalais;
e Transporto srauto sudétis (lengvieji automobiliai, krovininiai automobiliai) valandos
intervalais.



1.1.1.Postas Nr. 1 — magistralinis kelias A13

2304

eo<+— Postas Nr. 1

[A13 { 2304

Valanda | Aut./h | 200 190
00:00-01:00 12 182 187" "186
179 179
01:00-02:00| 13 180
02:00-03:00| 6 166 165
03:00-04:00, 6 160 156
04:00-05:00| 19 145
139140
05:00-06:00| 30 140
06:00-07:00| 40
07:00-08:00| 139 120
08:00-09:00| 140
103
09:00-10:00| 156 100
10:00-11:00| 182
11:00-12:00| 145 80
12:00-13:00| 179
13:00-14:00| 166
60
14:00-15:00| 179
43 43
15:00-16:00| 187 40
40
16:00-17:00| 190 30 o8
25
17:00-18:00| 186 19
20 12 13
18:00-19:00| 165
6 6
19:00-20:00| 103
0
20:00-21:00 43 8385835883388 8s8383s38388823¢8 38
— N (a2} <t 0 [{e} N~ [ee] [e2] o — N o <t 0 [{e} N~ [ee] [e2] o — N o o
21:00-22:00| 28 e d g g g g G g g
O O O O O O ©O O O O O O O O O © O O ©Oo © O ©o o o
S S 9 99090909 S S SS9 9SS S S S 9 9 S S oS
o - N [e2] <t 0 [{e} N~ [ee) [e2] o — N o <t 0o [{e} N~ [e0) [e2] o — N (2]
22:00-23:00 43 SO O O © OO O 0 O O A d ddA d d d d d d4 & & N«
23:00-24:00| 25 Lengvieji automobiliai Krovininiai automobiliai
Srauto sudétis
Viso: 2382 2166 91 % 216 9%




1.1.2.Postas Nr. 2 — rajoninis kelias Nr. 2304 rytiné kryptis

2304

[A13 \ [ 2304

Postas Nr. 2

Valanda | Aut./h 60
00:00-01:00, 0
01:00-02:00, 2
02:00-03:00, 2
49 49
50 48
03:00-04:00, 1
04:00-05:00| 1 44
05:00-06:00 O
40
06:00-07:00| 11 40
37
07:00-08:00/ 40 35 35
34
08:00-09:00| 35
09:00-10:00, 25 30
10:00-11:00| 34 21
25
11:00-12:00| 27
12:00-13:00| 35 21
13:00-14:00| 48
14:00-15:00 49
15:00-16:00| 37
11
10
16:00-17:00| 49 10
17:00-18:00 44
00.10- 3 3
18:00-19:00| 21 5 9 |y .
19:00-20:00| 19 0 0
0
20:00-21:00) 10 s8s3833838s838s8338838383838388882838
— N o™ < Yo [{=) N~ [ee] [e2] o — N o <t Te] (o) M~ [ee] [e2] o — N [92] o
21:00-22:00 3 PP LAY A A TGP PP P g g g NS
. . O O O O O O ©O O O O O O O O O ©O O O O O O O o o
S 995 9995995 S99 SS9 99 S 9 S 9 S 9 S 9 9o
o - N (a2} <t Lo [{e} N~ [e0) D o — N o <t 0o (e} N~ [e0) [e2] o — N (2]
22:00-23:00 3 S O O O OO O 0 O O dA dddA d dd dddd N N A
23:00-24:00, 1 Lengvieji automobiliai Krovininiai automobiliai
Srauto sudétis
Viso: 497 489 98 % 8 2%




1.1.3.Postas Nr. 3 - rajoninis kelias Nr. 2304 vakariné kryptis

2304

Postas Nr. 3

[A13]

Valanda | Aut./h | 160
00:00-01:00 7 147
01:00-02:00| 1
140
02:00-03:00, 1
128
03:00-04:00, O
122 114
04:00-05:00 1 120
05:00-06:00] 6 1121 111
106
06:00-07:00| 21 100 o . 100
07:00-08:00| 122 100
08:00-09:00| 106
09:00-10:00| 100 80 77
10:00-11:00| 97
11:00-12:00| 112
12:00-13:00| 114 60
13:00-14:00| 111
42
14:00-15:00 97
40
15:00-16:00| 100
16:00-17:00| 147
21 20
17:00-18:00, 128 20 16 15
18:00-19:00 77 7 6 5
19:00-20:00| 42 1191
0
20002100 16 £88888888888888888888885%8
21:00-22:00 15 e eEEgeEeEeLgddIdgdggddddaad YTy
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O © O O o o
O O O O O O O O O O O O O O O O O O o O o o o o
22:00-23:00 20 S O O © O O © 0 O O d d d d d d d 4 d d N N N
23:00-24:00, 5 Lengvieji automobiliai Krovininiai automobiliai
Srauto sudétis
Viso: 1446 1439 99 % 7 1%




1.2. Paros eismo intensyvumo koeficientas. Rytinis ir vakarinis pikas

Atlikus ilgalaikius transporto srauty tyrimus buvo nustatytas eismo intensyvumo pasiskirstymas
paroje, nagrinéjamame magistralinio kelio A5 tinkle (2 pav.).
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2 pav. Eismo intensyvumo pasiskirstymas paroje nagrinéjamoje sankryZoje

Nustatytas rytinio piko laikas tarp 07:30 - 08:15, vakarinio piko laikas tarp 16:15 - 17:15.



1.3. Trumpalaikiai eismo intensyvumo tyrimai

Siekiant iSsiaiSkinti eismo intensyvumo pasiskirstymg sankryZoje buvo atliekami trumpalaikiai
eismo intensyvumo tyrimai pasitelkiant bepilotj orlaivj (2 pav.).

e e | N
i A13 E '
: :<—i, Postas Nr. 1 |
E"".““‘-’S g I I
I (204 |
| I
I AT3] I (3
\ /

3 pav. Eismo intensyvumo pasiskirstymo matavimo postas
Eismo matavimai poste Nr. 1 — Nr. 6 buvo atliekami nuo 2023 m. gruodzio 13 dieng. Matavimo
trukmé 60 minudiy.

Eismo matavimy metu surinkti Sie duomenys:

e transporto priemoniy intensyvumas;

e transporto srauto sudétis (lengvieji automobiliai, krovininiai automobiliai);

e transporto priemoniy judéjimo trajektorijos;

e eismo tyrimy metu uZfiksuotos greiciy kartogramos.



Trumpalaikiy eismo tyrimy metu uZfiksuotos eismo dalyviy judéjimo trajektorijos, transporto
srauto sudétis ir greiciai pateikti 4 ir 5 pav.

I 80.00 km/h

.~ 60.00 km/h

40.00 km/h

20.00 km/h

Il}.i}l} km/h

5 pav. Eismo tyrimo metu uzfiksuoty greiciy kartograma
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1.4. Eismo intensyvumo duomeny analizé

Atliekant LAKD pateikiamy duomeny analize buvo nagrinéjamas vidutinis metinis paros eismo
intensyvumas nuo 2017 iki 2022 mety. Magistralinio kelio A13 poste ties 39,23 km ir rajoninio kelio
Nr. 2304 poste ties 9,944 km (6 pav.).

2 £
B =
Eex At

KALGRAUZIAI

6 pav. Magistralinio kelio A13 (,,A”) ir rajoninio kelio Nr. 2304 (,,B*) matavimo postai

Eismo intensyvumas magistraliniame A13 kelyje, nuo 2017 iki 2022 mety, padidéjo 21 %, kas
atitinka 4 % metinj padidéjimg (7 pav.).

3000
2000 206 316 20 379 ==
374
1000 2026 2096 2100
1764 1864 1960
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lengvieji automobiliai Sunkiasvoris transportas
7 pav. VMPEI magistralinio kelio A13 poste, ties 39,23 km

Eismo intensyvumas rajoniniame kelyje, tarp 2017 ir 2021 mety, didéjo 11 %, kas atitinka 2,6 %
metinj padidéjimg, 2022 metais eismo intensyvumas sumazéjo j 2017 mety lygj. (8 pav.).

4000
3000 331 346 357 372 391 106
2000
1000 2622 2749 2835 2804 2886 2741
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lengvieji automobiliai Sunkiasvoris transportas

8 pav. VMPEI rajoninio kelio Nr. 2304 poste, ties 9,944 km
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Atsizvelgus j viesai teikiamus LAKD eismo intensyvumo duomenis, buvo nustatytas eismo
intensyvumo sezoniSkumas 2023 metais, naudoti magistralinio kelio A13 poste ties 25,285 km
uzfiksuoti duomenys.
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9pav. Magistralinio kelio A13 postas, ties 25,285 km, schemoje ,,C*

200% 181%  181%

142%

0,
100% G106 68% 65% 84% 73% 67% 66%

50%
0%
sausis vasaris kovas balandis geguzé birzelis liepa rugpjatis rugséjis  spalis lapkritis gruodis

10 pav. Eismo intensyvumo sezoniskumas magistralinio kelio A13 poste, ties 25,285 km

Eismo tyrimai buvo atliekami gruodZio ménesj, todél rytinio ir vakarinio piko reikSmés buvo
padidintos 2,75 karto iki turistinio sezono reikSmiy.

Perskaiciuotas, 2023 mety, eismo intensyvumas buvo lyginamas su Palangos miesto darnaus
judumo plane, 2016 metais apskaiciuotu, eismo intensyvumu. Vertinant reikSmes nuo 2016 iki 2023
mety eismo intensyvumas padidéjo 19 %, kas atitinka 2,5 % metinj padidéjima.

wh Turistinio sezono metas. 16:00 - 18:00. 2016 metai
| Bendreje transporte eisme intensyumas aut./val.

11 pav. Eismo intensyvumo kartograma. Vakarinis pikas. 2016 metai
Saltinis: Palangos miesto darnaus judumo planas, 161 psl.
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1.5. Eismo intensyvumo kartogramos. Esama situacija, 2023 metai

Zemiau pateikiamos esamos situacijos ryto, vakaro piko ir VMPEI kartogramos (1214 pav.).

Esama situacija. 2023 metai. 07:30 - 08:30

- Lengvuju automebiliy eismo intensyvumas aut,/val

- Sunklasvorio transporto elsmo Intensyvumas aut./val

- Bendro transporto eismo intensyvumas aut./val

0 il il 0 i St e uthlug contdbte

12 pav. Eismo intensyvumo kartograma. Esama situacija. Rytinis pikas 07:30 - 08:30. 2023 metai

Esama situacija. 2023 metai. 16:15 - 17:15

- Lengvuju automobiliy eismo intensyvumas aut,/val
- Sunklasvorio transporto elsmo Intensyvumas aut./val

- Bendro transporto eismo intensyvumas aut./val

0 il il 5 i St wuthilug cuntdbt e

Esama situacija. 2023 metai. VMPEI

- Lengvuyjy autoemakiliy eisme intensyvumas aut./para

- Sunklasvorio transporto elsmo Intensyvumas aut ipara

- Bendrojo transporto eismo intensyvumas aut./parg

0 il il 0 i St wuthilug contdbutee

14 pav. Eismo intensyvumo kartograma. Esama situacija. VMPEI. 2023 metai
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1.6. Eismo intensyvumo prognozé

Atliekant eismo intensyvumo prognoze remiamasi faktiniais eismo intensyvumo duomenimis:
e eismo intensyvumas rajoniniame kelyje Nr. 2304, nuo 2017 iki 2021 mety, didéjo 11 %,
kas atitinka 2,6 % metinj padidéjimg;
e lyginant darnaus judumo plane uzfiksuotas sankryzos reikSmes, 2016 metais, su eismo
tyrimu uzfiksuotomis reikSmémis, 2023 metais, eismo intensyvumas padidéjo 19 %, kas
atitinka 2,5 % metinj padidéjima.

Prognozuojama, kad eismo intensyvumas 20 mety laikotarpyje iki 2043 mety islaikys Siuo metu
esantj statistinj prieaugj, naudojamas 2,6 % metinis prieaugis.

Prognozuojama, kad eismo intensyvumas sankryZoje, 2043 metais, padidés 1,67 karto.

14



1.7. Eismo intensyvumo kartogramos. Projektinis variantas, 2043 metai

Zemiau pateikiamos projektinio varianto ryto, vakaro piko ir VMPEI kartogramos (16-18 pav.).

Projektinis variantas. 2043 metai. 07:30 - 08:30

- Lengvujy automobiliy eismo intensyvumas aut./val

- Sunklasvorio transporto elsmo Intensyvumas aut ival

- Bendro transporto eismo intensyvumas aut./val

42
55 ’35?
92

: 184

0 il il 5 i St wuthilug cuntdbt e

15 pav. Eismo intensyvumo kartograma. Projektinis variantas. Rytinis pikas 07:30 - 08:30. 2043 metai

Projektinis variantas. 2043 metai. 16:15 - 17:15

- Lengvujy automobiliy eismo intensyvumas aut./val
- Sunkiasvorio transporto elsmo Intensyvumas aut ival
- Bendro transporto eismo intensyvumas aut./val

78
41

0 il il 5 i St wuthilug cuntdbt e

16 pav. Eismo intensyvumo kartograma. Projektinis variantas. Vakarinis pikas 16:15 - 17:15. 2043 metai

Projektinis variantas. 2043 metai. VMPEI

- Lengvujy autoemabiliy eisme intensyvumas aut./para

- Sunklasvorio transporto elsmo Intensyvumas aut ipara

- Bendrojo transporto eismo intensyvumas aut./parg

£ il il 0 g St wutilug contdbtie

17 pav. Eismo intensyvumo kartograma. Projektinis variantas. VMPEI. 2043 metai
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2. EISMO SRAUTY MODELIAVIMAS
2.1. Eismo modelio apraSymas

Eismo modeliavimas atliktas rytinio ir vakarinio piko laikotarpiams. Tyrimui pasirinktas Highway
Capacity Manual apraSytas tyrimo metodas ,,B“ (19 pav.), kai modeliuojamas piko valandos eismo
intensyvumo vidurkis.

18 pav. HCM 2010 pateikti tyrimo metodai

Eismo modelis buvo atliktas naudojantis pasaulyje pripazinta eismo modeliavimo programa
PTV Vissim (2024 SP 04). Modelyje sukurtas tiksliai situacija atkartojantis keliy tinklas. Naudojamas
realus eismo intensyvumas bei eismo sudétis.

Eismo modelyje parinkti geriausiai eismg atspindintys parametrai, kurie atkartoja esama

vairavimo pobudj pastebétg natlriniy tyrimy metu.

----

19 pav. Eismo modelio istrauka programoje PTV VISSIM
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2.2. Rezultaty vertinimo aprasymas

Eismui sankryZose apibtdinti naudojamas eismo kokybés rodiklis, LOS (level of service), kuris
charakterizuoja eismo salygy bikle bei vertinamas raidémis A, B, C, D, E ir F kur LOS A — puikios
eismo salygos, LOS F — labai sudétingos eismo saglygos. LOS yra tarptautinis eismo kokybe
apibddinantis rodiklis. Skai¢iavimai atliekami pagal HCM 2010 (Highway Capacity Manual,
leidZiamas nacionalinés Amerikos mokslo akademijos transporto instituto) rekomendacijas ir
metodika. Nustatant eismo kokybés lygj yra vertinamas vaziavimo greitis, kelionés laikas, manevro
laisvé, laiko gaiStys, vaziavimo komfortas ir patogumas — veiksniai, darantys jtaka bendram
prastovos laikui.

1 lentelé. Eismo kokybés lygiai. Kelio Zenklais reguliuojamose, zZiedinése ir Sviesoforinése sankryZose

%
®

Kelio Zenklais reguliuojamos ir ziedinés sankryzos

D)

Prastova, s

Prastova, s

Kiekvienam scenarijui atlikta po 10 simuliacijy su skirtingais atsitiktinai sugeneruotais
transporto priemoniy rinkiniais. Visy skirtingy rinkiniy modeliavimo rezultatai yra palyginami, tai
leidZia iSvengti klaidy bei gauti patikimesnius rezultatus, nes vertinama vidutiné reikSmé, bei
galimas nuokrypis nuo jos.
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2.3. Nagrinéti scenarijai

Scenarijus | Scenarijaus aprasymas

Esama biklé. Siuo metu esanti eismo infrastruktiira. Kelio Zenklais reguliuojama
1 sankryZa, su deSinio posukio apylankomis, Salutiniame kelyje ,Stop” Zenklinimas.
2023 mety eismo intensyvumas.

Projektinis variantas Nr. 1. Kelio Zenklais reguliuojama sankryZa su kairio posukio

2 juostomis pagrindiniame kelyje. 2043 mety eismo intensyvumas.

3 Projektinis variantas Nr. 2. Sviesoforo signalais reguliuojama sankryza su kairio
posukio juostomis pagrindiniame kelyje. 2043 mety eismo intensyvumas.

4 Projektinis variantas Nr. 3. Vienos eismo juostos Ziediné sankryZa. 2043 mety eismo

intensyvumas.

Esama biiklé. Siuo metu esanti eismo infrastruktiira. Kelio Zenklais reguliuojama sankryza, su
deSinio posukio apylankomis, S3alutiniame kelyje ,Stop” Zenklinimas. 2023 mety eismo
intensyvumas.

20 pav. Esama situacija
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Projektinis variantas Nr. 1. Kelio Zenklais reguliuojama sankryZa su kairio posikio juostomis
pagrindiniame kelyje. 2043 mety eismo intensyvumas.

21 pav. Projektinis variantas Nr. 1
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Projektinis variantas Nr. 2. Sviesoforo signalais reguliuojama sankryZa su kairio posikio
juostomis pagrindiniame kelyje. 2043 mety eismo intensyvumas.

22 pav. Projektinis variantas Nr. 2
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Zemiau pateikiama sankryzos schema, faziy sekos planas, ryto ir vakaro piko programos, saugos
laiky matrica, naudojama eismo modelyje.

23 pav. SankryZos schema

Fazé 1

Fazé 3

24 pav. SankryZos faziy sekos planas
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Rytas 70s

Signs! 0 10 20 30 40 50 80 Sy
group Init Term GT |, | ] 1 1 ] Fa A T | ] 1 ] ] ]
1 -j 57 6 18 |
2 Lo 58 63 6 |
3 -;L 31 52 | 20 |
4 F. 69 | 27 | 27 |
54 10 27 16 |
6 o 31 | 49 | 17 |
1faze 2fazeé 3 fazeé 4 fazé
25 pav. Sviesoforinio valdymo programa ryto piko metu

Vakaras 70s
Signal 0 10 20 30 40 50 60 on
group Init | Term GT ||....|....|....|....|....i....|....|....|....l..,.|....|..:.l....:....
1 -£ 57 | 8 20
- T (8 - 6
3 +4| 32 | 52 | 19
4 f. 69 | 28 | 28
$.4]. 42 28 15
6 Jfof 32 | 49 | 16

1 fazé 2 faze 3 fazé 4 fazeé

26 pav. Sviesoforinio valdymo programa vakaro piko metu

entering
— | N |Mm | | DO |©
1 < (M| -]a|-[s]5
olz U -(ms|7]-|6
213 <Hels|/ms]|7]-
o 3 O
EE: -|5]s = |5
5§ 2 |(5]-[5]-|H|s
6 Jola|s|[-[s5]4|m

27 pav. Saugos laiky matrica
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Projektinis variantas Nr. 3. Vienos eismo juostos Ziediné sankryZa. 2043 mety eismo
intensyvumas.

28 pav. Projektinis variantas Nr. 3
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2.4. Eismo modeliavimo rezultatai

Esama biiklé. Rytinis pikas. 2043 metai.

. Greitis,
km/h

30 pav. Esama bklé. Rytinis pikas. 2043 metai. Grei¢iy kartograma

2 lentelé. Esama baklé. Rytinis pikas. 2043 metai. Modeliuoto tinklo charakteristikos

Vidutiné Vidutinis vieno Vidutinis vieno Eismo
Rytinis pikas automobilio automobilio automobilio intensyvumas

prastova greitis kelionés laikas keliy tinkle
Esama buklé 13s 52 km/val. 1 min 1555 aut./val.




Esama buklé. Vakarinis pikas. 2043 metai.

. Greitis,
km/h

32 pav. Esama buaklé. Vakarinis pikas. 2043 metai. Greiciy kartograma

3 lentelé. Esama buklé. Vakarinis pikas. 2043 metai. Modeliuoto tinklo charakteristikos

Vidutiné T Vidutinis vieno Eismo
S . Vidutinis vieno i ]
Vakarinis pikas automobilio o . automobilio intensyvumas
automobilio greitis L L
prastova kelionés laikas keliy tinkle
Esama biklé 17s 50 km/val. 1min3s 1608 aut./val.
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Projektinis variantas Nr. 1. Rytinis pikas. 2043 metai.

33 pav. Projektinis variantas Nr. 1. Rytinis pikas. 2043 metai. Eismo kokybés lygis ir vidutinés prastovos

. Greitis,
km/h

34 pav. Projektinis variantas Nr. 1. Rytinis pikas. 2043 metai. Grei¢iy kartograma

4 lentelé. Projektinis variantas Nr. 1. Rytinis pikas. 2043 metai. Modeliuoto tinklo charakteristikos

Vidutiné Vidutinis vieno Vidutinis vieno Eismo
Rytinis pikas automobilio automobilio automobilio intensyvumas
prastova greitis kelionés laikas keliy tinkle
PV1 14s 50 km/val. 1min3s 1555 aut./val.




Projektinis variantas Nr. 1. Vakarinis pikas. 2043 metai.

. Greitis,
km/h

36 pav. Projektinis variantas Nr. 1. Vakarinis pikas. 2043 metai. Greiiy kartograma

5 lentelé. Projektinis variantas Nr. 1. Vakarinis pikas. 2043 metai. Modeliuoto tinklo charakteristikos

Vidutiné Vidutinis vieno Vidutinis vieno Eismo
Vakarinis pikas automobilio automobilio automobilio intensyvumas
prastova greitis kelionés laikas keliy tinkle
PV1 26s 42 km/val. 1mini15s 1608 aut./val.
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Projektinis variantas Nr. 2. Rytinis pikas. 2043 metai.

LOS Prastova, s

SankryZos v ‘
tipas A

37 pav. Projektinis variantas Nr. 2. Rytinis pikas. 2043 metai. Eismo kokybés lygis ir vidutinés prastovos

Greitis,

38 pav. Projektinis variantas Nr. 2. Rytinis pikas. 2043 metai. Grei¢iy kartograma

6 lentelé. Projektinis variantas Nr. 2. Rytinis pikas. 2043 metai. Modeliuoto tinklo charakteristikos

Vidutiné Vidutinis vieno Vidutinis vieno Eismo
Rytinis pikas automobilio automobilio automobilio intensyvumas
prastova greitis kelionés laikas keliy tinkle
PV2 33s 39 km/val. 1min20s 1555 aut./val.
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Projektinis variantas Nr. 2. Vakarinis pikas. 2043 metai.

LOS Prastova, s

Sankryios v é
tipas

39 pav. Projektinis variantas Nr. 2. Vakarinis pikas. 2043 metai. Eismo kokybés lygis ir vidutinés prastovos

: Greitis,
km/h

40 pav. Projektinis variantas Nr. 2. Vakarinis pikas. 2043 metai. Grei¢iy kartograma

7 lentelé. Projektinis variantas Nr. 2. Vakarinis pikas. 2043 metai. Modeliuoto tinklo charakteristikos

Vidutiné Vidutinis vieno Vidutinis vieno Eismo
Vakarinis pikas automobilio automobilio automobilio intensyvumas
prastova greitis kelionés laikas keliy tinkle
PV2 3ls 40 km/val. 1min19s 1608 aut./val.




Projektinis variantas Nr. 3. Rytinis pikas. 2043 metai.

LOS Prastova, s

SankryZos v é
tipas

41 pav. Projektinis variantas Nr. 3. Rytinis pikas. 2043 metai. Eismo kokybés lygis ir vidutinés prastovos

Greitis,
km/h

42 pav. Projektinis variantas Nr. 3. Rytinis pikas. 2043 metai. Grei¢iy kartograma

8 lentelé. Projektinis variantas Nr. 3. Rytinis pikas. 2043 metai. Modeliuoto tinklo charakteristikos

Vidutiné Vidutinis vieno Vidutinis vieno Eismo
Rytinis pikas automobilio automobilio automobilio intensyvumas
prastova greitis kelionés laikas keliy tinkle
PV3 17s 43 km/val. 1min13s 1555 aut./val.




Projektinis variantas Nr. 3. Vakarinis pikas. 2043 metai.

LOS Prastova, s

SankryZos v ‘
tipas A

43 pav. Projektinis variantas Nr. 3. Vakarinis pikas. 2043 metai. Eismo kokybés lygis ir vidutinés prastovos

Greitis,
km/h

|
44 pav. Projektinis variantas Nr. 3. Vakarinis pikas. 2043 metai. Greiciy kartograma

9 lentelé. Projektinis variantas Nr. 3. Vakarinis pikas. 2043 metai. Modeliuoto tinklo charakteristikos

Vidutiné Vidutinis vieno Vidutinis vieno Eismo
Vakarinis pikas automobilio automobilio automobilio intensyvumas
prastova greitis kelionés laikas keliy tinkle
PV3 31s 37 km/val. 1min26s 1608 aut./val.
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2.5. Eismo modeliavimo rezultaty apibendrinimas

Zemiau pateikiamas bendras visy rezultaty palyginimas (10 lentelé).

Projektinis variantas Nr. 2

10 lentelé. Modeliuoty scenarijy charakteristikos

Projektinis variantas Nr. 3

Vidutiné Vidutinis vieno Vidutinis vieno Eismo
Rytinis pikas automobilio automobilio automobilio intensyvumas
prastova greitis kelionés laikas keliy tinkle
Esama biklé 13s 52 km/val. 1 min 1555 aut./val.
PV1 14s 50 km/val. 1min3s 1555 aut./val.
PV2 335 39 km/val. 1min20s 1555 aut./val.
PV3 17s 43 km/val. 1min13s 1555 aut./val.
Vidutiné Vidutinis vieno Vidutinis vieno Eismo
Vakarinis pikas automobilio automobilio automobilio intensyvumas
prastova greitis kelionés laikas keliy tinkle
Esama buklé 17s 50 km/val. 1min3s 1608 aut./val.
PV1 26s 42 km/val. 1min15s 1608 aut./val.
PV2 31s 40 km/val. 1min19s 1608 aut./val.
PV3 31s 37 km/val. 1min26s 1608 aut./val.
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3. 1SVADOS

1. Eismo intensyvumo tyrimai buvo atlikti 2023 m. gruodzio ménesio 12 dieng visos paros
metu. Tyrimo metu i$ viso buvo nagrinéti 3 keliy pjdviai. Matavimo trukmé kiekviename
poste — 24 val. Eismo matavimo metu surinkti Sie duomenys:

e transporto priemoniy intensyvumas valandos intervalais;

e transporto srauto sudétis (lengvieji automobiliai, krovininiai automobiliai) valandos
intervalais;

e paros eismo intensyvumo koeficientas, kuriuo nustatytas rytinio piko metas nuo
07:30 - 08:30, vakarinio piko metas nuo 16:15 iki 17:15.

2. Siekiant nustatyti eismo intensyvuma sankryZoje buvo atliekami trumpalaikiai eismo
intensyvumo tyrimai, pasitelkiant bepilotj orlaivj. Tyrimai atlikti 2023 m. gruodzio 13 diena,
jy trukmé 60 minuciy. Matavimy metu surinkti Sie duomenys:

e transporto priemoniy intensyvumas;

e transporto srauto sudétis (lengvieji automobiliai, krovininiai automobiliai);
e transporto priemoniy judéjimo trajektorijos;

e eismo tyrimy metu uZfiksuotos greiciy kartogramos.

3. Prognozuojama, kad eismo intensyvumas sankryZoje, 2043 metais, padidés 1,67 karto, kas
atitinka 2,6 % metinj prieaug;.

4. Vertinime nagrinéti 4 scenarijai:

e esama biklé. Siuo metu esanti eismo infrastruktira. Kelio Zenklais reguliuojama
sankryZa, su deSinio posikio apylankomis, Salutiniame kelyje ,,Stop” Zenklinimas. 2023
mety eismo intensyvumas;

e projektinis variantas Nr. 1. Kelio Zenklais reguliuojama sankryZza su kairio posikio
juostomis pagrindiniame kelyje. 2043 mety eismo intensyvumas;

e projektinis variantas Nr. 2. Sviesoforo signalais reguliuojama sankryza su kairio posikio
juostomis pagrindiniame kelyje. 2043 mety eismo intensyvumas.

e projektinis variantas Nr. 3. Vienos eismo juostos Ziediné sankryZa. 2043 mety eismo
intensyvumas

5. Atlikus eismo srauty modeliavima buvo nustatytos modeliuoto tinklo charakteristikos:

e Esamoje bukléje:

- rytinio piko metu vidutiné prastova sankryZoje yra 13 s;
- vakarinio piko metu vidutiné prastova sankryZoje yra 17 s.

e Projektiniame sprendinyje Nr. 1:

- rytinio piko metu vidutiné prastova sankryZoje yra 14 s;
- vakarinio piko metu vidutiné prastova sankryZoje yra 26 s.
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e Projektiniame sprendinyje Nr. 2:

- rytinio piko metu vidutiné prastova sankryZoje yra 33 s;

- vakarinio piko metu vidutiné prastova sankryzZoje yra 31 s.
e Projektiniame sprendinyje Nr. 3:

- rytinio piko metu vidutiné prastova sankryZoje yra 17 s;

- vakarinio piko metu vidutiné prastova sankryzZoje yra 31 s.

6. Rekomenduojama vadovautis Projektinio varianto Nr. 3 sprendiniais, kurie numato vienos
eismo juostos Ziedine sankryzg. Sprendinys sililomas remiantis gautais rezultatais ir
nurodytomis aplinkybémis:

e vienos eismo juostos Ziediné sankryZza tolygiai paskirstys eismo srautus ir uztikrins
stabilias (LOS C,D) eismo laidumo salygas turistinio sezono metu piko valandomis;

e sankryza uztikrins puikias (LOS A) eismo laidumo salygas ir minimalias prastovas ne
turistinio sezono metu;

e Ziediné sankryZa veikty kaip eismo saugumo priemoné maZindama vaziavimo greitj
sankryZoje kas lemty saugesnes eismo salygas visiems eismo dalyviams.
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