
 

 

 

 

 

 

 

 

Statytojas:  

Statinio projekto 

pavadinimas: 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A13 Klaipėda-Liepoja 

sankryžos, esančios 36,36 km (su rajoniniu keliu Nr. 2304 

Darbėnai-Šventoji) rekonstravimo   techninio darbo projekto 

parengimas ir projekto vykdymo priežiūra 

Statybos rūšis: Rekonstrukcija 

Statinio kategorija: Ypatingasis 

Etapas: Techninis darbo projektas 

Projekto dalis: Susisiekimo 

Tomo žymuo: 
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 
 

KVAL 

PATV. 

DOK. NR. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A13 

Klaipėda-Liepoja sankryžos, esančios 36,36 km (su 

rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji) 

rekonstravimo   techninio darbo projekto parengimas ir 

projekto vykdymo priežiūra 
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

 PV   Valstybinės reikšmės magistralinis kelias Nr. A13 

Klaipėda-Liepoja sankryža, esanti 36,36 km (su rajoniniu 

keliu Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji) 
 PDV   

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
Projekto sudėties žiniaraštis 0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

 23/187-00-TDP-S-PSZ 1 1 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 
Bylos (segtuvo) žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  23/187-00-TDP-B 0 Bendroji  

2.  23/187-00-TDP-S 0 Susisiekimo  

3.  
23/187-00-TDP-E 

0 Elektrotechnikos dalis. 

Apšvietimo elektros tinklai 

 

4.  
23/187-00-TDP-SO 

0 Pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo 

 

5.  
23/187-00-TDP-KS 

0 Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo 
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Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A13 

Klaipėda-Liepoja sankryžos, esančios 36,36 km (su 

rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji) 

rekonstravimo   techninio darbo projekto parengimas ir 

projekto vykdymo priežiūra 
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

 PV   Valstybinės reikšmės magistralinis kelias Nr. A13 

Klaipėda-Liepoja sankryža, esanti 36,36 km (su rajoniniu 

keliu Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji) 
 PDV   

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
Bylos sudėties žiniaraštis 0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

 23/187-00-TDP-S-BSZ 1 1 

 

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumentų sudėties žiniaraštis 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos 

23/187-00-TDP-S-PSZ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  

23/187-00-TDP-S-BSZ 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis  

23/187-00-TDP-S-AR 12 0 Aiškinamasis raštas  

23/187-00-TDP-S-TS 19 0 Techninės specifikacijos  

23/187-00-TDP-S-SZ 6 0 Suvestinis sąnaudų-kiekių žiniaraštis  

23/187-00-TDP-S-KZ 8 0 Žiniaraščiai  

 

Brėžinių žiniaraštis 

Brėž. Nr. Lapų sk. Laida Brėžinio pavadinimas ir žymuo Pastabos 

01 1 0 
Dangų ir eismo organizavimo planas. Nužymėjimo planas.  

23/187-00-TDP-S-B1 

M1:500 

02 1 0 
Kelio Nr. A13 išilginis profilis 

23/187-00-TDP-S-B2 

Mh1:500 

Mv1:50 

03 1 0 
Kelio Nr. 2304 išilginis profilis 

23/187-00-TDP-S-B3 

Mh1:500 

Mv1:50 

04 3 0 
Skersiniai profiliai (I variantas) 

23/187-00-TDP-S-B4 

M1:50 

05 3 0 
Skersiniai profiliai (II variantas) 

23/187-00-TDP-S-B5 

M1:50 

06 1 0 
Demontavimo planas 

23/187-00-TDP-S-B6 

M1:500 

07 1 0 
Sankryžos pravažumo patikrinimas 

23/187-00-TDP-S-B7 

M1:500 

08 4 0 
Drenažo išilginiai profiliai 

23/187-00-TDP-S-B8 

M1:500 
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 23/187-00-TDP-S-AR 1 15 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. ESAMA PADĖTIS  

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A13 Klaipėda-Liepoja sankryžos rekonstravimo, 

įrengiant žiedinę sankryžą 36,36 km (sankryža su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbėnai-

Šventoji), techninio darbo projekto užsakovas – . Projektiniai pasiūlymai parengti 

vadovaujantis sutartimi, technine užduotimi, projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi, projektavimo 

sąlygomis, bei normatyviniais statybos techniniais dokumentais. 

Projektinius pasiūlymus parengė  

 

Šis aiškinamasis raštas apima valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A13 Klaipėda-Liepoja 

rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą 36,36 km (sankryža su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 

2304 Darbėnai-Šventoji), projektinių pasiūlymų sprendinius ir turi būti skaitomas kartu su brėžiniais. Šio 

aiškinamojo rašto turinys negali būti taikomas kitiems objektams. 

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad 

projekto sprendiniai atitinka nustatytus esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, 

privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos 

ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir 

trečiųjų asmenų interesų. 

1. lentelė. Informacija apie projektuojamą objektą 

Statybos vieta Magistralinio kelio Nr. A13 Klaipėda-Liepoja sankryža su rajoniniu keliu Nr. 2304 

Darbėnai-Šventoji (Palangos miesto savivaldybė) 

Statybos rūšis Rekonstrukcija 

Statinio projekto etapas Techninis darbo projektas 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A13 Klaipėda-Liepoja ir valstybinės reikšmės 

rajoninio kelio Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji sankryža yra Palangos rajone. Šiame ruože eismo 

intensyvumas 2023 metų duomenimis kelyje Nr. A13 2023 metų duomenimis ((ruožas iki sankryžos) 

ruožo pradžia – 24,67 km, pabaiga – 36,46 km, posto vieta – 25,258 km) – 7769 aut./p., iš kurių 

krovininio transporto – 480 aut./p., ((ruožas už sankryžos) ruožo pradžia – 36,46 km, pabaiga – 41,73 km, 
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posto vieta – 39,169 km) – 3237 aut./p., iš kurių krovininio transporto – 451 aut./p. Kelyje Nr. 2304 

((ruožas iki sankryžos) ruožo pradžia – 3,336 km, pabaiga – 9,747 km, posto vieta – 9,5 km) – 1110 

aut./p., iš kurių krovininio transporto – 64 aut./p., ((ruožas už sankryžos) ruožo pradžia – 9,747 km, 

pabaiga – 11,561 km, posto vieta – 9,944 km) – 2986 aut./p., iš kurių krovininio transporto – 98 aut./p.,    

. 

 
1. pav. Objekto vieta 

Geologinės sąlygos 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Būtingės terasuotoje pajūrio lygumoje. 

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), eoliniai (v IV) ir fliuvioglacialiniai (f 

III bl) dariniai. 

Antropogeniniai dariniai (t IV) – tai kelių ir sankryžos įrengimo metu susiformavę pilti gruntai, 

kurie tirtame plote sutinkami iki 0,20 – 1,00 m gylio. 

Eoliniai dariniai (v IV) – tai holoceno laikotarpiu susiformavę supustyti gruntai, sutikti beveik 

visame tirtame plote iki 1,50 – 2,40 m gylio. 

Fliuvioglacialiniai dariniai (f III bl) – tai didesnėje dalyje tirto ploto iki pragręžto 3,00 m gylio 

sutikti ledyninių vandens srautų sunešti gruntai. 

Antropogeniniai dariniai: 

IGS-1 – Planingai supiltas: tankus mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas smėlis, vietomis su 

maža (1,7%) organinės medžiagos priemaiša. Sluoksnis supiltas Gr.SZ-1, Gr.4, Gr,SZ-5, Gr.6 ir Gr.SZ-10 

– Gr.SZ-12 nuo 0,00 – 0,25 m iki 0,20 – 0,90 m gylio. Sluoksnio storis – 0,10 – 0,80 m. 
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IGS-2 – Planingai supiltas: vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas žvyringas smėlis su maža 

(1,8%) organinės medžiagos priemaiša. Sluoksnis paklotas Gr.7 – Gr.SZ-9 nuo 0,20 – 0,40 m iki 0,50 – 

1,00 m gylio. Sluoksnio storis – 0,20 – 0,60 m. 

Eoliniai dariniai (v IV): 

IGS-3 – Purus tolygiai išrūšiuotas smėlis. Sluoksnis sutiktas beveik visuose gręžiniuose (išskyrus 

Gr.SZ-10) nuo 0,20 – 1,00 m iki 1,50 – 2,40 m gylio. Sluoksnio storis – 1,20 – 1,80 m. 

Fliuvioglacialiniai dariniai (f III bl): 

IGS-4 – Tankus blogai išrūšiuotas smėlis. Sluoksnis sutiktas Gr.4, Gr.7, Gr.8, Gr.SZ-10, Gr.11 ir 

Gr.SZ-12 nuo 0,35 – 2,40 iki pragręžto 3,00 m gylio. Sluoksnio padas nenustatytas, išskyrus Gr.SZ-10 iki 

1,40 m gylio esantį tarpsluoksnį, kurio storis yra 1,05 m. 

IGS-5 – Labai tankus mažai dulkingas molingas pakopinės sanklodos žvyringas smėlis. Sluoksnis 

rastas Gr.SZ-1 – Gr.SZ-3, Gr.SZ-5, Gr.SZ-6, Gr.SZ-9 ir Gr.SZ-10 nuo 1,40 – 2,40 m iki 2,20 – pragręžto 

3,00 m gylio. Sluoksnio storis nustatytas tik Gr.SZ-10 ir siekia 0,80 m, o kitais gręžiniais nenustatytas, 

kadangi padas jais nepasiektas.  

Hidrogeologinės sąlygos 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio 

stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu. 2023 metų rugpjūčio mėnesį vykusių lauko darbų 

metu požeminis vanduo sutiktas visuose gręžiniuose 2,20 – 2,80 m (7,68 – 8,42 m abs. a.) gylyje nuo 

esamo žemės paviršiaus. 

Tai gruntinis vanduo, esantis eoliniuose ir fliuvioglacialiniuose dariniuose. Vandenys maitinami 

kritulių vandenimis infiltraciniu būdu, o išsikrauna į vakarus, apie 2 km nuo tiriamo ploto esančią Baltijos 

jūrą. 

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti apie 1,0 m 

virš lauko darbų metu nustatyto lygio.  

Želdiniai 

Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys 

pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami: 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-

507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3-502 redakcija) 

patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir 

valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų 

eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių 

apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje 

augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo reikalavimais (toliau – Aprašas). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis: 

• Įstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi būti atlikta saugotinų želdinių 

būklės ekspertizė; 
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• saugotini želdiniai šalinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybės vykdomosios 

institucijos išduotą leidimą; 

• pagal galimybes atsižvelgti į želdinių šalinimo, intensyvaus genėjimo ribojimus nuo kovo 15 

dienos iki rugpjūčio 1 dienos. 

Projekte numatoma šalinti tik menkaverčius krūmus ir nesaugotinus medžius augančius ant 

inžinerinio statinio ir  patenkančius į darbų zoną. 

Vandens telkiniai 

Rekonstruojamos sankryžos ribose nėra vandens telkinių ar pralaidų  

Inžineriniai tinklai 

Rekonstruojamo kelio ruože sutinkami tokie inžineriniai tinklai: antžeminiai ir požeminiai elektros 

perdavimo tinklai, ryšių. 

Kelią Nr. 2304 nuo Pk 97+78 iki Pk 97+88 statmenai kerta 4 ryšių linijos ir  elektros kabelis. 

Elektros kabelis paklotas apsauginiame d75 cm vamzdyje. Viena iš ryšių linijų linijų įrengta 

apsauginiame d110 mm vamzdyje. Trims ryšių linijoms numatomas apsaugojimas sudedamais d110 mm 

plastikiniais vamzdžiais. 

Nuo Pk 97+88 kelio nr. 2304 dešinėje pusėje šalia kelio lygiagrečiai keliui paklotas elektros kabelis 

apsauginiame d75 cm vamzdyje. Kelyje Nr. A13 kabelis elektros kabelis paklotas kairėje kelio pusėje 

šalia kelio sklypo ribos apsauginiame d75 cm vamzdyje. 

Ryšių ir elektros linijos numatomam kelio rekonstravimui netrukdo ir po darbų išlaiko 

reikalaujamus gabaritus. 

Konstrukcijos sausinimui suprojektuotas konstrukcijos drenažas prijungiamas į suprojektuotus 

infiltracinius šulinius. Paviršinis lietaus vanduo nuo žiedinės sankryžos surenkamas lietaus surinkimo 

trapais ir išvedamas į esamus kelio griovius. 

Remonto metu bus įrengti sankryžos apšvietimo tinklai ir kryptinis apšvietimas ties nežymėta 

pėsčiųjų perėja. 

Projektiniai sprendiniai suderinti su visomis suinteresuotomis inžinerinius tinklus valdančiomis 

įmonėmis. 

Saugomų teritorijų ir apsaugos reikalavimai 

Objektas nepatenka į jokias saugomas teritorijas. 

2. TECHNINIAI RODIKLIAI 

Rekonstruojamas objektas (A13): 

▪ Kelio kategorija – II; 

▪ ilgis – 0,24 km; 

▪ dangos tipas – asfaltbetonis; 

▪ dangos plotis – 8,00-8,80 m; 

▪ važiuojamosios dalies plotis – 7,00 m; 

▪ eismo juostų skaičius – 2 vnt.; 

▪ eismo juostos plotis – 2x3,50m (suvedimuose su esama danga eismo juostų plotis kinta 
sklandžiam suvedimui); 
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Kelias Nr. 2304: 

▪ Kelio kategorija – IV; 

▪ ilgis – 0,2 km; 

▪ dangos tipas – asfaltbetonis; 

▪ dangos plotis – 7,00-8,80 m; 

▪ važiuojamosios dalies plotis – 6,00-7,00 m; 

▪ eismo juostų skaičius – 2 vnt.; 

▪ eismo juostos plotis – 2x3,0m ir 2x3,5m (suvedimuose su esama danga eismo juostų plotis 
kinta sklandžiam suvedimui); 

Žiedinė sankryža: 

▪ dangos tipas – asfaltbetonis, natūralaus akmens grubiai skeltos trinkelės; 

▪ dangos plotis – 7,00 m (5,50 m - asfaltas; 1,50 m – natūralaus akmens grubiai skeltos 
trinkelės) 

▪ važiuojamosios dalies plotis – 5,50 m; 

▪ eismo juostų skaičius – 1 vnt.; 

▪ eismo juostos plotis – 5,00 m  

▪ išorinis diametras – 35,0 m; 

Pravažiavimas negabaritiniam transportui per žiedo salelę: 

▪ dangos tipas – natūralaus akmens grubiai skeltos trinkelės 15x15x15 cm; 

▪ dangos plotis – 6,50 m; 

▪ važiuojamosios dalies plotis – 4,50 m; 

▪ eismo juostų skaičius – 1 vnt.; 

▪ eismo juostos plotis – 4,50 m  

Šaligatvis A13 kelyje nuo Pk 362+82 iki Pk 363+56 ir 2304 kelyje nuo Pk 97+78 iki Pk 98+76: 

▪ dangos tipas – betoninės trinkelės 20x10x8 cm; 

▪ dangos plotis – 1,50 m, (2,00 m ties autobusų stotelėmis); 

 

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Rekonstruojant sankryžą į žiedinę numatoma atlikti šiuos darbus:  sankryžos ribose ir kelyje A13 

iki sankryžos įrengti šalčiui nejautrų sluoksnį 39 cm storio (39 cm storio apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį 

pagal alternatyvią dangos konstrukciją), įrengti skaldos fr. 0/45 pagrindo sluoksnį 30 cm storio (30 cm 

storio žvyro pagrindo sluoksnį pagal alternatyvią dangos konstrukciją), pakloti 14 cm storio asfalto 

sluoksnį iš mišinio AC 32 PS, pakloti 8 cm storio asfalto sluoksnį iš mišinio AC 22 AS ir pakloti 4 cm 

storio asfalto sluoksnį iš mišinio AC 11VS. Kelio A13 už sankryžos ribose įrengti šalčiui nejautrų 

sluoksnį 33 cm storio (33 cm storio apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį pagal alternatyvią dangos 

konstrukciją), įrengti skaldos fr. 0/45 pagrindo sluoksnį 30 cm storio (30 cm storio žvyro pagrindo 

sluoksnį pagal alternatyvią dangos konstrukciją), pakloti 10 cm storio asfalto sluoksnį iš mišinio AC 32 

PS, pakloti 8 cm storio asfalto sluoksnį iš mišinio AC 22 AS ir pakloti 4 cm storio asfalto sluoksnį iš 

mišinio AC 11VS. Kelio Nr. 2304 ribose įrengti šalčiui nejautrų sluoksnį 36 cm storio (36 cm storio 

apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį pagal alternatyvią dangos konstrukciją), įrengti skaldos fr. 0/45 

pagrindo sluoksnį 25 cm storio (25 cm storio žvyro pagrindo sluoksnį pagal alternatyvią dangos 
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konstrukciją), pakloti 10 cm storio asfalto sluoksnį iš mišinio AC 32 PS ir pakloti 4 cm storio asfalto 

sluoksnį iš mišinio AC 11VS. 

Projekte numatytas paviršinio vandens nuvedimas skersiniu ir išilginiu nuolydžiu nuo 

projektuojamų dangų į projektuojamus lietaus surinkimo šulinėlius ir kelio griovius. Konstrukcijos 

drenažas išvedamas į projektuojamus infiltracinius šulinius. 

Projekte numatytas sankryžos apšvietimas ir kryptinis nežymėtos perėjos apšvietimas. 

Apšvietimas prijungtas pagal pateiktas sąlygas nuo esamų elektros tinklų. Detalūs apšvietimo sprendiniai 

pateikti atitinkamoje projekto dalyje. 

Projekte numatytas esamų autobusų stotelių sutvarkymas ir perkėlimas arčiau sankryžos, taip pat ir 

pėsčiųjų infrastruktūros sankryžos ribose įrengimas patekimui į autobusų stoteles. Numatomas nežymėtas 

perėjimas per kelią pėsčiųjų eismui tarp autobusų stotelių. 

Trasa, aukščiai ir išilginis nuolydis 

Rekonstruojamoje sankryžoje susikerta kelio Nr. A13  ir kelio Nr. 2304 trasos. Atliekant 

rekonstrukcijos darbus kelių trasos projektuojamos prisiderinant prie esamos situacijos, atsižvelgiant į 

aplinkos reljefo parametrus. 

Projektuojamų dangų skersiniai ir išilginiai nuolydžiai suprojektuoti prisitaikant prie esamų 

išilginių nuolydžių. Maksimalus išilginis nuolydis 0,7 %, minimalus - 0,3%. Išilginis nuolydis derintas 

prie esamo reljefo. Skersinis dangos nuolydis projektuojamas dvišlaitis (žiedinėje sankryžoje vienšlaitis), 

2,5 % nuolydžiu. 

Dangos konstrukcijos  

Vidutinis paros metinis eismo intensyvumas kelyje Nr. A13 2023 metų duomenimis ((ruožas iki 

sankryžos) ruožo pradžia – 24,67 km, pabaiga – 36,46 km, posto vieta – 25,258 km) – 7769 aut./p., iš 

kurių krovininio transporto – 480 aut./p., ((ruožas už sankryžos) ruožo pradžia – 36,46 km, pabaiga – 

41,73 km, posto vieta – 39,169 km) – 3237 aut./p., iš kurių krovininio transporto – 451 aut./p. Kelyje Nr. 

2304 ((ruožas iki sankryžos) ruožo pradžia – 3,336 km, pabaiga – 9,747 km, posto vieta – 9,5 km) – 1110 

aut./p., iš kurių krovininio transporto – 64 aut./p., ((ruožas už sankryžos) ruožo pradžia – 9,747 km, 

pabaiga – 11,561 km, posto vieta – 9,944 km) – 2986 aut./p., iš kurių krovininio transporto – 98 aut./p.,  

Projektinė apkrova A ir projektinis VMPEI apskaičiuoti trimis prieaugio ir apkrovos variantais – 

rajoniniam keliui 1%, 2%, 3%, magistraliniam keliui 3%, 5%, 7%. 

Projektinės apkovos A ir projektinio VMPEI kelyje Nr. A13 (3%): 

Metai pi VMPEI 

VPI 

(i-1) fa 

VPA 

(i-1) qBm f1 f2 f3 Dienos 1+pi Ai 

1   7769 480 4,2 2016 0,3 0,5 1,4 1 365 1 164828,2 

2 0,03 8002 494 4,2 2076 0,3 0,5 1,4 1 365 1,03 174866,2 

3 0,03 8242 509 4,2 2139 0,3 0,5 1,4 1 365 1,03 180112,2 

4 0,03 8489 525 4,2 2203 0,3 0,5 1,4 1 365 1,03 185515,5 

5 0,03 8744 540 4,2 2269 0,3 0,5 1,4 1 365 1,03 191081 

6 0,03 9006 556 4,2 2337 0,3 0,5 1,4 1 365 1,03 196813,4 

7 0,03 9277 573 4,2 2407 0,3 0,5 1,4 1 365 1,03 202717,8 
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Metai pi VMPEI 

VPI 

(i-1) fa 

VPA 

(i-1) qBm f1 f2 f3 Dienos 1+pi Ai 

8 0,03 9555 590 4,2 2479 0,3 0,5 1,4 1 365 1,03 208799,4 

9 0,03 9842 608 4,2 2554 0,3 0,5 1,4 1 365 1,03 215063,4 

10 0,03 10137 626 4,2 2630 0,3 0,5 1,4 1 365 1,03 221515,3 

11 0,03 10441 645 4,2 2709 0,3 0,5 1,4 1 365 1,03 228160,7 

12 0,03 10754 664 4,2 2791 0,3 0,5 1,4 1 365 1,03 235005,5 

13 0,03 11077 684 4,2 2874 0,3 0,5 1,4 1 365 1,03 242055,7 

14 0,03 11409 705 4,2 2961 0,3 0,5 1,4 1 365 1,03 249317,4 

15 0,03 11751 726 4,2 3049 0,3 0,5 1,4 1 365 1,03 256796,9 

16 0,03 12104 748 4,2 3141 0,3 0,5 1,4 1 365 1,03 264500,8 

17 0,03 12467 770 4,2 3235 0,3 0,5 1,4 1 365 1,03 272435,8 

18 0,03 12841 793 4,2 3332 0,3 0,5 1,4 1 365 1,03 280608,9 

19 0,03 13226 817 4,2 3432 0,3 0,5 1,4 1 365 1,03 289027,2 

20 0,03 13623 842 4,2 3535 0,3 0,5 1,4 1 365 1,03 297698 

21 0,03 14032 867 4,2 3641 0,3 0,5 1,4 1 365 1,03 306628,9 

 Ruože prieš sankryžą A 20 metų(3%)= 4,70 mln, VMPEI(3%)=14032. Ruože už sankryžos A 20 

metų(3%)= 4,41 mln, VMPEI(3%)=5846 

Projektinės apkovos A ir projektinio VMPEI kelyje Nr. A13 (5%): 

Metai pi VMPEI 

VPI 

(i-1) fa 

VPA 

(i-1) qBm f1 f2 f3 Dienos 1+pi Ai 

1   7769 480 4,2 2016 0,3 0,5 1,4 1 365 1 164828,2 

2 0,05 8157 504 4,2 2117 0,3 0,5 1,4 1 365 1,05 181723 

3 0,05 8565 529 4,2 2223 0,3 0,5 1,4 1 365 1,05 190809,2 

4 0,05 8994 556 4,2 2334 0,3 0,5 1,4 1 365 1,05 200349,7 

5 0,05 9443 583 4,2 2450 0,3 0,5 1,4 1 365 1,05 210367,1 

6 0,05 9915 613 4,2 2573 0,3 0,5 1,4 1 365 1,05 220885,5 

7 0,05 10411 643 4,2 2702 0,3 0,5 1,4 1 365 1,05 231929,8 

8 0,05 10932 675 4,2 2837 0,3 0,5 1,4 1 365 1,05 243526,3 

9 0,05 11478 709 4,2 2979 0,3 0,5 1,4 1 365 1,05 255702,6 

10 0,05 12052 745 4,2 3127 0,3 0,5 1,4 1 365 1,05 268487,7 

11 0,05 12655 782 4,2 3284 0,3 0,5 1,4 1 365 1,05 281912,1 

12 0,05 13288 821 4,2 3448 0,3 0,5 1,4 1 365 1,05 296007,7 

13 0,05 13952 862 4,2 3620 0,3 0,5 1,4 1 365 1,05 310808,1 

14 0,05 14650 905 4,2 3801 0,3 0,5 1,4 1 365 1,05 326348,5 

15 0,05 15382 950 4,2 3992 0,3 0,5 1,4 1 365 1,05 342665,9 

16 0,05 16151 998 4,2 4191 0,3 0,5 1,4 1 365 1,05 359799,2 

17 0,05 16959 1048 4,2 4401 0,3 0,5 1,4 1 365 1,05 377789,2 

18 0,05 17807 1100 4,2 4621 0,3 0,5 1,4 1 365 1,05 396678,6 

19 0,05 18697 1155 4,2 4852 0,3 0,5 1,4 1 365 1,05 416512,6 

20 0,05 19632 1213 4,2 5094 0,3 0,5 1,4 1 365 1,05 437338,2 

21 0,05 20613 1274 4,2 5349 0,3 0,5 1,4 1 365 1,05 459205,1 

Ruože prieš sankryžą A 20 metų(5%)= 6,01 mln, VMPEI(5%)=20613. Ruože už sankryžos A 20 

metų(5%)= 5,64 mln, VMPEI(5%)=8589 

Projektinės apkovos A ir projektinio VMPEI kelyje Nr. A13 (7%): 

Metai pi VMPEI 

VPI 

(i-1) fa 

VPA 

(i-1) qBm f1 f2 f3 Dienos 1+pi Ai 

1   7769 480 4,2 2016 0,3 0,5 1,4 1 365 1 164828,2 

2 0,07 8313 514 4,2 2157 0,3 0,5 1,4 1 365 1,07 188711,8 
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Metai pi VMPEI 

VPI 

(i-1) fa 

VPA 

(i-1) qBm f1 f2 f3 Dienos 1+pi Ai 

3 0,07 8895 550 4,2 2308 0,3 0,5 1,4 1 365 1,07 201921,6 

4 0,07 9517 588 4,2 2470 0,3 0,5 1,4 1 365 1,07 216056,1 

5 0,07 10184 629 4,2 2643 0,3 0,5 1,4 1 365 1,07 231180 

6 0,07 10896 673 4,2 2828 0,3 0,5 1,4 1 365 1,07 247362,6 

7 0,07 11659 720 4,2 3025 0,3 0,5 1,4 1 365 1,07 264678 

8 0,07 12475 771 4,2 3237 0,3 0,5 1,4 1 365 1,07 283205,5 

9 0,07 13349 825 4,2 3464 0,3 0,5 1,4 1 365 1,07 303029,8 

10 0,07 14283 882 4,2 3706 0,3 0,5 1,4 1 365 1,07 324241,9 

11 0,07 15283 944 4,2 3966 0,3 0,5 1,4 1 365 1,07 346938,9 

12 0,07 16353 1010 4,2 4243 0,3 0,5 1,4 1 365 1,07 371224,6 

13 0,07 17497 1081 4,2 4540 0,3 0,5 1,4 1 365 1,07 397210,3 

14 0,07 18722 1157 4,2 4858 0,3 0,5 1,4 1 365 1,07 425015 

15 0,07 20033 1238 4,2 5198 0,3 0,5 1,4 1 365 1,07 454766,1 

16 0,07 21435 1324 4,2 5562 0,3 0,5 1,4 1 365 1,07 486599,7 

17 0,07 22935 1417 4,2 5952 0,3 0,5 1,4 1 365 1,07 520661,7 

18 0,07 24541 1516 4,2 6368 0,3 0,5 1,4 1 365 1,07 557108 

19 0,07 26259 1622 4,2 6814 0,3 0,5 1,4 1 365 1,07 596105,6 

20 0,07 28097 1736 4,2 7291 0,3 0,5 1,4 1 365 1,07 637833 

21 0,07 30064 1857 4,2 7801 0,3 0,5 1,4 1 365 1,07 682481,3 

Ruože prieš sankryžą A 20 metų(7%)= 7,74 mln, VMPEI(7%)=30064. Ruože už sankryžos A 20 

metų(7%)= 7,27 mln, VMPEI(7%)=12526 

Projektinės apkovos A ir projektinio VMPEI kelyje Nr. 2304 (1%): 

Metai pi VMPEI 

VPI 

(i-1) fa 

VPA 

(i-1) qBm f1 f2 f3 Dienos 1+pi Ai 

1   1110 64 3,3 211 0,2 0,5 1,4 1 365 1 9713,088 

2 0,01 1121 65 3,3 213 0,2 0,5 1,4 1 365 1,01 9908,321 

3 0,01 1132 65 3,3 215 0,2 0,5 1,4 1 365 1,01 10007,4 

4 0,01 1144 66 3,3 218 0,2 0,5 1,4 1 365 1,01 10107,48 

5 0,01 1155 67 3,3 220 0,2 0,5 1,4 1 365 1,01 10208,55 

6 0,01 1167 67 3,3 222 0,2 0,5 1,4 1 365 1,01 10310,64 

7 0,01 1178 68 3,3 224 0,2 0,5 1,4 1 365 1,01 10413,75 

8 0,01 1190 69 3,3 226 0,2 0,5 1,4 1 365 1,01 10517,88 

9 0,01 1202 69 3,3 229 0,2 0,5 1,4 1 365 1,01 10623,06 

10 0,01 1214 70 3,3 231 0,2 0,5 1,4 1 365 1,01 10729,29 

11 0,01 1226 71 3,3 233 0,2 0,5 1,4 1 365 1,01 10836,58 

12 0,01 1238 71 3,3 236 0,2 0,5 1,4 1 365 1,01 10944,95 

13 0,01 1251 72 3,3 238 0,2 0,5 1,4 1 365 1,01 11054,4 

14 0,01 1263 73 3,3 240 0,2 0,5 1,4 1 365 1,01 11164,94 

15 0,01 1276 74 3,3 243 0,2 0,5 1,4 1 365 1,01 11276,59 

16 0,01 1289 74 3,3 245 0,2 0,5 1,4 1 365 1,01 11389,36 

17 0,01 1302 75 3,3 248 0,2 0,5 1,4 1 365 1,01 11503,25 

18 0,01 1315 76 3,3 250 0,2 0,5 1,4 1 365 1,01 11618,29 

19 0,01 1328 77 3,3 253 0,2 0,5 1,4 1 365 1,01 11734,47 

20 0,01 1341 77 3,3 255 0,2 0,5 1,4 1 365 1,01 11851,81 

21 0,01 1354 78 3,3 258 0,2 0,5 1,4 1 365 1,01 11970,33 

Ruože prieš sankryžą A 20 metų(1%)= 0,22 mln, VMPEI(1%)=1354. Ruože už sankryžos A 20 

metų(1%)= 0,33 mln, VMPEI(1%)=3646 
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Projektinės apkovos A ir projektinio VMPEI kelyje Nr. 2304 (2%): 

Metai pi VMPEI 

VPI 

(i-1) fa 

VPA 

(i-1) qBm f1 f2 f3 Dienos 1+pi Ai 

1   1110 64 3,3 211 0,2 0,5 1,4 1 365 1 9713,088 

2 0,02 1132 65 3,3 215 0,2 0,5 1,4 1 365 1,02 10105,5 

3 0,02 1155 67 3,3 220 0,2 0,5 1,4 1 365 1,02 10307,61 

4 0,02 1178 68 3,3 224 0,2 0,5 1,4 1 365 1,02 10513,76 

5 0,02 1201 69 3,3 229 0,2 0,5 1,4 1 365 1,02 10724,03 

6 0,02 1226 71 3,3 233 0,2 0,5 1,4 1 365 1,02 10938,51 

7 0,02 1250 72 3,3 238 0,2 0,5 1,4 1 365 1,02 11157,28 

8 0,02 1275 74 3,3 243 0,2 0,5 1,4 1 365 1,02 11380,43 

9 0,02 1301 75 3,3 247 0,2 0,5 1,4 1 365 1,02 11608,04 

10 0,02 1327 76 3,3 252 0,2 0,5 1,4 1 365 1,02 11840,2 

11 0,02 1353 78 3,3 257 0,2 0,5 1,4 1 365 1,02 12077 

12 0,02 1380 80 3,3 263 0,2 0,5 1,4 1 365 1,02 12318,54 

13 0,02 1408 81 3,3 268 0,2 0,5 1,4 1 365 1,02 12564,92 

14 0,02 1436 83 3,3 273 0,2 0,5 1,4 1 365 1,02 12816,21 

15 0,02 1465 84 3,3 279 0,2 0,5 1,4 1 365 1,02 13072,54 

16 0,02 1494 86 3,3 284 0,2 0,5 1,4 1 365 1,02 13333,99 

17 0,02 1524 88 3,3 290 0,2 0,5 1,4 1 365 1,02 13600,67 

18 0,02 1554 90 3,3 296 0,2 0,5 1,4 1 365 1,02 13872,68 

19 0,02 1585 91 3,3 302 0,2 0,5 1,4 1 365 1,02 14150,14 

20 0,02 1617 93 3,3 308 0,2 0,5 1,4 1 365 1,02 14433,14 

21 0,02 1649 95 3,3 314 0,2 0,5 1,4 1 365 1,02 14721,8 

Ruože prieš sankryžą A 20 metų(2%)= 0,25 mln, VMPEI(2%)=1649. Ruože už sankryžos A 20 

metų(2%)= 0,38 mln, VMPEI(2%)=4437 

Projektinės apkovos A ir projektinio VMPEI kelyje Nr. 2304 (3%): 

Metai pi VMPEI 

VPI 

(i-1) fa 

VPA 

(i-1) qBm f1 f2 f3 Dienos 1+pi Ai 

1   1110 64 3,3 211 0,2 0,5 1,4 1 365 1 9713,088 

2 0,03 1143 66 3,3 218 0,2 0,5 1,4 1 365 1,03 10304,62 

3 0,03 1178 68 3,3 224 0,2 0,5 1,4 1 365 1,03 10613,75 

4 0,03 1213 70 3,3 231 0,2 0,5 1,4 1 365 1,03 10932,17 

5 0,03 1249 72 3,3 238 0,2 0,5 1,4 1 365 1,03 11260,13 

6 0,03 1287 74 3,3 245 0,2 0,5 1,4 1 365 1,03 11597,94 

7 0,03 1325 76 3,3 252 0,2 0,5 1,4 1 365 1,03 11945,87 

8 0,03 1365 79 3,3 260 0,2 0,5 1,4 1 365 1,03 12304,25 

9 0,03 1406 81 3,3 268 0,2 0,5 1,4 1 365 1,03 12673,38 

10 0,03 1448 84 3,3 276 0,2 0,5 1,4 1 365 1,03 13053,58 

11 0,03 1492 86 3,3 284 0,2 0,5 1,4 1 365 1,03 13445,19 

12 0,03 1536 89 3,3 292 0,2 0,5 1,4 1 365 1,03 13848,54 

13 0,03 1583 91 3,3 301 0,2 0,5 1,4 1 365 1,03 14264 

14 0,03 1630 94 3,3 310 0,2 0,5 1,4 1 365 1,03 14691,92 

15 0,03 1679 97 3,3 319 0,2 0,5 1,4 1 365 1,03 15132,67 

16 0,03 1729 100 3,3 329 0,2 0,5 1,4 1 365 1,03 15586,65 

17 0,03 1781 103 3,3 339 0,2 0,5 1,4 1 365 1,03 16054,25 

18 0,03 1835 106 3,3 349 0,2 0,5 1,4 1 365 1,03 16535,88 

19 0,03 1890 109 3,3 360 0,2 0,5 1,4 1 365 1,03 17031,96 

20 0,03 1946 112 3,3 370 0,2 0,5 1,4 1 365 1,03 17542,92 

21 0,03 2005 116 3,3 381 0,2 0,5 1,4 1 365 1,03 18069,2 
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Ruože prieš sankryžą A 20 metų(3%)= 0,27 mln, VMPEI(3%)=2005. Ruože už sankryžos A 20 

metų(3%)= 0,42 mln, VMPEI(3%)=5393 

Klimatinės sąlygos nurodo, kad maksimalus įšalimo gylis Palangos rajone yra 1,30 m. Pagal 

projektines apkrovas kelyje Nr. A13 dangos konstrukcijos klasė DK10, kelyje Nr. 2304 dangos 

konstrukcijos klasė DK1. Kadangi rekonstruojama sankryža, parenkama 1 punktu didesnė dangos 

konstrukcijos klase DK32. Pagal KPT SDK 19 DK 32 šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis F2 

šalčiui jautrio klasės grunto turėtų būti 0,91 m (70% maksimalaus įšalimo gylio) Pagal KPT SDK 19 DK 

10 šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis F2 šalčiui jautrio klasės grunto turėtų būti 0,85 m (65% 

maksimalaus įšalimo gylio). Pagal KPT SDK 19 DK 1 šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis F2 

šalčiui jautrio klasės grunto turėtų būti 0,72 m (55% maksimalaus įšalimo gylio) Pagal KPT SDK 19 

skyriaus „Storio tikslinimas“  95 ir 7 lentelę punktą (A+B+C+D). A= 0 cm  B=0 cm, C=0 cm, D= 0 cm. 

Patikslintas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis DK 32 - 0,95 m, DK 10 - 0,85 m., DK 1 - 0,75 m. 

Negabaritiniam transportui skirtam pravažiavimui ir vidiniai žiedo konstrukcija parenkama pagal statytojo 

nurodymus ir sklandžiai sujungiant su šalia projektuojamomis dangomis išlaikant sustiprintos sankasos ir 

AŠAS/ŠNS sluoksnio homogeniškumą.  

Rekomenduojamos dangų konstrukcijos pagal KPT SDK 9 lentelę: 

Žiedinės sankryžos ribose DK32: 

I variantas 

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC11VS  4,0 cm; 

Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC22AS   8,0 cm; 

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC32PS  14,0 cm; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio fr. 0/45  30,0 cm; 

Šalčiui nejautrus sluoksnis pagal TRA SBR 19  39,0 cm; 

Sankasa 

II variantas (alternatyvi dangos konstrukcija) 

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC11VS  4,0 cm; 

Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC22AS   8,0 cm; 

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC32PS  14,0 cm; 

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio fr. 0/45  30,0 cm; 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis pagal TRA SBR 19  39,0 cm; 

Sankasa  

Kelio Nr. A13 ribose DK10: 

I variantas 

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC11VS  4,0 cm; 

Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC22AS   8,0 cm; 

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC32PS  10,0 cm; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio fr. 0/45  30,0 cm; 
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Šalčiui nejautrus sluoksnis pagal TRA SBR 19  33,0 cm; 

Sankasa 

II variantas (alternatyvi dangos konstrukcija) 

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC11 VS  4,0 cm; 

Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC22 AS  8,0 cm; 

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC32 PS  10,0 cm; 

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio fr. 0/45  30,0 cm; 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis pagal TRA SBR 19  33,0 cm; 

Sankasa  

Kelio Nr. 2304 ribose DK1: 

I variantas 

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC11 VS  4,0 cm; 

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC32 PS  10,0 cm; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio fr. 0/45  25,0 cm; 

Šalčiui nejautrus sluoksnis pagal TRA SBR 19  36,0 cm; 

Sankasa 

II variantas (alternatyvi dangos konstrukcija) 

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC11 VS  4,0 cm; 

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC32 PS  10,0 cm; 

Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio fr. 0/45  25,0 cm; 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis pagal TRA SBR 19  36,0 cm; 

Sankasa 

Šaligatvio dangos konstrukcija: 

I variantas 

Betoninių trinkelių danga    8,0 cm; 

Pasluoksnis iš atsijų    3,0 cm; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio fr. 0/45  15,0 cm; 

Šalčiui nejautrus sluoksnis pagal TRA SBR 19  19,0 cm; 

Sankasa 

II variantas 

Betoninių trinkelių danga    8,0 cm; 

Pasluoksnis iš atsijų    3,0 cm; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio fr. 0/45  15,0 cm; 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis pagal TRA SBR 19  19,0 cm; 

Sankasa 
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Vidinė žiedo atgrinda ir negabaritinio transporto pravažiavimo konstrukcija: 

I variantas 

Natūralaus akmens grubiai skeltų trinkelių danga  15,0 cm; 

Pasluoksnis iš betono C20/25    4,0 cm; 

Pagrindo sluoksnis iš betono C20/25   20,0 cm; 

Šalčiui nejautrus sluoksnis pagal TRA SBR 19  62,0 cm; 

Sankasa 

II variantas 

Natūralaus akmens grubiai skeltų trinkelių danga  15,0 cm; 

Pasluoksnis iš betono C20/25    4,0 cm; 

Pagrindo sluoksnis iš betono C20/25   20,0 cm; 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis pagal TRA SBR 19  62,0 cm; 

Sankasa 

*Pastaba: AŠAS viršutinė 20 cm storio dalis rengiama iš 0/5 užpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesurištieji 

mišiniai ir gruntai, kurių grupė ŽG ir ŽP, AŠAS apatinė dalis rengiamas iš nuo 0/2 iki 0/5 užpildai, nuo 

0/5 iki 0/63 nesurištieji mišiniai ir gruntai, kurių grupė ŽG, ŽP, ŽB, SG, SP ir SB. 

Maksimali leistina projektinė apkrovą automobilio ašiai – 11,5 t. 

Atskirų kelio konstrukcijos sluoksnių naudojimo laikotarpis: 

–   viršutinis dangos sluoksnis 12-18 metų; 

–   apatinis dangos sluoksnis 20–30 metų; 

–   surištasis pagrindo sluoksnis 40–50 metų; 

–   pagrindo sluoksniai be rišiklių 50–100 metų. 

–   sankasa 50–100 metų. 

Taikomi universalaus dizaino principai 

Projektuojamas statinys atitinka STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ numatytus 

reikalavimus. 

 Šaligatvio susikirtimuose su keliu, ties nežymėta pėsčiųjų perėja įrengiami iki dangos nuleisti 

bortai, įspėjamieji neregiu paviršiai (20 cm atitraukti nuo borto) ir vedimo paviršiai (60 cm pločio) iš 

betoninių trinkelių. Šaligatvio išilginis nuolydis neviršija 5%, skersinis nuolydis neviršija 2%.  

Želdiniai. Žaliųjų zonų tvirtinimas 

Remonto darbų metu pažeisti plotai ir įrengiami šlaitai turi būti sutvarkyti užpilant 10 cm 

dirvožemio sluoksniu bei apsėjant žole. Projekte numatoma šalinti tik menkaverčius krūmus ir 

nesaugotinus medžius, kurie auga ant inžinerinio statinio ir trukdo darbų atlikimui. 

Inžinerinių tinklų apsauga, rekonstravimo ir įrengimo darbai.  

Rekonstrukcijos metu bus įrengti sankryžos apšvietimo tinklai ir kryptinis apšvietimas ties 

nežymėta pėsčiųjų perėja. 
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Kelią Nr. 2304 nuo Pk 97+78 iki Pk 97+88 statmenai kerta 4 ryšių linijos ir  elektros kabelis. 

Elektros kabelis paklotas apsauginiame d75 cm vamzdyje. Viena iš ryšių linijų įrengta apsauginiame 

d110 mm vamzdyje. Trims ryšių linijoms numatomas apsaugojimas sudedamais d110 mm plastikiniais 

vamzdžiais. 

Darbus tinklų apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu, gavus šių statinių savininkų raštiškus 

sutikimus, bei iškvietus tinklus eksploatuojančių tarnybų atstovus. 

Paviršinio vandens nuleidimo sprendiniai 

Paviršinio lietaus vandens nuvedimas užtikrinamas išilginiu ir skersiniu nuolydžiu, paviršinis 

vanduo surenkamas projektuojamais plast. D425 mm šulinėlius su ketinėmis grotelėmis, iš kurių 

paviršinis vanduo nuvedamas į griovius, kuriuose projektuojami G/B D2000 mm infiltraciniai šuliniai.  

Projektuojamų šulinių vietos parinktos, pagal nuotekų tekėjimo krypčių žemiausias vietas, lūžio 

taškus, bei konstrukcinio drenažo išvedimo vietas. Konstrukcinis drenažas projektuojamas vadovaujantis 

KPT VNS 16 reikalavimais ≥1,20 m gylyje nuo esamo kelio paviršiaus iš plastikinių vamzdžių D113/126 

mm su geotekstilės filtru. Drenažo tranšėja projektuojama ≥0,50 m pločio ir ≥0,33 m gylio, užpilama 

skaldele fr. 5/11, drenažo tranšėja nuo šalia esančių gruntų ir konstrukcijos atskiriama neaustine 

geotekstile, vadovaujantis Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniais nurodymais MN 

GEOSINT ŽD 13. Drenažas pajungiamas į projektuojamus - D2000 mm G/B infiltracinius šulinius. 

Atsižvelgiant, kad vandens debitas drenažo tinkluose yra labai nedidelis, konstrukcinio drenažo 

diametras vadovaujantis KPT VNS 16 ≥D100 mm, atsižvelgiant, kad kaip gaminiai, šie perforuoti 

vamzdžiai su geotekstilės filtru galimi tik D113/126 mm priimamas šis drenažo skersmuo. 

Paviršinio vandens nuotekų debito skaičiavimas infiltracinių šulinių užpildymo vertinimui 

Skaičiavimai atlikti vadovaujantis STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato 

inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai". 

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų sekundinis debitas 

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų sekundinis  debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

Qlt  = I  Fb  Cvid  , l/s, 

kai: I - lietaus intensyvumas (l/s·ha), apskaičiuojamas pagal lygtį.; 

Fk – skaičiuotinas kietų dangų nuotėkio baseino plotas (ha); 

Fv – skaičiuotinas grunto paviršiui (žaliosios vejos) nuotėkio baseino plotas (ha); 

Fb – skaičiuotinas bendras baseino plotas (ha). 

T – skaičiuotinė lietaus trukmė 5, min. 

 

Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas, 

 Asfaltui ir betonui Ck - 0,95, vejos plotui Cv– 0,15. Duomenys pateikti  iš STR 2.07.01:2003. 
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Lentelė Nr. 1 Paviršinio nuotėkio koeficientai 
Paviršiaus tipas Paviršinio nuotėkio koeficientas C * 

Asfaltas ir betonas 0,70–0,95 

Akmenų grindinys 0,70–0,85 

Stogai 0,75–0,95 

Suplanuoti grunto paviršiai (žaliosios vejos):  

kai vejos pagrindas priesmėlis ir:  

nuolydis iki 2 procentų 

nuolydis 2–7 procentai 

nuolydis didesnis kaip 7 procentai 

0,05–0,10 

0,10–0,15 

0,15–0,20 

kai vejos pagrindas priemolis ir:  

nuolydis iki 2 procentų 

nuolydis 2–7 procentai 

nuolydis didesnis kaip 7 procentai 

0,13–0,17 

0,18–0,22 

0,25–0,35 

 

Cvid =(Ck*  Fk)+ (Cv*  Fv) 

 Fb 

Lietaus intensyvumas apskaičiuojamas iš lygties: 

I =  
A

 + c , l/(s·ha), 

    T + B 

Nuotakyno ištvinimo retmuo imami 5 metai. 

Pagal Lietuvos meteorologinių stočių duomenis nustatytos lietaus parametrų reikšmės teikiamos 

Reglamento 10 priede. 

LIETUVOS TERITORIJOS LIETAUS INTENSYVUMO PARAMETRAI 

Miestas Parametras 
Nuotakyno ištvinimo retmuo p, metais 

20 10 5 2 1 0,5 0,33 

KLAIPĖDA A 2052 2528 2019 2014 2260 1412 1326 

 B -0,1 5,3 4,5 6,9 11 8,4 10 

 c 25 15 17 7,7 -1,2 3,5 1 

 

Lentelė Nr. 2 Infiltracinių šulinių debito ir užpildymo skaičiavimai 
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ŠI1 2019 4,5 17 5 229,53 0,95 0,15 889,00 417,00 1306,00 0,69 21 1 2,5 7,85 300 6,25 1,60 

ŠI2 2019 4,5 17 5 229,53 0,95 0,15 642,00 889,00 1531,00 0,49 17 1 2,5 7,85 300 5,12 2,73 

ŠI3 2019 4,5 17 5 229,53 0,95 0,15 642,00 524,00 1166,00 0,59 16 1 2,5 7,85 300 4,74 3,11 

ŠI4 2019 4,5 17 5 229,53 0,95 0,15 688,00 1012,00 1700,00 0,47 18 1 2,5 7,85 300 5,55 2,30 

ŠI5 2019 4,5 17 5 229,53 0,95 0,15 889,00 1148,00 2037,00 0,50 23 1 2,5 7,85 300 7,00 0,85 

ŠI6 2019 4,5 17 5 229,53 0,95 0,15 668,00 582,00 1250,00 0,58 17 1 2,5 7,85 300 4,97 2,88 

ŠI7 2019 4,5 17 5 229,53 0,95 0,15 668,00 831,00 1499,00 0,51 17 1 2,5 7,85 300 5,23 2,62 

ŠI8 2019 4,5 17 5 229,53 0,95 0,15 625,00 962,00 1587,00 0,47 17 1 2,5 7,85 300 5,08 2,77 

 

Infiltraciniai šuliniai 

Kelio ruože vyraujant esamiems laidiems gruntams, projektuojami D2000 mm G/B infiltraciniai 

šuliniai su ketaus dangčiu. Infiltraciniai šuliniai rengiami, nes nėra kitų paviršinių nuotekų nuvedimo 
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galimybių, geologinės sąlygos taip pat palankios, nes vyrauja smėlingi (SB, ŽD), vandeniui laidūs 

gruntai. Infiltracinių šulinių debitų skaičiavimai ir vertinimas pateikti lentelėje Nr. 2. Liekamas tūris yra 

pakankamas, vertinant tai, kad nebuvo eliminuoti paviršinio vandens kiekiai, kurie natūraliai grioviais 

nusidrenuos į gilesnius gruntų sluoksnius, nepasiekdami infiltracinių šulinių. 

Eismo organizavimas, eismo saugumo ir kitos inžinerinės priemonės 

Objekte įrengiamas naujas horizontalusis ir vertikalusis ženklinimas. Numatoma įrengti 2 dydžio 

grupės kelio ženklus (saugumo salelėse 1). Numatoma įrengti iškiliąsias saugumo salelės, šaligatvį, 

nežymėta pėsčiųjų perėją ir apšveitimą. Kelio ženklų atramos saugumo salelėse ir žiedinės sankryžos 

centrinėje salelėje įrengiamos su flančinėmis jungtimis 

Saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 

Objektas nepatenka į jokias saugomas teritorijas 

Baigiamieji darbai 

Baigus darbus, pažeistos vietos yra užpilamos h-0,10 cm dirvožemio sluoksniu ir apsėjamos žole. 

Planuojamas atliekų susidarymas 

Atliekos privalo būti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymų Nr.D1-637 

patvirtintas „Statybinių atliekų tvarkymo taisykles“‚ (Žin.2007, Nr. 10-403). 

Statybos darbų metu atsiradusios perdirbimui tinkamos atliekos perduodamos į atliekų perdirbimo 

įmones, Likusios, perdirbimui ir/ar antriniam panaudojimui netinkamos atliekos turi būti išvežamos į 

sąvartyną. 

Numatomų statybos darbų poveikis 

Statybos darbų poveikis aplinkai, gyventojas ir kaimyninės teritorijos bus laikinas ir lokalus. 

Rekonstrukcijos darbų ir sausros metu dulkėtumui mažinti, siūloma laistyti dulkančias dangas. Statybos 

sklypas turi būti tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų 

gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal 

normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

nuostatas. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

 

1. PARUOŠIAMIEJI IR ŽEMĖS DARBAI 

Šis skyrius apima paruošiamųjų, žemės darbų vykdymą ir reikalavimus vykdomiems darbams. 

Atliekant žemės darbus privaloma vadovautis ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 

žemės sankasos įrengimo taisyklės“. 

Šios normos apibrėžia pagrindinius terminus, skirtus žemės darbams. Jos apima paruošiamuosius 

darbus, iškasų grunto priežiūrą, pylimų įrengimą ir sutankinimą, pagrindo ir sankasos įrengimą, šlaitus. 

Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Atliekant žemės darbus privaloma laikytis toliau pateiktų esminių 

techninėse specifikacijose. 

Esminiai reikalavimai žemės sankasos įrengimui [pagal STR 2.01.01 (1, 3, 4)]: 

▪ stabilumo ir atsparumo mechaniniams poveikiams; 

▪ darnumo su aplinka; 

▪ naudojimo saugos. 

Vartojamos medžiagos ir jų mišiniai turi tikti aplinkai, neteršti jos, nekenkti sveikatai, būti 

saugios naudojimui. Esminis reikalavimas „Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ nustato, kad žemės 

sankasa būtų įrengta taip, kad jos įrengimo metu, o vėliau ir naudojimo metu apkrovos nesukeltų tokių 

pasekmių: 

▪ didesnių už leistinas deformacijų; 

▪ žalos kitiems įrenginiams ar sumontuotai įrangai. 

Esminis reikalavimas „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ nustato, kad žemės sankasa būtų 

įrengta taip, kad nekeltų grėsmės dėl šių priežasčių: 

▪ vandens ar dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo; 

▪ netinkamo kietųjų atliekų šalinimo; 

▪ drėgmės žemės sankasos dalyse. 

Esminis reikalavimas „Naudojimo sauga“ nustato, kad žemės sankasa turi būti įrengta taip, kad 

būtų sumažinti avarijų, įvykstančių dėl transporto priemonių judėjimo, rizikos faktoriai, susiję su žemės 
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sankasos charakteristikomis. 

Nurodytų esminių reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas visuma priemonių, numatytų žemės 

sankasos projektavimo, įrengimo ir naudojimo metu, taip pat statybos produktų kokybiniais rodikliais, 

naudojimo charakteristikomis ir reikalavimais. 

Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys 

pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami: 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 

3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3-502 redakcija) 

patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir 

valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų 

eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių 

apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje 

augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo reikalavimais (toliau – Aprašas). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis: 

• Įstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi būti atlikta saugotinų 

želdinių būklės ekspertizė; 

• saugotini želdiniai šalinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybės vykdomosios 

institucijos išduotą leidimą; 

• pagal galimybes atsižvelgti į želdinių šalinimo, intensyvaus genėjimo ribojimus nuo kovo 

15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos. 

Projekte išskirti saugotini ir nesaugotini medžiai pagal Aprašą ir kriterijus, kuriuos atitinkantys 

medžiai priskiriami saugotiniems želdiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 

kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 

1101 redakcija) nuostatomis. 

Krašto kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, 

uosiai, klevai, skroblai, bukai, pušys, eglės, maumedžiai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra 

saugotini želdiniai. 

Medžiagos 

Gruntas yra apibrėžiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena, 

neturinti stiprių struktūrinių ryšių. Inžinerinė – geologinė grunto tipų klasifikacija, jų gradacija, 

įvertinimas ir savybės yra pateiktos LST EN 13286 ir ĮT ŽS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo 

kelių statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba žemės sankasoje 

kriterijus. 

Žemės sankasos įrengimui naudojami esami gruntai. Taip pat šios grupės grunto sluoksniu, kaip 

vandeniui nelaidus sluoksniu, atskiriamas kelkraštis nuo apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio. Šios 

medžiagos naudojimo vietos pateiktos Projekto dalies brėžinyje „Skersiniai pjūviai“. 

Vykdymas 
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Prieš bet kokių žemės darbų pradžią, visi būsimų dangų paviršiai turi būti išvalyti nuo krūmų, 

žolės ir šiukšlių. Tuo pat statybos metu visos liekanos ir šiukšlės, gruntas su dideliu organinių medžiagų 

kiekiu turi būti pašalintas, ir sandėliuojamas statybos sklype. Nuo sandėliavimo vietų, technologinių kelių 

ir kt. dirvožemis taip pat turi būti pašalintas. Turi būti tikrinama, kad dirvožemis turi būti pašalintas nuo 

visų žemės sankasos įrengimui skirtų plotų. Dirvožemis turi būti imamas ir pilamas atskirai, nesumaišant 

jo su kitais gruntais ir atsižvelgiant į žemės darbų eiliškumą bei gruntų jautrumą meteorologinėms 

sąlygoms. Dirvožemis sandėliuojamas statybos sklype, vietą suderinus su užsakovu. 

Jeigu turi būti išsaugoti medžiai, reikia patikrinti, kad dirvožemis iš po medžių lajų nebūtų 

pašalintas. Jeigu augalai turi būti persodinami, reikia patikrinti, kad būtų laikomasi Projekto 

dokumentacijos nurodymų bei atitinkamų galiojančių instrukcijų. Pašalintas dirvožemis bus naudojamas 

apželdinimui, šlaitų sutvirtinimui ir dirvos rekultivacijai, todėl turi būti laikomasi šių reikalavimų: 

▪ dirvožemis neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, pelenais, 

plastmasėmis, naftos produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų 

liekanomis; 

▪ jeigu dirvožemis bus naudojamas vėliau, jis turi būti sukrautas statybos sklype (atskirai 

nuo kitų gruntų) ir pagal galimybes sandėliuojamas plokščios formos krūvose. Be to, per 

jį neturi būti važinėjama arba kitokiu būdu tankinama. 

Visi kasimo darbai turi būti atlikti pagal geometrinius matavimus, kurie pateikti brėžiniuose. 

Kasimo darbai apima gruntų iškasimą, jų pašalinimą ar pakrovimą į transporto priemones. Taip pat apima 

bendrus inžinerinių tinklų kasimo, karjerų, tranšėjų ir specialius kasimus. 

Išverstą gruntą reikia suprofiliuoti taip, kad jis nebūtų plaunamas ir negalėtų užslinkti ant 

gretimos privačios nuosavybės žemės ar bet kokio kelio. Neleidžiama atliekamą gruntą pilti ant viršutinio 

dirvožemio sluoksnio. 

Tinklų apsaugos zonose darbus vykdyti rankiniu būdu, iškvietus tinklus eksploatuojančių 

tarnybų atstovus.  

Žemės darbai turi būti atliekami, vadovaujantis Projekto brėžiniais, darbų apimties žiniaraščiais, 

ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ reikalavimais. 

Visos atliekamos medžiagos, sukauptos ruošiant statybvietę (augmenija ir kt.), turi būti sandėliuojamos 

statybos sklypo ribose, vietose, suderintose su Statytoju. Žemės darbai, vykdomi statybvietės 

paruošiamuoju laikotarpiu turi atitikti projektinius sprendinius ir techninių specifikacijų reikalavimus. 

Rangovas turi imti visų reikalingų priemonių esamiems inžineriniams tinklams išsaugoti ir nepažeisti.  

Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nutekėjimas iš statybvietės. Potvynių vanduo, po liūčių, turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad 

būtų išvengta grunto įmirkimo ir norint išvengti kitos žalos. Jei bus rangovo kaltė, jis turės imtis 

papildomų priemonių tinkamai darbus atlikti.  

Gruntu sustiprinimas 

 Darbus atliekantis rangovas privalo organizuoti tinkamumo bandymų atlikimą. Tinkamumo 
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bandymai turi būti atliekami akredituotoje arba atestuotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo 

bandymais nustatytą rišiklio kiekį, tuo prisiimdamas atsakomybę už tiesimo darbų kokybę. 

 Gruntų sustiprinimo tinkamumo bandymai gali būti atlikti per 2 savaites. 

 Bandymo laikotarpis gali būti pailgintas, kai yra reikalingi papildomi bandymai. Tokie 

bandymai gali būti: 

 – atsparumo šalčiui bandymas (šaldymo ir šildymo ciklų tyrimai/šalčio iškylų bandymas), 

 – poveikio vandentvarkos ūkiui nustatymas. 

 Tinkamumo bandymai suteikia informaciją apie vandens, rišiklio rūšį ir kiekį, papildomų 

medžiagų kiekį, numatytų naudoti gruntų bei gruntų ir rišiklių mišinių tinkamumą ir naudingumą naudoti. 

 Rišiklio kiekiui parinkti tinkamumo bandymų metu, gali būti remiamasi lentelėje 

pateiktomis vertėmis. 

    Rišiklio kiekis masės % 

  

Rišiklio rūšis 

  

Gruntų grupė 

Maltos 

negesintos 

kalkės 

pagal LST 

EN 459-1 

Gesintos 

kalkės 

pagal 

LST EN 

459-1 

Cementas 

pagal 

LST EN 

197-1 

Hidr. 

kelių 

rišikliai 

pagal 

LST L 

ENV 

13282 

Rišiklių 

mišinys 

Gruntų 

sustiprinimas 

Stambiagrūdžiai 

gruntai 

(ŽB, ŽG, ŽP, 

SB, SG, SP) 

- - 3–7 3–7 3–7 

Įvairiagrūdžiai 

gruntai 

(ŽD, ŽM, SD, 

SM, 

ŽD0, ŽM0, SD0, 

SM0) 

4-61) 4-81) 4–12 4–12 4–12 

Smulkiagrūdžiai 

gruntai (DL, 

ML, DV, 

DR, MV, MR)  

4-6 4-8 7–16 7–16 7–16 

Dirbtinės 

mineralinės 

medžiagos 

- - 5–12 5–12 5–12 

RC statybinės 

medžiagos 
- - 4–10 4–10 4–10 

1) Tik esant pakankamai dideliam reaktyviųjų dalelių gruntuose kiekiui 

Gruntų sustiprinimo hidrauliniais rišikliais ar statybinėmis kalkėmis tinkamumo bandymai 

atliekami pagal bandymo nurodymus BN GPR 12. 

Geodezinis trasos nužymėjimas 

Trasa nužymima gairėmis arba aerozoliniais dažais ne rečiau kaip kas 50 metrų intervalais. 

Žymima trasos pradžia, pabaiga, kreivės ir kiti charakteringi ir svarbūs objekto taškai. 

 



DOKUMENTO ŠIFRAS LAPAS LAPŲ LAIDA 

23/187-00-TDP-S-TS 5 21 0 

 

2. PAGRINDAI 

Šiame skyriuje aprašomas pagrindo sluoksnių paruošimas ir įrengimas. Šie sluoksniai turi 

atitikti, KTR 1.08:2008, ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 

įrengimo taisyklės“, TRA Užpildai 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“, 

TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas“ reikalavimus. 

Pagrindo sluoksniai yra kelių ar sustiprintų paviršių (dangų) apatinė dalis, esanti tarp dangos 

sluoksnių ir sankasos. Jų paskirtis paskirstyti eismo transporto apkrovas, apsaugoti žemės sankasą nuo 

įšalo ir užtikrinti palankų drėgmės ir temperatūrų rėžimą. Atskirų sluoksnių skaičius ir tipas bei storis yra 

nurodytas brėžiniuose. Kelio pagrindo sluoksniai projektui parinkti ir įvertinti pagal ĮT SBR 19 

„Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“, TRA UŽPILDAI 19 

„Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ ir TRA SBR 19 „Automobilių kelių 

mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“. 

Medžiagos SPS 

Kelkraščių dangai įrengti naudojamas skaldos sluoksnis iš nesurišto mišinio fr. 11/22 su 15% 

dirvožemio ir žolės sėklomis. 

Asfalto dangai įrengti naudojamas skaldos sluoksnis iš nesurišto mišinio fr. 0/45 (gali būti 

pridedama iki 20% frezuoto asfalto granulių, suderinus su statytoju). 

Visi pagrindai suprojektuoti iš birių medžiagų ir jiems taikomi, ĮT SBR 19 „Automobilių kelių 

dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“, TRA SBR 19 „Automobilių kelių 

mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ ir 

TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ reikalavimai. 

Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių 

reikalavimų aprašas“ išdėstytus reikalavimus medžiagų savybėms, o mišinių sudėtis TRA SBR 19 

„Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašas“ reikalavimus. Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti pakankamo 

drėgnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad mišinį klojant ir tankinant būtų pasiektas 

reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis Dpr.  

Pagrindo bei šalčiui atsparus sluoksnis įrengiami pagal ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“, TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų 

techninių reikalavimų aprašas“, TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, 

naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ reikalavimus. 

Vykdymas SPS 

Pagrindo sluoksniai klojami tiesiai ant žemės sankasos arba anksčiau įrengtų pagrindų sluoksnių 

(pvz.: AŠAS) viršaus. Sankasa turi atitikti visus ĮT ŽS 17 nurodytus reikalavimus. 

Neuždengta sankasa po žiemos turi būti vėl sutankinta, ją priima techninis prižiūrėtojas ir 
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pakartotinai paimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant sušalusios sankasos neturi būti 

klojami jokie sluoksniai. 

Pagrindo sluoksnį turi priimti techninis prižiūrėtojas. Sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, 

lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus 

likučius nuo prieš tai vykusių statybos ar rekonstravimo darbų. Pažeisti ar nelygūs paviršiai turi būti 

remontuojami, sutankinant išlyginamąją sluoksnį iš tos pačios medžiagos. 

Būtinų įrengimų skaičius ir našumas parenkami taip, kad būtų galima užtikrinti nepertraukiamą 

sluoksnių klojimo ir tankinimo procesą. 

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi būti švarus, lygus ir nepažeistas. Eismas 

pagrindu turi būti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo 

sluoksnio įrengimui, jos turi važinėti visu sluoksnio plotu, kad būtų išvengta ratų vėžių. Pagrindo defektai 

turi būti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksnių klojimas draudžiamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir 

esant minusinei temperatūrai. 

Nesurišti pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais. Klojamų sluoksnių storis turi 

būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį storį, kuris nurodytas Projekto dalies brėžiniuose ir 

aiškinamajame rašte. Esant reikalui konstrukcijos geometriniai parametrai detalizuojami darbo 

brėžiniuose. 

Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo įrengimus, atitinkančius 

projektinius reikalavimus nesurištiems sluoksniams tankinti. 

Įrengtas kelio konstrukcijos skaldos pagrindas turi siekti ne mažesnę deformacijos modulio EV2 

vertę kaip 150 Mpa. Įrengtas tako konstrukcijos skaldos pagrindas turi siekti ne mažesnę deformacijos 

modulio EV2 vertę kaip 120 Mpa. 

Jei paviršius išgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio kraštų link centro, kitais atvejais nuo 

žemesnės vietos link aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas 

reikalaujamas sutankinimo rodiklis. Apsauginiams šalčiui atspariems sluoksniams (toliau – AŠAS) ir 

šalčiui nejautriems medžiagų sluoksniams (toliau – ŠNS) naudojamos mineralinės medžiagos, jų mišiniai 

bei jų įrengimas turi atitikti TRA Užpildai 19 , TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų 

mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ ĮT SBR 19 „Automobilių 

kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ reikalavimus.  

Medžiagos AŠAS/ŠNS 

Apsauginiams šalčiui atspariems sluoksniams ir šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniams gali būti 

naudojami: 

nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai fr. – 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 

0/63; 

gruntai pagal LST 1331: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP. 

Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA Užpildai 19 reikalavimus medžiagų savybėms, o 
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mišinių sudėtis TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams 

be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ reikalavimus. Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi 

būti gaminami ir tiekiami tolygiai drėgni ir tolygiai sumaišyti. Sutankinto sluoksnio pralaidumo vandeniui 

koeficientas k≥1,5×10-5 m/s. 

Vandens kiekis nesurištuose mineralinių medžiagų mišiniuose ir gruntuose prieš jų panaudojimą 

ir sutankinimą turi būti artimas optimaliam. Bendroji taisyklė yra ta, kad vandens turi būti ne mažiau kaip 

90 % pagal LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio. 

Vykdymas AŠAS/ŠNS 

Esamu apatiniu sluoksniu laikomas tas sluoksnis, ant kurio rengiamas kitas naujas sluoksnis. Ant 

esamo apatinio sluoksnio naujai rengti kitą sluoksnį galima tik tada, kai esamas apatinis sluoksnis tenkina 

reikalaujamas sąlygas, t. y. pastovumo, laikomosios galios, profilio atitikties, lygumo. Laikoma, kad 

esamas apatinis sluoksnis yra tinkamas ant jo įrengti naują sluoksnį, jeigu jis tenkina reikalavimus pagal 

ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ir ĮT SBR 19 

„Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“. AŠAS ir ŠNS 

klojamas vienu sluoksniu, kurio storis turi būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį sluoksnio 

storį, kuris nurodytas Projekto skersiniuose profiliuose ir aiškinamajame rašte. Tankinimas vykdomas 

naudojant volus ar vibroplokštes, atitinkančius technologinius ir projektinius reikalavimus nesurištiems 

sluoksniams tankinti. Tankinamo sluoksnio mišinyje turi būti ne mažiau kaip 90 % optimalaus kiekio 

vandens, o nesant pakankamam vandens kiekiui – drėkinama papildomai. 

Sluoksnio viršutinėje 20 cm dalyje nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių granuliometrinė 

sudėtis turi atitikti TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ 4 lentelėje pateiktus reikalavimus. Įrengto AŠAS 

arba ŠNS sluoksnio sutankinimo rodiklis Dpr turi siekti ne mažiau kaip 100 %. Jeigu bus nepasiekti 

sutankinimo reikalavimai ir / ar nebus pasiektas reikalaujamas deformacijos modulis, tuomet turi būti 

numatoma viena iš priemonių: 

viršutinės dalies stabilizavimas rišikliais; 

AŠAS, ŠNS arba virš jo esančio surišto pagrindo sluoksnio storio padidinimas; 

AŠAS arba ŠNS dalies storio pakeitimas atitinkamo storio žvyro arba skaldos pagrindo 

sluoksniu. 

3. DANGOS 

Šiame skyriuje aprašomas asfaltbetonio dangų sluoksnių paruošimas, išlyginimas, paklojimas. 

Šie sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių 

įrengimo taisyklės“, TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“, 

TRA ASFALTAS 24 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ ir pagal kitus 

technologinius nuostatus. 

Asfaltbetonio danga yra viršutinė dėvimoji kelio dangos konstrukcijos dalis, įrengiama ant 
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pagrindo sluoksnio arba ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfaltbetonio danga rengiama iš vieno arba 

dviejų apatinių dangos sluoksnių ir virš jų esančio viršutinio dėvimojo dangos sluoksnio arba tik iš vieno 

dangos sluoksnio(viensluoksnė danga). Jų paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apačioje 

esantiems pagrindų sluoksniams, nuvesti paviršinį kritulių vandenį į kelkraščius. Viršutinis dėvimasis 

asfaltbetonio sluoksnis turi užtikrinti gerą autotransporto padangų sukibimą su juo.  

Asfaltai 

Įrengti asfalto sluoksniams naudojami asfaltbetonio mišiniai, susidedantys iš tolydžios 

granuliometrinės sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo.  

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus 

Naudojami mišiniai nurodyti lentelėje: 

Sluoksnio tipas Mišinys Mineralinė medžiaga Rišiklis 

Mineralinės 

medžiagos 

atsparumas 

trupinimui 

Viršutinis AC 11 VS Pagal TRA UŽPILDAI 19  

1 priedą 

PMB 45/80-55 Pagal TRA 

Užpildai 19 

Apatinis AC 22 AS Pagal TRA UŽPILDAI 19  

1 priedą 

PMB 25/55-60 Pagal TRA 

Užpildai 19 

Pagrindo AC 32 PS Pagal TRA UŽPILDAI 19  

1 priedą 

50/70 Pagal TRA 

Užpildai 19 

 

Atskirų asfalto sluoksnių tinkamam sukibimui užtikrinti naudojamos polimerais modifikuotos 

bituminės emulsijos, kurios dozuojamos pagal lentelę:  
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Posluoksnio rūšis ir 

savybės 

Naujas klojamas sluoksnis 

Asfalto pagrindo sluoksnis 

Asfalto viršutinis sluoksnis iš 

skaldos ir mastikos asfalto 

arba iš asfaltbetonio 

C40B5-S purškiamas kiekis g/m2 

Asfalto 

pagrindo 

sluoksnis 

n 200–300 200–300 

f 300–400 200–300 

t/s 350–450 300–400 

  arba C60B4-S purškiamas kiekis g/m2 

Asfalto 

pagrindo 

sluoksnis 

n 135–200 135–200 

f 200–270 135–200 

t/s 230–300 200–270 

Paaiškinimai: n – naujas; f – frezuotas; t/s – didelis tuštymėtumas, „sausas“ rišiklio 

atžvilgiu, ir yra gausus dalelių ištrupėjimas. 

 

Asfalto sluoksnių siūlės, prijungtys ir sandarintos siūlės bei briaunų formavimas įrengiamas 

pagal ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 

Atvežti į objektą ir iškraunami į klotuvo bunkerį asfalto mišiniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 

4 lentelėje pateiktų mišinio temperatūros ribines vertes. 

Rišamosios medžiagos 

Kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 (arba lygiaverčio) reikalavimus. 

Betoninės trinkelės, bortai, betoninės plokštės 

Betoninės trinkelės, bortai, betoninės plokštės, pasluoksnių medžiagos, siūlių užpilai tarp 

plokščių turi tenkinti TRA TRINKELĖS 14, TRA užpildai 19 reikalavimus  

Betoniniai bortai 

Betoniniai gatvės bortai turi atitikti LST EN 1340 (arba lygiaverčio) reikalavimus. Kelio bortų 

betono klasė ne mažesnė kaip C 30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200, vandens 

įgeriamumas ne didesnis kaip 6 %, dilumas ne didesnis kaip 0,70 – 0,90 g/cm2. 

Vejos bortų betono klasė ne mažesnė kaip C 25/30. 

Bortai įrengiami ant C20/25 klasės betono pagrindo, vejos bortai įrengiami ant C12/15 klasės 

betono pagrindo. 

Siūlių užpilas 

Nesurištajam siūlių užpilui naudojamos medžiagos turi tenkinti TRA TRINKELĖS 14, MN 

TRINKELĖS ir ĮT TRINKELĖS 14 keliamus reikalavimus. 

Betoninės trinkelės 
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Betono klasė ne mažesnė kaip C 30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200, vandens 

įgeriamumas ne didesnis kaip 6 %, dilumas ne didesnis kaip 0,70 – 0,90 g/cm2. įrengiami neregių ir 

silpnaregių vedimo sistemos iš reljefinių betoninių trinkelių dangos. Žmonių su negalia judėjimo trasose 

įrengiami įspėjamieji paviršiai tokio reljefo: lygiagrečių juostelių (4–5 mm aukščio, 20–25 mm pločio, 

išdėstytų kas 40–60 mm), skirto judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti; apvalių kauburėlių 

(kauburėlių skersmuo 20–25 mm, aukštis 4–5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje 

esančius pavojus, aukščio pasikeitimus. 

Vykdymas 

 Asfalto gamyklos 

Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. Jose 

turi būti efektyvi mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis 

medžiagomis įranga, karšto mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti įrenginiai, užtikrinantys reikiamos 

temperatūros palaikymą. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandėliuojami pagaminti asfalto mišiniai neturi 

susisluoksniuoti, perkaisti, jų likučiai neturi prilipti prie bunkerio sienų. Atitinkamų mineralinių medžiagų 

atsargos turi būti sandėliuojamos aikštelėse su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rūšis. 

 Transporto priemonės 

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir 

atitinkamai paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja 

medžiaga, kuri nedarytų asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi 

nustatytos mišinio temperatūros. Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti 

apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą 

palaikantys kėbulai ar talpos ir kt.  

  Asfalto klotuvai 

Asfalto mišiniams kloti naudojami  klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų 

kelio dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, 

nepaisant sluoksnio storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar 

elektra) ir turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

 Tankinimo mechanizmai 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai 

valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos metodas. Valcinių 

plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo 

nebėgtų ant kelio dangos paviršiaus. Pneumatinio volo visų padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti 

bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali būti panaudoti (pvz., kanalizacijos 

šuliniai), turi būti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais. 

 Asfalto dangos klojimas 
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Asfalto dangos įrengimas atliekamas pagal TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Siekiant išvengti 

minkštojo asfalto dalelių prilipimo prie transporto priemonių ratų, po pirminio pritankinimo (valciniu 

volu) turi būti skleidžiamas reikalingas kiekis fr. 1/3 arba fr. 2/5 smulkiosios mineralinės medžiagos. 

 Dangos šiurkštinimas 

Asfalto viršutiniai sluoksniai iš asfaltbetonio privalo turėti pakankamą sukibimą su ratu. 

Papildomos paviršiaus šiurkštinimo priemonės yra taikomos siekiant padidinti pradinį paviršiaus 

atsparumą slydimui arba šliaužimui. Tai gali būti pasiekiama paskleidžiant ir įvoluojant neapvilktą arba 

rišikliu apvilktą 1/3 arba 2/5 frakcijų mineralinę medžiagą. 

Rekomenduojamas smulkiosios medžiagos dozavimas: 

– 1/3 frakcijos skaldyta mineralinė medžiaga – 0,5–1,0 kg/m2; 

– 2/5 frakcijos skaldyta mineralinė medžiaga – 1,0–2,0 kg/m2. 

Mineralinė medžiaga paskleidžiama dar ant karšto paviršiaus, kad voluojant būtų įspaudžiama ir 

tvirtai prikibtų. Neprikibusi mineralinė medžiaga turi būti pašalinama. 

Paviršiui šiurkštinti skirtos mineralinės medžiagos turi atitikti kategorijas, nurodytas aprašo TRA 

ASFALTAS 24 1 priede. 

Mineralinių medžiagų, kurios naudojamos viršutinių sluoksnių iš asfaltbetonio arba iš skaldos ir 

mastikos asfalto paviršiui šiurkštinti, atsparumo poliruojamumui rodiklio PSV kategorija turi atitikti 

panaudoto asfalto mišinio mineralinių medžiagų reikalaujamą kategoriją. 

 Siūlių įrengimas ir briaunų formavimas 

Siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikti ir TRA SS 15 reikalavimus. 

  Kitos dangos 

Bortai, trinkelės 

Bortų, plokščių įrengimas turi būti atliekamas vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14 ir MN 

TRINKELĖS 14 keliamais reikalavimais. Bortai rengiami ant C20/25 markės betono pamato. Bortų siūlės 

įrengiamos su tarpais. Siūlės tarpo plotis – apie 3-5 mm, kuris neužpildomas. 

Betoninės trinkelės klojamos ant 3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 

mišinio fr. 0/5. Klojant reikia žiūrėti, kad betono gaminiai pilnai atsigultų į paruoštą paklotą. Tarpai tarp 

plokščių užpildomi taip pat šia medžiaga. Optimalūs tarpai tarp plokščių yra 3–5 mm. 

1. ŠLAITŲ TVIRTINIMAS IR ŽALIŲJŲ ZONŲ ĮRENGIMAS 

Medžiagos 

Šlaitų tvirtinimui naudojamas dirvožemis. Užpilamas dirvožemis - armuo turi būti neužterštas, 

supurentas.  

Vykdymas 

Dirvožemis pilamas ant tinkamai paruošto ir išlyginto grunto pagrindo. Dirvožemis užpilamas ir 

išlyginamas pagal Projekto dalies brėžinyje “Skersiniai profiliai“ pateiktus geometrinius išmatavimus. 

Įrengiant sėtines vejas būtina sunaikinti seną augaliją, pagerinti esamą armens (dirvožemio) sluoksnį, o jei 
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jo nėra (po statybų) iš reikiamo substrato suformuoti armens sluoksnį, jį patręšti mineralinėmis trąšomis, 

kokybiškai išlyginti dirvos paviršių ir tolygiai pasėti daugiametės dekoratyvinės vejos sėklų mišinį. 

Apsėjus vietose kur žaliosios zonos įrengiamos ant lėkštesnių nei 1:5 nuolydžio šlaitų apsėto dirvožemio 

sluoksnis privoluojamas tam skirtais rankiniais voliukais. Privoluoto dirvožemio sluoksnis turi atitikti 

projektinį 10 cm storį. 

2. KELIO ŽENKLAI IR ŽENKLINIMAS 

Šiame skyriuje aprašomas kelio ženklų įrengimo, kelio dangos ženklinimo reikalavimai 

naudojamoms medžiagoms. Įrengiami nuolatiniai kelio ženklai ir ženklinimas turi atitikti PĮT KŽA 08 

„Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“, TRA VŽ 12 „Automobilių kelių 

vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas“, TRA ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų 

techninių reikalavimų aprašas“, „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“, ĮT ŽM 12 

„Kelio ženklinimo medžiagų panaudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės“, ĮT VŽ 14 „Automobilių 

kelių vertikaliųjų ženklų įrengimo taisyklės“ ir „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“, „Kelių eismo 

taisyklės“ reikalavimus. Kelio ženklai įrengiami bei statomi Projekto dalies brėžiniuose „Eismo 

organizavimo planas“ nurodytose vietose. Horizontalus ženklinimas rengiamas pagal Projekto dalies 

brėžinius „Eismo organizavimo planas“. 

Medžiagos 

Kelio ženklai 

Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos pateiktos PĮT KŽA 

08. Kelio ženklų gamybos, tvirtinimo elementų ir atraminių dalių reikalavimai turi atitikti LST EN 12899 

– 1 reikalavimus. 

Kelio ženklai turi atitikti TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių 

reikalavimų aprašas“, ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų ženklų įrengimo taisyklės“ reikalavimus.  

Kelio ženklų matmenys, simbolių atstumai nurodyti „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo 

ženklinimo taisyklėse“. Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms.  

Kelio ženklų atramos ir jungiamosios detalės nuo aplinkos poveikio turi būti apsaugoti cinko 

antikorozine danga pagal LST EN ISO 1461 ir kiekvieno jų cinko dangos masė turi būti ne mažesnė nei 

325 g/m. 

Rengiamų kelio ženklų dydžio grupė – miestų ribose - 2, saugumo salelėse - 1. 

Dangos ženklinimas 

Kelio danga ženklinama pagal „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles“. Kelių horizontaliam 

ženklinimui naudojamos medžiagos turi atitikti TRA ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų techninių 

reikalavimų aprašas“,  LST EN 1463, LST EN 1436, LST EN 1871 standartų reikalavimus.  

Šios medžiagos turi būti lengvai pastebimos visu paros metu, atsparios slydimui bei 

mechaniniam poveikiui, klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai. 

Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos turi atspindėti šviesą. Stiklo rutuliukai ir užpildai paviršiaus 
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šiurkštumui didinti turi atitikti LST EN 1423 standarto reikalavimus. 

Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva, reikalavimai ir savybės turi atitikti „Kelių 

horizontaliojo ženklinimo taisykles“, „Kelių eismo taisyklės“, ĮT ŽM 12 „Kelio ženklinimo medžiagų 

panaudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės“.  

Horizontaliam ženklinimui įrengti naudojamos medžiagos - termoplastas arba šaltas plastikas. 

Vykdymas 

Kelio ženklai 

Kelio ženklai įrengiami tose vietose, kad jie būtų gerai matomi eismo dalyviams, kad juos būtų 

kuo patogiau prižiūrėti ir būtų kuo mažesnė tikimybė juos sugadinti. Statomi ženklai turi būti geriausiai 

matomi tiems eismo dalyviams, kuriems tie ženklai yra skirti. Ženklų matomumo neturi užstoti jokios 

kliūtys, taip pat jie neturi užstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomumą. Ženklų pastatymo aukščiai ir 

atstumai nuo važiuojamosios dalies turi atitikti PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo 

ženklinimo taisyklių“ reikalavimus. 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos 

laikomos dengtose ir sausose saugyklose. 

Dangos ženklinimas 

Dangos ženklinimas turi atitikti ĮT ŽM 12 „Kelio ženklinimo medžiagų panaudojimo ir 

ženklinimo įrengimo taisyklės“ nurodymus. 

Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai bei ženklinimui naudojamos medžiagos 

nurodomi projekte. Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi 

būti sausas, švarus be dulkių ir riebalų. 

Prieš darbų pradžią statybos rangovas turi patikrinti: 

- ar ženklinimui numatyti plotai yra tinkami ženklinimo darbams atlikti (švarūs, sausi, yra 

tinkamos važiuojamosios dalies paviršiaus arba atnaujinamo ženklinimo savybės ir būklė); 

- ar dėl santykinės oro drėgmės, važiuojamosios dalies ir oro temperatūros gali būti išlaikyti 

gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos nurodymai. 

Ženklinimo ir papildomos medžiagos turi būti tiekiamos prekybinius standartus atitinkančiomis 

talpomis arba pakuotėmis ir pagal naudojimo instrukciją taip paruošiamos, kad nepriekaištingai galima 

būtų jas naudoti. 

Taip pat reikia garantuoti tolygų ženklinimo medžiagų paskleidimą, reikalaujamą sluoksnio storį, 

užbarstomųjų medžiagų kiekį ir tinkamus ženklinimo matmenis bei ribas. 

Užbarstomąsias medžiagas reikia tolygiai paskleisti paviršiuje ir pakankamai giliai įterpti į 

ženklinimo medžiagą, bet nepaskandinti joje. Užbarstomosios medžiagos kiekis neturi būti mažesnis už 

nurodytą gamintojo instrukcijoje. 

Būtina atsižvelgti į kelio dangos ženklinimui naudojamų medžiagų jautrį žemoms bei aukštoms 

temperatūroms. Sandėliavimo metu medžiagų savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės 

bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės sertifikatus. 
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Eismo reguliavimo priemonės 

Eismo reguliavimo priemonės naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 

„Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“. 

3. KITI ELEMENTAI: PLASTIKINIAI STULPELIAI, AUTOSU PAVILJONAI 

Signaliniai stulpeliai 

Signaliniai stulpeliai statomi kelkraštyje 0,1–0,2 m atstumu nuo kelio briaunos, išlaikant 0,9–

1,1 m aukštį nuo asfaltbetonio dangos krašto paviršiaus. 

Signalinių stulpelių atšvaitai – DG (deimantinio lygio) plėvelės su atspindžiu ne mažesniu kaip: 

baltos plėvelės ≥ 300 cd·ix–1·m–2, oranžinės plėvelės ≥ 150 cd·lx–1·m–2, kai α = 33º, β = +5º.  

Autobusų sustojimai 

Skyriuje aprašomi autobusų sustojimų apstatymo elementai: suoliukas, šiukšliadėžė, jų 

įrengimas, reikalavimai naudojamoms medžiagoms. 

Pagrindiniai paviljonų matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 2400 mm, plotis (neįskaitant stogo 

konstrukcijos) – ne mažiau kaip 1500 mm, bet ne daugiau 2000 m, bendras plotis (įskaitant stogo 

konstrukciją) – ne daugiau kaip 2080 mm, ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) –  ne mažiau kaip 3200 

mm; 

Rėmas – iš cinkuotų (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažytų (pagal 

LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo profilių. Susidedantis iš trijų dalių: 2 šoninių ir 1 galinės 

dalies. Į rėmą montuojama ne mažiau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir 

smūgiams atspari, medžiaga (išskyrus polikarbonatą). 

Stogas – gaubtinis, iš cinkuoto (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu 

dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo konstrukcijų rėmo, dengto, neigiamam aplinkos 

poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medžiaga (išskyrus polikarbonatą) arba cinkuota (LST EN ISO 1461 

arba lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) skarda. Siekiant 

apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinėje ir galinėje dalyse turi būti sumontuoti cinkuoti 

(LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažyti (pagal LST EN ISO 2808 arba 

lygiavertis) metaliniai vandens nuvedimo latakai į vieną ar abu paviljono galus; 

Visiems dažomiems paviršiams naudojama spalva – RAL 8016. 

Suoliukai ir šiukšlių dėžės 

Statomi lauko suoliukai ir šiukšliadėžės turi būti pagaminti iš tvirtų medžiagų, kad apriboti 

galimus vandalizmo atvejus. 

Suoliukas – vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sėdimoji dalis iš impregnuotos 

klijuotos arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 arba 

lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo arba 

paviljono spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rėmo, be kojų. Suoliukas turi išlaikyti ne 

mažesnį kaip 100 kg svorį į 400 mm ilgį (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 500 
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kg svorį); 

Pagrindiniai reikalavimai šiukšlių dėžei: 

1) Medžiagos – betonas su cinkuotu išimamu įdėklu ir pelenine; 

2) Tūris ne mažesnis, kaip 40 l ir ne didesnis, kaip 70 l; 

3) Svoris – ne mažiau, kaip 100 kg. 

Šiukšlių dėžės ir suoliukai įrengiami kiekvienoje autobusų stotelėje 

Atstatomi atitvarai 

Atstatomų atitvarų medžiagoms reikalavimai nėra keliami, kadangi medžiagos naudojamos 

pakartotinai. Atitvari įrengiami pagal pateikta atitvarų įrengimo schema pertvarkytame kelkraštyje.  

Jei atitvarų demontavimo metu atitvaru sijos ar statramsčiai bus pažeisti, juos reikia pakeisti 

naujais, neprastesnių savybių negu esamų atitvarų. 

4. DRENAŽAS, PLASTIKINIAI VAMZDŽIAI, BETONINIAI LATAKAI 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST arba lygiaverčių), KTR 1.01:2008 

„Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), statybos taisyklių ST 188710638.07:2004 „Automobilių 

kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“ (toliau ST 

188710638.07:2004), statybos taisyklių ĮT ŽS 17 ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų 

reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelių vandens pralaidų, taip pat žemės sankasoje 

rengiamų požeminių komunikacijų vamzdžių medžiagoms, pralaidų ir vamzdynų įrengimo darbams, šių 

darbų kontrolei ir priėmimui. 

Medžiagos 

Plastikiniai vamzdžiai (drenažas) 

Šio tipo vamzdžiai naudojami drenažo ir kanalizacijos sistemose. Vamzdžiai turi atitikti žiedo 

standumą SN8 pagal standartą LST EN ISO 9969 ar jam lygiaverčio standarto. Gofruoti vamzdžiai turi 

atitikti LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Drenažo vamzdžiai turi būti su geotekstilės filtru. 

Naudojamų drenažo vamzdžių diametras turi būto didesnis nei 100 mm, perforacijos plotas didesnis nei 

70 cm2/m.  

Plastikiniai PP vamzdžiai (nuotekų) 

Vamzdžiai turi būti pagaminti iš polipropileno (PP), kuris užtikrina aukštą elastingumo modulį 

(pagal Jungą), bei žiedo standumą SN8 pagal LST EN ISO 9969 standarto reikalavimus. PP gofruoti 

nuotekų vamzdžiai turi atitikti LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Vamzdžiai turi būti atsparūs 

smūgiams prie -10°C, pagal LST EN 1411 standartą. PP nuotekų vamzdžiai turi atitikti RF30 žiedinio 

lankstumo klasę (30% leistina deformacija be pažeidimų). 
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Vamzdžio fizinės ir mechaninės savybės: 

Standartas EN 13476-3 

Žiedinis standumas  ≥SN8 pagal LST EN ISO 9969 

Atsparumas smūgiams Prie - 10ºC, pagal LST EN 1411 

Žiedo lankstumas  RF30 (30 % deformacija be pažeidimų) pagal DIN EN 

ISO 19368 

 

Sudėtiniai kabelių apsaugos vamzdžiai 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 

Medžiaga Pirminis polipropilenas (PP) 

Skersmuo DN Ø OD110/ ID99 mm 

Matmenys (ilgis) Standartinis ilgis: 1 m. 

Tankis 940 kg/m³ 

Atsparumas gniuždymui 750 N, pagal EN 61386-24 

Atsparumas smūgiams N (normal), pagal LST EN 61386-24 

Sujungimo tipas Dalijama, atspari tempimui mova 

Darbinė temperatūra -25° iki +90° Pagal LST EN 61386-24 

Standartas LST EN 61386-24 

Kitos savybės 

Vamzdžių linijos posūkio kampas 15° į metrą. 

Lengva išmontuoti ir pakartotinai panaudoti, lengvas 

sujungimas su gofruotu vamzdžiu. Leidžiama vamzdžio 

deformacija δ tranšėjoje – ne daugiau 5% vidinio 

vamzdžio diametro. 100% perdirbamas. 

Geosintetinės medžiagos 

Geotekstilė turi būti naudojama, kad apsaugotu pralaidų pamatų pagrindus nuo grunto dalelių 

patekimo i kitus sluoksnius. .Įrengiant pralaidas geotekstilė apsaugo nuo paviršiaus pažeidimų ir nuo 

grunto dalelių patekimo i kitus sluoksnius, tačiau tuo pačiu ji lieka laidi vandeniui Techniniai duomenys: 

Plotinis tankis  – ≥0,170 kg /m2, 

Stiprumas tempiant– ≥16 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai – ≥45 % 

Atsparumas pradūrimui – ≥2,8 kN 

Būdingas kiaurymės matmuo – 0,08 mm 

Pralaidumas vandeniui – ≥0,07 m/s 

Sugadinimas instaliuojant – pagal MN GESINT ŽD 13 

Cheminio senėjimo atsparumas - pagal MN GESINT ŽD 13 
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Atmosferos poveikio atsparumas - pagal MN GESINT ŽD 13 

Betoniniai latakai 

Vandens latakai turi atitikti LST EN 1340 arba lygiaverčio ir Automobilių kelių trinkelių, 

plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriaus reikalavimus. 

Vandens latakai įrengiami vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir 

plokščių įrengimo taisyklėmis ĮT TRINKELĖS 14, o taisyklės taikomos kartu su Automobilių kelių 

trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA TRINKELĖS 14 ir Automobilių 

kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniais nurodymais MN TRINKELĖS 

14. 

Latakai LE5-24 

Latakai turi atitikti LST EN 1340 (arba lygiaverčio) reikalavimus. Latakų betono klasė ne 

mažesnė kaip C 25/30, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200, vandens įgeriamumas ne didesnis 

kaip 6 %. Latako matmenys ilgis 400mm, plotis 500 mm, aukštis 240 mm. Latakai įrengiami ant C20/25 

arba stipresnės klasės betono pagrindo. 

PVC drenažo apžiūros bei pakelės paviršinio vandens surinkimo šulinėliai 

Šulinių įrengimui turi būti naudojami patentuoti iš vidaus ir išorės gofruoti tamprūs PVC 

vamzdžiai, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. 

Šuliniai rengiami su sėsdinimo dalimi, PVC dugnais ir su movomis plastikiniams vamzdžiams 

prijungti. 

Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. 

Dangčiai turi būti užrakinami, markiruoti ir atitikti LST EN 124-6 arba lygiaverčio standarto 

reikalavimus. Dangčiai jungiami kartu su teleskopiniu vamzdžiu, kuris montuojamas į gofruotus 

vamzdžius. Tarp jų įdedamas guminis sandarinimo žiedas, kuris sutepamas silikono tepalu. Dangčio 

aukštis reguliuojamas. 

Šuliniai, išdėstyti ne transporto judėjimo vietose, turi būti pritaikyti lengvo transporto eismui ir 

atlaikyti ne mažiau kaip 12,5 tonų laikiną apkrovą. 

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos sandarinimo žiedais bei specialiomis 

tarpinėmis, apsaugančiomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo 

vandens prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti ne mažiau kaip 0,5 bar slėgį. Šuliniai 

turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. 

Plastikiniai šuliniai turi atitikti LST EN 13598-2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, tam 

pateikiamos tai patvirtinančios gamintojo atitikties deklaracijos 

Šulinių dangčiai 

Visi naudojami šulinių dangčiai turi atitikti normatyviniuose dokumentuose išdėstytus 

reikalavimus - LST EN 124-1-LST EN 124-6 arba lygiaverčius standartus. 

PVC 425 mm ir 315 mm skersmens šulinėliams (ne važiuojamojoje dalyje) naudojami ketiniai 

dangčiai.  
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Šuliniams rengiamos ketinės grotelės (apkrovų klasė B125) su teleskopiniu adapteriu. 

Ketinį šulinio dangtį (LST EN 124-2 arba lygiavertis) sudaro rėmas ir dangtis. Asfalto dangoje 

įrengtų šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su asfalto danga. 

Darbų atlikimas 

Vamzdžių pagrindai 

Vamzdynai turi būti klojami ant ne plonesnio kaip 100 mm storio smėlio sluoksnio, jei tranšėjos 

dugnas yra suformuotas iš atvežtinio grunto, kurio dalelės didesnės kaip 32 mm. Tranšėjos dugnas turi 

būti išlygintas ir turėti reikalaujamą nuolydį.  

Jei tranšėjos dugnas yra iš smėlio ar žvyro su ne didesnėmis kaip 8 mm dydžio dalelėmis, 

vamzdžiai gali būti klojami tiesiai ant dugno suteikus reikiamą nuolydį. 

Mažos laikančiosios galios gruntas (durpės) turi būti pašalintas visame gylyje ir pakeistas smėlio 

pagrindu.  

Darbų priėmimas 

Leistinieji nuokrypiai 

Pagrindiniai leistini tranšėjos dugno aukščio nuokrypiai pateikti ST 188710638.06:2004 V 

skyriaus VII skirsnyje. 

Darbų priėmimas 

Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti prieš 

užpylimą priimti.  

Konstrukcijos ar jų dalys, ruošiamos statybos darbų vietoje, turi būti pateiktos priėmimui 

nustatytu laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimų brėžinių originalus, bet kuriam 

technologinio proceso etapui taikytą dokumentaciją, įskaitant jų darbo ir priežiūros instrukcijas. 

Prieš priėmimą rangovas, naudojant Baltijos aukščių sistemą, turi atlikti vamzdynų, drenažo ir 

kitų tinklų matavimus, iš anksto pranešus Inžinieriui arba jo atstovui. 

5. STATYBINĖS IR GRĮŽTAMOSIOS MEDŽIAGOS BEI STATYBINĖS ATLIEKOS 

Vykdant valstybinės reikšmės kelio rekonstrukcijos darbus susidarančios medžiagos, kurios 

nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, turi būti transportuojamos į užsakovo – 

 (toliau – užsakovas) nurodytą sandėliavimo vietą – Kretingos kelių tarnybos Plungės 

meistrija, Stoties g. 11a, Plungė. 

Statybinės medžiagos 

Projektavimo metu turi būti nurodoma, kad vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo 

darbus:  

darbų metu nuardyti kelio elementai (toliau – medžiagos), įvertinus jų būklę, turi būti 

maksimaliai panaudojami pakartotinai tame pačiame projekte; 

susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir nėra priskiriamos negražinamoms 

medžiagoms transportuojamos į “ nurodytas sandėliavimo vietą (-as), parenkant 
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optimaliausią atstumą: 

•  

•  

 

•  

•  

•  

 

•  

Į sandėliavimo vietas turi būti gabenami metaliniai kelio elementai (neužteršti betonu ir kt. 

medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jų būklės: kelio ženklai, kelio ženklų atramos, 

apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo 

gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.  

Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo 

vietas tik suderinus su  

Į sandėliavimo vietas pristatomos medžiagos turi būti surūšiuotos į tinkamas naudoti pakartotinai 

ir netinkamas, o sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti 

atskirai nurodytas tinkamų panaudoti medžiagų kiekis su jų charakteristikomis (pvz. kelio ženklas, 

nurodant jo numerį; apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį, 

skersmenį; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipą, ilgį ir pan.). Netinkamų panaudoti medžiagų turi 

būti nurodytas tik perduodamas kiekis. 

Paslaugos teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. 

Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei 

neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų 

laikoma rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui. 

Negražinamos medžiagos 

Projekte turi būti nurodyta, kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, 

skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys 

(neužteršti gruntu), mediena yra laikoma negražinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos 

atskira (-omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai: 

žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ≤ -4,00 Eur/t arba -6,00 

Eur/m3 (santykis 1,5); 

skalda ≤ -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m3 (santykis 1,5); 

grindinio akmenys ≤ -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7); 

frezuoto asfalto granulės ≤ -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6); 

mediena – įkainį pateikia paslaugos teikėjas, įvertinęs medienos būklę: ≥ 0,00 Eur/m3 – kai 
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mediena menkavertė ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, 

< 0,00 Eur/m3 – kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso 

ženklu. 

Statybinės atliekos 

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) negražinamų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių 

neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos 

apsaugos reikalavimus (paslaugos teikėjas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 

Ši informacija turi būti pateikta projektinėje dokumentacijoje, prie suvestinio darbų kiekių 

žiniaraščio. 

6. PASLĖPTI DARBAI, DARBŲ PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS 

Informacija apie paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, 

pateikiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakyme Nr. D1-848 „Dėl 

statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Projektuotojo atstovai privalo dalyvauti bandymuose turinčiuose įtakos esminiams statinio statybos ir 

naudojimo reikalavimams užtikrinti.  

Atliekamų bandymų, paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, jei 

pagal Statytojo (Užsakovo) ir Projektuotojo darbų atlikimo sutartį nenumatoma kitaip: 

• Inžinerinių tinklų įrengimas, pertvarkymas (lietaus nuotekų šalinimo tinklai, drenažas, 

komunikacijų kabeliai, elektros kabeliai ir t.t.); 

• Pralaidų įrengimas, pakeitimas; 

• Sankasos įrengimo arba tvirtinimo darbai; 

• Po viršutine danga paklotų konstrukcinių sluoksnių įrengimas. 

Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau 

numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Paslėptų darbų 

patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos 

vadovas (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovas – kai pildomi papildomi Žurnalai). 

Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. 

Paslėptų darbų patikrinimo aktai arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik 

tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo 

(užsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja ir projektuotojo 

atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą įrašą formoje F-25 (STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“). Remiantis minėtais įrašais, užbaigus šios 

rūšies darbą objekte, pasirašomas paslėptų darbų patikrinimo aktas (F-24). Atliekant paslėptus darbus 

dalimis, užrašomi priimtų darbų pavadinimai, naudotų statybos produktų (įskaitant ir konstrukcijas, 

tiekiamas rinkai kaip statybos produktai) pavadinimai, markės, klasės, dokumentų, kuriuose teisės aktų 

nustatyta tvarka deklaruojamos šių produktų eksploatacinės savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių 
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produktų atitiktis), numeriai, kiti reikalingi duomenys. Pasirašyti paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų 

konstrukcijų priėmimo naudoti aktai registruojami formoje F-17. 

Pateikiamas sumontuotų statinio inžinerinių sistemų apžiūros ir inžinerinių tinklų bandymo aktų 

sąrašas ir jų formos. Bandymo aktai pasirašomi tada, kai minėti darbai užbaigiami visame statinyje. Esant 

būtinumui šių sistemų montavimo darbus priimti dalimis, analogiškai paslėptų darbų aktui pildomos 

atitinkamos formos apie dalinius bandymus. Remiantis įrašais šiose formose, baigus visus sistemų 

montavimo darbus, pasirašomi atitinkami bandymo aktai. Tipinėse formose nenumatytiems bandymams 

įforminti skirta forma F-53. 

Užbaigtus darbus Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo 

dienų po raštiško pranešimo apie juos. 

Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu rangovas dar nepateikė darbams įvertinti reikalingų 

rezultatų pagal sutartyje numatytus kelių tiesimo medžiagų, kitų medžiagų ir atliktų darbų bandymus arba 

paslėptų darbų aktų. 

Darbų priėmimo terminas pratęsiamas taip pat jei nepadaryta kontrolinė geodezinė nuotrauka, 

jeigu tai buvo numatyta žemės sankasos įrengimo sutartyje. 

Jeigu Užsakovas galutiniam užbaigtų darbų įvertinimui nustatytu laiku dar nepateikė reikalingų 

bandymų rezultatų, tai jis naudojasi sutarties sąlygomis. 

Tokia pati tvarka galioja priimant užbaigtas darbų dalis. 

Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Priduodant projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir 

įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų 

pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią 

pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris 

būtų prieinamas Užsakovo peržiurai. 

Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai 

Statybos darbų priėmimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
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SUVESTINIS SĄNAUDŲ-KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

 

Poz., 

eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

 1. Paruošiamieji ir ardymo darbai    

1.1.  
Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas 

trasoje 
TS-1 km 0,84 

1.2.  
Kietų veislių medžių iki Ø16 cm kirtimas, šakų 

genėjimas ir kelmų pašalinimas 
TS-1 vnt. 76,0 

1.3.  
Medienos paruošimas iš nukirstų  kietų veislių medžių 

iki Ø16 cm 
TS-1 m3 1,8 

1.4.  
Kietų veislių medžių nuo Ø16 iki Ø32 cm kirtimas, 

šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas 
TS-1 vnt. 62,0 

1.5.  
Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių 

nuo Ø16 iki Ø32 cm 
TS-1 m3 14,2 

1.6.  
Kietų veislių medžių virš Ø32 cm kirtimas, šakų 

genėjimas ir kelmų pašalinimas 
TS-1 vnt. 22,0 

1.7.  
Medienos paruošimas iš nukirstų  kietų veislių medžių 

virš Ø32 cm 
TS-1 m3 14,5 

1.8.  
Medžių atliekų smulkinimas ir paskleidimas vietoje 

(m3 susmulkintos masės) 
TS-1 m3 6,1 

1.9.  
Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienastiebių 

atramų 
TS-1 vnt. 46,0 

1.10.  
Kelio ženklų skydų demontavimas nuo dvistiebių 

atramų 
TS-1 vnt. 11,0 

1.11.  Kelio ženklų vienastiebių atramų demontavimas TS-1 vnt. 28,0 

1.12.  Kelio ženklų dvistiebių atramų demontavimas TS-1 vnt. 11,0 

1.13.  Signalinių stulpelių A grupės demontavimas TS-1 vnt. 17,0 

1.14.  

Kelio ženklų skydų ir atramų (be pamatų) / signalinių 

stulpelių / kt. pakrovimas ir išvežimas (žiūrėti TS-8 dėl 

išvežimo) 
TS-1 t 3,6 

1.15.  Asfalto dangos frezavimas 4 cm storiu TS-1 m2 673,0 

1.16.  
Asfalto dangos vid. 19 cm storio išardymas 

mechanizuotai  
TS-1 m2 4036,0 

1.17.  
Asfalto dangos vid. 9 cm storio išardymas 

mechanizuotai  
TS-1 m2 2475,0 

1.18.  
Asfalto drožlių išvežimas (2033 t) (žiūrėti TS-8 dėl 

išvežimo) 
TS-1 m3 1016,5 

1.19.  Betoninių kelio bortų ant betoninio pagrindo išardymas TS-1 m 107,0 

1.20.  Betoninių perono plokščių demontavimas (13,4 t) TS-1 m2 56,0 

1.21.  Betoninių šiukšliadėžių demontavimas (0,2 t) TS-1 Vnt. 2,0 

1.22.  Suoliukų demontavimas TS-1 Vnt. 2,0 
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1.23.  

Statybinio laužo (kelio bortų / betoninių plokščių / / 

betoninių kelio ženklų pamatų ir kt.pakrovimas ir 

išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

TS-1 t 26,8 

1.24.  

Dirvožemio vid. 15 cm pašalinimas, perstumiant 

buldozeriu iki 50 m, pakrovimas ir vežimas 

(sandėliavimui) 

TS-1 m3 597,0 

1.25.  

Dirvožemio vid. 15 cm pašalinimas, perstumiant 

buldozeriu iki 50 m, pakrovimas ir vežimas rangovo 

pasirinktu atstumu (į išlykį) 

TS-1 m3 400,0 

1.26.  
Metalinių vienpusių kelio atitvarų demontavimas 

išsaugant medžiagas 
TS-1 m 32,0 

 2. Žemės sankasos įrengimo darbai    

2.1.  
Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, pakrovimas į 

autosavivarčius ir pervežimas (sandėliavimui ) 
TS-1 m3 970,0 

2.2.  

Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, pakrovimas į 

autosavivarčius ir pervežimas rangovo pasirinktu 

atstumu (į išlykį) 

TS-1 m3 3106,0 

2.3.  
Iškasto drenuojančio grunto atvežimas iš sandėliavimo 

vietos 
TS-1 m3 970,0 

2.4.  
Drenuojančio grunto sluoksnio įrengimas (kelkraščio 

užpylimas, žiedo centrinės salelės įrengimas) 
TS-1 m3 775,0 

2.5.  Žemės sankasos įrengimas iš esamo smėlingo grunto TS-1 m3 199,0 

2.6.  
Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu 

būdu 
TS-1 m2 5940,0 

2.7.  
Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu 

būdu 
TS-1 m3 1782,0 

2.8.  

Žemės sankasos sustiprinimas, h=30 cm (stiprinama 

cementu, darbų metu, privalo būti tikslinama pagal TS 

reikalavimus) 

TS-1 m2 5640,0 

2.9.  
Plotų, sankasos šlaitų, šlaitų ir griovio dugno 

planiravimas 
TS-1  5970 

 – mechanizuoti būdu  m2 5000,0 

 – rankiniu būdu  m2 970,0 

 3. Drenažo ir vandens nuvedimo įrengimo darbai    

3.1.  Drenažo pagrindo įrengimas iš skaldelės 5/11 TS-2 m3 46,6 

3.2.  

Naujos drenažinės linijos iš plastikinių Ø<100 mm 

drenažo vamzdžių su geotekstilės  filtru klojimas, 

įrengiant drenažo prizmę iš skaldelės 

TS-7 m 923,0  

 – skaldelė 5/11  m3 94,7 

3.3.  
Filtruojančios geosintetinės medžiagos paklojimas 

(svoris ≥ 170 g/m2) 
TS-7 m2 1302,0 

3.4.  
Drenažo šulinių PVC Ø425 mm su jungiamosiomis 

fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas 
TS-7 kompl. 16,0 

 
– kalaus ketaus apvalus dangtis ant PVC Ø425 mm 

šulinio (atlaikantis 40 t apkrovą) 
 vnt. 16,0 

3.5.  
Tranšėjos užpylimas apsauginiu šalčiui atspariu gruntu 

ir sutankinimas 
TS-2 m3 92,3 

3.6.  
Plastikinio Ø160 mm vamzdžio ant smėlio pagrindo 

įrengimas 
TS-7 m 192,0 

3.7.  
Plastikinio Ø 425 lietaus vandens surinkimo trapo su 

ketinėmis grotelėmis asfalto dangoje įrengimas 
TS-7 vnt. 12,0 

3.8.  
Plastikinio Ø 315 lietaus vandens surinkimo trapo su 

ketinėmis grotelėmis betoniniame latake įrengimas 
TS-7 vnt. 2,0 

3.9.  Lietaus vandens žiočių įrengimas griovyje TS-7 vnt. 8,0 

3.10.  
Betoninio latako LE5-24 ant betono pagrindo 

įrengimas 
TS-7 m 51,0 
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3.11.  
Betoninio Ø 2000 mm infiltracinio šulinio įrengimas, 

h=2,50 m 
TS-7 vnt./m3 8,0/14,1 

 4. Bortų įrengimo darbai    

4.1.  
Granitinių bortų 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo 

įrengimas TS-3 m 373,6 

4.2.  
Granitinių nužemintų iki dangos bortų 100.15.22 ant 

C20/25 betono pagrindo įrengimas 
TS-3 m 104,9 

4.3.  
Granitinių pereinamųjų bortų 100.15.22/30 ant C20/25 

betono pagrindo įrengimas 
TS-3 m 39,0 

4.4.  
Granitinių bortų iškilusių 3 cm virš dangos 100.15.22 

ant C20/25 betono pagrindo įrengimas 
TS-3 m 263,0 

4.5.  
Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant C20/25 betono 

pagrindo įrengimas 
TS-3 m 367,5 

4.6.  
Deformacinės siūlės betono pagrindo sluoksnyje 

įrengimas 
TS-3 m 72,0 

4.7.  Sandarinimo juostos įrengimas TS-3 m 738,0 

 5. Pagrindų ir dangos įrengimo darbai (DK32)    

5.1.  Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas TS-2 m3 1819,0 

5.2.  
30 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas  
TS-2 m2 2926,0 

5.3.  
14 cm storio pagrindo sluoksnio iš mišinio 

AC 32 PS įrengimas 
TS-3 m2 3290,0 

5.4.  
Bituminės emulsijos C40B5-S / C60B4-S tolygaus 

sluoksnio paskleidimas 
TS-3 m2 3290,0 

5.5.  
8 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio 

AC 22 AS įrengimas 
TS-3 m2 3290,0 

5.6.  
Bituminės emulsijos C40B5-S / C60B4-S tolygaus 

sluoksnio paskleidimas 
TS-3 m2 3447,0 

5.7.  
4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio 

AC 11 VS įrengimas 
TS-3 m2 3447,0 

5.8.  
Asfalto viršutinio sluoksnio šiurkštinimas skaldele 

fr.2/5 arba 1/3 
TS-3 m2 3447,0 

 
6. Pagrindų ir dangos įrengimo darbai (DK32) 

(Dangos kosntrukcija 2, alternatyvi) 
   

6.1.  Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas TS-2 m3 1819,0 

6.2.  
30 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas 
TS-2 m2 2926,0 

6.3.  
14 cm storio pagrindo sluoksnis iš mišinio 

AC 32 PS įrengimas 
TS-3 m2 3290,0 

6.4.  
Bituminės emulsijos C40B5-S / C60B4-S tolygaus 

sluoksnio paskleidimas 
TS-3 m2 3290,0 

6.5.  
8 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio 

AC 22 AS įrengimas 
TS-3 m2 3290,0 

6.6.  
Bituminės emulsijos C40B5-S / C60B4-S tolygaus 

sluoksnio paskleidimas 
TS-3 m2 3447,0 

6.7.  
4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio 

AC 11 VS įrengimas 
TS-3 m2 3447,0 

6.8.  
Asfalto viršutinio sluoksnio šiurkštinimas skaldele 

fr.2/5 arba 1/3 
TS-3 m2 3447,0 

 7. Pagrindų ir dangos įrengimo darbai (DK10)    

7.1.  Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas TS-2 m3 295,0 

7.2.  
30 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas  
TS-2 m2 513,0 

7.3.  
10 cm storio pagrindo sluoksnis iš mišinio 

AC 32 PS įrengimas 
TS-3 m2 450,0 



DOKUMENTO ŠIFRAS LAPAS LAPŲ LAIDA 

23/187-00-TDP-S-SZ 4 6 0 

 

Poz., 

eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

7.4.  
Bituminės emulsijos C40B5-S / C60B4-S tolygaus 

sluoksnio paskleidimas 
TS-3 m2 450,0 

7.5.  
8 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio 

AC 22 AS įrengimas 
TS-3 m2 450,0 

7.6.  
Bituminės emulsijos C40B5-S / C60B4-S tolygaus 

sluoksnio paskleidimas 
TS-3 m2 682,0 

7.7.  
4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio 

AC 11 VS įrengimas 
TS-3 m2 682,0 

7.8.  
Asfalto viršutinio sluoksnio šiurkštinimas skaldele 

fr.2/5 arba 1/3 
TS-3 m2 682,0 

 
8. Pagrindų ir dangos įrengimo darbai (DK10) 

(Dangos kosntrukcija 2, alternatyvi) 
   

8.1.  Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas TS-2 m3 295,0 

8.2.  
30 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas  
TS-2 m2 513,0 

8.3.  
10 cm storio pagrindo sluoksnis iš mišinio 

AC 32 PS įrengimas 
TS-3 m2 450,0 

8.4.  
Bituminės emulsijos C40B5-S / C60B4-S tolygaus 

sluoksnio paskleidimas 
TS-3 m2 450,0 

8.5.  
8 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio 

AC 22 AS įrengimas 
TS-3 m2 450,0 

8.6.  
Bituminės emulsijos C40B5-S / C60B4-S tolygaus 

sluoksnio paskleidimas 
TS-3 m2 682,0 

8.7.  
4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio 

AC 11 VS įrengimas 
TS-3 m2 682,0 

8.8.  
Asfalto viršutinio sluoksnio šiurkštinimas skaldele 

fr.2/5 arba 1/3 
TS-3 m2 682,0 

 9. Pagrindų ir dangos įrengimo darbai (DK1)    

9.1.  Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas TS-2 m3 495,0 

9.2.  
25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas  
TS-2 m2 1236,0 

9.3.  
10 cm storio pagrindo sluoksnis iš mišinio 

AC 32 PS įrengimas 
TS-3 m2 888,0 

9.4.  
Bituminės emulsijos C40B5-S / C60B4-S tolygaus 

sluoksnio paskleidimas 
TS-3 m2 1070,0 

9.5.  
4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio 

AC 11 VS įrengimas 
TS-3 m2 1070,0 

9.6.  
Asfalto viršutinio sluoksnio šiurkštinimas skaldele 

fr.2/5 arba 1/3 
TS-3 m2 1070,0 

 
10. Pagrindų ir dangos įrengimo darbai (DK1) 

(Dangos kosntrukcija 2, alternatyvi) 
   

10.1.  Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas TS-2 m3 495,0 

10.2.  
25 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas 
TS-2 m2 1236,0 

10.3.  
10 cm storio pagrindo sluoksnis iš mišinio 

AC 32 PS įrengimas 
TS-3 m2 888,0 

10.4.  
Bituminės emulsijos C40B5-S / C60B4-S tolygaus 

sluoksnio paskleidimas 
TS-3 m2 1070,0 

10.5.  
4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio 

AC 11 VS įrengimas 
TS-3 m2 1070,0 

10.6.  
Asfalto viršutinio sluoksnio šiurkštinimas skaldele 

fr.2/5 arba 1/3 
TS-3 m2 1070,0 

 
11. Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo 

darbai 
   

11.1.  
15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto 

mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas 
TS-2 m2 467,0 
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11.2.  
20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto 

mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas 
TS-2 m2 289,5 

11.3.  
3 cm storio pasluoksnio iš smulkiosios mineralinės 

medžiagos mišinio 0/5 įrengimas 
TS-3 m2 749,5 

11.4.  

8 cm storio betoninių trinkelių (pilkos) dangos 

įrengimas, siūles užpildant smulkiosios mineralinės 

medžiagos mišiniu 0/5 

TS-3 m2 711,8 

11.5.  

8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas 

(vedimo paviršius), siūles užpildant smulkiosios 

mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 

TS-3 m2 15,3 

11.6.  

8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas 

(įspėjamasis paviršius), siūles užpildant smulkiosios 

mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 

TS-3 m2 22,4 

11.7.  
20 cm storio betono pagrindo iš betono C20/25 

sluoksnio įrengimas 
TS-3 m2 246,0 

11.8.  
4 cm storio betono pasluoksnio iš betono C20/25 

sluoksnio įrengimas 
TS-3 m2 246,0 

11.9.  
15 cm storio natūralaus akmens grubiai skeltų trinkelių 

(15x15 cm) sluoksnio įrengimas 
TS-3 m2 246,0 

 12. Kelkraščių įrengimo darbai    

12.1.  

10 cm storio kelkraščių tvirtinimas  skaldos 

nesurištuoju mineralinių medžiagų mišiniu 11/22, 

pridedant 15% dirvožemio ir užsėjant daugiamečių 

žolių mišiniu 

TS-2 m2 1724,8 

 13. Tvirtinimo darbai    

13.1.  Dirvožemio atvežimas iš sandėliavimo vietos TS-1 m3 597,0 

13.2.  

Šlaitų ir plotų sutvirtinimas. užpilant 6 cm storio 

(esamo) dirvožemio sluoksniu, užsėjant daugiamečių 

žolių mišiniu 

TS-4  5970,0 

 – mechanizuotu būdu  m2 5000,0 

 – rankiniu būdu  m2 970,0 

 14. Saugaus eismo priemonių įrengimo darbai    

14.1.  
Įspėjamojo stovo apklijuoto šviesą atspindinčia plėvele 

(2.3 ženklinimas), įrengimas 
TS-5 vnt. 4,0 

14.2.  Plastikinių signalinių stulpelių pastatymas (A grupės) TS-6 vnt. 25,0 

14.3.  Sferinių atšvaitų betoniniuose bortuose įrengimas TS-6 vnt. 248,0 

 15. Apsauginių atitvarų įrengimo darbai    

15.1.  
Vienpusiu metalinių kelio atitvarų atstatymas iš esamų 

medžiagų 
- m 32,0 

 
16. Horizontalaus kelio ženklinimo įrengimo 

darbai 
   

16.1.  
Dangos ženklinimas 1.1 balta siaura ištisine 0,12 m 

pločio linija (polimerinėmis medžiagomis) 
TS-5 m 2156,8 

16.2.  
Dangos ženklinimas 1.2 balta ištisine 0,20 m pločio 

linija (polimerinėmis medžiagomis) 
TS-5 m 54,0 

16.3.  
Dangos ženklinimas 1.22 balta brūkšnine 0,20 m 

pločio linija (polimerinėmis medžiagomis) 
TS-5 m 64,0 

16.4.  

Dangos ženklinimas 1.6 balta siaura brūkšnine 0,12 m 

pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 

(polimerinėmis medžiagomis) 

TS-5 m 408,0 

16.5.  

Dangos ženklinimas 1.7 balta siaura brūkšnine 0,12 m 

pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 

(polimerinėmis medžiagomis) 

TS-5 m 71,0 

16.6.  
Dangos plotų ženklinimas (polimerinėmis 

medžiagomis) 
TS-5 m2 83,85 

 17. Vertikalaus kelio ženklinimo įrengimo darbai    
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17.1.  

Kelio ženklų vienastiebių  metalinių atramų (Ø76 mm) 

ant monolitinių betoninių pamatų su flančine jungtimi 

įrengimas (L=44,0 m) 

TS-5 vnt. 16,0 

17.2.  

Kelio ženklų vienastiebių  metalinių atramų (Ø76 mm) 

ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas (L=40,7 

m) 

TS-5 vnt. 10,0 

17.3.  
Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (Ø76 mm) 

ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas(L=17,2 m) 
TS-5 vnt. 2,0 

17.4.  
Kelio ženklų tristiebių metalinių atramų (Ø76 mm) ant 

monolitinių betoninių pamatų įrengimas(L=81,3 m) 
TS-5 vnt. 6,0 

17.5.  
Kelio ženklų skydų montavimas prie 

vienastiebių  metalinių atramų (17,71 m2) 
TS-5 vnt. 47,0 

17.6.  
Kelio ženklų skydų montavimas prie 

dvistiebių  metalinių atramų (5,9 m2) 
TS-5 vnt. 2,0 

17.7.  
Kelio ženklų skydų montavimas prie 

tristiebių  metalinių atramų (50,76 m2) 
TS-5 vnt. 9,0 

 18. Kiti darbai    

18.1. Autobusų laukimo paviljono įrengimas TS-6 Vnt. 2,0 

18.2. Suoliuko įrengimas autobusų laukimo paviljone  TS-6 Vnt. 2,0 

18.3. Šiukšliadėžės įrengimas autobusų laukimo paviljone TS-6 Vnt. 2,0 

18.4. Apsauginio plastikinio D110 mm vamzdžio įrengimas TS-7 m 51,0 
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PATV. 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A13 

Klaipėda-Liepoja sankryžos, esančios 36,36 km (su 

rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji) 

rekonstravimo   techninio darbo projekto parengimas ir 

projekto vykdymo priežiūra 
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

 PV   Valstybinės reikšmės magistralinis kelias Nr. A13 

Klaipėda-Liepoja sankryža, esanti 36,36 km (su rajoniniu 

keliu Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji) 
 PDV   

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
Žiniaraščiai 0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

 23/187-00-TDP-S-KZ 1 8 

 

ŽINIARAŠČIAI

Ašių nužymėjimo žiniaraščiai 

PK X Y 

A13 

362+28 6212226,91 319916,41 

362+38 6212236,84 319917,66 

362+48 6212246,76 319918,91 

362+58 6212256,68 319920,16 

362+68 6212266,60 319921,41 

362+78 6212276,52 319922,66 

362+88 6212286,44 319923,91 

362+98 6212296,37 319925,16 

363+08 6212306,29 319926,41 

363+18 6212316,21 319927,66 

363+28 6212326,13 319928,91 

363+38 6212336,05 319930,16 

363+48 6212345,97 319931,41 

363+58 6212355,90 319932,66 

363+68 6212365,82 319933,91 

363+78 6212375,15 319935,08 

363+88 6212385,66 319936,41 

363+98 6212395,58 319937,66 

364+08 6212405,50 319938,91 

364+18 6212415,43 319940,15 

364+28 6212425,35 319941,40 

364+38 6212435,26 319942,70 

364+48 6212445,16 319944,10 

364+58 6212455,06 319945,53 

364+68 6212464,96 319946,96 

364+78 6212474,86 319948,39 

364+88 6212484,75 319949,82 

364+98 6212494,65 319951,25 

365+08 6212504,55 319952,68 

365+16 6212512,23 319953,79 

2304 

96+01 6212330,05 320077,81 
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PK X Y 

96+11 6212331,93 320067,99 

96+21 6212333,80 320058,16 

96+31 6212335,78 320048,36 

96+41 6212337,76 320038,56 

96+51 6212339,74 320028,76 

96+61 6212341,71 320018,95 

96+71 6212343,64 320009,14 

96+81 6212345,51 319999,32 

96+91 6212347,33 319989,48 

97+01 6212349,14 319979,65 

97+11 6212350,96 319969,82 

97+21 6212352,78 319959,98 

97+31 6212354,59 319950,15 

97+41 6212356,41 319940,32 

97+51 6212358,23 319930,48 

97+61 6212360,04 319920,65 

97+71 6212361,86 319910,81 

97+81 6212363,68 319900,98 

97+91 6212365,50 319891,15 

98+01 6212367,31 319881,31 

98+11 6212369,13 319871,48 

98+21 6212370,95 319861,65 

98+31 6212372,78 319851,82 

98+41 6212374,62 319841,99 

98+51 6212376,47 319832,16 

98+61 6212378,32 319822,33 

98+71 6212380,16 319812,50 

98+81 6212382,00 319802,67 

98+91 6212383,82 319792,84 

98+96 6212384,73 319787,92 
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Kelio ženklų žiniaraštis 

Pk Pusė Ženklo Nr. 

Atstumas 

nuo ašies, 

m 

Ženklo 

dydžio 

grupė 

Skydo plotas, m2 Atramų ilgis, m 

A13 

          1 2 3 1 2 

360+40 D 602 6,5 2 10,88   3x5,1 

361+58 D 111;203;801 6,5 2 0,35 0,35 0,25 4,5  

362+61 K 636;805 6,5 2 0,74 0,25  3,8  

362+83 A 407 0 1 0,28   2,6  

362+92 K 548 12,0 2 0,54   3,7  

362+92 D 548 12,0 2 0,54   3,7  

363+35 D 203;410;608 8,8 2 0,35 0,39 5,68 1x5,8       2x4,8 

363+51-

363+69 

Žiedo 

salelė 
146x12 2,20-9,00 2 0,25x12   2,8x12  

363+85 K 203;410;608 8,5 2 0,35 0,39 5,68 1x5,8       2x4,8 

363+97 A 407 0 1 0,28   2,6  

365+27 K 111;203;801 6,5 2 0,35 0,35 0,25 4,5  

366+80 K 602 6,5 2 10,88   3x5,1 

2304 

94+30 D 602 5,5 2 8,82   3x4,9 

95+81 D 111;203;801 5,5 2 0,35 0,35 0,25 4,5  

97+11 A 407 0 1 0,28   2,6  

97+28 D 203;410;608 8,5 2 0,35 0,39 2,95 4,8 3,8 

97+85 D 329;333;703;849 8,5 2 2x0,39 0,74 0,25 4,0 4,0 

97+85 A 407 0 1 0,28   2,6  

97+86 K 203;410;608 8,2 2 0,35 0,39 2,95 4,8 3,8 

98+17 K 333 6,2 2 0,39   3,5  

99+16 K 111;203;801 6,6 2 0,35 0,35 0,25 4,5  

100+66 K 602 6,6 2 8,82   3x4,9 
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Šulinių žiniaraštis 

X Y Šulinio Nr. 
Prisijungiančio vamzdžio 

viršaus altitudė 

1 

6212359.59 319923.10 LŠ-1 (vamzdžio įgilinimas 1,24 m) 9,82 (Nuolydis – 0,5%) 

6212371.46 319921.97 LŠ-2 (vamzdžio įgilinimas 1,20 m) 9,76 (Nuolydis – 0,5%) 

6212377.18 319948.71 Išleidimas 9,62 

2 

6212355.97 319942.69 LŠ-3 (vamzdžio įgilinimas 1,32 m) 9,73 (Nuolydis – 0,5%) 

6212367.93 319947.15 LŠ-4 (vamzdžio įgilinimas 1,30 m) 9,66 (Nuolydis – 0,5%) 

6212376.17 319948.99 Išleidimas 9,62 

3 

6212347.64 319918.64 LŠ-5 (vamzdžio įgilinimas 1,20 m) 9,76 (Nuolydis – 0,5%) 

6212343.52 319943.04 LŠ-6 (vamzdžio įgilinimas 1,32 m) 9,64 (Nuolydis – 0,5%) 

6212341.78 319957.04 Išleidimas 9,57 

4 

6212295.46 319916.33 LŠ-7 (vamzdžio įgilinimas 0,80 m) 9,83 (Nuolydis – 0,5%) 

6212293.70 319933.54 LŠ-8 (vamzdžio įgilinimas 0,86 m) 9,77 (Nuolydis – 0,5%) 

6212293.57 319939.66 Išleidimas 90,74 

Drenažas-1 

6212244.99 319928.04 Infiltracinis-1 9,41 

6212245.58 319923.30 Ds-1 9,43 

6212321.55 319935.12 Ds-2 9,55 

6212343.15 319978.31 Ds-3 9,57 

6212329.85 320057.39 Ds-4 9,25 

6212327.48 320056.93 Infiltracinis-2 9,24 

Drenažas-2 

6212341.16 320059.50 Infiltracinis-3 9,09 

6212337.82 320058.88 Ds-5 9,20 

6212355.18 319980.73 Ds-6 9,57 

6212404.34 319944.66 Ds-7 9,58 

6212483.60 319954.20 Ds-8 9,44 

6212482.70 319960.47 Infiltracinis-4 9,41 

Drenažas-3 

6212247.30 319909.38 Infiltracinis-5 9,33 
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X Y Šulinio Nr. 
Prisijungiančio vamzdžio 

viršaus altitudė 

6212246.78 319913.87 Ds-9 9,36 

6212323.03 319921.72 Ds-10 9,58 

6212360.22 319885.84 Ds-11 9,51 

6212377.11 319806.80 Ds-12 8,98 

6212373.28 319805.94 Infiltracinis-6 8,91 

Drenažas-4 

6212390.49 319809.24 Infiltracinis-7 8,88 

6212385.00 319808.25 Ds-13 8,96 

6212371.99 319887.69 Ds-14 9,46 

6212405.65 319933.08 Ds-15 9,57 

6212484.81 319944.78 Ds-16 9,44 

6212485.37 319940.53 Infiltracinis-8 9,43 

 

Želdinių šalinimo žiniaraštis 

Nuo PK Iki Pk Kelio Pusė Rūšis Diametras, m Saugotinas 

362+43 363+44 

D Eglė 0,16 Ne 

D Eglė 0,14 Ne 

D Pušis 0,22 Ne 

D Eglė 0,17 Ne 

D Eglė 0,22 Ne 

D Pušis 0,30 Ne 

D Eglė 0,08 Ne 

D Eglė 0,10 Ne 

D Pušis 0,32 Ne 

D Eglė 0,07 Ne 

D Eglė 0,08 Ne 

D Eglė 0,07 Ne 

D Pušis 0,34 Ne 

D Eglė 0,14 Ne 

D Eglė 0,06 Ne 

D Beržas 0,20 Ne 

D Eglė 0,10 Ne 

D Eglė 0,11 Ne 

D Pušis 0,26 Ne 

D Eglė 0,05 Ne 

D Eglė 0,09 Ne 

D Eglė 0,03 Ne 

D Eglė 0,07 Ne 

D Eglė 0,14 Ne 

D Pušis 0,32 Ne 

D Eglė 0,09 Ne 

D Eglė 0,12 Ne 
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Nuo PK Iki Pk Kelio Pusė Rūšis Diametras, m Saugotinas 

D Eglė 0,12 Ne 

D Eglė 0,09 Ne 

D Pušis 0,30 Ne 

D Eglė 0,16 Ne 

D Eglė 0,19 Ne 

D Eglė 0,08 Ne 

D Pušis 0,26 Ne 

D Eglė 0,24 Ne 

D Uosis 0,07 Ne 

D Eglė 0,07 Ne 

D Eglė 0,07 Ne 

D Eglė 0,31 Ne 

D Eglė 0,19 Ne 

D Pušis 0,28 Ne 

D Eglė 0,18 Ne 

D Eglė 0,14 Ne 

D Eglė 0,05 Ne 

D Eglė 0,03 Ne 

D Eglė 0,12 Ne 

D Eglė 0,11 Ne 

D Pušis 0,42 Ne 

D Eglė 0,05 Ne 

D Pušis 0,25 Ne 

D Eglė 0,16 Ne 

D Eglė 0,08 Ne 

D Eglė 0,17 Ne 

D Beržas 0,12 Ne 

D Eglė 0,12 Ne 

D Pušis 0,25 Ne 

D Pušis 0,16 Ne 

D Eglė 0,16 Ne 

D Eglė 0,18 Ne 

D Eglė 0,10 Ne 

D Eglė 0,26 Ne 

D Pušis 0,41 Ne 

D Eglė 0,19 Ne 

D Eglė 0,11 Ne 

D Eglė 0,19 Ne 

D Eglė 0,16 Ne 

362+43 363+44 

K Pušis 0,23 Ne 

K Eglė 0,09 Ne 

K Eglė 0,16 Ne 

K Pušis 0,40 Ne 

K Eglė 0,10 Ne 

K Eglė 0,27 Ne 

K Eglė 0,27 Ne 

K Beržas 0,19 Ne 

K Beržas 0,18 Ne 

K Eglė 0,12 Ne 

K Beržas 0,16 Ne 



DOKUMENTO ŠIFRAS LAPAS LAPŲ LAIDA 

23/187-00-TDP-S-KZ 7 9 0 

 

Nuo PK Iki Pk Kelio Pusė Rūšis Diametras, m Saugotinas 

K Beržas 0,12 Ne 

K Beržas 0,08 Ne 

K Beržas 0,13 Ne 

K Beržas 0,06 Ne 

K Pušis 0,43 Ne 

K Eglė 0,15 Ne 

K Eglė 0,22 Ne 

K Eglė 0,27 Ne 

K Eglė 0,15 Ne 

K Pušis 0,34 Ne 

K Pušis 0,47 Ne 

K Pušis 0,24 Ne 

K Eglė 0,09 Ne 

K Pušis 0,33 Ne 

K Gluosnis 0,18 Ne 

K Pušis 0,40 Ne 

K Pušis 0,33 Ne 

K Pušis 0,32 Ne 

K Eglė 0,15 Ne 

K Eglė 0,11 Ne 

K Beržas 0,13 Ne 

K Pušis 0,30 Ne 

K Eglė 0,10 Ne 

K Eglė 0,13 Ne 

K Pušis 0,26 Ne 

K Pušis 0,25 Ne 

K Pušis 0,23 Ne 

K Pušis 0,36 Ne 

K Pušis 0,40 Ne 

363+97 364+90 

D Pušis 0,18 Ne 

D Ąžuolas 0,10 Ne 

D Pušis 0,17 Ne 

D Eglė 0,25 Ne 

D Eglė 0,09 Ne 

D Eglė 0,38 Ne 

D Eglė 0,11 Ne 

D Eglė 0,06 Ne 

D Eglė 0,13 Ne 

D Eglė 0,08 Ne 

D Eglė 0,15 Ne 

D Eglė 0,10 Ne 

D Pušis 0,28 Ne 

D Eglė 0,17 Ne 

D Eglė 0,06 Ne 

D Drebulė 0,09 Ne 

D Eglė 0,14 Ne 

D Eglė 0,05 Ne 

D Eglė 0,14 Ne 

D Eglė 0,06 Ne 

D Eglė 0,09 Ne 
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Nuo PK Iki Pk Kelio Pusė Rūšis Diametras, m Saugotinas 

D Eglė 0,07 Ne 

D Eglė 0,08 Ne 

363+97 364+90 

K Pušis 0,35 Ne 

K Eglė 0,15 Ne 

K Pušis 0,16 Ne 

K Ąžuolas 0,08 Ne 

K Eglė 0,22 Ne 

K Pušis 0,23 Ne 

K Eglė 0,16 Ne 

K Eglė 0,16 Ne 

K Eglė 0,18 Ne 

K Eglė 0,10 Ne 

K Eglė 0,10 Ne 

K Eglė 0,20 Ne 

K Eglė 0,30 Ne 

K Eglė 0,17 Ne 

K Ąžuolas 0,07 Ne 

K Pušis 0,37 Ne 

K Eglė 0,10 Ne 

K Eglė 0,25 Ne 

K Eglė 0,07 Ne 

K Eglė 0,18 Ne 

K Pušis 0,34 Ne 

K Pušis 0,18 Ne 

K Pušis 0,30 Ne 

K Pušis 0,24 Ne 

96+23 96+77 

D Pušis 0,36 Ne 

D Pušis 0,41 Ne 

D Eglė 0,14 Ne 

D Eglė 0,38 Ne 

97+77 97+72 

K Eglė 0,05 Ne 

K Pušis 0,08 Ne 

K Pušis 0,17 Ne 
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114,40 35,00 50,84 R-1000,00
K-18,32

69,20

(SB)

(ŽD)

([ŽD])
([SD])

1

3

5

3

5

2

3

2

3

Asfaltbetonis, geros būklės

Skaldos - smėlio mišinys
Planingai supiltas:  mažai dulkingas molingas žvyringas smėlis

Asfaltbetonis, geros būklės
Skaldos - smėlio mišinys

Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas žvyringas
smėlis su maža (1,8%) organinės medžiagos priemaiša

Tolygiai išrūšiuotas smėlis

(SB)Tolygiai išrūšiuotas smėlis

(SB)Tolygiai išrūšiuotas smėlis

Mažai dulkingas molingas pakopinės sanklodos žvyringas smėlis

(SB)Tolygiai išrūšiuotas smėlis

([SD])
Planingai supiltas: mažai dulkingas
molingas gerai išrūšiuotas smėlis

vietomis su maža (1,7%) organinės
medžiagos priemaiša

Asfaltbetonis, geros būklės
Asfaltbetonis, geros būklės
Skaldos - smėlio mišinys

LT

VT

1,50
8,97

2,50
7,97

0,16

0,40

1,00

3,00
Gr.8

1,80
8,81

2,80
7,81

0,22
0,40
0,60

3,00
Gr.7

1,40
9,26

2,40
8,26

0,21

0,80

2,40

3,00
Gr.SZ-1

1,50
8,96

2,50
7,96

0,15
0,35

1,80

3,00
Gr.2

T

2,40

4 (SB)Blogai išrūšiuotas smėlis

2,30

4 (SB)Blogai išrūšiuotas smėlis

Žiedinės sankryžos ribos

Žiedinės sankryžos ribos

Asfalto dangų suvedimasAsfalto dangų suvedimas

Esama EOL numatyta kabeliuoti

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PV
PDV

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A13 Klaipėda-Liepoja sankryžos,
esančios 36,36 km (su rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji) rekonstravimo

techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra

Valstybinės reikšmės magistralinis kelias Nr. A13 Klaipėda-Liepoja
sankryža, esanti 36,36 km (su rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji)

Kelio Nr. A13 išliginis profilis

23/187-00-TDP-S-B2

0

1 1
LT

0 2024 08 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai

 - Kelio išilginis profilis

 - Dangos konstrukcijos apačia

 - Gruntų sustiprinimas
*Pastaba: drenažo ir lietaus vandens surinkimo trapų
gyliai pateikti žiniaraščiuose
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2304
Mh 1:500
Mv 1:50
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Darbų žymė

Nuolydžiai ir vertikalios kreivės

Projektinės altitudės
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96+01

96+01
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97+10 97+20 97+30 97+40 97+50 97+60 97+70 97+80 97+90 98+00

98+00
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20,04 37,68 R-1500,00
K-24,65

47,67 35,00 57,02 R-2000,00
K-5,95

47,02 19,99

([SD])

(ŽD)

([SD])

(SB)

(ŽD)

(SB)

1
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1

3

5

1

4

5

4

1

3

Asfaltbetonis, geros būklės
Skaldos - smėlio mišinys

Planingai supiltas: mažai dulkingas
molingas gerai išrūšiuotas smėlis

Blogai išrūšiuotas smėlis

Mažai dulkingas molingas
pakopinės sanklodos žvyringas

smėlis

(SB) Blogai išrūšiuotas smėlis

Asfaltbetonis, geros būklės
Skaldos - smėlio mišinys

([SD])
Planingai supiltas: mažai dulkingas

molingas gerai išrūšiuotas smėlis

Tolygiai išrūšiuotas smėlis

Mažai dulkingas molingas pakopinės
sanklodos žvyringas smėlis

(SB) Tolygiai išrūšiuotas smėlis

(SB) Tolygiai išrūšiuotas smėlis

Asfaltbetonis, geros būklės Asfaltbetonis, geros būklės
Planingai supiltas: mažai dulkingas

molingas gerai išrūšiuotas smėlis
vietomis su maža (1,7%) organinės

medžiagos priemaiša

T

LT

T

([SD])
Planingai supiltas: mažai dulkingas

molingas gerai išrūšiuotas smėlis
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Gr.11
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7,81
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0,25
0,35

1,40

2,20

3,00
Gr.SZ-10

2,00

4(SB) Blogai išrūšiuotas smėlis

2,00

(SB) Blogai išrūšiuotas smėlis

3

Žiedinės sankryžos ribos

Žiedinės sankryžos ribos

Asfalto dangų suvedimas

Asfalto dangų suvedimas

Esami elektros ir ryšių kabeliai
Projektinis įgilinimas 1,60-1,64 m

Esama EOL numatyta kabeliuoti

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PV
PDV

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A13 Klaipėda-Liepoja sankryžos,
esančios 36,36 km (su rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji) rekonstravimo

techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra

Valstybinės reikšmės magistralinis kelias Nr. A13 Klaipėda-Liepoja
sankryža, esanti 36,36 km (su rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji)

Kelio Nr. 2304 išliginis profilis

23/187-00-TDP-S-B3

0

1 1
LT

0 2024 08 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai

 - Kelio išilginis profilis

 - Dangos konstrukcijos apačia

 - Gruntų sustiprinimas
*Pastaba: drenažo ir lietaus vandens surinkimo trapų
gyliai pateikti žiniaraščiuose
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5.73 0.50 0.15

Betoniniai latakai LE5-24

Sandarinimo juosta

0.1
5

2,5%

15 cm storio natūralaus akmens grubiai skeltos trinkelės 15x15 cm
4 cm storio betono C20/25 pasluoksnis
20 cm storio pagrindo sluoksnis iš betono C20/25
62 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio

Žemės sankasa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

0.15

0.0
3

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

Sandarinimo juosta

1.50

2,5%

4,0%

8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 22 AS
14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS
30 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥150 MPa

4 cm storio viršutinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VS

39 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio

Žemės sankasa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

2,5%

0.15 0.50 0.08 1.00

8,0 %

1:1,5
1:2

Kelkraščio viršutinis sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineraliniųmedžiagų 11/22 (85%) ir
15% dirvožėmio mišinio, h-0,10

Smėlingas iškasų gruntas
Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

8 cm storio betoninių trinkelių 20x10x8 danga
3 cm storio išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų atsijų 0/5
≥20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥120 MPa

Esamas paviršius Sklypo riba

5.26

Granitiniai bordiūrai 100x15x30
ant betono pagrindo

5.85

Iškasų gruntas

Granitiniai bordiūrai 100x15x30
ant betono pagrindo

Sandarinimo juosta

Žiedinės sankryžos pjūvis 1-1

Konstrukcijos drenažas

Skersinis profilis Nr. 1
(Žiedinės sankryžos įvažos/išvažos salelės)

2.50 4.40

8 cm storio betoninių trinkelių 20x10x8 danga
3 cm storio išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų atsijų 0/5

75 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio

≥20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥120 MPa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

0.0
3

0.0
3

2,5%2,5%
2,5%

0.15

0.50
0.08

1.00

8,0 %

Granitiniai bordiūrai 100x15x30
ant betono pagrindo

1:1,5

Kelkraščio viršutinis sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineraliniųmedžiagų 11/22 (85%) ir
15% dirvožėmio mišinio, h-0,10

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

4,40

2,5%
2,5%

0.15

0.50

0.08

1.00

8,0 %

Granitiniai bordiūrai 100x15x30
ant betono pagrindo

1:1,5

1:2

Kelkraščio viršutinis sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineraliniųmedžiagų 11/22 (85%) ir

15% dirvožėmio mišinio, h-0,10

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

4,0%4,0%

8 cm storio betoninių trinkelių 20x10x8 danga
3 cm storio išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų atsijų 0/5
≥15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥120 MPa

Esamas paviršius
2,0% 2,0%Sandarinimo juosta

Sandarinimo juosta

Sandarinimo juosta
Sklypo riba

Sklypo riba

Smėlingas iškasų gruntasSmėlingas iškasų gruntas

Žemės sankasa

8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 22 AS
14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS
30 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥150 MPa

4 cm storio viršutinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VS

39 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio

Žemės sankasa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

Konstrukcijos drenažasKonstrukcijos drenažas

2,5%2,5%

1.50-1.60 4.00-4.50 4.00-4.50 1.50-1.60
8.00-9.00

11.00-12.20

Skersinis profilis Nr. 3
(Kelias Nr. A13 už sankryžos)

8,0 %8,0 %

0.0
3

4,0%4,0%

Kelkraščio viršutinis sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineraliniųmedžiagų 11/22 (85%) ir

15% dirvožėmio mišinio, h-0,10

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10Esamas paviršius

Kelkraščio viršutinis sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineraliniųmedžiagų 11/22 (85%) ir
15% dirvožėmio mišinio, h-0,10

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

0.35

0.0
3

0.35
1:2

Sklypo riba
Sklypo riba Smėlingas iškasų gruntas

Smėlingas iškasų gruntas

33 cm šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio

Žemės sankasa

4 cm storio viršutinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VS
8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 22 AS
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS
30 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥150 MPa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %)

Konstrukcijos drenažas
Konstrukcijos drenažas

Deformacinės siūlės schema

0.45

0.3
5

0.2
0

0.1
5

0.0
7

Betoninių ir granitinių bortų įrengimo detalės M1:25

0.45

0.3
0

0.1
5

0.0
0-

0.0
05

0.1
1

Granitinis bortas 100x30x15 Nuleistas granitinis bortas 100x22x15

0.2
00.2

0

0.28

0.0
8

0.1
5

0.0
7

0.2
0

Vejos bortas 100x20x8
Granitinis kelio bortas 100x30x15

žiedo išorinėje dalyje

0.45

0.3
5

0.2
0

0.1
5

0.0
7

0.2
0

0.40

0.45

0.3
0

0.1
5

0.1
1

Granitinis bortas 100x22x15 3 cm virš dangos

0.2
0

0.0
3

C20/25

C20/25

C20/25

C20/25
C12/15

Granitinis bortas 100x30x15 cm

0.2
00.2

0

0.45
0.45

0.10

Betoninis latakas LE5-24
Ilgis - 39,6 cm, plotis - 49,8 cm, aukštis 23,8 cm

Betoninio latako įrengimo detalė M1:25

Sferinis atšvaitas

≥39 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio

95 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio

Betoniniai bordiūrai 100x8x20
ant betono pagrindo

Dangų sujungimo detalė
(DK32-DK1)

1.00
Dangų sujungimo detalė

(DK32-DK10)

Dangos šiurkštinimas

Dangos šiurkštinimasDangos šiurkštinimas
Dangos šiurkštinimas

Dangų sujungimo detalė
(Esama danga-DK1)

10.00
Esamas asfaltas

10.00

Dangų sujungimo detalė
(Esama danga-DK10)

Esamas asfaltas
20.00-28.00 5.005.00

Apšvietimo atrama

2,5%2,5%

1.50-1.75 4.00-5.65 4.00-5.65 1.50-1.75
8.00-11.30

11.00-14.80

Skersinis profilis Nr. 2
(Kelias Nr. A13 iki sankryžos)

8,0 %8,0 %

0.0
3

4,0%4,0%

Kelkraščio viršutinis sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineraliniųmedžiagų 11/22 (85%) ir

15% dirvožėmio mišinio, h-0,10

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10Esamas paviršius

Kelkraščio viršutinis sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineraliniųmedžiagų 11/22 (85%) ir
15% dirvožėmio mišinio, h-0,10

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

0.35

0.0
3

0.35
1:2

Sklypo riba
Sklypo riba Smėlingas iškasų gruntas

Smėlingas iškasų gruntas

Konstrukcijos drenažas
Konstrukcijos drenažas

Dangos šiurkštinimas

8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 22 AS
14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS
30 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥150 MPa

4 cm storio viršutinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VS

39 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio

Žemės sankasa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa
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Įspėjamųjų paviršių įrengimo schemos

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PV
PDV

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A13 Klaipėda-Liepoja sankryžos,
esančios 36,36 km (su rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji) rekonstravimo

techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiura

Valstybinės reikšmės magistralinis kelias Nr. A13 Klaipėda-Liepoja
sankryža, esanti 36,36 km (su rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji)

Skersiniai profiliai (I variantas) M 1:50

23/187-00-TDP-S-B4

0
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0 2024 08 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai



2,5%2,5%

1.00-1.75 3.50-5.65 3.50-5.65
7.00-11.30
9.00-14.80

Skersinis profilis Nr. 4
(Kelias Nr. 2304)

8,0 %

0.0
3

4,0%4,0%

36 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio

Žemės sankasa

4 cm storio viršutinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VS
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS
25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥150 MPa

Kelkraščio viršutinis sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineraliniųmedžiagų 11/22 (85%) ir

15% dirvožėmio mišinio, h-0,10

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

Esamas paviršius

1:2

1.00-1.75

8,0 %

0.0
3 Kelkraščio viršutinis sluoksnis iš nesurištųjų

skaldytų mineraliniųmedžiagų 11/22 (85%) ir
15% dirvožėmio mišinio, h-0,10

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,101:2

Sklypo riba Sklypo riba

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %)

Konstrukcijos drenažasKonstrukcijos drenažas

4,0%

Pjūvis PK 362+91
(ties autobusu stotelėmis)

2.50 7.40

0.0
3

0.0
3

2,5%2,5%

Pereinamasisis granitinis bordiūras
100x15x30/22ant betono pagrindo

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

7.40

2,5%

Granitiniai bordiūrai 100x15x30
ant betono pagrindo

1:2

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

4,0%4,0%

Esamas paviršius

2,0% 2,0%Sandarinimo juosta

Sandarinimo juosta

Sandarinimo juosta Sklypo riba

Sklypo riba

Konstrukcijos drenažas

Sferinis atšvaitas

4,0%

8 cm storio betoninių trinkelių 20x10x8 danga
3 cm storio išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų atsijų 0/5

19 cm šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio

≥15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥100 MPa

Žemės sankasa, Ev2≥30 MPa

8 cm storio betoninių trinkelių 20x10x8 danga
3 cm storio išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų atsijų 0/5

75 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio

≥20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥120 MPa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

Žemės sankasa

2.00 (4.60 ties paviljonu)0.25

Esamas el. kabelis

2,0%8,0 %
1:2

Konstrukcijos drenažas

4,0%

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

Smėlingas iškasų gruntas

8,0 %2,0%

2.00 (4.60 ties paviljonu)

Pjūvis ties Pk 363+32
(Ties nežymėta perėja)

2.50 4.40

8 cm storio betoninių trinkelių 20x10x8 danga
3 cm storio išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų atsijų 0/5

66 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio

≥20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥120 MPa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

2,5%2,5%

1.50 0.25

8,0 %

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

4,40

2,5%

1.500.25

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

4,0%4,0%

8 cm storio betoninių trinkelių 20x10x8 danga
3 cm storio išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų atsijų 0/5
≥15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥120 MPa

Esamas paviršius
2,0% 2,0%Sandarinimo juosta

Sandarinimo juosta

Sandarinimo juosta
Sklypo riba

Sklypo riba

Smėlingas iškasų gruntas
Smėlingas iškasų gruntas

Žemės sankasa

8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 22 AS
14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS
30 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥150 MPa

4 cm storio viršutinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VS

39 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio

Žemės sankasa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

Konstrukcijos drenažasKonstrukcijos drenažas

82 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio

Esamas el. kabelis

1:2

2,0%8,0 %

1:2

2,0%

Pjūvis ties Pk 97+82
(ties ryšių ir elektros kabeliais)

2.50 4.40

8 cm storio betoninių trinkelių 20x10x8 danga
3 cm storio išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų atsijų 0/5

75 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio

≥20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥120 MPa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

0.0
3 0.0

3

2,5%2,5%
2,5%

0.15

0.50
0.08

1.00

8,0 %

Granitiniai bordiūrai 100x15x30
ant betono pagrindo

1:1,5

Kelkraščio viršutinis sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineraliniųmedžiagų 11/22 (85%) ir
15% dirvožėmio mišinio, h-0,10

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

4,40

2,5%

Granitiniai bordiūrai 100x15x30
ant betono pagrindo

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

4,0%4,0%

8 cm storio betoninių trinkelių 20x10x8 danga
3 cm storio išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų atsijų 0/5
≥15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥120 MPa

Esamas paviršius

2,0% 2,0%Sandarinimo juosta

Sandarinimo juosta

Sandarinimo juosta

Sklypo riba

Sklypo riba

Smėlingas iškasų gruntas

Žemės sankasa

8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 22 AS
14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS
30 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥150 MPa

4 cm storio viršutinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VS

39 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio

Žemės sankasa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

Konstrukcijos drenažas

Konstrukcijos drenažas

Sferinis atšvaitas

95 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio

1.500.25

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

Smėlingas iškasų gruntas

8,0 %

1:2

2,0%

Esami elektros ir ryšių kabeliai

Betoniniai bordiūrai 100x8x20
ant betono pagrindo

Betoniniai bordiūrai 100x8x20
ant betono pagrindo

Betoniniai bordiūrai 100x8x20
ant betono pagrindo

Betoniniai bordiūrai 100x8x20
ant betono pagrindo

Betoniniai bordiūrai 100x8x20
ant betono pagrindo Betoniniai bordiūrai 100x8x20

ant betono pagrindo

Dangos šiurkštinimas

Dangos šiurkštinimasDangos šiurkštinimas

Dangos šiurkštinimas
Dangos šiurkštinimas

Dangos šiurkštinimas
Dangos šiurkštinimas

Esami elektros ir ryšių kabeliai

Kryptinio apšvietimo atrama

Kryptinio apšvietimo atrama

4.40
4.40

8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 22 AS
14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS
30 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥150 MPa

4 cm storio viršutinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VS

39 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio

Žemės sankasa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

Kabelio apsaugos zona

Negabaritinio transporto pravažiavimas
 pjūvis 2-2

0.8
0

0.80

1.6
0

1.6
4

1.3
4

0.0
0-

0.0
05

0.0
0-

0.0
05

0.0
0-

0.0
05

0.0
0-

0.0
05

2,5%2,5%

15 cm storio natūralaus akmens grubiai skeltos trinkelės 15x15 cm
4 cm storio betono C20/25 pasluoksnis
20 cm storio pagrindo sluoksnis iš betono C20/25
62 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio

Žemės sankasa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

1:1.5
1:1.5

6.50

19.40

0.50 0.15
Betoniniai latakai LE5-24

Sandarinimo juosta

0.1
5

2,5%

15 cm storio natūralaus akmens grubiai skeltos trinkelės 15x15 cm
4 cm storio betono C20/25 pasluoksnis
20 cm storio pagrindo sluoksnis iš betono C20/25
62 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio

Žemės sankasa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

0.15

0.0
3

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

Sandarinimo juosta

1.50

2,5%

4,0%

8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 22 AS
14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS
30 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥150 MPa

4 cm storio viršutinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VS

39 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio

Žemės sankasa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

Granitiniai bordiūrai 100x15x30
ant betono pagrindo

Iškasų gruntas

Dangos šiurkštinimas

0.500.15
Betoniniai latakai LE5-24

Sandarinimo juosta

0.1
5

2,5%

15 cm storio natūralaus akmens grubiai skeltos trinkelės 15x15 cm
4 cm storio betono C20/25 pasluoksnis

20 cm storio pagrindo sluoksnis iš betono C20/25
62 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių

medžiagų mišinio

Žemės sankasa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

0.15

0.0
3

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

Sandarinimo juosta

1.50

2,5%

4,0%

Granitiniai bordiūrai 100x15x30
ant betono pagrindo

Dangos šiurkštinimas

1.50Granitiniai bordiūrai 100x15x30
ant betono pagrindo
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1.2
4

1.2
6

1.2
4

1.2
2

1.03m

12,5%
12,5%

 Pjūvis 3-3 ties autobuso laukimo paviljonu

Granitinis bordiūras 100x15x30 ant betono
pagrindo

Sandarinimo juosta

1:2

Konstrukcijos drenažas

4,0%

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10
Smėlingas iškasų gruntas

8,0 %2,0%

Betoniniai bordiūrai 100x8x20
ant betono pagrindo

1.2
4

Sklypo riba

2.08

1.50
Paviljonas

Betoninis pamatas
0,30x0,75m

4.83

3.00

0.25

8 cm storio betoninių trinkelių 20x10x8 danga
3 cm storio išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų atsijų 0/5

19 cm šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio

≥15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥100 MPa

Žemės sankasa, Ev2≥30 MPa

1.50

8,0 %

0.0
3

Kelkraščio viršutinis sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineraliniųmedžiagų 11/22 (85%) ir

15% dirvožėmio mišinio, h-0,10

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

Esama asfalto danga

Atstatomas atitavras

0.50

Atstatomo atitvaro įrengimo schema

LaidaLapas LapųDokumento žymuo:

23/187-00-
02 3
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Dangos konstrukcija

Lietaus nuotekų vazdymo įrengimo schema
M 1:25

Smėlis

Smėlingas iškasų gruntas

0.50

0.1
0

0.1
0
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Dangos konstrukcija

 Drenažo vazdymo įrengimo schema
M1:25

Skaldelė fr. 5/11

Skaldelė fr. 5/11

ŠNS

Geotekstilė

0,50

0,10

0,
23

>1
00

Betoninis kūgis 

Ketinis dangtis 

 Gofruotas PVC drenažo šulinys  Ø 425 mm
(matmenys duoti milimetrais)

M 1:25

Pa
ga

l p
ro

jek
tą

≥3
00

FILTRACINIO ŠULINIO SCHEMA 

Dirvožemis Skalda 22/45, įplūkta

Filtruojanti geotekstilė

Perforuotas žiedas

į gruntą
Ketinė landa su grotelėmis 

gruntas
Vietinis smėlio 

1:0,75 1:0
,75

ŽB, ŽG, ŽP, SB
SD, SP gruntai
(filtracija ≥ 2m/p)

Ø315

Žiedinis sandariklis

Kinetė

Gofruotas vamzdis

Žiedinis sandariklis

Vandens nubėgimo latakas
Lietaus surinkimo grotos

Apibetonavimas

Išlyginamasis sluoksnis,
sutankintassmėlingas gruntas

Trapo įrengimo latake detalė M1:25

Ø425 ketaus grotelės

Guminė tarpinė

Teleskopinis vamzdis Ø 400 mm

Su
ta

nk
in

ta
s g

ru
nt

as

Jungtis "In Situ" DN 200

Dugnas

Trapo įrengimo dangoje detalė M1:25

11
00db ds

20
0

20
0

L
600250

PLANAS

250

2

2

1 1

800

20
0

30
0

12
0

20
0

L*

600250

L

Skalda

Betonas C 16/20

Betonas C 20/25

1100

d

20
0

L*

PJUVIS 2 - 2

PJUVIS 1 - 1

ds

Smėlio-žvyro mišinys

Lietaus vandens išleistuvų detalizacija

Ø300
230

115 115
z5

Varžtas M12x25
4 vnt.

Poveržlė 13
4 vnt.

Cinkuotas plienasz5
4xØ183x45°

4 nuož.

z4
2x45°

5
20

70
0

60
0

75
0

10
0

70

Pamato betono klasė
C25/30

Kelio ženklų atrama Ø76.1

Ø76.1
Ø83.5
Ø89.9

1 1

Kelio ženklo pamato su flanšine jungtimi pjūvis
M1:5

1-1

Kelio ženklo pamato su flanšine jungtimi pjūvis 1-1 M1:10
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5.73 0.50 0.15

Betoniniai latakai LE5-24

Sandarinimo juosta

0.1
5

2,5%

15 cm storio natūralaus akmens grubiai skeltos trinkelės 15x15 cm
4 cm storio betono C20/25 pasluoksnis
20 cm storio pagrindo sluoksnis iš betono C20/25
62 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa

Žemės sankasa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

0.15

0.0
3

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

Sandarinimo juosta

1.50

2,5%

4,0%

8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 22 AS
14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS
30 cm storio žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų
mišinio 0/45, Ev2≥150 MPa

4 cm storio viršutinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VS

39 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa

Žemės sankasa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

2,5%

0.15 0.50 0.08 1.00

8,0 %

1:1,5
1:2

Kelkraščio viršutinis sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineraliniųmedžiagų 11/22 (85%) ir
15% dirvožėmio mišinio, h-0,10

Smėlingas iškasų gruntas
Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

8 cm storio betoninių trinkelių 20x10x8 danga
3 cm storio išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų atsijų 0/5
≥20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥120 MPa

Esamas paviršius Sklypo riba

5.26

Granitiniai bordiūrai 100x15x30
ant betono pagrindo

5.85

Iškasų gruntas

Granitiniai bordiūrai 100x15x30
ant betono pagrindo

Sandarinimo juosta

Žiedinės sankryžos pjūvis 1-1

Konstrukcijos drenažas

Skersinis profilis Nr. 1
(Žiedinės sankryžos įvažos/išvažos salelės)

2.50 4.40

8 cm storio betoninių trinkelių 20x10x8 danga
3 cm storio išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų atsijų 0/5

75 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa

≥20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥120 MPa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

0.0
3

0.0
3

2,5%2,5%
2,5%

0.15

0.50
0.08

1.00

8,0 %

Granitiniai bordiūrai 100x15x30
ant betono pagrindo

1:1,5

Kelkraščio viršutinis sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineraliniųmedžiagų 11/22 (85%) ir
15% dirvožėmio mišinio, h-0,10

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

4,40

2,5%
2,5%

0.15

0.50

0.08

1.00

8,0 %

Granitiniai bordiūrai 100x15x30
ant betono pagrindo

1:1,5

1:2

Kelkraščio viršutinis sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineraliniųmedžiagų 11/22 (85%) ir

15% dirvožėmio mišinio, h-0,10

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

4,0%4,0%

8 cm storio betoninių trinkelių 20x10x8 danga
3 cm storio išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų atsijų 0/5
≥15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥120 MPa

Esamas paviršius
2,0% 2,0%Sandarinimo juosta

Sandarinimo juosta

Sandarinimo juosta
Sklypo riba

Sklypo riba

Smėlingas iškasų gruntasSmėlingas iškasų gruntas

Žemės sankasa

8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 22 AS
14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS
30 cm storio žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
 medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥150 MPa

4 cm storio viršutinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VS

39 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa

Žemės sankasa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

Konstrukcijos drenažasKonstrukcijos drenažas

2,5%2,5%

Skersinis profilis Nr. 2
(Kelias Nr. A13 už sankryžos)

8,0 %8,0 %

0.0
3

4,0%4,0%

Kelkraščio viršutinis sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineraliniųmedžiagų 11/22 (85%) ir

15% dirvožėmio mišinio, h-0,10

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10Esamas paviršius

Kelkraščio viršutinis sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineraliniųmedžiagų 11/22 (85%) ir
15% dirvožėmio mišinio, h-0,10

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

0.35

0.0
3

0.35
1:2

Sklypo riba
Sklypo riba Smėlingas iškasų gruntas

Smėlingas iškasų gruntas

33 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa

Žemės sankasa

4 cm storio viršutinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VS
8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 22 AS
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS
30 cm storio žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų
mišinio 0/45, Ev2≥150 MPa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %)

Konstrukcijos drenažas
Konstrukcijos drenažas

0.45

0.3
5

0.2
0

0.1
5

0.0
7

Betoninių ir granitinių bortų įrengimo detalės M1:25

0.45

0.3
0

0.1
5

0.0
0-

0.0
05

0.1
1

Granitinis bortas 100x30x15 Nuleistas granitinis bortas 100x22x15

0.2
00.2

0

0.28

0.0
8

0.1
5

0.0
7

0.2
0

Vejos bortas 100x20x8
Granitinis kelio bortas 100x30x15

žiedo išorinėje dalyje

0.45

0.3
5

0.2
0

0.1
5

0.0
7

0.2
0

0.40

0.45

0.3
0

0.1
5

0.1
1

Granitinis bortas 100x22x15 3 cm virš dangos

0.2
0

0.0
3

C20/25

C20/25

C20/25

C20/25
C12/15

Granitinis bortas 100x30x15 cm

0.2
00.2

0

0.45
0.45

0.10

Betoninis latakas LE5-24
Ilgis - 39,6 cm, plotis - 49,8 cm, aukštis 23,8 cm

Betoninio latako įrengimo detalė M1:25

Sferinis atšvaitas

≥39 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa

95 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių  medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa

Betoniniai bordiūrai 100x8x20
ant betono pagrindo

Dangų sujungimo detalė
(DK32-DK1)

1.00
Dangų sujungimo detalė

(DK32-DK10)

Dangos šiurkštinimas

Dangos šiurkštinimasDangos šiurkštinimas
Dangos šiurkštinimas

Dangų sujungimo detalė
(Esama danga-DK1)

10.00
Esamas asfaltas

10.00

Dangų sujungimo detalė
(Esama danga-DK10)

Esamas asfaltas
20.00-28.00 5.005.00

Apšvietimo atrama

2,5%2,5%

1.50-1.75 4.00-5.65 4.00-5.65 1.50-1.75
8.00-11.30

11.00-14.80

Skersinis profilis Nr. 2
(Kelias Nr. A13 iki sankryžos)

8,0 %8,0 %

0.0
3

4,0%4,0%

Kelkraščio viršutinis sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineraliniųmedžiagų 11/22 (85%) ir

15% dirvožėmio mišinio, h-0,10

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10Esamas paviršius

Kelkraščio viršutinis sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineraliniųmedžiagų 11/22 (85%) ir
15% dirvožėmio mišinio, h-0,10

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

0.35

0.0
3

0.35
1:2

Sklypo riba
Sklypo riba Smėlingas iškasų gruntas

Smėlingas iškasų gruntas

Konstrukcijos drenažas
Konstrukcijos drenažas

Dangos šiurkštinimas

8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 22 AS
14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS
30 cm storio žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
 medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥150 MPa

4 cm storio viršutinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VS

39 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa

Žemės sankasa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

1.50-1.60 4.00-4.50 4.00-4.50 1.50-1.60
8.00-9.00

11.00-12.20

1.2
0
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0.6
0

0.30 0.60

0.6
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Įspėjamųjų paviršių įrengimo schemos

Deformacinės siūlės schema

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PV
PDV

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A13 Klaipėda-Liepoja sankryžos,
esančios 36,36 km (su rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji) rekonstravimo

techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiura

Valstybinės reikšmės magistralinis kelias Nr. A13 Klaipėda-Liepoja
sankryža, esanti 36,36 km (su rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji)

Skersiniai profiliai (II variantas) M 1:50

23/187-00-TDP-S-B5

0

1 3
LT

0 2024 08 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai



2,5%2,5%

1.00-1.75 3.50-5.65 3.50-5.65
7.00-11.30
9.00-14.80

Skersinis profilis Nr. 3
(Kelias Nr. 2304)

8,0 %

0.0
3

4,0%4,0%

36 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa

Žemės sankasa

4 cm storio viršutinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VS
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS
25 cm storio žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų
mišinio 0/45, Ev2≥150 MPa

Kelkraščio viršutinis sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineraliniųmedžiagų 11/22 (85%) ir

15% dirvožėmio mišinio, h-0,10

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

Esamas paviršius

1:2

1.00-1.75

8,0 %

0.0
3 Kelkraščio viršutinis sluoksnis iš nesurištųjų

skaldytų mineraliniųmedžiagų 11/22 (85%) ir
15% dirvožėmio mišinio, h-0,10

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,101:2

Sklypo riba Sklypo riba

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %)

Konstrukcijos drenažasKonstrukcijos drenažas

4,0%

Pjūvis PK 362+91
(ties autobusu stotelėmis)

2.50 7.40

0.0
3

0.0
3

2,5%2,5%

Pereinamasisis granitinis bordiūras
100x15x30/22ant betono pagrindo

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

7.40

2,5%

Granitiniai bordiūrai 100x15x30
ant betono pagrindo

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

4,0%4,0%

Esamas paviršius

2,0% 2,0%Sandarinimo juosta

Sandarinimo juosta

Sandarinimo juosta Sklypo riba

Sklypo riba

Konstrukcijos drenažas

Sferinis atšvaitas

8 cm storio betoninių trinkelių 20x10x8 danga
3 cm storio išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų atsijų 0/5

19 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa

≥15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥100 MPa

Žemės sankasa, Ev2≥30 MPa

8 cm storio betoninių trinkelių 20x10x8 danga
3 cm storio išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų atsijų 0/5

75 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa

≥20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥120 MPa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

Žemės sankasa

Esamas el. kabelis

1:2

Konstrukcijos drenažas

4,0%

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

Smėlingas iškasų gruntas

8,0 %2,0%

2.00 (4.60 ties paviljonu)

Pjūvis ties Pk 363+32
(Ties nežymėta perėja)

2.50 4.40

8 cm storio betoninių trinkelių 20x10x8 danga
3 cm storio išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų atsijų 0/5

66 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa

≥20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥120 MPa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

2,5%2,5%

1.50 0.25

8,0 %

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

4,40

2,5%

1.500.25

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

4,0%4,0%

8 cm storio betoninių trinkelių 20x10x8 danga
3 cm storio išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų atsijų 0/5
≥15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥120 MPa

Esamas paviršius
2,0% 2,0%Sandarinimo juosta

Sandarinimo juosta

Sandarinimo juosta
Sklypo riba

Sklypo riba

Smėlingas iškasų gruntas
Smėlingas iškasų gruntas

Žemės sankasa

8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 22 AS
14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS
30 cm storio žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
 medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥150 MPa

4 cm storio viršutinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VS

39 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa

Žemės sankasa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

Konstrukcijos drenažasKonstrukcijos drenažas

82 cm storio apsauginis šalčiui atsparussluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa

Esamas el. kabelis

1:2

2,0%8,0 %

1:2

2,0%

Pjūvis ties Pk 97+82
(ties ryšių ir elektros kabeliais)

2.50 4.40

8 cm storio betoninių trinkelių 20x10x8 danga
3 cm storio išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų atsijų 0/5

75 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa

≥20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥120 MPa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

0.0
3

0.0
3

2,5%2,5%
2,5%

0.15

0.50
0.08

1.00

8,0 %

Granitiniai bordiūrai 100x15x30
ant betono pagrindo

1:1,5

Kelkraščio viršutinis sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineraliniųmedžiagų 11/22 (85%) ir
15% dirvožėmio mišinio, h-0,10

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

4,40

2,5%

Granitiniai bordiūrai 100x15x30
ant betono pagrindo

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

4,0%4,0%

8 cm storio betoninių trinkelių 20x10x8 danga
3 cm storio išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų atsijų 0/5
≥15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥120 MPa

Esamas paviršius

2,0% 2,0%Sandarinimo juosta

Sandarinimo juosta

Sandarinimo juosta

Sklypo riba

Sklypo riba

Smėlingas iškasų gruntas

Žemės sankasa

8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 22 AS
14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS
30 cm storio žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
 medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥150 MPa

4 cm storio viršutinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VS

39 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa

Žemės sankasa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

Konstrukcijos drenažasKonstrukcijos drenažas

Sferinis atšvaitas

95 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa

1.500.25

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

Smėlingas iškasų gruntas

8,0 %

1:2

2,0%

Esami elektros ir ryšių kabeliai

Betoniniai bordiūrai 100x8x20
ant betono pagrindo

Betoniniai bordiūrai 100x8x20
ant betono pagrindo

Betoniniai bordiūrai 100x8x20
ant betono pagrindo

Betoniniai bordiūrai 100x8x20
ant betono pagrindo Betoniniai bordiūrai 100x8x20

ant betono pagrindo

Dangos šiurkštinimas

Dangos šiurkštinimasDangos šiurkštinimas

Dangos šiurkštinimas
Dangos šiurkštinimas

Dangos šiurkštinimas
Dangos šiurkštinimas

Esami elektros ir ryšių kabeliai

Kryptinio apšvietimo atrama

Kryptinio apšvietimo atrama

8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 22 AS
14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS
30 cm storio žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
 medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥150 MPa

4 cm storio viršutinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VS

39 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa

Žemės sankasa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

1:2

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

4,0%

3.50 (4.60 ties paviljonu)0.25

2,0%8,0 %

Betoniniai bordiūrai 100x8x20
ant betono pagrindo

Kabelio apsaugos zona
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Negabaritinio transporto pravažiavimas
 pjūvis 2-2

2,5%2,5%

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

1:1.5
1:1.5

6.50

19.40

0.50 0.15
Betoniniai latakai LE5-24

Sandarinimo juosta

0.1
5

2,5%

0.15

0.0
3

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

Sandarinimo juosta

1.50

2,5%

4,0%

Granitiniai bordiūrai 100x15x30
ant betono pagrindo

Iškasų gruntas

Dangos šiurkštinimas

0.500.15
Betoniniai latakai LE5-24

Sandarinimo juosta

0.1
5

2,5%

0.15

0.0
3

Granitiniai bordiūrai 100x15x22
ant betono pagrindo

Sandarinimo juosta

1.50

2,5%

4,0%

Granitiniai bordiūrai 100x15x30
ant betono pagrindo

Dangos šiurkštinimas

Granitiniai bordiūrai 100x15x30
ant betono pagrindo

15 cm storio natūralaus akmens grubiai skeltos trinkelės 15x15 cm
4 cm storio betono C20/25 pasluoksnis
20 cm storio pagrindo sluoksnis iš betono C20/25
62 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa

Žemės sankasa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

15 cm storio natūralaus akmens grubiai skeltos trinkelės 15x15 cm
4 cm storio betono C20/25 pasluoksnis
20 cm storio pagrindo sluoksnis iš betono C20/25
62 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa

Žemės sankasa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

15 cm storio natūralaus akmens grubiai skeltos trinkelės 15x15 cm
4 cm storio betono C20/25 pasluoksnis
20 cm storio pagrindo sluoksnis iš betono C20/25
62 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa

Žemės sankasa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa

8 cm storio apatinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 22 AS
14 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS
30 cm storio žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų
mišinio 0/45, Ev2≥150 MPa

4 cm storio viršutinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VS

39 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa

Žemės sankasa

30 cm storio grunto sustiprinimas cementu, hidr. kelių rišikliais arba
rišiklių mišiniu (rišiklio kiekis masėje 4-12 %), Ev2≥70 MPa
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1.501.03m
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 Pjūvis 3-3 ties autobuso laukimo paviljonu

Granitinis bordiūras 100x15x30 ant betono
pagrindo

Sandarinimo juosta

1:2

Konstrukcijos drenažas

4,0%

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10
Smėlingas iškasų gruntas

8,0 %2,0%

Betoniniai bordiūrai 100x8x20
ant betono pagrindo

1.2
4

Sklypo riba

2.08

1.50
Paviljonas

Betoninis pamatas
0,30x0,75m

4.83

3.00

0.25

8 cm storio betoninių trinkelių 20x10x8 danga
3 cm storio išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų atsijų 0/5

19 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa

≥15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥100 MPa

Žemės sankasa, Ev2≥30 MPa

1.50

8,0 %

0.0
3

Kelkraščio viršutinis sluoksnis iš nesurištųjų
skaldytų mineraliniųmedžiagų 11/22 (85%) ir

15% dirvožėmio mišinio, h-0,10

Dirvožemis užsėtas žole h≥0,10

Esama asfalto danga

Atstatomas atitavras

0.50

Atstatomo atitvaro įrengimo schema
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Lietaus nuotekų vazdymo įrengimo schema
M 1:25
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Smėlingas iškasų gruntas
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 Drenažo vazdymo įrengimo schema
M1:25

Skaldelė fr. 5/11

Skaldelė fr. 5/11
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 Gofruotas PVC drenažo šulinys  Ø 425 mm
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FILTRACINIO ŠULINIO SCHEMA 

Dirvožemis Skalda 22/45, įplūkta

Filtruojanti geotekstilė

Perforuotas žiedas

į gruntą
Ketinė landa su grotelėmis 

gruntas
Vietinis smėlio 

1:0,75 1:0
,75

ŽB, ŽG, ŽP, SB
SD, SP gruntai
(filtracija ≥ 2m/p)

Ø315

Žiedinis sandariklis

Kinetė

Gofruotas vamzdis

Žiedinis sandariklis

Vandens nubėgimo latakas
Lietaus surinkimo grotos

Apibetonavimas

Išlyginamasis sluoksnis,
sutankintassmėlingas gruntas

Trapo įrengimo latake detalė M1:25Ø425 ketaus grotelės

Guminė tarpinė

Teleskopinis vamzdis Ø 400 mm

Su
ta

nk
in

ta
s g

ru
nt

as
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Pamato betono klasė
C25/30

Kelio ženklų atrama Ø76.1

Ø76.1
Ø83.5
Ø89.9

1 1

Kelio ženklo pamato su flanšine jungtimi pjūvis
M1:5

1-1

Kelio ženklo pamato su flanšine jungtimi pjūvis 1-1 M1:10
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LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PV
PDV

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A13 Klaipėda-Liepoja sankryžos,
esančios 36,36 km (su rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji) rekonstravimo

techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra

Valstybinės reikšmės magistralinis kelias Nr. A13 Klaipėda-Liepoja
sankryža, esanti 36,36 km (su rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji)

Sankryžos pravažumo patikrinimas M 1:500
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Drenažas-1
Mh 1:500
Mv 1:50
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PDV

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A13 Klaipėda-Liepoja sankryžos,
esančios 36,36 km (su rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji) rekonstravimo

techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra

Valstybinės reikšmės magistralinis kelias Nr. A13 Klaipėda-Liepoja
sankryža, esanti 36,36 km (su rajoniniu keliu Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji)
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