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STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ 

5 priedas 
 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
Panevėžio miesto Pušaloto gatvės ir pėsčiųjų/dviračių tako (ties sklypais Nr. 164-176) drenažo bei 

lietaus nuotekų tinklų, statybos projektas 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

kiekis Pastabos 

IV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

3. Gatvė   Ypatingasis statinys 
(Paprastasis remontas) 

3.1. Kategorija  C  

3.2. ilgis* km esamas  

3.3. važiuojamosios dalies plotis m esamas  

3.4. eismo juostų skaičius vnt esamas  

3.5. eismo juostos plotis m esamas  

V. INŽINERINIAI TINKLAI 
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai) 

1. Lietaus nuotekų tinklai    

1.1. Lietaus nuotekų rinktuvas  
Ilgis 
Diametras 

 
m 

mm 

 
334,4 
315 

 
Nauja statyba 
(Neypatingasis statinys) 

1.2. Lietaus nuotekų rinktuvas  
Ilgis 
Diametras 

 
m 

mm 

 
8,9 
200 

 
Nauja statyba 
(Nesudėtingasis I gr. statinys) 

1.3. Drenažas (konstrukcinis drenažas) 
Ilgis 
Diametras 

 
m 

mm 

 
222 

113/126 

 

 * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

  
Statinio projekto vadovas  Rasa Kubiliūtė-Fedč,  Kvalifikacijos atestatas Nr. 27104 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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0 2025-04 Statybos leidimui, konkursui, statybai 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Atest. 
Nr.    

Statinio projekto pavadinimas 

Panevėžio miesto Pušaloto gatvės ir pėsčiųjų / 
dviračių tako (ties sklypais Nr. 164-176) drenažo bei 
lietaus nuotekų tinklų, statybos projektas 27104 PV   R.Kubiliūtė-Fedč 

 
2025-04 

     Dokumento pavadinimas 

Sudėties žiniaraštis 

Laida 

     O 

 

LT 

 

Užsakovas:  
Panevėžio miesto savivaldybė 

Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys 
Tel. 8 45 501 350 , Faksas 8 45 501 352 
Įm.k. 288724610 

Dokumento žymuo 

 
P/25298-TDP-SD-SŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATINIO PROJEKTO DALIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Nr. 
Pavadinimas 

 

Bylos / Statinio 
žymuo 

I Bendroji dalis BD 
II Nuotekų šalinimo   LN 
III Susisiekimo dalis SD 
IV Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas SO 
V Suvestinis statybos kainos skaičiavimas S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Žymėjimas Projekto dalis Pavadinimas 
/Vardas,pavardė Atestato Nr. Parašas

BD Bendroji Rasa Kubiliūtė-Fedč 27104

SD Susisiekimo Rasa Kubiliūtė-Fedč 16468

LN Nuotekų šalinimo Ramunė Leonaitė 26068

SO
Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų 
organizavimo

Rasa Kubiliūtė-Fedč 16468

KS Skaičiuojamosios 
kainos nustatymo Rasa Kubiliūtė-Fedč 16468

PV Rasa Kubiliūtė-Fedč

Projekto žymuo:

Projekto pavadinimas:

Projekto dalių projektinių sprendinių tarpusavyje suderinimo aktas

P/25298

Panevėžio miesto Pušaloto gatvės ir pėsčiųjų/dviračių tako 
(ties sklypais Nr. 164-176) drenažo bei lietaus nuotekų 
tinklų, statybos projektas



_______________________________________________________________________________ 

___              
                    LAPAS 1  LAPŲ 1  LAIDA 0 2025M 

 
 
 

SUSISIEKIMO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

skaičius 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Tekstiniai dokumentai  
 1 O Antraštinis lapas  
 2 O Projekto sudėties žiniaraštis   

 1 O Dokumentų žiniaraštis  
Tekstiniai dokumentai 

 1 O Bendrieji statinio rodikliai  

P/25298-S-TDP-SD-AR 12 O Aiškinamasis raštas  
P/25298-S-TDP-SD-TS 21 O Techninės specifikacijos  

P/25298-S-TDP-SD-SKŽ 2 O Kiekių žiniaraštis  
Brėžiniai 

P/25298-S-TDP- 
SD.B-01 1 O 

Gatvės dangos kostrukcijos drenažo 
įrengimo planas ir skersinis profilis 

M1:500 

 

P/25298-S-TDP-SD.B-02 1 O Dangų planas ir nužymėjimas. Ardymo 
planas. M1:500 

 

P/25298-S-TDP-SD.B-03 1 O Vertikalus planiravimas, M1:500  
P/25298-S-TDP-SD.B-04 1 O Drenažo tinklų išilginiai profiliai 

Mh1:500, M1:1000 
 

P/25298-S-TDP-SD.B-05 1 O Nuovažų dangos kostrukcijos  įrengimo 
skersinis profilis M1:500 

 

P/25298-S-TDP-SD.B-06 1 O 
 1 0 Drenažo pajungimas į  paviršinių 

vandens surinkimo šulinius  M1:100 
 

Pridedami dokumentai 

 
1  

Projekto dalių projektinių sprendinių 
tarpusavyje suderinimo aktas 

 

 1  Derinimų sąrašas  

 6  Derinimai: Suvestinis inžinerinių tinklų 
planas, M1:500 

 

 6  Statinio projektavimo užduotis  
 

2  
Susisiekimo sąlygos  Nr. Nr. PS-251007-
00310 

 

 3  Atestatai  

 



Atestato 
Nr. 

       
Statinio rodikliai 

Laida 

O 

27104 PV   R.Kubiliūtė-Fedč 
 

2025 
P/25298-S-TDP-SD-SR 

Lapas Lapų 

16468 PDV   R.Kubiliūtė-Fedč 
 

2025 1 1 

 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ 

5 priedas 
 

STATINIO RODIKLIAI 

Panevėžio miesto Pušaloto gatvės ir pėsčiųjų/dviračių tako (ties sklypais Nr. 164-176) drenažo bei 
lietaus nuotekų tinklų, statybos projektas 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

kiekis Pastabos 

IV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

3. Gatvė   Ypatingasis statinys 
(Paprastasis remontas) 

3.1. Kategorija  C  

3.2. ilgis* km 0,320  

3.3. važiuojamosios dalies plotis m esamas  

3.4. eismo juostų skaičius vnt esamas  

3.5. eismo juostos plotis m esamas  

V. INŽINERINIAI TINKLAI 
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai) 

1.2. Drenažas (konstrukcinis drenažas) 
Ilgis 
Diametras 

 
m 

mm 

 
222 

113/126 

 

 * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

  
Statinio projekto vadovas  Rasa Kubiliūtė-Fedč,  Kvalifikacijos atestatas Nr. 27104 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

 

 



Atestato 
Nr. 

       
Aiškinamasis raštas 

Laida 

O 

27104 PV   R.Kubiliūtė-Fedč 
 

2025 
P/25298-S-TDP-SD-AR 

Lapas Lapų 

16468 PDV   R.Kubiliūtė-Fedč 
 

2025 1 8 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Parengtas atsižvelgiant į STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, (suvestinė 
redakcija nuo 2024-11-01) nustatomą projektinių pasiūlymų sudėtį, pritaikant Susisiekimo komunikacijų 
konkretiems objektams. 
 

 

1. projekto rengimo pagrindas: privalomieji projekto rengimo dokumentai, kiti dokumentai ir 
duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas; 

2. projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, statinio 
kategorija (ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis), kiti reikalingi duomenys; 

 

 

Projektas rengiamas vadovaujantis: 
1. Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; 

teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių 
ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais 
statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. Projektas turi būti 
rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą; 

2. Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje išvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo 
dokumentais; 

3. Projektavimo darbų rangos sutartimi, sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
nuostatomis. Projektavimo darbų rangos sutartyje turi būti nustatytas ir reikalavimas projektuotojo privalomajam 
civilinės atsakomybės draudimui. 

Gauti ar projekto rengimo metu atlikti tyrimai: 
1.Inžineriniai topografiniai tyrimai gauti iš užsakovo; 
2. Inžineriniai geologiniai tyrimai gauti iš užsakovo;  
Gautos užduotys: 
1. Projektavimo tikslas: suprojektuoti Pušaloto gatvės ir pėsčiųjų/dviračių tako (ties sklypais Nr. 164-176) 
drenažo bei lietaus nuotekų tinklus; 
2. Atlikti gatvės pėsčiųjų/dviračių tako (ties sklypais Nr. 164-176) plotų (rezervo) tarp gatvės ir 
pėsčiųjų/dviračių tako vertikalaus planiravimo ir kitus darbams atlikti reikalingus brėžinius remiantis 
KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės, daubų įrengimo 
nuostatomis. 
3. Atstatyti lietaus kanalizacijos ir drenažo įrengimo metu pažeistus susisiekimo komunikacijų elementus. 
Nuovažų dangų atstatymą derinti su  PANEVĖŽIO MIESTO PUŠALOTO GATVĖS DALIES (NUO GELEŽINKELIO 

PERVAŽOS IKI MIESTO RIBOS) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO sprendiniais 
Duomenys iš kitų projekto dalių rengėjų yra įvertinti susisiekimo dalyje. 
Normatyviniai dokumentai: 

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil.Nr. Dokumento šifras.                               
Standarto žymuo. Dokumento pavadinimas 

1   Lietuvos Respublikos kelių įstatymas (Žin.,2002, Nr.101-4492); 
2   Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin.,1995,Nr.107-2391; 

1997,Nr.65-1548;Nr.96-2427;2000,Nr.34-953,Nr.42-1195;2000, Nr.58-1708, Nr.92-
2881;2001,Nr.39-1358); 

3 KTR 1.01:2008 "Automobilių keliai"  
4 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
5 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
6 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  

7 KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės  

8 STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas, Past. Inži. sistemos, Lauko inžineriniai tinklai. 



P/25298-S-TDP-SD-AR 
Lapas Lapų Laida 

2 8 0 
 
 

  2007 04 02 įsakymas Nr. D1-193 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 
  2007 06 01 įsakymas Nr. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

13 LAND 3-95 Aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas 
14 GKTR 2.08.01:2000 "Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai" (Žin.,2000, Nr.31-921, Nr. 36-1020); 

15 STR 1.04.02: 2011 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai" 
16 Statybos rekomendacijos R 36-01 Automobilių kelių sankryžos 

17  ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 
18 Statybos rekomendacijos                                       

R 39-06 
Kelių tiesimas ir techninė priežiūra. Sauga darbe. 

19  2017 11 01 Nr. I-1495  Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymas  

20 KPT SDK 25 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 
21 TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas 

22 ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 
23 STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 
24 STR 2.06.04:2014  „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“  
25 LR susisiek. Ministro įsak. Nr.3-

82, 2012 01 31 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 

26 LR susisiek. Ministro įsak. Nr.3-
81, 2012 01 31 Kelių šviesoforų  įrengimo taisyklės. 

27 LR susisiek. Ministro įsak. Nr.3-
83, 2012 01 31 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 

9 PĮT KŽA 08 Kelio ženklų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės. 
28 LAKD įsak. Nr.V-239, 2012 08 24 Pėsčiųjų perėjų įrengimo taisyklės 
29 TRA TRINKELĖS 14  Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

30 ĮT TRINKELĖS 14  Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklėse 
31 MN GPSR 12  Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai 

32  KPT TAS 09 Automobilių kelių transp. priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo 
taisyklės 

33 TRA TAS-PL 09 Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų 
techninių reikalavimų aprašas 

34 MN MAS 15  Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniai 
nurodymai 

35 TRA ASFALTAS 25 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

36 ĮT ASFALTAS 25 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

37 MN ŽSP 12 Žiedinių sankryžų projektavimo metodiniai nurodymai 
 

 

Žemės sklypo ir statinio registro duomenys: 
Žemės sklypo kadastrinis numeris.: 2701/7001:54, Panevėžio m. k. v. 
Žemės sklypo unikalus daikto Nr.: 4400-5236-9850 
Statinio numeris   4400-5142-3271 
Žemės sklypo naudojimo būdas:  Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 
Adresas:    Panevėžio m., Pušaloto gatvė 

 

INFORMACIJOS PAVADINIMAS PAVADINIMAI,  
REIKALAVIMAI, RODIKLIŲ DUOMENYS 

PAGRINDŽIANTYS 
DOKUMENTAI 

Statinio pavadinimas Pušaloto gatvės ir pėsčiųjų/dviračių tako (ties 
sklypais Nr. 164-176) drenažo bei lietaus 
nuotekų tinklų naujos statybos projekto 
parengimas 

 

Statinio statybos vieta Pušaloto gatvė, Panevėžys  
Statybos rūšis Paprastasis remontas (dalies gatvės paprastasis 

remontas atliekant lietaus vandens nuleidimo 
pagerinimo darbus) 

STR 1.01.08:2002 „Statinio 
statybos rūšys“, V skyrius 8 p. 

Statinio pagrindinė naudojimo 
paskirtis 

1.Susisiekimo komunikacijos 
1.2.Gatvės.  
2. Inžineriniai tinklai 

STR 1.01.03:2017 „Statinių 
klasifikavimas“ IV skyrius, 
penktas skirsnis, 3 priedas 



P/25298-S-TDP-SD-AR 
Lapas Lapų Laida 

3 8 0 
 
 

2.5. Paviršinio lietaus vandens šalinimo tinklai. 
Drenažas. (gatvės vandens nuvedimo poreikio 

tenkinimas) 
Susisiekimo linijų (gatvių) 
kategorija 
 

C - aptarnaujanti gatvė 
 

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai“ 

Statinio kategorija Statinių kategorija - Ypatingasis statinys 
 

pagal Statybos įstatymo 2 straip. 
28 dalį; pagal STR 1.01.03:2017 
„Statinių klasifikavimas“ 
nustatytus sudėtingumo požymius 
ir techninius parametrus 

Statytojas Panevėžio miesto savivaldybė  
Projektuotojas „VRP projektai“, UAB 

Kodas 300054816 
Vilkiškio g. 8, Daukniūnų km., LT-38361 Panevėžio 
raj. 

 

Statinio projekto etapas Techninis darbo projektas  
 

3. trumpas statybos sklypo aprašymas (sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai ir įrenginiai, 
esamų želdinių inventorizacija (augančių teritorijoje ir už jos ribų, jei projektuojant statinius ir 
pastatus, planuojama kietoji danga priartėja mažesniu kaip 5 m atstumu iki želdinių) geologinės 
sąlygos, higieninė ir ekologinė situacija, aplinkinis užstatymas ir kt.), jei rekonstruojama ar 
atliekamas kapitalinis remontas, – duomenys apie esamų susisiekimo komunikacijų techninę 
būklę ir jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams; 

 

 

Esamos gatvės danga - asfaltbetonis.  
Esamos gatvės asfalto danga geros kokybės, suprojektavus pėsčiųjų dviračių taką dalyje gatvės liko 

neišspręsti paviršinio vandens nuleidimo klausimai.  
Esama padėtis 
Šalia projektuojamos gatvės yra pakloti ryšių, šilumos tinklai ir fekalinės kanalizacijos tinklai. Šie tinklai 

neturi įtakos susisiekimo dalies projektavimo ir rangos darbams. Gatvė apstatyta komercinės ir gamybinės 
paskirties statiniais. 

Numatoma pašalinti 1 medį – uosialapį klevą (Turi 5 kamienus. Pavojingai pasviręs.) Visi kiti esami želdiniai 
išsaugomi, jie neturi įtakos projektavimo ir rangos darbų atlikimui. 
 

 
 

4. trumpas gatvėje projektuojamų sprendinių apibūdinimas, kiti duomenys;; 
 

 
 
 
 

Suprojektuojami Pušaloto gatvės ir pėsčiųjų/dviračių tako (ties sklypais Nr. 164-176) drenažo bei lietaus 
nuotekų tinklai. Atliekamas gatvės pėsčiųjų/dviračių tako (ties sklypais Nr. 164-176) plotų (rezervo) tarp 
gatvės ir pėsčiųjų/dviračių tako vertikalus planiravimas užpilant griovį tinkamu gruntu remiantis KPTVNS16 
Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės, daubų įrengimo nuostatomis. 

GATVĖS ELEMENTŲ PAPRASTASIS REMONTAS 
1. Esama situacija. Esama Pušaloto gatvė, unik. statinio Nr.4400-5142-3271 remontuojamame ruože yra C 
kategorijos, 2 eismo juostų. Važiuojamosios dalies asfalto plotis 8,8-9,0m, su nesurištųjų mineralinių medžiagų 
kelkraščiais, kurių plotis svyruoja nuo 1 iki 2m. Paviršinis vanduo ir vanduo iš dangos konstrukcijos pasišalina 
įrengtais grioviais. Griovių gylis vidutiniškai apie 1,5m. Griovio šlaitai statūs,  gausiai apžėlę žole. Drėgnuoju 
metų laikotarpiu juose pastebimas susikaupęs vanduo.  Įvažiavimų į sklypus vietose sumontuotos vandens 
pralaidos.   Už griovio yra esamas 2,5m pločio dviračių takas. Projektuojamas ruožas yra žemiausioje Pušaloto  
gatvės ruožo tarp geležinkelio pervažos ir Pramonės g.  reljefo vietoje. 
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2 Projektiniai sprendiniai. 
Šio projekto susisiekimo dalyje numatomi išilginio dangos konstrukcijos įrengimo sprendiniai. Būtinybė 

spręsti vandens pašalinimą iš dangos konstrukcijos ir gruntinio vandens pažeminimą atsiranda, nes atskiru 
projektu yra projektuojamas 4m pločio pėsčiųjų ir dviračių takas, rekonstruojami asfaltuoti įvažiavimai į 
sklypus(teritorijas) ir viešojo transporto sustojimai., demontuojamos pralaidos ir užpilamas  esamas griovys. 

 Šiame projekte gruntinio vandens horizonto žemės sankasoje pažeminimui ir dangos konstrukcijos šalčiui 
atsparaus sluoksnio nusausinimui numatomas išilginis gatvės drenažas. (drenažo TS žiūrėti 3p.) Projektuojamas 
augalinio  grunto pašalinimas nuo griovio šlaitų, atidengiant gatvės dangos konstrukcijos pagrindo sluoksnius; 
išilginio drenažo su vamzdynu įrengimas mažiausiai 30 cm žemiau esamos žemės sankasos; užpylimas smėliu 
sujungiant su esamu AŠAS mažiausiai 20 cm virš žemės sankasos. Skersinio profilio sprendiniai detalizuoti SD 
brėžiniuose. Šalia autobusų stotelės drenažo atšakos pabaigoje projektuojamas drenažo apžiūros šulinėlis. Į jį bus 
pajungiamas kitame  projekte projektuojamas drenažas. 

 Šiame projekte, šoninėje skiriamojoje juostoje, suprojektuoti lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo 
inžineriniai tinklai ir įrenginiai (šio projekto VN dalis), gatvės raudonosiomis linijomis apribotoje žemės juostoje.  
Suprojektuotas reikiamas vertikalinis planas, išlaikant normatyvinius atstumus nuo esamų požeminių tinklų ir 
išlaikant reikalingus paviršių nuolydžius paviršinio vandens nubėgimui ir surinkimui. Žemiausiose paviršinio 
vandens surinkimo vietose, 1m skersmeniu apie LŠ šulinelius, projektuojamas lauko akmenų grindinys. Darbų 
kiekiai ir numatomi užpylimo gruntai paskaičiuoti teritorijos iki projektuojamo pėsčiųjų tako sutvarkymui.  

Atliekant žemės paruošiamuosius darbus, reikia prisilaikyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 
žemės sankasos įrengimo taisykles ĮT ŽS 17 reikalavimų. Prieš bet kokių žemės darbų pradžią, visi būsimų 
pylimų, iškasų paviršiai turi būti išvalyti nuo medžių, kelmų, krūmų, žolės ir kt. statinių. Tuo pat metu visos 
liekanos ir šiukšlės, gruntas su dideliu organinių medžiagų kiekiu turi būti pašalintas, kad nepatektų į pylimą. 
Dirvožemio nuėmimas esamo griovio vietoje yra sunkiai imanomas. Dirvožemio sluoksnis mažas – vos keli 
centimetrai, užterštas ilgus metus barstomo smėlio ir druskų sluoksniu. Likutinis gruntas panaudojamas plotų šalia 
gatvės planiravimo, pagal vertikalaus planiravimo brėžinį, atlikimą. Taip pat numatomas išvežimas. 
 

Duomenys iš kitų projekto dalių rengėjų yra įvertinti susisiekimo dalyje. 
 

 

5. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius; informacija ir 
sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) statybos 
normatyviniais ir kitais dokumentais); 

 

 

Žemės sankasa 
 

Vadovautis Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis ĮT ŽS 17. 
Gatvės važiuojamosios dalies zonoje yra suprojektuota lietaus vandens nuvedimo sistema. Lietaus 

vandens surinkėjai, drenažas ir lietaus vandens nuvedimo tinklas užpilamas gatvės žemės sankasai tinkamais 
gruntais. Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais įrodomas statybinių medžiagų ir jų mišinių bei 
gruntų tinkamumas numatytam naudojimo tikslui. Nustatytu laiku prieš darbų pradžią rangovas turi įrodyti 
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numatytų naudoti statybinių medžiagų ir jų mišinių bei gruntų tinkamumą. Atitinkamų statybinių medžiagų ir jų 
mišinių bei gruntų tinkamumui įrodyti turi būti pateikta bandymų ataskaita ir/arba eksploatacinių savybių 
deklaracija.  
 

 Dangos 
 Išardomos 3 nuovažos į privačias teritorijas, kuriose vykdoma komercinė veikla. Šio projekto apimtyje 
numatomas nuovažų atstatymas įrengiant šiuos asfalto dangos sluoksnius: 

 šalčiui atsparaus sluoksnio iš smėlio įrengimas     30cm 
 skaldos pagrindo iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas 20cm 
 asfalto-dangos pagrindo sluoksnis iš asfaltbetonio mišinio AC16PD    8cm 

Šoninėje skiriamojoje juostoje įrengus vandens nuleidimo tinklus ir išilginio drenažo dangų konstrukcijų 
(gatvės ir pėsčiųjų dviračių takų konstrukcijų) sluoksnių drenavimui, numatoma paviršinio lietaus vandens 
surinkimo šulinėlių įtekėjimo dangčių atgrindų įrengimas išgrindžiant plotus lauko akmenų grindiniu. 
 

 

6.  trumpas lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuvedimo sprendinių pagrindimas ir aprašymas;   
 

 

Lietaus vandens nuleidimo įrenginiai (paruošta atskira projekto LVN dalis).  
 

 

Konstrukcinio drenažo tinklai (žymuo - LD1 -) 
 

Minimalus išilginio drenažo iš AŠAS skersmuo daugiau arba lygus 100mm (KPT VNS 16 p.381), 
Parenkamas vamzdis d113/126.  

Drenažo hidrologiniai skaičiavimai 
Nustatomas drenažo skaičiuojamasis debitas Qa 

Qa =q * A= 1,1 * 0,7= 0,77 l/s, čia  
A-drenuojamas plotas, ha, (kai vid. drenažo ilgis   iki L1 -50m) priimam A=1,1 ha, 
q- nuotekio modulis (nustatomas pagal regiono ir gruntų duomenis,) q= 0,7 l/s / ha. 
 Drenažo Hidrauliniai skaičiavimai. 
 Drenažo rinktuvų skersmenys nustatomi hidrauliniais skaičiavimais pagal sąlygą, kad maksimalus 

skaičiuojamasis debitas Qa rinktuvo būtų praleistas neslėginiu režimu. Hidrauliniai skaičiavimai atliekami 
panaudojant specialias lenteles arba nomogramas. Projektuojamas drenažo nuolydis nuo 0.3 iki 1,0proc. 

Iš nomogramos plastikiniams vamzdžiams nustatome, kad   projektuojamam  drenažo vamzdžio 
skersmeniui ir nuolydžiams hidraulinis debitas Q h yra apie 4,0-7,0 l/s arba 0,004-0,007 m3/s. 

Turint hidraulinį debitą nustatomas plotas, iš kurio drenažu surinktasvanduo galės būti nuvestas paimto 
skersmens rinktuvu: 

A=1000 Qh /q ,  čia Qh-m3/s, q-0,7 
A=1000*0,004/0,7=5,7ha, 
A=1000*0,007/0,7=10ha, 
 Kadangi debitas Qa<Qh, ir reikalingas drenuoti plotas (1,1ha) žymiai mažesnis už suskaičiuotajį (5,7-10 

ha) parinktas skersmuo d113/126 pakankamas. 
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Drenažas. (SMG Miesto gatvių dalyje) 
Numatytas drenažas gatvės dangos konstrukcijos ir dangos konstrukcijos apatinių sluoksnių drenavimui: 

 Minimalus išilginio drenažo iš dangos konstrukcijos AŠAS skersmuo daugiau arba lygus 100mm (KPT 
VNS 16 p.381). Parenkamas vamzdis d113/126. 

 Drenažas pajungiamas į LK ø425 PVC šulinėlius. Žiūr. Brėž. 
 

 

7. eismo saugumo priemonių, susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo 
komunikacijų aprašymas; išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai; 

 

 

Papildomų priemonių nenumatoma 
 

 

8. trumpas universalaus dizaino, apželdinimo, aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia 
projektinių sprendinių aprašymas;  

 

 

Nenumatoma 
 

 

9. esamos būklės  įvertinimas ir apsauga;  
 

 

Požeminių inžinerinių tinklų apsauga nenumatoma.  
 

 

 Projektiniai sprendiniai suderinti su visais inžinerinius tinklus eksploatuojančiais savininkais arba 
valdytojais. 
 

10. projektuojamų statinių sąrašas (jei projektuojami keli statiniai), pagrindiniai techniniai 
duomenys, paskirtis, planuojamos ūkinės veiklos; 

 

 

1.Projektuojamas statinys - Pušaloto gatvės ir pėsčiųjų/dviračių tako (ties sklypais Nr. 164-176) drenažo 
bei lietaus nuotekų tinklų naujos statyba 
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis - Susisiekimo komunikacijos (gatvės) 
C aptarnaujanti gatvė 
Statybos rūšis – nauja statyba. 
Statinių kategorija - ypatingasis statinys. 

Projektuodami atsižvelgiame į STR 2.06.04:2014 VIII skyriaus:  
59p. Lietaus nuotekų tinklai, drenažo tinklai ir apšvietimo tinklai yra sudėtiniai gatvės elementai ir projektuojami 

tarp gatvės raudonųjų linijų; 
60p Gatvės važiuojamojoje dalyje įrengiami tik lietaus nuotekų ir drenažo tinklai. Kiti tinklai gatvės 

važiuojamojoje dalyje gali būti įrengiami tik D ir DS kategorijų gatvėse;  
61p Inžineriniai tinklai, įrengiami gatvės važiuojamojoje dalyje, turi būti įgilinti žemiau važiuojamosios dalies 

pagrindo konstrukcijos, o inžinerinių tinklų šuliniai turi būti įrengti važiuojamos juostos viduryje. 
2.Lietaus nuotekų tinklai skirti gatvių paviršinio vandens surinkimui 
Statinio naudojimo paskirtis - inžineriniai tinklai skirti gatvės poreikiams - paviršinio vandens surinkimui 
3.Drenažas – nuotekų tinklai 
Statinio naudojimo paskirtis - inžineriniai tinklai skirti gatvės konstrukcijos sluoksnių drenavimo 
poreikiams 
 

 

 

11.  duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą, planuojamus naudoti gamtos išteklius (dirvožemis, 
žemės gelmės, biologinė įvairovė, kraštovaizdis), planuojamą atliekų susidarymą;  
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Ūkinė veikla neplanuojama. 
 

Planuojamas statybinių atliekų kiekis lent. Nr.1: 
Statybinės atliekos 
Kodas Pavadinimas Mato vienetas (t.) 
17 00 betonas, plytos, čerpės, keramika ir medžiagos gipso pagrindu 3,5 
 17 01 01 betonas 3,5 
 17 01 02 plytos - 
 17 01 03 čerpės ir keramika (drenažo vamzdžiai) - 
 17 01 04 statybinės medžiagos gipso pagrindu - 
 17 01 05 statybinės medžiagos asbesto pagrindu - 
17 02 medis, stiklas ir plastmasė 0,05 
 17 02 01 medis - 
 17 02 02 stiklas - 
 17 02 03 Plastmasė  0,05 
17 03 asfaltas, derva ir dervos gaminiai 31 
 17 03 01 asfaltas, turintis gudronų - 
 17 03 02 asfaltas (neturintis gudronų) 31 (160m2) 
 17 03 03 gudronai ir gudronų gaminiai - 
17 04 metalai (įskaitant lydinius) - 
 17 04 01 varis, bronza, žalvaris - 
 17 04 02 aliuminis - 
 17 04 03 švinas - 
 17 04 04 cinkas - 
 17 04 05 geležis ir plienas - 
 17 04 06 alavas - 
 17 04 07 metalų mišiniai - 
 17 04 08 kabeliai - 
17 05 žemė ir išsiurbtas dumblas 855 
 17 05 01 žemė ir akmenys 855 
 17 05 02 išsiurbtas dumblas 0,5 
17 06 izoliacinės medžiagos 0,02 
 17 06 01 izoliacinės medžiagos, turinčios asbesto 0.02 
 17 06 02 kitos izoliacinės medžiagos - 
17 07 sumaišytos statybinės ir griovimo atliekos - 
 17 07 01 maišytos statybinės ir griovimo atliekos 1.0 
                                                                                                                                   Viso:      1,05 

 

Planuojami naudoti gamtos ištekliai. Projektuojamoje gatvėje dangos pagrindams numatoma naudoti esamą 
gruntą, dangos konstrukcijai atvežtinį šalčiui atsparų gruntą, nesurištuosius mineralinių medžiagų mišinius 
išgaunamus ir ruošiamus Panevėžio ir gretimuose rajonuose. Vejos įrengimui - vietinį augalinį gruntą, arba 
šalia esantį augalinį gruntą. 

 

Gruntinio vandens pažeminimo būtinumas 
Įrengiamas išilginis dangos konstrukcijos drenažas iš d113/126 vamzdžių. 
 

Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos 
Projektuojamo privažiavimo zona nėra gamtiniu požiūriu saugoma teritorija. Šalinamas 1 medis (menkavertis) 

su kelmu. 
Atliekant žemės darbus negalimas esamo dirvožemio (prastos kokybės, plonas sluoksnis ir pan.) išsaugojimas 

ir panaudojimas plotų tvirtinimui. 
 

Susidarysiančios įvairių rūšių statybinės atliekos 
Žiūrėti lent. Nr.1 

 

Autotransporto eismo kelio laikino uždarymo galimybės ir sąlygos 
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas patekimas į aplinkines teritorijas ir pastatus. 
Dirbant reikia darbų vietą apstatyti laikinais kelio ženklais. Ženklų apstatymo schemą iš anksto suderinti su 

Kelių policija. (Darbų vietų aptvėrimų automobilių keliuose instrukcija DVAI 03 (Žin., 2004, Nr. 38-1268)). 
 

Papildomo žemės sklypo statybos produktams sandėliuoti, statybiniams įrenginiams įrengti, 
laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti galimybės ir sąlygos 
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Papildomo žemės sklypo statybos produktams sandėliuoti bei statybiniams įrenginiams įrengti nereikalinga, 
kadangi medžiagų sandėliavimas nebūtinas. 

 

 

Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumas 
Darbus geriausia planuoti gegužės – spalio mėnesiais, apželdinimą pavasarį arba vasaros pradžioje. Darbus 

siūloma vykdyti tokia eile: 
1. Paruošiama statybos aikštelė; 
2. Lietaus vandens nuvedimo ir drenažo įrengimo darbai; 
3. Žemės darbų atlikimas; 
4. Pagrindo sluoksnių įrengimas; 
5. Nuovažų ir atgrindų danga; 
6. Vykdomi baigiamieji, vejų įrengimo darbai. 
PASTABOS: 
1. Vykdant statybos darbus matmenis būtina tikslinti vietoje. 
2. Statybos darbų Rangovas prieš pradėdamas vykdyti darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus 

eksploatuojančių organizacijų atstovus. Greta esamų inžinerinių tinklų darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu. 
Pažeidus – sutvarkyti. 

3. Esant būtinybei prisijungti prie esamų tinklų, patenkančių po esama asfalto danga, asfalto danga turi būti atstatyta. 
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, vykdant statybos priežiūrą, turint gaminių sertifikavimo 

arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 
5. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms reikalavimai medžiagoms, gaminiams gali būti patikslinti 

projekto vykdymo priežiūros metu. 
6. Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dokumentų, kreiptis į projektuotoją. 



Susisiekimo dalies techninės specifikacijos 
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I. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
1. ĮVADAS 
Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelio (gatvės) statybos, rekonstravimo ar remonto darbų pradžioje atliekamų 
paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui. 
Kelio (gatvės) tiesimo ar rekonstravimo vietos (statybvietės) ruošimo metu rangovas privalo: 
 garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 
 apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 
 vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
 pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas, medžiagas; 
 iškirsti medžius ir pašalinti kelmus; 
 atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų išardymo 
darbus; 
 teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 
 pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti, visus kitus paruošiamuosius darbus. 
 Paruošiamųjų darbų apimtis ir atliekamų medžiagų sandėliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos projekte, pradedant darbus 
nurodo Inžinierius. 
2. DARBŲ ATLIKIMAS 
2.1. Vandens nuleidimas 
Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš statybvietės. 
Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms 
naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 
2.2. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 
Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į pylimus. Dirvožemio, 
augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys ir sandėliavimo vietos turi būti nurodytos projekte. Pašalintas dirvožemis turi būti 
sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas iškasų ir pylimų šlaitams tvirtinti. Krūmai turi būti 
pašalinti, kartu su kelmais. Jie turi būti sudeginti šiam tikslui skirtose vietose arba sandėliuojami kartu .su kitomis atliekomis. 
2.3. Medžių pašalinimas 
Pašalinamas 1 medis ir jo kelmas. 
2.4. Senų asfalto dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 
Numatytas senos asfalto dangos ardymas perkasimų vietose, drožlių išvežimas.  
2.5. Ardymo darbai 
Nenumatytas esamų šaligatvių dangų ir bortų ardymas.  
2.6. Nenumatyta esamų požeminių inžinerinių tinklų apsauga 
Pažeistos esamos komunikacijos turi būti atstatytos.  
 

4. DARBŲ PRIĖMIMAS 
Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos projekte nurodytos 
medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Visi šie darbai turi būti atlikti prieš kelio tiesimo, 
rekonstravimo ar remonto darbų pradžią. Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios 
instancijos pasirašytus dokumentus. 

II.  BENDRI ŽEMĖS DARBAI 
Rekonstruojant kelius žemės sankasos įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 , t.y. turi būti laikomasi tų pačių reikalavimų kaip ir 
rengiant žemės sankasą naujai.  .Prieš bet kokių žemės darbų pradžią, visi būsimų pylimų, iškasų paviršiai turi būti išvalyti nuo 
medžių, kelmų, krūmų, žolės ir kt. statinių. Tuo pat metu visos liekanos ir šiukšlės, gruntas su dideliu organinių medžiagų kiekiu 
turi būti pašalintas, kad nepatektų į pylimą. Dirvožemis turi būti nuimamas nuo visų plotų, kur bus vykdomi statybos darbai ir 
sandėliuojamas laikinose vietose. Dirvožemis turi būti imamas ir pilamas atskirai, nesumaišant jo su kitais gruntais. Užbaigus 
statybos darbus projekte numatytose vietose, panaudojant esamą nuimtą dirvožemį, įrengiami gazonai, pasodinami numatomi 
želdiniai. Visi kasimo darbai turi būti atlikti pagal geometrinius matavimus, kurie pateikti brėžiniuose. 
Pašalinus dirvožemį, prieš pradedant rengti žemės sankasą, rangovai privalo nužymėti gairelėmis pylimų iki 1,0 m aukščio 
padus ir iškasų iki 1,0 m gylio šlaitų briaunas, pagrindinius vie-tovės lūžio taškus, o prie aukštesnių už 1,0 m pylimų padų, 
gilesnių už 1,0 m iškasų šlaitų briaunose sustatyti šlaitinukus.  
Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17. Pamatų duobės, vandens pralaidų ir vamzdynų tranšėjos turi būti rengiamos pagal ĮT ŽS 17. 
Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. Rangovas privalo turėti 
atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti . Vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant, o 
patys darbai atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 
  Kasimo darbai apima gruntų iškasimą, jų pašalinimą ar pakrovimą į transporto priemones. Taip pat apima bendrus drenažo 
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kasimo, karjerų, tranšėjų ir specialius kasimus.  
Pylimų supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. Sutankinimo teikalavimai, užpilant pamatų duobes 
ir tranšėjas, nurodyti ĮT ŽS 17. Žemės sankasos šlaitų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. Šlaitai sutvirtinami žolių sėklomis 
užsėto dirvožemio sluoksniu. 
Prieš įrengiant pylimus turi būti patikrintas pagrindo tinkamumas. Rengiant pylimus kontroliuojama, kad būtų pilamas tinkamas 
gruntas. Pilamame grunte neturi būti teršalų. Gruntai pilami ir skleidžiami sluoksniais ir tuoj pat po paskleidimo tankinami. Pylimai 
tankinami nuo kraštų link vidurio.  

Kelių ir takų žemės sankasos natūralūs ir supilti gruntai turi būti taip sutankinti, kad būtų įvykdyti  lentelėje nurodyti 
sutankinimo rodiklio reikalavimai. 

Sutankinimo rodiklio DPr verčių 10 % mažiausio kvantilio1), ir oro porų na kiekio verčių 10 % didžiausio 
kvantilio2) reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Žemės sankasos 
dalis 

Gruntų grupės DPr, % na, % 

1. 
Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio 
pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 
100  

2. 
Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m gylio 
iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 
SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 
98  

3. 
Viršutinė dalis iki pylimo pado 
pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 
D*), M*), OK3) 

97,0 124) 

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331 

1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, sutankinimo rodiklio) vertės leidžiamos 
tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris 
neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 
2)Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų kiekis) vertės leidžiamos tik 
neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris 
neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 
3)Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 
4)Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius gruntus, 
rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą. 

 

Pagal sutankinimo mechanizmų tipą ir dydį bei grunto rūšį numatytam grunto sutankinimo rodikliui pasiekti turi būti 
nustatytas pilamo sluoksnio storis ir važiavimų viena vieta skaičius tankinant. Todėl rangovai prieš tankinimo darbų pradžią 
bandomaisiais sutankinimais turi patikrinti, ar jų parinktais darbo metodais pasiekiami reikalavimai sutankinimui. Jeigu šiais 
darbo metodais nepasiekiama reikiamo rezultato, tai rangovai privalo atitinkamai pakeisti darbo metodą. Užsakovui 
pareikalavus, rangovai turi pagrįsti reikalau-jamos sutankinimo rodiklio D Pr reikšmės pasiekimą. 
Jeigu nustatytais darbo metodais negalima pasiekti nurodyto sutankinimo rodiklio D, turi būti suderinamas su Užsakovu kitų 
priemonių taikymas, pvz.: gruntų pagerinimas ir (ar) stabilizavimas arba gruntų pakeitimas. Pr  

Išverstą gruntą reikės suprofiliuoti taip, kad jis nebūtų plaunamas ir negalėtų užslinkti ant gretimos privačios nuosavybės 
žemės ar bet kokio kelio. Neleidžiama atliekamą gruntą pilti ant viršutinio dirvožemio sluoksnio. 
 
DRENAŽAS  
Gruntinio vandens horizonto žemės sankasoje pažeminimui ir dangos konstrukcijos šalčiui atsparaus sluoksnio 
nusausinimui numatomas išilginis gatvės drenažas. 

Techniniai reikalavimai gaminiams 

Drenažinė geotekstilė turi atitikti šiuos filtracinius ir grunto sluoksnių atskyrimo techninius parametrus: 
Kai reikia padidinti filtracinį stabilumą, pavyzdžiui, esant pavojui uždumblėti, drenažas apgaubiamas 

geotekstile (žr. aprašą MN GEOSINT ŽD 13 
Medžiaga - Neaustinė geotekstilė 100% PP polipropilenas 
Klasė pagal GRK - 2 
Svoris g/m – 110-170   EN 29073-1 
Storis esant 2kPa, 200kPa, mm apkrovai - 0,8; 0,5  MSZ ISO 9863 
Stiprumas tempiant, kN/m išilginis/skersinis - 5/6  EN ISO 10319 
Pailgėjimas trūkio metu, % - 50-80  EN ISO 10319 
Atsparumas pradūrimui, N – 1000  EN ISO 10319 
Pralaidumo koeficientas mm/s esant 2kPa; 200kPa, apkrovai - 2,0; 0,2   E DIN 60500 T4 
Pralaidumas, esant 10cm vandens stulpui, l/m2s - 200   E DIN 60500 T4 
Poros dydis, mm - 0,09-0,15   EN ISO 12956 
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Drenažo vamzdžiai. 

Gali būti naudojami plastikiniai (HDPE, PVC, PE, PP) vamzdžiai 
Plastikiniai vamzdžiai naudojami drenažo ir kanalizacijos sistemose, turi atitikti LST ISO 4435 standarto ar 

lygiaverčio, projekto bei kitų normų ir standartų, užtikrinančių ne žemesnę kokybę, reikalavimus. Projekte 
numatoma įrengti drenažą iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės filtru 113/126 mm skersmens. 
Drenažo vamzdžiai turi būti tokių eksploatacinių savybių kurios nurodytos žemiau esančioje lentelėje, 
numatomas paviršinio vandens nuleistuvas PN-42: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 
Vamzdžio tipas gofruotas, perforuotas 
Žaliava PVC 
Žiedo standumo klasė SN16 
Perforacija, cm2 /m ≥24 
Filtro tipas gamykliniam vamzdžio 

apvyniojimui  
geotekstilė 

 

Drenažas su vamzdynu yra efektyviausias linijinio drenažo įrenginio tipas. Jis taikomas, kai išilginis 
nuolydis yra mažesnis kaip 1 %, o tikėtinas nuotėkis ne mažesnis kaip 0,5 l/s. Be to, jis yra funkcionalesnis, o 
didesnių nuotėkių atveju – ir ekonomiškesnis už drenažą be vamzdyno. Šio įrenginio panaudojimo galimybė 
atsiranda ir tada, kai yra  nepakankamas drenuojančių sluoksnių efektyvumas. Tokiais atvejais, jis įrengiamas 
po drenuojančiais sluoksniais arba prie jų krašto.  
 vamzdžiai apvynioti ≥170g/m2 neaustinės geotekstilės filtru; 
 vamzdžių žiedo standumas SN16 klasės 
 

 Drenažo šulinėliai 

Drenažo šulinėlis (1 kompl.) projektuojami iš polipropileno gofruoto vamzdžio, dugno (kinetės) ir plastikinio 
šulinio dangčio (įrengiamas vejoje, Apkrovos klasė A15). Šulinių diametras Ø300mm.  

Turi atitikti reikalavimams: 
EN 13598-2:2020 
Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas 

(PVC-U), polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE). 2 dalis. Šulinių ir apžiūros šulinėlių techniniai reikalavimai 
EN 13598-1:2020 
Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas 

(PVC-U), polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE). 1 dalis. 
STR 2.07.01:2003 
Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. 
 Plastmasinių šulinių montavimas: 
1. Tranšėjos plotis turi būti toks, kad vamzdžius galima būtų laisvai sujungti su šuliniu. Šis sujungimas 

atliekamas analogiškai, kaip ir movinių vamzdžių sujungimas (šulinio dugnas turi tarpinių sistemą). Po šuliniu turi 
būti toks pats pagrindo sluoksnis, kaip ir po vamzdynu. Dažniausiai šio sluoksnio storis siekia 15 cm. 

2. Pagrindas, ant kurio įrengiamas šulinys, gali būti formuojamas dviem būdais: 
2.1. Tranšėją gilinant, o šulinį pastatant ant neišjudinto tranšėjos grunto. 
2.2. Atvežti sausą birų gruntą suberiant į tranšėją ir lengvai sutankinant. 
3. Šulinio pagrindui ir užpylimui aplink vamzdį gali būti panaudotas iš tranšėjos iškastas ar atvežtas gruntas. 

Gruntas, kuriuo apiberiamas šulinys, o tuo pačiu ir šulinio stovas, turi būti toks pats, kaip ir vamzdžio apibėrimui. 
Tranšėjos užpylimui naudojamame grunte negali būti riedulių, aštrių akmenų, molio luitų, kreidos ar sušalusios 
žemės. 

4. Šulinio montavimui taikomi reikalavimai: 
4.1. Šulinio dugnas pastatomas ant tinkamai paruošto pagrindo, įspraudžiant taip, kad būtų užpildytos tuščios 

ertmės po jo dugnu. Šulinio dugnas su vamzdynu jungiamas taip pat, kaip jungiami vamzdžiai. Vamzdžius 
sujungus su šulinio dugnu, jis užberiamas iki aukščio, kuris yra 15 cm aukščiau už jo angas. 

4.2. Šulinio dugną reikia paruošti stovo montavimui. Pirmiausiai stovas rankiniu ar mechaniniu pjūklu 
sutrumpinamas iki reikiamo ilgio. Šulinio dugno tarpinė turi būti išvalyta ir sutepta montavimo pasta. 

4.3. Stovo gal  reikia nušlifuoti dilde, pašalinti šerpetas. 
4.4. Prieš įstatant stovą į šulinio dugną, reikia išmatuoti atstumą tarp vidinio šulinio dugno susiaurėjimo ir jo 

viršutinės briaunos. Taip išmatuotą atkarpą reikia pažymėti ant šulinio stovo 
4.5. Paruošt stovą reikia rankomis įstatyti į šulinio dugną, o po to įsprausti iki pažymėtos vietos. 
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4.6. Aplink šulinio dugną ir stovą reikia labai kruopščiai atlikti apibėrimą ir, reikiamai sutankinus, užpilti 
tranšėją. 

4.7. Teleskopo sandarinimo žiedą reikia išvalyti ir iš vidaus patepti montavimo pasta. 
4.8. Sumontavus šulinio stovą nivelyru reikia nustatyti šulinio liuko lygį. 
Sumontavus šulinį, teleskopas (teleskopo ilgis - 1m) turi būti ne mažiau kaip 30 cm įleistas į šulinio stovą, ir ne 

mažiau kaip 50 cm ištrauktas iš šulinio stovo. 
5. Visų tipų šuliniai montuojami analogiškai. Tiktai reikia parinkti šulinio dugną, kuris gali būti su prabėga 

arba bejos bei įrengti atitinkamas įėjimo ir išėjimo angas. 
 

 
 

III. DANGOS 
 

Nuovažų atstatymas. Asfalto dangos dangos DK 0,1 konstrukcija: 
 Sankasos gruntas EV2 ≥ 45 MPa; 
 Šalčiui atsparaus sluoksnio iš smėlio h-30cm įrengimas EV2 ≥ 80 MPa; 
 Skaldos pagrindo iš nesurištųjų min. medžiagų mišinio 0/45 h-20cm įrengimas EV2 ≥ 120 MPa 
 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio h-8cm iš mišinio AC 16 PD įrengimas 

Šalčiui atsparios konstrukcijos storis 58cm 
 

Asfalto sluoksnių storio nuokrypių ribinės vertės: 

Taikymas 

Pakloto mažesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinės vertės, cm 

Asfalto viršutinis 
sluoksnis, asfalto 

apatinis sluoksnis ir 
asfalto pagrindo 
sluoksnis kartu 

Asfalto viršutinis 
sluoksnis ir asfalto 
pagrindo sluoksnis 

kartu 

Asfalto 
viršutinis 
sluoksnis 

Asfalto 
pagrindo-
dangos 

sluoksnis 

Asfalto 
apatinis 

sluoksnis 

Asfalto 
pagrindo 
sluoksnis 

1. Sluoksnio storio1) aritmetinio vidurkio 
vertei 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

2. Sluoksnio storio atskirajai vertei 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
1) Skaičiuojant paklotų asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto viršutinio sluoksnio storio vidurkio vertes, 
nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertės, kurios daugiau kaip 0,5 cm didesnės už projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu 
atveju skaičiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm storio 
suma.“ 
1. Išlyginamieji, apsauginiai šalčiui atsparūs sluoksniai. 
Vadovautis ĮT SBR 19, „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ 
AŠAS ir ŠNS sluoksniai turi būti taip įrengti, kad atitiktų VI skyriaus trečiojo skirsnio reikalavimus. 
Granuliometrinei sudėčiai ir smulkiųjų dalelių kiekiui taikomi šie reikalavimai: 

įrengto ir sutankinto AŠAS viršutinės 20 cm storio dalies nesurištajam mišiniui galioja taisyklių 2 priede pateiktos 
granuliometrinės sudėties ribinės vertės, o gruntui – techninių reikalavimų apraše TRA SBR 19 [6.9] nurodyti reikalavimai 
dalelių, prabyrančių pro 2 mm akučių sietą, kiekiui ir dalelių, didesnių kaip 63 mm, kiekiui; 

įrengto ir sutankinto AŠAS apatinės dalies ir ŠNS nesurištajam mišiniui galioja techninių reikalavimų apraše 
TRA SBR 19 [6.9] nurodyti reikalavimai stambesniųjų dalelių kiekiui, tačiau nesurištojo mišinio dalelių, prabyrančių pro sietą, 
kurio akutės dydis D, kiekis gali viršyti 99 masės % (žr. 2 priedą); 

įrengto ir sutankinto AŠAS apatinės dalies ir ŠNS gruntui – techninių reikalavimų apraše TRA SBR 19 [6.9] nurodyti 
reikalavimai dalelių, didesnių kaip 63 mm, kiekiui; 

smulkiųjų dalelių <0,063 mm kiekis įrengtame ir sutankintame AŠAS ir ŠNS sluoksnyje turi būti ne didesnis kaip 
7 masės %; 
 jeigu gruntinis vanduo gali pakilti iki žemės sankasos viršaus, tai įrengtoje ir sutankintoje AŠAS apatinėje dalyje ir 
ŠNS smulkiųjų dalelių <0,063 mm kiekis turi būti ne didesnis kaip 5 masės %. 
 Jeigu įrengto ir sutankinto AŠAS ir ŠNS nesurištojo mišinio dalelių, prabyrančių pro sietą, kurio akutės dydis 1,4 D, 
kiekis nustatytas ≥ 99 masės %, tačiau ≤ 100 masės %, tai nėra laikoma defektu. 
 Įrengto ir sutankinto AŠAS apatinės dalies ir ŠNS pralaidumo vandeniui koeficientas k10 turi atitikti techninių 
reikalavimų aprašo TRA SBR 19 [6.9] reikalavimus, atsižvelgiant į sutankinimo rodiklio DPr reikalavimus nurodytus 
1 lentelėje. Jeigu smulkiųjų dalelių < 0,063 mm kiekis įrengtame sluoksnyje yra ne didesnis kaip 3 masės %, tai pralaidumo 
vandeniui koeficiento k10 nustatyti nereikia. 
 Sutankinimo rodikliui DPr ir deformacijos moduliui EV2 taikomi šie reikalavimai: 
 AŠAS ir ŠNS turi būti taip sutankinti, kad būtų pasiektas ne mažesnis kaip 1 lentelėje nurodytas sutankinimo rodiklis 
DPr; 
Mažiausi nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų AŠAS ir ŠNS sluoksniams, sutankinimo rodiklio DPr reikalavimai ĮT SBR 
19 
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 AŠAS ir ŠNS sutankinimo rodiklis DPr gali būti įvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos modulių santykį 
EV2/EV1, nustatytą pagal standartą LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokšte bandymą. Esant reikalaujamai sutankinimo 
rodiklio DPr  103 % vertei, DK 100–DK 0,3 klasių dangų konstrukcijoms deformacijos modulių santykio EV2/EV1 vertė turi 
būti ≤ 2,2. Esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio DPr ≥100 % vertei, DK 0,11) dangų konstrukcijoms deformacijos modulių 
santykio EV2/EV1 vertė turi būti ≤ 2,5. Didesnė kaip 2,2 arba 2,5 santykio EV2/EV1 vertė yra leistina, kai EV1 vertė sudaro ne 
mažiau kaip 0,6 reikalaujamos EV2 vertės; 
 priklausomai nuo taikomos konkrečios dangos konstrukcijos pagal kelių projektavimo taisykles KPT SDK 19 [6.7] 
AŠAS deformacijos modulio EV2 vertė DK 100–DK 1 klasės dangų konstrukcijų atveju turi būti ne mažesnė kaip 120 MPa 
arba 100 MPa; 
 priklausomai nuo taikomos konkrečios dangos konstrukcijos pagal kelių projektavimo taisykles KPT SDK 19 [6.7] 
AŠAS deformacijos modulio EV2 vertė DK 0,3–DK 0,1 klasės ir mažo eismo intensyvumo kelių supaprastintų dangų 
konstrukcijų atveju turi būti ne mažesnė kaip 100 MPa arba 80 MPa; 
aukščiau išvardyti reikalavimai deformacijos moduliui EV2 negalioja ŠNS. 
Vidinės kontrolės ir kontroliniais bandymais nustatant deformacijos modulių EV2 vertes bei sausųjų tankių ρd vertes leidžiami 
šie nuokrypiai: 
  jeigu sluoksnis(-iai) tikrinamas, vertinant mažiau kaip penkias atskirąsias vertes, tai kiekviena atskiroji vertė turi būti lygi 
arba didesnė už mažiausią reikalaujamą vertę; 
  jeigu sluoksnis(-iai) tikrinamas, vertinant penkias arba daugiau kaip penkias atskirąsias deformacijos modulio EV2 vertes, tai 
viena iš penkių atskiroji vertė gali būti iki 10% mažesnė už mažiausią deformacijos modulio EV2 reikalaujamą vertę. Tikrinant 
sutankinimo rodiklį DPr, viena iš penkių atskiroji sausojo tankio vertė gali būti iki 3% mažesnė už reikalaujamą vertę. 
Leistinieji nuokrypiai galioja tik tada, kai penkios matavimo vietos yra viena šalia kitos, tačiau leistinieji nuokrypiai negalioja 
dviem iš eilės atskirosioms vertėms, nors šių verčių nustatymo vietos patenka į skirtingas, tačiau gretimas, matavimų po 
penkias ar daugiau vietų grupes. 
Atskirais atvejais, kai reikia pagrįsti mažesnę vertę už leistiną, pvz., esant mainios sudėties nesurištiesiems mineralinių 
medžiagų mišiniams arba gruntams, bandomaisiais tankinimais turi būti nustatoma ir nurodoma didžiausia pasiekiama vertė. 
AŠAS deformacijos modulio EV2 įrodymo galima nereikalauti, jeigu numatytas antras sluoksnis be rišiklių ir ant šio antro 
sluoksnio bus įrodomas reikalingas deformacijos modulis. 
Neatsižvelgiant į aukščiau išdėstytą nuostatą, reikia įrodyti AŠAS arba ŠNS sutankinimo rodiklio DPr atitiktį reikalaujamam 
pagal 1 lentelę. 
Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 
  aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm;  
  skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių skersinių nuolydžių neturi būti didesni kaip ±0,5% (absoliut). 
Sluoksnio pločiui taikomas šis reikalavimas: 
– kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ±10,0 cm. 
Sluoksnio lygumui taikomas šis reikalavimas: 
– matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 30 mm. 
Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 
  kiekvienas įrengto ir sutankinto sluoksnio storis turi būti ne mažesnis už 15 punkte nurodytą mažiausią storį; 
  įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte 
(sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą 
sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro 
projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma; 
  nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio 
storį.  
 

2. Dangos pagrindas. 
Vadovautis ĮT SBR 19, „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ 
Pagrindo sluoksnis turi būti taip įrengiamas, kad jo laikomosios ir deformacinės savybės būtų kaip galima labiau vienodos. 
Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti taip iškraunamas ir paklojamas, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis 
(neįvyktų kenksminga segregacija). Tarpinis mišinio sandėliavimas kelio tiesimo zonoje nerekomenduojamas. Nesurištasis 
mineralinių medžiagų mišinys turi būti pakankamo drėgnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad mišinį klojant ir 
tankinant būtų pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr . 
Tiesiant kelią (įrengiant sluoksnį) naujai, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti klojamas klotuvu. Esant mažiems 
plotams ir sudėtingam profiliui, taip pat dideliam kiekiui įrenginių (pvz., komunikacijų apžiūros šulinėlių), nesurištasis 
mineralinių medžiagų mišinys gali būti klojamas nenaudojant klotuvo. 
Kelio rekonstrukcijos ar taisymo (remonto) atveju klojimo būdas priklauso nuo techninių sprendimų ir nurodomas techninėse 
specifikacijose.  
Atsižvelgiant į mažiausią sluoksnio storį ir priklausomai nuo naudojamų klojimui bei tankinimui mechanizmų, mineralinių 
medžiagų mišinys gali būti klojamas keliais sluoksniais. 
Granul iometr inei  sudėčiai  i r  minera l in ių  dulk ių  kiekiu i  taikomi šie reikalavimai: 
-sutankinto sluoksnio nesurištajam mineralinių medžiagų mišiniui galioja 2 priede nurodytos granuliometrinės sudėties ribos; 
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-mineralinių dulkių <0,063 mm dalis įrengtame ŽPS/SPS neturi viršyti 7,0% mišinio masės, o esant SPS po betono danga – 
5,0% mišinio masės. 
Sutankinimo rodik l iu i  DPr i r  deformacijos moduliui  EV2 taikomi šie reikalavimai: 
-sutankinimo rodiklis DPr turi būti ne mažesnis kaip 103%. Kai ŽPS/SPS rengiami gyvenvietėje ir važiuojamojoje dalyje yra 
komunikacijų apžiūros šulinėlių bei panašių įrenginių, tuomet techninėse specifikacijose gali būti numatomas mažiausias DPr, 
lygus 100%; 
– kelkraščiams taikomas sutankinimo rodiklio DPr=100% reikalavimas; 
Deformacijos modulių santykis EV2/EV1 neturi viršyti 2,2, jeigu reikalaujamas sutankinimo rodiklis DPr≥103%. Jeigu 
reikalaujamas sutankinimo rodiklis DPr<103%, tuomet deformacijos modulių santykis EV2 /EV1 neturi būti didesnis kaip 2,5. 
Didesnė kaip 2,2 arba 2,5 santykio EV2 /EV1 vertė yra leistina, jeigu EV1 vertė sudaro ne mažiau kaip 0,6 reikalaujamos EV2 vertės;  
Atliekant vidinės kontrolės ir kontrolinius bandymus, leidžiami tokie deformacijos modulių nuokrypiai: 
-jeigu sluoksnis(-iai) tikrinamas vertinant mažiau kaip penkias deformacijos modulio EV2 atskirąsias vertes, tuomet kiekviena 
atskiroji vertė turi būti lygi arba didesnė už mažiausią reikalaujamą vertę; 
-jeigu sluoksnis(-iai) tikrinamas vertinant  penkias arba daugiau deformacijos modulio EV2 atskirųjų verčių, tuomet viena iš 
penkių atskirųjų verčių gali būti ne daugiau kaip 10% mažesnė už mažiausią reikalaujamą deformacijos modulio EV2 vertę. 
Leistinieji nuokrypiai galioja tik tada, kai penkios deformacijos modulio matavimo vietos yra viena šalia kitos, tačiau leistinieji 
nuokrypiai negalioja dviem iš eilės atskirosioms vertėms, nors šių verčių nustatymo vietos patenka į skirtingas, tačiau gretimas, 
matavimų po penkias ar daugiau vietų grupes. 

S l u o k s n i o  p r o f i l i o  p a d ė č i a i  taikomi šie reikalavimai: 
   nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų aukščių neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm;  
   skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių nuolydžių neturi būti didesni kaip ±0,5% (absoliut.). 
S l u o k s n i o  p l o č i u i  taikomas šis reikalavimas: 
– kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ±10 cm. 
S l u o k s n i o  l y g u m u i  taikomas šis reikalavimas: 
– matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm. 
Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 
   kiekvienas įrengto ir sutankinto sluoksnio storis turi būti ne mažesnis už 65 punkte nurodytą mažiausią storį; 
   įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 cm mažesnis už 

projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) 
nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią 
sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma; 

   nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą 
sluoksnio storį. 

Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi teisę patikrinti nustatytą sluoksnio storį bet kuriose kelio ruožo dalyse.  
 

3. Danga 
1. ĮVADAS 

Skyrius parengtas pagal veikiančių Lietuvos techninių standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 
„Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), TRA MIN 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų 
aprašas“ (toliau TRA MIN 19), TRA ASFALTAS 25 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ 
(toliau TRA ASFALTAS 25 ), ĮT ASFALTAS 25 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 
taisyklės“ (toliau ĮT ASFALTAS 25 ), TRA BITUMAS 08/14 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų 
techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA BITUMAS 08/14 ), ir kitų techninių normatyvinių dokumentų reikalavimus.  
Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų paklojimui, darbų 
kontrolei ir priėmimui.  
2. MEDŽIAGOS IR JŲ MIŠINIAI 
2.1. Medžiagos 
Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti TRA MIN 19  ir  TRA BITUMAS 
08/14 reikalavimus. 
2.1.1. Mineralinės medžiagos 
Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA MIN 19 reikalavimus.  
2.1.2. Rišamosios medžiagos 
Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, kurių fizikiniai ir cheminiai 
rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus. 
2.2. Asfalto mišiniai 
Asfalto mišiniai turi atitikti TRA  ASFALTAS 25 reikalavimus. 
Pagrindo–dangos sluoksnis (viensluoksnė danga) rengiamas iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio. 
Pagrindo–dangos sluoksnio mišiniams gaminti naudojamas B 100/150 ar 70/100 markių kelių bitumas. 
Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2002 ir LST EN 14023:2006 reikalavimus. 
3. DARBŲ ATLIKIMAS 

3.1. Asfalto gamyklos 
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Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. Jose turi būti efektyvi mineralinių 
medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis medžiagomis įranga, karšto mišinio ir bitumo 
laikymo bunkeriai ir kiti įrenginiai, užtikrinantys reikiamos temperatūros palaikymą. Kaupiamuosiuose bunkeriuose 
sandėliuojami pagaminti asfalto mišiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jų likučiai neturi prilipti prie bunkerio sienų. 
Atitinkamų mineralinių medžiagų atsargos turi būti sandėliuojamos aikštelėse su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras 
frakcijas ir rūšis. Medžiagų atsargos turi užtikrinti 100 t/val. našumą. 
3.2. Transporto priemonės 
Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai paruoštas. Transporto 
priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja medžiaga, kuri nedarytų asfalto mišiniui neigiamo poveikio. 
Transportavimo metu turi būti laikomasi nustatytos mišinio temperatūros. Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių 
pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, 
temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt.  
3.3. Asfalto klotuvai 
Asfalto mišiniams kloti naudojami  klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų kelio dangą. Kiekvienas 
klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyčių. Klotuvo 
paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų 
mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 
3.4. Tankinimo mechanizmai 
Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai valciniai plentvoliai, savaeigiai 
pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų 
tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant kelio dangos paviršiaus. Pneumatinio volo visų padangų slėgis turi būti vienodas. 
Turi būti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali būti panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai), turi būti 
tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais. 
3.5. Klojimo sąlygos 
Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai ir apatiniai dangos, pagrindo-dangos sluoksniai 
neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio paviršius yra šlapias. 
Viršutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatūrai >+ 5 C. 
Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems keliami reikalavimai. 
3.6. Klojimas ir tankinimas 
Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. 
4. ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

4.1. Bandymų rūšys  
Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 25. 
4.2. Asfalto mišinių bandymai 
Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 25, o mineralinės medžiagos – pagal TRA MIN 19 reikalavimus. 
4.3. Paklotų dangos sluoksnių bandymai ir tikrinimas 
4.3.1. Asfalto dangų bandymai 
Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus.  
4.4. Leistinieji nuokrypiai 
Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. 
Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote 
pagal LST EN 13036-7, darbų priėmimo metu neturi viršyti nurodytų verčių.  
Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ±0,5 %.  
Leistini dangos sluoksnių projektinio pločio nuokrypiai –   10 cm. 
Leistini dangos sluoksnių projektinio skersinio nuolydžio nuokrypiai –   0,5 . 
Užbaigtų dangos sluoksnių sutankinimo rodiklis turi būti ne mažesnis kaip nurodytos leistinos reikšmės:  
Užbaigtų dangos sluoksnių –pagrindo-dangos – liekamasis akytumas po sutankinimo turi būti ne didesnis kaip 6 tūrio %. 
4.5. Darbų priėmimas 
Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. 

 
 

IV. APŽELDINIMAS 
 

Gatvėje numatoma pašalinti 1 medį su kelmu. Šalia, šoninėje skiriančiojoje juostoje, įrengti žalią veją, tam 
užvežant 6cm dirvožemio ir užsėjant žolių sėklomis.  

Vadovautis patvirtintomis  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugpjūčio 24 d. Nr. D1-565 redakcijos Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir 
gėlynų įrengimo taisyklėmis. 



Eil. 
Nr.

Darbų pavadinimas
Mato 
vnt Kiekis

Nuoroda į 
Tech. spec.

I. SUSISIEKIMO. MIESTO GATVIŲ DALIS
Skyr. 1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI TS-I; TS-II

1 Esamos a/b dangos frezavimas (ardymas) su pakrovimu m2 160

2 Frezuoto asfalto granulių išvežimas iki 5km m3 13

3 Esamų plast. pralaidų d300 ardymas m 10
4 Esamų gelžbetoninių pralaidų d500 ardymas m 26
5 Esamų asfaltuotų nuovažų pagrindų išvežimas 5 km m3/t 80/140
6 Esamų asbocementinių vamzdžių d200 demontavimas m 7
7 Esamo g/b šulinėlio d700 iki 2m gylio demontavimas vnt 1
8 Esamo g/b šulinėlio d1000 iki 2m gylio demontavimas vnt 1
9 Esamų pralaidų d500 galų užaklinimas (užbetonavimas) vnt/m3 4/0,5

10 Klevo uosialapio 29cm storio kirtimas (5 kamienai) vnt 1
11 Kelmų >34cm pašalinimas vnt 1

Skyr. 2. DRENAŽO ĮRENGIMAS TS-II

1 II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais pilant vietoje m3 264 TS-XIII; IIIp.

2 II gr.grunto kasimas rank.būdu m3 14 TS-XIII; IIIp.

3 Smėlio pagrindo h-10cm po vamzdynais įrengimas m3 11 TS-XIII; IIp.

4 Plastikinių lietaus kanalizacijos šulinėlių ø300 įrengimas kompl. 1
5 Vamzdynai iš PVC rifliuotų drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru 113/126mm m 222 TS-XIII; VIp.

6 Drenažo vamzdžių užpylimas skalda rankiniu būdu (įvertinta dren.113/126 įreng. 75m3) m3 75 TS-XIII; VIp.

7 Geotekstilės sluoksnio įrengimas m2 266 TS-XIII; VIp.

8 Tranšėjų užpylimas smėliu , sutankinant m3 34 TS-XIII; VIp.

9 PVC protarpinės vamzdžio praėjimui pro šulinio sieneles ø160 vnt 1
10 Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 55 kW (75 AG) galios 

buldozeriais, perstumiant gruntą m3 264
11 Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant  gruntą į 

autosavivarčius , kai gruntas II grupės (žemės sankasai tinkamas II gr gruntas, 
vertikaliam planiravimui drenažo vietoje) m3 225

12 Grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais 1km atstumu , kai gruntas II gr m3 225
13 Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 8,5t 

autosavivarčiais , kai gruntas II grupės  k4=4.0 m3 225
14 Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas atvežtu gruntu  55 kW (75 AG) galios 

buldozeriais, perstumiant gruntą m3 225
Skyr. 3. ŽEMĖS DARBAI TS-II

1 Plotų planiravimas mechanizuotu būdu pagal vertikalaus plano duomenis, kai gruntas  
2  grupės m2 1620

2 Plotų planiravimas rankiniu būdu pagal vertikalaus plano duomenis, kai gr. 2  gr m2 162
3 Viršutinio II gr grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu savaeigiais volais, 

važiuojant viena vieta  6  kartus m3 324
4 II grupės grunto sutankinimas vibroplokšte  m3 32
5 Plotų tvirt. 6 cm dir. sl., paskleidžiant dirvožemį ir pasėjant žoles r.b. m2 1782 TS-IV;

Skyr. 4. DANGOS TS-III; 

Nuovažų atstatymas

1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš smėlio h-30cm įrengimas m3 56
2 Skaldos pagrindo iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45  h-20cm m2 186
3 Geokompozito paklojimas naujos asfalto dangos sujungimui su sena m2 120
4 Juodų dangų pagruntavimas bitumine emulsija m2 30
5 Asfalto-pagrindo dangos h-8cm sluoksnis iš mišinio AC16PD m2 172
6 Kelkraščio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/22 h-8cm įrengimas m2 42

Akmenų grindinys apie lietaus surinkimo šulinėlius

1 Grindinio įrengimas iš lauko akmenų h-14cm m2 12

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinio projekto pavadinimas: Panevėžio miesto Pušaloto gatvės ir pėsčiųjų / dviračių tako (ties sklypais Nr. 164-176) drenažo 

bei lietaus nuotekų tinklų, statybos projektas
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2025-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Kval.
patv.

dok. Nr.

DOKUMENTO ŽYMUO

PROJEKTO DALIS

Laida Data Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)
0

PV.

R.Kubiliūtė-Fedč

PROJEKTO ETAPAS

O

LT

Laida

Lapas Lapų

11

KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS

0

27104 R.Kubiliūtė-Fedč

P/25298-S-TDP-SD.B-03

Susisiekimo dalis
 DOKUMENTO PAVADINIMAS

Panevėžio miesto Pušaloto gatvės ir pėsčiųjų/dviračių tako (ties
sklypais Nr. 164-176) drenažo bei lietaus nuotekų tinklų, statybos

projektas

 Panevėžio miesto savivaldybė
Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys

Tel. 8 45 501 350 , Faksas 8 45 501 352
Įm.k. 288724610

darbų ribos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

gatvių ašys ( pagal TP
dokumentus)

sklypų ribos

projektuojamas dviračių takas
ir nuovažos

 (atskiru projektu)

 LŠ Paviršinių nuotekų  surinkimo šulinėliai
d425 ( su ketinėmis grotelėmis)

Drenažo PEHD gofr.113/126 vamzdžiai Pušaloto g. esama danga LD1

aukščių horizontalės projekto ribose

aukščių horizontalės už projekto ribų

Techninis darbo projektas PASTABA: Nuovažų  su asfalto  danga atstatymo darbai derinami su projekto PANEVĖŽIO MIESTO
PUŠALOTO GATVĖS DALIES (NUOGELEŽINKELIO PERVAŽOS IKI MIESTO RIBOS) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS  sprendiniais ir jo

įgyvendinimo  terminais.
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altitudės
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Tinklo skersmuo
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Esamo žemės paviršiaus
absoliutinės altitudės

Vamzdžio įgilinimas, m

Bendras atstumas, m
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V - apkrova B125-nevažiuojama dalis
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Susisiekimo dalis
 DOKUMENTO PAVADINIMAS

Panevėžio miesto Pušaloto gatvės ir pėsčiųjų/dviračių tako (ties
sklypais Nr. 164-176) drenažo bei lietaus nuotekų tinklų, statybos

projektas

Drenažo tinklų išilginiai profiliai
Mh1:500, M1:1000

Techninis darbo projektas



G
at

vė
s 

aš
is

L1(d315)

prouektinė dangos
konstrukcija

Dangos konstrukcijos išilginio drenažo įrengimo
skersinis profilis

 M1:500

Projektuojamas pėsčiųjų dviračių takas
(atskiru projektu) Formuojama kelio dauba

Esama Pušaloto g.dangos konstrukcija

Atveriamas gatvės
 kostrukcijos AŠAS

LŠ PP d425

Lauko akmenų
grindinys h-14cm

Molingi gruntai

Išlyginamasis sluoksnis iš smėlio
h-0,1

Filtruojančios geosintetinės
 medžiagos sluoksnis

Nesurištųjų  mineralinių medžiagų
mišinio 16/22 sluoksnis h-0,3

PVC gofruotas drenažo vamzdis su
geotekstilės filtru d=113/126

Užpylimas smėliu iki gatvės
AŠAS viršaus

G
at

vė
s 

aš
is

L1(d315)

esama dangos konstrukcija

Nuovažos dangos konstrukcijos įrengimo skersinis profilis
 M1:500

esamas  takas Esama Pušaloto g.dangos konstrukcija

Atveriamas gatvės
 kostrukcijos AŠAS

PVC gofruotas drenažo vamzdis su
geotekstilės filtru d=113/126

atstatoma   nuovažos
dangos konstrukcija

Gatvės dangos
konstrukcija

Žemės sankasa(Ev2 >=45MPa

Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų
sluoksnis  (Ev2 >=80MPa           -0,30

Asfalto danga iš AC 16PD                    -0,08

Skaldos pagrindo iš nesurištųjų min. medžiagų
mišinio 0/45 (Ev2 >=120MPa       -0,20

dirvožemis apsėtas žole, h-6cm

   Nužymėjimo brėžinys
M 1:500
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27104 R.Kubiliūtė-Fedč

P/25298-S-TDP-SD.B-05

Susisiekimo dalis
 DOKUMENTO PAVADINIMAS  Nuovažų dangos kostrukcijos  įrengimo skersinis

profilis M1:500

Panevėžio miesto Pušaloto gatvės ir pėsčiųjų/dviračių tako (ties
sklypais Nr. 164-176) drenažo bei lietaus nuotekų tinklų, statybos

projektas

 Panevėžio miesto savivaldybė
Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys

Tel. 8 45 501 350 , Faksas 8 45 501 352
Įm.k. 288724610

Techninis darbo projektas

TDP-SD.B-05



Stovas ∅160

Trišakis  ∅113/126

Alkūnė 45° ∅113/126 su  perėjimu į ∅160

Vamzdis ∅113/126

Tvirtinimo
 elementai (apkaba,

ankerinis varžtas)

PJŪVIS 1-1

11

Nuotekų
 L1

Drenažo
 pajungimas ∅113/126

SCHEMA  PLANAS

 PAJUNGIMAS Į G/B ŠULINIUS
SU KRITIMO STOVU VIDUJE

Vamzdis ∅113/126
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Tarpinė

Teleskopinis vamzdis DN 425
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 PAJUNGIMAS Į Ø425 ŠULINĖLIUS

STATYTOJAS IR (ar)UŽSAKOVAS:

16468 PDV.

LT
Lapas Lapų
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2025-05 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Kval.
patv.

dok. Nr.

DOKUMENTO ŽYMUO

PROJEKTO DALIS

Laida Data Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)
0

PV.

R.Kubiliūtė-Fedč

PROJEKTO ETAPAS

O

LT

Laida

Lapas Lapų

11

KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS

0

27104 R.Kubiliūtė-Fedč

P/25298-S-TDP-SD.B-06

Susisiekimo dalis
 DOKUMENTO PAVADINIMAS Drenažo pajungimas į  paviršinių vandens surinkimo

šulinius  M1:100

Panevėžio miesto Pušaloto gatvės ir pėsčiųjų/dviračių tako (ties
sklypais Nr. 164-176) drenažo bei lietaus nuotekų tinklų, statybos

projektas

 Panevėžio miesto savivaldybė
Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys

Tel. 8 45 501 350 , Faksas 8 45 501 352
Įm.k. 288724610

Techninis darbo projektas



DERINIMŲ SĄRAŠAS 
 

Panevėžio miesto Pušaloto gatvės ir pėsčiųjų/dviračių tako (ties sklypais Nr. 164-176) drenažo bei lietaus 
nuotekų tinklų, statybos projektas 

 (statinio projekto pavadinimas,adresas) 
 

2025 m. gegužės 15 d. 
 

Statinio kategorija: Neypatingasis statinys 
 (ypatingas statinys,statinys įrašytas į Valstybės investicijų programą) 
 
Statinio paskirtis: 

 
Susisiekimo komunikacijos (gatvės). Inžineriniai tinklai. 

 (pagal teisės aktus) 
Statybos rūšis: Nauja statyba 
 (nauja statyba,rekonstravimas,kapitalinis remontas) 

 
Nr. Įnstitucija Derinimo objektas Derinantis asmuo Tvirtinimas Data 
1 Panevėžio miesto 

savivaldybė  
Suvestinis inžinerinių 
tinklų planas, M1:500 

statybos skyriaus vyr. 
spec. Darius Jasonas 
teritorijų planavimo ir 
architektūros sk. vyr. inž. 
Sigita Biveinienė 
teritorijų planavimo ir 
architektūros sk. vyr. 
spec. Rita Vegienė 
teritorijų planavimo ir 
architektūros sk. vyr. 
spec. Rasa Stankūnienė 

Parašas 2025-05-14 

2 AB ESO Suvestinis inžinerinių 
tinklų planas, M1:500 

Dujos-Irmantas 
Vienažindis-pritarta; 
Ryšiai-Almantas 
Viluckis-neaktualu; 
Elektra-Alvydas Jovaišas 
- *peržiūrėta* 

Projekto 
derinimo 
suvestinė 
P143065 

2025-05-15 

4 UAB „Panevėžio 
gatvės“ 

Suvestinis inžinerinių 
tinklų planas, M1:500 

Direktoriaus pavaduotojas 
statybai Rimantas 
Šiaučiuvėnas 

Parašas 2025-05-13 

5 UAB „Aukštatijos 
vandenys“ 

Suvestinis inžinerinių 
tinklų planas, M1:500 

Gamybos ir technikos 
skyriaus vyresnysis 
inžinierius Vidmantas 
Sargautis 

Parašas 2025-05-12 

6 AB Telia Lietuva Suvestinis inžinerinių 
tinklų planas, M1:500 

Vyresnysis inžinierius 
Romanas Jurjevas 
 

El.parašas 2025-05-13 

7. AB Panevėžio 
energija 

Suvestinis inžinerinių 
tinklų planas, M1:500 

Roma Urbutienė 
 

parašas 2025-05-13 

 
Pastaba:suderinimo dokumentų nuorašai atitinka originalus. 
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HDPE di110HDPE di110
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Ø1000-ESAMAS

50,34 ž.p.

48,39 v.a. (Ø
300-esamas, h-1,95 m)

Ø1500

50,50 ž.p.

48,47 v.a. (Ø
315, h-2,03 m)

Ø315, L=13.9m, i=
0.004

Ø315, L=86.4m, i=
0.004

Ø315, L=79m, i=
0.004

Ø315, L=85m, i=
0.004

Ø315, L=26.2m, i=
0.004

Ø315, L=14,8m, i=
0.01

Ø315, L=23m, i=
0.02

DARBAI VYKDOMI

UŽDARO/PRASTŪMIMO BŪDU!

Ø1500

51,40 ž.p.

48,82 v.a. (Ø
315, h-2,58 m)

Ø1500

52,25 ž.p.

49,14 v.a. (Ø
315, h-3.11 m)

Ø1500

51,70 ž.p.

49,48 v.a. (Ø
315, h-2,22 m)

Ø1500

51,55 ž.p.

50,13 v.a.(Ø
315, h-1,42 m)

49,58 v.a. (Ø
315, h-1,97 m)

Vandens nuleistu
vas PE PN-45 Ø650/500

50,62 ž.p.

49,94 v.a. (Ø
315, h-0,68 m)

49,44 š. dugnas (h-1,18m)

Pralaidų galai

užbetonuojami apie 1m

Esamas šulinys užpilamas sm
ėlingu

gruntu įre
ngiant asfalto dangą liuko

vietoje

Pušaloto g.176

Pušaloto g.174

Pušaloto g.172

Pušaloto g.170A
Pušaloto g.170

Pušaloto g.168

Pušaloto g.166

Pušaloto g.164

X6179771.88

Y519734.67

X6179725.27

Y519807.43

X6179680.05

Y519872.21 X6179632.86

Y519942.91

X6179618.00

Y519964.52

X6179608.09

Y519975.47

X6179610.20

Y519946.74

X6179786.67

Y519723.32

X6179780.66

Y519723.87

DĖMESIO ATSARGIAI ŠILUMINIAI

TINKLAI 2xd219 (d355) 49,87 v.v
.

Darbus vykdyti ra
nkinio ka

sim
o būdu!

Lš2

Lš1

Vandens nuleistu
vas PE PN-45 Ø650/500

50,78 ž.p.

50,28 v.a. (Ø
315, h-0,50 m)

49,78 š. dugnas (h-1,0m)

Ø315, L=6.1m, i=
0.004

Ø1500

50,40 ž.p.

48,41 v.a. (Ø
315, h-1,99 m)

Lš3

Lš4

Lš5
Lš6

L1-6

X6179631.18

Y519941.67
X6179723.26

Y519806.14

X6179773.52

Y519735.83
X6179780.27

Y519726.20

DEMONTUOJAMAS ESAMAS LIETAUS NUOTEKŲ VAMZDIS

DEMONTUOJAMAS ESAMAS LIETAUS

NUOTEKŲ SURINKIMO ŠULINĖLIS

d113/126 i-0.005; L-56
d113/126 i-0.005; L-32 d113/126 i-0.01; L-30

d113/126 i-0.005; L-52

d113/126 i-0.005; L-32 d113/126 i-0.005; L-20
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Pušaloto g.
sklypo un. Nr.4400-5236-9850
kad. Nr. 2701/7001:54

G
atv

ės
 a

šis

L1(d315)

prouektinė dangos
konstrukcija

Dangos konstrukcijos išilginio drenažo įrengimo
skersinis profilis

 M1:500

Projektuojamas pėsčiųjų dviračių takas
(atskiru projektu) Formuojama kelio dauba

Esama Pušaloto g.dangos konstrukcija

Atveriamas gatvės
 kostrukcijos AŠAS

LŠ PP d425

Lauko akmenų
grindinys h-14cm

SG gruntai

Išlyginamasis sluoksnis iš smėlio
h-0,1

Filtruojančios geosintetinės
 medžiagos sluoksnis

Nesurištųjų  mineralinių medžiagų
mišinio 16/22 sluoksnis h-0,3

PVC gofruotas drenažo vamzdis su
geotekstilės filtru d=113/126

Užpylimas smėliu iki gatvės
AŠAS viršaus

L1  lietaus nuotekų tinklas
konstrukcinio drenažo tinklas (įvertinta
susisiekimo proj. dalyje)

LD1

Projektuojami inžineriniai tinklai:

v.a.  - vamzdžio apačia;
ž.p.  - žemės paviršius;

Esami inžineriniai tinklai:

drenažo tinklas
vandentiekio tinklas

ryšių kanalizacija

lietaus nuotekų tinklas
buitinių nuotekų tinklas

el. kabelis 0,4 kV

oriniai (0,4 kV) el. tinklai
el. kabelis 10 kV

slėginiai buitinių nuotekų tinklai

Objekto vieta

šiluminiai tinklai
dujų tinklai

sklypo riba

Suvestinis inžinerinių tinklų planas

Laida Data Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)
0

PV.

16468 PDV.

O
LT

Laida

Lapas Lapų

11

2025-04  Statybos leidimui, konkursui, statybai

Kval.
patv.

dok. Nr.

DOKUMENTO ŽYMUO

KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS
Laida Data Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)

0

PV.

STATYTOJAS IR (ar)UŽSAKOVAS:

PROJEKTO ETAPAS:

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

Projektiniai pasiūlymai

P/25298-XX-PP-BD-B.2
 Panevėžio miesto savivaldybė

Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
Tel. 8 45 501 350 , Faksas 8 45 501 352

Įm.k. 288724610

27104   R.Kubiliūtė-Fedč

Panevėžio miesto Pušaloto gatvės ir pėsčiųjų/dviračių tako (ties
sklypais Nr. 164-176) drenažo bei lietaus nuotekų tinklų,

statybos projektas

Lietaus nuotekų surinkimo šulinys su
grotomis ir nusodinimo dalimi

X=........
Y=........ Šulinių koordinatės

Lietaus nuotekų  šulinysL1-1

Lš1

Suvestinis inžinerinių tinklų planas    M1:500

darbų ribos

LŠ Paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliai PP
d425 su kalaus ketaus kupolinėmis grotelėmis

LŠ vandens nuleistuvas PE PN-45
Ø650/500 (montuojami abipus gatvės
grioviuose prie sklypo Pušaloto g.164)

Demontuojami inžineriniai tinklai:
lietaus nuotekų tinklas

Gatvės griovio užpylimas smėlingu gruntu
- įvertintas atskiru projektu (UAB Sweco
Lituva, projekto Nr.24066)

PROJEKTO DALIS: Bendroji dalis

 Pušaloto g. asfalto danga

projektuojamas dviračių takas
(atskiru projektu)

PASTABOS:
1.Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią iškviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.Esami
inžineriniai tinklai negali būti pažeisti. Visus žemės darbus esamų tinklų apsaugos zonoje ir kertant juos vykdyti tik rankiniu būdu ir dalyvaujant tų komunikacijų
eksploatacijos atstovams. Aptikus planuose nepažymėtus tinklus kreiptis į tų tinklų eksploatuojančias imones/įstaigas.
2. Statybos darbus vykdyti vadovaujanti STR 1.06.01:2016 (Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra) reikalavimais.
3.Baigus montavimo darbus atlikti tinklų praplovimą, hidraulinį bandymą, telediagnostiką.
4.Paklojus ir išbandžius trasą, atstatyti esamas dangas iki buvusio lygio.
5. Užsisakyti įrengtų lauko tinklų kontrolinę geodezinę nuotrauką grafinėje ir skaitmeninėje formoje.
6.Visus pakeitimus derinti su projekto vadovu.

26068 PDV. R.Leonaitė

  R.Kubiliūtė-Fedč

proj. želdynai
(atskiru projektu)



OBJEKTO VIETA

Situacijos schema

Laida Data Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)
0

PV.

26068 PDV.

O
LT

Laida

Lapas Lapų

11

2025-04  Statybos leidimui, konkursui, statybai

Kval.
patv.

dok. Nr.

DOKUMENTO ŽYMUO

KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS
Laida Data Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)

0

PV.

STATYTOJAS IR (ar)UŽSAKOVAS:

PROJEKTO ETAPAS:

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

Projektiniai pasiūlymai
R.Leonaitė

P/24294-XX-PP-BD-B.1
 Panevėžio miesto savivaldybė

Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
Tel. 8 45 501 350 , Faksas 8 45 501 352

Įm.k. 288724610

27104   R.Kubiliūtė-Fedč

Panevėžio miesto Pušaloto gatvės ir pėsčiųjų/dviračių tako (ties
sklypais Nr. 164-176) drenažo bei lietaus nuotekų tinklų,

statybos projektas

PROJEKTO DALIS: Bendroji dalis
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HDPE di110HDPE di110

L1-3
L1-4L1-5

L1-1

Ø1000-ESAMAS

50,34 ž.p
.

48,39 v.a. (Ø
300-esamas, h

-1,95 m)

Ø1500

50,50 ž.p
.

48,47 v.a
. (Ø

315, h-2,03 m)

Ø315, L=13.9m, i=
0.004

Ø315, L=86.4m, i=
0.004

Ø315, L=79m, i=
0.004

Ø315, L=85m, i=
0.004

Ø315, L=26.2m, i=
0.004

Ø315, L=14,8m, i=
0.01

Ø315, L=23m, i=
0.02

DARBAI VYKDOMI

UŽDARO/PRASTŪMIMO BŪDU!

Ø1500

51,40 ž.p
.

48,82 v.a
. (Ø

315, h-2,58 m)

Ø1500

52,25 ž.p
.

49,14 v.a
. (Ø

315, h-3.11 m)

Ø1500

51,70 ž.p
.

49,48 v.a
. (Ø

315, h-2,22 m)

Ø1500

51,55 ž.p
.

50,13 v.a
.(Ø

315, h-1,42 m)

49,58 v.a
. (Ø

315, h-1,97 m)

Vandens nuleistuvas PE PN-45 Ø650/500

50,62 ž.p
.

49,94 v.a
. (Ø

315, h-0,68 m)

49,44 š. 
dugnas (h

-1,18m)

Pralaidų galai

užbetonuojami apie 1m

Esamas šulinys užpilamas sm
ėlingu

gruntu įre
ngiant asfalto dangą liuko

vietoje

Pušaloto g.176

Pušaloto g.174

Pušaloto g.172

Pušaloto g.170A
Pušaloto g.170

Pušaloto g.168

Pušaloto g.166

Pušaloto g.164

X6179771.88

Y519734.67

X6179725.27

Y519807.43

X6179680.05

Y519872.21 X6179632.86

Y519942.91

X6179618.00

Y519964.52

X6179608.09

Y519975.47

X6179610.20

Y519946.74

X6179786.67

Y519723.32

X6179780.66

Y519723.87

DĖMESIO ATSARGIAI ŠILUMINIAI

TINKLAI 2xd219 (d355) 49,87 v.v.

Darbus vykdyti ra
nkinio kasim

o būdu!

Lš2

Lš1

Vandens nuleistuvas PE PN-45 Ø650/500

50,78 ž.p
.

50,28 v.a
. (Ø

315, h-0,50 m)

49,78 š. 
dugnas (h-1,0m)

Ø315, L=6.1m, i=
0.004

Ø1500

50,40 ž.p
.

48,41 v.a
. (Ø

315, h-1,99 m)

Lš3

Lš4

Lš5
Lš6

L1-6

X6179631.18

Y519941.67
X6179723.26

Y519806.14

X6179773.52

Y519735.83
X6179780.27

Y519726.20

DEMONTUOJAMAS ESAMAS LIETAUS NUOTEKŲ VAMZDIS

DEMONTUOJAMAS ESAMAS LIETAUS

NUOTEKŲ SURINKIMO ŠULINĖLIS

d113/126 i-0.005; L-56
d113/126 i-0.005; L-32 d113/126 i-0.01; L-30

d113/126 i-0.005; L-52

d113/126 i-0.005; L-32 d113/126 i-0.005; L-20
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sklypo un. Nr.4400-5236-9850
kad. Nr. 2701/7001:54
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L1(d315)

prouektinė dangos
konstrukcija

Dangos konstrukcijos išilginio drenažo įrengimo
skersinis profilis

 M1:500

Projektuojamas pėsčiųjų dviračių takas
(atskiru projektu) Formuojama kelio dauba

Esama Pušaloto g.dangos konstrukcija

Atveriamas gatvės
 kostrukcijos AŠAS

LŠ PP d425

Lauko akmenų
grindinys h-14cm

SG gruntai

Išlyginamasis sluoksnis iš smėlio
h-0,1

Filtruojančios geosintetinės
 medžiagos sluoksnis

Nesurištųjų  mineralinių medžiagų
mišinio 16/22 sluoksnis h-0,3

PVC gofruotas drenažo vamzdis su
geotekstilės filtru d=113/126

Užpylimas smėliu iki gatvės
AŠAS viršaus

L1  lietaus nuotekų tinklas
konstrukcinio drenažo tinklas (įvertinta
susisiekimo proj. dalyje)

LD1

Projektuojami inžineriniai tinklai:

v.a.  - vamzdžio apačia;
ž.p.  - žemės paviršius;

Esami inžineriniai tinklai:

drenažo tinklas
vandentiekio tinklas

ryšių kanalizacija

lietaus nuotekų tinklas
buitinių nuotekų tinklas

el. kabelis 0,4 kV

oriniai (0,4 kV) el. tinklai
el. kabelis 10 kV

slėginiai buitinių nuotekų tinklai

Objekto vieta

šiluminiai tinklai
dujų tinklai

sklypo riba

Suvestinis inžinerinių tinklų planas

Laida Data Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)
0

PV.

26068 PDV.

O
LT

Laida

Lapas Lapų

11

2025-04  Statybos leidimui, konkursui, statybai

Kval.
patv.

dok. Nr.

DOKUMENTO ŽYMUO

KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS
Laida Data Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)

0

PV.

STATYTOJAS IR (ar)UŽSAKOVAS:

PROJEKTO ETAPAS:

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

Projektiniai pasiūlymai
R.Leonaitė

P/24294-XX-PP-BD-B.2
 Panevėžio miesto savivaldybė

Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
Tel. 8 45 501 350 , Faksas 8 45 501 352

Įm.k. 288724610

27104   R.Kubiliūtė-Fedč

Panevėžio miesto Pušaloto gatvės ir pėsčiųjų/dviračių tako (ties
sklypais Nr. 164-176) drenažo bei lietaus nuotekų tinklų,

statybos projektas

Lietaus nuotekų surinkimo šulinys su
grotomis ir nusodinimo dalimi

X=........
Y=........ Šulinių koordinatės

Lietaus nuotekų  šulinysL1-1

Lš1

Suvestinis inžinerinių tinklų planas    M1:500

darbų ribos

LŠ Paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliai PP
d425 su kalaus ketaus kupolinėmis grotelėmis

LŠ vandens nuleistuvas PE PN-45
Ø650/500 (montuojami abipus gatvės
grioviuose prie sklypo Pušaloto g.164)

Demontuojami inžineriniai tinklai:
lietaus nuotekų tinklas

Gatvės griovio užpylimas smėlingu gruntu
- įvertintas atskiru projektu (UAB Sweco
Lituva, projekto Nr.24066)

PROJEKTO DALIS: Bendroji dalis

 Pušaloto g. asfalto danga

projektuojamas dviračių takas
(atskiru projektu)

PASTABOS:
1.Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią iškviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.Esami
inžineriniai tinklai negali būti pažeisti. Visus žemės darbus esamų tinklų apsaugos zonoje ir kertant juos vykdyti tik rankiniu būdu ir dalyvaujant tų komunikacijų
eksploatacijos atstovams. Aptikus planuose nepažymėtus tinklus kreiptis į tų tinklų eksploatuojančias imones/įstaigas.
2. Statybos darbus vykdyti vadovaujanti STR 1.06.01:2016 (Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra) reikalavimais.
3.Baigus montavimo darbus atlikti tinklų praplovimą, hidraulinį bandymą, telediagnostiką.
4.Paklojus ir išbandžius trasą, atstatyti esamas dangas iki buvusio lygio.
5. Užsisakyti įrengtų lauko tinklų kontrolinę geodezinę nuotrauką grafinėje ir skaitmeninėje formoje.
6.Visus pakeitimus derinti su projekto vadovu.



 

Projekto derinimo suvestinė

 



Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Ryšiai Almantas Viluckis 2025-05-15 Neaktualu Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO 
eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną. -

2. Elektra Alvydas Jovaišas 2025-05-13 Pritarta

Išlaikyti reikalaujamus techninius atstumus nuo 
naujai įrengiamų inžinierinių tinklų iki esamų 
elektros tinklų. Iš AB ESO gauti sutikimą 
darbams KL apsaugos zonoje. Prieš darbų 
pradžią iš AB ESO išsikviesti atstovą KL trasų 
nužymėjimui. Darbus KL apsaugos zonoje atlikti 
rankiniu būdu.

-

3. Dujos Irmantas Vienažindis 2025-05-13 Pritarta

1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės 
kasimo darbams dujų bei elektros tinklų 
apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų 
ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO 
atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje 
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. 
Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos 
zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis 
kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo 
pažeidimų. 5. Vykdant darbus, klojant 
komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus 
vertikalius ir horizontalius atstumus iki 
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. 
Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti 
papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.

-
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TVIRTINU
Panevėžio miesto savivaldybės 
administracijos direktorius

PUŠALOTO GATVĖS IR PĖSČIŲJŲ/DVIRAČIŲ TAKO (TIES SKLYPAIS NR. 164-
176) DRENAŽO BEI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ NAUJA STATYBA

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

1. PROJEKTO  PAVADINIMAS:  Pušaloto  gatvės  ir  pėsčiųjų/dviračių tako (ties  sklypais  Nr. 
164-176) drenažo bei lietaus nuotekų tinklų nauja statyba.

2. STATYTOJAS: Panevėžio miesto savivaldybė.
3. PROJEKTO RENGIMO ETAPAS: Statybos projektas (projektas rengiamas dviem etapais)*.
4. STATINIO KATEGORIJA: Neypatingasis statinys.
5. STATINIO STATYBOS RŪŠIS: Nauja statyba*.
6. STATINIO PASKIRTIS: Inžineriniai tinklai (Nuotekų šalinimo tinklai).
7. LĖŠŲ POBŪDIS: savivaldybės biudžetas ir kt.
8. STATYBOS DARBŲ PIRKIMO BŪDAS: Viešieji pirkimai.
9. STATYTOJO PATEIKIAMŲ PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS:

9.1. Statinio projektavimo užduotis;
9.2. Pušaloto  gatvės  ir  pėsčiųjų/dviračių tako (ties  sklypais  Nr.  164-176) drenažo  bei  lietaus 

nuotekų tinklų naujos statybos vietos preliminari schema.
10.  STATINIO CHARAKTERISTIKA:

10.1. Gatvės ilgis, kuriame projektuojami nuotekų šalinimo tinklai ~ 300 m.
11. STATYTOJO REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTUI:

11.1. Projektavimo tikslas: suprojektuoti Pušaloto gatvės ir pėsčiųjų/dviračių tako (ties sklypais 
Nr. 164-176) drenažo bei lietaus nuotekų tinklus;

11.2. Atlikti  inžinerinius  geologinius  grunto  tyrinėjimus  (topografinę  geodezinę  nuotrauką 
pateiks Statytojas (užsakovas));

11.3. Suprojektuoti šiuos statybos darbus:
11.3.1. Jeigu reikia, pagal gautas sąlygas (Statinio projektavimo užduoties 12.8 punktas), 

suprojektuoti esamų inžinerinių (elektros, dujų, ryšių ir kitų) tinklų  apsaugojimą 
ar iškėlimą;

11.3.2. Vadovaujantis  hidrauliniais  skaičiavimais  parinkti  lietaus  nuotekų  vamzdyno 
diametrą. Pasijungimo vieta - esamas lietaus nuotekų šulinys Nr.72 (ties sklypu 
Pušaloto g.176). Pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus numatyti lietaus nuotekų 
tinklui  eksploatacinius/kontrolinius  šulinius.  Šulinių  diametrus  numatyti  ne 
mažesnio kaip d1500 diametro dėl perspektyvinių pasijungimų ir galimų kritimo 
stovų  įrengimo  juose.  Ties  sklypu  Pušaloto  g.  164  abipus  gatvės  grioviuose 
suprojektuoti surinkimo šulinius su grotelėmis bei nusodinimo dalimi;

11.3.3. Vadovaujantis inžineriniais  geologiniais  grunto  tyrinėjimais  ir  hidrauliniais 
skaičiavimais esamame gatvės griovyje (atkarpoje ties sklypais Pušaloto g. 166-
174) suprojektuoti gatvės dangos konstrukcijos išilginį drenažą ne mažiau, kaip 
0,3  m  žemiau  esamos  žemės  sankasos  viršaus.  Suprojektuoti  esamos 
gatvės dangos  konstrukcijos  apsauginio  šalčiui  atsparaus  sluoksnio  išvedimui  į 
drenažo įrengimo vietą.

11.3.4. Per Pušaloto gatvę darbus numatyti uždaru būdu neardant asfalto dangos. Esamus 
griovius užpilti tinkamais gruntais ir numatyti šių plotų vertikalų planiravimą ir 
apsėjimą žole;

*  Projektuotojas turi patikslinti projekto rengimo etapą ir statinio statybos rūšį atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, 
projekto rengimo metu.

Elektroninio dokumento nuorašas



11.3.5. Ties Pušaloto g. sklypu Nr.164 esamų neeksploatuojamų pralaidų galus užpildyti 
betonu apie 1 m arba demontuoti. Esamą lietaus nuotekų šulinį Nr.13 užpildyti 
smėlingu gruntu, sutankinti pritaikant atitinkamą dangą virš jo arba demontuoti;

11.3.6. Drenažo pajungimas į lietaus nuotekų šulinius turi būti apie 0,3m aukščiau, kitu 
atveju numatyti atbulinius vožtuvus drenažo tinklui nuo galimo patvenkimo;

11.3.7. Suprojektuotus lietaus nuotekų tinklus prijungti prie esamų centralizuotų lietaus 
nuotekų  tinklų.  Drenažo  pajungimą  planuoti  į  projektuojamus  lietaus  nuotekų 
tinklus.

12. KITI REIKALAVIMAI:
12.1. Projektavimo užduotyje  pateiktos  darbų  apimtys  yra  preliminarios.  Projektuotojui 

apžiūrėjus ir išsimatavus vietoje, turi numatyti visus atliekamus darbus bei kitas išlaidas, 
susijusias su projektuojamais darbais;

12.2. Parengti  projektą  (toliau  –  Projektas)  tokios  sudėties  bei  apimties,  kad  pagal  jį  būtų 
galima teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai naudoti objektą;

12.3. Teikiant  projektavimo  paslaugas  sunaudoti  kuo  mažiau  gamtos  išteklių:  rengiant 
Projektą,  aptariant  jo  eigą,  pasitarimus  organizuoti  nuotoliniu  būdu  (bus  mažiau 
sunaudota kuro), derinant projektą, jį pateikti tik el. paštu, pastabas taip pat pateikti tik el. 
paštu (bus mažiau sunaudota popieriaus) ir kt.;

12.4. Rengiant Projektą taikyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. 
įsakymu  Nr. D1-508  „Dėl  Aplinkos  apsaugos  kriterijų  taikymo,  vykdant  žaliuosius 
pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, 
vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo reikalavimus;

12.5. Rengiant Projektą,  jeigu  reikia  atvesti  inžinierius  tinklus  per  kitus  sklypus,  numatyti 
atstatymo darbus ir tai suprojektuoti Projekte, bei nustatyti servitutus;

12.6. Projektuojant  vadovautis  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto 
ekspertizė“,  STR  2.06.04:2014  „Gatvės  ir  vietinės  reikšmės  keliai.  Bendrieji 
reikalavimai“ ir kitais statybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, galiojančiais 
teritorijų  planavimo  dokumentais,  statybinių  inžinerinių  tyrinėjimų  dokumentais, 
suderintais  su  valstybės  ir  savivaldybių  institucijų,  inžinierinių  tinklų  savininkų ar  jų 
valdytojų  išduotomis  prisijungimo  sąlygomis,  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktais, 
normatyviniais dokumentais ir kitais projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės 
aktais;

12.7. Gauti  projektavimo  ir/ar  prisijungimo  sąlygas  ir  specialiuosius  reikalavimus  iš  juos 
išduodančių institucijų, kurie būtini suprojektuoti Projekto dalių sprendinius; 

12.8. Projektinius  sprendinius  derinti  su  Panevėžio  miesto  savivaldybės  administracijos 
Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėju (vyriausiuoju architektu);

12.9. Projektą  suderinti  su  institucijomis,  išdavusiomis  specialiuosius  reikalavimus  ir 
projektavimo ir/ar prisijungimo sąlygų reikalavimus, ir su Statytoju (užsakovu); 

12.10. Parengus  projektinius  pasiūlymus  pagal  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas, 
projekto  ekspertizė“  13  priedo  reikalavimus,  informuoti  visuomenę  apie  visuomenei 
svarbaus statinio projektavimą;

12.11. Pateikti prašymą su privalomaisiais dokumentais, nurodytais STR 1.05.01:2017 „Statybą 
leidžiantys  dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos 
statybos  padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“, statybą leidžiančiam dokumentui gauti nuotoliniu būdu, 
naudojantis informacine sistema IS „Infostatyba“. Taip pat Statytojui (užsakovui) pateikti 
1 Projekto komplektą ir 1 kompiuterinę laikmeną su įrašytu Projektu;

12.12. Pateikti  parengtą  Projektą  ekspertizę  atliekančiai  įmonei,  kurią  viešojo  pirkimo būdu 
parinko  Statytojas  (užsakovas),  ir  pataisyti  Projektą  pagal  ekspertizės  atlikimo  metu 
pareikštas pastabas iki bus gauta teigiama ekspertizės išvada; 

12.13. Projektuotojas  privalo  pataisyti  Projektą  pagal  užsakovo  raštiškas  pastabas,  Projekto 
eksperto privalomąsias išvadas; 

12.14. Baigus projektavimo darbus, Statytojui (užsakovui) pateikti 2 pilnos apimties Projekto 
komplektus (tinkamai patvirtintomis spalvotomis kopijomis) ir 1 kompiuterinę laikmeną 
(USB) su įrašyta Projekto kopija ir su Projekto originaliais dokumentų formatais (tekstinė 
dalis - .docx, brėžiniai - .dwg);



12.15. Statybos  produktus  ir  įrenginius  parenka  projektuotojas.  Visi  projektuotojo  siūlomi 
sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiški ir atitikti Lietuvoje galiojančias normas ir 
reikalavimus.  Projektuotojas turi  pateikti  visų projekto dalių detalius medžiagų kiekių 
žiniaraščius.  Projektuotojas  turi  įvertinti  nenumatytus  projektavimo darbus,  kurie  gali 
atsirasti projektavimo darbų eigoje ir parengti visas privalomas projekto dalis kurios yra 
būtinos projektą suderinti;

12.16. Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas, techninėje 
specifikacijoje  turi  būti  laikomasi  tokios  pirmumo  tvarkos:  pirmiausia  nurodomas 
Europos  standartą  perimantis  Lietuvos  standartas,  Europos  techninio  įvertinimo 
patvirtinimo  dokumentas,  informacinių  ir  ryšių  technologijų  bendrosios  techninės 
specifikacijos,  tarptautinis  standartas,  kitos  Europos 
standartizacijos organizacijų nustatytos  techninių  normatyvų sistemos arba,  jeigu tokių 
nėra,  –  nacionaliniai  standartai,  nacionaliniai  techniniai  liudijimai  arba  nacionalinės 
techninės  specifikacijos,  susijusios  su  darbų  projektavimu,  sąmatų  apskaičiavimu  ir 
vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba 
lygiavertis“;

12.17. Paaiškėjus, kad Projekte yra klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų, projekto 
rengėjas privalo neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, 
papildymai  ir  patikslinimai  privalo  atitikti  normatyvinių  statybos  techninių  ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

 
Statybos skyriaus vedėjas Darius Linkonas

Statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja Neringa Kintaitė

Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjas   Dalius Vadluga

Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Saulius Glinskis

Tomas Tamošiūnas, tel. (8 45) 504 471, el. p. tomas.tamosiunas@panevezys.lt 

mailto:giedrius.armonavicius@panevezys.lt


Pušaloto gatvės ir pėsčiųjų/dviračių tako (ties sklypais Nr. 164-
176) drenažo bei lietaus nuotekų tinklų naujos statybos vietos

preliminari schema
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Statinio projekto pavadinimas Panevėžio miesto Pušaloto gatvės ir pėsčiųjų/dviračių tako (ties sklypais Nr.
164-176) drenažo bei lietaus nuotekų tinklų, statybos projektas
 
 
Priimtas sprendimas TAIKOMOS PRISIJUNGIMO SĄLYGOS
 
Prisijungimo sąlygų tipas Prie susisiekimo komunikacijų (vietinės reikšmės kelių ir gatvių)
Prisijungimo sąlygų naudojimo paskirtis Nėra
 
Techniniai reikalavimai (sąlygos)
1. Įvažiavimų į žemės sklypus (eismo jungčių vietų) įrengimas.
2. Formuojant įvažiavimus - išvažiavimus iš Pušaloto gatvės, (ties žemės sklypais Nr. 164 – 176), Panevėžys,
rengiant Pušaloto gatvės ir pėsčiųjų/ dviračių tako drenažo bei lietaus nuotekų tinklus (Pk 0+00 iki Pk
3+40) prašome numatyti šiuos susisiekimo komunikacijų projektavimo ir pritaikymo darbus: 1. Žemės
sklypų eismo jungties vietą į Pušaloto gatvę numatyti pagal galiojančius teisinius ir teritorijų planavimo
dokumentus. Įvažiavimus - išvažiavimus į/iš žemės sklypų įjungti į Pušaloto gatvę. Naujos įvažiavimų
- išvažiavimų į/iš žemės sklypų reikšmės : 4,5 m., 4,5 m., 6,0 m. 2. Projektinius sprendinius pritaikyti
prie esamos infrastruktūros. Projektinius dangų konstrukcijų aukščius suvesti su esamais Pušaloto gatvės
aukščiais. 3. Numatyti paviršinio vandens nuvedimą rengiant drenažo bei lietaus nuotekų tinklus. 4. Ruošiant
projektinius sprendinius vadovautis: statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 ,,Gatvės ir vietinės
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ techniniais reikalavimais, Savo lėšomis suprojektuoti ir įrengti
susisiekimo komunikacijas. 5. Projektinius sprendinius derinti teisės aktų nustatyta tvarka.
 
PRIDEDAMA:
Nėra pridedamų dokumentų.
 

________________________________________
(vardas, pavardė)
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Nr. 26068

Ramund Leonaite

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovds ir ypatingojo statinio projekto
dalies vykdymo prieZiuros vadovds pareigas.

Statiniai: pastatai (gyvenamieji ir negyvenamieji), susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai,
hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat mineti statiniai, esantys kulturos paveldo

objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietoveje.

Projekto dalis: vandentiekio ir nuotekq Salinimo.

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

Aleksandra eerniauskiend

I5duotas 2025 m. vasario 18 d.

PirmE kart4 i5duotas 2010 m. gegu2es 28 d.

Kvalifi.kacijos atestatg registras skelbiamas https://www.ssva.lt/registrai


	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	SD 02 suv

	Sheets and Views
	SD 03 dang

	Sheets and Views
	SD 03 vert

	Sheets and Views
	išilginis

	Sheets and Views
	skers

	Sheets and Views
	suliniai


