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1 BENDRIEJI DUOMENYS 

1.1 Privalomieji projekto rengimo, pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai 

Statinio projektas parengtas vadovaujantis: 
 privalomaisiais dokumentais;
 normatyviniais ir kitais dokumentais

1.2 Jeigu projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė 
atsižvelgiant į projekto laidą nustatoma taip: 

 techninės specifikacijos;
 aiškinamieji raštai;
 brėžiniai;
 sąnaudų kiekių žiniaraščiai;
 priedai

1.3 Normatyviniai dokumentai 

Projektas parengtas vadovaujantis šiais normatyviniais dokumentais: 
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inž. 

tinklai 

HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

GKTR 2.01.01:1999 Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas 

Pirmas etapas, apibrėžtas mėlinai. Jį reikia suskirtyti į:
pirminį medicinos lygį – oranžinis hatch
antrinį medicinos lygį -geltonas hatch

Antras etapas, Psichikos sveikatos centras (apibrėžtas žalia spalva) 
Trečias etapas, Administracinės patalpos rožinė spalva

ETAPAI:
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1.4 Esama situacija 

 
Esami tinklai keičiami vadovaujantis užsakovo patvirtinta užduotimi, ji pridedama.  

Visoje remontuojamo pastato dalyje numatomas pilnas esamų san mazgų ir kabinetų 
perplanavimas. San prietaisai keičia savo vietas, todėl projektuojami nauji vandentiekio ir nuotekų 
tinklai. 

Esami stovai yra senos medžiagos (špižiniai) nebeatitinka higienos normų, saugios 
eksploatacijos ir ilgaamžiškumo reikalavimų. Be to skirtingas medžiagiškumas komplikuotų visą KF 
sistemą, užtikrinant tinkamą įsikirtimų sandūrų įrengimą. 

VN – magistralinis vamzdynas keičiamas naujais vamzdžiais dėl pasikeitusių pajungiamų 
prietaisų vietų.  

Pabrėžiama, kad esami tinklai remontuojamojoje dalyje yra netinkamos būklės , tolimesniam 
eksploatavimui. 

Gaisrinis vandentiekis remontuojamojoje dalyje atnaujinamas, pagal esamos sistemos 
išdėstymą, atnaujinami remontuojamojoje dalyje visi gaisrinio vandens tinklai ir gaisriniai čiaupai 
atsižvelgiant į esamą sistemą, bei niekaip nebloginant situacijos, o ją pagerinant atnaujintais 
įrengimais, bet veikiančios nekeičiant sistemos principų ir savybių. Sekančiai esama sistema yra 
pilnai veikianti, pridedamas valdytojo patvirtinimas. 

Taip pat dalis vamzdynų dėl ardomų pertvarų ir formuojamų praėjimų lieka atviroje erdvėje, 
kas reikalauja visos atšakos permontavimo. Be to, esamų šachtų platinimas ir panaudojimas 
vėdinimo poreikiams įtakoje ties šachtomis esamų stovų iškėlimo. Kadangi esamų vamzdynų 
demontavimas ir antrinis panaudojimas negalimas, numatytas visų vamzdynų keitimas 
remontuojamoje pastato dalyje. 

 

2 VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SPRENDINIAI 

2.1 Vandentiekio vamzdynas 

Kapitalinio projekto metu įrengiami nauji vandentiekio tinklai. Esami demontuojami.  
Vandentiekis viduje projektuojamas naujų iš daugiasluoksnių (Pex/al/pe) metapolimerinių šalto 

vandentiekio vamzdžių skirtų geriamam vandentiekiui. Šalto vandentiekio magistraliniai vamzdynai 
projektuojami palubėje su 0,002 laipsniu nuolydžiu į vandens apskaitos mazgą. Visi projektuojami šalto 
vandentiekio vamzdynai izoliuojami pūsto polietileno izoliacija nuo rasojimo. Šalto vandentiekio 
magistraliniams vamzdynams ir atšakoms uždaryti projektuojami rutuliniai ventiliai. Prietaisams pajungti 
projektuojami prietaisiniai ventiliai. Šalto vandentiekio magistraliniam vamzdynui išleisti projektuojami 
drenažiniai ventiliai vandens apskaitos mazge.  

Vandens apskaitos yra esamos. 
Iki technologinių įrenginių atvedamas tik miesto geriamo vandens tinklas, sekančiai techniniai skysčiai 

sprendžiami žr. technologijos dalyje.  
Projektuojamas karšto vandens ruošimas šiluminio mazgo. 
Projektuojama nauja karšto vandentiekio sistema iš daugiasluoksnių (Pex/al/pe) metapolimerinių 

vandentiekio vamzdžių skirtų geriamam karštam vandentiekiui. Visi projektuojami karšto vandentiekio 
vamzdynai izoliuojami akmens vatos kevalais dengtais aliuminio folija. Karšto vandentiekio magistraliniams 
vamzdynams ir atšakoms uždaryti projektuojami rutuliniai ventiliai. Prietaisams pajungti projektuojami 
prietaisiniai ventiliai. Karšto vandentiekio vamzdynui išleisti projektuojami drenažiniai ventiliai.   

Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet kokios 
taršos. Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 500C (išmatavus 
temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens 
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tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne 
žemesnė kaip 650C. Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir 
dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo 
sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze. Būtina laikytis 
LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 24:2023 „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI“. 

2.2 Buitinių nuotekų vamzdynas 

Kapitalinio projekto metu įrengiami nauji nuotekų tinklai. Esami demontuojami.  
Projektuojama vidaus buitinių nuotekų šalinimo sistema iš betriukšmių, savitakinių PP vamzdžių. Buitinių 

nuotekų šalinimo magistraliniai vamzdynai projektuojami grindyse su 0,02 laipsniu nuolydžiu į išvado pusę. 
Buitinių nuotekų vamzdynams valyti projektuojamos pravalos. Pravalos turi būti sandarinamos užverčiamuoju 
kamščiu su gumos tarpikliu. Buitinių nuotekų šalinimo sistemai atsikvėpti projektuojami stovai. Buitinių 
nuotekų stovai iškeliami ne mažiau kaip 0,4m virš stogo dangos arba įrengiami vakuuminiai vožtuvai 
aukščiausiam taške. 

2.3 Lietaus nuotekų vamzdynas 

Kapitalinio projekto metu įrengiami nauji nuotekų tinklai. Esami demontuojami.  
Projektuojama vidaus lietaus nuotekų šalinimo sistema iš slėginių vamzdžių. Nes aukštesnių pastatų 

paviršinių nuotekų šalintuvuose, užsikimšus išvadui, gali susidaryti didesni slėgiai, todėl daugiau kaip 3 aukštų 
arba 10 m aukščio pastatuose  projektuojama iš slėginių vamzdžių. Lietaus nuotekų šalinimo horizontalūs 
magistraliniai vamzdynai projektuojami su 0,02 laipsniu nuolydžiu į išvado pusę. Lietaus nuotekų vamzdynams 
apžiūrai projektuojamos revizijos vertikaliuose stovuose, pravalos horizontaliuose tinkluose. Pravalos turi būti 
sandarinamos užverčiamuoju kamščiu su gumos tarpikliu. Įlajos su apšiltinimo funkcija, bei papildoma apsauga 
elektros kabeliais.  

Revizijos įmontuojamos paviršinių nuotekų stovuose, pirmajame aukšte, 1,0 m virš grindų. Kai stovuose 
yra atotraukų, virš jų būtinos revizijos. Kitur, paviršinių nuotekų stovuose, revizijų nenumatomos. 

2.4 Vanduo vidaus gaisrams gesinti 

Kapitalinio projekto metu įrengiami nauji vandentiekio tinklai. Esami demontuojami. 
Vidaus gaisrų gesinimas – gaisriniais čiaupais (yra esami, todėl tik keičiami naujais pagal esamų vietas). 

Sprendžiant, kad nagrinėjamos pastato dalies tūris mažesnis nei 25 000 m3 ir aukštis nuo gaisrinių 
automobilių privažiavimo iki aukščiausio aukšto grindų altitudės mažesnis kaip 26,5 m pastate numatomas  
1 čiurkšlės (2,7 l/s) vidaus priešgaisrinis vandentiekis.   

Vidaus gaisrų gesinimui turi būti naudojamos plokščios žarnos, kurių  skersmuo ne didesnis kaip 52 mm,  
žarna vientisa ir ne ilgesnė kaip 20 m, uždorinio purkšto skersmuo ne mažesnis kaip 11 mm, purškiamo vandens 
srautas ne mažesnis kaip 162 l/min.  

Slėgis prie plokščios žarnos turi būti ne didesnis kaip 0,6 MPa (60 m). 
Vandens tiekimas statinio vidaus gaisrų gesinimo sistemai numatoma tiekti iš miesto inžinerinių tinklų. 
Gaisrinis vandentiekis projektuojamas žiedinis. Vidaus vandentiekio tinklai jungiami prie lauko tinklų ne 

mažiau kaip dviems įvadais. 
Pastate numatoma „šlapia“ vidaus gaisrinio vandentiekio sistema. 
Vidaus gaisriniai čiaupai pirmiausiai įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų 

angos ir kitose lengvai pasiekiamose vietose 1,35 m aukštyje nuo grindų iki sklendės. 
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3 Skaičiavimai 

3.1  Vandentiekis ir nuotekos 

Suvartojamo vandens kiekis paskaičiuotas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir 
nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" ir RSN 26-90 "Vandens 
vartojimo normos" nurodyta metodika ir nurodytais vandens kiekiais. 
 

 Žmonių skaicius 300   sumšalto prietaisų 113  

     sumkaršto prietaisų 102  

 prietaisai       

 WC 11   Qpt is RNS 0,2 l/s 

 dušines 2   qš h max 3 l/h 

 praustuvai 100   qk h max 5,4 l/h 

     qsum h max 8,4 l/h 

     qhpt suminis 100 l/s 

     qhpt karšto 60 l/s 

     qhpt šalto 60 l/s 

        
1) žmonių vandens ėmimo čiaupų tikimybė     

 P šalto 
0,01106194

7      

 P karšto 
0,02205882

4      

 P sum 
0,03097345

1      
        

2) maksimalus sekundinis debitas žmogaus     
 q šmax 1,096 l/s   @ 1,096 

      NP 1,25 
 q kmax 1,563 l/s   @ 1,563 
      NP 2,25 
 q summax 2,029 l/s   @ 2,029 
      NP 3,5 
        

3) maksimalus valandinis debitas žmogaus     
 q šhmax 1,6641 m3/h   @ 5,547 

      NPh 15 
      Phš 0,132743 
 q khmax 2,6103 m3/h   @ 8,701 
      NPh 27 
      Phk 0,264706 
 q sumhmax 4,16 m3/h   @ 8,32 
      NPh 25,2 
      Phsum 0,223009 
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4) 
Vidutinis per valandą sunaudojamo vandens 
debitas  periodas 8  

 q vid 0,156 m3/h     
        

5) maksimalus nuotekų debitas   išpuodis 1,6  
 q nmax 6,656 l/s     

 
Skaičiavimai atlikti vadovaujantis STR 2.07.01:2003 3 priedu. 
Slėgis vandentiekio pasijungimo taške deklaruojamas pagal nr.PS23-2231 abs.alt. iki 245 m., kai 

vandens tinklo altitudė ~196 m 
 

 
Gaisrinis čiaupas 

1.13 Vandens projektinis suvartojimas 

Vandentiekis ir 

nuotekos 
m3/h l/s m3/d Pastabos 

I. Buitiniams 4,16 2,029 16,64      

II. Technologijai 3 0,8 6 Tikslinamas pagal konkrečią pasirinktą įrangą 

III. Gaisriniams - 2,7 - Gaisriniams čiaupams 2,7 l/s  
Lauko gesinimui 20 l/s 

 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 Atsakymas Esamas Skirtumas 

12 1 0,5 3,5 0,02 5,0 22,02 49 +26,98 
H1 – geometrinis aukštis, m 
H2 – prietaisų nuostoliai, m  
H3 – skaitiklio nuostoliai, m 
H4 – laisvas slėgis, m.  
H5 – slėgio nuostoliai įvade. Ilgį imti nuo lauko prisijungimo taško 
H6 – slėgio trinties bei vietiniai nuostoliai vamzdyne.  

H1 H2 H3 H4 H5 H6 Atsakymas Esamas Skirtumas 

15 1 0,5 21,754 0,02 5,0 43,274 49 +5,726 
H1 – geometrinis aukštis, m 
H2 – prietaisų nuostoliai, m  
H3 – skaitiklio nuostoliai, m 
H4 – laisvas slėgis, m.  
H5 – slėgio nuostoliai įvade. Ilgį imti nuo lauko prisijungimo taško 
H6 – slėgio trinties bei vietiniai nuostoliai vamzdyne.  
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1 BEDNRIEJI DUOMENYS 

1.1 Bendri techniniai duomenys 

Specifikacijose aprašoma požeminių vamzdžių, būtent nuotekų ir vandentiekio vamzdynų paruošimą, 
tiekimą, bei pastatymą, įskaitant visus kasybos ir tranšėjų užpylimo darbus. 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais.  
Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų viršenybė nustatoma 

taip: 
1. techninės specifikacijos; 
2. aiškinamieji raštai; 
3. brėžiniai ar schemos; 
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie 
konkrečią interpretaciją. 

Naudojamiems importiniams gaminiams (vamzdžiams, armatūrai, fasoninėms dalims ir prietaisams) turi 
būti pateikti dokumentai ir kokybės sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos 
respublikoje jam keliamus reikalavimus. 

Statybinė-montavimo organizacija, vykdanti vandentiekio ir nuotėkų tinklų statybos-montavimo darbus, turi 
turėti apmokytą brigadą ir licenziją šių darbų vykdymui. Standartai, kuriais Rangovas privalo vadovautis: 

Lietuvoje galiojančiais standartais; 
Europos Sąjungoje galiojančiais standartais; 
Tarptautiniais standartais (ISO, ir kt.); 
Nacionaliniais Europos Standartais (DIN, BS, ir kt.); 
 
Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai turi būti sumontuoti iš tokių statybos produktų, kurių savybės norimą 

pastato naudojimo trukmę užtikrintų esminius vandentiekio ir nuotekų sistemos reikalavimus STR 2.07.01:2003.  

1.2  Standartai ir techniniai liudijimai 

Visos šiame projekte naudojamos medžiagos: vamzdynai, jų sujungimo dalys, armatūra, šuliniai turi būti 
pagaminti, patikrinti ir sumontuoti pagal atitinkamą Lietuvoje galiojantį standartą. Jeigu sutartyje ar techniniuose 
reikalavimuose nenurodyta kitaip, visur kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrenginių 
atitikimą atskiriems standartams ir techniniams liudijimams, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir techninių 
liudijimų leidimai arba jų pakeitimai. 

Projektas atliktas vadovaujantis toliau išvardintais Lietuvos arba jiems ekvivalentiškais Europos 
standartais: 

• Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas (Žin. 2001. Nr. 64-2327); 
• STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“; 
• STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“; 
•  „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“ (Žin. 2005. Nr. 26-852); 
• „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (Žin. 2007. Nr. 

25-953); 
• „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“ (Žin. 1992. Nr. 22-652); 
• LST EN 206:2013 „Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis“; 
• LST EN 1917:2003 „Betono, plienpluoščio betono ir gelžbetonio šuliniai ir apžiūros šulinėliai“; 
• LST EN 12201-2:2011+A1:2014 „Vandentiekio ir slėginio nuotakyno plastikinių vamzdynų 
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sistemos. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdžiai“; 
• LST EN 12201-3:2011+A1:2013 „Vandentiekio ir slėginio drenažo bei nuotakyno plastikinių

vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 3 dalis. Jungiamosios detalės“; 
• LST EN 12201-4:2012 „Vandens tiekimo ir slėginės drenažo bei nuotakyno plastikinių vamzdynų

sistemos. Polietilenas (PE). 4 dalis. Sklendės“; 
• LST EN 558:2017 „Pramoninės sklendės. Junginių vamzdžių sistemose naudojamų metalinių

sklendžių atstumai tarp jungių plokštumų bei tarp plokštumos ir kito galo ašies. Sklendės su PN 
ir Class žymenimis“; 

• LST EN 1092-1:2018 „Jungės ir jų jungtys. Vamzdžių, sklendžių, jungiamųjų detalių ir pagalbinių
reikmenų, žymimų PN, žiedinės jungės. 1 dalis. Plieninės jungės“; 

• LST EN 1997-1:2005/A1:2014 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės
taisyklės“; 

• LST EN 805:2000 „Vandentieka. Lauko sistemos ir jų dalys. Reikalavimai“;
• LST EN 1508:2000 „Vandentieka. Vandens laikymo sistemos ir jų dalys. Reikalavimai“;
• LST EN 752:2017 „Lauko nuotakynai. Nuotakyno valdymas“;
• LST EN 13476-1:2018 „Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų

sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE)
profiliuotųjų sienelių vamzdynų sistemos. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir eksploatacinės
charakteristikos“;

• LST EN ISO 5455:2003 „Techniniai brėžiniai. Masteliai“;
• LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2015)“;
• RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“;
• RSN 156-94 ,,Statybinė klimatologija“ (Žin., 1994, Nr. 27-394);
• HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin., 2003, Nr.79-3606);
Ten, kur Lietuvos standartas, reglamentas, norma ar kitas teisinis dokumentas kelia griežtesnius 

reikalavimus nei konkretūs šioje specifikacijoje nurodyti standartai, pirmenybė turi būti teikiama Lietuvos 
standartui ar normai. 

Rangovas privalo pateikti Užsakovui visus reikalingus vamzdynų bei įrangos gamintojo sertifikatus, 
kaip įrodymą, jog įranga atitinka jai taikomus standartų ir techninių liudijimų reikalavimus. 

2 BENDRIEJI REIKALAVIMAI (BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS) 

2.1 Standartinės specifikacijos 

Esant nuorodai į standartinę specifikaciją, įskaitant Lietuvos valstybinius standartus, ar kitus standartus, 
parengtus bet kurios kitos Europos Sąjungos šalies narės valstybinės standartizacijos agentūros, tokia nuoroda 
turi būti laikoma taikytina specifikacijos laidai su pataisymais arba priedais (jeigu yra). 

Jeigu nėra paskelbta standartinė specifikacija, atitinkanti darbų arba medžiagų rūšį, šie darbai arba 
medžiagos turi būti aukščiausios kokybės ir tenkinti Inžinieriaus reikalavimus. 

2.2 Galimas neįtraukimas 

Rangovas turi atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurios darbų dalys dėl objektyvių priežasčių gali būti 
neįtrauktos į „Specifikacijas“. Konkretūs darbai paaiškės vykdant darbus. Visi neįtraukti darbai priskiriami 
Rangovo rizikai.  

Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma 
atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne.  
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Užsakovo reikalavimuose ir techninėse specifikacijose neaprašyti darbai turi būti atliekami pagal 
galiojančias standartines specifikacijas arba standartines techninės eksploatacijos normas ir taisykles, o taip pat 
remiantis šiuolaikine inžinerine praktika bei Inžinieriaus nurodymais ir pritarimu. 

2.2.1 Bendrieji reikalavimai 

Darbų ir patiektų medžiagų kokybė turi būti tokia, kad tenkintų jiems keliamus tikslus, t.y., atlaikytų 
apkrovas, temperatūras ir slėgius bei būtų atsparūs cheminiam ir biologiniam poveikiui, susijusiam su objekto 
specifika. 

2.2.2 Projektinis ilgaamžiškumas 

Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę didele dalimi apsprendžia projektinis ilgaamžiškumas. 
1. Vamzdynai, dugno paklotai turi būti suprojektuoti mažiausiai 50 metų eksploatacijos laikui, jeigu kitur 

šiuose Reikalavimuose nenurodoma kitaip. 

2.2.3 CE deklaracijos 

Visi mechanizmai turi atitikti elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus. Tai reiškia, kad visos dalys ir 
sąrankos turi būti patiekiamos su CE (Europos Tarybos) deklaracijomis (CE žymekliu). 

3 VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS VIDAUS SISTEMOS 

3.1 Šalto, karšto, cirkuliacinio vandentiekių sistemos 

3.1.1 Medžiagos 

Vamzdžiai ir fasoninės dalys 
Šalto ir karšto vandentiekio sistemoms naudojami plieniniai cinkuoti (gaisro) ir daugiasluoksniai vamzdžiai. 
Vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, leidžiantį juos naudoti geriamojo vandentiekio 

sistemai, ir atitikties sertifikatą, išduotus Lietuvoje. 
Plieniniai cinkuoti vamzdžiai 
Plieninių vamzdžių paviršius turi būti be purslų ir pašalinių intarpų. Išorės paviršiuje leistinos atskiros 

fliusinės dėmės ir šiurkštumai. Vamzdžių galai privalo turėti statmeną ašiai pjūvį. Leistinas nukrypimas nuo ašies 
2°. Vamzdžio įlinkis per ašį neturi viršyti 2 mm, kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm ir 1,5 mm didesnio skersmens 
vamzdžiams. Plieniniai cinkuoti vamzdžiai privalo turėti ištisinį ne mažesnio kaip 20 mikronų storio cinko 
paviršių. 

Vamzdžiai jungiami plieninėmis cinkuotomis arba ketinėmis fasoninėmis dalimis su sriegine jungtimi. 
Srieginės jungties sandarinimui naudojamos specialios mastikos arba linų pakulos mirkytos švino surike, kai 
vandens temperatūra neviršija 105°C. 

Sąlyginis vamzdžių slėgis iki 10 kgs/cm². 
PPR STABYL vamzdis ir polipropileninės virinamos jungtys 
Vamzdį sudaro vidinėje ir išorinėje pusėje esantis vamzdis iš polipropileno (PP) bei vieno tarp jų esančio 

sluoksnio iš aliuminio. Trys vamzdžiai homogeniškai vienas su kitu sujungti jungiamaisiais sluoksniais. 
Vamzdžių savybės PN20: maksimali darbo temperatūra 60°C (maksimali trumpalaikė temperatūra 95°C); 

maksimalus ilgalaikis darbo slėgis 15 bar; šiluminio plėtimosi koeficientas 0,05 mm/mK. 
Plastikinės virinamos jungtys pagamintos iš polipropileno 
Gali būti naudojami plastikiniai vamzdžiai PPR STABYL (pvz. Ekoplastik; FIP, FV-PLAST). 
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3.1.2 Armatūra 

Sklendė 
Geriamojo vandentiekio sistemoje statomos sklendės turi būti iš korozijai atsparių medžiagų. Jos turi 

atitikti Vakarų Europos standartus. 
Sklendės turi: užtikrinti uždarymą be pratekėjimų, būti lengvai išardomas ir valdomos, reikalauti labai 

mažos priežiūros. 
Sklendės korpusas ir dangtis kalusis ketus SG-400-15, visiškai padengtas epoksidinių miltelių danga, 

kurios vidutinis storis – 250 mikrometrų, kūgis – kalusis ketus SG-400-15, visiškai padengtas etilenpropileniniu 
kaučiuku, veržlė ir kūginis žiedas – kalusis ketus SG 400-15 padengtas termoplastine derva, suklys – 13% 
chromo nerūdijantis plienas. 

Sklendės leistinas darbo slėgis esant 20°C temperatūrai: 16 bar. 
Sklendė turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą ir atitikties sertifikatą, išduotus Lietuvoje. 
Uždaromoji armatūra 
Šaltojo, karštojo (temperatūra iki 60°C) ir priešgaisrinio vandentiekio sistemoje statoma armatūra 

(sklendės, atbuliniai vožtuvai, ventiliai) turi būti iš korozijai atsparių medžiagų. 
Sklendė  
Rutulinis atbulinis vožtuvas (DN 100 mm): korpusas – kalusis ketus GGG400; rutulys poliuretanas; varžtai 

ir veržlės – nerūdijantis plienas. Atbulinis vožtuvas turi flanšinius galus. Nominalus vožtuvo slėgis 1,0 MPa. 
Rutulinis ventilis: korpusas turi būti pagamintas iš ketaus arba žalvario, rutulys – iš chromu padengto 

ketaus arba žalvario. Nominalus ventilio slėgis 1,0 MPa.  
Armatūra turi turėti atitikties sertifikatą, išduotą Lietuvoje. 
Vandens maišytuvai 
Vandens maišytuvai turi atitikti praustuvo konstrukciją. Dušų maišytuvai komplektuojami su jų padengimo 

paviršių atitinkančia dušo galvute ir lanksčia žarna. Dušų maišomieji čiaupai įrengiami 1 metro aukštyje virš 
žemės. Praustuvas turi būti įrengiamas 0,80 m aukštyje. 

Vandens maišytuvai turi būti sertifikuoti Lietuvoje.  
Maišytuvai turi: turėti vandens taupymo mechanizmą, būti patikimi, atsparūs sulaužymui. 
Izoliacija 
Naudojama dviejų rūšių izoliacija: 

1. pagaminta iš polietileno putų. Techninės jos charakteristikos: tankis 30-35 kg/m³; šilumos 
laidumas, esant 40°C – 0,039 W/mK; vandens įsigėrimas 1,4%;  

2. akmens vatos kevalai. Techniniai jų duomenys: tankis 100 kg/m³; šilumos laidumo koeficientas 
0,033 W/mK, kai vidutinė temperatūra 10°C, 0,041 W/mK – 100°C. Kevalai dengiami PVC danga. 
Tai sunkiai degi medžiaga ir ugnis neplinta jos paviršiumi. 

Izoliacija turi būti sertifikuota Lietuvoje. 

3.1.3 Darbai 

Vamzdynų montavimas 
Prieš montavimą atliekama pirminė kontrolė – vizualiai patikrinama visa vamzdžių siunta.  
Montuoti vamzdžius gali specialiai techniškai apmokytas personalas, turintis atitinkamus pažymėjimus ir 

žinantis vamzdžių darbo ir technologijos ypatumus. 
Vamzdžiai turi būti montuojami aplinkos temperatūrai esant ne mažesnei kaip + 5°C. 
Horizontalūs vamzdynai tiesiami 0,002-0,005 nuolydžiu į sanitarinių prietaisų arba vandens išleistuvų 

pusę. 
Vandeniui išleisti žemutinėse tinklų vietose įmontuojami trišakiai su kamščiais. 
Vertikalūs vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios ašies daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui. 
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Atstumas tarp šaltojo ir karštojo vandentiekio vamzdžių turi būti 80 mm. Šaltojo vandentiekio vamzdynas 
klojamas žemiau karštojo vandentiekio vamzdyno. Atstumas nuo statybinių konstrukcijų iki izoliuotų vamzdžių 
paviršių šviesoje turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. 

Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdengimus), jis montuojamas 
plieniniame arba plastmasiniame futliare, kurio galas sutampa su konstrukcijos storiu. Futliaro vidinis skersmuo 
turi būti 5-10 mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį. Tarpas tarp vamzdžio ir futliaro turi būti užtaisytas 
minkšta nedegia vandens nepraleidžiančia medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi. 

Sujungimo vietų įrengti futliare negalima. 
Kai vamzdžiai klojami paslėptai, tam kad galima būtų prieiti prie armatūros ir išardomų sujungimų, 

įrengiamos durelės ir nuimami skydai. 
Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose ir tose vietose, kur būtina pagal 

montavimo ir eksploatavimo sąlygas. 
Uždaromoji – reguliuojamoji ir kita armatūra tvirtinama savarankiškais nejudamais tvirtinimais. 
Pabaigus montavimą, vandentiekio vamzdynai turi būti praplauti vandeniu. 

 
Plieniniai vamzdžiai 
Plieniniai cinkuoti vamzdžiai jungiami srieginėmis jungtimis. 
Vamzdžiai tvirtinami metalinėmis apkabomis. Tarp vamzdžio ir metalinės apkabos statomos tarpinės iš 

elastingų medžiagų (guma, plastikas ir kt.). Tarpinės plotis turi būti didesnis už apkabos plotį 10 mm į abi puses. 
Maksimalus plieninių vamzdžių tvirtinimo atstumas: 
1,5 m, kai diametras 15 mm 
2,0 m, kai diametras 20 mm 
2,0 m, kai diametras 25 mm 
2,5 m, kai diametras 32 mm 
3,0 m, kai diametras 40 mm 
3,0 m, kai diametras 50 mm 
Plieninių vamzdžių stovai tvirtinami kas 3 m. 
Vamzdžių pakabos ir atramos turi būti lengvai pašalinamos ir reguliuojamos. 
Pliеniniais cinkuotais vamzdžiais vandentiekis vedžiojamas iki sanmazgų pirmos atšakos. 
Vedžiojant vamzdyną ilguose tiesiuose ruožuose įvertinti temperatūrinį vamzdžių plėtimasi, pagal 

gamintojo rekomendacijas įrengti kompensacines kilpas. 
Daugiasluoksniai PPR vamzdžiai 
Prieš klojant vamzdžius, patalpoje turi būti baigti visi elektros suvirinimo darbai, o klojant vamzdžius atvirai 

– apdailos darbai. 
Vamzdžiai su uždaromąja – reguliuojamąja armatūra ir plieniniais vamzdžiais jungiami plastikinėmis 

virinamomis jungtimis su perėjimu į metalinį sriegį.. 
Sujungimų įrengimas: 

1. 16-32 mm skersmens vamzdis specialiomis žirklėmis nukerpamas stačiu kampu. 

 
2. peiliu ar kitu specialiu įrankiu nuglemžiama vidinė vamzdžio dalis 45˚ kampu. 
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3. specialiu drožtuku pašalinamas aliuminio folijos sluoksnis; 

 
4. vamzdis nuriebalinamas izopropilo arba etilo spiritu 
5. vamzdis ir jungiamoji dalis kaitinami specialiu suvirinimo įrankiu 

 
 
Suvirinimo temperatūra 260 ˚C. Kaitinimo laikas nurodomas 1 lentelėje 
 
1 lentelė. 

Vamzdžio išorinis 
skersmuo, mm 

Vamzdžio kaitinimo 
laikas, s 

Korekcijos laikas, 
s Aušinimo laikas, s 

16 5 4 2 

20 5 4 2 

25 7 4 3 

32 8 4 4 

Vamzdynai tiesiami taip, kad galėtų kisti jų ilgis. Vamzdžio fiksavimas bei prietaisai turi būti tvirtinami taip, 
kad galima būtų mažinti slėgio ir traukos jėgą. 
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Vamzdžio pailgėjimas ar susitraukimas kompensuojamas tempimo lanko, kompensatoriaus pagalba arba 
keičiant vamzdynų kryptį. 

 
Vamzdžio skersmuo Tvirtinimo atstumas 

16 1,2 

20 1,5 

Vamzdžių tvirtinimui naudojamos apkabos turi atitikti vamzdžių skersmenį. Metaliniai tvirtinimai turi turėti 
minkštus tarpiklius ir antikorozinį padengimą. Tvirtinimo detalių paviršius negali turėti aštrių briaunų ir atplaišų. 

Vamzdžių jungiamosios detalės nuo tvirtinimo įrengiamos ne mažesniu kaip 50 mm atstumu. 
Bandymas 
Vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos pradžią. Vamzdynų izoliavimas, tiesimo vagų, nišų ir angų 

užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus vamzdynus. 
Pastatų šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu metodu iki vandens 

ėmimo armatūros sumontavimo. 
Slėgio matavimo prietaisas jungiamas sistemos žemiausiame taške. Hidraulinis slėgis matuojamas pagal 

veikiančius normatyvus atestuotu, spyruokliniu manometru, kurio tikslumo klasė ne žemesnė kaip 1,5; korpuso 
skersmuo ≤ 160 mm. 

Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose teigiamai temperatūrai. Bandomasis slėgis turi viršyti 
ribinį darbinį slėgį (Pd=40 m.v.st.) 1,5 karto. Užpildžius vamzdyną vandeniu, bandomuoju slėgiu bandoma ne 
mažiau kaip 30 min., apžiūrint vamzdyną bei sujungimus. Jei vamzdynuose nepastebėta nutekėjimų ar kitų 
defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. 

Pabaigus bandymą, vanduo iš šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemų išleidžiamas. 
Vamzdynų sterilizavimas 
Pagal veikiančias normas vamzdynus reikia sterilizuoti chloruotu vandeniu (dozė 10 dalių chlorkalkių prie 

milijono). Sterilizuojantis tirpalas turi likti vamzdynuose minimaliam 30 minučių laikotarpiui. Po to išplaunamas 
švariu vandeniu, kol lieka ne daugiau 0,3-0,5 mg/l chloro. 

Vamzdynų izoliavimas 
Nuo ore esančios drėgmės kondensavimosi šaltojo vamzdyno paviršiuje, jis turi būti izoliuojamas. 

Izoliacinio sluoksnio storis ne mažiau kaip 4 mm. Kai vamzdynas klojamas sienos angoje, šalia karšto vandens 
vamzdynų, minimalus izoliacinio sluoksnio storis – 13 mm. 

Karštojo vandentiekio vamzdynai izoliuojami, siekiant sumažinti šilumos nuostolius. Minimalus izoliacinio 
sluoksnio storis: DN 12-20 mm vamzdžiams – 20 mm; DN 25 mm vamzdžiams – 30 mm. 

3.2 Buitinių, technologinių ir lietaus nuotekų sistemos 

3.2.1 Medžiagos 

PP neslėginiai vamzdžiai (tik buities nuotekoms) 
Buitinei kanalizacijai po grindimis (žemiau alt. ± 0.00) montuojami PVC N neslėginiai vamzdžiai, o virš 

grindų PP neslėginiai vamzdžiai. 
PP vamzdžiai ir jungiamosios dalys pagaminti iš polipropileno kopolimero, sunkiai degančios ir degimo 

atveju neišskiriančios nuodingų žmogui medžiagų medžiagos. Vamzdžių savybės: atsparūs temperatūrai iki + 
90°C (trumpalaikei – iki + 110°C), tinka karštam, šaltam, chemiškai agresyviam nutekamajam vandeniui, 
atsparūs korozijai. 

S16 klasės. Pavyzdžiui  - (wavin Sitech+ vamzdžiai ar panašių savybių). 
Dėl galimo didesnio slėgio išvaduose montuojami sujungimai su apsauginiu žiedu ir tvirtinimo apkabomis 

įskaitant. 
Vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą ir atitikties sertifikatą, išduotus Lietuvoje. 
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LIETAUS NUOTEKOMS NAUDOJAMI SLĖGINIAI VAMZDŽIAI. 
 
PVC slėgio vamzdžių sistema – vamzdžių ir jungiamųjų dalių sistema, pagaminta iš neplastifikuoto 

polivinilchlorido (PVC) bei skirta nuotėkų išleidimui pastatų viduje, lietaus nuotėkoms aukštuminiuose pastatuose 
bei technologiniam vandentiekiui. Nerekomenduojama naudoti geriamo vandens sistemose (dėl žaliavoje 
esančių chloro junginių, nepalankių žmogaus sveikatai). Vandentiekiui skirti PVC vamzdžiai ir jungiamosios 
detalės – ekonomiškas ir patikimas būdas užtikrinti šalto vandens tiekimą. Dėka mažos kainos, ilgaamžiškumo ir 
patikimumo, paprasto montavimo, polivinilchlorido gaminiai montuojant vandens vamzdžius sparčiai keičia 
įprastai naudotą metalą ir keramiką. 

Šio tipo plastikas puikiai tinka ilgaamžėms vamzdynų sistemoms. Jo sudėtyje yra stabilizatorių, 
suteikiančių atsparumą ultravioletiniams saulės spinduliams. PVC gaminių gebėjimas atlaikyti slėgį priklauso 
nuo žaliavos polimerizacijos laipsnio ir jungčių konstrukcijos. 

Klojant vandens tiekimo sistemą, gali būti naudojami įvairūs PVC konstrukcinių elementų sujungimo būdai. 
Vienas iš jų būtų klijavimas. 

Fasoninės detalės specialiais klijais jungiamos su vamzdžiu arba tarpusavyje. Tinkamai pasiruošus ir 
pasirinkus norimų sujungti segmentų ilgį (skersmenį), ir išdžiovinus valiklį (gruntą), užpilamas plonas specialių 
klijų sluoksnis. Du trečdaliai vamzdžio, įkišto į armatūrą, yra pasukami ketvirtadaliu apsisukimo. Tai užtikrins 
tolygų klijų sluoksnio pasiskirstymą. Po kurio laiko agresyvūs klijai ištirpina sujungtų elementų paviršių ir 
išgaruoja, o klijuojamos sienelės tirpdamos minkštėja ir tarpusavyje susimaišo – tokiu būdu gaunama vienalytė 
siūlė, pasiekiamas naujos konstrukcijos monolitiškumas ir sandarumas.  Klijuojamos dalys laikomos pusę 
minutės, po to klijų perteklius pašalinamas. Gautasis rezultatas – dvigubai stipresnės vamzdyno sienelės 
sujungimo vietoje. Elementų sujungimas chemiškai aktyvių klijų būdu nereikalauja specialios įrangos ar 
prietaisų, nereikalingas ir elektros energijos tiekimas į montavimo vietą. 

Vamzdžių, kurių vidinis skerspjūvis yra didesnis nei penkiasdešimt milimetrų, sujungimui reikia naudoti 
specialų tvirtinimo įtaisą. PVC vamzdžių movos naudojamos jungiant vidutinio ir didelio skersmens vamzdžius. 
Sukabinimo įtaisas yra dviejų vamzdžių sekcijų sankryžoje. Paruošęs ir padengęs klijų sluoksniu vamzdžio galą 
ir vidinį movos paviršių, jis pakaitomis dėvimas vamzdžio galuose. 

Klijuojami plastikiniai vamzdžiai – vienas geriausių pasirinkimų, kai norima greitai ir paprastai pakeisti ar 
sumontuoti naują vamzdyną. Pats procesas nereikalauja ypatingų įgūdžių – paprastas ir greitas montavimas, 
jeigu nereikia įrenginėti techniškai sudėtingų vamzdyno mazgų. PVC plastikiniai vamzdžiai montuojami tiek 
buityje, tiek ir pramonės šakose. Sistemos įrengimas nesudėtingas ir spartus, tuo pačiu užtikrinantis patikimus 
sujungimus. 

Medžiaga: Polivinilchloridas (PVC); 
Spalva: pilka; 
PVC vamzdžių ir fasoninių dalių galimas pasirinkimas: 

• Skersmuo nuo 32 mm iki 500 mm; 
• PVC slėginio vamzdžio sienelės storis nuo 2,7 iki 7,7mm; 
• PVC slėginio vamzdžio ilgis 6m; 
• Darbinis slėgis: nuo 0,63 MPa iki 1,6 MPa (PN6 – PN16). 
• atsparumas korozijai 
• aukštas atsparumas agresyviai cheminei aplinkai; 
• didelis atsparumas bakterijų ir grybelių susidarymui ir vystymuisi; 
• mažas svoris – lengva sumontuoti vamzdyną; 
• lengvas technologinis procesas; 
• patvarios, ilgaamžės, sandarios jungtys (vidutinis laikotarpis – apytiksliai 50 metų); 
• mažesnis šiluminis laidumas; 
• žemas degumo koeficientas; 
• didelis stiprumas, atsparumas vandens smūgiams; 
• atsparumas ultravioletiniams saulės spinduliams; 
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• lygus vidinis paviršius didina nuotėkų pralaidumą, neleidžia kauptis apnašoms ant sienelių bei formuotis 
kamščiams; 

• patraukli kaina. 

• Tačiau polimerinių medžiagų savybės sąlygoja ir kai kuriuos šios sistemos pritaikymo apribojimus. 

Mažas atsparumas karščiui, polinkis plėstis veikiant šilumai – todėl sistema skirta šaltam 

vandeniui. PVC slėgio vamzdžiai negali būti naudojami geriamo vandens sistemose dėl iš žaliavos 

išsiskiriančių chloro junginių, kurie nuodingi žmogaus organizmui. Tokiu atveju, PVC slėgio vamzdžių 

sistema puikiai tinka technologiniam vandentiekiui, lietaus nuotėkoms aukštuminiuose pastatuose bei 

nuotėkų išleidimui pastatų viduje. 

• PVC vamzdynui montuoti gali būti naudojamos tokios jungiamosios dalys kaip: įvairios alkūnės, trišakiai, 

movos, perėjimai, redukcijos ir t.t. Tinkamas PVC vamzdžių ir jungiamųjų detalių pasirinkimas užtikrins, 

kad vandens tiekimo sistema patikimai veiks dešimtmečius. 

• 101011110 • 110x4,2x6000 • PN 10 

• 101011160 • 160x6,2x6000 • PN 10 

• 101011200 • 200x7,7x6000 • PN 10 

•  
 
 

3.2.2 Nerūdijančio plieno vamzdžiai 

Vamzdynų paskirtis 
Sistema skirta technologinėms nuotekoms nuvesti ar išleisti (karštoms). 

 

Nerūdijančiojo plieno vamzdynų trumpas aprašymas 
Nerūdijančiojo plieno savitakiniai moviniai vamzdžiai pagaminti iš austenitinio AISI 304 markės plieno, kuris yra 

ilgaamžis ir atsparus korozijai. Gaminiai yra chemiškai dekapiruoti ir pasyvuoti. Vamzdžių movos su 

juodos spalvos dvigubomis EPDM tarpinėmis, skirtos įprastinėms nuotekoms, kuriose nėra alyvos ar 

benzino likučių, nuvesti virš grunto ir grunte. Vamzdžių ir jų jungiamųjų dalių skersmuo gali būtų nuo 50 

mm iki 315 mm, o standartiniai ilgiai gali siekti nuo 0,15 m iki 6,0 m.  

Nerūdijančiojo plieno savitakinių vamzdžių atsparumas ugniai turi atitikti EN 1124 1 ir 2 dalies standarto 

reikalavimus.  

   
Pagrindiniai vamzdžių matmenys 

D, mm D1, mm D2, mm D3, 
mm 

Movos ilgis L, 
mm 

Sienelės storis 
T, mm 

 

40 41 51,5 38 40 1,0 
50 51 62,0 47 42 1,0 
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75 76 87,5 72 50 1,0 
110 111 125,5 107 57 1,0 
125 126 141,0 122 63 1,0 
160 161 178,0 156 70 1,25 
200 201 219,0 195 80 1,5 
250 251 268,6 245 90 1,5 
315 316,2 334,2 309 100 2,0 

EPDM tarpinių atsparumas temperatūroms ir slėgiui 
Nuolatinė temperatūra 130°C 
Laikina temperatūra 150°C 
Atsparumas žemoms temperatūroms -50°C 
Darbinis slėgis be movos apkabų 0,5 bar 
Darbinis slėgis su movos apkabomis 2,0 bar (DN40-125), 1,0 bar (DN160-315)  
 
Montavimas 

Nerūdijančiojo plieno moviniai vamzdžiai sujungiami įstumiant lubrikantu pateptą vamzdžio galą į movą. 
Svarbu, kad vamzdžių jungiamųjų dalių galai būtų švarūs ir į movos įdubą vamzdis nebūtų įstumtas iki pat galo 
(dėl galimo šiluminio plėtimosi). Montuojant vamzdžius vertikaliai/horizontaliai būtina naudoti vamzdžių laikiklius. 
Laikikliai montuojami pagal gamintojo pateiktą rekomendaciją 

3.2.3 Vamzdynų montavimas 

Nuotekų horizontalūs vamzdžiai nuo sanitarinių prietaisų iki stovų tiesiami su nuolydžiu vandens tekėjimo 
kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą vamzdyną. Vamzdžių 
posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. Vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys sandarinamos 
minkštos gumos žiedais, atspariais agresyvioms medžiagoms. Vamzdžių ir jungčių panaudojimas turi turėti ne 
maisto prekės higieninį pažymėjimą. Nuotekų sistemas montuoti taip, kad jose nebūtų įtempių ir kad jose būtų 
kompensuojamas išilginis šiluminis plėtimasis. Vamzdynai tiesiami atvirai arba paslėptai. Tais atvejais, kai stovai 
nuo vertikalės negali nukrypti daugiau kaip 2.0 mm vieno metro ilgiui. Prie statybinių konstrukcijų vamzdynai 
pritvirtinami laikikliais. Vamzdynuose įrengtos pravalos uždaromos kamščiu. Įrengiant pravalą žemiau grindų, 
ties ja paliekamas 0.15 x 0.15 m dydžio liukas. montuojami paslėptai, ties revizijomis, dengiančioje sienelėje, 
paliekama 0.3 – 0.2 m dydžio anga su durelėmis. Stovai nuo vertikalės negali nukrypti daugiau kaip 2.0 mm 
vieno metro ilgiui. Užtikrinti, kad pastato viduje nuotekų sistemos dalys nerasotų ir vamzdynas nekeltų triukšmo. 

Vamzdynų temperatūrinio pailgėjimo kompensatorius ir vamzdynų tvirtinimo judamas ir nejudamas 
atramas būtina montuoti vadovaujantis konkretaus vamzdžio gamintojo nurodymais. 

NEJUDAMOS ATRAMOS Fiksuoja trasos atskirus taškus ir šiluminio pailgėjimo atžvilgiu ją dalija į 
nepriklausomus ruožus. Nejudamos atramos būna sijinės ir skydinės. Atstumai tarp nejudamų atramų nustatomi 
skaičiuojant vamzdžių atsparumą ir šiluminio pailgėjimo kompensaciją.  

JUDAMOS ATRAMOS Priima vamzdžių svorį ir užtikrina jų laisvą horizontalų poslinkį. Jos būna 
slystančios, riebokšlinės ir pakabinamos. Judamų atramų matmenys parenkami pagal vamzdžių skersmenys. 

Montuojant vamzdyną būtina vadovautis vamzdžio gamintojo montavimo instrukcijomis. 

3.3 Prietaisai 

3.3.1 San prietaisai 

Visa armatūra, įrenginiai turi turėti reikiamus leidimus, sertifikatus, išduotus atitinkamų respublikos žinybų, 
kad juos galima taikyti geriamo vandens sistemose ir nemažiau 5m garantija. Ventiliai. Korpusas ir vidaus 
elementai turi būti iš korozijai atsparių medžiagų (žalvaris, bronza). Ventilių uždarymo elementas rutulinis. 
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Prisijungimas prie vamzdyno turi būti movinis su coliniu sriegiu. Turi būti numatyta slėgiui iki 1,0 Mpa ir 
temperatūrai iki 1100C. Visi sensoriniai prietaisai maitinami baterijomis.  

Pastaba darbų metu pasirenkami tikslūs gamintojai ir tikslūs gaminiai, bei įrenginiai. 
Sanitariniai prietaisai privalo turėti bendrą stilistiką: jų vidaus ir išorės paviršius turi turėti lygų, gerai 

valomą paviršių, neturėti aštrių atsikišusių dalių nei prietaise, nei tvirtinimo detalėse. Visi sanitariniai prietaisai, 
nuotekų priimtuvai ir maišytuvai privalo būti sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos standartą ir atitikti EN nustatytus 
reikalavimus. 

Unitazo puodas komplektuojamas su kietomis sėdynėmis ir dangčiais iš plastmasės.  
Trapai. Trapų grotelės iš n.p., trapai montuojami lygiai su užbaigtų grindų dangos paviršiumi. 
Visi sanitariniai prietaisai komplektuojami su jų tipo ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis. 
ŽN unitazas statomas taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm tarpas vežimėliui 

pastatyti. Unitazas statomas ne arčiau kaip 300 mm iki šoninės sienos ar pertvaros. Abipus unitazo 800-900 m 
aukštyje nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami ar pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramščiais. Praustuvas 
kabinamas ne arčiau kaip 300 mm nuo šoninės sienos, praustuvo viršus turi būti 750-850 mm aukštyje nuo 
grindų paviršiaus. Abipus praustuvo 800-900 mm aukštyje tvirtinami turėklai. Sanitarinėse patalpose, 
pritaikytose ŽN, kabinant veidrodžius, jie turi būti pakabinti taip, kad apatinė atspindžio paviršiaus briauna būtų 
ne aukščiau kaip 850 mm nuo grindų paviršiaus. Rankšluoščius, rankų džiovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius 
ir kitus elementus būtina kabinti 850-1200 mm aukštyje nuo grindų.  

Kiekviename ŽN san. mazge turi būti įrengtas neįgaliųjų WC įrangos komplektas (komplekte fiksuotas 
porankis prie unitazo , atlenkiamas porankis prie unitazo, apsiplovimo žarnelė prie unitazo, porankiai prie 
kriauklės). Porankiai įrengiami iš nerūdijančio plieno. Sanitarinių patalpų grindys projektuojamos su nuolydžiu 
vandeniui surinkti ir be bortelių. ŽN tualetai įrengiami vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. 
Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.“ 

Visose tvarkomose san. mazgų patalpose turi būti įrengti muilo dozatoriai, rankų valymo popieriaus 
laikikliai, šiukšliadėžės. Visur šalia unitazo turi būti pritvirtintas met. tualetinio popieriaus laikiklis ir WC šepetys. 
Greta dušo patalpų turi būti numatyta chromuoto metalo rankšluosčių laikikliai – pakabos (turi turėti nemažiau 
kaip 3 kabliukus). Dušuose turi būti numatytos chromuoto metalo lentynėlės. Įrenginių (gaminių) dizainą, spalvą 
derinti ir tikslinti su projekto autoriais ir Užsakovu rangos metu. Visi gaminiai turi būti vienodos kontrastingos 
palyginti su aplinkiniais paviršiais spalvos, vienodo dizaino, gamyklinio išpildymo. Gaminiuose neturi būti aštrių 
kampų ir briaunų.  

 
Dizainas, spalva, prietaisai, jų vietos, specialūs gaminiai derinami darbų metu su užsakovu. 

3.4 KIta 

3.4.1 Priešgaisrinės revizinės durelės ir gaisrinis sandarumas per konstrukcijas 

 
Revizinės durelės skirtos patekti prie inžinerinių komunikacijų, ventiliacijos ir priešgaisrinių sistemų, 

apsaugotų priešgaisrinėmis atitvaromis, taip pat šachtų ar technologinių nišų. Revizinės durelės montuojamos į 
priešgaisrines pertvaras ir perdangas, pakabinamas lubas. Revizinių durelių plotas iki 0,72 m2.  

Revizinių durelių atsparumas ugniai iki 90 min. Šis priešgaisrinis produktas klasifikuotas pagal EN 
13501-1 standarto reikalavimus. 

Gaisrinis sandarumas 
Siekiant išvengti gaisro plitimo angos vamzdžių tiesimo vietose užtaisomos laikantis norminių 

dokumentų reikalavimų. Vamzdžių tiesimo vietos per sieną užtaisomos ugniai atsparia mastika, mineraline vata 
arba ugniai atsparia įvore. Tam tikrais atvejais, tiesiant plastikinį vamzdyną, gali būti naudojami priešgaisriniai 
žiedai. 
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Priešgaisrinio žiedo panaudojimas 

Iš sunkiai degančiųjų medžiagų montuojamas nuotakynas perdangose, gaisrinėse sienose ir atitvarose 
turi būti aprūpinamas ugnį sulaikančiomis bei nuo ugnies poveikio išsiplečiančiomis movomis arba stovai 
įrengiami atitinkamo atsparumo ugniai šachtose. 

Tam tikrais atvejais, kai reikia užtikrinti apsaugą nuo gaisro, naudojamos priešgaisriniai žiedai. Atspari 
ugniai medžiaga, esanti žiedo viduje, mechaniškai užsandarina reikiamą vietą ir ne mažiau kaip 90 minučių 
neleidžia prasiskverbti nei ugniai, nei dūmams. 

 

 
Priešgaisrinės movos panaudojimo pavyzdžiai ( a – perdangoje, b – sienoje, c – lubose) 
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3.4.2 VAMZDYNŲ PLĖTIMASIS IR TVIRTINIMAS 

Visos vamzdyno dalys turi būti sumontuotos taip, kad vamzdžiai galėtų plėstis ir trauktis nesukeldami 
netinkamų įtempimų kurioje nors vamzdyno vietoje. Vamzdžių tvirtinimas ir kompensatoriai turi būti parinkti 
atsižvelgiant į vamzdžių judėjimą, plėtimosi jėgas ir svorio apkrovas. Taip pat montavimo metu ir veikimo metu 
turi būti įvertintas temperatūrų skirtumas. Tvirtinimas turi būti suderintas su pastato konstruktoriumi. 

Kur įmanoma plėtimasis ir traukimasis turi būti kompensuojamas natūraliais vamzdžių pasislinkimais, t.y. 
posūkio kampais. Kur neįmanoma kompensuoti vamzdyno plėtimosi ir traukimosi, vamzdynams turi būti įrengti 
„U“ formos arba ašiniai kompensatoriai. 

Negalima montuoti vamzdžio ruožo be temperatūrinio pailgėjimo kompensatorių, kai šis vamzdžio 
ruožas yra tarp dviejų nejudamų atramų. Nejudamas atramas nustatyti pagal vamzdžio gamintojo reikalavimus. 
Stovo vietoje kur jis kerta perdangas vamzdžiui turi būti netrukdoma judėti. 

Vamzdynams turi būti įrengtos nejudamos ir paslankios atramos. 
Vamzdynų atramų ir temperatūrinio pailgėjimo kompensavimo elementų montavimą vykdyti pagal 

konkretaus vamzdžio gamintojo instrukcijas. 
 
NEJUDAMOS ATRAMOS 
Fiksuoja trasos atskirus taškus ir šiluminio pailgėjimo atžvilgiu ją dalija į nepriklausomus ruožus. 

Nejudamos atramos būna sijinės ir skydinės. Atstumai tarp nejudamų atramų nustatomi skaičiuojant vamzdžių 
atsparumą ir šiluminio pailgėjimo kompensaciją. 

JUDAMOS ATRAMOS 
Priima vamzdžių svorį ir užtikrina jų laisvą horizontalų poslinkį. Jos būna slystančios, riebokšlinės ir 

pakabinamos. Judamų atramų matmenys parenkami pagal vamzdžių skersmenys. 
Lietaus nuotekų įlajos prie stovų jungiamos kompensacinėmis įmovomis. 
 
 
Atramų išdėstymas: 
-Atstumas tarp apkabų, turi būti 10x išorinis vamzdžio skersmuo. Atstumas tarp apkabų, tvirtinančius 

vertikalius vamzdžius, turi būti 1-2 metrai, priklausomai nuo skersmens. 
Paprastai apkabų neturi būti smūgių zonose (pavyzdžiui, skersmens sumažinimo ir sistemos krypties 

pakeitimo vietose). 
-Vamzdžių apkabos reikia tvirtinti prie didelio paviršinio tankio statybinių konstrukcijų. 
-Stovus įrengiant atvirose montavimo šachtose ir aukštose patalpose (kai aukšto aukštis viršija 2,5 m), 

kiekvienam vamzdžiui rekomenduojama panaudoti viena nejudoma tvirtinimo apkabą ir vieną slankiojo tvirtinimo 
apkabą. 

-Nejudamoji tvirtinimo apkaba reikia pritvirtinti apatinį vamzdžio galą – iš karto ties fasonine dalimi. 
Slankiojo tvirtinimo apkabą reikia sumontuoti ne didesniu kaip 2 metrų atstumu virš nejudamos tvirtinimo 
apkabos/ 

-3 ir daugiau aukštų pastatuose įrengiant stovus iš 110 ar didesnio skersmens vamzdžių kiekvienas 
vamzdis turi turėti papildomą tvirtinimą (stovo atramą), apsauganti nuo poslinkio. Tokiais atvejais 
rekomenduojama naudoti movinį tarpvamzdį su nejudomojo apkaba. Atstumas tarp kiekvienos stovo sekcijos su 
fasonine dalimi ar įmoviu tarpvamzdžių tvirtinimo apkabų turi būti pakankamai trumpas, kad negalėtu išsiskirti. 

Tvirtinant vamzdžius prie sienos horizontaliai, tarpas tarp atramų neturi būti didesnis kaip 1m. 
Išimtiniais atvejais, kai naudojamos ne kompensacinės movos, o kiti jungiamieji elementai didžiausio 

leistino ilgio (3 metrai) vamzdis turi būti pritvirtintas viena nejudamojo ir viena slankiojo tvirtinimo apkabomis. 
Užmaunamosios movos turi būti pritvirtintos. 

Tam tikrais atvejais, kai reikia apsaugą nuo gaisro, reikia panaudoti priešgaisrinę apkabą. Atspari 
ugniai medžiaga, esanti apkabos viduje, mechaniškai užsandarina reikiamą vietą ir ne mažiau kaip 90 minučių 
neleidžia prasiskverbti nei ugnei nei dūmams. 

Priklausomai nuo vamzdžių skersmens, nuotekų vamzdžių tvirtinimo prie sienų atstumai turi būti 
skirtingi. Tvirtinimo detalės – su gumine tarpine. 
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Rekomenduojami maksimalūs atstumai tarp tvirtinimo taškų, m. 

vamzdžių diametrai, mm horizontaliems vamzdžiams vertikaliems vamzdžiams 

16x2,0 1,20 2,30 

20x2,25 1,30 2,60 

25x2,5 1,50 3,00 

32x3,0 1,60 3,00 

vamzdžių diametrai, mm horizontaliems vamzdžiams vertikaliems vamzdžiams 

40x4,0 1,70 2,20 

50x4,5 2,00 2,60 

63x6,0 2,20 2,85 

75x7,5 2,40 3,10 

90x8,5 2,40 3,10 

110x10,0 2,40 3,10 
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3.4.3 San prietaisų techninės specifikacijos (dizainas) 

1. Praustuvai poilsio patalpose (1-150/2-73/2-84/3-
02/3-30):
Plautuvės matmenys: 380 x 380 mm  |  Dubens
matmenys: 330 x 330 x 190 mm  |  Pasirinktinai
komplekte:  ventilis  Spalva balta (gaminys
įleidžiamas), stačiakampis.

5vnt. 

2. Aukšti maišytuvai poilsio patalpose (1-150/2-73/3-
02/3-30):
Pasukimo kampas 360° | Aeratorius , Keramikinis
kartridžas 35mm | Dažytos  maišytuvo dalys
suderintos su plautuvių granito spalva.

5vnt. 

analogas 

3. Praustuvai kabinetuose
Keramikinis pakabinamas sieninis praustuvas 
stačiakampio formos, modernaus dizaino 
Matmenys 395x295x120mm
Komplektuojamas su tvirtinimo elementais, su anga 
maišytuvui

55vnt. 
analogas 

4. Sifonai praustuvams iš nerūdijančio plieno,
chromo spalvos /suderinamos spalvos su
maišytuvu
Skersmuo:50mm;

65vnt. 

Analogas 

VISAIS ATVEJAIS DP TIKSLINAMA IR 
PASIRENKAMOS ALTERNATYVOS.

https://www.senukai.lt/p/plautuve-aquasanita-simplex-akmens-mase-425-mm-x-500-mm-x-195-mm/2vjk
https://www.senukai.lt/p/plautuve-aquasanita-simplex-akmens-mase-425-mm-x-500-mm-x-195-mm/2vjk
https://vonios.eu/virtuvinis-maisytuvas-aquasanita-5523-aq-5523
https://vonios.eu/virtuvinis-maisytuvas-aquasanita-5523-aq-5523
https://www.varle.lt/praustuvai/praustuvas-8374--22056853.html
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Matmenys: 350x50mm 
Su kvapo užsklanda,  
Reguliuojamas nutekėjimo vamzdis iki 320 mm 
su lizdu 

5. Praustuvų maišytuvas, chromo spalvos,
viensvirtis, pajungimas žarnelėmis, suderinamos
spalvos su sifonu.

54vnt. 

Analogas 

6. Kabinete 3-27 įleidžiamas praustuvas su spintele

Pakabin
ama 
matinė 
šviesaus 
ąžuolo 
spalvos 
spintelė 
su 
įleidžia
mu 

praustuvu bei vertikaliai frezuotais grioveliais. 
610x460x570mm ±500mm 
Gaminys gali būti suderinamas su kitais kabineto 
baldais ar integruotas į kitas baldų grupes. 
Fasadų spalva natūralaus ąžuolo. 
Medžiaga: LMDP, MDF. 

1vnt. 

Analogas 

https://www.senukai.lt/p/sifonas-praustuvui-ferro-s282-134-mm-50-mm-chromo/gvbu?mtd=search&pos=regular&src=searchnode
https://www.senukai.lt/p/sifonas-praustuvui-ferro-s282-134-mm-50-mm-chromo/gvbu?mtd=search&pos=regular&src=searchnode
https://www.senukai.lt/p/praustuvo-maisytuvas-vento-chromo/8n5l
https://www.senukai.lt/p/praustuvo-maisytuvas-vento-chromo/8n5l
https://www.amoreforhome.lt/xilu-kolekcija/pakabinama-vonios-spintele-su-praustuvu-828-xilu.html
https://www.amoreforhome.lt/xilu-kolekcija/pakabinama-vonios-spintele-su-praustuvu-828-xilu.html
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7. Sensoriniai maišytuvai sanitarinėse patalpose: 1-
141,144 

Montavimas Montuojamas ant denio 
Maitinimas • 6 X 1,5V AA baterijos • 9V transformatorius 
Darbinis slėgis 0,5-8,0 bar / 7,0-116,0 PSI 
Vandens tiekimas Karštas ir šaltas vanduo 
Vandens srautas 6 LPM / 1,58 GPM - SSR PCA srautas 
Vandens taupymo parinktys 4 LPM / 1 GPM ; 3 LPM / 0,8 
GPM 1,89 LPM / 0,5 GPM ; 1,3 LPM 0,35 GPM - PCA 
purškalas 
Vandens temperatūra 70°C Maksimali 
Apsaugos laikas 90 sekundžių. 

Numatyti Sensoriniai maišytuvai sanitarinėse 
patalpose: 1-141,144 

5vnt. 

Žr. Komercinis pasiūlymas 

7.1 Bekontaktinis elektroninis tualeto nuleidimas 
vožtuvas  patalpose -6 vnt. 
1-145 
2-76 
2-65 
2-66 
3-24 
3-25 
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Bekontaktis elektroninis tualeto nuleidimo vožtuvas 
Suaktyvinamas infraraudonųjų spindulių jutikliu. 
Nerūdijančio plieno plokštė su antivandaliniais 
varžtais. 
Komplekte yra uždarymo vožtuvas ir filtras. 
Su 24 valandų higieniniu praplovimu. 
Nuotolinio valdymo pulteliu reguliuojami nustatymai: 
jutiklio diapazonas, saugos laikas, uždelsimas, 
uždelsimas, įjungimas ir atstatymas į gamyklinius 
nustatymus. 
Paprašius galimas išankstinio nuplovimo režimas. 
Venus XS 2032 E Bekontaktinis nuleidimo vožtuvas – 
Venus XS 2032 E Komercinis nuleidimo vožtuvas 

8. Maišytuvai pritaikyti ŽN reikmėms (1-145/2-
66/2-65/2-76/3-25/3-24:
Spalva chromo, viensvirtis;

6vnt. 

Analogas: 
 

https://www.celsis.lt/Vonios-kambario-ir-virtuves-iranga/Maisytuvas-praustuvui-Eurosmart-S-be-dugno-voztuvo-zmonems-su-negalia.html
https://www.celsis.lt/Vonios-kambario-ir-virtuves-iranga/Maisytuvas-praustuvui-Eurosmart-S-be-dugno-voztuvo-zmonems-su-negalia.html
https://www.celsis.lt/Vonios-kambario-ir-virtuves-iranga/Maisytuvas-praustuvui-Eurosmart-S-be-dugno-voztuvo-zmonems-su-negalia.html
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9. Praustuvas ŽN reikmėms su  sekliu dubeniu:
Šoniniai kraštai gali buti naudojami kaip ranku
atramos

Montavimo tipas: pakabinamas
Perlajos tipas: standartinis
Tvirtinimo taškų skaičius: 2
Spalva balta
Gylis - 155 mm±5mm
Ilgis - 550 mm±5mm
Plotis - 600 mm±5mm

6vnt. 

Analogas: 

 

10. Pakabinamas unitazas ŽN
Matmenys: 360x700 ±200mm
Sanitarinė keramika
Tvirtinimas prie sienos
Komplektuojamas su pakeliamu dangčiu

antibakteriniu efektu bei plieninėmis 
sąvaromis, lėtu užsidarymo mechanizmu 

6vnt. 

Analogas: 

 

11. WC nuplovimo daviklis prie neįgaliųjų unitazo,
skirtas pajungti tiesiai nuo vamzdyno, su 
montažine dėžute, pjezo sistema, 24v 

Venus XS 2032 E Bekontaktis elektroninis tualeto 
nuleidimo vožtuvas 

Bekontaktis elektroninis tualeto nuleidimo 
vožtuvas 

Suaktyvinamas infraraudonųjų spindulių jutikliu. 

Nerūdijančio plieno plokštė su antivandaliniais 
varžtais. 

6vnt. 
Analogas: 

Žr. Komercinis pasiūlymas 

https://www.muresta.lt/praustuvas-neigaliesiems-laufen-pro-liberty-60-cm
https://www.muresta.lt/praustuvas-neigaliesiems-laufen-pro-liberty-60-cm
https://www.celsis.lt/Vonios-kambario-ir-virtuves-iranga/Iranga-neigaliesiems/Pakabinamas-unitazas-JIKA-Olymp-neigaliems.html
https://www.celsis.lt/Vonios-kambario-ir-virtuves-iranga/Iranga-neigaliesiems/Pakabinamas-unitazas-JIKA-Olymp-neigaliems.html
https://www.celsis.lt/Vonios-kambario-ir-virtuves-iranga/Santechnine-keramika/Unitazo-dangtis-JIKA-Baltic-Olymp-su-antibakteriniu-efektu-ir-plieninemis-savaromis-leto-uzsidarymo-mechanizmu-SLOWCLOSE.html
https://www.celsis.lt/Vonios-kambario-ir-virtuves-iranga/Santechnine-keramika/Unitazo-dangtis-JIKA-Baltic-Olymp-su-antibakteriniu-efektu-ir-plieninemis-savaromis-leto-uzsidarymo-mechanizmu-SLOWCLOSE.html
https://www.celsis.lt/Vonios-kambario-ir-virtuves-iranga/Santechnine-keramika/Unitazo-dangtis-JIKA-Baltic-Olymp-su-antibakteriniu-efektu-ir-plieninemis-savaromis-leto-uzsidarymo-mechanizmu-SLOWCLOSE.html
https://www.celsis.lt/Vonios-kambario-ir-virtuves-iranga/Santechnine-keramika/Unitazo-dangtis-JIKA-Baltic-Olymp-su-antibakteriniu-efektu-ir-plieninemis-savaromis-leto-uzsidarymo-mechanizmu-SLOWCLOSE.html
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Komplekte yra uždarymo vožtuvas ir filtras. 

Su 24 valandų higieniniu praplovimu. 

Nuotolinio valdymo pulteliu reguliuojami 
nustatymai: jutiklio diapazonas, saugos 
laikas, uždelsimas, uždelsimas, įjungimas ir 
atstatymas į gamyklinius nustatymus. 

Paprašius galimas išankstinio nuplovimo režimas. 

Venus XS 2032 E Bekontaktinis nuleidimo vožtuvas 
– Venus XS 2032 E Komercinis nuleidimo
vožtuvas 

12. Pakabinamas unitazas su dangčiu 5vnt. 

13. Pakabinama potinkinė sistema unitazui su
nuleidimo mygtuku 

11vnt. 

14. Pisuaras su nuleidimo mygtuku 4vnt. 

15. Dušelis 6vnt. 

16. Dušas (pritaikytas ŽN) 1vnt. 

17. Nerūdijančio plieno trapai (kvadratinis) 19vnt. 

18. Trapas duše ≥600mm nerūdijantis plienas 1vnt. 

19. Sensorinis muilo dozatorius 5vnt. 
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20. Muilo dozatoriai 11vnt. 
 

21. Šiukšliadežės wc 11vnt. 
 

22. Kabliukai wc (nerūdijantis plienas) 11vnt. 
 

23. Popieriaus rulonėlių laikikliai (nerūdijantis plienas) 11vnt. 
 

24. Popierinių rankluosčių laikikliai (nerūdijantis
plienas) 

6vnt. 
 

25. Wc tualeto šepečiai su sieniniu laikikliu
(nerūdijantis plienas) 

11vnt. 
 

26. Elektriniai rankų džiovintuvai 2vnt. 
 

27. Lietas stalviršis 450x3000mm 1vnt. 
 

28. Lietas stalviršis 450x2700mm 1vnt. 
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Švenčionys kapitalinio remonto projektas 
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Švenčionių rajono savivaldybė 23.62-TP-LVN.SŽ1 1 8 LT 

Eil. Nr. Objektų ir darbų pavadinimai T.S. 
eil.nr. 

Mato 
vnt. Kiekis Pastaba 

1. NUOTEKŲ TINKLAI (PIRMINIS MEDICINOS LYGIS) 

1.1. projektuojami tinklai viduje ūkio-buities nuotekų 

1.1.1. Savitakiniai PP mažatriukšmiai nuotekų vamzdžiai Ø50 su 
visomis reikalingomis sujungimo detalėmis, jų paklojimas  3.2.1 m 78 

1.1.2. Savitakiniai PP mažatriukšmiai nuotekų vamzdžiai Ø110 su 
visomis reikalingomis sujungimo detalėmis, jų paklojimas 3.2.1 m 120 

1.1.3. Savitakinių PP mažatriukšmių nuotekų vamzdžių Ø110 ir 
Ø50  sujungimo detalės (pusę vamzdžių priklausinių kainos) 3.2.1 komp 1 

1.1.4. N/p (nerūdijančio plieno) 100x100 trapas DN100 su 
hidrauline užtvara (sulaikymas nuo kvapų „sausa sistema“) 3.3 vnt. 3 

1.1.5. Pravala grindyse su liukeliu pritaikytų grindų konstrukcijai 
Ø110    3.2.1 vnt. 16 

1.1.6. Stovuose vėdinamosios dalies išvedimas 
3.2.2 vnt. 8 

1.1.7. Priešgaisrinės movos: DN110 stovams per perdangas 
3.4.1 vnt. 15 

1.1.8. Priešgaisrinės movos: DN110 išvadams per konstrukcijas 
3.4.1 vnt. 1 

1.1.9. 
Sanitarinių prietaisų pajungimo detalė:  sieninė alkūnė 90° ir 
aklė, paruošti san prietaiso pajungimui 3.2.1 vnt. 41 

1.1.10. Sistemos išbandymas, praplovimas 
3.0 m 198 

1.1.11. Revizinių durelių įrengimas 3.4.1 vnt. 32 

1.1.12. Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas 
3.0 t 0,15 

1.1.13. Vamzdžių tvirtinimo detalės 
3.0 kompl. 1 

1.1.14. Vamzdžių prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų 
3.2.1 

kompl. 5 

1.1.15. Išvadų hermetizavimas 
3.2.1 

kompl. 4 
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Eil. Nr. Objektų ir darbų pavadinimai 
 

T.S. 
eil.nr. 

Mato 
vnt. Kiekis Pastaba 

 
Pastaba: pusrusyje yra esami nuotekų tinklų išvadai 
prijungiami prie projektinių ir esamų išvadų. Įsivertinti į 
sąnaudas prieš pradedant darbus 

   
 

2.                          
NUOTEKŲ TINKLAI (ANTRINIS MEDICINOS LYGIS) 

    

2.1.  
 
projektuojami tinklai viduje ūkio-buities nuotekų 
 

 
  

 

2.1.1.  Savitakiniai PP mažatriukšmiai nuotekų vamzdžiai Ø50 su 
visomis reikalingomis sujungimo detalėmis, jų paklojimas  3.2.1 m 62  

2.1.2.  Savitakiniai PP mažatriukšmiai nuotekų vamzdžiai Ø110 su 
visomis reikalingomis sujungimo detalėmis, jų paklojimas 3.2.1 m 62  

2.1.3.  Savitakinių PP mažatriukšmių nuotekų vamzdžių Ø110 ir 
Ø50  sujungimo detalės (pusę vamzdžių priklausinių kainos) 3.2.1 komp 1  

2.1.4.  N/p (nerūdijančio plieno) 100x100 trapas DN100 su 
hidrauline užtvara (sulaikymas nuo kvapų „sausa sistema“)   3.3 vnt. 13  

2.1.5.  Pravala grindyse su liukeliu pritaikytų grindų konstrukcijai  
Ø110     3.2.1 vnt. 15  

2.1.6.  Stovuose vėdinamosios dalies išvedimas  
3.2.2 vnt. 14  

2.1.7.  Priešgaisrinės movos: DN110 stovams per perdangas 
3.4.1 vnt. 22  

2.1.8.  Priešgaisrinės movos: DN110 išvadams per konstrukcijas 
3.4.1 vnt. 1  

2.1.9.  
Sanitarinių prietaisų pajungimo detalė:  sieninė alkūnė 90° ir 
aklė, paruošti san prietaiso pajungimui 
 

3.2.1 vnt. 21  

2.1.10.  Sistemos išbandymas, praplovimas 
3.0 m 124  

2.1.11.  Revizinių durelių įrengimas    3.4.1 vnt. 32  

2.1.12.  Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas 
3.0 t 0,15  

2.1.13.  Vamzdžių tvirtinimo detalės 
3.0 kompl. 1  

2.1.14.  Vamzdžių prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų 
3.2.1 

kompl. 5  

2.1.15.  Išvadų hermetizavimas 
3.2.1 

kompl. 1  

2.2.  
 
projektuojami tinklai viduje lietaus nuotekų   (PIRMINIS 
MEDICINOS LYGIS) 
 

   

 

2.2.1.  PVC slėginiai nuotekų vamzdžiai Ø160 su visomis 
reikalingomis sujungimo detalėmis, jų paklojimas 

3.2.1 m 70  

2.2.2.  
Vamzdžių izoliavimas antikondensaciniu kevalu 3cm 

 
3.2 

m 70 
 

2.2.3.  
Angų įrengimas avariniam vandens persieliejimui 3.0 

vnt. 3 
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2.2.4.  Priešgaisrinės movos: DN160 stovams per perdangas 
 

3.4.1 vnt. 25  

2.2.5.  
Priešgaisrinės movos: DN160 išvadams per konstrukcijas 
 
 

3.4.1 
vnt. 3 

 

2.2.6.  Įlajos apšiltinamos 20w 5vnt. 3.0 vnt. 1  

2.2.7.  Įlajų kompensacinės įmovos, pagal stovų skaičių 3.0 kompl. 1  

2.2.8.  Įlajų stovų apšiltinimas kabeliais L-2m 20-30w  3.0 vnt. 1  

2.2.9.  Vamzdžių tvirtinimo detalės 3.0 kompl. 1  

2.2.10.  Sistemos išbandymas, praplovimas 3.0 m 70  

2.2.11.  Revizijos DN160 3.0 vnt. 15  

2.2.12.  Vamzdžių prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų 3.0 kompl. 3  

2.2.13.  Išvadų hermetizavimas 3.0 kompl. 3  

2.3.  
 
projektuojami tinklai viduje lietaus nuotekų   (ANTRINIS 
MEDICINOS LYGIS) 
 

   

 

2.3.1.  PVC slėginiai nuotekų vamzdžiai Ø160 su visomis 
reikalingomis sujungimo detalėmis, jų paklojimas 

3.2.1 m 45  

2.3.2.  
Vamzdžių izoliavimas antikondensaciniu kevalu 3cm 

 
3.2 

m 45 
 

2.3.3.  
Angų įrengimas avariniam vandens persieliejimui 3.0 

vnt. 1 
 

2.3.4.  Priešgaisrinės movos: DN160 stovams per perdangas 
 

3.4.1 vnt. 5  

2.3.5.  
Priešgaisrinės movos: DN160 išvadams per konstrukcijas 
 
 

3.4.1 
vnt. 1 

 

2.3.6.  Įlajos apšiltinamos 20w 3vnt. 3.0 vnt. 1  

2.3.7.  Įlajų kompensacinės įmovos, pagal stovų skaičių 3.0 kompl. 1  

2.3.8.  Įlajų stovų apšiltinimas kabeliais L-2m 20-30w  3.0 vnt. 1  

2.3.9.  Vamzdžių tvirtinimo detalės 3.0 kompl. 1  

2.3.10.  Sistemos išbandymas, praplovimas 3.0 m 45  

2.3.11.  Revizijos DN160 3.0 vnt. 8  

2.3.12.  Vamzdžių prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų 3.0 kompl. 1  

2.3.13.  Išvadų hermetizavimas 3.0 kompl. 3  
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3.  
                         
VANDENTIEKIO TINKLAS (PIRMINIS MEDICINOS 
LYGIS) 
 

 

  

 

3.1.  
 
projektuojami tinklai viduje V1 šalto vandens 
 

 
  

 

3.1.1.  
Vandentiekio PEX vamzdžiai  ø20 mm, įskaitant fasonines 
detales, ir montavimo darbus, kai antikondensacinės 
izoliacijos storis q=10 mm 

 
3.1.1 m 73 

 

3.1.2.  
Vandentiekio PEX vamzdžiai  ø25 mm, įskaitant fasonines 
detales, ir montavimo darbus, kai antikondensacinės 
izoliacijos storis q=10 mm 

 
3.1.1 m 30 

 

3.1.3.  
Vandentiekio PEX vamzdžiai  ø32 mm, įskaitant fasonines 
detales, ir montavimo darbus, kai antikondensacinės 
izoliacijos storis q=10 mm 

 
3.1.1 m 120 

 

3.1.4.  
Vandentiekio PEX vamzdžiai  ø40 mm, įskaitant fasonines 
detales, ir montavimo darbus, kai antikondensacinės 
izoliacijos storis q=10 mm 

 
3.1.1 m 20 

 

3.1.5.  
Vandentiekio PEX vamzdžiai  ø50 mm, įskaitant fasonines 
detales, ir montavimo darbus, kai antikondensacinės 
izoliacijos storis q=10 mm 

 
3.1.1 m 20 

 

3.1.6.  Uždaromųjų ventilių įrengimas ø50  
3.1.2 komp 1  

3.1.7.  Uždaromųjų ventilių įrengimas ø40  
3.1.2 komp 2  

3.1.8.  Uždaromųjų ventilių įrengimas ø32/25/20  
3.1.2 komp 10/10/ 

30 
 

3.1.9.  Kampinių ventilių įrengimas ø15  
3.1.2 komp 48  

3.1.10.  Lankstūs vamzdeliai ø15 3.1.2 komp 48  

3.1.11.  Sistemos išbandymas, dezinfekavimas, praplovimas   
3.1 m 223  

3.1.12.  Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas  
3.0 t 0,18  

3.1.13.  Vandentiekio privedimas prie tech. įrenginių 3/4'' Viso 
10taškai (vnt.) 

  3.1.1 komp 1  

3.1.14.  Vamzdžių tvirtinimo detalės 3.0 kompl. 1  

3.1.15.  Įsikirtimas į šiluminį mazgą, įskaitant armatūros įrengimą, 
bei atbulinį vožtuvą d40 

3.0 kompl. 1  

3.1.16.  Išvadų hermetizavimas 3.0 kompl. 1  
3.1.17.  Skylių gręžimas bei jų sandarinimas pastato konstrukcijose 3.0 kompl. 32  

 

 
Pastaba: pusrusyje yra esami vandens tinklai prijungiami 
prie projektinių ir esamų tinklų. Įsivertinti į sąnaudas prieš 
pradedant darbus 
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4.  
                         
VANDENTIEKIO TINKLAS (ANTRINIS MEDICINOS 
LYGIS) 
 

 

  

 

4.1.  
 
projektuojami tinklai viduje V1 šalto vandens 
 

 
  

 

4.1.1.  
Vandentiekio PEX vamzdžiai  ø20 mm, įskaitant fasonines 
detales, ir montavimo darbus, kai antikondensacinės 
izoliacijos storis q=10 mm 

 
3.1.1 m 73 

 

4.1.2.  
Vandentiekio PEX vamzdžiai  ø25 mm, įskaitant fasonines 
detales, ir montavimo darbus, kai antikondensacinės 
izoliacijos storis q=10 mm 

 
3.1.1 m 30 

 

4.1.3.  
Vandentiekio PEX vamzdžiai  ø32 mm, įskaitant fasonines 
detales, ir montavimo darbus, kai antikondensacinės 
izoliacijos storis q=10 mm 

 
3.1.1 m 120 

 

4.1.4.  
Vandentiekio PEX vamzdžiai  ø40 mm, įskaitant fasonines 
detales, ir montavimo darbus, kai antikondensacinės 
izoliacijos storis q=10 mm 

 
3.1.1 m 20 

 

4.1.5.  
Vandentiekio PEX vamzdžiai  ø50 mm, įskaitant fasonines 
detales, ir montavimo darbus, kai antikondensacinės 
izoliacijos storis q=10 mm 

 
3.1.1 m 20 

 

4.1.6.  Uždaromųjų ventilių įrengimas ø50  
3.1.2 komp 1  

4.1.7.  Uždaromųjų ventilių įrengimas ø40  
3.1.2 komp 2  

4.1.8.  Uždaromųjų ventilių įrengimas ø32/25/20  
3.1.2 komp 10/10/ 

30 
 

4.1.9.  Kampinių ventilių įrengimas ø15  
3.1.2 komp 47  

4.1.10.  Lankstūs vamzdeliai ø15 3.1.2 komp 47  

4.1.11.  Sistemos išbandymas, dezinfekavimas, praplovimas   
3.1 m 222  

4.1.12.  Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas  
3.0 t 0,18  

4.1.13.  Vandentiekio privedimas prie tech. įrenginių 3/4'' Viso 
10taškai (vnt.) 

  3.1.1 komp 1  

4.1.14.  Vamzdžių tvirtinimo detalės 3.0 kompl. 1  

4.1.15.  Įsikirtimas į šiluminį mazgą, įskaitant armatūros įrengimą, 
bei atbulinį vožtuvą d40 

3.0 kompl. 1  

4.1.16.  Išvadų hermetizavimas 3.0 kompl. 1  
4.1.17.  Skylių gręžimas bei jų sandarinimas pastato konstrukcijose 3.0 kompl. 1  

 

 
Pastaba: pusrusyje yra esami vandens tinklai prijungiami 
prie projektinių ir esamų tinklų. Įsivertinti į sąnaudas prieš 
pradedant darbus 
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4.2.  
 
projektuojami tinklai viduje gaisrinio vandentiekio  
(PIRMINIS MEDICINOS LYGIS) 
 

   

 

4.2.1.  Plieniniai cinkuoti vandentiekio vamzdžiai, PN16, vamzdžių 
tvirtinimas d50 privedimai prie GČ 

1.2.3 m 6  

4.2.2.  Plieniniai cinkuoti vandentiekio vamzdžiai, PN16, vamzdžių 
tvirtinimas d65 

1.2.3 m 12  

4.2.3.  Plieniniai cinkuoti vandentiekio vamzdžiai, PN16, vamzdžių 
tvirtinimas d100 

1.2.3 m 50  

4.2.4.  Plieninių cinkuoti vamzdžių fasoninės dalys (flanšai, 
tarpflanšinės sklendės ir pan.) (45porc. vamzdyno kainos) 

1.2.3 komp 1  

4.2.5.  
Gaisrinio čiaupo komplektas (vidinė spintelė – spalva pagal 
interjerą parenkama gamykliškai, plokščioji gaisrinė žarna 
d52 su sujungimo galvutėmis GM50, žarnos ilgis 20m), 
komplektuojamas su 13 mm reguliuojamu purkštu.  

1.2.9 

komp 3 

 

4.2.6.  Vamzdžių praplovimo ventiliai su aklėm ir nuvedimu 1.2.3 komp 1  

4.2.7.  Vamzdžio laikiklis  (pakaba arba atrama), montavimo 
medžiagos 

1.2.3 komp 1  

4.2.8.  Priešgaisrinis nedegių vamzdžių sandarinimas 1.2 komp 1  
4.2.9.  Sistemos išbandymas, dezinfekavimas, praplovimas  1.2 m 68  
4.2.10.  Vamzdžių tvirtinimo detalės 3.0 kompl. 1  
4.2.11.  Vamzdžių paviršių gruntavimas bei dažymas  3.0 kompl. 1  

 
Pastaba: pusrusyje yra esami vandens tinklai prijungiami 
prie projektinių ir esamų tinklų. Įsivertinti į sąnaudas prieš 
pradedant darbus 

 
  

 

4.3.  
 
projektuojami tinklai viduje gaisrinio vandentiekio  
(ANTRINIS MEDICINOS LYGIS) 
 

   

 

4.3.1.  Plieniniai cinkuoti vandentiekio vamzdžiai, PN16, vamzdžių 
tvirtinimas d50 privedimai prie GČ 

1.2.3 m 6  

4.3.2.  Plieniniai cinkuoti vandentiekio vamzdžiai, PN16, vamzdžių 
tvirtinimas d65 

1.2.3 m 12  

4.3.3.  Plieniniai cinkuoti vandentiekio vamzdžiai, PN16, vamzdžių 
tvirtinimas d100 

1.2.3 m 50  

4.3.4.  Plieninių cinkuoti vamzdžių fasoninės dalys (flanšai, 
tarpflanšinės sklendės ir pan.) (45porc. vamzdyno kainos) 

1.2.3 komp 1  

4.3.5.  
Gaisrinio čiaupo komplektas (vidinė spintelė – spalva pagal 
interjerą parenkama gamykliškai, plokščioji gaisrinė žarna 
d52 su sujungimo galvutėmis GM50, žarnos ilgis 20m), 
komplektuojamas su 13 mm reguliuojamu purkštu.  

1.2.9 

komp 3 

 

4.3.6.  Vamzdžių praplovimo ventiliai su aklėm ir nuvedimu 1.2.3 komp 1  

4.3.7.  Vamzdžio laikiklis  (pakaba arba atrama), montavimo 
medžiagos 

1.2.3 komp 1  

4.3.8.  Priešgaisrinis nedegių vamzdžių sandarinimas 1.2 komp 1  
4.3.9.  Sistemos išbandymas, dezinfekavimas, praplovimas  1.2 m 68  
4.3.10.  Vamzdžių tvirtinimo detalės 3.0 kompl. 1  
4.3.11.  Vamzdžių paviršių gruntavimas bei dažymas  3.0 kompl. 1  
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Pastaba: pusrusyje yra esami vandens tinklai prijungiami 
prie projektinių ir esamų tinklų. Įsivertinti į sąnaudas prieš 
pradedant darbus 

 
  

 

4.4.  
 
projektuojami tinklai viduje T3 T4 karšto vandens 
(PIRMINIS MEDICINOS LYGIS) 
 

 

  

 

4.4.1.  
Vandentiekio PEX-c/AL/PE vamzdžiai  ø16 mm, įskaitant 
fasonines detales, ir montavimo darbus, kai šiluminė 
izoliacija vamzdiniais kevalais su folija q=30 mm 

 
3.1.1 m 101 

 

4.4.2.  
Vandentiekio PEX-c/AL/PE vamzdžiai  ø20 mm, įskaitant 
fasonines detales, ir montavimo darbus, kai šiluminė 
izoliacija vamzdiniais kevalais su folija q=30 mm 

 
3.1.1 m 61 

 

4.4.3.  
Vandentiekio PEX-c/AL/PE vamzdžiai  ø25 mm, įskaitant 
fasonines detales, ir montavimo darbus, kai šiluminė 
izoliacija vamzdiniais kevalais su folija q=30 mm 

 
3.1.1 m 120 

 

4.4.4.  
Vandentiekio PEX-c/AL/PE vamzdžiai  ø32 mm, įskaitant 
fasonines detales, ir montavimo darbus, kai šiluminė 
izoliacija vamzdiniais kevalais su folija q=30 mm 

 
3.1.1 m 65 

 

4.4.5.  
Vandentiekio PEX-c/AL/PE vamzdžiai  ø40 mm, įskaitant 
fasonines detales, ir montavimo darbus, kai šiluminė 
izoliacija vamzdiniais kevalais su folija q=30 mm 

 
3.1.1 m 18 

 

4.4.6.  Uždaromųjų ventilių įrengimas ø40 3.1.2 komp 8  

4.4.7.  Uždaromųjų ventilių įrengimas ø32/25/20 3.1.2 komp 30/50/ 
70 

 

4.4.8.  Kampinių ventilių įrengimas ø15 3.1.2 komp 80  
4.4.9.  Lankstūs vamzdeliai ø15 3.1.2 komp 80  
4.4.10.  Sistemos išbandymas, dezinfekavimas, praplovimas  3.0 m 365  
4.4.11.  Nuorinimo ventiliai, aukščiausiuose taškuose  3.1.2 vnt. 9  
4.4.12.  Termo ventiliai d20 3.1.2 komp 30  
4.4.13.  Įsikirtimas į šiluminį mazgą d40 3.1.2 komp 1  
4.4.14.  Vamzdžių tvirtinimo detalės 3.0 kompl. 1  
4.4.15.  Skylių gręžimas bei jų sandarinimas pastato konstrukcijose 3.0 kompl. 1  

 
Pastaba: pusrusyje yra esami vandens tinklai prijungiami 
prie projektinių ir esamų tinklų. Įsivertinti į sąnaudas prieš 
pradedant darbus 

 
  

 

4.5.  
 
projektuojami tinklai viduje T3 T4 karšto vandens 
(ANTRINIS MEDICINOS LYGIS) 
 

 

  

 

4.5.1.  
Vandentiekio PEX-c/AL/PE vamzdžiai  ø16 mm, įskaitant 
fasonines detales, ir montavimo darbus, kai šiluminė 
izoliacija vamzdiniais kevalais su folija q=30 mm 

 
3.1.1 m 100 

 

4.5.2.  
Vandentiekio PEX-c/AL/PE vamzdžiai  ø20 mm, įskaitant 
fasonines detales, ir montavimo darbus, kai šiluminė 
izoliacija vamzdiniais kevalais su folija q=30 mm 

 
3.1.1 m 60 

 

4.5.3.  
Vandentiekio PEX-c/AL/PE vamzdžiai  ø25 mm, įskaitant 
fasonines detales, ir montavimo darbus, kai šiluminė 
izoliacija vamzdiniais kevalais su folija q=30 mm 

 
3.1.1 m 110 

 

4.5.4.  
Vandentiekio PEX-c/AL/PE vamzdžiai  ø32 mm, įskaitant 
fasonines detales, ir montavimo darbus, kai šiluminė 
izoliacija vamzdiniais kevalais su folija q=30 mm 

 
3.1.1 m 75 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiMxNqJy4H3AhUBAxAIHbA7Bb8QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.geraskatilas.lt%2Fvamzdziai-sildymui-ir-vandentiekiui%2Fdaugiasluoksnis-vamzdis-wavin-pex-calpe.html&usg=AOvVaw24NeEhvfh169vKTNbYH-vl
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiMxNqJy4H3AhUBAxAIHbA7Bb8QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.geraskatilas.lt%2Fvamzdziai-sildymui-ir-vandentiekiui%2Fdaugiasluoksnis-vamzdis-wavin-pex-calpe.html&usg=AOvVaw24NeEhvfh169vKTNbYH-vl
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiMxNqJy4H3AhUBAxAIHbA7Bb8QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.geraskatilas.lt%2Fvamzdziai-sildymui-ir-vandentiekiui%2Fdaugiasluoksnis-vamzdis-wavin-pex-calpe.html&usg=AOvVaw24NeEhvfh169vKTNbYH-vl
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiMxNqJy4H3AhUBAxAIHbA7Bb8QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.geraskatilas.lt%2Fvamzdziai-sildymui-ir-vandentiekiui%2Fdaugiasluoksnis-vamzdis-wavin-pex-calpe.html&usg=AOvVaw24NeEhvfh169vKTNbYH-vl
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiMxNqJy4H3AhUBAxAIHbA7Bb8QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.geraskatilas.lt%2Fvamzdziai-sildymui-ir-vandentiekiui%2Fdaugiasluoksnis-vamzdis-wavin-pex-calpe.html&usg=AOvVaw24NeEhvfh169vKTNbYH-vl
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiMxNqJy4H3AhUBAxAIHbA7Bb8QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.geraskatilas.lt%2Fvamzdziai-sildymui-ir-vandentiekiui%2Fdaugiasluoksnis-vamzdis-wavin-pex-calpe.html&usg=AOvVaw24NeEhvfh169vKTNbYH-vl
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiMxNqJy4H3AhUBAxAIHbA7Bb8QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.geraskatilas.lt%2Fvamzdziai-sildymui-ir-vandentiekiui%2Fdaugiasluoksnis-vamzdis-wavin-pex-calpe.html&usg=AOvVaw24NeEhvfh169vKTNbYH-vl
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiMxNqJy4H3AhUBAxAIHbA7Bb8QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.geraskatilas.lt%2Fvamzdziai-sildymui-ir-vandentiekiui%2Fdaugiasluoksnis-vamzdis-wavin-pex-calpe.html&usg=AOvVaw24NeEhvfh169vKTNbYH-vl
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiMxNqJy4H3AhUBAxAIHbA7Bb8QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.geraskatilas.lt%2Fvamzdziai-sildymui-ir-vandentiekiui%2Fdaugiasluoksnis-vamzdis-wavin-pex-calpe.html&usg=AOvVaw24NeEhvfh169vKTNbYH-vl


 

 
    
 

 
Žymuo: 

23.62-TP-LVN.SŽ1 
Lapas Lapų Laida 

8 8 0 
 

Eil. Nr. Objektų ir darbų pavadinimai 
 

T.S. 
eil.nr. 

Mato 
vnt. Kiekis Pastaba 

4.5.5.  
Vandentiekio PEX-c/AL/PE vamzdžiai  ø40 mm, įskaitant 
fasonines detales, ir montavimo darbus, kai šiluminė 
izoliacija vamzdiniais kevalais su folija q=30 mm 

 
3.1.1 m 21 

 

4.5.6.  Uždaromųjų ventilių įrengimas ø40 3.1.2 komp 8  

4.5.7.  Uždaromųjų ventilių įrengimas ø32/25/20 3.1.2 komp 30/75/ 
75 

 

4.5.8.  Kampinių ventilių įrengimas ø15 3.1.2 komp 80  
4.5.9.  Lankstūs vamzdeliai ø15 3.1.2 komp 80  
4.5.10.  Sistemos išbandymas, dezinfekavimas, praplovimas  3.0 m 366  
4.5.11.  Nuorinimo ventiliai, aukščiausiuose taškuose  3.1.2 vnt. 10  
4.5.12.  Termo ventiliai d20 3.1.2 komp 30  
4.5.13.  Įsikirtimas į šiluminį mazgą d40 3.1.2 komp 1  
4.5.14.  Vamzdžių tvirtinimo detalės 3.0 kompl. 1  
4.5.15.  Skylių gręžimas bei jų sandarinimas pastato konstrukcijose 3.0 kompl. 1  
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiMxNqJy4H3AhUBAxAIHbA7Bb8QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.geraskatilas.lt%2Fvamzdziai-sildymui-ir-vandentiekiui%2Fdaugiasluoksnis-vamzdis-wavin-pex-calpe.html&usg=AOvVaw24NeEhvfh169vKTNbYH-vl


O 2023 Statybos leidimui, statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

Telefonas: +37060979 272 
El. paštas: info@maspro.lt, 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Gydymo paskirties pastato, Partizanų g. 4, 
Švenčionys kapitalinio remonto projektas 

36890 PV M. Mačiulis STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 
(PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS) 

LAIDA 

29265 PDV D.Valiūnas 0 

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Švenčionių rajono savivaldybė 23.62-TP-LVN.SŽ2 1 4 LT 

Eil. Nr. Objektų ir darbų pavadinimai T.S. 
eil.nr. 

Mato 
vnt. Kiekis Pastaba 

1. NUOTEKŲ TINKLAI (PSICHIKOS SVEIKATOS 
CENTRAS) 

1.1. projektuojami tinklai viduje ūkio-buities nuotekų 

1.1.1. Savitakiniai PP mažatriukšmiai nuotekų vamzdžiai Ø50 su 
visomis reikalingomis sujungimo detalėmis, jų paklojimas  3.2.1 m 15 

1.1.2. Savitakiniai PP mažatriukšmiai nuotekų vamzdžiai Ø110 su 
visomis reikalingomis sujungimo detalėmis, jų paklojimas 3.2.1 m 30 

1.1.3. Savitakinių PP mažatriukšmių nuotekų vamzdžių Ø110 ir 
Ø50  sujungimo detalės (pusę vamzdžių priklausinių kainos) 3.2.1 komp 1 

1.1.4. N/p (nerūdijančio plieno) 100x100 trapas DN100 su 
hidrauline užtvara (sulaikymas nuo kvapų „sausa sistema“) 3.3 vnt. 5 

1.1.5. Pravala grindyse su liukeliu pritaikytų grindų konstrukcijai 
Ø110    3.2.1 vnt. 5 

1.1.6. Stovuose vėdinamosios dalies išvedimas 
3.2.2 vnt. 7 

1.1.7. Priešgaisrinės movos: DN110 stovams per perdangas 
3.4.1 vnt. 14 

1.1.8. Priešgaisrinės movos: DN110 išvadams per konstrukcijas 
3.4.1 vnt. 2 

1.1.9. 
Sanitarinių prietaisų pajungimo detalė:  sieninė alkūnė 90° ir 
aklė, paruošti san prietaiso pajungimui 3.2.1 vnt. 15 

1.1.10. Sistemos išbandymas, praplovimas 
3.0 m 45 

1.1.11. Revizinių durelių įrengimas 3.4.1 vnt. 6 

1.1.12. Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas 
3.0 t 0,15 

1.1.13. Vamzdžių tvirtinimo detalės 
3.0 kompl. 1 

1.1.14. Vamzdžių prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų 
3.2.1 

kompl. 4 

1.1.15. Išvadų hermetizavimas 
3.2.1 

kompl. 1 



 

 
    
 

 
Žymuo: 

23.62-TP-LVN.SŽ2 
Lapas Lapų Laida 

2 4 0 
 

Eil. Nr. Objektų ir darbų pavadinimai 
 

T.S. 
eil.nr. 

Mato 
vnt. Kiekis Pastaba 

 
Pastaba: pusrusyje yra esami nuotekų tinklų išvadai 
prijungiami prie projektinių ir esamų išvadų. Įsivertinti į 
sąnaudas prieš pradedant darbus 

   
 

1.2.  
 
projektuojami tinklai viduje lietaus nuotekų   
(PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS) 
 

   

 

1.2.1.  PVC slėginiai nuotekų vamzdžiai Ø160 su visomis 
reikalingomis sujungimo detalėmis, jų paklojimas 

3.2.1 m 12  

1.2.2.  
Vamzdžių izoliavimas antikondensaciniu kevalu 3cm 

 
3.2 

m 12 
 

1.2.3.  
Angų įrengimas avariniam vandens persieliejimui 3.0 

vnt. 1 
 

1.2.4.  Priešgaisrinės movos: DN160 stovams per perdangas 
 

3.4.1 vnt. 4  

1.2.5.  
Priešgaisrinės movos: DN160 išvadams per konstrukcijas 
 
 

3.4.1 
vnt. 3 

 

1.2.6.  Įlajos apšiltinamos 20w 2vnt. 3.0 vnt. 1  

1.2.7.  Įlajų kompensacinės įmovos, pagal stovų skaičių 3.0 kompl. 1  

1.2.8.  Įlajų stovų apšiltinimas kabeliais L-2m 20-30w  3.0 vnt. 1  

1.2.9.  Vamzdžių tvirtinimo detalės 3.0 kompl. 1  

1.2.10.  Sistemos išbandymas, praplovimas 3.0 m 12  

1.2.11.  Revizijos DN160 3.0 vnt. 2  

1.2.12.  Vamzdžių prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų 3.0 kompl. 1  

1.2.13.  Išvadų hermetizavimas 3.0 kompl. 1  

2.  
                         
VANDENTIEKIO TINKLAS (PSICHIKOS SVEIKATOS 
CENTRAS) 
 

 

  

 

2.1.  
 
projektuojami tinklai viduje V1 šalto vandens 
 

 
  

 

2.1.1.  
Vandentiekio PEX vamzdžiai  ø20 mm, įskaitant fasonines 
detales, ir montavimo darbus, kai antikondensacinės 
izoliacijos storis q=10 mm 

 
3.1.1 m 12 

 

2.1.2.  
Vandentiekio PEX vamzdžiai  ø25 mm, įskaitant fasonines 
detales, ir montavimo darbus, kai antikondensacinės 
izoliacijos storis q=10 mm 

 
3.1.1 m 12 

 

2.1.3.  Uždaromųjų ventilių įrengimas d25/20  
3.1.2 komp 8/ 

8 
 

2.1.4.  Kampinių ventilių įrengimas ø15  
3.1.2 komp 15  

2.1.5.  Lankstūs vamzdeliai ø15 3.1.2 komp 15  



 

 
    
 

 
Žymuo: 

23.62-TP-LVN.SŽ2 
Lapas Lapų Laida 

3 4 0 
 

Eil. Nr. Objektų ir darbų pavadinimai 
 

T.S. 
eil.nr. 

Mato 
vnt. Kiekis Pastaba 

2.1.6.  Sistemos išbandymas, dezinfekavimas, praplovimas   
3.1 m 24  

2.1.7.  Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas  
3.0 t 0,08  

2.1.8.  Vamzdžių tvirtinimo detalės 3.0 kompl. 1  
2.1.9.  Hermetizavimas 3.0 kompl. 1  
2.1.10.  Skylių gręžimas bei jų sandarinimas pastato konstrukcijose 3.0 kompl. 1  

 
Pastaba: pusrusyje yra esami vandens tinklai prijungiami 
prie projektinių ir esamų tinklų. Įsivertinti į sąnaudas prieš 
pradedant darbus 

 
  

 

2.2.  
 
projektuojami tinklai viduje gaisrinio vandentiekio  
(PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS) 
 

   

 

2.2.1.  Plieniniai cinkuoti vandentiekio vamzdžiai, PN16, vamzdžių 
tvirtinimas d50 privedimai prie GČ 

1.2.3 m 6  

2.2.2.  Plieniniai cinkuoti vandentiekio vamzdžiai, PN16, vamzdžių 
tvirtinimas d65 

1.2.3 m 6  

2.2.3.  Plieninių cinkuoti vamzdžių fasoninės dalys (flanšai, 
tarpflanšinės sklendės ir pan.) (45porc. vamzdyno kainos) 

1.2.3 komp 1  

2.2.4.  
Gaisrinio čiaupo komplektas (vidinė spintelė – spalva pagal 
interjerą parenkama gamykliškai, plokščioji gaisrinė žarna 
d52 su sujungimo galvutėmis GM50, žarnos ilgis 20m), 
komplektuojamas su 13 mm reguliuojamu purkštu.  

1.2.9 

komp 1 

 

2.2.5.  Vamzdžių praplovimo ventiliai su aklėm ir nuvedimu 1.2.3 komp 1  

2.2.6.  Vamzdžio laikiklis  (pakaba arba atrama), montavimo 
medžiagos 

1.2.3 komp 1  

2.2.7.  Priešgaisrinis nedegių vamzdžių sandarinimas 1.2 komp 1  
2.2.8.  Sistemos išbandymas, dezinfekavimas, praplovimas  1.2 m 12  
2.2.9.  Vamzdžių tvirtinimo detalės 3.0 kompl. 1  
2.2.10.  Vamzdžių paviršių gruntavimas bei dažymas  3.0 kompl. 1  

 
Pastaba: pusrusyje yra esami vandens tinklai prijungiami 
prie projektinių ir esamų tinklų. Įsivertinti į sąnaudas prieš 
pradedant darbus 

 
  

 

2.3.  
 
projektuojami tinklai viduje T3 T4 karšto vandens 
(PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS) 
 

 

  

 

2.3.1.  
Vandentiekio PEX-c/AL/PE vamzdžiai  ø20 mm, įskaitant 
fasonines detales, ir montavimo darbus, kai šiluminė 
izoliacija vamzdiniais kevalais su folija q=30 mm 

 
3.1.1 m 24 

 

2.3.2.  
Vandentiekio PEX-c/AL/PE vamzdžiai  ø25 mm, įskaitant 
fasonines detales, ir montavimo darbus, kai šiluminė 
izoliacija vamzdiniais kevalais su folija q=30 mm 

 
3.1.1 m 12 

 

2.3.3.  Uždaromųjų ventilių įrengimas ø25/20 3.1.2 komp 8/ 
8 

 

2.3.4.  Kampinių ventilių įrengimas ø15 3.1.2 komp 15  
2.3.5.  Lankstūs vamzdeliai ø15 3.1.2 komp 15  
2.3.6.  Sistemos išbandymas, dezinfekavimas, praplovimas  3.0 m 36  
2.3.7.  Nuorinimo ventiliai, aukščiausiuose taškuose  3.1.2 vnt. 4  
2.3.8.  Termo ventiliai d20 3.1.2 komp 8  
2.3.9.  Vamzdžių tvirtinimo detalės 3.0 kompl. 1  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiMxNqJy4H3AhUBAxAIHbA7Bb8QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.geraskatilas.lt%2Fvamzdziai-sildymui-ir-vandentiekiui%2Fdaugiasluoksnis-vamzdis-wavin-pex-calpe.html&usg=AOvVaw24NeEhvfh169vKTNbYH-vl
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiMxNqJy4H3AhUBAxAIHbA7Bb8QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.geraskatilas.lt%2Fvamzdziai-sildymui-ir-vandentiekiui%2Fdaugiasluoksnis-vamzdis-wavin-pex-calpe.html&usg=AOvVaw24NeEhvfh169vKTNbYH-vl


 

 
    
 

 
Žymuo: 

23.62-TP-LVN.SŽ2 
Lapas Lapų Laida 

4 4 0 
 

Eil. Nr. Objektų ir darbų pavadinimai 
 

T.S. 
eil.nr. 

Mato 
vnt. Kiekis Pastaba 

2.3.10.  Skylių gręžimas bei jų sandarinimas pastato konstrukcijose 3.0 kompl. 1  

 
Pastaba: pusrusyje yra esami vandens tinklai prijungiami 
prie projektinių ir esamų tinklų. Įsivertinti į sąnaudas prieš 
pradedant darbus 

 
  

 

 



O 2023 Statybos leidimui, statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

Telefonas: +37060979 272 
El. paštas: info@maspro.lt, 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Gydymo paskirties pastato, Partizanų g. 4, 
Švenčionys kapitalinio remonto projektas 

36890 PV M. Mačiulis STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 
(ADMINISTRACINĖS PATALPOS) 

LAIDA 

29265 PDV D.Valiūnas 0 

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Švenčionių rajono savivaldybė 23.62-TP-LVN.SŽ3 1 3 LT 

Eil. Nr. Objektų ir darbų pavadinimai T.S. 
eil.nr. 

Mato 
vnt. Kiekis Pastaba 

1. NUOTEKŲ TINKLAI (ADMINISTRACINĖS 
PATALPOS) 

1.1. projektuojami tinklai viduje ūkio-buities nuotekų 

1.1.1. Savitakiniai PP mažatriukšmiai nuotekų vamzdžiai Ø50 su 
visomis reikalingomis sujungimo detalėmis, jų paklojimas  3.2.1 m 25 

1.1.2. Savitakiniai PP mažatriukšmiai nuotekų vamzdžiai Ø110 su 
visomis reikalingomis sujungimo detalėmis, jų paklojimas 3.2.1 m 8 

1.1.3. Savitakinių PP mažatriukšmių nuotekų vamzdžių Ø110 ir 
Ø50  sujungimo detalės (pusę vamzdžių priklausinių kainos) 3.2.1 komp 1 

1.1.4. N/p (nerūdijančio plieno) 100x100 trapas DN100 su 
hidrauline užtvara (sulaikymas nuo kvapų „sausa sistema“) 3.3 vnt. 3 

1.1.5. Pravala grindyse su liukeliu pritaikytų grindų konstrukcijai 
Ø110    3.2.1 vnt. 4 

1.1.6. Stovuose vėdinamosios dalies išvedimas 
3.2.2 vnt. 6 

1.1.7. Priešgaisrinės movos: DN110 stovams per perdangas 
3.4.1 vnt. 4 

1.1.8. Priešgaisrinės movos: DN110 išvadams per konstrukcijas 
3.4.1 vnt. 1 

1.1.9. 
Sanitarinių prietaisų pajungimo detalė:  sieninė alkūnė 90° ir 
aklė, paruošti san prietaiso pajungimui 3.2.1 vnt. 16 

1.1.10. Sistemos išbandymas, praplovimas 
3.0 m 33 

1.1.11. Revizinių durelių įrengimas 3.4.1 vnt. 6 

1.1.12. Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas 
3.0 t 0,05 

1.1.13. Vamzdžių tvirtinimo detalės 
3.0 kompl. 1 

1.1.14. Vamzdžių prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų 
3.2.1 

kompl. 5 



 

 
    
 

 
Žymuo: 

23.62-TP-LVN.SŽ3 
Lapas Lapų Laida 

2 3 0 
 

Eil. Nr. Objektų ir darbų pavadinimai 
 

T.S. 
eil.nr. 

Mato 
vnt. Kiekis Pastaba 

 
Pastaba: pusrusyje yra esami nuotekų tinklų išvadai 
prijungiami prie projektinių ir esamų išvadų. Įsivertinti į 
sąnaudas prieš pradedant darbus 

   
 

1.2.  
 
projektuojami tinklai viduje lietaus nuotekų   
(ADMINISTRACINĖS PATALPOS) 

   
 

1.2.1.  PVC slėginiai nuotekų vamzdžiai Ø160 su visomis 
reikalingomis sujungimo detalėmis, jų paklojimas 

3.2.1 m 25  

1.2.2.  
Vamzdžių izoliavimas antikondensaciniu kevalu 3cm 

 
3.2 

m 25 
 

1.2.3.  
Angų įrengimas avariniam vandens persieliejimui 3.0 

vnt. 1 
 

1.2.4.  Priešgaisrinės movos: DN160 stovams per perdangas 
 

3.4.1 vnt. 6  

1.2.5.  Įlajos apšiltinamos 20w 5vnt. 3.0 vnt. 1  

1.2.6.  Įlajų kompensacinės įmovos, pagal stovų skaičių 3.0 kompl. 1  

1.2.7.  Įlajų stovų apšiltinimas kabeliais L-2m 20-30w  3.0 vnt. 1  

1.2.8.  Vamzdžių tvirtinimo detalės 3.0 kompl. 1  

1.2.9.  Sistemos išbandymas, praplovimas 3.0 m 25  

1.2.10.  Revizijos DN160 3.0 vnt. 6  

1.2.11.  Vamzdžių prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų 3.0 kompl. 3  

1.2.12.  Išvadų hermetizavimas 3.0 kompl. 3  

2.  
                         
VANDENTIEKIO TINKLAS (ADMINISTRACINĖS 
PATALPOS) 
 

 

  

 

2.1.  
 
projektuojami tinklai viduje V1 šalto vandens 
 

 
  

 

2.1.1.  
Vandentiekio PEX vamzdžiai  ø20 mm, įskaitant fasonines 
detales, ir montavimo darbus, kai antikondensacinės 
izoliacijos storis q=10 mm 

 
3.1.1 m 24 

 

2.1.2.  
Vandentiekio PEX vamzdžiai  ø25 mm, įskaitant fasonines 
detales, ir montavimo darbus, kai antikondensacinės 
izoliacijos storis q=10 mm 

 
3.1.1 m 24 

 

2.1.3.  Uždaromųjų ventilių įrengimas 25/20  
3.1.2 komp 10/ 

10 
 

2.1.4.  Kampinių ventilių įrengimas ø15  
3.1.2 komp 16  

2.1.5.  Lankstūs vamzdeliai ø15 3.1.2 komp 16  

2.1.6.  Sistemos išbandymas, dezinfekavimas, praplovimas   
3.1 m 48  

2.1.7.  Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas  
3.0 t 0,18  



 

 
    
 

 
Žymuo: 

23.62-TP-LVN.SŽ3 
Lapas Lapų Laida 

3 3 0 
 

Eil. Nr. Objektų ir darbų pavadinimai 
 

T.S. 
eil.nr. 

Mato 
vnt. Kiekis Pastaba 

2.1.8.  Vamzdžių tvirtinimo detalės 3.0 kompl. 1  
2.1.9.  Hermetizavimas 3.0 kompl. 1  
2.1.10.  Skylių gręžimas bei jų sandarinimas pastato konstrukcijose 3.0 kompl. 1  

 
Pastaba: pusrusyje yra esami vandens tinklai prijungiami 
prie projektinių ir esamų tinklų. Įsivertinti į sąnaudas prieš 
pradedant darbus 

 
  

 

2.2.  
 
projektuojami tinklai viduje gaisrinio vandentiekio  
(ADMINISTRACINĖS PATALPOS) 
 

   

 

2.2.1.  Plieniniai cinkuoti vandentiekio vamzdžiai, PN16, vamzdžių 
tvirtinimas d50 privedimai prie GČ 

1.2.3 m 10  

2.2.2.  Plieniniai cinkuoti vandentiekio vamzdžiai, PN16, vamzdžių 
tvirtinimas d65 

1.2.3 m 10  

2.2.3.  Plieninių cinkuoti vamzdžių fasoninės dalys (flanšai, 
tarpflanšinės sklendės ir pan.) (45porc. vamzdyno kainos) 

1.2.3 komp 1  

2.2.4.  
Gaisrinio čiaupo komplektas (vidinė spintelė – spalva pagal 
interjerą parenkama gamykliškai, plokščioji gaisrinė žarna 
d52 su sujungimo galvutėmis GM50, žarnos ilgis 20m), 
komplektuojamas su 13 mm reguliuojamu purkštu.  

1.2.9 

komp 2 

 

2.2.5.  Vamzdžių praplovimo ventiliai su aklėm ir nuvedimu 1.2.3 komp 1  

2.2.6.  Vamzdžio laikiklis  (pakaba arba atrama), montavimo 
medžiagos 

1.2.3 komp 1  

2.2.7.  Priešgaisrinis nedegių vamzdžių sandarinimas 1.2 komp 1  
2.2.8.  Sistemos išbandymas, dezinfekavimas, praplovimas  1.2 m 20  
2.2.9.  Vamzdžių tvirtinimo detalės 3.0 kompl. 1  
2.2.10.  Vamzdžių paviršių gruntavimas bei dažymas  3.0 kompl. 1  

 
Pastaba: pusrusyje yra esami vandens tinklai prijungiami 
prie projektinių ir esamų tinklų. Įsivertinti į sąnaudas prieš 
pradedant darbus 

 
  

 

2.3.  
 
projektuojami tinklai viduje T3 T4 karšto vandens 
(ADMINISTRACINĖS PATALPOS) 
 

 

  

 

2.3.1.  
Vandentiekio PEX-c/AL/PE vamzdžiai  ø16 mm, įskaitant 
fasonines detales, ir montavimo darbus, kai šiluminė 
izoliacija vamzdiniais kevalais su folija q=30 mm 

 
3.1.1 m 24 

 

2.3.2.  
Vandentiekio PEX-c/AL/PE vamzdžiai  ø20 mm, įskaitant 
fasonines detales, ir montavimo darbus, kai šiluminė 
izoliacija vamzdiniais kevalais su folija q=30 mm 

 
3.1.1 m 24 

 

2.3.3.  Uždaromųjų ventilių įrengimas 25/20 3.1.2 komp 10/10  
2.3.4.  Kampinių ventilių įrengimas ø15 3.1.2 komp 16  
2.3.5.  Lankstūs vamzdeliai ø15 3.1.2 komp 16  
2.3.6.  Sistemos išbandymas, dezinfekavimas, praplovimas  3.0 m 48  
2.3.7.  Nuorinimo ventiliai, aukščiausiuose taškuose  3.1.2 vnt. 4  
2.3.8.  Termo ventiliai d20 3.1.2 komp 12  
2.3.9.  Vamzdžių tvirtinimo detalės 3.0 kompl. 1  
2.3.10.  Skylių gręžimas bei jų sandarinimas pastato konstrukcijose 3.0 kompl. 1  

 
Pastaba: pusrusyje yra esami vandens tinklai prijungiami 
prie projektinių ir esamų tinklų. Įsivertinti į sąnaudas prieš 
pradedant darbus 

 
  

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiMxNqJy4H3AhUBAxAIHbA7Bb8QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.geraskatilas.lt%2Fvamzdziai-sildymui-ir-vandentiekiui%2Fdaugiasluoksnis-vamzdis-wavin-pex-calpe.html&usg=AOvVaw24NeEhvfh169vKTNbYH-vl
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiMxNqJy4H3AhUBAxAIHbA7Bb8QFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.geraskatilas.lt%2Fvamzdziai-sildymui-ir-vandentiekiui%2Fdaugiasluoksnis-vamzdis-wavin-pex-calpe.html&usg=AOvVaw24NeEhvfh169vKTNbYH-vl


O 2023 Statybos leidimui, statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Gydymo paskirties pastato, Partizanų g. 4, 
Švenčionys kapitalinio remonto projektas 

36890 PV M. Mačiulis STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 
SAN PRIETAISŲ SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

LAIDA 

29265 PDV D.Valiūnas 0 

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Švenčionių rajono savivaldybė 23.62-TP-LVN.SŽ4 1 3 LT 

Eil. Nr. Objektų ir darbų pavadinimai T.S. 
eil.nr. 

Mato 
vnt. Kiekis Pastaba 

1.1. Sanitariniai prietaisai 

1.1.1. 

Praustuvai poilsio patalpose (1-150/2-73/2-84/3- 
02/3-30): 
Plautuvės matmenys: 380 x 380 mm | Dubens 
matmenys: 330 x 330 x 190 mm | Pasirinktinai 
komplekte: ventilis Spalva balta (gaminys 
įleidžiamas), stačiakampis 

3.4.2 Vnt. 5 

1.1.2. 

Aukšti maišytuvai poilsio patalpose (1-150/2-73/3- 
02/3-30): 
Pasukimo kampas 360° | Aeratorius , Keramikinis 
kartridžas 35mm | Dažytos maišytuvo dalys 
suderintos su plautuvių granito spalva 

3.4.2 Vnt. 5 

1.1.3. 

Praustuvai kabinetuose
Keramikinis pakabinamas sieninis praustuvas 
stačiakampio formos, modernaus dizaino 
Matmenys 395x295x120mm 
Komplektuojamas su tvirtinimo elementais, su anga 
maišytuvui 

3.4.2 Vnt. 55 

1.1.4. 

Sifonai praustuvams iš nerūdijančio plieno, 
chromo spalvos /suderinamos spalvos su 
maišytuvu 
Skersmuo:50mm;  
Matmenys: 350x50mm 
Su kvapo užsklanda, 
Reguliuojamas nutekėjimo vamzdis iki 320 mm 
su lizdu 

3.4.2 Vnt. 65 

1.1.5. 

Praustuvų maišytuvas, chromo spalvos, 
viensvirtis, pajungimas žarnelėmis, suderinamos 
spalvos su sifonu 

3.4.2 Vnt. 55 

Telefonas: +37060979 272 
El. paštas: info@maspro.lt, 



Žymuo: 
23.62-TP-LVN.SŽ4 

Lapas Lapų Laida 

2 3 0 

Eil. Nr. Objektų ir darbų pavadinimai T.S. 
eil.nr. 

Mato 
vnt. Kiekis Pastaba 

1.1.6. Kabinete 3-27 įleidžiamas praustuvas su spintele 3.4.2 Vnt. 1 

1.1.7. 
Sensoriniai maišytuvai sanitarinėse patalpose: 1- 
141,144 

3.4.2 Vnt. 5 

1.1.8. 
Bekontaktinis elektroninis tualeto nuleidimas 
vožtuvas patalpose  

3.4.2 Vnt. 6 

1.1.9. 

Maišytuvai pritaikyti ŽN reikmėms (1-145/2- 
66/2-65/2-76/3-25/3-24: 
Spalva chromo, viensvirtis; 

3.4.2 Vnt. 6 

1.1.10. 

Praustuvas ŽN reikmėms su sekliu dubeniu: 
Šoniniai kraštai gali buti naudojami kaip ranku 
atramos 

3.4.2 Vnt. 6 

1.1.11. 

Pakabinamas unitazas ŽN 
Matmenys: 360x700 ±200mm 
Sanitarinė keramika 

3.4.2 Vnt. 6 

1.1.12. 

WC nuplovimo daviklis prie neįgaliųjų unitazo, 
skirtas pajungti tiesiai nuo vamzdyno, su 
montažine dėžute, pjezo sistema, 24v 
Venus XS 2032 E Bekontaktis elektroninis tualeto 
nuleidimo vožtuvas 
Bekontaktis elektroninis tualeto nuleidimo 
vožtuvas 
Suaktyvinamas infraraudonųjų spindulių jutikliu. 
Nerūdijančio plieno plokštė su antivandaliniais 
varžtais. 

3.4.2 Vnt. 6 

1.1.13. Pakabinamas unitazas su dangčiu 3.4.2 Vnt. 5 

1.1.14. 
Pakabinama potinkinė sistema unitazui su 
nuleidimo mygtuku 

3.4.2 Vnt. 11 

1.1.15. Pisuaras su nuleidimo mygtuku 3.4.2 Vnt. 4 

1.1.16. Dušelis 3.4.2 Vnt. 6 

1.1.17. Dušas (pritaikytas ŽN) 3.4.2 Vnt. 1 

1.1.18. Nerūdijančio plieno trapai (kvadratinis) 3.4.2 Vnt. 19 

1.1.19. Trapas duše ≥600mm nerūdijantis plienas 3.4.2 Vnt. 1 

1.1.20. Sensorinis muilo dozatorius 3.4.2 Vnt. 5 

1.1.21. Muilo dozatoriai 3.4.2 Vnt. 11 

1.1.22. Šiukšliadežės wc 3.4.2 Vnt. 11 



 

 
    
 

 
Žymuo: 

23.62-TP-LVN.SŽ4 
Lapas Lapų Laida 

3 3 0 
 

Eil. Nr. Objektų ir darbų pavadinimai 
 

T.S. 
eil.nr. 

Mato 
vnt. Kiekis Pastaba 

1.1.23.  Kabliukai wc (nerūdijantis plienas) 
 

3.4.2 Vnt. 11  

1.1.24.  Popieriaus rulonėlių laikikliai (nerūdijantis plienas) 
 

3.4.2 Vnt. 11  

1.1.25.  
Popierinių rankluosčių laikikliai (nerūdijantis 
plienas) 
 

3.4.2 Vnt. 6  

1.1.26.  
Wc tualeto šepečiai su sieniniu laikikliu 
(nerūdijantis plienas) 
 

3.4.2 Vnt. 11  

1.1.27.  Elektriniai rankų džiovintuvai 
 

3.4.2 Vnt. 19  

1.1.28.  Lietas stalviršis 450x3000mm 
 

3.4.2 Vnt. 1  

1.1.29.  Lietas stalviršis 450x2700mm 
 

3.4.2 Vnt. 1  

 
Pastabos: Kiekiai tikslinami prieš atliekant darbus ir DP projekto rengimo metu. 
Tarp aukštuose atšakos iki stovų vedamps savitaka, neesant galimybei savitakai pakeliamos 
siurbliais. 

 
 
PASTABA:  SAN PRIETAISŲ APRAŠYMAI PATEIKTI TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE. 



Naujų klientų prijungimo skyriaus vyresnioji inžinierė Julija Stašytė  
                                    (pareigos, pavardė)

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui Švenčionių mieste 

Objekto pavadinimas:   Gydymo paskirties pastato, Partizanų g. 4, Švenčionys kapitalinio remonto projektas.
Objekto adresas:      Partizanų g. 4.
Pareiškėjas:               UAB "UAB".
Naikinamos prisijungimo sąlygos: 2023-06-28 Nr. PS23-1661.

I. REIKALAVIMAI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI:
Poreikis: 12,0 m3/d.; 6,0 m3/hmax. 
Vandens slėgis prijungimo vietoje: abs. alt. ±0,00 - 240 m. (palaikomas tinkle) ir 245 m. (didžiausias
galimas) 
Užsakovas privalo: 

- Panaudoti  esamą  vandentiekio  įvadą.  Poreikiui  esant,  įvadą  perkloti,  užtikrinant  nepertraukiamą
vandens tiekimą esamiems vartotojams. Pasirašyti rekonstrukcijos sutartį (žiūr. V dalyje).

- Vandens apskaitos  mazgas  turi  būti suprojektuotas  ir  įrengtas,  vadovaujantis STR 2.07.01:2003 XI
skirsniu ir patvirtinta įmonės Technine politika, kurią galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/. 

- Poreikiui esant, vandens apskaitos mazgą rekonstruoti vadovaujantis STR 2.07.01:2003 XI skirsniu ir
patvirtinta įmonės Technine politika, kurią galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/. 

- Poreikiui esant, vidaus tinklus rekonstruoti.

II. REIKALAVIMAI GAISRŲ GESINIMUI:
Poreikis: lauko 20 l/s; vidaus 2,7 l/s.
Tiekiamas iš tinklo: lauko 10 l/s; vidaus 2,7 l/s.
Užsakovas     privalo  :

- Lauko gaisrų gesinimą numatyti nuo esamų gaisrinių hidrantų Strūnaičio g., įvertinant atstumus iki jų.
- Likusiam (10 l/s) lauko gaisrų gesinimo poreikiui, suprojektuoti ir įrengti priešgaisrines talpas.
- Jei  pastato  vidaus  gaisrų  gesinimas  numatytas  tik  gaisriniais  čiaupais   –  vidaus  gaisrų  gesinimą

numatyti nuo esamų žiedinių d160 mm vandentiekio tinklų Strūnaičio g.. 
- Jei  pastato  vidaus  gaisrų  gesinimui  numatyta  stacionari  gaisrų  gesinimo  sistema  –  vidaus  gaisrų

gesinimui suprojektuoti ir įrengti priešgaisrines talpas.
- Techninis projektas bus derinamas tik pateikus gaisrinės dalies projektavimo užduotį ir brėžinius su

priešgaisrinių sistemų sprendiniais.  

III. REIKALAVIMAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMUI:
Poreikis: 12,0 m3/d.; 6,0 m3/hmax.; užterštumas BDS7 287,5 mg/l.
Užsakovas privalo: 

- Panaudoti  esamus  privačius  nuotekų  išvadus.  Poreikiui  esant,  išvadus  perkloti,  užtikrinant
nepertraukiamą nuotekų šalinimą esamiems vartotojams.

- Poreikiui esant, vidaus tinklus rekonstruoti.
- Poreikiui esant, suprojektuoti ir įrengti nuotekų siurblinę. Projektuojant nuotekų siurblinę, įskaitant

jos automatizavimą, dispečerizavimą ir kita, vadovautis UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtinta Technine
politika.  

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
- Draudžiama lietaus nuotekas nuleisti į buitinių nuotekų tinklus. Lietaus nuotekų nuleidimą ir drenažo

vandens nuleidimą spręsti sklypo viduje arba kreiptis į Švenčionių rajono savivaldybę.
- Poreikiui esant, projekte turi būti numatyta vieta vandens paėmimui statybos reikmėms. Nenumačius

vandens paėmimo vietos, vanduo statybos reikmėms nebus tiekiamas. 
- Informuojame, kad UAB „Vilniaus  vandenys“ eksploatuoja tik nuosavybės ar kitu teisėtu pagrindu

valdomus  ir  /  ar  naudojamus  tinklus.  Bendrovė  per  privačius  vandentiekio  ir  nuotekų  tinklus
negarantuoja nepertraukiamo vandens tiekimo, gaisrų gesinimo ir nuotekų šalinimo.

- Paruoštą  projektą  su  visais  pažymėtais  inžineriniais  (naujai  projektuojamais  (išskiriant  bendro
naudojimo tinklus ir įvadus / išvadus kaip atskirus statybos objektus), rekonstruojamais, naikinamais

PATVIRTINTA 
UAB „Vilniaus vandenys“
2023-09-08 Nr. PS23-2231

http://www.vv.lt/lt/partneriams/
http://www.vv.lt/lt/partneriams/


bei esamais) tinklais bei bendro naudojimo tinklų apsaugos zonoje numatomomis įrengti susisiekimo
komunikacijomis ir dangomis pateikti derinimui teisės aktų nustatyta tvarka. 

- Tinklus ir jų ženklinimą projektuoti ir montuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių pagal UAB
„Vilniaus vandenys“ patvirtintą Techninę politiką ir technines specifikacijas (aktuali redakcija), kurias
galima rasti  http://www.vv.lt/lt/partneriams/  ,   patvirtintą projektą, prisijungimo sąlygas, pasirašytas
sutartis ir galiojančių teisės aktų nuostatas.

V. REIKALAVIMAI STATYTOJUI:
- Jeigu Statytojas perleidžia objektą naujam statytojui  iki  visų pagal  prisijungimo sąlygas ir  projektą

numatytų  darbų  atlikimo,  tokiu  atveju  Statytojas  privalo  perleisti  visas  teises  ir  pareigas  naujam
statytojui  pagal  šias  prisijungimo  sąlygas  apie  tai  informuodamas  UAB  „Vilniaus  vandenys“
elektroniniu paštu: info  @vv.lt   nurodydamas naująjį statytoją.

VI. REIKALAVIMAI DARBAMS:
- Gatvių  važiuojamojoje  dalyje,  asfaltbetonio  dangoje  ant  inžinerinių  komunikacijų  šulinių  pastatyti

plaukiojančio tipo šulinių liukus su dangčiais pagal Bendrovės patvirtintą techninę specifikaciją, kurią
galima rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/.

- Jeigu  suderintame  projekte,  nebuvo  numatyta  tinklų  apsaugos  zonose  įrengti  viršutinių  dangų
(asfalto, trinkelių ir kita), tokiu atveju po galutinės tinklų apžiūros iki pažymos išdavimo tinklų liukai,
kapos ir pan. turi būti užpilti 30 cm storio žvyro danga, siurblinių įvažiavimai turi būti užbaigti įrengiant
sutankintą  žvyro  dangą ir  pateikti  grunto  tankinimo  laboratoriniai  duomenys.  Įrengiant  viršutines
dangas (asfaltą, trinkeles ir kita) tinklų apsaugos zonose, šulinių liukų, kapų ir/ar hidrantų aukštis turi
būti sureguliuotas Statytojo sąskaita pagal Miesto (raj.) savivaldybės žemės darbų vykdymo ir gatvių
dangų apsaugos taisykles ir STR reikalavimus.

- Atlikus statybos darbus, Statytojas privalo gauti UAB „Vilniaus vandenys“ pažymą, kad tinklai yra
prijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų pagal prisijungimo sąlygas, projektą bei
galiojančias teisės aktų nuostatas.

VII. GALIOJIMAS:
- Prisijungimo sąlygos galioja tol, kol galioja statybą leidžiantis dokumentas. Jei per 5 metus nuo sąlygų

išdavimo datos nebus gautas statybą leidžiantis dokumentas, būtina gauti naujas prisijungimo sąlygas.
- Daugiau aktualios informacijos dėl prisijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų UAB „Vilniaus vandenys“

teikiamų paslaugų galite rasti http://www.vv.lt/lt/namams/kaip_tapti_klientu/ arba   http://www.vv.lt/  
lt/imonems/tapti_klientu/  .  

VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS:
- Pažymima,  kad asmenys,  teikiantys  skelbti duomenis  (dokumentus)  Lietuvos Respublikos  statybos

leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ yra atsakingi už fizinių
asmenų duomenų nuasmeninimo užtikrinimą (Statybos įstatymas 27 str. 151 d.).

- UAB  „Vilniaus  vandenys“,  įgyvendindama  Bendrojo  duomenų  apsaugos  reglamento  reikalavimus,
informuoja Jus, kaip geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tinklų statytoją, kad Jūsų asmens
duomenys (vardas ir  pavardė) gali  būti pateikti kitiems asmenims, kurių prisijungimo sąlygose bus
nurodyta jungtis prie Jūsų projektuojamų / statomų / pastatytų tinklų. Jeigu nesutinkate su nurodytu
Jūsų  asmens  duomenų  pateikimu,  prašome  kreiptis  laisvos  formos  prašymu  į  bendrovę  dėl
nesutikimo. Plačiau apie bendrovės vykdomą asmens duomenų tvarkymą galite sužinoti bendrovės
interneto svetainės www.vv.lt skiltyje „Privatumas“.

Sąlygas ruošė:   A. Rokaitė  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (V. Pavardė)

mailto:info@vv.lt
http://www.vv.lt/lt/partneriams/
http://www.vv.lt/lt/imonems/tapti_klientu/
http://www.vv.lt/lt/imonems/tapti_klientu/
http://www.vv.lt/lt/namams/kaip_tapti_klientu/
http://www.vv.lt/lt/partneriams/


ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIETINIO ŪKIO SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188766722

Skyriaus duomenys: Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, tel. (8 387) 66 368,

el.p. vietinis.ukis@svencionys.lt

UAB „Maspro“ 

el. p. info@maspro.lt
2023-07- Nr.

Į 2023-06-23 Nr. prašymą

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Objekto adresas: Partizanų g. 4, Švenčionys.

Prisijungimo sąlygos paviršinių nuotekų tinklų prisijungimui:

Atsižvelgiant į padidėjusį paviršinių nuotekų kiekį nuo projektuojamų aikštelių įvertinti tinklų

pralaidumą Partizanų gatvėje. Jeigu pralaidumo (diametro) pakanka, suprojektuoti ir pakloti

paviršinių nuotekų tinklą prijungiant į esamus d 250 tinklus Partizanų gatvėje (į artimiausią šulinį).

Šiuo metu  į esamus tinklus  Partizanų gatvėje surenkamas paviršinis vanduo iš 1500 m²  ploto.

Jeigu tinklų pralaidumo Partizanų gatvėje nepakanka, suprojektuoti ir pakloti paviršinių nuotekų

tinklą prijungiant  į esamus d 315 tinklus Strūnaičio gatvėje (į artimiausią šulinį).

PRIDEDAMA. Požeminių komunikacijų Partizanų ir Strūnaičio gatvėse geodeziniai planai, 2 bylos

(siunčiamos atskirais failais). 

Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas  laikinai vykdantis skyriaus vedėjo funkcijas

                                                                                                                              Grigorijus Avinas

Grigorijus Avinas (8 387 66 386), el. p. grigorijus.avinas@svencionys.l

Elektroninio dokumento nuorašas
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Kadangi šio projekto metu nenumatyta keisti pastato paskirties, nesikeičia pastato užstatymo plotas ir 
bendras tūris, aukštingumas, išlieka esami gaisrinių skyrių formavimo sprendiniai, priešgaisriniai atstumai tarp 
pastatų. Pastatas yra I atsparumo ugniai laipsnio 3 gaisro apkrovos kategorijos.  

1 REIKALAVIMAI PASTATO IŠPLANAVIMUI IR TECHNOLOGINIAMS PROCESAMS  

Pastate draudžiama įrengti centralizuotą ypač degių, labai degių ir degių dujų ir deguonies tiekimą virtuvių, 
laboratorijų ir gydymo patalpose, jei jos neatskirtos nuo kitų patalpų ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai 
pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis. 

Šalia, po ir ant patalpų, kuriose vienu metu būna 50 ir daugiau žmonių, draudžiama įrengti gamybos, 
pramonės, sandėliavimo, laboratorijų ir automobilių servisų patalpas bei kitas patalpas, nepriskirtinas 
visuomeninėms patalpoms (pvz., pagalbines, technines ir kt. patalpas), kai jų gaisro apkrova viršija 600 MJ/m2.  

Techninės patalpos (šilumos punktai, vandens įvado patalpos, elektros skydinės, elektros įvado patalpa) 
neskirstomos pagal sprogimo ir gaisro pavojų. 

Erdvėje virš kabamųjų lubų negalima tiesti vamzdynų ir kanalų, skirtų sprogimui ar gaisrui pavojingoms 
medžiagoms tiekti. 

Ant pastato stogo, kur nėra numatyta, numatomas ne mažesnis kaip 0,6 m aukščio parapetas arba tvorelė. 
Atsižvelgiant į neįgaliųjų, kurie savarankiškai negali evakuotis, skaičių, pastato aukšte turi būti įrengtos 

saugos zonos. Saugos zonos gali būti įrengtos laiptinėje arba aukštą perskiriant EI 45 pertvaromis. Vienai neįgaliojo 
vežimėlio vietai turi būti įrengta ne mažesnė kaip 1200×850 mm dydžio aikštelė. Aikštelės neįgaliųjų vežimėliams 
neturi susiaurinti evakavimo(si) kelių norminio pločio. 

2 KONSTRUKCIJŲ IR KONSTRUKCINIŲ ELEMENTŲ ATSPARUMAS UGNIAI IR JO UŽTIKRINIMO BŪDAI 

Kanalų, šachtų ir nišų, skirtų komunikacijoms tiesti, atsparumas ugniai turi būti parenkamas pagal lentelę 1, 
atsižvelgiant į priešgaisrinių užtvarų, kurias kerta ar kitaip jungia išvardytos komunikacijos, atsparumą ugniai.  

Lentelė 1. Pagal GSPR 2 lentelę, pastato konstrukcijų elementų atsparumas ugniai 

Statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos 

funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 

Laikančiosios konstrukcijos R 60 

Lauko siena EI 15 (o↔i) 

Aukštų perdangos REI 45 

Stogas RE 20 

Laiptinės 
Vidinės sienos REI 60 

Laiptatakiai, aikštelės, laiptus laikančios dalys R 45 

Tvarkoma pastato dalis ties ašimi 20 turi būti atskiriama REI-M 180 atsparumo ugniai siena su EI2 60 C3 
atsparumo ugniai durimis. 

Visuomeninės patalpos turi būti atskirtos nuo kitų patalpų (kurių gaisro apkrovos kategorija viršija  
42 MJ/m2) ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai 
perdangomis. 

Centralizuotą ypač degių, labai degių ir degių dujų ir deguonies tiekimą virtuvių, laboratorijų ir gydymo 
patalpose būtina atskirti nuo kitų patalpų ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio 
kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis. 

Įrengiamai liftai ir šachtos nuo besiribojančių patalpų atskirti ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai 
pertvaromis ir REI 45 atsparumo ugniai perdangomis.  

Šachtos, nišos komunikacijoms tiesti per kelis aukštus turi būti atskirti ne mažesnio kaip (R)EI 45 atsparumo 
ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 perdangomis. 

Elektros įvado patalpa nuo kitų patalpų turi būti atskirta EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir REI 45 
perdanga. 

Kai evakavimo(si) kelias iš laiptinės veda per holą: 
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 holas nuo besiribojančių patalpų turi būti atskiriamas ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai 
pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis bei priešdūminėmis, ne žemesnės kaip 
C3S200 klasės, durimis;  

 holo gaisro apkrova neturi viršyti 100 MJ/m2.  
Koridoriai ne rečiau kaip kas 42 m suskirstyti ne mažesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne 

žemesnės kaip C3S200 klasės dūmų plitimą ribojančiomis durimis. 
Taip pat koridoriai atitveriamo nuo kitų patalpų EI 15 atsparumo ugniai pertvaromis, jei atstumas nuo 

patalpos durų iki laiptinės sudaro virš 20 m. 
Jei esamos konstrukcijos neužtikrina reikalaujama atsparumo ugniai laipsnį turi būti didinamas jų atsparumo 

ugniai laipsnis, konstrukcijos dažomos, aptaisomos nedegiomis medžiagomis ir pan. 
Atsižvelgiant į neįgaliųjų, kurie savarankiškai negali evakuotis, skaičių, pastato aukšte turi būti įrengtos 

saugos zonos. Saugos zonos gali būti įrengtos laiptinėje arba aukštą perskiriant EI 45 pertvaromis. Vienai neįgaliojo 
vežimėlio vietai turi būti įrengta ne mažesnė kaip 1200×850 mm dydžio aikštelė. Aikštelės neįgaliųjų vežimėliams 
neturi susiaurinti evakavimo(si) kelių norminio pločio. 

Nišos priešgaisrinėse užtvarose turi nesumažinti priešgaisrinės užtvaros atsparumo ugniai. 

3 ANGŲ UŽPILDŲ PRIEŠGAISRINĖSE UŽTVAROSE ATSPARUMAS UGNIAI 

Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai nustatomas remiantis jos konstrukcijų elementų atsparumu 
ugniai: 

 užtveriančios dalies; 

 konstrukcijų, užtikrinančių užtvaros pastovumą; 

 konstrukcijų, į kurias užtvara remiasi; 

 tvirtinimo mazgų. 
Konstrukcijų, užtikrinančių užtvaros pastovumą, taip pat konstrukcijų, į kurias užtvara remiasi, tvirtinimo 

tarp jų mazgų atsparumas ugniai pagal gebą R turi būti ne mažesnis už reikalaujamą priešgaisrinės užtvaros 
užtveriančios dalies atsparumą ugniai. 

Konstrukcijų, užtikrinančių užtvaros pastovumą, taip pat konstrukcijų, į kurias užtvara remiasi, tvirtinimo 
tarp jų mazgų atsparumas ugniai pagal gebą R numatomas ne mažesnis už reikalaujamą priešgaisrinės užtvaros 
užtveriančios dalies atsparumą ugniai. 

Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, 
ortakiai ir vamzdynai, nesumažina pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Kai kabeliai ir vamzdynai kerta 
statybines konstrukcijas, angos tarp jų ir konstrukcijų per visą konstrukcijos storį užsandarinamos užpildu, kurio 
atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos statybinės konstrukcijos atsparumą ugniai. 

Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms komunikacijoms tiesti, užsandarintos priešgaisrinėmis 
sandarinimo priemonių sistemomis. Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) 
sandarinti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos. 

Jeigu priešgaisrines užtvaras kerta ar kitaip skirtingus gaisrinius skyrius jungia kanalai, šachtos ir degiųjų 
dujų, dulkių, dulkių ir oro mišinių, skysčių ir kitų medžiagų transportavimo vamzdynai, juose numatyta įrengti 
automatiniai degimo produktų plitimą kanalais, šachtomis ir vamzdynais sulaikantys įrenginiai, sklendės 
nesumažina šioms konstrukcijoms keliamų atsparumo ugniai reikalavimų. 

Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas atsižvelgiant į priešgaisrinės užtvaros atsparumą ugniai ir 
nurodomas planuose.  

Leidžiama pastato laiptinėse numatyti C3S200 atsparumo ugniai duris, kurių savaiminio užsidarymo 
mechanizmais klasė (CO-C5) parenkama pagal taisykles ir nurodoma aukštų planuose. 

Keleivinio lifto konstrukcijos turi būti numatomos iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos 
produktų. 

Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė. Durims, pro kurias 
evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė. 

Bendras angų plotas priešgaisrinėse užtvarose turi neviršyti 25 proc. užtvaros ploto. 
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Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse sienose, 
lauko sienose ir stoguose, išskyrus nurodytus atvejus. 

Leidžiama inžinierines šachtas, nišas ir kanalus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai, jei joms kertant 
perdangą tarp aukštų angos bus užsadarintos, o komunikacijoms numatytos liepsną stabdančios priemonės, pvz. 
priešgaisrinės sklendės, movos ir analog. priemonės.  

Lentelė 2. Pagal GSPR 3 lentelę,  angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniaia 

Priešgaisrinės 
užtvaros 

atsparumas 
ugniai 

Durys, vartai, 
liukai 

Angų, siūlių 
sandarinimo 
priemonės 

Inžinerinių tinklų 
kanalų  ir šachtų ir 

priešgaisrinių 
sklendžių 

Nevarstomi langai ir 
stoglangiai, vitrinų, 
skaidrių pertvarų ir 

skaidrių atitvarų 
komplektai 

15 EW 20–C3 EI 15 EI 15 EW 20 

20 EW 20–C3 EI 20 EI 20 EW 20 

30 EW 20–C3 EI 30 EI 30 EW 20 

45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 EW 30 

60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 EI2 30 

180 EI2 60–C3 EI 180 EI 180 EI2 60 

Konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, nesumažina pačiai konstrukcijai keliamų 
gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms komunikacijoms tiesti, užsandarintos 
priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis. Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, 
vamzdynams) sandarinti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos. 

Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos dujotiekiui tiesti, numatomos užsandarintos priešgaisrinėmis 
sandarinimo priemonių sistemomis pagal priešgaisrinei užtvarai nustatytus atsparumo ugniai reikalavimus, 
naudojant specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtas sandarinimo sistemas. Dujotiekio vietose, kur jie kerta 
priešgaisrines užtvaras, numatyta įrengti automatiniai degimo produktų plitimą sulaikantys įrenginiai. 

Priešgaisrinės pertvaros, skiriančios patalpas su kabamosiomis lubomis, atskiria erdvę tarp patalpų su 
kabamosiomis lubomis ir perdangos (stogo). Erdvėje virš kabamųjų lubų nenumatoma tiesti vamzdynų ir kanalų, 
skirtų sprogimui ar gaisrui pavojingoms medžiagoms tiekti. 

4 KONSTRUKCIJŲ IR MEDŽIAGŲ DEGUMO KLASĖS 

Statinių konstrukcijoms ir (arba) jų apdailai būtina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidintų 
statinio gaisrinio pavojingumo. 

Gaisro plitimas gali būti ribojamas žemesnės degumo klasės statybos produktus, naudojamus statinio 
konstrukcijoms (lauko ir vidinėms), dengiant mažesnio gaisrinio pavojingumo statybos produktais. 

Konstrukcijos turi būti pastatytos taip, kad gaisras ir jo produktai neplistų pastatų konstrukcijų viduje 
Konstrukcijų ir medžiagų minimalios statybos produktų degumo klasės pateiktos 3 lentelėje. 
Pastato stogas turi atitikti BROOF(t1) degumo reikalavimus, o stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, 

grebėstams ir pan.) įrengti turi būti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
Lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko, įskaitant dvigubus (vėdinamus) fasadus, draudžiama naudoti 

žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos produktus. 
Laikančiosios pastato konstrukcijos ir perdangoms bei REI-M 180 atsparumo ugniai sienai įrengti ar stiprinti 

naudojami ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės produktai.  
Jei statybos produktų gaisrinis pavojingumas yra mažinamas naudojant priešgaisrines dangas (antipirenus, 

dažus, lakus, pastas ir kt.), šių dangų techniniuose reikalavimuose turi būti nurodytas jų keitimo arba atnaujinimo 
periodiškumas, atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas. Tokių statybos produktų negalima naudoti tose vietose, kur 
nėra galimybės jų periodiškai keisti arba atnaujinti.  

Gaisro plitimas gali būti ribojamas žemesnės degumo klasės statybos produktus, naudojamus statinio 
konstrukcijoms (lauko ir vidinėms), dengiant mažesnio gaisrinio pavojingumo statybos produktais. 

                                                           

a Vietoj EW klasės gali būti taikoma EI2 klasė. 
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Lentelė 3. Pagal GSPR 5 lentelę, statybos produktų degumo klasės 

Patalpos Konstrukcijos 
Statybos 
produktų 
degumo klasės 

Elektros laidų 
ir kabelių 
degumo klasės 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir 
pan.), kai jais evakuojama ar evakuojasi iki 15 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 

Cca s1,d1,a1 

grindys DFL–s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir 
pan.), kai jais evakuojama ar evakuojasi nuo  
15 iki 50 žmonių 

sienos ir lubos B-s1, d0(1) 

grindys CFL–s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir 
pan.), kai jais evakuojama ar evakuojasi 50 ir daugiau 
žmonių 

sienos ir lubos A2–s1, d0(2) 

grindys BFL–s1 

Ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos 
centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, 
gydyklų pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos 
namai (išskyrus evakavimo(si) kelius) 

sienos ir lubos A2–s1, d0(2) 

Dca s2,d2,a2 
grindys 

CFL–s1 
 

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš kabamųjų 
lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos B–s1, d0 

grindys BFL–s1 

5 ŽMONIŲ EVAKAVIMAS(SI) GAISRO METU, EVAKAVIMO(SI) KELIŲ ILGIAI, PLOČIAI, EVAKUACINIŲ IŠĖJIMŲ 
SKAIČIUS 

Žmonių saugumas evakuacijos keliuose užtikrinamas planinėmis, ergonominėmis, konstrukcinėmis, 
inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. 

Evakuacijos keliai statinyje užtikrina saugią žmonių evakuaciją (evakavimą) iš patalpų, atsižvelgiant į 
evakuacijos kelią, išeinančių patalpų paskirtį, evakuojamųjų skaičių, pastato atsparumo ugniai laipsnį, pastato tūrį 
ir evakuacinių išėjimų iš aukšto ir pastato skaičių. 

Evakuacija iš pirmo aukšto vyksta tiesiai į lauką arba pro L1 tipo laiptines.  
Evakuacija iš kitų aukštų vyksta esamomis L1 tipo laiptinėmis tiesiai į lauką arba pro holą į lauką.  
Evakavimo(si) kelių grindys projektuojamos lygios, o slenksčiai gali būti tik durų angose. Durų angoje esančio 

slenksčio aukštis ne didesnis kaip 15 cm. Leidžiamas grindų aukščių skirtumas – ne mažesnis kaip 45 cm, įrengiant 
ne mažiau kaip 3 pakopas. Evakavimo(si) kelių grindų nuolydis leidžiamas ne didesnis kaip 1:6. 

Evakavimo(si) keliuose praeigos aukštis ir durų varčia projektuojami ne žemesni kaip 2 m. Patalpų, kuriose 
žmonių būna ne nuolat arba gali būti ne daugiau kaip 5 žmonės, praeigos ir durų varčios aukštis gali būti 
sumažintas iki 1,9 m. 

Laiptų nuolydis evakavimo(si) keliuose ne didesnis kaip 1:1, pakopų aukštis – ne didesnis kaip 22 cm, pakopų 
plotis – ne mažesnis kaip 25 cm. 

Evakuoti(s) skirtų laiptų aikštelių plotis ne mažesnis už laiptų plotį. Tarp laiptatakių ne mažesni kaip 50 mm 
tarpai, skirti gaisrinėms žarnoms nutempti.. 

L1 tipo laiptinės laiptų plotis turi būti ne mažesnis už plačiausio išėjimo iš aukšto į laiptinę plotį, tačiau ne 
mažesnis kaip 1,20 m, kadangi aukštuose numatoma iki 200 žmonių. Išėjimo iš laiptinės lauko durų varčios plotis 
turi būti ne siauresnis nei 1,20 m.  

Lentelė 4. Evakavimo(si) kelių pločiai į laiptines iš aukštų 

Aukštas 
Žmonių 

skaičius aukšte 
Apskaičiuotas min. 

evakuacinių durų plotis 

Esamų evakuacinių išėjimų plotis, m 

L1 tipo laiptinė L1 tipo laiptinė Durys į lauką 

Pirmas 50 50 : 165= 0,310 m 1,3 m 1,2 m 1,2 m; 0,8 m 

Antras 50 50 : 165= 0,310 m 1,35 m 1,2 m -- 

Trečias 50 50 : 115= 0,435 m 1,3 m 1,3 m -- 

Techninis 3 3:115= 0,026 m 0,95 m -- -- 
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Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai parenkami pagal 
LST EN 179 serijos standarto reikalavimus, pro kurias evakuojasi 200 ir daugiau žmonių, – pagal LST EN 1125 
standarto serijos reikalavimus. Visais atvejais evakavimo(si) kelių iš pastatų išorinės evakuacinės durys privalo 
turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus. 

Evakavimo(si) kelio ilgis iš nagrinėjamų gydymo paskirties patalpų nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos 
patalpose iki evakuacinio išėjimo turi būti ne ilgesnis kaip nurodyta lentelėje 5. 

Lentelė 5. Evakavimo(si) kelių ilgiai visuomeninės paskirties patalpose iki evakuacinio išėjimo 

Aukšto altitudės, matuojama nuo 
žemės paviršiaus altitudės, m 

Atstumas (m), kai patalpos tūris, V (tūkst. kub. m) 

V ≤ 5 

A >6 20 

6 ≥ A ≥ 0 30 

Visuomeniniuose statiniuose evakavimo(si) kelias nuo labiausiai nutolusių patalpų durų (išskyrus prausyklas, 
tualetus, rūkomuosius, dušines ir kitas patalpas, kuriose nuolat nebūna žmonių), turi būti ne ilgesnis, kaip 
nurodyta lentelėje 6. Patalpose, kurių išėjimai veda į akliną koridorių arba holą, turi būti ne daugiau kaip 80 
žmonių. 

Lentelė 6. Evakavimo(si) kelių atstumai nuo gydymo paskirties patalpų durų iki išėjimo 

Aukšto altitudės, matuojama nuo 
žemės paviršiaus altitudės, m 

Atstumas (m), kai evakuojamų žmonių srauto tankis, D 
(žm./m2) 

4<D ≤ 5 

Iš patalpų tarp laiptinių arba išėjimų į lauką 

A >6 25 

6 ≥ A ≥ 0 35 

Iš patalpų į akliną koridorių arba holą 

A >6 10 

6 ≥ A ≥ 0 15 

Pastate įrengiami evakavimo(si) keliai turi būti ne siauresni kaip evakuaciniai išėjimai, ne mažesni kaip 2 m 
aukščio ir kaip 1 m pločio. 

Techniniuose aukštuose, techniniuose pogrindžiuose ir techninėse pastogėse praeigos aukštis turi būti ne 
mažesnis kaip 1,8 m, pastogėse išilgai pastato – ne mažesnis kaip 1,6 m. Praeigos plotis turi būti ne mažesnis kaip 
1,2 m. Ne ilgesnėse kaip 2 m atkarpose leidžiama praeigos aukštį sumažinti iki 1,2 m, o plotį – iki 0,9 m.  

Evakuaciniai išėjimai visuomeniniuose patalpose, kai pro juos evakuojama(si), projektuojami ne siauresni 
kaip: 

- 0,8 m – 15 ir mažiau žmonių;  
- 0,9 m – nuo 16 iki 50 žmonių; 
- 1,2 m – 51 ir daugiau žmonių. 
Evakuacijos durys projektuojamos atsidarančios evakuacijos kryptimi. Projektuojamos durys, atidaromas į 

patalpų vidų, jei jose nuolat būna ne daugiau kaip 15 žmonių taip pat voniose, tualetuose. 
Evakuacinių išėjimų durų spynos ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 1100 

mm. Dvivėrių evakuacinių išėjimų durų, atidaromos dalies (toliau – varčia) plotis ne mažesnis kaip 1200 mm. 
Dvivėrių durų pagrindinės varčios plotis ne mažesnis kaip 900 mm. 

Evakavimo(si) keliuose draudžiama įrengti veidrodžius, durų imitaciją. 
Atsižvelgiant į neįgaliųjų, kurie savarankiškai negali evakuotis, skaičių, pastato aukšte turi būti įrengtos 

saugos zonos. Saugos zonos gali būti įrengtos laiptinėje arba aukštą perskiriant EI 45 pertvaromis. Vienai neįgaliojo 
vežimėlio vietai turi būti įrengta ne mažesnė kaip 1200×850 mm dydžio aikštelė. Aikštelės neįgaliųjų vežimėliams 
neturi susiaurinti evakavimo(si) kelių norminio pločio. 

Žmonėms gelbėti skirtos priemonės, neatitinkančios reikalavimų, organizuojant ir projektuojant 
evakavimą(si) iš visų patalpų ir pastatų, neįvertinamos. 
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6 VĖDINIMO SISTEMA 

Vėdinimo sistemų įrenginiai neturi kelti gaisro ar sprogimo kilimo ir plitimo pavojaus. 
Vėdinimo įrangos patalpas reikia įrengti gaisrinių skyrių priešgaisrinių užtvarų arba priešgaisrinių sienų 

(ekranų) ribojamame plote, kuriame yra vėdinamosios patalpos.  
Ištraukiamųjų ir tiekiamųjų sistemų vėdinimo įrangos patalpos pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamos 

Eg kategorijai. 
Ištraukiamųjų sistemų įrenginių patalpos priskiriamos tai pačiai gamybos pavojingumo kategorijai, kaip ir 

prižiūrimos patalpos. Keleto skirtingoms kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamų patalpų 
kategorija nustatoma pagal pavojingesnės patalpos, kuri prižiūrima ištraukiamosiomis vėdinimo sistemomis, 
kategoriją. 

Vėdinimo sistemų įrangą, skirtą Asg, Bsg ir Cg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamoms 
patalpoms, draudžiama įrengti bendroje patalpoje su gydymo paskirties patalpų vėdinimo sistemų įrenginiais. 

Vėdinimo įrangos patalpose klojamų ortakių ir kolektorių atsparumas ugniai nenormuojamas, išskyrus 
tranzitinius ortakius ir kolektorius. 

Avarinio vėdinimo, oro užtvarų ir vietinio šalinimo sistemų įrangą leidžiama įrengti toje pačioje patalpoje, 
kuriai ji ir skirta. 

Ortakių viduje draudžiama tiesti degiųjų medžiagų transportavimo vamzdynus, kabelius ir elektros laidus. 
Šiomis komunikacijomis taip pat draudžiama kirsti ortakius. 

Draudžiama naudoti sprogiųjų ir degiųjų dulkių nusodinimo kameras. 
Jeigu pagal techninius reikalavimus (virtuvių patalpų ortakiuose ir kanaluose, kuriuose gali kauptis 

medžiagos ir pan.) priešgaisrinių sklendžių arba oro uždorių įrengti negalima, kiekvienai patalpai būtina numatyti 
atskiras vėdinimo sistemas. 

Virtuvių ir kitų patalpų ortakiai ir kanalai, kuriuose gali kauptis degiosios dujos arba kondensuotis degiosios 
medžiagos, turi būti ne mažesnio kaip 0,005 nuolydžio oro judėjimo kryptimi, ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo 
klasės ir ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai. Turi būti numatyta galimybė valyti ortakius ir kanalus. 

Degiųjų medžiagų, galinčių susikaupti ortakiuose ir vėdinimo įrangoje, vietinio šalinimo sistemos 
projektuojamos kiekvienai patalpai arba kiekvienam įrenginiui atskirai. 

Pastato A2–s2, d0 degumo klasės konstrukcijų tuštumomis leidžiama judėti orui, kuriame nėra lengvai 
besikondensuojančių garų. Šiuo atveju konstrukcijos turi būti hermetiškos, lygaus vidinio paviršiaus, o ortakiai 
įrengiami taip, kad juos būtų galima valyti. 

Leidžiamos bendros apykaitos kelių patalpų vėdinimo sistemos. 
Priešgaisrines užtvaras kertančių ar kitaip jungiančių ortakių atsparumas ugniai turi būti parenkamas pagal 

teisės aktų reikalavimus, nesumažinant priešgaisrinėms užtvaroms keliamų atsparumo ugniai reikalavimų. 
Ortakiams kertant priešgaisrines pertvaras, kurių atsparumas ugniai EI 45 turi būti numatyti ugnies vožtuvai 

EI 30, kertant EI 60 turi būti numatyti vožtuvai EI 60. Kitais atvejais priešgaisrinės sklendės atsparumas ugniai turi 
būti toks pat, kaip ir ortakio, kuriam jis skirtas, bet ne mažesnis kaip EI 15. 

Ortakius leidžiama kloti priešgaisrinėse sienose nesumažinant sienų atsparumo ugniai. 
Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti naudojamos specialiai 

šiai inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos. 
Siekiant riboti degimo produktų plitimą, bendrosios apykaitos, vėdinimo sistemų ortakiuose būtina įrengti 

ortakių iš įvairių aukštų prijungimo prie vertikalaus kolektoriaus vietose priešgaisrines sklendes. 
Ortakiai iš A1 degumo klasės statybos produktų privalomi: 
- techniniuose aukštuose; 
- vėdinimo sistemose, kuriose gali kauptis arba kondensuotis degiosios medžiagos; 
- vėdinimo įrangos patalpose; 
- bendrosios apykaitos ortakių tranzitinėse dalyse, kolektoriuose, vėdinimo sistemose; 
- sistemose, kuriose transportuojamo oro temperatūra aukštesnė kaip 80 °C. 
Pastate gali būti projektuojami ortakiai iš ne žemesnės kaip C–s2, d1 degumo klasės statybos produktų. 
Ortakiai iš žemesnės kaip C–s2, d1 degumo klasės statybos produktų gali būti įrengiami tik toje patalpoje, 

kuriai jie skirti. 
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Eg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamų patalpų vėdinimo sistemose gali būti įrengiami 
ortakiai iš nenormuojamos degumo klasės statybos produktų, jeigu jie sudaro ne daugiau kaip 10 proc. bendro 
vėdinimo sistemos ortakių ilgio. 

Patalpose gali būti nenormuojamo atsparumo ugniai tranzitiniai ortakiai iš ne žemesnės kaip A2–s1, 
d0 degumo klasės statybos produktų, tačiau kiekvienoje susikirtimo su priešgaisrine užtvara vietoje turi būti 
įrengiamos priešgaisrinės sklendės. 

Bet kurios paskirties sistemų tranzitiniai ortakiai ir kolektoriai gali būti: 
- iš C–s2, d1 ir žemesnės degumo klasės statybos produktų, jeigu kiekvienas ortakis atskiriamas 

priešgaisrine užtvara, kurios atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 30; 
- iš A2–s1, d0 degumo klasės statybos produktų, mažesnio nei normuojamo atsparumo ugniai, tačiau 

ortakių ir kolektorių atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip EI 15. Ortakiai ir kolektoriai turi būti nutiesti 
bendroje šachtoje, kurios atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip EI 30. 

Tranzitinius ortakius draudžiama tiesti laiptinėse. 
Tiekiamo oro skirstytuvų ir traukos grotelių degumo klasė nereglamentuojama. 
Jei šilumnešio temperatūra viršija 105 °C, atstumas nuo vamzdynų ir ortakių iki konstrukcijų iš žemesnės 

kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos produktų turi būti ne mažesnis kaip 0,1 m. Jeigu atstumas mažesnis, 
vamzdynai ir ortakiai turi būti izoliuojami ne žemesnės kaip A2L degumo klasės statybos produktais taip, kad 
vamzdynų paviršiaus temperatūra neviršytų 105 °C. 

Šalinamo oro šilumos atgaunamoji įranga (šilumos utilizatoriai) ir triukšmo slopintuvai turi būti pagaminti iš 
ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos produktų. Šilumos utilizatorių vidiniai šilumos perduodamieji 
paviršiai (taip pat ir plastikiniai) gali būti C–s2, d1 degumo klasės. 

Lankstieji ortakiai prie ventiliatorių turi būti iš ne žemesnės kaip B–s1, d0 degumo klasės statybos produktų. 
Orą recirkuliuoti leidžiama iš dulkių ir oro mišinių vietinio šalinimo sistemų, išvalius iš oro dulkes. 
Kai nėra rezervinio ventiliatoriaus, būtina numatyti automatinį avarinės signalizacijos įjungimą. 
Ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinės sklendės, įrengiamos pastatus atskiriančiose 

priešgaisrinėse užtvarose, privalo turėti automatinį (bet kokio tipo paleidiklio veikimas nuo gaisro aptikimo ir 
signalizavimo sistemos) ir rankinį valdymą (nuo rankinių gaisrinių signalizatorių ar kitų ranka įjungiamų valdymo 
įrenginių). Kitais atvejais priešgaisrinės sklendės gali turėti tik autonominį ir rankinį valdymus. 

Patalpose, kuriose įrengtos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos vėdinimo sistemų elektros imtuvai 
(išskyrus elektros imtuvus, prijungtus prie vienfazio šviesos tinklo) yra blokuojami su įrenginiais, kad būtų galima 
atjungti vėdinimo sistemas (virtuvėje, WC). 

Patalpų, kuriose nėra gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų turi būti distancinio vėdinimo sistemų 
išjungimo galimybė. Šiuo atveju distancinio išjungimo įtaisai turi būti numatomi patalpose, kuriose neįrengiamos 
numatomos išjungti vėdinimo sistemos. 

7 DŪMŲ IR ŠILUMOS ŠALINIMO SISTEMOS IR JŲ TIPŲ PARINKIMAS 

L1 laiptinės viršutiniuose aukštuose turi būti numatyti ne mažesni kaip 1,2 m2 atidaromi langai dūmams 
išleisti, kurių varstymo plotas būtų ne mažiau kaip 90°C. L1 tipo laiptinių langai dūmams ir šilumai išleisti privalo 
turėti rankinį (paspaudžiant mygtuką arba patraukiant rankeną) paleidimą. Atidarant rankiniu būdu turi būti 
įtaisas, kuris neleistų langui užsidaryti. Laiptinių langus būtina įrengti aukščiausiame pastato aukšte, jie neturi 
savaime užsidaryti, rankinis atidarymo įtaisas įrengiamas ne aukščiau kaip 1,8 m nuo grindų. 

Mechaninė dūmų šalinimo sistema tvarkomoje zonoje neprojektuojama, nes tvarkomose patalpose 
nenumatoma patalpų, kur gali susidaryti virš 50 žmonių. 

1-2 hole nenumatoma mechaninė dūmų šalinimo sistema, nes holo gaisro apkrova neviršija 100 MJ/m2 
(žiūr. Priedas Nr.6). 

8 GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA 

Projektuojamoje pastato dalyje numatoma ne mažesnė kaip A tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema 
(toliau – GAS).  
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GAS įrengiama visose patalpose, išskyrus WC, prausyklas, dušų patalpas ir panašias patalpas. Patalpose, 
priklausomai nuo jų paskirties numatyti optinius dūmų ar temperatūros gradiento jutiklius, jungiamus prie 
sistemos centralės.  

Dūmų ir šilumos detektorius būtina įrengti kiekviename lubų plote, kurį riboja statybinės konstrukcijos 
(sijos, plokščių briaunos ir pan.), išsikišančios iš lubų plokštumos 0,4 m ir daugiau. Jei lubose yra išsikišančių dalių, 
kurių aukštis nuo 0,08 iki 0,4 m, detektoriaus saugomas plotas sumažėja 25 %. 

Jei saugomoje patalpoje yra 0,75 m pločio latakų, ištisinių technologinių aikštelių, vėdinimo ortakių, kitų 
aklinų konstrukcijų ar įrenginių, kurių apatinė dalis nutolusi nuo lubų daugiau kaip 0,4 m ir jie įrengti didesniame 
kaip 0,7 m aukštyje nuo grindų, papildomai po jais būtina įrengti gaisro detektorius. Prie evakuacinių išėjimų ir ne 
toliau kaip 30 m vienas nuo kito numatyti rankinius gaisro pavojaus signalizatorius. 

Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, virš jų, tose vietose, kuriose gali kilti ir išplisti gaisras (prie 
perdangos, denginio erdvėje virš kabamųjų lubų ir po jomis (prie kabamųjų lubų, patalpoje), turi būti įrengiami 
gaisro detektoriai. Įrengus detektorių virš kabamųjų lubų, būtina išvesti šviesos signalą po kabamosiomis lubomis 
detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti galimybę detektoriaus techninei priežiūrai. Leidžiama detektorių virš 
kabamųjų lubų neįrengti, jei erdvė tarp kabamųjų lubų ir perdangos ar denginio mažesnė kaip 0,4 m, 
neatsižvelgiant į statybos produktų, esančių toje erdvėje, degumo klasę, arba kai erdvėje virš kabamųjų lubų, 
neatsižvelgiant į atstumą nuo lubų iki perdangos, naudojami statybos produktai, kurių degumo klasė ne žemesnė 
kaip B-s1, d0, vamzdynų šilumos izoliacijos degumo klasė ne žemesnė kaip BL ir tiesiami nedegūs arba B1ca elektros 
kabeliai. 

Projektuoti vidaus sirenas ir lauko sireną su šviesos blykste. 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema turi būti projektuojama vadovaujantis LST EN 60849, LST EN 54 

serijos standartais, „Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų“ bei „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų 
projektavimo ir įrengimo“ taisyklių reikalavimais. 

9 PERSPĖJIMO APIE GAISRĄ IR EVAKUACIJOS VALDYMO SISTEMA (TOLIAU – PGEVS) 

Tvarkomoje pastato dalyje numatoma įrengti 3 tipo perspėjimo apie gaisrą ir evakuavimo(si) valdymo 
sistemą (toliau – PGEVS). 

Kadangi pastate gali susidaryti daugiau nei 300 žmonių turi būti numatytas atskiras valdymo pultas.  
Naudojamas garsinis žmonių perspėjimas pastate.  
Personalas (visas arba dalis) turi būti perspėtas pirmiausia. 
Perspėjimo būdai, taip pat tekstai įvairiose zonose gali būti skirtingi.  
Projektuojant įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemą vadovautis LST EN 60849, LST EN 54 

serijos standartų ir „Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų“ taisyklių nuostatomis. 
Statinio patalpų garsinės sirenos įspėjančios apie gaisro kilimą projektuojamos ne mažesnio nei 65 dB garso 

stiprumo. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrenginių elektros energijos tiekimo patikimumas - I grupės, 
kuriai įrengtas papildomas nepriklausomas maitinimo šaltinis. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, 
perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemų elektros tiekimas atitinka LST EN 54-4 serijos Lietuvos 
standartą. 

10 STACIONARIOSIOS GAISRŲ GESINIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS 

Stacionari gaisro gesinimo sistema neprojektuojama, nes aukščiausio aukšto grindų alt. neviršija 42 m bei 
pastate nenumatoma ikimokyklinio amžiaus vaikų gydymo ir psichiatrijos skyrių patalpų.  

11 STATINIO VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMOS 

Sprendžiant, kad nagrinėjamos pastato dalies tūris tarp REI 180 atsparumo ugniai sienų mažesnis nei 25 000 
m3 ir aukštis nuo gaisrinių automobilių privažiavimo iki aukščiausio aukšto grindų altitudės mažesnis kaip 26,5 m 
pastato tvarkomoje zonoje numatomas 1 čiurkšlės (2,7 l/s) vidaus priešgaisrinis vandentiekis.   

Vidaus gaisrų gesinimui turi būti naudojamos plokščios žarnos, kurių  skersmuo ne didesnis kaip 52 mm,  
žarna vientisa ir ne ilgesnė kaip 20 m, uždorinio purkšto skersmuo ne mažesnis kaip 11 mm, purškiamo vandens 
srautas ne mažesnis kaip 162 l/min.  
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Slėgis prie plokščios žarnos turi būti ne didesnis kaip 0,6 MPa (60 m). 
Vandens tiekimas statinio vidaus gaisrų gesinimo sistemai numatoma tiekti iš miesto inžinerinių tinklų. 
Gaisrinis vandentiekis projektuojamas žiedinis. Vidaus vandentiekio tinklai jungiami prie lauko tinklų ne 

mažiau kaip dviems įvadais. 
Pastate numatoma „šlapia“ vidaus gaisrinio vandentiekio sistema. 
Vidaus gaisriniai čiaupai pirmiausiai įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų angos ir 

kitose lengvai pasiekiamose vietose 1,35 m aukštyje nuo grindų iki sklendės. 

12 LAUKO GAISRINIO VANDENTIEKIO TINKLAS GAISRUI GESINTI 

Atsižvelgiant į pastato tvarkomos dalies tūrį, tarp EI-M 180 atsparumo ugniai sienų, kuris yra mažesnis kaip 
25 000 m3 bei aukščiausio aukšto grindų altitudę, kuri mažesnė kaip 18 m, gaisrų gesinimui iš išorės numatomas 20 
l/s vandens debitas.  

Tvarkomo pastato dalies gaisro gesinimo iš išorės trukmė ne mažesnė kaip 2 val.    
Sprendžiant, kad prisijungimo sąlygos neužtikrina reikiamo vandens kiekio gesinimui iš lauko 

(garantuojama tik 10 l/s) gaisro gesinimui iš lauko turi būti numatomas esamas priešgaisrinis hidrantas  Strūnaičio 
g., bei likusiam vandens kiekiui turi būti projektuojami ne mažiau kaip du gaisriniai rezervuarai, kurių tūris ne 
mažiau kaip 72 m3 nominalaus vandens kiekio. Kiekviename rezervuare turi tilpti 50 proc. vandens kiekio gaisrui 
gesinti. 

Priešgaisrinis hidrantas Strūnaičio g. ir naujai projektuojami gaisriniai rezervuarai turi būti nutolę nuo 
pastato, kurį numatyta gesinti, ne didesniu kaip 200 m atstumu nuo tolimiausio pastato taško pagal žarnos tiesimo 
liniją. 

Atstumas tarp gaisrinių rezervuarų neturi viršyti 400 metrų. Šiuo atveju vandens tiekimas į bet kurį gaisro 
tašką turi būti užtikrintas iš dviejų gretimų rezervuarų. 

Atstumas nuo vandens paėmimo iš rezervuarų iki tvarkomos pastato dalies turi būti ne mažesnis kaip 10 
m. 

Gaisrinio telkinio pripildymas turi būti numatomas iš miesto tinklų. Vandens atsargos turi būti numatyta 
sukaupti per 24 val. 

Kai tiesiogiai paimti vandenį iš gaisrinio rezervuaro automobiliniais siurbliais yra sudėtinga, turi būti 
numatomi 3–5 kub. m talpos šuliniai. Vamzdžių, jungiančių rezervuarą arba vandens telkinį su šuliniu, skersmuo 
turi būti numatomas toks, kad praleistų skaičiuojamąjį vandens kiekį gaisrui gesinti, bet ne mažesnis kaip 200 mm. 

Jungiamajame vamzdyne, prieš vandens šulinį, atskirame šulinyje turi būti numatyta įrengti sklendė su 
uždarymo įrenginiu, įrengtu po liuko dangčiu. 

Talpyklos ir jų įrenginiai turi būti numatomi apsaugoti nuo užšalimo. 
Požeminių vandens talpyklų degumas nenormuojamas. 
Susisiekimo sistema turi užtikrinti gaisrinių automobilių privažiavimą prie gaisrinių rezervuarų ir vandens 

šulinių. Prie vandens šulinių turi būti numatyta įrengti 12x12 m aikštelė ir vandens paėmimo vieta. 
Prie gaisrinių rezervuarų turi būti numatomos fluorescencinės arba nakties metu apšviestos rodyklės. Ant 

rodyklių turi būti  nurodyta rezervuaro talpa ir didžiausias galinčių vienu metu privažiuoti gaisrinių automobilių 
skaičius. 

Iki statinio eksploatavimo pradžios esamų gaisrinių hidrantų techninis stovis turi būti patikrintas. 

13 REIKALAVIMAI SKLYPO PLANUI  

Gaisro gesinimas ir gelbėjimo darbai užtikrinami konstrukcinėmis, tūrinio suplanavimo, inžinerinėmis 
techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. 

Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams kelias privažiuoti numatomas iš vienos išilginės pusės 
įvažiuojant iš Stoties ir Partizanų g. Kelių plotis technikai pastatyti turi būti projektuotas ne siauresnis kaip 3,5 m, 
aukštis – ne mažesnis kaip 4,5 m.  . Prie pastato privažiuoti keliai turi būti ne toliau kaip 25 metrų atstumu nuo jo. 

Tarp statinio ir kelių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti negali būti sodinami medžiai ar 
statomos kitos kliūtys. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams keliai privažiuoti numatomi visada laisvi, tam 
privaloma geltonomis linijomis pažymėti vietas arba įrengti transporto priemones statyti draudžiančius kelio 
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ženklus ar atitvarus. Atitvarai turi būti nuo 10 iki 20 cm aukščio arba lengvai pašalinami (nulenkiami arba pakeliami 
rankomis). 

Susisiekimo sistema turi užtikrinti gaisrinių automobilių privažiavimą prie gaisrinių rezervuarų ir vandens 
šulinių. Prie vandens šulinių turi būti numatyta įrengti 12x12 m aikštelė ir vandens paėmimo vieta. 

Prie gaisrinių rezervuarų turi būti numatomos fluorescencinės arba nakties metu apšviestos rodyklės. Ant 
rodyklių turi būti  nurodyta rezervuaro talpa ir didžiausias galinčių vienu metu privažiuoti gaisrinių automobilių 
skaičius. 

14 LIFTAS 

Liftų valdymas, kilus gaisrui, turi būti įrengiamas vadovaujantis LST EN 81-73 serijos standartų reikalavimais. 
Viena lifto skirtoji aikštelė projektuojama pirmame aukšte, atsarginė – antrame aukšte. 

Keleiviniai liftai atitveriami REI 45 atsparumo ugniai atitvaromis ir EW 30 durimis.  

15 APSAUGOS NUO ŽAIBO SISTEMA 

Visi metaliniai virš stogo išsikišantys elementai turi būti sujungiami su srovės nuvedikliais. Srovės nuvedikliai 
sujungiami su įžeminimo kontūru varžtais, garantuojant ne didesnę 0,05Ω varžą. 

Srovės nuvedikliai nuo žaibą priimančio tinklo turi būti prijungti prie įžemiklių. 
Įžeminimo įrenginio varža bet kuriuo sezono metų turi būti ne didesnė kaip 10Ω. 
Esant metalinei stogo dangai, ji nors viename taške prijungiama prie įžemiklio. Šiuo atveju srovės nuvedikliu 

gali būti metalinės kopėčios, lietvamzdžiai ir t.t. Taip pat įžeminti turi būti visi metaliniai virš stogo išsikišantys 
elementai sniego gaudyklės ir pan.  

Žaibo ėmikliai ant statinio gali būti įrengti tiesiogiai ant stogo paviršiaus. 
Neizoliuoti įžeminimo laidininkai nuo saugomo statinio tiesiami tokais būdais: 
- jeigu siena yra iš A1, A2, B, C degumo klasės statybos produktų, tai įžeminimo laidininkai tvirtinami prie 

sienos išorės arba sienoje; 
- jeigu siena yra iš D, E, F degumo klasės statybos produktų ir įžeminimo laidininkų pakilusi temperatūra 

sukelia jai pavojų, tai įžeminimo laidininkai tiesiami taip, kad atstumas tarp jų ir saugomo statinio būtų 0,1 m. 
įžeminimo laidininkų tvirtinimo smeigės gali liestis su siena. 

Suvirinimo vietos žemėje turi būti padengtos gruntu ir antikorozine pasta. Įžeminimui naudojami elementai 
turi būti patikimai sujungti. 

Žaibosauga turi būti įrengiama pagal LST EN 62305, LST EN 62561, STR 2.01.06:2009 reikalavimus ir kitas 
Lietuvoje galiojančias normas. 

16 STATINIO GAISRINĖS SAUGOS INŽINERINIŲ SISTEMŲ VEIKIMO SEKA 

Statinio gaisrinės saugos inžinerinės sistemos suprojektuotos taip, kad užtikrintų esminius statinio gaisrinės 
saugos reikalavimus. 

Suveikus priešgaisriniams signalizacijos davikliams automatiškai nedelsiant: 
- perduodamas signalas į centralę; 
- stabdoma vėdinimo sistema visame statinyje;  
- įsijungia garso sirenos viduje ir garso ir šviesos sirena ant pastato fasado; 
- atidaromi evakuacinėse varstomose duryse sumontuoti elektromagnetiniai užraktai (jei tokie yra); 
- atsidaro slankiojančios durys evakuacijos keliuose; 
- užsidega avarinis ir evakuacinis apšvietimas; 
- uždaromi elektromechaniniai ugnies vožtuvai (jei tokie yra); 
- įsijungia evakuacijos valdymo ir perspėjimo sistema; 
- liftas nusileidžia į pagrindinę arba atsarginę aikštelę.  
Į centralę taip pat turi būti perduodami signalai esant sistemų gedimui (užstrigo automatinės durys, sklendė, 

dingo elektros maitinimas, ir kt.). 
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17 ELEKTROS INSTALIACIJA 

Elektros kabelių degumo klasė pateikiama lentelėje 3. 
Kabeliai ir laidai, išliekantys funkcionalūs kilus gaisrui, sumontuojami taip, kad gretimi elementai arba 

sistemos, pvz., kitų instaliacijų ir vamzdynų sistemos, statinio elementai ir komponentai, nenutrauktų jų per tokį 
laikotarpį, kuris atitinka reikiamą funkcionalumo kilus gaisrui išlaikymą. 

Elektros laidai, kurių įtampa mažesnė kaip 60 V, ir kabeliai ar laidai, kurių įtampa didesnė kaip 60 V, 
netiesiami viename vamzdyje, latake, ar uždarame statybinės konstrukcijos kanale. Tiesti kartu (viename kanale, 
latake ir pan.) būtų galima tik tada, kai jie atskiriami EI 30 atsparumo ugniai ištisinėmis pertvaromis, pagamintomis 
iš ne žemesnės kaip A2 degumo klasės statybos produktų. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos spindulių ir 
sujungimo linijų apsaugai nuo elektromagnetinės indukcijos naudojami ekranuoti laidai ir kabeliai. Ekranavimo 
elementai įžeminami. 

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos) kabeliai turi būti apsaugoti 
nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi būti apsaugoti ne 
mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai atitvarinėmis konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami specialūs ugniai 
atsparūs kabeliai, kurie užtikrintų tokių sistemų darbą ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu. 

Užtikrinti priešgaisrinėms sistemoms nepertraukiamą elektros tiekimą gaisro atveju numatant UPS ir/ar 
akumuliatorines baterijas.  

Evakuacijos krypties (saugių sąlygų) ženklai turi būti fotoliuminescenciniai (patalpose iki 50 žmonių) ir  
šviesiniai (patalpose virš 50 žmonių).  

Fotoliuminescencinių ženklų skaistis nustatomas bandymais laboratorijoje: praėjus 10 minučių nuo ne 
mažesnio nei 1000 lx šviesos srauto stiprumo 5 minučių trukmės poveikio skaistis turi būti ne mažesnis nei 140 
mcd/m2, praėjus 60 minučių- ne mažesnis nei 20 mcd/m2. 

Šviesiniams evakuacinio apšvietimo šviestuvams elektros tiekimas dingus įtampai turi būti užtikrintas ne 
mažiau negu 1 val. 

Prie avarinio (evakuacinio) apšvietimo tinklo būtina prijungti šviečiančius ženklus, nurodančius evakuacinius 
išėjimus bei evakuacijos kryptis, gaisrinių čiaupų vietas. 

Evakuacinis apšvietimas  užtikrina pakankamą saugų žmonių judėjimą perėjomis ir evakavimo (si) kelių 
apšvietimą, išsijungus pagrindiniam apšvietimui. 

Evakuacinius išėjimus bei evakuacijos kryptis nurodantys ženklai išdėstomi taip, kad iš kiekvieno taško būtų 
matomas bent vienas ženklas. Evakuacinio apšvietimo šviestuvai turi būti įrengiami: 

 prie kiekvienų durų, per kurias išeinama į evakavimo (si) kelius avarijų atvejais; 

 kiekvienoje evakavimo (si) kelių grindų lygio pasikeitimo vietoje; 

 kiekvienoje evakavimo (si) kelių posūkio vietoje; 

 kiekvienoje evakavimo (si) kelių šakojimosi vietoje; 

 visose išėjimo iš evakavimo (si) kelių į lauką vietose (kelių galuose ir lauke šalia išėjimų); 

 prie gaisro aptikimo signalizavimo sistemų. 
Jeigu saugos apšvietimas patalpose tenkina evakuacinio apšvietimo sąlygas, tai evakuacinį apšvietimą įrengti 

nebūtina. 
Evakuacinis apšvietimas turi būti įrengtas taip, kad iš bet kurios patalpos vietos (taško) gerai būtų matomas 

bent vienas evakuacinio apšvietimo evakavimo (si) kelio nurodomasis ženklas. Šie ženklai turi būti įrengiami 
evakavimo (si) kelio posūkiuose, grindų nuolydžių pasikeitimo vietose, virš kiekvieno evakuacinio išėjimo ir 
įrengiami ne žemiau kaip 2 metrai ir ne aukščiau kaip 2,5 metro nuo grindų paviršiaus. 

Evakuacinis apšvietimas turi užtikrinti ne mažesnę kaip 2 lx apšvietą evakavimo (si) keliuose ir patalpose, 
kuriuose gali būti 50 ir daugiau žmonių, ir ne mažesnę kaip 5 lx ties evakuaciniais išėjimais.  

Patalpose, kuriose nuolatos dirba žmonės arba per kurias vaikšto darbuotojai, saugos ir evakuacinis 
apšvietimas gali būti nuolatos įjungtas kartu su darbiniu apšvietimu arba jis gali automatiškai įsijungti, kai išsijungia 
darbinis apšvietimas. Automatiškai įjungiamas autonominis šaltinis turi užtikrinti 50 procentų avarinės apšvietos 
lygį per 5 s ir normuotą lygį per 60 s. 

Evakuacinio apšvietimo evakavimo (si) kelių nurodomieji ženklai ir jų dydžiai parenkami vadovaujantis teisės 
aktais. 
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Atsijungus pagrindiniam avarinio apšvietimo maitinimo šaltiniui, automatiškai turi būti įjungiamas 
maitinimas iš nepriklausomo išorinio arba vietinio (akumuliatorių baterijos, nepertraukiamo maitinimo šaltinio 
(UPS) šaltinio, kuris įprasto darbo metu nenaudojamas nei darbiniam, nei saugos, nei evakuaciniam apšvietimui. 
Toks šaltinis evakuacinio apšvietimo šviestuvus turi maitinti ne trumpiau kaip 1 valandą. Kai kurie evakuacinio 
apšvietimo šviestuvai ir evakavimo (si) kelių nurodomieji ženklai gali būti su individualiais, skirtais tik šiam 
šviestuvui arba šviečiančiai rodyklei maitinti, šaltiniais (sausieji elementai, mažos akumuliatorių baterijos). 

Darbiniam ir avariniam apšvietimui turi būti naudojami atskiri grupiniai apšvietimo skydeliai ir atskiri 
valdymo aparatai. Bendri gali būti tik šių apšvietimo grandinių (signalinių lempų, įjungimo raktų ir pan.) valdymo 
įtaisai. Saugos ir evakuacinio apšvietimo grandines leidžiama maitinti iš bendrų skydelių. 

Esant įprastai darbo eigai, evakuacinio apšvietimo evakavimo (si) kelių nurodomieji ženklai gali būti prijungti 
prie bet kurios paskirties apšvietimo tinklo. 

Elektros įranga ir elektros instaliacija įrengiama pagal Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Elektros 
įrenginių rėlines apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių ir Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių 
reikalavimus. 
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Pastabos:

1. Konstrukcinius sprendinius tikslinti rangos metu.

2. Matmenis tikrinti vietoje ir derinti su projektuotoju.

3. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.

4. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų

užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame

dokumente, ar ne.

5. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančias priešgaisrines ir sanitarines higienos normas, rangovas

privalo pateikti galiojančius medžiagų atitikties sertifikatus.

7. Pastato matmenys nurodyti milimetrais (mm), pastato altitudės nurodytos metrais (m).

8. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Maspro" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams,

nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo sutikimo draudžiama.

9. Kondensatas tiesiamas palube paslėptai link išleistuvų i-0,02 savitaka.

10. Esami tinklai demontuojami ir įrengiami nauji tinklai.

11. Esami tinklai yra pakloti paslėptai,  atvėrus ir suradus esamus tinklus įvertinti jų vietas prieš

klojant naujus tinklus.

6. Nuotekų tinklo nuolydis link išleistuvo i-0,02, vandentiekio - i-0,002
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Pastabos:

1. Pastato planai braižyti remiantis kadastrin ėse bylose pateiktais duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai pagal inventorinės bylos duomenis.

2. Sprendiniai projektiniai - būtina tiklintis darbų apimtis pagal esamą  situaciją.

3. Matmenis būtina tikslinti vietoje pagal faktą.

4. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė.

5. Visi vidaus patalpų įrengimai be slenskčių.

6. Prieš atliekant statybos darbus, būtina tikslinti santechnikos, elektros, šildymo, ryšių įrenginių/prietaisų vietas bei sprendinius.

7. Drėgnose patalpose turi būti įrengta hidroizoliaciją iki lubų linijos.

8.Prieš pradedant apdailos darbus, butinas sienų /lubų paviršių išlyginimas.

9. Esami grindų paviršiai ir projektuojami /naujai įrengiami grindų paviršiai viename lygyje.

10.Prieš įrengiant grindų apdailą,   būtina grindis  padengti savaime išsilyginančiu mišiniu.

11. Naujai įrengiamų durų angos bekliūtis plotis turi būti nemažiau 850 mm. Prieš montuojant būtina tikslintis vietoje, ir jai reikia numatyti durų angų platinimo darbus.

12 .Bet kokius sprendinius derinti su projekto autoriais.

13. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Maspro" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams, nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir

Užsakovo sutikimo draudžiama.
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Pusrūsio aukšto eksplikacija

Nr.

Patalpos

pavadinimas

Patalpos

plotas Level

P-01 Tamburas 1.49 m² Pusrūsio planas

P-02 Sandėlis 11.34 m² Pusrūsio planas

P-03 Sandėlis 13.47 m² Pusrūsio planas

P-04 Rūbinė 14.08 m² Pusrūsio planas

P-05 Prausykla 3.91 m² Pusrūsio planas

P-06 Tualetas 1.73 m² Pusrūsio planas

P-07 Dušo pat. 1.63 m² Pusrūsio planas

P-08 Archyvo pat. 1.28 m² Pusrūsio planas

P-09 Prausykla 2.60 m² Pusrūsio planas

P-10 Sandėlis 1.46 m² Pusrūsio planas

P-11 Koridorius 5.56 m² Pusrūsio planas

P-12 Dušo patalpa 4.37 m² Pusrūsio planas

P-13 Sandelis 1.70 m² Pusrūsio planas

P-14 Prausykla 1.53 m² Pusrūsio planas

P-15 Tualetas 1.50 m² Pusrūsio planas

P-16 Kabinetas 21.70 m² Pusrūsio planas

P-17 Sandelis Pusrūsio planas

P-18 Kabinetas 18.92 m² Pusrūsio planas

P-19 Koridorius 12.48 m² Pusrūsio planas

P-20 Koridorius 14.62 m² Pusrūsio planas

P-21 Koridorius 22.16 m² Pusrūsio planas

P-22 Sandėlis 12.42 m² Pusrūsio planas

P-23 Sandelis 41.36 m² Pusrūsio planas

P-24 Dirbtuvių pat. 23.87 m² Pusrūsio planas

P-25 Archyvo pat. 28.50 m² Pusrūsio planas

P-26 Koridorius 46.14 m² Pusrūsio planas

P-27 Sandėlis 18.05 m² Pusrūsio planas

P-28 Ventiliacijos

kamera

4.13 m² Pusrūsio planas

P-29 Šiluminis

mazgas

76.50 m² Pusrūsio planas

P-30 Šiluminis

mazgas

51.01 m² Pusrūsio planas

P-31 Šiluminis

mazgas

13.62 m² Pusrūsio planas

P-32 Koridorius 8.33 m² Pusrūsio planas

P-33 Rūbinė 13.16 m² Pusrūsio planas

P-34 El.skydinė 13.53 m² Pusrūsio planas

P-35 Sandėlis 16.22 m² Pusrūsio planas

P-36 Laiptinė 15.89 m² Pusrūsio planas

P-37 Koridorius 5.62 m² Pusrūsio planas

P-38 Sandėlis 15.40 m² Pusrūsio planas

P-39 Sandėlis 16.53 m² Pusrūsio planas

P-40 Skalbykla 33.23 m² Pusrūsio planas

P-41 Skalbykla 27.29 m² Pusrūsio planas

P-42 Koridorius 11.74 m² Pusrūsio planas

P-43 Koridorius Redunda

nt Room

Pusrūsio planas

P-44 Sterilizacinė 15.92 m² Pusrūsio planas

P-45 Sterilizacinė 10.03 m² Pusrūsio planas

P-46 Kabinetas 4.94 m² Pusrūsio planas

P-47 Koridorius 10.49 m² Pusrūsio planas

P-48 Sterilizacinė 29.68 m² Pusrūsio planas

P-49 Sandėlis 6.78 m² Pusrūsio planas

P-50 Sandėlis 7.93 m² Pusrūsio planas

P-51 Sandėlis 3.34 m² Pusrūsio planas

P-71 Koridorius 10.82 m² Pusrūsio planas

P-72 Koridorius 4.64 m² Pusrūsio planas

P-73 Sandėlis 12.60 m² Pusrūsio planas

P-74 Koridorius 36.74 m² Pusrūsio planas

Grand total: 56

16.37 m²

±0.00=200.38

-3.30=197.08
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Sutartiniai žym ėjimai

1.1. trapas

1.2. esamos sienos

1.3. projektuojama g/k pertvara GK-01/ 55dB (STR 2.01.07:2003)

1.4. projektuojama g/k pertvara GK-02 inž. sistem ų uždengimui/ apdailai

1.5. projektuojamos wc/duš ų pertvaros HW

1.6. projektuojamos m ūrinės pertvaros 240mm S-01

       projektuojamos mūrinės pertvaros 120mm S-02

S/1 sienos dažomos pasirinktinai RAL 095 80 10/RAL 070 90 05/

koloritas numatomas  pastelini ų ramių, žemiškų miško spalvų.

Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

S/2 sienos dažomos pilkai žalsvu atspalviu RAL 110 70 10.

 Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

S/3 sienos apdailinamos lemel ėmis /lamelių struktūra (A2 –s1, d0) spalva

balta. Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

S/4 sienų perimetras klijuojamas plytelėmis.

Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

S/5 planuose nenužym ėtos sienų atkarpos dažomos balta spalva RAL 9010.

Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

Elementa s: sieninis kondicionierius

2.1.VN (nuotekų stovo vieta)

2.2.Šls (Šildymo sistemos strovai)

2.3.GČ (Gaisriniai čiaupai) įleidžiami žr. į GS dalies sprendinius

DK-s dekoratyvin ė sienų apdaila -lamelės

1.7. G/k konstrukcijos pertvara atitinkanti EI45 atsparumo

ugniai užtvarai taikomus reikalavimus

Elementa s: pakabinamas miltelinis

gesintuvas, gaisrinis čiaupas/pavojaus

mygtukas

Sutartiniai vn žymėjimai

Projektuojamas ūkio-buities nuotekų tinklas

ꟷF1ꟷ

Projektuojama pravalapravala

Projektuojamas stovas

st.

ꟷL1ꟷ

Projektuojamas kondensato nuotekų tinklas

ꟷK1ꟷ

 1 : 100

Pusrūsio aukštas. Nuotekos.

B-01

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS

TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt

0

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, PARTIZANŲ G. 4, ŠVENČIONYS

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖLT
11

SPV36890

23.62-TP-VN.

SPDV-VN

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo prie žastis (jei taikoma)

0 2023 Statybos leidimui

M.Mačiulis

D. Valiūnas29265

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas



Pastabos:
1. Konstrukcinius sprendinius tikslinti rangos metu.
2. Matmenis tikrinti vietoje ir derinti su projektuotoju.
3. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
4. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų
užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame
dokumente, ar ne.
5. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančias priešgaisrines ir sanitarines higienos normas, rangovas
privalo pateikti galiojančius medžiagų atitikties sertifikatus.

7. Pastato matmenys nurodyti milimetrais (mm), pastato altitudės nurodytos metrais (m).
8. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Maspro" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams,
nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo sutikimo draudžiama.
9. Kondensatas tiesiamas palube paslėptai link išleistuvų i-0,02 savitaka.
10. Esami tinklai demontuojami ir įrengiami nauji tinklai.
11. Esami tinklai yra pakloti paslėptai,  atvėrus ir suradus esamus tinklus įvertinti jų vietas prieš
klojant naujus tinklus.

6. Nuotekų tinklo nuolydis link išleistuvo i-0,02, vandentiekio - i-0,002
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Pastabos:

1. Pastato planai braižyti remiantis kadastrin ėse bylose pateiktais duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai pagal inventorinės bylos duomenis.
2. Sprendiniai projektiniai - būtina tiklintis darbų apimtis pagal esamą  situaciją.
3. Matmenis būtina tikslinti vietoje pagal faktą.
4. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė.
5. Visi vidaus patalpų įrengimai be slenskčių.
6. Prieš atliekant statybos darbus, būtina tikslinti santechnikos, elektros, šildymo, ryšių įrenginių/prietaisų vietas bei sprendinius.
7. Drėgnose patalpose turi būti įrengta hidroizoliaciją iki lubų linijos.
8.Prieš pradedant apdailos darbus, butinas sienų /lubų paviršių išlyginimas.
9. Esami grindų paviršiai ir projektuojami /naujai įrengiami grindų paviršiai viename lygyje.
10.Prieš įrengiant grindų apdailą,   būtina grindis  padengti savaime išsilyginančiu mišiniu.
11. Naujai įrengiamų durų angos bekliūtis plotis turi būti nemažiau 850 mm. Prieš montuojant būtina tikslintis vietoje, ir jai reikia numatyti durų angų platinimo darbus.
12 .Bet kokius sprendinius derinti su projekto autoriais.
13. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Maspro" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams, nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir
Užsakovo sutikimo draudžiama.
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Sutartiniai žym ėjimai
1.1. trapas
1.2. esamos sienos
1.3. projektuojama g/k pertvara GK-01/ 55dB (STR 2.01.07:2003)
1.4. projektuojama g/k pertvara GK-02 inž. sistem ų uždengimui/ apdailai
1.5. projektuojamos wc/duš ų pertvaros HW
1.6. projektuojamos m ūrinės pertvaros 240mm S-01
       projektuojamos mūrinės pertvaros 120mm S-02

S/1 sienos dažomos pasirinktinai RAL 095 80 10/RAL 070 90 05/
koloritas numatomas  pastelini ų ramių, žemiškų miško spalvų.
Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.
S/2 sienos dažomos pilkai žalsvu atspalviu RAL 110 70 10.
 Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.
S/3 sienos apdailinamos lemel ėmis /lamelių struktūra (A2 –s1, d0) spalva
balta. Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.
S/4 sienų perimetras klijuojamas plytelėmis.
Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.
S/5 planuose nenužym ėtos sienų atkarpos dažomos balta spalva RAL 9010.
Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

Elementa s: sieninis kondicionierius

2.1.VN (nuotekų stovo vieta)
2.2.Šls (Šildymo sistemos strovai)
2.3.GČ (Gaisriniai čiaupai) įleidžiami žr. į GS dalies sprendinius

DK-s dekoratyvin ė sienų apdaila -lamelės

1.7. G/k konstrukcijos pertvara atitinkanti EI45 atsparumo
ugniai užtvarai taikomus reikalavimus

Elementa s: pakabinamas miltelinis
gesintuvas, gaisrinis čiaupas/pavojaus
mygtukas

Sutartiniai vn žymėjimai

Projektuojamas ūkio-buities nuotekų tinklasꟷF1ꟷ

Projektuojama pravalapravala
Projektuojamas stovasst.

ꟷL1ꟷ
Projektuojamas kondensato nuotekų tinklasꟷK1ꟷ

 1 : 100

Ia. aukštas. Nuotekos.

B-02

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt

0

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, PARTIZANŲ G. 4, ŠVENČIONYS
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖLT 11

SPV36890

23.62-TP-VN.

SPDV-VN

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo prie žastis (jei taikoma)

0 2023 Statybos leidimui

M.Mačiulis

D. Valiūnas29265

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas

Pirmo  aukšto eksplikacija
Nr. Patalpos pavadinimas Patalpos plotas

1-86 Laukiamasis 15.51 m²
1-87 Rentgeno kab. 31.77 m²
1-89 Pultinė 19.00 m²
1-90 Kabinetas 5.52 m²
1-91 Priimamasis 7.79 m²
1-92 Kabinetas 17.73 m²
1-120 Holas 8.76 m²
1-121 Rūbinė 15.56 m²
1-122 Vaistinės pagalbinė pat. 15.00 m²
1-123 Vaistinė 18.13 m²
1-124 wc 3.50 m²
1-125 Ėminių patalpa 6.87 m²
1-126 Pagalbinė pat. 7.05 m²
1-127 Labaratorijos pat. 17.41 m²
1-128 Koridorius 7.43 m²
1-129 Labaratorijos pat. 13.62 m²
1-130 Labaratorijos pat. 27.00 m²
1-131 Valymo priemonių inventoriaus pat. 6.17 m²
1-133 Šeimos gyd.ažiūra 12.06 m²
1-134 Šeimos gyd.kab. I 15.76 m²
1-135 Procedūrinis 16.15 m²
1-136 Šeimos gyd.kab. II 14.71 m²
1-137 Šeimos gyd. apžiūra 15.37 m²
1-138 Vidaus ligų kab. 14.18 m²
1-139 Vaikų. l. gyd.kab. 16.21 m²
1-141 Mot.wc 13.15 m²
1-142 Koridorius 82.87 m²
1-143 Mamos ir vaiko pat. 6.93 m²
1-144 Vyr.wc 9.18 m²
1-145 ZN wc 6.86 m²
1-146 Prosedūrų  kab. 11.13 m²
1-147 Šeimos gydytojo kab. III 13.17 m²
1-148 Šeimos gyd.apžiūra 11.43 m²
1-149 Slaugos namuose kord. kab. 21.64 m²
1-150 Virtuvėlė 14.40 m²
1-151 Priimamasis-info 28.43 m²
1-152 Holas 80.36 m²
1-153 Tambūras 8.94 m²
1-163 Laiptinė 12.52 m²
Aukšto plotas: 669.25 m²
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Pastabos:
1. Konstrukcinius sprendinius tikslinti rangos metu.
2. Matmenis tikrinti vietoje ir derinti su projektuotoju.
3. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
4. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų
užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame
dokumente, ar ne.
5. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančias priešgaisrines ir sanitarines higienos normas, rangovas
privalo pateikti galiojančius medžiagų atitikties sertifikatus.

7. Pastato matmenys nurodyti milimetrais (mm), pastato altitudės nurodytos metrais (m).
8. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Maspro" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams,
nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo sutikimo draudžiama.
9. Kondensatas tiesiamas palube paslėptai link išleistuvų i-0,02 savitaka.
10. Esami tinklai demontuojami ir įrengiami nauji tinklai.
11. Esami tinklai yra pakloti paslėptai,  atvėrus ir suradus esamus tinklus įvertinti jų vietas prieš
klojant naujus tinklus.

6. Nuotekų tinklo nuolydis link išleistuvo i-0,02, vandentiekio - i-0,002
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Pastabos:

1. Pastato planai braižyti remiantis kadastrin ėse bylose pateiktais duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai pagal inventorinės bylos duomenis.
2. Sprendiniai projektiniai - būtina tiklintis darbų apimtis pagal esamą  situaciją.
3. Matmenis būtina tikslinti vietoje pagal faktą.
4. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė.
5. Visi vidaus patalpų įrengimai be slenskčių.
6. Prieš atliekant statybos darbus, būtina tikslinti santechnikos, elektros, šildymo, ryšių įrenginių/prietaisų vietas bei sprendinius.
7. Drėgnose patalpose turi būti įrengta hidroizoliaciją iki lubų linijos.
8.Prieš pradedant apdailos darbus, butinas sienų /lubų paviršių išlyginimas.
9. Esami grindų paviršiai ir projektuojami /naujai įrengiami grindų paviršiai viename lygyje.
10.Prieš įrengiant grindų apdailą,   būtina grindis  padengti savaime išsilyginančiu mišiniu.
11. Naujai įrengiamų durų angos bekliūtis plotis turi būti nemažiau 850 mm. Prieš montuojant būtina tikslintis vietoje, ir jai reikia numatyti durų angų platinimo darbus.
12 .Bet kokius sprendinius derinti su projekto autoriais.
13. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Maspro" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams, nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir
Užsakovo sutikimo draudžiama.
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Sutartiniai žym ėjimai
1.1. trapas
1.2. esamos sienos
1.3. projektuojama g/k pertvara GK-01/ 55dB (STR 2.01.07:2003)
1.4. projektuojama g/k pertvara GK-02 inž. sistem ų uždengimui/ apdailai
1.5. projektuojamos wc/duš ų pertvaros HW
1.6. projektuojamos m ūrinės pertvaros 240mm S-01
       projektuojamos mūrinės pertvaros 120mm S-02

S/1 sienos dažomos pasirinktinai RAL 095 80 10/RAL 070 90 05/
koloritas numatomas  pastelini ų ramių, žemiškų miško spalvų.
Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.
S/2 sienos dažomos pilkai žalsvu atspalviu RAL 110 70 10.
 Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.
S/3 sienos apdailinamos lemel ėmis /lamelių struktūra (A2 –s1, d0) spalva
balta. Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.
S/4 sienų perimetras klijuojamas plytelėmis.
Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.
S/5 planuose nenužym ėtos sienų atkarpos dažomos balta spalva RAL 9010.
Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

Elementa s: sieninis kondicionierius

2.1.VN (nuotekų stovo vieta)
2.2.Šls (Šildymo sistemos strovai)
2.3.GČ (Gaisriniai čiaupai) įleidžiami žr. į GS dalies sprendinius

DK-s dekoratyvin ė sienų apdaila -lamelės

1.7. G/k konstrukcijos pertvara atitinkanti EI45 atsparumo
ugniai užtvarai taikomus reikalavimus

Elementa s: pakabinamas miltelinis
gesintuvas, gaisrinis čiaupas/pavojaus
mygtukas

Sutartiniai vn žymėjimai

Projektuojamas ūkio-buities nuotekų tinklasꟷF1ꟷ

Projektuojama pravalapravala
Projektuojamas stovasst.

ꟷL1ꟷ
Projektuojamas kondensato nuotekų tinklasꟷK1ꟷ
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IIa. aukštas. Nuotekos.
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt

0

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, PARTIZANŲ G. 4, ŠVENČIONYS
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖLT 11

SPV36890

23.62-TP-VN.

SPDV-VN

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo prie žastis (jei taikoma)

0 2023 Statybos leidimui

M.Mačiulis

D. Valiūnas29265

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas

Antro aukšto eksplikacija

Nr. Patalpos pavadinimas
Patalpos,
zonų plotai

2-55 Pagalbinė pat. 9.20 m²
2-56 Kabinetas, gyd. Anesteziologas -

reanimatologas
11.05 m²

2-57 Kabinetas, intensyvios terapijos, anestezijos
slaugytojų kab.

9.45 m²

2-58 Pagalb.kab. 5.08 m²
2-59 Kabinetas, operacinio bloko slaugytojų kab. 12.19 m²
2-60 Valymo priemonių inventoriaus pat. 10.52 m²
2-61 Konsultacijos kabinetas 19.10 m²
2-62 Konsultacijos kabinetas 14.29 m²
2-63 Konsultacijos kabinetas 14.57 m²
2-64 Soc. įgūdžių lavinimo ir terapijos kabinetas 29.87 m²
2-65 Mot. WC 7.85 m²
2-66 Vyr. WC 8.45 m²
2-67 Konsultacijos kabinetas 21.11 m²
2-68 Dailės terapijos kabinetas 24.00 m²
2-69 Kasdienio gyvenimo įgūdžių kabinetas 22.33 m²
2-70 Judėjimo įgūdžių terapijos kabinetas 27.44 m²
2-71 Dušo pat. 7.66 m²
2-72 Procedūrinis kabinetas 9.95 m²
2-73 Poilsio pat. 15.69 m²
2-74 Kabinetas, II lygio slaugytojų kab. 18.59 m²
2-75 Holo zona 45.84 m²
2-76 WC 5.52 m²
2-77 Procedūrinis kab. 19.96 m²
2-78 Gyd.ginekologo kab. 29.93 m²
2-79 Procedūrinis prie chirurgijos kab. 24.14 m²
2-80 Chirurgo kab. 21.48 m²
2-81 Laukimo zona 38.41 m²
2-82 Skiepų kab. 13.20 m²
2-83 Procedūrinis kab. 14.09 m²
2-84 Virtuvėlė 15.29 m²
2-85 Kabinetas, PSC gydytojas, psichiatras 30.21 m²
2-86 Kabinetas, PSC bendrosios praktikos

slaugytoja
25.28 m²

2-87 Koridorius 91.58 m²
2-88 Koridorius 21.42 m²
2-89 Koridorius 15.09 m²
Aukšto plotas: 709.81 m²

AutoCAD SHX Text
700



Pastabos:

1. Konstrukcinius sprendinius tikslinti rangos metu.

2. Matmenis tikrinti vietoje ir derinti su projektuotoju.

3. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.

4. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų

užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame

dokumente, ar ne.

5. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančias priešgaisrines ir sanitarines higienos normas, rangovas

privalo pateikti galiojančius medžiagų atitikties sertifikatus.

7. Pastato matmenys nurodyti milimetrais (mm), pastato altitudės nurodytos metrais (m).

8. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Maspro" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams,

nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo sutikimo draudžiama.

9. Kondensatas tiesiamas palube paslėptai link išleistuvų i-0,02 savitaka.

10. Esami tinklai demontuojami ir įrengiami nauji tinklai.

11. Esami tinklai yra pakloti paslėptai,  atvėrus ir suradus esamus tinklus įvertinti jų vietas prieš

klojant naujus tinklus.

6. Nuotekų tinklo nuolydis link išleistuvo i-0,02, vandentiekio - i-0,002
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Pastabos:

1. Pastato planai braižyti remiantis kadastrin ėse bylose pateiktais duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai pagal inventorinės bylos duomenis.

2. Sprendiniai projektiniai - būtina tiklintis darbų apimtis pagal esamą  situaciją.

3. Matmenis būtina tikslinti vietoje pagal faktą.

4. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė.

5. Visi vidaus patalpų įrengimai be slenskčių.

6. Prieš atliekant statybos darbus, būtina tikslinti santechnikos, elektros, šildymo, ryšių įrenginių/prietaisų vietas bei sprendinius.

7. Drėgnose patalpose turi būti įrengta hidroizoliaciją iki lubų linijos.

8.Prieš pradedant apdailos darbus, butinas sienų /lubų paviršių išlyginimas.

9. Esami grindų paviršiai ir projektuojami /naujai įrengiami grindų paviršiai viename lygyje.

10.Prieš įrengiant grindų apdailą,   būtina grindis  padengti savaime išsilyginančiu mišiniu.

11. Naujai įrengiamų durų angos bekliūtis plotis turi būti nemažiau 850 mm. Prieš montuojant būtina tikslintis vietoje, ir jai reikia numatyti durų angų platinimo darbus.

12 .Bet kokius sprendinius derinti su projekto autoriais.

13. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Maspro" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams, nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir

Užsakovo sutikimo draudžiama.
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Sutartiniai žym ėjimai

1.1. trapas

1.2. esamos sienos

1.3. projektuojama g/k pertvara GK-01/ 55dB (STR 2.01.07:2003)

1.4. projektuojama g/k pertvara GK-02 inž. sistem ų uždengimui/ apdailai

1.5. projektuojamos wc/duš ų pertvaros HW

1.6. projektuojamos m ūrinės pertvaros 240mm S-01

       projektuojamos mūrinės pertvaros 120mm S-02

S/1 sienos dažomos pasirinktinai RAL 095 80 10/RAL 070 90 05/

koloritas numatomas  pastelini ų ramių, žemiškų miško spalvų.

Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

S/2 sienos dažomos pilkai žalsvu atspalviu RAL 110 70 10.

 Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

S/3 sienos apdailinamos lemel ėmis /lamelių struktūra (A2 –s1, d0) spalva

balta. Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

S/4 sienų perimetras klijuojamas plytelėmis.

Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

S/5 planuose nenužym ėtos sienų atkarpos dažomos balta spalva RAL 9010.

Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

Elementa s: sieninis kondicionierius

2.1.VN (nuotekų stovo vieta)

2.2.Šls (Šildymo sistemos strovai)

2.3.GČ (Gaisriniai čiaupai) įleidžiami žr. į GS dalies sprendinius

DK-s dekoratyvin ė sienų apdaila -lamelės

1.7. G/k konstrukcijos pertvara atitinkanti EI45 atsparumo

ugniai užtvarai taikomus reikalavimus

Elementa s: pakabinamas miltelinis

gesintuvas, gaisrinis čiaupas/pavojaus

mygtukas

Sutartiniai vn žymėjimai

Projektuojamas ūkio-buities nuotekų tinklas

ꟷF1ꟷ

Projektuojama pravalapravala

Projektuojamas stovas

st.

ꟷL1ꟷ

Projektuojamas kondensato nuotekų tinklas

ꟷK1ꟷ

 1 : 100

IIIa. Nuotekos.

B-04

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS

TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt

0

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, PARTIZANŲ G. 4, ŠVENČIONYS

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖLT
11

SPV36890

23.62-TP-VN.

SPDV-VN

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo prie žastis (jei taikoma)

0 2023 Statybos leidimui

M.Mačiulis
D. Valiūnas29265

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas

Trečio aukšto eksplikacija

Nr. Patalpos pavadinimas Patalpos plotas

3-01 Holas 86.81 m²

3-02 Pagalbinė patalpa prie salės 16.47 m²

3-03 Posėdžių salė 74.59 m²

3-04 Rentgenas 18.86 m²

3-05 Instrumentinė 19.05 m²

3-06 Odontologijos kab. 27.56 m²

3-07 Koridorius 0.00 m²

3-08 Koridorius 85.65 m²

3-09 TLK kab. 13.65 m²

3-10 Personalo insp.kab. 14.01 m²

3-11 Administracijos kab. 15.51 m²

3-12 Pasitarimų  kabinetas 25.11 m²

3-13 Ūkio dalies vadovo kab. 10.02 m²

3-14 Soc. paslaugų kab. 12.79 m²

3-15 Slaugytojų kab. 15.69 m²

3-16 Pagalbinė pat. 5.45 m²

3-17 Kabinetas 11.74 m²

3-18 Pagalb.kab. 10.09 m²

3-19 Viešųjų pirkimų kab. 19.35 m²

3-20 IT statistikos kab. 13.04 m²

3-21 Buchalterijos kab. 15.66 m²

3-22 Buchalterijos kab. 14.04 m²

3-23 Administracija 14.71 m²

3-24 Vyr.wc 9.68 m²

3-25 Mot.wc 8.54 m²

3-26 Direktoriaus pav.medicinai kab. 19.51 m²

3-27 Direktoriaus kab. 24.34 m²

3-28 Pasitarimų kab. 23.50 m²

3-29 Administracija-priimamasis 21.81 m²

3-30 Virtuvėlė 8.11 m²

3-31 Pagalbinė pat. 6.46 m²

3-32 Sterilizacinė 8.75 m²

3-33 Odontologijos kab. 33.38 m²

3-34 Room 23.95 m²

Aukšto plotas: 727.90 m²



Pastabos:

1. Konstrukcinius sprendinius tikslinti rangos metu.

2. Matmenis tikrinti vietoje ir derinti su projektuotoju.

3. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.

4. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų

užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame

dokumente, ar ne.

5. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančias priešgaisrines ir sanitarines higienos normas, rangovas

privalo pateikti galiojančius medžiagų atitikties sertifikatus.

7. Pastato matmenys nurodyti milimetrais (mm), pastato altitudės nurodytos metrais (m).

8. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Maspro" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams,

nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo sutikimo draudžiama.

9. Kondensatas tiesiamas palube paslėptai link išleistuvų i-0,02 savitaka.

10. Esami tinklai demontuojami ir įrengiami nauji tinklai.

11. Esami tinklai yra pakloti paslėptai,  atvėrus ir suradus esamus tinklus įvertinti jų vietas prieš

klojant naujus tinklus.

6. Nuotekų tinklo nuolydis link išleistuvo i-0,02, vandentiekio - i-0,002
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esamos lauko durys pakeistos

Pastabos:

1. Pastato planai braižyti remiantis kadastrin ėse bylose pateiktais duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai pagal inventorinės bylos duomenis.

2. Sprendiniai projektiniai - būtina tiklintis darbų apimtis pagal esamą  situaciją.

3. Matmenis būtina tikslinti vietoje pagal faktą.

4. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė.

5. Visi vidaus patalpų įrengimai be slenskčių.

6. Prieš atliekant statybos darbus, būtina tikslinti santechnikos, elektros, šildymo, ryšių įrenginių/prietaisų vietas bei sprendinius.

7. Drėgnose patalpose turi būti įrengta hidroizoliaciją iki lubų linijos.

8.Prieš pradedant apdailos darbus, butinas sienų /lubų paviršių išlyginimas.

9. Esami grindų paviršiai ir projektuojami /naujai įrengiami grindų paviršiai viename lygyje.

10.Prieš įrengiant grindų apdailą,   būtina grindis  padengti savaime išsilyginančiu mišiniu.

11. Naujai įrengiamų durų angos bekliūtis plotis turi būti nemažiau 850 mm. Prieš montuojant būtina tikslintis vietoje, ir jai reikia numatyti durų angų platinimo darbus.

12 .Bet kokius sprendinius derinti su projekto autoriais.

13. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Maspro" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams, nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir

Užsakovo sutikimo draudžiama.
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Sutartiniai žym ėjimai

1.1. trapas

1.2. esamos sienos

1.3. projektuojama g/k pertvara GK-01/ 55dB (STR 2.01.07:2003)

1.4. projektuojama g/k pertvara GK-02 inž. sistem ų uždengimui/ apdailai

1.5. projektuojamos wc/duš ų pertvaros HW

1.6. projektuojamos m ūrinės pertvaros 240mm S-01

       projektuojamos mūrinės pertvaros 120mm S-02

S/1 sienos dažomos pasirinktinai RAL 095 80 10/RAL 070 90 05/

koloritas numatomas  pastelini ų ramių, žemiškų miško spalvų.

Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

S/2 sienos dažomos pilkai žalsvu atspalviu RAL 110 70 10.

 Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

S/3 sienos apdailinamos lemel ėmis /lamelių struktūra (A2 –s1, d0) spalva

balta. Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

S/4 sienų perimetras klijuojamas plytelėmis.

Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

S/5 planuose nenužym ėtos sienų atkarpos dažomos balta spalva RAL 9010.

Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

Elementa s: sieninis kondicionierius

2.1.VN (nuotekų stovo vieta)

2.2.Šls (Šildymo sistemos strovai)

2.3.GČ (Gaisriniai čiaupai) įleidžiami žr. į GS dalies sprendinius

DK-s dekoratyvin ė sienų apdaila -lamelės

1.7. G/k konstrukcijos pertvara atitinkanti EI45 atsparumo

ugniai užtvarai taikomus reikalavimus

Elementa s: pakabinamas miltelinis

gesintuvas, gaisrinis čiaupas/pavojaus

mygtukas

Sutartiniai vn žymėjimai

Projektuojamas ūkio-buities nuotekų tinklas

ꟷF1ꟷ

Projektuojama pravalapravala

Projektuojamas stovas

st.

ꟷL1ꟷ

Projektuojamas kondensato nuotekų tinklas

ꟷK1ꟷ

 1 : 100

IVa. Nuotekos.

B-05

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS

TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt

0

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, PARTIZANŲ G. 4, ŠVENČIONYS

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖLT
11

SPV36890

23.62-TP-VN.

SPDV-VN

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo prie žastis (jei taikoma)

0 2023 Statybos leidimui

M.Mačiulis

D. Valiūnas29265

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas

Techninio /4   aukšto eksplikacija

Nr.

Patalpos

pavadinimas Patalpos plotas

4-51 Tech.patalpa 15.02 m²

4-52 Tech.patalpa 25.07 m²

4-53 Tech.patalpa 201.72 m²

4-54 Tech.patalpa 0.00 m²

Aukšto plotas: 241.80 m²



Pastabos:

1. Konstrukcinius sprendinius tikslinti rangos metu.

2. Matmenis tikrinti vietoje ir derinti su projektuotoju.

3. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.

4. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų

užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame

dokumente, ar ne.

5. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančias priešgaisrines ir sanitarines higienos normas, rangovas

privalo pateikti galiojančius medžiagų atitikties sertifikatus.

7. Pastato matmenys nurodyti milimetrais (mm), pastato altitudės nurodytos metrais (m).

8. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Maspro" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams,

nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo sutikimo draudžiama.

9. Kondensatas tiesiamas palube paslėptai link išleistuvų i-0,02 savitaka.

10. Esami tinklai demontuojami ir įrengiami nauji tinklai.

11. Esami tinklai yra pakloti paslėptai,  atvėrus ir suradus esamus tinklus įvertinti jų vietas prieš

klojant naujus tinklus.

6. Nuotekų tinklo nuolydis link išleistuvo i-0,02, vandentiekio - i-0,002
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Projektuojamas įėjimo stogelis

esama įlaja Nr.1
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Sutartiniai vn žymėjimai

Projektuojamas ūkio-buities nuotekų tinklas

ꟷF1ꟷ

Projektuojama pravalapravala

Projektuojamas stovas

st.

ꟷL1ꟷ

Projektuojamas kondensato nuotekų tinklas

ꟷK1ꟷ

 1 : 100

Stogo planas. Nuotekos.

B-06

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS

TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt

0

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, PARTIZANŲ G. 4, ŠVENČIONYS

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖLT
11

SPV36890

23.62-TP-VN.

SPDV-VN

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo prie žastis (jei taikoma)

0 2023 Statybos leidimui

M.Mačiulis

D. Valiūnas29265

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas



Pastabos:

1. Konstrukcinius sprendinius tikslinti rangos metu.

2. Matmenis tikrinti vietoje ir derinti su projektuotoju.

3. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.

4. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų

užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame

dokumente, ar ne.

5. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančias priešgaisrines ir sanitarines higienos normas, rangovas

privalo pateikti galiojančius medžiagų atitikties sertifikatus.

7. Pastato matmenys nurodyti milimetrais (mm), pastato altitudės nurodytos metrais (m).

8. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Maspro" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams,

nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo sutikimo draudžiama.

9. Kondensatas tiesiamas palube paslėptai link išleistuvų i-0,02 savitaka.

10. Esami tinklai demontuojami ir įrengiami nauji tinklai.

11. Esami tinklai yra pakloti paslėptai,  atvėrus ir suradus esamus tinklus įvertinti jų vietas prieš

klojant naujus tinklus.

6. Nuotekų tinklo nuolydis link išleistuvo i-0,02, vandentiekio - i-0,002
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Pastabos:

1. Pastato planai braižyti remiantis kadastrin ėse bylose pateiktais duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai pagal inventorinės bylos duomenis.

2. Sprendiniai projektiniai - būtina tiklintis darbų apimtis pagal esamą  situaciją.

3. Matmenis būtina tikslinti vietoje pagal faktą.

4. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė.

5. Visi vidaus patalpų įrengimai be slenskčių.

6. Prieš atliekant statybos darbus, būtina tikslinti santechnikos, elektros, šildymo, ryšių įrenginių/prietaisų vietas bei sprendinius.

7. Drėgnose patalpose turi būti įrengta hidroizoliaciją iki lubų linijos.

8.Prieš pradedant apdailos darbus, butinas sienų /lubų paviršių išlyginimas.

9. Esami grindų paviršiai ir projektuojami /naujai įrengiami grindų paviršiai viename lygyje.

10.Prieš įrengiant grindų apdailą,   būtina grindis  padengti savaime išsilyginančiu mišiniu.

11. Naujai įrengiamų durų angos bekliūtis plotis turi būti nemažiau 850 mm. Prieš montuojant būtina tikslintis vietoje, ir jai reikia numatyti durų angų platinimo darbus.

12 .Bet kokius sprendinius derinti su projekto autoriais.

13. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Maspro" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams, nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir

Užsakovo sutikimo draudžiama.
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Pusrūsio aukšto eksplikacija

Nr.

Patalpos

pavadinimas

Patalpos

plotas Level

P-01 Tamburas 1.49 m² Pusrūsio planas

P-02 Sandėlis 11.34 m² Pusrūsio planas

P-03 Sandėlis 13.47 m² Pusrūsio planas

P-04 Rūbinė 14.08 m² Pusrūsio planas

P-05 Prausykla 3.91 m² Pusrūsio planas

P-06 Tualetas 1.73 m² Pusrūsio planas

P-07 Dušo pat. 1.63 m² Pusrūsio planas

P-08 Archyvo pat. 1.28 m² Pusrūsio planas

P-09 Prausykla 2.60 m² Pusrūsio planas

P-10 Sandėlis 1.46 m² Pusrūsio planas

P-11 Koridorius 5.56 m² Pusrūsio planas

P-12 Dušo patalpa 4.37 m² Pusrūsio planas

P-13 Sandelis 1.70 m² Pusrūsio planas

P-14 Prausykla 1.53 m² Pusrūsio planas

P-15 Tualetas 1.50 m² Pusrūsio planas

P-16 Kabinetas 21.70 m² Pusrūsio planas

P-17 Sandelis Pusrūsio planas

P-18 Kabinetas 18.92 m² Pusrūsio planas

P-19 Koridorius 12.48 m² Pusrūsio planas

P-20 Koridorius 14.62 m² Pusrūsio planas

P-21 Koridorius 22.16 m² Pusrūsio planas

P-22 Sandėlis 12.42 m² Pusrūsio planas

P-23 Sandelis 41.36 m² Pusrūsio planas

P-24 Dirbtuvių pat. 23.87 m² Pusrūsio planas

P-25 Archyvo pat. 28.50 m² Pusrūsio planas

P-26 Koridorius 46.14 m² Pusrūsio planas

P-27 Sandėlis 18.05 m² Pusrūsio planas

P-28 Ventiliacijos

kamera

4.13 m² Pusrūsio planas

P-29 Šiluminis

mazgas

76.50 m² Pusrūsio planas

P-30 Šiluminis

mazgas

51.01 m² Pusrūsio planas

P-31 Šiluminis

mazgas

13.62 m² Pusrūsio planas

P-32 Koridorius 8.33 m² Pusrūsio planas

P-33 Rūbinė 13.16 m² Pusrūsio planas

P-34 El.skydinė 13.53 m² Pusrūsio planas

P-35 Sandėlis 16.22 m² Pusrūsio planas

P-36 Laiptinė 15.89 m² Pusrūsio planas

P-37 Koridorius 5.62 m² Pusrūsio planas

P-38 Sandėlis 15.40 m² Pusrūsio planas

P-39 Sandėlis 16.53 m² Pusrūsio planas

P-40 Skalbykla 33.23 m² Pusrūsio planas

P-41 Skalbykla 27.29 m² Pusrūsio planas

P-42 Koridorius 11.74 m² Pusrūsio planas

P-43 Koridorius Redunda

nt Room

Pusrūsio planas

P-44 Sterilizacinė 15.92 m² Pusrūsio planas

P-45 Sterilizacinė 10.03 m² Pusrūsio planas

P-46 Kabinetas 4.94 m² Pusrūsio planas

P-47 Koridorius 10.49 m² Pusrūsio planas

P-48 Sterilizacinė 29.68 m² Pusrūsio planas

P-49 Sandėlis 6.78 m² Pusrūsio planas

P-50 Sandėlis 7.93 m² Pusrūsio planas

P-51 Sandėlis 3.34 m² Pusrūsio planas

P-71 Koridorius 10.82 m² Pusrūsio planas

P-72 Koridorius 4.64 m² Pusrūsio planas

P-73 Sandėlis 12.60 m² Pusrūsio planas

P-74 Koridorius 36.74 m² Pusrūsio planas

Grand total: 56

16.37 m²

±0.00=200.38

-3.30=197.08
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termostatu

Sutartiniai žym ėjimai

1.1. trapas

1.2. esamos sienos

1.3. projektuojama g/k pertvara GK-01/ 55dB (STR 2.01.07:2003)

1.4. projektuojama g/k pertvara GK-02 inž. sistem ų uždengimui/ apdailai

1.5. projektuojamos wc/duš ų pertvaros HW

1.6. projektuojamos m ūrinės pertvaros 240mm S-01

       projektuojamos mūrinės pertvaros 120mm S-02

S/1 sienos dažomos pasirinktinai RAL 095 80 10/RAL 070 90 05/

koloritas numatomas  pastelini ų ramių, žemiškų miško spalvų.

Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

S/2 sienos dažomos pilkai žalsvu atspalviu RAL 110 70 10.

 Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

S/3 sienos apdailinamos lemel ėmis /lamelių struktūra (A2 –s1, d0) spalva

balta. Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

S/4 sienų perimetras klijuojamas plytelėmis.

Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

S/5 planuose nenužym ėtos sienų atkarpos dažomos balta spalva RAL 9010.

Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

Elementa s: sieninis kondicionierius

2.1.VN (nuotekų stovo vieta)

2.2.Šls (Šildymo sistemos strovai)

2.3.GČ (Gaisriniai čiaupai) įleidžiami žr. į GS dalies sprendinius

DK-s dekoratyvin ė sienų apdaila -lamelės

1.7. G/k konstrukcijos pertvara atitinkanti EI45 atsparumo

ugniai užtvarai taikomus reikalavimus

Elementa s: pakabinamas miltelinis

gesintuvas, gaisrinis čiaupas/pavojaus

mygtukas
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Pusrūsio aukštas. Vandentiekis
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Sutartiniai vn žymėjimai

Projektuojamas geriamo vandens tinklas

Projektuojamas tiekiamojo karšto vandens tinklas

Projektuojamas stovas

st.

Projektuojamas apytakinio karšto vandens tinklas

ꟷV1ꟷ

 ꟷT3ꟷ 
ꟷT4ꟷ

Projektuojamas gaisrinio vandens tinklas

ꟷV2ꟷ
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Pastabos:
1. Konstrukcinius sprendinius tikslinti rangos metu.
2. Matmenis tikrinti vietoje ir derinti su projektuotoju.
3. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
4. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų
užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame
dokumente, ar ne.
5. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančias priešgaisrines ir sanitarines higienos normas, rangovas
privalo pateikti galiojančius medžiagų atitikties sertifikatus.

7. Pastato matmenys nurodyti milimetrais (mm), pastato altitudės nurodytos metrais (m).
8. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Maspro" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams,
nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo sutikimo draudžiama.
9. Kondensatas tiesiamas palube paslėptai link išleistuvų i-0,02 savitaka.
10. Esami tinklai demontuojami ir įrengiami nauji tinklai.
11. Esami tinklai yra pakloti paslėptai,  atvėrus ir suradus esamus tinklus įvertinti jų vietas prieš
klojant naujus tinklus.

6. Nuotekų tinklo nuolydis link išleistuvo i-0,02, vandentiekio - i-0,002
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Pastabos:

1. Pastato planai braižyti remiantis kadastrin ėse bylose pateiktais duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai pagal inventorinės bylos duomenis.
2. Sprendiniai projektiniai - būtina tiklintis darbų apimtis pagal esamą  situaciją.
3. Matmenis būtina tikslinti vietoje pagal faktą.
4. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė.
5. Visi vidaus patalpų įrengimai be slenskčių.
6. Prieš atliekant statybos darbus, būtina tikslinti santechnikos, elektros, šildymo, ryšių įrenginių/prietaisų vietas bei sprendinius.
7. Drėgnose patalpose turi būti įrengta hidroizoliaciją iki lubų linijos.
8.Prieš pradedant apdailos darbus, butinas sienų /lubų paviršių išlyginimas.
9. Esami grindų paviršiai ir projektuojami /naujai įrengiami grindų paviršiai viename lygyje.
10.Prieš įrengiant grindų apdailą,   būtina grindis  padengti savaime išsilyginančiu mišiniu.
11. Naujai įrengiamų durų angos bekliūtis plotis turi būti nemažiau 850 mm. Prieš montuojant būtina tikslintis vietoje, ir jai reikia numatyti durų angų platinimo darbus.
12 .Bet kokius sprendinius derinti su projekto autoriais.
13. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Maspro" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams, nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir
Užsakovo sutikimo draudžiama.
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Sutartiniai žym ėjimai
1.1. trapas
1.2. esamos sienos
1.3. projektuojama g/k pertvara GK-01/ 55dB (STR 2.01.07:2003)
1.4. projektuojama g/k pertvara GK-02 inž. sistem ų uždengimui/ apdailai
1.5. projektuojamos wc/duš ų pertvaros HW
1.6. projektuojamos m ūrinės pertvaros 240mm S-01
       projektuojamos mūrinės pertvaros 120mm S-02

S/1 sienos dažomos pasirinktinai RAL 095 80 10/RAL 070 90 05/
koloritas numatomas  pastelini ų ramių, žemiškų miško spalvų.
Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.
S/2 sienos dažomos pilkai žalsvu atspalviu RAL 110 70 10.
 Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.
S/3 sienos apdailinamos lemel ėmis /lamelių struktūra (A2 –s1, d0) spalva
balta. Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.
S/4 sienų perimetras klijuojamas plytelėmis.
Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.
S/5 planuose nenužym ėtos sienų atkarpos dažomos balta spalva RAL 9010.
Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

Elementa s: sieninis kondicionierius

2.1.VN (nuotekų stovo vieta)
2.2.Šls (Šildymo sistemos strovai)
2.3.GČ (Gaisriniai čiaupai) įleidžiami žr. į GS dalies sprendinius

DK-s dekoratyvin ė sienų apdaila -lamelės

1.7. G/k konstrukcijos pertvara atitinkanti EI45 atsparumo
ugniai užtvarai taikomus reikalavimus

Elementa s: pakabinamas miltelinis
gesintuvas, gaisrinis čiaupas/pavojaus
mygtukas
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I a. Vandentiekis

B-08

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt

0

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, PARTIZANŲ G. 4, ŠVENČIONYS
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖLT 11

SPV36890

23.62-TP-VN.

SPDV-VN

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo prie žastis (jei taikoma)

0 2023 Statybos leidimui

M.Mačiulis

D. Valiūnas29265

Sutartiniai vn žymėjimai

Projektuojamas geriamo vandens tinklas

Projektuojamas tiekiamojo karšto vandens tinklas

ꟷV1ꟷ

ꟷT3ꟷ

Projektuojamas stovasst.
Projektuojamas apytakinio karšto vandens tinklasꟷT4ꟷ

Pirmo  aukšto eksplikacija
Nr. Patalpos pavadinimas Patalpos plotas

1-86 Laukiamasis 15.51 m²
1-87 Rentgeno kab. 31.77 m²
1-89 Pultinė 19.00 m²
1-90 Kabinetas 5.52 m²
1-91 Priimamasis 7.79 m²
1-92 Kabinetas 17.73 m²
1-120 Holas 8.76 m²
1-121 Rūbinė 15.56 m²
1-122 Vaistinės pagalbinė pat. 15.00 m²
1-123 Vaistinė 18.13 m²
1-124 wc 3.50 m²
1-125 Ėminių patalpa 6.87 m²
1-126 Pagalbinė pat. 7.05 m²
1-127 Labaratorijos pat. 17.41 m²
1-128 Koridorius 7.43 m²
1-129 Labaratorijos pat. 13.62 m²
1-130 Labaratorijos pat. 27.00 m²
1-131 Valymo priemonių inventoriaus pat. 6.17 m²
1-133 Šeimos gyd.ažiūra 12.06 m²
1-134 Šeimos gyd.kab. I 15.76 m²
1-135 Procedūrinis 16.15 m²
1-136 Šeimos gyd.kab. II 14.71 m²
1-137 Šeimos gyd. apžiūra 15.37 m²
1-138 Vidaus ligų kab. 14.18 m²
1-139 Vaikų. l. gyd.kab. 16.21 m²
1-141 Mot.wc 13.15 m²
1-142 Koridorius 82.87 m²
1-143 Mamos ir vaiko pat. 6.93 m²
1-144 Vyr.wc 9.18 m²
1-145 ZN wc 6.86 m²
1-146 Prosedūrų  kab. 11.13 m²
1-147 Šeimos gydytojo kab. III 13.17 m²
1-148 Šeimos gyd.apžiūra 11.43 m²
1-149 Slaugos namuose kord. kab. 21.64 m²
1-150 Virtuvėlė 14.40 m²
1-151 Priimamasis-info 28.43 m²
1-152 Holas 80.36 m²
1-153 Tambūras 8.94 m²
1-163 Laiptinė 12.52 m²
Aukšto plotas: 669.25 m²

AutoCAD SHX Text
2991



Pastabos:
1. Konstrukcinius sprendinius tikslinti rangos metu.
2. Matmenis tikrinti vietoje ir derinti su projektuotoju.
3. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
4. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų
užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame
dokumente, ar ne.
5. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančias priešgaisrines ir sanitarines higienos normas, rangovas
privalo pateikti galiojančius medžiagų atitikties sertifikatus.

7. Pastato matmenys nurodyti milimetrais (mm), pastato altitudės nurodytos metrais (m).
8. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Maspro" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams,
nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo sutikimo draudžiama.
9. Kondensatas tiesiamas palube paslėptai link išleistuvų i-0,02 savitaka.
10. Esami tinklai demontuojami ir įrengiami nauji tinklai.
11. Esami tinklai yra pakloti paslėptai,  atvėrus ir suradus esamus tinklus įvertinti jų vietas prieš
klojant naujus tinklus.

6. Nuotekų tinklo nuolydis link išleistuvo i-0,02, vandentiekio - i-0,002
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Pastabos:

1. Pastato planai braižyti remiantis kadastrin ėse bylose pateiktais duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai pagal inventorinės bylos duomenis.
2. Sprendiniai projektiniai - būtina tiklintis darbų apimtis pagal esamą  situaciją.
3. Matmenis būtina tikslinti vietoje pagal faktą.
4. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė.
5. Visi vidaus patalpų įrengimai be slenskčių.
6. Prieš atliekant statybos darbus, būtina tikslinti santechnikos, elektros, šildymo, ryšių įrenginių/prietaisų vietas bei sprendinius.
7. Drėgnose patalpose turi būti įrengta hidroizoliaciją iki lubų linijos.
8.Prieš pradedant apdailos darbus, butinas sienų /lubų paviršių išlyginimas.
9. Esami grindų paviršiai ir projektuojami /naujai įrengiami grindų paviršiai viename lygyje.
10.Prieš įrengiant grindų apdailą,   būtina grindis  padengti savaime išsilyginančiu mišiniu.
11. Naujai įrengiamų durų angos bekliūtis plotis turi būti nemažiau 850 mm. Prieš montuojant būtina tikslintis vietoje, ir jai reikia numatyti durų angų platinimo darbus.
12 .Bet kokius sprendinius derinti su projekto autoriais.
13. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Maspro" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams, nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir
Užsakovo sutikimo draudžiama.
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Sutartiniai žym ėjimai
1.1. trapas
1.2. esamos sienos
1.3. projektuojama g/k pertvara GK-01/ 55dB (STR 2.01.07:2003)
1.4. projektuojama g/k pertvara GK-02 inž. sistem ų uždengimui/ apdailai
1.5. projektuojamos wc/duš ų pertvaros HW
1.6. projektuojamos m ūrinės pertvaros 240mm S-01
       projektuojamos mūrinės pertvaros 120mm S-02

S/1 sienos dažomos pasirinktinai RAL 095 80 10/RAL 070 90 05/
koloritas numatomas  pastelini ų ramių, žemiškų miško spalvų.
Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.
S/2 sienos dažomos pilkai žalsvu atspalviu RAL 110 70 10.
 Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.
S/3 sienos apdailinamos lemel ėmis /lamelių struktūra (A2 –s1, d0) spalva
balta. Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.
S/4 sienų perimetras klijuojamas plytelėmis.
Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.
S/5 planuose nenužym ėtos sienų atkarpos dažomos balta spalva RAL 9010.
Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

Elementa s: sieninis kondicionierius

2.1.VN (nuotekų stovo vieta)
2.2.Šls (Šildymo sistemos strovai)
2.3.GČ (Gaisriniai čiaupai) įleidžiami žr. į GS dalies sprendinius

DK-s dekoratyvin ė sienų apdaila -lamelės

1.7. G/k konstrukcijos pertvara atitinkanti EI45 atsparumo
ugniai užtvarai taikomus reikalavimus

Elementa s: pakabinamas miltelinis
gesintuvas, gaisrinis čiaupas/pavojaus
mygtukas
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II aukštas. Vandentiekis

B-09

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt

0

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, PARTIZANŲ G. 4, ŠVENČIONYS
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖLT 11

SPV36890

23.62-TP-VN.

SPDV-VN

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo prie žastis (jei taikoma)

0 2023 Statybos leidimui

M.Mačiulis
D. Valiūnas29265

Sutartiniai vn žymėjimai

Projektuojamas geriamo vandens tinklas

Projektuojamas tiekiamojo karšto vandens tinklas

ꟷV1ꟷ

ꟷT3ꟷ

Projektuojamas stovasst.
Projektuojamas apytakinio karšto vandens tinklasꟷT4ꟷ

Antro aukšto eksplikacija

Nr. Patalpos pavadinimas
Patalpos,
zonų plotai

2-55 Pagalbinė pat. 9.20 m²
2-56 Kabinetas, gyd. Anesteziologas -

reanimatologas
11.05 m²

2-57 Kabinetas, intensyvios terapijos, anestezijos
slaugytojų kab.

9.45 m²

2-58 Pagalb.kab. 5.08 m²
2-59 Kabinetas, operacinio bloko slaugytojų kab. 12.19 m²
2-60 Valymo priemonių inventoriaus pat. 10.52 m²
2-61 Konsultacijos kabinetas 19.10 m²
2-62 Konsultacijos kabinetas 14.29 m²
2-63 Konsultacijos kabinetas 14.57 m²
2-64 Soc. įgūdžių lavinimo ir terapijos kabinetas 29.87 m²
2-65 Mot. WC 7.85 m²
2-66 Vyr. WC 8.45 m²
2-67 Konsultacijos kabinetas 21.11 m²
2-68 Dailės terapijos kabinetas 24.00 m²
2-69 Kasdienio gyvenimo įgūdžių kabinetas 22.33 m²
2-70 Judėjimo įgūdžių terapijos kabinetas 27.44 m²
2-71 Dušo pat. 7.66 m²
2-72 Procedūrinis kabinetas 9.95 m²
2-73 Poilsio pat. 15.69 m²
2-74 Kabinetas, II lygio slaugytojų kab. 18.59 m²
2-75 Holo zona 45.84 m²
2-76 WC 5.52 m²
2-77 Procedūrinis kab. 19.96 m²
2-78 Gyd.ginekologo kab. 29.93 m²
2-79 Procedūrinis prie chirurgijos kab. 24.14 m²
2-80 Chirurgo kab. 21.48 m²
2-81 Laukimo zona 38.41 m²
2-82 Skiepų kab. 13.20 m²
2-83 Procedūrinis kab. 14.09 m²
2-84 Virtuvėlė 15.29 m²
2-85 Kabinetas, PSC gydytojas, psichiatras 30.21 m²
2-86 Kabinetas, PSC bendrosios praktikos

slaugytoja
25.28 m²

2-87 Koridorius 91.58 m²
2-88 Koridorius 21.42 m²
2-89 Koridorius 15.09 m²
Aukšto plotas: 709.81 m²

AutoCAD SHX Text
700



Pastabos:

1. Konstrukcinius sprendinius tikslinti rangos metu.

2. Matmenis tikrinti vietoje ir derinti su projektuotoju.

3. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.

4. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų

užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame

dokumente, ar ne.

5. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančias priešgaisrines ir sanitarines higienos normas, rangovas

privalo pateikti galiojančius medžiagų atitikties sertifikatus.

7. Pastato matmenys nurodyti milimetrais (mm), pastato altitudės nurodytos metrais (m).

8. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Maspro" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams,

nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo sutikimo draudžiama.

9. Kondensatas tiesiamas palube paslėptai link išleistuvų i-0,02 savitaka.

10. Esami tinklai demontuojami ir įrengiami nauji tinklai.

11. Esami tinklai yra pakloti paslėptai,  atvėrus ir suradus esamus tinklus įvertinti jų vietas prieš

klojant naujus tinklus.

6. Nuotekų tinklo nuolydis link išleistuvo i-0,02, vandentiekio - i-0,002
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Pastabos:

1. Pastato planai braižyti remiantis kadastrin ėse bylose pateiktais duomenimis ir atliktais matavimais. Patalpų plotai pagal inventorinės bylos duomenis.

2. Sprendiniai projektiniai - būtina tiklintis darbų apimtis pagal esamą  situaciją.

3. Matmenis būtina tikslinti vietoje pagal faktą.

4. Keičiamų gaminių matmenis būtina tikslinti prieš juos užsakant. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė.

5. Visi vidaus patalpų įrengimai be slenskčių.

6. Prieš atliekant statybos darbus, būtina tikslinti santechnikos, elektros, šildymo, ryšių įrenginių/prietaisų vietas bei sprendinius.

7. Drėgnose patalpose turi būti įrengta hidroizoliaciją iki lubų linijos.

8.Prieš pradedant apdailos darbus, butinas sienų /lubų paviršių išlyginimas.

9. Esami grindų paviršiai ir projektuojami /naujai įrengiami grindų paviršiai viename lygyje.

10.Prieš įrengiant grindų apdailą,   būtina grindis  padengti savaime išsilyginančiu mišiniu.

11. Naujai įrengiamų durų angos bekliūtis plotis turi būti nemažiau 850 mm. Prieš montuojant būtina tikslintis vietoje, ir jai reikia numatyti durų angų platinimo darbus.

12 .Bet kokius sprendinius derinti su projekto autoriais.

13. Brėžinys su pateikta informacija yra UAB "Maspro" autorinis darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams, nesusijusiems su projektuojamu objektu, be autorių ir

Užsakovo sutikimo draudžiama.
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Sutartiniai žym ėjimai

1.1. trapas

1.2. esamos sienos

1.3. projektuojama g/k pertvara GK-01/ 55dB (STR 2.01.07:2003)

1.4. projektuojama g/k pertvara GK-02 inž. sistem ų uždengimui/ apdailai

1.5. projektuojamos wc/duš ų pertvaros HW

1.6. projektuojamos m ūrinės pertvaros 240mm S-01

       projektuojamos mūrinės pertvaros 120mm S-02

S/1 sienos dažomos pasirinktinai RAL 095 80 10/RAL 070 90 05/

koloritas numatomas  pastelini ų ramių, žemiškų miško spalvų.

Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

S/2 sienos dažomos pilkai žalsvu atspalviu RAL 110 70 10.

 Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

S/3 sienos apdailinamos lemel ėmis /lamelių struktūra (A2 –s1, d0) spalva

balta. Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

S/4 sienų perimetras klijuojamas plytelėmis.

Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

S/5 planuose nenužym ėtos sienų atkarpos dažomos balta spalva RAL 9010.

Sprendinys tikslinsis DP/rangos metu.

Elementa s: sieninis kondicionierius

2.1.VN (nuotekų stovo vieta)

2.2.Šls (Šildymo sistemos strovai)

2.3.GČ (Gaisriniai čiaupai) įleidžiami žr. į GS dalies sprendinius

DK-s dekoratyvin ė sienų apdaila -lamelės

1.7. G/k konstrukcijos pertvara atitinkanti EI45 atsparumo

ugniai užtvarai taikomus reikalavimus

Elementa s: pakabinamas miltelinis

gesintuvas, gaisrinis čiaupas/pavojaus

mygtukas
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III aukštas. Vandentiekis

B-10

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS

TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, PARTIZANŲ G. 4, ŠVENČIONYS

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖLT

SPV36890

23.62-TP-VN.

SPDV-VN

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo prie žastis (jei taikoma)

0 2023 Statybos leidimui

M.Mačiulis

D. Valiūnas29265

Sutartiniai vn žymėjimai

Projektuojamas geriamo vandens tinklas

Projektuojamas tiekiamojo karšto vandens tinklas

ꟷV1ꟷ

ꟷT3ꟷ

Projektuojamas stovas

st.

Projektuojamas apytakinio karšto vandens tinklas
ꟷT4ꟷ

Trečio aukšto eksplikacija

Nr. Patalpos pavadinimas Patalpos plotas

3-01 Holas 86.81 m²

3-02 Pagalbinė patalpa prie salės 16.47 m²

3-03 Posėdžių salė 74.59 m²

3-04 Rentgenas 18.86 m²

3-05 Instrumentinė 19.05 m²

3-06 Odontologijos kab. 27.56 m²

3-07 Koridorius 0.00 m²

3-08 Koridorius 85.65 m²

3-09 TLK kab. 13.65 m²

3-10 Personalo insp.kab. 14.01 m²

3-11 Administracijos kab. 15.51 m²

3-12 Pasitarimų  kabinetas 25.11 m²

3-13 Ūkio dalies vadovo kab. 10.02 m²

3-14 Soc. paslaugų kab. 12.79 m²

3-15 Slaugytojų kab. 15.69 m²

3-16 Pagalbinė pat. 5.45 m²

3-17 Kabinetas 11.74 m²

3-18 Pagalb.kab. 10.09 m²

3-19 Viešųjų pirkimų kab. 19.35 m²

3-20 IT statistikos kab. 13.04 m²

3-21 Buchalterijos kab. 15.66 m²

3-22 Buchalterijos kab. 14.04 m²

3-23 Administracija 14.71 m²

3-24 Vyr.wc 9.68 m²

3-25 Mot.wc 8.54 m²

3-26 Direktoriaus pav.medicinai kab. 19.51 m²

3-27 Direktoriaus kab. 24.34 m²

3-28 Pasitarimų kab. 23.50 m²

3-29 Administracija-priimamasis 21.81 m²

3-30 Virtuvėlė 8.11 m²

3-31 Pagalbinė pat. 6.46 m²

3-32 Sterilizacinė 8.75 m²

3-33 Odontologijos kab. 33.38 m²

3-34 Room 23.95 m²

Aukšto plotas: 727.90 m²
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Schema nuotekos ir vandentiekis
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
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KVAL.
PATV.
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NR.

KALBOS

TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt

0

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, PARTIZANŲ G. 4, ŠVENČIONYS

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
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