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STR 1.04.04:2017
,»tatinio projektavimas,
projekto ekspertize*

5 priedas
BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (DU PADELIO KORTAI) BIRUTES G. 7, PRIENUOSE
SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

Pavadinimas IMato Kiekis Pastabos
vienetas
I. SKLYPAS
1.1. sklypo plotas m2 41242
1.2. sklypo uzstatymo tankis % esamas
1.3. sklypo uzstatymo intensyvumas % esamas
V SKYRIUS
KITI STATINIAI
5.1. inzineriniai statiniai m2 215,00 |ll gr. nesudétingas
K=13760
5.2. inZineriniai statiniai m2 215,00 |ll gr. nesudétingas
K=13760
5.3. takelis m2 52,50 |l gr. nesudétingas
5.4. tvora h 1,5 | gr. nesudétingas
TVIRTINIMAS:
UZSAKOVAS

Prieny rajono savivaldybés kiino kultiiros ir sporto centras

Adr.: Pramonés g. 20, Prienai
Tel.: +370 319 60051

(paragas)

PROJEKTO VADOVAS
M. Matazinskas (A-1668)

(para$as)
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SUPAPRASTINTO PROJEKTO AISKINAMASIS RASTAS

Privalomyjy TP rengimo dokumenty sagrasas

1 | Projektiniai pasiulymai

Nuosavybeés dokumenty kopija

2
3 | Zemes sklypo plano kopija
4

Topografinés nuotraukos kopija

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis
parengtas Projektas

LR )statymai

LR Statybos jstatymas. zin., 1996, Nr. 32-788, su vélesniais pakeitimais

LR Aplinkos apsaugos jstatymas. Su vélesniais pakeitimais

LR Teritorijy planavimo jstatymas. Su vélesniais pakeitimais

LR atlieky tvarkymo jstatymas. 2002-07-01, Nr. IX-1004., su vélesniais pakeitimais

Statybos Techniniai Reglamentai

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rusys

STR 1.03.07:2017

Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro
objekty formavimo tvarka

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy $alinimas

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priezilira

STR 1.12.06:2002

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme

STR 2.01.01(1):2005

ESR “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

STR 2.01.01(2):1999

ESR “Gaisriné sauga”. Su vélesniais pakeitimais

STR 2.01.01(3):1999

ESR “Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“. Su vélesniais pakeitimais

ESR “Naudojimo sauga”

):
):
):
):

STR 2.01.01(5):2008

ESR “Apsauga nuo triukSmo”

(
(
(
STR 2.01.01(4):2008
(
(

STR 2.01.01(6):2008

ESR “Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas”

STR 2.01.02:2016

Pastaty energinio nhaudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.01.06:2009

Statiniy apsauga nuo zaibo. I1Soriné statiniy apsauga nuo zaibo

STR 2.01.07:2003

Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo

STR 2.01.10:2007

ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos

STR 2.02.01:2004

Gyvenamieji pastatai

STR 2.02.09:2005 Vienbuciai ir dvibuciai gyvenamieji pastatai
STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai

STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (DU PADELIO KORTAI) BIRUTES G. 7,
PRIENUOSE STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS
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STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.09:2005 Muriniy konstrukcijy projektavimas.

STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys

STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorés jéjimo durys

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

Gaisrinés saugos normatyviniai dokumentai, taisyklés ir kt.

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. Su vélesniais pakeitimais

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. jsakymu Nr. 1-66 (PrieSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2009 m.
geguzés 22 d. jsakymo Nr. 1-168 redakcija) ,Dél normatyviniy statinio saugos
dokumenty patvirtinimo®.

Darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktai:

Lietuvos Respublikos Darbuotojy saugos ir sveikatos |statymas.

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus jsakymas ,Dél Darbuotojy saugos ir
sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo®.

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 jsakymas Nr.346 ,Saugos ir
sveikatos taisyklés statyboje”
Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai.

Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai.

Darbuotojy apriupinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai.

Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo nuostatai.

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (DU PADELIO KORTAI) BIRUTES G. 7, 2025-11-01
PRIENUOSE STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS
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Projekto sprendiniai

Planuojamos veiklos uzsakovas:
Prieny rajono savivaldybés kuno kulturos ir sporto centras.

Planavimo pagrindas:
Projektiniai pasiulymai.

Statybos objekto pavadinimas ir adresas:

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (DU PADELIO KORTAI) BIRUTES
G. 7, PRIENUOSE STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

Duomenys apie statybos teritorija
Zemes sklypas esantis adresu Prienai, Birutés g. 7, kitos paskirties, visuomeninés
paskirties teritorijy zemés sklypas.

Sklypo reljefas, aplink projektuojamus statinius - lygus. Statiniai - Kity inZineriniy
statiniy grupés kitos paskirties inzineriniai statiniai, numatant - dvi padelio aiksteles.

Projektavimas vykdomas atsizvelgiant j sklypo forma, reljefg, sanitariniy bei apsauginiy
zony ribas, gamtines salygas. Uztikrinamas pavirSinio (lietaus) vandens nuvedimas.

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (DU PADELIO KORTAI) BIRUTES G. 7, 2025-11-01
PRIENUOSE STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS
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Tvarkant sklypa, reljefas planiruojamas nezymiai aplink statinj.

Specialiosios zemés ir miSko naudojimo sglygos:

1. Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos
zonos (Il skyrius, deSimtasis skirsnis),

2. Elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonos (Il
skyrius, vienuoliktasis skirsnis),

3. Pozeminio vandens vandenvieCiy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis
skirsnis),

4. Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, SeStasis skirsnis),

5. Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis),

6. Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, dvyliktasis skirsnis):
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Projektuojami kitos paskirties inzineriniai statiniai — aikStelés, kuriose numatomi
padelio kortai.

Architekturiniai-planiniai sprendimai
Projektuojama kitos paskirties inZinerinio statinio danga, t.y. betono aikstelé ant
kurios jrengiami rekreaciniai/sporto jrenginiai:

Padelio aikstelés:

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (DU PADELIO KORTAI) BIRUTES G. 7, 2025-11-01
PRIENUOSE STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS
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Apsauga nuo smurto ir vandalizmo

Statinys skirtas sezoniniy daikty saugojimui. Svetimi asmenys negali patekti j
privaCia valdg ir pastatg. VieSgjg tvarkg uztikrina policija, pagal poreikj gali bati jrengta
apsauginé signalizacija.

Krastovaizdis
Sklype 8alia futbolo aikStynas bei aktyvaus laisvalaikio pramogos. Planuojami
jrengti jrenginiai pagyvins esamg rekreacine/sporto teritorijg iSplés bendruomenés

paslaugy spektro pasiekiamumg, suteiks sporto ir laisvalaikio kompleksui didesnj
patraukluma.

Y

Paruosé Mindaugas Matazinskas

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (DU PADELIO KORTAI) BIRUTES G. 7, 2025-11-01
PRIENUOSE STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Bitinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai ir
reikalavimai, kuriy privalu laikytis jgyvendinat projekta.

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama statinio bei Sutarties dalis, techniniy
specifikacijy bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskiry
projekto daliy technines specifikacijas.

Techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybiniy
medziagy Gamintojams ir Tiekéjams.

Si specifikacija apima statybiniy mechaniniy ir elektriniy medziagy, jrengimy
tiekima, pristatyma j statybos aikstele, pastatymg ir sumontavima.

Darbas apima statybg, montavimg ir, jei nenurodoma Kkitaip, visas medziagas
batinas pilnam jrengimui ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie apraSyti
specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad bty pastatytas efektyvus, visiskai
darbingas pastatas.

Zodziai "pilnas jrengimas" turi reiksti ne tik darby atitikimg ir jrengimus, nurodytus
Sioje specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi
pilnam darbo atlikimui ir leisti jmonei tinkamai veikti.

Rangovas turi uztikrinti, kad Darbas buty atliktas teisinga seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje
baty suderintos. Rangovas turi patikrinti ir uztikrinti, kad visa jo siuloma jranga ir darbai
telpa j pastate esancias erdves, jskaitant ribotg angy bei ortakiy dyd;.

Rangovas turi uztikrinti, kad visi jrengimai ir jranga buty lengvai prieinami
priziurinCiam personalui ir kad pakankamai vietos palikta jrengimy prieziurai bei pakeitimui.
Reikalingas pakankamas stovinCiam Zmogui aukstis maksimaliame galimame plote su
lengvu, saugiu priéjimu normaliam darbui be kliu€iy prie visy jrengimy ir prietaisy. Visi
avarinio i8€jimo marsrutai turi bati laisvi praéjimui visame stovincio Zmogaus aukstyje.

Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai.

Rangovas, kaip statybos dalyvis privalo laikytis visy Siam objektui reikalingy LR
statybg reglamentuojanciy teisés akty ir Siam objektui reikalingy leidimuy.

Rangovas dalyvaudamas rangos konkurse prie$S pasiraSydamas sutartj susipazjsta
su projektu ir po rangos sutarties pasiraSymo pats (arba subrangovai) gauna visus
reikalingus leidimus darbams atlikti.

|statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Privalu laikytis visy LR galiojanciy ir nurodyty Sio projekto visose dalyse jstatymy
bei normatyviniy dokumenty. (galiojanciy pagal STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos
techniniai dokumentai®);

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy iS valdzios jstaigy ir Kity institucijy
gavima;

Visos konstrukcijos ir Jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti
Lietuvoje ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta;

Rangovas privalo palaikyti rySj su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (DU PADELIO KORTAI) BIRUTES G. 7, 2025-11-01
PRIENUOSE STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS




MINDAUGAS MATAZINSKAS |ARI3HITEI3T

A4
V 44 l

institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras
Siy patikrinimy metu;

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir
taisykles, iSleistas bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos
aikstele;

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti
priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. Rangovas pasirenkamus
Subrangovus turi aptarti su Uzsakovu bei InZinieriumi ir gauti jo pritarimg. |statymai ir
normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj (be jau iSvardinty
Bendrajame aiSkinamajame raste ir kity daliy projekty aiSkinamuosiuose rastuose):

2013 m. birzelio 27 d. Nr. XII-407 LR Teritorijy planavimo jstatymas

1996 m. kovo 19 d. Nr. I1-1240 LR Statybos jstatymas

1994 m. balandzio 26 d. Nr. [-446 LR Zemés jstatymas

2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos
jstatymas

2002 m. vasario 26 d. Nr. 280 Dél LR Statybos jstatymo jgyvendinimo

2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864 LR civilinis kodeksas

1996 m. geguzés 2 d. Nr. 1-1324 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy
prieziuros jstatymas

2008 m. sausio 15 d. Nr. A1-22/D1-34 Dél darboviecCiy jrengimo statybvietéje nuostaty
patvirtinimo

2000 m. gruodzio 22 d. Nr. 346 Dél saugos ir sveikatos taisykliy statyboje patvirtinimo
2018 m. spalio 2 d. Nr. 3D-711 Dél nekilnojamojo turto kadastriniy matavimo ir kadastro
duomeny surinkimo bei tikslinimo taisykliy patvirtinimo

STR 1.01.01:2005 ,Kulttros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby reglamentai®

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®

STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinCiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rusys*

STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas*
STR 1.02.09:2011 ,Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavimg jgijimo
tvarkos aprasas*

STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“

STR 1.04.03:2012 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Siaurés Lietuvos
karstiniame rajone*

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto
statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas.

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®

STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo prieziuros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka®“

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (DU PADELIO KORTAI) BIRUTES G. 7, 2025-11-01
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STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme*

STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir
pastovumas*

STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga*“

STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®“
STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,Apsauga nuo triuk§mo*“

STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas®

STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®

STR 2.01.05:2003 ,Civiliné sauga. Zmoniy sanitarinio Svarinimo punkty projektavimo
reikalavimai*

STR 2.01.06:2009 ,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo*

STR 2.01.07:2003 ,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.08:2003 ,Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidziamo triukSmo
valdymas*

STR 2.02.02:2004 ,Visuomeninés paskirties statiniai“

STR 2.02.04:2004 ,Vandens émimas, vandenruo$a. Pagrindinés nuostatos®

STR 2.02.08:2012 ,,Automobiliy saugykly projektavimas®

STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas”

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*®

STR 2.05.03:2003 , Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai“

STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos*

STR 2.05.05:2005 ,Betoniniy ir gelzbetoniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.05.06:2005 , Aliumininiy konstrukcijy projektavimas®

STR 2.05.07:2005 ,Mediniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.05.08:2005 ,Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos*

STR 2.05.09:2005 ,Mdriniy konstrukcijy projektavimas®

STR 2.05.13:2004 , Statiniy konstrukcijos. Grindys*

STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendriegji reikalavimai®

STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos.
Lauko inzineriniai tinklai“

STR 2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas*

HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje”

HN 24:2017 ,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai“

HN 42:2009 ,,Gyvenamujy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas

HN 32:2004 ,Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“

HN 50:2016 ,Visg zmogaus kiing veikianti vibracija: didziausi leidziami dydziai ir matavimo
reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose

HN 69:2003 , Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose*

HN 98:2000 ,Naturalus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir
bendrieji matavimo reikalavimai“

2014 m. birzelio 2d. Nr. V-640 ,Del patalpy kudikiams Zindyti ir pervystyti jrengimo
reikalavimy

RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“
LST 1516:2015 “Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai”
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LST 1569:2000 ,Lauko inzineriniy tinkly grafiniai Zenklai
Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statybos rangovas ir subrangovas turi buti jstatymy ir kity teisés akty nustatyta
tvarka atestuotos jmonés.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir
specialistams

Rangovas pagal pateiktg projektine dokumentacijg nusistato kokios kvalifikacijos
specialistai reikalingi ir iki statybos darby pradzios juos skiria. Bendryjy ir specialiyjy
statybos darby vadovai ir specialistai turi buti jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka
atestuoti specialistai.

Statinio statybos techninés prieziliros organizavimo ir vykdymo tvarka

Techninio projekto metu yra rengiama atskira Pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo projekto dalis, todél ten nurodoma visa pagrindiné informacija.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos
salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai; treciyjy
asmeny interesy apsauga statybos metu

Statyby metu statybos darby vadovas turi uztikrinti Siy reikalavimy vykdyma:

- saugaus darbo;

- gaisrinés saugos;

- aplinkos apsaugos;

- tinkamy darbo higienos saglygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo;

- treCiyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio projekto valdytojas, statinio statybos valdytojas,
kai statinj projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria
vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi uztikrinti, kad statinio projekte
baty numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai, ir statybos metu privalo
koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teises aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimy jgyvendinimg bei vykdyti Siy nurodytas pareigas.

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi skiriamas asmuo
(statinio statybos vadovas, inzinierius), teisés akty nustatyta tvarka jgijes teise eiti Sias
pareigas.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas uztikrina, kad, pries
pradedant statybvietés jrengimo darbus, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai
konkreciai statybvietei buty nustatyti statinio techniniame projekte, konkrecios priemonés,
uztikrinancCios darbuotojy saugg ir sveikatg statinio statybos metu, buty nustatytos statybos
darby technologijos projekte.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne veéliau kaip pries 10
kalendoriniy dieny iki statybos darby pradzios pateikia Valstybinés darbo inspekcijos
teritoriniam skyriui iSankstinj praneSimg apie statybos pradzia, jei: Statybvietéje vykdomi
Sie darbai:- Darbai, keliantys darbuotojams uzgriuvimo, nugrimzdimo arba kritimo pavojy,
kuriy rizika padidéja dél statybos pobudzio, darbo metody arba aplinkos salygy darbo
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vietoje arba statybvietéje.

- Darbai, kurie dél naudojamy cheminiy ir biologiniy medziagy kelia darbuotojy
saugai ir sveikatai darbe ypatingg pavojy arba kuriuos dirbant teisés aktuose nustatyti
privalomi sveikatos tikrinimai.

- Darbai arti aukstos jtampos tinkly (laidy).

- Surenkamuyjy sunkiy elementy montavimas ir iSardymas.

ISankstinis praneSimas apie statybos pradzig statybvietéje turi buti iSkabintas
(paskelbtas) matomoje vietoje (stende su informacija apie statomg statinj) ir prireikus
tikslinamas apie tai praneSant Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio projekto valdytojas privalo uZztikrinti, kad
visuose statinio projektavimo ir projekto rengimo etapuose buty jvertinti nelaimingy
atsitikimy darbe ir profesiniy ligy prevencijos principai bei darbuotojy saugos ir sveikatos
norminiy teisés akty reikalavimai.

Bendrieji batiniausi darbo viety statybvietéje reikalavimai

Stabilumas ir tvirtumas:

*Medziagos, jrenginiai ir visos kitos darbo priemonés, kurios judédamos gali
pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai darbe, turi bati tinkamai ir patikimai pritvirtintos;

*Draudziama lipti ant pavirSiy, pagaminty iS nepakankamai tvirty medziagy, jei néra
jrangos arba tinkamai paruosty jtaisy saugiam darbui. Elektros paskirstymo jrenginiai ir jy
instaliacija:

*Elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija turi bati suprojektuoti, jrengti ir
naudojami taip, kad nesukelty gaisro ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi bati apsaugoti
nuo elektros srovés poveikio dél tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo;

*Projektuojant ir jrengiant darbovietes bei parenkant medziagas ir saugos nuo
elektros srovés poveikio priemones, turi buti atsizvelgiama j tiekiamos elektros rusj ir galia,
iSorines sglygas ir su elektros jrenginiais dirbanciy darbuotojy kvalifikacijg.

Evakavimo keliai ir iSéjimai:

*Evakavimo keliai ir iSéjimai turi bati laisvi ir turi tiesiai vesti j saugig zong;

kilus pavojui, darbuotojams turi buti sudaryta galimybé greitai ir saugiai iSeiti i$
darbo patalpy ir i$ visy darbo viety;

*Evakavimo keliy ir iSéjimy skaiCius, iSdéstymas ir matmenys parenkami
atsizvelgiant | statybvietés ir patalpy iSplanavimg bei jy matmenis, taip pat didziausig
galimg darbuotojy skaiciy ir atitinkamy teisés akty reikalavimus;

*Evakavimo keliai ir iS€jimai turi bati pazenklinti, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos
apsaugos zZenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, patvirtintuose socialinés apsaugos
ir darbo ministrés 1999 m. lapkri¢io 24 d. jsakymu Nr. 95 ,Dél Saugos ir sveikatos
apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostaty” (Zin., 1999, Nr. 104-3014). Zenklai turi
bati patvarus ir iSdéstyti reikiamose vietose;

*Evakavimo keliai ir i8éjimai, judéjimo keliai bei durys, vedantys j evakavimo kelius ir
iSéjimus, turi buti be kliuviniy, kad bet kuriuo metu blty galima nekliudomai jais naudotis;

*Evakavimo keliuose ir iSéjimuose turi buti jrengtas reikiamo intensyvumo avarinis
apSvietimas tam atvejui, jei bendras apSvietimas sugesty. Gaisriné sauga:

*Atsizvelgiant | statybos pobudj ir statybvietés ypatybes, patalpy matmenis ir
paskirtj, naudojamus jrenginius, fizines ir chemines naudojamy medzZiagy savybes bei
galimg didziausig darbuotojy skaiCiy, turi biti numatytas pakankamas kiekis reikiamy
pirminiy gaisro gesinimo priemoniy ir, jei batina, turi bati jrengti gaisro detektoriai bei
gaisrinés signalizacijos jrenginiai;
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*Gesinimo jranga, gaisrinés signalizacijos jrenginiai turi bati tvarkingi ir veikiantys,
gaisro gesinimo priemoniy ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai
uzsiémimai darbuotojams apmokyti;

*Pirminés gaisro gesinimo priemones turi biti iSdéstomos matomose ir prieinamose
vietose, lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés
turi bati pazenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo
darbovietése nuostatuose. Zenklai turi biti patvaris ir iSdéstyti reikiamose vietose. Patalpy
védinimas:

*Atsizvelgiant | darbo veiklos pobudj ir darbuotojy fizinio darbo sunkuma, turi bati
taikomos priemones, kad darbo patalpy oras atitikty higieninius reikalavimus;

B jei darbo patalpose jrengta priverstinio vedinimo sistema, ji turi patikimai veikti ir
neturi sudaryti darbuotojy sveikatai kenksmingy skersvéjy;

C védinimo sistemos kontrolés jrenginiai, kur tai buatina, turi signalizuoti apie
védinimo sistemos gedimus. Darbuotojy apsauga nuo konkreciy rizikos veiksniy veikimo:

*Darbo vietos turi bati jrengtos taip, kad darbuotojai nebuty veikiami darbo aplinkos
kenksmingy veiksniy (triukSmo, dujy, gary, dulkiy ir kt.);

*Darboviec€iy zonose, kuriy ore yra kenksmingy ir (arba) pavojingy medziagy,
nepakanka deguonies, yra gaisro ar sprogimo pavojus, butina uztikrinti darbo zonos oro
kontrole ir imtis reikiamy prevencijos priemoniy;

*Kai uzdaros darbo aplinkos oras kelia pavojy darbuotojo sveikatai, darbuotojas
tokioje aplinkoje negali buti skiriamas dirbti vienas. Darbuotojas turi bati nuolat stebimas i$
iSorés ir turi buti parengtos reikiamos priemonés greitai ir efektyviai suteikti reikiamg
pagalba.

*Temperatura darbo aplinkoje turi buti tinkama darbuotojui ir priklausomai nuo
darbo pobudzio ir fizinio darbo sunkumo turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy
teisés akty reikalavimus. Statybvietés darbo viety, patalpy ir judéjimo keliy naturalus ir
dirbtinis apSvietimas:

*Darbo vietos, patalpos ir judéjimo keliai turi bati kiek galima daugiau apSviesti
naturalia Sviesa. Tamsiu paros metu, taip pat kai nattralaus apSvietimo nepakanka, turi
bati jrengtas reikiamas dirbtinis apSvietimas, jei reikia, naudojami kilnojamieji Sviesos
Saltiniai, atsparus aplinkos poveikiui. Dirbtinis apSvietimas neturi trukdyti pastebéti ir
suvokti jspéjamuosius saugos zenklus arba uzrasus;

*Patalpy, darbo viety ir judéjimo keliy apSvietimas turi bati jrengtas taip, kad
darbuotojams nekilty rizika dél jrengto apSvietimo rusies;

-Patalpose, darbo vietose ir judéjimo keliuose, kai iSsijungus dirbtiniam apSvietimui
darbuotojams gresia labai didelis pavojus, turi buti jrengtas reikiamas avarinis apSvietimas.

Durys ir vartai:

«Stumdomosios durys turi turéti saugos jrenginius, kad neiSslysty S rémy ir
nenukristy;

*Durys ir vartai, kurie atsiveria kildami auk$tyn, turi turéti apsaugos mechanizma,
kad nenukristy zemyn;

*Evakavimo iSéjimy durys ir vartai turi bati atitinkamai pazenklinti;

-Salia kiekvieny varty, skirty transporto priemoniy eismui, turi biti jrengtos durys
péstiesiems, iSskyrus atvejus, kai péstiesiems eiti pro tokius vartus nepavojinga; durys
péstiesiems turi bati rySkiai pazenklintos ir numatytos priemoneés, kad jomis buty galima
nekliudomai naudotis bet kuriuo metu;

*Mechaninés durys ir vartai turi varstytis taip, kad darbuotojams nekelty traumavimo
pavojaus. Mechaniniy dury avarinio atidarymo ir uzdarymo jtaisai turi buti lengvai
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pastebimi ir pasiekiami. Kai, nutrukus energijos tiekimui, mechaninés durys ir vartai lieka
uzdaryti, turi bati galimybé juos atidaryti rankomis. Judéjimo keliai - pavojingos zonos:

«Judéjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopécios, krovimo aikStelés bei
platformos turi bati apskaiciuoti, iSdéstyti ir tokiy matmeny, kad péstieji ir transporto
priemonés galéty saugiai judeti ir nekelty pavojaus darbuotojams, esantiems Salia
judéjimo keliy ir jrenginiy;

*Pésciyjy judéjimo ir (arba) kroviniy gabenimo keliy, jskaitant privaziavimo kelius
krovimo darbams, matmenys turi buti nustatomi atsizvelgiant j tokiy keliy potencialiy
naudotojy skaiciy ir veiklos pobudj. Jei judéjimo keliai skirti transporto priemonéms, turi
bati numatytas pakankamai saugus atstumas arba numatyta saugos zona ar saugi jranga

*Transporto priemoniy judéjimo keliai turi bati nutiesti pakankamu atstumu nuo
dury, varty, pesciyjy peréjy, tarpuvarciy bei laiptiniy;

«Jei statybvietéje yra pavojingy zony, j kurias jéjimas ribotas (darbuotojas gali bati
traumuotas), jose turi bati jrenginiai, kliudantys darbuotojams, neturintiems teisés patekti |
tokias zonas. Kai darbuotojai turi teise jeiti j pavojingas zonas, turi buti parengtos
reikiamos priemonés jy apsaugai ir, jei reikia, iSduodamos asmeninés apsaugineés
priemonés. Pavojingos zonos turi bati aiSkiai pazymétos;

«Judéjimo laisvé darbo vietoje: darbo vietos plotas (zona) turi bati tokio dydzio, kad
darbuotojai, atsizvelgiant | naudojamus jrenginius, prietaisus ir kitas darbo priemones,
dirbdami galéty pakankamai laisvai judéti. Pirmoji pagalba:

*Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji pagalba.
Darbuotojai turi bati apmokyti suteikti pirmgjg pagalbg nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris
jvykus nelaimingam atsitikimui buvo suzeistas arba staigiai susirgo, turi buti nedelsiant
nugabentas | medicinos jstaigg;

*Atsizvelgiant j statybos darby apimtj ir (arba) veiklos rusj, pagal darbuotojy saugos
ir sveikatos reikalavimus turi bati numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti;

*Pirmosios pagalbos patalpose turi buti pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei
priemonés. | tokias patalpas turi biti lengvai patenkama su neStuvais. Sios patalpos turi
bati pazenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo
darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodziais;

*Pirmosios pagalbos priemonés turi buti visose vietose, kuriose jos reikalingos
pagal darbo salygas. Jy laikymo vietos turi buti pazymétos, gerai matomos ir lengvai
pasiekiamos. Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios
medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Kiti reikalavimai ir nurodymai

Buities, sanitarinés ir higienos patalpos:

*Persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

*Persirengimo kambariai turi buti jrengti darbuotojams, kurie turi dévéti darbo
drabuzius, taip pat jrengti ten, kur sveikatos arba etikos pozilriu jie negali persirenginéti
kitoje patalpoje.

] persirengimo kambarius turi bati lengvai patenkama, jie turi buti pakankamai
erdvus, juose turi bati jrengtos sédimos vietos;

*Persirengimo kambariai turi bati reikiamo dydzio, kai reikia, juose turi buti jrengtos
drabuziy dziovinimo vietos. Taip pat turi bati jrengtos rakinamos vietos darbuotojy
drabuziams bei asmeniniams daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su
kenksmingomis medziagomis, esant drégmei, su neSvarumais ir Kkitais atvejais),
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asmeniniai drabuziai ir daiktai turi bati laikomi atskirai nuo darbo drabuziy;

*Moterims ir vyrams turi buti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi buti
sudaryta galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; *Atsizvelgiant
j darbo pobudj ir darbo higienos reikalavimus, darbuotojams turi bati jrengtas reikiamas
skaicius dusy.

*Dusy kambariai turi bati jrengti atskirai vyrams ir moterims arba turi bati numatyta
galimybeé jiems atskirai naudotis dusy kambariais;

*DusSy kambariai turi buti reikiamo dydzio, kad, laikydamasis atitinkamy higienos
normy, kiekvienas darbuotojas galéty netrukdomai praustis. DuSams turi bati tiekiamas
karstas ir Saltas vanduo;

*Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba
prausykly turi buti jrengtas reikiamas skaicius tualety ir praustuvy;

*Vyrams ir moterims turi bati jrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybé jais
naudotis atskirai.

Darbuotojy poilsio ir patalpos:

*Atsizvelgiant j didelj nuotolj nuo nuolatinés gyvenamosios vietos iki statybvietés, j
darbo pobudj ir darbuotojy skaiciy, turi buti jrengtos poilsio ir (arba) apgyvendinimo
patalpos, j kurias darbuotojai turi bati lengvai priimami;

Atsizvelgiant | darbuotojy skaiciy, poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos turi bati
reikiamo dydzio, jose turi bati reikiamas kiekis staly ir kédziy;

«Jei tokios patalpos nejrengtos, turi bati sudaryta galimybé darbuotojams pailséti
darbo pertrauky metu;

*Stacionariose darbuotojy apgyvendinimo patalpose, iSskyrus tas, kurios
naudojamos iSimties atvejais, turi buti pakankamai sanitariniy jrenginiy, valgomasis ir
poilsio patalpa.

*Apgyvendinimo patalpose pagal darbuotojy skaiciy turi bati lovos, spintos, stalai ir
kédés; paskirstant patalpas, reikia atsizvelgti j motery ir vyry apgyvendinimo ypatumus;

*Poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpose turi buati numatytos priemonés
nertkanciyjy apsaugai nuo tabako dumy. Kiti statybviecCiy jrengimo reikalavimai:

*Statybvietes supancios aplinkos ribos turi bati aiSkiai matomos ir suprantamai
pazymetos;

*Darbuotojy apgyvendinimo patalpose, taip pat netoli darbo viety darbuotojai turi
bati apripinti geriamuoju vandeniu ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais gérimais;

«Statybvietése darbuotojams turi buti sudarytos galimybés tinkamomis sglygomis
pavalgyti, prireikus turi buti priemoneés valgiui pasigaminti.

Darbuotojy aprupinimo asmeninemis apsauginémis priemonémis reikalavimai

-Sie reikalavimai reglamentuoja darbuotojy apriipinimg asmeninémis apsauginémis
priemonemis, skirtomis darbuotojy sveikatos apsaugai nuo kenksmingy ir pavojingy
veiksniy, esanciy darbo aplinkoje, kad buaty sumazinta pakenkimo sveikatai rizika.
Asmeniné apsauginé priemoné naudojama, kai darbo aplinkoje negalima iSvengti rizikos
arba pakankamai jas apriboti kolektyvinemis saugos arba darbo organizavimo
priemonemis, metodais ir badais.

*Darbdavys privalo nemokamai aprupinti darbuotojus asmeninémis apsauginémis
priemonémis Siuose nuostatuose, saugos darbe norminiuose aktuose nustatytomis
sglygomis ir tvarka, iSskyrus atvejus, kai kolektyvinéje sutartyje numatyta, kad darbuotojas
padengia dalj iSlaidy uz tas apsaugines priemones, kuriomis naudojasi ne vien darbo
vietoje (naudojimas neapribotas darbu). Kiekviena asmeniné apsauginé priemoneé turi
atitikti jai nustatytus reikalavimus privalomai taikomuose normatyviniuose dokumentuose ir
apsaugoti nuo galimy kenksmingy, pavojingy veiksniy, esancCiy darbo aplinkoje,
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nesukeldama didesnés rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai, atitikti ergonominius
reikalavimus ir darbuotojo esamg sveikatos bukle, tikti (atitinkamai priderinta) darbuotojui.
Taip pat darbdavys privalo apripinti tuos darbuotojus, kuriuos vienu metu veikia kelios
darbo aplinkos rizikos, visomis reikiamomis tarpusavyje suderintomis asmeninémis
apsauginémis priemonémis, Kkurios garantuoty apsaugg nuo kenksmingy, pavojingy
veiksniy ir sumazinty rizikg iki minimumo. Jvertinant darbo aplinkos rizikas ir parenkant
asmenines apsaugines priemones, darbdavys vadovaujasi galiojanciais jstatymais, saugos
darbe norminiais aktais, techniniais ir technologiniais dokumentais, darbo viety higieninio
jvertinimo duomenimis, higienos normomis, eksploatuojamy jrenginiy techniniais pasais ir
ju eksploatavimo taisyklémis bei kitais dokumentais.

*Darbuotojas privalo nepradéti dirbti be asmeniniy apsauginiy priemoniy, kai to
reikalauja saugos darbe norminiai aktai, naudoti jas viso darbo proceso metu, ripestingai
priziuréti ir naudoti pagal paskirti asmenines apsaugines priemones, laiku pranesti
darbdaviui ar jo jgaliotam asmeniui apie jy susidévéjimg, uzterStumg, netinkamumag
naudoti ir apie tai, kad baigiasi jy naudojimo terminas, darbo jstatymy nustatyta tvarka
atlyginti nuostolius, jeigu asmeniné apsauginé priemoné deél darbuotojo kaltés dingo arba
buvo sugadinta.

Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui

Statinio projekto ekspertizés privalomumas nurodomas STR1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®. IX skyriuje ,Statinio projekto ir statinio ekspertizé®
aprasoma, kada privaloma statinio projekto ekspertizé ir kurioms projekto dalims.
Techninio projekto rengimo metu privaloma vadovautis statybos techniniuose
reglamentuose nurodytais reikalavimais.

Reikalingi zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai statybos metu: archeologiniai,
geologiniai ir pan.

Rangovas prieS atlikdamas bet kokius Zzemés darbus privalo reikalui esant atlikti
papildomus tyrinéjimus geologijai ar esamy inzineriniy tinkly biklei nustatyti. Nustates, kad
esama inzineriniy tinkly buklé prasta, privalo imtis priemoniy situacijai gerinti. Kiti
papildomi tyrimai atliekami Rangovo, jei jie yra reikalingi arba reikalauja Lietuvos
Respublikos jstatymai.

ISpildomieji bréziniai turi bati paruosti kompiuteriu. ISpildomosios ar kitos
dokumentacijos, kurios gali pareikalauti Uzsakovas, turi buti atlikta Rangovo.

*Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos
projektiniy sprendiniy dokumentg, suteikiant Siam dokumentui naujg laidg. Jei Projekto
dokumentai keiCiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng kartg dokumentui
suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST
1516 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujos laidos dokumentai
pasiraSomi nustatyta tvarka.

Rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo su projektuotoju ir
statinio statybos techninés prieziuros vadovu atvejai ir tvarka

*Rangovo parengti technologijos projektai derinami su Technine prieziura. Rangovo
atliekami bréziniai ir dokumentai
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*Rangovas (subrangovai) alternatyvinio pasitlymo atliekamiems darbams ir
konstrukcijoms turi savo sgskaita parengti brézinius (keturias (4) kopijas, pagal Pasiulymo
dokumentacijos ir techniniy specifikacijy sprendinius.

*Bréziniai turi bati suderinti su Projektuotojais ir Uzsakovu ir tik tada gali bati
perduoti vykdymui. Rangovas atsako uz naujy bréziniy sprendinius ir pasekmes.
Uzsakovas derins tik bréziniy koncepcijg. Bréziniai ir kita dokumentacija turi bati ruoSiami
lietuviy kalba.

*Baigus darbus ir priduodant statybg turi bati parengti ir pateikti Uzsakovui ir
Inzinieriui iSpildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais jnestais pakeitimais, papildymais,
iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais naturoje. ISpildomieji bréziniai turi bati paruosti
kompiuteriu. ISpildomosios ar kitos dokumentacijos, kurios gali pareikalauti Uzsakovas turi
bati atlikta Rangovo.

Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

*Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir
specifikacijos iSkyla kokiy nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Taciau
Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démes;j j visus didesnius neatitikimus prie$ spresdamas
apie konkrecCig interpretacija.

«Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose,
standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi specifikacijos ir brézZiniai. TaCiau Rangovas turi
informuoti Uzsakovg apie visus tokius neatitikimus prieS nuspresdamas apie konkrecig
interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu.

Nurodymai projekto ir statybos dokumenty (uz kuriuos atsakingas rangovas)
apiforminimui, pvz., originalis dokumentai su parasais, derinimy iforminimas,
komplektavimas ir komplekty vienety skaicius, kompiuterinés versijos butinumas ir
t.t.

Statytojui perduodamas projektavimo darby rangos sutartyje numatytas Projekto
kopijy ir kompiuteriniy laikmeny su jraSyta Projekto kopija skaiCius. Kompiuterinéje
laikmenoje jraSomos Projekto kopijos minimalus raiSkos reikalavimas, maksimalus
rinkmenos dydis, galimi rinkmenos teksty ar grafiniy dokumenty formatai, kiti reikalavimai
nustatyti STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas® . Projekto sprendiniy skaiCiavimai Statytojui
neperduodami. Projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas.

Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektg parenges Projektuotojas.
Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, arba bendrai su
prieziuros darbus vykdanciu inzinieriumi ar projektuotoju daryti techninio projekto
pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Projekto daliy
sprendiniai gali buti keiCiami tik triSaliu sutarimu, sutinkant Statytojui, Rangovui ir
Projektuotojui (projekto vadovui). Sutikimai gali bati jformini atskiru dokumentu arba jrasu |
pasitarimy protokolg, jei Salys triSaliai nusprendé, kad pasitarimo protokolai yra
neatsiejama projekto dokumenty dalis.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms),
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jrenginiams, darbams ir bendroji jy priémimo statybvietéje tvarka

Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos
atitikties techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir
salygos keisti analogiskais

*Statybos produktai (gaminiai ir medziagos), jrenginiai privalo atitikti jy atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

- Turi bati kaupiami ir saugomi statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy
kokybe jrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos).

- Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai derinami su projekto
rengéjais.

*Projektuotojas turi teise atmesti medziagg ar jrangg, be jokiy papildomy islaidy
Uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti
kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

*Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibldintos technologineés,
mechaninés dalies ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus Uzsakovo ir
Projektuotojo perziarai.

*Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Uzsakovo ir
Projektuotojo patvirtinimo. «Sgnaudy ziniarasc€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir
medziagoms galimi alternatyvus pasitulymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins
techniniy ir eksploataciniy savybiy. *Rinkdamas komponentus medziagas, Rangovas turi
atsizvelgti j poreikj nepanasius kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos.

*Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be strukturiniy pakeitimy gali bati
sumontuota projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama | jokius
reikalavimus apmokéti papildomas islaidas, atsiradusias dél parupintos netinkamo dydzio
jrangos modifikavimo.

Nenaudotinos medziagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.)

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogenuy,
polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo
drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio druskuy.

*Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kaucCiuko, abs plastiko),
chlorpreno kaucCiuko (pvz., neopreno), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy,
polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy
angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali buti kity medziagy
sudétyje.

Statybos produkty (gaminiy medziagy), jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji
dokumentai

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje
ir turi bati patvirtinti sertifikatais. Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

- atitikties sertifikatu arba atitikties deklaracija;

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

- specifikacija;

- nuoroda, kam skiriama;

- pagaminimo data.
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Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijose ir brézinyje nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe.

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus
kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba
tokia pati informacija turi bati nurodoma kokiu nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai
nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries jg
perkant ji turés buti pateikiama Projektuotojo ir Uzsakovo patvirtinimui.

Statybos produkty (gaminiy medziagy), kokybés kontrolé, pvz., gamybos vietoje
pagal ISO 9001; statybvietéje — kontrolé pasirinktinai

- Turi bati vykdoma statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé:
gamybos vietoje pagal ISO 9001; statybvietéje - pasirinktiné kontrolé.

- Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos buty nurodyto tipo ar
standarto arba jie yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedirg, jie turi turéti tipo
patvirtinimo liudijimg, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo
patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali buati atskiriami nuo produkty, o
identifikacija turi bati visiSkai aiski.

- Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi
bati uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi buti lengvai ir visiSkai
atidengiami.

Statybos produkty (gaminiy medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti
UzZsakovui ir Projekto vadovui iki darby pradzios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam
sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi buti laikomi iki pat darby
uzbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje.

Statybos produkty (gaminiy medziagy) gabenimo, saugojimo salygos ir t.t.

|pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

- Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi buti
deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei
pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rusis ir kokybé turi bati nurodyti
pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas

- Gaminiy ir medziagy pristatymag reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika.
Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir
medziagos turi buti su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

- Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy
uzsakovas yra atsakingas uz praneSimy dél galimos Zzalos ir defekty pateikimg. Visos
pretenzijos turi bati pateikiamos prekiy tiekéjui. Saugojimas aiksteléje

- Gaminiai ir statybinés medziagos turi buti saugomi taip, kad nepablogéty jy
kokybeé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir
gamintojo pateikty galiojan€iy nuoroduy.

- Statybos aikSteléje prekeés turi buti laikomos tinkamose ir jei batina, izoliuotose,
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sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga buty
padeéta teisingai ir lengvai patikrinama.

- Medziagos ir prekeés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje,
turi bati pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba sugadinimus visiSkai atsako Rangovas.

Paslépty darby priémimo tvarka

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus Statybvietéje ir Statinio statybos
kokybe, pries jrengiant kitas konstrukcijas ar darbus.

Paslépty darby patikrinimo aktai surasomi i§ karto po jy apziuréjimo, nepradéjus
vykdyti toliau numatyty statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés
nuotraukos.

Paslépty darby patikrinimg ir tam skirty akty suraSymg organizuoja uz Siy darby
vykdymg atsakingas statinio statybos vadovas (bendryjy ar specialiyjy statinio statybos
darby vadovas - kai pildomi papildomi Zurnalai). Pasiradius aktg suteikiama teisé vykdyti
tolesnius akte nurodytus darbus. Paslépty darby patikrinimo aktai arba laikanCiyjy
konstrukcijy priéemimo aktai pasiraSomi tik tada, kai Sios rtsies darbai uzbaigiami visame
objekte. Kai Siuos darbus butina atlikti dalimis, statytojo (uzsakovo), rangovo ir statinio
projekto vykdymo priezitros (kai surasant aktg dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai
patikrina atlikty darby dalj ir apie tai padaro tam skirtg jrasg formoje. Remiantis minétais
jrasais, uzbaigus Sios ruSies darbg objekte, pasiraSomas paslépty darby patikrinimo aktas.
Atliekant pasléptus darbus dalimis, uzraSomi priimty darby pavadinimai, naudoty statybos
produkty ir konstrukcijy pavadinimai, markeés, klasés, pasy, sertifikaty ir kity dokumenty,
pazyminciy jy kokybe, pavadinimai ir numeriai, Kiti reikalingi duomenys.

PasiraSyti paslépty darby patikrinimo ir laikancCiyjy konstrukcijy pri€mimo naudoti
aktai registruojami formoje.

Laikanc€iyjy konstrukcijy, inzineriniy sistemy iSbandymo tvarka

Bandymai ir pavyzdziai

- Rangovas turi atlikti savo sgskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti

- Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus bty atsizvelgta |
tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir budas,

- turi bati uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety,

- bandymams turi buti pateikiami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo budai turi bati suderinti su Statinio statybos

Bandymais turi buati atlikti visi salygose, normose ir Lietuvos Respublikos
standartuose numatyti tyrimai.

- Rezultatai turi bati laikomi Statybvietéje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims
susipazinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta
reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei
rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy
atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie
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tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui del busimy
darby organizavimo. Jei butina, reikia imtis saugumo priemoniy siekiant iSvengti bet kokios
zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant
bei vietinés susijusios zinybos. Visos anksc¢iau minimam bandymui ir apzilrai reikalingos
priemones, instrumentai ir darbas turi buti suteikiami Rangovo.

Gaminiy ir medziagy pavyzdziai

- Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti

- Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi buti
laikomi iki pat darby uzbaigimo.

- Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje.

Nurodymai statybos sklypo paruosimui (kai nerengiama atskira pasirengimo
statybai ir statybos darby organizavimo projekto dalis).

Techninio projekto metu yra rengiama atskira Pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo projekto dalis, todél ten nurodoma visa pagrindiné informacija.

Statybos darby organizavimas ir metodai (kai nerengiama atskira pasirengimo
statybai ir statybos darby organizavimo projekto dalis)

Techninio projekto metu yra rengiama atskira Pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo projekto dalis, todél ten nurodoma visa pagrindiné informacija.

Statybos uzbaigimas ar deklaravimas apie statybos uzbaigima
Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

BIM modelis kuriamas tik tuo atveju, jei uzsakovas rastiSkai nurodo, kad Sis
sprendinys yra reikalingas. Dokumentacija turi bati ruoSiama kompiuteriu. Visi uzraSai turi
bati lietuviy kalba.

Jrenginiy techniné dokumentacija

Rangovai ar subrangovai statinio statybos uzbaigimui turi pateikti Uzsakovui Siy
jrangos arba jrengimy technine dokumentacija:

- saugumo eksploatacijos apraSymas;

- jrenginiy techninis pasas;

- jrenginiy techniniai ir eksploatavimo duomenys;

- atsarginiy daliy sgraSas;

- techninio aptarnavimo apraSyma;

- garantiniai jsipareigojimai;

- sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.
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Statybos darby uzbaigimo tvarka i dokumentai
Tikrinimai

Tikrinimas ir uzbaigimas turi buti vykdomas pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybag
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir
perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® tvarka.

PrieS uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darbg, juos reikia pateikti Uzsakovo
patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, uzsakovas turi teise reikalauti, kad dengiancios
medziagos ar dalys buty nuimamos. Procedury nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir
tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besgs tinkamas.

Rangovo pateikiama dokumentacija

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy
ir jrangos sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy
konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inZineriniy tinkly ir gerbavio iSpildomuosius brézZinius,
pastaty iSpildomuosius brézinius ir kitg dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés
institucijos remdamosi Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Rangovas taip
pat pateikia pastaty inventorizavimo dokumentacijg, reikalingg priduodant pastatg naudoti.
Statybos metu Rangovas turi pasirlpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby zurnalg, kuris buty prieinamas Uzsakovo ir Inzinieriaus perzitrai ir
pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacijg reikalingg priduoti objektui ir
organizuoti objekto pridavimg Valstybinei priémimo komisijai.

Pridavimo eksploatacijai dokumentacija

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy
dokumenty rinkinius:

- veikimo principg ir sistemos apraSymg;

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy
saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

- gamintojo prieziuros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;

- tiekéjy ir subrangovy sgrasus su adresais, telefonais, el. pastais.

Auk&Ciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy
medziagoms bei jrengimams. Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta
pagal turin;.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi bati lietuviy kalba.

Priémimas

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja pri€mima
pagal STR 1.11.01:2010 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® tvarkg ir kvieCia UzZsakovg j
priemimg, kad galéty gauti galutinio priémimo aktg. Tikrinimo akte turi bati nurodyti
nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos Uzsakovas sutinka pataisyti véliau per
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defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.

Statybos darby priémimo komisijai rangovas privalo pateikti STR 1.11.01:2010
.otatybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® 10 priedo numatytus matavimy, kuriuos atlikty
atestuoty ar akredituoty atitinkamiems tyrimams subjekty, rezultatus (bendruoju atveju):
cheminiy medziagy (terSaly), jonizuojancCiosios ir nejonizuojanciosios spinduliuotes;
triukSmo (skleidziamas triukSmas | aplinkg, t.y. jrenginiy skleidziamas triukSmas -
inzineriniai jrenginiai ant stogo, poZzeminés automobiliy saugyklos vartai ir kita), infragarso;
zemo daznio garsy, zmogaus king veikian€iy vibracijos lygiy; mikroklimato; dirbtinés
apSvietos; garso klasifikavimo protokolas; pastato energinio naudingumo sertifikatas.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami
neatideliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto
reikalavimus.

Pripazintino tinkamu naudoti statinio kadastriniai matavimai atliekami Nekilnojamojo
turto kadastro jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. NustaCius kadastro duomenis,
pripazintas tinkamu naudoti statinys Nekilnojamojo turto registro jstatymo nustatyta tvarka
jregistruojamas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomag zalg, turi bati taisomi iSkart.
Galutinis patikrinimas turi bati atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo
metu turi buti priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami
i$ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. ] Rangovo atsakomybe jeina
visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukeélé netinkama
eksploatacija.

Visi remonto darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo
priezilrai.

Visi darbai turi bati atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty,
pateikiamy kontrakte.

Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus. Rangovui tenka Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz
blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg
statinio garantinj laikg (kurio pradzia skaiCiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos),
bet ne trumpesn;j kaip:

- pastaty elektros, mechanikos darbai -5 metai;

- paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) -10 mety.

Rangovas |sipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti
trikumus, kilusius dél nepakankamos darbo kokybés. blogos konstrukcijos ir
nestandartiniy medziagy.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikimg. Garantinio laiko trukmé turi bati
koreguojama pagal statiniy priemimo metu galiojantj Lietuvos Respublikos statybos
jstatyma.

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo iSlaidas susijusias su aptarnavimo
iSvykomis pasillyme nurodytame laikotarpyije.

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (DU PADELIO KORTAI) BIRUTES G. 7, 2025-11-01
PRIENUOSE STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS




MINDAUGAS MATAZINSKAS |ARI3HITEI3T

A4
V 44 l

Kiekvienas atliktas darbas turi bati apiformintas dokumentais.
Uzsakovo darbuotojy apmokymas

Rangovas turi atlikti tam tikro darbuotojy, kuriuos atrinks UzZsakovas, skaiCiaus
mokyma, kad Sie prieS galutinai perimdami objektg galéty teisingai, rupestingai valdyti,
kontroliuoti ir priziuréti jrangg ir statinius. Mokymag turi atlikti kvalifikuotas samdytas
Rangovo personalas, kiekvienai paslaugai atskirai, ir turi bati tesiamas per kontrakto
laikotarpj iki galutinio projekto perémimo, jei Statyby sutartis nenumato ilgesnio laikotarpio
ar Uzsakovas ir Rangovas néra abipusiai susitare kitaip.

Atsarginés dalys

Rangovas savo sgskaita turi pateikti pakankamg kiekj atsarginiy daliy kiekvienai
sistemai jrangai, pagal nurodytg techninése specifikacijose ar sgnaudy ziniarasStyje sgrasa.
Jei reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkrecioje specifikacijose, o reikia
pateikti pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemy jrangos gamintojas, uz jas
Uzsakovas apmoka papildomai. Techninés specifikacijos

SPECIALIOJI DALIS

Projekto sprendiniai neturi riboti konkurencijos, t.y. jei projekte nurodytos
medziagos, produktai, gaminiai, jranga iSkreipia konkurencijg, rangovas teikdamas
pasiulymg gali jsivertinti lygiavertes medziagas, ne prastesniy parametry, matmeny,
funkcionalumo ir dizaino, kurios atitikty projekte keliamus reikalavimus bei gaisrinés
saugos, saugaus naudojimo ir esminius statinio reikalavimus. Konkretis gaminiai,
gamintojai, medziagos, ir produktai derinami ir tvirtinami statybos vykdymo metu.
Techniniame projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui
pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms,
Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Paruosiamieji darbai

Prie$ pradedant vykdyti Zzemés darbus, statybos zonoje turi bati atlikti paruoSiamieji
darbai:

« teritorija, kurioje pagal projektg numatoma statyti statinius ar Zemeés pavirsiy
padengti technogenine danga, turi bati iSvalyta nuo medziy, kelmai iSrauti ir iSvezti,
pasalinti kiti statybos darbams trukdantys objektai;

» apsaugoti nuo suzalojimo Salia statybos vietos augantys medziai (detalesni
nurodymai SP TS 4.7.2. ZELDINIY PRIEZIURA)

* sudarytas geodezinio nuzyméjimo pagrindas.

Zemés darbai

Zemés darby technologinis procesas sudarytas i$ $iy darbuy:

* augalinio sluoksnio pasalinimas ir sandéliavimas;

* grunto iSkasy kasimas.

Zemés sankasa formuojama paskleidZiant gruntg per pylimo plotj ir tolygiai
sutankinama. Natdralls ir supilti gruntai turi biti sutankinti vadovaujantis |T ZS 17
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»2Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés® 2 lentelés
reikalavimais. Zemés sankasos ir iSkasos pavirsiai turi bati lygds, atitikti projektines
altitudes, iSilginius bei skersinius nuolydzius. PavirSius gali nukrypti nuo projektiniy auksciy
ne daugiau kaip +/- 5,0 cm. Ant iSlyginto teritorijos pavirSiaus ruoSiamas pagrindas dangos
konstrukcijos jrengimui. Prie$ pradedant jrenginéti dangos konstrukcijg, turi bati jrengtos
visos inzinerinés komunikacijos, o lovio pavirSius — iSlygintas.

Statybiné organizacija privalo uztikrinti jrengiamy pagrindy stabilumg. Netinkami
statybai gruntai turi bati pakeisti tinkamais, atitinkanciais techninius reikalavimus.

Po numatomomis dangomis Zemés sankasos virSaus deformacijos modulis EV2,
pagal KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisykles” 9 lentele, turi buti pasiektas > 45MPa. Grunto sutankinimo rodiklis Dpr turi buti
pasiektas pagal |T ZS 17 ,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés® 2 lentelés reikalavimus.

Vykdant Zzemés darbus ziemos metu reikia:

* pylimo pagrindg iSvalyti nuo sniego ir ledo;

* neleisti pakliati sniegui ir ledui j pylima;

* nepilti j pylimg susalusio grunto daugiau negu 40% jo turio;

* pylimo sutankinimg vykdyti sunkiais tankinimo mechanizmais, nepriklausomai nuo
pylimo supylimo budo ir aukscio.

1 lentelé. Zemés sankasos leistinieji nuokrypiai

Kontroliuojami dydZziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydZiy reikSmes
Auksciai +5cm
Plotis (atstumas nuo zemes sankasos asies iki briaunos) + 710 cm
Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)
Slaity nuolydziai + 70 % (sant.)
Pylimo pado plotis +20cm
Bermos plotis +20cm
Augalinio sluoksnio storis + 20 % taciau ne mazesnis kaip 6 cm
Sutankinimao rodiklis Dy, 100 %; 97 %, kaih < 0,5m
98 %, 97 %, 95 %, kaih > 0,5m
Deformacijos modulis E.. > 45 MPa
(= 30 MPa pésciyjy ir dviraciy takams)

Jei, jrenginéjant dangy konstrukcijas, tankinant esamg gruntg, nepavyksta pasiekti
zemés sankasos virSaus deformacijos modulio Ev2 > 45 MPa, turi bati numatytos
papildomos priemonés Siam deformacijos moduliui pasiekti, t.y. jrengiamas papildomas 20
cm smélio sluoksnis, kurio vandens pralaidumo koeficientas k = 1,5x10"-5 m/s. Dangos
konstrukcija papildomai turi bati suderinta su projektuotojais.

Kelio dangos zenklinimas

Kelio zenklai ir dangos zenklinimas turi atitikti Keliy eismo taisykliy reikalavimus.
Dangos horizontalus Zenklinimas atliekamas pagal ,Keliy horizontaliojo Zenklinimo
taisykles® (patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012m. sausio 31 d.
Jsakymu Nr. 3-82).

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (DU PADELIO KORTAI) BIRUTES G. 7, 2025-11-01
PRIENUOSE STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS




MINDAUGAS MATAZINSKAS |ARI3HITEI3T

A4
V 44 l

Neregiy vedimo sistema

Neregiy vedimo sistema pagal sklypo sutvarkymo brézinj jrengiama iS betoniniy
trinkeliy 20x10x6 cm. Tipas: iSkilimai (jspé&jimas) ir juostelés (vedimas).

Trinkeliy danga

Dangy konstrukcijy klase parinkta pagal ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykles“ KPT SDK 19 atsizvelgiant j 13 lentele.

Trinkeliy arba ploksc¢iy danga

Pasluoksnis

Pagrindo sluoksnis be risikliy (SPS, ZPS,
ASAS) Eyv, > 120(100) MPa

Pastabos:

1) - jeigu pageidautina taikyti kitus trinkeliy arba ploks€iy dangos storius, tai jie
parenkami pagal 119-121 punktus.

4) - gali buti taikomas kitoks pasluoksnio storis nei nurodytas, taciau turi bati
tenkinami |T TRINKELES 14 [5.10] ir MN TRINKELES 14 [5.11] reikalavimai.

Jei, jrenginéjant dangy konstrukcijas, tankinant esamg gruntg, nepavyksta pasiekti
zemés sankasos virSaus deformacijos modulio Ev2 = 120(100) MPa, turi biti numatytos
papildomos priemonés Siam deformacijos moduliui pasiekti, t.y. jrengiamas papildomas 20
cm smélio sluoksnis, kurio vandens pralaidumo koeficientas k = 1,5x10"-5 m/s. Dangos
konstrukcija papildomai turi bati suderinta su projektuotojais.

Trinkeliy dangos pagrindg sudaro apatinis apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i$
smélio (30 cm). Vandens pralaidumo koeficientas k = 1,5x10”%-5 m/s. Sutankinant gruntg
turi biti pasiektas deformacijos modulis EV2 > 120(100) MPa. Sal&iui atsparaus pagrindo
sluoksnio kiekvieno tankinamo sluoksnio storis ir sutankinimo rodiklis DPr turi atitikti |T
SBR 07 reikalavimus.
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2 lentelé. Pagrindo sluoksniy (ASAS, skaldos pagrindas) be riikliy leistinieji

nuokrypiai

ASAS

‘Skaldos pagrindo sluoksnis

Kontroliuojami
dydZiai

Leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés

Auksciai +2,0cm +2,0cm
Skersinial + 0,5 % (absoliut.) + 0,5 % (absoliut.)
nuolydziai

Sluoksnio plotis

+ 10,0 cm

+ 10,0 cm

Sluoksnio storis

1) atskiryjy verciy vidurkis neturi bati daugiau kaip
2,0 cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta
storj. Vidurkiui skaiciuoti nepriimamos daugiau
kaip 3,0 cm virsijancios projekte (sutartyje)
nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu
atveju vidurkiui skaiciuoti naudojama sluoksnio
storio atskirgji verté, kurig sudaro projekte
(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm

1) atskiryjy verciy vidurkis neturi bati daugiau kaip
1,0 cm mazesnis Uz projekte (sutartyje) nurodyta
stor]. Vidurkiui skaiciuoti nepriimamos daugiau
kaip 2,0 cm virSijancios projekte (sutartyje)
nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu
atveju vidurkiui skaiciuoti naudojama sluoksnio
storio atskiroji verte, kurig sudaro projekte
(sutartyje) nurodyto slucksnio storio ir 2,0 cm

storio suma; storio suma
2) né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi
boti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodyta slucksnio storj ir ne mazesné
UZ maziausia leistingjj storj
Lygumas 30 mm 20 mm
(prosdvaisa po 3 m
ilgio liniucte)

Trinkeliy danga klojama ant 3 cm storio sutankinto posluoksnio. Skaldos atsijy
frakcija — 0/5.

Trinkeliy dangai naudojamos betono ar molio/klinkerio trinkelés 8 cm storio, siulés
tarp trinkeliy uzpildomos dolomitinés skaldos atsijomis.

Trinkeliy charakteristikos

4 lentelé. Gaminio techniniai duomenys
Atsparumas Salciui,

Stipris Atsparumas Vandens Atsparumas : -
tempimui dilimui igeris, % slydimui (ASV) masés nuostolia

p igeris, b kg/m2

skeliant > 3,6 MPa <20 mm <6% 70 <10

Trinkelés 10 x 20 x 8 cm, be nuozulny. Klojimo Sablonas (rastas) derinamas
autorinés prieziuros metu. Trinkeliy spalvg, formg ir klojimo $ablong tikslinti su architektu.

Bortai

* Vejos borteliai: 1000x200x50 cm.

Vejos borteliai ir lietaus surinkimo latakai reglamentuojami normatyviniais
dokumentais LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 ,Betoniniai bordiurai.
Reikalavimai ir bandymo metodai®.
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Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plokSciy jrengimo taisyklés |T
TRINKELES 14.

Automobiliy keliy trinkeliy, plokScCiy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas
TRA TRINKELES 14

Vejos jrengimas
ParuosSiamieji zemés darbai

Jrenginéjant Zalius augmenijos plotus privaloma vadovautis architekturinéje dalyje
pateiktais apzeldinimo sprendiniais. Vietose, kur nenumatytas specialus (architekturinis)
apzeldinimas turi buti jrengta veja.

ParuoSiamieji zemés darbai vejos jrengimui:

+ augalinis sluoksnis tolygiai paskleidziamas visame busimos vejos plote;

+ augalinio sluoksnio pavirSius sutankinamas voluojant;

* prieS séjant zoliy miSinj Zzemés pavirSius lengvai iSpurenamas.

Augalinio sluoksnio storis 15 cm.

Séjamas zoliy misinys:

* raudonasis eraicinas (Festuca rubra L.) - 65%;

* pieviné miglé (Poa Pratensis L.) - 25%,

* paprastoji Sunazolé (Dactylis Glomerata L.) -10%.

Paséjus Zole, zemés pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas. Atlikus vejos
jrengimo darbus, veja turi buti reguliariai laistoma, kol suvesés.

Veja ant grunto

Klojimo darby aprasymas. Sutankinus zemés pavirsiy klojamas 150 mm augalinis
sluoksnis. VirSutiniame sluoksnyje rekomenduojamas plastikinis tinklelis nuo iStrypimo.

Aplinkotvarkos elementai

Aplinkotvarkos elementai turi bati sertifikuoti LR arba ES Salyse. Tvirtinimo j gruntg
mazgus siulo firma tiekéja.

ApSvietimo elementai turi atitikti saugumo ir patvarumo reikalavimus, turi buti
sertifikuoti LR arba ES Salyse.

Atsparumo klasé ne mazesné kaip IP54. Tvirtinimo j gruntg mazgus siulo firma
tiekéja

Nurodymai sklypo naudojimui

Asmenys tvarko ir uztikrina Svarg jiems nuosavybés teise priklausanCiose ar
Lietuvos Respublikos jstatymy, administraciniy akty, sutarCiy, susitarimy ir teismo
sprendimy pagrindu priskirtose ar valdomose teritorijose, o faktiSkai naudojamose
teritorijose veikdami per bendrojo naudojimo objekty valdytojus.

Asmenys, kuriems buvo leista vykdyti kasimo darbus eismo zonose ir (ar) kitose
teritorijose, privalo visiSkai atstatyti eismo zonas ir (ar) kitas teritorijas j buvusig padétj ir
pagal aktg perduoti jas Savivaldybés administracijai. Asmeny vykdomos veiklos ir atskiry
technologiniy procesy metu iSsiskiriantys zalingi sveikatai veiksniai (cheminés medziagos,
dulkes, fizikiniai, biologiniai ir kt.) gyvenamojoje aplinkoje neturi virSyti teisés aktais leistiny
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riby.
Zeldiniy priezidra

Atliekant statybos darbus, kad bty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose
zemés sklypuose augantys zeldiniai, privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakyme Nr. D1-193 ,Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisykliy patvirtinimo® reikalavimais:

1. iSpurenti ir patreSti zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis pries
statybos pradzig, kad pageréty jy augimo sglygos statybos laikotarpiu;

2. iki darby pradzios aptverti medzius ir krumus, augancius statybvietéje ir arCiau
kaip 5 m nuo jvaziavimo ar iSvaziavimo i$ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto:

2.1. medziy grupes ir krumus istisiniu, ne zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne
arCiau kaip 1,5 m nuo medziy kamieny ir 1 m nuo krimuy;

2.2. pavienius medzius - trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati
ne arciau kaip 0,5 m nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvara tvirtinti kuolais,
jkaltais 0,5 m ir giliau;

3. aptveriant visg statybviete, neaptverti j jg nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy;

4. jrengti takus, pakeltus virS Zemés pavirSiaus, ne arCiau kaip 1,5 m nuo medzio
kamieno, kai darbo metu reikia vaik&cioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);

5. saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

6. saugoti nuimtg nuo Zzemés sklypo uzstatomos dalies dirvozemj tam tikslui skirtose
vietose, apsaugant jj nuo uzterSimo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad buty galima jj
panaudoti sklypo sutvarkymo ir zeldinimo darbams;

7. laistyti Zzeldinius Medziy ir krumy priezitros, vandens telkiniy, esanciy
zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny prieziuros taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008
m. sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-45 (Zin., 2008, Nr. 10-356), nustatyta tvarka;

8. nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy,
laikiny statiniy ir jrenginiy prie medziy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne
arciau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimy. Nesandéliuoti degiy medziagy ar€iau kaip
10 metry nuo medziy kamieny ir krimuy;

9. nekasti transéjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy
tiesimui) arciau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arcCiau
kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir ar€iau kaip 1,5 m — nuo krimy, skaiCiuojant
atstumag nuo krastinio stiebo;

10. tvirtinti tran3éjy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidziamu atstumu
(nurodytu 7.9 punkte) prie medziy ir krimy, sienutes statramsciais;

11. uzpilti Zemémis pagal projektg padarytas tran$éjas per trumpiausia laikg, bet ne
ilgiau kaip per ménesj;

12. medziy pomedyije (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti zemiau pagrindiniy
skeletiniy $akny (ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny
sistemos;

13. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virS ar Zemiau) natdralaus grunto lygio prie
medzio $akny kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.

Kai vykdant statybos darbus (jskaitant jvaziavimy, gatviy, keliy jrengimg ar remontg)
zemés sluoksniu, jj palaistyti, kad neisSalty Saknys, jas butina apSiltinti. Pazeidus medzio
Saknis, medzio lajg galima iSretinti vadovaujantis Medziy ir krimy priezitros, vandens
telkiniy, esanciy Zzeldynuose, apsaugos, vejy ir gelyny priezitros taisyklémis.
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Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezidros taisykles®. Zemés savininkai, nuomotojai

savo teritorijose privalo prizitréti medzius, krumus, vejas, o vasarg, jei sausa, juos laistyti,

saugoti nuo suzalojimy, gydyti nuo kenkéjy ir zaizdy. Saugotinus medzius ir krumus

nupjauti, persodinti ar genéti galima tik gavus miesto savivaldybés administracijos leidima.
Uz tinkama Zeldiniy priezitrg atsako Zzemés valdytojai.

Aplinkotvarkos elementy prieziira

s

patiekusiy gamintojy rekomendacijas. Eksploatuojamy metaliniy ir mediniy elementy
(tvory, atitvary, suoliuky, SiuksSliadéziy ir pan.) batina reguliari prieziira (dazymas ar
pakeitimas naujais), siekiant uztikrinti ilgesnj gaminiy tarnavimo laikg. Betoniniai aplinkos
tvarkymo elementai (plytelés, trinkelés ir pan.) turi bati nuvalomi nuo terSaly ir
apsamanojimo, is jy tarpy pasalinama zolé.

Kiti nurodymai

Visi nepaminéti statybos darbai ir visos nepaminétos medziagos jy konkretls tipai
parenkami projektuotojy statybos metu.
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2 PADELIO AIKSTELES
Bendra informacija

* Aiksteliy skaicius: 2 vnt.

« Tipas: Standartinés lauko aikstelés

* Danga: Sintetinis Zolés kilimas (mélynas)

* Matmenys (vienos aikstelés): 20 m x 10 m

* Tarpas tarp aiksteliy: 2 m

* Bendra uzimama teritorija (su tarpu): “22 m x23 m

Grunto paruosimas

* Esamo grunto nuémimas;
» Sankasos lyginimas, tankinimas
« Smélio zvyro misinio stabilizavimo sluoksnis - 40 cm; (SPS, ZPS, ASAS) Ev, 2 45 MPa

* Vibravimas ir lyginimas;
* Betono paruoSiamasis pagrindas aiksteléms: 10 cm storio.

e Juostiniy, monolitiniy pamaty jrengimas aiksteliy perimetru, jy iSmatavimai 40 cm x
40 cm;
e Drenazas ir lietaus vandens nuvedimas, nuolydis ~1%;

Padelio aikstelés konstrukcija

* Plieniné konstrukcija su milteliniu dazymu, antikorozinis apdirbimas;
e 2-4 mm storio cinkuoti plieno profiliai;
* Grudinto stiklo plokstés (10-12 mm);
» Apsauginiai tinklai - plieninis tinklas virs stiklo
* Tvirtinimo elementai prie betono pagrindo
e Kortas turi atitikti WPT (Pasaulinio padelio teniso turnyro) ar FIP (Tarptautinés
padelio teniso federacijos) standartus.
e |Smatavimus ziuréti projekte.

Aikstelés danga

* Dirbtiné zolé su kvarcinio smeélio uzpildu
- Aukstis: 12-14 mm
- Spalva: mélyna
- UV atsparumas
» Smélio uzpildas (kvarcinis smelis): 10-12 kg/m?aikstelei.
» Dangos klojimas, Sukavimas ir lyginimas
e Danga turi turéti integruotas skylutes vandens nutekéjimui
e Danga turi atitikti WPT (Pasaulinio padelio teniso turnyro) ar FIP (Tarptautinés
padelio teniso federacijos) standartus

Linijos ir zyméjimai

* Integruotos linijos dangos spalvoje

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (DU PADELIO KORTAI) BIRUTES G. 7, 2025-11-01
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+ OficialUs padelio aikStelés zyméjimai pagal FIP padelio federacijos standartus
ApsSvietimas

* 4 vertikalUs stulpai, 8 LED zibintai su atramomis - kiekvienai aikstelei;
* Aukstis: 6-8 m stulpai (cinkuoti, dazyti)

« Sviesos galia: min. 200W LED;

* Elektros instaliacija su apsaugomis ir jungikliais;

 ApSvietimo intensyvumas: min. 400-500 Ix ant aikStelés pavirSiaus.

Aksesuarai

* Suoliukai zaidéjams (2 vnt. kiekvienai aikStelei)
* Tinklas su reguliuojama jtempimo Sistema (1 vnt. Kiekvienai aikstelei)

Papildomi darbai

« |&jimo takai (trinkelés, 52,5 m2). Zidréti pagal projekta.

* Aiksteliy apSvietimo laikmatis arba nuotolinis valdymas.

* Tvoros jrengimas 55,21 m.(Segmentiné tvora 1,5 m. aukstis, Stulpelio sienelés storis - 2
mm. (dazyta milteliniu btdu), vielos storis su padengimu -4 mm.).

* Varteliai (Rakinami). Aukstis 1,5 m.

Dokumentacija ir garantijos

« Sertifikatai (konstrukcijos, danga, elektros jranga)
 Garantija:

- Konstrukcija - 5-10 mety

- Danga - 3-5 metai
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SANAUDU KIEKIY ZINIARASTIS
Eil. | Pavadinimas ir techninés | Mato Kiekis Pastabos
Nr. | charakteristikos vnt.
Zemés darbai
1. | Augalinio grunto nuémimas m? 70 Sandéliuojama sklype
2. Kito grunto kasimas m3 100
3 Zvyro-smelio pasluoksnio | m* 160 Frakcija 0-30, sutankinama
jrengimas (padelio kortams) iki EV2 > 45 MPa
4. Pamaty uzpylimas zvyro | m? 15
pasluoksniu
5. Pagrindo trinkeléms jrengimas m? 52,5 Frakcija 0-30, sutankinama
iki EV2 >120(100) MPa
6. Trinkeliy jrengimas m? 52,5
7. Esamo grunto paskleidimas m? 40
8. Grunto iSvezimas m?3 130
9. Vejos jrengimas m? 200
10. | Vejos borteliy jrengimas m 15
Pamaty jrengimas
1. | Gelzbetonio pamaty jrengimas | m? 19,5 Ziareéti pjavi
(betonas C30/37 XC3 XF1) .
2. Karkaso riSamoji armatira kg 65 Ziuréti pjavi
S500kI.
3 Pagrindiné armatura S500kI. kg 550 Ziuréti pjavi
Aikstelés pagrindas
1. Politileno pléveélé (0,2 mm) m? 400
2. Betono pagrindo aikstelé | m? 19,20
(betonas C30/37 XC3 XF1)
Padelio aikstelé
1. | Padelio aik&telés jrengimas | Kompl. |2
Elektros instaliacija
1. Elektros kabelis Cu 3x4 mm2 m 125
2. Elektros kabelis Cu 3x1,5 mm2 m 4
3. | Sviestuvai Vnt. 4
Tvoros jrengimas
1. Segmentiné tvora 1,5 m m 55,21 Stulpelio sienelés storis - 2
mm (dazyta milteliniu badu),
vielos storis su padengimu
-4 mm.
2. | Varteliai (rakinami) Vnt. 1 H=1,5m
Aksesuarai
1. | Suoliukai zaidéjams vnt. 2 - Plastikinis lauko
ﬁ suolas 145¢cm,
antracitas
KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (DU PADELIO KORTAI) BIRUTES G. 7, 2025-11-01
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SITUACIJOS SCHEMA:

59/310250

59/31 - 0251

59/31-0271

E —  Skiyporiba
E —  Esamas elektros kabelis
E —  Esamas dujotiekio vamzdis

I:l —  Tinkly apsaugos zonos

—  Esamadanga

56.80

Topografinés nuotraukos derinimo numeris TIIIS1-20250627-042917
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59/31 - 0251
59/31-0271

59/31%0250

6056578.667 497513.134

6056572.793 497518.645

6056717.924 497480656 &

6m aukscio, aukst

klasés, 400 W stiprumo LED $viestuvai.
Kabelis CU3x4 mm2

56.80

6056702.121 4%7463.945

1,5 m tvora

6056695.815 497487.112

Kabelis CU3x1,5 mm2

6056687.226 497478.030

SITUACIJOS SCHEMA:

—  Sklypo riba

—  Planuojama padelio aikstelé 215,00 m2

—  Planuojama padélio aikstelé 215,00 m2

— Planuojamos padelio aikstelés aptvérimas 2x60 m

—  Kitos paskirties inZinerinis stainys 52,50 m2

—  Esamadanga

Esamas elektros kabelis

—  Esamas dujotiekio vamzdis

—  Epsvietimo kabelis, derinti atskirai su kompetentingomis

institucijomis
— Epsvietimo stulpai

Teritorijos aptvérimas 1,5 m

— Varteliai

Suoliukai zaidéjams 1,45 m

SRR 11 | [
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- —  Planuojama padelio aikstelé 215,00 m2
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=
2
=
o
oo 6016 5500
At O $600,1-1100 men
-1 Nuolydis 02% Nuolydis 02% I 2. 400 mm
Betons 3037 XC3 X
ZEMES SANKASA
PROJEKTUOJAM. APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS 035
PAer ATSIIOS 003
BETONINIU TRINKELIU DANGA -0.08
ZEMES SANKASA
PROJEKTUOIAM, APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS -040
DANGA BETONO DANGA 010
PADELIO KORTO SPECILIZUOTA DANGA -0.02
n
o
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SITUACIJOS SCHEMA:

Togp

Apévietimo stulpai T

2 x 3 m, 80 x 30 x 2 mm pradfilio,
[- aukstos rigles plleninis rémas,
su jvirintu 50 x 50 x 4 mm vielos tinklu.
Plieninis rémas daZzomas milteliniu bddu, spalva RAL 7016,

Pamatas i8 vir§aus apdailintas/ [

veja su

kvarcinio sméllo uZpildu

Tvoros rémas termiskai gradinto
apsauginio 10-12 mm storio

Apsvietimo stulpai _—"
2 x3 m, 80 x 30 x 2 mm profilia,
aukstos rdies plieninis rémas,
su jvirintu 50 x 50 x 4 mm vielos tinklu.
g Plieninis remas dazomas milteliniu badu, spalva RAL 7016.

Pamdasl!vil!_an_a_&' Ima?/ “‘1!

veja su
kvarcinio smelio uZpildu
Tvoros rémas termigkai grudinto
apsauginio 10-12 mm storio
stiklo uZpildu, atitinkangiu
EN 12150-1 standarta.

12000 4000
20000

Plieniné kolona Tvoros rémas termiskai gradinto 5

50 x 100 x 2-3 mm storio, | ﬂpuualnl:p plg.um r_.:: m:
nudazyta milteliniu badu. stiklo uZpildu,
Spanl::nt me,\ EN 12150-1 standarty.

=y

2400 2000 2000 2000 2000

10000
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