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1 Įvadas 

Parengtas kitos paskirties inžinerinių statinių (požeminės techninės patalpos su rezervuaru bei fontano 
konstrukcijomis) Vytauto Didžiojo g. 73 ir Vytauto Didžiojo g. 75, Kelmėje, statybos projektas. 
 
Objektas – požeminė techninė patalpa su rezervaru. Statinio pamatai – monolitinio gelžbetonio plokštė ant 
paruošiamojo sutankinto pagrindo. Sienos ir perdanga iš monolitinio gelžbetonio. Pamato plokštė statinio viduje su 
nuolydžiu į trapą. Stogas plokščias su minimaliu nuolydžiu į šonus skersai statinio. Visos konstrukcijos tarpusavyje 
jungiasi standžiai per inkarinius strypus. Betonavimo etapų jungtyse bei įrengiamose angose naudojami 
sandarinimo sprendiniai, apaugantys nuo gruntinio vandens įsiskverbimo. 

Objektas – fontano konstrukcijos. Statinio pamatai – monolitinio gelžbetonio plokštė bei seklieji pamatai ant 
paruošiamojo sutankinto pagrindo. Pamato plokštė įrengiama su nuolydžiu pagal SP dalies reikalavimus. 

Suprojektuoto statinio pasekmių klasė pagal LST EN 1990:2004 yra CC1. 

Suprojektuoto statinio patikimumo klasė pagal STR 2.05.03:2003 yra RC1. 

Suprojektuoto statinio skaičiuotinis eksploatacijos laikotarpis pagal LST EN 1990:2004 yra 50 metų. 

Suprojektuoto statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį pagal STR 1.01.03:2017 yra negyvenamasis. 

Suprojektuotas statinys pagal STR 1.01.03:2017 priklauso nesudėtingų statinių kategorijai. 

Suprojektuoto statinio statybos rūšis pagal STR 1.01.08:2002 yra naujo statinio statyba. 

Statinio projekto konstrukcijų dalies projektiniai sprendimai atitinka projekto rengimo dokumentus ir esminius 
statinio reikalavimus. 

 

 

2 Norminės nuorodos 

Šiame dokumente kitų leidinių nuorodos pateikiamos datuotomis arba nedatuotomis nuorodomis. Šios norminės 
nuorodos rašomos atitinkamose teksto vietose, o leidinių sąrašas pateikiamas šiame skyriuje. Naudojant šį 
dokumentą turi būti naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytų leidinių leidimai. Kai 
nuorodos pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas. 

2.1 Normatyviniai dokumentai 

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai  

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas  

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys  

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai  

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė  

STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo  

STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas  
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STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys  

STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys  

LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

LST EN 1990:2004/A1:2007 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

LST EN 1991-1-1:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis 
svoris, pastatų naudojimo apkrovos 

LST EN 1991-1-2:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai 
konstrukcijoms 

LST EN 1991-1-3:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego apkrovos 

LST EN 1991-1-3:2004/A1:2015 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego 
apkrovos 

LST EN 1991-1-4:2005 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo poveikiai 

LST EN 1991-1-4:2005/A1:2010 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo 
poveikiai 

LST EN 1991-1-5:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendrieji poveikiai. Temperatūriniai 
poveikiai 

LST EN 1991-1-6:2005 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendrieji poveikiai. Poveikiai vykdymo 
metu 

LST EN 1991-1-7:2006 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-7 dalis. Bendrieji poveikiai. Ypatingieji poveikiai 

LST EN 1991-1-7:2006/A1:2014 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-7 dalis. Bendrieji poveikiai. Ypatingieji 
poveikiai 

LST EN 1992-1-1:2005 Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų 
taisyklės 

LST EN 1992-1-2:2005 Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios taisyklės. 
Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas 

LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės 

LST EN 1997-2:2007 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai 

LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

LST EN 10080:2006 Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai 

STR 2.01.12:2024 Staybų klimatologija 

 

2.2 Kiti dokumentai 

 Projekto sklypo dalis 
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 Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai (UAB „IGEO“ 2025-09-19) 

2.3 Kompiuterinės programos 

 „GEO5“; 

 „Microsoft Office“; 

 „LibreCad“. 

3 Bendrieji sprendinių duomenys 

3.1 Klimato sąlygos 

Suprojektuotas statinys yra Kelmės mieste. Pagal STR 2.01.12:2024 klimato sąlygos priimtos pagal geografiškai 
artimiausią esantį miestą – Šiaulius. Priimtos sąlygos yra šios: 

a) Absoliutus oro temperatūros maksimumas (2 sk. 3 lentelė): +35,7 °C; 

b) Absoliutus oro temperatūros minimumas (3 sk. 4 lentelė): -29,9 °C; 

c) santykinis metinis oro drėgnumas (3 priedo 2 lentelė): 90 %; 

d) maksimalus dirvožemio įšalimo gylis, galimas vieną kartą per 50 metų (9 priedo 1 lentelė): 92 cm. 

3.2 Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

Tyrimų objektas yra Vytauto Didžiojo g. 73 Kelmės m. sav. Parengta geologinė ataskaita priklauso II geotechninei 
kategorijai. Projektiniai tyrimai atlikti 2025 m. rugsėjo mėn. 

Tyrimų metu buvo išgręžta 2 gręžiniai iki 9,0 m gylio ir atlikti statiniai zondavimai (CPT).  

Tyrinėjamje statybos aikštelėje geologinių procesų ir reiškinių nepastebėta. 

Pilnas gruntų aprašymas, genezė ir tikslios sluoksnių geometrinės ribos pateiktos gręžinių stulpeliuose ir 
inžineriniuose geologiniuose pjūviuose. Žr. IGGT ataskaitoje. 

Tyrimų metu gruntinis vanduo aptiktas 6,0 m gylyje Gr.2 gr. Vanduo susikaupęs smėlio sluoksnyje. Gruntinio 
vandens lygis gali kisti >1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų laikotarpiu 
gruntoniovandens lygis pažemės, o drėgnuoju – pakils. 

Iškritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidžio metu, žemės paviršiaus pažemėjimuose kaupsis paviršinis 
kritulių vanduo. Statybos metu iškasose gali kauptis paviršinis kritulių kiekis. 

Statybos metu pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos, būtina apie tai informuoti 
projektuotoją. 

4 Gaisrinės gebos reikalavimai 

Konstrukcijų išlaikymo gaisro apkrovai reikalavimai netaikomi. 

5 Pastatų energinis naudingumas 

Statiniui pagal STR 2.05.01:2016 energinio naudingumo klasės reikalavimai netaikomi.  

Statinio šiluminiai tilteliai nevertinami. 
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6 Pastato konstrukcinė schema 

Statinio pamatai – monolitinio gelžbetonio plokštė ant paruošiamojo sutankinto pagrindo. Sienos ir perdanga iš 
monolitinio gelžbetonio. Pamato plokštė statinio viduje su nuolydžiu į prieduobę. Stogas plokščias su minimaliu 
nuolydžiu į šalis. Visos konstrukcijos tarpusavyje jungiasi standžiai. 

Pastato standumą ir stabilumą užtikrina skersinės sienos, bei tinkamas konstrukcijų tarpusavio inkaravimas. 

 

7 Apkrovų schematizavimas 

Skyriuje nurodytos apkrovos ir jų deriniai. Sudarant skaičiuojamąją schemą visos apkrovos yra schematizuotos 
pagal tris pobūdžius: 

a) pagal poveikio konstrukcijai pobūdį visos apkrovos yra statinės; 

b) pagal poveikio konstrukcijai laiką visos apkrovos yra suskirstytos į nuolatines (konstrukcijų savasis svoris, 
grindų konstrukcija) ir laikinas (sniegas, vėjas, naudojimo apkrova, klimato temperatūros poveikiai); 

c) pagal pridėjimo prie konstrukcijos vietą apkrovos suskirstytos į išskirstytas į ploto vienetą, į ilgio vienetą ir 
koncentruotas. 

8 Apkrovos 

Žemiau skaičiuojamos apkrovos yra chrakteristinės. Seisminės apkrovos nevertintos. 
 

8.1 Nuolatinės apkrovos 

Skaičiavimuose yra įvertintos šios nuolatinės apkrovos: 

a) savasis konstrukcijų svoris. Plieno  tūrinis svoris plieno – 78,5 kN/m3, gelžbetonio – 25 kN/m3. 

b) nuolatinių išorinių ir vidinių atitvarų svoris.  

c) grindų ir stogo konstrukcijų svoris.  

d) grunto svoris.  

Skaičiavimuose priimti grunto parametrai vadovaujantis gręžiniu Gr. 2. 

Atvežtiniam (užpilamam) gruntui, priimtos šios charakteristikos: grunto tūrinis svoris ɣ=20 kN/m3, vidinės 

trinties kampas φ=30 º, sankabumas c=0,00 kN/m2. 

e) grunto vandens slėgis.  

 

8.2 Kintamosios apkrovos 

8.2.1 Sniego apkrova 

Sniego apkrova apskaičiuota pagal LST EN 1991-1-3 pateiktus nurodymus. Statinys priklauso I sniego apkrovos 
rajonui, sniego apkrovos ant žemės charakteristinė reikšmė sk=1,2 kN/m2. Stogo sniego apkrovos formos 
koeficientai apskaičiuoti pagal LST EN 1991-1-3 pateiktas diagramas ir schemas. 
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8.2.2 Vėjo apkrova 

Vėjo apkrovos efektai nevertinti. 

8.2.3 Naudojimo apkrova 

Statinio naudojimo apkrovos parinktos pagal LST EN 1991-1-1 pateikiamus duomenis. Statinių plotų naudojimo 
apkrovų reikšmės, atsižvelgiant į būdingojo panaudojimo kategorijas, pateiktos 8.1 lentelėje. 

8.1 lentelė. Pastatų plotų naudojimo apkrovos 

Apkrautojo ploto 
kategorija 

Būdingasis panaudojimas 

Tolygiai 
paskirstyta 

apkrova 
qk, kN/m2 

Koncen-
truota 

apkrova 
Qk, kN 

C kategorija 

 

 

 

 

Transporto apkrova 

 

Plotai, kuriuose gali rinktis žmonės (išskyrus plotus priskirtus prie A, 
B ir D1) kategorijų) 

 

C3 – plotai be kliūčių žmonėms judėti 

 

Transporto priemonės bendroji masė iki m=40 t (galinių sudvejintų 
ašių apkrova 2x100 kN) 

 

 

 

 

5,0 

 

20 

 

 

 

 

7,0 

 

(2x2x50) 

 

 

Pertvarų apkrova nevertinta. 

Redukcijos koeficientai αA ir αn skaičiavimuose nebuvo taikomi. 

Horizontaliojo grunto slėgio į atraminius paviršius skaičiavimuose naudojimo apkrova ant grunto priimta 20 kN/m2. 

Dinaminis koeficientas φ – netaikomas. 
 

8.2.4 Apledėjimo apkrovos 

Apledėjimo apkrovos vertinamos nebuvo. 

8.3 Apkrovų deriniai 

Pastatų konstrukcijų skaičiavimai yra atlikti tikrinant saugos ir tinkamumo ribinius būvius. Poveikių koeficientų 
reikšmės pateiktos 8.2 lentelėje. 

8.2 lentelė. Poveikių koeficientų reikšmės 

Poveikis 0 1 2 

Statinių naudojimo apkrovos kategorija (žr. LST EN 1991-1-1)    

C kategorija: namų ir gyvenamieji plotai 0,7 

 

0,7 

 

0,6 

 

Statinių sniego apkrovos (žr. LST EN 1991-1-3) 0,7 0,5 0,2 

Statinių vėjo apkrovos (žr. LST EN 1991-1-4) 0,6 0,2 0,0 

Temperatūra (ne gaisro) statiniuose (žr. LST EN 1991-1-5) 0,6 0,5 0,0 
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Saugos ribinių būvių ilgalaikių ir trumpalaikių skaičiuotinių situacijų poveikių skaičiuotinės reikšmės nustatytos 
pagal 8.3 ir 8.4 lenteles. 

8.3 lentelė. Skaičiuotinės poveikių reikšmės statinės statinių konstrukcijų pusiausvyros tikrinimui 

 

Ilgalaikė ir 
trumpalaikė 

skaičiuotinės 
situacijos 

Nuolatiniai poveikiai Vyraujantis 
kintamasis 

poveikis a 

Kartu veikiantys kintamieji poveikiai a 

Nepalankūs Palankūs Pagrindinis  

(jei yra) 

Kiti 

 γGj,sup Gkj,sup γGj,infGkj,inf γQ,1Qk,1  γQ,iψ0,iQk,i 

PASTABA 1 Pasirenkamos šios γreikšmės: 

γGj,sup = 1,10; 

γGj,inf = 0,90; 

γQ,1 = 1,3, kai poveikis nepalankus (γQ,1 = 0, kai palankus); 

γQ,i = 1,3, kai poveikis nepalankus (γQ,i = 0, kai palankus). 

a Kintamieji poveikiai kurie nagrinėti 8.2 lentelėje. 

 

8.4 lentelė. Skaičiuotinės poveikių reikšmės konstrukcinių elementų projektavimui 

 

Ilgalaikė ir 
trumpalaikė 

skaičiuotinės 
situacijos 

Nuolatiniai poveikiai Vyraujantis 
kintamasis 

poveikis a 

Kartu veikiantys kintamieji poveikiai a 

Nepalankūs Palankūs Pagrindinis  

(jei yra) 

Kiti 

 γGj,sup Gkj,sup γGj,infGkj,inf γQ,1Qk,1  γQ,iψ0,iQk,i 

PASTABA 1 Pasirenkamos šios γreikšmės: 

γGj,sup = 1,35; 

γGj,inf = 1,00; 

γQ,1 = 1,3, kai poveikis nepalankus (γQ,1 = 0, kai palankus); 

γQ,i = 1,3, kai poveikis nepalankus (γQ,i = 0, kai palankus). 

a Kintamieji poveikiai kurie nagrinėti 8.2 lentelėje. 

 

Ribinių tinkamumo būvių daliniai koeficientai priimti lygūs 1,0. Tinkamumo ribinių būvių poveikių deriniuose taikomų 
poveikių skaičiuotinės reikšmės pateiktos 8.5 lentelėje. 

8.5 lentelė. Tinkamumo ribinių būvių poveikių deriniuose taikomų poveikių skaičiuotinės reikšmės 

 

Derinys 
Nuolatiniai poveikiai Gd Kintamieji poveikiai Qd 

Nepalankūs Palankūs Vyraujantys Kiti 

Charakteringasis Gkj,sup Gkj,inf Qk,1 ψ0,iQk,i 

Dažninis Gkj,sup Gkj,inf ψ1,1Qk,1 ψ2,iQk,i 

Tariamai nuolatinis Gkj,sup Gkj,inf ψ2,1Qk,1 ψ2,iQk,i 

9 Tinkamumo ribiniai būviai 

Tinkamumo ribiniai būviai apima šiuos aspektus: 
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a) deformacijas, kurios turi įtakos: 

1) išvaizdai; 

2) vartotojų patogumui; 

3) konstrukcijos funkcionavimo kokybei (įskaitant mašinų ir paslaugų funkcionavimą) arba kurios pakenkia 
apdailai arba nekonstrukciniams elementams; 

b) vibracijas, kurios: 

1) sukelia žmonėms nepatogumus; 

2) riboja konstrukcijos funkcijos efektyvumą; 

c) pažaidas, kurios gali neigiamai paveikti: 

1) išvaizdą; 

2) ilgalaikiškumą; 

3) konstrukcijos funkcionavimo kokybę. 

9.1 Gelžbetoninių konstrukcijų tinkamumo ribiniai būviai 

9.2 Įlinkio ribojimas 

Jeigu nenurodyta kitaip, skaičiuojamasis tariamai nuolatinių apkrovų veikiamos gelžbetoninės sijos, plokštės ar 
gembės ribinis įlinkis priimtas 1/250 tarpatramio, nes pagal LST EN 1992-2-1 viršijus šį įlinkį konstrukcijos išvaizda 
ir bendras tinkamumas gali pablogėti. Įlinkis vertinamas atramų atžvilgiu. Visam įlinkiui ar jo daliai kompensuoti gali 
būti taikomas išankstinis išlinkis, tačiau joks klojinių nustatomas įlinkis į viršų neturėtų viršyti 1/250 tarpatramio. 

Įlinkiai, kurie galėtų pažeisti gretimas konstrukcijos dalis, turi būti ribojami. Veikiant tariamai nuolatinėms 
apkrovoms, ribinė įlinkio, atsiradusio sumontavus konstrukciją, reikšmė priimta 1/500 tarpatramio. 

9.2.1 Pleišėjimo ribojimas 

Gelžbetoninių konstrukcijų elementų plyšio pločių ribinės reikšmės wmax nustatytos pagal LST EN 1992-1-1 
nurodymus pateiktos 9.1 lentelėje. 

9.1 lentelė. Rekomenduojamosios wmaxreikšmės 

Matmenys pateikti milimetrais 

Aplinkos poveikio klasė 

Elementai su armatūra ir elementai 

su įtemptąja nesukibusiąja armatūra 

Elementai su įtemptąja sukibusiąja 
armatūra 

Tariamai nuolatinių apkrovų derinys Dažninis apkrovų derinys 

X0, XC1 0,3a 0,2 

XC2, XC3, XC4 
0,3 

0,15b 

XD1, XD2, XS1, XS2, XS3 Dekompresija 

a Kai yra X0, XC1 poveikių klasės, plyšio plotis neturi įtakos ilgalaikiškumui ir ši riba nustatyta tinkamai išvaizdai užtikrinti. Jei nėra 

išvaizdos reikalavimų, ši riba gali būti padidinama. 

b Kai yra minėtos poveikių klasės ir veikia tariamai nuolatinio derinio apkrovos, papildomai turėtų būti patikrinta dekompresija. 
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9.3 Pamatų tinkamumo ribiniai būviai 

Projektuojamo statinio pamatų ribinis santykinis nuosėdžių skirtumas priimtas ∆s/l=0,002, o ribinis nuosėdis 
s=10,0 cm, čia ∆s – gretimų pamatų nuosėdžiai, o l – atstumas tarp gretimų pamatų. 

9.4 Vibracija 

Vibracijų sukelti efektai nevertinti. 

9.5 Horizontalieji ribiniai poslinkiai 

Horizontalieji ribiniai poslinkiai, ribojami konstrukciniais reikalavimais Priimtos ribinės reikšmės H/500. Statinių 
horizontalieji poslinkiai apskaičiuojami nuo charakteringojo apkrovų derinio. 

 

10 Pastato konstrukcijos 

10.1 Bendrieji dalykai 

Pastatų konstrukcinių elementų gabaritiniai matmenys ir charakteristiniai duomenys nustatyti pagal Lietuvos 
Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus. Šie elementai yra suprojektuoti taip, kad tenkintų saugos, 
tinkamumo ir ilgaamžiškumo parametrus. Gaisro atveju konstrukciniai elementai yra suprojektuoti pagal reikiamo 
atsparumo nurodytą laiką. 

10.2 Konstrukcijų apsauga nuo klimatologinio ir drėgmės poveikio 

Pastatų konstrukcijų apsauga nuo klimatologinio ir drėgmės poveikio užtikrinama įrengiant hidroizoliaciją. 
Hidroizoliacijos įrengimo principiniai sprendiniai pateikiami grafinėje projekto dalyje. 

10.3 Gelžbetoninės konstrukcijos 

10.3.1 Konstrukciniai elementai 

10.3.1.1 Bendrieji dalykai 

Visi gelžbetoniniai elementai turi būti sukonstruoti pagal LST EN 1992-1-1 reikalavimus. 

Visų gelžbetoninių elementų esančių atvirame ore armatūros projektinės padėties fiksavimui reikia naudoti 
betoninius fiksatorius. 

Numatyta, kad visas gelžbetonines surenkamas konstrukcijas, jeigu tokios numatytos projekte, pagal paruoštą 
techninę užduotį projektuoja jas gaminanti įmonė. 

10.3.1.2 Reikalavimai eskpoziciniam betono paviršiui 

Reikalavimai ekspoziciniam betonui – netaikomi. 

 

10.3.1.3 Pamatai ir pagrindai 

Pagal sklypo geologinius ir hidrogeologinius duomenis pamatas – monolitinė pamato plokštė ant sutankinto 
pagrindo.  

Įrengiant pamatus reikia atkreipti ypatingą dėmesį, kad nebūtų pažeistos sklype esančios komunikacijos. Vykdant 
pamatų įrengimo darbus būtina atsižvelgti į šalia esančius gretimus kelius ir statinius. Būtina imtis priemonių 
(įrengiant laikinas atramines sienutes, natūralų šlaitą ir kitas), kad vykdant darbus jiems nebūtų pakenkta. 
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Visu išoriniu pastato perimetru turi būti įrengtas drenažas. 

10.3.1.4 Sienos 

Pastatui numatytos monolitinės gelžbetoninės sienos. 

10.3.1.5 Stogo konstrukcijos 

Stogo konstrukcijų perdanga iš monolitinio gelžbetonio, armuota strypine armatūra. 

10.3.2 Gelžbetoninių konstrukcijų medžiagos 

Parinktas gelžbetoninių konstrukcijų betonas atitinka LST EN 206. Betono medžiagos patikimumo koeficientas 
γC=1,50. Parinkta gelžbetoninių konstrukcijų armatūra atitinka LST EN 10080. Visiems gelžbetoniniams 
elementams armuoti parinkta B500B armatūros klasė. Armatūros medžiagos patikimumo koeficientas γS=1,15. 
Gelžbetoninių konstrukcijų medžiagos pateiktos medžiagų kiekių žiniaraščiuose. 

 

11 Atitvarų varžų skaičiavimas 

Atitvarų varžų skaičiavimai šiame projekte neatliekami. 

 

12 Pastato atitvarų garso izoliavimas 

Garso izoliavimo reikalavimai – netaikomi. 
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1 Įvadas 

Parengtas kitos paskirties inžinerinių statinių (požeminės techninės patalpos su rezervuaru bei fontano 
konstrukcijomis) Vytauto Didžiojo g. 73 ir Vytauto Didžiojo g. 75, Kelmėje, statybos projektas. 
 
Objektas – požeminė techninė patalpa su rezervaru. Statinio pamatai – monolitinio gelžbetonio plokštė ant 
paruošiamojo sutankinto pagrindo. Sienos ir perdanga iš monolitinio gelžbetonio. Pamato plokštė statinio viduje su 
nuolydžiu į trapą. Stogas plokščias su minimaliu nuolydžiu į šonus skersai statinio. Visos konstrukcijos tarpusavyje 
jungiasi standžiai per inkarinius strypus. Betonavimo etapų jungtyse bei įrengiamose angose naudojami 
sandarinimo sprendiniai, apaugantys nuo gruntinio vandens įsiskverbimo. 

Objektas – fontano konstrukcijos. Statinio pamatai – monolitinio gelžbetonio plokštė bei seklieji pamatai ant 
paruošiamojo sutankinto pagrindo. Pamato plokštė įrengiama su nuolydžiu pagal SP dalies reikalavimus. 

Suprojektuoto statinio pasekmių klasė pagal LST EN 1990:2004 yra CC1. 

Suprojektuoto statinio patikimumo klasė pagal STR 2.05.03:2003 yra RC1. 

Suprojektuoto statinio skaičiuotinis eksploatacijos laikotarpis pagal LST EN 1990:2004 yra 50 metų. 

Suprojektuoto statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį pagal STR 1.01.03:2017 yra negyvenamasis. 

Suprojektuotas statinys pagal STR 1.01.03:2017 priklauso nesudėtingų statinių kategorijai. 

Suprojektuoto statinio statybos rūšis pagal STR 1.01.08:2002 yra naujo statinio statyba. 

Statinio projekto konstrukcijų dalies projektiniai sprendimai atitinka projekto rengimo dokumentus ir esminius 
statinio reikalavimus. 



 
 

 

AT-25A-2304-04-TDP-SK.TS 
Lapas Lapų Laida 

4 54 O 

 

 

2 Norminės nuorodos 

Šiame dokumente kitų leidinių nuorodos pateikiamos datuotomis arba nedatuotomis nuorodomis. Šios norminės 
nuorodos rašomos atitinkamose teksto vietose, o leidinių sąrašas pateikiamas šiame skyriuje. Naudojant šį 
dokumentą turi būti naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytų leidinių leidimai. Kai 
nuorodos pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas. 

2.1 Normatyviniai dokumentai 

STR 1:01:02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

LST EN 12812:2008 Laikantieji pastoliai. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bendrasis projektavimas 

LST EN 10080:2006 Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai 

LST EN ISO 17660-1:2008 Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas.1 dalis. Apkraunamosios suvirintosios 
jungtys (ISO 17660-1:2006) 

LST EN ISO 17660-2:2008 Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 2 dalis. Neapkraunamosios suvirintosios 
jungtys (ISO 17660-2:2006) 

LST EN ISO 9606-1:2013 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai (ISO 9606-
1:2012, įskaitant Cor.1:2012) 

LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

LST EN ISO 14001:2015 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės (ISO 14001) 

LST EN 12350  Betono mišinio bandymai 

LST EN 12390-2:2009/P:2011 Betono bandymas. 2 dalis. Bandinių pagaminimas ir kietinimas stipriui nustatyti 

LST EN 12390-7:2009/P:2011 Betono bandymas. 7 dalis. Betono tankis 

LST EN 12390-3:2009/P:2011 Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris) 

LST EN 197-1:2011/P:2013 Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties 
kriterijai 

LST EN 10021:2007 Bendrosios plieninių gaminių techninio tiekimo sąlygos 

LST EN ISO 9001:2015 Kokybės vadybos sistemos.  

LST EN 13479:2017 Suvirinimo medžiagos. Metalų lydomojo suvirinimo pridėtinių metalų ir fliusų bendrasis 
gaminių standartas 

LST EN ISO 14171:2016 Suvirinimo medžiagos. Nelegiruotųjų ir smulkiagrūdžių plienų lankinio suvirinimo po fliusu 
elektrodinės vielos bei vielos ir fliuso deriniai. Klasifikavimas 

LST EN ISO 14174:2012 Suvirinimo medžiagos. Lankinio suvirinimo po fliusu ir elektrošlakinio suvirinimo fliusai. 
Klasifikavimas (ISO 14174:2012) 
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LST EN ISO 2560:2010 Suvirinimo medžiagos. Glaistytieji nelegiruotųjų ir smulkiagrūdžių plienų rankinio lankinio 
suvirinimo elektrodai. Klasifikacija (ISO 2560:2009) 

LST EN ISO 14341:2011 Suvirinimo medžiagos. Nelegiruotųjų ir smulkiagrūdžių plienų lankinio suvirinimo 
apsauginėse dujose elektrodinės vielos ir prilydomieji metalai. Klasifikacija (ISO 14341:2010) 

LST EN ISO 17632:2016 Suvirinimo medžiagos. Elektrodinės miltelinės vielos, skirtos nelegiruotųjų ir 
smulkiagrūdžių plienų lankiniam suvirinimui apsauginėse dujose ir be jų. Klasifikavimas (ISO 17632:2015) 

LST EN ISO 9712:2012 Neardomieji bandymai. Neardomųjų bandymų personalo kvalifikacijos tikrinimas ir 
sertifikavimas 

LST EN ISO 3452-1:2013 Neardomieji bandymai. Bandymas skverbikliais. 1 dalis. Bendrieji principai 

LST EN 14909:2012 Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Plastikiniai ir elastomeriniai hidroizoliaciniai sluoksniai. 
Apibrėžtys ir charakteristikos 

LST EN 934-2:2009+A1:2012 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 2 dalis. Betono įmaišiniai 
priedai. Apibrėžtys, reikalavimai, atitiktis, ženklinimas ir etiketavimas 

LST EN 13670:2010 Betoninių konstrukcijų darbų atlikimas 

LST EN 10080:2006 Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai 

ST 121895674.100 Žemės ir statybvietės įrengimo darbai 

ST 121895674.100.01.01 Požeminių konstrukcijų įrengimo darbai: Gręžtinių polių įrengimas 

ST 121895674.205.01.01 Betonavimo darbai 

ST 121895674.215.01 Stogų įrengimo darbai 

ST 121895674.350.01 Hidroizoliavimo darbai 

2.2 Kiti dokumentai 

 Projekto sklypo dalis 

 Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai (UAB „IGEO“ 2025-09-19) 

 

3 Bendrieji nurodymai 

3.1 Bendroji dalis 

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip: techninės 
specifikacijos; aiškinamieji raštai; brėžiniai; sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Bet kuriuo atveju Rangovas turi atkreipti 
Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Visas medžiagas ir gaminius būtina įrengti griežtai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemą (naudojant 
papildomas medžiagas, jeigu yra). Medžiagų ir gaminių įrengimo reikalavimus ir sistemą reikia suderinti su 
techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros vadovais. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus 
savo sąskaita, bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 
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Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti techninės priežiūros vadovo, tai 
įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą reikia gauti Užsakovo sutikimą. 
Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. 

Visus darbus būtina vykdyti griežtai pagal šios techninės specifikacijos reikalavimus ir nurodymus. Nenurodytus 
šioje techninėje specifikacijoje darbus reikia vykdyti pagal dokumentus (įskaitant ir juose pateiktus kitus 
dokumentus) nurodytus 2 skyriuje, gamintojų rekomendacijas ir kitus galiojančius normatyvinius statybos techninius 
dokumentus (STR 1.01.02:2016). 

Jeigu egzistuoja medžiagų ir gaminių įrengimo sistema, parinkti medžiagas ir vykdyti darbus reikia pagal ją. 
Vykdant konkretų darbą draudžiama naudoti skirtingų sistemų medžiagas ir gaminius. 

Visas specialias medžiagas ir gaminius, tokius kaip deformacinės grindų siūlės ir profiliai, konstrukcinės atramos 
(guoliai), šilumos tiltų nutraukimo detalės turi būti parinktos taip, kad atlaikytų projekte nurodytas apkrovas ir 
poveikius. 

Visi statybos produktai turi būti tinkami naudoti. Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka 
darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės 
techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, – 
statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 
Tais atvejais, kai statybos produktas nėra labai svarbus esminių reikalavimų požiūriu ir jeigu jis neatitinka techninių 
specifikacijų, produktų tinkamumą naudoti gali patvirtinti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos. Europos Komisija 
sudaro, prižiūri ir periodiškai tikrina tokių produktų sąrašą. 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų bei Lietuvos draudimo 
kompanijos reikalavimus. Taip pat turi būti laikomasi Užsakovo reikalavimų. 

Visi inkariniai varžtai, naudojami pastato išorėje, turi būti nerūdijančio plieno. 

Paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, sąrašas: 

a) armuotų pamatų juostų ir kitų monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų armatūros ir klojinių patikrinimas prieš 
betonavimą; 

b) monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų apžiūrėjimas nuėmus klojinius; 

c) pagrindo paruošimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai; 

d) kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir užbaigtos hidroizoliacijos apžiūrėjimas: 

e) perdangų, sienų, pertvarų ir kitų atitvarinių konstrukcijų šilumos ir garso izoliacija; 

f) metalinių paviršių antikorozinės apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio sluoksnio 
padarymas ir užbaigtos antikorozinės apsaugos patikrinimas); 

g) grindų konstrukcijos apžiūrėjimas prieš dangos darymą. 

Baigus darbus ir priduodant statybą Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų darbų 
dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais ir kt. patikslinimais natūroje. 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima 
palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
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Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant 
kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir 
kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo 
saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 
medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai 
vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis 
Rangovo sąskaita. 

3.2 Statybos įranga ir darbų vykdymas 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. 

3.2.1 Matavimai 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės 
turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius 
matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. Reikalavimai pateikiami tolimesniuose techninių 
specifikacijų skyriuose. 

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną 
pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 

3.2.2 Vykdymas 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą 
darbo jėgą. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prašyti 
leidimo iš Užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. 

Rangovas privalo savalaikiai informuoti techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros vadovus kada galima 
tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas. 

3.2.3 Bandymai ir pavyzdžiai 

Užsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo sąskaita atlikti konstrukcijų ir medžiagų bandymus ir pateikti jų 
rezultatus Užsakovui įmanomai greitu laiku. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: šalių susitartas 
bandymo laikas, vieta ir būdas, turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, bandymams turi būti 
prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. 
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Turi būti atlikti sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai, kuriuos atlikti reikalaus 
projekto vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros vadovai. 

Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 

Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi 
esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir 
organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo 
priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti 
aplinkybė. 

*Svarbu. Atliekant rezervuaro bandymą, privaloma, kad būtų išlaikyta projektinė konstrukcinė schema, t.y. 
rezervuaro konstrukcija turi būti visiškai išbetonuota. Neįrengus visos konstrukcijos atlikinėti bandymą griežtai 
draudžiama. 

3.2.4 Apsauga 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo sugadinimo tolimesnių darbų metu. Kai tai aktualu turi 
būti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės 
kaitros ir per greito džiūvimo. 

3.2.5 Angos ir nišos 

Konstrukciniuose brėžiniuose komunikacijoms ar kitiems tikslams skirtų nenumatytų angų ar nišų laikančiose 
konstrukcijose įrengimas, be Užsakovo ir Projektuotojo sutikimo raštu, griežtai draudžiamas. 

Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad pabaigus 
juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos reikalavimus. 

3.2.6 Angos montavimui 

Kiekvienas Rangovas statybos pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijas arba kitas angas ir, tai 
patvirtinus Užsakovui, turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui. 

Angų ir įdubimų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai 
leistų Projektuotojas. 

3.2.7 Varžtai, tvirtinimai ir atramos 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi 
kreiptis į Projektuotoją leidimo. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš nerūdijančio plieno, 
išskyrus dalis, liekančias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip nurodyta konkrečiai 
konstrukcijai. 

3.2.8 Remontas (defektų taisymas) 

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Kur jungiasi dvi 
dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 
Remontą reikia riboti iki minimumo ir nedaryti iš anksto nepatikrinus tokio taisymo masto ir metodo. 

Jei remonto kiekis ar mastas yra ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, Rangovas 
privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko grafiką. Jei remontuotina zona pagaminta 
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iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama nauja. Jei suremontuota zona turi būti 
dažoma, tai turi būti atlikta atsižvelgiant į supančią aplinką. 

3.3 Tikrinimas ir pridavimas eksploatacijai 

3.3.1 Tikrinimai 

Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, 
Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo 
išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas. 

3.3.2 Papildoma rangovo dokumentacija 

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, 
techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko 
inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės institucijos, 
remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai pildyti 
Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai. 

3.3.3 Priėmimas 

Statybos užbaigimo procedūros vykdomos pagal STR 1.05.01:2017. 

3.3.4 Atsakomybės už defektus laikotarpis 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iš karto. Galutinis patikrinimas turi būti 
atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu 
mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Rangovas 
atsakingas už visų defektų ir susidėvėjimų taisymą, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. Visi 
remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų, esant tinkamai Rangovo priežiūrai. Visi darbai turi būti 
atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte. 

3.3.5 Darbų priėmimas 

Baigus konstrukcijų montavimo darbus, organizuojamas priėmimas, kurio metu sudaromos konstrukcijų padėties 
išpildomosios geodezinės nuotraukos, nurodomi nuokrypiai ir jie palyginami su leistinais. Priimant montavimo 
darbus surašomi paslėptų darbų, atsakingų konstrukcijų priėmimo, laboratorinių tyrimų aktai ir kiti dokumentai: 

a) darbo brėžiniai su pažymėtais nuokrypiais ir suderinimas su projektavimo organizacija, jei nuokrypiai yra 
didesni už leistinus; 

b) gaminių techniniai pasai ir sertifikatai, nurodantys ir gaminių kokybę; 

c) paslėptų darbų aktai; 

d) statybos darbų žurnalas; 

e) geodezinės išpildomosios nuotraukos; 

f) sumontuotų atsakingų konstrukcijų tarpinio ir galutinio priėmimo aktai; 

g) kiti dokumentai, nurodyti projekte; 

h) akustiniai matavimai. 
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3.4 Garantija 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už 
blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia 
skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos): 

a) statinių – 5 metai; 

b) paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų) – 10 metų; 

c) jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. 

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo 
kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Pataisytų ar pakeistų dalių garantija visada prasideda 
naujo remonto užbaigimo dieną. 

Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionės, apgyvendinimo ir darbo išlaidas, 
vadybos ir muitinės išlaidas bei mokesčius. Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas nustatytomis darbo 
valandomis. Apsilankymo metu pakeistos dalys arba medžiagos, kurioms galioja garantija, yra įtraukiamos į 
aptarnavimą; eksploataciniai reikmenys ir medžiagos į aptarnavimą neįtraukiami. Jei aptinkami įrangos trūkumai, 
kurie priklauso garantiniam aptarnavimui ir dėl kurių reikalingas papildomas apsilankymas tarp nustatytų 
apsilankymų, tai šie papildomi apsilankymai vykdomi pagal garantijos ir aptarnavimo trukmes. 

 

4 Monolitinio gelžbetonio darbai 

4.1 Darbų atlikimo valdymas 

4.1.1 Bendrieji dalykai 

Visi betoninių konstrukcijų darbai turi būti atliekami pagal LST EN 13670:2010 pateikiamus reikalavimus. 

Jei LST EN 13670:2010 ir techninėse specifikacijose pateikiami reikalavimai prieštarauja vienas kitam, pirmenybė 
teikiama techninėse specifikacijose pateikiamiems reikalavimams. 

Visos naudojamos medžiagos turi atitikti techninių specifikacijų ir šiuo metu galiojančių atitinkamų standartų 
keliamus reikalavimus. 

Medžiagos ir gaminiai turi būti naudojami pagal gamintojo pateikiamas instrukcijas ir aktualius standartus, jei tokie 
galioja. 

Trečiosioms šalims, kurios atlieka techninę priežiūrą, turi būti nuolat leidžiama įeiti į statybvietę. Priėjimas turi būti 
suteiktas ir tuo atveju, kai apie apžiūrą nepranešama iš anksto. 

4.1.2 Reikalavimai ekspoziciniam betono paviršiui 

Projekte nenumatyta, kad betono paviršius - natūralus lygus betonas yra baigtinė apdaila. 

 

4.1.3 Prielaidos 

Šiame dokumente priimamos tokios prielaidos: 

a) konstrukcijų išsamaus projektavimo prieinamumas; 



 
 

 

AT-25A-2304-04-TDP-SK.TS 
Lapas Lapų Laida 

11 54 O 

 

b) vykdomas projekto valdymas, į kurį įeina atliekamų darbų priežiūra; 

c) vykdomas darbų valdymas statybvietėje, į kurį įeina darbų organizavimas, teisingo ir saugaus įrangos ir 
technikos naudojimo priežiūra, reikalingos medžiagų kokybės kontrolė, atitinkamo statinio įgyvendinimas ir 
saugus naudojimasis juo iki darbų atidavimo; 

d) statybos darbus atlieka reikiamą kvalifikaciją, reikiamą įrangą ir patirtį turintis personalas; 

e) pabaigtos statyti konstrukcijos yra naudojamos pagal numatytą paskirtį, pagal kurią jos buvo ir suprojektuotos; 

f) atliekama kontrolė ir priežiūra, reikalinga, kad būtų pasiekta numatyta skaičiuotinė eksploatavimo trukmė bei 
būtų nustatyti defektai. 

4.1.4 Dokumentacija 

4.1.4.1 Kokybės valdymo planas 

Turi būti sudarytas kokybės valdymo planas, kuris turi būti prieinamas statybvietėje. Gali būti sudarytas vienas 
kokybės valdymo planas, kuriame pateikiami reikalavimai visų darbų kokybei, arba vienas bendras kokybės 
valdymo planas, papildytas atskirais planais įvairiems statybos darbų etapams. 

Turi būti laikomasi kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2015, nebent su Rangovu sutarta kitaip. 
Sistema turi būti prieinama patikrinimui. 

Jei sutarta, kad kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2015 yra nereikalinga, darbų vykdytojas 
projektui turi paruošti kokybės valdymo planą. 

Kokybės valdymo planas turi būti pateikiamas Rangovui suderinimui ne mažiau kaip penkios darbo dienos prieš 
darbų pradžią. 

4.1.4.2 Darbų atlikimo dokumentacija 

Turi būti įforminami dokumentai, kuriuose pateikiama reikalinga informacija pagal darbų vykdymo klases, kurios 
pateiktos 4.1, 4.2 ir 4.3 lentelėse. 

Darbų vykdytojas turi turėti visų gaunamų ir išleidžiamų brėžinių sąrašą, kuriame nurodomas brėžinio tipas, laidos 
numeris ir brėžinio gavimo armūrs išleidimo data. 

4.1.4.3 Darbų vykdymo klasės 

Darbų priežiūra ir kontrolė turi užtikrinti, kad statybos darbai yra atliekami pagal darbų atlikimo specifikacijos 
reikalavimus. 

Kontrolės metu turi būti patvirtinamas naudojamų gaminių ir medžiagų savybių atitikimas projekte nurodytoms 
savybėms bei turi būti atliekama darbų atlikimo kontrolė. 

Reikalavimai kokybės kontrolei yra nurodomi naudojant vieną iš trijų toliau pateiktų klasių, kurioms kontrolės 
griežtumas didėja nuo klasės EXC1 iki klasės EXC3: 

a) darbų vykdymo klasė EXC1; 

b) darbų vykdymo klasė EXC2; 

c) darbų vykdymo klasė EXC3. 
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Atskiros darbų vykdymo klasės gali būti priskiriamos visam pastatui, atskiroms pastato konstrukcijoms ar 
konkrečioms medžiagoms/technologijoms, naudojamoms atliekant darbus. 

Visoms konstrukcijoms, medžiagoms ir technologijoms turi būti taikoma darbų atlikimo klasė klasė EXC3 pagal 
LST EN 1090-1:2009+A1:2012. 

4.1.4.4 Medžiagų ir gaminių kontrolė 

Rangovas ar Projektuotojas turi teisę paimti bet kokią statinyje naudojamą medžiagą ar gaminį bandymams, kad 
būtų patikrintas jų atitikimas reikalavimams. Apmokėjimą už papildomus bandymus atlieka Užsakovas, jei juos 
atlikus paaiškėja, kad medžiaga ar gaminys atitinka keliamus reikalavimus, jei neatitinka – Rangovas. Šios sąlygos 
taikomos tik papildomiems bandymams, kurių atlikimas nėra numatytas sutartyje. 

Prieš betonuojant vandeniui nelaidžias konstrukcijas (pavyzdžiui, iš hidrotechninio betono), su Projektuotoju turi 
būti suderintos betonavimo darbams naudojamos medžiagos, darbų vykdymas. Taip pat iš medžiagų tiekėjų turi 
būti gaunamas raštiškas patvirtinimas, kad jų tiekiamos vandeniui nelaidžios medžiagos nebus neigiamai paveiktos 
aplinkos poveikių, betono, sukibimą mažinančių medžiagų, armatūros, betono kietėjimo, liejimo būdo ar apkrovų. 

Kontrolės reikalavimai pateikti 4.1 lentelėje. 

4.1 lentelė. Medžiagų ir gaminių kontrolė 

 

Pavadinimas Darbų vykdymo klasė EXC1 Darbų vykdymo klasė EXC2 Darbų vykdymo klasė EXC3 

Klojinių ir pastolių medžiagos a Pagal 4.2.1 poskyryje pateikiamus reikalavimus 

Armatūra a Pagal 4.2.2 poskyryje pateikiamus reikalavimus 

Šviežias betonas; a, c 

prekinis arba statybvietėje 
ruošiamas 

Pagal 4.2.3.1 ir 4.3.3.3 poskyriuose pateikiamus reikalavimus 

Priimant prekinio betono mišinį, naudotojui gamintojas turi pateikti kiekvieno betono krovinio 
tiekimo lydraštį 

Kiti gaminiai a, b Pagal darbų atlikimo specifikacijos reikalavimus 

Kontrolės protokolas Nebūtinas Būtinas 

a Gaminiai, paženklinti CE ženklu arba sertifikuoti sertifikavimo įstaigos, turi būti patikrinti pagal gabenimo lydrašt į ir vizualiai apžiūrėti. Jei 

abejojama, tolesnė kontrolė turi būti atliekama, kad būtų patikrinta, ar gaminys atitinka jo specifikaciją.  

b Pavyzdžiui, įdėtinės plieninės detalės ir panašiai. 

c Jei naudojamas receptinis betonas, aktualios savybės turi būti patikrintos bandymais. 

 

Visos medžiagos turi būti sandėliuojamos pagal šiame dokumente pateikiamus reikalavimus. Sandėliavimas turi 
būti atliekamas pagal medžiagų gamintojo reikalavimus. Sandėliuojant medžiagos neturi būti pažeistos. 

4.1.4.5 Darbų atlikimo kontrolė 

Kontrolės reikalavimai pateikti 4.2 ir 4.3 lentelėse. 

4.2 lentelė. Objektai, kuriems atliekama darbų atlikimo kontrolė 

 

Pavadinimas Darbų vykdymo klasė EXC1 Darbų vykdymo klasė EXC2 Darbų vykdymo klasė EXC3 

Klojiniai ir pastoliai Pagal 4.2.1 ir 4.3.1 poskyriuose pateikiamus reikalavimus 

Įdėtinės detalės Pagal 4.2.1.3 poskyryje pateikiamus reikalavimus 
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Pavadinimas Darbų vykdymo klasė EXC1 Darbų vykdymo klasė EXC2 Darbų vykdymo klasė EXC3 

Paprasta armatūra Pagal 4.3.2 skyriuje pateikiamus reikalavimus 

Transportavimas statybvietėje 
bei betono liejimas ir kietinimas 

Pagal 4.3.3 skyriuje pateikiamus reikalavimus 

 

4.3 lentelė. Kontrolės tipas ir dokumentacija 

 

 Darbų vykdymo klasė 1 EXC1 Darbų vykdymo klasė EXC2 Darbų vykdymo klasė EXC3 

Kontrolės tipas 
Vizualinė apžiūra ir atsitiktiniai 
matavimai 

Vizualinė apžiūra ir svarbių 
darbų sisteminiai ir reguliarūs 
matavimai  

Vizualinė apžiūra. 

 

Detali visų darbų, kurie yra 
reikšmingi laikančiųjų 
konstrukcijų laikomajai galiai ir 
konstrukcijos ilgalaikiškumui, 
apžiūra 

Šalis, kuri atlieka kontrolę Savikontrolė 

Savikontrolė 

 

Kontrolė pagal Projektuotojo 
nurodytą tvarką 

Savikontrolė 

 

Kontrolė pagal Projektuotojo 
nurodytą tvarką 

Apimtis Visi darbai 
Be savikontrolės, dar turi būti 
atliekama sisteminė ir reguliari 
darbų kontrolė 

Be savikontrolės, dar turi būti 
atliekama sisteminė ir reguliari 
darbų kontrolė 

Kontrolės protokolas Nebūtinas Būtinas 

„Taip pastatyta“ geometrija Nebūtinas Būtinas 

 

Kontrolė darbų vykdymo klasei EXC1 yra tokia kontrolė, kuri gali būti atliekama to paties žmogaus, kuris atliko 
darbus. Tai reiškia, kad kontrolė atliekama visiems atliktiems darbams. 

Kontrolė darbų vykdymo klasei EXC2 yra tokia kontrolė, kurios metu, be savikontrolės, papildomai atliekama vidinė 
sisteminė ir reguliari kontrolė, kurią atlieka įstaiga, kuri atliko darbus – tai yra vidinė sisteminė kontrolė. 

Kontrolė darbų vykdymo klasei EXC3 yra tokia kontrolė, kurios metu, be savikontrolės ir vidinės sisteminės 
kontrolės, papildomai atliekama išplėstinė kontrolė, kurią atlieka kita įstaiga – nepriklausoma kontrolė. 

Konstrukcijoms, kurios priklauso darbų vykdymo klasei EXC3, vidinės sisteminės kontrolės metu turi būti apžiūrima 
reikšmingų betonavimo darbų, kurie turi įtakos laikančiųjų konstrukcijų laikomajai galiai ir konstrukcijų 
ilgaamžiškumui, kokybė. Kontrolės metu turi būti patikrinami klojiniai, armatūra, klojinių švarumas prieš betonavimą, 
betonas, betonavimo ir kietinimo kokybė ir panašiai. 

Konstrukcijoms, kurios priklauso darbų vykdymo klasei EXC2, vidinės sisteminės kontrolės metu turi būti 
patikrinama visų svarbių laikančiųjų konstrukcijų (tokių kaip kolonos, sijos, plokštės) betonavimo ir armavimo 
darbai. 

Be darbų vykdytojo atliekamos medžiagų kontrolės ir darbų atlikimo kontrolės pagal LST EN 13670:2010 
reikalavimus, darbų vykdytojas turi Projekto valdytojui ir Projektuotojui leisti atlikti apžiūrą, juos įspėdamas: 

a) prieš kiekvieną betono liejimą; 

b) prieš užbaigiant paslėptus darbus; 
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c) prieš užpylimą ar uždengimą tokių vietų, kuriose galimai atsiradę defektai turės įtakos vandens pralaidumui 
vandeniui nelaidžiose konstrukcijose. 

Trys visų atliekamų bandymų ataskaitų kopijos turi būti pateikiamos Projektų valdytojui. 

4.1.4.6 Veiksmai neatitikties atveju 

Kai kontrolės metu nustatoma neatitiktis, turi būti imamasi atitinkamų priemonių, kad būtų užtikrinama projektavimo 
metu priimta konstrukcijos elgsena. 

Bet kokios bandymų ar kontrolės ataskaitos, kuriose nurodoma, kad bet kuri konstrukcijos dalis neatitinka nurodytų 
reikalavimų, turi būti pateikiamos Projektų valdytojui. 

Toliau pateikti aspektai turi būti išnagrinėti pateikta eilės tvarka: 

a) neatitikties įtaka tolimesniems montavimo darbams; 

b) priemonės, reikalingos, kad neatitiktis būtų ištaisyta; 

c) netinkamo komponento atmetimo būtinybė ir jo pakeitimas. 

Neatitikties atitaisymo pasiūlymai turi būti pateikiami Rangovui per penkias darbo dienas nuo neatitikties 
nustatymo. 

Tolesnių veiksmų planas turi būti sudaromas per sekančias penkias darbo dienas. 

Rangovas turi atlyginti išlaidas dėl visų papildomai atliekamų bandymų, atitaisomųjų ir projektavimo darbų. 

4.2 Medžiagos ir gaminiai 

4.2.1 Pastoliai ir klojiniai 

4.2.1.1 Bendrieji dalykai 

Gali būti naudojamos bet kokios medžiagos užtikrinant, kad jų naudojimas nepažeidžia konstrukcijoms keliamų 
reikalavimų, nurodytų 4.3.1.1 ir 4.3.3 poskyriuose. Naudojamos medžiagos turėtų atitikti aktualų gaminio standartą, 
o kai tokio nėra, medžiagos gali būti naudojamos užtikrinant, kad į jų charakteristikas yra atsižvelgiama. 

4.2.1.2 Paviršiaus sukibimą mažinančios medžiagos 

Paviršiaus sukibimą mažinančios medžiagos turi būti parinktos ir naudojamos taip, kad jos nepažeistų betono, 
armatūrinio plieno ar klojinio bei neturėtų neigiamo efekto užbaigtai statyti konstrukcijai. 

Paviršiaus sukibimą mažinančių medžiagų naudojimas negali turėti nenumatytų efektų užbaigtos statyti 
konstrukcijos spalvai, paviršiaus kokybei ar vėliau numatytai dengti paviršiaus dangai. 

4.2.1.3 Įdėtinės detalės klojiniuose 

4.2.1.3.1 Bendrieji dalykai 

Laikinos įdėtinės detalės, skirtos užtikrinti klojinio ar armatūros strypų projektinę padėtį, turi: 

a) būti pakankamai tvirtai įtvirtintos, kad būtų užtikrinta numatyta jų padėtis betonavimo metu; 

b) būti tinkamai apsaugotos nuo korozijos; 
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c) būti pakankamai stiprios ir standžios, kad išlaikytų savo pradinę formą betonavimo metu; 

d) būti padengtos nurodytu apsauginiu betono sluoksniu, nebent jų paviršius atitinkamai apdorotas; 

e) nesukelti nepageidaujamų poveikių betonuojamai konstrukcijai; 

f) nesukelti kenksmingų reakcijų su betonu ar armatūra; 

g) nesukelti defektų betono paviršiuje; 

h) nepabloginti konstrukcijos elemento funkcinių savybių bei patvarumo; 

i) netrukdyti lieti bei tankinti betoną. 

Kai naudojamos aliumininės ar cinkuotos įdėtinės detalės, turi būti imamasi specialių priemonių, kad būtų išvengta 
cheminių reakcijų tarp metalo ir betono. 

Įdėtinės detalės turi būti išdėstomos ir pritvirtinamos pagal Projektuotojo pateiktus brėžinius. Esant susidūrimams 
tarp detalių ar armatūros, jie turi būti ištaisomi iki betono liejimo, suderinus pakeitimus su Projektuotoju. 

Išardžius klojinius, betono apsauginio sluoksnio zonoje negali likti jokių spalvotųjų metalų. 

4.2.1.3.2 Laikinų nišų ir skylių užtaisymas 

Laikinos nišos ir skylės, atsiradusios dėl laikinų darbų, turi būti užpildytos ir užtaisytos medžiagomis, kurių 
charakteristikos yra panašios į aplink esančio betono charakteristikas. 

4.2.2 Armatūros gaminiai 

4.2.2.1 Armatūra 

Šiame poskyryje pateikiami reikalavimai galioja gamykliniams bei statybvietėje pagamintiems armatūros 
gaminiams. 

Armatūrinis plienas, armavimo strypynai ir tinklai, įdėtinės detalės ir kiti konstrukcijų armavimo elementai turi atitikti 
projekto sprendinius. Statinio projekte numatyto plieno bei armavimo elementų keitimas turi būti suderintas su 
projekto autoriais ir Statytoju. 

Atvežto į statybvietę armatūrinio plieno techniniai rodikliai turi būti surašyti atitikties dokumente, remiantis LST EN 
10080:2006 reikalavimai. Tuo atveju, kai nėra tokio dokumento arba abejojama duomenimis, plieno savybės 
nustatomos laboratorijose. Šie reikalavimai galioja ir nerūdijančio plieno armatūrai. 

Armatūra, kuri atitinka LST EN 10080:2006 reikalavimus, turi būti B500B klasės, nebent nurodyta kitaip. Šios 
armatūros savybės pateiktos 4.4 lentelėje. 

4.4 lentelė. Armatūros savybės  

 

Armatūros klasė Takumo riba Re, MPa 
Stiprumo ir takumo ribų 

santykis Rm/Re 

Procentinis bendras 
pailgėjimas, veikiant 

didžiausiai jėgai Agt, % 

B500B 500 1,08 5,0 
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Armatūros paviršius turi būti be palaidų rūdžių ir kitų žalingų medžiagų, kurios gali neigiamai paveikti plieną, betoną 
ar sukibimą tarp jų. Plonas rūdžių sluoksnis yra leistinas. 

Kai naudojama cinkuota armatūra, cinko sluoksnis turi būti pakankamai pasyvuotas, kad būtų išvengta cheminių 
reakcijų su cementu, arba betonas turi būti pagamintas naudojant cementą, kuris neturi neigiamo poveikio 
cinkuotos armatūros ir betono sukibimui. 

4.2.2.2 Armatūros fiksatoriai 

Armatūros fiksatoriai turi užtikrinti projekte nurodytą armatūros apsauginį sluoksnį. Betoniniai armatūros fiksatoriai 
turėtų būti ne mažesnio stiprio ir turėtų užtikrinti ne blogesnę apsaugą nuo korozijos kaip betonuojamos 
konstrukcijos betonas. Metalinius armatūros fiksatorius, tiesiogiai besiliečiančius su betono paviršiumi, galima 
naudoti tik sausoje aplinkoje, t.y. X0 ir XC1 poveikių klasėms pagal LST EN 206:2013+A1:2017. 

Renkantis tinkamus armatūros fiksatorius, turi būti atsižvelgiama į jų apkrovimą armavimo ir betono liejimo metu. 
Dėl armatūros fiksatorių naudojimo betone neturi atsirasti plyšių, vandens prasiskverbimo ar armatūros pažeidimo 
per visą konstrukcijos gyvavimo laiką.  

Kai armatūros fiksatoriai naudojami prie konstrukcijų paviršių, kurie nebus padengti papildoma apdaila, jų tipas turi 
būti suderintas su Projektuotoju prieš pradedant darbus. 

4.2.2.3 Sandarinimo juostos 

Sandarinimo juostos gali būti naudojamos, jų naudojimą suderinus su Projektuotoju. 

4.2.3 Betonas 

4.2.3.1 Betono techniniai reikalavimai 

Betono ir gelžbetonio konstrukcijoms betonuoti naudojamas projekte nurodytos klasės betonas. Betonas ir jo 
techniniai duomenys turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus. 

Portlandcementis, lakieji pelenai, smulkintas granuliuotas aukštakrosnių šlakas ir silicio oksido mikrodulkės, 
naudojami betono gamyboje, turi būti tiekiami sertifikuotų tiekėjų, kurie remiasi LST EN ISO 14001:2015 
sertifikuotomis sistemomis. 

Chloridų kiekis betone, įskaitant chloridus betono prieduose, yra ribojamas pagal LST EN 206:2013+A1:2017 
reikalavimus. Kalcio chloridas negali būti naudojamas betono gamyboje. 

Didžiausias užpildo grūdelio nominalus dydis Dmax nurodytas projekte, pateikiant reikalingą betono klasę. 

Jei betoninių konstrukcijų darbų atlikimui reikalinga informacija apie betono stiprumo didėjimą, pavyzdžiui, 
priskiriant kietėjimo klasę, ji turi būti gaunama iš betono gamintojo. Taip pat betono mišinio gamintojas, jei reikia, 
turi nurodyti: 

a) cemento atmainą, jo stiprio klasę, užpildų atmainą; 

b) priedų atmainą (jei jie naudojami); 

c) vandens ir cemento santykį; 

d) atitinkamų bandymų rezultatus. 

4.2.3.2 Betono priedas vandens atsaprumui didinti 

Atvejais, kai įrengiamos atraminės sienos, jų apibetonavimui naudojami kristalizaciniai betono priedai 
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4.5 lentelė. Medžiagos arba gaminio techniniai duomenys ir gaminių kontrolė 

Techniniai duomenys Vertė Matavimo vienetas 

Chloridų kiekis ≤0,1 % 

Šarmų kiekis ≤0,8 % 

Stiprumas gniuždymui po 28 parų 85≤ % 

Oro kiekis ≤2≤ % 

PASTABA 1 Kristalizacinių priedus įrengti pagal pasirinkto gamintojo rekomendacijas. 

 

4.3 Darbų atlikimas 

4.3.1 Pastoliai ir klojiniai 

4.3.1.1 Pagrindiniai reikalavimai 

Pastoliai ir klojiniai, įskaitant jų atramas ir pamatus, turi būti suprojektuoti ir sukonstruoti taip, kad jie: 

a) atlaikytų sukloto betono mišinio masę ir papildomas apkrovas, atsirandančias betonuojant; 

b) būtų pakankamai pastovūs, standūs bei stiprūs, taip užtikrinant betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius 
matmenis. 

Pastolių ir klojinių naudojimas neturi pabloginti ar pažeisti jau atliktų ir atliekamų darbų būsenos, išvaizdos bei 
patvarumo. 

Pastoliai ir klojiniai turi atitikti LST EN 13670:2010 ir kitų aktualių Lietuvos standartų reikalavimus. 

Pastoliai ir klojiniai turi būti įrengiami laikantis LST EN 12812:2008  ir LST EN 12813:2004 keliamų reikalavimų. 

Pagrindiniai poveikiai, kuriuos reikia įvertinti projektuojant pastolius ir klojinius, įvertinant tokių poveikių derinius: 

a) nuosavas klojinio, armatūros ir betono svoris; 

b) slėgis į klojinį, įvertinant betono rūšį; 

c) statybos apkrovos (darbininkai, įranga ir pan.), įvertinant betono liejimo, tankinimo ir judėjimo ant klojinių 
statinius ir dinaminius efektus; 

d) vėjo ir sniego apkrovos; 

e) kiti konkretūs poveikiai darbų vykdymo vietoje. 

Turi būti užtikrinama, kad konstrukcija nebus veikiama tokių laikinųjų apkrovų, kurios ją pažeistų, įvertinant betono 
stiprumą apkrovimo metu. 

4.3.1.2 Pastolių projektavimas ir įrengimas 

Pastoliai turi būti įrengiami pagal jų gamintojų instrukcijas. 

Projektuojant pastolius turi būti įvertinamos galimos jų deformacijos betonuojant ir po betonavimo, kurios gali 
sukelti nepageidaujamą pleišėjimą pradėjusiame kietėti betone. 

Nepageidaujamų plyšių pradėjusiame kietėti betone galima išvengti: 
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a) ribojant pastolių įlinkius ir/arba nuosėdžius; 

b) kontroliuojant betonavimo eigą ir/arba betono techninius reikalavimus. 

Pakalos, skirtos pastatyti pastolių atramas į teisingą projektinę padėtį, turi nepraslysti betonuojant. 

Į santykinius nuosėdžius turėtų būti atsižvelgta, kai, pavyzdžiui, pastoliai montuojami ne ant žemės. 

4.3.1.3 Klojinių projektavimas ir įrengimas 

Klojiniai turi būti įrengiami pagal jų gamintojų instrukcijas. 

Klojiniai turi išlaikyti reikiamą betono formą, kol jis pakankamai sukietėja. 

Klojiniai ir jų jungtys turi būti pakankamai sandarios, kad pro jas neišbyrėtų smulkūs betono užpildai ir nepraleistų 
cementinės pastos. 

Klojiniuose gali būti įrengiamos uždengiamos angos, skirtos klojinių išvalymui. 

Klojiniai, kurie gali sugerti arba išgarinti didelį vandens kiekį iš betono, turi būti tinkamai apdoroti, kad būtų galima 
sumažinti vandens iš betono įsisavinimą, nebent klojiniai yra skirti būtent tam tikslui. 

Betonas negali būti liejamas tiesiai ant esamos konstrukcijos negavus Projekto valdytojo ir Projektuotojo sutikimo. 

Bet kokie specialūs reikalavimai klojinių projektavimui, įskaitant kaitinamų klojinių naudojimą, kai betonuojama 
žemesnėje nei 0 ºC temperatūroje, turi būti suderinti su Projekto valdytoju ir Projektuotoju. 

4.3.1.4 Specialieji klojiniai 

Klojinių paviršiai gali būti padengti specialiais pamušalais, kad būtų pagerinta betono apsauginio sluoksnio kokybė 
ir žymiai sumažintas betono pūslių dydis ir kiekis. 

4.3.1.5 Pastolių ir klojinių išmontavimas 

Pastoliai ir klojiniai negali būti išmontuojami, kol betonas nepasiekia tokio stiprumo, kad: 

a) jo paviršius būtų atsparus klojinių ar pastolių išardymo metu veikiantiems poveikiams; 

b) neviršytų įlinkių nuokrypių; 

c) nebūtų pažeistas dėl klimatinių poveikių. 

Pastolių išmontavimo eiliškumas turi būti toks, kad būtų užtikrinama, kad kiti pastolių elementai bei atraminės 
nuolatinės konstrukcijos nebus veikiamos papildomų apkrovų. Pastolių ir klojinių stabilumas turi būti išlaikomas jų 
išmontavimo metu. 

Jei klojinys yra betono kietėjimo sistemos dalis, jo išmontavimo laikas priklauso nuo 4.3.3.6 poskyryje pateiktų 
reikalavimų. 

Reikalingas konstrukcijų betono stiprumas klojinių ardymo metu: 

a) vertikalių neapkrautų konstrukcijų (sienų, kolonų) – 0,2-0,3 N/mm2; 

b) vertikalių apkrautų konstrukcijų (sienų, kolonų) – 70 % projektinio stiprio; 

c) horizontalių ir pasvirusių (perdangos, laiptai): 
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1) kai anga iki 6 m – 70 % projektinio stiprio; 

2) daugiau kaip 6 m – 80 % projektinio stiprio; 

d) esant oro temperatūrai < -15 ºC ir > +30 ºC taikomos specialios priemonės. 

4.3.2 Armatūra 

4.3.2.1 Bendrieji dalykai 

Visi armatūros strypai bei gaminiai turi būti išdėstomi griežtai pagal konstrukcijų armavimo brėžinius. Bet kokie 
pakeitimai gali būti atliekami tik gavus Projektuotojo sutikimą. 

4.3.2.2 Armatūros lenkimas, pjaustymas, transportavimas ir sandėliavimas 

Armatūros lenkimas ir pjaustymas turi atitikti toliau pateikiamus reikalavimus. Sulenkti strypai turi būti be plyšių ar 
kitokių pažeidimų. Taikomi šie reikalavimai: 

a) lenkimas turi būti atliekamas vienu veiksmu pastoviu greičiu. Kai naudojamos automatinės lenkimo mašinos, 
lenkimas gali būti ištisinis arba pakopinis; 

b) išlinkis turi būti kuo pastovesnis; 

c) lenkti plieno armatūros, kai oro temperatūra mažesnė nei -5 ºC, negalima; 

d) strypų lenkimas juos kaitinant leidžiamas, jei įkaitinimo temperatūra neviršija 100 ºC. 

e) Turi būti imamasi priemonių, kad būtų išvengta: 

f) mechaninių pažeidimų (pavyzdžiui, įpjovų ar įdubimų); 

g) suvirinimo siūlių įtrūkimo; 

h) skerspjūvio susilpninimo dėl korozijos. 

Strypų, virintinės armatūros ir armatūrinių tinklų sulenkimui po suvirinimo naudojamų lenkimo kaiščių skersmenys 
turi atitikti toliau pateikiamus reikalavimus: 

a) jei nenurodyta kitaip, lenkimo kaiščio skersmuo turi būti ne mažesnis nei 4d (d – lenkiamo strypo skersmuo), jei 
strypo skersmuo yra 16 mm arba mažiau, ir ne mažesnis nei 7d, jei strypo skersmuo yra didesnis nei 16 mm; 

b) rekomenduojami lenkimo kaiščių skersmenys (milimetrais): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 
250, 320, 400, 500, 630; 

c) virintinei armatūrai ir armatūrinių tinklų sulenkimui po suvirinimo, kai lenkiama per karščio paveiktą zoną, 
lenkimo kaiščio skersmuo turi būti ne mažesnis nei 5d, kai privirintas strypas yra vidinėje linkio pusėje, ir 20d, 
kai privirintas strypas yra išorinėje linkio pusėje, nebent nurodyta kitaip; 

d) kiekvienas sulenktas armatūros strypas turi būti patikrintas. Visi įtrūkę strypai turi būti pakeisti nepažeistais 
strypais; 

e) sulenktų strypų tiesinti negalima. 

Armatūros strypai, armatūriniai tinklai ir gamykliniai armatūros strypynai turi būti nepažeisti transportavimo, 
sandėliavimo, tvarkymo ir dėjimo į numatytą vietą metu bei turi būti sandėliuojami pakelti nuo žemės paviršiaus. 
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Visa armatūra turi būti pristatoma į statybvietę ryšuliais ar gamykloje surinktais gaminiais, kurie yra aiškiai 
identifikuoti. Jie turi būti sandėliuojami taip, kad nebūtų paveikti žalingų medžiagų. 

Armatūra negali būti mėtoma iš aukščio, mechaniškai pažeidžiama ar veikiama smūginėmis apkrovomis. 

Armatūra ritėse negali būti naudojama, nebent turima reikiama įranga ir strypų tiesinimas atliekamas pagal 
gamintojo instrukcijas. Išvyniota ir ištiesinta armatūra turi atitikti atitinkamuose standartuose pateikiamus 
reikalavimus ir patikrinta, kaip nurodyta LST EN 10080:2006. 

4.3.2.3 Suvirinimas 

Virinti galima tik suvirinamąjį armatūrinį plieną. 

Armatūrinio plieno bei armatūrinio ir statybinio plieno suvirinimas apkraunamosiose suvirinamosiose jungtyse turi 
būti atliekamas pagal LST EN ISO 17660-1:2006 reikalavimus, nebent nurodyta kitaip. 

Neapkraunamąsias suvirinamąsias jungtis galima suvirinti kontaktiniu taškiniu būdu, pagal LST EN ISO 17660-
2:2006 reikalavimus, nebent nurodyta kitaip. 

Visos nedetalizuotos suvirinimo jungtys turi būti suderintos su Projektuotoju. Suvirinimas daigstymo siūlėmis 
statybvietėje neleidžiamas, nebent su Projektuotoju suderinta kitaip. Virinant apkraunamąsias jungtis, 
Projektuotojui turi būti pateikiami suvirintojų kvalifikaciją įrodantys dokumentai. Kai virinama statybvietėje, turi būti 
užtikrinama pakankama siūlių apsauga nuo aplinkos poveikių. 

4.3.2.4 Jungtys 

Jei nenurodyta kitaip, armatūros strypų užlaidos turi būti tinkamai paskirstytos, viename skerspjūvyje strypų su 
užlaida procentinė dalis turi būti ne didesnė nei 25 %, ir išilginis atstumas tarp dviejų gretimų užlaidų turėtų būti ne 
mažesnis kaip minimalus užlaidos ilgis, kuris lygus 100d, nebent nurodyta kitaip. Šie reikalavimai taikomi antrinei 
armatūrai sienose ir plokštėse, bet netaikomi sijoms, kolonoms ar jungtims tarp konstrukcinių elementų. 

Armatūra turi būti pritvirtinta taip, kad jos galutinė padėtis neviršytų nurodytų nuokrypių. Armatūra gali būti 
surenkama surišant ją rišimo viela arba suvirinant kontaktiniu taškiniu būdu (žr. 4.3.2.3). Jei nenurodyta kitaip, 
užeinantys vienas ant kito strypai turėtų būti suglausti, o sijose ir kolonose užlaidose strypai turi būti surišti. 

Armatūra turi būti surišama su juoda, termiškai apdorota plienine 1,3 mm skersmens viela, nebent su Projektuotoju 
suderinta kitaip. Visi vielų galai turi būti užlenkti nuo betono paviršiaus ir visi laisvi galai turi būti pašalinti prieš 
liejant betoną. 

Nurodytas apsauginis sluoksnis atitinka vardinę apsauginio betono sluoksnio reikšmę, cnom, ir tai yra atstumas tarp 
arčiausiai betono paviršiaus esančio armatūros paviršiaus (įskaitant sankabas bei apkabas ir paviršinę armatūrą, 
kai taikytina) ir artimiausio betono paviršiaus. 

Kad armatūra būtų gerai padengta betonu ir sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti ne mažesnis už 
strypų skersmenį ir ne mažesnis kaip 20 mm. 

4.3.2.5 Išleistiniai armatūros strypai 

Kai du skirtingi konstrukciniai elementai (pavyzdžiui, kolona ir siena, sija ir plokštė ir pan.), kurie nėra betonuojami 
vienu metu, turi būti sujungti bendrais armatūros strypais, vieno konstrukcinio elemento išleistiniai strypai turi būti 
sudedami į numatytą projektinę padėtį kartu su visa kita elemento armatūra. Jungiamieji išleistiniai strypai negali 
būti sudedami į numatytą projektinę padėtį po betono išliejimo. 

Visi armatūrų strypai, kurie paliekami išleisti iš betono, turi būti nepadengti paviršiaus sukibimą mažinančiomis 
medžiagomis ir turi būti apsaugoti nuo pažeidimų ir korozijos. Plonas rūdžių sluoksnis yra leistinas, nebent tai 
neigiamai paveiks išbetonuotą konstrukciją ar dėl to susidarys rūdžių dėmės betono paviršiuose. 
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4.3.3 Betonavimas 

4.3.3.1 Prieš betonavimą atliekami darbai 

Prieš betonavimą turi būti paruoštas betonavimo planas, suderinant jį su Projektuotoju. 

Prieš betono liejimą visi pasiruošimo darbai turi būti pabaigti, patikrinti ir įforminti dokumentais taip, kaip nurodyta 
pagal atitinkamą darbų atlikimo klasę. 

Prieš pradedant betonuoti, turi būti patikrinta: 

a) klojinių (formų) matmenys ir armatūros padėtis; 

b) ar nuvalytos nuo klojinių dulkės, pjuvenų, sniego ir ledo bei rišimo vielos liekanos; 

c) sukietėję betono paviršiai ties konstrukcijų sandūromis; 

d) ar sudrėkinti klojiniai; 

e) klojinių stabilumas; 

f) klojinių formų sandarumas; 

g) armatūros paviršius (pavyzdžiui, ar nuvalyti tepalai, ledas, dažai, rūdys); 

h) armatūros fiksatoriai (vieta, stabilumas, švarumas); 

i) transportavimo, sutankinimo ir išlaikymo priemonės ir prietaisai, atsižvelgiant į betono mišinio klojumą; 

j) personalo kompetencija; 

k) galimų atsitiktinumų įvertinimas. 

Konstrukcinės siūlės turi būti paruoštos pagal 4.3.3 poskyryje pateikiamus reikalavimus. Konstrukcinių siūlių 
sandūrų paviršius turi būti švarus, be cemento pieno sluoksnio ir pakankamai sudrėkintas. Siūlės negali būti 
daromos kritinėse vietose. 

Jei yra pavojus, kad lietus ar kitoks tekantis vanduo betonuojant gali iš šviežio betono išplauti cementą ar kitas 
daleles, turi būti numatytos apsaugos priemonės, kad betonas būtų apsaugotas nuo žalingų poveikių. 

Gruntas, akmenys, klojinys ar kitos konstrukcinės dalys, kurios turės bendrą paviršių su betonuojamu elementu, turi 
būti tokios temperatūros, kad nebūtų sukeliamas betono užšalimas, kol betonas nėra pakankamai stiprus, kad būtų 
atsparus užšalimo poveikiams. Paviršiaus, ant kurio bus betonuojama, temperatūra turi būti daugiau nei 0 ºC 
betonavimo metu. Betonuoti ant sušalusio grunto negalima. 

Kai aplinkos temperatūra yra, arba prognozuojama, kad bus, žema betonavimo ar betono kietėjimo metu, turi būti 
numatytos apsaugos priemonės, kad betonas būtų apsaugotas nuo žalingo užšalimo poveikio (žr. 
4.3.3.5.3 poskyrį). 

Kai aplinkos temperatūra betonavimo ar betono kietėjimo metu gali būti aukšta, turi būti numatytos apsaugos 
priemonės, kad betonas būtų apsaugotas nuo žalingo poveikio (žr. 4.3.3.5.3 poskyrį). 
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4.3.3.2 Betono gamintojo informacija naudotojui 

Betono gamintojas pateikia naudotojui, o pastarasis Projektuotojui informaciją apie betono sudėtį, galimybes 
tinkamai pakloti ir sukietinti šviežią betoną bei įvertinti jo stiprio augimą. Projektiniam betonui turi būti pateikta ši 
informacija: 

a) cemento tipas ir stiprio klasė bei užpildų tipas; 

b) numatytas vandens ir cemento santykis; 

c) atitinkami pirminių betono bandymų rezultatai, pavyzdžiui, produkcijos kontrolės arba pirminių bandymų; 

d) stiprio augimas; 

e) sudedamųjų medžiagų gavimo šaltiniai. 

4.3.3.3 Betono mišinio tiekimas, priėmimas ir transportavimas statybvietėje 

Prieš iškraunant betoną turi būti patikrinamas betono tiekimo lydraštis. Patikrinimas turėtų būti įformintas 
dokumentu, pasirašant betono tiekimo lydraštį. Betono tiekimo lydraštis turi būti parašytas pagal LST EN 
206:2013+A1:2017 reikalavimus, ir turi būti užpildytas prieš išpilant betoną. Lydraštyje turi būti nurodyti tokie 
duomenys: 

a) gamintojo pavadinimas; 

b) lydraščio eilės numeris; 

c) data ir pakrovimo laikas, t. y. cemento ir vandens pirmojo sąlyčio laikas; 

d) automobilio numeris arba transporto priemonės identifikavimas; 

e) pirkėjo pavadinimas; 

f) statybvietės vieta ir pavadinimas; 

g) techninių reikalavimų nuorodos; 

h) betono mišinio kiekis, m3; 

i) atitikties deklaracija su nuorodomis į specifikaciją ir LST EN 206:2013+A1:2017; 

j) sertifikavimo įstaigos pavadinimas arba ženklas, jei įstaiga jį turi; 

k) laikas, per kurį betonas pristatomas į statybvietę; 

l) iškrovimo pradžios laikas; 

m) iškrovimo pabaigos laikas. 

Papildomai gabenimo lydraštyje projektiniam betonui turi būti tokia informacija: 

a) stiprio klasė; 

b) aplinkos poveikio klasės; 

c) chloridų kiekio klasė; 
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d) konsistencijos klasė arba numatyta konsistencijos vertė; 

e) specialios savybės; 

f) užpildo stambiausių dalelių didžiausias nominalusis dydis; 

g) tankio klasė arba numatytas tankis. 

Visus tiekimo lydraščius turi saugoti statybos darbų vadovas, kol pastatas neperduodamas Užsakovui. Jei 
lydraštyje užfiksuoti neatitikimai reikalavimams, lydraščio kopijos turi būti perduotos statybos darbų vadovui ir 
Projektuotojui per 24 valandas nuo neatitikimo užfiksavimo. 

Šviežias gamykloje pagamintas betonas turi būti tiekiamas iš akredituotos gamyklos, kuri atitinka LST EN 
206:2013+A1:2017. 

Betonas turi būti tiekiamas ir transportuojamas į statybvietės vietą iš automobilinio maišytuvo pagal LST EN 
206:2013+A1:2017. 

Iškrovimo metu betonas turi būti vizualiai apžiūrėtas. Iškrovimas turi būti sustabdytas, jei išvaizda, remiantis 
patirtimi, nėra įprasta. Mišinį iškraunant iš transporto priemonių laisvas kritimo aukštis turi būti ne didesnis kaip 
2,0 m. 

Šviežio betono žalingi pokyčiai, tokie kaip išsisluoksniavimas, vandens atsiskyrimas, cemento tešlos nuotėkis ar 
kiti, turi būti sumažinti iki minimumo pakrovimo, transportavimo ir iškrovimo metu. 

Šviežias betonas negali susiliesti su aliuminio lydiniu. 

Negalima keisti šviežio betono sudėties po medžiagų dozavimo, nebent su Projektuotoju suderinta kitaip. 

Vanduo negali būti pilamas į prekinį betono mišinį. Jeigu statybvietėje prieš išpylimą jo yra įpilama į betonvežio 
maišytuvą, betonas laikomas neatitinkančiu keliamiems reikalavimams kol bandymais neįrodoma, kad jo stipris yra 
pakankamas, nebent papildomo vandens įpylimas yra atliekamas betono tiekėjo ir tai yra suderinta su 
Projektuotoju. Jei sutarta, kad į mišinį galima įpilti papildomą kiekį vandens, tai turi būti pažymėta tiekimo lydraštyje. 

4.3.3.4 Konstrukcinės siūlės ir betonuojami plotai 

4.3.3.4.1 Matmenys 

Konstrukcinių siūlių vietos turi būti suderintos su Projektuotoju. Siūlės turi būti išdėstomos taip, kad konstrukcijoje 
nebūtų sukeliami papildomi įtempiai, kurie gali pažeisti konstrukciją. 

Jei su Projektuotoju nesuderinta kitaip, betonuojamų plotų dydžiai priimami pagal 4.6 lentelę. 

4.6 lentelė. Betonuojamų plotų dydžiai 

 

Konstrukcija 
Didžiausias betonuojamas 

plotas, m2 
Didžiausias matmuo, m Mažiausias matmuo, m 

Plokštės be suvaržymų 500 30 20 

Sienos 40 10 7 
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4.3.3.4.2 Siūlių paruošimas 

Konstrukcinių siūlių vietose betono paviršius turi būti paruošiamas taip, kad betono paviršiuje neliktų cemento 
pieno ir matytųsi stambieji užpildai. Siūlių paruošimas turi būti suderintas su Projektuotoju. 

4.3.3.5 Liejimas ir tankinimas 

4.3.3.5.1 Bendrieji dalykai 

Betonas turi būti liejamas ir tankinamas užtikrinant, kad visa armatūra ir įbetonuojami elementai yra tinkamai įterpti, 
ir kad betonas pasieks numatytą stiprį bei patvarumą. 

Betonas turi būti liejamas ir tankinamas taip, kad būtų išvengta betono porėtumo, išsisluoksniavimo bei per didelių 
defektų sukietėjusiame betone. Betono išsisluoksniavimas liejimo ir tankinimo metu turi būti minimalus. 

Turi būti kreipiamas išskirtinis dėmesys užtikrinant tinkamą sutankinimą skerspjūvio pasikeitimo, armatūros 
sutankinimo vietose, taip pat siaurose vietose bei konstrukcinių siūlių vietose. 

Tankinimas turi būti atliekamas taip, kad nebūtų pažeisti ar pajudinti klojiniai, armatūra, įdėtinės detalės ir panašiai. 

Tankinimas gali būti atliekamas giluminio arba paviršinio vibravimo būdu, nebent sutarta kitaip. 

Betonas turi būti liejamas kuo arčiau jo numatytos vietos. Vibravimas turi būti naudojamas betono sutankinimui, o 
ne betono paskirstymui plote. 

Betonuojant nerekomenduojama pilti betoną į vieną vietą ir mėginti skleisti vibratoriais (ypač ant perdangos). 

Vibravimas giluminiu arba paviršiniu vibratoriumi turėtų būti atliekamas sistemingai iškart po betono išliejimo, kol 
pašalinamas praktiškai visas ruošiant mišinį įtrauktas oro kiekis. Papildomas vibravimas, dėl kurio gali susidaryti 
silpni paviršiniai betono sluoksniai arba betono išsisluoksniavimas, yra neleidžiamas. 

Paprastai liejamo betono sluoksnio storis turėtų būti mažesnis nei giluminio vibratoriaus ilgis. Vibravimas turėtų būti 
atliekamas sistemingai, pakartotinai pavibruojant prieš tai išlieto betono sluoksnio paviršinę dalį. 

Kai naudojami liktiniai klojiniai, jų energijos absorbavimas turi būti įvertintas pasirenkant tankinimo metodą ir betono 
konsistenciją. 

Betonuojant aukštus skerspjūvius rekomenduojama paviršinį sluoksnį pakartotinai sutankinti, kad būtų išvengta 
betono išsisluoksniavimo po horizontalia viršutine armatūra. 

Kai naudojami tik paviršiniai vibratoriai, paprastai liejamo betono sluoksnis neturėtų būtų didesnis kaip 100 mm, 
nebent bandyminio betonavimo metu nustatyta kitokia reikšmė. Gali būti reikalingas papildomas vibravimas norint 
tinkamai sutankinti betoną arti atramų. 

Liejimo ir tankinimo greitis turi būti pakankamai didelis, kad būtų išvengta trūkių tarp betono sluoksnių, ir 
pakankamai mažas, kad būtų išvengta nenumatytų nuosėdžių ar pastolių ir klojinių perkrovimo. Trūkiai tarp betono 
sluoksnių gali atsirasti, jei betonas, ant kurio liejamas kitas betono sluoksnis, pradeda rištis prieš išliejant kitą 
betono sluoksnį. Turi būti kreipiamas išskirtinis dėmesys, kai jungties pakartotinis tankinimas yra neįmanomas. 

Prieš pradedant liejimo darbus turi būti suderinta su Projektuotoju, kokius taisomuosius darbus reikės atlikti norint 
pratęsti betono liejimą po neplanuoto betonavimo nutraukimo. 

Betonas liejimo ir tankinimo metu turi būti apsaugotas nuo kenksmingų saulės radiacijos, stipraus vėjo, šalčio, 
vandens, lietaus ir sniego poveikių. 

Betonuojant betono mišinio kritimo aukštis negali būti didesnis kaip: 
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a) sienoms 4,5 m; 

b) nearmuotoms konstrukcijoms 6,0 m; 

c) mažai armuotoms konstrukcijoms 4,5 m; 

4.3.3.5.2 Tikrinimas betonuojant 

Betonuojant turi būti tikrinama: 

a) betono mišinio vienodumas jį vežant ir klojant; 

b) vienodas betono mišinio pasiskirstymas klojimuose; 

c) sutankinimo vienodumas, vengiant išsisluoksniavimo; 

d) maksimalus aukštis, iš kurio mišiniui leidžiama laisvai kristi; 

e) sluoksnių gylis (storis); 

f) betonavimo greitis ir mišinio lygis formoje; 

g) trukmė tarp betono sumaišymo ar pristatymo ir betonavimo pradžios; 

h) specialios priemonės betonuojant šaltame ar karštame ore; 

i) konstrukcijų sandūros; 

j) konstrukcijų sandūrų apdorojimas prieš sukietėjimą; 

k) specialios apdailos operacijos (paviršių užbaigimas); 

l) betonavimo būdas ir išlaikymo trukmė, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas ir stiprumo didėjimą; 

m) priemonės mišinio nuostoliams išvengti, vibruojant šviežiai paklotą betono mišinį; 

n) betono temperatūra; 

o) oro temperatūra. 

4.3.3.5.3 Betonavimas karštomis ir šaltomis oro sąlygomis 

Jei numatoma betonavimo darbus atlikti, kai aplinkos oro temperatūra yra mažesnė nei 5 ºC, bet kokie cemento, 
priedų pakeitimai ar dirbtinis betono temperatūros kėlimas, siekiant sumažinti betono šalimą, turi būti suderinti su 
Projektuotoju prieš atliekant darbus. Betono temperatūra pirmas 4 valandas neturi nukristi žemiau nei 0 °C, kol 
betonas pasieks 5 MPa stiprį ir nebijotų peršalimo. Greitinti betono stiprio augimą galima kietėjantį betoną šildant 
(elektra, šiltu oru ir panašiai) iki 10-15 °C temperatūros betono viduje. Betono temperatūros kitimas turi būti mažiau 
nei 8 °C/val., kad betonas neperdžiūtų ir jame neatsirastų plyšių. 

Jei numatoma betonavimo darbus atlikti, kai aplinkos temperatūra yra didesnė nei 25 ºC ir santykinė drėgmė 
žemesnė už 50 %, bet kokie cemento, priedų pakeitimai ar dirbtinis betono temperatūros mažinimas, siekiant 
sumažinti aukštos temperatūros neigiamus poveikius, turi būti suderinti su Projektuotoju prieš atliekant darbus. 
Betonuojant karštoje aplinkoje betono struktūros formavimosi proceso priežiūrą reikia pradėti tuoj po betonavimo ir 
vykdyti, kol betonas pasieks 70 % projektinio stiprio. Kietėjantis betonas turi būti drėkinamas. 

Reikalavimai betonavimui prie skirtingų temperatūrų pateikti 4.7 lentelėje. 



 
 

 

AT-25A-2304-04-TDP-SK.TS 
Lapas Lapų Laida 

26 54 O 

 

4.7 lentelė. Reikalavimai betonavimui prie skirtingų temperatūrų 

 

Lauko temperatūra Reikalavimai betonui ir betonavimui 

Daugiau už 35 ºC darbus vykdyti draudžiama 

Nuo 30 ºC iki 35 ºC su priedais ir dangstoma nuo tiesioginių saulės spindulių 

Nuo 25 ºC iki 30 ºC su priedais ir dangstoma plėvele 

Nuo 25 ºC iki 5 ºC įprastiniu būdu 

Nuo 5 ºC iki 0 ºC su priedais 

Nuo 0 ºC iki -5 ºC su priedais ir dangstoma plėvele 

Nuo -5 ºC iki -10 ºC su priedais ir dangstoma dembliais 

Nuo -10 ºC iki -15 ºC su priedais, dangstoma dembliais ir šildomi klojiniai 

Nuo -15 ºC iki -20 ºC su priedais, dangstoma dembliais, šildomi klojiniai ir konstrukcijos 

Mažiau už -20 ºC darbus vykdyti nerekomenduojama (ženkliai prastės kokybė) 

 

4.3.3.5.4 Lengvųjų užpildų betonas 

Jei lengvųjų užpildų betonas bus pumpuojamas specialiu siurbliu, turi būti paruošta dokumentacija, kurioje būtų 
nurodyta, kad betono pumpavimas neturės reikšmingos įtakos sukietėjusio betono stipriui. 

4.3.3.6 Betono kietėjimas ir apsauga 

Betonas pirmosiomis dienomis turi būti prižiūrimas ir apsaugomas: 

a) kad būtų sumažintas plastinis traukumas; 

b) kad būtų užtikrintas reikalingas paviršiaus stiprumas; 

c) kad būtų užtikrintas reikalingas paviršiaus patvarumas; 

d) nuo žalingų oro sąlygų; 

e) nuo šalčio; 

f) nuo žalingų vibracijų ar smūgių. 

Betono kietinimui tinkami metodai, taikomi atskirai arba kartu, yra šie: 

a) klojinių nenuėmimas; 

b) betono paviršiaus uždengimas garų nepraleidžiančiomis medžiagomis, kurios pritvirtinamos kraštuose, kad 
būtų išvengta skersvėjo; 

c) betono uždengimas drėgna danga ir dangos apsauga nuo išdžiūvimo; 

d) palaikant betono paviršių vizualiai drėgną su tinkamu kiekiu vandens; 

e) tinkamų kietiklių naudojimas. 
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Kiti panašaus efektyvumo betono kietinimo metodai gali būti taikomi. Taikomi betono kietinimo metodai turi būti 
suderinti su Projektuotoju. 

Betono kietėjimo metu naudojamos betono apsauginės dangos turi būti tokios, kad neturėtų neigiamo poveikio 
numatytai paviršiaus apdailai. 

Betono priežiūros metodais turi būti išlaikomas mažas drėgmės išgaravimo greitis iš betono arba betono paviršius 
turi būti nuolat drėkinamas. Kietėjimas natūraliomis aplinkos sąlygomis yra pakankamas, kai aplinkos sąlygos per 
kietėjimui reikalingą laiko periodą yra tokios, kad drėgmės išgaravimo greitis iš betono paviršiaus yra mažas, 
pavyzdžiui, drėgnas, lietingas oras. Sukloto betono atviri paviršiai turi būti uždengiami ne vėliau kaip po 10-12 
valandų nuo betonavimo pabaigos, o karštomis dienomis periodiškai drėkinami. 

Jei naudojamas betonas, kuriam būdingas mažas vandens atsiskyrimas, pavyzdžiui, stiprusis betonas ar savaime 
susitankinantis betonas, turi būti imamasi specialių priemonių, kad būtų išvengta supleišėjimo dėl plastinio 
traukumo. Tai galioja ir tuo atveju, kai betonuojama tokiomis oro sąlygomis, kurios sukelia didelį vandens 
išgarinimą, tokios kaip karštas oras, vėjas arba šaltas ir sausas oras. 

Betono priežiūros laikas priklauso nuo betono savybių kaitos paviršiaus zonoje. Ši kaita yra apibūdinama kietėjimo 
klase, kuri nustatoma pagal kietėjimo laikotarpį arba charakteristinio stiprio gniuždant po 28 parų procentine dalimi 
pagal 4.8 lentelę. 

4.8 lentelė. Kietėjimo klasės 

 

 Kietėjimo klasė 1 Kietėjimo klasė 2 Kietėjimo klasė 3 Kietėjimo klasė 4 

Laikotarpis (valandomis) 12 a Netaikytina Netaikytina Netaikytina 

Charakteristinio stiprio 
gniuždant po 28 parų 
procentinė dalis 

Netaikytina 35 % 50 % 70 % 

a Jei rišimasis netrunka daugiau kaip 5 valandas ir betono paviršiaus temperatūra yra ne mažesnė kaip 5 ºC. 

 

Konstrukcijų betonavimui turi būti taikoma kietėjimo klasė 2. 

Jei betono stiprio apsauginio sluoksnio zonoje nustatymui netaikomi tikslesni metodai, betono kietėjimo laikas 
dienomis, priklausomai nuo taikomos kietėjimo klasės, pateiktas 4.9 lentelėje. 

4.9 lentelė. Minimalus betono kietėjimo priežiūros laikas kietėjimo klasei 2 (betono paviršiaus stiprumas 
yra 35 % numatyto betono charakteristinio stiprio) 

 

Betono paviršiaus 

temperatūra (t), ºC 
Minimalus betono kietėjimo priežiūros laikas, dienomis a 

 Betono stiprio augimas c 

 (fcm2/fcm28) = r 

 
greitas 

r ≥ 0,50 

vidutinis 

0,50 > r ≥ 0,30 

lėtas 

0,30 > r ≥ 0,15 

t ≥ 25 1,0 1,5 2,5 

25 > t ≥ 15 1,0 2,5 5,0 

15 > t ≥ 10 1,5 4,0 8,0 
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Betono paviršiaus 

temperatūra (t), ºC 
Minimalus betono kietėjimo priežiūros laikas, dienomis a 

10 > t ≥ 5 b 2,0 5,0 11,0 

a Pridedant rišimosi periodą, jei jis trunka ilgiau nei 5 valandas. 

b Esant žemesnei kaip 5 ºC temperatūrai, betono kietėjimo priežiūros laikas prailginamas laiku lygiu betono kietėjimo priežiūros laikui, esant 

žemesnei kaip 5 ºC temperatūrai. 

c Betono stiprio augimą nurodantis stiprių santykis yra vidutinio gniuždomojo cilindrinio stiprio po 2 parų (fcm2) santykis su vidutiniu 

gniuždomuoju cilindriniu stipriu po 28 parų (fcm28), nustatomas iš pradinių bandymų arba iš žinomų savybių betono palyginamųjų sudėčių (žr. 

LST EN 206:2013+A1:2017). 

 

Betono paviršiaus kietiklių negalima naudoti konstrukcinių siūlių vietose, taip pat ant paviršių, kurie bus apdorojami 
papildomai, bei ant paviršių, kai reikalingas sukibimas su kitomis medžiagomis, nebent kietikliai yra visiškai 
pašalinami prieš atliekant atitinkamas operacijas, arba yra įrodoma, kad atliekamoms operacijoms kietikliai neturi 
žalingo poveikio. 

Betono paviršiaus kietikliams prasiskverbus pro paviršinį betono sluoksnį, jų pašalinimas gali būti atliekamas valant 
šratasraute, arba plaunant aukšto slėgio vandens čiurkšle. 

Kietikliai neturi būti naudojami paviršiams, kuriems keliami specialūs kokybės reikalavimai, nebent yra įrodoma, kad 
jie neturės neigiamo poveikio. 

Betono kietinimui naudojant aukštą temperatūrą, gali pasireikšti tokie neigiami efektai: 

a) etringito susidarymas jau sukietėjusiame betone; 

b) reikšmingas betono stiprio sumažėjimas; 

c) reikšmingas poringumo padidėjimas; 

d) temperatūrų skirtumo tarp betonuojamo ir prieš tai išbetonuoto elemento padidėjimas. 

4.3.3.7 Konstrukcinės siūlės ir betonuojami plotai 

4.3.3.7.1 Matmenys 

Konstrukcinių siūlių vietos turi būti suderintos su Projektuotoju. Siūlės turi būti išdėstomos taip, kad konstrukcijoje 
nebūtų sukeliami papildomi įtempiai, kurie gali pažeisti konstrukciją. 

Jei su Projektuotoju nesuderinta kitaip, betonuojamų plotų dydžiai priimami pagal 4.10 lentelę. 

4.10 lentelė. Betonuojamų plotų dydžiai 

Konstrukcija 
Didžiausias betonuojamas 

plotas, m2 
Didžiausias matmuo, m Mažiausias matmuo, m 

Nelaidžios vandeniui sienos 25 5 3,5 

Nelaidžios vandeniui plokštės 100 10 7 

Plokštės, suvaržytos abiem 
kryptimis 

100 13 
9 

Plokštės, suvaržytos viena 
kryptimi 

250 20 
13,5 

Plokštės be suvaržymų 500 30 20 
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Konstrukcija 
Didžiausias betonuojamas 

plotas, m2 
Didžiausias matmuo, m Mažiausias matmuo, m 

Sienos 40 10 7 

 

4.3.3.7.2 Siūlių paruošimas 

Konstrukcinių siūlių vietose betono paviršius turi būti paruošiamas taip, kad betono paviršiuje neliktų cemento 
pieno ir matytųsi stambieji užpildai. Siūlių paruošimas turi būti suderintas su Projektuotoju. 

4.3.3.7.3 Klojinių ryšiai 

Klojinių tvirtinimas, dėl kurio gelžbetoninėje konstrukcijoje po klojinių nuėmimo lieka skylės, negali būti 
naudojamas, nebent su Projektuotoju suderinta kitaip. 

Jei naudojami klojinių ryšiai, jie turi būti tokie, kad konstrukcija liktų nelaidi vandeniui. 

4.3.3.8 Po betonavimo atliekami darbai 

Po klojinių nuėmimo visi betono paviršiai turi būti apžiūrėti ir turi būti nustatytas jų kokybės atitikimas nurodytos 
darbų vykdymo klasės reikalavimams. 

Po vandeniui nelaidžių konstrukcijų užbetonavimo, Projektuotojas ir statybų vadovas turi atlikti konstrukcijos 
apžiūrą, įsitikinant, kad konstrukcija nepraleidžia vandens. 

Betono paviršius negali būti pažeistas statybos metu. 

4.4 Kokybės kontrolė 

4.4.1 Prekinio betono kontrolė statybvietėje 

Naudojant prekinį betono mišinį statybvietėje betonas kontroliuojamas kaip nurodyta 4.11 lentelėje. Kiekvienu 
atveju prieš atsakingų konstrukcijų betonavimą betono stiprio kontrolės organizavimą statybos vadovas suderina su 
techninės priežiūros vadovu. 

4.11 lentelė. Prekinio betono kontrolė statybvietėje  

 

Eil. 
Nr. 

Kontrolės pobūdis Kontrolė Tikslas Mažiausias dažnumas 

1. Mišinio siuntos lydraštis Lydraščio duomenų tikrinimas 
Užtikrinti, kad siunta atitiktų 
užsakymą 

Kiekvieną kartą, gavus siuntą 

2. Mišinio konsistencija Apžiūrint Patikrinti, ar įprasta išvaizda Kiekvieną kartą, gavus siuntą 

3. Mišinio konsistencija 
Konsistencijos kontrolė pagal 
LST EN ISO 4109 

Įvertinti, ar atitinka reikiamą 
konsistenciją 

1) Gaminant bandinius betono 
bandymams; 

2) kilus abejonei po 
apžiūrėjimo 

4. Mišinio vienalytiškumas Apžiūrint Palyginti su įprasta išvaizda Kiekvieną kartą, gavus siuntą 

5. Mišinio vienalytiškumas 
Bandinių iš mišinio skirtingų 
imčių savybių palyginimas 

Įvertinti vienalytiškumą Kilus abejonei 

6. Betono išvaizda Apžiūrint Palyginti su įprasta išvaizda Kiekvieną kartą, gavus siuntą 

7. Kontrolės lygis mišinį Susipažinimas su Įsitikinti, ar kontroliuojama 1) Sudarant sutartį su nauju 
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Eil. 
Nr. 

Kontrolės pobūdis Kontrolė Tikslas Mažiausias dažnumas 

tiekiančioje gamykloje sertifikavimo įstaigos išduotu 
sertifikatu, įsitikinant, ar 
kontroliuojama gamyba. Jei 
nekontroliuojama, 
susipažįstama su prekinio 
mišinio gamyklos gamybos 
kontrolės lygiu 

gamyba tiekėju; 

2) kilus abejonei 

8. Betono stipris gniuždant 
Bandymas pagal 
LST EN ISO 4012 

Įvertinti iš mišinio gaminamo 
betono stiprį 

1) Pagal statytojo 
dokumentus; 

2) kilus abejonei 

9. 
Oro kiekis mišinyje, kai 
numatytas reikalavimas 

Bandymas pagal 
LST EN 1428-3 

Nustatyti, ar atitinka reikiamą 
oro kiekį 

Kilus abejonei 

10. Kitos savybės 
Pagal pasirinktus standartus 
ar susitarimą 

Įvertinti, ar atitinka reikiamas 
savybes 

Pagal susitarimą 

 

4.4.2 Nuokrypiai 

4.4.2.1 Bendrieji dalykai 

Užbaigta konstrukcija turi neviršyti didžiausių leidžiamų nuokrypių, kad būtų išvengta neigiamo poveikio: 

a) mechaniniam atsparumui ir stabilumui montavimo ir eksploatacijos stadijose; 

b) konstrukcijos kokybei eksploatacijos metu; 

c) konstrukcijų ir jų komponentų montavimo tikslumui. 

Statybos metu turi būti atliekami reguliarūs konstrukcijų patikrinimai. Tuo atveju, kai elementų dydžio ar padėties 
nuokrypiai yra didesni nei leidžiama, turi būti vadovaujamasi 4.1.4.6 poskyrio reikalavimais. Maži nuokrypiai, kurie 
neturi reikšmingų pasekmių užbaigtos konstrukcijos kokybei, gali būti ignoruojami. 

Šiame poskyryje pateikiami geometrinių nuokrypių tipai, aktualūs pastato konstrukcijoms. Skaitinės reikšmės yra 
pateiktos konstrukciniams nuokrypiams, t.y. nuokrypiams, kurie turi įtakos saugumui. Geometriniams nuokrypiams 
turi būti taikoma nuokrypių klasė 1. 

Jei konkrečiam geometriniam nuokrypiui pateikti keli skirtingi reikalavimai, turi būti taikomas griežtesnis nuokrypis. 

Leidžiami nuokrypiai gali būti taikomi, kol konstrukcijoje neatsiranda deformacijų dėl jos apkrovimo ir nuo laiko 
priklausančių poveikių. 

Šiame skyriuje pateikiami nuokrypiai yra viršesni už LST EN 13670:2010 pateikiamus nuokrypius. 

4.4.2.2 Atskaitos sistema  

Padėties plane nuokrypiai matuojami nuo pagalbinių ašių plane. 

Padėties aukštyje nuokrypiai matuojami nuo pagalbinių ašių aukštyje. 

4.4.2.3 Pamatai 

Pamatai gali būti pamatai ant grunto, polių galvenos ir kt.. Pamatų padėties nuokrypiai yra pateikti 4.12 lentelėje. 
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4.12 lentelė. Leistini pamatų padėties nuokrypiai 

 

Eil. 
Nr. 

Nuokrypio tipas Aprašymas Leistinas nuokrypis Δ 

   Nuokrypių klasė 1 

1. 

 

y – pagalbinė ašis y kryptimi 

x – pagalbinė ašis x kryptimi 

Pamato padėtis plane pagalbinių 
ašių atžvilgiu 

±25 mm 

2. 

 

h – numatomas atstumas nuo pamato iki 
pagalbinio lygio 

Pamato padėtis vertikalia kryptimi 
pagalbinio lygio atžvilgiu 

±20 mm, kai ant pamato remiasi 
gelžbetoninė konstrukcija; 

-15 mm, +5 mm, kai ant pamato 
remiasi plieninė konstrukcija. 

 

 

 

4.4.2.4 Skerspjūviai 

Skerspjūvio matmenys negali viršyti nuokrypių, pateiktų 4.13 lentelėje. 

4.13 lentelė. Leistini skerspjūvių nuokrypiai 

 

Eil. 
Nr. 

Nuokrypio tipas Aprašymas Leistinas nuokrypis Δ 

   Nuokrypių klasė 1 

1. 

 

Taikoma sijų, plokščių ir kolonų 
skerspjūvio matmenims 
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Eil. 
Nr. 

Nuokrypio tipas Aprašymas Leistinas nuokrypis Δ 

   Nuokrypių klasė 1 

li – skerspjūvio matmuo li < 150 mm; 

li = 400 mm; 

li ≥ 2500 mm. 

±10 mm; 

±15 mm; 

±30 mm. 

Tarpinėms reikšmėms gauti 
taikoma tiesinė interpoliacija 

2. 

 

a – skerspjūvio matmuo  

Skerspjūvio statmenumas Didesnis iš: 

±0,04 a; 

±10 mm, 

bet ne daugiau kaip ±20 mm 

 

 

4.4.2.5 Armavimas 

Apsauginis sluoksnis ir armatūros padėtis negali viršyti nuokrypių, pateiktų 4.14 lentelėje. 

4.14 lentelė. Leistini armatūros padėties nuokrypiai 

 

Eil. 
Nr. 

Nuokrypio tipas Aprašymas 
Leistinas nuokrypis Δ 

   Nuokrypių klasė 1 

1. 

 

Reikalavimai: 

cnom + Δ(plus)> c > cnom - │Δ(minus)│ 

Paprastos armatūros padėtis Δ(plus)  

h ≤ 150 mm; 

h = 400 mm; 

h ≥ 2500 mm. 

 

+10 mm; 

+15 mm; 

+20 mm. 

Tarpinėms reikšmėms gauti 
taikoma tiesinė interpoliacija 
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Eil. 
Nr. 

Nuokrypio tipas Aprašymas 
Leistinas nuokrypis Δ 

   Nuokrypių klasė 1 

 cmin – mažiausiasis apsauginis betono sluoksnis 

 

cnom – vardinis apsauginis betono sluoksnis = cmin 
+ │Δ(minus)│ 

 

c – tikrasis apsauginis betono sluoksnis 

 

Δ – leistinas nuokrypis nuo cnom 

 

h – skerspjūvio aukštis 

Δ(minus) 10 mm 

2. 

 

Užlaidinės sandūros -0,06 l. 

Čia : l – užlaidos ilgis 

3. Atstumai tarp atskirų darbo armatūros strypų:   

kolonų ir sijų; 

plokščių ir sienų. 

 ±10 mm; 

±20 mm. 

4. Atstumai tarp atskirų armatūros eilių plokštėse ir 
sijose iki 1 m storio 

 ± 10 mm 

 

4.4.3 Bandymai 

4.4.3.1 Šviežio betono bandymai 

Jei reikalinga, šviežio betono bandymai turi būti atliekami pagal LST EN 12350:2011 reikalavimus. 

Ėminiai bandymams turi būti imami liejimo vietoje arba prekinio betono mišinio atveju, pristatymo vietoje. Bandymų 
metodai ir požymiai betono atitikties ir tapatumo nustatymui pagal LST EN 206:2013+A1:2017 yra pateikti tame 
standarte. 

Statybos darbų vadovas, ar jo įgaliotas asmuo, pagal LST EN 12390-2:2009 reikalavimus, turi paruošti 
bandymams betono kubus ir vėliau juos nuvežti į nepriklausomą laboratoriją. Tankumo ir gniuždomojo stiprio 
bandymai turi būti atlikti pagal LST EN 12390-7:2009 ir LST EN 12390-3:2009 reikalavimus, atitinkamai. 
Nepriklausoma laboratorija turi būti akredituota atitinkamų institucijų. 

4.4.3.2 Atitikties bandymai 

Betono gamintojas turi atlikti betono bandymus pagal LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus. Jei gamintojas 
nustato neatitikimą, kuris nebuvo akivaizdus betono pristatymo metu, apie neatitikimą turi būti pranešta 
Projektuotojui ir Rangovui per 24 valandas nuo neatitikimo nustatymo. 

4.4.3.3 Paviršiaus kokybės nustatymo bandymai 

Statybos darbus atliekanti ir/arba gaminius gaminanti įmonė prieš betonavimo darbus, turi padaryti betoninius 
bandinius, kurie atitinka kiekvieną projekte nurodytą paviršiaus kategoriją. Plokštėms, sienoms ir panašiems 
elementams turi būti pagaminamas 2x2 m bandinys, kurio storis atitinka realios konstrukcijos storį, o kolonoms ir 
sijoms turi būti pagaminamas 1 m ilgio bandinys, kurio skerspjūvis atitinka realios konstrukcijos skerspjūvį. 
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Pagamintų bei sukietėjusių bandinių paviršiaus tipas turi būti suderintas su Projektuotoju ir Užsakovais. Paviršiaus 
tipo nustatymui gaminamiems bandiniams reik 

alingas betono kiekis įtrauktas į konstrukcijų medžiagų kiekio žiniaraščius. Šių bandymų rezultatai turi būti įforminti 
dokumentais prieš atliekant darbus. 

 

5 Hidroizoliavimo darbai 

5.1 Bendrieji reikalavimai 

Reikalavimai taikomi kai izoliavimo darbai atliekami statybvietėje. Jie netaikomi statybos gaminiams, 
izoliuojamiems gamyklose. 

Iki bet kurio tipo izoliacijos darbų pradžios turi būti atlikti darbai, apsaugantys statybines konstrukcijas nuo 
paviršinio, gruntinio bei kritulių vandens tiesioginio poveikio. 

Hidroizoliacijos medžiagos, sluoksnių storiai, sluoksnių skaičius bei kiti dangų parametrai turi būti nurodyti statinio 
projekte. Suderinus su Statytoju ir Projektuotoju, izoliacijai leidžiama naudoti naujas pažangesnes medžiagas bei 
technologijas, jei jų techninės charakteristikos (apsaugos efektyvumas, ilgaamžiškumas, technologiškumas) nėra 
blogesni už numatytas projekte. 

Statybinių konstrukcijų, vamzdynų bei įrenginių izoliacijos darbai atliekami tik užbaigus tuos statybos montavimo 
darbus, kuriuos atliekant galėjo būti pažeidžiamos izoliacijos dangos. 

Visos statybinių konstrukcijų (surenkamųjų betono, gelžbetonio ir kt.) sandūros bei plyšiai, taikant mastikų ir birių 
medžiagų izoliacijos dangas turi būti užtaisyti, o taikant klijuotines bei lako ir dažų dangas paviršiai turi būti ir 
nutinkuoti. 

Statybinių konstrukcijų izoliavimo darbai gali būti vykdomi oro temperatūrai esant ne žemesnei negu nurodyta 
izoliacinių medžiagų gamintojų instrukcijose. 

Neleistina statybines konstrukcijas, vamzdynus bei įrenginius, esančius ne pastato viduje, izoliuoti lyjant lietui. 

Visi izoliavimo darbai turi būti vykdomi griežtai pagal izoliacinių medžiagų gamintojo reikalavimus  ir 
rekomendacijas (taikant visus vienos sistemos gaminius). 

5.2 Angų užtaisymas 

Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų lengva užtaisyti. Rangovas turi užtaisyti visas angas, 
prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. Užtaisymams 
naudoti tas pačias medžiagas, kaip ir greta esančių konstrukcijų, t.y. betoną, plytas, statybinius skydus ir t.t. 
Lakštinėse konstrukcijose mažas angas taip pat galima užtaisyti lanksčia tarpine. 

Ypač kruopščiai reikia užtaisyti tas angas, prie kurių sunku prieiti. Pavyzdžiui, tokios vietos, kaip ventiliacijos kanalų 
praėjimai per stogą, kanalų įėjimo į grindis vietos ar tarpai tarp dviejų didelių vamzdžių ar kanalų. 

Turi būti laikomasi priešgaisrinių ir higienos reikalavimų pagal Lietuvos normas. 

5.3 Garo izoliacijos įrengimas 

Garo izoliacija turi būti įrengiama ant kieto pagrindo arba ant labai kietos akmens vatos sluoksnio taip, kaip 
nurodyta brėžiniuose. 
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Garo barjeras turi būti įrengtas ištisai per visą stogą su sandariais prijungimais prie kraštų ir virš stogo iškylančių 
elementų. 

Stogo sandūrose su sienomis, taip pat konstrukcijų bei stogo elementų, pereinančių per denginį, vietose garinės 
izoliacijos sluoksnis turi tęstis iki šilumos izoliacijos sluoksnio viršaus. 

Garo izoliacijos juostos turi būti hermetiškai suklijuojamos užleidžiant  150 mm, o izoliacijos kraštai turi būti 
priklijuojami prie konstrukcijų užlenkiant į viršų per šiluminės izoliacijos storį. 

5.4 Lietaus vandens nutekėjimo įrengimas 

Lietaus vandens nutekėjimo sistema turi užtikrinti gerą vandens nutekėjimą esant didžiausiam lietaus 
intensyvumui. 

Įlajos turi būti apsaugotos nuo lapų ir žvyro patekimo į lietvamzdį. Užšąlančios lietvamzdžių dalys  turi būti tinkamai 
apšiltintos arba turi būti apšildomos. Įlajos vieta turi būti laisva praėjime per denginio plokštę. Stogo latakų nuolydis 

į įlają turi būti ne mažesnis kaip 1,4. 

5.5 Angų vamzdžių pravedimui hermetizavimas 

Hermetizavimą galima atlikti tik kai oro temperatūra ne žemesnė kaip +5C. Darbo vieta turi būti apsaugota nuo 
atmosferinių kritulių.  

Hermetinės mastikos turi gerai lipti prie sandūrų paviršių, o sukietėjusios turi gerai deformuotis, nesenti. Turi būti 
naudojamos mastikos sintetinių kaučiukų pagrindu. 

Darbus pradėti tik po vamzdžių sumontavimo ir pritvirtinimo. Į siūlę įdedami profiliuoti intarpai, ant jų dedama 
paruošta mastika ir užtaisoma polimercementiniu skiediniu. 

Hermetikas turi būti tinkamai išmaišytas. Jis turi būti įterptas taip, kad patikimai sukibs su riebokšlio ir vamzdžio 
paviršiais. Iki hidraulinių bandymų turi būti įvykdyta darbų kokybės vizualinė kontrolė. 

5.6 Darbų priėmimas (kokybės kontrolė) 

Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant techninės 
priežiūros vadovui. Turi būti surašomas paslėptų darbų aktas, pridedant izoliacinių ar hermetinių medžiagų 
techninius pasus. 

5.7 Išorinė gelžbetoninių konstrukcijų hidroizoliacija su betonu visiškai sulimpančiomis 
sintetinėmis membranomis 

Ši techninė specifikacija paruošta rezervuarų išorės hidroizoliacijai. Po betono pagrindo plokšte numatoma pilnai su 
betono susiklijuojanti FPO membrana, įrengiama prieš betonavimą. Rezervuaro gelžbetoninėms sienoms numatoma 
HDPE hidroizoliacija klijuojama prie pagrindo po betonavimo. Šios hidroizoliacinės sistemos užtikrina hidroizoliaciją ir 
eliminuoja šonines vandens migracijas tarp membranos ir gelžbetoninės konstrukcijos. 

 

5.7.1 Hidroizoliacinės sistemos įrengimo schema 

Ši techninė specifikacija paruošta rezervuarų išorinio paviršiaus padengimui didelio mechaninio ir cheminio 
atsparumo grynosios poliurėjos dangos sistema. 
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5.1 Paveikslas. Principinė rezervuaro išorinės hidroizoliacijos sistemos schema 

 

1) Paruošiamasis betono pagrindas; 

2) Pilnai su betonu susijungianti FPO membrana MAPEPROOF FBT, įrengiama prieš betonuojant grindų plokštę; 

3) Rezervuaro gelžbetoninė pagrindo plokštė; 

4) Bentonito – polimerinė „šaltų“ siūlių sandarinimo juosta IDROSTOP B25; 

5) Rezervuaro gelžbetoninė siena; 

6) Nuosklemba, suformuota naudojant remontinį mišinį; 

7) Gruntas MAPEPROOF SA PRIMER; 

8) Klijuojama HDPE membrana MAPEPROOF AL 1200 AP, įrengiama po sienos betonavimo. 

 

5.7.2 Horizontali hidroizoliacija po betono plokšte įengiant prieš plokštės betonavimą 

Ši techninė specifikacija skirta hidroizoliavimui po betono plokšte, kai hidroizoliacinė danga įrengiama prieš 
pamato plokštės betonavimą. 
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5.7.3 Pagrindo paruošimas 

5.7.3.1 Reikalavimai betono pagrindui 

Prieš klojant hidroizoliaciją turi būti įrengtas lygus paruošiamojo betono sluoksnis. Reikia įsitikinti, kad paviršius 
neturi jokių aštrių išsikišimų, atplaišų ar kitų elementų, galinčių mechaniškai pažeisti klojamą membraną.  
 
5.7.3.2 Hidroizoliacijos klojimas 

Ant paruošto pagrindo klojama sintetinė poliolefino (FPO), visiškai sukimbanti su betonu lakštinė hidroizoliacinė 
membrana, laminuota neaustiniu audiniu ir pasižyminti tokiomis savybėmis (pvz. MAPEPROOF FBT): 
 

5.1 lentelė. Medžiagos savybės 

Pradinės savybės  

Išvaizda / medžiaga: 

Pusė, besiliečianti su liejamu betonu: balta 
neaustinė polipropileno PP medžiaga  

Pusė, besiliečianti su pagrindu: balta sintetinė 
lanksti poliolefino FPO plėvelė 

Nominalus storis: 1,7 mm 

Masė ploto vienetui: ≥ 1,3 kg/m² 

Galutinės savybės  

Vandens nepralaidumas (be šoninės migracijos) pagal 
ASTM D 5385 mod.: 

≥ 7 bar 

Radono dujų difuzijos koeficientas: 2,14 E-13 m²s-1 

Metano dujų pralaidumas (ISO 7229): 110 ml/m² * 24 val. 

Atsparumas šaknų praaugimui pagal CEN/TS 14416: nėra įsiskverbimo ar perforacijos 

Tempimo stipris (ASTM D 412): > 8,5 MPa 

Pailgėjimas iki plyšimo (ASTM D 412): ≥ 600 % 

Atlupimo sukibimas su betonu (ASTM D 903): > 1000 N/m(1) 

Atlupimo sukibimas ties perdengimais (ASTM D 1876): > 450 N/m 

Lankstumas žemoje temperatūroje (ASTM D 1970): atitinka 

Vandens įgeriamumas (ASTM D 570): > 1,2 % 

Atsparumas pradūrimui (ASTM E 154): ≥ 900 N 

Eksploatacinės savybės Bandymo metodas 
Reikalavimai pagal EN 

13967 

Produkto 
eksploataciniai 

rodikliai 
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Vandens nepralaidumas: EN 1928 (B metodas) 
24 valandos, esant 60 kPa 

slėgiui 
atitinka 

Vizualiniai defektai: EN 1850-2 nėra atitinka 

Tempimo stipris: 
EN 12311-2 (B 

metodas) 

gamintojo deklaruojama 
vertė 

išilginis: ≥ 8,5 N/mm² 
skersinis: ≥ 9,5 

N/mm² 

Pailgėjimas iki plyšimo: 
EN 12311-2 (B 

metodas) 
išilginis: ≥ 450% 

skersinis: ≥ 650 % 

Vandens garų pralaidumas SD: 
EN 12311-1931 (B 

metodas) 
75 m 

Atsparumas statinei apkrovai (kg): EN 12730 
A ir B metodai, 20 kg 

apkrova: atitinka 
reikalavimus 

Atsparumas plyšimui (vinies 
metodu): 

EN 12310-1 
išilginis: ≥ 600 N 

skersinis: ≥ 600 N 

Sujungimų stipris: EN 12317-2 ≥ 300 N/50 mm 

Atsparumas smūgiams: EN 12691 

200 mm aukščio A 
metodas: išlaikytas B 
metodo aukštis 1500 

mm: įskaityta 

Ilgaamžiškumas, išreiškiamas 
nepralaidumu vandeniui po 
dirbtinio senėjimo: 

EN 1296, bandymas 
pagal EN 1928 

Nepralaidumas po 24 
valandų esant 60 kPa 

atitinka 

Ilgaamžiškumas, išreiškiamas 
kaip nelaidumas vandeniui 
veikiant cheminėms medžiagoms: 

EN 1847, bandymas 
pagal EN 1928 

Nepralaidumas po 24 
valandų esant 60 kPa 

atitinka 

Bitumo suderinamumas: 
EN 1548, bandymas 

pagal EN 1928 
Nepralaidumas po 24 
valandų esant 60 kPa 

atitinka 

Reakciją į ugnį: EN 13501-1 Euroklasė E 

 
*Pastaba. (1) Membranos sukibimas su betonu matuojamas 305 mm/min greičiu kambario temperatūroje po 28 
dienų kietėjimo. 

 Mapeproof FBT membrana klojama ant horizontalaus paviršiaus išilgines gretimų ritinių siūles suklijuojant 
šaltuoju būdu savalipėmis išilgai rulonų gamykliškai įrengtomis siūlėmis (žr. pav. 2).  

 Klojama membrana užlenkiama aukštyn palei šonines sienas, suformuojant juostą, kuri būtų platesnė nei 
pamato plokštės storis - tokiu būdu suformuojama užlaida sujungimui su vertikalia hidroizoliacija (žr. pav. 3).  

 Atskirų lakštų galams sujungti naudojamos specialios lipnios juostos - Mapeproof FBT Tape 600, o ypatingais 
atvejais – Mapeproof SA Tape (žr. pav. 4). Taip pat šios juostos naudojamos visiems mazgams, jungtims bei 
kitose zonose, kur reikia atlikti dangos remontą bei užtikrinti patikimą mazgų hidroizoliaciją (žr. pav. 5). 

 Hidroizoliacijos montavimą atlikti griežtai vadovaujantis hidroizoliacijos gamintojo rekomendacijomis, 
techniniais duomenų lapais bei montavimo vadovu.   
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5.2 Paveikslas. Principinė membranos įrengimo schema 

 

5.7.4 Vertikali hidroizoliacija įrengiant ant išbetonuotų sienų 

Ši techninė specifikacija skirta vertikalių paviršių bei perdangos plokštės, esančios po žeme hidroizoliavimui, kai 
hidroizoliacinė danga įrengiama ant išbetonuotų paviršių. 
 

5.7.5 Pagrindo paruošimas 

5.7.5.1 Reikalavimai pagrindams 

 Betoniniai pagrindai prieš hidroizoliacijos klijavimą turi būti tvirti, lygūs ir švarūs. Turi būti pašalintas cemento 
pienelis, byrančios / atskilusios betono dalys, taip negali būti jokių dulkių, riebalų ir klojinių atskyrimo alyvų 
likučių.  Idealus pagrindo paruošimo būdas – smėliasrovė arba plovimas aukšto slėgio plovimo įrenginiu ir 
pilnas pagrindo išdžiovinimas.   

 Jei hidroizoliuojamame paviršiuje yra žvyro sankaupų ar kitų nelygumų, pašalinkite juos rankiniais arba 
mechaniniais įrankiais.  

 Jei yra atvirų armatūros strypų – jie turi būti kruopščiai nuvalyti ir padengti antikoroziniu mišiniu pagal EN 
1504-7 (pvz. MAPEFER 1K ZERO).  

 Visos betono netektys, nelygumai, išdaužos ir kiti defektai turi būti atstatyti tinkamomis betono remontinių 
mišinių sistemomis pagal EN 1504-3 standarto reikalavimus (pvz. MAPEGROUT arba PLANITOP serijos). 

 Deformacinės / konstrukcinės siūlės turi būti papildomai suarmuotos pagal bendrą hidroizoliacijos 
technologiją, pvz., naudojant elastingas TPE juostas (pvz. MAPEBAND FLEX ROLL) prie pagrindo jas 
klijuojant konstrukcinio sukibimo epoksido klijais pagal EN 1504-4 standarto reikalavimus (pvz. ADESILEX 
PG1/PG2). 

 Paruošus pagrindą, teptuku arba voleliu užtepamas vieno komponento, greitai džiūstantis gruntas,  
pasižymintis tokiomis savybėmis (pvz. MAPEPROOF SA PRIMER): 

 

5.2 lentelė. Medžiagos savybės 

Pradinės savybės  

Konsistencija Tirštas skystis 

Spalva: Aukso geltona 

Sausos kietosios masės kiekis: 31% 

Tankis:  0,9 g/cm3 

„Brookfield“ klampa prie +23°C: 3450 mPas 
Dengimo parametrai  

Rekomenduojama temperatūra gruntavimo metu: nuo -5°C iki +35°C 

Nelimpa dulkės prie prie +23°C ir 50% sant. dr.: 60min 

Maksimalus laiko tarpas tarp atskirų MAPEPROOF SA sluoksnių 
dengimo: 

24h 
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5.7.5.2 Hidroizoliacijos klojimas 

Ant paruošto gruntuoto pagrindo, kai gruntas jau išdžiūvęs, bet dar yra šiek tiek lipnus  klijuojama HDPE (didelio 
tankio polietileno) membrana su specialiu klijuojamuoju sluoksniu, užtikrinančiu visišką sukibimą su betonu ir 
pasižyminti tokiomis savybėmis (pvz. MAPEPROOF AL 1200 AP): 
 

5.3 lentelė. Medžiagos savybės 

Pradinės savybės  

Išvaizda / medžiaga: Savaime lipni HDPE membrana 

Nominalus storis: 1,2 mm 

Masė ploto vienetui: ≥ 1,1 kg/m² 
Galutinės savybės  

Vandens nepralaidumas (be šoninės migracijos) pagal 
ASTM D 5385 mod.:  

≥ 7 bar 

Radono dujų difuzijos koeficientas: 1,43 E-13 m²s-1 

Metano dujų pralaidumas (ISO 7229): 34,40 ml/m² * 24 val. 

Atlupimo sukibimas ties perdengimais (ASTM D 1876): > 900 N/m 

Atsparumas pradūrimui (ASTM E 154): ≥ 900 N 

Vandens garų pralaidumas (ASTM E 96/E 96M): < 0,1 g/24 h·m² 

Vandens įgeriamumas (ASTM D 570): 0,2 % 

Tempimo stipris (ASTM D 412): > 20 MPa 

Pailgėjimas iki plyšimo (ASTM D 412): ≥ 500 % 

Eksploatacinės savybės Bandymo metodas 
Reikalavimai pagal EN 

13967 

Produkto 
eksploataciniai 

rodikliai 

Vandens nepralaidumas: EN 1928 (B metodas) 
24 valandos, esant 60 kPa 

slėgiui 
atitinka 

Vizualiniai defektai: EN 1850-2 nėra atitinka 

Tempimo stipris: 
EN 12311-2 (B 

metodas) 

gamintojo deklaruojama 
vertė 

išilginis: ≥ 15 N/mm² 
skersinis: ≥ 15 

N/mm² 

Pailgėjimas iki plyšimo: 
EN 12311-2 (B 

metodas) 
išilginis: ≥ 400% 

skersinis: ≥ 400 % 

Atsparumas statinei apkrovai (kg): EN 12730 
B metodas, 20 kg 
apkrova: atitinka 

reikalavimus 

Atsparumas plyšimui (vinies 
metodu): 

EN 12310-1 
išilginis: ≥ 200 N 

skersinis: ≥ 500 N 

Sujungimų stipris: EN 12317-2 ≥ 500 N/50 mm 

Atsparumas smūgiams: EN 12691 
500 mm aukščio A 
metodas: išlaikyta 

Reakcija į ugnį: EN 13501-1 Euroklasė E 

 

 Rekomenduojama membraną supjaustyti pagal hidroizoliuojamo paviršiaus aukštį. Prieš klijuojant membraną 
nuimama apie 30 cm apsauginės plėvelės, lakštas išlyginamas pagal numatytą klojimo kryptį ir uždedamas 
ant pagrindo, pradedant nuo aukščiausio taško. 

 Tada klojama membrana, užtikrinant, kad gretimi membranų lakštai persidengtų bent 7cm pločiu. Užklijavus 
membraną, būtina visus persidengimus pervoluoti kietu guminiu voleliu. 

 Kad nebūtų pažeistas viršutinis membranos kraštas, siūloma viršutinę membranos dalį pritvirtinti mediniu arba 
metaliniu profiliu ir užsandarinti dviejų komponentų poliuretano skystąja membrana (pvz. MAPEPROOF 
LIQUID MEMBRANE). Jei betono konstrukciją kerta elementai (pvz. vamzdžiai ar komunikacijos), būtina 
membraną apipjauti ir sandarinti pjūvio vietą su skysta poliuretano membrana. Atsitiktinai pažeistas vietas 
reikia lokaliai pataisyti, naudojant iš membranos ritinio iškirptus membranos gabalus, o uždėtą lopą pritvirtinti 
specialia juosta (pvz. MAPEPROOF AL TAPE D10 AP).  
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 Prieš užpilant hidroizoliaciją gruntu ir jei nenumatyta klijuoti šilumos izoliacinių plokščių, hidroizoliacijos 
sluoksnį reikia apsaugoti drenažine membrana (pvz. POLYFOND KIT DRAIN). Tranšėjas reikia užpildyti sijotu 
gruntu be akmenų. Gruntas pilamas 40–50 cm sluoksniais ir gerai sutankinamas. 

 Hidroizoliacijos montavimą atlikti griežtai vadovaujantis hidroizoliacijos gamintojo rekomendacijomis, 
techniniais duomenų lapais bei montavimo vadovu. 

 

 

5.3 Paveikslas. Principinė membranos įrengimo schema 

 

5.7.6 Sąnaudų žiniaraštis 

5.4 lentelė. Horizontalios hidroizoliacijos įrengimo sąnaudų žiniaraštis 

 

 

5.5 lentelė. Vertikalios hidroizoliacijos įrengimo sąnaudų žiniaraštis 

Eil.Nr. Pavadinimas, techninės 
charakteristikos 

Nuorodos 
Mato 
vnt. 

Išeiga 
Papildomi 
duomenys 

1. 

Sintetinė poliolefino (FPO), visiškai 
sukimbanti su betonu lakštinė 

hidroizoliacinė membrana, laminuota 
neaustiniu audiniu ir sertifikuota 

pagal EN 13967 

MAPEPROOF FBT arba 
analogiškų savybių 

m2 

Vertinti ±10-15% 
atsargos nuo 

dengiamo ploto 
persidengimams ir 

detalėms 

 

2. 

Lipni juosta, skirta gretimų 
Mapeproof FBT lakštų sujungimui iš 
viršaus bei specifinių konstrukcinių 

elementų formavimui 

MAPEPROOF FBT 
TAPE 600 arba 
analogiškų savybių 

m‘ Pagal faktą 

 

3. 
Lipni juosta, skirta gretimų 
Mapeproof FBT lakštų galų 

sujungimui iš apačios 
MAPEPROOF SA TAPE 
arba analogiškų savybių 

m‘ Pagal faktą  

4.  Įrengimo darbai 
 

m2    

Eil.Nr. Pavadinimas, techninės 
charakteristikos 

Nuorodos 
Mato 
vnt. 

Išeiga 
Papildomi 
duomenys 

1. Vieno komponento, greitai 
džiūstantis gruntas 

MAPEPROOF SA 
PRIMER arba analogiškų 
savybių 

kg ±0,2 kg/m2 
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5.8 Siūlių sandarinimas tarp atskirų betonavimo etapų, angų, bei besikertančių konstrukcinių 
elementų 

Ši techninė specifikacija paruošta rezervuarų betonavimo siūlių tarp atskirų betonavimo etapų, angų bei 
besikertančių konstrukcijų hidroizoliavimo įrengimui. Sistemos panaudojimo situacijos projekte pateiktos grafiškai 
detalėse. 

 

5.8.1 Pagrindo paruošimas 

5.8.1.1 Reikalavimai betono pagrindui 

Prieš įrengiant juostas betono paviršius turi būti švarus ir tvirtas. Nuo paviršiaus pašalinti cemento pienelį ir bet 

kokius nešvarumus bei palaidas betono dalis. Juostos taip pat gali būti įrengiamas ant šiek tiek drėgnų paviršių. 

 
5.8.2 Hidroizoliacijos įrengimas 

Sandarinimo juostas galima kloti ant betono, metalo ir PVC paviršių po jų nuvalymo. Išdėlioti juostas numatytose 
projektinėse padėtyse ir pritvirtinti jas vinimis kas 25 cm. Juostos galai turi persidengti maždaug 6cm. Mažiausias 
apsauginis betono sluoksnis nuo sumontuotos juostos paviršių visomis kryptimis turi būti bent 80mm. Darbų 
atlikimo temperatūra – nuo –5°C iki +50°C. 
 

5.6 lentelė. Gaminio savybės 

Gaminio savybės 

Sudėtis: Natrio bentonitas ir specialūs polimerai 

Spalva: Tamsiai žalia 

Skerspjūvio matmenys (mm) 20 x 25 

Tankis  (ASTM D71) (g/cm3): > 1,6 

Tirpumas vandenyje:  netirpsta 

2. 

HDPE (didelio tankio polietileno) 
membrana su specialiu 

klijuojamuoju sluoksniu, sertifikuota 
pagal EN 13967 

MAPEPROOF AL 1200 
AP arba analogiškų 
savybių 

m2 

Vertinti ±10-15% 
atsargos nuo 

dengiamo ploto 
persidengimams ir 

detalėms 

 

3. 
Dvipusė lipni juosta Mapeproof AL  

membranų sujungimui, 
sandarinimui ir sutvirtinimui 

MAPEPROOF AL TAPE 
D10 AP arba analogiškų 
savybių 

m‘ Pagal faktą 
 

4. 

Dviejų komponentų poliuretano 
skysta membrana, skirta 

sandarinimui, detalių formavimui ir 
taisymui 

MAPEPROOF LIQUID 
MEMBRANE  arba 
analogiškų savybių 

kg Pagal faktą  

5. 

Apsauginė HDPE drenažinė 
membrana („korys“) su geotekstilės 

sluoksniu,  sertifikuota pagal EN 
13252 

POLYFOND KIT DRAIN  
arba analogiškų savybių 

m2 

Vertinti ±10% 
atsargos nuo 

dengiamo ploto 
persidengimams 

 

6.  Įrengimo darbai 
 

m2    
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Gaminio savybės 

Veikimo principas: Plečiasi kontakte su vandeniu 

Išsiplėtimas vandenyje po 96% (%): > 425 

 

 

5.4 Paveikslas. Principinė siūlių sandarinimo įrengimo schema 

 

5.9 Siūlių sandarinimas tarp atskirų betonavimo etapų, tarp plokščių ir sienų 

Ši techninė specifikacija paruošta rezervuarų betonavimo siūlių tarp atskirų betonavimo etapų hidroizoliavimo 
įrengimui, panaudojant cinkuotas metalines juostas, padengtas bentonito sluoksniu. Bentonito sluoksnis uždengtas 
savaime ištrptančia folija, kuri apsaugo bentonitą nuo priešlaikinio išbrinkimo. Bentonito sluoksnis, sureagavęs su 
vandeniu pradeda brinkti ir užsandarina visas tuščias erdves, atsiradusias gelžbetoniniuose elementuose. 

Skirta izoliuoti siūles tarp plokščių ir sienų. Sistemos panaudojimo situacijos projekte pateiktos grafiškai detalėse. 

Gaminiai turi būti apsaugoti nuo kritulių ir drėgmės. Draudžiama sandėliuoti atviroje teritorijoje,kur galimas ilgalaikis 
UV poveikis. 

 

5.9.1 Pagrindo paruošimas 

5.9.1.1 Reikalavimai betono pagrindui 

Prieš įrengiant juostas betono paviršius turi būti švarus ir tvirtas. Nuo paviršiaus pašalinti cemento pienelį ir bet 

kokius nešvarumus bei palaidas betono dalis. 

 
5.9.2 Hidroizoliacijos įrengimas 

Sandarinimo juostas galima kloti ant betono, metalo paviršių po jų nuvalymo. Išdėlioti juostas numatytose 
projektinėse padėtyse ir pritvirtinti jas kabėmis kaip nurodo gamintojas. Mažiausias apsauginis betono sluoksnis nuo 
sumontuotos juostos paviršių visomis kryptimis turi būti bent 75 mm. Juostas sujungimų vietose užleisti tarpusavyje 
ne mažiau kaip 100 mm, nebent gamintojas nurodo kitaip. Darbų atlikimo temperatūra – nuo –18°C iki +50°C. 

 

5.7 lentelė. Gaminio savybės 

Savybė Reikšmė 

Storis: 2 mm 

Tankis: 1,653 g/cm3 

Svoris: 3,3 kg/m2 

Filtracijos koeficientas: 10-11 m/s 

Maksimalus brinkimas pH=7,0 190% 

Maksimalus brinkimas pH=12,5 230% 

Maksimalus brinkimas pH=4,5 180% 

Skerspjūvio matmenys (mm) 20 x 25 
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Brinkimo slėgis: ≥200 kPa 

Brinkimo laikas: ≥15-24 dienos 

Maksimalus vandens slėgis: 0,5 MPa 

Metalinės juostos cinko storis: ≥0,25µ 

 

 

5.5 Paveikslas. Principinė siūlių sandarinimo įrengimo schema 

 

5.10 Geomembrana konstrukcijų drenažui, hidroizoliacijai bei apsaugai nuo pažeidimų 

Ši techninė specifikacija paruošta rezervuarų horizntalių ir vertikalių požeminių konstrukcijų hidroizoliavimo, 
drenavimo, bei ventiliavimo įrengimui. Membrana apsaugo hidroizoliacines membranas nuo pažeidimų užpylimo 
gruntu metu, taip pat nuo mechaninių pažeidimų bei augalų įsiskverbimo eksploatavimo metu. Membrana padengta 
polipropileniniu geotekstilės sluoksniu, kuris užtikrina gruntinio vandens arba vandens iš horizontalių sluoksnių 
drenažą. 

 

5.10.1 Pagrindo paruošimas 

5.10.1.1 Reikalavimai pagrindui 

Prieš įrengiant membraną paviršius turi būti švarus. Prieš tai turi būti įrengta membraninė hidroizoliacija.  

 
5.10.2 Geomembranos įrengimas 

Geomembrana tvirtinama naudojant didelio tankio ekstrudinio polietileno (HDPE) profiliuotį, kurio ilgis 2,0 m, o 
aukštis 70 mm. Montavimo skylės viršuje išdėstytos kas 245 mm su kaiščiais ir cinkuotais plieniniais 25 mm ilgio 
vinimis. Atkreipti dėmesį į membranos kraštų persidengimą. 
 

5.8 lentelė. Gaminio savybės 

Gaminio savybės 

Medžiaga: 
Didelio tankio ekstrudinio politileno (HDPE) membrana; 
POLYFOND KIT DRAIN su polipropilenine geotekstile 

Drenažinė membrana: Balta polipropileninė geotekstilė 110 g/m2 

Spalva: Juoda 

Atsparumas gniuždymui: 320 kN/m2 (32 ton/m2) 
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Gaminio savybės 

Rulono matmenys (m): 1,0x20 – 1,5x20 – 2,0x20 – 2,5x20 – 3,0x20 

Kauburėlių aukštis: 7 mm Plyfond Kit ir 8 mm polyfond Kit Drain 

Kauburėlių kiekis vnt/m2: 1860 

Oro tūris tarp kauburėlių: 5 l/m2 

Matmenų tolerancija: +/-4% 

Drenavimo galimybės: 4,6 l/s/m2 

Šiluminis stabilumas: Nuo -40°C iki +80°C 

Cheminės ir fizinės savybės: 
Atspari cheminiams poveikiams, augalų šaknims, 
neteršianti vandens, atspari grybeliniam ir bakteriniam 
užterštumui, neirstanti. 

Degumo klasė: F 

 

5.9 lentelė. Eksploatacinės savybės 

Savybė Reikšmė 

Tempiamasis stipris: 
MD: 12 kN/m (-2 kN/m) 
CMD: 10 kN/m (-2 kN/m) 

Pailgėjimas prie maksimalios apkrovos: 
MD: 50% (±30%) 
CMD: 60% (±30%) 

Atsparumas statiniam pradūrimui: 1,0 kN (-0,1 kN) 

Dinaminis perforacijos atsparumas: 36 mm (+4 mm) 

Charakteringas angos dydis: 95 µm (±30 µm) 

Vandens pralaidumas statmenai plokštumai: 90 l/(sm2) (-30 l/(s m2)) 

Vandens srauto pralaidumas plokštumoje: 1,7l/(m s) (-34 l/(m s)) 

Ilgaamžiškumas: 

Turi būti uždengta per 1 mėn. Po įrengimo 
Prognozuojamas 25 metų ilgaamžiškumas natūraliuose 
gruntuose, kurių pH yra nuo 4 iki 9 ir grunto temperatūra 
≤25°C 

Pavojingos medžiagos: NPD 

 

5.11 Plėvelė skiriamajam betonavimo sluoksniui formuoti 

Ši techninė specifikacija paruošta skiriamajam betoninių aikštelės dangų sluoksnio, tarp sutankinto grunto pagrindo ir 
betono, suformavimui. 

 

5.11.1 Pagrindo paruošimas 

5.11.1.1 Reikalavimai pagrindui 

Prieš įrengiant plėvelę paviršius turi būti lygus, sutankintas, be aštrių kampų, galinčių praplėšti plėvelę. Vietose, 

kur reikalingas armavimas strypine armatūra, naudoti plastikinius arba betoninius apsauginį sluoksnį 

formuojančius fiksatorius. Saugoti plėvelę nuo pažaidų ir plyšimų.  

 
5.11.2 Skiriamojo sluoksnio įrengimas 

Plėvelė klojama ant pauošto pagrindo, jungimo vietose užleidžiant 100-150 mm vieną ant kitos. Sandūros 
užklijuojamos specialialipnia juosta. Ant briaunų plėvelė turi būti užvesta į viršų tiek, kad betone nesusidarytų 
galimi drėgmės patekimo šaltiniai iš šonų. 
 

5.10 lentelė. Gaminio savybės 

Savybė Reikšmė 
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Savybė Reikšmė 

Matmenys: 4x25 m; 6x33 m 

Svoris: 90 g/m2 

Storis: 200 µm 

Atsparumas plyšimui: 80 N/mm 

Temperatūrinės panadojimo ribos: Nuo -40°C iki +80°C 

 

6 Grindų konstrukcijų įrengimas 

Grindys suformujamos iš pamato plokštės betono. Paviršius išlyginamas ir užglaistomas taip, kad nebūtų nelygumų 
ir pavišiaus defektų. Galutinį gelžbetoninės konstrukcijos paviršių numatyta naudoti kaip grindų konstrukciją. 

 

7 Aikštelės paruošimo darbai 

7.1  Bendroji dalis 

Ši specifikacija apima nurodymus aikštelės paruošimo ir pagrindų įrengimo darbus. 

Žemės darbus sudaro paruošiamieji, kasimo darbai, tokie kaip iškasos pastato konstrukcijoms, keliams, vamzdžių 
bei kanalų tranšėjoms ir t.t., bei užpylimo ir tankinimo darbai aplink užbaigtas konstrukcijas bei kiti darbai, įskaitant 
perteklinio iškasto grunto pašalinimą bei užpylimui reikalingo grunto tiekimą. 

Visi žemės darbai įvairioms darbų dalims turi būti vykdomi pagal brėžiniuose nurodytus matmenis bei altitudes 
(arba šiuos dydžius gali nurodyti Techninės priežiūros vadovas), techniniame projekte nurodytose ribose. 

Statybos aikštelėje turi būti atlikti bendrieji grunto tyrimo darbai – grunto gręžinių gręžimas, mėginių ėmimas iš 
gręžinių angų, statinis zondavimas bei laboratoriniai mėginių tyrimai. 

Jei vykdant žemės darbus bus pastebėti kokie nors nukrypimai, galintys pakenkti statybai, Rangovas turi 
nedelsdamas apie tai pranešti Užsakovui bei Techninės priežiūros vadovui. 

Vykdant žemės darbus draudžiama užversti žeme ar statybinėmis atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų 
šulinių dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezinius ženklus, kitus įrenginius, priešgaisrinius kelius. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios, arba 
pakeistas pagal projekto sprendinius. 

Pagrindų įrengimo darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 

Vykdant darbus būtina laikytis darbų saugos reikalavimų. 

7.2 Paruošiamieji darbai 

Rangovas pagal brėžinius turi nužymėti teritoriją, kurioje bus vykdomi kasimo darbai. 

Prieš pradedant žemės darbus iš aikštelės turi būti pašalintos visos kliūtys, tokios kaip krūmai, medžiai, kelmai, 
šiukšlės, turi būti nugriauti visi projekte numatyti  statiniai, perkeltos į kitą vietą ar išjungtos darbams trukdančios 
veikiančios komunikacijos, įrengtos, kaip nurodyta projekte, gręžtinių polių atraminės sienos su išleistais armatūros 
strypais. 

Žemės darbai teritorijoje pradedami tik gavus statybos leidimą bei žemės darbų vykdymo leidimą. 
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Kad nebūtų pažeistos eksploatuojamos (jeigu tokios yra) elektros, ryšio, šildymo, vandentiekio, nuotekų ir kitos 
komunikacijos, prieš pradedant žemės darbų vykdymą reikia turėti tų tinklų planus.  

Žemės gręžimo ir kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose galimas tik leidus tų komunikacijų šeimininkams. 

Vykdant gręžimo ir kasimo darbus šalia esamų pamatų, šulinių, kanalų ir komunikacijų, juos reikia sutvirtinti 
atitinkamomis palaikančiosiomis konstrukcijomis (gręžtinių polių atraminėmis sienutėmis ar pan.). 

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais 
įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių 
dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik 
tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 
pavojaus zona. 

Iškastas gruntas, tinkamas panaudoti statybvietėje, sandėliuojamas statybos aikštelėje. Netinkamas gruntas turi 
būti išvežamas. 

Statybvietės lyginimo, pamatų duobių kasimo ir dirbtinio pagrindo įrengimo darbus turi priimti Techninės priežiūros 
atstovas. Jis priima darbus pagal aktus. 

Statinių pamatų duobės ir tranšėjos iškasamos, jose atliekami darbai per kuo trumpesnį laiką, kad neirtų natūrali 
grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir nesumažėtų pagrindo stiprumas. 

7.3  Kasimas 

7.3.1 Bendrieji reikalavimai 

Kasimas visoje statybos aikštelėje turi būti vykdomas tokiu eiliškumu ir taip, kad būtų įmanoma atlikti visus 
specifikacijoje nurodytus darbus. 

Kasant būtina atsižvelgti į tai, kad gruntą lengvai ardo lietaus ir paviršinis grunto vanduo. Rangovas turi pasirūpinti 
iškasų apsauga nuo grunto permirkimo ar peršalimo. 

Iškasos turi būti tokio dydžio, kad būtų įmanoma pašalinti vandenį, įrengti iškasų kraštų atramas, pastatyti klojinius, 
išbetonuoti konstrukciją bei ją užpilti gruntu, įskaitant ir jo sutankinimą. Būtina atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad 
nebūtų suardytas konstrukcinis projektinis iškasos profilis. 

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi nedelsdamas apie tai 
pranešti statybos techninės priežiūros atstovui ir gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui. 

Iškastos pamatų duobės dugno altitudės nuokrypis nuo projektinės altitudės - +0 mm ir -50 mm. 

Kasimo darbai aikštelėje pradedami tiktai gavus statybą leidžiantį dokumentą. 

Kasimo darbai vykdomi vadovaujantis suderintu statybos ar žemės darbų technologijos projektu arba (jei toks 
projektas nereikalingas) žemės darbų vykdymo aprašu ir schema bei saugos darbe taisyklėmis. 

Tuo atveju, jei kasimo darbai buvo atlikti plačiau ir giliau nei nurodyta, Rangovas turi užpilti tas vietas patvirtinta 
užpylimo medžiaga, kuri būtų sutankinta iki reikiamų dydžių arba lygių taip, kaip to reikalauja Techninės priežiūros 
inžinierius. Šiuos darbus Rangovas atlieka savo kaštais ir negali reikalauti jokio papildomo apmokėjimo už juos. 

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės pagrindas patikrinamas ir surašomas dengtų darbų aktas, leidžiantis 
įrengti pastato laikančių konstrukcijų polius ir rostverko plokštę. 
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7.3.2 Pamatų duobių kasimas 

Pamatų duobės kasimą rangovas turi atlikti vadovaudamasis pateiktais brėžiniais, pagal ten nurodytus matmenis, 
altitudes ir šlaitų nuolydžius. 

Iškasų kampų užapvalinimai ar statmeni šlaitai nėra leistini. 

Rangovas privalo savalaikiai (ne mažiau kaip prieš 1 parą) informuoti techninės priežiūros inžinierių apie 
numatomus kasimo darbus, kad Inžinierius, jeigu tai reikalinga, galėtų atlikti numatomo iškasti grunto apmatavimus, 
nustatyti darbų apimtis. Bet kokie darbai atlikti prieš matavimus ir techninės priežiūros vadovo patvirtinimą nebus 
apmokami. 

Grunto savybėms ir jų atitikimui projektui nustatyti (be projektavimo metu atliktų gręžinių ir grunto bandymų) 
Inžinieriaus nurodymu, gali būti atliekami papildomi grunto tyrinėjimai. 

Rekomenduojama, kad grunto kasimas pamatų duobėje būtų atliekamas sluoksniais taip, kad iškasus eilinį 
sluoksnį, grunto paviršiaus lygis atitiktų numatomą įrengti laikinų metalinių aikštelių gręžtinių pamatų eilės ar grupės 
viršaus lygį, t.y. kad atitinkamos gręžtinių pamatų eilės pamatų gręžimo ir betonavimo darbai būtų atliekami 
racionaliu būdu, užtikrinant patogų gręžimo technikos privažiavimą ir betono tiekimą. 

Pamatų iškasos dugnas tose zonose, kuriose remsis pamatai (rostverkai), kasimo metu turi būti paliktas ne mažiau 
kaip 0,1 m aukščiau projektinio pagrindo lygio, kad apsaugoti pagrindo gruntą nuo jo struktūros suardymo, 
užšalimo, išmirkimo ir laikymo savybių pablogėjimo. Šis apsauginis sluoksnis turės būti iškastas ir pašalintas tik 
prieš pat pamatų paruošiamojo sluoksnio įrengimą.  

Pagrindo dugno zonos, kuriose bus peraukštėjimai dėl skirtingų pamatų įgilinimų, turi būti suformuoti kaip šlaitai su 
brėžinyje nurodytais nuolydžiais.  

7.3.3 Gręžtinių polių duobių įrengimas 

Polių duobių kasimas atliekamas gręžiant specialiu atitinkamo diametro grąžtu. Polių gręžimui keliami reikalavimai: 

• prieš pradedant gręžti turi būti tiksliai nužymėta polio vieta aikštelėje. 

• gręžimo metu būtina nuolat tikrinti ar gręžiamas gruntas atitinka tai, kas nurodyta darbų vykdymo projekte. 

• būtina tiksliai laikytis nurodytų darbų vykdymo projekte gręžimo parametrų: grąžto apsisukimų skaičiaus ir 
grąžto įgilinimo dydžio (grąžto eigos) santykis. Įrengiant ertmę, grąžto eigą ir sukimo greitį reikia derinti prie 
gruntinių sąlygų, grunto pašalinimą apribojant tokiu dydžiu, jog būtų išlaikytas gręžinio sienų pastovumas ir kuo 
mažiau gręžta giliau projektinio lygio. 

• menčių žingsnis turi būti pastovus per visą grąžto ilgį. Gręžimo įrankis turi būti pakankamo stiprumo atlaikyti 
grąžto sukimo ir traukos apkrovas. 

• grąžtas turi būti keliamas iš gręžinio tiktai tuo atveju, jeigu aplinkinis gruntas išlieka pastovus ir yra pasiektas 
reikiamas gylis. 

• jeigu nėra galimybės polį užbaigti, o grąžtą reikia traukti, tai jis ištraukiamas išsriegiant, o skylė užpildoma 
gruntu arba stabilizuojančiu skysčiu. 

• Polių duobių gręžimo nuokrypiai turi neviršyti nurodytų LST EN 1536 leistinų nuokrypių: 

• polių padėtis plane e ≤ emax = 0,10 m; 

• polių posvyrio nuokrypis i ≤ imax = 0,02 (0,02m/m). 
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7.3.4 Tranšėjos kabelių ir apsauginių vamzdžių klojimui 

Klojant kabelius ir apsauginius vamzdžius žemėje tranšėjose būtina vadovautis “Elektros įrenginių įrengimo 
bendrųjų taisyklių” antruoju skyriumi (EĮĮBT, 2004). 

Tranšėjos turi būti kasamos pagal konkrečius vamzdžių ir kabelių matmenis. Tranšėjos turi būti tokio dydžio, kad po 
vamzdžiais ir kabeliais liktų ne mažiau 300 mm, o šonuose - po 200 mm. 

Elektros ir ryšių kabelių tranšėjos turi būti kiek įmanoma tiesesnės ir turėti nuožulnius arba sutvirtintus kraštus, kad 
būtų išvengta nuošliaužų. Tranšėjų dugnas turi būti tvirtas ir lygus. Ten, kur turi keistis vamzdžių ir kabelių klojimo 
lygis, tranšėjos dugno lygis turi keistis palaipsniui. Tranšėjos turi būti nusausintos. Jėgos ir ryšių kabeliai ir 
vamzdžiai tranšėjose tiesiami ne mažesniame kaip 0,7 m gylyje. Atstumas tarp dviejų jėgos kabelių turi būti ne 
mažesnis kaip 0,1 m, tarp jėgos ir ryšių kabelių - 0,5 m. Klojant kabelius tranšėjose, po kabeliais ir virš jų, turi būti 
pilami ne mažesnio kaip 10 cm storio smėlio arba kitos smulkios frakcijos grunto sluoksniai be akmenų, statybinių 
šiukšlių ir šlako. Iki 1000 V įtampos kabeliai tuose trasų ruožuose, kur jie gali būti pažeisti, turi būti apsaugoti 
plokštėmis, gaubtais arba pakloti vamzdžiuose. Kitais atvejais 0,3 m nuo žemės paviršiaus kiekvienam lygiagrečiai 
paklotam kabeliui klojama ne plonesnė nei 0,5 mm storio plastikinė signalinė juosta su užrašu “Dėmesio! Kabelis”.  

Po asfaltu ir trinkelių danga kabeliai turi būti klojami 1 m gylyje ir apsaugoti vamzdžiu, po esamu asfaltu turi būti 
klojami vamzdžiuose prastūmimo būdu. Tranšėjos užpilamos vietiniu gruntu jį sutankinant ne mažiau kaip iki 
Kf=0,95. Jei vietinis gruntas netinkamas tankinimui, turi būti naudojamas tinkamas gruntas iš kitų aikštelės zonų ar 
iš iškasos. 

Užpylus gruntu kabelių trasos turi būti pažymėtos specialiais žymekliais. Žymekliai statomi visur, kur kabelis keičia 
kryptį ir ties visais sujungimais. 

7.3.5 Apsauginiai vamzdžiai 

Apsauginiai vamzdžiai, ar movos klojami žemėje, turi turėti papildomą 25% rezervą nenumatytiems atvejams. Galai 
turi būti užsandarinti. 

Visi faziniai ir neutralūs tos pačios grandinės kabeliai turi būti tiesiami tame pačiame apsauginiame vamzdyje. 

Išilgai viso PVC apsauginio vamzdžio, turi būti užtikrintas nenutrūkstamas įžeminimas. 

7.3.6 Tranšėjos ir iškasos vamzdynams, šuliniams, kanalams 

Tranšėjos ir iškasos vamzdynams, šuliniams, kanalams numatytos kaip atviri nuožulnūs grioviai, kuriems atramos 
nereikalingos. Iškasų sienelių nuolydžio kampas turi atitikti DT5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje” 
reikalavimus, priklausančius nuo gruntų charakteristikų ir iškasų gylio. 

Jei iškasos bus su vertikaliais kraštais, jos turi būti tinkamai išramstytos mediniais ramsčiais arba plieninėmis 
įlaidinėmis sienomis, kaip tai reikalinga, arba kitu patvirtintu metodu. Joks atrėmimas neturi liesti (kirsti) numatomų 
įrengti konstrukcijų. 
 

Mažiausias iškasos plotis turi būti 0,2 m didesnis už kiekvienos konstrukcijos plotį, įvertinant klojinių storį. 

Jei iškasoje reikalingas žmonių judėjimas, iškasos šlaitas turi prasidėti ne mažiau kaip 0,6 m nuo įrengiamos 
konstrukcijos krašto. 

Rangovas atsakingas už tai, kad statybos darbų metu iškasos būtų sausos, jų dugne nesusikauptų dumblas ir 
pamatus būtų galima įrengti ant nesuardyto pagrindo. Sutankintą pagrindą būtina apsaugoti nuo šalčio poveikio. 

Nuolatinių darbų negalima pradėti vykdyti, kol iškasto paviršiaus neapžiūrėjo ir nepatvirtino techninės priežiūros 
inžinierius. Rangovas mažiausiai prieš 24 valandas iki ketinimo pradėti nuolatinius darbus arba uždengti iškastas 
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duobes/tranšėjas turi pranešti techninės priežiūros inžinieriui, kad jis galėtų patikrinti ir duoti leidimą tolimesniems 
darbams. 

7.3.7 Iškasų sutvirtinimas ir apsauga 

Iškasų sienelių nuolydžio kampas turi atitikti DT5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje” reikalavimus. 

Iškasos ir šlaitų paviršiai turi būti suformuoti lygūs. 

Iškasų ir šlaitų nuokrypiai nuo projektinių turi būti ne daugiau kaip ± 50 mm. 3 m. ilgio ruože ir + 100 mm. per visą 
šlaito ilgį. 

Iškasų gylio leistini nuokrypiai – ne daugiau kaip -50 mm. nuo nurodytų brėžiniuose pamatų altitudžių. 

Mažiausias iškasos plotis turi būti bent 0,2 m didesnis už kiekvienos konstrukcijos plotį, įvertinant klojinių storį. 

Jei iškasoje reikalingas žmonių judėjimas, iškasos šlaitas turi prasidėti 0,6 m nuo įrengiamos konstrukcijos krašto. 

Rangovas atsakingas už tai, kad statybos darbų metu iškasos būtų sausos, jų dugne nesusikauptų dumblas ir 
pamatus būtų galima įrengti ant nesuardyto pagrindo. 

Kad būtų užtikrintas reikiamas žmonių saugumas, Rangovas savo sąskaita turi įrengti aptvarus, apšvietimą, 
perspėjamuosius ženklus, apsaugines tvoreles, pėsčiųjų perėjas per tranšėjas. 

Ten, kur tranšėjų kraštus būtina apsaugoti nuo įgriuvimo ar apsaugoti gretimas komunikacijas, būtina įrengti 
atitinkamus išramstymus ir sutvirtinimus. 

7.3.8 Užpylimas ir sutankinimas 

Užpylimo negalima pradėti tol, kol konstrukcijų, kurios turės būti užpiltos, nepatikrins Techninės priežiūros vadovas 
ir nepadarys atitinkamų įrašų dengiamų darbų aktuose. 

Draudžiama užpilti nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitus inžinerinius statinius neturint inžinerinių tinklų 
geodezinių nuotraukų. 

Užpylimui negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų taip pat neturi būti grunte tirpstančių 
druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. 

Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytus sutankinto grunto rodiklius. 

Grunto sutankinimui turi būti naudojama tinkama įranga – rankiniai ir mechaniniai plūktuvai, vibroplokštės ir 
vibrovolai. 

Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su Techninės priežiūros inžinieriumi suderintais prietaisais ir 
metodais. 

Vienu kartu užpilamo grunto sluoksnio storį reikia pasirinkti tokį, kad būtų patenkinti tankinimo reikalavimai, 
atsižvelgiant į tankinamą medžiagą ir tankinimo įrangą. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi būti >500 
mm. 

Užpilamame grunte negali būti organinės kilmės priemaišų, ledo, sniego ar sušalusio grunto gabalų. Draudžiama 
tankinamą gruntą pilti į vandenį. Tankinimo darbų negalima vykdyti, jei oro temperatūra žemesnė kaip 1,5°C. 

Tankinamas gruntas negali būti įšalęs, turėti ledo ar sniego priemaišų. 
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Sunkūs grunto užpylimo ir tankinimo mechanizmai neturi dirbti arčiau kaip 1,5 m nuo bet kokios betoninės 
konstrukcijos. Negalima užpilti gruntu konstrukcijų, kurių betonas neįgavo projektinio stiprio (po 28 parų kietėjimo). 

Viršutinio grunto sluoksnio užpylimo paklaida -  50 mm nuo projektinių aukščių. 

*Svarbu. Vykdant požeminio statinio gruntų užpylimo darbus, būtina laikytis palaipsninio ir tolygaus užpylimo ir 
tankinimo iš visų pusių sąlygų, kad nesusidarytų nevienodas apkrovimas laikančiosioms konstrukcijoms. 

7.4 Žemės darbų užbaigimas ir priėmimas 

7.4.1  Statybos darbų kontrolė 

Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma vadovaujantis patvirtintais brėžiniais ir šia technine specifikacija. 
Dengtų darbų aktai dalyvaujant statybos techninės priežiūros Inžinieriui surašomi šiems žemės darbams: 

1 natūraliems grunto pagrindams po pamatų plokštėmis/pamatais; 

2 tankintiems piltų gruntų pagrindams po pamatais ir grindų plokštėmis; 

3 gręžtinių polių duobių kasimui; 

4 tranšėjų pagrindams po inžinieriais tinklais; 

5 tranšėjų ir iškasų užpylimui gruntu, jį sutankinant. 

6.20 Darbų užbaigimas 

Baigdamas žemės darbus Rangovas turi užtikrinti, kad visi TP numatyti darbai būtų pilnai atlikti. 

Iš aikštelės turi būti išvežtas visas atliekamas gruntas arba jis turi būti tvarkingai susandėliuotas numatytose 
vietose. 

Statybos aikštelės paviršius turi būti užbaigtas ir išlygintas, aikštelės nuolydžiai turi užtikrinti paviršinio vandens 
nutekėjimą, vandens nuvedimo ir surinkimo sistema turi būti visiškai įrengta ir gerai veikianti. 

Statybos aikštelėje neturi būti šiukšlių, statybinio laužo, nenaudojamo statybinio inventoriaus ir įrangos. 

7.4.2  Darbų apimčių matavimai 

Žemės darbų apimčių matavimai vykdomi vadovaujantis patvirtintais brėžiniais ir apima šiuos darbus: 

• pamatų duobių kasimas ir užpylimas; 

• tranšėjų, kanalų kasimas ir užpylimas; 

• duobių gręžtiniams poliams įrengimas; 

• pamatų ir grindų pagrindo įrengimas; 

• aikštelės užpylimas, išlyginimas ir grunto sutankinimas. 

Matavimus atlieka Rangovas prižiūrint techninės priežiūros Inžinieriui. Matavimai atliekami ir darbai įvertinami tiktai 
nustatytose statybos aikštelės ribose. 

Kasimo darbų matavimas atliekamas kaip iškasų tūrio matavimas pagal jų matmenis plane ir gylius, įvertinant šlaitų 
nuolydžius. 
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Užpylimo darbų matavimas atliekamas pagal užpilamo sluoksnio storį ir matmenis. 

Duobių gręžtiniams pamatams įrengimo matavimas atliekamas pagal polių diametrus ir gylius. 

Pagrindų įrengimo matavimas atliekamas pagal užpildo sluoksnio storį ir matmenis plane. 

Jei Rangovas nori įvertinti (įtraukti) specialias ar neįprastas sąlygas, jis turi kreiptis į techninės priežiūros vadovą, 
kuris gali nustatyti specialias sąlygas darbų apimtims, jeigu mano, kad tai reikalinga. 

 

8 Reikalavimai ardymo ir išmontavimo darbams 

8.1 Bendroji dalis 

Atvejais, kai objekte yra esamų statinių, demontavimas turi būti atliekamas laikantis techninių specifikacijų ir LR 
Respublikos galiojančių įstatymų reikalavimų. Ši specifikacija apima darbus, kurie gali atsirasti, aptikus vykdant 
žemės darbus nepažymėtus inžinerinius tinklus arba statinių liekanas. Atsiradus tokiems darbams būtina 
nedelsiant informuoti projektuotoją. 

8.2 Darbų atlikimas 

Konstrukcijų ir jų elementų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais, pagal vykdomų darbų eigą, taip, 
kad būtų užtikrintas saugus darbas. 

Rangovas turi parengti ardymo darbų projektą. 

Ardymo ir išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką rangovas turi iš anksto suderinti su užsakovu ir techninės 
priežiūros vadovu bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. 

Vykdant ardymo ir išmontavimo darbus turi būti laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų DT 5-00 ir kt. 

Darbų zonos turi būti atitvertos laikinomis atitvaromis nuo esamų patalpų ir pakabinti įspėjantys užrašai. Laikinos 
atitvaros įrengiamos ir išardomos rangovo sąskaita; 

Pagal suderintą su užsakovu tvarką iš statybos aikštelės turi būti išvežtos visos nereikalingos atliekos. 

Dalyvaujant atitinkamų eksploatuojančiųjų organizacijų atstovams, visi projekte nurodyti išmontuojami požeminiai 
inžineriniai tinklai turi būti nužymėti vietoje. Turi būti išjungta įtampa elektros ir ryšių kabeliuose ir apie tai išduota 
pažyma. Darbai turi būti vykdomi prižiūrint eksploatuojančiųjų organizacijų atstovams. 

Kad iš nenaudotų demontuojamų vamzdžių ir kanalų po pastatu nepatektu vanduo, kuris gali neigiamai veikti 
pastato konstrukcijas, visus vamzdžių ir kanalų galus prieš pastatą būtina kruopščiai užtaisyti vandeniui nelaidžiu 
C30/37-XC4-XF3 klasės betonu pagal LST EN 206. Užtaisymo gylis nemažesnis kaip 0,5 m. 



 
 

 

AT-25A-2304-04-TDP-SK.TS 
Lapas Lapų Laida 

53 54 O 

 

 

9 Apžiūros liukai 

9.1 Bendroji dalis 

Ši techninė specifikacija paruošta apžiūros liukų požeminiuose gelžbetoniniuose rezervuaruose įrengimui, kai liukai 
yra veikiami sunkiasvorio transporto apkrovos. 

 

9.2 Paruošimas 

Prieš montuojant liuką, šachtų betono atramų pagrindas tui būti lygus ir švarus. Jeigu yra cemento pienelis, jis 

turi būti pašalinamas nuo paviršiaus. 

 

9.3 Liukų įrengimas 

Liukai pastatomi į projektinę padėtį ant išlyginamjo skiedinio (t=20-40 mm), išniveliuojama pagal jų projektinį 
aukštį bei nustatomas nuolydis visomis kryptimis kaip nurodyta projekte. Galutins altitudes ir nuolydžius tikslinti 
sklypo sutvarkymo (SP) dalyje. 
Liukas tvirtinamas per inkarinius varžtus per gamykliškai numatytas kilpas. Likusi šachtos dalis užbetonuojama su 
lyg liuko paviršiumi. Tokiu atveju liuko konstrukcija tampa patikimai įbetonuota ir vientisai susijungusi su 
laikančiąją gelžbetonine šachtos konstrukcija. Sandarumą užtikrina sandarinimo tarpinės. 
Atliekant gaminio montavimo darbus vadovautis specialiai tam projekte pateiktomis įrengimo detalėmis. 
 

9.1 lentelė. Gaminio savybės 

Savybė Reikšmė 

Medžiaga: Nerūdijantis plienas (1.4301) 

Landos matmenys, AxB: 1000x1000 mm 

Rėmo matmenys, AxB: 1136x1170 mm 

Rėmo aukštis, h: 104 mm 

Montavimo aukštis, H: 292 mm 

Dangčio gylis, d: 80 mm 

Atidarymo kampas, α: 80° 

Gaminio masė, m: 182,6 kg 

Apkrovų klasė: D400 (EN124) 

Liuko atidarymo būdas: Iš vidaus 

Liuko sutvirtinimas: Sutvirtintas papildomomis skersinėmis atramomis 
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Projekte naudojamų liukų su pneumatine pakėlimo sistema schema 

 

9.1 Paveikslas. Liuko schema 
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Sąnaudų žiniaraštis  
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Vnt. Kiekis 
TS 

skyrius 
Pastabos 

1.  Pamato pagrindų detalės 

1.1  Pagrindo PGR-1-1 detalė 

1.1.1  Išlyginamasis C12/15 betono sluoksnis, t=80 mm. m2 29 4 Požeminės patalpos 

su rezervuaru 

pamato plokštės 

pagrindų įrengimui 

1.1.2  
Nesurištasis mišinys (LST EN 13285), 0/31,5, UF9, 
OC75, GP (sutankinti iki E/v2=120 MPa), t=150 mm 

m2 50 7 

1.1.3  
Sutankintas žvyras, 0/31,5, UF9, OC75, GP 
(sutankinti iki E/v2≥80 MPa), t=500 mm 

m2 50 7 

1.2  Pagrindo PGR-1-2 detalė 

1.2.1  Išlyginamasis C12/15 betono sluoksnis, t=80 mm. m2 30 4 
Fontano purkštukų 

pamatų pagrindų 

įrengimui 

1.2.2  
Nesurištasis mišinys (LST EN 13285), 0/31,5, UF9, 
OC75, GP (sutankinti iki E/v2=120 MPa), t=150 mm 

m2 45 7 

1.2.3  
Sutankintas žvyras, 0/31,5, UF9, OC75, GP 
(sutankinti iki E/v2≥80 MPa), t=500 mm 

m2 45 7 

1.3  Pagrindo PGR-1-3 detalė 

1.3.1  Išlyginamasis C12/15 betono sluoksnis, t=80 mm. m2 105 4 

Fontano plokštės 

pagrindų įrengimui 
1.3.2  

Nesurištasis mišinys (LST EN 13285), 0/31,5, UF9, 
OC75, GP (sutankinti iki E/v2=120 MPa), t=150 mm 

m2 135 7 

1.3.3  
Sutankintas žvyras, 0/31,5, UF9, OC75, GP 
(sutankinti iki E/v2≥80 MPa), t=500 mm 

m2 135 7 

2.  Grindų detalės 

2.1  Grindų GR-1 detalė 

2.1.1  Gelžbetoninė pamato plokštė (žr. SK br.) m2 - 4, 6 Požeminės patalpos 

su rezervuaru 

pamato plokštės 

įrengimui 
2.1.2  

"Mapeproof FBT" hidroizoliacija 

m2 29 5 

3.  Sienų detalės 

3.1  Sienos SN-1 detalė 

3.1.1  Gelžbetoninė siena (žr. SK br.) m2 - - 
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3.1.2  

"Mapeproof AL 1200 AP" hidroizoliacija (prieš tai 
padengiamas betono paviršius gruntu "Mapeproof 
SA Primer") 

m2 69 5 

Požeminės patalpos 

su rezervuaru sienų 

įrengimui 
3.1.3  

Hidroizoliacinis korys iš didelio tankio ekstrudinio 
polietileno (HDPE) "Polyfond Kit Drain" 

m2 69 5 

3.1.4  

Smėlinis gruntas, filtracijos koeficientas k=0,0001m/s 
(sutankinti iki E/v2≥80 MPa) (žr. žemės darbų 
kiekiuose.) 

- - 7 

4.  Stogo detalės 

4.1  Stogo ST-1 detalė 

4.1.1  Trinkelės (tikslinti SP dalyje) m2 - - 

Požeminės patalpos 

su rezervuaru stogo 

įrengimui 

4.1.2  Pasluoksniai, tmin=550 mm (tikslinti SP dalyje) m2 - - 

4.1.3  
Hidroizoliacinis korys iš didelio tankio ekstrudinio 
polietileno (HDPE) "Polyfond Kit Drain" 

m2 19 5 

4.1.4  

"Mapeproof AL 1200 AP" hidroizoliacija (prieš tai 
padengiamas švarus ir lygus betono paviršius gruntu 
"Mapeproof SA Primer") 

m2 19 5 

4.1.5  Gelžbetoninė perdangos plokštė (žr. SK br.) m2 - 4 

5.  Mazgai 

5.1  Hidroizoliavimo ir sandarinimo mazgai HM-(1...6) 

5.1.1  
Technologinės siūlės sandarinimo juosta "Cetflex 
ACF 125" su tvirtinimo kabėmis  "KA 25/3" 

m' 38 5 

Hidroizoliavimo ir 

sandarinimo mazgų 

įrengimui 

5.1.2  "Mapeproof FBT tape 600" lipni juosta m' 24 5 

5.1.3  
Nuosklemba iš tiksotropinio remontinio skiedinio  
"Planitop Smooth and Repair R4", 20x20 mm 

m3 0,012 - 

5.1.4  

Sandarinimo juosta "Waterstop RX 101 DH" kartu su 
tvirtinimo sieteliu "Revofix" ir mechaninio tvirtinimo 
elementais 

m' 24 5 

5.1.5  Vamzdžio sandarinimo manžetas – mova. vnt. 4 - 

5.1.6  Nesitraukiantis mišinys "Mapefill N-LH" m3 0,04 - 

5.1.7  
Greitai stingstantis remontinis mišinys "Planitop 
Smooth and Repair R4" 

m3 0,01 - 

5.1.8  

Formuojamas žiedas iš konstrukcinių 
dvikomponenčių klijavimo klijų "Adesilex PG1/PG2" 
(EN1504-4). Taip pat užglaistomas ir 
užsandarinamas angos paviršius; 

m' 4,0 - 

5.1.9  

"Idrostop B25" hidroizoliacinė juosta vamzdžio 
perimetru 20x25 mm, apsauginis betono sluoksnis 
min 80 mm 

m' 2,5 5 

5.1.10  Drenažinės membranos užbaigimo profilis m' 12 - 

5.2  Rezervuaro vidaus hidroizoliavimas 

5.2.1  

Lipni PVC hidroizoliacinė danga – visu rezervuaro 
vidaus plotu. 
*Tikslinti pagal fontano technologų TS. 

m2 29 - 
Rezervuaro vidaus 

hidroizoliavimui 

5.3  Liuko į šachtos sienas įrengimo mazgas LK-1 

5.3.1  
Liukas „Paving Asist GS 80“ (AxB=1,0x1,0 m), D400 
(EN124), nerūdijančio plieno (1.4301) 

vnt. 2 9 
Liuko įrengimui 

 
5.3.2  

C35/45 remontinis skiedinys nuolydžių suformavimui 
ir liuko konstrukcijos pagrindo įrengimui 

m3 0,1 - 

5.4  Deformacinės siūlės tarp konstrukcijų įrengimo mazgas DS-1 

5.4.1  Polietileno putos m' 33 - 
Deformacinių siūlių 

įrengimui 
5.4.2  Silikoninis tarpiklis ∅16 m' 33 - 

5.4.3  Sandariklis atsparus UV spinduliams ir druskoms m' 33 - 
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5.5  Plyšinių latakų ties trinkelių danga įrengimo mazgas PLT-1 

5.5.1  
Plyšiniai latakai (žr. SP ir VN dalyse) 

m' - - 
Plyšinių latakų 

įrengimui 

5.6  Gelžbetoninių šulinių žiedų įrengimo mazgas GŽ-1 

5.6.1  

"Idrostop B25" hidroizoliacinė juosta vamzdžio 
perimetru 20x25 mm, apsauginis betono sluoksnis 
min 80 mm (žr. VN dalyse) 

m' - 5 
Šulinių žiedų 

įrengimui 

5.6.2  
"Proquick" greitai kietėjantis cementinis mišinys (žr. 
VN dalyse) 

m3 - - 

6.  Gelžbetoninės monolitinės konstrukcijos 

6.1  Požeminės techninės patalpos ir rezervuaro konstrukcijos 

6.1.1  

Monolitinės gelžbetoninės konstrukcijos C30/37-
XC4-XF3(LT) - Cl0,2-Dmax16. Priedai betonui:  
“Penetron Admix”, “Crackstop” 0,9 kg/m3 

m3 24,7 4 
Monolitinės 

gelžbetoninės 

konstrukcijos 
6.1.2  Armatūra B500B  t 2,69 4 

6.2  Fontano purkšukų pamatų konstrukcijos 

6.2.1  
Monolitinės gelžbetoninės konstrukcijos C25/30-
XC2(LT) - Cl0,2-Dmax16.  

m3 1,8 4 
Monolitinės 

gelžbetoninės 

konstrukcijos 6.2.2  Armatūra B500B  t 0,183 4 

6.3  Fontano plokštės konstrukcijos 

6.3.1  

Monolitinės gelžbetoninės konstrukcijos  C35/45-
XC4-XD3-XF4(LT) - Cl0,2-Dmax16. Priedai betonui:  
“Penetron Admix”, “Crackstop” 0,9 kg/m3 

m3 23,9 4 
Monolitinės 

gelžbetoninės 

konstrukcijos 
6.3.2  Armatūra B500B  t 1,48 4 

7.  Žemės darbai 

7.1  Požeminės techniės patalpos ir rezervuaro įrengimui 

7.1.1  
Esamas iškasamas ir išvežamas gruntas (5 km 
atstumu) pastato įrengimui. 

m3 

410 7 Laikančiųjų 

konstrukcijų 

įrengimui  7.1.2  

Atvežtinis papildomas gruntas. Smėlinis karjerinis 
gruntas. Filtracijos koeficientas k ≥ 0,0001 m/s  
pastato įrengimui. 

400 7 

7.2  Fontano konstrukcijų įrengimui 

7.2.1  
Esamas iškasamas ir išvežamas gruntas (5 km 
atstumu) pastato įrengimui. 

m3 

160 7 Laikančiųjų 

konstrukcijų 

įrengimui 7.2.2  

Atvežtinis papildomas gruntas. Smėlinis karjerinis 
gruntas. Filtracijos koeficientas k ≥ 0,0001 m/s  
pastato įrengimui. 

30 7 
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PASTABOS:  

1. Žiniaraštyje pateikti pagrindiniai medžiagų sustambinti kiekiai. 
2. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas, reikalingas projektui įgyvendinti, išlaikant ne 

prastesnius, nei projekte numatytus reikalavimus;  
3. Galima naudoti kitas medžiagas nei nurodyta sąnaudų žiniaraštyje tokiomis pačiomis charakteristikomis, 

suderinus su šio projekto autoriais; 
4. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 
5. Statybos rangovai, bet kokiu atveju, skaičiuodami sąmatas rangos darbams atlikti, privalo perskaičiuoti 

medžiagų kiekius vadovaujantis visa projekto dokumentacija. 
6. Medžiagų kiekių padidėjimas dėl statybinių paklaidų nevertintas. 
7. Medžiagų kiekiai paskaičiuoti be atsargos koeficiento. 
8. Demontavimo darbų ar sklypo darbų kiekiai, jei tokie numatyti, turi būti tikslinami rangovo, atliekant faktinius 

sklypo sutvarkymo darbus. 
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1 Įvadas 

Parengtas kitos paskirties inžinerinių statinių (požeminės techninės patalpos su rezervuaru bei fontano 
konstrukcijomis) Vytauto Didžiojo g. 73 ir Vytauto Didžiojo g. 75, Kelmėje, statybos projektas. 

Statinio konstrukcijų inžinerinių skaičiavimų bylą apima: 

 Požeminis techninis statinys su rezervuaru 

 
Suprojektuoto statinio pasekmių klasė pagal LST EN 1990:2004 yra CC1. 

Suprojektuoto statinio patikimumo klasė pagal STR 2.05.03:2003 yra RC1. 

Suprojektuoto statinio skaičiuotinis eksploatacijos laikotarpis pagal LST EN 1990:2004 yra 50 metų. 

Suprojektuoto statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį pagal STR 1.01.03:2017 yra negyvenamasis. 

Suprojektuotas statinys pagal STR 1.01.03:2017 priklauso nesudėtingų statinių kategorijai. 

Suprojektuoto statinio statybos rūšis pagal STR 1.01.08:2002 yra naujo statinio statyba. 

Statinio projekto konstrukcijų dalies projektiniai sprendimai atitinka projekto rengimo dokumentus ir esminius statinio 
reikalavimus. 
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2 Požeminis techninis statinys 

 

2.1 Statinio skaičiuotinio modelio aprašymas ir pagrindiniai duomenys 

Skaičiavimo objektas – požeminis techninis statinys. Techninė patalpa su rezervuaru. 

Statinio pamatai – monolitinio gelžbetonio plokštė ant paruošiamojo sutankinto pagrindo. Sienos ir perdanga iš 
monolitinio gelžbetonio. Įlipimo šachtos taip pat iš monolitinio gelžbetonio. Pamato plokštė statinio viduje su nuolydžiu 
į prieduobę. Stogas plokščias su minimaliu nuolydžiu į šalis. Visos konstrukcijos tarpusavyje sujungtos standžiai. 

Statinio skaičiuotinio modelio gabaritai: LxBxH+h=8,4x2,9x(2,45+0,6) m. Statinys stačiakampio formos, įgilintas nuo 
žemės paviršiaus per 0,6 m. Stoge suformuotos 2 kvadratinio skerspjūvio šachtos A=1,25 m, kurių aukštis h=0,6 m. 
Visų konstrukcijų storis skaičiavimuose priimtas t=0,25 m. 

Statinio skaičiuotinio modelio matmenys dėl skaičiavimo prielaidų gali nežymiai skirtis nuo faktinių matmenų pagal 
brėžinius. 

Visos gelžbetoninės konstrukcijos iš C30/37 klasės betono ir B500B armatūros. 

Statinio pamato atramos – tam tikro standumo tamprios elgsenos spyruoklės visu plokštės plotu (žr. kitame skyriuje).  
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2.2 Statinio tampraus pagrindo atramų vertinimas 

Atramos parinktos vadovaujantis „Pasternak“ metodo sąlygomis. Priimtame atramų metode vertinama ne tik 
vertikalios deformacijos dedamoji, tačiau ir šlyties efektas, kuris lemia tolygesnį ir realistiškesnį įrąžų pasiskirstymą 
bei jų intensyvumą. Vertikalia kryptimi taikoma prielaida, kad esant neigiamos krypties apkrovoms, spyruoklė neturi 
pasipriešinimo, t.y. leidžia deformuotis laisvai pagal priimtas gruntų standumo sąlygas. Tai ypač aktualu, esant 
gruntinio vandens slėgiui į plokštę. Trinties dedamoji tarp plokštės ir grunto priimta minimali, kadangi plokštė 
įrengiama ant hidroizoliacinio sluoksnio. Reikiami parametrai paimti iš IGT ataskaitos, pagal CPT/GR-2 duomenis. 

Pagrindinė „Pasternak“ sąlygos lygtis: 

𝑞(𝑥, 𝑦) = 𝐶1𝑧𝑤(𝑥, 𝑦) − 𝐶𝑡𝛻2𝑤(𝑥, 𝑦); 

Vertikalaus standumo dedamoji: 

C1zw(x, y); 

Šlyties efekto standumo dedamoji: 

𝐶𝑡𝛻2𝑤(𝑥, 𝑦); 

Grunto reakcija (𝑘𝑁/𝑚3) – tai kontaktiniai įtempiai, kuriuos gruntas perduoda plokštei: 

𝑞(𝑥, 𝑦); 

Vertikalus plokštės poslinkis (𝑚): 

𝑤(𝑥, 𝑦); 

Vertikalus pagrindo standis (𝑘𝑁/𝑚3): 

𝐶1𝑧 =
𝐸𝑒𝑞

𝐻
; 

kur: 

𝐸𝑒𝑞 – ekvivalentinis deformacijų modulis; 

𝐻 = 1,5𝐵– įtakos gylis; 

𝐵 = 2,9 𝑚 – pamato plotis; 

Šlyties efekto standis (𝑘𝑁/𝑚): 

𝐶𝑡 =
𝐸𝑒𝑞𝐻

2(1+𝜈)
; 

kur: 

𝜈 – puanksono koeficientas; 

Laplaso operatorius: 

𝛻2𝑤 =
𝜕2𝑤

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑤

𝜕𝑦2 ;  
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Kadangi po pamatu yra keletas grunto sluoksnių su skirtingomis charakteristikomis, skaičiuojamas ekvivalentinis 
deformacijų modulis, sujungiant deformacijų modulius nuosekliai. 

𝐸𝑒𝑞 =
𝐻

∑
ℎ𝑖
𝐸𝑖

𝑛
𝑖=1

= 114 𝑀𝑃𝑎; 

𝐻 = 1,5𝐵 = 4,35 𝑚; 

Gruntų sluoksniai priimiami esantys ne giliau kaip įtakos gylis H. 

Toliau priimti tokie gruntų sluoksnių parametrai: 

1. Nesurištas mišinys (pagal PGR-1 det.); 

𝐸1 = 120 𝑀𝑃𝑎; 

𝑡1 = 0,15 𝑚; 

 

2. Sutankintas žvyras (pagal PGR-1 det.); 

𝐸2 = 80 𝑀𝑃𝑎; 

𝑡2 = 0,50 𝑚; 

 

3. Smėlingas mažo pastiškumo dulkis (pagal IGT CPT/GR.2 (IGS 4)); 

𝐸3 = 305 𝑀𝑃𝑎; 

𝑡3 = 2,25 𝑚; 

 

4. Molingas smėlis (pagal IGT CPT/GR.2 (IGS 6)); 

𝐸4 = 62 𝑀𝑃𝑎; 

𝑡4 = 1,45 𝑚; 

Vertikalus pagrindo standis (𝑘𝑁/𝑚3): 

𝐶1𝑧 =
𝐸𝑒𝑞

𝐻
= 26000 𝑘𝑁/𝑚3; 

Šlyties efekto standis (𝑘𝑁/𝑚): 

𝐶𝑡 =
𝐸𝑒𝑞𝐻

2(1+𝜈)
= 190 𝑘𝑁/𝑚; 

Rezervuarams pasireiškia keliamasis gruntinio vandens slėgis į plokštę bei vertinama plyšio pločio sąlyga. Dėl to 
naudojamas papildomas koreliacijos koeficientas, šlyties efektams sumažinti, su tiklsu gauti tikslesnes įrąžų 
reikšmes. 

Ekvivalentinis šlyties efekto standis (𝑘𝑁/𝑚): 

𝐶2𝑣 = 𝛼𝑡 ∙ 𝐶𝑡 = 115 𝑘𝑁/𝑚; 

kur: 

𝛼𝑡 = 0,6 – koreliacijos koeficientas, taikomas rezervuarams ir vandens talpykloms. 

Trinties koeficientai betono kontaktui su hidroizoliacija: 

𝐶1𝑥 = 𝐶1𝑦 = 100 𝑘𝑁/𝑚3. 

Apskaičiuotos standumų reikšmės įrašytos atramų salygose. 
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2.1 pav. Plokštės tampraus pagrindo atramų standumo koeficientai 
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2.3 Statinio skaičiuojamoji schema 

 

 

2.2 pav. Skaičiuojamoji schema – plokštinių elementų standumai 
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2.4 Poveikiai ir apkrovos 

Statinio atsakingumo klasės koeficientas 𝛾𝑛 = 1,0. 

Skaičiavimuose priimtos apkrovos bei jų poveikiai: 

LC1 – nuosavas konstrukcijų svoris 

LC2 – nuolatinės apkrovos 

LC3 – naudojimo apkrova (transporto apkrova perdangai ir sienoms) 

LC4 – naudojimo apkrova (transporto apkrova sienoms) 

LC5 – vandens apkrova (gruntinis) 

LC6 – vandens apkrova (rezervuaro) 

 

2.4.1 Nuolatinės apkrovos 

Eil. nr. Nuolatinės apkrovos Charakt. Koef. Skaič. 

1 Stogo konstrukcija   

1,35 

  

  Galimas transporto judėjimas (det ST-1): 12,16 (kPa) 16,4 (kPa) 

2 Liuko konstrukcija     

  Liukas (det LK-1): 2,64 (kPa) 3,6 (kPa) 

 
Stogo kostrukcijos det. ST-1: 

Pavadinimas Eil. 
Nr. 

Tankis, 
kN/m3 

Storis 
(vidurkis), 

m 

Apkrova, 
kPa 

Medžiagos Vieta 

ST-1 

1 24 0.08 1.92 Trinkelių danga 

Stogas 

2 24 0.03 0.72 Išlyginamasis skiedinys 

3 19 0.5 9.50 Šalčiui atsparaus grunto sl. 

4 - - 0.01 Hidroizoliacinis korys su neaust. sl. 

5 - - 0.01 Priklijuojama hidroizol. 

      12.16 kPa 
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Liuko kostrukcijos det. LK-1: 

Pavadinimas Eil. 
Nr. 

Tankis, 
kN/m3 

Storis 
(vidurkis), 

m 

Apkrova, 
kPa 

Medžiagos Vieta 

LK-1 

1 24 0.08 1.92 Trinkelių danga 

Liukas 
2 24 0.03 0.72 Išlyginamasis skiedinys 

3 - - 1,83 Liuko konstrukcija (1,0x1,0 m) 

      2.64 kPa 

 
 
Nuosavas laikančiųjų konstrukcijų tūrinis svoris: 

Gelžbetoninių konstrukcijų: 

𝛾𝑏 = 25 𝑘𝑁/𝑚3; 

Plieninių konstrukcijų: 

𝛾𝑝 = 78,5 𝑘𝑁/𝑚3; 

 

Grunto slėgio apkrovos 

Nuolatinės grunto slėgio apkrovos pateikiamos kaip slėgis į sienas. Apkrovos parinktos pagal LST EN 1991-1-1. 

Grunto slėgio pasiskirstymas į sienas pagal gylį yra tiesinis.  

Nuosavas (nesankabaus) grunto tūrinis svoris: 

𝛾𝑔 = 19,0 𝑘𝑁/𝑚3; 

Grunto slėgis į sienos konstrukciją ties viršumi ir dugnu: 

𝐺𝑘1(𝑔𝑟) = 0,0 𝑘𝑃𝑎; 

𝐺𝑘2(𝑔𝑟) = 𝐾0 ∙ 𝑡2 ∙ 𝛾𝑠 = 0,50 ∙ 3,05 ∙ 19 = 29,0 𝑘𝑃𝑎; 

Rimties būsenos slėgio koeficientas: 

𝐾0 = 1 − sin (𝜑°) = 1 − sin (30°) = 0,50; 

Smėlinio grunto laisvasis byrėjimo kampas: 

φ = 30°. 

Grunto slėgis į vertikalius paviršius 

Eil. nr. Nuolatinės apkrovos Charakt. Koef. Skaič. 

1 Grunto slėgis į sienas (0,0-29,0) (kPa) 1,35 (0,0-39,1) (kPa) 
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2.4.2 Kintamos apkrovos  

Kintamos apkrovos susideda iš naudojimo, transporto ir vandens slėgio poveikių. Kintamos apkrovos parinktos pagal 
LST EN 1991-1-1 pateikiamus duomenis.  

Naudojimo apkrovos į konstrukcijas parinktos pagal LST EN 1991-1-1 (6.1 lent). Reikšmės pateiktos lentelėje. 

Eil. nr. Kintamos apkrovos  Charakt. Koef. Skaič. 

1 Technologinės apkrovos    
  Vamzdynai ir kita įranga 0,50 (kPa) 0,65 (kPa) 

 

*Sunkiasvorio transporto apkrova skaičiuojama toms situacijoms, kur transportas gali užvažiuoti ant konstrukcijos. 
Taip pat vertintas galimas transporto sukeltas slėgis į grunte esančias vertikalias konstrukcijas - sienas. 

Skaičiavimuose vertinta 3-ų ašių (1+2) transporto apkrova. Bendra transporto masė m=26,0 t. 

Viengubos priekinės ašies apkrova: 

𝐹𝑘𝑝 = 60 𝑘𝑁; 

Dvigubos galinės ašies apkrova: 

𝐹𝑘𝑔 = 200 𝑘𝑁; 

Transporto paskirstyta apkrova į plotą (priekrovos reikšmė): 

𝑞𝑡𝑘 = 20,0 𝑘𝑃𝑎; 

Transporto galinių ašių matmenys: 

𝐵𝑥𝐿 = 2,0𝑥1,2 𝑚; 

Ekvivalentinis pusašės sudvejintų ratų slėgio į dangos paviršių plotas: 

𝐴𝑟 = 0,4𝑥0,4 = 0,16 𝑚2; 

Ekvivalentinis pusašės slėgis perduodamas per padangas į dangos paviršiaus kontakto plotą: 

𝑞𝑟𝑘 =
𝐹𝑘𝑔/4

𝐴𝑟
=

200/4

0,16
= 313 𝑘𝑃𝑎; 

Transporto sukeliami slėgiai į horizontalius paviršius nuo vertikalių apkrovų 

Eil. 
nr. 

Kintamos apkrovos Charakt. Koef. Skaič. 

1 Transporto priekrovos slėgis 20,0 (kPa) 

1,30 

26,0 (kPa) 

2 
Transporto pusašės koncentruota 
apkrova į ekvivalentinį plotą (0,4 x 0,4 m) 

313,0 (kPa) 407,0 (kPa) 
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Transporto (priekrovos) slėgįs į sieną (stačiakampis pasiskirstymas per sienos aukštį): 

𝑇𝑘1 = 𝐾0 ∙ 𝑇𝑡𝑟 = 0,50 ∙ 20,0 = 10,0 𝑘𝑃𝑎; 

Transporto apkrovos į vertikalius paviršius per gruntą 

Eil. 
nr. 

Kintamos apkrovos Charakt. Koef. Skaič. 

1 
Transporto priekrovos slėgis į vertikalius 
paviršius - sienas 

10,0 (kPa) 1,30 13,0 (kPa) 

 

Gruntinio vandens slėgio apkrova 

Vandens slėgis į konstrukcijų paviršius, dėl sezoninių kritulių padidėjimo gali pakilti per +1,0 m nuo nustatyto gruntinio 
vandens lygio (žr. IGT ataskaitą). Skaičiavimuose priimta konservatyvi prielaida, kad padidintas vandens slėgis gali 
atsirasti inžinerinių tinklų avarijos atveju. 

Vandens tūrinis svoris: 

𝛾𝑤 = 10 𝑘𝑁/𝑚3; 

Vandens slėgio aukštis nuo sienų konstrukcijos apačios iki sienų konstrukcijos viršaus: 

𝑑𝑝.𝑠𝑛 = 𝑑𝑔.𝑠𝑛 − 𝑑𝑤 = 2,95 − 0,6 = 2,35 𝑚; 

Vandens slėgio aukštis nuo pamato plokštės pado iki sienų konstrukcijos viršaus: 

𝑑𝑝.𝑝𝑙 = 𝑑𝑔.𝑝𝑙 − 𝑑𝑤 = 3,20 − 0,6 = 2,6 𝑚; 

čia: 

𝑑𝑔.𝑠𝑛 = 2,95 𝑚 – žemiausios sienos konstrukcijos gylis nuo paviršiaus; 

𝑑𝑔.𝑝𝑙 = 3,20 𝑚 – žemiausios pamato plokštės konstrukcijos gylis nuo paviršiaus; 

𝑑𝑤 = 0,6 𝑚 – mažiausias galimas gruntinio vandens slėgio gylis nuo paviršiaus; 

Vandens slėgis į sienas (trikampis slėgio pasiskirstymas): 

𝑊𝑘1(𝑠𝑖𝑒𝑛) = 𝑑𝑝.𝑠𝑛 ∙ 𝛾𝑤 = 0,0 ∙ 10 = 0,0 𝑘𝑃𝑎; - ties 0,6 m gyliu; 

𝑊𝑘2(𝑠𝑖𝑒𝑛) = 𝑑𝑝.𝑠𝑛 ∙ 𝛾𝑤 = 2,35 ∙ 10 = 23,5 𝑘𝑃𝑎; - ties 2,95 m gyliu; 

Vandens slėgis ties žemiausios konstrukcijos padu į plokštes (stačiakampis slėgio pasiskirstymas): 

𝑊𝑘(𝑝𝑙) = 𝑑𝑝.𝑝𝑙 ∙ 𝛾𝑤 = 2,6 ∙ 10 = 26,0 𝑘𝑃𝑎; 
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Vandens sukeliamų slėgių reikšmės pateiktos lentelėje 

Eil. 
nr. 

Kintamos apkrovos Charakt. Koef. Skaič. 

1 
Vandens slėgis į vertikalius paviršius - 
sienas 

(0,0-23,5) (kPa) 

1,30 

(0,0-30,6) (kPa) 

2 
Vandens slėgis į horizontalius paviršius – 
pamato plokštes 

26,0 (kPa) 33,8 (kPa) 

 

2.4.3 Sniego apkrovos  

Sniego apkrovos nevertintos, kadangi lemianti naudojimo apkrova yra transporto sukeliamas slėgis. 

2.4.4 Vėjo apkrovos  

Vėjo apkrovos nevertintos, kadangi konstrukcija neturi dalių iškilusių virš žemės paviršiaus. 
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2.5 Statinio apkrovų schematizavimas 

 

2.3 pav. Nuosavas svoris 
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2.4 pav. Nuolatinės apkrovos 
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2.5 pav. Naudojimo apkrova (transporto apkrova perdangai ir sienoms) – kai transportas užvažiuoja ant statinio 
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2.6 pav. naudojimo apkrova (transporto apkrova sienoms) – kai transportas privažiuoja šalia statinio 
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2.7 pav. Vandens apkrova (gruntinis) 
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2.8 pavs. Vandens apkrova (rezervuaro) 
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2.6 Apkrovų deriniai 

 

 2.9 pav. Apkrovos 

Apkrovų derinių lent. 

Load Load Combination LC.1 LC.2 LC.3 LC.4 LC.5 LC.6 

Combin. DS Description Factor No. Factor No. Factor No. Factor No. Factor No. Factor No. 

CO1 21 1.35G1 + 1.35G2 1.350 LC1 1.350 LC2                 

CO2 21 1.35G1 + 1.3QiE1 + 1.35G2 1.350 LC1 1.300 LC3 1.350 LC2             

CO3 21 1.35G1 + 1.3QiE1 + 1.3QiE3 + 1.35G2 1.350 LC1 1.300 LC3 1.300 LC5 1.350 LC2         

CO4 21 
1.35G1 + 1.3QiE1 + 1.3QiE3 + 1.35G2 + 
1.3QiE2 1.350 LC1 1.300 LC3 1.300 LC5 1.350 LC2 1.300 LC4     

CO5 21 
1.35G1 + 1.3QiE1 + 1.3QiE3 + 1.35G2 + 
1.3QiE2 + 1.3QiE4 1.350 LC1 1.300 LC3 1.300 LC5 1.350 LC2 1.300 LC4 1.300 LC6 

CO6 21 
1.35G1 + 1.3QiE1 + 1.3QiE3 + 1.35G2 + 
1.3QiE4 1.350 LC1 1.300 LC3 1.300 LC5 1.350 LC2 1.300 LC6     

CO7 21 1.35G1 + 1.3QiE1 + 1.35G2 + 1.3QiE2 1.350 LC1 1.300 LC3 1.350 LC2 1.300 LC4         

CO8 21 
1.35G1 + 1.3QiE1 + 1.35G2 + 1.3QiE2 + 
1.3QiE4 1.350 LC1 1.300 LC3 1.350 LC2 1.300 LC4 1.300 LC6     

CO9 21 1.35G1 + 1.3QiE1 + 1.35G2 + 1.3QiE4 1.350 LC1 1.300 LC3 1.350 LC2 1.300 LC6         

CO10 21 1.35G1 + 1.3QiE3 + 1.35G2 1.350 LC1 1.300 LC5 1.350 LC2             

CO11 21 1.35G1 + 1.3QiE3 + 1.35G2 + 1.3QiE2 1.350 LC1 1.300 LC5 1.350 LC2 1.300 LC4         

CO12 21 
1.35G1 + 1.3QiE3 + 1.35G2 + 1.3QiE2 + 
1.3QiE4 1.350 LC1 1.300 LC5 1.350 LC2 1.300 LC4 1.300 LC6     

CO13 21 1.35G1 + 1.3QiE3 + 1.35G2 + 1.3QiE4 1.350 LC1 1.300 LC5 1.350 LC2 1.300 LC6         

CO14 21 1.35G1 + 1.35G2 + 1.3QiE2 1.350 LC1 1.350 LC2 1.300 LC4             

CO15 21 1.35G1 + 1.35G2 + 1.3QiE2 + 1.3QiE4 1.350 LC1 1.350 LC2 1.300 LC4 1.300 LC6         

CO16 21 1.35G1 + 1.35G2 + 1.3QiE4 1.350 LC1 1.350 LC2 1.300 LC6             

CO17 101 G1 + G2 1.000 LC1 1.000 LC2                 

CO18 101 G1 + QiE1 + G2 1.000 LC1 1.000 LC3 1.000 LC2             

CO19 101 G1 + QiE1 + QiE3 + G2 1.000 LC1 1.000 LC3 1.000 LC5 1.000 LC2         

CO20 101 G1 + QiE1 + QiE3 + G2 + QiE2 1.000 LC1 1.000 LC3 1.000 LC5 1.000 LC2 1.000 LC4     

CO21 101 G1 + QiE1 + QiE3 + G2 + QiE2 + QiE4 1.000 LC1 1.000 LC3 1.000 LC5 1.000 LC2 1.000 LC4 1.000 LC6 

CO22 101 G1 + QiE1 + QiE3 + G2 + QiE4 1.000 LC1 1.000 LC3 1.000 LC5 1.000 LC2 1.000 LC6     

CO23 101 G1 + QiE1 + G2 + QiE2 1.000 LC1 1.000 LC3 1.000 LC2 1.000 LC4         

CO24 101 G1 + QiE1 + G2 + QiE2 + QiE4 1.000 LC1 1.000 LC3 1.000 LC2 1.000 LC4 1.000 LC6     

CO25 101 G1 + QiE1 + G2 + QiE4 1.000 LC1 1.000 LC3 1.000 LC2 1.000 LC6         

CO26 101 G1 + QiE3 + G2 1.000 LC1 1.000 LC5 1.000 LC2             

CO27 101 G1 + QiE3 + G2 + QiE2 1.000 LC1 1.000 LC5 1.000 LC2 1.000 LC4         

CO28 101 G1 + QiE3 + G2 + QiE2 + QiE4 1.000 LC1 1.000 LC5 1.000 LC2 1.000 LC4 1.000 LC6     

CO29 101 G1 + QiE3 + G2 + QiE4 1.000 LC1 1.000 LC5 1.000 LC2 1.000 LC6         

CO30 101 G1 + G2 + QiE2 1.000 LC1 1.000 LC2 1.000 LC4             

CO31 101 G1 + G2 + QiE2 + QiE4 1.000 LC1 1.000 LC2 1.000 LC4 1.000 LC6         
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Load Load Combination LC.1 LC.2 LC.3 LC.4 LC.5 LC.6 

Combin. DS Description Factor No. Factor No. Factor No. Factor No. Factor No. Factor No. 

CO32 101 G1 + G2 + QiE4 1.000 LC1 1.000 LC2 1.000 LC6             

CO33 102 G1 + G2 1.000 LC1 1.000 LC2                 

CO34 102 G1 + 0.9QiE1 + G2 1.000 LC1 0.900 LC3 1.000 LC2             

CO35 102 G1 + 0.9QiE1 + 0.9QiE3 + G2 1.000 LC1 0.900 LC3 0.900 LC5 1.000 LC2         

CO36 102 G1 + 0.9QiE1 + 0.9QiE3 + G2 + 0.9QiE2 1.000 LC1 0.900 LC3 0.900 LC5 1.000 LC2 0.900 LC4     

CO37 102 
G1 + 0.9QiE1 + 0.9QiE3 + G2 + 0.9QiE2 + 
0.9QiE4 1.000 LC1 0.900 LC3 0.900 LC5 1.000 LC2 0.900 LC4 0.900 LC6 

CO38 102 G1 + 0.9QiE1 + 0.9QiE3 + G2 + 0.9QiE4 1.000 LC1 0.900 LC3 0.900 LC5 1.000 LC2 0.900 LC6     

CO39 102 G1 + 0.9QiE1 + G2 + 0.9QiE2 1.000 LC1 0.900 LC3 1.000 LC2 0.900 LC4         

CO40 102 G1 + 0.9QiE1 + G2 + 0.9QiE2 + 0.9QiE4 1.000 LC1 0.900 LC3 1.000 LC2 0.900 LC4 0.900 LC6     

CO41 102 G1 + 0.9QiE1 + G2 + 0.9QiE4 1.000 LC1 0.900 LC3 1.000 LC2 0.900 LC6         

CO42 102 G1 + 0.9QiE3 + G2 1.000 LC1 0.900 LC5 1.000 LC2             

CO43 102 G1 + 0.9QiE3 + G2 + 0.9QiE2 1.000 LC1 0.900 LC5 1.000 LC2 0.900 LC4         

CO44 102 G1 + 0.9QiE3 + G2 + 0.9QiE2 + 0.9QiE4 1.000 LC1 0.900 LC5 1.000 LC2 0.900 LC4 0.900 LC6     

CO45 102 G1 + 0.9QiE3 + G2 + 0.9QiE4 1.000 LC1 0.900 LC5 1.000 LC2 0.900 LC6         

CO46 102 G1 + G2 + 0.9QiE2 1.000 LC1 1.000 LC2 0.900 LC4             

CO47 102 G1 + G2 + 0.9QiE2 + 0.9QiE4 1.000 LC1 1.000 LC2 0.900 LC4 0.900 LC6         

CO48 102 G1 + G2 + 0.9QiE4 1.000 LC1 1.000 LC2 0.900 LC6             

CO49 103 G1 + G2 1.000 LC1 1.000 LC2                 

CO50 103 G1 + 0.8QiE1 + G2 1.000 LC1 0.800 LC3 1.000 LC2             

CO51 103 G1 + 0.8QiE1 + 0.8QiE3 + G2 1.000 LC1 0.800 LC3 0.800 LC5 1.000 LC2         

CO52 103 G1 + 0.8QiE1 + 0.8QiE3 + G2 + 0.8QiE2 1.000 LC1 0.800 LC3 0.800 LC5 1.000 LC2 0.800 LC4     

CO53 103 
G1 + 0.8QiE1 + 0.8QiE3 + G2 + 0.8QiE2 + 
0.8QiE4 1.000 LC1 0.800 LC3 0.800 LC5 1.000 LC2 0.800 LC4 0.800 LC6 

CO54 103 G1 + 0.8QiE1 + 0.8QiE3 + G2 + 0.8QiE4 1.000 LC1 0.800 LC3 0.800 LC5 1.000 LC2 0.800 LC6     

CO55 103 G1 + 0.8QiE1 + G2 + 0.8QiE2 1.000 LC1 0.800 LC3 1.000 LC2 0.800 LC4         

CO56 103 G1 + 0.8QiE1 + G2 + 0.8QiE2 + 0.8QiE4 1.000 LC1 0.800 LC3 1.000 LC2 0.800 LC4 0.800 LC6     

CO57 103 G1 + 0.8QiE1 + G2 + 0.8QiE4 1.000 LC1 0.800 LC3 1.000 LC2 0.800 LC6         

CO58 103 G1 + 0.8QiE3 + G2 1.000 LC1 0.800 LC5 1.000 LC2             

CO59 103 G1 + 0.8QiE3 + G2 + 0.8QiE2 1.000 LC1 0.800 LC5 1.000 LC2 0.800 LC4         

CO60 103 G1 + 0.8QiE3 + G2 + 0.8QiE2 + 0.8QiE4 1.000 LC1 0.800 LC5 1.000 LC2 0.800 LC4 0.800 LC6     

CO61 103 G1 + 0.8QiE3 + G2 + 0.8QiE4 1.000 LC1 0.800 LC5 1.000 LC2 0.800 LC6         

CO62 103 G1 + G2 + 0.8QiE2 1.000 LC1 1.000 LC2 0.800 LC4             

CO63 103 G1 + G2 + 0.8QiE2 + 0.8QiE4 1.000 LC1 1.000 LC2 0.800 LC4 0.800 LC6         

CO64 103 G1 + G2 + 0.8QiE4 1.000 LC1 1.000 LC2 0.800 LC6             
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2.7 Įrąžos ir atraminės reakcijos 

2.7.1 Įrąžos 

 

2.10 pav. Lenkimo momentai mx (nuo stiprumo ribinio būvio - ULS) 
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2.11 pav. Lenkimo momentai my (nuo stiprumo ribinio būvio - ULS) 
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2.12 pav. Lenkimo momentai mxy (nuo stiprumo ribinio būvio - ULS) 
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2.13 pav. Skersinės jėgos vx (nuo stiprumo ribinio būvio - ULS) 
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2.14 pav. Skersinės jėgos vy (nuo stiprumo ribinio būvio - ULS) 
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2.7.2 Atraminės reakcijos 

 

2.15 pav. Kontaktiniai įtempiai pamato plokštėje 𝜎𝑧 (nuo stiprumo ribinio būvio - ULS) 
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2.16 pav. Kontaktiniai įtempiai pamato plokštėje 𝜎𝑧 (nuo tinkamumo ribinio būvio – SLS - Ch) 
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2.8 Bendras pastovumas ir poslinkiai 

2.8.1 Statinio pastovumo ir stabilumo sąlygos ir reikalavimai 

Statinio stabilumui ir kinematiniam pastovumui užtikrinti atliekami skaičiavimai, kurie turi tenkinti ribines leistinas 
reikšmes konstrukcijoms, priklausomai nuo jų geometrijos ir paskirties. 

Maksimalūs poslinkiai ir įlinkiai skaičiuoti vadovaujantis reikalavimais: 

LST EN 1992-1-1 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės.“; 

Stabilumas skaičiuotas vadovaujantis reikalavimais: 

LST EN 1997-1 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės.“. 
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2.8.2 Deformacijos ir poslinkiai 

 

2.17 pav. Konstrukcijos deformacijos ir poslinkiai U (deformuota schema) (SLS – Ch, Fr, Qp) 
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2.18 pav. Konstrukcijų poslinkiai Ux (SLS – Ch, Fr, Qp) 
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2.19 pav. Konstrukcijų poslinkiai Uy (SLS – Ch, Fr, Qp) 
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2.20 pav. Konstrukcijų poslinkiai Uz (SLS – Ch, Fr, Qp) 
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2.8.3 Hidrostatinio slėgio poveikio vertinimas 

 

Tikrinant hidrostatinio slėgio sąlygą, kai gruntinio vandens slėgis į pamatą yra didžiausias, t. y. 26 kN/m2. Patikra 
atlikta vadovaujantis LST EN 1997-1-1 (2.4.7.4). Betono ir grunto tarpusavio trintis nevertinta. 

Nepalankūs poveikiai: 

Suminis vandens slėgis į pamato plokštės konstrukciją: 
 
𝑉𝐷𝑆𝑇,𝑑 = 𝑊𝑘 ∙ 𝐵 ∙ 𝐿 ∙ 𝛾𝑄.𝑑𝑠𝑡 = 26,0 ∙ 2,6 ∙ 8,1 ∙ 1,5 = 821 𝑘𝑁; 

𝛾𝑄.𝑑𝑠𝑡 = 1,5 - destabilizuojantis nepalankus poveikis. 

 

Palankūs poveikiai:  

Konstrukcijos savasis svoris: 
 
𝐺𝑠𝑡𝑏 = 𝑉𝑘.𝑏 ∙ 𝜌𝑏 ∙ 𝛾𝐺.𝑠𝑡 = 24,7 ∙ 25 ∙ 0,9 = 555 𝑘𝑁; 

Grunto ant stogo savasis svoris: 
 
𝐺𝑠𝑡𝑠1 = 𝑡𝑘.𝑠 ∙ 𝐵 ∙ 𝐿 ∙ 𝜌𝑠 ∙ 𝛾𝐺.𝑠𝑡 = 0,6 ∙ 2,6 ∙ 8,1 ∙ 19 ∙ 0,9 = 216 𝑘𝑁; 

𝛾𝐺.𝑠𝑡 = 0,9 - stabilizuojantis palankus poveikis. 

Grunto ant pamato gembių savasis svoris: 
 
𝐺𝑠𝑡𝑠2 = 𝑡𝑘.𝑠 ∙ 𝑃𝑔 ∙ 𝑏𝑝𝑔 ∙ 𝜌𝑠 ∙ 𝛾𝐺.𝑠𝑡 = 3,0 ∙ (2 ∙ (2,6 + 8,6)) ∙ 0,25 ∙ 19 ∙ 0,9 = 287 𝑘𝑁; 

𝛾𝐺.𝑠𝑡 = 0,9 - stabilizuojantis palankus poveikis. 

 

Tikrinama stabilumo sąlyga: 

𝑉𝐷𝑆𝑇,𝑑 < 𝐺𝑆𝑇𝐵,𝑑; 

𝐺𝑆𝑇𝐵,𝑑 = 𝐺𝑠𝑡𝑏 + 𝐺𝑠𝑡𝑠1 + 𝐺𝑠𝑡𝑠2 = 555 + 216 + 287 = 1058 𝑘𝑁; 

𝑉𝐷𝑆𝑇,𝑑 = 821 𝑘𝑁; 

𝑉𝐷𝑆𝑇,𝑑 = 821 𝑘𝑁 < 𝐺𝑆𝑇𝐵,𝑑 = 1058 𝑘𝑁 – stabilumo sąlyga tenkinama, konstrukcija lieka rimties būsenoje. 
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2.8.4 Pastovumo ir stabilumo rezultatai 

Poslinkių ir įlinkių duomenys ir rezultatai. Lentelėje pateikros konstrukcijų deformacijos įvertinus nuosėdį, t.y. atėmus 
nuosėdžio dalį dėl grunto iš bendrosios konstrukcijų deformacijos. 

Poslinkiai Skaičiavimuose 
gauta reikšmė, 

mm 

Elemento 
ilgis/aukštis, 

m 

Maksimali 
leistina 

reikšmė, mm 

Leistina 
ribinė 
sąlyga 

Horizontalūs konstrukcijų poslinkiai 

Sienos (X kryptimi) 0,7 2,35 4,7 H/500 

Sienos (Y kryptimi) 1,9 2,35 4,7 H/500 

Vertikalūs konstrukcijų poslinkiai 

Gb. perdangos plokštė (Z kryptimi) 0,5 2,4 9,6 L/250 

Gb. pamatų plokštė (Z kryptimi) 0,6 2,9 5,8 L/500 

Vertikalios statinio deformacijos (grunto pagrindo nuosėdis) 

Viso statinio nuosėdis (santykinis) 
0,00005 

(bedimensinis) 
8,4 

0,001 
(bedimensinis) 

∆𝑠/𝐿
≤ 1/1000 

Viso statinio nuosėdis (visuminis) 3,2 8,4 30 ≤ 𝑠𝑙𝑖𝑚 

 

Stabilumo skaičiavimų rezultatai: 

𝑉𝐷𝑆𝑇,𝑑 = 821 𝑘𝑁 < 𝐺𝑆𝑇𝐵,𝑑 = 1058 𝑘𝑁– konstrukcija išlieka stabili. 

 

2.8.5 Statinio pastovumo ir stabilumo išvados 

Maksimalūs poslinkiai ir įlinkiai neviršija leistinų maksimalių reikšmių ir tenkina reikalavimus pagal: 

LST EN 1992-1-1 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės.“; 

Konstrukcijos stabilumo sąlyga dėl plūdrumo, esant gruntino vandens slėgiui, tenkina reikalavimus pagal: 

LST EN 1997-1 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės.“. 
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2.9 Gelžbetoninių laikančiųjų konstrukcijų projektavimas 

2.9.1 Gelžbetoninių plokščių ir sienų projektavimas 

Plokščių ir sienų medžiagų parametrai, apkrovų deriniai ir skaičiavimo nustatymai pateikti grafiškai. 

 

2.21 pav. Stiprumo ribinio būvio deriniai 

 

 



   

 

AT-25A-2304-04-TDP-SK.IS 
Lapas Lapų Laida 

36 78 O 

 

 

2.22 pav. Tinkamumo ribinio būvio deriniai 
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2.23 pav. Plokščių projektavimo nustatymai 
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2.24 pav. Medžiagų parametrai 
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Plokščių skaičiavimo nustatymai valkšnumui, traukumui, deformacijoms, įtempiams ir pleišėjimui 

 

2.25 pav. Valkšnumo sąlygos 



   

 

AT-25A-2304-04-TDP-SK.IS 
Lapas Lapų Laida 

40 78 O 

 

 

2.26 pav. Traukumo sąlygos 
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2.27 pav. Plyšio pločio sąlygos 
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2.28 pav. Įtempių sąlygos 
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Plokščių skaičiavimo nustatymai armatūrai, apsauginio sluoksnio storiui bei koeficientams 

 

2.29 pav. Pamato plokštės apsauginis sluoksnio storis 
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2.30 pav. Pamato plokštės armavimo prielaidos 



   

 

AT-25A-2304-04-TDP-SK.IS 
Lapas Lapų Laida 

45 78 O 

 

 

2.31 pav. Pamato plokštės koeficientų nustatymai 
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2.32 pav. Sienų apsauginis sluoksnio storis 
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2.33 pav. Sienų armavimo prielaidos 
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2.34 pav. Sienų koeficientų nustatymai 
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2.35 pav. Perdangos apsauginis sluoksnio storis 
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2.36 pav. Perdangos armavimo prielaidos 
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2.37 pav. Perdangos koeficientų nustatymai 
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2.38 pav. Šachtos sienų apsauginis sluoksnio storis 
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2.39 pav. Šachtos sienų armavimo prielaidos 



   

 

AT-25A-2304-04-TDP-SK.IS 
Lapas Lapų Laida 

54 78 O 

 

 

2.40 pav. Šachtos sienų koeficientų nustatymai 
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2.9.2 Gelžbetoninių plokščių ir sienų skaičiavimų rezultatai 

 

 

2.41 pav. Plokščių ir sienų skaičiavimų rezultatai ir sąlygos 
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Skaičiavimų rezultatai pateikiami grafiniu būdu 

 

 

2.42 pav. Pamato plokštės ir sienų parinktos armatūros kiekis Asx+ (viršutinė armatūra x kryptimi) 
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2.43 pav. Pamato plokštės ir sienų parinktos armatūros kiekis Asy+ (viršutinė armatūra y kryptimi) 
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2.44 pav. Pamato plokštės ir sienų parinktos armatūros kiekis Asx- (apatinė armatūra x kryptimi) 
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2.45 pav. Pamato plokštės ir sienų parinktos armatūros kiekis Asy - (apatinė armatūra y kryptimi) 
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2.46 pav. Pamato plokštės ir sienų plyšio plotis wkx+ (viršutinio sluoksnio x kryptimi) 
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2.47 pav. Pamato plokštės ir sienų plyšio plotis wky+ (viršutinio sluoksnio y kryptimi) 
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2.48 pav. Pamato plokštės ir sienų plyšio plotis wkx- (apatinio sluoksnio x kryptimi) 
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2.49 pav. Pamato plokštės ir sienų plyšio plotis wky- (apatinio sluoksnio y kryptimi) 
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2.50 pav. Perdangps plokštės ir šachtos sienų parinktos armatūros kiekis Asx+ (viršutinė armatūra x kryptimi) 
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2.51 pav. Perdangps plokštės ir šachtos sienų parinktos armatūros kiekis Asy+ (viršutinė armatūra y kryptimi) 
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2.52 pav. Perdangps plokštės ir šachtos sienų parinktos armatūros kiekis Asx- (apatinė armatūra x kryptimi) 
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2.53 pav. Perdangps plokštės ir šachtos sienų parinktos armatūros kiekis Asy - (apatinė armatūra y kryptimi) 
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2.54 pav. Perdangos plokštės ir šachtos sienų plyšio plotis wkx+ (viršutinio sluoksnio x kryptimi) 
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2.55 pav. Perdangos plokštės ir šachtos sienų plyšio plotis wky+ (viršutinio sluoksnio y kryptimi) 
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2.56 pav. Perdangos plokštės ir šachtos sienų plyšio plotis wkx- (apatinio sluoksnio x kryptimi) 
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2.57 pav. Perdangos plokštės ir šachtos sienų plyšio plotis wky- (apatinio sluoksnio y kryptimi) 
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2.9.3 Gelžbetoninių plokščių praspaudimo skaičiavimas 

Gelžbetoninėje plokštėje, ties jungtimi su šachtos sienos kampu, užvažiuojant sunkiasvoriui transportui gali 
pasireikšti praspaudimo sąlyga. Toliau atliekamas šios sąlygos patikrinimas.  

Skaičiavimo nustatymai pateikti grafiškai. 

 

2.58 pav. Stiprumo ribinio būvio deriniai 
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2.59 pav. Konstrukcijų storiai ir medžiagos 
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2.60 pav. Išilginės armatūros išdėstymas 
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2.61 pav. Praspaudimo tikrinimo zonos 
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2.9.4 Gelžbetoninių plokščių praspaudimo skaičiavimų rezultatai 

 

 

2.62 pav. Praspaudimo skaičiavimų rezultatai 
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2.10 Statinio projektavimo išvados 

2.10.1 Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimo išvados 

 

1. Maksimalūs pamato plokštės įlinkiai neviršija leistinų maksimalių reikšmių 𝑢𝑙𝑖𝑚 = 𝐿/500 =

2900/500 = 5,8 𝑚𝑚 > 𝑢 = 0,6 𝑚𝑚, sienų poslinkiai 𝑢𝑙𝑖𝑚 = 𝐻/500 = 2350/500 = 4,7 𝑚𝑚 > 𝑢 =

1,9 𝑚𝑚, perdangos įlinkiai 𝑢𝑙𝑖𝑚 = 𝐿/250 = 2400/250 = 9,6 𝑚𝑚 > 𝑢 = 0,5 𝑚𝑚 pagal LST EN 1992-

1-1 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų 

taisyklės.“ 

2. Pamato plokštės, sienos, perdangos plokštės ir šachtų sienų plyšio plotis neviršija leistinų 

maksimalių reikšmių - 𝑤𝑘,𝑙𝑖𝑚 = 0,3 𝑚𝑚 > 𝑤𝑘 = 0,04 𝑚𝑚, pagal LST EN 1992-1-1 „Eurokodas 2. 

Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės.“ 

3. Pamato plokštės, sienos, perdangos plokštės ir šachtos sienų armavimo poreikis B500B armatūra 

(žr. grafiniuose vaizduose) (∅10/150/∅10/150), 𝐴𝑠 = 5.24 𝑐𝑚2/𝑚 - tenkina stiprumo reikalavimus 

pagal LST EN 1992-1-1 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. 

Bendrosios ir pastatų taisyklės.“ 

4. Statinio perdangos plokštės praspaudimo sąlyga 𝑣𝐸𝑑 = 255 𝑘𝑁/𝑚2 ≤ 𝑣𝑅𝑑,𝑐 = 537 𝑘𝑁/𝑚2 - tenkina 

stiprumo reikalavimus pagal LST EN 1992-1-1 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų 

projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės.“ 

5. Suprojektuotų gelžbetonių konstrukcijų skerspjūviai atitinka LST EN 1992-1-1 “Eurokodas 2. 

Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ reikalavimus; 

6. Statinio stabilumo reikalavimai dėl hidrostatinio slėgio keliamojo efekto yra tenkinami: 𝑉𝐷𝑆𝑇,𝑑 =

821 𝑘𝑁 < 𝐺𝑆𝑇𝐵,𝑑 = 1058 𝑘𝑁 – konstrukcija išlieka stabili. Tenkinami sąlygų (2.4.7.4) reikalavimai 

pagal LST EN 1997-1 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės.“. 

7. Statinio santykinė deformacija ∆𝑠/𝐿 ≤ 1/1000 = 0,00005 ≤ 0,001 ir visuminė deformacija  
𝑠 = 3,2 𝑚𝑚 ≤ 𝑠𝑙𝑖𝑚 = 30 𝑚𝑚, tenkina reikalavimus pagal LST EN 1997-1 „Eurokodas 7. 

Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės.“. 

8. Konstrukcijų geometrija ir laikančių gelžbetoninių konstrukcijų parametrai gali priimti užduotas 

apkrovas, veikiančias eksploatacijos metu.  
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3 Bendrosios išvados ir rekomendacijos 

 

1. Visos lakančiosios konstrukcijos išlieka pastovios ir stabilios pagal LST EN reikalavimus.  

2. Maksimalūs poslinkiai neviršija leistinų maksimalių reikšmių pagal LST EN 1993-1-1 “Eurokodas 2. 

Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ reikalavimus; 

3. Suprojektuoti gelžbetonių konstrukcijų skerspjūviai atitinka LST EN 1992-1-1 “Eurokodas 2. 

Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ reikalavimus; 

4. Statinio pamato plokštės deformacijos tenkina tinkamumo ribinio būvio sąlygas pagal LST EN 

1997-1 “Eurokodas 7“ reikalavimus. 

5. Statinio stabilumo reikalavimai dėl plūdrumo tenkina sąlygas pagal LST EN 1997-1 „Eurokodas 7. 

Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės.“. 

6. Konstrukcijų geometrija ir laikančių gelžbetoninių konstrukcijų parametrai gali priimti užduotas 

apkrovas, veikiančias eksploatacijos metu. 
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10.±0,00=+135,00.
9.Skylių pririšimą ir matmenis tikslinti pagal VN ir technologinės projekto dalių reikalavimus.
Apkrovų klasė: D400 (pagal EN124). Šachtos anga: 1,0x1,0 m (žr. br.).
8.Numatytas nerūdijančio plieno liukas su pneumatine pakėlimo sistema (nerūdijantis plienas 1.4301).
7.Liuko įrengimo sprendinius žr. pateiktose detalėse. Tikslinti pagal pasirinkto gamintojo reikalavimus.
6.Liuko viršus turi sutapti su numatomos dangos projektinio paviršiaus altitude (tikslinti SP dalyje).
įrengti, griežtai draudžiama.
5.Konstrukcijose papildomus elementus, angas bei kitus sprendinius, be projekto dalies vadovo leidimo
q=20 kN/m2 slėgį griežtai draudžiama.
4.Ant požeminės techninės patalpos su rezervuaru sandėliuoti medžiagas ar gaminius, galinčius viršyti
transporto apkrovą. Arba paskirstytą trumpalaikę apkrovą iki q=20 kN/m2.
3.Techninė požeminė patalpa su rezervuaru suprojektuoti atlaikyti iki m=40,0 t bendrosios masės
2.Techninių patalpų/rezervuarų pririšimą plane bei altitudes tikslinti SP dalyje.
1.Brėžinius žiūrėti kartu su projekto architektūros (SA) bei sklypo (SP) dalimis.
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Sprendinius žr. detalėse.
13.Kiaurymės plokštėse įrengiamos taip, kad būtų užtikrintas nepralaidumas vandens slėgiui.
12.Sienų su plokščių jungčių vietose, įrengiami vandens barjerai, pagal detalėse nurodytus reikalavimus.
11.Konstrukcijos hidroizoliuojamos, pagal detalėse pateiktus reikalavimus.
Naudoti priedus “Penetron Admix”, “Crackstop” 0,9 kg/m3.
10.Betonas: C30/37 -XC4/XF3 - Cl0,2-Dmax-16 (LST EN 206), armatūra B500B (LST EN 10080).
strypus galima suglausti.
9.Atstumai tarp armatūros strypų šviesoje turi būti ne mažesni už 35 mm. Šalia esančius du armatūros
8.Armatūros strypus jungti užlaida, juos vieną ant kito užleidžiant nemažiau 50Ø.
strypus jungti tarpusavyje rišant viela.
7.Armatūros strypus tarpusavyje viritnti leidžiama tik gamykloje su specialia įranga. Vietoje armatūros
medžiagų kiekių žiniaraščiuose neįvertintos.
6.Konstrukcinės priemonės, skirtos armatūros projektinei padėčiai užtikrinti brėžiniuose nepavaizduotos ir
išorinėje: cnom=40 mm, nebent brėžiniuose ar žiniaraščiuose nurodyta kitaip.
5.Apsauginis sluoksnio storis vidinėje požeminės techninės patalpos konstrukcijų dalyje: cnom=30 mm,
projektinės padėties užtikrinimo fiksatorius.
4.Apsauginio betono sluoksnio storis užtikrinamas naudojant plastikinius arba betoninius armatūros
pagrindų įrengimo detalėse.
3.Pamato plokštė įrengiama ant paruošiamojo grunto sluoksnio su skiedinio pasluoksniu. Žr. projekto
šalinimui, iki kol nus visiškai pabaigtas konstrukcijų įrengimas.
2.Esant aukštam gruntinio vandens lygiui, rangos metu būtina nepertraukiamai naudoti siurblius vandens
informuoti projekto vadovą.
1.Įrengiant konstrukcijas gruntus saugoti nuo išmirkimo ir užšalimo. Aptikus netinkamus statybai gruntus
PASTABOS
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rangovas.
13.Skersinę sienų armatūrą d=6 mm išdėstyti s=450 mm žingsniu šachmatiškai. Kiekius įsivertina
žr. detalėse.
12.Kiaurymės sienose įrengiamos taip, kad būtų užtikrintas nepralaidumas vandens slėgiui. Sprendinius
11.Sienų su plokščių jungčių vietose, įrengiami vandens barjerai, pagal detalėse nurodytus reikalavimus.
10.Konstrukcijos hidroizoliuojamos, pagal detalėse pateiktus reikalavimus.
priedus “Penetron Admix”, “Crackstop” 0,9 kg/m3.
9.Betonas: C30/37 -XC4/XF3 - Cl0,2-Dmax-16 (LST EN 206), armatūra B500B (LST EN 10080)). Naudoti
strypus galima suglausti.
8.Atstumai tarp armatūros strypų šviesoje turi būti ne mažesni už 35 mm. Šalia esančius du armatūros
7.Armatūros strypus jungti užlaida, juos vieną ant kito užleidžiant nemažiau 50Ø.
strypus jungti tarpusavyje rišant viela.
6.Armatūros strypus tarpusavyje viritnti leidžiama tik gamykloje su specialia įranga. Vietoje armatūros
medžiagų kiekių žiniaraščiuose neįvertintos.
5.Konstrukcinės priemonės, skirtos armatūros projektinei padėčiai užtikrinti brėžiniuose nepavaizduotos ir
išorinėje: cnom=40 mm, nebent brėžiniuose ar žiniaraščiuose nurodyta kitaip.
4.Apsauginis sluoksnio storis vidinėje požeminės techninės patalpos konstrukcijų dalyje: cnom=30 mm,
užtikrinimo fiksatorius.
3.Apsauginio betono sluoksnio storis užtikrinamas naudojant plastikinius armatūros projektinės padėties
šalinimui, iki kol nus visiškai pabaigtas konstrukcijų įrengimas.
2.Esant aukštam gruntinio vandens lygiui, rangos metu būtina nepertraukiamai naudoti siurblius vandens
informuoti projekto vadovą.
1.Įrengiant konstrukcijas gruntus saugoti nuo išmirkimo ir užšalimo. Aptikus netinkamus statybai gruntus
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13.Liukų viršus turi sutapti projektinėmis dangų paviršiaus altitudėmis. Tikslinti SP dalyje.
Žr. detalių brėžinius.
12.Šachtų sienų viršaus armavimą tikslinti pagal liukų konstrukcijų geometriją, poziciją plane bei nuolydį.
11.Sienų su plokščių jungčių vietose, įrengiami vandens barjerai, pagal detalėse nurodytus reikalavimus.
10.Konstrukcijos hidroizoliuojamos, pagal detalėse pateiktus reikalavimus.
priedus “Penetron Admix”, “Crackstop” 0,9 kg/m3.
9.Betonas: C30/37 -XC4/XF3 - Cl0,2-Dmax-16 (LST EN 206), armatūra B500B (LST EN 10080) Naudoti
strypus galima suglausti.
8.Atstumai tarp armatūros strypų šviesoje turi būti ne mažesni už 35 mm. Šalia esančius du armatūros
7.Armatūros strypus jungti užlaida, juos vieną ant kito užleidžiant nemažiau 50Ø.
strypus jungti tarpusavyje rišant viela.
6.Armatūros strypus tarpusavyje viritnti leidžiama tik gamykloje su specialia įranga. Vietoje armatūros
medžiagų kiekių žiniaraščiuose neįvertintos.
5.Konstrukcinės priemonės, skirtos armatūros projektinei padėčiai užtikrinti brėžiniuose nepavaizduotos ir
išorinėje: cnom=40 mm, nebent brėžiniuose ar žiniaraščiuose nurodyta kitaip.
4.Apsauginis sluoksnio storis vidinėje požeminės techninės patalpos konstrukcijų dalyje: cnom=30 mm,
projektinės padėties užtikrinimo fiksatorius.
3.Apsauginio betono sluoksnio storis užtikrinamas naudojant plastikinius arba betoninius armatūros
šalinimui, iki kol bus visiškai pabaigtas konstrukcijų įrengimas.
2.Esant aukštam gruntinio vandens lygiui, rangos metu būtina nepertraukiamai naudoti siurblius vandens
informuoti projekto vadovą.
1.Įrengiant konstrukcijas gruntus saugoti nuo išmirkimo ir užšalimo. Aptikus netinkamus statybai gruntus
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MONOLITINĖS GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

GB.P-1

Elemento Elemento Elemento
pozicija

Medžiagos

Betonas:
Armatūra:

C30/37-XC4/XF3 - CLl0,2 (LST EN 206)
30/40 6.95 954.84

cnom (mm)

B500B (LST EN 10080)

tūris (m³) armatūros masė (kg)

reb c d

Elementas Strypo
tipas ir kodas

a

Armatūros Formos
strypo

ilgis, mm
pozicija

diametras

Vieno
elemento

masė (kg)
armatūros

1GB.P-1 00 3020 3020B 10 56 104.33

2GB.P-1 00 1360 1360B 10 4 3.37

3GB.P-1 00 8520 8520B 10 20 105.14

4GB.P-1 00 2970 2970B 10 1 1.83

5GB.P-1 00 5270 5270B 10 1 3.25

6GB.P-1 21 2030 959 160 959 20B 10 42 52.63

7GB.P-1 21 2050 960 180 960 20B 10 116 146.74

25GB.P-1 00 900 900B 10 16 8.88

26GB.P-1 11 1390 710 709 20B 10 252 216.22

27GB.P-1 11 1230 712 541 20B 10 26 19.73

34GB.P-1 00 2970 2970B 14 4 14.66

35GB.P-1 00 8470 8470B 14 4 41.81

36GB.P-1 11 1370 700 700 28B 14 8 13.53

60GB.P-1 00 3020 3020B 10 56 104.33

61GB.P-1 00 1360 1360B 10 4 3.37

62GB.P-1 00 8520 8520B 10 20 105.14

63GB.P-1 00 2970 2970B 10 1 1.83

64GB.P-1 00 5270 5270B 10 1 3.25

65GB.P-1 21 1110 500 160 500 20B 10 2 1.37

66GB.P-1 21 1130 500 180 500 20B 10 2 1.39

954.84Iš viso:

Lenkimo matmenys gali būti suapvalinti iki artimiausio dauginio 5 mm.
Šis medžiagų kiekių žiniaraštis parengtas pagal LST EN ISO 3766 standarto rekomendacijas.

Jeigu brėžinyje nenurodyta kitaip, naudoti nurodytą apsauginį betono sluoksnį Cnom ir betoną, nurodytą lentelės viršuje.
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MONOLITINĖS GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

GB.S-1

Elemento Elemento Elemento
pozicija

Medžiagos

Betonas:
Armatūra:

C30/37-XC4/XF3 - CLl0,2 (LST EN 206)
30/40 11.54 1172.43

cnom (mm)

B500B (LST EN 10080)

tūris (m³) armatūros masė (kg)

reb c d

Elementas Strypo
tipas ir kodas

a

Armatūros Formos
strypo

ilgis, mm
pozicija

diametras

Vieno
elemento

masė (kg)
armatūros

8GB.S-1 00 2100 2100B 10 8 10.37

9GB.S-1 00 7600 7600B 10 28 131.29

10GB.S-1 21 1510 700 160 700 20B 10 112 104.38

24GB.S-1 21 1470 700 120 700 20B 10 28 25.48

28GB.S-1 00 910 910B 10 16 8.98

29GB.S-1 00 710 710B 10 8 3.50

30GB.S-1 00 760 760B 10 8 3.75

31GB.S-1 21 2510 1190 180 1190 20B 10 27 41.82

32GB.S-1 21 1110 500 160 500 20B 10 22 15.07

33GB.S-1 21 1130 500 180 500 20B 10 4 2.79

67GB.S-1 00 2100 2100B 10 378 489.89

68GB.S-1 00 7600 7600B 10 28 131.29

501GB.S-1 11 1390 710 710 20B 10 235 201.63

1172.43Iš viso:

Lenkimo matmenys gali būti suapvalinti iki artimiausio dauginio 5 mm.
Šis medžiagų kiekių žiniaraštis parengtas pagal LST EN ISO 3766 standarto rekomendacijas.

Jeigu brėžinyje nenurodyta kitaip, naudoti nurodytą apsauginį betono sluoksnį Cnom ir betoną, nurodytą lentelės viršuje.
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MONOLITINĖS GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

GB.P-2

Elemento Elemento Elemento
pozicija

Medžiagos

Betonas:
Armatūra:

C30/37-XC4/XF3 - CLl0,2 (LST EN 206)
30/40 6.21 495.46

cnom (mm)

B500B (LST EN 10080)

tūris (m³) armatūros masė (kg)

reb c d

Elementas Strypo
tipas ir kodas

a

Armatūros Formos
strypo

ilgis, mm
pozicija

diametras

Vieno
elemento

masė (kg)
armatūros

11GB.P-2 00 1280 1280B 10 8 6.32

12GB.P-2 00 5540 5540B 10 8 27.34

13GB.P-2 00 1280 1280B 10 9 7.11

16GB.P-2 00 2520 2520B 10 36 55.98

17GB.P-2 00 1270 1270B 10 1 0.78

18GB.P-2 00 8020 8020B 10 9 44.53

19GB.P-2 21 1550 720 160 720 20B 10 14 13.38

20GB.P-2 21 1570 720 180 720 20B 10 14 13.57

21GB.P-2 00 2160 2160B 14 32 85.28

22GB.P-2 21 2010 948 156 948 20B 10 48 59.52

23GB.P-2 00 440 440B 10 32 8.67

69GB.P-2 00 1280 1280B 10 9 7.11

70GB.P-2 00 2520 2520B 10 36 55.98

71GB.P-2 00 1270 1270B 10 1 0.78

72GB.P-2 00 1280 1280B 10 8 6.32

73GB.P-2 00 5540 5540B 10 8 27.34

74GB.P-2 00 8020 8020B 10 9 44.53

502GB.P-2 51 1770 180 650 90 90B 10 28 30.58

495.46Iš viso:

Lenkimo matmenys gali būti suapvalinti iki artimiausio dauginio 5 mm.
Šis medžiagų kiekių žiniaraštis parengtas pagal LST EN ISO 3766 standarto rekomendacijas.

Jeigu brėžinyje nenurodyta kitaip, naudoti nurodytą apsauginį betono sluoksnį Cnom ir betoną, nurodytą lentelės viršuje.
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SUVESTINIS MONOLITINIŲ GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Kiekis
Pavadinimas ir techninės charakteristikosPozicija (vnt.)

(kg)masė
Armatūros

Visų elementų
Betono

kiekis (m³)

Vieno elemento
Betono

kiekis (m³)
Armatūros
masė (kg)

GB.P-1 1 6.95Betonas C30/37-XC4/XF3 - CLl0,2, Armatūra B500B 954.84954.846.95

GB.P-2 1 6.21Betonas C30/37-XC4/XF3 - CLl0,2, Armatūra B500B 495.46495.466.21

GB.S-1 1 11.54Betonas C30/37-XC4/XF3 - CLl0,2, Armatūra B500B 1172.431172.4311.54

Bendras strypo ilgis (m) Bendra strypo masė (kg)Strypo diametras

Iš viso: 3 24.70 2622.73

SUVESTINIS ARMATŪROS KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Betono standartas LST EN 206, armatūros standartas LST EN 10080

10 3991.24 2467.39Ø

14 125.84 155.29Ø
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Vaizdas iš viršaus
1:50 A - A

1:50

B - B
1:50

5.±0,00=+135,00.
reikalavimus.
4.Purkštukų ir latakų įrengimo sprendinius žr. pateiktose detalėse. Tikslinti pagal pasirinkto gamintojo
įrengti, griežtai draudžiama.
3.Konstrukcijose papildomus elementus, angas bei kitus sprendinius, be projekto dalies vadovo leidimo
2.Fontano aikštės konstrukcijų pririšimą plane bei altitudes tikslinti SP dalyje.
1.Brėžinius žiūrėti kartu su projekto architektūros (SA) bei sklypo (SP) dalimis.
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Plokštės kampas
V. alt. : +0,151 m.

15
0

Deformacinė siūlė
įrengimą žr. kartu su projekto detalių brėžiniais

Plokštės kampas
V. alt. : -0,116 m.
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su projekto detalių brėžiniais
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Plokštės kampas
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V. alt. : +0,128 m.
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Fontano plokštės armavimo planas
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Naudoti priedus “Penetron Admix”.
10.Betonas: C35/45 -XC4/XD3/XF4 - Cl0,2-Dmax-16 (LST EN 206), armatūra B500B (LST EN 10080).
strypus galima suglausti.
9.Atstumai tarp armatūros strypų šviesoje turi būti ne mažesni už 35 mm. Šalia esančius du armatūros
8.Armatūros strypus jungti užlaida, juos vieną ant kito užleidžiant nemažiau 50Ø.
strypus jungti tarpusavyje rišant viela.
7.Armatūros strypus tarpusavyje viritnti leidžiama tik gamykloje su specialia įranga. Vietoje armatūros
medžiagų kiekių žiniaraščiuose neįvertintos.
6.Konstrukcinės priemonės, skirtos armatūros projektinei padėčiai užtikrinti brėžiniuose nepavaizduotos ir
mm, apačioje: cnom=40 mm, nebent brėžiniuose ar žiniaraščiuose nurodyta kitaip.
5.Apsauginiai sluoksnio storiai fontano aikštės konstrukcijose: viršuje: cnom=40 mm, šonuose: cnom=40
projektinės padėties užtikrinimo fiksatorius.
4.Apsauginio betono sluoksnio storis užtikrinamas naudojant plastikinius arba betoninius armatūros
projekto pagrindų įrengimo detalėse.
3.Pamato plokštė ir pamatai įrengiami ant paruošiamojo grunto sluoksnio su skiedinio pasluoksniu. Žr.
šalinimui, iki kol nus visiškai pabaigtas konstrukcijų įrengimas.
2.Esant aukštam gruntinio vandens lygiui, rangos metu būtina nepertraukiamai naudoti siurblius vandens
informuoti projekto vadovą.
1.Įrengiant konstrukcijas gruntus saugoti nuo išmirkimo ir užšalimo. Aptikus netinkamus statybai gruntus
PASTABOS

ø 8 40

ø 8 40

B

B

ø 8 40

A A

ø 8 40

52

56

52

52

ø 8 38 ø 8 38

ø 8 37 ø 8 37



Mastelis

Lapas Lapų

1

Laida

Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas

Kelmės savivaldybės administracija

Statytojas

LT
1

Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių paskirties grupės), nuotekų

Pareigos ParašasVardas Pavardė

Kval. Patv.

Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

PDV37520

Konstr. Tomas Masiulionis

Vytautas Juodagalvis

M 1:20 0Fontano plokštės armavimo planas

AT-25A-2304-04-TDP-SK-B-054

Fontano konstrukcijosA1987 PV Ieva Puidokaitė

šalinimo ir vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės),
elektros tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės) statinių, Vytauto
Didžiojo g. 73 ir Vytauto Didžiojo g. 75, Kelmėje, statybos projektasŽirmūnų g. 139, Vilnius

Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

0 2025-11-11

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Fontano plokštės armavimo planas
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Naudoti priedus “Penetron Admix”.
10.Betonas: C35/45 -XC4/XD3/XF4 - Cl0,2-Dmax-16 (LST EN 206), armatūra B500B (LST EN 10080).
strypus galima suglausti.
9.Atstumai tarp armatūros strypų šviesoje turi būti ne mažesni už 35 mm. Šalia esančius du armatūros
8.Armatūros strypus jungti užlaida, juos vieną ant kito užleidžiant nemažiau 50Ø.
strypus jungti tarpusavyje rišant viela.
7.Armatūros strypus tarpusavyje viritnti leidžiama tik gamykloje su specialia įranga. Vietoje armatūros
medžiagų kiekių žiniaraščiuose neįvertintos.
6.Konstrukcinės priemonės, skirtos armatūros projektinei padėčiai užtikrinti brėžiniuose nepavaizduotos ir
mm, apačioje: cnom=50 mm, nebent brėžiniuose ar žiniaraščiuose nurodyta kitaip.
5.Apsauginiai sluoksnio storiai fontano aikštės konstrukcijose: viršuje: cnom=40 mm, šonuose: cnom=50
projektinės padėties užtikrinimo fiksatorius.
4.Apsauginio betono sluoksnio storis užtikrinamas naudojant plastikinius arba betoninius armatūros
projekto pagrindų įrengimo detalėse.
3.Pamato plokštė ir pamatai įrengiami ant paruošiamojo grunto sluoksnio su skiedinio pasluoksniu. Žr.
šalinimui, iki kol nus visiškai pabaigtas konstrukcijų įrengimas.
2.Esant aukštam gruntinio vandens lygiui, rangos metu būtina nepertraukiamai naudoti siurblius vandens
informuoti projekto vadovą.
1.Įrengiant konstrukcijas gruntus saugoti nuo išmirkimo ir užšalimo. Aptikus netinkamus statybai gruntus
PASTABOS

ø 8 40

62

ø 8 40

62

A A

B

B

ø 8 40

ø 8 40
ø 8 40

ø 8 40

ø 8 40

ø 8 40

ø 8 40

ø 8 40

ø 8 40

ø 8 40

ø 8 40

ø 8 40

ø 8 40

ø 8 40

62

62

62

62

62

62

62
62

62

62

62

62

62

62 ø 8 41ø 8 43 ø 8 41
ø 8 43

ø 8 49 ø 8 55 ø 8 55 ø 8 49

ø 8 43
ø 8 43

ø 8 54

ø 8 41

ø 8 48ø 8 54ø 8 48

ø 8 41



Monolitinio pado "MP-1" armavimo planas
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M 1:20 0Monolitinio pado "MP-1" armavimo planas

AT-25A-2304-04-TDP-SK-B-055

Fontano konstrukcijosA1987 PV Ieva Puidokaitė

šalinimo ir vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės),
elektros tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės) statinių, Vytauto
Didžiojo g. 73 ir Vytauto Didžiojo g. 75, Kelmėje, statybos projektasŽirmūnų g. 139, Vilnius

Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

priedus “Penetron Admix”.
10.Betonas: C30/37 -XC4 - Cl0,2-Dmax-16 (LST EN 206), armatūra B500B (LST EN 10080). Naudoti
strypus galima suglausti.
9.Atstumai tarp armatūros strypų šviesoje turi būti ne mažesni už 35 mm. Šalia esančius du armatūros
8.Armatūros strypus jungti užlaida, juos vieną ant kito užleidžiant nemažiau 50Ø.
strypus jungti tarpusavyje rišant viela.
7.Armatūros strypus tarpusavyje viritnti leidžiama tik gamykloje su specialia įranga. Vietoje armatūros
medžiagų kiekių žiniaraščiuose neįvertintos.
6.Konstrukcinės priemonės, skirtos armatūros projektinei padėčiai užtikrinti brėžiniuose nepavaizduotos ir
mm, apačioje: cnom=50 mm, nebent brėžiniuose ar žiniaraščiuose nurodyta kitaip.
5.Apsauginiai sluoksnio storiai fontano aikštės konstrukcijose: viršuje: cnom=40 mm, šonuose: cnom=40
projektinės padėties užtikrinimo fiksatorius.
4.Apsauginio betono sluoksnio storis užtikrinamas naudojant plastikinius arba betoninius armatūros
projekto pagrindų įrengimo detalėse.
3.Pamato plokštė ir pamatai įrengiami ant paruošiamojo grunto sluoksnio su skiedinio pasluoksniu. Žr.
šalinimui, iki kol nus visiškai pabaigtas konstrukcijų įrengimas.
2.Esant aukštam gruntinio vandens lygiui, rangos metu būtina nepertraukiamai naudoti siurblius vandens
informuoti projekto vadovą.
1.Įrengiant konstrukcijas gruntus saugoti nuo išmirkimo ir užšalimo. Aptikus netinkamus statybai gruntus
PASTABOS

A A

B
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ø 8 57 ø 8 57

600

ø 8 56 ø 8 56

600



Fontano plokštės kampo armavimas
1:20

A - A
1:20

Angos aparmavimas fontano plokštėje
1:20

B - B
1:20

Mastelis

Lapas Lapų

1

Laida

Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas

Kelmės savivaldybės administracija

Statytojas

LT
1

Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių paskirties grupės), nuotekų

Pareigos ParašasVardas Pavardė

Kval. Patv.

Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

PDV37520

Konstr. Tomas Masiulionis

Vytautas Juodagalvis

M 1:20 0Armavimo mazgai

AT-25A-2304-04-TDP-SK-B-056

Fontano konstrukcijosA1987 PV Ieva Puidokaitė

šalinimo ir vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės),
elektros tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės) statinių, Vytauto
Didžiojo g. 73 ir Vytauto Didžiojo g. 75, Kelmėje, statybos projektasŽirmūnų g. 139, Vilnius

Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

0 2025-11-11

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
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MONOLITINĖS GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

GB.P-3

Elemento Elemento Elemento
pozicija

Medžiagos

Betonas:
Armatūra:

C35/45-XC4/XD3/XF4 - CLl0,2 (LST EN 206)
40/40 12.18 953.52

cnom (mm)

B500B (LST EN 10080)

tūris (m³) armatūros masė (kg)

reb c d

Elementas Strypo
tipas ir kodas

a

Armatūros Formos
strypo

ilgis, mm
pozicija

diametras

Vieno
elemento

masė (kg)
armatūros

14GB.P-3 00 6060 6060B 8 68 162.79

15GB.P-3 00 10060 10060B 8 41 162.93

37GB.P-3 21 870 400 104 400 16B 8 232 79.81

38GB.P-3 21 880 400 120 400 16B 8 190 66.12

39GB.P-3 00 1120 1120B 8 288 127.30

40GB.P-3 11 780 400 400 16B 8 8 2.46

58GB.P-3 00 6060 6060B 8 72 172.37

59GB.P-3 00 10060 10060B 8 45 178.83

953.52Iš viso:

Lenkimo matmenys gali būti suapvalinti iki artimiausio dauginio 5 mm.
Šis medžiagų kiekių žiniaraštis parengtas pagal LST EN ISO 3766 standarto rekomendacijas.

Jeigu brėžinyje nenurodyta kitaip, naudoti nurodytą apsauginį betono sluoksnį Cnom ir betoną, nurodytą lentelės viršuje.

Mastelis

Lapas Lapų

1

Laida

Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas

Kelmės savivaldybės administracija

Statytojas

LT
1

Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių paskirties grupės), nuotekų

Pareigos ParašasVardas Pavardė

Kval. Patv.

Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

PDV37520

Konstr. Tomas Masiulionis

Vytautas Juodagalvis

M 1:20 0Fontano plokštės medžiagų žiniaraštis

AT-25A-2304-04-TDP-SK-B-061

Fontano konstrukcijosA1987 PV Ieva Puidokaitė

šalinimo ir vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės),
elektros tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės) statinių, Vytauto
Didžiojo g. 73 ir Vytauto Didžiojo g. 75, Kelmėje, statybos projektasŽirmūnų g. 139, Vilnius

Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

0 2025-11-11

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)



Mastelis

Lapas Lapų

1
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Dokumento pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas

Kelmės savivaldybės administracija
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1

Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių paskirties grupės), nuotekų

Pareigos ParašasVardas Pavardė

Kval. Patv.

Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

PDV37520

Konstr. Tomas Masiulionis

Vytautas Juodagalvis

M 1:20 0Fontano plokštės medžiagų žiniaraštis

AT-25A-2304-04-TDP-SK-B-062

Fontano konstrukcijosA1987 PV Ieva Puidokaitė

šalinimo ir vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės),
elektros tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės) statinių, Vytauto
Didžiojo g. 73 ir Vytauto Didžiojo g. 75, Kelmėje, statybos projektasŽirmūnų g. 139, Vilnius

Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

MONOLITINĖS GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

GB.P-4

Elemento Elemento Elemento
pozicija

Medžiagos

Betonas:
Armatūra:

C35/45-XC4/XD3/XF4 - CLl0,2 (LST EN 206)
40/50 11.72 526.18

cnom (mm)

B500B (LST EN 10080)

tūris (m³) armatūros masė (kg)

reb c d

Elementas Strypo
tipas ir kodas

a

Armatūros Formos
strypo

ilgis, mm
pozicija

diametras

Vieno
elemento

masė (kg)
armatūros

40GB.P-4 11 780 400 400 16B 8 24 7.39

41GB.P-4 21 1440 270 935 270 16B 8 220 125.18

42GB.P-4 00 10080 10080B 8 7 27.87

43GB.P-4 51 1380 270 365 84 84B 8 246 134.07

44GB.P-4 00 8130 8130B 8 14 44.95

45GB.P-4 00 10160 10160B 8 7 28.09

46GB.P-4 00 12110 12110B 8 4 19.13

47GB.P-4 00 8110 8110B 8 4 12.81

48GB.P-4 00 11560 11560B 8 8 36.53

49GB.P-4 00 7560 7560B 8 8 23.89

50GB.P-4 00 6260 6260B 8 4 9.89

51GB.P-4 00 10260 10260B 8 4 16.21

52GB.P-4 11 1630 1385 270 16B 8 28 18.03

53GB.P-4 11 640 400 262 16B 8 28 7.08

54GB.P-4 00 10830 10830B 8 2 8.56

55GB.P-4 00 6830 6830B 8 2 5.40

526.18Iš viso:

Lenkimo matmenys gali būti suapvalinti iki artimiausio dauginio 5 mm.
Šis medžiagų kiekių žiniaraštis parengtas pagal LST EN ISO 3766 standarto rekomendacijas.

Jeigu brėžinyje nenurodyta kitaip, naudoti nurodytą apsauginį betono sluoksnį Cnom ir betoną, nurodytą lentelės viršuje.

0 2025-11-11

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)



MONOLITINĖS GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

MP-1

Elemento Elemento Elemento
pozicija

Medžiagos

Betonas:
Armatūra:

C25/30-XC2 - CLl0,2 (LST EN 206)
40/50 0.10 10.18

cnom (mm)

B500B (LST EN 10080)

tūris (m³) armatūros masė (kg)

reb c d

Elementas Strypo
tipas ir kodas

a

Armatūros Formos
strypo

ilgis, mm
pozicija

diametras

Vieno
elemento

masė (kg)
armatūros

56MP-1 21 1290 610 110 610 16B 8 10 5.10

57MP-1 21 1280 610 94 610 16B 8 10 5.06

10.18Iš viso:

Lenkimo matmenys gali būti suapvalinti iki artimiausio dauginio 5 mm.
Šis medžiagų kiekių žiniaraštis parengtas pagal LST EN ISO 3766 standarto rekomendacijas.

Jeigu brėžinyje nenurodyta kitaip, naudoti nurodytą apsauginį betono sluoksnį Cnom ir betoną, nurodytą lentelės viršuje.

Mastelis

Lapas Lapų

1

Laida

Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas

Kelmės savivaldybės administracija

Statytojas

LT
1

Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių paskirties grupės), nuotekų

Pareigos ParašasVardas Pavardė

Kval. Patv.

Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

PDV37520

Konstr. Tomas Masiulionis

Vytautas Juodagalvis

M 1:20 0Monolitinio pado "MP-1" medžiagų žiniaraštis

AT-25A-2304-04-TDP-SK-B-063

Fontano konstrukcijosA1987 PV Ieva Puidokaitė

šalinimo ir vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės),
elektros tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės) statinių, Vytauto
Didžiojo g. 73 ir Vytauto Didžiojo g. 75, Kelmėje, statybos projektasŽirmūnų g. 139, Vilnius

Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

0 2025-11-12

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

1.Kiekiai nurodyti vienam monolitiniam padui.
PASTABOS
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1

Laida

Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas
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Kelmės savivaldybės administracija

Statytojas
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1

Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių paskirties grupės), nuotekų

Pareigos ParašasVardas Pavardė

Kval. Patv.

Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

PDV37520

Konstr. Tomas Masiulionis

Vytautas Juodagalvis

M 1:50 0Suvestinis kiekių žiniaraštis

AT-25A-2304-04-TDP-SK-B-064

Fontano konstrukcijosA1987 PV Ieva Puidokaitė

šalinimo ir vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės),
elektros tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės) statinių, Vytauto
Didžiojo g. 73 ir Vytauto Didžiojo g. 75, Kelmėje, statybos projektasŽirmūnų g. 139, Vilnius

Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

SUVESTINIS MONOLITINIŲ GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Kiekis
Pavadinimas ir techninės charakteristikosPozicija (vnt.)

(kg)masė
Armatūros

Visų elementų
Betono

kiekis (m³)

Vieno elemento
Betono

kiekis (m³)
Armatūros
masė (kg)

GB.P-3 1 12.18Betonas C35/45-XC4/XD3/XF4 - CLl0,2, Armatūra B500B 953.52953.5212.18

GB.P-4 1 11.72Betonas C35/45-XC4/XD3/XF4 - CLl0,2, Armatūra B500B 526.18526.1811.72

MP-1 18 1.76Betonas C25/30-XC2 - CLl0,2, Armatūra B500B 183.2710.180.10

Bendras strypo ilgis (m) Bendra strypo masė (kg)Strypo diametras

Iš viso: 20 25.67 1662.97

SUVESTINIS ARMATŪROS KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Betono standartas LST EN 206, armatūros standartas LST EN 10080

8 4203.30 1662.95Ø

0 2025-11-12

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)



Pagrindo PGR-1 detalė
M1:5

Pastabos:
1. detalė skirta gelžbetoninių konstrukcijų pagrindų ant grunto įrengimui;
2. detalė numatyta šlapiam eksploatacijos režimui;
3. visas medžiagas ir gaminius įrengti griežtai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemą (naudojant papildomas medžiagas, jeigu yra).
Medžiagų, gaminių ir sistemos įrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros vadovais;
4. jeigu esamo grunto sluoksnis nesusitankina iki reikiamų charakteristikų būtina numatyti grunto stiprinimą armuojant geotekstilės
gaminiais arba kitomis priemonėmis;
5. naudojant šį dokumentą turi būti naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytų leidinių leidimai. Kai nuorodos
pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas;

1. Išlyginamasis C12/15 betono sluoksnis, t=80 mm;
2. Nesurištasis mišinys (LST EN 13285), t=150 mm, 0/31,5, UF9, OC75, GP (sutankinti iki E/v2=120 MPa);
3. Sutankintas žvyras, t=500 mm, 0/31,5, UF9, OC75, GP (sutankinti iki Ev2≥80 MPa).

50
0*

15
0

Esamas gruntas
(sutankinti iki Ev2=45 MPa)

3
2
1

80

Mastelis

AT-25A-2304-04-TDP-SK.B-201

Lapas Lapų

1

Laida

O

Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas

Požeminė techninė patalpa su rezervuaru ir fontano

konstrukcijos

Kelmės savivaldynės administracija

Statytojas

LT

1

PV Ieva PuidokaitėA1987

Laida Išleidimo data

 Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Pareigos

ParašasVardas Pavardė

Kval. Patv.

Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

O

Pagrindo PGR-1 detalė

M1:10

2025-09
Statybai

PDV

Konstr. Tomas Masiulionis

Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių paskirties grupės), nuotekų

šalinimo ir vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės),

elektros tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės) statinių, Vytauto

Didžiojo g. 73 ir Vytauto Didžiojo g. 75, Kelmėje, statybos projektas

Žirmūnų g. 139-321, Vilnius

              Tel. +3705 2728334

37520

Vytautas Juodagalvis



Grindų GR-1 detalė
M1:5

Pastabos:
1. detalė skirta požemininės techninės patalpos pamato plokštės įrengimui;
2. visas medžiagas ir gaminius įrengti griežtai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemą (naudojant papildomas medžiagas, jeigu yra).

Medžiagų, gaminių ir sistemos įrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros vadovais;

3. naudojant ši dokumentą turi buti naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytu leidiniu leidimai. Kai nuorodos
pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas;
4. Rezervuaro sektoriaus dalyje, kur numatoma laikyti vandenį, grindys turi būti padengtos klijuojama PVC danga pagal fontano technologų
reikalavimus ir sistemą.

1. Gelžbetoninė pamato plokštė;
2. "Mapeproof FBT" hidroizoliacija.

VIDUS

GRUNTAS

≥ 1,0%

Mastelis

AT-25A-2304-04-TDP-SK.B-202
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Dokumento žymuo
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Kelmės savivaldynės administracija

Statytojas

LT
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PV Ieva PuidokaitėA1987

Laida Išleidimo data

 Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
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Kval. Patv.

Dok. Nr.
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O

Grindų GR-1 detalė

M1:10

2025-09
Statybai

PDV

Konstr. Tomas Masiulionis

2

Žr. GRL-1 det.

Grindų pav.
1

*tp
l

Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių paskirties grupės), nuotekų

šalinimo ir vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės),

elektros tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės) statinių, Vytauto

Didžiojo g. 73 ir Vytauto Didžiojo g. 75, Kelmėje, statybos projektas

Požeminė techninė patalpa su rezervuaru ir fontano

konstrukcijos

Žirmūnų g. 139-321, Vilnius

              Tel. +3705 2728334

37520

Vytautas Juodagalvis



Sienos SN-1 detalė
M1:5

1. Gelžbetoninė siena;
2. "Mapeproof AL 1200 AP" hidroizoliacija (prieš tai padengiamas betono paviršius gruntu "Mapeproof SA Primer");
3. Hidroizoliacinis korys iš didelio tankio ekstrudinio polietileno (HDPE) "Polyfond Kit Drain";
4. Smėlinis gruntas, filtracijos koeficientas k=0,0001m/s (sutankinti iki Ev2≥80 MPa).

GRUNTAS VIDUS

Pastabos:
1. mazgas skirtas požemininės techninės patalpos perdangos plokštės ir sienos ties šachta hidroizoliavimo ir sandarinimo įrengimui;
2. visas medžiagas ir gaminius įrengti griežtai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemą (naudojant papildomas medžiagas, jeigu yra).

Medžiagų, gaminių ir sistemos įrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros vadovais;

3. naudojant ši dokumentą turi buti naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytu leidiniu leidimai. Kai nuorodos
pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas;
4. Rezervuaro sektoriaus dalyje, kur numatoma laikyti vandenį, sienos turi būti padengtos klijuojama PVC danga pagal fontano technologų
reikalavimus ir sistemą.
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Požeminė techninė patalpa su rezervuaru ir fontano

konstrukcijos

Žirmūnų g. 139-321, Vilnius

              Tel. +3705 2728334

37520

Vytautas Juodagalvis



Stogo ST-1 detalė
M1:5

Pastabos:
1. detalė skirta požemininės techninės patalpos pamato plokštės įrengimui;
2. visas medžiagas ir gaminius įrengti griežtai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemą (naudojant papildomas medžiagas, jeigu yra).

Medžiagų, gaminių ir sistemos įrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros vadovais;

3. naudojant ši dokumentą turi buti naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytu leidiniu leidimai. Kai nuorodos
pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas;
4. Rezervuaro sektoriaus dalyje, kur numatoma laikyti vandenį, lubos turi būti padengtos klijuojama PVC danga pagal fontano technologų
reikalavimus ir sistemą.

1. Trinkelių arba plytelių danga (tikslinti SP dalyje);
2. Pasluoksniai (tikslinti SP dalyje);
3. Hidroizoliacinis korys iš didelio tankio ekstrudinio polietileno (HDPE) "Polyfond Kit Drain".
4. "Mapeproof AL 1200 AP" hidroizoliacija (prieš tai padengiamas švarus ir lygus betono paviršius gruntu "Mapeproof SA Primer");
5. Gelžbetoninė perdangos plokštė.
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Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių paskirties grupės), nuotekų

šalinimo ir vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės),

elektros tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės) statinių, Vytauto

Didžiojo g. 73 ir Vytauto Didžiojo g. 75, Kelmėje, statybos projektas
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Pamato plokštės ir sienos
hidroizoliavimo mazgas HM-1

M1:5
4

3
1

2

0.5t 0.5t

t

Pastabos:
1. mazgas skirtas požemininės techninės patalpos pamato plokštės ir sienos hidroizoliavimo ir sandarinimo įrengimui;
2. visas medžiagas ir gaminius įrengti griežtai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemą (naudojant papildomas medžiagas, jeigu yra).
Medžiagų, gaminių ir sistemos įrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros vadovais;
3. naudojant šį dokumentą turi būti naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytų leidiniu leidimai. Kai nuorodos
pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas.

1. Gelžbetoninė siena;
2. Gelžbetoninė plokštė;
3. Technologinės siūlės sandarinimo juosta "Cetflex ACF 125";
4. Tvirtinimo kabė "KA 25/3";
5. "Mapeproof AL 1200 AP" hidroizoliacija (prieš tai padengiamas švarus ir lygus betono paviršius gruntu "Mapeproof SA Primer");
6. "Mapeproof FBT" hidroizoliacija;
7. "Mapeproof FBT tape 600" lipni juosta;
8. Nuosklemba iš tiksotropinio remontinio skiedinio  "Planitop Smooth and Repair R4", 20x20 mm;
9. Paruošiamasis betono sluoksnis;
10. Hidroizoliacinis korys iš didelio tankio ekstrudinio polietileno (HDPE) "Polyfond Kit Drain".
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Perdangos plokštės ir sienos
hidroizoliavimo mazgas HM-2

M1:5

0.5t0.5t

t

Pastabos:
1. mazgas skirtas požemininės techninės patalpos perdangos plokštės ir sienos hidroizoliavimo ir sandarinimo įrengimui;
2. visas medžiagas ir gaminius įrengti griežtai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemą (naudojant papildomas medžiagas, jeigu yra).

Medžiagų, gaminių ir sistemos įrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros vadovais;

3. naudojant ši dokumentą turi buti naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytu leidiniu leidimai. Kai nuorodos
pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas.

1. Gelžbetoninė siena;
2. Gelžbetoninė plokštė;
3. Mechaninis tvirtinimo elementas. Skersmuo, ilgis ir išdėstymas pagal gamintojo reikalavimus;
4. Sandarinimo juosta "Waterstop RX 101 DH";
5. Tvirtinimo sietelis "Revofix";
6. "Mapeproof AL 1200 AP" hidroizoliacija (prieš tai padengiamas betono paviršius gruntu "Mapeproof SA Primer");
7. Hidroizoliacinis korys iš didelio tankio ekstrudinio polietileno (HDPE) "Polyfond Kit Drain;
8. Nuosklemba.
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Perdangos plokštės ir sienos
hidroizoliavimo mazgas HM-3
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4

3
1

2

0.5t 0.5t

t

1. Gelžbetoninė siena;
2. Gelžbetoninė plokštė;
3. Technologinės siūlės sandarinimo juosta "Cetflex ACF 125";
4. Tvirtinimo kabė "KA 25/3";
5. "Mapeproof AL 1200 AP" hidroizoliacija (prieš tai padengiamas švarus ir lygus betono paviršius gruntu "Mapeproof SA Primer");
6. Nuosklemba iš tiksotropinio remontinio skiedinio  "Planitop Smooth and Repair R4", 20x20 mm;
7. Hidroizoliacinis korys iš didelio tankio ekstrudinio polietileno (HDPE) "Polyfond Kit Drain";
8. Šachtos anga.

GRUNTAS
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5
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Pastabos:
1. mazgas skirtas požemininės techninės patalpos perdangos plokštės ir sienos ties šachta hidroizoliavimo ir sandarinimo įrengimui;
2. visas medžiagas ir gaminius įrengti griežtai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemą (naudojant papildomas medžiagas, jeigu yra).

Medžiagų, gaminių ir sistemos įrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros vadovais;

3. naudojant ši dokumentą turi buti naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytu leidiniu leidimai. Kai nuorodos
pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas.
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Pamato plokštės ir vidinės sienos
hidroizoliavimo mazgas HM-4
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0.5t 0.5t

t

Pastabos:
1. mazgas skirtas požemininės techninės patalpos pamato plokštės ir vidinės sienos hidroizoliavimo ir sandarinimo įrengimui;
2. visas medžiagas ir gaminius įrengti griežtai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemą (naudojant papildomas medžiagas, jeigu yra).
Medžiagų, gaminių ir sistemos įrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros vadovais;
3. naudojant šį dokumentą turi būti naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytų leidiniu leidimai. Kai nuorodos
pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas.

1. Gelžbetoninė siena;
2. Gelžbetoninė plokštė;
3. Technologinės siūlės sandarinimo juosta "Cetflex ACF 125";
4. Tvirtinimo kabė "KA 25/3";
5. PVC hidroizoliacija;
6. Nuosklemba iš tiksotropinio remontinio skiedinio  "Planitop Smooth and Repair R4", 20x20 mm;
7. Paruošiamasis betono sluoksnis;
8. "Mapeproof FBT" hidroizoliacija.
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Išorinės sienos ir vidinės sienos
hidroizoliavimo mazgas HM-5
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0.5t 0.5t

t

Pastabos:
1. mazgas skirtas išorinės sienos ir vidinės sienos hidroizoliavimo ir sandarinimo įrengimui;
2. visas medžiagas ir gaminius įrengti griežtai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemą (naudojant papildomas medžiagas, jeigu yra).
Medžiagų, gaminių ir sistemos įrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros vadovais;
3. naudojant šį dokumentą turi būti naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytų leidiniu leidimai. Kai nuorodos
pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas.

1. Gelžbetoninė vidinė siena;
2. Gelžbetoninė išorinė siena;
3. Technologinės siūlės sandarinimo juosta "Cetflex ACF 125";
4. Tvirtinimo kabė "KA 25/3";
5. PVC hidroizoliacija;
6. Nuosklemba iš tiksotropinio remontinio skiedinio  "Planitop Smooth and Repair R4", 20x20 mm;
7. "Mapeproof AL 1200 AP" hidroizoliacija (prieš tai padengiamas švarus ir lygus betono paviršius gruntu "Mapeproof SA Primer");
8. Hidroizoliacinis korys iš didelio tankio ekstrudinio polietileno (HDPE) "Polyfond Kit Drain;
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Vamzdžių pamato plokštėse
hidroizoliavimo mazgas HM-6

M1:5

Pastabos:
1. mazgas skirtas požemininės techninės patalpos pamato plokštės angų vamzdžių pravedimo vietose, hidroizoliavimo ir sandarinimo
irengimui;
2. apšiltinimo ir apdailos sluoksniai sąlyginai nedetalizuoti;
3. visas medžiagas ir gaminius įrengti griežtai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemą (naudojant papildomas medžiagas, jeigu yra).
Medžiagų, gaminių ir sistemos įrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros vadovais;
4. naudojant šį dokumentą turi būti naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytų leidiniu leidimai. Kai nuorodos
pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas.
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1. Paruošiamasis betono sluoksnis;
2. "Mapeproof FBT" hidroizoliacija vamzdžio perimetru;
3. "Mapeproof FBT" hidroizoliacija;
4. "Mapeproof FBT tape 600" lipni juosta;
5. PVC arba plieninis vamzdis;
6. "Idrostop B25" hidroizoliacinė juosta vamzdžio perimetru 20x25 mm, apsauginis betono sluoksnis min 80 mm;
7. Gelžbetoninė plokštė;
8. Trapas.
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Vamzdžių sienose besiribojančių su gruntu
hidroizoliavimo mazgas HM-7

M1:5

3

250

50t/2

Pastabos:
1. mazgas skirtas požemininės techninės patalpos sienų angų vamzdžių pravedimo vietose, hidroizoliavimo ir sandarinimo irengimui;
2. apšiltinimo ir apdailos sluoksniai sąlyginai neatvaizduoti;
3. visas medžiagas ir gaminius įrengti griežtai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemą (naudojant papildomas medžiagas, jeigu yra).
Medžiagų, gaminių ir sistemos įrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros vadovais;
4. naudojant šį dokumentą turi būti naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytų leidiniu leidimai. Kai nuorodos
pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas.

1. Gelžbetoninė siena;
2. Vamzdis;
3. Nesitraukiantis mišinys "Mapefill N-LH";
4. Formuojamas žiedas iš konstrukcinių dvikomponenčių klijų "Adesilex PG1/PG2" (EN1504-4). Taip pat užglaistomas ir užsandarinamas

angos paviršius;
5. Greitai stingstantis remontinis mišinys "Planitop Smooth and Repair R4";
6. "Idrostop B25" hidroizoliacinė juosta vamzdžio perimetru 20x25 mm, apsauginis betono sluoksnis min 80 mm;
7. "Mapeproof AL 1200 AP" hidroizoliacija (prieš tai padengiamas betono paviršius gruntu "Mapeproof SA Primer");
8. Hidroizoliacinis korys iš didelio tankio ekstrudinio polietileno (HDPE) "Polyfond Kit Drain".
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Vamzdžių sienoje tarp rezervuaro
ir techninės patalpos hidroizoliavimo mazgas HM-8

M1:5

4

2

t/2

Pastabos:
1. mazgas skirtas vamzdžių sienoje tarp techninės palatalpos ir rezervuaro, hidroizoliavimo ir sandarinimo irengimui;
2. apšiltinimo ir apdailos sluoksniai sąlyginai neatvaizduoti;
3. visas medžiagas ir gaminius įrengti griežtai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemą (naudojant papildomas medžiagas, jeigu yra).
Medžiagų, gaminių ir sistemos įrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros vadovais;
4. naudojant šį dokumentą turi būti naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytų leidiniu leidimai. Kai nuorodos
pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas.

1. Gelžbetoninė siena;
2. Vamzdis;
3. Specialus sandarinantis užpildas;
4. Formuojamas žiedas iš konstrukcinių dvikomponenčių klijų "Adesilex PG1/PG2" (EN1504-4). Taip pat užglaistomas ir užsandarinamas

angos paviršius;
5. "Idrostop B25" hidroizoliacinė juosta vamzdžio perimetru 20x25 mm, apsauginis betono sluoksnis min 80 mm;
6. PVC hidroizoliacija visu rezervuaro plotu pagal gamintojo sistemą;
7. Hidroizoliuojanti mova (manžetas), užsandarinantis plotą aplink vamzdį ir ant betono paviršiaus.

REZERVUARAS TECHNINĖ PATALPA
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Šachtos sienų ties liukais
hidroizoliavimo mazgas HM-9
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GRUNTAS VIDUS

1. Gelžbetoninė siena;
2. Liukas;
3. Šachtos anga;
4. Dangos pav.;
5. "Mapeproof AL 1200 AP" hidroizoliacija (prieš tai padengiamas betono paviršius gruntu "Mapeproof SA Primer");
6. Hidroizoliacinis korys iš didelio tankio ekstrudinio polietileno (HDPE) "Polyfond Kit Drain";
7. Drenažinės membranos užbaigimo profilis;
8. Sraigtai tvirtinimui į betoną.

Pastabos:
1. mazgas skirtas požemininės techninės patalpos sienos ties šachta ir liuku hidroizoliavimo ir sandarinimo įrengimui;
2. visas medžiagas ir gaminius įrengti griežtai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemą (naudojant papildomas medžiagas, jeigu yra).

Medžiagų, gaminių ir sistemos įrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros vadovais;

3. naudojant ši dokumentą turi buti naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytu leidiniu leidimai. Kai nuorodos
pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas.

Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių paskirties grupės), nuotekų

šalinimo ir vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės),

elektros tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės) statinių, Vytauto

Didžiojo g. 73 ir Vytauto Didžiojo g. 75, Kelmėje, statybos projektas

Požeminė techninė patalpa su rezervuaru ir fontano

konstrukcijos

Žirmūnų g. 139-321, Vilnius

              Tel. +3705 2728334
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Liuko į šachtos sienas
įrengimo mazgas LK-1

M1:5

1. Gelžbetoninė siena (betonuojama paliekant 335 mm iki projektinio dangos paviršiaus);
2. Remontinis skiedinys "Planitop Smooth and Repair R4" nuolydžių ir pagrindo įrengimui. Liukas pastatomas pagal pateiktas altitudes ir

nuolydžius. C35/45;
3. Sumontuojami inkariniai nerūdijančio plieno strypai Ø10, L=200 mm, prisukant varžtais M10. Plokštelė 50x50x4. (6 vnt./liuką);
4. Užbaigiamasis šachtos sienos betonavimas liuko perimetru;
5. Liukas (su trinkelių arba plytelių užpildu - tikslinti SP dalyje);
6. Šachtos anga;
7. Skiedinys su plastifikatoriais ir hidrofobiniais priedais savybių pagerinimui nuo vandens įgeriamumo ir šalčio ciklų.
8. Trinkelių arba plytelių danga (tikslinti SP dalyje).

Pastabos:
1. mazgas skirtas požeminio rezervuaro liukų į šachtos sienas įrengimui;
2. visas medžiagas ir gaminius įrengti griežtai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemą (naudojant papildomas medžiagas, jeigu yra).
Medžiagų, gaminių ir sistemos įrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros vadovais;
3. naudojant ši dokumentą turi buti naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytu leidiniu leidimai. Kai nuorodos
pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas.
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Požeminė techninė patalpa su rezervuaru ir fontano

konstrukcijos

Žirmūnų g. 139-321, Vilnius

              Tel. +3705 2728334

37520

Vytautas Juodagalvis



Deformacinės siūlės tarp konstrukcijų
įrengimo mazgas DS-1

M1:5

1. Polietileno putos;
2. Silikoninis tarpiklis Ø16;
3. Sandariklis atsparus UV spinduliams ir druskoms;
4. Gelžbetoninė konstrukcija;

Pastabos:
1. mazgas skirtas gelžbetoninių konstrukcijų deformacinių siūlių įrengimui;
2. visas medžiagas ir gaminius įrengti griežtai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemą (naudojant papildomas medžiagas, jeigu yra).
Medžiagų, gaminių ir sistemos įrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros vadovais;
3. naudojant ši dokumentą turi buti naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytu leidiniu leidimai. Kai nuorodos
pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas.
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Plyšinio latako ties trinkelių danga
įrengimo mazgas PLT-1

M1:5

1. Plyšinio latako profilis.
2. Trinkelių arba plytelių danga (tikslinti SP dalyje);
3. Gelžbetoninis latako palamatas (žr, projekto grafinę dalį);
4. Paruošiamasis betono sluoksnis;
5. Skiedinys su plastifikatoriais ir hidrofobiniais priedais savybių pagerinimui nuo vandens įgeriamumo ir šalčio ciklų.

Pastabos:
1. mazgas skirtas plyšinio latako ties trinkelių/plytelių danga lauke įrengimui;
2. visas medžiagas ir gaminius įrengti griežtai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemą (naudojant papildomas medžiagas, jeigu yra).
Medžiagų, gaminių ir sistemos įrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros vadovais;
3. naudojant ši dokumentą turi buti naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytu leidiniu leidimai. Kai nuorodos
pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas.
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Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių paskirties grupės), nuotekų
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Gelžbetoninių šulinių žiedų
įrengimo mazgas GŽ-1

M1:5

1

Pastabos:
1. mazgas skirtas gelžbetoninių šulinių žiedų hidroizoliavimo ir sandarinimo irengimui;
3. visas medžiagas ir gaminius įrengti griežtai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemą (naudojant papildomas medžiagas, jeigu yra).
Medžiagų, gaminių ir sistemos įrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros vadovais;
4. naudojant šį dokumentą turi būti naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytų leidiniu leidimai. Kai nuorodos
pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas.

1. Gelžbetoninis šulinio žiedas;
2. "Idrostop B25" hidroizoliacinė juosta vamzdžio perimetru 20x25 mm, apsauginis betono sluoksnis min 80 mm;
3. "Proquick" greitai kietėjantis cementinis mišinys.

VIDUS GRUNTAS
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Registracijos Lietuvos geologijos tarnyboje Nr.: 55890-2025 

 

 
Direktorė                                                                                                                   Rūta Pranevičiūtė 

 

 

 

 

 

 

 

2025 m. Spalis, Šiauliai 

  

UAB „IGEO“ Leidimo tirti žemės gelmes Nr.: 1764351 

Įm. k. 300112034 

Vilniaus g. 274A, Šiauliai, Lietuva 

Tel.: +37063482898 

El. paštas: uabigeo@gmail.com 



Projektuojami kitos inžinerinės paskirties statiniai Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m. sav. 

2025 m. spalio mėn.  

2 

 

 TURINYS  
 

Aiškinamasis raštas .............................................................................................................................. 3 
Įvadas .................................................................................................................................................... 3 
1. Bendrieji duomenys apie statybos teritoriją ..................................................................................... 4 

2. Geologinė sandara ............................................................................................................................ 5 
3. Hidrogeologinės sąlygos .................................................................................................................. 5 
4. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai ........................................................................ 6 
5. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės ........................................................................................... 6 
6. Geologiniai procesai ir reiškiniai ..................................................................................................... 6 

7. Išvados ir rekomendacijos ................................................................................................................ 6 
Literatūros sąrašas ................................................................................................................................ 8 
 

 

Tekstiniai priedai 

 

1. Inžinerinių geologinių tyrimų techninė užduotis; 

2. Leidimas tirti žemės gelmes; 

3. Tyrimų taškų koordinačių ir altitudžių žiniaraštis; 

4. Geotechninių bandymų (CPT) įrangos metrologinė patikra; 

5. Grunto fizinių savybių laboratorinių tyrimų protokolas; 

6. Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai. 

 

 

Grafiniai priedai 

 

1. Tyrimų vietos padėties vietovėje schema; 

2. Tiriamojo ploto padėties vietovėje ir tyrimo vietų išdėstymo planas; 

3. Gręžinių stulpeliai su geotechninio bandymo CPT kreivėmis; 

4. Geologinis pjūvis. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

ĮVADAS 

UAB „IGEO“ įmonė (leidimas tirti žemės gelmes 2020-04-14 Nr. 1764351), pagal su 

Užsakovu (UAB "Atamis") suderintą techninę užduotį (1 priedas), atliko projektuojamų kitos 

inžinerinės paskirties statinių Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m. sav. projektinius inžinerinius 

geologinius tyrimus. Tyrimų tikslas – gauti objektyvią informaciją apie geologinę sklypo, kuriame 

yra projektuojami neypatingi statiniai, sandarą, sudaryti pagrindų skaičiavimo schemas, išskiriant 

inžinerinius geologinius geotechninius sluoksnius (IGS) ir nustatyti jų būdingąsias vertes. Pagal 

darbų techninę užduotį (1 priedas), teritorijoje turi būti atlikti antros geotechninės kategorijos 

inžineriniai geologiniai tyrimai. Tyrimų vietos pagal LKS-94 koordinates nurodytos 3 priede. 

Lauko ir duomenų apdorojimo darbams vadovavo Rūta Pranevičiūtė.  

Lauko darbai atlikti 2025 m. rugpjūčio mėn. 19 dieną. Teritorijos inžinerinės geologinės 

sąlygos tirtos 2-uose taškuose (žr. 2 grafinį priedą). Visuose tyrimų taškuose buvo išgręžti užsakovo 

nurodyto gylio tiriamieji gręžiniai (žr. 3 grafinį priedą). Visose vietose, be gręžimo darbų, atliktas 

statinis bandymas kūginiu penetrometru (CPT) (žr. 3 grafinį priedą) ir nustatytos grunto fizinės 

savybės (žr. 3 lentelę). 

 

Bandymas kūginiu penetrometru (CPT) 

CPT bandymo metu, tiesiogiai matuojami ir 1 cm ilgio intervalais fiksuojami parametrai: 

kūginis stipris, šoninės trinties stipris ir zondavimo ilgis. Zondavimo įrangos techniniai duomenys ir 

kalibravimo rezultatai pateikti 4 priede. Matavimams naudojama sistema, sudaryta iš: 

a) CPTU zondo Nr. GL0370 (kūgio pagrindo plotas 10 cm2, kūgio kampas 600, kūgio 

skersmuo 35,7 mm, šoninės trinties movos plotas 150 cm2, maksimali apkrova kūgiui 50 kN, 

maksimali apkrova šoninei trinčiai 15 kN, maksimali apkrova vandens poriniam slėgiui 20 bar, 

leistina visų daviklių perkrova 150 %), kurio metrologinė patikra pateikta 4 tekstiniame priede; 

b) zondavimo štangų (skersmuo 32 mm, ilgis 1 m); 

c) duomenų registratoriaus (gylmatis, duomenų interfeisas, zondavimo kabelis 30 m, lauko 

kompiuteris Panasonic CF – 19; 

d) programinės įrangos („Geologiniai matavimai“). 

Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476 – 1 reikalavimus [6]. 

 

Gręžimo darbai, pirminė gruntų klasifikacija ir bandinių paėmimo principai 

Gręžiniai išgręžti sraigtiniu būdu 115 mm skersmens grąžtais. Gręžimas vykdytas 1,5 m 

grąžtais, kaskart iškeliant po vieną grąžtą.  

Gręžinio kernas tyrimų vietoje vizualiai apžiūrėtas ir atlikta pirminė grunto atpažintis 

nustatant pagrindinę frakciją bei aprašant antrines frakcijas. Tokiu būdu gruntas priskirtas vienam iš 

šešių tipų, dažniausiai nusakančių pagrindines geotechnines savybes: rieduliai, gargždas, žvyras, 

smėlis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda iš organinių medžiagų, jis priskiriamas organiniam 

gruntui. Piltinis ar perkastas gruntas priskiriamas dirbtiniams gruntams.  
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Laboratoriniai tyrimai 

Grunto bandinių laboratorinius tyrimus atliko Klaipėdos Universiteto Jūros Tyrimų Instituto 

laboratorijos vadovas M. Žilius. Bandymų rezultatų suvestinė lentelė pateikta 5 tekstiniame priede. 

Atsižvelgiant į pirminės atpažinties metu nustatytą grunto tipą, parinkti atitinkami tyrimų metodai 

tiksliam gruntų klasifikavimui į klases: 

 granuliometrinė sudėtis (žvyras, smėlis, dulkis ir molis). Labai rupiems gruntams 

neatliekama; 

 gamtinis tankis, kietųjų dalelių tankis (molis); 

 gamtinis, takumo ir plastingumo drėgnis (molis); 

 filtracijos koeficientas (žvyras ir smėlis). 

 

Ataskaitos paruošimas 

Tyrimų ataskaita parengta vadovaujantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir 

geotechniniai tyrimai“ [1] ir Lietuvos geologijos tarnybos parengtų projektinių inžinerinių 

geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų [3] reikalavimais. Naudota programinė įranga 

nanoCAD 5.0, GEO5 Stratigraphy, Microsoft Office (Word, Excel). Žemiau aprašoma geologinio 

modelio sudarymo metodika. 

 

1. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS TERITORIJĄ 

Gamtinės sąlygos 

Projektuojami kitos inžinerinės paskirties statiniai yra Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m. 

sav. Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso Žemaičių - Kuršo srityje esančiame Rytų 

Žemaičių plynaukštės rajone. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 135,15 - 135,50 m. 

Tyrimų plote yra paplitę dviejų genetinių tipų nuogulos. Tai technogeninis sluoksnis (tIV) ir 

paskutinio apledėjimo Baltijos stadijos limnoglacialiniai (lgIIIbl) dariniai. 

Žemės paviršiaus nuolydis neviršija 10°. Sklype erozinių, termokarstinių, sufozinių ir kitų 

neigiamų reljefo formų nėra. Atstumas iki nepastovių šlaitų ir eroduojamų krantų didesnis nei 100 

m. Pagal šiuos požymius sklypo geomorfologinės sąlygos yra paprastos.  

 

Klimatas (pagal Meteo duomenis) 

Sklypas yra vidutinių platumų klimato zonoje ir priklauso Atlanto kontinentinės miškų 

srities pietvakarinio posričio Vidurio Žemumos rajono Mūšos – Nevėžio parajoniui. Vidutinė 

metinė oro temperatūra 6,5 – 7,0 oC. Sausis yra šalčiausias mėnuo, kurio vidutinė oro temperatūra -

3,6 – -3,1. Absoliutus temperatūros minimumas -33,6 oC. Kritulių kiekis per metus 560 – 700 mm. 

Laikotarpio su sniego danga trukmė 75 – 90 dienų. Svarbiausi procesai, sąlygojantys tarprajoninius 

klimato skirtumus yra adiabatinis oro leidimasis nuo gretimų aukštumų ir blogos vandens nuotėkio 

plokščiu paviršiumi sąlygos, dirvožemių perdrėkinimas.  
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1 lentelė. Statybos sklypo inžinerinių geologinių sąlygų sudėtingumas pagal [1] 

 

 

2. GEOLOGINĖ SANDARA  

Sklypo geologinę sandarą iki 9,01 m gylio sudaro: technogeninis sluoksnis (tIV) ir viršutinio 

Pleistoceno Baltijos posvitės limnoglacialinės (lgIIIbl) nuogulos.  

 

Technogeninį sluoksnį  (tIV) sudaro:  

 Trinkelės ir piltinis gruntas, smėlis, rudas, drėgnas (Mg). Kompleksas išskirtas 

abiejuose tyrimų taškuose. Jo storis siekia nuo 0,30 iki 0,50 m. 

 Piltinis gruntas, smėlis, rudas, drėgnas (Mg). Kompleksas išskirtas abiejuose tyrimų 

taškuose. Jo storis siekia nuo 0,20 iki 0,80 m. 

 

Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės limnoglacialines nuogulas (lgIIIbl) sudaro: 

 Dulkingas smėlis, rudas, drėgnas, statybinės atliekos, galimai piltinis, labai purus 

(siSa). Kompleksas išskirtas tyrimų taške Nr. 1. Jo storis siekia 1,23 m. 

 Smėlingas mažo plastiškumo dulkis, šviesiai rudas, šiek tiek drėgnas, labai stiprus 

(saSiL). Kompleksas išskirtas abiejuose tyrimų taškuose. Jo storis siekia nuo 2,24 

iki 4,31 m. 

 Gausiai smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, rudas, drėgnas, stiprus (saClL-

SiL). Kompleksas išskirtas tyrimų taške Nr. 2. Jo storis siekia 1,51 m. 

 Įvairaus rūšiuotumo mažai dulkingas-molingas smėlis, šviesiai rudas, vandeningas, 

tankus (SaFG). Kompleksas išskirtas tyrimų taše Nr. 2. Jo storis siekia 2,69 m. 

 

3. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Gruntinis vanduo gręžimo metu pasiektas apie 6,0 m nuo žemės paviršiaus. Gruntinio 

vandens lygis gali kisti >1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų 

laikotarpiu gruntinio vandens lygis pažemės, o drėgnuoju – pakils.  

Požeminio vandens iškrovos zonų, šaltinių, versmių nėra. Hidraulinė sąveika tarp gruntinio 

ir paviršinio vandens tyrimų sklype yra. Vandeningojo sluoksnio išplitimas yra nevienodo storio, o 

sluoksnių laidumas yra nedidelis. Tyrimų sklype nėra veikiančių, hidrauliškai išbandytų vandens 

vamzdynų. Spūdinio vandeningojo sluoksnio slūgsojimo gylis per 20 m, o pjezometrinis lygis yra 
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giliau nei 2 m nuo žemės paviršiaus. Pagal hidrogeologinių požymių visumą tirtos teritorijos 

hidrogeologinės sąlygos turėtų būti apibrėžiamos kaip vidutinės. 

 

4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Pagal tyrimų medžiagą išskirti 6 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių aprašymai 

pateikti 2 lentelėje. 

 
2 lentelė. IGS geologinis aprašymas 

IGS 

Nr. 
Sluoksnio geologinis aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-1) 

1 Trinkelės ir piltinis gruntas, smėlis, rudas, drėgnas (Mg). Kompleksas išskirtas abiejuose tyrimų taškuose. Jo 

storis siekia nuo 0,30 iki 0,50 m. 

2 Piltinis gruntas, smėlis, rudas, drėgnas (Mg). Kompleksas išskirtas abiejuose tyrimų taškuose. Jo storis siekia 

nuo 0,20 iki 0,80 m. 

3 Dulkingas smėlis, rudas, drėgnas, statybinės atliekos, galimai piltinis, labai purus (siSa). Kompleksas išskirtas 

tyrimų taške Nr. 1. Jo storis siekia 1,23 m. 

4 Smėlingas mažo plastiškumo dulkis, šviesiai rudas, šiek tiek drėgnas, labai stiprus (saSiL). Kompleksas 

išskirtas abiejuose tyrimų taškuose. Jo storis siekia nuo 2,24 iki 4,31 m. 

5 Gausiai smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, rudas, drėgnas, stiprus (saClL-SiL). Kompleksas 

išskirtas tyrimų taške Nr. 2. Jo storis siekia 1,51 m. 

6 Įvairaus rūšiuotumo mažai dulkingas-molingas smėlis, šviesiai rudas, vandeningas, tankus (SaFG). 

Kompleksas išskirtas tyrimų taše Nr. 2. Jo storis siekia 2,69 m. 

 

5. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Grunto CPT bandymai buvo atlikti abiejose gręžinių vietose (žr. 3 grafinį priedą). Išskirtų 

inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS) geotechninio zondavimo vertės, pagrindiniai statistiniai 

rodikliai ir fizikinių bei mechaninių savybių suvestinės vertės pateiktos 3 lentelėje.  

 

3 lentelė. Gruntų geotechninio zondavimo verčių, pagrindinių statistinių rodiklių, fizikinių ir 

mechaninių savybių verčių suvestinė lentelė. 

 
 

6. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Tyrimų aikštelėje ir šalia jos šiuolaikiniai geologiniai procesai nestebimi. 

 

7. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Projektuojami kitos inžinerinės paskirties statiniai yra Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m. 

sav. Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso Žemaičių - Kuršo srityje esančiame 

Rytų Žemaičių plynaukštės rajone.  
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2. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 135,15 - 135,50 m. 

3. Sklypo geologinę sandarą iki 9,01 m gylio sudaro: technogeninis sluoksnis (tIV) ir viršutinio 

Pleistoceno Baltijos posvitės limnoglacialinės (lgIIIbl) nuogulos.  

4. Gruntinis vanduo gręžimo metu pasiektas apie 6,0 m nuo žemės paviršiaus. 

5. Gruntinio vandens lygis gali kisti >1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi 

sausuoju metų laikotarpiu gruntinio vandens lygis pažemės, o drėgnuoju – pakils.   

6. Sklypo geologiniame modelyje išskirti 6 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių 

slūgsojimo sąlygos parodytos gręžinių litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas). 

7. Apskaičiuotos IGS gruntų fizikinių mechaninių savybių būdingosios vertės pateiktos 

ataskaitos 7 skyriuje (3 lentelė). 

8. Statybos metu pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos, 

būtina apie tai informuoti rangovą. 

 



Projektuojami kitos inžinerinės paskirties statiniai Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m. sav. 

2025 m. spalio mėn.  

8 

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS 

Teisės aktai ir norminiai dokumentai 

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai 

tyrimai“. Valstybės žinios, 2012-01-07, Nr. 5-144. 

2. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. Teisės aktų 

registras, 2016-11-21, Nr. 27168. 

3. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos. Teisės aktų registras, 

2015-11-16, Nr. 18162. 

Standartai 

4. LST EN ISO 14688-1. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir 
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Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011  
„Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ 
2 priedas 

 
 

UAB Atamis 
Dokumento sudarytojo pavadinimas 

(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas) 
 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 
 

2025-08-14        ............................................ 
Dokumento data     Dokumento registracijos numeris 

 
 

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi , kontroliniai. 
Tyrimų objekto pavadinimas: Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių paskirties grupės), nuotekų 
šalinimo ir vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės), elektros tinklų (inžinerinių tinklų 
paskirties grupės) statinių, Vytauto Didžiojo g. 73 ir Vytauto Didžiojo g. 75, Kelmėje, statybos projektas 
Tyrimų objekto adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris):  
Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m. sav. 
Užsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas): 
UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius, +37068586573, g.golubickiene@atamis.lt 
Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas)  
UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius, +37068586573, g.golubickiene@atamis.lt 
Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita  
Statinio paskirtis: nuotekų šalinimo tinklų, vandentiekio tinklų, elektros tinklų, kitos paskirties 
Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis  
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro kodas (jei yra): ..vizualinės apsaugos pozonis........... 
Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia. 
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukštis, gylis, plotas):  
S1 – Aikštė, plotas 1620 kv.m; 
S2 – Pakyla, plotas 285 kv.m; 
S6 – Atraminė sienutė, aukštis 1,20 m, ilgis 13,80 m; 
S7 – Atraminė sienutė, aukštis 0,90 m, ilgis 44,20 m; 
S8 – Atraminė sienutė, aukštis 0,50 m, ilgis 26,90 m; 
S9 – Atraminė sienutė, aukštis 0,50 m, ilgis 10,30 m; 
S10 – Atraminė sienutė, aukštis 0,50 m, ilgis 6,90 m; 
S17 – Grindinis fontanas, plotis x ilgis 6,60 x 10,60 m. (bendras plotas įskaičiuotas į statinio S1 
plotą); 
 
Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas: bus tikslinama gavus geologinių tyrimų 
rezultatus. 
Kiti parametrai: - gręžinių gylis iki 9 m – patikslinta pateiktame plane. 
 
Tyrimų ploto ribų koordinatės: 

Numeris X Y 
1 6166808 432958 
2 6166833 433021 



3 6166904 432985 
4 6166874 432933 

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai: 
1. Išgręžti 2 gręžinius. Gręžinių ilgis pagal LGT 3 priedo rekomendacijas 9 m; 
2. Atlikti 2 statinio zondavimo bandymus. 
3. Statinio zondavimo bandymo gylis bandymo metu gali būti apribotas zondo ribinėmis matavimo 

galimybėmis, taip pat kietais ar labai tankiais gruntais. 
 
Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai: 

STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 
 
Anksčiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: 
nėra duomenų 
 
Užsakovas ....UAB „Atamis“, Architektūros padalinio architektė Gina Golubickienė....2025-08-14 

vardas, pavardė, parašas, data 
 
 
Projekto vadovas .................................. Ieva Puidokaitė..............................2025-08-14 

vardas, pavardė, parašas, data 
 
 
Tyrimų vadovas (užduotį gavau) Rūta Pranevičiūtė………………2025-08-14……….. 

vardas, pavardė, parašas, data 
 



 

 

2 tekstinis priedas 

 

 

  



 

 

3 tekstinis priedas 
 

 

 

Tyrimų vietų geodezinių koordinačių LKS-94 ir altitudžių žiniaraštis 
 

Eil. 

Nr. 
Tyrimo vietos Nr. 

LKS koordinačių sistema Žemės paviršiaus altitudė, 

m abs.a. X Y 

1 Gr./CPT-1 6166846 433010 135,50 

2 Gr./CPT-2 6166827 432999 135,15 

 



 

 

4 tekstinis priedas 
 

Metrologinė patikra 
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Tyrime arba 
bandyme taikyti 

metodai  (pažymėti 
X)

Norminio dokumento žymuo

LST 1331:2022

X
LST EN ISO 17892-1:2015, LST EN ISO 
17892-1:2015/A1:2022

X LST EN ISO 17892-2:2015, 5.1 p.

X LST EN ISO 17892-3:2016, 5.1 p.

X ISO 13320:2020***

X LST EN ISO 17892-4:2017, 5.2 p.***

LST EN 15935:2021***

X
LST EN ISO 17892-12:2018, 5.3 ir 5.5 p., LST 
EN ISO 17892-12:2018/A2:2022***

LST EN ISO 17892-11:2019 **

LST EN ISO 17892-10:2019 

LST EN ISO 17892-5:2017 

LST EN ISO 17892-7:2018 

LST EN ISO 13286-2:2010 **

Išaiškinimai:

* - informacija pateikta užsakovo.

** - neakredituotas tyrimo metodas.

Protokolą patvirtino:

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 7 dalis Vienaašio gniuždymo 
bandymas (EN ISO 17892-7:2017).

Gruntai, skirti kelių ir kelių statinių statybai. Klasifikacija.

UAB „Igeo“

UAB „Igeo“ per kurjerį UPS

PABL-UZ-25-580, 2025-09-09

nepateikta

2025-09-11, 16:00

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m. sav.

Laboratorinių tyrimų ir bandymų protokolas Nr. PABL-25-1322

Ėminio rūšis* Gruntas

MP-25-498

Lydintys dokumentai, plombos Nr. (jeigu yra)*

Mėginio pristatymo į laboratoriją data ir laikas

Mėginio priėmimo protokolo Nr.

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties 
nustatymas (ISO 17892-4:2016).

Išleidimo data: 2025-10-03

Užsakovas, kontaktinė informacija* UAB „Igeo“, Vilniaus g. 274A, LT-76308 Šiauliai, el.p.: uabigeo@gmail.com, tel.: +37063482898

Užsakymo paraiškos Nr. ir data

Ėminio paėmimo objektas, adresas*

Ėminį paėmė*

Ėminį pristatė*

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
JŪROS TYRIMŲ INSTITUTO 

PAJŪRIO APLINKOS IR BIOGEOCHEMIJOS LABORATORIJA

Viešoji įstaiga, Universiteto al.17, 92294 Klaipėda (vykdomosios veiklos adresas), tel.: +370 46 39 8818, el. p. lab.jti@ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų 
nustatymas (ISO 17892-12:2018). LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022 Geotechniniai tyrinėjimai ir 
bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas. 2 keitinys (ISO 
17892-12:2018/Amd 2:2022). Krentančio kūgio (svoris - 80 g, kampas - 30°), keturių taškų, didėjančio 
vandens kiekio metodas. Bandymas atliekamas iš išdžiovinto mėginio.

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas 
(ISO 17892-3:2015, pataisyta 2015-12-15 versija). Piknometrinis metodas (išstumiant skystį).

Be raštiško Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudžiama kopijuoti atskiras protokolų dalis.

Norminio dokumento pavadinimas, metodas, papildoma informacija

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas 
(ISO 17892-1:2014). LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 
Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas. 1 keitinys (ISO 17892-1:2014/Amd 

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas 
(ISO 17892-2:2014). Tiesinio matavimo metodas.

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui. Už užsakovo mėginio paėmimą laboratorija neatsako.

Particle size analysis — Laser diffraction methods ISO 13320:2020. Įrenginio modelis ir nr. (Analysette 22 
Micro Tec plus, Nr. 22.8400/00145). Šlapia dispersija, optinis užtemdymas - 10-15, taikoma Frauhofer šviesos 
sklaidos modelio teorija, ultragarso lygis - 5, trukmė - 60 s, maišymo lygis - 10. Įrangos atestacijos data 2025-
03-03

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis. Pakopomis apkraunamo 
grunto bandymas odometru (EN ISO 17892-5:2017 ).

Dirvožemis, atliekos, apdorotos biologinės atliekos ir dumblas. Degimo nuostolių nustatymas. Bandymas 
atliekamas iš išdžiovinto mėginio (gravimetrinis).

(pareigos v., pavardė)

laboratorijos vadovas M. Žilius

Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Laboratoriniai bandymo metodai nustatyti kontrolinį tankį ir 
vandens kiekį. Proktoro tankinimas. (ISO 13286-2:2010)

*** -  šių metodų tyrimų rezultatams taikomas atitikties pareiškimas.

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui 
bandymai (ISO 17892-11:2019). 

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis. Tiesioginio kirpimo 
bandymai (EN ISO 17892-10:2018). Kirpimo dėžutės metodas.

Puslapis  1 iš 3



Laboratorinių tyrimų ir bandymų protokolas Nr. PABL-25-1322
Išleidimo data: 2025-10-03

VS/PABL/PS.16-3 Versija 06

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m. sav.

1 1

Dulkis Molis

8-4 mm 4-2 mm 2-1 mm 1-0,5 mm 0,5-0,25 mm
0,25-0,125 

mm
0,125-0,063 mm

0,063-0,002 
mm

<0,002 mm

Dalelių kiekis, % 4,84 11,31 9,63 14,42 16,39 7,39 9,75 20,00 4,33

Išplėstinė 
neapibrėžtis (±U)

0,17 0,36 0,23 0,66 0,44 0,61 0,75 2,24 0,49

Tyrimo atlikimo data (pradžia/pabaiga):

Grunto pavadinimas2:

100 100,00 98,09 93,24 81,93 72,30 57,88 41,48 34,09 24,34 4,33 0,81 0,0053 0,0938 0,554

20,00 8,00 4,00 2,00 1,00 0,50 0,25 0,13 0,06 0,002 0,0005

Išaiškinimai:
* - informacija pateikta užsakovo.

Cu
d60, 
mm

2,99100,00 0,005 0,094 0,554 104,19

Smėlis

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui. Už užsakovo mėginio paėmimą laboratorija neatsako, išskyrus atvejus kai ėminį ima pati laboratorija. Išplėstinė tyrimo (ėminių ėmimo) neapibrėžtis pateikta kaip suminė standartinė matavimo 
neapibrėžtis, padauginta iš aprėpties koeficiento k=2, kuris esant normaliajam skirstiniui, atitinka 95 % pasikliovimo lygį.

Mėginio aprašymas pagal LST EN ISO 
14688-1:2018

rausvai rudas molingas smulkiagrūdis smėlis su žvirgždu

1,91

Ėminio paėmimo objektas, adresas*

Mėginio registracijos Nr. 

Be raštiško Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudžiama kopijuoti atskiras protokolų dalis.

Norminio 
dokumento žymuo

Žvyras
d10, 
mm

d30, 
mm>8 mm

Gręžinio Nr.*25-2252

1 vertės d10, d30, d60 nustatomos iš granuliometrinės sudėties pasiskirstymo kreivės, koeficientas CU=d60/d10; koeficientas CC=(d30)2/d60*d10

Pavyzdžio Nr.* Gylis, m* 1,7-2,0

2 Laboratorija teikia atitikties pareiškimą gautiems tyrimų rezultatams (grunto pavadinimui nustatyti) remiantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2019-06-13 įsakymas Nr. 1-175 „Dėl inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų 
gruntų klasifikacijos patvirtinimo“ ir 2024-10-24 įsakymas Nr. 1-500 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. Įsakymo Nr. 1-175 „Dėl inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 
patvirtinimo“ pakeitimo“. Laboratorija taiko ILAC G8:09/2019 (4.2.2.) sprendimų taisyklę, kurioje apsauginės juostos plotis (w) prilyginamas išplėstinei neapibrėžčiai (1U). 
Atitinka (tam tikrą grunto pavadinimą) – kai tyrimų rezultato ir išplėstinės neapibrėžties suma atitinka teisės akto reikalavimus. Specifinė klaidingo priėmimo rizika < 2,5 %.
Neatitinka. Išmatuotos vertės nepapuola į priimtiną intervalą (nevertinant neapibrėžties), kurį apibrėžia teisės aktas. Klaidingo sprendimo priėmimo lygio rizika ne daugiau nei 50%, kai rezultatas yra arti ribinės vertės. 

Cc

Grunto rūšiuotumo rodikliai1Grunto granuliometrinė sudėtis, %

Suma

2025-09-18/2025-09-23

siSa (dulkingas smėlis)

Nustatomas 
parametras

ISO 13320:2020; 
LST EN ISO 17892-
4:2017, 5.2 p 0,01
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Laboratorinių tyrimų ir bandymų protokolas Nr. PABL-25-1322
Išleidimo data: 2025-10-03

VS/PABL/PS.16-3 Versija 06

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m. sav.

1 1

Išplėstinė 
neapibrėžtis 

(±U)

0,03

0,05

0,4

0,9

-

Bandymo Nr. Smigimas, mm
Vandens 
kiekis, % y x

- 1 15,1 16,3
0 20

2 18,9 20,4
23,07 20

3 20,3 23,7
23,07 0

4 22,8 27,6
23,07 20

Išaiškinimai: 20 23,071358

* - informacija pateikta užsakovo.

Pastabos: -

(bet kokie nuokrypiai, papildomi tyrimai, išimtys ir bet kokia kita informacija, susijusi su pateiktais mėginiais )

Tūrinis tankis (ρ), Mg/m3

Sauso grunto tankis (ρd), Mg/m3 1,84

1,7-2,0

2,07

25-2252

-

LST EN ISO 17892-1:2015, 
LST EN ISO 17892-
1:2015/A1:2022

LST EN ISO 17892-2:2015, 
5.1 p

2025-09-17/2025-09-18

2025-09-17/2025-09-18

2,67

12,7

23

2025-09-17

-

2025-09-19

Pralaidumo koeficientas (k10), m/s 5 -

-

-

0,45

k = C(d10)2, kur C=100

Šalčio klasė 3

Poringumo koeficientas (e), vieneto dalis 
4

0

Taisyklės ĮT ŽS 17 -

Tyrimų rekomendacija        
R IGGT 15

F3

-Takumo rodiklis (IL), vieneto dalis

LST EN 15935:2021

LST EN ISO 17892-
12:2018, 5.3 ir 5.5 p.,                
LST EN ISO 17892-
12:2018/A2:2022 

-

-

-

-

Ėminio paėmimo objektas, adresas*

Mėginio aprašymas pagal LST EN ISO 
14688-1:2018

rausvai rudas molingas smulkiagrūdis smėlis su žvirgždu

Gręžinio Nr.* Pavyzdžio Nr.* Gylis, m*Mėginio registracijos Nr. 

Be raštiško Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudžiama kopijuoti atskiras protokolų dalis.

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui. Už užsakovo mėginio paėmimą laboratorija neatsako, išskyrus atvejus kai ėminį ima pati laboratorija. Išplėstinė tyrimo (ėminių ėmimo) neapibrėžtis pateikta kaip suminė standartinė matavimo 
neapibrėžtis, padauginta iš aprėpties koeficiento k=2, kuris esant normaliajam skirstiniui, atitinka 95 % pasikliovimo lygį.

5 Hazen, A. (1911) Discussion of “Dams on Sand Foundations” by A. C. Koenig. Transactions of the American Society of Civil Engineers, 73, 199-203. k = C(d10)2, kur C yra konstanta, prilyginama 100.

4 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2015-06-03 įsakymas Nr. V(E)-9 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijas R IGGT 15 patvirtinimo“, 4 priedas, 1 lentelė 
„Formulės rodiklių sąsajai nustatyti“. e =(ρs/ρd)-1.

3 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2017-04-03 įsakymas Nr. V-111 „Dėl automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 patvirtinimo“, VII skyrius, 1 lentelė „Gruntų grupių 
klasifikacija pagal jautrį šalčiui“.

Norminio dokumento 
žymuo

Rezultatas
Tyrimo atlikimo data        

(pradžia/pabaiga)
Nustatomas/apskaičiuojamas parametras

LST EN ISO 17892-3:2016, 
5.1 p

Grunto dalelių tankis (ρs), Mg/m3

Vandens kiekis (w), %

Takumo riba (wL), %

-

Organika (deginimo nuostoliai), %

Plastiškumo riba (wP), %

Plastingumo rodiklis (IP), %

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0

Va
nd

en
s 

ki
ek

is
, %

Smigimas, mm

Takumo ribos nustatymo kreivė
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VS/PABL/PS.16–3 Versija 06  

Tyrime arba 
bandyme taikyti 

metodai  (pažymėti 
X)

Norminio dokumento žymuo

LST 1331:2022

X
LST EN ISO 17892-1:2015, LST EN ISO 
17892-1:2015/A1:2022

X LST EN ISO 17892-2:2015, 5.1 p.

X LST EN ISO 17892-3:2016, 5.1 p.

X ISO 13320:2020***

X LST EN ISO 17892-4:2017, 5.2 p.***

LST EN 15935:2021***

X
LST EN ISO 17892-12:2018, 5.3 ir 5.5 p., LST 
EN ISO 17892-12:2018/A2:2022***

LST EN ISO 17892-11:2019 **

LST EN ISO 17892-10:2019 

LST EN ISO 17892-5:2017 

LST EN ISO 17892-7:2018 

LST EN ISO 13286-2:2010 **

Išaiškinimai:

* - informacija pateikta užsakovo.

** - neakredituotas tyrimo metodas.

Protokolą patvirtino:

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų 
nustatymas (ISO 17892-12:2018). LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022 Geotechniniai tyrinėjimai ir 
bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas. 2 keitinys (ISO 
17892-12:2018/Amd 2:2022). Krentančio kūgio (svoris - 80 g, kampas - 30°), keturių taškų, didėjančio 
vandens kiekio metodas. Bandymas atliekamas iš išdžiovinto mėginio.

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas 
(ISO 17892-3:2015, pataisyta 2015-12-15 versija). Piknometrinis metodas (išstumiant skystį).

Be raštiško Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudžiama kopijuoti atskiras protokolų dalis.

Norminio dokumento pavadinimas, metodas, papildoma informacija

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas 
(ISO 17892-1:2014). LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 
Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas. 1 keitinys (ISO 17892-1:2014/Amd 

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas 
(ISO 17892-2:2014). Tiesinio matavimo metodas.

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui. Už užsakovo mėginio paėmimą laboratorija neatsako.

Particle size analysis — Laser diffraction methods ISO 13320:2020. Įrenginio modelis ir nr. (Analysette 22 
Micro Tec plus, Nr. 22.8400/00145). Šlapia dispersija, optinis užtemdymas - 10-15, taikoma Frauhofer šviesos 
sklaidos modelio teorija, ultragarso lygis - 5, trukmė - 60 s, maišymo lygis - 10. Įrangos atestacijos data 2025-
03-03

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis. Pakopomis apkraunamo 
grunto bandymas odometru (EN ISO 17892-5:2017 ).

Dirvožemis, atliekos, apdorotos biologinės atliekos ir dumblas. Degimo nuostolių nustatymas. Bandymas 
atliekamas iš išdžiovinto mėginio (gravimetrinis).

(pareigos v., pavardė)

laboratorijos vadovas M. Žilius

Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Laboratoriniai bandymo metodai nustatyti kontrolinį tankį ir 
vandens kiekį. Proktoro tankinimas. (ISO 13286-2:2010)

*** -  šių metodų tyrimų rezultatams taikomas atitikties pareiškimas.

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui 
bandymai (ISO 17892-11:2019). 

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis. Tiesioginio kirpimo 
bandymai (EN ISO 17892-10:2018). Kirpimo dėžutės metodas.

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
JŪROS TYRIMŲ INSTITUTO 

PAJŪRIO APLINKOS IR BIOGEOCHEMIJOS LABORATORIJA

Viešoji įstaiga, Universiteto al.17, 92294 Klaipėda (vykdomosios veiklos adresas), tel.: +370 46 39 8818, el. p. lab.jti@ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties 
nustatymas (ISO 17892-4:2016).

Išleidimo data: 2025-10-03

Užsakovas, kontaktinė informacija* UAB „Igeo“, Vilniaus g. 274A, LT-76308 Šiauliai, el.p.: uabigeo@gmail.com, tel.: +37063482898

Užsakymo paraiškos Nr. ir data

Ėminio paėmimo objektas, adresas*

Ėminį paėmė*

Ėminį pristatė*

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 7 dalis Vienaašio gniuždymo 
bandymas (EN ISO 17892-7:2017).

Gruntai, skirti kelių ir kelių statinių statybai. Klasifikacija.

UAB „Igeo“

UAB „Igeo“ per kurjerį UPS

PABL-UZ-25-580, 2025-09-09

nepateikta

2025-09-11, 16:00

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m. sav.

Laboratorinių tyrimų ir bandymų protokolas Nr. PABL-25-1323

Ėminio rūšis* Gruntas

MP-25-498

Lydintys dokumentai, plombos Nr. (jeigu yra)*

Mėginio pristatymo į laboratoriją data ir laikas

Mėginio priėmimo protokolo Nr.

Puslapis  1 iš 3



Laboratorinių tyrimų ir bandymų protokolas Nr. PABL-25-1323
Išleidimo data: 2025-10-03

VS/PABL/PS.16-3 Versija 06

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m. sav.

1 2

Dulkis Molis

8-4 mm 4-2 mm 2-1 mm 1-0,5 mm 0,5-0,25 mm
0,25-0,125 

mm
0,125-0,063 mm

0,063-0,002 
mm

<0,002 mm

Dalelių kiekis, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 4,63 26,83 61,82 6,11

Išplėstinė 
neapibrėžtis (±U)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,38 2,07 6,92 0,68

Tyrimo atlikimo data (pradžia/pabaiga):

Grunto pavadinimas2:

100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,40 94,76 67,93 6,11 1,51 0,0025 0,0076 0,04

20,00 8,00 4,00 2,00 1,00 0,50 0,25 0,13 0,06 0,002 0,0005

Išaiškinimai:
* - informacija pateikta užsakovo.

Grunto granuliometrinė sudėtis, %

Suma

2025-09-18/2025-09-23

saSiL (smėlingas mažo plastiškumo dulkis)

Nustatomas 
parametras

ISO 13320:2020; 
LST EN ISO 17892-
4:2017, 5.2 p 0,00

Ėminio paėmimo objektas, adresas*

Mėginio registracijos Nr. 

Be raštiško Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudžiama kopijuoti atskiras protokolų dalis.

Norminio 
dokumento žymuo

Žvyras
d10, 
mm

d30, 
mm>8 mm

Gręžinio Nr.*25-2253

1 vertės d10, d30, d60 nustatomos iš granuliometrinės sudėties pasiskirstymo kreivės, koeficientas CU=d60/d10; koeficientas CC=(d30)2/d60*d10

Pavyzdžio Nr.* Gylis, m* 3,0-3,3

2 Laboratorija teikia atitikties pareiškimą gautiems tyrimų rezultatams (grunto pavadinimui nustatyti) remiantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2019-06-13 įsakymas Nr. 1-175 „Dėl inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų 
gruntų klasifikacijos patvirtinimo“ ir 2024-10-24 įsakymas Nr. 1-500 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. Įsakymo Nr. 1-175 „Dėl inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 
patvirtinimo“ pakeitimo“. Laboratorija taiko ILAC G8:09/2019 (4.2.2.) sprendimų taisyklę, kurioje apsauginės juostos plotis (w) prilyginamas išplėstinei neapibrėžčiai (1U). 
Atitinka (tam tikrą grunto pavadinimą) – kai tyrimų rezultato ir išplėstinės neapibrėžties suma atitinka teisės akto reikalavimus. Specifinė klaidingo priėmimo rizika < 2,5 %.
Neatitinka. Išmatuotos vertės nepapuola į priimtiną intervalą (nevertinant neapibrėžties), kurį apibrėžia teisės aktas. Klaidingo sprendimo priėmimo lygio rizika ne daugiau nei 50%, kai rezultatas yra arti ribinės vertės. 

Cc

Grunto rūšiuotumo rodikliai1

Mėginio aprašymas pagal LST EN ISO 
14688-1:2018

rusvas smėlingas aleuritas

0,00

Cu
d60, 
mm

0,57100,00 0,002 0,008 0,040 16,29

Smėlis

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui. Už užsakovo mėginio paėmimą laboratorija neatsako, išskyrus atvejus kai ėminį ima pati laboratorija. Išplėstinė tyrimo (ėminių ėmimo) neapibrėžtis pateikta kaip suminė standartinė matavimo 
neapibrėžtis, padauginta iš aprėpties koeficiento k=2, kuris esant normaliajam skirstiniui, atitinka 95 % pasikliovimo lygį.
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Laboratorinių tyrimų ir bandymų protokolas Nr. PABL-25-1323
Išleidimo data: 2025-10-03

VS/PABL/PS.16-3 Versija 06

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m. sav.

1 2

Išplėstinė 
neapibrėžtis 

(±U)

0,02

0,05

0,5

0,8

0,6

Bandymo Nr. Smigimas, mm
Vandens 
kiekis, % y x

- 1 16,9 17,8
0 20

2 18,3 19,2
21,61 20

3 18,8 20,4
21,61 0

4 21,3 23,2
21,61 20

Išaiškinimai: 20 21,610685

* - informacija pateikta užsakovo.

Pastabos: -

(bet kokie nuokrypiai, papildomi tyrimai, išimtys ir bet kokia kita informacija, susijusi su pateiktais mėginiais )

Be raštiško Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudžiama kopijuoti atskiras protokolų dalis.

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui. Už užsakovo mėginio paėmimą laboratorija neatsako, išskyrus atvejus kai ėminį ima pati laboratorija. Išplėstinė tyrimo (ėminių ėmimo) neapibrėžtis pateikta kaip suminė standartinė matavimo 
neapibrėžtis, padauginta iš aprėpties koeficiento k=2, kuris esant normaliajam skirstiniui, atitinka 95 % pasikliovimo lygį.

5 Hazen, A. (1911) Discussion of “Dams on Sand Foundations” by A. C. Koenig. Transactions of the American Society of Civil Engineers, 73, 199-203. k = C(d10)2, kur C yra konstanta, prilyginama 100.

4 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2015-06-03 įsakymas Nr. V(E)-9 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijas R IGGT 15 patvirtinimo“, 4 priedas, 1 lentelė 
„Formulės rodiklių sąsajai nustatyti“. e =(ρs/ρd)-1.

3 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2017-04-03 įsakymas Nr. V-111 „Dėl automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 patvirtinimo“, VII skyrius, 1 lentelė „Gruntų grupių 
klasifikacija pagal jautrį šalčiui“.

Norminio dokumento 
žymuo

Rezultatas
Tyrimo atlikimo data        

(pradžia/pabaiga)
Nustatomas/apskaičiuojamas parametras

LST EN ISO 17892-3:2016, 
5.1 p

Grunto dalelių tankis (ρs), Mg/m3

Vandens kiekis (w), %

Takumo riba (wL), %

18

Organika (deginimo nuostoliai), %

Plastiškumo riba (wP), %

Plastingumo rodiklis (IP), %

Ėminio paėmimo objektas, adresas*

Mėginio aprašymas pagal LST EN ISO 
14688-1:2018

rusvas smėlingas aleuritas

Gręžinio Nr.* Pavyzdžio Nr.* Gylis, m*Mėginio registracijos Nr. 

Pralaidumo koeficientas (k10), m/s 5 -

-

-

0,68

k = C(d10)2, kur C=100

Šalčio klasė 3

Poringumo koeficientas (e), vieneto dalis 
4

4

Taisyklės ĮT ŽS 17 -

Tyrimų rekomendacija        
R IGGT 15

F3

-0,99Takumo rodiklis (IL), vieneto dalis

LST EN 15935:2021

LST EN ISO 17892-
12:2018, 5.3 ir 5.5 p.,                
LST EN ISO 17892-
12:2018/A2:2022 

-

-

-

--

LST EN ISO 17892-1:2015, 
LST EN ISO 17892-
1:2015/A1:2022

LST EN ISO 17892-2:2015, 
5.1 p

2025-09-17/2025-09-18

2025-09-17/2025-09-18

2,68

14,2

22

2025-09-17

-

2025-09-19

Tūrinis tankis (ρ), Mg/m3

Sauso grunto tankis (ρd), Mg/m3 1,59

3,0-3,3

1,82

25-2253

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0

Va
nd

en
s 

ki
ek

is
, %

Smigimas, mm

Takumo ribos nustatymo kreivė

Puslapis  3 iš 3



VS/PABL/PS.16–3 Versija 06  

Tyrime arba 
bandyme taikyti 

metodai  (pažymėti 
X)

Norminio dokumento žymuo

LST 1331:2022

X
LST EN ISO 17892-1:2015, LST EN ISO 
17892-1:2015/A1:2022

X LST EN ISO 17892-2:2015, 5.1 p.

X LST EN ISO 17892-3:2016, 5.1 p.

X ISO 13320:2020***

X LST EN ISO 17892-4:2017, 5.2 p.***

LST EN 15935:2021***

X
LST EN ISO 17892-12:2018, 5.3 ir 5.5 p., LST 
EN ISO 17892-12:2018/A2:2022***

LST EN ISO 17892-11:2019 **

LST EN ISO 17892-10:2019 

LST EN ISO 17892-5:2017 

LST EN ISO 17892-7:2018 

LST EN ISO 13286-2:2010 **

Išaiškinimai:

* - informacija pateikta užsakovo.

** - neakredituotas tyrimo metodas.

Protokolą patvirtino:

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 7 dalis Vienaašio gniuždymo 
bandymas (EN ISO 17892-7:2017).

Gruntai, skirti kelių ir kelių statinių statybai. Klasifikacija.

UAB „Igeo“

UAB „Igeo“ per kurjerį UPS

PABL-UZ-25-580, 2025-09-09

nepateikta

2025-09-11, 16:00

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m. sav.

Laboratorinių tyrimų ir bandymų protokolas Nr. PABL-25-1324

Ėminio rūšis* Gruntas

MP-25-498

Lydintys dokumentai, plombos Nr. (jeigu yra)*

Mėginio pristatymo į laboratoriją data ir laikas

Mėginio priėmimo protokolo Nr.

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties 
nustatymas (ISO 17892-4:2016).

Išleidimo data: 2025-10-03

Užsakovas, kontaktinė informacija* UAB „Igeo“, Vilniaus g. 274A, LT-76308 Šiauliai, el.p.: uabigeo@gmail.com, tel.: +37063482898

Užsakymo paraiškos Nr. ir data

Ėminio paėmimo objektas, adresas*

Ėminį paėmė*

Ėminį pristatė*

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
JŪROS TYRIMŲ INSTITUTO 

PAJŪRIO APLINKOS IR BIOGEOCHEMIJOS LABORATORIJA

Viešoji įstaiga, Universiteto al.17, 92294 Klaipėda (vykdomosios veiklos adresas), tel.: +370 46 39 8818, el. p. lab.jti@ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų 
nustatymas (ISO 17892-12:2018). LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022 Geotechniniai tyrinėjimai ir 
bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas. 2 keitinys (ISO 
17892-12:2018/Amd 2:2022). Krentančio kūgio (svoris - 80 g, kampas - 30°), keturių taškų, didėjančio 
vandens kiekio metodas. Bandymas atliekamas iš išdžiovinto mėginio.

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas 
(ISO 17892-3:2015, pataisyta 2015-12-15 versija). Piknometrinis metodas (išstumiant skystį).

Be raštiško Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudžiama kopijuoti atskiras protokolų dalis.

Norminio dokumento pavadinimas, metodas, papildoma informacija

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas 
(ISO 17892-1:2014). LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 
Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas. 1 keitinys (ISO 17892-1:2014/Amd 

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas 
(ISO 17892-2:2014). Tiesinio matavimo metodas.

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui. Už užsakovo mėginio paėmimą laboratorija neatsako.

Particle size analysis — Laser diffraction methods ISO 13320:2020. Įrenginio modelis ir nr. (Analysette 22 
Micro Tec plus, Nr. 22.8400/00145). Šlapia dispersija, optinis užtemdymas - 10-15, taikoma Frauhofer šviesos 
sklaidos modelio teorija, ultragarso lygis - 5, trukmė - 60 s, maišymo lygis - 10. Įrangos atestacijos data 2025-
03-03

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis. Pakopomis apkraunamo 
grunto bandymas odometru (EN ISO 17892-5:2017 ).

Dirvožemis, atliekos, apdorotos biologinės atliekos ir dumblas. Degimo nuostolių nustatymas. Bandymas 
atliekamas iš išdžiovinto mėginio (gravimetrinis).

(pareigos v., pavardė)

laboratorijos vadovas M. Žilius

Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Laboratoriniai bandymo metodai nustatyti kontrolinį tankį ir 
vandens kiekį. Proktoro tankinimas. (ISO 13286-2:2010)

*** -  šių metodų tyrimų rezultatams taikomas atitikties pareiškimas.

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui 
bandymai (ISO 17892-11:2019). 

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis. Tiesioginio kirpimo 
bandymai (EN ISO 17892-10:2018). Kirpimo dėžutės metodas.

Puslapis  1 iš 3



Laboratorinių tyrimų ir bandymų protokolas Nr. PABL-25-1324
Išleidimo data: 2025-10-03

VS/PABL/PS.16-3 Versija 06

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m. sav.

2 1

Dulkis Molis

8-4 mm 4-2 mm 2-1 mm 1-0,5 mm 0,5-0,25 mm
0,25-0,125 

mm
0,125-0,063 mm

0,063-0,002 
mm

<0,002 mm

Dalelių kiekis, % 1,32 0,72 3,47 15,38 16,67 9,16 12,83 30,33 10,11

Išplėstinė 
neapibrėžtis (±U)

0,05 0,02 0,08 0,71 0,45 0,75 0,99 3,40 1,13

Tyrimo atlikimo data (pradžia/pabaiga):

Grunto pavadinimas2:

100 100,00 100,00 98,68 97,96 94,49 79,11 62,44 53,28 40,45 10,11 1,84 0,002 0,0192 0,208

20,00 8,00 4,00 2,00 1,00 0,50 0,25 0,13 0,06 0,002 0,0005

Išaiškinimai:
* - informacija pateikta užsakovo.

Cu
d60, 
mm

0,90100,00 0,002 0,019 0,208 105,87

Smėlis

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui. Už užsakovo mėginio paėmimą laboratorija neatsako, išskyrus atvejus kai ėminį ima pati laboratorija. Išplėstinė tyrimo (ėminių ėmimo) neapibrėžtis pateikta kaip suminė standartinė matavimo 
neapibrėžtis, padauginta iš aprėpties koeficiento k=2, kuris esant normaliajam skirstiniui, atitinka 95 % pasikliovimo lygį.

Mėginio aprašymas pagal LST EN ISO 
14688-1:2018

rausvai rudas smėlingas molingas aleuritas

0,00

Ėminio paėmimo objektas, adresas*

Mėginio registracijos Nr. 

Be raštiško Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudžiama kopijuoti atskiras protokolų dalis.

Norminio 
dokumento žymuo

Žvyras
d10, 
mm

d30, 
mm>8 mm

Gręžinio Nr.*25-2254

1 vertės d10, d30, d60 nustatomos iš granuliometrinės sudėties pasiskirstymo kreivės, koeficientas CU=d60/d10; koeficientas CC=(d30)2/d60*d10

Pavyzdžio Nr.* Gylis, m* 1,7-2,0

2 Laboratorija teikia atitikties pareiškimą gautiems tyrimų rezultatams (grunto pavadinimui nustatyti) remiantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2019-06-13 įsakymas Nr. 1-175 „Dėl inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų 
gruntų klasifikacijos patvirtinimo“ ir 2024-10-24 įsakymas Nr. 1-500 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. Įsakymo Nr. 1-175 „Dėl inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 
patvirtinimo“ pakeitimo“. Laboratorija taiko ILAC G8:09/2019 (4.2.2.) sprendimų taisyklę, kurioje apsauginės juostos plotis (w) prilyginamas išplėstinei neapibrėžčiai (1U). 
Atitinka (tam tikrą grunto pavadinimą) – kai tyrimų rezultato ir išplėstinės neapibrėžties suma atitinka teisės akto reikalavimus. Specifinė klaidingo priėmimo rizika < 2,5 %.
Neatitinka. Išmatuotos vertės nepapuola į priimtiną intervalą (nevertinant neapibrėžties), kurį apibrėžia teisės aktas. Klaidingo sprendimo priėmimo lygio rizika ne daugiau nei 50%, kai rezultatas yra arti ribinės vertės. 

Cc

Grunto rūšiuotumo rodikliai1Grunto granuliometrinė sudėtis, %

Suma

2025-09-18/2025-09-23

saClL-SiL (smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis)

Nustatomas 
parametras

ISO 13320:2020; 
LST EN ISO 17892-
4:2017, 5.2 p 0,00
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Puslapis  2 iš 3



Laboratorinių tyrimų ir bandymų protokolas Nr. PABL-25-1324
Išleidimo data: 2025-10-03

VS/PABL/PS.16-3 Versija 06

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m. sav.

2 1

Išplėstinė 
neapibrėžtis 

(±U)

0,03

0,05

0,3

0,7

0,5

Bandymo Nr. Smigimas, mm
Vandens 
kiekis, % y x

- 1 18,3 16,4
0 20

2 20,1 18,3
18,24 20

3 21,3 19,2
18,24 0

4 22,5 21,7
18,24 20

Išaiškinimai: 20 18,238629

* - informacija pateikta užsakovo.

Pastabos: -

(bet kokie nuokrypiai, papildomi tyrimai, išimtys ir bet kokia kita informacija, susijusi su pateiktais mėginiais )

Tūrinis tankis (ρ), Mg/m3

Sauso grunto tankis (ρd), Mg/m3 1,80

1,7-2,0

1,98

25-2254

-

LST EN ISO 17892-1:2015, 
LST EN ISO 17892-
1:2015/A1:2022

LST EN ISO 17892-2:2015, 
5.1 p

2025-09-17/2025-09-18

2025-09-17/2025-09-18

2,68

10,0

18

2025-09-17

-

2025-09-19

Pralaidumo koeficientas (k10), m/s 5 -

-

-

0,49

k = C(d10)2, kur C=100

Šalčio klasė 3

Poringumo koeficientas (e), vieneto dalis 
4

5

Taisyklės ĮT ŽS 17 -

Tyrimų rekomendacija        
R IGGT 15

F3

-0,68Takumo rodiklis (IL), vieneto dalis

LST EN 15935:2021

LST EN ISO 17892-
12:2018, 5.3 ir 5.5 p.,                
LST EN ISO 17892-
12:2018/A2:2022 

-

-

-

-

Ėminio paėmimo objektas, adresas*

Mėginio aprašymas pagal LST EN ISO 
14688-1:2018

rausvai rudas smėlingas molingas aleuritas

Gręžinio Nr.* Pavyzdžio Nr.* Gylis, m*Mėginio registracijos Nr. 

Be raštiško Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudžiama kopijuoti atskiras protokolų dalis.

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui. Už užsakovo mėginio paėmimą laboratorija neatsako, išskyrus atvejus kai ėminį ima pati laboratorija. Išplėstinė tyrimo (ėminių ėmimo) neapibrėžtis pateikta kaip suminė standartinė matavimo 
neapibrėžtis, padauginta iš aprėpties koeficiento k=2, kuris esant normaliajam skirstiniui, atitinka 95 % pasikliovimo lygį.

5 Hazen, A. (1911) Discussion of “Dams on Sand Foundations” by A. C. Koenig. Transactions of the American Society of Civil Engineers, 73, 199-203. k = C(d10)2, kur C yra konstanta, prilyginama 100.

4 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2015-06-03 įsakymas Nr. V(E)-9 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijas R IGGT 15 patvirtinimo“, 4 priedas, 1 lentelė 
„Formulės rodiklių sąsajai nustatyti“. e =(ρs/ρd)-1.

3 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2017-04-03 įsakymas Nr. V-111 „Dėl automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 patvirtinimo“, VII skyrius, 1 lentelė „Gruntų grupių 
klasifikacija pagal jautrį šalčiui“.

Norminio dokumento 
žymuo

Rezultatas
Tyrimo atlikimo data        

(pradžia/pabaiga)
Nustatomas/apskaičiuojamas parametras

LST EN ISO 17892-3:2016, 
5.1 p

Grunto dalelių tankis (ρs), Mg/m3

Vandens kiekis (w), %

Takumo riba (wL), %

13

Organika (deginimo nuostoliai), %

Plastiškumo riba (wP), %

Plastingumo rodiklis (IP), %

12

14

16

18

20

22

24

26

28

14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0

Va
nd

en
s 

ki
ek

is
, %

Smigimas, mm

Takumo ribos nustatymo kreivė

Puslapis  3 iš 3
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Tyrime arba 
bandyme taikyti 

metodai  (pažymėti 
X)

Norminio dokumento žymuo

LST 1331:2022

X
LST EN ISO 17892-1:2015, LST EN ISO 
17892-1:2015/A1:2022

X LST EN ISO 17892-2:2015, 5.1 p.

X LST EN ISO 17892-3:2016, 5.1 p.

X ISO 13320:2020***

X LST EN ISO 17892-4:2017, 5.2 p.***

LST EN 15935:2021***

LST EN ISO 17892-12:2018, 5.3 ir 5.5 p., LST 
EN ISO 17892-12:2018/A2:2022***

LST EN ISO 17892-11:2019 **

LST EN ISO 17892-10:2019 

LST EN ISO 17892-5:2017 

LST EN ISO 17892-7:2018 

LST EN ISO 13286-2:2010 **

Išaiškinimai:

* - informacija pateikta užsakovo.

** - neakredituotas tyrimo metodas.

Protokolą patvirtino:

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 7 dalis Vienaašio gniuždymo 
bandymas (EN ISO 17892-7:2017).

Gruntai, skirti kelių ir kelių statinių statybai. Klasifikacija.

UAB „Igeo“

UAB „Igeo“ per kurjerį UPS

PABL-UZ-25-580, 2025-09-09

nepateikta

2025-09-11, 16:00

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m. sav.

Laboratorinių tyrimų ir bandymų protokolas Nr. PABL-25-1325

Ėminio rūšis* Gruntas

MP-25-498

Lydintys dokumentai, plombos Nr. (jeigu yra)*

Mėginio pristatymo į laboratoriją data ir laikas

Mėginio priėmimo protokolo Nr.

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties 
nustatymas (ISO 17892-4:2016).

Išleidimo data: 2025-10-03

Užsakovas, kontaktinė informacija* UAB „Igeo“, Vilniaus g. 274A, LT-76308 Šiauliai, el.p.: uabigeo@gmail.com, tel.: +37063482898

Užsakymo paraiškos Nr. ir data

Ėminio paėmimo objektas, adresas*

Ėminį paėmė*

Ėminį pristatė*

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
JŪROS TYRIMŲ INSTITUTO 

PAJŪRIO APLINKOS IR BIOGEOCHEMIJOS LABORATORIJA

Viešoji įstaiga, Universiteto al.17, 92294 Klaipėda (vykdomosios veiklos adresas), tel.: +370 46 39 8818, el. p. lab.jti@ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų 
nustatymas (ISO 17892-12:2018). LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022 Geotechniniai tyrinėjimai ir 
bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas. 2 keitinys (ISO 
17892-12:2018/Amd 2:2022). Krentančio kūgio (svoris - 80 g, kampas - 30°), keturių taškų, didėjančio 
vandens kiekio metodas. Bandymas atliekamas iš išdžiovinto mėginio.

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas 
(ISO 17892-3:2015, pataisyta 2015-12-15 versija). Piknometrinis metodas (išstumiant skystį).

Be raštiško Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudžiama kopijuoti atskiras protokolų dalis.

Norminio dokumento pavadinimas, metodas, papildoma informacija

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas 
(ISO 17892-1:2014). LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 
Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas. 1 keitinys (ISO 17892-1:2014/Amd 

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas 
(ISO 17892-2:2014). Tiesinio matavimo metodas.

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui. Už užsakovo mėginio paėmimą laboratorija neatsako.

Particle size analysis — Laser diffraction methods ISO 13320:2020. Įrenginio modelis ir nr. (Analysette 22 
Micro Tec plus, Nr. 22.8400/00145). Šlapia dispersija, optinis užtemdymas - 10-15, taikoma Frauhofer šviesos 
sklaidos modelio teorija, ultragarso lygis - 5, trukmė - 60 s, maišymo lygis - 10. Įrangos atestacijos data 2025-
03-03

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis. Pakopomis apkraunamo 
grunto bandymas odometru (EN ISO 17892-5:2017 ).

Dirvožemis, atliekos, apdorotos biologinės atliekos ir dumblas. Degimo nuostolių nustatymas. Bandymas 
atliekamas iš išdžiovinto mėginio (gravimetrinis).

(pareigos v., pavardė)

laboratorijos vadovas M. Žilius

Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Laboratoriniai bandymo metodai nustatyti kontrolinį tankį ir 
vandens kiekį. Proktoro tankinimas. (ISO 13286-2:2010)

*** -  šių metodų tyrimų rezultatams taikomas atitikties pareiškimas.

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui 
bandymai (ISO 17892-11:2019). 

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis. Tiesioginio kirpimo 
bandymai (EN ISO 17892-10:2018). Kirpimo dėžutės metodas.

Puslapis  1 iš 3



Laboratorinių tyrimų ir bandymų protokolas Nr. PABL-25-1325
Išleidimo data: 2025-10-03

VS/PABL/PS.16-3 Versija 06

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m. sav.

2 2

Dulkis Molis

8-4 mm 4-2 mm 2-1 mm 1-0,5 mm 0,5-0,25 mm
0,25-0,125 

mm
0,125-0,063 mm

0,063-0,002 
mm

<0,002 mm

Dalelių kiekis, % 0,00 0,05 0,13 0,52 70,34 11,12 7,45 8,65 1,76

Išplėstinė 
neapibrėžtis (±U)

0,00 0,00 0,00 0,02 1,90 0,91 0,57 0,97 0,20

Tyrimo atlikimo data (pradžia/pabaiga):

Grunto pavadinimas2:

100 100,00 100,00 100,00 99,95 99,83 99,31 28,97 17,86 10,41 1,76 0,44 0,0536 0,2525 0,339

20,00 8,00 4,00 2,00 1,00 0,50 0,25 0,13 0,06 0,002 0,0005

Išaiškinimai:
* - informacija pateikta užsakovo.

Cu
d60, 
mm

3,51100,00 0,054 0,253 0,339 6,34

Smėlis

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui. Už užsakovo mėginio paėmimą laboratorija neatsako, išskyrus atvejus kai ėminį ima pati laboratorija. Išplėstinė tyrimo (ėminių ėmimo) neapibrėžtis pateikta kaip suminė standartinė matavimo 
neapibrėžtis, padauginta iš aprėpties koeficiento k=2, kuris esant normaliajam skirstiniui, atitinka 95 % pasikliovimo lygį.

Mėginio aprašymas pagal LST EN ISO 
14688-1:2018

rusvas smulkiagrūdis smėlis

0,00

Ėminio paėmimo objektas, adresas*

Mėginio registracijos Nr. 

Be raštiško Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudžiama kopijuoti atskiras protokolų dalis.

Norminio 
dokumento žymuo

Žvyras
d10, 
mm

d30, 
mm>8 mm

Gręžinio Nr.*25-2255

1 vertės d10, d30, d60 nustatomos iš granuliometrinės sudėties pasiskirstymo kreivės, koeficientas CU=d60/d10; koeficientas CC=(d30)2/d60*d10

Pavyzdžio Nr.* Gylis, m* 8,5-8,8

2 Laboratorija teikia atitikties pareiškimą gautiems tyrimų rezultatams (grunto pavadinimui nustatyti) remiantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2019-06-13 įsakymas Nr. 1-175 „Dėl inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų 
gruntų klasifikacijos patvirtinimo“ ir 2024-10-24 įsakymas Nr. 1-500 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. Įsakymo Nr. 1-175 „Dėl inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 
patvirtinimo“ pakeitimo“. Laboratorija taiko ILAC G8:09/2019 (4.2.2.) sprendimų taisyklę, kurioje apsauginės juostos plotis (w) prilyginamas išplėstinei neapibrėžčiai (1U). 
Atitinka (tam tikrą grunto pavadinimą) – kai tyrimų rezultato ir išplėstinės neapibrėžties suma atitinka teisės akto reikalavimus. Specifinė klaidingo priėmimo rizika < 2,5 %.
Neatitinka. Išmatuotos vertės nepapuola į priimtiną intervalą (nevertinant neapibrėžties), kurį apibrėžia teisės aktas. Klaidingo sprendimo priėmimo lygio rizika ne daugiau nei 50%, kai rezultatas yra arti ribinės vertės. 

Cc

Grunto rūšiuotumo rodikliai1Grunto granuliometrinė sudėtis, %

Suma

2025-09-18/2025-09-23

SaFG (įvairaus rūšiuotumo mažai dulkingas-molingas smėlis)

Nustatomas 
parametras

ISO 13320:2020; 
LST EN ISO 17892-
4:2017, 5.2 p 0,00
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Puslapis  2 iš 3



Laboratorinių tyrimų ir bandymų protokolas Nr. PABL-25-1325
Išleidimo data: 2025-10-03

VS/PABL/PS.16-3 Versija 06

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m. sav.

2 2

Išplėstinė 
neapibrėžtis 

(±U)

0,02

0,05

0,6

-

-

y x

-
0 20

0,00 20

0,00 0

0,00 20

Išaiškinimai:

* - informacija pateikta užsakovo.

Pastabos: -

(bet kokie nuokrypiai, papildomi tyrimai, išimtys ir bet kokia kita informacija, susijusi su pateiktais mėginiais )

Tūrinis tankis (ρ), Mg/m3

Sauso grunto tankis (ρd), Mg/m3 1,57

8,5-8,8

1,83

25-2255

-

LST EN ISO 17892-1:2015, 
LST EN ISO 17892-
1:2015/A1:2022

LST EN ISO 17892-2:2015, 
5.1 p

2025-09-17/2025-09-18

-

2,66

16,8

-

2025-09-17

-

2025-09-19

Pralaidumo koeficientas (k10), m/s 5 -

-

-

0,70

k = C(d10)2, kur C=100

Šalčio klasė 3

Poringumo koeficientas (e), vieneto dalis 
4

-

Taisyklės ĮT ŽS 17 -

Tyrimų rekomendacija        
R IGGT 15

F1

-Takumo rodiklis (IL), vieneto dalis

LST EN 15935:2021

LST EN ISO 17892-
12:2018, 5.3 ir 5.5 p.,                
LST EN ISO 17892-
12:2018/A2:2022 

-

-

-

-

Ėminio paėmimo objektas, adresas*

Mėginio aprašymas pagal LST EN ISO 
14688-1:2018

rusvas smulkiagrūdis smėlis

Gręžinio Nr.* Pavyzdžio Nr.* Gylis, m*Mėginio registracijos Nr. 

Be raštiško Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudžiama kopijuoti atskiras protokolų dalis.

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui. Už užsakovo mėginio paėmimą laboratorija neatsako, išskyrus atvejus kai ėminį ima pati laboratorija. Išplėstinė tyrimo (ėminių ėmimo) neapibrėžtis pateikta kaip suminė standartinė matavimo 
neapibrėžtis, padauginta iš aprėpties koeficiento k=2, kuris esant normaliajam skirstiniui, atitinka 95 % pasikliovimo lygį.

5 Hazen, A. (1911) Discussion of “Dams on Sand Foundations” by A. C. Koenig. Transactions of the American Society of Civil Engineers, 73, 199-203. k = C(d10)2, kur C yra konstanta, prilyginama 100.

4 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2015-06-03 įsakymas Nr. V(E)-9 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijas R IGGT 15 patvirtinimo“, 4 priedas, 1 lentelė 
„Formulės rodiklių sąsajai nustatyti“. e =(ρs/ρd)-1.

3 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2017-04-03 įsakymas Nr. V-111 „Dėl automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 patvirtinimo“, VII skyrius, 1 lentelė „Gruntų grupių 
klasifikacija pagal jautrį šalčiui“.

Norminio dokumento 
žymuo

Rezultatas
Tyrimo atlikimo data        

(pradžia/pabaiga)
Nustatomas/apskaičiuojamas parametras

LST EN ISO 17892-3:2016, 
5.1 p

Grunto dalelių tankis (ρs), Mg/m3

Vandens kiekis (w), %

Takumo riba (wL), %

-

Organika (deginimo nuostoliai), %

Plastiškumo riba (wP), %

Plastingumo rodiklis (IP), %

Puslapis  3 iš 3



 

 

6 tekstinis priedas 
 

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai 

 

γ – savitasis sunkis, kN/m3 

γw – vandens savitasis sunkis, kN/m3

 – gamtinis (masės) tankis, Mg /m3

s – kietų dalelių (masės) tankis, Mg /m3 

e – poringumo koeficientas, vnt.d. 

w – gamtinis drėgnis, % 

wL – takumo drėgnis, % 

wp – plastingumo drėgnis, % 

Ip – plastingumo rodiklis, % 

IL – takumo rodiklis, vnt.d. 

ID – tankumo rodiklis, vnt.d. 

k – filtracijos koeficientas, m/d 

pa – atmosferos slėgis, MPa

‘
v0 – efektyvus vertikalus įtempis, MPa 

g – laisvojo kritimo pagreitis, m/s2 

E – Jungo modulis, MPa 

E0 –deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis), MPa  

Go  – šlyties modulis (mažų deformacijų zonai), MPa 

cu – nedrenuotoji sankiba, kPa, MPa

 – efektyviosios vidinės trinties kampas, laipsniai  

Ic – konsistencijos rodiklis, vnt.d. 

qc – kūginis stipris, MPa 

qt – koreguotas kūginis stipris, MPa 

Qc – normalizuotas kūginis stipris, įvertinus vertikalų įtempį, vnt.d. 

Qt, – normalizuotas koreguotas kūginis stipris, įvertinus vertikalų įtempį, vnt.d. 

Qcn – normalizuotas kūginis stipris, įvertinus vertikalų įtempį ir jo priklausomybę nuo grunto tipo, 

vnt. d. 

Qtn – normalizuotas koreguotas kūginis stipris, įvertinus vertikalų įtempį ir jo priklausomybę nuo 

grunto tipo, vnt.d. 

fs – šoninės trinties stipris, kPa 

Rf – šoninės trinties stiprio ir kūginio stiprio santykis, % 

IcSBT – SBT (gruntų elgsenos tipo) indeksas, vnt.d. 

QC – spūdumo koeficientas 

QOCR – perkonsoliavimo koeficientas 

QA – nuogulų amžiaus koeficientas 

n – imtis 

x – imties vidurkis 

S – standartinis nuokrypis 

Gr. – gręžinys 

IGS – inžinerinis geologinis sluoksnis 

x, y –koordinatės (LKS 94), m 

Abs.a. – absoliutinis aukštis, m 

GVG – gruntinio vandens slūgsojimo gylis, m 

GVL – gruntinio vandens lygis, m abs.a. 

CPT – bandymas kūginiu penetrometru 

Pastaba: žymuo su k raide rodo būdingąją (charakteristinę) vertę. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFINIAI PRIEDAI 

 

 



 

 

1 grafinis priedas 

 

 

 

Tyrimų vietos padėties vietovėje schema  

 
www.maps.lt   

Objekto vieta 

http://www.maps.lt/
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Projekto vadovė

V.Pavardė

R.Pranevičiūtė

Parašas

Brėžinys: Planas su tyrimų vietomis ir inžinerinio geologinio pjūvio linija

UAB "IGEO"
tel.: 863482898; el. paštas: uabigeo@gmail.com

www.i-geo.lt

UAB "ATAMIS"
Užsakovas:

Objektas:
Projektuojami inžinerinės paskirties statiniai
Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m. sav.

Leidimas Mastelis Tyrimų Data Grafinio Priedo Nr.

22025.08.19

PLANO SUTARTINIAI ŽENKLAI Pareigos

1:500

CPT-1
132 - CPT bandymo vieta, jo Nr. ir žiočių altitudė- gręžinio vieta, jo Nr. ir žiočių altitudė

Gr.1
132

- inžinerinis geologinis pjūvis, jo Nr.

1764351



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 grafinis priedas 
 

Gręžinių stulpeliai su geotechninio bandymo CPT kreivėmis 
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,, CPT/Gr. CPT/ Gr. 
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Projektas Projektuojami kitos inžinerinės paskirties statiniai Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m. sav.
Projekto Nr. 06025 Gręžimo staklės Unimog
Tyrimo pradžia 2025-08-19 Koordinatė X 6166846.00
Tyrimo pabaiga 2025-08-19 Koordinatė Y 433010.00

Koordinatė Z 135.50 m
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Sluoksnio aprašymas - Klasifikacija pagal 

EN ISO 14688-1
Stratigrafinis 

genetinis 
indeksas

Kūginis 
stipris 
MPa

Kūginis stipris MPa
Šoninė 
trintis 
kPa

Šoninė trintis kPa

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40

2.60

2.80

3.00

3.20

3.40

3.60

3.80

4.00

4.20

4.40

4.60

4.77

135.50

IGS 
1

IGS 
2

IGS 
3

IGS 
4

0.00 - 
0.50

0.50 - 
1.30

1.30 - 
2.53

2.53 - 
4.77

Trinkelės ir piltinis gruntas, smėlis, rudas, drėgnas 
(Mg)

Piltinis gruntas, smėlis, rudas, drėgnas (Mg)

Dulkingas smėlis, rudas, drėgnas, statybinės atliekos, 
galimai piltinis, labai purus (siSa)

Smėlingas mažo plastiškumo dulkis, šviesiai rudas, 
šiek tiek drėgnas, labai stiprus (saSiL)

pd 
IV

lg III 
bl

-

3,25

1,94

30,68

0 10 20 30 40 50 60

qc [MPa]

-

34,00

24,39

474,64

0 0.3 0.6 0.9 1.2

fs [kPa]

Žymėjimas
mėginys
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Projektas Projektuojami kitos inžinerinės paskirties statiniai Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m. sav.
Projekto Nr. 06025 Gręžimo staklės Unimog
Tyrimo pradžia 2025-08-19 Koordinatė X 6166827.00
Tyrimo pabaiga 2025-08-19 Koordinatė Y 432999.00

Koordinatė Z 135.15 m
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Sluoksnio aprašymas - Klasifikacija pagal 

EN ISO 14688-1
Stratigrafinis 

genetinis 
indeksas

Kūginis 
stipris 
MPa

Kūginis stipris MPa
Šoninė 
trintis 
kPa

Šoninė trintis kPa

0.00
0.30
0.60
0.90
1.20
1.50
1.80
2.10
2.40
2.70
3.00
3.30
3.60
3.90
4.20
4.50
4.80
5.10
5.40
5.70
6.00
6.30
6.60
6.90
7.20
7.50
7.80
8.10
8.40
8.70
9.01

135.15

6.00 

IGS 
1

IGS 
5

IGS 
4

IGS 
6

0.00 - 
0.30

0.30 - 
0.50

0.50 - 
2.01

2.01 - 
4.86

4.86 - 
6.32

6.32 - 
9.01

Trinkelės ir piltinis gruntas, smėlis, rudas, 
drėgnas (Mg)
Piltinis gruntas, smėlis, rudas, drėgnas (Mg)

Gausiai smėlingas mažo plastiškumo molis ir 
dulkis, rudas, drėgnas, stiprus (saClL-SiL)

Smėlingas mažo plastiškumo dulkis, šviesiai 
rudas, šiek tiek drėgnas, labai stiprus (saSiL)
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PROJEKTO VADOVO UŽDUOTIS SK DALIAI 

2025-11-11 
Vilnius 

Objektas: Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių paskirties grupės), nuotekų šalinimo ir 

vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės), elektros tinklų (inžinerinių tinklų paskirties 

grupės) statinių, Vytauto Didžiojo g. 73 ir Vytauto Didžiojo g. 75, Kelmėje, statybos projektas.  

Užduotis: parengti kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių paskirties grupės), nuotekų šalinimo 

ir vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės), elektros tinklų (inžinerinių tinklų 

paskirties grupės) statinių, Vytauto Didžiojo g. 73 ir Vytauto Didžiojo g. 75, Kelmėje, 

konstrukcinės dalies statybos techninį darbo projektą. 

Į projekto apimtį įeina požeminės techninės patalpos su rezervuaru ir fontano konstrukcijų 

projektavimas.  

 

 Rengiant vadovautis LR statybos įstatymu, normatyviniais ir kt. teisės aktais bei 

privalomaisiais projekto rengimo dokumentais. Laikančiųjų konstrukcijų projektavimą atlikti 

vadovaujantis pripažintos nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka 

parengtais ir priimtais statybos srityje taikomais Lietuvos standartais, taip pat kaip Lietuvos 

standartais perimtais Europos ir tarptautiniais standartais (”EC”). 

 

 Techninio darbo projekto konstrukcinės dalies projektiniai sprendiniai turi atitikti 

privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius statinio reikalavimus. 
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Projekto vadovė
I. Puidokaitė 
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0 2025-12-22 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 
Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių paskirties grupės), 
nuotekų šalinimo ir vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų 
paskirties grupės), elektros tinklų (inžinerinių tinklų paskirties 
grupės) statinių, Vytauto Didžiojo g. 73 ir Vytauto Didžiojo g. 
75, Kelmėje, statybos projektas 

A1987 PV Ieva Puidokaitė  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    Bendroji dalis 
0 

    Projekto dalių suderinimų sąrašas 

KALBOS 
TRUMP. 
LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Kelmės savivaldybės administracija AT-25A-2304-XX-TDP-BD-DS 1 1 

 

PROJEKTO DALIŲ SUDERINIMO SĄRAŠAS 
 

Eil. 
Nr. 

Bylos (segtuvo) 
žymuo 

Laida Pavadinimas Projekto dalies vadovas Parašas 

1. BD-01 
0 

Bendroji dalis 
Ieva Puidokaitė 

Atest. Nr. A 1987 
 

2. SP-02 
0 

Sklypo plano dalis 
Ieva Puidokaitė 

Atest. Nr. A 1987 
 

3. T-03 
0 

Technologinė dalis 
Technologas 

Airidas Župerka 
 

4. SK-04 
0 

Statinio konstrukcijų dalis 
Vytautas Juodagalvis 

Atest Nr. 37520 
 

5. LVN-05 
0 Lauko vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo dalis 
Diana Suruda 

Atest. Nr. 19935 
 

6. E-06 
0 

Elektrotechnikos dalis 
Anatolij Špak 

Atest Nr. 37006 
 

7. LER-07 
0 

Lauko elektroninių ryšių dalis 
Asterijus Frolovas 

Atest. Nr. 38264 
 

8. SO-08 0 Pasirengimo statybai ir statybos 
darbų organizavimo 

Gintautas Barysas 

Atest. Nr. 29978 
 

9. KS-09 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis 

Andrejus 
Chlebnikovas 

Atest. Nr. 30364 
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LED RGBW ŽIBINTAI

Vandens ištekėjimo vamzdis d110

LapųLapas

Laida

UAB  "Optika ir technologija  "

Atestato

Nr.

konsult.

1

Purkštuku gilzes

1

Nerijus Buganauskas

PURKŠTUKO GILZE

Vandens padavmo vamzdis d50


	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	209b1300896f5569c10fe21463b3b9045b7f632aecbc0b25354c07a0b45ee10f.pdf
	ca4d45c07e591e3831e79aa2f84048f21bc883f24e03510ecc151d1af62b3a76.pdf
	6c47ac4c39e01aad45c6875efcb5245707257db5f05e7c3461b36b1d83ab75ad.pdf
	31e82cc420f6ce3c2cb4507373364031806488dce98fd1d736ddeafbe51451a9.pdf
	Laboratorinių tyrimų ir bandymų rezultatų protokolas 
	Laboratorinių tyrimų ir bandymų rezultatų protokolas 
	Laboratorinių tyrimų ir bandymų rezultatų protokolas 
	Laboratorinių tyrimų ir bandymų rezultatų protokolas 
	bcd84894592c06bcc1a4920c4b4187f0523354ad722e20020cfbc516885ae776.pdf

	AT-25A-2304-00-IGT uÅ¾duotis_2025-07-31 (2) Layout2
	31e82cc420f6ce3c2cb4507373364031806488dce98fd1d736ddeafbe51451a9.pdf

	13b4366151826c3e5eb291ce0efa030eefc5cad112ee98b6f41fea09400eef13.pdf
	e9d29b5eeea0f10f226c30817af9b62c45f5f1c898798d1a372bff641ab6fdf9.pdf
	ca4d45c07e591e3831e79aa2f84048f21bc883f24e03510ecc151d1af62b3a76.pdf
	06025 Layout3_Layout1


	5c3456ef01bac7fab0b773a4e057513b9b82c0a4eb9049107779be074044a654.pdf
	209b1300896f5569c10fe21463b3b9045b7f632aecbc0b25354c07a0b45ee10f.pdf
	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model


