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1  Titulinis 1 1 

2 SR2023-274-SPP-BD-PSŽ Projekto sudėties žiniaraštis 1 2 

3 SR2023-274-SPP-BD-PDSŽ Projekto dalies sudėties žiniaraštis 1 3 

4  Projektavimo užduotis 3 4 

5 SR2023-274-SPP-BD-VS Vietovės schema 1 7 

6 SR2023-274-SPP-BD-ND Normatyviniai dokumentai 2 8 

7 SR2023-274-SPP-BD-BSR Bendrieji statinio rodikliai 1 10 

8 SR2023-274-SPP-BD-AR Aiškinamasis raštas 9 11 

9 SR2023-274-SPP-BD-TS Techninė specifikacija 15 20 

10 SR2023-274-SPP-BD-SN Suderinimų nuorašas 1 35 

11  Priedai - 36 
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1 SR2023-274-SPP-BD-B-01 
Projektinių sprendinių planas 
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1 0 

2 SR2023-274-SPP-BD-B-02 
Suvestinis inžinerinių tinklų planas 

M 1:500 
1 0 

 



 
  

AB Vilniaus šilumos tinklai 

TVOROS REKONSTAVIMO 
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projektavimo techninė 
specifikacija. 
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Eil.  
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

1. Statytojas 
(Užsakovas) 

AB Vilniaus šilumos tinklai, Elektrinės g. 2 Vilnius. 

2. Pirkimo objektas  - Projektinių pasiūlymų parengimas;  

- Techninio projekto parengimas 

- Statybą leidžiančio dokumento gavimas 

3. Projekto 
pavadinimas 

Kitų inžinerinių statinių Ateities g. 12, Vilniuje rekonstravimo projektas. 
 

4. Statinio adresas Ateities g. 12, Vilnius 

5. Statinių grupės 
sudėtis 

 

6. Statinio (-ių) ar 
statinių grupės 
paskirtis ir 
bendrieji 
(techniniai ir 
paskirties) 
rodikliai 

- Statinys  (pagalbinio ūkio) – tvora. 

7. Statinio statybos 
rūšis 

- Tvoros rekonstravimas  

8. Statinio 
kategorija 

- Nesudėtingieji statiniai II grupė 

9. Esamos statinio 
konstrukcijos, jų 
funkcinė 
paskirtis, 
rekomendacijos. 

Sklype esama tvora, priskiriama nesudėtingiesiems statiniams, I –ai grupei. Tvora  yra 
segmentinė. Tvoros estetinis vaizdas – nusidėvėjęs. Atlikus vizualią apžiūra įvertinta, kad, 
bendra tvoros būklė nepatenkinama ir užfiksuoti tvoros deformaciniai požymiai. Taip pat  
atskirose sklypo dalyse esančios  tvorų dalys (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ir STR 
1.01.03:2017, aptvarai turi būti sklypo ribose) neatitinka galiojančių reglamentų ir teisės aktų. 
Nurodytame objekte tvora neatitinka šių saugos reikalavimų: nėra sumontuota tvoros 
viršutinėje dalyje koncertina, neatitinka tvoros aukštis (<2,5m), dėl natūralaus nusidėvėjimo 
ir mechaninio poveikio praradusi atsparumą. Tvoros  funkcinė paskirtis: žymėti žemės sklypo 
ribas, apsaugoti bendrovės kilnojamą ir nekilnojamą turtą, apriboti pašalinių asmenų 
neteisėta patekimą, apsaugoti šalia sklypo esančius pastatus nuo triukšmo, bei kitų poveikių 
atsižvelgiant į Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. 
Visi Užsakovo eskizai, fotofiksacijos, bei priliminarus poreikis išreikštas šio dokumento 
pateiktuose prieduose. 

10. Duomenys apie 
statytojo turimus 
ar numatomus 
įsigyti įrenginius 
ir statybos 
produktus 
 

Nėra 

11. Lėšų dydis 
projekto 
realizavimui 

Apskaičiuojamas parengus projektą, pagal statinio statybos skaičiuojamąją kainą. 

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė  

12. Perkamų 
paslaugų 
apimtis: 

Yra perkamos šių projekto sudedamųjų dalių parengimo paslaugos: 
- bendroji; 

- architektūrinė; 
- konstrukcijų; 
- pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 
- statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; 
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Eil.  
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

12.1. Projektavimo 
paslaugos  

Perkamos įprastos projektavimo paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal 
Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų 
norminių teisės aktų reikalavimus, kurie apima: projektinių pasiūlymų parengimą (jei būtina), 
projekto parengimą, projekto derinimų atlikimą, dokumentacijos parengimą statybą 
leidžiančio dokumento gavimui, statybą leidžiančio dokumento gavimas.  

12.2. Kitos paslaugos, 
susijusios su 
projektavimo 
paslaugomis 

Užsakyti ir gauti topografinių  tyrinėjimų dokumentus;  
Gauti specialiuosius architektūros reikalavimus (jeigu yra būtina); 
Gauti visus reikiamus leidimus(sutikimus) iš kaimyninių sklypų savininkų; 
Atlikti kitus reikalingus projektui tyrimus (jeigu yra būtina); 
Pirminių projektinių sprendinių parengimas, pateikimas Statytojui  (Užsakovui); 
Teikiant pirminius sprendinius turi būti pateikta: 
- statybiniai tyrimai pagal STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. statinio avarija, (jeigu yra 

būtina) 
- statinio esamos būklės analizė; 
- statinio dalies architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją; 
- projektuojamo statinio pagrindiniai konstrukciniai sprendiniai.  

12.3. Projekto 
vykdymas 

Į klausimus, kylančius rangos metu dėl projekto ir jų sprendinių atsakyti ne ilgiau kaip per 5 
d. d. (bet, ne vėliau kaip iki sekančio susirinkimo). 

13. Paslaugų 
teikimo pradžia 
ir trukmė 

- Techninio projekto parengimas 

- Pradžia – iškart po sutarties pasirašymo. 
- Trukmė – su rangovu suderinta terminą, (ne ilgiau negu 150 k.d.) 

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

14. Projekto 
rengimo 
dokumentams 
taikomi teisės 
aktai, 
normatyviniai 
statybos 
techniniai 
dokumentai bei 
normatyviniai 
statinio saugos 
ir paskirties 
dokumentai, 
teritorijų 
planavimo 
dokumentai.  

Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojančių privalomųjų statinio projekto rengimo 
dokumentų ir kitų galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai 
suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.  
 

Įrangos ženklinimas sutartiniais simboliais naujai sudaromose technologinėse, kontrolės ir 
matavimo bei valdymo įrangos funkcinėse schemose bei grafinuose vaizduose, (jeigu yra 
būtina) turi atitikti Užsakovo naudojamus įmonėje. 
 

 Paslaugos teikėjas, per 10 k. d. nuo projektavimo paslaugų sutarties pasirašymo datos turi 
pateikti Užsakovui visų pagal sutartį rengiamų  projekto dalių parengimo grafiką (toliau – 
Grafiką). Grafike turi būti pateiktos kiekvienos projekto dalies atliekamų projektavimo 
paslaugų pozicijos, susietos su kalendoriniu grafiku:      
- sprendinių parengimas derinimui su derinančiomis institucijomis ir Užsakovu; 
- projekto sprendinių suderinimas su derinančiomis institucijomis ir Užsakovu bei suderintų 
projekto dalių bylų parengimas ekspertizei ir atidavimas Užsakovui; 
- projekto dalių sprendinių koregavimas ir atsakymas į bendrosios projekto ekspertizės 
pastabas, gaunant teigiamus visų projekto dalių ekspertizės įvertinimus; 
- projekto dalių skaitmeninių ir popierinių bylų suformavimas ir leidimo gavimas. 
Paslaugos teikėjas kas savaitę nuo Grafiko patvirtinimo, turi raštiškai informuoti Užsakovą 
apie rengiamų projekto dalių būklę, progresą ir atitiktį Grafikui. Esant neatitikimui (vėlavimui) 
informuoti Užsakovą apie priežastis ir Užsakovui pateikti derinimui patikslintą Grafiką. 
Paslaugos teikėjas, Užsakovui raštiškai paprašius (oficialu raštu, elektroninių laišku ar kita 
patvirtinta informacijos pateikimo priemone), per 1 d. d. nuo prašymo gavimo dienos, turi 
patiekti Užsakovui informaciją apie rengiamų projekto dalių būklę. 
 

  
15. Funkciniai 

(paskirties) ir 
naudojimo 

Tvoros, šio rekonstravimo projekto sprendiniais turi būti pilnai nugriautos ir įrengtos naujos, 
pagal su užsakovu suderintą architektūrinį ir konstrukcinį poreikį. 
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Eil.  
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

(eksploataciniai) 
reikalavimai 
statiniui (statinių 
grupei) 

16. Aplinkosaugos 
reikalavimai 

Turi būti užtikrintas atitikimas Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentų, normų ir standartų 
reikalavimams, taip pat kitų institucijų aplinkosaugos, priešgaisrinės,  saugomų teritorijų 
apsaugos reikalavimams. 

17. Universaliojo 
dizaino principų 
taikymo 
reikalavimai 

- Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai;  
- paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis 

aplinkoje; 

- tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis 
reikiamomis formomis, įskaitant  garsinę informaciją; 

- tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą; 
- mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą 

turintys asmenys; 

- optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; 
- kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, 

padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, 
pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą(patekimą) į teritorijas, privalu įrengti laikinus skydus, 

reklamines iškabas su įspėjamaisiais ženklais, patekti į teritoriją draudžiama, patekimas 
į teritoriją iš kitos gatvės ir pan. 

- vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, 
nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą;  

- vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas tampriai bendradarbiaujant su 

vartotojų grupėmis ar jų atstovais. 

18.1. Architektūros 
daliai 

Projektuojamo statinio architektūros ir kiti pagrindiniai sprendiniai turi atitikti išduotus 
specialiuosius architektūros reikalavimus (jei būtina) ir turi  būti suderinti su Užsakovu.  
 

18.2. Konstrukcijų 
daliai 

Būtina įvertinti projekte  ardančiųjų klimatinių (drėgmės, lietaus, šalčio, vėjo, žaibo) 
mechaninių (smūgių, vibracijų), gruntinių (vandens, srovių),  ir kitų poveikių įtakos 
sumažinimą tvorų konstrukcijoms. 
Pateikiami statinio skersiniai konstrukciniai pjūviai kas 25m. (jeigu yra būtina). Taip pat 
pateikiamos kitos aktualios detalės reikalingos atlikti rekonstravimą. 

18.3.
1. 

Remonto 
sprendiniai ir 
darbų seka 

- Demontuoti visus segmentinės tvoros metalinius segmentus, bei gelžbetoninius 
stulpus; 

- Išardyti tvoros gelžbetoninius pamatus; 
- Išpjauti visus aplink tvorą augančius želdinius; 
- Įrengti naujus gręžtinius pamatus su rostverku tvoros įrengimui; 
- Įrengti segmentinę tvorą. 
- Įrengti naują akustinę tvorą RK8 teritorijos dalyje iš  akustinės barjerinės plokštės 

arba analogas su naujais gręžtiniais poliais ir rostverku; 
- Įrengti naujus vartus, vartelius, pakeliamus automatinius kelio užtvarus  

įvažiavimuose ar kituose patekimuose į teritorijas; 
- Atstatyti dangas šalia tvoros. 
- Atliekų sutvarkymas. 

18.4. Jėgos dalis Suprojektuoti elektros instaliaciją vartams, varteliams (kabeliai, signalinio apšvietimo 
paskirstymo dėžutės) pagal „Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių“ (Žin.; 2012, Nr.18-
816) reikalavimus. 
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Eil.  
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

18.5. Pasirengimas 
statybai ir 
statybos darbų 
organizavimas 

Paslaugos teikėjas turi išanalizuoti visus galimus darbų organizavimo variantus ir parinkti 
optimalų sprendinį atsižvelgiant į tvoros vartų naudojimo intensyvumą. Statybos 
organizavimo sprendinys nutraukiant tvoros, vartų įrengimo darbą gali būti taikomas tik 
išimtinais atvejais, ir tik suderinus su užsakovu. Projekte parinktas statybos darbų 
organizavimo būdas turi užtikrinti nepertraukiamą patekimą į teritoriją. Visi darbų 
organizavimo sprendiniai turi būti suderinti su užsakovu.  
Darbų organizavimas turi būti vykdomas taip, kad išsaugoti teritorijoje esančius pastatus ir 
įrengimus: antenas, ryšių kabelius, inžinerinius tinklus ir kt.   

18.5.
1. 

Statinio statybos 
skaičiuojamoji 
kaina 

Statinio  statybos skaičiuojamoji kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šios kainos 
nustatymo principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“. Sąmata turi būti suskaičiuota vadovaujantis parengto rekonstravimo projekto 
brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų bei 
ekonominių normatyvų, projekto įgyvendinimo metu galiojančiomis, rekomendacijomis 
(įregistruotomis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro).  
Paslaugos teikėjas negali skelbti duomenų apie projektą (statybos skaičiuojamosios kainos) 
tretiesiems asmenims. 

18.5.
2. 

Nurodymai 
sprendinių 
derinimui, jų 
pritarimui 

Projektų sprendinių derinimui ir pritarimui vadovautis Vilniaus šilumos tinklų „Projektų 
derinimo tvarka V1-280_2017-08-08“. Priedas Nr. 4 

18.5.
3 

Atliktų darbų 
tarpinis 
patikrinimas 

Sutarties vykdymo metu Statytojas (Užsakovas) gali paprašyti (raštu ar kitomis komunikacijos 
priemonėmis) Paslaugos teikėjo pateikti peržiūrėti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai 
vykdomi pagal Techninę užduotį ir sutartyje nustatytus terminus. Gavęs tokį Statytojo 
(Užsakovo) prašymą, Paslaugos teikėjas per 5 darbo dienas turi: 
pateikti dokumentą (atliktų darbų aprašymą), kuriame turi būti konkrečiai, aiškiai ir 
struktūrizuotai pateikta informacija apie ataskaitinį laikotarpį, faktiškai atliktus darbus ir 
pateiktas atliktų darbų kiekybinis palyginimas su praėjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. 
Informaciją pateikti elektronine forma(tekstinius dokumentus, brėžinius ir kitus dokumentus 
elektroninėje laikmenoje (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) 
diske ar nurodytu elektroniniu paštu) (tekstinius dokumentus *.pdf, *.doc formatu, brėžinius 
*.pdf , *.dwg formatu); 
pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą; 
Statytojui (Užsakovui) pareikalavus, surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą su 
Statytoju (Užsakovu) suderintu formatu, data ir laiku.  
Tarpiniai projektavimo rezultatai yra: 

1. Atlikti statinio tyrinėjimai, (jeigu yra būtina); 
2. Projektas pateiktas ekspertizei (jeigu yra būtina); 
3. Projektas pateiktas statybos leidimo gavimui (Infostatyba); 

4. Gautas statybą leidžiantis dokumentas. 

18.7. Projekto 
vykdymo 
terminai ir 
įsipareigojimai 

Užsakovas  turi patikrinti pradinius projektinius sprendinius per 10 d. d. Užsakovui pateikus 
pastabas, sprendiniai pataisomi pagal pateiktas pastabas. Pakartotinai peržiūrai visos 
apimties projektas (pagal STR 1.04.04:2017) teikiamas užsakovui. Pakartotinai pateiktą 
projektą užsakovas patikrina per ne ilgesnį kaip 10 d. d. terminą. 
Užsakovas pirkdamas statybos darbus viešojo pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, iš 
rangovo susijusius su techninio projekto apimtimi, projektuotojas privalo atsakyti ne vėliau 
kaip per 3 d. d. nuo užsakovo klausimo pateikimo dienos, kol bus nupirkti statybos rangos 
darbai. 

18.8. Statinio ar 
statinių grupės 
projektavimo ir 
statybos 
eiliškumas 

 
1. Projektinių pasiūlymų parengimas ir suderinimas (jei būina); 
2. Projekto parengimas ir suderinimas; 

3. Projekto ekspertizės atlikimas, jeigu yra būtina; 
4. Projekto pateikimas statybą leidžiančio dokumento gavimui (Infostatyba); 
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Eil. 
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

19. Reikalavimai 
projekto 
rengimo 
dokumentų 
kalbai (-oms)

Visa projektinė dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba.

19.1. Nurodymai 
statinio projekto 
dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir 
pateikimui

Projektas turi būti atliktas ir įformintas pagal:
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai;
Projektuotojas turi pateikti Užsakovui 1 popierinį projekto bylų egzempliorių ir 1 
dokumentacijos egzempliorių kompiuterinėje laikmenoje, programinės įrangos su kuria buvo 
sudarytos formatu (*.dwg, *.doc, *.xls ar kitu lygiaverčiu su Užsakovu suderintu formatu), bei 
PDF formatu. Visos bylos turi būti vienodo formato, segtuvai kietais viršeliais.
Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų 
dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą.
Kiekvienas brėžinys ir schema privalo turėti pavadinimą, numerį, parengimo datą, pakeitimų 
datas ir pavardes asmenų parengusių, tikrinusių ir tvirtinusių dokumentą.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Priedas Nr. 2. Pastatų ir žemės duomenų išrašas
Priedas Nr. 3. Esamų tvorų fotofiksacijos, eskizai
Priedas Nr. 4. Saugos prasme tinkliniai tvorai keliami preliminarūs poreikiai
Priedas Nr. 5. RK8 teritorijos akustinės tvoros dalies preliminarūs poreikiai
Priedas Nr. 6.  RK8 teritorijos planas

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo 
etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

P
ro

je
kt

in
ia

i p
a
si

ū
ly

m
a
i(

je
i 

b
ū
tin

a
)

Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies 
pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma 
esama ir būsima paskirtis), statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų 
statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų 
sprendiniai. Jeigu numatyta projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, aiškinamajame rašte 
pateikiama gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso 
aprašymas (schema), , atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių (elektros 
energijos, geriamojo vandens ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai
Grafinė dalis
Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija 
arba maketas)

Te
ch

n
in

is
 p

ro
je

kt
a

s

Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais

1. Bendroji techninio projekto dalis;

2. Architektūrinė dalis;
3. Konstrukcijos;
4. Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas;
5. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina;

AB Vilniaus šilumos tinklai
Statybos projektų vadovas
Andrej Litvinov
2024-01-24
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- Objekto vieta  



Kitų inžinerinių statinių Ateities g. 12, Vilniuje supaprastintas rekonstravimo projektas 
 

0  Statybos leidimui 

Laida  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 
 

 
UAB „Inžinerinis 

 Projektavimas“ 

Panerių g. 64, Vilnius 

info@projektavimas.net 

Kitų inžinerinių statinių Ateities g. 12, Vilniuje 

supaprastintas rekonstravimo projektas 

 Pareigos V. Pavardė Parašas 

Normatyviniai dokumentai 

Laida 

36532 PV Jonas Veigneris  
0 

    

    
SR2023-274-SPP-BD-ND 

Lapas Lapų 

LT 
Statytojas: AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 

1 2 

 
 

 

PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 

- Žemės sklypo nuosavybės dokumentai; 

- Statinio nuosavybės dokumentai 

- Techninė (projektavimo) užduotis; 

- Žemės sklypo tyrimų dokumentai; 

 

 

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

- Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; 

- Lietuvos Respublikos žemės įstatymas; 

- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 

- Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas; 

- Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas; 

- Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; 

- Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės; 

- Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.01.01:1999 „Lietuvos 

Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo 

tvarka“; 

- Statybos taisyklės; 

- Higienos normos; 

- Statybos techniniai reglamentai: 

- STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 

- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 

- STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“; 
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- STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“; 

- STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai”; 

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas”; 

- STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”; 

- STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka“; 

- STR 2.03.01:2019 "Statinių prieinamumas“; 

- STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 

- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 

- STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas“; 

- STR 2.05.06:2005 „Aliumininių konstrukcijų projektavimas“; 

- STR 2.05.08: 2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“; 

- Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694; 

- Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro įsakymu 2007 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų 

ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“. 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

 

  

 

 

I. SKLYPAS 

1. Sklypas (unik. nr. 4400-0305-3689) 

1.1 Sklypo plotas m2 32259  

1.2 Sklypo užstatymo plotas m2 30745  

1.3 Sklypo užstatymo intensyvumas % Esamas  

1.4 Sklypo užstatymo tankis % Esamas  

1.5 Apželdintas sklypo plotas % Esamas  

VI. KITI INŽINERINIAI STATINIAI 

1. Tvora (II grupės nesudėtingasis) 

1.1 Aukštis m 2,5 
Metalas 

1.2 Ilgis m 276,59 

2. Triukšmo užtvara (II grupės nesudėtingasis) 

2.1 Aukštis m 3,5 Metalas/ 

gelžbetonis 2.1 Ilgis m 228,91 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

1. 0,4 kV elektros tinklai 

1.1 Elektros tinklų ilgis m 109  

1.2 Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 
vnt; 

mm2 

Cu 3x2,5 

mm2 

D32mm 

91m 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. BENDROS ŽINIOS 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 

OBJEKTO ADRESAS: Ateities g. 12, Vilnius 

SUPAPRASTINTO PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, 

Vilnius. El. paštas info@projektavimas.net, tel. 8-699-80116.  

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris 

STATINIO RŪŠIS: Rekonstravimas 

STATINIO KATEGORIJA: II grupės nesudėtingasis 

STATINIO PASKIRTIS: Kiti inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai 

  

Geodezinius matavimus atliko UAB „Inžinerinis projektavimas“ geodezininkas Aivaras 

Mintauskas kvalifikacijos paž. Nr. 1GKV-1475. 

  

Projektas rengiamas remiantis sutartimi su AB „Vilniaus šilumos tinklais“ ir šias dokumentais: 

• Projektavimo – technine užduotimi; 

• Inžinerine topografine nuotrauka; 

• Geologinių tyrimų ataskaita; 

• Galiojančiais normatyviniais dokumentais. 

mailto:info@projektavimas.net
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2. ESAMA PADĖTIS 

2.1 Esama situacija 

Projektuojami statiniai yra Vilniaus mieste, Ateities g. 12, sklype unik. Nr. 4400-0305-3689, kuris 

priklauso Lietuvos Respublikai, Nacionalinė žemės tarnyba sklypą valdo patikėjimo teise, o AB „Vilniaus 

šilumos tinklai“ yra sklypo nuomininkai. Tvoros estetinis vaizdas – nusidėvėjęs. Bendra tvoros būklė 

nepatenkinama ir užfiksuoti tvoros deformaciniai požymiai. Nurodytame objekte tvora neatitinka šių 

saugos reikalavimų: nėra sumontuota tvoros viršutinėje dalyje koncertina, neatitinka tvoros aukštis, dėl 

natūralaus nusidėvėjimo ir mechaninio poveikio praradusi atsparumą. Teritorijoje ties pietine ir vakarine 

sklypo riba tvoros vietoje auga medžiai. 

  

 Fotofiksacija pk. 4+90   Fotofiksacija pk. 0+50 
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 Fotofiksacija pk. 3+50   Fotofiksacija pk. 4+70 

2.2 Geologinės sąlygos 

Tiriamame sklype geologiniu požiūriu sutinkami technogeniniai gruntai (t IV), kurie slūgso 

gręžiniuose Nr. 2, 3 po dirvožemio gruntu. Juos sudaro supiltas smėlingas mažo plastiškumo molis – 

dulkis. Po technogeniniu gruntu sutinkami natūralūs kraštiniai glacialiniai (gt II md) moreniniai gruntai. 

Kuriuos sudaro smėlingas mažo plastiškumo molis ir smėlingas mažo plastiškumo molis – dulkis. 

Gręžinyje Nr. 4 slūgso kraštiniai fliuvioglacialiniai (ft II md) mažai dulkingi – molingi smėliai. 

Šiuolaikinių geologinių procesų ir reiškinių, galinčių turėti įtakos būsimam statiniui tyrimų sklype 

nepastebėta. 

Požeminis gruntinis vanduo lauko darbų metu nebuvo pasiektas. Lietingais laikotarpiais ir 

pavasarinių atlydžio metu virš smulkių gruntų gali kauptis podirvio vanduo, o žemės paviršiuje telkšoti 

balos. 

Geologinius tyrimus atliko UAB „Sons of Drilling“. Geologinių ir hidrogeologinių sąlygų ataskaita 

pateikiama projekto Bendrosios dalies prieduose. 

2.3 Greta išdėstyti statiniai ir inžineriniai tinklai 
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Sklype yra esama infrastruktūra – privažiavimai prie pastatų, elektros, ryšių, vandentiekio, dujų ir 

kitos komunikacijos. Sklype yra esami statiniai –  tvoros, garažai, administraciniai pastatai, saugyklos ir 

kiti statiniai. Numatomų darbų zonoje yra elektros, ryšių, lietaus surinkimo, vandentiekio, nuotekų ir dujų 

tinklai. 

2.4 Saugomos teritorijos 

Žemės sklypas, kuriame numatomi projektuojami darbai, nepatenka į saugomų teritorijų ribas. 

2.5 Kultūros paveldas 

Žemės sklypas, kuriame numatomi projektuojami darbai, nepatenka į kultūros vertybių teritorijų 

ribas. 

2.6 Medžių, augmenijos ir dirvožemio išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos 

Prieš darbų pradžią dirvožemis nuo darbų zonos, kurioje bus vykdomi grunto judinimo darbai, 

nustumiamas arba nukasamas ir išvežamas į dirvožemio sandėliavimo vietą. Vėliau dirvožemis 

panaudojamas pažeistų vietų rekultivavimui. 

Vykdant statybos darbus, šalinami medžiai, augantys tvoros įrengimo vietoje, ir ten, kur trukdys 

privažiuoti stambiosios mechanizacijos priemonėms, skirtoms tvoros statymui. Taip pat apgenimos 

esančių medžių, kurie auga už teritorijos ribų, šakos kurios patenka į sklypo (unik. Nr. 4400-0305-3689) 

ribas bei trukdo tvoros rekonstravimui ir saugiam eksploatavimui. Visi šalinami medžiai auga sklype, 

kurio unikalus Nr. 4400-0305-3689. 

Projekto apimtyje numatytiems kirsti medžiams taikomas adekvatus kompensavimas naujais 

želdiniais – kertamo medžio diametras kompensuojamas tokia pat sodinamų medžių diametrų suma, taip 

pat turi būti sumokėta kompensacija už kertamus saugotinus medžius pagal aplinkos ministro patvirtintus 

Želdinių atkuriamosios vertės įkainius apskaičiuotą želdinių atkuriamąją vertę. Saugotini medžiai yra tie, 

kurie neauga inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų apsaugos zonose ir medžiai, patenkantys į 2008-03-

12 Nr. 206 „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, 

patvirtinimo“ nutarimo priedo 6 punktą. 

Prieš medžių kirtimo darbų pradžią Statytojas privalo gauti leidimą iš Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos, taip pat Statytojas turi pasirašyti garantinį raštą, įpareigojantį Statytoją atlikti kertamų 

medžių kompensavimą naujais želdiniais. 

2.7 Gamybinės, ūkinės veiklos ribojimas, sustabdymas ar nutraukimas vykdant darbus 

Vykdant statybos darbus automobilių eismo apribojimas nenumatomas. Jokio kito neigiamo 

poveikio, turėsiančio įtaką veiklai aplink statinius ar netoli jų esantiems subjektams, nebus. 
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3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

3.1 Paruošiamieji darbai 

Nužymimos įrengiamų statinių vietos teritorijoje. Prieš darbų pradžią pašalinama augmenija, 

auganti projektuojamų statinių vietoje. Taip pat pašalinami medžiai, esantys rekonstruojamų statinių 

vietoje ir darbų zonoje. Taip pat apgenimos esančių medžių, kurie auga už teritorijos ribų, šakos kurios 

patenka į sklypo (unik. Nr. 4400-0305-3689) ribas bei trukdo tvoros rekonstravimui ir saugiam 

eksploatavimui. Nukasamas humusingo dirvožemio sluoksnis vietose, kuriose bus vykdomi grunto 

judinimo darbai. Teritorijoje atsodinti pašalintų medžių neplanuojama. 

3.2 Demontavimo darbai 

Demontuojami visi esamos tvoros gelžbetoniniai ir plieniniai konstrukciniai elementai, taip pat 

metaliniai vartai į teritoriją, esantys šiaurės – vakarų teritorijos dalyje. Pašalinami teritorijos rytinėje ir 

vakarinėje dalyse esami seni, paskirties neatliekantys apšvietimo stulpai. Išardoma asfalto danga tvoros ir 

vartų įrengimo vietose tiek, kiek reikalinga polių ir rostverkų įrengimui. Taip pat demontuojami 

nenaudojami antžeminiai vamzdžiai, esantys šiaurės – vakarų teritorijos dalyje. 

Nuo sklypo ribos į vidinę teritorijos pusę 3,0 m pločio ruože šalinami visi augantys medžiai, 

trukdantys tvoros ir triukšmo užtvaros įrengimo darbams. Šalinamų medžių bendras kiekis – 76 vnt. Taip 

pat genimos medžių, augančių už sklypo ribos, šakos, trukdančios tvoros ir triukšmo užtvaros įrengimui 

bei eksploatacijai. 

3.3 Segmentinė tvora 

3.3.1 I-asis tvoros tipas 

Tarp pk. 0+00-1+60.77 ir 3+89.68-5+05.50 įrengiama 2,5 m aukščio segmentinė tvora iš 3D 

segmentų. Segmentai sudaryti iš 4 mm storio (storis nurodytas be dažų sluoksnio) skersmens plieninės 

cinkuotos vielos su sutvirtinimo briaunomis, akučių dydis 200x50 mm. Tvoros stulpai įbetonuojami į 

gelžbetoninius polius, tarpas tarp stulpų ašių – 2,60 m. Tarp polių įrengiamas surenkamas betoninis 

cokolis. Tvoros stulpai yra iš kvadratinio skerspločio vamzdžių 60x60 mm, sienelės storis t-2 mm. Tvoros 

sekcijos prie stulpo tvirtinamos ne mažiau kaip trijose vietose. Visos tvoros konstrukcijos dalys yra 

natūralios cinko spalvos. Segmentinės tvoros spalvinė gama gali būti keičiama statybos darbų metu 

atsižvelgus į teritorijos bendrą architektūrinį kontekstą. 
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3.4 Triukšmo užtvara 

3.4.1 II-asis tvoros tipas 

Tarp pk. 1+60.77+00-3+89.68 įrengiama 3,5 m aukščio garso užtvara iš garsą absorbuojančių 

betoninių elementų. Garsą absorbuojantys betoniniai elementai, kurių aukštis yra 0,75 – 1,0 m, įrengiami 

tarp įbetonuotų užtvaros stulpų, viename tarpatramyje įrengiami 4 betoniniai elementai (bendras aukštis – 

3,5 m). Stulpai įbetonuojami betoniniuose poliuose, tarpas tarp stulpų ašių – 3,0 m. Stulpams naudojami 

plieniniai HE 160 (A arba B tipo) profiliai, į kuriuos garsą absorbuojantys betoniniai elementai 

įmontuojami be papildomų tvirtinimų. Garsą absorbuojančių betoninių elementų garso sugertis turi būti 

DLα > 4 dB, garso ore silpninimas - DLR > 17 dB. Tarp polių įrengiamas gelžbetoninis rostverkas. Garsą 

absorbuojančių betoninių elementų spalva – pilka. Garsą absorbuojantys betoniniai elementai įrengiami iš 

abejų pusių. Triukšmo užtvaros spalvinė gama gali būti keičiama statybos darbų metu atsižvelgus į 

teritorijos bendrą architektūrinį kontekstą. 
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3.5 Vartai 

Tarp pk 0+03-0+08 įrengiami dvivėriai įvažiavimo vartai 5,0 m pločio. Tarp pk. 4+73-4+79 

įrengiami dvivėriai įvažiavimo vartai 5,0 m pločio, šalia jų įrengiami 1,0 m pločio pėsčiųjų varteliai. Tarp 

pk. 5+00-5+05.50 įrengiami stumdomi įvažiavimo vartai 5,5 m pločio. 

Vartų ir vartelių rėmui naudojami kvadratinio skerspločio vamzdžiai 60x40 mm, sienelės storis t-2 

mm. Vartų ir vartelių užpildas yra iš 3D segmentų, kurie sudaryti iš 4 mm storio (storis nurodytas be dažų 

sluoksnio) skersmens plieninės cinkuotos vielos su sutvirtinimo briaunomis, akučių dydis 200x50 mm. 

Stulpai prie kurių montuojami vartai ir varteliai, įrengiami naudojant 100x100 mm, t-4 mm. Vartų vyriai 

yra reguliuojamo aukščio. Visos vartų ir vartelių konstrukcijos dalys yra natūralios cinko spalvos. Vartų 

vieta ir tipas gali būti keičiami statybos darbų metu atsižvelgus į esamą poreikį. 

Tarp pk. 0+03-0+08 vartai atidaromi rankiniu būdu, vartai projektuojami be automatikos. Tarp pk. 

4+73-4+79 ir 5+00-5+05.50 vartai atsidaro automatizuotai, galimas atidarymas pulteliu, telefonu, 

paspaudimu iš sargo patalpų. Taip pat įrengiamas išvadas automobilių numerių nuskaitymo įrenginiui 

pajungti, tačiau šio projekto metu toks įrenginys neprojektuojamas. Vartai ir varteliai atsidaro į teritorijos 

pusę. Vartai, esant poreikiui, gali būti atidaromi rankiniu būdu. Vartų vieta ir tipas gali būti keičiami 

statybos darbų metu atsižvelgus į esamą poreikį. 

3.6 Šlagbaumai 
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Ties tarp pk. 4+73-4+79 įrengiamais vartais, išorinėje jų pusėje įrengiamas šlagbaumas, kurio 

pakeliamos užtvaros ilgis iki 6,0 m. Taip pat šiaurinėje teritorijos dalyje, prie įvažiavimo į teritoriją, 

esamo šlagbaumo vietoje nusidėvėjęs šlagbaumas pakeičiamas nauju, kurio pakeliamos užtvaros ilgis iki 

6,0 m. Šlagbaumai pakeliamos užtvaros galuose turi turėti laisvai kabančią atraminę kojelę. Šlagbaumų 

vieta ir tipas gali būti keičiami statybos darbų metu atsižvelgus į esamą poreikį. 

Abu šlagbaumai atsidaro automatizuotai, galimas atidarymas pulteliu, telefonu, paspaudimu iš sargo 

patalpų. Taip pat įrengiamas išvadas automobilių numerių nuskaitymo įrenginiui pajungti, tačiau šio 

projekto metu toks įrenginys neprojektuojamas. 

 

 

3.7 Apželdinimas 

Tarp pk. 1+60.50 – 3+05.50 išorinėje triukšmo užtvaros pusėje, iki sklypo ribos, kas 3 m 

pasodinama vijoklinė augmenija (pvz.: Parthenocissus quinquefolia, Parthenocissus tricuspidata, Hedera 

helix, Actinidia kolomikta ar pan.), skirta uždengti triukšmo užtvaros išorinė dalį. 

3.8 Baigiamieji darbai 

Baigus darbus, pažeistos augalinio sluoksnio vietos yra užpilamos dirvožemio sluoksniu ir 

apsėjamos žolių mišiniu. Demontuojami laikini statiniai (statybvietė), išvežamos statybinės atliekos. 

 

 

4. ATLIEKOS 

Išardytos tvoros gelžbetoninės ir metalinės konstrukcijos išvežamos į statybines atliekas 

perdirbančias įmones. Asbesto turinčių bei pavojingų atliekų ir medžiagų nėra. 

Atliekos privalo būti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymų Nr. D1-637 

patvirtintas „Statybinių atliekų tvarkymo taisykles“‚ (Žin.2007,Nr. 10-403). 

Vykdant numatytą ūkinę veiklą, nenumatytas pavojingų medžiagų naudojimas arba saugojimas. 

Susidarančių statybinių atliekų lentelė. 
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Technologinis 

procesas 

Atliekos 
Atliekų saugojimas 

objekte 

Numatomi 

atliekų 

tvarkymo 

būdai 
Pavadinimas 

Kiekis 
Agrega-

tinis 

būvis 

(kietas, 

skystas, 

pastos) 

Kodas 

pagal 

atliekų 

sąrašą 

Statisti-

nės 

klasifika-

cijos 

kodas 

Pavojin-

gumas 

Laikymo 

sąlygos 

Didžiau-

sias kiekis Mato 

vnt. 
Kiekis 

G/b 

konstrukcijų 

demontavimas 

Išardytų g/b 

konstrukcijų 

atliekos 

m3 7,7 Kietas 17 01 01 12.11 
Nepavo-

jingos 
išvežamos 7,7 

Perduoda-

mos atliekų 

tvarkytojui 

Metaliniu 

konstrukcijų 

demontavimas 

Demontuoja-

mas metalinis 

lieptas 

t 5,1 Kietas 17 04 05 06.11 
Nepavo-

jingos 
išvežamos 5,1 

Perduoda-

mos atliekų 

tvarkytojui 

Medienos 

atliekos 

Nupjaunami 

medžiai ir 

krūmai 

m3 93 Kietas 03 01 99 12.11 
Nepavo-

jingos 
išvežamos 93 

Perduoda-

mos atliekų 

tvarkytojui 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

1. SKYRIUS. BENDROSIOS ŽINIOS 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 

OBJEKTO ADRESAS: Ateities g. 12, Vilnius 

SUPAPRASTINTO PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, 

Vilnius. El. paštas info@projektavimas.net, tel. 8-699-80116.  

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris 

STATINIO RŪŠIS: Rekonstravimas 

STATINIO KATEGORIJA: II grupės nesudėtingasis 

STATINIO PASKIRTIS: Kiti inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai 

  

Geodezinius matavimus atliko UAB „Inžinerinis projektavimas“ geodezininkas Aivaras 

Mintauskas kvalifikacijos paž. Nr. 1GKV-1475. 

  

Projektas rengiamas remiantis sutartimi su AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir šias dokumentais: 

• Projektavimo – technine užduotimi; 

• Inžinerine topografine nuotrauka; 

• Geologinių tyrimų ataskaita; 

• Galiojančiais normatyviniais dokumentais. 

 

mailto:info@projektavimas.net
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2. SKYRIUS. BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

2.1 Taikymo sritis 

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama Projekto dalis. Rangovas privalo vadovautis 

šiomis specifikacijomis tačiau neapsiriboti vien jomis. 

2.2 Bendrosios nuostatos 

Ši specifikacija apima statybinių mechaninių medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos 

aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. 

Darbas apima statybą, montavimą ir jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas, gaminius būtinus 

pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti specifikacijoje, brėžinius ir 

visa tai, ko gali prireikti statybai. 

Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atitikimą ir įrengimus, nurodytus šioje 

specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo 

atlikimui ir leisti įmonei tinkamai veikti. Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus. 

Rangovas turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisingai ir reikiama seka. 

Rangovas privalo užtikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų 

suderintos. 

2.3 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovams ir subrangovams 

Vykdyti statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba 

užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis 

šia veikla. 

Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas(i), jis (jie) privalo turėti Vyriausybės įgaliotos 

institucijos išduotą atestatą (kitų valstybių subjektai - Teisės pripažinimo pažymą), suteikiantį teisę 

vykdyti statinių specialiuosius statybos darbus darbo sričiai, kuriai jis bus pasamdytas. 

Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus: 

• Įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus; 

• Personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus 

(konkrečioms pareigoms užimti ir konkretiems darbams atlikti). 

2.4 Kvalifikaciniai reikalavimai melioracijos, bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir 

specialistams 

Teisę eiti bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas turi statybos inžinierius (fizinis 

asmuo), jei jo išsilavinimo ir profesinė patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius 

reikalavimus ir turi LR Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atitinkamos veiklos Kvalifikacijos 

atestatą. 
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Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:  

• Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitą 

aukštąjį arba ankštesnįjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, 

atstovaudamas rangovui ir įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio 

pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, būdamas 

techniškais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už 

pastatyto statinio normatyvinę kokybę; 

• Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) - 

fizinis asmuo (specialistas turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį 

išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, įgyvendina statinio 

projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems 

statybos darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal 

kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

2.5 Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamų darbo higienos sąlygų 

statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai ir trečiųjų asmenų interesų apsauga 

statybos metu 

Prieš pradedant statybos darbus rangovas privalo parengti statybvietę, numatyti reikiamas 

buitines ir kitas patalpas, užtikrinti tinkamas higienines sąlygas. 

Iki statybos darbų pradžios Rangovas privalo parengti statybos darbų technologijos projektą. 

Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio 

sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais 

normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs 

darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar ištraukos iš 

darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų. 

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis 

apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, 

saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje (DT 5-00) ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos 

teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. 

Rangovo įmonės vadovas privalo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės 

įstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant konkretų statinį statybos vadovai užtikrina 

saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei 

statomame statinyje, taip pat greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių 

apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, ar nepažeidžiamos trečiųjų asmenų gyvenimo ir 

veiklos sąlygos. 
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Statybos metu rangovas privalo: 

• Užtikrinti saugias darbo sąlygas darbuotojams, pasirūpinti jų asmeninėmis apsauginėmis 

priemonėmis. 

• Užtikrinti kad, statybos metu visi statybvietėje esantys asmenys turėtų asmenines apsaugines 

priemones. 

• Pasirūpinti kad, statybvietė būtų aptverta ir į ją nepatektų pašaliniai asmenys. 

• Pasirūpinti statybinių medžiagų sandėliavimo vietų aptvėrimu ir apsauga. 

• Užtikrinti gaisrinę saugą statybos metu. 

2.6 Aplinkos apsauga 

Šiuos klausimus reglamentuoja „Aplinkos apsaugos įstatymas" ir jo „Pakeitimo ir papildymo 

įstatymai". Išskiriamos pagrindinės aplinkos apsaugos sąvokos ir principai, statybos dalyvių 

įsipareigojimai gerinant aplinkos apsaugą ir naudojant gamtinius išteklius. Statybos darbų ir 

technologijų poveikis turi būti numatomas statybos vykdymo metu. 

2.7 Triukšmas ir vibracija: 

Aukščiausios leidžiamos triukšmo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos 

normose HN 33:2011. Triukšmo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos 

standartą LST ISO 2005-1; 2; 3 arba lygiavertį. 

Rangovas iš statybos mechanizmų gamintojų privalo gauti informaciją apie jų skleidžiamą 

triukšmo lygį ir imtis atitinkamų priemonių mažinant žalingą triukšmo poveikį. Rangovas privalo 

dirbančiuosius aprūpinti apsauginėmis, triukšmą mažinančiomis priemonėmis. Triukšmingoje aplinkoje 

galimas darbo nutraukimas. 

Kad būtų išvengta neigiamo vibracijos poveikio, vibraciją sukeliantys mechanizmai gali būti 

naudojami tik su inžinieriaus leidimu. 

Vykdant darbus netoli gyvenamųjų namų, rangovas turi stengtis savaitgaliais ir švenčių dienomis 

nevykdyti triukšmą, vibracijas keliančių darbų, tokiu būdu užtikrinant gyventojų poilsį. 

2.8 Apsauga nuo dulkiu: 

Vykdant žemės darbus rangovas turi imtis priemonių dulkėtumui mažinti. 

Taip pat labai svarbu, kad darbų metu kylančios dulkės nepakenktų netoli statinių gyvenančių 

žmonių sveikatai, taip pat netoli statybvietės esančiam gyventojų turtui. Todėl vykdant žemės darbus 

tose darbų vietose, kur netoliese yra gyvenamųjų namų arba auginami žemės ūkio produktai, sausuoju 

metų laikotarpiu rangovas turi laistyti darbo zoną arba imtis kitų priemonių dulkėtumui mažinti. 

Be to, vietos administracija gali kelti kitų reikalavimų. 

2.9 Saugotinų plotų, statinių ir saugos zonų apsauga: 
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Jei statybos paruošimo metu susiduriama su saugotina teritorija, paminklų zona, tai rangovas 

privalo laikytis visų apsaugos priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, 

bei kituose statybos normatyviniuose dokumentuose. 

 

3 SKYRIUS. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ 

PARENGIMUI 

3.1 Statinio projekto ekspertizė 

Statinio supaprastinto projekto ekspertizės privalomumas nustatomas vadovaujantis statybos 

techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis. 

Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai iki statybos darbų pradžios ir statybos metu: 

• Supaprastinto projekto apimtis ir detalumas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017. 

• Brėžiniai ir techninis projektas, kurie sudaro pirkimo dokumentus. 

• Rangovo parengtų projekto ir statybos dokumentų derinimo ir tvirtinimo tvarka: 

Projekto tvirtinimas - tai Statytojo pritarimas parengtam Projektui. Esant Projekto ekspertizės 

išvadai, kad Projektą galima tvirtinti, techninis darbo projektas privalo būti patvirtintas. 

3.2 Darbų technologijos projektas 

Nenumatyti ir kiti darbai 

Sutarties įgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams arba 

iškilus darbų apimties, kokybės, savybių, pozicijų ir (arba) matmenų pakeitimo poreikiui, 

organizuojamas pasitarimas, kuriame dalyvauja Rangovo atstovas (statybos vadovas), statybos techninis 

prižiūrėtojas, projekto vykdymo priežiūros vadovas. Pasitarime nagrinėjamas nenumatytų ar papildomų 

darbų būtinumas, jam pritariama arba nepritariama ir surašomas aktas. Aktą rengia ir derina Rangovas 

kartu su projekto vykdymo priežiūros vadovu bei pasirašo visi pasitarimo dalyviai. Toliau turi būti 

rengiami darbų pakeitimo dokumentai, kurie apima papildomų darbų priežasčių aprašymus, jų kiekius 

ir skaičiavimus. Pagal poreikį gali būti pridedami kiti reikalingi dokumentai: laboratorinių tyrimų ir 

bandymų rezultatai, brėžiniai, medžiagų sertifikatai, atitikties deklaracijos ir pan. Darbų pakeitimo 

dokumentų rinkinys pateikiamas statybos techninės priežiūros grupės vadovui, kuris juos išnagrinėja ir, 

jei jiems pritaria, rengia darbų pakeitimą. Rangovo pateikti dokumentai tampa darbų pakeitimo priedais. 

Parengtas darbų pakeitimas su priedais siunčiamas Užsakovui. Užsakovo atstovas, paskirtas atsakingu 

už projekto techninį įgyvendinimą ir statybos techninės priežiūros kontrolę, gauna statybos techninės 

priežiūros grupės vadovo parengtą darbų pakeitimą, jį išnagrinėja ir, įsitikinęs darbų pakeitimo 

reikalingumu, darbų pakeitimą patvirtina. Jei Užsakovo atstovas nepritaria darbų pakeitimo būtinumui, 

laikoma, kad pakeitimas nepagrįstas ir yra nereikalingas. 
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Baigus statybos darbus, bet prieš darbų priėmimo pažymos išrašymą, Rangovas turi paruošti 

statybos įvykdymo brėžinius, pagal jo faktiškai atliktus darbus. Brėžiniuose turi būti užfiksuoti visi 

pakeitimai, papildymai, išmatavimai ir kt. patikslinimai padaryti vykdant statybą. 

Rangovas atlieka reikalingus geodezinius darbus pagal Geodezijos ir kartografijos techninio 

reglamento GKTR 2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai" reikalavimus 

patvirtintais Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

direktoriaus 2000 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 28, bei 2000-06-19 įsakymo Nr. 45 „Dėl „Sutartinių 

topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklų" techninių reikalavimų reglamento 

patvirtinimo" reikalavimus - GKTR 2.11.02:2000 „Sutartiniai topografinių planų M 1:500, 1:1000, 

1:2000 ir 1:5000 ženklai". 

3.3 Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

Statybos dalyviai savo pasiūlymus šiuo klausimu teikia Statytojui. Projekto keitimus ir/ar 

papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas. 

Kai atlikti techninio projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninių specifikacijų, 

turi būti pakeistos ir techninės specifikacijos. 

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių 

sprendinių dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Jei Projekto dokumentai keičiami, 

papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto 

dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami LST 1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti, 

papildyti ar pataisyti Projekto naujų laidų dokumentai pasirašomi STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka. 

Projektuotojas, parengęs Projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ir jį pasirašęs, tuo 

patvirtina, kad Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Privalomųjų dokumentų, normatyvinių 

statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, ir 

atsako už Projekto visumos kokybę bei Projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes. 

4 SKYRIUS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS 

4.1 „CE" atitikties ženklas 

Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti darniųjų techninių specifikacijų 

reikalavimus bei turi būti paženklinti „CE" ženklu. 

„CE" atitikties ženklu (toliau - „CE" ženklas) ženklinami tik tie statybos produktai, kurie yra 

tinkami naudoti pagal paskirtį, o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. 

Rangovai (subrangovai) privalo atlikti visas būtinas atitikties įvertinimo procedūras, nustatytas 

galiojančiuose teisės aktuose. 
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Gamintojas ar gamintojo įgaliotas tiekėjas turi teisę „CE" ženklu ženklinti patį produktą, jo 

etiketę, pakuotę arba jo prekybos dokumentus. Ženklas turi būti gerai matomas, įskaitomas ir 

nenutrinamas. 

Bet koks panašus į „CE" klaidinantis ženklinimas yra draudžiamas. 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose 

dokumentuose nustatytus reikalavimus. 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje 

nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, 

užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, 

išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti techninės 

priežiūros vadovo tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje 

nustatyta tvarka. 

4.2  Nurodymai dėl statybos produktų atitikties, įrenginių atitikties techninių specifikacijų 

reikalavimams 

Visi statybos produktai, gaminiai ir įrenginiai privalo atitikti projekto techninių specifikacijų 

nurodymus. Statybos produktai, gaminiai ir įrenginiai gali būti keičiami į analogiškus produktus, tačiau 

turi būti ne blogesnės kokybės. 

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo 

sutikimas. 

4.3  Statybos produktų, įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai 

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie užtikrina reikalingą mechaninį stiprumą ir 

stabilumą, apsaugą nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugą, apsaugą nuo 

triukšmo pagal STR 2.01.01(1-6). 

Medžiagų ir gaminių atitikties įvertinimą atlieka statybos produktų sertifikavimo įstaigos ir 

akredituotos bandymų laboratorijos. 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 

nauji. Parinktos medžiagos ir gaminiai savo paskirtimi patvarumui, dilimui, valymui ir t.t. turi atitikti 

šio statinio reikalaujamoms sąlygoms. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:  

• Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
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• Atitikties deklaracija, sertifikatu; 

• Specifikacija; 

• Nuoroda kam skiriama; 

• Spalvos nuoroda; 

• Pagaminimo data. 

Neturinčios sertifikatų medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas ir laboratorinių bandymų 

protokolus, kurių rezultatai atitiktų užsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas 

raštiškas užsakovo ir rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies 

ir elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo peržiūrai. Dokumentai pateikiami 

lietuvių kalba, jei rangos sutartyje nenumatyta kitaip. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo 

patvirtinimo. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 

pasiūlymai, jei jie nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Rinkdamas komponentus medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius, 

kontaktuojančius medžiagas apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 

projekto dokumentuose nenurodytoje padėtyje. 

4.4 Statybos darbų, produktų, gaminių ir medžiagų kokybės kontrolė 

Statybos darbų kokybė išreiškiama pastatyto objekto savybių visuma, įgalinanti jį tenkinti 

išreikštus numanomus poreikius. 

Kiekvienas rangovas turi įrodyti savo kompetenciją vykdyti nurodytus darbus pagal užsakovo 

reikalavimus ir atitinkamai pagal reikalavimus, nurodytus sutartyje ir jos dalyse: brėžiniuose, techninėje 

specifikacijoje, standartuose ir kituose įpareigojančiuose dokumentuose.  

4.5 Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati 

informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. 

4.6 Atliktų darbų kokybė 

Visi statybos darbai turi būti atliekami pagal patvirtintą sutarties dokumentaciją. 

Atliekami darbai turi atitikti kokybės reikalavimus, aprašytus techninės specifikacijos skyriuose 

arba nurodytuose standartuose ir instrukcijose bei kitose prikimo dokumentuose, o taip pat sutartyje. 

Kai atliekamų darbų kokybė nenurodyta TS, tai darbai turi atitikti analogiškų standartų ir nurodymų 
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reikalavimus, arba turi turėti ypatumus, įprastus analogiškam statiniui, atsižvelgiant į jo naudojimą, 

ilgaamžiškumą ir aplinką, kurioje statiniai bus statomi. 

4.7 Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie 

yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 

standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai 

negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

Kiekvieną statybinę medžiagą arba konstrukcijos elementą, kurių kokybė detaliau neaprašoma 

arba kurių savybės skiriasi nuo reikalaujamų, nurodytų TS, galima naudoti tik raštiškai pritarus 

Inžinieriui po to, kai bus nustatyti medžiagų kokybiniai parametrai ir jų tinkamumas naudojimui. 

Visoms statybinėms medžiagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybės patikrinimus. 

Kokybės tikrinimo apimtys nurodytos TS atskirose dalyse. 

Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir griežtomis kokybės vadybos priemonėmis 

įrodyti, kad įvykdytų darbų kokybė ir panaudotos statybvietėje medžiagos atitinka sutarties 

reikalavimus. Rangovas privalo šių kokybės bandymų rezultatus įrašyti į kasdien pildomą statybos darbų 

vykdymo žurnalą. 

Užsakovas ir Inžinierius privalo darbų eigoje arba juos baigus atlikti tyrimus darbų kokybei 

nustatyti. Šiuo tikslu rangovas turi leisti jiems patekti į statybvietę, asfalto ir betono gamyklas, 

laboratorijas. 

4.8 Statybos produktų (gaminių, medžiagų) pavyzdžiai 

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui 

ir techniniam prižiūrėtojui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat 

darbų užbaigimo. 

4.9 Statybos produktų gabenimo, saugojimo ir kitos sąlygos 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 

4.10 Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti 

uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

4.11 Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti 

ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 
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4.12 Gaminių ir medžiagų pristatymas 

Rangovas priima krovinį iš siuntėjo pagal standarto LST EN ISO 9001 "Kokybės vadybos 

sistemos. Reikalavimai" arba jam lygiaverčio standarto procedūras. 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 

dokumentais. 

4.13 Saugojimas aikštelėje 

Rangovas atsako už tinkamą medžiagų ir gaminių saugojimą, kad nebūtų padaryta žala, būtų 

laikomasi visų taikytinų gamintojo rekomendacijų. 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 

laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų 

galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, 

šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir 

lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 

pakeistos naujomis. 

4.14 Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje kada galima tikrinti medžiagų ir 

įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. 

Pasirašant tranšėjų ir iškasų po pamatais apžiūros ir laikančių konstrukcijų priėmimo aktus 

privalo dalyvauti projekto vykdymo priežiūros vadovas. 

Statinio statybos vadovas privalo: 

l. patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (bendrosios statinio statybos 

techninės priežiūros vadovui) laikančias statinio konstrukcijas, paslėptus statinio elementus ir darbus, 

dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir statinio statybos specialiųjų 

techninių priežiūrų vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, atitinkamų statinio 

projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros 

sutartyje), pasirašyti perdavimo ir priėmimo aktus; 

2. organizuoti nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių sistemų bei įrenginių 

išbandymus, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir specialiosios 

statinio statybos techninės priežiūros vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir statinio 

projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros 

sutartyje), atitinkamų inžinerinių tinklų savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, kitų institucijų 

atstovams. 
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Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. 

Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 

užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

4.15 Laikančių konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

4.15.1 Matavimai 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais galima būtų lengva naudotis. 

Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų 

tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos 

stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip 

pat jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

4.15.2 Leistini techninių nurodymų nuokrypiai ir pakeitimai 

Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų. Visi standartų reikalavimai 

ir kiti techniniai nurodymai (jų tarpe leistini nuokrypiai, pakeitimai ir kt.) yra aprašyti TS. Šie 

reikalavimai ir nurodymai yra privalomi. 

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę. Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų 

suderinamumo laikymąsi. 

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

4.15.3 Tikrinimai 

Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti patvirtinimui. Jei tai 

nepadaroma, techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų 

nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas 

pasirodo besąs tinkamas. 

4.16 Statybos ir montavimo darbų vykdymas 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 

naudojant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, 

Rangovas turi prašyti statinio techninės priežiūros vadovo leidimo. Darbo metodo pakeitimo 

patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. 

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. Rangovas 

atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei 

taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 
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Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų vykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Ypač 

įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 

4.17 Esami žemės paviršiaus aukščiai 

Esami žemės paviršiaus aukščiai, pateikti techninio projekto dokumentacijoje, yra pagrindas 

žemės darbų kiekių, pateiktų Darbų kiekių sąrašuose, nustatymui. Atliktų darbų kiekius rangovas 

nustato kas mėnesį ir pateikia patvirtinti Inžinieriui. 

4.18 Komunaliniai patarnavimai 

Rangovas patikslina požeminių ir orinių linijų padėtį pagal patvirtintą sutarties dokumentaciją. 

Jei darbų metu vamzdynai bus pažeisti, rangovas nedelsdamas turi pasirūpinti jų rekonstravimu. Jei 

pažeidimai bus pirkimo dokumentacijoje pažymėtuose vamzdynuose, apie kuriuos rangovas žinojo iš 

anksto, visas su vamzdynų rekonstravimu susijusias išlaidas apmoka rangovas. 

Jei vamzdynai nebuvo nurodyti sutarties dokumentacijoje ir rangovas nežinojo apie jų buvimą, 

tų vamzdynų rekonstravimo ir naudojimo išlaidas apmoka užsakovas. 

5 SKYRIUS. STATYBOS UŽBAIGIMAS 

5.1 Statinio pripažinimas tinkamu naudoti 

Rangos būdu pastatytų, rekonstruotų, kapitališkai suremontuotų (toliau - Pastatytų) statinių 

pripažinimo tinkamais naudoti organizavimas yra statytojų (arba jų įgaliotų asmenų) ir rangovų bendra 

pareiga. Jie privalo: 

• statybos proceso metu kviesti valstybinės priežiūros institucijų atstovus dalyvauti atliekant 

inžinerinių statinių bei įrangos išbandymus (patikrinimus); 

• sudaryti statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai normalias darbo sąlygas statiniams 

apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos 

dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobūdžio 

paslaugas. 

Pastatytas, rekonstruotas ar remontuotas statinys (jo dalis) pripažįstamas tinkamu naudoti, atlikus 

statinio (jo dalies) projekte numatytus statybos darbus ir įvykdžius to statinio (jo dalies) projektavimo 

sąlygas, atlikus statinių (reikalingų pripažįstamam tinkamu naudoti statiniui ar jo daliai funkcionuoti) 

bandymus ir padarius geodezines nuotraukas. 

Sutvarkytų teritorijų, kelių ir gatvių pripažinimas tinkamais naudoti tikrinamas kai nėra sniego 

dangos. 

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja pripažinimą tinkamu 

naudoti pagal STR 1.05.01:2017 „ Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kviečia Komisiją statinio pripažinimo tinkamu naudoti 
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procedūrai atlikti ir aktui pasirašyti. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. 

Tie, kuriuos leidžiama pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir 

tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

5.2 Atsakomybės už defektus laikotarpis 

Jei statiniui ar jo daliai statybos metu padaryta žala, rangovas privalo nustatyti žalos dydį ir 

informuoti Inžinierių. Jei žala statiniui ar jo daliai buvo padaryta rangovo, tai išlaidas, susijusias su žalos 

padarymu, apmoka pats rangovas. 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis 

patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti 

priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima 

atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, 

išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi rekonstravimo darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo 

priežiūrai. Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir galiojančių kokybės standartų. 

5.3 Rangovų ir subrangovų parengiama dokumentacija 

Rangovo pateikiama dokumentacija: 

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 

sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų 

pridavimo aktus, lauko inžinierinių tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, pastatų išpildomuosius 

brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalavus valstybinės institucijos remdavosi Lietuvos 

Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos 

darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai ir pastaboms. 

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir organizuoti 

objekto pridavimą Valstybinei statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai. 

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikiami šie dokumentai: 

1. Statinio techninis - darbo projektas su nustatyta tvarka atliktais ir įteisintais pakeitimais, 

papildymais bei taisymais. Statinio projekto sprendinių dokumentai (techninės specifikacijos ir 

brėžiniai) privalo turėti žymą „TAIP PASTATYTA" su statinio techninio prižiūrėtojo ir statinio 

statybos vadovo parašais. 

2. Statybos darbų žurnalas. 

3. Naujų statinių pagrindinių ašių nužymėjimo aktai bei schemos. 

4. Sklypo, kuriame yra naujai pastatytų arba rekonstruotų (keičiant užstatymo plotą) statinių, 

geodezinė nuotrauka. 
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5. Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos. 

6. Inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktai. 

7. Technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktai. 

8. Statinio inžinerinių sistemų išbandymo aktai. 

9. Paslėptų darbų patikrinimo aktai. 

10. Statybos produktų atitikties dokumentai. 

11. Statybos darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

12. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą regiono 

aplinkos apsaugos departamento nurodytu būdu. 

Aukščiau išvardyti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 

įrenginiams. 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis nustatytos 

kodavimo sistemos. 

Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 

5.4 Įrengimų techninė dokumentacija 

Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Užsakovui šią įrangos arba įrengimų 

techninę dokumentaciją: 

• Saugumo eksploatacijos aprašymas.  

• Įrenginių techninis pasas. 

• Įrenginių techniniai ir eksploatavimo duomenys.  

• Atsarginių dalių sąrašas. 

• Techninio aptarnavimo aprašymas.  

• Garantiniai įsipareigojimai. 

• Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje. 

Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Užsakovui popieriuje (l egz.) ir 

kompiuterinėje laikmenoje (kompaktiniame diske), jei rangos sutartyje nenumatyta kitaip. Įvežtos 

dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą. 

5.5 Garantija 

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą 

statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), 

bet ne trumpesnį kaip: 

l) pastatų statybos, elektros, mechanikos darbai - 5 metai; 

2) paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų it t.t.) - 10 metų. 
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Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 

Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 

Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymą. 

5.6 Garantinis aptarnavimas 

Rangovas privalo užtikrinti sumontuotų įrenginių garantinį aptarnavimą šių įrenginių garantinio 

laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas rekonstravimo, agregatų keitimo, transporto ir 

krovimo išlaidas susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. 

Kiekvienas atliktas darbas turi būti apiforminamas dokumentais. 

5.7 Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 

Ši specifikacija turi būti skaitoma kartu su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos yra kokių 

nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus 

didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose it t.t., 

svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai, jei norminiuose dokumentuose nenurodyta kitaip. 

Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas 

apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu. 
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UAB „Inžinerinis 

 Projektavimas“ 

Panerių g. 64, Vilnius 

info@projektavimas.net 

Kitų inžinerinių statinių Ateities g. 12, Vilniuje 

supaprastintas rekonstravimo projektas 

 Pareigos V. Pavardė Parašas 

Suderinimų nuorašas 

Laida 

36532 PV Jonas Veigneris  
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SUDERINIMŲ NUORAŠAS 

 

Derinanti institucija Derinantis asmuo, data Pastabos 

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 
Veiklos palaikymo komandos vadovė 

Ivona Šuškevič. 2024-03-12 
Suderinti PP. 

AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ 

Specialistas Egidijus Šerėnas. 

2024-07-24 

Suderinti sprendiniai 

dujų tinklų apsaugos 

zonose 

AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ 

Specialistas Donatas Venzlauskas. 

2024-04-09 

Suderinti sprendiniai 

elektros tinklų apsaugos 

zonose 

UAB „Grinda“ 

Paviršinių nuotekų tinklų plėtros 

skyriaus vyresnysis specialistas 

Audrius Buzys. 2024-09-24 

Suderinta. 

AB „Telia Lietuva“ 

Tinklo resursų administravimo 

komanda, vyresnioji inžinierė 

Natalija Trofimova. 2024-04-03 

Suderinta. 

UAB „Autorigeka“ (sklypo ind. nr. 

4400-0485-4211 savininkas) 

Direktorius Erikas Staburovas. 

2024-04-04 
Suderinta. 

Vilniaus miesto savivaldybės 

administracija (sklypų ind. nr. 0101-

0017-0063 ir 4400-4279-1128 

patikėtinis) 

Administracijos direktorius Adomas 

Bužinskas. 2024-07-04 
Suderinta. 

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 
Veiklos palaikymo komandos vadovė 

Ivona Šuškevič. 2025-07-10 
Suderintas Projektas. 

 

Projekto vadovas J. Veigneris (atest. Nr. 36532) 

____________________ 
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Įm. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Panerių g. 64, 03160 Vilnius) 

Tel.: +37065545655 

El.paštas: info@projektavimas.net, Atsiskaitomoji sąskaita: LT 964010042400052000,  

Bankas: Luminor Bank AB, Banko kodas: 40100 

 

 

 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO 

2023-10-05 Nr. PV-869 

Vilnius 

                    

 

Vadovaudamasis LR Statybos įstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240) projekto vadovu ir 

projekto dalies vadovu skiriu Joną Veignerį, atestato Nr. 36532, 36531, šiam objektui: 

1. Kitų inžinerinių statinių Ateities g. 12, Vilniuje supaprastintas rekonstravimo projektas 

 

 

 

 

 

Projekto vadovo kontaktai: 

Jonas Veigneris 

mob.: +370 699 80116 

el.p.: jonas@projektavimas.net 

 

 

 

Direktorius Karolis Mickevičius  

    

 (parašas)    

 

Susipažinau, Jonas Veigneris  

 

       (parašas) 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-11-14 14:03:32

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/205394

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2004-05-24

Adresas: Vilnius, Ateities g. 12
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-0305-3689

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 0101/0017:369 Vilniaus m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 0101-0017-0152
Žemės sklypo plotas: 3.2259 ha

Užstatyta teritorija: 3.0745 ha
Kitos žemės plotas: 0.1514 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 2040000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-04-11

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-12-12

2.2. Pastatas - Administracinis
Unikalus daikto numeris: 1096-8023-9018

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
Žymėjimas plane: 1B3b

Statybos pabaigos metai: 1986
Rekonstravimo pradžios metai: 2003

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos: Gelžbetonio blokai

Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 3
Bendras plotas: 1569.65 kv. m

Pagrindinis plotas: 613.26 kv. m
Tūris: 5760 kub. m

Užstatytas plotas: 587.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 445436 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 11 %
Atkuriamoji vertė: 396490 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 413867 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-11-26
Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-05-20

2.3. Pastatas - Dirbtuvės
Unikalus daikto numeris: 1096-8023-9029

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 2P1p

Statybos pabaigos metai: 1986
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 1421.86 kv. m

Pagrindinis plotas: 1063.08 kv. m
Tūris: 13764 kub. m

Užstatytas plotas: 1451.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 938000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 44 %
Atkuriamoji vertė: 525000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-07-10

Vidutinė rinkos vertė: 866000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-07-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-11-10

2.4. Pastatas - Administracinis pastatas
Unikalus daikto numeris: 1096-8023-9038

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
Žymėjimas plane: 3B3p

Statybos pabaigos metai: 1976
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
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Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 3
Bendras plotas: 1008.73 kv. m

Pagrindinis plotas: 373.32 kv. m
Tūris: 5010 kub. m

Užstatytas plotas: 565.62 kv. m
Koordinatė X: 6067272.45
Koordinatė Y: 581261.27

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 373031 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 22 %

Atkuriamoji vertė: 290778 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 330746 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-11-26

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-10-10
2.5. Pastatas - Katilinė

Unikalus daikto numeris: 1096-8023-9040
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žymėjimas plane: 4H1b
Statybos pabaigos metai: 1976

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra
Sienos: Gelžbetonio plokštės

Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 1068.74 kv. m

Pagrindinis plotas: 794.03 kv. m
Tūris: 9220 kub. m

Užstatytas plotas: 1159.76 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2061000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 56 %
Atkuriamoji vertė: 907000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-07-10

Vidutinė rinkos vertė: 907000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-07-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-11-10

2.6. Pastatas - Katilinė
Unikalus daikto numeris: 1096-8023-9050

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žymėjimas plane: 5H1b

Statybos pabaigos metai: 1979
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Gelžbetonio plokštės
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 1708.52 kv. m

Pagrindinis plotas: 1030.25 kv. m
Tūris: 22726 kub. m

Užstatytas plotas: 1688.36 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4824000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 53 %
Atkuriamoji vertė: 2267000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-07-10

Vidutinė rinkos vertė: 2267000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-07-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-11-10

2.7. Pastatas - Gamybinis pastatas
Unikalus daikto numeris: 1096-8023-9061

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 6P1p

Statybos pabaigos metai: 1979
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 89.92 kv. m

Pagrindinis plotas: 68.59 kv. m
Tūris: 455 kub. m

Užstatytas plotas: 113.80 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 58700 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 53 %
Atkuriamoji vertė: 27600 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-07-10

Vidutinė rinkos vertė: 45500 Eur
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Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-07-10

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-11-10
2.8. Pastatas - Buitinės patalpos

Unikalus daikto numeris: 1096-8023-9072
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Paslaugų

Žymėjimas plane: 7L2p
Statybos pabaigos metai: 1992

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 736.80 kv. m

Pagrindinis plotas: 156.68 kv. m
Tūris: 3613 kub. m

Užstatytas plotas: 610.30 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 324383 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 17 %
Atkuriamoji vertė: 269238 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 252838 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-11-26
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-11-10

2.9. Pastatas - Katilinė
Unikalus daikto numeris: 1096-8023-9083

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žymėjimas plane: 8H1b

Statybos pabaigos metai: 1968
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Gelžbetonio plokštės
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 1358.89 kv. m

Pagrindinis plotas: 687.51 kv. m
Tūris: 14229 kub. m

Užstatytas plotas: 1418.71 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2241000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 52 %
Atkuriamoji vertė: 1076000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-07-10

Vidutinė rinkos vertė: 1076000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-07-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-11-10

2.10. Pastatas - Siurblinė
Unikalus daikto numeris: 1096-8023-9094

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žymėjimas plane: 9H1p

Statybos pabaigos metai: 1976
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 97.79 kv. m

Pagrindinis plotas: 85.48 kv. m
Tūris: 362 kub. m

Užstatytas plotas: 84.10 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 45800 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 56 %
Atkuriamoji vertė: 20100 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-07-10

Vidutinė rinkos vertė: 20100 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-07-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-11-10

2.11. Pastatas - Sandėlis
Unikalus daikto numeris: 1096-8023-9118

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
Žymėjimas plane: 11I1p

Statybos pabaigos metai: 1970
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Sienos: Plytos

Aukštų skaičius: 1
Tūris: 119 kub. m

Užstatytas plotas: 39.52 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 9963 Eur
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Fizinio nusidėvėjimo procentas: 52 %
Atkuriamoji vertė: 4779 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2013-11-25

Vidutinė rinkos vertė: 2439 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-11-25
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-11-10

2.12. Pastatas - Ūkinis pastatas
Unikalus daikto numeris: 1096-8023-9129

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
Žymėjimas plane: 12I1p

Statybos pabaigos metai: 1980
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Sienos: Plytos

Aukštų skaičius: 1
Tūris: 43 kub. m

Užstatytas plotas: 12.17 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4981 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 40 %
Atkuriamoji vertė: 2983 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2013-11-25

Vidutinė rinkos vertė: 1521 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-11-25
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-11-10

2.13. Pastatas - Ūkinis pastatas
Unikalus daikto numeris: 1096-8023-9142

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
Žymėjimas plane: 14I1p

Statybos pabaigos metai: 1969
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Sienos: Plytos

Aukštų skaičius: 1
Tūris: 21 kub. m

Užstatytas plotas: 8.59 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2859 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 53 %
Atkuriamoji vertė: 1344 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2013-11-25

Vidutinė rinkos vertė: 686 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-11-25
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-11-10

2.14. Pastatas - Sandėlis
Unikalus daikto numeris: 1096-8023-9150

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
Žymėjimas plane: 15I1p

Statybos pabaigos metai: 1976
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Sienos: Plytos

Aukštų skaičius: 1
Tūris: 117 kub. m

Užstatytas plotas: 35.46 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 11585 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 44 %
Atkuriamoji vertė: 6487 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2013-11-25

Vidutinė rinkos vertė: 3302 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-11-25
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-10-10

2.15. Pastatas - Garažas
Unikalus daikto numeris: 1096-8023-9161

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
Žymėjimas plane: 16G1p

Statybos pabaigos metai: 1976
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Sienos: Plytos

Aukštų skaičius: 1
Tūris: 52 kub. m

Užstatytas plotas: 21.47 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 5937 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 44 %
Atkuriamoji vertė: 3331 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2013-11-25

Vidutinė rinkos vertė: 1700 Eur
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Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-11-25

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-10-10
2.16. Pastatas - Sandėlis

Unikalus daikto numeris: 1096-8023-9172
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio

Žymėjimas plane: 17I1p
Statybos pabaigos metai: 1969

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Sienos: Plytos
Aukštų skaičius: 1

Tūris: 242 kub. m
Užstatytas plotas: 46.61 kv. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 16045 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 53 %

Atkuriamoji vertė: 7530 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2013-11-25
Vidutinė rinkos vertė: 3852 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-11-25

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-10-10
2.17. Pastatas - Ūkinis pastatas

Unikalus daikto numeris: 1096-8023-9183
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio

Žymėjimas plane: 18I1g
Statybos pabaigos metai: 1968

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Sienos: Metalas su karkasu
Aukštų skaičius: 1

Tūris: 13 kub. m
Užstatytas plotas: 6.18 kv. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1080 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %

Atkuriamoji vertė: 324 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2013-11-25
Vidutinė rinkos vertė: 165 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-11-25

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-11-10
2.18. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai

Aprašymas / pastabos: (kiemo aikštelė, tvora, atraminė sienelė, dūmtraukiai 2vnt., dumblo aikštelė, mazuto
gaudyklė 2vnt., aušinimo baseinas, druskos skiedimo baseinas, neutralizatoriaus
bakas, mazuto bakai 4 vnt., vandens bakas)

Unikalus daikto numeris: 1096-8023-9318
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Statybos pabaigos metai: 1970
Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4061000 Eur
Atkuriamoji vertė: 1015000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-07-10

Vidutinė rinkos vertė: 1006000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-07-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-10-10

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0305-3689, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2004-02-04 Įsakymas Nr. 30-128
2004-05-13 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-3323-01

Įrašas galioja: Nuo 2004-05-24
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: AB Vilniaus šilumos tinklai, a.k. 124135580
Daiktas: pastatas Nr. 1096-8023-9018, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 1997-04-08 Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. VIII-182
1997-06-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 675
1997-06-27 Akcininkų susirinkimo protokolas
1997-11-18 Perdavimo - priėmimo aktas
2003-06-10 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (101)11.4-849

Įrašas galioja: Nuo 2003-08-29
4.3. Nuosavybės teisė

Savininkas: AB Vilniaus šilumos tinklai, a.k. 124135580
Daiktas: pastatas Nr. 1096-8023-9029, aprašytas p. 2.3.

pastatas Nr. 1096-8023-9038, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 1096-8023-9040, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 1096-8023-9050, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 1096-8023-9061, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 1096-8023-9072, aprašytas p. 2.8.
pastatas Nr. 1096-8023-9083, aprašytas p. 2.9.
pastatas Nr. 1096-8023-9094, aprašytas p. 2.10.
pastatas Nr. 1096-8023-9118, aprašytas p. 2.11.
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pastatas Nr. 1096-8023-9129, aprašytas p. 2.12.
pastatas Nr. 1096-8023-9142, aprašytas p. 2.13.
pastatas Nr. 1096-8023-9150, aprašytas p. 2.14.
pastatas Nr. 1096-8023-9161, aprašytas p. 2.15.
pastatas Nr. 1096-8023-9172, aprašytas p. 2.16.
pastatas Nr. 1096-8023-9183, aprašytas p. 2.17.
kiti statiniai Nr. 1096-8023-9318, aprašyti p. 2.18.

Įregistravimo pagrindas: 1997-04-08 Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. VIII-182
1997-06-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 675
1997-06-27 Akcininkų susirinkimo protokolas
1997-11-18 Perdavimo - priėmimo aktas

Įrašas galioja: Nuo 2003-01-06

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0305-3689, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: AB Vilniaus šilumos tinklai, a.k. 124135580
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0305-3689, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1999-10-29 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 693 N01/99-21733
2002-07-18 Susitarimas Nr. K01/2002-25744
2004-06-30 Susitarimas Nr. K01/2004-808
2018-02-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 49SŽN-39-(14.49.57.)

Plotas: 3.2259 ha
Įrašas galioja: Nuo 2018-03-14

Terminas: Nuo 2004-06-30 iki 2098-10-28
7.2. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Telia Lietuva, AB, a.k. 121215434
Daiktas: kiti statiniai Nr. 1096-8023-9318, aprašyti p. 2.18.

Įregistravimo pagrindas: 2017-03-30 Nuomos sutartis Nr. 2017/LN-00054
Aprašymas: Terminas - 1 (vieneri) metai.

Įrašas galioja: Nuo 2017-04-20
Terminas: Nuo 2017-03-30

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0305-3689, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.7739 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0305-3689, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.8439 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0305-3689, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 3.2259 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0305-3689, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 3.2259 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0305-3689, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.7157 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0305-3689, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.2565 ha
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Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.7.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0305-3689, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0689 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0305-3689, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-12-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2019-04-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 49SK-509-(14.49.109.)

Įrašas galioja: Nuo 2019-04-11
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

INGA JANKAUSKIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0305-3689, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-12-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2595
2018-12-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2019-04-11

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100266373
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-10-21 Įsakymas dėl energetikos

ministro 2022 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1-36 ?Dėl Vilniaus-Grigiškių skirstomųjų
dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-321

Įregistravimo data: 2022-02-10
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 310 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100405810

Įregistravimo pagrindas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
2018-09-14 SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ Nr. (10-
11 14.3.4.)BSV-22443

Įregistravimo data: 2023-07-26
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 32259 kv. m, nuo 2023-07-26

11.3. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100266348

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus-
Grigiškių skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-36

Įregistravimo data: 2022-02-10
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 587 kv. m, nuo 2023-01-05

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100284534

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 47 kv. m, nuo 2023-01-05

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100290555

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 49 kv. m, nuo 2023-01-05

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100287061

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 4 kv. m, nuo 2023-01-05

11.7. Teritorijos pavadinimas: Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100368102

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2005-02-15 Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 7364

Įregistravimo data: 2022-11-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 32259 kv. m, nuo 2023-01-05

11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100322076

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 46 kv. m, nuo 2023-01-04

11.9. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100372639
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-12-02 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Vilniaus miesto savivaldybėje Nr. 3-542
Įregistravimo data: 2022-12-05

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 33 kv. m, nuo 2023-01-04
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11.10. Teritorijos pavadinimas: Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100368008

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2005-02-15 Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 7364

Įregistravimo data: 2022-11-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 32259 kv. m, nuo 2023-01-05

11.11. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100263487

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus-
Grigiškių skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-36

Įregistravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 157 kv. m, nuo 2023-01-05

11.12. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100306287

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus-
Grigiškių skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-36

Įregistravimo data: 2022-02-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 393 kv. m, nuo 2023-01-05

11.13. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100286012

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 41 kv. m, nuo 2023-01-04

11.14. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100301057

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 51 kv. m, nuo 2023-01-05

11.15. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100322540

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 54 kv. m, nuo 2023-01-05

11.16. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100305905

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 858 kv. m, nuo 2023-01-05

12. Registro pastabos ir nuorodos:
1B3b (b.p.1B3p), 2P1p (b.p.2G1p), 6P1p(b.p.6H1p), 12I1p (b.p.12H1p), 14I1p (b.p.14H1p).

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino AIVARAS MINTAUSKAS



ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO DUOMENYS

2018-12-12 -

UAB "GEOMETRA"

Kaunas

(įmonės pavadinimas)

(data)

(sudarymo vieta)

Nr.

 UAB "GEOMETRA", įm.k.160297055, Taikos pr. 88A, Kaunas, info@geometra.lt, Tel.+370 657 71999
(matininko, atliekančio žemės sklypo kadastrinius matavimus, vardas ir pavardė, kvalifikacijos pažymėjimo Nr., individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo Nr., adresas,

el. paštas, telefono Nr.)

 Kadastro: Vilniaus m.vietovė

Žemės sklypo kadastro Nr.

blokas sklypas

0 0 1 7 0 3 6 9

 Ateities g. 12

 Vilniaus m.

 Vilniaus m.

  Gatvė, namo Nr.

  Gyvenamoji vietovė

  Seniūnija

  Savivaldybė

0 1 0 1

Kita (žemės)

 Žemės sklypo naudojimo būdas

  Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

Duomenys apie žemės naudmenų kiekį ir vertę

Žemės sklypo plotas, apskaičiuotas atlikus kadastrinius matavimus, (ha)

Nusausinta
žemė (ha)

Žemės ūkio naudmenos Kita žemė

pažeistapelkėsželdiniai
vandenys

užstatyta
teritorija

keliaimiškas
pievossodaiariamaiš viso nenaudojama

3.2259

Žemės naudmenų eksplikacija (ha)

-- - - - - - 3.0745 0.1514 - - - -

Vertės nustatymo data iš viso

2018-12-12 174828 174828 -

be miško žemės ir medynų
iš jos

miško žemės ir medynų

-

iš jos medynų vertė

Žemės sklypo vertė, Eur (nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu
Nr. 205 Dėl žemės įvertinimo tvarkos)

Eilės
Nr.

Specialiosios žemės
naudojimo sąlygos kodas

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos pavadinimas

Teritorijos, kurioje turi
būti taikoma specialioji

žemės naudojimo
sąlyga, plotas, m2

Duomenys apie žemės naudojimo apribojimus

1 2 3 4

1 1 I. Ryšių linijų apsaugos zonos 689

2 6 VI. Elektros linijų apsaugos zonos 2565

3 9 IX. Dujotiekių apsaugos zonos 7157

Lapas 1 iš  2



Eil. Nr. Statinio pavadinimas
Statinio pažymėjimas žemės

sklypo plane

Duomenys apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypo savininkui priklausančius statinius

Statinio unikalus Nr.

1 2 3 4

1 Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai -1096-8023-9318

2 Pastatas - Sandėlis 11I1p1096-8023-9118

3 Pastatas - Ūkio pastatas 12I1p1096-8023-9129

4 Pastatas - Ūkinis pastatas 14I1p1096-8023-9142

5 Pastatas - Sandėlis 15I1p1096-8023-9150

6 Pastatas - Garažas 16G1p1096-8023-9161

7 Pastatas - Sandėlis 17I1p1096-8023-9172

8 Pastatas - Ūkinis pastatas 18I1g1096-8023-9183

9 Pastatas - Administracinis 1B3b1096-8023-9018

10 Pastatas - Dirbtuvės 2P1p1096-8023-9029

11 Pastatas - Administracinis 3B3p1096-8023-9038

12 Pastatas - Katilinė 4H1b1096-8023-9040

13 Pastatas - Katilinė 5H1b1096-8023-9050

14 Pastatas - Gamybinis pastatas 6P1p1096-8023-9061

15 Pastatas - Buitinės patalpos 7L2p1096-8023-9072

16 Pastatas - Katilinė 8H1b1096-8023-9083

17 Pastatas - Siurblinė 9H1p1096-8023-9094

Eil. Nr. Statinio unikalus Nr.

1 3 42

Statinio pažymėjimas žemės
sklypo plane

Duomenys apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotų statinių savininkus, jei jie nesutampa su žemės sklypo
savininku

Statinio pavadinimas,
savininko vardas ir pavardė

- - --

1 2 3 4

4 14
XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos

poveikio zonos 32259

5 48 XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos 8439

6 49
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių

apsaugos zonos 7739

7 58
XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio

paskirties žemėje 1514

INGA JANKAUSKIENĖ
(parašas) (vardas, pavardė)

Matininkas, nustatęs
kadastro duomenis
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 AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

1.  ĮVADAS  

UAB Sons of Drilling pagal užsakovo UAB „Inžinerinis Projektavimas“ pateiktą techninę užduotį (3 priedas) 

2023 m. lapkričio mėn. atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus tvorai, esančiame adresu Ateities g. 

12, Vilniaus m. Sklypo centro koordinatės: X-6067112; Y-581205. Tyrimų tikslas buvo pateikti informaciją apie 

tiriamojo sklypo inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas, įvertinti gruntą, kuris bus natūraliu pagrindu 

projektuojamai tvorai bei pateikti išvadas ir rekomendacijas.  

UAB "Sons of Drilling" leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1282793 suteiktas 2020-07-01 (1 priedas). Statinio 

zondavimo kalibravimo liudijimas išduotas 2021-12-20 (2 priedas).  Tyrimai pagal STR 1.04.02:2011 buvo 

priskirti antrai geotechninei kategorijai. Tyrimo taškų kiekis, vietos ir gylis buvo suderinti su Užsakovu. 

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPĄ  

Tiriamas sklypas yra Ateities gatvėje, Vilniaus mieste (1 pav.). Sklypas padengtas 0,3 m dirvožemio 

sluoksniu. Reljefo aukščio altitudes kinta nuo 168,44 iki 177,11 m (pagal gręžinių altitudes). 

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso  Aukštaičių aukštumai, Riešės aukštumai, Bajorų 

fliuvioglacialiniam masyvui. 

 

 

1 PAV. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ SKLYPO VIETA (ŠALTINIS: HTTP://WWW.GEOPORTAL.LT/MAP/) 
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3. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ SUDĖTIS IR METODIKA  

Lauko darbų metu geologinių ir hidrogeologinių sąlygų nustatymui buvo išgręžti 4 gręžiniai iki 5,0 - 6,0 m 

gylio. Gruntai aprašyti pagal LST EN ISO 14688-1:2017 ir LST EN ISO 14688-2:2017 standartus. Prie gręžinių 

gruntų mechaninių ir deformacinių savybių nustatymui buvo atlikti 2 statinio zondavimo (CPT) bandymai iki 5,4 

– 6,0 m gylio. Statinio zondavimo bandymai atlikti remiantis reglamentuotais tarptautiniais dokumentais: 

ISSMFE Reference Test Procedure, 1999 (koreguotas 2001) bei ISO 22476-1, Geotechnical investigation and 

testing – Field testing – Part 1: Electrical cone and piezocone penetration tests.  

Tyrinėjimai buvo atliekami GEOTECH firmos 505 (Švedija) įranga. Gręžiniai gręžti sraigtiniu būdu 

(skersmuo 100 mm), sraigtai buvo keliami kas 1,0 – 1,5 m ir aprašomi suardytos struktūros bandiniai. 

Zondavimo metu elektroniniu tenzozondu (zondo skersmuo 35,7 mm, kūgio pagrindo plotas 10 cm2, kūgio 

smaigalio kampas 60°, trinties movos paviršiaus plotas 150 cm2) kūginio stiprio qc bei šoninės trinties stiprio fs 

reikšmės buvo fiksuojamos kas 1 cm bei užrašomos į nešiojamąjį kompiuterį. Zondo techniniai duomenys ir 

kalibravimo rezultatai pateikti 2 priede. 

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Sweco Lietuva“ laboratorijoje. Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė 

ir bandymo protokolai pateikti 6 priede. 

Inžinerinių geologinių tyrimu metu lauko darbams vadovavo ir juos vykdė geologas J. E. Valatkevičius. 

Ataskaitą paruošė inžinierė geologė M.Raubiškienė. Ruošiant ataskaitą išskirti pagrindo inžineriniai geologiniai 

sluoksniai, nustatytos išskirtų sluoksnių savybės, sudaryti inžineriniai geologiniai – hidrogeologiniai pjūviai bei 

įvertintos hidrogeologinės sąlygos. 

4. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI  

4.1 GEOLOGINĖ SANDARA  

Tiriamame sklype geologiniu požiūriu sutinkami technogeniniai gruntai (t IV), kurie slūgso gręžiniuose 

Nr.2, 3 po dirvožemio gruntu. Juos sudaro supiltas smėlingas mažo plastiškumo molis – dulkis. Po technogeniniu 

gruntu sutinkami natūralūs kraštiniai glacialiniai (gt II md) moreniniai gruntai. Kuriuos sudaro smėlingas mažo 

plastiškumo molis ir smėlingas mažo plastiškumo molis – dulkis. Gręžinyje Nr.4 slūgso kraštiniai 

fliuvioglacialiniai (ft II md) mažai dulkingi – molingi smėliai. 
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4.2 HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Požeminis gruntinis vanduo  lauko darbų metu nebuvo pasiektas. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinių 

atlydžio metu virš smulkių gruntų gali kauptis podirvio vanduo, o žemės paviršiuje telkšoti balos. 

4.3 GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Atlikus lauko tyrimų medžiagos analizę, pagal gruntų sudėtį, amžių ir stiprumines savybes išskirti 5 

inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS): 

IGS-1 Supiltas smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis, rudas. Slūgso gręžiniuose Nr.2, 3 nuo 0,3 m gylio, o 

pado gylis siekia 1,2 – 3,0 m.  

IGS-2 Mažai dulkingas-molingas smėlis, rudas, žvyringas, mažai drėgnas, vidutinio tankumo. Slūgso gręžinyje 

Nr.4 nuo 1,8 iki 3,4 m gylio. 

IGS-3 Mažai dulkingas-molingas smėlis, rudas, žvyringas, mažai drėgnas, labai tankus. Slūgso gręžinyje Nr.4 nuo 

3,8 m gylio, o pado gylis gręžiniu iki 5,0 m nebuvo pasiektas. 

IGS-4 Smėlingas mažo plastiškumo molis, rudas, moreninis, labai stiprus. Paplitęs visuose gręžiniuose nuo 0,3 

– 3,0 m gylio, pado gylis gręžiniuose Nr.1, 2, 4 siekia 1,7 – 4,5 m, o gręžinyje Nr.3 pado gylis nebuvo pasiektas. 

IGS-5 Smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis, rudas, moreninis, labai stiprus. Paplitęs gręžiniuose Nr.1, 2 

nuo 1,7 – 4,5 m gylio, o sluoksnio padas gręžiniais iki 6,0 m gylio nebuvo pasiektas.  

4.4 GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Vidurkinės vertės kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinėje gruntų 

skaičiuojamųjų rodiklių lentelėje (5 priedas), o gruntų kūgio sprauda (qc) ir šoninės trinties stiprio (fs) 

kiekvienoje konkrečioje vietoje atskiriems IGS pateikti prie statinio zondavimo grafikų (8 priedas). 

4.5 GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Šiuolaikinių geologinių procesų ir reiškinių, galinčių turėti įtakos būsimam statiniui tyrimų sklype 

nepastebėta.  
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5. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS  

- Tiriamojo sklypo sąlygos, inžineriniu geologiniu požiūriu yra nesudėtingos.  

- Sklype sutinkami holoceno technogeniniai (t IV) gruntai ir natūralūs vėlyvojo Nemuno ledynmečio, 

Medininkų stadijos kraštiniai fliuvioglacialiniai (ft II md) ir kraštiniai glacialiniai (gt II md) dariniai. 

- Piltinis gruntas aptinkamas gręžiniuose Nr.2, 3 iki 1,2 – 3,0 m gylio. Jis sudarytas iš supilto smėlingo mažo 

plastiškumo molio - dulkio (IGS-1). 

- Natūralūs vidutinio stiprumo gruntai aptinkami tik gręžinio Nr. 4 nuo 1,8 iki 3,4 m gylio. Jį sudaro vidutinio 

tankumo mažai dulkingas – molingas smėlis (IGS-2).  

- Nuo 0,3 – 3,4 m gylio vyrauja stiprūs gruntai kurios sudaro labai tankus mažai dulkingas – molingas smėlis 

(IGS-3), kurio padas pasiektas nebuvo. Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis (IGS-4), kurio pado 

gylis gręžiniuose Nr.1, 2, 4 siekia 1,7 – 4,5 m, o gręžinyje Nr.3 pado gylis nebuvo pasiektas. Labai stiprus 

smėlingas mažo plastiškumo molis – dulkis (IGS-5), kurio pado gylis nebuvo pasiektas. 

- Požeminis gruntinis vanduo iki 5,0 - 6,0 m gylio nepasiektas. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinių atlydžio 

metu virš smulkių gruntų gali kauptis podirvio vanduo, o žemės paviršiuje telkšoti balos.  

- Atsižvelgiant į šias inžinerines geologines sąlygas, projektuojamam statiniui rekomenduotume įrengti 

polinius (gręžtinius) pamatus arba juostinius pamatus, žemiau kasmetinio įšalo zonos, kurie turėtų būti 

įgilinti į natūralų stiprų gruntą (IGS-3, 4, 5). Galutinį pamatų tipą ir įgilinimą turėtų parinkti konstruktorius, 

atsižvelgdamas į statinio apkrovas, pobūdį ir specifiką. 

- Būtina atkreipti dėmesį į tai, jog tyrimų plote gausiai paplitę dulkingi gruntai, kurie pasižymi 

tiksotropinėmis savybėmis, t.y suardžius jų natūralią struktūrą, gruntai pereina į takią būseną. Tokie 

gruntai yra jautrūs dinaminiam poveikiui ir vibracijai. Nustojus veikti gruntus, jie palengva grįžta į pirminę 

būseną. 

- Pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo 

gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 
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1. PRIEDAS.  LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES   
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2. PRIEDAS.  KALIBRAVIMO LIUDIJ IMAS  

 



2023  m. gruodis 
Tvora Ateities g. 12, Vilniaus m. 

9 
 

   



2023  m. gruodis 
Tvora Ateities g. 12, Vilniaus m. 

10 
 

3. PRIEDAS.  TECHNINĖ UŽDUOTIS  
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4. PRIEDAS.  GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS  

Koordinačių sistema – LKS-94 

Aukščių sistema –LAS 07  

Planinio pririšimo būdas – Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas – Interpoliuojant toponuotrauką 

Altitudžių nustatymo metodas – Interpoliuojant toponuotrauką 

Tyrimo taško numeris X koordinatė Y koordinatė Altitudė 

Gręžinys Nr. 1/ CPT-1 6067192 581424 168,44 

Gręžinys Nr. 2/ CPT-2 6067146 581301 173,28 

Gręžinys Nr. 3/ CPT-3 6067112 581205 177,11 

Gręžinys Nr. 4/ CPT-4 6067209 581173 172,73 

 

Sudarė: geologė M. Raubiškienė 
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5. PRIEDAS.  GRUNTŲ SKAIČIUOJAMŲJŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ  
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1 t IV
Supiltas smėlingas mažo plastiškumo molis-

dulkis, rudas

 (SaClL-

SiLMg)
3.1 77 3.1 - - - 2.62 - - 9.3 4.8 -1

2 ft II md
Mažai dulkingas-molingas smėlis, rudas, 

žvyringas, mažai drėgnas
(Sa-F)

Vidutinio 

tankumo
9.1 289 37.4 35.9 - - 2.66 - - 3.2 - -

3 ft II md
Mažai dulkingas-molingas smėlis, rudas, 

žvyringas, mažai drėgnas
(Sa-F) Labai tankus 25.2 424 77.2 41.9 - - 2.65 - - 3.0 - -

4 gt II md
Smėlingas mažo plastiškumo molis, rudas, 

moreninis
 (SaClL) Labai stiprus 7.4 247 88.8 - 370 2.109 2.66 20.69 0.47 13.25 8.75 0.17

5 gt II md
Smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis, 

rudas, moreninis

 (SaClL-

SiL)
 Labai stiprus 9.6 263 115.2 - 480 2.68 - - 8.9 6.65 -0.45

qc, fs, E, j´ –  rezultatai pateikti iš statinio zondavimo duomenų;  pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 6 priedą.

1.98 - duomenys pateikti pagal laboratorinių tyrimų rezultatus.

Kerpamasis stipris nedrenuojant Cu paskaičiuota pagal „Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables“ Burt Look 2007 p. 60, 62 nurodytomis formulėmis ir lentelėmis 5.14; 5.15.  Cu  ꞊q c  /  Nk .

Gruntų skaičiuojamųjų rodiklių suvestinė lentelė

Objektas: Tvora Ateities g. 12, Vilniaus m.
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6. PRIEDAS.  LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI  
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Gręžinys: Nr. 1

Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)

Altitudė: 168.44 m.

Koordinatės: X - 6067192; Y - 581424

Data: 2023.11.14

Statinio zondavimo bandymas: CPT-1
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Gręžinys: Nr. 2

Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)

Altitudė: 173.28 m.

Koordinatės: X - 6067146; Y - 581301

Data: 2023.11.14

Statinio zondavimo bandymas: CPT-2
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Gręžinys: Nr. 3

Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)

Altitudė: 177.11 m.

Koordinatės: X - 6067112; Y - 581205

Data: 2023.11.14

Statinio zondavimo bandymas: CPT-3
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Gręžinys: Nr. 4

Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)

Altitudė: 172.73 m.

Koordinatės: X - 6067209; Y - 581173

Data: 2023.11.14

Statinio zondavimo bandymas: CPT-4
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

* Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 46926-2023

1. Tyrimo užsakovas UAB "Inžinerinis projektavimas",  reg.kodas 223973140, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav.,

Vilniaus m., Žemynos g. 43 - 42
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, adresas;

arba juridinių ir/ar fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, adresas;

arba juridinių ir/ar fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

Sons of Drilling, UAB,  reg.kodas 304093834, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,

Bičiulių g. 16

3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 1282793 , išdavimo data 2016-07-29

6.*** Tyrimo etapas (tikslas) II geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai

tyrimai. Tvora Ateities g. 12, Vilniaus m.

4. Tyrimo rūšis:

4.1. Išteklių tyrimas

4.2. Geofiziniai tyrimai

4.3. Inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, geotechninė kategorija  (II-a)

5.** Išteklių rūšis:

5.1. naudingųjų iškasenų

5.2. Požeminio vandens

5.3. Žemės gelmių šiluminės energijos

5.4. Žemės gelmių ertmių

5.5.

5.6. kita

Tyrimo objekto tipas statiniai: nesudėtingi ir inžineriniai statiniai

Tyrimo objekto pavadinimas Katilinė Ateities g. 12, Vilniaus m.

Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Ateities g. 12

(apskritis, savivaldybė/seniūnija, gyvenamoji

vietovė (miestas, miestelis, kaimas), gatvė ir

numeris)

Tyrimo objekto adresas

Nr. 1: 6067216 581170; 6067111 581204; 6067189 581425; 6067195

581424; 6067118 581206; 6067217 581173;(ribinių taškų koordinatės pateikiamos LKS-94

koordinačių sistemoje)

Tyrimo objekto ribos/vieta

Pastabos

Kartu su Forma R-1 turi būti pateiktas ortofoto/topografinis žemėlapis su nurodytu nomenklatūrinio lapo Nr. (LKS-94 koordinačių

sistemoje) ir masteliu bei pažymėtomis tyrimo objekto ribomis (vieta).

7. Duomenys apie tyrimo objektą

8.*** Darbų projekto, techninės užduoties, darbų programos pavadinimas

Techninė užduotis

9. Tyrimo pradžios data 2023-10-24 , tyrimo pabaigos data 2023-12-13



10. Tyrimo dokumentų pateikimas

Lietuvos geologijos tarnybai pateikiamų tyrimo dokumentų (ataskaitos) pavadinimas ****Pateikimo data

II geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų

ataskaita. Tvora Ateities g. 12, Vilniaus m.
2023-12-13

Tyrimo vykdytojas arba tyrimo užsakovas

 (pareigos, parašas,  vardas ir pavardė

data; telefono Nr.)

Marius Petrauskas

2023-12-11

46926-202311.* Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre

12.* Registro tvarkymo įstaigos pastabos:

*Tyrimo reg. lapo registracijos Nr. ŽGT-2023-4638 *Tyrimo reg. lapas įregistruotas 2023-12-11

*Įregistravo:

Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registro skyriaus vyriausiasis specialistas

Dokumentą atspausdino:

* Šiame punkte duomenis įrašo Žemės gelmių registro tvarkytojas.

** Šis punktas pildomas pasirinkus išteklių tyrimą (4.1 punktas).

*** Registruojant grunto geologinį tyrimą šie registracijos lapo punktai nepildomi.

**** Dokumentų (ataskaitos) pateikimo data turi būti ne vėlesnė kaip 10 d. d. nuo tyrimo pabaigos datos.

2023-12-22

Marius Petrauskas

Giedrius Mikalauskas

2023-12-12



 

Įm. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Rygos g. 44-46, 05272 

Vilnius, Tel.: +370-616-58212, +370-699-80116, Faks: +370-650-02535,  

El.paštas: info@projektavimas.net, Atsiskaitomoji sąskaita: LT 964010042400052000,  

Bankas: AB DnB bankas, Banko kodas: 40100 

 

 

 

 

 

 

 

Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas 

 

Pažymime, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ 9 priedu, pateikiame licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašą, pagal 

projekto sudedamąsias dalis: 

 

1. Bendroji dalis – Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017, Office 365 Online; 

2. Sklypo plano-architektūrinė dalis – Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017, Office 

365 Online; 

3. Konstrukcijų dalis – Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017, Office 365 Online; 

4. Elektrotechninė dalis – Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017, Office 365 Online 

5. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis – Autodesk Infrastructure Design Suite 

Premium 2017, Office 365 Online; 

6. Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis – „Sistela“ programinė įranga. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Direktorius Karolis Mickevičius  

    

 (parašas)    

mailto:info@projektavimas.net
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Projektinių sprendinių planas
M1:500

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net

Atestato Nr.

PV 2023-10

SPP Užsakovas: AB "Vilniaus šilumos tinklai"
SR2023-274-SPP-BD-B-01

Nr. 36532

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

20230 -

Kitų inžinerinių statinių Ateities g. 12, Vilniuje supaprastintas
rekonstravimo projektas

J. Veigneris

1 1

0

Įrengiamas šlagbaumas
Įrengiami vartai su varteliais

Žemės sklypų ribos

Pastabos:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Altitudės pateiktos metrais ir yra absoliutinės;
3. Šalinami medžiai, patenkantys į tvoros statybos darbų zoną;
4. Statybos darbai patenkantys į inžinerinių tinklų apsaugos zonas

vykdomi rankiniu būdu tam, kad nebūtų pažeisti tinklai;
5. Projektuojamos tvoros ašies susikirtimo su vandentiekio tinklais

vietose tvoros pamatų padėtis tikslinama DP metu pagal faktinę
vandentiekio trasą.

I-ojo tvoros tipo ašis
II-ojo tvoros tipo ašis

G/b tvoros polis d-300-400 mm

Proj. ryšių vamzdis
Proj. el. kabelis
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Suvestinis inžinerinių tinklų planas
M1:500

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net

Atestato Nr.

PV 2023-10

SPP Užsakovas: AB "Vilniaus šilumos tinklai"
SR2023-274-SPP-BD-B-02

Nr. 36532

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

20230 -

Kitų inžinerinių statinių Ateities g. 12, Vilniuje supaprastintas
rekonstravimo projektas

J. Veigneris

1 1

0

Požeminių elektroninių ryšių tinklų apsaugos zona - 1 mŽemės sklypų ribos

I-ojo tvoros tipo ašis
II-ojo tvoros tipo ašis Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zona - 5 m

Požeminių elektros tinklų apsaugos zona - 1 m
Dujotiekio apsaugos zona - 2 m

Vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų apsaugos
zona - 2,5 m
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