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Kity inZineriniy statiniy Ateities g. 12,

Vilniuje supaprastintas rekonstravimo projektas

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Tomas Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
I SR2023-274-SPP-BD Bendroji dalis
II SR2023-274-SPP-SPSA Sklypo plano — architektiiriné dalis
I SR2023-274-SPP-SK Konstrukceijy dalis
v SR2023-274-SPP-E Elektrotechnin¢ dalis
v SR2023-274-SPP-SO Pasuepgupo statybal ir statybos darby
organizavimo dalis
VI SR2023-274-SPP-SKND Skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
0 Statybos leidimui
Laida Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
UAB ,,InZinerinis
Atestato Projektavimas“ Kity inzineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje
Nr. Paneriy g. 64, Vilnius supaprastintas rekonstravimo projektas
info@projektavimas.net
Pareigos V. Pavarde Pargfas Laida
36532 PV Jonas Veigneris % Projekto sudéties zZiniarastis 0
5 Lapas Lapy
LT Statytojas: AB ,,Vilniaus $ilumos tinklai‘ SR2023-274-SPP-E-PSZ ) )




TEKSTINIU DOKUMENTU IR BREZINIU ZINIARASTIS

ELEKTROTECHNINES DALIES TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS
EIL.NR. DOKUMENTO ZYMUO PAVADINIMAS LAPAI
I TITULINIS LAPAS 1 lapas
2. | SR2023-274-SPP-E.Z-01 DOKUMENTU ZINTARASTIS 1 lapas
3. “ “
SR2023-274-SPP -E.AR-01 AISKINAMASIS RASTAS 2 lapas
4. . . .
SR2023-274-SPP -E.SZ-01 SANAUDU ZINIARASTIS 1 lapas
5. | SR2023-274-SPP -E.TS-01 TECHNINE SPECIFIKACIJOS 5 lapai
ELEKTROTECHNINES DALIES BREZINIU ZINIARASTIS
EIL.NR. ZYMUO LAIDA BREZINIO PAVADINIMAS LAPAI
6. SUVESTINIS TINKLUY PLANAS
SR2023-274-SPP -E.B-01 1 lapas
M1:500
7 ESAMU SKYDU JS-1 IR JS-2 11
- | SR2023-274-SPP -E.B-02 PRINCIPINE SCHEMA apas
g I-AS TVOROS TIPAS 11
- | SR2023-274-SPP -E.B-03 EL. PRIVEDIMAS M 1:50 apas
PRIDEDAMU DOKUMENTU ZINIARASTIS
9 T. MARTINAICIO KV. AT. Nr. Priedas Nr. 1 1 lapas
33678
10. Proj el'cti.niu, daliy tarpusavio Priedas Nr. 2 1 lapas
suderinimas
11, Statytqjq pritarimas projekto Priedas Nr. 3 3 lapas
sprendiniams
0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida Islzi;[igwo Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. patv. - Kity inzineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje
dok. nr. INZINERINIS supaprastintas rekonstravimo projektas
PROJEKTAVIMAS
36532 PV Jonas Veigneris // Laida
33678 PDV Tomas Martinaitis ﬁ Tekstiniy dokumenty ir bréziniy zZiniarastis 0
Lapas Lapy
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AISKINAMASIS RASTAS

Elektrotechninés dalies projektas paruostas remiantis:

1. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés (Jsigaliojimo data: 2010-04-08,
galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-05-25).
2. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés; (]sigaliojimo data: 2012-05-01, galiojanti
suvestiné redakcija nuo 2023-10-27).
3. Elektros jrenginiy bandymy normy ir apimCiy apradas (Jsigaliojimo data: 2016-11-15,
galiojanti suvestiné redakcija nuo 2023-07-01).
4. Elektros tinkly apsaugos taisyklés; (]sigaliojimo data: 2010-04-08, galiojanti suvestiné
redakcija nuo 2022-07-23).
5. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés; (Jsigaliojimo data: 2005-03-01, galiojanti suvestiné
redakcija nuo 2025-01-01).
6. Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés; (Jsigaliojimo data: 2013-01-01,
galiojanti suvestiné redakcija nuo 2025-01-01).
7. Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés; (Jsigaliojimo data:
2011-06-03, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2022-05-14).
8. ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés; (Jsigaliojimo data: 2011-02-11).
9. Skirstykly ir pasto€iy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés (]sigaliojimo data: 2012-05-01,
galiojanti suvestiné redakcija nuo 2020-11-01).
10. ELEKTROS LINIJY IR INSTALIACIJOS JRENGIMO TAISYKLES (Jsigaliojimo data: 2012-
05-01, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2022-05-13).
11. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés; (Jsigaliojimo data: 2012-05-01, galiojanti
suvestiné redakcija nuo 2023-10-27).
12. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 1.01:2023.; (Jsigaliojimo data:
2023-08-30).
13. Specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymas, (Jsigaliojimo data: 2025-02-01).
14. STR  1.04.04:2017 ,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE®
(Jsigaliojimo data: 2017-01-01, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-11-01).
15. STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“; (Jsigaliojimo data: 2017-
01-01, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-12-11 — 2025-04-30).
16. Lietuvos higienos normg HN 98:2014 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety ap3vietimas.
ApSvietos maZiausios ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai“; (Jsigaliojimo data:
2000-06-15, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2014-11-01).
17. SkaiCiuojamyjy elektros apkrovy nustatymo metodika; (Jsigaliojimo data: 2015-01-01,
galiojanti suvestiné redakcija nuo 2022-07-01).
18. Lietuvos standartu, LST EN 13201, 2016 standartais, statinio projektavimas, projekto
ekspertizé STR 1.04.04:2017 bei elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés,
patvirtintos Energetikos ministro 2011-12-20 jsakymas Nr. 1-309.
0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida Islzladtl(’;no Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. patv. C Kity inZineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje
dok. nr. INZINERINIS supaprastintas rekonstravimo projektas
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PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TIEKIMO SISTEMOS

Projektuojami Slagbaumai Nr.1, Nr.2 bei el. vartai Nr.1, Nr.2. Vartai Nr.1 ir Slagbaumas Nr.1 uzmaitinami
kabeliu Cu 3x2,5mm nuo esamo el. skydo JS-1, bei vartai Nr.2 ir Slagbaumas Nr.2 uzmaitinami kabeliu Cu
3x2,5mm nuo esamo el. skydo JS-2 (Zr. principine schemg bei lauko plang).

Numatoma vaizdo kamery tinklui papildomas d32mm PE tipo vamzdis L-10m. iki varty Nr.2 nuo esamo

posto (pastato).

Bendrieji statinio rodikliai:

Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vienetas
0,4 kV elektros tinklai
1.1. elektros tinkly ilgis* m 109
1.2. elektros tinkly laidininky skaicius ir vnt.; Cu 3x2,5mm2 109m | D32mm 91m
skerspjavis mm?2
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1. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Siame, bei kituose projekto dokumentuose aprasyty sprendiniy paskirtis - pagaminti, pristatyti
] vieta, sumontuoti, iSbandyti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas uZzbaigtoje ir visiSkai
eksploatuojamoje bukl¢je.

Visi darbai, kurie gali buti pagrjstai laikomi biitinais darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui turi buti privalomai atliekami, nepriklausomai nuo to ar jie yra apraSyti Siame projekte
ar ne.

Visi projekte numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas, iSbandymas,
derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniuose dokumentuose keliamus reikalavimus. Projekte
numatyti jrengimai ir medziagos turi biiti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, montuojami, iSbandomi ir
suderinami pagal gamintojy standartus arba teisingg profesing praktika.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy
specifikacijy reikalavimus turi biiti pazenklinti ,,CE* Zenklu.

Gaunami elektros jrengimai privalo biiti patikrinti juos apzitirint ir nustatant: komplektacija,
ar yra specials instrumentai, bitini jrenginio montazui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir
techninéms salygoms, jrengimo stovis (ar néra pazeidimy transportuojant). Pakrovimo, iSkrovimo,
transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniskai pazeisti elektros jrangos prietaisy.

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudZiama.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty elektros jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol
defektai nebus paSalinti nustatyta tvarka. Tuo paciu metu bitina patikrinti su jrenginiu gautg
privalomaja techning dokumentacija, surinkimo instrukcijas ir schemas.

Irengimai, kabeliai, ir kitos medziagos privalo biti saugomos pagal reikalavimus,
nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninése salygose.

Irangos tvirtinimo vieta ir biidas parenkamas grieztai laikantis projekto reikalavimy.

Rangovas, sitilydamas jranga, Uzsakovo ir Inzinieriaus-projektuotojo jvertinimui turi pateikti
visy siilomy medziagy ir jrangos katalogus, prospectus, bei brézinius. Be to, prie$§ pradedant darbus,
Rangovas turi gauti Uzsakovo ir Inzinieriaus sutikimg dél visy neatitikimy ir nukrypimy nuo projekto
sprendiniy.

Rangovas, Uzsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti jrenginiy veikima ir atsakingy
organizacijy leidimg juos eksploatuoti. Gavus $§j leidimg - Rangovas turi perduoti visg jranga
Uzsakovui.

Rangovas garantujai, jog visa jranga ir medziagos atitinka joms keliamus reikalavimus.

Perdudoamas sumontuotus jrenginius Rangovas pateikia UZzsakovui iSsamius visy sistemy ir
jrangos valdymo, prieziiiros ir montavimo vadovus, bei instrukcijas lietuviy kalba. Turi buti atlikti visi,
tinkamam sistemy eksploatavimui reikalingi paruos$imo ir montavimo darbai.

Sumontuoti elektros jrengimai UZsakovui perduodami priémimo-perdavimo aktu.

2. ZEMES DARBAI

2.1 Bendrieji reikalavimai vykdant Zemés darbus
Rangovas turi gauti leidimg kasti Zemg, kurj iSduoda rajono savivaldybé.

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida IS'ES{?O Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. patv. C Kity inZineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje
dok. nr. INZINERINIS supaprastintas rekonstravimo projektas
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Statybos metu vadovautis ir vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira® 1.2 p. ir V skyriuje ,,Zemés darbai*.

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

e Pradéti zemés darbus tik gavus leidima kasti zeme, turéti suderintg projekta, statybos
darby zurnalg ir statinio nuZyméjimo aktg su schema.

e Nustatytu laiku, bet ne véliau kaip pries 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai,
dujotiekio tinklai), taip pat keliy policijai, jei statybos aikstelé¢ yra keliy ar kelio statiniy
apsaugos zonoje, tiksly Zzemes kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti |
vieta.

e Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkle, bei jrenginiy
vietas, jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvozemj,
bei zeldinius nuo galimos zalos.

e Nepradéti zemés kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose, bei
keliuose, kol nejrengtos leidime kasti Zem¢ nurodytos apylankos, bei techninés eismo
reguliavimo priemonés.

Prie§ zemés kasimg veikianciy inzineriniy tinkly, bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant pa¢iam darby vadovui
ir vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy
jmones atstovui. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig S§iai jmonei
praneSama ne veéliau kaip prie§ para.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi buti toks, koks buvo iki
darby pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi biiti atliktos statomy
pozeminiy komunikacijy geodezinés iSpildomosios nuotraukos.

2.2 Tran$éjy kasimas
2.2.1 Geodezinis trasos Zyméjimas:

Zyméjimas vykdomas medinémis gairémis ties posikiais, o linijin¢je trasoje kas 50 m;
Zymima trasos pradZia, pabaiga, aSis, Suliniy vieta; padaromos atZymos poZzeminiy komunikacijy
susikirtimo vietose, pastatant specialius zenklus.

Nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, kas 20 m atlickamas trasos Surfavimas.
Surfavimas atliekamas pagal visa kasamos transéjos plotj ir gylj kasant 0,35 m plo¢io, 1,2 m. gylio
skersines trani¢jos. Surfavimas atliekamas rankiniu badu, esamas poZemines komunikacijas
atkasant Kkastuvais, dalyvaujant kabelj ir Kkitas esamas komunikacijas eksploatuojantiems
darbuotojams. Esamy kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieskikliais;

Sustatomas geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema,
dalyvaujant rangovui ir uzsakovo techninés priezitiros inzinieriui.

2.3 Jégos kabeliai
Jegos kabeliai — skirti elektros jrenginiy, aparatiiros ir prietaisy maitinimui. Jégos kabeliai turi
bliti ne mazesnio negu nurodyta projekte ar gamintojo montavimo instrukcijos skerspjivio. Jégos
kabeliai galimi aliuminio arba vario gyslomis (gyslos tipas nurodomas schemose). Kabeliai turi biiti
dengti specialia izoliacija ir aplinkos poveikiams atspariu apvalkalu.
Kabeliai turi biiti atspariis ilgalaikei 90°C temperatiirai. Trumpo jungimo metu kabeliai turi
biti atspariis 250°C temperatirai.

2.3.1 Kabeliy klojimas
Kabeliy klojimo gyliai:
e 0,4 kV kabeliai - 0,70 m;
e kabeliai po keliais, gatvémis - 1,0 m;
e tarp klojamo kabeliy ir esamo kabelio, priklausancio kitai organizacijai - 0,5 m.

SR2023-274-SPP-E-TS Lapas | Lapy | Laida
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Minimalis atstumai tarp lygiagreciai klojamy kabeliy:

Tarp skirtinosu kabeliu. statiniu ir Minimalus atstumas. m
Tarp iégos ir rvSiu kabeliu 0.5
Tarp kabelio ir pastato sienos ( pamato ) 0.6
Tarp kabelio ir medziu 2.0
Tarp kabelio ir kramu ( zeldiniu ) 0.75
Tarp kabelio ir Siluminiu vamzdvnu 2.0
Tarp kabelio ir dujotiekio vamzdvnu 1.0
Tarp kabelio ir kitu technologiniu vamzdvnu 0.5
Tarp kabelio ir kelio griovio 1.0
Susikertant kabeliui ir Silumos vamzdvnams 0.5
Susikertant kabeliui ir technologiniams 0.25

Kabelis klojamas sausoje trans¢joje. Esant aukStiems gruntiniams vandenims, jie zeminami
siurbliais arba adatiniais filtrais, vandenj nuleidziant | esamus griovius arba lietaus kanalizacijos
tinklus. Transéja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy, jrengiamas dugno paruoSiamasis sluoksnis i§
purios, ne maziau 10 cm storio Zzemés, priemolio ar smélio.

Prie§ kabelio klojimg iSkvieciamas techninés priezitiros atstovas (UZsakovas), kuris kartu su
rangovu patikrina:

e transéjos gylj, posukiy kampus;
e kabeliy atitikties deklaracijas ir sertifikatus;
e kabeliy buigno patikrinimo aktus.

Ziema kasti grunta kastuvais galima tik jj atsildZius. Siuo atveju §ilumos Saltinis negali
priartéti prie Zeméje esanciy kabeliy arCiau 15 cm. Jei gruntas Sildomas elektra, Sildymo ruozus
reikia aptverti ir pakabinti jsp€jimo zenklus. Atstumas tarp aptvaro ir Sildymo ruozy turi biti ne
mazesnis kaip 3 m. Tamsiu paros metu Sildoma aiksStelé turi bti apSviesta. Gruntg galima Sildyti ne
aukstesne kaip 400 V jtampa. Elektrodai prijungiami izoliuotais laidais ar kabeliais. Instaliacija reikia
tikrinti kasdien ir kiekvieng kartg perklojus.

PoZzeminiai kabeliai, movos, apsaugos jrenginiai, vamzdziai privalo turéti pastovius
orientyrus arba zymos stulpelius. Zymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu j lauko puse nuo trasos
postkiuose, movy sujungimy vietose, i§ abiejy pusiy kertant kelius, komunikacijas susikirtimo
vietose, prie jvady j pastatg ir kas 100 m lygioje trasoje.

2.3.2 Tran$éjuy uzpylimas
Atliekamas dalinis kabelio uzpylimas ne mazesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:
e priemoliuose - sméliu;
e smeliuose, priesméliuose — gruntu, iSkastu i§ trans$¢jy be akmeny, statybiniy Siuksliy.
e [rengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimy;

Zemos jtampos kabeliai 0,35-0,70 m gylyje, persikirtimuose su jvaziavimais, bei gatvémis ir
dazny kasingjimy vietose apsaugomi paklojant juos vamzdziuose.

Irengus kabeliy apsauga, rySiy jrenginiy montavimo firmos ir statybinés organizacijos
atstovai kartu su uzsakovo techning priezilira vedanc¢iu inzinieriumi patikrina trasg, pasiraso transejy
uzdengimo akta. Padaromos geodezinés nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis,
sutankinimo koeficientas 0,98. Klojant kabelius per laukus, uzpilta trans$é¢ja netankinama.

Peré¢jimuose per kelius, gatves tran$éja uzpilama smeliu.

Baigus darbus, atliekama poZeminés kabelinés linijos geodeziné nuotrauka, paZymint plane
jos koordinates esamy kapitaliniy statiniy arba specialiai tam tikslui jrengty zenkly atzvilgiu.

MEDZIAGOS IR JRENGINIAI

3.1. 1K1 1000 V STACIONARIOSIOS INSTALIACIJOS VARINIAI VIENAVIELIAI KABELIAL.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

SR2023-274-SPP-E-TS
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Eil.

NT. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartas LST 2010 arba LST 2011
2. Pateikti tipiniy bandymy protokoly kopijas
3. Vardiné jtampa Uo/U > 300/500 V
4. Vardinis daZnis 50 Hz
S. Bandymo jtampa > 2000 V, 50 Hz, 5 min.
6. Eksploatavimo salygos Nurodoma uzsakant:
o UZzdaroje patalpoje
o Lauke
7. Aplinkos temperatiira -35 °C...+35 °C
8. Laidininky skaicius Nurodoma uzsakant:
o 3
9. Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 klasé pagal LST
EN 60228
10. | Laidininky izoliacija PVC arba XLPE
1. Kabelio gysly spalvinis Zyméjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba
IEC 60757
12. ISorinis apvalkalas o Juodas, UV atsparus lauko salygoms
e PVC arba nepalaikantis degimo behalogenis
misinys
13. | Maksimali ilgalaiké kabelio temperatiira > +70 °C
14. | Maksimali kabelio temperatira esant trumpajam | = +160 °C
jungimui (5 s)
15. Zemiausia montavimo temperatira -5°C
16. Kabelio skerspjavio plotas Nurodoma uzsakant:
e 25mm*
17. | Minimalus lenkimo spindulys montuojant e Montuojant 10xD;
e Sulenkus vieng kartg 8xD.
D —iSorinis kabelio skersmuo
18. | Tarnavimo laikas > 40 mety
19. | Garantinis laikas > 24 mén.

3.2. ATVIRU BUDU ZEMEJE KLOJAMY KABELIY APSAUGOS VAMZDZIY IKI 125 MM ISORINIO

SKERSMENS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

Nr.

1. Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabeliy
kanalizacijai

2. Vamzdis pagamintas i$ plastiko PP, PE, PEHD, XSC 50

3. Vamzdziy gabaritiniai matmenys Nustatomi uZzsakant
pagal 1 lentele

4. Vamzdzio iSoriné sienelé e gofruota.

5. VamzdZio vidiné sienelé Lygi

6. Vamzdzio vidinio skersmens ir kabelio su daugiavielémis | 21,5 (kai vamzdzio ilgis < 35 m.)

gyslomis skersmens santykis 21,85 (kai vamzdzio ilgis = 35 m.)

7. Plastikiniy vamzdziy charakteristikos:

8.1. | Tankis 800-960 kg/m3

8.2. | Elastingumo modulis 2750 MPa

8.3. | Mechaninis atsparumas 2750 N

8.4. | Lydymosiindeksas 0,15+0,5 g/10 min

8.5. | Darbo temperatira -20 + +75 °C

8.6. | Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparis daugumai ragsc€iy ir Sarmy

9. VamzdZiy jrengimui reikalingas smélio paklotas

SR2023-274-SPP-E-TS

Lapas | Lapuy

Laida

L 5



http://domino.iec.ch/webstore/webstore.nsf/artnum/017221?opendocument

Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.
10. | Tarnavimo laikas = 40 metai
11. | Garantinis laikas = 5 metai

3.3.KABELIU SIGNALINES JUOSTOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.
1. Pagaminta i$ polietileno PE
2. Spalva (VSeItona
3. Skirta naudoti Zeméje
4. Aplinkos temperatira -35...+35°C
5. Pakavimo kiekis =250m
6. Juostos storis 20,5mm
7. Juostos plotis Nustatomas uzsakant

100

8. Ant juostos turi biti juodos spalvos uzrasas: “Démesio! Kabelis”
9. Tarnavimo laikas = 40 metai
10. | Garantinis laikas 2 5 metai

3.4.Virsjtampiy ribotuvai
Apsaugos laipsnis IP 54
Vardiné jtampa 230/400V
Normatyvai EN 61643-11
Montavimas DIN 35 mm
Tipas 1+2 (B+C) klasé
llgalaiké jtampa 280V

SR2023-274-SPP-E-TS Lapas | Lapy | Laida
5 5 0




Eil. Pavadinimas ir techninés Techniné Mat. Kiekis* Pastaba
Nr. charakteristikos charakteristika vnt.
SANAUDU ZINIARASTIS
MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS
LAUKO DALIS
1 Elektros kabelis su varinémis gyslomis TS 3.1 m. 109,00
. 3x2,5 mm
TS 3.2 m. 91,00 g i
2. | Vamzdis PE @32mm kabeliy apsaugai Isv!q 1.0m'.
rySiy tinklui
3. | Kabelio signaliné juosta TS3.3 m. 32,00
4. | Automatinis jungiklis 1F C16A - vnt. 6,00
5. | Virsjtampiy ribotuvas TS 3.4 vnt. 2,00
6. | Pagalbinés medZiagos - kompl. 1,00
DARBU KIEKIU ZINIARASTIS
LAUKO DALIS
7 Tran$éjos kasimas/uzkasimas iki 1m gylio ) m 32 00
* | vienam-dviem kabeliams mechanizuotu bidu '
8. | Uzdaras peréjimas - m 59,00
9. | Vamzdzio d32mm. klojimas tran$éjoje - m 32,00
10.| Signalinés juostos paklojimas - m 32,00
11.| Kabelio jtraukimas j apsauginj vamzdj - m 91,00
Kabelio Cu 3x2,5mm2 jtraukimas j
12. konstruktyva (varty konstrukcija ir pan.) ) m 18,00
13.| Vir§jtampiy ribotuvo sumontavimas - vnt. 2,00
14 .| Automatinio jungiklio 1F C16A sumontavimas - vnt. 6,00
15.| Kabelio gysly izoliacijos varzos matavimas - kompl. 1,00
16.| JZeminimo jrenginiy varzos matavimai - kompl. 1,00
J]zeminimo jrenginiy kontaktiniy jungCiy, PEN, )
17. PE ir N laidy pereinamosios varzos matavimai kompl. 1,00
18. Fazmlg ir _nuI|n|o laidy grandinés varzos ) kompl. 1,00
matavimai
19.| I18pildomosios dokumentacijos paruosimas - kompl. 1,00
20.| I8pildomosios nuotraukos paruoSimas . kompl. 1,00
0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida IS'ES{?O Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. patv. T~ Kity inZineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje
dok. nr. INZINERINIS supaprastintas rekonstravimo projektas
PROJEKTAVIMAS ,
36532 PV Jonas Veigneris 7~ Laida
33678 PDV Tomas Martinaitis f‘/’ Sanaudy ziniaraStis 0
Lapas | Lapy
LT Statytojas: AB ,Vilniaus Silumos tinklai“ SR2023-274-SPP-E-SZ 1 1




rengiamas
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PE d32mm; L-6m.
: X=8067294.70

Vartai Nr.2 Y—581342. 40
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Demontuojama
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Jrengiami dvivériai
arba stumdomi vartai
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Demontuojama
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Demontuojama
esama tvora

0101-0017-0063

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

—E1 —Ff —Ef — PI’Oj. el. kabelis
Proj. rySiy vamzdis

b & \
! 1739
3173.60 R173.16
I

17335

4400-4279-1128

-

. 5
174.06 ﬁ”ls » 17519

Pastabos:
) 1. Matmenys pateikti metrais;
Demonttuo ama 2. Altitudés pateiktos metrais ir yra absoliutinés;
esama tvora 3. Salinami medZiai, patenkantys j tvoros statybos darby zona;
4. Statybos darbai patenkantys | inZineriniy tinkly apsaugos zonas
vykdomi rankiniu badu.

0 2024-05 | Statybos leidimui
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
- Atestato Nr. \A/ UABﬁi’:‘z’r‘ie””'Z‘fr‘i‘/‘;':f‘u"s'mas Kity inZineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje supaprastintas
) aneriy 9. 0%, S rekonstravimo projektas
Demontuojama 45 /.\ El. pastas info@projektavimas.net
esama tvora ! A s I =
‘?37;4 Demontuojama Nr. 36532 PV J. Veigneris 2024-05 % Laida
Al75 “’ esama tvora L
175,98 I Nr. 33678 PDV T. Martinaitis 2024-05 %% Suvestinis |nz||\:|'11erl|5rz)|gl tinkly planas
4400-0715-2698 - 0
) Lapas Lapy
4400-0715-2576 (L. L7 TP Uzsakovas: AB "Vilniaus $ilumos tinklai" SR2023-274-SPP-E.B-01
. 1 1
="1717132
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2024-05 | Statybos leidimui

Laida

ISleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Atestato Nr.

~A

UAB ,Inzinerinis projektavimas*
Paneriy g. 64, Vilnius.
El. pastas info@projektavimas.net

Kity inzZineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje supaprastintas

rekonstravimo projektas

Nr. 36532 PV J. Veigneris 2024-05 //// Laida
Nr. 33678 PDV T. Martinaitis 2024-05 W JS-1, 1S-2 skydy principiné schema 0
Lapas Lapy
UzZsakovas: AB "Vilniaus Silumos tinklai"
™ SR2023-274-SPP-E.B-02 ] ;
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Atestato Nr.

\A/ UAB ,InZinerinis projektavimas*“
/.\ El. pastas info@projektavimas.net
i

Paneriy g. 64, Vilnius.

Kity inzZineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje supaprastintas

rekonstravimo projektas

Nr. 36532 PV J. Veigneris 2024-05 // Laida
- I-as tvoros tipas
Nr. 33678 PDV T. Martinaitis 2024-05 /
ﬁ M1:50 0
Lapas Lapy
TP UzZsakovas: AB "Vilniaus Silumos tinklai"
SR2023-274-SPP-E.B-03 1 1
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STATYBCOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIEIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.33678

Tomas Martinaitis

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulttros
paveldo vietovéje.

Projekto dalis: elektrotechnikos (iki 1000 V jtampos).

Valdemaras Gauronskis

Direktoritt ATy
I'YBOS PROD j
WSERTIFIKA UKCljog

N\ %7

Dses MOF
Isduotas 2019 m. rugséjo 30 d.

Pirma karta i8duotas 2014 m. lapkricio 21 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2019 UAB . LODVILA®01329-A1
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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

Projekto daliy tarpusavio suderinamumas

Projekto ,,Kity inzineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje rekonstravimo projektas* daliy

vadovy suderinimas:

A

3
Bendroji dalis — PV Jonas Veigneris (atest. nr. 36532); %

Sklypo plano-architektiriné dalis — PDV Eglé Jonusaité (atest. nr. 40129) J
Konstrukceijy dalis — PDV Jonas Veigneris (atest. nr. 36531); e’ \
Elektrotechnikos dalis — PDV Tomas Martinaitis (atest. nr. 33678);
Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis — PDV Jonas Veigneris (atest. nr.
36531); 7
Statini6 statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo dalis — PDV Jonas Veigneris (atest. nr.
36531).
Projekto vadovas Jonas Veigneris % 4

(paraSas)

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Rygos g. 44-46, 05272
Vilnius, Tel.: +370-616-58212, +370-699-80116, Faks: +370-650-02535, g;;
El.pastas: info@projektavimas.net, Atsiskaitomoji saskaita: LT 964010042400052000, 2
Bankas: AB DnB bankas, Banko kodas: 40100 L%%@o

Y
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AB Vilniaus Silumos tinklai

TVOROS REKONSTAVIMO
Ateities g. 12, Vilniuje,
projektavimo technine
specifikacija.

TECHNINE UZDUOTIS



Kity inZineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje rekonstravimo projektas.

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Statytojas AB Vilniaus Silumos tinklai, Elektrinés g. 2 Vilnius.
(UZsakovas)
2. Pirkimo objektas | -  Projektiniy pasiGlymy parengimas;
- Techninio projekto parengimas
- Statybg leidZian€io dokumento gavimas
3. Projekto Kity inZineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje rekonstravimo projektas.
pavadinimas
4. Statinio adresas | Ateities g. 12, Vilnius
5. Statiniy grupés
sudeétis
6. Statinio (-iy) ar - Statinys (pagalbinio Gkio) — tvora.
statiniy grupés
paskirtis ir
bendrieji
(techniniai ir
paskirties)
rodikliai
7. Statinio statybos | -  Tvoros rekonstravimas
rasis
8. Statinio - Nesudétingieji statiniai Il grupé
kategorija
9. Esamos statinio | Sklype esama tvora, priskiriama nesudétingiesiems statiniams, | —ai grupei. Tvora yra
konstrukcijos, jy | segmentiné. Tvoros estetinis vaizdas — nusidévéjes. Atlikus vizualig apzidra jvertinta, kad,
funkcine bendra tvoros biklé nepatenkinama ir uzfiksuoti tvoros deformaciniai pozymiai. Taip pat
paskirtis, atskirose sklypo dalyse esancios tvory dalys (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ir STR
rekomendacijos. | 1.01.03:2017, aptvarai turi bati sklypo ribose) neatitinka galiojanciy reglamenty ir teisés akty.
Nurodytame objekte tvora neatitinka Siy saugos reikalavimy: néra sumontuota tvoros
virSutinéje dalyje koncertina, neatitinka tvoros aukstis (<2,5m), dél nattralaus nusidévéjimo
ir mechaninio poveikio praradusi atsparumg. Tvoros funkciné paskirtis: Zyméti Zemeés sklypo
ribas, apsaugoti bendrovés kilnojamg ir nekilnojamg turtg, apriboti paSaliniy asmeny
neteiséta patekima, apsaugoti 3alia sklypo esancius pastatus nuo triukSmo, bei kity poveikiy
atsiZzvelgiant j Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieZitros rekomendacijos.
Visi UZsakovo eskizai, fotofiksacijos, bei priliminarus poreikis iSreikStas Sio dokumento
pateiktuose prieduose.
10. Duomenys apie | Néra
statytojo turimus
ar numatomus
jsigyti jrenginius
ir statybos
produktus
1. LéSy dydis Apskai€iuojamas parengus projektg, pagal statinio statybos skai€iuojamajg kainag.
projekto
realizavimui
Il. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
12. Perkamy Yra perkamos Siy projekto sudedamuyjy daliy parengimo paslaugos:
paslaugy - bendroji;
apimtis: - architektdring;
- konstrukcijy;

- pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
- statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo;




Kity inZineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje rekonstravimo projektas.

Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
12.1. | Projektavimo Perkamos jprastos projektavimo paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal
paslaugos Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ ir kity
norminiy teisés akty reikalavimus, kurie apima: projektiniy pasidlymy parengimg (jei batina),
projekto parengimg, projekto derinimy atlikimg, dokumentacijos parengimg statybg
leidzian€io dokumento gavimui, statybg leidzian¢io dokumento gavimas.
12.2. | Kitos paslaugos, | Uzsakyti ir gauti topografiniy tyrinéjimy dokumentus;
susijusios su Gauti specialiuosius architektiros reikalavimus (jeigu yra bitina);
projektavimo Gauti visus reikiamus leidimus(sutikimus) i§ kaimyniniy sklypy savininky;
paslaugomis Atlikti kitus reikalingus projektui tyrimus (jeigu yra batina);
Pirminiy projektiniy sprendiniy parengimas, pateikimas Statytojui (UZsakovui);
Teikiant pirminius sprendinius turi bati pateikta:
- statybiniai tyrimai pagal STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. statinio avarija, (jeigu yra
batina)
- statinio esamos biklés analizé;
- statinio dalies architektdros ir kity pagrindiniy sprendiniy idéja;
- projektuojamo statinio pagrindiniai konstrukciniai sprendiniai.
12.3. | Projekto ] klausimus, kylanc€ius rangos metu dél projekto ir jy sprendiniy atsakyti ne ilgiau kaip per 5
vykdymas d. d. (bet, ne véliau kaip iki sekancio susirinkimo).
13. Paslaugy - Techninio projekto parengimas
teikimo pradzia - Pradzia — i$kart po sutarties pasiraymo.
ir trukme - Trukmé — su rangovu suderinta terming, (ne ilgiau negu 150 k.d.)
lll. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. Projekto Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojancCiy privalomyjy statinio projekto rengimo
rengimo dokumenty ir kity galiojanciy norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai
dokumentams suderinti su teritorijos infrastruktdros plétra.
taikomi teisés
ﬁlc()tr?#atyviniai Jrangos Zenklinimas sutartiniais simboliais naujai sudaromose technologinése, kontrolés ir
statybos matavimo bei valdymo jrangos funkcinése schemose bei grafinuose vaizduose, (jeigu yra
techniniai batina) turi atitikti UZsakovo naudojamus jmonéje.
dokumentai bei
norr_ngtyviniai Paslaugos teikéjas, per 10 k. d. nuo projektavimo paslaugy sutarties pasiraSymo datos turi
statinio saugos | pateikti Uzsakovui visy pagal sutartj rengiamy projekto daliy parengimo grafika (toliau —
r pasklrtles_ Grafikg). Grafike turi badti pateiktos kiekvienos projekto dalies atliekamy projektavimo
dokumentai, a) P proJ 4 prol
teritorijy paslaugy pozicijos, susietos su kalendoriniu grafiku:
planavimo - sprendiniy parengimas derinimui su derinaniomis institucijomis ir UZzsakovu;
dokumentai. - projekto sprendiniy suderinimas su derinan€iomis institucijomis ir UZzsakovu bei suderinty
projekto daliy byly parengimas ekspertizei ir atidavimas UZsakovui;
- projekto daliy sprendiniy koregavimas ir atsakymas | bendrosios projekto ekspertizés
pastabas, gaunant teigiamus visy projekto daliy ekspertizés jvertinimus;
- projekto daliy skaitmeniniy ir popieriniy byly suformavimas ir leidimo gavimas.
Paslaugos teikéjas kas savaite nuo Grafiko patvirtinimo, turi rastiSkai informuoti Uzsakovag
apie rengiamy projekto daliy bikle, progresa ir atitiktj Grafikui. Esant neatitikimui (vélavimui)
informuoti Uzsakovg apie priezastis ir Uzsakovui pateikti derinimui patikslintg Grafika.
Paslaugos teikéjas, Uzsakovui rastiSkai paprasSius (oficialu rastu, elektroniniy laiSku ar kita
patvirtinta informacijos pateikimo priemone), per 1 d. d. nuo praSymo gavimo dienos, turi
patiekti UZsakovui informacijg apie rengiamy projekto daliy bakle.
15. Funkciniai Tvoros, Sio rekonstravimo projekto sprendiniais turi bati pilnai nugriautos ir jrengtos naujos,
(paskirties) ir pagal su uzsakovu suderintg architektarinj ir konstrukcinj poreikj.
naudojimo




Kity inZineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje rekonstravimo projektas.

Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
(eksploataciniai)
reikalavimai
statiniui (statiniy
grupei)
16. Aplinkosaugos Turi bati uztikrintas atitikimas Lietuvos Respublikos jstatymy, reglamenty, normy ir standarty
reikalavimai reikalavimams, taip pat kity institucijy aplinkosaugos, prieSgaisrinés, saugomy teritorijy
apsaugos reikalavimams.
17. Universaliojo - Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodyty patraukliai ir estetiSkai;
dizaino principy | - paprastas ir intuityvus naudojimas — lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis
taikymo aplinkoje;
reikalavimai . : - - I . o o

- tinkama informacija — pakankamai informacijos ir 8i informacija pateikiama jvairiomis
reikiamomis formomis, jskaitant garsine informacija;

- tolerancija klaidoms — néra tikimybés patirti zalg ar orumo pazeminima;

- maziausios jégos sgnaudos — aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mazesne fizine jéga
turintys asmenys;

- optimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy, statiniy ir produkty plotis, aukstis, dydis;

- kompleksiSkumas — aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir jvairiy reikalingy elementy,
padedandiy aplinkg ar gaminj padaryti prieinamu jvairiy funkciniy galimybiy zmonéms,
pvz. jrengus visiems tinkamg jéjimg(patekimag) j teritorijas, privalu jrengti laikinus skydus,
reklamines iSkabas su jspéjamaisiais Zenklais, patekti j teritorijg draudziama, patekimas
j teritorijg i$ kitos gatvés ir pan.

- vientisumas — trasos marSruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi bati vientisas,
nenutrikstamas pereinant i$ vienos vietos j kita;

- vartotojy jtraukimas — universalus dizainas kuriamas tampriai bendradarbiaujant su
vartotojy grupémis ar jy atstovais.

18.1. | Architektdros Projektuojamo statinio architektdros ir kiti pagrindiniai sprendiniai turi atitikti iSduotus
daliai specialiuosius architektiros reikalavimus (jei batina) ir turi bati suderinti su Uzsakovu.
18.2. | Konstrukcijy Badtina jvertinti projekte  ardand@iyjy klimatiniy (drégmeés, lietaus, SalCio, véjo, zaibo)
daliai mechaniniy (smagiy, vibracijy), gruntiniy (vandens, sroviy), ir kity poveikiy jtakos
sumazinimg tvory konstrukcijoms.
Pateikiami statinio skersiniai konstrukciniai pjaviai kas 25m. (jeigu yra bdtina). Taip pat
pateikiamos kitos aktualios detalés reikalingos atlikti rekonstravimag.
18.3. | Remonto - Demontuoti visus segmentinés tvoros metalinius segmentus, bei gelZzbetoninius
1. sprendiniai ir stulpus;
darby seka - I8ardyti tvoros gelZzbetoninius pamatus;
- ISpjauti visus aplink tvorg augancius Zeldinius;
- Jrengti naujus greztinius pamatus su rostverku tvoros jrengimui;
- Jrengti segmentine tvora.
- Jrengti naujg akustine tvorg RKS8 teritorijos dalyje iS akustinés barjerinés plokstés
arba analogas su naujais greZtiniais poliais ir rostverku;
- Jrengti naujus vartus, vartelius, pakeliamus automatinius kelio uztvarus
jvaziavimuose ar kituose patekimuose j teritorijas;
- Atstatyti dangas Salia tvoros.
- Atlieky sutvarkymas.
18.4. | Jégos dalis Suprojektuoti elektros instaliacijg vartams, varteliams (kabeliai, signalinio apSvietimo

paskirstymo déZutés) pagal ,Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy* (Zin.; 2012, Nr.18-
816) reikalavimus.
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Kity inZineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje rekonstravimo projektas.

Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai

18.5. | Pasirengimas Paslaugos teikéjas turi iSanalizuoti visus galimus darby organizavimo variantus ir parinkti
statybai ir optimaly sprendinj atsizvelgiant j tvoros varty naudojimo intensyvumg. Statybos
statybos darby | organizavimo sprendinys nutraukiant tvoros, varty jrengimo darbg gali bati taikomas tik
organizavimas iSimtinais atvejais, ir tik suderinus su uZsakovu. Projekte parinktas statybos darby

organizavimo budas turi uztikrinti nepertraukiamg patekimg | teritorijg. Visi darby
organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su uzsakovu.

Darby organizavimas turi bati vykdomas taip, kad iSsaugoti teritorijoje esancius pastatus ir
jrengimus: antenas, rySiy kabelius, inZinerinius tinklus ir kt.

18.5. | Statinio statybos | Statinio statybos skai¢iuojamoji kaina turi bGti nustatoma vadovaujantis Sios kainos

1. skaic¢iuojamoiji nustatymo principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
kaina ekspertizé“. Sgmata turi bati suskaiCiuota vadovaujantis parengto rekonstravimo projekto

brézZiniais, darby kiekiy Ziniara&¢iais ir statybos resursy skaiciuojamujy rinkos kainy bei
ekonominiy normatyvy, projekto jgyvendinimo metu galiojan€iomis, rekomendacijomis
(jregistruotomis V| Statybos produkcijos sertifikavimo centro).

Paslaugos teikéjas negali skelbti duomeny apie projektg (statybos skaiciuojamosios kainos)
tretiesiems asmenims.

18.5. | Nurodymai Projekty sprendiniy derinimui ir pritarimui vadovautis Vilniaus Silumos tinkly ,Projekty

2. sprendiniy derinimo tvarka V1-280_2017-08-08“. Priedas Nr. 4
derinimui, jy
pritarimui

18.5. | Atlikty darby Sutarties vykdymo metu Statytojas (Uzsakovas) gali paprasyti (rastu ar kitomis komunikacijos

3 tarpinis priemonémis) Paslaugos teikéjo pateikti perzidréti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai
patikrinimas vykdomi pagal Technine uZduotj ir sutartyje nustatytus terminus. Gaves tokj Statytojo

(Uzsakovo) prasymag, Paslaugos teikéjas per 5 darbo dienas turi:
pateikti dokumentg (atlikty darby aprasymg), kuriame turi badti konkreciai, aiskiai ir
struktdrizuotai pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiSkai atliktus darbus ir
pateiktas atlikty darby kiekybinis palyginimas su praéjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu.
Informacijg pateikti elektronine forma(tekstinius dokumentus, bréZinius ir kitus dokumentus
elektroninéje laikmenoje (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame)
diske ar nurodytu elektroniniu pastu) (tekstinius dokumentus *.pdf, *.doc formatu, brézinius
*.pdf , *.dwg formatu);
pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir medziaga;
Statytojui (Uzsakovui) pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatymg su
Statytoju (Uzsakovu) suderintu formatu, data ir laiku.
Tarpiniai projektavimo rezultatai yra:

1. Atlikti statinio tyrinéjimai, (jeigu yra batina);

2. Projektas pateiktas ekspertizei (jeigu yra batina);

3. Projektas pateiktas statybos leidimo gavimui (Infostatyba);

4. Gautas statybg leidZiantis dokumentas.

18.7. | Projekto UZsakovas turi patikrinti pradinius projektinius sprendinius per 10 d. d. UZsakovui pateikus
vykd_ymg pastabas, sprendiniai pataisomi pagal pateiktas pastabas. Pakartotinai perzZidrai visos
terminaiir apimties projektas (pagal STR 1.04.04:2017) teikiamas uZsakovui. Pakartotinai pateiktg
ISipareigojimal projekta uzsakovas patikrina per ne ilgesnj kaip 10 d. d. termina.

Uzsakovas pirkdamas statybos darbus vieSojo pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, i$
rangovo susijusius su techninio projekto apimtimi, projektuotojas privalo atsakyti ne véliau
kaip per 3 d. d. nuo uzsakovo klausimo pateikimo dienos, kol bus nupirkti statybos rangos
darbai.

18.8. | Statinio ar

statiniy grupes
projektavimo ir
statybos
eiliSkumas

Projektiniy pasitlymy parengimas ir suderinimas (jei bdina);

Projekto parengimas ir suderinimas;

Projekto ekspertizés atlikimas, jeigu yra bdtina;

Projekto pateikimas statybg leidzian€io dokumento gavimui (Infostatyba);

NS




Kity inZineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje rekonstravimo projektas.

Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
19. Reikalavimai Visa projektiné dokumentacija turi bati parengta lietuviy kalba.
projekto
rengimo
dokumenty
kalbai (-oms)
19.1. | Nurodymai Projektas turi bati atliktas ir jformintas pagal:
statinio projekto | STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;
dokumentq. | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai;
komplektavimui, | projektuotojas turi pateikti Uzsakovui 1 popierinj projekto byly egzemplioriy ir 1
ggiglgrl;nul:l Ir dokumentacijos egzemplioriy kompiuterinéje laikmenoje, programinés jrangos su kuria buvo

sudarytos formatu (*.dwg, *.doc, *.xls ar kitu lygiaver&iu su Uzsakovu suderintu formatu), bei
PDF formatu. Visos bylos turi bati vienodo formato, segtuvai kietais virseliais.

Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety
dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinima.

Kiekvienas brézinys ir schema privalo turéti pavadinima, numerj, parengimo datg, pakeitimy
datas ir pavardes asmeny parengusiy, tikrinusiy ir tvirtinusiy dokumenta.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Priedas Nr. 2. Pastaty ir Zemés duomeny iSrasas

Priedas Nr. 3. Esamy tvory fotofiksacijos, eskizai

Priedas Nr. 4. Saugos prasme tinkliniai tvorai keliami preliminards poreikiai
Priedas Nr. 5. RK8 teritorijos akustinés tvoros dalies preliminards poreikiai
Priedas Nr. 6. RKa8 teritorijos planas

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGUY SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo Projektuotojo pateikiami dokumentai
etapas

Aiskinamasis rastas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies
pagrindiné naudojimo paskirtis (kai kei¢iama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma
esama ir busima paskirtis), statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rasis, projektuojamy
statiniy sara8as (jei apraSoma statiniy grupé), paaiSkinami ir pagrindziami projektiniy pasitlymy
sprendiniai. Jeigu numatyta projektiniy pasitdlymy rengimo uzduotyje, aiSkinamajame raste
pateikiama gamybos ar kitos veiklos ruSies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso
apraSymas (schema), , atlieky tvarkymo pasitlymai, orientacinis energiniy iStekliy (elektros
energijos, geriamojo vandens ir kity iStekliy) kiekis ir apsirGpinimo Saltiniai

Grafiné dalis

Projektiniy pasitlymy vaizdiné informacija (statiniy su gretima urbanistine aplinka vizualizacija
arba maketas)

Projektiniai pasidlymai (jei
batina)

Pateikiama i8vardinty daliy projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017
»otatinio projektavimas, projekto ekspertizé® reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais

1. Bendroji techninio projekto dalis;

2. Architektdriné dalis;

3. Konstrukcijos;

4. Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas;

5. Statinio statybos skai¢iuojamoji kaina;

Techninis projektas
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