W,
2 2

INZINERINIS

PROJEKTAVIMAS
UZsakovas: AB ,,Miesto gijos*
Statytojas: AB ,,Miesto gijos*
Projekto Kity inzineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje supaprastintas rekonstravimo
pavadinimas: projektas
Naudojimo Kiti inZineriniai statiniai, inZineriniai tinklai
paskirtis:
Adresas: Ateities g. 12, Vilnius

Statybos rusis: Rekonstravimas

Statinio

Kategorija: II grupés nesudétingasis

Projekto etapas: Supaprastintas rekonstravimo projektas

Dalis: Sklypo plano — architektiiriné dalis
Tomas: II
;‘;ﬁﬁ:ﬂento SR2023-274-SPP-SPSA
Ii‘;ilitt;i(chijr?s Pareigos Parasas Pavardé
Direktorius K. Mickevicius
Nr. 36532 Projekto vadovas J. Veigneris
Nr. 40129 Projekto dalies vadovas E. Jonusaite
Architektas S. Leinartas
Vilnius, 2023

Imonés kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Paneriy g. 64 Vilnius,
Tel.: +370-616-58212, +370-699-80116, Faks: +370-650-02535, El.pastas: info@projektavimas.net,
Atsiskaitomoji saskaita: LT 964010042400052000, Bankas: AB DnB bankas, Banko kodas: 40100



mailto:info@projektavimas.net

Kity inZineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje supaprastintas rekonstravimo projektas

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Tomas Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
I SR2023-274-SPP-BD Bendroji dalis
II SR2023-274-SPP-SPSA Sklypo plano — architektiiriné dalis
I SR2023-274-SPP-SK Konstrukceijy dalis
v SR2023-274-SPP-E Elektrotechniné dalis
v SR2023-274-SPP-SO Pasuepgupo statybal ir statybos darby
organizavimo dalis
VI SR2023-274-SPP-SKND Skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
0 Statybos leidimui
Laida Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
UAB ,,InZinerinis
Atestato Projektavimas“ Kity inzineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje
Nr. Paneriy g. 64, Vilnius supaprastintas rekonstravimo projektas
info@projektavimas.net
Pareigos V. Pavarde ParaSas Laida
36532 PV Jonas Veigneris Projekto sudéties ziniarastis 0
40129 PDV Eglé Jonusaité
Architektas Saulius Leinartas 5 Lapas Lapy
LT Statytojas: AB ,,Vilniaus $ilumos tinklai‘ SR2023-274-SPP-SPSA-PSZ ] )




Kity inZineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje supaprastintas rekonstravimo projektas

PROJEKTO DALIES SUDETIES ZINIARASTIS

El: Dokumento Zymuo Pavadinimas Puslapiai | Puslapis
1 Titulinis 1 1
2 SR2023-274-SPP-SPSA-PSZ Projekto sudéties ziniarastis 1 2
3 SR2023-274-SPP-SPSA-PDSZ | Projekto dalies sudéties Ziniarastis 1 3
4 SR2023-274-SPP-SPSA-VS Vietoves schema 1 4
5 SR2023-274-SPP-SPSA-ND Normatyviniai dokumentai 2 5
6 SR2023-274-SPP-SPSA-BSR | Bendrieji statinio rodikliai 1 7
7 SR2023-274-SPP-SPSA-AR Aiskinamasis rastas 18 8
8 SR2023-274-SPP-SPSA-AR Techniné¢ specifikacija 4 26
9 SR2023-274-SPP-SPSA-SKZ Sanaudy kiekiy ziniarastis 1 30
PROJEKTO DALIES BREZINIU ZINIARASTIS
Eil. . . - .
Nr Dokumento zymuo Pavadinimas Puslapiai | Laida
1 SR2023-274-SPP-SPSA-B-01 Situacijos, sklypo ir nuzymeéjimo planas 1 0
M 1:500
) SR2023-274-SPP-SPSA-B-02 Sklypo vertikalinis ir sutvarkymo planas 1 0
M 1:500
3 SR2023-274-SPP-SPSA-B-03 Suvestinis inZineriniy tinkly planas 1 0
M 1:500
4 SR2023-274-SPP-SPSA-B-04 MedZiy inventorizavimo planas 3 0
M 1:200
5 | SR2023-274-SPP-SPSA-B-05 | LSS tvoros tipas 1 0
M 1:50
6 | SR2023-274-SPP-SPSA-B-06 [ L-4s1S tvoros tipas 1 0
M 1:25
0 Statybos leidimui
Laida Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
UAB ,,InZinerinis
Atestato Projektavimas“ Kity inzineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje
Nr. Paneriy g. 64, Vilnius supaprastintas rekonstravimo projektas
info@projektavimas.net
Pareigos V. Pavarde ParaSas Laida
36532 PV Jonas Veigneris Projekto dalies sudéties Ziniarastis 0
40129 PDV Eglé Jonusaité
Architektas Saulius Leinartas 5 Lapas Lapy
LT Statytojas: AB ,,Vilniaus $ilumos tinklai‘ SR2023-274-SPP-SPSA-PDSZ ) )




Kity inZineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje supaprastintas rekonstravimo projektas

VIETOVES SCHEMA

= Jomanto parkas

Ateities g. 12, Vilnius

- Objekto vieta
0 Statybos leidimui
Laida Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
UAB ,,InZinerinis
Atestato Projektavimas“ Kity inzineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje
Nr. Paneriy g. 64, Vilnius supaprastintas rekonstravimo projektas
info@projektavimas.net
Pareigos V. Pavarde ParaSas Laida
36532 PV Jonas Veigneris Vietovés schema 0
40129 PDV Eglé Jonusaité
Architektas Saulius Leinartas Lapas Lapy
LT Statytojas: AB ,,Vilniaus $ilumos tinklai‘ SR2023-274-SPP-SPSA-VS 1 1




Kity inZineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje supaprastintas rekonstravimo projektas

PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

- Zemés sklypo nuosavybés dokumentai;
- Statinio nuosavybés dokumentai
- Techniné (projektavimo) uzduotis;

- Zemés sklypo tyrimy dokumentai;

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

- Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

- Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

- Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas;

- Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

- Lietuvos Respublikos prieSgaisrinés saugos istatymas;

- Lietuvos Respublikos zemés gelmiy jstatymas;

- Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas;

- Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés;

- Geodezijos ir kartografijos techniniy reikalavimy reglamentas GKTR 2.01.01:1999 ,Lietuvos
Respublikos teritorijoje statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo
tvarka“;

- Statybos taisyklés;

- Higienos normos;

- Statybos techniniai reglamentai:

- STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘;

- STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*;

- STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys®;

- STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teis€s pripazinimo tvarkos aprasas®;

0 Statybos leidimui

Laida Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

UAB ,,InZinerinis

Atestato Projektavimas“ Kity inzineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje
Nr. Paneriy g. 64, Vilnius supaprastintas rekonstravimo projektas

info@projektavimas.net

Pareigos V. Pavarde ParaSas Laida
36532 PV Jonas Veigneris Normatyviniai dokumentai 0
40129 PDV Eglé Jonusaité
Architektas Saulius Leinartas Lapas Lapy
LT Statytojas: AB ,,Vilniaus $ilumos tinklai‘ SR2023-274-SPP-SPSA-ND 1 )




Kity inZineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje rekonstravimo projektas

STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai’;

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas”;

STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira”;

STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo prieziiiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka®;

STR 2.03.01:2019 "Statiniy prieinamumas‘;

STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘;

STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*;

STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniy konstrukcijy projektavimas®;

STR 2.05.06:2005 ,,Aliumininiy konstrukcijy projektavimas®;

STR 2.05.08: 2005 ,,Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos*;

Priklausomyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 21 d. jsakymu Nr. D1-694;

Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro jsakymu 2007 m. gruodzio 29 d. Nr. D1-717 ,,D¢él MedZiy ir krimy veisimo, vejy

ir gélyny jrengimo taisykliy patvirtinimo*.

Lapas | Lapy | Laida
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Kity inZineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje supaprastintas rekonstravimo projektas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

I. SKLYPAS
1. Sklypas (unik. nr. 4400-0305-3689)
1.1 | Sklypo plotas m? 32259
1.2 | Sklypo uzstatymo plotas m? 30745
1.3 | Sklypo uZzstatymo intensyvumas % Esamas
1.4 | Sklypo uzstatymo tankis % Esamas
1.5 | Apzeldintas sklypo plotas % Esamas
VI KITI INZINERINIAI STATINIAI
1. Tvora (II grupés nesudétingasis)
1.1 | Aukstis m 2,5
. Metal
12 | Tlgis m | 276,59 cralas
2. TriukSmo uZtvara (II grupés nesudétingasis)
2.1 | Aukstis m 3,5 Metalas/
2.1 | llgis m 228,91 | gelzbetonis
IV. INZINERINIAI TINKLAI
1. 0,4 kV elektros tinklai

1.1 | Elektros tinkly 1ilgis m 109

. e e e . vnt; | Cu3x2,5 D32mm
1.2 | Elektros tinkly laidininky skai€ius ir skerspjiivis mm? 2 9lm

0 Statybos leidimui
Laida Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
UAB ,,InZinerinis
Atestato Projektavimas“ Kity inzineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje
Nr. Paneriy g. 64, Vilnius supaprastintas rekonstravimo projektas
info@projektavimas.net

Pareigos V. Pavarde ParaSas Laida
36532 PV Jonas Veigneris Bendrieji statinio rodikliai 0
40129 PDV Eglé Jonusaité

Architektas Saulius Leinartas Lapas Lapy

LT

Statytojas: AB ,,Vilniaus Silumos tinklai®
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Kity inZineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje supaprastintas rekonstravimo projektas

AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDROS ZINIOS

STATYTOJAS (UZSAKOVAS): AB ,,Vilniaus §ilumos tinklai®

OBJEKTO ADRESAS: Ateities g. 12, Vilnius

SUPAPRASTINTO PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64,
Vilnius. El. pastas info@projektavimas.net, tel. 8-699-80116.

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

STATINIO RUSIS: Rekonstravimas

STATINIO KATEGORIJA: II grupés nesudétingasis

STATINIO PASKIRTIS: Kiti inzineriniai statiniai, inzineriniai tinklai

Geodezinius matavimus atliko UAB ,InZinerinis projektavimas® geodezininkas Aivaras

Mintauskas kvalifikacijos paz. Nr. 1IGKV-1475.

Projektas rengiamas remiantis sutartimi su AB ,,Vilniaus Silumos tinklai* ir §ias dokumentais:

o Projektavimo — technine uzduotimi,
o InZinerine topografine nuotrauka;
. Geologiniy tyrimy ataskaita;
o Galiojanciais normatyviniais dokumentais.
0 Statybos leidimui
Laida Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
UAB ,.InZinerinis o o » o
Atestato Projektavimas® Kity mimerm}q statlrlilq Atel‘qes g. 12, Ellmu]e
Nr. Paneriy g. 64, Vilnius supaprastintas rekonstravimo projektas
info@projektavimas.net
Pareigos | V. Pavardé Parasas Laida
36532 PV Jonas Veigneris AiSkinamasis rastas 0
40129 PDV Eglé Jonusaité
Architektas Saulius Leinartas Lapas | Lapy
LT Statytojas: AB ,,Vilniaus Silumos tinklai‘ SR2023-274-SPP-SPSA-AR 1 18
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2. ESAMA PADETIS

2.1 Esama situacija

Projektuojami statiniai yra Vilniaus mieste, Ateities g. 12, sklype unik. Nr. 4400-0305-3689, kuris

priklauso Lietuvos Respublikai, Nacionaliné zemés tarnyba sklypa valdo patikéjimo teise, o AB ,,Vilniaus

Silumos tinklai* yra sklypo nuomininkai. Tvoros estetinis vaizdas — nusidévej¢s. Bendra tvoros bikleé

nepatenkinama ir uzfiksuoti tvoros deformaciniai pozymiai. Nurodytame objekte tvora neatitinka Siy

saugos reikalavimy: néra sumontuota tvoros virSutinéje dalyje koncertina, neatitinka tvoros aukstis, dél

natiiralaus nusidévejimo ir mechaninio poveikio praradusi atsparuma. Teritorijoje ties pietine ir vakarine

sklypo riba tvoros vietoje auga medziai.

Duomenys apie zemés sklypa:

Zemés sklypo adresas: Vilnius, Ateities g. 12;

Zemes sklypo kadastrinis numeris: 0101/0017:369;

Zemés sklypo naudojimo paskirtis: Kita;

Zemes sklypo plotas: 3,2259 ha;

Uzstatyta teritorija: 3,0745 ha;

Zemes sklypo nuosavybé: Lietuvos Respublika, a.k. 111105555.

Valstybinés zemés patikéjimo teisé: Nacionaliné¢ zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a. k.

188704927,

Sudaryta nuomos sutartis: AB Vilniaus Silumos tinklai, a.k. 124135580.

Zemés sklypo specialiosios Zemés naudojimo salygos:

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavir§iniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos zonos (III

skyrius, deSimtasis skirsnis);

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis);
komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (I'V skyrius, pirmasis skirsnis);
gamybiniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis);
skirstomyjy dujotiekiy apsaugos zonos (III skyrius, Sestasis skirsnis);

elektros tinkly apsaugos zonos (I1I skyrius, ketvirtasis skirsnis);

elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktiiros apsaugos zonos (III skyrius,

vienuoliktasis skirsnis);

2.2 Reljefas

Reljefas néra lygus, esama zemés pavirSiaus altitudé skirtingose teritorijos (projektuojamos tvoros

vietoje) pusése svyruoja nuo 165,38 m iki 177,60 mm (auksc¢iy skirtumas iki 12,22 m). Vidutiné altitudé

171,49 m.

Lapas | Lapy | Laida

SR2023-274-SPP-SPSA-AR




Kity inZineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje supaprastintas rekonstravimo projektas

2.3 Geologinés ir hidrogeologinés salygos

Tiriamame sklype geologiniu poziiiriu sutinkami technogeniniai gruntai (t IV), kurie slugso
greziniuose Nr. 2, 3 po dirvoZzemio gruntu. Juos sudaro supiltas smélingas mazo plastiSkumo molis —
dulkis. Po technogeniniu gruntu sutinkami naturaliis krastiniai glacialiniai (gt II md) moreniniai gruntai.
Kuriuos sudaro smélingas mazo plastiSkumo molis ir smélingas mazo plastiSkumo molis — dulkis.
Grezinyje Nr. 4 sliigso krastiniai fliuvioglacialiniai (ft II md) mazai dulkingi — molingi sméliai.
Siuolaikiniy geologiniy procesy ir reiskiniy, galindiy turéti jtakos bisimam statiniui tyrimy sklype
nepastebéta.

Pozeminis gruntinis vanduo lauko darby metu nebuvo pasiektas. Lietingais laikotarpiais ir
pavasariniy atlydzio metu vir§ smulkiy grunty gali kauptis podirvio vanduo, o Zemés pavirSiuje telkSoti
balos.

Geologinius tyrimus atliko UAB ,,Sons of Drilling*. Geologiniy ir hidrogeologiniy salygy ataskaita

pateikiama projekto Bendrosios dalies prieduose.

2.4 Greta iSdéstyti statiniai ir inZineriniai tinklai

Sklype yra esama infrastruktiira — administraciniai (1096-8023-9018, 1096-8023-9038), gamybiniai
(1096-8023-9061) ir tkiniai (1096-8023-9129, 1096-8023-9142, 1096-8023-9183) pastatai, dirbtuvés
(1096-8023-9029), katilinés (1096-8023-9040, 1096-8023-9050, 1096-8023-9083), buitinés patalpos
(1096-8023-9072), siurbliné¢ (1096-8023-9094), sandé¢liai (1096-8023-9118, 1096-8023-9150, 1096-
8023-9172), garazas (1096-8023-9161), kiti inzineriniai statiniai — kiemo statiniai (1096-8023-9318),
inzineriniai tinklai — elektros, ry$iy, vandentiekio, dujy ir kitos komunikacijos. Numatomy darby zonoje
yra elektros, ryS$iy, lietaus surinkimo, vandentiekio, nuoteky ir dujy tinklai.

Zemeés sklypa rytinéje puséje riboja suformuotas zemés sklypas (unik. Nr. 4400-4462-8750), kuris
priklauso privatiems asmenims. Pietin¢je pus¢je zemés sklypa riboja trys suformuoti Zzemés sklypai, kuriy
vienas (unik. Nr. 4400-4279-1128) priklauso Lietuvos Respublikai, kitas (unik. Nr. 4400-0715-2698)
privadiam juridiniam asmeniui, o trecias (unik. Nr. 0101-0017-0004) turi daug savininky, jame stovi
daugiaaukstis. Vakarin¢je pus€je zemés sklypa riboja du suformuoti zemés sklypai, kuriy vienas (unik.
Nr. 4400-0715-2576), kuris priklauso privaciam juridiniam asmeniui, kitas (unik. Nr. 0101-0017-0063)
priklauso Lietuvos Respublikai. Siaurinéje puséje zemés sklypa riboja nesuformuotas valstybinés Zzemés
sklypas ir du suformuoti Zemés sklypai, kuriy vienas (unik. Nr. 4400-0485-4211) privaciam juridiniam

asmeniui, kitas (unik. Nr. 4400-6098-2242) priklauso privatiems asmenims.

2.5 Saugomos teritorijos

Zemés sklypas, kuriame numatomi projektuojami darbai, nepatenka j saugomy teritorijy ribas.

2.6 Kultiros paveldas

Lapas | Lapy | Laida
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Zemés sklypas, kuriame numatomi projektuojami darbai, nepatenka j kultiiros vertybiy teritorijy

ribas.

2.7 Zeldiniy, medZiy, augmenijos ir dirvoZemio i§saugojimo ir panaudojimo salygos

Pries darby pradzig dirvozemis nuo darby zonos, kurioje bus vykdomi grunto judinimo darbai,
nustumiamas arba nukasamas ir iSvezamas ] dirvozemio sandéliavimo vieta. Véliau dirvozemis
panaudojamas pazeisty viety rekultivavimui.

Vykdant statybos darbus, Salinami medziai, augantys tvoros jrengimo vietoje, ir ten, kur trukdys
privaziuoti stambiosios mechanizacijos priemonéms, skirtoms tvoros statymui. Taip pat apgenimos
esanciy medziy, kurie auga uz teritorijos riby, Sakos kurios patenka j sklypo (unik. Nr. 4400-0305-3689)
ribas bei trukdo tvoros rekonstravimui ir saugiam eksploatavimui. Visi Salinami medziai auga sklype,

kurio unikalus Nr. 4400-0305-3689.

2.8 Gamybinés, uikinés veiklos ribojimas, sustabdymas ar nutraukimas vykdant darbus
Vykdant statybos darbus automobiliy eismo apribojimas nenumatomas. Jokio kito neigiamo

poveikio, turésiancio jtakg veiklai aplink statinius ar netoli jy esantiems subjektams, nebus.

2.9 Klimatas

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 1981-2010 m duomenimis,
vietové yra vidutiniy platumy klimato zonoje ir priklauso Atlanto kontinentinés misky srities
pietvakarinio pokricio Pietry¢iy aukStumy, Aukstaiciy parajoniui.

Vidutin¢ mety temperatiira 6,1-6,7 C;

Sil¢iausias ménuo liepa, vidutiné temperatiira 17,7-18,0 C;

SalGiausias ménuo sausis, viduting temperatiira (-4,8) — (-3,8) C;

Absoliutus minimumas (-32,8) C;

Absoliutus maksimumas 35,3 C;

Kfrituliy kiekis per metus 610-690 mm.

Laikotarpio su sniego danga trukme 90-105 d.

Lapas | Lapy | Laida
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Rajonui budingas vidutinis metinis krituliy Vidutiné metiné oro temperatiira regione yra 7-7,5 °C

kiekis yra apie 700 mm.

Vidutiné metiné Saulés spind¢jimo trukmé

Vidutinis metinis véjo greitis regione 3-3,5 m/s.
regione apie 1800 val.

pr:
Dieny su sniego danga skai¢ius }
|

[ .

maziau 70

80 20 100 daugiau

Sniego dangos storis e ¥
(centimetrais) 1 3 1
P T P I T 1R
625 0 625 125 km
maziau 15 20 25 daugiau | R | 1 J
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3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

3.1 ParuoSiamieji darbai

NuZymimos jrengiamy statiniy vietos teritorijoje. Prie§ darby pradzig paSalinama augmenija,
auganti projektuojamy statiniy vietoje. Taip pat paSalinami medziai, esantys rekonstruojamy statiniy
vietoje ir darby zonoje. Taip pat apgenimos esan¢iy medziy, kurie auga uz teritorijos riby, Sakos kurios
patenka i sklypo (unik. Nr. 4400-0305-3689) ribas bei trukdo tvoros rekonstravimui ir saugiam
eksploatavimui. Nukasamas humusingo dirvozemio sluoksnis vietose, kuriose bus vykdomi grunto
judinimo darbai. Teritorijoje atsodinti paSalinty medziy neplanuojama.

Zeldiniy inventorizacijos lentelé

Kami Laj
Kamieno di:ﬁ::‘l;s Saugomo ro'z:ejl?csi'a Medzio Sitillomos/
Medzio Medzio | diametras . Sakny proj . L buklés .
Nr. . .. ties nuo aSies, | . biitinos/
risis risis cm 1.3 m . ploto x indeksas
Plane | . . o . .. . kamieno . S,R,P,V tvarkymo
lietuviSkai | lotyniSkai | aukStyje i spindulys L. 1,2,3, . .
(cm) kakleliu (m) Kkryptimis 4.5 priemonés
(cm) (m) ’
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bitina Salinti,
1. Bersas | Betula 18 23 216 | 2B p | medis trukdo
34;34 sprendiniy
igyvendimui
Bitina Salinti,
2. Berzas | Betula 28 35 336 | 838 2 medis trukdo
3,8;3.,8 sprendiniy
igyvendimui
Biitina Salinti,
. Al dis trukd
3. | Juodalksnis s 3 39 384 | 44:4:4 2 fedis o
glutinosa sprendiniy
igyvendimui
Biitina $alinti,
4. | Baltalksnis | A 11 15 132 | 3:3;3;3 2 medis trukdo
incana sprendiniy
igyvendimui
Biitina $alinti,
5. | Baltalksnis | 7 12 14 1aa | OB 1 medis trukdo
incana 3,2;3,2 sprendiniy
igyvendimui
Bitina Salinti,
6. | Baltalksnis | 7S 12 15 1,44 | 3:3;3;3 1 medis trukdo
incana sprendiniy
igyvendimui
Biitina $alinti,
2,8;2.8; medis trukdo
Berz Betul 10 14 1,20 SN 2
7 erzas etua . 2,8:2,8 sprendiniy
igyvendimui

Lapas | Lapy | Laida

6 | 18] 0

SR2023-274-SPP-SPSA-AR




Kity inZineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje supaprastintas rekonstravimo projektas

Kami Laj
Kamieno di::ll::;)s Saugomo ro’?l?csi'a Medzio Sitillomos/
Medzio Medzio | diametras . Sakny proj V,J biiklés .
Nr. . . ties nuo asies, | . biitinos/
rusis rusis cm 1.3 m . ploto v indeksas
Plane | . . . o . .. . kamieno . S,R,P,V tvarkymo
lietuviSkai | lotyniSkai | auksStyje . spindulys .. 1,2,3, . )
(cm) kakleliu (m) kryptimis 4.5 priemonés
(cm) (m) ’
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bitina Salinti,
. dis trukd
8. Pusis Pinus 31 39 372 | 44454 p | MediyHURD
sprendiniy
igyvendimui
Biitina Salinti,
Al 2,5;2,5; dis trukd
9. Juodalksnis ’,ms 8 11 0,96 T 2 medis ru ©
glutinosa 2,5;2,5 sprendiniy
igyvendimui
Bitina Salinti,
A 4;3.4; i k
10, | Juodalksnis | 1S 2 26 264 | OHIE o | medistrukdo
glutinosa 34,34 sprendiniy
igyvendimui
Bitina Salinti,
Al 3,5;3,5; dis trukd
11. | Juodalksnis s 2 27 2,64 >0 p | Medistiukdo
glutinosa 3,5;3,5 sprendiniy
igyvendimui
Bitina Salinti,
i k
12. | Berzas | Betula 12 18 1,44 | 3:3:3:3 p | medistrukdo
sprendiniy
igyvendimui
Biitina $alinti,
3,3;3,3; dis trukd
13. | Berzas | Betula 18 24 2,16 075 2% I B
3,3;3.3 sprendiniy
igyvendimui
Biitina Salinti,
A ; 3,5; i k
14. | Juodalksnis | 1114 19 25 208 | 3333 o | medistrukdo
glutinosa 3,5;3,5 sprendiniy
igyvendimui
Biitina $alinti,
A i k
15. | Juodalksnis | 114 30 36 360 | 4:4;4:4 , | medistukdo
glutinosa sprendiniy
igyvendimui
Bitina Salinti,
16. | Berzas | Betula 24 30 288 | BT 2 medis trukdo
3,7, 3,7 sprendiniy
igyvendimui
Biitina $alinti,
2,5;2,5; dis trukd
17. | Berzas Betula 8 15 0,96 5 2 fredis trukdo
2,5;2,5 sprendiniy
igyvendimui
18. Berzas Betula 15 22 1,80 3;3;3;3 2 Bitina Salinti,
Lapas | Lapy | Laida
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Kami Laj
Kamieno di::ll::;)s Saugomo ro’?l?csi'a Medzio Sitillomos/
Medzio Medzio | diametras . Sakny proj .. L biiklés .
Nr. . . ties nuo asies, | . biitinos/
rusis rusis cm 1.3 m . ploto v indeksas
Plane | . . . o . .. . kamieno . S,R,P,V tvarkymo
lietuviSkai | lotyniSkai | auksStyje . spindulys .. 1,2,3, . )
(cm) kakleliu (m) kryptimis 4.5 priemonés
(cm) (m) ’
1 2 3 4 5 6 7 8 9
medis trukdo
sprendiniy
igyvendimui
Bitina Salinti,
19. | Juodalksnis | 114 10 14 120 | BB 2 medis trukdo
glutinosa 2,5;2,5 sprendiniy
igyvendimui
Biitina $alinti,
Al dis trukd
20. | Juodalksnis s 15 20 1,80 | 3:3;3;3 2 fedis Fukdo
glutinosa sprendiniy
igyvendimui
Bitina Salinti,
A ; 3,5; i k
21, | Juodalksnis | A 23 27 276 | 2333 2 medis trukdo
glutinosa 3,5;3,5 sprendiniy
igyvendimui
Bitina Salinti,
Al 3,3;3,3; dis trukd
22. | Juodalksnis s 23 28 2,76 7> 20 2 fredts trukdo
glutinosa 3,3;3,3 sprendiniy
igyvendimui
Biitina Salinti,
A ; 3,8; i k
23. | Juodalksnis | S 25 31 300 | 2838 2 medis trukdo
glutinosa 3,8;3.,8 sprendiniy
igyvendimui
Bitina Salinti,
Al 3,7, 3,7, dis trukd
24. | Juodalksnis s 25 30 3,00 s 2 fedis o
glutinosa 3,7,3,7 sprendiniy
igyvendimui
Biitina Salinti,
. Al dis trukd
25. | Juodalksnis s 14 19 1,68 | 3:3:3:3 1 edis Fukdo
glutinosa sprendiniy
igyvendimui
Biitina $alinti,
Al 2,9;29; is truk
26. | Juodalksnis s 14 20 1,68 95 2,9, 2 medis trukdo
glutinosa 2,9;2,9 sprendiniy
igyvendimui
Bitina Salinti,
A ; 3,6; i ki
27. | Juodalksnis | S 2 26 264 | 2836 o | medistrukdo
glutinosa 3,6; 3,6 sprendiniy
igyvendimui
Alnus 3,6; 3,6; Bitina Salinti
Iksni 22 28 2,64 7 2 ) ’
28. | Juodalksnis glutinosa ’ 3,6; 3,6 medis trukdo
Lapas | Lapy | Laida
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Kami Laj

Kamieno di::ll::;)s Saugomo ro’?l?csi'a Medzio Sitillomos/

Medzio Medzio | diametras . Sakny proj V,J biiklés .
Nr. . . ties nuo asies, | . biitinos/

rusis rusis cm 1.3 m . ploto v indeksas
Plane | . . . o . .. . kamieno . S,R,P,V tvarkymo
lietuviSkai | lotyniSkai | auksStyje . spindulys .. 1,2,3, . )
(cm) kakleliu (m) kryptimis 4.5 priemonés
(cm) (m) ’

1 2 3 4 5 6 7 8 9
sprendiniy
igyvendimui
Biitina $alinti,

29. | Juodalksnis | ‘S 2 25 264 | BT p | medistrukdo

glutinosa 3,7,3,7 sprendiniy

igyvendimui

Bitina Salinti,
A i k

30. | Juodalksnis | S 20 25 240 | 3;3;3;3 2 medis trukdo
glutinosa sprendiniy

igyvendimui

Biitina $alinti,

. Al dis trukd

31. | Juodalksnis s 43 52 516 | 5:5:5:5 p | MedisHuRdd
glutinosa sprendiniy

igyvendimui

Bitina Salinti,
A 2.5;2,5; i k

32. | Baltalksnis | 7 1 14 1,32 095 2,3, 2 medis trukdo
incana 2,5;2,5 sprendiniy

igyvendimui

Biitina $alinti,

Al dis trukd

33. | Baltalksnis | 14 18 1,68 | 3:3;3;3 2 fedis o
incana sprendiniy

igyvendimui

Biitina Salinti,
A 2,1;2.1; i k

34, | Baltalksnis | A 1 15 1,32 S 2 medis trukdo
incana 2,1;2,1 sprendiniy

igyvendimui

Biitina $alinti,

35. | Baltalksnis | 7 11 14 132 | 2:2:2;2 2 medis trukdo
incana sprendiniy

igyvendimui

Bitina Salinti,

Al dis trukd

36. | Baltalksnis | 10 14 120 | 2;2:2:2 p | e HURD
incana sprendiniy

igyvendimui

Biitina $alinti,
Al is truk

37. | Baltalksnis | % 11 15 132 | 2:2:2;2 2 medis trukdo
incana sprendiniy

igyvendimui

Biitina Salinti

) Al 2,5;2,5; _ ’

38. | Baltalksnis | .~ ° 13 17 1,56 2 medis trukdo
incana 2,5;2,5 ..

sprendiniy
Lapas | Lapy | Laida
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Kami Laj
Medzio Medzio | diametras . Sakny proj V,J biiklés lf .
Nr. . . ties nuo asies, | . biitinos/
rusis rusis cm 1.3 m . ploto v indeksas

Plane | . . . o . .. . kamieno . S,R,P,V tvarkymo
lietuviSkai | lotyniSkai | auksStyje . spindulys .. 1,2,3, . )
(cm) kakleliu (m) kryptimis 4.5 priemonés

(cm) (m) ’
1 2 3 4 5 6 7 8 9

igyvendimui
Biitina $alinti,
39. | Baltalksnis | A 13 16 156 | 2% 2 medis trukdo
incana 24;2.4 sprendiniy
igyvendimui
Bitina Salinti,
40. | Baltalksnis | A 13 16 156 | 2020 p | medstrukdo
incana 2,7, 2,7 sprendiniy
igyvendimui
Biitina $alinti,
41. | Baltalksnis | A 12 16 144 | 2,2,2:2 p | medistiukdo
incana sprendiniy
igyvendimui
Bitina Salinti,
22, | Baltalksnis | A 15 20 180 | 2023 p | medstrukdo
incana 2,5;2,5 sprendiniy
igyvendimui
Bitina Salinti,
43. | Baltalksnis | A 15 21 1,80 | 3;3;3;3 p | medistiukdo
incana sprendiniy
igyvendimui
Biitina $alinti,
44. | Baltalksnis | A 14 2 e | 2528 p | medistukdo
incana 2,8;2,8 sprendiniy
igyvendimui
Biitina Salinti,

A 1;3,1; i k
45. | Baltalksnis | A 15 20 180 | B3 p | medistiukdo
incana 3,1; 3,1 sprendiniy
igyvendimui
Biitina $alinti,

Al is truk
46. | Baltalksnis | 13 17 1,56 | 3;3;3;3 p | medistukdo
incana sprendiniy
igyvendimui
Bitina Salinti,

Al dis trukd
47. | Baltalksnis | ™ 10 14 120 | 2:2;2;2 I
incana sprendiniy
igyvendimui
Biitina $alinti,

Al is truk
48. | Juodalksnis s 35 4 420 | 4444 2 medis trukdo
glutinosa sprendiniy
igyvendimui

Lapas | Lapy | Laida
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Kami Laj
Kamieno di::ll::;)s Saugomo ro’?l?csi'a Medzio Sitillomos/
Medzio Medzio | diametras . Sakny proj V,J biiklés .
Nr. . . ties nuo asies, | . biitinos/
rusis rusis cm 1.3 m . ploto v indeksas
Plane | . . . o . .. . kamieno . S,R,P,V tvarkymo
lietuviSkai | lotyniSkai | auksStyje . spindulys .. 1,2,3, . )
(cm) kakleliu (m) kryptimis 4.5 priemonés
(cm) (m) ’
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bitina Salinti,
. Al 3,7; 3,7, dis trukd
49. | Juodalksnis s 25 31 3,00 2 fedis fuiedo
glutinosa 3,7, 3,7 sprendiniy
igyvendimui
Biitina $alinti,
Al dis trukd
50. | Juodalksnis s 20 26 240 | 3:3:3;3 p | Mmecs ko
glutinosa sprendiniy
igyvendimui
Bitina Salinti,
A i k
51. | Juodalksnis | S 20 25 240 | 3:3:3:3 p | medistiukdo
glutinosa sprendiniy
igyvendimui
Biitina $alinti,
52. | Juodalksnis | 17 20 25 240 | 2% 2 medis trukdo
glutinosa 2.9:29 sprendiniy
jgyvendimui
Medis
. Alnus .\
53. | Juodalksnis . 34 40 4,08 0;0;0;0 4 nuliizes,
glutinosa eyt
biitina Salinti
Biitina Salinti,
. Al dis trukd
s4. | Baltalksnis | 34 41 408 | 5:5:5;5 1 fedis o
incana sprendiniy
igyvendimui
Biitina $alinti,
Al 4,5; 4,5; dis trukd
55. | Baltalksnis | %% 33 39 3,96 5 1 fedis o
incana 4,5, 4,5 sprendiniy
igyvendimui
Biitina Salinti,
. Al dis trukd
56. | Baltalksnis | - ° 21 27 2,52 | 3:3;3;3 2 fhedis frukdo
incana sprendiniy
igyvendimui
Biitina $alinti,
Al :3,5; is truk
57. | Baltalksnis | 25 31 3,00 33, 3,5; 2 medis trukdo
incana 3,5;3,5 sprendiniy
igyvendimui
Bitina Salinti,
Al dis trukd
58. | Baltalksnis | 21 26 252 | 3:3:3:3 p | eI HHECO
incana sprendiniy
igyvendimui
Al Bitina $alinti
59. | Juodalksnis s 19 23 228 | 3:3:3;3 2 Hna Saint,
glutinosa medis trukdo
Lapas | Lapy | Laida
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Kami Laj

Medzio Medzio | diametras . Sakny proj V,J biiklés lf

Nr. . . ties nuo asies, | . biitinos/
rusis rusis cm 1.3 m . ploto v indeksas
Plane | . . . o . .. . kamieno . S,R,P,V tvarkymo
lietuviSkai | lotyniSkai | auksStyje . spindulys .. 1,2,3, . )
(cm) kakleliu (m) kryptimis 4.5 priemonés
(cm) (m) ’

1 2 3 4 5 6 7 8 9
sprendiniy
igyvendimui

Biitina $alinti,

60. | Baltalksnis | 7S 25 30 300 | %3 1 meds trukdo
incana 34;3,4 sprendiniy

igyvendimui

Bitina Salinti,

61. | Baltalksnis | 7S 25 3 300 | 44:4:4 1 medis trukdo
incana sprendiniy

igyvendimui

Biitina $alinti,

62. | Berzas | Bewla 27 3 304 | 2838 p | medis trukdo
3,8;3,8 sprendiniy

igyvendimui

Bitina Salinti,

63. | Berzas | Betula 25 31 300 | %3 2 medis trukdo
3,5;3,5 sprendiniy

igyvendimui

Biitina $alinti,

Y. ) 42:472; medis trukdo

64. Pusis Pinus 36 40 432 42:42 1 sprendiniy
igyvendimui

Biitina Salinti,
. dis trukd

65. Pusis Pinus 2 26 2,64 | 3:3:3;3 1 fedis o
sprendiniy
igyvendimui

Biitina $alinti,
3,2;3,2; dis trukd

66. | Berzas | Betula 25 30 3,00 S 2 fedis o

3,2;3,2 sprendiniy
igyvendimui
Bitina Salinti,
1;3,1; i k
67. | Berzas | Bewla 25 29 3,00 3130 , | medistiukdo
3,1; 3,1 sprendiniy
igyvendimui
Biitina $alinti,
2,9;2,9; is truk
68. | Berzas | Betula 23 28 2,76 95 2,9, 2 medis trukdo
2.9:29 sprendiniy
igyvendimui
Biitina Salinti
) Al 2,5;2,5; _ ’
69. | Juodalksnis Tms 18 21 2,16 2 medis trukdo
glutinosa 2,5:2.5 ..
sprendiniy
Lapas | Lapy | Laida
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Kami Laj
Medzio Medzio | diametras . Sakny proj .. L biiklés lf .
Nr. . . ties nuo asies, | . biitinos/
rusis rusis cm 1.3 m . ploto v indeksas
Plane | . . . o . .. . kamieno . S,R,P,V tvarkymo
lietuviSkai | lotyniSkai | auksStyje . spindulys .. 1,2,3, . )
(cm) kakleliu (m) kryptimis 4.5 priemonés
(cm) (m) ’
1 2 3 4 5 6 7 8 9
igyvendimui
Biitina $alinti,
is truk
70. | Berzas | Betula 32 37 384 | 44:4:4 2 medis trukdo
sprendiniy
igyvendimui
Bitina Salinti,
71. | Berzas | Betula 7 9 0ga | L3 p | medstrukdo
1,5; 1,5 sprendiniy
igyvendimui
Biitina $alinti,
2,7;2,7; medis trukdo
Berz Betul, 15 19 1,80 P 2 .
72. erzas ctuta ’ 2,7:2,7 sprendiniy
jgyvendimui
Bitina Salinti,
73. | Berzas | Betula 10 13 120 | B3 p | medstrukdo
2,5;2,5 sprendiniy
igyvendimui
Bitina Salinti,
i k
74. | Berzas | Betula 22 26 2,64 | 3;3:3;3 2 medis trukdo
sprendiniy
igyvendimui
Biitina $alinti,
75. | Berzas | Betula 2 27 264 | BB 2 medis trukdo
3,2;3,2 sprendiniy
igyvendimui
Biitina Salinti,
i k
76. | Berzas | Betula 22 26 2,64 | 3;3:3;3 2 medis trukdo
sprendiniy
igyvendimui

Projekto apimtyje numatytiems kirsti medziams taikomas adekvatus kompensavimas naujais

zeldiniais — kertamo medZio diametras kompensuojamas tokia pat sodinamy medziy diametry suma, taip

pat turi buti sumokéta kompensacija uz kertamus saugotinus medzius pagal aplinkos ministro patvirtintus

Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainius apskaidiuota Zeldiniy atkuriamaja verte. Saugotini medziai yra tie,

kurie neauga inzineriniy statiniy ir inzineriniy tinkly apsaugos zonose ir medziai, patenkantys i 2008-03-

12 Nr. 206 ,,Dél Kriterijy, kuriuos atitinkantys medziai ir krimai priskiriami saugotiniems Zeldiniams,

patvirtinimo* nutarimo priedo 6 punkta.

SR2023-274-SPP-SPSA-AR
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Pries medziy kirtimo darby pradzig Statytojas privalo gauti leidimg i§ Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos, taip pat Statytojas turi pasiraSyti garantinj rasta, jpareigojanti Statytoja atlikti kertamy

medziy kompensavimg naujais zeldiniais.

3.2 Demontavimo darbai

Demontuojami visi esamos tvoros gelzbetoniniai ir plieniniai konstrukciniai elementai, taip pat
metaliniai vartai ] teritorija, esantys Siaurés — vakary teritorijos dalyje. PaSalinami teritorijos rytinéje ir
vakarin¢je dalyse esami seni, paskirties neatlickantys apSvietimo stulpai, pietinéje pusé¢je esantis
neeksploatuojamas pozeminis elektros kabelis. ISardoma asfalto danga tvoros ir varty jrengimo vietose
tiek, kiek reikalinga poliy ir rostverky jrengimui. Taip pat demontuojami nenaudojami antzeminiai
vamzdziai, esantys Siaurés — vakary teritorijos dalyje.

Nuo sklypo ribos j viding teritorijos pus¢ 3,0 m plocio ruoze Salinami visi augantys medziai,
trukdantys tvoros ir triuk§mo uZtvaros jrengimo darbams. Salinamy medziy bendras kiekis — 76 vnt. Taip
pat genimos medziy, auganciy uz sklypo ribos, Sakos, trukdancios tvoros ir triuk§mo uztvaros irengimui

bei eksploatacijai.

3.3 Segmentiné tvora

3.3.1 I-asis tvoros tipas

Tarp pk. 0+00-1+60.77 ir 3+89.68-5+05.50 jrengiama 2,5 m auks$€io segmentin¢ tvora i§ 3D
segmenty. Segmentai sudaryti i§ 4 mm storio (storis nurodytas be dazy sluoksnio) skersmens plieninés
cinkuotos vielos su sutvirtinimo briaunomis, akuciy dydis 200x50 mm. Tvoros stulpai jbetonuojami j
gelzbetoninius polius, tarpas tarp stulpy asiy — 2,60 m. Tarp poliy jrengiamas surenkamas betoninis
cokolis. Tvoros stulpai yra i§ kvadratinio skersplo¢io vamzdziy 60x60 mm, sienelés storis t-2 mm. Tvoros
sekcijos prie stulpo tvirtinamos ne maziau kaip trijose vietose. Visos tvoros konstrukcijos dalys yra
nattiralios cinko spalvos. Segmentinés tvoros spalviné gama gali biiti kei¢iama statybos darby metu

atsizvelgus | teritorijos bendra architektiirinj konteksta.

Lapy | Laida
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3.4 TriukSmo uZtvara

3.4.1 II-asis tvoros tipas

Tarp pk. 1+60.77+00-3+89.68 jrengiama 3,5 m auksCio garso uZztvara i§ garsg absorbuojanciy
betoniniy elementy. Garsa absorbuojantys betoniniai elementai, kuriy aukstis yra 0,75 — 1,0 m, jrengiami
tarp jbetonuoty uztvaros stulpy, viename tarpatramyje jrengiami 4 betoniniai elementai (bendras aukstis —
3,5 m). Stulpai jbetonuojami betoniniuose poliuose, tarpas tarp stulpy asiy — 3,0 m. Stulpams naudojami
plieniniai HE 160 (A arba B tipo) profiliai, j kuriuos garsa absorbuojantys betoniniai elementai
imontuojami be papildomy tvirtinimy. Garsg absorbuojanc¢iy betoniniy elementy garso sugertis turi biiti
DL, > 4 dB, garso ore silpninimas - DLr > 17 dB. Tarp poliy jrengiamas gelzbetoninis rostverkas. Garsa
absorbuojanciy betoniniy elementy spalva — pilka. Garsa absorbuojantys betoniniai elementai jrengiami i$
abejy pusiy. TriukSmo uztvaros spalviné gama gali buti keiiama statybos darby metu atsizvelgus |

teritorijos bendrg architekttrinj konteksta.

T T}

3.5 Vartai

Tarp pk 0+03-0+08 jrengiami dvivériai jvaziavimo vartai 5,0 m ploc¢io. Tarp pk. 4+73-4+79
jrengiami dvivériai jvaziavimo vartai 5,0 m plocio, Salia jy jrengiami 1,0 m plocio pésCiyjy varteliai. Tarp
pk. 5+00-5+05.50 jrengiami stumdomi jvaziavimo vartai 5,5 m plocio.

Varty ir varteliy rémui naudojami kvadratinio skersplo¢io vamzdziai 60x40 mm, sienelés storis t-2

mm. Varty ir varteliy uzpildas yra i§ 3D segmenty, kurie sudaryti i§ 4 mm storio (storis nurodytas be dazy
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sluoksnio) skersmens plieninés cinkuotos vielos su sutvirtinimo briaunomis, akuciy dydis 200x50 mm.
Stulpai prie kuriy montuojami vartai ir varteliai, jrengiami naudojant 100x100 mm, t-4 mm. Varty vyriai
yra reguliuojamo aukscio. Visos varty ir varteliy konstrukcijos dalys yra natiiralios cinko spalvos. Varty
vieta ir tipas gali biiti kei¢iami statybos darby metu atsizvelgus j esamag poreikj.

Tarp pk. 0+03-0+08 vartai atidaromi rankiniu biidu, vartai projektuojami be automatikos. Tarp pk.
4+73-4+79 ir 5+00-5+05.50 vartai atsidaro automatizuotai, galimas atidarymas pulteliu, telefonu,
paspaudimu i§ sargo patalpy. Taip pat jrengiamas iSvadas automobiliy numeriy nuskaitymo jrenginiui
pajungti, taciau Sio projekto metu toks jrenginys neprojektuojamas. Vartai ir varteliai atsidaro ] teritorijos
puse. Vartai, esant poreikiui, gali biiti atidaromi rankiniu btidu. Varty vieta ir tipas gali biiti kei¢iami

statybos darby metu atsizvelgus i esama poreikij.

3.6 Slagbaumai

Ties tarp pk. 4+73-4+79 jrengiamais vartais, iSorin¢je jy pusé€je irengiamas Slagbaumas, kurio
pakeliamos uztvaros ilgis iki 6,0 m. Taip pat Siauringje teritorijos dalyje, prie jvaziavimo | teritorija,
esamo Slagbaumo vietoje nusidévejes Slagbaumas pakeic¢iamas nauju, kurio pakeliamos uztvaros ilgis iki
6,0 m. Slagbaumai pakeliamos uZtvaros galuose turi turéti laisvai kaban¢ia atraming kojele. Slagbaumy
vieta ir tipas gali biiti kei¢iami statybos darby metu atsizvelgus | esamg poreik].

Abu Slagbaumai atsidaro automatizuotai, galimas atidarymas pulteliu, telefonu, paspaudimu i§ sargo
patalpy. Taip pat jrengiamas iSvadas automobiliy numeriy nuskaitymo jrenginiui pajungti, taciau Sio

projekto metu toks jrenginys neprojektuojamas.

3.7 InZineriniai tinklai
Projektuojami §lagbaumai ir automatiniai vartai uzmaitinami kabeliu Cu 3x2,5 mm nuo esamy el.
skydy JS-1 ir JS-2. Numatoma vaizdo kamery tinklui papildomas d32 mm PE tipo vamzdis L-10 m. iki

varty nuo esamo posto (pastato).
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3.8 ApZeldinimas
Tarp pk. 1+60.50 — 3+05.50 iSorinéje triukSmo uztvaros puséje, iki sklypo ribos, kas 3 m
pasodinama vijokliné augmenija (pvz.: Parthenocissus quinquefolia, Parthenocissus tricuspidata, Hedera

helix, Actinidia kolomikta ar pan.), skirta uzdengti triukSmo uztvaros iSoriné dalj.

3.9 Baigiamieji darbai
Baigus darbus, pazeistos augalinio sluoksnio vietos yra uzpilamos dirvozemio sluoksniu ir

aps¢jamos zoliy miSiniu. Demontuojami laikini statiniai (statybviete), iSvezamos statybinés atliekos.

4. ATLIEKOS

ISardytos tvoros gelzbetoninés ir metalinés konstrukcijos iSvezamos | statybines atliekas
perdirbancias jmones. Asbesto turin¢iy bei pavojingy atlieky ir medziagy néra.

Atliekos privalo biiti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymy Nr. D1-637
patvirtintas ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles“, (Zin.2007,Nr. 10-403).

Vykdant numatyta tiking veikla, nenumatytas pavojingy medziagy naudojimas arba saugojimas.

Susidaranciy statybiniy atlieky lentele.

Atliek ji
Atliekos ieky s.augopmas
objekte

o Kiekis Ag.re.ga- Statisti- Num-atoml

Technologinis tinis Kodas . atlieky
rocesas biivis agal nes Pavojin- Laikymo | DidZiau- | tvarkymo

P Pavadinimas . P .g Kklasifika- 1 y . L. o

Mato Kiekis (kietas, atlieky cijos gumas salygos |sias kiekis budai

vnt. Kkyst $
skystas, sarasa Kodas
pastos)
G/b [Sardyty g/b Nepavo Perduoda-
konstrukcijy | konstrukcijy m? 7,7 Kietas 170101 12.11 'irr: o i§vezamos 7,7 mos atlieky
demontavimas atliekos Jng tvarkytojui
Metaliniu | Demontuoja- Nepavo Perduoda-
. o . vo- | . .
konstrukcijy | mas metalinis t 5,1 Kietas 17 04 05 06.11 'irI: o i§vezamos 5,1 mos atlieky
demontavimas lieptas Jng tvarkytojui
. Nupjaunami Perduoda-
Med . . N - .

e. 1enos medziai ir m? 93 Kietas 030199 12.11 .c.epavo iSvezamos 93 mos atlieky
atliekos . jingos ..
kriimai tvarkytojui

5.1 Tretieji asmenys

5. KITA INFORMACIJA

Sprendiniai numatomi Zemés sklype unik. Nr. 4400-0305-3689, kuris priklauso Lietuvos

Respublikai, Nacionaliné zemeés tarnyba sklypa valdo patikéjimo teise, o AB ,,Vilniaus Silumos tinklai*

yra sklypo nuomininkai.

5.2 Pastabos

SR2023-274-SPP-SPSA-AR
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Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

Statybos darby Rangovas, prieS pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti

inzinerinius tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovus;

Statybos darbai turi biiti vykdomi pagal projekts, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus,

vykdant statybos prieziiirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba

kitus kokybe jrodanc¢ius dokumentus;

Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrinding medziagg remtis

technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy ziniarasciais.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. SKYRIUS. BENDROS ZINIOS

STATYTOJAS (UZSAKOVAS): AB ,,Vilniaus §ilumos tinklai*
OBJEKTO ADRESAS: Ateities g. 12, Vilnius
SUPAPRASTINTO PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,,InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64,
Vilnius. El. pastas info@projektavimas.net, tel. 8-699-80116.

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris
STATINIO RUSIS: Rekonstravimas
STATINIO KATEGORIJA: II grupés nesudétingasis

STATINIO PASKIRTIS: Kiti inzineriniai statiniai, inzineriniai tinklai

Geodezinius matavimus atliko UAB ,,InZinerinis projektavimas* geodezininkas Aivaras

Mintauskas kvalifikacijos paz. Nr. 1IGKV-1475.

Projektas rengiamas remiantis sutartimi su AB ,,Vilniaus Silumos tinklais* ir Sias dokumentais:

Projektavimo — technine uzduotimi,

InZinerine topografine nuotrauka;

Geologiniy tyrimy ataskaita;

Galiojanciais normatyviniais dokumentais.

0 Statybos leidimui
Laida Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
UAB ,,InZinerinis
Atestato Projektavimas“ Kity inzineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje
Nr. Paneriy g. 64, Vilnius supaprastintas rekonstravimo projektas
info@projektavimas.net
Pareigos V. Pavarde ParaSas Laida
36532 PV Jonas Veigneris Techninés specifikacijos 0
40129 PDV Eglé Jonusaité
Architektas Saulius Leinartas Lapas Lapy
LT Statytojas: AB ,,Vilniaus $ilumos tinklai‘ SR2023-274-SPP-SPSA-TS 1 4
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2. SKYRIUS. PARUOSIAMIEJI DARBAI

2.1 IVADAS
Siame techniniy specifikacijy skyriuje (toliau — TS) iddéstyti reikalavimai teritorijos sutvarkymo

statybos pradzioje atlickamiems paruosiamiems darbams, jy kontrolei ir priémimui.
Skyriuje pateikiami reikalavimai esamy dangy ardymui, susidariusio statybinio lauzo tvarkymui.
Pateikiamos rekomendacijos susidariusiy medziagy ir atlieky iSvezimui.
Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:
e garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;
e apsaugoti statybviet¢ nuo pavojingo poZeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
e vengti fiziniy ir mechaniniy zemeés savybiy pablogéjimo;
e atlikti visus reikalingus esamy statiniy konstrukeijy iSardymo darbus;
e teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;
e pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobidj atlikti visus kitus paruoSiamuosius
darbus.
Laikinos statyby aikstelés ir statybiniy medziagy sandéliavimo aikstelés jrengimas, darbas joje, ir

uzbaigus statybos darbus, jos rekultivavimo darbai jvertinti statybvietés jrengimo islaidose.

2.2 DARBU ATLIKIMAS
Statiniy vietos nuZyméjimas

Statiniy vietos ir trasy nuzymeéjimas turi biiti atliekamas kvalifikuoto geodezininko pagal statybos
geodezinio nuZzymejimo schema. NuZyméjimo metu privaloma laikytis projektiniy sprendiniy ir uZtikrinti
statiniy, inzineriniy tinkly trasy bei kity elementy padét] plane ir aukStyje. Prie§ pradedant statybos
darbus, nuzyméjimo rezultatai turi biiti patikrinti ir patvirtinti atsakingo techninés prieZzitiros vadovo.
Vandens nuleidimas

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uztikrintas vandens
nuvedimas i§ statybvietés. Potvyniy ir liiciy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas (iSpumpuojamas siurbliy
pagalba | esamus griovius) i§ statybvietés, kad biity iSvengta Zalos naudojamiems gruntams ir

remontuojamoms konstrukcijoms. Jei zala padaryta dél Rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

IS statybvietés reikia paSalinti dirvoZzemij, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty i
pylimus. DirvoZemio ir atlieky pasalinimo apimtys ir sandéliavimo vietos turi biiti nurodytos. Pasalintas
dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir veéliau panaudojamas iSkasy ir

pylimy $laitams tvirtinti.
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Konstrukcijy iSardymas

Ardant esamg tvorg, senus apsSvietimo stulpus ir asfalto dangg tvoros jrengimo vietoje darby metu

susidariusios atliekos turi biiti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos reikalavimus.
Apsauginiy vamzdZiy komunikacijy apsaugojimui jrengimas

Pries pradedant vykdyti statybos darbus, esami kabeliai apsaugojami sudétiniais apsauginiais
vamzdziais. Apsaugotos tran$¢jos uzpilamos gruntu be akmeny, uzpilamo gruntas sutankinamas.
Sudedami kabeliy apsaugos vamzdziai skirti zemos ir vidutinés jtampos kabeliy, rySiy kabeliy
apsaugai, klojant j gruntg i§ PVC, PE (polietilenas) arba PP (polipropilenas), spalva raudona. Vamzdzio
diametry (ISorinis/vidinis) santykis mm D110 / d99.
Atsparumas gniuzdymui >750 N ;
Atsparumas smiigiams - N(normal);
Tankis — 940 kg /m?;
Eksploatacijos temperatiira: -25° +90°C;

Leidziama vamzdzio deformacija tran$¢joje — ne daugiau 5% vidinio vamzdzio diametro.

Darby kontrolé ir priémimas

Pries statybos darby pradzia, tikrinant projekte numatytus ardymo darbus, turi biti patikrinta ar
statybos aiksteléje iSardyti visi projekte numatyti ardyti objektai, i§ statybvietés paSalintos visos
netinkamos statybinés medZziagos, konstrukcijy elementai ir kt.

Statybos aikstel¢je paliekamos sandéliuoti medziagos turi biti sandéliuojamos pagal atskiroms
medziagoms taikomus sandé¢liavimo reikalavimus.

Visi statybiniy atlieky tvarkymo darbai turi biiti atliekami vadovaujantis Statybiniy atlieky

tvarkymo taisyklémis.

3 SKYRIUS. APZELDINIMAS

Veja

Zemés plotai rekultivuojami esamu sandéliuojamu dirvozemiu, paskleidZiant grunta ir uzséjant
zoliy miSiniu.

ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui: augaliné zeme tolygiai paskleidziama visame blisimos vejos
plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, Zemés pavirsius sutankinamas voluojant. Prie§ s¢jant
zoliy misinj, Zemés pavirSius iSpurenamas. Rankiniu biidu paséjamas Zoliy miSinys.

Vejos Zolés miSinys gali biiti tikslinamas pagal Zemés ri§; arba aplinka. Parinkus ir paséjus zoliy
misinj, jeigu néra specialiy pardaveéjo reikalavimy Zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly

pavirsSius dar kartg voluojamas, palaistomas. Uzaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7
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cm auks&io. Zolé pirma karta pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé

uzauga, priklausomai nuo oro salygy ir vejos riiies. Intensyviai vejg Sienaujant, biitina tr¢sti. Vejos

prieziiira, treSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirtj.

Vijokliniai augalai

[Sorin¢je triukSmo uztvaros pusé€je, iki sklypo ribos, kas 3 m pasodinama vijokliné augmenija

(pvz.: Parthenocissus quinquefolia, Parthenocissus tricuspidata, Hedera helix, Actinidia kolomikta ar

pan.), skirta uzdengti triukSmo uztvaros iSorin¢ dalj. Vijokliniy augaly sodinimas turi biiti vykdomas

vadovaujantis augaly tiekéjo ar platintojo pateiktomis sodinimo rekomendacijomis.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. - Tech. Mato -
NT. Darby pavadinimas specifikacija vnt. Kiekis
1 2 3 4 5
1. ParuoSiamieji darbai
1. | Statiniy vietos ir trasy nuzyméjimas 2.2 m 500
Augalinio sluoksnio nukasimas rankiniu biidu ir
g, | TUBAINIO STHOKATO 2.2 m? 890
sandéliavimas vietoje, h-10 cm
3. | Medziy pjovimas, kai skersmuo iki 32 cm 2.2 vnt. 76
Nupjauty medziy kelmy rovimas, pakrovimas ir
4, | . “PjaUtEmecziy keimy P 22 vat. 76
iSvezimas 10 km atstumu
5. | Rety kriimy $alinimas rankiniu biidu 2.2 m? 50
Rety kriimy surinkimas, pakrovimas ir iSvezimas 10 km
6. s rimn P 2.2 m’ 50
atstumu
7. | Metaliniy konstrukcijy demontavimas 2.2 t 5,1
8. | Gelzbetoniniy konstrukcijy demontavimas 2.2 m? 7,7
Medienos atlieky surinkimas ir iSvezimas 10 km
9, ! 2.2 m? 93
atstumu
5. Baigiamieji darbai
Derlingojo sluoksnio jrengimas ir aps¢jimas zoliy )
1. e . C . 3 m 890
miSiniu naudojant esama dirvozemj, h-10 cm
Statybiniy atlieky pakrovimas ir iSvezimas 10 km
2. YOIt atiexi p 22 t 27
atstumu
3. | Vijokliniy augaly sodinimas 3 vnt. 50
0 Statybos leidimui
Laida Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
UAB ,,InZinerinis
Atestato Projektavimas“ Kity inzineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje
Nr. Paneriy g. 64, Vilnius supaprastintas rekonstravimo projektas
info@projektavimas.net
Pareigos V. Pavarde ParaSas Laida
36532 PV Jonas Veigneris Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
40129 PDV Eglé Jonusaité
Architektas Saulius Leinartas 5 Lapas Lapy
LT Statytojas: AB ,,Vilniaus $ilumos tinklai‘ SR2023-274-SPP-SPSA-SKZ 1 1
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

|. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Statytojas AB Vilniaus Silumos tinklai, Elektrinés g. 2 Vilnius.
(Uzsakovas)
2. Pirkimo objektas | -  Projektiniy pasitlymy parengimas;
- Techninio projekto parengimas
- Statybg leidZian€io dokumento gavimas
3. Projekto Kity inzineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje rekonstravimo projektas.
pavadinimas
4. Statinio adresas | Ateities g. 12, Vilnius
5. Statiniy grupés
sudétis
6. Statinio (-iy) ar - Statinys (pagalbinio Gkio) — tvora.
statiniy grupeés
paskirtis ir
bendrieji
(techniniai ir
paskirties)
rodikliai
7. Statinio statybos | -  Tvoros rekonstravimas
rasis
8. Statinio - Nesudétingieji statiniai Il grupé
kategorija
9. Esamos statinio | Sklype esama tvora, priskiriama nesudétingiesiems statiniams, | —ai grupei. Tvora yra
konstrukcijos, jy | segmentiné. Tvoros estetinis vaizdas — nusidévéjes. Atlikus vizualig apZzilra jvertinta, kad,
funkciné bendra tvoros biiklé nepatenkinama ir uzfiksuoti tvoros deformaciniai pozymiai. Taip pat
paskirtis, atskirose sklypo dalyse esancios tvory dalys (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ir STR
rekomendacijos. | 1.01.03:2017, aptvarai turi bati sklypo ribose) neatitinka galiojanciy reglamenty ir teisés akty.
Nurodytame objekte tvora neatitinka Siy saugos reikalavimy: néra sumontuota tvoros
virSutinéje dalyje koncertina, neatitinka tvoros aukstis (<2,5m), dél natralaus nusidévéjimo
ir mechaninio poveikio praradusi atsparuma. Tvoros funkciné paskirtis: zymeéti zemés sklypo
ribas, apsaugoti bendrovés kilnojamg ir nekilnojamg turtg, apriboti pasaliniy asmeny
neteiséta patekima, apsaugoti Salia sklypo esancius pastatus nuo triukSmo, bei kity poveikiy
atsizvelgiant j Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezidros rekomendacijos.
Visi UZsakovo eskizai, fotofiksacijos, bei priliminarus poreikis iSreikStas Sio dokumento
pateiktuose prieduose.
10. Duomenys apie | Néra
statytojo turimus
ar numatomus
jsigyti jrenginius
ir statybos
produktus
11. LéSy dydis ApskaiCiuojamas parengus projektg, pagal statinio statybos skaiciuojamaja kaina.
projekto
realizavimui
Il. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
12. Perkamy Yra perkamos Siy projekto sudedamuyjy daliy parengimo paslaugos:
paslaugy - bendroji;
apimtis: - architektarine;
- konstrukcijy;

- pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
- statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo;
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Elrl Pavadinimas Reikalavimai
12.1. | Projektavimo Perkamos jprastos projektavimo paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal
paslaugos Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ ir kity
norminiy teisés akty reikalavimus, kurie apima: projektiniy pasidlymy parengimg (jei batina),
projekto parengimg, projekto derinimy atlikimg, dokumentacijos parengimg statybg
leidziancio dokumento gavimui, statybg leidzianc¢io dokumento gavimas.
12.2. | Kitos paslaugos, | Uzsakyti ir gauti topografiniy tyrinéjimy dokumentus;
susijusios su Gauti specialiuosius architekttros reikalavimus (jeigu yra batina);
projektavimo Gauti visus reikiamus leidimus(sutikimus) i$ kaimyniniy sklypy savininky;
paslaugomis Atlikti kitus reikalingus projektui tyrimus (jeigu yra batina);
Pirminiy projektiniy sprendiniy parengimas, pateikimas Statytojui (UZsakovui);
Teikiant pirminius sprendinius turi bati pateikta:
- statybiniai tyrimai pagal STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. statinio avarija, (jeigu yra
batina)
- statinio esamos biklés analizé;
- statinio dalies architektdros ir kity pagrindiniy sprendiniy idéja;
- projektuojamo statinio pagrindiniai konstrukciniai sprendiniai.
12.3. | Projekto | klausimus, kylanCius rangos metu dél projekto ir jy sprendiniy atsakyti ne ilgiau kaip per 5
vykdymas d. d. (bet, ne véliau kaip iki sekancio susirinkimo).
13. Paslaugy - Techninio projekto parengimas
teikimo pradzia - Pradzia — i$kart po sutarties pasirasymo.
ir trukme - Trukmé — su rangovu suderinta terming, (ne ilgiau negu 150 k.d.)
lll. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. Projekto Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojanCiy privalomyjy statinio projekto rengimo
rengimo dokumenty ir kity galiojanciy norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai
dokumentams suderinti su teritorijos infrastruktdros plétra.
taikomi teisés
ﬁgtr?rlw’atyviniai Jrangos Zzenklinimas sutartiniais simboliais naujai sudaromose technologinése, kontrolés ir
statybos matavimo bei valdymo jrangos funkcineése schemose bei grafinuose vaizduose, (jeigu yra
techniniai bdtina) turi atitikti Uzsakovo naudojamus jmonéje.
dokumentai bei
normgtyviniai Paslaugos teikéjas, per 10 k. d. nuo projektavimo paslaugy sutarties pasiraSymo datos turi
statinio saugos | hateikti Uzsakovui visy pagal sutartj rengiamy projekto daliy parengimo grafikg (toliau —
r pask|rt|es_ Grafikg). Grafike turi bati pateiktos kiekvienos projekto dalies atliekamy projektavimo
dokumentai, a) P proj Y proj
teritorijy paslaugy pozicijos, susietos su kalendoriniu grafiku:
planavimo - sprendiniy parengimas derinimui su derinanciomis institucijomis ir Uzsakovu;
dokumentai. - projekto sprendiniy suderinimas su derinanc€iomis institucijomis ir UZsakovu bei suderinty
projekto daliy byly parengimas ekspertizei ir atidavimas UZsakovui;
- projekto daliy sprendiniy koregavimas ir atsakymas j bendrosios projekto ekspertizés
pastabas, gaunant teigiamus visy projekto daliy ekspertizés jvertinimus;
- projekto daliy skaitmeniniy ir popieriniy byly suformavimas ir leidimo gavimas.
Paslaugos teikéjas kas savaite nuo Grafiko patvirtinimo, turi rastiSkai informuoti Uzsakovag
apie rengiamy projekto daliy bikle, progresg ir atitiktj Grafikui. Esant neatitikimui (vélavimui)
informuoti UZsakovg apie priezastis ir UZsakovui pateikti derinimui patikslintg Grafika.
Paslaugos teikéjas, Uzsakovui rastiSkai papraSius (oficialu rastu, elektroniniy laiSku ar kita
patvirtinta informacijos pateikimo priemone), per 1 d. d. nuo prasymo gavimo dienos, turi
patiekti UZsakovui informacijg apie rengiamy projekto daliy bikle.
15. Funkciniai Tvoros, Sio rekonstravimo projekto sprendiniais turi bati pilnai nugriautos ir jrengtos naujos,
(paskirties) ir pagal su uzsakovu suderintg architektdrinj ir konstrukcinj poreikj.
naudojimo
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reikalavimai
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grupei)
16. Aplinkosaugos Turi bati uztikrintas atitikimas Lietuvos Respublikos jstatymy, reglamenty, normy ir standarty
reikalavimai reikalavimams, taip pat kity institucijy aplinkosaugos, prieSgaisrinés, saugomy teritorijy
apsaugos reikalavimams.
17. Universaliojo - Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodyty patraukliai ir estetiskai;
dizaino principy | - paprastas ir intuityvus naudojimas — lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis
taikymo aplinkoje;
reikalavimai - tinkama informacija — pakankamai informacijos ir Si informacija pateikiama jvairiomis
reikiamomis formomis, jskaitant garsine informacijg;

- tolerancija klaidoms — néra tikimybés patirti zalg ar orumo pazeminima;

- maziausios jégos sgnaudos — aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mazesne fizine jéga
turintys asmenys;

- optimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy, statiniy ir produkty plotis, aukstis, dydis;

- kompleksiSkumas — aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir jvairiy reikalingy elementy,
padedanciy aplinkg ar gaminj padaryti prieinamu jvairiy funkciniy galimybiy Zmonéms,
pvz. jrengus visiems tinkamg jéjimg(patekimg) j teritorijas, privalu jrengti laikinus skydus,
reklamines iSkabas su jspéjamaisiais Zenklais, patekti j teritorijg draudziama, patekimas
j teritorijg i$ kitos gatvés ir pan.

- vientisumas — trasos marSruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi bati vientisas,
nenutrikstamas pereinant i$ vienos vietos j kita;

- vartotojy jtraukimas — universalus dizainas kuriamas tampriai bendradarbiaujant su
vartotojy grupémis ar jy atstovais.

18.1. | Architektdros Projektuojamo statinio architekttros ir kiti pagrindiniai sprendiniai turi atitikti iSduotus
daliai specialiuosius architektdros reikalavimus (jei batina) ir turi bati suderinti su UZsakovu.
18.2. | Konstrukcijy Badtina jvertinti projekte ardanciyjy klimatiniy (drégmes, lietaus, S$al€io, véjo, zaibo)
daliai mechaniniy (smagiy, vibracijy), gruntiniy (vandens, sroviy), ir kity poveikiy jtakos
sumazinima tvory konstrukcijoms.
Pateikiami statinio skersiniai konstrukciniai pjaviai kas 25m. (jeigu yra bitina). Taip pat
pateikiamos kitos aktualios detalés reikalingos atlikti rekonstravima.
18.3. | Remonto - Demontuoti visus segmentinés tvoros metalinius segmentus, bei gelzbetoninius
1. sprendiniai ir stulpus;
darby seka - I$ardyti tvoros gelZbetoninius pamatus;
- |I8pjauti visus aplink tvorg augancius Zeldinius;
- Jrengti naujus greztinius pamatus su rostverku tvoros jrengimui;
- Jrengti segmentine tvora.
- Jrengti naujg akustine tvorg RK8 teritorijos dalyje i akustinés barjerinés plokstés
arba analogas su naujais greztiniais poliais ir rostverku;
- Jrengti naujus vartus, vartelius, pakeliamus automatinius kelio uztvarus
jvaziavimuose ar kituose patekimuose j teritorijas;
- Atstatyti dangas $Salia tvoros.
- Atlieky sutvarkymas.
18.4. | Jégos dalis Suprojektuoti elektros instaliacijg vartams, varteliams (kabeliai, signalinio apS$vietimo

paskirstymo dézutés) pagal ,Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy* (Zin.; 2012, Nr.18-
816) reikalavimus.
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18.5. | Pasirengimas Paslaugos teikéjas turi iSanalizuoti visus galimus darby organizavimo variantus ir parinkti
statybai ir optimaly sprendinj atsizvelgiant | tvoros varty naudojimo intensyvumg. Statybos
statybos darby | organizavimo sprendinys nutraukiant tvoros, varty jrengimo darbg gali biti taikomas tik
organizavimas iSimtinais atvejais, ir tik suderinus su uzsakovu. Projekte parinktas statybos darby

organizavimo bddas turi uztikrinti nepertraukiamg patekimg | teritorijg. Visi darby
organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su uzsakovu.

Darby organizavimas turi bati vykdomas taip, kad iSsaugoti teritorijoje esancius pastatus ir
jrengimus: antenas, rysiy kabelius, inzinerinius tinklus ir kt.

18.5. | Statinio statybos | Statinio statybos skai¢iuojamoji kaina turi bdti nustatoma vadovaujantis Sios kainos

1. skaiciuojamoji nustatymo principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
kaina ekspertizé®“. Sgmata turi biti suskaiciuota vadovaujantis parengto rekonstravimo projekto

bréziniais, darby kiekiy ziniaras€iais ir statybos resursy skaiiuojamuyjy rinkos kainy bei
ekonominiy normatyvy, projekto jgyvendinimo metu galiojanCiomis, rekomendacijomis
(jregistruotomis V| Statybos produkcijos sertifikavimo centro).

Paslaugos teikéjas negali skelbti duomeny apie projektg (statybos skai€iuojamosios kainos)
tretiesiems asmenims.

18.5. | Nurodymai Projekty sprendiniy derinimui ir pritarimui vadovautis Vilniaus Silumos tinkly ,Projekty

2. sprendiniy derinimo tvarka V1-280_2017-08-08“. Priedas Nr. 4
derinimui, jy
pritarimui

18.5. | Atlikty darby Sutarties vykdymo metu Statytojas (Uzsakovas) gali paprasyti (rastu ar kitomis komunikacijos

3 tarpinis priemonémis) Paslaugos teikéjo pateikti perzitréti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai
patikrinimas vykdomi pagal Techninge uZduotj ir sutartyje nustatytus terminus. Gaves tokj Statytojo

(Uzsakovo) prasyma, Paslaugos teikéjas per 5 darbo dienas turi:
pateikti dokumentg (atlikty darby apraSyma), kuriame turi bati konkreciai, aiSkiai ir
struktdrizuotai pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiSkai atliktus darbus ir
pateiktas atlikty darby kiekybinis palyginimas su praéjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu.
Informacijg pateikti elektronine forma(tekstinius dokumentus, bréZinius ir kitus dokumentus
elektroninéje laikmenoje (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame)
diske ar nurodytu elektroniniu pastu) (tekstinius dokumentus *.pdf, *.doc formatu, brézinius
*.pdf , *.dwg formatu);
pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir medziaga;
Statytojui (Uzsakovui) pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatymg su
Statytoju (Uzsakovu) suderintu formatu, data ir laiku.
Tarpiniai projektavimo rezultatai yra:

1. Atlikti statinio tyrinéjimai, (jeigu yra batina);

2. Projektas pateiktas ekspertizei (jeigu yra batina);

3. Projektas pateiktas statybos leidimo gavimui (Infostatyba);

4. Gautas statybg leidziantis dokumentas.

18.7. | Projekto Uzsakovas turi patikrinti pradinius projektinius sprendinius per 10 d. d. Uzsakovui pateikus
vykdymp_ pastabas, sprendiniai pataisomi pagal pateiktas pastabas. Pakartotinai perzidrai visos
terminaiir apimties projektas (pagal STR 1.04.04:2017) teikiamas uZsakovui. Pakartotinai pateiktg
Isipareigojimai projektg uzsakovas patikrina per ne ilgesnj kaip 10 d. d. termina.

UZsakovas pirkdamas statybos darbus vieSojo pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, i$
rangovo susijusius su techninio projekto apimtimi, projektuotojas privalo atsakyti ne véliau
kaip per 3 d. d. nuo uzsakovo klausimo pateikimo dienos, kol bus nupirkti statybos rangos
darbai.

18.8. | Statinio ar

statiniy grupés
projektavimo ir
statybos
eiliSkumas

Projektiniy pasitlymy parengimas ir suderinimas (jei bdina);

Projekto parengimas ir suderinimas;

Projekto ekspertizés atlikimas, jeigu yra btina;

Projekto pateikimas statybg leidZianCio dokumento gavimui (Infostatyba);

ArON -~
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19. Reikalavimai Visa projektiné dokumentacija turi bati parengta lietuviy kalba.
projekto
rengimo
dokumenty
kalbai (-oms)

19.1. | Nurodymai Projektas turi bati atliktas ir jformintas pagal:
statinio projekto | STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®;
dokumenty LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimaij

komplektavimui, | projektuotojas turi pateikti Uzsakovui 1 popierinj projekto byly egzemplioriy ir 1
!fO:"!Lf?'mF“ Ir dokumentacijos egzemplioriy kompiuterinéje laikmenoje, programinés jrangos su kuria buvo
patelimul sudarytos formatu (*.dwg, *.doc, *.xIs ar kitu lygiaverc€iu su UZsakovu suderintu formatu), bei
PDF formatu. Visos bylos turi biiti vienodo formato, segtuvai kietais virSeliais.

Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety
dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinima.

Kiekvienas brézinys ir schema privalo turéti pavadinimg, numerj, parengimo datg, pakeitimy
datas ir pavardes asmeny parengusiy, tikrinusiy ir tvirtinusiy dokuments.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Priedas Nr. 2. Pastaty ir Zemés duomeny iSrasas

Priedas Nr. 3. Esamy tvory fotofiksacijos, eskizai

Priedas Nr. 4. Saugos prasme tinkliniai tvorai keliami preliminards poreikiai
Priedas Nr. 5. RK8 teritorijos akustinés tvoros dalies preliminarts poreikiai
Priedas Nr. 6. RKS8 teritorijos planas

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGUY SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo Projektuotojo pateikiami dokumentai
etapas

AiSkinamasis rastas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies
pagrindiné naudojimo paskirtis (kai kei¢iama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma
esama ir busima paskirtis), statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rasis, projektuojamy
statiniy sgrasas (jei apraSoma statiniy grupé), paaiSkinami ir pagrindziami projektiniy pasialymy
sprendiniai. Jeigu numatyta projektiniy pasidlymy rengimo uzduotyje, aiSkinamajame raste
pateikiama gamybos ar kitos veiklos rdsSies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso
apraSymas (schema), , atlieky tvarkymo pasidlymai, orientacinis energiniy istekliy (elektros
energijos, geriamojo vandens ir kity iStekliy) kiekis ir apsirdpinimo Saltiniai

Grafiné dalis

Projektiniy pasidlymy vaizdiné informacija (statiniy su gretima urbanistine aplinka vizualizacija
arba maketas)

Projektiniai pasidlymai (jei
batina)

Pateikiama iSvardinty daliy projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017
»otatinio projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais
1. Bendroji techninio projekto dalis;
Architektdriné dalis;
Konstrukcijos;
Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas;
Statinio statybos skaiCiuojamoiji kaina;

o wN

Techninis projektas

AB Vilniaus Silumos tinklai
Statybos projekty vadovas
Andrej Litvinov
2024-01-24
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Demontuojama Atestato Nr. \A/ UABP,,Inzu‘n_erlnlsG‘fr)rcij/e_}Ikt?wmas Kity inZineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje supaprastintas
esama tvora 7598 aneriy g. 62, Vinius. rekonstravimo projektas
Rk Pastabos: /O\ El. pastas info@projektavimas.net
1. Matmenys pateikti metrais;
4400-0715-2698 . . ;
5 , 2. Altitudés pateiktos metrais ir yra absoliutinés; Nr. 36532 PV J. Veigneris 2023-10 o Laida
e:x:tt?/g;ma 3. Salinami medziai, patenkantys  tvoros statybos darby zong; | Nr. 40129 PDV E. Jonugaité 2023-10 Sklypo vertikalinis r sutvarkymo planas
4400-0715-2576 4. Statybos darbai patenkantys j inZineriniy tinkly apsaugos , : M1:500 0
zonas vykdomi rankiniu badu tam, kad nebaty paZeisti tinklai; Architektas S. Leinartas 2023-10
5. Tvora ties pietrytine Zemes sklypo riba jrengiama prie$ tai Lapas | Lapy
nustacius faktiSkg vandentiekio trasos vietg. Jei vandentiekio UZsakovas: AB "Vilniaus $ilumos tinklai"
: '1’-01 7-0004 / trasa trukdo tvoros jrengimui, informuojamas Statytojas, o SPP SR2023-274-SPP-SPSA-B-02 1 1
17620 S J | - vandentiekis turi bati iSkeltas.
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Atestato Nr.

UAB ,Inzinerinis projektavimas*
Paneriy g. 64, Vilnius.
El. pastas info@projektavimas.net

A
a A

Kity inzineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje supaprastintas

rekonstravimo projektas

Nr. 36532 PV J. Veigneris 2023-10 Laida
Nr. 40129 PDV E. Jonugaite 2023-10 Suvestinis inZineriniy tinkly planas
M1:500 0
Architektas S. Leinartas 2023-10
Lapas | Lapuy
SPP Uzsakovas: AB "Vilniaus Silumos tinklai SR2023-274-SPP-SPSA-B-03 1 1
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7.l betoninis cokolis ) o o7 betoninis cokolis
é é pavirsius é
G/b polis e i Glb polis i
Spygliuota viela
%. Pastabos:
N 1. Matmenys pateikti metrais;
Tvoros stulpas 2. l-ojo tvoros tipo detalls konstrukciniai jrengimo bréziniai pateikti
projekto Konstrukcijy dalies brézinyje SR2023-274-SPP-SK-B-02;
3. Poliy jrengimo detalls konstrukciniai bréZiniai pateikti projekto
Konstrukcijy dalies brézinyje SR2023-274-SPP-SK-B-03 - 04.
0 2023 -
\_Zemeés pavir§ius Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Surenkamas
betoninis laikiklis

G/b polis

* - aukstis priklauso nuo Zemeés reljefo

Atestato Nr.

W,
2 a

UAB ,Inzinerinis projektavimas*
Paneriy g. 64, Vilnius.
El. pastas info@projektavimas.net

Kity inzineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje supaprastintas
rekonstravimo projektas

Nr. 36532 PV J. Veigneris 2023-10 Laida
Nr.40129 | PDV E. Jonusaité 2023-10 I-as tvoros tipas
M1:50 0
Architektas S. Leinartas 2023-10
Lapas | Lapuy
zsak : AB "Vilni Sil tinklai"
SPP UzZsakovas ilniaus Silumos tinklai SR2023-274-SPP-SPSA-B-05 1 1
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1. Matmenys pateikti metrais;
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metu atsizvelgus | teritorijos bendra architektirinj konteksta;
2. ll-ojo tvoros tipo detalds konstrukciniai jrengimo bréZiniai pateikti
projekto Konstrukcijy dalies brézinyje SR2023-274-SPP-SK-B-02;
3. Poliy jrengimo detalls konstrukciniai bréziniai pateikti projekto

Konstrukcijy dalies brézinyje SR2023-274-SPP-SK-B-03 - 04.

3.50

3.00

2.84

A6,

Gelzbetoninis rostverkas

HE 160 (A/B) metaliné sija

Betoninis skydas

G/b pamatas

0

2023

Laida

ISleidimo data
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Atestato Nr.

N, %
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UAB ,InZinerinis projektavimas*
Paneriy g. 64, Vilnius.
El. pastas info@projektavimas.net

Kity inzineriniy statiniy Ateities g. 12, Vilniuje supaprastintas

rekonstravimo projektas

Nr. 36532 PV J. Veigneris 2023-10 Laida
it ] II-as tvoros tipas
Nr. 40129 PDV E. Jonusaité 2023-10 M1:25 0
Architektas S. Leinartas 2023-10
Lapas | Lapy
zsaki : AB "Vilni Sil inklai"
SPP UzZsakovas ilniaus Silumos tinklai SR2023-274-SPP-SPSA-B-06 1 1
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