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Sar@ino Sabaliausko

projektavimo biuras

Kitos paskirties statinio (kity inzineriniy statiniy grupés) stoginés Jurgeliskiy k. 10,

Siauliy kaimiskoji sen., Siauliy r. sav. statybos projektas

KITOS PASKIRTIES STATINIO (KITU INiINElSINIU STATINIUY GRUPES)
STOGINES JURGELISKIU K. 10, STAULIU KAIMISKOJI SEN., SIAULIU R. SAV.
STATYBOS PROJEKTAS

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

STATINIO PROJEKTO NR. P 25/2025

Eil. Bylos Zymuo Projekt.o d alies Tomas Projekto dalies vadovas atest. Nr.
Nr. pavadinimas
1 P 25/2025-TDP-BD Bendroji dalis I PV/PDV. S. Sabaliauskas atest. Nr. A888
2 P 25/2025-TDP-SP Sklypo plano I PV/PDV. §. Sabaliauskas atest. Nr. A888
3 P 25/2025-TDP - SA Architektiiriné III | PV/PDV. S. Sabaliauskas atest. Nr. A888
. PV/PDV SA S. Sabaliauskas atest. Nr. A888
4 | P2572025-TDP-SK | Konstrukeijy V' | PDV SK. R. Aseviciate atest. Nr. K 6059
. PV S. Sabaliauskas atest. Nr. A888
> | P25/2025-TDP-E Elektrotechnikos | V| ppy g T pikelis atest. Nr. 26973
Statybos % .
e . PV S. Sabaliauskas atest. Nr. A888
6 | P25/2025-TDP-KS iﬁ?ﬁ;gﬁﬁ;ﬁi VL | PDV KS L.Bajalis atest. Nr. 50347
Statybos
skai¢iuojamosios PV S. Sabaliauskas atest. Nr. AS88
7 P 25/2025-TDP-KS(K) kainos nustatymo Vi PDV KS L.Bajalis atest. Nr. 50347
(konkursiné)
0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
Projektuotojas: Objektas:
P Kitos paskirties statinio (kity inzineriniu statiniy
Altsiato SARUNO SABALIAUSKO erupés) stoginés Jureliskiy k. 10, Siauliy kaimiskoji
’ PROJEKTAVIMO BIURAS sen., Siauliy r. sav. statybos projektas
A 888 | PV/PDV | S.Sabaliauskas Dokumentas: Laida
A 888 | ARCH S.Sabaliauskas Projekto sudéties ziniarastis 0
LT Statytojas: Zymuo: Lapas | Lapy
UAB “TOKSIKA” P 25/2025-TDP-SP_PSZ ! !




Sariino Sabaliausko Kitos paskirties statinio (kity inzineriniy statiniy grupés) stoginés
projektavimo biuras Jurgeliskiy k. 10, Siauliy kaimiSkoji sen., Siauliy r. sav. statybos projektas

KITOS PASKIRTIES STATINIO (KITU INZINERINIU STATINIU GRUPES)
STOGINES JURGELISKIU K. 10, SIAULIU KAIMISKOJI SEN., SIAULIU R. SAV.
STATYBOS PROJEKTAS

SKLYPO PLANO DALIES DOKUMENTU IR BREZINIU ZINIARASTIS

Lap Lapo
Eil. Nr. Dokumento Zymuo Laida Dokumento Pavadinimas u nr
sk. )
1 2 3 4 5 6
1. | P25/2025- TDP-SP 0 Antrastinis lapas 1 1
2. | P25/2025- TDP-SP_PSZ 0 Projekto sudéties Ziniarastis 1 2
3. | P25/2025- TDP-SP DBZ. 0 Iv’.ro.]ektvo.dahes dokumenty ir bréziniy 1 3
- Ziniarastis
4. | P25/2025- TDP-SP_AR 0 Aiskinamasis rastas 6 4-9
5. | P25/2025- TDP-SP_TS 0 Techniné specifikacija 5 10-14
Bréziniai:
6. | P25/2025- TDP-SP 01 0 Sklypo planas M 1:500 1 15
7. | P25/2025- TDP-SP 02 0 Vertikalus sklypo planas M 1:500 1 16
8. | P25/2025- TDP-SP_SZ o |Sklypo plano dalies kickiy sanaudy | 17
ziniarastis
VISO: 17
A 883 | PV/PDV | S.Sabaliauskas Dolumentas: Laida
A 888 | ARCH $.Sabaliauskas Projekto dalies dokumenty ir bréziniy
Ziniarastis 0
Statytojas (Uzsakovas): Zymuo: Lapas Lapy
LT UAB “TOKSIKA” P 25/2025-TDP-SP_PSZ g




Sariino Sabaliausko Kitos paskirties statinio (kity inzineriniy statiniy grupés) stoginés
projektavimo biuras Jurgeliskiy k. 10, Siauliy kaimiskoji sen., Siauliy r. sav. statybos projektas

AISKINAMASIS RASTAS

Projekto bendrieji duomenys:

Statinio projekto pavadinimas: Kitos paskirties statinio (kity inZineriniy statiniy grupés) stoginés Jurgeliskiy k. 10,
Siauliy kaimiskoji sen., Siauliy r. sav. statybos projektas

Statinys: Stoginé

Statybos vieta: Jurgeliskiy k. 10, Siauliy kaimigkoji sen., Siauliy r. sav.

Statytojas (UZsakovas): UAB “TOKSIKA”

Statinio projektuotojas: Sariino Sabaliausko projektavimo biuras

Statybos rasis: nauja statyba

Statinio kategorija: neypatingas statinys

Statinio paskirtis: kitos paskirties (4.5)

SKLYPO PLANO DALIS

1. Projekto rengimo pagrindas:
Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais dokumentais, LR galiojanciais
statybos versla tvarkanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais projekto rengimo dokumentais.

1.1. Normatyviniy dokumenty sgrasas:

LR Statybos jstatymas

LR Aplinkos apsaugos jstatymas

LR Atlieky tvarkymo jstatymas

Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymas

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy ir patalpy klasifikavimas*

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys™ (N.red. 2018 06 21)

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize”

STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavalisSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas®

10. STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

11. STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*

12. STR 2.01.01(1):2005 ”Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®
13. STR 2.01.01(2):1999 ”Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

14. STR 2.01.01(3):1999 “Esminiai statinio reikalavimai, Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”
15. STR 2.01.01(4):2008 ”Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

16. STR 2.01.01(5):2008 ”Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo”

17. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga nuo Zaibo*

18. STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*

19. STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys”

VPN RN =

0 2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
Projektuotojas:
Atestato SARONO SABALIAUSKO Kitos paskirties statinio (kity inZineriniy statiniy grupes) stogines
Nr. PROJEKTAVIMO BIURAS Jurgeliskiy k. 10, Siauliy kaimiskoji sen., Siauliy r. sav. statybos
projektas
A 888 | PV/PDV | S.Sabaliauskas Dokumentas: Laida
A 8838 | ARCH S.Sabaliauskas Projekto sudéties ZiniaraStis 0
7, :
LT Statytojas: ymuo Lapas | Lapy
UAB “TOKSIKA” P 25/2025-TDP-SP_AR 1 6




Sariino Sabaliausko Kitos paskirties statinio (kity inZineriniy statiniy grupés) stoginés Jurgeliskiy k. 10,
projektavimo biuras Siauliy kaimi$koji sen., Siauliy r. sav. statybos projektas

20. STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘

21. STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos”

22. STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas®

23. STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
24. STR 2.05.09:2005 Miiriniy konstrukcijy projektavimas

25. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys*

26. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai.

27. ,,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés*, patvirtintos 2012-06-29.
28. E]J]T-2007 ,,Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés®

29. EETNT ,,Elektros energijos tickimo ir naudojimo taisyklés

30. Saugos ir sveikatos taisyklés statybvietéje DTS5-00, 2011 m.

31. Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatai 2009 m.

1.2. Projekto rengimo dokumentai:
Projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais dokumentais, LR galiojanciais statybos versla
tvarkanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais projekto rengimo dokumentais.

Privalomyjy dokumenty sarasas:

- Statytojo parengta ir patvirtinta uzduotis projektavimui patvirtinta uzsakovo (statytojo);

- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasas apie jregistruotg nekilnojamajj turta reg. nr.
91/14742.

- zemes sklypo planas, kad. nr. 9103/0006:33.

- topografiné nuotrauka.

- detalusis planas.

Kartu pateikiami Zemés nuosavybés dokumentai, kadastriniy matavimy duomenys, topografiné

nuotrauka.

1.3. Projekto tikslas:
Suprojektuoti stoging.

1.4. Kompiuterinés programos naudojamos ruoSiant projekta:
e  Windows 10 Professional;
e Autodesk License Certificate ACADLT 2024
e Libre Office;

2. ESAMA SITUACIJA. STATYBOS SKLYPO APRASYMAS

Sklypo charakteristika

Sklypo adresas yra Jurgeliskiy k. 10, Siauliy kaimiskoji seniinija, Siauliy rajono savivaldybé.

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. ] sklypa patenkama i§ pietinés sklypo
dalies esamu jvaziavimu, i§ esamos, kieto pagrindo (asfalto), gatvés be pavadinimo, kuri atvesta nuo J.
Basanaviciaus gatvés, esancios uz 5 km nuo sklypo. Jvaziavimo parametrai (ilgis, plotis) nekeiciami.

Nagrin¢jamam sklypui yra parengtas detalusis planas. Projekto sprendiniai atitinka detaliojo plano
reikalavimus.

Zemes sklypo plotas — 103382m2.

3. SKLYPO PLANO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Ivaziavimas ] sklypg esamas - i§ pietvakariy pusés, pagrindinis patekimas j stoging — i§ pietryCiy pusés,
pagalbinis jvaziavimas — i§ pietvakariy.

Projektuojamam statiniui automobiliy stovéjimo viety nenumatoma. Poreikis sklype nedidéja.

P 25/2025-TDP-SP_AR Lapas | Lapy | Laida




Sariino Sabaliausko Kitos paskirties statinio (kity inZineriniy statiniy grupés) stoginés Jurgeliskiy k. 10,
projektavimo biuras Siauliy kaimi$koji sen., Siauliy r. sav. statybos projektas

Zemés sklypo ir statinio (techniniai ir paskirties) rodikliai:

Projektuojamas
I. SKLYPAS
Sklypo plotas 103382m?
Sklypo uzstatymo intensyvumas 6,07%
Sklypo uzstatymo tankis 11,42%
Sklypo uzstatymo plotas 11806,8m?
II. Stoginé
Bendras plotas -
Statinio uzstatymo plotas 2036m?
Pastato aukstis 10.00m
Pastato turis 16695m?

Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas

Galingje (Siaurés vakary) dalyje performuojamas esamas reljefas - lietus nuvedimas nuo pastato j griovi
(Zr. vertikaly sklypo plang), performuojamas pietvakarinéje dalyje esancio griovio nuolydis.

Planuojamos stoginés zonoje nukasama 0-85cm grunto iki numatomu stoginés 0.000, tada dar 70 cm
stoginés pagrindams paruosti.

Susidargs perteklinis gruntas perkeliamas netoliese jmonés teritorijoje.

Salia biriy g/b atleiky risiavimo bokso numatytas uzdaras $ulinys (isiurbiamas).

Stoginés Zemiausioje dalyje numatyti dar du uzdari Suliniai (i$siurbiami), i kuriuos vanduo bus
nuvedamas betoniniu drenazo lataku su ketaus grotelémis.

Stoginés pietiniame kampe esantis lietaus nuoteky Sulinys naikinamas (nuardoma 0,7m, uzaklinama,
uzpilama skalda, sméliu). Numatomas naujas lietaus nuoteky Sulinys uz stoginés riby (zr. sklypo plang).

Paliekamas stoginés aikstel¢je esantis lietaus nuoteky Sulinys (pietiniame kampe - zr. sklypo plang)
aukstinamas 0.25cm jrengiant papildomus paaukstinimo ziedai (#700), jrengiamas g/b dangtis su skyle.

Lietaus nuotekos

Vanduo nuo stogo bus suvedamas iSorinio lietaus nuvedimo lietvamzdziais j Salia statinio formuojama
griovj (stoginés galinéje dalyje) bei bendru hotizontaliu 200 Sildomu PVC vamzdziu j esamg griovj vakarinéje
statinio dalyje.

Visi lietvamzdziai Sildomi.

Elektra

Elektros energija naudojama tik apSvietimui pastogéje. Elektros prietaisy, Sviestuvy galia, skaiéius ir
kabeliy iSvedziojimas po stogu, rengiant atskirg projekto dalj.

Sklypo paruoSimas statybai

Vykdant statybos darbus reikia saugoti, kad j aplinking teritorija nepatekty degaly, tepaly ir kitokiy
naftos produkty. Statyby metu Zemés sklypas privalo biti aptveriamas. Statybinés medZziagos sandéliuojamos
zemes sklypo ribose. Krovininis transportas medziagy iSkrovimo metu neturi trukdyti pravaziuoti kitam
transportui. Statybinés atliekos kraunamos tam skirtoje vietoje — kriivose ar konteineriuose ir iSveZamos |
specializuotus sgvartynus. Statybiniy atlieky iSvezima jforminantys dokumentai turi biiti laikomi iki statinio
pripazinimo tinkamu naudoti. Tvarkant statybines atlickas, vadovautis 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-
637 ,,Dél Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo®.

4. PROJEKTUOJAMO STATINIO ARCHITEKTURINIAI SPRENDINIAI

Architektiros dalis parengta, vadovaujantis auksCiau iSvardintais teisés aktais ir normatyviniais
dokumentais. Pazintiniai duomenys apie statinj pateikti $io aiSkinamojo rasto pirmame punkte.

Projektuojamas statinys — inZinerinis statinys (stoginé).

Stogin¢ atvira, be sieny, kuri bus naudojama sandéliuojamoms birioms atliekoms nuo krituliy pridengti.

P 25/2025-TDP-SP_AR Lagas LZ}’“ La(i)d"‘




Sariino Sabaliausko Kitos paskirties statinio (kity inZineriniy statiniy grupés) stoginés Jurgeliskiy k. 10,
projektavimo biuras Siauliy kaimi$koji sen., Siauliy r. sav. statybos projektas

Bendras stoginés uzstatymo plotas yra 2036m?2.

Stoginé staciakampés formos. ISmatavimai plane — 54,9x36,9m. Stoginés aukstis — 10.00m (nuo Zemés
pavirSiaus).

Kolonos metalinés. Denginio laikanti konstrukcija — metalinés sijos atremtos ant kolony virSaus. Ir
santvaros atremtos ant kolony arba pirmaeiliy sijy.

Plieninés konstrukcijos padengtos antikoroziniu plien. konstrukcijy padengimu. Spalva — geltona RAL
1003 ir pilka RAL 9006.

Stoginé dalinai aptverta tinklo atitvaromis, kurios tvirtinasi prie esamy kolony.

Stogo danga — trapecinio profilio skardos lakstai (spalva RAL 9022).

Grindys — betono. Stoginés grindy altitudé +0,00 — 109,60.

Stoginés viduje numatytas biriy g/b atleiky rtsiavimo boksas. Jo iSmatavimai — 18,3x 11,34m. Atitvaro
aukstis — 4,5m.

5. KONSTRUKCLJOS

Projektuojamy statiniy konstrukcijos:

Visos konstrukcijos privalo buti apsaugotos nuo gaisro, klimatologiniy, korozijos, drégmés, biologiniy
poveikiy. Visi metaliniai gaminiai turi biiti padengti atmosferos poveikiui bei irimui atspariomis dangomis.

Pamatai

Pamatai po metalo kolonomis - monolitinio g/b gr¢Zininiai pamatai. Monolitinio g/b greZininiai pamatai
numatyti d~0,60m, ant pamato virSaus formuojama staiakampé galvena.

Mechaninis patvarumas ir pastovumas

Projekte priimti sprendimai atitinka visus svarbiausius projektuojamo pastato parametrus, uZtikrinancius
mechaninj pastato patvarumga ir pastovuma.

6. GAISRINE SAUGA
Inzineriniam statiniui stoginiai atsparumas ugniai laipsnis nenustatomas, priskiriamas III atsparumo ugniai
laipsniui. Po stogine bus sandéliuojamos medziagos priskiriamos Cg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro
pavojy. Iki kaimyniniy pastaty i§laikomi pri§gaisriniai atstumai.

Statiniy, statiniy gaisriniy skyriy atsparumo ugniai laipsniai

2 lentelé
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turinciy ugnies atskyrimo ir
Statinio (arba) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.) (1 pastaba)
ini . L v gty
atsparumo Gaisro gaisriniy auksty, laiptinés
. k . . .. . o . PR
ugniai l?;er?):;}i a t:ﬁy:‘;lrilo laikan&iosios : lauko pz::;ges stogai | vidinds 531112235:1131 ltl;lsz
laipsnis g S<yrin konstrukcijos : sienos pata’py, & . Alasteres, 'alp
sienos ir rusio sienos : laikanciosios
perdangos perdangos dalys
REI
I - 30 RN
(2 pastaba)

Vartojama santrumpa. RN — reikalavimai netaikomi
Laikancioms konstrukcijoms atsparumo ugniai reikalavimai netaikomi.

Gaisry gesinimui i$ iSorés yra esami gaisrinio vandens rezerzuarai. Jvaziavimas j sklypa esamas, gaisriniy
masiny apsisukimo aikStelés prie rezervuary esamos. Artimiausia Siauliy APGV 1-0ji komanda yra
J.Basanaviciaus 89, Siauliuose. Nutolusi nuo objekto ~13,0 km.

7. HIGIENA, SVEIKATA
Statinys suprojektuotas taip, kad nekelty grésmés statinyje ar prie jo biinantiems Zmonéms dél Siy
priezasCiy:
- kenksmingy dujy i8siskyrimo;
- pavojingy daleliy ar dujy buvimo ore;
- vandens ar dirvozemio tar$os ir gyvyjy organizmy nuodijimo;
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Sariino Sabaliausko Kitos paskirties statinio (kity inZineriniy statiniy grupés) stoginés Jurgeliskiy k. 10,
projektavimo biuras Siauliy kaimi$koji sen., Siauliy r. sav. statybos projektas

- netinkamo nuoteky, dimy, kietyjy ar skystyjy atlieky pasalinimo;
- drégmeés statinio dalyse ir jo daliy vidaus pavirSiuose.
Statyboje naudojamos tik LR sertifikuotos medziagos. Statinio konstrukcijos apsaugotos nuo drégmeés
kaupimosi tiek i$ iSorés tiek i$ vidaus.

Atlieky tvarkymas statybos metu

Statybos metu grieztai draudziama naudoti kenksmingas chemines medziagas. Visos naudojamos
medziagos sertifikuotos, kenksmingy atlieky nesusidarys.

Statybinés atlickos skirstomos j tinkamas naudoti vietoje, tinkamas perdirbimui ir netinkamas perdirbti.
Tinkamos naudoti vietoje: pvz. betono atlieckos, panaudojamos takeliy jrengimui kaip pagrindas. Tinkamos
perdirbti atliekos: popieriné tara, stiklas, metalas, plastmase¢, riiSiuojamos ] atskiras talpas, iSvezamos
specializuoty tarnyby pagal sudaryta sutartj. Netinkamos panaudoti atlickos surenkamos j konteinerj ir
i8vezamos specializuoty tarnyby pagal sudaryta sutartj j sgvartyng.

Uz atlieky tinkamg saugojimg ir i§vezimg j sgvartyng atsako atlieky turétojas.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose, uzdarose patalpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuzterSia aplinkos. Statybiniy
atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atlickos (tai gali atlikti ir specialios
jmongs) ir atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatyma.

Nepavojingos statybinés atliekos gali buti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Statybvietéje susidarancios nepavojingos inertinés statybinés atlickos gali buti smulkinamos mobilia
jranga.

Neapdorotos nepavojingos statybinés atlickos gali biiti sunaudojamos:

1. Statybvietéje kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga — inertiniy atlicky (betono, plyty, Cerpiy,
keramikos ir kt.) frakcija, kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina
konstrukcijai (uzpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietéje tiesti, gruntas;

2. Energijos gavybai — medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos
gruntu ar dazais, kaip nustatyta dokumente ,,Atlieky deginimo aplinkosauginiai reikalavimai®, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. 699 (Zin., 2003, Nr. 31-1290);

3. Atlieky sluoksniy perdengimui sgvartynuose — pavojingomis medziagomis neuZzter§tas gruntas arba
kitos savo fizine struktiira panasios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.).

Pavojingasias atliekas $iy atlieky susidarymo vietoje iki jy surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau
kaip SeSis ménesius. Pavojinggsias atlickas galima maiSyti su kitomis atlickomis ar medziagomis, jeigu
jvykdomos visos $ios sglygos:

1) maiSymga atlieka jmoné, gavusi leidimg ir yra atliekas surenkanti ir vezanti, apdorojanti jmoné.

2) pavojingas pavojingyjy atlieky tvarkymo poveikis Zzmoniy sveikatai ir aplinkai nedidéja;

3) maiSymas atitinka geriausig prieinamg gamybos biida.

Imonés, kurios surenka pavojinggsias atliekas, turi gauti pavojingyjy atlieky tvarkymo licencija.

Pavojingy atlieky tvarkymo licencijavimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2003 m. gruodzio 19 d. jsakymu Nr. 684 ,Dél Pavojingy atlicky tvarkymo licencijavimo taisykliy bei
Pavojingas atlickas tvarkan¢iy jmoniy darbuotojams taikomy kvalifikaciniy reikalavimy ir atestavimo tvarkos
patvirtinimo** (Zin., 2004, Nr. 18-552), nustatyta tvarka.

Dulkancios statybinés atlickos turi biiti vezamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas
priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty j aplinka.

Atliekas naudojanti ar Salinanti jmoné turi turéti atlieky naudojimo ar Salinimo techninj reglamenta.

Gruntas, iSkastas jrengiant pamatus, panaudojamas sklypo teritorijoje. Atlickamas gruntas iSvezamas j
rajono savivaldybés komunalinio tikio skyriaus nurodytg viets.

Statybiniy atlieky iSvezimg jforminantys dokumentai turi biiti saugomi iki naujo statinio pripazinimo
tinkamu naudoti.

Atlieky tvarkymas eksploatacijos metu

Eksploatuojant pastata, susidarys buitinés komunalinés atlickos. Jos taip pat bus risiuojamos ir
iSvezamos | buitiniy atlieky savartyna, pagal sutart] su specializuotomis tarnybomis. Sklypo teritorijoje yra
numatyta Siuksliy konteineriy vieta.
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8. PREVENCINE CIVILINE SAUGA. DARBUOTOJU SAUGOS IR SVEIKATOS
STATYBVIETEJE REIKALAVIMAI

Statybvieté turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir aplinkos ministro 1998-12-24 patvirtintuose Darbovie¢iy jrengimo statybvietése nuostatuose,
jsakymo Nr 184/282. Kai statinj statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, DarbovieCiy jrengimo
statybvietése nuostatuose nustatyta tvarka privalo biiti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai,
kuriy pareigos ir teisés nustatomos Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatuose. Statybos rangovas privalo
paruosti statybos darby technologines korteles. Sios kortelés privalo biiti paruostos visiems statybos darby
procesams, atsizvelgiant j vykdomus darbus, pagal techninio projekto sprendinius ir technines specifikacijas.
Statybos darby technologinése kortelése turi biiti numatytos konkrecios priemonés, uztikrinancios darbuotojy
sauga ir sveikatg statinio statybos metu. Kortelés turi biiti statybvietéje. Vykdant statybos darbus visi statybos
proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisykliy statybvietéje DT5-00, patvirtintas Lietuvos
Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 jsakymu Nr. 346.

9. STATYBVIETES IRENGIMAS

Statybvietés teritorija turi biiti aptverta, jrengti jvaziavimo ] teritorijg vartai ir varteliai péstiesiems. |
statybvietés teritorija negali patekti paSaliniai Zmonés. Ant statybvietés tvoros privalo biiti iSkabintas
informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie statybos objekta, statytoja, rangova,
projektuotoja. Statybvietés teritorijoje privalo buti jrengtos darbuotojy buitinés patalpos. Jose turi biiti
numatytos persirengimo patalpos su spintelémis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo ribais, valgymo ir
poilsio patalpa.

Darbuotojai privalo biiti apsaugoti nuo krentanciy daikty kolektyvinémis saugos priemonémis, taip pat
darbuotojams privalo biiti iSduotos reikiamos asmeninés apsauginés priemonés. Medziagos ir jrenginiai privalo
biti i8déstyti arba sudéti j kriivas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo biiti uzdengtos
peréjos arba j pavojingas zonas neprivalo biiti jéjimo.

Plieno arba betono konstrukcijos, taip pat jy dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba
asmenims. Privalo biiti imtasi priemoniy, kad laikinas konstrukcijy netvirtumas arba nestabilumas nesukelty
pavojaus darbuotojams. Klojiniai, laikinos sijos ir ramsciai privalo biti taip parinkti ir apskaiciuoti, sumontuoti

Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo biiti jrengtos kolektyvinés saugos priemonés,
kad biity iSvengta darbuotojy arba darbo priemoniy, taip pat statybiniy medziagy kritimo, darbuotojai taip pat
privalo buti aprupinti reikiamomis asmeninémis apsauginémis priemonémis.

Projektuojamas pastatas néra priskiriamas ypatingiems statiniams. Pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo dalis néra biitina. Jeigu prie$ pradedant statybos procesg i$aiskéja, kad rangovui reikés
papildomo ploto uz sklypo ribos, rangovas privalo sudaryti sutartj dél papildomo sklypo nuomos.

10. PASTABOS

Projekte pateikti bréziniai, techninés specifikacijos, aiSkinamieji rastai sudaro bendra visumg ir negali
biiti zitrimi atskirai. Jeigu nors vienoje dalyje yra paminéti tam tikri sprendiniai, nurodymai ar reikalavimai,
nebitinai jie turi kartotis kiekvienoje projekto dalyje, ta¢iau vykdyti privalomi. Esant neaiSkumams privaloma
kreiptis ] projekto vadova. Projekte Ziniaras¢iuose duoti medziagy kiekiai yra orientaciniai, tikslinami rangovy.
Darbo projekta uzsako rangovas, laiméjgs statybos rangos konkursg. Statybos organizavimo projekta ruosia
rangovas. Statybos aiksStel¢je rangovas privalo vadovautis darbo saugos ir aplinkos apsaugos normatyviniais
dokumentais.

Projektas atitinka projektavimo bei statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos, aplinkos
apsaugos ir prieSgaisrinius reikalavimus. Projekta leidziama keisti tik gavus projekto autoriaus sutikimg ir
suderinus su projektg derinusiomis institucijomis.

Projekto vadovas: Sariinas Sabaliauskas (PV. atestato Nr. A 888)
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SKLYPO PLANO DALIES TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. PROJEKTO SPRENDINIU IGYVENDINIMO SALYGOS, KURIU PRIVALU LAIKYTIS
IGYVENDINANT PROJEKTA

1.1. Privalomieji statybos dokumentai

Statybos darbai turi biiti vykdomi pagal:
1.1.1. statinio projekta, taip pat pagal rangovo parengta statybos darby technologijos projekta;
1.1.2. jstatymu, Vyriausybés nutarimy, teritorijy planavimo dokumentu, normatyviniy statybos techniniy doku-
menty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;
1.1.3. vieSojo administravimo subjekty, atlickanciy statybos valstybing priezitirg reikalavimus bei statinio sau-
gos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezitiros institucijy nustatytus reikalavimus;
1.1.4. statybos jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos taisykles;
1.1.5. statinio projekto vykdymo priezitiros vadovu (§ios priezitros daliy vadovy) ir statinio techninés (bendro-
sios ir specialiosios) priezitiros vadovy nurodymus.
1.2. Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj
1.2.1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.
1.2.2. Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;
1.2.3. STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savy-
biy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyri-
mas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*;
1.2.4. STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rtisys*;
1.2.5. Aplinkos ministro 2022 01 24 priimto jsakymo Nr. 2022-01031 ,Dél reglamentuojamy statybos
produkty saraso patvirtinimo;
1.2.6. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2000 07 18);
1.2.7. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingu jrenginiy prieziiiros jstatymas (priémimo data 1996);
1.2.8. ,,Dél saugos ir sveikatos taisykliy statyboje patvirtinimo* (2000).

2. Bendrieji nurodymai:

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte
naudojamoms medziagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai — LST, LST
EN. Medziagos ir gaminiai privalo tenkinti $iy standarty reikalavimus ir turéti ten nurodytus arba ne blogesnius
techninius ir kokybés rodiklius. Esminiai techniniai statybos produkty rodikliai yra nurodomi aprasant atskirus
darbus.

Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami
teritorijos sutvarkymui keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti
specialistai, grieztai laikydamiesi produkty gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint tam leidimg, suderinus
su statytoju jy eigg ir tvarka. Visos objekte naudojamos medziagos privalo biiti atvezamos firminéje pakuotéje,
turéti LR sertifikata, atitikties deklaracijg arba gaminio pasa.

Visi darbai objekte turi biiti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi biti tinkama eksploatuoti.

Rangovas privalo turéti leidimg statybai pagal suderintg projekta, statiniy nuzyméjimo akta, statybos
darby vykdymo Zurnalj.

Dvi paros iki darby pradzios biitina pranesti jmonéms, kurioms priklauso kasimo zonoje esantys
tinklai, statiniai apie Zemés kasimo darby vykdymo laika, pakviesti §iy organizacijy atstovus atvykti j vieta.

Zemés kasimo vietose biitina paZzyméti esamy poZeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas,
apsauginiy zony ribas.

Keliuose bei pravaziavimuose nepradéti zemés darby vykdymo, kol nejgyvendinti zemés kasimo
leidime nurodyti reikalavimai (spec. Zenkly pastatymui, apylanky, laikiny pravaziavimy jrengimui ir kita).

Veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonas, saugos priemones biitina suderinti su juos
eksploatuojan¢iomis jmonémis. Zeme kasti dalyvaujant darby vadovui, vadovautis STR 1.08.02:2002 “Statybos
darbai”.

Baigus Zemés darbus biitina atlikti pastatyty pozeminiy komunikacijy geodezines nuotraukas. Statybos
darbams neturi buti kliti¢iy, statybinio lauzo, Siuksliy, pamaty ir kity medziagy, neleidzianciy tikslingai vykdyti
darbus.

Pabaigus darbus rangovas privalo pasalinti visus statybos darbams naudotus, nereikalingus metalo, g/b
ir kitas atliekas savo saskaita.
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Reikalavimai statybos aikStelei pateikti Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies
(SO) techninése specifikacijose.

Darby vykdymas etapais. Visi techniniame projekte numatyti darbai gali buti skaidomi ir vykdomi
dalimis (stadijomis).

Darbo projekto rengimas. Remiantis techniniu projektu privaloma parengti darbo projekta.

Derlingasis dirvos sluoksnis prie§ statybg turi biiti nukasamas ir laikinai saugomas tam tikslui skirtoje
vietoje. Po statybos uzbaigimo dirvozemis panaudojamas vejy uzpylimui. Vykdant darbus, biitina kruopsciai
prizitiréti transporto ir darbo mechanizmus, kad biity sandarios kuro padavimo ir agregaty tepimo sistemos,
galinios uZzter§ti zeme ir aplinkg. Esant] dirvozemio sluoksnj numatoma rekultivuoti ir naudoti bendram
teritorijos apzeldinimui.

3. Statybos aikstelé

3.1. Statybos aikstele

3.1.1. Statybos sklypas bus perduotas Rangovui tokioje biikleje, kokioje jis bus sutarties pasiraSymo
diena.

3.1.2. Rangovas pateikia paraiSkas reikalingoms saglygoms laikiniems statiniams uz sklypo riby
jrengti (jvaziavimams), laikinoms sglygoms el. energijai, vandeniui, rySiy paslaugoms gauti.

3.2. Dokumentai ir nurodymai, kuriems turi atitikti vykdomi darbai

3.2.1. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy bei
Lietuvos draudimo kompanijos reikalavimus. Taip pat turi biiti laikomasi UZsakovo reikalavimy.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i§ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Visos konstrukcijos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripaZzinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir
turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry§j su Lietuvos Respublikos kontroliuojan¢iomis institucijomis, uztikrinti
ju patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimy metu. Rangovas turi
vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, isleistas bet kurios valdzios
jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstele.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti inzinieriaus
nustatyta tvarka.

3.2.2. Naujausias projektines dokumentacijos komplektas, specialiai parengtas Siam projektui, turi
biiti laikomas ir naudojamas statybos aiksteleje-statybos bei susirinkimy metu.

3.2.3.  Papildomi nurodymai specifikacijos ir breziniams:

- institucijy, konsultanty, specialisty ir technines priezitiros inZinieriy nurodymai;

- gamintojy ir medziagy tiekejy nurodymuy;

- specialiyjy darby vykdytojy nurodymai,

- autorines ir technines priezitiros vykdytojy nurodymai, pateikti statybos darby Zzurnale, kuris turi
biti laikomas statybos vietoje ir pateikiamas autorines ir technines priezitiros vykdytojams pareikalavus.

3.2.4.  Su projekto autoriais prie§ darby vykdyma suderinamos visos apdailos medziagos ir gaminiai.

4.1. Rangovo atliekami breziniai ir dokumentai

4.1.1. Rangovai ir subrangovai savo atlickamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo sgskaita
parengti darbo breZinius pagal Pasitlymo dokumentacijos ir techniniy specifikacijy sprendinius (jei sutartyje
nenumatyta kitaip).

4.1.2.  Bréziniai turi biiti suderinti su Projektuotoju ir Inzinieriumi ir tik tada gali buti perduoti
vykdymui. Rangovas atsako uz darbo breziniy sprendinius ir pasekmes. Breziniai ir kita dokumentacija turi bti
ruosiama lietuviy kalba.

4.1.3. Baigus darbus ir priduodant statybg Rangovas turi parengti ir pateikti UZsakovui statybos
atlikty darby dokumentacijg su visais jnestais pakeitimais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natiiroje.

4.1.4.  Prioriteto tvarka tarp breziniy, specifikacijy ir kity dokumenty:

Specifikacija turi biiti skaitoma kartu su bréziniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iskyla kokiy nors
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Ta¢iau rangovas turi atkreipti démesj j visus didesnius neatitikimus
pries spresdamas apie konkrecig interpretacijg. Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokume-
ntuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi specifikacijos ir bréziniai. Taciau Rangovas turi informuoti Uz-
sakovg apie visus tokius neatitikimus prie§ nuspresdamas apie konkrecig interpretacija, ypac teisiniy dokume-
nty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

4.2. Darby vykdymo organizavimas
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4.2.1. Rangovas darbams pradeti prie$ darby pradzig turi gauti statytojo rastiska sutikima. Darbai
vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, netrikdant aplinkiniams pastatams funkcionuoti,
neniokojant aplinkos.

4.2.2. Pagrindinis rangovas privalo jau konkurso metu pasitlyti subrangovines organizacijas ir gauti
statytojo pritarimg. Keisti jas galima pries$ tai suderinus naujas organizacijas su uzsakovu.

4.2.3. Rangovas privalo vesti statyboje naudojamos visy riisiy energijos apskaitg ir uz jg atsiskaityti su jg
tiekianciomis tarnybomis. Pateikiant rangos pasitilyma, jame turi biiti jvertinti naudojamos energijos kastai.
Laikoma, kad, pateikus rangos pasiiilyma, jie yra jtraukti.

4.2.4. Visi klausimai, susij¢ su statybos darbais, turi biiti iSspresti prie§ darby vykdyma.

4.2.5. Uz darby saugg, darbininky sanitarines - higienines sglygas, socialines bei draudimines garantijas
ir darby organizavima bendru atveju atsako rangovas.

4.3. Darbuy vykdymas

4.3.1. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir atestuoti darby vykdytojai, ir apmokyti specialistai
ypatingos svarbos statiniams.Darby prieziiira vykdo statytoja atstovaujantis techninis priziiiretojas, kuris gauna
leidima statybai vykdyti.

4.3.2. Demontuoty jrengimy ir medZiagy tolimesnis panaudojimas ir iSvezimas vykdomas pagal
rangos sutart] ir tik suderinus tai su statytoju.

4.3.3. Darby vykdymo eigg nurodo technines specifikacijos arba nustato rangovas, suderings su
statytoju ir techniniu priziiiretoju.

4.3.4. Rangovas turi i$siaiSkinti vamzdyny, kabeliy ar kity inzineriniy komunikacijy, priklausanciy
komunalinems Zinyboms ar kitoms instancijoms, paklojimo vietas statybos aiksteleje pries darby vykdyma.

4.3.5. Statybos metu biitina apsaugoti visas jrengiamas konstrukcijas nuo zalingy atmosferiniy
poveikiy.

4.3.6. Statybos aikstele turi biti tvarkinga visg statybos laikotarpj. Privaloma laikytis statytojo ir
atitinkamy zinyby reikalavimy del $iuksliy sandeliavimo, riSiavimo ir i§vezimo statybos metu.

4.3.7. Vykdant darbus, privalu laikytis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis,
gaminiais bei jrengimais, kurie naudojami $ioje statyboje.

4.3.8. Ardymo darby metu, esant projekte nenumatytiems atvejams, susisiekti arba kviesti autorines ir
technines prieZzitiros atstovus ir toliau nevykdyti darby be jy leidimo.

4.4. Medziagy kokybes reikalavimai

4.4.1. Jaurangos konkurso pasitilymams turi biiti nurodomos konkrecios medziagos, pateikiami
dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy technines charakteristikas, atitinkancias techniniy
specifikacijy reikalavimus.

4.4.2. Statybos metu, neleidziama keisti medziagy, gaminiy ar jrengimy kitais, negu pateikta rangos
konkurso pasitilymuose.

4.4.3. Esant nenumatytoms aplinkybems, kai keitimas neiSvengiamas, statytojui pateikiamas rastiskas
prasymas, paaiSkinantis keitimo priezastis, nauji dokumentai, patvirtinantys, kad gaminiy medziagy ir jrengimy
technines charakteristikos geresnes uz kei¢iamy, ne Zzemesne jy kaina. Gaunamas rastiskas statytojo, techninio
priziiiretojo ir projekto autoriy sutikimas, pries tai pateikiami reikiami atitikties sertifikatai, standartai, statybos
procesus reguliuojanciy instancijy registracijos dokumentai ir patvirtinimai. Keitimas atlickamas pagal rangos
sutartyje nustatytg procediira, neprieStaraujanciag bendryjy techniniy specifikacijy reikalavimams.

4.4.4. Visy medziagy ir gaminiy dokumentai privalomi pateikti technines ir autotines prieziiiry
atstovams suderinimui, pries jas pristatant j objekta.

4.4.5. Visos medziagos turi atitikti jy kokybes reikalavimy kompleksa, nurodytg dokumentacijoje.
Visos medZziagos, jy jpakavimas ar jy pristatymo dokumentas turi tureti nurodymus, kuriais remiantis gali bti
nustatyti jy kokybes rodikliai, arba ta pati informacija privalo biti pateikta kokiais nors kitais biidais.

4.4.6. Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biiti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, jei tas
privaloma pagal galiojancius jstatymus. Jei tokiy nera - importiniams turi buti uzsienio Saliy sertifikatai,
vietinems - jmones gamintojos paruosti standartai.

4.4.7.  Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi
biiti nauji. Pastaty Siltinimo ir apdailos sistema turi biiti vieningos kompleksines sistemos ir patikimo Lietuvos
Respublikoje pripazinto gamintojo, dereti su laikanc¢iomis konstrukcijomis ir biiti suderinamos tarpusavyje.
ISores sudetines sistemos turi tureti techninius liudijimus.

Gamintojas ir konstrukcine sistema turi biiti zinomi ir pripaZzinti tarptautiniy draudimo kompanijy. Bet
kurj specifikacijoje nurodytg importinj produkta galima pakeisti analogiSku vietiniu. Jei vietiniai produktai yra
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blogesnes kokybes, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nuokrypiams nuo specifikacijos turi buti gautas
Uzsakovo sutikimas.
Visos medziagos ir gaminiai turi buiti pateikti su atitikties deklaracija:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
specifikacija;
techninemis charakteristikomis;
nuoroda, ar skirta interjerui ar eksterjerui;
spalvos nuoroda;
jrenginio pagaminimo data.

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmes vietg bei
pavadinimg priezitiros, valymo bei pakeitimo tikslu.

4.4.8. Medziagy likuciai neturi biiti naudojami statyboje arba tik pagalbiniams darbams ir projekto
autoriams bei techniniams priZitiretojams leidus.

4.4.9. Vidine patalpy apdaila turi atitikti jy paskirt;.

4.4.10. Silumg izoliuojan¢iy medZiagy dregnumas netur vir§yti RSN 143-92 ekploatacijos salygoms
nustatyto dydzio.

5.5. Medziagy tiekimas ir sandeliavimas

5.5.1. Medziagos, gaminiai bei jrengimai, atvezami i statyba, turi biiti su visais reikalingais
dokumentais: pasais, atitikties deklaracijomis, pazymin¢iomis jy kokybe ir atvezama kiekj.

5.5.2. Statybos aiksteleje neturi buti jokiy medZziagy gaminiy ar jrengimy be dokumenty.

5.5.3. Visos, atvezamos | statyba, medziagos turi buti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas, su etiketemis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Medziagy jpakavimas turi turéti
parodymus apie jo turinj.

5.5.4. Statybines medziagos turi buti sandeliuojamos taip, kad nekristy jy kokybe, taip pat laikantis
sandeliavimo reikalavimy kiekvienai medziagai gaminiui ar jrengimui.

5.5.5. Atveztos j statybg medziagos ir gaminiai turi biti tuoj pat apzitrimi ir, jei yra defekty,
neatitikimy uzsakymams, pareiSkiamos rastu pretenzijos tickejams.

5.5.6. Uz savalaikj medziagy tiekima, tiekiamy medziagy kokybe ir tinkamg sandeliavima bei iS to
iSplaukiancias pasekmes atsako rangovas, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

5.5.7. Visy apdailiniy medziagy minimalis kiekiai palieckami uZzsakovui remonto darbams.

6.1. Statybine jranga

6.1.1. Visa jranga, masinos ir papildomi jrengimai turi atitikti vykdomiems procesams ir privalo
tenkinti medziagy naudojimo procesus bei darbo saugumui keliamus reikalavimus.

6.1.2. Jranga ir t.t., kuri nuolat bus naudojama statyboje, turi biiti atskirai aptarta su statytoju.

6.2. Darbuy vykdymas ir perdavimas priemimui

6.2.1. Visi darbai turi buti atlickami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
patyrusig ir tinkamg darbo jegg. Jei Rangovas nori panaudoti metodika, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje
pateikto metodo, Rangovas turi prasyti leidimo i§ Uzsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Rangovo atsakomybes. Bet kokj perprojektavimg del metodo pakeitimo privalo kompensuoti
Rangovas.

6.2.2. Atskiri darby etapai perduodami uzsakovo atstovui, tarpininkaujant technines priezitiros
vykdytojams, rastiSkai gavus jy pritarimg darby atlikimo kokybei.

6.2.3. Dengty darby, kuriuos priimant turi dalyvauti projekto autorines priezitiros atstovai, sarasas turi
biti tvirtinamas, sudarant autorines prieziiiros sutartj, ir, reikalui esant, gali buti papildytas statybos eigoje.
Turi biti uztikrintas pri¢jimas ir galimybe apzitiréti priduodamas statinio vietas, elementus, konstrukcijas.

7.1.  Darbu koordinavimas

7.1.1. Rangovas atsakingas uz darby aiksteleje koordinavimg su tiekejais ir kitais rangovais.
Rangovas sudaro darby vykdymo schema ir grafikg prie$ pradedant darbus, o statyby metu uZztikrina, kad jy
bty laikomasi.

7.1.2.  Visi darbai turi biti atlickami pagal dokumentacijg: projekting ir gamintojo, bei taikant
tinkamus darbo metodus ir gamybing patirtj.

7.1.3.  Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi bliti numatyti i$ anksto.

7.2.  ISbandymai ir bandiniai

7.2.1.  Turi bati atlikti visi tyrimai, kurie numatyti to tipo statybai projekte, Lietuvos Respublikos
standartuose, salygose ir normose. Tyrimy rezultatai turi buti laikomi Statybvieteje ir pristatomi
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suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tuo atveju, jei rezultatai netenkina reikalavimy, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas Salis.

7.2.2. Patikrinimy ir iSbandymy laikas ir vieta turi buti sutartas su kitomis, pageidaujanciomis
dalyvauti, grandimis. Bandymo ir pavyzdziy biidai turi biiti suderinti su Inzinieriumi.

7.2.3.  Turi bati uztikrintas priejimas prie iSbandymy vietos.

7.2.4. Rangovas turi pasiriipinti visais reikalingais jrankiais ir dokumentais, tureti reglamentuotg
bandymy metodika.

7.2.5. Jeirezultatai netenkina konstrukcijy ar materialaus turto saugumo reikalavimy, kurie turi
esming svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti
suinteresuoty Saliy susitikimg sprendimo priemimui. Jei btina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant
iSvengti bet kokios Zalos ar pavojaus. Bandymo rezultaty slepimas yra sunkinanti aplinkybe.

7.3. Paslépti darbai

7.3.1. Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus Statybvieteje ir Inzinieriy kada galima tikrinti

medziagy ir darby kokybe pries pradedant sekanciy konstrukcijy vykdymo darbus. Patikrinimy rezultatus
bitina uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jrasais darby vykdymo Zurnale.

7.4. Apsauga

7.4.1. Visos statinio dalys turi buiti apsaugotos nuo galimo pazeidimo tolimesniy darby metu.

8. Zemés darbai.

Zemés sankasos jrengimui turi biiti naudojami drenuojantys gruntai. Zemés sankasos virsutiné aikstelé
turi turéti skersinj nuolydj 0,02 vandens nuvedimui nuo sankasos virSaus. Pylimo §laity nuolydis turi bati 1:1,5.
Zemés kasimo ir transportavimo masinas reikia parinkti pagal grunto rasj, darby kiekius, atlikimo terminus,
pylimo ir iSkasy darbo zymes, sutinkamai su vietovés reljefu, klimatinémis sglygomis bei pervezamo grunto
paskirstymu.

Zemés sankasos jrengimui pylimas pilamas sluoksniais, priklausomai nuo sutankinimo biido, storio nuo
0,15 iki 1 m. Zemés sankasa rengiama pilant gruntg nuo krasty j vidurj. Zemés sankasa supilama su atsarga dél
pylimo nusédimo.

Pylimo grunto storj ir tankinimo masiny pravaziavimy skai¢iy reikia priimti priklausomai nuo grunto
rusies, masiny tipo, vietiniy darbo salygy ir patikslinti pagal sutankinimo bandymy rezultatus. Grunto
sutankinimo lygis turi biiti kontroliuojamas paimant bandymy pavyzdzius. Kontrolg atlieka licencija turin¢ios
organizacijos.

ISkasose gruntg reikia iSkasti iki projektinio lygio, neperkasant ir nesuardant pagrindo grunto
struktiiros. I8kasti gruntg Zzemiau projektiniy altitudziy neleidziama. Atsitiktinai iSkasus iSkasy pagrinde Zemiau
projektiniy altitudZiy turi bati uzpildoma vienodu gruntu su pagrindo gruntu su atitinkamu sutankinimu.
Gruntas i§ iSkasy panaudotas pylimo supylimui.

Vykdant zemés darbus Ziemos metu, pylimo ir iSkasy Slaity sutvirtinimg reikéty pradéti po Zemés
atsilimo.

9. ApZeldinimo darbai

9.1. Vejos irengimas

Irengiant vejg laikomasi reikalavimy nurodytu Lietuvos Respublikos vyriausybés 1995-08-14 nutarimas
Nr.1116 “Dél pazeistos zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvoZemio sluoksnio i§saugojimo”.

Ten, kur projekte numatyta veja, gruntg reikia suarti 10 cm gyliu ir paskleisti dirvozemj. Dirvozemio
sluoksnis —20 cm. Leistina dirvoZemio sluoksnio storio nuokrypa £ 5 m. Suvoluoti, laistyti. Zole séti §laituose
ir sunkiai prieinamose vietose rankiniu, o lygiuose plotuose — mechanizuotu biidu.

Dirvozemio tipas — jaurinis, humuso kiekis 2,0-3,0 %, pH — 6,5-7,0. Esant maZesniam humuso kiekiui,
praturtinti kompostinémis durpémis, patr¢sti mineralinémis, fosforinémis ar azotinémis tragSomis (priklausomai
nuo sodinamy zeldiniy rasies). Séjamy sékly kiekis 2 kg 100 m2. Po paséjimo séklas biitina uzpilti Zeme ir
sutankinti tinkliniu volu, nevirSijan¢iu 100 kg svorio.

Pas¢jamas zoliy miSinysD~. raudonasis eraiCynas (Festuca Rubra L.) - 65%, pieviné miglé (Poa
Pratensis L.) - 25%, paprastoji Sunazolé (Dactylis Glomerata L.) - 10%, Sékly norma zolyne g/m2 DN
raudonasis erai¢ynas - 10; pieviné miglé - 3; paprastoji Sunazolé — 6.

Projekto vadovas: Sariinas Sabaliauskas (PV. atestato Nr. A 888)
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SKLYPO PLANO DALIES KIEKIU ZINIARASTIS

Nr. Darby pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
1. Ardymo darbai:
1.1.  |Ardoma esama asfalto danga m? 106
1.2. | Esamy borty ardymas m’ 81,0
. i (Nuardoma 0,7m, uZaklinama, uZpilama
1.3. |Lietaus nuoteky Sulinio iSardymas vnt. 1 skalda, sméliu)
Nufrezuojama (3-4cm) esama asfalto m? 50,0 (panduso jrengimui)
1.4. 3
danga m 2,0
2. Naujy dangy jrengimas:
2.1. | Panduso jrengimas (nauja asfalto danga) m? 128,0
2.2. | Asfalto dangos atstatymas m2 105,0
3. Gerbuvio darbai:
; m? 275,0 g .
3.1. |Esamo grunto nukasimas m? 855 (Reljefo uz aiksteles formavimas)
. m2 1850 | (Po projektuojama aikStele nukasama
3.2. | Esamo grunto nukasimas m? 1750 |0,7m grunto nuo 0.00)
3.3. | Vejos atstatymas m2 850,0
3.4. |Pralaidos jrengimas (g300mm) m 6 lvnt.
3.5. | Esamo griovio nuolydZio koregavimas m’ 35
. MRS (/b Sulinio @1m su dugnu, gylis apie
3.6. |Lietaus nuoteky Sulinio jrengimas vnt. 1 2. 5m: dangtis — ketaus groteles)
3.7. |Lietaus nuoteky tinkly jrengimas m’ 45 Pvc vamzdis 2160
g - , g/b dangtis su skyle, papildomi
3.8. | Esamo Sulinio aukstinimas m 0,25 paaukstinimo Ziedai 2700
3.9. | Surenkamas betoninio latako jrengimas m’ 2,2 Akva 24 arba analogas;
- Ireng ' 400x500x240 mm
Pastaba: 1. Kiekiai nurodyti projektiniai, be uzdéjimo.
A888 | PV/PDV/| S. Sabaliauskas Dokumentas: Laida
SKLYPO PLANO DALIES
KIEKIU SANAUDU ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas: Zymuo:
LT P25/2025 - TDP - SP - SZ 1 1
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¢\ PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS NORMAS IR TAISYKLES, EKOLOGINIUS,
\ \ / ) HIGIENOS IR PRIESGAISRINIUS REIKALAVIMUS.

\ / - PROJEKTA PAKEISTI LEIDZIAMA TIK GAVUS PROJEKTO AUTORIAUS
SUTIKIMA IR SUDERINUS SU PROJEKTA DERINUSIOMIS TARNYBOMIS.

/
) °110.78
I

(s

/

PASTATUY IR STATINIY EKSPLIKACIJA :
@ PROJEKTUOJAMA STOGINE

/l 10.53

JVAZIAVIMO NUOLYD)

Nl o ZR. SA BREZINIUOSE ESAMI PASTATAI/ STATINIAI
ESAMA PRALAIDA PROJEKTUOJAMAS PANDUSAS
\i : (danga - asfaltas; 49 M?)

PROJEKTUOJAMAS BRIVAZIAVIMAS PRIE PASTATO
(danga - asfaltas; 21 M?)

PROJEKTUOJAMAS IgRIVAZIAVIMAS PRIE PASTATO
(danga - asfaltas; 52 M?)

BRiAS SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI
ZYMEJIMAS PAVADINIMAS

G/B ATLEIKY
RUSIAVIMO BOKSAS

PROJ. STOGINE
NAIKINAMAS
ESAMAS GRIOVYS

ESAMI PASTATAI/ STATINIAI

o 709.55
ESAMA ASFALTO DANGA

ESAMA PS-3
SPINTA SU
PAMATU

NAUJA ASFALTO DANGA (122 M?)

SKLYPO RIBA

JEJIMAS | PASTATA

JVAZIAVIMAS | SKLYPA
ESAMAS BETONINIS GATVES BORDIURAS

asf
kefias

NAIKINAMAS ESAMAS BETONINIS GATVES BORDIURAS

L ESAMI LIETAUS NUOTEKY TINKLAI

L NAIKINAMI LIETAUS NUOTEKUY TINKLAI
PROJ. PE VAMZDIS
D50 MM L=32 M.

ESAMI ZEMOS |[TAMPOS POZEMINIAI ELEKTROS TINKLAI

|VAZIAVIMO NUOLYD] — Vv ———— ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

ZR. SA BREZINIUOSE

——=E1—=—= PROJEKTUOJAMI ELEKTROS TINKLAI (PE VAMZDYJE, I=32M)
NUMATOMA PRALAIDA
© 300mm L1 PROJEKTUOJAMI LIETAUS NUOTEKUY TINKLAI (PVC d160 1=4.5m)
PERFORMUOJAMAS ESAMO

GRIOVIO NUOLYDIS SKLYPO PAGRINDINIAI RODIKLIAI

SURENKAMAS BETONINIS 04 57 RODIKLIS
LATAKAS (2,2m ilgio) NAUJAS G/B LIETAUS RODIKLIO PAVADINIMAS MATO
NAIKINAMAS LIETAUS NUOTEKY NUOTEKY SURINKIMO SULINYS Projektuojamas Pagal VNT.
SURINKIMO SULINYS (d @1M, SU DUGNU, GYLISAPIE detalyjj plang
50/62 - 0399 2/5M; DANGT S o0 > CROTELES) SKLYPO PLOTAS 10.3382 ha
SKLYPO UZSTATYMO INTENSYVUMAS 6.07 45 %
50/61 - 0019 PVC d160 I=4.5m 50/61 - 0020 % SKLYPO UZSTATYMO TANKUMAS 11.42 45 %
PASTATO AUKSTIS 10.0 30 m
PASTABOS: UZSTATYMO PLOTAS 2035.9 46521.9 m?
1. ZEMES SKLYPO SPEC. NAUDOJIMO SALYGOS, TURI BUTI PATIKSLINTOS SKLYPO PLANAS M1:500
IR JREGISTRUOTOS V| "REGISTRY CENTRAS" IKI STATINIO PRIPAZINIMO . -
TINKAMU NAUDOTL g_LrJAI?rF\{(?JOEIZIO SPRENDIMAIS SUTINKU: 0 2025 Statybai
2. NAUJOS STATYBOS TERITORIJOJE YRA VEIKIANCIY ESAMY POZEMINIY ’ -f-" -~ LAIDA DATA Keitimo pavadinimas (prieZastis)
KOMUN|KAC|JU KADANGI VISAME STATYBOS A|KSTELES PLOTE ZEN”NAMAS . - _ Statinio projekto pavadinimas: .
(~50CM) ESAMAS GRUNTO PAVIRSIUS IR PAPILDOMAI NUKASAMAS GRUNTAS S Kval. SARUNO SABALIAUSKO KITOS PASKIRTIES STATINIO (KITY INZINERINIY STATINIY
NAUJOS BETONINES AIKSTELES PAGRINDAMS |RENGTI. BUTINA PATIKSLINTI UAB "TOKSIKAT - ’/;/'c/ dokr-— | PROJEKTAVIMO BIURAS GRUPEgl)EﬁT%?AﬁEISUJgRS%}-'%*fr'/k\JTﬁ-BQéSFjgg']'gKﬁﬁ's“"'SKOJ'
INZINERINIY TINKLY VIETAS IR JU GYL] RANKINIU BUDU ATKASANT 7 — — - : ’
v x ~ VARDO RA'DE(__AY’,\R—DE"W“&'AS?TA A 888 PV/PDV &. SABALIAUSKAS Dokumento pavadinimas: Laida
KONTROLINIUS SURFUS. NUSTACIUS FAKTIN] INZINERINIY TINKLY GYL], APIE :
TAI INFORMUOTI PROJEKTUOTOJUS DEL PAPILDOMY SPRENDINIY. SKLYPO PLANAS 0
3. VYKDANT ZEMES KASIMO DARBUS INZINERINIY TINKLY APSAUGOS ) -,5 —_—— M 1:500
ZONOJE KVIESTI ATSTOVA. — Statytojas ir (arba) uZsakovas: Dokumento Zymuo:

D :ZMJL:_‘ Lapas | Lapy
LT UAB TOKSIKA P25/2025 - TDP - SP - 01
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PROJEKTUOJAMA STOGINE

hags)| ‘ ( BMIES) ‘ \\\1\\\ NI PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS NORMAS IR TAISYKLES, EKOLOGINIUS,
/ /) \\R 013 TN AN HIGIENOS IR PRIESGAISRINIUS REIKALAVIMUS.
//110,53 / \\j@ A9 87 ) PROJEKTA PAKEISTI LEIDZIAMA TIK GAVUS PROJEKTO AUTORIAUS
/ P / =1, (s ~ IVAZIAVIMO NUOLYD] SUTIKIMA IR SUDERINUS SU PROJEKTA DERINUSIOMIS TARNYBOMIS.
10557 ‘///. syl A0S 7R. SA BREZINIUOSE
109.58 //// / 4 \.l ESAMA PRALAIDA PASTATU IR STATINIY EKSPLIKACIJA :

ESAMI PASTATALI/ STATINIAI

PROJEKTUOJAMAS IgANDUSAS
(danga - asfaltas; 49 M?)

G/B ATLEIKY PROJEKTUOJAMAS PRIVAZIAVIMAS PRIE PASTATO

(danga - asfaltas; 217 M?)

PROJEKTUOJAMAS IgRIVAZIAVIMAS PRIE PASTATO
(danga - asfaltas; 52 M<)

RUSIAVIMO BOKSAS

®@ReRE

%
S
i
%,

NAIKINAMAS
ESAMAS GRIOVYS

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI

ZYMEJIMAS PAVADINIMAS

[ 77"7]| PROJ. STOGINE VIRS SKYSTY ATLIEKY AIKSTELES

Vv /|| ESAMI PASTATAI/ STATINIAI

= === = == SKLYPO RIBA

JEJIMAS | PASTATA

IVAZIAVIMAS | SKLYPA
PROJ. HORIZONTALES KAS 0.50 m

|VAZIAVIMO NUOLYD]
ZR. SA BREZINIUOSE

PROJ. HORIZONTALES KAS 0.10 m

L\

@ 300mm

PERFORMUOJAMAS ESAMO
GRIOVIO NUOLYDIS

SURENKAMAS BETONINIS
LATAKAS (2,2m ilgio)
NAIKINAMAS LIETAUS NUOTEKY
SURINKIMO SULINYS

50/62 - 0399

-5 09.57
0944 N@"& NAUJAS G/B LIETAUS
\ 7“ NUOTEKY SURINKIMO SULINYS

(d ¥1M, SU DUGNU, GYLIS APIE
= 2,5M; DANGT]S — KETAUS GROTELES)
50/62 - 0400

50/61 - 0019 50/61 - 0020

N

VERTIKALUS SKLYPO PLANAS M1:500

0 2025 Statybai
LAIDA DATA Keitimo pavadinimas (priezastis)
Statinio projekto pavadinimas:

Kval. SARUNO SABALIAUSKO KITOS PASKIRTIES STATINIO (KITY INzINERINIU STATINIY
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