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1 BENDROJI INFORMACIJA 

 

Projekto pavadinimas – Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 116 Širvintos–Rimučiai–

Kernavė–Dūkštos ruožo nuo 0,07 iki 2,284 km kapitalinio remonto projektas, suremontuojant 

pėsčiųjų ir dviračių takus 

Statinio statybvietės adresas – Plento g. Širvintų m.  

Statinio naudojimo paskirtis – susisiekimo komunikacijos: kelias (unik. Nr. 4400-2232-

4200);  

inžineriniai tinklai: paviršinių nuotekų tinklai, apšvietimo tinklai 

Statybos rūšis – statinio kapitalinis remontas, statinio nauja statyba 

Statinio kategorija – Ypatingasis statinys; nesudėtingasis statinys; nesudėtingasis 

statinys. 

Statytojas – AB ,,VIA Lietuva“; 

Užsakovas - Širvintų rajono savivaldybės administracija. 

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai: 

STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“ 

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“ 

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 

„Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ 

PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“ 

T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“ 

KET „Kelių eismo taisyklės“ 

ĮT VŽ 14 ,,Automobilių kelių vertikaliųjų kelių ženklų įrengimo taisyklės“ 

Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 

„Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijos“ 

„Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklės“ 

„Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas“ 

 

1.1 Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

- Techninė užduotis; 

- Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai; 

- Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla; 

- Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas; 

- UAB ,,Širvintų šiluma“ Prisijungimo sąlygos; 

- AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ prisijungimo sąlygos; 

- UAB ,,Širvintų vandenys“ Techninės sąlygos. 
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1.2 Gauti ar projekto rengimo metu atlikti tyrimai 

- UAB ,,GeoGrid“ topografinis planas; 

- UAB ,,Geoinžinerija“ projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita; 

- Vilnius Tech AIF Kelių tyrimo institutas Kelių saugumo audito ataskaita. 

1.3 Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis 

Naudojamos programos: 

- AutoCAD Civil 3D; 

- Microsoft Office Business. 

2 ESAMA SITUACIJA 

Pagal projektavimo pateiktą užduotį, remontuojami takai yra AB ,,Via Lietuva“ statinyje, 

kurio unik. Nr. 4400-2232-4200. Šis ruožui yra suteiktas Plento g. pavadinimas. Didžioji dalis 

tako yra iš asfalto dangos. Esamoje situacijoje takas yra išsikraipęs, skersiniai ir išilginiai 

nuolydžiai neužtikrina paviršinio vandens surinkimo. Dalyje trasos nėra takai pritaikyti 

žmonėms turintiems negalią. Tako kraštai apaugę veja, susikaupusios tako kraštuose grunto 

sąnašos. Esamas asfaltas sutrūkinėjęs. 

 

             2.1.pav. Projektuojamo tako vieta 
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2.1 Topografiniai (geodeziniai) tyrinėjimai 

Projektavimui panaudotas vietovės skaitmeninio modelio paviršius. Matavimo planiniam ir 

aukščių pagrindui sudaryti naudojamas GPS imtuvas. Koordinačių pataisos gautos prisijungus 

prie nuolat veikiančių GPS stočių LitPOS tinklo. Matavimų tikslumas atitinka galiojantį 

geodezijos ir kartografijos techninį reglamentą GKTR 2.11.03:2014. Topografinės nuotraukos 

sutartiniai ženklai atitinka techninį reglamentą GKTR 2.11.03:2014. 

Toponuotrauka atlikta Širvintų mieste. 

Koordinačių sistema – LKS–1994. Aukščių sistema – LAS 07. 

Toponuotraukos mastelis – M 1:500  

Planuose parodytos žemės sklypų ribos. 

2.2 Geologiniai tyrinėjimai 

Geologiniai tyrinėjimai atlikti 2023 m. birželio mėnesį. Tyrimų metu buvo atliekami 15 

gręžinių iki 3,0 – 4,0 m gylio. 

Tyrinėto kelio konstrukcija susideda iš dangos, dangos pagrindo konstrukcijos ir sankasos. 

Gr.1,2,9 aplinkoje tyrinėta pagrindinio kelio konstrukcija, Gr.3-8, 10-15 aplinkoje tyrinėta 

dviračių ir pėsčiųjų tako konstrukcija. 

Dangą sudaro asfaltbetonis, vietomis sueižėjęs. Storis 3 - 24 cm. 

Dangos pagrindą sudaro: Gr.1,2, 9 aplinkoje – skaldos-smėlio mišinys, storis – 11 – 19 cm. 

Gr.1 aplinkoje – nėra. Gr.3-8, 10-15 aplinkoje – dolomito skalda, storis – 4 – 20 cm. 

Šalčiui atsparus sluoksnis nustatytas visame tyrimų ruože. Sluoksnio storis – 10 - 60 cm. 

Sluoksnį sudaro mažai dulkingas molingas gerai/blogai išrūšiuotas žvyringas smėlis ([SD]), 

(IGS-1,) ir mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis ([SD]), (IGS-2). 

Pagal gruntų granuliometrijos laboratorinius tyrimus mažai dulkingame molingame 

vidutinio rupumo smėlyje [SD] žvyringų dalelių didesnių nei 2 mm yra 33,7 %. Dulkio molio 

dalelių mažesnių nei 0,063 mm yra 6,8%, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas 

vidutiniškai yra 2,57*10-5 m/s. Pagal šiuos parametrus gruntas priklauso nejautrių F1 šalčio 

klasei. Tinką kaip šalčiui nejautrus sluoksnis. 

Pagal gruntų granuliometrijos laboratorinius tyrimus mažai dulkingame vidutinio rupumo 

smėlyje [SD] žvyringų dalelių didesnių nei 2 mm yra 6,7 %. Dulkio molio dalelių mažesnių nei 

0,063 mm yra 14.2 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas vidutiniškai yra 1,9*10-

5 m/s. Pagal šiuos parametrus gruntas priklauso vidutiniškai jautrių šalčio klasei F2. Netinka 

kaip šalčiui nejautrus sluoksnis. Galima naudoti kaip sankasos viršutinę dalį ir pan. 

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta iš supilto ir 

sutankinto vidutinio tankumo molingo smėlio ([SDo]), (IGS-3), vietomis su maža organinės 

medžiagos priemaiša, taip pat, sudaryta iš planingai supilto stipraus smėlingo mažo 

plastiškumo standaus molio ir dulkio ([SMo]), vietomis su maža organinės medžiagos 

priemaiša. 

Detaliau geologinių tyrimų duomenys pateikti bendrosios dalies prieduose geologinių ir 

geotechninių tyrimų ataskaitoje. 
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2.3 Esamų pralaidų per kelią analizė 

Esamų pralaidų būklės vertinimas atliekamas pagal STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir 

naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 5 

priedą. Informacija apie esamas pralaidas pateikta lentelėje. 

 

Piketas 
Skersmuo, 

m 

Tipas, 

medžiaga 
Situacijos aprašymas 

Pralaido 

būklė 
Numatyti darbai 

5+20 d=0,8 m Nenustatyta 

Ties pralaida pradėję slinkti 

šlaitai, esama pralaida 

vandenyje. 

Patenkinama 

Pralaidos sutvarkymo 

darbai nėra numatomi. 

Šlaito sutvarkymo 

darbai. Suvedimas už 

sklypo ribos. 

9+00 d=0,5 m Nenustatyta 

Pagal topografinį planą 

pavaizduota lietaus trasa, 

esamoje situacijoje per 

apžiūrą matomas tik lietaus 

šulinys. 

Patenkinama 

Numatomas šulinio 

pakėlimas iki 

projektuojamo dangos 

lygio. 

17+65 d=0,8 m Nenustatyta 

Ties taku demontuojama 

g/b plokštė, esamos 

pralaidos paliekamos 

esamos, ties tako riba, 

pralaidos apsinešusios. 

Patenkinama 

Esamų pralaidų 

išvalymas, tarp abiejų 

pralaidų įrengiama 

d800 mm g/b pralaida 

per taką, sujungimo 

vietose tarpai 

apibetonuojami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 5+20 esama pralaida (ties projektuojamu taku) 
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PK 9+00 esama pralaida (ties projektuojamu taku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 17+65 esama pralaida (ties projektuojamu taku) 

3 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Trasos pradžia prasideda nuo žiedinės sankryžos ties Zibalų g. ir tęsiasi iki žiedinės 

sankryžos ties Musninkų gatve. 

Visoje trasoje projektuojami du atskiri dviračių ir pėsčiųjų takai. Dviračių takas 

projektuojamas 2,5 m pločio iš raudono asfalto dangos, o pėsčiųjų takas projektuojamas – 

1,50 m pločio iš betoninių trinkelių dangos. Vietomis projektuojamas bendras pėsčiųjų ir 

dviračių takas 2,5 m pločio iš juodos asfalto dangos arba 2,5 m pločio iš betoninių trinkelių 

dangos.  

Projektuojama pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūra numatoma Širvintų miesto pakraščio 

zonoje, šalia krašto kelio Nr. 116, kuriai būdingas mažas urbanizacijos lygis ir fragmentiškas 

užstatymas. Teritorijoje nėra intensyvių traukos objektų, todėl pėsčiųjų ir dviratininkų srautai 

prognozuojami nedideli ir netolygūs. Didžiausi transporto srautai koncentruojasi krašto kelyje, 

kuris atlieka tranzitinę funkciją ir nėra pritaikytas vietiniam pėsčiųjų judėjimui. 
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Atsižvelgiant į tai, didžiojoje trasos dalyje projektuojami atskiri pėsčiųjų (1,50 m pločio, 

betoninių trinkelių dangos) ir dviračių (2,5 m pločio, raudono asfalto dangos) takai. Tuo tarpu 

vietose, kur dėl esamų teritorinių apribojimų nėra galimybės įrengti atskirų takų, 

projektuojamas bendras 2,5 m pločio pėsčiųjų ir dviračių takas. 

Tokie sprendiniai leidžia išlaikyti trasos vientisumą, sumažinti poveikį esamai aplinkai bei 

užtikrinti racionalų infrastruktūros įrengimą, tuo pačiu išlaikant pakankamą eismo saugos lygį, 

atsižvelgiant į mažą prognozuojamą naudotojų intensyvumą. 

Projektuojamos nuovažos/ sankryžos iš asfalto dangos. Tose vietose, kur takai kerta 

nuovažas/ sankryžas, takai pakeliami sudarydami greičio mažinimo kalnelio efektą. Visos 

projektuojamos nuovažos/ sankryžos suvedamos su esamais paviršiais. Vietomis, kur yra 

techninės galimybės, tai nuovažose takai už tako nuleidžiami bordiūrai per 2 m atstumu, o kur 

nėra techninių galimybių pritaikoma prie esamos situacijos. 

Per visą projekto apimtį krašto kelyje Nr. 116 Širvintos – Rimučiai- Kernavė – Dūkštos 

projektuojami greičio mažinimo kalneliai. Jie projektuojami atsižvelgiant į leistiną šioje 

atkarpoje 50 km/val. greitį, atitinkamai pagal greitį parenkamas ir greičio mažinimo kalnelio 

statumas.  

Ties I. Šeiniaus sankryža krašto kelyje papildomai projektuojamos saugumo salelės. 

Salelės yra pakeliamos per 7 cm nuo esamo paviršiaus. 

Projekto apimtyje numatoma atnaujinti esamas autobusų sustojimo vietas kartu su 

paviljonais ir šiukšlių dėžėmis. 

Ties ~PK 1+15 tako dešinėje pusėje atnaujinama esama autobusų sustojimo aikštelė kartu 

su paviljonu ir šiukšlių dėže. 

Visi projektuojami sprendiniai yra pritaikyti žmonėms turintiems negalią. 

Pėsčiųjų takas nuo dviračių tako yra atskiriamas ir pakeliamas specializuotais dviračių takų 

bordiūrais. Visi takų nuolydžiai formuojami link važiuojamosios dalies. 

Saugiam eismui organizuoti projektuojamas horizontalusis ir vertikalusis ženklinimas. 

Esami krašto kelyje atitvarai demontuojami ir pakeičiami N2W4 klasės apsauginiais 

atitvarais. Atitvarų pradiniai/galiniai komponentai numatomi saugūs. Gale atitvarų įrengiami 

šviesą atspindintys signaliniai stulpeliai. 

 

Techniniai rodikliai: 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

01 Kelias - Krašto kelias Nr. 116 Širvintos-Rimučiai-

Kernavė-Dūkštos: 
  Statinio unikalus 

Nr.: 4400-2232-

4200 

2.1. kelio kategorija  III  

2.2. ilgis*  km 6,453 Remontuojama – 

2,292 km 

2.3. važiuojamosios dalies plotis m 7,0  

2.4. eismo juostų skaičius  vnt 2  

2.5. eismo juostos plotis m 3,50  

2.6. pėsčiųjų (dviračio) tako plotis m 4,0  
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3.1 Takų trasa 

Takų trasa projektuojama atsižvelgiant į kelio gabaritą ir privačią nuosavybę.  

Projektuojama trasa pritaikoma prie esamo kelio geometrinių parametrų bei statinio ribų. 

 

3.2 Skersinis profilis 

Tako danga projektuojama vienšlaičiu skersiniu 2,0% nuolydžiu.  

3.3 Išilginis profilis 

Tako išilginis profilis projektuojamas prisitaikant prie esamo gatvės išilginio profilio ir prie 

valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 116 Širvintos – Rimučiai- Kernavė – Dūkštos. 

3.4 Takų dangos konstrukcija 

Takų dangos konstrukcija priimama pagal ,,Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisyklės“ 82 p. reikalavimus - 45 cm. Dangos konstrukcijos 

skaičiavimai pateikti aiškinamojo rašto pabaigoje. 

Greičio mažinimo kalnelio konstrukcija parenkama vadovaujantis ,,Inžinerinių eismo 

saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijos“  14 lentelės reikalavimais. Papildomas 8 

cm kalnelio peraukštėjimas įrengiamas pagrindo dangos sluoksnyje. 

Sankryžų zonoje pagal ,,Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 

taisyklės“ Sankryžose numatyta 1 žingsniu aukštesnė dangos konstrukcijų klasė negu yra 

paskaičiuota. 

Takų dangos konstrukcija: 

- Betoninių trinkelių danga (spalva – pilka) – 8 cm; 

- Pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 – 3 cm; 

- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥100MPa – 15 cm; 

- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – ≥29 cm. 

- Esama žemės sankasa Ev2 ≥30 MPa.  

 

Dviračių takų dangos konstrukcija: 

- Asfalto pagrindo – dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio (spalva – raudona) – 8 cm; 

- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥120 MPa – 20 cm; 

- Apsauginis šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis Ev2 ≥80 MPa  – ≥27 cm. 

- Esama žemės sankasa Ev2 ≥30 MPa.  

 

Bendro tako dangos konstrukcija: 

- Asfalto pagrindo – dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio – 8 cm; 

- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥120 MPa – 20 cm; 

- Apsauginis šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis Ev2 ≥80 MPa  – ≥27 cm. 

- Esama žemės sankasa Ev2 ≥30 MPa.  

 

Greičio mažinimo kalnelio dangos konstrukcija: 

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš AC 11 VS mišinio – 4 cm; 

- Asfalto apatinio dangos sluoksnis iš AC 16 AN mišinio – 4 cm; 
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- Esama dangos konstrukcija. 

 

Nuovažų dangos konstrukcija iš asfalto dangos (DK0,1): 

- Asfalto pagrindo – dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio – 8 cm; 

- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥120 MPa – 20 cm; 

- Apsauginis šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis Ev2 ≥80 MPa  – ≥42 cm. 

- Esama žemės sankasa Ev2 ≥45 MPa.  

 

Sankryžų dangos konstrukcija iš asfalto dangos (DK1, tačiau pagal STR 1 pakopa 

aukštesnė kategorija DK2): 

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš AC 8 VN mišinio – 3 cm; 

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš AC 11 VN mišinio – 4 cm; 

- Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš AC 22 PN mišinio – 10 cm; 

- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥150 MPa – 20 cm; 

- Apsauginis šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis Ev2 ≥100 MPa  – ≥58 cm. 

- Esama žemės sankasa Ev2 ≥45 MPa.  

 

Sankryžų dangos konstrukcija iš asfalto dangos tako zona (DK1, tačiau pagal 

STR 1 pakopa aukštesnė kategorija DK2): 

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš AC 8 VN mišinio (spalva – raudona) – 3 cm; 

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš AC 11 VN mišinio – 4 cm; 

- Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš AC 22 PN mišinio – 10 cm; 

- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥150 MPa – 20 cm; 

- Apsauginis šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis Ev2 ≥100 MPa  – ≥58 cm. 

- Esama žemės sankasa Ev2 ≥45 MPa.  

 

Nuovažų dangos konstrukcija iš asfalto dangos tako zona(DK0,1): 

- Asfalto pagrindo – dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio (spalva – raudona) – 8 cm; 

- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥120 MPa – 20 cm; 

- Apsauginis šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis Ev2 ≥80 MPa  – ≥42 cm. 

- Esama žemės sankasa Ev2 ≥45 MPa.  

 

Dangos konstrukcijos atstatymas prie naujai įrengiamų betoninių bordiūrų ir 

važiuojamoji dalis (DK1): 

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš AC 11 VN mišinio – 4 cm; 

- Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš AC 22 PN mišinio – 10 cm; 

- Esama dangos konstrukcija. 

 

Dangos konstrukcijos atstatymas prie naujai įrengiamų betoninių bordiūrų ties 

saugumo salelėmis (DK1): 

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš AC 11 VN mišinio – 4 cm; 

- Esama dangos konstrukcija. 

 

Autobusų sustojimo dangos konstrukcijos įrengimas (DK1) pilna dangos 

konstrukcija: 

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš AC 11 VN mišinio – 4 cm; 

- Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš AC 22 PN mišinio – 10 cm; 
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- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥150 MPa – 20 cm; 

- Apsauginis šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis Ev2 ≥100 MPa  – ≥61 cm. 

- Gruntų pagerinimas – ≥25 cm. 

- Esama žemės sankasa Ev2 ≥45 MPa.  

 

Autobusų sustojimo dangos konstrukcijos įrengimas (DK1) tik viršutinis dangos 

sluoksnis: 

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš AC 11 VN mišinio – 4 cm; 

- Esama dangos konstrukcija. 

 

Saugumo salelių dangos konstrukcijos įrengimas ant esamos dangos 

konstrukcijos: 

- Betoninių trinkelių danga (spalva – pilka) – 8 cm; 

- Pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 – 3 cm; 

- Esama dangos konstrukcija. 

3.5 Vandens nuvedimas 

Paviršinis vanduo nuo viso projektuojamo ruožo surenkamas į naujai rengiamus griovius, 

kurių apačioje įrengiamas drenažinis pusiau perforuotas vamzdis.  Taip pat paviršinio vandens 

surinkimui žemiausiose išilginio profilio griovio vietose įrengiami paviršinio vandens surinkimo 

šuliniai su kupolinėmis grotelėmis.  Iš drenažo vanduo nuvedamas į šalia tako esantį tvenkinį. 

Atkarpoje, kur išleidžiamas paviršinis vanduo į tvenkinį, nuo krašto kelio paviršinis vanduo yra 

surenkamas betoninio latako pagalba, kur iš jo vanduo nuvedamas taip pat į tą patį tvenkinį. 

Paviršinio vandens debitas skaičiuojamas pagal STR2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų 

šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 9 priedą. 

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

vidlt CFIQ = , l/s, 

 

kai: I – lietaus intensyvumas (l/s·ha), apskaičiuojamas pagal 2.2 p.; F – skaičiuotinas nuotėkio 

baseino plotas (ha), pagal 2.4 p.; Cvid – vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas, apskaičiuojamas 

pagal 2.6 p. 

Lietaus intensyvumą galima apskaičiuoti iš lygties: 

 

c
BT

A
I +

+
= , l/(s·ha), 

 

kai: A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir 

nuotakyno ištvinimo retmens dydžio; T – lietaus trukmė, min, nustatoma pagal 2.5 p.  

Pagal Lietuvos meteorologinių stočių duomenis nustatytos lietaus parametrų reikšmės teikiamos 

Reglamento 10 priede. 
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Vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas Cvid apskaičiuojamas pagal formulę: 

C
C F

F
vid

i i
=


, 

kai: Ci – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai. Kai kurių paviršių nuotėkio 

koeficientų ribinės reikšmės nurodytos 4 lentelėje; Fi – tam tikromis paviršiaus savybėmis 

pasižyminti (jai priskiriamas nuotėkio koeficientas Ci) nuotėkio baseino dalis, ha; F – skaičiuotinas 

nuotėkio baseino plotas, ha. 

Išeities duomenys: 

Plento g. (nuo Pk 4+10 – Pk 5+40): 

- F =0,06 ha (kietos dangos) 

- Ci=0,9 

- I=150 l/(s·ha), 

Q=8,1 l/s. 

Vamzdyno pralaidumas – 27,3 l/s (kai vamzdžio vidinis diametras 188 mm, 0,5% nuolydžio).  

Išvada – suprojektuotas vamzdynas bus pakankamo pralaidumo.  

Plento g. (nuo Pk 5+40 - Pk 6+30): 

- F =0,04 ha (kietos dangos) 

- Ci=0,9 

- I=150 l/(s·ha), 

Q=5,4 l/s. 

Vamzdyno pralaidumas – 27,3 l/s (kai vamzdžio vidinis diametras 188 mm, 0,5% nuolydžio).  

Išvada – suprojektuotas vamzdynas bus pakankamo pralaidumo.  

 

3.5.1 Apšvietimo sprendiniai 

Apšvietimo sprendiniai rengiami visoje projektuojamoje trasoje. Tose vietose, kur 

numatomas perėjimas per gatvę, projektuojamas kryptinis apšvietimas. 
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3.5.2 Kelio ženklai ir horizontalus ženklinimas 

Projektuojami kelio ženklai statomi ant naujų atramų. Kelio ženklai atitinka „Kelio ženklų 

įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles“. Atramos statomos pagal PĮT KŽA 08 „Kelio 

ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“.  

Horizontalusis ženklinimas projektuojamas, kuris atitinka visas taisykles ir normatyvus bei 

užtikrina saugų eismo dalyvių judėjimą. 

Kelio ženklai Nr. 407 turi būti rengiami kartu su 2.3 vertikaliuoju ženklinimu (stulpeliai), o 

esami geltonos spalvos pilonai pakeičiami naujais 2.3 vertikaliuoju ženklinimu. Taip pat kelio 

ženklai Nr. 407 saugumo salelėse įrengiami 0,5 m atstumu nuo kelio ženklo iki salelės krašto 

ir bus išlaikomi gabaritai nuo eismo zonų. 

Kelio ženklai Nr. 407; 413 ir 151 rengiami 0 dydžio grupės; 

Kelio ženklų Nr. 616 individualiai projektuojamuose ženkluose raidžių aukštis turi būti 

mažesnio nei 10 cm šrifto. 

3.6 Aplinkos pritaikymas žmonių su negalia reikmėms 

Takai bus pritaikomi žmonių su negalia reikmėms atsižvelgiant į STR 2.03.01:2019 

„Statinių prieinamumas“ nuostatas. Ties aukščių pasikeitimais yra numatoma įrengti 

įspėjamuosius paviršius.  

Įgyvendinat projekto sprendinius būtina vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių 

prieinamumas“. 

Pėsčiųjų ir dviračių takai turi būti atskirti regėjimo negalią turintiems asmenims gerai 

juntamomis faktūromis.  Mažiausias tako plotis 1500 mm. 

3.7 Aplinkos apsauga 

Susidarančios atliekos bus tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos 

ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis 

(aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir 

tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. 

įsakymas Nr.D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787). 

Rekonstravimo darbų metu pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo 

hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: prevenciškas atliekų vengimas, paruošimas 

naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas į 

sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos 

atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir 

užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti 

organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir 

triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos 

dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. 

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių 

atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 6. punktu, Statybvietėje turi būti pildomas 

atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, 

nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. 

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės 

atliekos, inertinės atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės 
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žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama 

(išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų 

tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje 

ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos 

darbų pabaigos. Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose 

konteineriuose arba tinkamai įrengtose aikštelėse.  

4 APLINKOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Atliekant statinio statybinius tyrinėjimus, statant statinį privaloma vadovautis: 

– Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; 

– STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“; 

– STR 2.01.01(2):1999 „Esminis statinio reikalavimas. „Gaisrinė sauga“; 

– STR 2.01.01(3):1999 „Esminis statinio reikalavimas. „Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga“; 

Taip pat privalu vadovautis kitais įstatymais, teisės aktais ir nustatyta tvarka patvirtintais 

normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.  

Naftos produktų sandėliavimas aikštelėse neleistinas. Visi statybos mechanizmai turi būti 

tvarkingi, tepimo bei kuro sistemos sandarios. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į 

gruntą draudžiamas.  

Statybos sklypas turi būti tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį  

trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti 

pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos 

ir paskirties dokumentų nuostatas.  

5 SPRENDINIUS PAGRINDŽIANTYS SKAIČIAVIMAI 

Rengiant projektinius sprendinius buvo iš sistemos LAKIS priimti VMPEI (vėliausių metų) 

duomenys. Pagal skaičiavimo metodiką naudojami sunkiasvorio transporto eismo 

intensyvumas. 

Kelio Nr. 

VMPEI, aut./p. 

Bendras Krovini-nis LA 
LS+  

MINI 
KROV 

KROV+  

PRIEK 

KROV+  

PUSPR 
BUS Kitos 

116 2813 92 2721 205 37 8 32 15 - 

 

Projektinė apkrova ir dangų konstrukcijos klasė nustatoma vadovaujantis Automobilių kelių 

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių nurodymais. 

Išeities duomenys: 

- naudojimo laikotarpis N=20 metų; 

- vidutinis sunkiojo transporto ašių skaičiaus koeficientas fa=3,9; 

- vidutinis bendras apkrovų koeficientas qBm=0,20; 

- važiuojamosios dalies juostų skaičiaus koeficientas f1=0,50; 

- labiausiai apkrautų važiuojamosios dalies juostų pločio koeficientas f2=1,40; 

- išilginio nuolydžio koeficientas f3=1,02; 

- vidutinis metinis sunkiojo transporto priemonių padidėjimas p: p=0,01; 0,03; 0,06. 

Eismo duomenys: VPI(SV) 2025 m. – 92 aut./parą. 
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1 variantas su p=0,01 projektinės apkrovos skaičiavimai: 

 

 

 

Eil. Nr. Metai pi 

VPIi-1 
padidėjimas 
i-ųjų metų 
pabaigoje 

VPIi-
1 

fA 
VPAi-

1 
qBm f1 f2 f3 Dienos 1+pi Ai 

  2025     92                   

1 2026 0.010 0.93 93 3.9 362 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.010 18888.39 

2 2027 0.010 0.94 94 3.9 366 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.010 19077.27 

3 2028 0.010 0.95 95 3.9 370 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.010 19268.21 

4 2029 0.010 0.96 96 3.9 373 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.010 19461.20 

5 2030 0.010 0.97 97 3.9 377 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.010 19656.24 

6 2031 0.010 0.98 98 3.9 381 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.010 19853.34 

7 2032 0.010 0.99 99 3.9 385 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.010 20052.49 

8 2033 0.010 1.00 100 3.9 389 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.010 20253.69 

9 2034 0.010 1.01 101 3.9 393 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.010 20456.94 

10 2035 0.010 1.02 102 3.9 396 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.010 20662.25 

11 2036 0.010 1.03 103 3.9 400 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.010 20869.61 

12 2037 0.010 1.04 104 3.9 404 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.010 21079.03 

13 2038 0.010 1.05 105 3.9 408 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.010 21290.50 

14 2039 0.010 1.06 106 3.9 413 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.010 21504.02 

15 2040 0.010 1.07 107 3.9 417 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.010 21719.59 

16 2041 0.010 1.08 108 3.9 421 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.010 21937.22 

17 2042 0.010 1.08 108 3.9 421 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.010 21937.22 

18 2043 0.010 1.09 109 3.9 425 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.010 22156.90 

19 2044 0.010 1.10 110 3.9 429 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.010 22378.63 

20 2045 0.010 1.11 111 3.9 434 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.010 22602.42 

 Projektinė apkrova A 415105 

 Projektinė apkrova A, mln. 0.42 

Dangos konstrukcijos klasė DK 1 

2 variantas su p=0,03 projektinės apkrovos skaičiavimai: 

 

Eil. Nr. Metai pi 

VPIi-1 
padidėjimas 
i-ųjų metų 
pabaigoje 

VPIi-
1 

fA 
VPAi-

1 
qBm f1 f2 f3 Dienos 1+pi Ai 

  2025     92                   

1 2026 0.030 2.84 95 3.9 370 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.030 19262.41 

2 2027 0.030 2.93 98 3.9 381 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.030 19840.29 

3 2024 0.030 3.02 101 3.9 392 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.030 20434.91 

4 2025 0.030 3.11 104 3.9 404 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.030 21048.38 

5 2026 0.030 3.20 107 3.9 416 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.030 21680.69 

6 2027 0.030 3.30 110 3.9 428 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.030 22331.84 

7 2028 0.030 3.39 113 3.9 441 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.030 23001.84 

8 2029 0.030 3.50 117 3.9 455 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.030 23692.77 

9 2030 0.030 3.60 120 3.9 468 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.030 24402.55 

10 2031 0.030 3.71 124 3.9 482 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.030 25135.36 

11 2032 0.030 3.82 127 3.9 497 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.030 25889.10 

12 2033 0.030 3.94 131 3.9 512 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.030 26665.88 

13 2034 0.030 4.05 135 3.9 527 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.030 27465.69 

14 2035 0.030 4.18 139 3.9 543 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.030 28290.62 

15 2036 0.030 4.30 143 3.9 559 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.030 29138.59 
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Eil. Nr. Metai pi 

VPIi-1 
padidėjimas 
i-ųjų metų 
pabaigoje 

VPIi-
1 

fA 
VPAi-

1 
qBm f1 f2 f3 Dienos 1+pi Ai 

16 2037 0.030 4.43 148 3.9 576 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.030 30013.77 

17 2038 0.030 4.43 148 3.9 576 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.030 30013.77 

18 2039 0.030 4.56 152 3.9 593 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.030 30914.08 

19 2040 0.030 4.70 157 3.9 611 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.030 31841.61 

20 2041 0.030 4.84 161 3.9 629 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.030 32796.35 

 Projektinė apkrova A 513861 

 Projektinė apkrova A, mln. 0.51 

Dangos konstrukcijos klasė DK 1 

 

3 variantas su p=0,06 projektinės apkrovos skaičiavimai: 

Eil. Nr. Metai pi 

VPIi-1 
padidėjimas 
i-ųjų metų 
pabaigoje 

VPIi-
1 

fA 
VPAi-

1 
qBm f1 f2 f3 Dienos 1+pi Ai 

  2021     92                   

1 2022 0.060 5.85 98 3.9 380 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.060 19823.46 

2 2023 0.060 6.20 103 3.9 403 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.060 21012.86 

3 2024 0.060 6.57 110 3.9 427 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.060 22273.38 

4 2025 0.060 6.97 116 3.9 453 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.060 23609.31 

5 2026 0.060 7.39 123 3.9 480 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.060 25024.96 

6 2027 0.060 7.83 131 3.9 509 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.060 26526.80 

7 2028 0.060 8.30 138 3.9 539 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.060 28119.14 

8 2029 0.060 8.80 147 3.9 572 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.060 29806.29 

9 2030 0.060 9.33 155 3.9 606 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.060 31594.71 

10 2031 0.060 9.89 165 3.9 643 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.060 33490.87 

11 2032 0.060 10.48 175 3.9 681 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.060 35501.22 

12 2033 0.060 11.11 185 3.9 722 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.060 37632.25 

13 2034 0.060 11.77 196 3.9 765 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.060 39890.40 

14 2035 0.060 12.48 208 3.9 811 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.060 42284.29 

15 2036 0.060 13.23 220 3.9 860 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.060 44820.40 

16 2037 0.060 14.02 234 3.9 912 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.060 47509.50 

17 2038 0.060 14.02 234 3.9 912 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.060 47509.50 

18 2039 0.060 14.86 248 3.9 966 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.060 50360.20 

19 2040 0.060 15.76 263 3.9 1024 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.060 53381.12 

20 2041 0.060 16.70 278 3.9 1086 0.20 0.50 1.4 1.02 365 1.060 56583.04 

 Projektinė apkrova A 716754 

 Projektinė apkrova A, mln. 0.72 

Dangos konstrukcijos klasė DK1 

Gautais  apkrovos skaičiavimo rezultatais, nustatoma DK 1 dangos konstrukcijos klasė. 

Atlikus projektuojamo kelio projektinės apkrovos skaičiavimus, nustatyta dangos 

konstrukcijos klasė yra DK 1.   

Pagal taisyklių duomenis tikėtinas didžiausias įšalo gylis pagal kelio geografinę padėtį – 

1,40 m. 

Nuovažos. 

Pirminis mažiausias šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaičiuojamas pagal 

projektinę dangos konstrukcijos klasę, žemės sankasos grunto rūšį esančią po F3 grunto 

sluoksniu pagal taisyklių 6 lentelės duomenis: 0,50 × 140 = 70 cm.  
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Pirminio mažiausio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal 

taisyklių 7 lentelės duomenis: 70 +(– 5) + 5 + 0 + 0 =  70 cm; 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis apskaičiuojamas iš mažiausio šalčiui atsparios 

dangos konstrukcijos storio atimant projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksnių storius ir 

F3 grunto sluoksnio storį: 70 – 8  – 20  = 42 cm. 

 

Autobusų sustojimo stotelė. 

 

Autobusų sustojimo stotelės dangos konstrukcija parenkama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 67 p., 3 stulpelio parametrus ,,Viešojo 

transporto stotelės įvažoje“. Tai pagal dokumentą, dangos konstrukcija priskiriama DK10, tačiau 

pagal projekto sprendinius pritaikoma 4) pastaba -  ,,gali būti tikslinga parinkti dangos konstrukcijos 

klasę, tokią pat kaip gretimo važiuojamosios dalies juostos“. Kadangi aukščiau paskaičiuota yra, kad 

važiuojamoji dalis yra DK1 dangos konstrukcijos, tai priimama, kad autobusų sustojimo stotelės 

dangos konstrukcija parenkama tokia pati ir ji yra DK1 dangos konstrukcijos. 

Pirminis mažiausias šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaičiuojamas pagal 

projektinę dangos konstrukcijos klasę, žemės sankasos grunto rūšį esančią po F3 grunto 

sluoksniu pagal taisyklių 6 lentelės duomenis: 0,65 × 140 = 91 cm.~95 cm.  

Pirminio mažiausio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal 

taisyklių 7 lentelės duomenis: 95 +(– 5) + 5 + 0 + 0 =  95 cm; 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis apskaičiuojamas iš mažiausio šalčiui atsparios 

dangos konstrukcijos storio atimant projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksnių storius ir 

F3 grunto sluoksnio storį: 95 – 4 – 10  – 20  = 61 cm. 
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1.1 Bendrosios nuostatos 

Ši specifikacija apima statybinių mechaninių medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į 

statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. 

Darbas apima statybą, montavimą ir jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas, gaminius 

būtinus pilnam įrengimui ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti 

specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti statybai. 

Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus. Rangovas turi užtikrinti, kad 

darbas būtų atliktas teisingai ir reikiama seka. Rangovas privalo užtikrinti, kad visos darbo 

dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. 

1.2 Paruošiamieji darbai  

1.2.1 Įvadas 

Skyrius parengtas pagal galiojančius Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų 

reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), ĮT ŽS 17 

„Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ir kitų 

normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Inžinerinių tinklų: apšvietimo tinklų, paviršinių nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimo 

įrengimai sprendžiami atskirai ir į šias technines specifikacijas (toliau –TS) neįtraukti. 

Gatvės, pėsčiųjų takų (šaligatvių), įrengimo vietos (statybvietės) ruošimo metu rangovas 

privalo: 

− garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

− apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario 

polaidžio ir kt.; 

− vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

− pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

− iškirsti medžius ir krūmus, pašalinti kelmus; 

− atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, aikštelės dangos 

konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus;  

− teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

− pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus 

paruošiamuosius 

darbus. 

1.2.2 Darbų atlikimas 

1.2.2.1 Geodezinis trasos nužymėjimas 

Trasa nužymima gairėmis ne rečiau kaip kas 50 metrų intervalais. Žymima trasos pradžia, 

pabaiga, kreivės ir kiti charakteringi ir svarbūs objekto rekonstrukcijai taškai. 
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1.2.2.2 Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Iš statybvietės reikia pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos 

nepatektų į pylimus. Dirvožemio ir atliekų pašalinimo apimtys ir sandėliavimo vietos turi 

būti nurodytos. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose 

ir vėliau panaudojamas 

pažeistų vietų rekultivavimui ir bortų užpylimui augaliniu sluoksniu. 

1.2.2.3 Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal 

projekto nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar panaudotos kitiems 

statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 

Projekte nurodytose atkarpose ardoma esama trinkelių danga. Išardytos medžiagos 

išvežamos į specializuotas utilizavimo įmones. Ardymų apimtys nurodytos darbų kiekių 

žiniaraščiuose. 

1.2.2.4 Griovimai 

Darbų zonoje nėra griovimo darbų. 

1.2.3 Darbų priėmimas 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės 

pašalintos visos projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar 

gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių 

komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys.  

Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti 

priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus 

dokumentus. 

1.2.4 Standartai 

LST EN ISO 206:2014 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

LST EN ISO 2080:2009 
Metalinės ir kitos neorganinės dangos. Paviršiaus apdorojimas, 
metalinės ir kitos neorganinės dangos. Aiškinamasis žodynas (ISO 
2080:2008). 

LST EN ISO 3543:2004 
Metalinės ir nemetalinės dangos. Storio matavimas. Beta 
spinduliuotės atgalinės sklaidos metodas (ISO 3543:2000). 

LST EN ISO 
16348:2004 

Metalinės ir kitos neorganinės dangos. Apibrėžtys ir nuostatos dėl 
išvaizdos (ISO 16348:2003). 

1.2.5 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1. KTR 1.01:2008  Automobilių keliai. 

2. ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės įrengimo taisyklės 
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1.3 Žemės sankasa 

1.3.1 Įvadas 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų 

reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008),. „Automobilių kelių 

žemės darbų atlikimo ir žemės įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17“ (toliau ĮT ŽS 17)  ir kitų 

normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Šiame TS skyriuje pateikti 

reikalavimai gatvės  sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, sankasos įrengimo 

darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Statybos darbų metu būtina tikrinti žemės sankasos deformacijos modulį Ev2. Tais 

atvejais, kai projekte gruntų pagerinimas nenumatytas, nustačius žemės sankasos 

deformacijos modulį Ev2 <45 MPa ar takuose Ev2 <30 MPa, suderinus su Užsakovu, turi 

būti numatomas žemės sankasos gruntų pagerinimas, įforminant šiuos papildomus darbus 

Rangos sutartyje numatyta tvarka. 

 

1.3.2 Darbų atlikimas, bandymai, darbų priėmimas 

Darbų atlikimas, bandymai, darbų priėmimas turi atitikti ĮT ŽS 17 V skyriaus reikalavimus. 

1.3.3 Iškasos ir pylimai 

Iškasų ir pylimų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus reikalavimus. 

1.3.3.1 Iškasų apsauga nuo liūčių 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir 

liūčių vandens. Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos 

dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas 

nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo 

darbo vietoje. 

1.3.3.2 Iškasos dugno apsauga 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš 

rengiant pagrindą, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos 

rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi 

būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi. 

1.3.3.3 Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra 

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo 

Inžinierius, atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. 

Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos 

nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo 

tinklo tvora. 
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1.3.3.4 Esama žemės sankasa 

Statybos darbų metu būtina tikrinti žemės sankasos deformacijos modulį Ev2≥30 MPa. 

Jeigu Rangovui statybos metu pavyks pasiekti žemės sankasos stabilumą ir bus pasiektas 

tinkamas, pagal projektą numatytas, sutankinimo rodiklis ir deformacijos modulis, tai 

sankasos stiprinimo darbų atlikti nereikia. Tais atvejais, kai projekte gruntų pagerinimas 

nenumatytas, nustačius žemės sankasos deformacijos modulį Ev2<30 MPa, suderinus su 

Užsakovu, turi būti numatomas žemės sankasos gruntų pagerinimas, esamo grunto 

pakeitimas geros kokybės gruntu ar kitomis priemonėmis įforminant šiuos papildomus 

darbus Rangos sutartyje numatyta tvarka. 

 

1.3.3.5 Reikalavimai sutankinimui 

Kelių ir takų žemės sankasos natūralūs ir supilti gruntai turi būti taip sutankinti, kad būtų 

įvykdyti 1 lentelėje nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai. 

1 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Žemės sankasos 
dalis 

Gruntų grupės DPr, % na, % 

1. 
Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio 

pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 
100  

2. 
Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m gylio 

iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 
SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 
98  

3. 
Viršutinė dalis iki pylimo pado 

pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 
ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 

D*), M*), OK3) 
97,0 124) 

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331 

1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, sutankinimo rodiklio) vertės 
leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio 

pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 
2)Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų kiekis) vertės leidžiamos 
tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris 

neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 
3)Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 

4)Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius 
gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą. 

1.3.3.6 Deformacijos modulis 

Prieš pat dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimą turi būti įvykdyti reikalavimai nurodyti ĮT 

ŽS 17 VIII skyriaus ketvirtajame skirsnyje. 

1.3.3.7 Darbai žiemą 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui šaltuoju metų laiku turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII 

skyriaus VII skirsnio reikalavimus. 

1.3.4 Dirvožemio darbai 

Dirvožemio darbai turi atitikti ĮT ŽS 17 IX skyriaus reikalavimus. 

1.3.5 Bandymai 

Bandymai pasiektai kokybei nustatyti turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. 
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1.3.6 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai. 

2. ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės. 

3.  Žemės sankasos sutankinimo įvertinimo, taikant matematinės 

statistikos metodus, instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobilių kelių 

direkcija, 1997. 

1.4 Kelių pagrindai 

1.4.1 Įvadas 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų 

reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), TRA UŽPILDAI 19 

„Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA UŽPILDAI 19 ), 

naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA SBR 19), ĮT 

SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ 

(toliau ĮT SBR 19). 

1.4.2 Medžiagos 

1.4.2.1 Mineralinės medžiagos ir mišiniai 

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

1.4.2.2 Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksniai 

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 

Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos nurodytos 4.2.2.1 lentelėje:  

4.2.2.1 lentelė 

Sluoksnis Mišinys 

Šalčiui nejautrus sluoksnis ir 

apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

0/2, 0/4,0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63 

Gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertį 

Skaldos pagrindo sluoksniai 
0/32, 0/45, 0/56 nesurištieji mineralinių medžiagų 
mišiniai ≤ (LA40 / SZ32) pagal TRA UŽPILDAI 19 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS) yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo 

sluoksnis. Jį sudaro šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos. Apsauginio šalčiui 

atsparaus sluoksnio ir skaldos deformacijos modulio reikšmės yra nurodytos šios dalies 

aiškinamojo rašto 3 skyriuje. 

Šlaitai sutvirtinami 6 cm ir 10 cm dirvožemiu bei užsėjami žole. 

Kelkraščių viršutinis sluoksnis įrengiamas iš dolomitinės skaldos 11/22 ir 15% augalinio 

grunto pagal % T SBR 19 reikalavimus. Apatiniams kelkraščių sluoksniams naudojami ŽB, 

ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SP, SD, SM gruntai pagal LST 1331. 
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1.4.3 Griovių tvirtinimas 

Tako griovys projektuojamas trapecinės formos, dugno plotis 0,50 m. Mažiausias griovio 

nuolydis – 0,3 %, didžiausias – iki 3 %. 

Siekiant apsaugoti griovį nuo vandens išplovimo, griovio dugnas tvirtinamas atsižvelgiant į 

išilginį nuolydį:  

kai nuolydis iki 3 % – tvirtinama 10 cm storio skaldos nesurištuoju mišiniu 16/32; 

1.4.4 Darbų atlikimas 

1.4.4.1 Pagrindo sluoksniai rekonstruojant kelius 

Pagrindo sluoksnių įrengimui galioja TRA SBR 19, ĮT SBR 19 reikalavimai. 

1.4.5 Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti: TRA SBR 19, ĮT SBR 19 reikalavimus. 

1.4.5.1 Pagrindo sluoksnių bandymai 

1.4.5.2 Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai 

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 

19 reikalavimus. 

1.4.5.3 Leistinieji nuokrypiai 

Leistinieji įrengto sluoksnio nuokrypiai nurodyti 4.4.2.1 lentelėje: 

4.4.2.1 lentelė 

 

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis 

Šalčiui nejautrus sluoksnis ir 
apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
 
 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Sluoksnio storis 
Sluoksnio lygumas (pagal 3 
m liniuotės prošvaisą) 
Deformacijos modulis 

 2 cm 

 0,5 % 

 10 cm 
≤ 2 cm už projektinį 
≤ 30 mm 
 
žr. S dalies aiškinamojo 
rašto 3 skyrių 
 

Skaldos pagrindo sluoksniai  

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Sluoksnio storis  
Sluoksnio lygumas (pagal 3 
m liniuotės prošvaisą) 
Deformacijos modulis 

 2 cm 

 0,5 % 

 10 cm 
≤ 1 cm už projektinį 
≤ 20 mm 
 
žr. S dalies aiškinamojo 
rašto 3 skyrių 
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1.4.5.4 Darbų priėmimas 

Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 reikalavimus. 

1.4.5.5 Standartai 

LST 1361.12:2020 
Automobilių kelių užpildai. Bandymo metodai. Stambiųjų 
organinių priemaišų nustatymas 

LST EN 932-1:2001 
Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. 
Ėminio ėmimo metodai. 

LST EN 932-2:2002 
Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. 
Laboratorinių ėminių dalijimo metodai. 

LST EN 932-3:2001 

LST EN 932-3:2001/A1:2004 

Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. 
Supaprastinta petrografinė analizė ir terminai. 

LST EN 932-6:2002 
Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 6 dalis. 
Pakartojamumo ir atkuriamumo apibrėžimai. 

LST EN 933-2:2001 

Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. 
Granuliometrinės sudėties nustatymas. Analiziniai sietai, 
vardiniai akelių matmenys. 

LST EN 933-3:2012 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 3 dalis. 
Dalelių formos nustatymas. Plokštumo rodiklis. 

LST EN 933-4:2008 
Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. 
Dalelių formos nustatymas. Formos rodiklis. 

LST EN 933-5:2002  

LST EN 933-5:2002/A1:2005 

Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 5 dalis. 
Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinio kiekio 
stambiuosiuose užpilduose nustatymas. 

LST EN 933-7:2002 
Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 7 dalis. 
Kriauklių kiekio nustatymas. Santykinis kriauklių kiekis 
stambiuose užpilduose. 

LST EN 933-8:2012 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 8 dalis. 
Smulkelių įvertinimas. Bandymas smėlio ekvivalentui nustatyti. 

LST EN 933-9:2009+A1:2013 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 9 dalis. 
Smulkelių įvertinimas. Bandymas naudojant metileno mėlynąjį. 

LST EN 1097-1:2011 
Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms 
nustatyti. 1 dalis. Atsparumo dėvėjimuisi nustatymas (Devalio 
metodas). 

LST EN 1097-2:2010 
Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms 
nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai. 

LST EN 1097-3:2002 
Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 3 
dalis. Piltinio tankio ir tuštymėtumo nustatymas. 

LST EN 1097-4:2008 
Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 4 
dalis. Sausų sutankintų mikroužpildų tuštymėtumo 
nustatymas. 
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LST EN 1097-7:2008 
Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 7 
dalis. Mikroužpildų dalelių tankio nustatymas. Piknometrinis 
metodas. 

LST EN 1097-8:2009 
Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 8 
dalis. Akmens poliruojamumo nustatymas. 

LST EN 1097-9:2014 
Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms 
nustatyti. 9 dalis. Atsparumo dėvėjimuisi dėl dygliuotų 
padangų poveikio nustatymas. Šiaurės šalių metodas. 

LST EN 1367-1:2007 
Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams 
nustatymo metodai. 1 dalis. Atsparumo šaldymui ir atšildymui 
nustatymas. 

LST EN 1367-2:2010 
Bandymai užpildų šiluminėms savybėms ir atsparumui 
atmosferos poveikiams nustatyti. 2 dalis. Magnio sulfato 
metodas. 

LST EN 1367-4:2008 
Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams 
nustatymo metodai. 4 dalis. Susitraukimo džiūstant 
nustatymas. 

LST EN 13242:2003+A1:2008 

LST EN 
13242:2003+A1:2008/P:2009 

Kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir hidrauliškai 
surištiems mišiniams, naudojamiems inžineriniams statiniams 
ir keliams tiesti. 

LST EN 13285:2010 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

1.4.5.6 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai. 

2. TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, 

naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašas. 

3. TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų 

aprašas. 

4. ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be 

rišiklių įrengimo taisyklės 

1.5 Asfalto Dangos 

1.5.1 Įvadas 

Skyrius parengtas pagal veikiančių Lietuvos techninių standartų (LST), techninių 

reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), TRA 

UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA 

UŽPILDAI 19 ), TRA ASFALTAS 25 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų 

aprašas“ (toliau TRA ASFALTAS 25), ĮT ASFALTAS 25 „Automobilių kelių dangos 
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konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT ASFALTAS 25), TRA 

BITUMAS 23 „Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių 

keliuose techninis reikalavimų aprašas“ (toliau TRA BITUMAS 23) ir kitų techninių 

normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių 

paruošimui, dangų paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

1.5.2 Medžiagos ir jų mišiniai 

1.5.2.1 Medžiagos 

Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti 

TRA UŽPILDAI 19 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. 

1.5.2.2 Mineralinės medžiagos 

Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

1.5.2.3 Rišamosios medžiagos 

Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, 

kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus. 

1.5.2.4 Asfalto mišiniai 

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 25 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

Naudojami asfalto mišiniai nurodyti lentelėje. 

 

Viršutinis asfalto sluoksnis rengiamas iš 

AC11VN 

Oro tuštymių kiekis -  Vmin-1.5%, Vmax-3.5%; 
Rišamoji medžiaga –45/80-65; 45/80-55; 
25/55-60;  
Mažiausias rišamosios medžiagos kiekis 
Bmin -5.9 
Sluoksnio storis – 4 cm; 
 

Viršutinis asfalto sluoksnis rengiamas iš 

AC8VN 

Oro tuštymių kiekis -  Vmin-1.5%, Vmax-3.5%; 
Rišamoji medžiaga –45/80-65; 45/80-55; 
25/55-60; 
Mažiausias rišamosios medžiagos kiekis 
Bmin -6.1 
Sluoksnio storis – 3 cm; 
 

Asfalto pagrindo sluoksnis rengiamas iš 

AC22PN 

Oro tuštymių kiekis -  Vmin-4.0%, Vmax-7.0%; 
Rišamoji medžiaga – 70/100; 
Mažiausias rišamosios medžiagos kiekis 
Bmin -4.0 
Sluoksnio storis – 8, 10 cm; 
 

Asfalto pagrindo – dangos sluoksnis 

rengiamas iš AC16PD 

Oro tuštymių kiekis -  Vmin-1.0%, Vmax-3%; 
Rišamoji medžiaga –70/100 
Mažiausias rišamosios medžiagos kiekis 
Bmin -5,2 
Sluoksnio storis – 8 cm; 
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Minėti asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje. 

Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591 ir LST EN 14023 reikalavimus. 

1.5.3 Darbų atlikimas 

1.5.3.1 Asfalto gamyklos 

Asfalto gamyklos 

Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. 

Jose turi būti efektyvi mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo 

su rišamosiomis medžiagomis įranga, karšto mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti 

įrenginiai, užtikrinantys reikiamos temperatūros palaikymą. Kaupiamuosiuose bunkeriuose 

sandėliuojami pagaminti asfalto mišiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jų likučiai neturi 

prilipti prie bunkerio sienų. Atitinkamų mineralinių medžiagų atsargos turi būti 

sandėliuojamos aikštelėse su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rūšis. 

Medžiagų atsargos turi užtikrinti 100 t/val. našumą. 

1.5.3.2 Transporto priemonės 

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir 

atitinkamai paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia 

drėkinančiąja medžiaga, kuri nedarytų asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo 

metu turi būti laikomasi nustatytos mišinio temperatūros. Asfalto mišinys transportavimo ir 

technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. 

Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt. 

1.5.3.3 Asfalto klotuvai 

Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų 

parametrų kelio dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos 

išilginio profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir 

lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti vibracinę tankinimo siją, 

užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

1.5.3.4 Tankinimo mechanizmai 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės 

savaeigiai valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos 

metodas. Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų 

tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant kelio dangos paviršiaus. Pneumatinio volo visų 

padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, 

kuriose volai negali būti panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai ), turi būti tankinama 

rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais. 

 

Kelių bitumas pagal 

Tankinimo temperatūra °C 
LST EN 12591 

Bandinio paruošimas 
smūginiu tankintuvu 

Tankinimo temperatūra °C 
LST EN 12697-33 

Bandinių gaminimas voliniu 
tankintuvu 

50/70 150 ± 5 150 ± 5 
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Kelių bitumas pagal 

Tankinimo temperatūra °C 
LST EN 12591 

Bandinio paruošimas 
smūginiu tankintuvu 

Tankinimo temperatūra °C 
LST EN 12697-33 

Bandinių gaminimas voliniu 
tankintuvu 

70/100 150 ± 5 150 ± 5 

100/150 150 ± 5 150 ± 5 

1.5.3.5 Klojimo sąlygos 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės 

savaeigiai valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos 

metodas. Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų 

tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant kelio dangos paviršiaus. Pneumatinio volo visų 

padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, 

kuriose volai negali būti panaudoti, turi būti tankinama rankiniais mechaniniais ar 

vibraciniais tankintuvais. 

1.5.3.6 Sluoksnių sukibimo užtikrinimas 

Sluoksnių sukibimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus.  

1.5.3.7 Siūlių įrengimas ir briaunų formavimas 

Siūlių ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 25 X skyriaus ir  TRA SS 15 

reikalavimus. 

Asfalto dangos viršutinio sluoksnio siūlių sandarinimui naudojama bitumo masė. Asfalto 

viršutinio sluoksnio ir betono (ar granito) borto kontakto vietoje naudojama sandarinimo 

juosta turi atitikti tokius reikalavimus: 

 

Bandymas Bandymo standartas Vienetas 

Normatyvas 
TL Fug-StB 01 1) 

(arba lygiavertis) 

Bitumas ir bituminiai 
rišikliai. Minkštėjimo 
temperatūros nustatymas. 
Žiedo ir rutulio  metodas 

LST EN 
1427:2015 
arba lygiavertis 

°C ≥ 90 

Kūgio penetracija 
BS 2499-3 arba 
lygiavertis 

1/10 mm 20–50 

Grįžimo į pradinę padėtį 
geba 

BS 2499-3 arba 
lygiavertis 

% 10–30 

Savybės šaltojo lenkimo 
metu 

DIN 52 123 arba 
lygiavertis 

°C ≤ 0 

Elastingumas ir sukibimo 
tvirtumas esant -10 °C 

SNV 671920 
arba lygiavertis 

% 

N/mm2 

≥ 10 

≤ 1 

Gruntas turi atitikti tokius reikalavimus: 

 

Bandymas Bandymo standartas Vienetas 

Normatyvas 
TL Fug-StB 01 1) 

(arba lygiavertis) 

Rišiklių kiekis DIN 1996-6 arba lygiavertis M. % ≥ 30 
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Bandymas Bandymo standartas Vienetas 

Normatyvas 
TL Fug-StB 01 1) 

(arba lygiavertis) 

Tirpiklių kiekis DIN 1996-6 arba lygiavertis M. % ≤ 70 

Kietojo kūno 
minkštėjimo 
temperatūra 

DIN EN 1427 arba 
lygiavertis 

°C ≥ 50 

Pliūpsnio temperatūra DIN ISI 2592 arba lygiavertis °C ≥ 21 

Kontakto vieta turi būti sausa, švari ir turi būti padengta atitinkamu gruntu. Gruntą reikia 

tolygiai užtepti arba užpurkšti ir palikti išdžiūti mažiausiai 30 min. priklausomai nuo oro 

sąlygų. Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. Esant reikalui juosta suduriama 

priglaudžiant. Propano dujų degikliu išlydoma viena siūles sandarinančios juostos pusė ir 

tinkamu įrankiu (glaistykle, plokščia mente) ji prispaudžiama prie siūlės šono. Išlydyti 

juostos pusę liepsna yra , nes priešingu atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus pasiektas 

siūlės sandarinimo poveikis. 

1.5.3.8 Klojimas ir tankinimas 

Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. 

1.5.4 Atliktų darbų kontrolė 

1.5.4.1 Bandymų rūšys 

Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 25. 

1.5.4.2 Asfalto mišinių bandymai 

Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS, o mineralinės medžiagos – pagal 

TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

1.5.4.3 Paklotų dangos sluoksnių bandymai ir tikrinimas 

Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT 

ASFALTAS 25. 

1.5.4.4 Leistinieji nuokrypiai 

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. Mechanizuotai klotuvu 

paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio 

liniuote pagal LST EN 13036-7:2004/P:2009 arba lygiavertį, darbų priėmimo metu neturi 

viršyti 5.4.4.1 lentelėje nurodytų verčių. Garantinio laikotarpio metu asfalto viršutinio 

sluoksnio paviršiaus lygumas, matuojant prošvaisas skersine kryptimi 3 m ilgio liniuote, 

neturi viršyti 7,0 mm vertinamosios vertės. 

5.4.4.1 lentelė. Paklotų asfalto sluoksnių leistini nuokrypiai. 

Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote, mm 

Pasluoksnio, ant kurio klojama, aprašas asfalto pagrindo dangos sluoksniai 

Sluoksnis be rišiklių ≤ 10 

Rišikliais surištas sluoksnis, kurio lygumui 
leidžiamos ≥ 6 mm prošvaisos 

≤ 10 
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Dangos nelygumai, išmatuoti pagal IRI reikalavimus, neturi viršyti šių ribinių verčių: 

− magistralinio kelio – 1,5 m/km; 

− krašto kelių – 2,5 m/km; 

− rajoninių kelių (asfalto pagrindo-dangos sluoksnių) – 3,5 m/km. 

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti 

didesnis negu ± 0,5 %. Paklotų asfalto dangos sluoksnių pločio, storio, profilio padėties, 

sukibimo nuokrypių vertės turi atitikti ĮT ASFALTAS 25 VII skyriaus reikalavimus. 

1.5.4.5 Darbų priėmimas 

Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. 

Užbaigtos dangos nelygumai, tikrinant 4 m ilgio liniuote, leidžiami 5 mm. Dangos skersinis 

nuolydis ±0.5% 

1.5.5 Standartai 

 
1.  LST 1361.12:2020 

Automobilių kelių užpildai. Bandymo metodai. Stambiųjų organinių 
priemaišų nustatymas 

 
2.  LST 1419-1:2017 

Automobilių kelių bituminiai mišiniai. 1 dalis. Reikalavimai, keliami 
aktyvintiesiems mineraliniams milteliams 

 
3.  LST 1419-2:2017 

Automobilių kelių bituminiai mišiniai. 2 dalis. Aktyvintųjų mineralinių 
miltelių bandymo metodai 

 4.  LST EN 58:2012 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių rišiklių ėminių ėmimas. 

 
5.  

LST EN 932-1:2001 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio ėmimo 
metodai. 

 
6.  

LST EN 932-2:2002 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. Laboratorinių 
ėminių dalijimo metodai. 

 
7.  

LST EN 932-3:2001  
LST EN 932-3:2001/A1:2004 

Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. 
Supaprastinta petrografinė analizė ir terminai. 

 
8.  LST EN 932-5:2012 

Bandymai užpildų bendrosioms savybėms nustatyti. 5 dalis. Bendroji 
įranga ir jos kalibravimas 

 
9.  

LST EN 932-6:2002 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 6 dalis. 
Pakartojamumo ir atkuriamumo apibrėžimai. 

 
10.  

LST EN 933-2:2001 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. 
Granuliometrinės sudėties nustatymas. Analiziniai sietai, vardiniai 
akelių matmenys. 

 
11.  

LST EN 933-3:2012 
 

Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 3 dalis. Dalelių 
formos nustatymas. Plokštumo rodiklis. 

 
12.  

LST EN 933-4:2008 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Dalelių 
formos nustatymas. Formos rodiklis. 

 
13.  

LST EN 933-5:2002  
LST EN 933-5:2002/A1:2005 

Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 5 dalis. Trupintųjų ir 
skaldytųjų dalelių santykinio kiekio stambiuosiuose užpilduose 
nustatymas. 

 
14.  

LST EN 933-7:2002 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 7 dalis. Kriauklių 
kiekio nustatymas. Santykinis kriauklių kiekis stambiuose užpilduose. 

 
15.  LST EN 933-8:2012+A1:2015 

Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 8 dalis. 
Smulkelių įvertinimas. Bandymas smėlio ekvivalentui nustatyti. 

 
16.  LST EN 933-9:2009+A1:2013 

Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 9 dalis. 
Smulkelių įvertinimas. Bandymas naudojant metileno mėlynąjį. 

 
17.  

LST EN 1097-1:2011 Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 1 
dalis. Atsparumo dėvėjimuisi nustatymas (Devalio metodas). 

 
18.  

LST EN 1097-2:2010 Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 2 
dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai. 

 
19.  

LST EN 1097-3:2002 Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. 
Piltinio tankio ir tuštymėtumo nustatymas. 

 20.  LST EN 1097-4:2008 Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. 
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Sausų sutankintų mikroužpildų tuštymėtumo nustatymas. 

 
21.  

LST EN 1097-7:2008 Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 7 dalis. 
Mikroužpildų dalelių tankio nustatymas. Piknometrinis metodas. 

 
22.  

LST EN 1097-8:2009 Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 8 dalis. 
Akmens poliruojamumo nustatymas. 

 
23.  

LST EN 1097-9:2014 Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 9 
dalis. Atsparumo dėvėjimuisi dėl dygliuotų padangų poveikio 
nustatymas. Šiaurės šalių metodas. 

 
24.  

LST EN 1367-1:2007 Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams 
nustatymo metodai. 1 dalis. Atsparumo šaldymui ir atšildymui 
nustatymas. 

 
25.  

LST EN 1367-2:2010 Bandymai užpildų šiluminėms savybėms ir atsparumui atmosferos 
poveikiams nustatyti. 2 dalis. Magnio sulfato metodas. 

 
26.  

LST EN 1367-4:2008 Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams 
nustatymo metodai. 4 dalis. Susitraukimo džiūstant nustatymas. 

 27.  LST EN 1425:2012 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Pastebimų savybių apibūdinimas. 

 28.  LST EN 1426:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Adatos penetracijos nustatymas. 

 
29.  

LST EN 1427:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. 
Žiedo ir rutulio metodas. 

 
30.  

LST EN 1428:2012 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Vandens kiekio bitumo emulsijose 
nustatymas. Azeotropinio distiliavimo metodas. 

 
31.  

LST EN 1429:2013 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų likučių ant sieto 
nustatymas ir patvarumo sandėliuojant nustatymas sijojimo būdu. 

 
32.  

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių poliškumo 
nustatymas. 

 
33.  

LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Liekamojo rišiklio ir naftos distiliatų, 
gaunamų distiliuojant bitumines emulsijas, nustatymas. 

 34.  LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai. 

 35.  LST EN 12592:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tirpumo nustatymas. 

 
36.  

LST EN 12593:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo temperatūros pagal Frasą 
nustatymas. 

 37.  LST EN 12594:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bandomųjų ėminių paruošimas. 

 38.  LST EN 12595:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematinės klampos nustatymas. 

 
39.  

LST EN 12596:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Dinaminės klampos nustatymas 
vakuuminiu kapiliaru. 

 40.  LST EN 12597:2014 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Terminija. 

 
41.  

LST EN 12606-1:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. 
Distiliavimo metodas. 

 
42.  

LST EN 12606-2:2000 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis. 
Estrahavimo metodas. 

 
43.  

LST EN 12607-1:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir 
orui nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas. 

 
44.  

LST EN 12607-2:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir 
orui nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas. 

 
45.  

LST EN 12607-3:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir 
orui nustatymas. 3 dalis. RFT metodas. 

 
46.  

LST EN 12697-1:2012 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 1 dalis. 
Tirpiojo rišiklio kiekis. 

 
47.  

LST EN 12697-10:2002 
LST EN 12697-
10:2002/AC:2007 

Bituminiai mišiniai. Karštojo asfaltbetonio mišinio bandymo metodai. 
10 dalis. Sutankinamumas. 

 
48.  

LST EN 12697-13+AC:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfaltbetonio mišinio bandymo metodai. 
13 dalis. Temperatūros matavimas. 

 
49.  

LST EN 12697-14+AC:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 14 
dalis. Vandens kiekis. 

 
50.  

LST EN 12697-27:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 27 
dalis. Ėminių ėmimas. 

 51.  LST EN 12697-28:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 28 
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dalis. Ėminių paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir 
granuliometrinei sudėčiai nustatyti. 

 
52.  

LST EN 12697-3:2013 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 3 dalis. 
Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu. 

 
53.  

LST EN 12697-4:2015 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 4 dalis. 
Bitumo regeneravimas. Frakcionavimo kolona. 

 
54.  

LST EN 12846-1:2011 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Ištekėjimo trukmės nustatymas 
ištekamuoju klampomačiu. 1 dalis. Bituminės emulsijos. 

 
55.  

LST EN 12846-2:2011 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Ištekėjimo trukmės nustatymas 
ištekamuoju klampomačiu. 2 dalis. Skiestieji ir skystieji bituminiai 
rišikliai. 

 
56.  

LST EN 12849:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių emulsijų penetracijos gebos 
nustatymas. 

 
57.  

LST EN 13043:2003  
LST EN 13043:2003/AC:2004 

Keliams, skridimo aikštėms ir kitoms eismo zonoms naudojamų 
bituminių mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio mineralinės 
medžiagos. 

 
58.  

LST EN 13074-2:2011 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio išskyrimas iš bituminių emulsijų 
arba skiestųjų ar skystųjų bitumų. 2 dalis. Stabilizavimas po išskyrimo 
išgarinant. 

 
59.  

LST EN 13075-1:2009  Bitumas ir bituminiai rišikliai. Suirimo nustatymas. 1 dalis. Katijoninių 
bituminių emulsijų suirimo vertės nustatymas taikant mineralinių 
užpildų metodą. 

 
60.  

LST EN 13242:2003+A1:2008 
LST EN 
13242:2003+A1:2008/P:2009 

Kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir hidrauliškai surištiems 
mišiniams, naudojamiems inžineriniams statiniams ir keliams tiesti. 

 61.  LST EN 13108-3 Bituminiai mišiniai. Medžiagų reikalavimai. 3 dalis. Minkštasis asfaltas 

 
62.  

LST EN 13108-20 Bituminiai mišiniai. Medžiagų techniniai reikalavimai. 20 dalis. Tipo 
bandymai   

 
63.  

LST EN 13108-21 Bituminiai mišiniai. Medžiagų techniniai reikalavimai. 21 dalis. Vidinė 
gamybos kontrolė   

 64.  LST EN 13285:2010 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai. 

 
65.  

LST EN 13398:2010 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo tampriosios atstatos 
nustatymas. 

 
66.  

LST EN 13399:2010 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo patvarumo 
sandėliuojant nustatymas. 

 
67.  

LST EN 13589:2008 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo tempiamųjų savybių 
nustatymas tąsumo priklausomybės nuo jėgos metodu. 

 
68.  

LST EN 13614:2011 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių emulsijų sukibimo gebos 
nustatymas panardinimo į vandenį bandymu. 

 69.  LST EN 13703:2004 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Deformacijos energijos nustatymas. 

 
70.  

LST EN 13808:2013 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Katijoninių bituminių emulsijų techninių 
reikalavimų sandara 

 
71.  

LST EN 14769:2012 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Pagreitintas ilgalaikis sendinimas 
naudojant slėginį sendinimo indą (PAV). 

 
72.  

LST EN ISO 10319:2015 Geosintetika. Tempimo, naudojant plačią juostą, bandymas (ISO 
10319:2015). 

 
73.  

LST EN ISO 2592:2002 Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas. Clevelando 
atviro tiglio metodas (ISO 2592:2000). 

 
74.  

LST EN ISO 3838:2004 Žalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba 
santykinio tankio nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamšteliu ir 
graduoto dvikapiliario piknometro metodai (ISO 3838:2004). 



 

  

 

 

 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 116 Širvintos–Rimučiai–Kernavė–
Dūkštos ruožo nuo 0,07 iki 2,284 km kapitalinio remonto projektas, 
suremontuojant pėsčiųjų ir dviračių takus 

PS-250314/2025-TDP-S-TS 

Lapas 19  Lapų 34  Laida 0   

 

 

 Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

 

1. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai. 

2. TRA UŽPILDAI 19 
Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių 
reikalavimų aprašas. 

3. TRA ASFALTAS 25     
Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų 
aprašas. 

4. ĮT ASFALTAS 25        
Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto  sluoksnių 
įrengimo taisyklės. 

5. TRA SS 15      
 

            

Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių 
reikalavimų aprašas 

 

 

1.6 Kitos dangos 

1.6.1 Betoninių ir granitinių trinkelių danga 

1.6.1.1 Šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS) 

Sluoksnio laidumas vandeniui k≥1,0x10-5 m/s. Kiti reikalavimai ĮT SBR 19, TRA SBR 19 

reikalavimus. 

1.6.1.2 Skaldos pagrindo sluoksnis 

Virš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio rengiamas 0/45 skaldos pagrindo sluoksnis. 

Skaldos pagrindui naudojamos medžiagos turi atitikti ĮT SBR 19, TRA SBR 19 

reikalavimus. 

 

 

1.6.2 Pasluoksnis 

Pasluoksnis h-0,03m rengiamas iš granito smulkios mineralinės medžiagos 0/5 (granito 

atsijų 0/5).  Tarpai tarp trinkelių užpildomi ta pačia medžiaga.  Leidžiama įmaišyti priedų, 

trukdančių piktžolių veisimąsį. Vėliau, eksploatacijos metu, tarpai turi būti reguliariai 

papildomi, nerečiau kaip 1 kartą per metus. Reikalavimai turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 6 

priede nurodytus reikalavimus. 

 

1.6.3 Betoninės trinkelės 

Betoninių trinkelių dangos įrengimas turi atitikti normatyvinių dokumentų TRA TRINKELĖS 

14 ir ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimus. Naudojamos trinkelės turi atitikti standarto LST EN 

1338 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo 

protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338 galima pasirinkti atitinkamas 

produkto (gaminio) savybių klases, toliau kiekvienu atveju nurodytos klasės yra mažiausi 

techniniai reikalavimai. 
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Trinkelių betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C 30/37, vandens įgeriamumas – ne 

mažiau kaip iki 6 %, dilumas – ne blogiau kaip iki 0,70 g/cm2. Atsparumo šalčiui klasė ne 

mažesnė kaip 3 klasės (ženklinimas D) dėl druskos nuo apledėjimo poveikio, masės 

nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui ≤1,0 vidutiniškai, be jokios pavienės vertė 

>1,5 kg/m3. Betoninės grindinio trinkelės ir plytelės turi atitikti esminius LST EN 1338 arba 

lygiaverčio reikalavimus. 

Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytu kampų ir kraštų. Takuose trinkelės 

įrengiamos pilkos spalvos, o nuovažose raudonos spalvos. 

Betoninės trinkelės klojamos rankomis arba mašina ant 3 cm tolygaus išlyginto, bet 

nesutankinto atsijų sluoksnio, glaudžiant viena prie kitos. Pagrindo sluoksniui 

nerekomenduojama naudoti smėlio – cemento mišinio, nes jis pablogina drenažines 

savybes ir sudaro galimybes vandeniui įsiskverbti į trinkeles. Jei trinkelių matmenys 

skiriasi, jas reikia parinkti taip, kad vienoje eilėje būtų vienodų matmenų elementai. Siūlės 

tarp gaminių leidžiamos ne didesnės kaip 5mm. Trinkelės neturi liestis net ir tada, kai turi 

auseles. Suklotos trinkelės ir plytelės mechaniniu plūktuvu išspaudžiamos į 3 cm atsijų 

sluoksnį. Siūlės pildomos užbaigus klojimo darbus, esant sausam orui (nelyjant). 

1.6.4 Granitinės trinkelės 

Gamtinio akmens trinkelės turi atitikti standarto  EN 1342:2012 reikalavimus, įskaitant 

nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui, laikymui, tiekimui ir bandymo protokolui. 

Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1342:2012 galima pasirinkti atitinkamas produkto 

(gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės yra mažiausi 

techniniai keliami reikalavimai. Atsparumas atmosferos poveikiui nurodytas TRA trinkelės 

14 X skyriaus IV skirsnyje. 

Granitinės trinkelės numatomas pjauto ir deginto paviršiaus, trinkelės šonai ir apačia pjauti. 

Granitinių trinkelių spalva – pilka. 

 

1.6.4.1 Darbų priėmimas 

Betoninių trinkelių dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT TRINKELĖS 14 

reikalavimus. Užbaigtos dangos nelygumai, tikrinant 5 m ilgio liniuote, leidžiami iki 6 mm. 

Dangos skersinis nuolydis ±0.5% 

1.6.4.2 Leistinieji nuokrypiai 

Didžiausi plyšiai po 4 m ilgio liniuote, kiek išilgine, tiek skersine kryptimi neturi viršyti < 

6mm. Dangos sluoksnių storio leistini nukrypimai <15%. Leistini nukrypimai viršutiniam 

sluoksniui: 

− Dangos plotis ±10 cm. 

− Dangos skersinis nuolydis ±0.5% 

Užbaigtos dangos nelygumai, tikrinant 4 m ilgio liniuote, leidžiami 5 mm. 

1.6.4.3 Neįgaliųjų vedimo sistemos 

Žmonių su negalia reikmėms projektuojami įspėjamieji ir vedimo paviršiai. Judėjimo trasoje 

įrengiami paviršiai yra tokio reljefo: 
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– Vedimo paviršiai. Lygiagrečių juostelių (4–5 mm aukščio, 20–25 mm pločio, išdėstytų kas 

40–60 mm), skirto judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti; 

– Įspėjamieji paviršiai. Apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20–25 mm, aukštis 4–5 

mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus 

(laiptus arba pandusus). 

Įspėjamieji paviršiai privalo būti ilgaamžiai, atsparūs dilimui (nudažomi ir priklijuojami 

įspėjamieji paviršiai yra netinkami).  

Silpnaregiams pritaikyti paviršiai įrengiami kaip nurodyta STR 2.03.01:2019 „Statinių 

prieinamumas“. 

Neįgaliųjų vedimo sistemoms įrengti naudojamos betoninės trinkelės (spalva – geltona). 

Betoninės vedimo ir įspėjamojo paviršiaus dangos privalo būtį ne plonesnės nei šalimai 

projektuojamos trinkelės. Vedimo ir įspėjamojo paviršiaus dangas žiūrėti pagal susisiekimo 

dalies brėžinius. 

Prieš atliekant rangos darbus, neįgaliųjų paviršiaus dangų spalvas ir matmenys reikia 

susiderinti su Statytoju. 

1.7 Betoniniai gaminiai 

1.7.1 Betoniniai bordiūrai 

Kelio bortų betono klasė ne mažesnė kaip C30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė 

kaip F200, vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 6 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,90 

g/cm2. Kelio bortai rengiami ant betono ne žemesnės kaip C16/20 klasės pagrindo. Betono 

bordiūrai turi atitikti LST EN 1340 arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus. 

Projekte numatyti bortai: 

− Vejos borteliai: 100x20x8; 

− Gatvės bortai: 100x30x15; 

− Granitiniai bortai: 100x30x15 

Betoninių bordiūrų atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo 

Klasė Žymėjimas 
Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui 

bandymo kg/m2 

3 D 
Vidurkio vertė ≤ 1,0 

Be jokios pavienės vertės  > 1,5 

Betoninių bordiūrų lenkiamasis stipris turi atitikti reikalavimus: 

Klasė Žymėjimas 
Charakteringas lenkiamasis 

stipris, MPa 
Minimalus lenkiamasis 

stipris, MPa 

1* S ≥ 3,5 ≥ 2,8 

2 T ≥ 5,0 ≥ 4,0 

1* klasės lenkiamojo stiprio betoniniai bordiūrai naudojami techniškai pagrindus. 

Betoninių bordiūrų atsparumas dilimui turi atitikti reikalavimus: 

Klasė Žymėjimas 

Reikalavimai 

Išmatuota pagal bandymo metodą, 
aprašytą standarto LST 1340 G 
priede 

Alternatyviai išmatuota pagal 
bandymo metodą, aprašytą 

standarto LST 
1340 H priede 

4 I ≤ 20 ≤ 1800mm3 / 5000 mm3 
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Jei bordiūrai liejami vietoje (eismo zonoje), tai betonas turi atitikti reikalavimus nurodytus 

standarte LST EN 206-1 ir kituose techniniuose dokumentuose. Rekomenduojama naudoti 

C 30/37 gniuždymo stiprio klasės betoną, kurio aplinkos poveikio klasės yra XM2 ir XF4. 

Betono mišinio konsistencija turi būti parenkama atsižvelgiant į liejimo technologiją ir 

įrenginių tipą. 

1.7.2 Granitiniai bordiūrai 

Natūralaus akmens (granito) bordiūrai turi atitikti esminius standarto LST EN 1343 ir TRA 

TRINKELĖS 14 XVI skyriaus reikalavimus. 

Gatvės granitiniai bordiūrai įrengiami pagal ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimus. Bordiūrai ir 

atsparos klojami ant pamato betono mišinio, dar neprasidėjus jo rišimosi procesui. 

Bordiūrų siūlės įrengiamos su tarpais (3-5 mm). Užvažiuojamų bortų siūlės gali būti 

užpildomos elastine medžiaga. Atsparos, pagal skersiniuose profiliuose pateiktas detales, 

įrengiamos panaudojant klojinius. 

Granitiniai gatvės bordiūrai turi būti klojami projektiniame lygyje prieš tai nužymėjus 

įrengimo trajektoriją ir projektinius aukščius. Jų viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių 

aukščių ir padėties plane nuokrypiai nuo atskaitos ašių neturi būti didesni kaip ± 2 cm. 

Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidžia žymiai sumažinti trinkelių pjaustymo darbus 

ir projekto rengėjas, bei Užsakovas pritaria. Lygaus paviršiaus bortų ir kitų elementų 

tarpusavio viršutinio ir priekinio paviršiaus nuokrypiai siūlės vietoje neturi būti didesni kaip 

2,0 mm, o nelygaus paviršiaus – neturi būti didesni kaip 5,0 mm. 

 

1.7.3 Paviršinių nuotekų surinkimo latakai 

Latakai turi būti U formos polimerbetoniniai elementai su integruota cinkuoto plieno 

briauna. Latakų linija turi susidėti iš 1000 mm ilgio elementų į kuriuos turi būti įstatomos 

grotelės, kurių ilgis 500 mm arba 1000 mm. Atitinkamai nuo apkrovos parenkama ir 

grotelių medžiaga. Pilną latako sistemą sudaro latakai, grotelės ir galinės sienelės. 

 

Latako apkrovos klasė: E600 pagal EN 1433 

Briauna: cinkuotas plienas, ≥4 mm storio 

Vidinis latako plotis: ≥100 mm 

Išorinis latako aukštis (h): ≥60 mm 

Grotelės: kalaus ketaus, C250 apkrova pagal EN 1433.  

MECHANINĖS SAVYBĖS 

Latakų medžiaga - polimerbetonis, kuris turi atitikti žemiau išvardintus kriterijus: 

Gniuždymo stipris: ≥90 N/mm2 

Lenkiamasis stipris: ≥22 N/mm2 

Elastingumo modulis: 25000-35000 N/mm2 

Tankis: 2,1-2,3 kg/dm3 

 

Kiekvienas latakas, įtekėjimo dėžė turi būti komplektuojamas su grotelėmis. Paviršinės 

nuotekos nuvedamos per latako dugne gamykliškai integruotą HDPE atvamzdį arba 

įtekėjimo dėžę su d110 ištekėjimo atvamzdžiu.  
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Montavimas pagal gamintojo rekomendacijas. 

1.8 Veja 

Vejos įrengimo paruošiamieji darbai: dirvožemis tolygiai paskleidžiamas visame būsimos 

vejos plote, jo paviršius volu sutankinamas, prieš sėjant žolių mišinį dirvožemio paviršius 

lengvai išpurenamas. Dirvožemio sluoksnio storis – 10,0 cm. Sėjamas žolių mišinys: 

raudonasis eraičinas Festuca rubra L.) – 65%, pievinė miglė (Poa Pratensis L.) – 25%, 

paprastoji šunažolė (Dactylis Glomerata L.) – 10%. Pasėjus, dirvožemio paviršius dar kartą 

voluojamas, palaistomas. 

1.9 Kelio ženklai ir dangos ženklinimas 

1.9.1 Įvadas 

Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių 

eismo taisyklių“ reikalavimus.  

Kelio ženklų pastatymas ir dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis: Kelių ženklų 

įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis. 

Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14, Kelių ženklinimo 

medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12. 

Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto 

reikalavimus.  

Rekonstruojamo ruožo apstatymą laikinais kelio ženklais Rangovas įsivertina pats. 

 

1.9.2 Medžiagos 

1.9.2.1 Kelio ženklai 

Takai apstatoma naujais 1 grupės dydžio kelio ženklais, o takuose įrengiami 0 dydžio kelio 

ženklai. Ženklai rengiami vadovaujantis Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 

taisyklėmis, Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašu TRA 

VŽ 12, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 

direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-52 „Dėl Automobilių kelių vertikaliųjų kelio 

ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12 patvirtinimo“ (toliau – TRA VŽ 12) ir 

Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14. 

Kelio ženklai Nr. 407 turi būti rengiami kartu su 2.3 vertikaliuoju ženklinimu (stulpeliai), o 

esami geltonos spalvos pilonai pakeičiami naujais 2.3 vertikaliuoju ženklinimu. Taip pat 

kelio ženklai Nr. 407 saugumo salelėse įrengiami 0,5 m atstumu nuo kelio ženklo iki 

salelės krašto. 

Kelio ženklai Nr. 407; 413 ir 151 rengiami 0 dydžio grupės; 

Kelio ženklų Nr. 616 individualiai projektuojamuose ženkluose raidžių aukštis turi būti 

mažesnio nei 10 cm šrifto. 

Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos pateiktos 

Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėse PĮT KŽA 08, 

patvirtintose Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 

2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298 (toliau – PĮT KŽA 08) 
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Nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų, įrengiamų rajoninės reikšmės keliuose, medžiagų 

naudojimo ir įrengimo darbų reikalavimus nustato Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 

įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14. Kelio ženklų matmenys, medžiaga, spalva ir užrašai nurodyti 

Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse. 

Minimalus atspindžio koeficientas RA parenkamas pagal Automobilių kelių vertikaliųjų kelio 

ženklų techninių reikalavimų aprašą TRA VŽ 12. 

Siūlomi produktai turi būti paženklinti CE ženklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA 

priedo (arba lygiavertis) reikalavimus ir turi būti su gamintojo informacija bei atitikti aprašo 

TRA VŽ 12 reikalavimus. 

Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. 

Kelio ženklų atramų plieno klasė turi atitikti S235 klasę arba lygiavertį. Plieno rūšiai ir 

matmenims parinkti galioja LST EN 10219-2 standartas. Pamatų betonas turi atitikti XF2 

klasę pagal aplinkos sąlygas, C25/30 stiprumo klasę ir F 50 šalčiui atsparumo klasę.  

Kelio ženklų skydai turi būti naudojama cinkuota skarda arba aliuminio lydiniai bei atitikti 

LST EN 10143 ir LST EN 10346 arba LST EN 485-1 ir LST EN 485-2 arba lygiaverčius 

reikalavimus. 

Varžtinės jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091 arba 

lygiaverčius standartus. Plieninės apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiaverčio 

reikalavimus. 

Kelio ženklų atramos ir jungiamosios detalės nuo aplinkos poveikio turi būti apsaugoti 

cinko antikorozine danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį ir kiekvieno jų cinko 

dangos masė turi būti ne mažesnė kaip 325 g/m2. 

Ženklų eksploatacinių charakteristikų klasės – P3, E2, CR2. Ženklams naudojama 

inžinerinio lygio plėvele, užrašų šrifto dydis – 150 mm. 

Reikalavimai ženklų paviršiams ir pagrindams, spalvinėms, šviesos atspindėjimo ir skaisčio 

savybėms pateikti LST EN 12899-1 arba lygiavertis. 

Įrengiant ženklus šalia kelio, atstumas nuo kelkraščio, o jeigu jo nėra, nuo važiuojamosios 

dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto turi būti 0,5–4,0 m (ne gyvenvietėse 

rekomenduojamas atstumas – 1,00 m), tačiau privalu užtikrinti ženklų matomumą 

vairuotojams. Įrengiant ženklus Nr. 601–608, 612–615, 618, 624, 628, 629 šis atstumas 

gali būti iki 5,0 m. 

Į šaligatvius ir pėsčiųjų takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi pėstiesiems ir 

žmonėms su negalia. Takuose sumontuoti objektai (šviestuvų atramos, kelio ženklai, 

želdiniai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2,25 m virš tako paviršiaus. 

 

1.9.2.1 Dangos ženklinimas 

Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12 taikomos 

kartu su techninių reikalavimų aprašu TRA ŽM ir kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis 

(KTŽ).  

Kelio danga ženklinama dažais ir polimerinėmis medžiagomis. Projekto nurodytose vietose 

taikomas struktūrinis dangos ženklinimas. Šios medžiagos turi būti atsparios klimato 

poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai. Dangos ženklinimui 

naudojamos medžiagos turi atspindėti šviesą. Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos 

gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir švarus. Naudojamos medžiagos 
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tipas turi būti nurodomas projekte. Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir savybės 

turi atitikti LST EN 1436+A1. Kelio dangos ženklinimui naudojamos medžiagos 

nešildomose saugyklose gali būti laikomos ne ilgiau 6 mėn. Būtina atsižvelgti į medžiagų 

jautrį žemoms bei aukštoms temperatūroms. Sandėliavimo metu medžiagų savybės neturi 

pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms 

kokybės sertifikatus. 

Kelio ženklų, dangos ženklinimo bandymus atlieka įgaliojimus turinčios institucijos pagal 

galiojančius  standartus. Kelio ženklų ir dangos ženklinimo matomumas nakties metu 

tikrinamas specialiais prietaisais. Įprastinėmis oro sąlygomis atspindintys ženklai turi būti 

matomi iš ne trumpesnio, kaip 100 m atstumo. Kelio ženklų pastatymo tikslumas 

tikrinamas specialiais matuokliais. 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas projekto 

brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos 

ženklinimas, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 

 

1.9.3 Darbų atlikimas 

1.9.3.1 Kelio ženklai 

Kelio ženklų atramos tvirtinamos prie pamatų, įrengtų pagal PĮT KŽA 08. 

1.9.3.1 Dangos ženklinimas 

Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai bei ženklinimui naudojamos medžiagos 

nurodomi projekte. 

Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti 

sausas ir švarus. 

1.9.3.2 Eismo reguliavimo priemonės 

Eismo reguliavimo priemonės naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 

„Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“.  

1.9.3.3 Eismo saugumo priemonės 

Eismo saugumo priemonės įrengiamos vadovaujantis „Inžinerinių eismo saugumo 

priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis“ . 

 

1.9.4 Bandymai ir darbų priėmimas 

1.9.4.1 Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos 

medžiagos laikomos dengtose ir sausose saugyklose. 

Kelio dangos ženklinimui naudojamos medžiagos nešildomose saugyklose gali būti 

laikomos ne ilgiau 6 mėn. Būtina atsižvelgti į medžiagų jautrį žemoms bei aukštoms 
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temperatūroms. Sandėliavimo metu medžiagų savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti 

kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės sertifikatus. 

 

1.9.4.2 Kontrolė ir kontroliniai bandymai 

Kelio ženklų ir dangos ženklinimo kontrolinius bandymus atlieka įgaliojimus turinčios 

institucijos pagal galiojančius standartus. Kelio ženklų ir dangos ženklinimo matomumas 

nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Įprastinėmis oro sąlygomis atspindintys 

ženklai turi būti matomi iš ne trumpesnio, kaip 100 m atstumo. Kelio ženklų pastatymo 

tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. 

1.9.4.3 Priėmimas ir matavimai 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas projekto 

brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos 

ženklinimas, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 

 

1.9.5 Standartai 

1.  
LST EN 

1436:2007+A1:2009 

Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio 

horizontaliojo ženklinimo ženklų charakteristikos. 

2.  
LST EN 1463-

1:2009 

Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji šviesogrąžiai kelio elementai. 1 dalis. 

Pirminiai eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. 

3.  LST EN 1824:2011 Kelių ženklinimo medžiagos. Bandymai kelyje. 

4.  LST EN 1871:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės. 

5.  LST EN 12352:2006 Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai. 

6.  LST EN 12767:2008 
Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. Reikalavimai, 

klasifikavimas ir bandymo metodai. 

7.  LST EN 12802:2011 Kelių ženklinimo medžiagos. Laboratoriniai identifikavimo metodai. 

8.  

LST EN 12899-

1:2008 

 

Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai. Pakeičia 

LST 1335:1994 5 skyrių, 6 skyrių, 7 skyrių, 8 skyriaus 5 lentelę ir 1 

iliustraciją. 

 

9.  LST EN 13212:2011  Kelių ženklinimo medžiagos. Vidinės gamybos kontrolės reikalavimai.   

10.  LST EN 13459:2011 Kelių ženklinimo medžiagos. Ėminių ėmimas iš sandėlio ir bandymai. 

11.  LST EN 15184:2007 

Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto gaminiai bei sistemos. 

Bandymo metodai. Plieno ir jį dengiančio betono šlyjamasis sukibimas 

(išplėšimo bandymas). 

 

1.10 Drenažas 

Drenažo įrengimo darbai turi atitikti ĮT ŽS 17 ir KPT VNS 16 dokumentų reikalavimus. 

Drenažo linijos turi būti rengiamos pagal projekte nurodytą jų padėtį plane, naudojant 

numatytas medžiagas ir gaminius.  
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Drenažiniai vamzdžiai dviguba sienele gaminami iš PP (polipropileno) ir PE (polietileno) ir 

atitinka standarto EN 13476-3 reikalavimus. Dėl ypač didelio atsparumo gniuždymui (SN8). 

 

Perforacijos tipas: 220° 

Savybės Vertė Techninė specifikacija 

Žaliava PP-B 

  

EN 13476-3               

Matmenys (mm) OD: 160 
 

EN 13476-3 

Žiedinis standumas 

(kN/m2) 

8 EN ISO 9969 

Spalva Ir vidinio, ir 

išorinio sluoksnio 

spalva vientisa 

  

Cheminis 

atsparumas 

Atitinka ISO/TR 10358 

Atsparumas 

smūgiams 

0°C: TIR ≤ 10% 

  
 

EN 13476-3 

  
 

 

1.11 Savitakiniai nuotekų tinklai 

Savitakiniai nuotekų tinklai montuojami iš beslėgių polivinilchloridinių monolitinės 

vienasluoksnės sienelės 

lauko kanalizacijos vamzdžių (PVC): 

-Tankis ≥ 1400 kg/m³; 

-E-modulis ≥ 3000 MPa; 

-šiluminė talpa – 1,0 J/(g C). 

Visi PVC vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST 

EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą. Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti 

neplastifikuoto polivinilchlorido monolitinės vienasluoksnės sienelės PVC vamzdžiai ir 

fasoninės dalys turi atitikti LST EN 1401-1 :2019 „Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno 

plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC). 1 dalis. 

Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai reikalavimai“ standarto reikalavimus. 
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Gamintojai vamzdžiams turi pateikti tai patvirtinančius sertifikatus, išduotus Statybos 

produkcijos sertifikavimo centro (SPSC). 

Vamzdžiai yra atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose. Naudojami SN8 

klasės PVC vamzdžiai. Vamzdžiai moviniai, komplektuojami su guminiais sandarinimo 

žiedais. Vamzdžių movose yra fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, kurios pagamintos 

pagal LST EN 681-1 standarto reikalavimus, užtikrina patikimą vamzdžių jungties 

sandarumą. Uždaru būdu įrengiama trasa iš PE 100 dvisluoksnių vamzdžių. Dvisluoksniai 

PE 100 slėgio vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 13244-2 standartų 

reikalavimus. Vamzdžiui turi būti išduotas Atitikties Sertifikatas standarto PAS 1075 

reikalavimams, kuris užtikrina minimalius padidinto atsparumo vamzdžių reikalavimus. 

 

1.11.1 Ø425 mm skersmens šuliniai 

Ø425 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių 

PVC vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Vidinis šulinio 

diametras D 425mm; išorinis D 476mm, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2. 

Plastikinio šulinio DN425 konstrukcija susideda iš penkių pagrindinių elementų: 

- šulinio dugno su išformuotais hidrauliniam pralaidumui kanalais, vadinamas kinete, 

- gofruoto vamzdžio, kuris yra šulinių šachta, 

- šulinio dangtis, plaukiojantis arba su papildomu atraminiu žiedu. 

Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. 

Šulinių, kurie statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai atlaikantys 12,5 tonų 

apkrovą. Šulinių, kurie statomi važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t 

apkrovą. Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, 

apsaugančiomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų 

tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 

0,5 bar slėgį. Sumontuotas šulinys turi atitikti galiojančius standarto LST EN 476saugos 

reikalavimus. Visos DN425 šulinio sudedamosios dalys turi atitikti  standarto LST EN 

13598-2 reikalavimus, šulinys yra tinkamas įrengti sunkaus transporto zonose ir giliai po 

žeme. Ketinių grotelių pralaidumas prie 1 m/s turi būti ne mažesnis kaip 6 l/s. 

Medžiagos techninės charakteristikos: 

Skersmuo vidinis 425 mm 

Skersmuo išorinis 476 mm 

Šulinio stovo struktūra Gofruota išorė ir vidus 

Montavimo gylis 6 m 

Maks. gruntinio vandens lygis 5 m 

Žiedinis stipris 4 kN/m2 

Standartas LST EN 13598-2. 

1.12 Šuliniai 

Ypatingą dėmesį atkreipti į esamų šulinių būklę (brėžiniuose pažymėti, kaip keičiami šulinių 

liukai) važiuojamojoje dalyje. Priklausomai nuo susidėvėjimo laipsnio, konstrukcijų 

vientisumo ar armatūros korozijos bei atsidengimo požymių būtina pakeisti laikančiąsias 

konstrukcijas susidėvėjusiuose šuliniuose. Jas pritaikyti prie projektuojamų paviršių. 

Rangovas yra atsakingas už šių šulinių konstrukcijų vientisumą. Kilus abejonėms dėl šulinių 
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būklės iškviečiamas tinklus eksploatuojantis atstovas, kuris kartu su techniniu prižiūrėtoju 

priima sprendimą. Šias galimas išlaidas Rangovas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą. 

1.12.1 Šulinių liukai ir dangčiai 

Naujai įrengiamų šulinių liukų dangčiai bei rėmai turi būti gaminami iš kalaus ketaus, jų 

apkrovų klasė, įrengiant važiuojamojoje dalyje, turi būti D400, rengiant šaligatviuose – 

B125. Visi šulinių dangčiai turi būti rakinami, jų rėmas turi būti su amortizuojančiu įdėklu 

atspariu transporto apkrovoms bei užtikrinančiu stabilumą bei apsaugą nuo triukšmo. 

Dangčiai turi būti apvalūs, glaudžiai prigludę prie korpuso žiedinio paviršiaus. Dangtis į 

korpusą turi įsidėti laisvai. Dangčio krašto nesutapimas su korpuso kraštu ±2,5mm. 

Įtrūkimai dangčiuose neleistini. 

1.13 Pėsčiųjų tvorelė 

Tvoros skirtos pėsčiųjų eismui reguliuoti ir apsaugoti pavojinguose vietose. 

Atitvaro aukštis ne mažiau 1,30 m virš žemės paviršiaus. 

Atitvaro segmentas įrengiamas iš ≥33,7 mm skersmens cinkuoto vamzdžio, segmento 

aukštis ≥0,41 m. 

Pėsčiųjų atitvarų statramsčiai įrengiami kas 1,3 m iš ≥76,1/2,0 mm skersmens cinkuoto 

vamzdžio. Statramstis įbetonuojamas į gruntą, betono pamato gylis ≥0,75 m, betono 

pamato skersmuo ≥0,30m. Statramsčio viršus turi būti su kamšteliu. 

Atitvaro segmentai ir statramsčiai sujungiami tarpusavyje jungiamąja detale, įvorėmis arba 

varžtais. 

Tvoros segmentai ir statramsčiai turi būti pagaminti gamykloje ir jie turi būti cinkuoti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pėsčiųjų tvorelės pavyzdys arba analogas 

1.14 Paviljonas 

Paviljonas yra atskirai stovintis lengvų konstrukcijų pastatas su trimis sienomis, su stogeliu. 

Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje iš konstrukcijų, tvirtinamų prie 

pamato arba įbetonuojamų atramų; 

Pagrindiniai paviljonų matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 2400 mm,  plotis (neįskaitant 

stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis 
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(įskaitant stogo konstrukciją) – ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (neįskaitant stogo 

konstrukcijos) –  ne mažiau kaip 3500 mm; 

Medžiagos – šiuolaikiškos, parinktos teikiant prioritetą antivandalinėms savybėms ir 

funkcijai; 

Paviljono konstrukcinis dizainas turi užtikrinti keleivių apsaugą nuo nepalankių oro sąlygų 

(kritulių, vėjo, saulėkaitos ir pan.); 

Suoliukas – vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sėdimoji dalis iš impregnuotos 

klijuotos arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 

arba lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) 

metalo arba paviljono spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rėmo, be kojų. 

Suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 100 kg svorį į 400 mm ilgį (pvz. 2000 mm ilgio 

suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 500 kg svorį); 

Rėmas – iš cinkuotų (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažytų 

(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo profilių. Susidedantis iš trijų dalių: 2 

šoninių ir 1 galinės dalies. Į rėmą montuojama ne mažiau kaip 10 mm storio skaidri, 

neigiamam aplinkos poveikiui ir smūgiams atspari, medžiaga (išskyrus polikarbonatą); 

Tamsiai pilkos spalvos gaminys RAL 7022. Galima ir RAL 9004 spalva; 

Stogas – gaubtinis, iš cinkuoto (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu 

dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo konstrukcijų rėmo, dengto, 

neigiamam aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medžiaga (išskyrus polikarbonatą) 

arba cinkuota (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažyta (pagal LST 

EN ISO 2808 arba lygiavertis) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, 

stogo priekinėje ir galinėje dalyse turi būti sumontuoti cinkuoti (LST EN ISO 1461 arba 

lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) 

metaliniai vandens nuvedimo latakai į vieną ar abu paviljono galus. 

1.15 Šviesą atspindintys elementai 

Iškilieji ženklinimo elementai sferiniai atšvaitai (“katės akys“) įleidžiami į išpjautą ertmę 

bordiūro viršuje kas 1 metrą. Įkalami stiklo atšvaitai skirti pagerinti įvairių objektų kelyje 

(salelių, žiedų, eismo juostų) gabaritų matomumą. Jie turi atitikti EN 1463-1 ir EN 1463-2 

standartų reikalavimus. 

Medžiaga – grūdintas stiklas; 

išgręžtos ertmės skersmuo - ≥ 52 mm, gylis ≥ 42 mm; 

spalva  - balta; 

tvirtinimas – mechaninė fiksacija; 

optikos principas – atšvaitas. 

1.16 Apsauginių kelio atitvarų sistemos 

1.16.1 Metalinių apsauginių kelio atitvarų sistemos 

– Vienpusiai apsauginiai barjerai N2 W4 A (suprojektuota kelkraštyje); 

– Šių atitvarų pradiniai ir galiniai komponentai PGK; 

Atšvaitus ant apsauginių barjerų tiesiuose kelio ruožuose, kurių R>600 m, 

reglamentuojama rengti kas 24 m. 
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Trumpuose nuleidimuose pirmasis atšvaitas rengiamas 2 m atstumu prieš nuleidimo 

pradžią, antrasis atšvaitas – pačioje nuleidimo pradžioje, trečiasis atšvaitas – ties pirmu 

nuleidimo statramsčiu, atsižvelgiant į nustatytą atstumą tarp statramsčių. 

Atgaliniai atšvaitai, montuojami ant atitvarų, turi būti R1 tipo ir atitikti RA3 atgalinio 

atspindžio klasę pagal TRAT SS 14. 

Apsauginių barjerų (AB) pradinių ir galinių komponentų vietos skiriamojoje juostoje 

ženklinamos skydeliais, kelkraščiuose – signaliniais stulpeliais, kurie statomi 0,5 m 

atstumu nuo galinių komponentų pabaigos. 

Apsauginių atitvarų konstrukciniai elementai turi būti padengti antikorozine danga. Juostų ir 

tvirtinimo detalių antikorozinis padengimas turi atitikti sluoksnio sukibimo ir cinko dangos 

storio reikalavimus, nurodytus LST EN ISO 1461. 

 

1.16.2 Jungiamieji komponentai 

Jungiamieji komponentai turi būti išdėstyti tose vietose, kuriose įvairių konstrukcinių 

variantų ir (arba) įvairių veikimo principų apsauginiai barjerai turi būti tarpusavyje sujungti 

taip, kad tinkamai atliktų savo funkciją. 

Jungiamųjų komponentų sulaikymo lygis priklauso nuo apsauginių barjerų, kuriuos šios 

konstrukcijos sujungia, sulaikymo lygių. Smūgio stiprumo klasė – A, sulaikymo lygis N2, 

veikimo pločio klasė W4. 

1.16.3 Pradiniai galiniai komponentai 

Pradinių ir galinių komponentų paskirtis – įtvirtinti apsauginių barjerų pradžią ir pabaigą 

arba sudaryti tam tikrą pradžios arba pabaigos konstruoseną. 

Pradiniai ir galiniai komponentai bei toliau einantys apsauginiai barjerai, atsižvelgiant į 

funkcionavimo savybes, turi būti tarpusavyje taip sujungiami, kad funkcinės savybės (pvz., 

apsauginių barjerų juostos įtempimas, pradinio ir galinio komponento pasyvioji sauga, 

jėgos perdavimas) nebūtų neigiamai veikiamos. Tokios suformuotos sistemos funkcinių 

savybių įrodymą, atsižvelgiant į pradinius ir galinius komponentus, turi pateikti pradinių ir 

galinių konstrukcijų gamintojas. 

Supaprastinto tipo pradiniai ir galiniai komponentai 

Supaprastinto tipo pradiniai ir (arba) galiniai komponentai (PGK) įrengiami, nuleidžiant 

sijas žemyn. Sijų nuleidimų statumas turi būti lygus 1:12 arba mažesnis (ilgi sijų 

nuleidimai). Ilgus sijų nuleidimus sudaro ne mažiau kaip 3 sijos. 

Sistemose, kuriose važiuojamosios dalies krašte yra daugiau kaip viena sijinių apsauginių 

barjerų juosta, reikia įrengti arčiau važiuojamosios dalies esančio barjero sijų nuleidimą. 

Taip pat reikia vadovautis gamintojo nurodymais. 

Trumpi sijų nuleidimai (ne mažesnio kaip 3,80 m ilgio) gali būti įrengiami vadovaujantis 

KPT TAS 09 V skyriaus, IV skirsniu. 

Smūgio stiprumo klasė – A, sulaikymo lygis N2, veikimo pločio klasė W4. 
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1.16.4 Apsauginių metalinių atitvarų įrengimas 

Apsauginiai metaliniai kelio atitvarai įrengiami kelkraštyje 0,5 m atstumu nuo kelio 

briaunos, išlaikant 0,75 m aukštį nuo asfalto dangos krašto viršaus. Atitvarų galai įrengiami 

su atlanka. 

Atitvarai gali būti rengiami esant bet kokioms oro sąlygoms, jų statramsčiai įkasami ar 

įkalami į neįšalusį ir vandens neprisotintą gruntą. 

Projekte numatyti ant apsauginių kelio atitvarų montuojami signaliniai stulpeliai. 

Apsauginiai metaliniai kelio atitvarai įrengiami pagal projektą. 

 

 

 

1.17 Signaliniai stulpeliai 

Signalinių stulpelių ir jų atgalinių atšvaitų techninius reikalavimus nustato TRAT SST 14. 

Taip pat jie turi atitikti standarto LST EN 12899-3 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 3 

dalis. Atspindimieji kelio posūkio ženklai ir galinio atspindžio atšvaitai (signaliniai stulpeliai 

ir atgaliniai atšvaitai)“ arba lygiaverčio reikalavimus. 

Projekte numatyti A grupės signaliniai stulpeliai. 

A grupės signaliniai stulpeliai skirti pažymėti apsauginių atitvarų galuose. 

Atšvaitai, naudojami signaliniams stulpeliams, turi būti pagaminti iš šviesą atspindinčių 

plėvelių. Oranžinės spalvos atšvaitai žymi dešinįjį važiuojamosios dalies kraštą, balti 

atšvaitai – kairįjį.  

Vadovaujantis TRAT SST 14 1 priedu parenkami signalinių stulpelių ir atgalinių atšvaitų 

techniniai reikalavimai: 

– A grupės signaliniai stulpeliai (išskyrus montuojamus ant kelio statinių ar įrenginių) 

turi atitikti šiuos reikalavimus:  D2 R1 RA3 WL2 DH2 arba D3 R1 RA3 WL1 DH2. 

1.17.1 Signalinių stulpelių įrengimas 

Signaliniai stulpeliai įrengiami pagal projektą ir vadovaujantis TRAT SST 14. 

Signaliniai stulpeliai statomi nesutvirtintoje kelkraščio dalyje vienodu atstumu visame 

kelyje, jei toje vietoje nenumatyti atitvarai. Statomi kelkraštyje 0,1 – 0,2 m atstumu nuo 

kelio briaunos, išlaikant 0,9 – 1,1 m aukštį nuo asfalto dangos krašto viršaus. 

1.18 Ryšių kabelių apsauga 

1.18.1 RKK vamzdžių klojimas 

RKKS vamzdžių tipas parenkamas atsižvelgiant į vamzdžių klojimo būdą, paskirtį, 

vamzdžių klojimo vietą, vamzdžių klojimo gylį, pirminio užpylimo tipą, pirminio užpylimo 

tankinimo technologiją, apkrovą, grunto savybes. 

Minimalus RKKS vamzdžių klojimo nuo paviršiaus iki viršutinio vamzdžio viršutinės 

briaunos važiuojamojoje dalyje 0,7 m; 

Atstumai tarp horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje paklotų vamzdžių turi neviršyti 0,05 

m. Atstumas nuo vamzdžio šoninės briaunos ir tranšėjos šoninių kraštų turi neviršyti 0,1 m. 
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Kai vamzdžiai kerta betonines konstrukcijas (RKŠ sienas ir pan.), turi būti naudojamos 

specialiai tam skirtos movos. Movos viduje turi būti guminis tarpiklis, o išorinė movos dalis 

turi būti apibetonuojama. Vietoj movos galima naudoti didesnio skersmens trumpą vamzdį, 

o vietoj guminio tarpiklio ertmes užpildyti poliuretano putomis. 

Jei nereikalaujama sandarumo vandeniui, vamzdis apibetonuojamas sienoje, be movos. 

Vamzdžio kryptis turi būti keičiama taip, kad tempiamo kabelio trintis į vamzdžio sieneles 

būtų kuo mažesnė. vamzdžių mažiausias leidžiamas lenkimo spindulys yra 300 x d, kur d – 

išorinis vamzdžio skersmuo. Lenkiamo vamzdžio galai turi būti paremti taip, kad lenkimas 

nesusidarytų vamzdžių sujungimo vietose. Didžiausias leistinas jungties kampo 

nukrypimas yra 2 laipsniai. 

Vamzdžių sujungimui gali būti naudojami ne daugiau kaip 45 laipsnių lenkimo kampo 

kampiniai vamzdžiai. Didesnio lenkimo kampo kampiniai vamzdžiai turi būti naudojami tik 

vietose, kur vamzdžiai įvedami į statinius ar įrenginius, tačiau jų lenkimo kampas turi 

neviršyti 90 laipsnių. 

Visi su RKKS vamzdžių įrengimu susiję darbai – vamzdžių pjovimas, jungimas, betoninių 

konstrukcijų (RKŠ sienų, statinių pamatų ir pan.) kirtimas – turi būti atliekami laikantis 

vamzdžių gamintojų nustatytų reikalavimų ir naudojant tik jų komplektuojamuosius statybos 

produktus. 

 

1.18.2 Surenkamų vamzdžio techniniai reikalavimai medžiagoms 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. 2. 3. 

1.  Gaminio sertifikavimas EN 50086-2-4 

2.  Vamzdis pagamintas iš plastiko PE 

3.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys Nustatyti užsakant pagal 1 lentelę 

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Lygi 

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

6.  Spalva Raudona 

7.  Darbo temperatūra -25 ÷ +90  oC 

8.  Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų 

9.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

10.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 

Kabelių apsaugos vamzdžių gabaritiniai matmenys 

Išorinis vamzdžio 
skersmuo, mm 

Vidinis vamzdžio skersmuo,mm Vamzdžio ilgis, m 

110 100 3 
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Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis 

 

Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 
Nuoroda 

į TS 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1 Ašinės linijos nužymėjimas 

1.1 Tako ašinės linijos nužymėjimas 1.2 km 2.292   

2 Paruošiamieji darbai 

2.1 

Kelio ženklų skydų demontavimas nuo 

vienastiebių atramų ir išvežimas į laikiną 

sandėliavimo vietą 

1.2 vnt. 70   

2.2 

Kelio ženklų vienastiebių atramų 

demontavimas ir išvežimas į laikiną 
sandėliavimo vietą 

1.2 vnt. 55   

2.3 
Horizontalaus ženklinimo 2.3 demontavimas 

ir išvežimas į laikiną sandėliavimo vietą 
1.2 vnt. 4   

2.4 
Esamos metalinės d300 mm pralaidos 
demontavimas ir išvežimas į Statytojo 

nurodytą sandėliavimo vietą 

1.2 vnt./m/t. 1/6/0.6   

2.5 

Esamos metalinės d300 mm pralaidos 

antgalių demontavimas ir išvežimas į 

Statytojo nurodytą sandėliavimo vietą 

1.2 vnt./t. 2/0.6   

2.6 

Esamos plastikinės d300 mm pralaidos 

demontavimas ir išvežimas į Statytojo 

nurodytą sandėliavimo vietą 

1.2 vnt./m/t. 1/5/0.5   

2.7 

Esamos plastikinės d300 mm pralaidos 

antgalių demontavimas ir išvežimas į 

Statytojo nurodytą sandėliavimo vietą 

1.2 vnt./t. 2/0.5   

2.8 

Esamos betoninės d300 mm pralaidos 

demontavimas ir išvežimas į Statytojo 
nurodytą sandėliavimo vietą 

1.2 vnt./m/t. 3/24/6   

2.9 

Esamos betoninės d300 mm pralaidos 

antgalių demontavimas ir išvežimas į 
Statytojo nurodytą sandėliavimo vietą 

1.2 vnt./t. 6/2   

2.10 

Esamos plastikinės d400 mm pralaidos 

demontavimas ir išvežimas į Statytojo 
nurodytą sandėliavimo vietą 

1.2 vnt./m/t. 6/55/1   

2.11 

Esamos plastikinės d400 mm pralaidos 

antgalių demontavimas ir išvežimas į 
Statytojo nurodytą sandėliavimo vietą 

1.2 vnt./t. 12/1   

2.12 

Esamos plastikinės d400 mm pralaidos 

perstatymas į esamus aukščius (po tako 
konstrukcijos įrengimo) 

1.2 vnt./m 1/6   

2.13 
Esamos plastikinės d400 mm pralaidos 
antgalių įrengimas į esamus aukščius (po 

tako konstrukcijos įrengimo) 

1.2 vnt. 2   

2.14 
Naujos plastikinės d400 mm pralaidos 
įrengimas pagal esamus aukščius 

1.2 kompl. 1/6   

2.15 

Naujos plastikinės d400 mm pralaidos 

antgalių įrengimas į esamus aukščius (po 
tako konstrukcijos įrengimo) 

1.2 kompl. 2   

2.16 

Esamos betoninės d800 mm pralaidos 

demontavimas ir išvežimas į Statytojo 
nurodytą sandėliavimo vietą 

1.2 vnt./m/t. 1/2/4   

2.17 

Asfalto dangos hvid. 6 cm išardymas take ir 

išvežimas į Statytojo nurodytą sandėliavimo 
vietą 

1.2 m2/t 6876/1011   

2.18 
Asfalto dangos hvid. 14 cm išardymas 
važiuojamojoje dalyje ir išvežimas į Statytojo 

nurodytą sandėliavimo vietą 

1.2 m2/t 1246/427   
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Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 
Nuoroda 

į TS 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

2.19 

Grįžtamosios medžiagos (išardytas asfaltas) 

įkainis ≤ -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 
(santykis 1,6) (sąmatoje įvertinamas su 

minuso ženklu) 

1.2 m3 587  

2.20 

Esamo paviljono demontavimas 

perkeliant esamą pavilijoną į naują vietą 

 

1.2 kompl. 1  

2 Žemės darbai 

2.1 

Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, 

pervežimas autosavivarčiais ir išvežimas 
Rangovo pasirinktu atstumu 

1.2 m3 1215   

2.2 

Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, 

pervežimas autosavivarčiais iki 1 km atstumu 
į sandėliavimo aikštelę šlaitams apsėti 

1.2 m3 1215   

2.3 

II gr. Grunto kasimas ekskavatoriais, 

pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 
Rangovo pasirinktu atstumu 

1.3 m3 5168   

2.4 
Takų sankasos viršaus planiravimas 
mechanizuotu būdu, kai gruntas II gr.  

1.3 m2 10761   

2.5 

II gr. Grunto sluoksnio sutankinimas 

prikabinamais 25 t volais, važiuojant viena 
vieta 7 kartus 

1.3 m2 10761   

2.6 
Šlaitų ir vejos planiravimas rankiniu būdu, kai 

gruntas II g. 
1.3 m2 9673   

2.7 
Šlaitų ir vejos tvirtinimas 6 storio dirvožemiu, 
paskleidžiant ir pasėjant žolę rankiniu būdu 

1.8 m2 9673   

2.8 Kelkraščio įrengimo darbai h-0,06 fr. 22/32 1.4 m2 2842   

2.9 
Griovių tvirtinimas skalda fr. 16/32, 
hvid=0,10 m 

1.4 m3 110   

3 Šaligatvio dangos konstrukcijos įrengimo darbai 

3.1 
29 cm min storio šalčiui nejautraus sluoksnio 
iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

įrengimas 

1.4 m3 842   

3.2 
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

įrengimas (fr. 0/45) 

1.4 m2 3588   

3.3 3 cm storio pasluoksnio įrengimas 1.4 m2 3588   

3.4 
8 cm storio pilkos spalvos trinkelių dangos 

įrengimas 
1.7 m2 3397   

3.5 
8 cm storio įspėjamojo paviršiaus trinkelių 
dangos įrengimas 

1.7 m2 112   

3.6 
8 cm storio vedimo paviršiaus trinkelių 

dangos įrengimas 
1.7 m2 78   

3.7 
Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 ant betono 

C12/15 įrengimas 
1.7 m 4767   

3.8 
Betoninių kelio bordiūrų 100.15.30 ant 
C20/25 betono įrengimas 

1.7 m 1149   

3.9 
Asfalto ir betoninių gaminių sandarinimo 

juostos įrengimas 
1.5 m 1186   

3.10 Velo bordiūro įrengimas 1.7 m 1931   

3.11 
Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant 

C20/25 betono įrengimas 
1.7 m 37   

4 Dviračių tako dangos konstrukcijos įrengimo darbai 

4.1 

27 cm min storio šalčiui nejautraus sluoksnio 

iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 
įrengimas 

1.4 m3 1040   

4.2 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš 1.4 m2 4853   
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Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 
Nuoroda 

į TS 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

įrengimas (fr. 0/45) 

4.3 
8 cm asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš 

AC 16 PD įrengimas (raudona spalva) 
1.5 m2 4853   

5 Bendro pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcijos įrengimo darbai 

5.1 

27 cm min storio šalčiui nejautraus sluoksnio 

iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

įrengimas 

1.4 m2 684   

5.2 

20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 
įrengimas (fr. 0/45) 

1.4 m2 684   

5.3 
8 cm asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš 

AC 16 PD įrengimas (juoda spalva) 
1.5 m2 684   

6 Autobusų stotelės įrengimo darbai 

6.1 Pilna dangos konstrukcija: 

6.1.1 
25 cm min gruntų pagerinimas pagal MN 

GPSR 12 reikalavimus 
1.4 m2 108   

6.1.2 

61 cm min storio Apsauginio šalčiui 

nejautraus sluoksnio iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 

1.4 m3 77  

6.1.3 

20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 
įrengimas (fr. 0/45) 

1.4 m2 108  

6.1.4 
10 cm storio pagrindo asfalto sluoksnis iš AC 

22 PN mišinio 
1.5 m2 108   

6.1.5 
4 cm asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš 
AC 11 VN mišinio 

1.5 m2 108   

6.2 Asfalto dangos atnaujinimas:     

6.2.1 
Asfalto dangos pagruntavimas prieš viršutinio 
asfalto dangos klojimą 

1.5 m2 49  

6.2.2 
4 cm asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš 

AC 11 VN mišinio 
1.5 m2 49  

7 Saugumo salelių įrengimo darbai 

7.1 3 cm storio pasluoksnio įrengimas 1.4 m2 281   

7.2 
8 cm storio pilkos spalvos trinkelių dangos 
įrengimas 

1.7 m2 281   

8 Greičio mažinimo kalnelių įrengimo darbai 

8.1 
4 cm storio apatinio asfalto sluoksnis iš AC 16 

AN mišinio 
1.5 m2 154   

8.2 
4 cm asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš 

AC 11 VS mišinio 
1.5 m2 154   

9 Drenažo įrengimo darbai 

9.1 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

įrengimas 

1.4 m3 740   

9.2 

PP gofruotas (perforacija 220o) drenažo 

vamzdis apvilktas geosintetine medžiaga DN 
160 mm 

1.10 m 1218   

9.3 
Plastikinių DN400 mm šulinių su kinete 

įrengimas, kai Hvid-1,5 m 
1.10 kompl. 24   

9.4 Kupolinės ketinės grotelės 1.10 kompl. 24   

9.5 Šulinių žymėjimo ženklai 1.10 kompl. 24   

9.6 Drenažo aklių įrengimas 1.10 kompl. 1  

10.1 Nuovažų dangos konstrukcijos įrengimo darbai (asfalto danga) 

10.1.1 
42 cm min storio apsauginio šalčiui atsparaus 
sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 

mišinio įrengimas 

1.4 m3 188   
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Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 
Nuoroda 

į TS 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

10.1.2 

20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 
įrengimas (fr. 0/45) 

1.4 m2 363   

10.1.3 
8 cm asfalto pagrindo - dangos sluoksnio iš 
AC 16 PD įrengimas 

1.5 m2 280   

10.1.4 
8 cm asfalto pagrindo - dangos sluoksnio iš 

AC 16 PD įrengimas (suvedimuose) 
1.5 m2 12   

10.1.5 
8 cm asfalto pagrindo - dangos sluoksnio iš 
AC 16 PD įrengimas (raudona spalva) 

1.5 m2 71   

10.2 Sankryžų dangos konstrukcijos įrengimo darbai (asfalto danga) 

10.2.1 
58 cm min storio apsauginio šalčiui atsparaus 
sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 

mišinio įrengimas 

1.4 m3 364  

10.2.2 
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

įrengimas (fr. 0/45) 

1.4 m2 571  

10.2.3 
10 cm storio pagrindo asfalto sluoksnis iš AC 

22 PN mišinio 
1.5 m2 468  

10.2.4 
4 cm asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš 
AC 11 VN mišinio 

1.5 m2 468  

10.2.5 
3 cm asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš 

AC 8 VN mišinio 
1.5 m2 468  

10.2.6 
3 cm asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš 

AC 8 VN mišinio (spalva – raudona) 
1.5 m2 103  

10.2.7 
4 cm asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš 
AC 11 VN mišinio (suvedimuose) 

1.5 m2 75  

10.3 Sankryžų dangos konstrukcijos įrengimo darbai (asfalto danga) Parko g. 

10.3.1 
20 cm min gruntų pagerinimas pagal MN 

GPSR 12 reikalavimus 
1.4 m2 129  

10.3.2 

51 cm min storio Apsauginio šalčiui 

nejautraus sluoksnio iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 

1.4 m3 78  

10.3.3 

20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 
įrengimas (fr. 0/45) 

1.4 m2 129  

10.3.4 
10 cm storio pagrindo asfalto sluoksnis iš AC 

22 PN mišinio 
1.5 m2 129  

10.3.5 
4 cm asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš 

SMA 8 N mišinio 
1.5 m2 129  

11 Dangos konstrukcijos atstatymas prie naujai įrengiamų betoninių bordiūrų 

11.1 
10 cm storio pagrindo asfalto sluoksnis iš AC 
22 PN mišinio 

1.5 m2 659   

11.2 
4 cm asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš 
AC 11 VN mišinio 

1.5 m2 659   

12 Suvedimo darbai 

12.1 

20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 
įrengimas (fr. 0/45) 

1.4 m2 69   

12.2 
10 cm storio pagrindo asfalto sluoksnis iš AC 
22 PN mišinio 

1.5 m2 69   

12.3 
4 cm asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš 

AC 11 VN mišinio 
1.5 m2 69   

12.4 
19 cm min storio šalčiui nejautraus sluoksnio 
iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

įrengimas 

1.4 m3 20   

12.5 
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 
1.4 m2 90   
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įrengimas (fr. 0/45) 

12.6 3 cm storio pasluoksnio įrengimas 1.4 m2 90   

12.7 
8 cm storio pilkos spalvos trinkelių dangos 

įrengimas 
1.7 m2 80   

12.8 
8 cm storio įspėjamojo paviršiaus trinkelių 
dangos įrengimas 

1.7 m2 5   

12.9 
8 cm storio vedimo paviršiaus trinkelių 

dangos įrengimas 
1.7 m2 5   

12.10 
Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 ant betono 

C12/15 įrengimas 
1.7 m 61   

12.11 
Betoninių kelio bordiūrų 100.15.30 ant 
C20/25 betono įrengimas 

1.7 m 89   

12.12 
Asfalto ir betoninių gaminių sandarinimo 

juostos įrengimas 
1.5 m 89   

13 Eismo organizavimas. Kelio ženklai 

13.1 
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų 

(d=76.1/2.0 mm) pastatymas 
1.9 vnt. 45   

13.2 
Kelio ženklų skydų montavimas prie 
vienstiebių atramų rankiniu būdu 

1.9 vnt. 83   

13.3 
Kelio ženklų skydų montavimas prie 
apšvietimo atramų 

1.9 vnt. 62   

13.4 Horizontaliojo ženklinimo įrengimo darbai 1.9 m2 100   

13.5 
Esamų kelio ženklų perkėlimas į kitą projekto 

vietą 
1.9 vnt. 2   

13.6 
Esamų kelio ženklų perkėlimas ant 

apšvietimo atramos 
1.9 vnt. 25   

13.7 Kelio ženklo (lenktas) įrengimas 1.9 vnt. 2   

13.8 Horizontalaus ženklinimo 2.3 įrengimas 1.9 m2 2,1   

13.9 Horizontalaus ženklinimo 1.33 įrengimas 1.9 m2 5,8   

13.10 Įspėjamųjų geltonų iškilių linijų įrengimas 1.9 m 23   

13.11 
Kelio ženklo Nr. 128 horizontalaus ženklinimo 
įrengimas 

1.9 vnt/ m2 4/2,56   

14 Paviršinių nuotekų tinklų įrengimas 

14.1 Plastikiniai lygūs DN200 SN8 klasės vamzdžiai 1.11 m 41   

14.2 Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai 1.11 vnt. 2   

14.3 
Plastikinių DN400 mm šulinių su grotelėmis 

įrengimas 500x500 mm 
1.11 vnt. 2 

Hvid. - 

2,0 m 

14.4 
Plastikinių DN400 mm šulinių su liuku 
įrengimas  

1.11 vnt. 1 
Hvid. - 
2,0 m 

14.5 Išleidėjo įrengimas 1.11 kompl. 2   

14.6 Gamtinių akmenų 80/200 mėtinys 1.11 m2 10   

14.7 Betonas C20/25 1.7 m3 2   

14.8 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 
įrengimas 

1.4 m3 1   

15 Kiti darbai 

15.1 
Esami šulinių dangčių pakeitimas į 
plaukiojančio tipo, paaukštinamas g/b žiedais 

iki projektinio paviršiaus ir reguliavimas 

1.12 kompl. 33   

15.2 Atitvarų įrengimo darbai 1.16 m 104   

15.3 
Pradinių/ galinių apsauginių atitvarų 
komponentų įrengimas 

1.16 m 24   

15.4 Signalinių stulpelių įrengimas 1.17 vnt. 2   

15.5 
Betoninių latakų su grotelėmis min 
0,298x0,198x0,100 mm įskaitant betono 

C20/25 pamatą įrengimo darbai 

1.7 m 77   
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15.6 Apsauginės tvorelės įrengimo darbai 1.13 m 120   

15.7 
Apsauginių atšvaitų bordiūruose įrengimo 
darbai 

1.15 vnt. 202   

15.8 
Paviljono su suoliukais ir šiukšliadėže 

įrengimas 
1.14 vnt. 1 

  

15.9 
Apsauginių sudedamųjų kabelių 

apsaugojimas 
1.18 m 165 

  

15.10 

Esamos d-800 mm g/b pralaidos sujungimas 
su kita esama d-800 mm g/b pralaida 

įrengiant naują pralaidą (tarpai 
apibetonuojami) 

1.19 m 5 

 

15.11 
Smėlio pagrindo h-0,15 m po naujai 

įrengiama pralaida įrengimas 
1.4 m3 1 

 

15.12 Kadastrinės bylos atnaujinimas - vnt. 1  

 

 

 

PASTABOS: 

1. Rangovas turi įvertinti visu darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti ir 

išlaikyti ne prastesnes, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. Nurodyti 

darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. 

2. Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendinių 

ir/ar kiekių neatitikimais. Pastebėjęs neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis į 

techninės priežiūros vadovą (Inžinierių) išsamiai išaiškinant situaciją. Inžinieriaus pavedimu 

Projektuotojas įvertina gautą informaciją ir motyvuotai atsako Inžinieriui ar Rangovo 

pastebėti neatitikimai yra galimi. 
                                                                         

0 2025-09  
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Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 116 Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos 
ruožo nuo 0,07 iki 2,284 km kapitalinio remonto projektas, suremontuojant 
pėsčiųjų ir dviračių takus 

PS-250314/2025-TDP-S-ANŽ 
Lapas 1  Lapų 6  Laida 0 

 

Ašinės linijos nužymėjimo žiniaraštis  

PK X,m Y,m 

0+00 6101512.16 560188.41 

0+10 6101502.49 560189.84 

0+20 6101493.79 560194.66 

0+30 6101487.29 560202.23 

0+40 6101481.25 560210.20 

0+50 6101475.21 560218.16 

0+60 6101469.17 560226.13 

0+70 6101463.13 560234.10 

0+80 6101458.09 560242.72 

0+90 6101453.55 560251.62 

1+00 6101447.61 560259.65 

1+10 6101440.88 560267.05 

1+20 6101434.14 560274.43 

1+30 6101427.42 560281.84 

1+40 6101420.85 560289.38 

1+50 6101414.40 560297.02 

1+60 6101407.91 560304.63 

1+70 6101401.46 560312.27 

1+80 6101395.02 560319.92 

1+90 6101388.57 560327.56 

2+00 6101382.12 560335.21 

2+10 6101375.68 560342.85 

2+20 6101369.23 560350.50 

2+30 6101362.78 560358.14 

2+40 6101356.34 560365.79 

2+50 6101349.89 560373.43 

2+60 6101343.44 560381.07 

2+70 6101337.00 560388.72 

2+80 6101330.55 560396.37 

2+90 6101324.11 560404.01 

3+00 6101317.67 560411.66 

3+10 6101311.22 560419.31 

3+20 6101304.78 560426.96 

3+30 6101298.34 560434.60 

3+40 6101291.89 560442.25 

3+50 6101285.44 560449.89 

3+60 6101278.96 560457.51 

3+70 6101272.47 560465.12 

3+80 6101265.97 560472.71 

3+90 6101259.45 560480.29 

4+00 6101252.91 560487.86 



Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 116 Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos 
ruožo nuo 0,07 iki 2,284 km kapitalinio remonto projektas, suremontuojant 
pėsčiųjų ir dviračių takus 

PS-250314/2025-TDP-S-ANŽ 
Lapas 2  Lapų 6  Laida 0 

 

PK X,m Y,m 

4+10 6101246.38 560495.43 

4+20 6101239.84 560503.00 

4+30 6101233.30 560510.57 

4+40 6101226.75 560518.12 

4+50 6101219.88 560525.38 

4+60 6101212.97 560532.62 

4+70 6101206.19 560539.96 

4+80 6101199.55 560547.44 

4+90 6101192.97 560554.97 

5+00 6101186.39 560562.50 

5+10 6101179.85 560570.07 

5+20 6101173.46 560577.76 

5+30 6101167.16 560585.52 

5+40 6101160.86 560593.29 

5+50 6101154.56 560601.05 

5+60 6101148.26 560608.82 

5+70 6101141.96 560616.59 

5+80 6101135.66 560624.35 

5+90 6101129.36 560632.12 

6+00 6101123.06 560639.88 

6+10 6101116.76 560647.65 

6+20 6101110.40 560655.37 

6+30 6101103.99 560663.04 

6+40 6101097.58 560670.72 

6+50 6101091.17 560678.39 

6+60 6101084.76 560686.07 

6+70 6101078.35 560693.74 

6+80 6101071.93 560701.42 

6+90 6101065.52 560709.09 

7+00 6101059.11 560716.77 

7+10 6101052.73 560724.46 

7+20 6101046.35 560732.17 

7+30 6101039.98 560739.87 

7+40 6101033.60 560747.57 

7+50 6101027.23 560755.28 

7+60 6101020.85 560762.98 

7+70 6101014.47 560770.69 

7+80 6101008.10 560778.39 

7+90 6101001.71 560786.09 

8+00 6100995.28 560793.75 

8+10 6100988.76 560801.33 

8+20 6100982.24 560808.91 

8+30 6100975.72 560816.49 

8+40 6100969.20 560824.07 

8+50 6100962.68 560831.65 

8+60 6100956.15 560839.23 



Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 116 Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos 
ruožo nuo 0,07 iki 2,284 km kapitalinio remonto projektas, suremontuojant 
pėsčiųjų ir dviračių takus 

PS-250314/2025-TDP-S-ANŽ 
Lapas 3  Lapų 6  Laida 0 

 

PK X,m Y,m 

8+70 6100949.63 560846.81 

8+80 6100943.11 560854.39 

8+90 6100936.59 560861.97 

9+00 6100930.07 560869.56 

9+10 6100923.55 560877.14 

9+20 6100917.10 560884.78 

9+30 6100910.72 560892.48 

9+40 6100904.33 560900.17 

9+50 6100897.94 560907.87 

9+60 6100891.55 560915.56 

9+70 6100885.16 560923.25 

9+80 6100878.77 560930.94 

9+90 6100872.38 560938.63 

10+00 6100866.00 560946.33 

10+10 6100859.63 560954.04 

10+20 6100853.27 560961.76 

10+30 6100846.90 560969.47 

10+40 6100840.53 560977.18 

10+50 6100834.17 560984.89 

10+60 6100827.80 560992.60 

10+70 6100821.44 561000.31 

10+80 6100815.07 561008.03 

10+90 6100808.70 561015.74 

11+00 6100802.34 561023.45 

11+10 6100795.97 561031.16 

11+20 6100789.60 561038.87 

11+30 6100783.24 561046.58 

11+40 6100776.87 561054.30 

11+50 6100770.50 561062.00 

11+60 6100763.95 561069.56 

11+70 6100757.16 561076.90 

11+80 6100750.12 56108.00 

11+90 6100742.96 561090.98 

12+00 6100735.96 561098.12 

12+10 6100729.05 561105.35 

12+20 6100722.15 561112.59 

12+30 6100715.24 561119.82 

12+40 6100708.34 561127.05 

12+50 6100701.43 561134.29 

12+60 6100694.53 561141.52 

12+70 6100687.98 561149.08 

12+80 6100681.48 561156.67 

12+90 6100674.98 561164.27 

13+00 6100668.47 561171.87 

13+10 6100661.97 561179.46 

13+20 6100655.46 561187.06 



Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 116 Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos 
ruožo nuo 0,07 iki 2,284 km kapitalinio remonto projektas, suremontuojant 
pėsčiųjų ir dviračių takus 

PS-250314/2025-TDP-S-ANŽ 
Lapas 4  Lapų 6  Laida 0 

 

PK X,m Y,m 

13+30 6100648.96 561194.66 

13+40 6100642.46 561202.25 

13+50 6100635.96 561209.85 

13+60 6100629.46 561217.45 

13+70 6100623.59 561225.49 

13+80 6100618.72 561234.22 

13+90 6100613.83 561242.95 

14+00 6100608.09 561251.13 

14+10 6100602.03 561259.08 

14+20 6100595.78 561266.88 

14+30 6100589.29 561274.50 

14+40 6100582.76 561282.07 

14+50 6100576.23 561289.64 

14+60 6100569.70 561297.22 

14+70 6100563.17 561304.79 

14+80 6100556.64 561312.36 

14+90 6100550.11 561319.93 

15+00 6100543.58 561327.51 

15+10 6100537.04 561335.08 

15+20 6100530.51 561342.65 

15+30 6100523.98 561350.23 

15+40 6100517.47 561357.81 

15+50 6100511.02 561365.45 

15+60 6100504.65 561373.16 

15+70 6100498.36 561380.93 

15+80 6100492.14 561388.77 

15+90 6100486.00 561396.67 

16+00 6100479.88 561404.57 

16+10 6100473.25 561412.05 

16+20 6100466.56 561419.48 

16+30 6100459.83 561426.89 

16+40 6100453.11 561434.29 

16+50 6100446.39 561441.69 

16+60 6100439.66 561449.09 

16+70 6100433.19 561456.71 

16+80 6100427.14 561464.68 

16+90 6100421.11 561472.65 

17+00 6100415.07 561480.62 

17+10 6100409.03 561488.59 

17+20 6100403.00 561496.56 

17+30 6100396.95 561504.53 

17+40 6100390.91 561512.50 

17+50 6100384.86 561520.46 

17+60 6100378.82 561528.43 

17+70 6100372.77 561536.40 

17+80 6100366.73 561544.36 



Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 116 Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos 
ruožo nuo 0,07 iki 2,284 km kapitalinio remonto projektas, suremontuojant 
pėsčiųjų ir dviračių takus 

PS-250314/2025-TDP-S-ANŽ 
Lapas 5  Lapų 6  Laida 0 

 

PK X,m Y,m 

17+90 6100360.68 561552.33 

18+00 6100354.66 561560.31 

18+10 6100348.65 561568.30 

18+20 6100342.65 561576.30 

18+30 6100336.64 561584.30 

18+40 6100330.64 561592.30 

18+50 6100324.64 561600.29 

18+60 6100318.63 561608.29 

18+70 6100312.63 561616.29 

18+80 6100306.63 561624.29 

18+90 6100300.62 561632.28 

19+00 6100294.62 561640.28 

19+10 6100288.59 561648.26 

19+20 6100282.53 561656.22 

19+30 6100276.45 561664.15 

19+40 6100270.34 561672.07 

19+50 6100264.22 561679.97 

19+60 6100258.09 561687.87 

19+70 6100251.98 561695.79 

19+80 6100245.88 561703.72 

19+90 6100239.79 561711.65 

20+00 6100233.73 561719.61 

20+10 6100227.69 561727.57 

20+20 6100221.65 561735.54 

20+30 6100215.61 561743.51 

20+40 6100209.57 561751.48 

20+50 6100203.53 561759.45 

20+60 6100197.49 561767.42 

20+70 6100191.45 561775.39 

20+80 6100185.41 561783.36 

20+90 6100179.37 561791.33 

21+00 6100173.33 561799.30 

21+10 6100167.29 561807.27 

21+20 6100161.25 561815.24 

21+30 6100155.21 561823.21 

21+40 6100149.17 561831.18 

21+50 6100143.13 561839.15 

21+60 6100137.09 561847.12 

21+70 6100131.05 561855.09 

21+80 6100125.00 561863.06 

21+90 6100118.96 561871.03 

22+00 6100112.92 561878.99 

22+10 6100106.87 561886.96 

22+20 6100100.82 561894.92 

22+30 6100094.80 561902.90 

22+40 6100088.78 561910.89 



Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 116 Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos 
ruožo nuo 0,07 iki 2,284 km kapitalinio remonto projektas, suremontuojant 
pėsčiųjų ir dviračių takus 

PS-250314/2025-TDP-S-ANŽ 
Lapas 6  Lapų 6  Laida 0 

 

PK X,m Y,m 

22+50 6100082.77 561918.88 

22+60 6100076.76 561926.87 

22+70 6100070.76 561934.87 

22+80 6100064.75 561942.87 

22+90 6100058.75 561950.87 
 
 

0 2025-09  

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis  

Projektuotojas 
Kvalifikaciją 
patvirtinančio 
dokumento Nr. 

Pareigos Vardas, pavardė  Parašas 

 UAB „Jandas“ 

37471 SPDV Tadas Jančiauskas  

    

    

 



Šulinių įrengimo

lentelė (LD1)

Šulinio pav.

LD-1

LD-2

LD-3

LD-4

LD-5

LD-6

LD-7

LD-8

LD-9

LD-10

LD-11

LD-12

LD-13

LD-14

Šulinių

koordinatės

X=6101412.85

Y=560290.82

X=6101400.44

Y=560304.74

X=6101305.05

Y=560417.30

X=6101274.72

Y=560453.31

X=6101169.07

Y=560577.77

X=6101168.32

Y=560577.09

X=6101142.96

Y=560609.11

X=6101103.41

Y=560655.96

X=6101096.33

Y=560664.47

X=6100985.22

Y=560795.34

X=6100913.25

Y=560880.56

X=6100747.85

Y=561077.64

X=6100609.95

Y=561237.76

X=6100584.81

Y=561267.98

Šulinių įrengimo

lentelė (LD1)

Šulinio pav.

LD-16

LD-17

LD-18

LD-19

LD-20

LD-21

LD-22

LD-23

LD-24

Šulinių

koordinatės

X=6100534.77

Y=561328.03

X=6100465.72

Y=561408.52

X=6100375.44

Y=561525.07

X=6100365.70

Y=561537.98

X=6100310.35

Y=561611.47

X=6100260.88

Y=561676.70

X=6100176.70

Y=561787.08

X=6100119.40

Y=561862.18

X=6100061.67

Y=561939.01

Šulinių įrengimo

lentelė (L1)

Šulinio pav.

L-1

L-2

L-4

L-5

L-6

Ž-1

Ž-2

Šulinių

koordinatės

X=6101181.49

Y=560558.21

X=6101188.33

Y=560563.60

X=6101155.99

Y=560588.49

X=6101409.11

Y=560287.67

X=6101397.03

Y=560301.98

X=6101186.05

Y=560574.25

X=6101164.78

Y=560595.46

Išleidimo data
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Statytojas / Užsakovas:

1

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2025-06

Šulinių koordinačių lentelė

Projektiniai pasiūlymai

AB "Via Lietuva" /

Širvintų rajono savivaldybė

UAB "Jandas"

PS-250314/2025-TDP-S-ŠK

SPDV
Tadas Jančiauskas

37471

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 116

Širvintos-Rimučiai-Kernavė-Dūkštos ruožo nuo 0,07 iki

2,284 km kapitalinio remonto projektas, suremontuojant

pėsčiųjų ir dviračių takus

0



TVIRTINU:
Justas Norbutas

(Vardo raidė, pavardė, parašas)

____________________
(data)

TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR
 / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akcinė bendrovė Via Lietuva.

2. Užsakovas: Širvintų rajono savivaldybės administracija.

3. Komplekso pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 116 
Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos ruožo nuo 0,07 iki 2,284 km kapitalinis remontas, įrengiant 
pėsčiųjų ir dviračių takus, techninių darbo projektų parengimas ir projektų vykdymo priežiūra.

4. Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 116 
Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos ruožo nuo 0,07 iki 2,284 km kapitalinis remontas, įrengiant 
pėsčiųjų ir dviračių takus.

5. Statybos rūšis: kapitalinis remontas.

6. Etapas: techninis darbo projektas.

7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

8. Statinio rūšis: inžinerinis statinys.

9. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos.

Elektroninio dokumento nuorašas



10. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai; gatvės.

11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:

11.1. numatoma darbų vykdymo riba: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 116 
Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos ruožas nuo 0,07 iki 2,284 km (darbų ribas tikslinti 
projektavimo metu);

11.2. kelio (gatvės) kategorija: pagal VĮ Registrų centro duomenis (gyvenvietėje 
projektuojama pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai“, įvertinus esamą užstatymą, greta kelio esančius sklypus, atstumus tarp jų;

11.3. projektavimo paslaugų apimtis: nurodytame kelio ruože suprojektuoti pėsčiųjų ir 
dviračių takus, nuovažas, pagal poreikį ir autobusų sustojimo aikšteles. Įvertinus poreikį, 
numatyti saugaus eismo ir pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonių įrengimą ir / 
ar jų sutvarkymą, taip pat aktualias pėsčiųjų infrastruktūros jungtis (takus);

11.4. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: pagal dviračių ir pėsčiųjų 
eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisykles;

11.5. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktūros plotis: pagal dviračių ir 
pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisykles;

11.6. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktūros dangos konstrukcija: 
projektuoti pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisykles;

11.7. nuovažų skaičius: nustatoma projektavimo metu;

11.8. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu;

11.9. vandens pralaidos: esamų tvarkymas ar naujų įrengimas nustatomas projektavimo 
metu (neprojektuoti pralaidų už kelio sklypo / statinio ribos);

11.10. vandens nuleidimas nuo kelio: spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą 
projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas). Esant 
poreikiui suprojektuoti uždarą lietaus vandens nuvedimo sistemą, kuri po statybos darbų bus 
registruojama atskirai;

11.11. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta: nustatoma projektavimo 
metu;

11.12. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės tipas: poreikį nustatyti 
projektavimo metu, vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo 
taisyklėmis;



11.13. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės plotis, m: pagal Pėsčiųjų 
perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisykles;

11.14. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas: numatyti;

11.15. autobusų sustojimo aikštelių skaičius: nustatoma projektavimo metu;

11.16. autobusų sustojimo aikštelių paviljonų skaičius: nustatoma projektavimo metu;

11.17. inžinerinės eismo saugos priemonės: nustatoma projektavimo metu;

11.18. apšvietimas: numatyti per urbanizuotas teritorijas. Apšvietimo apskaita turi būti 
atskira nuo savivaldybės tinklų;

11.19. kiti reikalavimai: darbai turi būti atliekami esamoje kelio juostoje (žemės sklypo 
ribose). Esant poreikiui, gauti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 
sutikimą dėl statinių statybos valstybinėje žemėje.

12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:

12.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kelių 
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais 
poįstatyminiais teisės aktais: Taip;

12.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje adresu 
http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;

12.4. prisijungimo sąlygomis: Taip.

13. Finansavimo šaltinis: 
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos; Savivaldybės biudžeto lėšos.

14. Projekto apimtis: 
Pagal STR 1.04.04:2017 „ Statinio projektavimas, projekto ekspertizė “.

15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): 
Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos.

16. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei 
šių dokumentų pateikimo laikotarpis: 



Priedas. Techninė specifikacija.
 Priedas Nr. 1. Prašymo forma „Dėl ekspertizės atlikimo“.
 Priedas Nr. 2. Prašymo forma „Dėl projekto perdavimo statytojo (užsakovo) tvirtinimui“.
 Priedas Nr. 3. Prašymo forma „Dėl projekto perdavimo po rangos darbų pirkimo“.
 Priedas Nr. 4. Bendrųjų statinio rodiklių forma.
 Priedas Nr. 5. Statinio fizinių rodiklių sąrašas.
 Priedas Nr. 6. Naujų projektų laidų parengimo gairės.
 Priedas Nr. 7. Reikalavimai žiniaraščiams. 

17. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: 
– žemės sklypo unikalus numeris: 4400-5622-3786; 4400-5588-9448; 4400-4116-1482;
– inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-2232-4200. 

STATYTOJAS
Akcinė bendrovė Via Lietuva

(vardas, pavardė, parašas, data)

PROJEKTUOTOJAS

(vardas, pavardė, parašas, data)
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1. PIRKIMO OBJEKTAS

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 116 ŠIRVINTOS–RIMUČIAI–KERNAVĖ–DŪKŠTOS
RUOŽO NUO 0,07 IKI 2,284 KM KAPITALINIS REMONTAS, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKUS

BVPŽ kodas: 71320000-7 inžinerinio projektavimo paslaugos.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR JŲ TRUMPINIAI
1.1. Užsakovas – Akcinė bendrovė „Via Lietuva“;
1.2. Teikėjas – projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikianti įmonė;
1.3. Techninė užduotis – statinio projektavimo techninė užduotis;
1.4. Projektas – statinio kapitalinio remonto techninis darbo projektas;
1.5. Sutartis – sutartis sudaryta tarp Užsakovo ir Teikėjo dėl šioje techninėje specifikacijoje numatytų
projektavimo ir su projektavimu susijusių paslaugų teikimu;
1.6. Auditas – kelių saugumo auditas;
1.7. Komisija – Užsakovo Kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisija.

2. PROJEKTAVIMO PROCESE BŪTINA VADOVAUTIS
2.1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kelių techniniu
reglamentu, higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais;
2.2. Parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais;
2.3. Projekto rengimo dokumentais;
2.4. Inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis;
2.5. Technine (-ėmis) užduotimi (-is);
2.6. Užsakovo internetinėje svetainėje Normatyvinių ir techninių dokumentų skiltyje pateiktais
dokumentais;
2.7. Kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos
techniniais dokumentais.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TEIKĖJUI IR DOKUMENTACIJAI
3.1. Teikėjas, konkurso metu išnagrinėjęs pirkimo dokumentus, galiojančius teritorijų planavimo,
žemėtvarkos dokumentus, parengtus techninius projektus / techninius darbo projektus bei statybviečių
aplinkos sąlygas, pasiūlyme privalo įsivertinti visas pagrįstai numatomas išlaidas, priemones ar išlaidas
priemonėms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Teikėjas iki pasiūlymo pateikimo
dienos privalo apsilankyti statybvietėje, įvertinti jos aplinką ir būklę, įvertinti kelių ir kitų susijusių kelio
statinių būklę, susipažinti su vietove, kad pasiūlyme būtų tinkamai ir pilnai įvertintos remonto /
rekonstravimo darbų apimtys bei darbų įvykdymo sąlygos.
3.2. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti statinio projekto
vadovą, statinio projekto dalies vadovą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus.
3.3. Kreiptis į Užsakovą dėl įgaliojimo (Užsakovas įsipareigoja pateikti įgaliojimą per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Teikėjo prašymo) dėl prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento (pagal poreikį) ir kitų
reikalingų duomenų bei dokumentų gavimo Sutarčiai įvykdyti ir procedūroms atlikti.
3.4. Teikėjas įsipareigoja savo rizika bei sąskaita tinkamai ir kokybiškai suteikti statybinių tyrinėjimų,
bandymų, aplinkosaugos ir statinių statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektą pagal
Užsakovo pateiktas technines specifikacijas ir Techninę užduotį per Sutarties Projektavimo grafike
nurodytą terminą, laikydamasis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų (projekto
aiškinamajame rašte pateikti trumpą jų analizę nurodant projektuojamo objekto vietą ir pagrindimą, kad
projektuojamo objekto sprendiniai neprieštarauja planavimo dokumentams), galiojančių teisės aktų,
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taisyklių, standartų, ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų visus Statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 , reikalavimus.
3.5. Teikėjas turi parengti susitikimų, posėdžių dėl rengiamo Projekto sprendinių ar kitų su sutarties
vykdymu susijusių klausimų protokolų projektus, formą ir turinį suderinti su Užsakovu;
3.6. Įvertinti ir esant poreikiui numatyti žvalgomųjų archeologinių tyrimų atlikimą (archeologinius
žvalgymus, žvalgomuosius archeologinius tyrimus ar detaliuosius archeologinius tyrimus) sąnaudų kiekių
žiniaraštyje nurodant aiškius mato vienetus (tyrinėjimų plotas, gylis). Planuojamų tyrinėjimų plotą parodyti
grafiškai brėžinyje. Jeigu minėtų tyrinėjimų atlikti nereikia, pateikti tai pagrindžiančius argumentus.
3.7. Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialiąsias
sąlygas (įskaitant savivaldybės prisijungimo sąlygas projektuojant sankryžas su savivaldybės valdomais
keliais ir gatvėmis), kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokėti
įmokas, susijusias su nurodytų dokumentų gavimu (kai už jų išdavimą taikomas mokestis).
3.8. Projekto grafinė dalis turi būti įskaitoma. Topografijos informacija vaizduojama taip, kad neužgožtų
sprendinių informacijos – pvz., pilka spalva, plonos linijos (sąlyga netaikoma inžinerinių tinklų žymėjimui).
3.9. Projekte teikiamos nuotraukos (atliekant fotofiksaciją) turi būti aktualios datos (nuotraukoje turi
matytis datos žyma). Draudžiama pateikinėti fotofiksacijas iš internetinių puslapių (pvz. google maps ir
pan.)
3.10. Gauti privačių žemės sklypų savininkų sutikimus (sutartis) laikinam žemės panaudojimui, jei
Projekto projektinių sprendinių įgyvendinimui (statybos aikštelės įrengimui, apylankai ar pan.) reikia
pasinaudoti privačiomis teritorijomis (žemėmis). Tais atvejais, kai žemės sklypų savininkai reikalauja
apmokėjimo už laikiną žemės sklypų panaudojimą, sutikimas (sutartis) dėl laikino žemės panaudojimo turi
būti pasirašoma tik tada, kai apmokėjimo suma yra suderinta su Užsakovu.
3.11. Identifikuoti nagrinėjamame objekte saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) inžinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruože
maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu.
3.12. Teikėjas neturi teisės Projekte nurodyti konkretaus modelio ar šaltinio, konkretaus proceso ar
prekės ženklo, patento, tipų, konkrečios kilmės ar gamybos, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems
produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas
išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas
pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“;
Teikėjo Projekte nurodyti šiame punkte išvardyti konkretūs statybos gaminiai ir technologijos laikomi
Projekto trūkumais.
3.13. Atlikti planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai vertinimą (PAV) ar / ir PŪV atranką dėl
PAV, kai pagal LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti
atliktos PŪV PAV procedūros (įskaitant PŪV PAV įstatymo 2 priedo 14 p.). Nustatyti PŪV poveikio „Natura
2000“ teritorijoms reikšmingumą (dokumentų rengėjas turi turėti aukštąjį išsilavinimą srities, kuri atitinka
rengiamų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ar jų dalių specifiką). Dokumentai turi atitikti taikomo
(pagal rengiamo dokumento rūšį) tvarkos aprašo reikalavimus. Aplinkosauginiuose dokumentuose turi būti
pateikiamas detalus siūlomų neigiamą poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas, rekomendacijos
jų projektavimui. Visos rekomenduojamos aplinkosauginės priemonės privalo būti kuo anksčiau įtrauktos
į Projekto sprendinių kompleksą bei tikslinamos projektavimo metu. Rengiant aplinkosauginius
dokumentus atlikti išsamią želdinių analizę, dokumentų rengimo stadijoje surinkti įmanomą informaciją
pagal šių specifikacijų 11.18 punktą. Rengiant privalomuosius aplinkosauginius dokumentus, prieš teikiant
derinimui su atsakingomis institucijomis, pateikti Užsakovui peržiūrai (*.docx formatu).
Jei Užsakovas po peržiūros pateiks pastabas, koreguoti dokumentus, sprendinius pagal gautas pastabas.
Kreipiantis į atsakingas institucijas aplinkos apsaugos procedūrų išaiškinimo klausimais, informuoti ir
derinti kreipimąsi su Užsakovu. Teikiant Užsakovui projektavimo darbų grafiką, įtraukti privalomųjų
aplinkosauginių dokumentų rengimą. Jei aplinkosauginiai dokumentai teisiškai neprivalomi, kuo anksčiau,
pagrindžiant teisės aktų nuostatomis, informuoti Užsakovą. Jei tas pats Teikėjas rengia kelis susijusių kelių
ruožų projektus (pagal atskiras sutartis), PAV procedūros turėtų būti sujungtos.
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3.14. Savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą
paslaugų kokybę.
3.15. Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimalius projektinius sprendinius pateikti
svarstyti ir derinti su Užsakovu. Užsakovui pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-ių) sprendinio (-ių)
ekonominį pagrindimą.
3.16. Užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų
parengta nešališkai, laikantis teisės aktų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis,
naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityse.
3.17. Laiku įspėti (raštiškai informuoti) Užsakovą dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku parengti
statinio projektą.
3.18. Projektas turi būti parengtas ir paviešintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės
aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir ekspertizės akte
panaikinant informaciją apie skaičiuojamąją projekto (-ų) kainą. Nepriklausomai ar projektui reikalingas
statybą leidžiantis dokumentas  projektuotojai turi pateikti vieną projekto versiją atitinkančią BDAR
reikalavimus. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su duomenų subjektu - fiziniu asmeniu,
kurio tapatybė gali būti nustatyta.
Fizinių asmenų, juridinių asmenų darbuotojų ir jų atstovų, būsimų darbuotojų vykdant sutartis, steigėjų ir
kitų fizinių asmenų asmens duomenys viešinamuose dokumentuose turėtų būti nuasmeninami
(uždengiami, paslepiami). Asmens duomenimis laikoma vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data,
licencijos numeris, parašas, Įmonės darbuotojų darbo el. pašto adresai, tokie kaip
vardas.pavarde@imone.eu ir kt. fizinį asmenį identifikuojanti informacija.*
P.S. VDAI yra išaiškinusi, kad asmens duomenys (be aukščiau minimų) taip pat yra: gyvenamosios vietos
adresas, telefono ryšio numeris, pilietybė, socialinio draudimo numeris, gimimo data, banko kortelės
numeris, išsilavinimo duomenys (baigta mokykla, diplomų ir sertifikatų duomenys), darbovietė, pajamos ir
darbo užmokestis, duomenys apie turimą turtą (žemę, automobilį, butą, vertybinius popierius), duomenys
apie sveikatą (sveikatos būklę, kraujo grupė ir kt.), vaizdo duomenys, biometriniai duomenys, šeimos narių
duomenys (jei jie siejami su duomenų subjektu), pomėgiai, pirkimo ir pirkinių istorija, asmens lankomi
interneto puslapiai, atsitiktinai sugeneruotas telefono ryšio numeris, buvimo vietos duomenys (pvz.,
buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone), interneto protokolo (IP) adresas ir kt.
Nėra asmens duomenų baigtinio sąrašo.
*Šiuos duomenis galima rinkti ir naudoti tik esant tam tikroms sąlygoms, nurodytoms BDAR 6 ir 9 str., pvz.,
gavus aiškų sutikimą, jeigu tai leidžiama pagal nacionalinius įstatymus ir kt.;
3.19. Projekte turi būti numatyti ne mažiau kaip du Aplinkos apsaugos kriterijai, vykdant žaliuosius
pirkimus, vadovaujantis tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos
apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 26.2 punkte (aktualia
redakcija; toliau – Tvarkos aprašas) nustatytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų. Taip pat
vadovaujantis Tvarkos aprašo 26.3 punktu, Projekte turi būti numatyti minimalūs aplinkos apsaugos
kriterijai kelio elementams („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“,
„Kelių eismo signalai“) vadovaujantis Tvarkos aprašo 27, 28, 29 punktais. Nustačius, kad Teikėjas šiame
punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Teikėjui taikoma Sutartyje nurodyta atsakomybė.
3.20. Teikiant projekto dokumentaciją rangos pirkimui, pateikti informaciją kaip atsižvelgta  dėl aplinkos
apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, pagal tvarkos aprašo reikalavimus, nurodant
projekto vietas, konkrečius skyrius, puslapius, darbų kiekių žiniaraščių eilutes, kur ši informacija pateikta.
3.21. Kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės aktus, informuoti Užsakovą apie numatyto
projektinių sprendinių viešojo susirinkimo datą ir laiką ne mažiau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, kartu
pateikiant projektinę viešinimo dokumentaciją.
3.22. Projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais,
nustačiusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialiąsias sąlygas ir suderinti su
kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka. Atskirais atvejais esant būtinybei sprendinius numatyti ne Užsakovo valdomuose žemės
sklypuose (statiniuose), projekto aiškinamajame rašte turi būti aprašyti visi šie atvejai (pateikta lentelė,
nurodant vietą kelio Pk ir sklypų ir/ar statinių kadastrinius numerius) bei teisinis pagrindas jiems įgyvendinti.
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3.23. Dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (žemės sklypo) ribose, išskyrus
išimtinius atvejus, kai tai padaryti techniškai neįmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos
požiūriu, ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinės žemės. Tokiu atveju dangos suvedimo sprendiniams, kurie
numatomi už kelio juostos (žemės sklypo) ribų, turi būti gautas valstybinės žemės valdytojo sutikimas dėl
tokių sprendinių laisvoje valstybinėje žemėje. Projekte turi būti pateikti gretimų, su projektuojamo statinio
sklypu besiribojančių sklypų ribos ir kadastriniai numeriai.
3.24. Jeigu rengiant kelio statinio Projektą, projektiniai sprendiniai „netelpa“ įregistruoto kelio statinio
ribose ir patenka į valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, yra gautas valstybinės žemės
valdytojo sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus
statinius (laisvoje valstybinėje žemėje), tuomet Projekte turi būti pridedamas brėžinys (.dwg formatu),
kuriame būtų aiškiai grafiškai pažymėta kuriose vietose kelio statinio projektiniai sprendiniai „netelpa“
įregistruoto kelio statinio ribose ir patenka į laisvą valstybinę žemę.
3.25. Oficialiu raštu Informuoti dėl nelegalių statinių – išanalizavus esamą situaciją ir nustačius, kad kelio
sklype/statinyje yra kitų statinių (tvoros, paminklai, kryžiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi būti pateikta
informacija Užsakovui:

– statinio projekto, kurį rengiant buvo nustatyta, kad Užsakovo keliuose stovi kitiems asmenims
nuosavybės teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

– žemės sklypų, šalia kurių stovi statiniai, unikalūs (kadastriniai) numeriai;
– valstybinės reikšmės kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;
– žemės sklypo, kurį užima valstybinės reikšmės kelias, unikalus Nr.;
– situacijos schemos iš projektinių sprendinių.

3.26. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamų
paslaugų / darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir suderinus su
Užsakovu.
3.27. Teikėjas, pateikdamas atsakymus į Užsakovo ir/ar ekspertizės rangovo pastabas privalo nurodyti
konkrečią projekto taisymo vietą (tomas, skyrius, projekto dalis, puslapio, brėžinio Nr. ir kt.). Jeigu teikiant
projekto sprendinius pakartotinei peržiūrai buvo atlikti kiti, su pastabomis nesusiję taisymai, keitimai ar
papildymai, privaloma analogiškai nurodyti jų vietą ir priežastis;
3.28. Turi būti užpildytas pridedamas statinio fizinių rodiklių sąrašas (Priedas Nr.5).
3.29. Suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje turi būti nuorodos į Techninę specifikaciją, nurodant
konkrečia specifikacijos vietą (skyriaus Nr., punktas ir pan.).
3.30. Teikėjui draudžiama skelbti duomenis apie projektą (statybos skaičiuojamąją kainą) tretiesiems
asmenims.
3.31. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šios kainos nustatymo
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Sąmata turi būti
suskaičiuota vadovaujantis parengto Projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir statybos resursų
skaičiuojamųjų rinkos kainų bei ekonominių normatyvų, projekto įgyvendinimo metu galiojančiomis
rekomendacijomis (įregistruotomis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro), bei atsižvelgiant į
„Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių“, reikalavimus.
Po projekto parengimo, Užsakovui pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaičiuoti visos apimties
projekto skaičiuojamąją kainą ir pateikti Užsakovui.
3.32. Gauti statybą leidžiantį dokumentą ir apmokėti įmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai
tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka).
3.33. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą Projektą elektroninėje laikmenoje
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc,
*.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Užsakovui pagal Techninės
specifikacijos reikalavimus. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti
konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti
vadovaujantis LST 1516. Projekto žymenyje turi būti nurodytas kelio numeris ir statybos rūšis.
Teikėjas įsipareigoja pateikti 1 (vieną) popierinę projekto kopiją tik jei Užsakovas nurodys tai padaryti.
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3.34. Teikėjas privalo parengti darbų kiekių žiniaraštį (toliau – žiniaraštis), kuris rengiamas pagal
standartizuotus elementus. Kartu turi būti parengtas įkainotas darbų kiekių žiniaraštis excel formatu
(Priedas Nr.7), atitinkantis Projekto sprendinius. Pagrindinės gairės žiniaraščio pildymui:

– žiniaraštyje darbų pavadinimai nebūtinai turi atitikti pasirinktų standartizuotų elementų
pavadinimus, jie gali būti tikslinami, atsižvelgiant į darbų specifiką (pavadinimo ilgis negali viršyti
100 ženklų);

– jei sąraše nėra reikalingo standartizuoto sąmatos elemento, tokiu atveju toks darbas turi būti
prijungiamas prie kito panašaus, pvz., dangos pagruntavimas turi būti jungiamas prie asfalto
sluoksnio įrengimo, nurodant šį darbą prie kurio buvo prijungtas pavadinime, jeigu kiekis kitoks,
taip pat nurodomas šis kiekis darbo pavadinime;

– žiniaraštyje turi būti atskiras stulpelis, kuriame nurodomas standartizuoto sąmatos elemento kodas;
– žiniaraštyje turi būti nurodytas tik vienas matavimo vienetas, atitinkantis standartizuotui sąmatos

elementui priskirtą mato vienetą. Antro ir trečio matavimo vieneto informacija nurodoma darbo
pavadinimo aprašyme arba pastabų stulpelyje (pvz., plastikinių pralaidų d400 rengimas vnt./m –
1/19, žiniaraštyje turi būti pateikiama: darbo aprašymas – „plastikinių pralaidų d400 rengimas (1
vnt.)“, matavimo vienetas – „m“, kiekis – „19“);

– medžiagų ar darbų kiekiai turi būti nurodyti dviejų skaičių po kablelio tikslumu;
– jei projekte buvo nurodyti konkretūs medžiagų, pakartotinai naudojamų medžiagų, negrąžinamų

medžiagų ar statybinių atliekų išvežimo atstumai, pildant žiniaraščius konkretūs km nerašomi, o
rašoma „.....išvežimas rangovo pasirinktu atstumu“;

– kiekiai negali būti rašomi su minuso ženklu (taikoma negrąžinamoms medžiagoms).
Teikėjo atsakomybė įkainoto darbų kiekių žiniaraščio informaciją suvesti Valstybinės ir vietinės reikšmės
kelių turto valdymo informacinėje sistemoje https://ktvis.lt/ktvis (esant techninėms galimybėms).
3.35. Visi eismo organizavimo sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu, teikiant duomenis el.paštu
eos@vialietuva.lt.

4. AUDITAS IR PROJEKTO EKSPERTIZĖ
4.1. Teikėjas privalo parengti projektinius sprendinius Audito atlikimui (procedūrą organizuoja
Užsakovas), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d.
įsakymu Nr. 3-97 patvirtintą „Kelių saugumo audito atlikimo reikalavimų ir tvarkos aprašą“ (vadovautis
aktualia redakcija).
4.2. Užsakovas įsipareigoja atlikti Teikėjo parengtų ir Užsakovui pateiktų projektinių sprendinių Auditą
per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą, parengto ir Užsakovui pateikto Projekto ekspertizę per
Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą, skaičiuojamą nuo Teikėjo prašymo atlikti Projekto ekspertizę
dienos. Atlikus Projekto ekspertizę, Užsakovas įsipareigoja per 7 (septynias) dienas nuo teigiamo
ekspertizės akto ir Teikėjo parengto statybos darbų kiekių žiniaraščio gavimo dienos Užsakovo
direktoriaus įsakymu patvirtinti Projektą.
4.3. Teikėjas įsipareigoja savo sąskaita pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas
pastabas ir pateikti Užsakovui. Šis Teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Teikėjo pareigos mokėti
delspinigius, nurodytus Sutartyje, taip pat pareigos atlyginti Užsakovo patirtas išlaidas papildomoms
paslaugoms apmokėti.
4.4. Jeigu dėl Teikėjo kaltės reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Auditą ar/ir Projekto
ekspertizę, pakartotinės Audito ar/ir Projekto ekspertizės išlaidos išskaičiuojamos iš Teikėjui pagal Sutartį
mokėtinų sumų.

5. PROJEKTO PRIEŽIŪRA
5.1. Teikėjas įsipareigoja teikti Projekto priežiūros paslaugas, kurios apima Projekto neaiškumų,
praleidimų ištaisymą, argumentuotus atsakymus į klausimus rangos darbų viešojo konkurso metu ir kitos
su Projektu susijusios informacijos teikimą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
5.2. Rangos darbų pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne vėliau
kaip per 3 d. d.
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5.3. Užsakovas įsipareigoja informuoti Teikėją apie rangos darbų viešojo pirkimo pagal Projektą
procedūras, o Teikėjas įsipareigoja pateikti Užsakovui patikslintą Projekto dokumentaciją (išleistą naują
Projekto laidą), atsižvelgiant į rangos darbų viešojo pirkimo pagal Projektą metu Užsakovo teikėjams
pateiktus patikslinimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo kreipimosi. Patikslintas
projektas  nauja laida (ar projekto dalis) turi būti pateikta pagal pridedamą formą (Priedas Nr.3) ir
vadovaujantis naujų projekto laidų parengimo gairėmis (Priedas Nr.6).

6. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR JŲ TEIKIMO TVARKA
6.1. Statybinių inžinerinių geodezinių ir geologinių bei kitų tyrinėjimų atlikimas pagal techninės
specifikacijos reikalavimus.
6.2. Projektinių sprendinių eismo srautų modeliavimas ir (ar) poveikio kelių saugumui vertinimas.
Medžiagą pateikia projektuotojas. Vadovautis dokumentu Poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų
ir tvarkos aprašas.
6.3. Kelių saugumo audito atlikimas (organizuoja AB „Via Lietuva“) ir taisymas pagal audito pateiktas
pastabas. AB „Via Lietuva“ pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal audito pastabas.
Paslaugos teikėjas pateikia AB „Via Lietuva“ prašymą su projektine dokumentacija dėl kelių saugumo
audito atlikimo (el. paštu ar kitomis priemonėmis), prašymas užregistruojamas. Audito atlikimo pradžia
laikoma sekanti diena po registracijos.
Audito procedūrai turi būti pateikta kuo išsamesnė projekto informacija, kurios apimtis yra nurodyta Kelių
saugumo audito atlikimo reikalavimų ir tvarkos apraše.
– Terminai:

Veiksmas Darbo dienų
skaičius, max

1. Auditui skirta projektinė dokumentacija perduodama
auditoriui 2

Audito atlikimo
terminas pagal

sutartį – 28 d. d.

2. Atliekama audito procedūra ir iš auditoriaus gaunama
ataskaita. Ataskaita persiunčiama paslaugos teikėjui
el. paštu

16

3. Suorganizuojamas audito posėdis 5
4. Parengiamas ir užregistruojamas audito posėdžio

protokolas bei išsiunčiamas paslaugos teikėjui el.
paštu

5

5. Teikėjas pataisytą projektą turi pateikti AB „Via
Lietuva“ (eismo.sauga@vialietuva.lt).
Protokolo nutarime esant papildomai išlygai (pvz.,
nurodymai projektuotojui papildomai įvertinti situaciją
ir pan.), kartu su pataisytu projektu turi būti pateikti
argumentuoti paaiškinimai dėl priimtų projektinių
sprendinių.

Paslaugos teikėjo
atsakomybė

Sprendinių taisymas
pagal pastabas

6. AB „Via Lietuva“ tikrina paslaugos teikėjo pateiktą
pataisytą projektinę dokumentaciją. Jei sprendiniai
pataisyti pagal pastabas, išsiunčiamas patvirtinimas
el. paštu. Kitu atveju el. paštu išsiunčiamos pastabos.

10

AB „Via Lietuva“ nustačius papildomus saugaus eismo trūkumus (kurie nebuvo įvertinti kelių saugumo
audito metu), Paslaugos teikėjas įsipareigoja ištaisyti/patikslinti saugaus eismo trūkumus, bet kuriame
projekto rengimo etape.
6.4. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės
dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus (kai tai yra būtina teisės aktų nustatyta
tvarka).
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6.5. Techninio darbo projekto parengimas ir pateikimas AB „Via Lietuva“ peržiūrai. Projektinė
dokumentacija peržiūrai turi būti pateikta *.pdf ir *.dwg formatais. Pastabų pateikimas paslaugos teikėjui.
Projektinių sprendinių taisymas pagal pateiktas pastabas.
– Terminai:

Veiksmas Darbo dienų
skaičius, max

1. AB „Via Lietuva“ peržiūri pateiktą pilnos apimties
techninį darbo projektą ir pateikia pastabas 15

2. Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir
pateikia tiesiogiai AB „Via Lietuva“ atstovams el.
paštu pakartotinei peržiūrai. Prie gautų pastabų
pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo
vieta projektinėje dokumentacijoje (*.doc arba (*.xlsx
formatu)

Paslaugos teikėjo
atsakomybė

Šios dvi procedūros
kartojamos tol, kol

projektas yra
pataisomas

3. AB „Via Lietuva“ pakartotinai peržiūri teikiamą
techninį darbo projektą 5

6.6. Paslaugos teikėjas teikia prašymą registruotis statinio projekto pristatymui Kelių ir kelio statinių
koordinavimo komisijai (toliau – komisija). Projekto pristatymas komisijoje ir komisijos pastabų pateikimas.
Projekto taisymas pagal komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui protokolu.
– Terminai:

Veiksmas Darbo dienų
skaičius, max

1. Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir
užregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu
projektui ar pastabomis)

10

2. Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir
registruojasi pakartotinai į komisiją

Paslaugos teikėjo
atsakomybė

Šios dvi procedūros
kartojamos tol, kol

projektas yra
pataisomas

3. Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir
užregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu
projektui ar pastabomis)

10

6.7. Statinio projekto ekspertizė (organizuoja AB „Via Lietuva“), taisymas pagal ekspertizės pastabas,
teigiamas ekspertizės aktas (su išvada – „projektą galima tvirtinti“), parengto projekto tvirtinimas.
Paslaugos teikėjas pateikia AB „Via Lietuva“ prašymą projektai@vialietuva.lt (priedas Nr.1) dėl
ekspertizės atlikimo.

– Terminai:

Veiksmas Darbo dienų skaičius, max

1. Užsakovas informuoja, kuriam ekspertui Teikėjas turi pateikti
parengtą projektą. Ekspertui siunčiant projektinę dokumentaciją,
kopija pridedama ir Užsakovui

5

2. Ekspertizės atlikimas ir pastabų (arba teigiamo akto) gavimas 5–10
3. Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir teikia pakartotinai

ekspertui Teikėjo atsakomybė

4. Gavus teigiamą ekspertizės aktą, Teikėjas raštu kreipiasi į Užsakovą
dėl projekto patvirtinimo potvarkio. Su prašymu dėl projekto
tvirtinimo, privalo pateikti projektą pagal prieduose pridedamą formą
priedą Nr. 2

7

7. REIKALAVIMAI BENDRIESIEMS STATINIŲ RODIKLIAMS (BSR)
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7.1. Bendrieji statinių rodikliai (toliau − BSR) projekto bendrojoje dalyje pateikiami vadovaujantis STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reglamento 5 priedo reikalavimais. Prieduose
pridedama pavydinė forma (Priedas Nr.4).
7.2. Į BSR turi būti įrašomi tik tie Statiniai, kurie yra registruojami Nekilnojamojo turto registre;

– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami keliai, keliai (gatvės);
– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami tiltai, tiltai gyvūnams („Žalieji tiltai“),

tuneliai, viadukai, estakados;
– naujai statomi lietaus nuotekų tinklai;
– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros

perdavimo tinklai ir technologiniai priklausiniai, aukšto slėgio dujotiekio tinklai, pastatai, kiti
statiniai (pvz; tvoros, šuliniai, aikštelės ir pan.);

– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami melioracijos tinklai;
– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami Statiniai, kuriems yra anksčiau

suteiktas unikalus numeris, nors pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą nelaikomi Statiniais.
7.3. Į BSR neturi būti įrašomi:

– elektros tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

– ryšių tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

– mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai, kurie pagal Lietuvos gamtinių dujų įstatymo 131 str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

– kelio elementai (apšvietimas, prieštriukšminės sienutės, atraminės sienutės, ženklų santvaros ir
t.t.

7.4. Pastabos:
– surašomi visi žemės sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai;
– surašomi visi statiniai ir žemės sklypai, kuriuose atliekami dangų suvedimai;
– pildant BSR rodiklius grafoje „Pastabos“ nurodomas unikalus numeris, visas statinio ilgis pagal

kadastro duomenis, statinio kategorija, reikalingas ar nereikalingas SLD, statinio nuosavybė bei
kitos pastabos ar komentarai pagal poreikį.

– jeigu yra projektuojami apjungiamieji keliai, jie bus registruojami kaip pagrindinio kelio
priklausiniai ir juos būtina įtraukti papildoma eilute prie pagrindinio kelio (Statinio), nurodant
apjungiamojo kelio ilgį.

8. REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS
8.1. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 26 punktu,
Reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip
3 metų topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto
rengimo metu. Projekto vadovas, pasirašydamas reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose
nurodytus planus, patvirtina jų atitiktį topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu.
8.2. Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovėje esantys
objektai.
8.3. Atliekant statybinius inžinerinius geodezinius tyrinėjimus vadovautis GKTR 1:01:2023
„Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“,
GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų
sudarymo tvarkos aprašas“, GKTR 3.01:2023 ,,Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių
duomenų rinkinys“ reikalavimais.
8.4. Pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-73  patvirtintu „Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo
tvarkos aprašu“.
8.5. Tyrinėjant esamus inžinerinius tinklus turi būti nustatyti jų gyliai (nurodant altitudes *.pdf byloje ar
*.dwg brėžinyje), diametrai. Ištyrinėti šuliniai, pateikiamos šulinių kortelės. Pažymėtos visų kelią kertančių
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orinių linijų artimiausios atramos, jų numeriai, laidų įlinkiai ties kelio ašimi, matavimo data, temperatūra bei
kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo
ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“;
8.6. Topografiniuose planuose turi būti sužymėti visų kelią kertančių griovių dugno altitudės, pralaidų
diametrai, medžiaga, pralaidų dugno altitudės. Sužymėtos pavienių medžių rūšys, diametrai.
8.7. Topografiniame plane ar kitame brėžinyje (inžinerinių tinklų plane) turi būti pažymėti esami
požeminiai inžineriniai tinklai.

9. REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS
9.1. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi būti atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011
„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji
reikalavimai“, R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimo
rekomendacijomis“.
9.2. IGG tyrimų rūšis – atliekami projektiniai tyrimai.
9.3. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir
geotechninių bei statinio tyrimo rekomendacijose“ nurodytus standartus.
9.4. Ataskaitoje turi būti pateikti laboratorinių bandymų protokolai, inžinerinis geologinis pjūvis, išvados
ir rekomendacijos bei pridėtos fotonuotraukos:

– prie kiekvieno gręžinio būtina padaryti bendrą atpažįstamą vietovės nuotrauką su gręžimo
technika ar įranga bei gręžinio Nr;

– kiekvieno gręžinio grunto sluoksnių intervalų fotofiksacija su intervalo fiksavimo paletine liniuote
(nurodant gręžinio intervalą, gręžinio numerį, projekto pavadinimą, datą;

– kiekvieno paimto grunto mėginio nuotrauką su informacija mėginio paėmimo etiketėje (objekto
pavadinimas, gręžinio numeris, mėginio numeris, mėginio apėmimo intervalas, data, grunto
pavadinimas);

– iš visų  gręžtų gręžinių  ant kelio konstrukcijos paimti ir atlikti laboratorinius tyrimus iš šalčiui
atsparaus sluoksnio ir sankasos viršutinių  gruntų.

9.5. Gręžinių aprašymuose, išilginio geologinio pjūvio brėžiniuose gruntai turi būti klasifikuojami
remiantis LST 1331 standarto reikalavimais.
9.6. Projektinės dokumentacijos išilginių profilių brėžiniuose turi būti pateikiamas ir išilginis geologinis
pjūvis.
9.7. Geologijos ataskaitoje turi būti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinės medžiagos kiekis.
9.8. Aptikus durpes, sapropelį, gruntą su vidutine ar didele organikos priemaiša, ištirti jų paplitimą,
aiškinamajame rašte pateikti detalų jų aprašymą – lentelę, nurodant vietas piketais, gylius, sluoksnio
storius, svarbiausias charakteristikas ir numatomas taikyti priemones. Pateikti geologinį(-ius) skersinį(-ius)
pjūvį(-ius), grafiškai pažymėti paplitimą plano brėžiniuose. Pateikti nuosėdžių skaičiavimus ir galimus
sprendimų variantus su pagrindimu – pridedant detalius ekonominiais skaičiavimus ir darbų kiekių
žiniaraščius.
9.9. Esant būtinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jų įrengimo vietoje
turi būti atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybės sprendinių
įgyvendinimo tinkamumui.
9.10. Teikėjas privalo įsivertinti geologinių tyrimų poreikį ir apimtis, projektavimo metu numatant triukšmo
užtvarų konstrukcijas, atramines sieneles, gabionus, pralaidas, bei kitas būtinas konstrukcijas ir statinius.
Esant poreikiui nusimatyti būtinus papildomus geologinius tyrinėjimus projekto rengimo metu ir užtikrinti
savalaikį jų atlikimą.
9.11. Pateikti Lietuvos geologijos tarnybos projektinių IGG tyrimų ataskaitos vertinimo dokumentą
(STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo p.5.6.41).
9.12. suvestiniame inžinerinių tinklų plane pateikti IGG gręžinių vietas, nurodant piketus, bei gręžinių
numerius, kurie atitinka geologinėje tyrimų ataskaitoje pateiktus gręžinių numerius.

10. REIKALAVIMAI PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ MODELIAVIMUI
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10.1. Atlikti sankryžos projektinių sprendinių eismo srautų modeliavimą. Modeliuojant reikia įvertinti ir
šalia esančių aktualių kelių / gatvių bei projektuojamų sankryžų / įvažų / nuovažų poveikį
projektuojamiems sprendiniams. Modeliavimo ataskaitoje turi būti:

– išnagrinėti istoriniai eismo intensyvumo duomenys (ne mažiau 5 metų);
– nustatytas intensyviausias metų mėnesis ir savaitės diena (galima naudoti Užsakovo eismo

intensyvumo duomenis);
– atlikti natūriniai tyrimai, pateikti gauti duomenys ir perskaičiavimas į VMPEI;
– nustatytas rytinis ir vakarinis pikas, atlikus eismo intensyvumo tyrimus per parą;
– pateikti prognoziniai eismo srautai 20 metų laikotarpiui;
– modeliuojami scenarijai: esama situacija ir ne mažiau kaip 2 alternatyvos;
– modeliavimo rezultatai pateikiami visiems scenarijams:

ü eismo srautų kartograma;
ü eismo srautų greičio kartograma;
ü eismo kokybės lygių kartograma.

– nurodyta pagal ką skaičiuojamas eismo kokybės lygis ir kokie jo rėžiai;
– pateiktas bendras visų scenarijų rezultatų palyginimas (gaišties laikas, tankis, greitis, kelionės

laikas, eismo intensyvumas ir kiti).

11. REIKALAVIMAI KELIO ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI
11.1. Išilginis ir skersiniai profiliai
Išilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 žymėjimais, nurodomas gruntinio
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidų, visų kelio sankirtų su esamais ir projektuojamais inžineriniais
tinklais, drenažu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumą iki projektinio paviršiaus. Pateikiamas
projektuojamo drenažo tinklo išilginis profilis. Nurodoma griovių tvirtinimo medžiaga ir jos frakcija.
Pateikiama visų projektuojamų nuovažų vieta (Pk) ir jų tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apačios
linija. Jei projekte numatomas gruntų pagerinimas / iškasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiškai turi būti
atvaizduoti išilginiame profilyje. Išilginiame profilyje turi būti pateiktas sklandus projektuojamos dangos
suvedimas su esama dangos konstrukcija, projektinis greitis.
Skersiniai pjūviai pateikiami visose charakteringose kelio ruožo vietose (viražuose, autobusų sustojimo
aikštelių, apsauginių kelio atitvarų, pakopų įrengimo, nuovažų, sankryžų, pėsčiųjų perėjų, greičio mažinimo
priemonių vietose ir kt.) kartu su skersinių profilių tipų naudojimo lentele. Pateikiami visų pralaidų po kelio
statiniu skerspjūviai. Taip pat pateikiamos griovių tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkraščio / esamos
dangos sujungimo, atitvarų, signalinio stulpelių bei kitos aktualios detalės.
11.2. Nuovažos
Įvertinęs esamą situaciją Teikėjas projektuojamo kelio ruože privalo įrengti atitinkamo tipo nuovažas,
vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01 „Automobilių kelių
sankryžos“.  Nuovažos su asfalto danga ilgis turi būti numatomas pagal rekomendacijas R 36-01
(pagrindus – iki sklypo ribos), o į savivaldybėms priklausančius kelius ar kitus valstybinės reikšmės kelius
– iki kelio sklypo ribos, numatant nuovažos sklandų sujungimą su esamu keliu (gatve). Nuovažos asfalto
danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydžiu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve)
turi būti numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydžiu. Kai nuovažas kerta takas, nuo kelio iki tako nuovažą
projektuoti iki 8 proc. nuolydžiu, per taką – (+-)2 proc., o suvedime iki sklypo ribos gali būti iki 12 proc.
nuolydis Projektiniai nuolydžiai nurodomi projekto brėžiniuose.
Individualios nuovažos rengiamos tik išskirtinais atvejais ir tik Teikėjui pagrindus tokio tipo nuovažos
reikalingumą, visais kitais – tipinės. Nuovažų tipas turi būti parenkamas ne mažesnis kaip 4/4V/4p/4pV.
Nuovažos į laukus turi būti parenkamos 4p/4pV tipo. 5/5V tipo nuovažos gali būti parenkamos tik į namų
valdos sklypus, kai yra apribotos galimybės įrengti 4 tipo nuovažas.
Nuovažų šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi būti toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje
(taikoma KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“).
Gyvenvietėse nuovažos projektuojamos pagal statybos techninių reglamentų (STR, bet ne siauresnės
kaip 3,50 m), bei „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“
reikalavimus.
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Rengiant projektą turi būti išanalizuota kiekvienos nuovažos esama situacija (atliekama esamų nuovažų
patikra, išanalizuoti žemėtvarkos planavimo dokumentai, patalpinti informacinėse sistemose
(www.zpdris.lt). Įvertinti teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai (bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų
planų), pateikti teritorijų planavimo dokumentai (sprendiniai ir aiškinamieji raštai, registracijos numeriai) iš
savivaldybės architektūros skyriaus, kurių nėra galimybės patikrinti viešai prieinamose informacinėse
sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.lt). Aiškinamajame rašte nurodyti kokiais teritorijų planavimo ar
žemėtvarkos planavimo dokumentais buvo vadovautasi (pridėti nuorodą ar skaitmeninį dokumentą)
rengiant projektą. Taip pat turi būti pateikta:

− nuovažos parametrai;
− fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota). Draudžiama pateikinėti fotofiksacijas iš

internetinių puslapių (pvz., google maps ir pan.);
− kelio kadastro duomenimis (ar nuovaža registruota);
− kiekvienos nuovažos paskirtis ir perspektyvinė reikšmė.

Apibendrinta ši nuovažų informacija turi būti pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registrų
centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad būtų matyti visos
galimybės į gretimus keliui sklypus patekti iš aplinkinių teritorijų). Su šia apibendrinta nuovažų
informacija ir projektiniais sprendiniais privaloma supažindinti seniūniją.
Projekte turi būti numatomas esamų nuovažų rekonstravimas. Jei į tą pačią teritoriją (tą patį sklypą) yra
daugiau nei viena nuovaža, nuovažų optimizavimas (naikinimas) projekte turi būti pagrįstas ir
argumentuotas. Naujos nuovažos gali būti projektuojamos išimtinais atvejais, tik pagrindus ir suderinus su
Užsakovu.
11.3. Dangos konstrukcija
Kelio dangos konstrukcijos parinkimui pateikti detalius dangos konstrukcijos skaičiavimus su 3 skirtingais
eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastarųjų dešimties metų eismo tendencijomis).
Projektuojant dangos konstrukciją turi būti įvertinamos bei parenkamos ne mažiau kaip dvi konstrukcijų
alternatyvos bei pateikiami šių alternatyvų brėžiniai.
Pateikti duomenis apie esamos dangos konstrukcijos sluoksnių savybes, įvertinti jų antrinio panaudojimo
tinkamumą.
11.4. Vandens nuvedimas
Įvertinus esamų pralaidų būklę (projekte pateikiant visų po keliu esančių pralaidų fotofiksacijas ir būklės
vertinimus), esamos blogos būklės pralaidos po kelio važiuojamąja dalimi turi būti keičiamos naujomis.
Pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi medžiaga – metalas arba gelžbetonis. Medžiaga parenkama
atsižvelgiant į kainą ir ilgaamžiškumą,  pralaidos įrengimo technologiją (darbų trukmę). Pralaidos
medžiagiškumo pagrindimas pateikiamas projekte. Nuovažose pralaidos remontuojamos,
rekonstruojamos arba pakeičiamos naujomis. Naujų pralaidų nuovažose įrengimo poreikis nustatomas
projektavimo metu. Pralaidų nuovažose medžiaga – metalas, plastikas arba gelžbetonis.
Projektuojant vandens pralaidų parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skaičiavimais,
atsižvelgiant į projektinių debitų viršijimo tikimybes. Hidrologinius skaičiavimus, pagrindžiančius pralaidų
diametro parinkimą, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (įsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir
išilginiame profilyje turi būti nurodyti visi pralaidų aktualūs parametrai (įtekėjimo ir ištekėjimo altitudės,
skersmuo, ilgis, medžiagiškumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi būti
nurodytos vandens tekėjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklėmis, turi būti pateiktos
pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.
Projektuojant latakus, techninėje dokumentacijoje turi būti pateikti atskiri reikalavimai latakams
užvažiuojamojoje dalyje ir latakams neužvažiuojamojoje dalyje.
Esant poreikiui projektiniuose sprendiniuose koreguoti pralaidų skaičių (naikinant esamas pralaidas arba
įrengiant naujas), būtina projektinėje dokumentacijoje pateikti argumentus bei priežastis.
Įvertinti ir užtikrinti vandens nuvedimo sprendinius Projekto ruožo darbų pradžioje ir pabaigoje.
Esant poreikiui ar galimybei taikyti netipinius sprendinius (pvz. statūs šlaitai, kai šlaitų statumas daugiau
nei 1:1,5, vietos trūkumas ir pan.) būtina pateikti Užsakovui kelis alternatyvius variantus, kuriuos būtų
galima įvertinti ir išsirinkti optimalų sprendinį.
Nesant galimybei lietaus nuotekas nuvesti projektuojamais kelio grioviais, būtina suprojektuoti nuotekų
šalinimo tinklą (uždarą vandens nuvedimo sistemą). Turi būti parengta atskira lietaus nuotekų šalinimo
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projekto dalis. Būtina įsivertinti šiai daliai parengti visas būtinas procedūras (esant poreikiui atlikti projekto
sprendinių viešinimo procedūras, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir pan.).
11.5. Autobusų sustojimo aikštelės
Teikėjas išanalizavęs esamą situaciją turi nustatyti autobusų sustojimų aikštelių (toliau –ASA) įrengimo /
perkėlimo / remonto / rekonstravimo poreikį. Be paviljono ASA gali būti įrengiama tik išimtinais atvejais,
kur techniškai įrengti perono neįmanoma ir tik suderinus su Užsakovu. Autobusų sustojimo aikštelėse turi
būti suprojektuotas suoliukas, šiukšliadėžė, paviljonas bei atitinkamas kelio ženklas.

– paviljonas yra (atskirai stovintis lengvų konstrukcijų pastatas su trimis sienomis, su stogeliu). Tai
tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje iš konstrukcijų, tvirtinamų prie pamato arba
įbetonuojamų atramų;

– pagrindiniai paviljonų matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 2400 mm, plotis (neįskaitant stogo
konstrukcijos) – ne mažiau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (įskaitant stogo
konstrukciją) – ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip
3500 mm;

– medžiagos – šiuolaikiškos, parinktos teikiant prioritetą antivandalinėms savybėms ir funkcijai.
Visiškai skaidri paviljonų apdailos medžiaga kelia pavojų paukščiams, todėl būtina naudoti
tonuotą skaidriąją medžiagą arba padengti skaidrią medžiagą matinių juostų ar taškų raštu.

– paviljono konstrukcinis dizainas turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų keleivių apsaugą nuo
nepalankių oro sąlygų (kritulių, vėjo, saulėkaitos ir kt.);

– suoliukas – vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sėdimoji dalis iš impregnuotos klijuotos
arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertį) ir /
arba milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo arba paviljono
spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rėmo, be kojų. Suoliukas turi išlaikyti ne
mažesnį kaip 100 kg svorį į 400 mm ilgį (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį
kaip 500 kg svorį);

– rėmas – iš cinkuotų (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažytų
(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo profilių. Susidedantis iš trijų dalių: 2 šoninių ir 1
galinės dalies. Į rėmą montuojama ne mažiau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos
poveikiui ir smūgiams atspari, medžiaga (išskyrus polikarbonatą);

– stogas – gaubtinis, iš cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu
dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo konstrukcijų rėmo, dengto neigiamam
aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medžiaga (išskyrus polikarbonatą) arba cinkuota
(LST EN ISO 1461 arba lygiaverčio) ir / arba milteliniu būdu dažyta (pagal LST EN ISO 2808 arba
lygiavertį) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinėje ir galinėje
dalyse turi būti sumontuoti cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu
būdu dažyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metaliniai vandens nuvedimo latakai į vieną
ar abu paviljono galus;

– visiems dažomiems paviršiams naudojama spalva – RAL 8016. Jei rengiama Projekto
architektūrinė dalis, spalva parenkama suderinamai su kitais kelio elementais;

– pagrindiniai reikalavimai šiukšlių dėžei:
ü medžiagos – betonas su cinkuotos skardos išimamu įdėklu ir pelenine;
ü tūris ne mažesnis kaip 40 l ir ne didesnis, kaip 70 l;
ü svoris – ne mažiau kaip 100 kg;
ü su stogeliu, dangčiu ar kita apsauga, kad vėjas ar paukščiai neišnešiotų šiukšlių.

11.6. Kelkraščių danga
Projektuoti skaldažolę, kai dirvožemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineralinė medžiaga – skalda.
Argumentuotai parinkti žolinių augalų sėklų mišinį (ypač jeigu kelias patenka į saugomas teritorijas).
11.7. Grioviai
Kelio plano brėžiniuose turi būti pažymėtos vandens tekėjimo kryptys grioviuose.
Griovių tvirtinimas:

– kai nuolydis iki 3 % , turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje,
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus;
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– kai nuolydis 3 – 6 % – skalda (turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4
lentelėje pasirinktinai, bet ne mažesnės frakcijos kaip 24/45. Naudojamas užpildas turi atitikti LST
EN 13242 reikalavimus);

– kai nuolydis 6 – 10 % – latakais, betono gaminiais;
– kai nuolydis virš 10 % – latakais, kurie tvirtinami labai šiurkščia danga (18–36 cm akmens

grindiniu ant žvyro mišinio sluoksnio rišliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose;
grioviuose rengiamos gelžbetoninės greitvietės) arba numatyti kitais būdais, nurodytais KPT VNS
16 229 p.

11.8. Geosintetinės medžiagos
Vertinant geosintetinių medžiagų panaudojimą vadovautis MN GEOSINT ŽD13 „Geosintetikos naudojimo
žemės darbams keliuose metodiniais nurodymais“, TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos
žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašu, ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo
ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis“.
Projekte turi būti nurodytas parinktų geosintetinių medžiagų tipas, panaudojimo sritis ir funkcija pagal MN
GEOSINT ŽD13 I-IV skirsnyje nurodomus žymenis, reikalavimai medžiagoms ir darbų atlikimui, įrengimo
aprašymas, detalūs brėžiniai. Reikalaujamos savybių vertės nurodomos pagal MN GEOSINT ŽD 13 ir TRA
GEOSINT ŽD 13.
Geosintetinių medžiagų panaudojimas turi būti racionalus ir pagrįstas. Taikant geosintetines medžiagas
sankasos armavimui turi būti atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendinių variantais (gruntų
pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiškumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo aspektais.
Ruožuose su slūgsančiais silpnais gruntais įvertinti nuosėdžius. Pateikti galimų sprendimų variantų
palyginimą su detaliais ekonominiais skaičiavimais, darbų kiekių žiniaraščiais, išvadomis, kuriose būtų
nurodomas siūlomas sprendinys.
Geosintetinių medžiagų sprendiniai turi būti parodyti kelio išilginiame ir skersiniuose profiliuose.
Bendruoju atveju, nurodant gaminių savybes vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus I skirsnio 1
lentele.
Projekto aiškinamajame rašte turi būti nurodyta pastaba dėl galimybės rangovui pasirinkti ne prastesnių
savybių nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius.
11.9. Kelio ženklai ir kelio ženklinimas
Kelio ženklus projektuoti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis.
Projekte neturi būti apsiribota ir nurodyta konkreti medžiaga, savybė ar charakteristika (kelio ženklus
statinio statybos rangovas įrengs vadovaujantis ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų
įrengimo taisyklėmis“).
Kelio horizontalųjį ženklinimą projektuoti, vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis,
numatant polimerinių ar kitų ilgaamžių medžiagų panaudojimą.
11.10. Betoniniai aplinkotvarkos gaminiai
Projektinėje dokumentacijoje gaminiams turi būti nurodomi tik standartai, nenurodant papildomų savybių,
kurios nėra apibrėžtos standartuose ar TRA Trinkelės 14 „Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų
medžiagų techninių reikalavimų apraše“:

− betoninėms grindinio trinkelėms – LST EN 1338;
− betoninėms grindinio plokštėms – LST EN 1339;
− betoniniams bordiūrams – LST EN 1340;
− gamtinio akmens plokštėms, skirtoms grindiniams – LST EN 1341;
− tašytoms gamtinio akmens trinkelėms, skirtoms grindiniui - LST EN 1342;
− gamtinio akmens bordiūrams, skirtoms grindiniui - LST EN 1343.

11.11. Projekto konstrukcinė dalis
Pralaidų, kurių vidinis skersmuo ≥1,20 m, pralaidų su netipiniais konstrukciniais elementais, atraminių
sienelių, gabionų, triukšmo užtvarų sprendiniai turi būti pateikti projekto konstrukcijų dalyje.
11.12. Naudoto asfalto granulių (NAG) panaudojimas
Projekte turi būti numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas nesurištųjų pagrindų įrengimui.
Turi būti atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jų tinkamumą pagrindų
įrengimui pagal normatyvinius ir teisės aktų reikalavimus.
11.13. Inžineriniai tinklai kelio juostoje
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Jeigu kelią kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujų tinklai ar kiti inžineriniai tinklai (ryšių,
telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir kt.), Projekto sprendiniai turi būti parengti taip, kad būtų išvengta
šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti inžinerinių tinklų
iškėlimo, neatleidžia paslaugos Teikėjo nuo atsakomybės, rengiant projektą priimti racionalius ir
ekonomiškai pagrįstus sprendinius dėl inžinerinių tinklų iškėlimo).
Jei be minėtų tinklų iškėlimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo neįmanoma įgyvendinti Projekto sprendinių,
turi būti parengta šių tinklų iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo projekto dalis. Inžinerinių tinklų iškėlimas
priklauso nuo Teikėjo parinktų projektinių sprendinių. Rengiant sprendinius vadovautis Užsakovo
svetainėje pateikiama aktualia informacija apie inžinerinių tinklų klojimo techninių sąlygų nustatymą
(https://vialietuva.lt/aktuali-informacija). Projekte turi būti numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinį
projektą, gali siūlyti alternatyvų inžinerinių tinklų pertvarkymo būdą nei numatyta Projekte, prieš tai
suderinęs su Užsakovu.
Projekto rengimo metu nustačius, kad yra būtinas inžinerinių tinklų
iškėlimas / pertvarkymas / apsaugojimas, Teikėjas turi raštu informuoti Užsakovą apie tokių tinklų
iškėlimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikį.
Jei numatoma vykdyti inžinerinių tinklų iškėlimą /pertvarkymą / apsaugojimą, Teikėjas turi organizuoti
iškėlimo sutarties („Inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo sutartis“) ir jos priedo
(„Objektų, kuriuose bus klojamas / prižiūrimas / rekonstruojamas / iškeliamas tinklas, sąrašas“)
pasirašymą.
Jei yra gautos inžinerinių tinklų savininkų sąlygos, kuriose nepagrįstai reikalaujama pagerinti
esamų tinklų būklę ir / ar įrengti papildomas priemones (įrenginius), projekto rengėjas, suderinęs
skundo projektą dėl išduotų prisijungimo (techninių) sąlygų su Užsakovu, turi raštu kreiptis į
Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos šios institucijos
nustatyta tvarka.
Atkreiptinas dėmesys, kad inžinerinių tinklų iškėlimas turi būti taikomas tik išskirtiniais atvejais,
išanalizavus esamų inžinerinių tinklų situaciją (jų gylius / aukščius), kai tai būtina projekto sprendiniams
įgyvendinti.
11.14. Melioracija
Melioracijos infrastruktūros pertvarkymo darbai gali būti numatomi, tik jei tai būtina dėl kelio Projekto
sprendinių. Projekto lėšomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastruktūros turto.
Rengiant projektus reikia vengti pasijungimo į melioracijos tinklus. Jeigu to išvengti nepavyksta,
projektavimo metu būtina įsitikinti, kad melioracijos tinklai prie kurių prisijungiama, yra veikiantys ir
funkcionuojantys.
11.15. Apšvietimas
Projektuojamas ruožas turi būti apšviestas. Numatyti naują prisijungimą prie AB ESO tinklų su komercine
apskaita arba modernizuoti esamą apšvietimą bei jų valdymą, numatant atskirai nuo savivaldybės valdomų
apšvietimo tinklų. Tipinės kelių apšvietimo projektavimo sąlygos ir minimalūs reikalavimai kryptiniam
apšvietimui pateikiami Užsakovo tinklalapyje: https://vialietuva.lt/aktuali-informacija
11.16. Apsaugos zonos
Grafinėje projekto dalyje turi būti pažymėtos susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų apsaugos zonos.
11.17. Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant veiksmingas aplinkosaugines priemones:

− taikyti visą aktualią ankstesnių aplinkosauginių dokumentų (jei dokumentai buvo rengti)
informaciją, naujausias žinias, gerąją praktiką, inovatyvius sprendimus. Visos priemonės ir iškelti
reikalavimai SPAV dokumentuose (jei dokumentai buvo rengti) turi būti taikomi ir tikslinami;

− naujų želdinių įveisimo atvejais projektinėje dokumentacijoje turi būti nurodoma: ne trumpesnis,
kaip du pilni vegetaciniai laikotarpiai (du metai), želdinių defektinis periodas nuo projekto
pridavimo datos; šio periodo metu neprigiję, blogos būklės želdiniai pakeičiami naujais Rangovo
lėšomis; defektinio periodo metu naujai įveistų želdinių (medžių, krūmų, gėlynų, kt.) priežiūrą
savo lėšomis organizuoja Rangovas; parenkami sodmenys turi atitikti teisinius reikalavimus, būti
užauginti vietos ar suderinamomis gamtinėmis ir klimato sąlygomis; rekomenduojami vietos
sąlygomis auginti želdinių sodinukai; jei augalų sodinukai atvežti iš kitos šalies, turi būti tinkamai
aklimatizuoti (pateikiant įrodymus); turi būti pateikti augalų pasai;
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− projektuojant naujus želdinius, parinkti tinkamas apsaugos priemones, įskaitant nuo laukinių
gyvūnų poveikio. Numatyti medžių kamienų apsaugą nuo šienavimo poveikio (rekomenduojamos
impregnuotos medienos tvorelės);

− skirtingų aplinkosauginių priemonių svarstymo metu Užsakovas gali pareikalauti priemonių
ekonominio vertinimo (pagrindimo).

11.18. Medžiai ir krūmai kelio juostos ribose
Projektinėje dokumentacijoje turi būti įrašytos nuostatos dėl medžių ir krūmų, esančių kelio juostos ribose,
tvarkymo: neišvengiamo šalinimo atvejai ir išsaugomų želdinių atvejai.
Turi būti įvertinami ir liekantys želdiniai, jei reikalinga, numatomas jų tvarkymas (pvz. genėjimas, kt.).
Projekte turi būti pateikta informacija dėl želdinių apsaugos darbų metu ir informacija apie reikalingus
tvarkymo darbus, kad išsaugoti želdiniai nekeltų pavojaus saugiam eismui perspektyvoje (vertinamas
laikotarpis 5-10 m.).
Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų (turi
būti pateiktas pagrindimas, įvertinant šaknų sistemą, kt.) statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3-507
(aktualia redakcija) patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių
apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo
keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų
įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių
juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) reikalavimais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis:

− Įstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi būti atlikta saugotinų želdinių būklės
ekspertizė;

− saugotini želdiniai šalinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybės vykdomosios institucijos
išduotą leidimą; Teikėjas turi parengti informaciją leidimui gauti ir gauti leidimą;

− pagal galimybes atsižvelgti į želdinių šalinimo, intensyvaus genėjimo ribojimus dėl paukščių
perėjimo nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos.

Projekte turi būti išskirti saugotini ir nesaugotini medžiai pagal Aprašą ir kriterijus, kuriuos atitinkantys
medžiai priskiriami saugotiniems želdiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m.
kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (aktualios redakcijos) nuostatomis.
Įvertinti gatvės želdinius (pagal valstybinės reikšmės keliams ir gatvėms taikomus kriterijus). Įvertinti
kompleksinio saugotinų želdinių kriterijų taikymo atvejus magistralinio, krašto, rajoninio kelio juostoje:
kurortuose ir kurortinėse teritorijose, pakrantės apsaugos juostoje, nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritorijoje, kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo vietovių vertingąja savybe pripažintų želdynų ir
želdinių teritorijose.
Projekte (jei rengiami – aplinkosauginiuose dokumentuose; šių specifikacijų 3.13 p.) turėtų būti pateikiami
pagrindiniai esamų želdinių ir želdynų inventorizacijos (pageidautini minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai
nurodyti Želdynų įstatymo 24 str. 2 punkto 1 papunktyje) duomenys, apibūdinantys želdinius, kurių
skersmuo ≥ 12 cm (jei yra ąžuolų, išskiriami ir mažesnio skersmens vertingi kraštovaizdžio elementai,
numatant jų tvarkymą): želdynų ir želdinių padėtis vietovėje; atitikimas augimo sąlygoms (išskiriami
savavališkai kelio sklype įveisti želdiniai); želdinio rūšis; želdyno rūšinė sudėtis – nurodomi želdyne
dominuojančių (turinčių didžiausią santykinę dalį) želdinių botaniniai pavadinimai.
Projekte turi būti pateiktas medžių šalinimo žiniaraštis, kuriame nurodoma tiksli faktinė informacija:

− patekimas į kelio juostą;
− piketas ir kelio pusė;
− atstumas nuo kelio važiuojamosios dalies krašto iki šalinamo medžio;
− medžio skersmuo;
− medžio rūšis;
− saugotinas ar ne;
− saugotino medžio būklė (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343; (aktualios redakcijos)
nuostatomis);

− medžio šalinimo priežastis (-ys), atitiktis Aprašo 10 punkte nustatytoms sąlygoms;
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− vieta kelio plano brėžinyje.
Jei yra saugotinų medžių, ieškoti sprendinių, kad būtų išsaugota kuo daugiau geros būklės saugotinų
medžių.
Esant poreikiui kirsti medžius, Teikėjas apie tai turi informuoti seniūną ir pateikti jam kertamų medžių
žiniaraštį.
Numatant miško kirtimą, Projekte turi būti nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamų medžių kiekis
(vnt.) bei visa kita informacija aprašyta aukščiau, kaip šalinamų saugotinų ir nesaugotinų medžių atveju.
Derinimas ir leidimas teisės aktų nustatyta tvarka.
Įvertinti gamtinio karkaso teritorijas ir gamtinio karkaso nuostatų (patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-624 (aktualia redakcija)) taikymą:
Europinės, nacionalinės, regioninės reikšmės gamtinio karkaso teritorijose esančių valstybinės ir vietinės
reikšmės kelių tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi būti numatytas ne miško žemėje esančių kelių
ruožų apželdinimas medžių ir/ar krūmų juostomis.
Rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esančius ar jį kertančius kelius, eismo saugumui užtikrinti
galima šalinti medžius tik tuo atveju, jei numatomas naujų želdinių įveisimas, derinant ekologinius ir eismo
saugumo reikalavimus.
11.19. Kraštovaizdis
Turi būti formuojamas bendras kelio įvaizdis, derinant priemones, kelio elementus prie kraštovaizdžio ir
suderinant (įtraukiant gerąją praktiką) su priemonėmis kituose susijusiuose to paties kelio ruožuose.
Taikyti LR aplinkos ministerijos dokumentą „Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir
geležinkeliams“, naujausias žinias, gerąją praktiką.
11.20. Prisitaikymas prie klimato kaitos
Projektuojant (projektinėje dokumentacijoje) ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, įvertinti kelio
infrastruktūros pritaikymą klimato kaitos reiškiniams. Turi būti naudojami aktualūs meteorologiniai,
hidrologiniai duomenys, būtinai apimantys ir paskutinių 5 metų duomenis. Įvertinti visas galimas rizikas.
Taikyti STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ aktualią redakciją, Nacionalinio atlaso informaciją. Taikyti
prognozinius duomenis (šaltiniai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra,
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba). Netrugdė
11.21. Triukšmą mažinančios priemonės
Įvertinti reikalingumą.

12. ESAMO EISMO VERTINIMAS IR EISMO ORGANIZAVIMAS STATYBOS METU
Teikėjas turi išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu
parinkti optimalų (geriausią) sprendinį, atsižvelgdamas į eismo intensyvumą, užstatymo tankį ir galimas
alternatyvias apylankas kitais valstybinės ir (ar) vietinės reikšmės keliais.
Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi būti pagrįstas (mažiausia apylankos rida, esant
pakankamam kelio sklypo pločiui eismas leidžiamas greta vykdomų darbų ir pan.) Eismo organizavimo
sprendiniai turi atitikti Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 taisyklių
reikalavimus.
Statybos darbų metu, darbo vietų zonose iš esmės reikia išlaikyti esamą eismo juostų skaičių. Šiose
zonose išimtinais atvejais eismo juostų skaičius gali būti sumažinimas, jei, esant dviem eismo juostoms
kelio ruožo vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) yra iki 6000 aut. per parą, ir eismo
intensyvumas piko metu yra mažesnis kaip 1200 aut./val. Tai taikoma su sąlyga kai transporto sraute 10-
15 % sudaro krovininis transportas.
Jei eismo juostų skaičiaus nepavyksta išlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruožuose kurių VMPEI yra
6000 iki 12000 aut. per parą, pateikiama ataskaita kurioje:

– pateikiama eismo srautų analizė statybos darbų zonoje, nustatomas paros eismo intensyvumas,
srautų pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas,
dviratininkai ir pėstieji);

– pateikiamos alternatyvos dėl galimų apylankų ir transporto srautų pasiskirstymo, įvertinant
apylankų tinkamumą ir jų apkrovimą. Tinkamumo analizėje pateikti galimų apylankų fotofiksaciją;

– esant būtinybei apylankas numatyti vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis, privaloma gauti
savivaldybės administracijos suderinimą;

– pateikiamos darbų rangovo siūlomos alternatyvos.
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Jei eismo juostų skaičių nepavyksta išlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruožuose kurių VMPEI yra
daugiau nei 12000 aut. per parą, pateikiama ataskaita kurioje:

– pateikiama eismo srautų analizė statybos darbų zonoje, nustatytas paros eismo intensyvumas,
srautų pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas,
dviratininkai ir pėstieji);

– pateikiamos alternatyvos dėl galimų apylankų ir transporto srautų pasiskirstymo, įvertinant
apylankų tinkamumą ir jų apkrovimą atliekant transporto srautų modeliavimą;
ü transporto srautų modelis apima statybos darbų zonos kelių tinklą;
ü transporto srautų modelis atliekamas pagal gautus srautų analizės duomenis;
ü transporto srautų modelyje yra įvertinama visa transporto infrastruktūra, kuri daro įtaką

transporto srautų eismo sąlygoms;
ü transporto srautų modelio rezultatai pateikiami palyginant esamos būklės ir siūlomų

alternatyvų scenarijus.
– pateikiamos darbų rangovo siūlomos alternatyvos.

Jei eismą numatoma organizuoti apylanka, Teikėjas turi įvertinti jos būklę ir pateikti Užsakovui
pagrindžiančius dokumentus, kad numatoma apylanka užtikrins nukreipto eismo pralaidumą ir saugias
eismo sąlygas.
Reikalavimai eismo reguliavimo įrangai darbų metu:

– eismo reguliavimas šviesoforais turi būti parengtas atsižvelgiant į reguliuojamos ruožo specifiką.
Jeigu ruože yra sankryžų, visos jos turi būti reguliuojamos. Negali susidaryti tokia situacija, kad iš
kito kelio į reguliuojamą ruožą įsukusios transporto priemonės atsidurtų priešpriešiname sraute.
Jeigu neįmanoma ar netikslinga reguliuoti visą ruožą bendrai, Rangovas privalo išskaidyti darbų
ruožus į smulkesnius, taip užtikrindamas optimalesnį bei saugesnį eismo reguliavimą;

– rangovas, likus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki eismo reguliavimo šviesoforu darbų
vietoje pradžios, sudaro šviesoforų išdėstymo schemą visame ruože (ruožuose), reguliavimo
šviesoforais grafinį planą (šviesoforų ciklo planą), nurodo laikus: kiek laiko degs leidžiamasis
signalas vienai krypčiai, kiek laiko kitai krypčiai, ir kiek laiko truks pereinamasis laikotarpis, kai
abejoms kryptims dega draudžiamasis signalas. (saugos laikas) bei pateikia Užsakovui;

– rangovas gali pradėti reguliuoti ruožą (ruožus) tik tuomet, kai Užsakovas nebeturi pastabų
pateiktai dokumentacijai ir kai Rangovas atliko Užsakovo nurodytas korekcijas. Tai, kad
Užsakovas neturi pastabų pateiktai dokumentacijai ar ją patvirtina, neatleidžia Rangovo nuo
pareigos darbų metu užtikrinti saugų eismą reguliuojame ruože (ruožuose);

– šviesoforų valdymas turi leisti įrašyti mažiausiai 4 skirtingas programas (signalų planus), kurie
persijungtų automatiškai iš anksto nurodytu metu (pvz. vienokios leidžiamojo ir draudžiamojo
signalo trukmės rytinio piko eismui, kitokios vakarinio pirko ir dar kitokios numatytos trukmės
savaitgaliui ar nakčiai);

– Užsakovui nurodžius, Rangovas turi atlikti bent 2 valandų trukmės eismo stebėjimus Užsakovo
nustatytu metu (pvz. 1 valandą rytinio piko metu ir 1 valandą vakarinio piko metu). Atlikęs
stebėjimus Rangovas privalo pateikti duomenis, kiek automobilių pravažiavo viena kryptimi ir kiek
kita. Rangovas turi koreguoti šviesoforų darbo ciklą atsižvelgdamas į stebėjimų rezultatus savo
iniciatyva. Užsakovui nurodžius Rangovas turi pakoreguoti šviesoforų darbo ciklą tol, kol bus
pasiektas optimalus rezultatas.

Visi eismo organizavimo sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu (teikiant dokumentus el. paštu
eos@vialietuva.lt).

13. REIKALAVIMAI STATYBINĖMS IR NEGRĄŽINOMOMS MEDŽIAGOMS BEI STATYBINĖMS
ATLIEKOMS
13.1. Statybinės medžiagos
Projektavimo metu turi būti nurodoma, kad vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto
darbus:

– darbų metu nuardyti kelio elementai (toliau – medžiagos), įvertinus jų būklę, turi būti maksimaliai
panaudojami pakartotinai tame pačiame projekte;
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– susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir nėra priskiriamos negražinamoms
medžiagoms transportuojamos į Užsakovo nurodytas sandėliavimo vietą (-as), parenkant
artimiausią atstumą:

1. AB „Kelių priežiūra“ Ukmergės kelių tarnybos Širvintų meistrija, Zibalų g. 55, Širvintos;
2. AB „Kelių priežiūra“ Panevėžio kelių tarnybos Panevėžio meistrijos Karsakiškio gamybinė

bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.;
3. AB „Kelių priežiūra“ Kretingos kelių tarnybos Plungės meistrija, Stoties g. 11a, Plungė;
4. AB „Kelių priežiūra“ Kėdainių kelių tarnybos Kėdainių meistrija, Birutės g. 4, Kėdainiai;
5. AB „Kelių priežiūra“ Marijampolės kelių tarnybos Marijampolės meistrija, Gamyklų g. 12,

Marijampolė;
6. AB „Kelių priežiūra“ Trakų kelių tarnybos Vievio meistrija, Statybininkų g. 16, Vievis.

Į sandėliavimo vietas turi būti gabenami metaliniai kelio elementai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t.
y. turi būti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jų būklės: kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti
stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos,
spraustasienės, pralaidos ir kt.
Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik
suderinus su Užsakovu.
Į sandėliavimo vietas pristatomos medžiagos turi būti surūšiuotos į tinkamas naudoti pakartotinai ir
netinkamas, o sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti
atskirai nurodytas tinkamų panaudoti medžiagų kiekis su jų charakteristikomis (pvz. kelio ženklas,
nurodant jo numerį; apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį,
skersmenį; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipą, ilgį ir pan.). Netinkamų panaudoti medžiagų turi būti
nurodytas tik perduodamas kiekis.
Teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo
daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei
statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo
rizika ir atsakomybė tektų rangovui.
13.2. Negrąžinamos medžiagos
Projekte turi būti nurodyta, kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda,
žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti
gruntu), mediena yra laikomi negrąžinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-
omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai:

– žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ≤ -4,00 Eur/t arba -6,00
Eur/m3 (santykis 1,5);

– skalda ≤ -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m3 (santykis 1,5);
– grindinio akmenys ≤ -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7);
– frezuoto asfalto granulės ≤ -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6);
– mediena – įkainį pateikia Teikėjas, įvertinęs medienos būklę: ≥ 0,00 Eur/m3 – kai mediena

menkavertė ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, < 0,00 Eur/m3
– kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu.

13.3. Statybinės atliekos
Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) negrąžinamų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių
neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius
aplinkos apsaugos reikalavimus (Teikėjas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas).
Šio skyriaus informacija turi būti pateikta projektinėje dokumentacijoje, prie suvestinio darbų kiekių
žiniaraščio.

14. ATLIKTŲ DARBŲ TARPINIS PATIKRINIMAS
Sutarties vykdymo metu Užsakovas gali nurodyti (raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) Teikėjui
pateikti peržiūrai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Techninę užduotį ir sutartyje nustatytus
terminus. Gavęs tokį Užsakovo nurodymą, Teikėjas per 7 (septynias) darbo dienas turi:

– pateikti dokumentą (atliktų darbų aprašymą), kuriame turi būti konkrečiai, aiškiai ir struktūrizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinį laikotarpį, faktiškai atliktus darbus ir pateiktas atliktų darbų
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kiekybinis palyginimas su praėjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informaciją pateikti elektronine
forma;

– pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą;
– pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formą bei turinį suderinti su Užsakovu;
– Užsakovui pareikalavus, surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą suderintu formatu, data ir

laiku;
– teikiant Užsakovo peržiūrai ir (ar) patikrinimui projektinę dokumentaciją būtina pateikti ją ir .dwg

formatu.

15. PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA
Užsakovas įsipareigoja informuoti Teikėją apie rangos darbų pagal Projektą sutarties pasirašymą ne
vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po minėtos sutarties pasirašymo.
15.1. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Techninės specifikacijos 16.1
papunktyje nurodyto pranešimo gavimo pateikti Užsakovui statinio projektuotojo įsakymą dėl projekto
vykdymo priežiūros vadovo (grupės) paskyrimo (grupės vadovo ir narių vardai, pavardės, pareigos,
dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai), Teikėjo
pateikto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo
įmokų sumokėjimo patvirtintas kopijas.
15.2. Parengto Projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
įstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos
priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
15.3. Teikėjas Projekto vykdymo priežiūros metu įsipareigoja lankytis statybvietėje tiek, kiek tai būtina
siekiant įvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d,
įsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio
statybos priežiūra“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje, dalyvauti Projekto statybos dalyvių
(projektuotojo, Užsakovo, rangovo ir prižiūrėtojo) rengiamuose susirinkimuose. Esant poreikiui, Teikėjas
gali inicijuoti Projekto statybos dalyvių susirinkimą, per protingą terminą informuodamas kitus statybos
dalyvius.
15.4. Teikėjas Projekto vykdymo priežiūros metu įsipareigoja teikti argumentuotus atsakymus ir
papildomą dokumentaciją į Projekto rangovo ir Užsakovo paklausimus ne vėliau, kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo tokio paklausimo gavimo dienos.
15.5. Teikėjas kiekvieną ataskaitinį laikotarpį turi pateikti paslaugos atlikimo ataskaitą, kurioje turi būti
nurodyta rangos darbų atlikimo eiga, darbų pakeitimo dokumentai bei analizė dėl jų atsiradimo ir būtinumo,
darbų atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu.
15.6. Teikėjas atsako už netinkamą projekto parengimą, paslaugų teikimą, taip pat už statinio statybos
darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto projekto bei už projekto ir paslaugų trūkumus (įskaitant, bet
neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieštaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti
statybos darbų pagal Teikėjo parengtą projektą vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar) paslaugų
trūkumai ir (ar) netikslumai, Teikėjas privalo Užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti projekto ir (ar)
paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Užsakovui nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant
Užsakovo patirtas išlaidas įsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu
projekto parengimu ir (ar) paslaugų suteikimu rangovui, vykdančiam statybos darbus pagal Teikėjo
parengtą projektą.
15.7. Statybos darbų vykdymo metu atsiradus būtinybei keisti neesminius projekto sprendinius (pvz.:
darbų pakeitimo rengimo metu), nauja laida rengiamas konkretus projekto sprendinių dokumentas
(aiškinamasis raštas, techninė specifikacija, žiniaraštis, brėžinys ir pan.) arba projektas (projekto dalis),
kurie pateikiami per 10 darbo dienų nuo sprendinio keitimo inicijavimo dienos. Kai keičiami esminiai
projekto sprendiniai, keitimai atliekami vadovaujantis reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ 43 punkte nustatyta tvarka ir vadovaujantis pridedamomis naujų
projekto laidų parengimo gairėmis (Priedas Nr.6).
15.8. Teikėjas, likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų iki atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui
komisijos ar per kitą su Užsakovu suderintą terminą (pvz. kartu su galutiniu kiekių tikslinimu, jeigu toks
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atliekamas pagrįstais atvejais), arba per 10 darbo dienų po rangovo pranešimo apie atliktus darbus, turi
pateikti Užsakovui naujos laidos techninį ar techninį darbo projektą, t. y. naujai pateiktą ir įformintą pagal
visus atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo priežiūros metu ir rangovo pateiktą išpildomąją
dokumentaciją, vadovaujantis naujų projekto laidų parengimo gairėmis (Priedas Nr.6). Projektas turi būti
pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame
(optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais
parašais)) perduoti (Užsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi
turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti
įforminti vadovaujantis LST 1516. Šiame punkte nurodytas įsipareigojimas taip pat apima ir pakeitimus,
atliktus po Kelių saugumo audito atlikimo prieš pradedant eksploatuoti statybos objektą.
15.9. Esant būtinybei iki statybos užbaigimo procedūros dienos (iki statybos užbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos) užtikrinti išduotų techninių (techninių
reikalavimų), prisijungimo sąlygų, pritarimų galiojimą. Pagal poreikį organizuoti jų pratęsimą. Apmokėti
įmokas, kai už jų išdavimą/pratęsimą taikomas mokestis.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Sklypų ribos

- Registruoto statinio ribos

- Kelio Nr. 116 sklypo riba

- Projektuojamas kelkraštis

- Projektuojamas  įspėjamasis paviršius

- Projektuojamas vedimo paviršius

- Projektuojami bordiūriniai atšvaitai

- Demontuojamas esamas kelio ženklas

- Perkeliamas esamas kelio ženklas

- Projektuojamas vejos bortas

- Projektuojama asfalto danga

- Projektuojama raudono asfalto danga

- Projektuojama veja

- Projektuojami gatvės bortai

- Projektuojama trinkelių danga

- Projektuojami signaliniai stulpeliai

- Projektuojama asfalto danga takuose

- Projektuojami N2W4 tipo atitvarai

- Projektuojami nužeminti bortai

- Projektuojamas suvedimas su esamomis dangomis

- Projektuojami granitiniai gatvės bortai

- Projektuojamas vandens latakas

- Projektuojamas suvedimas su esamomis dangomis

- Kito projekto sprendiniai

- Projektuojamas vejos bortas

- Projektuojama asfalto danga

- Projektuojama raudono asfalto danga

- Projektuojama veja

- Projektuojami gatvės bortai

- Projektuojama trinkelių danga

- Projektuojamas paviljonas

- Projektuojama asfalto danga takuose

- Projektuojami šlaitai

- Projektuojamas kelkraštis

- Projektuojami nužeminti bortai

- Projektuojamas  įspėjamasis paviršius

- Projektuojamas vedimo paviršius

- Projektuojamas suvedimas su esamomis dangomis

- Kito projekto sprendiniai

- Projektuojami granitiniai gatvės bortai

- Projektuojami bordiūriniai atšvaitai

- Demontuojamas esamas kelio ženklas

- Perkeliamas esamas kelio ženklas

- Projektuojamas vandens latakas

- Projektuojami N2W4 tipo atitvarai

- Projektuojoma pėsčiųjų tvorelė

- Kito projekto sprendiniai- Kito projekto sprendiniai

- Projektuojami N2W4 tipo atitvarai

- Projektuojoma pėsčiųjų tvorelė

- Kito projekto sprendiniai

- Projektuojamas pusiau perforuotas drenažas su laidžia tranšėja

LD1 LD1 LD1

- Projektuojamas paviršinio vandens surinkimo šulinys su kupolinėmis grotelėmis

LD1 LD1 LD1

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas

- Projektuojamas lietaus nuotekų surinkimo trapas, kampinės grotelės

L1 L1

- Vandens tekėjimo kryptis

- Projektuojamas esamų pralaidų demontavimas

- Projektuojami LED šviestuvai

- Projektuojamas apšvietimo kabelis

- Projektuojamas kryptinis apšvietimas perėjose

- Demontuojamos esamos atramos su OL

- Projektuojama asfalto danga (pilna konstrukcija)

Išleidimo data
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Statytojas / Užsakovas:

1

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2025-09

Dangų ir eismo organizavimo planas

M 1:500

Projektiniai pasiūlymai

AB "Via Lietuva" /

Širvintų rajono savivaldybė

UAB "Jandas"

PS-250314/2025-TDP-S-01

SPDV
Tadas Jančiauskas

37471

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 116

Širvintos-Rimučiai-Kernavė-Dūkštos ruožo nuo 0,07 iki

2,284 km kapitalinio remonto projektas, suremontuojant

pėsčiųjų ir dviračių takus

0Pastaba:

Kelio ženklai Nr. 407 turi būti rengiami kartu su 2.3 vertikaliuoju ženklinimu

(stulpeliai), o esami geltonos spalvos pilonai pakeičiami naujais 2.3 vertikaliuoju

ženklinimu. Taip pat kelio ženklai Nr. 407 saugumo salelėse įrengiami 0,5 m atstumu

nuo kelio ženklo iki salelės krašto.

Apsauginiai atitvarai įrengiami saugiais pradiniais/galiniais komponentais.

Kelio ženklai Nr. 407; 413 ir 151 rengiami 0 dydžio grupės;

Kelio ženklų Nr. 616 individualiai projektuojamuose ženkluose raidžių aukštis turi

būti mažesnio nei 10 cm šrifto.
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ATSTUMAI IR NUOLYDŽIAI

DARBŲ ŽYMĖS,m

PROJ. AUKŠČIAI,m

ŽEMĖS PAVIRŠIAUS AUKŠČIAI, m

PIKETAI

TRASA PLANE

56.4

-1.94%

54.1

-0.41%

13.2

-1.24%

R=2000,L=16.65

KP Pk 0+54, H 116.36

KG Pk 0+71, H 116.22

R=600, L=5.4

KP Pk 0+84, H 116.05

KG Pk 0+89, H 116.01

R=2000, L=20.1

KP Pk 3+37, H 114.67

KG Pk 3+57, H 114.66

49.3

0.46%

R=1000,L=24.01

KP Pk 4+06, H 114.89

KG Pk 4+30, H 114.71

56.9

-0.35%

15.0

0.47%

27.0

-1.23%

128.2

-0.55%

R=3000, L=20.5

KP Pk 1+88, H 115.55

KG Pk 2+09, H 115.37
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 L=1.17 R= 60

L= 19.56

 L=22.75 R= 500

L= 24.70

 L=9.83  L=110.93 R= 5000

L= 1.93

 L=65.23 R= 4730
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Ryšių tinklas

PK 0+03; H =115,55 m
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Esamas paviršinių nuotekų tinklas

PK 1+74; H =115,55 m

Ryšių tinklas

PK 2+40; H =113,90 m

Esamas paviršinių nuotekų tinklas

PK 2+95; H =113,74 m

Esamas buitinių nuotekų tinklas

PK 3+23; H =113,60 m

Vandentiekio tinklas

PK 3+25; H =112,59 m

Esamas paviršinių nuotekų tinklas

PK 3+38; H =113,53 m
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PK 4+86; H =111,98 m

Esamas paviršinių nuotekų tinklas

PK 0+74; H =115,02 m

3 8 13 18

0,70

115,31

1,20

114,81

0,05

0,10

0,70

1,20

3,00

Gr.1

0,80

114,68

1,30

114,18

0,14

0,33

0,45

0,60

0,80

1,30

3,00

Gr.2

0,40

114,17

0,80

113,77

0,05

0,20

0,40

0,80

4,00

Gr.DZ-3

3 8 13 18

1

4

7

7

VT

ST

VST

Kelias

Asfaltbetonis

Asfaltbetonis, trapus

Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas, (ML)

Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas, (ML)

Asfaltbetonis

Skalda, dolomito

Mažai dulkingas molingas smėlis, ([SD])

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, standus su

maža (1,6%) organinės medžiagos priemaiša, ([SMo])

Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas, (ML)

2

4

7

t IV

t IV

t IV

t IV

t IV

gt III bl

gt III bl

gt III bl

gt III bl

gt III bl

- Projektinis paviršius

- Esamas paviršius

- Projektuojama sankryža/nuovaža

Stratigrafinės ribos

- inž. geologinio sluoksnio riba

- stratigrafinė riba

Stratigrafija

- DPH bandymo kreivė

SUTARTINIŲ

ŽENKLŲ

SUVESTINĖ

LENTELĖ

ST - stiprus

Tankumas ir stiprumas

VST

- vidutinio stiprumo

T

- tankus

VT

- vidutinio tankumo

I I'

- inžinerinis geologinis pjūvis ir jo numeris

- gręžinio vieta, jo numeris ir žiočių altitudė

- dinaminio zondavimo vieta, jo numeris ir altitudė

Gr.-1

185,10 m

DZ-1

185,10 m

5,50

1

Gręžinio žiotys

- inžinerinio geologinio

sluoksnio numeris (IGS-1)

- gręžinys ir jo gylis

0,80

- vandens lygis ir altitudė, m

0,40

- aukščiausias prognozuojamo vandens lygis, m

115,20

115,20

- vandeningas gruntas

- prisotintas vandeniu gruntas

- grunto ėminys

1

- spūdis

- Ežerų (limniniai) dariniai

l

IV

- technogeniniai dariniai

t

IV

- limnoglacialiniai  dariniai 

lg

III

bl

- kraštiniai glacialiniai dariniai 

gt

III

bl

Išleidimo data
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Statytojas / Užsakovas:

5

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2025-12

Išilginis profilis Mv 1:100, Mh 1:500

Projekto pritarimui ir statybai

AB "Via Lietuva" /

Širvintų rajono savivaldybė

UAB "Jandas"

PS-250314/2025-TDP-S-02

SPDV
Tadas Jančiauskas

37471

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 116

Širvintos-Rimučiai-Kernavė-Dūkštos ruožo nuo 0,07 iki

2,284 km kapitalinio remonto projektas, suremontuojant

pėsčiųjų ir dviračių takus
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ATSTUMAI IR NUOLYDŽIAI

DARBŲ ŽYMĖS,m

PROJ. AUKŠČIAI,m

ŽEMĖS PAVIRŠIAUS AUKŠČIAI, m

PIKETAI

TRASA PLANE
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56.4

-1.94%

56.3

1.67%

111.1

1.26%

54.3

-0.48%

R=2000, L=72.2

KP Pk 4+87, H 113.61

KG Pk 5+59, H 113.51

R=6000,L=24.56

KP Pk 6+15, H 114.45

KG Pk 6+40, H 114.81

R=3000,L=52.02

KP Pk 7+51, H 116.20

KG Pk 8+03, H 116.41

R=10000, L=124.4

KP Pk 8+57, H 116.15

KG Pk 9+81, H 116.33
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Projekto "Susisiekimo komunikacijų statinių - P. Cvirkos gatvės Parko g., Širvintų m.

rekonstravimo ir Pavasario gatvės Pavasario g., Širvintų m. kapitalinio remonto projektas"

elektrotechninės dalies sprendiniai.

Žiūr. pastabas.

3
,
0
0

6
6

- Registruoto kelio statinio inventorizacijos Nr.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAISUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Sklypų ribos

- Registruoto statinio ribos

- Kelio Nr. 116 sklypo riba

- Projektuojamas kelkraštis

- Projektuojamas  įspėjamasis paviršius

- Projektuojamas vedimo paviršius

- Projektuojami bordiūriniai atšvaitai

- Demontuojamas esamas kelio ženklas

- Perkeliamas esamas kelio ženklas

- Projektuojamas vejos bortas

- Projektuojama asfalto danga

- Projektuojama raudono asfalto danga

- Projektuojama veja

- Projektuojami gatvės bortai

- Projektuojama trinkelių danga

- Projektuojami signaliniai stulpeliai

- Projektuojama asfalto danga takuose

- Projektuojami N2W4 tipo atitvarai

- Projektuojami nužeminti bortai

- Projektuojamas suvedimas su esamomis dangomis

- Projektuojami granitiniai gatvės bortai

- Projektuojamas vandens latakas

- Projektuojamas suvedimas su esamomis dangomis

- Kito projekto sprendiniai

- Projektuojamas vejos bortas

- Projektuojama asfalto danga

- Projektuojama raudono asfalto danga

- Projektuojama veja

- Projektuojami gatvės bortai

- Projektuojama trinkelių danga

- Projektuojamas paviljonas

- Projektuojama asfalto danga takuose

- Projektuojami šlaitai

- Projektuojamas kelkraštis

- Projektuojami nužeminti bortai

- Projektuojamas  įspėjamasis paviršius

- Projektuojamas vedimo paviršius

- Projektuojamas suvedimas su esamomis dangomis

- Kito projekto sprendiniai

- Projektuojami granitiniai gatvės bortai

- Projektuojami bordiūriniai atšvaitai

- Demontuojamas esamas kelio ženklas

- Perkeliamas esamas kelio ženklas

- Projektuojamas vandens latakas

- Projektuojami N2W4 tipo atitvarai

- Projektuojoma pėsčiųjų tvorelė

- Projektuojamas kelkraščio kraštas

- Kito projekto sprendiniai- Kito projekto sprendiniai- Kito projekto sprendiniai

- Projektuojami N2W4 tipo atitvarai

- Projektuojoma pėsčiųjų tvorelė

- Paviršinio vandens tekėjimo kryptis

- Projektuojamas pusiau perforuotas drenažas su laidžia tranšėja

LD1 LD1 LD1

- Projektuojamas paviršinio vandens surinkimo šulinys su kupolinėmis grotelėmis

LD1 LD1 LD1

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas

- Projektuojamas lietaus nuotekų surinkimo trapas, kampinės grotelės

L1 L1

- Vandens tekėjimo kryptis

- Projektuojamas esamų pralaidų demontavimas

- Projektuojamas akmenų metinys

- Projektuojama d-800 mm g/b pralaida

- Projektuojamas esamų šulinių pakėlimas iki proj. lygio

- Projektuojami LED šviestuvai

- Projektuojamas apšvietimo kabelis

- Projektuojamas kryptinis apšvietimas perėjose

- Demontuojamos esamos atramos su OL

Pastabos:

1. Matmenys duoti metrais; koordinačių sistema - LKS 94; aukščių sistema - LAS07;

2. Vykdant statybos darbus vadovautis želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis Nr. D1-193.

3. Šuliniai patenkantys į darbų zoną pritaikomi prie projektuojamų paviršių (pakeičiami liukai, atraminių žiedų

pagalba priderinimas aukštis, prireikus keičiamos perdengos);

4. Elektrotechninės dalies sprendiniai, besirobojantys su Parko gatvės projekto sprendiniais koreguojami

atsižvelgiant į projekto vykdymo eiliškumą.

5. Projektuojamo suvedimo sprendiniai už kelio Nr. 116 sklypo ribos rengiami atskiru projektu.

6. Rangovo atsakomybė yra išsaugoti esamą kelio statinio turtą (kaip pralaidos, vandens nuvedimo sistemos ir

kt.), kuris nėra tiesiogiai susijęs su vykdomais darbais. Jei aptinka ar sulaužo esamo statinio turtą, tai jį privalo

atstatyti į gerą būklę.

Išleidimo data
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Statytojas / Užsakovas:

1

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2026-03

Dangų  ir suvestinis inžinerinių tinklų planas

M 1:500

Projekto pritarimui ir statybai

AB "Via Lietuva" /

Širvintų rajono savivaldybė

UAB "Jandas"

SPDV
Tadas Jančiauskas

37471

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 116

Širvintos-Rimučiai-Kernavė-Dūkštos ruožo nuo 0,07 iki

2,284 km kapitalinio remonto projektas, suremontuojant

pėsčiųjų ir dviračių takus

0

PS-250314/2025-TDP-S-03



Skersinis pjūvis 1-1

Sklypo riba
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2,50

Esamas paviršius

4

1

2,0
%

Dirvožemis apsėtas

žole 6 cm storiu

Bituminė sandarinimo juosta

Dirvožemis apsėtas

žole 6 cm storiu

1

:
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,
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0
.
1
5

Sklypo riba

0.60

≥
0
.
7
0

Proj. 0,4 kV vamzdyje.

Grunto kasimo darbai

vykdomi rankiniu būdu.

IGS.1 -  0,60 m

Gr. 1

IGS.4 -  0,50 m

IGS.7 -  1,80 m

0.15

0.45

Esama dangos

konstrukcija

0.30

Karštas siūlės

sandariklis N2 tipo

0.30

0.50

Drenažinis ≥d160 vamzdis
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0
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Skersinis pjūvis 2-2
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2.502.50

Esamas paviršius

Dirvožemis apsėtas

žole 6 cm storiu

Dirvožemis apsėtas

žole 6 cm storiu

4

2

5

Bituminė sandarinimo juosta

0
.
1

5

Sklypo riba

Proj. 0,4 kV vamzdyje.

Grunto kasimo darbai

vykdomi rankiniu būdu.

≥
0

.
7

0

E (Esamas)

≥
0

.
7

0

E (Esamas)

E (Esamas)

Esama dangos

konstrukcija

1

:

0

,

7

5

IGS.1 -  0,60 m

Gr. 1

IGS.4 -  0,50 m

IGS.7 -  1,80 m

0.50

Karštas siūlės

sandariklis N2 tipo

0.50

Drenažinis ≥d160 vamzdis

pusiau perforuotas

4,0 %

≥
0
,
2
0

4,0
 %

1 2

3 cm storio pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5

8 cm storio betoninių trinkelių danga

15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) (Ev

2

≥100 MPa)

Žemės sankasa (Ev

2

≥30 MPa)

≥29 cm Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

3

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) (Ev

2

≥100 MPa)

Žemės sankasa (Ev

2

≥30 MPa)

≥27 cm Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

8 cm Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio (raudona spalva)

4

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) (Ev

2

≥100 MPa)

Žemės sankasa (Ev

2

≥30 MPa)

≥27 cm Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

8 cm Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio (raudona spalva)

5

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) Ev

2

 ≥150MPa

4 cm Asfalto viršutinis sluoksnis iš  AC 11VN mišinio

10 cm pagrindo asfalto sluoksnis iš  AC 22 PN mišinio

Dangos konstrukcija DK 1

Esama žemės sankasa

≥61 cm Apsauginis šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis Ev

2

 ≥150MPa

≥25 cm Gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12 reikalavimus

6

4 cm Asfalto viršutinis sluoksnis iš  AC 11VN mišinio

Esama dangos konstrukcija

Dangos konstrukcija DK 1

7

3 cm storio pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5

8 cm storio betoninių trinkelių danga4 cm Asfalto viršutinis sluoksnis iš  AC 11VN mišinio

10 cm pagrindo asfalto sluoksnis iš  AC 22 PN mišinio

Esama dangos konstrukcija

Dangos konstrukcija DK 1

Esama žemės sankasa Ev

2

≥45 MPa

Esama dangos konstrukcija

10 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45)

Skersinis pjūvis 3-3

1,50 2,50

0.50

Drenažinis ≥d160 vamzdis

pusiau perforuotas

1
.
1

0

Skersinis pjūvis 3-3

Esama dangos

konstrukcija

Skaldažolė  fr.11/22 su 15% dirvožemio apsėjant vejas sluoksnis -0.06 m

2,0 %

4,0 %

2,0 %

4,0 %

Esamas paviršius
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0
.
0
3

3

2

Sklypo riba

Dirvožemis apsėtas

žole 10 cm storiu

E (Esamas)

Proj. 0,4 kV vamzdyje.

Grunto kasimo darbai

vykdomi rankiniu būdu.
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IGS.2 -  0,20 m

Gr. 2

IGS.4 -  0,50 m

IGS.7 -  1,70 m

≥
0
,
2
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Skersinis pjūvis 4-4
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Dirvožemis apsėtas

žole 6 cm storiu

Bituminė sandarinimo juosta

1

0.50

Įrengiami nauji N2W4 klasės atitvarai

Proj. 0,4 kV vamzdyje.

Grunto kasimo darbai

vykdomi rankiniu būdu.
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.
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4,0 %
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4,0 %
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Esamas paviršius

Sklypo riba

Pėsčiųjų tvorelė

≥
1
,
3
0

E (Esamas)R (Esamas)

0,50

IGS.2 -  0,50 m

Gr. 4

IGS.4 -  0,30 m

IGS.3 -  1,50 m

IGS.5 -  2,00 m

IGS.7 -  1,50 m

Bituminė sandarinimo juosta

0
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Esama dangos

konstrukcija

0.60
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Skersinis pjūvis 5-5
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Bituminė sandarinimo juosta
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0
.
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Esama dangos

konstrukcija

0.10

0.10

Esama dangos

konstrukcija

IGS.1 -  0,10 m

Gr. 8

IGS.4 -  0,70 m

IGS.7 -  2,00 m

IGS.9 -  1,00 m

455

0
.
1
1

Smėlio, skaldos mišinio

sutankintas sluoksnis

3
0
0

1
0
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Plastikinis

d315 šulinys

Ketinės kupolo formos grotelės

Ketinių kupolo

formos grotelių

įrengimas

Asfalto dangų sujungimo detalė

Esama asfalto

dangos konstrukcija

Naudojamas N2

tipo karštasis siūlių

sandariklis

0.25

0.25

1

:
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,
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PVC Gofruotas pusiau perforuotas drenažo vamzdis apvilktas

geosintetine medžiaga d=160 mm

Drenažas

0.50

0
.
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Drenažo įrengimo detalė

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

Vejos bortas 1,00x0,08x0,20
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≥0,500x≥0,130x≥0,06

M 1:25

0.13

0
.
2

0

0
.
0

6

0
.
0

3

0.10 0.10

Betonas C 20/25

Skersinis pjūvis su stotele 6-6
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2.50

Esamas paviršius

Dirvožemis apsėtas

žole 6 cm storiu
Dirvožemis apsėtas

žole 6 cm storiu

4

2

Bituminė sandarinimo juosta

0
.
1
5

Sklypo riba

E (Esamas)

≥
0
.
7
0

E (Esamas)

E (Esamas)

Esama dangos

konstrukcija

IGS.1 -  0,60 m

Gr. 1

IGS.4 -  0,50 m

IGS.7 -  1,80 m

Karštas siūlės

sandariklis N2 tipo

Proj. 0,4 kV vamzdyje.

Grunto kasimo darbai

vykdomi rankiniu būdu.

≥
0
.
7
0

0.30

0.50

Drenažinis ≥d160 vamzdis

pusiau perforuotas

≥
0

,
2

0

4,0 %

1 1

Iškilios pėsčiųjų perėjos planas 1:100 
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Skersinis pjūvis 1-1 ties iškilia pėsčiųjų perėja

3.001.00 1.00 1.00 1.00

8

4 cm Asfalto viršutinis sluoksnis iš  AC 11 VS

4 cm apatinio asfalto sluoksnis iš  AC 16 AN

Esama dangos konstrukcija

Projektuojama dangos konstrukcija

0
.
0

8

1:25

1:2
5

8

2.00

L(nuovažos)-pagal dangų planą

2.00

Asfalto dangos viršus

Takų įrengimo išilginis pjūvis ties nuovažomis

Tako projektinis aukštis

Tako projektinis aukštis

≤
5

,0
%

≤5,0%

   Pastabos:

1. Matmenys nurodyti metrais;

2. Pločiai ir nuolydžiai priderinti prie esamo reljefo.

3. Tikslius ilgius, pločius žiūrėti PS-250314/2025-TDP-01 brėžinyje.

4. Greičio mažinimo kalnelių parametrai ir dangos konstrukcijos storiai parinkti pagal

,,Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijų 14 lentelės reikalavimus.

Išleidimo data
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Statytojas / Užsakovas:

2

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2025-06

Skersiniai profiliai M 1:50

Projektiniai pasiūlymai

UAB "Jandas"

SPDV
Tadas Jančiauskas

37471

0

AB "Via Lietuva" /

Širvintų rajono savivaldybė

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 116

Širvintos-Rimučiai-Kernavė-Dūkštos ruožo nuo 0,07 iki

2,284 km kapitalinio remonto projektas, suremontuojant

pėsčiųjų ir dviračių takus

PS-250314/2025-TDP-04



Skersinio profilio tipas 1

Sklypo riba

2,50

Esamas paviršius

4

1

2,0
%

Dirvožemis apsėtas

žole 6 cm storiu

Bituminė sandarinimo juosta

Dirvožemis apsėtas

žole 6 cm storiu

1

:

1

,

5

0
.
1
5

Sklypo riba

0.60

≥
0
.
7
0

Proj. 0,4 kV vamzdyje.

Grunto kasimo darbai

vykdomi rankiniu būdu.

IGS.1 -  0,60 m

Gr. 1

IGS.4 -  0,50 m

IGS.7 -  1,80 m

0.15

0.45

Esama dangos

konstrukcija
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Karštas siūlės

sandariklis N2 tipo
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Smėlio, skaldos mišinio

sutankintas sluoksnis

3
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Plastikinis

d315 šulinys

Ketinės kupolo formos grotelės

Ketinių kupolo

formos grotelių

įrengimas

Asfalto dangų sujungimo detalė

Esama asfalto

dangos konstrukcija

Naudojamas N2

tipo karštasis siūlių

sandariklis
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PVC Gofruotas pusiau perforuotas drenažo vamzdis apvilktas

geosintetine medžiaga d=160 mm

Drenažas
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0
.
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0

Drenažo įrengimo detalė

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis
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Skersinio profilio tipas 2
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2.502.50

Esamas paviršius

Dirvožemis apsėtas

žole 6 cm storiu

Dirvožemis apsėtas

žole 6 cm storiu

4

2

5

Bituminė sandarinimo juosta

0
.
1

5

Sklypo riba

Proj. 0,4 kV vamzdyje.

Grunto kasimo darbai

vykdomi rankiniu būdu.

≥
0

.
7

0

E (Esamas)

≥
0

.
7

0

E (Esamas)

E (Esamas)

Esama dangos

konstrukcija

1

:

0

,

7

5

IGS.1 -  0,60 m

Gr. 1

IGS.4 -  0,50 m

IGS.7 -  1,80 m

0.50

Karštas siūlės

sandariklis N2 tipo

0.50

Drenažinis ≥d160 vamzdis

pusiau perforuotas

4,0 %

≥
0

,
2

0

4,0
 %

Skersinio profilio tipas 3

1,50 2,50

0.50

Drenažinis ≥d160 vamzdis

pusiau perforuotas

1
.
1
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Esama dangos

konstrukcija

Skaldažolė  fr.11/22 su 15% dirvožemio apsėjant vejas sluoksnis -0.06 m

2,0 %

4,0 %

2,0 %

4,0 %

Esamas paviršius
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Sklypo riba

Dirvožemis apsėtas

žole 10 cm storiu
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Proj. 0,4 kV vamzdyje.

Grunto kasimo darbai

vykdomi rankiniu būdu.
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Skersinio profilio tipas 4
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Dirvožemis apsėtas

žole 6 cm storiu

Bituminė sandarinimo juosta

1

0.50

Įrengiami nauji N2W4 klasės atitvarai

Proj. 0,4 kV vamzdyje.

Grunto kasimo darbai

vykdomi rankiniu būdu.
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IGS.4 -  0,30 m

IGS.3 -  1,50 m
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Esama dangos

konstrukcija
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0.15

0.45
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1 2

3 cm storio pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5

8 cm storio betoninių trinkelių danga

15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) (Ev

2

≥100 MPa)

Žemės sankasa (Ev

2

≥30 MPa)

≥29 cm Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

3

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) (Ev

2

≥100 MPa)

Žemės sankasa (Ev

2

≥30 MPa)

≥27 cm Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

8 cm Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio (raudona spalva)

4

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) (Ev

2

≥100 MPa)

Žemės sankasa (Ev

2

≥30 MPa)

≥27 cm Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

8 cm Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio (raudona spalva)
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20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) Ev

2

 ≥150MPa

4 cm Asfalto viršutinis sluoksnis iš  AC 11VN mišinio

10 cm pagrindo asfalto sluoksnis iš  AC 22 PN mišinio

Dangos konstrukcija DK 1

Esama žemės sankasa

≥61 cm Apsauginis šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis Ev

2

 ≥150MPa

≥25 cm Gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12 reikalavimus

4 cm Asfalto viršutinis sluoksnis iš  AC 11VN mišinio

10 cm pagrindo asfalto sluoksnis iš  AC 22 PN mišinio

Esama dangos konstrukcija

Dangos konstrukcija DK 1

Esama žemės sankasa Ev

2

≥45 MPa

2.00

L(nuovažos)-pagal dangų planą

2.00

Asfalto dangos viršus

Takų įrengimo išilginis pjūvis ties nuovažomis

Tako projektinis aukštis

Tako projektinis aukštis
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%
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Prisijungiama prie esamo paviršiaus

Skersinio profilio tipas 5

IGS.1 -  0,10 m

Gr. 8

IGS.4 -  0,70 m

IGS.7 -  2,00 m

IGS.9 -  1,00 m

1

Bituminė sandarinimo juosta
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.
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0.60

0.15

0.45

0.30

Karštas siūlės

sandariklis N2 tipo

Esama dangos

konstrukcija

0.50

Drenažinis ≥d160 vamzdis

pusiau perforuotas

4,0 %

≥
0
,
2
0

   Pastabos:

1. Matmenys nurodyti metrais;

2. Pločiai ir nuolydžiai priderinti prie esamo reljefo.

3. Tikslius ilgius, pločius žiūrėti PS-250314/2025-TDP-01 brėžinyje.

LapųLapas

2 2

Brėžinio žymuo:

PS-250314/2025-TD-04



Ketinis dangtis

Teleskopinis vamzdis

Tarpinė

Gofruotas vamzdis ≥DN400

Jungtis vamzdynui

Tarpinė

Dugnas

5
0
0
 
m

m

Pastabos:

1. Plastikiniai šuliniai rengiami pagal gamintojų arba tiekėjų pateikiamas

rekomendacijas.

2. Važiuojamojoje dalyje naudoti D400 apkrovos liukus, šaligatvyje - C250, kitose

vietose - B125.

3. Lipynėms naudoti cinkuotą, rumbuotą armatūrą, S400 klasės, storis 16mm.

Išleidimo dataLaida
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Kval. patv.

dok. Nr.

Statytojas / Užsakovas:

1

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2025-09

SPDV26246
Tadas Jančiauskas

UAB "Jandas"

Šulinių įrengimo schema

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 116

Širvintos-Rimučiai-Kernavė-Dūkštos ruožo nuo 0,07 iki

2,284 km kapitalinio remonto projektas, suremontuojant

pėsčiųjų ir dviračių takus

PS-250314/2025-TDP-S-05

Projekto pritarimui ir statybai

AB "Via Lietuva" /

Širvintų rajono savivaldybė



Gamtinių akmenų grindinys 80/200, h=8cm

Paviršinių nuotekų vamzdis D400

Betonas C20/25

1,00

Formuojamas

išgaubtas

latakas

0
,
2

0

0
,
2

8

Ž-1 Vamzdžio dugno altitudė

111.52

vamzdis D200

0
.
2
0

3
.
0
0

0.10

Gamtinių akmenų grindinys 80/200, h=8cm

Betonas pamatui C20/25, h=20cm

Formuojamas

išgaubtas

latakas

Betonas C20/25

akmenims surišti

Esamas upės šlaitas

0

.
4

5

Išleidimo data
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Statytojas / Užsakovas:

2

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2025-12

Išleidėjo įrengimo schema

UAB "Jandas"

SPDV
Tadas Jančiauskas

37471

0

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 116

Širvintos-Rimučiai-Kernavė-Dūkštos ruožo nuo 0,07 iki

2,284 km kapitalinio remonto projektas, suremontuojant

pėsčiųjų ir dviračių takus

PS-250314/2025-TDP-S-06

Projekto pritarimui ir statybai

AB "Via Lietuva" /

Širvintų rajono savivaldybė
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Skalda fr. 16/32 Skalda fr. 16/32 Skalda fr. 16/32 Skalda fr. 16/32 Skalda fr. 16/32

Išleidimo data
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Statytojas / Užsakovas:

3

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2026-01

Inžinerinių tinklų profilis

M 1:500

Projektiniai pasiūlymai

AB "Via Lietuva" /

Širvintų rajono savivaldybė

UAB "Jandas"

PS-250314/2025-TDP-S-07

SPDV
Tadas Jančiauskas

37471

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 116

Širvintos-Rimučiai-Kernavė-Dūkštos ruožo nuo 0,07 iki

2,284 km kapitalinio remonto projektas, suremontuojant

pėsčiųjų ir dviračių takus

0



Mh 1:500

Mv 1:50

115.0

116.0

117.0

118.0

119.0

120.0

121.0

122.0

123.0

124.0

DRENŽO DUOMENYS

PIKETAI

303.08

0.25%

1
1
6
.
8
4

76.50

0.71%

1
1
6
.
0
9

99.24

0.39%

1
2
1
.
7
7

1
2
2
.
1
5

102.09

0.88%

1
1
5
.
5
5

1
1
6
.
4
5

308.60

1.72%

1
1
6
.
4
5

1
2
1
.
7
7

1
3
+

6
9

1
3
+

8
0

1
4
+

0
0

1
4
+

2
0

1
4
+

4
0

1
4
+

6
0

1
4
+

8
0

1
5
+

0
0

1
5
+

2
0

1
5
+

4
0

1
5
+

6
0

1
5
+

8
0

1
6
+

0
0

1
6
+

2
0

1
6
+

4
0

1
6
+

6
0

1
6
+

8
0

1
7
+

0
0

1
7
+

2
0

1
7
+

4
0

1
7
+

6
0

1
7
+

8
0

1
8
+

0
0

1
8
+

2
0

1
8
+

4
0

1
8
+

6
0

1
8
+

8
0

1
9
+

0
0

1
9
+

2
0

1
9
+

4
0

1
9
+

6
0

1
9
+

8
0

2
0
+

0
0

2
0
+

2
0

2
0
+

4
0

2
0
+

6
0

2
0
+

8
0

2
1
+

0
0

2
1
+

2
0

2
1
+

4
0

2
1
+

6
0

2
1
+

8
0

2
2
+

0
0

2
2
+

2
0

2
2
+

4
0

2
2
+

6
0

L
D

-
2

3
 
 
 
1

.
8

8
;

d
0

.
4

L
D

-
2

2
 
 
 
2

.
0

7
;

d
0

.
4

L
D

-
2

1
 
 
 
1

.
9

3
;

d
0

.
4

L
D

-
2

0
 
 
 
1

.
7

2
;

d
0

.
4

L
D

-
1

9
 
 
 
1

.
2

1
;

d
0

.
4

L
D

-
1

8
 
 
 
1

.
4

0
;

d
1

.
5

L
D

-
1

7
 
 
 
2

.
4

4
;

d
0

.
4

L
D

-
1

6
 
 
 
1

.
9

9
;

d
0

.
4

L
D

-
1

5
 
 
 
1

.
9

0
;

d
0

.
4

L
D

-
1

4
 
 
 
1

.
9

3
;

d
0

.
4

L
D

-
2

4
 
 
 
1

.
7

5
;

d
0

.
4

Skalda fr. 16/32 Skalda fr. 16/32 Skalda fr. 16/32 Skalda fr. 16/32 Skalda fr. 16/32

Laida

0

LapųLapas

2 3

Brėžinio žymuo:

PS-250314/2025-TDP-S-07
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Mv 1:50
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VAMZDŽIO/LATAKO

DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ

IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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Brėžinio žymuo:

PS-250314/2025-TDP-S-07



8

.

0

0

R

8

.

0

0

2.00

4.00

R

2

.

0

0

R

2

.

0

0

8
.
9
3

E
2

E
2

E
2

E
s
a
m

a
 
i
š
k
i
l
i
o
j
i
 
p
e
r
ė
j
a

E2

E
2

E
2

E
2

E2

P

r

o

j

e

k

t

o

 

"

V

a

l

s

t

y

b

i

n

ė

s

 

r

e

i

k

š

m

ė

s

k

r

a

š

t

o

 

k

e

l

i

o

 

N

r

.

 

1

1

6

 

Š

i

r

v

i

n

t

o

s

 

-

R

i

m

u

č

i

a

i

 

K

e

r

n

a

v

ė

 

-

 

D

ū

k

š

t

o

s

0

,

1

6

0

 

k

m

 

k

a

i

r

ė

j

e

 

p

u

s

ė

j

e

e

s

a

n

č

i

o

s

 

n

u

o

v

a

ž

o

s

 

k

a

p

i

t

a

l

i

n

i

o

r

e

m

o

n

t

o

 

p

r

o

j

e

k

t

a

s

"

 

s

p

r

e

n

d

i

n

i

a

i

P

r

o

j

e

k

t

o

 

"

V

a

l

s

t

y

b

i

n

ė

s

 

r

e

i

k

š

m

ė

s

 

r

a

j

o

n

i

n

i

o

 

k

e

l

i

o

N

r

.

 

4

3

0

1

 

Š

i

r

v

i

n

t

o

s

–

Š

e

š

u

o

l

i

a

i

–

M

i

e

g

u

č

i

a

i

 

r

u

o

ž

o

n

u

o

 

0

,

0

5

2

 

i

k

i

 

0

,

2

4

3

 

k

m

 

k

a

p

i

t

a

l

i

n

i

s

 

r

e

m

o

n

t

a

s

į

r

e

n

g

i

a

n

t

 

t

a

k

ą

.

"

 

s

p

r

e

n

d

i

n

i

a

i

P

r

o

j

e

k

t

o

 

"

V

a

l

s

t

y

b

i

n

ė

s

 

r

e

i

k

š

m

ė

s

 

k

r

a

š

t

o

k

e

l

i

o

 

N

r

.

 

1

1

6

 

Š

i

r

v

i

n

t

o

s

 

-

 

R

i

m

u

č

i

a

i

 

-

K

e

r

n

a

v

ė

 

-

 

D

ū

k

š

t

o

s

 

 

0

,

3

4

0

 

k

m

 

d

e

š

i

n

ė

j

e

p

u

s

ė

j

e

 

e

s

a

n

č

i

o

s

 

n

u

o

v

a

ž

o

s

 

k

a

p

i

t

a

l

i

n

i

s

r

e

m

o

n

t

o

 

p

r

o

j

e

k

t

a

s

 

"

 

s

p

r

e

n

d

i

n

i

a

i

.

P

r

o

j

e

k

t

o

 

"

P

l

a

n

u

o

j

a

m

o

s

 

t

e

r

i

t

o

r

i

j

o

s

 

ž

e

m

ė

s

 

s

k

l

y

p

u

o

s

e

 

P

l

e

n

t

o

 

g

.

 

2

7

,

P

l

e

n

t

o

 

g

.

 

2

7

A

,

 

P

l

e

n

t

o

 

g

.

 

2

9

B

,

 

I

.

 

Š

e

i

n

i

a

u

s

 

g

.

 

1

4

 

i

r

 

l

a

i

s

v

o

j

e

v

a

l

s

t

y

b

i

n

ė

j

e

 

ž

e

m

ė

j

e

 

t

a

r

p

 

j

ų

,

 

Š

i

r

v

i

n

t

ų

 

m

i

e

s

t

e

,

 

e

i

s

m

o

o

r

g

a

n

i

z

a

v

i

m

o

 

s

c

h

e

m

ų

 

p

a

r

e

n

g

i

m

a

s

"

 

p

r

e

l

i

m

i

n

a

r

ū

s

 

(

n

e

 

g

a

l

u

t

i

n

i

a

i

)

 

s

p

r

e

n

d

i

n

i

a

i

R

5

.

0

0

R

5

.

0

0

R

3

.
0

0

R
3
.
0
0

6.00

6.00

5
.
5
0

5.50

2
.
5
0

3.50

2
.
5
0

3.50

2.50

1
.
5
0

4
.
0
0

3

.

0

0

8
4
6

8
4
6

8
1
0

10m

A
U

T
O

B
U

S
Ų

S
T

O
T

I
S

5
2
8

2
3
-
7
h

5
4
0

Z
O

N
A

R

2

.

0

0

3
0
1

(
i
š
l
e
n
k
t
a
s
)

3
0
1

(
i
š
l
e
n
k
t
a
s
)

3
0
3

8
1
010
m

1
0
.
4
8

1
0
.
4
0

5

.

5

0

2
0
.
3
2

3
.
2
5

3
.
2
5

3
.
2
5

R

8

.

0

0

1
8
.
1
0

R

6

.

0

0

R

1

0

.

0

0

7.50

R

1

0

.

0

0

Perspektyvinė, kitu projektu

planuojama pėsčiųjų perėja

402

WC

1

1

8

.

2

0

1

1

8

.

3

0

1

1

8

.

4

0

1

1

8

.

5

0

1

1

8

.

2

0

1

1

8

.

3

0

1

1

8

.

4

0

1

1

8

.

5

0

1

1

8

.

5

0

1

1

8

.

5

0

1

1

8

.

1

0

1

1

8

.
1

0

1

1

8

.

2

0

1

1

8

.
2

0

1

1

8

.

3

0

1

1

8

.

3

0
1

1

8

.
3

0

1

1

8

.

4

0

1

1

8

.

5

0

1

1

8

.

6

0

1

1

8

.
2

0

1

1

8

.
3

0

1

1

8

.

1

0
1

1

8

.
1

0

1

1

8

.

2

0
1

1

8

.
2

0

1

1

8

.

3

0

1

1

8

.
3

0

1

1

8

.

3

0

1

1

8

.

4

0

1

1

8

.

5

0

1

1

8

.
2

0

1

1

8

.
0

0

1

1

8

.
0

0

1

1

8

.
3

0

1

1

8

.
3

0

1

1

8

.
4

0

1

1

8

.

4

0

1

1

8

.
5

0

1

1

8

.

5

0

1

1

8

.

6

0

1

1

8

.

7

0

1

1

8

.

8

0

1

1

8

.
3

0

1

1

8

.
3

0

1

1

8

.
4

0

1

1

8

.

4

0

1

1

8

.
5

0

1

1

8

.

5

0

1

1

8

.

6

0

1

1

8

.

7

0

1

1

8

.

8

0

1

1

8

.
0

0

1

1

8

.
0

0

1

1

8

.
1

0

1

1

8

.

1

0

1

1

8

.
2

0

1

1

8

.

2

0

1

1

8

.

3

0

1

1

8

.

4

0

1

1

8

.

5

0

40

10

7

9

8

7

31

13

33

3

7

5
.
5
0

120.55 121.74

122.22

123.09
123.26 130.86

123.17
125.89

117.61
117.61

117.79
117.79

117.61 117.46
117.62
117.62117.54117.65

117.41117.41

118.27
118.81

118.87

118.94
118.94

118.85

118.75

117.41117.56117.56117.62
117.62

117.62
118.81

117.58

116.50
116.43

116.58

117.17
116.77

116.78

116.66

116.50

117.25
117.32

117.32
117.26

116.79

110.98
110.82

115.84

116.27

115.88

116.46

115.49
115.57

115.46
115.25

114.81 114.89

114.77
114.65

114.79

114.73

114.80

114.43

114.74 114.34

113.54

112.32

113.33

113.74
114.14

114.49
114.33

114.88

115.62

116.26
116.44

115.31

115.61 115.91 116.12
116.72

116.69
123.36

117.80 118.67

118.69

118.63 118.42

118.46

118.35

118.37 118.38 118.55
118.76

118.88

118.67 118.42 116.78 116.35
115.87 116.58 117.35

116.83

117.30
117.75 118.00

118.53
119.10

119.20
119.84

116.86
116.79

117.22

116.66
116.78

116.66
116.46

116.51
116.26

116.13
116.01

119.21119.16
118.59

118.59
118.22

118.55
118.65

115.36
116.03

116.34
116.25

116.46

116.46

116.37116.42

116.27

116.24

116.35

116.43

116.55
116.59

116.68
116.90

117.00
117.11

117.22
117.32

117.32
117.40

116.51

116.45
116.34

116.08
115.80

115.72
115.68

115.55
115.61

115.73
116.00

115.99
116.23

116.51
116.60

116.70 116.82
116.85

116.99
117.01

117.28

117.40
117.48

117.08

116.56
116.35

116.01
115.95

115.79
115.58

115.72116.34

116.27

116.05
116.16

116.35

116.11
116.04

116.45
116.53

116.48
116.68

116.14

115.94
115.82

115.78
115.64

115.55
115.69

115.83
115.95

115.94
116.13

116.26
116.44

116.39

112.83

112.83

112.98

112.98
113.20

113.20

112.82113.61
114.26

114.22

114.11
113.01

113.00

114.02
113.96

113.74
113.93

113.80
114.14

114.32
114.45

114.63
114.62114.25

115.32
115.48

116.22
116.22 116.22

116.37

114.77
114.91

114.90
114.78

114.51
114.36

114.76

115.16114.55

114.51

115.07
115.21

115.48
115.16

114.88
114.75

114.60 116.40

116.22
116.13

116.13

114.91

115.63114.72114.38

114.90
115.32

115.52
115.78

116.17
116.28

116.30
116.26 116.25

116.27
116.37

114.60

114.71

114.88
114.89

114.89

115.12

112.75

113.16

113.58

110.99
111.17

111.24 111.39
111.09 111.18

111.14
111.24

111.72
111.45

114.12
113.96

114.06
114.08

112.81112.43
112.54112.71

113.22
113.21

113.41

116.46

116.38

116.34

116.37

116.43
116.49

116.75
116.83

116.85
116.85

116.88
116.95

117.06
117.27

117.34
117.37

117.40
117.41

117.43

116.50

116.55

116.58

116.50

116.60

111.18
111.46

111.55

111.06111.06111.12111.09
111.19

111.05

111.33

111.83

112.83

112.86

112.05111.99

111.84

112.00

111.95

112.73

112.48
112.63

112.40

113.20
112.83

116.38
116.14

115.55
115.20

114.80
114.69

114.55

114.52
114.56

114.66
114.76

115.15

115.90
116.40

116.49
113.05

113.25
113.48

113.87
113.77

113.15

113.02
113.18 112.67

116.60
116.63
116.59116.59

116.58
116.50

116.50

116.29
116.29

116.31

116.30

115.99
115.63

115.28
116.13116.14

116.30

116.05
115.29

115.24

115.33

115.42
115.70

116.11

114.51
114.09

113.08

113.05
113.33

113.40

114.11

114.95

114.79

114.40

114.24

114.24

114.24

113.58
114.14

114.24
114.21
114.21

114.68

114.88

113.65
113.77

113.75 114.19

115.02

114.91
114.89

115.02
115.02

114.81
114.81
114.84
114.84114.85

115.09

115.20
115.30

114.87
114.83

115.25

115.05

115.12

114.51

114.32

114.45

114.26

114.79

114.73

118.47

118.47

118.65

118.43
118.43

118.53
118.45118.34118.42

117.86118.02118.42

118.42

118.37

118.43

118.43
118.59118.26118.33118.33

118.22118.21118.45
118.31

114.48

114.60

114.66

114.75

114.59

114.64
113.79

113.05

112.88
112.94 113.29 114.51

114.48
114.63114.65114.66

114.43

114.01
113.68

113.25
113.22

112.99
112.88

112.80

118.55
118.53

118.54

118.52
118.53

118.56
118.55

118.66

118.20
118.22

118.33 118.45
118.08

118.18
118.23

118.23

118.23
118.23

118.16

118.11
118.12

118.04

118.43118.23

117.93

117.84

117.84

121.09

121.10
121.10

117.80
117.78

117.78
117.78

117.76
117.71

117.79
117.57

117.45

117.55

118.22

118.40
118.45

118.40

118.52
118.44

118.42 118.58113.01114.22
114.68

114.68
114.68

114.68
114.73

114.69
114.74

114.75

114.73
114.85
114.85

114.73

114.68
114.68

114.68
114.68
114.68
114.68

114.75
114.81

114.78

115.02

114.37

114.48
114.51

114.37

114.18
114.14 117.40

117.41
117.39117.43

117.43
117.43117.44

117.42

117.30

117.33
117.31117.30

117.76

117.70

117.64
117.77 117.80

117.88

114.65

114.55

114.61

114.63
114.37

114.23

114.24

114.62

114.63
114.50

114.43
114.33

114.07
113.89

114.12114.14

114.28
114.06

113.93
114.12

114.25
114.37

114.50
114.64 118.48

118.32
118.47

118.47
118.49

118.49 118.47

118.48
118.45

118.46
118.51

118.16

118.21

118.33
118.36

118.44 118.48118.48

118.47

118.51

118.49

118.47

118.43

118.42

118.27118.53
118.62

118.38
118.50

118.58
118.50

118.32
118.15

118.69

118.50

118.50
118.61

118.66
118.87

118.84
118.86

118.70

118.78

118.92
118.88

118.82
118.70

118.53

118.70
115.94

115.83

115.67
115.86116.01
116.01115.99115.66

115.66

115.75

116.03
116.03

116.65

116.61

116.70

116.61

118.14

118.14

118.01

117.84

117.52

117.42

117.48 117.42 117.46 117.52 118.01 118.09117.75

117.37

117.15

117.63
117.48 117.45

116.41 116.05 116.01 116.83 116.79 117.02

117.96

116.94

116.82

116.67

116.28

116.04116.06

118.11

117.79

131.57

118.20

118.11118.24
118.24

132.41

118.28

117.95

117.53117.75

118.17

118.54 118.72
119.46119.43119.12119.12

119.04

123.01

118.28

118.17

118.24

127.32

119.50

119.37

122.18

122.14

122.09

121.71

121.41

121.07

120.13

119.89
119.77

119.58

122.11
121.92

122.11

119.49
119.43

119.41

119.58

119.77
119.98 120.29 120.71

118.30
118.26

118.25

118.46

118.65

118.94

118.94

118.65
118.57

118.46
118.26

118.26
118.24

118.31
118.30

118.78

118.91
118.94

118.91

118.66118.52

118.20

118.38
118.50

118.54
118.59

118.66 118.54 118.62 118.72
118.73

118.76

118.82

118.07
117.97

118.04
118.14 118.18

118.24

118.34

118.31

118.58

118.54
118.86

118.54
118.87

118.53
118.39

114.19

113.94

114.67
114.65

114.65
114.65114.65

114.67

118.63

118.79
118.68

117.75
116.30

115.94

116.28

116.62

117.35

117.77

118.01

118.19118.27
118.34118.55

118.70

118.50

118.57

118.89

118.80
118.87

118.78

118.85

118.80
118.86

118.79
118.70

118.76

117.64
117.69

117.57
117.53

113.94114.19
114.19

114.19

113.94
113.94114.19
114.19

117.56

117.91

118.37
118.54

118.56

118.54
118.67 116.23

116.52

117.95

118.08
118.20118.42

118.56

118.22

118.49

118.48

118.25
118.05

117.77 117.91 117.60 117.33
117.48

116.11 116.68 116.73 116.90 117.77

117.84

117.84
118.87

118.53

118.50

118.30

117.60 117.48 117.52 117.83 118.04 118.26
118.14

117.99 117.65117.59
117.93

117.94

132.31

118.45

119.46118.13 117.74
118.25 127.63

129.27 123.26124.19

130.09

130.02

130.57

117.73
118.05

117.95

117.94

118.24

118.53
118.70 118.99 119.25 119.54

119.46119.43

120.23
119.80

119.41

120.86
121.58

122.13

120.24 120.54 120.83 121.10 121.74 122.06
122.14

122.11

122.19122.19

122.23122.32
122.40

122.34

122.23

122.26

122.25

122.29122.23

122.35

122.38

122.37
122.69 123.00 123.29 123.55

123.82

123.65

123.56 123.80

123.97
123.97

124.13123.80

123.75
123.97

123.75

124.15 124.15
124.13124.05

124.03

123.92 124.00 124.10

124.10

122.93
123.07 123.28

123.63 123.54
123.39

123.61

123.56

123.62

123.62

123.67

123.74
123.79 123.90

123.92 123.97 124.23

123.74
123.66

124.08

121.07 121.39
121.69 122.09122.11

122.11122.11121.92
121.57

121.02

120.84

120.57

120.23

119.38

121.31

120.75

120.31

119.93

119.15

119.01
118.88

121.57

121.02

120.84
122.66

122.51

121.76

121.60
122.17 122.73

123.23
123.45

122.17 122.63 123.03 123.37
123.55

123.74
123.74

123.80
123.80

123.80123.74
123.74

122.39

122.34

122.26

122.26

123.89

124.06
123.96124.05124.05

124.23123.68123.74
123.68

123.47123.91
124.18

124.16

124.23
124.23

114.94
114.93

114.94

114.56
114.62

114.83
114.93

114.98
115.43

115.71

115.91

115.65

114.11
114.19

114.41
114.38

114.45
114.59

114.87
115.01

115.44

115.55
115.50

115.19
114.96

114.78

114.34

114.58

114.78

114.44
114.50

114.81
114.77

129.98

128.36

123.91

123.54

123.40

123.56
123.42

123.32

123.86

124.48

126.26

123.98
123.98

124.06

123.91

124.09

123.37

123.46

123.63

123.49

123.69

123.69

123.69

123.74

122.30
122.68 123.00 123.28 123.49 123.65

123.59 123.65123.65

122.18

122.23

122.23

122.23
122.38 122.96 123.28 123.49

123.55123.51
123.36

122.90

122.51

122.18
122.82

123.75
123.75

123.75
123.75
123.75
123.75
123.75

123.50

133.33

123.55

123.55

123.62

123.76

123.94
123.98

124.07 124.05 124.09
124.10123.62

123.65

123.67

123.78
123.87

115.56
115.65

115.57115.75
115.91

116.17

116.17

116.13

116.14

116.14

125.13

125.13

116.07

116.07

116.55 116.66

115.64
115.59

115.40
115.15

115.12
115.02

114.95
114.88

123.95
123.63

123.39

123.45

123.54

123.56

128.57

127.66
126.79

125.66

124.08

124.02124.02 124.08123.73

123.99123.98124.54

127.32127.74
125.81

125.81
127.36

125.66

123.70

123.69
123.69123.70124.10

124.27
123.71

123.63
123.63

123.68
123.66

130.60

124.62123.20

123.63

123.44

123.46

123.88

123.91

124.04
123.96

123.85
123.87

123.88

114.78
114.72 114.57

115.74
115.62

115.64
115.72

115.70 114.67
114.62

114.52
114.50 114.54114.55114.27114.33

114.50
114.68

114.70
114.81

114.95

115.17
115.50

115.38

118.59
118.48

118.45

118.46

118.44

118.45

118.47
118.45

118.54

118.44

118.47
118.33

118.52117.91
117.91117.78

118.07

117.84
117.87

118.16

118.40

118.38

118.41

118.36

118.72
118.72

118.72
118.88

118.88

118.93

118.93

118.93
118.98

118.98

117.52
117.52117.56117.60117.65

117.38

117.36

117.35

117.36

117.53

117.50

117.44

117.41

117.53
118.13

117.94
117.99

117.84

118.17
118.15

118.21

118.23

118.23118.35118.30118.39

118.12

118.04
118.11

118.31
118.33

118.43

118.43

118.01

118.43

118.40

118.62118.66

114.77
114.81

114.95
115.22

115.50

115.97

115.90

115.78

115.68

116.00

115.89

116.00115.73

115.73
115.74

115.59
115.65115.73

115.73
115.73

115.74

116.00116.03
116.23

116.01116.12

116.23
116.23
116.23

115.76
115.69 115.70115.75115.87

115.97

115.87

115.68

115.76

115.03

115.13
114.88

114.72
114.30 114.47

114.14
114.03

113.76

112.76
112.48

111.79

111.80

112.38
130.41

112.21

113.13

114.45

114.58

114.56

114.78

114.93
115.25

115.26

115.37

115.18

115.31 115.72
115.32

114.89

114.07
115.06

115.95
116.12

116.22

115.79

116.93 117.50

117.51

117.76

117.88

117.99

118.14

118.28
118.20

118.33

118.29

118.49

118.59 118.50
118.38

118.06 117.55
116.68 116.19

115.89

117.84
117.80117.80

117.80117.68
117.47

117.47

117.52

117.65

117.76

117.71
117.72

117.98

117.99
118.06117.96

118.45

118.45

118.47
118.25

118.20
118.13

118.01

118.33
118.21

118.15

118.46118.37

118.42
118.40

118.46

118.05

118.00
118.00

118.47
118.47

118.61
118.61

118.58

118.09

118.24
118.24

118.38

118.67

118.34

118.33

118.31
118.96
118.96
118.96

115.85
116.21

115.84
115.54

115.66

115.54

117.28
117.38
117.38
117.35
117.35
117.35
117.35

117.35
117.39
117.39

117.10
116.97

116.56
116.33

116.32
116.45

116.30
116.08

114.16
114.41

114.55
114.61

114.38

114.33
115.51
115.63

115.66 115.73 116.08
116.21

116.25
116.40

116.44
116.46

116.53
116.62

116.68
116.72

116.85
117.02

117.12

117.24

118.90
118.82

118.61118.65118.90

118.81

118.79

118.78

118.76

118.62
118.63

118.61

118.66
118.70

118.62
118.44118.59

118.33118.47
118.65

118.65

118.69

118.58

118.76

117.16

117.34
117.34

117.39

117.61
117.56

117.67

117.57

117.66
117.66

115.66
115.37115.52115.57115.80

115.50

115.76

117.51

117.47
117.51

117.57

117.94

118.08
118.16

115.59

115.10
115.10

115.22

114.75

115.53

115.44
115.22

114.98

114.56

114.83
115.19

115.10

115.20
114.95114.86114.89

114.59
114.85

115.22
115.10

115.20
114.77

115.24

116.42
116.46

116.54
116.56

116.66
116.69

116.72
116.79

116.91
116.98

117.05
117.14

117.23
117.29

117.39
117.39

117.40
117.47

115.12

115.60

115.65

115.72

115.59

115.61

117.31
117.38

117.40

117.48 117.69

117.48
117.38

117.49
117.38
117.38117.35

117.39
117.10

117.26
117.10

117.03
116.85

116.72
116.73

116.30
116.26

116.44
116.16

116.38

116.03

115.77

115.50

114.94
114.49

114.48

113.98114.09
114.27115.09115.28

115.45115.54
115.69

115.57
115.49

115.08

115.27

115.49

115.61

115.83 115.90

116.31
116.37

115.27

115.09

118.57

118.52
118.58

118.63118.25

118.57

118.70

118.56
118.41

118.22
118.16

117.94

117.86

118.05
118.05

118.39

118.77
118.59

118.59
118.59118.61118.79

118.55
118.70

118.68

118.48

118.48

118.37

118.37
118.31

118.31
117.93

118.05
118.27

118.53

118.39
118.39

118.74

118.81

118.81

118.74

118.77

118.77

118.79

118.86118.92

118.76
118.72

118.53
118.49

118.66

118.44

118.71

118.56
118.56

118.06
118.00

118.01

117.77

118.02
118.79

118.72 118.76
118.55 118.06

118.52

118.56

115.65
115.94116.55

114.58113.87

113.77

113.87

113.83

114.16
113.63

113.61

114.33

113.87

114.56

114.58

114.64

114.73

114.40
114.40

114.25114.24
114.29

114.36
114.42

114.48

114.61

114.62

114.54

115.34

115.27
115.16

115.03
114.89

114.75
114.49

114.37
114.27

114.22
114.14

114.05
113.98

113.87
113.92

114.04
114.21

114.23

114.33

114.31

115.51
115.47

115.60

111.83112.20
112.20

112.20
112.20

112.98

114.38

114.20

114.12114.10
113.92

113.85
114.05

114.14

114.14
114.23

114.33
114.56

114.68
114.63

114.65

114.55

114.46

114.80

114.65

114.01
114.18

114.10114.10
113.97

113.59
113.79

114.10
114.14

114.16
114.56

114.60

114.50

114.33

114.06
114.46

114.47

114.45

114.80

114.52

114.90
114.86

114.71

114.84

114.80114.90

114.69

114.77
114.66

114.59

114.77114.83

114.79

115.22
115.50

115.58

115.58

115.60

114.80

114.76114.77
114.73 114.75

114.00

114.09
114.10 114.68

114.43
114.43
114.43

114.43
114.43

114.49 114.87
114.80

114.93

114.94

114.79

114.70
114.91

114.76
114.86

114.80
114.75

114.89

114.28
114.27

114.54

114.66
114.66

114.72
118.46

118.51
118.51

118.56 118.46 118.15
118.09

117.56 117.58

117.43

117.50

117.43

117.12

117.57

117.94

117.96
118.02

118.09

118.51
118.55

118.56

118.49

118.54

118.65

118.61 118.12117.98
118.42

118.41
118.44 118.04 117.87

117.58 117.57 117.04 116.79

114.47
114.30

114.60
114.60
114.60
114.56
114.56

114.60

114.60
114.60114.43

114.43
114.58

114.64

114.64

114.73

114.76

113.35 113.46
113.36112.99

114.10
113.79

113.88
113.97

114.19

112.28

111.52

111.62112.81

112.87
112.90

113.00

111.48

111.64
111.99

114.72
114.77

114.71
114.64

114.82

114.55
115.08

114.93

114.77

116.19
116.27

116.14
116.08

116.06
115.87

115.89
115.77

115.69

115.61

115.61

115.89

115.57
115.46

115.44115.99116.00116.04116.06
116.04

115.99

116.12

116.57
116.56

116.33
116.18

116.17
116.50

116.25

116.59
116.50

116.56

116.65

116.68

116.62

115.67

116.51

115.74

115.67

115.06

115.14
115.22

115.08

114.96
114.52

113.99

114.77
114.78

115.10

114.86

114.93114.96115.14115.13

114.77
114.78

114.83

114.86

115.21

114.87
114.96115.14

115.45

116.31

116.72
116.51

119.03
119.03

116.56

116.70

116.16 116.55

116.44
116.23

116.60116.47

116.34
116.41

117.73

120.85
120.85

115.87

115.87

115.83

115.98

116.05

117.83

115.47

113.95114.05114.38

115.60
115.79

115.67

115.73
115.76

115.89
116.02

116.08116.08

116.19

115.00
115.47

115.22

114.52
114.74

114.83
114.52
114.52

114.74

114.74

115.51
115.68

115.83
115.83115.89116.07

115.97

116.17

115.97

115.91

115.83

115.62 115.68
115.81

115.53
115.47115.46115.65

115.70
115.70

115.75

115.77

115.92

116.08

113.99

114.22

114.77

114.49
114.59

114.94

115.21

115.34
115.47

115.33
115.58

115.43
115.58

115.60
115.62

115.92
116.03

116.04
116.08

116.19

116.15
115.77

116.49

116.58

116.61
116.54116.34116.72

116.73116.74
116.64

112.79112.66112.80113.27114.04

113.99

114.02

114.14114.24114.67114.45
114.52114.68

114.72

114.22114.48114.74

116.08
115.93 115.36

115.38
115.48115.51115.77 115.70

115.64
115.59

115.49
115.41

115.55115.64
115.70

115.76
115.76115.85

115.91
116.11

116.31

116.09

115.77115.89

115.74
115.51

116.42

116.55

116.62

116.37

116.07

116.50116.45116.52116.57116.58

116.67116.62116.61116.67

115.38

115.57115.68
115.52

115.58

115.49
115.14

115.08

116.15
116.52

116.46

116.58

116.61

116.58

116.61
116.62116.67

116.69116.70
116.69

116.64

116.64116.71
116.70

116.74116.77
116.74116.66

116.06
116.06116.26116.28

119.44
119.77

119.77

119.86119.86
119.98

119.78

119.91
119.99

119.94

119.94

119.97

119.37119.20120.01120.01120.08

119.91

119.87
119.93

119.85

119.72
119.33

119.80

112.32
110.89

110.85

111.56
111.38

110.88 111.23

110.83

115.39
115.39

115.39

114.02
113.94

113.94
113.94

114.16

114.32

113.94

115.42115.42
115.64

115.35

115.37115.35

115.48

115.58
115.52

115.43

115.52

111.34
111.61

111.21
111.25

111.40

111.04

111.03
111.16

111.01
111.22

111.19
110.95

112.19
111.10 110.95 111.30

111.81
111.96

111.39

115.56

115.79

118.10

118.04

118.04

116.05

118.07

116.52

118.65

118.63

118.63

117.57

118.96

118.76

133.99

119.23

118.92

119.60

119.58

119.59
119.58

119.08

119.32

119.10

120.98
121.20

120.54

119.99

120.11120.82120.82

119.77

120.25
120.20

120.13

120.08

120.03

119.92

119.94

119.61

119.68

119.56

119.40

121.04

121.34

121.71 121.93

121.94

119.35

119.41119.73

119.79

123.04

123.05
123.09

122.71
123.11

123.11123.09
123.11

122.62
122.68

122.39
122.39
122.47

122.05

122.06

121.65
121.78

120.74121.40121.41

122.26

122.35

122.31

122.40
123.10

123.14

123.11

123.14

123.11

123.23

123.81 123.98 124.04 124.02 124.05

124.08

123.99

123.96

123.85

123.42

123.05

123.11

123.91
124.36

123.13

123.15

123.55

123.60

123.43

123.36

123.33

123.48

123.36

123.13

122.74122.44

123.53
123.53
123.53
123.53

123.53
123.53142.53

123.44
123.44
124.22

124.20

123.95

124.12

111.01

110.99

111.14

110.68

110.84

110.88

110.99

110.83

110.84
110.83

110.85

110.84
110.83

110.82
110.82

111.01
110.84

110.89
110.99

110.83
110.83

110.83

115.39

115.36

115.37
115.35

115.37
115.40

115.37
115.37

115.37
115.47115.44

115.44
115.44
115.57

115.24
115.24

115.50
115.50

115.27

115.27

115.38

115.39

115.39

115.30

117.40

117.48

117.50

117.42

117.49

117.49

117.58

117.61

117.65

117.67
117.69

118.38
118.38

118.36
118.36

118.45
118.39

118.39

124.15124.11

124.19
124.04

123.94

124.06

117.93117.98117.99
118.02

117.96
118.01

117.98
117.89

117.88
117.93

117.86

117.85

117.98

117.83

117.82

117.82

118.23
118.23
118.23

118.23

118.23

118.23

118.23
118.23

124.08
124.08

124.10

123.98
123.98

123.81
123.84

123.67

123.67

123.71

123.71

123.72

123.82
123.86123.78123.91

123.70

123.82
123.82
123.82

123.82
123.82

123.86

123.87

124.02

124.02

124.06

124.09

124.11

124.12

118.65

118.64

118.62
118.65

118.66

118.61118.66

118.73
118.26
118.29
118.33118.47118.45118.49118.59118.65

118.30118.31

118.80

118.79118.83
118.83

118.78
118.80

119.94

119.85

123.64

123.70

114.94

115.06
115.01114.89

114.64
114.74

114.74
114.74

114.84114.84114.87

115.30
115.30

111.34

111.53

111.96

111.64

115.39

116.60

115.62

115.62

114.77

114.78

117.46
117.53 117.54

117.50

117.59

117.40

117.40

117.45

117.45

118.70
118.79

118.85
118.85 118.77

112.61
112.61

112.52
112.52

112.85
112.85

112.90
112.90

117.36
117.32

117.28

117.08

117.61
117.61
117.62

117.59
117.62

117.61

117.61

117.62

117.49

117.48
117.49

117.38

118.21

118.31
118.42

118.43118.47118.56118.56

118.35

118.25
118.25

118.34
118.33

118.56118.61

117.88

117.84
118.01 118.09

121.83

118.20

117.79
117.78117.87117.95

117.48

117.83

117.79

117.87

117.76

117.80

117.76

117.80

117.77

117.70

117.75

117.73

117.58
117.57

117.22

117.36

117.48

117.46

117.47

117.44

117.47
117.43

117.46117.48

116.52

116.48

116.40

116.30

116.19

116.27

124.63

116.49
116.41

116.58

116.63

116.66116.66

116.71

116.67

116.67

116.73

116.75
116.75

116.67

116.65116.65

116.55 116.57

117.24

117.34

117.53117.48

117.70
117.70
117.88

117.88

117.80117.76
117.76

117.73

117.73

117.74
117.84

117.18

117.33

117.34

117.39

117.37

117.45

117.46

117.52

117.55

117.45117.45117.45

117.41

117.33

117.17

117.39

117.34

117.44

117.52

117.73
117.69

117.69

117.58
117.65

117.61117.65
117.59
117.59

117.59

117.59
117.59

116.51

116.56

118.43

118.06
117.76
117.76

117.73
127.42
127.42
117.78
117.78

117.93
118.01

117.87
117.98

118.44

117.82117.71117.72117.87117.84
117.86

117.75
117.83

117.80

117.71
117.71

117.72

117.82
117.70

117.65

117.48

117.37117.45

117.47117.62117.62117.62117.61117.61
117.59

117.58
117.59

117.58

117.57

117.56

117.52

117.38

117.34

117.46

114.64

114.63

114.54
114.49

114.60

114.47

115.20

114.88

114.63

114.64

114.64

114.64

114.38
114.47
114.47

114.46
114.43114.43

115.50
115.39

115.97116.00

116.08

116.08

116.50

116.52

116.52

116.50

115.01

115.08

114.93

114.93

114.90

114.89
114.85 114.80

115.06

114.76

114.76
114.88

114.77
114.75
114.76

114.77

114.88

114.87

114.82

114.78

115.99
116.11

116.08

116.08

115.99

116.01

116.01

115.99

116.06

115.96

116.68

116.38

116.34

116.32

116.37

116.08

116.20
116.09

116.00
116.11

116.09
115.98

115.95

116.74

116.62

116.61

116.60
117.04

117.00
117.05

116.66

116.89116.89116.90116.84

116.83

116.84

116.70
116.71

116.55116.52116.52116.56

116.47

116.40
116.52

116.45

116.45

124.24
124.25

124.24

124.26

124.23

124.17
124.19

124.20

124.19

124.19

124.12
124.12

124.17

124.17

124.27
124.27

124.22

124.22

124.36
124.47

124.47

124.26

124.55

125.67

124.67

125.14

125.14
124.40

125.73

124.61

125.15

124.57

124.57

124.60

124.25124.17

124.18

124.33

124.28

124.29

124.37
124.30

123.05123.08123.11

124.39

124.43

124.44
124.20

124.23124.27124.27124.22124.18124.19
124.17

124.28

124.27124.23
124.23
124.23

124.32

116.70
116.71116.71116.63

116.64116.66

116.70

116.56

116.54

116.67
116.67

116.67

116.64

116.69

116.73

116.88 116.74

117.91 116.70

117.12

116.93

116.68
116.80

116.98

116.47

116.48

116.59

116.47
116.63116.67

116.69116.68
116.67

119.78
119.98

124.26
124.26
124.26

124.14
124.23

124.19
124.19

124.18
124.18
124.21
124.26
124.21
124.21

?

KAS-922

?

?

?

?

?

7
?

?

?

?

?

b/nb/nb/nb/n

?

b/n

b/nb/nb/nb/n

?

b/nb/n

?

b/n

?

b/nb/n

?

b/nb/n

?

b/n

?

b/n

12

?

b/nb/nb/n

?

1

?

b/n b/n

?

b/nb/n
?

?

b/n

?

?

b/nb/nb/nb/n

b/n
b/n

b/n

b/n

?

b/n

?

b/n

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
?

?

?

?

?

?

b/n

b/n

b/n

b/n

b/n

b/n

b/n

?

?

?

b/n

b/n

?

?

b/n

?

b/n

b/n

b/n

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

b/n

b/n
?b/nb/nb/nb/n

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

b/nb/nb/n

? ?

?

?

b/nb/n

?

?

?

?

b/n

?

?

tr

tr

tr
tr

tr
tr

bet

c
c

1 mūr

gara
z 1 mūr

gara
z 1 mūr

gara
z

betc

žv
žv

bet
tr

žv

tr

tr

tr

žv

tr

žv

bet

bet

žv

tr tr

bet

bet

žv

bet

betbetgr

bet

žv
žv

žv

bet

tr

žv
žv

tr

tr
tr

tr

žv

žv

bet

bet

bet

bet

bet

bet

tr

bet
betbet

bet

bet bet

tr

bet

tr

tr

tr

tr

žv

žv

žv

žv

tr

tr

tr
tr

žv
žvžvžv

tr

žv

tr
tr

žv

žv

žv

žv

žv

žv
žv

žv

tr

tr

tr

tr

tr

c

tr

tr
tr

c c

bet

bet

žv

tr

tr

c

c

trtr

c

tr

tr

tr

c

trtrtr tr

tr
tr

tr

žv

va119.16

HDPE d400

vv119.34

vv119.49

HDPE d400

vv118.02
vv118.41

vv118.26

PVC d400

va117.77

va117.80
PVC d400va117.62

va117.68

va119.10

PVC d400
vv118.20

vv118.16
va117.76

va117.69

HDPE d400

va114.91
va114.76

HDPE d400
va113.85

bet d400vv114.16

va113.50

va113.34
HDPE d400

va115.72

va115.41

va115.31
va115.22

HDPE d400

vv113.94

va113.72
PVC d400

va113.34

va113.30

vv113.77

vv113.65

met 
d3

00

vv114.41

vv114.47
HDPE d300

va117.95

va117.92

PVC d400

va117.84

va117.83
PVC d400

va117.70

va117.56

PVC d400

va117.22
va117.31

HDPE d400

va118.62
va118.73

HDPE d400

va121.20

va121.37

bet d300

bet d300 va122.79

va122.69

va122.37

va122.25
bet d300

vv123.74
vv123.83

HDPE d300 vv123.70

<
>

<

>

<
>

<
>

<

>

<
>

<
>

<

>

<
>

<

>

<
>

<

>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<
>

<
>

<

>

<

>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<

>

<

>

<

>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<

>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<

>

<

>

<

>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<

>

<

>

<
>

<
>

<
>

<
>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<

>

<
>

<
>

<

>

<
>

<
>

<

>

<
>

<

>

<
>

<

>

<
>

<

>

<
>

<
>

<
>

<
>

<

>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<

>

<

>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<

>

<

>

<
>

<
>

<

>

<

>

<
>

<
>

<>

<>

<>
<

>
<>

<
>

<
>

<
>

<>

<
>

<>

<>

<>

<>

<
>

<>

<
>

<>

<>

<>

<
>

<>

<
>

<>

<>

<
>

<>

<>

<>

<>

<>

<>

<>

<
>

<>
<>

<>

<>
<>

<
>

<>
<>

<
>

<
>

<
>

<
>

<>

<>

<>

<>

<>
<>

<>
<>

<>

<>
<>

<>
<>

<
>

<>
<>

<>
<

>
<>

<>
<>

<
>

<>

<>

<>

<>
<

>
<

>
<>

<>

4 met 0.40kV

4 met 0.40kV

4 met 0.40kV

4 met 0.40kV

4 met 0.40kV

4 met 0.40kV

4 met 0.40kV

4 met 0.40kV

4 met 0.40kV

4 met 0.40kV

4 met 0.40kV

4 met 0.40kV

4 met 0.40kV

4 met 0.40kV

4 met 0.40kV

4 met 0.40kV
4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV

4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV<>
<><>

<><>
<><>

<>
<

>
<>

<>
<>

<>
<

>
<>

<><>
<><

><>
<><><><

><>
<>

<>
<>

<>
<><>

<>
<><

><>
<>

<>
<>

<>
<><>

<><>
<><><>

<>
<><>

<><
><>

<><>
<><>

<><>
<><>

<><>
<>

<>
<><>

<>
<>

<>
<>

<><
><>

<><
><>

<><>
<>

<>
<>

<
>

<>
<>

<
>

<>
<>

<>
<><>

<><><>
<><><>

<
>

<>
<>

<>
<

>
<>

<>

<><>
<>

<><>
<>

<><>
<><><><><><>

<><><><>
<><><>

<><><
><

>
<>

<>
<>

<>
<>

<>
<

>
<>

<>

<>

<>

<>

<>

<
>

<
>

<><>
<><><>

<><><>
<>

<
>

<>

<>
<>

<>
<

>
<>

<>

<>

<>

<>

<>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<>

<>
<>

<>
<>

<>
<>

<><
><>

<>
<>

<>
<><

><>

<>
<>

<>

<>
<>

<>
<>

<
>

<><><><><>
<><><

>
<>

<>
<

>
<>

<>
<>

<>
<>

<><>
<><

><>
<><>

<><
><

>
<>

<>
<>

<
>

<>
<>

<>
<

>
<>

<>
<

>
<>

4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV4 met 0.40kV

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

2 
m

et 
0.

40
kV

<

>

<

>

4 
m

et 
0.

40
kV

<

>

<

>

<

>

7 m
et 

0.4
0k

V

<

>

<

>5 m
et 

0.4
0k

V

<
>

<
>

<

>

<
>

<

>

1 
m

et 
0.

40
kV

6 m
et 

0.4
0k

V

6 m
et 

0.4
0k

V

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

6 
m

et 
0.

40
kV

6 
m

et 
0.

40
kV

v

.
s

.
P

L

N

 
d

5

0

/
5

7

m
.
s
.
P

L
N

 
d
5
0
/
5
7

m
.s

.P
L
N

 d
8
0
/8

9

m
.
s
.
P

L
N

 
d

5
0

/
5

7

m

.
s
.
P

L
N

 
d
5
0
/
5
7

m.s.P
LN d80/89

v.s
.P

L
N

 d
8
0
/8

9

v

.
s

.
P

L

N

 
d

8

0

/
8

9

m
.s

.P
L
N

 d
5
0
/5

7

v
.
s
.
P

L
N

 
d
8
0
/
8
9

v
.
s
.
P

L

N

 
d

8

0

/
8

9

v

.

s

.

P

L

N

 

d

8

0

/

8

9

m
.
s
.
P

L
N

 
d
1
0
0
/
1
0
8

v.s
.P

L
N

 d
8
0
/8

9

v
.s

.P
L
N

 d
8
0
/8

9

v.s.PLN d80/89

v.s.PLN d80/89

v

.
s

.
P

L

N

 
d

5

0

/
5

7

m
.s.P

LN d
80/8

9

v.s.PLN d80/89

v.s.PLN d80/89

m
.s

.P
LN

 d
80/8

9

v.s.PLN d80/89

v.s.P
LN d80/89

v.s.PLN d80/89

v.s.PLN d80/89

m.s.P
LN d80/89

m
.s

.P
LN

 d
80/8

9

v.s.PLN d80/89

v.s.PLN d80/89

v

.
s

.
P

L

N

 
d

8

0

/
8

9

v.s
.P

LN
 d

80/8
9

v.s.PLN d80/89

m
.
s
.
P

L
N

 
d
1
0
0
/
1
0
8

v

.

s

.

P

L

N

 

d

8

0

/

8

9

v.s.P
LN d80/89

v.s.PLN d80/89

v.s.PLN d80/89

v
.s

.P
L
N

 d
8
0
/8

9

v.s.PLN d80/89

v.s
.P

LN
 d

80/8
9

v.s.PLN d80/89

v.s
.P

LN
 d

80/8
9

K

R

-

1

2

-

0

0

0

2

8

K

L

-

1

2

-

0

0

3

2

4

K

L

-

1

2

-

0

0

3

2

3

K

V

-

1

2

-

0

0

2

5

3

K

V

-

1

2

-

0

0

0

4

1

n

v

n

v

P
L
N

 
d
i
1
5
0

P
L
N

 
d
i
2
5
0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

N
N

N
N

N

N

N

N

>
<

>
<

>
<

><

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>
<

>
<

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

><><
>

<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

> <

>
<

>
<

>
<

>
<

> <

> <

>
<

>
<

> <

>
<

>
<

> <

> <

> <

>
<

>
<

>

<

>
<

>
<

>
<

>

<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

> <

> <

> <

>

<

>

<

>

<

>

<

>
<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>
<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

> <

> <

>
<

>
<

>
<

> <

> <

>
<

>

<

>
<

>

<

>
<

>

<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

T

T

T

T

T T T T T
T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>
<

>
<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>
<

>
<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

><
><

><
>

<
><

>

<

>

<

>

<

>
<

>

<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

><

>
<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

T

T

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

><

>
<

>
<

><

>

<

>

<

><

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>
<

>
<

>

<

>

<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

><
>

<
><

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

><

><

>
<

>
<

><
><

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

><

><
><

>
<

>
<

>
<

><

><

>
<

>
<

><
>

<
><

>
<

><

>
<

>
<

><

>

<

>

<

><

>
<

>
<

><

><

>
<

><

>
<

>
<

>
<

><

><

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>
<

>
<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

><

>
<

><

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>
<

><

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

>
<

>
<

><

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

>
<

>

<

>
<

>

<

>

<

>
<

>

<

>
<

>

<

>

<

>

<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

>
<

>
<

>
<

>

<

>
<

>
<

>
<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

> <

>
<

> <

> <

>
<

> <

>
<

> <

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>
<

>

<

>

<

>
<

>

<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>
<

>

<

>
<

>
<

>

<

>
<

>
<

>

<

>
<

>
<

>

<

>

<

>
<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

>
<

>

<

>
<

>
<

>

<

>
<

>

<

>
<

>

<

> <

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T T T T
T T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

TTTT

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>
<

>

<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

><

><

>
<

>

<

>
<

>

<

>
<

>
<

>

<

>
<

>

<

>
<

>

<

>
<

>
<

>

<

>

<

>
<

>
<

>

<

>

<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

>
<

> <
> <

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

> <

>
<

>
< >

<

>
<

>
<

>
<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>
<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

T

T

T

T
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
T

T
T

T
T

T

T

T

T

T

T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

n
v

n

v

n
v

n
v

n
v

nv

n

v

nv

nv

n
v

nv

n
v

1

5

1

9

1

2

1

2

2

2

1

4

1

2

1

4

1

2

1

4

8

1

1

6

1

a

8

3

1

5

1

1

3

0

a

2

1

3

9

2

8

3

8

1

2

0

1

1

2

L

8

3

1

4

1

1

4

1

2

4

L

8

5

2

0

1

1

5

7

7

5

8

2

1

5

1

1

2

1

6

2

L

9

6

2

1

2

1

2

8

5

P
E

 
d

i
5

0

P

E

 

d

i
5

0

F
S

F
S

F
S

F
S

F
S

F
S

F
S

F
S

F
S

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
V

V
V

V
V

V
V

V

V
V

V

V

V

V

V

V
V

V

V
V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

V

C

 
d
v
3
1
5

P

V

C

 

d

i
1

6

0

K
E

R
 d

v
1
5
0

P

V

C

 
d

v

1

6

0

K
E

R
 
d
v
1
5
0

P

V

C

 
d
v
2
0
0

K
E

R
 
d
v
1
5
0

K
E

R
 
d
v
2
0
0

N

E

Z

 

d

v

1

5

0

P
V

C
 
d
v
2
0
0

KER dv200

P
E

 
d
i
6
3

P
V

C
 
d
i
1
6
0

NEZ dv10

P
E

 
d
v
6
3

P
E

 d
v
2
5

P
E

 
d
v
1
1
0

P
E

 
d
v
1
1
0

NEZ dv10

P

E

 

d

v

1

1

0

P
E

 
d
i
6
3

KET dv100

K
E

T
 d

v
1
0
0

KET dv100

P
E

 
d
i
1
6
0

x

x

x

x

x

x

x

x

x
xx

v
.
s
.
P

L
N

 
d
1
0
0
/
1
0
8

v.s.PLN d100/108

v
.
s
.
P

E
 
d
1
4
/
2
0

v.s.PLN d100/108
v.s

.P
LN

 d
100/1

08

v.s.P
LN d

200/2
19

v.s
.P

LN
 d

200/2
19

v
.
s
.
P

L
N

 
d
1
0
0
/
1
0
8

K

S

Į

-

1

2

-

2

2

9

K

S

Į

-

1

2

-

2

2

9

K

S

Į

-

1

2

-

2

2

9

K

S

Į

-

1

2

-

2

2

9

K

S

Į

-

1

2

-

2

2

9

K

S

Į

-

1

2

-

2

2

9

K

S

Į

-

1

2

-

2

2

9

K

S

Į

-

1

2

-

2

2

9

K

S

Į

-

1

2

-

2

2

9

K

S

Į

-

1

2

-

2

2

9

K

S

Į

-

1

2

-

2

2

9

K

S

Į

-

1

2

-

2

2

9

K

S

Į

-

1

2

-

2

2

9

K

S

Į

-

1

2

-

2

2

9

K

S

Į

-

1

2

-

2

2

9

K

S

Į

-

1

2

-

2

2

9

K

V

-

1

2

-

0

0

2

9

3

K

S

Į

-

1

2

-

2

2

9

K

S

Į

-

1

2

-

2

2

9

K

S

Į

-

1

2

-

2

2

9

K

S

Į

-

1

2

-

2

2

9

K

S

Į

-

1

2

-

2

2

9

K

S

Į

-

1

2

-

2

2

9

K

S

Į

-

1

2

-

2

2

9

P
L
N

 
d
i
2
0
0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

>

<

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
T

T

T

T

T
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

> <
> <

> <
> <

> < > <
> < >

< > <
> < > <

> <

> <

>
<

>
<

> <

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

> <

> <
>

<
> <

> <

> <

>
<

> <

>
<

> <

> <

> <

> <

>
<

> <

>
<

> <

> <

> <
> <

>
<

> <
> <

> <
>

<
> <

> <
> <

>
<

> <
> <

> <

> <

> <

> <

>
<

>
<

>
<

> <

> <

> <

>
<

>
<

> <

> <

> <

> <
> <

> <
> <

> <
> <

> < >
< > <

> <
> <

> <
> <

> <
> <

>
<

> <

> <

>
<

> <

> <

>
<

> <

> <

>
<

> <

> <

> <

> <

>
<

> <

> <

>
<

> <

> <

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

>
<

>
<

>

<

>
<

>

<

>
<

>

<

T

T

T

T

T

T

T

T
T

T T T T
T

T
T

T

T
T T

T
T

T

T

><><><><><><
><><><><><

>

<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>
<

>
<

><

><

>
<

>
<

><

><

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>

<

>
<

>

<

>

<

>

<

>
<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

><

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

> <

>
<

>

<

>

<

>
<

>
<

>

<

> <

> <

> < >
<

> <

>
<

> <

>
<

> <

> <

> <

> <

>
<

> <

>
<

> <

>
<

> <

>
<

>

<

>

<

>

<

> <

> <

> <

> <

> <

> <

> <

> <

> <

> <

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

> <

> <

> <
> < > <

> <
> <

> < > <
> < > <

> <
> < > <

> < > <

> <

>
<

> <

>
<

> <

> <

> <

> <

>
<

>
<

> <

> <

> <

>
<

>
<

> <

> <

> <

>
<

>
<

> <

> <

>
<

> <

>
<

> <

>
<

> <

>
<

> <

>
<

> <

>
<

> <

>
<

> <

>
<

> <

>
<

> <

> <

> <

> <

> <

>
<

>
<

> <

> <

> <

> <

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

> <
>

<
> <

> <

> <

>
<

>
<

> <

>
<

> <

>
<

>
<

> <

> <

>
<

>
<

> <

>
<

>
<

> <

> <

>
<

>
<

> <

> <

>

<

>

<

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
T

T
T

T
T

T
T

T
T

T
T

T
T

T
T

T
T

T
T

T
T

T

T

T

T

T

T

T
T

T

T
T

T
T

T

T T
T T

T T
T

T T T
T T

T

T

T

T

T

> <

>
<

> <

>
<

> <

>
<

>
<

>

<

>
<

>

<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

> < > <
> < > <

> <

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

> <

> <

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

> <

> <

> <

> <

> <

> <

> <

>
<

>
<

>
<

> <
> <

> <
> < >

< > <
> <

> <

>
<

> <

> <
> <

> <

> <
> <

> <

> <
> <

> <
>

<
> <

> <
>

<
> <

> <

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

> <

> <

> <
>

<
> <

>
<

> <
>

<
> <

>
<

> <

> <
> < >

< > <
> <

> <
> <

> <

> <

> <

>
<

> <

> <

>
<

> <

> <

>
<

> <

>
<

> <

> <

>
<

> <

> <

> <

> <

> <

>
<

> <

> <

>
<

> <

> <

>
<

> <

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

> <

> <
> <

> < > <

>
<

> < >
< > < > <

> < > < > <
> < > <

> < > < > <
> < > <

> < > < > <
> < > <

> < > < > <
> < > < >

< > < > <
> <

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
T T

T
T

T
T T

T
T

T T
T

T

T

T

T

T

T

nv

n

v

n
v

n
v

nv

n
v

nv 3

nv

nv 3

L

9

6

L

8

8

L

5

L

8

9

L

6

L

8

7

L

8

4

L

9

0

7

2

2

0

1

1

3

1

1

1

2

1

1

L

5

7

7

1

PLS di63

>

<

>

<

> <

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

H
D

P
E

 d
i3

2

HDPE di63

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
V V V V V

P
E

 d
v
1
1
0

P

E

 

d

v

1

1

0

KET dv200

K
E

T
 
d
v
1
5
0

F
S

F
S

F
S

F
S

F
S

F
S

FS

FS
FS

FS

FS

FS

F

F

F

F

V

V

V

V

V

V
V V V V V

L

L

L

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

L

L

L

L

L

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

L L
L L

L L
L L

L L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

L

L

L

L

L

L

L

L L
L L

L L
L L L

L L
L

L

L

L

L

L

L

L

L

P
V

C
 
d
i
2
0
0

P
V

C
 d

i2
0
0

P
V

C
 
d
v
2
0
0

P

V

C

 

d

i

3

1

5

P
V

C
 
d
v
2
0
0

P
V

C
 
d
v
2
0
0

PE di315

P
E

 
d

i
3

1
5

PVC di315

P

E

 
d

v

2

0

0

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

KL

KL KL

KL

KL KL

L

L

L

L

L

L

L

L

L

K
L

K
L

K
L

K
L

K
L

K

L

K
L

K
L

K
L

L

L

L
L

L L
L

L L
L

L L
L L

L

L

L

L

K
L

K
L

K
L

K

L

K

L

K

L

K

L

K

L

K

L

K

L

K

L

K

L

K

L

K

L

K

L

K

L

K

L

K
L

K
L

K
L

K
L

K
L

Individ. tipo

Lenktas

Lenktas

Nr. 413

Nr. 413

Nr. 201

Nr. 203

Nr. Individ.

Nr. 203

Nr. 201

Nr. 151

Nr. 201

Nr. 533;534

Nr. 533;534

Nr. 413

Nr. 413

Nr. 201

Nr. 203

Nr. 201

Nr. 151

Nr. 203

Nr. 201

Nr. 201

(demontuojamas)

Nr. 628

perkeliamas

Nr. 702

Nr. 704

Nr. 413

Nr. 413

Nr. 203

Nr. 325

Nr. 151

Nr. 201

Nr. 201

Nr. 533;534

Nr. 533;534

Nr. 201

Nr. 329

Nr. 528

Nr. 729

Nr. 729

Nr. 413

Nr. 151
Nr. 533;534

Nr. 407; 2.3

Nr. 407;2.3

Nr. 533;534

Nr. 407;2.3Nr. 407;2.3

Nr. 533;534

Nr. 533;534

Nr. 533;534

Nr. 533;534

Nr. 413

Nr. 533;534

Nr. 332

Nr. 325

Nr. 201

Nr. 201

Nr. 413

Nr. 413

Nr. 203

Nr. 151

Nr. 533;534

Nr. 533;534

Nr. 151

Nr. 332;808

Nr. 332;

Nr. 201

(demontuojamas)

Nr. 806

Nr. 413

Nr. 203

Nr. 616

Nr. 413

Nr. 151

Nr. 201; 413; 533;

534

Nr. 533; 534

Nr. 413

Nr. 528

Nr. 402

Nr. 734

Nr. 203;410

Nr. 618

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Sklypų ribos

- Registruoto statinio ribos

- Kelio Nr. 116 sklypo riba

- Projektuojamas vejos bortas

- Projektuojami gatvės bortai

- Projektuojami nužeminti bortai

- Projektuojami granitiniai gatvės bortai

- Asfalto dangos demontavimas

- Žvyro dangos demontavimas

- Betoninių trinkelių/plytelių dangos demontavimas

- Dirvožemio šalinimas

- Betoninių bordiūrų demontavimas

- Apsauginių atitvarų demontavimas

- Betoninių dangų demontavimas

- Projektuojamas esamų pralaidų demontavimas

- Demontuojamos esamos atramos su OL

- Paviljono demontavimas

- Kito projekto sprendiniai

- Demontuojamas esamas kelio ženklas

- Perkeliamas esamas kelio ženklas

Išleidimo data
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Statytojas / Užsakovas:

1

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2025-09

Dangų ardymo planas

M 1:500

Projektiniai pasiūlymai

AB "Via Lietuva" /

Širvintų rajono savivaldybė

UAB "Jandas"

PS-250314/2025-TDP-S-08

SPDV
Tadas Jančiauskas

37471

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 116

Širvintos-Rimučiai-Kernavė-Dūkštos ruožo nuo 0,07 iki

2,284 km kapitalinio remonto projektas, suremontuojant

pėsčiųjų ir dviračių takus

0
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