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	Pozicija, Eil. Nr.
	Pavadinimas, techninės charakteristikos
	Mato
vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina be PVM, €
	Bendra suma be PVM, €

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	[bookmark: _Toc418588484][bookmark: _Toc418588666]
	I STATYBOS ETAPAS

	1.1 
	ESAMO GELŽBETONINIO PIRSO DEMONTAVIMO DARBAI

	
	Esamų gelžbetoninių konstrukcijų (gelžbetoninio antstato, monolitinės gelžbetoninės dangos, gelžbetoninių kesonų) demontavimas ir išvežimas utilizuoti (darbai vykdomi nuo plaukiojančių priemonių)
	m3 
	500
	
	

	
	Esamų gelžbetoninių polių demontavimas ir išvežimas utilizuoti (darbai vykdomi nuo plaukiojančių priemonių)
	m3 
	587
	
	

	
	Plieninių konstrukcijų demontavimas ir išvežimas utilizuoti (darbai vykdomi nuo sausumos)
	t
	8,7
	
	

	
	Esamos krantinės švartavimo stulpelių demontavimas ir išvežimas utilizuoti
	vnt.
	12
	
	

	
	Esamos krantinės įrangos atmušų iš guminių cilindrų/padangų demontavimas ir išvežimas utilizuoti
	vnt.
	14
	
	

	
	Esamų asfaltbetonio dangų demontavimas ir išvežimas į atliekų tvarkymo vietą
	m2
	230
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį (1.1)
	
	
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį (1.1.1+1.1.6)
	
	
	
	

	1.2 
	ŽEMĖS DARBAI TERITORIJOJE PRIE KRANTINĖS
(II STATYBOS DARBŲ ETAPAS)

	
	Augalinio grunto iškasimas nuo alt. +2,55 m iki alt.-+2,35 m ir išvežimas utilizuoti (darbai vykdomi nuo sausumos) (hvid.=0,2 m)
	m2
	766
	
	

	
	Žvyringo smėlio iškasimas nuo alt. +2,35 m iki alt.-+1,54 m ir sandėliavimas (darbai vykdomi nuo sausumos) (hvid.=0,81 m)
	m2 
	766
	
	

	
	Akmenų/riedulių metinio (naujai įrengiamo pirso vietoje) išardymas ir atstatymas, darbus vykdant nuo sausumos
	m3
	236
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį (1.2)
	
	
	
	

	1.3 
	
ŽEMĖS DARBAI TERITORIJOJE PRIE KRANTINĖS 
(I STATYBOS DARBŲ ETAPAS)

	
	Tranšėjos iškasimas prie esamo polių pagrindo iki alt. -7,50m, kai tranšėjos vid. plotis L=1,5m.(Įskaitant tranšėjos užvertimą ir išlyginimą atlikusius polių demontavimo darbus) Tranšėjos kasimo darbus atliekant nuo plaukiojančių priemonių.
	m‘
	96,77
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį (1.3)
	
	
	
	

	
	Bendra suma pagal žiniaraštį (1.1+1.3)
	
	
	
	





Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas
	Eil. Nr.
	Objekto statybos etapai
	Nuoroda į žiniaraštį
	Suma be PVM, EUR
	Suma, įskaitant PVM (21%), EUR

	1
	2
	3
	4
	5

	
	I STATYBOS ETAPAS

	1.1
	ESAMO GELŽBETONINIO PIRSO DEMONTAVIMO 
	1.1÷1.1.6
	
	

	1.2
	ŽEMĖS DARBAI TERITORIJOJE PRIE KRANTINĖS (II ETAPAS)
	1.2÷1.2.3
	
	

	1.3
	ŽEMĖS DARBAI TERITORIJOJE PRIE KRANTINĖS (I ETAPAS)
	1.3÷1.3.1
	
	

	
	Bendra suma I statybos darbų pagal žiniaraštį
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