TECHNINE UZDUOTIS

PRIEPLAUKOS, ESANCIOS DRUKSIU EZERE REMONTO DARBAI

Pirkimo pavadinimas: Prieplaukos, esan¢ios DriikSiy eZere, remonto darbai

Statybos geografiné vieta: Visagino sav., Tumelinos k., Eglinio g. 26

Statinio kategorija: Nesudétingas inzinerinis statinys;

Statybos risis: Paprastasis remontas;

Statytojas: Visagino savivaldybés administracija, kodas 188711925, adresas Parko g.14, Visaginas,
tel. 8 386 31551, visaginas@visaginas.lt.

Esama buklé:

Prieplaukos konstrukcijg sudaro betoniniai pontonai, medinés atramings sijos ir 45 mm storio mediniy
lenty danga. Laikui bégant, medinés konstrukcijos supuvo, keldamos pavojy ezero pakrantéje
besimaudantiems ir besiilsintiems Zmonéms (nuotraukos pridedamos).

Sio pirkimo tikslas — pakeisti visas supuvusias medines prieplaukos konstrukcijas naujomis
vakuuminiu bidu (4 kat.) impregnuotos rusiné spygliuo¢iy medienos, jrengti turéklus, kopétéles
nusileidimui j vanden; ir atlikti metalo remonto darbus.

Bendrieji reikalavimai Tiekéjui

Tiekéjas privalo:

- apziuréti objekta ir jvertinti konstrukcijy bei medziagy transportavimo j statybviete, esamy mediniy
dangos konstrukcijy iSmontavimo, naujos dangos jrengimo islaidas, taip pat visas reikalingas iSlaidas
darbams atlikti;

- biutina iSardyti esamas medines dangos konstrukcijas, jskaitant visas atramas, ir utilizuoti
demontuotas medziagas bei atliekas.

Biitina vietoje iSsiaiskinti atliekamy darby kiekj ir specifika. Isigyti visus reikalingus komponentus ir
sumontuoti naujas medines konstrukcijas kaip komplekta, uztikrinant, kad jis biity visiSkai
funkcionalus.

Orientaciné dangy specifikacija ir preliminaris kiekiai pateikti Lenteléje Nr. 1

Parengti visg reikiama vykdomaja dokumentacija (paslépty darby aktai, medziagy deklaracijos ir kt.)
atliktiems darbams. Bet kurios priemonés, igyvendinimo darbai turi buti atlikti iki galo.

Lentelé 1. Orientaciné dangu specifikacija ir preliminarus kiekiai
Lentelé Nr. 1

Darbai - medZiagos (orientaciniai) Kiekis
(orientacinis)
l. Metaliniy turékly iSmontavimas 16 m
2. 40 mm storio lenty dangos iSmontavimas 43 kv. m
3. Mediniy sijy 80x200 mm iSardymas 76 m
4. Tiltelio atramy 1S gelZbetoniniy ploks¢iy demontavimas 2 kompl./ 0,5t
5. Naujy tiltelio atramy (atraminio rémo) i§ metaliniy konstrukcijy 0,2t
montavimas (lovys Nr.14, cinkuotas)
6. Metaliniy konstrukcijy (atraminio rémo) daZzymas vandeniui 15 m2
atspariais daZais
7. Betoniniy pontony pavirSiy valymas auksto slégio jrenginiu 60 m2




8. Skersiniy atraminiy sijy pakeitimas tvirtinant prie betoniniy pontony 6 vnt.
(zr. schema Nr. 1) 45x95 mm, ilgis 2400 mm

9. | Naujy sijy ne maziau 70x195 mm dydzio impregnuoty vakuuminiu- 90 m
giluminiu biidu i$ riiSinés spygliuo¢iy medienos (4 kat) montavimas
10. | Dangos, kurios storis ne mazesnis kaip 38 mm impregnuotos 43 kv. m

vakuuminiu-giluminiu btadu i§ rusinés spygliuoc¢iy obliuotos
medienos (4 kat.) jrengimas

11. | Prieplaukos denio ir lieptelio jungties pakeitimas (zr. schema Nr.2) lkompl.
12. | Bortinés lentos, kurios storis ne mazesnis kaip 28 mm, 10 kv. m
impregnuotos vakuuminiu-giluminiu budu i$ riiSinés spygliuociy
obliuotos medienos (4 kat.) montavimas

13. | Naujy 2,5 m ilgio nertidijancio plieno, kopételiy jlipimui ir i8lipimui 1 vnt.
1 vanden] jrengimas (Ziliréti nuotr.)
14. | Turékly, pagaminty i$ neriidijancio plieno vamzdZiy montavimas 2 kompl. po 5 m;
2 kompl. po 8 m
15. | Cinkuotos tvirtinimo detalés 0,031
16. | Atlieky utilizavimas su transportavimu iki 10 km atstumu 41t

Kainose turi biiti jvertinti visi reikiami jrenginiai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas,
personalo darbas, medziagos, prieZitira, netiesiogings iSlaidos, atlieky tvarkymas, mokami mokes¢iai,
pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolés ir jsipareigojimai apibrézti rangos darby sutartyje
ar atsirandantys ja vykdant. Kainos taikytinos ir darbui Zziemos arba nakties metu (jei toks
pasitaikyty).

Dokumentuose paminéti gaminiy pavadinimai, markés, ar kiti apibudinimai (nuotraukos) yra
orientacinio pobiidzio ir gali biiti pakeisti lygiaverciais tos pacios kokybés kity gamintojy produktais.
Rekomenduojama apsilankyti objekte, susipazinti su visa reikalinga informacija ir jvertinti visas
iSlaidas, rizikg bei visas aplinkybes.

Sutarties tipas — fiksuotos kainos sutartis (nematuojami darby kiekiai). Tiekéjas teikdamas pasitilyma,
turi jsivertinti ir prisiimti visg rizikg atlikdamas ir jvykdydamas visus darbus, kurie numatyti
nurodytos techninése specifikacijose.

Darbai turi biti atlikti per 60 kalendoriniy dieny nuo sutartyje numatyto darby pradzios termino.
Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas iki 30 kalendoriniy dieny. Darby pratgsimo termino
salygos nurodomos Statybos rangos sutarties projekte.

Tiekejas, pasiraSes sutarti, privalo pateikti sagmatinius skaic¢iavimus su pagrindinémis techninémis
siilomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais, kurie bus naudojami konkursa laiméjusio Tiekéjo
darby pazangos eigai fiksuoti bei atsisakomy/kei¢iamy/papildomy darby kainai nustatyti.

Konkurso dalyviai atsako uz visy pirkimo dokumenty iSnagriné€jima, iskaitant konkurso salygy
paaiskinimus ir papildymus. Nei Sutarties pasiraSymo, nei Sutarties vykdymo metu Perkancioji
organizacija nepriims reikalavimy pakeisti pasitlymo kaing arba salygas, grindZziamas Tiekéjo
klaidomis ar neatidumu.

Uz atliktus Darbus, Uzsakovas apmoka pagal pateikta atlikty darby priémimo-perdavimo akta forma
F-2 (2 egz.), ir jo pagrindu pateiktas PVM saskaitas — faktiiras ir i§laidy apmokeéjimo pazyma F-3 (2
egz.).

Uzsakovas apmoka Tiekéjui uz faktiskai atliktus darbus pagal gautas PVM saskaitas — faktiiras per
30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po PVM sgskaitos faktiiros gavimo dienos. Saskaita - faktiira
gali biiti iSraSoma tik pasirasius atlikty darby priémimo-perdavimo akta. Vykdant rangos darby
sutarti, PVM saskaitos fakttros turés buti teikiamos naudojantis (SABIS) priemonémis.



Tiekéjas darbus privalés atlikti naudodamas savus isteklius, darbo jéga, medziagas, technika,
mechanizmus, jrengimus ir jrangg. Uzsakovas nesuteiks jokiy isStekliy, darbo jégos, medziagy,
technikos, mechanizmy, jrengimy ar jrangos, reikalingos numatytiems darbams atlikti.

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus,
tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu
Nr. D1-508 ,,Dél Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso
patvirtinimo®, 4.3 punktu. Tiekéjas vykdydamas statybiniy konstrukcijy (metalo ir medzio) statybos
ir montavimo darbus turi taikyti Europos Sgjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemg (angl.
Eco—Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas,
pripazjstamas pagal 2009 m. lapkricio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1221/2009 d¢l organizacijy savanoriskojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos
(EMAS) taikymo, panaikinancio Reglamentg (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus
2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnj, arba kitus aplinkos apsaugos
vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra
patvirtinusios sertifikavimo jstaigos, atitinkancios Europos Sgjungos teisés aktus arba atitinkamus
Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus.

PRIDEDAMA:

1. Prieplaukos fotofiksacija, 4 lapai,

2. Dokumenty formos, 4 lapai;

3. Kadastriniy matavimo byla, 8 lapai;

4. Prieplaukos schema , 1 lapas;

5. Kopétéliy nulipti j vandenj nuotrauka , 1 lapas;
6. Schema Nr. 1 ir Nr.2, 2 lapai.

Visagino savivaldybés administracijos
Vietinio iikio valdymo ir statybos skyriaus
inZinierius statybai Machmud Mirzebekov



