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0. PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
EIL.NR PAVADINIMAS LAPY SK. | LAPO NR.
0. TP Projekto sudéties Ziniarastis (SZ) 1 2
. BENDROJI DALIS (BD)
1. TP Bylos sudéties Ziniarastis (BSZ) 1 2-3
5 Privalomyjy TP .re.ngimo doKumgntq bei pagrindiniy ngrmatyvipiq statybos techniniy 5 4.5
dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas TP, sgrasas (NDZ)
3. Bendrieji statinio rodikliai (BSR) 2 6-7
4. Bendras aiSkinamasis rastas (AR) 12 8-19
5. Techninés specifikacijos ir bendrieji nurodymai (TS) 25 20-44
6. ISankstiniy pritarimy, suderinimy sgrasas 1 45
7. Dokumenty Ziniarastis (DZ) 1 46
7. Priedai: Privalomieji projektavimo dokumentai (DOK) 70 47-116
Il. SKLYPO PLANO DALIS (SP)
1. Aiskinamasis rastas (AR) 6-11
2. Techninés specifikacijos SP-TS 10 12-21
3. Bréziniy Ziniarastis (BZ) 22
4. Sklypo plano dalis - bréziniai (SP) BR 4 23-26
lil. ARCHITEKTURINE DALIS (SA)
1. AiSkinamasis rastas (AR) 6 6-11
2. Techninés specifikacijos SA-TS 15 12-26
3. |Sagnaudy Ziniarastis (SZ) 26-27
4. Bréziniy Ziniarastis (BZ) 1 27
5. Grafiné dalis - bréziniai (A) BR 6 28-33
IV. KONSTRUKCINE DALIS (SK)
1. AisSkinamasis rastas (AR) 4 3-7
2. Techninés specifikacijos (TS) 17 8-25
3. Sanaudy Ziniarastis (SZ) 2 26-27
4. Bréziniy Ziniarastis (BZ) 1 28
5. Grafiné dalis - bréziniai (A) BR 13 29-42
V. TECHNOLOGIJOS, NUOTEKU SALINIMO DALIS (TN)
1. AisSkinamasis rastas (AR) 30 8-37
2. Techninés specifikacijos (TS) 24 38-61
3. Sanaudy Ziniaradtis (S2) 6 62-67
4. Grafiné dalis - bréZiniai (B) 18 67-85
5. Priedai 139 86-224
VI. ELEKTROTECHNIKOS DALIS (E)
1. Aiskinamasis rastas (AR) 5 4-8
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Techninés specifikacijos (TS) 20 9-28
Sanaudy Ziniarastis (SZ) 4 29-32
Grafiné dalis - bréziniai (B) 11 33-43
VIl. STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO (KS)
KS dalis 53 4-57
DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
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2. GALIOJANCIY PAGRINDINIY NORMATYVINIY STATYBOS TECHNINIY DOKUMENTY SARASAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS |STATYMAI:

LR Statybos jstatymas 1996-03-19. Nr. 1-1240 (2013-07-16)
LR Statybos jstatymo Nr.1240 27 straipsnio pakeitimo jstatymas Nr. X111-1643.

LR Aplinkos apsaugos jstatymas 1992-01-21 Nr. 1-2223 (2013-06-01)
LR Zemés jstatymas 1994-04-26 Nr. 1-446 (2014-01-01)
LR Teritorijy planavimo jstatymas 1995-12-12 Nr. 1-1120 (2014-01-01)
LR Atlieky tvarkymo jstatymas 1998-06-16 Nr. VIII-787 (2013-06-01)
LR Zeldiniy jstatymas 2007-06-28 Nr. X-1241 (2010-11-23)
LR Asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo Nr. I-1374 pakeitimo jstatymas (2018-07-16) Nr. 1-1374

LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas 2019 06 19. Nr. X111-2166.

LR mokescio uz aplinkos ter8img jstatymas Nr. 13-474

LR Respublikos vandens jstatymas Nr.36-1544

LR planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas Nr.84-3105

GALIOJANTYS STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:

STR 1.01.02:2016

.Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.01.08:2002

~Statinio statybos risys*”

STR 1.01.03:2017

~otatiniy klasifikavimas*

STR 1.02.01:2017

~Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas*

STR 1.03.01:2016

~Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

STR 1.04.02:2011

.InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“

STR 1.04.04:2017

~otatinio projektavimas, projekto ekspertize*

STR 1.06.01:2016

~Statybos darbai, statinio statybos priezitra“

STR 1.05.01:2017

~Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*

STR 1.12.06:2002

~otatinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme*

STR 1.07.03:2017

»Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo
tvarka “

STR 2.01.01(1):2005

»Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01(2):1999

»Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

»Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

STR 2.01.01(4):2008

»Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga*“

):
):
STR 2.01.01(3):1999
):
):

STR 2.01.01(5):2008

STR 2.01.01(6):2008

+Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo*
»Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas*”

STR 2.01.06:2009

~Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo*

STR 2.01.07:2003

.Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.05.03:2003

~Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai“

STR 2.05.04:2003

.Poveikiai ir apkrovos*®

STR 2.05.05:2005

.Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.05.08:2005

+Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos*

STR 2.05.09:2005

,Mriniy konstrukcijy projektavimas*®

STR 2.05.10:2005

~+Armocementiniy konstrukcijy projektavimas*
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STR 2.05.11:2005

»Gaisro temperatiry veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas®

STR 2.05.12:2005

.Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy i$ tankiojo silikatbetonio projektavimas*

STR 2.05.13:2004

»otatiniy konstrukcijos. Grindys*

STR 2.06.04:2014

,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai*

STR 2.02.05:2004

Nuoteky valyklos. Pagrindinés nuostatos.

STR 2.07.01:2003

»vandentiekis ir nuotéky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai*

STR 2.09.02:2005

,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas“

STR 2.03.01:2019

»otatiniy prieinamumas”

HIGIENOS NORMOS

IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

Nr. D1-193

.PavirSiniy nuotéky tvarkymo reglamentas“ 2007-04-02.

Nr. D1-236

»,Nuoteky tvarkymo reglamentas“ 2006-05-17

TAISYKLES IR KITI DOKUMENTALI:

Tarybos direktyva dél miesty nuoteky valymo

91/271/EEB, 98/15/EB;

LR aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. jsakymas Nr. D1-515 ,Dél nuoteky

Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 13d. jsakymo Nr.D1-71 ,Dél vandeny tarSos
pavojingomis medziagomis mazinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

tvarkymo reglamento patvirtinimo* Nr-59-2103
LR aplinkos ministro 2006 m. birzelio 27 d. jsakymas Nr. D1-314 ,Dél
aplinkos ministro 2004m. Spalio 19d. |sakymo Nr.D1-543 ,Dél nacionaliniam saugumui Nr.76-2944
uztikrinti svarbiy vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo paslaugas teikianciy jmoniy fizinés ir
informacinés saugos reikalavimy patvirtinimo “pakeitimo*
Vandeny tarSos prioritetinémis pavojingomis medziagomis mazinimo taisyklés, jsigaliojusios 14-522
nuo 2002 m. vasario 09 d. aplinkos ministro jsakymu Nr. 623
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. jsakymas Nr.D1-255 ,,Dél Lietuvos
2014-03-07,

Nr.2877

,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®

2014-04-02, Nr. 1-144

,Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés” 2005-02-18. Nr. 64 (a.r. 2010-07-27);

2005-02-18. Nr. 64

,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés*

2012-06-29. Nr. 1-186

L,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“

LST 1516:2015

L,Statinio projektas. Lauko inzZineriniy tinkly grafiniai zenklai“

LST 1569:2012

,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”

DT 5-00 Nr. 346

,Darbovieciy jrengimo taisyklés statybvietése®

Nr.:A1-22/D1-34,

,Kélimo krany naudojimo taisyklés*

Nr. A1-425 (2010-09-24)

1999 m. liepos 14 d. Nr. 217 "Dél atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo" pakeitimo jsakymas

Nr.D1-368, 2011-05-03

D1-717 (pakeitimas).

Medziy ir krdmy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés

PASTABA:
vadovaujamasi juos pakeitusiais, naujos redakcijos.

Pasibaigus nurodyty normatyviniy dokumenty, teisés akty, jstatymy galiojimui -

Lapas

Lapy Laida

JG-471-TP-BD-NDZ
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3. BENDRIEJI SKLYPO, STATINIO -(IJ) RODIKLIAI

1. SKLYPAS: PRIES REKONSTRAVIMA PO REKONSTRAVIMO

1.1. Sklypo plotas m? 9442 9442

1.2. Sklypo uzstatymo tankumas % 5,3 16,0%

1.3. Sklypo uzstatymo intensyvumas % 4,4 5,5%

DANGOS: PO REKONSTRAVIMO

1.4, Apzeldinta sklypo dalis m?% 7000 m?% 74,1 %

1.5. Kietosios dangos m2/% 878,0 m?/ 9,3 %

1.6. Vandenys m/% 137,5m?/ 1,5 %

2. STATINIAL: PRIES REKONSTRAVIMA* PO REKONSTRAVIMO

21. Valymo jrenginiai su technologiniu pastatu Aerotankas Valymo jrenginiai su
technologiniu pastatu

2.1.1. |Nasumas 150 246

2.1.2. Bendrasis plotas m? - 103,35

2.1.3. Pagrindinis plotas m? - 103,35

214, Auksty skaicius Vnt. - 1

2.1.5. Pastato aukstis m - 7,53

2.1.6. |Pastato taris m® - 685

21.7. Pastato gabaritai (plotis - ilgis) m - 12,80-25,40

2.1.8. Pastato atsparumas ugniai LILII - 1l

3. KITI STATINIAI

3.1. Meéginiy émimo Sulinys d-1500mm

3.2.1 Aukstis m 1,97

3.2. Debito matavimo Sulinys d-2000mm

3.2.1. | Aukstis m 1,47

3.3. Naftos gaudyklé d-1740mm

3.3.1. | Aukstis m 1,89

3.4. Segmentiné vieliné tvora h-1,8 m m 275,0

3.5. Asfaltuota kiemo aikstelé m? 878,0

*Numatomas esamos nuoteky valyklos visumos — atstojamds siurblinés ir aerotanko — rekonstravimas

Lapas Lapy Laida
JG-471-TP-BD-BSR 1 2 0
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4. INZINERINIAI TINKLAI:
4.1, Buitiniy nuoteky tinklai ligis
4.1.1. Sléginé nevalyty nuoteky linija PE d90 m 110,00
mm
4.1.2. Lietaus nuoteky tinklai PVC d250 m 85,00
4.1.3. Lietaus nuoteky tinklai PVC d315 m 70,00
4.2. Drenazo tinklai m 65,00
PVC d113/126mm
4.3. Valyty nuoteky tinklai PVC d315 m 68,00
4.4, Avariné apvedimo linija PVC d200 m 30,00
4.5, Jégos tinklai
45.1. Kabelis Cu 3x1.5 mm? m 50,0
452. UTP kabelis kameroms lauko sglygoms m 126,00
4.5.3. |Kabelis Cu 5x2.5 mm? m 178,00
454, Kabelis Cu 5x16 mm? m 36,00
g N\
/ (’Nj
Projekto vadovas — M. Cepas (atestato Nr. 27035 ).
// Parasas_
Uzsakovas — UAB ,Giraités vandenys* TVIRTINU: v |
v Palagas
Lapas Lapy Laida
JG-471-TP-BD-BSR 1 2 0
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4. BENDROSIOS DALIES AISKINAMASIS RASTAS

4.1. PAZINTINIAI DUOMENYS

Statinio (komplekso) pavadinimas. Nuoteky valyklos (kity inzineriniy statiniy — siurblinés ir aerotanko)
Zapyskio g.10, Ezerélyje, Kauno ra]. sav., rekonstravimo projektas

Projekto numeris. JG-471.

Statinio geografiné vieta. Projektuojamo statinio adresas: Zapyskio g. 10, Ezerélis, Kauno raj. sav. Tai
valstybinés Zemés sklypas patikéjimo teise valdomas Kauno rajono savivaldybés.

Statytojas (uzsakovas). UAB ,Giraités vandenys®.

Projektuotojas: MB ,BIOKSA*, direktoré - Sandra Juodeliené. Projekto vadovas — M. Cepas (kvalifikacijos
atestato Nr. 27035). SP ir SA daliy projektuotojas — UAB ,Kapsai“ (PDV J. Garana$vili 1024). SK dalies PDV P.
Gudanavicius (40616). E dalies projektuotojas - UAB ,ETP Baltic* (PDV E. Samonis 26677).

Programiné jranga projekto rengimui. Naudotas programy projekiui rengti sgraSas pateiktas: priedai,
privalomieji projekto dokumentai.

Atskiry projekto daliy rengéjai. TN dalis - PDV M. Cepas (27035); SP ir SA daliy projektuotojas — UAB
.Kapsai“ (PDV J. Garanasvili 1024). SK dalies PDV P. Gudanavidius (40616). E dalies projektuotojas - UAB
,ETP Baltic* (PDV E. Samonis 26677).

Statybos finansavimo Saltiniai. Projektavimo ir statybos darbai finansuojami Kauno rajono savivaldybés ir ES
struktdrinés paramos fondy lIéSomis.

Projekto rengimo pagrindas. Projekto rengimo pagrindas yra statytojo patvirtinta projektavimo uzduotis,
Registry centro iSrasas, iSduoti specialieji reikalavimai, topografiné nuotrauka, kiti privalomieji projekto rengimo
dokumentai. Projektas parengtas vadovaujantis teises aktais ir normatyviniais projektavimo dokumentais.
Projektavimo etapai (stadijos). Uzsakovo pageidavimu projektavimo darbai vykdomi dviem etapais.
Rengiamas Techninis projektas ir darbo projektas. Projekto detalumas nustatytas Statytojo kartu su
Projektuotoju, jvertinus statinio specifikg, Statytojo patirtj statyby versle ir nustatytus projekto sudéties
reikalavimus. Projekto apimtyje parengtos Sios dalys: bendryjy duomeny, sklypo plano, architektdring,
technologijos-nuoteky $alinimo, elektrotechnikos, konstrukciné, statinio statybos skaiiuojamosios kainos
nustatymo.

Statybos darby ir statiniy naudojimo eiliSkumas. Statybos darbai vykdomi vienu etapu: statomi statiniai,
sklypo ribose tvarkomas gerbdavis.

Statybos rasis. Rekonstravimas.

Statinio paskirtis. Kiti inzZineriniai statiniai.

Statiniy kategorija. Neypatingas statinys.

Projektiniai pasialymai. Projekto vieSinimas. Atliktas.

4.2. ATLIKTI STATYBINIAI TYRIMAI

Geodeziniai tyrimai. Atlikti. TIIIS praS8ymo numeris: TI11S1-20220409-025631, T111S2-20220304-012128.
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Geologiniai tyrimai. Atlikti. Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaitg parengé ir
suderino UAB ,Rapasta“ 2023-02.

Teritorija, reljefas. Teritorija — valstybinés Zemés sklypas su statiniais, aptvertas tvora. Reljefas: daugiausiai
lygus, ties priimtuvu — stipriai Zeméjantis (jrengta atraminé sienelé). Dalis esamy jrenginiy jrengta ant
mazdaug keturiy metry aukscio Zemiy pylimo. Apie esamg aerotankg suformuota sanpyla.

4.3. STATYBOS SKLYPO ESAMA BUKLE - APIBUDINIMAS

Zemés sklypas. Sklypo adresas: Zapyskio g. 10, EZerélis, Kauno raj. sav. (5220/0003:187 EZerélio m. k.v.)
Projektuojama valstybinés Zemés sklype patikéjimo teise valdomame Kauno rajono savivaldybés. Naudojimo
paskirtis — kita; Naudojimo bidas - komercinés paskirties objekty teritorijos / susisiekimo ir inZineriniy
komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos; Visi pastatai ir statiniai priklauso bendrovei UAB ,Giraités
vandenys*.

Sklypo situacijos schema

Sklype ir Salia jo esantys inzineriniai tinklai ir jrenginiai: Infrastruktdra iSvystyta ir pritaikyta nuoteky
valymo jrenginiy eksploatacijai. Sklypas turi esamg veikiancig infrastruktdrg: elektros, nuoteky padavimo ir
nuvedimo tinklus, privaziavimg nuo Zapy$kio gatvés. Teritorijos aptvérimas paliekamas esamas.
Projektuojamas aptvérimas tik naujy nuoteky valymo jrenginiy vietoje.

Gretimos teritorijos, transporto tinklas — keliai, gatvés. Sklypo Siaurés-vakary puséje yra jvaziavimas i$
Zapyskio gatves, Siauréje — Gailiy gatvé. IS visy kity pusiy valyklos teritorijg supa laisva valstybiné Zzemé ir
Zemes ukio - mégeéjy sody paskirties sklypai.

Salia sklypo esantis uzstatymas. Sklypo aplinkoje dominuoja negyvenamieji statiniai — sodo namai.
Zeldiniai. Sklype saugotiny Zeldiniy néra. Esamas apzeldinimas — veja.

Saugomos teritorijos, apsaugos reikalavimai. Néra. Sklypas nepatenka j saugomas teritorijas.
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* Kultiros paveldo apsaugos reikalavimai. Néra. Esamiems pastatams paveldo apsaugos reikalavimy
néra. Sklypas nepatenka j kultdros paveldo teritorijas, zonas.

4.4. TRUMPAS SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIU SPRENDINIY APRASYMAS

* Projektuojami privaziavimai j sklypa. |vaziavimas j teritorijg — esamas Siaurés-vakarinéje sklypo puséje i$
Zapyskio gatvés.

* Projektuojami takai aikStelés. Sklype numatomas privaziavimas prie projektuojamy nuoteky valymo
jrenginiy. Tam jrengiamas asfaltuotas privaZiavimas ir apsisukimo aikStelés prie esamy ir projektuojamy
statiniy. Numatomi betono trinkeliy/plyteliy dangos takai, bei laiptai iki technologiniy jrenginiy.

* Projektuojamos tvoros, vartai. Projektuojamus nuoteky valymo jrenginius perimetru numatoma aptverti
segmentine tvora, kurios aukstis 1,80m., jrengti trejus 4 m. plo&io jvaziavimo vartus teritorijos aptarnavimui.

» Sklypo apzeldinimas. Projektu apzeldinimas detaliai nesprendziamas. Formuojamame sklype Zeldiniai
uzims ~74,1 %

4.5. PROJEKTUOJAMI STATINIAI

* Esamy statiniy apraSymas. EZerélio miesto esamuose nuoteky valymo jrenginiuose Siuo metu valoma apie
150 m3/d nuoteky. Nuoteky valyklg sudaro: nuoteky slégio slopintuvas, rankinés grotos, horizontali
smeéliagaudé, du aerokanalai, orapudiy pastatas, antriniai nusodintuvai, perteklinio dumblo tankintuvas.
Esamuy jrenginiy bdklé prasta, gelzbetoninés konstrukcijos apirusios. Nuoteky valymo technologija pasenusi,
skirta tik organiniy terSaly pa$alinimui. Dalis jrenginiy inventorizuoti, bet nejregistruoti, dokumentuose
neapjungti j visumg - valyklg. Esami jrenginiai bus eksploatuojami visu rekonstravimo metu.

¢ Statiniai. Numatomas esamos valyklos visumos — atstojamds siurblinés ir aerotanko — rekonstravimas.
Technologinis pastatas statomas ant naujy biologinio valymo jrenginiy. Jrengiami méginiy émimo, debito
matavimo Suliniai, naftos gaudyklé, segmentiné tvora ir kiemo aikstelé.

* Mazosios architekturos formos. Mazosios architektiiros formos — neprojektuojamos.

+ Numatoma paskirtis, Zmoniy kiekis. Numatoma statinio paskirtis — kiti inZineriniai statiniai. Zmoniy
lankymas nenumatytas, iSskyrus aptarnaujantj personalga.

« Griaunami statiniai sklype. Esamy valymo jrenginiy griovimo ir demontavimo darbai detaliau tikslinami
darbo projekto rengimo metu. Numatomas seny valymo jrenginiy demontavimas: Suliniai, pirminiai
nusodintuvai, poZeminiai rezervuarai demontuojami 1.0-2.0 m. gylyje nuo Zemés pavirSiaus ir uzkasami
esamu gruntu neiSsaugant medziagy; Nuoteky linija nuo siurblinés iki aerotanky taip pat demontuojama kartu
su Sioje linijoje esanciais Suliniais. Virs Zzemés pavirSiaus esancios konstrukcijos nugriaunamos ir iSvezamos
tvarkyti atlieky tvarkytojui, neiSsaugant medziagy.

4.6. KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI

Nuoteky valyklos rezervuaro gabaritas 24.6x11.7m. Rezervuaro gylis 4.0m. Vir§ rezervuaro numatoma
jrengti technologinj pastata, technologinis pastatas tarp asiy 1-2 ir A-C. Suprojektuotos naujos g/b valymo
jrenginio konstrukcijos tarnauja pamatu technologiniam pastatui. Prie metalinio technologinio pastato karkaso
tvirtinamos daugiasluoksnés plokStés su termoizoliaciniu uzZpildu. Pastato stogas - vienSlaitis, i
daugiasluoksniy ploks¢iy su termoizoliaciniu uzpildu. Viduje jrengiamos aliuminio profiliy pertvaros su garso
izoliaciniu uZpildu. Salia rezervuaro numatoma jrengti naftos gaudykle, kuriai numatomas gelZbetoninis padas.
Detaliis sprendimai pateikiami SK dalyje
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4.7. TECHNOLOGINIAI PROCESAI

Prisijungimo vieta. EZerélio mieste nevalytos buitinés nuotekos savitakinémis vamzdyny sistemomis atiteka
j Siuo metu eksploatuojamg nuoteky siurbline (Sklypo plane, statiniy eksplikacijoje pazymeta Nr.5,
koordinatés: X=474464,39; Y=6083365,41) esanCig valyklos teritorijoje. 18 nuoteky siurblinés nuotekos
sléginiu vamzdZiu yra nukreipiamos j kompleksinj valymo jrenginj, kuriame yra pa8alinami riebalai, smélis ir
neSmenys. Si vieta numatoma kaip méginiy paémimo vieta prie$ valyma.

Atveztiniy nuoteky tvarkymas. Projektuojamos EZerélio nuoteky valyklos naSumas yra sglyginai mazas,
todél atveZtinés nuotekos nebus priimamos valymui. Atvezty stipriai uzterSty buitiniy/pramoniniy nuoteky
jvedimas j veikiancCius biologinius valymo jrenginius gali neigiamai veikti aktyviojo dumblo darbg ir i$ rikiuotés
iSvesti visg valymo jrenginiy sistema.

Parengtinio nuoteky valymo jrenginys - kompleksinis mechaninio valymo jrenginys. Nuoteky valykloje
numatytas kompleksinis jrenginys riebaly, smélio ir neSmeny sulaikymui (KGS-101, pazyméta techninéje
specifikacijoje). Kompleksinis mechaninio valymo jrenginys mechaniskai apvalo nuotekas. Automatinése
grotose, sulaikomi nedmenys, prasisukus grotoms neSmenys patenka j presg, kur plaunami preso bunkeryje,
tam jrengiami vandens purkstukai, plovimo vanduo grgzinamas atgal j valymo procesg. Praplauti neSmenys
presuojami ir sraigtiniu presu Salinami j konteinerj, tokiu badu vyksta neSmeny pakrovimo ir nusausinimo
procesas. Smélio, riebaly sulaikymui naudojama aeruojama sméliagaudé. Oras j sméliagaude privedamas i$
atskiros orapités. Nusédes smélis sméliagaudéje i§ dugno pasalinamas sraigtiniu konvejeriu. Bekylantis
smeélis konvejeriu yra nuvandeninamas ir pakraunamas | konteinerius. Parengtinio valymo jrenginio bagno
sieto akuciy skersmuo — 5 mm. NeSmenims surinkti ir saugoti numatomi 240 L talpos konteineriai su ratukais.
Kompleksiniame valymo jrenginyje numatoma paskirstymo kamera, i$ kurios nuotekos avarijos atveju gali
bati nukreipiamos per rankines grotas j debito ir koncentracijy iSlyginimo talpg, kurios uztikrina apsaugg nuo
nevalyty nuoteky istekéjimo j aplinka.

Biologinis valymas. 18 debito ir koncentracijy iSlyginimo talpos nuotekos siurbliais tiekiamos j du lygiagrediai
veikiancius periodinius sekos biologinius reaktorius (SBR). Kiekvienam SBR reaktoriui yra numatyta po vieng
darbine orapiite. Oro tirpinimui projektuojama diskiniy difuzoriy sistema. SBR reaktoriuje taip pat jrengiama
po vieng iStirpusio deguonies koncentracijos matuoklj. Reaktoriuje tai pat montuojama mechaniné maisyklé,
skirta gerai iSmai8yti veikliojo dumblo suspensijg valymo metu. Nuoteky valymo jrenginiy duomenys
pateikiami TN Idalyje. Nuoteky valymo jrenginiy talpos gaminamos iS gelzbetonio, yra uzdaro tipo.
Biologiniame reaktoriuje nuoteky valymo procesas yra skirstomas j 4—ias paeiliui vykstanc€ias sekas: pildymo,
reakcijos (aeracija ir maiSymas), nusodinimo ir dekantavimo. |Jvykdzius visas 4—ias sekas vienas valymo
ciklas vidutiniSkai trunka 12 valandy.

Perteklinio veikliojo dumblo Salinimo sistema. BiologiSkai valant buitines nuotekas vyksta pastovus
aktyvaus dumblo biomasés augimas. IS SBR reaktoriy pasalintas perteklinis dumblas siurbliais tiekiamas j
aerobinj perteklinio dumblo tankintuvg—stabilizatoriy. Perteklinio dumblo aerobinis stabilizavimas batinas, kad
sumazinti yranc&iy organiniy medziagy kiekj dumble, kas salygoja tai, jog apdorotas dumblas neturés stipraus
nemalonaus kvapo. Stabilizatoriuje taip pat projektuojama diskiniy difuzoriy sistema, j kurig oras tiekiamas
atskira orapite. Stabilizuotas perteklinis dumblas periodiSkai $alinamas asenizacine masina ir iSvezamas
tvarkyti j kitus nuoteky valymo jrenginius.

Stacionariy prietaisy paskirtis. Valymo jrenginiuose bus naudojami Sie stacionards prietaisai: ultragarsinis
debito matuoklis ir iStirpusio deguonies skystyje matavimo sensorius. Ultragarsinis debito matuoklis bus
montuojamas iSvalyty nuoteky debito matavimo Sulinyje: matuojamy valyty nuoteky kieky parodymai
pateikiami keitiklio ekrane ir dispecerinéje I/s arba m3/h. Vandenyje istirpusio deguonies sensorius bus
montuojamas biologinio valymo reaktoriaus talpoje: rodomos iStirpusio deguonies vertés mg/L bus matomos
keitiklio ekrane. Keitiklis montuojamas technologiniame pastate, kur galimas patogus priéjimas. IS keitiklio
duomenys taip pat siunciami j dispecerine, kurioje vyksta stebéjimas realiu laiku.

Reagenty ukis. Projektuojant buitiniy nuoteky valyklg taip pat numatomas ir papildomas cheminis fosforo
Salinimas dozuojant koaguliantg. Tam projektuojama atskira 1000 L tdrio talpykla auksto tankio polietileno
(HDPE) su cheminiais dozavimo siurbliais ir koagulianto tiekimo linijomis j SBR reaktorius. Dozavimo siurblio
darbo reZzimas nustatomas programuojamo valdiklio pagalba ir sujungiamas su valymo ciklus kontroliuojanciu
valdikliu. Tokiu bddu vyksta tikslus koagulianto dozavimas nustatyto valymo ciklo metu. Reagenty ukis,
jrengiamas technologiniame pastate, kuriame $Saltuoju mety laiku oro Sildytuvu palaikoma ne mazesné nei
+10 oC oro temperatira.

Méginiy paémimas. Nuoteky méginiy paémimo vieta prie§ valymg paskirstymo kameroje kompleksiniame
jrenginyje. Tam jrengiamas zenklas ,Vieta meginiy paemimui prie$ biologinj valymg®. 18 biologinio valymo
jrenginiy valytos nuotekos savitaka nukreipiamos j srauty surinkimo Sulinius, véliau j debito apskaitos Sulinj ir
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galiausiai j méginiy paemimo 3&ulinj, Salia kurio jrengiama lentele—Zenklas ,Vieta méginiy paémimui po
biologinio valymo* (Bendrajame plane pazyméta F1-6). Toliau nuotekos po biologinio valymo nukreipiamos |
priimtuva.

Valyty nuoteky priimtuvas.EZerélio nuoteky valykloje esamg nuoteky linijg numatoma rekonstruoti iki pat
valyty nuoteky iSleistuvo, kurio koordinatés (X:474537.115; Y: 6083409.660). Nuoteky po valymo priimtuvas
— S-2 upelis (vandentakio kodas 10011691). Pagal Nuoteky reglamento 11 punkto bei 29 punkto (jame
esancios 2 lentelés) nuostatas, nevirSijant 2000 gyventojy ekvivalento, Nuoteky relamentas jtvirtina tvarka,
kad leidziama koncentracija (LK), kuri apskai€iuojama konkre¢iam priimtuvui negali bdti grieztesné uz
skliausteliuose nurodytg didziausig iSvalymo laipsnj (Nuoteky reglamento 29 punkto 2 lentelés 9 iSnasa).
Taigi, vadovaujantis aplinkosaugoje taikomu atsargumo principu, kuris kartu vyrauja ir Nuoteky reglamente,
numatanc€iu, jog ne visada jmanoma prognozuoti Zmogaus veiklos padarinius aplinkai, dél to siekiant
apsaugoti aplinka, turi biti taikomi griez€iausi gamtosaugos reikalavimai, bei atsizvelgiant, jog Siuo konkreciu
atveju néra virSijamas 2000 gyventojy ekvivalentas, ir vadovaujantis pirmiau aptartomis Nuoteky reglamento
nuostatomis (11 punktu ir 29 punktu), jog apskaiiavus leidZziamg koncentracijg pagal BDS7, bendrg N ir
bendrg P, apskaiciuotas poveikis priimtuvui negali bati grieztesnis uz didziausig iSvalymo laipsnj (29 punkto 2
lentelés 9 iSnasa), tam projekte néra pateikiami po valymo i$leidziamy valyty nuoteky poveikio gamtiniam
priimtuvui skaiCiavimai, o vidutiné metiné LK pagal BDS5/BDS7 nustatoma (10/12) mg/l; pagal bendrg
fosforg — 2 mg/l; pagal bendrg azotg — 20 mg/l. Nuoteky iSleistuvas, turi bati paZenklintas iSleidimo vietoje
nurodant: 1) I8leistuvo naudojimo pobadis: iSleistuvas j gamtine aplinka; 2) Nuotekas j gamtinge aplinkg
iSleidziancio veiklos vykdytojo pavadinimas: ,UAB ,Giraités vandenys*; 3) Ukinés veiklos adresg: Topoliy g.
5, Giraités k., LT-54310; 4) Informacija pasiteirauti: www.giraitesvandenys.It; 5) I8leidZziamy nuoteky pobdudis:
buitinés nuotekos.

Nuoteky tinklai. Vandentiekis. Nuoteky tinklas projektuojamas nuo valyklos iki iSleistuvo, kurio koordinatés
(X:474537.115; Y: 6083409.660). Projektuojami savitakiniai nuoteky tinklai i§ PVC vamzdyny ir slégiminé
linija iS PE100 D110x5,4 mm vamzdyny. Suslégto oro tinklai projektuojami i§ PE vamzdziy (arba pagal
technologinés jrangos tiekéjo nurodytas medziagas; bet kuriuo atveju, suslégto oro sistema turi bati
tikslinama darbo projekte). Visais atvejais prie$ klojant vamzdZius yra jrengiamas iSlyginamasis sluoksnis i$
smélio, siekiant kad bity formuojama vienoda sgrama vamzdZiui.

Saugos principai. Saugos ir paskirties reikalavimai. Technologiniame pastate yra numatyta védinimo
sistema, kurios déka patalpose vykdoma priverstiné oro kaita per specialiai jrengtas oro padavimo angas.
Technologiniame pastate yra montuojamos orapdtés ir reagenty dozavimo ukis, todél nesant tiesioginio
kontakto su valomomis nuotekomis sveikatai kenksmingos dujos nesusidarys. Patogiam nuoteky valyklos
technologiniy grandziy aptarnavimui jrengiamas vidaus kelias, aik$telé sunkiasvoriam transportui privaziuoti
ir apsisukti, bei aptarnavimo takai. Visos technologinéje linijoje montuojamos talpos turi sandarius
uzdengimus, siekiant riboti galima susidaranciy nemaloniy kvapy patekimg j aplinkg. Talpy aptarnavimui
numatomos kopécios su apsauginiais lankais. Technologiniame pastate jrenginiai montuojami ar€iau Zemes
pavirSiaus ir/arba Zmogaus akiy lygyje, taip palengvinant paciy jrenginiy aptarnavimo procesg. Kompleksinio
jrenginio aptarnavimui ir jrenginio sraigty iSkélimui suprojektuota kransija ir kélimo jranga. Nuoteky valykloje
gerai matomose vietose numatomi Zenklai ir uZraai jspéjantys apie padidinto pavojaus zonas, saugos
reikalavimus ir nurodantys saugos ir gesinimo priemoniy vietas.

operatoriams. Operatoriai atliks jrenginiy patikros darbus, vizualiai jvertins jrenginiy darba, iStustins atlieky
konteinerius ir kt. Planuojama, kad operatoriai skirs 2 valandas per dieng kasdienei prieziGrai, papildomas
valandas valykloje dirbs tik nelaimés atveju ar kitais atvejais.

4.8. ELEKTROTECHNIKA.

Visa esama jranga yra susidévéjusi ir kei€iama nauja.

Pajungimas prie skirstomuyjy tinkly. Sioje projekto dalyje neprojektuojamas prisijungimas prie elektros
skirstomyjy tinkly. Projektavimo darbai atliekami atskiru projektu, kurj rengia AB “ESO”. Nuo KAS iki
siurblinés valdymo skydo projektuojama kabeliné linija Cu 5x16mm2 vamzdyje d50mm

Lauko apSvietimas. Projektuojamas VG] pastato prieigy apSvietimas. Tam tikslui numatyti LED 30W
Sviestuvai, juos numatyta jrengti Salia nuoteky valymo jrenginiy ant atramy. Ant pastato montuojamas
$viestuvas su judesio davikliu. Apsvietimo elektros tinklo jtampa -230 V 50 Hz. Sviesos srautas nukreipiamas
j technologinius rezervuarus. Lauko Sviestuvai prijungiami prie projektuojamo elektros skirstomojo skydo
atskiru automatiniu i$jungikliu. Sviestuvy $viesos spektras nuo 3000K iki 4000K. Ap$vietos reik§mé — 19 Ix.
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Apsauga atramose. ApSvietimo atramose montuojami ant plokstelés montuojamas 6A automatinis jungiklis
naudojamas Sviestuvo pajungimui. ApSvietimo atramose montuojami 1-2 C6A jungikliai. Maksimalus
prijungiamy kabeliy kiekis automatiniuose jungikliuose nurodytas EL||T. Sviestuvai jungiami Cu 3x1,5mm2
kabeliais.

Vidaus apsSvietimas. Pastate projektuojami du LED 32 W Sviestuvai, i$ kuriy vienas avarinis. ApSvietimo
elektros tinklo jtampa -230 V 50 Hz. Sviesos srautas nukreipiamas j technologinius rezervuarus. Lauko
viestuvai prijungiami prie projektuojamo elektros skirstomojo skydo atskiru automatiniu igjungikliu. Sviestuvy
Sviesos spektras nuo 3000K iki 4000K. ApsSvietos reikSmé — 446 Ix. Numatytas bendras darbinis, avarinis
elektrinis apsSvietimas. Elektrinio apSvietimo tinklo jtampa: 400/230 V. ApSvietos lygis numatomas ne
mazesnis kaip:

ApSvietimo intensyvumas, Sviestuvy tipai ir kiekiai priimti priklausomai nuo patalpy paskirties bei juose
atliekamy darby charakterio, nuo patalpy sieny ir luby atspindzio koeficienty, Sviestuvy techniniy
charakteristiky.

Procesy valdymas ir automatizacija. PLV signaliniy sgsajy poreikis (su 20% rezervu) — 1DO;
Operatoriaus panelé - 7 dydzio, spalvota; Duomeny perdavimas j centrine dispecCerine - numatytas, GSM

rySys; SCADA sistemos iSplétimas dispecerinéje - numatyta
Dury signalizacija. Suveikus dury gaisro signalizacijai, duomenys perduodami j UAB “Giraités vandenys”

operatorine.

Saugos reikalavimai montavimo darbams.

reikalavimus, atliekami vadovaujantis:

» Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés;

* Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje;

« Jmonés (filialo) darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijomis;
* Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34.

4.9. PROJEKTUOJAMUY STATINIY PASKIRTIS. PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS.

Darbai, atsizvelgiant j darbuotojy saugos ir sveikatos

VALYMO |RENGINIAI SU TECHNOLOGINIU PASTATU

Pastato paskirtis

Kiti inzineriniai statiniai

Kategorija

Neypatingasis

Nasumas m®/d

246 m®/d

KITI STATINIAI

Méginiy émimo Sulinys

Nesudétingas | gr. d-1500mm, h - 1,97 m.

Debito matavimo Sulinys

Nesudétingas | gr. d-2000mm, h - 1,47 m.

Naftos gaudyklé

Nesudétingas | gr. d-1740mm, h - 1,89 m.

Segmentiné vieliné tvora

Nesudétingasis | gr. Segmentiné vieliné tvora h-1,8 m 1-275,0 m.

Asfaltuota kiemo aikstelé

Nesudétingasis Il gr. S — 878,0 m?

4.10. PASTATO VIDAUS INZINERINIAI TINKLAL ENERGIJOS SALTINIAI

Reagenty dozavimo vamzdynas | LLDPE, D8 (S-1.0 mm, PNG6) Zarna - 14,00 m.

Suslégto oro tinklai

PE D110 (PN10, PE100, S-6,6 mm) vamzdziai - 4 m.

Elektros tiekimas

Kabelis Cu 3x1,5 mm2 - 87,00 m ; Kabelis Cu 5x2,5 mm2 - 189,00 m ;
Kabelis Cu 5x1,5 mm2 - 211,00 m ; Kabelis Cu 5x16 mm2 - 10,00 m

Sildymas Projektuojamos orapatés (9 kW) - 4 vnt.
Védinimas projektuojamos orapatés (9 kW) - 4 vnt. ir natiralus védinimas
Oro kondicionavimas Neprojektuojama
Atsinauj. energ. saltin. Neprojektuojama
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4.11. PROJEKTUOJAMI LAUKO INZINERINIAI TINKLAI

Sléginé nevalyty nuoteky linija PE d90 mm m 110,00
Lietaus nuoteky tinklai PVC d250 m 85,00
Lietaus nuoteky tinklai PVC d315 m 70,00
Drenazo tinklai m 65,00
PVC d113/126mm

Valyty nuoteky tinklai PVC d315 m 68,00
Kabelis Cu 3x1.5 mm? m 50,0
UTP kabelis kameroms lauko sglygoms m 126,00
Kabelis Cu 5x2.5 mm? m 178,00
Kabelis Cu 5x16 mm? m 36,00

4.12. GALIMA STATYBOS |TAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS

+ Statybos aikstelé. Statybos darbus planuojama vykdyti tik jau aptvertos, dabar veikiancios valyklos,
teritorijos ribose. Statybinés medziagos sandéliuojamos konteineriuose, aiksteléje, arba, tam skirtoje zonoje,
sklype, neiSeinant i§ sklypo riby. Atliekos iSvezamos sudarius sutartj su atlieky iSvezimo — utilizavimo
bendrove, nustatyta tvarka. Krovininis transportas medziagy iSkrovimo metu netrukdys transportui judéti,
pravaziuoti esamais pravaziavimais, keliais.

» Statybiniy atlieky tvarkymas. Statybinés atliekos bus risiuojamos ir sandéliuojamos, laikomos tam skirtose
teritorijos vietose ir tvarkomos vadovaujantis galiojanCiomis ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis®,
parengtomis pagal LR aplinkos apsaugos jstatymg, LR atlieky tvarkymo jstatymg ir kitus LR norminius
dokumentus. Statybiniy atlieky tvarkymas ir panaudojimas nurodytas Sio aiSkinamojo rasto ,3.13 Statybiniy
atlieky sandéliavimas, tvarkymas“ dalyje.

» Statybos jtaka aplinkai. Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esanciy pastaty naudotojai nepatogumy
nepatirs. Priéjimai ir privaziavimai nebus apriboti, ar uzstatyti. Kaimyniniy sklypy jvadiniai inzineriniai tinklai
nebus pazeisti. Naudojimo metu statinys-(iai) neigiamos jtakos gretimoms teritorijoms ir gyventojams —
neturés.

4.13. APLINKOS APSAUGA. REIKALAVIMAI.

* Technologiniai procesai: statinyje technologiniai procesai, galintys neigiamai paveikti aplinkg -
nenumatomi.

» Atlieky tvarkymas: Nuoteky valymo metu susidariusios atliekos pagal uzsakovo parengtg atlieky utilizavimo
plang yra iSveZamos utilizuoti j priémimo punktus ir/arba kitus nuoteky valymo jrenginius.

« Aplinkos oro kokybé: Projektuojamos nuoteky valyklos skleidZziamo kvapo lygis nevir8ys ribinés 8 OUE/m3
vertés, kuri yra nurodyta LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. Spalio 4 d. Jsakymu Nr. V-885 ,Dél
Lietuvos higienos normos HN 121:2010 ,Kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore* ir
Kvapy kontrolés gyvenamosios aplinkos ore taisykliy patvirtinimo® patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN
121:2010 ,Kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore®. Detaliau apraSoma projekto TN
dalyje.

» Sanitarinés zonos: nustatomos tik inzineriniy tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos. Numatomi uzdaro tipo
valymo jrenginiai kuriems SAZ nenustatomas. Esama sanitariné apsaugos zona - panaikinama.

- Zemeés gelmés: gruntas. Statinio eksploatavimo metu, grunto ir Zemés gelmiy tar§a — nenumatoma.

» Biologiné jvairové: Projektuojamo statinio naudojimo paskirtis ir eksploatacija — augalijai ir gyvdnijai
neigiamos jtakos neturés.
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« KrasStovaizdis. Radikalus estetinis projekto pastato poveikis krastovaizdziui ir bendrai aplinkos kokybei —

nenumatomas.

« Ekstremalios situacijos. Planinio aptarnavimo metu ar avarijos atveju, valyklg aptarnaujantis personalas
privalo bati apripintas nuoteky siurbliu su Zarna, kurio pagalba galima greitai iStustinti rezervuarus. Visos
prieigos prie technologinés jrangos nuoteky valyklos teritorijoje jrengiamos taip, kad aptarnaujanéiam
personalui bty uztikrintas tinkamas ir saugus priéjimas. Perlipimai ir aptvérimai projektuojami pagal darby
saugos reikalavimus. Taip pat numatytos ir jrengtos vietos, kurios uztikrina greitg darbuotojy priéjimg prie
saugos priemoniy. Valykloje jdiegtos reikiamos priemonés, skirtos saugiai ir tinkamai eksploatuoti nuoteky
valykla.

4.14. ESMINIY STATINIO REIKALAVIMY ISPILDYMAS PROJEKTE

Statinio mechaninis patvarumas ir pastovumas.

* Projektas parengtas vadovaujantis galiojanciais statybos reglamentais ir normatyviniais dokumentais.

* Reikalavimai konstrukcijoms, medZiagoms ir statybos darby atlikimui — pateikti projekto bréZiniuose,
aiSkinamajame raste ir projekto techninése specifikacijose.

* Vykdant statybos darbus, naudoti tik Lietuvos Respublikoje sertifikuotus (arba EN, bet LR jteisintus
gaminius) gaminius. Sertifikuoti gaminiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojan€ias normas.

* Projektiniai sprendimai uztikrina statiniy mechaninj patvarumg - pastovumg statybos ir ilgalaikio naudojimo
metu.

4.15. GAISRINE SAUGA. GAISRO GESINIMAS. PRIESGAISRINIAI REIKALAVIMAL.

Statomas naujas technologinis pastatas (103,35 m?) ant biologinio valymo jrenginiy. Pastatas metaliniy
konstrukcijy iSorés sienos ir stogas apdengiami apdailinémis-termoizoliacinémis daugiasluoksnémis plokstémis.
Viduje jrengiamos metalo karkaso pertvaros su garso izoliaciniu uzpildu.

Statiniy gaisriniy skyriy atsparumo ugniai laipsniai:
Atsparumas ugniai nenustatomas (inzinerinis statinys).

Aplinkui operatorine 15 metry spinduliu kity galin€iy uzsidegti statiniy néra — norminiai atstumai
iSlaikomi.
Gaisro apkrova pastatui, patalpoms — neskai€iuojama. Laikoma, kad statinys yra 1 gaisro apkrovos

kategorijos.

Operatorinés pastato (patalpy) klasé pagal sprogimo ir gaisro pavojy - nenustatoma.

Evakuaciniai keliai*

Tai — technologinis pastatas. llgiausias evakuacijos i§ patalpy kelias — 14 m. Evakuacija vyksta tiesiai per
vieninteles esancias 0,95 m. plocdio duris.

*Valymo jrenginiy teritorijoje lankymasis leidZiamas tik aptarnaujanciam personalui. Valyklai aptarnauti skiriamas vienas ir/arba keli
kompetentingi darbuotojai. Planuojama rutininé valyklos priezZidira po sutartg apsilankymy skaiCiy per savaite.

Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, degumo klasés

Technologinio pastato vidaus sienos - metalinis karkasas su garso izoliaciniu uzpildu, gipskartonio plokstémis;
grindys — g/b su plyteliy apdaila; luby-stogo - daugiasluoksné ploksté. Sienos nutinkuojamos, grindys iSklojamos
akmens masés plytelémis — pavojaus degti néra, degumo klasés nenustatomos.

Statybos produkty, naudojamy lauko sienoms, stogui degumo klasés
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Sienos ir stogas dengiami apdailinémis-termoizoliacinémis daugiasluoksnémis plokstémis. Degumo klasés
nenustatomos.

Papildomos priemonés gaisro gesinimo ir gelbéjimo darbams — nejrengiamos.

Gaisro plitimo ribojimas j gretimus pastatus.

Gaisro plitimas j gretimus pastatus ribojamas iSlaikant saugius atstumus tarp pastaty lauko sieny (prieSgaisrinis
atstumas). Aplinkui operatorine 15 metry spinduliu kity galin€iy uzsidegti statiniy néra — norminiai atstumai
iSlaikomi.

ISPEJIMO APIE GAISRA IR EVAKUACIJOS VALDYMO SISTEMA

Pastate pagal gaisriné saugos pagrindinius reikalavimus jspéjimo apie gaisrg ir evakuacijos valdymo sistema
neprivaloma, nes pastate nebus 100 zmoniy.

VIDAUS PRIESGAISRINE SAUGA. GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA

Technologiniame pastate nesusidaro dujos, kurios galéty sprogti ar uzsidegti, be to patalpose néra ir nebus
kaupiamos greitai uzsiliepsnojancios medziagos. Pats technologinis procesas negali sukelti savaiminio elektros
instaliacijos ar technologinés jrangos gedimo. Kabeliams ir vamzdziams, kuriuose tiesiami laidai, kertant
konstrukcijas, angos tarp jy ir statybiniy konstrukcijy uzsandarinamos statybiniu skiediniu per visg statybinés
konstrukcijos storj. Tiesiant kanaluose, loviuose, niSose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies
plitimas, batina numatyti jy uzsandarinimg statybiniu skiediniu konstrukcijy kirtimo vietose ir nudazyti 30cm nuo
sienos | abi puses ugniai atspariais dazais. Technologiniame pastate jrengiamas gaisro daviklis. Detalesni
gaisro aptikimo ir signalizavimo sprendiniai pateikti Elektrotechninéje projekto dalyje (E).

LAUKO PRIESGAISRINE SAUGA

Jvaziavimas | sklypg iSlieka toje pacioje vietoje. Sklype numatoma nauja aikStelé gaisriniam automobiliui
apsisukti, gaisriniy privaziavimy plotis ne mazesnis kaip 3,5 m. Prie technologinio pastato numatytas
privaziavimas i$§ vienos pastato pusés. PrieSgaisriniy automobiliy privaziavimo kelio iSorinis posikio spindulys
ne mazesnis kaip 9,75 m

Gaisro gesinimui vandenj numatoma imti i$ valyklos teritorijos centre (40 m nuo projektuojamo pastato) esanciy
trijy antriniy nusodintuvy, kuriy kiekvieno tdris — 75 m®.

STATINYS SUPROJEKTUOTAS TAIP, KAD KILUS GAISRUI:

1. |pradeda veikti jrengta gaisriné signalizacija

2. |statinio laikancios konstrukcijos tam tikrg laiko tarpg iSlaiko apkrovas

3. |ribojamas ugnies bei diimy plitimas

4. |ribojamas gaisro plitimas j gretimus pastatus, statinius.

5. |ugniagesiai gelbétojai gali saugiai dirbti.

4.16. HIGIENA. SVEIKATA. SILDYMAS-VEDINIMAS. APSAUGA NUO TRIUKSMO. APLINKOS

APSAUGA. NATURALUS IR DIRBTINIS PATALPY APSVIETIMAS

Valymo jrenginiy teritorijoje lankymasis leidZiamas tik aptarnaujan€iam personalui. Valyklai aptarnauti skiriamas
vienas ir/arba keli kompetentingi darbuotojai. Planuojama rutininé valyklos priezilra po sutartg apsilankymy
skaiciy per savaite.
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DUOMENYS APIE VEIKSNIUS KELIANCIUS NEIGIAMA POVEIK] APLINKAI, KURIY LABORATORINIAI
MATAVIMAI ATLIEKAMI STATYBOS UZBAIGMO PROCESE

Tik pilnai uZzbaigus nuoteky valyklos statybos-montavimo darbus pradedami technologinio proceso paleidimo-
derinimo darbai. Technologinio proceso paleidimo—derinimo darby trukmé iki 3 ménesiy.

Nuoteky méginius numatoma imti rankiniu badu. Akredituotoje laboratorijoje atliekami nuoteky méginiy
laboratoriniai tyrimai. Maziausiai nustatomos Siy terSaly koncentracijos: BDS;, SM, ChDS, Nb, Pb. Taip pat
laboratorijoje nustatoma veikliojo dumblo koncentracija bioreaktoriuje ir dumblo peleningumas. Apie
papildomy laboratoriniy tyrimy reikalingumg sprendzia technologinio proceso paleidimo derinimo darbus
atliekantis specialistas.

. Matavimo Nevalyty Po 1 Po 2 Po 3

Parametrai . . nuoteky . . .

vienetai . meén. meén. meén.
uzterstumas

BDS; mgOy/l 560 134 36 12

Bendras azotas mgN/L 88 70 32 20

Bendras fosforas mgP/L 12 8 4 2

Skendin€ios medziagos mg/L 320 180 60 30

Cheminiy medziagy (terSaly), nejonizuojanciosios spinduliuotés, triukSmo, infragarso ir Zzemo daznio
garsy, Zmogaus kiing veikian€iy vibracijos lygiy, mikroklimato, apSvietos ir kiiti neigiamg poveikj gyvenamajai
ir visuomeninei aplinkai keliantys veiksniai:

oveikio nebus, nes projektuojamo
objekto eksploatacijos metu jokie jonizuojanCig spinduliuote skleidziantys prietaisai nenumatomi.
Nejonizuojandiosios spinduliuotés matavimy atlikti nereikia;

Garso poveikiui artimiausia gyvenamoiji aplinka yra uz ~180 m piety kryptimi nuo numatomy valymo jrenginiy
vietos - Juodalksniy g. 25. Kitos artimiausios visuomeninés teritorijos uz ~340 m piety kryptimi kitapus Misko g.
TriukSmas ir vibracija technologiniame pastate nevirSys jstatymuose nustatyty reikalavimy. Pastate montuojama
jranga parinkta taip kad skleisty kiek galima maZesnj triuk8mg ir vibracijg. Rekonstravus nuoteky valymo
jrenginius, technologiniy jrenginiy garso slégio lygis gyvenamujy pastaty ir/ar visuomeninés paskirties nevirSys
higienos normoje HN 33:2011 nustatyty ribiniy reikSmiy (ekvivalentinis (maksimalus) garso slegio lygis 55 (60)
dBA — nuo 7 iki 19 val.; 50 (55) dBA — nuo 19 iki 22 val.; 45 (50) dBA — nuo 22 iki 7 val. Technologiné jranga,
kaip orapités, bus statomi uzdarame naujame technologinés jrangos pastate. Nuoteky valykloje naudojamos
oraputés, maisyklés ir siurbliai, tai jranga kelianti triuk8ma. MaiSyklés ir siurbliai bus montuojami vandenyje bei
uzdaruose talpose, dél to jy skleidziamas triukSmas bus minimalus. Biologiniam nuoteky valymui numatomi
uzdari rezervuarai. Remiantis analogisky arba panasiy nuoteky valykly darby patirtimi, su jdiegtomis triukSmo
izoliavimo priemonémis (t.y. orapdtés su garso slopinimo gaubtais ir jrengiamos uzdarame pastate bei jrengus
uzdarus rezervuarus) jy skleidziamo triuk8mo lygis nevirSija HN 33:2011 nustatyty reikalavimy. Orapatinés
patalpoje montuojamos penkios oraputés, kurios kartu sudéjus skleis 86,4 dB garsg, bus su garso slopinimo
gaubtais bei statomos uzdarame pastate. Vadovaujantis masés désniu (R 20log mf 47,5), 15 cm
daugiasluoksné ploksté su poliuretano puty uZpildu sugers 27dB garso, o papildomas izoliacinis akmens vatos
sluoksnis sugers dar 37 dBgarso.

Uz operatorinés sieny garso lygis: 86,4-27-37=22,4 dB

Todél jrengus naujus biologinio valymo jrenginius bendras triuk8mo lygis nepadidés artimiausioje aplinkoje ir
nevirSys normos reikalavimy. Valyklos jrengimo metu naudojama technika (automobiliniai ir kt.) gali salygoti
trumpalaikj nereikSmingg triukdmo padidéjimg veiklos vietos aplinkoje. Vykdant statybos darbus, bus
uztikrinamas technikos atitikimas reikalavimams.

Projektuojamos nuoteky valyklos skleidziamo kvapo lygis nevirSys ribinés 8 OUE/m3 vertés, kuri yra nurodyta
LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. Spalio 4 d. Jsakymu Nr. V-885 ,Dél Lietuvos higienos normos HN
121:2010 ,Kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore* ir Kvapy kontrolés gyvenamosios
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aplinkos ore taisykliy patvirtinimo® patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 ,Kvapo koncentracijos
ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore*.

Projektuojamos nuoteky valyklos rezervuaruose prie dugno suprojektuota vamzdziy aeraciné sistema,
uztikrinanti nuoteky sumaiSymg ir neleidZianti nuotekose susidaryti anaerobinéms sglygoms, kuomet iSsiskiria
nemalonis kvapai. Oras | aeracine sistemg bus tiekiamas oraplte, kuri jrengiama technologinés jrangos
pastate. Nuoteky valykla yra uzdaro tipo. Visos talpos, kuriose esama neapdoroty nuoteky ir dumblo, siekiant
iSvengti blogo kvapo patekimo | iSore yra taip pat uzdaros arba sandariai uzdengiamos. Visi uzdengimo
danggiai, liukai ir angos yra su sandarinimo tarpinémis. Technologiniame pastate nemalonds kvapai ir dujos
nesusidarys, nes néra tiesioginio kontakto su valomomis nuotekomis. Technologiniame pastate esantys
Suliniai skirti techniniam aptarnavimui bus uZdengti dang&iais su sandarinimo tarpinémis. Papildomai
apsaugai nuo nemaloniy kvapy patekimo | technologinio pastato vidaus patalpas bus projektuojami
ventiliaciniai vamzdziai.

Artimiausia gyvenamoji teritorija yra uz ~180 m piety kryptimi nuo numatomy valymo jrenginiy vietos -
Juodalksniy g. 25. Kitos artimiausios visuomeninés teritorijos uz ~340 m piety kryptimi kitapus Misko g.
Remiantis analogi$ky ir (ar) panasiy nuoteky valykly patirtimi, su minétomis kvapy mazinimo priemonémis (t.y.
sandaraus uzdaro tipo valymo jrenginiai, kuriuose visi liukai ir angos yra su sandarinimo tarpinémis),
pavyzdziais:

(i) ,Svendioniy SBR tipo nuoteky valykla® (nasumas 1080 m3/parg), kurios nustatyta i$metamo kvapo
sklaidos aplinkos ore kvapy koncentracija, 230 m atstumu nuo sklypo ribos yra 0,05 OUE/m3;

(ii) ,Slienavos k. SBR tipo nuoteky valykla“ (naSumas 162 m3/parg), projekte nurodyta, jog skleidia minimaly
kvapa, o artimiausias gyvenamasis namas yra 80 m atstumu.

Atsizvelgiant j aukS€iau aptartg panaSaus tipo nuoteky valykly darbo patirtj projektuojama EZerélio nuoteky
valykla skleis minimaly kvapg ir jo lygis nevir8ys ribinés 8 OUE/m3 vertés, kuri yra nurodyta LR sveikatos
apsaugos ministro 2010 m. Spalio 4 d. Jsakymu Nr. V-885 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 121:2010
»Kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore* ir Kvapy kontrolés gyvenamosios aplinkos ore
taisykliy patvirtinimo® patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 ,Kvapo koncentracijos ribiné verté
gyvenamosios aplinkos ore*.

Pastovios darbo vietos nenumatomos. Triuk§mo, infragarso ir zemo daznio garsy, mikroklimato,
apsvietos, zmogaus kiing veikianciy vibracijos lygiy matavimy atlikti nereikia.

4.17. STATYBOS DARBUY ORGANIZAVIMAS.

Sklype numatomas privaziavimas prie projektuojamy nuoteky valymo jrenginiy, tam jrengiamas asfalto
privaziavimas ir apsisukimo aik&telé. Statiniams aptarnauti jrengiama aikstelé, numatomi betono trinkeliy/plyteliy
dangos takai, bei laiptai iki technologiniy jrenginiy bei Suliniy. Numatomas seny nusidévéjusiy ir esanciy
avarinéje bikléje valymo jrenginiy demontavimas. Suprojektuotos naujos g/b valymo jrenginio konstrukcijos
tarnauja pamatu technologiniam pastatui. Prie metalinio technologinio pastato karkaso tvirtinamos
daugiasluoksnés plokstés su termoizoliaciniu uzpildu. Sklype jrengiami du méginiy émimo ir debito matavimo
Suliniai, naftos gaudyklé, projektuojami inzineriniai tinklai. Projektuojamus nuoteky valymo jrenginius perimetru
numatoma aptverti segmentine tvora, kurios aukstis 1,80m., jrengti trejus 4 m. plocio jvaziavimo vartus.

Detalizuoti sprendimai pateikiami DP stadijoje.
4.18. STATINIO NAUDOJIMO SAUGA

Statinys, jo priklausiniai ir inzineriniai tinklai - suprojektuoti taip, kad bdty iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél
paslydimo, kritimo, sniego nuoS$liauzy, varvekliy kritimo, susiddrimo, nudegimo, nutrenkimo-susizalojimo
elektros srove, sprogimo) rizikos.

Pastato grindys terasy dangos , pésciyjy judéjimo keliuose turi bati — neslidzios. Sklypo nuolydziai — minimalGs.
Laiptai numatomi su turéklais, ne zemesniais kaip 0,90 m aukscio.
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Jrengtos jzemintos elektros rozetés. Jvadiné elektros apsaugos spinta jzeminta. Zaibosaugos jrenginiai jzeminti.
Jrengta apsaugos nuo zaibo sistema pagal STR 2.01.05:2003.
Slenksciai projektuojami ne aukstesni kaip 0,025 m.

Techninése specifikacijose , skyriuje ,Nurodymai statinio eksploatacijai“, pateikti nurodymai statiniy prieZidrai ir
eksploatacijai.

4.19. ENERGIJOS TAUPYMAS IR SILUMOS ISSAUGOJIMAS

Projektuojamam pastatui energinio naudingumo klasé nenustatoma.

4.20. PREVENCINES PRIEMONES APSAUGAI NUO SMURTO IR VANDALIZMO

Lauko duryse turi bati statomi patikimi ir patvarts uZraktai, spynos. Lauko duryse rekomenduojama jrengti
dvigubg uZrakta. JvaZiavimo vartai — rakinami. Pastate numatoma sumontuoti apsaugine signalizacijg. Sklypo
teritorija - numatoma aptverti segmentine tvora. Papildomai jrengiami Sviestuvai su judesio davikliais. Sklypo
teritorija — su ap38vietimu tamsiu paros metu. Pastatas — apzvelgiamas i$ toliau. Patekimas ant pastato stogo —
ribojamas, prieinamas tik atitinkamam personalui. Pastate dél papildomo saugumo gali bdti montuojamos
vaizdo stebéjimo kameros.

4.21. TRECIYJU ASMENU GYVENIMO IR VEIKLOS SALYGU UZTIKRINIMAS

Statybos metu treciyjy asmeny (kaimyniniy teritorijy naudotojy) darbo ir kitos veiklos salygos nesuvarzomos —
iSlieka galimybé patekti j vietinés reikSmés kelius, iSlieka galimybé naudotis inZineriniais tinklais.

Projektuojamas statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos tarSos, triukSmo lygio, nesukels elektros
tiekimo trikdymo, lietaus vanduo surenkamas aplink pastatg ir nuvedamas j lietaus drenazo tinklg. Kity
sutrikdymy pastatas - nesukels. Pastate numatoma vykdyti veikla gretimoms teritorijoms ir pastatams
neigiamos jtakos netures.

4.18. APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMAS ZMONEMS SU NEGALIA

Nepritaikomi. Projektuojamas statinys — nepatenka | zmonéms su negalia svarbiy objekty sarasg. Statinj
pritaikyti ZN — neprivaloma. UZsakovo pageidavimy pritaikyti pastatg — néra.

4.19. ZAIBOSAUGA

Zaibosaugos sistema numatyta projekto E dalyje. Jrengti vadovaujantis projektu, STR 2.01.06:2009 ,Statiniy
apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo*.

Lapas Lapy Laida
JG-471-TP-BD-AR 13 12 0

19



JG-471-TP-TS

5. TECHNINES SPECIFIKACIJOS IR BENDRIEJI NURODYMAI TS

1. Vykdant statybos montavimo darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, statybos
techniniais reglamentais, normomis ir taisyklémis bei kitais normatyviniais dokumentais.

LIETUVOS RESPUBLIKOS |STATYMAI:

LR Statybos jstatymas 1996-03-19. Nr. 1-1240 (2013-07-16)
LR Statybos jstatymo Nr.1240 27 straipsnio pakeitimo jstatymas Nr. XI11-1643.

LR Aplinkos apsaugos jstatymas 1992-01-21 Nr. 1-2223 (2013-06-01)
LR Zemés jstatymas 1994-04-26 Nr. 1-446 (2014-01-01)
LR Teritorijy planavimo jstatymas 1995-12-12 Nr. 1-1120 (2014-01-01)
LR Atlieky tvarkymo jstatymas 1998-06-16 Nr. VIII-787 (2013-06-01)
LR Zeldiniy jstatymas 2007-06-28 Nr. X-1241 (2010-11-23)
LR Asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo Nr. 1-1374 pakeitimo jstatymas (2018-07-16) Nr. 1-1374

LR Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatymas 2019 06 19. Nr. XI11-2166.

LR mokescio uz aplinkos terSima jstatymas Nr. 13-474

LR Respublikos vandens jstatymas Nr.36-1544

LR planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas Nr.84-3105

GALIOJANTYS STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:

STR 1.01.02:2016

,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.01.08:2002

yStatinio statybos rasys*

STR 1.01.03:2017

»Statiniy klasifikavimas*®

STR 1.02.01:2017

LStatybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas®

STR 1.03.01:2016

LStatybiniai tyrimai. Statinio avarija“

STR 1.04.02:2011

»InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“

STR 1.04.04:2017

»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 1.06.01:2016

~otatybos darbai, statinio statybos priezitra“

STR 1.05.01:2017

LStatybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*

STR 1.12.06:2002

»Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme*

STR 1.07.03:2017

~otatiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo
tvarka “

STR 2.01.01(1):2005

»Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01(2):1999

,Esminiai statinio reikalavimai

. Gaisriné sauga“

STR 2.01.01(3

. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga*“

STR 2.01.01(4):2008

,Esminiai statinio reikalavimai

. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008

):
):
):1999 |,Esminiai statinio reikalavimai
):
):

,Esminiai statinio reikalavimai

. Apsauga nuo triukSmo*

STR 2.01.01(6):2008

»ESminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas*“

STR 2.01.06:2009

~otatiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo*

STR 2.01.07:2003

.Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*

STR 2.05.03:2003 ~Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai“
STR 2.05.04:2003 .Poveikiai ir apkrovos*®
STR 2.05.05:2005 .Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas*
0 2024-04 |Statybos leidimui. Statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA) V. Pavardé ParaSas
Atestato MB ,Bioksa“ PROJEKTO PAVADINIMAS:
nr. (:l’aiukn Naujoji g. 2_ Nuotevzkg vakaIosv(kit_q i.niineriniq stgtiniq - siurblinés. ir aerotgnko)
== LT-90311 Rietavas ZapySskio g.10, Ezerélyje, Kauno raj. sav., rekonstravimo projektas
info@yaquatec.com
27035 PV M. Cepas (4 DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
InZinierius | V. Valauskis Wi % Techninés specifikacijos
InZinierius | V. Abromaitis [ ——=4/_ |- 0
KALBA | STATYTOJAS: ¢ DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT UAB “Giraités vandenys” 2023-01-JG-471-TP-BD-TS 1 25
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STR 2.05.08:2005

+Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos*

STR 2.05.09:2005

,Mariniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.05.10:2005

~Armocementiniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.05.11:2005

»Gaisro temperatiry veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas®

STR 2.05.12:2005

,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy i$ tankiojo silikatbetonio projektavimas*

STR 2.05.13:2004

~otatiniy konstrukcijos. Grindys*

STR 2.06.04:2014

,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“

STR 2.02.05:2004

Nuoteky valyklos. Pagrindinés nuostatos.

STR 2.07.01:2003

»vandentiekis ir nuotéky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai*

STR 2.09.02:2005

,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas*

STR 2.03.01:2019

~otatiniy prieinamumas”

HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

Nr. D1-193

,Pavirdiniy nuotéky tvarkymo reglamentas“ 2007-04-02.

Nr. D1-236

»Nuoteky tvarkymo reglamentas” 2006-05-17

TAISYKLES IR KITI DOKUMENTAI:

Tarybos direktyva dél miesty nuoteky valymo

91/271/EEB, 98/15/EB,;

LR aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. jsakymas Nr. D1-515 ,Dél nuoteky

Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 13d. jsakymo Nr.D1-71 ,Dél vandeny tarSos
pavojingomis medziagomis mazinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

e Nr.59-2103
tvarkymo reglamento patvirtinimo*
LR aplinkos ministro 2006 m. birzelio 27 d. jsakymas Nr. D1-314 ,Dél
aplinkos ministro 2004m. Spalio 19d. |[sakymo Nr.D1-543 ,Dél nacionaliniam saugumui Nr.76-2944
uztikrinti svarbiy vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo paslaugas teikian€iy jmoniy fizinés ir
informacinés saugos reikalavimy patvirtinimo “pakeitimo*
Vandeny tar$os prioritetinémis pavojingomis medziagomis mazinimo taisyklés, jsigaliojusios 14.522
nuo 2002 m. vasario 09 d. aplinkos ministro jsakymu Nr. 623
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. jsakymas Nr.D1-255 ,,Dél Lietuvos 2014-03-07,

Nr.2877

,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai*

2014-04-02, Nr. 1-144

,Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés“ 2005-02-18. Nr. 64 (a.r. 2010-07-27);

2005-02-18. Nr. 64

,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés*

2012-06-29. Nr. 1-186

,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“

LST 1516:2015

L,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai“

LST 1569:2012

,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”

DT 5-00 Nr. 346

,Darbovieciy jrengimo taisyklés statybvietése*

Nr.:A1-22/D1-34,

,Kélimo krany naudojimo taisyklés*

Nr. A1-425 (2010-09-24)

1999 m. liepos 14 d. Nr. 217 "Dél atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo" pakeitimo jsakymas

Nr.D1-368, 2011-05-03

MedZiy ir kramy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés

D1-717 (pakeitimas).

PASTABA:

Pasibaigus nurodyty normatyviniu dokumentu,

teisés akty, jstatymy galiojimui

vadovaujamasi juos pakeitusiais, naujos redakcijos.

Lapas Lapy Laida
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BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI ‘ TS.A1. ‘

» Statytojas (uZsakovas) statybos darbus vykdo rangos budu.

* Projektas keiCiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninés
uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir/ar papildymus atlieka projektg parenges Projektuotojas.

« [ki statiniy statybos pradzios batina aptverti sklypg, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas, jrengti

buitines patalpas.

Statybos kokybés kontrolei uztikrinti statytojas organizuoja technine ir autorine priezitra.

Zemeés ir statiniy statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus.

Statybos darbai vykdomi vadovaujantis patvirtintu techninio projekto, parengtu darbo projektu .

Rengiant darbo projekta, vadovautis suderintu techniniu projektu ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais,

iSvardintais iy bendryjy duomeny skyriuje.

* Ekspertizé privaloma.

» Statybos aikstelé turi biti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamy zinyby reikalavimy dél Siuksliy iSvezimo
statybos metu.

» Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darbg, aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo higienos sglygas
statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugg, Salia statybos vietos gyvenangiy,
dirbandéiy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, nepazeisti treciyjy asmeny
gyvenimo, veiklos sglygy.

» Statybos darbai atliekami pagal techninio ir darbo projekty sklypo plano brézinius, technines specifikacijas bei
sutartinius jsipareigojimus. Atlikus korektlrg, vadovautis paskutinés laidos techninio projekto korekttros ar darbo
projekto bréziniais. Statybos aiksteléje vykdomus darbus ir teikiamas paslaugas turi priziaréti patyres, turintis

+ Nurodymus techniniy specifikacijy taikymui skaityti bendrosiose statinio techninése specifikacijose. Sios
techninés specifikacijos galioja kartu su bendrosiomis techninémis specifikacijomis ir yra privaloma
dokumentacijos dalis;

Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai;

Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimy;

Medziagas ir gaminius badtina derinti su projekto autoriumi. Naudoti tik ES ir LR sertifikuotas medziagas.
Projektg keisti leidZziama tik gavus projekto autoriaus (PV), projektavimo jmonés sutikima.

Su statytoju suderinti projekto sprendiniai, dalys iki statybos leidimo gavimo — negali bati kei€iami.
Projekto pakeitimai turi bati suderinti jstatymy nustatyta tvarka.

Vykdant statybos darbus, vadovautis Siais pagrindiniais dokumentais:

LR Statybos jstatymas 1996-03-19. Nr. I-1240 (2013-07-16);

LR Statybos jstatymo Nr.1240 27 straipsnio pakeitimo jstatymas (2018 08 15) Nr. XI11-1643.

LR Aplinkos apsaugos jstatymas 1992-01-21. Nr. [-2223 (2013-06-01);

LR Zemés jstatymas 1994-04-26. Nr. I-446 (2014-01-01);

LR Teritorijy planavimo jstatymas 1995-12-12. Nr. I-1120 (2014-01-01);

LR Atlieky tvarkymo jstatymas 1998-06-16. Nr. VIII-787 (2013-06-01);

LR Zeldiniy jstatymas 2007-06-28. Nr. X-1241 (2010-11-23);

LR Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymas 2019 06 06. Nr. XI11-2166.

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai, statinio statybos priezidra*

DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje“ 2000-12-22 Nr. 346 (2001-01-11)

,DarbovieCiy jrengimo taisyklés statybvietese“ Nr.:A1-22/D1-34,

»Kélimo krany naudojimo taisyklés“ 2010-09-17. Nr. A1-425 (2010-09-24)

,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2014-04-02, Nr. 1-144

.Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés* 2005-02-18. Nr. 64 (2010-07-27)

LR Darbo kodeksas ir LR Civilinis kodeksas

Visi objekte (komplekse) vykdomi darbai turi atitikti normatyvinius statybos techninius dokumentus:
» Statybos techninius reglamentus (STR) — Vyriausybés jgaliotos institucijos teisés aktus, kurie nustato statiniy,
jy statybos, naudojimo ir prieZidros techninius reikalavimus tiesiogiai arba nuorodomis j standartus arba
statybos ar statiniy naudojimo ir techninés prieZitros taisykles.

Lapas Lapy Laida
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« Statybos ar statiniy naudojimo ir technines prieZidros taisykles — ministerijy, Vyriausybés jstaigy, kity
valstybés institucijy ar juridiniy asmeny priimtus bei Vyriausybés jgaliotoje institucijoje jos nustatyta tvarka
jregistruotus dokumentus, kurie nurodo statybos techniniy reglamenty jgyvendinimo badus ir metodus;

» Pripazintus nacionalinés standartizacijos institucijos nustatyta tvarka parengtus ir priimtus statybos srityje
taikomus Lietuvos standartus, taip pat kaip Lietuvos standartus, perimtus Europos ir tarptautinius standartus;

» Techninius liudijimus (TL) — Vyriausybés jgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtus ir priimtus statybos
produkty tinkamumo naudoti nustatymo dokumentus. Jie rengiami, kai néra parengty atitinkamy Lietuvos ar
Europos standarty arba kai neplanuojama Siy standarty rengti.

* Metodinius nurodymus, rekomendacijas — projektavimo ir statybos jmoniy, mokslo ir studijy institucijy
paskelbtus savanoriskai taikomi dokumentus, kurie nurodo badus ir metodus, kaip jgyvendinti statybos
techninius reglamentus.

« Statybos techniniai reglamentai (STR) yra privalomi visiems statybos dalyviams, taip pat vieSojo
administravimo subjektams, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkams (naudotojams),
juridiniams ir fiziniams asmenims, kuriy veiklg reglamentuoja 3is Jstatymas.

» Statybos taisyklés, Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai taikomi savanoriskai, iSskyrus atvejus, kai
statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisés aktuose nurodoma, kad Statybos taisyklés, Lietuvos
standartai ir techniniai liudijimai, j kuriuos pateikiamos nuorodos projektavimo ar rangos sutartyse, privalomi
sutartj sudariusioms 3alims.

Atliekant statybos-montavimo darbus, perkant medzZiagas, gaminius ir jrengimus vadovautis statybos normomis ir
taisyklémis, standartais ir kitais norminiais aktais, kurie yra nurodyti LR Aplinkos ministerijos aprobuotoje .Lietuvos
Respublikoje galiojangiy statybos verslg tvarkandiy akty ir normatyviniy dokumenty rodykléje“.

REIKALAVIMY PRIORITETY TVARKA TS.2.

« Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos iskyla kokie nors
skirtumai, svarbesne laikoma specifikacija. Taciau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démes;j j visus didesnius
neatitikimus prie$ spresdamas apie konkrecig interpretacija.

» Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi
bréziniai ir specifikacijos. Tafiau Rangovas turi informuoti UZzsakovg apie visus tokius neatitikimus prie$
nuspresdamas apie konkrecig interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

REIKALAVIMY TAIKYMO SRITIS ‘ TS.3. ‘

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:
» statybos darby organizavimas;
» statybos paruoSiamieji ar nugriovimo darbai;
* visy risiy statybos aiksteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai (vykdymas ir
darby kokybés kontrolé);
+ statybiniy konstrukcijy (ir pramonés), gaminiy, dirbiniy ir medziagy gamyba (vykdymas ir jvertinimas);
» pagrindiniy konstrukciniy medziagy (plieno, betono, skiediniy, armatdrinio plieno), taip pat izoliacijos ir
apdailos medziagy bandymas.
Todél techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi rangovui, subrangovams, pramoniniy statybiniy
konstrukcijy gamintojams, statybiniy medziagy gamintojams ir tiekéjams.

REIKALAVIMAI RANGOVUI TS.4.

Statinio statybos rangovas (toliau — rangovas) — Lietuvos Respublikos ar uzsienio valstybés fizinis asmuo,
juridinis asmuo ar kita uzsienio organizacija ar jy padalinys, turintys Sio jstatymo nustatytg teise uzsiimti statyba ir
vykdantys statybg rangos sutarties pagrindu.

Bati rangovu Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka turi teise:

1. Lietuvos Respublikoje jsteigtas ar uZsienio valstybés juridinis asmuo, kita uZsienio organizacija ar jy
padalinys, turintys teise uZsiimti Sia veikla;

2. Europos Sajungos valstybés narés, Sveicarijos Konfederacijos arba valstybés, pasiraSiusios Europos
ekonominés erdveés sutartj, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jy padaliniai, pripazinus jy kilmés
valstybéje turimg teise uzsiimti atitinkama veikla;

3. statybos inzinierius.

Lapas Lapy Laida
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Rangovas privalo:

statinio projektg ir pagal aktg perdavé statybviete (o rangovas jg priémé);

3. vykdyti statybos darbus pagal statinio projekta, statybos taisykles (statybos taisyklés pateikiamos statytojui
(uzsakovui) prie§ pradedant statybos darbus), taip pat aplinkos ministro nustatytais atvejais pagal rangovo
parengtg statybos darby technologijos projektg (jeigu randama statinio projekto ar statybos darby
technologijos projekto ir statybos taisykliy neatitikimy ar prieStaravimy, turi bati vadovaujamasi statinio
projektu ar statybos darby technologijos projektu), vadovautis teisés aktais, vykdyti Valstybinés teritorijy
planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos privalomuosius nurodymus, statinio saugos ir
paskirties reikalavimy valstybinés prieZidros institucijy nustatytus reikalavimus, statinio projekto vykdymo
priezidros vadovy (Sios priezidros daliy vadovy) ir statinio statybos techninés (bendrosios ir specialiosios)
priezidros vadovy nurodymus;

4. aplinkos ministro nustatytais atvejais ir tvarka jrengti prie statybos sklypo (statybvietés) stendg su informacija
apie statomg statinj;

5. uztikrinti saugy darba, gaisrine saugg ir aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo higienos saglygas statybvietéje ir
statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamuyjy kultliros vertybiy apsauga, greta
statybvietés gyvenandiy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judan&iy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo
pavojaus, be to, nepaZzeisti tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos saglyguy.

6. jfforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus ir
perduoti juos statytojui (uZzsakovui) (jeigu Siuos dokumentus rangovas praranda, jis turi savo l1éSomis juos
atkurti); atlikti konstrukcijy tyrimus ir atidengti pasléptas konstrukcijas ir pasléptus darbus;

7. Leisti Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareiginams bei
statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo jgaliotiems asmenims, kai tai susije su jy pareigy vykdymu,
netrukdomiems patekti j statybvietes, statomus (rekonstruojamus, remontuojamus) ar griaunamus statinius
(juose esancius butus) ir Siy asmeny reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus.

8. Iki statybos pradzios, batina aptverti sklypa, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas, jrengti buitines
patalpas.

9. Rangovai turi vadovautis Lietuvos Respublikos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos
organizavimu, vykdymu ir prieZidra.

10.Planuojamus projekto pakeitimus — derinti su projektuotoju.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRUYJUY IR SPECIALIYJY STATYBOS DARBY VADOVAMS IR

SPECIALISTAMS TS.5.

Statinio statybos vadovas — statybos inzinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos
badu) ar statytojui (uZsakovui) (kai statyba vykdoma Gkio badu) ir jgyvendindamas statinio projektg nuo statybos
pradzios iki uzbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali bati bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja
statinio statybos specialiyjy darby vykdymg bei 8iy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto
statinio atitiktj statinio projektui ir statinio normatyvine kokybe.

Statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitg aukstajj arba
auksStesnijjj inzinerinj iSsilavinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma
rangos bldu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma dkio bddu) ir jgyvendindamas statinio projektg nuo
statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, blidamas
techniskais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio
normatyvine kokybe;

statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) — fizinis asmuo
(specialistas, turintis statybos, architektiros ar kitg aukstgjj inZinerinj i8silavinimg), atestuotas nustatyta tvarka
[3.29], Kkuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos bddu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba
vykdoma dkio bddu), jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, vadovauja
bendriesiems statybos darbams, techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg
atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

Statinio statybos vadovas, statinio statybos bendryjy ir specialiyjy darby vadovai savo darbe privalo vadovautis
jstatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais ir normatyviniais statinio saugos bei paskirties dokumentais.
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STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA TS.6.

Statinio statybos techniné priezitira — statytojo (uzsakovo) organizuojama statinio statybos priezilra, kurios
tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektg, statybos rangos sutarties sglygas, taip pat
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus.

Statinio statybos techninis prizitrétojas — architektas ar statybos inzinierius, kuris, atstovaudamas statytojui
(uzsakovui), vadovauja statinio statybos techninei priezidrai, atlieka statinio statybos (bendryjy statybos darby)
bendrosios techninés priezidros vadovo funkcijas, koordinuoja specialigjg statinio statybos prieZitrg, jos vadovy
veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

kity teisés akty nustatyta tvarka.

Techninés prieziliros organizavimas ir statinio techninés priezidros vykdymo tvarka — nustatyta STR 1.06.01:2016
Statybos darbai. Statinio statybos prieziira®.

Reikalavimai statinio statybos techninés prieziGros subjektams, kvalifikacijai, sudéciai, darbo apimdiai — nustatytas
STR 1.04.04:2017 .Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

nesublokuoty vieno buto gyvenamyjy namy, pagalbinio dOkio paskirties pastaty, nesudétingujy statiniy statyba
vvkdoma dkio bddu), kai statybos darbai turi biti vykdomi vadovaujantis Siais dokumentais: statybos projektu

projektu, griovimo apraSu. Statinio statybos techninés priezidros atlikimo tvarkg nustato Vyriausybés jgaliota
institucija.

Statinio statybos techninés prieziiiros laiko skai€iavimas:

;5231 | STATINIY GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT] ATITINKANCIA STR 1.01.03:2017 [5.23]
EIL MINIMALUS
. PAVADINIMAS VALANDY PASTABOS
NR. SKAICIUS
6,7 | PASTATU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
1 Projekto nagrinéjimas (1000 m? pastato ploto) 80
Pastato pamatai (pastato perimetrui tenkancio 23 Pastato nuzyméjimas, transéjy
100 m ilgio pamaty) iSkasimas, grunto sutankinimas ir
smélio pasluoksnio statybos techniné
priezidra, monolitiniy betoniniy ir
gelzbetoniniy konstrukcijy
apziaréjimas nuémus klojinius ir
atitiktis tolimesniems statyboms
darbams, pamaty paruosimo
hidroizoliacijai ir garo izoliacijai
patikrinimas, pamaty apZitra prie$
uzpilant grunta, greztiniy pamaty
jrengimas
3 100 milgio lauko elektros tinklas (iSskyrus 4
Zemos ir vidutinés jtampos elektros tinklus)
4 100 m ilgio lauko vandentiekio, nuoteky 4
Salinimo Silumos tiekimo tinklai (valandos
skaiciuojamos kiekvienam tinklui atskirai)
5 Bandymai (vienai inZinerinei sistemai) 8
6 Laikangiosios konstrukcijos (1000m?® pastato 40
tario)
7 | Stogas (1000 m?) 36
8 Fasadai ir langai 1000 m? 64
9 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo 52 Specialieji statybos darbai
inzineriné sistema (1000 m?® pastato tario)
10 | Elektros inZineriné sistema (1000 m? pastato 48
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tdrio)

11 | Gaisro gesinimo sistemos (1000 m?® pastato 22
tdrio)

12 | Grindy pagrindy paruo$imas ir betonavimas 12
(1000 m?)

13 | Apdailos darbai (1000 m?) 42

14 | Statybos sklypo tvarkymas (1000 m?) 40

15 | Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, 12
statybos produkty atitikties dokumentu, 12 val. skirta vienam ménesiui;
statybos Zurnaly tvarkymas, akty valandas reikia dauginti i$ statyby
pasiraSymas) trukmés (ménesiais)

16 | Uzbaigimo komisija 24

9 INZINERINIY TINKLY STATYBOS TECHNINE PRIEZIORA

1 Projekto nagrinéjimas (vieno kilometro ilgio 18
inZinerinis tinklas)

2 InZinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) 40

3 InZinerinio tinklo bandymai 8

4 Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, 12
statybos produkty atitikties dokumenty, 12 val. skirta vienam ménesiui;
statybos Zurnaly tvarkymas, akty valandas reikia dauginti i$ statyby
pasirasymas) trukmés (ménesiais)

5 Geodezinés nuotraukos tikrinimas (vieno 12
kilometro ilgio)

6 UzZbaigimo komisija 24

STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS TS.7.

Statiniy statybas vykdyti remiantis statybos darby organizavimo, technologijos, statybos jrangos, transporto
priemoniy reikalavimais. Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darbg, aplinkos apsaugg ir tinkamas darbo
bei higienos sglygas statybvietéje ir statinyje. Taip pat gretimos gamtos ir aplinkos apsaugg, greta statybos sklypo
judanéiy , gyvenanciy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamy pavojy, nepazeisti tre€iyjy asmeny interesy.

Rangovas, vadovaujantis projekte pateiktais bendrais statybos paruoSimo ir organizavimo principais, techninémis
specifikacijomis ir bréZiniais, privalo parengti darby vykdymo projektg ir vykdyti darbus pagal j;.

Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi uztikrinti:
» greta esanciy statiniy stabiluma;
» darby sauga.
» Statybos darbai turi biti vykdomi pagal parengtg darbo projektg, tame tarpe bendriesiems statybos darbams.

Statybos darby technologijos projektas privalomas — statant, rekonstruojant, ar kapitaliSkai remontuojant
voatmqus statlnlus sauqomose terltoruose statinius aosauqos zonose atllekant statvbos darbus sudetmqomls

teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanéiose sklypuose, taip pat atliekant Zemés darbus greta esamy
statiniy, po vandeniu ir kitur.

Statybos darby technologijos projektg rengia rangovas, arba paveda jj atlikti statinio statybos vadovui.

DARBO SAUGA STATYBVIETEJE TS.8.

PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI:

Visais darbo saugos klausimais bdtina vadovautis DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” bei kitais
veikianciais darbo saugos dokumentais. Statytojas (uzsakovas privalo paskirti statinio statybos ir sveikatos darbe
koordinatoriy, kuris jo vardu koordinuoty saugos ir sveikatos priemones. Koordinatoriumi statytojas gali paskirti
save, savo darbuotojg arba kitg asmen,;.
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Ypatingg démesj biitina atkreipti j tai, kad:

» Visi asmenys, esantys statybvietéje — privalo devéti apsauginius Salmus.

» Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos ir sveikatos
reikalavimus ir turi bati nurodyti statybos darby technologijos 9vykdymo projekte, arba technologinése kortelése.

» paSaliniai asmenys nepatekty | statybos aikstele bei darby vykdymo zong;

* visi elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai bty jzeminti;

* iSkasos zmoniy judéjimo vietose baty aptvertos arba pazymétos Zenklais;

* pavojingos zonos blty aptvertos arba pazymeétos gerai matomais Zenklais, o krany darbo zony ribos —
véliavéléemis arba dryZuotomis juostomis, darbo vietos bity gerai apSviestos; Statybos aptvary aukstis — ne
Zemesnis kaip 1,6 m.

» Statybiniai aptvarai esantys Salia masinio Zmoniy judéjimo keliy — turi bati ne Zemesni kaip 2 m.

* Vykdant Zemés darbus gyvenvieCiy ar veikian€iy jmoniy teritorijoje, duobés, transéjos ir kitos iSkasos tose
vietose kur vyksta transporto ar pésciyjy judéjimas — turi bati aptvertos, pagal sveikatos taisykliy statyboje normas.
» keliamy gaminiy uzkabinimas bty atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;

* nebdty dirbama su mechanizmais prie esamy oro linijy, prie$ tai jy neatjungus;

* nebadty Zzmoniy po keliamomis konstrukcijomis, medziagomis ir zonose, kur jos gali nukristi;

darbininkai bty aprtpinti specialia apranga;

iki statybos pradZios buty parengtas darby vykdymo ( technologinis) projektas;

baty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyms;

kasant tran$éjas ar iSkasy Slaitus vertikaliai, sienutés turi bati iSramstomos. KategoriSkai draudziama bati
transéjose su vertikaliomis sienutémis be iSramstymo;

» statybos aiksteléje prie buitiniy patalpy gerai prieinamoje vietoje turi bati jrengtas prieSgaisrinis postas -skydas
su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi( dézés su sméliu, kibirai lauztuvai ir kita)

* Visi mechanizmai statybos aikSteléje turi bati tvarkingame stovyje. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas |
gruntg draudziamas.

« Suliniai, $urfai ir kitos panasios iSkasos turi bati uzdengti danggiais, skydais, arba aptverti

Darby vadovy pareigos:

» vykdyti jam suteiktus jgaliojimus ir atsakyti uz darbuotojy saugy darbg jam priskirtoje darbo vietose;

« instruktuoti ir mokyti saugiai dirbti darbuotojus, tikrinti jy Zinias;

* neleisti savarankiSkai dirbti neapmokytam, neatestuotam ir neinstruktuotam personalui;

* kontroliuoti ir reikalauti, kad jam pavaldis darbuotojai vykdyty pareiginius nuostatus, saugos darbe instrukcijas,
laikytysi saugos darbe norminiy akty reikalavimy;

« informuoti darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietoje ir jy poveikj sveikatai;
« uztikrinti ir reikalauti, kad darbuotojai dirbdami dévéty visas darbo saglygas atitinkanCias asmenines ir kolektyvinés
saugos priemones bei uztikrinti reikiamg jy priezidra;

« uztikrinti jrenginiy, technologinés jrangos, jrankiy tvarka ir saugy jy eksploatavima;

« uztikrinti, kad baty tinkamai jforminti (iSraSant Paskyras — leidimus) ir atliekami padidinto pavojingumo darbai.
Darby atlikimui ir potencialiai pavojingy jrenginiy eksploatavimui skirti personalg, turintj atitinkama kvalifikacijg;

« Zinoti  paskirty pastaty ir statiniy, technologiniy procesy, jrengimy, naudojamy Zaliavy ir
produkcijos pavojingumo gaisro atzvilgiu charakteristikas;

» vykdyti prieSgaisrine profilaktikg, garantuoti nustatytg prieSgaisrinj reZzimg ir reikalauti, kad visi darbuotojai jo
laikytysi. Kontroliuoti pirminiy gaisro gesinimo priemoniy stovj;

» sustabdyti darbus, kai dél gedimo ar avarinés buaklés gali susidaryti ar susidaré sglygos nelaimingiems
atsitikimams, jvairioms profesinéms ligoms, kai dél pazeidimy darbo aplinka tampa pavojinga sveikatai ir gyvybei;

+ nuSalinti darbuotojg nuo darbo jei jis darbo metu yra neblaivus, apsvaiges nuo narkotiniy ar toksiniy medziagy;

« uztikrinti, kad bdty sukomplektuotos pirmosios medicininés pagalbos vaistinélés (laikoma statybininky
vagoneélyje);

» uztikrinti darbo drausmés ir darbo - poilsio rezimy reikalavimus;.

* rengti padalinyje pasitarimus saugos darbe klausimais bei darbuotojy mokyma, kaip elgtis avarijy, gaisry ar kitais
pavojaus atvejais;

» dalyvauti Valstybinés darbo inspekcijos, kity valstybiniy institucijy ir jmonés darby saugos tarnybos
patikrinimuose, sudaryti normalias sglygas, Siy tarnyby atstovams tikrinant padalinj. SusipaZinti su patikrinimy
medZiaga ir kontroliuoti kaip vykdomi Siy tarnyby nurodymai;

* nedelsiant apie nelaimingg atsitikimg, profesinj susirgima ar avarijg pranesti jmonés vadovams;

* jvykus nelaimingam atsitikimui ar imiam susirgimui, suteikti pirmaja medicinine pagalbg nukentéjusiam, esant
reikalui iSkviesti medicinine pagalbg ar palydéti jj j gydymo jstaiga. Darbo vietg ar jrenginiy bakle, iki nelaimingas
atsitikimas bus pradétas tirti, iSlaikyti tokig, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu; jeigu tai pavojinga darbuotojy
sveikatai ar gyvybei, atlikti tik batinus pakeitimus, tai jforminant aktu;
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* pateikti reikalingus dokumentus, ra&tiSkus paaisSkinimus, reikalingus jvertinti darbo vietg, nelaimingo atsitikimo
priezastis, asmenis, paZeidusius darby saugos norminiy akty reikalavimus, nelaimingo atsitikimo, profesinio
susirgimo, avarijos tyrimo komisijai.

Darbuotojo pareigos:

« vykdyti jmonés darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy dokumenty reikalavimus, rupintis savo ir kity darbuotojy
sauga ir sveikata;

 darbo priemones naudoti pagal darbo priemoniy dokumentuose, saugos ir sveikatos instrukcijose nurodytus jy
saugius naudojimo reikalavimus;

« tinkamai naudoti kolektyvines ir asmenines apsaugos priemones;

+ savavalikai nei8jungti, nekeisti arba ne3alinti naudojamose darbo priemonése jrengty darbuotojo saugos ir
sveikatos apsaugos jtaisy (priemoniy), naudoti tokius jtaisus tinkamai ir apie jy gedimus pranesti padalinio vadovui;
* nedelsiant informuoti darbdavj, padalinio vadovg apie situacijg, kuri, jy jsitikinimu, gali kelti [pavojy darbuotojy
saugai ir sveikatai;

* imtis priemoniy ir pagal galimybes S$alinti priezastis, galinias sukelti traumas, avarijas, apie tai nedelsiant
informuoti padalinio vadovg, darbdavj;

« informuoti padalinio vadovg apie darbo metu gautas traumas, kitus su darbu susijusius sveikatos sutrikimus;

» vykdyti teisétus padalinio vadovo, darbdavio bei pareiginy, kontroliuojan€iy darbuotojy saugg ir sveikatg
jmonéje, nurodymus.

* Asmenims, pazeidusiems darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy akty reikalavimus, taikoma LR jstatymy
nustatyta atsakomybé.

SAUGOS IR SVEIKATOS DARBE REIKALAVIMAI. DARBOVIECIY IR LAIKINY PASTATY JRENGIMAS ‘ TS.9. ‘

Stabilumas ir tvirtumas:

* medziagos, jrenginiai ir visos kitos darbo priemonés, kurios judédamos gali pakenkti darbuotojy saugai ir
sveikatai darbe, privalo bati tinkamai ir patikimai pritvirtintos;

» draudziama lipti ant pavirSiy, pagaminty iS nepakankamai tvirty medziagy, jei néra jrangos arba tinkamai
paruosty jtaisy saugiam darbui.

Elektros jrenginiai ir jy instaliacija:

« elektros jrenginiai ir jy instaliacija privalo bati jrengti ir naudojami taip, kad nesukelty gaisro ir sprogimo pavojaus;
darbuotojai privalo bati apsaugoti nuo tiesioginio ar netiesioginio elektros srovés poveikio;

» saugos nuo elektros srovés poveikio priemonés, turi bati parenkamos atsiZvelgiant j tiekiamos elektros rasj ir
galig, i8orines sglygas ir dirbanciyjy su elektros jrenginiais darbuotojy kvalifikacija.

Evakuaciniai keliai ir iSéjimai:

« privalo bati laisvi ir turi tiesiai vesti j saugig zong;

* kilus pavojui, darbuotojams turi bati sudaryta galimybé greitai ir saugiai iSeiti iS darbo patalpy ir kity darbo vietuy;

* privalo bati nustatyta tvarka pazenklinti, Zenklai turi bati patvaras ir iSdéstyti reikiamose, gerai matomose vietose;
* durys ir keliai, vedantys j evakuacinius kelius ir iSéjimus, privalo bati be kliuviniy, kad bet kuriuo metu bity galima
nekliudomai jais naudotis;

« privalo bati jrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apsvietimas, tam atvejui, jei bendras apsSvietimas sugesty.
Gaisriné sauga:

+» darbo metu vadovautis "Bendrosiomis gaisrinés saugos taisyklémis",

 darbo vietos turi bati apripintos pirminémis gaisro gesinimo priemonémis, statybvietéje turi bati pakankamas
kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo priemoniuy;

* pirminés gaisro gesinimo priemonés turi bati iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos,
bei paprastos naudoti;

* pirminés gaisro gesinimo priemonés turi bati nustatyta tvarka paZenklintos, Zenklai nurodantys gesintuvy laikymo
vietg turi bati gerai matomi, jrengti 2-2,5 m. auk$tyje nuo grindy ar zemés pavirsiaus;

* degias statybines atliekas, SiukSles i$ statybos aikStelés batina nuolat Salinti j specialiai tam skirtg vieta;

+ darbuotojai turi bati instruktuoti, apmokyti ir atestuoti gaisrinés saugos klausimais;

» vengti veiksmy ir nesudaryti salygy galinCiy sukelti gaisrg. Galimas gaisro kilimo priezastis batina nedelsiant
Salinti.

Darby atlikimas:

« darbo vietos privalo biti jrengtos taip, kad darbuotojai nebity veikiami darbo aplinkos kenksmingy veiksniy
(triuk8mo, dujy, gary, dulkiy ir kt.);

« darbovie€iy zonose, kuriy ore yra kenksmingy ir/arba pavojingy medZiagy, nepakanka deguonies, yra gaisro ar
sprogimo pavojus, batina uZtikrinti darbo zonos oro kontrole ir imtis reikiamy priemoniy darbuotojy saugai ir
sveikatai apsaugoti;
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* kai darbo aplinka kelia pavojy darbuotojo sveikatai, darbuotojas negali dirbti vienas veikiamas pavojingos
aplinkos. Jis privalo bati nuolat stebimas ir parengtos reikiamos priemonés greitai bei efektyviai pagalbai suteikti.
Temperatira:

* darbo metu priklausomai nuo darbo pobddzio ir fizinio darbo sunkumo darbo aplinkos oro temperatira privalo
atitikti saugos ir sveikatos darbe teisés akty reikalavimus.

Nataralus ir dirbtinis apSvietimas:

* darbo vietos ir judéjimo keliai privalo biti apSviesti natlralia Sviesa, kai natiralaus apSvietimo nepakanka, turi
biti jrengtas dirbtinis apSvietimas;

« dirbtinis apSvietimas neturi trukdyti pastebéti ir suvokti jspéjamuosius saugos Zenklus arba uzraSus;

« darbo viety ir judéjimo keliy apSvietimas privalo bati jrengtas taip, kad darbuotojams nekelty nelaimingy atsitikimy
pavojaus;

« elektros kabeliai ir laidai bei laikino apSvietimo kabeliai turi bati sumontuoti taip, kad nekelty nelaimingo atsitikimo
pavojaus.

Judéjimo keliai - pavojingos zonos:

* judéjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopécios, krovimo aikstelés bei platformos privalo bati apskai€iuotos,
iSdéstytos ir tokiy matmeny, kad péstieji ir transporto priemonés galéty saugiai judéti ir nekeliu pavojaus
darbuotojams, esantiems Salia judéjimo keliy ir jrenginiy, nurodyty Siame papunktyje;

* transporto priemoniy judéjimo keliai privalo bati nutiesti pakankamu atstumu nuo dury, varty, pésciyjy peréju,
tarpuvarciy bei laiptiniy;

* jei statybvietéje yra pavojingy zony, kuriose darbuotojas gali bati traumuotas, jos privalo bati aptvertos, kad
kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas. Kai darbuotojai turi teise jeiti j pavojingas zonas,
ju apsaugai privalo bati iSduodamos asmeninés apsauginés priemonés, taip pat privalo biti parengtos kitos
reikiamos saugos priemonés. Pavojingos zonos privalo bati aiSkiai pazymétos.

Judéjimo laisvé darbo vietoje:

« darbo vietos plotas (zona) turi bati tokio dydZio, kad darbuotojai, atsiZvelgiant | naudojamus jrenginius, prietaisus
ir kitas darbo priemones, dirbdami galéty pakankamai laisvai judéti.

Pirmoji pagalba:

« darbdavys turi uZtikrinti, kad bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji pagalba;

» darbo patalpose, kuriose vykdomi darbai didesnés rizikos sglygomis, privalo bati pirmosios pagalbos priemoneés,
jy laikymo vietos turi bati pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos;

» matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos, gaisrinés ir
avarinés dujy tarnybos) telefony numeriai ir adresai.

Persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

* persirengimo kambariai turi bati reikiamo dydzio, kai yra reikalinga, juose privalo jrengima drabuziy dzZiovinimo
vietos. Jrengtos darbuotojy drabuziy bei asmeniniy daikty saugojimui rakinamos vietos. Dirbant su kenksmingomis
medZiagomis, drégméje, su neSvarumais ir kitais atvejais asmeniniai drabuZiai ir daiktai laikomi atskirai nuo darbo
drabuZiy;

Tualetai ir praustuvai:

 darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy jrengimg reikiamas skaiCius tualety ir
praustuvy.

Darbuotojy poilsio patalpos:

« atsizvelgiant | darbuotojy skaiciy, poilsio patalpos privalo bati reikiamo dydzio, jose privalo buti reikiamas kiekis
staly ir kédziy;

Kiti reikalavimai statybvie€iy jrengimui:

« statybvietes supancios aplinkos ribos privalo bti aiSkiai matomos ir suprantamai pazymétos;

« darbuotojai privalo bati apripinti geriamuoju vandeniu ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais gérimais;

« statybvietése darbuotojams turi bati sudarytos galimybés tinkamoms sglygoms pavalgyti;

« atliekant darbus Ziema, visi priéjimo keliai prie darbo vietos ir darbo vietos aikstelés turi bati neslidis (pabarstyti
smélio ir druskos miSiniu).

Ekstremalios situacijos ir veiksmai avarijy (ypatingais) atvejais:

Pastebéjus, kad gali jvykti nelaimingas atsitikimas ar gedimas, nedelsiant nutraukti darbus, pasitraukti paciam ir i$
pavojingos zonos iSvesti kitus Salimais dirbancius darbuotojus ir apie tai informuoti tiesioginj vadova.

Pablogéjus darbuotojo sveikatai (pakilus kino temperatidrai, atsiradus galvos svaigimui, pajutus Gmius ligy
pozymius ir pan.) pranesti tiesioginiam vadovui ir kreiptis j gydymo jstaiga.

Jvykus nelaimingam atsitikimui darbe, pakeliui j darba, arba i$ darbo:

* nedelsiant iSkviesti greitajg medicinos pagalbg arba kreiptis j artimiausig gydymo jstaiga;

+ suteikti pirmajg medicinos pagalbg;

* informuoti tiesioginj vadova;
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Darbo vietg ir jrenginiy bdkle, iki bus pradétas tirti nelaimingas atsitikimas, reikia iSlaikyti tokig, kokia buvo
nelaimingo atsitikimo metu; jei tai nekelia pavojaus aplinkiniy Zmoniy gyvybei ar sveikatai.

TREGIYJY ASMENY APSAUGA STATYBOS METU TS.10.

Statybos metu tre€iyjy asmeny (kaimyniniy teritorijy naudotojy) darbo ir kitos veiklos sglygos — negali bdti
suvarzomos. Statinio statybos metu, tiek statant pastatg, tiek vykdant statybos darbus treciyjy asmeny gyvenimo ir
veiklos sglygos — negali bati pazeistos:

» Turi iSlikti galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius ir gatves (neuzstatomi jvaziavimai),

+ Statybines medziagas sandéliuoti — tik statybos sklype. Atliekas utilizuoti pagal LR galiojancCig atlieky
utilizavimo tvarka.

» (Gaisrinés saugos priemonés ir funkcinés galimybés — neturi biti apribotos,

+ Esamy statiniy (pastaty, statiniy, tvory ir kt jrengimy) bdklé negali bati pabloginama,

* Neapribojamas, nepabloginamas inzineriniy tinkly naudojimas ir baklé,

» Apsauga nuo triuk8mo, vibracijos, elektros trikdZiy, pavojingos spinduliuotés ir tarSos,

» Aplinkos apsauga: Zzemés, grunto, vandens, oro, dirvoZzemio ir kt. uzterSimo.

» Gamtos ir kultdros vertybiy i§saugojimas, saugotiny Zeldiniy apsauga, priesgaisriniy sistemy apsauga.

» Hidrotechnikos ir melioracijos jrenginiy i8saugojimas

» Lietaus ir kt, nuoteky surinkimas. Lietaus ir kt. Nuotekos negali patekti j gretimus sklypus.

NURODYMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI ‘ TS.11. ‘

Projektas komplektuojamas ir jforminamas Lietuvos standarto LST 1516:2015 ,,Statinio projektas.
Bendrieji jforminimo reikalavimai“ nustatyta tvarka.

» Projektas pasiraSomas Statybos jstatymo 24 straipsnio 19 dalyje nustatyta tvarka. Projektas statybai Lietuvos
Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

» Projekto dokumenty pasiraS8ymo vidaus tvarkg nustato ir kitus pasirasancius asmenis paskiria projektuotojas.
PasiraSant projekto dokumentus, nurodomi projektuotojo jmonés pavadinimas, projekto vadovo ir projekto
daliy vadovy vardai, pavardes, kvalifikacijos atestaty, kai jie neprivalomi, — diplomy, teisés pripazinimo
pazymy iSdavimo datos ir numeriai.

» Projektuotojas statytojui projektg perduoda pagal perdavimo—priémimo aktg, kai atlikta projekto ekspertizé ir
gautas projekto ekspertizés aktas su iSvada, kad projektg galima tvirtinti (kai privaloma) arba projektui
pritariama (kai projekto ekspertizé atlikta statytojo iniciatyva). Statytojui perduodamas projekto originalas (-ai)
(jei numatyta projektavimo darby rangos sutartyje), projektavimo darby rangos sutartyje numatytas projekto
kopijy ir kompiuteriniy laikmeny su jradyta elektroniniu parasu pasirasyta projekto kopija skaiCius, projekto
daliy sprendiniy skai€iavimy, pastato energinio naudingumo skaiciavimy, jrasyty j kompiuterine laikmeng,
skaicius.

» Kompiuterinéje laikmenoje jraSomos projekto kopijos minimalus raiSkos reikalavimas, maksimalus rinkmenos
dydis, galimi rinkmenos tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai, kiti reikalavimai, nustatyti STR 1.05.01:2017
~otatybg leidziantys dokumentai, statybos uzbaigimas®.

» Statytojas projekto originalg (-us), jei jis buvo parengtas statytojui ar projekto kopijg (-as) ir projektinius
pasitlymus (jeigu parengti) saugo iki perdavimo naujam turto valdytojui.

» Projektuotojas turi savo parengto projekto autorines teises. Statytojas be projektuotojo sutikimo projektg gali

naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas projektas.
* Projektas keiciamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninés

uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektg parenges projektuotojas, parengiant
naujos laidos projekta ar projekto sprendiniy dokumentg (-us).

» Kai po statybg leidzian¢io dokumento iSdavimo kei¢iami Statybos jstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti
esminiai projekto sprendiniai ir norint testi statybg privaloma gauti naujg statybg leidziantj dokumentg, turi bati
rengiamas naujos laidos projektas.

» Kai kei¢iant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus
atlieka techninj projektg parenges projektuotojas, iki statybos uzbaigimo procediry pradzios pakeisti techninj
projektg neprivaloma, jei to nereikalauja statytojas.

» Darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai turi bati suderinti su rangovu ir reglamento 43 ir 44
punktuose nustatyta tvarka jiems turi pritarti statytojas.

* Projektuotojas, parenges projekta, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jj pasirases, patvirtina, kad projektas
atitinka jstatymuy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
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normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz viso projekto kokybe, projekto
keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

» Projektuotojas projekto originalg (-us) — projekta su originaliais paraSais arba kompiuterines laikmenas su
jrasytu ir privalanciy pasirasSyti asmeny elektroniniais parasais pasiraSytu projektu (kai jis (jie) lieka pas
projektuotojg saugo Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka nuolat.

» Statytojas projekto originalg (-us), kai jis buvo parengtas statytojui ar projekto kopijg (-as) ir projektinius
pasitlymus (jeigu jie parengti) saugo iki perdavimo naujam turto valdytojui.

» Tipinis statinio projektas pasiraSomas, jforminamas, komplektuojamas reglamento nustatyta tvarka. Statytojui
(tipinio projekto uzsakovui) perduodamas projektavimo darby rangos sutartyje numatytas tipinio statinio
projekto kopijy ir kompiuteriniy laikmeny su jrasyta tipinio statinio kopija skai€ius. Tipinio statinio projekto
originalai saugomi nustatyta tvarka.

STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZES BUTINUMAS ‘ TS.12. ‘

Statinio ekspertizé — esamo ar statomo statinio techninés baklés jvertinimas, turint tikslg nustatyti, ar statinys
atitinka Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statiniy reikalavimus.

Bendroji projekto ekspertizé ir dalinés projekto ekspertizés (toliau — projekto ekspertizé) privalomos Statybos
jstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nurodytiems statiniams:

1. Ypatingojo statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar)
Europos Sagjungos biudzeto IéSomis, projekty ekspertizé privaloma. Kultiros paveldo statiniy tvarkomujy
statybos darby projekty ekspertizés atlikimo privalomus atvejus nustato kultliros ministras, suderines su
aplinkos ministru. Kitus statinio projekto ar atskiry statinio projekto daliy ekspertizés privalomus atvejus
nustato aplinkos ministras. Statinio projekto ekspertizé neprivaloma krasto apsaugos tikslams skirtose
teritorijose projektuojant nesudétinggjj statinj, kurio projektavimas ir statyba finansuojama Lietuvos
Respublikos biudzeto [éSomis.

Statinio ekspertizé atliekama vieSojo administravimo subjekty, pagal kompetencijag atliekanciy statybos valstybine
priezilrg arba statiniy naudojimo prieZilrg, iniciatyva, kai:

1. jvyko statinio avarija ar yra nustatyta jos grésmé, pastebétos statinio deformacijos;

2. gautas statytojo (uzsakovo) ar statinio naudotojo skundas arba yra prielaidy, kad statinys neatitinka esminiy
statiniy reikalavimy, nustatyty Reglamente (ES) Nr. 305/2011.

3. Statinio projekto ekspertizés, statinio ekspertizés rasis ir atlikimo tvarkg nustato aplinkos ministras, o kulttros
paveldo statinio tvarkomujy statybos darby projekto ekspertizés tvarkg kultiiros ministras kartu su aplinkos
ministru.

4. Statinio projekto ar statinio ekspertizés iSlaidas apmoka statytojas (uzsakovas) arba statinio naudotojas.

ZEMES SKLYPO TYRIMAI, AR STATINIO TYRIMAI (RENGIANT PROJEKTA (AR) STATYBOS METU) | TS.13.

Zvalgomieji, geodeziniai ir geologiniai grunto tyrimai buvo atlikti prie§ gaunant statybg leidZiantj dokumenta.
Vadovautis projekte pateiktais tyrimais, iSvadomis ir medziaga. Papildomi tyrimai (archeologiniai,
paminklosauginiai) - nereikalingi.

STATYBINIAI TYRIMAI \ TS.14. \

Statiniy tyrimai yra statybiniy tyrimy dalis. Statiniy tyrimai gali bdti atliekami iki statinio projekto rengimo pradzios,
statiniy projektavimo ir statybos metu bei naudojant statinius.

Statiniy tyrimy tikslas — jvertinti esamy statiniy technine bikle ir pateikti tyrimy ataskaitg, joje nurodant
rekomendacijas dél statinio ekspertizes atlikimo reikalingumo, kad suprojektuoti ir pastatyti statiniai:
* per visg naudojimo laikg atitikty esminius statiniy reikalavimus,
* nesukelty gretimy statiniy deformacijy;
« atitikty statiniy normatyvinés kokybeés reikalavimus.

Statiniy tyrimai atliekami vadovaujantis:
« statiniy tyrimy uzsakovo: statytojo (uzsakovo) ar statinio naudotojo patvirtinta tyrimy uzduotimi ir tyrimy rangos
sutartimi,
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» Statybos jstatymo, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, kity teisés akty nuostatomis, saugos taisyklémis.
» Kai statytojas (uzsakovas) ar statinio naudotojas statiniy tyrimus organizuoja pats, tyréjg jis gali pasirinkti savo
nuozidra arba konkurso tvarka.

Statiniy tyrimams priskiriama:
« statiniy (jy daliy) apZidra;
« statiniy (jy daliy) matavimai ir (ar) bandymai.

Bendruoju atveju statiniy tyrimai atliekami tokiu eiliSkumu:

1. iSnagrinéjama statiniy (jy daliy) projektiné dokumentacija (kai ji yra), kadastriniy matavimy ir statinio techninés
priezidros dokumentai, patikslinama tyrimy darby apimtis;

2. apzidrimi statiniai (jy dalys), i8aiSkinama jy konstrukciné schema, iSplanavimas, numatomos atidengimo,
zondavimo, pavyzdziy ir bandiniy émimo vietos (kai tai reikalinga);

3. detaliai apzidrimos statiniy (jy daliy) konstrukcijos, elementai. ApziGros metu su reikiamais jrankiais bei
instrumentais iSmatuojamos laikanciyjy konstrukcijy deformacijos (jlinkiai, vertikalGs ir jstrizi plySiai), patikrinama
konstrukcijy rySiy bei jy tvirtinimo detaliy, uztikrinanc€iy statinio erdvinj standumg, kokybé, nustatomi esamy pastaty
nuosédziai, atliekami bandymai ir kita. Aprasomi svarbiausi statiniy laikanciyjy konstrukcijy defektai, jy atsiradimo
priezastys;

4. atliekami statiniy (jy daliy) matavimai (kai tai reikalinga): parengiami statiniy (pastaty) risiy, visy auksty, pjaviy,
fasady bréziniai, inZineriniy sistemy, technologiniy jrenginiy iSdéstymo planai, kiti statiniy projektavimui reikalingi
bréziniai. Visi bréziniai turi atitikti nustatytus reikalavimais;

5. daromos statiniy (jy daliy) fotonuotraukos (kai tai reikalinga).

Atlikus statiniy tyrimus, tyréjas privalo statiniy tyrimy uzsakovui pateikti tyrimy rezultatus, kurie jforminami
ataskaitoje, kurioje turi bati:

» trumpas statiniy (jy daliy) techninés biklés apraSymas ir bendrieji statiniy rodikliai,

« atlikty statiniy (jy daliy) matavimy rezultatai (zr. 10.4 papunktj);

« statiniy (jy daliy) laikanciyjy konstrukcijy defekty apradymas;

« statiniy (jy daliy) tyrimy i8vados ir rekomendacijos dél statiniy (jy daliy) ekspertizés atlikimo reikalingumo.

Jei tyrimy ataskaitos iSvadoje nurodyta, kad reikia iS§samiai jvertinti statiniy ar jy daliy bdkle atliekant statiniy ar jy
daliy ekspertize, ji atliekama pagal atskirg uzduot;.

BUTINI PARENGTI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTAI (IKI STATYBOS PRADZIOS IR

STATYBOS METU) LEsLE

Reikalinga parengti: technines specifikacijas, specifiniy, ar naujy konstrukcijy, inzineriniy sistemy ir jrenginiy
naudojimo instrukcijas, brézinius ir technines specifikacijas su uzrasu ,, TAIP PASTATYTA".

Rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo su projektuotoju ir statinio statybos techninés
prieziaros vadovu tvarka:

Rangovas turi:

» Vykdyti statybos darbus pagal parengtg projekta, statybos taisykles, vadovautis galiojanciais teisés aktais,
vykdyti Statybos inspekcijos privalomuosius nurodymus, statinio saugos ir paskirties reikalavimy, statinio
projekto vykdymo prieZidros vadovy ir statybos techninés (bendrosios ir specialiosios) prieZitros vadovy
nurodymus.

Statinio statybos vadovas turi priziaréti:

» Rangovo vykdomus darbus,

« tikrinti, kad statyba baty atliekama pagal parengtg projekta, sekti statybos metu naudojamy statybos produkty,
medziagy ir jrenginiy kokybe, neleisti jy naudoti jeigu jie neatitinka statinio projekto reikalavimy, normatyviniy
dokumenty reikalavimy ,

« tikrinti statybosdarby kokybe,

 informuoti statytojg apie atliktus statybos darbus, ir kai jie neatitinka normatyviniy reikalavimuy,

« tikrinti ir priimti pasléptus statybos darbus ir konstrukcijas, dalyvauti iSbandant inZinerinius tinklus, inZinerines
sistemas, jrenginius ir konstrukcijas

» kartu su rangovu parengti dokumentus, reikalingus statybos uzbaigimui.
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Statinio statybos techninis priziarétojas turi priziaréti:
» Kad rangovas pateikty atlikty statybos darby ir montavimo darby, naudoty statybos produkty reikalavimus
nustatangiuose teisés aktuose nurodytus dokumentus,
» pa8alinty statybos darby, statinio projekto, normatyviniy dokumenty, statinio saugos ir paskirties reikalavimy
pazeidimus, neatitikimus. IStaisyty statinio normatyvinés kokybés pazeidimus.

planavimo ir statybos inspekcijai (VTPSI) ir reikalauti stabdyti statybos darbus.

PROJEKTO DALIY SPRENDINIY KEITIMO GALIMYBES, TVARKA IR JFORMINIMAS ‘ TS.16. ‘

Projektas keiCiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninés
uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projekta parenges projektuotojas,
parengiant naujos laidos projekta ar projekto sprendiniy dokumentg (-us).

+ Kai po statybg leidZian€io dokumento iSdavimo kei€iami Statybos jstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti
esminiai projekto sprendiniai ir norint testi statybg privaloma gauti naujg statyba leidZiantj dokumenta, turi
bati rengiamas naujos laidos projektas. Kai po statybg leidZian€io dokumento iSdavimo kei¢iami Statybos
jstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint testi statybg gauti naujg statybg
leidZiantj dokumentg neprivaloma , taip pat kai kei¢iami neesminiai projekto sprendiniai, rengiamas naujos
laidos projekto sprendiniy dokumentas (-ai).

+ Esminiai statinio projekto sprendiniai — statinio projekto sprendiniai, kuriais nustatoma statinio vieta sklype,
statinio ar jo daliy paskirtis, statinio laikanciosios konstrukcijos ir jy iSdéstymas, statinio iSorés matmenys
(aukstis, ilgis, plotis ir pan.) ir jgyvendinami specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai
ir (ar) specialieji paveldosaugos reikalavimai.

» Jei statinio projekto sprendiniai skiriasi nuo faktiniy, komisija bendru sutarimu sprendzia, ar Sie nukrypimai yra
esminiai ir ar jie daro jtakg statinio atitikCiai esminiams statiniy reikalavimams. Aktas pasiraS8omas komisijos
nariams bendru sutarimu nusprendus, kad nukrypimai nuo statinio projekto sprendiniy yra neesminiai.

» Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti nurodytus esminius statiniy reikalavimus, esminius architektros
reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus.

» Darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai turi bati suderinti su rangovu ir nustatyta tvarka
jiems turi pritarti statytojas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),

IRENGINIAMS, DARBAMS. BENDROJI PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA. U

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji dokumentai — statybos.
produkty sertifikatai, atitikties deklaracijos ir techninés specifikacijos.

Statybos rangovas, suderines su uzsakovu ir projektuotoju, turi galimybe statybos produktus, medziagas ir
jrenginius keisti analogi$kais, turin€ius ne blogesnes savybes, parametrus, charakteristikas.

Gaminiy , medziagy ir spalvy pavyzdziy aprobavimo tvarka

Statybos produktas (gaminys, medzZiaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui jkonstruoti, jmontuoti, jdéti ar
instaliuoti j pastatg ar inZinerinj statinj turi atitikti techninio projekto techninése specifikacijose pateiktus techninius
reikalavimus. Statybos produktai turi turéti patvirtintus atitikties jvertinimo dokumentus. Atitiktj patvirtina paskelbtoji
(notifikuota) arba paskirtoji jstaiga, gamybos kontrolés sistemos arba paties produkto sertifikatu. Gaminant
individualig arba neserijine produkcija, pakanka gamintojo atitikties deklaracijos, jei techninése specifikacijose néra
nurodyta kitaip ir jeigu statybos produktai néra ypac svarbis sveikatos ir saugos pozitriu.

atskiros jo dalys atitikty savo paskirtj bei esminius reikalavimus ekonomiskai pagrjstg naudojimo laika.

Medziagos ir gaminiai
» Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji. Visos
medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu (specifikacija,
nuoroda kam skiriama, spalvos nuoroda, pagaminimo data).
» Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
pakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe
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» Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreCiai nebus nurodyta
medZiaga, pvz. nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prie$ jg perkant, ji turés bati pateikiama
UzZsakovui patvirtinti.

» Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bdti uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

Medziagy kokybés reikalavimai:

PrieS atveZant medziagas ir jrenginius j statybg, techninei prieziGrai turi bati pateikiami konkreciy medziagy
dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy kokybe ir
technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

medziagos, gaminiai bei jrengimai turi bti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

visos atvezamos | statybg medziagos turi biti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas — su
etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

statybinés medZiagos turi biti sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. MedZiagos aiksSteléje turi bati
tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dziovinamos, Sildomos ar tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena
medziaga baty atskiroje vietoje ir lengvai prieinama apzidréti.

medziagy tiekimas turi biti koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti ilgesnio medziagy
sandéliavimo.

atveztos | statybg medziagos ir gaminiai turi bdti tuoj pat apzitrimi ir, jei yra defekty ar neatitikimy uzsakymams —
pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams.

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti statybos norminiuose
dokumentuose nurodyty dydziy.

Medziagy atvezimas, tiekimas

Gaminiy ir statybiniy medziagy atvezima — pristatyma reikia vykdyti vadovaujantis statybos darby grafiku. Reikty
vengti perteklinio saugojimo, kaupimo statybvietéje (ypa¢ nedideliuose sklypuose, arba tankiai urbanizuotose
vietovése). Visos medziagos turi bati atveztos, tiekiamos su atitinkamais dokumentais.

Atvezty medziagy patikrinimas

Atveztos prekés — neturi biti paZeistos ar apgadintos, turi turéti atitikties ir kt. dokumentus. Zalg ir medziagy
bukle — reikia jvertinti vizualiai. UZzsakovas atsako uz gauty netinkamy, paZeisty medziagy defekty ir Zalos
pateikimg tiekéjui, gamintojui. Pretenzijos teikiamos tiekéjui.

Medziagy jpakavimas, transportavimas, saugojimas aiksteléje:

Transportavimo ir saugojimo metu, visi gaminiai ir medziagos turi bati tinkamai uzdengti ir supakuoti. Ant
kiekvieno paketo, medzZiagos — turi bati nurodytas jo turinys.

Laikant medZiagas statybvietéje, reikia vadovautis gamintojo nuorodomis ir rekomendacijomis ir statybos
produkto techninémis specifikacijomis. Jose bilina pazymétos specifiniy gaminiy laikymo salygos, pvz specifinés
kiaurymetyjy plok8¢iy krovimo, sandéliavimo salygos, daugiasluoksniy ploks¢iy sandéliavimo, kad
neatsisluoskniuoty nurodymai ir kt.

Medziagos ir gaminiai — turi bati saugomi taip kad nepablogéty jy kokybé, savybés, tech. charakteristikos.
Laikytis kiekvienos medZiagos, produkto gamintojo rekomendacijy laikymui, saugojimui.

Medziagos aiksteléje turi bati sandéliuojamos taip, kad bity lengva jas pasiekti, prieiti, blty patogu jas apzidréti
ir patikrinti.

Medziagos ir gaminiai — pazeisti (dél statybos) statybos metu, aiksteléje — turi biti pakeisti naujais. Rangovas
atsako uz medziagy naudojimg ir saugojimg statybos metu. Atsako ir uz jy sugadinimg, ar netinkamg
montavimg, naudojima.

Standartai. Terminai, zyméjimai:

Nr. iyméjimas Pavadinimas
1. LST Lietuvos Standartas / Lietuvos Standartizacijos Departamentas
2. EN Europos standartas / Europos standartizacijos komitetas (CEN)
3. ISO Tarptautiniai standartai / Tarptautiné standartizacijos organizacija
4. DIN Vokietijos standartas / Vokietijos standartizacijos institutas
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Turi bati taikomi Siy standarty reikalavimai:

» Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO, kitos valstybés analogai gaminiams;
Standarty reikalavimai taikomi Sioje sferoje:

 statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba,

* bandymai (pvz. betono. skiediniy).

» Nuorodos j Siuos standartus pateikiamos atitinkamuose techniniy specifikacijy dalyse.

NENAUDOTINOS (KENKSMINGOS ZMOGAUS SVEIKATAI) MEDZIAGOS \ TS.18. \

Draudziama statyboje naudoti medziagas turinéias asbesto, gyvsidabrio ir kity (higienos normose
nurodyty) cheminiy medziagy, polimery, kuriy atitinkamos koncentracijos virsija leistinas normas, kurios
gali pakenkti dirban€iujy ir pastatg eksploatuojanciy zmoniy sveikatai. Draudziama naudoti medziagas
kuriy sudétyje yra kancerogeny, Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio druskuy,
nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (kau€iuko, ABS plastiko), poliacetaty,
polivinilchloridy, aromatiniy poliamidy, poliuretaty, poliuretany.

Draudziama naudoti statybines medziagas, kurios neatitinka statinio projekio dalies techniniy specifikacijy,
normatyviniy dokumenty ir statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statybos darby metu susidarandias pavojingas atliekas (jvairts dazai, lakai, tirpikliai, medziagos, kuriose yra ar
atlieky turétojo nuomone gali bati asbesto ar gyvsidabrio) atlieky turétojas privalo atskirti nuo kity komunaliniy
atlieky jy susidarymo vietoje, sudéti j patvarius maiSus ar déZes ir pristatyti j artimiausig atlieky surinkimo aikstele.

PASLEPTUY DARBUY, laikané&iy konstrukcijy ir inzineriniy tinkly PRIEMIMO TVARKA. \ TS.19. \

Paslépty darby, laikanciyjy konstrukcijy ir inzineriniy tinkly priemimo tvarka reglamentuoja — STR
1.06.01:2016 ,,STATINIO DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEZIURA®.

» Statybos zurnale, IV skyriuje pateikiami pagrindiniy paslépty darby patikrinimo, laikanciyjy konstrukcijy
priemimo ir iSbandymo darby sgradas ir atitinkamos akty formos (F-17-F-27). Paslépty darby patikrinimo,
laikanciyjy konstrukcijy priémimo aktai, vandentiekio, nuoteky, Sildymo, védinimo bei kity statinio inZineriniy
sistemy (kai nepildomi papildomi Zurnalai) bandymo aktai jforminami uzpildant pagrindinio Zurnalo atitinkamas
formas.

« 21. Paslépty darby patikrinimo aktai suraSomi i§ karto po jy apZzidréjimo, nepradéjus vykdyti toliau numatyty
statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby patikrinimg ir tam skirty
akty suraS8yma organizuoja uz Siy darby vykdyma atsakingas statinio statybos vadovas (bendryjy ar specialiyjy
statinio statybos darby vadovas — kai pildomi papildomi Zurnalai). Pasiradius aktg suteikiama teisé vykdyti
tolesnius akte nurodytus darbus.

» 22. Paslépty darby patikrinimo aktai arba laikanc€iyjy konstrukcijy priémimo aktai pasiraSomi tik tada, kai Sios
raSies darbai uzbaigiami visame objekte. Kai Siuos darbus bdtina atlikti dalimis, statytojo (uzsakovo), rangovo ir
statinio projekto vykdymo prieziGros (kai surasant aktg dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina
atlikty darby dal;j ir apie tai padaro tam skirtg jrasg formoje F-25. Remiantis minétais jrasais, uzbaigus Sios risies
darbg objekte, pasiraSomas paslépty darby patikrinimo aktas (F-24). Atliekant pasléptus darbus dalimis,
uzraSomi priimty darby pavadinimai, naudoty statybos produkty (jskaitant ir konstrukcijas, tiekiamas rinkai kaip
statybos produktai) pavadinimai, markés, klasés, dokumenty, kuriuose teisés akty nustatyta tvarka
deklaruojamos S8iy produkty eksploatacinés savybés (deklaruojama ar patvirtinama Siy produkty atitiktis),
numeriai, kiti reikalingi duomenys.

» PasiraSyti paslépty darby patikrinimo ir laikanciyjy konstrukcijy priémimo naudoti aktai registruojami formoje F-
17.

» Statybos Zurnalo V skyriuje pateikiami sumontuoty statinio inzZineriniy sistemy apzidros ir inzineriniy tinkly
bandymo akty sgrasas ir jy formos. Bandymo aktai pasirasomi tada, kai minéti darbai uzbaigiami visame
statinyje. Esant batinumui Siy sistemy montavimo darbus priimti dalimis, analogiSkai paslépty darby aktui
pildomos atitinkamos formos apie dalinius bandymus. Remiantis jraSais Siose formose, baigus visus sistemy
montavimo darbus, pasiraSomi atitinkami bandymo aktai. Aktai registruojami formoje F-17. Tipinése formose
nenumatytiems bandymams jforminti skirta forma F-53.
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SKLYPO PARUOSIMAS STATYBAI ‘ TS.20.

* Nukasamas pastato statybos plote augalinis Zzemés sluoksnis (apie 20-30 cm), priklausomai nuo sklypo
pavirSiaus reljefo. ISlyginama statybos aikstelé. Nukastas Zemiy sluoksnis — sandéliuojamas sklype, arba
iSveZamas.

e Jrengiami lauko inZineriniai tinklai.

* jrengti statybos -montavimo darbams elektros skyda su atskiru kirtikliu (dézé su uzraktu)

» jrengti laikinus kelius ir aik$teles statybiniy medziagy sandéliavimui

Statybvietés jrengimo darbai

Naujy statiniy statybvieciy ruosimo darbai:

» teritorijos valymas (medziy ir krimy pjovimas bei kelmy rovimas, dirvozemio nukasimas);

» teritorijos aptvérimas;

e apsauga nuo pavirsinio ir gruntinio vandens;

* geodezijos darbai statybvietéje;

« laikinyjy ir nuolatiniy keliy tiesimas, buitiniy patalpy ir kity laikinyjy pastaty statyba, laikinyjy inZineriniy tinkly
tiesimas;

e gamtosaugos darbai.

Detalls sklypo paruosimo statybai nurodymai pateikiami SO dalyje.

NURODYMAI SKLYPO PARUOSIMUI STATYBAI ‘ TS.21. ‘

Kai statybvietei (zemés darby vykdymo vietai) yra nustatytos specialiosios Zemés naudojimo sglygos, statinio
statybos vadovas be pareigy, nurodyty Reglamento IV skyriuje privalo:

» pradéti vykdyti zemés darbus tik po to, kai yra gautas statybg leidZiantis dokumentas, statinio projektas arba

su zemeés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkais
(naudotojais, valdytojais) suderintas zemés darby vykdymo apraSas (kuriame turi bati aprasytas zemés darby

tikslas, vieta, apimtis, pradzia, pabaiga; darbams naudojami mechanizmai; darby vadovo vardas, pavardé;
darbus atliekancios jmonés rekvizitai; teritorijos aptvérimo, eismo apribojimo, grunto, medziagy sandéliavimo
sprendiniai; Zemés darby vykdymo tvarka; dangy sutvarkymo, Zeldiniy atklrimo sprendiniai) ir schema (kai
nereikalingas statinio projektas), Statybos darby Zurnalas (kai jis privalomas pagal Reglamento IV skyriy) ir
statinio nuzymeéjimo vietoje aktas su statiniy nuzyméjimo nuotraukomis (schemomis, planais) (Reglamento IV
skyrius);

 iSkviesti Zemés darby vykdymo vietoje esanciy poZzeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkus
(naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prie$ 5 dienas iki darby pradzios praneSdamas jiems
tiksly zemés darby pradzios laikg ir vietg, taip pat, jei zemés darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio
statiniy apsaugos zonoje [3.44], informuoti teritorines policijos jstaigas;

» Zemés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy statiniy vietas ir imtis priemoniy
apsaugoti statinius, derlingg dirvozem;, reljefg bei zeldinius nuo galimos zalos;

+ prie$ Zzemés darby vykdymo pradzig veikianciy inzineriniy tinkly bei kity inzineriniy statiniy apsaugos zonose
suderinti su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir jvykdyti elektros, Silumos tinkly,
naftotiekio, dujotiekio, kity inzineriniy tinkly savininky (naudotojy), valstybei priklausan&iy melioracijos statiniy
valdytojo atstovo nurodymus (Sie nurodymai jraSomi j Statybos darby Zurnalg) (Reglamento IV skyrius).

* 41. Kai statybos aiksteléje poZeminiy inZineriniy statiniy vietos tiksliai neZinomos, turi bati iSkviesti Siy statiniy
savininkai (naudotojai, valdytojai) ar jy atstovai, kurie privalo bati Zemés darby vykdymo vietoje, kol bus
nustatyta tiksli Siy statiniy vieta.

+ Jei kasant gruntg aptinkami bréZiniuose ar plane (topografinéje geodezingje nuotraukoje) nenurodyti
inZineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultlGros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai
sustabdomi. Rangovas ar statantis Gkio bladu statytojas (uzsakovas) iSsiaiSkina, kam priklauso inzineriniai
statiniai, pareikalauja i$ naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés zemés darby vykdymo
priezidros tvarkg ir leidzia testi darbus. Jei atliekant zemés darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar
kultdros paveldo objekto vertingyjy savybiy, rangovas ar statantis Gkio bldu statytojas (uzsakovas) apie tai
privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o $is informuoja Kultiros paveldo departaments. Siuo
atveju Zemés darbai gali biiti tesiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymo
nustatyta tvarka.

« Uz inZineriniy tinkly, kity inZineriniy statiniy ar archeologinio paveldo sugadinimg, saugomy augaly rusiy ir
bendrijy radvie€iy ar augavieciy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant Zemés darbus atsako rangovas ar
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statantis Gkio badu statytojas (uZsakovas) teisés akty nustatyta tvarka, jeigu jstatymai ir kiti teisés aktai
nenumato kitaip.

» Kelio Zenklai ir jy iSdéstymas turi atitikti standarty reikalavimus ir schemas, nustatyta tvarka suderintas su
teritorinés policijos jstaiga. Kelio Zenklus pagal suderintg su teritorinés policijos jstaiga schema
sukomplektuoja ir pastato Zemés darbus vykdantis statinio statybos rangovas, subrangovas ar statantis tkio
bldu statytojas (uzsakovas) (toliau Siame skyriuje — Rangovas).

» Atkastieji pozeminiai inzineriniai statiniai uzpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams (naudotojams) ar jy
atstovams. Kai gruntu uzpilamos iSkasos keliy vaziuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio savininkas
(naudotojas) ar jo atstovas. Apie uzpylimo darby pradzig inzineriniy statiniy savininkams turi bati pranesta ne
véliau kaip prie$ parg. UZpilamas gruntas sutankinamas.

* Vykdant Zemés darbus draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
poZeminiy inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangdius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus
jrenginius bei prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — ir kultdros paveldo objekty teritorijas ir jy
apsaugos zonas. Derlingasis dirvoZemio sluoksnis turi bati iSsaugomas nustatyta tvarka.

» Rangovai privalo vykdyti geodezine darby kontrole ir uZtikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir vertikalus
profilis atitikty statinio projekto reikalavimus.

» Draudziama uZzpilti gruntg nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inzinerinius statinius neatlikus
geodeziniy matavimy ir nepadarius inzineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasirasius paslépty
statybos darby akty.

* Inzineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atliekami Reglamento IV skyriuje, GKTR
2.01.01:1999 [3.47] ir Geodezininko kvalifikacijos pazyméjimy iSdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
panaikinimo taisykliy nustatyta tvarka.

» Papildomai uzpylus arba nukasus gruntg nuo esamy inzineriniy tinkly, inZineriniy tinkly planai (geodezinés
nuotraukos) turi bati pakoreguoti, 0 duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti iy tinkly savininkui
(naudotojui).

» Melioracijos statiniy (drenazo tinklo) planas (geodeziné nuotrauka) yra privalomas, o linijy projektinés padéties
ir auks€iy pakeitimai pazymimi darbo projekto planuose bei iSilginiuose profiliuose ir privalo turéti zyma ,, TAIP

parasais.

STATYBINIY ATLIEKY PANAUDOJIMAS IR UTILIZAVIMAS ‘ TS.22. ‘

Statybinés atliekos statyvietéje turi biti rasiuojamos ir sandéliuojamos, laikomos tam skirtose zemés
sklypo vietose ir tvarkomos vadovaujantis galiojané¢iomis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis“ Nr.:
D1-637, parengtomis pagal LR aplinkos apsaugos jstatyma, LR atlieky tvarkymo jstatymg ir kitus LR
norminius dokumentus.

+ Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas kiekis. Apskaitos medziaga — atskaita teikiama Aplinkos ministerijos regiono
Aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra vykdoma statyba, rekonstravimas,
remontas ar griovimas, atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Duomenys apie statybiniy atlieky iSveZimg
jraSomi Statybos darby zurnale, pagal STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai“ Nr. 211.

+ Statybvietéje turi bati rdSiuojamos susidarangios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui
tinkamos konstrukcijos (medziagos), rGSiuojamos kitos atliekos — antrinés zaliavos, pavojingos atliekos.

* Nepavojingos statybinés atliekos gali bati saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bati
saugomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo,
taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zzmoniy sveikatai.

* Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali bati smulkinamos mobilia jranga statybvietéje

» Asbesto turinCios statybinés atliekos turi bdti tvarkomos pagal ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés” nurodytus
reikalavimus. Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2002 ,Statiniy pripazinimo tinkamais
naudoti tvarka®, pripazjstant statinj tinkamu naudoti, statiniy pripazinimo tinkamais naudoti komisijai turi bati pateikti
dokumentai, jrodantys, kad statybinés atliekos buvo perduotos atlieky tvarkytojui, arba pateikta statytojo (uzsakovo)
pazyma apie neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojima.
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Neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali bati sunaudojamos:

+ statybvietéje, kurioje Sios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jy sunaudojimas numatytas statinio projekte kaip
uzpildas ar konstrukciné medziaga — inertiniy atlieky (betonas, plytos, €erpés, keramika ir kt.) frakcija, kurios daleliy
dydis ne didesnis

* kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (uzpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems
keliams statybvietéje tiesti, gruntas;

* energijos gavybai — medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu ar
dazais, kaip nustatyta dokumente ,Atlieky deginimo aplinkosauginiai reikalavimai*

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés jpareigoja statytojus rasiuoti ir laikyti atskirai 5 rasiy statybines
atliekas:

1.komunalinés atliekos - maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobidziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

2.inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai,
cheminiai ar biologiniai pokyciai;

3.perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos - pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky
gautos medzZiagos;

4.pavojingosios atliekos - tirpikliai, daZai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turincios kity savybiy, galin€iy neigiamai jtakoti
aplinkg ir Zzmoniy sveikatg;

5.netinkamos perdirbti atliekos - (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.). ISrGSiuotos atliekos turi bati
perduodamos jmonéms, turinCioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo.

atlieky tvarkymo galimybes.

Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bati laikinai
laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius, arba 6 ménesius nuo
ju susidarymo, tadiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy
sveikatai.

Statybos ir griovimo atliekos — tai betonas, plytos, mineraliné, akmens ir stiklo vata, gipso, izoliacinés,
statybinés medziagos, ruberoidas, plastikas, stiklas, popierius i§ statyby, sukietéje dazai, lakai, dazyti, lakuoti
pavirSiai, Cerpiy ir keramikos gaminiai, Siferis, puty polistirolas, dujy silikato, betoniniai, keremzitbetonio, silikatiniai
ir betoniniai blokeliai, linoleumas, grindy dangos, mediena i$ statyby, namy Ukio santechnikos jrenginiai (vonios,
kriauklés, praustuvai ir kt.).

Vidutiniy ir stambiy jmoniy statybines ir griovimo atliekas, kurios susidaro statant, rekonstruojant,
remontuojant ar griaunant statinius, kai tokiems darbams reikalingas statybos leidimas ar raSytinis pritarimas
statinio projektui, tvarko atlieky tvarkytojai, nustatyta tvarka turintys teise teikti tokiy atlieky tvarkymo paslaugas,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu patvirtintomis Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklémis, pagal individualias sutartis. Tokiais atvejais reikia sudaryti sutartj su statybines atliekas renkancia
jmone, kuri uz nustatytg mokestj Sias atliekas pristato j specializuoty jmoniy atlieky tvarkymo ir saugojimo aiksteles.
Taip pat jmonés gali paCios pristatyti statybines atliekas j sgvartyng, sumokant nustatytg mokest;.

Smulkaus remonto metu susidariusias statybines atliekas draudziama mesti j miSriy komunaliniy ar pakuociy
atlieky konteinerius ar palikti Salia jy. Sios atliekos turi biti pristatomos j dideliy gabarity atlieky surinkimo aiksteles.
Vienu metu j aikStele galima pristatyti ne daugiau kaip 300 kg statybos ir griovimo atlieky.

PASTABA: Siferis uz nustatytg tarifg priimamas tik j aikSteles, kurios paruostos tokiy atlieky saugojimui ir turi tam
galiojancig licencija .
Statybinés ir griovimo atliekos, uzZterStos pavojingomis atliekomis, pvz. asbesto turinCios atliekos, privalo bdati

atskirtos nuo kity komunaliniy atlieky jy susidarymo vietoje, sudétos | patvarius maiSus ar dézes ir pristatytos j Siy
atlieky paruostas saugojimo aikSteles.

Statybos ir griovimo atliekas — draudZiama mesti | komunaliniy atlieky, ar kitus, tam nepritaikytus konteinerius,
palikti Salia.
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Statybiniy atlieky surinkimas.

+ Statybinio lauzo konteineriy nuoma ir uzsakymas. Statybos rangovams, pramonés jmonéms, bendrovéms,
daranCioms patalpy renovacijg, remontg atliekos gali biti iSvezamos itin dideliais kiekiais. Statybos ir griovimo
atlieky iSvezimui yra naudojami 7 kub.m arba 10 kub.m talpos konteineriai, atvezami atliekas tvarkancios jmonés ir
pastatomi nurodytoje, pageidaujamoje vietoje.

Statybiniy atlieky rasys:

Kodas Pavadinimas Tvarkymas

17 01 01 | betonas

17 01 02 | plytos

17 01 03 | Cerpés ir keramika

17 0504 | gruntas ir akmenys nenurodyti 17 05 03

17 08 02 | gipso izoliacinés statybinés medziagos, nenurodytos 17 08 01

Panaudojama jvaziavimo
pagrindui jrengti

17 02 01 | medis Panaudojama vietoje
17 04 05 | gelezis ir plienas o o
1704 11 | kabeliai, nenurodyti 17 04 10 RasSiuojama ir priduodama
1702 lastik antriniam panaudojimui ar
70203 | plastikas perdirbimui
17 04 02 | aliuminis
17 06 04 | izoliacinés medziagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 3
17 09 04 misrios statybinés ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09
02ir17 09 03 RasSiuojama ir priduodama j
17 06 05* | statybinés medziagos, turinios asbesto sgvartyng

17 03 02 | Bituminiai miSiniai, nenurodyti 17 03 01
Gipso izoliacinés statybinés medZiagos nenurodytos 17 08 01

* pazymétos medziagos — priskiriamos pavojingoms atliekoms.

Tikslds susidariusiy atlieky kiekiai ir jy panaudojimo galimybés — tikslinami, sprendziami statybos metu.

Statyboje draudziama naudoti medziagas pagamintas i§ asbesto, arba turinias asbesto sudétyje. Draudziama
naudoti chemines medZiagas kenksmingas sveikatai, arba kuriy sudétis kelis kartus virSyja nustatytas normas

MEDZIY IR KRUMY PJOVIMAS, KELMU ROVIMAS, DIRVOZEMIO NUKASIMAS \ TS.23. \

* MedzZiy ir krdmy pjovimg reikia suderinti su vietos gamtosaugos jstaigomis ir gauti rastiSkg leidimg, kuriame
nurodoma, kokius Zeldinius statybvietéje leidziama paSalinti. Like statybvietéje medziai turi bati apsaugoti nuo
galimy pazeidimy ant kamieny viela pririSamomis 2,0-2,50 m ilgio lentomis.

* RuoSiant statybviete, nukasamas dirvoZzemis ir, nesumaiSant su gruntu, saugomas numatytose ir
netrukdanciose statybos darbams vietose. Jeigu statybos aiksteléje néra vietos, dirvoZzemis iSveZzamas uz
statybvietés.

»  Statybvieté aptveriama patikimos konstrukcijos tvora.

+ Laikinieji statiniai statybvietéje jrengiami naudojant ekonomiSkas medziagas ir konstrukcijas, inventorines
patalpas. Ten, kur statybos darbams galima naudoti nuolatinius projekte numatytus kelius, inZinerinius tinklus,
pirmiausia juos reikia jrengti. Statybos aiksteléje esancius ir netrukdandius statybos darbams pastatus reikia
pritaikyti statybos poreikiams. Jei, jrengiant buitines patalpas, néra galimybés prisijungti prie nuoteky tinkly,
jrengiami nusodinimo Suliniai ir nuotekos is jy iSveZamos.

 Gamtosaugos priemonés numatomos statybos darby technologijos projekte, jvertinus salygas, numatytas
iSduodant leidimg statybai.
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BUTINI LAIKINIEJI PASTATAI IR INZINERINIAI TINKLAI, KELIAI, REIKALAVIMAI IR SALYGOS

JIEMS TS.24.

Statybos aprapinimui elektros energija ir vandeniu — reikia prisijungti prie esamy inzineriniy tinkly ir jrengti laikinus
jvadus skirtus statybos jrenginiams, statybai (jrengiant laikinus apskaitos prietaisus), prie$ tai suderinus su
inZinerinius tinklus eksploatuojan&iomis organizacijomis. Geriamasis vanduo statybos aiksteléje — turi atitikti
geriamam vandeniui keliamus higienos reikalavimus. Gruntinio vandens, laiking lietaus nuoteky $alinimg — numato
rangovas. Reikia kontroliuoti, kad j aplinkg nepatekty pavojingi terSalai, arba kuras, tepalai.

STATINIY STATYBOS EILISKUMAS TS.25.

1.Projektavimo darbai, statybg leidzianc¢io dokumento gavimas,

2.Statybos rangovo paskyrimas — nusamdymas, Statinio statybos vadovo paskyrimas, statinio statybos techninés
priezilros organizavimas,

3.Sklypo paruoSimas statybai, sklypo aptvérimas, augalinio sluoksnio nustimimas, laikiny statybos pastaty -
jvady ir kt, jrengimas.

4 Statinio statybos darby vykdymas (pamatai, sienos, stogas, langai-durys ir kt.),

5.InZineriniy tinkly statyba, jvady jrengimas,

6.Statybos uzbaigimo procediros — pridavimas, matavimai, kontrolinés nuotraukos ir kt.

7.Sklypo gerbivio tvarkymas.

Statant statinius pagal Siy techniniy specifikacijy pateiktus apraSymus ir brézinius, bdtina atlikti Siuos bendruosius
statybos darbus:

» paruoSiamieji darbai: aikStelés valymas, tvarkymas,

» statiniy statybos darbai;

* iSorés ir vidaus apdaila;

e durys ir kt.
Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendryjy statybos darby risis - zidréti sekanciuose techniniy
specifikacijy skyriuose.

STATYBOS IR MONTAVIMO DARBY VYKDYMAS ‘ TS.26. ‘

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkamg
darbo jéga.

Rangovas statybos darby metu uZtikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bGti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati saugoma
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per
greito dziGvimo.

REIKALAVIMAI STATYBOS |RANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS ‘ TS.27. ‘

Bendrieji reikalavimai statybos jrangai ir statybiniam transportui:

» Turi bati techniskai tvarkingi,

« Pagaminti naudoti pagal paskirtj, statybvietéje naudojami tinkamai ir pagal paskirtj,

+ Zemés darby masiny, krovininio, krovimo, kélimo ir kt. transporto personalas turi biti apmokytas ir kvalifikuotas
Batina uztikrinti saugy darbg su masinomis, negalima statyti per arti transéjy, nesutvirtinty Slaity ir kt.

Kélimo mechanizmai ir reikmenys turi bati tinkamai sukomplektuoti, sumontuoti, jtvirtinti,

Nuolat tikrinami, vykdoma techniné apZzidra ir mechanizmy kontrolé, aptarnaujami kvalifikuoty specialisty,
Negali bati virSyjama nustatyta maksimalus leistina apkrova (kélimo krany — kélimo galia),

Kroviniy paémimo jtaisy krovininiai kabliai — turi bati su apsauginiais uzraktais, nuo krovinio savaiminio
atsilaisvinimo, atsikabinimo.
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Statybiné technika turi bati naudojama taip, kad nesukelty tretiesiems asmenims nepatogumy, baty laikoma tik
statybos sklype, arba neuzZstatant gretimy praviaZiavimy, jvaziavimy, gatviy. Statybiné technika, mechanizmai ir
konkretus jrenginiai — nurodomi, parenkami rangovo, rangovo technologiniame statybos projekte.

STATYBOS UZBAIGIMAS. STATYBOS UZBAIGIMO DEKLARAVIMAS ‘ TS.28.

Statybos uzbaigimo procediros — pagal statybos techninj reglamentg STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidzZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas“ subjekto atliekami privalomi veiksmai
nagrinéjant asmens praSyma iSduoti ar patvirtinti statybos uzbaigimo dokumentg (statybos uzbaigimo aktg ar
deklaracijg apie statybos uzbaigima) ir priimant dél to sprendima.

Dokumentai statybos uzbaigimo procedurai:

1. Statybos uzbaigimo aktas (toliau — aktas) — statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 ,Statyba
leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas® nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos (toliau — komisija) surasytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar
neypatingasis statinys pastatytas, rekonstruotas, bendrosios inZinerinés sistemos pertvarkytos pagal statinio
projekto sprendinius.

2. Deklaracija apie statybos uzbaigima (toliau — deklaracija) — statytojo (uzsakovo), savininko, valdytojo (toliau —
statytojas) pasiraSytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai (iSskyrus nurodytus statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant]
dokumentg padariniy 3alinimas® 10.2 papunktyje) uzbaigti pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius ar
teisés akty reikalavimus, jei statinio projektas nebuvo rengiamas. Deklaracijos rekvizitai patvirtinti Valstybinés
teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos virSininko jsakymu;

Norint gauti Statybos uzbaigimo akta, reikia:

1. Prasymas. Statytojas arba jgaliotas asmuo, teritorijoje kurioje yra statinys, pateikia praSyma iSduoti akta.

Prie praSymo pateikiami dokumentai:

1. Statinio projektas. TP ir DP. Jei TP sprendiniai nebuvo kei€iami ir SLD iSduotas IS ,Infostatyba“
techninis projektas — nepateikiamas.

Paskutiné projekto laida. Jeigu statinio projektas buvo keiiamas.

Projekto atitikties pazyma. Statytojo pazyma (laisvos formos), patvirtinanti, kad statinio projekto, pagal
kurj buvo iSduotas statybg leidZiantis dokumentas (SLD__ — sprendiniai nebuvo kei€iami.

4. Statytojo pazyma apie atliktus projekto pakeitimus. Statytojo laisvos formos pazyma apie atliktus
statinio projekto, pagal kurj gautas SLD, pakeitimus, aprasant esminiy statiniy projekto sprendiniy
pakeitimus ir nurodant motyvus, kodél juos pakeitus, nereikéjo gauti naujo statybg leidZiancio dokumento.

5. SLD. Jei nebuvo keltas j IS ,Infostatyba®“.

6. Komisijai pateikiamy dokumenty sagrasas. STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*®, 10 priedas.

7. Statinio -(iy) kadastro byla.

8. Statytojo jgaliojimas. Paprastos (raSytinés) formos jgaliojimas pateikti praSymg (kai praSyma teikia
jgaliotas asmuo).

9. Paveldéjimo teisés liudijimas.

10. Rasytiniai pritarimai projektui.

11.  Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo dokumentas. Draudimo bendrovés iSduoto
laidavimo rasto (kartu su apmokéjimo jrodymu, dokumento kopija), mokéjimg atidéjimag patvirtinancio
dokumento arba kredito jstaigos garantijos kopija, uZtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdyma (jei privalomas pagal Statybos jstatymg). Reikalavimai draudimo bendrovés laidavimo draudimo
rastui, mokeéjimo atidéjimg patvirtinan€iam dokumentui, arba kredito jstaigos garantijai.

12. Draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas. Mokéjimo atidéjimg patvirtinantis dokumentas arba
kredito jstaigos garantija turi bati iSduoti ne trumpesniam kaip 3 mety laikotarpiui;

13. Laidavimo draudimo suma. laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma
turi bati ne mazesné kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM);

wn
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14. Prieiga prie elektroninio statybos Zzurnalo. Jei pildytas elektroninis statybos darby Zurnalas,
prisijungimo duomenis ir teises, suteikian€ias statybos uZbaigimo komisijai prieigg prie nustatyta tvarka
uzpildyto elektroninio statybos darby Zurnalo, galimybe perZitréti jame jradus, paslépty darby ir statinio
laikanciyjy konstrukcijy iSbandymy apkrovomis aktus, statinio inZineriniy sistemy bei inZineriniy tinkly
apzidros ir iSbandymo aktus (kai iSbandymai privalomi pagal teisés akty reikalavimus), ir informacijg, kaip
prisijungti prie elektroninio statybos darby Zurnalo. Turi bati pateikti visi saugaus prisijungimo prie
elektroninio statybos darby Zurnalo duomenys, jei Siy duomeny reikia norint prisijungti prie elektroninio
statybos darby zurnalo. Statytojas (uzsakovas) privalo uztikrinti saugaus prisijungimo prie elektroninio
statybos darby zurnalo reikalavimy jgyvendinimg teisés akty nustatyta tvarka. Jrengiant dujotiekius ir jy
jvadus, vietoj minéty prisijungimo duomeny, teisiy ir informacijos gali bati pateikiamas dujotiekio statybos
techninis pasas;

Kai uzbaigiama naujy statiniy statyba — statinio techninis pasas (techninés apskaitos kortelé) ar pastato techninis-
energetinis pasas. Jei buvo pildomas elektroninis statinio techninis pasas (techninés apskaitos kortelé) arba
elektroninis pastato techninis-energetinis pasas, jis turi bdti pateikiamas kaip vienas oficialusis elektroninis
dokumentas, pasirasSytas kvalifikuotu elektroniniu parasu.

Statybos uzbaigimo data — statybos uzbaigimo akto, arba deklaracijos uzregistravimo IS ,Infostatyba“ data
Statybos uzbaigimo aktas ir deklaracija — reikalingi norint jregistruoti statinj Nekilnojamojo turto registre.

GARANTIJA T5.29.

Garantija turi atitikti bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoiji atsakomybé uz
blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg statinio garantinj laikg (kurio
pradzia skaiCiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesni kaip:

pastato statybos darbai - 5 metai;

paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t. t.) darbai -10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trukumus, kilusius dél nepakankamos darbo
kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

STATINIO PRIPAZINIMAS TINKAMU NAUDOTI ‘ TS.30. ‘

Priduodant darbus objekte, turi bati pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty, techniniy pasy ir
kitos informacijos rinkiniai, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy atidavimo aktai, lauko inzineriniy tinkly iSpildomieji
bréZiniai ir kit dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos pagal Lietuvos respublikos jstatymus ir
norminius aktus.

Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatg naudoti. Statybos
metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnalg.

Rangovas privalo dalyvauti statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijos darbe.

Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UzZsakovas sutinka pataisyti véliau,
per defekty Salinimo laikotarpj turi bati registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, i§skyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei
patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

STATYTOJO (UZSAKOVO) TEISES IR PAREIGOS. TS.31.

Statytojas (uzsakovas) privalo:

» pateikti statinio projektuotojui privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus;

» organizuoti (arba pavesti tai padaryti statinio projektuotojui) statinio statybos sklypo, statybvietés ir gretimy
statiniy bei sklypy, kuriems statyba gali daryti neigiamg poveikj, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
nustatytus statybinius tyrimus ir sudaryti sglygas tyréjui juos atlikti;

» turéti nustatyta tvarka parengtg ir patvirtintg (kai tai privaloma) statinio projekta; organizuoti statinio projekto
ekspertize, kai ji privaloma arba savo iniciatyva (draudziama statinio projekto ekspertize pavesti organizuoti
statinio projektuotojui);

» nustatyta tvarka gauti statybg leidZiantj dokuments;

+ organizuoti ir atlikti statinio statybos technine prieZitrg;

» organizuoti statinio projekto vykdymo priezidrg, kai ji privaloma arba savo iniciatyva;
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» uZsakyti (arba pavesti, kad tai padaryty rangovas) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiesty
inZineriniy tinkly ir komunikacijy geodezines nuotraukas;

* nustatyta tvarka organizuoti statybos uzbaigimo proceddras;

» sustabdZius statybos darbus, kuriems pirkti taikomas Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas, Lietuvos
Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy
subjekty, jstatymas arba Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy, atliekamy gynybos ir saugumo srityje,
jstatymas (toliau — VieSuyjy pirkimy, atliekamy gynybos ir saugumo srityje, jstatymas) neatsizvelgiant j
sustabdymo priezastis, Vyriausybés arba jos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka organizuoti statomo statinio
konservavimo darbus;

» kai statyba vykdoma dkio bldu, leisti Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos pareigdnams bei statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezZiGros institucijy
pareiginams, statinio projektuotojo jgaliotiems asmenims (kai tai susije su jy pareigy vykdymu)
netrukdomiems patekti j statybvietes, statomus (rekonstruojamus, remontuojamus) ar griaunamus statinius
(juose esandcius butus), Siame punkte nurodyty asmeny reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus;

« tuo atveju, kai statinj projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskirti vieng ar
kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi uztikrinti, kad statinio projekte baty numatyti darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimai; statybos metu koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinima;

» statant naujus ar rekonstruojant, griaunant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, atnaujinant
(modernizuojant) pastatus, per Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieziGros
informacine sistemg ,Infostatyba“ arba rastu Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai prie
Aplinkos ministerijos pateikti informacijg apie numatomg statybos pradzig ir pasamdytg ar paskirtg rangova,

ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo jy pasamdymo ar paskyrimo dienos. Rastu pateiktg Siame punkte
nurodytg informacijg Valstybiné teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos iki statybos
pradzios paskelbia Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieziGros informacinéje
sistemoje ,Infostatyba®;

* kai statinio statybai nereikia statybg leidZianCio dokumento, iki statybos pradzios gauti Zemés sklypo
bendratur€iy rasytinius sutikimus (susitarimus) arba besiribojan€iy Zzemés sklypy savininky ar valdytojy
raSytinius sutikimus, jeigu tokie sutikimai (susitarimai) privalomi pagal teisés akty reikalavimus;

» nepradéti statybos, kol apie statybos pradzig nepateikta informacija nustatyta tvarka;

» kai statinio statybai nereikia statybg leidzian¢io dokumento, iki statybos pradzios dél statinio statybos kity
statiniy apsaugos zonose arba kitose teritorijose, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai
iki kity statiniy ar kitokie teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamuy) statiniy, gauti ty
statiniy savininky arba statiniy valdytojy, naudotojy sutikimus, kai jie jgalioti tokius sutikimus suteikti. Kai
pastato (patalpos, patalpy) ar kito statinio paskirties keitimui néra reikalingas statybg leidZiantis dokumentas ir
atliekami statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai, tokius sutikimus privaloma
gauti iki pastato (patalpos, patalpy) ar kito statinio paskirties pakeitimo.

Statytojas (uzsakovas) turi teise:

+ pasirinkti statinio projektavimo organizavimo budg — statinio projektavimg pavesti statinio projektuotojui pagal
su juo sudarytg statinio projektavimo darby rangos sutartj arba statinio projektavimo organizavimg pavesti
statinio projektavimo valdytojui pagal pavedimo sutartj, arba pasirinkti kitus statinio projektavimo organizavimo
badus, kurie neprieStarauty Lietuvos Respublikos jstatymams ir kitiems teisés aktams; paskirti statinio
projekto vadova ar pavesti tai atlikti statinio projektuotojui;

* pasirinkti statybos organizavimo bida: rangos, dkio ar miSry (dalj darby atliekant rangos, dalj — Gkio badu),
statinio statybos valdymo ar kitus budus, kurie neprieStarauty Lietuvos Respublikos jstatymams ir kitiems
teisés aktams;

» pasirinkti statinio projektuotojus, statinio projektavimo valdytojus, rangovus, statinio statybos valdytojus ir
statybos produkty gamintojus, importuotojus, platintojus savo nuozilra ar konkurso tvarka (jeigu teisés
aktuose nenumatyta kitaip), o statinio projektavimo ir statybos darbams, kuriy pirkimas yra privalomas, —
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkandiyjy subjekty, jstatymo arba VieSuyjy pirkimy,
atliekamy gynybos ir saugumo srityje, jstatymo nustatyta tvarka.
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STATYBOS PRADZIA. PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI. ‘ TS.32. ‘

Statybos pradzia — diena, kai rangovas po statybvietés priémimo i$ statytojo (uzsakovo) pradéjo vykdyti statybos
darbus (vykdant darbus rangos bidu) arba kai statytojas (uZsakovas) pradéjo vykdyti statybos darbus Gkio badu.

Pradéti statinio statybos darbus leidZiama tik po to, kai statytojas (uZsakovas) Statybos jstatymo nustatyta tvarka
pateiké informacijg apie statybos pradzia, nustatytgja tvarka gavo ir perdavé statinio statybos techniniam

prizilrétojui statybg leidziantj dokumentg arba jo iSdavimo datg ir numerj. Perdavé rangovui (tuo atveju, kai
statybos darbai vykdomi rangos badu) Siuos dokumentus:

1. Statinio projekta (Nustatyta tvarka parengtg ir patvirtintg (kai tai privaloma)(jei pagal rangos sutartj jj rengia
statytojas (uzsakovas)) ar nekilnojamosios kultiros paveldo vertybés tvarkymo statybos darby projekta;

2. Statybvietés perdavimo ir priemimo akta (kai rangovas jg priémeé) su nustatytaisiais priedais (tarp jy turi
bati statytojo (uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruoSiamyjy darby jvykdymo dokumentai,
kuriuose batina nurodyti atlikty darby trakumus (jei jy yra);

3. Prisijungimo salygas, specialiuosius reikalavimus jei jie nustatyti, salygy laikiniesiems (statybos
laikotarpiui) statiniams uZ statybvietés riby jrengti ir projektavimo sglygy statybos laikotarpiui energijai,
vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti kopijas (jei jos gautos ir jy néra statinio projekte);

4. Statybos darby Zzurnalg. Statybos darby Zurnalg privaloma pildyti kai statyba finansuojama Lietuvos
Respublikos ir (ar) Europos Sajungos biudzeto IéSomis, ir tais atvejais, kai pagal teisés akty reikalavimus

5. Sutikimai. Tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybg leidzian¢io dokumento, taiau numatoma statyti
statinj kity statiniy apsaugos zonose arba kitose teritorijose, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai
atstumai iki kity statiniy ar kitokie teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai del kity (esamy) statiniy, —
ty statiniy savininky rasytinius sutikimus arba Siy statiniy valdytojy, naudotojy rasytinius sutikimus, kai jie
jgalioti tokius sutikimus suteikti;

Informacijos apie statybos pradzig paskelbimas:

1. Statytojas, statant naujg, rekonstruojant, arba griaunat neypatingg statinj, atnaujinant (modernizuojant)
pastatg, apie numatomg statybos pradzig, rangovo, statinio projekto vykdymo prieziiros vadovo, statinio
statybos vadovo ir statinio techninés priezilros vadovo pasamdyma, ar paskyrima, ne vélaiu kaip 1 darbo
diena iki statybos pradzios, o informacijg apie naujo rangovo, statinio projekto vykdymo priezitros vadovo,
dienas nuo jy pasamdymo ar paskyrimo dienos paskelbia IS ,Infostatyba“ interneto tinklalapyje www.planuoju
statyti.lt,

2. arba pateikia rastu Statybos Inspekcijai, nurodydamas statybos pradzios datg ir duomenis apie rangova,
duomenis apie statybos vadova, statybos leidimg SLD ir statybos vietos duomenis. Jei pildmas elektroninis
statyby Zurnalas — prieigg prie jo, prisijungimg ir kt.

Statybos draudimas.

1. Kai statytojas (uzsakovas) sudaro su rangovu rangos sutartj visiems statinio darbams vykdyti, statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultGros paveldo statinio
tavrkomujy darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj — sudaro rangovas.

2. Kai statytojas (uzsakovas) statybg vykdo Okio, miSriu bddu ir nesudaro sutarties su rangovu, bet sudaro
sutartis su skirtingais rangovais atskiriems statybos darbams vykdyti, statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo, ar kultiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj - sudaro statytojas (uzsakovas).

PASTATO ENERGINIS NAUDINGUMAS. REIKALAVIMAS PASTATO SANDARUMUI ‘ TS.33. ‘

Technologiniam pastatui energinis naudingumas nenustatomas.

» Statybos metu, perkant statybines medziagas, batina reikalauti jy atitiktis deklaracijas. Deklaracijose turi bati
pazymima, kad statybinés medziagos yra parduodamos Siam statybos objektui. Atitikties deklaracijos, kuriose
nepazymetas pirkéjas, statybos objekto adresas — negalioja.
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Pritarimy, Suderinimy Sarasas

Nr.

Institucija

Data Suderinimo vieta

NZT pritarimas jrenginiy rekonstravimui valstybinéje Zeméje, kurioje
nesuformuoti sklypai

2023-07 BD
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7. PRIEDAI (PRIVALOMIEJI PROJEKTO DOKUMENTAI)
Eil. Nr. L:E_q Dokumento pavadinimas
1. 5 Nekilnojamojo turto registry centro iSrasai
2. 3 |Zemés sklypo planas
3. 3 Techniné projektavimo uzduotis, statytojo techninés specifikacijos
4, 1 Topografiné nuotrauka M 1:500
5. 23 | Geologiniy tyrimy ataskaita
6. 1 Projektui parengti naudotos licenzijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas
7. 3 Statytojo pritarimas projekto sprendiniams
8. 1 Projekto daliy vadovy tarpusavio suderinimo aktas
9. 2 Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy sglygos
10. 1 NZT sutikimas vykdyti rekonstravimo darbus valstybinéje Zeméje
11. 21 | Projektiniai pasidlymai, jy vieSinimo ataskaita, projektiniy pasitlymy patvirtinimas
12. 1 Sklypo planas, situacijos planas M 1:500
13. 1 Sklypo vertikalusis planas M 1:500
14. 2 Suvestinis inZineriniy tinkly planas M 1:500
15. 1 Valymo jrenginiy pamaty planas M 1:100
16. 1 Technologiné schema
70
Viso:70 lapy
PASTABOS:

1. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 8 priedo, 5.6. p ir LR Statybos
jstatymo 27 str, 5d., 3-17 p., nurodyti dokumentai — neteikiami, Sie dokumentai patalpinami IS Infostatyba
pridedamy dokumenty atitinkamose skiltyse.

2. BD dalies dokumentai ir uzsakovo duomenys — nevieSinami (vadovaujantis asmens duomeny teisinés apsaugos
jstatymu) Dokumenty pasirasyti originalai talpinami atskirai IS Infostatyba nevieSinamose, atitinkamose skiltyse.

Lapas Lapy

Laida
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7)) "REGISTRY VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-04-09 15:21:20

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/3441428
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2024-03-20
Adresas: Kauno r. sav., Ezerélis, Zapyskio g. 10
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemeés sklypas
. Unikalus daikto numeris: 4400-6242-4879
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 5220/0003:187 Ezerélio m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklypo naudojimo bldas: Komercinés paskirties objekty teritorijos
Zemes sklypo naudojimo bidas: Susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos
Zemeés sklypo plotas: 0.9442 ha
. UzZstatyta teritorija: 0.9442 ha
Zemés Ukio naudmeny nasumo balas: 25.8
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 22500 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-03-20
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-10-13

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-6242-4879, apraSytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2024-03-12 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 1SK-4028-(10.1 E.)
|ra8as galioja: Nuo 2024-03-20

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: KAUNO RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111100622
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-6242-4879, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2024-03-12 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 1SK-4028-(10.1 E.)
Jrasas galioja: Nuo 2024-03-20

6. Kitos daiktinés teisés:
Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas

6.1. (tarnaujantis)

Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-6242-4879, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2024-03-12 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 1SK-4028-(10.1 E.)
Plotas: 4207.00 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2024-03-20

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
6.2. (tarnaujantis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-6242-4879, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2024-03-12 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 1SK-4028-(10.1 E.)
Plotas: 212.00 kv. m
JraSas galioja: Nuo 2024-03-20

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
6.3. (tarnaujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-6242-4879, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2024-03-12 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 1SK-4028-(10.1 E.)
Plotas: 249.00 kv. m
Jrasas galioja: Nuo 2024-03-20

7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrady néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jradytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
SANDRA RAUDONE
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-6242-4879, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2015-09-21 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2310
2023-10-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2024-03-20

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-6242-4879, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2023-10-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2024-03-12 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1712665278&tnr=44&rnr=3441428&ntr=&doktipas=0
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|ra8as galioja:

NT Registras 44/3441428

Nr. 1SK-4028-(10.1 E.)
Nuo 2024-03-20

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

11.1.

11.4.

11.10.

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

B |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100392334

AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-03-29 10/0,4 kV KT E-251 rekonstravimas
(Kauno reg., Kauno raj.) Nr. E1IE23G0003

2023-04-06

22 kv. m, nuo 2024-03-22

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100392106

AB "Energijos skirstymo operatorius”; 2023-03-29 10/0,4 kV KT E-251 rekonstravimas
(Kauno reg., Kauno raj.) Nr. E1E23G0003

2023-04-04

3 kv. m, nuo 2024-03-22

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100392034

AB "Energijos skirstymo operatorius”; 2023-03-29 10/0,4 kV KT E-251 rekonstravimas
(Kauno reg., Kauno raj.) Nr. E1E23G0003

2023-04-03

110 kv. m, nuo 2024-03-22

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100256740

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Jsakymas dél Kauno elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-22

2022-02-09

292 kv. m, nuo 2024-03-22

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100256555

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Jsakymas dél Kauno elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-22

2022-02-09

11 kv. m, nuo 2024-03-22

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100230002

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Jsakymas dél Kauno elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-22

2022-02-01

120 kv. m, nuo 2024-03-22

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100218960

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Jsakymas dél Kauno elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-22

2022-01-26

1003 kv. m, nuo 2024-03-22

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100004381

AB "Energijos skirstymo operatorius”; 2020-02-20 0,4 kV elektros energijos tiekimas
gyvenamajam namui Gailiy g. 2, Ezerélis, Ezerélio sen., Kauno r. sav. Nr. EIN2004264
2020-10-08

11 kv. m, nuo 2024-03-22

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos
zonos (Il skyrius, deSimtasis skirsnis)

100363129

Kauno rajono savivaldybés administracija; 2021-04-06 Kauno rajono savivaldybés
geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo
plano keitimas Nr. S-RJ-52-20-164

2022-09-23

532 kv. m, nuo 2024-03-22

Komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
100362235

Kauno rajono savivaldybés administracija; 2021-04-06 Kauno rajono savivaldybés
geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo
plano keitimas Nr. S-RJ-52-20-164

2022-09-16

9442 kv. m, nuo 2024-03-22

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

JOSEB GARANASVILI
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VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.|t
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

") "REGISTRY
N\_CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:
Uzstatytas plotas:

2023-02-14 14:09:44

44/497842

Statiniai

2005-11-23

Kauno r. sav., Ezerélis, Zapyskio g. 10

Pastatas - Administracinis pastatas
4400-0732-7697

Administraciné

1B1p

1976

2005

100 %

Néra

Néra

Komunalinis nuoteky Salinimas
Neéra

Plytos

Ruberoidas

1

223.18 kv. m

136.84 kv. m

969 kub. m

266.00 kv. m

Koordinaté X: 6083434
Koordinaté Y: 474478
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 100788 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 22 %

Atkuriamoiji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:
UzZstatytas plotas:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.3.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:
Uzstatytas plotas:

78487 Eur
31569 Eur
2005-11-18
2005-11-18

Pastatas - Garazas
4400-0732-7720
Garazy
2G1p

1976

1976

100 %

Néra

Néra

Néra

Neéra
Plytos
Bitumas

1

68.47 kv. m
20.73 kv. m
491 kub. m
84.00 kv. m
37361 Eur
35%
24212 Eur
4837 Eur
2005-11-18
2005-11-18

Pastatas - Siurbliné
4400-0732-7742
Kita

3H1p

1976

1976

100 %

Néra

Néra

Néra

Néra

Plytos
Ruberoidas

1

18.72 kv. m
18.72 kv. m

230 kub. m
28.00 kv. m

Koordinaté X: 6083434
Koordinaté Y: 474478
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 23980 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 47 %
Atkuriamoiji verté: 12700 Eur
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2015-11-16



Vidutiné rinkos verté: 12700 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2015-11-16
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-11-18

2.4. Pastatas - Aerotankas
Unikalus daikto numeris: 4400-0732-7797
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zymeéjimas plane: 4H1p
Statybos pradzios metai: 1976
Statybos pabaigos metai: 1976
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky $alinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 103.96 kv. m
Pagrindinis plotas: 103.96 kv. m
Tdaris: 570 kub. m
Uzstatytas plotas: 123.00 kv. m
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 41633 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 47 %
Atkuriamoji verté: 22100 Eur
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2015-11-16
Vidutiné rinkos verté: 22100 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2015-11-16
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-11-18

2.5. Kiti inzineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Aprasymas / pastabos: Tvora t1
Unikalus daikto numeris: 4400-0733-7628
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai (kiemo jrenginiai)
Statybos pradzios metai: 1976
Statybos pabaigos metai: 1976
Baigtumo procentas: 100 %
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 26544 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 70 %
Atkuriamoji verté: 7960 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2015-11-16
Vidutiné rinkos verté: 478 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2015-11-16
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-11-18

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: Uzdaroji akciné bendrové "Giraités vandenys”, a.k. 159702357
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0732-7697, aprasytas p. 2.1.
pastatas Nr. 4400-0732-7720, aprasytas p. 2.2.
pastatas Nr. 4400-0732-7742, aprasytas p. 2.3.
pastatas Nr. 4400-0732-7797, aprasSytas p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-0733-7628, aprasyti p. 2.5.
Iregistravimo pagrindas: 2009-11-19 Sprendimas dél jmonés reorganizavimo Nr. TS-409
2009-12-29 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 1.3-GV-NT
Jra8as galioja: Nuo 2011-11-18

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 4400-0732-7697, aprasytas p. 2.1.
pastatas Nr. 4400-0732-7720, aprasytas p. 2.2.
pastatas Nr. 4400-0732-7742, aprasytas p. 2.3.
pastatas Nr. 4400-0732-7797, apraSytas p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-0733-7628, aprasyti p. 2.5.

Iregistravimo pagrindas: 2009-12-29 Perdavimo - priemimo aktas Nr. 1.3-GV-NT
2011-11-08 Kitas juridinis dokumentas Nr. S301-0989
|ra8as galioja: Nuo 2011-11-18

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
Valstybés jmonés Registry centro Kauno filialas, a.k. 135040952
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0732-7697, aprasytas p. 2.1.
pastatas Nr. 4400-0732-7720, apraSytas p. 2.2.
pastatas Nr. 4400-0732-7742, aprasytas p. 2.3.
pastatas Nr. 4400-0732-7797, aprasytas p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-0733-7628, aprasyti p. 2.5.
Iregistravimo pagrindas: 2005-11-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jra8as galioja: Nuo 2011-11-18



11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: jrasSy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino JOSEB GARANASVILI



6083400

Linijy ilgiai

1-2 3.93
23 12.52
3-4 138
4-5 1.66
5-6 125
12-13 725
14-15 15.34
16-17 3.78
17-18 14.53
18-19 14.11

474.400

ZEMES SKLYPO PLANAS M 1:1000
Sklypo plotas 9442 m?
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Kadastro: vietové |Eieréli0 m. blokas sklypas

Zemeés sklypo kadastro Nr. | 5| 2| 2| 0 0| 0 | 0 | 3 | |

Savivaldybé Kauno r.

Senitinija

Gyvenamoji vietoveé EZerélio m.

Gatvé, namo Nr. Zapyskio g. 10

Gretimybé | Gretimo zemés sklypo kadastro Nr. | Pastabos

1-2 [vaziavimas
2-4 laisva valstybiné zemé
4-7 Gailiy g.
7-8 5220/ 0003: 82
8-11 laisva valstybiné zemé
11-12 5220/ 0003: 83
12-14 laisva valstybiné Zemé

14-17 5220/ 0003: 14

17-18 5220/ 0003: 15

18-19 5220/ 0003: 16

19-1 laisva valstybiné Zemé

Su pagal 2023 m. spalio mén. 13 d. atlikta zemés sklypo riby pazenklinima-parodyma|
parengtame zemés sklypo plane iSbraizytomis ribomis ir apskai¢iuotu zemés sklypo plotu
sutinku:

1. Lietuvos Respublika . L
(vardas, pavardé) (parasas) (data)

UAB "Geoplanas"

304119713, LT1000014796210, Saulés g. 5, Jonuciai II, LT53277, Kauno r. sav., info@geoplanas.lt, +37064884136

Pareigos Parasas Vardas ir pavardé Data

Direktoré SANDRA RAUDONE 2023-10-13

Matininko kvalifikacijos pazyméjimo Nr.: 2M-M-2310 | GEO OBJEKTO KODAS: 4400-6242-4879




ZEMES SKLYPO PLANAS M 1:1000
Zemés sklypo plotas 9442 m?

Zemeés sklypo kadastro numeris:

kodas

blokas sklypas

s/2]2]0

ololol3] [ [ |

KOORDINACIU ZINIARASTIS

Koordinadiy sistema: LKS-94

TaSko Nr. | Kodas X Y TaSko Nr. | Kodas X Y TaSko Nr. | Kodas X Y TaSko Nr. | Kodas X Y
1 R 6083455.54 474459.10 36 NK 6083424.12 474518.58 71 S 6083414.33 474503.48 117 S 6083450.53 474498.52
2 R 6083459.46 474459.38 37 NK 6083448.62 474519.65 72 S 6083414.36 474503.20 118 S 6083450.53 474497.33
3 R 6083471.95 474460.29 38 NK 6083449.38 474501.28 73 S 6083414.36 474502.90 119 S 6083450.20 474497.21
4 R 6083473.26 474460.73 39 NK 6083467.02 474513.18 74 S 6083414.24 474502.06 120 S 6083446.61 474496.85
5 R 6083474.06 474462.19 40 NK 6083466.77 474515.06 75 S 6083413.33 474500.61 121 S 6083446.82 474494 .86
6 R 6083474.19 474463.43 41 NK 6083464.64 474514.80 76 S 6083411.96 474499.86 122 S 6083450.53 474495.24
7 R 6083468.33 474540.68 42 S 6083377.16 474516.56 77 S 6083415.67 474497.37 123 S 6083450.53 47449191
8 R 6083465.27 474579.76 43 S 6083382.12 474498.95 78 S 6083460.10 474462.13 124 S 6083426.36 474489.86
9 R 6083428.47 474569.57 44 S 6083384.48 474495.07 79 S 6083471.02 474462.65 125 S 6083423.27 474490.37
10 R 6083433.29 474540.28 45 S 6083388.29 474495.50 80 S 6083468.74 474482.83 126 S 6083422.62 474493.98
11 R 6083352.47 474514.55 46 S 6083387.33 474498 .91 81 S 6083458.20 474485.90 127 S 6083377.94 474490.88
12 R 6083354.82 474477.39 47 S 6083389.03 474499.23 82 S 6083457.97 474484.48 128 S 6083377.64 474492.50
13 R 6083355.28 474470.15 48 S 6083388.90 474501.34 83 S 6083458.54 474476.26 129 S 6083377.08 474494.12
14 R 6083377.08 474471.61 49 S 6083391.06 474501.77 84 S 6083468.16 474488.20 130 S 6083376.34 474495.65
15 R 6083392.40 474472.38 50 S 6083392.00 474506.27 85 S 6083466.30 474505.60 131 S 6083375.39 474497.05
16 R 6083392.71 474454.78 51 S 6083391.46 474519.33 86 S 6083466.01 474505.60 132 S 6083374.31 474498.34
17 R 6083396.48 474455.02 52 S 6083386.47 474519.13 87 S 6083460.01 474490.58 133 S 6083372.55 474499.76
18 R 6083410.97 474456.13 53 S 6083385.26 474519.13 88 S 6083472.62 474484.02 134 S 6083370.98 474500.71
19 R 6083425.05 474457.11 54 S 6083382.46 474518.73 89 S 6083470.83 474501.75 135 S 6083370.16 474504.37
20 NK 6083440.75 474472.45 55 S 6083381.97 47451791 90 S 6083470.35 474505.65 136 S 6083374.16 474508.32
21 NK 6083440.42 474479.42 56 S 6083379.57 474517.23 91 S 6083470.16 474506.73 137 S 6083375.19 474514.61
22 NK 6083440.11 474485.90 57 S 6083417.72 474496.67 92 S 6083470.91 474506.75 138 S 6083370.25 474515.41
23 NK 6083420.04 474484.90 58 S 6083420.56 474500.92 93 S 6083470.74 474508.90 139 S 6083369.52 474510.92
24 NK 6083420.68 474471.48 59 S 6083420.38 474504.53 94 S 6083469.78 474508.85 140 S 6083363.57 474505.78
25 NK 6083413.94 474471.67 60 S 6083419.00 474519.95 95 S 6083469.39 474511.05 141 S 6083363.90 474502.06
26 NK 6083413.38 474484.25 61 S 6083414.77 474525.02 96 S 6083470.57 474511.15 142 S 6083361.68 474501.69
27 NK 6083440.63 474500.54 62 S 6083414.51 474533.27 97 S 6083470.13 474515.92 143 S 6083360.07 474501.14
28 NK 6083439.68 474519.42 63 S 6083409.53 474532.73 98 S 6083451.58 474575.97 144 S 6083358.84 474500.55
29 NK 6083433.06 474519.25 64 S 6083409.83 474523.14 99 S 6083451.76 474573.89 145 S 6083358.73 474501.05
30 NK 6083433.99 474500.20 65 S 6083414.15 474517.96 100 S 6083445.95 474571.04 146 S 6083364.46 474518.37
31 NK 6083365.55 474486.03 66 S 6083413.34 474516.17 101 S 6083445.80 474565.41 147 S 6083359.71 474516.85
32 NK 6083368.26 474489.20 67 S 6083413.49 474515.24 102 S 6083444.64 474557.28 148 S 6083357.03 474508.66
33 NK 6083364.29 474492.14 68 S 6083413.59 474514.23 103 S 6083444.80 474549.51 149 S 6083356.09 474512.85
34 NK 6083362.07 474488.71 69 S 6083412.95 474512.93 104 S 6083445.87 474543.94 150 S 6083356.09 474515.59
35 NK 6083425.07 474500.26 70 S 6083412.80 474512.81 105 S 6083446.15 474537.96 151 S 6083353.19 474502.92
Zemes sklypo centro koordinatés Darbo LitPOS laikas 106 S 6083448.51 474533.55 152 S 6083353.98 474499.38
Koordinaéiy sistema Koordinates X/Y Data 2023-10-13 107 S 6083449.26 474533.95 153 S 6083353.52 474497.98
Valstybint 608342289 Prisijungta 10730 108 s 6083449.65 474524.00 154 s 6083354.54 474481.50
LKS 1994 Y=474504 89 Alsijungta 10 109 S 6083433.65 474522.90 155 S 6083355.74 474480.07
Ziniara§tj sudare: SANDRA RAUDONE IM-M-2310 2023-10-13 110 S 6083430.77 474522.93 156 S 6083355.99 474479.06
. B 5 111 S 6083430.91 474518.86 157 S 6083355.12 474477.04
v. pavarde kval. pa. nr. __parasas data 112 S 6083449.80 474520.02 158 S 6083354.84 474476.89
Iitrauka i§ Lietuvos Respublikos administraciniy nusizengimy kodekso: 113 S 6083449.88 474517.96 159 S 6083355.23 474470.95
et Do S kL L Bomes paudstoln o to o e Tt buvo. Pt padaryt, wiraul bauda ‘ ‘“‘ | ”l " | | || || H‘ || ‘l |‘ H || m 114 S 6083448.65 474517.59 160 S 6083356.50 474470.82
nuo septyniasdeSimt iki vieno Simto keturiasdeSimt eury. o7 3797 * 115 S 6083447.73 474501.27 161 S 6083366.70 474471.77
116 S 6083448.36 474499.87 162 S 6083375.06 474471.48




ZEMES SKLYPO PLANAS M 1:1000
Zemés sklypo plotas 9442 m?

Duomenys apie Zemés sklypo servitutus

. . . kodas blokas sklypas
Zemes sklypo kadastro numeris: s[212]0l0]0lo]3] | | |
KOORDINACIU ZINIARASTIS
Koordinadiy sistema: LKS-94
Tasko Nr. | Kodas X Y Tasko Nr. | Kodas X Y

163 S 6083392.70 474455.25

164 S 6083394.38 474455.33

165 S 6083394.65 474454.92

166 S 6083404.83 474455.80

167 S 6083404.87 474455.68

168 S 6083409.78 474456.05

169 S 6083426.91 474457.16

170 S 6083455.54 474459.10

171 S 6083458.41 474459.31

172 S 6083458.10 474462.04

173 S 6083456.55 474476.08

174 S 6083455.96 474484.57

175 S 6083456.27 474486.47

176 S 6083453.82 474487.18

177 S 6083408.87 474460.02

178 S 6083405.31 474473.16

179 S 6083402.19 474474.68

180 S 6083400.59 474482.79

181 S 6083415.44 474484.79

Zemés sklypo centro koordinatés Darbo LitPOS laikas
Koordinadiy sistema Koordinatés X/Y Data 2023-10-13
Valstybiné X=6083422.89 Prisijungta 10:30
LKS-1994 Y=474504.89 Atsijungta 11:10
Ziniaraétj sudaré: SANDRA RAUDONE 2M-M-2310 2023-10-13
v. pavardé kval. paz. nr. parasas data

Istrauka i§ Lietuvos Respublikos administraciniy nusizengimy kodekso:
112 straipsnis. Nesiémimas priemoniy, skirty sunaikintiems ar sugadintiems riboZenkliams atkurti, kai jy
nesiima Zemés savininkai ar kiti Zemés naudotojai po to, kai jie rastu buvo jspéti tai padaryti, uztraukia bauda

nuo septyniasdesimt iki vieno §imto keturiasdeSimt eury.

£ 2

b

1 49

oy 379 7"

Eilés | Servituto | Nekilnojamojo turto registre jrasyto ar teritorijy planavimo dokumente nustatyto servituto | Servituto
Nr. kodas pavadinimas ir raiSis plotas, m?
3 292 Servitutas - teis¢ tiesti, aptarnauti, naudoti poZzemines, antzemines komunikacijas 249 2358
(tarnaujantis)
Duomenys apie Zzemés sklypo servitutus
Eilés | Servituto | Nekilnojamojo turto registre jrasyto ar teritorijy planavimo dokumente nustatyto servituto | Servituto
Nr. kodas pavadinimas ir rasis plotas, m?
1 227 Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudot.l pozemines, antzemines komunikacijas 4207.1191
(tarnaujantis)
2 227 Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antZemines komunikacijas 211.9544

(tarnaujantis)
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UAB ,,GIRAITES VANDENYS“ PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

UAB . Giraités vandenys™

direktorius Andrius DzevyZzis /-2

(pareigos, vardas, pavafde, Qapa;%is‘.)'l
on-22 _d”

kovo Lyu/

2023 m.

»NUOTEKU VALYMO JRENGINIU PROJEKTAVIMAS EZERELIO MIESTE*

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

1.  Statytojas: UAB ,, Giraités vandenys *;
2. Projektavimo organizacija: MB,, Bioksa*;
3. Projekto vadovas: Marius Cepas (kval. atestato Nr.1024);
4. Projekto rengimo etapas: Techninis projektas;
5. LeSy pobudis Europos sqjungos ir Kauno rajono savivaldybés léSos;
6.  Statinio kategorija Neypatingasis;
7. Statybos rusis Rekonstrukcija;
8.  Projektavimo pagrindas Projekto rengimo dokumentai,
9.  Projekto rengimo pradzia 2022 m rugséjis;
10. Planuojama statybos trukme 12 meénesiy nuo darby pradzios datos;
11.  Projekto jforminimo tvarka Pagal STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertize *;
UAB . Giraités vandenys™ PVM kodas LT597023515

Topoliy g. 5, Girait¢, LT-54310 Kauno r.

Imonés kodas 1597 02357 ¢l. pastas:
giraitesvandenvsieiraitesvandenys.lt

tel.: (8 37) 338347
AB , Luminor Bank™
A.s. LT104010042500071800



14,

14.

15.

16.
17.

C1UJTALY DUUTLLD

Projekto apimtis ir detalumas

Projektavimo paslaugy apimtys

Statytojo pateikiami privalomi
dokumentai (nurodant originalas ar kopija
ir lapy skaiciy)

Nuoteky valyklos nasumas

Projektavimo apimtys

1 gt JO N JAN 1.U4.U. UL/ gy DELLLILIU PTUJCRIGVITTIND,

projekto ekspertizé “;

Pastaba: perkanciajai organizacijai nepaZyméjus
kazkurios dalies, taciau jei ji privaloma/biitina, §i dalis
turi bati atlikta.

Taip pat j projektavimo paslaugos apimij jeina Projekto
pataisymai pagal statytojo (uzsakovo) pastabas, pagal
Projekto ekspertizés akto privalomas pastabas, pagal Sj
Projektq tikrinusiy institucijy, subjekty (jy padaliniy)
pastabas, taip pat Projekto klaidy, pastebéty statybos
metu,;

Projekto apimtis ir detalumas:

* turi atitikti Statytojo tikslus;

* turi bitti suderintas su suinteresuotomis institucijomis;
 turi buti pakankamas ir iSsamus projekto paskirciai
igyvendinti;

o turi atitikti aukSciausius projektavimo darby metu
rinkoje taikomus profesinius standartus.

* Jprastosios projektavimo paslaugos:

Statinio Projekto parengimas, derinimas iv jforminimas.
Tiekejas projektq rengia vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé *;

Projekto derinimas ir tvirtinimas teisés akty nustatyta
tvarka.

* Papildomos projektavimo paslaugos:

Parengto Projekto pateikimas. Suderinimy ir leidimy,
kokiy gali prireikti darby atlikimui ir Sutarties vykdymui,
gavimas.

* Projektavimo uzduotis, originalas 3 lapai;

Pagal uzsakovo reikalavimus nuoteky valykla 246 m’/d

Suprojektuoti  buitiniy  nuoteky valymo  jrenginius,
numatyti jy sudetj:

Kompleksinis mechaninio valymo jrenginys — 1 vnt;
Nuoteky debito priemimo kamera/Sulinys — 1 vat;
Nuoteky debito ir koncentracijy islyginimo talpa — 1 vnt;
UZzdaro tipo periodinio veikimo veikliojo dumblo
bioreaktorius (SBR tipo) — 2 vnt;

Aerobinis perteklinio dumblo tankintuvas-stabilizatorius
— 1 vnt;

Valyty nuoteky debito apskaitos mazgas — 1 vnt;

Meginiy paemimo kamera/Sulinys — 2 vnt (pries valymgq ir
po valymo);

Rankineés grotos — 1 vnt;

Valyty nuoteky isleistuvas — 1 vt (pagal poreikj naudoti
esame);

UAB ,Giraites vandenys™
Topoliy g. 5. Giraité, LT-54310 Kauno r.
Imone¢s kodas 1597 02337 el. pastas:
giraitesvandenvsi@giraitesvandenys. It

PVM kodas LT597023515
tel.: (8 37) 338347
AB ,Luminor Bank*
A.s. LT104010042500071800



18. Projekto rengimo ir derinimo etapai

19. Paruostos dokumentacijos pateikimas

21. Tvirtinimas:
Statytojas: v
UAB.,. Giraités vandernys-**

) l \B (rll‘dlle'\ Vi lnden\s
Uin,ktorms

DU oLne — L VI, IVUURUULE €U SEHT ULLNIG. L)lLlIUllIlCJC
Jjokie darbai nenumatomi.

Kiti  sprendiniai  pagal  uiZsakovo  reikalavimus
(pridedama)

1. Statinio apZiura;

2. VieSinimas visuomenei;

3. Projekto parengimas ir suderinimas su Statytoju;

4. Projekto sprendiniai neturi paZeisti treCiyjy Saliy
interesy. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali jtakoti
ar jtakoja treCiyjy asmeny interesus, gauti visus biitinus
suinteresuoty asmeny sutikimus tokiems sprendimams
jgyvendinti.

5. Parengtq techninj projektq pateikia UzZsakovo parinktai
eksperty jmonei, kuri turi atitinkamus kvalifikacijos
atestatus leidzZiancius suteikti tokiq paslaugq. Ekspertizés
metu nustacius techninio darbo projekto trikumy, visus
juos Projektuotojas privalo istaisyti savo léSomis ir rizika
ir pateikti pakartotinei ekspertizei. Projektuotojas privalo
atsizvelgti j visas pagrjstas UzZsakovo pastabas.

6. Gauti statybg leidzZiantj dokumentq

Dokumentacija turi  bati  ruosiama lietuviy  kalba
Statytojui perduodamas:

bdrastis  (registruoja  UAB , Giraités  vandenys
administratoré);

perdavimo — priéemimo aktas

projektines dokumentacijos komplekty skaicius - 2 egz. ir
1 kompl. el laikmenoje (skaitmeninése laikmenose)
pasirasyti adoc. formatu.

nacionalinés Zemeés tarnybos sutikimas patvirtintas el.
parasu,

1 statybq leidZianciu dokumentas patvirtintas el. parasu;
redaguotus failus;

kity suinteresuoty organizacijy derinimai;

Kompiuterinese laikmenose jrasomy projekty kopijy
minimalus raiskos reikalavimas - 200 dpi, formatai -

*dwg *.pdf.

UAB | Giraités vandenys™

Topoliy g. 3, Girait¢, LT-54310 Kauno r.

Imonés kodas 1597 02357 el. pastas:
giraitesvandenvsi@giraitesvandenys It

PVM kodas LT597023515
tel.: (8 37) 338347
AB ,Luminor Bank*
A.s. LT104010042500071800
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Pastaba:

Dalis pozeminio tinklo pavaozduota pagal RC kadastro Zemélapio 2022-04-08 duomenis

TIIS pradymo numeris

TI11S1-20220409-025631, TI11S2-20220304-012128

Objektas

Zapyskio g. 10, 53397 EZere¢lis, EZerélio sen., Kauno r. sav.



http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

BUITINIY NUOTEKY VALYKLA ZAPYSKIO G. 10,
EZERELIS, KAUNO R. SAV.

UZsakovas Vykdytojas
MB ,,Bioksa“ UAB ,,Rapasta“




Rapasta

UAB ,,Rapasta“

MB ,Bioksa*“

- 2023

Buitiniy nuoteky valykla

Projektiniai inZineriniai geologiniai tyrimai

Ataskaita

Zapyskio g. 10, EZerélis, Kauno r. sav.

Direktorius Vytautas
Gumauskas
Vyr. InZinierius- Antanas Juknius
geologas
InZinieré-geologé Goda Zemaitaitiené
Leidimas tirti zemés gelmes Nr. 30 Kaunas

2023



Rapasta

TURINYS

AiSkinamasis rastas

1

© 0o N o g b~ wWw DN

Ivadas

Bendrigji duomenys apie statybos sklypa

Geologiné sandara

Hidrogeologinés salygos

Grunty sudétis ir inzineriniai geologiniai sluoksniai
Grunty fizikinés — mechaninés savybés

Geologiniai procesai ir reiSkiniai

Statinio pamaty ir statinio pagrindo biiklés jvertinimas

ISvados ir rekomendacijos

3 I[I.  Tekstiniai priedai:

1

© N o g &~ WD

Grunty rodikliy vidurkiniy verciy suvestiné lentelé (1 lapas)

Grunty fizikiniy savybiy laboratoriniy tyrimy rezultatai (1 lapas)
Grunty kumuliatyvinés kreivés (1 lapas)

Greziniy koordinaciy ir altitudziy Ziniarastis (1 lapas)

Techniné uZduotis inZineriniams geologiniams tyrin¢jimams (2 lapai)
Tiriamojo objekto dislokacijos schema (1 | apas)

Tenzozondo kalibravimo liudijimas Nr. 103431-1-7 (2 lapai)

Leidimas tirti Zemés gelmes Nr. 30 (1 lapas)

4 11, Grafiniai priedai:

1.
2.

Greziniy Nr. 1-2 stulpeliai su statinio zondavimo grafikais (2 lapai)
InZinerinis geologinis pjuavis I-I, Mv 1: 100, Mh 1 :200 su sutartiniais
zenklais (1 lapas)

Topografinis sklypo planas M1:500 su statinio zondavimo, greziniy ir

inZinerinio geologinio pjuvio vietomis (1 lapas)



Rapasta

|. AISKINAMASIS RASTAS

1. Ivadas

IGG (inzineriniy geologiniy ir geotechniniy) tyrimy uzsakovas — MB ,,Bioksa“.
IGG tyrimy vadovas UAB ,Rapasta” direktorius Vytautas Gumauskas, UAB
»Rapasta“ leidimas tirti zemés gelmes Nr. 30, iSduotas 2003-02-21.
UAB “Rapasta” geologai 2023 m. sausio-vasario mén. vykdé¢ inzinerinius geologinius
tyrimus buitiniy nuoteky valyklos adresu Zapyskio g. 10, EZer¢lis, Kauno r. rekontrukcijai.
Tyrimy paskirtis ir stadija— projektiniai inzineriniai geologiniai ir hidrogeologiniai
tyrimai nuoteky valyklos rekonstrukcijos projekto parengimui.
Statinio kategorija— neypatingas statinys, statybos riisis — rekonstrukcija, geotechniné
kategorija— antra.
Tyrimai atlikti pagal $iy normatyviniy dokumenty reikalavimus:
1. STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.
2. LST EN 1997 — 2, Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo
tyrinéjimai ir bandymai®.
3. LST EN ISO 14688 — 1 :2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraS§ymas (ISO 14688-1:2017).
4. LST EN ISO 14688 — 2 :2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (1SO 14688-2:2017).
5. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus jsakymas
Nr. 1-175 ,,Dé¢l inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos
patvirtinimo® (TAR 2019-06-14, Identifikacinis kodas 2019-09653).
6. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus jsakymas
Nr. 1-222 , D¢l Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
rekomendacijy patvirtinimo* (TAR 2015-11-16, ldentifikacinis kodas 2015-
18162).
Duomeny apie tirtame sklype atliktus inZinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus
néra.
Lauko darby metu uzsakovy nurodytose vietose remiantis LST EN 1997 — 2:2007
»Burokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. ,,Pagrindo tyrin¢jimai ir bandymai‘:
reikalavimais ir atsizvelgiant | projektuotojy pageidavimus, statybiniame sklype grunty

deformaciniy savybiy nustatymui atlikti 2 grunto statinio zondavimo bandymai (CPT) 6,6 m

2023 vasaris 4



Rapasta

gylio, bendras metrazas — 13,2 m., kad biuity patikslintas grunty stiprumas ir gautos grunty
deformaciniy savybiy vertes.

Bandymuy vietos tirtame sklype nuzymétos GPS prietaisu ir linijiniais matavimais.
Greziniy zemés pavirSiaus auksciai parinkti i§ topografinio plano. Auksciy sistema LASO7.
Koordinaciy sistema — LKS— 94.

Statinio zondavimo bandymai (CPT) atlikti italy firmos ,,PAGANI‘ zondo jspraudimo
jranga TG 63-200. , remiantis reglamentuotu tarptautiniu dokumentu: ,,ISSMFE Referente Test
Procedure, 1999, (koreguotas 2001)“. Zondavimo metu elektroniniu tenzozondu nustatytas
grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kiiginis stipris gc ir matuota lokaliné
Soning trintis fs.

Naudoto zondo techninés charakteristikos: zondo skersmuo 35,70 mm, kiigio
pagrindo plotas 10 cm?, kiigio smaigalio kampas 60°, trinties movos pavirsiaus plotas 150 cm?.

Pagal kiiginj stiprumg qc buvo patikslintos ribos tarp inzineriniy geologiniy sluoksniy
ir paskaiciuoti deformacijy moduliai E pagal formulg¢ E-Kqc. Deformacijy modulis (visuminés
deformacijos modulis — E, MPa) apskaiCiuotas prisilaikant 2015 m. projektiniy inZineriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy.

Prie statinio zondavimo bandymo (CPT) agregatu ,,UGB-1VS*“ buvo iSgrezti 2
greziniai 6,0 m gylio inZineriniy geologiniy ir hidrogeologiniy salygy nustatymui bei jvertinti
gruntus, kurie bus natiiraliais pagrindais projektuojamiems statiniams ir kad buty galima
pritaikyti atitinkamus koreliacinius koeficientus deformacijos modulio paskai¢iavimui bei
grunto bandiniy laboratoriniams tyrimams pa¢mimui. Bendras i$grezty greziniy metrazas —
12,0 m.

GreZiant grezinius i§ greziniy buvo imami grunto bandiniai. Laboratorinius grunto
tyrimus atliko UAB ,,Rapasta‘“ geotechniné laboratorija.
Lauko darbams vadovavo geologas A. Juknius, geologing tyrimo ataskaitg paruosé

geologé G. Zemaitaitiené, laboratorinius darbus atliko B. S¢esnulevigiené.

2. Bendrieji duomenys apie statybos sklypa
Greziniy zemés pavirsiaus auki¢iai svyruoja 72,30-72,66 m ribose. Zemés pavirsiaus

auksciy skirtumas tarp bandymy tasky — 0,36 m. Bendras i§grezty greziniy metraZas yra 12,0
m, statinio zondavimo bandymy (CPT) — 13,2 m.

2023 vasaris 5
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3. Geologiné sandara

Geomorfologiniu poziuriu tyrinétas sklypas yra paskutiniojo apledéjimo amziaus,
priklauso Pabaltijo zemumy sri¢iai, Nemuno zemupio lygumos rajonui, Uznemunés lygumos
parajoniui, Kazly Riidos supustytos limnoglacialinés lygumos mikrorajonui.

Litologija.

Geologiniu pozitiriu geotechninj pjiivi sudaro technogeniniai dariniai (t IV) ir
limnoglacialinés nuogulos (Ig I11bl).

Tyrinétame sklype greziniy Nr. 1-2 vietose zemes pavirsiy dengia augalinis sluoksnis,
po kuriuoiki 1,6-1,8 m gylio sliigso technogeniniai dariniai (t IV). Po jais iki 6,0 m gylio sligso

limnoglacialinés nuogulos (lg III bl).

4. Hidrogeologinés salygos

Hidrogeologinés salygos pateiktos remiantis vandens lygio steb¢jimais greziniuose
tyrimy metu.
Tyrinéjimy metu greziniuose Nr. 1-2 2,5-2,8 m gylyje (alt. 66,17-67,16 m) sutiktas

poZeminis gruntinio tipo vanduo.

5. Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai

InZineriné geologiné sandara pateikta greZiniy stulpeliuose ir inZineriniame
geologiniame pjiivyje. Inzineriniy geologiniy sluoksniy aprasymas pateiktas ,,Grunty rodikliy
vidurkiniy verciy suvestingje lenteléje®.

Pagal grezimo, statinio zondavimo bandymy (CPT), laboratorinius duomenis tirtame
sklype sliigsantys gruntai iSskirti j 5 inZinerinius geologinius sluoksnius (IGS).

Gruntai identifikuoti pagal LST EN 1SO 14688-1:2018 ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir
bandymai. Grunty identifikavimas ir klasifikavimas. 1dalis. Identifikavimas ir aprasymas®.
Gruntai klasifikuoti pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
jsakyma Nr. 1-175 ,,Dél inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos
patvirtinimo® (2019 m. birzelis). Taip pat gruntai identifikuojami pagal Lietuvos geologijos
tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus jsakymo Nr. 1-222 D¢l projektiniy

inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy patvirtinimo* rekomendacijas.
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Tyrinétame sklype greziniy Nr. 1-2 vietose zemés pavirSiy dengia 0,1 m storio
augalinis sluoksnis (IGS Nr. 1). Po juoiki 1,6-1,8 m gylio slugso supiltas smélis—zvyras (IGS
Nr. 2). Po piltiniu gruntu iki 4,0-4,3 m gylio sutiktas vidutinio tankumo (vidutinio stiprumo)
smélis (Sa) (IGS Nr. 3), o po juo iki 6,0 m gylio sliigso vidutinio stiprumo ir stiprus smelingas
mazo plastiSkumo dulkis (saSiL) (IGS Nr. 4-5).

Inzineriniy geologiniy sluoksniy geometrija, sliigsojimo gylis, storiai ir altitudés

pateiktos inzineriniame geologiniame pjiivyje ir greziniy stulpeliuose.
6. Grunty fizikinés — mechaninés savybés

Grunty fizikiniy ir mechaniniy savybiy vidurkinés vertés kiekvienam inZineriniam

geologiniui sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinéje grunty rodikliy lenteléje.

Fizikinés savybés pateikiamos ,,Grunty fizikiniy savybiy laboratoriniy tyrimy

rezultatai lentelése.

1 IGS i8skirtas kaip augalinis sluoksnis.

2 IGS iSskirtas kaip supiltas smélis-Zvyras, kurio kliginio stiprio vidutiné verté
yra 3,4 MPa (vertés svyruoja nuo 3,3 iki 3,5 MPa), deformacijy modulio (E) — 3,4 MPa (vertés
svyruojanuo 3,3 iki 3,5 MPa).

3 IGS isskirtas kaip vidutinio tankumo (vidutinio stiprumo) smélis (Sa), kurio
kiiginio stiprio vidutine verté yra 7,3 MPa (vertés svyruoja nuo 7,2 iki 7,3 MPa), deformacijy
modulio (E) — 32 MPa.

4 IGS iSskirtas kaip vidutinio stiprumo smelingas mazo plastiSkumo dulkis
(saSiL), kurio kuiginio stiprio verté yra 2,3 MPa, deformacijy modulio (E) — 12 MPa.

5 IGS i8skirtas kaip stiprus smelingas mazo plastiSkumo dulkis (saSiL), kurio
kiiginio stiprio viduting verté yra 2,9 MPa (vertés svyruoja nuo 2,7 iki 3,0 MPa), deformacijy
modulio (E) — 15 MPa (vertés svyruoja nuo 14 iki 15 MPa).

Deformacijy modulis (visuminés deformacijos modulis - E, MPa) apskai¢iuotas pagal
projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijas.

IGSNr. 2:

E=qc ;

IGSNr. 3:

E=78-qc"t ;

IGSNTr. 4, 5:

E=5-qc

2023 vasaris 7
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¢ia:  E - grunto deformacijy modulis, MPa
qc - grunto kiiginis stipris.
Grunty fizikiniy savybiy nustatymui paskai¢iuoti buvo paimti grunto méginiai.
Laboratorijoje atlikti Sie tyrimai ir bandymai:

a) granuliometrinés sudéties nustatymas. LST CEN ISO/TS 17892-4:2017,

b) tirinio tankio nustatymas LST CEN ISO/TS 17892-2:2015;

¢) Atenbergo riby nustatymas (plastingumo ir takumo ribos) LST CEN ISO/TS 17892-
12:2018;

d) gamtinio drégnio nustatymas LST EN ISO 17892-1:2015;

e) daleliy tankio nustatymas LST EN ISO 17892-3:2016.
Grunty vidurkiniai rodikliai pateikti suvestinése lentel¢je. Skaiciavimams

rekomenduojami grunty rodikliai taikytini su sglyga, jeigu statybos metu pagrindo gruntai bus

apsaugoti nuo esamos sandaros suardymo, iSmirkimo, i§dziivimo ar susaldymo.

7. Geologiniai procesai ir reiSkiniai

Tyrinétame sklype vyksta Zmogaus iikiné veikla. Kity aktyviy geologiniy reiSkiniy ir

procesy nepastebéta.

8. Statinio pamaty ir statinio pagrindo biiklés jvertinimas

Tyrimai vykdyti buitiniy nuoteky valyklos rekonstrukcijos projekto parengimui.
Informacijos apie sklype esanciy pastaty pamatus ir jgilinimg néra. Tyrimy metu pastaty
pamaty tipas ir jgilinimas nenustatyti. Esant butinumui, uZsakovas ar projekto vadovas gali
inicijuoti papildomus inZinerinius geologinius tyrimus, kad nustatyti esamy pastaty pamaty

tipa, igilinima, bei gruntus, tarnaujancius esamy pastaty pagrindais.

9. ISvados ir rekomendacij 0s
Geomorfologiniu poziiriu tyrinétas sklypas yra Kazly Rudos supustytoje

limnoglacialingje lygumoje. Geologiniu pozitriu geotechninj pjuvj sudaro technogeniniai

dariniai (t [V) ir limnoglacialinés nuogulos (Ig III bl).

2023 vasaris 8
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Tiriamajame sklype iki 1,6-1,8 m gylio sliigso technogeniniai dariniai, kuriy pamaty
pagrindams naudoti nerekomenduojama. Po jais iki 4,0-4,3 m gylio sutikti vidutinio tankumo
sméliniai gruntai, o po jais iki 6,0 m gylio — vidutinio stiprumo ir stipriis moliniai gruntai.

Tyrinéjimy metu greziniuose Nr. 1-2 2,5-2,.8 m gylyje (alt. 66,17-67,16 m) sutiktas
pozeminis gruntinio tipo vanduo.

Pagal grezimo, statinio zondavimo bandymy (CPT), laboratorinius duomenis tirtame
sklype slagsantys gruntai iSskirti j 5 inzinerinius geologinius sluoksnius (IGS). Natiiraliems
gruntams kiekvienam inzineriniam geologiniam sluoksniui priskirtos lauko bandymy ir
laboratoriniy tyrimy metu gautos ir suvidurkintos geotechniniy parametry vertés.

Tyrimy metu numatyty rekonstruoti pastaty pamaty tipas ir jgilinimas nenustatyti.
Esant bitinumui, uzsakovas ar projekto vadovas gali inicijuoti papildomus inzinerinius
geologinius tyrimus, kad nustatyti esamy pastaty pamaty tipg, jgilinimag, bei gruntus,
tarnaujancius esamy pastaty pagrindais.

Statinius rekomenduojama projektuoti atsizvelgiant j geologines ir hidrogeologines

salygas bei nustatytas grunty fizines-mechanines charakteristikas.

Parengé: geologé G. Zemaitaitiené

2023 vasaris 9



GRUNTU RODIKLIU VIDURKINIU VERCIU SUVESTINE LENTELE

Geologinis
indeksas

Inz. geologinio
sluoksnio Nr.

(IGS)

Grunto pavadinimas

Pagal LST EN ISO 14688-1:2018 ir
LGT direktoriaus jsakyma Nr. 1-175
(2019 m. birzelis)

Vidurkinés vertés

[l)(rumas -
umas
pagal qc
duomenis

Sti
tan

Grunto gamt
Vidinés
kampas ¢'

kPa

iju

Gginis

tankisp. Mg/m3
= stiprumas

k
qc MPa

Deformac

modulis

Eo MPa
d Daleliy

Poringumo

koeficientas, e

ty jautrumas

Sal¢iui (LST 1331)

L{Grun

Zyméjimas

—

3

N

Al tankis
Mg/m

| Sankiba c,

N trinties

=
1

I
i

NI

13

Augalinis sluoksnis

FFFFF
FFFFTF

tIvV

Supiltas smélis-zvyras

3,4% 3,4*

SR

1g 111 bl

Smelis (Sa), pilkas, drégnas, nuo 2,5-2,8 m gylio
vandeningas

vid. tankumo
(vid. stiprumo

— _ 36%*

3% 2.66% | L3*

Dulkis (Si), pilksvas

vidutinio
stiprumo

201% | — _

12* 2,68% | 3%

Dulkis (Si), pilk§vas

stiprus

15% 2,69*

Pastaba:

Grunty rodikliy vertés pateiktos:

a) *- 11[,)::1gal_ statinio zondavimo stipruma kiigiui qc |
(sméliur vidineés trinties kampas ¢ pagal projektiniy
inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimiy
rekomendacijas (7 priedas))

b) ** pagal laboratorinius tyrimus

¢) Deformacijy modulis paskaiCiuotas pagal formule:
E=qc (IGS-2)
0,71
E=7,8-qc (IGS-3)

E=5-qc (IGS -4, 5)

Smulkiis gruntai (moliai ir dulkiai) gruntai
suskirstyti pagal stipruma remiantis projektiniy
inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
rekomendacijy 5 priedu:

qc: <0,50 MPa, labai silpni

qc: 0,50 - 1,00 MPa, silpni

qc: 1,00 - 2,50 MPa, vidutinio stiprumo

qc: 2,50 - 4,00 MPa, stipriis

qc: >4,00 MPa, labai stipriis

Rupiis gruntai (sméliai, zvyrai) suskirstyti pagal

stipruma remiantis projektiniy

inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy

rekomendacijy 5 priedu:

gc: 0,00 -2,50 MPa,labai puris (labai silpni)

qc: 2,50 - 5,00 MPa, puris (silpni)

qc: 5,00 - 10,00 MPa, vidutinio tankumo (vidutinio stiprumo)
gc: 10,00 - 20,00 MPa, tankiis (stipriis)

gc: >20,00 MPa, labai tankas (labai stipriis)

LGT leidimo Nr. 30
Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas
info@rapasta.lt

OBJEKTAS : Buitiniy nuoteky valykla Zapyskio g. 10, EZerélis, Kauno r. sav.

PAREIGOS

PAVARDE

PARASAS

Lauko darby geologas

BREZINYS :

Brézinj paruosé geologé

G. Zemaitaitiené
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2023 02 03

Grunty rodikliy vidurkiniy ver¢iy suvestiné lentelé
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Grunty fizikiniy savybiy laboratoriniy tyrimy rezultatai

Geotechniné laboratorija

Objektas: Buitiniy nuoteky valykla Zapyskio g. 10, Ezerélis, Kauno r. sav.
202302 03
Band. JGr¢z.. |Bandinio Granuliometriné sudétis Daleliy |Grunto tankis Gamtinis Aterbergo ribos Takumo Organnés Grunto pavadinimas
Nr.  Nr. paémimo Zvyras smélis dulkes molis Jtankis  |[Mg/m3 drégnis  Jtakumo plasting. plasting. rodiklis medziagos (EN ISO 14688 -1:2018 ir LGT dir. Jsakymas Nr. 1-175 (2019
gylis, m 6320 | 20-63 | 632 | 2-0,63| 0,630,2 | 0,2-0,063| 0,063-0,02 | 0,02-0,0063 | 0,0063-0,002| <0,002 [Mg/m3 |gamtinis [sauso |W,% dregnis WL, % | dregnis Wp % |rodiklisip, % |IL(1 dalimi) |kiekis birzelis)
1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
pagal LST EN I1SO 17892-4-2017 17892-2-2015 17892-12-2018
1| 1 | 2830 | 0o | 00 [ oo | 01| 464 | 515 20 [ o0 | o0 0.0 | 265 196 smélis
0.0 98.0 2.0 0.0 sa
2| 1 | 4446 | 00 | 18 | 34 | 125 160 | 275 | 1501 | 118 | 69 50 | 268 | 2010 | 181 | 108 14.3 10.5 3.8 0.08 smélingas mazo plastiskumo dulkis
5.2 56.0 33.8 5.0 sasiL
3| 2 | 4244 | 00 [ 00 | 00 | 03| 423 | ses 08 [ o0 | o0 0.0 | 266 25.4 smélis
0.0 99.2 0.8 0.0 sa
a | 2 | a951 | o0 | 14 | 22 | 164| 179 | 243 141 | 13 | 72 27 | 269 114 13.9 10.8 3.1 0.19 smélingas maZo plastiskumo dulkis
3.6 59.1 326 4.7 sasiL

Grunty tyrimus atliko: B. S¢esnulevi¢iené




Grunty kumuliatyviné kreivé

(lapas 1)

Objektas: Buitiniy nuoteky valykla Zapyskio g. 10, EZerélis, Kauno r. sav.

100
4 / %
//
4 80
//
70
/ 7
y.
,///7 o
/
V74 5od59_
]
/ 5
40 8
<
o
30 djg
/ 20
/]
”
”
N / 10dyg
- /
! ‘-A Ll ! O
0.001 0.01 0.1 10 100
Daleliy skersmuo (mm)
Bandinio | Grezinio |Pavyzdzio| Grunto
Nr. Nr. gylis Zymuo dio dsg dso deo C, C.
1 1 2,8-3,0 Sa 0.0723 0.1155 0.1843 0.2333 3.2 0.8
2 1 4,4-4,6 saSiL 0.0044 0.0316 0.0980 0.1518 34.2 1.5
3 2 4,2-4.4 Sa 0.0730 0.1117 0.1709 0.2140 2.9 0.8
4 2 4,9-51 saSiL 0.0045 0.0600 0.1112 0.1806 40.2 4.4

Geologé G. Zemaitaitiené




Rapasta

Objekto pavadinimas

Grezinius nuzymejo

Koordinaciy sistema

Planinio priri§imo biidas GPS prietaisas ir linijinis matavimas nuo esamy kontiiry

Koordinac¢iy ir altitudziy

ZJZINIARASTIS

Buitiniy nuoteky valykla Zapyskio g. 10, EZerélis, Kauno r. sav.

geologas A. Juknius

LKS-94

Auks¢iy sistema: LASO7

Koordinaciy nustatymo metodas

Altitudziy nustatymo metodas

1§ plano

1§ topo plano/niveliuojant

Eil. Bandymo nr . Koordinatés Altitudés Planseto Pastabos
nr. X y nomenklatiira

1 Gr.CPT -1 6083449 474536 72,30

2 Gr.CPT -2 6083441 474552 72,66

Sudaré geologé G. Zemaitaitiene




Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
_InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai”
2 priedas

MB ,,Bioksa*

Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

............. 2023.01.16............ cerererrererernenn23GEO1505-02. e
Dokumento data  Dokumento registracijos numeris

1GG tyrimy stadija (pabraukti): zvalgybiniai. projektiniai, papildomi , kontroliniai.
Tyrimy objekto pavadinimas:
Ezerélio buitiniy nuoteky valymo jrenginiai.

Tyrimy objekto adresas (savivaldybé. senilnija. gyvenvieté, gatve, statinio numeris):
Kauno raj. sav.. Ezerélis. Zapyskio g. 10

Uzsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas):
MB "Bioksa". Jm.k.: 305003416 Prieny r. sav.. Naujosios Utos sen.. Dimigkiy k., Misko g. 6
Inzinierius Vylautas Abromaitis +37060116421 <vytautas@yaquatec.com>

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono ry$io Nr., el. pasto adresas)

MB "Bioksa”. Jm.k.: 305003416 Prieny r. sav.. Naujosios Utos sen., Damiskiy k., Misko g. 6
InFinierius Vytautas Abromaitis +37060116421 <vylautas(@yaquatec.com>

Statybos rifis (pabraukti): nauja statyba. rekonstrukeija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis: 12. Nuoteku valyklos statiniai ir kiti inZineriniai statiniai

Statinio kategorija (pabraukti): y patingasis. neypatingasis. nesudétingasis

Nekilnojamujy kultairos vertybiy registro kodas (Jei yra) oo
Geotechniné kategorija (projeKktiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, tretia.

Duomenys apie statinio parametrus (ilgis. plotis. aukdtis, gylis. plotas):
Hgis: 29m. plotis: 16m. aikstis 0 m. gylis 5.5m. 464m?2

Perduodamos j pagrindg apkrovos ir jy intensyvumas



Tyrimy ploto riby koordinatés:

Numeris X (Y =
L 6083453.074
4
> 6083450.601 4%2?%%%421;
3 6083434.690 A74560.445
4 6083437.337 474532.218

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:
Plane nurodytose vietose isgrezti greziius (2vnt, SZ-1 ir SZ-2) ir atlikti geotechnini zondavimg

2vnt,

Saradas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:
1. Tyrimus atlikti remiantis: STR 1.04.02:2011 _Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai

tyrimai”;
2. LST EN 1997-1 Eurikodas-7. _Geotechninis projektavimas, 1 dalis. Pagrindinés

taisykles™
3. LST EN 1997-2 Eurikodas-7. _Geotechninis proijektavimas, 2dalis. Pagrindo tyrinéjimai

ir bandymai™,
4, Grunty pavadinimai pagal LST EN ISO 14688:2018-1 reikalavimus:
5. Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos, 2015m.
Ankséiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: nezinomi

Pridedama: Topogratinis planas su greziniy vietomis (dwg. Formatu)

Vaidas Valauskis, 2023-01-16 #
) //
UZSAKOVAS <rvvevveeesseeeerasssssssssemmssmsss s s ot it 00 ' AR ESEUN TR
vardas, pavarde, parasas. data
Marius Cepas. 2023-01-16
PrOJEKED VAAOVES v st e
vardas, pavardeé, parasas,
Tyrimy vadovas (UEAUOL) BAVAU).rerrrsrevrsssssssssssmsssss s s

vardas. pavardé. parasas, data
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Nordic

I\I'Ietrology

Uzsakovas

Kalibruotas objektas

Objekto gavimo data
Objekto bukle

Uzsakovo pateikti
duomenys

Kalibravimo metodas

Kalibravima atliko

Kalibravimo atlikimo vieta

Aplinkos salygos

Kalibravimo data

Sietis

Kalibravimo liudijimo
iSdavimo data

Vyresnysis inZinierius
metrologas
Vyresnysis inzinierius
metrologas

UAB ,Nordic Metrology Science”

Jmones kodas 120229395

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 103431-1-7

UAB Rapasta, jm.k. 134839070

Tenzozondas CPT Nr. GL 0346

Kigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0 ... 100) kN (plotas 10 cm?: 100 kN atitinka 100 MPa)
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0 ... 15) kN (plotas 150 cm?; 15 kN atitinka | MPa)
Indikatorius GRL 1503

2022-10-25

MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy, visi jrasai aiskiai jskaitomi

Kalibravimo procediira KM M 2001 09 (2014-03-17)

UAB ,.Nordic Metrology Science™ Jungtiné laboratorija, Kauno regiono
laboratorija, E. Ozeskienes g. 25, LT-44254 Kaunas

Tel. 8 5233 3393. El. pastas info@nordicmetrology.com

Taurage, Ganykly g. 15

22,9 °C
45,6 %

Aplinkos temperatiira

Santykiné drégme
2022-10-25
Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo budu susietais etalonais:

dinamometras Z4A/50 kKN, Nr. 184930037
dinamometras C18/500 kN, Nr. 002874TY

2022-10-25
/
Tadas Kleveckas //44

l'adas Kleveckas SN
1§ Vs d
¢/ //

V/

Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius



KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 103431-1-7
KALIBRAVIMO REZULTATALI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0346

Etalono apkrova, | Zondo rodmuo, Paklaida, Pataisa, [3plestiné
kN kN kN kN neapibréztis, %
Soniné trintis
1,50 1.50 0 +0 +0,46
3,00 3,02 +0,02 -0.02 +0,27
6.00 6.03 +0,03 -0.03 +0,21
9.00 9,05 +0,05 -0,05 0,12
15,00 15,05 +0,05 -0,05 +0,07
Kiagis

5.00 4,99 -0,01 +0,01 017
10,00 9,99 -0,01 ~0.01 £0,09
20,00 1997 -0,03 +0,03 £0,05
30,00 30.01 +0,01 -0,01 +0,04
40,00 39,91 -0,09 +0.09 +0,02
50,00 49,86 -0.14 +0,14 +0,02
60.00 59,87 -0,13 +0,13 +0,09
70,00 69,80 -0,2 +0;2 +0,05

Isplestine neapibréztis apskaiciuota suming standarting neapibréztj padauginus i§ aprepties
daugiklio k = 2, Kuris, esant normaliajam skirstiniui, apytikriai atitinka 95 % pasikliautinumo
lygmenj. Standartiné neapibréztis paskai¢iuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susije tik su kalibruojamu objektu.
Nurodytos vertes taikomos tenzozondo biiklei kalibravimo metu.

Kalibravimo liudijimas gali bati dauginamas tik visas.

Tadas Kleveckas

/ /
Vyresnysis inzinierius metrologas _4://7

A% ‘/






Gr. Nr. 1

1

Altitudé : 72.30 m

Data: 2023-02-01 Altitudé : 72.30 m Data : 2023-02-01
° o Vandens lygis Pagal CPT duomenis
b .= . — — N
S .| g 3 Z = S| s | T es 0
Sildz| 2 |Zz B | E|Z|g|E|c |4
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EA B g @ 2 e |z | = o | m|>=
t 1 72 -4 —— = = = 0
2 1.5 3.5 3.5 - 1
1.6 70.70
] 2
{250 |250
3 2.4 <]69-80 |69.80 7.2 32 36
3
4.0 68.30 4
4 1.0 2.3 12 -
5.0 67.30 5
5 10 || — — —] 27 | 14 -
6.0 66.30 =1 6
.
D suardytos struktiiros grunto meéginys tiriamajame grezinyje
| [— nesuardytos struktiiros grunto méginys tiriamajame greZinyje

kiiginis stiprumas

() Rapasta

LGT leidimo Nr. 30

Gedimino g. 47-217 OBJEKTAS : Buitiniy nuoteky valykla Zapyskio g. 10, EZerélis, Kauno r. sav.

LT - 44242, Kaunas
info@rapasta.lt
PAREIGOS PAVARDE | PARASAS
Lauko darby geologas BREZINYS : GreZinio Nr. 1 stulpelis su statinio zondavimo grafiku

Brézinj paruosé geologé

G. Zemaitaitiené

Data 2023 02 03
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JG-471-TP

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS
LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS SARASAS PAGAL
PROJEKTO SUDEDAMASIAS DALIS

Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas pagal

techninio projekto sudedamasias dalis:

Eil
Nr.

1. | Bendroji dalis (BD)

2. Sklypo plano dalis (SP)
3. | Architektdriné dalis (SA)

4. Konstrukcineé dalis (SK)
5. Technologiniy nuoteky (TN)
6. Elektrotechnikos (E)

7. | Statybos organizavimo (SO)

Direktoré: S. Juodeliené

Projekto dalies pavadinimas

Naudotos projektavimo programinés jrangos pavadinimas

Teksto redagavimo programa — ,Libre Office“ 6.3.3.2.
Vaizdiniy, grafiniy byly apdorojimo programa - ,Gimp*“ 2.10.12.
Projektavimo, braizymo programa — ,Google sketchup*
Projektavimo, braizymo programa — ,Google sketchup*
Teksto redagavimo programa - ,Libre Office* versija 6.3.3.2.
Projektavimo (braizymo) programa —Autodesk Autocad
Teksto redagavimo programa - Microsoft word.
Projektavimo (braizymo) programa —Autodesk Autocad
Projektavimo (braizymo) programa —Autodesk Autocad
Teksto redagavimo programa — Microsoft word,
Projektavimo, braizymo programa — ,Google sketchup*
Teksto redagavimo programa — Microsoft word

Parasas)

C%
/ (



TVIRTINU

UAB ,,Giraités vandenys*

Direktoriaus pavadupjfoja |
Evelina Vereniené

STATINIO PROJEKTO TVIRTINIMAS

(data)

deviud

(parasas) (

,NUOTEKU VALYKLOS (KITU INZINERINIU STATINIU — SIURBLINES IR AEROTANKO)
ZAPYSKIO G. 10, EZERELYJE, KAUNO RAJ. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS*

Statinio projekto Nr.:
Statinio projekto rengéjas:
Statinio projekto vadovas:

Statybos riisis:
Statinio kategorija:
Statinio paskirtis:

2023-01-JG-471-TP
MB ,,Bioksa“, 305003416
M.Cepas (kvalifikacijos atestato Nr. 27035)

Rekonstrukcija
Neypatingas statinys
Kitos paskirties inzineriniai statiniai

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Kiekis Kiekis
- Mato
Pavadinimas vienetas 3 PO
PRIES REKONSTRAVIMA REKONSTRAVIMO
1. SKLYPAS:
1.1. [Sklypo plotas m? 9442 9442
1.2. |Sklypo uzstatymo tankumas % 53 16,0%
1.3. |Sklypo uzstatymo intensyvumas % 4,4 5,5%
DANGOS: PO REKONSTRAVIMO
1.4. |ApZeldinta sklypo dalis m %/% 7000 m’ 74,1 %
1.5. [Kietosios dangos m*/% 878,0 m” 9,3 %
1.6. [Vandenys m*/% 137,5 m? /1,5 %
“ PO
o *
2. STATINIAL: PRIES REKONSTRAVIMA REKONSTRAVIMO
. L .. Valymo jrenginiai su
2.1. [Valymo jrenginiai su technologiniu pastatu Aerotankas technologiniu pastatu




2.1.1.[NaSumas 150 246
2.1.2.|Bendrasis plotas m? - 103,35
2.1.3.|Pagrindinis plotas m? - 103,35
2.1.4.|Auksty skaicius Vnt. - 1
2.1.5.|Pastato aukstis m - 7,53
2.1.6.|Pastato tiiris m3 - 685
2.1.7.|Pastato gabaritai (plotis - ilgis) m - 12,80-25,40
2.1.8.|Pastato atsparumas ugniai LILIIT - 1T
3. KITI STATINIAI

3.1. [Méginiy émimo Sulinys d-1500mm

3.2.1 |Aukstis m 1,97

3.2. |Debito matavimo Sulinys d-2000mm
3.2.1.|Aukstis m 1,47

3.3. |Naftos gaudyklé d-1740mm
3.3.1.|Aukstis m 1,89

3.4. [Segmentiné vieliné tvora h-1,8 m m 275,0

3.5. |Asfaltuota kiemo aikstelé m? 878.0

4. INZINERINIAI TINKLAL:

4.1. |Buitiniy nuoteky tinklai Ilgis
4.1.1.|Sléginé nevalyty nuoteky linija PE d90 mm m 110,00
4.1.2.|Lietaus nuoteky tinklai PVC d250 m 85,00
4.1.3.|Lietaus nuoteky tinklai PVC d315 m 70,00

1o P ,

4.3. [Valyty nuoteky tinklai PVC d315 m 68,00

4.4, |Avariné apvedimo linija PVC d200 m 30,00

4.5. [Jégos tinklai




4.5.1.Kabelis Cu 3x1.5 mm? m 50,0

4.5.2.|UTP kabelis kameroms lauko salygoms m 126,00
4.5.3.[Kabelis Cu 5x2.5 mm? m 178,00
4.5.4.[Kabelis Cu 5x16 mm? m 36,00

*Numatomas esamos valyklos visumos — atstojamds aerotanko — rekonstravimas

Statinio projekto vadovas / \)
M. Cepas (kvalifikacijos atestato Nr. 27035) ’

(parasas)



PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO SUSIDERINIMO AKTAS

Siuo aktu projekto: ,,Nuoteky valyklos (kity inZineriniy statiniy — siurblinés ir aerotanko)
Zapyskio g. 10, Ezerélyje, Kauno raj. sav., rekonstravimo projektas®, daliy vadovai ir projekto
vadovas tvirtina, kad techninio projekto sprendiniai tarp projekto daliy vadovy suderinti.

Ilfllrl Bylos Zymuo Pavadinimas PDV ;’tae ';[l::(’) %a:ardé’ L

1. igi?’.rglé]g Bendroji dalis M.Cepas / 27035 “

2. | 2023 0LIC Sgr{;’s‘; Svarkymo (KYPO | Garanaswiti /A 1024 | o= |
3. Lzlgi-s'}%]:g]AG_ Architektiiriné dalis J.Garanasvili / A 1024 _ P
4. igf{%‘:gg " | Konstrukcijy dalis P.Gudanavicius/40616 %

o | | oo | omemon |

6. igiSTgléG Elektrotechnikos dalis R.Samonis / 26677 /
R | o




‘@

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES

ADMINISTRACIJA
UAB ,,Giraités vandenys* 2024-09- Nr. SD-
jgaliotiniui Joseb Garanasvili 12024-08-07 praSyma

El. p. info@kapsunamai.lt

DEL ZEMES SKLYPO, ESANCIO ZAPYSKIO G. 10, EZERELYJE, KAUNO RAJONO
SAVIVALDYBEJE, PRISIJUNGIMO SALYGU

Kauno rajono savivaldybés administracijoje 2024 m. rugpjicio 7 d. yra gautas Jiisy praSymas
dél prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy sglygy isdavimo (reg. Nr. GD-9384).

Vadovaujantis Statybos jstatymo 24 straipsnio 17 dalimi, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy savininkas (valdytojas) ar naudotojas, iSduoda arba motyvuotai atsisako iSduoti
prisijungimo salygas.

Atkreiptinas démesys, kad | zemés sklypa, esantj Zapyskio g. 10, Ezerélyje, patenkama is$
Karkly g.

Informuojame, kad nei Zapyskio g., EZerélyje, Kauno rajono savivaldybéje, nei Karkly g.,
EZer¢lyje, Kauno rajono savivaldybéje, nepatenka j Savivaldybei nuosavybés teise priklausanciy
keliy sarasa. Atsizvelgiant | tai, teikiame rekomendacijas:

e Vadovautis valstybinés Zemés ploto, esancio Zapyskio g., EZerélis, Ezerélio sen., Kauno
rajono sav., Kauno apskr., zemés sklypy formavimo ir pertvarkymo projektu (ZSFP-103775),
statybos rekomendacijomis R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos®, statybos techninio reglamento
STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®, keliy techninio
reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* nuostatomis;

e Naudoti esamg nuovaza i§ Karkly gatvés, uztikrinant, kad nuovazos plotis 3,5 —5,5m
(nuovazos plotis privalo biiti pazymétas statinio projekto sklypo sutvarkymo plane);

e Siame punkte numatytos salygos turéty biti iSpildytos susiklos¢ius kazkuriai is
numatyty situacijy ir, jeigu to nesate padare iki Siol: projektuojant nuovaza uz sklypo ribos per kito
asmens privaty sklypa, formuoti servituta nuovazos jrengimui ir jj jregistruoti V] Registry centre;
projektuojant nuovaza uz sklypo ribos valstybinéje Zeméje, gauti sutikima i§ valstybinés Zemes
patikétinio; jeigu formuojama nuovaza patenka ir/ar jungiasi su inzineriniu statiniu, nuovazos

sprendiniai turi biiti suderinti su inzinerinio statinio valdytoju.

BiudZzetiné jstaiga Tel. (+370 37) 305 502 Duomenys kaupiami ir saugomi
Savanoriy pr. 371 El. p. info@krs.It Juridiniy asmeny registre
LT-49500 Kaunas Kodas 188756386



Pazymime, kad sprendiniai pagal prisijungimo salygas bus tikrinami ir sprendimas
pritarti/nepritarti bus pateikti informacinéje sistemoje ,,Teritorijy planavimo ir statybos vartai‘
(www.planuojustatau.lt).

Sis rastas gali bati skundziamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administraciniy
gin¢y komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvés al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administraciniy ginéy nagringjimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony
administracinio teismo Kauno rimams (A. Mickevi¢iaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos
Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka per vieng meénesj nuo jo

paskelbimo arba jteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Administracijos direktorius Sartinas Sukevicius

Simona Butkuté, tel. (+370 37) 31 36 27, el. p. simona.butkute@krs.It



NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KAUNO RAJONO SKYRIUS

UAB ,,Giraités vandenys* 2023-07- Nr.7SD- -(14.7.137 E.)
El. p. giraitesvandenys@giraitesvandenys.|t [2023-06-13 Nr. prasyma

DEL SUTIKIMO VYKDYTI REKONSTRAVIMO DARBUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos zemés jstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, statybos techninio
reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016
m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878 ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017
»Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy
Salinimas® patvirtinimo*, 50 punktu, sutinkame, kad UAB ,,Giraités vandenys* rekonstruoty pastata
- siurbling, unikalus daikto numeris 4400-0732-7742 ir pastatg - acrotanka, unikalus daikto numeris
4400-0732-7797, esanéius valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, adresu Kauno r.
sav. EZer¢lio sen. EZer¢lio m. Zapyskio g. 10.

Sis sprendimas per viena ménesj gali biiti skundziamas Lietuvos Respublikos civilinio

proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismuli.
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BENDROJI DALIS

STATINIO PROJEKTO

NUOTEKU VALYMO JRENGINIU

PAVADINIMAS PROJEKTAVIMAS EZERELIO MIESTE
STATYTOJAS IR (ARBA) UAB “GIRAITES VANDENYS”
UZSAKOVAS

PROJEKTUOTOJAS MB “Bioksa”. IMONES KODAS: 305003416.

Marius Cepas (Kvalifikacijos atestato Nr.: KA 27035)

STATINIO ADRESAS

ZAPYSKIO G. 10, EZERELIO M., KAUNO RAJ.

PROJEKTO RENGIMO
PAGRINDAS

Techninis projektas parengtas vadovaujantis teisés aktais,
topografine nuotrauka, teritorijy planavimo dokumentais
(bendruoju planu, specialiuoju vandens tiekimo ir
nuoteky tvarkymo infrastrukttros plétros planu) ir kitais
privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.

PROJEKTAVIMO ETAPAI
(STADIJOS)

Projektavimo darbai vykdomi dviem etapais — Siuo etapu
rengiamas techninis projektas. Projekto sudétis ir
detalumas turi atitikti STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé" nurodymus.

STATYBOS RUSIS

REKONSTRAVIMAS

NAUDOJIMO PASKIRTIS

KITOS PASKIRTIES INZINERINIAI STATINIAI (12)

STATINIO KATEGORIJA

NEYPATINGASIS STATINYS

PROJEKTO ETAPAS

PROJEKTINIAI PASIULYMAI

PROJEKTO ZYMUO 2023-01-JG-471
0 2023-01 |PROJEKTINIU PASIOLYMU VIESINIMUI
LAIDA DATA |LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA) V. Pavardé Parasas
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nr. . 1 Misko g. 6, Damiskiy k.
Bioksa LT-59256, Prieny r.
info@yaquatec.com ‘) Nuoteky valymo jrenginiy projektavimas EZerélio mieste
PV M. Cepas f //U ,
InZinierius | V. Valauskis )
Inzinierius | V. Abromaitis U
Atestato | [l UAB . Kapsai architekty biuras STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:
nr. EBHRERE  Imonéskodas: 304148978
IR Kaunas, Kapsy g. 77 — Sakiy g. 1 Nuoteky valymo jrenginiy projektavimas EZerélio mieste
Tel. nr.: +370 699 47174
El. Pastas: info@kapsunamai.lt
Al1024 PV J. Garanasvili /i*\ DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
ARCH A. Balsys i W [ AiSkinamasis rastas 0
KALBA | STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS LAPU
LT UAB “Giraités vandenys” 2023-01-JG-471-PP-AR ! 12




Pagal statybos techninj reglamenta STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto

ekspertizé*. Statinio techninis darbo projektas rengiamas projektiniy pasitilymy pagrindu.

Projektiniy pasiilymy rengimo tikslas:

1) ISreiksti Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektuiros ir kity pagrindiniy
sprendiniy id¢jas;

2) Informuoti visuomene apie numatoma statiniy projektavima.

2. STATINIO VIETA, NAUDOJIMO PASKIRTIS IR ESAMA PADETIS

Statinio
adresas

Zapyskio g. 10, EZerelio miestas, Kauno raj.

Esama
padétis

EzZerélis — miestas Kauno rajono savivaldybéje, 20 km j vakarus nuo Kauno, 5 km
1 pietus nuo Zapyskio. Ezerélio miesto esamuose nuoteky valymo jrenginiuose
$iuo metu valoma apie 150 m®/d nuoteky.

Nuoteky valykla sudaro: nuoteky slégio slopintuvas, rankinés grotos, horizontali
sméliagaude, du aerokanalai, orapli€iy pastatas, antriniai nusodintuvai, perteklinio
dumblo tankintuvas. Esamy jrenginiy biiklé prasta, gelzbetoninés konstrukcijos
apirusios. Nuoteky valymo technologija pasenusi, skirta tik organiniy terSaly
pasalinimui. Todél nusprgsta esamos valyklos teritorijoje pastatyti naujus
dabartinius aplinkosauginius reikalavimus atitinkan¢ius parengtinio ir biologinio
valymo jrenginius.

Esami nuoteky valymo jrenginiai bei Kiti statiniai stovi nesuformuotame
valstybinés zemés sklype. Tam $iuo metu rengiamas Zzemétvarkinis projektas
sklypo suformavimui. Zemétvarkiniu projektu numatoma, kad sklypo plotas bus
0.9900 ha, naudojimosi paskirtis - kita, naudojimosi buidas — susisiekimo ir
inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos.

Sklype esantis administracinis pastatas (unikalus Nr. 4400-0732-7697), garazas
(unikalus Nr. 4400-0732-7720), siurbliné (unikalus Nr. 4400-0732-7742),
aerotankas (unikalus Nr. 4400-0732-7797), tvora ir kiemo aikstelé (unikalus Nr.
4400-0733-7628), vandentiekio tinklai (unikalus Nr. 4400-0957-7648), nuoteky
tinklai (unikalus Nr. 4400-0957-7659) nuosavybés teise priklauso UAB ,,Giraités
vandenys”.

Statytojas:

UAB “Giraités vandenys” 2023-01-JG-471-PP-AR

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida




/

1 pav. Objekto ieta (www.regia.lt)

Zemés Sklypo sprendiniai projektuojami vadovaujantis Siuo metu galiojanciu ,,Kauno

sklypo rajono savivaldybés bendruoju planu®. Detalusis planas néra parengtas.

teritorijos

naudojimo | Numatoma Zemés sklypo naudojimo paskirtis — kita. Siuo metu sklype yra

reglamento | veikianti nuoteky valykla.

parametrai

Statinio Kitos paskirties inzineriniai statiniai (12)

pagrindiné

naudojimo

paskirtis

Statinio Neypatingasis

kategorija

Saugomos Statybos darbai nepatenka j saugomas teritorijas.

teritorijos

Kultiiros Projektuojamy nuoteky valymo ijrenginiy sklype ir jo gretimybése kultiiros

paveldo paveldo vertybiy néra

vertybés

Statytojas: Dokumento zZymuo: Lapas Lapy Laida
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NUOTEKY YALYMO JRENGINIU PROJEKTAVIMAS EZERELIO MIESTF

BENDRIEJI SKLYPO, STATINIO -(IJ) RODIKLIAI

ZYM. PAVADINIMAS VNT. KIEKIS
1. SKLYPAS: Esama Projektuojama
1.1, Sklypo plotas m? -+ ~9900
1.2. Sklypo uZstatytas plotas m? 501 1666,48
1.3. Sklypo uZstatymo tankumas % - 15,9%
1.4. Sklypo uzstatymo intensyvumas % - 55%
DANGOS: Projektuojama
1.6. Apzeldinta sklypo dalis m%% ~7000 m?-74,5 %
1.7. Asfalto danga m%% ~888,2 m*/ ~9,4%
1.8. Trinkeliy danga m/% ~137.5m?! ~1,5%
2. STATINIAI Esama Projektuojama
2.1 Valymo jrenginiai su technologiniu pastatu !
2.1.1. |NasSumas m3/d Q= 150 m3/d Q=246 m3/d
2.1.2. |Bendrasis plotas m? - 103,35
2.1.3. | Pagrindinis plotas m? - 103,35
2.1.4. |Tdaris m? - 369,50 |
2.1.5. |Auksty skaiCius Vnt. - 1
2.1.8. |Aukstis m - 4,70
2.1.7. | Statinio gabaritai (plotis - ilgis) m - 12,74-22,02
2.2, Administracinis pastatas
2.2.1. |Bendrasis plotas m? 223,18 nekinta
2.2.2. | Pagrindinis plotas m? 136,84 nekinta
223, |Taris m? 969 nekinta
2.2.4. |Auksty skaiCius Vnt. 1 nekinta
2.3. Garazas
2.3,1, |Bendrasis plotas m? 68,47 nekinta
i 2_32_ | Pagrindinis plotas - m? 20,73 ) r;kinta o
2.33. |Turis m 491  nekinta
23.4. | Auksty skaicius ) Vit 1 nekinta
23, |Siurbliné h |
_2.3.1. .Benarz_asis plotas - ) m? 15?72 - nekinta |
232 |Pagrindinis plotas - m? 18,72 * nekinta 1
2.33. |Taris m | 230 1 nekinta
2.3.4. | Auksty skaiCius : _Vnt._ N 1_ [ nekinta - |
2.3. Aerotankas ‘
231. |Bendrasis plotas ) m? | 103,96 N nekinta
2.32. |Pagrindinis plotas 2 103,96 nekinta
2.3.3. | Tdris N 570 nekinta
2.3.4. |Auksty skaicius Vvnt. 1_ - nekinta




NUOTEKY VALYMO JRENGINIU PROJEKTAVIMAS FZERELIO MIESTE

24, Segmentiné tvora

2.41. |Aukstis m - 18
242 |lgis m - 275
2.5. Asfaltuota kiemo aik$telé

2.51. |Plotas m? B 888,2

2.6. Méginiy émimo $ulinys

27 Debito apskaitos sulinys

3. INZINERINIAI TINKLAI: Projektuojama

3.1. Buitiniy nuoteky tinktai  d-200, 90 mm ~200m

3.3. Elektros tinklai Cu ~110 m '
34 Elektros tinklai Al ~50m |

* Nuoteky valyklos EZerélyje Siuo metu formuojamas Zemes sklypo plotas — 94 arai;

Naudojimosi paskirtis - kita;
Naudojimosi bidas - Susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos;
Visi pastatai ir statiniai priklauso bendrovei UAB ,Giraités vandenys".

Projekto vadovas — Marius Cepas (atestato Nr. KA27035). {)

UAB ,,Giraités van r‘-:j‘!}‘-s”"'-
Direktore

Statytojas (uZsakovas). UAB ,Giraités vandenys" /



4. PROJEKTINIU PASIULYMU SPRENDINIAI

4.1. Projektuojamy statiniy sarasas

Eil. Statinio Statybos riiSis Statinio kategorija | Statinio (pastato) techniniai ir
Nr. pavadinimas paskirties rodikliai
1 Butiniy nuoteky Nauja statyba Neypatingasis
valykla
1.1 Biologinio Nauja statyba Neypatingasis Vid. Debitas 246 m3/d. bus
valymo jrenginys patikslinta techninio projekto
rengimo metu.
1.2. | Technologinis Nauja statyba Neypatingasis Apytiksliai 104 m2, bus
pastatas patikslinta techninio projekto
rengimo metu
2. Meéginiy émimo Nauja statyba I grupés DN1000, bus patikslinta
Sulinys nesudétingas techninio projekto rengimo metu
3. Debito matavimo | Nauja statyba I grupés DN1500, bus patikslinta
Sulinys nesudétingas techninio projekto rengimo metu

4.2. Projektiniy sprendiniy sarasas

4.2.1. Bendroji dalis

EZer¢lio NV] yra veikiantis objektas. Planuojama rekonstruoti esamus EZer¢lio nuoteky
valymo jrenginius pastatant esamame sklype naujus biologinius nuoteky valymo jrenginius. Esami
nuoteky valymo jrenginiai turi biti eksploatuojami viso rekonstravimo metu.

Reikalavimai naujy nuoteky valymo jrenginiy darbo efektyvumui:

EzZerélio nuoteky valymo apkrova ~2000 GE

Parametras Mato vnt. Reik§meé

Ekvivalentinis gyventojy skaicius Zm 1986
Salyginé nuoteky susidarymo norma 1/(Zm.*d) 125
Vidutinis paros debitas, Qg, vid. gyv. m®/d 246
Didziausias valandos debitas sausu metu, Qn, me. me/h 22
Didziausias valandos debitas lietingu oru, Q. i m:/h 55
Nuoteky projektiné maziausia temperatira, °C °C 10
Nuoteky projektiné didZiausia temperatiira, °C °C 20

Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
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4.2.2. Technologinis apraSymas

EZerélio mieste nevalytos buitinés nuotekos savitakinémis vamzdyny sistemomis atiteka j Siuo
metu eksploatuojamg nuoteky siurbling esancig valyklos teritorijoje. Atitekan¢iy nuoteky

projektinés uzterStumo vertés pateikiamos Zemiau esancioje lenteléje.

Parametras | TerSaly koncentracija nevalytose nuotekose, mg/l
BDS, 560
SM 320
Amonio azotas 72
Kjeldalio azotas 86
Bendras azotas 88
Fosfaty fosforas 8
Bendras fosforas 12
ChDS.. 1121

Parengtinis nuoteky valymas

I8 nuoteky siurblinés nuotekos sléginiu vamzdziu yra nukreipiamos j kompleksinj valymo jrenginj,
kuriame yra paSalinami riebalai, smélis ir neSmenys. Parengtinio valymo jrenginio biigno sieto
akuciy skersmuo — 5 mm. NeSmenims surinkti ir saugoti numatomi 240 L talpos konteineriai Su
ratukais. Kompleksiniame valymo jrenginyje numatoma paskirstymo kamera, 1§ kurios nuotekos

avarijos atveju gali buti nukreipiamos per rankines grotas j debito ir koncentracijy i§lyginimo talpa.

Po parengtinio valymo kompleksiniame jrenginyje nuotekos tiekiamos j debito ir koncentracijy
i8lyginimo talpa, kurioje absorbuojami piko metu susidarantys nuoteky debito netolygumai.
ISlyginamojoje talpoje montuojama mechaniné maisyklé, skirta homogenizuoti nuotekas ir neleisti
talpos kraStuose nusésti nuosédoms. Talpoje taip pat montuojamas pH ir temperatiiros matuoklis,

skirtas stebeti atitekanc¢iy nuoteky parametrus.

Biologinis valymas

IS debito ir koncentracijy iSlyginimo talpos nuotekos siurbliais tiekiamos j du lygiagreciai
veikian¢ius periodinius sekos biologinius reaktorius (SBR). Kiekvienam SBR reaktoriui yra
numatyta po vieng darbing orapiite. Oro tirpinimui projektuojama diskiniy difuzoriy sistema. SBR

reaktoriuje taip pat jrengiama po vieng iStirpusio deguonies koncentracijos matuoklj. Reaktoriuje

Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
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tai pat montuojama mechaniné maiSyklé, skirta gerai iSmaiSyti veikliojo dumblo suspensijg
valymo metu.

Biologiniuose SBR reaktoriuose vyksta nuoteky valymas aktyviuoju dumblu, kuomet yra
Salinamos organinés medziagos ir biogenai (azotas, fosforas). Valymo procesas vyksta ciklais,
reaktoriy periodiskai pripildant nuotekomis i§ debito ir koncentracijy iSlyginimo talpos. Pasibaigus
vienam valymo ciklui, vyksta iSvalyty nuoteky iSpumpavimas specialiai tam jrengtu dekantavimo
jrenginiu. Biologiniame reaktoriuje nuoteky valymo ciklas yra skirstomas i 4—ias paeiliui
vykstancias sekas: pildymo, reakcijos (aeracija ir mai§ymas), nusodinimo ir dekantavimo.

1-0ji seka. Pildymas. SBR reaktorius yra pripildomas nuotekomis i$ debito ir koncentracijy
iSlyginimo talpos. Praéjus nustatytai pildymo trukmei iSjungiamas nuoteky dozavimas ir jjungiama
aeracija.

2—oji seka. Reakcija (aeracija ir maisymas). Pripildzius reaktoriy vykdoma intensyvi
aeracija ir aktyvaus dumblo/nuoteky miSinio maiSymas mechanine maiSykle. Aeracijos ir
maiSymo sekos metu yra Salinamos nuotekose esancios organinés medziagos, vyksta amonio azoto
konversija ] nitratinj azot. IStirpusio deguonies koncentracija reaktoriuje matuojama stacionariu
optiniu jutikliu. Palaikoma 1.5-3 mg/L istirpusio deguonies koncentracija, kuri reikalinga
uztikrinti efektyviam organiniy medziagy oksidacijos ir nitrifikacijos procesui.

3-i0ji seka. Nusodinimas. I§jungus aeracija ir mechaning maisykle, vyksta veikliojo dumblo
sédimas ir iSvalyty nuoteky skaidrinimas. Kadangi nusodinimas vyksta tame paciame reaktoriuje,
periodinio veikimo biologiniam reaktoriui néra reikalingas papildomas antrinis nusodintuvas.
Nusedus veikliajam dumblui toliau vyksta iSvalyty nuskaidréjusiy nuoteky dekantavimas.

4-0ji seka. Dekantavimas. Nuskaidréjusios ir iSvalytos nuotekos i§ SBR reaktoriaus
dekanterio pagalba yra Salinamos j srauty surinkimo Sulinj. Dekantavimo sekos pabaigoje taip pat
vykdomas perteklinio dumblo Salinimas specialiai tam jrengtu siurbliu j perteklinio dumblo
tankintuva—stabilizatoriy. Tokiu biidu SBR reaktoriuose visada palaikoma pastovi veikliojo
dumblo koncentracija (~ 4 g/L), kuri reikalinga efektyviai i§valyti nuotekas iki projektiniy verciy.

Pasibaigus vienam pilnam ciklui, valymo procesas kartojamas 1§ pat pradziy. Tokiu atveju
kai j debito ir koncentracijy iSlyginimo talpg neatiteka buitinés nuotekos (pvz. naktj), SBR

reaktorius perjungiamas i ramybgés biisenos rezima, t.y. nevyksta nuoteky dozavimas ir aeracija.

Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
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Tik prisipildzius debito ir koncentracijy iSlyginimo talpai iki numatyto lygio, kuris
kontroliuojamas lygio davikliu, yra jjungiamas nuoteky dozavimas j SBR reaktoriy. Tokiu biidu
SBR reaktoriaus niekada nedirba tus¢iu/apytusciu rezimu, kas yra galima kity SBR sistemy atveju,
o tik pilnai pripildytas valomomis nuotekomis, todé¢l valymo procesas tampa ekonomiskesnis kity
analogisky SBR valykly atzvilgiu.

Nuotekos po biologinio valymo vamzdziu yra nukreipiamos j srauty surinkimo Sulinius, i$
kuriy savitaka teka j jrengta méginiy paémimo Sulinj. IS méginiy paémimo Sulinio nuotekos po
biologinio valymo nukreipiamos j debito apskaitos Sulinj, kuriame fiksuojamas pratekéjes valyty
nuoteky tris. IS debito apskaitos Sulinio valytos nuotekos yra i§leidZziamos i priimtuva.

Meéginiy paémimas

Nuoteky méginiy paémimo vieta prie§ valyma yra numatoma paskirstymo kameroje
kompleksiniame jrenginyje. Tam jrengiamas zenklas ,,Vieta méginiy paémimui prie§ biologinj
valyma“. I§ biologinio valymo jrenginiy valytos nuotekos savitaka nukreipiamos j méginiy
paémimo Sulinj, Salia kurio jrengiama lentelé—zenklas ,,Vieta méginiy paémimui po biologinio
valymo*. Toliau nuotekos po biologinio valymo nukreipiamas j debito apskaitos Sulinj ir
priimtuva.

Perteklinio dumblo apdorojimas
IS SBR reaktoriy pasalintas perteklinis dumblas siurbliais tiekiamas j aerobinj perteklinio dumblo
tankintuva—stabilizatoriy. Perteklinio dumblo aerobinis stabilizavimas bitinas, kad sumazinti
yran¢iy organiniy medziagy kieki dumble, kas salygoja tai, jog apdorotas dumblas neturés stipraus
nemalonaus kvapo. Stabilizatoriuje taip pat projektuojama diskiniy difuzoriy sistema, j kurig oras
tickiamas atskira orapiite. Stabilizuotas perteklinis dumblas periodiskai $alinamas asenizacine
masina ir i8vezamas tvarkyti  kitus nuoteky valymo jrenginius. Stabilizatoriuje atskirtas dumblo
vanduo grazinamas atgal j debito ir koncentracijy iSlyginimo talpg ir sumaiSomas su atitekanciomis

buitinémis nuotekomis po parengtinio valymo.

Cheminiai reagentai

Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
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Projektuojant buitiniy nuoteky valykla taip pat numatomas ir papildomas cheminis fosforo
Salinimas dozuojant koaguliantg. Tam projektuojama atskira 1000 L turio talpykla su cheminiais

dozavimo siurbliais ir koagulianto tiekimo linijomis j SBR reaktorius.

4.2.3. Sklypo planas

Infrastruktura iSvystyta ir pritaikyta nuoteky valymo jrenginiy eksploatacijai. Sklypas turi
esamg veikian€ig infrastruktiira: elektros, nuoteky padavimo ir nuvedimo tinklus, privaziavimag
nuo Zapyskio gatvés. Teritorijos aptvérimas palieckamas esamas. Projektuojamas aptverimas tik
naujy nuoteky valymo jrenginiy vietoje.

Ivaziavimas | sklypa palickamas esamas. [renginiy aptarnavimui sklype numatomas
privaziavimas prie projektuojamy nuoteky valymo jrenginiy, tam jrengiamas privaziavimas su
virSutine asfalto danga. Statiniams aptarnauti jrengiama aikStel¢ (su virSutine asfalto danga),
numatomi betono trinkeliy dangos takai iki technologiniy jrenginiy bei betono trinkeliy nuogrindas
apie juos. Projektuojamus nuoteky valymo jrenginius perimetru numatoma aptverti segmentine
tvora, kurios aukstis 1,80m. Naujai projektuojamy nuoteky valymo jrenginiy vietoje formuojamas

reikiamo aukscio nuo zemés pavirsius.

4.2.4. Nuoteky tinklai

Nuoteky tinklas projektuojamas nuo valyklos iki iSleistuvo, kurio koordinatés
(X:474537.115; Y: 6083409.660). Tinklai jrengiami valstybingje zeméje, kurioje nesuformuoti
zemés sklypai. Projektuojami savitakiniai nuoteky tinklai i§ PVC SN8 vamzdyny ir slégiminé
linijja 1§ PE100 PN10 D110x5,4 mm vamzdyny. Vamzdynai jgilinti auk$¢iau jSalo gylio.
Projektuojami Suliniai i§ surenkamy g/b elementy DN1000, DN1500, DN2000, DN2500 ir
plastikiniai gofruoti DN425 DN315 Suliniai. Tinklo pradinés jgilinimo altitudés tikslinamos pagal
technologinés dalies projekta. Suliniy liukai jrengiami vaziuojamoje dalyje su ilgaamZe, kei¢iama
tarpine jrengta réme arba ant dangc¢io, uZrakinancia triukSmo slopinimg ir nepralaiduma
pavirSiniam vandeniui, plaukiojancio tipo. Tinklo iSleidZiancio iSvalytas nuotekas diametras ir

specifikacijos detalizuojamos techninio projekto stadijoje.

Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
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4.2.5. Technologinis pastatas

Vir§ nuoteky valymo jrenginiy statomas naujas technologinis pastatas. Pastatas 1 auksto, su
vien§lai¢iu stogu. Bendras plotas apie 104 m? Pastato architektiiring iSraiska — lakonigka,
nekontrastuojanti su aplinka. ISorés sienos i§ daugiasluoksniy “Sendvi¢” tipo ploksciy. Spalva —
zalia, RAL 6020. Stogo apdaila RAL 6020 (tamsiai zalia). Lietvamzdziy latakai RAL 6020.
Technologinio pastato viduje montuojamos pertvarinés sienos su vatos uzpildu garso izoliacijai.
sienos tinkuojamos, dazomos §viesia pasteline spalva; grindys gelZbetoninés, klojamos $viesios
pastelinés spalvos akmens masés plytelemis. Pastate projektuojamos parengtinio valymo jrenginiy

patalpa, orapii¢iy patalpa ir elektros-automatikos spinty patalpa.

4.2.6. Statybos jtaka aplinkai. Statybos aikstelé.

Statyba kaimyniniams sklypams jtakos neturés. Pri¢jimai ir privaZiavimai nebus apriboti.
Kaimyniniy sklypy jvadiniai inZineriniai tinklai nebus pazeisti. Naudojimo metu statinys

neigiamos jtakos gretimoms teritorijoms neturés.

Statybos darbus planuojama vykdyti tik teritorijoje, kurioje $iuo metu yra esami valymo jrenginiai
(Zapyskio g. 10, Ezerélio miestas, Kauno raj.) ribose. Statybos metu aikstelé bus aptveriama
laikina tvora Zemes sklypo ribose. Statybinés medziagos sandéliuojamos aikstel¢je, arba, tam
skirtoje zonoje sklype, neiSeinant i$ sklypo riby. Atliekos iSveZamos sudarius sutartj su atlieky
iSvezimo — utilizavimo bendrove, nustatyta tvarka. Krovininis transportas medziagy iskrovimo

metu netrukdys kitam transportui judéti, pravaziuoti esamais pravaziavimais, keliais.

Statybiniy atlieky tvarkymas. Statybinés atliekos bus rii§iuojamos ir sandéliuojamos, laikomos
tam skirtose zemés sklypo vietose ir tvarkomos vadovaujantis galiojan¢iomis ,,Statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklémis®, parengtomis pagal LR aplinkos apsaugos jstatymg, LR atlieky tvarkymo

jstatymg ir kitus LR norminius dokumentus.

Aplinkos apsauga. Reikalavimai.

Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
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1. Technologiniai procesai: statinyje technologiniai procesai, galintys neigiamai jtakoti aplinkg —
nenumatomi.

2. Atlieky tvarkymas: Sio inZinerinio statinio naudojimo metu buitinés atlickos nesusidarys.

3. Aplinkos oro kokybé: Statinyje, veikla, kurios metu biity terSiamas aplinkos oras, bloginama
oro kokybé — nenumatoma.

4. Sanitarinés zonos: sanitarinés zonos sklype planuojamiems valymo jrenginiams
nenustatomos, o esamiems objektams - nesikeis.

5. Zemés gelmés: gruntas. Statinio eksploatavimo metu, grunto ir Zemés gelmiy tarsa —
nenumatoma.

6. Biologin¢ jvairové: Projektuojamo statinio naudojimo paskirtis ir eksploatacija — augalijai ir
gyviinijai neigiamos jtakos neturés.

7. Krastovaizdis. Nuoteky valymo jrenginiy rekonstravimas krastovaizdziui jtakos neturés.
Radikalus estetinis projekto poveikis bendrai aplinkos kokybei — nenumatomas.

Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
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F WRAUJANTYSz\‘I)E.lAI KAUNO APSKR. A ONO Al ROD A
N~ Pavadinimas vnt. PRIES RK PO RK
q- N 10 SKLYPAS - valstybiné Zemé kurioje nesuformuoti zemes sklypai*| ESAMAS PROJEKTINIS
! Sklypo plotas m? - ~9400*
(D \ ‘ 0 ‘ ‘ UZstatytas plotas m? 501 1666,48
] ‘ ( \ ‘ ‘ UZstatymas (anis) % - ~15,9*
\ Uzstatymas (intensyvumas) % - ~5,5
T Automobiliy stovéjimo vietos vnt. - 2
SKLYPO DANGOS ESAMAS PROJEKTINIS
L . v . . || ApZeldinta m2/ % - 7000 m? / ~74,5%
4 6 — 7 5 PrOj. 30W SyI?St.Uvall Asfalto danga m2/ % - 888,2m?/~9,4%
lauko apsvietimui [ Trinkeliy danga m? /% - 137,5m?/ ~1,5%
i 0T pveans Valymo jrenginiai su technologiniu pastatu ESAMAS PROJEKTINIS
PRI /A -1 o Nasumas mé/d 150 246
P Bandras plotas m? - 103,35
Pagrindinis plotas m? - 103,35
Auksty skaicius vnt. - 1
Statinio aukstis m - 4,70
Pastato taris m?3 - 369,50
Pastato atsparumas ugniai LILII - 1]
Méginiy émimo Sulinys
Debito apskaitos Sulinys
Segmentiné tvora PROJEKTINIS
Aukstis m 1,8
ligis m 275
Asfaltuota kiemo aikstelé PROJEKTINIS
Plotas m? 888,2
.* Nuoteky valyklos EZerélyje Siuo metu formuojamas Zemés sklypo plotas — 94 arai;
Naudojimosi paskirtis - kita;
Naudojimosi bidas - Susisiekimo ir inzineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos;
Visi pastatai ir statiniai priklauso bendrovei UAB ,Giraités vandenys®.

Buitiniy nuoteky tinklai d-200, 90 mm - ~200 m.

Elektros tinklai CU ~110 m.
Elektros tinklai Al ~50 m.
Eksplikacija:
1 - Srauto surinkimo Sulinys (nauj. proj) B eI

Biologinio valymo jrenginys (nauja statyba)

2 - Debito apskaitos Sulinys (nauj. proj.) V! ,
Technologinis pastatas (nauja statyba)

Administracinis pastatas (esamas statinys)

@
@ Garazas (esamas statinys)
®

3 - Méginiy paémimo Sulinys (nauj. proj)

Siurbliné (esamas statinys)
Aerotankas (esamas statinys)

4 - Technologinis pastatas (nauj. proj)

5 - Periodinio veikimo reaktorius (nauj. proj.) 54/36-0138

Proj. 30W prozektoriai

: . o SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
su judesio davikliai

6 - Nuoteky debito ir koncentracijos iSlyginimo talpa

— - - = == Besiribojanciy sklypy ribos
. . . Aon: Projektuojamas pastatas
7 - Dumblo tankintuvas-stablizatorius PRSI 3 Projektuojama segmentiné tvora
) o @ |vaziavimas j sklypa
8 - Nuoteky siurbliné (esama) - Pagrindinis j¢jimas  pastatg

Betono trinkeliy danga

— Asfalto danga

ISleistuvas -~ Transporto judéjimo sklype schema
8]

X:474537.115 Esami medziai
Y6083409660 Demontuojami jrenginiai

Projektuojama sléginé nevalyty nuoteky linija

9 - Demontuojami nuoteky valymo jrenginiai

F1-1 - nuoteky Sulinys,

m
w

F1-2 - nuoteky Sulinys,

LG1 Projektuojama valyty nuoteky linija
- E Projektuojami elektros tinklai Sviestuvams
F1-3 - nuotekq sullnys, ®e Projektuojami lauko $viestuvai
F1-4 - méginiy émimo Sulinys,
F1-5 - debito apskaitos Sulinys,
F1-6 - nuoteky Sulinys
6083350
—|T7 4550 TIIS1-20220409-025631, TINS2-20220304-012128
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LAPO FORMATAS - A3 H ISO

© © :
PIRMO AUKSTO PATALPYEKSPLIKACIJA
Nr. Patalpa Plotas
il 1-1 Parengtinio valymo jrenginiy patalpa 53,01
D
% 1-2 Elektros-automatikos spinty patalpa 8,88
2 1-3 Orapuciy patalpa 41,46
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Fasadas C-A

Fasadas A-C

Fasadas 2-1

Fasadas 1-2

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Daugiasluoksnés sieninés plokstés. Spalva - Zalia (RAL 6020)

Daugiasluoksnés stoginés plokstés. Spalva - Zalia (RAL 6020)

Pakeliami vartai su durimis. Spalva - tamsiai pilka (RAL 7016)

Cokolio tinkas. Spalva - pilka.

PASTABOS:

1. Matmenys plane pateikti centimetrais. Altitudés - metrais.

2. Visus projekto matmenis ir sprendinius (architektdrinius, statybinius-konstrukcinius) - tikslinti statybos darby metu.
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VISUOMENES INFORMAVIMO APIE
SVARBIY STATINIY PROJEKTAVIMA

ATASKAITA
2023-05-02

Vadovaujantis STR ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize” (STR 1.04.04:2017) VIII skyriaus
nuostatomis, atliktas visuomenés supazindinimas su projektiniais pasidlymais: ,Nuoteky valymo jrenginiy
projektavimas EZerélio mieste (kity inZineriniy statiniy adresu zapyskio g. 10, Ezerélis, Kauno raj. Sav.
Rekonstravimo projektas)”.

2023-03-22 Kauno rajono savivaldybés Urbanistikos skyriuje buvo suderinta Projektiniy pasitlymy
rengimo uzduotis.

2023-04-11 Kauno rajono savivaldybés interneto puslapyje pateikta informacija apie projektiniy
pasidlymy viesinima.

2023-04-11 prie sklypo buvo jrengtas stendas su informacija apie rengiamo projekto supazindinimg su
visuomene ir numatytas vieso susirinkimo laikas ir vieta (stendas iSbuvo sklype privaloma laikotarpj).

Registruoti laiSkai pagal vyr.architekto rekomendacijas siysti nebuvo — SAZ zona projektuojamiems
valymo jrenginiams nenustatoma; specialioji zemés naudojimo salyga aplinkiniams sklypams
nenustatoma.

Viesas susirinkimas jvyko 2023 mety geguzés 2 dieng 15:30 val. EZerélio kultiros namy patalpose,
Kauno g. 21, 53387 Ezerélis. Susirinkimui vadovauti buvo paskirti:
Pirmininkas — MB ,Bioksa“ atstovas.
Sekretorius — UAB ,Kapsai* atstovas.
Dalyvavo — (MB ,Bicksa" projekto vadovas, jgaliotas statytojo atstovas),
(MB ,Bioksa" inzinierius), , (MB ,Bioksa" inZiniere),

(UAB ,Kapsai“ atstovas, projekto vadovas), (UAB ,Kapsai“ architektas),
(UAB “Giraités vandenys” padalinio vadovas), (Ezerélio gyventoja).

Susirinkimas baigtas 16:31. Audio jrasas pridedamas atitinkamoje IS ,Infostatyba“ skiltyje.

Susirinkimo pirmininkas prane$é susirinkusiems, kad 15:30 pradétas vieSasis susirinkimas, del
projektiniy pasitlymy aptarimy ,Nuoteky valymo jrenginiy projektavimas EZerélio mieste (kity inzineriniy
statiniy adresu zapyskio g. 10, Ezerélis, Kauno raj. Sav. Rekonstravimo projektas)“.

Dalyviai supazindinti su susirinkimo eiga, projektu. Vykusi diskusija - garso jrase ir susirinkimo
protokole.

Visuomenés supazindinimas su projektiniais pasidlymais: ,Nuoteky valymo jrenginiy projektavimas
Ezerélio mieste (kity inZineriniy statiniy adresu zapyskio g. 10, EZerélis, Kauno raj. Sav. Rekonstravimo
projektas)”, vadovaujantis STR ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* (STR 1.04.04:2017) VI
skyriaus nuostatomis, atliktas.

Projektiniy pasitlymo rengéjas :

/
MB "BIOKSA" PvmMm € /
{Vardas, pavardé, paras
UAB "Kapsai" 7\ =
~ (Vardas, pavardé, parasas) —

e —— e >
—_—
e—— —_

-‘P"—_——____’ ‘*-_;___—_‘—E



ALL

Registracijos Registracijos data Tipas Bisena Projekto Statytojas
numeris pavadlnlmas
PSP-24-230509-00144 2023-05-09 PraSymas pritarti Pasitlymams pritarta NUOTEKUY VALYMO |UAB "Giraités vandenys"
projektiniams JRENGINIY

pasialymams

PROJEKTAVIMAS
EZERELIO MIESTE
(kity inZineriniy statiniy
adresu Zapyskio g. 10,
EZerélis, Kauno raj. sav.
rekonstravimo projektas)
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VYRAUIANTYS UF[ATKAUNO APSKR. TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
N Pavadinimas vnt. PRIES RK PO RK
10 SKLYPAS ESAMAS PROJEKTINIS
Sklypo plotas m? 9442 9442
| / 0 ‘ | UZstatymas tankis) % 53 16,0
T 1
\ UZstatymas (intensyvumas) % 4,4 55
) Automobiliy stovejimo vietos vnt. - 2
44 SKLYPO DANGOS ESAMAS PROJEKTINIS
5 Apzeldinta m2/ % - 7000 m?/74,1%
Y g
/ 70,90 L) - Asfalto danga m?/ % - 878,0m?/9,3%
\ s y Y/ - - 4 6 7 5 Trinkeliy danga m?/ % - 137,5m2/1,5%
s \\ /P ' S s e = T Valymo jrenginiai su technologiniu pastatu ESAMAS PROJEKTINIS
j 5 211 Y0 04 A - : : ‘ & 3
8 l;I}Jz,M ,Z)/ 0.7 / 12 4 . - P — 0 l;asumasI m /2d 150 246
Vo Esama 3,93 m. RIVE S /s S| h— —_— /' " and.ras., P otas m - 103,35
) 7 ?Ioéio nuovaza |- ; na = e U £ Pagrindinis plotas m? - 103,35
STATINIY PRIRISIMAS SKLYPE - KOORDINATES / /j{skaldos danga) | ¢, 4,13 — U " evaalo VT (1 ﬁ p) ! ! : L , I ———— Auksty skaicius vnt. - 1
Nr. X Y ASys - ¢ & 7 L — — 7 iy 2 o .0 019 foo o f -+ | Statinio aukstis m - 7,53
<+|1.|  6083440.63 474537.31 1-A 3155800 137 ) — D hooe 1+ | Pastato taris m? - 685
&|2.| 608345228 47453900 | 1-C H % W 2 ; Y : D : ) foe | Pastato atsparumas ugniai LI - i
X[3.] 608345157 474546.06 2-C |2 s ' : o 03 s S1 - - &+« - | Méginiy émimo $ulinys d-1500 mm; h m - 1,97
o |4 6083439.92 474544.98 2-A O 96 0% =1196 v <700 Ve 5, 00 ] \ | Debito apskaitos Sulinys d-2000 mm; h m - 1,47
X5, 6083438.35 474561.81 3-A ‘ ,// < - 2 95 1@% < ) 7 +72006 14,32 ) 7 1)/74 o3 ¥ - 42 343 -+ - | Naftos gaudyklé d-1740 mm; h m - 1,89
6.] 6083450.00 474562.89 3C R / B 5; { Aas B NG s _ 7 = —— >~ gy o ' i) . &« + .| Segmentiné tvora PROJEKTINIS
S . - < f L= = 2 3 2 : B A L m
N / 37 131 45 N4 QL) N HA N S N S N A D N i | Yo X} . 6909 /- SN Aukstis m 1’8
/ | :, \ e & 8,500 g / £ b % , . ? e —F S1\ . .lA
TVOROS KAMPY KOORDINATES o / , SRR ARY) ) IZE AN <~ 19500 =  Kords — > X 'S iy slh . N | Nigis m 275
Nr. X Y K / I ; a7 I ol \\ © hal A ~dan ol VA - n, g =~ < 200— <. : 7 i 4 -\ -+ . | Asfaltuota kiemo aikstelé PROJEKTINIS
N o o, | N 2 = Z .50 Sl AEETEPI PR coe
1.|  6083440.64 474472.46 / Y. ) b R / iy \ - :\' ( NVE f & YT S 1) P ARWE D - . : <N || Plotas m? 878
2. 60834412 474458 4 2 Y PR LY S e -\ = ) S=m. 4 6 Yo DY ) S T~
3.| 6083461 2?1 474422 32 ,.72%/ / A s ﬁ@ /! S YL ; Ing pisf| | 7P| 7 onT gl g A E - C e y
: : : /) 4 T 5 / 3K S - ol I [ L rL i Vs A i 8 s .
4.  6083457.77 474537.79 Nl - /4. 7" % J ask o | ‘\‘?D 8, = <4 | . < e A ]5 . _ = i NGy A L
$|5.] 6083452.55 474576.64 // . 9 % I Vaed g+ & T J e Sl b el 410 ST S : B 7034
%) , I T33! e%e s n 7.6 < ‘ L. ‘ - 25600 PP {7381 13350 | - 1 o AR
Ql6.| 608342854 474569.70 Ynn,, . v/, ROV A | ~ ' = ; 8 |
- : h A
[T e083433.25 47454027 %6 AR 5 g o, s i Mol s St [ | = > ) s NS/ (036 g
< (8.  6083409.74 47453276 7 n 2/ /. ‘v, BRe 1 23.000 4,500 35 B My 0o e . O Y& -
9.  6083409.95 474527.88 g B Ty A N T T O o | Y L1724 s : : Bl I A : v
10]  6083423.71 474528.54 o s 1se %6 o 4w / = f N I N T35 1 : ; 204 s :
11]  6083424.16 474518.55 A LY A ! 7191 T i w 000, - As[T 1378 | ! o O 0 e 10 INERCE & ~ o o«
12  6083433.91 474500.31 Ay ey w5 gls i / / ? ‘ DI : e A 735" ol ] ;
. . . : =S I$6 ‘ . AN |1 > ' o '
Lol ] j L \ i " = T AN 1" " : e 9P, " v v
13  6083434.56 474485.59 ) sL —I /71'87 s “ d\ 28 e o e L AL . o ) o
“O94.871.78 nk‘iQ 19 L7175 / " " ‘ p:” | ‘72I§5H' X9} - "O 7376 O @) 5 " . ;. .. v/ o
SKLYPO RIBU KOORDINATES = iy | O A T E W 9.19 e i ss
| .02 - n3CEa =z o
Nr. X Y L. d { 0. mh r i 7@2 el 02275 B 15 y 3 ( 69,15 &4 v v
1.| 608345554 474459.10 & O 1 L 24 7356 o 3% 739 3%/ L 5. 69.85
2.| 6083459.46 474459.38 S| T A | P T et B0 £ 2 8 T, LR - v
4m : “ ' ~ T b : :
3.| 6083471.95 474460.29 B ) 2 B _ oy 714 ot ML 1|3H ) R L N
4.| 6083473.26 474460.73 ! '7'\8 LR R L T b ) 71,70 3 KL .76. </ .
5.| 6083474.06 474462.19 \ i | TN e 1} N | B L Sy ey [ /o A T
7314 - ) - I M
6. 6083474.19 474463.43 B A \ \ o =7 I % N2y ERR) e ~ ~ -2 PASTATY EKSPLIKACIJA
: : / > F STRap =
7. 6083468.33 474540.68 54/36-0138 J ] ] v ‘\ T 0. oS ‘ J 297 T8 H'73«2 A 14 @ Valymo jrenginiai su technologiniu pastatu (rekonstravimas
g? 8 6083465.27 474579.76 I:, 29\7 T 7 ;: T 7277 29 \ @ Administracinis pastatas (esamas statinys)
@lo. 6083428 47 474569.57 ¥ G N ; Ny S I " B RIS " A g ® Garazas (esamas statinys)
- = - | — _ -
o 7.7 AN ! A Siurbliné (esamas statinys
o 10 6083433.29 474540.28 S i wol A A ! a1 P, ) @ ( ys)
X 11 6083352.47 474514.55 — , - | v h97 : : M ® Aerotankas (esamas statinys)
12] 608335482 474477 39 Ne:be'naucliOJalml antriniai nusod|ntuya| e . | . . 7 t ) ) s N . 3 EKSPLIKACIJA:
13] 608335508 47447015 prl_ta|k0m|.kz.a|p yandens gezervuaral —T1_17 7‘ ; . "3‘:_ - - ' A s ¢ : P \ /17 o ]/ R 1 - Srauto surinkimo Sulinys (nauj. proj)
14] 608337708 474471 61 gaisro gesinimui 3x75 m IJ . TN, I YA D | e v= o LT I . - KA RN O 2 - Debito apskaitos Sulinys (nauj. proj.)
15, 6083392.40 47447238 CHET sl 151/ 4 T | s S ] 60 S a T Y : 3 - Méginiy paémimo Sulinys (nauj. proj) SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
16, 608339271 474454 78 Co 7 / o 2 /' " o~ /’m 2782 F ‘74 .. : 4 - Technologinis pastatas (nauj. proj) —— = —— = - Besiribojangiy sklypy ribos
17] 608339648 474455 0 g s s | 2V v ho,/ P! ' : ve [/l I$leistuvas 5 - Periodinio veikimo reaktorius (nauj. proj.) Projektuojamas pastatas
18] 608341097 47445613 o y g N A/ ¢ N ] L 7 ‘ / Co X:474537.115 6 - Nuoteky debito ir koncentracijos islyginimo talpa Izohipseés
19)  6083425.05 474457 11 SR — = NP W . 27T LN , AN P Y:6083409.660 7 - Dumblo tankintuvas-stablizatorius Projektuojama segmentiné tvora
y - \/ N\ o! NG e [ L br 1/ P20 S3 » S XINCLE 8 - Nuoteky siurbling (esama) ) |vaziavimas j sklypa
‘ ; ! TS N\ A ; inigi indinis i&ii i
v i ) . T Pt (NN e . 1370, N 9 - Demontuojami nuoteky valymo jrenginiai - Pagrindinis jéjimas | pastata
-0 14} 1 8'75 <, V&Ll : [y N 10 - Naftos gaudyklé (nauj. proj) Betono trinkeliy danga
! ! ! Q71 y L o 7 12 T80l 61 X x 5.26'! G feo3 Asfalto danga
‘ - g . - “ ] 8795.26 28 .;(-7 = 9 I Transporto judéjimo sklype schema
" 1 | 1 1] " y 1] 2211 ° " L7 o Esami medziai
= A TIrR% : I =1 / B v O
g ; ° Demontuojami jrenginiai
. S 504 : : ! 91 ' S : 053 e . OJam Irengin .
$71.19 ‘ A4 % I/ - A Sy Projektuojami lauko Sviestuvai
" " / | I |k .k R S " - ’ & g o Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti poZzemines,
olT $71.02 170 (e siugfind ALY, L7 n
' : 5.14 - ok antZemines komunikacijas (tarnaujantis)
" 0 " 1. 67/.7 o 50.31 . Gaisrinio automobilio judéjimo sklype schema
— I I I 7 /
\
oo 13 441 © O
7 7
— 1 I I I ®) ®) 6083350
) 74550 TIIS1-20220409-025631, TINS2-20220304-012128
I I
. . (85 v
Bet_r_)no trinkeliy danga (8 cm) o 0 2024-04 Statybos leidimui
Atsijos (3 cm) Asfalto danga (8 cm) i " 0 >4, . o o Laid Dat L aidos otat Vo ——— VA 3 Paras
Skaldos pagrindo sl. i$ nesuristojo mineralinio miginio 0/45 (20 cm) Asfalto pagrindo sluoksnis (12 cm) — - . aiga ala aidos statusas. Keitimo priezastis (e taikoma) . ravarde arasas
. . v v . . . . v v . . — .
Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis (30cm) Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis (30cm) 8 o " 0 “ab © v Atestato MB "Bioksa" PRQJEKTO PAVADINIMAS:
Nesujudintas gruntas Nesujudintas gruntas - F3 043 ~— 1 ) Naujoji g. 2, LT-90311
* TN~V Nr. B101§Sa Rietavas
info@yaquatec.com Nuoteky valyklos (kity inZineriniy statiniy - siurblinés ir aerotanko)
: Pl Zapyskio g. 10, Ezerélis, Kauno r. sav. rekonstravimo projektas)
Vejos bortas ;
Kelio bortas ka27035 [PV M.Cepas / O‘J p
r. vertikalini plana InZinierius | V.valauskis 7 //
P . ST - /
/ PASTABOS: InZinierius | v_Abromaitis 77 |STATINIONUMERIS IR PAVADINIVAS:
E,,=120 MPa W | O D85 R0 DEL 00 D2 P ben s Yoy 1. Visus projekto sprendinius ir matmenis - tikslinti statybos metu. :wA:r;'szAlzz‘;::iﬁﬂ:geK:su BIURAS
0073780 0068 Pha 070 Pha 07 Ay V2= a W aaprce taaples Paa o es Pap o oA 5 . e . :
Evz=100 MPa W |7 54 v v onsddens 0 en T T T S TR TR e TS 2. Zemés kasimo ir statybos darbus pradéti tik gavus statybos leidima. Atestato KAUNAS, KAPSY G. 77 - SAKIY G. 1.
) L o0 ‘1’2”» b A(:‘Z'D" o 5125 " XZ'D“ ks XZDD oy 3. Statybos metu sugadintas dangas atstato statytojas N TELNR.: + 370 699 47174 DOKUMENTO PAVADINIMAS: Loida
EAVDA%ZZ“D?V%%?“ ?v?j i;}:?%i}:u?ﬁj%zg U;'Av%(: 4. P t teikti trai . ‘ EL.PASTAS: INFO@KAPSUNAMALLT Sklypo planas M 1:500, 1:20 0
E.,=45 MPa Y Evo=45 MPa W |7 505 e 0 5 e Ra b 7St 7 s . ane matmenys pateikti metrais. — —— T
V2= e . — — —
5. Saugotiny Zeldiniy sklype - néra. Arch. A. Balsys Besx — DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
6. Numatomi uzdaro tipo valymo jrenginiaim kuriems SAZ nenustatomas. LT UAB "Giraites vandenys' 2023-01-JG-471-TP-SP-B01 1 1

LAPO FORMATAS - A2 H ISO

JG-471_K1.pln - 9/10/2024 - 4:50 PM BREZINIAI-INTELEKTINE NUOSAVYBE. BREZINIO IR JO TURINIO PLATINIMAS, KOPIJAVIMAS IR KITOKS DAUGINIMAS TRECIOSIOMS SALIMS - DRAUDZIAMAS.
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LAPO FORMATAS - A2 H ISO

VYRAUJANTYS VEJATKAUNO APSKR. TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
Pavadinimas vnt. PRIES RK PO RK
N 10 SKLYPAS ESAMAS PROJEKTINIS
Sklypo plotas m? 9442 9442
‘ ‘ & ‘ ‘ UZstatymas tankis) % 53 16,0
‘ ( \ ‘ ‘ UZstatymas (intensyvumas) % 4,4 55
\\ Automobiliy stovéjimo vietos vnt. - 2
44 SKLYPO DANGOS ESAMAS PROJEKTINIS
Gelzbetoniniy laipty marsas nr 4: ApZzeldinta m?/ % i 7000 m?/74,1%
Mggg g%ilfétiz;%oognommm - 4 Gelzbetoniniy laipty marsas nr 1: Asfalto danga m?/ % - 878,0 m?/9,3%
Margo plotis: 1500 mm 6 7 5 Marso ilgis: 18_00 mm Trinkeliy danga m?/ % - 137,5m?/1,5%
Pakopos gis; 300 mm Marcs Sl 060 mm™ Valymo jrenginiai su technologiniu pastatu ESAMAS PROJEKTINIS
T : Pakopos ilgis: 300 mm Nasumas m/d 150 246
2Tr05] pvcdilo N _ Pakopos auksis: 200 mm >
s 12 [ »4 Lum—vi‘ — — ~ /H 10, I Banqra§ ;?Iotas m2 - 103,35
; — k= i 71, _ < 45 Pagrindinis plotas m - 103,35
STATINIY PRIRISIMAS SKLYPE - KOORDINATES -y v N /% p) : ! ! ) T T T Auksty skaicius vnt. - 1
Nr. X Y Ays T —— . s T2lly a0l 3 o .0 R .o - | Statinio aukstis m - 7,53
+|1.|  6083440.63 474537.31 1-A w2370y < ) —- S I o4+ | Pastato taris m? - 685
&|2.] 608345228 47453900 | 1-C 1001 204 AEe— IS L -t ‘ g Ry Ak / + | Pastato atsparumas ugniai NN - T
5[3.]  6083451.57 47454606 | 2-C 7147 T~ - 5 ; 70808 s co o b | Meginiy émimo Sulinys  d-1500mm;N  m - 1,97
o 4|  6083439.92 474544.98 2-A —— Lo — ==t —s0— ] _ e . SR AR Debito apskaitos ulinys d-2000 mm; h m 5 1,47
<[5  6083438.35 474561.81 3-A — , . —— : L s - -+ | Naftos gaudyklé d-1740 mm; h m - 1,89
6. 6083450.00 474562.89 3-C = — : ‘ ! — ' = . © R ' | Segmentiné tvora PROJEKTINIS
f8¢ 74 I N g R Tt S - 3 6999 o.v/x / \' | Aukstis m 18
KIEMO AIKSTELES KOORDINATES TAKY, SALIGATVIY KOORDINATES i A it el St i il P! N 1, S00pY e . 17205 S S 0] . AR N\ Ngis m 275
Nr. X Y X Y 73, 2 A Lo —,3-0\7&5‘, oz; e X © 0 .| Asfaltuota kiemo aikstelé PROJEKTINIS
1.|  6083455.08 474459.62 6083441.70 474479.33 —— X - \\ < P/ JWE 2.5 y . o s | | Potas m? 878
2.|  6083460.57 47445981 6083440.35 474479.27 5o |:173 . wg | AL 6 B };., ..... 0/ | - C) T T~
3. 6083459.74 474478.56 6083440.96 474465.45 7411 | «;9 | e S 71"4 / sl S )
4. 6083459.59 474482.06 6083456.64 474536.81 . il [ X - w \ A . .
5.  6083457.16 474536.85 6083453.71 474568.36 e | J/ : (B)" el
6.| 6083439.22 474535.12 6083433.90 474566.52 OB\ i 4 . e /| / Yo
7.]  6083439.81 474521.78 6083436.91 474534.04 . Ty aNTYe — = E T s PN/ 7036 o
8.|  6083450.05 474522.23 6083437.69 47453649 | Y, oc ®) M¥ . S i e G Fom ot 7365 - (AL 1
9. 6083453.43 474519.46 6083439.56 474527.59 S & : \ / . it R I : o
S0  6083454.42 474497.07 S 6083425.58 474525.11 b , N .
©H1]  6083451.08 474493.42 @ 6083425.13 474527.05 7413 : / NoTro =) _ ~ v v
~[12] " 6083435.00 474492.71 - 6083426.72 474527.38 . 47 : S
Oh3] " 6083435.30 474488.16 2 6083453.66 474558.10 mie || = ,%[Q)\ oo p I ——— 9P, v v
14  6083437.89 474488.33 6083453.57 474559.10 O 116 Of Y J¥W o " ) . iy / o
15]  6083441.43 474485.19 6083424.77 474528.20 2 @ RN e . T .
16 608344227 47446550 6083426.18 474528.72 7 15 // / ‘ ‘ " fo35 . 9
17)  6083451.45 474465.92 6083423.78 474531.34 , It R il [ g ~ap ¢ (955
18. 6083454.92 474462.97 6083425.21 474531.79 * i ) /; 497( %ﬁ\ L4 \ A== " h 2 ~2 C : v
19. 6083454.26 474478.05 6083424.76 474533.22 . A \ g SR ; 2 f 713 T3 Gel%be}tqn_iniq laipty marsas nr 2:
20]  6083454.11 47448154 6083424.45 47453417 5 |l . > 767 A / . : . Marco llgis: 1200,mm v
21|  6083447.11 474481.23 6083412.33 474530.34 { = N Do N B TENNT Marso plotis: 1000 mm 2065
22]  6083447.27 474477.74 6083412.63 474529.39 ~ \ . ot \w_)/ A [ Hy ) 3 JAIR AR : Egtgggg lgis; 300.mm v 2 PASTATY EKSPLIKACUA |
54/36-0138 / 0 \ ! ./1,73H [T ‘\7 . Y )= u'/h / b1 S ; = 7 — : - : @ Valymo jrenginiai su technologiniu pastatu (rekonstravimas
LAIPTU MARSU GAMINIY KIEKIA // 29‘\’/ W% \ R / [w 1277 29 \ : : Mglégﬁltg‘;ig:'q'zuolé‘“gm marsas nr 3: ® Administracinis pastatas (esamas statinys)
Vienetail Kiekis Pastabos ¥ s dﬂ\; \ R71.96 T\ / / : I I I " ST " e “. ! Margo arjl;$tis1:g§(§) mm @ Garazas (esamas statinys)
Laipty marsas nr.1(6 pakopy) vnt. 1 Marso ilgis: 1800 mm LT Nﬂ L 1.'._> ..,1 S o P:lgggé)sqllgsis 300 mm @ Siurbliné (esamas statinys)
Marso aukstis: 1200 mm . o " SN %w"”g 1 o o ‘ ) [ v Pakopos auksis: 170 mm ® Aerotankas (esamas statinys)
Marso plotis: 1000 mm TESSE e, N\ — l 7.“3/ N - 3 EKSPLIKACIJA: R
Pakopos ilgis: 300 mm 17 7SS - ST } s N/’ 17 o f ; 1- Sraqto surmkllmo vsullmys (nau_j. pI'O.j)
Pakopos auksis: 200 mm el AT = TINCN I I ° N R LY s g - l\D/Ieblto apsk_altlos Sl‘:J|IFyS (nauj-'pFOJ..) SUTARTINIAI YV IVIA
Turéklas laipty marsui nr.1 vnt. 2 h-1100 mm, neradijancio plieno = "‘_,_l = TR Lt \ ‘/ 60 7 . % : A ) T eginiy pa.e.mlmo sulinys (ngu;. prOj) Besiriboianciy skl b
Laipty marsas nr.2(4 pakopy) | vnt. T | Marso ilgis: 1200 mm E ; | 7 YN - - Technologinis pastatas (nauj. proj) — e —CoTRIANE SIYPU TR0
, e IR ¥ ] G @8 b N : ve [/ ISleistuvas 5 - Periodinio veikimo reaktorius (nauj. proj.) Projektuojamas pastatas
MarSo aukstis: 680 mm o 1 L I ¥ o / / Co X:474537.115 6 - Nuoteky debito ir koncentracijos islyginimo talpa 72.50 Izohipsés
MarSo plotis: 1000 mm A — = I s ,,,7% s o | | 7134' . A Y:6083409.660 7 - Dumblo tankintuvas-stablizatorius Projektuojama segmentiné tvora
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Laipty marsas nr.3(4 pakopy) vnt. 1 Marso ilgis: 1200 mm ! ! ! 037 ‘ ! s (ﬁx‘fl}; 5'_2?‘ q — g Asfalto danga
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p A\ N\l @ XD . o B9 O
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JG-471

LAPO FORMATAS - A2 H ISO

TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI

Pavadinimas vnt. PRIES RK PO RK
SKLYPAS ESAMAS PROJEKTINIS
Sklypo plotas m? 9442 9442
UZstatymas tankis) % 53 16,0
[|Proj. 30W proZektorius| Uistatymas (intensyvumas) % 4.4 55
su judesio davikliu m . .
Proj. 0.4 KV kabelng] ir vaizdo stebejimo Automobiliy stovéjimo vietos vnt. - 2
linija, Cu 5x16 mm?, |— ki it tato, Tech. tato vidujg
i omers anl pestalo e e v SKLYPO DANGOS ESAMAS PROJEKTINIS
Apzeldinta m2/ % - 7000 m?/74,1%
4 Asfalto danga m?/ % - 878,0 m?/9,3%
i — 6 7 5 Trinkeliy danga m2/ % - 137,5m?/ 1,5%
0 Valymo jrenginiai su technologiniu pastatu ESAMAS PROJEKTINIS
m — “ Nasumas md/d 150 246
PVCd110
= —— Bandras plotas m? - 103,35
5 e 71.00 Pagrindinis plotas m? - 103,35
- - ’ § b2y X " " T He— — Auksty skaidi ¢ 1
STATINIY PRIRISIMAS SKLYPE - KOORDINATES . 7! 1 eTToe e T T — % Py uksty skaicius vnt. -
NT. X Y Asys 84 A/ : ’ | : : | 3 "u‘é‘-j- = = ,(_7_4 ) k Statinio aukstis m - 7,53
B y /1. 5 2 fleH.66,, oc 24D, o . . . . —
<|1.| 6083440.63 474537.31 1-A RS e R e f0ag b+ | Pastato taris m? - 685
3 100/1 20075 35 7139~ 7142 R A i3
& 2. 6083452.28 474539.00 1-C 134 JE AN g 35 i / . | Pastato atsparumas ugniai LILI - n
%[3.] 608345157 474546.06 2-C e L7147 ms% ! Méginiy émimo Sulinys d-1500mm;h  m - 1,97
G4 6083439.92 47454498 | 2-A ' UL N Aol RN T coon - EESDitEpskalte e Ry Sie P Ol AR - Ly
X |5, 6083438.35 474561.81 3-A 713 - = 0 JPss -+ - | Naftos gaudykle d-1740 mm; h m - 1,89
6. 6083450.00 474562.89 3-C s proj. JoWprozektorics * | Segmentiné tvora PROJEKTINIS
'/ su'jydesio davikliais " ' ..
8\ri'zdsieb.éji'mg | | Aukstis m 1,8
SULINIY KOORDINATES . t‘a e xa.tra_m?s._ " T igis - 575
ZYMUO X Y g o\ * | Asfaltuota kiemo aikstelé PROJEKTINIS
LD1-1 6083445.216 474469.354 I * | Plotas m? 878
LD1-2 6083457.378 474469.208 Z ./I ST [
LD1-3 6083444.680 474490.189 . Proi--UTP-fskat--ka\?s
latikosglygomis valgd
LD1-4 6083456.999 474491.465 . Stt_abéji{po'kamérf)_ms ) '
[aps: juose >
LD1-5 6083455.676 474535.504 - 2 b3k ] Fiigse d'10mim,) INZINERINIAI TINKLALI:
LD1-6 | 6083453.848 474546.341 e Lo —
. L] Proj. 0,4 kV kabeliné . -
LD1-7 6083438.176 474545155 30 / I linfa, Cu 5x2,5 mi, Sléginé nevalyty nuoteky linija PE d90 - 110m.
LD1-8 | 6083440.288 474533134 | 32?5’%%3;2“ Lietaus nuotekos PVC d250 - 85m.
LD1-9 6083440.479 474523.752 1244 il;o{”;”;*k';;:b: - L|etau§ nuotekos PVC d315 - 70m.
S|LD1-10 |  6083435.757 474523.752 Q . e o525 . Drenazas PVC d113/126 - 65m.
CINGSs-101  6083437.984 474523.752 5 e, Valyt‘os. nuotekps PVC d315 - 68 m.
mm, L=3f m -
_' LD1-11 6083424.704 474523.752 = A . . S Avariné apvedimo linija PVC d200 - 30 m.
€ : - - 9f - / 4 iauge(salygo \.s vaizdo
V4 LD2-1 6083452.550 474564.685 /F‘q-/o.“' KV kabeline b stebéjimo kmeroms, JEGOS TINKLAI:
LD2-2 6083454.246 474539.205 ;”“zguc;fjg mn¥, R apsauginiupse
vgsmzdg" = . ., : v v ﬁr;zdzwu se d110mm,
LD2-3 6083437.262 474563.257 , 1=§6/“W oss sl Kabelis Cu 3x1,5 mm? - 50 m
LD2-4 6083438.646 474537.465 AT ‘ 69.15 P ”ysklzjr‘;'j UTP kabelis kameroms lauko saglygomis - 126 m
F1-1 6083447.966 474565.792 i L .85 Kabelis Cu 5x2,5 mm? - 178 m
F1-2 6083440.089 474565.012 4 e ; v Kabelis Cu 5x16 mm? - 36 m
F1-3 | 6083436.356 474564.637 L h .
F1-4 6083437.855 474541.573 IO salygorolsmmmsino™
stebéji kameroms,
F1-5 6083417.747 474533.097 apsauginiyese - ... N 2
F1-6 |  6083414.892 474531987 I S PASTATY EKSPLIKACIJA
F1-7 | 6083412.530 474531.169 54/36-0138 fives @ Valymo jrenginiai su technologiniu pastatu (rekonstravimas
F2-1 6083455.421 474545.739 N @ Administracinis pastatas (esamas statinys)
F2-2 6083453.593 474566.585 ® Garazas (esamas statinys)
@ Siurbliné (esamas statinys)
@ Aerotankas (esamas statinys)
EKSPLIKACIJA:
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4 - Technologinis pastatas (nauj. proj) = e = = Besiribojangiy sklypy ribos
ISleistuvas 5 - Periodinio veikimo reaktorius (nauj. proj.) Projektuojamas pastatas
X:474537.115 6 - Nuoteky debito ir koncentracijos iSlyginimo talpa 72.50 Izohipsés
Y:6083409.660 7 - Dumblo tankintuvas-stablizatorius Projektuojama segmentiné tvora
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9 - Demontuojami nuoteky valymo jrenginiai - Pagrindinis jéjimas j pastatg
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9 F1-2 - nuoteky $ulinys, -~ Transporto judéjimo sklype schema
F1-3 - nuoteky $ulinys, 8 Esami medziai
F1-4 - nuoteky $ulinys, Demontuojami jrenginiai
F1-5 - debito apskaitos Sulinys, e Projektuojami lauko $viestuvai
F1-6 - méginiy paémimo $ulinys, FS Projektuojama sléginé nevalyty nuoteky linija
F1-7 nuoteky Sulinys, F1 Projektuojama valyty nuoteky linija
F2-1 - avarinés apvedimo linijos Sulinys, LD1 Projektuojama lietaus nuoteky drenaZzo linija
F2-1 - avarinés apvedimo linijos Sulinys, LD2 Projektuojama lietaus nuoteky drenazo linija
Nuo LD1-1 iki LD1-9 - lietaus nuoteky Suliniai E1 Projektuojami elektros tinklai $viestuvams
LD1-10 méginiy paémimo Sulinys E2 Projektuojami elektros tinklai vaizdo stebéjimo kameroms
NGS-101 naftos gaudyklé Avariné apvedimo linija
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A ONO Al ROD A

e ’ 7 Pavadinimas Vnt. PRIES RK PO RK
= ’ i SKLYPAS ESAMAS PROJEKTINIS
Sklypo plotas m? 9442 9442
UZstatymas (tankis) % 53 16,0
UZStatymaS (intensyvumas) % 4,4 5,5
Automobiliy stovéjimo vietos vnt. - 2
SKLYPO DANGOS ESAMAS PROJEKTINIS
Apzeldinta m?/ % - 7000 m?/ 74,1%
N Asfalto danga m2/ % - 878,0 m?/9,3%
70.90 o 6982 ——
: . A/ v EN 4 6 7 5 Trinkeliy danga m2 | % - 137,5m2/1,5%
mo Ml 9 o A= ‘ 170}7& : Valymo jrenginiai su technologiniu pastatu ESAMAS PROJEKTINIS
VA DY : I : > -
/ e e - o5 PIe I— Nasumas m3/d 150 246
N 7093 T T8 1IN I : S — ¥ | s T Bandras plotas m? - 103,35
7100k N\ Gail AR g ———= [« Wi - — P > N
A s — —~— X | o x X AENAN e | I Ay Pagrindinis plotas m 103,35
Hirias T/ T+ I T T FT () Il P i
STATINIY PRIRISIMAS SKLYPE - KOORDINATES 7 =-;-vrﬁ%-<.-;‘_____ , i iereha 2086 L TG | N 1 Heali 2 Auksty skaigius vnt. - 1
N X Y ASys | ~ - it i f Statinio aukstis m - 7,53
< 1. 6083440.63 474537.31 1-A h Pastato taris m3 - 685
3 2. 6083452.28 474539.00 1-C Pastato atsparumas ugniai LILII - I}
Xs. 6083451.57 474546.06 2-C Méginiy émimo Sulinys d-1500 mm; h m - 1,97
u; 4. 6083439.92 474544.98 2-A Debito apskaitos Sulinys d-2000 mm; h m - 1,47
X |5, 6083438.35 474561.81 3-A i + Naftos gaudykle d-1740 mm; h m - 1,89
6. 6083450.00 474562.89 3-C 2 Segmentiné tvora PROJEKTINIS
4} 4 g i ik L Aukstis m 1,8
i TS ] e sl SHEHE il ligis m 275
! 7235 A Do e e, i I11[1/111]]_ Asfaltuota kiemo aikstelé PROJEKTINIS
][ 4/\; < ; 30047 L X = 2\ 75 ] R i i ’ R | i’ e Plotas m? 878
5 B N - AR fis = 6 Egitin =2y [ - N I
g lm“l.‘.. 7 nke| 7 DO/ O Ou Ij?“ k- f 'I 7— ] Yy ! i m Y C ||k
| "‘J~ I B E== I - L e = n fiss = Y
| h I 10 * 7 ;‘ ,’1 ] 7/ =t £ ?‘L hf LY B
| 25 g6 ] 5 I n, = o/ |
: oy e csasseesees S — N
1) W71.54 il 7350 s i il = =, ° o 17036
/ Z, : | it . %l = f i~y v
)4 2.34 . \ il 3 @ MN I | ‘ 1
g o 1.60: s 5 (071,77 il 72.44 | Tl il .o
137+ ff 18 o, S7179 \I / ] 7“41 7B 1 Y v
o058 1E 71.63 ‘ 1
70.58 Lising | | 1IN 74.15 Al 3 . 9 o
+71.99 o / flict .
| . .73.71
L ; = I HI6 p 1 9r. I v v
8 ; = i 7419 ' 17414 i R
99007178 c&@ 19 175 / 160 07420 3- ,'9 7376 O | 3100 [l \// <
o | 2 N
: *" i I I o +13 7 - 5 H 69,85
1" I = ey e 75 a4 | v v v
o 02 - — R
-:8 \ S ?If 1356 o TSI 5 2 Jii 004 o
s \ A apds - AN :
i ®
! “"‘ 71703 K1 > 76, I v v
I 7 I . . SRR S Y A . T A SE u,,,.:} .
181y - 1 % 2 A\ 734k i . ~Z v e 2 PASTATUY EKSPLIKACIJA
54/36-0138 M : il =[]} | TR ;_;r_]__l_:lg/n.&‘”z'.ﬂ o “-73-3 /A 10 @ Valymo jrenginiai su technologiniu pastatu (rekonstravimas
Ot e JRUEE AT B 7429 \ @ Administracinis pastatas (esamas statinys)
it 1 5 I A " @ Garazas (esamas statinys)
Tk - | A @ Siurbliné (esamas statinys)
S— ! il ’ (¢ SN v Aerotank tati
APSAUGOS ZONY SUTARTINIAI ZYMEJIMAI - i i j = LN ® erotankas (esamas statinys)
HHHHH‘HMHHH‘HHH Nuoteky tinkly apsaugos zona (po 2,5 m) T > liflrt il I ! ] 71;/ © O\ 3 EKSPLIKACIJA:
(7] T T .° ) .o . . PORT . .
Vandens tiekimo ir nuoteky, paviriniy nuoteky tvarkymo 17 ‘ I S : \ | h 45 R 17 Co ,/ ; 1- Sraqto Su”nk,lmo SUI,InyS (nau,J' pro.J)
infrastrukttros apsaugos zonos (po 10 m) | } il e ¥ iy : ‘H ° ¢ 0 2 - Debito apskaitos Sulinys (nauj. proj.)
. 16 3 -_,.__ . LT Ll l i» ,l‘ .° . } ¢ : : R PR . . '3 . . . = -
T I Eiekires oro s apsaugos zona o2 m: po 10 m) N i sl N T I 3 - Méginiy pagmimo Sulinys (nauj. pro)) SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Elektros kabelio pozeminés linijos apsaugos zona (po 1 m) 0T 27,‘,, . z t ‘ ! 4 o, : — 4- TeC.hn9|Qg|n|Sl PaStataS (na.Uj- prOJ). . pr— e c— Be3|.r|b01ar.10|q sklypy ribos
= Vandentiekio apsaugos zona (po 2,5 m) R Mg ,ﬁ ‘Q I ve [/ ISleistuvas 5 - Periodinio ve.|k|mo reaktorlus"(nayvj. pro!.) Projektuojamas pastatas
. . . . I - ¥ Il A . . N . - i A
T Rysiy oro linijos apsaugos zona (po 2 m) AR = \ : i h _ / ; X:474537.115 6 - Nuoteky debito ir koncentracijos islyginimo talpa 7250 Izohipses
e ~ =R 153 T Y:6083409.660 7 - Dumblo tankintuvas-stablizatorius Projektuojama segmentin¢ tvora
B ' ' N ~ = — T "‘I A - ' . \ . ' . ' A . _ H A . .
Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti poZemines, - LA ‘ f e S3 £ SN NCNG 8 - Nuoteky Sllurb!me (esama) ) o @ lva2|javn'*nfas.g' fklype?
antzemines komunikacijas (taraujantis) o ~ § ] af, 0. % 9 - Demontuojami ngotektlg valxmo jrenginiai - Pagrindinis jéjimas | pastatg
/- e 0 B ot Bt G NG 10 - Naftos gaudyklé (nauj. proj) Betono trinkeliy danga
L i L Q7 e BN G Asfalto danga
H b 93 ! = 9 = » Transporto judéjimo sklype schema
I I \ 14 Mz :7" I 5 3 Esami medziai
I g . 4 | e S48 4 7 : Demontuojami jrenginiai
00, & i > y / .53
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) | f o i . 49
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‘ : X siupline N 4.\2__“ - s '{.3—]'
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\ Y s | 691
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