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Nuoteky valyklos (kity inzineriniy statiniy - siurblinés ir aerotanko) Zapyskio g. 10, EZerélis, Kauno raj. sav.,

rekonstravimo projektas

SKLYPO PLANO DALIES (SP) ZINIARASTIS

Zymuo Lapy | Laida Pavadinimas Pastabos
Tekstiniai dokumentai
2023-01-JG-471-TP-SP-BZ 1 0 Sklypo plano bylos Ziniarastis 2024-04
2023-01-JG-471-TP-SP-NDZ 2 0 Normatyviniy dokumenty Ziniarastis 2024-04
2023-01-JG-471-TP-SP-BSR 1 0 Bendrieji sklypo rodikliai 2024-04
2023-01-JG-471-TP-SP-AR 6 0 Aiskinamasis rastas 2024-04
2023-01-JG-471-TP-SP-TS 9 0 Techninés specifikacijos 2024-04
2023-01-JG-471-TP-SP-TS 2 0 Sgnaudy Ziniarastis 2024-04
Bréziniai
2023-01-JG-471-TP-SP-B01 1 0 Sklypo planas M 1:500 2024-04
2023-01-JG-471-TP-SP-B02 1 0 Sklypo vertikalinis planas M 1:500 2024-04
2023-01-JG-471-TP-SP-B03 2 0 Suvestinis inzineriniy tinkly planas M 1:500 2024-04
2023-01-JG-471-TP-SP-B04 1 0 Rezervuaro $laito jrengimo detalé 2024-04
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Nuoteky valyklos (kity inzineriniy statiniy - siurblinés ir aerotanko) Zapyskio g. 10, EZerélis, Kauno raj. sav.,
rekonstravimo projektas

1.1. GALIOJANCIY PAGRINDINIY NORMATYVINIY STATYBOS TECHNINIY DOKUMENTY SARASAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS |STATYMAI:

LR Statybos jstatymas 1996-03-19. Nr. 1-1240 (2013-07-16)
LR Statybos jstatymo Nr.1240 27 straipsnio pakeitimo jstatymas Nr. X111-1643.

LR Aplinkos apsaugos jstatymas 1992-01-21 Nr. 1-2223 (2013-06-01)
LR Zemés jstatymas 1994-04-26 Nr. 1-446 (2014-01-01)
LR Teritorijy planavimo jstatymas 1995-12-12 Nr. 1-1120 (2014-01-01)
LR Atlieky tvarkymo jstatymas 1998-06-16 Nr. VIII-787 (2013-06-01)
LR Zeldiniy jstatymas 2007-06-28 Nr. X-1241 (2010-11-23)
LR Asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo Nr. I-1374 pakeitimo jstatymas (2018-07-16) Nr. I-1374

LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas 2019 06 19. Nr. X111-2166.

LR mokescio uz aplinkos terSima jstatymas Nr. 13-474

GALIOJANTYS STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:

STR 1.01.02:2016 »,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.01.08:2002 »Statinio statybos riasys*

STR 1.01.03:2017 ~Statiniy klasifikavimas*

STR 1.02.01:2017 ~Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas*®

STR 1.03.01:2016 »Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

STR 1.04.02:2011 »InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“

STR 1.04.04:2017 »Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 1.06.01:2016 ~Statybos darbai, statinio statybos priezidra“

~Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos

STR 1.05.01:2017 padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*

STR 1.12.06:2002 ~Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme*

~Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo

STR 1.07.03:2017 «
tvarka

STR 2.01.01(1):2005 |,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*”

STR 2.01.01(2):1999 |,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

STR 2.01.01(4):2008 |,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“

):
):
STR 2.01.01(3):1999 |,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
):
):

STR 2.01.01(5):2008 |,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.01(6):2008 |,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas*

STR 2.01.06:2009 »Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo*

STR 2.01.07:2003 ,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*
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Nuoteky valyklos (kity inzineriniy statiniy - siurblinés ir aerotanko) Zapyskio g. 10, EZerélis, Kauno raj. sav.,

rekonstravimo projektas

STR 2.05.03:2003 ~Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai“

STR 2.05.04:2003 .Poveikiai ir apkrovos*

STR 2.05.05:2005 .Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.05.08:2005 +Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos'

STR 2.05.09:2005 ,Mriniy konstrukcijy projektavimas*®

STR 2.05.10:2005 ~Armocementiniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.05.11:2005 »Gaisro temperatdry veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.05.12:2005 .Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy i$ tankiojo silikatbetonio projektavimas'

STR 2.05.13:2004 ~otatiniy konstrukcijos. Grindys*®

STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai*

STR 2.02.05:2004 Nuoteky valyklos. Pagrindinés nuostatos.

STR 2.07.01:2003

»vandentiekis ir nuotéky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai“

STR 2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas*

STR 2.03.01:2019 ~Statiniy prieinamumas*

HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

Nr. D1-193 .PavirSiniy nuotéky tvarkymo reglamentas® 2007-04-02.

Nr. D1-236

.Nuoteky tvarkymo reglamentas” 2006-05-17

TAISYKLES IR KITI DOKUMENTALI:

Tarybos direktyva del miesty nuoteky valymo

91/271/EEB, 98/15/EB,;

LR aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. jsakymas Nr. D1-515 ,Dél nuoteky

Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 13d. jsakymo Nr.D1-71 ,,Dél vandeny tar3os
pavojingomis medZiagomis mazinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

tvarkymo reglamento patvirtinimo* Nr.59-2103
LR aplinkos ministro 2006 m. birZelio 27 d. jsakymas Nr. D1-314 ,Dél
aplinkos ministro 2004m. Spalio 19d. |[sakymo Nr.D1-543 ,Dél nacionaliniam saugumui NI.76-2944
uztikrinti svarbiy vandens tiekimo ir nuoteky $alinimo paslaugas teikianciy jmoniy fizinés ir
informacinés saugos reikalavimy patvirtinimo “pakeitimo®
Vandeny tarSos prioritetinémis pavojingomis medzZiagomis mazinimo taisyklés, jsigaliojusios 14-522
nuo 2002 m. vasario 09 d. aplinkos ministro jsakymu Nr. 623
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. jsakymas Nr.D1-255 ,,Dél Lietuvos
2014-03-07,

Nr.2877

,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®

2014-04-02, Nr. 1-144

L,Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés“ 2005-02-18. Nr. 64 (a.r. 2010-07-27);

2005-02-18. Nr. 64

,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés*

2012-06-29. Nr. 1-186

,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“

LST 1516:2015

,Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai“

LST 1569:2012

,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”

DT 5-00 Nr. 346

,Darbovieciy jrengimo taisyklés statybvietése®

Nr.:A1-22/D1-34,

,Kélimo krany naudojimo taisyklés*

Nr. A1-425 (2010-09-24)

1999 m. liepos 14 d. Nr. 217 "Dél atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo" pakeitimo jsakymas

Nr.D1-368, 2011-05-03

Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés

D1-717 (pakeitimas).

PASTABA: Pasibaigus nurodyty normatyviniy dokumenty, teisés akty,

vadovaujamasi juos pakeitusiais, naujos redakcijos.

jstatymy galiojimui

La

pas Lapy Laida
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Nuoteky valyklos (kity inzineriniy statiniy - siurblinés ir aerotanko) Zapyskio g. 10, EZerélis, Kauno raj. sav.,

rekonstravimo projektas

BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI

1. SKLYPAS: PRIES REKONSTRAVIMA PO REKONSTRAVIMO
1.1. Sklypo plotas m? 9442 9442
1.2. | Sklypo uzstatymo tankumas % 53 16,0%
1.3. | Sklypo uzstatymo intensyvumas % 4,4 5,5%
DANGOS: PO REKONSTRAVIMO
1.4. | Apzeldinta sklypo dalis m%% 7000 m?/ 74,1 %
1.5. |Kietosios dangos m?% 878,0 m?/9,3 %
1.6. |Vandenys m/% 137,5m?/1,5%
3. KITI STATINIAI
3.1. | Méginiy émimo Sulinys d-1500mm
3.2.1 | Aukstis Coom 1,97
3.2. | Debito matavimo Sulinys d-2000mm
3.2.1. | Aukstis Com 1,47
3.3. | Naftos gaudyklé d-1740mm
3.3.1. | Aukstis m 1,89
3.4. Segmentiné vieliné tvora h-1,8 m m 275,0
3.5. | Asfaltuota kiemo aikstelé m? 878,0
4. INZINERINIAI TINKLALI:
4.1. | Buitiniy nuoteky tinklai ligis
4.1.1. | Sléginé nevalyty nuoteky linija PE d90 m 110,00
mm
4.1.2. | Lietaus nuoteky tinklai PVC d250 m 85,00
4.1.3. | Lietaus nuoteky tinklai PVC d315 70,00
4.2. | Drenazo tinklai 65,00
PVC d113/126mm
4.3. | Valyty nuoteky tinklai PVC d315 68,00
4.4. | Avariné apvedimo linija PVC d200 m 30,00
4.5. |Jégos tinklai
4.5.1. | Kabelis Cu 3x1.5 mm? m 50,0
4.5.2. | UTP kabelis kameroms lauko sglygoms m 126,00
4.5.3. | Kabelis Cu 5x2.5 mm? m 178,00
4.5.4. | Kabelis Cu 5x16 mm? m 36,00
Projekto vadovas — M. Cepas
Lapas Lapy Laida
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Nuoteky valyklos (kity inzineriniy statiniy - siurblinés ir aerotanko) Zapyskio g. 10, EZerélis, Kauno raj. sav.,
rekonstravimo projektas

1.

2. SKLYPO PLANO DALIES AISKINAMASIS RASTAS

PAZINTINIAI DUOMENYS

Statinio (komplekso) pavadinimas. Nuoteky valyklos (kity inZineriniy statiniy - siurblinés ir aerotanko)
Zapyskio g. 10, EZerélis, Kauno raj. sav., rekonstravimo projektas

Projekto numeris. JG-471.

Statinio geografiné vieta. Projektuojamo statinio adresas: ZapySkio g. 10, EZerélis.Tai valstybinés Zemeés
sklypas patikéjimo teise valdomas Kauno rajono savivaldybés.

Statytojas (uzsakovas). UAB ,Giraités vandenys”

Projektuotojas: MB ,BIOKSA®. Sklypo plano projekto dalies rengéjas — UAB ,KAPSAI®. Projekto dalies
vadovas — J.Garanasvili (A1024). Projekto vadovas — M. Cepas (kvalifikacijos atestato Nr. 27035).

Projekto rengimo pagrindas. Projekto rengimo pagrindas yra statytojo patvirtinta projektavimo uzZduotis,
Registry centro iSrasas, iSduoti specialieji reikalavimai, topografiné nuotrauka, kiti privalomieji projekto rengimo
dokumentai. Projektas parengtas vadovaujantis teisés aktais ir normatyviniais projektavimo dokumentais.
Projekto etapai (stadijos). UZzsakovo pageidavimu projektavimo darbai vykdomi dviem etapais. Rengiamas
techninis ir darbo projektai. Projekto detalumas nustatytas Statytojo kartu su Projektuotoju, jvertinus statinio
specifikg, Statytojo patirtj statyby versle ir nustatytus projekto sudéties reikalavimus.

Projekto daliai rengti naudotos programinés jrangos sarasas: Grafiné dalis — google sketchup. Tekstiné
dalis — Open office, teksto redagavimo programa.

Projektuojamo statinio statybos rasis. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002, statybos rasSis yra: 7.2. statinio
rekonstravimas.

Statybos paskirtis. Statinio paskirtis — kiti inZineriniai statiniai.

Servituto teisés zemés sklype. S1 Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines
komunikacijas (tarnaujantis); S2 Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines
komunikacijas (tarnaujantis); S3 Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozZemines, antzemines
komunikacijas (tarnaujantis).

Specialiosios sklypo naudojimo salygos. Elektros tinkly apsaugos zonos (22 m?); Elektros tinkly apsaugos
zonos (3 m?); Elektros tinkly apsaugos zonos (110 m?); Elektros tinkly apsaugos zonos (292 m?); Elektros tinkly
apsaugos zonos (11 m?); Elektros tinkly apsaugos zonos (120 m?); Elektros tinkly apsaugos zonos (1003 m?);
Elektros tinkly apsaugos zonos (11 m?); Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktdros
apsaugos zonos (532 m?); Komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (9442 m?);

0 2024-04 | Statybos leidimui
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Nuoteky valyklos (kity inzineriniy statiniy - siurblinés ir aerotanko) Zapyskio g. 10, EZerélis, Kauno raj. sav.,
rekonstravimo projektas

* Projektuojamo statinio kategorija. Valymo jrenginiai su technologiniu pastatu — neypatingasis; méginiy émimo
Sulinys - | gr. nesudétingasis; debito matavimo Sulinys - | gr. nesudétingasis; naftos gaudykle - | gr.
nesudétingasis; tvora - | gr. nesudétingasis; kiemo aikstelé - Il gr. nesudétingasis;

* Projektuojami statiniai. Numatomas esamos valyklos visumos — atstojamds siurblinés ir aerotanko —
rekonstravimas. Technologinis pastatas statomas ant naujy biologinio valymo jrenginiy. |rengiami méginiy
émimo, debito matavimo Suliniai, naftos gaudyklé, segmentiné tvora ir kiemo aikstelé.

* Geodeziniai, topografiniai tyrimai. Atlikti. TIIIS praSymo numeris: TIIIS1-20220409-025631, T111S2-20220304-
012128.

* Geologiniai - geotechniniai tyrimai. Atlikti. Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaitg
parengé ir suderino UAB ,Rapasta“ 2023-02.

2. STATYBOS SKLYPO ESAMA BUKLE, APIBUDINIMAS.

« Zemés sklypas. Sklypo adresas: Zapyskio g. 10, EZerélis, Kauno raj. sav. Projektuojama valstybinés Zemés
sklype (5220/0003:187 Ezerélio m. k.v.) patikéjimo teise valdomame Kauno rajono savivaldybés. Naudojimosi
paskirtis — kita; Naudojimo bddas - komercinés paskirties objekty teritorijos / susisiekimo ir inzineriniy
komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos; Visi pastatai ir statiniai priklauso bendrovei UAB ,Giraités vandenys*.

Sklypo situacijos schema

,.’. -~
"J’ *1‘ FL/E] T

* Saugomos teritorijos, apsaugos reikalavimai. Néra. Sklypas nepatenka j saugomas teritorijas.

» Kultiros paveldo apsaugos reikalavimai. Néra. Esamiems pastatams paveldo apsaugos reikalavimy néra.
Sklypas nepatenka j kultliros paveldo teritorijas, zonas.

Lapas Lapy Laida
2023-01-JG-471-TP-SP-AR 2 6 0




Nuoteky valyklos (kity inzineriniy statiniy - siurblinés ir aerotanko) Zapyskio g. 10, EZerélis, Kauno raj. sav.,
rekonstravimo projektas

» Sklypo geografiné vieta. Ezerélis — miestas Kauno rajono savivaldybéje, 20 km j vakarus nuo Kauno, 5 km j

pietus nuo Zapyskio. EZerélio miesto esamuose nuoteky valymo jrenginiuose $iuo metu valoma apie 150 m?®/d
nuoteky. Suformuotas valstybinés Zemeés sklypas jsiterpes tarp laisvos valstybinés Zemés, mégéjy sody Zemes
sklypy ir Zapyskio g.

» Zeldiniai. Sklype saugotiny Zeldiniy néra.
» Teritorija, reljefas. Teritorija — valstybinés Zemés sklypas su statiniais, aptvertas tvora. Reljefas: daugiausiai

lygus, ties priimtuvu — stipriai Zeméjantis (jrengta atraminé sienelé). Dalis esamy jrenginiy jrengta ant mazdaug
keturiy metry aukscio zemiy pylimo. Apie esamg aerotankg suformuota sanpyla.

* Temperatiros:

Vidutiné metiné temperatira: 6 - 6,4 laipsniai celsijaus.

Kar&Ziausio ménesio (Liepa) vidutiné temperatdra: 17,7 laipsniai celsijaus,
Salgiausio ménesio (Sausis) vidutiné temperatira: -6,9 laipsniai celsijaus,
Santykinis oro drégnumas: 81 proc.

Vi

dutinis krituliy kiekis per metus — 630 mm.
* Apkrovos poveikis pastatams ir jrenginiams:

Sniego apkrova: 1,2 kN/ kv.m., sniego apkrovos rajonas — I.
Véjo apkrova: 24 m/s. Véjo greicio rajonas — I.

3.

TRUMPAS SKLYPO APIBUDINIMAS

Suformuotg valstybinés Zemés sklypa, kuriame stovi veikianti valykla, supa sody bendrijos sklypai, laisva

valstybiné Zemé. Siaurés vakaruose — jvaziavimas i§ Zapyskio g. Siauréje — Gailiy g. Vakary puséje priimtuvas —
S-2 upelis (vandentakio kodas 10011691). Esamy jrenginiy biklé prasta. Dalis jrenginiy inventorizuoti, bet
nejregistruoti, dokumentuose neapjungti j visumg - valykla.

4,

LAUKO TINKLAI

5.

Infrastruktdra iSvystyta ir pritaikyta nuoteky valymo jrenginiy eksploatacijai, turi esamg veikiangig infrastruktira:
susisiekimo, elektros, nuoteky padavimo ir nuvedimo tinklus.

PROJEKTUOJAMI STATINIAI

Statiniai. Numatomas esamos valyklos visumos — atstojamds aerotanko — rekonstravimas. Technologinis
pastatas statomas ant naujy biologinio valymo jrenginiy. Jrengiami méginiy émimo, debito matavimo Suliniai,
naftos gaudyklé, segmentiné tvora ir kiemo aikstelé.

Teritorijos tvarkymo jrenginiai. Jvaziavimas j sklypg — esamas Siaurés-vakary puséje, i Zapyskio g. Sklype
numatomas privaziavimas prie projektuojamy nuoteky valymo jrenginiy. Tam jrengiamas asfaltuotas
privaziavimas ir apsisukimo aikStelés prie esamy ir projektuojamy statiniy. Numatomi betono trinkeliy/plyteliy
dangos takai, bei laiptai iki technologiniy jrenginiy, Suliniy. Projektuojamus nuoteky valymo jrenginius perimetru
numatoma aptverti segmentine tvora, kurios aukstis 1,80m. Naujai projektuojamy nuoteky valymo jrenginiy
vietoje formuojamas reikiamas reljefas, kuris bitinas uztikrinti tinkamg nuoteky valymo jrenginiy veikimg Saltuoju
mety periodu.

Lauko inzineriniai tinklai ir jrenginiai. Projektas apima tinklus ir jrenginius nuo siurblinés iki iSvalyty nuoteky
iSleistuvo. Projektuojami spaudiminiai, savitakiniai, nuoteky ir iSvalyty nuoteky, drenaZo tinklai, ju Suliniai;
tiesiami apSvietimo ir kiti elektros kabeliai. Vamzdynai jgilinti Zemiau j$glo gylio. Projektuojami Suliniai i$
surenkamy g/b elementy ir plastikiniai gofruoti $uliniai. Suliniy liukai jrengiami vaZiuojamoje dalyje su ilgaamze,
keiCiama tarpine jrengta réme arba ant dangcio, uZrakinancia triukSmo slopinimg ir nepralaidumg pavir§iniam
vandeniui (plaukiojancio tipo). Detalesni sprendiniai pateikiami technologinéje nuoteky dalyje (TN).
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6. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Sklypo plano sprendiniai pateikti ant galiojancios topografinés nuotraukos (pagrindo). Numatoma nauja
(technologiskai patogesne) vieta valymo jrenginiams. |rengiamos uzdaros g/b talpos, ant jy statomas
technologinis, metaliniy konstrukcijy pastatas. Nebenaudojami, nereikalingi jrenginiai nuoteky valymo jrenginiy
teritorijoje, kurie tolimesnéje eksploatacijoje trukdys naujai statybai ar eksploatacijai ar gali tapti tarSos Saltiniu,
bus demontuojami.

Infrastruktara. Dalis infrastruktaros iSlieka nepakitusi: jvaziavimo, kiemo aik&telés vieta, tvora. Papildomai bus
jrengtas valymo jrenginiy aptvérimas segmentine tvora, su papildomais trejais jvaZiavimo vartais. Numatomas
nuoteky valyklos technologinio pastato, technologiniy talpy ir jvaZiavimo apS3vietimas Sviestuvais. Sklype
numatomas privaziavimas prie projektuojamy nuoteky valymo jrenginiy, tam jrengiamas asfaltuotas
privaziavimas ir apsisukimo aik$telé. Numatomi betono trinkeliy/plyteliy dangos takai iki technologiniy jrenginiy .
Naujai projektuojamy nuoteky valymo jrenginiy vietoje formuojamas reikiamo auks$cio reljefas, kuris bdtinas
uztikrinti tinkamg nuoteky valymo jrenginiy veikimg Saltuoju mety periodu. Prie technologinio pastato ir link
iSleistuvo numatomi betoniniai laiptai su turéklais.

Apzeldinimas. Detaliai nesprendziamas.ISkertami kriimynai trukdantys darbams ir eksploatacijai. Esamas
apzeldinimas — Zolé, krimynai, pavieniai medziai.

Statybos darby eiga. Numatoma tokia naujy buitiniy nuoteky valymo jrenginiy statybos darby eiga:

e PaSalinami/genimi statyboms trukdantys kriimai ir medziai;

ISkasama jrenginiy montavimui numatyta duobé (katlavanas) ir prieduobé reikalinga surinkti ir iSsiurbti
susikaupusj vandenj. I8kastas gruntas sandéliuojamas valyklos teritorijoje;

ISkastoje duobéje liejamos gelzbetoninés valymo jrenginiy talpos;

Jrengiamas technologinis pastatas;

Sujungiamas nuoteky vamzdynas;

Jrengiami Suliniai, iSvedziojamas drenazas ir numatytos komunikacijos. Viskas uzkasama esamu gruntu i$
sandéliavimo vietos;

Baigus statybos darbus prie esamos siurblinés prijungiami naujieji nuoteky valymo jrenginiai;

Atliekami naujuyjy valymo jrenginiy derinimo darbai;

Nereikalingi valymo jrenginiai demontuojami;

IS saugojimo kaupy valyklos teritorijoje paskleidziamas ir iSlyginamas sukauptas gruntas. Esant grunto
pertekliui gruntas iSveZzamas i$ valyklos teritorijos.

Pastaba: Naujy buitiniy nuoteky valymo jrenginiy statybos metu jprastine tvarka bus eksploatuojami esami valymo
jrenginiai jy neatjungiant/negriaunant.

7.  GALIMA STATYBOS |TAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS

» Statybos aiksStelé. Statybos aikstelé — valyklos teritorija - aptverta. Statybinés medzZiagos sandéliuojamos
neideinant is riby. Krovininis transportas medZziagy iSkrovimo metu netrukdys kitam transportui pravaziuoti.

» Statybos jtaka aplinkai. Statybos metu kaimyniniy sklypy naudotojai nepatogumy nepatirs. Priéjimai ir
privaZiavimai nebus apriboti. Kaimyniniy sklypy jvadiniai inZineriniai tinklai nebus paZeisti.

» Sanitarinés apsaugos zonos. Vadovaujantis LR specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymo 3 priedo 1 lent.
Nuostatomis sanitariné apsaugos zona valymo jrenginiams nenustatoma (uzdaro tipo biologinio nuoteky valymo
jrenginiai, kuriy naSumas per parg, 0,18 tikst. m?). Siuo metu galiojama sanitariné zona — panaikinama.

8. STATYBINIY ATLIEKY SANDELIAVIMAS. APSKAITA IR TVARKYMAS STATYBVIETEJE

Statybinés atliekos bus risiuojamos ir sandéliuojamos, laikomos tam skirtose Zzemés sklypo vietose ir tvarkomos
vadovaujantis galiojanCiomis ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis“ Nr.: D1-637, parengtomis pagal LR aplinkos
apsaugos jstatyma, LR atlieky tvarkymo jstatymg ir kitus LR norminius dokumentus.

» Statybvietéje turi biti pildomas pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas kiekis. Apskaitos medziaga — atskaita teikiama Aplinkos ministerijos regiono
Aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra vykdoma statyba, rekonstravimas,
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remontas ar griovimas, atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Duomenys apie statybiniy atlieky iSveZimg
jraSomi Statybos darby zurnale, pagal STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai® Nr. 211. Punkto reikalavimai —
netaikomi tkio badu statant 1-2 buty gyvenamuosius namus, sodo namus ir nesudétingus statinius.

o Statybvietéje turi bdti rdSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui
tinkamos konstrukcijos (medzZiagos), riSiuojamos kitos atliekos — antrinés Zaliavos, pavojingos atliekos.

* Nepavojingos statybinés atliekos gali biti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bati
saugomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo,
taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

* Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali biti smulkinamos mobilia jranga statybvietéje

¢ Asbesto turinCios statybinés atliekos turi bati tvarkomos pagal ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés” nurodytus
reikalavimus. Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2002 ,Statiniy pripazinimo tinkamais
naudoti tvarka®, pripazjstant statinj tinkamu naudoti, statiniy pripazinimo tinkamais naudoti komisijai turi bati pateikti
dokumentai, jrodantys, kad statybinés atliekos buvo perduotos atlieky tvarkytojui, arba pateikta statytojo (uzsakovo)
pazyma apie neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojima.

Neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali buti sunaudojamos:

» statybvietéje, kurioje Sios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jy sunaudojimas numatytas statinio projekte kaip
uzpildas ar konstrukciné medziaga — inertiniy atlieky (betonas, plytos, Cerpés, keramika ir kt.) frakcija, kurios daleliy
dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (uZpildui) nustatytus reikalavimus,
laikiniems keliams statybvietéje tiesti, gruntas; energijos gavybai — medienos atliekos, kurios neapdorotos
medienos konservantais, nepadengtos gruntu ar dazais, kaip nustatyta dokumente ,Atlieky deginimo
aplinkosauginiai reikalavimai*

Statybiniy atlieky surinkimas.

» Statybinio lauzo konteineriy nuoma ir uzsakymas. Statybos ir griovimo atlieky iSveZimui yra naudojami 7
kub.m arba 10 kub.m talpos konteineriai, atveZzami atliekas tvarkancios jmonés ir pastatomi nurodytoje vietoje.

Statybiniy atlieky rasys:

Kodas Pavadinimas Tvarkymas

17 01 01 |betonas

17 01 02 |plytos

17 01 03 Cerpés ir keramika

17 05 04 gruntas ir akmenys nenurodyti 17 05 03

17 08 02 (gipso izoliacinés statybinés medZiagos, nenurodytos 17 08 01

Panaudojama jvaziavimo
pagrindui jrengti

17 0201 medis Panaudojama vietoje
17 04 05 (gelezZis ir plienas
17 04 11 |kabeliai, nenurodyti 17 04 10 Rasiuojama ir priduodama
17 02 03 plastikas antriniam panaudojimui ar
17 04 02 aliuminis perdirbimui
17 04 05 (Gelezis ir plienas
17 06 04 |izoliacinés medziagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 3 Rasiuojama ir priduodama j
17 09 04 |miSrios statybinés ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 sgvartyng

02ir 17 09 03

17 06 05* statybinés medziagos, turinCios asbesto
17 03 02 |Bituminiai miSiniai, nenurodyti 17 03 01
Gipso izoliacinés statybinés medziagos nenurodytos 17 08 01
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* pazymétos medziagos — priskiriamos pavojingoms atliekoms.

TikslOs susidariusiy atlieky kiekiai ir jy panaudojimo galimybés — tikslinami, sprendZiami statybos metu.

Statyboje draudZiama naudoti medZiagas pagamintas i§ asbesto, arba turinias asbesto sudétyje. DraudZiama
naudoti chemines medziagas kenksmingas sveikatai, arba kuriy sudétis kelis kartus virija nustatytas normas

9. TRECIYJY ASMENY GYVENIMO IR VEIKLOS SALYGY UZTIKRINIMAS

Statybos metu tre€iyjy asmeny (kaimyniniy teritorijy naudotojy) darbo ir kitos veiklos sglygos nesuvarzomos —
iSlieka galimybé patekti j vietinés reikSmés kelius, iSlieka galimybé naudotis inZineriniais tinklais.

Lapas Lapy Laida

2023-01-JG-471-TP-SP-AR




Nuoteky valyklos (kity inzineriniy statiniy - siurblinés ir aerotanko) Zapyskio g. 10, EZerélis, Kauno raj. sav.,
rekonstravimo projektas

3. TECHNINES SPECIFIKACIJOS IR BENDRIEJI NURODYMAI

Vykdant statybos montavimo darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, statybos techniniais
reglamentais, normomis ir taisyklémis bei kitais normatyviniais dokumentais. Statybos procesg reglamentuojanciy
dokumenty sgrasas pateiktas techninio darbo projekto bendrajame aiSkinamajame raste.

REIKALAVIMY TAIKYMO SRITIS

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:

statybos darby organizavimas;

statybos paruosiamieji ar nugriovimo darbai;

visy ruSiy statybos aiksteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai (vykdymas ir
darby kokybés kontrolé);

pramoniniy statybiniy konstrukcijy, gaminiy, dirbiniy ir medziagy gamyba (vykdymas ir jvertinimas);

pagrindiniy konstrukciniy medZiagy (plieno, betono, skiediniy, armatarinio plieno), taip pat izoliacijos ir apdailos
medzZiagy bandymas.
Todeél techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoniniy statybiniy
konstrukcijy Gamintojams, statybiniy medziagy Gamintojams ir Tiekéjams.

BENDRUYJY STATYBOS DARBUY RUSYS

Statant statinius pagal Siy techniniy specifikacijy pateiktus aprasymus ir brézinius, batina atlikti Siuos bendruosius
statybos darbus: paruoSiamieji darbai, aik$telés valymas, zemes darbai, grunto kasimas statiniams, techninés
priezilros inzineriniy tinkly statyba, projekte numatyty konstrukcijy jrengimas, iSorés ir vidaus apdaila, grindys,
durys, vartai.

Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendryjy statybos darby raSis ziGréti sekanciuose Siy techniniy
specifikacijy skyriuose.

STATYBOS NORMATYVINIY DOKUMENTUY REIKALAVIMAI
Rangovai turi vadovautis Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos organizavimu,
vykdymu ir prieZidra.

STANDARTY REIKALAVIMAI
Turi biti taikomi Siy standarty reikalavimai:
Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO, kitos valstybes analogai gaminiams;
Standarty reikalavimai taikomi Sioje sferoje:statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba, bandymai (pvz.
betono, skiediniy).
Nuorodos | Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy tekstuose.

REIKALAVIMY PRIORITETY TVARKA
Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréziniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iSkyla kokie nors skirtumai,
svarbesne laikoma specifikacija. Ta¢iau Rangovas turi atkreipti UZzsakovo démesj j visus didesnius neatitikimus
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prie$ spresdamas apie konkrecig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi
bréZiniai ir specifikacijos. Tafiau Rangovas turi informuoti UZsakovg apie visus tokius neatitikimus pries
nuspresdamas apie konkrecig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS

Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi uztikrinti: greta esanciy
statiniy stabilumag; darby sauga.

Statybos darbai turi biti vykdomi pagal parengtg darbo projektg, tame tarpe bendriesiems statybos darbams.
Detalesnius sprendinius zidréti statybos darby organizavimo dalyje.

MEDZIAGOS IR GAMINIAI

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi badti nauji. Visos
medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu (specifikacija, nuoroda
kam skiriama, spalvos nuoroda, pagaminimo data).

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy pakavimai,
pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medZziaga, pvz. nenurodant medzZiagos pavadinimo ar standarto, pries jg perkant, ji turés bati pateikiama Uzsakovui
patvirtinti.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biti uzdengiami arba, jei negalima
palikti jy matomais, turi bdti lengvai ir visiSkai atidengiami.

STATYBOS IR MONTAVIMO DARBY VYKDYMAS

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkamg
darbo jéga.

Rangovas statybos darby metu uZtikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati saugoma
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per
greito dziGvimo.

STATINIO PRIPAZINIMAS TINKAMU NAUDOTI

Priduodant darbus objekte, turi bati pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty, techniniy pasy ir
kitos informacijos rinkiniai, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy atidavimo aktai, lauko inzineriniy tinkly iSpildomieji
bréziniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos pagal Lietuvos respublikos jstatymus ir
norminius aktus.

Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatg naudoti. Statybos
metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnalg.

Rangovas privalo dalyvauti statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijos darbe.

Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UzZsakovas sutinka pataisyti véliau,
per defekty Salinimo laikotarpj turi bati registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei
patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

GARANTIJA

Garantija turi atitikti bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz
blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg statinio garantinj laikg (kurio
pradzia skaiCiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesni kaip: pastato statybos darbai - 5
metai; paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t. t.) darbai -10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trukumus, kilusius dél nepakankamos darbo
kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVUI
Statybos rangovas ir subrangovai turi bati atestuoti ir turéti kvalifikacinius pazyméjimus;

darby saugos taisykliy ir gaisriniy reikalavimy.

Lapas Lapy Laida

2023-01-JG-471-TP-SP-TS




Nuoteky valyklos (kity inzineriniy statiniy - siurblinés ir aerotanko) Zapyskio g. 10, EZerélis, Kauno raj. sav.,
rekonstravimo projektas

REIKALAVIMAI RANGOVUI
Pradéti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas pateiké statybos leidimg bei statinio projektg ir pagal aktg
perdavé statybviete;

Iki statiniy statybos pradZios butina aptverti teritorijg, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas, jrengti
buitines patalpas;

Statybos kokybés kontrolei uztikrinti statytojas organizuoja technine ir projekto vykdymo priezidrg, Zemés ir statiniy
statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus;

Statybos aikstelé turi bati tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamy zinyby reikalavimy dél Siuksliy iSvezimo statybos
metu.

Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsaugag bei tinkamas darbo higienos salygas
statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugg, Salia statybos vietos gyvenanciy,
dirbandiy bei judandiy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepaZeisti tre€iyjy asmeny
gyvenimo ir veiklos saglygy.

REIKALAVIMAI DIRBANCIUJU SVEIKATOS APSAUGOS IR HIGIENOS POREIKIY UZTIKRINIMUI

Patalpos suprojektuotos taip, kad nekelty grésmés statinyje ar prie jo binantiems Zmonéms dél iy priezasciy:
kenksmingo dujy i8siskyrimo, pavojingy daleliy ar dujy buvimo ore;

netinkamo nuoteky ar skystyjy atlieky pasalinimo;

drégmeés statinio dalyse ir jo daliy vidaus pavirSiuose;

Patalpose sudaromos normalios sglygos — uztikrinamas optimalus temperatdrinis ir drégmés rézimas, patalpy
Sildymas, védinimas, dirbtinis apSvietimas;

Patalpos suprojektuotos taip, kad jose ir Salia jy esanc¢iy zmoniy girdimo triukSmo lygis nekelty grésmés jy sveikatai
ir atitikty jy darbui, batinas komfortines aplinkos salygas;

Patalpy atitvarinés konstrukcijos uztikrina norming garso izoliacijg ir gyventojus nuo iSorés triukSmo. TriukSmas ir
vibracija operatorinés pastate nevirys jstatymuose nustatyty reikalavimy. Pastate montuojama jranga parinkta taip
kad skleisty kiek galima mazesnj triukSma ir vibracija.

STATYBINIY GAMINIY IR MEDZIAGY KOKYBES REIKALAVIMAI

PrieS atveZant medzZiagas ir jrenginius | statybg, techninei priezitrai turi bati pateikiami konkreciy medZiagy
dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, duomenys patvirtinantys gaminiy, medziagy, jrengimy kokybe ir
technines charakteristikas, atitinkanciy techniniy specifikacijy reikalavimus; Statybos produktai turi turéti patvirtintus
atitikties jvertinimo dokumentus

Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje;

Visos atvezamos | statybg medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas su etiketémis
ir dokumentais, patvirtinandiais jy tapatybe;

Statybinés medZziagos turi bati sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. Medziagos aiksteléje turi bati tinkamai
iSdéstytos, kaip reikalinga — izoliuotos, dZiovinamos, Sildomos ar tinkamai védinamos, taip pat, kad kiekviena
medZiaga bty atskiroje vietoje ir lengvai prieinama apZiaréti;

MedZiagy tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti ilgesnio medziagy sandéliavimo;

Atveztos | statybos vietg medziagos ir gaminiai turi bdti tuoj pat apzidrimi ir jei yra defekty ar neatitikimy
uzsakymams — pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams;

Vykdant statybos darbus, nukrypimai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti statybos norminiuose dokumentuose
nurodyty dydziy.

Statybos produktai turi turéti patvirtintus atitkties jvertinimo dokumentus.
Rangovas privalo uztikrinti, kad sertifikatai ir kiti dokumentai galioty ir objekto eksploatacijos metu.

Gaminant individualig arba neserijine produkcija, pakanka gamintojo atitikties deklaracijos, jei techninése
specifikacijose néra nurodyta kitaip ir jeigu statybos produktai néra ypac svarbis sveikatos ir saugos pozidriu.
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Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su:
Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
Specifikacija,

Nuoroda su naudojimo paskirtimi — interjerui ar eksterjerui;
Spalvos nuoroda;

Pagaminimo data;

Sertifikatu, atitikties deklaracija ir pan.

Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medziagos baty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialig
kokybés kontrolés procedirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimg, atitikimo standartui ar oficialy kokybés
kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o
identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti reikalavimus ir bati nauiji.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Kai medzZiaga nenurodyta konkreciai, pvz. nenurodant
medzZiagos pavadinimo ar standarto, prieS jg perkant, ji turés buti pateikiama UZsakovo patvirtinimui. Visiems
neatitikimams specifikacijoms turi bati gautas Uzsakovo sutikimas.

Pries atveZant medziagas ir jrenginius j statybos aik$teles, techninei priezitrai turi bati pateikti medziagy ir jrengimy
pasai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy technines charakteristikas,
atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

Visos konstrukcijos, medziagos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta. Pripazinti tarptautiniai standartai gali bati taikomi vietoje Lietuvos
standarty, tik jie turi uztikrinti, kad pagal juos pateiktos prekés, medziagos bei atlikti darbai turi bati lygiaverdiai
arba aukstesnés kokybés, negu numatyta Lietuvos standartuose arba techninése salygose.

2. NURODYMAI SKLYPO NAUDOJIMUI

Teritorijos ir privaziavimo keliy valymas

Teritorija turi bati tvarkinga, nuolat valoma, Siuk$lés, sausa Zolé, lapai iSgabenami j specialiai paruostas vietas.
PrivaZiavimo ir priéjimo keliai prie pastato, gaisriniy kopéciy, prieSgaisrinio inventoriaus ir vandens telkiniy turi bati
laisvi ir tvarkingi.

Apie keliy remontg arba kitas priezastis, trukdancias privaziuoti gaisrinéms masinoms, bdtina pranesti
prieSgaisrinei apsaugai ir pastatyti Zenklus, nurodancius apylankos kryptj.

3. ZEMES IR SKLYPO DARBAI

Nukasus augalinj sluoksnj ir i8lyginus statybos aikstele, paZzymimos pamaty vietos. Pamaty a8iy nuokrypos nuo
projektinés padéties turi nevirSyti £5mm. Visos Zemés darby zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai,
informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

Zemés kasimas

Kasimas visoje statybos aikSteléje turi bdti vykdomas taip, kad bity jmanoma atlikti visus darbus, nurodytus
specifikacijoje. Kasimo metu reikia atsizvelgti j tai, kad gruntg lengvai ardo lietaus ir pavirSiaus vanduo. ISkastg
gruntg galima naudoti uzpylimams. Duobés turi biti kasamos iki konstrukcijy dugno altitudés. Jrengiant pagrindus
konstrukcijoms, kurios tiesiogiai remiasi j gruntg (poliniai pamatai, poZzeminiai jrenginiai, Suliniai), duobiy kasimag
mechanizuotu bidu rekomenduojama baigti 10 cm auk&Ciau projektinés pagrindo altitudés. Likes grunto sluoksnis
turi bati kasamas rankiniu bddu, nesuardant gamtinés grunto struktiros. Kur duobése reikalingas Zmoniy
judéjimas, duobés Slaitas turi prasidéti 0,6 m nuo jrengiamos konstrukcijos kradto. MaZiausias duobés plotis turi
bati 0,2 m platesnis iS kiekvienos konstrukcijos, jvertinant klojiniy ir izoliacijos storius, pusés. Jeigu esamas
gamtinis gruntas yra per silpnas ar netinkamas pamato pagrindui, jis turi bati sutankinamas (jeigu jis gali bati
tankinamas) arba kei¢iamas Zvyro ar stambaus smélio sluoksniu. Sis sluoksnis turi bati atskirtas nuo Zemiau
esancio grunto geotekstiliniu filtru.
* Kasimo metu suardytas gruntas turi bGti paSalintas ir pakeistas geotekstiliniu filtru ir sutankintu zvyro ar
stambaus smélio sluoksniu. Kasimas turi bati vykdomas darbus suderinant su ir Uzsakovu, kad visos konstrukcijos,
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vamzdziai ir kabeliai baty jrengiami ir klojami reikiamose vietose ir reikiamose altitudése. Bet kuris pavirSinis
gruntas ir i8kasta medziaga, kuri netinkama uZpylimui pastato statybos aikSteléje, turi bati iSvezZta j sgvartyna,
paskirtg vietos valdZios. Sgvartyno mokesc¢ius apmoka Rangovas.

* Tinkama uzpylimams iSkasta medZiaga, kurios nejmanoma panaudoti i§ karto, turi bati saugoma nurodytoje
sklypo dalyje taip, kad organiné medZziaga ir kita medzZiaga baty atskirtos viena nuo kitos.

Statybvietés jrengimo darbai

Naujy statiniy statybvie€iy ruo8imo darbai:

» teritorijos valymas (esamy statiniy griovimas, komunikacijy perkélimas, medziy ir krimy pjovimas bei kelmy
rovimas, dirvoZzemio nukasimas);

» teritorijos aptvérimas;

*  apsauga nuo pavirsinio ir gruntinio vandens;

* geodezijos darbai statybvietéje;

» laikinyjy ir nuolatiniy keliy tiesimas, buitiniy patalpy ir kity laikinyjy pastaty statyba, laikinyjy inZineriniy tinkly
tiesimas;

* gamtosaugos darbai.

Grezimas

Grezinys turi bati rengiamas taip, kad gruntas nuo sienuciy nebyréty nei iki betonavimo nei betonavimo metu;

prie$ pradedant grezti, greZzimo agregatas turi biti tiksliai pastatytas ties blsimos duobés centru, grgzto asis turi
bati vertikali;

* Nukasamas pastato statybos plote augalinis zemés sluoksnis,

* rieduliai i$ grezinio iSimami;

* jrengus greZinj, dugne likes suardytas gruntas turi bati iSgriebtas arba sutankintas;

. jei atstumas tarp dviejy greziniy centry mazesnis negu 2d, antras grezinys pradedamas greZzti, kai pirmajame
greZinyje betonas yra pasiekes 25% projektinio stiprumo;

* laiko tarpas tarp greZimo pabaigos ir betonavimo pradzios turi bati minimalus ir nevirdyti vienos paros;

Transéjos kabeliy ir vamzdziy klojimas

* Kilojant kabelius ir vamzdzius Zemeje transéjose bitina vadovautis “Elektros jrenginiy jrengimo taisykliy”
antruoju skyriumi (Vilnius, 1999 m.). Tran8éjos turi biti kasamos pagal konkreciy vamzdziy ir kabeliy matmenis.
Elektros ir rySiy kabeliy trandéjos turi bdti kiek jmanoma tiesesnés ir turéti sutvirtintus kradtus, kad iSvengti
nuosliauzy. Transéjy dugnas turi bati tvirtas ir lygus. Ten, kur turi keistis vamzdZiy ir kabeliy klojimo lygis, tran$éjos
dugno lygis turi keistis palaipsniui. Kad iSvengti kabeliy paZeidimy, tran$éjos turi bati nusausintos. Jégos ir rySiy
kabeliai ir vamzdZiai tranS$éjose tiesiami ne mazesniame kaip 0,7 m gylyje. Atstumas tarp dviejy jégos kabeliy turi
bGti ne mazesnis kaip 0,1 m, tarp jégos ir rySiy kabeliy - 0,5 m. Klojant kabelius transéjose, po kabeliy ir virs jy, turi
bdti pilami ne mazesnio kaip 10 cm storio smélio arba kitos smulkios frakcijos grunto sluoksniai be akmeny,
statybiniy Siuksliy ir Slako. lki 1000 V jtampos kabeliai tuose trgsy ruozuose, kur jie gali bati pazeisti, turi bati
apsaugoti plokstémis, gaubtais arba pakloti vamzdziuose. Kitais atvejais 0,3 m nuo zemés pavirSiaus kiekvienam
lygiagre€iai paklotam kabeliui klojama ne plonesné nei 0,5 mm storio signaliné juosta su uzraSu “Démesio!
Kabelis”.

» Po grunto uzpylimo, kabeliy trasos turi bti pazymétos specialiais Zymekliais. Zymekliai statomi visur, kur
kabelis keiCia kryptj ir ties visais sujungimais.

* Apsauginiai vamzdziai, ar movos klojami Zzemeje, turi tureti papildoma 25% rezervg ateiCiai. Galai turi bati
uzsandarinti vélesniam naudojimui. Visi faziniai ir neutralls tos pacios grandinés kabeliai turi bati tiesiami tame
paCiame apsauginiame vamzdyje. ISilgai viso PVC apsauginio vamzdzio, turi bGti uztikrintas nenutrikstamas
jZeminimas.

Uzpylimas ir sutankinimas

» Dabartiniai aikStelés lygiai yra parodyti aikStelés tyrimo ir topografiniuose bréziniuose. Suprojektuoti aikStelés
lygiai parodyti sklypo plano bréZiniuose. Lygiai prie statiniy nurodyti sklypo plane ir konstrukciniuose bréZiniuose.

* UZpylimo negalima pradéti anks€iau, negu kad konstrukcijy, kurios turés bati uZpilamos, kol nepatikrins
UZsakovas ir nepadarys atitinkamy jrasy aikstelés knygose. UZpylimg ir sutankinimg reikia atlikti tokiu mastu, kuris
nurodytas bréZiniuose, ir naudojant tokias medZzZiagas, kurios pazymétos brézZiniuose. Vienu kartu uzpilamo
sluoksnio storj reikia pasirinkti tokj, kad baty patenkinti tankinimo reikalavimai, atsizvelgiant j medZziagg ir tankinimo

jranga.
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Pamaty uzpylimas
* Pamato uzpylimas turi bati atliekamas su 3al€iui atspariu Zvyru, kurj baty jmanoma sutankinti. Minimalus Sios
sluoksnio storis yra 300 mm ir jj reikia sutankinti pagal Proctor tankinimg 90%.

Cokolio uzpylimas
* Pastaty cokolio uzpylimg vykdyti iki altitudés, nurodytos sklypo plano bréziniuose.

Kanaly ir transéjy uzpylimas

* Pirminis vamzdZiy ir kabeliy uzpylimas, uzpylimui naudojamo grunto savybés, bei jo sutankinimas vykdomas
pagal vamzdyny tiesimo taisykles. Pirminis plastmasiniy vamzdZiy uzZpylimas turi bati atliekamas atsargiai,
tankinant gruntg i$ abiejy vamzdZzio pusiy vienu metu. Pirminj uZpylima reikia sutankinti pagal vamzdziy gamintojo
taisykles.

* Kelio ir eismo zonose tran$éjy vamzdziy grioviy uzpylimas, jeigu jis siekia kelio pagrindo lygj, turi bati
atliekamas pagal pagrindy jrengimo reikalavimus.

* Eismas vir§ poZeminiy vamzdZiy leidZiamas tik atlikus uzpylima, atitinkant;j reikalavimus.

Uzpylimo medziagos

* Rangovas turi pateikti kiekvienos uzpylimui naudojamos medziagos, granuliometrine sudétj, kad prieS darby
pradzig gauty UZsakovo patvirtinima.

* Kiekvienam 500 m3 virdutinio sluoksnio medziagy kiekiui ir kiekvienam 300 m3 drenaZo sluoksnio medzZiagy
kiekiui turi bati atliekamas bent vienas granuliy pasiskirstymo tyrimas. Kity medziagy kokybé turi bati tikrinama
vizualiai. Jei pastebétas medziagy kokybés pasikeitimas, Rangovas privalo atlikti papildomg granuliy pasiskirstymo
tyrima.

Uzpylimas ir sutankinimas

» Dabartiniai aikStelés lygiai yra parodyti aikStelés tyrimo ir topografiniuose bréziniuose. Suprojektuoti aikStelés
lygiai parodyti sklypo vertikalinio plano bréziniuose. Lygiai prie statiniy nurodyti sklypo vertikaliniame plane ir
konstrukciniuose bréziniuose.

* Uzpylimo negalima pradéti anksCiau, negu kad konstrukcijy, kurios turés bati uzpilamos, kol nepatikrins
UZsakovas ir nepadarys atitinkamy jrasy aikstelés knygose. UZpylimg ir sutankinimg reikia atlikti tokiu mastu, kuris
nurodytas bréZiniuose, ir naudojant tokias medZzZiagas, kurios pazymétos brézZiniuose. Vienu kartu uzpilamo
sluoksnio storj reikia pasirinkti tokj, kad baty patenkinti tankinimo reikalavimai, atsizvelgiant j medZziagg ir tankinimo

jranga.

Kasimo ir uzpylimo darby nuokrypos

* Pastato pamaty ir kity pamaty konstrukcijy kasimo darby nuokrypos Sioje zonoje yra + 0 mm ir - 200 mm,
nebent bréziniuose bty nurodyta kitaip. Uzpylimo paklaida yra + 0 mm ir - 100 mm.

* VirSutinio uzpylimo sluoksnio po grindimis pastato pamatuose paklaida yra + 50 mm. Kalbant apie eismo
zonas, virdutinio sluoksnio uzpylimo paklaida yra £ 20 mm, matuojant iSkart po uzpylimy sulyginimo ir tankinimo.

Borty jrengimas

Jrengiami betoniai gatvés bortai 100x30x18

*  Atvezta dolomitiné fr.20-40 skalda i8lyginama.
*  Suvibruojama 300.

* Betonuolama.

Taky ir Saligatviy jrengimas

»  Saligatviai trinkeliy danga klojami tada, kai jau jrengti bortai arba jrengiama viskas kartu.

»  Saligatviy zonos ir $aligatviy tipai nurodyti bréZinyje.

» Trinkelés turi bati klojamos ant 3 cm storio iSlyginto atsijy sluoksnio. Atsijy sluoksnis turi bati paskirstytas ant
supresuoto skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuristojo misinio 0/45. Prie$ klojant taka, sluoksnj reikia sulyginti, kad
susiformuoty nuolydziai. Sluoksniai sutankinami iki koeficienty nurodyty brézinyje.

* Trinkeliy klojimas pradedamas nuo stacionariy konstrukcijy ir tesiamas, kol uzpildomas visas Saligatviui skirtas
plotas. Trinkelés turi bati klojamos glaustai viena prie kitos, pagal bréz.

*  VirSutinis Saligatvio pavirSius turi bati 5 mm auks&tesnis, negu bortelis.
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* Maksimalus leistinas nuolydzio nukrypimas nuo suplanuotos formos yra 12 mm, matuojant 5 m ilgio tiesia
lenta, ir 5 mm, matuojant 2 m ilgio tiesia lenta.

* Paklojus, virs trinkeliy reikia uzbarstyti nuo 0 iki 1 mm skersmens smélio granulémis ir su Sepeciu jtrinti tarp
trinkeliy taip, kad sidlés baty kaip jmanoma labiau uzZpildomos. Norint palengvinti sidliy uzpildyma, galima pilti
vanden,;.

* Trinkeliy dangg reikia supresuoti vibruojanc€ios plokstés, sverian€ios nuo 60 iki 100 kg pagalba, su guminiu
padu. Reikia vengti per stipraus presavimo. Supresavus, siulés turi bati dar kartg uzpildomos. Grindinys turi bati
jrengtos taip, kad nesusidaryty balos.

Asfalto dangos jrengimas

* Asfalto danga jrengiama tada, kai jau jrengti bortai .
» Asfalto pagrindo sluoksnio miSinys susideda i$ tolydZios granuliometrinés sudéties mineraliniy medziagy

misinio ir riSiklio - keliy bitumo. Sluoksnio storis — ne maziau 8 cm. Lovio dugnas sutankinamas iki 45 MPa. Sal&iui
atsparus sluoksnis sutankinamas iki 120 Mpa. Projektuojama asfalto dangos konstrukcija pateikta brézinyje JG-
471-TP-SP-BO1.

* Transporto priemonés kébulo pavirSius, prie§ pakraunant asfalto misinj, turi bdati Svarus ir atitinkamai
paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinancigja medziaga, kuri nedaryty
asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bti laikomasi JTASFALTAS 08 4 lenteléje nustatytos
miSinio temperatdros.

* Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio danga.
Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio
storio pokyc€iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi bati Sildoma ir turéti vibracine tankinimo sijg,
uztikrinancig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.

* Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bati naudojami tinkamos techninés biklés savaeigiai valciniai
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibravolai. Valciniy plentvoliy volai turi bati laistomi tokiu vandens
kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas misinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos pavirSiaus.

* Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. Jeigu dél krituliy ant posluoksnio susidaro
uzdara vandens plévelé, asfalto sluoksniy jrengti negalima. Skaldos ir mastikos asfalto sluoksniai, asfalto apatiniai
sluoksniai, kompaktiSko asfalto dangos (KAD) paprastai, esant Zemesnei kaip 0 C oro temperatirai, néra jrengiami.
* Tarpusavyje susije sluoksniy jrengimo darby etapai turi bati suderinti, atlikti nepertraukiant procesobei
naudojant reikiamus jrenginius, technikg ir prietaisus. Esant maziems plotams ir sudétingam profiliui, taip pat
dideliam kiekiui kelio jrenginiy (pvz., komunikacijy apzidros Sulinéliy), asfalto miSinys gali bdti klojamas
nenaudojant klotuvo. | klotuvg iSkrauto asfalto miSinio temperatira negali biati mazesné kaip nurodyta |T
ASFALTAS 084 lenteléje. Klojimo metu klotuvo greitis turi bati pastovus ir tolygus. Volai turi biti naudojami taip,
kad neatsirasty iSliekanciy jspaudy, nelygumy ar jtrikiy (plysiy).

* Tarpai tarp asfalto dangos ir borty uzsandarinami.

4. STATINIO GEODEZINIS NUZYMEJIMAS

* Geodezininkai sklype nustato, nurodo tikslia projektine numatomo statyti statinio vietg (pagal statinio
koordinates sklypo plane, pririSimg sklype) ir kontroliuoja statybos proceso tikslumg. Statybvietés geodezinis
nuzymeéjimas pradedamas nuo artimiausio geodezinio tasko, kurj nurodo tg teritorijg aptarnaujanCios geodezinés
tarnybos jgaliotas darbuotojas. Pagrindinés statinio asSys statybvietéje Zymimos nuo geodezinio statybinio tinklo,
raudonujy linijy arba esamy kapitaliniy statiniy. Raudongsias linijas nuzymi vietoje ir artimiausio reperio altitudes
nurodo regiono geodeziné tarnyba.

» Statinius ir jy asis, dalyvaujant statybos vadovui, nuzymi bendrovés geodezininkas. Statybos darby Zurnale
suraSomas aktas.

Leistini geodezinio nuzyméjimo nuokrypiai:

Leistini nuokrypiai mm.
Salygos iSilginiai skersiniai aukgio
1 | Kai galima matuoti nuo raudonosios linijos 50 30 10-30
2 | Kai negalima matuoti nuo raudonosios linijos 80 50 10-30
3 | Statinio nuzyméjimas kvartalo viduje 100-300 100-300
4 | Statiniy matmeny nuzymeéjimas, kai jy ilgis iki 100 m 10 10
Lapas Lapy Laida
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| 5 | Kai daugiau kaip 100 m \ 30 \ 30 \
Suzyméty ant aptvaro statiniy mamatmeny nuokrypiai nuo projektiniy negali bati didesni:
1 | Kai statinio ilgis iki 100 5 mm
2 |Kai statinio ilgis 100 m ir didesnis 20 mm

5. APZELDINIMAS, VEJA, SKLYPO APTVERIMAS IR KITI DARBAI

Apzeldinimas

Medziai ir krimai turi bdti sodinami ir vejos jrengiamos laikantis projekto sprendiniy. Sklypo apZeldinimas —
rengiamas atskiru projektu.
* Zeldiniy juostos turi bati tankios, kai norima apsisaugoti nuo triuk8mo, dulkiy, automobiliy iSmetamyjy dujy.

Tokiu atveju medziy polajine erdve turi uzdengti tankas krimai. Zaliyjy juosty Zeldiniai turi bati greitai augantys,
atsparis iSmetamuyjy dujy poveikiui ir klimato sglygoms.

»  Teritorijas, kuriose pagal projektg numatoma iSsaugoti esamus medzius ar jy grupes, kriimus, pievas, vykdant
statybos darbus, bitina aptverti.

Zeldiniy atstumai nuo statiniy:

Eil.Nr ATSTUMAS IKI - &
_ STATINIAI MEDZI0 KAMIENO, m KRUMO ASIES, m
1. |Nuo statiniy 5,0 1,5
2. |Nuo gatvés vaziuojamosios dalies, sutvirtintos 2,0 1,0
kelkras€io juostos ar griovio
3. |Nuo Saligatviy ir taky kra$to 0,75 0,5
4. |Nuo apsvietimo tinklo, stulpy, kolony ir estakady atramy 4,0
5. |Nuo atraminiy sienuciy pado arba vidinés briaunos 3,0 1,0
6. |Nuo Slaity, terasy ir kt. pado. 1,0 0,5

* Medziy ir krimy atstumai iki elektros tiekimo oro linijy pasirenkami pagal projekta arba pagal elektros tiekimo
tinkly montavimo normas bei specialigsias Zemés ir miSko naudojimo sglygas.

* MedZio lajai esant didesnei kaip 5 m, atstumas iki pastaty ir statiniy padidinamas 0,5 m, didéjant medzio lajai -
1m.

Minimalis zaliyjy juosty, jrengiamy gatvése ir aiksStése, plociai:

ﬁ"!' ZELDINIY TIPAS MIN. JUOSTOS PLOTIS m.
1. |Medziai kartu su krimais:
-viena eilé 2,0
-dvi eilés 5,0
2. |Krdimai viena eile:
-auksti (aukstesni kaip 1,8 m) 1,2
-vidutiniai (nuo 1,2 m iki 1,8 m aukscio) 1,0
-zemi (iki 1,2 m aukscio) 0,8
3. [MedzZiy ir krdmy grupés:
-medziy 4.5
-krimy 3,0
4. |Veja 1,5

Atstumas eiléje tarp medziy, atsizvelgiant j suaugusiy medziy lajg, turi bati ne mazesnis kaip 5 m, o atstumas tarp
medziy ir krimy - ne mazesnis kaip 2 m.
»  Zaliosios juostos turi turéti skersinj nuolydj nuo 0,5 iki 5%. Kai nuolydis didesnis, jrengiamos terasos.

Vejos jrengimas

* Vejos, jy perimetru sumontavus bortus, rengiamos ant paruosto ir iSplaniruoto dirvoZzemio sluoksnio. Prie$
séjant veja, virSutinis dirvoZzemio sluoksnis ipurenamas 8-10 cm gyliu. Zoliy misinio séklos jterpiamos 1 cm gyliu
gruntg ir suvoluojama.

Lapas Lapy Laida
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* Vejos blna paprastosios, pievines, géliy ir sportinés. DazZniausiai jrengiamos paprastosios vejos, kuriy jvairové
priklauso nuo Zoliy misinio, jy kiekio, priezidros. Pievinés vejos paplitusios parkuose, didelése teritorijose. Géliy
vejos, kurios daugiausia jrengiamos gyvenvietése, gali bati vienmetés ir daugiametés.Teritorijose labiausiai
paplitusios paprastosios vejos, kuriy 100 m2 plotui apséti reikia tokios sudéties sékly: motiejuky - 0,50 kg; tikrojo
arba raudonojo erai€ino - 0,40 kg; daugiametés svidrés - 0,35 kg; pievinés miglés - 0,35 kg; baltyjy arba rausvyjy
dobily -0,40 kg.

* Prie§ séjg batina nurinkti visus akmenukus, nuolauzas ir kitus terSalus. Veja turi biti jrengiama tik pavasarj
arba ruden]. Reikia vengti sauso vidurvasario, suvoluoti Zeme. Dirvozemio storis po sutankinimo turi bati maziausiai
200 mm.

* Paséjus visas seklas reikia padengti lengvu dirvoZzemio sluoksniu ir supresuoti volo, sverian€io ne daugiau,
kaip 100 kg, pagalba.

* Vejy priezilros technologijg sudaro laistymas, Zolés pjovimas, treSimas, kova su piktZolémis ir ligomis.
Laistymas priklauso nuo oro salyguy, vejos tipo, grunto. Vidutiné laistymo norma yra 15-20 I/m2. Reguliariai Zolé
pjaunama, kai Zolés aukstis yra 8-10 cm, 3-4 kartus per sezona.

» Sklypo apZeldinimo koncepcija, vejos dangos, nurodomos, sklypo plano bréZinyje, arba rengiamas atskiras

sklypo apZeldinimo-sutvarkymo projektas.
* Vejos pavirSiaus nuolydziai turi bati tokie, kad nesusidaryty jdubimai, kuriuose galéty rinktis vanduo. Prie

Saligatviy pakrasc€iy, uzbaigto vejos dirvozemio lygis turi bati 20 mm zemiau Saligatvio pavirSiaus

Vejos bortai

Naudojami betoniniai vejos borditrai JB1-20, matmenys 1000x80x200. Spalva pilka. Bortai pagal ilgj sujungti 6
mm storio cemento skiediniu. Visi bortai turi bati taisyklingi, lygus ir prie§ pradedant klojimo darbus, inZinieriaus
patikrinti ir aprobuoti. Bortai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai aptaSomi
rankiniu badu.

Tvoros, sklypo aptvérimas

Naudojami metaliniai vielos skydai, pagaminti i§ 4 mm skersmens vielos, dazytos milteliniu badu. Atstumai
montuojant segmentine tvora: tarp stulpy 2,55 m, tarp stulpy centry apie 2,59 m. Sekcijy aukstis 1,73-1,80 m.
Sekcijy ilgis 2500 mm. Spalva — Zalia. Akutés dydis 50x200 mm. Tvoros stulpai 60x40 mm metaliniai, aukstis — 2
m, dazyti milteliniu badu. Panelés tvirtinamos matalinémis apkabomis su DIN603 cinkuotais varztais ir PVC
tarpinémis. Varty konstrukcijos rémas metalinis, daZytas milteliniu badu. Kiekvianiems vartams jrengiami du 80x80
mm stulpai ir standumo profilis varty viduryije.

Kai reikia atlikti specifinius aplinkos tvarkymo darbus ir bendrové savomis jégomis tokiy darby atlikti negali, pagal
atitinkamas sutartis kvie€iami subrangovai.

Vejos prieziura

Pirmojo augimo sezono metu vejas reikia laistyti pagal poreikj. Naujai sudygusig vejg reikia laistyti, kad ji
2 kg 100 kvadratiniy metry, pasikonsultavus su gamintoju.

Pirmakart pjauti reikia atsargiai, kad neiSrauti mazai jsiSaknijusios zolés.

Veja reikia pjauti Sitaip:

Sudygusig Zole pjauti, kai ji pasieks 10 cm aukst;.

Vienu metu reikia nupjauti mazdaug 2/3 Zolés auksgio. Zolé turi bati 3-6 cm aukséio.

Visg nupjautg Zole pasalinti.

Nupjovus Zole, vejg palaistyti.

Plikas ir suardytas vietas reikia taisyti nedelsiant, taCiau geriausiu séjai metu. UZlopytas vietas reikia apdirbti
kauptuku ar sodininko voleliu. Jei reikia, galima uzpilti plong dirvozemio sluoksnj ir pavirdiy sulyginti. Lopymui
naudoti t3 patj dirvoZzemio misinj, kaip ir pirminiam uzséjimui. Séjamy sékly kiekis yra 1.5 kg 100 kvadratiniy metry.
Naudojamas sékly misSinys turi bdti toks pats, kaip ir naudotas iS pradziy. Séklas reikia lengvai uzbarstyti
dirvoZemiu, o uZlopytg vietg suplakti.
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Pavasarj sétg vejg reikia taisyti nuo rugpjacio 15 iki rugséjo 20 dienos. Rudenj sétg vejg reikia taisyti sekantj

pavasarj iki geguzés 30 dienos.

Zolei pakankamai jsiaknijus, vejos krastai iSlyginami. Plikas vietas, kur Zolé auga prastai, reikia apséti i§ naujo,

palankiu séjai metu.

Pavasarinis valymas atliekamas kaip jmanoma anksciau. IS apsodinty zony surenkamos visos atliekos, taciau
reikia vengti nereikalingo augaly judinimo. Ziema barstymui naudotg smélj reikia pasalinti iSkart nutirpus sniegui.
Rudens valymo metu prie$ Ziema nuo vejy paSalinami lapai. Vejos zonas reikia taisyti iSkart pastebéjus Zalg, taciau
reikia atsizvelgti j palankiausig séjos laikg. Kaip jmanoma grei€iau reikia sutaisyti pazZeistas konstrukcijas, grazinant

jas j pirmine bukle.

Statinio sklype bitina priziaréti:

PavirSinio ir gruntinio vandens nuleidimo i$ visos teritorijos ir nuo statiniy sistemas.

ISmetimo vamzdyny triukSmo slopintuvus ir kitus triukSmo Saltiniy lokalizavimo ir triukSmo sumazinimo iki normos

jrenginius ir statinius.

Vandentiekio, kanalizacijos, drenazo, Silumos, transporto, dujy ir skystojo kuro vamzdyny, hidrauliniy peleny

pasalinimo jrenginius ir statinius

Apsaugos nuo nuosliauzy, nuogriuvy, laviny bei kranty apsaugos statinius

Bazinius ir darbo reperius bei Zenklus (geodezinius Zenklus). Negalima judinti, perkelti, ar naikinti.
Pjezo metrus, gruntinio vandens rezimo stebéjimo grezinius

Apsaugos nuo Zaibo sistemas ir jZeminimo jrenginius

Lapas

Lapy

Laida
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projektas)
SANAUDU ZINIARASTIS
Nr. Medziagy, numatomy atlikti darby pavadinimas | Zymuo I\‘III.:\I:o Kiekis Pastabos
PASIRUOSIMAS STATYBAI, SKLYPO SUTVARKYMO DARBAI
m? 1645 )
1. | Augalinio sluoksnio nukasimas - 3 Nukasant apie
m 165 10 cm
2. | Esamy medziy kirtimas - Vnt. 0 Tikslinti
3. | Kramy kirtimas - m? 140 Tikslinti
4. | Grunto i8kasimas jrenginiams (katlavanas) - m® 1214 Tikslinti
5. | Betoniniy kelio borty jrengimas 150 mm storio - m 240 Pagal SP
6. Saléiui atsparaus sluoksnio asfaltui jrengimas - m?/m?3 885 /266 Pagal SP
7. | Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas - m?/m?3 885/133 Pagal SP
8. | Asfalto sluoksnio jrengimas - m?/m?® 885/71 Pagal SP
9. | Betoniniy vejos borty jrengimas 60 mm storio - m 252 Pagal SP
10. Sal&iui atsparaus sluoksnio trinkeléms jrengimas - m?/m?3 169/ 51 Pagal SP
11. | Skaldos pagrindo jrengimas - m?/m?3 169/ 34 Pagal SP
12. | Betono trinkeliy dangos jrengimas - m?/m?® 169/14 Pagal SP
13. | Reljefo formavimas pripilant grunto - m?® 1541 Tikslinti
14. | Laipty mar8y jrengimas (nr.1,2,3,4) - vnt, 4 Pagal SP
15. | Laipty turéklo jrengimas - Vvnt. 7 Pagal SP
16. | Segmentines tvoros jrengimas - m 275 Pagal SP
17. | Varteliy péstiesiems jrengimas 900 mm plocio - vnt. 1 Tikslinti
18. | Dvivériy jvaziavimo varty jrengimas 4000 mm plocio - Vvnt. 3 Tikslinti
0 2024-04 | Statybos leidimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA) V. Pavardé ParaSas
' MB ,Bioksa“
Aterfrtato \Bioksa Naujoji . 2, Rietavas LT-90311 _
' info@yaquatec.com PROJEKTO PA\,/'AV‘!D'N!MAS' n
— Nuoteky valyklos (kity inzineriniy statiniy -
= siurblinés ir aerotanko) Zapyskio g. 10, EZerélis,
KA27035 PV M. Cepas ' //J — Kauno raj. sav., rekonstravimo projektas
InZinierius V. Valauskis \/ S Z
InZinierius V. Abromaitis =
"ﬂE UAB ,,{(épsai“ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:
Atestato Eﬂﬁ Kapsy E‘i’ZH&faunas
nr. -
1024 PDV J.Garanasvili | ___=a DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
Arch A Balsys MW Sanaudy Ziniarastis 0
KALBA STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: ) LAPAS | LAPY
LT UAB “Giraités vandenys” 2023-01-JG-471-TP-SP-SZ 1 2




Nuoteky valyklos (kity inZineriniy statiniy - siurblinés ir aerotanko) Zapyskio g. 10, Ezerélis, Kauno raj

. sav. rekonstravimo

projektas)
- I . 3 Mato A0
Nr. Medziagy, numatomy atlikti darby pavadinimas | Zymuo vnt Kiekis Pastabos
19 Antriniy nusodintuvy pritaikymas prieSgaisriniams Vnt. 2
" | rezervuarams
20. | Irenginiy demontavimas 1.0-2.0 m gylyje neiSsaugant medziagy ir uzkasant esamu gruntu Pagal TN
21. | Sukaupto dumblo utilizavimas m? 850 Pagal SP
22 | Vejos jrengimas m? 1275 Pagal SP
Rezervuaro $laito apsauga prieSeroziniu paklotu m? 165 Inkaruojant ir
23. tvirtinant
smeigémis
PASTABOS:
1. Pateiktus kiekius-_tikslinti statybos metu.
2. Visus gaminiy matmenis ir sprendinius, batina tikslinti statyby metu.
3. ] Ziniara&tj nejtrauktos medziagy tvirtinimo detalés.
0 2024-04 | Statybos leidimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA) V. Pavardé ParaSas
) MB ,Bioksa“
Atestato [ p;oksa Naujoji g. 2, Rietavas LT-90311
nr. info@yaquatec.com PROJEKTO PAVADINIMAS:
Nuoteky valyklos (kity inzineriniy statiniy -
KAD7035 = {/\J siurblinés ir aerotanko) Zapyskio g. 10, EZerélis,
PV M. Cepas / Vi Kauno raj. sav., rekonstravimo projektas
InZinierius V. Valauskis Sy 4
InZinierius V. Abromaitis g — .
"ﬂE UAB ,,/Képsai“ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:
Atestato Eﬂﬁ Kapsy E‘i’Zd&faunas
nr. -
1024 PDV J. Garanadvili = DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
Arch A Balsys mlwg'_,_,_,— Sanaudy Ziniarastis 0
KALBA STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT UAB “Giraités vandenys” 2023-01-JG-471-TP-SP-SZ 2 2
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rekonstravimo projektas

4. SKLYPO PLANO DALIES BREZINIY ZINIARASTIS
ﬁi:' Brézinio numeris, Zzymuo Laida | Brézinio pavadinimas, mastelis Psl.
Projekto dalis SKLYPO PLANO (SP)
1 2023-01-JG-471-TP-SP-B01 0 |Sklypo planas M 1:500 23
2 12023-01-JG-471-TP-SP-B02 0 | Sklypo vertikalinis planas M 1:500 24
3 |2023-01-JG-471-TP-SP-B03 0 | Suvestinis inZineriniy tinkly planas M 1:500 25-26
4 12023-01-JG-471-TP-SP-B04 0 |Rezervuaro $laito jrengimo detalé 27
5 LAPAI
0 2024-04 | Statybos leidimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA) V. Pavardé Parasas
) MB ,Bioksa“
Aterfrtato \Bioksa Naujoji . 2, Rietavas LT-90311 _
' info@yaquatec.com PROJEKTO PA\,/AP'N!MAS' n
N Nuoteky valyklos (kity inzineriniy statiniy -
= . siurblinés ir aerotanko) Zapyskio g. 10, EZerélis,
KA27035 PV M. Cepas 4 /{/\J Kauno raj. sav., rekonstravimo projektas
InZinierius V. Valauskis Sy -
InZinierius V. Abromaitis Yy
"“E UAB ,,/Kapﬁsai“ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:
Atestato Hnﬂ Kapsy g. 77-1, Kaunas
nr. :n“ LT-44144
1024 PDV J. Garanasvili = DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
Arch A Balsys mlwg_,_,/— BréZiniy Ziniarastis 0
KALBA STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: ] LAPAS | LAPY
LT UAB “Giraités vandenys” 2023-01-JG-471-TP-SP-BZ 1 1




JG-471

VYRAUIANTYS UF[ATKAUNO APSKR. TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
N Pavadinimas vnt. PRIES RK PO RK
10 SKLYPAS ESAMAS PROJEKTINIS
Sklypo plotas m? 9442 9442
| / 0 ‘ | UZstatymas tankis) % 53 16,0
T 1
\ UZstatymas (intensyvumas) % 4,4 55
) Automobiliy stovejimo vietos vnt. - 2
44 SKLYPO DANGOS ESAMAS PROJEKTINIS
5 Apzeldinta m2/ % - 7000 m?/74,1%
Y g
/ 70,90 L) - Asfalto danga m?/ % - 878,0m?/9,3%
\ s y Y/ - - 4 6 7 5 Trinkeliy danga m?/ % - 137,5m2/1,5%
s \\ /P ' S s e = T Valymo jrenginiai su technologiniu pastatu ESAMAS PROJEKTINIS
j 5 211 Y0 04 A - : : ‘ & 3
8 l;I}Jz,M ,Z)/ 0.7 / 12 4 . - P — 0 l;asumasI m /2d 150 246
Vo Esama 3,93 m. RIVE S /s S| h— —_— /' " and.ras., P otas m - 103,35
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PrieSerozinis paklotas (iki vejos sudygimo)

Derlingo grunto sluoksnis (8 cm)
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. ‘{ Prieserozinis paklotas inkaruojamas
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7,

PASTABOS:
1. Naudojamas kokoso pluosto prieSerozinis paklotas skirtas apsaugoti Slaitg iki vejos suzélimo ar ne blogesné

alternatyva.

cm. iSilgai ir 10 cm skersai.

2. Paklotas inkaruojamas, paséjama veja, paklotas pritvirtinamas smeigémis, perdengiant pakloto juostas 30

3. Sudygus vejai tinklas pasalinamas.
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