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Nuotekų valyklos (kitų inžinerinių statinių - siurblinės ir aerotanko) Zapyškio g. 10, Ežerėlis, Kauno raj. sav.,
rekonstravimo projektas

ARCHITEKTŪRINĖS DALIES (SA) ŽINIARAŠTIS

Žymuo Lapų Laida Pavadinimas Pastabos

Tekstiniai dokumentai

2023-01-JG-471-TP-SA-ADŽ 1 0 Architektūrinės dalies žiniaraštis 2024-04

2023-01-JG-471-TP-SA-NDŽ 2 0 Normatyvinių dokumentų žiniaraštis 2024-04

2023-01-JG-471-TP-SA-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai 2024-04

2023-01-JG-471-TP-SA-AR 9 0 Aiškinamasis raštas 2024-04

2023-01-JG-471-TP-SA-TS 15 0 Techninės specifikacijos 2024-04

2023-01-JG-471-TP-SA-SŽ 2 0 Sąnaudų žiniaraštis 2024-04

Brėžiniai

2023-01-JG-471-TP-SA-B01 1 0
Technologinio pastato pirmo aukšto planas  M 
1:100

2024-04

2023-01-JG-471-TP-SA-B02 1 0 Pjūvis A-A  M 1:100 2024-04

2023-01-JG-471-TP-SA-B03 1 0
Technologinio pastato fasadai tarp ašių 1-2, 2-1 
M 1:100

2024-04

2023-01-JG-471-TP-SA-B04 1 0
Technologinio pastato fasadai tarp ašių A-C, C-A
1:100

2024-04

2023-01-JG-471-TP-SA-B05 1 0 Stogo planas  M 1:100 2024-04

2023-01-JG-471-TP-SA-B06 1 0 Pamatų schema  M 1:100 2024-04
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Nuotekų valyklos (kitų inžinerinių statinių - siurblinės ir aerotanko) Zapyškio g. 10, Ežerėlis, Kauno raj. sav.,
rekonstravimo projektas

1.1.  GALIOJANČIŲ PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI:

LR Statybos įstatymas 1996-03-19. Nr. I-1240 (2013-07-16)

LR Statybos įstatymo Nr.1240 27 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1643.

LR Aplinkos apsaugos įstatymas 1992-01-21 Nr. I-2223 (2013-06-01)

LR Žemės įstatymas 1994-04-26 Nr. I-446 (2014-01-01)

LR Teritorijų planavimo įstatymas 1995-12-12 Nr. I-1120 (2014-01-01)

LR Atliekų tvarkymo įstatymas 1998-06-16 Nr. VIII-787 (2013-06-01)

LR želdinių įstatymas 2007-06-28 Nr. X-1241 (2010-11-23)

LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymas (2018-07-16) Nr. I-1374

LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019 06 19. Nr. XIII-2166.

LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas Nr. 13-474

GALIOJANTYS STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio statybos priežiūra“

STR 1.05.01:2017
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“

STR 1.07.03:2017
„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo 
tvarka “

STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“

STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“

STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“
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Nuotekų valyklos (kitų inžinerinių statinių - siurblinės ir aerotanko) Zapyškio g. 10, Ežerėlis, Kauno raj. sav.,
rekonstravimo projektas

STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“

STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“

STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“

STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“

STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“

STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“

STR 2.05.10:2005 „Armocementinių konstrukcijų projektavimas“

STR 2.05.11:2005 „Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“

STR 2.05.12:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas“

STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“

STR 2.02.05:2004 Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos.

STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotėkų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“

STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“

HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

Nr. D1-193 „Paviršinių nuotėkų tvarkymo reglamentas“  2007-04-02.

Nr. D1-236 „Nuotekų tvarkymo reglamentas“  2006-05-17

TAISYKLĖS IR KITI DOKUMENTAI:

Tarybos direktyva dėl miestų nuotekų valymo 91/271/EEB, 98/15/EB;

LR aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. D1-515 „Dėl nuotekų

tvarkymo reglamento patvirtinimo“
Nr.59-2103

LR aplinkos ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D1-314 „Dėl

aplinkos ministro 2004m. Spalio 19d. Įsakymo Nr.D1-543 „Dėl nacionaliniam saugumui

užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir

informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo “pakeitimo“

Nr.76-2944

Vandenų taršos prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis mažinimo taisyklės, įsigaliojusios

nuo 2002 m. vasario 09 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 623
14-522

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymas Nr.D1-255 ,,Dėl Lietuvos

Respublikos  aplinkos  ministro  2004  m.  vasario  13d.  įsakymo  Nr.D1-71  ,,Dėl  vandenų  taršos

pavojingomis medžiagomis mažinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

2014-03-07,

Nr.2877

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2014-04-02, Nr. 1-144

„Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ 2005-02-18. Nr. 64 (a.r. 2010-07-27); 2005-02-18. Nr. 64 

„Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“  2012-06-29. Nr. 1-186 

„Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ LST 1516:2015

„Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“ LST 1569:2012

„Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ DT 5-00  Nr. 346 

„Darboviečių įrengimo taisyklės statybvietėse“ Nr.:A1-22/D1-34,

„Kėlimo kranų naudojimo taisyklės“ Nr. A1-425 (2010-09-24)

1999 m. liepos 14 d. Nr. 217 "Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo įsakymas  Nr.D1-368, 2011-05-03

Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės D1-717 (pakeitimas).

PASTABA:   Pasibaigus  nurodytų  normatyvinių  dokumentų,  teisės  aktų,  įstatymų  galiojimui  –

vadovaujamasi juos pakeitusiais, naujos redakcijos.

2023-01-JG-471-TP-SA-NDŽ
Lapas Lapų Laida
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Nuotekų valyklos (kitų inžinerinių statinių - siurblinės ir aerotanko) Zapyškio g. 10, Ežerėlis, Kauno raj. sav.,
rekonstravimo projektas

BENDRIEJI  STATINIO  RODIKLIAI

1. SKLYPAS: valstybinė žemė kurioje nesuformuoti sklypai* PRIEŠ REKONSTRAVIMĄ PO REKONSTRAVIMO

1.1. Sklypo plotas m2 9442 9442

1.2. Sklypo užstatymo tankumas % 5,3 16,0%

1.3. Sklypo užstatymo intensyvumas % 4,4 5,5%

DANGOS: PO REKONSTRAVIMO

1.4. Apželdinta sklypo dalis m2/% 7000 m2
 / 74,1 %    

1.5. Kietosios dangos m2/% 878,0 m2
 / 9,3 %

1.6. Vandenys m2/% 137,5 m2
 / 1,5 %

2. STATINIAI: PRIEŠ REKONSTRAVIMĄ* PO REKONSTRAVIMO

2.1. Valymo įrenginiai su technologiniu pastatu Aerotankas Valymo įrenginiai su
technologiniu pastatu

2.1.1. Našumas 150 246

2.1.2. Bendrasis plotas m2 - 103,35

2.1.3. Pagrindinis plotas m2 - 103,35

2.1.4. Aukštų skaičius Vnt. - 1

2.1.5. Pastato aukštis m - 7,53

2.1.6. Pastato tūris m3 - 685

2.1.7. Pastato gabaritai (plotis - ilgis) m - 12,80-25,40

2.1.8. Pastato atsparumas ugniai I,II,III - III

3. KITI STATINIAI

3.1. Mėginių ėmimo šulinys d-1500mm

3.2.1 Aukštis m 1,97

3.2. Debito matavimo šulinys d-2000mm

3.2.1. Aukštis m 1,47

3.3. Naftos gaudyklė d-1740mm

3.3.1. Aukštis m 1,89

3.4. Segmentinė vielinė tvora h-1,8 m m 275,0

3.5. Asfaltuota kiemo aikštelė m2 878,0

*Numatomas esamos valyklos visumos – atstojamõs siurblinės ir aerotanko – rekonstravimas

Projekto vadovas –  M. Čepas

Parašas

2023-01-JG-471-TP-SA-BSR
Lapas Lapų Laida
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Nuotekų valyklos (kitų inžinerinių statinių - siurblinės ir aerotanko) Zapyškio g. 10, Ežerėlis, Kauno raj. sav.,
rekonstravimo projektas

2.  ARCHITEKTŪRINĖS DALIES  AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PAŽINTINIAI DUOMENYS

• Statinio (komplekso) pavadinimas. Nuotekų valyklos (kitų inžinerinių statinių - siurblinės ir aerotanko) 

Zapyškio g. 10, Ežerėlis, Kauno raj. sav., rekonstravimo projektas

• Projekto numeris. JG-471.

• Statinio geografinė vieta. Projektuojamo statinio adresas: Zapyškio g. 10, Ežerėlis.   Tai valstybinės žemės 

sklypas patikėjimo teise valdomas Kauno rajono savivaldybės.

• Statytojas (užsakovas). UAB „Giraitės vandenys“

• Projektuotojas: MB „BIOKSA“. Architektūrinės projekto dalies rengėjas – UAB „KAPSAI“. Projekto dalies 

vadovas – J.Garanašvili (A1024). Projekto vadovas – M. Čepas (kvalifikacijos atestato Nr. 27035).

• Projekto rengimo pagrindas. Projekto rengimo pagrindas yra statytojo patvirtinta projektavimo užduotis, 

Registrų centro išrašas, išduoti specialieji reikalavimai, topografinė nuotrauka, kiti privalomieji projekto rengimo 

dokumentai. Projektas parengtas vadovaujantis teisės aktais ir normatyviniais projektavimo dokumentais.

• Projekto etapai (stadijos). Užsakovo pageidavimu projektavimo darbai vykdomi dviem etapais. Rengiamas 

techninis ir darbo projektai. Projekto detalumas nustatytas Statytojo kartu su Projektuotoju, įvertinus statinio 

specifiką, Statytojo patirtį statybų versle ir nustatytus projekto sudėties reikalavimus. 

• Projekto daliai rengti naudotos programinės įrangos sąrašas: Grafinė dalis – google sketchup. Tekstinė 

dalis – Open office, teksto redagavimo programa.

• Projektuojamo statinio statybos rūšis. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002, statybos rūšis yra: 7.2. statinio 

rekonstravimas.

• Statybos paskirtis. Statinių paskirtis – kiti inžineriniai statiniai.

• Projektuojamo statinio kategorija. Valymo įrenginiai su technologiniu pastatu – neypatingasis; Mėginių ėmimo,

debito matavimo šuliniai, naftos gaudyklė, segmentinė tvora – I gr. nesudėtingieji. Asfaltuota kiemo aikštelė - II 

gr. nesudėtingasis.

• Projektuojami statiniai.  Numatomas esamos valyklos visumos – atstojamõs aerotanko – rekonstravimas. 

Technologinis pastatas statomas ant naujų biologinio valymo įrenginių. Įrengiami mėginių ėmimo, debito 

matavimo šuliniai, naftos gaudyklė, segmentinė tvora ir kiemo aikštelė.
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Nuotekų valyklos (kitų inžinerinių statinių - siurblinės ir aerotanko) Zapyškio g. 10, Ežerėlis, Kauno raj. sav.,
rekonstravimo projektas

2. STATYBOS  SKLYPO ESAMA BŪKLĖ,  APIBŪDINIMAS.

Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo darbai numatomi adresu Zapyškio g. 10, Ežerėlis, Kauno raj.
sav. Projektuojama valstybinės žemės sklype (5220/0003:187 Ežerėlio m. k.v.) patikėjimo teise valdomame Kauno
rajono  savivaldybės.  Naudojimo  būdas  -  komercinės  paskirties  objektų  teritorijos  /  susisiekimo  ir  inžinerinių
komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Visi pastatai ir statiniai priklauso bendrovei UAB „Giraitės vandenys“.

• Saugomos teritorijos, apsaugos reikalavimai.  Nėra. Sklypas nepatenka į saugomas teritorijas.
• Kultūros paveldo apsaugos reikalavimai.  Nėra. Sklypas nepatenka į kultūros paveldo teritorijas, apsaugos
zonas ir pozonius.

3. PROJEKTUOJAMI STATINIAI

• Statiniai.  Ežerėlio miesto esamuose nuotekų valymo įrenginiuose šiuo metu valoma apie 150 m3/d nuotekų.

Nuotekų valyklą sudaro: nuotekų slėgio slopintuvas, rankinės grotos, horizontali smėliagaudė, du aerokanalai,

orapūčių  pastatas,  antriniai  nusodintuvai,  perteklinio  dumblo  tankintuvas.  Esamų  įrenginių  būklė  prasta,

gelžbetoninės  konstrukcijos  apirusios.  Nuotekų  valymo  technologija  pasenusi,  skirta  tik  organinių  teršalų

pašalinimui. Dalis įrenginių inventorizuoti, bet neįregistruoti, dokumentuose neapjungti į visumą - valyklą. Esami

įrenginiai bus eksploatuojami visu rekonstravimo metu. 

 Įrengiamos naujos g/b valymo įrenginio konstrukcijos, ant jų montuojamos metalinių konstrukcijų technologinis

pastatas.

• Teritorijos tvarkymo įrenginiai.  Įvažiavimas į sklypą – esamas šiaurės-vakarų pusėje, iš  Zapyškio g.  Sklype

numatomas  privažiavimas  prie  projektuojamų  nuotekų  valymo  įrenginių,  tam įrengiamas  asfaltuotas

privažiavimas ir apsisukimo aikštelė. Numatomi betono trinkelių/plytelių dangos takai iki technologinių įrenginių,

laiptai iki jų ir iki žemiau esančių šulinių. Projektuojamus nuotekų valymo įrenginius perimetru numatoma aptverti

segmentine tvora, kurios aukštis 1,80m.  Naujai projektuojamų nuotekų valymo įrenginių vietoje formuojamas

reikiamo aukščio nuo žemės paviršius, kuris būtinas užtikrinti tinkamą nuotekų valymo įrenginių veikimą šaltuoju

metų periodu. 

• Lauko inžineriniai tinklai ir įrenginiai.  Nuotekų tinklas projektuojamas nuo  siurblinės iki  priimtuvo. Tinklai

įrengiami esamos valyklos teritorijos ribose. Projektuojami nuotekų tinklai iš PVC vamzdynų. Vamzdynai įgilinti

žemiau įšalo gylio. Projektuojami šuliniai iš surenkamų g/b elementų  ir plastikiniai gofruoti šuliniai. Šulinių liukai

įrengiami  važiuojamoje  dalyje  su  ilgaamže,  keičiama  tarpine  įrengta  rėme  arba ant  dangčio,  užrakinančia

triukšmo slopinimą ir nepralaidumą paviršiniam vandeniui, plaukiojančio tipo.

4. STATINIO ARCHITEKTŪRA IR KONSTRUKCIJOS.

Valymo įrenginiai su technologiniu pastatu

• Pamatai :  Įrengiamos naujos g/b valymo įrenginio konstrukcijos tarnauja pamatu technologiniam pastatui.
Rezervuarą  numatoma  įrengti  monolitinį  gelžbetoninį  250-300  storio  konstrukcijomis.  Monolitinis  rezervuaras
betonuojamas panaudojant C35/45 W8 F200 su kristalizaciniais priedais ir armuojamas B500B stiprumo klasės
armatūra. Detalūs sprendimai pateikiami SK dalyje.

• Sienos:  Technoliginį  pastatą  numatoma  įrengti  iš  plieninių  konstrukcijų,  kurios  atremiamos  ant
gelžbetoninio  rezervuaro.  Technologinio  pastato  dalyje  virš  kompleksinio  įrenginio  numatomas  kranas  iki  3t
keliamosios galios. Technologinis pastato fasadas padengiamas daugiasluoksniais paneliais.

• Pertvaros:  Viduje įrengiamos aliuminio profilių pertvaros su garso izoliaciniu užpildu.
• Stogas: Vienšlaitis stogas iš daugiasluoksnių panelių atremtų ant šalto formavimo Z tipo profilių.  

2023-01-JG-471-TP-SA-AR
Lapas Lapų Laida

2 6 0



Nuotekų valyklos (kitų inžinerinių statinių - siurblinės ir aerotanko) Zapyškio g. 10, Ežerėlis, Kauno raj. sav.,
rekonstravimo projektas

• Durys: Įrengiami  vertikaliai  pakeliami  2500x3200(h)  mm  vartai  su  950x2200(h)  mm  durimis.  Viduje
numatomos dvivėrės 1800x2200(h) durys į orapučių patalpą ir vienvėrės  950x2200(h) durys į elektros-automatikos
spintų patalpą.

5. GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS

• Statybos aikštelė. Valymo įrenginių teritorija yra aptverta. Statybinės medžiagos sandėliuojamos neišeinant iš

ribų. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti.

• Statybos  įtaka  aplinkai.  Statybos  metu  kaimyninių  sklypų naudotojai  nepatogumų  nepatirs.  Priėjimai  ir

privažiavimai nebus apriboti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus pažeisti.

6. ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE

• Statinys ir statinio konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais. Projektiniai sprendiniai užtikrina statinių mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio 

naudojimo metu. 

• Projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.

• Projektas parengtas vadovaujantis galiojančiais statybos reglamentais ir normatyviniais dokumentais.

• Reikalavimai konstrukcijoms, medžiagoms ir statybos darbų atlikimui – pateikti projekto brėžiniuose, 

aiškinamajame rašte ir projekto techninėse specifikacijose.

Vykdant statybos darbus,  naudoti tik Lietuvos Respublikoje sertifikuotus (arba EN, bet LR įteisintus gaminius) 

gaminius. Sertifikuoti gaminiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančias normas.

• Gaisrinė sauga pagal „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2014-04-02, Nr. 1-144. 

7. GAISRINĖ SAUGA

 Statomas naujas technologinis pastatas (103,35 m2) ant biologinio valymo įrenginių. Pastatas metalinių 

konstrukcijų išorės sienos ir stogas apdengiami apdailinėmis-termoizoliacinėmis daugiasluoksnėmis plokštėmis. 

Viduje įrengiamos metalo karkaso pertvaros su garso izoliaciniu užpildu.

Statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai:

Atsparumas ugniai nenustatomas (inžinerinis statinys).

Aplinkui pastatą 15 metrų spinduliu kitų galinčių užsidegti statinių nėra – norminiai atstumai išlaikomi.

Gaisro apkrova pastatui, patalpoms – neskaičiuojama. Laikoma, kad statinys yra 1 gaisro apkrovos 

kategorijos. 

Pastato (patalpų) klasė pagal sprogimo ir gaisro pavojų -  nenustatoma.

Evakuaciniai keliai*

Tai  –  technologinis  pastatas.  Ilgiausias  evakuacijos  iš  patalpų  kelias  –  14  m.  Evakuacija  vyksta  tiesiai  per

vieninteles esančias 0,95 m. pločio duris.

*Valymo  įrenginių  teritorijoje  lankymasis  leidžiamas  tik  aptarnaujančiam  personalui.  Valyklai  aptarnauti  skiriamas  vienas  ir/arba  keli

kompetentingi darbuotojai. Planuojama rutininė valyklos priežiūra po sutartą apsilankymų skaičių per savaitę.

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės
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Technologinio pastato vidaus sienos - metalinis karkasas su garso izoliaciniu užpildu, gipskartonio plokštėmis; 
grindys – g/b su plytelių apdaila; lubų-stogo - daugiasluoksnė plokštė. Sienos nutinkuojamos, grindys išklojamos 
akmens masės plytelėmis – pavojaus degti nėra, degumo klasės nenustatomos.

Statybos produktų, naudojamų lauko sienoms, stogui degumo klasės

 Sienos ir stogas dengiami apdailinėmis-termoizoliacinėmis daugiasluoksnėmis plokštėmis. Degumo klasės 
nenustatomos.

Papildomos priemonės gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams – neįrengiamos.

Gaisro plitimo ribojimas į gretimus pastatus.

Gaisro plitimas į gretimus pastatus ribojamas išlaikant saugius atstumus tarp pastatų lauko sienų (priešgaisrinis

atstumas). Aplinkui pastatą 15 metrų spinduliu kitų galinčių užsidegti statinių nėra – norminiai atstumai išlaikomi.

ĮSPĖJIMO APIE GAISRĄ IR EVAKUACIJOS VALDYMO SISTEMA

Pastate  pagal  gaisrinė  saugos pagrindinius  reikalavimus įspėjimo apie  gaisrą  ir  evakuacijos  valdymo sistema
neprivaloma, nes pastate nebus 100 žmonių.

VIDAUS PRIEŠGAISRINĖ SAUGA. GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA

Technologiniame  pastate  nesusidaro  dujos,  kurios  galėtų  sprogti  ar  užsidegti,  be  to  patalpose  nėra  ir  nebus
kaupiamos greitai  užsiliepsnojančios medžiagos.  Pats technologinis procesas negali  sukelti savaiminio elektros
instaliacijos  ar  technologinės  įrangos  gedimo. Kabeliams  ir  vamzdžiams,  kuriuose  tiesiami  laidai,  kertant
konstrukcijas,  angos  tarp  jų  ir  statybinių  konstrukcijų  užsandarinamos  statybiniu  skiediniu  per  visą  statybinės
konstrukcijos storį. Tiesiant kanaluose, loviuose, nišose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas,
būtina numatyti jų užsandarinimą statybiniu skiediniu konstrukcijų kirtimo vietose ir nudažyti 30cm nuo sienos į abi
puses ugniai atspariais dažais.  Technologiniame pastate įrengiamas gaisro daviklis. Detalesni gaisro aptikimo ir
signalizavimo sprendiniai pateikti Elektrotechninėje projekto dalyje (E). 

LAUKO  PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

 
 Įvažiavimas į sklypą išlieka toje pačioje vietoje. Sklype numatoma nauja aikštelė gaisriniam automobiliui apsisukti,
gaisrinių privažiavimų plotis ne mažesnis kaip 3,5 m. Prie technologinio pastato numatytas privažiavimas iš vienos
pastato pusės. Priešgaisrinių automobilių privažiavimo kelio išorinis posūkio spindulys ne mažesnis kaip 9,75 m

Gaisro gesinimui vandenį numatoma imti iš valyklos teritorijos centre (40 m nuo projektuojamo pastato) esančių
trijų antrinių nusodintuvų, kurių kiekvieno tūris – 75 m3.

STATINYS SUPROJEKTUOTAS TAIP, KAD KILUS GAISRUI:

1. pradeda veikti įrengta gaisrinė signalizacija

2. statinio laikančios konstrukcijos tam tikrą laiko tarpą išlaiko apkrovas

3. ribojamas ugnies bei dūmų plitimas

4. ribojamas gaisro plitimas į gretimus pastatus, statinius.

5. ugniagesiai gelbėtojai gali saugiai dirbti. 
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8. STATYBINIŲ ATLIEKŲ SANDĖLIAVIMAS. APSKAITA IR TVARKYMAS STATYBVIETĖJE

Statybinės  atliekos  bus  rūšiuojamos  ir  sandėliuojamos,  laikomos  tam  skirtose  aptvertos  teritorijos vietose  ir

tvarkomos vadovaujantis galiojančiomis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ Nr.: D1-637, parengtomis pagal

LR aplinkos apsaugos įstatymą, LR atliekų tvarkymo įstatymą ir kitus LR norminius dokumentus.

•  Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti

statybinių atliekų apskaita, nurodomas kiekis. Apskaitos medžiaga – atskaita teikiama Aplinkos ministerijos regiono

Aplinkos  apsaugos  departamentui,  kurio  kontroliuojamoje  teritorijoje  yra  vykdoma  statyba,  rekonstravimas,

remontas ar griovimas, atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą

įrašomi  Statybos  darbų  žurnale,  pagal  STR  1.08.02:2002  „Statybos  darbai“  Nr.  211.  Punkto  reikalavimai  –

netaikomi ūkio būdu statant 1-2 butų gyvenamuosius namus, sodo namus ir nesudėtingus statinius.

•  Statybvietėje  turi  būti  rūšiuojamos susidarančios  perdirbimui  tinkamos atliekos ir  pakartotiniam naudojimui

tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos.

•  Nepavojingos  statybinės  atliekos  gali  būti  saugomos  statybvietėje  ne  ilgiau  kaip  vienerius  metus  nuo  jų

susidarymo  dienos,  tačiau  ne  ilgiau  kaip  iki  statybos  darbų  pabaigos.  Pavojingos  statybinės  atliekos  turi  būti

saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo,

tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

•   Inertinės (nepavojingos) statybinės atliekos gali būti smulkinamos mobilia įranga statybvietėje

•  Asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti tvarkomos pagal „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ nurodytus

reikalavimus.  Vadovaujantis  Statybos  techniniu  reglamentu  STR  1.11.01:2002  „Statinių  pripažinimo  tinkamais

naudoti tvarka“, pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti

dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui, arba pateikta statytojo (užsakovo)

pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą.

Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos:

•  statybvietėje, kurioje šios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jų sunaudojimas numatytas statinio projekte kaip

užpildas ar konstrukcinė medžiaga – inertinių atliekų (betonas, plytos, čerpės, keramika ir kt.) frakcija, kurios dalelių

dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus,

laikiniems  keliams  statybvietėje  tiesti,  gruntas;  energijos  gavybai  –  medienos  atliekos,  kurios  neapdorotos

medienos  konservantais,  nepadengtos  gruntu  ar  dažais,  kaip  nustatyta  dokumente  „Atliekų  deginimo

aplinkosauginiai reikalavimai“

Statybinių atliekų surinkimas.  

•  Statybinio laužo konteinerių nuoma ir užsakymas.  Didelis kiekis statybos, ar griovimo atliekų – gali būti

išvežamos  statybinių atliekų konteineriais. Statybos ir griovimo atliekų išvežimui yra naudojami 7 kub.m arba 10

kub.m talpos konteineriai, atvežami atliekas tvarkančios įmonės ir pastatomi nurodytoje, pageidaujamoje vietoje.
Statybinių atliekų rūšys:

Kodas Pavadinimas Tvarkymas

17 01 01 betonas

Panaudojama įvažiavimo
pagrindui įrengti

17 01 02 plytos

17 01 03 čerpės ir keramika

17 05 04 gruntas ir akmenys nenurodyti 17 05 03

17 08 02 gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01

17 02 01 medis Panaudojama vietoje

17 04 05 geležis ir plienas Rūšiuojama ir priduodama
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antriniam panaudojimui ar
perdirbimui

17 04 11 kabeliai, nenurodyti 17 04 10

17 02 03 plastikas

17 04 02 aliuminis

17 04 05 Geležis ir plienas

17 06 04 izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 3

Rūšiuojama ir priduodama į
sąvartyną

17 09 04
mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 
02 ir 17 09 03

17 06 05* statybinės medžiagos, turinčios asbesto
17 03 02 Bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01

Gipso izoliacinės statybinės medžiagos nenurodytos 17 08 01

* pažymėtos medžiagos – priskiriamos pavojingoms atliekoms.

Tikslūs susidariusių atliekų kiekiai ir jų panaudojimo galimybės – tikslinami, spr  e  ndž  i  ami statybos metu.  

Statyboje draudžiama naudoti  medžiagas pagamintas iš asbesto,  arba turinčias asbesto sudėtyje.  Draudžiama

naudoti chemines medžiagas kenksmingas sveikatai, arba kurių sudėtis kelis kartus viršyja nustatytas normas

9. NAUDOJIMO SAUGA

Statinys suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų,

varveklių  kritimo,  susidūrimo,  nudegimo,  nutrenkimo-susižalojimo  elektros  srove,  sprogimo)  rizikos.  Visi  laiptai

numatomi su turėklais. Aikštelė priešais technologinį pastatą su 1,10 m aukščio turėklais. Varteliai – rakinami.

10. TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS

Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų  naudotojų) darbo ir  kitos veiklos sąlygos nesuvaržomos –

išlieka galimybė patekti į vietinės reikšmės kelius, išlieka galimybė naudotis inžineriniais tinklais.
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3.  TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR BENDRIEJI NURODYMAI

Vykdant  statybos  montavimo  darbus  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  įstatymais,  statybos  techniniais
reglamentais, normomis ir taisyklėmis bei kitais normatyviniais dokumentais. Statybos procesą reglamentuojančių
dokumentų sąrašas pateiktas techninio projekto bendrajame aiškinamajame rašte.

REIKALAVIMŲ TAIKYMO SRITIS

Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis:
• statybos darbų organizavimas;
• statybos paruošiamieji ar nugriovimo darbai;
• visų  rūšių  statybos  aikštelėje  vykdomi  statybos  ir  montavimo  darbai,  izoliacijos  ir  apdailos  darbai

(vykdymas ir darbų kokybės kontrolė);
• pramoninių statybinių konstrukcijų, gaminių, dirbinių ir medžiagų gamyba (vykdymas ir įvertinimas);
• pagrindinių konstrukcinių medžiagų (plieno,  betono,  skiedinių,  armatūrinio plieno),  taip  pat  izoliacijos ir

apdailos medžiagų bandymas.
Todėl   techninių  specifikacijų  reikalavimai   privalomi   Rangovui,   Subrangovams,   pramoninių  statybinių
konstrukcijų Gamintojams, statybinių medžiagų Gamintojams ir Tiekėjams.

BENDRŲJŲ STATYBOS DARBŲ RŪŠYS
Statant  statinius  pagal  šių  techninių  specifikacijų  pateiktus  aprašymus  ir  brėžinius,  būtina  atlikti  šiuos

bendruosius statybos darbus:
• paruošiamieji darbai: aikštelės valymas,
• žemes darbai: grunto kasimas statiniams, techninės priežiūros inžinerinių tinklų statyba,
• išorės ir vidaus apdaila;
• grindys;
• durys, vartai, langai.

Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendrųjų statybos darbų rūšis žūrėti  sekančiuose šių techninių
specifikacijų skyriuose.

STATYBOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMAI
Rangovai  turi  vadovautis  Lietuvos  statybos  normatyviniais  dokumentais,  susijusiais  su  statybos

organizavimu, vykdymu ir priežiūra.

STANDARTŲ REIKALAVIMAI
Turi būti taikomi šių standartų reikalavimai:

• Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO, kitos valstybes analogai gaminiams;
• Standartų reikalavimai taikomi šioje sferoje:
• statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių gamyba.
• bandymai (pvz. betono, skiedinių).
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rekonstravimo projektas

Nuorodos į šiuos standartus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų tekstuose.

REIKALAVIMŲ PRIORITETŲ TVARKA
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokie nors

skirtumai,  svarbesne laikoma specifikacija.  Tačiau  Rangovas turi  atkreipti  Užsakovo  dėmesį  į  visus  didesnius
neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją.

Jei  kokių  pakeitimų  atsiranda  nuostatuose,  teisiniuose  dokumentuose,  standartuose  ir  t.t.,  svarbesniais
laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš
nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu.

STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS
Rangovas,  vadovaujantis  techniniame  projekte  pateiktais  bendrais  statybos  paruošimo  ir  organizavimo

principais,  techninėmis specifikacijomis ir  brėžiniais,  privalo  parengti  darbų vykdymo projektą  ir  vykdyti  darbus
pagal jį.

Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi užtikrinti:
greta esančių statinių stabilumą;
darbų saugą.
Statybos darbai turi būti vykdomi pagal parengtą darbo projektą, tame tarpe bendriesiems statybos darbams.

Detalesni sprendiniai Statybos darbų organizavimo dalyje.

MEDŽIAGOS IR GAMINIAI

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visos
medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu (specifikacija, nuoroda
kam skiriama, spalvos nuoroda, pagaminimo data).

Visi  gaminiai  ir  medžiagos turi  atitikti  specifikacijoje  ir  brėžiniuose  nurodomus kokybės reikalavimus.  Jų
pakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę

Specifikacijoje  pateikiami  bendrieji  kokybės  reikalavimai.  Tokiu  atveju,  jei  konkrečiai  nebus  nurodyta
medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant, ji turės būti pateikiama Užsakovui
patvirtinti.

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei
negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS

Visi  darbai  turi  būti  atliekami  taikant  bendrai  naudojamus  ir  pageidautinus  darbo  metodus,  patyrusią  ir
tinkamą darbo jėgą.

Rangovas statybos darbų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą.
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus

darbo metodus.
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti

saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės
kaitros ir per greito džiūvimo.

STATINIO PRIPAŽINIMAS TINKAMU NAUDOTI

Priduodant darbus objekte, turi  būti  pateikti  visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, techninių
pasų ir kitos informacijos rinkiniai, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų atidavimo aktai, lauko inžinerinių tinklų
išpildomieji  brėžiniai ir kitą dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinės institucijos pagal Lietuvos respublikos
įstatymus ir norminius aktus.

Taip  pat  pateikiama  pastatų  inventorizavimo  dokumentacija,  kuri  reikalinga  priduodant  pastatą  naudoti.
Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą.

Rangovas privalo dalyvauti statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos darbe.
Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti

vėliau, per defektų šalinimo laikotarpį turi būti registruojami atskirai.
Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai

bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.
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GARANTIJA

Garantija turi atitikti bendrų sutarties nuostatų reikalavimus.
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė

už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką
(kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesni kaip: pastato statybos darbai -
5 metai; paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t. t.) darbai -10 metų.
 Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo
kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVUI

Statybos rangovas ir subrangovai turi būti atestuoti ir turėti kvalifikacinius pažymėjimus;

Statybos darbų vadovas ir techninis prižiūrėtojas turi būti  atestuoti ir  turėti  kvalifikacinius pažymėjimus. Laikytis
darbų saugos taisyklių ir gaisrinių reikalavimų.

REIKALAVIMAI RANGOVUI

Pradėti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas pateikė statybos leidimą bei statinio projektą ir pagal aktą
perdavė statybvietę;

Iki statinių statybos pradžios būtina aptverti  teritoriją, paruošti  medžiagų ir  gaminių sandėliavimo vietas, įrengti
buitines patalpas;

Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir projekto vykdymo priežiūrą, žemės ir statinių
statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus;

Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių išvežimo statybos
metu.

Statinio  statybos  vadovas  turi  užtikrinti  saugų  darbą,  aplinkos  apsaugą  bei  tinkamas  darbo  higienos  sąlygas
statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos gyvenančių,
dirbančių bei judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų
gyvenimo ir veiklos sąlygų.

REIKALAVIMAI DIRBANČIŲJŲ SVEIKATOS APSAUGOS IR HIGIENOS POREIKIŲ UŽTIKRINIMUI

Patalpos suprojektuotos taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms, dėl drėgmės statinio
dalyse ir jo dalių vidaus paviršiuose;

Patalpose  sudaromos normalios sąlygos –  užtikrinamas optimalus temperatūrinis  ir  drėgmės rėžimas,  patalpų
šildymas, vėdinimas,  dirbtinis apšvietimas;

Patalpos suprojektuotos taip, kad jose ir šalia jų esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų grėsmės jų sveikatai
ir atitiktų jų darbui, būtinas komfortines aplinkos sąlygas;

Patalpų atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją. Triukšmas ir vibracija technologiniame pastate
neviršys  įstatymuose nustatytų  reikalavimų.  Pastate  montuojama įranga parinkta  taip  kad  skleistų  kiek galima
mažesnį triukšmą ir vibraciją

STATYBINIŲ GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI

Prieš  atvežant  medžiagas  ir  įrenginius  į  statybą,  techninei  priežiūrai  turi  būti  pateikiami  konkrečių  medžiagų
dokumentai,  techniniai  liudijimai,  sertifikatai,  duomenys  patvirtinantys  gaminių,  medžiagų,  įrengimų  kokybę  ir
technines charakteristikas, atitinkančių techninių specifikacijų reikalavimus; Statybos produktai turi turėti patvirtintus
atitikties įvertinimo dokumentus

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje;

Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas su etiketėmis
ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę;
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Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos aikštelėje turi būti tinkamai
išdėstytos,  kaip  reikalinga – izoliuotos,  džiovinamos,  šildomos ar  tinkamai  vėdinamos,  taip  pat,  kad  kiekviena
medžiaga būtų atskiroje vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėti;

Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų sandėliavimo;

Atvežtos  į  statybos  vieta  medžiagos  ir  gaminiai  turi  būti  tuoj  pat  apžiūrimi  ir  jei  yra  defektų  ar  neatitikimų
užsakymams – pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams;

Vykdant  statybos darbus,  nukrypimai  nuo projektinių  dydžių  neturi  viršyti  statybos  norminiuose dokumentuose
nurodytų dydžių.

Rangovas privalo užtikrinti, kad sertifikatai ir kiti dokumentai galiotų ir objekto eksploatacijos metu.

Gaminant  individualią  arba  neserijinę  produkciją,  pakanka  gamintojo  atitikties  deklaracijos,  jei  techninėse
specifikacijose nėra nurodyta kitaip ir jeigu statybos produktai nėra ypač svarbūs sveikatos ir saugos požiūriu.  

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:

Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
Specifikacija,
Nuoroda su naudojimo paskirtimi – interjerui ar eksterjerui;
Spalvos nuoroda;
Pagaminimo data;
Sertifikatu, atitikties deklaracija ir pan.

 Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią
kokybės  kontrolės  procedūrą,  jie  turi  turėti  tipo  patvirtinimo  liudijimą,  atitikimo  standartui  ar  oficialų  kokybės
kontrolės  patvirtinimą.  Tipo  patvirtinimo  ir  atitikimo  standartui  liudijimai  negali  būti  atskiriami  nuo  produktų,  o
identifikacija turi būti visiškai aiški.
 Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus ir turi būti nauji.

 Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Kai medžiaga nenurodyta konkrečiai, pvz. nenurodant
medžiagos pavadinimo ar  standarto,  prieš ją  perkant,  ji  turės būti  pateikiama Užsakovo patvirtinimui.  Visiems
neatitikimams specifikacijoms turi būti gautas Užsakovo sutikimas.
 Prieš  atvežant  medžiagas  ir  įrenginius  į  statybos  aikšteles,  techninei  priežiūrai  turi  būti  pateikti  medžiagų  ir
įrengimų pasai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų technines charakteristikas,
atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.

 Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Pripažinti tarptautiniai standartai gali būti taikomi vietoje Lietuvos
standartų, tik jie turi užtikrinti, kad pagal juos pateiktos prekės, medžiagos bei atlikti darbai turi būti lygiaverčiai
arba aukštesnės kokybės, negu numatyta Lietuvos standartuose arba techninėse sąlygose. 

2. BENDRIEJI NURODYMAI STATINIŲ EKSPLOATACIJAI IR PRIEŽIŪRAI

Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų priežiūros ir teisingo eksploatavimo uždaviniai yra:

• pasiekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų eksploatuojami nepažeidžiant projektinių sprendinių, statybinių ir 
eksploatacinių normų;

• Laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus

• profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidėvėjimo) statinius jų konstrukcijas;

• išvengti statinių griūčių, o jei jos įvyko arba įvyko stichinės nelaimės, išvengti papildomų padarinių ir nuostolių;

• Siekti, kad statiniai nedarytų žalos žmonių sveikatai ir aplinkai,

 Priežiūros  tikslai  yra  mažinti  ardančiųjų  klimatinių  (vėjo,  lietaus,  drėgmės,  temperatūrinių  pokyčių,  saulės

radiacijos),  gruntinių  (vandens  tirpalų,  klaidžiojančių  srovių,  biologinių),  vidaus  aplinkos  (garų,  temperatūros,

skysčių), mechaninių (smūgių, vibracijos, trinties) poveiki įtaką statiniams ir jų konstrukcijoms, išlaikyti tinkamas

eksploatacines savybes, nežalojant žmonių sveikatos ir aplinkos.
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Mažinant ardančiuosius klimatinius poveikius statiniams, būtina prižiūrėti, kad:

• būtų tvarkingi išorės atitvarų (sienų, stogų, cokolių ir pan.) pamatų ir kitų konstrukcijų drėgmę izoliuojantys 

įrenginiai (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kt.);

• būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui nuo statinių ir jų konstrukcijų (apskardinimai, latakai, 

lietvamzdžiai, nuogrindos ir kt.);

• nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų ir kitų atitvarų vertikalių paviršių. Susikaupus jam – pašalinti nuo šio 

paviršiaus toliau nei 2 m atstumu;

• liūčių metu ir tirpstant sniegui ar ledui prižiūrėti, kad nesusidarytų vėjo blaškomi vandens srautai, šlakstantys 

statinių atitvaras ar kitas konstrukcijas;

• atitvarų elementų sujungimo siūlėse ir kitose vietose neatsirastų pavojingų deformacinių požymių (plyšimų, 

apsauginių sluoksnių arba ekranų pažeidimų, drenažinių latakų ar vamzdelių užakimo ir pan.);

• atitvarų konstrukcijų apsauginio sluoksnio erozijos židiniai, ypač vyraujančių vėjų krypties, būtų laiku pašalinti;

• žiemos metu neperšaltų konstrukcijos, o jei numatyta projekte – laiku jas apšiltinti;

Saugant statinių konstrukcijas nuo agresyvių gruntinių poveikių būtina prižiūrėti, kad:

• pamatai, pagrindai ir kitos požeminės konstrukcijos nebūtų tiesiogiai šlakstomos gruntiniais vandenimis ar 

tirpalais;

• būtų tvarkingos statinių nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenį pašalinantys įrenginiai;

• tvarkingai veiktų drenažinės ir vandens šalinimo sistemos;

• medžiai būtų sodinami ne arčiau kaip 5 m nuo statinių, o krūmai ne arčiau kaip 2 m;

• nebūtų pažeisti įtaisai klajojančioms srovėms neutralizuoti.

• Pastatų patalpose būtina palaikyti normatyvinį temperatūros, drėgmės ir oro apykaitos režimą.

• Aplinkoje nebūtų viršijama chemiškai aktyvių medžiagų koncentracija.

Saugant konstrukcija nuo pažeidimų, deformacijų, ar aplinkos poveikių:

• Eksploatuojant pastatą neperkrauti perdenginių ir kitų konstrukcijų – neviršyti normatyvinių ar projekte nurodytų 

apkrovos dydžių. Neleistina apkrauti papildomomis apkrovomis laikančias konstrukcijas, arba keisti jų apkrovimo

schemas, kabinant ar tvirtinant ant jų atotampas, atramas. Sandėliuojant medžiagas, dirbinius,gruntą ir kitus 

krūvius, perkeliant, arba pastatant naujus įrenginius bei technologinę įrangą, viršijant veikiančiųjų mechanizmų 

arba transporto priemonių projekte numatytas galias, greičius ir stabdymo jėgas kaupiantis vandeniui, sniegui, 

dulkėms bei sąnašoms, taip pat kitais poveikiais, nenumatytais statinio projektuose ir galinčiais pakeisti statinio, 

arba konstrukcijų darbo schemą, sukelti pavojingas deformacijas.

• Susikaupusį sniegą, vandenį, dulkes ir kitokias sąnašas – periodiškai  tolygiai ir simetriškai šalinti nuo statinio ir 

jo konstrukcijų. Reguliariai valyti dulkes, tepalus ir kitokius teršalus nuo šildymo, vėdinimo, kanalizacijos ir kitų 

inžinerinių sistemų bei įrenginių.

• Numačius keisti statinio paskirtį ir gamybos profilį, būtiną įvertinti kokią įtaką būsimi nauji technologiniai procesai,

apkrovos ir būsima aplinka darys esamoms konstrukcijoms.

• Neleidžiama silpninti konstrukcijų, įpjaunant ar išpjaunant atskiras dalis, gręžiant ar išmušant angas ar skyles 

perdangose, denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose laikančiosiose konstrukcijose.

• Eksploatuojant laikančias konstrukcijas, neleidžiama keisti konstrukcijų darbo schemų.

• Prie gelžbetonių laikančiųjų konstrukcijų armatūros neleidžiama privirinti, ar tvirtinti detalių ar pakabų.

• Metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos turi būti nuolat atnaujinama, įvertinant aplinkos cheminį 

aktyvumą statinių eksploatavimo metu. Korozijos pažeistos vietos turi būti nuvalomos, o antikorozinė danga – 

atnaujinama. Korozijos paveiktų konstrukcijų nešamoji galia – patikrinama skaičiavimais, arba kitais būdais.

• Neleidžiama siaurinti evakuacinių kelių, praėjimų, privažiavimų kelių – koridorių. Užstatyti stambiais įrenginiais, 

inventoriumi, medžiagomis ir kitokiais daiktais. 
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• Natūraliai neapšviestose  vietose, skirtose žmonių ar transporto judėjimui, turi būti įrengtas nuolatinis dirbtinis 

apšvietimas. 

• Statiniai ir jų konstrukcijos turi būti periodiškai apžiūrimos: pavasarį – ištirpus sniegui ir rudenį - iki šildymo 

sezono pradžios.

• Pamatų sėdimai turi būti stebimi vadovaujantis norminiais dokumentais.

• Būtina nuolat prižiūrėti, kad būtų techniškai tvarkinga elektros ir kita inžinerinė įranga.

Statinio sklype būtina prižiūrėti:

• Paviršinio ir gruntinio vandens nuleidimo iš visos teritorijos ir nuo statinių sistemas.

• Triukšmo šaltinių lokalizavimo ir triukšmo sumažinimo iki normos įrenginius ir statinius.

• Kanalizacijos, drenažo, šilumos, transporto įrenginius ir statinius

• Apsaugos nuo nuošliaužų, nuogriuvų, lavinų bei krantų apsaugos statinius

• Bazinius ir darbo reperius bei ženklus (geodezinius ženklus). Negalima judinti, perkelti, ar naikinti.

• Pjezo metrus, gruntinio vandens režimo stebėjimo gręžinius

• Apsaugos nuo žaibo sistemas ir įžeminimo įrenginius

3.  GRIOVIMO – ARDYMO DARBAI

Leidimai ardyti ir griauti statinius išduodami pagal tvarką, nustatytą STR 1.05.01:2017

• Statinių konstrukcijos ardomos atvirkštine seka negu statomos ir taip, kad jas galima būtų panaudoti kitai 

statybai.

• Griaunama įvairiais mechanizmais (ekskavatoriais, strėliniais kranais) su prikabinamais pleištiniais ar rutuliniais

krūviais. Atskiros sienos verčiamos traktoriais ar buldozeriais. Kai kurios konstrukcijos sutrupinamos pneumatiniais 

ar hidrauliniais plaktais, gręžimo ir pjaustymo įrankiais.

4.  MONOLITINĖS GELŽBETONIO (G/B) KONSTRUKCIJOS

Betono mišinių gamyba

Betono  mišinio  kokybė  priklauso  nuo  tinkamai  parinktos  betono  sudėties.  Betono  sudėtis  parenkama  pagal

reikalingus  betono  atsparumo  rodiklius:  stiprumą,  atsparumą  vandeniui  ir  šalčiui.  Mišinių  gamyba susideda iš

inertinių bei rišamųjų medžiagų, užpildų ir cemento priėmimo, laikymo, dozavimo, maišymo ir betono mišinio pylimo

į transportavimo priemones.

 

Armatūra

• Armavimui naudojamos tik naujos medžiagos. Armatūros išdėstymas turi būti atliktas pagal darbo projektą.

• Armatūros strypai turi atitikti LST EN ISO 15630-1:2003 reikalavimus.  Armatūros gaminiai rišami viela arba

virinami  kontaktiniu  –  taškiniu  būdu.  Suvirinimas  lankiniu  būdu gali  būti  leidžiamas  tik  suderinus  su  statybos

technine priežiūra, prisilaikant LST EN ISO 15630 reikalavimų.

• Inkariniai  varžtai  ir  kitos  į  betoną  įstatomos  detalės,  kaip  intarpai,  vamzdžių  riebokšliai,  kabelių  kanalai,

vamzdžiai ir pan. turi būti įtvirtinti į vietą prieš liejant betoną.

 

Betono mišinio klojimas į klojinius

 Betono  mišinys  klojamas ant  paruošto  pagrindo  į  patikslintus  bei  gerai  sutvirtintus  klojinius.  Klojiniai  turi  būti

švarūs. Mediniai  klojiniai sudrėkinti  ir  užtaisyti  juose esantys plyšiai.  Nenuimamų klojinių ir armocementinių bei

gelžbetoninių  plokščių  paviršiai  plaunami  vandens  čiurkšle.  Prieš  betonavimą  tikrinama  sudėtos  į  klojinius

armatūros elementai: sumontuotos armatūros suvirintų siūlių ir mazgų kokybė (vizualiai ir mechaniškai), įdėtinių

detalių išdėstymas ir įtvirtinimo patikimumas, armatūrą fiksuojančių tvirtinimų patikimumas. Klojinių, armatūros ir

pagrindo  ruošimas  betonavimui  įforminamas  dengiamųjų  darbų  aktu.  Betonuojant  nearmuotas  konstrukcijas,
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betono mišiniui laisvai kristi leidžiama iš ne didesnio kaip 6m aukščio. Betono mišinio sluoksnio storis turi atitikti

(bet ne viršyti) statybinių normų ir taisyklių reikalavimus: atliekant giluminį vibravimą, -1,25 vibratoriaus darbinės

dalies  ilgio;  atliekant  paviršinių  nearmuotų  ir  vienaeile  armatūra  armuotų  konstrukcijų  vibravimą,  -250mm;

konstrukcijose su dvieile armatūra – 120mm. Mišinys turi gerai užpildyti klojinius ir tarpus tarp armatūros strypų ir

sudaryti reikalingo storio apsauginį sluoksnį.

Betonuotų konstrukcijų priežiūra ir klojinių nuėmimas

Prižiūrint šviežiai suklotą betoną pradiniu jo kietėjimo metu reikia:

• palaikyti temperatūros ir drėgmės rėžimą, reikalingą betono mišiniui kietėti;

• stebėti, kad konstrukcijoje neatsirastų didesnių betono temperatūrinio slūgimo plyšių ir deformacijų;

• saugoti kietėjantį betoną nuo smūgių, sukrėtimų ir kitokių neigiamų poveikių. Laikančių konstrukcijų klojinių

nuėmimo terminai priklauso nuo konstrukciją veikiančių apkrovų;

• nuo  konstrukcijų  veikiamų  didesnės  kaip  70%  skaičiuojamosios  apkrovos,  klojiniai  nuimami  tik  betonui

pasiekus 100% stiprumą;

•  iki 70% skaičiuojamosios apkrovos, klojiniai nuimami betonui pasiekus 70-80% projektinį stiprumą;

• Laikas per kurį pasiekiamas reikalingas betono stiprumas nustatomas pagal kontrolinių pavyzdžių bandymo

rezultatus.

 

Darbo sauga vykdant betono ir gelžbetonio darbus

Montuojant klojinius, armatūrą ir gabenant betono mišinį į betonavimo vietą, būtina užtikrinti laikančiųjų pastolių,

paklotų, turėklų takelažinių įrenginių patikimumą.

• Klojiniams iki 8m aukščio, reikalinga įrengti 1,1m turėklus su 15cm apsaugine bortine lenta. Virš 8m reikalinga

įrengti  ant  specialių  laikančiųjų  pastolių  ne  siauresnius  kaip  0,7m aptvertus paklotus.  Rygelių  ir  sijų  armatūra

montuojama  nuo  ne  siauresnių  kaip  0,7m  paklotų,  įrengtų  iš  vieno  klojinių  dėžės  šono.  Negalima  montuoti

armatūros šalia laidų,  kuriais  teka srovė.  Vykdant suvirinimo darbus,  metalo konstrukcijos,  suvirinimo įrengimo

transformatorių generatorių ir panašiai, korpusai turi būti įžeminti.

• Betonmaišes ir kitas betonavimo mašinas į kitą darbo vietą leidžiama pakelti tik atjungus srovę.

• Skiedinio ir betono stiprumas prieš nuimant klojinius turi būti pasiekęs 50% projektinio stiprumo.

• Montuojant perdangos plokštes (esant g/b perdangai) ant sienų su kanalais, tuščiavidurių plokščių galus būtina

užtaisyti cementiniu skiediniu ir angas nukreiptas į išorės sienas, 20cm gylio užkimšti šilumine izoliacija. Kanalų

nuokrypiai neturi būti didesni kaip +/-5mm.

5.  TVIRTINIMO DETALĖS

Visi  metaliniai  tvirtinimo  gaminiai  (vinys,  medsraigčiai,  inkarai  ir  t.t.)  naudojami  tik  su  galvanine  antikorozine

apsauga. Metalinės karkaso jungimo detalės naudojamos galvanizuotose arba dažytos epoksidiniais antikoroziniais

dažais dviem sluoksniais. 

• Jeigu bus naudojamos ne gamyklinės gamybos juodo metalo tvirtinimo detalės arba profiliniai – jie turi būti

nuvalomi nuo rudžių ir padengti antikorozine apsauga dažant arba cinkuojant. 

• Visi metalinių detalių, jas sumontavus, pažeisti paviršiai turi  būti papildomai padengti antikorozinę apsauga

dažant. Dažų tipas turi atitikti prieš tai buvusiam.

6.  METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ ELEMENTAI

 Detalios konstrukcijų medžiagų ir statybos darbų specifikacijos pateikiamos SK dalyje. SK ir SA dalies 

specifikacijas skaityti kartu.
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 Projekte priimti karštai ir šaltai valcuoti profiliai. Santvarų, sijų, ryšių, strypų elementams numatomi gamykliniai 

valcuoti profiliai iš anglinių plienų.
 Tais atvejais, kai konstrukcijos pagamintos iš uždaro profilio plieno vamzdžių, visi galai turi būti užhermetizuojami, 
siekiant išvengti vidinės korozijos. Visi plienai turi turėti medžiagų sertifikatus. Naudojamos suvirinimo medžiagos ir 
darbų technologija turi užtikrinti laikiną suvirinimo siūlės atsparumą ne mažesnį kaip pagrindinio metalo norminis 
laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtumą, takumą ir santykinį pailgėjimą.
 Suvirinimas gamykloje atliekamas pusiau automatiniu būdu dujų aplinkoje pagal LST EN ISO 9692-1:2004.
 Statybos aikštelėje suvirinimui naudojami E-42; E-50 tipo elektrodai pagal LST EN 499:1997.

7.  DAUGIASLUOKSNĖS PLOKŠTĖS

 Stogams naudojamos stogų plokštės su poliuretano putos šerdimi.  Šilumos laidumo U vertė 0,25 ar ne

blogesnė.  Spalva  –  žalia –  RAL  6020 ar  artima.  Tvirtinimo elementai  turi  būti  pritaikyti  montuoti  prie

metalinių konstrukcijų.

 Sienoms naudojamos sienų plokštės su polisterolo šerdimi. Šilumos laidumo U vertė 0,40 ar ne blogesnė.

Spalva  –  žalia –  RAL  6020 ar  artima.  Tvirtinimo  elementai  turi  būti  pritaikyti  montuoti  prie  metalinių

konstrukcijų.

Transportavimas

Daugiasluoksnių sienų ir stogo plokščių transportavimui naudoti tik tvarkingas transporto priemones, atviras, su

kėbulu pakrauti iš viršaus. 

• Pakrovimo erdvė turi būti švari. Iš sienų ir grindų paviršių neturi kyšoti aštrių elementų. Išsikišusius elementus 

reikia pridengti taip,  kad jie nepažeistų plokščių (pvz, medinėmis tarpinėmis ar putų polistirolo gabalais).

• Iškrovimo erdvės ilgis turi būti toks, kad plokštės užimtų ją visą. Plokštės negali išlysti, daugiau negu nurodyta 

gamintojo, už priekabos, ar sunkvežimio kėbulo krašto.

• Atsižvelgiant į visuomeninių kelių būklę, vairuotojai – pervežėjai privalo maždaug kas 100 km patikrinti krovinio 

(plokščių) tvirtinimą, esant būtinybei krovinį sutvirtinti.

• Transporto priemonė gabenanti plokštes, privalo turėti specialias juostas, kroviniui pritvirtinimui prie kėbulo. 

Sandėliavimas

Daugiasluoksnes plokštes, sandėliuojamas po atviru dangumi būtina apsaugoti nuo lietaus, sniego, smarkaus vėjo

ir teršalų. Efektyviai plokščių apsaugai reikia naudoti brezentinius tentus. Tentas praleidžia orą ir leidžia greitai

išgaruoti  drėgmei.  Būtina  vengti  vandens  susikaupimo  tarp  plokščių,  ilgalaikis  saugojimas  be  vėdinimo  gali

sugadinti plokštes.

• Norint išvengti antspaudų ir įlenkimų ant plokščių paviršių, statybų aikštelėje plokštes sandėliuoti daugiausiai 

dviem aukštais. Pakrovimo metu būtina , kad apatinis viršutinio aukšto padėklas būtų tiksliai padėtas ant apatinio 

aukšto tarpiklių (išskyrus plokštes su mineralinės vatos užpildu ir nerūdijančio plieno paviršiumi)

• Paviršius ant kurio bus sukrautos plokštės, turi būti lygus ir tvirtas, norint išvengti rimtų plokščių pažeidimų. 

Dalinai išpakuotas plokštes rekomenduojama kruopščiai apsaugoti nuo kritulių ir smarkių vėjų.

Bendrieji reikalavimai daugiasluoksnių plokščių montavimui

Daugiasluoksnių  plokščių  montavimo  taisyklingumas  priklauso  nuo  oro  sąlygų:  vėjo  stiprumas,  krituliai  ir

matomumas. Vėjo stiprumas neturi viršyti 9 m/s dėl nedidelės plokščių masės ir didelio paviršiaus ploto. 

• Nedera montuoti plokščių esant krituliams (lyjant ir sningant), taip pat esant tirštam rūkui. Matomumo 

pablogėjimo atveju dėl sutemų ir dirbtinio apšvietimo nebuvimo, plokščių montavimas turi būti nutrauktas. 

Prieš pradedant montuoti plokštes būtina:

• Patikrinti cokolinių darbų atlikimą, taip pat kitų darbų atliktų atliktų šlapiuoju metodu (betonavimo darbai).

• Parengti būtinus montavimo įrankius. Tinkamas konstrukcijos parengimas palengvins montavimo darbus, 

užtikrins taisyklingą plokščių sujungimą, suteiks objektui estetišką išvaizdą.
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• Šalia plokščių draudžiami suvirinimo darbai, nes gali rimtai pažeisti plokščių paviršius.

Daugiasluoksnių plokščių paviršius nuo teršalų ir pažeidimų (gabenant, sandėliuojant) apsaugotos specialia 

plėvele. Plėvele plokštės padengiamos gamybos metu. Plėvelę prieš montavimą reikia nuimti, bet ne vėliau kaip po

dviejų mėnesių nuo įsigijimo datos.  Plėvelės nuėmimo laiką tikslinti pagal gamintojo nurodymus. Plėvelė per ilgą 

laiką suskeldėja ir sunkiai nusiima nuo plokščių paviršių. Papildomų elementų montavimo vietose pvz.: jungių, 

stoglangių, lietaus kanalizacijos, kraštų ir siūlių apskardinimo prieš montuojant būtina nuimti apsauginę plėvelę. 

Baigus montavimo darbus – nepalikti įplėštos plėvelės (pakliuvus vandeniui po plėvele gali išblukti lakas).

• Daugiasluoksnių plokščių sujungimas su laikančiąją konstrukcija atliekamas tik tvirtinimo elementais, kuriuos 

rekomenduoja-pataria naudoti plokščių gamintojas. Jungties tipas priklauso nuo laikančios konstrukcijos rūšies ir 

plokštės storio.

Sienų daugiasluoksnių plokščių montavimas

Sieninių plokščių montavimą patogiausia vykdyti naudojant keliamąjį kraną. Nedidelio svorio, gabaritų plokštes 

galima iškrauti ir dengti rankiniu būdu.

• Prieš plokščių montavimą reikia nuimti apsauginę plėvelę nuo plokščių vidinės pusės ir ant pamato, pamatinės 

sijos uždėti poliuretano tarpinę

• Sienines plokštes su mineralinės vatos užpildu, montuojant vertikaliai reiki pastatyti ant šono, paskui pastatyti 

atitinkamus kampuočius ir tik tada apsukti plokštę vertikaliai aukštyn. Plokštes galima kelti naudojant kampuotį ir 

specialius gniaužtus.

• Kraštinė plokštė pridedama prie konstrukcijos, paskui pastatoma vertikaliai. Plokštė pritvirtinama prie pamato. 

Kruopštus kraštinės plokštės pastatymas leidžia išvengti nelygaus likusių plokščių išdėstymo.

• Sienų plokštes galima tvirtinti su įlaidu, pagreitinant plokščių montavimą. 

• Plokštėms montuoti naudojamas montavimas gniaužtas – leidžia suspausti tarpinę dengiamų plokščių išilginėje

sandūroje ir teisingai sujungti elementus nepažeidžiant plokščių kraštų. 

• Plokštės suspaudimo jėga turi atitikti sieninės plokštės storį ir tipą.

• Montuojant plokštes horizontaliai reikia ant pamatų įrengti hidroizoliaciją, pakloti pirmą plokščių eilę laikantį u 

formos profiliuotį (arba pagal gamintoją, kitą gaminį). Ant profilio pradedamos montuoti horizontalios plokštės, 

montuojamos viena ant kitos vertikaliai, įsitikinant, kad tarpas tarp plokščių sandariai sunertas. Vertikalios siūlės ir 

kampai plokščių – užsandarinami atitinkamomis tarpinėmis, užpildais, putomis ir iš išorės apdengiami skardiniais 

apdailos elementais. 

• Siekiant didesnio atsparumo ugniai – tvirtinimo elementai uždengiami ugniai atsparia medžiaga ir tada 

apskardinami iš išorės.

• Montuojant sienines plokštes reikia naudoti savisriegius karštai valcuotiems rygeliams arba šaltai lenktiems 

rygeliams.

• Montuojant sienines plokštes reikia įsitikinti kad pastato  konstrukciniai sprendiniai atitinka gamintojo 

pritaikytus, taikomus reikalavimus. Rekomenduojama naudoti tik profesionalius instrumentus ir įrangą. Plokščių 

montavimą prižiūrėti turi tik atitinkamą kvalifikaciją ir patirtį turintys asmenys. Atliekant darbus vadovautis plokščių 

gamintojo nurodymais ir rekomendacijomis.

Stogo daugiasluoksnių plokščių montavimas

Stogui plokštes būtina parinkti taip, kad stogo nuolydis atitiktų leidžiamą, rekomenduojamą gamintojo nuolydį, pagal

projektinius sprendinius. Būtina patikrinti kiekvienos atramos atitikimą projektiniams sprendiniams.

• Stogines plokštes rekomenduojama dengti keliamuoju kranu.

• Nedidelio svorio plokštes galima ant stogo iškrauti ir dengti rankomis.

• Prieš dengiant ant stogo konstrukcijos, reikia nuimti plokštės apsauginę plėvelę.

• Dengiant ir montuojant stogines plokštes, naudoti minkštą avalynę, kad nepažeisti stogo dangos.

• Sujungiant stogines plokštes reikalavimus sandarinimui – tikslinti, vadovautis gamintojo nurodymuose.
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• Stogų plokščių montavimui rekomenduojama naudoti specialius montavimo gniaužtuvus ir statybinių plokščių 

savisriegių suktuvą su atitinkamais antgaliais ilgų jungčių įsukimui ir gręžimo gylo reguliatoriumi jungties galvutės 

atžvilgiu.

• Pabaigus darbus nuo stogo būtina vandeniu nuplauti pjuvenas ir nešvarumus likusius po montavimo.

• Stogo plokščių savisriegių ir tvirtinimo elementų išdėstymą, tikslinti pagal gamintojo rekomendacijas ir 

techninius nurodymus. Skirtingų gamintojų gaminių montavimo būdas gali skirtis, todėl montavimo būdą tikslinti 

pagal atitinkamą gamintoją. Atsižvelgiant į apkrovas, stogo kraštus ir kitas stogo plokščių zonas, jungčių kiekį 

projekte – galutinai nustato konstruktorius.

Daugiasluoksnių plokščių stogui turi būti parinkta atitinkama lietaus nuvedimo sistema; atitiktis – patvirtinta 

gamintojo.

Plokščių ir skardinių elementų pjaustymas statybų aikštelėje.

Daugiasluoksnių plokščių pjovimui patariama naudoti metalo pjovimo pjūklą su smulkiais dantimis ir diskinius 

metalo pjūklus kurie turi tikslias nukreipiamąsias. Pjuvenas reikia pašalinti iškart po pjovimo.

• Plokščių ir skardinių elementų pjovimui draudžiama naudoti elektrinį diskinį pjūklą ir kitus instrumentus, kurių 

naudojimas gali sukelti pjovimo vietos perkaitimą, sluoksnių atsisluoksniavimą ir antikorozinės dangos pažeidimus.

• Skardinių elementų karpymui, pjaustymui – naudoti skardos karpymo žirkles. 

• Siekiant apsaugoti dangas nuo pažeidimų, plokštes ir skardinius elementus reikia pjauti ant atramų, padengtų 

minkšta medžiaga pvz veltiniu, putplasčiu. 

Darbo sauga ir higiena

Visi daugiasluoksnių plokščių montavimo darbai turi būti vykdomi pagal bendrąsias darbo saugos ir higienos 

taisykles, būtinas, vykdant montavimo ir stogo dengimo darbus. Taip pat pagal statybos-montavimo darbų vykdymo

ir priėmimo sąlygas, įpareigotų asmenų priežiūroje. Montuojant gaminius vietoje – laikytis gamintojo techninių 

nurodymų ir rekomendacijų. Norint išvengti kritimų iš aukščio, plokščių montavimo metu, būtina naudoti:

• Apsauginius lyninius barjerus, statinio perimetru.

• Apsaugines montavimo priemones, montavimo juostas, diržus, karabinus ir kt.

• Saugumo aparatus (keltuvai su turėklais ir kt technika leidžianti saugiai naudotis be kritimo iš aukščio 

pavojaus)

Plokščių plovimas ir paviršių priežiūra

Baigus plokščių montavimo darbus ir nuėmus apsaugines plėveles, pašalinus nešvarumus (riebalai, nešvarumai, 

dėmės, dulkės) nuvalyti plokštes kempine arba medvilniniu skuduru suvilgytu plovikliu ir nuplauti vandeniu. Plauti 

patariama prie teigiamos temperatūros.

8.  APSKARDINIMO DARBAI

• Visi konstrukcijoms gaminti naudojami metalo gaminiai ir skardos elementai turi būti iš korozijai atsparių 
medžiagų: cinkuoto plieno, nerūdijančio plieno, vario, plastifikuotos skardos ir t.t.
• Hidroizoliacinės dangos ir sluoksniai – turi būti po skardos lankstiniais ir profiliais.
• Dirbant su skardos lankstiniais ir skardos gaminiais, naudojant elektrinius įrankius naudoti: respiratorius nuo 
dulkių, apsauginius akinius arba skydelius, nuo mechaninio poveikio dūrių, pjūvių apsaugančios priemonės.
• Apdailai naudojamų skardos profilių, lankstinių kampai ir kraštinės siūlės turėtų būti užlenktais kraštais, siekiant
išvengti sužeidimų montavimo ir pastato eksploatacijos metu. Skardos lankstiniai po montavimo darbų negali būti 
atsikišę, aštriais smailiais kampais, siūlėmis ir kraštinėmis. Juos būtina sutvarkyti, apšlifuoti, nuvalyti, užlenkti arba 
apkirpti skardai skirtomis žirklėmis. Negalima skardos elementų pjaustyti skardą draskančiais įrankiais. 
Statybvietėje ir vietose kur yra transporto judėjimas, arba pėsčiųjų judėjimas, jeigu vykdomi smulkių skardos 
elementų pjaustymo, karpymo, apdirbimo darbai (yra labai smulkių detalių arba nuopjovų), būtina reguliariai 
tvarkyti, šluoti, siurbti, arba naudoti įrankius su atliekų surinkimo funkcija. Atlikus darbus būtina švariai išvalyti darbo
vietas.
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• Skardinant angokraščius būtina skardą montuoti su lakštų užlaida prasilenkiant  apie 50-100 mm (priklausomai
nuo skardinimo vietos). Ant stogo, esant mažam stogo arba apskardinamo elemento paviršiaus nuolydžiui – 
skardas reiktų kad prasilenktų ir daugiau.
• Skardos gaminiai iš poliesterio yra su apsaugine plėvele. Prieš montuojant gaminius vietoje – būtina nuimti 
apsauginę plėvelę (maždaug 2 savaičių bėgyje, arba pagal gamintojo rekomendacijas). Vėliau tai padaryti bus 
sunku, plėvelė supleišės ir bus sunku ją nuimti, taip pat bus neestetiška.
Skardos lankstinius – tikslinti pagal gamintojo specifikacijas. Montuojant gaminius – laikytis ir vadovautis gamintojo 
nurodymais. 

9.  VENTILIACIJOS ĮRENGIMAS (ORO IŠTRAUKIMUI/PADAVIMUI)

 Grotelių oro padavimui ir ištraukimui, pastato stoge ir SBR dalyje montuojamų ventiliacinių kaminėlių įrengimas

atliekamas vadovaujantis gamintojo rekomenduojamu tvirtinimo būdu. Svarbu užtikrinti sandarumą nuo vandens,

angos kraštų apsaugą nuo korozijos padengiant antikoroziniais dažais.

10.  LIETAUS VANDENS NUVEDIMO SISTEMA

 Technologiniui pastatui montuojamas 13 m ilgio lietaus vandens surinkimo latakas ir du lietvamzdžiai. Vadovautis

gamintojo  rekomendacijomis  montavimui.  Montuojant  svarbu užtikrinti  pažeistų  vietų  padengimą antikoroziniais

dažais.

11.  GIPSO-KARTONO PERTVARŲ ĮRENGIMAS

 Įrengiamos pertvaros tipas turi užtikrinti norminius gaisro ir garso izoliavimo, patalpos drėgno rėžimo, higienos,
funkcinius ir kt. reikalavimus. Pertvaros tipas parenkamas iš gamintojo katalogo atsižvelgiant į projektavimo normų
reikalavimus.  Pertvaros  tipas  taip  pat  nustatomas  pagal  aukščio,  garso  izoliacijos,  priešgaisrinės  saugos
reikalavimus, pertvaros paskirtį bei plokščių montavimo ypatumus.
 Pertvaros montuojamos naudojant metalinį karkasą, iš abiejų pusių tvirtinant gipso kartono plokštes. Gipso kartono
plokščių pertvaros ir lubos projektuojamos ir įrengiamos pagal gamintojo instrukciją. Karkaso profiliai turi būti
pagaminti šalto formavimo būdu iš apsaugotų nuo korozijos plieno lakštų. Profiliai turi atitikti konstrukciniams
elementams keliamus reikalavimus.
Įrengiamos 150mm pločio pertvaros su mineralinės vatos užpildu ir 2sl. G/k iš abiejų pusių. Pertvaros ugniai
atsparumas EI45.

Reikalavimai pertvarų karkasui

 Karkasui pertvarų sistemose turi būti naudojami plieniniai profiliuočiai, pagaminti iš plieninės cinkuotos rifliuotos
skardos pagal EN 10346:2009 reikalavimus. Profiliai turi būti pagaminti šalto formavimo būdu, kurių nominalusis
storis 0,6 mm. Plieniniai profiliuočiai turi atitikti EN 14195:2006 reikalavimus ir turi būti padengti antikorozine danga.
Dangos storis ≥ 7 μm (100 g/m2) arba ≥ 20 μm (275 g/m2), kaip nurodyta EN ISO 2178:1998 (dangos svoris pagal
EN 10346:2009); Paviršiaus rūšis: B arba C, kaip apibrėžta EN 10346:2009. Vertikalūs profiliuočiai (statramsčiai) –
CW montuojami kas 400 mm arba 300 mm (jei gamintojas nenurodo kitaip). Prie pagrindo, t. y. grindų, o paskui
prie lubų turi būti pritvirtinti horizontalieji pertvarų UW profiliai – gulekšniai.
 Tvirtinamasis atstumas prie lubų ir grindų – ne daugiau kaip 100 cm, o kai pertvaros aukštis > 3 m, atstumas
mažinamas iki 50 cm (jei gamintojas nenurodo kitaip).
Tvirtinant  prie  monolitinių  konstrukcijų  naudojamos  mūrvinės  arba  metalinės  betonvinės,  nemonolitiniams
konstrukciniams elementams naudojami tai statybinei medžiagai tinkami tvirtinamieji elementai. Siekiant pagerinti
pertvaros  garso  izoliaciją,  tarp  perimetrinių  profilių  ir  pagrindo,  prie  kurio  jie  tvirtinami,  turi  būti  dengiama
sandarinimo mastika. Mastika turi būti tinkama pagal patalpos ir pertvaros reikalavimus: kur reikia, mastika turi būti
atspari drėgmei, tenkinti priešgaisrinius reikalavimus ir pan.
Tvirtinant profilį prie lubų, reikia dar kartą patikrinti būsimos konstrukcijos vertikalumą. Tai atliekama naudojant
matavimo priemones, užtikrinančias tikslumą.
 Pertvaros  kampuose  tarp  gulekšnių  paliekamas  tarpas  vienai,  dviem  arba  trims  gipskartonio  plokštėms,
atsižvelgiant į pasirinktą konstrukciją. Vertikalieji profiliai CW – statramsčiai – turi būti įstatomi į horizontaliuosius
profilius  UW  –gulekšnius.  Prireikus  statramsčiai  su  gulekšniais  sutvirtinami  specialiu  įrankiu  arba  kniedėmis.
Skardvaržčiais tvirtinti negalima!
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Statramsčiai gulekšniuose turi stovėti laisvai, be įvaržos. Rekomenduojama viršuje tarp statramsčio ir gulekšnio
dugno  palikti  5–10  mm tarpą.  Visos  montuojamų  statramsčių  profilių  nugarėlės  turi  būti  orientuotos  ta  pačia
kryptimi. Prireikus statramsčiai gali būti ilginami. Jei ilginami gretimi profiliai, ilginimo sandūros turi būti perslinktos
viena kitos atžvilgiu.
 Deformacinėmis siūlėmis laikomos gipskartonio sistemų ir kitų statybinių konstrukcijų sandūros siūlės, taip pat
siūlės,  esančios  potencialaus  gipskartonio  konstrukcijų  deformacinio  tempimo  ar  gniuždymo  vietose.  Jos
formuojamos  saugant  gipskartonio  konstrukcijas  nuo  neprognozuojamų  deformacijų  ir  trūkių.  ei  po  įrengiamu
metaliniu karkasu grindų ar perdangos konstrukcijoje yra pastato konstrukcinės deformacinės siūlės, tokios siūlės
įrengiamos ir metaliniame karkase.
Gipskartonio plokštės nuo kitų statybinių konstrukcijų dalių – mūro, betono, medžio – dėl skirtingų šiluminio
plėtimosi savybių turi būti atskiriamos slydimo juosta, suformuojant mažai pastebimą deformacinę siūlę, vadinamą
„slydimo siūle“. Statybines konstrukcijas, kurias veikia didelė temperatūra (pvz., nuo apšvietimo, šildymo prietaisų),
nuo gipskartonio plokščių būtina atskirti. Įrengiant ilgas pertvaras arba esant žymesniems grindų ir lubų plokštumos
aukščio pokyčiams (nuo 75 cm), kas 15 m turi būti numatytos deformacinės-temperatūrinės jungimo siūlės.
 Kai plokštė vienu kraštu klijuojama prie sienos, o kitu dengia pertvarą, būtina įrengti deformacinę siūlę.
 Jei pertvara jungiama prie lubų apkalos arba pakabinamų lubų, būtina atsižvelgti į bendrą lubų ir sienų sistemos
sąveiką.  Kai  numatomi  perdangos  įlinkiai,  atsižvelgiant  į  planuojamas  apkrovas,  rekomenduojama  įrengti
slankiuosius mazgus pertvaros ir perdangos jungimo zonoje.
 Gipskartonio  plokštės  prie  metalinio  karkaso  tvirtinamos  savisriegiais.  Atsižvelgiant  į  tvirtinamų  gipskartonio
plokščių sluoksnių skaičių, parenkamas savisriegių ilgis:
• Pirmam sluoksniui – 25 mm;
• Antram sluoksniui – 35 mm;
• Trečiam sluoksniui – 55 mm.
Atstumas tarp savisriegių turi būti ne didesnis kaip 250 mm.
Minimalus atstumas tarp savisriegio ir kartonu dengto gipskartonio plokštės krašto neturi būti mažesnis kaip 10
mm, o minimalus atstumas tarp savisriegio ir kartonu nedengto gipskartonio plokštės krašto neturi būti mažesnis
kaip 15 mm.
Tvirtinant reikia stengtis, kad plokštė nebūtų įveržta neleistinu būdu. To galima išvengti, pvz., pradėjus tvirtinti nuo
vidurio abiejų kraštų link arba nuo vieno plokštės krašto priešingos pusės kryptimi.
Tvirtinamąją plokštę stipriai prispauskite prie karkaso, kad ji visiškai prie jo priglustų, ir tvirtai prisukite savisriegiais.
Visi savisriegiai į plokštę sukami statmenai ir įveržiami tiek, kad glaistiklis glaistant nekliūtų už savisriegių galvučių,
taip pat savisriegio galvutė neturi įplėšti kartono. Naujo savisriegio į seną skylę sukti negalima. Jį reikia sukti ne
arčiau kaip per 50 mm nuo senosios skylės.
Pastaba: visi sluoksniai turi būti pritvirtinti per vieną darbo dieną. Jei sluoksniai vienas po kito tvirtinami praėjus
ilgesniam laikotarpiui, atstumai tarp savisriegių kiekviename sluoksnyje – 250 mm
Maksimalūs atstumai tarp profilių parenkami vadovaujantis gamintojo taisyklėmis, atsižvelgiant į pasirinktą sistemą.
Tvirtinant plokštes prie konstrukcijos skersai profilių, nupjauti kraštai turi būti išdėstyti ant profilio.
Sukant savisriegius į metalines konstrukcijas, savisriegio ilgį reikia parinkti taip, kad jį įsukus galas antroje profilio
pusėje išsikištų ne mažiau kaip10 mm.
 Gipskartonio plokščių siūlės virš angų kraštų turi būti perstumiamos ne mažiau kaip 150–200 mm ir neturi būti
vienoje vertikalėje su angokraščiu.  Ties angomis pertvarose turi  būti  tvirtinami kuo didesni plokščių gabalai,  o
plokščių siūlės neturi sutapti su angos profiliu.
Tvirtinant  du ar daugiau plokščių  sluoksnių,  plokštes būtina išdėstyti  šachmatine tvarka.  Pirmojo,  antrojo arba
trečiojo  gipskartonio  sluoksnio  siūlės  abiejose  pertvaros  pusėse  neturi  sutapti.  Pritvirtinus  pirmąjį  gipskartonio
plokščių sluoksnį, būtina užglaistyti plokščių ir perimetrines siūles.

Pertvarų užpildas

Akmens vatos plokštės, skirtos garso izoliacijai. Plokštės turi būti lanksčios, lengvai įspraudžiamos į karkasą.
Plokštės turi būti lengvai pjaustomos ir montuojamos, laikui bėgant nesukristi, nesusitraukti ir neprarasti izoliacinių
savybių.

Durų angos formavimas

Pagal durų varčios svorį parenkamas angos formavimo profilis.
Grindų UW profilis turi būti pritvirtintas prie pagrindo ties būsimu durų angos kraštu, nepriklausomai nuo atstumų
tarp tvirtinimo elementų. Į UW profilius įstatomi vertikalūs CW + UW profiliai (suformuota dėžė), suformuojantys
durų angą. Šoniniai angos profiliai turi būti jungiami prie grindų ir lubų. Tam naudojami specialūs tvirtinimo kampai,
kurie kartu apsaugo UW profilius nuo deformacijų.  Virš skersinio durų angos profilio  sumontuokite papildomus
statramsčius, prie kurių pagal gipskartonio plokščių montavimo reikalavimus tvirtinama plokščių apkala. Jei patalpa
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žemesnė nei 2,80 m, durų plotis mažesnis nei 0,90 m, o durų varčios masė kartu su apdaila mažesnė nei 25 kg,
durų angokraštį galima formuoti naudojant dėžinį profilį, padarytą iš UW + CW profilių. Jei kuris nors iš išvardytų
dydžių viršijamas, angos rėmą reikia formuoti naudojant UA profilį, kurio metalo storis 2
mm. UA profiliai prie viršutinės ir apatinės perdangos tvirtinami UA profilių tvirtinimo kampų komplekte esančiomis
8x 60 mūrvinėmis – ne mažiau kaip 2 vnt. vienam kampui.
Viršutiniuose durų angos tvirtinimo kampuose paliktos specialios angos elektros instaliacijos laidams. Durų angos
profiliai išdėstomi taip, kad nesutaptų su pertvaros profiliais.

Elektros instaliacija pertvarose

Elektros instaliacija gipskartonio pertvarose turi būti įrengiama laikantis “Elektros įrenginių įrengimo taisyklės”.
Elektros instaliacijai  profiliuose paliktos kiaurymės turėtų būti  vienoje eilėje.  Inžinerinės komunikacijos gali  būti
išvedžiojamos  karkaso  profiliuose  iškirstose  „H“  formos  angose.  Vandentiekio  ir  nuotekų  šalinimo  vamzdynų
įrengimui gali būti montuojama sanitarinė pertvara. Jei nurodyta projekte, metalinio karkaso įrengimas baigiamas
montuojant papildomas laikančiąsias konstrukcijas (traversas) skirtas tvirtinti sanitarinius prietaisus.
 Norint pritvirtinti sunkesnius daiktus (klozetus, boilerius ir kt.) gali būti naudojami specialūs konstrukciniai metaliniai
gamykliniai rėmai (traversos) arba atraminiai UA statramsčiai, kurie montuojami karkaso konstrukcijoje.

11.  TINKAVIMO IR DAŽYMO DARBAI

Tinkuojami technologinio pastato vidiniai gipskartotinių pertvarų paviršiai. Patalpos viduje tai yra galutinis 

apdailos sluoksnis.

 Nuo paruošto  tinkavimui paviršiaus turi būti kruopščiai nuvalytos dulkės, panaikintos riebalų ir bitumo dėmės ir
paviršius  gerai  sudrėkintas.  Išsikišusios  architektūrinės  detalės,  metaliniai  paviršiai  ir  paviršiai,  kuriuos   reikia
tinkuoti  storesniu  kaip  20mm tinku,  aptaisomi  metaliniu  tinklu.  Kampai,  briaunos  ir  visi  angokraščiai  turi  būti
formuojami galvanizuotais apsauginiais metaliniais  profiliais.
Leistinas  tinko  storis iki  20mm. 
Leistinas  kiekvieno sluoksnio  storis daugiasluoksniam  tinkui:
Mūrinio, betoninio  paviršiaus  aptaškymo, cementinio  skiedinio  išlyginamojo  sluoksnio – iki 5mm
Kalkinio skiedinio  išlyginamojo  sluoksnio – iki 7 mm
Dekoratyvinio  dengiamojo  sluoksnio – iki 7mm
Naudojamas tinkas paprastasis ir specialusis, pagal, kokybę - paprastas ir pagerintas.
Paprastąjį  tinką sudaro paruošiamasis ir  išlyginamasis sluoksniai.  Dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant.
Tokio tinko storis - ne didesnis kaip 12 mm. Jis dažomas, arba klijuojamas apmušalais.
 Sukietėjęs ir išdžiūvęs tinkas turi būti  prilipęs prie pagrindo, jo paviršiaus stiprumas, nuokrypiai ir lygumas turi
atitikti virš tinko vykdomų tolimesnių darbų (glaistymo, dažymo, plytelių klijavimo, faktūrinių dangų įrengimo ir kt.)
reikalavimus.

Tinkavimas žiemos metu.

Tinko skiedinių temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +8°C.
Kai aplinkos temperatūra mažesnė kaip +5°C tinkavimo darbai negali būti vykdomi.
Tinkuojami vidiniai paviršiai turi būti atšilę ne mažiau nei per pusę sienos storio.
Patalpose 5 paras prieš tinkavimą turi būti palaikom tolygi +8°C temperatūra. 
Sienų drėgnumas neturi viršyti 8 %.

Dažymas

 Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas <8 betoninių ir gelžbetoninių <4-
6 , medinių <12 . Dažomos patalpos temperatūra > 8C, santykinis oro drėgnumas <70 . Tinkuotų ir betoninių 
paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to paviršiai gruntuojami, glaistomi 
ir svidinami (šlifuojami). Sienų ir angokraščių kampai aptaisomi apsauginiais metaliniais perforuotais profiliais. Nuo 
metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys pašalinamos cheminiu rūdžių
valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti 
kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. Paruošti paviršiai prieš 
dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai įsigerti į 
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paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti 
dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio.
 Paviršiaus paruošimo priemonės, gruntas, dažai turi būti chemiškai suderinti.
 Dažymo būdas turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir pagal gamintojų nurodymus. Dažymas teptuku atliekamas
taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose
plotuose viduje patalpų. Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai gerai uždengti. Dažoma pagal statytojo nurodytą 
spalvą.

Naudojami pusiau blizgūs dažai, atsparūs pelėsiui, ypač tinkami drėgnų patalpų  (lateksiniai dažai) skirti pastatų 
drėgnų patalpų vidaus apdailai. Dažų danga turi būti parinkta tvirta, ilgaamžė, tinkama vidaus sienų dažymui.

Tinkamai nudažyta dažų danga turi būti:
Atspari pelėsiui mažiausia 5 metus
Atspari drėgmės poveikiui;
Nepūslėti ir nesilupti;
Ilgai išlikti plaunama ir valoma.

12.  DURYS IR VARTAI

Gaminių tipai, kiekiai ir pagrindinės charakteristikos pateikiamos projekto brėžiniuose..
Visi gaminiai turi  turėti užraktų sistemą. Turi būti užtikrintas tinkamas gaminių hermetiškumas, higieniškumas ir
nurodytas ugniai atsparumo ir garso izoliacijos laipsnis. Bandant gaminius, įvežamus iš kitų šalių, jų pagaminimo
šalyje,  bandymo metodai  turi  būti  identiški  ir  priimtini  Lietuvos  institucijoms.  Rangovas privalo  gauti  bandymų
rezultatų  dokumentus  ir  sertifikatus  bei  pateikti  šią  dokumentaciją  Užsakovui,  jei  to  bus  paprašytas.  Prieš
pradėdamas  durų  gamybą  Rangovas  privalo  gauti  Užsakovo  patvirtinimą.  Prieš  pradedant  durų  gamybą
gamintojas,  Rangovas ir  Užsakovas turi  kartu patikslinti  sąlygas vietoje -angų ir  gaminių matmenis,  spalvas ir
montavimo tvarką, kad montavimo darbus būtų galima atlikti greitai ir tiksliai. Pradėjus durų  ir vartų montavimo
darbus, montavimo pavyzdys turi būti  pateikiamas Užsakovo patvirtinimui.  Durys iš gamintojo turi būti pristatyti
surinkti  į  blokus:  stakta su varčia pakabinta ant  vyrių,  įleistas užraktas,  sukomplektuotos rankenos,  su visiškai
baigta paviršiaus apdaila arba paviršiumi.

 Evakuacijai iš pastato, numatomos  durys, ne siauresnės kaip 0,90 m. pločio. Durų varčia – evakuacijos kryptimi.
Evakuacijos  keliuose  durys  turi  būti  ne  žemesnės kaip  2m,  evakavimosi  keliai  ne siauresni  kaip  evakuaciniai
išėjimai,  ne mažesnio  pločio  kaip  1m pločio  ir   2m,  aukščio.   Evakuacinės durys  privalo  turėti  užraktus arba
uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus.  Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1 m.
nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 1,10 m. Evakuacijos keliuose grindys turi būti lygios, o slenkščiai gali
būti tik durų angose. Leidžiamas grindų aukščių skirtumas ne mažesnis kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3
pakopas, Evakuacijos keliuose grindų nuolydis leidžiamas ne didesnis kaip 1:6.
Durys turi atitikti STR 2.04.01:2018. Evakuacinių išėjimų durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 179 ir LST

EN 1125 serijos standartų reikalavimais

13.  GRINDYS

Grindų pagrindų ir paruošiamųjų – išlyginamųjų sluoksnių įrengimas

Grindų pasluoksnio storį ir tipą reikia parinkti atsižvelgiant į grindims daromą poveikį pagal STR2.05.13:2004,  3
priedą.
Grindų  pagrindai,  paruošiamieji  ir  išlyginamieji  sluoksniai  gali  būti  įrengiami  esant  ne  žemesnei  kaip  5°C
temperatūrai. Tokia temperatūra turi būti išlaikyta kol betonas pasieks 50% stiprumo. Pagrindai įrengiami iš B16/20
tipo betono, o paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai – iš cementinio skiedinio S10. Paruošiamieji ir išlyginamieji
sluoksniai turi būti izoliuojami nuo sienų ir pertvarų hidroizoliacinės medžiagos juostomis. Darbinės šių sluoksnių
siūlės turi būti gerai užlygintos. 
Kai apatinis sluoksnis lyginamas ar uždengiami vamzdynai betonu, stiprio klasė turi būt i ne žemesnė kaip C12/15,
o kai cementiniu skiediniu – stipris turi būti ne mažiau 15MPa.
Tarpsluoksnis, jungiantis dangą su apatiniu grindų sluoksniu arba naudojamas kaip tamprusis dangos sluoksnis turi
būti ne plonesnis kaip 60 mm, kai daromas iš smėlio ir ne plonesnis kaip 80 mm, kai daromas iš šlako, žvyro ar
skaldos.
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Nuotekų valyklos (kitų inžinerinių statinių - siurblinės ir aerotanko) Zapyškio g. 10, Ežerėlis, Kauno raj. sav.,
rekonstravimo projektas

Akmens masės plytelių įrengimas

Akmens masės plytelės turi būti vidutinio atsparumo mechaniniam poveikiui, jų paviršius pritaikytas 
vaikščioti su avalyne  - mažiausiai R9 slidumo kategorijos, atitikti STR 2.05.13:2004 reikalavimus.

Kloti plyteles reikia išlaikant statų kampą ir simetriškai. Už slenksčių siūlės turi tęstis tomis pačiomis linijomis. Siūlės
su sienomis drėgnose patalpose turi būti hermetiškos. 
Inžinerinių tinklų praėjimo vietose siūlės turi būti hermetinamos ir uždengiamos plastikiniais ar metaliniais žiedais. 
Siūlės tarp plytelių turi būti tiesios ir vienodo pločio, 1,5-2,5 mm pločio. Siūlės glaistomos specialiu elastiniu glaistu
pagal gamintojo rekomendacijas. 
Glaistų, impregnuojančių ir kitų medžiagų kokybė turi būti tokia, kad baigtas siūlų paviršius būtų lygus, neporėtas,
neįgerti purvo, lengvais valomas, atsparus trinčiai ir valikliams, nekeisti spalvos.
Paviršių temperatūra turi būti ne mažiau 8°C. Mastikų ir klijų temperatūra ne mažiau 15°C. Patalpose 2 paras prieš
pradedant darbus turi būti palaikoma 10°C temperatūra. Santykinis drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 70%.

11.  REZERVUARO KOPĖČIOS

 Projekte numatomas nusileidimas į valymo įrenginius liukais, metalinėmis kopėčiomis. Liukai turi būti ilgaamžiai,

ergonomiški, sandarūs kvapams ir drėgmei. Kopėčios turi atitikti ISO 14122-4_2016. Jos numatomos nerūdijančio

plieno, ne siauresnės kaip 0,40 m pločio. Kopetėlės projektuojamos įrenginių aptarnavimui ir priežiūrai. Saugiam

nusileidimui  kopėčiomis įrengiami  apsauginiai  žiedai.  Kopėčios tvirtinamos į  gelžbetoninę konstrukciją korozijai

atspariais tvirtinimo elementais.

2023-01-JG-471-TP-SA-TS
Lapas Lapų Laida

15 15 0



SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos

Žymuo
(markė

arba
analogas)

Mato
vnt.

Kiekis Pastabos

STATINIO ARCHITEKTŪRA

1. Pamatų apšiltinimas

1.1. Pamato šiltinimo parengiamieji darbai - m2 32,0

1.2. XPS plokščių tvirtinimas - m2 32,0

1.3. Drenažinės membranos įrengimas - m2 344,0

1.4. Tinkavimo darbai - m2 19,5

2. Sienų įrengimas

2.1.
Daugiasluoksnių plokščių montavimo prie sienų darbai
storis 120 mm, spalva - RAL 6020

- m2 260,0

2.2. Daugiasluoksnių plokščių kampinių lankstinių montavimas - m 26,0

2.3. Kraštų apskardinimas - m 42,5

2.4. Vėdinimo grotų montavimas Vnt. 2 1000x1000

3. Stogo įrengimas

3.1.
Daugiasluoksnių stogo plokščių montavimo darbai
storis 120 mm, spalva - RAL 6020

- m2 108,8

3.2. Stogo išorinio krašto apskardinimas skardos lankstiniais - m 43,0

3.3. Vėdinimo kaminėlių įrengimas, sandarinimas - Vnt. 6

3.4.

Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas

- Vnt. 1

Apvalaus
profilio;
Latako

d125 mm;
cinkuotos
skardos.
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4. Pertvarų įrengimas

4.1.
Pertvaros iš aliuminių profilių, vatos užpildo ir 
gipso/kartono plokščių įrengimas

- m2 105,5

4.2.
Papildomo garsoizoliacinio karkaso su vatos užpildu ir 
akustinės gipso/kartono plokštėmis įrengimas (orapūčių 
patalpoje)

GKLZ m2 103,5
galimas

analogas

4.3. G/k sienų paruošiamieji ir tinkavimo darbai - m2 314,5

4.4. Sienų dažymas - m2 314,5

5. Durys

5.1. Pakeliamų vartų montavimas - Vnt. 1

5.2. Angokraščio apskardinimas - m 9,0

5.3. Dvivėrių durų montavimas - Vnt. 1 180x210

5.4. Vienvėrių durų montavimas - Vnt. 1 95x210

5.5. Apvadų montavimas durims - Vnt. 2

5.6.
Plieninio turėklo su dvivėriais varteliais (plotis 2500 mm) 
įrengimas

- m 5,3
h-1100 mm

6. Grindų įrengimo darbai

6.1. Grindų lyginimo darbai - m2 103,35

6.2.

Akmens masės plytelių dangos įrengimas CERSA
NIT

ERIS
R9-R10

m2 100,0

galimas
analogas

7. Kiti darbai

7.1.
Surenkamų kopėčių (h-4000 mm) iš nerūdijančio
plieno su apsauginiu žiedu montavimo darbai

- Vnt. 3

PASTABOS:

1. Pateiktus kiekius -  tikslinti darbo projektu.

2. Visus gaminių matmenis ir sprendinius, būtina tikslinti statybų metu.

3. Į žiniaraštį neįtrauktos medžiagų tvirtinimo detalės.

4. Žiniaraštį skaityti kartus su SK dalies sąnaudų žiniaraščiu.
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Lapas Lapų Laida
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Nuotekų valyklos (kitų inžinerinių statinių - siurblinės ir aerotanko) Zapyškio g. 10, Ežerėlis, Kauno raj. sav.,
rekonstravimo projektas

4.  ARCHITEKTŪRINĖS DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr.

Brėžinio numeris, žymuo Laida Brėžinio pavadinimas, mastelis Psl.

Projekto dalis ARCHITEKTŪRINĖ (SA)

1 2023-01-JG-471-TP-SA-B01 0 Technologinio pastato pirmo aukšto planas  M 1:100 27

2 2023-01-JG-471-TP-SA-B02 0 Pjūvis A-A  M 1:100 28

3 2023-01-JG-471-TP-SA-B03 0 Technologinio pastato fasadai tarp ašių 1-2, 2-1 M 1:100 29

4 2023-01-JG-471-TP-SA-B04 0 Technologinio pastato fasadai tarp ašių A-C, C-A 1:100 30

5 2023-01-JG-471-TP-SA-B05 0 Stogo planas  M 1:100 31

6 2023-01-JG-471-TP-SA-B06 0 Pamatų schema  M 1:100 32

6 LAPAI
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Lapas Lapų Laida
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PASTABOS:
1. Brėžinius skaityti su SK dalies brėžiniais.

2. Keičiant projekto sprendinius, būtina apie tai informuoti projekto vadovą ir gauti sutikimą.

3. Projekto matmenis ir sprendinius - tikslinti statybos darbų metu.
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PASTABOS:

1. Valymo įrenginių sprendinius žr. TN ir SK dalyse.
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Daugiasluoksnės sieninės plokštės. Spalva - žalia (RAL 6020)

  SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Daugiasluoksnės stoginės plokštės. Spalva - žalia (RAL 6020)

Pakeliami vartai su durimis. Spalva - tamsiai pilka (RAL 7016)

Cokolio tinkas. Spalva - pilka.

Ventiliacinės grotelės 1000x1000 mm. Spalva - tamsiai pilka (RAL 7016)
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PASTABOS:

1. Matmenys plane pateikti centimetrais. Altitudės - metrais.

2. Visus projekto matmenis ir sprendinius (architektūrinius, statybinius-konstrukcinius) - tikslinti statybos darbų metu.

3. žr. šlaitelio įrengimo detalę 2023-01-JG-471-TP-SP-B-06.

Fasadas 3-1 M 1:100

Fasadas A-C M 1:100
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Daugiasluoksnės sieninės plokštės. Spalva - žalia (RAL 6020)

  SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Daugiasluoksnės stoginės plokštės. Spalva - žalia (RAL 6020)

Pakeliami vartai su durimis. Spalva - tamsiai pilka (RAL 7016)

Cokolio tinkas. Spalva - pilka.

Ventiliacinės grotelės 1000x1000 mm. Spalva - tamsiai pilka (RAL 7016)

Fasadas 1-3 M 1:100

PASTABOS:

1. Matmenys plane pateikti centimetrais. Altitudės - metrais.

2. Visus projekto matmenis ir sprendinius (architektūrinius, statybinius-konstrukcinius) - tikslinti statybos darbų metu.

3. žr. šlaitelio įrengimo detalę 2023-01-JG-471-TP-SP-B-06.

Fasadas C-A M 1:100

2023-01-JG-471-TP-SA-B04

Technologinis pastatas

Technologinio pastato fasadai 1-3, C-A  M 1:100
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Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Giraitės vandenys"
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V.Valauskis

V.Abromaitis

PROJEKTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:
J. GaranšviliPDV.
A. BalsysArch.

PV M.ČepasKA27035

Statybos leidimui

MB "Bioksa"
Naujoji g. 2, LT-90311
Rietavas
info@yaquatec.com Nuotekų valyklos (kitų inžinerinių statinių - siurblinės ir aerotanko)
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  SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Daugiasluoksnės stogo plokštės

Sienos plokščių kontūras

Lietaus vandens surinkimo latakai

Prilydoma stogo danga "Mida" 2 sluoksniai
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PASTABOS:
1. Projekto matmenis ir sprendinius - tikslinti statybos darbų metu

2. Montuojant stogo dangas vadovautis gamintojo nurodymais ir instrukcijomis.

2023-01-JG-471-TP-SA-B05

Technologinis pastatas

Stogo planas  M 1:100
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1. Visos angos ir jų pozicijos tikslinamos darbo projekte.
+0.00 Pastato grindų danga.
PASTABOS:

TECHNOLOGINIAI REZERVUARAI 0

Projektuotojas:

LAPŲ

PV

LT

PDV40616 P.Gudanavičius

KA27035 M.Čepas

1 1UAB "Giraitės vandenys"

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS

LAIDADOKUMENTO PAVADINIMAS

Atestato
  Nr.

PROJEKTO PAVADINIMAS:

Nuotekų valymo įrenginių projektavimas Ežerėlio mieste (kitų inžinerinių

2023-01-JG-471-TP-SK.B-1.0

MB "Bioksa"
Miško g. 6, Dūmiškių k., LT-59256

Prienų r.

statinių adresu Zapyškio g. 10, Ežerėlis, Kauno raj. sav. rekonstravimo
projektas)

Inžinierius

Inžinierius

V.Valauskis

V.Abromaitis

Atestato
  Nr.

UAB "KAPSAI" ARCHITEKTŲ BIURAS
ĮMONĖS KODAS: 304148978
KAUNAS, KAPSŲ G. 77 - ŠAKIŲ G. 1.
TEL.NR.: + 370 699 47174
EL.PAŠTAS: INFO@KAPSUNAMAI.LT

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

Technologinis pastatas

A1024 PDV

Arch.

J. Garanšvili

A. Balsys

Atestato
  Nr.

POVILO GUDANAVIČIAUS IV

M.Riomerio 33,LT-51478   Kaunas
Tel.Nr.:+37064575734

2024-02-220 Statybos leidimui ir konkursui.

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida
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PASTABOS IR NURODYMAI :
1. Gelžbetoninės valymo įrenginių konstrukcijos tarnauja pamatu technologiniam pastatui.
2. Vadovautis projekto TN ir SK dalimi, parengtu darbo projektu.

2023-01-JG-471-TP-SA-B06

Pamatų schema  M 1:100

1 1

0

Atestato
 Nr.

DataLaida

Atestato
 Nr.

V. Pavardė  Parašas

LT

Laida

Lapas Lapų

A1024

0 2024-04
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Giraitės vandenys"

Inžinierius
Inžinierius

V.Valauskis

V.Abromaitis

PROJEKTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:
J. GaranšviliPDV.
A. BalsysArch.

PV M.ČepasKA27035

Statybos leidimui

MB "Bioksa"
Naujoji g. 2, LT-90311
Rietavas
info@yaquatec.com Nuotekų valyklos (kitų inžinerinių statinių - siurblinės ir aerotanko)

Zapyškio g. 10, Ežerėlis, Kauno r. sav. rekonstravimo projektas)

LA
PO

 F
O

RM
AT

AS
 - 

A3
 H

 IS
O

BRĖŽINIAI-INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ. BRĖŽINIO IR JO TURINIO PLATINIMAS, KOPIJAVIMAS IR KITOKS DAUGINIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS - DRAUDŽIAMAS.JG-471_K1.pln - 9/9/2024 - 4:37 PM

JG
-4

71

UAB "KAPSAI" ARCHITEKTŲ BIURAS
ĮMONĖS KODAS: 304148978
KAUNAS, KAPSŲ G. 77 - ŠAKIŲ G. 1.
TEL.NR.: + 370 699 47174
EL.PAŠTAS: INFO@KAPSUNAMAI.LT


	SA sąnaudų žiniaraštis.pdf
	-
	-
	-
	-
	-
	GKLZ
	-
	-

	SA sąnaudų žiniaraštis.pdf
	-
	-
	-
	-
	-
	GKLZ
	-
	-




