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PROJEKTO PAVADINIMAS

NUOTEKU  VALYKLOS (KITU INZINERINIU
STATINIU - SIURBLINES IR AEROTANKO)
ZAPYSKIO G. 10, EZERELYJE, KAUNO RAIJ. SAV.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATYTOJAS IR (ARBA)

UAB “GIRAITES VANDENYS”

UZSAKOVAS
STATINIO ADRESAS ZAPYSKIO G. 10, EZERELIO M., KAUNO RAJ.
STATYBOS RUSIS REKONSTRUKCIJA

NAUDOJIMO PASKIRTIS

KITOS PASKIRTIES INZINERINIAI STATINIAI (12)

STATINIO KATEGORIJA

NEYPATINGASIS STATINYS

PROJEKTO ETAPAS

TECHNINIS PROJEKTAS (TP) 0 LAIDA

STATINIO STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS

DALIS KAINOS NUSTATYMO DALIS
BYLOS TOMAS ViIT
PROJEKTO ZYMUO 2023-01-JG-471-TP
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STATYTOJO PRITARIMAS
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

PROJEKTO ZYMUO: 2023-01-JG-471-TP
DOKUMENTO ZYMUO: 2023-01-JG-471-TP-TIT-PSZ
. EZERELIO MIESTO NUOTEKU VALYMO

STATINYS: IRENGINIAI

Tomas | Bylos (Segtuvo) Zymuo Laida | Dokumento pavadinimas Pastabos

I 2023-01-JG-471-TP-BD 0 BENDROJI DALIS

1 2023-01-JG-471-TP-SP 0 SKLYPO PLANO DALIS

Il 2023-01-JG-471-TP-SA 0 ARCHITEKTURINE DALIS

\% 2023-01-JG-471-TP-SK 0 KONSTRUKCINE DALIS
TECHNOLOGIOS, NUOTEKUY

\% 2023-01-JG-471-TP-TN 0 SALINIMO DALIS

\1 2023-01-JG-471-TP-E 0 ELEKTROTECHNIKOS DALIS

STATINIO STATYBOS
VIl 2023-01-JG-471-TP-KS 0 SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS
NUSTATYMO DALIS




.
U

U

.

"% YAQUATEC

.. _o®
...A... NEW VIEW TO WATER

TECHNOLOGINIU NUOTEKU DALIES BYLOS TEKSTINIY DOKUMENTU IR BREZINIU

ZINIARASTIS
PROJEKTO DALIES BYLOS ZYMUO: 2023-01-JG-471-TP-TN
DOKUMENTO ZYMUO: 2023-01-JG-471-TP-TN.BSZ
. EZERELIO MIESTO NUOTEKU VALYMO
STATINYS: IRENGINIAI
Dokumento Zymuo Lapy Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
skaicius
TEKSTINIAI DOKUMENTALI
1 0 Titulinis lapas

2023-01-JG-471-TP-TIT-PSZ 1 0 Projekto sudéties ziniarastis
2023-01-JG-471-TP-TN.BSZ 2 0 Bylos sudéties Ziniarastis




SAMATA

PATVIRTINTA:

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

TUKST.EUR

PAREIGOS, V. PAVARDE

20_M. MEN._D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas
105 NUOTEKUY VALYKLOS (KITY INZINERINIY STATINIU - SIURBLINES IR AEROTANKO)

Statiniy grupé ZAPYSKIO G. 10, EZERELYJE, KAUNO RAJ. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
2024.10.03 Lapas 1
Kaina, (EUR)
ISlaidy apraSymas Statybos ir o Kitos ( sflsl"lsl(\)/[)
montavimo Irenginiai i¥laidos
darbai
I11. Statiniu ir jo daliu statyba bei irengimas
1 Valymo Irenginiai 1327279.26 1327279.26
2 Lauko inzineriniai tinklai 134830.83 134830.83
3 Sklypo planas 231627.12 231627.12
Viso I11: 1693737.21 1693737.21
Viso II-111I: 1693737.21 1693737.21
IV. Projektavimas ir inZinerinés paslaugos
Projekty ekspertizé 0.60% 10162.42 10162.42
Projektavimo darbai 5.80% 98236.76 98236.76
Autoriné priezitra 0.60% 10162.42 10162.42
Statybos techniné prieziira 1.10% 18631.11 18631.11
Viso 1V: 137192.71 137192.71
Viso I1-1V: 1693737.21 137192.71 1830929.92
VI. Rezervas
Uzsakovo rezervai 10.00% 183092.99 183092.99
Viso VI: 183092.99 183092.99
Viso 1I-VI: 1693737.21 320285.70 201402291

Projekto vadovas ir projekto dalies vadovas, Marius Cepas Atestato Nr. 27035




SAMATA

OBJEKTINE

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statiniy grupé o5 NUOTEKU VALYKLOS (KITU INZINERINIU STATINIU - SIURBLINES IR AEROTANKO)
ZAPYSKIO G. 10, EZERELYJE, KAUNO RAJ. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys 1 Valymo Irenginiai
2024.10.03 Lapas: 1
T . R
Lokalinés Skaiciuojamoji kaina (EU ) .
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos - | Viso Viso
Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Technologiné jranga, nuoteky Salinimas 603620.24 603620.24 498859.70
4 Statinio architektiira 114629.60 114629.60 94735.21
5 Statinio konstrukcijos 445681.19 445681.19 368331.56
6 Elektrotechnikos dalis (vidus) 163348.23 163348.23 134998.54
1327279.26 1327279.26 1096925.01
5 P
Projekto vadovas ir projekto dalies vadovas, Marius Cepas Atestato Nr. 27035 / OJ



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2024 M. MEN. D. 2024 M. MEN . D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy grupé 105 1\{UOTEKU VALYKLOS (KITU INZINERINIU STATINIU - SIURBLINES IR AEROTANKO) ZAPYSKIO G.
10, EZERELY]JE, KAUNO RA]J. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys 1 Valymo Irenginiai
Ziniarastis 1 Technologiné jranga, nuoteky Salinimas
2024.10.03 Suma ziniara$¢iui 603620.24 EUR Lapas 1
Sam;  Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm) IS viso
1 Nuoteku vamzdynai
1 N22-539 Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus vnt. 5.0 47.31 47.31
flanSiniy alkiiniy, peréjimy, movy
montavimas kl1=1.15, k2=1.15,
k9=1.15
2 1005-121 Kaliojo ketaus flanSiniai peréjimai DN vat 1.0 174.46 174.46
150x100
3 QRV110 QRYV - Flanginis adapteris, rantuotas vnt 1.0 10.28 10.28
PN16 d110
4 QRV 160 QRYV - Flanginis adapteris, rantuotas vnt 1.0 24.88 24.88
PN16 d160
5 7700101 Tarpinés flanSiniams adapteriams d110; vat 1.0 7.39 7.39
DN100
6 7700102 Tarpinés flanSiniams adapteriams d160; vat 1.0 12.56 12.56
DN150
7 R19-228 90 -110 mm skersmens plaStlklnll} vnt. 5.0 108.24 51.65 159.89
vamzdziy jungimas sandiriniu
suvirinimu (sandiira) k9=1.15
8 261376 Polietileninés elektrinio suvirinimo vnt 5.0 179.0 179.0
jungtys
9 N22P-0107 PlaStlkll’lll} Vamzdiiq ir fasoniniq dal]q m 110.0 287.22 173.583 460.75
klojimas tran$¢joje (be sandiiry
sujungimo), kai vamzdziy skersmuo iki
110 mm k1=1.15, k2=1.15,k9=1.15
10 1022-293 PE 100 RC PN10 SDR17 sléginis m 110.0 1228.7 1228.7
vamzdis vandentiekiuil10x6.6 (juodas su
meélyna j.)
11 N1-176 2m gyllo ir 1.5m dugno pltran§ejq km 0.11 454 .21 2551.59 3005.8
vamzdynams vienpus.kanaluose kasimas
0.5m3 ekskavatoriais II-IIIgr.grunte ir
uzpyl. k9=1.15
12 573013 Gamtinis smelio ir ivyro ml§IHYS m3 330.0 7048.8 7048.8
13 F1-2-1 Grunto kasimas rankiniu budu m3 8.4 262.08 262.08
k9=1.15
14 N23-1 Smélio pagrindo po Vamzdynais m3 9.0 220.97 128.43 349.4
irengimas k9=1.15
15 N57P-7233 Nuoteku Vamzdyno prijungin}as7 vnt. 1.0 27.49 27.49

16 N23P-0402

jsipjaunant j esamus nuotakyno

plastikinius vamzdynus moviniais

triSakiais, kai vamzdyno skersmuo 160

mm k1=1.15,k9=1.15

Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630  100m 1.1 158.98 30.28 189.26
mm skersmens hidraulinis bandymas
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R19-247

N22P-0107

1031-26

N1-170

573013
F1-2-1

N23-1

N57P-7233

N23P-0402

R19-247

N22P-0107

1031-22

N1-170

573013
F1-2-1

N23-1

N23P-0503

N23P-0402

R19-247

N1P-0113

(vamzdziy skersmuo 110 mm)
k9=1.15

Vamzdyno vidaus apZziiira, darant vaizdo
iraSa k9=1.15

Plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy
klojimas trans¢joje (be sandiiry
sujungimo) , kai vamzdziy skersmuo
250-315mm k9=1.15

PVC vamzdziai klase N 315x7.7x3000
(iSor. nuotek.)

2m gylio ir 1,5m dugno pl.tran$ejy
vamzdynams vienpus.kanaluose kasimas
0,65m3 ekskavatoriais I-1I gr.grunte ir
uzpyl. k9=1.15

Gamtinis smélio ir Zvyro miSinys
Grunto kasimas rankiniu biidu
k9=1.15

Smeélio pagrindo po vamzdynais
jrengimas k9=1.15

Nuoteky vamzdyno prijungimas,
isipjaunant i esamus nuotakyno
plastikinius vamzdynus moviniais
triSakiais, kai vamzdyno skersmuo
315mm k1=1.15,k9=1.15
Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630
mm skersmens hidraulinis bandymas
(vamzdziy skersmuo 315 mm)
k9=1.15

Vamzdyno vidaus apZziiira, darant vaizdo
iraSa k9=1.15

Plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy
klojimas trans¢joje (be sandiiry
sujungimo), kai vamzdziy skersmuo
250-315mm k1=1.15, k2=1.15,
k9=1.15

PVC vamzdziai klase N 250x6.2x3000
(iSor. nuotek.)

2m gylio ir 1,5m dugno pl.transejy
vamzdynams vienpus.kanaluose kasimas
0,65m3 ekskavatoriais I-1I gr.grunte ir
uzpyl. k9=1.15

Gamtinis smélio ir Zvyro miSinys
Grunto kasimas rankiniu biidu
k9=1.15

Smeélio pagrindo po vamzdynais
jrengimas k9=1.15

Nuoteky vamzdyno prijungimas prie
esamy tinkly, iSkertant Sulinio sienele
(sausame grunte, kai vamzdziy skersmuo
iki 600 mm) k1=1.15, k8=1.03,
k9=1.15

Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630
mm skersmens hidraulinis bandymas
(vamzdziy skersmuo 250 mm)
k9=1.15

Vamzdyno vidaus apZziiira, darant vaizdo
iraSa k9=1.15

Grunto kasimas 0,5m3 kauSo talpos
ekskavatoriumi, pakraunant grunta j
autosavivarcius, kai gruntas III grupés
k1=1.2, k2=1.2,k9=1.15
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37

N1P-1303

Grunto transportavimas 6t
autosavivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0,5m3 kauso talpos
ekskavatoriumi, kai gruntas III grupés

100m3

10.9

3661.16 3661.

16

Skyriuje 1

5070.

35

39386.9114968.62 59425.

88

N23-90

N34-114

N23-178

1033-107

N7P-0107

N1P-0113

N1P-1303

2 F1-1; F1-2; F1-3; F1-4; F1-7
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D 1m
kanalizacijos Suliniy jrengimas Slapiuose
gruntuose  k8=1.02, k9=1.15
Angy iSkirtimas vamzdziy jvadams
Suliniy ir déziy gelzbetonio sienose
k9=1.15
315 mm skersmens plastmasiniy
imoviniy alkiiniy, peré¢jimy, movy
montavimas k9=1.15
Protarpinis 315, trumpas (iSor. nuotek.)
Surenkamy betoniniy ir gelzbetoniniy
teptinés hidroizoliacijos jrengimas ,
tepant 2 kartus bitumine emulsija
k8=1.14
Grunto kasimas 0,5m3 kauSo talpos
ekskavatoriumi, pakraunant grunta i
autosavivarcius , kai gruntas III grupés
k9=1.15
Grunto transportavimas 6t
autosavivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0,5m3 kauso talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas III grupés

m3

vnt

vnt

100m3

100m3

12.8

30.0

1233.

699.

105.

61

82

96

.51

.47

5121.62

311.92
134.4

517.41 6872.

301.98 1001

105.

311

94.76 100.

120.92 120.

85

.94

16

.92
195.

91

23

92

Skyriuje 2

2105.

92

5567.94 1035.07 8708.

93

1

N23-94

N34-114

N23-178

1033-107

N7P-0107

N1P-0113

N1P-1303

CALC1-1

3 F1-5
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D 2m
kanalizacijos Suliniy jirengimas Slapiuose
gruntuose k8=1.02,k9=1.15
Angy iSkirtimas vamzdziy jvadams
Suliniy ir déziy gelzbetonio sienose
k9=1.15
315 mm skersmens plastmasiniy
imoviniy alkiiniy, peré¢jimy, movy
montavimas k1=1.15,k9=1.15
Protarpinis 315, trumpas (iSor. nuotek.)
Surenkamy betoniniy ir gelzbetoniniy
teptinés hidroizoliacijos jrengimas,
tepant 2 kartus bitumine emulsija
k8=1.14
Grunto kasimas 0,5m3 kauSo talpos
ekskavatoriumi, pakraunant grunta i
autosavivarcius, kai gruntas III grupés
k1=1.2, k2=1.2,k9=1.15
Grunto transportavimas 6t
autosavivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0,5m3 kauso talpos
ekskavatoriumi, kai gruntas III grupés
Ultragarsinis debito apsaitos matuolis su
montavimu, kompletuojanciomis dalimis
ir metrologine patikra

m3

vnt

vnt

100m3

100m3

236.

174.

30.

24,

04

929

23

.64

1328.49

77.98
53.76

4640.81

62.99 1627.

75.49 250.

30.
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63.17 66.

67.18 67.

4640.

52

48

23

98
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18
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Skyriuje 3
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50

6101.04

268.83 6839.

37
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N23-92

N34-114

N23-178

1033-107

N7P-0107

N1P-0118

N1P-1303

4 F1-6
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D m3
1,5m kanalizacijos Suliniy jrengimas
Slapiuose gruntuose k8=1.02, k9=1.15
Angy iSkirtimas vamzdziy jvadams m
Suliniy ir déziy gelzbetonio sienose
k9=1.15
315 mm skersmens plastmasiniy vnt
imoviniy alkiiniy, peré¢jimy, movy
montavimas k1=1.15,k9=1.15
Protarpinis 315, trumpas (iSor. nuotek.) vnt
Surenkamy betoniniy ir gelzbetoniniy ~ m2
teptinés hidroizoliacijos jrengimas,
tepant 2 kartus bitumine emulsija
k8=1.14
Grunto kasimas 0,5m3 greiferinio kauso 100m3
talpos ekskavatoriumi, pakraunant
autosavivarti( II grupés gruntas)
k9=1.15
Grunto transportavimas 6t 100m3
autosavivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0,5m3 kauSo talpos
ekskavatoriumi, kai gruntas III grupés

223.54

174.99

30.23

18.45

1157.54

77.98
40.32

82.27

75.49

48.73

60.46

1463.

250.

30.

77.
58.

51

60.

35

48

23

98
77

.39

46

Skyriuje 4

449.87

1275.84

266.95

1992.

66

10

11

CALC-2

CALC-3

88001001-2

CALC-4

CALC-5

CALC-6

CALC-7

CALC-8

CALC-9

CALC-10

CALC-11

5 Technologiné iranga
Komplesinis nuoteky valymo jrenginys ~ kompl.
su slégio gesinimo kamera, su
montavimu, irangos paleidimu, derinimu
ir papildomomis medZiagomis
Rankinés grotos su montavimu ir kompl.
komplektuojanciomis dalimis, irangos
paleidimu, derinimu
NesSmeny surinkimo konteineriai su vat.
ratukais ir atverciamais dangciais
Regenty dozavimo siurbliai (variklio kompl.
galia 0,11 kW) su montavimu ir
komplektuojanciomis dalimis
Regenty dozavimo talpa (Ttris - 5001) vt
su montavimu ir komplektuojanciomis
dalimis
SBR technologiné jranga: orapiité su kompl.
valdymo skydu ir elektriniu voZtuvu
(variklio galia - 9 kW), dekanteriai ir
difuzoriai. Su montavimu, jrangos
paleidimu, derinimu bei kitomis
komplektuojanciomis dalimis
Nerudijancio plieno kopécios su vnt
apsauginiu lanku ir montavimu ( >0,4m
sersmuo AISI 304) technologiniy
rezervuary aptarnavimui
Deguonies jutiklis su montavimu ir kompl.
komplektuojanciomis dalimis
Nuotey siurbliai (varilio galia - 3,1kW)  kompl.
su montavimu ir komplektuojanciomis
dalimis
Lygio jutiklis su montavimu ir kompl.
kompletuojanc¢iomis dalimis
Dumblo iStraukimo siurbliai (variklio =~ kompl.

100000.
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12

13

14

15

CALC-12

CALC-13

CALC-14

CALC-15

galia - 1,7kW) su montavimu ir
kompletuojanc¢iomis dalimis

Maisylé (variklio galia - 1,5kW) su kompl.
montavimu ir komplektuojanciomis

dalimis

Perteklinio dumblo tankintuvo - kompl.
stabilizatoriaus technologiné jranga:

Orapiite su valdymo skydu, ir elektriniu
voztuvu, (variklio galia - 9kW),

difuzoriai, su montavimu, jrangos

paleidimu, derinimu.

Pakaitiné orapiité su valdymo skydu ir ~ kompl.
pakaitiniu voZtuvu, (variklio galia -

0,9kW) su montavimu, jrangos

paleidimu, derinimu

Orapite skirta kompleksiniam jrenginiui kompl.
su valdymo skydu ir elektriniu voZtuvu
(variklio galia - 0,75kW) Su montavimu,
jrangos paleidimu, derinimu
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6 Apvedimo linija
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D 1m m3
kanalizacijos Suliniy jirengimas Slapiuose
gruntuose (F2-1) k8=1.02,k9=1.15
Angy iSkirtimas vamzdziy jvadams m
Suliniy ir déziy gelzbetonio sienose
k9=1.15
Surenkamy betoniniy ir gelzbetoniniy ~ m2
pamaty teptinés hidroizoliacijos
irengimas , tepant 2 kartus bitumine
emulsija k8=1.14
Grunto kasimas 0,5m3 kauSo talpos 100m3
ekskavatoriumi, pakraunant grunta i
autosavivarcius , kai gruntas III grupés
k9=1.15
Grunto transportavimas 6t 100m3
autosavivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0,5m3 kauSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas III grupés
PVC vamzdZiai klase N 250x6.2x3000  vnt
(iSor. nuotek.)
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D 1m m3
kanalizacijos Suliniy jrengimas sausuose
gruntuose (F2-2) k9=1.15
Smeélio pagrindo po vamzdynais m3
jrengimas k9=1.15
Grunto kasimas rankiniu biidu m3
k9=1.15
Gamtinis smélio ir Zvyro miSinys m3
Plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy —m
klojimas trans¢joje (be sandiiry
sujungimo), kai vamzdziy skersmuo
250-315mm k1=1.15, k2=1.15,
k9=1.15
2m gylio ir 2,5m dugno pl.trans¢jy km
vamzdynams vienpus.kanaluose kasimas
0,65m3 ekskavatoriais I-1I gr.grunte ir
uzpyl. k1=13, k2=1.9,k9=1.15
Peréjimo per pamatus hidroizoliacinés kg
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2024.10.03 Statiniy grupé 105 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 6
m| Darbo e .. Kaina EUR
SSH' kodas Darbuy IrSlaidy aprasymai Viz{lzttzs Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm) IS viso
sandarinimo medziagos.
14 NI1P-1303 Grunto transportavimas 6t 100m3 0.1715 57.6 57.6
autosavivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0,5m3 kauso talpos
ekskavatoriumi, kai gruntas III grupés
Skyriuje 6 814.07 2352.86 854.11 4021.04
Viso ziniaraStyje 1 8909.71 392736.63 17393.58 419039.92
Papildomy medziagy verté 3.00% 11782.10
Papildomy mechanizmy verté¢ 3.00% 521.81
Sezoniniai darbai 15.00% (8788.75) 1318.31
Specifiniai darbai 17.00% 60.87
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(8909.71+1318.31+60.87) 823. 11
Viso: 11112.00 404518.73 17915.39 433546.12
Soc.draudimo islaidos 1.79%(8909.71+1318.314+60.87+823.11) 198.90
Statinio statybos iSlaidos Viso: 11310.90 404518.73 17915.39 433745.02
Statybvietés iSlaidos  9.00% 39037.05
IS viso tiesioginés iSlaidos 472782.07
Pridétinés islaidos 20.90%(8909.71+1318.31+460.87+823.11) 2322. 41
Pelnas 5.00%(472782.07+2322.41) 23755.22
IS viso netiesioginés iSlaidos 26077.63
Bendra verté be PVM 498859.70
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 104760.54
Bendra verté su PVM 603620.24

Sudar¢ : Projekto vadovas ir projekto dalies vadovas, Marius Cepas Atestato Nr. 27035
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SAMATA

OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statiniy grupé 105 NUOTEKU VALYKLOS (KITU INZINERINIU STATINIU - STURBLINES IR AEROTANKO)
ZAPYSKIO G. 10, EZERELYJE, KAUNO RAJ. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Statinys 2 Lauko inZineriniai tinklai
2024.10.03 Lapas: 1
Lokalinés Skaiciuojamoji kaina {EUR) .
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos - | Viso Viso
Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Lauko inZineriniai tinklai 32325.56 32325.56  26715.34
2 Lietaus nuotekos 79210.36 79210.36  65463.11
3 Drenazas 2329491 2329491 19251.99
IS viso: 134830.83 134830.83 111430.44
- .‘/ /W
Projekto vadovas ir projekto dalies vadovas, Marius Cepas Atestato Nr. 27035 'yl



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2024 M. MEN. D. 2024 M. MEN . D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy grupé 105 NIVJOTEKU VAI:YKI:OS (KITY INZINERINIU STATINIU - SIURBLINES IR AEROTANKO)
ZAPYSKIO G. 10, EZERELYJE, KAUNO RAJ. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys 2 Lauko inZineriniai tinklai
Ziniarastis 1 Lauko inZineriniai tinklai
2024.10.03 Suma ziniara$¢iui 32325.56 EUR Lapas 1
Sam;  Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm) IS viso
1 Elektrotechnika (laukas)
1 3555-94 UTP kabelis lauko Sal]ygoms m 126.0 744 .66 744 .66
2 3555-92 1kV galios kabelis su vario gysla XPK ~ m 116.0 307.4 307.4
5G2,5 1kV T1000 (deg.kl.Eca)
3 3550-40 Variniai galios kabeliai KHO5VV-R m 36.0 372.6 372.6
5x16.0
4 1035-62 PE gofruoti kabeliy apsaugos vamzdziai m 300.0 576.0 576.0
(su movomis) 63/52mm
5 7700101 Pamatas ap§vietimo stulpams jtvirtinti ~ vat 4.0 383.36 383.36
PAS-3, kub. 0,12 m3, svoris288 kg
6 72-1 Stulpas be pagrindo SSO 60/90/3, 9m vnt 5.0 1855.3 1855.3
aukscio
261095 Lauko videokamera vnt. 4.0 1256.0 1256.0
2507-51 LED lauko $viestuvai gatvéms LSL 30W, vat 4.0 872.0 872.0
IP 67, 3000 Lm
9 2201 Gelzbetoniniy Suliniy elementai (Lauko m3 3.0 1886.82 1886.82
elektros kanalizacijos Sulinys 3vnt.)
10 3860-20 Cinkuota juosta jZeminimui 30x4 mm kg 126.9 225.88 225.88
0.94 kg/m (rite~50kg)
11 3860-8 Cinkuotas jZeminimo strypas su §vino vt 23.0 485.3 485.3
uzpilu 20x1500 mm
12 3860-4 Kalimo galvuté jZeminimo strypams vnt 23.0 185.71 185.71
d20mm, vidinis d13.50mm
13 3860-76 Antikoroziné pasta (jzeminimo sist. kg 1.0 17.05 17.05
darbams)
14 NI1-428 Tran$éjy kasimas rankiniu budu 1-2 km 0.13 621.71 621.71
kabeliams I-II grupés grunte iki 1m gylio
k9=1.15
15 N21P-0117  Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy 100m 2.7 548.51  433.82 982.33
vamzdziy klojimas tran$¢jose, kai
vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau 32
mm iki 63 mm
16 N21P-0119 Slgl’lalll’lll} jl.lOStl.} paklojimas tran§éjose km 0.207 7.07 106.61 113.68
vir§ pakloty kabeliy,kai kabeliy skaicius
1.00 vnt
17 N21-24 Kabelio tiesimas vamzdziuose, blokuose, 100m 2.78 649. 21 88.82 63.14 801.17
laidadézése, kai kabelio mase iki 3kg
18 N21P-0110 Ikilm gyllo tran§éjq kabeliams km 0.13 188.37 188.37
uzpylimas rankiniu biidu , kai gruntas II
grupes, kabeliy skaic¢ius 1vnt k9=1.15
19 MNS8P-0408 guhnlu i$ surenkamo ge]ibetonio 100m3 0.03 283.18 2022.14 215.04 2520.36

montavimas, uztaisant sanduras
smélbetonio miSiniu (3vat.) k9=1.15



2024.10.03 Statiniy grupé 105 Statinys 2 Ziniarastis 1 Lapas 2
Sqm. Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm] IS viso
20 N21P-0123 Komunikacjjq 2yme]1m0 2enqu ant vnt. 3.0 17.09 9.7 26.79
stulpeliy jrengimas , kai stulpeliai
metaliniai

21 91917 Cinkuotas zyméjimo stulpelis vnt 3.0 104.7 104.7

22 262303 Zyméjimo lentelé vnt. 3.0 75.0 75.0

23 N21-342 ISorés apgvieﬁmo gviestuvq su vnt 4.0 90.24 0.29 140.69 231.22

liuminescencinémis lempomis (iki 2
lempy) montavimas

24 NS57P-6318 Cinkuotq apgvietjmo stulpq montavimas vnt. 3.0 58.14 7.8 48.85 114.79

gelzbetoniniuose pamatuose, kasant
duobes rankiniu biidu, kai apsvietimo
stulpy aukstis iki 6,5m

25 N21-24 Kabelio tiesimas vamzdZiuose, blokuose, 100m 0.3 70.06 9.59 6.81 86.46

laidadéZése, kai kabelio mase iki 3kg
(ap$vietimo stulpuose)
26 NI1-308 Transéjy, iskasy ir duobiy uzpylimas IT ~ 100m3 0.03 28.14 28.14
grupés gruntu rankiniu biidu (apSvietimo
stulpams 3vnt.) k9=1.15

27 NI1-300 II gr.grunto kasimas rank.bidu iki 2m ~ 100m3 0.03 57.39 57.39

plodio ir iki 2m gylio nesutvirtintose
tran§¢jose ir iki 1.5m gylio duobiy
kasimas (apSvietimo stulpams 3vnt.)
k9=1.15

28 MN8P-0405  Pamaty bloky, atraminiy ploksciy i 100m3 0.03  123.01 123.01

surenkamo gelzbetonio montavimas
(ap$vietimo stulpy atramos)

29 N33-403 Konturinio iZeminimo irengjmas 11 gr. 100m 1.32 1232.85 142.9 8.68 1384.43

grunte k9=1.15

30 N21-227 Tki 2 lempq ]iumjnescenciniq gviestuvq 100vnt 0.01 12.58 32.93 45.51

montavimas, tvirtinant smeigemis

31 NS50-385 Videokameros saveikos sistemoje vnt. 4.0 21.67 21.67

derinimas (kanalas)

32 N50-347 Videokameros pasukimo mechanizmo vnt. 4.0 112.55 2.56 0.58 115.69

montavimas

33 N50-344 Videokameros korpuso montavimas vnt. 4.0 51.16 1.92 0.44 53.52

34 N50-341 Lauko videokameros montavimas, vnt. .0 107.44 1258.56 197.94 1563.94

tvirtinant prie sienos, dirbant i§ bokstelio

35 N1-381 I-1I grupés grunto pliikimas 100m3 0.31 54.95 2.32 57.27

elektropliktuvais k8=1.14, k9=1.15

36 D1-380 Grandinés patikrinimas tarp jzemikliy ir 100vnt 0.23 51.08 51.08

izeminty elementy (100 prijungimo
tasky)

37 12321-1 I$pildomoji komunikacijy nuotrauka vnt. 1.0 2500.0 2500.0
Skyriuje 1 4386.40 15935.42 684.49 21006.31
Viso ZiniaraStyje 1 4386.40 15935.42 684.49 21006.31

Papildomy medziagy verté 3.00% 478.06
Papildomy mechanizmy verté¢ 3.00% 20.53
Sezoniniai darbai 15.00% (2466.59) 369.99
Specifiniai darbai 17.00% 7.69
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(4386.40+369.99+7.69) 381.13

Viso: 5145.21 16413.48 705.02 22263.71
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(4386.40+369.99+7.69+381.13) 92.10
Statinio statybos iSlaidos Viso: 5237.31 16413.48 705.02 22355.81
Statybvietés iSlaidos  9.00% 2012.02
IS viso tiesioginés iSlaidos 24367.83
Pridétinés iSlaidos 20.90%(4386.40+369.99+7.69+381.13) 1075.35
Pelnas 5.00%(24367.83+1075.35) 1272.16
IS viso netiesioginés islaidos 2347 .51



2024.10.03 Statiniy grupé 105 Statinys 2 Ziniarastis 1 Lapas 3
e . Kaina EUR
sa‘.rln' ?{ailbo Darby ir i§laidy apra$ymai ‘gflzttZs Kiekis
ctl. odas ! D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm) IS viso
Bendra verté be PVM 26715.34
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 5610.22
Bendra verté su PVM 32325.56

Sudar¢ : Projekto vadovas ir projekto dalies vadovas, Marius Cepas Atestato Nr. 27035
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SAMATA

OBJEKTINE

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas
105 NUOTEKU VALYKLOS (KITUY INZINERINIU STATINIU - STURBLINES IR AEROTANKO)

Statiniy grupé
ZAPYSKIO G. 10, EZERELYJE, KAUNO RAJ. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys 3 Sklypo planas
2024.10.03 Lapas: 1
Lokalinés Skaiciuojamoji kaina {EUR) .
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos - | Viso Viso
Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Sklypo sutvarkymas 231627.12 231627.12 191427.37
IS viso: 231627.12 231627.12 191427.37
™

Projekto vadovas ir projekto dalies vadovas, Marius Cepas Atestato Nr. 27035



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2024 M. MEN. D. 2024 M. MEN . D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy grupé 105 NU(}TEKU VALYKLOS (KITU INZINERINIU STATINIU - SIURBLINES IR AEROTANKO) ZAPYSKIO
G. 10, EZERELYJE, KAUNO RAJ. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys 3 Sklypo planas
Ziniarastis 1 Sklypo sutvarkymas
2024.10.03 Suma Ziniaras¢iui 231627.12 EUR Lapas 1
Sam;  Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm) IS viso
1 Sklypo sutvarkymas
1 MNI1P-0109 Auga]inio sluoksnio nukasimas t. m3 1.65 4861.36 4861.36
k9=1.15
2 MN4-1 Tankiy krumy kirtimas rankiniu bidu.  ha 0.14 297.53 297.53
k9=1.15
3 N57P-1701 ISkasto grunto transportavimas 6t t. m3 1.214 2094.15 5268.88 7363.03
autosavivarciais, pakraunant 0,25 m3
kauso talpos ekskavatoriumi ( gruntas II
grupés, transportavimo atstumas 1 km)
4 NI1P-0111 Grunto kasimas 0,25m3 kauso talpos 100m3 12.14 303.01 3892.76 4195.77
ekskavatoriumi, pakraunant grunta j
autosavivarcius , kai gruntas II grupes
k9=1.15
5 F27-1-1 Betoniniq bordiﬁrq (150X300 mm) 100m 2.4 2022.86 4135.0 60.86 6218.72
jrengimas ant betono pagrindo
k9=1.15
6 N57P-3101 Apsauginiq Saldiul atspariq kelio 100m3 2.64 462.53 4766.78 1197.95 6427.26
pagrindo sluoksniy jrengimas, naudojant
savaeigius plentvolius , kai pagrindas
smelio-zvyro miSinio, autogreiderio galia
79 kW (108 AG) k9=1.15
N27P-26-1 Ve]u bOI'diflI'l} irengimas k9=1.15 100m 2.49 794 .11 1122.64 1916.75
MNS5P-0127 Iélyglnamq‘]q arba Salciui atspariq kelio 100m3 0.51 87.64 920.86 182.79 1191.29
pagrindo sluoksniy klojimas , kai
pagrindas zvyro  k9=1.15
9 N27P-11-2 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 100m2 1.67 141.69 1775.9 614.96 2532.55
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20
cm , dvisluoksnis) k9=1.15
10 N27-133-1 Betoniniq trinke]iq grindinio grindimas 10m2 16.7 1993.85 4404.03 228.31 6626.19
ant geotekstilés, uztaisant sitiles atsijomis
k9=1.15
11 N27-276 Betoniniy trinkeliy ir $aligatvio plyteliy m 100.0 364.48 9.28 373.76
pjaustymas  k9=1.15
12 MNS8-199 Sk]ypo p]aniravimas mechanizuotu badu 100m2 15.41 1711.3 80.22 1791.52
k9=1.15
13 N6-149 Ge]ibetoniniq lalptl.} mar§q su aikStele m3 9.46 3205.05 1814.8 210.79 5230.64
irengimas (4vnt.) k8=1.04,k9=1.15
14 N6-196-9 Lentq klO_]lnlal lalptu mar§u betonavimui 100m2 0.287 744 .23 154.47 898.7
15 N7-229 Metaliniy laipty turékly jrengimas 100m 0.21 133.0  1048.79 2.59  1184.38
k8=1.04
16 N7P-0806 Metalinio tinklo Skydl.} tvoros irengimas ,m 275.0 2300.38 5051.65 116.19 7468.22
kai stulpai metaliniai  k8=1.03
17 N7-220 400.74

Varteliy jrengimas, pastatant metalinius vnt 1.0 85.41  315.33



2024.10.03 Statiniy grupé 105 Statinys 3 Ziniarastis 1 Lapas 2

Sgﬁl. ?{gﬁg Darby ir iSlaidy apraSymai Vings Kiekis - Kfnna EUR‘ —
D.uzm. | Medziagos |Mechanizm] IS viso
stulpus  k8=1.04
18 N7-218 Varty irengimas, pastatant stulpus ant vnt 3.0 606.21 4931.71 372.8 5910.72
pamaty ir jrengiant tariamus vartelius
k8=1.04
19 N48-261 Dirvos paruos$imas gazonams mech. 100m2 12.75 2986.56 6024.38 346.56 9357.5
biidu II gr. grunte, uZpilant iki 15cm
storio sluoksnij augalinio dirvoZzemio
k9=1.15
20 N1P-1102 Auga]inio sluoksnio apséjimas 100m2 12.75 159.74 84.92 244.66
daugiameteémis Zolémis rankiniu bidu
k9=1.15
21 CALC-1 Antriniy nusodintuvy pritaikymas kompl. 2.0 14000.0 14000.0
prieSgaisriniams rezervuarams
22 CALC-2 Irenginiy demontavimas 1,0-2,0 m gylije kompl. 1.0 5000.0 5000.0
neiSsaugant medziagy ir uzkasant esamu
gruntu
23 MNS-31 Organinio grunto (dumblo, sapropelio, t m3 0.85 1623.3 3162.0 4785.3

durpiy) siurbimas ir transportavimas
pulpovamzdziais iki 300 m atstumu
zemsiurbémis  k9=1.15
24 T1-38 Transportuojant III-IV grupés gruntg ~ 100m3 12.14  1456.8 647.21  2104.01
gerais keliais 8.5t a/savivardiais, uz
kiekviena papildoma kilometra pridéti
25 N27P-18-3 Dvisluoksnés dangos apatinio sluoksnio 100m2 8.78 470.02 29247.17  865.79 30582.98
jrengimas i§ apatinio dangos sluoksnio
asfaltbetonio (sluoksnis 12.0 ¢cm storio,
klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15
26 N27P-19-5 0/16S-M asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 8.78 430.02 19819.19 875.64 21124.85
dangos virSutinio sl. jrengimas (sluoksnis
8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)
k8=1.17,k9=1.15

Skyriuje 1 24473.87 104617.6222996.94 152088.43
Viso ziniaraStyje 1 24473.87 104617.6222996.94 152088.43
Papildomy medziagy verté 3.00% 3138.53
Papildomy mechanizmy verté¢ 3.00% 689.91
Sezoniniai darbai 15.00% (17053.69) 2558.05
Specifiniai darbai 17.00% 383.20
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(24473.87+2558.05+383.20) 2193.21
Viso: 29608.33 107756.1523686.85 161051.33
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(24473.87+2558.05+383.20+2193.2 529.99
Statinio statybos iSlaidos Viso: 30138.32 107756.1523686.85 161581.32
Statybvietés iSlaidos  9.00% 14542.32
IS viso tiesioginés iSlaidos 176123.64
Pridétineés iSlaidos 20.90%(24473.87+2558.05+383.20+2193.21) 6188.14
Pelnas 5.00%(176123.64+6188.14) 9115.59
IS viso netiesioginés islaidos 15303.73
Bendra verté be PVM 191427.37
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 40199.75
Bendra verté su PVM 231627.12
Sudaré : Projekto vadovas ir projekto dalies vadovas, Marius Cepas Atestato Nr. 27035 >/(/ U/J

/

/





