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1. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1. Pagrindiniai projektavimo bei statybos duomenys

1.1.1 Bendroji dalis

Rengiant techninj projekta statinio konstrukcijoms vadovaujamasi $iais projektavimo
duomenimis.

Pagrindiniai duomenys techninio projekto rengimui:
- Uzsakovo projektavimo uzduotis;
- kity techninio projekto daliy uzduotys;
- statybos aikstelés bendrieji duomenys;
- geologijos ir hidrogeologijos duomenys;

- normatyviniai statybos dokumentai.
Kitos iSeities duomeny pritaikymo sferos, kuriais buitina vadovautis:

- vykdant bendruosius statybos darbus;

- rengiant bendryjy statybos darby darbo projekta.

1.1.2 Pagrindiniy normatyviniy statybos techniniy dokumenty sarasas

Dokumento . Informacijos
- Dokumento pavadinimas ‘nrormaci]
Sifras Saltinis

akt. redakcija 2017-07-01 LR Statybos jstatymas, 2016m. birzelio 30d.

Nr.XI1-2573

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riisys

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

STR 2.01.01(1):2005 Esminis stat_inio reikalavimas. Mechaninis
atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo
triukSmo

2022-02-00-TP-SK-AR Lapas | Lapy |Laida
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STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas
ir Silumos i§saugojimas

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo
reikalavimai
STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
STR 2.05.09:2005 Miriniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostato
STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai

1.1.3 Statinio svarbumo klasé, ilgaamziSkumas

Statinio konstrukcijos priskiriamos CC2 pasekmiy ir RC2 patikimumo klasei.
Statinio skaiciuotinas eksploatacijos laikotarpis — 50 mety.

1.14 Projektavimo uzduotis

Uzsakovo projektavimo uzduotj, tame tarpe bendriesiems statybos darbams, sudaro:

- Techniné uzduotis,
- Uzsakovo patikslinimai techninio projekto rengimo eigoje.
1.1.5 Kitos projekto dalys
Rengiant projekta atsizvelgta ir | technologijos energetinio apraSymo ir statiniy normalaus
eksploatavimo sprendinius, numatytus projekto elektrotechnikos, automatikos, valdymo, S$ildymo-

védinimo ir kitose dalyse.

1.1.6 Statybos bendrieji duomenys

1.1.6.1 Klimatiniai duomenys (pagal RSN 156-94)
vidutiné metiné oro temperatiira - +6,7°C;

absoliutus oro temperatiiros maksimumas - +35,4°C;

absoliutus oro temperatiiros minimumas - -37,2°C;

Sal¢iausios paros vidutiné oro temperatiiros - 27°C (92% integralinis pasikartojimas);
Sal¢iausio penkiadienio vidutiné oro temperatiira - 23°C (92% integralinis pasikartojimas);
Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatiira - -0,4°C;

santykinis oro metinis drégnumas - 80%;

vidutinis krituliy kiekis per metus - 664 mm;

maksimalus paros krituliy kiekis — 77,0 mm;

maksimalus zemés jSalo gylis (galimas 1 kartg per 10 mety) - 134 cm;

2022-02-00-TP-SK-AR Lapas | Lapy |Laida



../../../../../../../algirdas.snuviskis/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Biblioteka/17091.1-XX-TP-SK_gamykla_konkursui_B_laida_2017-12-18/TXT/LT/Techniniai/2-01-01(6)-2008.doc
../../../../../../../algirdas.snuviskis/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Biblioteka/17091.1-XX-TP-SK_gamykla_konkursui_B_laida_2017-12-18/TXT/LT/Techniniai/2-05-03-2003.doc
../../../../../../../algirdas.snuviskis/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Biblioteka/17091.1-XX-TP-SK_gamykla_konkursui_B_laida_2017-12-18/TXT/LT/Techniniai/2-05-03-2003.doc
../../../../../../../algirdas.snuviskis/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Biblioteka/17091.1-XX-TP-SK_gamykla_konkursui_B_laida_2017-12-18/TXT/LT/Techniniai/2-06-21-2016.docx

maksimalus zemeés jSalo gylis (galimas 1 kartg per 50 mety) - 170 cm.

1.1.6.2 Apkrovos pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”

Sniego apkrova. Charakteristiné antzeminés sniego apkrovos reik§mé I-am sniego rajonui
s=1.60 kN/mz2. Sniego poveikio dalinis patikimumo koeficientas y=1.3.

Véjo apkrova. Véjo greiCio atskaitiné reikSmé I-am véjo grei¢io rajonui v=24 m/s,
atskaitinis vejo slégis g= 0.5 pv>=0.5x1.25x24?=Pa=0.36 kPa.

Apledéjimo apkrovos. Apled¢jimo apkrovos projektuojant pastatus ir statinius
nepriimamos;

Seisminé apkrova. Seisminiu poziiiriu objektai yra iki 6 baly pagal Richterio skale zemés
dreb¢jimy zonoje. Jokiy papildomy konstruktyviniy reikalavimy statiniams néra;

Statiniy patikimumas ir paskirtis. Projektuojamas statinys pagal patikimumg ir paskirtj
turi buti priskirtas pagal STR 2.05.03:2003 - RC2 patikimumo klasei, todel daugiklis y1
saugos ribiniam baviui 100 mety laikotarpiui -0.95, tinkamumo negrjztamam ribiniam
biiviui- 0.60, tinkamumo grjztamam ribiniam buviui- 0.40.

Apkrova statybos metu. Statybos metu apkrovos, atsirandanéios nuo statybiniy
mechanizmy, medziagy sandéliavimo ir Kkito, neturi virSyti pagrindiniy laikanciy
konstrukcijy apkrovy, kurios betarpiskai veikia jas;

Vibracija ir triukSmas. [rengimy, kurie sukelty neleistinas vibracijas, néra. [rengimy

pamatai turi buti jrengti pagal i§ gamyklos gamintojos gautas technines charakteristikas,
uztikrinant pamaty stipruma, patikimuma, bei vibracijy leisting dydj.

Lapas | Lapy |Laida
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2. STATINIU KONSTRUKCIJOS

2.1

Estrados tribiinos rekonstruojamos esamos tribtnos konstrukcijos jrengiami greztiniai poliniai,

gelzbetoninés pamaty sijos ir gelzbetoninés tribtiny sijos. Tarpai tarp tribtininiy sijy uzdengiami

Konstrukciniai sprendiniai

cinkuotomis plieninémis grotelémis. Esama akmeny miro sienelé remontuojama, permiirijama.

Krantiné — rekonstruojama avariné atraminé siena. Jrengiama gelzbetoniné atraminé sienelé

krantinés zonoje: gelzbetoniniai poliai, gelzbetoniné atraminé siena. Gelzbetoninés Krantinés terasos

jrengiamos ant greztiniy poliniy pamaty

Plieniniai laiptai formuojami i$ plieniniy profiliy cinkuoti, dazyti pagal projekte nurodytg spalva.

Laipty pakopos ir aikstelés formuojamos is§ presuoty plieniniy groteliy, cinkuotos, dazytos pagal projekte

nurodyta spalva. Pamatai poliniai gr¢ztiniai.

Serpantinas. Dél auksciy perkritimo jrengiamos lauko rieduliy atraminés sienos, plieniniai laiptai
formuojami i§ plieniniy profiliy cinkuoti, dazyti pagal projekte nurodyta spalva. Laipty pakopos ir

aikstelés formuojamos i$ presuoty plieniniy groteliy, cinkuotos, dazytos pagal projekte nurodyta spalva.

Pamatai poliniai greztiniai.

2.2 Apkrovos, skai¢iavimai

SKAICIAVIMUOSE PRIIMTOS APKROVOS

Nr. Apkrovos apibidinimas ReikSmeé

1. NUOLATINIAI POVEIKIAI

1.1 Konstrukcijy svoris Pagal faktg
KINTAMIEJI POVEIKIAI

2. Naudojimo apkrovos

2.1 Tolygiai i§skirstyta apkrova j trib@inas 5,00 kPa

2.2 Laipty apkrova 3,00 kPa

3. Sniego apkrova (Il sniego rajonas) 1,60 kPa

4. Véjo apkrova (I véjo greicio rajonas) 0,36 kPa

Visos apkrovos ir galimi jy deriniai turi buti patikslinti rengiant darbo projekta.

2022-02-00-TP-SK-AR
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Ilinkiai ir poslinkiai, deformacijos

Ribiniy poslinkiy ir jlinkiy apskai¢iavimai atlikti vertinant technologinius,

konstrukcinius, fiziologinius, estetinius ir psichologinius kriterijus.
Pamaty leistinos deformacijos - 20 mm;
Pamaty santykinis nuosédis - 1/500 arba 0,002;

Pamaty santykiniai posvyriai/pasisukimai - 1/700 arba 0,0014;

2022-02-00-TP-SK-AR Lapas | Lapy |Laida
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.31507

Gediminas Gylys

Ak

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat
mineti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kulturos paveldo vietovéje.

Projekto dalis: konstrukcijy.

Direktoti Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2018 m. geguzés 21 d.
Pirma karta iSduotas 2013 m. liepos 5 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.It
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1. Tribunos skai¢iavimas

Nuolatiné apkrova ( be g/b tribtinos konstrukcijos savojo svorio )

Charakteristiné | Apkrovos Skaiciuotiné
- Tankis | Storis | apkrovos patikimumo | apkrovos
Nr. | Apkrovos pavadinimas o - e
[kg/m3] | [mm] | reikSmé koeficientas | reiksmé
[KN/m2] Yq [kN/m2]
Galimo zmoniy didelio
susitelkimo plotai - - 50 1,35 6,75
1 (tribinos)
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1.1. Skaiciuojamoji schema
1 pav. Skai¢iuojamoji schema
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1.2. Apkrovy iSdéstymo schemos

ir sniego apkrovos uzdétas ant santvary.

, iInZineriné

Stogo

2 pav. Stogo apkrova kN/m

3 pav. Lenkimo momentai kN.m.
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Fx F Fz Mix Mz

Node Lic kN . kN kNm kﬂym KNm

195 | 4 COMBINATI 0.000 130,457 0.000 0.000 0.000 0.00C
197 | 4 COMBINATI 0.000 130 4867 0.000 0.000 0.000 0.00¢
212 | 4 COMBINATI 0000 235 078 0.000 0.000 0.000 0.00¢
213 | 4 COMBINATI 0000 235 078 0.000 0.000 0.000 0.00¢
226 | 4 COMBINATI 0.000 104530 0.000 0.000 0.000 0.00¢
227 | 4 COMBINATI 0.000 104530 0.000 0.000 0.000 0.00¢
240 | 4 COMBINATI 0000 235078 0.000 0.000 0.000 0.00¢
241 | 4 COMBINATI 0000 235078 0.000 0.000 0.000 0.00¢
252 | 4 COMBINATI 0.000 #2630 0.000 0.000 0.000 0.00¢
253 | 4 COMBINATI 0.000 52 640 0.000 0.000 0.000 0.00¢
754 | 4 COMBINATI 0.000 130 485 0.000 0.000 0.000 0.00¢
255 | 4 COMBINATI 0.000 130 485 0.000 0.000 0.000 0.00¢
258 | 4 COMBINATI 0.000 148772 0.000 0.000 0.000 0.00¢
750 | 4 COMBINATI 0.000 71463 0.000 0.000 0.000 0.00¢
260 | 4 COMBINATI 0.000 148772 0.000 0.000 0.000 0.00¢
764 | 4 COMBINATI 0.000 180,944 0.000 0.000 0.000 0.00¢
265 | 4 COMBINATI 0.000 123387 0.000 0.000 0.000 0.00¢
266 | 4 COMBINATI 0.000 180,945 0.000 0.000 0.000 0.00¢
270 | 4 COMBINATI 0.000 175812 0.000 0.000 0.000 0.00¢
271 | 4 COMBINATI 0.000 74572 0.000 0.000 0.000 0.00¢
272 | 4 COMBINATI 0.000 175812 0.000 0.000 0.000 0.00¢
276 | 4 COMBINATI 0.000 173623 0.000 0.000 0.000 0.00¢
277 | 4 COMBINATI 0.000 188 032 0.000 0.000 0.000 0.00¢
278 | 4 COMBINATI 0.000 173624 0.000 0.000 0.000 0.00¢

6 pav. Atramy atraminés reakcijos

1.3. Tribuninés sijos skerspjuvio tikrinimas

Sija veikianti skaiciuotina jéga be nuosavo svorio 8,5 kKN/m

S1JOS
BAJIKH

1 lentelé. GelZbetoniniy i$ anksto jtemptuy GRS tipo siju charakteristikos

Skai€iuotiné apkrova, be nuosavo svorio, kN/m
Sija Bach, mm T T ] T D T T T T T T T T T D
DidZiausias leistinas skai€iuotinis sijos ilgis, m

GRS 4003400 B.14 7.36] 682 640] 6.05] 574 343 507 - - - - - - -
9.25 B.56 8.05 7.63) T.28 6.97 .60 623 5800 543 5.10 4. 83 -
i X 4. 10.92] 10.18 9.58 9.09)  E.67 825 7.80 7.39 659 646 6.07 573 543 3.16
GRSO4  |400x700 |8 13,970 12.43] 11.59) 10.92) 1037] 990] 940 B890] 835 T.86] 7.35] 6591 6.53] 619 589
GRSO5F  |400xE00 15620 13.98] 13.04] 12.28] 11.66] 11.14] 10.69] 10.20 9.77 9.30 EE4) E43 7.96 7.53 7.17
GRS06  J400x500 | 17.25] 15.52] 14.50] 13.66] 12.98] 12.39] 11.87] 11.33] 10.8&6] 1044) 995] 935] BE3| E3I7] 796
GRSO7  |500x500 11.30 095 9.27 8.73 B2E) 790 7.57 728 6.96 69 644 6.22 6.02 5.83 5.64
GRSOF  |500x600 13.57] 12.14] 11.06] 1044 9.92) 948 0.10 876 B8 801 7.69 7.36 7.07] 673 6.45
GRS 500700 | 15.53] 13.95] 12.54] 11.83) 11.26] 10.78] 1036]) 998] S64] 927 H93] 863 Bi6] &1l 7.89
GRSIR | 500xE00 17.19] 1549 1422) 13.33] 12.69] 12.14) 11.68] 11.27] 1090f 10.34] 1021 9.91 9.60 9.30 9.01
GRSID )500x500 | 18.47] lese0] 15.21] 14.32) 13.62] 13.02) 1250 12.05] 11.65] 11.25) 10.88] 10.53] 10.15 G84] 951

Sijos — 400x500 mm skerspjuvio veikiant tokiai skai¢iuotinai apkrovai vir$ija 8,5m. t. y didziausias sijos
tarpatramis. Sijos laikomoji galia pakankama.
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1.4. Pamaty skaiciavimas

14.1 GreZininio pamato tikrinimas

Skaic¢iuojamas CFA tipo polis, diametras 450 mm ilgis 5,0 m

|vesti duom enis
Duomenys i5 lenteliy

FPuolinis pamatas

skaifiavimo rezultatai
tarpiniai rezultatai

Laikomaoji galia padu Rb 258 kM
Grunto tipas 1-molis, 2-smélis 2
qc 10 Mpa
poliaus skersmuo d 045 m
affab 0,5
max qb=gc*alfab 5 Mpa
skerspjlvio plotas Ab 0,16 m2
ksi 3 14
gamaRb 2
gamat 1,1
Laikomaoiji galia Sonais Rs T3 kM
P, perimetras 14 m
gama Rs 15
gamat 11
Grunto tipas 1-maolis, 2-smélis 1
qc, Mpa 3
fsi, kPa G0 Pualia ilgis
hci, m 2 5 5
affas 0,05
qs=qc * alfa s, kPa 150
min fsir gs 60
max fsi 60
atlaikimas Sonais kiekvieno sl 120 120 kMim
suma
Laikomaji galia 331 EM
Polio savasis svoris 27 KM
Bendra polio laikomoji galia Rcd B
Veikianti jéga Fod 225 kM
Laikomoji polio galia eksploatacijos stadijoje, iSnaudojama | T4 % ]
[Svada: Projektuojamy pamaty stiprumas pakankamas.
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2. Laipty konstrukcija

2.1. Skai¢iavimuose priimtos apkrovos ir deriniai

Statiniy skai¢iavimai atlikti programa ,,STAAD.PRO*
SKAICIAVIMUOSE PRIIMTOS APKROVOS

Nr Apkrovos apibiidinimas

ReikSmé

1. NUOLATINIAI POVEIKIAI

11 Konstrukcijy svoris

Pagal fakta

KINTAMIEJI POVEIKIAI

2. Naudojimo apkrovos

2.3 Laipty apkrova

5,00 kPa

Laipty "B" konstrukcijos schema

MK MK4S! MK-1 MK-1 MK
P-1 P-1 .

P-4
P-1
b LS-1 ¥
MK- MK-1
P-J P-1
Ls1 f LS-1
:ninés presuotos grotelés

2.2. Apkrovy iSdéstymo schemos

1 pav. Nuolatiné apkrova [KN/m]

LAPAS LAPU

LAIDA
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2.2.1

2211

Rezultatai

Atraminés reakcijos

X = 0.000 kN
Y = 5.557 kN
¥ = FREE
MX = FREE
MY = FREE
MZ = FREE
X = 0.000 kN
¥ = 14.700 kN
M =0.000 kN| [ =FREE
¥ =9.684 kN MX = FREE
X=0.000kN | [=FREE MY = FREE
¥ =14.700 kN | X = FREE MZ = FREE
¥ = FREE MY = FREE
MX = FREE MZ = FREE
MY = FREE
MZ = FREE
=0.000 kN
= 5.557 kN
= FREE
X = FREE
Y = FREE
Z = FREE
3pav. Atramy reakcijy schema
=S
UPN160
UPN160
A
A
UPN160
UPN160
2.2-1 pav. Laiptasijos skerspjavio profiliai
LAPAS LAPY LAIDA
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2.2-2 pav. Laipty sijos lenkimo momentai KNm

0.141

0.141

0.103

0.103
T

0.141

0.141

2.2-3 pav Laipty sijos skerspjuvio iSnaudojimo koeficienty reik§més

Isvada: Laipty sijos laikomoji galia pakankama

Kity laity geometrija analogiSka skai¢iuojamoji galia pakankama

2022-04-TP-SK-ISA LAPAS LAPU

LAIDA




2.3. Grezininio pamato laiptams tikrinimas

Skai¢iuojamas greztinio tipo polis, diametras 300 mm ilgis 2,0 m

Iwesti duomenis
Duomenys i lenteliy

skaifiavimo rezultatai
tarpiniai rezultatai

Fuolinis pamatas

Laikomaoji galia padu Rb 69 kM
Grunto tipas 1-molis, 2-smelis 2
qc G Mpa
poliaus skersmuo d 03 m
afab 0.5
max qb=qc*alfab 3 Mpa
skerspjivio plotas AD 0,07 2
ksi 3 14
gamaRhb 2
gamat 1,1
Laikomaji galia Sonais Rs 49 kM
P, perimetras 09 m
gama Rs 15
gamat 1,1
Grunto tipas 1-molis, 2-smeélis 1
qc, Mpa 3
fsi, KPa ] Palio ilgis
hei, m 2 2 2
afas 0,05
gs=qc * alfa 5, kPa 150
min fsir gs G0
may fsi ll]
atlaikimas Sonais kKiekvieno sl 120 120 kM/m
Suma
Laikomaoji galia 118 kM
Palio savasis svoris 5 KN
Bendra polio laikomoji galia Recd B
Veikianti jéga Fed 20 ki
Laikomaoji polio galia eksploatacijos stadijoje, iSnaudojama 18 % I
ISvada: Projektuojamy pamaty stiprumas pakankamas.
LAPAS LAPU LAIDA
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1. BENDRIEJI STATYBOS DARBU VYKDYMO NUOSTATAI
1.1 Bendroji dalis

Reikalavimy taikymo sritis

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:
e  statybos darby organizavimas;
e  statybos paruoSiamieji ir ardymo darbai;
e visy riisiy statybos aiksteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos
darbai (vykdymas ir darby kokybés kontrol¢);
Todél techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybiniy
medziagy Gamintojams ir Tiekéjams.

1.1.1 Bendryjy statybos darby rasys

Statant statinius pagal Siy techniniy specifikacijy sk.2 pateiktus apraSymus ir brézinius, biitina
atlikti Siuos bendruosius statybos darbus:
e paruoSiamieji darbai: esamy pertvary demontavimas;
e projekte numatyty plieniniy konstrukcijy jrengimas: pamatai, kolonos, sijos.
e dangos
Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendryjy statybos darby raiSis zr. sekanciuose $iy
techniniy specifikacijy skyriuose.

1.2 Reikalavimy struktiira, nuorodos, prioritetai

1.2.1 Tiesioginiai techniniy specifikacijy reikalavimai

Siy bendryjy statybos darby techniniy specifikacijy reikalavimai ir nurodymai pagrinde atitinka
STR 1.11.01:2010 “Statybos uzbaigimas* reikalavimus ir nurodymus.

Auksciau iSvardinty Lietuvoje nustojusiy galioti statybos normatyviniy dokumenty reikalavimai
pritaikyti S§io projekto tradicinéms konstrukcijoms, statybos vykdymo metodams ir statybinéms
medziagoms.

Visi reikalavimai isdéstomi ne nuorody formoje, o tiesiogiai (tekstas, lentelés).

Vykdant darbus ir jy kokybés kontrole, auks¢iau iSvardinty statybos normatyviniy dokumenty
tekstai negali buti taikomi tiesiogiai.
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Techniniy specifikaciju reikalaujami vadovautis dokumentai

Nr. Zymuo Pavadinimas Pastaba
1. Bendros taisyklés

1.1.| STR 1.08.02:2002 Statybos darbai
2. Zemés darbai, pagrindai ir pamatai

2.1.| STR 1.07.02:2005 Zemés darbai

2.2.| LST EN 1992-3:2002 Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas.

Betoniniai pamatai

3. Statybinés konstrukcijos

3.1. | STR 2.05.03:2003 Statiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

3.2. | STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

3.3. | STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy
projektavimas

3.4. | STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas.
Pagrindinés nuostatos.

3.5. | STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos, grindys

3.6. | STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos, stogai

3.7. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

3.8.] STR 2.05.09:2005 Miriniy konstrukcijy projektavimas

1.2.2 Statybos normatyviniy dokumenty reikalavimai

Rangovai turi vadovautis Siais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su
statybos organizavimu, vykdymu ir prieZiiira.

Lietuvos statybos normatyviniai dokumentai

Nr. Zymuo Pavadinimas Pastaba
1. | STR1.07.01:2010 Statybas leidZiantys dokumentai
2. | STR1.07.02:2005 Zemés darbai
3. | STR1.08.02:2002 Statybos darbai
4. | STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo prieziiira
5. | STR1.09.05:2002 Statinio statybos techniné priezitira
6. | STR1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas
7. | STR1.12.07:2004 Statiniy techninés priezitiros taisyklés
8. | STR1.04.02:2011 InZinieriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai

Nuorodos ] Siuos statybos normatyvinius dokumentus yra duotos atitinkamuose techniniy
specifikacijy tekstuose.
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1.2.3 Standarty reikalavimai

Turi biiti taikomi Siy standarty reikalavimai:
e Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO;

Standarty reikalavimai taikomi Sioje sferoje:
e statybiniy medZziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba;
e bandymai (pvz. betono, skiediniy).

Taikomy standarty ziniaras¢iai (lentelés) pateikti atskiry bendryjy statybos darby techninése

specifikacijose. Nuorodos j Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy tekstuose.

1.2.4 Kiti reikalavimai

Turi buti taikomos specialiy statybos medziagy, kuriy konkreti marké (sistema) parinkta pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus Konkurso (atrankos) biidu, Gamintojo techninés jrengimo
instrukcijos.

1.2.5 Reikalavimy prioritety tvarka

Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iskyla
kokiy nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Taciau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démes;j |
visus didesnius neatitikimus pries spresdamas apie konkrecig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t,
svarbesniais laikomi bréziniai ir specifikacijos. Tafiau Rangovas turi informuoti UZsakova apie visus
tokius neatitikimus prie§ nusprgsdamas apie konkrecig interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty
ar standarty atzvilgiu.

1.3 Statybos darbu organizavimas

Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruo$imo ir
organizavimo principais, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, privalo parengti darby vykdymo
projekta ir vykdyti darbus pagal ji.

Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi
uztikrinti:

e darby saugg.

Darby vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo terminai turi
biti suderinti su pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.

1.4 Darbo projektas

Statomy statiniy komplekso statybos darbai turi biiti vykdomi pagal parengta darbo projekta,
tame tarpe bendriesiems statybos darbams.

Darbo projektas turi biiti parengtas projektavimo jmonés, turin€ios atitinkama kvalifikacijos
atestata, ir turincios patirtj Sioje veikloje.

Darbo projekto sudétj ir detaluma nustato atitinkami reglamentai ir standartai.

Darbo projekto bendriesiems statybos darbams apimtis ir detalumas turi biiti pakankami, kad
pagal jy sprendimus biity galima pagaminti statybos gaminius ir dirbinius, atlikti statybos darbus,
pastatyti ir naudoti statinius, darbo projekte bty jvykdyti techninio projekto projektiniai sprendimai ir
techniniy specifikacijy reikalavimai, privalomy jy dokumenty projektui rengti salygos, statiniy esminiai
reikalavimai, normatyviniy statybos dokumenty ir statybos specialieji reikalavimai.

Rengiant darbo projekta bitina:

e vadovautis statybos bendraisiais duomenimis, bei geologijos ir hidrogeologijos duomenimis;

e taikyti iSvardintus statybos normatyvinius dokumentus.
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Negali buti kei¢iami (ar supaprastinti) Sie techninése specifikacijose ir techninio projekto
bréziniuose iSdéstyti esminiai reikalavimai ir sprendimai:
e pagrindiniai architektiiros sprendimai: iSplanavimas, iSorés ir vidaus apdailos sprendiniai (jei
UzZsakovas nenurodys Kitaip);
e reikalavimai konstrukcijy betonui: pagal stiprj - C, pagal vandens nepralaidumg - W ir
atsparuma Salciui - F;
e reikalavimai metalo konstrukcijy apsaugai nuo korozijos;
e konstrukcijy betoniniy pavirsiy apsauga;
e  konstrukcijy gaisriniai reikalavimai.
Turi buti atlikti pagrindiniy konstrukcijy statiniai skai¢iavimai pagal techninése
specifikacijose pateiktas skai¢iavimo schemas ir apkrovas, jei biitina jas patikslinant.

1.5 Medziagos ir gaminiai

1.5.1 Bendri reikalavimai

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati
nauji.

Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:
gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
specifikacija;
nuoroda kam skiriama;
spalvos nuoroda;
pagaminimo data.

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziaga, be jokiy papildomy iSlaidy UzZsakovui jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie
atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas.

1.5.2 Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medZiaga, pvz. nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prie§ ja perkant ji turés buti
pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

1.5.3 Medziagy ir gaminiy atitikties nuorodos ju montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biti
uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiskai atidengiami.

1.5.4 Medziagy ir gaminiy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika, Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais
dokumentais.

1.5.5 Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi
biiti pateikiamos prekiy Tiekéjui.
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15.6 Saugojimas aikSteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi biiti laikomos tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai
patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikstel¢je, turi biiti
pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

15.7 Atsakomybé

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.

1.6 Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo
saugos reikalavimus.

1.7 Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi baiti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais buty lengva naudotis.
ASinés linijos ir altitudés turi biiti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy
tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i§ kitos
steb&jimo padéties.

Aiksteléje laitkomuose bréziniuose turi buti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip
pat jy iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Biitina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios tik
1 vieng pusg.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

1.8 Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi biiti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
patyrusig ir tinkamga darbo jéga.

1.8.1 Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby aiksteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas statybos darby metu uZtikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanymg.

Turi buti stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba mechaniné
arba abiejy risiy jranga bity iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su
visais instaliuotojais prie§ pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus.

1.8.2 Bandymai

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarba darbo rezultatams,
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Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy
priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant UZzsakovui
testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Uzsakovas bei susijusios Zinybos.

1.8.3 Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus ir techninés priezitiros inzinieriy kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

1.8.4 Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi buti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

1.9 Bendros salygos

1.9.1 Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar nisy laikanciose konstrukcijose jrengimas be
Uzsakovo sutikimo rastu neleidziamas.

Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi buti atlieckami
taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi biiti sutvarkoma, kad atitikty
aplinkos reikalavimus.

1.9.2 Rieboksliai ir futliarai

Rieboksliy ir futliary galai konstrukcijoje turi siekti galutinj lygj.

Tarpai tarp laidy, vamzdziy ir rieboksliy (futliary) izoliuojami naudojant atitinkancius
prieSgaisrinius reikalavimus mineraling vata ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta
konkreciau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy kar$¢io zony, izoliacinis vamzdelis turi biiti dengiamas
betono skiediniu ar specialia medZziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

1.9.3 Tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skai¢ius ir kitos savybés turi buti sukonstruoti
taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo,
Rangovas turi gauti leidimg pas UZsakova.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i§
nertdijanéio plieno, iSskyrus dalis, liekanéias betone. Korozijos apsauga betonu turi bati ne maziau kaip
20mm.

Mediniai j betong inkaruojami pagrindai turi biiti gerai priglude ir padaryti tik i§ impregnuotos
medienos. Jei reikia, naudoti varztus.

1.9.4 Defekty taisymas

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panaSts pavirSiai turi biti uzlyginami ir
apdailinami. PavirSiy savybés ir iSvaizda turi bati identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi
dalys, jung€iy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.
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Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, tokias konstrukcijas biitina perstatyti.

Jei remontuotinas taSkas pagamintas i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis
turi buti pakei¢iama nauja. Jei suremontuotas taSkas turi biiti dazomas, dazoma turi biiti visa supanti
aplinka.

1.10 DaZymas

Sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdziy kronSteinai ir atramos,
pakabinimo prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi baiti su antikorozine danga.

Visy plieniniy dirbiniy pavirsiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, inkarus,
rémus, dangtelius ir t.t., kurie neturi biiti izoliuoti turi biiti gruntuoti ir nudazyti 2 sluoksniais geros
kokybés sutartos spalvos dazy.

1.11 Atidavimas eksploatacijai

1.11.1 Pateikiama dokumentacija

Atiduodant projekto darbus turi biiti pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanc¢iy konstrukcijy atidavimo aktus,
lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés
institucijos remianciosios Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastata
naudoti.

Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala.

1.11.2 Priémimas

Rangovas organizuoja priémimg pagal STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas“, kad galéty
gauti galutinio priémimo aktg. Tikrinimo akte turi biiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie,
kuriuos Uzsakovas sutinka pataisyti veliau, per defekty Salinimo laikotarpj, turi buti registruojami
atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jraSus, iSskyrus Salintinus véliau, turi biiti atlickami neatidéliotinai ir
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

1.12 Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uZ blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta
statinio garantinj laikg (kurio pradzia skaifiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne
trumpesn;j kaip:

e statinio statybos darbai - 5 metai;

e paslepty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) darbai - 10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir
reikalingg techninj veikimg.

Lapas Lapy | laida
11 40 0

2022-04-00-TP-SK-TS




2. BETONO IR GELZBETONIO DARBAI

2.1 Bendroji dalis

2.1.1 Taikymo sritis

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatyty betono ir gel’betonio
konstrukcijy betonui, armattiros plienui, betono gamybai, betonavimo ir armavimo darbams, medziagy ir
darby kokybés kontrolei.

2.2 Betonas
2.2.1 Bendroji dalis

Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas
misinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskuma, armatiiros apsaugg nuo
korozijos).

2.2.2 Portlandcementas

Betonui gaminti kaip riSamoji medZiaga vartojamas portlandcementas CEMI pagal LST 1455 ne
zemesnes kaip 42,5 klasés - tai reiskia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary kietéjimo
turi buti 42,5 MPa. Jis turi biiti uZtikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose maiSuose ar statinése,
apsauganciose nuo atmosferos poveikio pervezimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi biiti sertifikuota
- turéti kokybés dokuments.

Jei cementas sandéliuojamas, turi biiti jrengta tinkama pastogé, kad biity apsauga nuo atmosferos
poveikio. Pasenes ar gendantis cementas negali biiti naudojamas ir turi biiti paSalintas i§ statybos vietos.

Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi buti suderintas su InZinieriumi.

Rangovas turi biiti atitinkamai pasiruoses cemento sandéliavimui be taros.

2.2.3 Uzpildai

Turi buti naudojami uZpildai atitinkantys LST 1342:1994 reikalavimus. UZpildy kenksmingy
priemaisy leisting kiekj, pavyzdZiy bandymus, uZpildy rusiavimg zitaréti LST 1342:1994.

Didziausias uzpildo daleliy skersmuo neturi virSyti:

¢ vieno ketvirtadalio maziausio konstrukcijos matmens;

e atstumy tarp armattros strypy minus 5 mm;

o 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.
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Standartai

Lietuvos standartai

Nr. Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. | LST 1328:1995 Statybiniy industriniy gaminiy Zymenys. I-0ji dalis —
betono, gelzbetonio darbai
5 LST EN 206:2014 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybes,
' gamyba ir atitiktis
3. | LSTLENV 197- Cementas. 1 dalis. Iprastiniy cementy sudétis,
1:2011 techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai
4. | LST ISO 1328:1995 Betonas. Konsistencijos klasifikacija
5. | LST 1342:2002 Betono ir skiedinio uzpildas. Bendrigji techniniai
reikalavimai
6. | LST EN 196-1:2007 Cemento bandymy metodai. 1 dalis. Stiprio
nustatymas
7. | RSN 76-80 Betono stiprumo kontrolés strypo atSokimo prietaisy ir
gelzbetonio konstrukceijy vertinimo instrukcija
8. | LST ISO 1920:1995 Betono bandymas. Bandiniai
9. | LST ISO 2736/1:1995 | Betono bandymas. Bandiniai 1-o0ji dalis.
Nesukietéjusio betono imties émimas.
10.| LST ISO 2736/2:1995 | Betono bandymas. Bandiniai 2-oji dalis. Bandiniy
pagaminimas ir iSlaikymas stiprumo bandymams.
11.| LST ISO 4012:1995 Betonas. Stiprumo gniuzdymui nustatymas.
12.| LST ISO 4111:1995 Nesukietéjes betonas. Konsistencijos nustatymas.
Sutankinimo laipsnis
13.| LST ISO 6275:1995 Sukietéjes betonas. Tankio nustatymas.
14.| LST ISO 6276:1995 Nesukietéjes sutankintas betonas. Tankio nustatymas
15.| LST ISO 6782:1995 Betono uZpildai. Piltinio tankio nustatymas.
16.| LST ISO 7033:1995 Smulkieji ir stambieji betono uZpildai. Daleliy maseés
tiirio vienete ir vandens jgérimo nustatymas.
Piknometrinis metodas.
17. | LST EN 10080:2005 | Armatirinis plienas. Suvirinamas armatiirinis plienas.
Bendrieji dalykai.
18. | LST EN ISO 15630- | Plienas betonui armuoti ir jtempti. Bandymo metodai.
1:2011 1 dalis. Armatiriniai strypai, valcuotoji viela ir viela.
(1SO 15630-1:2010)
19. | LST EN ISO 15630- | Plienas betonui armuoti ir jtempti. Bandymo metodai.
2:2011 2 dalis. Suvirinti gaminiai. (1SO 15630-2:2010)
20. | LST EN ISO 15630- | Plienas betonui armuoti ir jtempti. Bandymo metodai.
3:2011 3 dalis. Suvirinti gaminiai. (1SO 15630-2:2010)
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2.24 Vanduo

Vanduo betono miSiniui ruosti ir betonui laistyti turi biiti Svarus, be zalingy, normaly betono
kietéjimg stabdanciy priemaiSy (rugSciy, sulfaty, riebaly, drusky, gelezies nuosédy, kenksmingy
priemaiSy ir pan.). Jame gali buti ne daugiau kaip 5000 mg/l jvairiy istirpusiy drusky, 1§ jy sulfaty - ne
daugiau kaip 500 mg/I.

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir Svarus upiy bei eZery vanduo.

Prie§ pradedant betono gamyba Rangovas turi pateikti Inzinieriui pilng vandens analizés
ataskaita.

2.2.5 Plastifikuojantys ir priessaltiniai priedai

Betono misiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui naudojami cheminiai priedai
turi biiti aprobuoti InZinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti Lietuvos standarty LST 934-2, LST 2577 ir
LST 1455 reikalavimus.

Gali buti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiSkuma, klojuma, leidziantys
mazinti v/c santykj, prailginantys kietéjimo laika.

Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi biiti naudojami priedai neagresyviis armatiiros atzvilgiu.

Kalcio chlorido ir Kiti chloro turintys priedai negali buiti dedami j gelzbetonj ir j betong su
metalinémis jdétinémis detalémis.

Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi virSyti nurodyto lenteléje 5.1:

Chloro jony kiekis betone lentelé 5.1
Pavadinimas Chloro jony kiekis,%nuo cemento masés
Betonas 1,0
GelZbetonis 0,4

Plastifikuojantys priedai turi biiti naudojami tik biitinais atvejais.

Atliekant betonavimo darbus Ziemos metu, turi biiti naudojami priessaltiniai priedai aprobuoti
Inzinieriaus, skatinantys betono misinio kietéjima Saltyje. IS jy gali buti naudojami NaCl, Na2SOa, K2SOs,
CaCly, Ca(NO3)2.

Rekomenduojamas kietéjima greitinanciy priedy kiekis

Priedai, skaiCiuojant %
Cemento rasis Betono vandens / cemento santykis | nuo sauso cemento mases
NacCl Ca(NO3)
Portlandcementas CEMI 42,5 | 0,35-0,55 1-2 2-3
klasés

Gali biiti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panaSiomis savybémis, kurie aprobuoti InZinieriaus.

2.2.6 Betono gamyba

Betono miSinio gamybai naudojamos medziagos turi biiti auksStos kokybes. Kietosios betono
medZiagos turi buti riiSiuojamos pagal svorj. Vanduo ir skystieji priedai gali biiti matuojami pagal turj.
Sudétinés medziagos turi biiti mechaniSkai sumaiSomos kol betono miSinys tampa vienaly¢iu. Sudétiniy
medZziagy kiekio matavimy tikslumas turi biiti ne mazesnis, kaip parodyta lenteléje Zzemiau.

Cementas +3% reikalaujamo kiekio;
Skalda +5% reikalaujamo kiekio;
Vanduo +3% reikalaujamo kiekio;
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Priedai +5% reikalaujamo kiekio.
MiSinio sudétis, kai miSinys iSpilamas i§ maiSyklés, negali buti kei¢iama.
2.2.7 SvieZias betono misinys

Betono misiniai turi atitikti LST 1330:2000 reikalavimus.

Betono stiprio gniuzdant klasés

Betono stiprio gniuzdant klasé _Maii_al_lsiag cl_larakteristinis , Ma_tii_aus%as_charakteristinis )
cilindrinis stipris, fekcyt, N/mm< | kubinis stipris, fck cune, N/mm
C8/10 8 10
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37
C35/45 35 45
C40/50 40 50
C45/55 45 55
C50/60 50 60

Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas
miSinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stipri, ilgaamziskuma, armatiiros apsaugg nuo
korozijos). Sudétis turi buti tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono miS$inio sudétis turi buti tokia, kad ji sutankinus betono struktiira biity tanki, t.y.
sutankinus standartiniu biidu oro neturi biiti daugiau kaip 3 %, kai uzpildai stambesni negu 16mm ir ne
daugiau kaip 4 %, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai j uzpildo poras jtraukto oro.

Betono miSinio konsistencija turi buti tokia, kad jis gerai uZpildyty forma, tarpus tarp armatiiros,
nesisluoksniuoty ir galéty biiti tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.

Nesukietéjusio betono klojumas turi biiti nustatomas pagal LST ISO 4109:1995.

Monolitinio betono klojumas pagal kiigio nuosligj, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus
kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabarity turi atitikti LST ISO 4109:1995
reikalavimus ir turi biiti:

- masyvioms konstrukcijoms - ne daugiau 50 mm (S2 klasé).

- uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90 mm.

Kai reikalingas ypac geras slankumas, kad uZtikrinti tinkama betono konsolidacijg formose ir
aplink armatiirg, klojumas turi biti didesnis (S3 klasés), taciau bet kuriuo atveju neturi virSyti 100-110
mm.

Vandens ir cemento santykis gaminant betono mi$inj turi bati galimai maZesnis, kad biity
gaunama pakankama betono stiprio klasé priklausomai nuo betono gaminiy naudojimo aplinkos salygy
kategorijos (LST 1330:2000).

Vandens jgeriamumui nustatyti naudojami pagal LST ISO 2736/2 pagaminti 100x100x100mm
arba 150x150x150mm bandiniai, tikslumas 0,1%.
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2.3 Klojiniai

2.3.1 Reikalavimai klojiniams

Klojiniai turi biiti jrengiami grieZtai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj, tokios
konstrukcijos, kad patikimai atlaikyty sukloto betono kraivj ir papildomus kravius, kurie gali atsirasti,
betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietéja.

Klojiniai turi biiti paskaiciuoti §iy normatyviniy apkrovy poveikiams:

Vertikalios apkrovos:

1) klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brézinius.
2) pakloto betono miSinio masé;
3) armatiiros mase¢;
4) zmoniy ir jrangos SvVoris:
5) apkrova nuo betono vibravimo.
Horizontalios apkrovos:
1) véjo apkrova (vertikaliems klojiniams);
2) pakloto betono misinio spaudimas j klojiniy Soninj pavirsiy;
3) dinaminés apkrovos betono klojimo metu:
4) apkrova nuo betono vibravimo.

Apkrovos turi biti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi biiti
skai¢iuojami galimiems nepalankiausiems apkrovy deriniams.

Klojiniy elementy jlinkis veikiant apkrovoms neturi virSyti:

perdangy klojiniy - 1/500 angos;
kity klojiniy - 1/400 angos.

Klojiniy pavirsiai turi biiti tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus
reikalavimus.

Klojiniai gali bati naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos.
Jei naudojama misko medziaga, klojinys turi biti i§ apipjauty lenty. Lentos turi biti atitinkamo storio,
gerai suleistos. Prie§ betonavimg lenty klojiniai turi biiti gerai drékinami, kad iSvengti lenty i$siskyrimo ir
iSsikraipymo.

Klojiniy konstrukcija turi biti tokia, kad klojinius buty galima lengvai surinkti (sustatyti i vieta)
ir, uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti nelauziant betono.

Viela ir panasis suriS$imai neturi buti palikti jterpti | betong iSorinéje puséje. Varztai klojiniy
sujungimui turi buti patepami arba dedami su apvalkalais, kad biity lengvai iStraukiami paliekant
tvarkingai suformuotas skyles.

Klojiniy pavir$iai turi biiti apdorojami tokia medZziaga, kuri sumaZina sukibimg su betonu, kad
pavirSius, nuimant klojinius, nebtity paZeistas.

PavirSiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono kokybés ir galimybés atlikti jo galutine
apdaila glaistant, daZant ir pan.

Visy tipy klojiniy elementai nuimami prie$ tai juos atpléSus nuo betono. Ploks¢iy, sijy ir kity
konstruktyviniy elementy, kurie laiko betono svorj ir kitas apkrovas, klojiniy atramos ir klojiniai gali biiti
nuardomi prie§ betonui pasiekiant nurodytg atsparumg gniuzdymui. Klojiniai turi buti paliekami vietoje,
kol betonas pasieks ne maziau nei nurodyto atsparumo gniuzdymui. Atitinkamas atsparumas turi bti
jrodytas pateikiant patvirtinimui bandymo rezultatus, gautus iSbandZius aikStel¢je iSlietus bandinius.
Nurodomas betono atsparumas turi biiti pagrjstas 28 dieny bandomojo cilindro ar kubo gniuzdymu,
1$skyrus kai naudojamas greitai kietéjantis cementas.

Kity konstrukcijy klojiniy nuémimas gali buti atliekamas ir anks¢iau suderinus su statybos
prieziiiros inZinieriumi.

Klojiniy leistini nukrypimai nuo projekto ir betono stiprumas nuimant Klojinius pateikti
lentelése.
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Betono stiprumas nuimant klojinius

Eil.Nr. Parametras Parametro dydis Kontrolés metodas
1 Minimalus neapkrauty konstrukcijy
betono stiprumas nuimant klojinius:
- vertikaliy, jvertinant  formos | 0,2-0,3 MPa Matavimai,
iSlaikyma fiksuojant darby
Zurnale
- horizontaliy ir pasvirusiy
iki 6 m angos 70 % projektinio
vir§ 6 m angos 80 % projektinio
2 Minimalus apkrauty  konstrukcijy | Nustatomas Matavimai,
betono stiprumas nuimant klojinius Rangovo suderinus | fiksuojant darby
su Inzinieriumi Zurnale
Klojiniy leistini nuokrypiai
Klojiniy konstrukcijy elementai Leistini  nuokrypiai,
mm
1. Atstumas tarp klojiniy lenkiamy elementy atramy ir atstumas tarp
vertikaliy elementy, laikan¢iy konstrukcija, ir rysiy.
1 milgio 25
visai angai 75
2. Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plokStumos nukrypimas nuo
projektinio nuolydzio:
1 m auksc¢io 5
visam auksciui:
pamaty 20
sijy 5
3. Klojiniy asiy pasislinkimas nuo projektinés padéties:
pamatai 15
sijos, ilginiai 10
pamatai po plieninémis kolonomis 1,1L
L - angos ilgis arba
konstrukcijos
zingsnis, m
4. Perstatomy klojiniy aSiy pasislinkimas pastato aSiy atzvilgiu 10
5. Sijy klojiniy vidaus iSmatavimy nukrypimai nuo projektiniy -3; +6
6. Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3

Prie§ betonavimo darbus nuo klojiniy turi biiti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pédsakai
ir kiti neSvarumai, prie$ pat betonavimg perlieti vandeniu i$ §langos.

Uz klojiniy nuémima atsakomybe tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia
atlikti del konstrukcijy pazeidimy nuémus klojinius per anksti, atliekami Rangovo saskaita.

Sumontavus klojinius jie turi buti priimti InZinieriaus.

2.3.2 SKkylés ir niSos

Skyliy ir niSy suformavimo elementai turi biiti iSdéstomi ir prie klojiniy pritvirtinami taip, kad
dél jy neatsirasty jtritkimy, i$sikiSimy ar kitokiy iSorés i§vaizdos trilkumy.
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2.4 Plienai

2.4.1 Armatirinis plienas

Visos betono armavimui naudojamo armatiirinio plieno savybés turi atitikti LST EN ISO 15630-

1:2003 reikalavimus.
Armatira gelZbetoniniy konstrukcijy armavimui

Nominalusis . Stipris (MPa) Skersinés
Armatiiros SKErsmMuUo PavirSiaus | Jfu | charakte- skaiiuotinis | armattros
klasée m ' forma Jyk | ristinis fyd(fo.2d) skaiiuotinis

fyk(fo,2x) stipris (MPa)
B500B 3,0-40,0 lygi ir { 1,05 | 500 450(410) 360* | 324
rumbuota (328) | (295)

* —naudojant riStuose strypynuose ar tinkluose.
() — skliausteliuose — vielinés armatiiros.

Alternatyviai gali biiti naudojamas kokiy nors kity standarty plienas (pvz., LST LENV
10080:1998, LST 1552:1998 DIN), kurio fizinés ir mechaninés savybés ne blogesnés negu nurodytos
auksciau. Kitokio armatiirinio plieno panaudojimui Rangovas turi i§ anksto gauti Inzinieriaus sutikima.

Cinko sluoksnio storis priklausomai nuo padengimo buido, turi biiti ne mazesnis kaip:

- dengiant dujy-terminiu uzpurskimu - 120 mkm;

- dengiant kar$tu budu - 60 mkm.

jei cinko storis >120 mkm, suvirinant elementus ties suvirinimo sitile reikia nuvalyti cinko
sluoksnj. Po suvirinimo pazeistg cinko sluoksnj biitina atstatyti.

2.4.2 Armavimo darby vykdymas

Armavimo darbai susideda i§ dviejy pagrindiniy procesy: armatiiros gaminiy ruoS$imo ir jy
sudéjimo j betonuojamos konstrukcijos klojinius.

Strypai turi biti sulenkiami tiksliai pagal bréZinius. ISlenkimas maZesniais spinduliais, negu
nurodyta, neleidziamas. Strypai turi bati lenkiami $altai. RuoS$iant armataros tinklus arba strypynus turi
biti naudojami Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy projekting padét] ir armatiiros ruoSiniy
matmenis.

Kad transportuojama armatiira nesideformuoty, tarp jos rysuliy arba strypyny dedami mediniai
tarpikliai ir stropy uzkabinimo vietos Zenklinamos dazais.

I patikrintus ir priimtus klojinius armatiira turi biiti sudedama elementais pagal jy montavimo
technologine sekg. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas j
projekting padét] ir patikimai jtvirtintas klojiniuose. Ypac atidZiai reikia patikrinti atstumus tarp armattiros
eiliy ir betono apsauginio sluoksnio storj. Jie turi biiti aprobuoti InZinieriaus.

Apsauginis betono sluoksnis nejtemptoms gelzbetonio konstrukcijoms
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Aplinkos klasé Aplinkos sglygos Sluoksnio
storis, mm
1. Sausa aplinka -pastaty vidus, esant normalioms eksploatacijos saglygoms 20
2. Drégna a) teigiama -iSorés konstrukciniai elementai 25
aplinka temperatiira . . .
-elementai neagresyviame grunte arba vandenyje
b) neigiama -iSorés konstrukciniai elementai 40
temperatura . . .
-elementai neagresyviame grunte arba vandenyje
3. Drégna aplinka, esant -i8orés konstrukciniai elementali 50
neigiamai temperatiirai ir ledo
tirpimo chemikalams
4. Drégna aplinka -pamaty, ploksc¢iy elementai betarpiskai gulintys ant grunto 70

Vartojant sunkyji betong, plokstése ir iki 100 mm storio sienelése apsauginio sluoksnio storis turi biiti ne mazesnis kaip 10
mm, iki 150 mm storio - ne mazesnis kaip 15 mm,; sijose, ilginiuose, kolonose, kai darbo armattira 20-32 mm skersmens, -
ne mazesnis kaip 25 mm, kai skerspjiivis didesnis, - ne mazesnis kaip 30 mm.

Kad armatiira biity visiSkai padengta betonu ir efektyviai sukibty, atstumas tarp armattros strypy
turi buti ne mazesnis kaip strypo skersmuo ir ne mazesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi bati ir tarp
armaturos strypy eiliy, kai armuojama dviem eilémis.

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais
padéklais, kurie licka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armattros strypy ir jy eiliy, - jspaudziant
plienines armatiiros atraizas. Armatiiros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti j vietg suvirinami
elektrolankiniu buidu arba iSimtiniais atvejais suriS$ami minksta iSkaitinta viela.

Inkariniai varztai ir kitos j betong jstatomos detalés, kaip intarpai, pakabos, vamzdziy atramos,
vamzdziy rieboksliai, kabeliy kanalai, vamzdZiai ir pan. turi baiti jtvirtinti j vieta pries licjant betona. Siy
elementy tvirtinimas, privirinant prie armatiiros strypy, yra neleidziamas. Inkariniai varztai jstatomi
naudojant Sablonus ] vieta projektingje altitudéje nuo pagrindo plokStés, irenginio pagrindo ar rémo.
Nustatomas jy vertikalumas, padétis, altitudé. Jie turi buti patikimai pritvirtinami savo vietoje, kad
iSvengty pasislinkimo liejant betong. Inkariniy varzty sriegiai turi biiti apsaugoti nuo sugadinimo.
Minimali apsauga - tai sriegiy sutepimas ir apgaubimas.

2.4.3 Darby kokybés kontrolé
Armatiros suklojimas kontroliuojamas Inzinieriaus.

Pagal techninius reikalavimus j klojinius sudétai armatiirai suraSomas dengiamy darby aktas.
Armatiriniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Parametras Leistini Kontrolé
nuokrypiai,
mm
1. Atstumai tarp atskiry darbo armatiiros Techniné apziiira visy elementy,
strypy: atlikty  darby  registravimas
Rangovo darby Zurnale
sijy +10
plokséiy ir pamaty sieny +20
2. Atstumai tarp atskiry armatiiros eiliy Techniné apziiira visy elementy,
plokstése ir sijose iki 1 m storio +10 atlikty darby  registravimas

Rangovo darby Zurnale

3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokry-
piai nuo projektinio:

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm Technin¢ apziiira visy elementy,
ir konstrukcijos skersinio pjivio linijiniai atlikty darby registravimas
iSmatavimai, mm: Rangovo darby zurnale
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iki 100 +4

nuo 101 iki 200 +5
b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 mm Techniné apzitra visy elementy,
iki 20 mm imtinai ir konstrukcijos skersinio atlikty darby registravimas
pjﬁ_vip linijiniai iS$matavimai mm: Rangovo darby zurnale

iki 100 +4, -3

nuo 101 iki 200 +8, -3

vir$ 300 +15, -5

¢) kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20 mm
ir konstrukcijos skersinio pjiivio linijiniai
iSmatavimai mm:

iki 100 +4. -5

nuo 101 iki 200 +8, -5

nuo 201 iki 300 +10, -5
virs 300 +15, -5

2.4.4 ]détinés detalés

Idétiniy detaliy inkariniai strypai turi biti i§ armatiirinio plieno. Inkariniy strypy skersmenj ir ilgj
zitréti bréziniuose.

Plokstelés ir valcuoti profiliai jdétinéms detaléms turi biiti S275 markeés plieno. Reikalavimus
plienui zitiréti skyriy "Metalo darbai". Ploksteliy storis - ne mazesnis kaip 6mm ir ne mazesnis 0,75d, kur
- inkaro skersmuo.

Visos jdétinés detalés turi biti padengtos antikorozinémis dangomis.

Gelzbetonio karkaso elementy (kolony, rygeliy, diafragmy) visos jdétinés ir jungiamosios detalés
turi buti cinkuojamos.

Cinko sluoksnio storis priklausomai nuo padengimo buido, turi biiti ne mazesnis kaip:

e dengiant dujy-terminiu uzpurskimu - 120 mkm;

e dengiant karStu budu - 60 mkm.

Jei cinko storis >120mkm, suvirinant elementus ties suvirinimo sitle reikia nuvalyti cinko
sluoksnj. Po suvirinimo pazeistg cinko sluoksnj biitina atstatyti.

Kitose konstrukcijose, jei kitaip nenurodyta, jdétiniy detaliy matomi pavirSiai turi bati
nugruntuoti 2 kartus antikoroziniais gruntais ir nudazyti 2 kartus antikoroziniais dazais.

2.5 Betonavimo darby vykdymas

2.5.1 Betono miSinio transportavimas ir pristatymas

Transportuojant ir iskraunant betono misinj, turi biti iSvengta sluoksniavimosi, sudedamyjy
medziagy praradimo ar uZterStumo.

I statybos aiks$tele betono miSinys turi buti pristatomas su visa gamintojo informacija
(vaztarasciu) apie prekinj betono miSinj.

Prekinio betono vaztarastyje turi biti:

gamintojo pavadinimas ir adresas;

vaztarasScio eilés numeris;

betono sumaiSymo data ir laikas;

savivartés masinos numeris;

vartotojo pavadinimas;

statybos aikStelés pavadinimas ir adresas;

kiti apibiidinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, uzsakymo numeris;

metre (t.y. toks kiekis, kuris sutankintas pagal LST ISO 2736 reikalavimus uzima 1 m?® tiirj);

betono stiprumo klasé;
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klojumo marke;
cemento pavadinimas ir stiprio klasé
priedy ir mikrouzpildy (jei jie yra) pavadinimas.

2.5.2 Monolitiniy konstrukcijy betonavimas

Betono misinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote.
Kad visa betoniné konstrukcija buty vienalyté, ka tik paruosta betono misinj reikia kloti ant ankstesnio
sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjo stingti.

Betono misinio sluoksnio storis turi biti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés
dalies ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi biiti
ne didesnis kaip 250 mm, 0 su dviguba armatiira - 120 mm.

Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anksc¢iau suklotas betonas
igyja ne mazesnj kaip 1,5 MPa gniuzdymo stiprumg. Betono miSinj galima tankinti plukimu, vibravimu ir
vakumavimu.

Sukietéjusio betono pavirSius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, Siurkstinamas
numatytu biidu, kaip smelio srové ir (ar) iSkalant, kad iSrySkinti uzpildg ir pasalinti visg cemento piena,
laisvas dalis ir nuolauzas ir bet kokias dalis, galin¢ias pakenkti esancio ir naujo betono sukibima.
Pavirsius nuvalomas nuo Siuksliy ir dulkiy.

Anksciau sukietéjusio betono, 1 kur nebuvo jdéta riSanciyjy priedy, pavirsius, pries liejant ant jo
nauja betong, sudrékinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte.

Betono liejimas Ziemos laikotarpiu neleidziamas be iSankstinio suderinimo su statybos technine
priezitra.

Betonas negali biiti liejamas, kol neuzbaigti visi su juo susije darbai, galintys pakenkti betono
stingimui ir jo prieziiirai.

Betonas liejamas tokiu biidu, kad neatsiskirty jame esan¢ios medziagos. Liejimui naudojami
latakai ar kiti jrengimai, kurie leidzia laisvai kristi betono misinio pluostui ne daugiau kaip 1,0m.

Pradéjus betono liejima, jis turi bati vykdomas tol, kol pilnai iSliejamas blokas, ploksté, pamatas
ir panasiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties pavirSiaus
trunka ilgiau kaip 15 minuciy, arba pagal laika nustatyta laboratorijoje, jvertinus betono sastata, oro
temperatirg ir kt. Darbo betonavimo sitliy iSdéstymas elemente turi biiti suderintas su technine prieziiira.

Tankinant betono misSinj neleidZiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatiiros strypy, idétiniy
detaliy, klojiniy ir jy tvirtinimo elementy. Giluminis vibratorius turi bati panardintas j jau suvibruota
apatinj betono sluoksnj nuo 5 iki 10cm gylio.

2.5.3 ISbetonuoty konstrukcijy prieZiira

Pradin¢je sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikra temperatiiros ir drégmés
rezimg. Betonas, kad buty drégnas, periodiSkai drékinamas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o
Ziema - nuo Salcio. Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatiira aukstesné kaip +15° C, pirmasias tris paras diena betonas laistomas kas 3 h ir viena karta
naktj, véliau - ne reciau kaip tris kartus per para. ISbetonuotg konstrukcijg galima pradéti laistyti tik po 5-
10 h. Kai paros oro vidutiné temperatiira yra 3° C ir Zemesné, betono galima nelaistyti.

Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos paskirties.

Klojiniy nuémimui Rangovas turi gauti InZinieriaus leidima.

ISbetonuoty gelzbetoniniy ir betoniniy monolitiniy konstrukcijy nuokrypiai neturi virSyti
leistinyjy.

Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai:
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Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai,
mm

Plok$tumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo projektinio
polinkio per visg aukst;:

- pamaty +20
- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline | £5
liniuote, iSskyrus atraminius pavirsius

Elementy ilgio +20
Elementy skerspjiivio matmeny +6, -3
Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudziy -5
Gretimy elementy auksciy skirtumo sandiiroje 3

2.5.4 Betono darby vykdymas Kai oro temperatira vir§ +25° C

Vykdant betono darbus, kai oro temperatiira virs 25° C ir santykiné oro drégmé maziau 50 % turi
buti naudojami greitai kietéjantys Inzinieriaus aprobuoti portlandcementai, kuriy marké turi biti ne
maziau kaip 1,5 karto didesné negu projektiné betono marke.

Betono misinio temperatiira, betonuojant konstrukcijas, kuriy pavirSiaus modulis yra vir§ 3 neturi
virsyti 30-35° C.

D¢l plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono
vibravimas ne véliau kaip 0,5-1 h po sudéjimo pabaigos.

Svieziai sudéto betono priezilira pradéti i§ karto po betono sudéjimo ir vykdyti iki tol, kol
betonas nepasieks 70 % projektinio stiprumo.

Svieziai sudétas miSinys pradiniame etape turi biiti apsaugotas nuo vandens trikumo.

Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesné prieziira vykdoma uztikrinant betono pavirSiaus
drégnuma, periodiskai purSkiant vandenj. Atviry kietéjanciy betono pavirSiy laistymas vandeniu
neleistinas.

Tam, kad pagreitinti betono kietéjima iSnaudojant saulés radiacijg reikia uzdengti betong
permatomomis, bet drégmei nepralaidziomis medZziagomis.

Kietéjant] betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy uzdengus jj, Silumag
izoliuojan¢iomis medziagomis.

Kontroliuojant darbus, esant karStam orui, reikia tikrinti:

- betono misinio slankumg ir standumg (pries$ klojant ir po pagaminimo);

- vandens, betono miSinio, oro temperatiirg;

- betono stipruma, nepralaidumg vandeniui, atsparuma Salciui.

2.5.5 Siulés

Armatiros strypynai ir tinklai turi buiti vientisi per visas siilles, i§skyrus deformacines siiiles.
.Deformacingés siiilés jungiamos su jas uSpildancia medziaga ar kita patvirtinta priemone, leidZianc¢ia
deformacijg. Sitlés sandarinamos, kada tai yra prieinama ir butina uZtikrinti, kad j siiiles nepatekty
pasaliniai elementai.

Tiek kiek jmanoma betonas turi biti klojamas nuo plétimosi (deformacinés) sitilés iki plétimosi
sitilés, kad sumazinti konstrukciniy sitiliy skai¢iy. Konstrukcinés sitilés turi biiti tik horizontalioje ir
vertikalioje plokStumoje, jeigu kitaip nenumatyta.

Kai betonavimas sustojes vertikalioje ar nuoZulnioje plokStumoje, turi bati jrengtos atitinkamos
laikancios lentos ir priemonés, leidziancios, kad armatiira nepertraukiamai testysi per sudiirimg, neislinkty
ar kitaip nenukrypty. Jungiant plokStes ir sienas, ant lenty virSaus, kad biity lengviau nuimti, Siek tiek
nuoZzulniai prikalama 50x2,5 mm siaura juostele, kad suformuotumém iskily sujungima, besitesianti per
visg sitlés ilgj. Betono miSinys, iStrySkes per sandiirg, tuoj pat nukapojamas jam sustingus.

Jei betonavimas sustoj¢s horizontalioje plokstumoje, pavirsius turi bati stipriai pasiurkstintas,
stropiai nuvalytas tuoj pat, kai betonas sustingsta.
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Visose horizontaliose sieny sitilése iSorin€je puséje Siek tiek nuozulniai, kaip auks¢iau aprasyta,
prikalama prie klojinio per visg betonavimo ilgj 50x2,5 mm juostelé, iSkiSant 25 mm auks$¢iau ir Zemiau
betono virSaus. Juostelé nuimama pries liejant betong sekanciame aukstyje.

Kai darbai tgsiami, sudirimas turi buti gerai paSiurkStintas, nuvalytas ir sudrékintas, kaip
aprasyta auksciau.

Konstrukcines darbo siiiles leidziama jrengti ten, kurios i§ anksto nurodytos rangovo
bréziniuose ir kaip nurodyta statybos techninés priezitiros inzinieriaus statybos vietoje. Kur konstrukcinés
sitilés nenurodytos bréziniuose, rangovas pateikia pasitilymus jy iSdéstymui prie$ betonavimo pradzig. Jei
dedami konstrukcinése sitilése uzraktai(jdéklai), jie turi buiti pakankamai tvirtai jtvirtinti klojinyje.

Uztaisant sédimo, deformacines ir konstruktyvines sitles reikia naudoti portlandcementa ne
zemesnés markés kaip 42,5 klasés. Uztaisant sitiles su atsivérimu maziau kaip 0,5 mm naudoti
plastifikuotus cementus.

2.5.6 Betono apdaila

PavirSiaus defektai, iStaisomi vos nuémus klojinius. Jeigu betonas bus nedazytas ir matomas ir,
jeigu reikia, atliekami spalvos testai, siekiant nustatyti tinkamg uzlopymo biidg ir medziagas.

Uztaisymui galima naudoti portlandcementinj skiedinj, torkretbetonj, jvairius glaistus.
UZtaisymo medZiagos ir biidas turi biiti suderinti su statybos technine priezitra.

Lauke esantys pavirsiai, Kurie bus naudojami kaip pésCiyjy takai, susiurkstinami medine lenta,
kad padaryti lygy neslidy lygy struktiirinj pavirsiy.

Pries galuting pavirSiaus apdaila, betonas iSlyginamas metaliniu jrankiu, kad padidinti pavir§iaus
tankuma.

2.5.7 Deformaciniy temperatiiriniy sitiliy jrengimas naudojant kaiStines atramas

KaiStinés atramos turi biiti pagamintos 1§ neriidijanio metalo, atitikti prieSgaisrinius
reikalavimus, bei atlaikyti greta esanciy ploksciy perduodamas jrazas. Kaistinés atramos turi:

perduoti vertikalig apkrovg ir jrazg isilgai sitlés;

neperduoti lenkimo bei sukimo momenty;

leisti poslinkj statmenai siiilei.

Kaistinés atramos dedamos ] laikancigja perdangos dalj, prie kurios kabinas likusi perdangos
dalis. Sios atramos i¥déstomos paprastai kas ~1,0 m isilgai sidilés. Jungiant kaitinémis atramomis
atramines sienas principas iSlieka tas pats.

2.6 Sukietéjusio betono savybés

2.6.1 Bendrieji nurodymai

Sukietéjusio betono kontroliuojamos savybés yra $ios: stipris gniuzdant, dilumas, vandens
nepralaidumas, betono atsparumas salciui.

2.6.2 Stipris gniuZzdant

Betono stipris gniuzdant turi atitikti reikSmes nurodytas lentel¢je.
Betono stiprio gniuzdant klasés

Betono stiprio gniuzdant klasés

Stipris gniuzdant pa

al LST 1330:2000

Bandant cilindrus 150/300mm:; fck.

Bandant kubus (150x150%x150)
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C25/30 25 30

C30/37 30 37
Betono stipris gniuzdant turi biiti nustatomas pagal LST ISO 4012:1995.

2.6.3 Dilumas

Grindy plokstes pavirSiaus dilumas turi biiti ne daugiau kaip 0,2 g/cm?.
Dilumas turi biiti nustatomas pagal LST 1428.15:1997.

2.6.4 Vandens nepralaidumas

Betonas pagal vandens nepralaiduma skirstomas j klases W2, W4, W6.
Vandens nepralaidumas turi biiti nustatomas pagal LST 1428.18:1997.

2.6.5 Atsparumas Sal¢iui

Betonas pagal atsparumg Saléiui Klasifikuojamas pagal LST EN 206-1:2002 ir turi bati ne
mazesnis kaip nurodyta skyriuje “Betono darbai* kiekvienai betono ir gelzbetonio konstrukcijai.
Atsparumas Sal€iui turi biiti nustatomas pagal LST 1428.9, LST L 1428.17:2005.

2.7 Kokybés kontrolé

2.7.1 Bendrieji nurodymai

Betono kokybés kontrolé turi biiti vykdoma pagal LST 1330:2000 11.2 ir 11.3 punktus. Kokybés
kontrolé susideda i§ gamybos kontrolés ir atitikties kontrolés.

2.7.2 Betono bandymai

Ruosiant, klojant ir iSlaikant betono miSinj turi buti vykdoma pagal LST EN 206-1:2002 -
gamybos kontrolé ir atitikties kontrolé.

Bandiniai betono gniuzdymo bandymui paimami esant betono stiprio klasei <C20/25 viena imtis
150m3 betono 1 kartg per parg, o esant betono stipriui >C20/25 viena imtis 75m3 betono 1 kartg per para.
standarto LST EN 206-1:2002 reikalavimus. I§ kiekvienos imties turi biiti maziausiai 4 bandiniai. Trys
bandiniai turi buti laikomi standartinés drégmes ir temperattiros saglygomis. Ketvirtasis bandinys turi biiti
laikomas lauko sglygomis 28 dienas, kaip ir pagrindin¢ betono mase, iSskyrus, jei statybos technine
priezilira yra nurodZiusi kitaip.

Vienas i§ drégnai laikomy bandiniy iSbandomas po 7 pary, o kiti du - po 28 pary kietéjimo.
Lauke laikytas bandinys turi buiti paZymeétas, saugomas ir iSbandomas statybos techninei priezitirai leidus.

Nustatant betono F ir W biitina paimti 18§ partijos dar po vieng bandinj.

Betono atsparumo gniuzdymui rezultaty ataskaitoje turi atsispindéti sekantys duomenys, bet jais
gali biiti neapsiribojama:

1. Betonavimo darby vieta;

2. MiSinio numeris ir projektinis atsparumas;

3. Islieto betono kiekis;

4. Betono miSinio proporcijos (sudétis);

5. Vandens cemento santykis;

6. Maksimalus uzpildo daleliy dydis;

7. Sédimo iSmatavimai;

8. Pavyzdziy paémimo laikas (valanda) ir tuo metu buvusi oro temperatira;
9. Liejimo data;

10. Reikalaujamas ir faktinis bandomyjy pavyzdziy amzius bandymo metu;
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11. Paémusiy ir dariusiy bandymus darbuotojy pavardés.
Turi buti pagaminti betono ir gelzbetonio gaminiai (konstrukcijos), kuriy markés nurodyti Siy
techniniy specifikacijy sk.2 apraSymuose, kiekiy ziniaraS¢iuose ir bréziniuose.

2.7.3 Priemonés, kuriy reikia imtis nustacius, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama

Jeigu, remiantis atitikties kontrolés reikalavimais arba darby atlikimo bei baigtos konstrukcijos
apzitiros metu nustatyta, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama, tuomet reikalingas specialus
konstrukcijos tinkamumo nesaliskas tyrimas.

Inzinieriui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo tokius tyrimus uzsakyti.

Paprastai, kad nustatyti konstrukcijos sauguma, uztenka atlikti konstrukcijos skai¢iavimus.

Kitais atvejais, pirmiausiai reikia atlikti tyrimg neardomais metodais ir, remiantis esamais
kokybés kontrolés rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybé blogesné negu reikalaujama
pagal technines specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkreCios betono savybés turi biti
nustatytos testuojant baigtoje konstrukcijoje iSgreztus méginius.

Armatiiros defektai, pvz. Zemesné nei reikalaujama standarty kokybé, nepakankamas armatiiros
kiekis, netinkamas jos iSdéstymas, sujungimai ar suri§imai, - turi biiti tiriami paskir¢iai atitinkanciu
metodu. ISmatavimy nukrypimai baigtose konstrukcijose turi biti tiriami pagal poreiki.

Remiantis gautais rezultatais, turi biiti nustatoma, kokiy imtis priemoniy, kad pasiekti
konstrukcijos atitikimg reikalavimams.

Visi kokybés kontrolés bandymai, atlickami nestandartinés kokybés konstrukcijoms, bei testai
laikan¢ioms konstrukcijoms turi bati atlikti patvirtintoje bandymy laboratorijoje ar jos organizuoti.

Konstrukeijy negalima remontuoti, kol InZinierius nepatvirtino remonto plano.
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3. MURO DARBAI

3.1 Bendroji dalis

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus miiro konstrukcijoms ir statybai. Tai statiniuose
numatomy isoriniy ar vidiniy miro sieny ir miriniy pertvary miirijimas, reikalavimai plytoms, skiediniui
ir darby kokybei.

Keiciant projekte numatytas medziagas, jos turi biiti ne blogesnés ir atitinkamy zinyby atestuotos
Lietuvoje.

3.2 Medziagos

3.2.1 Statybiniai skiediniai

3.2.1.1 Bendroji dalis

Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:1997 reikalavimus. Turi buti naudojami cemento ir
cemento — kalkiy skiediniai.

Cemento skiediniai naudojami surenkamy konstrukcijy montavimui (i§lyginamajam sluoksniui),
ju sandiiry (sitliy) uzpildymui, vietiniams uztaisymams ir iSlyginamyjy ir izoliaciniy sluoksniy jrengimui.
Cemento — kalkiy skiediniai naudojami miro darbams.

Skiediniy gamybai turi biti naudojamas portlandcementas 42,5 klasés (zitr. poskyr]
“Portlandcementas”)p.

Kalkes turi atitikti reikalavimus. Kalkés naudojamos misriesiems skiediniams gaminti, reikia
patikrinti jy tiirio pastovumag. UzmaiSyti pavyzdziai turi biiti aprobuoti InZinieriaus.

Smélis turi atitikti LST 1342:1994 reikalavimus. Turi biiti naudojamas 0/2 frakcijos smélis, kurio
stambiausios dalelés neturi virSyti 2,0 mm .

Naudojamas vanduo turi atitikti poskyryje “Vanduo” iSdéstytus reikalavimus.

Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaiduma vandeniui,
atsparuma Sal€iui ir pan.) turi biiti aprobuoti InZinieriaus neturi prastinti skiedinio kokybes.

3.2.1.2 Konsistencija

Konsistencija turi biiti nustatoma standartiniu kiigiu pagal LST EN 1015-3:2002.
Turi biiti naudojami tokios konsistencijos skiediniai:

Skiedinio paskirtis Kigio jsmigimo gylis, cm
Surenkamy stambiy konstrukcijy (perdangy ploks¢iy ir t.t.) | 5-7

montavimui, sitiliy uZtaisymui
Skiediniai naudojami miro darbams:

mirui i§ pilnaviduriy plyty ir betoniniy blokeliy 9-13
mirui i§ skyléty plyty 7-8
Skiediniai paduodami skiedinio siurbliais 14

P.S. Didesnis konuso jsmigimo dydis priimamas sausoms ir poringoms betoninéms medziagoms,
vykdant darbus kar$tu oru, mazZesnis-tankioms ir drégnoms medziagoms, esant drégnam orui ar vykdant
darbus Ziemos metu.

PlastiSkumui didinti } skiedinj gali biti dedami plastifikatoriai, aprobuoti InZinieriaus
sumazinantys vandens ir riSamyjy medziagy kiek].
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Naudoti paruosto miSinio iSsisluoksniuojamumas neturi vir§yti 10%.

3.2.1.3 Reikalavimai skiediniams

Pagrindiniai skiediniy kokybés rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra Sie: stipris
gniuzdant, tankis, atsparumas Sal¢iui ir kt.

3.2.1.4 Stipris gniuZdant

Cemento skiediniy sudétis

Skiedinio . :

o Sudétis  tiirio | Portlandcementas S o .
St'P”vO dalimis 42.5 Klasés Kalkiy tesla Smélis 0/2 frakcijos
gniuzdant
marké  pagal (Cef“.e ntas
LST 1346:1997 | S™e1is) kg ! kg ! kg !

S2,5 1:2,6:12,1 40 82 300 214 1460 1000
S5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985
S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975
S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966
Cemento - kalkiy skiediniy sudétis
Sk?e?inio stipriq SUdéti.S t_ﬁrio Portlandcementas 42,5 klasés Smelis 0/2 frakcijos
gniuzdant markée dalimis
pagal LST (cementas :
1346:1997 smélis) Kg ' kg !
S5 1:6,7 180 164 1600 1090
S10 1:4.2 270 246 1510 1035
S15 1:3,0 360 328 1450 993
S20 1:25 440 400 1420 973
S30 1:2,0 520 472 1390 952

Skiedinio stiprio gniuzdant marké pagal LST 1346:1997 reiskia skiedinio stipr; gniuzdant,
isreikita MPa arba N/mm?.

Skiediniy stiprumas nustatomas pagal LST EN 1015-3:2002.

Mirijant normaliose sglygose skiedinio stiprumas turi bati S10 markés. Jei miro darbai
atlieckami Ziemg, skiedinio stiprumas turi biti viena ar dviem markémis aukStesnis, negu mirijant
normaliomis saglygomis, t.y. S10 ir S15.

Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus Ziemos metu neigiamose
temperatiirose. Prad¢jes kietéti cementinis ir cemento-kalkiy skiedinys neturi biiti naudojamas ar vel
atnaujinamas. Vanduo j skiedinj po to kai jis jau pagamintas negali biiti pilamas.

Skiedinys turi biiti ruoSiamas porcijomis, kurios biity sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui.

3.2.1.5 Atsparumas Sal€iui

Skiediniy atsparumas Salciui turi atitikti konstrukcijy ir medziagy su kuriomis jis naudojamas
atsparumui Sal¢iui:

Kalkiy ir cemento skiediniy miiro darbams:

-1Sorés mirui ir neSildomy patalpy vidaus mirui F35

-Sildomy patalpy vidaus mirui F10
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Cementinio skiedinio:

-vandentiekio ir kanalizacijos sitiliy montavimui F75
-perdangy ir kity konstrukcijy montavimui  F50
-vidaus darbams Sildomose patalpose F10

Atsparumas Sal¢iui nustatomas LST 1346:1997 nurodytu metodu.

3.2.1.6 Skiedinio ruoSimas

Skiedinys turi biiti ruoSiamas periodinio veikimo maiSyklése, kuriose galima tiksliai dozuoti
vandenj. Tiems darbams, kuriems reikia nedidelio skiedinio kiekio, jis gali biiti ruoSiamas rankiniu biidu

ant mediniy ar metaliniy platformy.

MaisSymo trukmé turi buti ne mazesné, kaip 5 minutés. 2 minutes yra maiSomos sausos
medziagos ir, ne maziau kaip 3 minutes, miSinys maiSomas pridéjus vandenj. Vanduo yra dozuojamas
pagal darbo patirtj ir turi buti reguliuojamas priklausomai nuo smélio drégmeés.

Nebaigti maisyti skiediniai arba skiediniai, kurie po maiSymo prabuvo pusé valandos, negali buti

naudojami darbams ir turi buti pasalinti 1§ aikstelés.
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4. METALO DARBAI

4.1 Bendroji dalis

Sis skyrius apima nurodymus apie metaliniy konstrukcijy projektavima, gamyba ir statyba:

e Laikanciyjy plieniniy arky, santvary, sijy konstrukcijas.

e Inzineriniy komunikacijy atramas ir tiltelius ant stogo.

e Turéklus ir porankius.

e Rémus (apréminimus) vartams ir durims, kur tai reikalinga.

e Atramas, pakabas ir papildomas sijas, reikalingas vamzdyny, ortakiy ir kabeliy kanaly
tvirtinimui.

e Vandentiekio ir kanalizacijos Suliniy liukus, dang¢ius ir jlipimo kabes.

e Langy tvirtinimo ir aptarnavimo konstrukcijas.

e Laikan¢iyjy konstrukcijy jrengimas turi bati vykdomas pagal Rangovo parengtus detalius
darbo brézinius, suderintus su inzZinieriumi ir uzsakovu.

Visy pagrindiniy metaliniy konstrukcijy projektas turi biti atliktas MKD stadijoje (detalts
metalo konstrukcijy bréziniai). Visi montuojami elementai turi biiti pagaminti gamykloje ir patikimai
nudazyti pagal projekto reikalavimus. Galima paskutinio dengiamojo sluoksnio nedaZyti, jei visos
konstrukcijos bus dazomos po montazo.

Naudojant firmy pagamintus gaminius (pvz. sieninés ir sloginés plokstés, laiptai ir kt.), jy
montazas, sandarinimas turi biiti atliktas grieztai prisilaikant tos firmos reikalavimy. Ten, kur yra
skirtingy metaly sandiira, ir gali sukelti galvanizacija arba korozija, tarp metaly reikia naudoti
izoliuojancias medziagas.

4.2 Plieno markeés priklausomai nuo konstrukcijy atsakingumo

Projekte numatomos naudoti plieno markés:

Eil. | Konstrukcija Plieno Stipris pagal takumo ribg | Stipris pagal stiprumo ribg
Nr. marké fy fu
1. | Antraeilés S275 275MPa 410MPa

konstrukcijos, rysSiai,
atramos, pakabos

2. | Pirmaeilés S355 355 MPa 470MPa
konstrukcijos
* -Takumo riba minimalaus 16 mm storio elementams.

Sudarant darbo dokumentacijg ir suderinus su statybos technine priezZiiira, galima keisti metalo
marke ] kitose Salyse gaminamg analogiska plieng. Plieno markiy analogiskumo sgvoka reiskia
maksimaly cheminés sudéties, fiziniy ir mechaniniy savybiy sutapimg, reglamentuojama standartais.
Jeigu reikia, gamintojas turi pateikti gamykliniy bandymy ataskaitos sertifikata, jrodantj, jog
konstrukcinis plienas bei tvirtinimo gaminiai atitinka technines salygas.

4.2.1 Statybiniai profiliai

Projekte visi priimti profiliai turi biiti nauji, lygiy pavirsiy, Svariis, be ridziy. Profiliy matmenys
turi buti absoliuciai vienodi. Profiliai turi buti iSbandyti gamykloje ir turi turéti atitikties sertifikatg. Jei
reikia, juos galima iSbandyti ir vietoje. Juos gali iSbandyti tik laboratorija, turinti sertifikaty. Statybos
prieziliros inzinierius turi teis¢ pareikalauti, kad buty atlikti bandymai pailgéjimui, pasukimui 180° ir
lenkimui ties suvirinimui. Jei gaunami neigiami bandymy rezultatai, rangovas turi apmokéti visus
papildomus davinius. Naudojami karStai ir Saltai valcuoti profiliai. Tais atvejais, kai, konstrukcijos
pagamintos i§ uzdaro profilio plieno vamzdziy, visi galai turi biiti uzhermetizuojami, siekiant isvengti
vidinés korozijos.
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4.2.2 Elektrodai

Elektrodai, suvirinimo viela, turi biiti suderinta su plieno, kuris virinamas, riiSimi. Elektrodai turi
biiti pagaminti i$ anglingo ir mazai legiruoto plieno, kurio charakteristika nurodyta zemiau.
Mechaninés savybés siiilés metalo prie normalios temperatiiros yra:

e charakteringasis sitilés metalo stipris fvw,u=440...980Mpa;;

e skaiCiuojamasis kampiniy siiiliy metalo stipris kirpimui fuw,=180MPa;
e -sglyginis pailgéjimas 6=22%;

e -smiginis tagsumas Ay =0,015Pa/m (15kg*m/cm2);

e -sieros Kiekis siiilés metale ne daugiau - 0,030%;

o -fosforo kiekis sitilés metale ne daugiau - 0,035%.

Naudojamos suvirinimo medziagos ir darby technologija turi uztikrinti suvirinimo siilés
atsparumg ne mazesnj kaip pagrindinio metalo norminis atsparumas, o taip pat tvirtuma, kalumg ir
santykinj pailgéjima.

4.2.3 Variztai

Metalo konstrukeijy jungimui, naudojami varztai, jy diametras ir kiekiai randami atlikus detalius
metaliniy konstrukcijy brézinius ir sukonstravus mazgus.
Paskaiciuoti varztai pagal jy atsparumg gali buti parinkti Zemiau pateiktoje lentel¢je,
atsizvelgiant | pasirinkty varzty klases.
Varzty asortimentas

Itempimas Skai¢iuojamasis varzty atsparumas MPa pagal klases
4,6 4,8 5,6 5,8 6,6 8,8 10,9
Kirpimas 150 160 190 200 230 320 400
Tempimas 170 160 210 200 250 400 500

Visi varztai, verzlés turi turéti gamyklinius Zymenis. Be jy varztai nenaudotini. Visi varztai,
verzlés bei poverzlés turi buti galvanizuotos, padengtos cinku 9 mikrony storiu. Sudarant varzty
specifikacijas biitina jtraukti papildomai 5% jy kiekio dél montazo ir derinimo darby.

4.3 PrieSgaisriné sauga

Metaliniy laikanc¢iy konstrukcijy atsparumas ugniai turi atitikti reikalavimus, nurodytus gaisrinés
projekto dalies aiSkinamajame raSte. Ten, kur reikia, metalinés konstrukcijos turi buti apsaugotos
priemonémis padidinanciomis jy ugniaatsparuma iki reikiamo dydZzio.

Ugniaatsparumo padidinimui gali buiti naudojamas:

» dazymas ugniai atspariais dazais;

* konstrukcijy tinkavimas;

» kitos valstybinés priezitros institucijy ar Uzsakovo pripazjstamos priemongés.

Naudojamos apsaugos priemonés turi biiti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje kompetentingy
institucijy.

Apsaugos sprendimai turi biti numatyti rengiant darbo bréZinius ir naudojami tiktai suderinus su
InZinieriumi.
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4.4 Apsauga nuo korozijos

Antikorozinei apsaugai turi buti atlickamas dazymas antikoroziniais dazais, galvanizavimas arba
cinkavimas.

441 Dazymas

Negruntuojami tik pilnai j betong jbetonuojamos detalés ir i§ neriidijanc¢io metalo pagamintos
detalées.

I statybos aikstele atvezti metalo gaminiai turi biiti padengti gruntu (ne ploniau kaip 50 um storio
sluoksniu).

Statybos metu pazeistos vietos turi biiti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam
konstrukcijy gamintojas turi pateikti reikiamg kiekj atitinkamy dazy.

Kai konstrukcijy sujungimas atlickamas aiksteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi
biiti gerai nuslifuojami ir i§ karto gruntuojami.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo
Rangovas, pries jas uzdengiant turi biiti nudazomos antikoroziniais dazais.

Varztai ir savisriegiai varztai sujungimams turi buti karStai galvanizuoto arba nertidijanc¢io
plieno.

Uz naudojamy medziagy ir atliekamy darby kokybe atsako Rangovas. Plieniniy konstrukcijy
antikorozinei apsaugai naudojama dazy produkcija privalo turéti EN-DIN-ISO9001 ir 14001 kokybés
sertifikatus. Dazy produkcija plieniniy konstrukcijy antikoroziniam dazymui turéty biiti pasirinkta i§
vieno tieke¢jo.

Plieniniy konstrukcijy pavirSiai prie§ gruntavimg turi biti nuriebalinti, pasalinti prikibe prie
plieninio pavirSiaus suvirinimo purslai. Plieniniy konstrukcijy aStris kampai ir suvirinimo siilés
suapvalinami pagal 1SO 12944-3-1998. Plieninius pavirSius nuvalyti abrazyviniu patimu iki Sa 2,5
Svarumo klasés pagal EN — ISO 8501-1. Atkreipti démesj 1 naudojamg abrazyva,- plieninio pavirSiaus
Siurks$tumas po abrazyvinio valymo piitimu turi buti Rz 45-75 mkr.

Korozingumo klasé nustatoma pagal aplinkos salygas remiantis ISO 12944-2-1998, kuriomis
dirbs plieninés konstrukcijos. Norint uztikrinti dangy ilgaamziSkumg apie 15 mety, nustatomi tokie
reikalavimai dangoms:

* Gruntavimui naudoti dviejy komponenty, su nedideliu lakiy organiniy tirpikliy kiekiu, greitai
dZitstant] cinkofosfatinj ir ploksStelinio zérucio geleZies oksidais (MIO) prisotinta polimerinj
epoksidinj grunta. Grunto sukibimas su paruoStu daZymui plieniniu pavir§iumi >10Mpa pagal
ISO 4624. Aplinkos temperatiiros svyravimai neturi turéti Zymios jtakos grunto dzitivimo
laikui. Grunto perdazymo intervalas neturi virSyti 2 h, esant normaliai aplinkos temperatiirai
(+15°C ir 65% realiatyviné¢ drégmé). Epoksidinis gruntas turi turéti ne maziau 67% sausy
daleliy pagal tiirj ir turéti savo sudétyje >10% cinko fosfato. Grunto sausos dangos storis turi
biti ne maziau 75mkr ( SDS >75mkr).

« Tarpiniam antikorozinés dangos sluoksniui naudoti dviejy komponenty epoksidinius dazus,
turin¢ius nedidelj lakiy organiniy medziagy kiekj. Dazai savo sudétyje privalo turéti gelezies
zérucio oksidy (MIO) ir ne maziau 80% sausy daleliy pagal turj. Aplinkos temperatiiros
svyravimai neturi turéti Zymios jtakos dazy dzitivimo laikui. Tarpinio sluoksnio perdazymo
intervalas neturi vir§yti 10 h, esant normaliai aplinkos temperatirai (+20°C ir 65%
realiatyviné drégme), ir biity jmanoma pasiekti reikalaujamg SDS per vieng kartg.Tarpinio
sluoksnio sausos plévelés storis (SDS) turi biiti ne maZesnis kaip reikalauja ENISO 12944-5
standartas.

» PavirSiniam sluoksniui naudoti dazus, kurie pasirenkami pagal tai, kur plieninés konstrukcijos
bus eksploatuojamos. Naudoti tik auksto blizgumo pavirSines dangas kad uztikrinti mazesnj
terSaly prikibimg prie pavirSiaus.

Plieninéms konstrukcijoms, kurios bus eksploatuojamos lauke (didelis UV poveikis),

pavirSiniam sluoksniui naudoti dviejy komponenty akrilpoliuretaning danga, atsparig atmosferos

poveikiams, UV spinduliams, auk$to blizgumo(daugiau kaip 85% pagal 60° geometrijg) bei
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tinkamg naudoti jvairiose aplinkose. PavirSiniai dazai turi biiti atsparts kiety kiiny(pav. akmeny)
smiigiams apie 5 J jégai. Dazai turi turéti ne maziau 55% sausy daleliy pagal tiri. Dangos
elastingumas turi bliti ne maziau kaip 32%, bei turi iSlaikyti blizgesj ir spalva ne maziau kaip
90% po 1000val. UV A tipo lempos eksploatacijos. Dazymo metu virSutiné danga turi uztikriti
greitg prading polimerizacijg dél galimo lietaus zalingo poveikio dangai. Esant +15°C plieno
temperatirai, danga turi buti atspari lietimui jau po 3 val., kai dangos storis apie 75mikronai.
Plieninéms konstrukcijoms, kurios bus eksploatuojamos pastato viduje, galima naudoti ir
epoksidinius dazus. Epoksidiniai dazai turi buti blizgiis(ne maziau 90% pagal 60° geometrijg), tinkami
dengti teptuku, voleliu, purSkimu. Turi turéti gerg atsparumg trinCiai, uztikrinti puikig apsauga nuo
iSsiliejusiy cheminiy medziagy, atspari riig§ciy ir drusky tirpaly aptaSkymams, Sarmams, skiedikliams.
Sukibimas (adhezija) su epoksidiniu gruntu turi biiti > 9 Mpa (matuojant pagal ISO 4624 standartg).
Antikorozinei dazymo sistemai naudojami dazai turi turéti atitinkamus dokumentus apie jy
deklaruojamas savybes bei turi buti sertifikuoti Lietuvoje. Reikalavimas, kad gruntg ir tarpinj dazy
sluoksnj, esant normaliomis atmosferos saglygomis, galima bty uzdazyti per vieng darbo pamaing.

Plieno eksploatacijos salyguy kategorijos ir dangos sauga nuo korozijos

Medziagy
pavyzdys,
Eksploatacijos Eksploatacijos sglygos prognozuojamas
salygu kategorija _ tarnav_lmo
(aplinkos laikotarpis >=15
korozijos metn
aktyvumas) Gruntas| Dazai
Atmosferos salygos Patalpy viduje Epopri| Uretop
m, mkm[ , mkm
— Sildomos patalpos su varia
Cl atmosfera (ofisai, parduotuves| o 80
(labai Zema) gyvenamosios patalpos ir
pan.)
Atmosfera su labai zemu Nesildomos patalpos, kuriuose
C2 uzterStumu (pvz. kaimo galimas periodiskas 80 80
(Zema) vietovéje) kondensato susidarymas (pvz.
sandéliai ir pan.)
Miesto ir pramonés atmosfera| Gamybinés patalpos, su aukstu
su vidutiniu uZterStumu sieros drégniu ir vidutiniu oro
C3 dujomis, pakranc¢iy atmosfera uzterStumu (pvz. pieno %80 80
(viduting) su zemu druskos kiekiu produkty gamybos cechai,
alaus daryklos, skalbyklos ir
pan.)

4.5 Kokybés kontrolé ir laboratoriniai tyrimai

Rangovas privalo nurodyti medZziagy kilme ir privalo pateikti reikalingg sertifikatg apie nurodyta
kokybe. Visas plienas turi bati naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taSkine korozija,
apdegos, rudys, pazeidimai ar Kkiti defektai.

Uzsakovas arba techninés prieziliros inZinierius gali uzsakyti nepriklausomg gamybai naudojamy
medziagy ir pagaminiy gaminiy ekspertiz¢ ir bandymus. Uz §iuos bandymus ir ekspertizes moka
UZsakovas. Jei bandymy rezultatai neigiami (neatitinka specifikacijy ir projekto reikalavimy), uz juos ir
uz tolimesnius bandymus moka Rangovas.
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Gamybos vieta ir naudojamos medziagos turi biiti prienamos bet kuriuo laiku. Rangovas turi
sudaryti sglygas Uzsakovui arba jo pasamdytiems nepriklausomiems ekspertams susipazinti su gamyba,
paimti bandinius.

Pirmas kiekvieno naujo tipo pagamintas gaminys turi biiti parodytas Inzinieriui. Sekancius
gaminius gaminti galima tik InZinieriui rastu patvirtinus kad gaminys tinkamas. Jei InZinierius pateikia
motyvuotas pastabas, j jas turi biiti atsizvelgta. Jei pirmo gaminio kokybé nepriimtina Inzinieriui, iStaisius
trukumus turi buti gaminamas kitas bandomas gaminys ir pateikiamas Inzinieriui jvertinti.

Kaip nurodyta skyrelyje “Suvirinimy bandymas”, Uzsakovas gali pareikalauti atlikti uzbaigty
elementy neardanc¢ius bandymus. Suvirinimai su trukumais, kurie Uzsakovo nuomone yra nepriimtini
pagal suvirinimo tipg ir paskirtj, turi biiti atmesti.

Uzsakovo atliekamas tikrinimas neatleidzia Rangovo nuo jo atsakomybés iStaisyti bet kokius
medziagy ar darbo defektus, kurie gali buti rasti véliau garantinio laiko pagal Kontrakta metu.

Rangovas turi numatyti savo programoje visiems procediriniams tikrinimams reikalingg laika.

45.1 Kokybés kontrolés budai:

VT (vizualinis tikrinimas) - 100% visoms sitiléms (vizualiné siiiliy kontrolé pagal EN 970).

RT (radiagrafinis tikrinimas) arba UT (ultragarsinis tikrinamas) - 100% sandarinéms
gamyklinéms ir montazinéms sitléms (radiografinio bandymo metodu pagal EN 1435 | B“, bandymy
jvertinimai pagal EN 12517 SP2 arba ultragarsinio bandymo metodu pagal EN 1714 klasé ,,B*, bandymy
jvertinimai pagal EN 1712 SP2).

MT (magnetinés defektoskopijos metodu) arba spalvotosios kapiliarinés defektoskopijos metodu
pagal EN 571 - 25% tikrinimas kampinéms sitiléms. Tikrinamas kiekis apima visy suvirinimo procese
dalyvaujanciy suvirintojy sitiles.

Bandymus turi atlikti ar patikrinti atestuota tikrinanti jmone, aprobuota Uzsakovo. Rangovas turi
itraukti bandymy rezultatus j statybos darby zurnalg.

4.5.2 Papildomi plieno bandymai:
Bréziniuose nurodytose ir Techninés prieziiros inzinieriaus patvirtintose vietose medziaga turi buti
patikrinta Siais papildomais bandymais:
« ultragarsinis markés nustatymas,
* viso storio jtempimo bandymai.
Bandymus turi atlikti ar patikrinti atestuota tikrinanti jmone, aprobuota Uzsakovo.
savo kaing visy bandymy ir tikrinimy i$laidas.

4.6 Metaliniy konstrukcijy gamyba

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi biiti pagaminti gamykloje, atestuoto metalo konstrukcijy
gamintojo, turin¢io tinkamas sglygas, panasaus darbo patirtj ir Siam darbui atliktj reikalingg personalg bei
jranga. Gamyba turi biiti vykdoma vadovaujantis gamintojo naudojamais standartais, darby taisyklémis,
jei jie neprieStarauja Siam projektui.

Kiaurymés ir kitos detalés sujungimui statybos aikSteléje turi buti tikslios ir patikrintos
gamykloje taip, kad biity uztikrinamas tinkamas jy sutapimas be papildomo koregavimo.

Kiaurymeés turi biiti i§greZtos, o ne iskirstos.

Metalo profiliai ir suvirinimo medziagos naudojamos konstrukcijy gamybai turi bati
sertifikuotos. Konstrukcijos turi buiti pagamintos pagal parengtus darbo brézinius.

Gamybos negalima pradéti kol darbo bréziniai nepatvirtinti Uzsakovo ir techninés prieziiiros
inZinieriaus.

Surinkimo bréziniai, reikalingos specifikacijos ir Sablonai turi biiti paruosti Rangovo.

Konstrukciniams plieno gaminiams sitilomos viso gylio siilles, iSskyrus antrines arba jeigu
bréZinyje nurodyta kitaip. Suvirinimo metalo takumo riba, atsparumas tempimui, trikimo deformacija turi
biti didesni uz suvirinimo sujungimus veikian¢iy poveikiy reikSmes ir, nesant specialaus nurodymo, turi
biti bent jau pagal marke S275.

Lapas Lapy | laida
33 40 0

2022-04-00-TP-SK-TS




Metalo konstrukcijos turi biiti pagamintos kartu su visais komponentais ir detalémis reikalingais
Ju tvirtinimu prie gelZbetoniniy konstrukcijy.

4.7 Metaliniy konstrukciju projektavimas

Siame skyriuje minimy gaminiy darbo projektus turi paruosti atestuotas projektuotojas.

Visi gaminiai ir jy tvirtinimai turi buti suprojektuoti atlaikyti visy Siame projekte minimy ir LR
galiojanCiy statybos techniniy reglamenty apibrézty ir galinciy veikti Sias konstrukcijas apkrovy
poveikius.

Projektuojant turi buti jvertintos naudojimo, gravitacinés, vejo, temperatiros pokyciy,
transportavimo, sandéliavimo ir montavimo metu atsirandancios ir kitos apkrovos.

Turi buti jvertinti nepalankiausi apkrovy deriniai. Gaminiai turi biiti suprojektuoti taip, kad per
numatyta eksploatacijos laikotarpj atitikty racionalaus patikimumo kriterijus.

Projektuojant gaminius turi biiti jvertintos kity konstrukcijy galimos paklaidos ir numatytos
priemonés joms kompensuoti montuojant.

Turi buti jvertintos atraminiy konstrukcijy galimos deformacijos nuo apkrovos.

Turi buti suprojektuoti visi atraminiai ir jungimo mazgai, jdétinés detalés konstrukcijy
tvirtinimui.

Turi buti numatyti galimybé ir budai prie konstrukcijy tvirtinti kitus gaminius.

Turi biiti numatyta metalo apsauga nuo korozijos

Turi biiti numatytos priemonés prie$ elektrolize dél skirtingy metaly pavirsiy kontakto.

Jei Rangovas pasiiilo pakeisti kokj nors Sio projekto sprendimg , tada turi biti iSpildytos Sios
salygos:

» naujas komponentas ar profilis, lyginant su kei¢iamuoju komponentu ar profiliu, turi turéti
artimas, bet nemazesnes statines charakteristikas (skerspjuivio atsparumo, inercijos momentai,
skerspjuvio plotas ir pan.);

» Rangovas turi jrodyti Uzsakovui, kad toks pakeitimas neturés jtakos konstrukcijy projektui.
Uzsakovui turi bti pateikta atitinkama konstrukciné analiz¢;

* bet kokias papildomas islaidas turi prisiimti Rangovas.

« konstrukcinio plieno kokybé neturi biiti blogesné, nei nurodyta, ir jg turi patvirtinti Inzinierius;

* pakeitimas turi buti Uzsakovo patvirtintas

InZinieriui papraSius, turi buiti pateikiami visi skaiCiavimai, reikalingi pagristi priimtus
sprendimus.

4.8 Darbo projekto metaliniy konstrukcijy gaminiams tvirtinimas

Techninés prieziliros inZinieriui tvirtinti turi buti pateikti Sie darbo bréziniai ir specifikacijos:

» Montavimo schema su nurodyta kiekvieno gaminio vieta.

* Gaminiy geometrijos bréZiniai.

* Gaminiy svoriai.

+ Naudojamo plieno klasé, charakteristikos

* Montavimui numatyti laisvumai tarp gretimy elementy, tarp elementy ir kity konstrukcijy.

* Kitose konstrukcijose reikalingy jdétiniy detaliy schemos.

* Montavimo mazgai (suvirinimo siilés ilgiai, statiniai, suvirinimo medZiagos, atraminés
tarpinés, varztai, andéeklai ir t.t.)

* Gaminiy markiravimo vietos.

* Stropavimo schemos, sandéliavimo schemos.

* Montavimo eiliskumas.

» Montavimo instrukcijos.

* Laikino tvirtinimo ar parémimo schemos.

» Gamybos ir pristatymo grafikas.
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4.9 Transportavimas ir sandéliavimas

Pakrovimas — iSkrovimas turi bati vykdomi pagal pateiktas stropavimo schemas. Turi bati
naudojama nurodyta kélimo jranga.

Visa kélimo jranga turi buti tinkama naudoti ir patikrinta. Ant kélimo jrangos turi biiti nurodyta
leistina keliamoji galia.

Darbo metu reikia laikytis visy galiojanéiy darby saugos reikalavimy.

Reikia imtis visy priemoniy kad transportavimo ir sandéliavimo metu gaminiai nebiity pazeisti,
neatsirasty jtrikimy, deformacijy, nenumatyty jtempimy.

Reikia apsaugoti gaminius nuo purvo ir agresyviy medziagy poveikio.

Sandéliuojant ant gaminiy negalima déti kity medziagy ir gaminiy.

Gaminius | statybos aikStele¢ reikia atvezti pagal suderintg grafika.

Gaminiai turi buti markiruoti. Kartu su pristatomais gaminiais turi bati pateikiama montavimo
schema su nurodyta kiekvieno gaminio vieta.

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuvojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar
pastogese.

Sandéliuojant pastogése, jrengti aikStelés nuolydj vandens nutekéjimui. Metalines konstrukcijas
pakelti nuo grunto ar grindy ne maziau 0,2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas
sandélivoti ant mediniy ar metaliniy padékly ir intarpy. Rietuvéje intarpai turi biiti dedami vienas vir$
kito.

Metalinés sijos turi buti sandéliuojamos vertikalioje (darbinéje) padétyje. Kas 2-3 metrai
jrengiami atraminiai stulpai, | kuriuos atremiamos sijos.

Kolonos, ilginiai sandéliuojamos horizontalioje padétyje dviejomis eilémis. Rietuviy aukstis iki
1,2 m.

Elementy apzitirai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi biti palikti 1,2 metro plo¢io pragjimai.

4.10 Surinkimas ir montavimas

Konstrukcijos turi biiti pagamintos taip, kad biity patenkinti Zemiau pateikti reikalavimai ir kad
biity uztikrintas lengvas surinkimas bei pastatymas.

Sujungimai vietoje turi bati atlikti pagal brézinius. Visiems laikantiems sujungimams turi bati
naudojami tik didelio atsparumo varztai. Varzty jverZimo jéga turi biiti kontroliuojama pagal darbo
projekto konstrukciniuose bréZiniuose nurodytas reikSmes.

Plieno konstrukcijy montavimas turi apimti visy pagrindo ploks¢iy, atraminiy ploksciy, saramy ir
pan. pastatymg ir jbetonavima.

Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kas reikalinga uztikrinimui, kad
konstrukcija biity stabili visg laika. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu,
turi likti iki darby pabaigos, ir turi buti nuimtos tik véliau, kai stabilumas uztikrintas pastoviais tvirtinimo
mazgais, ir suderinus su UZsakovu.

Jei dél kokiy nors priezasCiy Rangovas nori palikti kokj nors sujungimg laikinai neuzbaigta, jis
pirmiausiai turi gauti techninés prieziliros inzZinieriaus pritarima.

Jei Uzsakovas reikalauja, turi biiti atliktas bandomasis surinkimas ir apziiir¢jimas.

411 Montazinis jungimas suvirinant

Konstrukcijy mazgai turi biiti sukonstruoti taip, kad buti galima laisvai atlikti suvirinimo darbus.
Gamykloje gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus - automatizuotus suvirinimo budus.
Jungiamyjy elementy krasty apdirbimas turi buti atliktas frezavimo biidu. Neleistina jungiamus pavirSius
palikti apSerpétus, pjautus dujiniu pjovimo biidu. Kampiniy siiily staliniai negali biiti didesni kaip 1,2t (t -
ploniausio jungiamojo elemento storis), o statiniy santykis 1:1. Suvirinant lakstus uZzleidimu, uZleidimo
ilgis turi biiti ne mazesnis kaip 5 jungiamojo elemento storiai, jeigu nenurodyta kitaip.
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Suvirinant konstrukcijas, kurios yra apkrautos dinaminémis apkrovomis, suvirinimo sitilés neturi
biiti uzbaigtos staciais kampais. Naudoti pertrauktines siiiles leidziama tik jungiant konstrukcijas, kurios
jungiamos tik konstruktyviai. Jungiant strypus, konstrukcijy, kurios eksploatuojamos lauke, o viduje
esancioje vidutiniskai agresyvioje aplinkoje, suvirinimy biitina atlikti visy perimetru, idant nebtity plySiy,
tarpy, dél kuriy galéty vykti korozija tarp susilietusiy metalo pavirsiy.

DraudZiama mazguose naudoti kombinuotus jungimus, tai yra suvirinima ir jungtj varztais. Siuo
atveju varztai gali biiti tik montaziniai.

4.11.1 Suvirinimas

Pastaty karkaso konstrukcinio plieno gaminiy suvirinimo darbai turi bati atlikti gamykloje pagal
Cia pateiktus reikalavimus.

Statybos aikstel¢je suvirinimu galima atlikti tik pastaty konstrukcijy jungima, kiekvieng atveji
pries tai suderinus su InZinieriumi.

Visas suvirinimas turi biiti atlickamas taip, kad biity garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy
deformacijy.

Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymiy, jvirinto Slako, perkaitinimo ar nepakankamo
sulydymo, turi bati pasalintos i§drozimu, $lifavimu, i$pjovimu ir pan. nepazeidziant kito suvirinto metalo,
ir po to tas vietas reikia pervirinti.

Prie$ suvirinimg kiekviena virinama detalé turi biiti gerai nuvalyta, ir visokie neSvarumai, $lakas,
rudys, tepalas, dazai bei kitos pasalinés medziagos turi biiti pasalintos.

Rangovas turi paskirti suvirinimo inzinieriy, kuris turéty atitinkamy ziniy ir patirties plieno
konstrukcijy ir suvirinimo srityse.

Suvirinimas turi biti atlieckamas naudojant procediras ir tokig darbo seka, kad biity minimizuoti
liekamieji jtempimai.

4.11.2 Suvirintojy kvalifikacija

Suvirintojai privalo buti iSlaik¢ kvalifikacinius egzaminus 12 ménesiy laikotarpyje. Jei
Inzinierius reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama,
suvirinimo bandinius.

4.11.3 Suvirinimy bandymas

InZinierius gali pareikalauti 1§ Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno suvirinimo tipo
bandinius. Bandiniai turi biiti paruos$ti naudojant storiausig Siame projekte esanc¢ig plokste ir su Siam
darbui pasiiilytais jranga bei suvirintojais. Bandinius turi iSbandyti nepriklausoma bandymy laboratorija.
Bandiniai turi biiti prieinami apziGrai ir jos sprendimas apie suvirinimo standarta bei kokybe turi bati
galutinis.

Po plieno gaminio pagaminimo InZinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimy sudirimu
ir uzpildant sidle vietas iStirti priimtu neardanciu tikrinimo btdu. Tikrinimo vietas turi parinkti
InZinierius, ir jos turi biiti iSbandytos jam dalyvaujant.

4.11.4 Suvirinimo tikrinimy apimtis

Suvirinimai sudiirimu tikrinami neardanc¢iu biidu taip:
e vizualinis apziliréjimas,
e prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,

e ultragarsinis tikrinimas.
Suvirinimai uzpildant siiiles tikrinami neardanciu biidu taip:
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¢ vizualinis apzitré¢jimas,
e prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,

e ultragarsinis tikrinimas.

4.11.5 Suvirinimo defektai ir jy pasalinimo budai

Suvirinimo defektai:

e grioveliai virSijantys 0,5 mm, kai virinamy laks$ty storis iki 10 mm ir grioveliai virSijantys 1

mm, kai laksSty storis vir§ 10 mm

e Sie grioveliai suvirinimo sitilése metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba

esant per didelei suvirinimo srovei.
e Poros siiilés pavirSiuje.

e Nepilnai suvirinti pavirsiai.

e Poros, plySiai neprivirinimai ir kt. defektai pasalinami iSkertant, sitilés virinamos 1§ naujo.

e Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo. Suvirinimo sitliy skerspjiviy
nuokrypiai neturi virS§yti dydziy nurodyty LST EN 729-(1+4):19909.

Visos suvirinimo siiilés turi biiti patikrintos vizualiai, patikrintos sitliy formos ir dydziai.
Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu biidu ultragarsu turi buti patikrinta 5% suvirinimo siiiliy kiekio, o

virinant automatiniu bidu — 2 % visy sitliy.

4.12 MontaZinis jungimas varzZtais

Montaziniai sujungimai atlickami normalaus tikslumo varztais. Minimalus varzto diametras turi
buti ne mazesnis kaip 16mm. Turi biiti ne maziau kaip du varztai, jeigu projekte nenurodyta kitaip.
Kiaurymés varztams turi biti 2mm didesnés uz varzto diametrg. Auk$to stiprumo varzty kiaurymés
nustatomos pagal atskirus reikalavimus. Jungiant vieng elementa su kitu per tarpinius elementus ar
ploksteles, o taip pat jungimo mazge su vienpusiu antdéklu, varzty skaicius mazge turi biiti padidintas
10%, nei biitina pagal skaiiavimus. Mazgo jungtyje esant tarpiniam jungimo elementui, kampuociui ar

loviniam profiliui, varzty skai¢ius mazge turi biti padidintas 50%, nei bitina pagal skai¢iavimus.

Varzty minimalds atstumai

Atstumo riba

Atstumas iSdéstant

varztus

1. Atstumas tarp varzty centry visomis kryptimis:

a) minimalus, jei jungiamy plieno elementy takumo riba <380MPa 2,5d

b) minimalus, jei jungiamy plieno elementy takumo riba >380MPa 3d

¢) maksimalus krastinéje eiléje 8d arba 12t

d) maksimalus vidurinése eilése 16d arba 24t
2. Atstumas nuo varzto centro iki elemento krasto:

a) minimalus iSilgai jégos veikimo krypties 2d

b) minimalus skersai jégos veikimo krypties 1,5d

¢) maksimalus 4d arba 8t
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Zyméjimas: t — minimalus jungiamojo i$orinio elemento storis; d — kiaurymés varztui diametras.

Neleidziama naudoti varzty ir verzliy, jei néra uzdéti gamykliniai Zymenys. Visos skylés
varztams turi biiti greztos. Neleidziama skyliy metale iSpjauti dujiniu suvirinimo biidu.

Sprendimai, kokiu biidu neleisti savaiminio varzty atsisukimo (dedant spyruokline poverzle ar
kontraverzle), turi buiti nurodyti projekte. Draudziama varzto galg uzvirinti arba uzplakti varzto sriegj.
Déti spyruoklines poverzles, jei yra ovalinés kiaurymés varztams, neleidziama.

4.13 Metalo darby kontrolé

Visi montavimo darbai turi buti tikrinami, kontroliuojami ir priimami statybos techninés
priezitiros inzinieriaus. Gamintojas privalo pateikti aktus, pries toliau tgsiant darbus, jei atliktos operacijos
ir darbai bus neprieinami patikrinimui. Gamintojas turi informuoti uzsakova apie medziagy gavima, kad
biity galima gautas ataskaitas sutikrinti su projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-laboratorinio
bandymo ataskaitomis. Patikrinamas atliktas uZsakovo jokiu biidu neatleidzia gamintojo nuo jo
atsakomybés. Visi darbai, kurie neatitinka reikalavimy, pateikty bréziniuose ir jo aiSkinamuosiuose
raStuose, turi biiti taisomi arba pasalinami i§imtinai gamintojo sgskaita.

Visos medziagos turi biiti tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad jsitikinti, ar visi gaminiai, kurie
buvo itraukti 1 gaminiy partijos sarasa, yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei
patvirtinta pagal reikalavimus. Jei yra nustatomas koks pazeidimas ar triksta dalies dokumentacijos ar
detaliy Sis faktas turi biiti pranestas statybos vadovui.

Nukrypimai montazo metu neturi biiti didesni, negu nurodyta detaliuose bréziniuose.

Priklausomai nuo konstrukcijy pobtuidzio, metalo markiy, asmuo, virinantis Sias konstrukcijas,
turi turéti atitinkama pazymeéjima-diplomg. Prie§ pradedant konstrukcijy elementy sudurtinj virinima,
bitina atlikti bandomaji suvirinimo pavyzdj. Pavyzdys, virinamas i§ to paties metalo, kaip ir pati
konstrukcija. Elektrodai, oro temperatiira ir konstrukcijos padétis turi atitikti pagrindinés konstrukcijos
padétj. Suvirinimo elektrodai, kurie neturi galiojancio sertifikato, nenaudojami.

4.14 Metalinés aikstelés, kopécios, grotelés, turéklai

4.14.1 Bendri nurodymai

Metalinés aikstelés, kopécios, kurios néra parodytos techniniame projekte ir skirtos jrengimy,
vamzdyny ir pan. aptarnavimui, yra projektuojamos darbo bréziniy stadijoje. Sios konstrukcijos turi biti
projektuojamos pagal gautus ty jrenginiy gabaritus, charakteristikas ir prisilaikant. Siame skyriuje duoty
nurodymy. Aikstelés ir uzlipimai, kurie gaunami kartu su jrengimais, taip pat turi atitikti Siuos
reikalavimus.

4.14.2 Projektavimas

Irengimams, kuriuose valdymo, reguliavimo prietaisai bei nuolatines apziliros vietos yra
auk$¢iau kaip 1.8m nuo grindy ir negalima jrengti kilnojamy ar mobiliy aikSteliy, bitina jrengti
stacionarias aikSteles su laipteliais ar kopé€iomis. Taip pat turi biiti numatytos aikstelés, jei darbo ir dazno
remonto metu reikalinga apZzitira, aptarnavimas, medZziagy reikalingy darbui ar eksploatacijai atsargy
sandéliavimui ir pan.

Aiksteliy dangoms naudojami rifliuoto, kapotai - tempto ar kitokio plieno lakstai, kurie turi biiti
neslidiis prie bet kokiy salygy.

Prie aiksteliy jrengty talpy arba aiksteliy, kur nereikalingas nuolatinis aptarnavimas, galima
uZzlipti kopéciomis, o ] pagrindinius jrengimy aptarnavimo aiksteliy lygius reikia projektuoti laiptus.

Papildomi i$¢jimai nuo aiksteliy, kurios yra nutolusios nuo pagrindiniy laipty, gali biiti kopécios.
Atstumai tarp jy neturi virSyti 15m. Aikstelés, kuriy plotas daugiau kaip 20 m?, turi turéti du nulipimus,
jrengtus prieSinguose galuose, jei néra nurodyta kitaip.
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Kopécios uzlipimui turi buti 60cm plocio, jei néra nurodyta kitaip. Visose aikstelése, kur
uzlipama kopéciomis, turi buti jrengti lengvai atsidarinéjantys ir uzsidarin¢jantys liukai. Kopécios, kurios
yra daugiau kaip 6 m aukscio, turi turéti apsauging tvorele, kuri prasideda 2,4m aukstyje nuo apacios.

Laipty marSy aukstis neturi virSyti 4,2m esant laipty polinkiui 45° ir 6,0m laipty polinkiui 60°.

Aikstelés ir laiptai turi turéti turéklus. Turéklai turi biiti lengvai iSardomi arba jrengiamos
nukeliamos sekcijos tose vietose, kur reikés prieiti prie jrengimy arba remonto tikslu. Jrengiami 14cm
aukscio borteliai visy aiksSteliy perimetru ir laipty aikSteliy kraStuose, taip pat apie angas grindyse ir
jrengimus, jei tarpas grindyse didesnis kaip 5 cm. Jei tarpas didesnis kaip 30cm, tai apie angg reikia
jrengti turéklus.

Turéklai neturi turéti astriy briauny. Jrengiant vamzdinius turéklus, visi sujungimai ir galai
uzsandarinami apsaugant nuo vidinés korozijos.

Aikstelése jrengiamy nukeliamy groteliy svoris neturi virSyti 70kg, jei jos daznai iSimamos, o
greta esanciy groteliy svoris neturi virSyti 150kg. Groteliy tvirtinimo prie pagrindiniy laikanciy aikstelés
konstrukcijy detalés neturi i$sikisti vir§ aikstelés dangos.

Minimalus aukstis Sviesoje vir$ aikSteliy praéjimy ir laipty turi biiti 2,1m, jei nenurodyta kitaip
spec. normose Minimaliis plociai tik praé¢jimui turi biti:

e daznai vaiksciojant - 90cm;
e reciau vaiksciojant - 70cm;
¢ laipty aptarnavimo arba prié¢jimo prie jy aiksteliy - 100cm;
o laipty aikstelés laipty kryptimi - 90cm.

Jei aikStelés atraminés konstrukcijos yra ar¢iau kaip 1,2m nuo kelio krasto, biitina jas apsaugoti
uztvaromis, stulpeliais ir pan.

4.14.3 Grotelés ir rifliuoto plieno lakstai

Grotelés ir rifliuoto plieno lakstai naudojami metaliniy aiksteliy, laipty pakopy dangai, kanaly
dangciams.

Rifliuoto plieno laksStai gaminami i§ lakstinio plieno jspaudziant rombo formos jdubas. Jduby
rombo jstrizainés yra (25-30) x (60-70) mm ilgio. Jduby aukstis yra 0,1-0,3 laksto storio, bet ne maziau
0,5 mm. Galimi ir kitokiy formy jdubimai.

Rifliuoto plieno lakstai turi biti be jtrikimy, uzterSimo o laksty krastai be iSsisluoksniavimo.

Grotelés turi biiti 1§ galvanizuoto >3x30mm plieno juosty akutémis 30x60mm.

Metalin¢ stogy danga ir plieniniai sieny lakS$tai turi atitikti atitinkamo Lietuvos standarto
dalykinius nurodymus.

4.14.4 Profiliuoty metalo laksty dangos

Suformuoto spalvoto jungiamo metalo stogo danga ir sieny denginys turi biiti i§ parinktos
spalvos stogo ir sieny laksty. Bazinis plienas turi turéti 350MPa minimalia takumo riba.

Pagalbinés detalés turi derintis su danga ir turi biiti pagamintos pagal gamintojo rekomendacijas.
Bet kokios tikslingai padarytos presuoto metalo pagalbinés detalés turi buti suformuotos stabiliu presu
arba Saltu valcavimu ir turi biiti laisvos nuo raitymosi, be iSlinkimy, iSpjovy ir astriy i8kysuliy, pastebimy
i8sikraipiusiy pavirsiy.

Fiksavimas turi buti atliekamas fiksavimo juostelémis prie medzio ar plieno kaip rekomenduota
gamintojo. Fiksavimai turi buti tiksliai iSdéstyti ir centruose, kaip rekomenduojama gamintojo.

Galinés atramos turi biiti numatytos ties iSorinémis ir stogo angy briaunomis. Metalo lakstus ir
pagalbines detales saugoti pagal gamintojo rekomendacijas.

Rietuves sandéliuoti ant grunto pakélus ant mediniy gulekSniy ir apdengti, jei laikoma atvirai.
Bet kurie déméti ar kitaip defektuoti lakstai nepriimami darbams. Lakstai turi biiti supjaustyti tiksliai,
Svariomis linijomis be pertrikiy; skylés turi buti pergreZtos, o ne pramuStos. PaSalinkite bet kokias
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Ipjovas, grezimo drozles, tepalus ar kitas pasalines medziagas pries galutinj laksty fiksavima reikiamoje
padétyje.

Izoliaciné juosta turi biiti panaudota tiems atramy pavirSiams, kurie kitaip liestysi su lakstais ar
pagalbinémis detalémis po fiksavimo, bet kur reikia i§vengti jy saveikos.

Lakstai dedami taip, kad jungties Soniniai uzleidimai turi lygiai priglusti prie jau uzfiksuoto
laksto. Minimalus uzleidimas turi biiti 100 mm, lapai pritvirtinti su savisriegiais varztais. VarZztai ir
uzleidimai uzsandarinami nekietéjancia mastika, kaip rekomenduoja gamintojas.

Visi nezymiis mechaniniai pazeidimai, atsirad¢ dangos pavirSiuje montavimo metu ir laksty
Kirpimo vietos, kaip galima grei¢iau turi biiti uzdazytos remontui skirtais dazais.

4,145 Turéklai

Turéklai turi biiti daromi kur parodyta bréziniuose pagal Zemiau pateiktus reikalavimus. IS
anksto gaminamy elementy tipai ir konstrukcija turi biiti suderinti su Inzineriumi. Turékly, gaminamy
aiksteléje darbo bréziniai ir pavyzdziai turi buti pateikti Inzinieriui sutikimui gauti.

Turéklai ir jy tvirtinimai turi atlaikyti §ias normatyvines apkrovas:

o aiksteliy, balkony ir laipty turé¢klai: 0,8 kN/m1 horizontalig apkrova;

e stogo aptvérimy - 0,3 KN horizontalig apkrova.

Apkrovy patikimumo koeficientas — 1,2.
Rangovas privalo turékly sujungimus atlikti kokybiskai ir viename lygyje, perzitréti
dokumentacija, kad bty iSvengta klaidy.
Turéklai turi bati 1100 mm aukscio, stogo aptvérimai - 600 m auks¢io. Turéklai turi buti su
tarpiniais dalinimais pagal aukstj.

4.14.6 Kopécios

Kopécios turi biit pagamintos naudojant tik korozijai atsparias medziagas: profiliai i§ anotuoto
aliuminio lydinio (10 mikrony) su natGralia matine apdaila. Tvirtinimo detalés (varztai, strypali,
spyruoklés, kmiedés ir pan.) i§ neriidijancio plieno A2-70 DaN/mm?2. Rieboksliai, jvorés ir kita i$
polimido.

Kopécios surenkamos i§ standartiniy elementy pagal pateikta montavimo apraSyma:
Viena mobilia, viena fiksuota atrama;

Pakopos su neslidzia (grubléta) virSutine dalimi, plotis 600 mm (naudingas plotis 490
mm), skerspjiivis 37 mm X 22,5 mm, su 300 mm tarpais tarp pakopy. Zemiausias skersinis
statomas 600 mm aukStyje.

Soninis apsauginis 300 mm plogio turéklas isskleidziamas i§ mobilios atramos per visa
kopéciy aukst;.

Balastinés spyruoklés suSvelnina kopéciy iSskleidima.

Kiekvienas kopéciy skersinis turi atlaikyti 450 kg svorj, o kopécios bendra 5000 kg apkrova.
Paciy kopéc€iy svoris yra apie 7,5 kg/m.
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Medziagy kiekiy ZiniarasStis

EIJ'N Konstrukcijos, medZiagos pavadinimas I\\//Is;co Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
Amfiteatro suoliukai
Poliniai patai
1 Betonas C25/30, XC2 m3 17,5
2 Armattura B500B t 2,50
Pamaty sijos
1 Betonas C25/30, XC2, F150 m3 21,2
2 Armatiira B500B t 3,4
Tribiinos sijos
1 Betonas C30/37, XF3, F150 m3 82,7
2 Armatara B500B t 13,4
3 Karsto valcavimo plienas t 4,93
4 Presuotos grotes m2 255 Plieninés HMS tipo grotelés,
cinkuotos
Remontuojama akmeniné sienelé
1 Ardoma esama akmens miiro sienelé m3 16,1
2 Naujai miirijama akmens miiro sienelé m?3 16,1 Esant 9a limybei panaudqtl
tuos pacius akmens riedulius
Pakranté
Poliniai patai
1 Betonas C20/25, XC2 m3 14,8
2 Armattura B500B t 1,8
Atraminé siena / terasos
1 Betonas C30/37, XF3, F150 m3 59,9
2 Betonas C8/10 m3 14,2
3 Armattura B500B t 7,2
4 Nertdijancio plieno profilis medinés m 387 Staciakampis profilis
terasos tvirtinimui t 1,22 60x40x2mm
0 2023-05
Laida Data Keitimo pavadinimas
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NR. - El past.: vg@ppmm.It INFILTRACINIU TALPU) IR INZINERINIU TINKLU (9.) KARAIMU
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1 2 3 4
Plieniniali laiptai
Pamatai

1 Betonas C20/25 XC2 m3 14,9
2 Armattura B500B t 1,8
3 Karsto valcavimo plienas t 8,01 Cinkuoa, dazyta
4 Presuotos grotés m2 | 104 | Plienines gr']\ﬁﬁ;t'g: grotelés,

Serpentinas (2et.)

Pamatai
1 Betonas C20/25 XC2 m3 18,2
2 Armatara B500B t 2,2
3 Karsto valcavimo plienas t 10,7 Cinkuoa, dazyta
4 Presuotos grotés m2 184 Plieninés ;'r':ﬁi()t':g: grotelés,
5 Lauko rieduliy muras m3 345
5 Nertdijancio plieno p_ro_ﬁl_is mediniq tasy m 56 Staciakampis profilis
suolams tvirtinimui t 0,177 60x40x2mm
Stendy pamatai

1 Betonas C20/25 XC2 m3 1,80
2 Armatira B500B t 0,1

Suoliuky pamatai
1 Betonas C20/25 XC2 m3 1,80
2 Armatira B500B t 0,1

Aikstelé su suolais
1 Salto valcavimo plienas t 1,78 Cinkuoa, dazyta
2 Lakstinis plienas t 0,35 Cinkuoa, dazyta
3 Betonas C20/25 XC2 m3 6,9
4 Armattura B500B t 0,55

2022-04-00-TP-SK-MKZ.
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TERASY GRINDYS

-Betono C30/37-XC4,XD3, XF3
armuotas arm. tinklu @8 B500B 150/150, pavirSius uzkietinamas, Siurkstus.

-PE plévelé, t=0,2 mm, du sluoksniai. Uztikrinti, kad Sis sluoksnis nebiity pazeistas.
Pazeidus §j sluoksnj, bitina jj suremontuoti uztikrinant visiskg sandaruma,
Uztikrinant, kad $is sluoksnis nebity pazeistas rekomenduojama ant jo montuofi 3 sluoksn;;

-Smélinis gruntas. Filtracijos koeficientas k 2 0,0001 m/s;
-Skalda (frakcija iki 20 mm), Ev2=80 MPa
-Smélio pasluoksnis, Ev2=60 MPa (Kfiltr=1.5*10-5m/s)

-Sutankintas arba nejudintas gruntas, Ev2=45 MPa
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KVAL. ﬁ“ Zirmiiny g. 139A-204 (IT aukstas), 09120 Vilnius TERITORIJOS KOMPLEKSINIO SUTVARKYMO PROJEKTAS
PATV. s Tel.: +370 614 54721 PROJEKTO PAVADINIMAS
DOK. NR. | vedwsiess El past.: vg@ppmm.lt KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (12.) (AUTOMOBILIY
STOVEJIMO AIKSTELES, PESCIUJU TAKY, TERASY, ATRAMINIY SIENELIY
; — ZIUROVY TRIBUNOS, PAVIRSINIY NUOTEKY KAUPIMO [RENGINIU,
A 1674 SPV V. GRICIUS %gﬁgy_@ 2023 05 PAVIRSINIY NUOTEKU KAUPIMO IR INFILTRACINIY TALPU) IR
- M, INZINERINIU TINKLY (9.) KARAIMU G. 100A, TRAKUOSE NAUJOS
A 1425 SPV asist. K. KASPERAVICIUS ¢ 2023 05 STATYBOS, REKONSTRAVIMO, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
31507 SKPDV G. GYLYS ,/ T | 2023 05 DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
KONSTR T. RUMBUTIS e’ m “ 2023 05 TERASU GRINDU DETALE
1 0
NI 1:10
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU
LT TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 2022-04-00-TP-SK-07 1 1






