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STATINIO PROJEKTO 

PAVADINIMAS 

Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties 

inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo 

ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos

r. statybos projektas

STATINIO NUMERIS IR 

PAVADINIMAS 
XX – Visi statiniai 

STATINIO PROJEKTO 

ETAPAS 
Elektrotechnikos 

STATINIO STATYBOS 

RŪŠIS 

Naujo statinio statyba 

statinio rekonstravimas 

STATINIO KATEGORIJA Neypatingasis, nesudėtingasis 

BYLOS (SEGTUVO) LAIDOS 

ŽYMUO 
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TOMAS VI

BYLA SS2425-XX-TP-LE 

DIREKTORĖ 
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IEVA ČIRŪNAITĖ 

STATINIO PROJEKTO 

VADOVAS 
 parašas 

TOMAS KAZLAUSKAS AT. NR. 25749 

PROJEKTO DALIES 

VADOVAS 
 parašas 

BORIS PROTOPOPOV AT. NR. A 12547 

2025, VILNIUS 



 

   

0 2025-02- Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui 

Laida 
Išleidimo 

data 
Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. Patv. 
Dok. Nr. 

 
UAB „Synergy Solutions“ 

Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius, 
Tel. +370 699 19 282, tomas@ss-exp.com 

Statinio projekto pavadinimas 

Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties 
inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, 
laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., 
Klaipėdos r. statybos projektas 

 

 

 Pareigos Vardas, Pavardė Parašas Statinio numeris ir pavadinimas 

25749 SPV Tomas Kazlauskas  XX – Visi statiniai 
    

    Dokumento pavadinimas Laida 

    Projekto sudėties žiniaraštis 
0 

    

LT 

Statytojas Dokumento žymuo Lapas  Lapų 

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 
centras SS2425-XX-TP-BD.PSŽ 1 1 

 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
(segtuvo)

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1 2 3 4 5 

1. BD 0 Bendroji dalis XX 

2. SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis XX 

3. SA 0 Architektūrinė dalis XX 

4. SK 0 Konstrukcijų dalis 01 

5. VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 01 

6. E 0 Elektrotechnikos dalis 01 

7. GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis 01 

8. AS 0 Apsauginės signalizacijos dalis 01 

9. SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis XX 

10. KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis XX 

11. T 0 Technologijos dalis XX 

 



0 2024 Statybos leidimui 

Laida 
Išleidimo 

data 
Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. Patv. 

Dok. Nr. 

UAB „Synergy Solutions“ 
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius, 

Tel. +370 699 19 282, tomas@ss-exp.com 

Statinio projekto pavadinimas 

Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties 

inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, 

laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., 

Klaipėdos r. statybos projektas 

Pareigos Vardas, Pavardė Parašas Statinio numeris ir pavadinimas 

25749 SPV Tomas Kazlauskas XX – Visi statiniai 

12547 PDV Boris Protopopov 
Dokumento pavadinimas Laida 

Bylos sudėties žiniaraštis 
0

LT 

Statytojas Dokumento žymuo Lapas Lapų 

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 

centras SS2425-XX-TP-LE.BSŽ 1 1 

DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Dokumento pavadinimas Pastabos 

SS2425-XX-TP-LE.T 1 Antraštinis lapas 

SS2425-XX-TP-LE.BSŽ 1 Bylos sudėties žiniaraštis 

SS2425-XX-TP-LE.AR 7 Aiškinamasis raštas 

SS2425-XX-TP-LE.TS 21 Techninės specifikacijos 

SS2425-XX-TP-LE.SŽ 6 Sąnaudų žiniaraštis 

SS2425-00-TP-LE.B-01 1 Elektros tinklų planas 

SS2425-00-TP-LE.B-02 2 Sandėlis. Skydo PS-1 schema 

SS2425-00-TP-LE.B-03 1 Konteineris. Skydo PS-1-2 schema. 

SS2425-01-TP-LE.B-04 1 Stoginė. Šviestuvų montavimo principas 

SS2425-01-TP-B-LE.05 1 Skydo AVS schema 

SS2425-00-TP-B-LE-06 1 Skydo PS-3 schema 

SS2425-00-TP-B-LE-07 1 Principinė elektros  schema 

SS2425-00-TP-B-LE-08 1 Esamo skydo ĮSS-1 elektros  schema 

Priedas 4 Fotometriniai skaičiavimai 



0 2024 Statybos leidimui 

Laida 
Išleidimo 

data 
Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. Patv. 

Dok. Nr. 

UAB „Synergy Solutions“ 
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius, 

Tel. +370 699 19 282, tomas@ss-exp.com 

Statinio projekto pavadinimas 

Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties 

inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, 

laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių k., 

Klaipėdos r. statybos projektas 

Pareigos Vardas, Pavardė Parašas Statinio numeris ir pavadinimas 

25749 SPV Tomas Kazlauskas XX – Visi statiniai 

12547 PDV Boris Protopopov 
Dokumento pavadinimas Laida 

Aiškinamasis raštas 
0 

LT 

Statytojas Dokumento žymuo Lapas Lapų 

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 

centras SS2425-XX-TP-LE.AR 1 7 

Dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas įrenginių įrengimo projektas. 

• UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras

• Normatyviniais dokumentais;

• Galiojančia topografiniu planu.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai: 

LR Statybos įstatymas 

LR NKPAĮ Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 

LR EEĮ Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas 

EĮĮBT Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, 2020 m 

EĮĮT Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, 2011 m. 

AEĮĮT Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, 2011 m. 

SP ir TP EĮĮT 
Skirstomųjų punktų ir transformatorinių pastočių elektros įrenginių įrengimo 

taisyklės, 2013 m. 

CSN CEN/TR 13201-1 : 

2014 
Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių parinkimo vadovas 

LST EN 13201-2:2016 Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 

LST EN 13201-3:2016 Kelių apšvietimas. 3 dalis. Eksploatacinių charakteristikų skaičiavimas 

LST EN 13201-4:2016 
Kelių apšvietimas. 4 dalis. Apšvietimo eksploatacinių charakteristikų matavimo 

metodai 

LST EN 13201-5:2016 Kelių apšvietimas. Energinio efektyvumo rodikliai. 

LST EN 40-1 Apšvietimo stulpai. 1 dalis. Apibrėžimai ir terminai 

LST EN 40-2 Apšvietimo stulpai. 2 dalis. Bendrieji reikalavimai ir matmenys 

LST EN 40-3 Apšvietimo stulpai. 3 dalis. Projektavimas ir tikrinimas (3 dalys) 

LST EN 40-4 
Apšvietimo stulpai. 4 dalis. Apšvietimo stulpų iš gelžbetonio ir įtemptojo 

gelžbetonio reikalavimai 

LST EN 40-5 Apšvietimo stulpai. 5 dalis. Plieniniams apšvietimo stulpams keliami reikalavimai 

LST EN 40-6 
Apšvietimo stulpai. 6 dalis. Aliumininiams apšvietimo stulpams keliami 

reikalavimai 

LST EN 40-7 
Apšvietimo stulpai. 7 dalis. Polimero pluoštu armuotų apšvietimo stulpų 

reikalavimai 

LST EN 12767:2019 
Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. Reikalavimai ir bandymo 

metodai 

Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės 

Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės 
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Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 

Lietuvos higienos norma HN 98:2014 

Lietuvos higienos norma HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų 

apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo 

reikalavimai 

STR 1.04.04:2017    Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

Esama situacija, projektiniai sprendiniai. 

Esama situacija.  

Teritorija dalinai užasfaltuota, teritorija dalinai su gatvės apšvietimo šviestuvais. 

Numatyta projektuoti. 

SA projekte projektuojami: sandėlis, konteineris, stoginė. 

Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos: 

1. LibreCAD;

2. OpenOffice

3. Dialux EVO 2017

Projektiniai sprendiniai.  

Numatyta demontuoti:  

Trys atramos su šviestuvais iš vakarinės stoginės dalies, ir vietoje jų montuoti 4 naujus šviestuvus su 

atramomis 10m (kurie užtikrintu kelio ir zonos prie stoginės (šiukšlių iškrovimo zona) apšvietumąs  klasės M5. 

Montuoti 6viestuvus ant stogin4s, kaip buvo numatyta PP projekto stadijoje-techniškai neįmanoma.  

Demontuoti 3 atramos su šviestuvai tarp stoginės ir pagrindinio (esamo) pastato (b-01).  

Demontuoti ir perkelti dvi atramos su šviestuvais (b-01).  

Demontuoti elektros skydą ir perkelti kitoje vietoje.  

Iš kitos stoginės pusės-reikia apšviesti zoną (aikštelę) iki 17m pločio-P3 klasės aikštelė. Tam tiklslui 

numatyta montuoti virš stoginės šviestuvus ant atramų, kurios 2m aukščiau stoginės (žiūr. b-04). 

Erdvė po stoginės apšviečiama šviestuvais LED, 25W. 

Sandėlyje ir konteineryje montuojama elektros įranga (skydeliai PS-1 ir PS-2, kištukiniai lizdai, jungikliai, 

šviestuvai ir pan.).  

Aprūpinami elektra (atskirais kabeliais nuo skydo PS-3): automobilių įkrovimo stotelės (AĮS-1, AĮS-2, 

AĮS-3, svarstyklės, degalų rezervuaras (montuojama Wi FI stotelė), šlagbaumas. 

Šviestuvų valdymas. 

Šviestuvai, kurie montuojami stoginėje-valdomi nuo skydo AVS (apšvietimo valdymo skydas), valdymas 

nuo foto-daviklio.  

Šviestuvai, kurie montuojami vietoj 3-jų demontuojamų (iš V nuo stoginės pusės) šviestuvų-valdomi pagal 

esamą scenarijų (esamų demontuojamų šviestuvų scenarijų). Šviestuvai, kurie demontuojami ir montuojami kitoje 

vietoje (dvi atramos) ir dar naujas šviestuvas su atrama-dirba pagal esamą scenarijų.  

Elektros įrangos maitinimas. 

Numatytas nuo užsakovo elektros skydo ĮSS-1 (pagrindiniame pastate). 

Potencialų išlyginimas. 

Statinių (stoginė, sandėlis, konteineris) plienines konstrukcijas reikia sujungti kabeliai Cu 1x6. 

Įžeminimas. 

Įžeminti įžemintuvais iki 30 Omų: visas atramas (ir perkeliamas irgi), naujai statomas atramas, taip pat stoginės 

visus stulpus, prie kurių tvirtinamos šviestuvų atramos.  

 Įžemintuvais iki 10 Omų. 
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Skydus PS-1, PS-2, PS-3, AVS, automobilių įkrovimo stoteles, perkeliamą skydą, degalų rezervuarą, automobilių 

įkrovimo stoteles. Taip pat sandėlio ir konteinerio plienines konstrukcijas sujungti su dviem įžemintuvais.  

               Žaibosauga 

Kiekvienas statinis (stoginė, sandėlis, konteineris) po potencialų išlyginimo darbų bus, kaip Faradėjaus narvas ir 

visos konstrukcijos veiks, kaip žaibo priemikliai ir nuvedikliai. Atskirų žaibosaugos priemonių nenumatoma.  

 

Kasimo darbai. 

Elektros kabelis tiesiamas 0,7 m gylyje, PE apsaugos vamzdžiuose. 

Darbai numatomi kaip rankinių (kitų komunikacijų apsaugos zonose), taip ir mechanizuotu būdu.  

Pastaba: DIALux programa atliekami skaičiavimai pasirinktam šviestuvui. Naudojant analogiškus 

šviestuvus, atitinkančius technines charakteristikas, nurodytas projekto techninėse specifikacijose, bet konkrečių 

gamintojų ar markės, turi būti atlikti pakartotini skaičiavimai, konkrečiai parinktam šviestuvui ir šie skaičiavimai 

suderinti su projektuotoju (SPV, SPDV).  

Pastabos: Įvertinant projekto darbų apimtį rangovas turi įvertinti visas medžiagas ir darbus, kurie reikalingi 

projekto realizavimui. Rangovas privalo pakeisti montavimo koordinates, jeigu tai pagrista techniniais, estetiniais 

arba juridiniais reikalavimais ir suderinti su projektavimo įmone. 

 

 

Projekto techniniai rodikliai: 

 

Pavadinimas Vnt. Kiekis 

Galias  kW 134 

Kabelis Al 4x16/ vnt.    (E2) m/vnt. 140/3 

Kabelis Al 4x240/ vnt.    (E1) m/vnt. 110/1 

Kabelis  Cu  4x35/ vnt.    (E1) m/vnt. 315/3 

Kabelis  Cu  4x10/ vnt.    (E1) m/vnt. 120/1 

Kabelis  Cu  4x6/ vnt.    (E1) m/vnt. 10/1 

Kabelis  Cu  3x2,5/ vnt.    (E1) m/vnt. 105/3 
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ŠVIESOTECHNINIAI  SPRENDINIAI. 

 

Kelių apšvietimo skaisčio normos parinkimas pagal LST CEN/TR 13201-1:2014 

Parametras Parinktys Aprašymas Įvertinimo 

vienetas 

-2 

Greitis ar 

greičio 

apribojimas 

Labai aukštas v> 100 km/h 2 

Aukštas 70 <v< 100 km/h 1 

Vidutinis 40 < v < 70 km/h -1 

Žemas v < 40 km/h -2 

Eismo dydis  Greitkelis ir 

daugiajuosčiai keliai 

Dviejų juostų 

kelias 

2 -1 

Aukštas > 65 % 

maksimalaus 

pajėgumo 

> 45 % 

maksimalaus 

pajėgumo 

1 

Vidutinis 36 % - 65 % 

maksimalaus 

pajėgumo 

15%-45% 

maksimalaus 

pajėgumo 

0 

Žemas < 35 % 

maksimalaus 

pajėgumo 

<15% 

maksimalaus 

pajėgumo 

-1 

Eismo sudėtis Mišri su dideliu 

procentu 

nemotorizuoto 

transporto 

 2 1 

Mišri  1 

Tik motorizuotas 

transportas 

 -1 

Judėjimo 

kelių 

atskyrimas 

Ne  1 1 

Taip  0 

 

Susikirtimų 

tankumas 

 

 Sankryžos/km Sankirtos, 

atstumas 

tarp tiltų, km 

 1 

Aukštas >3 <3 1 

Vidutinis <3 >3 0 

Stovintys 

automobiliai 

Yra  1 1 

Nėra  0 

Aplinkos 

skaistumas 

Aukštas parduotuvių vitrinos, reklamų skydai, 

sporto 

aikštės, stotys, saugojimo plotai 

1 0 

Vidutinis normali situacija 0 

Žemas  -1 

Navigacinė 

užduotis 

Labai sunki parduotuvių vitrinos, reklamų skydai, 

sporto 

aikštės, stotys, saugojimo plotai 

2 0 

Sunki normali situacija 1 

Lengva  0 

Stulpelyje esanti reikšmė yra kaip pavyzdys. Bet kokia metodų adaptacija ar atitinkamos 

vertinimo reikšmės gali būti koreguojamos pagal šalies reikalavimus 

Rezultatas:

1 

 

Parenkama 
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apšvietimo klasė : 

Skaistis 

Lvid 

M5 

cd/m

2 

 

0,3 

U0 0,35 

Ul 0,4 

  

TI 20 

SR 0,5 

 

Pėsčiųjų takų apšvietimo apšvietos normos parinkimas pagal LST CEN/TR 13201-1:2014, kai 

eismo greitis mažesnis nei 40 km/h 

 

Parametras Parinktys Aprašymas Įvertinimo 

vienetas 

 

Greitis ar 

greičio 

apribojimas 

Žemas v < 40 km/h 1 0 

Labai žemas (pėsčiojo greitis) Labai žemas, ėjimo greitis 0 

Naudojimo 

intensyvumas 

Užimtas v < 40 km/h 1 0 

Normalus Labai žemas, ėjimo greitis 0 

Ramus  -1 

Eismo sudėtis Pėstieji, dviratininkai ir 

motorizuotas 

eismas 

 2 1 

Pėstieji ir motorizuotas eismas  1 

Tik pėstieji ir dviratininkai  1 

Tik pėstieji  0 

Tik dviratininkai  0 

Stovintys 

automobiliai 

Yra  1 0 

Nėra  0 

Aplinkos 

skaistumas 

Aukštas parduotuvių vitrinos, reklamų 

skydai, sporto 

aikštės, stotys, saugojimo plotai 

1 -1 

Vidutinis normali situacija 0 

Žemas  -1 

Veido 

atpažinimas 

Būtinas  Papildomi 0 

Nebūtinas  Nėra 

papildomų 

Stulpelyje esanti reikšmė yra kaip pavyzdys. Bet kokia metodų adaptacija ar atitinkamos vertinimo 

reikšmės gali būti koreguojamos pagal šalies reikalavimus 

Rezultatas:

0 

 

Parenkama apšvietimo klasė : 

Klasė P3 

Apšvieta 

Evid* 

lx 

7,50 
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Kelio dangos vidutinis skaistis Lvid, cd/m2 – minimali reikšmė, kuri turi būti užtikrinta įrenginio 

eksploatacijos metu. Ji priklauso nuo šviestuvų šviesos paskirstymo, lempų šviesos srauto, įrenginio geometrinių 

parametrų ir kelio dangos atspindžio savybių. Didesni lygiai yra galimi, jei tai ekonomiškai pasiteisina. 

Bendras kelio skaisčio tolygumas Uo (Lmin/Lvid) – tai yra minimalaus ir vidutinio skaisčių santykis. Tai 

kriterijus leidžiantis kontroliuoti minimalų matomumą. 

Slenksčio padidėjimas TI, %  – įvertina matomumo praradimą dėl akinimo. Jis parodo, kiek procentų 

lyginant su sąlygomis be akinimo reikia padidinti skaisčių skirtumą, kad objektas pasidarytų matomas, esant 

akinimo poveikiui. 

Išilginis kelio paviršiaus skaisčio tolygumas UL (Lmin/Lmax) – minimalaus ir maksimalaus skaisčių santykis 

tiesėse, lygiagrečiose kelio linijai. Jį lemia tie patys faktoriai, kaip ir Lvid. 

Aplinkos faktorius SR – 5 m pločio juostos greta kelio briaunos vidutinės apšvietos santykis su jai gretimos 5 

m arba pusės kelio pločio juostos vidutine apšvieta. 

Vidutinė apšvieta Evid, lx – vidutinė paviršiaus apšvieta horizontalioje plokštumoje. 

 

Išvada: parinkti šviestuvai atitinka kelio klasės M6 apšvietimui. 

 

Papildomi reikalavimai įrenginių įrengimui  

Aplinkos apsaugos reikalavimai. Kasimo darbai medžių apsaugos zonoje turi būti atliekami, t. y. nekasti 

tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno 

diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo. Esant grėsmei 

pažeisti želdinius, želdiniai turi būti apsaugoti iki darbų pradžios. Jeigu nėra galimybės išlaikyti normatyvinius 

atstumus -reikia tiesti kabelius kriptinio gręžimo būdu (situaciją rangovas turi įvertinti vietoje). 

 

Darbai kitų tinklų apsaugos zonose kasti rankiniu būdu. Susikirtimai su elektros kabeliais, dujotiekiais ir 

ryšių kabeliais ir kt. – pažymėti brėžiniuose. Prieš pradedant vykdyti darbus, būtina nusižymėti esamus tinklus, 

išsikviesti apsaugos zonos valdytoją ir gauti reikalavimus darbams jo valdomoje apsaugos zonoje. 

Institucijų derinimo pastabos: 

1. TELIA Lietuva, AB: „Prieš 3 dienas iki darbų pradžios būtina paimti raštišką sutikimą kasimo darbams  

2. AB ESO Elektros tinkle eksploatavimo skyrius: “Gauti ESO sutikimą leisti vykdyti žemės kasimo 

darbus elektros kabelių apsaugos zonose”. 

 

Esamų dangų išsaugojimas ir atstatymas. Visos pažeistos esamos dangas po montavimo darbų atstatomos 

(išskirus vietos, kur projektuojami šaligatviai ir nuovažos). 

Projektuojamo kabelio E2 susikirtimai su kitais tinklais. 

Klojant projektuojamą elektros kabelį E2 (apsaugos vamzdžiuose) per vandens, šilumos, melioracijos, ryšių, 

elektros ir kitus tinklus, kasimo darbus (išvardintų tinklų apaugos zonose) vykdyti rankiniu būdu.  

 

Statinių prieinamumas. Perspėjimo juostos neįgaliesiems. 

Prie kiekvienos atramos turi būti priklijuoti specialus įspėjimo ženklai silpnaregiams 1,3-1,4 m aukštyje. 

Pagal standartą ISO 2015 42: 2011 (atramoms ant šaligatvio ir iki 0,5 m iki šaligatvio). Jei atramos vieta sutampa 

su vedimo paviršiumi, turi būti įrengiami įspėjamieji ir apvedimo sprendiniai. 

 

Demontuojamų medžiagų išvežimas. 

Rangovas privalo suderinti su eksploatuojančia tarnyba ir/ar Statytoju (Užsakovu) perduodamų medžiagų ir 

įrenginių sąrašą, taip pat raštiškai suderinama ir utilizavimo vieta. Atliekų tvarkymas yra reglamentuotas ir turi būti 

vykdomas pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

 

Statinio pripažinimas tinkamu naudoti. 

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų sertifikatų, techninių 

pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų pridavimo aktus, jų fotofiksaciją ir kitą dokumentaciją, kurios 

gali pareikalauti valstybės ar savivaldybės institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitai 

norminiais aktais. Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri vėliau bus reikalinga organizuoti objekto 
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pridavimą/perdavimą ar pripažinimą tinkamu naudoti, taip pat atlieka visus bandymus ir testavimus, sertifikavimus, 

organizuoja priėmimą. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

TS 01. Bendrieji reikalavimai ir instrukcijos  

1. Bendrieji nurodymai

Šių techninių specifikacijų reikalavimai privalomi projektavimo ir statybos darbų Rangovams, Subrangovams,

statybinių medžiagų gamintojams ir tiekėjams.

Visos pasirinktos medžiagos turi būti sertifikuotos ir/ arba pripažintos tinkamomis naudoti Lietuvoje nustatyta

tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Jų montavimas bei eksploatacija turi būti vykdomas, laikantis

gamintojo rekomendacijų.

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti visiškai – „visiškas įrengimas“. Žodžiai „visiškas

įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose,

aiškinamuosiuose raštuose, medžiagų kiekių žiniaraščiuose reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus

atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi visiškam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovai prieš pateikdami

kainos pasiūlymą turi atlikti objekto apžiūrą, esant poreikiui atlikti apmatavimus ir visiškai įsivertinti visus

planuojamus bei tikėtinai numatomus darbus.

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų

neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.

Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos

eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima

tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje

nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai.

Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių

gamybos atliekų ar natūralių netekčių.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų elementų ar įrenginių

eksploatavimui ir užbaigimui, yra privalomi nepaisant to, ar jie parodyti brėžiniuose, medžiagų kiekių

žiniaraščiuose, ar apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Pastaba: Įvertinant projekto darbų apimtį rangovas turi

įvertinti visas medžiagas ir darbus, kurie reikalingi projekto realizavimui. Rangovas privalo pakeisti montavimo

koordinates, jeigu tai pagrista techniniai, estetiniais arba juridiniais reikalavimais ir suderinti su projektuotoju. Prieš

montavimą apšvietimo atramas reikia isitikinti, kad atramos netrukdis piramėrtinės apsaugos prietaisų darbui (žiūr.

AS projekto dalį).

Visas medžiagas, jų specifikacijas pateikti peržiūrai projekto dalies vadovui.

1.1. Techninių reikalavimų prioritetų tvarka
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Techninės specifikacijos turi būti skaitomos kartu su brėžiniais ir sąnaudų žiniaraščiais. Jei tarp jų iškyla kokių nors 

skirtumų, projekto dokumentų svarbos seka yra tokia:  

• techninės specifikacijos

• brėžiniai

• sąnaudų žiniaraščiai.

Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus svarbesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią 

interpretaciją.  

Jei kokių nors pakeitimų atsiranda teisiniuose dokumentuose, standartuose ir pan., svarbesniais laikomi projekto 

dokumentai (techninės specifikacijos ir brėžiniai). Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius 

neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų atžvilgiu.  

1.2. Įstatymai, įstatai ir reikalavimai  

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų bei Lietuvos draudimo kompanijos 

reikalavimus. Taip pat turi būti laikomasi Užsakovo reikalavimų.  

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų darbams iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą.  

Visa įranga turi būti sertifikuota arba pripažinta tinkama naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties 

įvertinimo dokumentą.  

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų 

patikrinimus savo sąskaita, bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu.  

Darbai turi būti vykdomi ir baigiami vadovaujantis statybos įstatymu ir kitais poįstatiminiais teisės aktais.  

1.3. Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai  

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 

įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu 

nors kitu būdu.  

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, 

pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo 

patvirtinimui.  

1.4. Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė  

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į 

oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų 

kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo 

produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.  

1.5. Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu  

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei 

negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.  

2. Reikalavimai statybos (montavimo) darbams

2.1 Saugos reikalavimai montavimo darbams

Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus

statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. Turi būti pritvirtinti atitinkami

įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo

laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi.

2.2 Saugos priemonės montuojant

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami gamykliniai

PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota

nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl Rangovo

kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti

pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę.

2.3 Elektrofizikiniai matavimai (bandymai).

Rangovas privalo vykdyti matavimų atlikimo reikalavimus pagal Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių

aprašo ir gamintojų instrukcijų reikalavimus. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės p.322, 327

Bandymai turi būti vykdami taip, kad, kur tik galima, kiekvieną gautą rezultatą būtų galima patikrinti iš dvejų

nepriklausomų atskaitos taškų. Pabaigus atskiras darbo dalis, Rangovas kartu su Užsakovu privalo atlikti visus

vietinius bandymus. Rangovas savo lėšomis užtikrina aprūpinimą kvalifikuota darbo jėga ir aparatūra bei



 
SS2425-XX-TP-LE.TS 

Lapas Lapų Laida 

3 21 0 

prietaisais, reikalingais efektyviam darbui bei priežiūrą. Prietaisų tikslumas, reikalui esant, turi būti 

pademonstruotas. Kiekviena užbaigta komplekso sistema turi būti  

išbandyta kaip visuma realioms sąlygomis, kad Užsakovas įsitikintų, jog kiekvienas komponentas sąveikoje su 

likusia sistemos dalimi funkcionuoja teisingai. Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, reikalingus 

užtikrinti, kad jo darbai ir visi prietaisai, medžiagos ir komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka 

numatytas funkcijas bei operacijas. Derinimai, įrodantys, kad sistema veikia, kaip numatyta, turi būti atlikti 

nemokamai. Prieš paskelbiant galutines išvadas, Rangovas privalo pateikti Užsakovui visų bandymų duomenų 

lapus.   

Bandymai montažo metu.  

Montažo metu Rangovas privalo reguliariai atlikinėti bandymus, kad įsitikintų, jog montažas vyksta patenkinamai 

ir atitinka kontrakto reikalavimus. Bandymai turi būti atliekami, dalyvaujant Užsakovui. Turi būti registruojamas 

kiekvieno bandymo laikas ir užrašomos visos klaidos arba gedimai. Rangovas privalo parūpinti visas bandymams 

reikalingas priemones. Užsakovui turi būti leista naudoti bet kurį prietaisą arba bandymų įrengimą, kurį jis laikys 

reikalingu bandymams vykdyti. Įvertinant projekto darbų apimtį rangovas turi įvertinti visas medžiagas ir darbus, 

kurie reikalingi projekto realizavimui.  

2.4 Kabelių montavimo darbai.  

Elektros laidininkus tiesti lygiagrečiai pastato architektūrinėms linijoms. Laidininkus tvirtinti kas 0,5 m tiesiuose 

trasos ruožuose ir 0,15 m atstumu nuo posūkio kampo viršūnės, bei 0,05 – 0,1 metro atstumu nuo atšakų dėžučių 

arba aparatų (prietaisų). Klojant kabeliu stovuose-tvirtinti kabelius kiekviename aukšte.  

Skirstomuosius skydus įrengti ne arčiau 0,5 m nuo vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo bei dujotiekio 

vamzdžių. Skydus įrengti taip, kad jų viršus būtų ne aukščiau 1,7 m nuo grindų dangos paviršiaus. Laidininkų 

skerspjūviai ir markės privalo atitikti projekte nurodytiems skerspjūviams ir markėms. Draudžiama naudoti 

apsaugos aparatus, kurių vardinės srovės ir apsaugos charakteristikos neatitinka projekte nurodytoms. Skirstomųjų 

skydų apsaugos laipsnis ir montažinė talpa turi atitikti projekte nurodytiems. Surenkant skirstomuosius skydus 

būtina vadovautis elektrotechninių įrenginių įrengimo taisyklėmis bei gamintojų reikalavimais, tam kad visi skyde 

įrengiami komponentai būtų elektromagnetiškai suderinti tarpusavyje. Saugos priemonės montuojant  

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami gamykliniai 

PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota 

nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl Rangovo 

kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti 

pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę.  

2.5 Geodezinės nuotraukos atlikimas 

Geodezinė topografinė nuotrauka padaryta ir galioja 1 metus. Po žemės darbų pabaigos rangovas privalo užsisakyti 

išpildomają nuotrauką.  

2.6 Statinio statybos priežiūra. 

Statybos metu turi būti vykdoma statinio statybos priežiūra pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“ (žiūr. 50 punkte). 

3. Skirstomieji skydai 

 3.1 Bendri reikalavimai.  

Jėgos spintos skirtos elektros energijos paskirstymui kintamos 400V/230 V įtampos, 50 Hz dažnio tinkluose su 

įžeminta neutralė ir nueinančių linijų apsauga nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. Jėgos spintose turi būti 

montuojama, įvadinė, paskirstymo, paleidimo ir valdymo aparatūra. Spinta privalo atlikti reikalavimus keliamus 

prietaisams, skirtiems eksploatuoti vidutinio klimato zonoje. Įvadinių aparatų gnybtai turi garantuoti reikiamo 

skerspjūvio kabelių gyslų prijungimą (pagal aparatų nominalias sroves). Jėgos spintų aptarnavimas vienpusis, iš 

priekio. Durys turi atsidaryti ne mažiau 120° kampu ir rakinamos vidine įleidžiama spyna. Vidinėje skydo durelių 

dalyje, skyde prie aparatų privalo būti lentelė su ėmėjų pavadinimu, linijos paskirtimi. Apsaugos laipsnis 

nemažesnis kaip IP44 jei kitaip nenurodyta. Maitinimo linijos prie automato (kirtiklio) reikalinga taip pajungti, kad 

jo judamoji dalis išjungtoje padėtyje neturėtų įtampos. 3.2 Jėgos spintos turi turėti  

Nulinę šyną su gnybtais kabelių ir laidų nulinių laidininkų prijungimui, įžeminimo šyną, elektriškai sujungtą su 

korpusu, bei gnybtus kabelių ir laidų įžeminimo laidininkų prijungimui, elektrinę izoliaciją, atlaikančią 2500 V, 50 

Hz bandymo kintamą įtampą, l minutę. Skydas turi turėti kabelio įėjimus apačioje ir/arba viršuje. Skydas turi turėti 

30% vietos rezervą išplėtimui ateityje.  

3.3 Kiti reikalavimai jėgos spintoms:  
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Šynos turi atlaikyti 10 kA trumpo jungimo srovę, vidaus jungiamųjų laidų izoliacija 660 V įtampai, metalinės 

spintų konstrukcijos(jeigu naudojamos metalinės spintos) turi būti pagamintos iš lakštinio plieno ir nudažytos 

antikorozine danga. Įrenginyje montuojamų elektros aparatūros prietaisų padėtis turi atitikti jų technines sąlygas. 

Visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo turėti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę ir paskirtį. Skydai ir 

paneliai su skirtinga įtampa turi turėti užrašus, nurodančius skydo paskirtį ir įtampą. Vidinėje skydo durelių dalyje, 

skyde prie aparatų privalo būti lentelė su ėmėjų pavadinimu, linijos paskirtimi. Visi valdymo ir apsaugos aparatai 

privalo turėti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę ir paskirtį. El. paskirstymo skydas turi būti metalinis, 

cinkuotas, pritaikytas uždaroms patalpoms. Prijungtos apkrovos turi būti tolygiai paskirstytos tarp fazių. Skydas 

turi būti pritaikytas aptarnavimui, kabelio prijungimui ir aparatų pakeitimui iš priekio. Visi metaliniai skydo  

elementai turi būti patikimai sujungti su įžeminimo kontūru. Visi skydai komplektuojami pagal projekte pridėtas 

principines schemas arba žiniaraštyje pateiktus duomenys.   

  

4 Apsauginė ir valdymo aparatūra montuojama skyduose  

4.1  Automatiniai jungikliai 0-250A  

• Automatinai jungikliai naudojami paskirstymo linijų įjungimui ir atjungimui ( 6-30 kartų per parą). 

Bei linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių.  Pagrindiniai reikalavimai:  

• jėgos grandinių įtampa-400/230 V, 50 Hz,  

• jėgos grandinių polių skaičius 1 arba -3,   

• su maksimalios srovės atkabikliais (apsauga nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių,)  

• be laisvų blok-kontaktų,  

• vidinių laidų sujungimai, užpakalinėje dalyje,  

• stacionaraus išpildymo, •  apsaugos laipsnis IP 20.  

• pritaikyti dirbti prie aplinkos temperatūros nuo +5 °C iki +40 "C, santykinė drėgmė -80 %,  

• atjungimo galia- 10 kA,  

• darbo režimas- ilgalaikis  

• indikacija “ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS”,  

4.2  Kirtikliai  

• Kirtikliai – naudojami el. energijos tiekimo mechaniškam atjungimui.  

• Pagrindiniai reikalavimai:  

• -polių skaičius – 3,  

• -jėgos grandinių įtampa ~400/230V, 50Hz, •  -indikacija “ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS”,  

• -apsaugos laipsnis IP20.  

4.3  Nuotėkio relė  

• Srovės nuotėkio relė;  

• Įtampa 230V / 400V ~;  

• Dažnis 50/60 Hz.;  

• Srovė 25A (arba nurodyta);  

• Jautrumas 30mA;  

• Dviejų polių;  

• AC klasė;  

• Atitinka IEC 61008 standartą;  

• Montuojamas ant DIN bėgelio (DIN 46277).  

 

4.4 Modulinis virš įtampių saugiklis.  

„1+2“ klasė (B+C)  

 

 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1 2 3 

1.  Veikimo dažnis  50/60Hz 
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2.  Standartai IEC 61643-1: EN 61643-11 1 

tipo; IEC 61643-1: EN 61643-

11 2 tipo 

3.  Apsaugos klasė IP20 (iš gnybtų  pusės) 

4.  Polių skaičius 3p+1n 

5.  Iimp(kA) (10/350) 

 

(25/75) L/Pen 

(100) N/Pe 

6.  Uc V 350 

7.  Un V 240 

8.  Up (kV) 1,5 

9.  In (kA) 25 

10.  Reakcijos trukmė <25ns 

11.  Veikimo temperatūra -400 C  + 600 C 

12.  Veikimo laiko pabaigos indikatorius Yra 

13.  Veikimo laiko pabaigos kontaktai Yra 

14.  Prijungimas tuneliniais 

gnybtais 

 

Monolitinis kabelis 2,5....35 mm2 

Lankstus kabelis 
2,5.....25 mm2 
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4.5 Saugikliai  

 

Eil. 

Nr.  
Techniniai parametrai ir reikalavimai  Dydis, sąlyga  

1.   Standartas  LST EN 60269-1, LST EN 60269-2 arba LST 

HD 60269-2  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Aplinkos temperatūra  - 35 °C ... + 35°C  

Lydžiojo įdėklo dydis ir vardinė srovė   Nurodomi užsakant pagal 1 lentelę  

Taikymo klasė  gG/gL  

Korpuso medžiaga  Keramika  

Peiliniai lydžiųjų įdėklų kontaktai  Pasidabruoti  

Metalinės detalės  Atsparios korozijai  

Vardinė įtampa, V  ≥ 500 V  

Ribinė atjungimo srovė, kA  120 kA  

10.   Vardinis dažnis, Hz  50 Hz  

  

5. Kabeliai, laidai  

Laidai ir kabeliai turi būti pagaminti taip, kad atitiktų pripažintų tarptautinių kabelių ir laidų standartų reikalavimus. 

Laidai ir kabeliai turi būti pristatyti į objektą su gamintojo plombomis, žymėmis arba pridėtais kitais dokumentais. 

Visus kabelius turi gaminti atestuoti gamintojai ir jie turi būti pateikti statybiniu ilgiu. Žemiausia leistina kabeliu 

klojimo temperatūra -15ºC. Aukščiausią leistiną kabelių gyslų temperatūra, ne ilgiau 5 s., tekant trumpo jungimo 

srovei +160ºC.  

Kabeliu spalvinis kodavimas turi būti pagal Lietuvos Respublikos nuostatus. Kabeliu vedimui spintomis 

numatomos įvorės. Visi kabeliai montuojami pagal EIIT, IEC ir EN reikalavimus. Visi paskirstymo tinklai 

apsaugomi nuo trumpo jungimo sroviu ir elektriniu perkrovų. Numatyti variniai ir kabeliai, skirti vidaus ir išorės 

patalpų ir lauko instaliacijai.   

  

  

 

  

5.1 Iki 750V stacionariosios instaliacijos variniai kabeliai.  

  

Eil. 

Nr.  

Pavadinimas  Pastaba  

1  Kabelio konstrukcijos standartas  LST 2010 arba LST 2011**  

2  Vardinė įtampa U0/U*  450/750V  

3  Kabelio degumo klasė (tik pastato viduje) pagal LST EN 50575  Cca s1,d1,a1  

4  Kabelio gyslų išdėstymas (geometrinė forma)*  Plokščias arba apvalus  

5  Laidininkas  Varis  

6  Laidininko tipas pagal LST EN 60228  1 klasė (monolitas)  

7  Žemiausia klojamas temperatūra  -5 °C   
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5.2 Kabelis nedegus 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Pastaba 

1 Kabelio standartas-LST EN 50200 arba LST EN 50362 60 min atsparūmas; 

2 Vardinė įtampa U0/U 600/1000V 

3 Laidininko skaičius x skerspjūvio plotas Cu 2x1 

4 Kabelio gyslų išdėstymas (geometrinė forma) Plokščias arba apvalus 

5 Laidininkas Varis 

6 Laidininko tipas pagal LST EN 60228 1 klasė (monolitas);  

2 klasė (daugiavielis) 

7 Žemiausia klojamas temperatūra -5 °C

5.3 Kabelis grunte 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Pastaba 

1 Standartai LST EN 50525-2-31 arba GOST 

6323-79 

2 Vardinė įtampa U0/U >450/750V

3 Vardinis dažnis 50Hz 

4 Bandymo įtampa ≥ 2500 V, 50 Hz, 5 min 

5 Aplinkos temperatūra -35 ºC ... +35 ºC

6 Maksimali ilgalaikė laidininko temperatūra +70 ºC

7 Žemiausia klojamas temperatūra -5 °C

8 Laido plotas Žiūr. SŽ 

9 Min lenkimo spindulys <10D 

10 Garantinis laikas >=12 mėn. 

6. Kitos medžiagos

7.1 Skirstomosios dėžutės

Skirstomosios dėžutės skirtos kabelių sujungimui. Į dėžučių instaliavimą turi įeiti visi darbai ir medžiagos, kad 

užbaigti visas instaliacijas iki pilnų darbo sąlygų. Visi paviršiuje sumontuoti instaliacijos elementai turi būti pateikti 

sukomplektuoti su atitinkančiomis to paties gamintojo montavimo dėžutėmis. Montavimo dėžutės turi būti 

pakankamai gilios, kad dėžutėje galima būtų sumontuoti atitinkamą instaliacijos elementą. Visos metalinės 

montavimo dėžutės turi būti pateiktos su prie dėžutės pagrindo prijungtais įžeminimo gnybtais. Visos montavimo 

dėžutės turi būti su gamykloje pagamintais lengvai nuimamais dangteliais. Prailginimo žiedai paslėptai 

montuojamoms montavimo dėžutėms turi būti iš tos pačios medžiagos ir pagaminti to paties gamintojo, kaip ir 

montavimo dėžutės. Apsaugos klasė priklauso nuo montavimo vietos ir patalpos kategorijos. Rūsyje naudojamų 

paskirstymo dėžučių korpusas ir dangtelis iš poliesterio plastmasės, sustiprintos stiklo pluoštu (su gnybtynu) su 

IP65.  
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7.2 Apsauginiai vamzdžiai (atviro montavimo)  

  

Parametrai   Reikšmės  

Medžiaga  PVC   

Mechaninis atsparumas  450N/cm   

Išorinis skersmuo/Vidinis skersmuo  žiūr. SŽ,       

Vamzdžio ilgis  3-6m, arba rytės   

Temperatūrinis režimas (atsparumas)  -25°C...+60°C   

Nepalaiko degimo  taip   

  

Kabelių *  lankstūs vamzdžiai pateikiami ritėse suvynioti  netrumpesni kaip 50 metrų su įtraukimo virve.  

  

7.3 Apsauginiai vamzdžiai (grunte)  

  

Eil. 

Nr.  
Techniniai parametrai ir reikalavimai  Dydis, sąlyga  

1.   Standartai  LST EN 61386-24  

2.   Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje 

nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų 

sertifikavimo srityje.  

Pateikti sertifikatą  

3. 

4. 

5. 

Medžiaga  PP, PE    

Vamzdžio vidinė sienelė  Lygi    

Vamzdžių išoriniai skersmenys  žiūr. SŽ   

8.1.  Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression)  pagal 

LST EN 61386-24 standartą.  

≥ 600 N;  

  

 

9.  Darbo temperatūra  -20 + 60 oC   

10.  Tarnavimo laikas  ≥ 40 metai   

11.  Garantinis laikas  ≥ 5 metai   

  

7.4 Movos  

  

 Galinė mova, jungimo mova 

 

Eil. 

Nr.  
Techniniai parametrai ir reikalavimai  Dydis, sąlyga  

1.  Tipiniai movos arba komponentų 

bandymai turi būti atlikti akredituotoje 

laboratorijoje  

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties 

deklaracijos kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 S1) 

standartą  
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2.  Vardinė įtampa  1 kV  

5.  Movos technologija  Termosusitraukianti  

6.  Eksploatavimo sąlygos  Nustatoma užsakant:  

•  patalpose;  

7.  Aplinkos temperatūra  -35 ... +35 °C  

9.  Kabelių izoliacija  Plastiko  

11.  Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis  Nustatoma užsakant:  

• 16 mm²; 16 mm²; 16 mm²; 

13.  Jungiamosios movos išorinės 

izoliuojančios medžiagos  

Atsparios:  

• atmosferos veiksniams;  

• agresyvaus grunto poveikiui;  

• atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui;  

20.  Tarnavimo laikas  > 40 metų  

21.  Garantinis laikas  ≥ 24 mėnesių  

  

  

  

8  Įžeminimas, žaibosauga  

Įžeminimo elektrodas  

16-20 mm skersmens 1,5 m ilgio plieninis strypas, elektrolitiniu būdu padengtas varinė 99,9 procentu grynumo 

plėvele, kuri molekulių lygyje nepertraukimai susijungia su plienu. Jis turi aukštą atsparumą tempimams, todėl su 

vibraciniu plaktuku galima jį įkalti giliai į žemę. Varinė plėvelė yra 0,25 mm storio ir garantuoja gera įžeminimo 

kontaktą. Taip pat leidžiama apsauga-karšto cinkavimo. Strypų galuose esantys sriegiai, leidžia movų pagalba 

patikimai sujungti reikiamo ilgio įžeminimo strypus, norint gauti mažiausią varžą.  

Jungiamoji mova  

Naudojama strypų sujungimui, pagaminta iš labai atsparios žemės korozijai bronzos. Mova yra pagaminta taip, kad 

strypai susijungia movos viduryje ir jėga kalimo metu persiduoda ne per mova, o per strypus. Mova taip pat 

apsaugo strypų sriegius ir galus nuo korozijos (karštas cinkavimas).  

Įkalimo galvutė  

Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galima panaudoti vibracinius plaktukus strypų įkalimui. Galvutės 

matmenys yra parinkti taip, kad kalant nebūtų sugadinamos movos, kalimo jėgos persiduoda strypais, o ne 

movomis.  

Plieninis antgalis  

Pagamintas iš sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo galo. Palengvina strypo 

įkalimą kietame grunte   

  

Kryžminė jungtis  

Toks sujungimas leidžia įžeminimo strypą sujungti su apvaliais arba plokščiais privedimais ( viela, juosta). Taip pat 

gali tarnauti kaip užbaigiamasis ( galinis) sujungimas.  

Kryžminė profilinė jungtis  

Naudojama sujungimui su cinkuota juosta arba viela, pritaikant tarpinę dėl korozijos tarp vario ir cinko; arba iš 

lieto vario, sujungimui su varinė juosta arba viela.  

Antikorozinė sujungimo pasta  

Naudojama, kad pasiektume gerą kontaktą tarp strypo ir movos. Montavimo metu įpilama pastos į movą ir 

susukama. Galima naudoti kaip sutepamąjį skystį palengvinantį įkalimo galvutės įsukimą į kiekvieno strypo movą.  

Cinkuota juosta  

Naudojama kaip įžeminimo laidininkas, karštu galvaninių būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota juosta, 

25x4 mm montuojant pastato viduje ir 40x4 mm klojant lauke grunte. Žemėje paklotos cinkuotos juostos cinko 

storis privalo būti nemažesnis kaip 150 nm.  
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9 Fotorelė su fotodavikliu  

Skirtas komutuoti grandines priklausomai nuo apšvietumo lygio.  

-U=230V AC;  

-apkrova –ne mažiau 6A;  

-IP 20 (relė), IP55 (daviklis);  

-montavimas-ant DIN bėgelio;  

-darbo temperatūra: fotorelė: 0°C...+40°C; fotodaviklis: -25°C...+40°C;  

  

9.1 Kontaktorius  

Skirtas komutuoti grandinę po signalo gavimo.  

-3F.;, 16A;  

-montavimas ant DIN bėgelio;   

-darbo temperatūra: 0°C...+40°C;  

  

9.2 Kištukinis lizdas.  

230V; 16A;  

Paviršutinis arba įleidžiamas Su įžeminimo kontaktais. 16A. 230V. IP44 arba IP20 (žiūr. brėžinius). Darbo 

temperatūra: -10°C...+40°C; Modulinis-su galimybe montuoti ant DIN bėgelio;  

 

9.3 Atrama plieninė (ant stoginės) 

Plieninis karštai cinkuotas vamzdis (d60-100mm), kurio viršutinė dalis pritaikita šviestuvo montavimui.  

Taip pat žiūr. KS dallies sprendinius.  

  

 

  

10 Jungiklis  

Skirtas komutuoti patalpų apšvietimą.  

-10A; 230V;  

-paviršutinis arba įleidžiamas (žiūr. btėžinius);  

-su montavimo rėmeliu (įleidžiamams);  

  

  

  

11 Šviestuvas paviršutinis, sieninis, LED, 18W, IP44  

- Galingumas – <=18W;  

- Apvalus;  

- Šviesos srautas - >=1620 lm;  

- Apsaugos klasė – IP44; - Šviesos šaltinis – LED;  

- 4000K;  

- Ra >=80;  

- Šviestuvo efektyvumas – >=90 lm/W;  

- UGR<=23;  

- Darbo temperatūra -20°C...+40°C;  

- Matinis sklaidituvas;  

- Apsaugos klasė-I arba II;  

- Lubinis arba sieninis;  

  

12 Šviestuvas įleidžiamas sieninis, LED, 12W, IP44  

- Prailgintas;  

- Šviesos srautas - >=1080 lm;  

- 4000K;  
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- Ra >=80;  

- Šviestuvo efektyvumas – >=90 lm/W;  

- UGR<=22;  

- Darbo temperatūra +3°C...+40°C;  

- Matinis sklaidituvas;  

- Apsaugos klasė-I arba II;  

  

13 Šviestuvas , LED, 30W, IP20 

       -60x60(cm);  

- Galingumas – <=30W;  

- Šviesos srautas - >=3000 lm;  

- Apsaugos klasė – IP20;  

- 4000K;  

- Ra >=80;  

- Šviestuvo efektyvumas – >=100 lm/W;  

- UGR<=19;  

- Darbo temperatūra  0°C...+40°C;  

- Apsaugos klasė-I arba II 

 

 13.1  LED šviestuvas  <=25W 

- Apvalus;  

- Šviesos srautas - >=2250 lm;  

- Apsaugos klasė – IP44;  

- 4000K;  

- Ra >=80;  

- Šviestuvo efektyvumas – >=90 lm/W;  

- UGR<=23;  

- Darbo temperatūra -20°C...+40°C;  

- Matinis sklaidituvas;  

- Apsaugos klasė-I arba II;  

 

 

  

 

  

  

14. Apšvietimo atrama  

1. Karštai cinkuotos metalinės atramos  skirtos miestų ir rajonų kelių, takų ir skverų 

apšvietimui. Atramos  pagamintos iš plieninės skardos pritaikytos įrengti ant betoninių 

pamatų.  

2. Cinko apsaugos danga (karšto cinkavimo) > 0,07 mm. Atramų aukštis (nuo 

žemės/dangos iki optinio elemento) 10m ir 8m. Atrama, skirta montavimui virš 

stoginės, be durelių, d60-100mm, su kronšteinais (tvirtinti prie stoginės stulpo). 

   Atramos     

Aukštis  

H,m  

d,mm  D,mm  Ruošinio  

Storis  S, 

mm  

D2  G, mm  Pamatų  

tipas  

h,m  

10,0  60  152  3  152  600  žiūr. p.16  1,2  

8,0  60  152  3  152  600  žiūr. p.16  1,2  
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Atrama su pamatu parodyti kaip pavyzdys.  

15   Pamatai atramoms  

  

Atramų pamatų parinkimas (priliminarus).  

Pamatos gaminamos iš betono.  Varžtai ir įvorės nerūdijančio plieno A2. Pamatas su armatūra AIII (karkasas su 

žiedais). Leistinas nuokrypis: a. pamato aukščio +- 20 mm, b. kiaurymių diametras +- 10 mm. Pamato komplekte 

turi būti apsauginė guma.  

 Pamato montavimas: 1. Ten, kur atrama montuojama ant dangos (šaligatvio, asfalto ir t.t.) pamato viršutinė dalis 

turi būti lygiai su dangos paviršiumi; 2. Ten kur atrama montuojama ant grunto, pamato viršutinė dalis turi būti 5-

10cm aukščiau grunto paviršiaus;  

Pamatas turi būti parinktas rangovu, priklausomai nuo atramos ir įvertinant atramų ir pamatų gamintojų 

reikalavimus.   

Taip pat reikia įvertinti ir grunto charakteristikas.  
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Numatytoms projekte atramoms H-8m ir H-10m  tinka VGAP-5 tipo pamatai (arba kiti, kurie užtikrina saugų 

atramų eksploatavimą), parenkame VGAP-5. Rangovas turi įvertinti taip pat gamintojo rekomendacijas ir grunto 

charakteristikas. Esant reikalui padaryti skaičiavimus ir suderinti su projektuotoju.



 

16 Lauko šviestuvas  

  

Eil. 

Nr.  

Techniniai parametrai ir reikalavimai  Dydis, sąlyga  

  Atitikimo CE reikalavimams deklaravimas  LVD 2014/35/EU ir EMC 2014/30/EU, ROHS,  

WEEE direktyvos, IEC-EN62471, IEC-EN60598- 

1:2014, EN62493:2010, IEC-EN62262, ISO  

  ES aukštos kokybės ženklas   ENEC licencija  

  Atsparumas smūgiams     IK≥08  

  Įtampa   230V/50Hz  

  Nominali galia, W   55,5W   

  Galios koeficientas Cos fi   ≥0,95  

  Šviestuvo šviesinis efektyvumas   ≥ 120 lm/W  

  Spalvų atgavos koeficientas;    CRI  ≥ 70;   

  Šviestuvo tarnavimo laikas   ≥ 100 000 val.  

 Korpusas, jo konstrukcija   II apsaugos klasės, IP66/66, (valdymo dalis ardoma be 

įrankių, atskirta nuo optinės dalies pertvara); su LED 

diodais, spalvinė temperatūra 4000K ±10%; maitinimo 

šaltinis su pritemdimo funkcija; ir pritemdimo 

galimybe per išorinius įrenginius, standartizuotas 

„plug-n-play“ 7 kontaktų lizdas NEMA šviestuvo 

valdykliui įrengti bei individalaus valdymo sistema; 

įciestuvo korpusas iš aliuminio, aptakus (be briaunų)  

 Dažymas   Milteliniu būdu  

 Spalva (RAL)   RAL 7024 (grafito spalva, suderinti su užsakovu)  

 Radijo trikdžiai   Turi atitikti EMC reikalavimus  

 Atsparumas žaibui ir viršįtampiams   ≥  10kV  

 Šviestuvo valdiklis   PHILIPS, OSRAM, TRIDONIC, LG tipo arba analogai  

 Šviestuvo valdiklio fukcijos   DALI, autonominis pritemdymas, šviesos srauto 

stabilizavimas (CLO), temperatūrinė apsauga  
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 Šviestuvo  įjungimo  srovė  ir 

 50% sumažėjimo laikas  

srovės  ≤ 150A ir ≤ 300 µS  

 Šviestuvo fotormetriniai duomenys   Rangovas turi pateikti DIALux ar DIALux evo  

  skaičiavimus (parinktam šviestuvui)  

 Ekploatacinė aplinkos t-ra  -30° C: +35° C  

 Šviestuvo garantinis laikas  ≥ 5 metai  

  

  

 17. Halogeninis šildytuvas 

 

IR šildytuvas, montuojamas ant sienos.  

• Išmatavimai (mm): 990 x 195 x 113; 

• Svoris (kg): 4.9; 

• Galia (W): 4000; 

• Apšildomas plotas (m2): 40 - 45; 

• Rekomenduojamas aukštis (sienos) (m): 3.4 - 4; 

• Rekomenduojamas aukštis (lubų) (m): 3; 

• Kabelio ilgis (m): 1.5; 

• Apsaugos klasė: IP55; 

• Korpusas: aliuminis; 

• Korpuso spalva: sidabrinė. 

Su programėle BlueApp  (opcija, derinti su užsakovu) galima: 

• įjungti/išjungti šildytuvą; 

• valdyti iki 15 šildytuvų; 

• palaipsniui reguliuoti galingumą nuo 0 iki 100% kiekvienam šildytuvui atskirai arba tuo pačiu metu visų 

šildytuvų, prijungtų prie siųstuvo veikimo zonos; 

• derinti šildytuvo profilius bei nustatyti saugos slaptažodį; 

• nustatyti “miego” laikmatį. 

 

18. Signalinė juosta 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas ISO 6383-2 

2.  Pateikti  Gamintojo atitikties deklaraciją 

3.  Juostos medžiaga  LDPE polietilenas 

4.  Spalva Geltona 

5.  Skirta naudoti  Žemėje, atspari šarmams 

6.  Aplinkos temperatūra – 35 … +35 oC 

7.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m 

8.  Juostos storis ≥ 0,05 mm  

9.  Juostos plotis Nustatomas užsakant: 

• Vienai kabelių lininjai100mm 
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10.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  „Kabelis” 

Teksto šriftas „Arial“.  

Šrifto dydis:  

• 100 mm pločio juostai : 80 mm;  

• 310 mm juostai 290 mm. Atstumas nuo 

kraštinių iki užrašo ne mažesnis kaip 10 

mm. 

11.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

12.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

13.  Plėšiamasis stipris (Elmendorf Tear Resistance ISO 6383-

2:1983 Elmendorf method). 

Išilgine kryptimi >750 mN; 

Skersine kryptimi >6000 mN; 

14.  Tempiamasis stipris /   Tensile strength            

(ISO 527 Part 1, 3) 

Išilgine kryptimi >16 MPa; 

Skersine kryptimi >16 MPa; 

 

 

19 WiFi stotelė 

 

Eil.  

Nr. 

Įrangos / parametro 

pavadinimas 
Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės 

1.  Bevielio tinklo 

standartai 

Įrenginys turi palaikyti IEEE 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 

802.11ax (Wifi 6)  bevielio ryšio standartus. 

2.  Veikimo dažnis Įrenginys turi veikti 2,4 GHz ir 5 GHz dažniuose. 

3.  802.11n ir 802.11ac 

galimybės 

Įrenginys turi palaikyti 4x4 MIMO, 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz 

dažnių kanalus (802.11ac), 802.11DFS, duomenų perdavimo sparta iki 1,7 

Gbit/s (802.11ax). WiFi komutatorius turi turėti PoE maitinimą ir jo didis 

turi būti 48 portų. 

4.  Siųstuvo galia Maksimali siųstuvo galia ne blogesnė kaip 23dBm 2,4GHz ir 26dBm 

5GHz dažniuose. 

5.  Tinklo sąsajos Ne mažiau kaip 1 vnt. – 100/1000 Mbit/s Ethernet Base-T sąsajų su RJ45 

jungtimis. 

6.  Suderinamumas Pilnas suderinamumas su perkančiosios organizacijos naudojamu Unifi 

belaidžio tinklo valdikliu. 

7.  Elektros maitinimas 802.3af PoE palaikymas. 

8.  Aplinkos reikalavimai Darbinis temperatūrų diapazonas nuo -10 iki + 70 °C. 

9.  Montavimas Turi būti pateikiamas su montavimui reikalingais priedais. Galimybė 

montuoti ant sienos arba lubų. 

10.  Garantija Ne mažiau kaip 1 metai 

11.  Bevielio tinklo 

standartai 

Įrenginys turi palaikyti IEEE 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 

802.11ax (Wifi 6)  bevielio ryšio standartus. 

12.  Veikimo dažnis Įrenginys turi veikti 2,4 GHz ir 5 GHz dažniuose. 

13.  802.11n ir 802.11ac 

galimybės 

Įrenginys turi palaikyti 4x4 MIMO, 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz 

dažnių kanalus (802.11ac), 802.11DFS, duomenų perdavimo sparta iki 4,8 

Gbit/s (802.11ax) 

14.  Siųstuvo galia Maksimali siųstuvo galia ne blogesnė kaip 25dBm 2,4GHz ir 25dBm 

5GHz dažniuose. 

15.  Tinklo sąsajos Ne mažiau kaip 1 vnt. – 100/1000/2500 Mbit/s Ethernet Base-T sąsajų su 

RJ45 jungtimis. 

16.  Suderinamumas Pilnas suderinamumas su perkančiosios organizacijos naudojamu Unifi 

belaidžio tinklo valdikliu. 

17.  Elektros maitinimas 802.3at PoE+, 802.3af PoE palaikymas. 

18.  Aplinkos reikalavimai Darbinis temperatūrų diapazonas nuo -10 iki + 70 °C. 

19.  Montavimas Turi būti pateikiamas su montavimui reikalingais priedais. Galimybė 

montuoti ant sienos arba lubų. 
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20.  Garantija Ne mažiau kaip 1 metai 

 

21. Automobilio įkrovimo stotelė 

Montavimas-ant grunto; 

Dvi rozetės; 

Darbinė aplinkos temperatūra   -30°C...+50°C 

El. energijos sunaudojimas budėjimo režimu - <10W 

MCB (Įvadinis jungiklis) - 2vnt., Srovės nuotėkio relė (RCD) Tipas A - 2vnt. 

Laisva prieiga (Plug & Charge), RFID/ NFC kortelių autorizacija, 13.56 Mhz, ISO14443A/B, 

LED 3 spalvų krovimo proceso indikaciją – laisva-žalia, krauna-mėlyna, klaida-raudona 

Svoris – ~40kg priklausomai nuo konfigūracijos; Matmenys 1375mm x 579mm x 182mm (+-50mm); 

Spalva - RAL9016S (Balta), Standartai IEC 61851-1 atitinkantis, EN61439-1, EN61439-3 

Atsparus vandalizmui dizainas. Baltas, dažytas nerūdijančio plieno korpusas. 

Standartai IEC 61851-1 atitinkantis, EN61439-1, EN61439-3 

EV Prijungimas – 2 lizdai, Mode3 / Type2 IEC 62196 jungtis (Phoenix Contact). Kabelio užrakto 

funkcija įkrovimo metu. 

Apsaugos klasė – IP54, Atsparumo smūgiams klasė – IK10, ISO15118 (V2X) 

Nominali įtampa – 230V/400V, 1/3 fazės; 

Įkrovimo galia - 2 lizdai po 3.7kW - 22kW, 1/3 fazės 

Nominali srovė – 16A - 64A, 1/3 fazės; Dažnis – AC 50Hz 

 

22. Elektros radiatorius 

Sieninis radiatorius; 

Elektros galia-pagal SŽ; 

230V, 50Hz; 

Su kronšteinais; 

Apsaugos klasė IP24C; 

Termostatas-elektroninis; 

Max pavirš. Temperatūra: 75°C 

 

23. Kondicionerius 

 

Montuojamas ant lauko sienos oro tiekimo, šalinimo įrenginys, šilumos atgavimo skirtas  

pritaikymas mokyklų patalpose, biuruose, namuose. 

Funkcijos: 

• Patalpų vėdinimas 

• Oro kokybes kontrolė pagal CO2 lygį su kintamu oro recirkuliacijos laipsniu. 

• Oro tiekimo ir ištraukimo ventiliatoriai su EC varikliais. 

• Aliuminio priešpriešinių srautų šilumokaitis su šilumos atgavimo efektyvumu iki 90%  

• Integruoti elektriniai oro šildytuvai. 

• Tiekiamo ir šalinimo oro VAV reguliavimas pagal CO2, temperatūros daviklių signalus ir nustatyta laiko 

programą. 

• Galima valdyti išoriniu signalu nuo buvimo daviklio. 

• Valdymo sistema leidžia įrenginius valdyti internetu bei pajungti į BMS. 

• Maitinimas: 230V, 50Hz.; 

• Apie 1kW elektros; 

 

24. Boileris (vandens šildytuvas) 

     Šildytuvas skirtas vandens pašildymui buitinėms reikmėms. Jis montuojamas sanitariniame mazge. 

Pagrindiniai techniniai duomenys:  

• elektros įtampos pajungimas 220 V;  

• maksimalus leistinas slėgis 0,6 MPa;  

• termosaugiklio suveikimo temperatūra 99°C - 10°C.  



Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS2425-XX-TP-LE.TS 
18 21 0 

• 15 l vandens;

• Elektros galia 1,5kW;

• Apsauga nuo didelės t℃;

• Montažas-ant sienos;

Šildytuvo korpusas pagamintas iš plieno, iš vidaus eliuminuotas, iš išorės patikimai izoliuotas poliuretano 

sluoksniu. Prietaisas turi termostatą, atbulinį - apsauginį vožtuvą, apsaugą nuo perkaitimo ir užšalimo, dirba nuo 

vandentiekio slėgio, turi antikorozinę anodinę apsaugą. Galingumas: iki 2kW. 

2.Kasimo darbai

2.1. Bendrieji reikalavimai vykdant žemės darbus 

  Rangovas arba ūkio būdu Vartotojas (užsakovas) turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto (arba rajono), 

savivaldybė.  

Vartotojas arba žemės darbų vadovas privalo:  

1. Pradėti žemės darbus tik gavus leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir

statinio nužymėjimo aktą su schema. 

2. Nustatytu laiku, bet nevėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems

asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat kelių 

policijai, jei montavimo-statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje, tikslių žemės kasimo darbų 

pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą.  

3. Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, nekilnojamų

kultūros vertybių bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei 

želdinius nuo galimos žalos.  

4. Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtas

leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės. 

5. Prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos

naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros 

‚šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus.  

6. Statybos metu turi būti įvykdyti reikalavimai nurodyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio

statybos priežiūra“ 1.2 p. ir V skyriuje „Žemės darbai“. STR 1.04.04:2017 8 priedo 27.3.2 p.  

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasos 

kelių važiuojamojoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas 

sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą.  

Pastaba: rangovas privalo pakeisti montavimo koordinates, jeigu tai pagrista techniniais, estetiniais arba juridiniais 

reikalavimais ir suderinti su projektavimo įmone.   

Pastaba: įvertinant projekto darbų apimtį rangovas turi įvertinti visas medžiagas ir darbus, kurie reikalingi projekto 

realizavimui.  

Šilumos tiekimo tinklai  

Projektuojamoje teritorijoje yra pakloti silumos tiekimo tinklai.   

Įrengiant, virš esamų šiluminių tiekimo trasą, vaziuojamasis kietas dangas būtina esamus lovius su paklotais 

vamzdynais uzpilti sėlių ir uždengti kelio dangai skirtomis perdangos plokštemis, apsaugant esamus vamzdzius nuo 

statinio ir dinaminio poveikio, kaip montavimo(įrengimo) metu, taip ir eksploatacijos metu.   

Montavimo (įrengimo) metu, kol neįrengta danga, vaziuoti su statybos mechanizmais virš esamų vamzdynų 

draudžiama. Tankinti gruntą virš šilumos tiekimo vamzdyną leidžiama tik su rankiniais tankinimo agregatais arba 

vibro plokstemis.   

Projektuojamoje teritorijoje šalia šiluminės trasos yra paklotas šiluminės trasos drenažas. Drenažo šuliniai ir 

vamzdynai turi buti išsaugoti, nesugadinti ir švarus. Draudziama į esamo drenažo šulinius junkti lietaus nuotekas.  

Klojant elektros kabelį reikia taip pat vadovautis LR energetikos ministerijos NR.1-176,2012-09-12 ŠILUMOS IR 

KARSTO VANDENS TIEKIMO TINKLŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ APSAUGOS TAISYKLĖMIS   

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinkllų ir jų įrenginių apsaugos zona yra zemes juosta kurios plotis po 5 metrus į 
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abi puses nuo kanalo (vamzdyno nekanalinių šilumos trasų) krastų, kameros, kolektoriaus išorines sienos.   

Atlikti statinių, įrenginių, požeminių tinklų, kelio dangų projektus ir suderinti juos su silumos ir karsto vandens 

tinklų savininkų, nustatyta tvarka gauti leidimą žemes darbams, taip pat šilumos ir karšto vandens tinklus 

eksploatuojancios jmonės (organizacijos) rastiską sutikimą ir gauti pažymą apie darbų uzbaigimą;   

Darbus vykdančios jmonės (organizacijos) darbų vadovas privalo ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki darbų 

pradžios į darbo vietą iškviesti šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus eksploatuojančios jmonės (organizacijos) 

atstovą ir vykdyti darbus pagal raštu suderintas sąlygas, kurios įformintos kaip nurodymas, paskyra, protokolas, 

arba aktas. Veikiancių šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų jrenginių apsaugos zonoje darbus vykdyti 

dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuoj ančios jmonės ( organizacijos) atstovui; Po kasimo darbų.  

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba 

pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių komunikacijų geodezinės 

nuotraukos. Pilnai atstatyti esamas dangas.   

  

  

  

2.2. Tranšėjų kasimas  

  

Geodezinis trasos nužymėjimas:  

1. Nužymėjimas vykdomas medinėms gairėms posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50m; žymima 

trasos  

pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta;  

2. Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus;  

3. Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35m pločio 

skersinės tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių 

ieškotuvais;  

4. Sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, dalyvaujant 

rangovui ir užsakovo techninės priežiūros inžinieriui.  

  

Tranšėjų kasimas  

1. Miesto gatvėmis vykdomas rankiniu būdu, neužstatytomis vietomis vienakaušiais, daugiakaušiais 

ekskavatoriais arba betranšėjiniu būdu kabelių klotuvais;  

2. Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5m atstumu nuo tranšėjos briaunos.  

3. Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įruošiamas dugno pagrindas iš purios žemės 10cm 

storio, o molyje arba priemoliuose- smėlio pagrindas;  

4. Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiama:  

- piltuose gruntuose iki 1,0m gylio; - priesmėliuose iki 1,25m gylio;  

- priemoliuose, molyje iki 1,5m gylio.  

 Tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje mechanizuotai leidžiamas:  

- vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo esamo kabelio ašies;  

- daugiakaušis ekskavatoriais 1,0÷1,5m atstumu nuo esamo kabelio;  

- kabelių klotuvais(netranšėjiniu būdu) – 1,5m atstumu nuo esamo kabelio. 6. Elektros kabeliai atkasami be 

smūgių, rankiniu būdu; - kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15cm.   

- kasant tranšėjiniais ekskavatoriais + 10cm.  

  

Grunto kasimas žiemos metu  

1. Purenimas pneumatiniais instrumentais kompresorių pagalba;  

2. Grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant šilumą nuo krosnelių;  

3. Grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip  3.0m ir pastačius 

įspėjamuosius ženklus;  

4. Draudžiama naudoti atvirą ugnį virš esamų kabelių;  

5. Galima kasti be išramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį.  

  

Kabelių klojimas  
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Kabelių klojimo gyliai:   

 6-10 kV, kontroliniai, žemos įtampos ir ryšio kabeliai-0,7m;  
kabeliai ariamoje žemėje- 1,0m;  kabeliai po keliais, gatvėmis-1,0m;  

melioruotose žemėse-0,8m;  

Minimalus atstumas tarp lygiagrečiai klojamų kabelių:  

 tarp jėgos ir kontrolinių kabelių-0,10m;  tarp kontrolinių kabelių – nenormuojamas;  
tarp 20kV ir 10kV kabelio ar kontrolinių kabelių-0,25m;  tarp klojamo kabelio ir 

esamo kabelio priklausančio kitai organizacijai-0,5m.  

Kabelio klojimas vykdomas sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims.  Jie pažeminami atviru 

būdu siurbliais arba adatinių filtrų pagalba, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos 

tinklus.  

Tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įruošiamas dugno pagrindas iš purios žemės 10cm storio, o molyje arba 

priemoliuose- smėlio pagrindas.  

Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas) ir kartu su rangovu patikrina: 
tranšėjos gylį, posūkio kampus; kabelių sertifikatus; kabelių būgno patikrinimo aktus; Kloti kabelius žiemos metu 

leidžiama:  

kabelius su plastmasine izoliacija nuo -7 oC iki -20 oC.  

Prie žemesnių temperatūrų kabelis prieš klojimą pašildomas patalpose, prijungiant jį prie elektros tinklo, 

šiltnamiuose šildymo prietaisų pagalba:  

prie temperatūros nuo +5 iki +10 -72 val.; prie 
temperatūros nuo +10 iki +25 - 24 val.; prie 

temperatūros nuo +25 iki +40 - 18 val.  

Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, vamzdžiai privalo turėti pastovius orientyrus arba žymos 

stulpelius. Žymos stulpeliai statomi 0.1m atstumu į lauko pusę nuo trasos posūkiuose, movų sujungimo vietose, iš 

abiejų pusių kertant kelius, komunikacijų susikirtimo vietose, prie įvadų į pastatą ir kas 100m lygioje trasoje.  

  

  Tranšėjų užpylimas  

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10cm storio sluoksniu:  

 priemoliuose- smėliu;   smėliuose, priesmėliuose- gruntu iškastu iš tranšėjų be akmenų, 

montavimo/įrengimo/statybinių šiukšlių.  

Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų.  

 0,4 kV įtampos kabeliai pakloti nedirbamose žemėse dengiami signaline juosta;  

 - kabeliai 0,5÷0,70m (bet ne gyliau 0,7m) gylyje ar dažnų kasinėjimų vietose apsaugomi gaubtais arba paklojami 

vamzdžiuose.  

Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrenginių montavimo firmos ir Rangovo atstovai kartu su užsakovo technine 

priežiūrą vedančiu inžinieriumi patikrina trasą, sustato paslėptų darbų aktą. Padaromos komunikacijų išpildomosios 

nuotraukos.  

Gruntas sutankinamas 20÷30cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo koeficientas 0.98. 

Klojant kabelius per laukus , užpilta tranšėja netankinama.  

Perėjimuose per kelius, gatves tranšėja užpilama smėliu. Dangos atstatomos pagal „Automobilių kelių 

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19“ dėtales.   

  

3. Saugos reikalavimai montavimo darbams Bendrieji 

reikalavimai  

Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis Saugos taisyklėmis 

eksploatuojant elektros įrenginius DT 11 02, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje (atliekant darbus, kurie 

neaprašyti Saugos taisyklėse eksploatuojant elektros įrenginius), įmonės (filialo) darbuotojų saugos ir sveikatos 

instrukcijomis bei kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais dokumentais.  

Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir 

turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisės).  Pagal „Želdinių apsaugos, 

vykdant statybos darbus, taisyklės“ Kasant gruntą laikomasi statybos normose ir taisyklėse nustatytų šių minimalių 

atstumų: nuo medžio kamieno iki iškasos krašto – 2 m, o krūmų – 1 m; tranšėjų stačios sienutės ties medžiais ir 

krūmais biriame ir šlapiame grunte tvirtinamos statramsčiais. Nesant galimybei išlaikyti tokius atstumus, kabelį 

tiesti uždaru (kryptiniu gręžimo) būdu, kad išvengti medžių (krūmų)  šaknų pažeidimo.   
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Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose neelektrotechninis personalas gali vykdyti tik prižiūrimas 

elektrotechninio personalo asmens (asmenų). Šiuo atveju prižiūrinčiojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo 

elektros užtikrinti yra privalomi.  

Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir pažeidimus pagal jam 

suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos darbo sutartimis arba kita forma įteisintomis 

abipusėmis prievolėmis.  

Užduotis darbams elektros įrenginiuose turi teisę duoti tik EST nustatyta tvarka apibrėžtą kompetenciją turintys 

elektrotechninio personalo asmenys.  

 

Priešgairinės saugos reikalavimai 

Rangovas statybos metu turi laikytis gaisrinės saugos teisykles pagal “Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 

reikalavimus” (suv. redakcija 2025-04-01). 

  

Saugos reikalavimai  

Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus 

montavimo vietoje(statybvietėje) dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.   

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis 

elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir 

įskaitomi.    

Rangovas privalo įvykdyti “Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles” ir turėti elektros įrenginių 

eksploatavimo atestatą, nurodytą Asmenų, turinčių teisę įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius, 

atestavimo taisyklėse 

  

  

 Dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos (montavimo) darbus: 

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės; 

 Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas; 

 Elektros tinklų apsaugos taisyklės; 

 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės; 

 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės; 

 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai; 

 Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus; 

  

Pastaba: Įvertinant projekto darbų apimtį rangovas turi įvertinti visas medžiagas ir darbus, kurie reikalingi 

projekto realizavimui  
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Eil. 
Nr. 

Medžiagos pavadinimas, techninės charakteristikos 

Tech
speci

f.  
(TS 
Nr.) 

Mato 
vnt. 

Kieki
s 

Pastabos 

I etapas. Medžiagos 
1. Užsakovo skydas PS: automatinis jungiklis 3F., 200A 4.1 vnt 1  

2. 

Skydas PS-2, metalinis, rakinamas, montavimas ant sienos, 
IP31, kabeliai iš viršaus ir iš apačios, komplekte: 
-3P modulinis kirtiklis, 32A -1 vnt. 
-saugiklių PN blokas, 100A-1 kompl.; 
-viršįtampių ribotuvas B+C-1 vnt.; 
-1P automatinis jungiklis „C“ ch-ka, 16A-8 vnt. 
-1F automatinis jungiklis „C“ ch-ka, 10A-1 vnt. 
-nuotekų relė 2P., 25A, 30mA-6vnt. 

3.1, 
4.1, 
4.2, 
4.3 

kompl 1  

3. 

Skydas PS-3, metalinis, rakinamas, su pamatu, montavimas 
ant grunto, IP44, kabeliai  iš apačios, komplekte: 
-3P kirtiklis, 200A-1 vnt. 
-apskaita (ant DIN bėgelio)-1 vnt.; 
-srovės tr-rius 100/5A, skaitmeninis-1vnt.; 
-saugiklių PN blokas, 100A-1 kompl.; 
-viršįtampių ribotuvas B+C-1 vnt.; 
-3F automatinis jungiklis „C“ ch-ka, 80A-2 vnt. 
-3F automatinis jungiklis „C“ ch-ka, 32A-2 vnt. 
-3F automatinis jungiklis „C“ ch-ka, 20A-1 vnt. 
-3F automatinis jungiklis „C“ ch-ka, 16A-1 vnt. 
-1F automatinis jungiklis „C“ ch-ka, 16A-4 vnt. 

3.1, 
4.1, 
4.2 

kompl 1  

4. 

Skydas AVS, metalinis, rakinamas, su pamatu, montavimas 
ant grunto, IP44, kabeliai  iš apačios, komplekte: 
-3F.automatinis jungiklis „C“ ch-ka, 20A-1 vnt. 
-saugiklių PN blokas, 100A-1 kompl.; 
-viršįtampių ribotuvas B+C-1 vnt.; 
-3F automatinis jungiklis „C“ ch-ka, 16A-4 vnt. 
-1F automatinis jungiklis „C“ ch-ka, 16A-1 vnt. 

3.1, 
4.1, 
4.2, 
9, 
9.1 

kompl 1  
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-fotorelė ir fotodaviklis-1 kompl.;
-kontaktorius, 3F., 25A-1 vnt.;

Konteineris (įrengimo kaina vertinama kartu su konteinerio gamyba). Medžiagos. II etapas 
5. Kištukinis lizdas 230V, 16A, paviršutinis 9.2 vnt 4 

6. Kištukinis lizdas 230V, 16A,įleidžiamas 
9.2 

vnt 6 
plastm. 
kanale 

7. Radiatorius 200W 22 vnt 3 
8. Radiatorius 500W 22 vnt 1 
9. Kondicionerius „Split“, 1kW 23 kompl 1 
10. Elektrinis tūrinis vandens šildytuvas 15 ltr. talpos, 1,5 kW 24 vnt 1 
11. Plastmasinis kanalas 100x50(mm), su dangčiu, su pertvora 13 m 20 kišt. lizdams 
12. Šviestuvas paviršutinis, LED, 30W, IP20 13 vnt 2 
13. Šviestuvas paviršutinis, LED, 18W, IP44 11 vnt 5 

14. 

Įžemintuvas < 10 Omų, komplekte: 
-strypas 1,5m, d14-20mm-12vnt.;
-antgalis-1 vnt.;
-apžiūros dėžė-1 kompl.;
-kryžminis sujungimas-1 vnt.;
-plieninė juosta 4x40mm-5m;
-antikorozinė pasta-0,1kg;

8 

kompl 2 

15. Kabelis Cu 3x2,5 5.1 m 145 patalpoje 
16. Kabelis Cu 3x1,5 5.1 m 40 patalpoje 

17. 

Laidas Cu 1x6 5.1 m 10 Sujungti 
konteinerio 
atskiras plien. 
konstrukcijas 

18. PVC vamzdis d16mm 7.3 m 195 
Kitos medžiagos. I etapas 

19. 

Skydų PS-3, degalų rezervuaro įžemintuvai iki 10 Omų: 
-strypas 1,5m, d14-20mm-10vnt.;
-įkalimo galvutė-1 vnt.;
-antgalis-1 vnt.;
-kryžminis sujungimas-2 vnt.;
-plieninė juosta 4x40mm-3m.;

8 kompl 2 

20. Automatinis jungiklis 3F., 200A 4.1 vnt 1 
Užsakovo 
skyde PS 

21. Kabelis Al 4x240 5.2 m 160 
22. Kabelis Cu 4x35 5.2 m 315 
23. Kabelis Cu 3x2,5 5.2 m 105 
24. Kabelis Cu5x2,5 5.2 m 6 
25. Kabelis Cu5x10 5.2 m 130 
26. Kabelis Cu5x6 5.2 m 15 

27. Vamzdis PE d110 7.3 m 210 

100m 
rezervinio 
vamzdžio į 
ĮAS 

28. Vamzdis PE d50 7.3 m 315 
29. Vamzdis PE d32 7.3 m 126 
30. Vamzdis PE d40 7.3 m 130 
31. Kabelis Cu 1x25 5.1 m 5 PS-3 
32. Signalinė juosta 18 m 681 
33. Galinė mova Al 4x240 7.4 kompl 2 

34. 
Galinė mova Al 4x120 7.4 kompl 1 Perkeliamam 

skydui 
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35. Galinė mova Cu 4x35 7.4 kompl 4  

36. WiFi stotelė 19 vnt 1 
Degalų 
rezervuaras 

Stoginė. Medžiagos. II etapas 
37. Šviestuvas LED, paviršutinis, IP44, 25W 13.1 vnt 32  

38. 
Šviestuvas 55,5W, LED, IP65 20 vnt 9 gatvės 

apšvietimo 

39. 
Paskirstymo dėžutė su gnybtais, IP65, su aut.jungikliu 10A, 
paviršutinė 

7.3 
kompl 9  

40. 
Atrama plieninė (2m virš stogo), karštai cinkuota, diametras 
apie 63-100mm (skirtas šviestuvo montavimui) 

9.3 
vnt 7  

41. 
Atrama plieninė (3m virš stogo), karštai cinkuota, diametras 
apie 63-100mm (skirtas šviestuvo montavimui) 

9.3 
vnt 2  

42. 
Kronšteinas plieninis, karštai cinkuotas, skirtas tvirtinti 
atramą prie stogo atramos 

9.3 
vnt 18  

43. Vamzdis PVC d16 7.2 m 7  
44. Vamzdis PVC d25 7.2 m 505  
45. Kabelis Cu 5x2,5 5.1 m 505  
46. Kabelis Cu 3x1,5 5.1 m 41  
47. Kabelis Cu 1x6 5.1 m 20  

48. 

Įžemintuvas < 30 Omų, komplekte: 
-strypas 1,5m, d14-20mm-6vnt.; 
-antgalis-1 vnt.; 
-apžiūros dėžė-1 kompl.; 
-kryžminis sujungimas-1 vnt.; 
-plieninė juosta 4x40mm-5m; 
-antikorozinė pasta-0,1kg; 

8 

kompl 7 

Kiekvienam  
stulpui, prie 
kurio 
montuojama 
atrama 

49. Įžeminimo varžų matavimai  vnt 7  
50. Įžemintuvo pereinamosios varžos matavimai  vnt 7  
51. Kištukinis lizdas 16A, 230V, IP44, pavirš. 9.2 vnt 7  

Sandėlis. Medžiagos. III etatapas. 

52. 

Skydas PS-1, metalinis, rakinamas, ant sienos, IP31, kabeliai 
iš apačios ir viršaus, komplekte: 
-3P modulinis kirtiklis, 32A -1 vnt. 
-saugiklių PN blokas, 100A-1 kompl.; 
-viršįtampių ribotuvas B+C-1 vnt.; 
-3F automatinis jungiklis „C“ ch-ka, 16A-5 vnt. 
-1F automatinis jungiklis „C“ ch-ka, 16A-3 vnt. 
-1F automatinis jungiklis „C“ ch-ka, 10A-2 vnt. 
-nuotekų relė, 2P., 25A, 30mA-4 vnt.; 
-nuotekų relė, 4P., 25A, 30mA-5 vnt.; 

3.1, 
4.1, 
4.2, 
4.3  

kompl 1  

53. Kištukinis lizdas 400V, 16A, paviršutinis 9.2 vnt 4  
54. Kištukinis lizdas 230V, 16A, paviršutinis 9.2 vnt 7  
55. Kištukinis lizdas 400V, 16A, paviršutinis 9.2 vnt 2  
56. Kištukinis lizdas 230V, 16A,įleidžiamas 9.2 vnt 4  
57. Halogeninis šildytuvas, 4kW, ant sienos 17 vnt 4  
58. Jungiklis įleidžiamas, sieninis, IP44 10 vnt 1  
59. Jungiklis paviršutinis, sieninis, IP44 10 vnt 2  
60. Šviestuvas įleidžiamas, sieninis, LED, 12W, IP44 12 vnt 4  
61. Šviestuvas paviršutinis, sieninis, LED, 18W, IP44 11 vnt 14  

62. 

Įžemintuvas < 10 Omų, komplekte: 
-strypas 1,5m, d14-20mm-12vnt.; 
-antgalis-1 vnt.; 
-apžiūros dėžė-1 kompl.; 
-kryžminis sujungimas-1 vnt.; 

8 

kompl 2  
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-plieninė juosta 4x40mm-5m;
-antikorozinė pasta-0,1kg;

63. Kabelis Cu 5x2,5 5.1 m 90 patalpoje 
64. Kabelis Cu 3x2,5 5.1 m 30 patalpoje 
65. Kabelis Cu 3x1,5 5.1 m 60 patalpoje 

66. 

Laidas Cu 1x6 5.1 m 10 Sujungti 
sandėlio 
atskiras plien. 
elementus 

67. Vamzdis PVC d16 7.3 m 90 

68. Vamzdis PVC d25 7.3 m 90 

IV etapas . Medžiagos. 

69. Atramos 10m  G/B pamatas 15 vnt 3 
Kartu su 
perkeliamais 

70. Atramos 8m  G/B pamatas 15 vnt 2 
71. Atrama 10m (iki optinio elemento) 14 vnt 1 
72. Atrama 8m (iki optinio elemento) 14 vnt 2 
73. Šviestuvas LED, 55,5W, montavimui ant atramos 16 vnt 3 

74. 

Įžemintuvas < 30 Omų, komplekte: 
-strypas 1,5m, d14-20mm-6vnt.;
-antgalis-1 vnt.;
-apžiūros dėžė-1 kompl.;
-kryžminis sujungimas-1 vnt.;
-plieninė juosta 4x40mm-5m;
-antikorozinė pasta-0,1kg;

8 

kompl 5 

75. Kabelis Al 4x16 (skirtas tiesimui grunte) 5.3 m 200 
76. Kabelis Cu 3x1,5 5.1 m 60 
77. Vamzdis PE d75mm 17 m 200 
78. Kabelio sujungimo mova (grunte), Al 4x16 7.4 kompl 6 
79. Kabelio galinė movas, Al 4x16 7.4 kompl 8 
80. Signalinė juosta 18 m 140 

Darbai I etapas. 
81. Automatinio jungiklio montavimas užsakovo skyde vnt 1 
82. Skydo montavimas ant sienos vnt 1 
83. Skydo su pamatu montavimas ant grunto vnt 2 
84. Konteineris (įrengimo kaina vertinama kartu su konteinerio gamyba):
85. Kištukinio lizdo paviršutinio montavimas vnt 4 

86. Kištukinio lizdo įleidžiamo montavimas vnt 6 
plastm. 
kanale 

87. Radiatorių montavimas  vnt 4 
88. Kondicioneriaus split montavimas kompl 1 
89. Elektrinio boilerio montavimas vnt 1 

90. 
Plastmasinio kanalo 100x50(mm), su dangčiu, su pertvora 
montavimas 

m 20 kišt. lizdams 

91. Šviestuvo paviršutinio montavimas vnt 7 

92. 
Įžemintuvas < 10 Omų montavimas (skydo PS-3, degalų 
rezervuaro) kompl 2 

93. Įžeminimo varžų matavimai vnt 2 
94. Įžemintuvo pereinamosios varžos matavimai vnt 2 
95. Kabelio montavimas vamzdyje m 195 patalpoje 
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96. Vamzdžio montavimas atvirai  m 195  
97. Kiti darbai. I etapas     
98. Įžemintuvo iki 10 Omų montavimas  vnt 2  

99. Automatinio jungiklio 3F., 200A montavimas  vnt 1 
Užsakovo 
skyde PS 

100. Kabelio tiesimas vamzdyje  m 686  
101. Kabelio tiesimas siena  m 45  

102. Vamzdžio tiesimas tranšėjoje  m 786 

Kartu su 
100m 
rezervinio 
vamzdžio į 
ĮAS 

103. Signalinė juosta tiesimas  m 681  
104. Galinė movos montavimas  kompl 7  

105. WiFi stotelės montavimas, nustatymai  vnt 1 
Degalų 
rezervuaras 

106. Asfalto ardymas/atstatymas   m² 10  
107. Šiukšlių išvežimas   t 1  

Darbai  (stoginė). II etapas 
108. Šviestuvo paviršutinio montavimas  vnt 32  

109.
Šviestuvo montavimas (ant stogo)  vnt 9 gatvės 

apšvietimo 
110. Paskirstymo dėžutės paviršutinės montavimas  kompl 9  
111. Atrama plieninė (2m virš stogo), montavimas ant stogo  vnt 9  

112.
Kronšteino, (skirtas tvirtinti atramą prie stogo atramos) 
montavimas 

 
vnt 18  

113. Vamzdio paviršutinio montavimas  m 512  
114. Kabelio tiesimas vamzdyje  m 512 566 
115. Kabelio tiesimas atvirai  m 54  

116.
Įžemintuvo < 30 Omų montavimas 
 

 

vnt 7 

Kiekvienam  
stulpui, prie 
kurio 
montuojama 
atrama 

117. Įžeminimo varžų matavimai  vnt 7  

118. Įžemintuvo pereinamosios varžos matavimai  vnt 7  

119. Kištukinio lizdo, pavirš. montavimas  vnt 7  
120. Atramų su šviestuvais demontavimas  vnt 3  
121. Šiukšlių išvežimas  t 1  

Darbai. III etapas 

122.
Skydo ant sienos montavimas 
 

  
vnt 1  

123. Kištukinio lizdo  paviršutinio montavimas  vnt 13  
124. Kištukinio lizdo įleidžiamo montavimas  vnt 4  
125. Šviestuvo paviršutinio montavimas  vnt 18  
126. Šviestuvo įleidžiamo montavimas  vnt 4  
127. Įžemintuvo < 10 Omų montavimas  kompl 2  
128. Kabelio tiesimas vamzdyje  m 180 patalpoje 
129. Kabelio tiesimas atvirai  m 10 patalpoje 
130. Vamzdio tiesimas atvirai  m 180  
131. Jungiklis įleidžiamas montavimas  vnt 1  
132. Jungiklis paviršutinis,montavimas  vnt 2  

IV etapas. Darbai 

133.
Atramos 10m su pamatais montavimas (kartu su 
perkeliamais) 

 kompl 3  
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134.
Skydo esamo perkėlimas (montavimas, demontavimas-žiūr. 
p.153) 

 kompl 1  

135. Šviestuvų 55,5W montavimas ant atramos, nustatymai  vnt 3  
136. Esamų šviestuvų ant 10m atramų montavimas  vnt 2  
137. Tranšėjos kasimas  m 200  
138. Vamzdžio tiesimas tranšėjoje  m 200  
139. Sujungimo movos montavimas  (kabeliui)  vnt 6  
140. Galinės movos montavimas (kabeliui)  vnt 8  
141. Kabelio tiesimas vamzdyje (tranšėjoje)  m 140  
142. Kabelio tiesimas atramoje (4x16 ir 3x1,5)  m 80  
143. Įžemintuvo iki 30 Omų montavimas  kompl 5  

144. Įžemintuvo iki 10 Omų montavimas  kompl 2 
Skydas 
esamas, AĮS 

145. Įžeminimo varžų matavimai  vnt 7  
146. Įžemintuvo pereinamosios varžos matavimai  vnt 7  
147. Signalinės juostos tiesimas  m 140  
148. Įžeminimo įrenginio varžos matavimai  vnt 5  
149. Įžeminimo kontaktinių jungčių varžos matavimai  vnt 10  
150. Kabelių izoliacijos varžos matavimai  vnt 12  
151. Kabelių pereinamosios varžos matavimai  vnt    35  
152. Atramų demontavimas   vnt 2  
153. Spintos demontavimas (ant grunto)  vnt 1  
154. Asfalto ardymas/atstatymas  m² 6  
155. Šiukšlių išvežimas   t 1  

Topografiniai darbai 
156. Taškų nužymėjimas  vnt. 60  
157. Išpildomosios nuotraukos padarymas (apie 500m)  kompl 1  
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17.09
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17.07

17.16
17.22

17.11
17.15

17.06
17.08

17.06
17.15

17.38
17.25

17.54
17.43

17.67
17.59

17.8818.01

17.97
18.09

18.24
18.11

18.30

18.28 18.27

18.26
18.29

18.25
18.23

18.13
18.19

18.17
18.13

17.94
17.9817.94

17.73
17.8117.79

18.33

18.32

18.29
18.36

18.29

18.18

18.56

19.26

19.49

18.12

18.17

17.86
17.45

17.84

17.54

17.2417.58

17.6217.1117.45

17.46 16.85
17.30
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17.03

17.0716.61

17.08

16.6816.99

bet

bet

bet

bet

bet

13
.8

5

10.10

02

1.
50

22.80

perkelti

perkelti

JM

šviestuvas, ant stoginės, atrama 2m, 55,5W

šviestuvai, atrama 10m, 55,5W

šviestuvas, atrama 8m, 55,5W  (vietoj demontuojamų)

demontuojami elementai
kabelio sujungimo mova
šviestuvas (po stoginės), 25W, paviršutinis

E2 kabelis 0.4kV, gatvės apšvietimo, aps. v. PE d75

E2

atsarga
svarstyklėms

E1 kabelis 0.4kV, aps. v.

E2

AVS 2JM
2E2

JM

stoginės
kontūras

2JM

03

AĮS-1

AĮS-2

atsarga Cu 3x2,5
2E2,3E1

E1
E1

E12E1
5E1

šlagbaumui

4E1

3E1

perkeliamas šviestuvas

įžeminti iki 10 Omų
degalų rezerv.

E1

šalia kabelių PS-3-AĮS kloti
rezervinį vamzdį PE d110
(perspekt. AĮS)

šviestuvas, ant stoginės, atrama 3m (8m nuo žemės iki optinio elemento), 55,5W

JM

E2

E2

E2

ĮSS-1
esamas
skydas

pastate lataku iki
ĮSS-1

E2

Y=327647.75
X=6170011.80

Y=327663.12
X=6170016.89

Y=327591.53
X=6170082.28

Y=327595.06
X=6170078.64

Y=327637.09
X=6169984.19

Y=327651.03
X=6169980.74

Y=327660.98
X=6169980.75

Y=327684.93
X=6169972.96

Y=327723.73
X=6169973.23

Y=327712.34
X=6169988.98

Y=327704.07
X=6169972.39

Y=327706.51
X=6169988.60

Y=327722.23
X=6169973.52

Y=327730.15
X=6169972.80

Y=327638.02
X=6169980.90

Y=327744.60
X=6169988.98

Y=327732.69
X=6169973.02

Y=327675.65
X=6169980.75

Y=327654.57
X=6169993.92

siurblys

E1

E1

Y=327743.41
X=6169971.60

atsarga
WiFi

PS-3
perkelti skydą

STATINIŲ SĄRAŠAS
Inžinerinis statinys - atliekų priėmimo,
apdorojimo ir   laikymo aikštelės

 Esami pastatai

 Konteinerinio tipo personalo pastatas

 Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė

 Sandėliavimo paskirties pastatas

 Projektuojama statybinių atliekų aikštelė

01

A

02
03
04

B

C

D

Projektuojamas pravažiavimo kelias

Projektuojama kiemo aikštelė

E Projektuojama kiemo aikštelė

F Projektuojama automobilių apsisukimo
aikštelė

G Rekonstruojama kiemo aikštelė

Projektuojama atraminė sienelė05
06 Projektuojama atraminė sienelė

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sklypo riba

Darbo ribos

Servitutas

Projektuojamas pastatas

Esami pastatai

Įėjimas į pastatą

Įvažiavimas į teritoriją

Projektuojama stoginė

INŽINERINIŲ TINKLŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esami buitinių nuotekų tinklai

Esami ryšių tinklai

Esami 0,4 kv elektros tinklai

Esami vandentiekio tinklai

Esami 0,6 kv elektros tinklai

Esami lietaus nuotekų tinklai

Esami šilumos tinklai

Esami drenažo tinklai

Esami dujotiekio tinklai

Projektuojami buitinių nuotekų tinklai

Projektuojami šalto vandentiekio tinklai

Apsaugomi esami inžineriniai tinklai

Projektuojami slėgiminiai buitinių nuotekų tinklai

Projektuojami lietaus nuotekų tinklai

FS1

L

Antžeminio degalų rezervuaro apsaugos zona

Projektuojama atraminė sienutė

Projektuojamas gatvės bortas

Eismo organizavimas

Automobilių apsisukimo aikštelė
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00 – Sklypo planas

  SS2425-00-TP-E- UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo
centras

Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių
statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo
aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių sen., Klaipėdos r. statybos
projektas

0 3/25/2025 Projektiniai pasiūlymai

Elektros  tinklų planas 1:500

Boris ProtopopovSPDV12547

B.01

Pastabos:
1. Projektuojamo pastato nulinė altitudė - ±0.00=16.95.
2. Visi matmenys duoti metrais.
3. Koordinačių sistema LKS-94, aukščių sisteme - LAS07.
4. Bendrieji statinių rodikliai pateikiami aiškinamąjame

rašte.

AutoCAD SHX Text
Lietaus surinkimo latakas L=101,0 m

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

http://cadlibris.com/cad-blocks/
http://cadlibris.com/cad-blocks/
http://cadlibris.com/cad-blocks/
AutoCAD SHX Text
N



tr

Lapas Lapų

LaidaMastelis

0

Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Įrenginio numeris ir pavadinimas

Statytojas

LT

UAB „Synergy Solutions“
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,

Tel. +370 699 19 282, el.p. info@ss-exp.com

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Pareigos ParašasVardas, Pavardė

Kval. Patv.
Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo
centras

SPV Tomas Kazlauskas25749

1 2SS2425-XX-TP-E-B.02

XX - Visi statiniai

0

PDV Boris Protopopov12547

Sandėlis. Skydo PS-1 schema

Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių
statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo
aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių sen., Klaipėdos r. statybos
projektas1

A

2 4

C

Pakeliami segmentiniai vartai Pakeliami segmentiniai vartai

B

1 4

S.1

V1 V1

A

A

V1V1

3

2 3

privirinti (pritvirtinti)  prie karkaso

PS-1
R<10 Omų

4x40(mm)

R<10 Omų

4x40(mm)

2,3m

2,1m

2,1m

2,1m

2,1m

2,1m

2,1m šviest.paviršut.,sieninis, LED, 18W, IP44

šviest. įleidžiamas.,sieninis, LED, 12W, IP44
(montuoti 0,3m nuo duobės krašto)

jungiklis, IP44, paviršutinis

jungiklis, IP44, įleidžiamas

šalia laiptų

Pastaba: šviestuvų, lizdų vietas derinti su
baldais

privirinti (pritvirtinti)  prie karkaso

2025-02-10 Statybai

kištukinis lizdas, IP44, įleidžiamas

kištukinis lizdas, IP44, pavirš., h-1,2m

(montuoti 0,3m nuo duobės krašto)

halogeninis šildytuvas, ant sienos,
h-2-2,3m

(montuoti 0,3m nuo duobės krašto)

virš vartų variklio

į duobę

kištukinis lizdas, 400V, 16A, IP44,
paviršutinis (montuoti šalia šildytuvo)

2,1m



Lapas LapųDokumento žymuo

2 2SS2425-XX-TP-E-B.02

3F.,32A

R<10 Omų

1C16A

šildytuvas 1

kišt.lizdai2,5   13   0,85
Cu 3x2,5-30m, PVC d16, atvirai

4    5,7     1
3C16A

PS
-3

C
u 

5x
10

-1
30

m
, P

E 
d3

2

2P., 30mA, 25A

4P., 30mA, 25A

100A

B+C

100A

B+C

Pin=19kW
Pin=18kW
Isk=29A
cosf=0,9

U=2,9%

Skydas PS-1

šildytuvas 24    5,7     1

šildytuvas 34    5,7     1

šildytuvas 44    5,7     1
Cu 5x2,5-15m, PVC d25, atvirai

sieniniai šviestuvai0,25    1     0,9
Cu 3x1,5-35m, PVC d16, atvirai

1C10A

kW   A   cosf vartotojas

duobės šviestuvai0,25    1     0,9
Cu 3x1,5-25m, PVC d16, atvirai

1C10A

nuotekų relė

1C16A

1C16A

3C16A

3C16A

3C16A

4P., 30mA, 25A

4P., 30mA, 25A

4P., 30mA, 25A

2P., 30mA, 25A

3F. kišt.lizdai4    5,7     1
Cu 5x2,5-30m, PVC d25, atvirai

3C16A
4P., 30mA, 25A

Cu 5x2,5-15m, PVC d25, atvirai

Cu 5x2,5-15m, PVC d25, atvirai

Cu 5x2,5-15m, PVC d25, atvirai
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0

PDV Boris Protopopov12547

Konteineris. Skydo PS-2 schema.

Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių
statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo
aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių sen., Klaipėdos r. statybos
projektas

2025-02-10 Statybai

SS2425-XX-TP-E-B.03

boileriui 2kW, aukšti derinti su pirktu b.

Administracinio konteinerio patalpų
eksplikacija

Pat.nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m²

K.1 Tambūras 1.46 m²
K.2 Poilsio patalpa 7.80 m²

K.5 Elektros įvadas 1.77 m²
14.76 m²

K.3 Darbo įrankių
saugojimo patalpa

1.68 m²

K.4 WC 2.05 m²

PS-2
R<10 Omų

privirinti prie karkaso
4x40(mm)

R<10 Omų

privirinti prie karkaso4x40(mm)

E=100lx E=100lx

E=100lx
E=100lx

E=400lx

kond.blokas ant stogo (atsarga viduje Cu 3x2,5) 1kW

arba prisukti

3F.,32A

R<10 Omų

1C16A

1C16A

R

kišt.lizdai K.4 (boil.)

kišt.lizdai (be K.4)

kondic.blokui

Cu 3x2,5-30m, PVC d16, atvirai

2    8,6     0,9
Cu 3x2,5-15m, PVC d16, atvirai

1,08   4,8  0,9
Cu 3x2,5-10m, PVC d16, atvirai

šviestuvai0,2   0,3   0,9
Cu 3x1,5-25m, PVC d16, atvirai

1C16A

1C16A

kišt.lizdai radiatoriui 1
Cu 3x2,5-15m, PVC d16, atvirai

1C16A

PS
-3

C
u 

5x
6-

15
m

, P
E 

d3
2

Pin=17,38kW
Pin=15,6kW

1    4,3     1

Isk=25A
cosf=0,9

U=0,5%

Skydas PS-2

2P., 30mA, 25A

2P., 30mA, 25A

2P., 30mA, 25A100A

B+C

100A

B+C

šviest.paviršut., LED, 18W, IP44

jungiklis, IP44, paviršutinis

kištukinis lizdas, 230V, 16A, IP44,
įleidžiamas (plastmasiniame kanale)

kištukinis lizdas, 230V, 16A, IP44,
paviršutinis (h-1m arba nurodyta)

šviest.paviršut. LED, 30W, IP20, 60x60(cm)

šviest.paviršut.,sieninis, LED, 18W, IP44
PVC 100x50mm kanalas su dangčiu, h-1,1m

Vartotojų galias ir vietas tikslinti
statybos metu

radiatoriui

radiatoriui

radiatoriui

kišt.lizdai radiatoriui 2
Cu 3x2,5-15m, PVC d16, atvirai

1C16A
1    4,3     1

2P., 30mA, 25A

kišt.lizdai radiatoriui 3
Cu 3x2,5-20m, PVC d16, atvirai

1C16A
1    4,3     1

2P., 30mA, 25A

kišt.lizdai radiatoriui 4
Cu 3x2,5-20m, PVC d16, atvirai

1C16A
1    4,3     1

2P., 30mA, 25A

2    8,6     0,9

1C10A

200W

200W

500W
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Stoginė. Šviestuvų montavimo principas

Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių
statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo
aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių sen., Klaipėdos r. statybos
projektas

2025-02-10 Statybai

SS2425-XX-TP-E-B.04

atrama 2m

šviestuvas 55,5W

kronšteinai

dėžutė su gnybtu ir aps. automatiniu jung. 10A

kabelis Cu 3x1,5, aps. v. PVC d16mm

kabelis Cu 5x2,5, aps. v. PVC d25mm

šviestuvas 25W

R<=30 Omų

kabelis Cu 5x2,5, aps. v. PVC d25mm

dėžutė su 3F. gnybtu ir  kištukiniai lizdai (vienas lizdas prie
vaizdo kamerų Nr. 4,5,6, kitas-prie Nr. 7,8)-nuo skydo PS-3

4m

2 paramsčiai atramai

2 atramos ant stogo

dėžutė su gnybtu ir aps. automatiniu jung. 10A

kabelis Cu 3x1,5, aps. v. PVC d16mm

Pastaba: atramų tvirtinimo principą ir medžiagas-žiūr. SK dalį

Šviestuvų tvirtinimo kronšteinas, numatytas SK dalyje

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A



3F.,20A
3C16A šviestuvai 25W

po stoginės0,8  1,2   0,9
Cu 5x2,5-250m, PVC d25, atvirai

PS
-3

C
u 

5x
2,

5-
6m

, P
E 

d3
2 100A

B+C

100A

B+C

Pin=1,18kW
Pin=1,18kW
Isk=1,9A
cosf=0,9

U=0,01%

Skydas  AVS kW   A   cosf vartotojas
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PDV Boris Protopopov12547

Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių
statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo
aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių sen., Klaipėdos r. statybos
projektas

2025-02-10 Statybai

SS2425-XX-TP-E-B.05

U=0.52%
3C16A šviestuvai 55,5W

ant stoginės0,49  0,9   0,9
Cu 5x2,5-135m, PVC d25, atvirai U=0.17%

1C16A

3C16A

R<10 Omų

K
A1   A2

FR

fd

fd

FR
fotorelė ir foto daviklis

K
A1   A2

kontaktorius 3F., 25A

Skydo AVS schema
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Skydo PS-3 schema

Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių
statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo
aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių sen., Klaipėdos r. statybos
projektas

2025-02-10 Statybai

SS2425-XX-TP-E-B.06

3F.,200A

3C80A
44  64   0,95

Cu 4x35-105m, PVC d50
PS

  (
už

sa
ko

vo
 s

ky
da

s)

Al
 4

x2
40

-1
60

m
, P

E 
d1

10
(1

10
m

 g
ru

nt
e)

B+CB+C

Pin=123,38kW
Psk=99kW
Isk=159A
cosf=0,9

U=1,33%

Skydas  PS-3 kW   A   cosf vartotojas

U=1,15%
AĮS-1

3C80A
44  64   0,95

Cu 4x35-105m, PVC d50 U=1,15%
AĮS-2

1C16A
0,2  0,9   0,9

Cu 3x2,5-25m, PVC d32 U=1,2%
šlagbaumas

1C16A
0,2  0,9   0,9

Cu 3x2,5-30m, PVC d32
WiFi degalų rez.

1C16A
0,2  0,9   0,9

Cu 3x2,5-50m, PVC d32
svarstyklės

3C20A
1,18  1,9   0,9

Cu 5x2,5-6m, PVC d32
AVS

3C32A
18  29   0,9

Cu 5x10-130m, PVC d40
PS-1

3C32A
15,6  25   0,9

Cu 5x6-15m, PVC d32
PS-2

3C16A

R<10 Omų

1C16A

konteineris

sandėlis

Cu 1x25
5m

U=2,9%

U=1,3%

3F.,200A

montuoti
skyde PS

15,6  25   0,9
Cu 5x2,5-20m, PVC d25 PD

stoginė

PD
skirta vaizdo kameroms

stoginė

Cu 5x2,5-100m, PVC d25

kišt.lizdas 230V, 16A, IP16, pavirš.

PD paskirst. dėžutė, su 3F. gnybtynu,
IP-44

Wh

ST
100/5A

100A100A

3C16A
0.3  0.2   0,9

Cu 4x2.5-10m, PVC d32
F-1 siurblys
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UAB „Synergy Solutions“
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Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Pareigos ParašasVardas, Pavardė

Kval. Patv.
Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo
centras

SPV Tomas Kazlauskas25749

1 1

XX - Visi statiniai

0

PDV Boris Protopopov12547

Principinė elektros  schema

Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių
statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo
aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių sen., Klaipėdos r. statybos
projektas

2025-02-10 Statybai

SS2425-XX-TP-E-B.07

ĮSS-1 užsakovo skydas (b-08)

PS-3

Al
 4

x2
40

-1
30

m
, P

E 
d1

10
(1

10
m

 g
ru

nt
e)

šlagbaumasCu 3x2,5-25m, grunte

degalų rez., WiFiCu 3x2,5-30m, grunte

svarstyklėsCu 3x2,5-50m, grunte

AVS
Cu 5x2,5-6m, grunte stoginės šviestuvai

PS-2, kontein.
Cu 5x6-15m, grunte

PS-1, sandėlis
Cu 5x10-130m, grunte

AĮS-1Cu 4x35-105m, grunte

AĮS-2Cu 4x35-105m, grunte

kabeliai-konstrūkcijomis

Es
am

as
 A

l 4
x1

6

Esamų šviestuvų perkėlimas ir naujo užmaitinimas

JM

JM

JM
JM

Al 4x16-16m

Al 4x16-50m
Al 4x16-10m

Esamo elektros skydo perkėlimas

Esamas kabelis grunte Al 4x95

Esamas skydas Esamas skydas

Esamų šviestuvų demontavimas ir
naujų montavimas

Esamas Al 4x16 grunte
JM JM

Al 4x16 grunte-130m

Esamų šviestuvų demontavimas

Esamas Al 4x16 grunte

AĮS-1 automobilių įkrovimo stotelė

JM kabelio sujungimo mova

AVS apšvietimo valdymo skydas

perkeliamas šviestuvas projektuojamas šviestuvas

projektuojami elementai

esami elementai

perkeliamas šviestuvas

projektuojamas šviestuvas

įžemintuvas R<30 Omų

R<10 Omų

demontuojamos atramos

rezervinis vamzdis PE d110mm-100m, grunte

Pin=123,38kW
Pin=99kW
Isk=159A
cosf=0,9

U=1,33%

R<10 Omų
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0
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Esamo skydo ĮSS-1 schema

Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių
statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo
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SS2425-XX-TP-E-B.08

PS-3

keisti į 200A jungiklį

lauke

Al 4x240-130m
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Manufacturer iGuzzini

Article No. EQ59

Article name Street - EQ59.15 -

Pole-mounted system 

– A60 optic - Neutral 

White - ø46-60-76mm 

- 55.5W 8830lm -

4000K - Grey

Fitting 1x LED

P 55.5 W

ΦLamp 8830 lm

ΦLuminaire 8830 lm

η 100.00 %
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Street - EQ59.15 - Pole-mounted system – A60 optic - Neutral White - ø46-60-76mm - 55.5W 8830lm 

- 4000K - Grey (single side bottom)

Pole distance 31.000 m

(1) Light spot height 8.000 m

(2) Light point overhang 0.000 m

(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 0.000 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 55.5 W

Wattage / route 1776.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for

use.

≥ 70°: 337 cd/klm

≥ 80°: 13.8 cd/klm

≥ 90°: 0.00 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*6

Glare index class D.6

MF 0.80
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Results for valuation fields
A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check

Roadway 1 (M6) Lav 0.95 cd/m² ≥ 0.30 cd/m²

Uo 0.53 ≥ 0.35

Ul 0.42 ≥ 0.40

TI 2 % ≤ 20 %

REI 0.57 ≥ 0.30 

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Energy Consumption

Aikstele Dp 0.015 W/lx*m² –

Street - EQ59.15 - Pole-

mounted system – A60 

optic - Neutral White -

ø46-60-76mm - 55.5W 

8830lm - 4000K - Grey 

(single side bottom)

De 0.7 kWh/m² yr 222.0 kWh/yr


