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LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAI

AISKINAMASIS RASTAS
Techniniai rodikliai
Mato
PAVADINIMAS vienetas | Kiekis Pastabos
VamzdZiy rysio kabeliy kanaly sistemos ilgis km 1,880
Vaizdo stebéjimo sistemos 2 skaiduly
Sviesolaidinio SM kabelio ilgis km 1,735
Vaizdo kamery kiekis vnt. 5
Apsaugomy kabeliy ilgis km 0,630

BENDROII DALIS

Projekto dalis paruosta remiantis 2017 02 13 Telia Lietuva, AB Prisijungimo sglygomis Nr.1-1/0231, 2022-09-
12, 2022 mety topografine nuotrauka, Elektroninio rysio infrastruktiros jrengimo, Zyméjimo, priezilros ir
naudojimo taisyklémis (Suvestiné redakcija nuo 2021-12-03), STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“, LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“.

Statant rysiy kabeliy kanalizacijg, kai atliekami Zemés kasimo darbai, statybos darbai vykdomi pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymg, pagal STR 1.07.01:2010 ,Statyba leidZiantys dokumentai“, pagal STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra”“, STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybga leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas”.

Pries pradedant Zemeés darbus turi bUti gauti visi tokiems darbams atlikti reikalingi leidimai. Vykdyti
Zemeés darbus Salia esanciy kity poZeminiy ar antZeminiy statiniy leidziama tik dalyvaujant minéty statiniy
savininkui. Klojant rysiy kabeliy kanaly sistema lygiagreciai su kitais pozeminiais inZineriniais tinklais arba juos

kertant, turi bati iSlaikyti ne maZesni normatyviniai minimalQs atstumai.
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Prie$ pradedant darbus, reikia iSkviesti Telia Lietuva, AB jgaliotg atstova.

TELIA LIETUVA, AB RYSIO KABELIY KANALY SISTEMOS (RKKS) APSAUGOJIMAS

Vykdant teritorijos sutvarkymo darbus, turi bati iSsaugotas esamas Telia Lietuva, AB rysio kabeliy kanaly
sistemos (RKKS) tinklas.

Projekte numatyta esamas Telia Lietuva, AB RKKS ruoza, perkelti ir apsaugoti surenkamais vamzdziai
D110.

Pries pradedant Zzemés kasimo darbams, reikalinga iskviesti Telia Lietuva, AB atstovg ir patikslinti esamos

RKKS vamzdzio gyl;.

PROJEKTUOJAMA RYSIO KABELIY KANALY SISTEMA (RKKS)

Prisijungimas numatytas prie Telia Lietuva, AB RKKS Sulinio Nr.L2, esanlio Karaimy gatvéje
(x559178;y605803).

Iki perspektyvinés aikitelés numatyta 1 kanalo RKKS statyba i HDPE d-40mm vamzdziy ir RKS-1 tipo Suliniy.
Po perspektyvine ir planuojama aikstele iki RS spintos - HDPE d-110mm vamzdZiy ir RKS-1 tipo uliniy.

Projektuojamos vaizdo stebéjimo sistemos kabeliams tiesti numatyti HDPE d63mm vamzdziai.

PROJEKTUOJAMA VAIZDO STEBEJIMO SISTEMA (VSS)

Projekte numatytas vaizdo kamery (VK) jrengimas 5 planuojamos teritorijos taskuose. Projektuojamos
vaizdo stebéjimo kameros montuojamos ant projektuojamy 4-5 metry aukscio apSvietimo atramy automobiliy
stovéjimo aiksteléje ir 3,5 metry aukscio atskirai pastatomy atramuy.

Vaizdo kameros turi bati sumontuoti 3,5m aukStyje. Vaizdo kamery montaZzinés dézZutés
(260X430X210mm) turi bati sumontuotos ant atramy.

Ant dalies atramy numatomos montaZinés dézutés ir numatoma galimybé prijungti kameras pagal
poreik].

Vaizdo kameros ir rysiy spinta RS apjungiamos 2xSM optiniai kabeliais. Optinio tinklo komutacijai
numatomi SFP komutatoriai su RJ45 PoE lizdais kamery maitinimui. PoE rezervas parenkamas pagal konkrety
kameros modelj darbo projekto metu.

Sviesolaidiniai VSS kabeliai tiesiami projektuojamoje rysio kanalizacijoje nuo kamery iki valdymo spintos
RS. Spintoje montuojamas optinio tinklo komutatorius, elektros maitinimo jranga, rezervinio elektros maitinimo
prietaisas, virsjtampiy ribotuvas ir t.t. Projektuojama valdymo spinta prijungta prie Telia Lietuva, AB rysio kabeliy
kanaly sistemos, t. y. prie esamo Sulinio Nr.L2.

| valdymo spintg ir prie kiekvienos kameros paduodamas 230 V elektros maitinimas, kas yra numatyta
projekto elektrotechninéje dalyje.

Vaizdo stebéjimo kameros lauke turi biti apsaugotos nuo atmosferos poveikiy (lietus, sniegas ir pan.).

Vaizdo stebéjimo pultas yra esamas (Vytauto g. 69, Trakai, (Traky kultiiros rimai)). Vaizdo stebéjimo
jranga turi bati suderinta su naudojama ir veikianéia vaizdo stebéjimo sistema. Rysj tarp projektuojamos

komutacinés spintos ir Vaizdo stebéjimo pultu turi uztikrinti samdomas operatorius objekto statybos metu.
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Traky rajono savivaldybés administracija

Vytauto g. 33, Trakai 2022-09-12

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 1-1-0231/22

Statytojas (Uzsakovas): Traky rajono savivaldybés administracija

Statytojo adresas: Vytauto g. 33, LT- 21106 Trakai

Objekto pavadinimas ir vieta: Automobiliy stovéjimo ir renginiy aikstelés, bei takai, adresu Karaimu
g 100A, Traky m., statybos projektas.

Telekomunikacijy tinklo elementy projektavimo saglygos :

1. ISsaugoti esamg telekomunikacijy tinklg esantj nagrinéjamame sklype.

2. Nesant galimybei iSsaugoti telekomunikacijy tinklg, juos iSkelti. Telekomunikacijy tinkly
iSkélimui sglygas uzsakyti papildomai.

3. Nuo esamo artimiausio rySiy kabeliy kanaly sistemos (RKKS) Sulinio Nr. L2
(x559178;y6058034) iki pastato suprojektuati ir pakloti 1 kanalo RKKS jvada panaudojant
vamzdzius HDPE d-40 mm. ir ulinius RKS-1 tipo pagal poreikj.

4. Pilnai parengta lauko tinkly projekta pateikti Telia Lietuva, AB (Vytauto g. 22, Trakai tel. +370
(612) 04712 Ramunas.Tidikis@telia.lt) suderinimui.

5. Telekomunikacijy paslaugos bus suteiktos po magistralinio ir skirstomojo tinklo statybos.

Kiti reikalavimai :

1. Vidaus ir lauko projektus derinti su Telia Lietuva, AB

Tinklo resursy administravimo 1 komandos vyr. inzinierius Darius Sviderskas

Projektavimo salygas priémé

Darius Sviderskas (8 315) 57006, mob. tel. (8 686 53683), el. pastas: darius.sviderskas@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g. 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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Projekto derinimo suvestiné

Nr.

Sritys

Atsakingas asmuo Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

Elektra

Donatas Venzlauskas 2023-03-24

PriesS darbus issikviesti AB ESO atstovg esamy
tinkly nuzyméjimui. Kabeliy vietos ir gylio
tikslinimui atlikti kontrolines tkasas dalyvaunat
AB ESO atstovui.

Dujos

Egidijus Serénas 2023-03-13

1. Pries darby pradzig gauti bendrovés sutikima
zemeés kasimo darbams dujotiekio apsaugos
zonoje. 2. Prie$S Zzemés kasimo darbus batina
iSsikviesti bendrovés atstova dujotiekio trasos
nuzyméjimui. 3. Zemés kasimo darbus
dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu
bUdu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio
apsaugojimui nuo pazeidimy. 4. Dujotiekio
altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius
dujotiekio atkasimus. 5. ISlaikyti minimalius
leidziamus vertikalius ir horizontalius atstumus
iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas,
apsaugoti juos nuo pazeidimy. NeiSlaikant
atstumy iki dujotiekio, jrengti papildomas
apsaugos priemones arba iskelti. 6. ISlaikyti
norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti
juos nuo pazeidimuy.

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P26923

2023-03-24 09:44
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LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAI
TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Techninése specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybés reikalavimai bei nurodymai.

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis - pagaminti,
iSbandyti, pristatyti j vietg, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir islaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir
visiSkai eksploatuojamoje bikléje.

Techninés specifikacijos nepakeifia normatyviniy dokumenty, standarty, taikomy jrengimy gamybai,
tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jei jrengimy gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar Kkiti
normatyvai, bitina vadovautis tais dokumentais.

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, aparatira, skydai, kabeliai, montaZinés medziagos ir gaminiai
turi bati montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas
nepazeidZiant Lietuvoje galiojanciy normatyviniy dokumenty reikalavimuy.

Rangovo dokumentacijoje turi bati visi bréziniai reikalingi jrenginiy montazui ir eksploatacijai.
Negalima montuoti deformuoty ar kitaip paZeisty jrangos detaliy, kol defektai nebus pasalinti nustatyta tvarka.

Visi jrenginiai turi bati patiekiami su pilna dokumentacija, t.y.: kokybés atitikties sertifikatai, garantijos,
jrenginiy techniniai aprasymai.

Gaunami jrenginiai privalo bati patikrinti juos apZidrint ir nustatant: komplektacijg, markiravimg, atitikima
specifikacijoms ir techninéms sglygoms, jrenginio stovj (ar néra paZeidimy transportuojant). Pakrovimo,
iSkrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniskai pazeisti jrangos.

Pries pradedant tiekimo bei montavimo darbus, Rangovas turi gauti UZsakovo ir inZinieriaus sutikimg dél
neatitikimy ir nukrypimy nuo projekto bréziniy ir specifikacijy.

Jrenginiai ir medziagos privalo biti saugomi pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir
techninése sglygose.

Projekte numatyty sistemy, jy sudedamyjy daliy atitiktis vertinama pagal galiojancius statybos produkty, kity
gaminiy ir jrenginiy atitiktj reglamentuojancius teisés aktus.

Elektroniniy rysiy infrastruktiiroje naudojama aparatdra turi atitikti galiojancius jiems skirtus Lietuvos standarty,
Europos standarty organizacijy — Europos standartizavimo komiteto, Europos elektrotechnikos standartizavimo
komiteto ar Europos telekomunikacijy standarty instituto priimty standarty, o tokiy nesant, Tarptautinés
telekomunikacijy sgjungos, Tarptautinés standartizavimo organizacijos ar Tarptautinés elektrotechnikos komisijos
priimty tarptautiniy standarty ar rekomendacijy reikalavimus.

Instaliuojamos sistemos turéty bati apsaugotos nuo elektros trikdziy.

Elektros jrengimai ir medziagos turi biti pazyméti CE zZyméjimu, patvirtinanciu jy atitikimg ,,Elektrotechniniy
gaminiy saugos techninio Reglamento” (Nr. D1-612, Vilnius, 2013 08 26) nuostatoms pagal statybos techninj
reglamentg STR 1.01.04:2013 ,Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,CE“ Zenklinimas“. Rangovas turi
atsakyti uz pagal sutartj atlikta darba, pateiktas medziagas ir jranga.

UZzbaigus rysiy sistemos perdavimg, Rangovas turi pateikti UZsakovui iSsamius atitinkamus visy sistemy ir
jrangos valdymo prieZitros ir duomeny vadovus ir instrukcijas lietuviy kalba. Turi bati atlikti visi jrangos
instaliavimui batini ir reikalingi statybiniai darbai, jskaitant Zemés kasimo uZpylimo bei aplinkos sutvarkymo
darbusir t.t.

Projektuojant ir statant (rekonstruojant, kapitaliskai remontuojant) elektroniniy rysiy statinius, turi bati laikomasi
juose naudojamy aparatiros ir (arba) jrenginiy, kabeliy ir laidy gamintojy reikalavimy, jeigu Elektroniniy rysiy
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infrastruktlros jrengimo ir naudojimo taisyklés nenumato kitokiy reikalavimy.

Statybos organizacija, vykdanti kabeliy klojimo darbus, privalo turéti atestatg, tinkamos kvalifikacijos
personalg bei jrengimus, reikalingus kabeliy klojimui. Vykdant telekomunikacijy kabelio klojimo darbus
vadovautis ,Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo ir naudojimo taisyklés” reikalavimais.

2. REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS

2.1. RKK SULINIAI

Rysiy kabeliy kanaly Suliniai skirti rysiy kabeliy kanalams jrengti bei kabeliams juose jverti / isverti,
sujungti, tvirtinti, eksploatuoti ir prireikus kitiems rysiy jrenginiams jrengti bei jiems apsaugoti.

2.1.1 PoZeminiai Suliniai pésciyjy gatvés dalyje

Suliniai i$ surenkamy gelZbetoniniy elementy, skirti montuoti pésciyjy gatvés dalyje ir Zaliose zonose
(vertikalioji apkrova, sukeliama transporto priemoniy, kuriy masé iki 30t).
Parinkti tipai pagal vienos krypties kanaly skaiciy pateikti lenteléje

Sulinio tipas Kanaly skaicius

RKS-1 1-2

PoZeminj sulinj sudaro: atitinkamo diametro ir aukscio betoninis Sulinio Ziedas pagal Sulinio tipa,
perdengimas, liuko Ziedas, podangtis (uZraktas) ir liuko dangtis. Sulinyje turi bati reikalingas kiekis kronsteiny ir
konsoliy. Prie kiekvieno Sulinio statomas reperis su Zymeéjimo lentele arba prie artimiausios konstrukcijos
tvirtinama Zyméjimo lentelé.

2.1.2. RKKS 8uliniy liukai ir dangciai pésciyjy gatvés dalyje
Projekte numatomi liukai, skirti montuoti pésciyjy gatvés dalyje ir Zaliose zonose (vertikalioji apkrova,
sukeliama transporto priemoniy, kuriy mase iki 30t)

2.1.3. Kabeliy tvirtinimo detalés

RKS-21tipo Zuliniuose $oninése sienose jrengiami vienas ar du konsoliniai kabliai arba varztai.
RKS-1 tipo $uliniuose $oninése sienose jrengiami 1-2 kronsteinai, ant kuriy véliau tvirtinamos konsolés. Konsolés
turi bati metalinés, jy kiekis priklauso nuo to, kiek kabeliy eina pro Sulinj. Konsolés turi nuo vienos iki Sesiy viety.
Kronsteinai gali bati i$ lakstinio plieno arba kampuocio. Jie tvirtinami prie metaliniy laikikliy (kronsteiny tvirtinimo
varzty), jtvirtinty Sulinio sienose. Suliniuose i$ betoniniy blokeliy tokie laikikliai jtvirtinami sienoje jrengiant ulinj.

2.2. Vamazdziy ir kabeliy jvady hermetizavimo medziagos

Kad drégmé nepatekty j pastato vidy, jvado vamzdZio angos i$ abiejy pusiy turi bati uzhermetizuojamos
hermetikais.

2.3.1. Vamzdziai HDPE

Sustiprintas PE (polietilenas). Priklausomai nuo poreikiy - gofruoti ,

Medziaga: tiests vamzdziai.

Kita: ] komplektacijg jeina ir visi vamzdzZiy tvirtinimo bei tarpusavio jungimo
elementai.

Vamzdzio diametras: Pagal poreikius d110, d63, D40

Darbiné temperatira: -20°C-+60 °C.

2.3.2. Apsauginiai surenkami vamzdziai

MedZiaga Plastikas
Medziagos rusis Polivinilchloridas (PVC)
Spalva Raudonas
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Modelis Standus
Forma ISoriné ir vidiné pusés lygios
Vidinis skersmuo 100 mm
ISorinis skersmuo 110 mm

2.4. PoE komutatorius vaizdo kameroms

Downsnstream jungtys

ne maziau kaip N*10/100Base-TX (PoE), kur N — pajungiamy
prie NVR kamery skaicius (jprastai 8, 16 ir daugiau)

Uplink jungtys

2x 10/100/1000Base-T Ethernet Ports (abu portai SFP arba
combo RJ-45/SFP)

Tinklo standartas

IEEE802.3 . IEEE802.3u, IEEE802.3ab. IEEE802.3x

Komutatoriaus galia

7.2Gbps (16 porty modifikacijai. Kitoms proporcingai
mazesné/didesné)

Pajéegumas

5.36Mpps (16 porty modifikacijai. Kitoms proporcingai
mazesné/didesné)

Keitimo tipas

Store and Forward

Atminties dydis

4M (16 porty modifikacijai. Kitoms gali bati
mazesné/didesné)

MAC lentelé

8K (16 porty modifikacijai. Kitoms gali bati
mazesné/didesné)

PoE standartas

802.3af/at(PSE)

PsE tipas

End-span

PoE maitinimas

1/2(+), 3/6(-)

PoE isvestis

54V DC, 30 watts max vienam portui

PoE iSvestis maks.

ne maziau kaip 135 watts kiekvienam 16 porty blokui, t.y.
ne maziau kaip vidutiniskai 8W vienai kamerai

ISmanios funkcijos

Default: Support Vlan passthrough. All port can be
communicated freely.

VLAN: Port 1-16 are isolated respectively, but can
communicate with Port G1-G2.

Priegos portai gali bati ir neizoliuoti tarpusavyje

Apsauga nuo Zaibo

6KV Execute : IEC61000-4-5

ESD

6KV Contact discharge

8KV Air discharge

Execute: IEC61000-4-2

Maitinimas

AC 100V~240V

Galios nuostoliai

< 150W (Include PoE) kiekvienam 16 porty blokui

Darbo temperatira -10°C~50°C
Saugyklos temperatira -40°C~85°C
Drégmé 5%-95%
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU |LAIDA

2022-04-TP-LER-TS-1 3 13 0




Matmenys (I*P*A)

turi tilpti j talpinimo viety sprendinius

Reguliatorius

CE, FCC, ROHS

2.5. Optinio tinklo komutatorius vaizdo

Valdymo funkcijos

Perjungimo sluoksnis L3
Rysys
Pagrindiniy perjungimo RJ-45 eterneto prievady 1

skaicius

Pagrindiniy perjungimo RJ-45 eterneto prievady
tipas

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Jdiegty SFP moduliy kiekis 5
|diegty SFP+ moduliy kiekis 4
Console port RJ-45

Tinklas

Tinklo standartai

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

10G parama Taip
Design

Stovo montavimas Taip
Form factor 1U
Atstatymo mygtukas Taip

Sertifikavimas

CE, EAC, ROHS

Veikimo charakteristikos

Built-in processor Taip

Procesoriaus modelis 98DX226S

Procesoriaus daznis 800 MHz

Vidiné atmintis 256 MB

Flash atmintis 16 MB

Vidutinis laikas tarp trikciy (MTBF) 200000 h

Darniosios sistemos (DS) kodas 85176990

Energijos valdymas

Maitinimo saltinis DC

Power supply included Taip

DC input voltage 18-57V

Power consumption (max) 20W

,Power over Ethernet” (PoE)

Power over Ethernet (PoE) Pagalba | Taip

Aplinkos salygos

Darbo temperatiros diapazonas (TT) | -40-70°C

Svoris ir matmenys

Plotis 200 mm

ligis 166 mm
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Aukstis 45 mm

2.6. Skydas su pamatu IP66

Korpusas yra pagamintas iS stiklo pluoStu armuoto poliesterio. Korpusas yra atsparus korozijai nuo
cheminiy medziagy ir tirpikliy poveikio.

Specifikacija:

Virsutiné skydo spinta su durimis:

Aukstis-816mm

Plotis-616

Gylis-323

Sandarumo klasé:IP66

Antivandalizmo klasé:IK10.

Spalva: tamsiai pilka (RAL 7024 arba panasi). Spalvg batina derinti su projekto vadovu pries uZsakant
gaminius

Preliminarts gabaritai: 816x616x323

Pamatas komplekte

2.7. Singlemode optinis kabelis 2/4/6/8/12 skaiduly

2/4/6/8/12 skaiduly SM Sviesolaidinis kabelis lauko darbam, su geliu uZpildu, su centrine nemetaline
laikancia gysla, su vidiniu apvalkalu is stiklo pluosto, su polietileniniu priesdrégminiu ir atsparu saulés spinduliams
apvalkalu.

2.8. Vaizdo kamera
L Viename vaizdo kameros korpuse turi bati jrengti 1 arba 4 vaizdo jutikliai, reguliuojami nepriklausomai
vienas kito atzvilgiu.
. Kiekvieno vaizdo jutiklio dydis turi biti ne maZesnis nei 1/2.9“, ne blogiau kaip CMOS technologijos,
raiSka ne maZesné nei 2500 x 1900 tasky;
. Jautrumas Sviesai ne mazesnis nei:
= spalvotam vaizdui ne mazesnis nei 0.05 Ix;
= juodai/baltam vaizdui be IR pasvietimo 0.012 Ix;

. Turi bati uztikrintas vieSyjy erdviy filmavimas ne maziau 20 kadry per sekunde, esant kameros
maksimaliai raiskai.

. Turi biti jdiegta WDR (Wide dinamic range) funkcija ne maziau 110 dB

. Infraraudonyjy spinduliy pasvietimas turi uZztikrinti matymo lauko apsvietimg tamsiu paros metu ne
maziau kaip 25 m kiekvienam jutikliui jo stebéjimo kryptimi.

. Kameros horizontalus matymo laukas turi bati ne siauresnis nei 55°. Naudojamas jutiklio objektyvo
Zidinio nuotolis ne blogesnis nei 3.4-5.5 mm.

. Turi blti galimybé operatoriui atlikti vaizdo perfokusavimg norimu atstumu nuo kameros i$ darbo vietos.

. Elektroninés uzsklandos greicio diapazonas nemazesnis kaip nuo 1/8000 s iki 1/7 s;

. Turi bati prieSpriesinés Sviesos kompensavimo funkcija

. Turi bdti rankiné ir automatiné balcio nustatymo funkcija

. Ne maZiau nei 30 individualiy privatumo maskavimy

. Tiesioginio vaizdo stebéjimas, pilnas konfigliravimas per bet kurig interneto narsykle nereikalaujant
jdiegti papildomy jskiepiy

. Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomeny kodavimo reZimas;

. Turi bati jdiegtas funkcionalumas, kuris leisty automatiskai mazinty perduodamo vaizdo kadry daznuma
ir kokybe, jei kameros matymo lauke neaptinkami judesio jvykiai.

. Turi bati palaikomi vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265;

. Rysio sgsaja RJ45, ne blogesné nei 100Base-TX;

. Palaikomi duomeny perdavimo ir valdymo protokolai: TCP, IPv4, IPv6, , SMTP, DHCP, IGMP, SNMP

v.2/v.3, HTTPS, DNS, ICMP
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Kamera turi turéti perdazomg apsauginj metalinj ar aliumininj korpusg, atitinka IP66 ir IK10 apsaugos
salygy klases. Turi blti galimybé UZsakovo pareikalavimu perdazyti kameros korpusg esamos atramos
spalva. Kamery vizualinis apipavidalinimas turi bati i$ baltos ir / arba pilkos spalvos paletés ir
neissiskirti iS bendro miesto vaizdo bei jo nedarkyti. PerdaZius kameras turi bati iSlaikoma gamintojo
garantija pilna apimtimi. Galimybé perdazyti kamerg iSlaikant gamintojo garantijas turi bdti jvardinta
kameros gamintojo specifikacijoje arba pateiktas kameros gamintojo rastas.

Turi bati palaikomi standarto profiliai ONVIF S, G, T;

SD arba SDHC arba SDXC kortelés lizdas. Komplektuojama su 64Gb atminties kortele, skirta vaizdo
jraSams saugoti.

Kamera turi turéti intelektualy objekty judesio aptikimo modulj, kuris turi sugebéti atskirti nuolatinj
foniniy objekty (pvz., medziy saky) judéjima nuo tikry judanciy objekty.

turi bati jdiegtas vaizdo analitikos funkcija, leidZianti atpaZinti kamery matymo lauke esancius objektus,
juos paziyméti bei skirstyti j tipus: ,Zmogus”, ,transporto priemoné: dviraté, lengvoji, kroving,
autobusas” bei jiems priskirti atitinkamas taisykles ir/arba aliarmus ir/arba jvykius;

= pasirinktas objekto tipas patenka j dominandig sritj;

= pasirinktas objekto tipas patenka j dominancia sritj ir joje blna nustatytg ilgesnj laiko tarpa;

= pasirinktas objekty skaicius kirto virtualig linija sukonfigliruotg kameros matymo lauke. Linijos
kirtimo kryptis turi bati vienakrypté arba dvikrypté;

= jvykj suaktyvina kiekvienas objektas, patekes j vaizdo sritj. Turi bati galimybé atlikti pasirinkty
objekty skaiciavimg;

= nustatytoje vaizdo srityje nebelieka pasirinkty objekty;

= nustatytas skaicius objekty patenka arba palieka apibrézta (nustatytg) vaizdo plota.

= objektas patenka j apibrézta lauka ir nustoja nejuda per nustatyta laiko tarpg;

= objektas juda draudZiama kryptimi;

= jvykus veiksniams is iSorés, kurie tiesiogiai paveikia kamerg (pvz.: uzdengiamas objektyvas ar
nusukama) (Camera Tamper funkcija);

Turi palaikyti slaptaZzodZio apsaugg daugeliui vartotojy lygiy;

Darbiniy temperatury diapazonas nuo -302C iki +4092C; galimybé paleisti kamerg esant -30 29C
temperatdrai (cold start)

Gamintojo garantija kamerai turi bdti ne mazesné nei 5 metai.

Techniné ir/ ar programiné jranga turi nekelti grésmés nacionaliniam saugumui. Perkancioji organizacija
laiko, kad prekés kelia grésme nacionaliniam saugumui:

Tiekéjas privalo pateikti kameras su naujausiais kamery gamintojo sitGlomais programinés jrangos
atnaujinimais, kuriuose bty iStaisytos Zinomos saugumo spragos ir paZzeidZziamumai. Taip pat tiekéjas turi
numatyti kamery programinés jrangos atnaujinimy atsisiuntimg i$ ES ar NATO salyse esanciy serveriy, bei
privalo pateikti kameras tik su funkcionalumais, kuriy reikalauja techniné specifikacija, o papildomi,
pirkéjo nenurodyti funkcionalumai, turéty biti deaktyvuoti.

3. REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS
Visi darbai, kurie gali biti pagrjstai laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy

eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibddinti
Siame doku-mente ar ne.

Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinkly statybos montavimo darbai turi bati atliekami atestuoty tokio

pobidzZio darbams atlikti organizacijy. Visus telekomunikaciniy sistemy darbus turi vykdyti tik Siy organizacijy
kvalifikuotas personalas.

Rangovas turi gauti visus leidimus, susijusius su elektroniniy rySiy darbais, organizuoti visus oficialius

darby patikrinimus ir sumokéti reikiamus mokescius bei rinkliavas.

Rangovas turi parengti visus darbo bréZinius ir dokumentacijg reikalingg darby vykdymui. Darbo projektas

turi bdti parengtas vadovaujantis Siuo techniniu projektu, pakeitimai turi bati derinami su UZsakovo paskirtu
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tech. prieZilros inzinieriumi ir su projektuotoju. Dokumentacijoje turi bti visi elektroniniy rysiy dalies bréziniai
reikalingi jrenginiy montaZui ir eksploatacijai, t.y.: jrengimy iSdéstymo ir kabeliniy linijy planai, elektroniniy rysiy
jrengimy sujungimy principinés schemos, jrengimy vidiniy sujungimy principinés schemos ir t.t. BréZiniuose turi
bati aiskiai suzymeéti visi jrengimai, kabeliai, laidai ir gnybtai bei jy tech. charakteristikos.

3.2.

1)

2)

3)

3.1. Bendri reikalavimai

1) Tiesiant rysiy kabeliy kanalus bei jrengiant Sulinius atliekami Sie Zemés darbai: iSardomi ir atstatomi
Saligatviai bei vaziuojamoji dalis; kasamos duobés ir transéjos; jrengiami sutvirtinimai grioviams ir
transéjoms; uzpilamos duobés ir transéjos; suplikiamas gruntas; pakraunama ir iSveZzama atliekama
Zemé; iSlyginamas gruntas ir atliekami kiti aplinkos tvarkymo darbai.

2) Pries pradedant Zemés darbus turi bati gauti visi tokiems darbams atlikti reikalingi leidimai. Vykdyti
Zemeés darbus Salia esanciy kity poZzeminiy ar antZzeminiy statiniy leidziama tik dalyvaujant minéty
statiniy savininkui, jei statinio projektavimo salygy savade nenurodyta kitaip.

3) Prie$ pradedant zemés darbus, griovys ir trasa turi bati tiksliai pazyméti pagal statinio projekta. Zymint
trasg, turi bati pazymeéta:

a. ASiné transéjos linija.
b. Pozeminiaijrenginiai.
c. Trasos kertami kabeliai ir kiti poZzeminiai inZineriniai tinklai.

4) Kasant duobes ar transéjas, aplink darby vieta turi bGti padaryti aptvarai su jspéjamaisiais uZrasais. Jeigu
dirbama kelyje ar prie kelio, turi bati pasirtpinta, kad darbo vietos bty pazymeétos reikiamais kelio
Zenklais, aptveriamaisiais ir nukreipiamaisiais jtaisais, o tamsiu paros metu arba esant blogam
matomumui — ir signalinémis Sviesomis. Kelyje ne transporto priemonése ar mechanizmuose esantys
darbininkai privalo vilkéti rySkiaspalves jspéjamasias liemenes.

5) Pries pradedant darbus, trasoje esantys medziai ir Suliniy landos turi bati apsaugoti, kad nebaty uzpilti
Zeme ir nuo transporto priemoniy.

6) Normaliam pésciyjy ir transporto eismui uztikrinti per griovius turi bati padaryti laikini tilteliai. Tilteliai
gatveése turi bti apskaiciuoti ne maZzesniam kaip 10 tony svoriui, o jvaziavimuose j kiemus — ne
mazesniam kaip 7 tony svoriui. Tiltelis turi bati tokio ilgio, kad jis atsiremty ant natdralaus grunto uz
Slaito. Po transporto tilteliais grioviy Slaitai turi bati sutvirtinti lentomis ir spyriais

Transéjos struktiira

Trans$éjg turi sudaryti Sios dalys:

ISlyginamasis sluoksnis. ISlyginamasis sluoksnis yra ant grunto ar pasirinktos pagrindu konstrukcijos
formuojamas statybos produkty sluoksnis, ant kurio bus klojami rysiy kabeliai arba vamzdziai. 1Slyginamojo
sluoksnio storis turi blti ne maZesnis kaip 0,1 m. Transéjose, kuriose bus klojami rysiy kabeliai,
iSlyginamajam sluoksniui naudojamas smélis, Zvyras arba skalda, jeigu statinio projekte nenumatyta kitaip.
Maksimalus islyginamajam sluoksniui naudojamo smeélio, Zvyro ar skaldos sudétiniy daleliy dydis neturi
virsyti 10 procenty vamzdzZio skersmens, bet negali biti didesnis kaip 20 mm. Transéjose, kuriose bus
klojami rysiy kabeliai, naudojamas 0,1 m smélio arba sijotos Zemés sluoksnis. Jeigu gruntas atitinka Siuos
reikalavimus, iSlyginamojo sluoksnio nereikia.

Pirminio uZpylimo sluoksnis. Pirminio uzpylimo sluoksnis yra statybos produkty sluoksnis, pilamas ant
iSlyginamojo sluoksnio aplink vamzdj ar rysiy kabelj siekiant juos apsaugoti. Pirminio uZpylimo sluoksnio
storis vir§ vamzdZio turi bati ne didesnis kaip 0,3 m ir ne maZesnis kaip 0,15 m, o virs rysiy kabelio turi bati
ne didesnis kaip 0,3 m ir ne maZesnis kaip 0,1 m.

Galutinio uZpylimo sluoksnis. Galutinio uZpylimo sluoksniui turi bati naudojami lengvai tankinami statybos
produktai. Galutinio uZpylimo statybos produktams turi bati taikomos tokios gridétumo normos: 1 m storio
sluoksnyje (matuojant nuo vamzdzio ar rysiy kabelio virSaus) negali biti didesniy kaip 0,3 m skersmens
akmeny ar skaldos atplaisy. Galutinio uzpylimo sluoksnio statybos produktai turi bati skirtingo gridétumo,
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kad nelikty tarpy, kurie padidina netolygaus jSalo galimybe. Neapgyvendintoje vietovéje galima naudoti i$
transéjos iSkastg grunta.

3.3. Transéjos gylis

Minimalus vamzdziy klojimo gylis (minimalus atstumas nuo grunto pavirSiaus iki virsutinio vamzdZio virsutinés
briaunos) pateiktas 1 lenteléje.

Vamzdziy rasis Atstumas iki grunto pavirsiaus (m)

Pésciyjy dalyje VaZiuojamojoje dalyje
PVC, PE 0,5 0,7
plieninis 0,4 0,6

Lentelé 1. Minimalus vamzdZiy klojimo gylis.

Vamzdziy rasis | Klojimo Gylis (m), esant kanaly skaicCiui
vieta

1 2 3 4 5 6

100 PVC, 110PE, | Pésciyjy 0,82 0,96 1,1 1,24 1,38 1,52
plieniniai dalis

100 PVC, 110PE, | VaZiuojamo | 0,92 1,06 1,2 1,34 1,48 1,62

plieniniai ji dalis
50 PVC, 50 PE Pésciyjy 0,76 0,84 |[0,91 1 1,08 1,16
dalis

50 PVC, 50 PE Vaziuojamo | 0,86 0,94 1,02 1,1 1,18 1,26
ji dalis

Lentelé 2. Transéjos gylis jvade j Sulinius.

3.4. Vamzdziy jrengimo ir remonto darbai

Visi su vamzdZiy jrengimu susije darbai — vamzdZiy pjovimas, jungimas, betoniniy konstrukcijy (Suliniy
sieny, statiniy pamaty ir pan.) kirtimas — turi bati atliekami laikantis vamzdziy gamintojy nustatyty reikalavimy ir
naudojant tik jy komplektuojamuosius statybos produktus.

3.5. Duobés tipiniams Suliniams jrengti
Sulinio tipas ligis Plotis | Gylis (m)
(m) (m)
Pésciyjy VaZiuojamojoj
dalyje e dalyje
Pereinami surenkami
gelzbetoniai Suliniai
RKS-2 2,0 1,7 1,8 1,9
Pereinami monolitiniai
Suliniai
RKS-2 2,6/2,8 |2,3/2,5 [ 1,8 1,9
* *
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Sulinio tipas ligis Plotis | Gylis (m)
(m) (m)
Pésciyjy VaZiuojamojoj
dalyje e dalyje
Pereinamieji Suliniai i$
betoniniy blokeliy
RKS-2 pésciyjy dalyje 2,3/2,5 1,8/2,0 | 1,85 -
* *
RKS-2 vaziuojamojoje dalyje | 2,3/2,5 |2,0/2,2 |- 1,9
* *

Lentelé 3. Duobiy skirty Suliniams jrengimo reikalavimai.

* skaitiklyje — duobés matmenys, kai duobés Slaitai nesutvirtinami; vardiklyje — kai duobés slaitai sutvirtinami.
** RKS — rysiy kabeliy Sulinys.

Esant biriam gruntui batina sutvirtinti duobés krastus.

Jleisto ir pilnai sumontuoto Sulinio liukas virs Zemés pavirsiaus turi iskilti:

3.6.

e esant bet kokiai grindinio dangai — 1+3 cm;

. nesant grindinio dangos — 7+10 cm.

Papildoma informacija

Pasalinés komunikacijos iSkastose tran$éjose sutvirtinamos mediniais loveliais. Sie darbai atliekami

dalyvaujant eksploatuojanciy organizacijy atstovams. Transéjos ir duobés su vertikaliomis sienomis kasamos tokio
gylio: smélynuose, priesméliuose ~I m, priemoliuose ~I,25m, moliuose ~1,5m, ir ypac tvirtuose gruntuose ~2 m.
Visais kitais atvejais transéjos sutvirtinamos atramomis, skydais ir pan.

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

ISkasus Sulinio duobe darbai toliau vykdomi taip:
Duobés dugng isvalyti (akmenis, Sakas ir pan.) ir iSlyginti - kontroliuojant gulsciuku.

Krano, arba ekskavatoriaus pagalba jleisti Sulinio apatine dalj.
Kontaktines plokstumas uzkrésti cemento skiediniu.
UZkelti virsutine Sulinio dalj (perdengima).

] $ulinyje paruostas vietas jbetonuoti inkarinius varztus. Suliniuose RKS-1 jrengiama kiekviename $one po
viena laikiklj kabeliams tvirtinti, RKS-2 + RKS-4 3uliniuose - po du laikiklius kiekviename 3$one, RKS-5
Suliniuose - po tris; UZzbetonuoti Ziedus po liukais. Vienas Ziedas po Sulinio liuku yra privalomas, kitas
dedamas esant batinumui - pareguliuoti Sulinio aukstj. Maksimalus landos gylis - 0,5 m.

Uzbetonuoti liukus.

Sudéti podangcius ir dangcius. Apsaugai nuo iSplovimy bei uzsalimo, Suliniy perdengimai uzpilami gruntu
arba sméliu; 20+30 cm storio sluoksniu vaziuojamoje kelio dalyje ir 10+20cm storio sluoksniu po Saligatviais.

Detaliy ir konstrukcijy pavadinimai Marké

betono | skiedinio plyty

Surenkamy gelzbetoniniy Suliniy elementai 200 - -

Surenkamy gelzbetoniniy Suliniy sujungimo
elementai:
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sausame grunte - 50 -
drégname grunte - 100 -
Monolitiniai gelZbetoniniai Suliniai 200 - -
Plytiniy Suliniy sienos - 50 75
Plytiniy Suliniy dugnas 75 100 -
Plytiniy ir monolitiniy Suliniy perdengimai 200 - -
Lentele 4. | PlytiniySuliniy sieny tinkas - 50 - Suliniy
statybai
v . Gelzbetoniniai dangciy aukscio reguliavimo Ziedai | 200 50 -
naudojamos
medZiagos ir jy
markeés
3.7. Telefoninés kanalizacijos vamzdyno statyba
Statant rysiy kabeline kanalizacija, vadovautis Zemiau aprasyta technologija:

1) Trasos nuZzyméjimas ir gerbivio dangy pasalinimas klojant rysiy kanalizacijg, aprasytas auksciau.

2) ISkasti transéja. Transéja kasti protarpyje tarp dviejy Suliniy. Dalimis transéja tarp Suliniy kasama tik tuose
protarpiuose, kur vyksta intensyvus transporto ir pésciyjy judéjimas arba yra kitos kliltys. Kasant transéjg,
Zeme mesti j viena puse, o grindinio dangg j kitg, kad véliau jg bty galima panaudoti atstatant gerbav;j.

3) ISlyginti transéjos dugna. Akmenys ir skalda turi bati iSvalyti nuo transéjos dugno. ISlyginimg kontroliuoti
taip, kad kanalizacijos vamzdis gulty j transéjos dugna pilnu savo ilgiu. Transéjose su kietu, akmeniniu arba
uolétu gruntu, jy dugne pilamas 5-10 cm storio puraus grunto sluoksnis, apsaugoti vamzdZius nuo
mechaniniy pazeidimuy.

4) Transéjos planavimg atlikti tokiu bidu, kad visais atvejais vamzdynas turéty nuolydj j vieng arba j du Sulinius

ir kad nesusidaryty vietiniy jdubimy, kuriuose galéty susikaupti vanduo ir purvas. MaZiausias vamzdyno
nuolydis j apzidros jrenginiy puse turi bati ne maZesnis kaip 3-4 mm vienam protarpio metrui. Vietovéje,
turincioje natdraly nuolydj, vamzdynus kloti viename gylyje, tik jvadus 10 m atstume nuo kiekvieno Sulinio
jgilinti papildomai. Vietovéje, neturinioje nattralaus nuolydZio, vamzdynus kloti su nuolydZiu j vieng arba j
du Sulinius. Darant nuolyd;j j vieng sulinj, vamzdZiuose prie vieno Sulinio jgilinti maziausiame leistiname
gylyje, o prie kito - didZiausiame. Jei vamzdynai klojami su nuolydZiu j abi puses, tai maZiausiai jgilinti reikta
protarpio viduryje, o prie Suliniy - didZziausiame gylyje, atsizvelgiant vieno metro ilgyje j 3-4 mm nuolydzZio
normga. Numatytg nuolydZio dydj kontroliuoti guls¢iuku arba nuolydzio matuokliu ISilginiai nuolydziy pjaviai
parodyti 1 pav. Vamzdziy jgilinimui kontroliuoti naudojamas gylmatis, ruleté ar metras.

Fh max

o Fh min o
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me,j

1 VIENODAS UZKASIMO GYLIS
10m 2 VADO NUMATYTAS GYLIS

2-

Pav. 1. Kanalizacijos vamzdZiy paklojimo schemos

Vamzdynai turi bati klojami kuo tiesiau be posikiy ir iskrypimy. Kai kuriais atvejais, kurie numatyti projekte, arba
apeinant nenumatytas poZemines klittis, leidZiama nukrypti nuo trgsos tiesés, bet ne daugiau kaip 1 cm vieno
metro protarpyje.

Vykdant klojimo darbus bitina laikytis suartéjimo normy su kitomis poZeminémis komunikacijomis. Sios normos
nurodytos , Elektroniniy rysSiy infrastruktiros jrengimo ir naudojimo taisyklés" jsakymas Nr. 1V-562, aktualioje
redakcijoje.

5)

Suguldyti ir sujungti kanalizacijos vamzdZius. Klojant normaliuose, sausuose gruntuose, asbocementiniams
kabelinés kanalizacijos vamzdZiams sujungti naudojamos polietileninés jungiamosios movos M-2, M-3, ir M-
4. Polietileniniams vamzdziams sujungti naudojamos movos M-l ir M-6. Pasildyta Siltame vandenyje mova
uzdedama ant vieno vamzdZio galo. Antro vamzdZio galas jdedamas j movg isS kitos pusés ir pakalamas
padéjus lentele, iki visiSko susijungimo. Ataususi mova susitraukia, tvirtai suspausdama vamzdzZiy galus.
Drégnuose gruntuose naudojant polietilenines movas, vamzdziy galus pries sujungima aptepti bitumu,
atskiestu Zibale. Taip pat naudojamas vamzdziy sujungimo bidas jleidZiant vieng vamzdj j kita.

— = 30-40 mm m
/_\_/\/_V

-

| (ONON®)
| (ONON®)
| 0O

Cain

Pav. 2. VamzdZiy jvadas j Sulinius

6)

7)

Jvesti kanalizacijos vamzdziy galus j Sulinius. VamzdzZiai jvedami j Sulinio galg, pneumoplaktuko, arba kjo
pagalba iSdauzant juose atitinkamo dydzio arkas. Jvedamojo lango laisvos vietos uztaisomos betoniniais
blokeliais, o tarpai tarp vamzdziy — blokeliy nuolauzomis, sutvirtintomis betono M100 markeés skiediniu.
Viso jvado plokstuma islyginama, pries tai kanalai uzdaromi mediniais arba betoniniais kamsciais.
Polietileniniy vamzdzZiy jvady galai apsukami 5 kartus bituminiu popieriumi, kiekvieng eile pasildant litavimo
lempa. Likusieji darbai vykdomi panasiai, kaip asbocemontiniams vamzdZiams.

Tais atvejais, kai daugiau nei vienas vamzdis jvedamas j Sulinio Song (vykdant kanalizacijos priklojimg j senus
Sulinius, kanalizacijos posukiuose, kitais atvejais, kai néra galimybés padaryti jvada j Sulinio galg) Suliniuose
iSmaryti nisas. NiSy matmenys parenkami orientuojantis j jvadiniy vamzdziy bendrg uZimama plota. Tipinés
niSy formos ir matmenys parodyti 3 paveiksle ir 4 lenteléje:
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Pav. 3. Tipiné nisos forma.

8)

9)
10)
11)

1)
2)
3)
4)

5)

3.9.

3.10.

VirSutine vamzdzio eile uZpilti 7+10 cm storio purios Zemés arba smélio sluoksniu. Likusi griovio dalis

uzpilama iskastu gruntu.
Plaktuvu sutankinti transéja.
Atstatyti gerbuvio danga.

Sutvarkyti darbo vieta.

3.8. Galutinis Suliniy sutvarkymas, jrengimas

Atlikti galutinj Suliniy angy, bloky sidliy, plysiy uztinkavimg;

Pritvirtinti laikiklius kabeliams tvirtinti. Laikikliai tvirtinami ant jbetonuoty inkariniy varzty;

Pasalinti i$ Suliniy grunto, betono, vamzdziy liekanas;
Visas metalines Sulinio dalis nudazyti bituminiu laku;

Sudeéti Suliniy uzraktus.

Rysiy kabeliy jungimo movy jrengimas

Rysiy kabeliai jungiami naudojant tam skirtas sujungimo movas, skirtas rysiy kabeliams sujungti.

Pries variniy kabeliy movy montavimg atliekamas laidininko pory praskambinimas.
Variniy rysiy kabeliy laidininkams sujungti naudojamos deSimties pory moduliai arba pavienés jungtys. Jie turi bati
su uzpildu, kuris sujungimo vietg apsaugoty nuo drégmés.
Sviesolaidiniy movy montavimas turi bati atliekamas laikantis saugos reikalavimy tik tam skirtoje
patalpoje (spec. automobilis, palapiné), apsaugotoje nuo atmosferos poveikio, tik su specialiai tam skirta jranga ir
jrankiais, matuojant elektrinius parametrus prie$ montavimg ir sumontavus mova.
Visy tipy movos montuojamos laikantis Siy movy gamintojo instrukcijy.

Kabelinés rysiy linijos elektriniy parametry matavimas

PripaZjstant tinkamais naudoti naujas, rekonstruotas ir kapitaliSkai suremontuotas variniy kabeliy linijas,
turi bati atliekami elektros matavimai, nurodyti , Elektroniniy rysiy infrastruktiiros jrengimo ir naudojimo taisyklés”
1 priedo 9 lenteléje.

Variniai rysiy kabeliai su kabelinés rysiy linijos jrenginiais turi atitikti Sias elektros parametry normas:

1)
2)
3)
4)
5)

Laidininky izoliacijos varza turi bati didesné arba lygi | GW/km;

DidZiausia laidininky poros talpa esant 500-2000 Hz dazniui turi bati didesné arba lygi 45 nF/km.

Pereinamasis slopinimas artimajame nesutankinty grandiniy gale turi bati didesnis arba lygus 69 dB.

Pereinamasis slopinimas artimajame sutankinty grandiniy gale turi bati didesnis arba lygus 59 dB.

Ant stulpy pakabinto kabelio apvalkalo ir troso jZeminimo varZa turi bati nedidesné arba lygi 30 W.
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6) Sleifo varza negali virsyti didZiausios leistinos vertés pagal atitinkamo kabelio specifikacija.

7) Darbinis slopinimas negali virSyti didZiausios leistinos vertés pagal atitinkamo kabelio specifikacija.
Sviesolaidiniai kabeliai turi atitikti ias elektros parametry normas:

8) Skaiduly slopinimas vienmodziam kabeliui: 1310 nm bangai — 0,4 dB/km, 1550 nm bangai — 0,25 dB/km.
9) Skaiduly slopinimas daugiamodziam kabeliui: 1310 nm bangai — 0,5 dB/km, 1550 nm bangai — 0,35 dB/km.
10) Sujungimo slopinimas turi bati ne didesnis kaip 0,1 dB.

3.11. Saugos reikalavimai

Jrangg turi montuoti tik profesionalis ir kvalifikuoti specialistai.

Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus statybvietéje dirban¢iam personalui ar galintiems j jg patekti
kitiems asmenims. Turi bGti pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uZrasai, jrengiami aptvérimai tose vietose, kur
montavimo darby laiko-tarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojy kelianciomis elektros
jrangos dalimis. Sie jspéjamieji uZrasai turi biti lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi biti gerai apsaugota nuo
dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros jrangos, dél Rangovo
kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirsiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pasalinti.
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LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAI
SANAUDVY ZINIARSTIS

- Kaina
Pc?zmua, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Storis Mato Kiekis ) viso
eil. Nr. vnt. vieneto _

kiekio
Rysio kabeliy kanaly sistemos statyba
Darbai:
Tran$éjy kasimas ir uzkasimas 3alia veikianciy
1. komunikacijy 1 vamzdzZio tiesimui Il kategorijos TS3 m 345
grunte rankiniu badu
) Tran$éjy kasimas ir uZzkasimas 1 vamzdZio tiesimui TS3 m 205
) Il kategorijos grunte
ISkasy Suliniams kasimas Il kategorijos grunte 3alia TS3 3
3. ey - m 13
veikianciy komunikacijy
4, ISkasy Suliniams kasimas |l kategorijos grunte 1S3 m?3 5
5. I8kasy Suliniams uzkasimas TS 3 m?3 10
6. d40mm HDPE vamzdZio tiesimas tran3éjoje TS 3 m 200
7. d63mm HDPE vamzdZiy tiesimas transéjoje TS 3 m 50
d63mm HDPE vamzdziy tiesimas vienoje TS 3
8. e . 1305
transéjoje su elektros kabeliais
9. D40 mm HDPE vamzdzio tiesimas uZzdaru badu TS 3 m 25
10. D110mm HDPE vamzdZiy tiesimas transéjoje 1S3 m 300
11. RKS-1-3 $ulinio jrengimas 1,05x0,85x0,7(h)m 1S3 kompl. 7
12. VamzdZziy jvady j Sulinius jrengimas 1S3 vnt 19
13, Isplldomosllos.gt?odezmes r.1u.otraukos atlikimas kompl. 1
(pagal projektinius sprendinius)
Medziagos:
1. HDPE vamzdis d40 TS2.3.1 m 200
2. HDPE vamzdis d40 (uzdaru bidu) TS2.3.1 m 25
3. HDPE vamzdis d63 TS2.3.1 m 1355
4. HDPE vamzdis d110 TS2.3.1 m 300
RKS-1-3 g/b Sulinys (su ketiniu liuku, liuko
5 jcwrtlr’m'*n’o varzvtaljc, —2vnt., g/P regull'awmo medg, 1521 kompl. 4
inkariniais varztais - 4vnt., vienos vietos kabeliy
laikiklis - 2vnt.)
RKS-1-3 g/b Sulinys (su ketiniu liuku, liuko
6. jcwrtlr’m'*n’o varzvtaljc, —2vnt., g/P regull'awmo medg, 1521 kompl. 3
inkariniais varztais - 4vnt., vienos vietos kabeliy
laikiklis - 2vnt.) vaZiuojamojoje dalyje
7 Vamadznq ir kabeliy jvady hermetizavimo 1522 kompl. 3
medZiagos
0 2022-12
Laida Data Keitimo pavadinimas
KVAL. ‘ Pastaty projektavimo menas ir mokslas, MB. OBJEKTO PAVADINIMAS:
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- 27 Kaina
qumua, Pavadinimas ir techninés charakteristikos  777./ Zymuo Storis Mato Kiekis . viso
eil. Nr. V/Z2aN) vnt. vieneto Kiekio

Esamos Telia Lietuva, AB rysio kabeliy kanaly sistemos rekonstravimas
Darbai:
Tran$éjy kasimas ir uzkasimas 3alia veikianciy TS3
1. komunikacijy 3 vamzdziy nuleidimui Il kategorijos m 30
grunte rankiniu badu, 0,6m gylio
) Tran$éjy kasimas ir uzkasimas 3 vamzdZiy 1S3 m 200
) nuleidimui Il kategorijos grunte, 0,6m gylio
3 Es_amos 3 vamzdziy sistemos atkasimas rankiniu TS3 m 250
bldu
4 Atkavsfcf)s 3 vamzdziy sistemos perkélimas j nauja TS3 kompl. 1
transéja
5. Apsauginio vamzdZio sumontavimas TS 3 m 690
6. I$kasy uzkasimas TS3 m?3 60
7. Esamy tinkly atstovy iskvietimas 1S3 vnt 2
3 I§pi|domosfios .gelzodezinés r.1u.otraukos atlikimas kompl. 1
(pagal projektinius sprendinius)
Medziagos:
1. Surenkamas apsauginis vamzdis d110 T52.3.2 m 690
Pozicii M Kaina
C?ZICUa' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Storis ato Kiekis ) viso
eil. Nr. vnt. vieneto .
kiekio
Projektuojama vaizdo stebéjimo sistema
Darbai:
1 ISkasos kasimas ir uzkasimas Il kategorijos grunte TS3 m?3 034
) spintos jrengimui !
2. Komutacinés spintos 19" IP55 montavimas TS 3 kompl 1
12 skaiduly SM 3viesolaidinis kabelio lauko TS3 m
darbam, su geliu uZpildu, su centrine nemetaline
llaikancia gysla, su vidiniu apvalkalu i$ stiklo
3. pluosto, su polietileniniu priesdrégminiu ir 310
atsparu saulés spinduliams apvalkalu tiesimas
rySio kanalizacijoje
8 skaiduly SM Sviesolaidinis kabelio lauko TS3 m
darbam, su geliu uZpildu, su centrine nemetaline
llaikancia gysla, su vidiniu apvalkalu i§ stiklo
4, pluosto, su polietileniniu priesdrégminiu ir 75
atsparu saulés spinduliams apvalkalu tiesimas
rySio kanalizacijoje
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6 skaiduly SM Sviesolaidinis kabelio lauko TS3 m
darbam, su geliu uZpildu, su centrine nemetaline
llaikancia gysla, su vidiniu apvalkalu i$ stiklo
5. pluosto, su polietileniniu priesdrégminiu ir 70
atsparu saulés spinduliams apvalkalu tiesimas
rySio kanalizacijoje
4 skaiduly SM Sviesolaidinis kabelio lauko TS3 m
darbam, su geliu uZpildu, su centrine nemetaline
llaikancia gysla, su vidiniu apvalkalu i$ stiklo
6. pluosto, su polietileniniu priesdrégminiu ir 210
atsparu saulés spinduliams apvalkalu tiesimas
rySio kanalizacijoje
2 skaiduly SM 3viesolaidinis kabelio lauko TS3 m
darbam, su geliu uZpildu, su centrine nemetaline
llaikancia gysla, su vidiniu apvalkalu i§ stiklo
7. pluosto, su polietileniniu priesdrégminiu ir 1070
atsparu saulés spinduliams apvalkalu tiesimas
rySio kanalizacijoje
3 Vaizdo stebéjimo kameros su laikikliu TS3 kompl 5
montavimas ant atramos
Nepertraukiamo maitinimo Saltinio 3 kVA TS 3 vnt
9. montavimas spintoje 1
10. Vaizdo kameros komutacinés déZutés su jranga TS3 vnt 8
montavimas ant atramos
11, Kompiuterinio tinklo apsaugos nuo virdjtampiy TS3 vnt 8
montavimas
12, Elektros tinklo apsauga nuo virSjtampiy TS 3 vnt 9
13. 4 pory 5 kategorijos kabelio tiesimas atramoje 1S3 m 15
14. Instaliacinés medZiagos TS3 kompl 1
1s. Iépildomos.ios .ggodezinés |.1u.otraukos atlikimas kompl. 1
(pagal projektinius sprendinius)
16. Kabelir'ﬂq ry§iq linijy e.Iek'Fri'niq paramfet'rq TS3.10 kompl. 1
matavimai (pagal projektinius sprendinius)
MedZiagos ir jrenginiai:
1 Komutaciné spinta, TS 2.6 kompl 1
) spalva RAL 7024
2. 8 Porty optinio tinklo komutatorius TS 2.5 kompl 1
3 4 Porty tinklo komutatorius vaizdo kameroms TS24 kompl 8
12 skaiduly SM Sviesolaidinis kabelis lauko TS 2.6 m
darbam, su geliu uZpildu, su centrine nemetaline
4 llaikancia gysla, su vidiniu apvalkalu i$ stiklo 310
’ pluosto, su polietileniniu priesdrégminiu ir
atsparu saulés spinduliams apvalkalu.
8 skaiduly SM Sviesolaidinis kabelis lauko TS2.6 m
darbam, su geliu uZpildu, su centrine nemetaline
5 llaikancia gysla, su vidiniu apvalkalu i§ stiklo 75
’ pluosto, su polietileniniu priesdrégminiu ir
atsparu saulés spinduliams apvalkalu.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU |LAIDA
2022-04-TP-LER-SZ.-1 3 4 0




6 skaiduly SM S3viesolaidinis kabelis lauko TS 2.6 m
darbam, su geliu uZpildu, su centrine nemetaline
6 llaikancia gysla, su vidiniu apvalkalu i$ stiklo 70
’ pluosto, su polietileniniu priesdrégminiu ir
atsparu saulés spinduliams apvalkalu.
4 skaiduly SM Sviesolaidinis kabelis lauko TS 2.6 m
darbam, su geliu uZpildu, su centrine nemetaline
7 llaikancia gysla, su vidiniu apvalkalu i$ stiklo 510
’ pluosto, su polietileniniu priesdrégminiu ir
atsparu saulés spinduliams apvalkalu.
2 skaiduly SM Sviesolaidinis kabelis lauko TS2.6 m
darbam, su geliu uZpildu, su centrine nemetaline
3 llaikancia gysla, su vidiniu apvalkalu i$ stiklo 1070
’ pluosto, su polietileniniu priesdrégminiu ir
atsparu saulés spinduliams apvalkalu.
9. Vaizdo kamera su 4 vaizdo jutikliais ir konsole T52.8 Kompl. 3
10. Vaizdo kamera su 1 vaizdo jutikliu ir konsole TS2.8 Kompl. 2
11. Nepertraukiamo maitinimo Saltinis 3kvA vnt 1
12. Kameros komutaciné dézuté, spalva RAL 7024 vnt 8
13. AC adaptor 230/24V (maitinimo $altinis ) vnt 8
14. Maitinimo Zaltinis M3-2A vnt 8
15. Termostatas vnt 9
16. Sildytuvas vnt 9
17 Kompiuterinio tinklo apsauga nuo virSjtampio vnt 8
: (RJ45)
18. Elektros tinklo apsauga nuo virsjtampio 1P, vnt 9
19. Automatinis jungiklis 6A, IP, C vnt 8
20. Rozeté 230VAC vnt 9
21. JZeminimo komplektas spintai kompl 1
22. 4 pory 5 kategorijos kabelis lauko darbam m 15
)3, Instaliacinés medZiagos kompl 1

1. Kiekiai turi bati tikslinami darbo projekte.

2. Medziagy, jrenginiy ir darby kiekiy Ziniarastis turi bati skaitomas kartu su brézZiniais, aiSkinamuoju rastu ir techninémis
specifikacijomis.

3. Sanaudy kiekiy Ziniarasciai - sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby neto kiekiai.
Rangovas, atsizvelgdamas j darby specifikg ir bréZinius, montavimo technologijas, kiekius papildomai turi persiskaiCiuoti
pats.

4. Nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais.

5.Visi darbai, kurie gali bati laikomi pagrjstai numatomais techniniame/darbo projekte suprojektuoty darby uzbaigimui ir
tinkamam teritorijos, pastato ir pastato sistemy eksploatavimui, turi blti numatyti rangovo pasitilyme, nepriklausomai nuo
to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibldinti Siame dokumente ar ne.
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