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Projektas: VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 107 TRAKAI-VIEVIS RUOZO NUO 2,833 IKI
3,552 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
Statytojas: AB LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY DIREKCIJA
UZsakovas: TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIA
Stadija: Techninis darbo projektas / TDP
Metai: 2023
TECHNINIO DARBO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
Ellrl Bylos Zymuo |Laida| Projekto dalies pavadinimas Rengeéjas
1. P022-04.1-TDP- 0 | Bendroji dalis Civen, MB
BD Projekto vadovas Paulius Petrauskas
Atestato Nr. 33820
2. 2022-04.1-TDP-S 0 | Susisiekimo dalis Civen, MB
Projekto dalies vadovas Paulius Petrauskas
Atestato Nr. 27994
3. 2022-09-TDP-E 0 | Elektrotechnine dalis. ApSvietimas | Civen, MB
Projekto dalies vadové Ramuné Steponaviciate
Aleksiejiene
Atestato Nr. 26581
4, P022-09-TDP-SO 0 | Pasirengimo statybai ir statybos Civen, MB
darby organizavimo dalis Projekto dalies vadovas Paulius Petrauskas
Atestato Nr. 27994
5. 2022-09-TDP-KS 0 | Skaiciuojamosios kainos nustatymo | Civen, MB
dalis Projekto dalies vadovas Paulius Petrauskas
1 tomas - 1 DK variantas Atestato Nr. 27994
2 tomas - 2 DK variantas
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Tekstiniai dokumentai:
1. Antrastinis lapas 1
2. | 2022-04.1-TDP-PSZ 0 Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 2
3. | 2022-04.1-TDP-PDTSZ 0 Projekto daliy tarpusavio suderinimo Ziniarastis 3
4, | 2022-04.1-TDP-S-PDZ 0 | Projekto dalies dokumenty sudeties Ziniarastis 4
5. | 2022-04.1-TDP-S-AR 0 Aiskinamasis rastas 5-16
6. | 2022-04.1-TDP-S-TS 0 | Technine specifikacija 17-63
7. | 2022-04.1-TDP-S-KZ 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis (1 dangos konstrukcijos variantas) | 64-70
8. | 2022-04.1-TDP-S-KZ 0 Sanaudy kiekiy ZiniaraStis (2 dangos konstrukcijos variantas) | 71-76
BreéZiniai:
9. | 2022-04.1-TDP-S-B-01 0 Dangy ir eismo organizavimo planas, M1:500 77
10. | 2022-04.1-TDP-S-B-02 0 AukS¢iu ir suvestinis inZineriniy tinkly planas, M1:500 78
11. | 2022-04.1-TDP-S-B-03 0 ISilginiai profiliai, M1:500 79
12. | 2022-04.1-TDP-S-B-04 Skersiniai profiliai (1 dangos konstrukcijos variantas),
0 ) 80-88
M1:100
13. | 2022-04.1-TDP-S-B-04.1 Skersiniai profiliai (2 dangos konstrukcijos variantas),
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Viso puslapiy: 97
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Projektas: VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 107 TRAKAI-VIEVIS RUOZO NUO 2,833 IKI
3,552 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Statytojas: AB LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY DIREKCIJA

UZsakovas: TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIA

Stadija: Techninis darbo projektas / TDP

Metai: 2023

1. STATINIO VIETA, ESAMU SUSISIEKIMO KOMUNIKACIY TECHNINE BUKLE IR INZINERINIAI
TINKLAI

Remontuojama valstybines reikSmeés kraSto kelio Nr. 107 ,,Trakai - Vievis“ ruozas nuo 2,833 iki 3,552 km atkarpa.
Remontuojamas ruozas yra Traky mieste. Keliui yra suteiktas Karaimy gatves pavadinimas.

Remontuojamos atkarpos esama danga asfaltas, dangos plotis vyrauja nuo 7,40 m iki 9,60 m. Skersinis dangos nuolydis
dvislaitis, iSilginis profilis iki 1,0%. Kelio deSin¢je puseje yra 2,0 m plocio pesciyju-dviraciy takas atitrauktas nuo kelio vaziuojamosis
dalies. Ties 3,25 km kelio deSinéje puséje yra esama automobiliy stovejimo aikstele, kurioje telpa iki 65 automobiliy ir automobiliy
vairavimo aikstelé.

Ruozo pabaiga Galvés eZ.
3,552 km :

Fi

1 pav. Remontuojamo statinio vieta.
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Pagal Keliy direkcijos pateiktus duomenis nuo 2,833 km iki 2,985 km kelio kaires puses asfalto dangos vidutinis storis yra 11,0
cm, deSines pusés — 23,7 cm. Vadovaujantis geologiniy tyrimy duomenimis, vidutinis asfalto dangos storis 15 cm. Vidutinis IRI apie
4,9 m/km, vidutinis vézes gylis apie 17,8 mm.

Valstybinés reikSmes kradto kelyje Nr. 107 Trakai-Vievis 2,99 km esan¢iame eismo intensyvumo apskaitos poste, 0,00 km —
4,32 km ruoze, 2022 metais VMPEI buvo 4145 transporto priemoneés per para, i$ ju krovininiy automobiliy — 174 aut./para.

Remontuojamame ruoze inZineriniy tinkly tankis yra labai retas. Kelio deSin¢je puseje yra pakloti rySiy ir elektros kabeliai.

2. PAGRINDINIAI MOTYVAI, PAGRINDZIANTYS PATEIKTUS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS

Pagrindiniai motyvai, pagrindZiantys pateiktus projektinius sprendinius yra:
- Suderinti projektiniai pasialymai;

- 2022 m. atlikti topografiniai matavimai;

- 2023 m. atlikti inZineriniai geologiniai tyrinéjimai;

— tokio tipo projekty projektavimo patirtis.

3. INFORMACUJA IR SPRENDINIYy DUOMENYS

3.1. Geologinés ir hidrogeologinés salygos

Antropogenin;j grunta (t 1V) — sudaro:

(1GS-1) - Planingai supiltas: maZai dulkingas, molingas, gerai iSraSiuotas, Zvyringas smelis. Sutinkamas visy greZiniy aplinkoje.
Gr.SZ-1 aplinkoje sluoksnio padas slagso 1,2 m gylyje, sluoksnio storis 0,75 m. Gr.SZ-2 greZinyje sluoksnio padas aptiktas 2,0 m
gylyje, sluoksnio storis 1,7 m. Gr.SZ-3 aplinkoje pirmasis sluoksnis sutinkamas 0,3 — 3,8 m gylyje, taip pat sluoksnis sutinkamas ir
giliau. Sluoksnio padas 9,2 m, sluoksnio storis 3,7 m.

(1GS-2) - Planingai supiltas: smeélingas mazo plastiSkumo molis. Sutinkamas visy greZiniy aplinkoje. Sluoksnio padas slagso
4,3 — 1,6 m gylyje, sluoksnio storis 0,4 — 0,6 m. (IGS-3) - Planingai supiltas: molingas smelis su maza (2,3%) organines medziagos

priemaisa. Sutinkamas tik Gr.SZ-3 aplinkoje. Sluoksnio padas yra 5,5 m gylyje, sluoksnio storis 1,2 m.

Krastinius fliuvioglacialinius (ft 111 gr) darinius — sudaro:

(1GS-4) — Vidutinio tankumo sme¢lis. Sutinkamas tik Gr.SZ-1 ir Gr.SZ-2 aplinkoje. Sluoksnio padas slagso 3,0 — 3,2 m gylyje,
sluoksnio storis 0,6 — 1,1 m. (IGS-5) - Vidutinio tankumo, maZai dulkingas molingas gerai iSraSiuotas smélingas Zvyras. Sutinkamas
tik Gr.SZ-1 ir Gr.SZ-2 aplinkoje. Sluoksnio padas Gr.SZ-2 aplinkoje aptinkamas 3,8 m gylyje, sluoksnio padas Gr.SZ-1 aplinkoje
greZiniais nepasiektas, sluoksnio storis siekia 0,6 — 1,0 m ir daugiau.

(1GS-6) — Labai tankus mazai dulkingas molingas gerai iSrusiuotas smelingas Zvyras. Aptiktas tik Gr.SZ-2 aplinkoje.Sluoksnis
slagso nuo 3,8 m gylio. Sluoksnio padas greZiniais nepasiektas, sluoksnio storis nuo 1,2 m.

(IGS-7) — Labai purus maZai dulkingas molingas smelis. Sluosnis aptiktas tik Gr.SZ-3 greZinyje, sutinkamas nuo 9,2 m gylio,
storis 1,3 m ir daugiau, nes greZiniais sluoksnio padas neaptinkamas.

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta i§ maZai dulkingo molingo gerai iSrasiuoto Zvyringo
smelio ([SD]) gc=11,3 Mpa, storis 0,75 — 3,5 m, smelingo mazo plastiSkumo molio ([SMo]) qc=1,86 Mpa, storis 0,4 — 0,6 m. Ties
greZiniu Gr.SZ-3 sankasa gilesn¢, po anksciau minétais sluoksniais supiltas molingas smelis su maza (2,3%) organinés medZiagos
priemai$a gc=1,9Mpa, storis 1,2 m ir mazai dulkingas molingas gerai iSraSiuotas Zvyringas smélis qc=>5,6 Mpa, storis 3,7 m. Po sankasa
slagso nataralys gruntai sudaryti i$ vidutinio tankumo smelio (SB), vidutinio tankumo ir labai tankaus maZai dulkingo molingo gerai
isragiuoto smelingo Zvyro (ZD) ir ties Gr.SZ-3 vieta labai puraus mazai dulkingo molingo smelio (SD).

Hidrogeologines statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis poZeminio vandens lygio stebejimais greZiniuose lauko
darby vykdymo metu. Aiksteléje poZzeminis vanduo iki 10,5 m gylio yra paplites placiai. 2023 mety gruodzio ménes; vykusiy lauko
darby metu poZeminis vanduo iki 4-10,5 m gylio sutiktas 1,2 — 6,4 m (148,90 — 152,77 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemes pavirsiaus.
Daugumoje tai podirvio vanduo, aptiktas Gr.SZ-1, Gr.SZ-2 aplinkoje, kuris laikosi aeracijos zonoje, planingai supiltame Zvyringame
smelyje vir$ planingai supilty molio grunty 1,2 — 2,0 m gylyje (152,66 — 152,77 m abs. a.). Gruntinis vanduo sutiktas tik greZinyje
Gr.SZ-3 6,4 m gylyje (a. a. 148,90 m). Vandenij talpina jvairios sudéties rupios sudéties planingai supilti gruntai. Vandeningo sluoksnio
storis nuo keliasdeSimt centimetry iki 4,1 m ir daugiau, nes apatin¢ vandenspara greZiniais nepasiekta. Vandenis maitinami krituliy
vandenimis infiltraciniy badu, o iSsikrauna i vakaruose esantj Galves eZera. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidZio metu
aeracijos zonoje vir§ moliniy grunty (Ziar. grafinius priedus) 0,2 — 1,0 m gylyje nuo esamo Zemes pavirSiaus gali kauptis podirvio
vanduo, o gruntinio vandens lygis ties Gr.SZ-3 gali pakilti apie 1,0 m.

Pilnos apimties inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita pateikta BD dalies prieduose.

3.2. ParuoSiamieji darbai

Vandens nuleidimo irenginiai, turi atitikti techninio projekto, keliy techninio reglamento KTR 1.01 ir taisykliy KPT VNS 16
reikalavimus. Reikia tikrinti, kad rangovai, atlikdami Zemeés sankasos irengimo darbus, rapintysi nuolatiniu vandens nuleidimu ir
nebaty padaroma Zala. Visose Zemes sankasos irengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos apsisaugojimo nuo vandens
priemones priklauso pagalbiniams darbams. Jeigu reikalingi vandens nuleidimo darbai neatliekami, netinkamai atliekami arba atliekami

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU |LAIDA
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ne laiku, tai tokiu badu sugadinti gruntai turi bati pagerinami ar pakeiciami, rangovy leSomis. Neturi bati leidZiama vandeniui nutekéti
nuo iSkasy Slaity ant Zemeés sankasos virSaus. Jis turi bati surenkamas i iSilginius vandens nuleidimo irenginius ir nuleidZziamas. Per
pylimo Slaitus nuo Zemes sankasos virSaus nutekantis prie pylimo pado vanduo neturi kauptis. Jis turi nuteketi prie pylimo pado
irengtu atviru grioviu (lataku) arba irengtu iSilginiu drenaZzu.

Rangovas pradZioje apsitveria statybos aikstele, kad i ja negalety patekti paSaliniai asmenys. Saugoting medZiy kamienai
apdedami lentomis ir apsaugomi nuo galimo suzalojimo véliau nukasamas augalinis sluoksnis, paSalinami kertami medziai su kelmais
ireliau nufrezuojama asfalto danga.

Zemes darbai esamy inZineriniy tinkly apsaugos zonoje atliekami maZosios mechanizacijos priemonemis ir priziarint ty tinkly
atstovams.

3.3. Trasos planas

Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 107 ,, Trakai — Vievis* kategorija— I11. Vadovaujantis Keliy direkcijos techninés uzduoties
10.2. p. gyvenvietéje kelio parametrai parenkami pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatves ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai*.

Remontuojamas Kelio ruozas yra Traky mieste. Keliui yra suteiktas Karaimy gatves pavadinimas. Vadovaujantis Traky miesto
bendrojo plano sprendiniais remontuojama Karaimy gatves atkarpa priskiriama C kategorijai. Traky miesto BP sprendiniai pateikti
Projekto bendrosios dalies prieduose.

Remontuojamo kelio ruozo darby pradzia 2,833 km, darby pabaiga — 3,552 km. Darbai, minétame ruoze, vykdomi dvejuose
ruoZuose:

Pirmas — pesciyju peréjos su centrine saugumo salele ir kryptiniu ap3vietimu jrengimas ties 2,84 km

Antras — kelio atkarpos nuo 2,99 km iki 3,50 km kapitalinis remontas, irengiant kairinio posakio juostas i automobiliy stovejimo
aiksteles, iSkilia pescivju pereja su kryptiniu ap3vietimu ir trakstamas taku atkarpas.

Péseiyjy peréjos ties 2,84 km projektiniai sprendiniai.

Pesciuju pereja jrengiama, siekiant uztikrinti saugu pesciuju eisma tarp Traky miesto ir Arakalnio parko teritorijy, kurios yra
kelio Nr. 107 skirtingose pusese. Arakalnio parko teritorijos sutvarkymo projektas yra parengtas kitu projektu. Kelio vaziuojamojoje
dalyje yra irengiamas greicio mazinimo kalnelis, kurio aukstis 10 cm. Kalnelio plotis 5,0 m, prieigos po 3,0 m. Prieigy nuolydis i-1:33.
Projektinis greitis kelio ruoZe 50 km/val. Esamas kelio dangos plotis yra 8,0 m. VaZiuojamoji kelio dalis pésciuju peréjos zonoje
susiaurinama jrengiant centrine saugos salele 2,0 m plocio, paliekant eismo juostu plocius po 3,0 m. DeSinéje perejos puses esamame
Saligatvyje irengiami tik taktiliniai pavirSiai. Kair¢je peréjos puseéje irengiamas takas nuo 2,50 m iki 3,50 m plo¢io susijungiantis su kitu
projektu suprojektuoty taku. Tako kair¢je puséje irengiama apsauginé pésciyjy tvorele 0,50 m atstumu nuo tako asfalto dangos. Nuo
pagrindinio tako i Arakalnio parko teritorija projektuojamas 1,50 m takas i$ asfalto dangos link esamos autobusy stoteles.

Pésciyju peréjoje numatomas Kryptinis apSvietimas, vertikalus ir horizontalus Zenklinimas. Per¢jos deSinéje pus¢je ir centringje
saugumo salel¢je taktiliniai pavirsSiai jrengiami i$ geltonos spalvos betoniniy trinkeliy. Peréjos kairéje puseje iSlaikant taktiliniy pavirsiy
homogeniskuma su Arakalnio projekto sprendiniais ispéjamieji ir vedimo pavirSiai irengiami i$ granito akmens ploks¢iy. Granito
plok3¢iy pavirsius bucerduotas.

Kelio atkarpa nuo 2,99 km iki 3,50 km.

Nauja kelio dangos konstrukcija yra irengiama nuo Pk30+10 iki Pk34+80. Darby, pradZioje ir pabaigoje per 20 m ilgio atkarpa
numatytas dangu suvedimas su esama kelio danga. Dangy suvedimo ribose numatoma irengti tik asfalto virsutin; sluoksni i§ misinio
AC 11 VS su risikliu PMB 45/80-55 ir esant poreikiui kintamo storio asfalto apatin; sluoksn; i§ miSinio AC 16 AS su risikliu PMB
45/80-65 arba PMB25/55-60.

Kelias projektuojamas 2 eismo juosty. Kelio danga asfaltas, plotis 6,50 m. Platesné¢ kelio danga projektuojama, nes keliu
vaZiuoja Traky miesto vie3asis transportas. Eismo juostos plotis 3,25 m. Papildomos kairinio posakio eismo juostos projektuojamos
analogisko plocio kaip ir pagrindines, po 3,25 m. Kairinio posakio juostos apsaugomos iskiliomis centrinémis saugumo salelémis,
kurios vir§ vaZiuojamosios dalies pakeliamos 10 cm. Saleliy bortuose irengiami atSvaitai. T viena kelio borty tvirtinama vienas kelio
atdvaitas.

NuovaZy i automobiliy stovéjimo aikSteles zonose centrines saugumo saleles ir Sonines atgrindos jrengiamos i$ granitiniy borty
ir granitiniy trinkeliy. Granitine uzvaziuojama danga virs asfalto dangos jrengiama 3 cm auks¢iau.

Kelio ruoZze numatomi 1,0 m plocio kelkraSciai. Apsauginiy atitvary jrengimo vietose kelkrastis iSplatinamas iki 1,30m plocio.
Kelkrastis jrengiamas 3,0 cm zemiau asfalto briaunos. KelkraScio danga — skaldazoles misinys, kuri sudaro 85% skaldos fr. 11/22 ir
15% dirvoZemis. KelkraS¢io dangoje irengiami A tipo signaliniai stulpeliai. Stulpeliai statomi 1,10 m aukstyje nuo asfalto dangos.

Kelio ruoZo kair¢je puseje nuo Pk32+98 iki Pk34+42 ir deSinéje puséje nuo Pk33+16 iki Pk35+00 irengiami apsauginiai
atitvarai N2W5-A, o pradiniai-galiniai komponentai P2 A techniniy charakteristiky. Apsauginiai atitvarai jrengiami 80 cm atstumu
nuo asfalto briaunos ir nemaziau 70 cm aukstyje nuo asfalto dangos. Atitvarai irengiami dél didesnio nei 3,0 m auk3¢io pylimo. Projekte
atitvarai numatomi mediniai-metaliniai.

Kelio deSinéje puseje yra sodyba su dviem kadastruotomis nuovazomis. Viena nuovaZza Pk30+82 yra nuspresta naikinti, nes is
esamos bakles vertinimo matosi, kad yra nenaudojama. Taip pat tarp nuovaZzy yra neiSlaikoma norminis atstumas pagal STR
2.06.04:2014 ,,Gatves ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai® 6 lentele. C kat. gatvése minimalus atstumas tarp jvaZiavimy
ir ivaZiavimy deSinaisiais posakiais turi bati nemaziau 100 m. Esamoje situacijoje tarp nuovazy yra 80 m. I minétg sodybg yra
paliekama viena nuovaza Pk31+62. NuovaZa rengiama 5v tipo su 3,0 m plocio asfalto danga ir 0,25 m plocio kelkraSciais. Nuovazos
posakio spinduliai R-2,0 m. Siekiant iSlaikyti nuovazos iSilgini nuolyd; iki 8,0% tako danga pakeliama.
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1 esama automobiliy stovéjimo aikStele kelio deSinéje puseje yra dvi nuovazos. Siekiant uztikrinti saugy eisma viena nuovaza
Pk31+98 yra naikinama.

Kelio Pk32+95 irengiama iskili pesciuju peréja su kryptiniu apSvietimu ir centrine saugumo salele. Projektuojama pesciyju
peréja, lyginant su esama gretima teritorija yra Zymiai auk3¢iau, todel priejimui iki pesciuju peréjos abejose puséese numatomi pandusai.
Desines puses panduso plotis 1,50 m. Formuojamos dvi rampos po 7,0% nuolydi. Rampuy virduje ir apacioje projektuojamos 1,50x1,50
m poilsio aikStelés. Panduso abejose pusese irengiami dvieju lygiy apsauginiai tureklai. Dalis panduso konstrukcijos, del aukseiy
skirtumo yra itvirtinama surenkama ,,L“ formos atramine sienute. Atraminé sienute rengiama i$ surenkamu gaminiy. Atraminés
sienutes ir panduso irengimo breZiniai pateikti skersiniy profiliu breZiniuse.

Pesciuju perejos kaireje puseje irengiamas kitas pandusas su atramine sienute. Panduse irengiamaos trys rampos. Rampu virSuje
ir apacioje projektuojamos 1,50x1,50 m poilsio aik3teles. Panduso danga sklandZiai suvedama su kitu projektu suprojektuotais takais.
Atraminés sienutes ir panduso jrengimo breZiniai pateikti skersiniy profiliy breZiniuse.

3.4. 18ilginis ir skersinis profilis

Kelio iSilginis nuolydis projektuojamas nuo 0,30% iki 0,80% dydZio. Projektuojamos 7 vertikalios kreives. Maziausia iSgaubta
kreive yra R-3650 m, jgaubta — R-1600 m. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai*
13 lentele esant 50 km/val. projektiniam greiciui minimali iSgaubta kreive turi bati R-1500 m; jgaubta R-500 m. Projektiniai vertikaliy
kreiviy sprendiniai tenkina STR 2.06.04:2014 13 lentel¢s reikalavimus.

Kelio vazZiuojamosios dangos skersinis nuolydis projektuojamas dvislaitis 2,50% dydzio, kelkraS¢iy — 8,0%.

Taky iSilginis nuolydis projektuojamas iki 5,0% dydZio. Skersinis nuolydis — 2,0% dydZio, kuris yra nukreiptas i kaire puse.
Takas kelio deSin¢je puseje nuo Pk31+30 iki Pk31+85 yra pakeliamas iki 39 cm. Tako pakeélimas atliekamas siekiant iSlaikyti nuovazos
asfalto dangos iSilgini nuolydj iki 8,0%.

Nuovazos Pk31+96 iSilginis nuolydis kinta nuo 1,70% iki 3,50%. Nuovazos Pk33+10 isilginis nuolydis 6,70%.

3.5. Zemes sankasa

ISardZius esama asfalto dangos konstrukcija ir nukasus grunta iki projektinio naujos kelio dangos konstrukcijos apacios lygio
pasiekiama kelio sankasa. Pagrindinio kelio projektinés dangos konstrukcijos storis yra 90 cm. Vadovaujantis geologiniy tyrimy
ataskaita Zemeés sankasos gruntus sudaro planingai supiltas Zvyringas smelis arba smelingas Zvyras su dulkio ir molio tarpsluoksniais.
Sio sluoksnio storis po nauja dangos konstrukcija sudaryty nuo 0,30 m iki 2,90 m stori. Po Zvyringu smeliu ir smeélingu Zvyru slagso
smelingas mazo plastiSkumo molis.

Vadovaujantis KPT SDK 19 73 p. kai dangu konstrukcijy DK 2 klases Zemés sankasos irengimui numatoma naudoti F2 klasiu
gruntus, turi bati numatomas grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12.

Grunty sustiprinimo sluoksnio maZziausias storis dél technologiniy prieZasc¢iy sutankintoje bakleje turi bati 15 cm. Gruntams
sustiprinti turéty bati naudojami tik tinkamo naSumo mechanizmai (pvz. grunty frezos), kurie uztikrina tinkama grunty ir risiklio
miSinio homogeniskuma. MaiSymo laikas turi bati toks, kad visame sluoksnio storyje baty uZtikrinta vienalyté spalva ir pasiektas
vienalytis vandens kiekis. Atliekant grunty sustiprinima planiravimas leidZiamas tik iSimties atvejais ir tik atskiruose taskuose, nes kitu
atveju neuZtikrinamas pastovus sluoksnio storis. Planiravimui geriausiai tinka greideriai. Grunty sustiprinimas atliekamas iki dangos
konstrukcijos drenaZo. Ant 3al¢iui jautrios Zemeés sankasos virSaus taikomas deformacijos modulio reikalavimas: Ev.> 70 MN/m2,
Zemiau nurodytoje lenteléje yra pateikiami visi galimi risikliai sankasos virsutinio sluoksnio sustiprinimui. Rangovas, vadovaudamasis
savo techninemis galimybemis ir ilgamete patirtimi statybos metu pasirenka viena i§ nurodyty riSikliy ir pried atlikdamas sankasos
sustiprinimo darbus risiklio ras; ir kieki suderina su Projektuotoju ir Statytoju.

RiSiklio kiekis masés %

e Maltos : . Hidr. keliy
Risikliorasis | 00 esintos Gg&:ltol_ss_krallzkﬁls Cementas pagal risikliai pagal | o i e
Grunta drune kalkes pagal | P29% =2 LST EN 197-1 LST L ENV umisiny
u grupe LST EN 459-1 13282

Ivairiagradziai gruntai
(4D, ZM, SD, SM, 4-6Y 4-8Y 4-12 4-12 4-12
ZDy, ZMy, SDy, SMy)

1) Tik esant pakankamai dideliam reaktyviujy daleliy gruntuose kiekiui
Pastaba. [vairiagradZiams ir smulkiagradZiams gruntams stiprinti hidrauliniais riikliais gali prireikti papildomai naudoti
specialiuosius priedus (pvz., jony mainus gerinancius priedus).

3.6. Vandens nuleidimas

Pavirsinis vanduo nuo kelio ir tako dangos pavirSiaus nuvedamas i pakelés griovius. Pakelés grioviai projektuojami maZiausiai
0,30% iSilginiu nuolydZiu. 1§ kaires puses pakelés griovio nuo Pk29+90 iki Pk31+85 vanduo surenkamas ir nuvedamas per naujai
projektuojama Pk30+15 d1000 mm metaline pralaida ir iSvedamas i deSinés puses pakelés griovi. Metalinés pralaidos jrengimo
sprendinius Ziareti skersiniy profiliy breZiniuose. 15 deSines pusés pakeles griovio nuo Pk29+90 iki Pk32+80 vanduo nuvedamas per
d400 mm projektuojama pralaida po taku ir iSvedamas i Salia esantj eZers.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU |LAIDA
2022-04.1-TDP-S-AR 4 12 0




Pastaty projektavimo menas ir mokslas, MB

Im. k. 30456902; Zirmany g. 139A-203, 09120 Vilnius

Tel.: 8 614 54721; El. p.: info@ppmm.|t

Nuo Pk34+00 iki Pk34+40 vanduo nuvedamas j Salia esantj miSka infiltruotis, o nuo Pk34+40 iki 35+00 vanduo surenkamas
pakelés griovyje, kuris projektuojamas 1,50 m plo¢io ir 0,30 % iilginio nuolydZio, kad kuo didesnis vandens kiekis infiltruotysi i
griovi, 0 Zemiausioje infiltracinio griovio vietoje Pk34+68 perteklinis vandens kiekis iSleidZiamas i Salia esanti miska infiltruotis. Kelio
ruozo nuo Pk32+20 iki Pk35+00 deSines puses pradZioje ir pabaigoje projektuojamas griovys, kuris nuo Pk33+60 iki Pk34+20
irengiamas su g/b lataku 300x200x80 mm, o Pk34+20 jrengiamas d425 mm plastikinis Sulin¢lis su ketinemis grotelemis. Sulinio dugne
pajungiama d200 mm plastikine pralaida ir vanduo iSvedamas ; tako deSineje puseje esanti miska infiltruotis.

. " 4

Pav. 1. Drenazo Ziociy antgalis su
apsaugine sklende nuo gyvianu

Pav. 2. Drenazo Sulinio betoninis
dangtis su apkrovos paskirstymo kagiu

Apsaugant dangos konstrukcija nuo
gruntinio vandens irengiamas  dangos
konstrukcijos drenazas i§ PVC gofruoty
vamzdZiy DN113/126 mm. Drenazo vamzdis
apipilamas skaldele fr. 11/16 ir apgaubiamas
filtruojancia geosintetine medziaga. Drenazo
pradZiose ir ne reciau kaip kas 100 m jrengiami
plastikiniai d400 mm poZeminiai drenazo
Suliniai. Drenazo Sulinio dangtis
projektuojamas betoninis (pav. 2). Drenazo
dangcio virSus irengiamas viename lygyje su
skaldos pagrindo sluoksnio virSumi.

DrenaZo Zio¢iy antgalis jrengimas su

apsaugine sklende nuo smulkiy gyvanu (pav. 1). DrenaZo Ziotys yra apibetonuojamos 1,0 m spinduliu nuo vamzdZio aSies. Betonas
C12/15 tvirtinamas koriaplascio panelyje 10 cm storiu. Koriaplas¢io panelis jrengiamas ant 10 cm storio skaldos 22/32 pagrindo.

3.7. Dangos konstrukcijos

Kelio dangos konstrukcija paskaiciuota pagal KPT SDK 19 reikalavimus. 2022 m. kelio N. 107 nagrinejamame ruoze bendras
vidutinis metinis eismo intensyvumas yra 4145 aut. i$ ju 174 sunkusis.

Metai, i pi vPIET vPRED ta veASy gBm f1 f2 f3 Dienos  1+p; A
2022 0,03 5,22 174 39 678,60 0,2 05 14 10 365 1,03 35716,75
2023 0,03 5,38 179 39 698,96 0,2 05 14 10 365 1,03 36788,26
2024 0,03 554 185 39 719,93 0,2 05 14 10 365 1,03 37891,90
2025 0,03 5,70 190 39 741,52 0,2 05 14 10 365 1,03 39028,66
2026 0,03 5,88 196 39 763,77 0,2 05 14 10 365 1,03 40199,52
2027 0,06 12,10 202 39 786,68 0,2 0,5 14 10 365 1,06 42611,49
2028 0,06 12,83 214 39 833,88 0,2 05 14 1,0 365 1,06 45168,18
2029 0,06 13,60 227 39 883,92 0,2 05 14 10 365 1,06 47878,27
2030 0,06 14,41 240 39 936,95 0,2 05 14 1,0 365 1,06 50750,97
2031 0,06 15,28 255 39 993,17 0,2 05 14 1,0 365 1,06 53796,03
2032 0,06 16,20 270 39 1052,76 0,2 05 14 10 365 1,06 57023,79
2033 0,06 17,17 286 39 1115,93 0,2 05 14 10 365 1,06 60445,22
2034 0,06 18,20 303 39 1182,88 0,2 05 14 10 365 1,06 64071,93
2035 0,06 19,29 322 39 1253,85 0,2 05 14 10 365 1,06 67916,25
2036 0,06 2045 341 39 1329,09 0,2 05 14 10 365 1,06 71991,22
2037 0,06 21,67 361 39 1408,83 0,2 05 14 10 365 1,06 76310,69
2038 0,06 22,97 383 39 1493,36 0,2 05 14 1,0 365 1,06 80889,33
2039 0,06 24,35 406 39 1582,96 0,2 05 14 1,0 365 1,06 85742,69
2040 0,06 25,81 430 39 1677,94 0,2 05 14 1,0 365 1,06 90887,26
2041 0,06 27,36 456 39 1778,62 0,2 05 14 1,0 365 1,06 96340,49
2042 0,06 29,01 483 39 1885,33 0,2 05 14 10 365 1,06 102120,92
2043 0,06 30,75 512 49 2510,88 0,2 05 14 10 365 1,06 136004,12

Salciui atsparios dangos konstrukcijos storis nustatomas pagal KPT SDK 19 6 lentele.

Projektiné apkrova A, ,,, ESA; 1383857,20

Projektiné apkrova A, min. ESA 1,38

Projektine apkrova apskaiciuota A=1,38 min. Ji atitinka DK2 dangos konstrukcija. Traky miesto teritorijos jSalo zonos dydis,
h,-140 cm (KPT SDK 19 2 priedas). Remiantis geologiniy tyrimy ataskaita kelio sankasos gruntus sudaro F3 klasés gruntai. Pirminis
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0,65x 140 =91 cm

Pagal KPT SDK 19 7 lentele pirminis Sal¢iui atsparios dangos
konstrukcijos storis patikslinamas atsizvelgiant j faktines dangos
konstrukcijos naudojimo salygas.

91+0+5+0+(-10)=86cm

Nustatytas Sal¢iui  atsparios dangos konstrukcijos — storis
apvalinamas 5 cm tikslumu tik didinant. 86 cm apvalinami iki 90 cm

Storis (cm), kuriuo patikslinamas pirminis Sal&iui

Dangos konstrukcijos naudojimo salygos atsparios dangos konstrukcijos storis
A B C D
nepalankios klimatinés salygos (pavyzdZiui, Siaurine dalis, kalnuota +5
vietove, paveésio zona)
Vietines klimatiné -
wtm;;yglcr)r;atlnes neéra jokiy specifiniy klimatiniy salygy +0
palankios klimatinés salygos (pavyzdZiui, pietine dalis, saulekaitos 5
zona)
| iki 1,5 m gylio po Zemes sankasa nepasireiskia ilgalaikis arba +0
Vandgns poveikis | trumpalaikis drekinimas gruntiniu vandeniu =
angos
konstrﬂkcijai iki 1,5 m gylio po Zemés sankasa pasireiskia ilgalaikis arba +5
trumpalaikis drékinimas gruntiniu vandeniu
iSkasoje, pusin¢je iSkasoje +5
Kelio padetis <2 m aukscio pylime +0
>2 m aukscio pylime -5
uZ gyvenvietes riby, taip pat gyvenvietese su vandeniui laidZia +0
zona prie dangos N
gyvenvietéje su i$ dalies vandeniui nelaidZia zona prie dangos, taip
Zona prie dangos | pat su vandens nuleidimo irenginiais, uz gyvenvietes riby su -10
irengtu drenazu arba su vandens nuleidimo irenginiais
gyvenvietéje su vandeniui nelaidZia zona prie dangos ir Soniniu 15
uZstatymu, taip pat su vandens nuleidimo jrenginiais
Kelio dangos konstrukcija:
1 variantas
Asfalto virdutinis sluoksnis i§ misinio AC 11 VS su risikliu PMB 45/80-65 —0,03m
Asfalto apatinis sluoksnis i$ miSinio AC 16 AS su riSikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55- - 0,04 m
60
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PS su risikliu 50/70 -0,10m
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagu misinio fr. 0/45 pridedant - 0,20 m
iki 30% NAG
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis -0,38m
Grunty sustiprinimas >0,15m
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2 variantas

Asfalto virdutinis sluoksnis i§ misinio AC 11 VS su riSikliu PMB 45/80-65 —0,03m
Asfalto apatinis sluoksnis i$ misinio AC 16 AS su riSikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55- - 0,04 m
60

Asfalto pagrindo sluoksnis i misinio AC 32 PS su riSikliu 50/70 -0,10m
Zvyro pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 pridedant - 0,30 m
iki 30% NAG

Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis -0,28m
Grunty sustiprinimas >0,15m

Kelio nuogrindy i$ granitiniy trinkeliy dangos konstrukcija:

Skeltos juodos spalvos granitinés trinkeles tarpus uZpildant hidrauliSkai suristu skiediniu -0,10m
Pasluoksnis i$ hidraulidkai suriSto skiedinio -0,03m
Betono pagrindas C20/25 —0,20 (0,37)* m
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis > 0,42 (0,25)* m

Pastaba: *betono pagrindas C20/25 0,37 m storiu rengiamas tik centringe saugumo salelese, Kuriz plotis yra 0,75 m nuo Pk31+77 iki
Pk31+89 ir nuo Pk33+18 iki Pk33+27. Nuovaz atgrindose ir Kitose saugumo salelése betono pagrindo C20/25 storis — 0,20 m.

Nuovazos j stovejimo aikSteles Pk31+96 ir Pk33+10 dangos konstrukcija:

1 variantas
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS su riSikliu PMB 45/80-65 -0,03m
Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS su riSikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55- - 0,04 m
60
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PS su riikliu 50/70 -0,10m
Skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo mineraliniy medZiagu misinio fr. 0/45 pridedant - 0,20 m
iki 30% NAG
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis -053m
2 variantas
Asfalto virdutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS su riSikliu PMB 45/80-65 —0,03m
Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS su riSikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55- - 0,04 m
60
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PS su risikliu 50/70 -0,10m
Zvyro pagrindo sluoksnis i nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 pridedant - 0,30 m
iki 30% NAG
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis -043m

Nuovazos i sodyba Pk31+62 ir Pk28+58 dangos konstrukcija priimama DKO,1. Atlikus analogiSkus veiksmus, kurie yra
aprasyti auksciau apskaiciuojant pagrindinio kelio dangos konstrukcija gaunama bendras dangos konstrukcijos storis 65 cm.

1 variantas
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD su riSikliu 70/100 arba 100/150 - 0,08 m
Skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo mineraliniy medZiagu misinio fr. 0/45 pridedant - 0,20 m
iki 30% NAG
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis -0,37m
2 variantas
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD su riSikliu 70/100 arba 100/150 - 0,08 m
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio fr. 0/45 pridedant  —0,25m
iki 30% NAG
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis -0,32m
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Tako dangos konstrukcija parinkta, pagal KPT SDK 19 82 punkta;

1 variantas
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD su riSikliu 70/100 arba 100/150 - 0,08 m
Skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo mineraliniy medZiagu misinio fr. 0/45 pridedant - 0,20 m
iki 30% NAG
Sal¢iui nejautriy medZiagu sluoksnis -017m
Ir
Betonines trinkeles -0,08 m
Pasluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy miSinio fr. 0/5 -0,03m
Skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo mineraliniy medZiagu misinio fr. 0/45 pridedant  —0,15m
iki 30% NAG
Sal¢iui nejautriy medZiagu sluoksnis -0,19m
2 variantas

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ miSinio AC 16 PD su riSikliu 70/100 arba 100/150 - 0,08 m

Zvyro pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misSinio fr. 0/45 pridedant —0,20 m
iki 30% NAG
Sal¢iui nejautriy medziagu sluoksnis -0,17m
Ir
Betonines trinkeles -0,08m
Pasluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio fr. 0/5 -0,03m
Zvyro pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio fr. 0/45 pridedant - 0,20 m
iki 30% NAG
Sal¢iui nejautriy medziagu sluoksnis -0,14m

Zemes sankasai (iSplatinimuose) siektina ne maZesné kaip 100 mety ekonomiskai pagrista naudojimo trukmeé, kurios
laikotarpiu Zemes sankasa naudojama be jokios intervencijos (poreikio remontui). Naujai projektuojamiems dangy konstrukciju
sluoksniams siektina ekonomiskai pagrista naudojimo trukme:

VirSutinis dangos sluoksnis 12 — 18 mety;

Apatinis dangos sluoksnis 20-30 mety;

Pagrindo sluoksniai be riSikliu 50 — 100 metu.

Naujos dangos konstrukcijos projektuojamos 20 m laikotarpiui.
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4. PAVIRSINIY LIETAUS NUOTEKY DEBITU SKAICIAVIMAS

Susidarangiy pavirSiniy nuoteky kiekis nuo kelio dangos tarp Pk33+18 ir Pk33+80

Skaiciuotinas sekundinis lietaus nuoteky debitas paskaiciuojamas pagal (1) formule:

Que =1"F - Cyg; (1)

kur:

F — skaicuotinis nuotekio baseino plotas (ha);
I — lietaus intensyvumas (1/s-ha);

Ciig — vidutinis svertinis nuotekio koeficientas;

I - lietaus intensyvumas priimtas i§ STR 2.07.01:2003 priedo Nr. 9, pagal formule:

A 4419
= +c =
T+B 20+8

I +17=1748

kur: A, B, ¢ — lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografiniy — klimatiniu salygy ir nuotakyno istvinimo

retmens dydZio (p=10 mety). A-4419;B-8;c- 17,
T- lietaus trukme (T-20 min.)
Ci*Fi
Cvig=Y——
kur:
Ci — badingz nuotekio baseino pavirsiz nuotekio koeficientai;
Fi — tam tikromis savybemis pasizyminti nuotekio baseino dalis, ha;
F — skaiduotinas nuotekio baseino plotas, ha.

Nuoteky pritekéjimo baseino plotas F= 0,01 ha

Baseino sekundinis lietaus nuoteky debitas:

0,95*0,01

Cun=2 0

=095

kai:
Ci — badingu nuotekio baseino pavirsiy nuotekio koeficientai. Asfaltas, C=0,95;
Fi — tam tikromis savybemis pasizyminti nuotekio baseino dalis, ha;
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Fi = 0,01 ha (asfalto danga);
Skaiciuotinas sekundinis lietaus nuoteky debitas i$ Sio baseino susidarys:

q=FI1Cuit=001x1748x0,95=171I/s;

Susidarangiy pavirSiniy nuoteky kiekis nuo kelio dangos tarp Pk33+18 ir Pk33+80

-

Skaiciuotinas sekundinis lietaus nuoteky debitas paskaiciuojamas pagal (1) formule:

Qe =1"F - Cyg; (1)

kur:

F — skaicuotinis nuotekio baseino plotas (ha);
I — lietaus intensyvumas (1/s-ha);

Ciig — vidutinis svertinis nuotekio koeficientas;

I - lietaus intensyvumas priimtas i§ STR 2.07.01:2003 priedo Nr. 9, pagal formule:

A 4419
= +c =
T+B 20+ 8

I +17 =1748

kur: A, B, ¢ — lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografiniy — klimatiniu salygy ir nuotakyno istvinimo

retmens dydzio (p=10 mety). A-4419;B-8;c- 17,
T- lietaus trukme (T-20 min.)

Ci*Fi
Cvidzz%
kur:

Ci — badingz nuotekio baseino pavirsiz nuotekio koeficientai;

Fi — tam tikromis savybemis pasizyminti nuotekio baseino dalis, ha;

F — skaiduotinas nuotekio baseino plotas, ha.

Nuoteky pritekéjimo baseino plotas F= 2,2 ha
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Baseino sekundinis lietaus nuoteky debitas:

0,95*0,4+0,15*1,80
2,20

Ciic=Y. = 0,30

kai:

Ci — badingu nuotekio baseino pavirsiy nuotekio koeficientai. Asfaltas, betonas C=0,95; veja C=0,15;
Fi — tam tikromis savybemis pasizyminti nuotekio baseino dalis, ha;

Fi = 0,4 ha (asfalto, betono danga); Fi = 1,80 ha (veja);
Skaiciuotinas sekundinis lietaus nuoteky debitas i$ Sio baseino susidarys:

g=FI1C.iua=22x174,8x0,30 =116 I/s

ISvados:

1. PavirSiniy nuoteky kiekis nuo kelio dangos tarp Pk33+18 ir Pk33+80 yra labai mazas (1,7 I/s) ir eismo saugumui
pagrindiniame kelyje ties nuovaza i aikStele Pk33+10 (D) jtakos neturés;

2. PavirSiniy nuoteky debitas i§ baseino tarp Pk28+44 ir Pk32+90 yra 116 I/s. Vadovaujantis ST 188710638.07:2004
L»YAutomobiliuy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidu kartotiniai konstrukciniai sprendiniai* 2 lentele d400 mm
pralaidos maksimalus debitas yra 0,18 m3/s, t.y. 180 I/s. Daroma iSvada, kad suprojektuota plastikine pralaida d400 mm per
taka Pk30+32 uZtikrins vandens pratekejima ekstremalios liaties metu, nes maksimalus pavirSiniy nuoteky debitas sutekantis
i Sia pralaida bus 116 1/s.

5. PROJEKTINIT SPRENDINIT TECHNINIAI RODIKLIAI
Valstybines reikSmes kraSto kelias Nr. 107 ,, Trakai — Vievis* (unik. Nr. 4400-4235-4796)

Parametras Prie$ kapitalinj remonta Projektuojama Po kapitalinio remonto
Kategorija 11 i 1l
Kelio ilgis 4,314 km 0,521 km 4,314 km
Eismo juosty skaicius 2 vnt. 2; 3 vnt. 2; 3 vnt.
Eismo juostos plotis 3,50m 3,25m 3,25..3,50 m
Dviraciy ir pésciyjy takai ) 2 )
(atskaitos taskai pagal kadastro byla 96-98) 220m 105m 220m
Atramine sienute Nr. 1 - 8,0m 8,0m
Atramine sienute Nr. 2 - 120m 120m
Dviraciy ir pésciyjy takai )

(284 km) 100 m? 100 m?
Pésciuju takai, pandusas )

(3,29 km desine puse) 36 m?2 36 m?
Laiptai ) 9 9
(3,29 km deSine puse) 4m 4m
Pésciuju takai, pandusas )

(3,29 km kairé puse) 40 m? 40 m?
Laiptai ) 2 9
(3,29 km kairé puse) 7,7m 7m
NuovaZa i sodyba Pk31+62 (D) 38,95 m? 39,24 m? 39,24 m?
NuovaZa i aikStele Pk31+96 (K) - 82,77 m2 82,77 m2
NuovaZa i aikStele Pk33+10 (D) 94,60 m2 114,61 m2 39,24 m2
Elrgovaza pagal kadastro byla 3,084 Naikinama

I(Nr;:ovaza pagal kadastro byla 3,197 Naikinama

6. PROJEKTO RENGIMO IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI, BEI
KOMPIUTERINES PROGRAMOS

6.1. Projekto rengimo dokumentai:

Dokumento indeksas Pavadinimas Pastabos
Techniné uzduotis
Topografiniai (geodeziniai) tyrinejimai Zr. BD dalj
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Dokumento indeksas

Pavadinimas Pastabos

InZineriniai geologiniai tyrinejimai Zr. BD dalj

6.2. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si projekto dalis:

Ellrll Gamintojas Programos pavadinimas
1. | Autodesk AutoCAD Civil 3D
2. Microsoft Office 365 Enterprise E3

6.3. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertize;

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara;

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“;

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triukSmo*;

STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo;

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas;

STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai;

R ISEP 10 InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos;
KPT SDK 19 Automobiliy keliu standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés;
IT ZS 17 Automobiliy keliu Zzemes darby atlikimo ir Zemes sankasos irengimo taisyklés;
IT SBR 19 Automobiliy keliu dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisykles;
IT ASFALTAS 08 Automobiliy keliu dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy irengimo taisykles;
ITSS 17 Automobiliy keliy dangu sidliy, panaudojant sandariklius, irengimo taisykles;

IT TRINKELES 14

Automobiliy keliu dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plokS¢iu irengimo taisyklés;

TRA BITUMAS 23

Automobiliy keliu bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas;

TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsiju techniniy reikalavimy aprasas;

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliu uZpildy techniniy reikalavimy aprasas;

TRA SRB 19 Automobiliy keliy nesuristyju misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliv, techniniy
reikalavimy aprasas

PIT KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykles;

ITVZ 14 Automobiliy keliu vertikaliujy kelio Zenkly irengimo taisykles;

ITZM 12 Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo irengimo taisyklés;

KPT VNS 16 Automobiliy keliu vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés;

R PDTP 12 Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos;

PPOT 16 Pesciyju perejimo per kelius ir gatves organizavimo taisykles;

TRA TRINKELES 14

Automobiliy keliu trinkeliy, plokSciu ir kitu medZiagu techniniy reikalavimy apra3as;

MN TRINKELES 14

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plokSciy irengimo metodiniai nurodymai;

MN GEOSINT ZD 13

Goesintetikos naudojimo Zemes darbams keliuose metodiniai nurodymai;

T DVAER 12

Automobiliy keliu darbo viety aptverimo ir eismo reguliavimo taisyklés;

Kelio Zenkly irengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés;

Kelio horizontaliojo Zenklinimo taisyklés;
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Projektas: VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 107 TRAKAI-VIEVIS RUOZO NUO 2,833 IKI
3,552 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Statytojas: AB LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY DIREKCIA

UZsakovas: TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Stadija: Techninis darbo projektas / TDP

Metai: 2023

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prie$ rengiant projekto dalies darbo projekta

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, statinio ekspertize* reikalavimais,
statinio projekto breZiniai (planai) rengiami ant ne senesnio kaip 3 mety topografinio plano (nuo statinio projektavimo pradzios),
kuris tikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu.

1.2. Atliekami bandymai ir pasléepti darbai, kuriy priemime turi dalyvauti Projektuotojo atstovai

Projektuotojo atstovas dalyvauja hevykdomu darby arba nenumatyty darbu priemime.

1.3. Specifiniai normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus
Vykdant statybos darbus:

— Zemeés darbai turi bati vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara® bei Automobiliy keliy
Zemes darby atlikimo ir Zemes sankasos jrengimo taisykles [T ZS 17,

— atliekant geotekstiles klojimo, montavimo darbus vadovautis Geosintetikos naudojimo Zemes darbams keliuose metodinius
nurodymais MN GEOSINT ZD 13 bei Geosintetikos, naudojamos Zemes darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasu TRA
GEOSINT ZD 13;

— rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy
irengimo taisyklemis [T SBR 19, Automobiliy keliy mineraliniy medziagu misiniy, naudojamy sluoksniams be risikli, techniniy
reikalavimy apraSu TRA SBR 19, Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apraSu TRA UZPILDAI 19;

— asfalto danga rengti vadovaujantis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy irengimo taisyklemis IT
ASFALTAS 23 ir Automobiliy keliy standartizuoty dangu konstrukciju projektavimo taisyklemis KPT SDK 19, Automobiliy keliy
bitumy ir polimerais modifikuotu bitumy techniniy reikalavimy aprasu TRA BITUMAS 23;

— rengiant dangas is trinkeliy (plok3civ) vadovautis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plokS¢iy irengimo
metodiniais nurodymais MN TRINKELES 14. Metodiniai nurodymai taikomi kartu su Automobiliy keliy trinkeliy, ploksciy ir kity
medZiagu techniniy reikalavimy aprasu TRA TRINKELES 14 bei Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliu ir plokseiy
irengimo taisyklemis [T TRINKELES 14;

— nuolatiniai vertikalas kelio Zenklai irengiami pagal Automobiliy keliy vertikaliuju kelio Zenkly irengimo taisykles [T VZ 14;

— dangos Zenklinimo darbai atliekami vadovaujantis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklemis, patvirtintomis LR
susisiekimo miQistro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82, Keliy Zenklinimo mediiagq naudojimo ir Zenklinimo irengimo
taisyklemis [T ZM 12, Keliy Zenklinimo medZiagu techniniy reikalavimy apraSu TRA ZM 12.

1.4. Kiti bendrieji reikalavimai
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Visa darby vykdymo laikotarp; iki remontuojamo kelio ruoZo atidavimo naudoti, Rangovas yra atsakingas uZ $io kelio ruoZzo
prieZiira, ja vykdo pagal kelio savininko iSduotame leidime nurodytus reikalavimus, organizuoja eisma, uztikrina saugias eismo salygas
ir atsako uZ Zala, padaryta eismo dalyviams ar kitiems tretiesiems asmenims kelyje ar laikinose apylankose.

PrivaZiavimo ir priejimo keliai prie gaisro gesinimo jrangos, gaisro hidranty turi bati visa laika laisvi. Apie statinio statybos
darby vykdyma arba kitas prieZastis, kurios trukdyty pravaziavimui gaisrininky technikai, batina rastiSkai pranesti artimiausiai
prieSgaisrinei gelbejimo stociai: nurodyti remonto trukme, pateikti ruozo, kuriame vykdomi statybos darbai, schema, pastatyti zenklus,
nurodancius apvaZiavimo kelia.

Darbu metu turi bati uZtikrintas visy inZineriniy tinkly funkcionavimas. Rangovas darby metu turi iSsikviesti kabelius
aptarnaujanciy tarnyby atstovus kabeliy nuzymejimui. Numatyti iSlaidas Siems darbams.

Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendiniy ir/ar kiekiy neatitikimais. Pasteb¢jes neatitikimus Rangovas privalo
nedelsiant kreiptis i technines prieziaros vadova (InZinieriy), iSsamiai iSaiSkinant situacija. InZinieriaus pavedimu Projektuotojas
ivertina gauta informacija ir motyvuotai atsako InZinieriui ar Rangovo pastebeéti neatitikimai yra galimi. Projekto pakeitimus galima
daryti tik tuo atveju, jeigu gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokuments vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, statinio ekspertize reikalavimais.

1.5. Laikaneiyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymy tvarka

Prie§ iSbandant laikanciasias konstrukcijas, Salys turi susitarti del bandymo laiko, vietos ir bado. Laikan¢iy konstrukcijy
bandymo metu turi bati uztikrintas pri¢jimas prie visy bandomy viety, parengti visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir irenginiai.
Bandymu ir pavyzdZiy aprobavimo badai turi bati suderinti su UZsakovu.

Atliekami visi salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai pristatomi suinteresuotoms
Salims susipazinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy
atzvilgiu, kurie turi esmine svarba darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir
organizuoti susitikima, sprendimy priemimui del basimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, kad iSvengti
bet kokios Zalos ir pavojaus.

2. PARUOSIAMIEJI DARBAI

2.1. Ivadas

Siame TS skyriuje isdestyti reikalavimai kelio kapitalinio remonto darby pradZioje atliekamy paruosiamyjy darby atlikimui,
kontrolei ir priémimui.

Kelio kapitalinio remonto vietos (statybvietes) ruoSimo metu rangovas privalo:

- garantuoti statybvietes pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

- apsaugoti statybviete nuo pavojingo poZeminiy vandenu poveikio, pavasario polaidZio ir kt.;

- vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiu pablogejimo;

- pasalinti virSutini dirvoZemio sluoksn; ir kitas netinkamas ar pavojingas medZiagas;

— i8kirsti kramus, medZius ir paSalinti kelmus;

— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZeminiy komunikaciju, kelio dangos konstrukciju ir kity sutvirtinty ploty iSardymo
darbus;

- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumazinti triukSma;

- pagal statybvietés ypatumus ir statybos darbu pobuadj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

2.2. Darby atlikimas

2.2.1 Reikalavimai geodeziniams Zyméjimo darbams

Reikalavimai geodeziniams Zymgjimo darbams pagal IT ZS 17 — Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemes sankasos
irengimo taisykles IT ZS 17, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliu direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2017 m. balandzio 3 d. jsakymu Nr. V-111 ,,D¢l automobiliy keliu Zemés darby atlikimo ir Zemes sankasos irengimo taisykliy IT ZS
17 patvirtinimo* (toliau — IT ZS 17), 1 prieda.

2.2.2 Vandens nuleidimas

Taikyti 3iy TS ,,Zemes darby atlikimas ir Zemes sankasos irengimas* skyriaus, ,,Vandens nuleidimas keliuose statybos darby
metu* poskyrio reikalavimus.

2.2.3 DirvoZemio ir augmenijos atlieky paSalinimas

Taikyti $iy TS ,,Zemes darby atlikimas ir Zemes sankasos jrengimas* skyriaus, ,,Dirvozemio darbai* poskyrio reikalavimus.
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Kramai kurie projekte numatyti pa3alinti, Salinami kartu su kelmais. Pjovimo, kirtimo atliekas, kelmus rekomenduojama iveZti
i regiono atlieky tvarkymo centro Zaliyjy atlieku kompostavimo aikstele, ar susmulkinus paskleisti kartu su dirvoZemiu. Rangovui
pasirinkus smulkintos augmenijos paskleidima kartu su dirvoZzemiu, rekomenduojama tai atlikti ant erozijai nejautriy ploty, nes didelis
biodegraduojanciy atlieku kiekis stabdo Zolines augalijos vegetacija (veikia kaip mulcias, kuris gali pakeisti agrochemine dirvos sudeétp).
Tvarkant plotus augalu atliekos (pavyzdZiui, pjovimo, kirtimo atliekos, kelmai) nedeginamos ar neuzverciamos gruntu. Jos
utilizuojamos auk3ciau nurodytu badu ar kitu tinkamu badu.

DirvoZemio ir augmenijos atlieky paSalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu projekte néra konkreciai
nurodyta kurioje vietoje augmenija privalo bati paSalinta, ar néera nurodyta saugotinos augmenijos, tai Salinama visa augmenija
trukdanti atlikti projekto igyvendinimo darbus.

Pastaba. Rangovas turi ivertinti, kad augmenijos Kiekiai dd natzralaus prieaugio, ar kelio prieZizros darby gakos gali neatitikti projekte
nurodytz Kiekiz.

2.2.4 MedZiy paSalinimas

Projekte medziy Salinimas nenumatomas;

2.2.5 Seny dangy ir Kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi bati iSardytos statybvietes ruosimo metu. Atliekamos medZiagos turi bati
sandeliuojamos, ar gavus InZinieriaus leidima, panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medZiagu panaudojimas nenumatytas
projekte.

Projekte esama asfalto danga frezuojama ir iSvezama i laiking sandeliavimo aikStele. Veliau panaudojama naujos dangos
konstrukcijos pagrindy irengimui.

ISardyty medziagy iSvezima Zr. Siy TS 2.2.7 punkte.

2.2.6 Griovimai

Projekte griovimai nenumatyti.

2.2.7 13ardyty medZiagy pasalinimas

Kelio kapitalinio remonto darby metu susidarys statybinés — griovimo atliekos — Ziaréti projekto Bendroji dalis, — ,,Atlieky
tvarkymo Ziniarastis.
Statybinés medZiagos
Vykdant kelio remonto darbus susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali bati panaudotos
pakartotinai, turi bati transportuojamos i Keliy direkcijos nurodytas sandéliavimo vieta (-as), parenkant optimaliausia atstuma:

1) Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos.

2) PaneveéZio keliy tarnybos Karsakiskio gamybiné baze, Kakany k., Karsakiskio sen., Paneveézio r.
3) Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Audrines g. 2, 12dony k., Kaltinény sen., Silales r.

4) Kedainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kedainiai.

5) Marijampoles keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampole.

6) Vievio keliy tarnyba, Statybininky g. 16, Vievis.

MedZiagos, kurios turi bati gabenamos j sandéliavimo vietas:

Metalo gaminiai (neuZtersti betonu ir kt. medZiagomis (t. y. turi bati nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio Zenkly atramos, ap3vietimo
ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir ju elementai, tilty ir viaduky tureklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

Projekte turi bati nurodyta, kad kitos, Siame saraSe nepaminétos medZiagos, kurios gali bati panaudotos pakartotinai, gali bati
gabenamos i sandeliavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.

Paslaugos teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrista ir optimaly medZiagy iSardymo bada. Siektina, kad kuo daugiau medZiagy
baty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai nepaZeistos bei neuZzterstos. Jei statybos metu medZiagos tapty netinkamomis
naudoti dél ju netinkamo iSardymo, tai baty laikoma rangovo rizika ir atsakomybeé tekty rangovui

Pastaba. Siektina, kad kuo daugiau medziagx bty iSardytos tvarkingai ir 7 sandéiavimo vietas pristatytos mechaniSkai nepazeistos bei
neuZterstos. Jei statybos metu medZiagos tapts netinkamomis naudoti dé j» netinkamo iSardymo, tai bzt laikoma rangovo rizika ir atsakomyhe tekts
rangovui.

2.2.7.1 Grjztamosios medZiagos

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granules, skalda, Zvyras, Zvyro ir skaldos misinys, nesuristasis mineraliniy
medZiagu misinys, grindinio akmenys (neuztersti gruntu) yra laikomi griztamosiomis medZiagomis. Sios medZiagos lieka rangovui.
Jos samatoje turi bati nurodytos atskira(-omis) eilute(-émis) su minuso Zenklu. Pateikiami ju ikainiai:
. Zvyro ir skaldos misinys, nesuristasis mineraliniy medZiagy miSinys — ne maZiau kaip 4 Eur/t arba 6 Eur/m3
(santykis 1,5);
. skalda — ne maZiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);
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. grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

o frezuoto asfalto granules — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

. mediena —ikain;j pateikia rangovas, ivertines medienos buakle: >0,00 Eur — kai mediena menkaverte ir skirta
utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo islaidos, <0,00 Eur — kai mediena néra menkaverte ir gali bati parduota,
t. y., nurodoma kaina su minuso zZenklu.

2.2.7.2 Statybinés atliekos

Visos medZiagos, nepatenkancios i statybiniy ir (ar) griztamyju medZiagy saraa ir (ar) kuriy neijmanoma panaudoti antra karta,
kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo isivertinti visas su
tvarkymu susijusias islaidas).

2.2.8 Konkretas paruoSiamieji ir baigiamieji darbai

Pagrindiniai paruoSiamieji darbai apima: kelio trasos nuzymejima, statybos aiksteles jrengima.
Baigiamieji darbai apima: iSpildomosios nuotraukos atlikima, kadastro bylos atnaujinima.

2.3. Darby priemimas

Tikrinant iSardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés paSalintos visos projekte nurodytos
medZiagos ir poZzeminiu konstrukciju elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranSe¢ju uzpylimo turi bati atlikta Zemés pavirSiaus ir
pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios Zemés darby apimtys.

Perduodant vamzdynus, turi bati nustatytas ju tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priemimo procedaros reikalaujamus
atitinkamos valdZios instancijos pasirasytus dokumentus.

3. ZEMES DARBU ATLIKIMAS IR ZEMES SANKASOS IRENGIMAS

3.1. Jvadas

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemes darby atlikimui ir Zemes sankasos jrengimui. Be $iame skyriuje pateikty
reikalavimy, taip pat galioja ir kiti reikalavimai nurodyti Automobiliy keliy Zemes darby atlikimo ir zemes sankasos jrengimo taisyklése
1T ZS 17.

3.1.1 Konkreeiy darby apraSymas

Konkrecius nurodymus Zemes sankasos irengimui Ziareti kituose projekto dokumentuose (aiSkinamajame raste — AR,
suvestiniame sanaudy kiekiy Ziniarastyje — SSKZ, breZiniuose).

I8ardZius esama asfalto dangos konstrukcija ir nukasus grunta iki projektinio naujos kelio dangos konstrukcijos apacios lygio
pasiekiama kelio sankasa. Pagrindinio kelio projektines dangos konstrukcijos storis yra 90 cm. Vadovaujantis geologiniy tyrimy
ataskaita Zemes sankasos gruntus sudaro planingai supiltas Zvyringas smélis arba smelingas Zvyras su dulkio ir molio tarpsluoksniais.
Sio sluoksnio storis po nauja dangos konstrukcija sudaryty nuo 0,30 m iki 2,90 m stori. Po Zvyringu sméliu ir smelingu Zvyru slagso
smelingas mazo plastiSkumo molis.

Vadovaujantis KPT SDK 19 73 p. kai dangu konstrukciju DK 2 klasés Zemés sankasos irengimui numatoma naudoti F2 klasiy
gruntus, turi bati numatomas grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12.

Grunty sustiprinimo sluoksnio maZziausias storis d¢l technologiniy prieZasciu sutankintoje bakléje turi bati 15 cm. Gruntams
sustiprinti turéty bati naudojami tik tinkamo naSumo mechanizmai (pvz. grunty frezos), kurie uZtikrina tinkama grunty ir risiklio
misinio homogeniskuma. MaiSymo laikas turi bati toks, kad visame sluoksnio storyje batu uZtikrinta vienalyte spalva ir pasiektas
vienalytis vandens kiekis. Atliekant grunty sustiprinima planiravimas leidZiamas tik iSimties atvejais ir tik atskiruose taskuose, nes kitu
atveju neuZtikrinamas pastovus sluoksnio storis. Planiravimui geriausiai tinka greideriai. Grunty sustiprinimas atliekamas iki dangos
konstrukcijos drenazo. Ant Sal¢iui jautrios Zemes sankasos virSaus taikomas deformacijos modulio reikalavimas: E.> 70 MN/m2.
Zemiau nurodytoje lenteléje yra pateikiami visi galimi risikliai sankasos virsutinio sluoksnio sustiprinimui. Rangovas, vadovaudamasis
savo techninemis galimybemis ir ilgamete patirtimi statybos metu pasirenka viena i§ nurodyty riSikliy ir pried atlikdamas sankasos
sustiprinimo darbus risiklio rasj ir kieki suderina su Projektuotoju ir Statytoju.

RiSiklio kiekis masés %
Rigiklio ragis | MaloS | socintos kalkes Hidr. keliy

negesintos acal LST EN Cementas pagal riSikliai pagal Rigikliu miginvs

Grunta drune kalkés pagal | P29 1501 LST EN 197-1 LST L ENV u Y
unty grupe LST EN 459-1 13282
Ivairiagradziai gruntai
(4D, ZM, SD, SM, 4-69 4-89 4-12 4-12 4-12
ZDyo, ZMy, SDy, SMy)
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RiSiklio kiekis masés %
s Maltos . . Hidr. keliy
Risiklio rasis negesintos stgtiss_l?allé(ﬁls Cementas pagal risikliai pagal Rigiklia misinvs
Gruntu arupe kalkées pagal | P29 1501 LST EN 197-1 LST L ENV 4 Y
1w grupe LST EN 459-1 13282

1) Tik esant pakankamai dideliam reaktyviyjy daleliy gruntuose kiekiui
Pastaba. TvairiagradZiams ir smulkiagradzZiams gruntams stiprinti hidrauliniais riikliais gali prireikti papildomai naudoti
specialiuosius priedus (pvz., jony mainus gerinancius priedus).

3.2. Bendrieji reikalavimai

3.2.1 Parengiamieji ir lydimieji darbai

UZsakovas turi jvertinti ir nustatyti kelio tiesimo (statybos) vieta ir jos biakle. Rekomenduojama, kad tiekejai taip pat susipaZinty
su kelio tiesimo vietove.

Jei teikiant alternatyvy pasialyma batina jvertinti kelio tiesimo (statybos) vietos salygas, tai yra tiekejo atsakomybe.

Rangovas privalo susipaZinti su vietoves salygomis.

Statybvieteje ir uZ jos riby esantys Surfai gali bati paSalinami tik suderinus su uZsakovu.

Surfai po statiniu ir jame turi bati taip uZpilami ir sutankinami, kad baty jvykdyti IT ZS 17 VIII skyriaus antrajame skirsnyje
nurodyti reikalavimai.

Statybos darbams naudojami plotai visa laikotarp; turi bati laikomi tvarkingos bakles. Reikia pasirapinti, kad nebaty
pazeidziami besiribojantys plotai ir statiniai, taip pat Zeldiniai.

3.2.2 Statybinés medziagos

Zemes sankasai irengti naudojama:

— gruntai ir uolienos;

— statybinés medZiagos;

— risikliai;

— cheminiai priedai;

— vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medziagos, reikalingos kai kuriems darbams.

3.2.3 Darby atlikimas

Zemes darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi bati atliekami laikantis visy darby saugos reikalavimuy.
Atliekant Zemés darbus ypatingose zonose, pavyzdZiui, saugomy vandeny ar kultaros paveldo apsaugos teritorijose, turi bati
laikomasi projekte nurodyty atitinkamy techniniy reglamenty nuostaty.

3.2.4 Bandymai

Pagal IT ZS 17, V skyriaus, ketvirtaji skirsnj ir/arba uzsakovo reikalavimus.
Bandymai skirstomi i:

— tinkamumo bandymus,

— vidinés kontrolés bandymus,

— kontrolinius bandymus.

Bandymai, jei reikia, apima:

— éminio émima,

— éminio supakavima isiuntimui,

— éminio nugabenimg i bandymy laboratorija,

— tyrimus, iskaitant bandymy ataskaita.

Bandymao vietos padeétis plane ir auktyje turi bati nurodyta atitinkamoje formoje.
Statybos darby Zurnale turi bati atlikti jraSai apie atliktus bandymus.

Tinkamumo bandymai

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais irodomas statybiniy medZiagy ir ju misiniu bei gruntu tinkamumas
numatytam naudojimo tikslui, atitinkanc¢iam projekto (sutarties) reikalavimus.

Nustatytu laiku prie$ darby pradZia rangovas turi jrodyti numatyty naudoti statybiniy medZiagy ir ju misiniu bei grunty
tinkamuma. Atitinkamy statybiniy medZiagy ir ju miSiniy bei grunty tinkamumui jrodyti turi bati pateikta bandymy ataskaita ir/arba
eksploataciniy savybiy deklaracija.

UZsakovas gali nereikalauti pateikti bandymu ataskaity ar eksploataciniu savybiy deklaracijy, jeigu jam medZiagy ir medZiagy
miSiniy tinkamumas yra Zinomas.

Keiciantis statybiniy medZiagy ir ju misiniu bei grunty rasims bei savybems, tinkamumas turi bati irodomas naujai.
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UZsakowui reikalaujant i$ visy naudoti numatyty statybiniy medZiagu ir ju miSiniy bei grunty turi bati pateikti pakankamo
dydZio eminiai, kurie saugomi kaip kontroliniai eminiai.

Apie tokiy eminiy pripaZinima sutarties partneriai turi suradyti protokola. Sie éminiai reikalingi kontroliniams bandymams,
ivertinant statybiniy medziagu ir ju miSiniy bei grunty atitikti projekto (sutarties) reikalavimams.

ISskirtiniais atvejais gali prireikti atlikti detalesnius tinkamumo bandymus.

Jeigu UZsakovas kelia papildomy reikalavimy arba reikalauja papildomy bandymuy, tai pastarieji nurodomi darby, aprase.

Tinkamumo bandymy atlikimo ir kontroliniu éminiy pa¢cmimo sanaudos néra atskirai apmokamos.

Vidinés kontrolés bandymai

Vidines kontroles bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas, kad baty uztikrinama statybiniu medziagy ir
medziagu miSiniy savybiy bei atlikty darby atitiktis projekte (sutartyje) nurodytiems reikalavimams.

Rangovas turi kruopsciai atlikti reikiamos apimties vidines kontroles bandymus. Rangovas tikslia atliekamos vidines kontrolés
apimtj nurodo savo statybos taisyklese. Rezultatai yra protokoluojami. Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto (sutarties) reikalavimy,
priezastys, lemiancios nuokrypius, turi bati tuoj pat paalinamos. Siuo atveju vidines kontroles apimtis turi bati padidinta, kol
nusistovés gera gamybos kokybe.

UZsakovui ar techniniam priZiarétojui pareikalavus, batina pateikti vidines kontroles bandymy rezultatus.

Vidinés kontrolés bandymy pobadis ir apimtis reglamentuojami atitinkamuose punktuose.

Tam tikrais atvejais, pavyzdziui, miesto keliy tiesyboje, Sis poreikis gali bati didesnis, tada ji reikia nurodyti darby aprase arba
suderinti.

Kontroliniai bandymai

Kontroliniai bandymai yra uZzsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar statybiniu medZiagy, medZiagy misiniy savybeés ir uZbaigti
darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby pricmimo pagrindas. Eminiy émima ir tikrinimus,
kuriuos galima atlikti sluoksnio irengimo ruoZze, atlieka Uzsakovas ar jo paskirtoji bandymy laboratorija dalyvaujant rangovui. Jeigu
nurodytu laiku rangovas neatvyksta, eminiai imami ir tikrinimai atliekami jam nedalyvaujant.

Imti eminius ir supakuoti iSsiuntimui gali padéti ir rangovas, taciau eminius iSsiysti ir bandymus atlikti gali tik pats Uzsakovas
arba techninis priziarétojas, arba uzsakovo pripazinta akredituota laboratorija. Bandymuy laboratorija paskiria UZsakovas arba techninis
priZiarétojas.

Gali bati tikslinga kartu su vidinés kontrolés bandymais atlikti ir kontrolinius bandymus. Kontroliniais bandymais jvertinant
Visa statybos teritorija ar bandomaji plota gali bati remiamasi tik tada, jei jie buvo atlikti pagal suderinta bandymu metoda.

Kontrolinius bandymus galima atlikti tuo paciu metu su vidinés kontrolés bandymais. Vidines kontroles bandymy, atlikty kartu
su uzsakovu (uzsakovui ar techniniam priZiarétojui dalyvaujant nuo bandymo (matavimo) pradZios iki pabaigos), rezultatai gali bati
pripazistami kaip kontroliniy bandymy rezultatai. Kartu su vidinés kontrolés bandymais atlikty kontroliniy bandymy rezultatus, jeigu
imanoma ir tikslinga (pavyzdZiui, jei jie yra reprezentatyvas), galima naudoti atsiskaityti uz darbus (Zr. V skyriaus aStuntaji skirsnj).

Nepriklausomai nuo pasirinkto vidinés kontrolés metodo, UZsakovas pasilieka teise kontrolinius bandymus atlikti dél vizualiai
pasirinkty ar tiketing viety su defektais. Tokiu bandymuy rezultatu pagal aplinkybes remiamasi teikiant pretenzija del atitinkamo ploto,
del kurio riby yra sutariama arba jis atribojamas atliekant papildomus bandymus. Kartojant kontrolinius bandymus, reikalingus dél
reikalavimy nesilaikymo, sanaudas dengia rangovas.

ArbitraZiniai tyrimai

Arbitraziniai (gin¢o sprendimo teisme) tyrimai — tai tam tikry kontroliniy bandymy, kuriy atlikimo kokybe (pavyzdZiui, savy
tyrimy pagrindu) abejoja UZsakovas arba rangovas, pakartojimas.

Vieno i$ sutarties partneriy pasialymu kontrolinius bandymus pakartoti pavedama nepriklausomai akredituotai laboratorijai,
kuri neatliko pradiniy kontroliniy bandymy. Pakartoty kontroliniy bandymu rezultatai pakeicia pirminiy kontroliniu bandymy
rezultatus.

ArbitraZiniy tyrimy iSlaidas, iskaitant visas papildomas iSlaidas, apmoka ta Salis, kuriai tenka nepalankus sprendimas.

3.2.5 Darby priemimas

Pagal [T ZS 17, V skyriaus, penktaji skirsnj ir/arba uzsakovo reikalavimus.

UZbaigtus darbus UZsakovas arba techninis priZiaretojas turi priimti ne veliau kaip per 15 darbo dieny po rastisko prane$imo
apie juos.

Darbu priemimo terminas pratesiamas, jeigu rangovas dar nepateike darbams jvertinti reikalingu rezultaty pagal sutartyje
numatytus keliy tiesimo medZiagy, kitu medZiaguy ir atlikty darby bandymus arba paslepty darbuy akty.

Darbu priemimo terminas pratesiamas taip pat jei nepadaryta kontroline geodeziné nuotrauka, jeigu tai buvo numatyta Zemeés
sankasos jrengimo sutartyje.

Jeigu UZsakovas galutiniam uZbaigty darby ivertinimui nustatytu laiku dar nepateike reikalingy bandymy rezultaty, tai jis
naudojasi sutarties salygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uZbaigtas darby dalis.
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Prieslaikinis naudojimas

UZsakovas turi teise darba ar darbo dali priimti anksciau sutartyje numatyto termino, taciau UZsakovas apie toki savo
sprendima turi pranesti rangovui. Reikalingos priemonés turi bati suderintos rastu.

Jeigu rangovas prasSo priimti darbus anksciau sutartyje numatyto termino, uzsakovui dél darbu priemimo galioja 45 punkte
nurodytas terminas.

Jeigu eismo zonos, kuriose atliktos tam tikros darby dalys, naudojamos tolesniems irengimo darbams, tuomet ty darby daliu
priimti kaip uZbaigty darby negalima.

Jeigu darby priemimo ne¢ra reikalaujama, darbai laikomi priimtais pasibaigus 15 darbo dieny po rastisko praneSimo apie juos.
Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

3.2.6 Defekty valdymas

Pagal [T ZS 17, V skyriaus, $estaji skirsnj ir/arba uzsakovo reikalavimus.

Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiski ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Jis privalo visus per
garantinj terming atsiradusius defektus pasalinti savo IeSomis.

Rangovas neatsako uZ atliktu darbu kokybe, jeigu jis laiku, t. y. pries darby pradZia, buvo rastu praneSes apie uzsakovo tiekty
arba nurodytu naudoti medZiagu trakumus, apie nekokybiskus kitu rangovy paruoSiamuosius darbus.

Defektai turi bati Salinami rangovo leSomis, pakartotinai atliekant tuos pacius arba atliekant kitus uzsakovo nurodytus darbus,
jei kitaip nesutariama su uzsakovu (pailgintas garantinis terminas, sumazinta kaina).

Jei dél ribiniy verciu ar leistingju nuokrypiy nesilaikymo defekty atsiranda garantinio periodo metu, tai rangovas turi juos
pasalinti.

3.2.7 Garantiniai terminai

Pagal [T ZS 17, V skyriaus, septintaji skirsnj ir/arba uzsakovo reikalavimus.

Visiems Zemés ir Zemés sankasos irengimo darbams galioja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytas
garantinis terminas. Statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninés prieZiaros sutartyse statinio garantinis terminas gali
buti nustatomas ilgesnis uz Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nurodyta termina.

3.2.8 Atsiskaitymas uz atliktus darbus

Pagal IT ZS 17, V skyriaus, aStuntaji skirsn; ir/arba uzsakovo reikalavimus.

Atlikty darby apskaitos tvarka ir terminai turi bati nurodyti darby aprase.

Atlikty darby apskaitai darby kiekiai apskaic¢iuojami pagal bréZinius, jeigu atlikti darbai juos atitinka. Jeigu néra tokiy bréZiniy,
darby kiekiai apskaiciuojami remiantis atliktais matavimais.

UZsakovo nurodymu atlikta vietoves nuotrauka ir nuzymejimai galioja atlikty darby apskaitai, jeigu prie$ darby pradZia
rangovai nebuvo pareiSke prieStaravimu. Visu likusiy darbu apskaita turi bati pagrista uzsakovo ir rangovy susitarimu, bendrai atliktais
bei abieju pusiu pripaZintais matavimais.

Nustatant darby Kiekius, leidZiama naudoti apytikslius metodus.

Jeigu atsiskaitoma pagal mase, tai mase¢ nustatoma sveriant.

Gabenimo kelio ilgiu laikomas maZiausias reikalaujamas atstumas tarp iSkasimo ir iSpylimo Zemés masiy centru.

ISkasimo gylis skaic¢iuojamas nuo iSkasamos pamaty duobés arba tranéjos virsaus iki pamaty duobés arba trandéjos dugno.

Nustatant uZpilamos medZiagos kieki, batina iSmatuoti:

— statiniy tarj;

— kiekvieno vamzdyno tuarj, jeigu jo iSorinio skerspjavio plotas virsija 0,1 m2.

Grunto kiekis nustatomas uZbaigus rengti Zemés sankasa ir atemus i$ jos tario statiniy tari, pavyzdZiui, vamzdZiy, drenazo
irenginiy, akmens sampily ir kt., turin¢iy daugiau kaip 0,1 m? skerspjavi, tarius.

Pamaty pagrindo sutankintas gruntas apskaiciuojamas pagal pagrindo plota.

Matuojant atliktus Zemés darbus iSkasose ir pylimuose, dirvoZemio sluoksniai matuojami atskirai. Jei pylimuose yra vandens
pralaidy, grioviy, lataky, tai reikalingi papildomai atlikti Zemes darbai nustatomi atskirai.

Apskaiciuojant atliktus darbus pagal plota, atskiry ploty, pavyzdZiui: gatviy lietaus surinktuvy, hidranty, Sulinéliy dangéiy ir kt.
dydZiai, arba kitiems jrenginiams paliktos vietos, kuriy plotas iki 1 m2, neatimamaos.

Jei dél nataralaus grunto nusedimy reikia padidinti Zemes darby Kieki, tai uZ tuos darbus papildomai atlyginama tik tada, kai
pagrindZiamas Siy husedimy atsiradimas.

Padidejusiy darby kiekio iSlaidos atlyginamos tik tada, jei yra raSytinis uZzsakovo nurodymas. Jeigu del su rangovy veikla
nesusijusiy prieZasciy reikia jrengti didesniy matmeny Zzemes sankasa, rangovai turi laiku pareikalauti is uzsakovo radytinio nurodymo.

Jeigu pagal sutarti uZ risikli gruntui sustiprinti reikia atsiskaityti atskirai, tai turi bati nurodomas faktiskas sunaudoto risiklio
kiekis. Nustatant jrengto sluoksnio faktinj hidraulinio riiklio kieki, pagrindZiamas visame kelio ruoZe panaudoto hidraulinio riSiklio
kiekis, taciau UZsakovas turi teise reikalauti pagristi hidraulinio risiklio kiek; atskiry ruozy dalims.

Hidraulinio risiklio didesnio kiekio iSlaidos atlyginamos tik tada, kai Sis kiekis ne daugiau kaip 5 % virsija tinkamumo bandymais
nustatyta kieki. UZ didesn; kieki atlyginama tada, jeigu yra duotas uZsakovo rasytinis uzsakymas. Rangovai turi laiku pareikalauti
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uzsakymo didesniam hidraulinio risiklio kiekiui, jeigu tokiam kiekiui atsiranda gamybinés prieZastys, nesusijusios su rangovy veikla.
UZ mazesn; risiklio kiekj, kurio nuokrypis yra didesnis uz leistinaji, iSskaiciuojama.

Jei yra pakloti geosintetiniai gaminiai, uzdengtas plotas iSmatuojamas, neatsizvelgiant i perdangas. ISimtis yra hidroizoliacija,
del kurios darby kiekiai turi bati suderinti atskirai.

3.3. Gruntai, uolienos ir kitos statybinés medZiagos

3.3.1 Gruntai, uolienos, statybinés medZziagos ir lengvosios statybinés medziagos

Pagal [T ZS 17, VI skyriaus, pirmajj, antraji, ketvirtaj; skirsnius.
Grunty grupes pagal LST 1331 klasifikacija yra skirstomos  jautrio Sal¢iui klases.

Klase Jautrio Saléiui Grunty jautris Salciui Grunty grupés
F1 nejautras ZG, ZB, ZP, SG, SB, SP, ZD*, ZM*, SD*, SM*
F2 mazai ir vidutiniSkai jautras /D, ZM, SD, SM, MR, OH, OK, OM
F3 labai jautras ZDo, ZMo, SDo, SMo, DL, DV, DR, ML, MV, OD
*PASTABA Grunty grupiy paskirstyma grunty jautrio Sal¢iui klasems iliustruoja grafikas, i$ kurio matyti, kad grunty grupés, suradytos Zemiau
lauztines, priskiriamos F1 klasei, t.y., kai grunto smulkiujy daleliy (d < 0,063 mm) mase:
1) nevirsija 5 %, o rasiuotumo koeficientas Cu > 15,
2) nevirdija 15 %, o rasiuotumo koeficientas Cu < 6,0,
3) virsija 5 %, bet nevirsija 15 %, o radiuotumo koeficientas 6 < Cu < 15, iuo atveju Zvaigzdute pazyméty grunty grupiy priskyrima F1 klasei
rekomenduojama patikrinti grafiniu badu.
A SM, ZM, F3
- 15 sD,ZD, 7
4
.-
~ w
8
E § 10
o
O ©
S, &
, O !
V] 3 -4 — —
4% S
2 g 72G, 7P 7B Fl
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=
A 0 T T T >
0 5 10 15
Risiuotumo koeficientas C,=d/d,,
cia:
d60 ir d10 — skersmuo daleliy, kuriy grunte (atitinkamai) maziau negu 60 % ir 10 % (grunto mases vienetais).

3.3.2 Statybinés medziagos

Siame skirsnyje apraSomos statybines medziagos, kurios nepatenka i klasifikacija pagal LST 1331.

Joms priskiriama: gruntai, kuriuose yra daugiau kaip 40 % rieduliy; pramoninés gamybos gretutiniai produktai; RC statybinés
medZziagos; dirbtines mineralines medZiagos; naudoti ir atgauti gruntai, paruosti tolesniam naudojimui; gruntai, kuriy sudétyje Salutines
sudedamosios dalys sudaro maziau negu 10 tario % taip pat laikomi gruntais;

Gruntai su Salutinemis sudedamosiomis dalimis yra gruntai, kuriy sudétyje Salutines sudedamosios dalys sudaro daugiau negu

10 tario % ir maZiau negu 50 maseés %. Gruntai, kuriy sudetyje Salutinés sudedamosios dalys sudaro daugiau negu 50 mases % yra
perdirbtos statybines medZiagos

3.4. 18kasos ir pylimai
3.4.1 Kasimas ir pakrovimas

3.4.1.1 Bendrosios nuostatos
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Gruntai ir uolienos taip atskiriamos, pakraunamos, pervezamos ir irengimo vietoje ar tarpiniame sandclyje iSpilamos taip, kad
nebaty pakenkta ju statybinems savybéms. Jei iSkasant pasitaiko gruntai, uolienos ar kitos skirtingo tinkamumo medZiagos ir jei ju
panaudojimas turi bati skirtingas, tai jos atskiriamos ir toliau naudojamos atskirai.

3.4.1.2 Transportavimas

Grunto transportavimo metodus, technologiniy procesy seka nustato, mechanizmus parenka rangovai pagal savo
kompetencija, kuria apibréZia ju taikomos statybos taisykles. Rangovy taikomos statybos taisykles neturi priestarauti [T ZS 17 taisykliy
nurodymams.

Naudojant hidraulinj grunto supylimo bada, grunto kasimas, gabenimas ir paskleidimas priklauso tam paciam darbo procesui.

Rengiant Zemes sankasa, grunto gabenimo priemones parenka rangovai, atsizvelgdami i techniniame projekte nurodytus
rekomenduojamus gabenimo kelius. 18kastas gruntas neperduodamas rangovy nuosavyben (priklauso UZsakovui).

3.4.2 Trengimas ir sutankinimas

Pagal [T ZS 17, VIII skyriaus, antraji skirsni.

Gali bati taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo pasiekiami reikalavimai, nurodyti V111 skyriaus antrajame
skirsnyje ir iSvengiama Zalingo poveikio aplinkai.

Pradedant sutankinimo darbus rangovas bandomajame ruoZe irodo, kad naudojant pasirinkta darbo metoda pasiekiami darby
apraSe ar pagal VI skyriaus antraji skirsni sutankinimui taikomi reikalavimai (Zr. taip pat 578-586 punktus). Jeigu Sie reikalavimai
néra jvykdomi, rangovas turi pakeisti darbo metoda.

Darbo metodas (klojimo ar skleidimo, sutankinimo technika, leistinas uzpylimo aukstis, vazZiavimy skaicius, darbinis greitis ir
kt.) priklauso nuo tankinamos statybinés medziagos ir reikalaujamo sutankinimo. Be to, darbo metodas turi bati priderintas prie
statybiniy medziagy transportavimo ir skleidimo (klojimo) nasumo.

Kai pylimo pagrindas statesnis uz 1 : 5 ir tikimasi nuo8liauzy, tai pylimo stabilumui uztikrinti, numatant pakopy irengima arba
Kity tos pacios paskirties priemoniy taikyma (pavyzdZiui, armavima geotinklais), turi bati UZsakovo ir rangovy bendras suderinimas.
Jeigu tokie darbai nenumatyti techniniame projekte, tai jie laikomi nenumatytais darbais.

Pakopos turi bati rengiamos ne Zemesnes kaip 0,6 m ir ne siauresnés kaip 2,0 m, o jy virutines plokStumos turi bati su mazu
(1-2 %) nuolydZiu j iSoring puse (Zr. 3 priedo 4 pav.).

Turi bati uztikrinamas pakankamas pakopuy srities drenavimas.

Jei pylimo pade yra aukstas gruntinio vandens lygis, tai prie$ pilant pylima, gali bati reikalinga irengti kapiliarus nutraukiantj
drenuojant; sluoksn;. Jeigu yra tikétinas gruntinio vandens kilimas, tai apatine pylimo dali batina irengti i$ vandeniui pralaidzios ir
klimato poveikiui atsparios statybinés medziagos. Sis sluoksnis turi surinkti kylantj vandeni ir ji nuleisti.

Gruntai ir kitos keliy tiesimo (statybinés) medZiagos remiantis reikalavimais darby aprade rapestingai paskleidZiamos
(paklojamos) ir sutankinamos atsiZzvelgiant i ju savybes ir galima basenos kitima.

DidZiausios naudojamos medZiagos dalelés (riedulio) dydis D negali bati didesnis negu 2/3 skleidZiamo (klojamo) sluoksnio.

Gruntai sluoksniais yra skleidZiami visame pylimo plotyje ir tolygiai sutankinami.

Slaito sritis turi bati rapestingai irengiama pagal viena i$ $iy metody:

Pylimas, atsiZzvelgiant i aukstj, abiejose pusése pilamas maZiausiai 1 m platesnis negu numatyta projekte ir per visa ploti
sutankinamas. V¢liau perteklinio plo¢io gruntas saugant Slaita nuimamas ir gali bati naudojamas pylimo papédés suapvalinimui ar
tolesniam pylimo pylimui.

Slaitas jrengtas pagal projekto nurodymus sutankinamas tiesiog naudojant tam tikslui tinkama sutankinimo technika ir darbo
metoda.

UZpylimo aukstis iSorin¢je, maZiausiai 2 m plocio $laito srityje, sumaZinamas, o gruntas sutankinamas naudojant Siai krastinei
sriciai tinkama sutankinimo technika.

Irengimo ir sutankinimo darbai derinami prie oro salygy ir laikinai nutraukiami, kai statybinés techninés priemoneés néra
pakankamos, kad baty jvykdomi nustatyti techniniai reikalavimai.

Gruntai, kuriy sudetyje yra per didelis vandens Kiekis ir kuriy negalima sutankinti pagal reikalavimus, negali bati naudojami. Ju
vandens kiekis sumaZinamas taikant aeravima, dZiovinima, frezavima ar pridedant tinkamy vandenj suriSanc¢iy medZiagy, tam kad
baty pasiektas VIII skyriaus antrajame skirsnyje nurodytas sutankinimo reikalavimas. Kitais atvejais jie turi bati pakeiciami tinkamais
gruntais ar keliy tiesimo medziagomis arba pagal XV1 ar XV11 skyriy nurodymus taikomos kitos priemones.

Sias priemones reikia nurodyti darby aprage.

Jeigu min¢tas priemones reikia taikyti del rangovo kaltés, tai Sios priemonés néra apmokamos.

Rengiant Zemeés sankasa i$ krituliams jautriy grunty, jos skersinis nuolydis turi bati ne mazesnis kaip 6,0 %. Kiekvienas
paskleistas grunto sluoksnis tuoj pat turi bati sutankinamas. Baigiantis darbo dienai arba tikintis krituliy, supiltas gruntas turi bati
iSlygintas ir sutankintas (Zr. taip pat V111 skyriaus penktaji skirsnj).

Hidraulini Zemes sankasos supylimo bada galima taikyti grunty rasims, kurios yra prisotintos vandens ir i$ kuriy po suplovimo
savaime nufiltruojamas vanduo. Grunto raSiy tinkamumas Zemes sankasai jrengti minétais metodais turi bati nustatytas atskirai ir
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nurodytas techniniame projekte. VirSutiné pylimo zona iki 1,0 m gylio nuo Zemes sankasos virSaus turi bati papildomai sutankinama,
naudojant atitinkamus sutankinimo mechanizmus.

Jeigu pylimai i§ stambiagradziy arba jvairiagradZiy su mazu smulkiy daleliy kiekiu grunty nebuvo pilami sluoksniais ir
sutankinami arba buvo iSpurenti, jie gali bati sutankinami, naudojant gelmin; vibravimo metoda arba dinamin; intensyvuji sutankinima
sunkiomis krintanciomis plokStémis.

Pries taikant Siuos metodus, reikia patikrinti, ar Siu metody tinkamumui pagristi buvo specialiai istirta granuliometriné sudétis
ir grunto stabilumas.

Kiekvienu atveju gruntai zonoje iki 1,0 m gylio nuo pylimo viraus turi bati paskleidZiami sluoksniais ir sutankinami.

Pylimams irengti po vandeniu turi bati naudojami stambiagradziai gruntai arba kitokie atsparas gruntai. Pylimo dalis vir$
vandens turi bati taip sutankinama, kad sutankinimas baty veiksmingas ne plonesnei kaip 1,0 m povandeninei pylimo daliai.

Kaip atskiriamasis sluoksnis pilamo grunto apacioje gali bati paklojama geotekstile. Tokiu atveju turi bati nustatyti
geosintetiniy gaminiy techniniai reikalavimai atsizvelgiant i grunty salygas ir atsirandancias apkrovas, sukeliamas uzpilamy grunty bei
mechanizmy (Zr. taip pat V11 skyriaus treciaji skirsni ir rekomendacijas MN GEOSINT ZD 13).

Geotekstile dazniausiai klojama skersai pilamy medZiagy iSilgines aSies. Kratai perdengiami uzpylimo kryptimi. Esant
siauriems pavirSiams (iki dviejy geotekstiles juosty (rulony) plocio, leidziama kloti iSilgine kryptimi. Atskiry juosty perdangos ir Soninis
uZleidimas $laito susikirtime su pagrindu turi sudaryti ne maziau kaip 50 cm. Kai esamas sluoksnis nelygus, tai perdengiama placiau
tiek, kad po uZzpylimo bty garantuotas maZiausias perdangos (persidengimo) plotis.

Jeigu ant geotekstilés néra apsaugines dangos arba apsauginio grunto arba konstrukcinio sluoksnio, per ja vaziuoti draudziama.
Apsauginés dangos arba apsauginio sluoksnio storis turi bati nustatomas pagal apkrovy rasj.

Pirmas ant geotekstiles uzpilamas sluoksnis pilamas ,,galvos* badu, atsargiai paskleidziamas ir sutankinamas. Statybvietes
eismas gali bati leidZiamas tik atlikus sutankinima.

Jei laikotarpis tarp jrengimo ir uzpylimo yra ilgesnis negu 1 diena, turi bati atsizvelgiama i gaminio atsparuma atmosferos
poveikiui.

Reikalavimai sutankinimui

Keliy ir taky Zemeés sankasos nataralas ir supilti gruntai turi bati taip sutankinti, kad baty jvykdyti 2 lenteleje nurodyti
sutankinimo rodiklio reikalavimai.

2 lentele. Sutankinimo rodiklio DPr ver¢iy 10 % maZiausio kvantiliol), ir oro poru na kiekio ver¢iy 10 % didZiausio
kvantilio2) reikalavimai

Eil. Nr. | Zemes sankasos dalis Grunty grupés Der, % Ny, %

Viriutine dalis ki 10 m gylio £G, ZP, ZB,

1. : . L SB, SG, SP 100
pylimuose ir 0,5 m gylio i3kasose >D. 7M. SD. SM
9 Apatiné pylimo dalis nuo 1,0 m gBG’SéP’S%B 98
" | gylio iki pylimo pado Zb ZM SD. SM
5 | Virutine dalis iki pylimo pado ZDo, ZMo, SDo, SMo, 970 129
" | pylimuose ir 0,5 m gylio iSkasose D*), M*), OK3) '

*) Zymenys D ir M Zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331

[1]) Maziausias kvantilis yra maZiausias leistinas kvantilis, uz kuri mazesnés charakteristikos (pavyzdziui, sutankinimo rodiklio) vertés leidZiamos
tik nevirsijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (Zr. LST 1SO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neiSdéstomas
Siose taisyklese ir kuris surandamas specialioje literataroje.

2)Didziausias kvantilis yra didZiausias leistinas kvantilis, uz kuri didesnés charakteristikos (pavyzdziui, oro pory kiekis) vertés leidzZiamos tik
nevirsijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neiddéstomas Siose
taisyklése ir kuris surandamas specialioje literataroje.

3)Leidziama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4)Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius jvairiagradzius ir smulkiagradzius gruntus,
rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didZiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.

OH, OK, OD ir OM grupiy gruntams 2 lentel¢s reikalavimai galioja tik tada, kai ju tinkamumas ir klojimo salygos yra
papildomai istirtos ir nustatytos bei suderintos su uzsakovu.

Sutankinimo reikalavimai taikomi stambiagradZiams gruntams, taip pat taikomi ir mineraliniy medZiagy misiniams, kurie yra
atitinkamos granuliometrines sudéties.

Jeigu tam tikrame Zemeés sankasos ruoZe grunty grupés, kurioms taikomi skirtingi sutankinimo reikalavimai, yra taip
susimaiSiusios (ju negalima atskirai paskleisti), tai tokiame Zemes sankasos ruoZe taikoma ty grunty mazesnioji 2 lenteléje nurodyta
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sutankinimo rodiklio DPr verte. Taip pat Siuo atveju sutankinimo rodiklio DPr minimalia verte, taciau ne mazesne kaip 95,0 %, gali
nustatyti UZsakovas.

Y patingomis apkrovomis veikiamai Zemés sankasai arba jos dalims, taip pat specialioms medziagoms, skirtoms Zemes sankasali
rengti, gali bati taikomi didesni sutankinimo reikalavimai negu nurodyti 2 lenteleje. Didesniy sutankinimo reikalavimy taikymas turi
bati atskirai iStirtas ir nurodytas darby apraSe.

Kelkra3c¢iams i8 nesuridtyjy mineraliniy medziagy misiniy jrengti atitinkamai galioja 2 lenteles pirmos eilutes reikalavimai.

SankryZy, Zaliyjy ir kity panadiy ploty uzpylimo reikalavimai turi bati nurodomi darby, aprase.

Sutankinimo reikalavimai, uzpilant pamaty duobes ir tran3ejas, nurodyti X111 skyriuje, triuk3mo slopinimo pylimy sutankinimo
reikalavimai — XV skyriuje.

Jeigu tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio verte, tai nataralyji arba supilting grunta reikia pagerinti arba
sustiprinti, tam tikrais atvejais pakeiciant gruntus. Reikalingas taikyti priemones rangovai turi suderinti su uzsakovu arba Sios
priemones turi bati nurodytos darby aprase.

3.4.3 Zemés sankasos Vvirsus

Pagal [T ZS 17, VIII skyriaus, treciaji skirsni.

Zemes sankasos virdus turi bati jrengiamas pagal 162—170 punkty nurodymus, tinkamo profilio ir laikomosios gebos remiantis
reikalavimais, iSdestytais 196—204 punktuose ir V11 skyriaus ketvirtajame skirsnyje.

Zemes sankasos virsaus auk3ciy nuokrypiai nuo projektiniy auk$ciy neturi bati didesni kaip + 3,0 cm arba pagristais atvejais
+ 5,0 cm, o kai ant jos i$ karto klojamas suristasis pagrindo sluoksnis — didesni kaip + 3,0 cm.

Zemes sankasos virsumi galima vaziuoti tik tada, kai del to neatsiranda jokiy Zalingy ispaudy ar vandens kliaeiy vandens
nuleidimui. Pagal poreiki darby apraSe gali bati nurodomos atitinkamos specialios priemones pagal VIII skyriaus treciaji skirsni. Jeigu
vaziavimas sankasos virSumi yra iSimtinai rangovo sprendimas ir poreikis, reikalingos specialios priemones pagal VII1 skyriaus treciaji
skirsni néra apmokamos.

Jeigu yra iSkasami gruntai, kuriy laikomoji geba atitikty reikalavimus, tai jie pirmiausia ir turi bati panaudoti Zemeés sankasos
virsui jrengti, jei darby apraSe nenurodyta kitaip.

Zemes sankasos virdaus skersinis nuolydis, jeigu ji irengta i$ vandeniui jautriy grunty ir keliy tiesimo medZiagy, turi bati ne
mazesnis negu 4 %. Jeigu gruntas yra apdorojamas risikliais (grunty sustiprinimas, kvalifikuotas grunty pagerinimas) Zemes sankasos
virSaus skersinis nuolydis turi bati ne mazesnis negu 2,5 %. Virazy zonos turi bati kiek imanoma trumpesnes.

Nuolydziai yra nurodomi darby apraSe atsizvelgiant ; jrengimo taisykliu IT SBR 07 nuostatas.

Kai kelio iSilginiame profilyje yra jgaubtos vertikaliosios kreives, ivertinus vandens kaupimosi gradienta, turi bati uztikrintas
ASAS ir SNS sluoksniy tinkamas drenavimas. Tai, pavyzdZiui, gali bati pasiekiama irengiant storesni ASAS ir SNS sluoksnj, jiems
irengti panaudojant specialios sudéties mineraliniy medzZiagy misinius arba jrengiant drenazus.

UZbaigus darbus Zemeés sankasos virdus i$ vandeniui jautriy grunty ar uolieny radiy, ypac krituliy gausiais mety laikais, negali
bati paliktas be apsaugos ilgesn; laikotarpi. Gali bati taikomos tokios apsauginés priemongs:

grunto sustiprinimas ir kvalifikuotas grunto pagerinimas,

nedidelio pralaidumo vandeniui apsauginio sluoksnio vir§ Zemes sankasos virsaus irengimas,

suristojo pagrindo sluoksnio irengimas.

Jeigu jokios apsauginés priemonés néra taikomos, tai prie$ pat pagrindo sluoksnio irengima ant Zemeés sankasos virsaus turi
bati atliekamas papildomas tankinimas. Jeigu gruntas tuo metu yra per drégnas, jis, panaudojant riSiklius turi bati pagerinamas arba
silpnose zonose paSalinamas ir pakeiciamas kita medZiaga.

Jeigu projektavimo metu yra numatomas ilgas laikotarpis tarp Zemés darby ir dangos konstrukcijos irengimo, darby aprase
reikia nurodyti reikalingas priemones.

Rangovy iSlaidos Zemes sankasos virSaus apsaugai atskirai neatlyginamos, jei jie patys toliau rengia ir dangos konstrukcija.

3.4.4 Deformacijos modulis

Jeigu pagal statybos sutartj yra atliekami ir Zemes darbai, ir dangos konstrukcijos jrengimo darbai, tai pries pat dangos
konstrukcijos sluoksniy jrengima turi bati jvykdyti reikalavimai nurodyti IT ZS 17, V111 skyriaus, ketvirtajame skirsnyje.

3.4.5 Vandens nuleidimas keliuose statybos darby metu

Rangovai, atlikdami Zemés sankasos irengimo darbus, privalo rapintis nuolatiniu vandens nuleidimu, kad nebaty padaroma
Zala. Visose Zemes sankasos irengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos apsisaugojimo nuo vandens priemonés
priklauso pagalbiniams darbams.

Bendrieji reikalavimai vandens nuvedimui nurodyti Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisykliy KPT
VNS 16 (toliau — KPT VNS 16) X1 skyriuje ir IT ZS 17 V11 skyriaus, penktajame skirsnyje.

3.4.6 Kelkras¢iai

Pagal [T ZS 17, VIII skyriaus, $e3taji skirsni.

Skaldazolé, kai dirvoZzemio kiekis joje yra 15 % ir naudojamas stambusis uZpildas skalda 11/22.

Taip pat vadovautis dokumentais — Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy irengimo taisykles IT SBR 19,
patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. V-
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194 ,,.Del Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluokshiy be riSikliy jrengimo taisykliy IT SBR 19 patvirtinimo* (toliau — IT SBR
19), ir Automobiliy keliu nesuriStyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy apraSas TRA SRB
19, patvirtintas Lietuvos automobiliu keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. gruodZzio 20 d.
isakymu Nr. V-191 ,,Del Automobiliy keliy nesuristyju misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy
apraSo TRA SBR 19 patvirtinimo* (toliau — TRA SBR 19).

3.4.7 Darby atlikimas 3altuoju mety laiku

Pagal [T ZS 17, VIII skyriaus, septintaji skirsn.

Sal¢io ir atSilimo (polaidzio) laikotarpiais kasimo ir uzpylimo darbai atliekami tik laikantis batinyg atsargos priemoniy.

Apie del Sal¢io nutrauktus Zemes darbus ir velesn; ju atnaujinima, turi bati praneSama uzsakovui ir/ar techniniam priZiaretojui.

Sankasos pylimo srityje iki 2,0 m nuo vaziuojamosios dalies pavirSiaus su3ales gruntas negali bati uzpilamas.

Jeigu suSales gruntas numatytas uzpilti Zemiau negu 2,0 m nuo vaziuojamosios dalies pavirSiaus, turi bati tiriamos salygos ir
priemones, kad bty galima testi Zemés darbus.

Zemes sankasos rengimo Ziema darbams turi bati pasiruodta, t. y.,: apsaugotos kasvietés nuo uzalimo, sutvarkytas vandens
nuleidimas, pa3alintas augalinis sluoksnis, paruostos priemones, neleidZiancios gruntui uz3alti.

Gruntas nuo uz3alimo gali bati apsaugomas: iSpurenant grunto pavirdiy, suariant, vartojant chemines medZiagas, pavyzdZiui,
natrio chlorida, uZdengiant termoizoliacinemis medZiagomis arba sniegui sulaikyti panaudojant nukirstus kramus ir Sakas, o
nedideliuose plotuose — naudojant pjuvenas, durpes, Siaudus ir pan.

Pylimy pagrindai turi bati paruoSiami vasara, o prie$ pradedant dirbti, nuo pylimy pagrindy turi bati kruopSciai nuvalytas sniegas
ir ledas. Kai pylimai rengiami ant tokiy pagrindy, kuriu gruntai jautras Salciui, rekomenduojama uzpilti apatine pylimo dal; iki 1,2-1,5
m aukscio i$ nejautriy Sal¢iui grunty dar iki Ziemos pradzios.

Darbuy aprase turi bati numatytas nuolatinis sniego, ledo valymas nuo privaziavimo keliy ir darbo viety.

Ziemos metu gali bati kasamos i$kasos ir rezervai, kuriy gruntai yra sausi smeliai, Zvyrai, ZvirgZdai, taip pat molio gruntai, kuriy
dregnis nevirsija optimaliojo, pilami pylimai i$ gretimy rezervy, dirbama pelkése: kasamos durpes, pilami pylimai i§ smelingy grunty,
iSkasamos gilios drenaZines trandejos.

Rengiant Zemés sankasa Ziemos metu, be apribojimy gali bati naudojami Zvyro gruntai ir nedulkéti sméliai, jeigu ju klodai
neslagso vandenyje. Naudojant molio gruntus ir dulketus smelius, turi bati patikrinamas ju drégnis, kuris neturi virSyti optimaliojo
dregnio WPr.

Zemes darbai Ziema turi bati atliekami be pertrauky, greitai ir sutelkus keliy tiesimo masinas trumpame ruoZe. Kasant iskasas
arba dirbant karjeruose, jeigu buvo panaudotos termoizoliacines medziagos, jos turi bati nuvalomos nuo ne didesnio kaip vienos
pamainos darbams skirto ploto.

Kad gruntai nesualty, laiko tarpas nuo grunto iSkasimo karjere iki jo galutinio sutankinimo pylime neturi virsyti:

2-3 h, kai oro temperatara iki —10°C;

1-2 h, kai oro temperatara iki —20°C;

1 h, kai oro temperatara Zemesné kaip —20°C.

Gruntai turi bati sutankinami, kol nesuSala.

Jeigu labai $ala (temperatira Zemesné kaip —20°C), sninga bei pusto, Zemés darbai turi bati nutraukiami. Prie$ vél pradedant
darbus, nuo darbo viety turi bati paSalinamas sniegas ir ledas. Prie§ pavasario polaid; sniegas nuo pylimy turi bati nuvalomas.

Sualusio grunto grumstu negalima pilti i kelio statiniy uZpylimo, vandens pralaidy ir vamzdyny zonas bei trandéjas, i virSuting
pylimy dalj iki 2 m gylio nuo Zemés sankasos virsaus (vaZiuojamosios dalies ribose) ir i 1 m plocio zonas nuo pylimo 3laity pavirsiaus
bei juos tankinti Siose zonose.

Jeigu ant suSalusio grunto (esancio giliau kaip 2 m nuo Zemes sankasos virSaus) Zemés sankasa, turi bati toliau rengiama, tai
darby tesimo salygos ir metodai turi bati iSnagrinéjami atskirai, nustatant suSalusio grunto poveiki (atSilus orams) Zemés sankasos
stabilumui.

Pylimo zonose, i kurias leidZiama Ziema pilti grunta, suSale grunto grumstai neturi bati didesni kaip 2/3 pilamo sluoksnio storio
ir jie neturi sudaryti daugiau kaip 30 % sluoksnio grunto mases, tankinant plakimu, o tankinant volavimo badu — daugiau kaip 20 %.

Tankinant plakimu arba groteliniais volais, suSale grunto grumstai neturi bati didesni kaip 30 cm, o tankinant pneumatiniais
volais — ne didesni kaip 15 cm. Jie turi bati tolygiai paskirstomi; suSalusio grunto grumsty sankaupos — neleistinos.

Pylimo aukstis, rengiant ji Ziemos metu, gali bati 3 % padidintas, jvertinus pylimo aukscio padidéjima dél jame esanciy suSalusiu
grumsty.

3.5. Dirvozemio darbai

Bendrieji nurodymai pateikti IT ZS 17, I1X skyriuije.

DirvoZemis yra statiniy ir ploty i5 grunto dengiamasis sluoksnis ir yra numatytas techniniams vegetaciniams (apZeldinimo)
tikslams. DirvoZemio nuemimas ir padengimas juo planuojamas ir atliekamas taip, kaip tai reikalauja tolesni Zemes darbai atsiZvelgiant
i grunto jautri atmosferos poveikiui ir oro salygas. DirvoZzemio darbai atliekami i$ karto po visiSko grunty profiliavimo atsizvelgiant
vegetacijos laikotarpius. Padengimo dirvoZemiu storis nurodomas darby apraSe. DirvoZemio kiekybinis balansas nurodomas atskirai.
Jeigu esamo ar kitaip disponuoti galimo dirvoZemio kiekio nepakanka arba jis nera tinkamas numatomai augmenijai, tikrinama, ar tam
tikslui gali bati naudojami kiti gruntai, pritaikius tinkamas priemones. Tokios priemonés nurodomos darby aprase.

Gruntai, kurie pritaikius tinkamas priemones gali bati naudojami vegetaciniams techniniams tikslams, laikomi dirvoZemiu. Jeigu
dirvoZzemio darbai turi bati atliekami ir kituose plotuose uz iskasimo ir uzpylimo ploty, ju dydis ir padetis nurodoma darby aprase.
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Augalus ir augaly plantacijas, kurios turi bati persodintos statybvietes ribose, nurodo UZzsakovas. Erozijai jautras dirvozemio plotai
turi bati apsaugoti. Rangovas turi imtis apsauginiu priemoniy dél krituliy, patenkanciy i$ ploty uz statybvietes riby. Atitinkamos
priemoneés nurodomos darby aprase. Tvarkant plotus augaly atliekos (pavyzdziui, pjovimo, kirtimo atliekos, kelmai) nedeginamos ar
neuzverc¢iamos gruntu. Jos utilizuojamos tinkamu badu

3.6. Slaitai

Bendrosios $laity irengimo, sutvirtinimo, apsaugos nuo erozijos ir kitos priemones pateiktos [T ZS 17, X skyriuje.
Konkretas sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose.

3.7. Drenavimo jrenginiai ir filtruojantys sluoksniai

Bendrieji nurodymai pateikti IT ZS 17, XI1 skyriuje.
DrenaZo sistemos irenginiai ir medziagos aprasytos Siy TS ,,Vandens nuleidimas* skyriuje.

3.8. Pamaty duobés, vandens pralaidy ir inZineriniy tinkly transéjos

3.8.1 Bendrosios nuostatos

Pagal IT ZS 17, X111 skyriaus, pirmaji skirsni.

Pamaty duobiy ir vandens pralaidu trande¢ju irengimas bei reikalingi darbo zony plociai (Zr. 3 pav.) turi bati nurodomi darby
aprade. Jeigu plociai nenurodyti, tai darbo zona turi bati ne siauresne kaip 0,5 m, matuojant nuo statinio pamato iSorineés briaunos iki
duobés Slaito susikirtimo su dugnu.

Jeigu darby apraSe nenurodyti pamaty duobiu ir tranS¢jy gyliai, tai be specialiuju projektiniy sprendimy galima iSkasti:

— pamaty duobes — tik iki 1,75 m gylio;

— trans¢jas vandens pralaidoms arba pamatu irengimui — tik iki 1,25 m gylio.

Pamaty duobés dugno matmenys priklauso nuo statinio iSoriniy matmeny, iskaitant uzimamy darbo zony maziausia plotj ir
batinus matmenis klojiniy ir iSramstymo konstrukcijoms.

&b

0, i P, L O N WD P N

3 pav. Darbo zonos plociai (pavyzdys)

Darbo zony plociai (b) vandens pralaidy trand¢jose su vertikaliais Slaitais, neatsizvelgiant i vamzdZio skersmen;, taciau
atsizvelgiant i tran¢jos gyli, turi bati ne maZesni kaip:

— 0,50 m — nesutvirtintose tran3¢jose, ne gilesnése kaip 1,25 m;

— 0,60 m — nesutvirtintose tran3¢jose, ne gilesnése kaip 1,75 m;

— 0,70 m — virSutinegje dalyje sutvirtintose ir iStisai sutvirtintose tran3ejose, ne gilesnése kaip 1,75 m;

— 0,80 m —nuo 1,75 m ir iki 4,00 m gylio tran3¢jose;

— 1,00 m — gilesnése uz 4,00 m gylio tranSéjose.

Jeigu darby apraSe nurodyta, kad turi bati paliktas pamaty duobés dugne apsauginis sluoksnis, t. y. tam tikro storio grunto
sluoksnis, neiSkastas iki projektinio pamatu duobes gylio, turi bati tikrinama, kad jis batu paSalintas tik prie$ pradedant rengti pamatus.
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Gruntas statinio pagrindo apacioje neturi bati iSpurenamas. Jeigu gruntas buvo iSpurentas, tai papildomai tankinant turi bati
atnaujintas pradinis grunto tankis arba kitu tinkamu metodu — pradine laikomoji geba.

Rangovy iSlaidos uZ jrengtus papildomus pamatus po statiniais, kai pastariesiems gresia pavojus nuo kasamy prie ju trandeéju,
arba uz Kkitas sutvirtinimo priemones atskirai neatlyginamos.

ISkasti gruntai, nustacius ju tinkamuma, gali bati pakartotinai naudojami uzpylimo arba kitiems darbams.

Pamaty duobiy, vandens pralaidy ir vamzdyny tran3ejy Slaitai turi bati rengiami, atsizvelgiant i grunty rasi, duobés gylj, taip pat
i iSramstyma (Zr. 4 pav.).

Parenkant pamaty duobiy ir vandens pralaidy trand¢ju Slaitu nuolydi, turi bati atsiZzvelgta i grunto sankibuma, mechanines
savybes, i tai, kiek laiko trani¢jos lieka neuzpiltos, bei i kitus iSorinius veiksnius. Slaito stabilumo pagristi skaiciavimais nereikia, jei
Slaito kampas yra ne didesnis kaip:

— 40°, esant biriems arba perdrekusiems risliems gruntams, kurie priklauso lengvai ir vidutiniskai kasamiems;

— 60°, esant sankibiems arba vidutiniSkai kietiems risliems gruntams, kurie priklauso sunkiai kasamiems.

3.8.2 Vandens pralaidy uzpylimas

Pagal [T ZS 17, X111 skyriaus, antraji skirsng.

Turi bati laikomasi Siy vandens pralaidy uZpylimo reikalavimy: prie$ uZpilant gruntu, i vandens pralaidy uZpylimo zonos turi
bati paSalinti atsitiktiniai daiktai; uZpylimo gruntu metu vanduo i$ tran3ejy atitinkamomis priemoneémis turi bati paSalintas.

Sios priemones turi bati nurodytos darby aprase: techniniam priZiaretojui priemus pralaidos pamata ir apie tai jrasius i Statybos
darby Zurnala, zona tarp pamato Sono ir tranS¢jos sienutes (Zr. 359 punkta ir 5 pav.) turi bati tuoj pat uzpilama. UZpylimo metu Sioje
zonoje neturi bati vandens; kai vandens pralaidy pamatai rengiami kelio ruoZuose su dregnais arba Slapiais pagrindais, tai ne tik zona
tarp pamaty Sony ir tranS¢jy sienuciu, taciau ir uzpylimo prizmes apatiné dalis iki 0,5 m auks¢io turi bati batinai uZpilama, kol prasideda
nuolatiniai Sal¢iai; pilamas medziagas rangovai turi parinkti pagal darby apraso reikalavimus; uZpilant ir sutankinant neturi bati
paZeidziami kelio statiniai.

UzZpilant vandens pralaidas turi buti stebima, kad vamzdZiai nepasislinkty;

Sutankinimo mechanizmai, darbo metodai ir sluoksniy storiai turi bati parenkami, atsizvelgiant i uzpylimo medZiagy savybes bei
reikalaujama, sutankinimo vienoduma. UZpylimo medZiagas sutankinti, drékinant vandeniu, tokiose vietose galima tik leidus
UZsakovui. Nusausinimo ir vandens pralaidy zonas tankinti drekinant draudziama.

Vandens pralaidos tranSeja (Zr. 5 pav.), pries tai suraSius pasléptu darby akta, leidZziama uzpilti, apie tai jraSant i Statybos darby
Zurnala, kai vamzdis yra sumontuotas ir sujungtas pagal darby apraSo nurodymus, o nuokrypiai yra leistini.

Pilant grunto prizme horizontaliais sluoksniais, jeigu techniniame projekte nenurodyta kitaip, grunto prizmes Slaitai turi bati ne
statesni kaip 1 : 1, virSaus plotis minimalaus uZpylimo aukstyje vir§ vamzdZio (Zr. 6 pav.) turi bati ne maZesnis kaip:

— vir§ gelZbetoniniy, staciakampiy vamzdZiy — vidinis horizontalusis matmuo plius 2,0 m;

— vir§ gelZbetoniniy arba betoniniy apvaliuju vamzdZiu ir gofruoty plieniniy ar plastikiniy vamzdziy (GPV) — trys iSoriniai
Ziedy skersmenys.

Grunto prizme turi bati pilama, dalyvaujant UZsakovui arba techniniam priZiaretojui, uzbaigus jos supylima, suraSomas paslépty
darby aktas.

a)

2 @!21 Vietovés pavirSiug

h 4

le— < 3,00 m —»|

a) Slaitas, parinktas pagal nataraly grunto byrejimo kampa (b);
b) $laity statumas 1:1 virSutinéje 0,5 m gylio zonoje;
c) vertikalas Slaitai, iSramstyti 0,5 m gylio zonoje.
4 pav. Pamaty duobiy, vandens pralaidy ir vamzdyny trandéjy Slaitai
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Kai vandens pralaida rengiama nuokalngje, ji turi bati uZpilama pradedant nuo Zemutines dalies, kurios uzpylimo aukstis darby
metu turi virSyti virSutines dalies grunto sluoksnio aukst;.

UZpilamo grunto storis virS pralaidu nustatomas vadovaujantis pralaidy projektavima reglamentuojanciais normatyviniais
techniniais dokumentais. Naudojant geosintetinius gaminius, minimalus uzpylimo aukstis turi bati nurodytas techniniame projekte.

Jeigu negalima iSlaikyti minimalaus uZpylimo auk3cio reikalavimy, tuomet techniniame projekte turi bati nurodytos vamzdZiy
Ziedy apsaugos arba sustiprinimo priemonés, kurios neleisty kelio dangoje atsirasti deformacijoms (didZiausius uZpylimo auk3¢ius
plieniniams ir plastikiniams vamzdziams reglamentuoja atitinkami normatyviniai techniniai dokumentai).

Kai uZzpilami tokie vamzdziai, kuriuos projektuojant reikia pagristi ju standuma, turi bati patikrinama, uzpylimui vartojamy
grunty charakteristiky atitiktis techniniame projekte nurodytoms.

UZpilant vandens pralaidas Ziemos metu turi bati:

— kruopsciai nuvalytas sniegas ir ledas nuo grunto prizmiy pagrindy;

— neleidZziama patekti sniegui ir susidaryti ledui zonose tarp tranSejy sienuciy ir pralaidy pamaty; taip pat — grunto prizmiy
viduje;

— nepilamas suSales gruntas i zonas tarp tran3¢jy sienuciy ir pralaidy pamaty, i pralaidy uzpylimo zonas ir iki 1,0 m storio grunty
sluoksnius vir§ pralaidu Ziedy.

Irengiant Zemes sankasa, turi bati vengiama padidinty vandens pralaidu apkrovy, pavyzdZiui, pervaZiavimo sunkiomis
statybinemis maSinomis arba transporto priemonemis, taip pat aukStesnio uzpylimo nei leidZia vamzdzio laikomoji galia. Jeigu tai
neiSvengiama, turi bati naudojami stipriau armuoti vamzdZiy Ziedai arba uzdedami apsauginiai gaubtai.

3.8.3 Statybinés medziagos

Jeigu projekto dokumentuose néra specialiy hurodymy, uZpylimui tinkami gruntai turi bati parenkami atsizvelgiant i ju
tinkamuma pagal IT ZS 17, X111 skyriaus, treciaji skirsni.

Turi bati tikrinama, kad uZpylimo medZiagos atitikty darby aprade nurodytas. Vandens pralaidy zonoms uZpilti ir grunto
prizmems supilti (Zr. 5 ir 6 pav.), kai pralaidos irengtos i$ betoniniy arba gelZbetoniniy vamzdzZiy, gali bati naudojami tokie patys
gruntai, kokie naudojami Zemés sankasai irengti, jeigu jie atitinka 355 punkte nurodytus reikalavimus.

Kai vandens pralaidos sumontuotos i GPV, pralaidy zonoms uzpilti naudotini gruntai turi bati nurodomi darby aprase.

Jeigu nera specialiy nurodymy, uzpylimui tinkami gruntai turi bati parenkami, atsizvelgiant i ju tinkamuma.

GPV ir kity pralaidy uZpylimo zonose ir grunto prizmeéms supilti tinkami gruntai: smulkiagradziai, vidutiniagradZiai,
stambiagradZiai smeliai, Zvyro ir smelio misiniai, gruntai su Zvyro priemaisomis. Siuose gruntuose neturi bati stambesniy kaip 50 mm
gradeliy, 0 maZesnés uz 0,1 mm dalelés neturi sudaryti daugiau kaip 10 %; Siame smulkiyju daleliu kiekyje molio dalelés neturi sudaryti
daugiau kaip 2 %. Salygos, kai uZpilant plastikines arba plienines pralaidas reikia jas padengti geotekstile, nurodytos atitinkamuose
normatyviniuose techniniuose dokumentuose.

UZpilant aukSc¢iau minimalaus uZpylimo auks¢io, naudojami tokie patys gruntai, iS kuriy rengiama Zemes sankasa.

UZpilamame grunte neturi bati vamzdziams kenksmingu priemaiSu. MedZiagos, kurios gali pakenkti vamzdynams, pavyzdZiui:
Slakas, gruntas su akmenimis, neturi bati naudojamos vandens pralaidy zonoms uZpilti.

Laikant vandens pralaidy transéjoms uZpilti tinkama grunta tarpiniame sandélyje, gruntas turi bati apsaugotas nuo uzterSimo.

3.8.4 Irengimas ir sutankinimas

Pagal [T ZS 17, X111 skyriaus, ketvirtaji skirsni.

Vandens pralaidy zonose gruntas turi bati paskleidZiamas ir tankinamas, laikantis Siy taisykliu reikalavimy.

Vandens pralaidos zonoje abi vamzdZio puses tuo paciu metu turi bati uzpilamos grunto sluoksniais ir rapestingai sutankinamos.
Sunkiai prieinamose vietose (apatiniame pralaidos Ziedo ketvirtyje) turi bati ypac¢ kontroliuojama uZpylimo ir sutankinimo kokybe.

GPV bangos turi bati uZpildomos rankiniu badu.

UZpilamos medZiagos vandens pralaidy zonose (Zr. 5 ir 6 pav.), iSkasose ir pylimuose, taip pat vamzdyny Sulinéliy uZpilamose
ertmese turi bati paskleidZiamos sluoksniais ir tolygiai bei kruopSciai sutankinamos. Sluoksnio storis priklauso nuo naudojamy
tankinimo priemoniy ir uZpilamo grunto savybiy. Jis gali bati nuo 10 cm iki 50 cm storio. Be to, turi bati tikrinama, kad uZpilant
vamzdZiai nepasislinkty, o kelio sankasoje neatsirasty nepageidaujamy deformacijy ir apkrovy.

UZpilant vandens pralaidas, dirbantiesiems mechanizmams ir transporto priemonéms rekomenduojama judeti lygiagreciai su
pralaidos iSilgine aSimi (ne arciau kaip per 1,0 m iki pralaidos iSoriniy sienuciy), kadangi taip iSvengiama tuStumy ir nesutankinty viety
prie pralaidos Ziedy, kurios atsiranda, kai uZpilant Ziedus gruntu, dirbantieji mechanizmai ir transporto priemoneés juda statmenai
pralaidos adiai.

Arciau kaip per 1,0 m iki pralaidos iSoriniy sienuciy gali bati leista vaZineti technologinio transporto priemonems tik tada, kai
pralaidos auksciausias taskas bus uzpiltas ne plonesniu kaip 0,5 m storio sluoksniu.

Vandens pralaidy ir vamzdyny tran3éjose bei siaurose pamaty duobése pilamo ir sutankinamo sluoksnio stori rekomenduojama
nustatyti pagal 4 lentele, jeigu techniniame projekte nenurodyta Kitaip.

Tankinant vandens pralaidy zonas, parodytas 5 ir 6 pav., turi bati laikomasi ypatingy reikalavimy, t.y. abu pralaidos Sonai ir 0,3
m zona vir$ pralaidos aukSciausio taSko turi bati labai atsargiai, vienodai i$ abiejy Sonu uZpilami ne storesniais kaip 0,3 m sluoksniais,
kiekvienas sluoksnis turi bati sutankinamas rankiniu badu arba mazosios mechanizacijos priemonemis.
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Tankinant nuo 0,3 m iki 1,0 m aukSciau vamzdZio gali bati naudojami lengvieji tankinimo mechanizmai; nuo 1,0 m iki 3,0 m —
vidutinio sunkumo; nuo daugiau kaip 3,0 m — sunkieji tankinimo mechanizmai. Zonoje arciau kaip 3,0 m iki pralaidos Ziedy ir vir$
pralaidos neleistina tankinti naudojant plokstes-plaktuvus, kai uzpylimo aukStis mazesnis uz 2,0 m.

UZpilant ir tankinant GPV, ju horizontalusis skersmuo neturi sumazeti daugiau kaip 3,0 %.

Specialios pilamosios medziagos turi bati numatytos techniniame projekte, o specialieji paskleidimo metodai turi bati nurodyti
techninese specifikacijose.

4 lentele. Pilamo sluoksnio storis (cm)

Grunty grupeés
UZpilamoji dalis —— —— — —
ZG, ZB, ZP,SG, [ZD, ZM, SD, SM, ZDo, ZMo, (DL, DV, DR, ML, MV,
SB, SP SDo, SMo MR, OH, OD, OM, OK
1) nuo pralaidos pagrindo iki 1 m aukscio
vir§ vamzdZzio virSaus bei siauros pamaty 20-30 15-25 10-20
duobes
2) nuo 1 m auks¢io vir§ vamzdzio iki
7emés sankasos virsaus 30-50 20-40 20-30

Tiesiant kelia arba jrengiant dangos konstrukcija, nuslinke pamaty duobiy arba transéjy Slaitai dangos zonoje turi bati iSkasami.
Susidariusi ertmé turi bati sutvarkoma taip, kaip vandens pralaidy zonos dalis.

3.8.5 Reikalavimai sutankinimui

Pagal [T ZS 17, X111 skyriaus, penktaji skirsni.

Vandens pralaidy ir vamzdyny trand¢ju uZpylimo gruntai turi bati taip sutankinami, kad atitikty 196—204 punkty reikalavimus.
Vandens pralaidy ir vamzdyny tran3ejose, esanciose Zemes sankasoje ir uZ jos riby, reikalaujamas 10 % maZiausio kvantilio grunty
sutankinimo rodiklis DPr= 97,0 %.

Sunkiai prieinamose vandens pralaidy zonos vietose, kuriose abejojama grunto sutankinimo tinkamumu, turi bati uzpilama
kitomis tinkamomis medziagomis (pavyzdZziui: grunto ir risikliy misiniu, tam tikros kokybes betonu), pries tai nustacius, ar jos nekenkia
vamzdZiy pagrindui, patiems vamzdziams ir dangos konstrukcijai. Siuo tikslu turi bati numatytas tokiy medZiagy poreikis.

3.9. Kelio statiniy uzpylimas

Bendrieji nurodymai pateikti 1T ZS 17, XIV skyriuje.

Konkretas sprendiniai nurodyti konkreciose kelio statiniy projekto dalyse.

Kelio statiniy uzpylimo zonai priklauso ertme nuo kelio statinio krastinés atramos pamato iki 0,45 m aukscio vir§ pereinamujy
plok3¢iu pradZios, iskaitant dangos konstrukcijos storj, 0 esant tuneliniam viadukui — iki 0,2 m auks¢io vir§ konstrukcijos virdutinio
taSko. MaZiausio uZpylimo zony ribos yra pavaizduotos 7 pav.

UZpylimo zona Zemés sankasos atzvilgiu turi prasidéti pamaty duobés dugne ne mazesniu kaip 2 m atstumu nuo kelio statinio
(toliau — statinio) pamatu galinés briaunos, 0 Zemés sankasos Slaito statumas neturi bati didesnis kaip:

— 1:2 pylimuose, kai statinys uzpilamas véliau;

— 1.1 i8kasose ir pylimuose, kai tuo paciu metu pilamas pylimas ir uZpilamas statinys.

Jeigu reikia taikyti kita Slaito statuma, jis turi bati pagrindZiamas ir tada techniniame projekte gali biti nurodyta kitokia uzpylimo
srities geometrija.

Zemes sankasos virtus

S 30m
045m

Nusausinimo zona
/(didziausios ribos)

Ty _Nusausinima 2ona
sl 1 \[magiausios ribos)
Uzpylimo zona _+—

Fg
s

}.ﬁm

7 pav. Kelio statinio uzpylimo ir (arba) nusausinimo (drenavimo) zony schema

Nusausinimo (drenavimo) zona yra dalis uzpylimo zonos (Zr. X1V skyriaus septintaji skirsnj ir 7 pav.). Tuo atveju, kai uzpylimui
naudojami stambiagradZiai gruntai pagal X1V skyriaus antraji skirsnj, tai uzpylimo zona naudojama ir kaip nusausinimo zona. Rengiant
kraStines atramas ant poliniy pamaty, kai prijungiamo pylimo aukstis h > 3,0 m, nusausinimo zonos aukstis yra didesnis, nes, prie$
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sukalant polius, i$ stabiliai filtruojanciy grunty turi bati jrengtas gerai sutankintas (DPr 2 100 %) sluoksnis tokio storio, kad nuo $io
sluoksnio virSaus iki pylimo virSaus likty uzpilti lygiai arba maziau kaip 3,0 m.

UZpylimo ir nusausinimo zonos turi bati pavaizduotos techniniame projekte, be to, turi bati atsizvelgiama i grunty savybes,
darby atlikimo technologija, taip pat i statinio konstrukcines ypatybes bei jrengimo salygas.

UZsakovui reikalaujant, rangovai nustatytu laiku prie§ darby pradZia turi raStu pranesti apie statybines medziagas, darbo
metodus, naudojamus mechanizmus, taip pat ir apie priemones atskirai uzpilamoms zonoms pagal XIV skyriaus septintaji skirsni.

3.10. Grunty apdorojimas panaudojant risiklius

Grunty apdorojimo panaudojant risiklius skyrius apima taikyma, darby atlikima, gruntus ir kitas statybines medziagas, risiklius
bei darbams atlikti taikomus reikalavimus. 1$vardinti poskyriai turi atitikti [T ZS 17, XVI skyriaus, pirmojo, antrojo, treciojo ir
ketvirtojo skirsnio reikalavimus.

Konkretas sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose.

3.11. Priemonés, skirtos mazos laikomosios gebos Zemés sankasai pagerinti

3.11.1 Pagrindinés nuostatos

Pagal [T ZS 17, XVII skyriaus, pirmaji skirsni.

Jeigu Zemes sankasos mechaninis pastovumas néra nurodytas arba tikétini dangos konstrukcijos ar vaZiuojamosios dalies
pavirSiaus nusedimai neatitiks leistinyjy riby, turi bati parenkamos ir taikomos techniniu, laiko, ekologiniu ir ekonominiu poZiariu
tinkamos specialiosios priemones.

Visos priemonés turi bati parenkamos remiantis geotechniniy tyrimy, taip pat pastovumo ir nusédimy skaiciavimais,
atsizvelgiant ; tiesimo (statybos) metodus ir statybos eiga laiko atzvilgiu, eisma ir jo intensyvuma, grunty tipus ir sudéti, oro salygas,
taip pat disponuojamas medziagas. Sios priemones turi bati nurodytos darby aprase.

Sio skyriaus antrajame ir treciajame skirsniuose nurodytos priemones, be kita ko, priklauso nuo: apkrovos ir nuosedzio per laiko
tarpa santykio, taip pat pylimo gruntu ir pylimo pamato kerpamojo stiprio; papildomos pylimo apkrovos ir pylimo geometrijos;
dinaming¢s apkrovos, pavyzdZiui, eismo; disponuojamojo tiesimo (statybos) laiko.

Jeigu tokios priemoneés nera nurodytos arba ju poreikis nustatomas tik statybos darby metu, tai jos yra nenumatyti darbai.

Esant jautriy grunty dinaminems apkrovoms nuolydZiai turi bati parenkami taip, kad SV, | ir 11 konstrukcijos klasiy dangy
konstrukciju keliuose, atstumas tarp dangos pavirsiaus ir Siy jautriy grunty baty ne mazesnis negu 2 m.

Ant mazos laikomosios gebos grunto irengiant pirmuosius sluoksnius, intensyvus sutankinimas netaikomas, jeigu atsiranda Sio
grunto silpnéjimo pavojus.

Taip pat turi bati vadovaujamasi metodiniy nurodymy MN GEOSINT 13 reikalavimais.

3.11.2 Grunty pagerinimas mechaniniu badu

Pagal [T ZS 17, XVII skyriaus, antraji skirsni.

Mechaninis grunty pagerinimas gali bati atliekamas pylimo pamato zonoje ir irengiant Zemes sankasa. Tai atliekama siekiant
pagerinti grunty klojuma, sutankinamuma, palengvinti darby atlikima.

Gali bati taikomi Sie metodai: silpny grunty pagerinimas imaisant tinkamy medziagu. Tinkamos medZiagos gali bati pavyzdZziui,
smelis, Zvyras, akmenys, pramoniniu badu gautos medziagos, taip pat RC medziagos; smulkiagradZiy grunty pagerinimas imaiSant
tinkamy grunty ir keliy tiesimo medZiagy, prireikus, pries tai tinkamu mechanizmu iSpurenus; blogos sanklodos smélio ar Zvyro (SB
ir ZB) pagerinimas jmai$ant tinkamy grunty ar keliy tiesimo medziagy.

3.11.3 Metodai ant mazos laikomosios gebos grunto

Konkretas sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose.

Bendrieji nurodymai pateikti IT ZS 17, XVI1 skyriaus, treciajame skirsnyje.

Keliy tiesimo ir statybos darbai ant mazos laikomosios gebos grunto yra priskiriami GK3 geotechninei kategorijai.

Gali bati taikomi Sie metodai: konsolidavimo metodas; grunto pakeitimo metodas; grunto pagerinimo metodas; lengvyju
medZiagu naudojimas.

Siuos metodus galima derinti tarpusavyje. Jie gali bati papildomi atitinkamomis priemonémis — paspartinant ir stabilizuojant
nusedimus, pagerinant drenavimo salygas, padidinant stabiluma ir sumaZinant apkrova.

Visos priemonés ir metodai turi bati parinkti remiantis inZineriniais geologiniais tyrinéjimais, sankasos stabilumo ir galimy
nusedimy skaiciavimais, atsiZvelgiant i pagerinimo ir sutvirtinimo metodus bei Zemes sankasos irengimo eiga, transporta, grunty rasi
bei sudet, oro salygas.

3.12. Bandymai pasiektai kokybei nustatyti

3.12.1 Bendrosios nuostatos
Pagal [T ZS 17, XVI11 skyriaus, pirmaji skirsni.
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Atliekant bandymus jie yra skirstomi i bandymy metodus ir bandymy procedaras. Savoka ,,metodas” reidkia sistemine veiksmy
eiga, kuria tikrinama planuotoji kokybe pagal Siu taisykliu nurodytus reikalavimus sutankinimo parametrams. ,,Bandymu
procedaromis” apibreziamos ir nustatomos savybes (sutankinimo vertés, pavyzdZiui, sutankinimo rodiklis pagal standarta LST EN
13286-2 arba deformacijos modulis pagal LST 1360.5). Bandymy procedarose pateikiamos konkrecios darbo instrukcijos kaip
nustatyti sutankinimo vertes

3.12.2 Sutankinimo savybiy tikrinimo metodai

Pagal [T ZS 17, XVIII skyriaus, antrajj skirsni.

Taikomi Sie metodai:

M 1 metodas: Bandymo atlikimo metodika pagal bandymo plang (statistinis metodas);

M 2 metodas: Bandymo atlikimo metodika, taikant zonos mastu dinaminio matavimo metodus (greitieji matavimo metodai);

M 3 metodas: Darbo metody kontroles metodika.

Kiekvienas metodas remiasi apsisprendimo taisykle, siekiant vienodai ir objektyviai kontroles rezultaty vertinimo.
Apsisprendimo taisykles taikymas lemia bandymy partijos ,,priemima* ar ,,atmetima .

Apsisprendziant dél tikslinio metodo taikymo pirmiausiai atsizvelgiama i grunto statinio tipa, dydj ir reikSme, statybiniy medZiagy
rasi ir sudét, taip pat mechanizmy panaudojima ir reikalinga atlikti Zemeés darby pobadi (Zr. 557-586 punktus).

Taciau Siu metody tikslumas yra skirtingas. Kiekvienas metodas, priklausomai nuo taikymo varianto, turi tam tikry privalumy,
todel metodo taikytojas pagal atitinkamas ypatybes gali pasirinkti tam tikslui geriausiai tinkama metoda. Vidineés kontroles bandymai
ir kontroliniai bandymai gali bati palyginami tarpusavyje, kai yra taikomas tas pats metodas.

Kontroles metodas yra nurodomas darby apraSe. Jeigu yra pageidaujami papildomi pasialymai del kity metody taikymo, tai taip
pat turi bati nurodoma darby aprase.

Visi trys metodai jvertina viena bandymy partija. Viena bandymuy partija yra vienodomis salygomis irengtas sutankinto grunto
sluoksnis (uZpiltas sluoksnis), kuriam yra taikomas vienodas reikalavimas. Nustatomas tikslus bandymy partijos plotas. Jeigu viena i3
pirmiau minéty salygy nera ivykdyta, bandymy plotas suskirstomas i kelis dalinius plotus, kurie atitinka Sias salygas. Kiekvienam i3 Siy
daliniy ploty, kaip bandymy partijos, yra reikalingas atskiras jvertinimas.

Bandymuy partijas arba jos daliniy plotus UZsakovas ir rangovas nustato Kartu.

3.12.3 Bandymy metodai sutankinimo rodikliui nustatyti

Pagal [T ZS 17, XVII1 skyriaus, treciaji skirsni.

Eminiai imami ir bandymai atliekami pagal standartus: LST 1360.1, LST EN 13286-2, LST 1360.3, LST 1360.4, LST 1360.5,
LST 1360.6, LST 1360.7, LST EN 1360.9, LST EN 13286-47.

Skirstant gruntus i grupes pagal standarta LST 1331, gruntai turi bati papildomai apziarimi ir patikrinami rankomis. Siuo badu
nustatoma daleliy forma, dydis, SiurkStumas, grunty spalva; tiriamas iSdZiavusio grunto atsparumas trupinti ir smulkinti i miltelius,
dregmes iSskyrimo greitis kratant, plastiSkumas minkant, pjaustant, kalkeétumas, organine arba neorganine kilme (pagal kvapa), Slapiy
durpiy irimas (spaudZiant tarp delny), konsistencija. Jeigu Sis badas neleidZia daryti aiSkiy iSvady, reikia atlikti papildomus tyrimus
laboratorijoje.

Taikant netiesioginius bandymo metodus, reikalingas UZsakovo ir rangovo pritarimas.

3.12.4 Deformacijos modulio, profilio padéties ir lygumo bandymas

Pagal IT ZS 17, XVII1 skyriaus, ketvirtaji skirsni.

Zemes sankasos virsaus, kaip dangos konstrukcijos pamato, laikomosios gebos ir deformacijos charakteristiky kontrolei reikia
irodyti deformacijos modulio Ev2 arba dinaminio deformacijos modulio Evd nustatyty rezultatu verc¢iy atitikti VI skyriaus
ketvirtajame skirsnyje keliamiems reikalavimams. Siuo atveju yra taikytini M 1 arba M 3 metodai.

Kontrol¢ yra atliekama remiantis statiniu bandymu Stampu pagal standarta LST 1360.5 arba bandymu dinaminiu prietaisu pagal
dokumenty, ,,Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija“ (Zr. 4 priedo [4]). Taikant
bandyma dinaminiu prietaisu bandymy apimtis remiantis 557-586 punktais yra padvigubinama.

M 2 metodas (Zr. XVII1 skyriaus antraji skirsnj) taip pat gali bati taikomas, jeigu jis atsizvelgiant { mechanines grunto savybes
yra tinkamas.

Matavimo prietaisu, kuris yra volo sudectine dalis, gauti bandymy rezultatai turi bati kalibruojami nustatant ju koreliacija su
deformacijos moduliu EV2. Si koreliacija taip pat gali bati rodoma savo arba pripaZinta isorine patirtimi.

Zemeés sankasos virsaus profilio padeties kontrole atliekama jprastais geodeziniais matavimo metodais. Lygumo kontrolé pagal
498 punkta atliekama 3 m ilgio liniuote pagal standarta LST EN 13036-7.

3.12.5 Apdoroty grunty bandymai

Pagal [T ZS 17, XVII1 skyriaus, penktaji skirsni.
Sustiprinty grunty bandymy radys ir apimtis yra pateikti 11 lenteleje.
11 lentele. Sustiprinty grunty bandymy radys ir apimtis
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Ellrll Charakteristikos Vidines kontroles bandymai Kontroliniai bandymai
1. Risiklis
Tiekiamo riSiklio atitiktis sutarties salygoms | Kiekvienai tiekiamai partijai UZsakovo nuoZiura

2. Gruntai

2.1 | Granuliometrine sudétis kiekvieniems 250 m ir
kiekvieniems 3000 m2

2.2 | Takumo ir plastiSskumo ribos pagal poreiki

2.3 | Organines sudetines dalys kiekvieniems 250 m ir UZsakovo nuoZiara
kiekvieniems 3000 m2

2.4 | Vandens kiekis pagal poreiki

2.5 | Proktoro tankis ir susijes vandens Kiekis -

3. Sustiprinti numatyti gruntai

3.1 | Sutankinimo laipsnis 1) Uzsakovo nuogiara

3.2 | Profilio padétis kas 20 m tris kartus

4, Sustiprintas sluoksnis

4.1 | Sutankinimo laipshis kiekvieniems 250 m ir kiekvieniems 250 m ir
kiekvieniems 3000 m2 kiekvieniems 3000 m2,

maZiausiai 1 karta per dieng

4.2 | RiSiklio kiekis pagal poreikj kiekvieniems 1000 m2

4.3 | Profilio padétis kas 20 m tris kartus kas 50 m

44 | Lygumas pagal poreikj pagal poreikj

4.5 | Sluoksnio storis pagal poreiki kiekvieniems 1000 m2

1) Numatyto sustiprinti sluoksnio sutankinimo rodiklio bandymams ir vertinimui yra naudojami M1, M2 ir M3 metodai. Atitinkama bandymy apimtis yra

nurodyta XVI11 skyriaus antrajame skirsnyje.

3.12.6 Bandymai uzpylus statinius

Pagal [T ZS 17, XVII1 skyriaus, 3eStaji skirsni.

UZpylus statinius atliekamas maZiausiai vienas sutankinimo laipsnio matavimas kas treciame pilamame sluoksnyje (kai sluoksnio
storis — daugiausiai 30 cm) kiekvieniems 200 m2 pilamo sluoksnio ploto.

Gali bati tikslinga uZpylimo atveju bandymy apimti padidinti. Rekomenduojama baigus uZpylimo darbus galiausiai uzpylima
iSbandyti atliekant maZiausiai du zondavimus penetrometru per visa uZpylimo auksti. Tai turi bati nurodyta darby aprase.

Zemes sankasos virduje uzpylimo srityje turi bati atliekamas maZiausiai vienas statinis bandymas $tampu pagal standarta LST
1360.5 (alternatyva: 2 bandymai dinaminiu prietaisu pagal dokuments ,,Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo
dinaminiu prietaisu instrukcija® (Zr. 4 priedo [4])) kiekvieniems 100 m2. Kiekvienai atramai atliekamas maZiausiai vienas statinis
bandymas Stampu pagal standarta LST 1360.5 (alternatyva: 2 bandymai dinaminiu prietaisu pagal dokuments ,,Automobiliy keliy
sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija“ (Zr. 4 priedo [4])).

Visi bandymuy rezultatai turi atitikti X1V skyriaus treciajame skirsnyje ar VIII skyriaus ketvirtajame skirsnyje nurodytus
reikalavimus.

3.12.7 Kiti bandymo metodai

Pagal IT ZS 17, XVII1 skyriaus, septintaji skirsni.

Zemes sankasos iSilginio ir skersinio profilio auksciy atitiktys projektiniams tikrinami jprastais matavimo metodais. Lygumas
tikrinamas 3 m ilgio matavimo liniuote.

Atliekant kontrolinius tikrinimus, aukS¢iai turi bati tikrinami ne didesniais kaip 100 m atstumais.

Sluoksnio storis tikrinamas pagal metodinius nurodymus MN SSN 15, matuojant iSkastose duobutese gylmaciu. Matavimo vietos
gali bati iSdestomos pagal susitarima. taisyklingai arba naudojantis atsitiktiniy skaiciy lentele pagal metodinius nurodymus MN SSN
15.

3.13. Kokybes uztikrinimo dokumentai

Pagal [T ZS 17, XIX skyriy.

Jeigu kokybes uztikrinimo dokumentai turi atitikti Sio skyriaus reikalavimus, UZsakovas tai turi nurodyti darby apraSe.

Gruntinio statinio visos darby kokybes uztikrinimo priemones issamiai fiksuojamos dokumentuose. Sie duomenys lenteliy ir
grafiky, uZsakovo pageidavimu ir skaitmenine, forma pateikiami uzsakovui. Atliekamas nuolatinis vidines kontroles bandymu
duomenu pagal 33-36 punktus ir bandymy duomeny pagal 119-121 punktus fiksavimas lentelese. Jos uZsakovui pateikiamos
susipaZinti.

Rengiamas kiekvieno gruntinio statinio inventorizacinis planas. Siame plane dvimaciu ir/arba trimaciu vaizdavimu pateikiama $i
informacija: UZpilto gruntinio statinio geometrija, padetis (pavyzdziui, koordinates, iSdestymas ir pan.) ir aukstis. Gruntai ir uolienos,
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taip pat kitos keliy tiesimo medziagos, ju tipas ir kilme. UZpiltos medziagos atribojamos erdveje. Sritys, kuriose buvo atliktas grunto
pagerinimas arba sustiprinimas. Naudotas risiklis, jo tipas ir kiekis (pavyzdZiui, kg/m3 arba masés % ir pan.). Slaity sriciy pylimo
srityje sutankinimo tipas (pavyzdziui, Slaity platesnis uzpylimas atliekant velesni nukasima, Slaity sutankinimas naudojant trosu
valdoma vola ir t. t.). Visy éminiu émimo viety atskaitos taSkai grunto mechaniniams laboratoriniams bandymams ir visu mechaniniy
grunto lauko bandymuy (pavyzdZiui, bandymo Stampu, tankio matavimo, sutankinimo laipsnio ir pan.) taskai. Visy bandymy rezultatai
pateikiami aidkiai iSdéstyti lentelese. Nuoséedimy (ir galimai kity poslinkiy) matavimo vietos ir matavimo rezultatai.

Zemes sankasos vir§aus lygumo matavimo rezultatai.

Visy éminiy émimo viety cheminiams tyrimams atskaitos taskai. Visu cheminiy tyrimy rezultatai papildomai vaizdZiai pateikiami
lentelése. Zondavimy (penetrometriniy, sleginiy) rezultatai, pavyzdZiui, tilty atramy ir inZineriniy tinkly tran3éju, itraukiami i gruntinio
statinio skersinius ir iSilginius pjavius. Visos Zemes darbuy technines ir statybinés priemones iSkasy Slaity pastovumui uztikrinti,
Hidroizoliacija, pagal aplinkybes pateikiant iSdestymo plana. DirvoZzemio sluoksnio ant Slaito plotas ir storis. Ypatingi atvejai
(pavyzdZiui, Slaity ar grunto iSstamos, jau uzpiltos, netinkamos ir vél iSmontuotos medziagos pakeitimo sritys) irengimo metu. Visi
tinkamumo bandymai.

Kiti statiniai. Kiti matavimai ir bandymai. Inventorizaciniame plane jtraukiami ir vidines kontrolés ir kontroliniy bandymy
rezultatai.

Dangos konstrukcijos, drenavimo jrenginiy, inventorizaciniai planai ir gruntinio statinio kokybes uztikrinimo dokumentai turi
buti suderinti tarpusavyje.

4. VANDENS NULEIDIMAS

4.1. Jvadas

Siame KTS skyriuje pateikti reikalavimai keliy vandens pralaidy, drenaZo, taip pat Zemes sankasoje rengiamy poZeminiy
komunikaciju vamzdZiy medziagoms, pralaidy ir vamzdyny irengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priemimui.

InZineriniy tinkly irengimas bei rekonstravimas sprendZiami atskirai ir i Siu TS dali nejtraukti.
4.1.1 Konkreéiy darby apraSymas

Ziareti kitus projekto dokumentus (AR, SSKZ, brezinius).

4.2. Medziagos

4.2.1 Plastikiniai vamzdziai

Vandens pralaidoms i$ plastiku (HDPE, PP) naudojami Europos sajungos Salyse sertifikuoti apvalaus skerspjavio gaminiai.
Plastikinems pralaidoms naudojami vamzdZiai turi atitikti Siuos reikalavimus:

— Ziedo standumas — 8 kKN/mz2 (pagal LST EN 1SO 9969 arba lygiavert;);

— Ziedo lankstumas — 30 % deformacija be paZeidimy (pagal LST EN ISO 13968 arba lygiaverty);

— terminis stabilumas — 110°, t = 30 min. (pagal LST EN 12091 arba lygiavertj);

— atsparumas smagiams — Hso > 1000 mm (pagal LST EN ISO 11173 arba lygiavert).

Pralaidu mechaninj patvaruma ir pastovuma turi uztikrinti pralaidos sienutés storis, medziagos stiprumas, bangos geometrija
ir sujungimo badas, — tiekéjas Siuos parametrus privalo nurodyti gaminio atitikties sertifikate.

4.2.1.1 PVC tipo vamzdziai

Plastikiniai gofruoti, perforuoti PVVC vamzdZiai naudojami drenaZo sistemose turi atitikti Siuos reikalavimus:

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés
VamzdZio tipas gofruotas, perforuotas

Vardinis skersmuo DN, mm >100

Ziedo standumo klase, kKN/m? >SN4

Perforacija, cm2/m >24

Filtro tipas gamykliniam vamzdZio apvyniojimui neaustine geotekstile (GRK 3 klase).

PVC tipo vamzdZiai naudojami drenaZo sistemose projektuojami ne mazesnio kaip 113 mm vidinio vamzdZio skersmens
perforuoti gofruoti PVC drenazo vamzdZiai. Konstrukcijos drenaZzo vandens iSvedimui naudojami neperforuoti PVC tipo ne
maZesnes kaip SN4 klasés vamzdZiai. PVC vamzdZiai ir vamzdZiy detales turi atitikti standarty: LST 1SO 4435, LST EN 13476-1,
LST EN 1401-1 arba lygiaverciy, projekto bei kity normu ir standarty, uztikrinanciu ne Zemesne kokybe, reikalavimus.
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PVC vamzdZiai, kaip ir kiti gaminiai iS plastmases, paveikti karScio (saules spinduliy) gali prarasti dalj savo savybiy. Rangovas
turi uztikrinti tinkama medziagy sandeliavima, kad medZiagos neprarasty deklaruojamy savybiy. Perforuoti vamzdziai turi bati atveZzti
su geotekstilés filtruojancio sluoksnio audiniu.

4.2.2 Metaliniai vamzdZiai

Metaliniai vamzdziai turi atitikti projekto reikalavimus, taip pat kitu normy ir standarty, uztikrinanciy ne Zemesne kokybe,
reikalavimus.
VamzdZiai turi bati apsaugoti nuo korozijos, uztikrinant numatyta jy tarnavimo laika.

4.2.2.1 Plieninés spiraliSkai gofruotos pralaidos

Pagrindiniai plieniniy pralaidy parametrai pateikti 4.2.2.1 lentel¢je.

4.2.2.1 lentele. Plieniniy spiraliSkai gofruoty pralaidy parametrai[!]

VamzdzZio (vidinis) skersmuo, m 1,00
Konstrukcijos gofras, mm >68x13
Konstrukcijos sienutés storis, mm >2,00
Konstrukcijos vertikalus laiptelis, m 0,25

Plieno klasé S250GD/DX51D
Konstrukcijos segmenty sujungimas apkabomis

Konstrukcijos susikirtimo kampas su kelio 80
asimi, laipsniais

Antikorozine danga cinko danga (dangos storis atitinka LST EN 10346 arba lygiavercio
standarto dangos reikalavimus Z600 dangai) bei papildomai 100 %
perimetro i$ vidinés ir iSorinés pusés padengta polimerine danga (vidutinis
dangos storis >250 pm, atitinka LST EN 10169 arba lygiavercio standarto
reikalavimus).

Konstrukcija privalo tureti paskelbtos (notifikuotos) istaigos iSduota gamybos kokybes kontroles atitikties sertifikata pagal LST
EN 1090-1 arba lygiavercio standarto reikalavimus, bei turi turéti tai patvirtinancia produkto eksploataciniy savybiu deklaracija ir turi
bati Zenklinama CE Zenklu pagal reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus.

Konstrukcija turi bati gaminama pagal LST EN 1090-2 arba lygiavercio standarto reikalavimus. Gamybos kokybe turi atitikti
EXC3 klase.

Pastaba. Kintant bet kokiems sankasos parametrams bztina patikslinti konstrukcijos geometrinius parametrus ir laksto skerspjvio savybes.

4.2.3 Betonas

Betono, kuriuo uZpildomos ertmes tarp metaliniy dekly, stiprio gniuzdant klase C12/15. Betonas turi atitikti LST EN 206
arba lygiavercio standarto reikalavimus.

Betono, kuris naudojamas plastikiniy vamzdZiy antgaliams, stiprio gniuzdant klase C12/15. Betonas turi atitikti LST EN 206
arba lygiavercio standarto reikalavimus.

4.2.4 Plastikiniai drenaZo apZiaros bei lietaus kanalizacijos Sulinéliai

Suliniy irengimui turi bati naudojami patentuoti i$ vidaus ir iSorés gofruoti tampras plastikiniai vamzdZiai, kad baty uztikrintas
sukibimas su uZpilamu gruntu.

Suliniai rengiami su sésdinimo dalimi, dugnais ir su movomis plastikiniams vamzdziams prijungti.

Dangeio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas Sulinys.

Dangeiai ir groteleés turi bati uzrakinami, markiruoti ir atitikti LST EN 124-6 arba lygiavercio standarto reikalavimus. Danggiai
ir groteles jungiami kartu su teleskopiniu vamzdZiu, kuris montuojamas i gofruotus vamzdzius. Tarp ju idedamas guminis sandarinimo
Ziedas, kuris sutepamas silikono tepalu. Dangcio / groteliy aukstis reguliuojamas.

Suliniai, isdestyti ne transporto judejimo vietose, turi bati pritaikyti lengvo transporto eismui ir atlaikyti 10 tony laiking apkrova.

Visos Sulinio elementy jungimo vietos sandarinamos sandarinimo Ziedais bei specialiomis tarpinémis, apsauganciomis nuo
gruntinio vandens prasisunkimo i nuoteky tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo i grunta. Visos Suliniy jungtys turi atlaikyti
0,5 bar slegi. Suliniai turi prisiderinti prie grunto pokyciy esant temperataros svyravimams.

1 SpiraliSkai gofruot, vamzdZis techniniai parametrai yra gofro bangos ilgis, aukstis ir sienelés storis. Priklausomai nuo vamzdZiz gamintojo Sie
rodikliai varijuoja:

— bangos ilgis — nuo 68 iki 125 mm; (profiliuojami dviej tip gofrai: 68 %< 13 mm, 125 x 26 mm)

— bangos aukstis — nuo 13 iki 26 mm;

— sieneles storis — nuo 1,25 iki 4,25 mm.
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Plastikiniai Suliniai turi atitikti LST EN 13598-2 arba lygiavercio standarto reikalavimus, tam pateikiamos tai patvirtinancios
gamintojo atitikties deklaracijos.

4.2.5 Suliniy danggiai

Visi naudojami Suliniu dangeiai turi atitikti normatyviniuose dokumentuose isdestytus reikalavimus — LST EN 124-1-LST EN
124-6 arba lygiavercius standartus.

400 mm skersmens gofruotiems lietaus nuoteky plastikiniams Suliniams rengiamos ketines groteles (apkrovy klase D400) su
teleskopiniu adapteriu.

DrenaZo Suliniams 400 mm skersmens gofruotiems plastikiniams Suliniams rengiami betoniniai liukai su apkrovos paskirstymo
kagiu.

Ketinj Sulinio dangtj (LST EN 124-2 arba lygiavertis) sudaro remas ir dangtis. Asfalto dangoje irengty Suliniy dangé¢iai turi bati
viename lygyje su asfalto danga.

4.2.6 Geosintetinés medziagos vandens nuleidimo sistemoms

Geosintetiniy medziaguy naudojimas pateiktas statybos taisykliy ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir
plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai V skirsnyje ir norminiame dokumente TRA GEOSINT ZD 13
,»Geosintetikos naudojamos Zemes darbams keliuose, techniniy reikalavimy apraSas*.

Sioje geosintetiniy medziagy TS dalyje iSdéstyti geosintetikos reikalavimai, irengiant drenaZo sistemas, vandens pralaidas ir
kitas vandens nuleidimo ar surinkimo sistemas, nurodant funkcijas, taikymo sritis, nurodymus medZiagoms parinkti ir darbams atlikti.
Kokybés uztikrinimo bandymai nurodyti MN GEOSINT ZD 13. MedZiagy transportavimui, saugojimui ir jrengimo technologijai
naudoti gaminiy apraSus su gamintojo rekomendacijomis.

4.2.6.1 Geotekstile (neaustine) kaip atskiriamasis sluoksnis drenaZo sistemose

Funkcijos: stabdyti stambiagradZio uZpilo susimaiSyma su smulkiagradZiu besiribojanciu gruntu.

Taikymo sritis: naudojama apsaugoti vir§ drenazo vamzdZzio supilta skaldeles prizme nuo uZter§imo.

Nurodymai medZiagoms parinkti: turi atitikti 4.2.10.1 lentel¢je nurodytus pagrindinius reikalavimus.

Nurodymai darbams atlikti: vadovautis MN GEOSINT ZD 13 VI skyriaus Il skirsnio reikalavimais, bei gamintojo
rekomendacijomis.

4.2.10.1 lentele. Gaminio savybeés, svarbios pasirenkant ir teikiant pasialyma

Funkcijos .

) Atskyrimas
Savybés
Plotinis tankis GRK 3 klase (= 150 g/m?)
Storis —
Atsparumas statiniam pradarimui GRK 3 klase (= 1,5 kN)
Stipris tempiant GRK 3 klase
Pailgejimas esant didZiausiai apkrovai —
ValkSnumas —
Trintis —
Sugadinimas instaliuojant GRK 3 klase
Budingasis kiaurymés matmuo (0,06 mm < pasirinktas Og < 0,2 mm)
Pralaidumas vandeniui (kvs% = 1-104 m/s)
Cheminio senéjimo atsparumas Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 metai, nataraliuose gruntuose,

kai aplinkiné terpe (4 < pH < 9).
Atmosferos poveikio atsparumas Pagal MN GEOSINT ZD 13 IX skyriaus 1V skirsnio 425 punkto 6 lentelés
reikalavimus, bei gamintojo rekomendacijas.

GRK - neaustos geotekstiles tvirtumo klases.

4.2.6.2 Geotekstile (neaustine) kaip filtras sausinimo jrenginiuose (drenaZo sistemose)

Funkcijos: uZtikrinti drenuojamo grunto filtracin; stabiluma naudojant atviras filtracines medZiagas ir drenavimo elementus.

Taikymo sritis: naudojama perforuotiems drenazo vamzdziams apgaubti siekiant uZtikrinti vandens pratekéjima ir stabilia
grunto apsauga.

Nurodymai medziagoms parinkti: turi atitikti 4.2.10.2 lenteléje nurodytus pagrindinius reikalavimus.
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Nurodymai darbams atlikti: geotekstiles filtras naudojamas perforuoty drenazo vamzdziy apgaubimui yra sudetine
drenazinio vamzdZzio su geotekstilés filtru dalis, todel atskirai darby apraSymas Siai medZiagai nenurodomas.

4.2.10.2 lentelé. Gaminio savybés, svarbios pasirenkant ir teikiant pasialyma

Funkcijos

savybes Filtravimas
Plotinis tankis GRK 3 klase (> 150 g/m?)
Storis *
Atsparumas statiniam pradarimui GRK 3 klase (= 1,5 kN)
Stipris tempiant GRK 3 klase
Pailgejimas esant didZiausiai apkrovai —
ValkSnumas —

Trintis —
Sugadinimas instaliuojant GRK 3 klase

Budingasis kiaurymés matmuo

(0,06 mm < pasirinktas Ogo < 0,2 mm)

Pralaidumas vandeniui

(kvys% >1-104 m/s)

Cheminio senéjimo atsparumas

Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 metai, nataraliuose gruntuose,
kai aplinkiné terpe (4 < pH < 9).

Atmosferos poveikio atsparumas

Pagal MN GEOSINT ZD 13 IX skyriaus 1V skirsnio 425 punkto 6 lentelés
reikalavimus, bei gamintojo rekomendacijas.

GRK - neaustos geotekstiles tvirtumo klases;

* poveikis yra, bet nenustatomas — neatsizvelgiama.

4.2.6.3 Polimeriné geosintetiné uZtvara (geomembrana) jgilintai pagrindo zonos apsaugai po pralaidos antgaliais

Funkcijos: geosintetine uZtvara skirta apsaugai nuo chemiskai aktyviy medziagy patekimo.

Taikymo sritis: geosintetine uZtvara naudojama apsaugoti Salciui atspary sluoksni po pralaidos antgaliais.

Nurodymai medziagoms parinkti: turi atitikti 4.2.10.3 lenteléje nurodytus pagrindinius reikalavimus.

Nurodymai darbams atlikti: vadovautis MN GEOSINT ZD 13 VI skyriaus V111 skirsnio reikalavimais, bei gamintojo

rekomendacijomis.

Pastaba. Geosintetings uZtvaras turi jrengti specializuota jmone.

4.2.10.3 lentele. Gaminio savybeés, svarbios pasirenkant ir teikiant pasialyma

Funkcijos L T
. Polimeriné geosintetiné uZtvara
Savybés
Plotinis tankis Nurodo gamintojas pagal LST EN 1849-2 arba lygiavert; standarta.
Storis dso, > 2,0 mm (reikalavimas taikomas 5 % apatiniam storio kvantiliui).
Atsparumas statiniam pradarimui Nurodo gamintojas pagal LST EN 1SO 12236 arba lygiaverti standarta.
Stipris tempiant Nurodo gamintojas pagal LST EN 1SO 527-1, 527-32arba lygiavercius standartus.

Pailgejimas esant didZiausiai apkrovai

Nurodo gamintojas pagal LST EN 1SO 527-1, 527-32 arba lygiaver¢ius standartus.

Valk§numas

Trintis

Sugadinimas instaliuojant

Budingasis kiaurymés matmuo

Pralaidumas vandeniui

Cheminio sen¢jimo atsparumas

Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 metai, nataraliuose gruntuose, kai

aplinkine terpe (4 < pH <9).

Atmosferos poveikio atsparumas

Pagal MN GEOSINT ZD 13 IX skyriaus 1V skirsnio 425 punkto 6 lentelés

reikalavimus, bei gamintojo rekomendacijas.
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Funkcijos S T
Polimeriné geosintetineé uztvara

Savybés
4 reikia apsaugoti.

4.2.6.4 Geotekstile (neaustine) kaip atskiriamasis, apsauginis sluoksnis vandens pralaidy jrengime

Funkcijos: stabdyti uZpilo susimaiSyma su besiribojanciu gruntu; Pralaidy antikoroziniy dangy apsaugai nuo mechaniniy
pazeidimy.

Taikymo sritis: neaustiné geotekstile naudojama jigilintai pralaidos antgalio zonai iSkloti tuo paciu apsaugant pralaidos
geomembrana (kai ja numatyta jrengti) nuo grunto svorio poveikio, arba kaip gruntus atskirianti medziaga pralaidos uzpilo prizmei
apsaugoti; Metaliniy pralaidy antikoroziniy dangy apsaugai nuo mechaniniy pazeidimy montavimo, transportavimo metu; Plastikiniy
bei metaliniy pralaidy apsaugai nuo grunto iSplovimo ties apkabomis.

Nurodymai medziagoms parinkti: turi atitikti 4.2.10.4 lentel¢je nurodytus pagrindinius reikalavimus.

Nurodymai darbams atlikti: vadovautis MN GEOSINT ZD 13 VI skyriaus 1l skirsnio reikalavimais, bei gamintojo
rekomendacijomis.

4.2.10.4 lentele. Gaminio savybés, svarbios pasirenkant ir teikiant pasiialyma

Funkcijos .
. J Atskyrimas / apsauga*
Savybeés
Plotinis tankis GRK 3 klase¢ (= 150 g/m?)
Storis —
Atsparumas statiniam pradarimui GRK 3 klase¢ (= 1,5 kN)
Stipris tempiant GRK 3 klase
Pailgejimas esant didZiausiai apkrovai —
ValkSnumas —
Trintis —
Sugadinimas instaliuojant GRK 3 klas¢
Buadingasis kiaurymés matmuo (0,06 mm < pasirinktas Og < 0,13 mm)
Pralaidumas vandeniui (Kvs% > 1-104 m/5s)
Cheminio senéjimo atsparumas Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 metai, nataraliuose gruntuose,
kai aplinkine terpe (4 < pH < 9).
Atmosferos poveikio atsparumas Pagal MN GEOSINT ZD 13 1X skyriaus 1V skirsnio 425 punkto 6 lenteles
reikalavimus, bei gamintojo rekomendacijas.
GRK - neaustos geotekstiles tvirtumo Kklasés.
* Pralaidy antikorozines dangos apsaugai nuo mechaniniy pazeidimy montavimo ir transportavimo metu naudojama geotekstile
turi atitikti gamintojo nustatytus reikalavimus, bet neprastesnius nei nurodyta lentel¢je. Siai apsaugai naudojama geotekstilé
projekto sanaudy kiekiy Ziniaras¢iuose? nejtraukta.

4.2.6.5 Koriaplaseio gardeles (geokorys) kaip forma betonui pralaidy antgaliy tvirtinime

Funkcijos: geokorys naudojamas kaip forma uZpildant ji monolitiniu betonu.

Taikymo sritis: geokorys naudojamas tvirtinimui ties pralaidy antgaliais.

Nurodymai medzZiagoms parinkti: kadangi geokorys naudojamas kaip forma uZpildant ji betonu, tai gaminio savybeés néra
grieZtai apibreztos. Rekomenduojamos savybes pateiktos 4.2.10.5 lenteléje.

Nurodymai darbams atlikti: vadovautis ST 188710638.07:2004 reikalavimais, bei gamintojo rekomendacijomis.

2 Pastaba. Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*, patvirtintg 2016 m. lapkricio 7 d.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-738 ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize** patvirtinimo**, techninio projekto rengimo etape sgnaudy kiekiy ZiniaraS¢iai rengiami pagal
sustambintus sgnaudy rodiklius. Darbo projekto rengimo etape Sie rodikliai yra tikslinami.
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4.2.10.5 lentele.

. ReikSmes

Badingos savybés, matas Bandymo metodas 8 om auksdo 10 om aukeaio
Struktira erdvinis korys erdvinis korys
Polimeras polietilenas polietilenas
UV stabilizatorius taip taip
Kameros vidinis skersmuo, mm < 300 < 300
Kameros aukstis, mm > 75 > 100
Kameros sienelés storis, mm LST EN ISO 9863 arba lygiavertis >1,0 >10
DidZiausias tempimo stipris, KN/juosta LST EN ISO 10319 arba lygiavertis >1,20 >1,20
DidZiausias pailgéjimas, % LST EN ISO 10319 arba lygiavertis 15 15
Mazgo tempimo stipris kerpant,
kN/mazga LST EN ISO 13426 arba lygiavertis >0,80 >0,80
Mazgo tempimo stipris pléSiant,
kN/mazga LST EN ISO 13426 arba lygiavertis > 0,35 > 0,35

4.3. Darby atlikimas

4.3.1 Vandens pralaidy ir inZineriniy tinkly tran$¢jos

Sis skirsnis apima bendrasias nuostatas, vandens pralaidy uZpylima, statybines medZiagas, irengima ir sutankinima, bei
reikalavimus sutankinimui.

Taikyti $iy TS ,,Zemes darby atlikimas ir Zemes sankasos irengimas* skyriaus, ,,Pamaty duobes, vandens pralaidy ir inZineriniy
tinkly trandejos* poskyrio reikalavimus.

4.3.2 Vandens pralaidy antgaliy pamatai

Pralaidy jtekamojo ir iStekamojo antgaliy pamato tipas — Salciui atsparus gruntas, parinktas pagal pagrindo grunto
skaiciuojamaji stipri bei vamzdzio skersmenj, vadovaujantis rekomendacijomis pateiktomis ST 188710638.07:2004.

Pralaidu antgaliai montuojami ant 3alciui atsparaus grunto pagrindo su polimerinés geosintetines uztvaros (Zr. 4.2.9.3 lentele)
ekranu.

Rengiant polimerines geosintetines uZtvaras vadovautis MN GEOSINT ZD 13 VI skyriaus VI11 skirsnio reikalavimais, bei
gamintojo rekomendacijomis.

4.3.3 Vandens pralaidy vamzdZiy sujungimas

VamzdZiy sujungimai atliekami grieZtai pagal gamintojo nurodymus.

Metalines ir plastikines vandens pralaidos turi bati surenkamos pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas. Atskiros vamzdZiy
sekcijos turi bati sujungiamos apkabomis pagal statybos taisykliy ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy
vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai reikalavimus. Metaliniy pralaidy jungianc¢ios apkabos turi bati pagamintos i3
tokios pat kokybés ir storio plieno, kaip ir pats vamzdis. Sandaros ilgis turi sudaryti maZiausiai 40 proc. vamzdZio skersmens, bet ne
maZziau kaip 300 mm. Tiek metaliniy, tiek plastikiniy pralaidy apkabos apgaubiamos neaustine geotekstile. Plastikines pralaidos gali
bati ir movinio tipo su elastingais sandarinimo Ziedais. Movinéems plastikiniy pralaidy sandaroms su elastingais sandarinimo Ziedais
geotekstile nenaudojama.

Metalinés pralaidos d1000 mm galai nupjaunami pagal sankasos Slaito nuolydsi ir sutvirtinami. Plastikinés pralaidos d400 mm
galai nenupjaunami.

4.3.4 Tvirtinimas prie vandens pralaidy

Prie vandens pralaidy itekamojo ir iStekamojo antgaliy pylimy Slaitai ir grioviu dugnas bei Slaitai tvirtinami pagal ST
188710638.07:2004 ir ST 8871063.01:2002 / ST 8871063.02:2002 nurodytus tvirtinimo badus.

Siame projekte numatytas tvirtinimas pagal mineto dokumento 111 tvirtinimo varianta, t. y. monolitiniu betonu koriaplastyje.
Rekomenduojamos koriaplascio savybés nurodytos 4.2.9.5 lentel¢je.

Itekamasis antgalis tvirtinimas 0,10 m auk3cio koriaplascio paneli uZpildant C12/15 klasés betonu ant skaldos 22/32 pagrindo
0,10 m storio sluoksnio.

IStekamasis antgalis tvirtinimas 0,10 m aukScio koriaplasc¢io paneli uzpildant C12/15 klases betonu ant skaldos 22/32 pagrindo
0,10 m storio sluoksnio.

Pastaba. Metalini ir plastikiniz pralaidy ties antgaliais, kaip alternatyvs, numatytajam, tvirtinimo hzd, rangovas gali pasirinkti savo nuoZizra
pagal ST 188710638.07:2004 nurodytus tvirtinimo variantus. Papildomos idlaidos alternatyvioms priemonems projekte nenumatytos, jas rangovas
Aivertina pats.

Tolimesni sankasos Slaitai tvirtinami dirvoZzemio apseto Zole 0,10 m storio sluoksniu.

Nuovazose rengiamy vandens pralaidu (0,4 m skersmens) tvirtinimo badai ir darby kiekiai nurodyti ST 188710638.07:2004.
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0,4 m skersmens pralaidoms antgaliy sutvirtinimai rengiami i§ 10 cm aukScio koriaplascio paneli uzpildant C12/15 klases
betonu ant skaldos 22/32 pagrindo 0,10 m storio sluoksnio.

4.3.5 Lataky jrengimas

Irengiami betoniniai latakai (30020080 mm, ilgisxplotisxaukstis).
Pagrindas po latakais — 20 cm storio betono C12/15 sluoksnis.
Latakai su grotelemis rengiami 20 cm plo¢io i3 polimerbetono. Latako groteliy stiprumo klasée D400.

4.3.6 DrenaZo klojimas

DrenaZo jrengimo darbai turi atitikti IT ZS 17 ir KPT VNS 16 dokumenty reikalavimus.

Drenazo linijos turi bati rengiamos pagal projekte nurodyta ju padéti plane ir iSilginiame profilyje, naudojant numatytas
medZiagas ir gaminius.

Plastikiniai perforuoti drenazo vamzdZiai su geotekstiles filtru paklojami ant 0,10 m storio vienpakopio drenuojancio
sluoksnio, aplink drenaza jrengiama skaldos 11/16 prizme (mineralines medziagos turi tenkinti Automobiliu keliy uzpildy techniniy
reikalavimy aprao TRA UZPILDAI 19 reikalavimus (toliau — TRA UZPILDAI 19). Ant skaldos prizmes paklojama filtruojanti
geosintetiné medZiaga (Zr. 4.2.10.1 lentele). DrenaZo linijy virSutine dalis uzdengiama mazai vandeniui pralaidaus grunto sluoksniu,
jeigu neleidZiama, kad i drenaZo linija patekty pavirsinis vanduo.

Siekiant, kad nebaty paZeisti drenaZo linijy vamzdZiai, transporto eismas ant neuZpiltu gruntu drenazo linijy neturi bati
leidZiamas.

DrenaZzo linijos gali bati naudojamos pamaty duobiy ir trandéjy laikinam nusausinimui statybos metu, po to jas paliekant ar
paSalinant, kaip numatyta projekte arba pagal Inzinieriaus nurodymus.

4.3.7 Drenazo Ziotys

Kelio nusausinimo ir drenaZo sistemu Ziociy konstrukcijos, kai vanduo patenka i aplinka, turi bati jrengtos pagal projekta.
Betonas turi atitikti standarty keliamus reikalavimus. Ziociy padétis aukicio atzvilgiu turi bati virs aukSciausio vandens lygio, ar
atskirais atvejais, vir$ vyraujancio vandens lygio.

I8leidimo  griovi ar pylimo pada vietose jrengiami iStekamieji antgaliai su apsaugine sklende nuo smulkiy gyviny. Drenazo
Ziotys yra apibetonuojamos 1,0 m spinduliu nuo vamzdZio aSies. Betonas C12/15 tvirtinamas koriaplascio panelyje 10 cm storiu.
Koriaplas¢io panelis jrengiamas ant 10 cm storio skaldos 22/32 pagrindo.

4.4. Darby priemimas

Numatomy uZpilti konstrukciju darbai, nurodant Zemés pavirSiaus aukscius, turi bati priimti prieS uzpylima.

Konstrukcijos ar ju dalys, ruosiamos statybos darby vietoje, turi bati pateiktos priecmimui nustatytu laiku. Be to, rangovas turi
pateikti projekto pakeitimy bréZiniu originalus, bet kuriam technologinio proceso etapui taikyta dokumentacija, iskaitant ju darbo ir
prieZiaros instrukcijas.

Prie§ priemima rangovas, naudojant Baltijos aukS¢iy sistema, turi atlikti vamzdyny, drenaZo ir Kity tinkly matavimus, i$ anksto
pranesus InZinieriui arba jo atstovui.

5. KELIO DANGOS KONSTRUKCIA

5.1. Jvadas

Siame TS skyriuje iddestyti reikalavimai keliy pagrindy sluoksniy ir asfalto dangy sluoksniy medziagoms ir ju miSiniams, Siy
medZiagy ir miSiniy paruodimui, pagrindy sluoksniy irengimui, darby kontrolei ir priemimui.
5.1.1 Rengiama dangos konstrukcija

Kelio dangos konstrukcija:

1 variantas

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS su riSikliu PMB 45/80-65 —0,03m
Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55- - 0,04 m
60

Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PS su riikliu 50/70 —-0,10m
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio fr. 0/45 pridedant - 0,20 m
iki 30% NAG

Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis —0,38m
Grunty sustiprinimas >0,15m
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2 variantas

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS su riSikliu PMB 45/80-65 —-0,03m
Asfalto apatinis sluoksnis is miinio AC 16 AS su riSikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55- - 0,04 m
60

Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PS su riSikliu 50/70 -0,10m
Zvyro pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 pridedant —0,30 m
iki 30% NAG

Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis -0,28m
Grunty sustiprinimas >0,15m

Kelio nuogrindy i$ granitiniy trinkeliy dangos konstrukcija:

Skeltos juodos spalvos granitinés trinkeles tarpus uzpildant hidrauliSkai suristu skiediniu -0,10m
Pasluoksnis i hidrauliSkai suristo skiedinio —-0,03m
Betono pagrindas C20/25 -0,20(0,37)* m
Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis > 0,42 (0,25)* m

Pastaba: *betono pagrindas C20/25 0,37 m storiu rengiamas tik centrinse saugumo salelese, Kuriz plotis yra 0,75 m nuo Pk31+77 iki
Pk31+89 ir nuo Pk33+18 iki Pk33+27. NuovaZ atgrindose ir Kitose saugumo salelése betono pagrindo C20/25 storis — 0,20 m.

Nuovazos j stovejimo aikSteles Pk31+96 ir Pk33+10 dangos konstrukcija:

1 variantas
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS su riSikliu PMB 45/80-65 —0,03m
Asfalto apatinis sluoksnis i§ miinio AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55- - 0,04 m
60
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PS su riSikliu 50/70 -0,10m
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 pridedant  —0,20 m
iki 30% NAG
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis -053m
2 variantas
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS su riSikliu PMB 45/80-65 -0,03m
Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS su riSikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55- - 0,04 m
60
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PS su riSikliu 50/70 -0,10m
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniu medziagy misinio fr. 0/45 pridedant —0,30 m
iki 30% NAG
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis -043m

NuovaZzos i sodyba Pk31+62 ir Pk28+58 dangos konstrukcija priimama DKO,1. Atlikus analogiSkus veiksmus, kurie yra
apradyti auksciau apskaiciuojant pagrindinio kelio dangos konstrukcija gaunama bendras dangos konstrukcijos storis 65 cm.

1 variantas
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ misinio AC 16 PD su risikliu 70/100 arba 100/150 -0,08m
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 pridedant - 0,20 m
iki 30% NAG
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis -0,37m
2 variantas
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD su riSikliu 70/100 arba 100/150 - 0,08 m
Zvyro pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo mineraliniy medZiagy misinio fr. 0/45 pridedant - 0,25 m
iki 30% NAG
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis -0,32m

Tako dangos konstrukcija parinkta, pagal KPT SDK 19 82 punkta:
1 variantas
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Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD su riSikliu 70/100 arba 100/150 - 0,08 m

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagu misinio fr. 0/45 pridedant  —0,20 m

iki 30% NAG

Sal¢iui nejautriy medziagu sluoksnis -0,17m
Ir

Betonines trinkelés —-0,08 m

Pasluoksnis i$ nesuriStojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/5 -0,03m

Skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo mineraliniy medZiagu misinio fr. 0/45 pridedant  —0,15m

iki 30% NAG

Sal¢iui nejautriy medZiagu sluoksnis -0,19m
2 variantas

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ miSinio AC 16 PD su riSikliu 70/100 arba 100/150 - 0,08 m

Zvyro pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misSinio fr. 0/45 pridedant —0,20 m
iki 30% NAG
Sal¢iui nejautriy medZiagu sluoksnis -017m
Ir
Betonines trinkelés -0,08m
Pasluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy miSinio fr. 0/5 -0,03m
Zvyro pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 pridedant —0,20 m
iki 30% NAG
Sal¢iui nejautriy medziagu sluoksnis -0,14m

Pried irengiant apatin; ir virSutini kelio asfalto sluoksnius, sukibimui uztikrinti posluoksniai turi bati apipurskiami bitumine
emulsija C60BP4-S.

Zemes sankasai (iSplatinimuose) siektina ne mazesné kaip 100 mety ekonomiskai pagrista naudojimo trukmeé, kurios
laikotarpiu Zemés sankasa naudojama be jokios intervencijos (poreikio remontui). Naujai projektuojamiems dangu konstrukciju
sluoksniams siektina ekonomiskai pagrista haudojimo trukmé:

Virdutinis dangos sluoksnis 12 — 18 mety;

Apatinis dangos sluoksnis 20-30 mety;

Pagrindo sluoksniai be risikliy 50 — 100 mety.

Naujos dangos konstrukcijos projektuojamos 20 m laikotarpiui.

5.2. Keliy pagrindai
5.2.1 MedZiagos

5.2.1.1 NesuriStyjy medziagy pagrindo sluoksniai

Nesuristyju medZiagy pagrindo sluoksniy medZiagos turi atitikti TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuristujy misiniy ir grunty,
naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy apra3as reikalavimus.
Pagrindo sluoksniams naudojamos medZiagos nurodytos 5.2.1.1 lentel¢je.

5.2.1.1 lentele.
Pagrindo sluoksnis MiSinys Pralaidumas vandeniui koeficientas
Salciui nejautriy medziagy sluoksnis 0/2,0/4,0/8,0/11, 0/16, 0/22, 0/32, ko> 1,5 x 105 m/s
Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis 0/45, 0/56, 0/63,
gruntai pagal LST 1331 arba lygiavert;.
Skaldos pagrindo sluoksnis nesuristasis misinys 0/45, pridedant iki
Zvyro pagrindo sluoksnis 30 proc. naudoto asfalto.

Pastaba. Naudojamy skaldy frakcij dydziai parenkami pagal misinio granuliometrine sudet;.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU |LAIDA
2022-04.1-TDP-S-TS 28 47 0




Pastaty, projektavimo menas ir mokslas, MB
Im. k. 30456902; Zirmany g. 139A-203, 09120 Vilnius
Tel.: 8 614 54721; El. p.: info@ppmm.|t

5.2.1.2 Naudotas asfaltas

Naudotas asfaltas turi atitikti TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSas (toliau —
TRA ASFALTAS 24) ir TRA NAG 09 Automobiliy keliy naudoto asfalto granuliy techniniy reikalavimy aprasas (toliau — TRA NAG
09) reikalavimus.

5.2.2 Darby atlikimas

Pagal IT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riikliy irengimo taisykles reikalavimus.

ASAS galima rengti Ziema tik tada, kai taikomos specialios sluoksnio irengimo ir apsaugos priemonés.

Sluoksnius be riSikliy draudZiama rengti ant sualusio esamo posluoksnio.

Nesuristieji miSiniai ir gruntai turi bati taip tolygiai paskleidZiami, kad jie neiSsiskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty
segregacija).

Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuriStasis miSinys ar gruntas turi bati tinkamo dregnio, visame plote tolygiai
paskleidZiamas ir vienodai sutankinamas.

Kiekvienas sluoksnis be riSikliy turi bati taip irengtas, kad jo kokybe nusakancios savybes kiek galima baty visur vienodos ir
tenkinty sluoksniui keliamus reikalavimus.

Irengiant sluoksnj, turi bati nuosekliai atliekami Siam darbui priklausantys procesai. Be to, darbams atlikti turi bati naudojamas
reikalingy mechanizmy kiekis ir derinys.

ASAS sluoksnio profilio padeciai taikomi Sie reikalavimai:

e aukscio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto auk$cio neturi skirtis daugiau kaip +2,0 cm. Jei dél ASAS
sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio virSaus aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uz projekte (sutartyje) nurodyta
aukstj, tai néra laikoma defektu.

e skersiniu nuolydZiy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy nuolydZiu neturi skirtis daugiau kaip £0,5 %
(absoliut).

Sluoksnio plotis
¢ Kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyty plo¢iu daugiau kaip £10,0 cm.

Sluoksnio lygumas

e  Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, prodvaisos po 3 milgio liniuote turi bati ne didesnés kaip

30 mm.
Sluoksnio storis

e  Sluoksnio storiui taikomi Sie reikalavimai:

0 jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryju verc¢iu vidurkis) neturi bati daugiau kaip 2,0 cm
mazesnis uZ projekte (sutartyje) nurodyta stori. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm
virSijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio stor; atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiciuoti
imama sluoksnio storio atskiroji verte, kuria sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm
storio suma;

O ne¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 3,0 cm maZesné uz projekte (sutartyje)
nurodyta sluoksnio stori.

SPS ir ZPS sluoksnio profilio padeciai taikomi Sie reikalavimai:

e aukscio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukscio neturi skirtis daugiau kaip £2,0 cm. Jei del ASAS, SPS ir
ZPS sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio virsaus aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uZ projekte (sutartyje)
nurodyta aukst;, tai néra laikoma defektu;

e skersiniu nuolydZiy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy nuolydzZiu neturi skirtis daugiau kaip +0,5 %
(absoliut.).

Sluoksnio plotis
e  Kiekvieno irengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyty plociy daugiau kaip —10 cm.

Sluoksnio lygumas
e  Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, pro3vaisos po 3 m ilgio liniuote neturi bati didesnes kaip
20 mm.

Sluoksnio storis
e Sluoksnio storiui taikomi Sie reikalavimai:
0 jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryju verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 1,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta stori. Vidurkiui skaiciuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm
virSijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio stori atskirosios vertes. Tokiu atveju vidurkiui skaiciuoti
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imama sluoksnio storio atskiroji verte, kuria sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm
storio sumg;

0 ne viena atskiroji sluoksnio storio verte neturi bati daugiau kaip 2,0 cm maZesne uz projekte (sutartyje)
nurodyta sluoksnio stors.

5.2.3 Atlikty darby kontrolé ir priemimas

Pagal TRA SBR 19 ir IT SBR 19 reikalavimus.

UZbaigus irengti ASAS, SNS, SPS ir ZPS, turi bati atlikti Sie bandymai:

profilio atitiktis projekte (sutartyje) nurodytam:
e aukSciai tikrinami ne reciau kaip kas 50 m;
e skersiniai nuolydziai tikrinami ne reciau kaip kas 50 m;
e plociai tikrinami ne reciau kaip kas 50 m;
e lygumas skersine ir iSilgine kryptimis tikrinamas ne reciau kaip kas 50 m;
e sluoksnio storis tikrinamas ne reciau kaip kas 50 m.

5.2.4 Pagrindo sluoksniy be riSikliy leistinieji nuokrypiai ir kontrole

Pagal IT SBR 19. Taip pat Ziaréti TS 5.2.2 ,,Darby atlikimas* nurodymus.

5.3. Asfalto dangos
5.3.1 MedZiagos ir juy miSiniai
5.3.1.1 Mineralinés medziagos

Pagal TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

5.3.1.2 RiSamosios medziagos

Pagal Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apraSo TRA BITUMAS 23
reikalavimus.
5.3.1.3 Asfalto miSiniai

Pagal TRA ASFALTAS 24 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Projekte naudojami asfalto miSiniai nurodyti 5.3.1.3.1 lentel¢je.

5.3.1.3.1 lentelé. Asfalto miSiniai

Sluoksnio tipas Misinys (mmer;fizn": 'g]aezziaga) Risiklis
Virdutinis AC11VS SZ15 PMB 45/80-65
Apatinis AC 16 AS SZ15 PMB 45/80-65
PMB 25/55-60
Pagrindo AC 32 PS pagal TRA UZPILDAI 19 50/70
Pagrindo-dangos AC 16 PD pagal TRA UZPILDAI 19 100/150 ar 70/100

Mingti asfalto misiniai klojami ir tankinami karstoje bakléje.

5.3.2 Darby atlikimas

Asfalto sluoksniai klojami, prisilaikant TT ASFALTAS 24 idéstyty reikalavimy.

Asfalto sluoksniai gali bati jrengiami: 107.1. visu plo¢iu be iSilgines siales; 107.2. metodu ,karstas prie karSto* pagal X skyriaus
antraji skirsnj; 107.3. nepertraukiamai tiekiant asfalto misinius ir juos paduodant i klotuva, panaudojant mobily tiektuva; 107.4. metodu
»karstas prie Salto” pagal X skyriaus antraji skirsni. 108. Visais atvejais prieS atliekant darbus turi bati siekiama naudoti iSvardintus
metodus arba tai nurodoma techninese specifikacijose. 109. Jeigu dé¢l krituliy ant posluoksnio pavieniuose plotuose ar itisai susidaro
uzdara vandens plevele, asfalto sluoksnius jrengti draudziama. Posluoksnis turi bati Svarus, taip pat ant jo negali bati sniego ir ledo.
110. Mastikos asfalto ir poringojo asfalto sluoksniai negali bati rengiami lyjant lietui. 111. Asfalto sluoksniai turi bati rengiami laikantis
14 lenteléje nurodyty irengimo salygu. 112. Asfalto virSutiniai sluoksniai i$ asfaltbetonio bei skaldos ir mastikos asfalto, kuriy storis
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yra maZziausiai 3 cm, esant Zemesnei kaip +5 °C oro temperatarai, negali bati jrengiami. 113. Mastikos asfalto sluoksniai, kuriy storis
yra maziausiai 3 cm, asfalto apatiniai sluoksniai, pagrindo-dangos sluoksniai, kompaktisko asfalto dangos (KAD), esant Zemesnei kaip
0 °C oro temperatarai, negali bati irengiami. 114. Asfalto pagrindo sluoksniai, esant Zemesnei kaip —3 °C oro temperatarai, negali bati
irengiami. 23 115. Asfalto virSutiniai sluoksniai, kuriy storis yra mazesnis kaip 3 cm, ir asfalto virSutiniai sluoksniai i$ poringojo asfalto,
esant Zzemesnei kaip +10 °C oro temperatarai ir Zemesnei kaip +5 °C posluoksnio temperatarai, negali bati jrengiami. 116. Asfalto
virdutiniai sluoksniai i§ poringojo asfalto, esant stipriam vejui, negali bati jrengiami. Mastikos asfalto sluoksniy, kuriy storis yra
mazesnis kaip 3 cm ir kurie nera privoluojami, negalima irengti ant dregno posluoksnio. 117. T asfalto misinj papildomai pridedant
organiniy ar mineraliniy klampa keicianciy priedy, kurie sumazina asfalto misinio maiSymo ir klojimo temperatara: 117.1. asfalto
virSutiniai sluoksniai i$ asfaltbetonio, skaldos ir mastikos asfalto ir labai plony sluoksniy asfaltbetoniai, kuriu storis yra maZiausiai 3
cm, gali bati klojami, esant maziausiai 0 °C oro temperatarai; 117.2. asfalto virSutiniai sluoksniai i$ asfaltbetonio, skaldos ir mastikos
asfalto ir labai plony sluoksniy asfaltbetoniai, kuriy storis yra mazesnis kaip 3 cm, gali bati klojami, esant maziausiai +5 °C oro
temperatarai.

5.3.2.1 Posluoksnio paruoSimas

Posluoksnio paruoSimas turi atitikti ITT ASFALTAS 24 reikalavimus. 120. Posluoksnis yra dangos konstrukcijos elementas,
kiekviena karta esantis po naujai irengiamu sluoksniu. 121. Nauju sluoksniy irengimo batina salyga — tinkamas posluoksnis. Sis
sluoksnis turi bati pakankamai atsparus deformacijoms, 3varus, lygus, be paZaidy, tinkamo profilio ir iSlaikantis apkrovas. 122.
Irengiant kompaktisko asfalto dangas (KAD), posluoksnio nelygumai, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio
liniuote, neturi virSyti 6 mm. 123. Jrengiant poringojo asfalto sluoksnius, posluoksnio nelygumai, matuojant proSvaisas skersine ir
iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote, neturi virSyti 4 mm. Irengiant po poringojo asfalto sluoksniu numatyta asfalto sluoksni,
posluoksnio nelygumai, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote, neturi virSyti 6 mm. 124. Dangos
horizontalusis Zenklinimas daZais gali bati nepaSalintas, jei uztikrinamas posluoksnio ir naujo sluoksnio sukibimas. Dangos
Zenklinimas folija ir plastikais, prie$ irengiant nauja sluoksni, turi bati paSalintas. 125. Jei esamas posluoksnis yra netinkamas, reikia
numatyti, kokiy specialiy priemoniy batina imtis, kaip, pavyzdZiui, silpny sluoksniy nuemimo, pazeisty dangos viety iStaisymo, plySiy
sandarinimo, didesniy nelygumy ir kenksmingy ter3aly paSalinimo ir kt. 126. Esant didesniems posluoksnio lygumo, projektinio
auksc¢io ar skersinio nuolydZio nuokrypiams turi bati taikomos tokios priemones kaip profilio iSlyginimas nufrezuojant arba
iSlyginamojo sluoksnio irengimas panaudojant tinkamos rasies ir tipo misinj.

5.3.2.2 Sluoksniy sukibimo uztikrinimas

Sluoksniy sukibimas turi atitikti IT ASFALTAS 24 reikalavimus. Bituminés emulsijos turi atitikti TRA BE 08/15 reikalavimus.
DK 100-DK 2 dangy konstrukciju klasems naudojamos polimerais modifikuotos bitumo emulsijos C60BP4-S.

Naujas jrengiamas sluoksnis
Asfalto virSutinis
it BBTM
C60BP4-S purikiamas kiekis, g/m*
naujas 200400 300500 *
Asfalto pagrindo sluoksnis frezuotas 300-500 300-500 x
poringas 300600 300-700 *
naujas - x 200400
Asfalto apatinis sluoksnis frezuotas - 300500 300-500
poringas - 300-700 300500
PaaiSkinimai:
poringas — posluoksnis pasizymi dideliu tudtymétumu, daleliu i3trupéjimu ar atrodo ,sausas™ risiklio
atzvilgiu;
# — kai kuriais atvejais galimas variantas.

5.3.2.3 Sialiy jrengimas ir briauny formavimas

Sialiy, prijungciu irengimas ir briauny formavimas turi atitikti [T ASFALTAS 24 X skyriaus reikalavimus.

Asfalto dangos virdutinio sluoksnio sialiy sandarinimui naudojama bitumo mase, o viraZo ir jo iSvystymo ruoZo visy asfalto
sluoksniy virSutiniy briauny sandarinimui — karstas keliy bitumas.

Sandarintos siales (pvz., asfalto virutinio sluoksnio ir betono ar granito bordiaro kontakto vietoje) gali bati jrengiamos
panaudojant sialiy sandariklius arba bitumines sialiy sandariklio juostas.

Sandarintu sialiy jrengimas ir medZiagy charakteristikos pateiktos Automobiliy keliy dangy sialiy, panaudojant sandariklius,
irengimo taisyklese [T SS 17 (toliau — IT SS 17) ir Automobiliy keliy dangy sialiy sandarikliy techniniy reikalavimy apraSe TRA SS
15 (toliau — TRA SS 15), taip pat vadovautis gamintojo rekomendacijomis.

Projekte numatyta asfalto virSutinio sluoksnio ir betono ar granito bordiaro kontakto vietoje naudoti bitumines sialiy
sandariklio juostas, kurios turi atitikti TRA SS 15, 7 lentelés ,,bituminiy sialiy sandarikliy techniniai reikalavimai® nurodytus
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reikalavimus. Taip pat prie bituminiy sialiy sandarikliy juosty tiekiami gruntai turi atitikti techniniy reikalavimy apraSo TRA SS 15
reikalavimus.

Svarbu: bitumines sialiy sandarikliy juostos yra Europos standarty nereglamentuojami produktai.

Pastaba. Sandarintoms sizlems grengti gali bzti naudojamos ir Kitos medZiagos pagal TRA SS 15 ir JT SS 17 norminiz dokumenty
reikalavimus. Papildomos iSlaidos alternatyvioms priemonems projekte nenumatytos, jas rangovas zivertina pats.

18ilginiy ir skersiniy prijungc¢iy sandarinty sialiy plotis turi bati:

- maZiausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;

- maZiausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.

Sandarintos siales gylis >3,0 cm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 3,0 cm, arba per visa sluoksnio storj, kai sluoksnio storis
mazesnis.

Sandarinty sialiu bandymai, darby priemimas, defekty Salinimas ir Kiti kokybe, bei kontrole uztikrinantys reikalavimai nurodyti
irengimo taisyklese IT SS 17.

5.3.2.4 Klojimas ir tankinimas

Asfalto dangos sluoksniu klojimas turi atitikti IT ASFALTAS 24 reikalavimus. Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad ju savybés
visame plote baty kuo tolygesnés ir kad baty jvykdyti nustatyti reikalavimai.

Tarpusavyje susije sluoksniy irengimo darbu etapai turi bati suderinti, atlikti nepertraukiant proceso bei naudojant reikiamus
irenginius, technika ir prietaisus.

Voluojamojo asfalto miSiniai klojami mechanizuotai klotuvu, o mastikos asfalto miSiniai klojami panaudojant atitinkamus
klojimo irenginius ir technologijas. Esant maziems plotams ir sudetingam profiliui, taip pat dideliam kiekiui kelio irenginiu (pvz.,
komunikaciju apziaros Sulineliy), asfalto miSinys gali bati klojamas nenaudojant klotuvo.

Irengiant kompaktisko asfalto dangas (KAD) metodu ,,karstas ant karSto*, ant karSto Zemiau esancio sluoksnio uzvaZiuoti,
i8skyrus klotuva, neleidZziama.

I klotuva i8krauto asfalto miSinio temperatara negali bati maZesne kaip nurodyta 4 lenteléje.

Klojimo metu klotuvo greitis turi bati pastovus ir tolygus.

Voly rasj, svor; ir skaiciy reikia parinkti atsizvelgiant i klotuvo naSuma, sluoksnio storj, asfalto misinio rasj, taip pat ir ; oro
salygas, mety laika, vietoves salygas. Skaldos ir mastikos asfalto miSiniams, pazymetiems S raide, tankinti turi bati naudojami sunkieji
statiniai volai ir/arba atitinkamai vibruojantys dinaminiai volai. Tuomet vibracinis tankinimas gali bati atliekamas tik esant pakankamai
aukstai miSinio temperatarai (maziausiai 100 °C) ir tik po statinio volo pritankinimo.

Volai turi bati naudojami taip, kad neatsirasty iSliekanciy ispaudu, nelygumu ar jtrakiy (plySiv).

Poringojo asfalto tankinimas turi bati atliekamas tik statiniais volais.

Mastikos asfalty klojant staciuose nuolydZiuose (daugiau kaip 7%) reikia numatyti ypatingas pagalbines priemones. Mastikos
asfalto sluoksniy krastai formuojami tiesiai ir vertikaliai per visa sluoksnio stori. Mastikos asfalto klojimo plotis nurodomas techninese
specifikacijose.

5.3.3 Atlikty darby kontrolé ir priemimas

5.3.3.1 Bandymuy radys

Pagal IT ASFALTAS 24. Bandymai skirstomi i 245.1. tipo bandymus (tinkamumo irodymo bandymus), 245.2. vidinés
kontroles bandymus, 245.3. kontrolinius bandymus. 246. Bandymai, jei reikia, apima: 246.1. éminio émima, 42 246.2. éminio
supakavima idsiuntimui, 246.3. ¢minio nugabenima i bandymy laboratorija, 246.4. tyrimus, iskaitant bandymu ataskaita. 247.
UZsakowui reikalaujant, turi bati pateikti pakankamo dydZio visy numatyty naudoti medZiagy (stambiojo uZpildo, smulkiojo uZpildo,
mikrouzpildo, rigiklio ir kt.) eminiai, kurie saugomi kaip kontroliniai éminiai. 248. Sie ¢miniai naudojami kontroliniams bandymams
atlikti, jvertinant medZiaguy atitiktj projekto (sutarties) reikalavimams.

5.3.3.2 Asfalto miSiniy bandymai

Pagal [T ASFALTAS 24, o mineralinés medziagos — pagal TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo jgaliotinis, kad baty uZtikrinama
medZiagu ir asfalto miSiniu savybiy ir atlikty darby atitiktis projekte (sutartyje) nurodytiems reikalavimams. 250. Rangovas turi atlikti
vidinés kontroles bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi Vidines kontrolés bandymu rezultatai yra protokoluojami. Jeigu
nustatomi nuokrypiai nuo projekto (sutarties) reikalavimu, priezastys, lemiancios nuokrypius, turi bati tuoj pat paSalinamos. 251.
UZsakovui ar techniniam priZiaretojui pareikalavus, batina pateikti vidines kontroles bandymy rezultatus. 252. Sluoksniu irengimo
metu turi bati tikrinama: 252.1. oro temperatara ir posluoksnio temperatara; 252.2. asfalto miinio temperatara jrengimo metu
(kiekvienos transporto priemoneés); 252.3. asfalto miSinio savybes vizualiai (reguliariai); 252.4. pavirSiaus Siurkstinimo medZiagos
savybes vizualiai (reguliariai); 252.5. asfalto sluoksniy sutankinimo laipsnis radiometriniu ar panaSaus veikimo prietaisu (reguliariai
arba pasirinktinai pagal poreiki); 252.6. irengiamo sluoksnio storis arba sluoksnio svoris ne reciau kaip kas 50 m trijose skersinio
profilio vietose; 252.7. sluoksnio profilio atitiktis projekte (sutartyje) nurodytam: 252.7.1. auks¢iai (asfalto pagrindo sluoksniui) ne
reciau kaip kas 50 m; 252.7.2. skersiniai nuolydZiai ne reciau kaip kas 50 m; 252.8. sluoksnio lygumas skersine ir iSilgine kryptimis ne
reciau kaip kas 50 m kiekvienoje eismo juostoje; 252.9. briauny issidestymas horizontalioje ir vertikalioje padetyje ir sluoksnio plotis
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ne rec¢iau kaip kas 50 m; 43 252.10. pavirSiaus vienalytiSkumas vizualiai (reguliariai); 252.11. iSilginiy ir skersiniy sialiy kokybe vizualiai
(kiekvienos sialés). 253. Mastikos asfalto temperatara, laikymo trukme, irengimo laikas uzraSomi atskirame protokole. Protokolas
kiekviena darby vykdymo diena pateikiamas uzsakovui ar techniniam priziaretojui.

Kontroliniai bandymai yra uzsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar medziagy, asfalto misiniy savybes ir atlikti darbai atitinka
projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby priemimo pagrindas. 256. Kontroliniams bandymams priskiriamas
plotas turi bati iSlaikomas pagal 27 lentel¢je nurodytus dydzius. Kontroliniam bandymui priskiriamas plotas tarp gretimy kontroliniy
bandymy turi bati nustatomas proporcingai. Jeigu kontrolinis bandymas atliktas atskirame kelio elemente, pavyzdZziui, sankryza,
nuovaza, greitéjimo ar letéjimo juosta ir pan., tai kontroliniam bandymui priskiriamas visas kelio elemento (-y) uZimamas plotas. 257.
Eminiy émima ir bandymus, kuriuos galima atlikti sluoksnio irengimo ruoZe, atlieka uzsakovas, techninis priZiarétojas arba uzsakovo
paskirta nepriklausoma akredituota bandymy laboratorija dalyvaujant rangovui. Jeigu nurodytu laiku rangovas neatvyksta, ¢miniai
imami ir bandymai atliekami jam nedalyvaujant. Rangovas privalo sudaryti salygas eminiy paémimui ir bandymy atlikimui. 258. Paimty
éminiy kontrolinius bandymus atlieka uzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy laboratorija. 259. Atliekamy kontroliniy
bandymy radys ir apimtys medziagoms, asfalto miSiniams ir atliktiems darbams: 259.1. UzZpildai: IS naudojamy uzpildy imami
reprezentatyvas éminiai ir iStiriami. Paprastai imama jvairiuy uZpildu po viena reprezentatyvy émini. MaZiausias eminio kiekis: 44 —
mikrouzpildo — 2 kg; — frakcijos iki 8 mm — 5 kg; — frakcijos, didesnes kaip 8 mm — 15 kg. 259.2. Risiklis: Imami naudojamo risiklio
reprezentatyvas eminiai, kuriuos sudaro 3 daliniai eminiai (po 2 kg). IS ju tiriamas vienas dalinis eminys. Be to, imamas ir tiriamas
vienas eminys, kai risiklio iSorines savybeés (vienalytiSkumas, spalva, blizgesys, kvapas, tarsa) kelia abejoniy. 259.3. Sialiy sandarikliai.
Imami naudojamy sialiy sandarikliy reprezentatyvas eéminiai, kuriuos sudaro 3 daliniai éminiai (po 6 kg). IS ju tiriamas vienas dalinis
éminys. Be to, imamas ir tiriamas vienas eminys, kai iSorines savybeés (vienalytiSkumas, spalva, blizgesys, kvapas, tarsa) kelia abejoniy
del sialiy sandariklio kokybes. 259.4. Asfalto miSiniai ir atlikti darbai.

Arbitraziniai (ginco sprendimo tarp sutarties Saliy) tyrimai — tai tam tikry kontroliniy bandymy, kuriy atlikimo kokybe
(pavyzdZiui, remiantis vidaus kontroles bandymais) abejoja uZsakovas arba rangovas, pakartojimas. 266. Sutarties partneriams sutarus,
kontrolinius bandymus pakartoti pavedama nepriklausomai akredituotai bandymuy laboratorijai, kuri neatliko vidinés kontroles ir
(arba) kontroliniy bandymuy. ArbitraZiniy tyrimy rezultatai pakeicia kontroliniy bandymy rezultatus. 267. ArbitraZiniy tyrimy iSlaidas,
iskaitant visas papildomas iSlaidas, apmoka ta $alis, kuriai tenka nepalankus sprendimas.

5.3.3.3 Pakloty dangos sluoksniy bandymai ir tikrinimas

5.3.3.3.1 Asfalto dangy bandymai
Pakloty asfalto dangy sluoksniy savikontrolés ir kontroliniai bandymai atliekami pagal IT ASFALTAS 24 reikalavimus.

5.3.3.3.2 Leistinieji nuokrypiai

Pagal IT ASFALTAS 24 reikalavimus.

Irengto sluoksnio plotis. Irengto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto ploc¢io neturi bati didesni kaip =5 cm ir
+5 cm. Briaunos linija turi bati vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivese — taisyklinga.

Profilio padetis. Asfalto pagrindo sluoksnio virSaus auk3c¢io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto auksceio neturi skirtis
daugiau kaip +2,0 cm. Po betono danga taikomi grieztesni nuokrypiy nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukscio reikalavimai, kurie
nurodomi techninése specifikacijose. 102. Jei dél asfalto pagrindo sluoksnio ar Zemiau esanciy sluoksniy irengto didesnio storio asfalto
pagrindo sluoksnio virSaus aukstis yra didesnis kaip £2,0 cm uZ projekte (sutartyje) nurodyta auksti, tai néra laikoma defektu. 103.
Asfalto dangos skersinio nuolydZio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu £0,5 %. Ne gyvenvietése
esanciy keliu vaZiuojamyju daliu pereinamuosiuose ruozuose, kuriy iSilginis nuolydis yra maZesnis negu 0,5 %, o skersinis nuolydis
mazesnis negu 1,5 %, asfalto dangos skersinio nuolydZio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) maz¢jimo linkme neturi bati
didesnis negu 0,3 %.

5.3.3.4 Darby priemimas

Pagal IT ASFALTAS 24 reikalavimus. UZbaigtus darbus uzsakovas arba techninis priZiarétojas turi priimti ne veliau kaip per 15
darbo dieny po rastisko pranesimo apie juos. 286. Darby priemimo terminas pratesiamas, jeigu i$ savo puses rangovas dar nepateike
darbams jvertinti reikalingu rezultaty pagal sutartyje numatytus medZiagy, asfalto miSiniy bandymus arba paslépty darby akty. 287.
Jeigu i8 savo puses uZsakovas galutiniam uZbaigty darby ivertinimui nustatytu laiku dar nepateike reikalingu bandymy rezultaty, tai jis
naudojasi sutarties salygomis. 288. Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

5.4. Kitos dangos

5.4.1 Granitiniy trinkeliy dangos

Gamtinio_akmens trinkeles turi atitikti standarto LST EN 1342 arba lygiavercio reikalavimus, iskaitant nurodymus atitikties
ivertinimui, Zenklinimui, laikymui, tiekimui ir bandymo protokolui. AtsiZvelgiant j tai, kad standarte LST EN 1342 arba lygiaverciame
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galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, todel maziausi techniniai reikalavimai nurodyti Automobiliy keliy
trinkeliy, plokS¢iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy apraSo TRA TRINKELES 14 (toliau — TRA TRINKELES 14) X skyriuje.

Granito trinkelés klojamos ant maziausiai 20 cm storio betono C20/25 pagrindo ir 3 cm storio suristojo pasluoksnio. Suristojo
pasluoksnio reikalavimai nurodyti MN TRINKELES 14 Automobiliy keliu dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploksciy jrengimo
metodiniai nurodymai (toliau — MN TRINKELES 14), VI skyriaus 11 skirsnyje. Tarpai tarp granitiniy trinkeliy uZpildomi suristuoju
sialiy uZpilu. Suristojo sidliy uZpilo reikalavimai nurodyti MN TRINKELES 14, VI skyriaus I11 skirsnyje.

Deformacings sizles:

- Trinkeliy dangose, kuriomis leidZiamas transporto eismas, deformacines siales rekomenduojama irengti pagal MN

TRINKELES 14, VII skyriaus, V skirsnio, 2 paveikslo pavyzdi. Siuo atveju plieninis kampainis pritvirtinamas (prisukamas)

prie pagrindo sluoksnio, o pagrindo sluoksnis Sioje zonoje turi bati tinkamo lygumo, kad kampainis priglusty visame plote.

Prireikus, pries prisukant kampainius, pagrindo sluoksnis papildomai apdorojamas.

Deformacines siales rengiamos viena nuo kitos nuo 4 iki 6 m skersine ir iSilgine kryptimi;

Apatinei siales daliai uZpildyti gali bati naudojami elastiniai uZpildikliai (pvz., kauc¢iuko juostos). Sialés virus turi bati
uzsandarinamas siuliy elastine sandarikliy mase (sandarikliais) (pvz., bitumine mase), kurie atitinka standarto LST EN 14188-1 arba
lygiavercio reikalavimus.

NuovaZy Pk31+96 ir Pk33+10 zonoje naudojamos trinkelés :

—  forma ir gaminimo matmenys; (100x100x100 mm)

— virdutinio pavirSiaus apdirbimo badas [visi kraStai pjauti, o virSus skeltas. Spalva - juoda];

5.4.2 Betono trinkeliy dangos

5.4.2.1 Medziagos

Betono trinkeles turi atitikti standarto LST EN 1338 arba lygiavercio reikalavimus, iskaitant nurodymus atitikties ivertinimui,
Zenklinimui ir bandymo protokolui. AtsiZzvelgiant i tai, kad standarte LST EN 1338 arba lygiaverciame galima pasirinkti atitinkamas
produkto (gaminio) savybiy klases, todel maZiausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELES 14 VI skyriuje.

Trinkeliz_dangos pagrindui naudojamos mineralines medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA TINKELES 14
reikalavimus.

Pasluoksniui naudojamos mineralinés medziagos turi atitikti TRA TINKELES 14 V11 skyriaus 11 skirsnio reikalavimus.

betono trinkeliy duomenys:

— forma ir gaminimo matmenys; (100x200x80 mm)

— virSutinio pavirSiaus regimieji poZymiai — natarali spalva, be nuoZuly;

— atsparumas dilimui — 4l;

— vandens jgeris — 2B.

Zmoniy su negalia judéjimo trasose jrengiama taktiline demes; atkreipianti struktara, turi tenkinti STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas* dokumento reikalavimus.
— forma ir gaminimo matmenys — 200x100x80 mm;
— spalva — geltong;
— atsparumas dilimui — 4;
— vandens jgeris — 2B.

Ispejamasis pavirsius rengiamas Saligatvio nuleidimo vietose prie vaZiuojamosios dalies nemaZesniu atstumu nei 30 cm.
Ispejamojo pavirSiaus plotis 60 cm. Ispéjamasis pavirsius — geltonos spalvos betonine trinkele su kaubureliais. Atstumai tarp
kauburéliy nurodyti 6.1.5 paveiksle.

Matmenys nurodyti milimetrais

Paaigkinimas:
1 - jstrizomis ellémis isdestyli kupolal;
2 ~kvadratine gardele Isdéstyli kupolai;
3 —kupolo aukts (4-5) mm, pagrindo skersmuo (25-35) mm.

6.1.5 pav. Indikatoriy iSdestymas, matmenys ir atstumai tarp ju.

Vedimo pavirsiai rengiami pagal 6.1.6 paveiksla. 13kyly aukstis 4-5 mm. Atstumas tarp juosty nustatomas virsutinio plocio
atzvilgiu, kaip nurodyta 6.1.6 lenteleje.
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—

Paaigkinimas:

1 —(4-5) mm aukssio plokasiavirsés pailgos juostos nuskismbtomis briaunomis: L —bent 270 mm;
s — atswurnas tarp iskysu: W — bent 250 mm;
b - pagrindo plotis; & —bent 30 mm.

6.1.6 pav. Juosty matmenys ir tarpai tarp ju.
6.1.6 lentele. Atstumas tarp juosty, atsizvelgiant i juostos plot;.

Juostos plotis, mm Atstumas (s), mm
17 57-78
20 60-80
25 65-83
30 70-85

5.4.2.2 Pagrindas

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant [T TRINKELES 14 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos is trinkeliy ir ploks¢iy
irengimo taisykles (toliau — [T TRINKELES 14), IT SBR 19 Automobiliy keliuy dangos konstrukcijos sluoksniu be risikliy irengimo
taisykleés iddestyty reikalavimy.

5.4.2.3 Pasluoksnis

Pasluoksniui irengti gali bati naudojami 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesuristieji miSiniai ir turi tenkinti LST EN 13285 arba lygiavercio
reikalavimus, bei TRA TRINKELES 14 VII skyriaus 11 skirsnio reikalavimus.

Pasluoksnio medziaga turi bati vienalytiSkai permaisyta ir vienalytiSkai sudrekinta reikiamu vandens kiekiu, kuris uztikrina geras
klojimo ir sutankinimo salygas.

Sutankintos baklés pasluoksnio storis turi bati nuo 3 iki 5 cm.

5.4.2.4 Sialiy uzpilo medziaga

Sialiy uzpildui galima naudoti 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesuriStuosius misinius ir turi tenkinti TRA TRINKELES 14 VII
skyriaus 111 skirsnio reikalavimus.

5.4.2.5 Darby atlikimas
Darby atlikimo reikalavimai ir leistinieji nuokrypiai nurodyti IT TRINKELES 14 VIII skyriuje.

5.4.3 Gamtinio akmens plokstes

Gamtinio akmens plokstés turi atitikti standarto LST EN 1341 arba lygiavercio reikalavimus, iskaitant nurodymus atitikties
ivertinimui, Zenklinimui, laikymui, tiekimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant i tai, kad standarte LST EN 1341 arba lygiaverciame
galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy Klases, todel maZiausi techniniai reikalavimai nurodyti
TRA TRINKELES 14 X111 skyriuje.

Taktiliniy pavirsiy ploksciu duomenys:

— forma ir gaminimo matmenys - 300x900x80 mm

— virSutinio pavirSiaus apdirbimo badas — bucerduotas

Taktiliniai pavirSiai i$ granitiniy plokSciy irengiami tik asfaltuotame take perejos Pk24+80 kaircje puseje.

5.4.3.1 Pagrindas, pasluoksnis, siiliy uZpildo medziaga ir darby atlikimas

Galioja tos pacios taisykles, kaip ir gamtinio akmens trinkeliy dangoms, Zr. punkta, — Granitiniy trinkeliy dangos.

5.4.4 Grei¢io mazinimo kalnelis

Greicio mazinimo kalnelio (trapecijos formos) pagrindas rengiamas i$ 6 cm asfalto miSinio AC 16 AC, o vir3utinis 0,04 m
storio sluoksnis — i$ asfalto misinio AC 11 VS.

Sluoksniy sukibimui naudojama bituminé emulsija C60BP4-S.

Grei¢io mazinimo kalnelio jrengimo darby ir medZiagy kiekiai nurodyti suvestiniame sanaudy kiekiy Ziniarastyje.

5.4.5 Bordiarai
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5.4.5.1 MedZiagos

Surenkamieji betoniniai bordizrai (apvadai) ir jvairas vandens latakai turi atitikti standarto LST EN 1340 arba lygiavercio
reikalavimus, iskaitant nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. AtsiZvelgiant i tai, kad standarte LST EN
1340 arba lygiaverciame galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, todel maziausi techniniai reikalavimai
nurodyti TRA TRINKELES 14 X1V skyriuje.

Projekte rengiami betoniniai bordiarai:

— 300x150x1000 mm;

Gamtinio akmens bordizrai turi atitikti standarto LST EN 1343 arba lygiavercio reikalavimus, iskaitant nurodymus atitikties
ivertinimui, Zenklinimui, laikymui, tiekimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant i tai, kad standarte LST EN 1343 arba lygiaverciame
galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, todél maZziausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELES
14 XV1 skyriuje.

Projekte rengiami granitiniai bordiarai:

— 300x150x1000 mm;

— virSutinio pavirSiaus apdirbimo buadas — (nataralaus pjovimo);

5.4.5.2 Darby atlikimas

Surenkamieji_betoniniai bordizrai (apvadai) arba kraSty sutvirtinimai i$ trinkeliy klojami ant 20 cm storio pamato su atspara.
Naudojamo betono klase — C12/15 ir stipresnis. Pamatas ir atspara turi bati tinkamai sutankinti. Bordiary atsparos, esancios
negrindziamoje zonoje, plotis turi bati maziausiai 15 cm, Pagristais atvejais bordiary atspary ploti galima sumazinti iki 10 cm. Bordiaru
ir vandens lataky darby atlikimas nurodyti IT TRINKELES 14 VII1 skyriuje.

Gamtinio akmens bordizrai (apvadai) klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo betono klase¢ — C20/25 ir stipresnis.
Pamatas ir atspara turi bati tinkamai sutankinti. Borditry atsparos, esancios negrindZiamoje zonoje, plotis turi bati maZiausiai 15 cm,
pagristais atvejais bordiary atspary ploti galima sumazinti iki 10 cm. Bordiary ir vandens lataky darby atlikimas nurodyti
IT TRINKELES 14 VI skyriuje.

5.4.6 Laiptai

Laiptai turi atitikti standarto LST EN 1340 arba lygiaver¢io reikalavimus, iskaitant nurodymus atitikties jvertinimui,
Zenklinimui ir bandymo protokolui. AtsiZvelgiant i tai, kad standarte LST EN 1340 arba lygiaverciame galima pasirinkti atitinkamas
produkto (gaminio) savybiy klases, todel maziausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELES 14 XIV skyriuje.

— forma ir gaminimo matmenys — 1000x430x110 mm;

— tekstara — Siurkstinta;

- spalva — pilka;

- vandens jgeris — <6%.

5.4.7 Metaliné apsauginé tvorelée

Apsauginé tvorelé jrengiama ant atraminés sienos. Tvorelés aukstis
1,10 m. Nuotraukoje vietoj trosy montuojami analogiski virSutiniam
tureklui (vamzdZiui) horizontalas atitvérimai.

VamzdZio (porankio) diametras nemaZesnis nei 40 mm, porankio
sienelés storis nemaziau 3 mm. Tvorelés elementai cinkuoti ir dazyti. Cinko
sluoksnio storis pagal LST EN 1SO 1461 arba lygiaverti. Minimalus cinko
sluoksnio storis 55 pm. Miltelinis daZzymas atliekamas pagal LST EN 1SO
2808 arba lygiavercio standarto reikalavimus. Metalines dalys dazytos pagal
RAL9007.

5.4.8 Atraminé siena

Atramine siena ,,L“ formos — forma ir gaminimo matmenys:
— aukstis — 1000...1400 mm;

— llgis — 1000 mm arba 2000 mm
-  Forma,,L*

— tekstara — klasikinis;

— spalva — pilka;
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Geomembrana — Spalva —juoda;

—  Svoris — 400 +£40 g/m2;

— Storis - 0,4 mm;

— Vandens nepralaidumas — po 24 val. neprasiskverb¢ (LST EN 1928)

6. KELIO ATITVARAI, UZTVAROS

6.1. Jvadas

Siame skyriuje iSdestyti reikalavimai metaliniams apsauginiams atitvarams, signaliniams stulpeliams ir tvoroms jrengti.
LeidZiama naudoti ir rengti tiktai patvirtintus kelio apsauginiy atitvary tipus.

6.2. MedZiagos

6.2.1 Apsauginiai plieniniai atitvarai

Lietuvos Respublikoje naudojami apsauginiy atitvary tipai yra nurodyti Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiu
atitvary sistemy projektavimo taisyklése KPT TAS 09 (toliau — KPT TAS 09) ir Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy
apsauginiy atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprase TRA TAS-PL 09 (toliau — TRA TAS-PL 09).

Atgaliniai atSvaitai, montuojami ant atitvary, turi bati R1 tipo ir atitikti RA3 atgalinio atspindzio klase pagal ,,Automobiliy keliy
signaliniy stulpeliu techniniy reikalavimy apraSas ir irengimo taisyklés TRAT SST 14 (toliau — TRAT SST 14) dokumenta.

Rengiamos transportiniu atitvary sistemos:

— apsauginiai atitvarai N2 W5 A;

— Siy atitvary pradiniai ir galiniai komponentai PGK;

— Siy atitvary jungiamieji komponentai JUK.

Projekte numatyti mediniai-metaliniai apsauginiai atitvarai. Mediniy elementy daliy forma — apvali. Medinés sijos diametras —
18 cm, konstrukcijos plotis — 36 cm.

Pastaba. Jeigu projekte nenurodyta konkereti barjer forma, tai rangovas, prieS pradedamas darbus, turi su uzsakovu suderinti pasirinktz naudoti
barjery formg. Siekiant uZtikrinti sklandZiq barjers prieZizrq ir remonts eksploatacijos metu, rekomenduojame rinktis barjerus tokios pat formos kaip ir
besiribojanduose ruoZuose, o jei tokis nera, tai pagal tame regione vyraujanciq barjers forme.

Jungiamieji komponentai JUK pagal LST L ENV 1317-4:2008 arba lygiavert; vardijami kaip testing sulaikyme uZtikrinanti sqsaja tarp
dviej, apsauginiy barjers, Kuriy skirtingas skerspjvis ar Soninis standumas. Jeigu sandzra tarp tokios pat formos ir sudaryty i$ tokios pat medZiagos
apsauginiz barjerz, ir kuriz veikimo plodo klasé (W) skiriasi ne daugiau nei viena klase, nelaikoma jungiamuoju komponentu JUK. Sios sand.ros turi
bti zrengiamos vadovaujantis gamintojo pateiktu montavimo vadovu.

6.2.2 Signaliniai stulpeliai

Signaliniy stulpeliy ir ju atgaliniy atSvaity techninius reikalavimus nustato ,,Automobiliy keliu signaliniy stulpeliu techniniu
reikalavimy apradas ir jrengimo taisykles TRAT SST 14, Automobiliy keliy signaliniai stulpeliai ir atgaliniai atSvaitai turi atitikti
standarto LST EN 12899-3 ,,Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 3 dalis. Atspindimieji kelio posukio Zenklai ir atgalinio atspindZio
atSvaitai* arba lygiavercio reikalavimus.

A grupeés signaliniai stulpeliai (Zymimos pralaidy vietos, nuovaZos, apsauginiy atitvary galai kelkrasciuose), i3skyrus
montuojamus ant kelio statiniy ar irenginiy, turi atitikti Siuos techninius reikalavimus:

D2 R1 RA3 WL2 DH2 arba D3 R1 RA3 WL1 DH2.

6.3. Darby atlikimas

6.3.1 Apsauginiai plieniniai atitvarai

Plieniniai atitvarai statomi vadovaujantis TRA TAS-PL 09.

Atitvarai gali bati rengiami esant bet kokioms oro salygoms, ju statramsciai jkasami ar jkalami i neiSalusj ir vandens neprisotinta
grunta.

Plieniniy apsauginiy atitvary sistemos bei ju elementai turi tenkinti LST EN 1317 standarty serijos arba lygiaverciy reikalavimus.

Visi plieniniy apsauginiy atitvary sistemos konstrukciniai elementai turi bati padengti antikorozine cinko danga karstuoju badu
pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavert;.

Irengiant A grupeés D4 tipo signalinius stulpelius (pagal TRAT SST 14), kurie tvirtinami ant kelio statiniy ar jrenginiy, taikomi
tokie pat signalinio stulpelio ir atgaliniy atSvaity jrengimo auksciai kaip ir A grupes D1, D2, D3 tipo signaliniams stulpeliams. Kitoki
auksti galima taikyti, jei gamintojas deklaruoja atitiktj pagal Sio techniniy reikalavimy apraso IX skyriy ir pateikia tvirtinimo instrukcija.

6.3.2 Signaliniai stulpeliai
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Signaliniai stulpeliai jrengiami remiantis techniniy reikalavimy apra3o ir irengimo taisykliu TRAT SST 14 VI skyriuje pateiktais
reikalavimais.

6.4. Bandymai ir darby priemimas

6.4.1 Kokybeé ir kontroliniai tyrimai

Apsauginiai plieniniai atitvarai, signaliniai stulpeliai ir tvoros turi bati tiekiami pilnais komplektais su reikalingomis
jungiamosiomis detalemis. Visi elementai turi bati nauji ir tureti medZiagu kokybes ir gamybos pazymejimus. Sandeliuojant turi bati
iSvengta atskiry elementy deformacijy ir galvanizuoty ar dazyty dangy paZaidu.

6.4.2 LeidZiami nuokrypiai

Skersiniame profilyje atitvary irengimo nuokrypiai £10 cm, vertikalia kryptimi — £5 cm.

6.4.3 Darby priemimas

Pieniniy atitvary darby atlikimo ir priemimo reikalavimai isdéstyti TRA TAS-PL 09.
7. KELIO ZENKLAI, ZENKLINIMAS

7.1. Ivadas

Kelio Zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti Keliy eismo taisykliy reikalavimus.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis: Keliy Zenkly irengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisyklemis, Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklemis, Automobiliy keliy vertikaliuju kelio Zenkly jrengimo taisyklemis 1T VZ 14,
Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklemis [T ZM 12 ar jiems lygiaverciais standartais.

Kelio Zenkly pastatymo bei dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus.

7.2. Medziagos

7.2.1 Kelio zenklai

Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir ju pamatai, taip pat naudojamos medZiagos pateiktos Kelio Zenkly atramy parinkimo,
projektavimo ir irengimo taisyklese PIT KZA 08, patvirtintose Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d. jsakymu Nr. V-298 (toliau — PIT KZA 08). Nuolatiniy vertikaliuju kelio Zenkly, irengiamy
valstybinés reikSmes keliuose, medZiagy nhaudojimo ir irengimo darby reikalavimus nustato Automobiliy keliu vertikaliuju kelio Zenkly
irengimo taisykles IT VZ 14. Kelio Zenkly matmenys, medZiaga, spalva ir uZraai nurodyti Kelio Zenkly irengimo ir vertikaliojo
Zenklinimo taisyklése.

Minimalus atspindZio koeficientas Ra parenkamas pagal Automobiliy keliy vertikaliyju kelio Zenkly techniniu reikalavimy
apra$a TRA VZ 12, patvirtinta Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d.
isakymu Nr. V-52 ,,D¢l Automobiliy keliy vertikaliuju kelio Zenkly techniniy reikalavimy apraso TRA VZ 12 patvirtinimo* (toliau —
TRAVZ 12).

Sialomi produktai turi bati pazenklinti CE Zenklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA priedo arba lygiaver¢io reikalavimus
ir turi bati su gamintojo informacija bei atitikti apraso TRA VZ 12 reikalavimus.

Nuolatiniy vertikaliuju kelio Zenkly eksploataciniy charakteristiky klasés parenkamos vadovaujantis TRA VZ 12 priedais.

Zenklo pavirsius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro salygoms.

Kelio Zenkly plieno klase pagal LST EN 10027 arba lygiaverti — S235. Pamaty betonas turi atitikti XF2 klase pagal aplinkos
salygas, C25/30 stiprumo klase ir F 50 Sal¢iui atsparumo klase.

Varztinés jungtys turi atitikti: LST EN 1SO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091 arba lygiavercius standartus.
Plienines apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiavercio reikalavimus.

Plieniniai atramy elementai, jeigu jie yra i radijancio plieno, turi biti apcinkuojami karstu badu pagal standarto LST EN 1SO
1461 arba lygiavercio reikalavimus.

Projekte statomi ,,1“ ir ,,0“ grupés dydZio kelio Zenklai. Kelio Zenkly charakteristiky klases RA1, P3, E2, CR2. Pastatymo
aukstis nemaZiau 2,20 m kai kelio Zenklas jrengiamas ne prie tako. Kai kelio Zenklas irengimas prie tako — pastytmo aukstis nemaziau
2,50 m. Kelio Zenklo skydo atstumas nuo kelkraS¢io kraSto nemaziau 0,50 m. ,,1* grupes kelio Zenklai irengiami ant d76,1/2 mm
atramy, kurios ibetonuojamos i C25/30 F50 betono pamata. Pamato iSmatavimai: skersmuo nemaziau 30 cm, gylis nemaziau 75 cm.

,0“ grupes kelio Zenklai jrengiami ant d60,3/2 mm atramy, kurios ibetonuojamos i C25/30 F50 betono pamata. Pamato
iSmatavimai: skersmuo nemaZziau 25 cm, gylis nemaZiau 75 cm.
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7.2.2 Dangos Zenklinimas

MedZiagos turi bati atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems keliy prieZiarai. Dangos Zenklinimui
naudojamos medZiagos turi atspindeti Sviesa.

Zenklinimo medZiagy eksploatacines charakteristikas bei bandymy reikalavimus nustato Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy
reikalavimy apradas TRA ZM 12.

Dangos Zenklinimo matmenys, forma, spalva ir savybes turi atitikti Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykles.

Dangos Zenklinimo tipas bei medZiagos parinkti vadovaujantis Keliy Zenklinimo medZiagu naudojimo ir Zenklinimo jrengimo
taisyklemis [T ZM 12 (toliau — IT ZM 12). Kelyje numatomas dangos Zenklinimas termoplastinemis medziagomis. Tiek nejgilintojo,
tiek igilintojo Zenklinimo liniju plotis gali nukrypti nuo norminio plocio ne daugiau kaip 10 mm. Zenklinimo brak3ninés linijos ilgis
nuo norminio ilgio gali nukrypti ne daugiau kaip minus 50 mm ir ne daugiau kaip 150 mm uz norminj ilgi. Brak$niy ir tarpy (vieno
ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip £150 mm. Rodykliu, raidZiy, skaiciy ir kitokiu Zenkly matmenys ir
kampiniai taSkai neturi nukrypti nuo norminiy dydZiu ne daugiau kaip £20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip £50 mm iSilgine
kryptimi.

Matomumas dieng turi atitikti Q3 klase. MaZiausias skaisc¢io koeficientas, esant sklaidZiajai ap3vietai Qd, mcd*m-2 *Ix-1 Qd>
130. Zenklinimo sistemos tipas I. Eismo klasé P6.

7.2.3 Gradinto stiklo atSvaitai

Gradinto stiklo atdvaitai turi bati montuojami i granitinius bordiarus skirtus eismo juostoms atskirti. Atdvaitai turi neturéti
statinio kravio ir netraukti dulkiy. AtSvaitai turi bati su guminiu ankeriu.

Technines charakteristikos:

— medziaga — gradintas stiklas;

— leistina apkrova — apie 18 tony;

— standartine spalva — balta;

— optikos principas — atdvaitas;

— atspindZio tipas — 360°.

Atdvaitai turi atitikti LST EN 1463-1 ir LST EN 1463-2 arba lygiavercius standartus.

7.3. Darby atlikimas

7.3.1 Kelio zenklai

Kelio Zenkly atramy tvirtinimas, apacios gabaritas,vplieniniut vamzdZiy stulpeliy skersmuo, sienelés storis, kelio Zenklo skydo
tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis PIT KZA 08.

7.3.2 Dangos Zenklinimas

Dangos Zenklinimo vietos, linijy ir simboliy tipai bei Zenklinimui naudojamos medZiagos nurodomi breZiniuose ir darby Kiekiy
Ziniaradciuose.

Siekiant, kad dangos Zenklinimo medZiagos gerai sukibty su danga, jos pavirSius turi bati sausas ir Svarus.

Dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis IT ZM 12.

7.3.3 Eismo reguliavimo priemonés

Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklemis T DVAER 12.

7.4. Bandymai ir darby priemimas

7.4.1 Pristatymas, sandeliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos laikomos dengtose ir sausose
saugyklose.

Kelio dangos Zenklinimui naudojamos medZiagos neSildomose saugyklose gali bati laikomos ne ilgiau 6 men. Batina atsizvelgti
i medZiagy jautri Zemoms bei auk$toms temperataroms. Sand¢liavimo metu medZiagy savybeés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti
kokybés bandymus ir suteikti tiekiamoms medZiagoms kokybes sertifikatus.

Kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo kontroliniai bandymai atliekami vadovaujantis [T ZM 12, TRA VZ 12.

7.4.2 Priemimas ir matavimai

Priimant darbus turi bati patikrinami kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto bréziniams, darby iSbaigtumas ir
nuokrypiai. Pastebeti trakumai (paZeisti Zenklai, dangos Zenklinimas, kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t. t.) iStaisomi
rangovo saskaita.
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Kontroliniai bandymai atliekami vadovaujantis [T ZM 12, [T VZ 14.

8. ZELDINIMO DARBAI

Skyriuje aprasomi Zeldinimo bei aplinkos sutvarkymo darbai, reikalavimai naudojamoms medziagoms.

Zeldinimo darbai turi tenkinti dokumento ,,MedzZiy ir kramy veisimo, vejy ir gelyny irengimo taisykles®, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2019 m. balandzio 24 d. jsakymu Nr. D1-228 ,,D¢l Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
gruodZio 29 d. jsakymo Nr. D1-717 ,,Dél medZiy ir kramy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisykliy patvirtinimo* pakeitimo* (toliau
— MedZiy ir kramy veisimo, vejy ir gélyny irengimo taisyklés), nurodytus reikalavimus.

Medziy ir kramy sodinimo bei vejos irengimo rekomendacijos yra pateiktos Zeldyny ir Zeldiniy tvarkymo metodikoje, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerija, 2013 m.

8.1.1 Veja

Techniniai reikalavimai sekloms. Seklos turi atitikti Europos sajungos sertifikuotus normatyvy keliamus reikalavimus. Svarumas
ne mazesnis kaip 90 proc. ir daigumas — ne mazesnis kaip 85 proc.

Vietomis, kur dirvozemis sutvirtinamas uzs¢jant Zole, rekomenduojamas Zoliy sekly misinys: raudonasis Sakniastiebinis eraicinas
— 30 %; raudonasis kuokstinis eraicinas — 20 %; pieviné migle — 20 %,; paprastoji smilga — 15 %; Zemaugis motiejukas — 10 %;
daugiamete svidre — 5 %. Misinio sekly kiekis — 10 g/mz2. Zolés parinktos nereiklios dirvozemiui ir prieziarai (taip pat reikalaujancios
maZai iSlaidy prieZiarai), Zemos, atsparesnes dregmes trakumui, atsparios druskingumui (raudonieji kuokstiniai ir Sakniastiebiniai
erai¢inai ir kt.).

8.1.2 Darby atlikimas

8.1.2.1 Esami Zeldiniai

Esamiems iSsaugomiems medziams patenkantiems ; darby vykdymo zona (ne mazesniu kaip 3 m atstumu) apsaugos tikslais
nustatomi Sie reikalavimai: prie$ pradedant statybos darbus iSsaugomi medzZiai turi bati aptverti ne mazesniu kaip 1,5 m atstumu nuo
kamieny ir ne Zemesniais kaip 1,5 m skydais ar lentomis; statybos darbu vykdymo metu negalima sandeliuoti statybiniy medZiagy ir
grunto, statyti automobiliy bei mechanizmy arciau kaip 2 m nuo medZiy laju krasto; nataraly grunto lygi prie medZiy pageidautina
keisti ne daugiau kaip £5 cm.

8.1.2.2 Vejos jrengimas

Bet kokie veju irengimo darbai pradedami nuo SiukSliy paSalinimo. Ypatinga demes; reikia atkreipti i vietas, kur i dirvoZzemj
galéjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Ta dirvoZzem; patartina visiskai paSalinti.

Siekiant gero rezultato, pries irengiant vejas deréty pasikonsultuoti su patyrusiais specialistais, jvertinti augavietes salygas ir pagal
jas pasirinkti tinkama veju Zoliy misini. Séklu kokybe apibadina kokybes iSraSas, arba pavieniai sertifikatai. Galimi tarptautiniai ISTA
arba EU nacionaliniai sertifikatai. Sekly kokybe reglamentuoja privalomieji dauginamosios medZiagos kokybeés reikalavimai.

Pirmiausia turi bati numatomos vejos ribos ir kontarai, paSalinami menkaverciai augalai. DirvoZemis tolygiai paskleidZiamas
visame basimos vejos plote, jo pavirSius volu sutankinamas, prie$ s¢jant Zoliy mising dirvoZzemio pavirSius lengvai iSpurenamas.
DirvoZemio sluoksnio storis — 10,0 cm. DirvoZem; pasiruosti reikéty 10-12 d. pries s¢jant. DirvoZzemio sudétis, kokybe ir derlingumas
— esminiai faktoriai, lemiantys vejos bakle ir ilgaamZisSkuma. Vejai sodinti tinkamas ragstokas, 6-7 pH, dirvoZzemis. Dirva turi bati
maistinga, tod¢l patartina naudoti tinkamas trasas. DirvoZem; reikia treSti pries tris savaites iki sodinant séklas. Tam, kad Zinotuméte,
ar dirvoZemis pakankamai ragstus ir maistingas, pries séjima patariame istirti dirvos sudét;.

Paruodus dirvozemj galima pradeti se¢jima. Zoliy s¢jos laikas priklauso nuo dirvoZzemio paruosimo ir klimatiniy salygu. Esant
pakankamai dregmes, Zoliy seklas galima séti visa vegetacijos laikotarpi. Geriausia s¢ti pavasari, antroje vasaros puséje ir ankstyva
rudeni iki rugsejo antros puses. Seklos s¢jamos rankiniu badu arba s¢jamosiomis mazdaug 1,5-3 ¢cm gyliu. Se¢jant svarbiausia uZtikrinti,
kad sekla tolygiai bity paskleista po visa plota. Nelikty pliky ploty. Patartina visa séklos norma padalinti i dvi dalis ir séti per du kartus,
viena karta iSilgai, kita — skersai uzsejamo ploto. UZs¢to ploto dirvoZemio pavirSius dar karta voluojamas, palaistomas. 13plautos vietos
atsejamos. Pirmuyjy daigy galime laukti jau po 2—-3 savai¢iy, 0 pilnai veja susiformuoja per 10-12 savai¢iy laikotarpj. Vejos formavimosi
laikotarpiu rangovas privalo imtis papildomy priemoniy dirvoZemio ir sankasos erozijai ivengti. Sios priemones i darby kiekius
neitrauktos, jas rangovas isivertina pats.

Projekto Ayvendinimo metu galima naudoti ir alternatyvius vejos zrengimo bzdus, Kaip hidroséa, ritininés vejos zrengimas, Kurie sutrumpina vejos
srengimo laik iki 2—3 savaiciz. Papildomos iSlaidos alternatyvioms priemonems projekte nenumatytos, jas rangovas givertina pats.

Zole pirmg karta pjaunama, kai ji pasiekia 10-12 cm aukti. Rangovas turi uztikrinti vejos prieZiaros darbus visa projekto
igyvendinimo laikotarpi.
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9. STANDARTAI

11.1. LST EN 124-1:2015 Transporto eismo ir pesciyjy zony lietaus Sulinéliy ir apZiaros Suliniy liukai. 1 dalis.
Klasifikavimas, bendrieji projektavimo, eksploataciniy charakteristiky ir bandymy
reikalavimai, bandymo metodai ir atitikties jvertinimas (arba lygiavertis);

11.2. LST EN 124-2:2015 Transporto eismo ir pesciyjy zony lietaus Sulinéliy ir apZiaros Suliniy liukai. 2 dalis.
Ketiniai lietaus Sulin¢liy ir apZiaros Suliniy liukai (arba lygiavertis);

11.3. LST EN 124-3:2015 Transporto eismo ir pesciujuy zony lietaus Sulinéliy ir apZiaros Suliniy liukai. 3 dalis.
Lietaus Sulinéliy ir apZiaros Suliniy liukai, pagaminti i3 plieno arba aliuminio lydiniy
(arba lygiavertis);

11.4. LST EN 124-4:2015 Transporto eismo ir pesciujuy zony lietaus Sulinéliy ir apZiaros Suliniy liukai. 4 dalis.
GelZbetoniniai lietaus Sulinéliy ir apziaros Suliniy liukai (arba lygiavertis);

11.5. LST EN 124-5:2015 Transporto eismo ir pesciyjy zony lietaus Sulinéliy ir apZiaros Suliniy liukai. 5 dalis.
Kompozitiniai lietaus Sulinéliy ir apZiaros Suliniy liukai (arba lygiavertis);

11.6. LST EN 124-6:2015 Transporto eismo ir pésciujy zony lietaus Sulinéliy ir apZiaros Suliniy liukai. 6 dalis.
Lietaus Sulinéliy ir apZiaros Suliniy liukai, pagaminti i$ polipropileno (PP),
polipropileno su mineraliniais modifikatoriais (PP-MD), polietileno (PE) arba
polivinilchlorido (PVC-U) (arba lygiavertis);

11.7. LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis (arba

lygiavertis);

11.8. LST EN 1008:2003 Vanduo betonui. Techniniai vandens éminiy émimo, bandymo ir tinkamumo
reikalavimai, jskaitant graZinama i$ gamybos betono pramonéje vandenj, pakartotinai
naudojama betono misiniui ruosti (arba lygiavertis);

11.9. LST EN 10021:2007 Bendrosios plieniniy gaminiy techninio tiekimo salygos (arba lygiavertis);

LST EN 10021:2007/P:2007

11.10.  LST EN 10025-1:2004 Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo salygos
(arba lygiavertis);

11.11.  LST EN 10025-2:2019 Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo
konstrukcinio plieno techninés tiekimo salygos (arba lygiavertis);

1112, LST EN 10025-4:2019 Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 4 dalis. Termomechaniskai
valcuoto suvirinamojo smulkiagradZio konstrukcinio plieno techninés tiekimo
salygos (arba lygiavertis);

11.13. LST EN 10027-1:2017 Plieny Zymejimo sistemos. 1 dalis. Plieno markes (arba lygiavertis);

11.14. LST EN 1090-1:2009+A1:2012 Darby, susijusiu su plieninemis ir aliumininéemis

LST EN 1090-1:2009+A1:2012/P:2013 konstrukcijomis, atlikimas. 1 dalis. Konstrukciniy elementy
atitikties jvertinimo reikalavimai (arba lygiavertis);

11.15.  LST EN 1090-2:2018 Darby, susijusiy su plieninemis ir aliumininemis konstrukcijomis, atlikimas. 2 dalis.

Techniniai reikalavimai, keliami plieninems konstrukcijoms (arba lygiavertis);

11.16.  LST EN 1090-3:2019 Darby, susijusiy su plieninémis ir aliumininemis konstrukcijomis, atlikimas. 3 dalis.

Techniniai reikalavimai, keliami aliumininems konstrukcijoms (arba lygiavertis);
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11.17. LST EN 10169:2010+A1:2012 I8tisine organine danga (ritiniuose) dengti plokstieji plieniniai gaminiai.
Technings tiekimo salygos (arba lygiavertis);
11.18. | LST EN 10346:2015 I8tisai karStai metalizuoti plokstieji plieniniai gaminiai, skirti Saltajam formavimui.
Technines tiekimo salygos (arba lygiavertis);
11.19.  LST EN 12350-1:2019 Betono misinio bandymai. 1 dalis. Eminiy émimas ir bendrosios priemonés (arba
lygiavertis);
11.20.  LST EN 12440:2018 Gamtinis akmuo. Tvardijimo Kriterijai (arba lygiavertis);
11.21.  LST EN 12504-1:2019 Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Pacmimas, apZiarejimas ir
bandymas gniuzdant (arba lygiavertis);
11.22. LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai risikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai (arba lygiavertis);
11.23.  LST EN 12620:2003+A1:2008  Betono uzpildai (arba lygiavertis);
11.24. LST EN 12670:2019 §Gamtinis akmuo. Terminija (arba lygiavertis);
11.25.  LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai (arba lygiavertis);
11.26.  LST EN 12899-2:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 2 dalis. Sviec¢iantys eismo stulpeliai (arba
lygiavertis);
11.27.  LST EN 12899-3:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 3 dalis. Atspindimieji kelio posakio Zenklai ir
atgalinio atspindZio atSvaitai (arba lygiavertis);
11.28. | LST EN 12966:2014+A1:2019 Vertikalieji kelio Zenklai. Kintamyjy praneSimy kelio Zenklai (arba
lygiavertis);
11.29. LST EN 13285:2018 NesuriStieji miSiniai. Techniniai reikalavimai (arba lygiavertis);
11.30.  LST EN 13369:2018 Bendrosios surenkamuyjy betoniniy gaminiy taisykles (arba lygiavertis);
11.31.  LST EN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai (arba
LST EN 1338:2003/AC:2006 lygiavertis);
LST EN 1338:2003/P:2008
11.32. LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiarai. Reikalavimai ir bandymo metodai (arba
LST EN 1340:2003/AC:2006 lygiavertis);
11.33.  LST EN 1341:2012 Gamtinio akmens grindinio plok3tes. Reikalavimai ir bandymo metodai (arba
lygiavertis);
11.34.  LST EN 1342:2012 Gamtinio akmens grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai (arba
lygiavertis);
11.35.  LST EN 1343:2012 Gamtinio akmens bordidrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai
(arba lygiavertis);
11.36. | LST EN 13422:2020 Vertikalieji kelio Zenklai. Kilnojamieji deformuojamieji ispejamieji itaisai ir
nukreipiamieji Zenklai. Kilnojamieji kelio Zenklai. Kagiai ir cilindrai (arba lygiavertis);
11.37.  LST EN 13476-1:2018 Beslegio pozeminio drenaZo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos.
Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE)
profiliuotyjy sieneliy vamzdyny sistemos. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir
eksploatacines charakteristikos (arba lygiavertis);
11.38.  LST EN 13476-2:2018+A1:2020 Beslegio poZeminio drenaZo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny
sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno
(PP) ir polietileno (PE) profiliuotyjy sieneliy vamzdyny sistemos. 2
dalis. A tipo lygiojo vidinio ir iSorinio pavirSiaus vamzdZiy ir jungiamujy
detaliy bei i$ ju sudarytos sistemos techniniai reikalavimai (arba
lygiavertis);
11.39. | LST EN 13476-3:2018+A1:2020 Beslegio poZeminio drenaZo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny
sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno
(PP) ir polietileno (PE) profiliuotyjy sieneliy vamzdyny sistemos. 3
dalis. B tipo lygiojo vidinio ir profiliuotojo iSorinio pavirSiaus vamzdZiu
ir jungiamuyju detaliy bei i ju sudarytos sistemos techniniai reikalavimai
(arba lygiavertis);
11.40. LST CEN/TS 13476-4:2020 Beslégio poZzeminio nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos.

Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir
polietileno (PE) sruktaruotuju sieneliu vamzdyny sistemos. 4 dalis.
Atitikties vertinimas (arba lygiavertis);
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1141,  LST EN 13598-1:2020 Beslegio poZzeminio drenaZo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos.
Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE).
1 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami pagalbinems jungiamosioms detalems,
iskaitant negilias kontroles kameras (arba lygiavertis);

1142.  LST EN 13598-2:2020 Besléegio poZeminio drenaZo ir nuotakyno plastikiniy vamzdynu sistemos.
Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE).
2 dalis. Suliniy ir apZiaros Sulin¢liy techniniai reikalavimai (arba lygiavertis);

11.43. | LST CEN/TS 13598-3:2012 Beslegio poZzeminio drenaZo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos.
Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP) ir
polietilenas (PE). 3 dalis. Nurodymai del atitikties jvertinimo (arba
lygiavertis);

1144. LST EN 13808:2013 Bitumas ir bituminiai riikliai. Katijoniniy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy

sandara (arba lygiavertis);

11.45.  LST EN 1401-1:2019 Beslégio pozeminio drenaZo ir nuotakyno plastikiniy vamzdynu sistemaos.
Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. VamzdZiy, jungiamujy detaliy
ir sistemos techniniai reikalavimai (arba lygiavertis);

11.46. LST EN 14188-1:2004 Sialiy tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. KarStujy sialiy sandarikliy techniniai
reikalavimai (arba lygiavertis);

11.47. LST EN 14188-2:2005 Sialiy tarpikliai ir sandarikliai. 2 dalis. Saltuju sialiu sandarikliu techniniai
reikalavimai (arba lygiavertis);

11.48. LST EN 14188-3:2006 Sialiy tarpikliai ir sandarikliai. 3 dalis. Sialiy gatavy sandarikliy techniniai
reikalavimai (arba lygiavertis);

11.49.  LST EN 1463-1:2009 Keliy Zenklinimo medZiagos. I13kilieji SviesograZiai kelio elementai. 1 dalis. Pirminiai
eksploataciniy charakteristiky reikalavimai (arba lygiavertis);

11.50.  LST EN 1463-2:2002 Keliy Zenklinimo medZiagos. 13kilieji atspindintys keliy idéklai. 2 dalis. Bandymy
kelyje reikalavimai (arba lygiavertis);

1151. LST EN 14636-1:2010 Beslegio drenaZo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Poliesterio
polimerbetonis (PRC). 1 dalis. VamzdZiai ir jungiamosios detalés su lanksciosiomis
jungtimis (arba lygiavertis);

1152,  LST EN 14636-2:2010 Beslegio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Poliesterio
polimerbetonis (PRC). 2 dalis. Suliniai ir apzZiaros Sulin¢liai (arba lygiavertis);

1153,  LST EN 1536:2010+A1:2015 Specialiyju geotechnikos darby atlikimas. GreZtiniai poliai (arba

lygiavertis);

11.54. LST EN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. Iprastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir

LST EN 197-1:2011/P:2013 atitikties kriterijai (arba lygiavertis);

1155.  LST EN 197-2:2020 Cementas. 2 dalis. Eksploataciniu savybiy pastovumo vertinimas ir tikrinimas (arba

lygiavertis);

1156. | LST EN 752:2017 Lauko nuotakynai. Nuotakyno valdymas (arba lygiavertis);

1157.  LST EN 927-1:2013 Dazai ir lakai. 150rés medienos dengimo medziagos ir dangy sistemos. 1 dalis.

Klasifikavimas ir atranka (arba lygiavertis);

11.58. | LST EN 933-1:2012 Bandymai uzpildy geometrinems savybems nustatyti. 1 dalis. Granuliometrines sudeéties

nustatymas. Sijojimo metodas (arba lygiavertis);

11.59. | LST EN 934-1:2008 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio jmaiSiniai priedai. 1 dalis. Bendrieji

reikalavimai (arba lygiavertis);

11.60. LST EN 934-2:2009+A1:2012 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio jmaiSiniai priedai. 2 dalis.
Betono imaiSiniai priedai. Apibreztys, reikalavimai, atitiktis, Zenklinimas
ir etiketavimas (arba lygiavertis);

1161,  LST EN ISO 10319:2015 Geosintetika. Tempimo, naudojant placia juosta, bandymas (ISO 10319:2015)

(arba lygiavertis);

11.62. LST EN ISO 10722:2020 Geosintetika. Mechaniniy paZaidy jvertinimo procedaros, bandant kartotine
apkrova. PaZaidos, kurias sukelia granuliuotosios medZiagos (laboratorinis
bandymo metodas) (1SO 10722:2019) (arba lygiavertis);

11.63. LST EN ISO 1183-1:2019 Plastikai. Neakytuju plastiku tankio nustatymo metodai. 1 dalis. Panardinimo,

skysciy piknometro ir titravimo metodai (ISO 1183-1:2019) (arba lygiavertis);
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11.64. LST EN ISO 1183-2:2019 Plastikai. Neakytuju plastiky tankio nustatymo metodai. 2 dalis. Tankio
gradiento kolonelées metodas (ISO 1183-2:2019) (arba lygiavertis);

11.65. | LST EN ISO 11173:2018 Termoplastikiniai vamzdzZiai. Atsparumo iSoriniams smagiams nustatymas.
Laipty metodas (ISO 11173:1994) (arba lygiavertis);

11.66. | LST EN ISO 12236:2006 Geosintetika. Statinis pradarimo bandymas (CBR bandymas) (1SO
12236:2006) (arba lygiavertis);

11.67.  LST EN ISO 12944-1:2018 Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginemis dazy
sistemomis. 1 dalis. Bendrasis jvadas (1ISO 12944-1:2017) (arba lygiavertis);

11.68. | LST EN ISO 12944-4:2018 Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginemis dazy
sistemomis. 4 dalis. PavirSiaus tipai ir pavirSiaus paruoSimas (ISO 12944-
4:2017) (arba lygiavertis);

11.69. LST EN ISO 12944-5:2020 Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukciju apsauga nuo korozijos apsauginémis dazu
sistemomis. 5 dalis. Apsaugines dazy sistemos (ISO 12944-5:2019) (arba
lygiavertis);

11.70.  LST EN ISO 12944-7:2018 Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukciju apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 7 dalis. Dazymo darby atlikimas ir prieziara (1ISO 12944-7:2017)
(arba lygiavertis);

1171,  LST EN I1SO 13426-1:2020 Geotekstile ir su geotekstile susije gaminiai. Vidiniy struktariniy jungciy
stipris. 1 dalis. Geosintetiniai elementai (ISO 13426-1:2019) (arba lygiavertis);

11.72. LST EN ISO 13426-2:2005 Geotekstile ir su geotekstile susije gaminiai. Vidiniy struktariniy jungeiu
stipris. 2 dalis. Geokompozitai (ISO 13426-2:2005) (arba lygiavertis);

11.73. LST EN ISO 13968:2009 Fjlastikiniq vamzdyny ir kanaly sistemos. Termoplastikiniai vamzdziai.
Ziedinio lankstumo nustatymas (ISO 13968:2008) (arba lygiavertis);

11.74. LST EN ISO 1461:2009 Ketaus ir plieno gaminiy dangos, gautos karstojo cinkavimo badu.

LST EN 1SO 1461:2009/P:2011 Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai (1SO 1461:2009) (arba
lygiavertis);

11.75. LST EN ISO 2808:2019 DaZai ir lakai. Plevelés storio nustatymas (1SO 2808:2019) (arba lygiavertis);

11.76.  LST EN ISO 4016:2011 VarZtai su SeSiabriaune galvute. C klases gaminiai (1ISO 4016:2011) (arba

lygiavertis);

11.77. LST EN ISO 4034:2013 SeSiabriaunés normaliosios verzZles (1 tipas). C klases gaminiai (1ISO
4034:2012) (arba lygiavertis);

11.78. LST EN ISO 527-1:2019 Plastikai. Tempiamyju savybiy nustatymas. 1 dalis. Bendrieji principai (ISO

527-1:2019) (arba lygiavertis);

11.79.  LST EN ISO 527-2:2012 Plastikai. Tempiamuyju savybiy nustatymas. 2 dalis. Liejimui ir ekstruzijai

skirty plastiky bandymo salygos (1SO 527-2:2012) (arba lygiavertis);

11.80. LST EN ISO 527-3:2019 Plastikai. Tempiamyju savybiy nustatymas. 3 dalis. Pleveliy ir lakSty bandymy

salygos (1SO 527-3:2018) (arba lygiavertis);

11.81. | LST EN ISO 6892-1:2020 Metalinés medZiagos. Tempimo bandymai. 1 dalis. Bandymo kambario

temperatiroje metodas (I1SO 6892-1:2019) (arba lygiavertis);

11.82.  LST EN ISO 6892-2:2018 Metalinées medZiagos. Tempimo bandymai. 2 dalis. AukStatemperatario bandymo

metodas (I1SO 6892-2:2018) (arba lygiavertis);

11.83.  LST EN ISO 6892-3:2015 Metalines medZiagos. Tempimo bandymai. 3 dalis. Bandymo Zemoje

temperatiroje metodas (I1SO 6892-1:2015) (arba lygiavertis);

11.84. LST EN ISO 7091:2002 PoverZles. Vidutines serijos. C klases gaminiai (ISO 7091:2000) (arba lygiavertis);

11.85. | LST EN ISO 9001:2015 Kokybés vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2015) (arba

LST EN 1SO 9001:2015/P:2017 lygiavertis);
11.86. LST EN ISO 9863-1:2016 Geosintetika. Storio nustatymas esant nurodytiems slegiams. 1 dalis.

LST EN I1SO 9863-1:2016/A1:2020

Pavieniai sluoksniai (ISO 9863-1:2016) (arba lygiavertis);
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11.87.  LST EN ISO 9969:2016 Termoplastikiniai vamzdZiai. Ziedinio standumo nustatymas (1SO 9969:2016)
(arba lygiavertis);
11.88. | LST ISO 4435:2004 Beslegio poZzeminio drenaZo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos.
Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) (tpt 1SO 4435:2003) (arba lygiavertis);
11.89.  LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir ju statiniams. Klasifikacija (arba lygiavertis).
11.90.  LST 1428.5:1996 Betonas. Bandymo metodai. Betono misinio temperataros nustatymas (arba lygiavertis);
11.91. LST 1476.7:1997 Betono ir skiedinio uZpildai. Bandymo metodai. Stiprumo nustatymas (arba lygiavertis);
11.92. | LST 1551.1:1999 Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai. Bandymo metodai. Stiprio gniuzdant ir
LST 1551.1:1999/1K:2002 lenkiant nustatymas (arba lygiavertis);
11.93.  LST 1974:2012

LST EN 206-1 taikymo taisykles ir papildomieji nacionaliniai reikalavimai (arba lygiavertis).

Be Siy standarty gali bati taikomi ir Kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

12. NORMINIAI DOKUMENTAI

121.  KTR1.01:2008  Automobiliy kelia.

12.2. ST 188710638.07:2004 Automobiliy keliu metaliniy ir plastikiniu vandens pralaidy kartotiniai

konstrukciniai sprendiniai.

12.3. ' STR1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas.

12.4.  STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiu
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
istaigu paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo istaigu
paskyrimas ir paskelbimas.

125, ' STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

126. STR1.05.01:2017 Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj
dokumenty padariniy Salinimas.

12.7. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara.

12.8. ' STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas.

12.9. STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai.

12.10. {STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.

12.11. R 36-01 Automobiliy keliy sankryZos.

12.12. BGG-97 Lietuvos informaciniai statyby katalogai. Betono ir gelzbetonio gaminiai.

12.13. \RIGGT 15 Automobiliy keliu inZineriniy geologiniy ir geotechniniu bei statinio tyrimy rekomendacijos.

12.14. BT ITK09 Automobiliy keliy juostos naudojimo inZineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklés.

12.15. KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukciju projektavimo taisykles.

12.16. IT 7517 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemeés sankasos irengimo taisykleés.

12.17. IT SBR19 §Automobi|iq keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riikliy jrengimo taisyklés.

12.18. | IT ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy irengimo taisykles.

12.19. [ IT SS17 Automobiliy keliy dangy sialiy, panaudojant sandariklius, irengimo taisykles.

12.20. | IT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos iS trinkeliy ir plokS¢iy irengimo taisykles.

12.21. KPT TAS09 Automobiliy keliu transporto priemoniu apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisykles.

12.22. ITZM12 Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés.

12.23. ITVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés.
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12.24. PIT KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir irengimo taisyklés.

12.25. | KPT VNS 16 Automobiliy keliu vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés.

12.26. | T DVAER 12 Automobiliy keliu darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykles.

12.27. T KSGL 14 Kelio statiniy i$ gofruoty metalo lakSty projektavimo ir statybos taisykles.

12.28. | TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas.

12.29. | TRA NAG 09 Automobiliy keliu naudoto asfalto granuliy techniniy reikalavimy apraSas.

12.30. { TRA APM 10 Automobiliy keliy asfalto dangy prieziarai skirty medziagu ir medziagy misiniy techniniy

reikalavimy apra3as.

12.31. |\ TRASS 15 Automobiliy keliy dangy sialiy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas.

12.32. ' TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, plokS¢iy ir kity medziagu techniniy reikalavimy apraSas.

12.33. | TRAT SST 14 §Automobi|iq keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir irengimo taisykles.

12.34. { TRA TAS-PL 09 Automobiliy keliy transporto priemoniu plieniniy apsauginiy atitvary sistemy techniniy

reikalavimy aprasas.

12.35. TRA GEOSINT ZD 13 Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniu reikalavimy aprasas.

12.36. TRAVZ12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas.

12.37. ' TRAZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas.

12.38. | TRA BE 08/15 §Automobi|iq keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas.

12.39. i TRABITUMAS 23 Autqmobiliq keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy

aprasas.

12.40. TRASBR 19 Automobiliy keliy nesuriStyju misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy

reikalavimy aprasas.

12.41. | TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas.

12.42. MN DP-GPR 11  Darby priemimo panaudojant GPR metoda metodiniai nurodymai.

12.43. MN TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plokSciy irengimo metodiniai

nurodymai.

12.44. MN GEOSINT ZD 13 Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, metodiniai nurodymai.

12.45. ' MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai.

12.46. {BN GPR 12 Grunty, pagerinty risikliais, bandymo nurodymai.

12.47. BN GSR 12 Grunty, sustiprinty riSikliais, bandymo nurodymai.

12.48. MN SRK 18 Metodiniai nurodymai atliekant regeneravima kelyje Saltuoju badu.

12.49. MN SRM 18 Metodiniai nurodymai atliekant regeneravima maisyklése Saltuoju badu.

1250. RNAG 09  Automobiliy keliu naudoto asfalto granuliy panaudojimo rekomendacijos.

1251. {RISEP 10 InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos.

1252. {RPDTP 12 §Pés(:iqjq ir dviraciu taky projektavimo rekomendacijos.

12.53. ' MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenaZo irenginiai.

12.54.  Pesciuju perejimo per kelius ir gatves organizavimo taisykles.

12.55. | Kelio Zenkly irengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles (KVZT).

12.56. | Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykleés.

12.57.  Keliy eismo taisykles.

12.58.  Keliy Sviesofory jrengimo taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d.
isakymu Nr. 3-81 ,,De¢l Keliy Sviesofory irengimo taisykliy patvirtinimo®, (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2020-01-18).

12.59.  Lietuvos Respublikos specialiuju Zemés naudojimo salygy istatymas (2019 m. birZelio 6 d. Nr. XI11-2166).

12.60. - Medziy ir kramy veisimo, vejy ir gelyny irengimo taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007
m. gruodZio 29 d. isakymu Nr. D1-717 ,,Dél MedZiy ir kramy veisimo, veju ir gélyny jrengimo taisykliy
patvirtinimo*“, (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2019-04-25).

12.61. Sodmeny kokybés reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodZio 16 d. jsakymu

Nr. D1-674 ,,Dél Sodmeny kokybés reikalavimy patvirtinimo*®, (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2011-12-25).
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12.62.

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas D¢l pazeistos Zemes rekultivavimo ir derlingojo dirvoZzemio sluoksnio
iSsaugojimo, priimtas 1995 m. rugpjacio 14 d. nutarimu Nr. 1116 ,,D¢l paZeistos Zemes rekultivavimo ir derlingojo
dirvozemio sluoksnio iSsaugojimo*.

12.63.

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193 ,,D¢l Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo®.

12.64.

Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymu
Nr. 217 ,,Del Atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo®, (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. sakymo
Nr. D1-831 redakeija; galiojanti suvestiné redakcija nuo 2018-12-06).

12.65.

Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d.
isakymu Nr. D1-637 ,,Dél Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo*®, (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2018-07-
01).

Pateiktiems reglamentams, normoms, instrukcijoms, taisyklems galioja ir lygiaverciai dokumentai.
Tiekejas privalo vadovautis ne tik aukSciau iSvardintais, bet ir visais kitais su Sio projekto igyvendinimu susijusiais teises

aktais.

Informacija apie teisés aktus ir ju pakeitimus galima rasti Teises akty registre (TAR), internete adresu https.//www.e-tar.It/.
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Projektas: VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 107 TRAKAI-VIEVIS RUOZO NUO 2,833 IKI
3,552 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Statytojas: AB LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIU DIREKCIJA

UZsakovas: TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIA

Stadija: Techninis darbo projektas / TDP

Metai: 2023

Paslaugos Pavadinimas i_r tt_echninés Zymuo | Mato vnt. Kiekis Pastabos

elementas charakteristikos

PD |PARUOSIAMIEJI DARBAI

PD-01.1 |Geodezinis trasos nuzymejimas TS-2 KM 0,521

PD-07.1 |Kramy paSalinimas TS-2 HA 0,001

PD-08.1 |Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba islauzimas TS-2 M2 3830 r}fi"olgi';ﬁ’a

PD-08.1 |Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba iSlauzimas TS-2 M2 464 Takai, nuovazos, hyi¢- 8 cm

PD-10.1 _I%samo pagri .r]dovi.é nesuristuju min_er_aliniq medZiagy TS-2 M3 547 Skaldos ir smelio misinys,

iSardymas ir iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu hvie.— 14 cm

PD-14.1 _I%samq bet_onjn|%_bortq bei betono_p_agrlndo po bortais TS-2 M 1

iSardymas ir iSveZimas rangovo pasirinktu atstumu
PD-21.1 E§amq apsauginiy atl.tvarq iSardymas ir iSveZimas i TS-2 M 240
uzsakovo nurodyta vieta
; ini Y e & nYi : 18vezama rangovo pasirinktu

PD-23.1 E§amq signaliniy stul_pellq iSardymas ir iSveZimas i TS-2 VNT 15 atstumu { antriniy atlieky

uzsakovo nurodyta vieta perdirbimo jmone

PD-241 E§amq kelio zenkly s_kydq demontavimas ir iSvezimas | TS-2 VNT 4

uzsakovo nurodyta vieta
PD-25.1 Esamy vienstiebiy kelio zenkly metaliniy atramy ant
"~ |monolitiniy betoniniy atramy iSardymas ir iSveZimas i TS-2 VNT 13
uzsakovo nurodyta vieta
Esamy daugiastiebiy kelio Zenkly metaliniy atramy ant
PD-26.1 |monolitiniy betoniniy atramy iSardymas ir iSvezimas i TS-2 VNT 1 k.z. 603 perstatymas
uzsakovo nurodyta vieta
Visas NAG i§ PD-08.1 eilutes
— 650 m?.

PD-40.1 |GriZztamosios medZiagos (nufrezuotas asfaltas) TS-2 M3 160 Ikainis — 9,58 eur/m3
(Samatoje jvertinamas su
minuso Zenklu)

ZS |ZEMES DARBAI
i Dirvozemio paSalinimas, iSveZimas i laikina i
25-011 sande¢liavimo aikStele rangovo pasirinktu atstumu Ts-3 M3 812
75-02.1 VD|_rvozer_n|o_ atvezimas is !a|.k|n<_)s sandeliavimo aikstelés Ts-3 M3 437
Slaity, griovio dugno tvirtinimui
75-03.1 Dirvozemio pasgll_mmas ir iSveZimas rangovo pasirinktu TS3 M3 375
atstumu (perteklinio)
0 2023-10
Laida Data Keitimo pavadinimas
KVAL Pastaty projektavimo menas ir mokslas, MB. PROJEKTO PAVADINIMAS: ;

PATV. ﬁ\\ Zirminy g. 139A-204, 09120 Vilnius; VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 107 TRAKAI-
DOK. NR oty Mob. +370 614 54721; VIEVIS RUOZO NUO 2,833 IKI 3,552 KM KAPITALINIO
S o El. past.: vg@ppmm.It REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

KVAL. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
PATV. S_odq g. 38, Rada_iliai, Klaipédos r. sav. . Enopo &
= inf L VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIAS
DOK. NR Ll\ —N e oG grail.com NR. 107 TRAKAI-VIEVIS
33820 PV Paulius Petrauskas | POKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
27994 |PDV Paulius Petrauskas = | “SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS 0
(1 dangos konstrukcijos variantas)
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Paslaugos Pavadinimas ir techninés > L
elementas charakteristikos Zymuo |Mato vnt. Kiekis Pastabos
Grunto kasimas, pakrovimas ir iSveZimas rangovo
Z5-04.1 pasirinktu atstumu i sandéliavimo aikstele T5-3 M3 257
75-05.1 Grgqto kasimas, pakrowmz_;\s'lr iSveZimas rangovo Ts-3 M3 5972
pasirinktu atstumu (perteklinio)
75-06.1 %emés sankasos jrengimas, panaudojant esama grunta i$ Ts3 M3 957
iSkasy
75-07.1 |Zemés sankasos planiravimas ir tankinimas TS-3 M2 320 Ehanqgfgr'nrgzst:&fgg\'g'znggg
ZS-09.1 |Grunty sustiprinimas (GS) TS-3 M2 6612
75171 S!a|tqv|r griovio dugno sutvirtinimas, Zole apZeldininant Ts-3 M2 437
dirvoZemio sluoksnj
Z5-18.1  |Slaity tvirtinimas geosintetinemis medZiagomis TS-3 M2 44 Koriaplascio panelis, h-10 cm
Z5-19.1 |Grioviy tvirtinimas nesuristuoju miiniu TS-3 M2 40 Skalda fr. 22/56
ZS-19.1 |Grioviy tvirtinimas nesuriStuoju misiniu TS-3 M2 203 Zvyras fr.11/16
Koriaplas¢io panelis uzpildytas
betonu C12/15 (h-10 cm) ant
Z5-20.1 |Grioviy tvirtinimas grindiniu, trinkelemis, plokstemis TS-3 M2 234 i'éf%‘;é;gezszﬁgogaggdo (-
pralaidos antgaliais, drenazo
Ziotimis
PVC d113/126 mm
ZS-22.1 |Drenazo irengimas TS-3 M 445 Filtuojanti geosintetine
medZiaga — 890 m2
ZS-23.1 |DrenaZo apziaros $ulinelio jrengimas TS-3 | VNT 5 Plastikinis drenazo surinkimo
Sulinys d400 mm
Pastaba: drenazo Ziociy
ZS-24.1 |DrenaZo Ziociy irengimas TS-3 VNT 3 tvirtinimo medziagos
numatytos ZS-20.1 poz.
V VANDENS NULEIDIMAS
VP-01.1 |Pralaidos pagrindo irengimas TS-4 M2 20,3 Smelis po praleida, h-15 cm
Metaline pralaida d1000 mm
Geotekstilé — 202 m2
VP-01.2 [d=1,00 m pralaidos jrengimas TS-4 M 15,57  |Geomembrana - 14,8 m2
Salciui atsparus gruntas
antgaliams — 14,4 m3
VP-01.3 |Irengtos pralaidos uzpylimas tankinant TS-4 M3 9
VP-01.1 |Pralaidos pagrindo irengimas TS-4 M2 4,2 Smelis po pralaida, h-15 cm
VP-01.2 |d=0,40 m pralaidos jrengimas TS-4 M 6,0 ggztt'ggﬁlgrflg'?g ‘,’;‘3 0 mm
VP-01.3 |Irengtos pralaidos uZpylimas tankinant TS-4 M3 9
VP-01.1 |Pralaidos pagrindo jrengimas TS-4 M2 25 Smelis po pralaida, h-15 cm
VP-01.2 |d=0,20 m pralaidos jrengimas TS-4 M 35 QZZTQ‘L';;IET'TQ"; (,fg 0 mm
VP-01.3 [Irengtos pralaidos uZpylimas tankinant TS-4 M3 1
VP-01.4 |Pralaidos antgaliy irengimas TS-4 VNT 3 G/b elementas PA-4
VN-06.1 [Suliniy irengimas TS-4 | VNT L | e cezomm sy
VN-12.1 |Vandens lataky irengimas TS-4 M 83 quntqog:?é?:,%ﬁsfooxzooxgo
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Paslaugos
elementas

Pavadinimas ir technineés
charakteristikos

Zymuo

Mato vnt. Kiekis Pastabos

VN-12.1

Vandens lataky jrengimas

TS4

Latakas su grotelemis D400.
Greicio mazinimo kalnelis 2,84
km

M 11

KK

KELIO DANGOS KONSTRUKCIJA

KK-01.1

Apsauginio 3al¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas

TS-5

M3 3235

KK-03.1

Skaldos iSlyginamojo sluoksnio irengimas (esamo
pagrindo pastorinimas)

TS-5

Skaldos pagrindo sluoksnis i3
nesuristojo mineraliniy
medZiagy misinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG, h-20
cm

M2 4966

KK-06.1

Asfalto pagrindo sluoksnio irengimas

TS-5

Asfalto pagrindo sl. i§ misinio
AC 32 PS, h-10 cm

Iskaitant sluoksnio sukibima
polimerais modifikuotos
bitumo emulsijos C60BP4-S

M2 3645

KK-08.1

Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas

TS-5

Asfalto apatinis sl. i§ misinio
AC 16 AS, h-4 cm

Iskaitant sluoksnio sukibima,
polimerais modifikuotos
bitumo emulsijos C60BP4-S

M2 3612

KK-09.1

Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas

TS-5

Asfalto virsutinis sl. i§ misinio

M2 3882 |ac11Vs, h-3cm

KK-11.1

Kelkrad¢io virdutinio sluoksnio irengimas

TS-5

Skaldazolé, h-8 cm
Skalda fr. 11/22 — 85%
Dirvozemis — 15%

M2 1147

KK-12.1

Kelkradc¢io apatinio sluoksnio irengimas

TS-5

Gruntas pagal LST 1331
ZB, ZG, ZP, ZD, ZM, SB

M3 21 SG, SP, SD, SM

KK-08.1

Asfalto apatinio sluoksnio irengimas

TS-5

Asfalto apatinis sl. i$ misinio
AC 16 AS, h-6 cm (greicio
mazinimo kalnelio jrengimas)
M2 103 Iskaitant sluoksnio sukibima
polimerais modifikuotos
bitumo emulsijos C60BP4-S

KK-09.1

Asfalto virSutinio sluoksnio irengimas

TS-5

Asfalto virSutinis sl. i§ misinio
AC 11 VS, h-4 cm (greicio
mazinimo kalnelio jrengimas)

M2 138

KK-09.1

Sandarinimo sialiu irengimas

TS-5

M 354

SS

SKIRIAMOSIOS, SAUGOS SALELES

SS-01.1

Trinkeliy dangos irengimas

TS-5

Nataralios spalvos betoninés
trinkelés 200x100x80 mm be

M2 415 nuozulos (vertinta nuo

Pk30+78 iki Pk34+22)

SS-01.1

Trinkeliy dangos irengimas

TS-5

Juodos spalvos granitinés

M2 140 Itrinkelés 100x100x100 mm

SS-03.1

Betono pagrindo po trinkelemis jrengimas

TS-5

M2 140 Betono pagrindas C20/25

SS-04.1

Deformaciniy sidliy jrengimas

TS-5

Pletimosi siale

M 27,2

SS-05.1

Pasluoksnio jrengimas

TS-5

Pasluoksnis i§ nesuristojo
mineraliniy medziagu misinio
fr. 0/5, h-3 cm

M2 415

SS-05.1

Pasluoksnio jrengimas

TS-5

HidrauliSkai suristas skiedinys,

M2 140 |izom

SS-06.1

Skaldos pagrindo sluoksnio irengimas

TS-5

Skaldos pagrindo sluoksnis i$
nesuristojo mineraliniy
medZiagy misinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG, h-15
cm

M2 111
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Paslaugos Pavadinimas ir techninés > L
elementas charakteristikos Zymuo |Mato vnt. Kiekis Pastabos
Skaldos pagrindo sluoksnis i3
nesuristojo mineraliniy
SS-06.1 |Skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas TS-5 M2 308 medziagy miginio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG, h-39
cm
SS-08.1  |Apsauginio 3al¢iui atsparaus sluoksnio irengimas TS-5 M3 114
GB 1000x300x150 mm ant
i . betono pagrindo C20/25
SS-10.1  |Bordiuro irengimas TS-5 M 655 yskaitant sandarinimo sialés
irengima 655 m
GR 1000x300x150 mm ant
o . betono pagrindo C20/25
SS-10.1  |Bordiaro jrengimas TS-5 M 213 Tskaitant sandarinimo sialés
irengima 157 m
$5-10.1  |Bordiaro jrengimas TS5 M 173 |y e
N |NUOVAZOS
Nuovaza Pk31+96 (K) ir Pk33+10 (D)
N-145 |Apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio jrengimas TS-5 M3 100
Skaldos pagrindo sluoksnis i3
nesuristojo mineraliniy
N-14.7  |Skaldos pagrindo sluoksnio irengimas TS-5 M2 159 medziagy misinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG, h-20
cm
Asfalto pagrindo sl. i$ misinio
AC 32 PS, h-10 cm
N-14.9  |Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas TS-5 M2 159 Iskaitant sluoksnio sukibima
polimerais modifikuotos
bitumo emulsijos C60BP4-S
Asfalto apatinis sl. i§ misinio
AC 16 AS, h-4 cm
N-14.11 |Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas TS-5 M2 159 Iskaitant sluoksnio sukibima
polimerais modifikuotos
bitumo emulsijos C60BP4-S
N-14.12 |Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas TS-5 M2 159 ﬁscfal'tlc’\ygfsﬁfg“frj" > M
NuovaZa Pk31+62 (D) ir Pk28+58 (K) TS-5
C ey e . . h-37 cm
N-145 |Apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio jrengimas TS-5 M3 52
Skaldos pagrindo sluoksnis i$
nesuristojo mineraliniy
N-14.7  |Skaldos pagrindo sluoksnio irengimas TS-5 M2 104 medziagu misinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG, h-20
cm
. . . Asfalto pagrindo-dangos sl. i$
N-14.9 |Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas TS-5 M2 78 miginio AC 16 PD, h-8 cm
N-14.13 i &l i i&tain misini Zvyro sluoksnis i nesuristojo
Dang_os sluoksnio be ridikliy i$ nesuristojo misinio TS5 M2 12 mineralini medziags miginio
irengimas fr.0/22, h-15cm
Plasti_kinc' prale_iida d_400 mm
N-15.1 |Apvalios pralaidos jrengimas nuovaZzose TS-4 M 8,50 Egﬂngnojs’pﬁ?{gngﬁ]'f%gﬂ%
Geotekstilé — 53,0 m2
PT |PESCIUJY, DVIRACIY TAKAI, SALIGATVIAI
PT-8.1 |Sankasos planiravimas ir tankinimas TS-3 M2 479
PT-12.1 |Salciui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas TS-5 M3 134
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU |LAIDA
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Paslaugos Pavadinimas ir techninés > L
elementas charakteristikos Zymuo |Mato vnt. Kiekis Pastabos
Skaldos pagrindo sluoksnis i3
nesuristojo mineraliniy
PT-13.1 |Skaldos pagrindo sluoksnio irengimas TS-5 M2 271 medziagu miSinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG, h-20
cm (take su asfalto danga)
Skaldos pagrindo sluoksnis i3
nesuristojo mineraliniy
PT-13.1 |Skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas TS-5 M2 97 medzZiagy misinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG, h-15
cm (take su trinkeliy danga)
Skaldos pagrindo sluoksnis i3
nesuristojo mineraliniy
PT-13.1 |Skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas TS-5 M2 26 medZiagy misinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG, h-30
cm (Po atraminémis sienomis)
PT-15.1 |Asfalto pagrindo sluoksnio irengimas TS-5 M2 217 AC 16 PD, h-8 cm
PT-19.1 |Trinkeliy dangos jrengimas TS-5 M2 71 Q{f(}j{g'giggpﬂrvfge nuozulos
Pasluoksnis i§ nesuristojo
PT-21.1 |Pasluoksnio jrengimas TS-5 M2 131 mineraliniu medziagy misinio
fr.0/5,h-3cm
PT-22.1 |Bordiiro jrengimas TS6 | M 123 oo e
Tako asfalto dangos
PD-08.1 |Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba islauzimas TS-5 M2 29 frezavimas taktiliniu pavirsiy
irengimui, h-8 cm
PT-23.1 |Ispéjamujy ir vedimo pavirsiy jrengimas TS-5 M2 45 %;f;ﬂﬁmlajs'sp?g‘k'gt?;;s
PT-23.1 |Ispejamujuy ir vedimo pavirsiy jrengimas TS5 M2 195 ;g‘ﬂg?éz)pa""éius (granitines
. .o . T . Vedi It
PT-23.1 |Ispéjamujy ir vedimo pavirsiy jrengimas TS-5 M2 35 Speah'lrg:bp;‘é'[:isr'gz (tgrfmi?:ss)
PT-23.1 |Ispejamujuy ir vedimo paviriy jrengimas TS-5 M2 32,5 g;’;f\‘,f)?%ﬂfo‘?ﬁxg:'tﬁnf:lég)”os
PT-25.1 |Turékly irengimas (pandusams) TS-5 M 76 Pandusy ir laipty tureklai
PT-20.1 |Ploks¢iu dangos rengimas TS-5 M2 8,5 Pakopa 430x110 mm, L-1,0m
PT-21.1 |Pasluoksnio jrengimas TS-5 M2 8,5 CEilfSﬂms Kliju sluoksnis, h-L..2
. . Vandeniui laidus betono
PT-21.1 |Pasluoksnio jrengimas TS-5 M2 8,5 sluoksnis, h-20 cm
EO |EISMO ORGANIZAVIMO PRIEMONES
EO-1.1 |Standartiniy kelio Zenklo irengimas TS-7 VNT 26
EO-10.1 |Atramy jrengimas TS-7 VNT 14
EO-11.1 |Signaliniy stulpeliy jrengimas TS-6 VNT 25 A tipas
EO-11.1 |Signaliniy stulpeliy irengimas TS-6 VNT 553 Atdvaity kelio borte jrengimas
Individualaus projektavimo (nestandartiniy) Esamo k.Z. Nr. 603
EO-21 informaciniy kelio Zenkly irengimas TS-7 VNT 1 perstatymas
N2W5-A
o o _ o Misdiniai atitvarai su vidu
EO-4.1 |Apsauginiy kelio atitvary sistemos jrengimas TS-6 KM 0,322 mfeg'rrﬂg't;; it
elementais
EO-5.1 |Horizontalaus Zenklinimo jrengimas TS-7 M2 288 Termoplastas
EO-6.1 |Vertikalaus Zenklinimo irengimas TS-7 VNT 6
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU |LAIDA
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Elzsr:qiun%gz Pavag;}gi?ﬁi:{;?ﬁggmés Zymuo |Matovnt.| Kiekis Pastabos
EO-9.1 |Apsaugines tvoreles pestiesiems jrengimas TS-5 KM 0,02

AS |ATRAMINES SIENUTES
AS-02.1 |Pamaty jrengimas (pagalve) TS-5 M3 39 'f%trr;rg'sn;;ﬂzwt’;fs oL

AS-02.2 |Hidroizoliacijos irengimas TS-5 M2 19 Geomembrana

IT |INZINERINIAI TINKLAI

. . Rysiy kabelio apsaugojimas
IT-01.3 |Esamo tinklo apsaugojimas TS-5 M 57 surenkamais apsauginiais
deklais d110mm

ISPILDOMOSIOS DOKUMENTACIJOS
PARENGIMAS

13pildomoji nuotrauka — 1,5 ha
(pateikti laisvos  formos
deklaracija, patvirtinancia
iSpildomosios geodezinés
nuotraukos  ir  parengtos
kadastrines  bylos  atitikima
parengtam projektui).
Kadastriniu matavimy bylos
parengimas ir (ar) jregistruoto
kelio ruoZzo i kuri patenka
statinys, kadastrinés  bylos
patikslinimas.

ID.1 13pildomosios dokumentacijos parengimas KOMPL 1

Pastaba:

1. Statybinés medZiagos
Vykdant kelio remonto darbus susidarancios medZiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali bati panaudotos
pakartotinai, turi bati transportuojamos i Keliy direkcijos nurodytas sand¢liavimo vieta (-as), parenkant optimaliausia atstuma;

1) Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos.

2) Panevezio keliy tarnybos Karsakidkio gamybine baze, Kakiny k., Karsakidkio sen., PanevéZio r.
3) Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Audrines g. 2, 12dony k., Kaltineny sen., Silales r.

4) Kedainiy keliu tarnyba, Birutés g. 4, Kedainiai.

5) Marijampoles keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampole.

6) Vievio keliy tarnyba, Statybininky g. 16, Vievis.

2. MedzZiagos, kurios turi bati gabenamos j sandeliavimo vietas:

Metalo gaminiai (neuZtersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi bati nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio Zenkly atramos, ap3vietimo
ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir ju elementai, tilty ir viaduky tureklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

Projekte turi bati nurodyta, kad kitos, Siame saraSe nepaminétos medZiagos, kurios gali bati panaudotos pakartotinai, gali bati
gabenamos i sandéliavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.

Paslaugos teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrista ir optimaly medZiagy iSardymo bada. Siektina, kad kuo daugiau medZiagy
baty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai nepaZeistos bei neuzterstos. Jei statybos metu medZiagos tapty netinkamomis
naudoti dél ju netinkamo iSardymo, tai baty laikoma rangovo rizika ir atsakomybe tekty rangovui

Pastaba. Siektina, kad kuo daugiau medZiags bzt iSardytos tvarkingai ir ;7 sandéiavimo vietas pristatytos mechaniSkai nepaZeistos bei
neuZterstos. Jei statybos metu medziagos taptz netinkamomis naudoti del j» netinkamo isardymo, tai bzt laikoma rangovo rizika ir atsakomybe tekts
rangovui.

3. GrjZtamosios medZiagos

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granules, skalda, Zvyras, Zvyro ir skaldos misinys, nesuristasis mineraliniy
medzZiagy miinys, grindinio akmenys (neuZtersti gruntu) yra laikomi griztamosiomis medziagomis. Sios medZiagos lieka rangovui.

Jos samatoje turi bati nurodytos atskira(-omis) eilute(-émis) su minuso Zenklu. Pateikiami ju ikainiai:

. Zvyro ir skaldos misinys, nesuristasis mineraliniy medZiagy miSinys — ne maZiau kaip 4 Eur/t arba 6 Eur/m3

(santykis 1,5);

o skalda — ne maZiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);
. grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

. frezuoto asfalto granules — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;
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. mediena —ikainj pateikia rangovas, ivertines medienos bakle: >0,00 Eur — kai mediena menkaverte ir skirta
utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo islaidos, <0,00 Eur — kai mediena néra menkaverte ir gali bati parduota,

t. y., nurodoma kaina su minuso zZenklu.
4. Statybinés atliekos

Visos medZiagos, nepatenkancios i statybiniy ir (ar) griztamuju medZiagy saraSa ir (ar) kuriy nejmanoma panaudoti antra Karta,
kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojanc¢ius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo isivertinti visas su

tvarkymu susijusias iSlaidas).
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Projektas: VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 107 TRAKAI-VIEVIS RUOZO NUO 2,833 IKI
3,552 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
Statytojas: AB LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIU DIREKCIJA
UZsakovas: TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIA
Stadija: Techninis darbo projektas / TDP
Metai: 2023
Paslaugos Pavadinimas i_r tt_echninés Zymuo | Mato vnt. Kiekis Pastabos
elementas charakteristikos
PD |PARUOSIAMIEJI DARBAI
PD-01.1 |Geodezinis trasos nuzymejimas TS-2 KM 0,521
PD-07.1 |Kramy paSalinimas TS-2 HA 0,001
PD-08.1 |Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba islauzimas TS-2 M2 3830 r}fi"olgi';ﬁ’a
PD-08.1 |Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba iSlauzimas TS-2 M2 464 Takai, nuovazos, hyi¢- 8 cm
PD-10.1 _I%samo pagri .r]dovi.é nesuristuju min_er_aliniq medZiagy TS-2 M3 547 Skaldos ir smelio misinys,
iSardymas ir iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu hvie.— 14 cm
PD-14.1 _I%samq bet_onjn|%_bortq bei betono_p_agrlndo po bortais TS-2 M 1
iSardymas ir iSveZimas rangovo pasirinktu atstumu
PD-21.1 E§amq apsauginiy atl.tvarq iSardymas ir iSveZimas i TS-2 M 240
uzsakovo nurodyta vieta
; ini Y e & nYi : 18vezama rangovo pasirinktu
PD-23.1 E§amq signaliniy stul_pellq iSardymas ir iSveZimas i TS-2 VNT 15 atstumu { antriniy atlieky
uzsakovo nurodyta vieta perdirbimo jmone
PD-241 E§amq kelio zenkly s_kydq demontavimas ir iSvezimas | TS-2 VNT 4
uzsakovo nurodyta vieta
PD-25.1 Esamy vienstiebiy kelio zenkly metaliniy atramy ant
"~ |monolitiniy betoniniy atramy iSardymas ir iSveZimas i TS-2 VNT 13
uzsakovo nurodyta vieta
Esamy daugiastiebiy kelio Zenkly metaliniy atramy ant
PD-26.1 |monolitiniy betoniniy atramy iSardymas ir iSvezimas i TS-2 VNT 1 k.z. 603 perstatymas
uzsakovo nurodyta vieta
ZS |ZEMES DARBAI
i Dirvozemio paSalinimas, iSveZimas i laikina i
25-011 sande¢liavimo aikStele rangovo pasirinktu atstumu Ts-3 M3 812
75-02.1 P|rvozem|q atvezimas i !a|_k|nc_)s sandeliavimo aikSteleés Ts-3 M3 437
Slaity, griovio dugno tvirtinimui
75-03.1 Dirvozemio pase_lll_mmas ir iSveZimas rangovo pasirinktu TS3 M3 375
atstumu (perteklinio)
75-04.1 Grunto kasimas, qurowmgs ir iSvezimas rangovo Ts-3 M3 957
pasirinktu atstumu i sandéliavimo aikstele
25-05.1 GrL_mto kasimas, pakrowmz_as_lr iSvezimas rangovo TS3 M3 6002
pasirinktu atstumu (perteklinio)
0 2023-10
Laida |Data Keitimo pavadinimas
KVAL Pastaty projektavimo menas ir mokslas, MB. PROJEKTO PAVADINIMAS: ;

PATV. ﬁ\\ Zirminy g. 139A-204, 09120 Vilnius; VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 107 TRAKAI-
DOK. NR i Mob. +370 614 54721; VIEVIS RUOZO NUO 2,833 IKI 3,552 KM KAPITALINIO
S o El. past.: vg@ppmm.It REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

KVAL. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
PATV. S_odq g. 38, Rada_iliai, Klaipédos r. sav. - &n &
= inf L VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIAS
pok.Nr| & | WV ZIN cveninfoggncon L NR. 107 TRAKAI-VIEVIS
33820 PV Paulius Petrauskas ——— | DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
27994 |PDV Paulius Petrauskas e — SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS 0
i (2 dangos konstrukcijos variantas)
STATYTOIAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS| LAPUY
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Paslaugos Pavadinimas ir techninés > L
elementas charakteristikos Zymuo |Mato vnt. Kiekis Pastabos
75-06.1 %emés sankasos jrengimas, panaudojant esama grunta i$ Ts-3 M3 957
iSkasy
75-07.1 |Zemés sankasos planiravimas ir tankinimas TS-3 M2 320 Ehanqgfgr'nrgzst:&fgg\'g'znggg
ZS-09.1 |Grunty sustiprinimas (GS) TS-3 M2 6612
75171 S!a|tqv|r griovio dugno sutvirtinimas, Zole apZeldininant Ts-3 M2 437
dirvoZemio sluoksnj
ZS-18.1  (Slaity tvirtinimas geosintetinemis medziagomis TS-3 M2 44 Koriaplascio panelis, h-10 cm
Z5-19.1 |Grioviy tvirtinimas nesuristuoju misiniu TS-3 M2 40 Skalda fr. 22/56
ZS-19.1 |Grioviy tvirtinimas nesuriStuoju misiniu TS-3 M2 203 Zvyras fr.11/16
Koriaplas¢io panelis uzpildytas
betonu C12/15 (h-10 cm) ant
Z5-20.1 |Grioviy tvirtinimas grindiniu, trinkelemis, plokstemis TS-3 M2 234 i'éf%‘;é;gezszd/fgogaggdo (-
pralaidos antgaliais, drenazo
Ziotimis
PVC d113/126 mm
ZS-22.1 |Drenazo irengimas TS-3 M 445 Filtuojanti geosintetine
medZiaga — 890 m2
ZS-23.1 |DrenaZo apziaros Sulinelio jrengimas TS-3 | VNT 5 Plastikinis drenazo surinkimo
Sulinys d400 mm
Pastaba: drenaZo Ziociy
ZS-24.1 |DrenaZo Ziociy irengimas TS-3 VNT 3 tvirtinimo medziagos
numatytos ZS-20.1 poz.
\% VANDENS NULEIDIMAS
VP-01.1 |Pralaidos pagrindo jrengimas TS-4 M2 20,3 Smelis po pralaica, h-15 cm
Metaline pralaida d1000 mm
Geotekstilé — 202 m2
VP-01.2 [d=1,00 m pralaidos jrengimas TS-4 M 15,57  |Geomembrana - 14,8 m2
Salciui atsparus gruntas
antgaliams — 14,4 m3
VP-01.3 |Irengtos pralaidos uzpylimas tankinant TS-4 M3 9
VP-01.1 |Pralaidos pagrindo irengimas TS-4 M2 4,2 Smelis po prelaida, h-15 cm
VP-01.2 |d=0,40 m pralaidos jrengimas TS-4 M 6,0 Eggﬁg"sz,lﬁrf'g'?g ﬂfg 0 mm
VP-01.3 |Irengtos pralaidos uZpylimas tankinant TS-4 M3 9
VP-01.1 |Pralaidos pagrindo jrengimas TS-4 M2 2,5 Smelis po pralaida, h-15 cm
VP-01.2 |d=0,20 m pralaidos irengimas TS-4 M 35 2222;12;@“3‘2‘52 ‘,’ﬁg 0 mm
VP-01.3 [Irengtos pralaidos uZpylimas tankinant TS-4 M3 1
VP-01.4 |Pralaidos antgaliy irengimas TS-4 VNT 3 G/b elementas PA-4
VN-06.1 |Suliniy irengimas TS-4 | VNT L | s cezomm sy
VN-12.1 |Vandens lataky irengimas TS-4 M 83 ieraoglr?e;s;:rt\iiﬁassfOOXZOOXBO
Latakas su grotelemis D400.
VN-12.1 |Vandens lataky irengimas TS-4 M 11 Greicio mazinimo kalnelis 2,84
km
KK  |KELIO DANGOS KONSTRUKCIJA
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU |LAIDA
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Paslaugos
elementas

Pavadinimas ir technineés
charakteristikos

Zymuo

Mato vnt. Kiekis Pastabos

KK-01.1

Apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio jrengimas

TS-5

M3 2738

KK-04.1

Zvyro ilyginamojo sluoksnio jrengimas (esamo
pagrindo pastorinimas)

TS-5

Zvyro pagrindo sluoksnis i$
nesuristojo mineraliniy
medZiagy misinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG, h-30
cm

M2 4966

KK-06.1

Asfalto pagrindo sluoksnio irengimas

TS-5

Asfalto pagrindo sl. i§ misinio
AC 32 PS, h-10 cm

Iskaitant sluoksnio sukibima
polimerais modifikuotos
bitumo emulsijos C60BP4-S

M2 3645

KK-08.1

Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas

TS-5

Asfalto apatinis sl. i§ misinio
AC 16 AS, h-4cm

Iskaitant sluoksnio sukibima
polimerais modifikuotos
bitumo emulsijos C60BP4-S

M2 3612

KK-09.1

Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas

TS-5

Asfalto virsutinis sl. i§ misinio

M2 3882 |ac11Vs, h-3cm

KK-11.1

Kelkrad¢io virdutinio sluoksnio irengimas

TS-5

SkaldaZolé, h-8 cm
Skalda fr. 11/22 — 85%
Dirvozemis — 15%

M2 1147

KK-12.1

Kelkradc¢io apatinio sluoksnio irengimas

TS-5

Gruntas pagal LST 1331
ZB, ZG, ZP, ZD, ZM, SB

M3 21 SG, SP, SD, SM

KK-08.1

Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas

TS-5

Asfalto apatinis sl. i§ misinio
AC 16 AS, h-6 cm (greicio
mazinimo kalnelio irengimas)
Iskaitant sluoksnio sukibima
polimerais modifikuotos
bitumo emulsijos C60BP4-S

M2 103

KK-09.1

Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas

TS-5

Asfalto virSutinis sl. i§ misinio
AC 11 VS, h-4 cm (greicio
mazinimo kalnelio jrengimas)

M2 138

KK-09.1

Sandarinimo sialiu irengimas

TS-5

M 354

SS

SKIRIAMOSIOS, SAUGOS SALELES

SS-01.1

Trinkeliy dangos irengimas

TS-5

Nataralios spalvos betoninés
trinkelés 200x100x80 mm be
nuozulos (vertinta nuo
Pk30+78 iki Pk34+22)

M2 415

SS-01.1

Trinkeliy dangos irengimas

TS-5

Juodos spalvos granitinés

M2 140 |trinkelés 100x100x100 mm

SS-03.1

Betono pagrindo po trinkelemis jrengimas

TS-5

M2 140 Betono pagrindas C20/25

SS-04.1

Deformaciniy sialiy jrengimas

TS-5

Pletimosi sialé

M 27,2

SS-05.1

Pasluoksnio jrengimas

TS-5

Pasluoksnis i$ nesuristojo
mineraliniy medZiagy misinio
fr. 0/5, h-3 cm

M2 415

SS-05.1

Pasluoksnio jrengimas

TS-5

HidrauliSkai suristas skiedinys,

M2 140 |\ 5em

SS-07.1

Zvyro pagrindo sluoksnio jrengimas

TS-5

Zvyro pagrindo sluoksnis i$
nesuristojo mineraliniy
medZiagy misinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG, h-20
cm

M2 111

SS-07.1

Zvyro pagrindo sluoksnio jrengimas

TS-5

Zvyro pagrindo sluoksnis i$
nesuristojo mineraliniy
medZiagy misinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG, h-39
cm

M2 308

SS-08.1

Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas

TS-5

M3 108
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Paslaugos
elementas

Pavadinimas ir technineés
charakteristikos

Zymuo

Mato vnt.

Kiekis

Pastabos

SS-10.1

Bordiaro jrengimas

TS-5

M

655

GB 1000x300x150 mm ant
betono pagrindo C20/25
Iskaitant sandarinimo sialés
irengima 655 m

SS-10.1

Bordiaro jrengimas

TS-5

213

GR 1000x300x150 mm ant
betono pagrindo C20/25
Iskaitant sandarinimo sialés
irengima 157 m

SS-10.1

Bordiaro jrengimas

TS-5

173

JB 1000x200x80 ant betono
pagrindo C12/15

NUOVAZOS

Nuovaza Pk31+96 (K) ir Pk33+10 (D)

N-14.5

Apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio jrengimas

TS-5

M3

84

N-14.8

Zvyro pagrindo sluoksnio jrengimas

TS-5

M2

159

Zvyro pagrindo sluoksnis i$
nesuristojo mineraliniy
medZiagy misinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG, h-30
cm

N-14.9

Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas

TS-5

M2

159

Asfalto pagrindo sl. i$ midinio
AC 32 PS, h-10 cm

Iskaitant sluoksnio sukibima,
polimerais modifikuotos
bitumo emulsijos C60BP4-S

N-14.11

Asfalto apatinio sluoksnio irengimas

TS-5

M2

159

Asfalto apatinis sl. i§ misinio
AC 16 AS, h-4 cm

Iskaitant sluoksnio sukibima,
polimerais modifikuotos
bitumo emulsijos C60BP4-S

N-14.12

Asfalto virSutinio sluoksnio irengimas

TS-5

M2

159

Asfalto virsutinis sl. i§ misinio
AC 11 VS, h-3cm

NuovaZa Pk31+62 (D) ir Pk28+58 (K)

TS-5

N-14.5

Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas

TS-5

M3

46

h-32 cm

N-14.8

Zvyro pagrindo sluoksnio jrengimas

TS-5

M2

104

Zvyro pagrindo sluoksnis i$
nesuristojo mineraliniy
medZiagy misinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG, h-25
cm

N-14.9

Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas

TS-5

M2

78

Asfalto pagrindo-dangos sl. i$
misinio AC 16 PD, h-8 cm

N-14.13

Dangos sluoksnio be risikliy i$ nesuristojo misinio
irengimas

TS-5

M2

12

Zvyro sluoksnis i nesuristojo
mineraliniy medziagu misinio
fr.0/22, h-15cm

N-15.1

Apvalios pralaidos jrengimas nuovazose

TS-4

8,50

Plastikine pralaida d400 mm
Pralaidos pagrindo i§ smélio
irengimas, h-15 cm - 0,8 m3
Geotekstilé — 53,0 m2

PT

PESCIUJY, DVIRACIY TAKAIL SALIGATVIAI

PT-8.1

Sankasos planiravimas ir tankinimas

TS-3

M2

479

PT-12.1

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas

TS-5

M3

130

PT-14.1

Zvyro pagrindo sluoksnio jrengimas

TS-5

M2

271

Zvyro pagrindo sluoksnis i$
nesuristojo mineraliniy
medZiagy misinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG, h-20
cm (take su asfalto danga)

PT-14.1

Zvyro pagrindo sluoksnio jrengimas

TS-5

M2

97

Zvyro pagrindo sluoksnis i$
nesuristojo mineraliniy
medziagu misinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG, h-20
cm (take su trinkeliu danga)
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Pastaty projektavimo menas ir mokslas, MB
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Paslaugos Pavadinimas ir techninés > L
elementas charakteristikos Zymuo |Mato vnt. Kiekis Pastabos
Zvyro pagrindo sluoksnis i$
- nesuristojo mineraliniy
PT-14.1 |Zvyro pagrindo sluoksnio jrengimas TS-5 M2 26 medziagy misinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG, h-30
cm (Po atraminémis sienomis)
PT-15.1 |Asfalto pagrindo sluoksnio irengimas TS-5 M2 217 AC 16 PD, h-8 cm
PT-19.1 |Trinkeliy dangos irengimas TS-5 M2 71 %%f{gg%gpniwno;e nuosulos
Pasluoksnis i$ nesuristojo
PT-21.1 |Pasluoksnio irengimas TS-5 M2 131 mineraliniy medZiagy misinio
fr. 0/5, h-3cm
PT-221 |Bordiaro irengimas TS6 | M 123 ey e
Tako asfalto dangos
PD-08.1 |Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba iSlauzimas TS-5 M2 29 frezavimas taktiliniy pavirsiy
irengimui, h-8 cm
PT-23.1 |Ispejamujuy ir vedimo pavirsiy jrengimas TS-5 M2 45 %;’r’gﬁm]a;'spﬁ’g‘k'gé';s
PT-23.1 |Ispéjamujy ir vedimo pavirdiy irengimas TS5 M2 19,5 :)/Ii(lj(igéz)pav"éius (granitines
e . Cae Vedi It
PT-23.1 |Ispejamujuy ir vedimo pavirsiy jrengimas TS-5 M2 35 spzl\',r::bgi‘(’)'r:isr']fs (t?fm?e?::)
. .o . T . ¢ i irSi It
PT-23.1 |Ispéjamujy ir vedimo pavirdiy irengimas TS-5 M2 325 i;gfd%?abitsoﬁx!:ﬁn%ég)nos
PT-25.1 |Turékly irengimas (pandusams) TS-5 M 76 Pandusy ir laiptu tureklai
PT-20.1 |Plok3¢iy dangos rengimas TS-5 M2 8,5 Pakopa 430x110 mm, L-1,0m
PT-21.1 |Pasluoksnio jrengimas TS5 M2 g5  |clostinis llusluoksnis, 1.2
P - Vandeniui laidus betono
PT-21.1 |Pasluoksnio jrengimas TS-5 M2 8,5 sluoksnis, h-20 cm
EO |[EISMO ORGANIZAVIMO PRIEMONES
EO-1.1 |Standartiniy kelio Zenklo irengimas TS-7 VNT 26
EO-10.1 |Atramy jrengimas TS-7 VNT 14
EO-11.1 |Signaliniy stulpeliy irengimas TS-6 VNT 25 A tipas
EO-11.1 |Signaliniy stulpeliy irengimas TS-6 VNT 553 Atdvaity kelio borte jrengimas
i Individualaus projektavimo (nestandartiniy) . Esamo k.z. Nr. 603
EO-21 informaciniy kelio Zenkly irengimas Ts-7 VNT 1 perstatymas
N2W5-A
o o _ o Mediniai atitvarai su vidui
EO-4.1 |Apsauginiy kelio atitvary sistemos jrengimas TS-6 KM 0,322 mfeg;rnu'g't;s' e ¢
elementais
EO-5.1 |Horizontalaus Zenklinimo jrengimas TS-7 M2 288 Termoplastas
EO-6.1 |Vertikalaus Zenklinimo jrengimas TS-7 VNT 6
EO-9.1 |Apsaugines tvoreles pestiesiems irengimas TS-5 KM 0,02
AS |ATRAMINES SIENUTES
N . Atramines sienutes ,,L*
AS-02.1 |Pamaty jrengimas (pagalve) TS-5 M3 39 [formos shmonta
AS-02.2 [Hidroizoliacijos irengimas TS-5 M2 19 Geomembrana
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPUY |LAIDA
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Pastaty projektavimo menas ir mokslas, MB
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Paslaugos Pavadinimas ir techninés

elementas charakteristikos Zymuo |Mato vnt. Kiekis Pastabos

IT |INZINERINIAI TINKLAI

Rysiy kabelio apsaugojimas
IT-01.3 |Esamo tinklo apsaugojimas TS-5 M 57 surenkamais apsauginiais
deklais d110mm

ISPILDOMOSIOS DOKUMENTACIJOS
PARENGIMAS

I13pildomoji nuotrauka — 1,5 ha
(pateikti laisvos  formos
deklaracija, patvirtinancia
iSpildomosios geodezinés
nuotraukos  ir  parengtos
1 kadastrines  bylos  atitikima,

parengtam projektui).
Kadastriniy matavimy bylos
parengimas ir (ar) jregistruoto
kelio ruoZzo i kuri patenka
statinys, kadastrinés  bylos
patikslinimas.

ID.1 I1Spildomosios dokumentacijos parengimas KOMPL

Pastaba:

1. Statybinés medziagos
Vykdant kelio remonto darbus susidarancios medZiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali bati panaudotos
pakartotinai, turi bati transportuojamos i Keliy direkcijos nurodytas sandéliavimo vieta (-as), parenkant optimaliausia atstuma;

1) Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos.

2) Panevezio keliy tarnybos Karsakiskio gamybine baze, Kakany k., Karsakiskio sen., PanevéZio r.
3) Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Audrines g. 2, 12dony k., Kaltineny sen., Silales r.

4) Kedainiy keliy tarnyba, Birutes g. 4, Kedainiai.

5) Marijampoles keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampoleé.

6) Vievio keliy tarnyba, Statybininky g. 16, Vievis.

2. MedzZiagos, kurios turi bati gabenamos j sandeliavimo vietas:

Metalo gaminiai (neuZtersti betonu ir kt. medZiagomis (t. y. turi bati nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio Zenkly atramos, ap3vietimo
ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir ju elementai, tilty ir viaduky tureklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

Projekte turi bati nurodyta, kad kitos, Siame saraSe nepaminé¢tos medZiagos, kurios gali bati panaudotos pakartotinai, gali bati
gabenamos i sandéliavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.

Paslaugos teikeéjas turi numatyti ekonomiskai pagrista ir optimaly medZiagu iSardymo bada. Siektina, kad kuo daugiau medZiagy
baty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai nepaZeistos bei neuZterstos. Jei statybos metu medZiagos tapty netinkamomis
naudoti dél ju netinkamo iSardymo, tai batu laikoma rangovo rizika ir atsakomybe tekty rangovui

Pastaba. Siektina, kad kuo daugiau medZiags bsts iSardytos tvarkingai ir ;7 sandéiavimo vietas pristatytos mechaniSkai nepaZeistos bei
neuZterstos. Jei statybos metu medziagos tapts netinkamomis naudoti del j» netinkamo isardymo, tai bt laikoma rangovo rizika ir atsakomybe tekts
rangovui.

3. Griztamosios medziagos

Darbu vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, Zvyras, Zvyro ir skaldos misinys, nesuristasis mineraliniy
medzZiagy miinys, grindinio akmenys (neuZtersti gruntu) yra laikomi griztamosiomis medziagomis. Sios medZiagos lieka rangovui.

Jos samatoje turi bati nurodytos atskira(-omis) eilute(-emis) su minuso Zenklu. Pateikiami ju ikainiai:

. Zvyro ir skaldos misinys, nesuristasis mineraliniy medZiagy misinys — ne maZiau kaip 4 Eur/t arba 6 Eur/m3

(santykis 1,5);

o skalda — ne maZiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

. grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

o frezuoto asfalto granulées — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

. mediena —ikainj pateikia rangovas, ivertines medienos bakle: >0,00 Eur — kai mediena menkaverte ir skirta
utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo iSlaidos, <0,00 Eur — kai mediena néra menkaverte ir gali bati parduota,

t. y., nurodoma kaina su minuso Zenklu.

4. Statybines atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios i statybiniy ir (ar) griztamuju medZiagy saraSa ir (ar) kuriy nejmanoma panaudoti antra, Karta,
kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo isivertinti visas su
tvarkymu susijusias iSlaidas).
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Pk31+ el | | PK33+04 Pk33+14 s Ryt | 191,79 1. Visy kelio Zenkly dydzio grupé ,1*, i&skyrus kelio Zenklai Nr. 407 projektuojami ,0* dydzio grupés.
. 151 2. BrézZinyje nepazyméti esami kelio Zenklai ar kitos atramos patenkancios j kelio sklypo ribas demontuojami.
Jrengiamas ant esamols \ ‘g ‘ 3. Apsauginiai kelio atitvarai projektuojami mediniai su viduje integruotais metaliniais elementais. Mediniy
atra\ZZ;?gj; 61;;51 klr(n Z(,égg ¢ E k.3 | t : Esamas k.2 4 i;e;tl\;?ggiﬁ?srﬁgrlfgn?:g uk:gg?;ak;zl?g \;etlzlaliﬁnio riba sutampa su sklypo ir kelio juostos ribomis
IR samas k.z A | ’ DEMONTUOJAMAS : :
Sustoti draudziama su Ty E k.Z Nemokamai | | " ‘
pap. lentelémis samas K.z I ¢ |
DEMONTUOJAMAS DEMONTUOJAMAS Esam%i 2 Esamas k2 L R . SR =TT T T Eamas ks } ' | v
DEMONTUOJAMAS #‘ DEMONTUOJAMAS ,; : - o oy < | o7 DEMONTUOJAMAS £ } } ‘ 0 2023-10 Statybai
) b ' 2 & | | ‘ LAIDA | LAIDOS DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TATKOMA)
S iniai z adiimai: Pastaty projektavimo menas ir mokslas, MB STATINIO PROJE.KTO PAVADINIMAS:
Sutartiniai Zyméjimai: KVAL. “ Zirman g, 139A-204 (11 auktas), 09120 Vilnius; VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 107 TRAKAI -
& Sklypo riba Proj. betoniniai bortai, h-0 cm Proj. kelkrastis T ‘ T ‘ T ‘ | Proi. Slaitas, santykis 1:3 Proj. asfalto danga Proj. veja Proj. gembinis kelio Zenklas KVAD teritorija D?)?{T%R meryTel: +370 614 54721; ’ ’ VIEVIS RUOZO NUO 2,833 IKI 3,552 KAPITALINIO REMONTO
\ < € : | vevnskuosias Bl past.: vg@ppmm.lt TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
p KVAD terito I‘l] a: " Kelio juosta Proj. granitiniai bortai, h-3 cm ‘ Proj. apsauginiai atitvarai Proj. latakas dPro{; as{)alto dangos suvedimas uz “7| Proj. kelkra¢io danga — Esamas kelio Zenklas KVAL Sody . 38, Radailia, Klaipédos r. sav. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:
. ' ari l—[ rnbos ’ — civen.info@gmail.com . v . v
Traku senamiestis paTv. | (C | \[ — N cenmeSomt VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIAS
(k (111 Proj. asis Proj. kintamo auk$cio betoniniai Proj. apsauginiy atitvary Proj. vandens tekéjimo Kryptis Proj. asfalto danga (pésciyjy ir Proj. jspéjamasis pavirsius Proj. signalinis stulpelis DOK. NR. — NR. 107 TRAKALI - VIEVIS
odas - 171 ]4) - T bortai ‘ ©——° pradiniai-galiniai komponentai - dviraciy takas) Zmonéms su regos negalia ° (A grupé) e —
h1500m 4 33820 PV |P. PETRAUSKAS P DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA|
Esami k.z (2 vht) oSO Krasto kelio apsaugos zona Proj. kintamo aukscio granitiniai EENEER Proj. $laitas, santykis 1:1 Proj. atraminé sienuté Proj. grei¢io mazinimo kalnelis i$ Proj. vedimo pavirSius Proj. dangos Zenklinimas — —= —
~2.75 km ~2.81km ™ = = = == =(50 m nuo kelio briaunos) bortai ‘ ‘ | ‘ ‘ — asfalto dangos Zmonéms su regos negalia 27994 PDV_ |P. PETRAUSKAS — o DANGU IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS 0
4 ; = M 1:500
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Hi CEL LG - (1 at$vaitas j 1 m borto) STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS| LAPUY
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DRENAZO Z10CIY
JRENGIMO DETALE

DirvoZemis uzsétas
Zole, h- 8 cm

Koriaplascio panelis
uZpildytas betonu C12/15
h-10cm

25

Drenazo vamzdis

R ———

\ " *

|1

Pastaba:
1. Koriaplastis panelis griovio dugne ir Slaituose
jrengiamas po 1,0 m nuo vamzdzio aSies;

, 1" grupés kelio
Zenklo skydas

Atrama @76,1/2 mm

R

%

Pamatas 0,30x0,75 m

C25/30; F50

Skalda 22/32
h-10cm

Skaldazolg, h-8 cm
Skalda 11/22 (85%)
dirvozemis (15%)

DirvoZemis uzsétas
Zole, h-8 cm

050...1.50 8

Sljeqey
OUIEIASTe Toig

k.Z. Nr. 407
,0° grupés
23

Atrama 260,3/2 mm

AC 32 PS su risikliu 50/70

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miinio -0,03m
AC 11 VS su risikliu PMB 45/80-65

Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio 0,04m
AC 16 AS su riSikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio -0,10m

pridedant iki 30% NAG

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo ~ -0,20 m
mineraliniy medZiagy misinio fr.0/45

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis 0,38m
Grunty sustiprinimas 20,15m
Pastabos:

PTSTSIRAAKIAKIERRR
K SO KSSREECKK

DX KREIRKE KL
s o

bose%s|

Skersiniy profiliy tipy taikymo lentelé
Skersinio profilio .
tipas nuo Pk+ Iki Pk+
Skersinis profilis Nr. 1 “: ; gg:;g g?:;g
nuo Pk30+10 iki Pk30+77 Nr: 3 31+78 32+08
nuo Pk34+24 iki Pk34+80 Nr. 4 32+08 32+90
Nr. 5 32+90 33+00
Nr. 6 33+00 33+27
Nr. 7 32+27 34+24
8.50.10.45 Nr. 1 34+24 34+80
6.50..8.45
1.00 3.25..3.65 3.25..4.80 1.00..1.30 200
0.80 Proj. apsauginiai atitvarai
0.40 ‘T Nuo Pk34+24 iki Fl'\ilélivfﬁlg
é Dirvozemis uzsstas %
Zole, h-8cm =)

KJ

Esamas pésciyjy ir
divraciy takas

1. Apsauginiai kelio atitvarai projektuojami mediniai su viduje integruotais metaliniais
elementais. Mediniy atitvary elementy daliy forma - apvali.

2. Valstybinés reikSmeés krasto kelio statinio riba sutampa su sklypo ir kelio juostos ribomis.

3. Betono pagrindas C20/25, po granitinémis trinkelémis, 0,37 m storiu rengiamas tik
centrinése saugumo salelése, kuriy plotis yra 0,75 m nuo Pk31+77 iki Pk31+89 ir nuo
Pk33+18 iki Pk33+27. Nuovazy atgrindose ir kitose saugumo salelése betono pagrindo

C20/25 storis - 0,20 m.

0 2023-10

Statybai

LAIDA

LAIDOS DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Pastaty projektavimo menas ir mokslas, MB
Zirminy g. 139A-204 (IT aukstas), 09120 Vilnius;
Tel.: +370 614 54721;

ElL past.: vg@ppmm.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 107 TRAKAI -
VIEVIS RUOZO NUO 2,833 IKI 3,552 KAPITALINIO REMONTO

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

KVAL. “
PATYV.

DOK.NR. | e
KVAL.

PATV.

DOK. NR. c I \,EN

Sody g. 38, Radailiai, Klaipédos r. sav.

civen.info@gmail.com

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIAS

+370 618 21545
SUSISIEKIMO SPRENDIMAI NR'107TRAIQ\I_VIEVIS
33820 PV |P. PETRAUSKAS  DOKUMENTO PAVADINIMAS: LATDA
27994 PDV P. PETRAUSKAS - - SKERSINIAI PROFILIAI
i - - (1 dangos konstrukcijos variantas) 0
B ] M 1:100
STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS| LAPUY
/30; F50 LT
AB LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY DIREKCIJA 2022-04.1-00-TDP-S-B-04 1 9




Skersinis profilis Nr. 2

nuo Pk30+77 iki Pk31+78 .
Tako asis
nuo Pk31+30 iki Pk31+78
* 10.45..12.80
8.45..10.50 ‘
1.00...1.30 3.25..4.80 ) 3.25..6.00 1.00 2.00 0.50
0.75..3(50 ‘ 0..050
Skaldatolé, h-8 om Skaldazols, h-8 cm =
Skalda 11/22 (85%) Skalda 11/22 (85%) 3]
dirvozemis (15%) ‘ dirvozemis (15%) Esamas vietinis 2
‘ ‘ I Esamas 0.40 B gruntas ~
1l | l pavilSius W g Detale - o Dirvozemis uzsétas 3
867 2,5% %% 1000 25% 3 - Dirvozemis uzsétas Zole, h-8 om 1
----- ==y — CNRA Jole, h-8 -
: i “’—-mml ) ) 2ol h-oem 3 |
$100WPa 0.5% T e 20k
=== T = o = 400
Dirvozemis uZsétas : K 1 e
Zole, h-8 cm o kS 4L 4L 230MPa 0.35
éc Nl - Nl
§ Asfalto virutinis sluoksnis i§ miSinio -0,03m
g AC 11 VS surisikliu PMB 45/80-65
=2 Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio -0,04m
Natralios spalvos betoninés trinkelés -0,08m AC 16 AS su riSikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
tarpus uZpildant nesuristuoju mineraliniy Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio 0,10m . o
medziagy miiniu fr. 0/5 AC 32 PS su rigikliu 5070 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio -0,08 m
Pasluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy -0,03m Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo ~ -0,20 m AC 16 PD su risikliu 70/100 arba 100/150
medZiagy miinio fr. 0/5 mineraliniy medziagy miginio fr.0/45 Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo  -020m
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo ~ -0,39 m pridedant iki 30% NAG mllnerallnug medilagq misinio fr.0/45
mineraliniy medziagy miginio fr.0/45 Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis 0,38 m pridedant iki 30% NAG
pridedant iki 30% NAG Grunty sustiprinimas 20,15 m Sal€iui nejautriy medZiagy sluoksnis 0,17m
Skersinis profilis Nr. 3
nuo Pk31+78 iki Pk32+08 "
Tako asis
nuo Pk31+78 iki Pk31+86
10.45...13.28
8.45..10.50 .
050, 130 3.25 ) 3.25..6.00 1.00 2.00 0.50
0.75..4 M ‘ 0..0.50
Skaldazolé, -8 cm Skaldazols, -G cm s
o Skalda 1112 (85%) Skalda 11/22 (85%) 2
8 divozemis (15%) dirvozemis (15%) Esamas vietinis 2
% Esamas 040 - ) gruntas o 4
= pavilsius s Detalé D é = +gtgée ¢ o = Dirvozemis uzséfas 2
5 o> 25% 25% i N 2.5% = h Dirvozemis uzsétas Zole, -8 cm
1 - =T —— - . H Jole, h-8 cm
o 2 Qo 21 525% 2100MPa | $190MPa 22.5% 2100MPa i S R T
7 245MPR = s : froafrre
Dirvozemis uzsétas | 0% (a F O ) ¢ 035
zole, h-8 cm ; o o
0.90 050 Detalé A g s
Gruntas pagal LST 1331 o N 0.50 N
7B,76,7P,7D,7M, S8 S,
SG, SP, SD, SM B Asfalto virsutinis sluoksnis i§ misinio 0,03m
& % AC 11 VS su risikliu PMB 45/80-65
@5 Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio 0,04m
AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio 0,10m
AC 32 PS su risikliu 50/70 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio -0,08 m
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo ~ -0,20 m AC 16 PD su'riéikliu 701 QO Iarba 109/150
Skeltos juodos spalvos granitings trinkelés 0,10 m Skeltos juodos spalvos granitings trinkelés 0,10 m mineraliniy medZiagy miginio fr.0/45 Sifa|d0§ pagrlndq S|UOkS.n.Is. i§ nesuridtojo ~ -0,20m
tarpus uzpildant hidrauliskai surigtu skiediniu tarpus uZpildant hidrauliskai suristu skiediniu pridedant iki 30% NAG m!nerallnlg medilagq misinio fr.0/45
Pasluoksnis i$ hidrauliskai suristojo skiedinio -0,03 m Pasluoksnis i§ hidrauliskai suristojo skiedinio -0,03 m Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis -0,38m pridedant iki 30% NAG
Betono pagrindas C20/25 020m Betono pagrindas C20/25 0,37m Grunty sustiprinimas 20,15 m Sal€iui nejautriy medZiagy sluoksnis 0,17m
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Skersinis profilis Nr. 4

Kelio juosta

KJ

Esamas pésciyjy ir
divraciy takas

Kelio juosta

KJ

Esamas pésciyjy ir
divraciy takas

2022-04.1-00-TDP-S-B-04

nuo Pk32+08 iki Pk32+90
12.50
550 7.00 2,00
1.00 325 0.65 ‘ 2.70 , 065, 325 1.00
=l Skaldazolé, h-G cm ?7"?;"“ Ufsétas Skaldazolé, h-8 cm
2 Skalda 11/22 (85%) 2o, frocm Skalda 11/22 (85%)
= dirvozemis (15%) dirvozemis (15%)
Automobilly stoveimo aikstelé 2 E:a.',?ss 040 Detdlé E "
- T VIISIU. - o il
Projektuojama kitu projektu DirvoZemis uzsétas P e = S — elgle o| DetaléB o =
Jole, h-8.cm = & 95% _L, [ 25% 25% = 259 3 80 I -
O S —— 1t — S
= “‘-’—m—\\/@' . T
N Esamas vietinis X
11 gruntas -
Esamas vietinis 15 Detalé A !
gruntas 5} ~N 0.50
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio -0,03m
AC 11 VS su risikliu PMB 45/80-65
Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio -0,04 m
Natiiralios spalvos betoninés trinkelés -0,08 m AC 16 AS su riSikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
tarpus uZpildant nesuristuoju mineraliniy Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio 0,10m
medziagy miSiniu fr. 0/5 AC 32 PS su riikliu 50/70
Pasluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy -0,03m Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo ~ -0,20m
medziagy misinio fr. 0/5 mineraliniy medZiagy miSinio fr.0/45
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo 0,15 m pridedant iki 30% NAG
mineraliniy medziagy miSinio r.0/45 Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis -0,38 m
pridedant iki 30% NAG Grunty sustiprinimas 20,15m
Skersinis pjuvis Nr. 5
e | R S S —
Pk32+95
Kryptinio ap$vietimo Kryptinio ap$vietimo
aframa "\ aframa "\
4.00
, 08 , 120 08 , 120 , 083 2.50 ‘ 3.25 1.25 2.75 3.25 215 2.03 2.02 2.00
0.40
g Ispéjamasis _ Turklai
% uréklai pavir§ius
x
ﬂ( 060 %i% 032, 060 040, 032 032) Jos0) 060 o0
2 090 030 = o T - :
0:90 0.30 7" ol 185,13 ‘ 38 155,22 25% = 1,5% 1,5% S 25% 1M‘ | 150 185,15 %
154, : | e e iE e R R e I = L — | s | B vz o
154,59 154,62 ; e RALLE——— 5 N> % - - - | Ry
. 54 ja ] : e S | : 5 s ] a . ST \\\\\\\’\%\K{{m{ - A 154,51
194,99 : = S30MPa 2100MPa > 59 2100WPa ) gy, | 2 ° \\\\\\\- = %
2 240 i 64 hoc 2 2/0MPa 33 %30MPa
- ' Detalé A Mﬁi%/
. . S. ==
akas_projektuojamas o
kitu projektu 52
g5 o i
o £ Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio -0,04 m
;E =2 AC 11 VS su risikliu PMB 45/80-65
i o 2 s Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio -0,06 m
Natiralios §palvos betgnmé_s tnpkelé_s ) -0,08m g AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
tarpu§ UiP”dlalntl nesuristuoju minerafiniy Asfalto virutinis sluoksnis i§ misinio -0,03m
medziagy _mlﬁlnlu fr. 9/5_ S AC 11VS su riSikliu PMB 45/80-65
Paslgpksnls [ nesuristojo mineraliniy -0,03m Asfalto apatinis sluoksnis i§ miinio -0,04m
medziagy misinio fr. 0/5 AC 16 AS su riikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
Pakopa 430x110 mm 011m Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo ~ -0,15m Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miginio -0,10m
Elastinis kijy sluoksnis _ 001.002m mineraliniy medziagy miginio fr.0/45 AC 32 PS su risikliu 50170
Vandeniui laidus betono sluoksnis ~ -0,20 m pridedant iki 30% NAG Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo ~ -0,20 m
Sal€iui nejautriy medZiagy sluoksnis -0,20 m Apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis -0,19m mineraliniy medZiagy miginio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG
Apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis -0,38 m
Grunty sustiprinimas 20,15m
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Skersinis profilis Nr. 6

nuo Pk33+00 iki Pk33+27
1440
580 ‘ 6.00 260
0.75..4.00
130 3.25..450 0..2.00 ‘ 325 130 130 200

Proj. apsauginiai atitvarai

N2W5 A . T
«© Proj. apsauginiai atitvarai 2
2 0.80 040 ‘ 040 0.80 WS A g
=1 - =]
g 1 = = Dk g
~ e 000 8 S| Detalé C = De
8 On/io' = 25% =5 2,5% 12,5% 25% = % 5% " DirvoZemis uzsétas >
Automobily stovéjimo aikstelé 2 Dinvozemis usétas e e — — e — N 0% Zole, h-8 om ¥
Prekucjama kit proghs e L TSSO S0P = s
___________ 225% 2T0MPa 22,5% g B TS
————————— ; ‘ a : 8T
_______________ 9 0% (57 ) P 245MPa 1l
——————————— P m— ) S
TR yos0y DetaeA WM DetaleA A Joso
K XRERAILRHILRILK, i
P! Esamas pésciyjy ir
B3 Gruntas pagal LST 1331 divraciy takas
Asfalto virsutinis sluoksnis i§ miginio 0,03m £, 26,2P, 2D, 21, SB
AC 11 VS surigikiiu PMB 45/80-65 56, SP, 5D, SM
Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio 0,04 m
AC 16 AS su riikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-6
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio 0,10m
AC 32 PS su risikliu 50/70
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo ~ -0,20m
mineraliniy medZiagy miSinio fr.0/45 Skeltos juodos spalvos granitinés trinkelés ~ -0,10 m Skeltos juodos spalvos granitinés trinkelés  -0,10 m
pridedant iki 30% NAG tarpus uzpildant hidrauliSkai suristu skiediniu tarpus uzpildant hidrauliSkai suristu skiediniu
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis 0,38 m Pasluoksnis i$ hidrauliSkai suriStojo skiedinio -0,03 m Pasluoksnis i$ hidrauliSkai suristojo skiedinio -0,03 m
Grunty sustiprinimas 20,15m Betono pagrindas C20/25 037Tm Betono pagrindas C20/25 0,20 m
Skersinis profilis Nr. 7
nuo Pk33+27 iki Pk34+24
13.11
5.80 ‘ 6.00
0.75..2.97
1.30 3.25..4.50 0..2.00 ‘ 3.25 1.30
Proj. apsauginiai atitvarai 2.00
N2Ws A 0.80 Proj. apsauginiai atitvarai
— ‘ 080 N2W5 A
: =
Dirvozemis uzsétas 8
DirvoZemis uZsétas Zole, h-8 cm ?j
Zole, h-8 cm E»

Z
S S
o 2
<2
Automobiliy stovéjimo aikstelé.
Proaktofara i prjlt - Asfalo virkutis sluoksnis § migno 0,03 Belophs aalas
AC 11 VS su riikliu PMB 45/80-65 Nuo Pk33+60 iki Pk34+20 Esamas péstitjy ir
» Asfalto apatinis sluoksnis i miSinio 0,04m ‘ divraciy takas
;gz:i&giz;&:si‘. AC 16 AS sg risikliu PMB 45/8065 arba PMB 25/55-61 Natﬂralio's §palvos bet(_)vninés tripkelé§ . -0,08m
;:E:izizgz?zo:o:““ Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio 0,10m tarpus uzpildant nesuristuoju mineraliniy
ste%atats AC 32 PS su riikliu 50/70 medziagy midiniu fr. 0/5
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo ~ -0,20 m Pasluoksnis i nesuristojo mineraliniy 0,03m Pastaba:
mineraliniy medziagy misinio fr.0/45 medziagy miginio fr. 0/5 1. Skersiniame profilyje Nr. kair¢je puséje nuo Pk33+27 iki Pk33+30
pridedant iki 30% NAG Skaldos pagrindo sluoksnis &5 nesuritojo 0,39 m rengiamas dangos konstrukcijos drenaZas. Grunty sustiprinimas
Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis -0,38m mineraliniy medziagy midinio fr.0/45 Siame ruoze atlickamas iki dangos konstrukcijos drenaZzo.
Grunty sustiprinimas 20,15 m pridedant iki 30% NAG
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Peréjos Pk28+40 planas

Pastaba:

1.  Kalnelio aukstis 10 cm

2022-04.1-00-TDP-S-B-04
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Skaldelé 11/16

PVC drenazo vamzdis
@113/126 mm

Skersinis pjivis Nr. 8

Detalé E
M1:20

Betoninis vejos bortas
JB 1000x200x80

Betono pagrin
C12/15-S

NN
< \\//\\//

SN

8 110

Betono

Betoninis gatvés bortas

Sandarinimo juosta

Granitinis gatvés bortas andarinimo juosta
GRA000x300x150

ISilginis pjuvis per grei¢io mazinimo kalnelj
—_—] [ S—
+ +
Pk28 37 Kalnelio pradZioje ir pabaigoje Pk28 37 Kalnelio pradZioje ir pabaigoje
frezuojama esama asfalfo frezuojama esama asfalfo
danga nuo 0 cm iki 4 cm gylio danga nuo 0 cm iki 4 cm gylio
|spéjamasis pavirSius |spéjamasis pavirSius 3.00 5.00 3.00 !
Geltonos spalvos betoninés trinkelés (h-8 cm) tarpus Geltonos spalvos betoninés trinkelés (-8 cm) tarpus 2.00 2.00
uzpildant nesurigfuoju mineraliniy medziagy misiniu fr. 0/5 uzpildant nesuriStuoju mineraliniy medziagy miiniu fr. 0/5
Pasluoksnis i$ nesuristojo mireraliniy medziagy midinio fr. 0/5, h-3 cm Pasluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy miSinio fr. 0/5, h-3 cm Kelio bortas
0.58 , 265 3.00 2.00 ) 3.00 , 095,
.. P .. P el w
Kryptinio ap$vietimo Kryptinio ap$vietimo S pas
atrama "\ " atrama ‘ . ‘J-1233 i-1:3:L‘ .
Ispéjamasis _ Latakas su
pavirsius grotelémis D400
Apsauging tvorelé 1.70 |
L2om h10m—\|lio 50 060, 032 032 | 060,060, |, 032 032, ,,049 felobortas
/—T’ B _ Dealé G 1+ 1' 0/4”4”1 5:,0/ (I E  DetaF— [ {f (1
Dirvoemis uzsétas 25% sanas A% 15% [ | lesamasfo
ole, h-8 cm froces
) 2 a FRTI) TR TI)
S Wlf Asfalto wrsuﬂnE s!uoksms i§ miSinio -0,04 m
AC 11 VS su ridikliu PMB 45/80-65
Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio -0,06 m
Esamas vietinis AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
gruntas Esama dangos konstrukcija
Naturalios spalvos betoninés trinkelés -0,08m TR T .
tarpus uzpildant nesurituoju mineraliniy IS|Ig|n|s pjuvis ties jrengiamu lataku
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ 0,08 m medziagy misiniu fr. 0/5 Pk28+37
miSinio AC 16 PD Pasluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy -0,03m Asfalto virdutinis sluoksnis i§ miginio -0,04m
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo ~ -0,20 m medziagy miSinio fr. 0/5 AC 11 VS su risikliu PMB 45/80-65 300 5,00 300
mineraliniy medziagy misinio fr.0/45 I8lyginamasis skaldos pagrindo sluoksnis ~ -0,15m Asfalto apatinis sluoksnis i§ miginio -0,06m : ' :
pridedant iki 30% NAG i§ nesuristojo mineraliniy medziagy AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,17m misinio fr.0/45 pridedant iki 30% NAG Esama dangos konstrukcija
Latakas su
grotelémis D400
+0.1 +0.1
— 433 EE 1000
s T = S TN S RS S e e e e e s
f i i t
Esama kelio
. . de konstrukcij
Detalé A Detalé B Detalé C Detalé D langos konstrukcija 020/25
Filtruojanti geosinteting M1:20 M1:20 M1:20 M1:20
medZiaga

SN8; @425 mm

GB 1000x300x150
(s2)
PLASTIKINIS SULINIO 9425 MM
PK34+20 IRENGIMO DETALE
A o
S Kvadratings ketaus grotelés
o = su teleskopu @425 mm
- J « Apkrovos klasé D250
152,48 Tarpiné teleskopui
T @425 mm
Betono pagrindas 16| 15 Betono pagrindas 15 i Betono pagrindas 48 | 15
C20/25-S1 C20/25-51 C20/25-S1 \
N PP gofruotas Sulinio stovas PVC 2200 mm
Detalé F Detalé G Detalé H 2, SN8; @425 mm \ T———=
M1:20 M1:20 M1:20 SN —— /
Latakas ituminé masé N Q(?
grotelémis D400 Belonins datvés borts Sandarinimojuosta Betoninis gatvés bortas Betoninis latakas etoninis vejos bortas 2.0% N
iniMo i GB 1000 150 300x200x80 JB 1000x200x80 : -0
Sandarinimo juosta B 10003300x150 x300x X200x X200x
V4|
/ / < P
A
© S PP dugnas
S { o Skalda 0/45 ~

N

agrindas A ><1/{

€20/25-S1

h-15cm 35 42,5

35

Betono pagrindas
5 C12/15-S1

Betono pagrindas A

€20/25-81
2022-04.1-00-TDP-S-B-04
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Peréjos Pk32+95 planas

Pastaba:

1. Kalnelio aukstis 10 cm

2022-04.1-00-TDP-S-B-04
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Atraminés sienos Nr. 1 iSklotiné

KORTAPLASCIO TVIRTINIMO BETONU
JRENGIMO DETALE

8.00 Tvirtinimo
2.00 200 200 200 . elmentas
. . . i /,’;“
O
Atraminés sienos el § \
41@7 _/ 1@7 ,L*forma, h-1,00m, L-2,00m y
1 X 155,15 D e
T ] e ] 154,89 = /
!’ Iﬁ / r
| | &
Laipty pavirSiaus Panduso pavirsiaus
linjja linifa
Atraminés sienos Nr. 1 pjavis 1-1
KORIAPLASCIO TVIRTINIMO DIRVOZEMIU
JRENGIMO DETALE
Duiejy ygi .
2.39 turéklai,eh-1,0m i
Glb latak Ky virtinimo
300)(200)(306,,7&;,81 ///\\\ elementas
Dirvozemis uzsét: Aframings sienos Vi
irvoZemis uzsétas elementas \///\\\///\\/// &
Geomembrana /\\ / /\\ \"r - I i |/ |
] AL L s - /
s S //\\//\ //\\//\\/\\ N % //\ //\ W
A NN NIALNAR
Esamas pesciyjy ir \\/ \\/ \\/ \\ : / / \\/ \\
o divradiy takas \// \// 0 / \/ \// \//
Esamas vietinis s , \\ \\ \\ 2 \ \\ \ \\
Betoniné trinkelé -0,08m / / / / / / /
guntas I IS R RS
Pasluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy 0,03m \/ \\/ \\ \ \\ \\/ \\/ \\/
medziagy misinio . 05 IOIOIOII I,
9 R R R R R
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo  -0,15m A \\/\\\//\\\//\\\//\\\//\\\/
mineraliniy medziagy miSinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG / // // /
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis 046m
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo 0,30 m
mineraliniy medZiagy miSinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG
Atraminés sienos Nr. 1 pjuvis 2-2
Turéklai Dviejy lygiy
turéklai, h-1,0m
2.00 e 1.90 ‘ 375 v 1.50 ‘ 375 1.50 058,
DirvoZemis uzsétas
Dirvozemis uzsétas

Zole, h-8 cm

AN

Dz - IR A SR O iy e _____
—— 5417

%
DM mm i mmymhrhhht

&4

0.25 | | 30MPa

T

Pakopa 430x110 mm 0,11m
Elastinis Klijy sluoksnis -0,01..0,02m
Vandeniui laidus betono sluoksnis  -0,20 m

SalCiui nejautriy medZiagy sluoksnis -0,20 m

Betoning trinkelé

0,08 m

Pasluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy
medziagy miSinio fr. 0/5

-0,03m

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo
mineraliniy medziagy miSinio r.0/45
pridedant iki 30% NAG

0,15m

Saldiui nejautriy medziagy sluoksnis

-0,35.0,62m

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo
mineraliniy medziagy misinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG

-0,30m

Latako Ziotys sutvirtinimos
Skalda 22/56, h-10 cm

Betoniné trinkelé

Pasluoksnis i$ nesuritojo mineraliniy
medziagy misinio fr. 0/5

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo
mineraliniy medziagy miSinio r.0/45
pridedant iki 30% NAG

Saldiui nejautriy medziagy sluoksnis

-0,08m
-0,03m

0,15m

019m

KORIAPLASCIO TVIRTINIMO
DETALE

90 ‘ 90

120

30

60

Tvirtinimo
elementas

KORIAPLASCIO UZPILDYTO DIRVOZEMIU
TVIRTINIMO SLAITO VIRSUJE DETALE

RSN 2 /'G‘Samas
AR o .
STV e Tvirtinimo
/ s e elementas
N SSau=
o
/ o min. 60 1
I
~
3 gruntas

Koriaplascio panelis uzpildytas
dirvoZemiu ir uzséas Zole
h-10cm

Pastaba:
1. Pateiktas koriaplascio panelio tvirtinimas smeigémis yra bendro pobddio.
Pirmiau reikéty vadovautis gamintojo pateiktomis tvirtinimo rekomendacijomis.
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Atraminés sienos Nr. 2 iSklotiné
(vaizdas lygiagreciai laiptams)

5.00
2.00 1.00 2.00
0.80 1.20 0.80 120, 0.80 T
155,15 ‘ 185,
- 154, —
154,59 | D D
- P l
B e 154,89 =]
/ 154,62 =
15435 |

153,75, A

s sienos

Laipty pavirSiaus

linija

L“forma, h-1,40m, L-1,0...2,00m

Atraminés sienos Nr. 2 iSklotiné

(vaizdas lygiagreciai pandusui)

7.00

2.00

2,00

2.00 1.00

L“forma, h-1,40m, L-2,00m ,L*“forma, h-1,20m, L-1,00...2,00m

Panduso pavirSiaus /

linija
Atraminés sienos Nr. 2 pjavis 3-3
Dviejy lygi
turéklai, h-1,0m
Ay G/b latakas
furékial, 1,0 300X200%80 rm
L Detalé H
Dirvozemis uzsétas
Zole, h-8cm
Dirvozemis uzsétas
Zole, h-8 cm
230MPa

Betoniné trinkelé -0,08m
Pasluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy -0,03m
medziagy misinio fr. 0/5
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo 0,15 m Betoning trinkelé 0,08 m
mineraliniy medZiagy miSinio fr.0/45 Pasluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy -0,03m
pridedant iki 30% NAG medziagy miSinio fr. 0/5
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,46 m Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo ~ -0,15m
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo ~ -0,30m mineraliniy medziagy miSinio fr.0/45
mineraliniy medziagy misinio fr.0/45 pridedant iki 30% NAG
pridedant iki 30% NAG SalCiui nejautriy medZiagy sluoksnis 0,19 m

KoriaplasCio panelis .~

uzpildytas betonu C12/15

Koriaplascio panelis
uzpildytas dirvoZemiu
h-10cm

Nuo Pk30+10 iki Pk30+20

151,88m =
N

Metaliné pralaida 21000 mm

Pk30+15

Dirvozemis uzsétas
Zole, h-8cm

Koriaplascio panelis
uzpildytas betonu C12/15

=3 Metaliné pralaida %,
< / 21000mm  ~

Apkaba

h-10cm

1.02

0.
\

0.60

I

h-10cm
Skalda 22/32

h-10em Geomembrana /
Geotekstilé

Smélis

Smélis

1.20

Geotekstilé

/1060 100 | 060
SalCiui atsparus gruntas

Turéklai

160

Atraminés sienos Nr. 2 pjavis 4-4

Skalda 22/32
h-10cm

. pGeomembrana
8.00 Geotekstilé

Geotekstilé

Uzpilo gruntas 0.60

Smélis

Dviejy lygiy

turéklai, h-1,0 m
1.50

DirvoZemis uzsétas

Zole, h-8cm

115470 *'“'

|
Sac

—
B

-

025 | | 230MPa e e
8 o g “ST00MPS.
$30MPa e

Betoniné trinkelé -0,08 m
Pasluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy 0,03 m
medziagy misinio fr. 0/5
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo ~ -0,15m
mineraliniy medZiagy misinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG

Pakopa 430x110 mm 0,11m Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis -0,24.0,57m

Elastinis klfjy sluoksnis -0,01..002m Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo ~ -0,30 m

Vandeniui laidus betono sluoksnis  -0,20 m mineraliniy medziagy miginio fr.0/45

SalCiui nejautriy medZiagy sluoksnis -0,20 m pridedant iki 30% NAG

Betoniné trinkelé -0,08 m
Pasluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy 0,03 m
medZiagy misinio fr. 0/5

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo ~ -0,15m
mineraliniy medziagy miSinio fr.0/45

pridedant iki 30% NAG

Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,19 m
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DRENAZO Z10CIY
JRENGIMO DETALE

DirvoZemis uzsétas
Zole, h- 8 cm

Koriaplascio panelis
uZpildytas betonu C12/15
h-10cm

25

Drenazo vamzdis

i, %

R ———

|1

Pastaba:
1. Koriaplastis panelis griovio dugne ir Slaituose
jrengiamas po 1,0 m nuo vamzdzio aSies;

, 1" grupés kelio
Zenklo skydas

Atrama @76,1/2 mm

e
o

Pamatas 0,30x0,75 m

C25/30; F50

Skalda 22/32
h-10cm

Skaldazolg, h-8 cm
Skalda 11/22 (85%)
dirvozemis (15%)

DirvoZemis uzsétas
Zole, h-8 cm

050...1.50 8

OUIEIASTe Toig

syaqey

Skersiniy profiliy tipy taikymo lentelé
Skersinio profilio .
tipas nuo Pk+ Iki Pk+
Skersinis profilis Nr. 1 “: ; gg:;g g?:;g
nuo Pk30+10 iki Pk30+77 Nr: 3 31+78 32+08
nuo Pk34+24 iki Pk34+80 Nr. 4 32+08 32+90
Nr. 5 32+90 33+00
Nr. 6 33+00 33+27
Nr. 7 32+27 34+24
8.50.10.45 Nr. 1 34+24 34+80
6.50..8.45
1.00 3.25..3.65 3.25..4.80 1.00..1.30 200
0.80 Proj. apsauginiai atitvarai
0.40 ‘T Nuo Pk34+24 iki Fl'\ilélivfﬁlg
é Dirvozemis uzsstas %
Zole, h-8cm =)

k.z. Nr. 407
,0° grupés

I 2.3
Atrama 260,3/2 mm

/30, F50

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio 0,03 m
AC 11 VS su risikliu PMB 45/80-65

Asfalto apafinis sluoksnis i§ misinio 0,04m
AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
Asfalto pagrindo sTuoksnis i§ mi3inio -0,10m
AC 32 PS su risikliu 50/70

Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo 0,30 m

mineraliniy medZiagy misinio r.0/45
pridedant iki 30% NAG

Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis 0,28m
Grunty sustiprinimas 20,15m
Pastabos:

R EIITIIIRK
K SO KSSREECKK

DX KREIRKE KL
s o

bose%s|

KJ

Esamas pésciyjy ir
divraciy takas

1. Apsauginiai kelio atitvarai projektuojami mediniai su viduje integruotais metaliniais
elementais. Mediniy atitvary elementy daliy forma - apvali.
2. Valstybinés reikSmeés krasto kelio statinio riba sutampa su sklypo ir kelio juostos ribomis.
3. Betono pagrindas C20/25, po granitinémis trinkelémis, 0,37 m storiu rengiamas tik
centrinése saugumo salelése, kuriy plotis yra 0,75 m nuo Pk31+77 iki Pk31+89 ir nuo
Pk33+18 iki Pk33+27. Nuovazy atgrindose ir kitose saugumo salelése betono pagrindo
C20/25 storis - 0,20 m.

0 2023-10 Statybai
LAIDA LAIDOS DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL Pastaty projektavimo menas ir mokslas, MB STATINIO PROJE.KTO PAV:AD I_NIMAS: .
e m‘ Zirmanu g 139A-204 (I aukstas), 09120 Vilnius; VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 107 TRAKAI -
Dgl < N'R oy Tel: +370 614 54721; VIEVIS RUOZO NUO 2,833 IKI 3,552 KAPITALINIO REMONTO
: | vewnsmuorsias  EL past: vg@ppmm.lt TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
VAL Sody g. 35, Radailic, Klaipédos r. sav. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:
PATV. | (C | V=N oo VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIAS
DOK.NR. SUSISIEKIMO SP:DIMAI NR. 107 TRAKAI - VIEVIS
33820 PV |P. PETRAUSKAS  DOKUMENTO PAVADINIMAS: LATDA
27994 PDV P. PETRAUSKAS - - SKERSINIAI PROFILIAI
i - - (2 dangos konstrukcijos variantas) 0
} i M 1:100
STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS| LAPUY
LT
AB LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY DIREKCIJA 2022-04.1-00-TDP-S-B-04.1 1 9




Skersinis profilis Nr. 2
nuo PK30+77 ki PK31+78 .
Tako asis
nuo Pk31+30 iki Pk31+78
' 1045..12.80
8.45...10.50 ‘
1.00..1.30 3.25..4.80 3.25..6.00 1.00 2.00 0.50
0.75..350 ‘ 0..050
Skaldazolé, 18 cm SkaldaZolé, h-8 cm =
Skalda 11/22 (85%) Skalda 11/22 (85%) S|
dirvozemis (15%) ‘ dirvozemis (15%) Esamas vietinis =
‘ ‘ I Esamas 0.40 B gruntas ~
1l | l pavilSius W g Detale - o Dirvozemis uzsétas 3
86 25% %% i 25% S - DirvoZemmis usétas Zole, h-§ cm 1
----- =) — " TR Jole, -8 o
; i "_%_-_&\S\rw A ) e een g |
STooPa 5% 7 b SN ___20%
=== T - e B —— 40,
Dirvozemis uZsétas : K 1 e
Zole, h-8cm i 735 4L 4L 30MPa 0.35
éu Nl - Nl
é' Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio -0,03m
g § AC 11 VS su risikliu PMB 45/80-65
=13 Asfalto apatinis sluoksnis i miSinio 0,0dm
Natralios spalvos betoninés trinkelés -0,08m AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
tarpus uZpildant nesuristuoju mineraliniy Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miinio 0,10m . L
medziagy misiniu fr. 0/5 AC 32 PS su risikliu 50/70 Asfalto pagrlnd.ol-dlangos sluoksnis i misinio -0,08 m
Pasluoksnis i3 nesuriStojo mineraliniy 0,03m Zvyro pagrindo sluoksnis 1§ nesuristojo 030m AC 16 PD su risikliu 70/100 arba 100/150
medZiagy misinio fr. 0/5 mineraliniy medziagy misinio fr.0/45 Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo -0,20m
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo 0,39 m pridedant iki 30% NAG mineraliniy medziagy miSinio fr.0/45
mineraliniy medziagy miginio fr.0/45 Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis 0,28m pridedant iki 30% NAG
pridedant iki 30% NAG Grunty sustiprinimas 20,15 m Sal€iui nejautriy medZiagy sluoksnis 0,17m
Skersinis profilis Nr. 3
nuo Pk31+78 iki Pk32+08 .
Tako aSis
nuo Pk31+78 iki Pk31+86
10.45...13.28
8.45..10.50 ‘
050, 130 3.25 ) 3.25..6.00 1.00 2.00 0.50
0.75..4 M ‘ 0..0.50
Skaldazolé, h-8 cm Skaldazolé, h-8 cm s
o Skalda 11/22 (85%) Skalda 11/22 (85%) 2
8 dirvozemis (15%) dirvozemis (15%) Esamas vietinis =
% Esamas 040 - " gruntas o =
=2 paviius 3 Detalé D g 8 +§f§f ¢ = e Dirvozems uzsélas 2
S e 2,5% 25% - Eil) N\ 2,5% - S - DirvoZemis uzsétas Zole, h-8 cm
N == — = - 4" - - = - = Zole, h-8 cm
o 2 Qo 21 525% 2100MPa | $190MPa 22.5% 2100MPa i S R T
7 SA5MPh 8 , i
Dirvozemis uzsétas | 0% (a F O ) ¢ 035
zole, h-8 cm ; o o
0.90 ~0,50<" Detalé A S S
Gruntas pagal LST 1331 - N 050 N
7B, 26, 2P, 2D, 2M, SB S. I e
$G, SP, SD, SM =1 Asfalto virutinis sluoksnis i§ miSinio 0,03m
g = AC 11 VS su risikliu PMB 45/80-65
s Asfalto apafinis sluoksnis i miSinio 0,04m
AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
Asfalto pagrindo sluoksnis iS miSinio 0,70m
AC 32 PS su rigikliu 50/70 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio -0,08 m
Zvyro pagrindo sluoksnis 1§ nesuristoo 0,30 m AC 16 PD su rsikiu 70/100 arba 100/150
Skeltos juodos spalvos granitings trinkelés  -0,10m Skeltos juodos spalvos granitings trinkelés  -0,10 m mineraliniy medziagy miginio fr.0/45 2vyro pagrindo sluoksnis iS nesuristojo 0.20m
tarpus uzpildant hidrauliskai surigtu skiediniu tarpus uZpildant hidrauliskai suristu skiediniu pridedant iki 30% NAG m!nerallnlg medilagq misinio fr.0/45
Pasluoksnis i§ hidrauliSkai suristojo skiedinio -0,03m Pasluoksnis i hidrauliSkai suristojo skiedinio -0,03 m Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis 0,28m pridedant iki 30% NAG
Betono pagrindas C20/25 020m Betono pagrindas C20/25 0,37m Grunty sustiprinimas 20,15 m Sal€iui nejautriy medZiagy sluoksnis 0,17m
LAPAS | LAPUY | LAIDA
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Skersinis profilis Nr. 4

Kelio juosta

KJ

Esamas pésciyjy ir
divraciy takas

Kelio juosta

KJ

Esamas pésciyjy ir
divraciy takas

2022-04.1-00-TDP-S-B-04.1

nuo Pk32+08 iki Pk32+90
12.50
5.50 7.00 2.00
1.00 | 3.25 0.65 ‘ 2.70 ,0.65 3.25 . 1.00
3 Stalato, 1o ?g%?ﬁg"ﬁn”ise'tas Skaldazolé, -8 cm
2 Skalda 11/22 (85%) Skalda 11/22 (85%)
< dirvozemis (15%) dirvozemis (15%)
Automobily tovéjimo aiktelé 2 e 040 Detdic £ i
. x vilSiu: - =3 d :
Projektuojama kitu projektu DirvoZemis uzsétas P = s SL /A < etale . = Detalé B = =)
oehgem N\ N\ T ] i _25% _ 2.5% 2% g 25% =1.8,0% I Nl
- i B N R R A A A A A A A A i P
= o wwvesmm— ==\ N . T
N Esamas vietinis R
145 gruntas .
Esamas vietinis : Detalé A S
gruntas S N 0.50
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio -0,03m
AC 11 VS su risikliu PMB 45/80-65
Asfalto apafinis sluoksnis i§ misinio -0,04 m
Natralios spalvos betoninés trinkelés -0,08m AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
tarpus uZpildant nesuridtuoju mineraliniy Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio -0,70m
medziagy misiniu fr. 0/5 AC 32 PS surisikliu 50/70
Pasluoksnis i3 nesurifojo mineraliniy 0,03m Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo -0,30m
medZiagy misinio fr. 0/5 mineraliniy medZiagy miginio fr.0/45
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo 0,20m pridedant iki 30% NAG
mineraliniy medziagy miSinio r.0/45 Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis -0,28 m
pridedant iki 30% NAG Grunty sustiprinimas 20,15m
Skersinis pjuvis Nr. 5
e | [
Pk32+95
Kryptinio ap$vietimo Kryptinio ap$vietimo
atrama "\ %
4.00
, 08 , 120 08 , 120 , 083 2.50 ‘ 3.25 1.25 2.75 3.25 215 2.03 2.02 2.00
0.40
é [spéjamasis Tursklai
E=] - pavir§ius
= it 060 060, , 032 |
ﬂ - 0‘ 10 0.32 0.60 08 032 032 0.60 0.60 040
2 090 030 = o T - :
050", 030 W wh |, 15522 % 15% 5% S o g g, = 030, , 060
15ads 15489, [ - --—==2CIf T ey SRR : e — | e le— I
{7 R T 7 I I— ey . e ST00MPa 2 Sz - 18455
1545 ‘ 5 ; 100MPa g 230MPa 00MPa = \\\\‘\\\\<<\/'<<W.
: s >30MPa 2 20 5% ? 225% ‘ = . \\\\\
- 2.40L 32 o e 2 33
. Ak Detalé A Detalé A 050,
7 e S. =
akas_projektuojamas o
kitu projektu 52 !
518 é Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio -0,04 m
H e AC 11 VS su risikliu PMB 45/80-65
_ o S s Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio -0,06 m
Natiralios ?paWOS betf)nlné's trlpkelé§ ' -0,08 m 3 AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
tarpuf uipllf@ntl nesurituoju mineraliniy © Asfalfo virSufinis sluoksnis i§ miginio 0,03m
medZiagy misiniu fr. 9/5_ _ AC 11 VS su risikliu PMB 45/80-65
Paslupksms 1§ nesuristojo mineraliniy -0,03m Asfalto apafinis sluoksnis i3 misinio 0,04m
r_nedilagq misinio fr. 0/5 AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
Pakopa 430x110 mm 0,11m Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo -0,20m Asfalfo pagrindo sluoksnis i§ misinio -0,10m
Elastini§ K”J'l{ sluoksnis . -0,01..0,02m mineraliniy medziagy misinio fr.0/45 AC 32 PS su riikliu 50/70
Vandeniui laidus betono sluoksnis  -0,20m pridedant iki 30% NAG Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo -0,30m
Sal€iui nejautriy medZiagy sluoksnis -0,20 m Apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis -0,14m mineraliniy medZiagy miginio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG
Apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis -0,28m
Grunty sustiprinimas 20,15m
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Skersinis profilis Nr. 6

nuo Pk33+00 iki Pk33+27
1440
580 ‘ 6.00 260
0.75..4.00
130 3.25..450 0..2.00 ‘ 325 130 130 200

Proj. apsauginiai atitvarai

N2W5 A . A
«© Proj. apsauginiai atitvarai 2
2 0.80 040 ‘ 040 0.80 WS A g
=1 - =]
g 1 o =l Do g
~ e 000 8 S| Detalé C = De
8 On/io' = 25% =5 2,5% 12,5% 25% = % 5% " DirvoZemis uzsétas >
Automobily stovéjimo aikstelé 2 Dinvozemis usétas e e — — e — P 0% Zole, h-8 om ¥
Prekucjama kit proghs e L TSSO S0P T = s
___________ 225% 2T0MPa 22,5% g B TS
————————— ; ‘ ST0MPa RS
_____________ 20% (F&F) £ 245MPa Il
——————————— J=—— ) S
TR yos0y DetaeA WM DetaleA A Joso
K XRERAILRHILRILK, i
P! Esamas pésciyjy ir
o500 Gruntas pagal LST 1331 divraciy takas
& Asfalto virSutinis sluoksnis i$ miSinio -0,03m /B, £G, ZP, ZD, ZM, SB
AC 11 VS su rigikliu PMB 45/80-65 $6, 8P, SD, SM
Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio 0,0dm
AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-6
Asfalto pagrindo sluoksnis iS miSinio 0,10m
AC 32 PS su risikliu 50/70
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo 0,30m
mineraliniy medZiagy miSinio fr.0/45 Skeltos juodos spalvos granitinés trinkelés ~ -0,10 m Skeltos juodos spalvos granitinés trinkelés  -0,10 m
pridedant iki 30% NAG tarpus uzpildant hidrauliSkai suristu skiediniu tarpus uzpildant hidrauliSkai suristu skiediniu
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis 0,28m Pasluoksnis i$ hidrauliSkai suriStojo skiedinio -0,03 m Pasluoksnis i$ hidrauliSkai suristojo skiedinio -0,03 m
Grunty sustiprinimas 20,15m Betono pagrindas C20/25 037Tm Betono pagrindas C20/25 0,20 m
Skersinis profilis Nr. 7
nuo Pk33+27 iki Pk34+24
13.11
5.80 ‘ 6.00
0.75..2.97
1.30 3.25..4.50 0..2.00 ‘ 3.25 1.30
Proj. apsauginiai atitvarai 2.00
N2Ws A 0.80 Proj. apsauginiai atitvarai
— ‘ 080 N2W5 A
: =
Dirvozemis uzsétas 8
DirvoZemis uZsétas Zole, h-8 cm ?j
Zole, h-8cm E»

$
3 >
o 2
2
Automobiliy stovéjimo aikstele. »
ProeHtojama kit projkts Asfalo virsuiis sluoksnis & o~~~ -0.03m Belophs aalas
AC 11 VS su riSikliu PMB 45/80-65 Nuo Pk33+60 iki Pk34+20 Esamas pésciljy ir
- Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio 0,04m divraciy takas
;.;.;;3&;;3;:.::;‘...‘,‘ AC 16 AS su riSikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-6 Natiralios spalvos betoninés trinkelés 0,08 m ‘
ISR . e
?23%‘2"32‘3‘2‘3‘3‘3‘2‘2‘2.“ Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miinio 0,10m tarpus uZpildant nesuriStuoju mineraliniy
Rovisintateieieteteteteiototeieies AC 32 PS su risikliu 5070 medziagy misiniu fr. 0/5
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo 0,30m Pasluoksnis i8 nesuritojo mineraliniy 0,03m
mineraliniy medZiagy misinio fr.0/45 medziagy miSinio fr. 0/5 Pastaba: - . . .. .
pridedant i 30% NAG 7vy70 pagiindo sTuoksns & nesurio 039m 1. Sker-smiame profilyje Nr. km{e]e puse]e: nuo Pk33+27 1‘k1 Pk33+30
Apsauginis 3alCiui atsparus sluoksnis 0,28m mineraliniy medZiagy miSinio fr.0/45 ff:ng; amasvdangos konSt.n.lka]OS drenazas. G.r.unm SuSt}pﬂmmas
Grunty sustiprinimas .0m oridedant iki 30% NAG $iame ruoze atliekamas iki dangos konstrukcijos drenazo.
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Peréjos Pk28+40 planas

Pastaba:

1.  Kalnelio aukstis 10 cm

2022-04.1-00-TDP-S-B-04.1
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Skersinis pjivis Nr. 8

—_— e
Pk28+37
|spéjamasis pavirSius |spéjamasis pavirSius
Geltonos spalvos betoninés trinkelés (h-8 cm) tarpus Geltonos spalvos betoninés trinkelés (h-8 cm) tarpus
uzpildant nesurigfuoju mineraliniy medziagy misiniu fr. 0/5 uzpildant nesurituoju mineraliniy medziagy misiniu fr. 0/5
Pasluoksnis i nesuristojo mineraliniy medziagy midinio . 0/5, h-3 cm Pasluoksnis i3 nesuristojo mineraliniy medziagy misinio r. 0/5, h-3 cm
058, 2.65 3.00 ‘ 2.00 ‘ 3.00 , 095 |,
Kryptinio apvietimo Kryptinio apvietimo
aframa ™\ " alrama
[spéjamasis Latakas su
pavirsius grotelémis D400
Apsauginé tvorelé 170
L20m h10m — \}110.50 060, 032 032 | 060,060, |, 032 032, ,,049
o Tt Delae Gttt A Detale F— 111111
Dirvozemis uzsétas \ 25% __lasanaco 35 St fesamash__ [ esamasllo
Jole, -8 cm T oo
230MPa
Esamas vietinis
gruntas
Natdralios spalvos betoninés trinkelés -0,08 m
) . tarpus uZpildant nesuriStuoju mineraliniy
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ -0,08 m medsiagy miginiu fr. 0/5
misinio AC16PD o Pasluoksnis i3 nesuristojo mineraliniy -0,03m Asfalto virdutinis sluoksnis i§ miginio -0,04m
Z\(yro plagrlndo s!uoksn|§ .Is. nesuristojo -0,20m medziagy misinio fr. 0/5 AC 11 VS su rigikliu PMB 45/80-65
mineraliniy medziagy miginio fr.0/45 I8lyginamasis Zvyro pagrindo sluoksnis 0,20 m Asfalto apatinis sluoksnis i§ miginio -0,06m
pridedant iki 30% NAG i§ nesuristojo mineraliniy medziagy AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
SalCiui nejautriy medZiagy sluoksnis 0,17m miSinio fr.0/45 pridedant iki 30% NAG Esama dangos konstrukcija

ISilginis pjuvis per greicio mazinimo kalnel]

+
Kalnelio pradZioje ir pabaigoje Pk28 37 Kalnelio pradZioje ir pabaigoje
frezuojama esama asfalfo frezuojama esama asfalfo
danga nuo 0 cm iki 4 cm gylio danga nuo 0 cm iki 4 cm gylio
3.00 5.00 3.00 ‘
2.00 2.00
Kelio bortas
e e
b 133 i-1:33 b
I N] i i 1
Kelio bortas
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miinio -0,04 m
AC 11 VS su ridikliu PMB 45/80-65
Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio -0,06 m
AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
Esama dangos konstrukcija
ISilginis pjlvis ties jrengiamu lataku
Pk28+37
3.00 5.00 3.00
Latakas su
grotelémis D400
0,00 i1 0.1 0.1 1 40,00

Esama ke{{o
Detalé A Detalé B Detalé C Detalé D dangos konstrukcija C20/25
Filtruojanti geosintetiné M1:20 M1:20 M1:20 M1:20
medZiaga
Granitinis gatvés bortas andarinimo juosta
Betoninis gatvés bortas Sandarinimo juosta GR1000x300x150
GB 1000x300x150
(s2)
PLASTIKINIS SULINIO 9425 MM
PK34+20 IRENGIMO DETALE
A o
Skaldelé 11/16 = Kvadratinés ketaus grotelés
o = su teleskopu @425 mm
N J N Apkrovos klasé D250
PVC drenao vamzdis 152,48 Tarpiné teleskopui
@113/126 mm “ @425 mm
Betono pagrindas 16| 15 Betono pagrindas 15 Betono pagrindas 48 | 15
C20/25-S1 C20/25-51 C20/25-81 N\
N PP gofruotas Sulinio stovas PVC 2200 mm
Detalé E Detalé F Detalé G Detalé H 2, SN8; @425 mm \ T———=
M1:20 M1:20 M1:20 M1:20 SN —— S
Latakas ituminé masé N Q(?
grotelémis D400 8 ) s Sandarinime’juosta Betoninis gatvés bortas Betoninis Jatakas etoninis vejos bortas ) N
Betoninis vejos bortas Sandariifho juosta atoninis gatves bortas GB 1000x300x150 300x200x80 JB 1000x200+80 : 20%
GB 1000x300x150
JB 1000x200x80
V4|
. / < P
¢ o 4 PP dugnas
v N
NN v NNE Skelda 0/45 SNE; 9425 mm
{ AN\ < 35 42,5 35
// // h-15cm
SV N R S
O\ . 10, 20 810
8 (10 < Betono pagrindas
Betono pagrin 28 KL( 5 C1215-51
C12/15-S Betono pagrindas A A Betono pagrindas A LAPAS | LAPU | LAIDA
C20/25-S1 C20/25-81

2022-04.1-00-TDP-S-B-04.1




Peréjos Pk32+95 planas

Pastaba:

1. Kalnelio aukstis 10 cm
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KORTAPLASCIO TVIRTINIMO BETONU
JRENGIMO DETALE

Atraminés sienos Nr. 1 iSklotiné

8.00 Tvirtinimo
200 200 200 200 . elmentas
4R
A
Atraminés sienos el §
155,17 155,17 ,L " forma, h-1,00m, L-2,00m
i __/ — Y
B - 155,15 I T s
] ] 154,89 = /
!’ Iﬁ / r
/ | wr
Laipty pavirsiaus Panduso pavirsiaus
linjja linifa
Atraminés sienos Nr. 1 pjavis 1-1
KORIAPLASCIO TVIRTINIMO DIRVOZEMIU
IRENGIMO DETALE
Dviy i -
2.3 : turéiai, 1-1,0m » "
Glb latakas 3P virtinimo
300x200x80 mm 7, \\ elementas
Dirvozemis uZsétas Atraminés sienos //\\ \\ ///é:)o‘ o
elementas //\ //\ // & &
Geomembrana \/ \\/ Q \\ ,u
NG ] — - {
N \/\/ /\\/\\ \\ [ | s | L ]
:::::::’:::::::::z:zzz:zzz R

N
>
XK
X,
N

2
2.

NN NG
e R N
Esamas vietinis ina trinkeld ” \\\/\\\/\\ ; 2 \ /\\\ \\/\\\/
e Betoniné trinkelé = -0,08m NS y NN
g PasiToksis & Resurstojo mineraliniy 0,03 // // b 7 // // // J/
J ! ’ AN NCACANS
medsiagy misinio fr. 0/5 \\/\\/\ /\\/\\/\\/\\/\\
Zvyro pagrindo SIUoKSNiS i$ Nesurisiojo 020m // \\//\\\///\\\///\\\///\\\///\\\// 7
mineraliniy medZiagy miSinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG / // // /
SalCiui nejautriy medZiagy sluoksnis 041 m
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuridtojo 0,30 m
mineraliniy medZiagy miSinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG
Atraminés sienos Nr. 1 pjivis 2-2
Turéklai Dviejy lygiy
turéklai, h-1,0m
2.00 L 1.90 ‘ 375 1.50 ‘ 375 1.50 ,0.58
Dirvozemis uzsétas

— ey A 154.ﬁ___:?"*3___L e —
0.25 230MPa
Betoning trinkelé -0,08 m Latako Ziotys sutvirtinimos
[Pasiuoksnis 1§ mesuriStojo mineraiiniy—-0,03 ™ Skalda 22/56, h-10 cm
medziagy misinio fr. 0/5
7vyro pagrindo sIuoksnis & nesuristojo -0,20m Betoniné trinkelé -0,08 m
mineraliniy medziagy misinio fr.0/45 Pasluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy -0,03m
pridedant iki 30% NAG medziagy midinio fr. 0/5
Pakopa 430x110 mm 0,11m Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis 0,30.0,57m Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo 0,20 m
Elastinis Klijy sluoksnis -0,01..0,02m Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo 0,30m mineraliniy medziagy miSinio r.0/45
Vandeniui laidus betono sluoksnis  -0,20 m mineraliniy medziagy misinio fr.0/45 Qridedant iki 30% NAG
SalCiui nejautriy medZiagy sluoksnis -0,20 m pridedant iki 30% NAG SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,14 m

KORIAPLASCIO TVIRTINIMO
DETALE

90 ‘ 90

120

30

60

Tvirtinimo
elementas

KORIAPLASCIO UZPILDYTO DIRVOZEMIU
TVIRTINIMO SLAITO VIRSUJE DETALE

=S Tvirtinimo

SN elementas
//\\/ ey

=} min. 60 ‘

~
Esamas vietinis

gruntas

Koriaplascio panelis uzpildytas
dirvoZemiu ir uzséas Zole
h-10cm

Pastaba:
1. Pateiktas koriaplascio panelio tvirtinimas smeigémis yra bendro pobidio.
Pirmiau reikéty vadovautis gamintojo pateiktomis tvirtinimo rekomendacijomis.
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Atraminés sienos Nr. 2 iSklotiné

(vaizdas lygiagreciai laiptams)

Koriaplascio panelis
uzpildytas dirvoZemiu

Metaliné pralaida 21000 mm

Pk30+15

5.00
2.00 1.00 2.00
0.80 1.20 0.80 120 0.80T
155,15 ‘ 185,
- 154, —
154,59 | D D
- P l
B e 154,89 =]
/ 154,62 =
15435 |

153,75, A

s sienos

Laipty pavirSiaus

linija

L“forma, h-1,40m, L-1,0...2,00m

Atraminés sienos Nr. 2 iSklotiné

(vaizdas lygiagreciai pandusui)

7.00
2.00 2,00 2,00 1.00
= 154,95
T Q‘“
L“forma, h-1,40m, L-2,00m ,L*“forma, h-1,20m, L-1,00...2,00m
Panduso pavirsiaus /
linija
Atraminés sienos Nr. 2 pjtivis 3-3
Dviejy lygi
turéklai, h-1,0m
o G/b latakas
turékil, h-1,0m 300200180 mm
L Detalé H
DirvoZemis uzsétas
Zole, h-8cm
DirvoZemis uZsétas
Zole, h-8cm
230MPa
Betoniné trinkelé 0,08 m
medziagy midinio fr. 0/5
Zvyro pagrindo STUOKSNIS 1S Nesurisioo 0,20m Betoniné trinkelé -0,08m
mineraliniy medziagy misinio fr.0/45 Pasluoksnis i8 nesuritojo mineraliniy 0,03 m
pridedant iki 30% NAG medziagy misinio fr. 0/5
SalCiui nejautriy medZiagy sluoksnis 041 m Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo 0,20 m
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo 0,30 m mineraliniy medziagy miSinio fr.0/45
mineraliniy medziagy misinio fr.0/45 pridedant iki 30% NAG
pridedant iki 30% NAG SalCiui nejautriy medZiagy sluoksnis 0,14 m

KoriaplasCio panelis .~

uzpildytas betonu C12/15
h-10cm
Skalda 22/32

h-10em Geomembrana /
Geotekstilé

h-10cm

Nuo Pk30+10 iki Pk30+20

151,88 m
N

0.

0.60

=3 Metaliné pralaida
< / #1000 mm

=¥ Apkaba

1.02

I

Koriaplascio panelis

Dirvozemis uzsétas
Zole, h-8cm

uzpildytas betonu C12/15
h-10cm

Salciui atsparus gruntas /

Dirvozemis uZsétas

Zole, h-8 cm

Smélis

Smélis

1.20

Uzpilo gruntas

8.00

0.60

Geotekstilé

060 1.00 | 0.60 Geotekstils Smelis
2.20
Atraminés sienos Nr. 2 pjtvis 4-4
Turéklai Dviejy lygiy
turéklai, h-1,0m
\ 160 . 150 5.60 ‘ T
155,15 g / .
S| 16495 Detalé H
—————————————— = ———— X’MO

0.25 | | >30MPa

Pakopa 430x110 mm 0,11m
Elastinis Klijy sluoksnis -0,01..0,02 m
Vandeniui laidus betono sluoksnis  -0,20 m

Sal€iui nejautriy medZiagy sluoksnis -0,20 m

Betoniné trinkelé -0,08m
medziagy midinio fr. 0/5

~Zvyro pagrindo Siuoksnis 1§ nesuristojp 0,20 |
mineraliniy medZiagy misinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG
SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,19..052 m
Zvyro pagrindo sluoksnis i& nesurigtojo 0,30 m
mineraliniy medZiagy misinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG

Betoniné trinkelé 0,08 m
Pasluoksnis i nesuristojo mineraliniy 0,03 m
medziagy misinio fr. 0/5

Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo 0,20 m
mineraliniy medziagy miSinio fr.0/45

pridedant iki 30% NAG

Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,14 m

Skalda 22/32
h-10cm

Geomembrana
\__Geotekstilé
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