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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas 

projektas ir kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus sąrašas: 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI IR VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI (LRV) 

1. LR Statybos įstatymo pakeitimo įstatymas (aktuali redakcija) XII-2573 

2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas (aktuali redakcija), I-2223 

3. LR Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymas, Nr.IX-1004. 

4. LR civilinis kodeksas (aktuali redakcija), VIII - 1864 

STATYBOS ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI IR TECHNINIAI REGLAMENTAI 

(STR) 

 

5. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

6. STR 1.01.03:2017 Statinių ir patalpų klasifikavimas 

7. STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties pastatai 

8. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

9. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą pa darinių šalinimas 

10. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

11. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

12. ST STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

13. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

14. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

15. STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 

turto kadastro objektų formavimo tvarka 

16. STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

17. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo. 

18. STR 2.01.01(1): 2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas. 

19. STR 2.01.01(3): 1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 

20. STR 2.01.01(4): 2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 

21. STR 2.01.01(5): 2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo. 

22. STR 2.01.01(6): 2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas. 

23. STR 2.01.01 (2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” 

24. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 

Įsakymas (2010m. gruodžio 7d. Nr. 1-338) Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

25. STR 2.01.06: 2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. 

26. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 

27. STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 

28. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 

29. STR 2.05.03: 2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 

30. STR 2.05.04: 2003 Poveikiai ir apkrovos. 

31. STR 2.05.05: 2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

32. STR 2.05.06: 2005 Aliumininių konstrukcijų projektavimas. 

33. STR 2.05.07: 2005 Medinių konstrukcijų projektavimas. 
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34. STR 2.05.08: 2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos. 

35. STR 2.05.09: 2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 

36. STR 2.05.10: 2005 Armocementinių konstrukcijų projektavimas. 

37. STR 2.05.11: 2005 Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 

38. STR 2.05.13: 2004 Statinių konstrukcijos. Grindys. 

39. STR 2.09.02: 2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. 

40. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

41. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 

42. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai. 

43.  
APLINKOSAUGOS TAISYKLĖS, RESPUBLIKINĖS STATYBOS NORMOS (RSN) 

LIETUVOS IR EUROPOS STANDARTAI 

 

43. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

44. RSN 156-94 Statybinė klimatologija. 

45. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos. 

46. ISO 21542:2011 Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas (vertimas 

2020-03-05) 

PRIVALOMŲ DOKUMENTŲ STATINIO PROJEKTUI RENGTI SĄRAŠAS 

1. Projektavimo rengimo techninė užduotis. 

2. Kadastrinių matavimų duomenų byla. 

3. RC duomenų išrašai apie sklypą ir statinius. 

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI 

 

Vykdant statinio statybos darbus, būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais 

įstatymais, statybos techniniais reglamentais, standartais, statybos normomis ir kt. normatyviniais 

dokumentais. 

Projekto pakeitimus galima atlikti tik suderinus su projekto vadovu. Iškilus neaiškumams 

konsultuotis su projekto vadovu. 

Esant reikalui, gamintojas pateikai atskirus darbo brėžinius arba montavimo nurodymus 

Užsakovas turi teisę dauginti techninį darbo projektą tik statybos reikmėms. Tuo atveju, jei 

darbo projektą rengtų kitas projektuotojas, jis turi nepažeisti techninio darbo projekto sprendinių ir 

bendrųjų techninių reikalavimų, o keisdamas sprendimus – derinti su projekto autoriumi ir atsakyti už 

darbo projekto sprendinių kokybę bei pasekmes. 

Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomų projekto rengimo dokumentų, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

nuostatas. Įvykdžius visus projektinius sprendimus, statinys per ekonomiškai pagrįstą naudojimo 

trukmę užtikrins šešis esminius statinio reikalavimus : 

1. mechaninio atsparumo ir pastovumo; 

2. gaisrinės saugos; 

3. higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos; 

4. saugaus naudojimo; 
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5. apsaugos nuo triukšmo; 

6. energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo. 

Visus brėžiniuose nurodytus matmenis, altitudes ir kiekius būtina tikslintis statybos vietoje. 

 

BENDRIEJI NURODYMAI STATYBOS DARBŲ VYKDYMUI 

1. Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. Konstrukcijų ardymo ir 

statybos darbai turi būti vykdomi laikantis patvirtintų darbo saugos taisyklių. 

2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų pradžios laiką, eigą ir tvarką, gavus leidimą 

darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas (statybos vadovas). 

3. Jeigu yra poreikis, Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą parengia rangovas arba 

statybos vadovas. 

4. Rangovas turi užtikrinti, kad visi darbai būtų atlikti teisinga seka. Darbai turi būti atliekami 

pagal projektinę dokumentaciją ir gamintojų pateiktas instrukcijas, taikant tinkamus darbo 

metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. Visa įranga, technika ir statybos metodai turi 

tenkinti LR darbo saugos reikalavimus. 

5. Rangovas atsakingas už statybos – montavimo darbų koordinavimą su tiekėjais, statybinių 

gaminių gamintojais ir kitais subrangovais. Rangovas pasirinkdamas subrangovus ir statybos 

gaminių (langų, durų ir t.t.) gamintojus turi aptarti su statytoju ir gauti jo pritarimą. 

6. Priduodant darbus, Rangovas (statybos vadovas) privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, 

gaminių ir inžinerinės įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, 

techninės priežiūros vykdytojas - paslėptų darbų aktus. 

7. Nebaigti ir užbaigti darbai, statinio konstrukcijos turi būti saugomi nuo apgadinimų 

tolimesnių darbų metu. 

8. Darbų priežiūrą vykdo samdomas techninis prižiūrėtojas pagal teisės aktų reikalavimus ir 

nurodymus. 

9. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti 

firminiame įpakavime. Gaminiai, medžiagos, kurie privalo turėti sertifikatus pagal norminius 

aktus, turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – importinėms medžiagoms 

turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – įmonės paruošti sertifikatai. 

10. Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 

įrenginiams. 

11. Rangovas atlieka visus bandymus ir organizuoja objekto pridavimą užsakovui. 

 

Laikini pastatai ir statiniai (buitinės patalpos, sandėliai ir t.t.) statybos aikštelėje turi būti 

įrengiami pagal galiojančių norminių aktų reikalavimus. Už statomo ar remontuojamo 

(rekonstruojamo) objekto, statybininkų buitinių ir pagalbinių patalpų ir teritorijos priešgaisrinę saugą, 

priešgaisrinių priemonių įgyvendinimą atsako statybos vadovas (rangovas). Atliekant statybos darbus, 

kartu turi būti atliekami konstrukcijų atsparinimo ugniai darbai, numatyti projekte. Prieš darbų pradžią 

statybos aikštelėje būtina įrengti priešgaisrinį vandentiekį arba vandens rezervuarus, turi būti pirminės 

gaisro gesinimo priemonės, sutvarkyti keliai ir prieigos, įrengtas ryšys. Pastato vidaus priešgaisrinis 

vandentiekis turi būti sumontuotas, išbandytas ir pradėtas eksploatuoti iki apdailos darbų pradžios. 

Iki statybos pradžios būtina aptverti remonto vietą, paruošti medžiagų ir gaminių 

sandėliavimo vietas, įrengti buitines patalpas. Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas 
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organizuoja techninę ir projekto vykdymo priežiūrą. Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Statinio 

statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas 

statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos 

gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, 

nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. 

Vykdant statybos ar remonto darbus privaloma prižiūrėti statybos aikšteles, kelius ir greta 

statybos objektų esančias gatves ir šaligatvius, statybos vietose įsirengti laikiną ratų plovimo įrenginį, 

o esant sausiems ir vėjuotiems orams drėkinti aikšteles, laistyti ir valyti gatves vakuuminiu būdu. 

Vykdant statybos darbus būtina laikytis statybos darbus reglamentuojančių įstatymų. 

 

BENDRIEJI NURODYMAI MEDŽIAGOMS IR ĮRENGINIAMS 

 

1. Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami 

techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų 

kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų, projekto brėžiniuose 

nurodomus kokybės reikalavimus. 

2. Visi gaminiai, medžiagos ir įrengimai turi atitikti LR reikalavimus, būti sertifikuoti arba 

pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos turi atitikti nurodytus projektinėje dokumentacijoje ir turi būti 

nauji. Visiems nukrypimams nuo techninės specifikacijos (techninių reikalavimų) turi būti 

gautas statytojo, projektuotojo sutikimas. Statytojas turi teisę atmesti gaminį, medžiagą ar 

įrangą be jokių papildomų išlaidų statytojui, jei ji neatitinka techninių reikalavimų. Visos 

atvežamos į statybą medžiagos turi būti taip supakuotos, kaip jas parduoda gamintojas – su 

etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. 

3. Atvežtų prekių išvaizdą ir galimus defektus reikia patikrinti vizualiai. Gaminiai ir medžiagos, 

pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis 

Rangovo sąskaita. 

4. Vidaus ir išorės apdailai, grindų, sienų, lubų dangai ir kitų nurodytų medžiagų pavyzdžiai 

(įskaitant sklypo sutvarkymui naudojamas medžiagas) turi būti pateikti statytojui ir projekto 

architektui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 

5. Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir kt., kurie būtini tolimesnei 

patalpų eksploatacijai, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais. Visa įranga matomoje 

vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos pagrindinės 

charakteristikos bei įrangos pavadinimas 

6. Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nenukentėtų jų kokybė. Medžiagos, 

sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, 

džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje 

vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėjimui. 

7. Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio 

medžiagų sandėliavimo. 

 

Visus statybos, apdailos darbus, gaminių bei įvairių detalių montavimo darbus atlikti 

vadovaujantis medžiagas ir gaminius tiekiančių firmų instrukcijomis ir kita informacine bei statybos 

darbus reglamentuojančia medžiaga. 

 

BENDRIEJI NURODYMAI STATINIO INŽINERINĖS ĮRANGOS MONTAVIMO DARBAMS 
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1. Statybinės – montavimo įmonės, vykdančios vandentiekio ir nuotekų, elektros, dujotiekio, ryšių 

tinklų statybos – montavimo darbus, turi turėti įmonės patvirtintas ir nustatyta tvarka 

įregistruotas statybos taisykles, LR Aplinkos ministerijos atestatą ir apmokytus specialistus šių 

darbų atlikimui. 

2. Statybos – montavimo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiomis statybos 

normomis ir taisės aktais. 

3. Prieš pradedant montavimo darbus, montuotojas turi susipažinti su gamintojo pateikta technine 

dokumentacija. 

4. Visi projekte numatyti prietaisai, įrenginiai, elektros įranga, kabeliai, montažinės medžiagos ir 

gaminiai turi būti sertifikuoti (jei to reikalauja LR įstatymai) Lietuvoje. Jie turi būti 

montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba techninius 

nurodymus. 

 

BENDRIEJI NURODYMAI STATINIO EKSPLOATACIJAI 

 

Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų priežiūros ir teisingo eksploatavimo uždaviniai yra: 

1. pasiekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų eksploatuojami nepažeidžiant projektinių 

sprendinių, statybinių ir eksploatacinių normų; 

2. laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus; 

3. profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidėvėjimo) statinius ir jų 

konstrukcijas; 

4. išvengti statinių griūčių, o jei jos įvyko arba įvyko stichinės nelaimės, išvengti papildomų 

padarinių ir nuostolių. 

Priežiūros tikslai yra mažinti ardančiųjų klimatinių (vėjo, lietaus, drėgmės, temperatūrinių pokyčių, 

saulės radiacijos), gruntinių (vandens, tirpalų, klaidžiojančių srovių, biologinių), vidaus aplinkos (dujų, 

garų, temperatūros, skysčių), mechaninių (smūgių, vibracijos, trinties) poveikių įtaką statiniams ir jų 

konstrukcijoms, išlaikyti tinkamas statinių eksploatacines savybes, nežalojant žmonių sveikatos ir 

aplinkos. 

 

Mažinant ardančiuosius klimatinius poveikius statiniams, būtina prižiūrėti, kad: 

1. būtų tvarkingi išorės atitvarų (sienų, stogų, cokolių ir pan.), pamatų ir kitų konstrukcijų drėgmę 

izoliuojantys įrenginiai (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kt.); 

2. būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui nuo statinių ir jų konstrukcijų 

(apskardinimai, latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kt.); 

3. nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų atitvarų vertikalių paviršių. 

Susikaupus jam – pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m atstumu; 

4. liūčių metu ir tirpstant sniegui ar ledui prižiūrėti, kad nesusidarytų vėjo blaškomi vandens 

srautai, šlakstantys statinių atitvaras ar kitas konstrukcijas; 

5. atitvarų elementų sujungimo siūlėse ir kitose vietose neatsirastų pavojingų deformacijų 

požymių (plyšių, apsauginių sluoksnių arba ekranų pažeidimų, drenažinių latakų ar vamzdelių 

užakimo ir pan.); 

6. atitvarų konstrukcijų apsauginio sluoksnio erozijos židiniai, ypač vyraujančių vėjų kryptimis, 

būtų laiku pašalinti; 

7. žiemos metu neperšaltų konstrukcijos, o jei numatyta projekte – laiku jas apšiltinti. 
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Saugant statinių konstrukcijas nuo agresyvių gruntinių poveikių būtina prižiūrėti, kad: 

1. pamatai, pagrindai ir kitos požeminės konstrukcijos nebūtų tiesiogiai šlakstomos gruntiniais 

vandenimis ar tirpalais; 

2. būtų tvarkingos statinių nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenį pašalinantys įrenginiai; 

3. tvarkingai veiktų drenažinės ir vandens šalinimo sistemos; 

4. medžiai būtų sodinami ne arčiau kaip 5 m nuo statinių, o gėlynai ar krūmai – ne arčiau kaip 

1.5m; 

5. neatsirastų skysčių ar dujų požeminiai nutekėjimai ar migracijos, galintys sukelti konstrukcijų 

koroziją ar sprogimus; 

6. nebūtų pažeisti įtaisai klajojančioms srovėms neutralizuoti. 

Pastato patalpose būtina palaikyti normatyvinį temperatūros, drėgmės ir oro apykaitos režimą. 

Eksploatuojant pastatą neperkrauti perdenginių ir kitų konstrukcijų – neviršyti normatyvinių ar 

projekte nurodytų apkrovų dydžių. 

Susikaupusį sniegą ir vandenį tolygiai ir simetriškai šalinti nuo statinio ir jo konstrukcijų. 

Neleidžiama silpninti konstrukcijų, įpjaunant ar išpjaunant atskiras jų dalis, gręžiant ar 

išmušant angas ar skyles perdangose, denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose 

laikančiose konstrukcijose. 

Eksploatuojant laikančias konstrukcijas, neleidžiama keisti konstrukcijų darbo schemas. 

Metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos turi būti nuolat atnaujinama. 

Metalines konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidžiama. 

Medinės konstrukcijos turi būti sausos, vėdinamos. 

Statiniai ir jų konstrukcijos turi būti periodiškai apžiūrimos: pavasarį – ištirpus sniegui ir rudenį 

– iki šildymo sezono pradžios. 

Būtina nuolat prižiūrėti, kad būtų techniškai tvarkinga elektros, dujotiekio tinklų ir kita 

inžinerinė įranga. 

 

NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOŠIMUI 

STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI 

 

Numatomas paruošiamasis ir pagrindinis periodai. 

Paruošiamuoju periodu atliekami darbai susiję su statybos aikštelės paruošimu ir statybos 

technologiniu organizavimu, tai yra: 

1. aikštelės paruošimas; 

2. materialinio-techninio tiekimo organizavimas; 

3. pastato paruošimas remonto darbams. 

 

Laikino aptvėrimo spalvinį sprendimą derinti su aplinka. 

Prisilaikant statybos darbų technologijos eiliškumo, atliekami pastato remonto darbai. 

Vykdant vidaus inžinerinių tinklų rekonstrukciją, seni tinklai demontuojami prieš tai 

paklojus naujai suprojektuotus tinklus ir atlikus perjungimus, taip sudarant galimybę rekonstrukcijos 

metu dalinai eksploatuoti pastatą. Šildymo tinklų rekonstrukcijos darbus rekomenduojama atlikti ne 

šildymo sezono metu. 

Vykdydamas  statybos  darbus  rangovas  privalo  vadovautis  visais  LR  įstatymais  ir 

normatyviniais dokumentais statybos srityje. 
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Rangovas statybos darbus vykdo pagal parengtą ir suderintą darbų technologijos/vykdymo/ 

projektą, technologines korteles atskiriems statybos darbams, jeigu tai privaloma pagal galiojančius 

teisės aktus ar poreikį. 

Rangovas turi veiksmingai panaudoti savo kokybės kontrolės ir valdymo sistemą, užtikrinti 

darbuotojų atsakomybę už darbų kokybę, laiku vykdyti užsakovo nurodymus darbų kokybės 

klausimais. 

Rangovas turi užtikrinti, kad kiekviena į statybą atvežta medžiagų, konstrukcijų ir įrengimų 

partija turėtų kokybės pažymėjimą, pasą ar sertifikatą. 

Baigdamas atlikti statybos darbus rangovas privalo patikrinti aikštelės teritorijoje esančių 

inžinerinių komunikacijų būklę ir esant reikalui jas sutvarkyti, iškelti visus laikinus pastatus, 

demontuoti laikinas komunikacijas, kokybiškai suremontuoti naudotus esamus kelius statybos aikštelėje 

ir už jos ribų. Sutvarkyti teritoriją. 
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TREČIO AUKŠTO TERASOS TARP AŠIŲ 2-3/A-F PAPRASTASIS REMONTAS 

Ši specifikacija taikoma plokščio stogo terasos įrengimui ant reguliuojamų pjedestalų, kai viršutinis dangos 

sluoksnis – neslidžios betono imitacijos plytelės lauko terasoms (porceliano plytelės). Sprendiniai skirti 

Techninio darbo projekto (TDP) stadijai. 

Norminiai dokumentai: 

Darbai ir medžiagos turi atitikti: 

STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas ir sauga“ 

STR 2.01.07:2010 „Pastatų naudojimo sauga“ 

LST EN 12004, LST EN 14411, LST EN 1991-1-1 

Gamintojų montavimo instrukcijas (privalomos), 

Esamas pagrindas: 

1. Laikančioji gelžbetoninė perdanga. 

2. Nuolydis link lietaus surinkimo taškų: ne mažesnis kaip 2 %. 

3. Leistini paviršiaus nelygumai: ±5 mm / 2 m. 

 

Eksploatuojamo stogo konstrukcijų techninė būklė (išorinių durų sandarumas ir drenuojančio lakšto su 

geotekstile filtracija) neatitinka [3.1.7] STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, 

sveikata, aplinkos apsauga“ reikalavimų „10. Esminis reikalavimas „Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga“ . 

Trečio aukšto terasoje tarp ašių 2-3/A-F esami mediniai takai daugelyje vietų įlūžę, papuvę, kyla pavojus 

naudotojams bei tretiesiems asmenims susižaloti. 

Įrengiant naują plytelių dangą privaloma: 

1. Kruopščiai nuvalyti iki esamos ruloninės stogo dangos susidėvėjusią terasos įrangą: medines trinkeles, 

skaldos likučius, geotekstilę ir kt. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo 2002- 

07-01 Nr.IX-1004 nustatyta tvarka. 

2. Ant esamos stogo dangos, prieš tai kruopščiai patikrinus, ar ji yra nepažeista, įrengiami reguliuojami 

pjedestalai ant guminio pado. Pjedestalų medžiaga: UV stabilizuotas polipropilenas (PP), aukščio reguliavimo 

ribos: nuo ~25 mm iki ≥ 300 mm (pagal poreikį), apkrova: minimali leidžiama apkrova – ≥ 1000 kg / vnt., 

atsparumas:šalčiui (≥ –30 °C),UV spinduliams,drėgmei. Pjedestalai turi turėti aukščio reguliavimą be plytelių 

nuėmimo su galimybę montuoti dvigubą karkasą. 

3. Montuojamas dvigubas aliuminio karkasas. 

4. Ant viršutinio karkaso montuojamos reguliuojamos atramos plytelėms. 

5. Montuojamos neslidžios betono imitacijos plytelės lauko terasoms, kurios atitiktų šiuos techninius 

paramentrus: 

Būtų atsparios tsparios šalčiui 

Kietumo klasė – MOHS 8 

Pjūklo pjovimui dydis rekomenduotinas ≤ 175 

Storis – 2cm 

Slidumo klasė – R11 A+B+C 

Atsparumas dėmėms – 5 klasė 

Atsparumo chemikalams ir rūgštims klasė – UA-ULA-UHA 
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Tankis – ≥ 45 N/mm² 

Drėgmės įgeriamumo procentas – ≤ 2% 

 

Plytelės neturi remtis į parapetą ar sieną. Plytelės ir pjedestalai nutraukiami ≥ 10 mm atstumu nuo vertikalios 

konstrukcijos: tarpas paliekamas kaip deformacinis ir drenažinis. Terasos kampinis sprendinys: kampuose 

plytelės pjaustomos taip, kad būtų išlaikytos vienodos siūlės, pjedestalai išdėstomi simetriškai. 

 

Terasos danga ties lietaus vandens surinkimo anga: plytelės virš lietaus surinkimo angos montuojamos ant 

lengvai išimamų pjedestalų, aplink įlają paliekamas atviras tarpas vandens patekimui. 

 

Plytelės klojamos sausuoju būdu, be klijų, pjedestalai ne tvirtinami mechaniškai, vanduo nuteka per atviras 

siūles ant hidroizoliacijos, aukščiai ir pjedestalų tipai parenkami įvertinus stogą nuėmus esamą dangą. 

 

Terasos danga ties durų slenksčiu: įrengiama žemesniame lygyje prie durų įėjimo į terasą aikštelė (1.8m x 1.8 

m) be karkaso, plyteles dedant iš karto ant reguliuojamų pjedestalų, kurie reguliuojami pagal durų auštį: jeigu 

techniškai yra galimybė, rekomenduojamas aikštelės dangos aukštis ne mažiau kaip 50 mm žemiau durų 

slenksčio viršaus, pjedestalų aukštis reguliuojamas pagal faktinį slenksčio aukštį,ties slenksčiu paliekamas ≥ 

10 mm tarpas tarp plytelių ir konstrukcijos. 

Pastabos: 

Užtikrinti vandens nepatekimą į patalpas. 

Jei būtina – numatyti papildomą linijinį lataką. 

 

Bendros pastabos: 

 

• Užtikrinti laisvą prieigą techninei priežiūrai. 

• Draudžiama uždengti įlają klijuojamomis plytelėmis. 

• Visi mazgai sprendžiami sausuoju montavimo būdu, be klijų. 

• Draudžiama mechaniškai tvirtinti pjedestalus prie stogo konstrukcijos. 

• Visi aukščiai ir atstumai tikslinami vietoje, jeigu reikai, derinami sprendiniai su projekto vadovu.. 

• Montavimas vykdomas griežtai pagal pjedestalų ir hidroizoliacijos gamintojų instrukcijas. 
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MEDŽIAGOS IR KIEKIAI NAUJOS TERASOS DANGOS ĮRENGIMUI(PRADŽIA) 

 
1. GUMINIS PADAS PJEDESTALUI 200 x 200 x 3mm ......................................................................... 146 VNT. 
2. REGULIUOMAMAS PJEDESTALAS KARKASUI 110 x 202 mm SU PILNA KOMPLEKTACIJA APATINIO 

KARKASO ATRĖMIMUI (PAGAL POREIKĮ KOMPLEKTUOJAMAS PJEDESTALO NUOLYDŽIO 
REGULIATORIUS) ........................................................................................................................... 130 VNT. 

3. REGULIUOJAMAS PJEDESTALAS PLYTELĖMS BE KARKASO 27-40mm SU PILNA KOMPLEKTACIJA 
TIESIOGINIAM PLYTELĖS ATRĖMIMUI(PAGAL POREIKĮ KOMPLEKTUOJAMAS PJEDESTALO NUOLYDŽIO 
REGULIATORIUS). ........................................................................................................................... 16 VNT. 

4. APTATINIS ALIUMINIO KARKASAS 60 x 35mm SU REIKIAMA KOMPLEKTACIJA VIRŠUTINIUI KARKASUI 
MONTUOTI. ................................................................................................................................... 144,0 m 

5. VIRŠUTINIS ALIUMINIO KARKASAS 23 x 35mm SU REIKIAMA KOMPLEKTACIJA PLYTELIŲ PJEDESTALŲ 
MONTAVIMUI. ............................................................................................................................... 295,0 m 
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SUFORMUOJAMAS APATINIS LAIPTAS (GALI 

BŪTI IR DVI PAKOPOS,PRIKLAUSOMAI 

NUO FORMUOJAMO TERASOS AUKŠČIO) 

TAM,KAD ATSIDARYTŲ DURYS 
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MEDŽIAGOS IR KIEKIAI NAUJOS TERASOS DANGOS ĮRENGIMUI (TĘSINYS) 

 
5. VIRŠUTINIS ALIUMINIO KARKASAS 23 x 35mm SU REIKIAMA KOMPLEKTACIJA PLYTELIŲ 

PJEDESTALŲ MONTAVIMUI. 

6. REGULIUOJAMOS ATRAMOS PLYTELĖMS ANT KARKASO SU REIKIAMA KOMPLEKTACIJA PLYTELIŲ 

ATRĖMIMUI ANT KARKASO IR PLYTELIŲ PILNAM SUMONTAVIMUI. .................................................. 495 

VNT. 

7. BETONO IMITACIJOS PLYTELĖS LAUKO TERASOMS (PORCELIANINĖS PLYTELĖS) STILE 

URBANO FERRO 60 X 60 X 2, NESLIDŽIOS. ................................................................................................. 154 M2 
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