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projektas ir kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus sarasSas:
LIETUVOS RESPUBLIKOS JSTATYMAI IR VYRIAUSYBES NUTARIMAI (LRV)

LR Statybos jstatymo pakeitimo jstatymas (aktuali redakcija) XII-2573
LR Aplinkos apsaugos jstatymas (aktuali redakcija), 1-2223

LR Atlieky tvarkymo jstatymo pakeitimo jstatymas, Nr.IX-1004.

LR civilinis kodeksas (aktuali redakcija), VIII - 1864

STATYBOS ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI IR TECHNINIAI REGLAMENTALI
(STR)

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys

STR 1.01.03:2017 Statiniy ir patalpy klasifikavimas

STR 2.02.02:2004 Visuomenings paskirties pastatai

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidziant] dokumentg pa dariniy Salinimas

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme

ST STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira

STR 1.07.03:2017 Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka

STR 1.04.02:2011 Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.

STR 2.01.01(1): 2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
STR 2.01.01(3): 1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
STR 2.01.01(4): 2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

STR 2.01.01(5): 2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo.

STR 2.01.01(6): 2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas.

STR 2.01.01 (2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie vidaus reikaly ministerijos direktoriaus

Isakymas (2010m. gruodzio 7d. Nr. 1-338) Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
STR 2.01.06: 2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. [Soriné statiniy apsauga nuo Zaibo.
STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys
STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.05.03: 2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

STR 2.05.04: 2003 Poveikiai ir apkrovos.

STR 2.05.05: 2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.06: 2005 Aliumininiy konstrukcijy projektavimas.

STR 2.05.07: 2005 Mediniy konstrukcijy projektavimas.
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34. STR 2.05.08: 2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos.
35. STR 2.05.09: 2005 Miriniy konstrukcijy projektavimas.
36. STR 2.05.10: 2005 Armocementiniy konstrukcijy projektavimas.
37. STR 2.05.11: 2005 Gaisro temperatury veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas.
38. STR 2.05.13: 2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys.
39. STR 2.09.02: 2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.
40. STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
41. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
42. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai.
43,
APLINKOSAUGOS TAISYKLES, RESPUBLIKINES STATYBOS NORMOS (RSN)
LIETUVOS IR EUROPOS STANDARTALI

43. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

44. RSN 156-94 Statybiné klimatologija.

45. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos.

46. ISO 21542:2011 Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas (vertimas
2020-03-05)

PRIVALOMU DOKUMENTU STATINIO PROJEKTUI RENGTI SARASAS

[a—

Projektavimo rengimo techniné uzduotis.
2. Kadastriniy matavimy duomeny byla.
3. RC duomeny isSrasai apie sklypg ir statinius.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR NURODYMALI

Vykdant statinio statybos darbus, biitina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojanciais
jstatymais, statybos techniniais reglamentais, standartais, statybos normomis ir kt. normatyviniais
dokumentais.

Projekto pakeitimus galima atlikti tik suderinus su projekto vadovu. ISkilus neaiSkumams
konsultuotis su projekto vadovu.

Esant reikalui, gamintojas pateikai atskirus darbo brézinius arba montavimo nurodymus

Uzsakovas turi teis¢ dauginti techninj darbo projekta tik statybos reikméms. Tuo atveju, jei
darbo projekta rengty kitas projektuotojas, jis turi nepazeisti techninio darbo projekto sprendiniy ir
bendryjy techniniy reikalavimy, o keisdamas sprendimus — derinti su projekto autoriumi ir atsakyti uz
darbo projekto sprendiniy kokybe bei pasekmes.

Projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, privalomy projekto rengimo dokumenty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
nuostatas. JvykdZzius visus projektinius sprendimus, statinys per ekonomiskai pagrista naudojimo
trukme uZztikrins Sesis esminius statinio reikalavimus :

1. mechaninio atsparumo ir pastovumo;

2. gaisrinés saugos;

3. higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos;
4. saugaus naudojimo;
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5. apsaugos nuo triukSmo;
6. energijos taupymo ir Silumos iSsaugojimo.

Visus bréziniuose nurodytus matmenis, altitudes ir kiekius biitina tikslintis statybos vietoje.

BENDRIEJI NURODYMAI STATYBOS DARBU VYKDYMUI

1. Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. Konstrukcijy ardymo ir
statybos darbai turi biiti vykdomi laikantis patvirtinty darbo saugos taisykliy.

2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby pradzios laika, eigg ir tvarka, gavus leidima
darby vykdymui. Uz darby saugg atsako rangovas (statybos vadovas).

3. Jeigu yra poreikis, Statybos darby technologijos (vykdymo) projekta parengia rangovas arba
statybos vadovas.

4. Rangovas turi uztikrinti, kad visi darbai biity atlikti teisinga seka. Darbai turi buti atliekami
pagal projekting dokumentacijg ir gamintojy pateiktas instrukcijas, taikant tinkamus darbo
metodus, patyrusig ir tinkamg darbo jéga. Visa iranga, technika ir statybos metodai turi
tenkinti LR darbo saugos reikalavimus.

5. Rangovas atsakingas uz statybos — montavimo darby koordinavima su tiekéjais, statybiniy
gaminiy gamintojais ir kitais subrangovais. Rangovas pasirinkdamas subrangovus ir statybos
gaminiy (langy, dury ir t.t.) gamintojus turi aptarti su statytoju ir gauti jo pritarimg.

6. Priduodant darbus, Rangovas (statybos vadovas) privalo pateikti visy panaudoty medziagy,
gaminiy ir inzinerinés jrangos sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius,
techninés priezitiros vykdytojas - paslépty darby aktus.

7. Nebaigti ir uzbaigti darbai, statinio konstrukcijos turi biiti saugomi nuo apgadinimy
tolimesniy darby metu.

8. Darby prieziiira vykdo samdomas techninis priziiirétojas pagal teisés akty reikalavimus ir
nurodymus.

9. Visos atvezamos ] statybg medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir biiti
firminiame jpakavime. Gaminiai, medziagos, kurie privalo turéti sertifikatus pagal norminius
aktus, turi buti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra — importinéms medZiagoms
turi biiti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms — jmonés paruosti sertifikatai.

10. AukS¢iau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medZiagoms bei
jrenginiams.

11. Rangovas atlieka visus bandymus ir organizuoja objekto pridavimg uzsakovui.

Laikini pastatai ir statiniai (buitinés patalpos, sandéliai ir t.t.) statybos aikSteléje turi biiti
jrengiami pagal galiojan¢iy norminiy akty reikalavimus. Uz statomo ar remontuojamo
(rekonstruojamo) objekto, statybininky buitiniy ir pagalbiniy patalpy ir teritorijos prieSgaisring sauga,
prieSgaisriniy priemoniy jgyvendinimg atsako statybos vadovas (rangovas). Atliekant statybos darbus,
kartu turi buti atliekami konstrukcijy atsparinimo ugniai darbai, numatyti projekte. Pries darby pradzig
statybos aikstel¢je biitina jrengti prieSgaisrinj vandentiekj arba vandens rezervuarus, turi biiti pirminés
gaisro gesinimo priemoneés, sutvarkyti keliai ir prieigos, jrengtas rySys. Pastato vidaus prieSgaisrinis
vandentiekis turi biiti sumontuotas, iSbandytas ir pradétas eksploatuoti iki apdailos darby pradzios.

Iki statybos pradzios biitina aptverti remonto vieta, paruoSti medZziagy ir gaminiy
sandéliavimo vietas, jrengti buitines patalpas. Statybos kokybés kontrolei uZtikrinti statytojas
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organizuoja techning ir projekto vykdymo prieziiirg. Statybos aiksStelé turi buti tvarkinga. Statinio
statybos vadovas turi uztikrinti saugy darbg, aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo higienos saglygas
statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, Salia statybos vietos
gyvenanciy, dirbanciy ir judanc¢iy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to,
nepazeisti treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy.

Vykdant statybos ar remonto darbus privaloma prizitréti statybos aiksteles, kelius ir greta
statybos objekty esancias gatves ir Saligatvius, statybos vietose jsirengti laiking raty plovimo jrenginj,
o esant sausiems ir véjuotiems orams drékinti aikSteles, laistyti ir valyti gatves vakuuminiu bidu.

Vykdant statybos darbus biitina laikytis statybos darbus reglamentuojanciy jstatymy.

BENDRIEJI NURODYMAI MEDZIAGOMS IR JRENGINIAMS

1. Prie§ atvezant medZziagas ir jrengimus ] statyba, techninei priezitirai turi biiti pateikiami
techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy
kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy, projekto bréziniuose
nurodomus kokybés reikalavimus.

2. Visi gaminiai, medziagos ir jrengimai turi atitikti LR reikalavimus, buti sertifikuoti arba
pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.
Visi gaminiai, jranga, medziagos turi atitikti nurodytus projektinéje dokumentacijoje ir turi buti
nauji. Visiems nukrypimams nuo techninés specifikacijos (techniniy reikalavimy) turi buti
gautas statytojo, projektuotojo sutikimas. Statytojas turi teis¢ atmesti gaminj, medZziaga ar
jranga be jokiy papildomy islaidy statytojui, jei ji neatitinka techniniy reikalavimy. Visos
atvezamos | statyba medziagos turi biiti taip supakuotos, kaip jas parduoda gamintojas — su
etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

3. Atvezty prekiy iSvaizdg ir galimus defektus reikia patikrinti vizualiai. Gaminiai ir medziagos,
pazeistos ar kitaip sugadintos dé¢l veiklos statybos aikStel¢je, turi biiti pakeistos naujomis
Rangovo saskaita.

4. Vidaus ir iSorés apdailai, grindy, sieny, luby dangai ir kity nurodyty medziagy pavyzdZziai
(iskaitant sklypo sutvarkymui naudojamas medZiagas) turi biiti pateikti statytojui ir projekto
architektui iki darby pradZios patvirtinimui gauti.

5. Iranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir kt., kurie butini tolimesnei
patalpy eksploatacijai, turi buti paZzymeti identifikaciniais Zenklais. Visa jranga matomoje
vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi biiti pazymétos pagrindinés
charakteristikos bei jrangos pavadinimas

6. Statybinés medziagos turi buti sandéliuojamos taip, kad nenukentéty jy kokybé. Medziagos,
sandéliuojamos aiksteleje, turi buti tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos,
dZiovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medZziaga biity skirtingoje
vietoje ir lengvai prieinama apZiiiréjimui.

7. Medziagy tiekimas turi biiti koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti ilgesnio
medziagy sandéliavimo.

Visus statybos, apdailos darbus, gaminiy bei jvairiy detaliy montavimo darbus atlikti
vadovaujantis medZziagas ir gaminius tiekian¢iy firmy instrukcijomis ir kita informacine bei statybos

darbus reglamentuojancia medziaga.

BENDRIEJI NURODYMAI STATINIO INZINERINES JRANGOS MONTAVIMO DARBAMS
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1.

Statybinés — montavimo jmonés, vykdancios vandentiekio ir nuoteky, elektros, dujotiekio, rySiy
tinkly statybos — montavimo darbus, turi turéti jmonés patvirtintas ir nustatyta tvarka
Jregistruotas statybos taisykles, LR Aplinkos ministerijos atestatg ir apmokytus specialistus Siy
darby atlikimui.

Statybos — montavimo darbai turi biiti vykdomi vadovaujantis galiojanCiomis statybos
normomis ir taisés aktais.

. Prie§ pradedant montavimo darbus, montuotojas turi susipazinti su gamintojo pateikta technine

dokumentacija.

Visi projekte numatyti prietaisai, jrenginiai, elektros jranga, kabeliai, montazinés medziagos ir
gaminiai turi biiti sertifikuoti (jei to reikalauja LR jstatymai) Lietuvoje. Jie turi buti
montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba techninius
nurodymus.

BENDRIEJI NURODYMAI STATINIO EKSPLOATACIJAI

Pagrindiniai statiniy ir jy konstrukcijy prieziiiros ir teisingo eksploatavimo uzdaviniai yra:

1.

2.
3.

4.

pasiekti, kad statiniai ir jy konstrukcijos buty eksploatuojami nepazeidziant projektiniy
sprendiniy, statybiniy ir eksploataciniy normy;

laiku pastebéti, teisingai jvertinti ir likviduoti atsiradusius statybiniy konstrukcijy defektus;
profilaktinémis priemonémis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidévéjimo) statinius ir jy
konstrukcijas;

iSvengti statiniy griticiy, o jei jos jvyko arba jvyko stichinés nelaimés, iSvengti papildomy
padariniy ir nuostoliy.

Priezitros tikslai yra mazinti ardan¢iyjy klimatiniy (véjo, lietaus, drégmes, temperatiiriniy poky¢iy,
saulés radiacijos), gruntiniy (vandens, tirpaly, klaidZiojanciy sroviy, biologiniy), vidaus aplinkos (dujy,
gary, temperatiiros, skysciy), mechaniniy (smiigiy, vibracijos, trinties) poveikiy jtaka statiniams ir jy
konstrukcijoms, iSlaikyti tinkamas statiniy eksploatacines savybes, nezalojant Zmoniy sveikatos ir
aplinkos.

Mazinant ardanciuosius klimatinius poveikius statiniams, biitina prizitiréti, kad:

1.

2.

3.

biity tvarkingi iSorés atitvary (sieny, stogy, cokoliy ir pan.), pamaty ir kity konstrukcijy drégme
1zoliuojantys jrenginiai (izoliacija, drenaziniai sluoksniai ir kt.);

biity tvarkingi jrenginiai, skirti vandens paSalinimui nuo statiniy ir jy konstrukcijy
(apskardinimai, latakai, lietvamzdziai, jlajos, nuogrindos ir kt.);

nesikaupty sniegas ir ledas prie sieny, Svieslangiy, langy ir kity atitvary vertikaliy pavirsiy.
Susikaupus jam — paSalinti nuo Sio pavirSiaus toliau nei 2 m atstumu;

lit¢iy metu ir tirpstant sniegui ar ledui prizitréti, kad nesusidaryty véjo blaskomi vandens
srautai, Slakstantys statiniy atitvaras ar kitas konstrukcijas;

. atitvary elementy sujungimo siiillése ir kitose vietose neatsirasty pavojingy deformacijy

pozymiy (plysiy, apsauginiy sluoksniy arba ekrany paZeidimy, drenaZiniy lataky ar vamzdeliy
uzakimo ir pan.);

atitvary konstrukcijy apsauginio sluoksnio erozijos zidiniai, ypa¢ vyraujanciy vejy kryptimis,
biity laiku pasalinti;

. Zlemos metu nepersalty konstrukcijos, o jei numatyta projekte — laiku jas apsiltinti.
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Saugant statiniy konstrukcijas nuo agresyviy gruntiniy poveikiy bitina prizitreéti, kad:
1. pamatai, pagrindai ir kitos pozeminés konstrukcijos nebiity tiesiogiai Slakstomos gruntiniais
vandenimis ar tirpalais;
2. buty tvarkingos statiniy nuogrindos, nuolajos ir kiti vanden;j paSalinantys jrenginiai;
3. tvarkingai veikty drenazinés ir vandens Salinimo sistemos;
4. medziai biity sodinami ne ar¢iau kaip 5 m nuo statiniy, o gélynai ar kriimai — ne arciau kaip
1.5m;
5. neatsirasty skysciy ar dujy poZeminiai nutekéjimai ar migracijos, galintys sukelti konstrukcijy
korozijg ar sprogimus;
6. nebiity pazeisti jtaisai klajojan¢ioms srovéms neutralizuoti.
Pastato patalpose biitina palaikyti normatyvinj temperattiros, drégmeés ir oro apykaitos rezima.
Eksploatuojant pastata neperkrauti perdenginiy ir kity konstrukcijy — nevirSyti normatyviniy ar
projekte nurodyty apkrovy dydziy.
Susikaupusj sniegg ir vandenj tolygiai ir simetriSkai Salinti nuo statinio ir jo konstrukeijy.
Neleidziama silpninti konstrukcijy, ipjaunant ar iSpjaunant atskiras jy dalis, greziant ar
iSmusant angas ar skyles perdangose, denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose
laikanciose konstrukcijose.
Eksploatuojant laikancias konstrukcijas, neleidziama keisti konstrukceijy darbo schemas.
Metaliniy konstrukcijy ir detaliy apsauga nuo korozijos turi buti nuolat atnaujinama.
Metalines konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidziama.
Medinés konstrukcijos turi biiti sausos, védinamos.
Statiniai ir jy konstrukcijos turi biiti periodiskai apzilirimos: pavasarj — iStirpus sniegui ir rudenj
— iki Sildymo sezono pradzios.
Biitina nuolat prizitiréti, kad biity techniskai tvarkinga elektros, dujotiekio tinkly ir kita
inzineriné jranga.

NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI
STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODALI

Numatomas paruoSiamasis ir pagrindinis periodai.
ParuoSiamuoju periodu atlieckami darbai susije¢ su statybos aikStelés paruoSimu ir statybos
technologiniu organizavimu, tai yra:
1. aikStelés paruoSimas;
2. materialinio-techninio tiekimo organizavimas;
3. pastato paruoSimas remonto darbams.

Laikino aptvérimo spalvinj sprendimg derinti su aplinka.

Prisilaikant statybos darby technologijos eiliSkumo, atliekami pastato remonto darbai.

Vykdant vidaus inZineriniy tinkly rekonstrukcijg, seni tinklai demontuojami prie§ tai
paklojus naujai suprojektuotus tinklus ir atlikus perjungimus, taip sudarant galimybe¢ rekonstrukcijos
metu dalinai eksploatuoti pastata. Sildymo tinkly rekonstrukcijos darbus rekomenduojama atlikti ne
Sildymo sezono metu.

Vykdydamas statybos darbus rangovas privalo vadovautis visais LR jstatymais ir
normatyviniais dokumentais statybos srityje.
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Rangovas statybos darbus vykdo pagal parengta ir suderintg darby technologijos/vykdymo/
projekta, technologines korteles atskiriems statybos darbams, jeigu tai privaloma pagal galiojancius
teisés aktus ar poreik].

Rangovas turi veiksmingai panaudoti savo kokybés kontrolés ir valdymo sistema, uztikrinti
darbuotojy atsakomybe uz darby kokybe, laiku vykdyti uzsakovo nurodymus darby kokybés
klausimais.

Rangovas turi uztikrinti, kad kiekviena j statybg atvezta medziagy, konstrukcijy ir jrengimy
partija turéty kokybés pazyméjima, pasg ar sertifikatg.

Baigdamas atlikti statybos darbus rangovas privalo patikrinti aikStelés teritorijoje esanciy
inzineriniy komunikacijy bikle ir esant reikalui jas sutvarkyti, iSkelti visus laikinus pastatus,
demontuoti laikinas komunikacijas, kokybiSkai suremontuoti naudotus esamus kelius statybos aiksteléje
ir uz jos riby. Sutvarkyti teritorija.
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TRECIO AUKSTO TERASOS TARP ASIU 2-3/A-F PAPRASTASIS REMONTAS

Si specifikacija taikoma plokscio stogo terasos jrengimui ant reguliuojamy pjedestaly, kai virSutinis dangos
sluoksnis — neslidzios betono imitacijos plytelés lauko terasoms (porceliano plytelés). Sprendiniai skirti
Techninio darbo projekto (TDP) stadijai.

Norminiai dokumentai:

Darbai ir medziagos turi atitikti:

STR 2.05.02:2008 ,,Statiniy konstrukcijos. Stogai*

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas ir sauga“

STR 2.01.07:2010 ,,Pastaty naudojimo sauga“

LST EN 12004, LST EN 14411, LST EN 1991-1-1

Gamintojy montavimo instrukcijas (privalomos),

Esamas pagrindas:

1. Laikancioji gelzbetoniné perdanga.
2. Nuolydis link lietaus surinkimo taSky: ne maZesnis kaip 2 %.
3. Leistini pavirSiaus nelygumai: £5 mm /2 m.

Eksploatuojamo stogo konstrukcijy techniné biiklé (iSoriniy dury sandarumas ir drenuojancio laksto su
geotekstile filtracija) neatitinka [3.1.7] STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena,
sveikata, aplinkos apsauga“ reikalavimy ,,10. Esminis reikalavimas ,,Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga“ .
Trecio auksto terasoje tarp asiy 2-3/A-F esami mediniai takai daugelyje viety iliize, papuve, kyla pavojus
naudotojams bei tretiesiems asmenims susizaloti.

Irengiant naujg plyteliy danga privaloma:

1.Kruopsciai nuvalyti iki esamos ruloninés stogo dangos susidévejusig terasos jrangg: medines trinkeles,
skaldos likucius, geotekstile ir kt. Statybinés atliekos turi biiti tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo 2002-
07-01 Nr.IX-1004 nustatyta tvarka.

2. Ant esamos stogo dangos, pries tai kruopsciai patikrinus, ar ji yra nepazeista, jrengiami reguliuojami
pjedestalai ant guminio pado. Pjedestaly medziaga: UV stabilizuotas polipropilenas (PP), auks§¢io reguliavimo
ribos: nuo ~25 mm iki > 300 mm (pagal poreikj), apkrova: minimali leidZiama apkrova —> 1000 kg / vnt.,
atsparumas:Sal¢iui (> —-30 °C),UV spinduliams,drégmei. Pjedestalai turi turéti auk$cio reguliavimg be plyteliy
nuémimo su galimybe montuoti dvigubg karkasa.

3.Montuojamas dvigubas aliuminio karkasas.

4. Ant virSutinio karkaso montuojamos reguliuojamos atramos plyteléms.

5. Montuojamos neslidzios betono imitacijos plytelés lauko terasoms, kurios atitikty Siuos techninius
paramentrus:

Biity atsparios tsparios Sal¢iui

Kietumo klas¢ — MOHS 8

Pjiiklo pjovimui dydis rekomenduotinas < 175

Storis — 2cm

Slidumo klas¢ — R11 A+B+C

Atsparumas déméms — 5 klase

Atsparumo chemikalams ir rigstims klas¢ — UA-ULA-UHA
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Tankis — > 45 N/mm?
Drégmés jgeriamumo procentas — < 2%

Plytelés neturi remtis | parapetg ar sieng. Plytelés ir pjedestalai nutraukiami > 10 mm atstumu nuo vertikalios
konstrukcijos: tarpas paliekamas kaip deformacinis ir drenazinis. Terasos kampinis sprendinys: kampuose
plytelés pjaustomos taip, kad biity iSlaikytos vienodos sitlés, pjedestalai iSdéstomi simetriskai.

Terasos danga ties lietaus vandens surinkimo anga: plytelés virs lietaus surinkimo angos montuojamos ant
lengvai i§Simamy pjedestaly, aplink jlajg paliekamas atviras tarpas vandens patekimui.

Plytelés klojamos sausuoju biidu, be klijy, pjedestalai ne tvirtinami mechaniskai, vanduo nuteka per atviras
sitiles ant hidroizoliacijos, auksciai ir pjedestaly tipai parenkami jvertinus stoga nuémus esamg dangg.

Terasos danga ties dury slenksciu: irengiama Zemesniame lygyje prie dury j¢jimo ] terasg aikstelé (1.8m x 1.8
m) be karkaso, plyteles dedant i§ karto ant reguliuojamy pjedestaly, kurie reguliuojami pagal dury austj: jeigu
techniskai yra galimybe, rekomenduojamas aikstelés dangos aukstis ne maziau kaip 50 mm Zemiau dury
slenkscio virSaus, pjedestaly aukstis reguliuojamas pagal faktinj slenkscio aukstj,ties slenks¢iu palickamas >
10 mm tarpas tarp plyteliy ir konstrukcijos.

Pastabos:

Uztikrinti vandens nepatekima j patalpas.

Jei biitina — numatyti papildoma linijinj lataka.

Bendros pastabos:

o UZztikrinti laisvg prieiga techninei prieZilirai.

e Draudziama uZzdengti jlaja klijuojamomis plytelémis.

o Visi mazgai sprendziami sausuoju montavimo budu, be klijy.

e Draudziama mechaniskai tvirtinti pjedestalus prie stogo konstrukcijos.

o Visi aukS$ciai ir atstumai tikslinami vietoje, jeigu reikai, derinami sprendiniai su projekto vadovu..
e Montavimas vykdomas grieztai pagal pjedestaly ir hidroizoliacijos gamintojy instrukcijas.
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MEDZIAGOS IR KIEKIAI NAUJOS TERASOS DANGOS JRENGIMUI(PRADZIA)

1. GUMINIS PADAS PJEDESTALUI 200 X 200 X 3MIM ..ciiuiiiiiiiiiiiiiiie it 146 VNT.

2.REGULIUOMAMAS PJEDESTALAS KARKASUI 110 x 202 mm SU PILNA KOMPLEKTACIJA APATINIO
KARKASO ATREMIMUI (PAGAL POREIK| KOMPLEKTUOJAMAS PJEDESTALO NUOLYDZIO
REGULIATORIUS) .ttt sttt ettt ettt ettt st sttt st bt ettt st enbesaeennesbeene 130 VNT.

3. REGULIUOJAMAS PJEDESTALAS PLYTELEMS BE KARKASO 27-40mm SU PILNA KOMPLEKTACIA
TIESIOGINIAM PLYTELES ATREMIMUI(PAGAL POREIK| KOMPLEKTUOJAMAS PJEDESTALO NUOLYDZIO

REGULIATORIUS). vttt ettt e e ettt e e e e e e e saaaae e e e e e e seeaaaeaeeeeeesennnsanreeeeeeenan 16 VNT.
4. APTATINIS ALIUMINIO KARKASAS 60 x 35mm SU REIKIAMA KOMPLEKTACIJA VIRSUTINIUI KARKASUI
IMIONTUOT ittt e e e ettt e e e e e et et eeeeee e e s aaa e eeeeseeessaneeeeeesessranneeeeesensrnen 144,0 m
5. VIRSUTINIS ALIUMINIO KARKASAS 23 x 35mm SU REIKIAMA KOMPLEKTACIJA PLYTELIY PJEDESTALY
IMONTAVIMUIL <ottt e et e e e e e e e et aeeeeeeeeeaattaaeeeeeesessraaaeeeeesernraes 2950 m
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MEDZIAGOS IR KIEKIAI NAUJOS TERASOS DANGOS JRENGIMUI (TESINYS)

5. VIRSUTINIS ALIUMINIO KARKASAS 23 x 35mm SU REIKIAMA KOMPLEKTACIJA PLYTELIY
PJEDESTALY MONTAVIMUI.

6.REGULIUOJAMOS ATRAMOS PLYTELEMS ANT KARKASO SU REIKIAMA KOMPLEKTACIJA PLYTELIY

ATREMIMUI ANT KARKASO IR PLYTELIY PILNAM SUMONTAVIMUL. cooviiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeevevevvvveeeeens 495
VNT.
7. BETONO IMITACIJOS PLYTELES LAUKO TERASOMS (PORCELIANINES PLYTELES) STILE
URBANO FERRO 60 X 60 X 2, NESLIDZIOS. oo e e e e e e 154 M?
LAPAS LAPY LAIDA
DALIS DOKUMENTO IR LAIDOS NR. A 4 0
SA | 06/25-TDP-SA-TS-TRECIO AUKSTO TERASA TARP ASIU 2-3/A-F




