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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
 

Eilės Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD 0 Bendroji dalis.   

2.  S 0 
Susisiekimo dalis.  

01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Topolių g. (unik. Nr. 4400-2134-3222) 
 

3.  E 0 
Elektrotechnikos dalis. 

02 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimo tinklai) 
 

4.  ER 0 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 

03 Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų) tinklai 
 

5.  SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

6.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

 
 

ATSKIRAI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI**  

 

Eilės Nr. 
Projekto bylos  

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  24/369-SPP-MS 0 
Melioracijos statinių sutvarkymo projektas  

03 Hidrotechnikos tinklai: drenažo tinklai 

Rengėjas – 

 MB Melprojekta 

2.  UL-23-0058-RP-LE 0 
Elektrotechnikos projektas(AB ESO).  

04 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai 

Rengėjas – 

UAB „URBAN 

LINE“ 
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STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
 

Eil. Nr. Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  S 0 
Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Topolių g. (unik. 

Nr. 4400-2134-3222) 
 

 
 

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS  
 

TEKSTINIAI  DOKUMENT AI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

- 1 0 Antraštinis lapas  1 

UL-23-0058-XX-RP-PSŽ-01 1 0 Statinio projekto dalies sudėties žiniaraštis  2 

UL-23-0058-XX-RP-S.PDŽ-01 1 0 
Statinio projekto dalies bylų ir dokumentų 
sudėties žiniaraštis  

3 

UL-23-0058-XX-RP-S.TPOR-01 1 0 Techniniai projektuojamo objekto rodikliai  4 

UL-23-0058-XX-RP-S.AR-01 6 0 Aiškinamasis raštas   5-10 

UL-23-0058-XX-RP-S.TS-01 41 0 Techninės specifikacijos  11-51 

UL-23-0058-XX-RP-S.SKŽ-01 4 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  52-55 

 
 

GRAFINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

UL-23-0058-XX-RP-S.B-01 1 0 Situacijos schema M 1:1500  56 

UL-23-0058-XX-RP-S.B-02 3 0 Dangų ir eismo organizavimo planas M 1:500  57-59 

UL-23-0058-XX-RP-S.B-03 3 0 Aukščių ir nužymėjimo planas M 1:500  60-62 

UL-23-0058-XX-RP-S.B-04 3 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 1:500  63-65 

UL-23-0058-XX-RP-S.B-05 1 0 Dangos konstrukcijos skersinis profilis, M 1:50  66 

 
 

PRIDEDAMIEJI  DOKUMENTAI I I  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

- 1 - Priedų antraštinis lapas  67 

- 8 - Statinio projektavimo užduotis  68-75 

- 2 - 
Specialistų, rengusių S dalį, kvalifikacijos 
atestatų kopijos  

76-77 
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BENDRIEJI STATINIŲ  RODIKLIAI  
 

 

Pastaba: *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
 

Statinio projekto vadovas _______________________________________________________ 
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr.) 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

III.   SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės    

1. Topolių g.   
 Unik. Nr.4400-2134-3222 

Neypatingasis statinys 

1.1. Kategorija − D 
Plotis tarp raudonųjų linijų – 20,0 
m arba iki artimiausių suformuotų 

žemės sklypų 

1.2. Ilgis* km 2,666 
Remontuojamos atkarpos ilgis 1,354 

km 

1.3. Važiuojamosios dalies plotis m 6,5  

1.4. Eismo juostų skaičius vnt. 2  

1.5. Eismo juostos plotis m 3,25  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
 

ĮVADAS 
Techninis projektas  (toliau – Projektas) parengtas remiantis Kauno rajono savivaldybės administracijos (toliau – Užsakovas) 
patvirtinta Projektavimo užduotimi. 

Objekto pavadinimas – Kelių, gatvių infrastruktūros statybos ar tvarkymo techninių projektų parengimo ir projektų 
vykdymo priežiūros paslaugų teikimo (pirkimo nr. 567616) pagrindinė sutartis; 

Projekto pavadinimas – Topolių g.  atkarpos nuo Adolfo Šapokos g. iki Kaštonų g. remonto Giraitės k., Užliedžių sen., 
Kauno r. sav. projektas; 

Statybos rūšis – Statinio remontas; 
Statinių naudojimo paskirtis – 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Topolių g. (unik. Nr. 4400-2134-3222); 02 

Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas). 
Statinių kategorija: 01 Neypatingasis statinys (pagrindinis statinys);02 Nesudėtingieji statiniai, I grupė. 
Statinio projektavimo užduotyje nurodyta: 

- Numatyti gatvę D kategorijos, važiuojamosios dalies plotis 6,50 m; 
- Numatyti važiuojamąja dalį iš asfalto dangos; 
- Numatyti pėsčiųjų/dviračių tako konstrukciją nuo Adolfo Šapokos g. iki Kaštonų g.; 
- Numatyti autobusų stotelių įrengimą;  
- Numatyti tako įrengimą iš trinkelių dangos;  
- Numatyti sklandų sujungimą su esamomis dangomis; 
- Numatyti būtinas eismo saugumo ir reguliavimo inžinerines priemones: kelio ženklus, horizontalų ir vertikalų 

ženklinimą, kitas priemones (pagal poreiki);   
- Numatyti nuovažų įrengimą iki  suformuotų žemės sklypų;  
- Numatyti gatvės apšvietimo įrengimą su LED tipo šviestuvais; 
- Esant poreikiui, numatyti į darbų vykdymo zoną patenkančių gatvės raudonųjų linijų ribose augančių želdinių šalinimą; 
- Esant poreikiui, numatyti į darbų vykdymo zoną patenkančių inžinerinių tinklų sutvarkymą (apsaugojimą, šulinių ir 

perdangų sureguliavimą iki projektinio aukščio); 
- Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

 
Projektas parengtas ant ne senesnės nei trejų metų inžinerinės topografinės nuotraukos. Topografinę nuotrauką 2023 

m. atliko UAB „URBAN LINE“, koordinačių sistema – LKS 94, aukščių sistema – LAS 07. 
Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto 

sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų 
asmenų interesų, atitinka universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia reikalavimus. 

LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei standartų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sąrašas 
pateikiamas normatyvinių dokumentų žiniaraštyje UL-23-0053-XX-TP-BD.NDŽ-01. 

 
ESAMA SITUACIJA 

Kauno rajono savivaldybė – administracinis-teritorinis vienetas Lietuvos viduryje, išsidėsčiusi aplink Kauno miestą, 
kuriame yra rajono administracija; pats miestas turi atskiros Kauno miesto savivaldybės statusą.  

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kaunas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_miesto_savivaldyb%C4%97
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Giraitė – kaimas Kauno rajono savivaldybėje, prie magistralės  A1  Vilnius–Kaunas–Klaipėda , į vakarus nuo Sargėnų, 
prie pat Kauno miesto šiaurinės ribos. Užliedžių seniūnijos centras. Yra vaikų darželis, paštas (LT-54055), Giraitės ginkluotės 
gamykla, mėsos perdirbimo įmonė. 

Šiame projekte nagrinėjama Topolio gatvė (unik. Nr. 4400-2134-3222) Kauno rajonas, Giraitės kaimas. Gatvė 
išsidėsčiusi Kauno rajono rytinėje dalyje. Nagrinėjamos gatvės atkarpos ilgis – 1,354 km. 

Gatvės aplinka urbanizuota – abi gatvės pusės yra užstatytos mažaaukščiais gyvenamaisiais pastatais. 
Esama gatvės danga yra asfaltas. Gatvės plotis – apie 6,0 m. Gatvės dangos būklė patenkinama: atsiradusios 

provėžos, duobės, kuriose kaupiasi lietaus vanduo. Dėl to didinamas transporto priemonių važiavimo diskomfortas, keliamas 
triukšmas, dulkės, tai kenkia ne tik aplinkai ir transporto priemonėms, bet ir visai socialinei ekonominei gerovei. 

 

 
1 pav. Situacijos planas 

  
PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektu numatyta įrengti Topolių g. Projektuojami statiniai: 
- Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Topolių g. (unik. Nr. 4400-2134-3222); 
- Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas). 

 
Visi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio įstatymų, kitų teisės aktų projekto 
rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyvinių statybos techninių dokumentų 
reikalavimus.  
 

Statybos darbų stadijos, statinių planinis sprendimas 
Vykdant kapitalinio remonto ir naujo statinio statybos darbus, numatyti tokie darbų etapai: 

1. Paruošiamieji ir ardymo darbai; 
2. Žemės darbai; 
3. Inžinerinių tinklų sutvarkymas (pagal poreikį); 
4. Gatvės apšvietimo įrengimas; 
5. Gatvės ir jos prieigų važiuojamosios dalies dangos sutvarkymas; 
6. Takų įrengimas; 
7. Eismo saugumo ir eismo organizavimo priemonių įrengimas; 
8. Teritorijos apželdinimo ir baigiamieji sutvarkymo darbai. 
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Paruošiamieji darbai 
Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami kapitaliniam remontui reikalingi paruošiamieji darbai: statybos 
aikštelės įrengimas, medžių kirtimas, eismo reguliavimo priemonių demontavimas, asfalto, betono (betoninių trinkelių) dangos 
demontavimas, medžiagų sandėliavimas, statybinių šiukšlių išvežimas.  

Statybų metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų rangos darbams, bus 
sandėliuojamas suderintose su Statytoju vietose. 

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą 
vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos 
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 

 
Žemės darbai 
Kasimo darbai apima dirvožemio, grunto iškasimą, jų pašalinimą ir pakrovimą į transporto priemones. Išverstas gruntas 
profiliuojamas taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų užslinkti ant šalia esančių plotų. 

 
Susisiekimo sprendiniai. Topolio gatvė.  
 
Pėsčiųjų ir dviračių takas 
Nagrinėjamoje teritorijoje numatoma įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką iš trinkelių be nožulų dangos. Projektuojamo tako plotis – 
2,5 m. Takas apribojami vejos bordiūrais 100.20.8 cm ir 100.15.30 cm. 

Gatvės važiuojamosios dalies bei pėsčiųjų ir dviračių tako susikirtimai projektuojami viename lygyje, be peraukštėjimų. 
Nuovažos iškeliamos į tako aukštį per aštraus kampo borto aukštį. Ties šaligatvio pabaiga įrengiamos nuožulnios plokštumos 
su įspėjamaisiais paviršiais akliesiems ir silpnaregiams iš geltonos spalvos plytelių dangos. 

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje UL-23-0053-XX-RP-S.B-02. 
 
Gatvės važiuojamoji dalis 

Gatvė priskiriama D kategorijai. Projektu numatoma suremontuoti gatvės atkarpą nuo sankryžos su Kaštonų g. iki 
sankryžos su A. Šapokos g.. Projektuojamas bendras važiuojamosios dalies plotis – 6,5 m, eismo juostų skaičius – 2, eismo 
juostos plotis – 3,25 m. Projektuojama gatvės danga – asfalto. Remontuojamos atkarpos ilgis – 1,354 km.  
 
Sankryžos ir nuovažos 
Siūloma sutvarkyti dvi Topolio g. keturšales sankryžas su Bažnyčios g., ir Akacijų g.  

Projektuojama Topolio g. ir Bažnyčios g. keturšalė iškili sankryža, virš važiuojamosios dalies iškelta per 10,0 cm 
suformuojant R8,0 posūkių spindulius. Sankryžos danga – asfaltas. Projektuojama Topolio g. ir Akacijų g. keturšalė iškili 
sankryža, virš važiuojamosios dalies iškelta per 10,0 cm. Sankryža formuojama su posūkių spinduliais R6,0 ir R8,0. Sankryžos 
danga – asfaltas.  

Tvarkomos gatvės kairėje ir dešinėje pusėje projektuojama 20 vnt. nuovažų į aplinkinius žemės sklypus ir teritorijas. 
Nuovažos kairėje pusėje projektuojamos 6,0 m pločio trapecijos formos, dešinėje pusėje projektuojamos 4,0 m pločio su 
posūkių spinduliais R3,0. Nuovažos projektuojamos iki žemės sklypų ribų.  

Nuovažų vieta gali būti tikslinti statybos darbų metu su žemės sklypų savininkais. 
 

Dangų konstrukcijų įrengimo darbai 
Dangų konstrukcijos apskaičiuota ir parinkta, remiantis Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) Aplinkos 
inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo instituto ,,Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Topolių g. (nuo Adolfo Šapokos g. Iki 
Kaštonų g.) Esamos dangos konstrukcijos tyrimai ir pasiūlymas dangos konstrukcijos atnaujinimui‘‘ ataskaita.  

Tvarkoma Topolio g. yra ramaus eismo pagalbinė gatvė, kurioje didžiąją eismo dalį sudaro gyventojų lengvasis 
transportas.  

Atsižvelgiant į ,,Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Topolių g. (nuo Adolfo Šapokos g. Iki Kaštonų g.) Esamos 
dangos konstrukcijos tyrimai ir pasiūlymas dangos konstrukcijos atnaujinimui‘‘ ataskaita, parinkta dangos konstrukcijos klase 
DK 1. Dangų konstrukcijos pateiktos 1 lentelėje.  

Lentelė 1. Dangų konstrukcijos 

Eismo zona Dangos konstrukcija 

Važiuojamoji dalis (asfalto 
danga) 

• 4 cm storio asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VN; 

• 8 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 22 PN; 
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Eismo zona Dangos konstrukcija 

• 45 cm stabilizuoto pagrindo įrengimas iš esamos dangos konstrukcijos, įterpiant jonų mainus 
gerinančius priedus ir hidraulinius rišiklius43-55* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 

• Žemės sankasa. 

Nuovažos (dešinėje pusėje) 

• 4 cm storio asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VN; 

• 8 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 22 PN; 

• 45 cm stabilizuoto pagrindo įrengimas iš esamos dangos konstrukcijos, įterpiant jonų mainus 
gerinančius priedus ir hidraulinius rišiklius43-55* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 

• Žemės sankasa. 

Nuovažos (kairėje pusėje) 

• 8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelių danga (100x20 mm); 

• 3 cm storio atsijų sluoksnis; 

• 20 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45; 

• 46-51* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų 
mišinio; 

• Žemės sankasa. 

Takas 

• 8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių danga (100x200 mm); 

• 3 cm storio atsijų sluoksnis; 

• 15 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45; 

• 19-23* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų 
mišinio; 

• Žemės sankasa. 

Iškilioji sankryža 
• 4 cm storio asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas 

• 6 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 16 AN įrengimas 

* Pateiktos dangos konstrukcijos sluoksnio vertės (nuo, iki), įvertinus sankasos nuolydžio kryptį ir dydį. Detalūs sprendiniai pateikti 
Dangos konstrukcijos skersiniuose profiliuose S.B-05. 

 
 
Skersiniai ir išilginiai profiliai 
Gatvės ir jos elementų dangos skersinis ir išilginis nuolydžiai projektuojami prisilaikant leistinų ir maksimaliai prisitaikant prie 
esamo žemės paviršiaus nuolydžio.  

Išilginis nuolydis kinta nuo 0,07 % iki 2,60 %. 
Projektuojamas vienšlaitis gatvės skersinis nuolydis 2,0 %, nukreiptas iš kaires į dešinę. Tako skersinis nuolydis 

projektuojamas vienšlaitis 2,0 %, nukreiptas link gatvės ašies.   
Detalūs skersinių profilių įrengimo sprendiniai pateikti brėžinyje S.B-05. 

 
Eismo organizavimas 
Eismas organizuojamas kelio ženklais.  

Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio, Kelio ženklai privalo būti įrengti taip, kad atstumas nuo važiuojamosios 
dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto būtų 0,5 – 4,0 m. Šalia važiuojamosios gatvės dalies įrengiamų kelio ženklų 
aukštis – 2,25 m.  

Kelio ženklų atramos parenkamos pagal „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“ PĮT 
KŽA 08. Kelio dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis LST 1379 reikalavimus. 
 
Inžinerinės eismo saugumo priemonės 
Šiame projekte taikomos inžinerinės eismo saugumo priemonės: kryptinis apšvietimas, iškiliosios sankryžos ir perėjos. 
 
Baigiamieji darbai  
Baigiamieji darbai apima teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymą: pažeistų plotų rekultivavimą, viršutinio 
dirvožemio sluoksnio atstatymą, vejos užsėjimą, statybinių šiukšlių išvežimą. 

 
 
 
 



 

 

  Žymuo: 
 

UL-23-0058-XX-RP-S.AR-01 

   Lapas Lapų Laida 

5 6 0 

 

 

KITA INFORMACIJA  
Aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia sprendiniai 
Šalia Topolių g. numatytas 2,5 m pločio pėsčiųjų-dviračių takas, kuris sujungiamas su esamais šaligatviais. Šaligatvių ir takų 
plotis atitinka STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus (minimalus tako plotis pagal STR – 1,2 m). Skersinis 
nuolydis projektuojamas neviršijant maksimalaus 5,0 % skersinio nuolydžio: takų suprojektuotas su 2,5 %  skersiniu nuolydžiu. 
Takai suprojektuoti taip, kad lygių skirtumai ir nelygumai nebūtų didesni kaip 20 mm. Pėsčiųjų takai ties nuovažomis ir 
perėjomis nuleidžiami iki važiuojamosios dalies lygio. 

Į takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi ŽN. Ant takų neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių 
aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo projektuojamų takų paviršiaus. Takų susikirtimo su važiuojamąją dalimi vietose 
įrengiami aklųjų ir silpnaregių įspėjamieji bei vedimo paviršiai iš betoninių geltonos spalvos trinkelių su specialiais paviršiais. 
Įspėjamieji paviršiai projektuojami 60 cm pločio trinkelių juosta, vedimo – 30 cm pločio trinkelių juosta. 

 
Universalus dizainas 
Projektu numatyta susisiekimo infrastruktūra / viešoji infrastruktūra su visais elementais  yra universalaus dizaino, t.y. pritaikyta 
naudoti visiems žmonėms kuo platesniu mastu, be specialaus pritaikymo: vaikams, suaugusiems, vyrams, moterims, senyvo 
amžiaus, specialiųjų poreikių, įvairių tautybių ir kitų grupių žmonėms. 
 
Apsaugos priemonės nuo smurto ir vandalizmo 
Planuojama, kad, įrengus pėsčiųjų ir dviračių taką su mažosios architektūros elementais, Topolių g. bus vaikščiojama ištisus 
metus. Projekte numatyti mažosios architektūros elementai / gatvės apšvietimo atramos / kelių ženklų skydai ir atramos turi 
būti gaminami iš patvarių vandalizmui medžiagų (metalo, medienos). 
 
Apželdinimas 
Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis  LR želdynų įstatymų ir LR 
Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami 
saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ želdiniai, kurie auga prie miestų gatvių ir yra 
12 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, 
pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės 
kriaušės, yra laikomi saugotinais. 

Projektu numatoma pašalinti gatvės zonoje augančius ir  remonto darbams trukdančius medžius, iš viso 10 vnt.. 
Kertamiems saugotiniems medžiams nustatytos atkuriamosios vertės. Detalūs šalinamų želdinių sprendiniai pateikti 
Demontavimo plane S.B-01, taip pat šalinamų želdinių žiniaraštyje Nr. UL-23-0053-01-TP-S.ŠŽŽ-01.   

Visoje statybų teritorijoje po pagrindinių statybos darbų numatoma sutvarkyti pažeistus vejos plotus. 
 
Inžineriniai tinklai 
Į statybos darbų zonos ribas patenka tokie inžineriniai tinklai: požeminės ir orinės elektros perdavimo linijos, ryšių tinklai, 
drenažo tinklai, vandentiekio ir nuotekų tinklai. Projektu numatoma apsaugoti po važiuojamąja dalimi aptenkančius ryšių 
tinklus. 

Dirbant esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, prieš pradedant žemės darbus, privaloma išsikviesti inžinerinius 
tinklus eksploatuojančių institucijų atstovus arba gautų jų leidimą kasinėjimo darbams. Darbus vykdyti rankiniu būdu, 
nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus būtina sutvarkyti. Vis inžinerinių sistemų žymėjimų ženklai statybos darbų metu 
turi būti atstatyti į esamą vietą. 

 
Vykdant statybos darbus aukštos įtampos elektros perdavimo linijų apsaugos zonose, būtina vadovautis Elektros tinklų 

apsaugos taisyklių reikalavimų. 
Projekte numatoma įrengti sudėtinio kabelių apsaugos vamzdį d110, siekiant apsaugoti esamus požeminius kabelius 

kertančius važiuojamąją dalį. 
 
Vykdant statybos darbus ir aptikus nepažymėtus vandentiekio ir nuotekų šulinių liukus, kapas, kinetes bei trapus, juos 

būtina pakelti ir (arba) pažeminti iki altitudės su asfaltbetonio dangos lygiu, žaliojoje zonoje pakeliant 5 cm. virš žalios vejos. 
Šulinių dangčiai (plaukiojančio tipo su logotipais, kuriuose nurodoma paskirtis ir eksploatuojanti organizacija) turi būti įrengiami 
atsižvelgiant į projektines apkrovas. Į projekto ribas patenkančias sutrūkinėjusias perdangas, šulinių žiedus rangovas privalo 
pakeisti. 
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Transporto eismo organizavimas statybos darbų  metu 
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkinius žemės sklypus. Prieš darbų 
vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei aptverti darbų vykdymo vietas. 

 
Tretieji asmenys 
Projekto sprendiniai pateikti valstybinėje žemėje, todėl kapitalinio remonto projektas parengtas nepažeidžiant trečiųjų asmenų 
interesų. 
 
Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas 
Atskiroje Projekto dalyje pateikiama bendra informacija apie darbų vykdymo teritoriją, statybos darbų paruošiamuosius, 
organizavimo darbus, pagrindinius saugos reikalavimus, statybai reikalingus resursus, statybos trukmę ir kt. 

Detali pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo informacija pateikiama Projekto byloje UL-23-0053-XX-RP-
SO.  

 
PASTABOS: 
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje. 
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus 

eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti 
vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti. 

3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos 
priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos 
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu. 

5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti 
atitikties sertifikatus. 

6. Statybos darbų ar statinių eksploatavimo metu atsiradus nenumatytiems atvejams, kaip gruntų mechaninių ir fizikinių 
savybių pakitimams ar aptikus gruntus, nei nurodyta inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitoje,  Rangovas turi 
stabdyti darbus ir kreiptis į Projektuotoją bei Užsakovą dėl dangos konstrukcijos projektinių sprendinių tikslinimo / 
koregavimo.   

7. Esant neatitikimams tarp projekte sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis 
specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.  
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas 

1  TS 01 Paruošiamieji ir ardymo darbai 

2  TS 02 Žemės sankasos įrengimo darbai 

3  TS 03 Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai 

4  TS 04 Dangų konstrukcijų įrengimo darbai 

5  TS 05 Eismo organizavimo darbai 

6  TS 06 Mažosios architektūros įrengimo darbai 

7  TS 07 Kiti darbai 

8  TS 08 Darbų sauga 

BENDRIEJI DUOMENYS 

Techninio projekto parengtų duomenų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, brėžinių, skaičiavimų) bendru 
atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, derinimams ir ekspertizei atlikti, 
statybos darbų leidžiančiam dokumentui gauti. 

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, vykdant 
statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos 
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.  

Naudojami normatyviniai dokumentai:  

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 

KPT TAS 09 Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

ĮT SBR 19  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 

ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 

ĮT APM 10 
Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų 
sluoksnių įrengimo taisyklės 

ĮT SS 17 Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės 

ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 

ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 
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PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 

 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 

 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 

ST 121895674.09:2012 Bendrieji ir specialieji statybos darbai 

ST 121895674.06:2009 Betonavimo darbai 

ST 188710638.07:2004 Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai 

ST 1073435.04:2000 PE vamzdžių projektavimo ir montavimo taisyklės 

ST 210734350.05:2012 Wavin plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų sistemų įrengimas 

ST 210734350.06:2012 Wavin PVC drenažo sistemų įrengimas 

ST 210734350.04:2011 Wavin plastikinių slėgiminių vamzdynų sistemų įrengimas 

ST 300026902.300.20.01:2013 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimo darbai 

TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas  

TRA BITUMAS 23 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas 

TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 

TRA SBR 19 
Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 
reikalavimų aprašas 

TRA TAS-PL 09 
Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų 
aprašas 

TRAT SST 14 Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašą ir įrengimo taisyklės 

TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

MN PAS 15 Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai 

MN KAD 14 Kompaktiško asfalto dangų įrengimo metodiniai nurodymai 

MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai 

MN MAS 15 Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių metodiniai nurodymai 

MN ŠRK 18 Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimą kelyje šaltuoju būdu 

MN GPSR 12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodinius nurodymus 

BN GSR 12 Gruntų, sustiprintų rišikliais, bandymo nurodymai 

LST ISO 3534-1:2007 Statistika. Aiškinamasis žodynas ir simboliai. 1 dalis. Bendrieji statistikos terminai ir tikimybių terminai 

LST EN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai. 

LST EN 197-2:2014 Cementas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. 

LST EN 197-4 
Cementas. 4 dalis. Mažo ansktyvojo stiprumo šlakinių elementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir 
atitikties kriterijai 

LST EN 206:2013+A2:2021 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

LST EN 459-1 Statybinės kalkės. 1 dalis. Apibrėžimai, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai 

LST EN 934-2:2009+A1:2012 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 2 dalis. Betono įmaišos. Apibrėžtys, 
reikalavimai, atitiktis, ženklinimas ir etikečių tvirtinimas 

LST EN 12620:2003+A1:2008 Betono užpildai 

LST EN 12878:2014 
Pigmentai skirti statybinėms medžiagoms cemento ir (arba) kalkių pagrindu dažyti. Techniniai 
reikalavimai ir tyrimo metodai 

LST EN 13139:2013 Skiedinio užpildai 

LST EN 1008:2005 
Vanduo betonui. Techniniai vandens ėminių ėmimo, bandymo ir tinkamumo reikalavimai, įskaitant 
grąžinamą iš gamybos betono pramonėje vandenį, pakartotinai naudojamą betono mišiniui ruošti 

LST EN 1536:2010+A1:2015 Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai 

LST EN 1504-2:2004 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, 
kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 2 dalis. Betono paviršiaus apsaugos sistemos 

LST EN 1504-9:2009 
Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės 
kontrolė ir atitikties įvertinimas. 9 dalis. Bendrieji gaminių ir sistemų naudojimo principai 

LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija. 

LST EN 1338:2003 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1339:2003 Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1342:2012 Gamtinio akmens grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 



 

 

  Žymuo: 
 

UL-23-0058-XX-RP-S.TS-01 

Lapas Lapų Laida 

3 41 0 

 

 

LST EN 1343:2012 Gamtinio akmens bordiūrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 12059:2008+A1:2012 Gamtinio akmens gaminiai. Tašytas akmuo. Reikalavimai 

LST EN 12407:2019 Gamtinio akmens bandymo metodai. Petrografinis tyrimas 

LST EN 1097-2:2020 
Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui 
nustatymo metodai 

LST EN 1097-6:2022 
Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 6 dalis. Dalelių tankio ir įmirkio 
nustatymas 

LST 1360-1:2022 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties nustatymas. 

LST 1360-3:2020 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas. 

LST 1360.5:2019 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu. 

LST 1360.6:2020 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas. 

LST 1361-12:2020 
Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Stambiųjų organinių priemaišų 
nustatymas 

LST 1971:2013  Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Ėminių ėmimas iš kelio dangos konstrukcijos 

LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai 

LST EN 14023:2010 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų sistema 

LST EN 14188-1:2004 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. Karštųjų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai 

LST EN 14188-2:2005 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 2 dalis. Šaltųjų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai 

LST EN 14188-3:2006 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 3 dalis. Siūlių gatavų sandariklių techniniai reikalavimai 

LST EN 14188-4:2009 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 4 dalis. Gruntų, naudotinų su siūlių sandarikliais, techniniai reikalavimai 

LST L ENV 13282 Hidrauliniai kelių rišikliai. Sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai 

LST EN 13286-2:2010 
Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam atskaitos tankiui ir 
vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas 

LST EN 13286-47:2012 
Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 47 dalis. Laikomosios gebos Kalifornijos rodiklio, tiesioginės 
laikomosios gebos rodiklio ir linijinio išbrinkimo nustatymo metodas 

LST EN 124-1:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 1 dalis. Klasifikavimas, 
bendrieji projektavimo, eksploatacinių charakteristikų ir bandymų reikalavimai, bandymo metodai ir 
atitikties įvertinimas 

LST EN 124-2:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 2 dalis. Ketiniai lietaus 
šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai 

LST EN 124-3:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 3 dalis. Lietaus šulinėlių ir 
apžiūros šulinių liukai, pagaminti iš plieno arba aliuminio lydinių 

LST EN 124-4:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 3 dalis. Lietaus šulinėlių ir 
apžiūros šulinių liukai, pagaminti iš plieno arba aliuminio lydinių 

LST EN 124-5:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 5 dalis. Kompozitiniai 
lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai 

LST EN 124-6:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 6 dalis. Lietaus šulinėlių ir 
apžiūros šulinių liukai, pagaminti iš polipropileno (PP), polietileno (PE) arba neplastifikuoto 
polivinilchlorido (PVC-U) 

LST EN 1917:2003/AC:2008 Betono, plienpluoščio betono ir gelžbetonio šuliniai ir apžiūros šulinėliai 

LST EN 1401-1:2019 
Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas 
polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai reikalavimai 

LST EN 13476-1:2018 
Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuoto 
polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotųjų sienelių vamzdynų 
sistemos. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir eksploatacinės charakteristikos 

LST EN 1433:2003 
Transporto ir pėsčiųjų eismo zonų paviršiniai nuotakai. Klasifikavimas, projektavimo ir bandymo 
reikalavimai, ženklinimas, atitikties įvertinimas 

LST EN 1436:2018 
Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelių horizontaliojo ženklinimo ženklų 
charakteristikos ir bandymo metodai 

LST EN 1463-1:2009 
Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji šviesogrąžiai kelio elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploatacinių 
charakteristikų reikalavimai 

LST EN 1463-2:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji atspindintys kelių įdėklai. 2 dalis. Bandymų kelyje reikalavimai 

LST EN 1871:2021 Kelių ženklino medžiagos. Dažai, termoplastinės ir šaltos plastinės medžiagos. Fizikinės savybės 

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai 

LST EN 12899-5:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 5 dalis. Pradiniai tipo bandymai 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=644903
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LST EN ISO 1461:2022 
Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. Techniniai reikalavimai ir bandymo 
metodai 

LST EN ISO 17892-3:2016 
Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio 
nustatymas 

LST EN ISO 17892-12:2018 
Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir 
plastiškumo ribų nustatymas (ISO 17892-12:2018) 

 
Pagrindinių paslėptų darbų patikrinimo ir išbandymo darbų sąrašas: 
▪ smėlio pasluoksnio po pamatais, pralaidomis padarymas; 
▪ drenažo įrengimas; 
▪ pagrindo po kelių ir privažiavimų pylimais paruošimas; 
▪ žemės sankasos paruošimas privažiuojamųjų kelių dangai įrengti; 
▪ gruntų sutankinimas po privažiuojamaisiais keliais, takais; 
▪ privažiuojamųjų kelių, takų dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas. 

1. TS 01 PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI 

1.1 DARBŲ VYKDYMAS 

1.1.1 Įvadas 
Statybos vietos (statybvietės) ruošimo metu Rangovas privalo: 
▪ gauti statybą leidžiantį dokumentą;  
▪ atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus; 
▪ pasirengti statybos darbų technologijos projektus; 
▪ priimti iš statytojo statybvietę, užpildyti statybos darbų žurnalą; 
▪ gauti visus reikiamus kasinėjimo ir kitus leidimus; 
▪ įrengti įspėjamuosius ženklus apie darbų vykdymą pagal T DVAER 12 reikalavimus; 
▪ įrengti laikinas sandėliavimo ir statybos aikšteles; 
▪ garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 
▪ apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 
▪ nužymėti gatvės trasą, požeminių komunikacijų trasas, koridorius; 
▪ iškirsti statybos darbams trukdančius želdinius, pašalinti kelmus, nugenėti trukdančias šakas; 
▪ pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 
▪ vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
▪ atlikti kelio ženklų skydų, atramų ir kitų eismo organizavimo elementų demontavimo darbus; 
▪ atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, gatvės dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų 

plotų išardymo darbus; 
▪ teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 
▪ išvežti statybines atliekas į joms skirtas saugojimo aikšteles; 
▪ pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

1.1.2 Geodezinis trasos nužymėjimas 
Trasa nužymima gairėmis ne rečiau kaip kas 50 metrų intervalais. Žymima trasos pradžia, pabaiga, kreivės ir kiti 

charakteringi ir svarbūs objekto statybos taškai. 

1.1.3 Vandens nuleidimas 
Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš 

statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas (išpumpuojamas siurblių pagalba į esamus lietaus 
kanalizacijos tinklus, prieš tai suderinus su šiuos tinklus eksploatuojančia organizacija) iš statybvietės, kad būtų išvengta 
žemės sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta, dėl rangovo 
kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 
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1.1.4 Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 
Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, susidariusias paruošiamųjų darbų metu. 

Šalintina augmenija ir atliekos neturi patekti į pylimus ar sandėliuojamas medžiagas. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų 
pašalinimo apimtys nurodytos darbų kiekių žiniaraščiuose. 

Numatoma, kad statybos metu poveikio esamam dirvožemio sluoksniui nebus, arba jis bus minimalus.  Labiausiai 
galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvožemiui: 

▪ kasimas, stūmimas, spaudimas; 
▪ nukastą dirvožemio sluoksnį numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti tol, kol bus panaudotas želdinimo 

reikmėms, apsaugant jį nuo užterštumo, išplovimo, vėjo išpustymo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumtų 
dirvožemio krūvų turi būti pastoviai naikinamos piktžolės; 

▪ atliekamas dirvožemis turi būti išvežamas į Rangovo pasirinktą vietą suderinus su Statytoju. 
Siekiant išvengti neigiamo poveikio dirvožemiui statybos metu, reikia laikytis šių reikalavimų: 
▪ parinkti tinkamą vietą derlingo dirvožemio saugojimui; 
▪ statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu reikia laikyti kuo mažiau 

nestabilizuotų plotų; 
▪ atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtą derlingą dirvožemio 

sluoksnį. Pylimų ir iškasų šlaitai, plotai sutvirtinami ne mažiau kaip 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjami 
žole; 

▪ pasiruošti atidirbtų tepalų surinkimui, kad jie nebūtų išpilami atvirai ant dirvožemio. 
Tvarkingai eksploatuojant objektą fizinio bei cheminio poveikio dirvožemiui nebus, todėl projekte poveikio dirvožemiui 

sumažinimo priemonės nenumatomos. 
Dirvožemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), pakraunamas ir išvežamas į laikiną 

sandėliavimo vietą. Sandėliavimo vietoje privalo būti saugomas kol bus panaudojamas pažeistų plotų rekultivacijai. 
Laikino statybų aikštelės ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas, darbas joje, ir užbaigus statybos 

darbus jos rekultivavimo darbai įvertinti statybvietės įrengimo išlaidose. 

1.1.5 Medžių pašalinimas  
Rangovas turi pašalinti visus projekte nurodytus medžius. Projekte nurodyti medžiai pjaunami rankiniais ar 

mechaniniais pjūklais. Aukšti medžiai, kuriuos pjaunant įprastu būdu, gali kilti pavojus statiniams ar kelio zonoje esantiems 
inžineriniams tinklams, turi būti pjaunami naudojantis aukštuminiais bokšteliais, alpinistine įranga. Tokiu atveju pirmiausiai 
nugenimos medžių šakos, vėliau nupjaunamas kamienas. Plonų medžių kamienai išraunami su šaknimis. Storų medžių kelmai 
turi būti pašalinti kastuvais, ekskavatoriais ar kitu būdu. Išraunami kelmai susmulkinami ir išvežami į Rangovo pasirinktą vietą 
suderinus su Statytoju. Siekiant išvengti vandens prasiskverbimo į gruntą, po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi 
būti užpiltos gruntu iki žemės paviršiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.  

1.1.6 Esamų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas  
Esamos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (esamas asfalto dangos sluoksnis ir kt.) turi būti išardytos statybvietės 

ruošimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus Inžinieriaus leidimą, 
panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 

Nufrezuoto asfalto granules numatyta panaudoti pagrindo įrengimui. 
Išardomi esamų kelio ženklų atramų betoniniai pamatai, betoninės pralaidos ir kitą susidariusį statybinį betono / 

gelžbetonio laužą  numatoma išvežti į Rangovo pasirinktą specializuotą statybinio laužo utilizavimo aikštelę. 

1.1.7 Kiti demontuojami objektai 
Demontuojami kelio ženklų skydai, atramos, signaliniai stulpeliai išvežami į Rangovo pasirinktą vietą suderinus su 

Statytoju. Kelio ženklų pamatai išvežami kartu su statybiniu laužu. 

1.2 DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos projekte 
nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar sutankintas gruntas. Visi šie darbai turi būti atlikti prieš statybos 
darbų pradžią. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir 
nustatomas tikrosios žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas tikrasis jų gylis.  

Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios institucijos pasirašytus dokumentus. 
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2. TS 02 ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMO DARBAI 

2.1 ŽEMĖS DARBAI 

2.1.1 Žemės sankasos rengimas  
Nuimtas augalinis gruntas pervežamas į sandėliavimo aikštelę. Pašalinus augalinį gruntą, esamus pagrindus ir 

smėlingą gruntą formuojami loviai. Lovio dugnas, sankasos viršus, šlaitai ir rekultivuojami plotai planiruojami mechanizuotai 
arba rankiniu būdu priklausomai nuo darbų specifikos, geometrijos sudėtingumo, relejefiškumo ir pan.  

2.1.2 Medžiagos 
Žemės sankasai įrengti gali būti naudojami: gruntai ir uolienos, statybinės medžiagos, kartotinio panaudojimo 

statybinės medžiagos, pramoninės gamybos gretutiniai produktai, geosintetika, lengvosios medžiagos (pavyzdžiui, pemza, 
putplastis), rišikliai, cheminiai priedai, vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medžiagos, 
reikalingos kai kuriems darbams. 

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 1331:2022 (arba 
lygiavertis).  

Rangovas atlikdamas vidinės kontrolės bandymus tikrina gautas medžiagas organoleptiniu būdu. Turi būti 
registruojami duomenys iš važtaraščio kartu nurodant atitinkamos partijos įrengimo vietą. 

Užsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pateiktų gruntų ir statybinių medžiagų gamintojo vidinės ir išorinės 
kontrolės bandymo rezultatus. 

2.1.3 Darbų atlikimas 

2.1.3.1 Paruošiamieji darbai 
Prieš pradedant rengti žemės sankasą, rangovai privalo nužymėti gairelėmis pylimų iki 1,0 m aukščio padus ir iškasų 

iki 1,0 m gylio šlaitų briaunas, pagrindinius vietovės lūžio taškus, o prie aukštesnių už 1,0 m pylimų padų, gilesnių už 1,0 m 
iškasų šlaitų briaunose sustatyti šlaitinukus. Šlaitinukus rangovai privalo prižiūrėti ir, esant reikalui, juos perkelti. Atstumai tarp 
šlaitinukų turi užtikrinti pylimo pado atitiktį projektinei (leistinų nuokrypių ribose). Taip pat šie atstumai neturi būti didesni kaip 
50 m lygioje vietovėje, o kalvotoje – kaip 20 m.  

2.1.3.2 Transportavimas 
Grunto transportavimo metodus, technologinių procesų seką nustato, mechanizmus parenka rangovai pagal savo 

kompetenciją, kurią apibrėžia jų taikomos statybos taisyklės. Rangovų taikomos statybos taisyklės neturi prieštarauti ĮT ŽS 17 
taisyklių nurodymams. 

Rengiant žemės sankasą, grunto gabenimo priemones parenka rangovai. Iškastas gruntas neperduodamas rangovų 
nuosavybėn (priklauso Užsakovui). 

2.1.3.3 Iškasos 
Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. 
Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. Rangovas 

privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų 
vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti 
išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. 
Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi.  

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo Inžinierius, atsižvelgiant į 
iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos 
medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo 
tinklo tvora. Bendruoju atveju medžiagų sandėliavimo aikštelės nurodytos pasirengimo ir statybos organizavimo dalyje. 

2.1.3.4 Pylimų supylimas 
Į pylimus gruntas turi būti pilamas tik tada, kai tinkamai paruoštas pylimo pagrindas. Gruntą tiesiogiai išversti arba 

iškrauti, neparuošus jam pagrindo, galima tik sąvartose. 
Apie netinkamas gruntų rūšis (pvz.: dulkį, durpes) ir kliūtis (pvz.: kelmai, medžiai, šaknis, statinių liekanos) turi būti 

pranešama Užsakovui ir projekto rengėjui. 
Žemės sankasos natūralūs ir supilti gruntai turi būti taip sutankinti, kad būtų įvykdyti 1 lentelėje nurodyti sutankinimo 

rodiklio reikalavimai. 
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Lentelė 1. Sutankinimo rodiklio DPr verčių 10 % mažiausio kvantilio1), ir oro porų na kiekio verčių 10 % didžiausio kvantilio2) reikalavimai 

Žemės sankasos dalis Gruntų grupės DPr, % na, % 

Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 
ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

100  

Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki pylimo pado 
ŽG, ŽP, ŽB 
SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

98  

Viršutinė dalis iki pylimo pado pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 
ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 
D*), M*), OK3) 

97,0 124) 

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331:2022 

1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, sutankinimo rodiklio) vertės 
leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio 
pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 
2) Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų kiekis) vertės 
leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio 
pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 
3) Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 
4) Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir 
smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą. 

  

Sutankinimo reikalavimai taikomi stambiagrūdžiams gruntams, taip pat taikomi ir mineralinių medžiagų mišiniams, 
kurie yra atitinkamos granuliometrinės sudėties. 

Jeigu tam tikrame žemės sankasos ruože gruntų grupės, kurioms taikomi skirtingi sutankinimo reikalavimai, yra taip 
susimaišiusios (jų negalima atskirai paskleisti), tai tokiame žemės sankasos ruože taikoma tų gruntų mažesnioji 1 lentelėje 
nurodyta sutankinimo rodiklio DPr vertė. Taip pat šiuo atveju sutankinimo rodiklio DPr minimalią vertę, tačiau ne mažesnę kaip 
95,0 %, gali nustatyti Užsakovas. 

Jeigu tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio vertė, tai natūralųjį arba supiltinį gruntą reikia 
pagerinti arba sustiprinti, tam tikrais atvejais pakeičiant gruntus. Reikalingas taikyti priemones rangovai turi suderinti su 
užsakovu 

Gali būti taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo pasiekiami sutankinimo reikalavimai, ir išvengiama 
žalingo poveikio aplinkai. 

Pradedant sutankinimo darbus rangovas bandomajame ruože įrodo, kad naudojant pasirinktą darbo metodą 
pasiekiami sutankinimui taikomi reikalavimai. Jeigu šie reikalavimai nėra įvykdomi, rangovas turi pakeisti darbo metodą. 

Darbo metodas (klojimo ar skleidimo, sutankinimo technika, leistinas užpylimo aukštis, važiavimų skaičius, darbinis 
greitis ir kt.) priklauso nuo tankinamos statybinės medžiagos ir reikalaujamo sutankinimo. Be to, darbo metodas turi būti 
priderintas prie statybinių medžiagų transportavimo ir skleidimo (klojimo) našumo. 

Didžiausios naudojamos medžiagos dalelės (riedulio) dydis D negali būti didesnis negu 2/3 skleidžiamo (klojamo) 
sluoksnio. 

Gruntai sluoksniais yra skleidžiami visame pylimo plotyje ir tolygiai sutankinami. 
Įrengimo ir sutankinimo darbai derinami prie oro sąlygų ir laikinai nutraukiami, kai statybinės techninės priemonės 

nėra pakankamos, kad būtų įvykdomi nustatyti techniniai reikalavimai. 
Rengiant žemės sankasą iš krituliams jautrių gruntų, jos skersinis nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 6,0 %. 

Kiekvienas paskleistas grunto sluoksnis tuoj pat turi būti sutankinamas. Baigiantis darbo dienai arba tikintis kritulių, supiltas 
gruntas turi būti išlygintas ir sutankintas 

Jeigu pylimai iš stambiagrūdžių arba įvairiagrūdžių su mažu smulkių dalelių kiekiu gruntų nebuvo pilami sluoksniais 
ir sutankinami arba buvo išpurenti, jie gali būti sutankinami, naudojant gelminį vibravimo metodą arba dinaminį intensyvųjį 
sutankinimą sunkiomis krintančiomis plokštėmis. 

Prieš taikant šiuos metodus, reikia patikrinti, ar šių metodų tinkamumui pagrįsti buvo specialiai ištirta granuliometrinė 
sudėtis ir grunto stabilumas. 

 Kiekvienu atveju gruntai zonoje iki 1,0 m gylio nuo pylimo viršaus turi būti paskleidžiami sluoksniais ir sutankinami. 

2.1.3.5 Žemės sankasos viršus 
Žemės sankasos viršus turi būti įrengiamas pagal 2.1.3.4 punkto “Pylimų supylimas” nurodymus, tinkamo profilio ir 

laikomosios gebos remiantis reikalavimais. 
Žemės sankasos viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 3,0 cm arba pagrįstais 

atvejais ± 5,0 cm, o kai ant jos iš karto klojamas surištasis pagrindo sluoksnis – didesni kaip ± 3,0 cm. 
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Žemės sankasos viršumi galima važiuoti tik tada, kai dėl to neatsiranda jokių žalingų įspaudų ar vandens kliūčių 
vandens nuleidimui. 

Jei silpnųjų gruntų pagerinimo ir sutvirtinimo priemonių poreikis atsirado žemės sankasos rengimo metu, tai jos turi 
būti atskirai suderinamos. 

Užpilant kitus sluoksnius ant silpnųjų gruntų, reikia stebėti, kad juos tankinant nebūtų susilpninta apačioje esančių 
gruntų laikomoji galia ir neatsirastų žemės sankasos deformacijos. 

2.1.4 Darbai žiemą 
Šalčio ir atšilimo (polaidžio) laikotarpiais kasimo ir užpylimo darbai atliekami tik laikantis būtinų atsargos priemonių. 
Apie dėl šalčio nutrauktus žemės darbus ir vėlesnį jų atnaujinimą turi būti pranešama užsakovui ir/ar techniniam 

prižiūrėtojui. 
 Sankasos pylimo srityje iki 2,0 m nuo paviršiaus sušalęs gruntas negali būti užpilamas. 
 Jeigu sušalęs gruntas numatytas užpilti žemiau negu 2,0 m nuo paviršiaus, turi būti tiriamos sąlygos ir priemonės, 
kad būtų galima tęsti žemės darbus. 
 Žemės sankasos rengimo žiemą darbams turi būti pasiruošta, t. y., apsaugotos kasybvietės nuo užšalimo, 
sutvarkytas vandens nuleidimas, pašalintas augalinis sluoksnis, paruoštos priemonės, neleidžiančios gruntui užšalti. 
 Gruntas nuo užšalimo gali būti apsaugomas: išpurenant grunto paviršių, suariant, vartojant chemines medžiagas, 
pavyzdžiui, natrio chloridą, uždengiant termoizoliacinėmis medžiagomis arba sniegui sulaikyti panaudojant nukirstus krūmus 
ir šakas, o nedideliuose plotuose – naudojant pjuvenas, durpes, šiaudus ir pan. 
 Pylimų pagrindai turi būti paruošiami vasarą, o prieš pradedant dirbti, nuo pylimų pagrindų turi būti kruopščiai 
nuvalytas sniegas ir ledas. Kai pylimai rengiami ant tokių pagrindų, kurių gruntai jautrūs šalčiui, užpilti apatinę pylimo dalį iki 
1,2–1,5 m aukščio iš nejautrių šalčiui gruntų dar iki žiemos pradžios. 
 Kad gruntai nesušaltų, laiko tarpas nuo grunto iškasimo karjere iki jo galutinio sutankinimo pylime neturi viršyti: 

▪ 2–3 h, kai oro temperatūra iki –10°C; 
▪ 1–2 h, kai oro temperatūra iki –20°C; 
▪ 1 h, kai oro temperatūra žemesnė kaip –20°C. 

 Gruntai turi būti sutankinami, kol nesušąla. 
 Jeigu labai šąla (temperatūra žemesnė kaip –20°C), sninga bei pusto, žemės darbai turi būti nutraukiami. Prieš vėl 
pradedant darbus, nuo darbo vietų turi būti pašalinamas sniegas ir ledas. Prieš pavasario polaidį sniegas nuo pylimų turi būti 
nuvalomas. 
 Jeigu ant sušalusio grunto (esančio giliau kaip 2 m nuo žemės sankasos viršaus) žemės sankasa, turi būti toliau 
rengiama, tai darbų tęsimo sąlygos ir metodai turi būti išnagrinėjami atskirai, nustatant sušalusio grunto poveikį (atšilus orams) 
žemės sankasos stabilumui. 
 Pylimo zonose, į kurias leidžiama žiemą pilti gruntą, sušalę grunto grumstai neturi būti didesni kaip 2/3 pilamo 
sluoksnio storio ir jie neturi sudaryti daugiau kaip 30 % sluoksnio grunto masės, tankinant plūkimu, o tankinant volavimo būdu 
– daugiau kaip 20 %. 
 Tankinant plūkimu arba groteliniais volais, sušalę grunto grumstai neturi būti didesni kaip 30 cm, o tankinant 
pneumatiniais volais – ne didesni kaip 15 cm. Jie turi būti tolygiai paskirstomi; sušalusio grunto grumstų sankaupos – 
neleistinos. 
 Pylimo aukštis, rengiant jį žiemos metu, gali būti 3 % padidintas, įvertinus pylimo aukščio padidėjimą dėl jame esančių 
sušalusių grumstų. 

2.1.5 Darbų kontrolė ir priėmimas 
Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. 

2.1.5.1 Bandymų metodai gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti 
Bandymų metodai sutankinimo rodikliui nustatyti nurodomi ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus trečiame skirsnyje. 
Ėminiai imami ir bandymai atliekami pagal standartus: LST 1360-1:2022, LST EN 13286-2:2010, LST 1360-3:2020, 

LST 1360-5:2019, LST 1360-6:2020, LST EN ISO 17892-12:2018, LST EN ISO 17892-3:2016, LST EN 13286-47:2012. 
Skirstant gruntus į grupes pagal standartą LST 1331:2022, gruntai turi būti papildomai apžiūrimi ir patikrinami 

rankomis. Šiuo būdu nustatoma dalelių forma, dydis, šiurkštumas, gruntų spalva; tiriamas išdžiūvusio grunto atsparumas 
trupinti ir smulkinti į miltelius, drėgmės išskyrimo greitis kratant, plastiškumas minkant, pjaustant, kalkėtumas, organinė arba 
neorganinė kilmė (pagal kvapą), šlapių durpių irimas (spaudžiant tarp delnų), konsistencija. Jeigu šis būdas neleidžia daryti 
aiškių išvadų, reikia atlikti papildomus tyrimus laboratorijoje. 
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2.1.5.2 Sutankinimo rodiklis Dpr 

Sankasos grunto sutankinimo rodiklis DPr apskaičiuojamas, padalijus faktinį grunto sausąjį tankį d iš Proktoro tankio 

Pr, ir nurodomas procentais (žr. LST EN 13286-2:2010). Tiriamo supiltinio arba natūraliojo grunto bandiniams, kurie buvo 
paimti tankiui nustatyti, turi būti nustatomas ir Proktoro tankis. 

Tiriant homogeniškos sudėties gruntų ir tiesimo medžiagas galima remtis Proktoro tankiu, nustatytu atliekant 
tinkamumo bandymus ar bandomąjį sutankinimą. 

2.1.5.3 Sauso grunto tankis ρd ir poringumas n 

Jeigu Proktoro tankis Pr, kaip sutankinimo rodiklio pagrindas, techniniu atžvilgiu bus nepatikimas (pavyzdžiui, 
kintamo stiprio uolienų, akmeningų gruntų, kai kurių pramoniniu būdu pagamintų ir perdirbtų mineralinių medžiagų atveju) 

arba nebus nustatytas reikiama apimtimi ir tinkamu laiku, tai mažos apimties darbuose vietoj Proktoro tankio Pr galima 

nustatyti tik sausąjį tankį d arba poringumą n ir juos laikyti kaip kriterijus sutankinimo kokybei įvertinti. Sausasis tankis d 
turi būti nustatomas pagal LST 1360-6:2020. 

Pagal šią bandymų metodiką gruntų sutankinimo rodikliai nustatomi remiantis turima vietine patirtimi arba iš 
ankstesniųjų bandomųjų sutankinimų rezultatų. 

2.1.5.4 Oro pripildytų porų rodiklis na 
Oro pripildytų porų rodiklis na nustatomas skaičiavimais remiantis tankio nustatymo rezultatais pagal standartą 

LST 1360-6:2020 ir vandens kiekio nustatymo rezultatais pagal standartą LST 1360-3:2020. 

2.1.5.5 Netiesioginiai bandymo metodai sutankinimo laipsniui nustatyti 
Kaip alternatyva, kai gruntų tankio matavimai ir Proktoro bandymai pagal punktus (pavyzdžiui, remiantis medžiagų 

savybėmis), bus sunkiai įvykdomi ar pareikalaus daug laiko, arba nurodytiems žemės sankasos įrengimo darbams nebus 
atlikti reikiama apimtimi, gali būti taikomi netiesiogiai charakterizuojantys sutankinimo būklę bandymo metodai: 

▪ statinis grunto sutankinimo bandymas štampu pagal standartą LST 1360-5:2019; 
▪ grunto sutankinimo bandymas dinaminiu prietaisu pagal dokumentą „Automobilių kelių sankasos ir pagrindo 

sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija“ (šis prietaisas gali būti taikomas, bandant 
stambiagrūdžius ir įvairiagrūdžius gruntus, kurių grūdeliai ne didesni kaip 63 mm); 

▪ grunto sutankinimo bandymas zondavimo būdu: įkalant arba įspaudžiant zondus, arba juos įvibruojant (vandens 
pralaidų tranšėjose); 

▪ radioizotopinis metodas. 
Atlikus bandomuosius grunto sutankinimus, bandymų pradžioje turi būti nustatyta pasirinktais metodais gautų 

rezultatų reikalaujamų reikšmių koreliacija. Jeigu šios koreliacijos nustatyti nėra galimybės, tai, užsakovui suderinus su 
rangovu, galima pasinaudoti žinomų, anksčiau atliktų tyrimų rezultatais bei patirtimi pagrįstais orientaciniais rezultatais. 

Taikant statinį grunto sutankinimo bandymą štampu pagal LST 1360-5:2019, galima naudotis 2, 3 ir 4 lentelių 
duomenimis. 

Lentelė 2. Stambiagrūdžių gruntų sutankinimo rodiklių DPr ir deformacijos modulių EV2 orientacinės tarpusavio priklausomybės vertės 

Gruntų grupės Statinis deformacijos modulis EV2, MPa (MN/m²) Sutankinimo rodiklis DPr, % 

 
ŽG, ŽP 

100 

  80 

  70 

 100 

  98 

  97 

 
ŽB, SB, SG, SP 

 80 

 70 

 60 

 100 

  98 

  97 

 
Gruntų sutankinimui įvertinti nustatomi papildomi reikalavimai EV2 / EV1 santykiui. Apytikriai turi būti laikomasi šių 4 

lentelėje pateiktų dydžių. Jei EV1 vertė siekia 60 % 3 lentelėje pateiktos EV2 vertės, galimos ir didesnės EV2 / EV1 santykio 
vertės. 

Lentelė 3. Santykio EV2 / EV1 priklausomybės nuo sutankinimo rodiklio orientacinės vertės 

Sutankinimo rodiklis DPr, % EV2 / EV1 

 100 

   98 

   97 

 2,3 

 2,5 

 2,6 

Lentelė 4. Stambiagrūdžių gruntų sutankinimo rodiklių DPr ir dinaminių deformacijos modulių Evd orientacinės tarpusavio priklausomybės 
vertės 
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Grunto grupės Dinaminis deformacijos modulis Evd MPa (MN/m²) Sutankinimo rodiklis DPr, % 

ŽG, ŽP, ŽB, SG 
SP, SB 

≥ 50 
≥ 40 

≥ 100 
≥  98 

 
Taikant netiesioginius bandymo metodus, reikalingas Užsakovo ir rangovo pritarimas. 

2.1.5.6 Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje 
Užbaigus žemės sankasą, rekomenduojama tuoj pat rengti dangos konstrukcijos sluoksnius, tačiau prieš tai turi būti 

patikrinama, ar žemės sankasos viršuje deformacijos modulio Ev2 ir sutankinimo rodiklio DPr reikšmės atitinka reikalaujamas. 
Ant šalčiui jautrios žemės sankasos viršaus taikomas deformacijos modulio reikalavimas Ev2= 45 MN/m2 

(važiuojamojoje dalyje) ir Ev2= 30 MN/m2 (pėsčiųjų takuose, šaligatviuose). 

2.1.5.7 Leistini nuokrypiai 
Kontroliuojami parametrai, leistinų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos 5 lentelėje.  

Lentelė 5. Leistini nuokrypiai 

Parametrai Reikšmė 

Žemės sankasa 

Aukščiai  5 cm 

Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos)  10 cm 

Skersiniai nuolydžiai  0,5 % 

Šlaitų nuolydžiai  10 % 

Pylimo pado plotis  20 cm 

Bermos plotis  20 cm 

Dirvožemio sluoksnio storis  20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 

Sutankinimo rodiklis 100 %; 97 %, kai h  0,5 m. 98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 

Deformacijos modulis 
 45 MPa (važiuojamoji dalis)  

 30 MPa (pėsčiųjų takai, šaligatviai) 

Vandens nuleidimo grioviai 

Aukščiai (užtikrinantys vandens nuleidimą)  5 cm 

Dugno plotis  5 cm 

Išilginis nuolydis  10 % 

Drenažai 

Plotis  5 cm 

Išilginis nuolydis  0,1 % 

2.1.6 Darbų priėmimas 
Užbaigtus darbus Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po raštiško 

pranešimo apie juos. 
Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu rangovas dar nepateikė darbams įvertinti reikalingų rezultatų pagal 

sutartyje numatytus tiesimo medžiagų, kitų medžiagų ir atliktų darbų bandymus arba paslėptų darbų aktų. 
Darbų priėmimo terminas pratęsiamas taip pat jei nepadaryta kontrolinė geodezinė nuotrauka, jeigu tai buvo numatyta 

žemės sankasos įrengimo sutartyje. 
Jeigu Užsakovas galutiniam užbaigtų darbų įvertinimui nustatytu laiku dar nepateikė reikalingų bandymų rezultatų, 

tai jis naudojasi sutarties sąlygomis. 
Tokia pati tvarka galioja priimant užbaigtas darbų dalis. 

2.1.7 Defektų valdymas 
Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiški ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Jis privalo visus 

per garantinį terminą atsiradusius defektus pašalinti savo lėšomis. 
Rangovas neatsako už atliktų darbų kokybę, jeigu jis laiku, t. y. prieš darbų pradžią, buvo raštu pranešęs apie 

užsakovo tiektų arba nurodytų naudoti medžiagų trūkumus, apie nekokybiškus kitų rangovų paruošiamuosius darbus. 
Defektai turi būti šalinami rangovo lėšomis, pakartotinai atliekant tuos pačius arba atliekant kitus užsakovo nurodytus 

darbus, jei kitaip nesutariama su užsakovu (pailgintas garantinis terminas, sumažinta kaina). 
Jei dėl ribinių verčių ar leistinų nuokrypių nesilaikymo defektų atsiranda garantinio periodo metu, tai rangovas turi 

juos pašalinti. 
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2.2 DIRVOŽEMIO DARBAI 

Dirvožemio darbai atliekami iš karto po visiško gruntų profiliavimo atsižvelgiant į vegetacijos laikotarpius. 
Projekte numatoma panaudoti esamą nukastą ir išvalytą dirvožemį, bei papildomai atvežtą naują dirvožemį.  
Dirvožemis neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, pelenais, plastmasėmis, naftos 

produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. Esant įtarimams dėl galimai užteršto dirvožemio, 
jis papildomai turi būti prasijotas. 

Vejos žolės mišinys tikslinamas statybos rangovo prieš užsėjimo pradžią pagal žemės rūšį arba aplinką, jis turi būti 
lėtai augantis ir reikalaujantis minimalios priežiūros. Suaugusi vejos žolė turi būti lengvai pjaunama ir atspari atmosferiniams 
poveikiams, automobilių išmetamai oro taršai. Turi gerai atlaikyti periodinius vandens ir maistinių medžiagų trūkumus. 

Žemės plotai ir šlaitai sutvirtinami užpilant vid. 10 cm storio dirvožemio sluoksniu , nurenkami akmenys, žemės 
paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius išpurenamas. Pasėjus sėklas paviršius 
suvoluojamas rankiniu volu. 

3. TS 03 VANDENS NULEIDIMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO DARBAI 

3.1 KELIO GRIOVIAI 

Kelio griovio dugno plotis ir gylis turi būti ne mažesni kaip 0,5 m, tačiau hidrauliniais skaičiavimais pagrindus, gali būti 
taikomi didesni matmenys. Mažiausias griovio dungo nuolydis 0,5 %, išimtinais atvejais – 0,3 %.  Nuo kelio griovio dugno iki 
apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio apačios turi būti ne mažiau kaip 0,2 m. 

Griovio šlaitų nuolydis dėl geresnės infiltracijos, valymo ir biotopo funkcijos parenkamas 1:1,5. Griovio šlaitai ir dugnas 
apželdinami. Viršutinės griovio briaunos užapvalinamos. 

3.2 PRALAIDOS 

3.2.1 Plastikinės vandens pralaidos  
Projekte numatoma įrengti 0,3 m skersmens plastikines vandens pralaidas. 
Plastikinės vandens pralaidos turi atitikti  ST 188710638.07:2004 reikalavimus. 
Vandens pralaida gali būti rengiama naudojant plastikinius HDPE, PP, PE (suderinus su Statytoju) gofruotus apvalaus 

skerspjūvio vamzdžius, skirtu naudojimui po keliu. Naudojami vamzdžiai turi būti sertifikuoti Europos Sąjungos šalyse.  
Užpylimo aukštis virš 0,3 m skersmens pralaidų turi būti ne mažesnis nei 0,4-0,6 m. 
Naudojami vamzdžiai turi atitikti šiuos reikalavimus: 
▪ Nominalus vidinis skersmuo turi atitikti projektuojamą skerspjūvį; 
▪ Žiedo standumas nemažiau kaip 8 kPa (kN/m2); 

Pagrindas pralaidoms turi būti iš granuliuotos medžiagos ar tolygus grūdelių dydžiui nuo 0 iki 16 mm. Įrengiant 
plastikines pralaidas pagrindo sluoksnio storis turi būti ≥150 mm. 

3.2.2 Antgaliai 
Pralaidų antgaliai rengiami vadovaujantis ST 188710638.07:2004. 
Projekte numatoma stiprinti pralaidų kraštus gamykliniais PA-3P tipo pralaidų antgalių elementais bei tvirtinti įtekėjimo 

ir ištekėjimo vietas betoniniais elementais. 

 
pav. 1 Pralaidos antgalis PA-3P 
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3.3 DRENAŽAS  

3.3.1 Vamzdžiai (pokonstrukcinis) 
Pokonstrukcinis drenažas įrengiamas vadovaujantis KPT VNS 16. 
Projekte numatoma įrengti drenažą iš PVC gofruotų perforuotų vamzdžių DN 113/126 su geotekstilės filtru. 

Perforacijos tipas 360º, klasė SN8.  
Drenažo vamzdžiai klojami ant 10 cm storio žvyro / skaldos fr. 5/8 sluoksnio. Pakloti drenažo vamzdžiai užpilami 

žvyru / skalda fr. 11/16. Žvyro / skaldos frakcija gali būti tikslinama, atsižvelgiant į vietines medžiagas. Drenažo vamzdžiai 
klojami ant 10 cm storio smėlio sluoksnio. Pakloti drenažo vamzdžiai užpilami apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio. 

Vamzdžių sandūros apsaugomos ritinine filtracine medžiaga, atliekamas pirminis vamzdžių užpylimas ir tankinimas 
rankiniu būdu ir tik tada tranšėja užpilama mechanizuotai. 

Drenažinis vamzdis turi būti skirtas drenažo tinklams įrengti, negalima naudoti paprastų lygiasienių vamzdžių. 
Atskiriamoji geotekstilė turi užtikrinti nesurištųjų mineralinių mišinių sluoksnių atskyrimą, bei vandens skverbimąsi. 

Naujai klojami drenažo tinklai jungiami į atskiru projektu įengiamus melioracijos tinklus.  

Lentelė 6. Drenažo vamzdžių parametrai 

Parametrai Reikšmė 

Vamzdžio tipas Gofruotas, perforuotas 

Žaliava PVC 

Nominalus vidaus/ išorės diametras, mm 113/126*  

Žiedo standumo klasė SN8  

Perforacija, º 360  

Filtro tipas gamykliniam vamzdžio apvyniojimui Geotekstilė  

* drenažo vamzdžių matmenys parenkami pagal rinkoje esančius gaminius. Keičiantis gaminių pasiūlai, gali būti 
naudojami kitų matmenų vamzdžiai, tačiau vidinis skersmuo negali būti mažensis kaip 110 mm. 

3.3.2 Šuliniai  
Šulinio elementai:  
a) iš vidaus ir išorės gofruotas 315 mm skersmens vamzdis. Vamzdžio medžiaga – PVC.  
b) šulinio dugnas (kinetė) gofruotam 315 mm skersmens vamzdžiui su tiesia prabėga DN160 vamzdžių prijungimui 

(drenažo vamzdžiai pajungiami per perėjimą 113/145 arba universalia mova). Dugno medžiaga – PP arba PE. Dugnas turi 
sandarinimo žiedą;  

c) šulinys uždengiamas ketiniu dangčiu, turinčiu užraktą. Važiuojamojoje kelio dalyje dangčiai turi būti “plaukiojančio” 
tipo ir atlaikyti 40 t apkrovą. Šaligatvyje statomo šulinio dangčio atlaikoma apkrova 25 t, pievoje – 12,5 t. 

3.3.3 Paviršinio vandens nuleistuvai 
Vandens nuleistuvai PN-45 susideda iš šių pagrindinių dalių: šulinio dugno ir viršutinio nuleistuvo dangčio su atramos 

žiedu. Tarpusavyje šios dalys sujungtos sandarinimo žiedu, kuris leidžia reguliuoti nuleistuvo aukštį.  
 Anga nuleistuvo apatiniame žiede išpjaunama vietoje pagal nuvedamojo rinktuvo skersmenį. Rinktuvo pajungimas 

vykdomas panaudojant sandarinimo žiedą, arba apvyniojami filtracine medžiaga ir priklijuojami makrofleksu.  
 Gruntas aplink šulinį  tankinamas rankiniu būdu. Tankinama sluoksniais ne storesniais kaip 30 cm. 

Lentelė 7. Paviršinių vandens nuleistuvų charakteristikos 

Parametrai Reikšmė 

Nuleistuvo žaliava Polietilenas 

Apatinės dalies išorės diametras, mm 550 

Apatinės dalies aukštis, mm 730 

Viršutinės dalies išorės diametras, mm 500 

Viršutinės dalies aukštis, mm 740 

Atraminio žiedo išorės skersmuo, mm 650 

Korpuso žiedinis standumas pagal EN 14982, kPa ≥1,0 

Įsiurbimo, įtekėjimo plotas, cm2 955 

Įsiurbimo, įtekėjimo pralaidumas, l/s 45 

Guminio sandarinimo žiedo skersmuo, mm 18 

Sandarinimo žiedo žaliava EPDM 
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Parametrai Reikšmė 

Kupolo išorinis skersmuo, mm 670 

Dugno išorinis skersmuo, mm 650 

Antžeminės dalies aukštis, mm 310 

Įrengimas Kintamo aukščio, reguliuojamas pagal vietos sąlygas 

Leistina deformacija po montažo ≤5 

Komplektavimas 
Viršutinis žiedas su vandens įtekėjimo dalimi, apatinis žiedas, 
sandarinimo žiedas 

3.3.4 Sandėliavimas ir transportavimas 
Sandėliuojant būtina atkreipti dėmesį, kad vamzdžiai gulėtų ant lygaus plokščio paviršiaus, negalima krauti didesnės 

nei 4 ritinių rietuvės. Jei vamzdžiai bus sandėliuojami ilgiau negu 12 mėnesių, juos reikia uždengti nuo tiesioginių saulės 
spindulių. Transportuojant vamzdžius reikia parinkti tinkamą transporto priemonę. Negalima vamzdžių vilkti žeme ar kitu 
paviršiumi. Keliant kranu, naudoti tekstilines virves. Vamzdžius reikia saugoti nuo smūgių, vamzdžių neturi liesti aštrūs daiktai. 
Išvyniojant ritinius, neleisti vamzdžiams susisukti spirale. Esant neigiamai temperatūrai vamzdžius transportuoti ir kloti reikia 
ypač atsargiai, nes šaltyje vamzdžiai būna trapūs. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo 
saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 
medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti 
laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena 
medžiaga būtų prieinama ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos 
aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas. 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. 

3.3.5 Vamzdynai ir jų fasoninių dalių montavimas 
Prieš montavimą turi būti imtasi visų vamzdžių apsaugos priemonių. Visi vamzdynai turi būti patikrinti, ar jie nepažeisti 

ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš statybvietės. Vamzdžiai, fasoninės 
dalys ir priedai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus. 

Vamzdžių montavimui naudojami įrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojų nurodymus. Jei po montavimo būtų rasti 
vamzdžiai su defektais, jie turi būti pašalinti rangovo sąskaita ir jų vietoje paklojami nauji vamzdžiai. 

Moviniai vamzdžiai montuojami movų galus nukreipus klojimo kryptimi.  
Vamzdis turi būti pjaunamas švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, minimaliai pažeidžiant 

apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautas galas atitiktų naudojamą jungtį, nupjauti galai 
užsandarinami. 

Paklojus vamzdžius, iš kiekvieno vamzdžio vidaus turi būti išvalomas purvas ir nereikalingos medžiagos. Jei dėl mažo 
skersmens valyti paklotus vamzdžius sunku, pasirūpinama tinkama plaušine šluota, kuria pratraukiama pro kiekvieną 
sujungimą vos tik jį sumontavus. 

Vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami įstatant lygų galą į kitą vamzdžio galą su mova. Movoje turi būti gamykloje 
įstatyti ir pritvirtinti guminiai žiedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad apsaugoti vamzdžių vidų nuo užteršimo suklojus juos 
į tranšėją abu vamzdžių galai turi būti uždaryti sandariais plastmasiniais gaubtais. Naudojant gamykloje įstatytą sandarinimo 
sistemą, galų užapvalinti nebūtina. Jei vamzdžius reikia pjaustyti, jų nupjautus galus reikia užapvalinti ir nuvalyti dilde ar 
peiliuku. Lygųjį galą įstumti į movą galima rankomis. Jei reikia, naudoti galima plieninį laužtuvą ir medinę kaladėlę. Jei laužtuvo 
svirties nepakanka, galima naudoti specialius sujungimo blokus (gervė su lynais) arba domkratą ir ekskavatoriaus kaušą kaip 
atramą. Niekada nenaudoti ekskavatoriaus kaušo vamzdžiams įstumti. Tirpiklinio cemento tipo sujungimai negali būti 
naudojami. 

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno.  
Draudžiama vilkti vamzdžius žeme. Mažesnio skersmens vamzdžius galima į tranšėją sudėti rankomis. Didesnio 

skersmens vamzdžiams gali būti naudojami lynai ar specialios kėlimo sijos. 

3.3.6 Statybos darbų atlikimo parametrai ir leistini nuokrypiai 
Parametrai Reikšmė 

Drenažo klojimas 

Drenos (sausintuvo ir rinktuvo) planinė padėtis +/-4m 
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Parametrai Reikšmė 

Rinktuvo altitudės +5 cm -10 cm 

Sausintuvo be nuolydžio ruožo ilgis >10 cm 

Drenos atvirkštinis nuolydis neleistinas 

Filtracinėje medžiagoje ant vamzdžio negali būti įtrūkimų 
ant vamzdžio tvirtinama siūlu arba įmauta į 
rankovę 

Žvyro užpylimo ant vamzdžio sluoksnio storis >3 cm 

Dulkingame smėlio ir priesmėlio grunte užpilti durpių sluoksnio storis (5 cm) >2 cm 

Drenažo sausintuvų prijungimas prie rinktuvo specialiomis fasoninėmis detalėmis kitaip negalima 

Drenažo šulinio statyba 

Išlyginamojo sluoksnio 5-15 cm storio šuliniu sutankinimas galima pakeisti tik smėlio sluoksniu 

Drenažo vamzdžių įjungimo į šulinį sandūrų užsandarinimas makrofleksu ir filtracine 
medžiaga arba specialia jungtimi 

kitaip negalima 

Užpilto grunto aplink šulinį sutankinimo koeficientas >0,9 

Šulinio ovališkumas ≤10 

Dangčio įlinkis  ≤20 mm 

Paviršinio vandens nuleistuvo statyba 

Nuleistuvo dangčio viršaus atstumas iki sėsdintuvo horizontalaus paviršiaus 25 cm +/-2 cm 

Horizontalaus paviršiaus (sėsdintuvo) aplink nuleistuvo korpusą suformavimas, 
kurio skersmuo 150 cm. 

+/-5 cm 

Šlaitų stiprinimo dembliu išorinio krašto įgilinimo į gruntą dalies plotis 30 cm mažiau negalima 

Šlaito į nuleistuvo pusę koeficientas m=3 +/-10 proc. 

Perforuoto gofruoto 50 mm vidinio skersmens vamzdžio su filtracine medžiaga 
apvynioto aplink nuleistuvo korpusą ilgis 460 cm 

+/-10 cm 

Drenažo rinktuvo skersmuo, kuris sąlygoja nuleistuvo galią nuleisti vandens kiekį l/s Pagal.  hidraulinius skaičiavimus 

Žemės paviršiaus nuolydis į nuleistuvo pusę ir vandentakoje ≥0,3 proc. Mažinti neleidžiama. 

3.4 PAVIRŠINIO VANDENS NULEIDIMO ĮRENGINIAI 

3.4.1 Kasimas, užpylimas ir sutankinimas paviršinio vandens nuleidimo įrenginių teritorijoje 

3.4.1.1 Tranšėjų kasimas 
Tranšėjos ir duobės požeminiams vamzdynams, apžiūros šuliniams turi būti kasamos tokioje linijoje, tokio nuolydžio 

ir gilumo, kaip nurodyta brėžiniuose. 
Prieš pradėdamas kasti tranšėjas, Rangovas turi tiksliai pažymėti vamzdynų trasą ir patikrinti natūralų žemės lygį 

visoje vamzdynų trasoje. 
Tranšėjos turi būti kasamos iki tokio gylio, kad būtų galima minimaliai užpilti vamzdžius. Užpylimo gylis turi būti 

matuojamas nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus. 
Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje turi būti mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių skersmuo plius 0,6 m, jei 

brėžiniuose nenurodyta kitaip. Iškastose tranšėjose turi tilpti vamzdžiai ir jų pagrindai ir, kad tranšėjas būtų galima sutvirtinti, 
esant reikalui, panaudojant įtvirtinimui klojinius. 

Ten, kur nėra galimybių plačiam kasimui, tranšėjų kraštus būtina apsaugoti nuo įgriuvimo ar apsaugoti gretimas 
komunikacijas, būtina įrengti atitinkamus išramstymus ir įtvirtinimus (ST 300026902.300.20.01:2013). 

Jei, norint iškasti tranšėjas, reikia išardyti kelių paviršius ir kelkraščius, Rangovas pirmiausia kerta paviršius tiesia 
linija, surenka ir išveža išardytos dangos medžiagas. 

Visi minėti bitumuoti paviršiai turi būti išardyti iki pilno tranšėjos pločio ir per visą dangos gylį tokiu būdu, kad 
nenukentėtų šalia esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti aštrus, lygus, vertikalus ir atitikti liniją. 

Akmens luitai, organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranšėjos dugne, turi būti pašalintos, kad 
paviršius atitiktų nustatytą lygį ir būtų lygus.  

Tranšėjos dugnas turi būti užpildytas mažiausiai 100-150 mm sutankinto smėlio sluoksniu arba kaip nurodyta 
vamzdžių gamintojų rekomendacijose, brėžiniuose. 

Tranšėjos vamzdžiams nepradedamos kasti tol, kol į statybvietę nesuvežamos visos vamzdynui reikalingos 
medžiagos. Iškastos tranšėjos dugne esančios netinkamos medžiagos turi būti pakeistos sutankinimui skirtu smėliu. Toks 
pakeitimas turi būti vykdomas horizontaliais sluoksniais ne storesniais kaip 150 mm. Kiekvienas toks sluoksnis turi būti 
kruopščiai sutankinamas mechaniniais plūktuvais. 
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3.4.1.2 Tranšėjų užpylimas 
Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos. Tranšėjos užpilamos 

nedelsiant, bet ne anksčiau, nei Užsakovo įgaliotas asmuo apžiūri ir patikrina vamzdžius ir statinius. 
Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų 200 mm sluoksniais pilama 

pirminio užpylimo medžiaga. 
Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų vamzdžių, apžiūros šulinių, 

atramų, ramsčių ir sienų pusių. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti statomas nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama 
atsargiai ir ne storesniais nei 200 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne 
mažiau nei 95 % tankio. Pradinis užpylimas galimas tik smėliu. Pilama ir iš šonų 200 mm sluoksniais, sutankinant. 

Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais nei 300 mm sluoksniais. Sunkių 
pluktuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo < 200 mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdžiai 
didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, užpilama sluoksniais, ne storesniais kaip 200 mm. 

Tankinama ne mažesniais kaip 10-15 m tarpais.  
Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokiu būdu negali liestis dideli akmenys ar 

kiti kieti daiktai. Pagrindas turi būti įrengtas taip, kad po kiekvienu moviniu sujungimu būtų įrengtos duobės. 

3.4.1.3 Užpylimo medžiaga 

― Bendras užpylimas 
Iškasta ar atvežta medžiaga bendram užpylimui turi būti be šlakų, pelenų, organinių medžiagų, purvo ar kitų teršalų, 

ji turi būti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad būtų įmanomas reikiamas sutankinimas, joje negali būti akmenų ar 
susmulkintų uolienų, o jų didžiausias skersmuo neturi viršyti 75 mm.  

― Užpylimas kur važiuoja transporto priemonės, ar kur yra kitokia danga 
Kelių, gatvių, šaligatvių ir pan. dangų paviršius vėl turi būti atstatytas, išlaikant pirminį gylį. 

― Pirminis užpylimas 
Pirminiam tranšėjų užpylimui naudojamas smėlis. Smėlis turi būti geras, švarus, neužterštas, vienodo smulkumo, 

maks. dalelių dydis 20 mm, o mažesnių nei 0.02 mm dalelių - mažiau nei 10%. Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų 
medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15% molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu). Pilama 200 mm sluoksniais, 
aplink sutankinant. 

Jeigu vietoje esantis gruntas yra netinkamas užpylimui, tai turi būti atvežtas reikalavimus atitinkantis gruntas.  

3.4.1.4 Vamzdžių pagrindas 
Pagrindas vamzdžiams turi būti iš granuliuotos medžiagos ar tolygus grūdelių dydžiui nuo 0 iki 16 mm ir tankinimo 

frakcijai neviršijant 0,15. Pagrindo medžiaga turi būti ne mažiau negu 100-150 mm žemiau vamzdžių apačios, kaip nurodyta 
vamzdžių gamintojų rekomendacijose. Įrengiant pagrindus, kiekvienu konkrečiu atveju būtina įvertinti inžinerinius geologinius 
tyrinėjimus.   

3.4.1.5 Tankinimas 
Grunto sutankinimo bandymai atliekami pagal LST CEN ISO/TS 17892-2:2005/AC:2006 reikalavimus. Tankinimas 

išreiškiamas procentais ir visada grindžiamas optimaliu sauso grunto tankumu. Prieš sutankinimą, medžiagos sluoksniuose 
turi būti vienodo drėgnumo, todėl Rangovui gali tekti sluoksnių medžiagą drėkinti. Jei Rangovo atliktas sutankinimas neatitinka 
šių reikalavimų, Rangovas savo sąskaita iškasa pirminę užpylimo medžiagą, išima vamzdžius ir vėl viską sumontuoja iš naujo. 

3.4.2 PVC vamzdžiai 
Savitakiniai nuotekų tinklai montuojami iš beslėgių polivinilchloridinių daugiasluoksnių lauko kanalizacijos vamzdžių 

(PVC). 
Visi PVC vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001:2015 

reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą. Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido monolitiniai PVC 
vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 1401-1:2019standarto reikalavimus. 

Vamzdžiai yra atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose. Vamzdžiai moviniai, komplektuojami su 
guminiais žiedais. Vamzdžių movose yra fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, kurios pagal LST EN 681-1 standarto 
reikalavimus užtikrina patikimą vamzdžių jungties sandarumą. 

Montuojant PVC vamzdžius, reikia laikytis gamintojo ir tiekėjo nustatytų taisyklių, reglamentų ir statybos normatyvų. 

Lentelė 8. PVC vamzdžių parametrai 

Parametrai  Reikšmė 

Taikymas:  lietaus vandens ir ūkinių nuotekų tinklai 

Medžiaga: neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC) 
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Parametrai  Reikšmė 

Vamzdžių klasė:                            
N - kai po važiuojamąja kelio dalimi gylis virš vamzdžio yra 1,4 m ir daugiau; 
S - kai gylis virš vamzdžio po važiuojamąja kelio dalimi yra iki 1,4 m 

Vidinis skersmuo 160 mm 

Vamzdžių jungimas:                      movos su SBR guminiais žiedais 

Slėgis:                                           movos atlaiko 0,5 barų slėgį                       

Reikalavimai: turi atitikti LST EN 1401-1:2019 

3.4.2.1 Darbų atlikimas 
Neslėginiai vamzdžiai turi būti klojami vadovaujantis LST EN 1401-1:2019, LST EN 13476-1:2018, LST EN 12201-

2:2011+A1:2014, STR 2.07.01:2003, ST 210734350.05:2012, ST 210734350.04:2011, ST 300026902.300.20.01:2013, 
vamzdžių gamintojų techniniais nurodymais, vamzdžių netranšėjinio klojimo techninėmis sąlygomis ir taisyklėmis.  

Prieš pradedant montavimą, turi būti imtasi visų vamzdžių apsaugos priemonių. Visi vamzdynai turi būti patikrinti ar 
jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš statybvietės. Vamzdžiai, 
fasoninės dalys ir priedai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus. 

Vamzdžių klojimui naudojami įrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojų nurodymus. Jei po paklojimo būtų rasti 
vamzdžiai su defektais, jie turi būti pašalinami Rangovo sąskaita ir jų vietoje paklojami nauji sveiki vamzdžiai. 

Vamzdžius kloti ant tranšėjoje paruošto pagrindo. Pagrindas vamzdžiams turi būti iš granuliuotos medžiagos ar 
tolygus grūdelių dydžiui nuo 0 iki 16 mm ir tankinimo frakcijai neviršijant 0,15. Pagrindo medžiaga turi būti ne mažiau negu 
100-150 mm žemiau vamzdžių apačios, kaip nurodyta vamzdžių gamintojų rekomendacijose. Įrengiant pagrindus, kiekvienu 
konkrečiu atveju būtina įvertinti inžinerinius geologinius tyrinėjimus.   

Vamzdžiai į tranšėją turi būti nuleidžiami nepažeidžiant vamzdžio ir pačios tranšėjos, neleidžiant į paruoštą vietą ar į 
patį vamzdį patekti žemių. Vamzdžių jokiu būdu negalima versti ar mesti į tranšėją. 

Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti klojami pagal linijas ir kampus, parodytus brėžiniuose. Didžiausias 
nukrypimas nuo projektinių altitudžių ±5 milimetrai, nukrypimas nuo trasos pagal horizontalę ±10 mm. 

Moviniai vamzdžiai klojami movų galus nukreipus klojimo kryptimi. 
Vamzdžiai turi būti pjaunami švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, minimaliai pažeidžiant 

apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautas galas atitiktų naudojamą jungtį, užtaisoma 
danga ir aptaisas, nupjauti galai užsandarinami. 

Paklojus vamzdžius, iš kiekvieno vamzdžio vidaus turi būti išvalomas purvas ir nereikalingos medžiagos. Tranšėjos 
turi būti sausos, ir jei tranšėjos būklė netinkama, vamzdžiai neklojami. Klojant vamzdžius, per juos jokiu būdu negalima leisti 
bėgti vandeniui. 

Jei vamzdžių klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdžių ir fasoninių dalių galai turi būti patikimai uždaryti, kad į juos 
nepatektų vanduo, žemės ir kitos medžiagos. Vamzdžiai turi būti įtvirtinti, kad nebūtų pažeisti tranšėjos užpildymo metu. Jei į 
vamzdį patenka vanduo ar kitos medžiagos arba, jei vamzdis išjudinamas iš savo vietos, Rangovas turi jį išvalyti ir pakloti į 
vietą savo sąskaita. 

Susikirtimų su kitais inžineriniais tinklais vietose vamzdžiai turi būti klojami išlaikant normatyvinius atstumus pagal 
vertikalę (prošvaisoje). Jeigu negalima išlaikyti reikalaujamo atstumo, turi būti įrengtos apsaugos priemonės. 

3.4.3 Gelžbetoniniai šuliniai 
Šuliniai turi būti statomi pagal Lietuvoje naudojamus standartinius brėžinius (katalogus) ir turi atitikti LST EN 1917, 

STR 2.07.01:2003,  ST 300026902.300.20.01:2013 "Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas" reikalavimus.  
Įrengiant surenkamus gelžbetoninius šulinius, vadovautis projekto sprendiniais ir šiais nurodymais: 
▪ prieš šulinių įrengimą visi elementai turi būti išoriškai apžiūrimi. Ant šulinių elementų neturi būti pažeidimų 

turinčių įtakos šulinio ilgaamžiškumui bei sandarumui; 
▪ prieš montavimą nuo šulinio elementų turi būti nuvalytas purvas, sniegas, ledas, tepalai ir kiti nešvarumai; 
▪ po šuliniu turi būti įrengiamas pagrindas, atitinkantis projekto reikalavimus; šulinio pagrindas turi būti įrengiamas 

ant nejudinto grunto. Jeigu, kasant iškasą, ji buvo perkasta - tose vietose užpilamas gruntas ir iškasos dugnas 
sutankinamas; 

▪ šulinių dugnai turi būti montuojami iki vamzdžių klojimo tranšėjoje. 
 Gelžbetoninių šulinių g/b elementai: pagal atsparumą spaudimui betono klasė C35/45, pagal vandens nepralaidumą 

– W8, pagal atsparumą šalčiui – F100, žiedai su užlankais.  
 Surenkamų elementų sandūros turi būti užsandarinamos “lanksčiu”, elastingu sandarikliu.  
 G/b šuliniai turi būti hidroizoliuoti. 
 Apžiūros šulinių dugnų latakai yra betonuojami. Šulinio dugno latakai nuotekų vamzdžiams turi būti formuojami iš 

C20/25 klasės betono, išlaikant tokį pat nuolydį, kaip ir prijungiamo vamzdyno. Latakų forma gaunama naudojant specialius 
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šablonus. Nuolydis nuo šulinio sienelių link latako turi būti ne mažesnis kaip i=0,01. Latakai turi būti aptakios formos. Latakų 
konfigūracija ir gylis priklauso nuo į šulinį sueinančių vamzdžių kiekio ir jų skersmens. 

Įlipimui į šulinius lipynės turi būti iš korozijai atsparios medžiagos ir atitikti LST EN 124 reikalavimus. 
Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5 m.  
Šulinio dangtis turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio danga. Šulinių liukai gazonuose ir vejose turi būti 

pakelti aukščiau žemės paviršiaus: 50-70 mm gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm virš žemės paviršiaus neužstatytose 
teritorijose.  

Esami šoniniai prijungimai į gelžbetoninius šulinius, kai aukščių skirtumas tarp šoninio prijungimo vamzdžio latako ir 
šulinio latako yra ≥ 0,5 m, prijungiami įrengiant kritimo stovą. 

Vamzdynas prijungiamas išgręžiant šulinio sienoje angą. Plastikinių vamzdžių praėjimui per g/b šulinio sienelę turi 
būti naudojami tam skirti protarpiniai. Tarpas tarp protarpinio ir skylės krašto užsandarinamas elastingu hermetiku. 

Lietaus šulinėliai turi turėti sėsdinamąją dalį, kurios aukštis ne mažiau kaip 40-50 cm.  
Montuojant šulinius laikytis leidžiamų nuokrypių. 

Lentelė 9. Montuojamų šulinių leidžiami nuokrypiai 

Iškasos dugno altitudės nuokrypis ± 50 mm 

Šulinio viršutinės dalies ašies nuokrypis nuo vertikalės 12 mm 

Smėlio išlyginamojo sluoksnio altutudės nuokrypis ± 15 mm 

Šulinio ašies nuokrypis nuo projektinės padėties 8 mm 

Šulinio dugno alitudės nuokrypis ± 5 mm 

Lentelė 10. Reikalavimai šulinių dangčiams ir lietaus šulinėlių grotelėms 

Charakteristikos Reikalavimas 

Apžiūros šulinių dangčių ir lietaus 
šulinėlių grotelių medžiaga  

Kalusis ketus 

Lietaus vandens šulinėlių laiptuotos (bordiūrinės) grotelės 

Medžiaga Kalusis ketus 

Bordiūro aukštis 10 cm 

Apkrovos klasė D400, 40 t 

Lietaus debitas Plyšių sąlyginis plotas 700 cm², pralaidumas esant vandens greičiui 1,0 m/s=14 l/s 

 Grotelės turi turėti užraktą 

 
Konstrukciniai duomenys, bandymai, ženklinimas ir kokybės kontrolė turi atitikti Lietuvos 
standarto LST EN 124 arba lygiaverčius reikalavimus 

 
Pėsčiųjų ir dviračių takuose įrengiami šuliniai turi būti uždengiami dangčiais, kurių apkrovos klasė C 250/25 t.  
Pievoje statomo dangčio apkrovos klasė B125/12,5 t. Korpuso skersmuo 780 mm. Rėmo aukštis ne mažiau 75 mm.  

3.4.4 Bandymas 

3.4.4.1 Bendroji dalis 
Prieš pradedant eksploatuoti nuotekų vamzdyną, vamzdžiai ir šuliniai turi būti turi būti išvalyti, išplauti, hidrauliškai 

išbandyti. Visi šie darbai įeina į Rangovo darbų apimtis. 
Rangovas organizuoja darbininkus, parūpina medžiagas ir įrangą bandymų atlikimui. Užsakovas pateikia vandenį 

praplovimui ir išbandymui, tačiau už sunaudotą vandenį moka Rangovas. Taip pat Rangovas apmoka laikinus vamzdžius, 
rezervuarus ir vandens tiekimą. 

Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui įleisti į vamzdžius juos praplaunant ir išbandant.  

3.4.4.2 Neslėginių vamzdžių ir šulinių bandymas vandeniu 
Neslėginiai vamzdynai hermetiškumui turi būti bandomi du kartus: parengiamasis – iki užpylimo ir priimamasis 

(baigiamasis) po užpylimo vienu iš šiuo būdu: 
▪ pirmu – nustatomas vandens tūris, papildomas į vamzdyną, paklotą sausuose gruntuose, o taip pat šlapiuose 

gruntuose, kai gruntinių vandenų lygis (horizontas) prie viršutinio šulinio yra žemiau žemės paviršiaus daugiau 
kaip ½ vamzdžių paklojimo gylio; 

▪ antru – nustatomas vandens pritekėjimas į šlapiuose gruntuose paklotą vamzdyną, kai gruntinių vandenų lygis 
prie viršutinio šulinio yra žemiau žemės paviršiaus mažiau kaip ½ vamzdžių paklojimo gylio. 

Neslėginiai vamzdynai hermetiškumui bandomi tarpais tarp gretimų šulinių. 
Parengiamasis bandymas hermetiškumui atliekamas 30 minučių bėgyje. Bandomasis slėgis palaikomas į šulinį arba 

stovą, papildant vandenį ir neleidžiant vandens lygiui juose pažemėti daugiau kaip 20 cm. 
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Vamzdynas ir šulinys laikomi išlaikiusiais bandymą, jeigu juos apžiūrint nerandama nutekėjimų. 
Šuliniai, turintys vidinę hidroizoliaciją, hermetiškumui bandomi, nustatant papildomo vandens kiekį, o šuliniai, turintis 

išorinę hidroizoliaciją – nustatant vandens pritekėjimą į juos. 
Šuliniams, neturintiems vandeniui nelaidžių sienų, vidinės arba išorinės hidroizoliacijos, priimamasis bandymas 

hermetiškumui neatliekamas. 
Priimamąjį bandymą hermetiškumui reikia pradėti, išlaikius užpildytus vandeniu g/b šulinius, turinčius vidinėje pusėje 

hidroizoliaciją arba vandeniui nelaidžias sieneles – 72 val., o vamzdynus ir šulinius iš plastikinių medžiagų – 24 val. 
Užpilto vamzdyno hermetiškumas priimamajame bandyme nustatomas šiais metodais: 
▪ pirmu – 30 minučių bėgyje, matuojant aukštajame šulinyje arba stove papildomo vandens kiekį. Tuo pačiu, 

vandens lygiui šulinyje arba stove neleidžiama pažemėti daugiau kaip 20 cm; 
▪ antru – matuojant žemajame šulinyje pritekančio gruntinio vandens kiekį. 

Pagal nustatytą formą surašomas bandymo aktas. 

3.5 GEOSINTETINĖS MEDŽIAGOS 

Paskirtis: įvairių tipų hidroizoliacinių dangų apsauga nuo galimo mechaninio pažeidimo, gruntų maišymosi, 
užsiteršimo, grunto frakcijos atskyrimui. 

Geosintetinės medžiagos: (geotekstilę) naudojamas pralaidų įrengimui yra pateikiamos darbų kiekių žiniaraštyje bei 
įrengimo brėžinyje. Rangovui pageidaujant galima įrengti ir kitos markės geosintetines medžiagas, tačiau jos turi būti ne 
prastesnių charakteristikų negu suprojektuotos. Keičiamas medžiagas rangovas parenka pats, suderinęs jas su techninės 
priežiūros inžinieriumi. 

Geosintetinių medžiagų gaminiai turi atitikti MN GEOSINT ŽD 13 ir TRA GEOSINT ŽD 13 reikalavimus. 

3.5.1 Geotekstilė  
Naudojama grunto sluoksnių atskyrimui ir filtracijai. Geotekstilė turi atitikti ne mažesnius nei šiuos reikalavimus: 

Lentelė 11. Reikalavimai geotekstilei 

Savybės Bandymo metodas Vertės (min/maks įvertinus paklaidas) 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 150 g/m2 

Stipris tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≥ 11 kN/m 
≥ 11 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≥ 45 % 
≥ 45 % 

Atsparumas statiniam pradūrimui LST EN ISO 12236 ≥ 2 kN 

Atsparumas dinaminiam prakirtimui LST EN ISO 13433 ≤ 20 mm 

Būdingasis kiaurymės matmuo LST EN ISO 12596 0,06 mm ≤ O90 ≤ 0,13mm 

Pralaidumas vandeniui plokštumai statmena kryptimi LST EN ISO 11058 ≥ 60 l/m2s 

Medžiagos žaliava --- Polipropilenas (PP) 

Ilgaamžiškumas 
LST EN 13249 
B priedas 

Atspari mažiausiai 100 metų natūraliuose gruntuose, kurių 
pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatūra <25˚C. 

3.5.1.1 Darbų atlikimas 
Prieš klojant reikia paruošti žemės paviršių, vieta turi būti išvalyta nuo aštrių daiktų ir didelių akmenų, kurie gali pradurti 

medžiagą. Geotekstilė turi būti klojama tolygiai ant paruošto grunto. Jeigu atsirado raukšlių ar klosčių, jas reikia pašalinti ir 
užtikrinti, kad jos daugiau neatsirastų. 

Drenažo, pralaidos prizmės visiškai apdengiamos geotekstilės filtru tam, kad būtų išvengiama smulkių grunto dalelių 
patekimo į drenažo, pralaidos sistemą. Užlaida turėtų būti mažiausiai 50 cm. Jeigu neaustine geotekstile apsupamos tranšėjos 
ar vamzdžio plotis mažesnis negu 50 cm, užlaida suformuojama tokia, kiek maksimaliai persidengti leidžia konstrukcijos 
matmenys.  

Draudžiama važiuoti ant geotekstilės mechanine technika, kai yra silpnas pagrindas. Norint važinėti per paklotą 
geotekstilę įvairiais mechanizmais dviem judėjimo kryptims, reikia mažiausia 750 mm storio apsauginio grunto sluoksnio. 
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4. TS 04 DANGŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMO DARBAI 

4.1 PAGRINDO KONSTRUKCIJOS 

4.1.1 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
Projekte apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį (AŠAS) numatoma įrengti tako dangos konstrukcijoje. Tikslius sluoksnių 

storius, nuolydžius ir vietas žiūrėti skersinių profilių brėžiniuose.  
AŠAS taikomi ĮT SBR 19, TRA UŽPILDAI 19 reikalavimai.  
AŠAS storių ir deformacijos modulių reikšmės pateiktos 12 lentelėje. 
ŠNS deformacijos modulio EV2 reikalavimai netaikomi. 

Lentelė 12. AŠAS / ŠNS storiai dangos konstrukcijose 

Dangos konstrukcija Sluoksnio storis, cm 
Deformacijos modulis Ev2, 

MPa 

Nuovažos (betoninių trinkelių danga) 46* ≥100 

Takas 19* - 

* Projektuojamų dangos konstrukcijų lentelėse pateikiamas minimalus šalčiui atsparaus sluoksnio storis. Atsižvelgiant į sankasos nuolydį, 
sluoksnio storis kinta. 

 
AŠAS yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį sudaro šalčiui atsparios birios mineralinės 

medžiagos, kurios sutankintoje būklėje turi būti pakankamai laidžios vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas – 
k10≥1,0x10-5 m/s. 

Lentelė 13. Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos 

Sluoksnis Mišinys 

AŠAS viršutinė 20 cm storio dalis 0/5 užpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesurištieji mišiniai ir gruntai, kurių grupė ŽG ir ŽP 

AŠAS apatinė dalis ir ŠNS 
nuo 0/2 iki 0/5 užpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesurištieji mišiniai ir gruntai, kurių grupė 
ŽG, ŽP, ŽB, SG, SP ir SB 

 
AŠAS viršutinei 20 cm storio daliai įrengti, granuliometrinė sudėtis turi atitikti 14 lentelėje pateiktus reikalavimus, 

atitinkančius GV kategoriją pagal standartą LST EN 13285. Nesurištųjų mišinių bei gruntų, naudojamų AŠAS apatinei daliai, 
granuliometrinei sudėčiai reikalavimai nėra keliami. 

Lentelė 14. Reikalavimai viršutinei 20 cm AŠAS granuliometrinei sudėčiai  

Nesurištasis 
mišinys 

Pro sietą (mm) prabyrančių dalelių kiekis, masės % 

 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 

0/8 NR 15–75 NR 47–87 NR NR NR NR 

0/11 NR 15–75 NR NR 47–87 NR NR NR 

0/16 NR 15–75 NR NR NR 47–87 NR NR 

0/22 NR 15–75 NR NR NR NR 47–87 NR 

0/32 NR R 15–75 NR NR NR NR 47–87 

4.1.1.1 Įrengimas 
Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų. 
AŠAS draudžiama rengti ant sušalusio esamo posluoksnio. 
AŠAS turi būti taip tolygiai paskleidžiamas, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis (neįvyktų segregacija) bei 

sutankintas. AŠAS naudojamas nesurištasis mišinys ar gruntas turi būti tinkamo drėgnio, visame plote tolygiai paskleidžiamas 
ir vienodai sutankinamas. 

Visos apatinio pagrindo dalys turi atitikti techninius dokumentus. Užbaigtas apatinio pagrindo paviršius turi būti lygus, 
tikslaus skerspjūvio, gerai užpildytas ir išlygintas, be duobių, paliktų vėžių, įdaubų, atliekų ar kitų defektų.  

. 

4.1.1.2 Bandymai  

― Tinkamumo bandymai  
AŠAS taikomi tinkamumo, vidinės kontrolės ir kontrolinai bandymai. 
Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais įrodomas užpildų, nesurištųjų mišinių ir gruntų tinkamumas 

numatytai naudojimo paskirčiai, atitinkančiai projekto (sutarties) reikalavimus. Rangovas, prieš pradėdamas darbus, turi pats 
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įsitikinti ir užsakovui įrodyti numatytų naudoti užpildų, nesurištųjų mišinių ir gruntų tinkamumą. Nesurištųjų mišinių tinkamumui 
įrodyti turi būti pateikta eksploatacinių savybių deklaracija ir, jeigu reikia, bandymų protokolai. Keičiantis nesurištųjų mišinių 
rūšims bei savybėms, tinkamumas turi būti įrodomas pakartotinai. 

Nesurištojo mišinio tinkamumo bandymų duomenis, įskaitant eksploatacinių savybių deklaraciją, turi sudaryti: 
▪ rūšis ir kilmė (gamybos vieta); 
▪ granuliometrinė sudėtis; 
▪ Proktoro tankis; 
▪ vandens kiekis (WPr); 
▪ pralaidumas vandeniui (tik AŠAS apatinė dalis). 

― Vidinės kontrolės bandymai  
Vidinės kontrolės bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo įgaliotinis, kad būtų užtikrinama 

nesurištųjų mišinių bei atliktų darbų atitiktis projekte nurodytiems reikalavimams. Rangovas turi atlikti vidinės kontrolės 
bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi. Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto reikalavimų, priežastys, lemiančios 
nuokrypius, turi būti tuoj pat pašalinamos. Užsakovui ar techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, būtina pateikti vidinės kontrolės 
bandymų rezultatus. 

Užbaigus įrengti AŠAS turi būti atlikti šie bandymai: 
▪ profilio atitiktis projekte nurodytam: 

–   aukščiai tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m; 
–   skersiniai nuolydžiai tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m; 

▪ pločiai tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m; 
▪ lygumas skersine ir išilgine kryptimis tikrinamas ne rečiau kaip kas 50 m; 
▪ sluoksnio storis tikrinamas ne rečiau kaip kas 50 m; 
▪ granuliometrinė sudėtis ir smulkiųjų dalelių kiekis tikrinamas, bandymams imant ne mažiau kaip vieną ėminį 

kiekvieniems 2000 m2; 
▪ pralaidumo vandeniui koeficientas k10 (tik AŠAS apatinė dalis) tikrinamas, bandymams imant ne mažiau kaip 

vieną ėminį kiekvieniems 2000 m2; 
▪ sutankinimo rodiklis DPr (arba deformacijos modulių santykis EV2/EV1) tikrinamas, bandymams imant ne mažiau 

kaip vieną ėminį arba atliekant ne mažiau kaip vieną matavimą kiekvieniems 1500 m2; 
▪ deformacijos modulis EV2 tikrinamas, atliekant ne mažiau kaip vieną matavimą kiekvieniems 1500 m2; 

Galimas alternatyvaus metodo taikymas sutankinimo rodiklio DPr ir deformacijos modulio EV2 pasiekimo įrodymui – 
atliekant matavimus lengvo krentančio svorio deflektometru (angl., Light Falling Weight Deflectometer (LFWD)) arba 
krentančio svorio deflektometru (angl., Falling Weight Deflectometer (FWD)). Šiuo atveju taikomas M2 (greitųjų matavimų) 
metodas pagal įrengimo taisykles ĮT ŽS 17. Vidinei kontrolei atliekant matavimus LFWD ir (arba) FWD visi matavimų 
duomenys turi būti konvertuoti į deformacijos modulį EV2, arba sutankinimo laipsnį, išreikštą procentais (%). 

Kai kelio ruožo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mažesnis kaip nurodytas mažiausias kontrolinis plotas 
ėminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir ėminiai imami nurodyta mažiausia apimtimi. 

― Kontroliniai bandymai 
Kontroliniai bandymai yra užsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar užpildų, nesurištųjų mišinių ir gruntų savybės ir 

užbaigti darbai atitinka projekto reikalavimus. Šių bandymų rezultatai yra darbų priėmimo pagrindas. 
Ėminių ėmimą ir bandymus, kuriuos galima atlikti sluoksnio įrengimo ruože, atlieka užsakovas, techninis prižiūrėtojas 

arba užsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymų laboratorija. Rangovas privalo sudaryti sąlygas ėminių paėmimui 
ir bandymų atlikimui. Kontrolinius bandymus atlieka užsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymų laboratorija. 

Užbaigus įrengti AŠAS, turi būti atlikti šios rūšies ir apimties kontroliniai bandymai: 
▪ profilio atitiktis projekte (sutartyje) nurodytam: 

–   aukščiai tikrinami ne rečiau kaip kas 100 m; 
–   skersiniai nuolydžiai tikrinami ne rečiau kaip kas 100 m; 

▪ pločiai tikrinami ne rečiau kaip kas 100 m; 
▪ lygumas skersine ir išilgine kryptimis tikrinamas ne rečiau kaip kas 100 m; 
▪ sluoksnio storis tikrinamas ne rečiau kaip kas 100 m; 
▪ granuliometrinė sudėtis ir smulkiųjų dalelių kiekis tikrinamas, bandymams imant ne mažiau kaip vieną ėminį 

kiekvieniems 6000 m2; 
▪ pralaidumo vandeniui koeficientas k10 (tik AŠAS apatinė dalis) tikrinamas, bandymams imant ne mažiau kaip 

vieną ėminį kiekvieniems 6000 m2; 
▪ laikomosios gebos Kalifornijos rodiklis (CBR vertė) tikrinamas, bandymams imant ne mažiau kaip vieną ėminį 

kiekvieniems 12000 m2; 
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▪ sutankinimo rodiklis DPr (arba deformacijos modulių santykis EV2/EV1) tikrinamas, bandymams imant ne mažiau 
kaip vieną ėminį arba atliekant ne mažiau kaip vieną matavimą kiekvieniems 4500 m2; 

▪ deformacijos modulis EV2 tikrinamas, atliekant ne mažiau kaip vieną matavimą kiekvieniems 4500 m2. 
Kai kelio ruožo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mažesnis kaip nurodytas mažiausias kontrolinis plotas 

ėminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir ėminiai imami nurodyta mažiausia apimtimi. 
Jeigu manoma, kad kontrolinių bandymų rezultatai nebūdingi visam bandymams priskirtam plotui, rangovas turi teisę 

prašyti atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Tokiu atveju rangovas pateikia papildomų kontrolinių bandymų atlikimo vietų 
schemą bei bandymo metodų sąrašą. Užsakovui sutikus dėl papildomų kontrolinių bandymų atlikimo, ėminių ėmimo 
(bandymų) vietą ir priskiriamą ploto dalį nustato užsakovas. 

Užsakovas turi teisę savo nuožiūra atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Papildomų kontrolinių bandymų 
rezultatai nepakeičia jau atliktų kontrolinių bandymų rezultatų, tačiau juos papildo. Darbų priėmimą lemia pradinių ir papildomų 
kontrolinių bandymų nuo šiol jiems priskirtose plotų dalyse rezultatai. 

Jeigu papildomų kontrolinių bandymų reikalauja rangovas, tai šių bandymų išlaidas apmoka jis pats. 

4.1.1.3 Leistinieji nuokrypiai 
AŠAS sluoksnio profilio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip +/- 2 cm; skersiniai nuolydžiai – daugiau 

kaip +/- 0,5 %; sluoksnio plotis – daugiau kaip +/- 10 cm; sluoksnio lygumas – matuojant skersine ir išilgine kryptimis, 
prošvaisos po 3 m ilgio liniuote turi būti ne didesnės kaip 30 mm; sluoksnio storis – įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis 
storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti 
nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projekte nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui 
skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm stor io 
suma. Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą 
sluoksnio storį. 

4.1.1.4 Darbų priėmimas 
Užbaigtus darbus užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po raštiško 

pranešimo apie juos. Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu iš savo pusės rangovas dar nepateikė darbams įvertinti 
reikalingų rezultatų pagal sutartyje numatytus užpildų, nesurištųjų mišinių, gruntų bandymus arba paslėptų darbų aktų. 

Jeigu priimant darbus nustatomi ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių viršijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu, 
kurį rangovas turi pašalinti, arba gali būti taikomos išskaitos. 

AŠAS yra laikomas paslėptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnį 
galioja 10 metų garantinis terminas arba 20 metų garantinis terminas, jeigu yra tyčia paslėptų defektų. 

4.1.2 Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)  
Projekte skaldo pagrindo sluoksnį (SPSnumatoma įrengti tako dangos konstrukcijose. Tikslius sluoksnių storius, 

nuolydžius ir vietas žiūrėti skersinių profilių brėžiniuose. 
SPS taikomi ĮT SBR 19, TRA UŽPILDAI 19 reikalavimai.  
SPS storių ir deformacijos modulių reikšmės pateiktos 15 lentelėje.  

Lentelė 15. SPS storiai dangos konstrukcijose 

Dangos konstrukcija Sluoksnio storis, cm Frakcija 
Deformacijos modulis 

Ev2, MPa 

Nuovažos (betoninių trinkelių danga) 20 0/45 ≥120 

Šaligatvis 15 0/45 ≥100 

 
SPS yra viršutinis pagrindo sluoksnis be rišiklių, kuriam įrengti naudojami reikalaujamos granuliometrinės sudėties 

nesurištieji skaldytų medžiagų mišiniai. 
 

Lentelė 16. Reikalavimai SPS granuliometrinei sudėčiai  

Nesurištasis mišinys 
Pro sietą (mm) prabyrančių dalelių kiekis, masės % 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,5 31,5 

0/45 
Bendrieji reikalavimai 5–35 9–40 16–47 NR 22–60 NR 35–68 NR 55–85 NR 

Reikalavimai gamintojui 10–30 14–35 23–40 NR 30–52 NR 43–60 NR 63–77 NR 

 
Reikalavimai užpildams, naudojamiems SPS: 
▪ Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis stambiajame užpilde ir užpildų mišinyje C90/3 (pagal pagal 

standartą LST EN 933-5); 
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– Visiškai ir iš dalies trupintųjų ar skaldytųjų dalelių kiekis, masės – 90-100 %; 

– Visiškai apvaliųjų dalelių kiekis, masės – 0-3 %; 
▪ Stambiojo užpildo ir užpildų mišinio atsparumas trupinimui LA30 arba SZ26 (pagal standartą LST EN 1097-2); 
▪ Vandens įmirkio vertė –  Wcm0,5 arba WA241 (pagal standartą LST EN 1097-6) 
▪ Atsparumas šaldymui ir atšildymui – F4 (pagal standartą LST EN 1367-1). 

4.1.2.1 Įrengimas 
Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų. 
Skaldos pagrindo sluoksnio viršus rengiamas abejuose kraštuose tarp statomų bordiūrų elementų.  
Defektus rangovas turi ištaisyti pagal inžinieriaus nurodymus. 
SPS turi būti taip įrengti ir sutankinti, kad jų laikomosios gebos ir sutankinimo savybės būtų kuo vienodesnės. Be to, 

nesurištieji mišiniai turi būti taip iškraunami ir paklojami, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis (neįvyktų segregacija). 
Laikinas nesurištųjų mišinių sandėliavimas darbų zonoje nerekomenduojamas. Nesurištasis mišinys turi būti optimalaus 
drėgnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad mišinį klojant ir tankinant būtų pasiektas reikalaujamas sluoksnio 
sutankinimo rodiklis DPr. 

SPS draudžiama palikti žiemai neapsaugotus. 
SPS gali būti leidžiamas eismas, tačiau turi būti numatomos atitinkamos priemonės eismo organizavimui bei SPS 

atstatymui iki projektinių eksploatacinių savybių prieš įrengiant surištąjį pagrindo, pagrindo-dangos ar kitą sluoksnį. Prieš 
įrengiant naują dangos konstrukcijos sluoksnį ant SPS vidinės kontrolės ir kontroliniais bandymais turi būti patikrinama SPS 
atitiktis ĮT SBR 19 VIII skyriaus reikalavimams. Jei SPS neatitinka sluoksniui keliamų reikalavimų prieš naujai įrengiant kitą 
sluoksnį, SPS gali būti numatoma suprofiliuoti ir sutankinti, pridedant projektinės šį sluoksnį sudarančios medžiagos ir 
išpurenant esamą SPS paviršių ne mažesniu kaip 5 cm gyliu. 

 SPS sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr gali būti įvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos modulių santykį 
EV2/EV1, nustatytą pagal standartą LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokšte bandymą. 

4.1.2.2 Bandymai  
SPS taikomi tinkamumo, vidinės kontrolės ir kontrolinai bandymai. 

― Tinkamumo bandymai  
Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais įrodomas užpildų, nesurištųjų mišinių ir gruntų tinkamumas 

numatytai naudojimo paskirčiai, atitinkančiai projekto (sutarties) reikalavimus. Rangovas, prieš pradėdamas darbus, turi pats 
įsitikinti ir užsakovui įrodyti numatytų naudoti užpildų, nesurištųjų mišinių ir gruntų tinkamumą. Nesurištųjų mišinių tinkamumui 
įrodyti turi būti pateikta eksploatacinių savybių deklaracija ir, jeigu reikia, bandymų protokolai. Keičiantis nesurištųjų mišinių 
rūšims bei savybėms, tinkamumas turi būti įrodomas pakartotinai. 

Nesurištojo mišinio tinkamumo bandymų duomenis, įskaitant eksploatacinių savybių deklaraciją, turi sudaryti: 
▪ rūšis ir kilmė (gamybos vieta); 
▪ granuliometrinė sudėtis; 
▪ Proktoro tankis; 
▪ vandens kiekis (WPr); 
▪ trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis; 
▪ atsparumas trupinimui;   
▪ atsparumas smūgiams. 

― Vidinės kontrolės bandymai  
Vidinės kontrolės bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo įgaliotinis, kad būtų užtikrinama 

nesurištųjų mišinių bei atliktų darbų atitiktis projekte nurodytiems reikalavimams. Rangovas turi atlikti vidinės kontrolės 
bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi. Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto reikalavimų, priežastys, lemiančios 
nuokrypius, turi būti tuoj pat pašalinamos. Užsakovui ar techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, būtina pateikti vidinės kontrolės 
bandymų rezultatus. 

Užbaigus įrengti SPS, turi būti atlikti šie bandymai: 
▪ profilio atitiktis projekte nurodytam: 

–   aukščiai tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m; 
–   skersiniai nuolydžiai tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m; 

▪ pločiai tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m; 
▪ lygumas skersine ir išilgine kryptimis tikrinamas ne rečiau kaip kas 50 m; 
▪ sluoksnio storis tikrinamas ne rečiau kaip kas 50 m; 
▪ granuliometrinė sudėtis ir smulkiųjų dalelių kiekis tikrinamas, bandymams imant ne mažiau kaip vieną ėminį 

kiekvieniems 2000 m2; 
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▪ sutankinimo rodiklis DPr (arba deformacijos modulių santykis EV2/EV1) tikrinamas, bandymams imant ne mažiau 
kaip vieną ėminį arba atliekant ne mažiau kaip vieną matavimą kiekvieniems 1500 m2; 

▪ deformacijos modulis EV2  tikrinamas, atliekant ne mažiau kaip vieną matavimą kiekvieniems 1500 m2. 
Galimas alternatyvaus metodo taikymas sutankinimo rodiklio DPr ir deformacijos modulio EV2 pasiekimo įrodymui – 

atliekant matavimus lengvo krentančio svorio deflektometru (angl., Light Falling Weight Deflectometer (LFWD)) arba 
krentančio svorio deflektometru (angl., Falling Weight Deflectometer (FWD)). Šiuo atveju taikomas M2 (greitųjų matavimų) 
metodas pagal įrengimo taisykles ĮT ŽS 17. Vidinei kontrolei atliekant matavimus LFWD ir (arba) FWD visi matavimų 
duomenys turi būti konvertuoti į deformacijos modulį EV2, arba sutankinimo laipsnį, išreikštą procentais (%). 

Kai kelio ruožo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mažesnis kaip nurodytas mažiausias kontrolinis plotas 
ėminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir ėminiai imami nurodyta mažiausia apimtimi. 

― Kontroliniai bandymai 
Kontroliniai bandymai yra užsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar užpildų, nesurištųjų mišinių ir gruntų savybės ir 

užbaigti darbai atitinka projekto reikalavimus. Šių bandymų rezultatai yra darbų priėmimo pagrindas. 
Ėminių ėmimą ir bandymus, kuriuos galima atlikti sluoksnio įrengimo ruože, atlieka užsakovas, techninis prižiūrėtojas 

arba užsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymų laboratorija. Rangovas privalo sudaryti sąlygas ėminių paėmimui 
ir bandymų atlikimui. Kontrolinius bandymus atlieka užsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymų laboratorija. 

Užbaigus įrengti SPS, turi būti atlikti šios rūšies ir apimties kontroliniai bandymai: 
▪ profilio atitiktis projekte (sutartyje) nurodytam: 

–   aukščiai tikrinami ne rečiau kaip kas 100 m; 
–   skersiniai nuolydžiai tikrinami ne rečiau kaip kas 100 m; 

▪ pločiai tikrinami ne rečiau kaip kas 100 m; 
▪ lygumas skersine ir išilgine kryptimis tikrinamas ne rečiau kaip kas 100 m; 
▪ sluoksnio storis tikrinamas ne rečiau kaip kas 100 m; 
▪ granuliometrinė sudėtis ir smulkiųjų dalelių kiekis tikrinamas, bandymams imant ne mažiau kaip vieną ėminį 

kiekvieniems 6000 m2; 
▪ trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis tikrinamas bandymams imant ne mažiau kaip vieną ėminį 

kiekvieniems 6000 m2; 
▪ atsparumas trupinimui tikrinamas bandymams imant ne mažiau kaip vieną ėminį kiekvieniems 6000 m2; 
▪ atsparumas smūgiams tikrinamas bandymams imant ne mažiau kaip vieną ėminį kiekvieniems 6000 m2; 
▪ sutankinimo rodiklis DPr (arba deformacijos modulių santykis EV2/EV1) tikrinamas, bandymams imant ne mažiau 

kaip vieną ėminį arba atliekant ne mažiau kaip vieną matavimą kiekvieniems 4500 m2; 
▪ deformacijos modulis EV2 tikrinamas, atliekant ne mažiau kaip vieną matavimą kiekvieniems 4500 m2. 

Kai kelio ruožo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mažesnis kaip nurodytas mažiausias kontrolinis plotas 
ėminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir ėminiai imami nurodyta mažiausia apimtimi. 

Jeigu manoma, kad kontrolinių bandymų rezultatai nebūdingi visam bandymams priskirtam plotui, rangovas turi teisę 
prašyti atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Tokiu atveju rangovas pateikia papildomų kontrolinių bandymų atlikimo vietų 
schemą bei bandymo metodų sąrašą. Užsakovui sutikus dėl papildomų kontrolinių bandymų atlikimo, ėminių ėmimo 
(bandymų) vietą ir priskiriamą ploto dalį nustato užsakovas. 

Užsakovas turi teisę savo nuožiūra atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Papildomų kontrolinių bandymų 
rezultatai nepakeičia jau atliktų kontrolinių bandymų rezultatų, tačiau juos papildo. Darbų priėmimą lemia pradinių ir papildomų 
kontrolinių bandymų nuo šiol jiems priskirtose plotų dalyse rezultatai. 

Jeigu papildomų kontrolinių bandymų reikalauja rangovas, tai šių bandymų išlaidas apmoka jis pats. 

4.1.2.3 Leistinieji nuokrypiai 

SPS sluoksnio profilio aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip  2 cm, skersiniai nuolydžiai – daugiau 

kaip  0,5 %, %; sluoksnio plotis – daugiau kaip -10 cm, sluoksnio lygumas –  matuojant skersine ir išilgine kryptimis, 
prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm; sluoksnio storis – įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis 
(atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 cm mažesnis už projekte nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos 
daugiau kaip 2,0 cm viršijančios projekte nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama 
sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma. Nė viena 
atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte nurodytą sluoksnio storį. 

4.1.2.4 Darbų priėmimas 
Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 XII skyriaus reikalavimus. 
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Užbaigtus darbus užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po raštiško 
pranešimo apie juos. Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu iš savo pusės rangovas dar nepateikė darbams įvertinti 
reikalingų rezultatų pagal sutartyje numatytus užpildų, nesurištųjų mišinių, gruntų bandymus arba paslėptų darbų aktų. 

Jeigu priimant darbus nustatomi ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių viršijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu, 
kurį rangovas turi pašalinti, arba gali būti taikomos išskaitos. 

SPS yra laikomas paslėptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnį 
galioja 10 metų garantinis terminas arba 20 metų garantinis terminas, jeigu yra tyčia paslėptų defektų. 

4.1.3 Gruntų sustiprinimas (stabilizavimas)  
Gruntų sustiprinimas (stabilizavimas) yra metodas, kai, pridedant rišiklių, padidėja gruntų atsparumas transporto 

eismo apkrovoms ir klimato poveikiui. Dėl to gruntai įgauną ilgalaikę laikomąją gebą ir atsparumą šalčiui. 
Stabilizuotam sankasos gruntai turi būti įrengiami laikantis MN GPSR 12 reikalavimų. 
Į šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storį įskaitomas pagal metodinius nurodymus MN GPSR 12 sustiprintas 

viršutinis šalčiui jautrių žemės sankasos gruntų sluoksnis. Tikslius sluoksnių storius ir vietas žiūrėti skersinių profilių 
brėžiniuose. 

Stabilizuoto žemės sankasos sluoksnio įrengto važiuojamajai dangai deformacijos modulis EV2 ≥ 400 MPa. 

4.1.3.1 Gruntai 
Gruntų tinkamumas apdoroti, priklausomai nuo naudojamo rišiklio, įrodomas ir nustatomas remiantis tinkamumo 

bandymais. 
Numatomi apdoroti gruntai turi būti homogeniški. 

― Tinkamos gruntų grupės 
Toliau nurodyti gruntai, atliekant gruntų sustiprinimą ir naudojant įprastinius metodus bei įrenginius, paprastai yra 

apdirbami be specialaus paruošimo: 
▪ ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP grupių stambiagrūdžiai gruntai, kurių stambiausios dalelės dydis yra 63 mm; 
▪ ŽD, ŽM, SD, SM grupių įvairiagrūdžiai gruntai; 
▪ ŽD0, ŽM0, SD0, SM0 grupių įvairiagrūdžiai gruntai; 
▪ DL, DV, DR, ML, MV grupių smulkiagrūdžiai gruntai. 

― Sąlyginai tinkamos gruntų grupės (pagal LST 1331) 
Apdorojant šiuos gruntus ir aprašant kelių tiesimo darbus, turi būti įvertintos techninės ir technologinės galimybės, 

remiantis vietine patirtimi ir laboratoriniais tyrimais. Toliau pateikiamos rekomendacijos, kurių reikėtų laikytis apdorojant šių 
grupių gruntus: 

▪ vidutinio plastiškumo dulkis ir molis (DV, MV). Šie gruntai gali būti apdorojami hidrauliniu rišikliu, kai skiriamas 
atitinkamas dėmesys gruntų ir rišiklio mišinio homogeniškumui užtikrinti; 

▪ nuo minkštos iki kietos konsistencijos didelio plastiškumo molis (MR). Šie gruntai gali būti pagerinti kalkėmis ir 
jeigu yra pakankamai pucolaninių sudėtinių dalių – sustiprinti. Tai įmanoma atlikti su sąlyga, jei šiuos gruntus 
įmanoma apdoroti su įprastiniais įrenginiais (t.y. gruntus visiškai susmulkinti) ir įmanoma sutankinti per 
reikalingą laiką; 

▪ didesnių negu 63 mm dalelių turintys gruntai. Didelės dalelės, kurių neįmanoma apdoroti, prieš sumaišymą turi 
būti pašalintos arba susmulkintos; 

▪ permainingo kietumo uolienos, nevisiškai suardyta ar sudūlėjusi uoliena. Šios uolienos gali būti pagerintos, kai 
jos pakankamai susmulkinamos ir yra pakankamas vandens kiekis, reikalingas sutankinti; 

▪ organinių priemaišų turintys gruntai ir organiniai gruntai. Smulkiagrūdės organinės priemaišos gali lėtinti ir /arba 
sumažinti gruntų ir rišiklio mišinio hidraulinį kietėjimą. Į tai turi būti atsižvelgiama tinkamumo bandymų metu 
nustatant rišiklio kiekį. Atsižvelgiant į aplinkybes, prieš pradedant darbus, atskiru technologiniu procesu 
įmaišant į šiuos gruntus 1–3 % maltų negesintų kalkių arba gesintų kalkių gali būti neutralizuotos rūgštines 
reakcijas sukeliančios organinės priemaišos. Stambios organinės dalys, veikiamos vandens, gali išbrinkti ir 
žalingai veikti sukietėjusį sluoksnį. 

▪ nuolatos besikeičiančios granuliometrinės sandaros arba besikeičiančių savybių gruntai ir gruntų sustiprinimas 
turi būti pritaikytas esant nepalankioms gruntų sąlygoms, jeigu neįmanoma taikyti gruntų homogenizavimo 
priemonių. Tokioms priemonėms įvertinti turi būti atliktas išsamus sąlygų aprašymas ir veikiamų savybių kitimo 
intervalo analizė. 

― Natūralios mineralinės medžiagos 
Natūralios mineralinės medžiagos remiantis granuliometrine sudėtimi klasifikuojamos pagal standartą LST 1331. 

― Dirbtinės mineralinės medžiagos ir RC statybinės medžiagos 
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Dirbtinės mineralinės medžiagos ir RC statybinės medžiagos turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 
19 reikalavimus. 

4.1.3.2 Rišikliai 
Gruntams apdoroti naudojami šie rišikliai: 
▪ cementas pagal standartą LST EN 197-1 „Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai 

ir atitikties kriterijai“; 
▪ cementas pagal standartą LST EN 197-4 „Cementas. 4 dalis. Mažo ankstyvojo stiprumo šlakinių cementų 

sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai“; 
▪ hidraulinis kelių rišiklis pagal standartą LST L ENV 13282 „Hidrauliniai kelių rišikliai. Sudėtis, techniniai 

reikalavimai ir atitikties kriterijai“; 
▪ statybinės kalkės LST EN 459-1 „Statybinės kalkės. 1 dalis. Apibrėžimai, techniniai reikalavimai ir atitikties 

kriterijai“. 
Kito tipo rišiklius (pvz., nuosėdinius ar lakiuosius pelenus, biokuro pelenus, plieno ir anglių pramonės antrines 

medžiagas), jei jų tinkamumas yra įrodytas ir tai yra suderinta tarp užsakovo ir rangovo, taip pat galima naudoti. 

4.1.3.3 Vanduo  
Pridedamas vanduo negali turėti jokių kenksmingų medžiagų (pvz., prireikus bandymai atliekami pagal standartą DIN 4030-

1) ir kitų sąlygų, kurios neigiamai veikia gruntų apdorojimą. Gamtoje randamas vanduo paprastai yra tinkamas naudoti. Esant 
abejonėms, vandens poveikis nustatomas tinkamumo bandymų metu. 

4.1.3.4 Gruntų ir rišiklio mišinys 
Gruntų ir rišiklio mišinį sudaro: gruntai, rišiklis ir vanduo. Mišinio sudėtis priklausomai nuo naudojimo paskirties 

nustatoma tinkamumo bandymu metu. Rišiklio kiekis parenkamas toks, kad būtų įvykdomi statybos taisyklių ST „Automobilių 
kelių žemės sankasos įrengimas“ reikalavimai. 

Papildomų medžiagų (pvz., lakiųjų pelenų, akmens dulkių) pridėjimas gali būti tikslingas siekiant pagerinti gruntų ir 
rišiklio mišinio tankinimo savybes. 

Papildomai prie reikalavimų, nurodytų statybos taisyklėse ST „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“, 
hidrauliniais rišikliais sustiprinant gruntus, rišiklio kiekis galutiniame mišinyje, skaičiuojant nuo sausojo tankio, neturi būti 
mažesnis negu 3 masės %. Naudojant šį mažiausią rišiklio kiekį geros sanklodos žvyrui ir tinkamumo bandymų metu nustatant 
reikalingą rišiklio kiekį, gali būti viršytas reikalaujamas gniuždomasis stipris. Sustiprinant gruntus maltomis negesintomis ar 
gesintomis kalkėmis, rišiklio kiekis neturi būti mažesnis negu 4 masės %. 

4.1.3.5 Bandymai prieš pradedant darbus 
Nustatytu laiku prieš darbų pradžią rangovas turi įrodyti numatytų naudoti statybinių medžiagų ir jų mišinių bei gruntų 

tinkamumą, pateikdamas tinkamumo bandymų ataskaitą. Tinkamumo (hidraulinio rišiklio kiekio) bandymai turi būti atliekami 
akredituotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytą rišiklio kiekį, tuo prisiimdamas atsakomybę 
už tiesimo darbų kokybę. 

Rišiklio kiekiui parinkti tinkamumo bandymų metu, gali būti remiamasi 17 lentelėje pateiktomis vertėmis. 

Lentelė 17. Gruntų sustiprinimui reikalingo rišiklio rūšies ir jo kiekio orientacinės vertės, priklausomai nuo grunto grupės 

 

Rišiklio rūšis 
 
Gruntų grupė 

Rišiklio kiekis masės % 

Maltos 
negesintos 

kalkės pagal 
LST EN 459-1 

Gesintos 
kalkės pagal 
LST EN 459-1 

Cementas 
pagal LST 
EN 197-1 

Hidr. kelių 
rišikliai pagal 

LST L ENV 
13282 

Rišiklių 
mišinys 

Gruntų 
sustiprinimas 

Stambiagrūdžiai gruntai (ŽB, ŽG, ŽP, 
SB, SG, SP) 

- - 3-7 3-7 3-7 

Įvairiagrūdžiai gruntai  
(ŽD, ŽM, SD, SM, ŽD0, ŽM0, SD0, SM0) 

4-61) 4-81) 4-12 4-12 4-12 

Smulkiagrūdžiai gruntai  
(DL, ML, DV, DR, MV, MR) 

4-6 4-8 7-16 7-16 7-16 

Dirbtinės mineralinės medžiagos - - 5-12 5-12 5-12 

RC statybinės medžiagos - - 4-10 4-10 4-10 

 1) Tik esant pakankamai dideliam reaktyviųjų dalelių gruntuose kiekiui. 
Pastaba. Įvairiagrūdžiams ir smulkiagrūdžiams gruntams stiprinti hidrauliniais rišikliais gali prireikti papildomai naudoti 
specialiuosius priedus (pvz., jonų mainus gerinančius priedus). 
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4.1.3.6 Darbų atlikimas 
Darbai atliekami pagal įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 XVI skyriaus „Gruntų apdorojimas panaudojant rišiklius“ ir 

metodinius nurodymus „Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12“ VIII skyriaus „Darbų 
atlikimas“ reikalavimus.  

4.1.3.7 Bandymai pasiektai kokybei nustatyti 
Įrengto sluoksnio bandymai atliekami pagal įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus „Bandymai pasiektai kokybei 

nustatyti“ V skirsnį „Apdorotų gruntų bandymai“ bei metodinių nurodymų MN GPSR 12 III skirsnį „Bandymai atliekant darbus“. 
Sustiprinto sluoksnio vidinės kontrolės ir kontrolinius bandymus Užsakovas ir rangovas atlieka bendrai iš karto po 

sutankinimo. Jeigu žemės sankasa sustiprinama rišikliais, deformacijos modulio bandymas nėra atliekamas. 

4.1.3.8 Stabilizuotam gruntui taikomi reikalavimai 
Reikalavimai sluoksniui, kuriam numatytas atlikti gruntų sustiprinimas, atitinka reikalavimus pateiktus statybos taisyklėse 

ST „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“ (Dpr ≥ 97 ir 100 %). 

Lentelė 18. Stabilizuojamam gruntui taikomi reikalavimai 

Hidrauliškai surišto grunto 
pagrindo sluoksnio savybės 

Vienetas Reikalavimas Pastaba  

Atsparumas gniuždymui po 7 
arba 28 parų 

MPa ≥ 1,5  

Stipris gniuždant po 28 parų bandiniai 14 parų laikomi drėgnoje aplinkoje ir 
14 parų vandenyje Po mirkymo atliekamas stiprio 
gniuždant bandymas 

Atsparumas šalčiui likutinis 
stipris po šaldymo ciklų) 

% ≥ 60 

Atliekant atsparumo šalčiui bandymus, bandiniai laikomi 13 dienų drėgnoje 
aplinkoje, po to 1 parą laikomi panardinti kambario temperatūros vandenyje, 
po to jiems taikoma 14 užšaldymo ir atšildymo ciklų. Vienu užšaldymo ir 
atšildymo ciklu bandiniai (ištraukti iš vandens) 23 C temperatūroje 8 
valandas šaldomi ir 16 valandų atšildomi kambario temperatūros vandenyje. 
Po šaldymo atšildymo ciklų atliekamas stiprio gniuždant bandymas. 

 

4.1.3.9 Oro sąlygos darbams atlikti 
Gruntą stabilizuoti galima pradėti esant palankioms oro sąlygoms, t.y. esant +5°C temperatūrai, o pastarųjų 24 

valandų žemiausia temperatūra buvo aukštesnė kaip +1°C. Dangos sluoksnių negalima ruošti esant krituliams. 
Reikalavimai oro sąlygoms gali skirtis priklausomai nuo darbų įrengimo technologijos. 

4.1.3.10 Vandens nuleidimas 
Nuo stabilizuojamo sluoksnio paviršiaus turi būti užtikrintas lietaus arba iš kitų gatvės dangos konstrukcijos sluoksnių 

patenkančio vandens nuleidimas. Stabilizuojamo sluoksnio paviršiaus nusausinimas ypač svarbus tada, kai vanduo kaupiasi 
užšąlančio grunto zonoje. 

Lietaus vandenys nuo gatvės dangos turi būti nuleidžiami į griovius šalia gatvės arba į nuotekų groteles, padarant 
atitinkamus dangos skersinius ir išilginius nuolydžius. Taip pat, būtina sudaryti nutekėjimo sąlygas vandeniui, patenkančiam į 
dangos konstrukcijos vidinius sluoksnius. Nusausinimą galima įrengti stabilizuojamo sluoksnio nuotekų lovio sienelėse 
padarant 20 mm skersmens kiaurymes kas 100 mm.  

Kad vanduo greičiau nutekėtų, stabilizuojamo sluoksnio paviršius turi turėti 3-5 % nuolydį. 

4.2 BORDIŪRAI 

4.2.1 Įvadas 
Projekte numatoma naudoti: 
▪ betoninius bordiūrus 100x8x20 cm. 
▪ betoninius bordiūrus 100x15x30 cm; 
▪ betoninius bordiūrus 100x15x22 cm (aštraus kampo); 
▪ granitinius bordiūrus 100x15x22 cm (aštraus kampo); 

4.2.2 Įrengimas 
Bordiūrai statomi iš gatavų elementų ant betoninio pagrindo. Betono storis po bordiūrais turi būti nemažiau 20 cm 

storio po gatvės bordiūrais ir 20 cm po vejos bordiūrais. Betono stipris po betoniniais bordiūrais turi būti ne mažesnis nei 
betono C20/25-XC2-F50-W2. Betono pagrindas po rengiamais bordiūrais nurodytas atskirai pateikiamuose bordiūrų įrengimo 
elementuose.  
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Bordiūrai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus, techninio prižiūrėtojo patikrinti ir aprobuoti. 
Bordiūrai gaminami 100 mm ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 100 mm, bordiūrai aptašomi rankiniu būdu.  

Kreivėse, kurių spindulys yra 12 m ir mažesnis, turėtų būti naudojami lenktos formos bordiūrai (apvadai). Kreivėse, 
kurių spindulys didesnis negu 12 m gali būti naudojami tiesūs 500 mm ilgio bordiūrai (apvadai). Kreivėse, kurių spindulys yra 
20 m ir didesnis, gali būti naudojami tiesūs 1000 mm ilgio bordiūrai (apvadai). Nesant galimybei pasinaudoti vientisais 
elementais bordiūrus reikia supjaustyti į 3 dalis ir juos sujungti be tarpo, sujungimuose išpjaunant vidinę bordiūro dalį. Įrengiant 
bordiūrus iš vientisų gatavų elementų galimas tarpas iki 3 mm.  

Viršutinius asfalto  sluoksnius įrengti prie bordiūrų rekomenduojame kartu prilydomomis bituminėmis juostomis 
siūlėms sandarinti. Juostos elastingumas ~20%.  

Išilginių ir skersinių prijungčių sandarintų siūlių plotis turi būti: mažiausiai 15 mm, sandarintos siūlės gylis per visą 
sluoksnio storį.  

Siūlės įrengimo kontakto vieta turi būti sausa, švari ir turi būti padengta atitinkamu gruntu. Gruntą reikia tolygiai užtepti 
arba užpurkšti ir palikti išdžiūti mažiausiai 30 min. priklausomai nuo oro sąlygų. Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. Esant 
reikalui juosta suduriama priglaudžiant. Propano dujų degikliu išlydoma viena siūles sandarinančios juostos pusė ir tinkamu 
įrankiu (glaistykle, plokščia mente) ji prispaudžiama prie siūlės šono. Išlydyti juostos pusę liepsna yra būtina, nes priešingu 
atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus pasiektas siūlės sandarinimo poveikis. 

4.2.3 Medžiagos 
Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 XIV 

skyriaus reikalavimus. Naujiems betoniniams bordiūrams taikomi reikalavimai pateikti 19 lentelėje.  

Lentelė 19. Reikalavimai betoniniams bordiūrams 

Reikalavimas Standartas Matas Vertė 

Atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo LST EN 1340 kg/m2 ≤ 1,0 

Lenkiamasis stipris LST EN 1340 MPa ≥ 5,0 
Atsparumas dilimui LST EN 1340 mm ≤ 20 

Vandens įgėrimas LST EN 1340 % ≤ 6 

 
Granitiniai bordiūrai turi atitikti: LST EN 1343:2012. Naujiems granitiniams bordiūrams taikomi reikalavimai pateikti 

20 lentelėje.  

Lentelė 20. Reikalavimai granitiniams bordiūrams 

Savybė Standartas Mato vienetas Vertė 

Tankis EN 1936 g/cm3 ≥ 2,65 

Poringumas EN 1936 % ≤  0,93 

Vandens įgeriamumas EN 13755 % < 0,3 

Atsparumas dilimui EN 14157 mm < 25 

Atsparumas gniuždymui EN 1343:2012, EN 13272 MPa ≥ 185 

Atsparumas lenkimui EN 1343:2012, EN 1926 MPa ≥ 15,5 

4.2.4 Leistini nuokrypiai 
Bordiūrai turi būti įrengti pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį ir padėtį plane. Jų viršaus aukščių nuokrypiai nuo 

projektinių aukščių ir padėties plane nuokrypiai nuo atskaitos ašių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. Tarpusavio viršutinio ir 
priekinio paviršiaus nuokrypiai siūlės vietoje neturi būti didesni kaip 2,0 mm. 

4.2.5 Tinkamumas ir atitiktis 
Įrodant tinkamumą betoniniams bordiūrams pateikiami šie duomenys: 
▪ statybos produkto rūšis; 
▪ gamintojo pavadinimas ir adresas; 
▪ forma ir gaminimo matmenys; 
▪ atsparumo atmosferos poveikiui klasė; 
▪ lenkiamojo stiprio klasė; 
▪ atsparumo dilinimui klasė. 

Įrodant granitiniams bordiūrams tinkamumą pateikiami šie duomenys: 
▪ standarto LST EN 1343:2012 pavadinimas ir leidimo data; 
▪ komercinis akmens pavadinimas; 
▪ petrografinis akmens pavadinimas pagal standartą LST EN 12407:2019; 
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▪ tiekėjo (gamintojo) pavadinimas ir adresas; 
▪ gavybos karjero pavadinimas ir vietovė (valstybė); 
▪ forma ir gaminimo matmenys; 
▪ atsparumas atmosferos poveikiui; 
▪ lenkiamasis stipris. 

4.3 DANGOS 

4.3.1 Asfalto danga 
Projekte numatomų įrengti asfalto dangos sluoksnių informacija pateikta 21 lentelėje. 

Lentelė 21. Asfalto dangos sluoksniai 

Eil. 
Nr. 

Dangos konstrukcija 
Dangos 

konstrukcijos klasė 
Asfalto sluoksnis 

Asfalto 
mišinys 

Sluoksnio 
storis 

Rišiklis 

1.  Važiuojamoji dalis DK 1 Asfalto viršutinis sl. AC 11 VN 4 70/100 

2.  Važiuojamoji dalis DK 1 Asfalto pagrindo sl. AC 22 PN 8 70/100 

3.  Važiuojamoji dalis DK 1 Asfalto apatinis sl. AC 16 AN 4 50/70 

 

4.3.1.1 Mineralinės ir rišamosios medžiagos 
Asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti apraše TRA ASFALTAS 24 pateiktus reikalavimus pagal asfalto 

rūšis ir tipus. Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti bandymo 
metodai.  

Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai, kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA 
BITUMAS 23 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus. Bituminį 
asfalto mišinių rišiklį galima pakeisti tik gavus Inžinieriaus sutikimą ir rišiklis turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus. 

Lentelė 22. Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksnio mišiniams 

Pavadinimas Kategorija Mato vnt. AC32 PS AC22 PS AC16 PS1) AC32 PN AC22 PN AC16 PN2) 

Medžiagos         

Užpildai:         

trupintųjų ir skaldytųjų dalelių 
santykinis kiekis 

C  C90/1 C90/1 C90/1 C50/30 C50/30 C50/30 

atsparumas trupinimui 
LA arba 

SZ 
 

LA30 arba 
SZ26 

LA30 arba 
SZ26 

LA30 arba 
SZ26 

LA30 arba 
SZ26 

LA30 arba 
SZ26 

LA30 arba 
SZ26 

atsparumas dėvėjimuisi MDE  MDE15 MDE15 MDE15 MDE15 MDE15 MDE15 
bendras aptakumo (birumo) 
koeficientas frakcijai 0,063/2 

 s ECS30 ECS30 ECS30 - - - 

Rišiklis, rūšis ir markė   50/70 50/70 50/70 70/100 70/100 70/100 

Asfalto mišinio sudėtis         

Užpildų mišinys:         

išbiros per sietus         

45 mm  masės % 100   100   

31,5 mm  masės % 90–100 100  90–100 100  

22,4 mm  masės % 75–90 90–100 100 75–90 90–100 100 

16 mm  masės %  75–90 90–100  75–90 90–100 

11,2 mm  masės %   75–90   75–90 

2 mm  masės % 25–40 25–40 25–40 25–40 25–40 25–40 

0,125 mm  masės % 4–14 4–14 4–14 4–14 4–14 4–14 

0,063 mm  masės % 2–9 2–9 2–9 3–9 3–9 3–9 

Mažiausias rišiklio kiekis Bmin  Bmin 3,8 Bmin 3,8 Bmin 4,0 Bmin 4,0 Bmin 4,0 Bmin 4,0 

Asfalto mišinys         

Mažiausias tuštymių kiekis Vmin  Vmin 5,0 Vmin 5,0 Vmin 5,0 Vmin 4,0 Vmin 4,0 Vmin 4,0 

Didžiausias tuštymių kiekis Vmax  Vmax 10,0 Vmax 10,0 Vmax 10,0 Vmax 10,0 Vmax 10,0 Vmax 10,0 

Mažiausias jautris vandeniui ITSR  ITSR70 ITSR70 ITSR70 ITSR70 ITSR70 ITSR70 

Atsparumas nuovargiui ε6  TBR TBR - TBR TBR - 

Standumo modulis S  TBR TBR TBR TBR TBR TBR 
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1) taikoma tik išlyginamiesiems sluoksniams.  
2) taikoma tik pėsčiųjų ir dviračių takams ir išlyginamiesiems sluoksniams. 

Lentelė 23. Reikalavimai asfalto apatinio sluoksnio mišiniams 

Pavadinimas Kategorija Mato vnt. AC 22 AS AC 16 AS AC 16 AN AC 11 AN1) 

Medžiagos       

Užpildai:       

trupintųjų ir skaldytųjų dalelių 
santykinis kiekis 

C  C100/0 C100/0 C90/1 C90/1 

atsparumas trupinimui LA arba SZ  
LA20 arba 

SZ18 

LA20 arba 
SZ18 

LA25 arba 
SZ22

2) 

LA25 arba 
SZ22 

LA25 arba 
SZ22 

atsparumas dėvėjimuisi MDE  MDE15 MDE15 MDE15 MDE15 

bendras aptakumo (birumo) 
koeficientas frakcijai 0,063/2 

 s ECS30 ECS30 ECS30 ECS30 

Rišiklis, rūšis ir markė 
  PMB 45/80-65 

PMB 25/55-65 
PMB 45/80-65 
PMB 25/55-65 

50/70 50/70 

Asfalto mišinio sudėtis       

Užpildų mišinys:       

išbiros per sietus       

31,5 mm  masės % 100    

22,4 mm  masės % 90–100 100 100  

16 mm  masės % 65–80 90–100 90–100 100 

11,2 mm  masės %  65–80 60–80 90–100 

8 mm  masės %    60–80 

2 mm  masės % 25–33 25–30 25–40 30–50 

0,125 mm  masės % 5–10 5–10 5–15 5–18 

0,063 mm  masės % 3–7 3–7 3–8 3–8 

Mažiausias rišiklio kiekis Bmin  Bmin 4,2 Bmin 4,4 Bmin 4,4 Bmin 4,6 

Asfalto mišinys       

Mažiausias tuštymių kiekis Vmin  Vmin 3,5 Vmin 3,5 Vmin 2,5 Vmin 2,5 

Didžiausias tuštymių kiekis              Vmax  Vmax 5,5 Vmax 6,5 Vmax 5,5 Vmax 5,5 

Rišikliu užpildytų tuštymių kiekis VFB  TBR TBR TBR TBR 

Didžiausias santykinis vėžės gylis PRDAIR max 
 

PRDAIR max 5,0 
PRDAIR max 5,0 

TBR2) 
  

Mažiausias jautris vandeniui ITSR  ITSR80 ITSR80 ITSR80 ITSR80 

Standumo modulis S  TBR TBR TBR TBR 
1) taikoma tik išlyginamiesiems sluoksniams.  
2) taikoma tik tuo atveju, kai naudojamas kelių bitumas 50/70 ir užpildai LA25 arba SZ22. 

 
Lentelė 24. Reikalavimai asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišiniams 

Pavadinimas Kategorija Mato vnt. 
AC 16 
VS1) 

AC 11 VS AC 8 VS AC 11 VN 
AC 8 
VN 

AC 8  
VL2) 

AC 5  
VL2) 

Medžiagos          

Užpildai:          

trupintųjų ir skaldytųjų 
dalelių santykinis kiekis 

C  C100/0 C100/0 C100/0 C90/1 C90/1 C90/1 C90/1 

atsparumas trupinimui LA arba SZ  
LA20 arba 

SZ18 
LA20 arba 

SZ18 
LA20 arba 

SZ18 
LA25 arba 

SZ22 
LA25 arba 

SZ22 
LA25 arba 

SZ22 
LA25 arba 

SZ22 

atsparumas poliravimui PSV  
PSVdeklaruoj

ama48 
PSVdeklaruoj

ama48 
PSVdeklaruoj

ama48 
PSV44 PSV44 PSV44 PSV44 

bendras aptakumo (birumo) 
koeficientas frakcijai 
0,063/2 

 s ECS35 ECS35 ECS35 ECS30 ECS30 – – 
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Pavadinimas Kategorija Mato vnt. 
AC 16 
VS1) 

AC 11 VS AC 8 VS AC 11 VN 
AC 8 
VN 

AC 8  
VL2) 

AC 5  
VL2) 

Rišiklis, rūšis ir markė   
PMB 

45/80-65 
PMB 

45/80-65 
PMB 

45/80-65 

PMB 45/80-
55 

PMB 45/80-
65 

PMB 25/55-
60  

70/100 

PMB 45/80-
55 

PMB 45/80-
65 

PMB 25/55-
60  

70/100 

70/100 
100/150 

70/100 
100/150 

Asfalto mišinio sudėtis          

Užpildų mišinys:          

išbiros per sietus          

22,4 mm  masės % 100       

16 mm  masės % 90–100 100  100    

11,2 mm  masės % 70–85 90–100 100 90–100 100 100  

8 mm  masės %  70–85 90–100 70–85 90–100 90–100 100 

5,6 mm  masės %   65–85  70–85 70–90 90–100 

2 mm  masės % 35–45 40–50 40–55 45–55 45–60 45–65 50–70 

0,125 mm  masės % 7–17 7–17 8–20 8–22 8–20 8–20 9–24 

0,063 mm  masės % 5–9 5–9 6–12 6–12 6–12 6–12 7–14 

Mažiausias rišiklio kiekis Bmin  Bmin 5,4 Bmin 5,7 Bmin 6,0 Bmin 5,9 Bmin 6,1 Bmin 6,4 Bmin 6,8 

Asfalto mišinys          

Mažiausias tuštymių kiekis Vmin  Vmin 2,5 Vmin 2,0 Vmin 2,0 Vmin 1,5 Vmin 1,5 Vmin 1,0 Vmin 1,0 

Didžiausias tuštymių kiekis Vmax  Vmax 4,5 Vmax 3,5 Vmax 3,5 Vmax 3,5 Vmax 3,5 Vmax 2,5 Vmax 2,5 

Rišikliu užpildytų tuštymių 
kiekis 

VFB  TBR TBR TBR TBR TBR TBR TBR 

Didžiausias santykinis 
vėžės gylis 

PRDAIR max  
PRDAIR max 

7,0 
PRDAIR max 

7,0 
PRDAIR max 

7,0 
TBR TBR - - 

Mažiausias jautris vandeniui ITSR  ITSR90 ITSR90 ITSR90 ITSR90 ITSR90 ITSR90 ITSR90 

Standumo modulis S  TBR TBR TBR TBR TBR TBR TBR 
1) taikoma tik įrengiant dangas, kurias veikia specialios apkrovos.  
2) taikoma tik pėsčiųjų ir dviračių takams. 

 
Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai, kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA 

BITUMAS 23 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus. Bituminį 
asfalto mišinių rišiklį galima pakeisti tik gavus Inžinieriaus sutikimą ir rišiklis turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus. 

Lentelė 25. Kelių bitumai ir jiems keliami reikalavimai 

Savybės 
Matavimo 
vienetas 

Bandymo 
metodas 

Bitumas 
50/70 

Bitumas 
70/100 

Bitumas 
100/150 

Nesendintas bitumas 

Penetracija, kai yra 25°C 0,1 mm LST EN 1426 50-70 70-100 100-150 

Minkštėjimo temperatūra pagal žiedo ir 
rutulio metodą 

°C LST EN 1427 46,0-54,0 43,0-51,0 39,0-47,0 

Pliūpsnio temperatūra °C 
LST EN ISO 

2592 
≥230 ≥230 ≥230 

Tirpumas % LST EN 12592 ≥99,0 ≥99,0 ≥99,0 

Kinematinė klampa, kai yra 135°C mm2/s LST EN 12595 ≥295 ≥230 ≥175 

Dinaminė klampa, kai yra 60°C Pa ∙ s LST EN 12596 ≥145 ≥90 ≥55 

Trapumo temperatūra pagal Frasą °C LST EN 12593 ≤ -8 ≤ -10 ≤ -12 

Trumpalaikiu (RTFOT) sendinimo metodu pagal standarto LST EN 12607-1 reikalavimus pasendintas bitumas 

Atsparumas kietėjimui, kai yra 163°C:  
LST EN 
12607-1 

   

Liekamoji penetracija % LST EN 1426 ≥50 ≥46 ≥43 

Minkštėjimo temperatūros pagal žiedą ir 
rutulį padidėjimas 

°C LST EN 1427 ≤9 ≤9 ≤10 

Masės pokytis % 
LST EN 
12607-1 

≤0,5 ≤0,8 ≤0,8 
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Asfalto pagrindo sluoksnis yra klojamas tiesiai ant sutankinto pagrindo iš nesurištųjų mišinių. Kiti mišiniai klojami jau 
ant įrengto pagrindo sluoksnio prieš tai sutepus (pagruntavus) bitume emulsija. Parinktai asfaltbetonio dangai sutepti turi būti 
naudojama bituminė emulsija C60B4-S. Purškiamas emulsijos kiekis - 135–200 g/m2. Įrengiant iškiliąją sankryžą asfaltbetonio 
dangai sutepti turi būti naudojama bituminė emulsija C60BP4-S. Purškiamas emulsijos kiekis - 155–250 g/m2. 

4.3.1.2 Mišinių gamyba, transportavimas 
Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. Jose turi būti efektyvi 

mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis medžiagomis įranga. 
Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro 

patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt. Minimali ir maksimali asfalto 
mišinių temperatūra: ĮT ASFALTAS 24 3 lentelėje. 

Rangovas, prieš pradėdamas darbus, turi pats įsitikinti ir užsakovui įrodyti pasirinktų naudoti medžiagų ir jų mišinių 
tinkamumą apkrovoms ir numatomiems darbams atlikti. Kiekvienai asfalto mišinio projektinei sudėčiai turi būti atliekami tipo 
bandymai ir turi būti įrodyta, kad savybės atitinka techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 24 VI skyriaus antrajame 
skirsnyje nurodytus reikalavimus. 

4.3.1.3 Mišinių paklojimas 
Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų kelio dangą. Kiekvienas 

klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyčių. Klotuvas 
turi turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai tankinimo 
mechanizmai. Turi būti bent vienas atsarginis volas.  

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Jeigu dėl kritulių ant posluoksnio pavieniuose plotuose 
ar ištisai susidaro uždara vandens plėvelė, asfalto sluoksnius įrengti draudžiama. Posluoksnis turi būti švarus, taip pat ant jo 
negali būti sniego ir ledo. 

Asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje. Sluoksnių įrengimi pagal ĮT ASFALTAS 24 14 lentelėje nurodytas 
sąlygas. 

Klojant išlyginamąjį asfalto sluoksnį ir esant didesniems lygumo, aukščio arba skersinio nuolydžio nuokrypiams, 
profiliui pagerinti turi būti numatoma frezuoti posluoksnį. Jeigu dėl profilio pagerinimo sluoksniai klojami netolygiu storiu, galioja 
11 lentelėje pateikti nurodymai.  

Lentelė 26. Mažiausi ir didžiausi klojimo sluoksnio storiai, pagerinant profilį 

Asfalto mišinio rūšis Asfalto mišinio tipas 
Klojamo sluoksnio storis, cm 

mažiausias didžiausias 

Asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonis 
AC 8 VS, AC 8 VN 2,0 4,5 

AC 11 VS, AC 11 VN 3,0 6,0 

Skaldos ir mastikos asfaltas 

SMA 8 N 2,0 5,5 

SMA 8 S 2,0 6,0 

SMA 11 S 3,0 7,0 

Mastikos asfaltas 
MA 8 S, MA 8 N 2,0 4,0 

MA 11 S, MA 11 N 2,5 5,0 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonis AC 16 PD 4,0 10,0 

Asfalto apatinis sluoksnio asfaltbetonis 

AC 11 AN 3,0 7,0 

AC 16 AN 4,0 7,0 

AC 16 AS 4,0 8,5 

AC 22 AS 5,0 12,0 

Asfalto pagrindo sluoksnio asfaltbetonis 

AC 16 PS, AC 16 PN 4,5 10,0 

AC 22 PS, AC 22 PN 5,0 14,0 

AC 32 PS, AC 32 PN 6,0 18,0 

4.3.1.4 Siūlės 
Įrengiant daugiasluoksnes dangų konstrukcijas, atskirų sluoksnių siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu 

mažiausiai 15 cm. Ši nuostata negalioja kompaktiško asfalto dangoms (KAD). 
Jeigu siūlės perstumti neįmanoma, tai turi būti numatoma įrengti ištisinę sandarintą siūlę. Sluoksnius klojant 

juostomis, atitinkamomis priemonėmis reikia užtikrintų tolygią, sandarią ir tankią išilginės siūlės sujungtį. 
Išilginės siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje. 
Jeigu klojant asfalto viršutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto sluoksnio 

ilgio yra pašalinama. Nelygūs išsikišimai per visą sluoksnio storį pašalinami, suformuojant taisyklingą briauną. Briauna, 
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išskyrus viršutinius sluoksnius iš mastikos asfalto, tolygiai užtepama arba apipurškiama karštu kelių bitumu, karštu polimerais 
modifikuotu bitumu arba bituminiu rišikliu, siekiant užtikrinti nepriekaištingą sujungtį (skersinę siūlę) tarp abiejų dalių. Atskirų 
sluoksnių ar dalinių sluoksnių skersinės siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu mažiausiai 2 m. 

― Voluojamojo asfalto sluoksnių įrengimas metodu „karštas prie šalto“ palikti tik vieną metodą pagal SŽ 
Jau įrengto sluoksnio briauna turi būti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plyšių. Siūlės šonas turi būti truputį 

įžulnios, ne vertikalios, formos. Dėl technologinių priežasčių jau įrengto sluoksnio būsimos siūlės šonas gali arba turi būti 
frezuojamas. 

Visų dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių siūlės šonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karštu bitumu, 
karštu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu rišikliu, kai tokio produkto gamintojas yra nurodęs galimą panaudojimą 
išilginei siūlei. 

Asfalto viršutinio sluoksnio siūlei dengti naudojamas medžiagos kiekis siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g 
rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. Viršutinio sluoksnio siūlei įrengti taip pat gali būti naudojamos specialios iš 
bituminio rišiklio pagamintos sandariklio juostos. 

Viršutinio sluoksnio išilginei siūlei įrengti gali būti naudojamos specialios iš bituminio rišiklio pagamintos sandariklio 
juostos.  

4.3.1.5 Prijungtys ir sandarinimo siūlės  
Sandarintų siūlių įrengimo darbai turi būti atliekami pagal įrengimo taisykles ĮT SS 17. 
Viršutinio sluoksnio asfaltbetonio, skaldos ir mastikos asfalto, poringojo asfalto ir labai plonų sluoksnių asfaltbetonio 

prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimų elementų (bordiūrų, vandens nuleidimo latakų ir kt.) įrengiamos kaip 
sandarintos siūlės. Ši nuostata negalioja viršutinio sluoksnio iš poringojo asfalto prijungties prie gretimų elementų atveju. 

Mastikos asfalto sluoksnių prijungtys įrengiamos kaip sandarintos siūlės.  
Išilginės sandarintos siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje ir dangos horizontaliojo ženklinimo srityje. 
Sandarintos siūlės gali būti įrengiamos panaudojant siūlės sandariklius arba bitumines siūlių sandariklių juostas. 
Siūlių sandarikliai ir bituminės siūlių sandariklių juostos turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA SS 15 

reikalavimus. 
Išilginių ir skersinių prijungčių sandarintų siūlių plotis turi būti: 
▪ mažiausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm; 
▪ mažiausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm. 

4.3.1.6 Briaunų formavimas 
Jeigu asfalto viršutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis klojamas tarp tokio pat aukščio apvadų (pvz., 

betono apvadų, betono detalių apvadų), tuomet šių sluoksnių viršaus aukštis turi būti didesnis už apvado aukštį nuo 0,5 iki 
1,0 cm. Vienšlaičio nuolydžio dangos atveju tai galioja tik žemesnei briaunai. 

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydžiu ir naudojant atitinkamą 
įrangą lygiai tiesia linija nugremžiamos, o briaunų šonai tolygiai prispaudžiami. 

Mastikos asfalto sluoksnių briaunos formuojamos vertikaliai. 

4.3.1.7 Leistinieji nuokrypiai 
Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte nurodyto pločio neturi būti didesni kaip −5 cm ir +5 cm. Briaunos linija turi 

būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga. 
Mažesnis pakloto sluoksnio storis gali būti kompensuojamas didesniu virš jo klojamo sluoksnio storiu. Tokiu atveju 

pakloto sluoksnio mažesniam storiui kompensuoti priimamos virš jo klojamo sluoksnio storio didesnės vertės, tačiau ne 
daugiau kaip: 

▪ 2,0 cm, kai įrengto asfalto pagrindo sluoksnio mažesnis storis kompensuojamas asfalto apatinio sluoksnio 
didesniu storiu; 

▪ 1,0 cm, kai įrengto asfalto pagrindo sluoksnio mažesnis storis kompensuojamas asfalto viršutinio sluoksnio 
didesniu storiu (taikoma tik tuo atveju, kai įrengiamas asfalto pagrindo ir asfalto viršutinis sluoksniai); 

▪ 1,0 cm, kai įrengto asfalto apatinio sluoksnio mažesnis storis kompensuojamas asfalto viršutinio sluoksnio 
didesniu stori. 

Asfalto pagrindo sluoksnio viršaus aukščio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 
cm.  

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ±0,5 %. Ne 
gyvenvietėse esančių kelių važiuojamųjų dalių pereinamuosiuose ruožuose, kurių išilginis nuolydis yra mažesnis negu 0,5 %, 
o skersinis nuolydis mažesnis negu 1,5 %, asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) 
mažėjimo linkme neturi būti didesnis negu 0,3 %. 

Sluoksnių storio atskirosios ir vidurkio vertės negali viršyti nuokrypių ribinių verčių, nurodytų 27 lentelėje. 
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Lentelė 27.  Sluoksnio storio nuokrypių ribinės vertės 

Taikymas 

Pakloto mažesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinės vertės, mm 
Asfalto viršutinis 
sluoksnis, asfalto 

apatinis sluoksnis ir 
asfalto pagrindo 
sluoksnis kartu 

Asfalto viršutinis 
sluoksnis ir asfalto 
pagrindo sluoksnis 

kartu 

Asfalto 
viršutinis 
sluoksnis 

Asfalto 
pagrindo-
dangos 

sluoksnis 

Asfalto 
apatinis 

sluoksnis 

Asfalto 
pagrindo 
sluoksnis 

Sluoksnio storio1) aritmetinio vidurkio vertei 4 4 4 4 4 4 
Sluoksnio storio atskirajai vertei 5 5 5 52) 5 52) 
1) Skaičiuojant paklotų asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto viršutinio sluoksnio storio vidurkio vertes, 
nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertės, kurios daugiau kaip 0,5 cm didesnės už projekte (sutartyje) nurodytas. 
Tokiu atveju skaičiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm 
storio suma. 
2) Kai asfalto pagrindo ar asfalto pagrindo-dangos sluoksnis įrengiamas ant pagrindo sluoksnio be rišiklių, taikoma 10 mm 
atskiroji vertė. 

4.3.1.8 Darbų priėmimas 
Asfalto sluoksnių įrengimui taikomi: tipo (tinkamumo įrodymo), vidinės kontrolės ir kontroliniai bandymai. Bandymai, 

jei reikia, apima: ėminio ėmimą, ėminio supakavimą išsiuntimui, ėminio nugabenimą į bandymų laboratoriją, tyrimus, įskaitant 
bandymų ataskaitą. 

Užsakovui reikalaujant, turi būti pateikti pakankamo dydžio visų numatytų naudoti medžiagų (stambiojo užpildo, 
smulkiojo užpildo, mikroužpildo, rišiklio ir kt.) ėminiai, kurie saugomi kaip kontroliniai ėminiai. Šie ėminiai naudojami 
kontroliniams bandymams atlikti, įvertinant medžiagų atitiktį projekto (sutarties) reikalavimams. 

― Vidinės kontrolės bandymai  
Vidinės kontrolės bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo įgaliotinis, kad būtų užtikrinama 

nesurištųjų mišinių bei atliktų darbų atitiktis projekte nurodytiems reikalavimams. Rangovas turi kruopščiai atlikti reikiamos 
apimties vidinės kontrolės bandymus. Rezultatai yra protokoluojami. Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto reikalavimų, 
priežastys, sąlygojančios nuokrypius, turi būti tuoj pat pašalinamos. Šiuo atveju vidinės kontrolės apimtis turi būti padidinta, 
kol nusistovės gera gamybos kokybė. 

Užsakovui ar techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, būtina pateikti vidinės kontrolės bandymų rezultatus. 
Sluoksnių įrengimo metu tikrinama: 
▪ oro temperatūra ir posluoksnio temperatūra; 
▪ asfalto mišinio temperatūra įrengimo metu (kiekvienos transporto priemonės); 
▪ asfalto mišinio savybės vizualiai (reguliariai); 
▪ paviršiaus šiurkštinimo medžiagos savybės vizualiai (reguliariai); 
▪ asfalto sluoksnių sutankinimo laipsnis radiometriniu ar panašaus veikimo prietaisu (reguliariai arba pasirinktinai 

pagal poreikį); 
▪ įrengiamo sluoksnio storis arba sluoksnio svoris ne rečiau kaip kas 50 m trijose skersinio profilio vietose; 
▪ sluoksnio profilio atitiktis projekte (sutartyje) nurodytam: 

o aukščiai (asfalto pagrindo sluoksniui) ne rečiau kaip kas 50 m; 
o skersiniai nuolydžiai ne rečiau kaip kas 50 m; 

▪ sluoksnio lygumas skersine ir išilgine kryptimis ne rečiau kaip kas 50 m kiekvienoje eismo juostoje; 
▪ briaunų išsidėstymas horizontalioje ir vertikalioje padėtyje ir sluoksnio plotis ne rečiau kaip kas 50 m; 
▪ paviršiaus vienalytiškumas vizualiai (reguliariai); 
▪ išilginių ir skersinių siūlių kokybė vizualiai (kiekvienos siūlės). 

Mastikos asfalto temperatūra, laikymo trukmė, įrengimo laikas užrašomi atskirame protokole. Protokolas kiekvieną 
darbų vykdymo dieną pateikiamas užsakovui ar techniniam prižiūrėtojui. 

― Kontroliniai bandymai 
Šiame skirsnyje nurodytą bandymų skaičių galima didinti, atliekant bandymus ar matavimus būdingose vietose, kur 

techniniam prižiūrėtojui kyla įtarimų dėl medžiagų, asfalto mišinių ar įrengtų sluoksnių reikalavimų neįvykdymo. 
Kontroliniai bandymai yra užsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar medžiagų, asfalto mišinių savybės ir atlikti darbai 

atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Šių bandymų rezultatai yra darbų priėmimo pagrindas. 
Kontroliniams bandymams priskiriamas plotas turi būti išlaikomas pagal ĮT ASFALTAS 24 27 lentelėje nurodytus 

dydžius. Kontroliniam bandymui priskiriamas plotas tarp gretimų kontrolinių bandymų turi būti nustatomas proporcingai. Jeigu 
kontrolinis bandymas atliktas atskirame kelio elemente, pavyzdžiui, sankryža, nuovaža, greitėjimo ar lėtėjimo juosta ir pan., 
tai kontroliniam bandymui priskiriamas visas kelio elemento (-ų) užimamas plotas. 
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Ėminių ėmimą ir bandymus, kuriuos galima atlikti sluoksnio įrengimo ruože, atlieka užsakovas, techninis prižiūrėtojas 
arba užsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymų laboratorija dalyvaujant rangovui. Jeigu nurodytu laiku rangovas 
neatvyksta, ėminiai imami ir bandymai atliekami jam nedalyvaujant. Rangovas privalo sudaryti sąlygas ėminių paėmimui ir 
bandymų atlikimui. 

Paimtų ėminių kontrolinius bandymus atlieka užsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymų laboratorija. 
Atliekamų kontrolinių bandymų rūšys ir apimtys medžiagoms, asfalto mišiniams ir atliktiems darbams: 
▪ Užpildai: iš naudojamų užpildų imami reprezentatyvūs ėminiai ir ištiriami. Paprastai imama įvairių užpildų po 

vieną reprezentatyvų ėminį. Mažiausias ėminio kiekis: 
o mikroužpildo – 2 kg; 
o frakcijos iki 8 mm – 5 kg; 
o frakcijos, didesnės kaip 8 mm – 15 kg. 

▪ Rišiklis: imami naudojamo rišiklio reprezentatyvūs ėminiai, kuriuos sudaro 3 daliniai ėminiai (po 2 kg). Iš jų 
tiriamas vienas dalinis ėminys. Be to, imamas ir tiriamas vienas ėminys, kai rišiklio išorinės savybės 
(vienalytiškumas, spalva, blizgesys, kvapas, tarša) kelia abejonių. 

▪ Siūlių sandarikliai. Imami naudojamų siūlių sandariklių reprezentatyvūs ėminiai, kuriuos sudaro 3 daliniai 
ėminiai (po 6 kg). Iš jų tiriamas vienas dalinis ėminys. Be to, imamas ir tiriamas vienas ėminys, kai išorinės 
savybės (vienalytiškumas, spalva, blizgesys, kvapas, tarša) kelia abejonių dėl siūlių sandariklio kokybės. 

Asfalto mišinių ir atliktų darbų kontrolinių bandymų rūšys ir apimtys atliekamos pagal ĮT ASFALTAS 24 27 lentelės  
reikalavimus. 

4.3.2 Trinkelių ir plytelių danga 
Projektuojamų dangų planiniai sprendiniai pateikimai dangų plano ir skersinių brėžiniuose. Projekte numatoma įrengti: 
▪ 8 cm storio, 200x100 mm betoninių trinkelių dangą (juodos spalvos, be nožulų); 
▪ 8 cm storio, 200x100 mm betoninių trinkelių dangą (pilkos spalvos be nožulų); 
▪ 8 cm storio, 200x100 mm betoninių trinkelių dangą (geltonos spalvos; įspėjamieji ir vedimo paviršiai); 
 

Betoninės grindinio trinkelės turi atitikti LST EN 1338 reikalavimus.  

Lentelė 28. Reikalavimai betoninėms grindinio trinkelėms 

Reikalavimas Standartas Matas Vertė 

Vandens įgėris LST EN 1338 % ≤ 6,0 

Atsparumas šaldymui ir (arba) šildymui LST EN 1338 kg/m2 ≤ 1,0 

Tempimo stipris skeliant LST EN 1338 MPa ≥ 3,6 

Atsparumas dylimui LST EN 1338 mm ≤ 20,0 

 

 
pav. 2 Pilkos ispalvos betoninių trinkelių 100x200x80 mm analogas 

 

 

   
pav. 3 Geltonos spalvos betoninių trinkelių (įspėamieji ir vedimo paviršiai) 200x100x80 mm analogas 

4.3.2.1 Pasluoksnis 
Šis sluoksnis turi būti pakankamai stabilus, švarus, lygus, tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovas. 
Pasluoksnio nelygumai, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote, neturi viršyti 10 mm.  

― Nesurištosios dangos 
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Nesurištasis pasluoksnis (išlyginamasis atsijų pasluoksnis) yra rišikliais nesustiprintas pagrindo sluoksnis rengiamas 
ant skaldos pagrindo sluoksnio (po betoninių trinkelių dangomis). Sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT TRINKELĖS 14 
reikalavimų. Nesurištieji medžiagų mišiniai turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 reikalavimus. 

Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti nuo 3 cm iki 5 cm arba kaip pavaizduota skersinių profilių brėžiniuose. 
Naudojant statybos produktus, kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, pasluoksnio storis gali būti nuo 4 cm iki 6 cm, arba kaip 
pavaizduota skersinių profilių brėžiniuose. 

Kaip pasluoksnio medžiaga yra naudojami nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 0/4, 0/5, 0/8. Naudojant statybos 
produktus, kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm, kaip pasluoksnio medžiaga yra 
naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys 0/11. 

Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens kiekiu, kuris 
užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas – palikti, kai yra atsijos. 

Lentelė 29. Reikalavimai nesurištojo mišinio pasluoksniui 

Reikalavimas Standartas Matas Vertė 

Didžiausias mineralinių dulkių kiekis LST EN 13285 
Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės 

procentais 
≤ 5 

Mažiausias mineralinių dulkių kiekis LST EN 13285 
Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės 

procentais 
nereglamentuojama 

Stambiausiosios frakcijos kiekis LST EN 13285 Išbiros masės procentais 
1,4 D – 100 
D – 90-99 

4.3.2.2 Išdėstymas ir klojimas 
Įrengiant trinkelių dangas dažniausiai trinkelės ir plokštės išdėstomos rankiniu būdu. Prieš išdėstant nuo trinkelių ir 

plokščių turi būti nuvalomos dulkės ir nešvarumai, taip pat pagal aplinkybes pjovimo šlamas. 
Skersinių ir ištisinių išilginių siūlių pagrindinio eismo kryptimi reikia vengti. Atsižvelgiant į architektūrinius ar 

dekoratyvinius sprendinius, jas įrengti galima tik eismo zonose, kur uždraustas transporto priemonių eismas ar leidžiamas tik 
ypatingais atvejais. Klojimo šablonams su skersinėmis siūlėmis turi būti gautas užsakovo pritarimas. 

Eeismo zonose, kur veikia didelės horizontaliosios jėgos ir apkrovos (pvz., įkalnės ir nuokalnės) pirmenybė turi būti 
teikiama sujungiamoms trinkelėms ir/arba klojimo šablonams, kurie užtikrina didelį atsparumą sukimui (pakreipimui) eismo 
kryptimi (pvz., „eglutės“ formos šablonas). 

Šiame projekte siūlomi klojimo šablonai pateikti 22 pav. Klojimo šablonas turi būti suderintas su Statytoju (Užsakovu).   

 
pav. 42 Betoninių trinkelių 200x100 mm klojimo šablonas takuose (nevažiuojamoji dalis) 

 

 

― Nesurištosios dangos  
Siekiant sumažinti ar išvengti betoninių trinkelių pjaustymo, atsižvelgiant į reikiamą klojimo plotį, turi būti iš anksto 

nustatytas tikslus atstumas tarp bordiūrų, pavienėmis linijomis arba eilėmis išdėstant trinkeles arba plokštes. Trinkelės ir 
plytelės klojamos tada, kai jau yra įrengti bordiūrai. Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų.  

Trinkelių dangos dažniausiai turi būti sutankintos vibravimo priemonėmis, pradedant nuo kraštų ir artėjant vidurio link. 
Kartu neturi būti neigiamo poveikio numatytam siūlių tiesumui. Plotai, kurių siūlės dar neužpiltos, neturi būti vibruojami.  

Betoninės trinkelės ant pasluoksnio išdėstomos arba klojamos eilėmis taisyklingu šablonu paliekant siūlių tarpelius. 
Siūlių plotis turi būti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, siūlių plotis turi būti nuo 5 mm 
iki 8 mm. Siūlių geometrija turi būti taisyklinga ir sklandi. 

Klojant kreivėse turi būti išlaikytas tinkamas siūlių plotis. Todėl reikia vengti trinkelių arba plokščių išretinimo. Tokiose 
vietose galima naudoti lenkto tipo arba pleišto formos elementus arba keisti jungimo tipą. Iškilę paviršiai įrengiami iš tokio pat 
storio trinkelių ar plokščių kaip ir gretimi paviršiai. 
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4.3.2.3 Siūlių užpylimas 

― Nesurištosios dangos 
Nesurištieji mišiniai, skirti nesurištajam posluoksniui, turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 

reikalavimus.  

Lentelė 30. Reikalavimai užpilui 

Reikalavimas Standartas Matas Vertė 

Didžiausias mineralinių dulkių kiekis LST EN 13285 Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės procentais ≤ 9 

Mažiausias mineralinių dulkių kiekis LST EN 13285 Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės procentais ≥ 2 

Stambiausiosios frakcijos kiekis LST EN 13285 Išbiros masės procentais 
1,4 D – 100 
D – 90-99 

 
Tarpai tarp siūlių užpildomi paklotui naudota medžiaga – atsijomis. Kai tarpai tarp gretimų trinkelių yra didesni kaip 1 

cm, jie užpildomi atpjautomis pagal tarpo dydį medžiagomis. 
Siūlės turi būti visiškai ir nuolat užpilamos lygiagrečiai atliekamiems klojimo darbams. Siūlėms užpildyti užpilo 

medžiaga turi būti pilama ant paklotos švariai nušluotos dangos, įšluojama į siūles, o, jei reikia, įterpiama atskiedus nedideliu 
vandens kiekiu. Visą siūlių užpilo medžiagos perteklių reikia pašalinti. Po to, plotas, kuris pakankamai išdžiūvo, turi būti 
sutankintas vibravimo arba kalimo priemonėmis, kol tampa stabilus. Jei reikia, siūlės turi būti užpiltos pakartotinai. 

4.3.2.4 Prijungtys 
Įrengiant prijungtis, trinkelės, kurios buvo išpjautos reikiamos formos, neturėtų būti naudojamos, jei jų likęs 

trumpesnės briaunos (kraštinės) ilgis yra mažesnis negu pusė neišpjautos trinkelės arba plokštės didžiausios briaunos ilgio. 
Reikiamos formos turi būti išpjaunamos naudojant šlapiąjį pjovimą.  

4.3.2.5 Deformacinės siūlės 
Trinkelių surištosios dangos turi būti įrengiamos su deformacinėmis siūlėmis. Jų funkcija – sumažinti trinkelių ir 

plokščių dangose dėl temperatūrų skirtumo susidarančius įtempius. 
Deformacinės siūlės trinkelių surištosiose dangose turėtų būti įrengiamos viena nuo kitos atstumu nuo 4 m iki 6 m 

skersine ir išilgine kryptimi. Taip pat deformacinės siūlės turėtų būti įrengiamos ir prie kelio (gatvės), eismo zonos įrenginių 
(pvz., inžinerinių tinklų apžiūros šulinių, vandens nuleidimo šulinėlių), pastatų pamatų. 

 

4.3.2.6 Leistinieji nuokrypiai 
Trinkelių dangos turi būti įrengtos pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį, skersinį ir išilginį nuolydį. Dangos viršaus 

aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. Darbų atlikimo sąlygotas nuolydžio nuokrypis nuo 
reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ± 0,5 %. 

Paviršiaus nelygumai, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, kai 
naudojamos o kitais atvejais neturi viršyti 10 mm. 

Trinkelių ir plokščių danga siūlių vietose turi būti paklota vienodame aukštyje (lygyje). Klojant lygaus paviršiaus 
statybos produktus nuokrypis neturi viršyti 2 mm, o klojant grublėto paviršiaus statybos produktus nuokrypis neturi viršyti 5 
mm. 

4.3.3 Žvyro danga (pažvyravimas) 
Pažvyravimas atliekamas šalia nuovažų. Jis įrengiamas iš žvyro mišinių medžiagų fr. 0/32. 
Biriųjų medžiagų dangos sluoksniai turi būti rengiami prisilaikant TRA UŽPILDAI 19 ir ĮT SBR 19 reikalavimų. 

4.3.3.1 Leistinieji nuokrypiai 

Žvyro dangos sluoksnių aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip  3 cm. 
Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisa po 3 m liniuote žvyro ir skaldos pagrindų sluoksniams neturi būti didesnė kaip 

20 mm.  
Visų tipų pagrindų kiekvieno sluoksnio storis gali būti ne daugiau kaip 15 % mažesnis už projektinį.  

4.3.4 Žvyro danga (kelkraščiai) 
Kelkraščiai įrengiami iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 11/22 (85 %) su dirvožemiu (15 %).  Kelkraščio 

viršutiniam sluoksniui naudojant skaldažolę įrengtas ir sutankintas kelkraščio viršutinio sluoksnio paviršius ties dangos ir 
kelkraščio briauna turi būti –3,0 cm žemesnis už dangos paviršių. Leistinasis nuokrypis nuo nurodyto aukščio turi būti ne 
didesnis kaip ±1,0 cm.  

Kelkraščio apatiniam sluoksniui naudojami gruntai pagal LST 1331: ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM. 
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Naudojamos mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 ir  TRA SBR 19 reikalavimus. 
Kelkraščio viršutinio sluoksnio skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis 

daugiau kaip ±0,5 %.  
Įrengto kelkraščio viršutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte nurodyto pločio daugiau kaip −5,0 cm ir +10 

cm. 

5. TS 05 EISMO ORGANIZAVIMO DARBAI 

5.1 KELIO ŽENKLAI 

Kelio ženklai ir jų simbolių spalvos turi atitikti kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse išdėstytus 
reikalavimus ir LST EN 12899-1:2008 - LST EN 12899-5:2008 reikalavimus. 

Kelio ženklų dydžiai parenkami pagal Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių nuostatas. Tipinių kelio 
ženklų dydžio grupė – 1. Individualių kelio ženklų dydis parenkamas taip, kad raidžių aukštis būtų ne mažesnis kaip 150 mm.   

 
Ženklai turi būti gaminami su šviesą atspindinčiu paviršiumi. Standartiniams nuolatiniams vertikaliesiems kelio 

ženklams turi būti naudojama cinkuota skarda arba aliuminio lydiniai, atitinkantys standartų reikalavimus. Ženklų korpusai, jų 
antroji pusė ir visos ženklų tvirtinimo detalės turi būti spalvos RAL 7021 arba panašaus atspalvio, dažytos gamykloje milteliniu 
būdu.  
Lentelė 31. Kelio ženklų reikalavimai 

Reikalavimas Standartas Matas Vertė 

Medžiaga LST EN 12899-1:2008 - Cinkuota skarda; aliuminio lydiniai 

Montavimo aukštis - - 2,25 m nuo žemės paviršiaus iki skydo apatinės briaunos 

Atspindžio klasė LST EN 12899-1:2008 - RA3 – visi ženklai, išskyrus žemiau išvardintus: 

Tempiamasis stirpis LST EN 12899-1:2008 N/mm2 

Cinkuota skarda: 

– Briaunos, kontūrai ≥ 260 

– Plokštumos ≥ 380 
Aliuminio lydiniai: 

– Briaunos, kontūrai ≥ 155 

– Plokštumos ≥ 200 

Lakšto storis  LST EN 12899-1:2008 mm 
Plokščias lakštas ≥ 2,0 
Briauna ≥ 1,75 

 
Kelio ženklų skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdžio atramos d76,1 mm, 0 grupės – 60,3 mm pastatytos 

ant betono C25/30 pagrindo. Atramų spalva RAL 7021 arba panašaus atspalvio.  
Ant paruošto dydžio skydo priekinės dalies klijuojama šviesą atspindinti plėvelė. Kitoje ženklo pusėje arba prie ženklo 

pritvirtintoje specialioje lentelėje turi būti pateikta: 
▪ Ženklus pagaminusios įmonės prekės ženklas; 
▪ Pagaminimo data; 
▪ Minėto standarto žymuo. 

Ženklų naudojimo garantijos laikas 2 metai. Ženklų su šviesą atspindinčiu paviršiumi garantijos laikas nustatomas 
pagal šviesą atspindinčių medžiagų naudojimo garantijos laiką. 

5.2 HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS  

Dangos horizontaliajam ženklinimui projektuojamas ženklinimas termoplastu, vadovaujantis standartu LST EN 
1436:2018. Atnaujinant ženklinimo linijas neturi likti senojo ženklinimo pėdsakų, esamas nereikalingas ženklinimas turi būti 
nuvalomas. 

Lentelė 32. Horizontaliojo ženklinimo reikalavimai 

Reikalavimas Standartas Matas / klasė Vertė 

Medžiaga LST EN 1436:2018 - Termoplastas 

Dienos skaisčio koeficientas LST EN 1436:2018 Q3 Qd ≥ 130 

Nakties skaisčio koeficientas   LST EN 1436:2018 
R3 

RW0 
RL ≥ 150, kai paviršius sausas 
Nereglamentuojama, kai paviršius drėgnas 

Sluoksnio storis - mm ≤ 3 

Eismo klasė LST EN 13197 P6 2 - rato pervažiavimų skaičius, mln. 
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6. TS 06 MAŽOJI ARCHITEKTŪRA 

6.1 ĮVADAS 

Statytojui ir Užsakovui pageidaujant projektuojami mažosios architektūros elementai gali būti keičiami kitais. Įrengimo 
vietą būtina derinti su Statytoju projekto vykdymo metu. 

6.2 SUOLIUKAI 

Parenkama iš pasiūloje esančių gaminių, pagal artimą dizainą analogui. Suoliukai turi būti pritaikyti eksploatuoti lauko 
sąlygomis – atsparūs saulės ir lietaus poveikiui, temperatūros svyravimams. Suoliuko konstrukcija – kojos pagamintos iš 
aliuminio, sėdynės ir atlošas – iš medinių lentų, porankis – iš cinkuoto plieno, padengto milteliniu būdu. Tvirtinimas – 
ankeravimo varžtais į betoninį pamatą (žr. 3 pav.) Suoliuko matmenys: ilgis – 180 cm, aukštis 82,3 cm. Betoniniai pamatai 
įrengiami vietoje betonuojant, betonas C20/25 XC2.  

 

 
pav. 5 Suoliuko analogas  

 
pav. 6 Suoliuko tvirtinimo schema 

6.3 LAUKO ŠIUKŠLIADĖŽĖ 

Projekte numatomos apvalios šiukšliadėžės – parenkamos iš pasiūloje esančių gaminių, pagal dizainą artimą 
analogui. Orientaciniai gabaritiniai matmenys: skersmuo – 53 cm, aukštis – 72 cm. Konstrukcija – cinkuoto plieno 70 L talpos 
dėklas, apdaila – apklijuota smulkia granito skalda. Šiukšliadėžės ankeriuojamos prie sustiprinto pagrindo.  
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pav. 7 Šiukšliadėžės analogas 

 

7. TS 07 KITI DARBAI 

7.1 ŠULINIŲ LIUKAI 
Projekte numatoma sutvarkyti esamų komunikacijų šulinių viršutinę dalį. Reikalinga pakelti / nužeminti esamus šulinių 

liukus į naują projektinę padėtį, pakeičiant tarpines, šulinių liukus ir dangčius: 
▪ Važiuojamosios dalies zonose pakeisti į paprastus ketinius, pritaikytus 40 t apkrovoms; 
▪ Pėsčiųjų zonose pakeisti į paprastus ketinius, pritaikytus 25 t apkrovoms; 
▪ Vejų zonose pakeisti į paprastus ketinius, pritaikytus 12,5 t apkrovoms. 

Jeigu reikalinga šulinių projektinę padėtį keisti 10 cm ir daugiau, tai darbus reikia atlikti nuimant / keičiant / pridedant 
reikiamo storio šulinių žiedus. Sandūras tarp žiedų užtepti C20/25 markės betonu.  

Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, žiedus, elementai turi būti pakeisti naujais. 
Betonas turi atitikti LST EN 206:2013 +A1:2017 reikalavimus.  
 

7.1.1 Šulinių liukų įrengimas 
Projekte numatoma pakeisti šulinio liukus į “plaukiojančio” tipo esamoje eksploatuojamoje asfalto dangoje.  
Prieš keičiant šulinio liuką, esamo šulinio šachta turi būti apsaugota nuo galimo asfalto atliekų kritimo į šulinį. Tam 

tikslui turi būti naudojamas specialus šiek tiek mažesnio skersmens nei dangtis indas. 
Esama asfalto danga ne mažiau kaip 20 cm atstumu nuo šulinio liuko korpuso išorinės briaunos pažymima ir 

išfrezuojama arba išdaužoma. Išmontuojamas inžinerinių tinklų liuko korpusas. Asfalto danga išardoma taip, kad būtų 
suformuota statmena asfalto sluoksnių briauna. 

Esant poreikiui pakeičiami pažeisti šulinio šachtos žiedai ir arba pakeliami iki projektinės dangos aukščio. 
Ant šulinio viršutinio žiedo briaunos uždedamas plieninis adaptacinis žiedas (plieninis cilindras, kurio skersmuo 

atitinka plaukiojančio liuko apatinio žiedo išorinį skersmenį), kurio aukštis priderinamas pagal klojamų asfalto sluoksnio storį, 
į adaptacinio žiedo vidų įstatomas montavimo rėmas (plieninis cilindras, kurio skersmuo atitinka plaukiojančio liuko apatinio 
žiedo skersmenį, su dangčiu bei iškėlimo rankenomis). 

Gretutinė šulinio žiedams zona užliejama greitai kietėjančiu hidraulinių rišiklių skiediniu. 
Visas ardymo plotas, įskaitant ir gretutinę šulinio žiedams zoną bei paliekamų asfalto sluoksnių briauna, gruntuojami 

modifikuota bitumine emulsija. Viršutinio sluoksnio briaunos sandarinimui naudojama bitumine sandarinimo juosta (žr. TS 
skyrelį 4.3.1.5 Siūlės,  4.3.1.6 Prijungtus ir sandarinimo siūlės”). 

Tarp adaptacinio žiedo ir montavimo rėmo atstatomas viršutinis asfalto dangos sluoksnis pagal ĮT ASFALTAS 24 
reikalavimus. Sutankinus asfalto sluoksnį (sluoksnius), tolygiai keliant statmenai dangos paviršiui ištraukiamas montavimo 
rėmas. Į jo vietą įstatomas liuko korpusas su dangčiu. 

Užbaigus liuko montavimo darbus, papildomai sutankinama asfalto danga ir šulinio liuko zona, kad liuko korpusas 
tolygiai įsispaustų į asfalto dangos sluoksnį. 

7.2 APSAUGINIAI VAMZDŽIAI 

Projekte numatoma apgaubti telekomunikacijų kabelius apsauginiais vamzdžiais patenkančius po projektuojamomis 
kietosiomis dangomis bei šlaitais. 

Tranšėjų kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu būdu: Prieš pradedant kasti, esant požeminiam kabeliui, reikia 
patikslinti kabelio vietą ir gylį (atkasant kastuvais ir dalyvaujant kabelį eksploatuojantiems darbuotojams), pastatyti laikinus 
aptvarus, nurodančius žemės kasimo mašinų darbo ribas. 
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Žemės darbų atlikimo metu, pastebėjus plane nepažymėtus kabelius, vamzdynus, požeminius statinius, sprogmenis, 
būtina sustabdyti darbą, kol bus išsiaiškintas rastų statinių pobūdis ir gautas atitinkamų organizacijų leidimas tęsti darbus. 

Įrengus kabelių apsaugą statybinės organizacijos atstovai kartu su užsakovo technine priežiūrą vedančiu inžinieriumi 
patikrina trasą, sustato dengtų darbų aktą. Padaromos komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu, Gruntas sutankinamas 20-30 cm 
sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo koeficientas 0,98.  

Lentelė 33. Apsauginių vamzdžių reikalavimai 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

Vamzdis pagamintas iš plastiko PE, PP 

Išorinis vamzdžio skersmuo, mm 110 

Sienelės storis ≥ 5 mm* 

Vamzdžio išorinė sienelė lygi (surenkamas futliaras); gofruota (vamzdis) 

Vamzdžio vidinė sienelė lygi 

Žiedo standumas A klasė – ne mažiau kaip 16 kN/m2 

Mechaninis atsparumas ≥ 750 N 

Darbinė temperatūra -30°C / +90°C 

Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

Garantinis laikas ≥ 5 metai 

* Jei gamintojas garantuoja reikiamą vamzdžių tvirtumo klasę, vamzdžių sienelės gali būti plonesnės negu nurodyta lentelėje. 

7.3 APSAUGINĖS PLOKŠTĖS 

Projekte numatoma esamus AB ESO tinklus apsaugoti gelžbetoninės plokštėmis, įrengiant šarvą. Plokšių matmenys 
2990x1160x120 mm.  

8. TS 08 DARBŲ SAUGA   

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-
34, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. 

Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto reikalavimais, 
darbininkams pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita 
būtina įranga. darbams būtina išduoti paskyrą-leidimą. 

Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, negalima kasti žemės, kol nebus gautas iš 
organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. Statybos vadovas privalo 
nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes keičiantis grunto drėgnumui, keičiasi ir grunto natūralaus 
byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvieną 
pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti darbininkus nuo 
galimų nelaimingų atsitikimų darbo metu. 

Prieš keliant , kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. Apžiūros metu tikrinamas elemento 
markiravimas, užkabinimo elementų stovis, įtvirtinimas projektinėje padėtyje.  

Keliant nestandartinius krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo vietas, darbams 
tiesiogiai vadovauja darbų vadovas. 

Naudojami nuimami kabinimo įtaisai turi būti inventoriniai. 
Nuimami kabinimo įtaisai turi būti paženklinti, nurodyta jų keliamoji galia, išbandymo data. 
Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Ėjimo į darbo vietą ir darbo vietoje 

esantys takai įrengiami ne siauresni 0,6 m. Takai ir darbo vietos esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais 
aptvarais. Takuose su didesniu 20º nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais arba trapus. Jei aptvarų nėra, naudojami 
saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kai 30 lx, 
neužgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais. 

Statinio konstrukcijų (bordiūrų, stulpų, vamzdynų, dangų ir pan.) ardymo-demontavimo vietos turi būti atitvertos 
signaliniu aptvėrimu ne mažiau 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų kraštinių ribų. 

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo prie srovės 
šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus prie srovės šaltinio gali prijungti tik 
elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. atlikti suvirinimo darbus 
aukštyje leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių. 
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Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti techniškai tvarkingi. 
Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų 
dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose 
patalpose). 

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.) 
Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė. Objekte turi būti pirminės gaisro 

gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr.  Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1.  Paruošiamieji ir ardymo darbai     

1.1.  Gatvės ašinės linijos nužymėjimas trasoje TS 01 m 1354,0  

1.2.  
Medžių kirtimas (24-32 cm skersmens), smulkinimas ir išvežimas 
Rangovo pasirinktu atstumu 

TS 01 vnt. 4 
 

1.3.  
Medžių kirtimas (> 32 cm skersmens), smulkinimas ir išvežimas 
Rangovo pasirinktu atstumu 

TS 01 vnt. 8 
 

1.4.  Kelmų rovimas  TS 01 vnt. 13  

1.5.  Medžių rovimas su šaknų gumulu, sandėliavimas ir persodinimas TS 01 vnt. 8  

1.6.  Viešojo transporto sustojimo paviljono demontavimas TS 01 kompl. 2  

1.7.  Mažosios architektūros elementų (šiukliadėžių) demontavimas TS 01 vnt. 2  

1.8.  
Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų rankiniu 
būdu  

TS 01 vnt. 31 
 

1.9.  Kelio ženklų skydų demontavimas nuo dvistiebių atramų rankiniu būdu TS 01 vnt. 6  

1.10.  
Kelio ženklų metalinių atramų su betono pamatu demontavimas 
mechanizuotu būdu  

TS 01 vnt. 29 
 

1.11.  Šulinių liukų demontavimas TS 01 vnt. 26  

1.12.  Betoninių gatvės bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas TS 01 m 215,0  

1.13.  Betoninių vejos bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas TS 01 m 170,0  

1.14.  Asfalto dangos frezavimas (grįžtamosios medžiagos) TS 01 m2 9217,0 1844,0 m3 

1.15.  Betono dangos (trinkelės) demontavimas TS 01 m2 259,0  

1.16.  Gelžbetonio dangos demontavimas TS 01 m2 22,0  

1.17.  Plastikinės pralaidos (D300) demontavimas (2 vnt.) TS 01 m 23,0  

1.18.  Riedulių perstūmimas mechanizuotu būdu TS 01 vnt. 2  

1.19.  
Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo 
pasirinktu atstumu utilizavimui 

TS 01 t 132,0 
 

2.  Žemės sankasos įrengimo darbai     

2.1.  Žemės darbai     

2.1.1.  
Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir 
vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui  

TS 02 m3 542,0 
 

2.1.2.  Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles  TS 02 m3 542,0  

2.1.3.  
Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir 
išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį 

TS 02 m3 55,0 
 

2.1.4.  
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir 
išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį 

TS 02 m3 1707,0 
 

2.1.5.  
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir 
vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui (sankasos 
įrengimui) 

TS 02 m3 1083,0 

 

2.1.6.  
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir 
atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (geros sanklodos gruntas 
sankasos įrengimui) ir paskleidimas vietoje 

TS 02 m3 244,0 

 



 

 

  Žymuo: 
 

UL-23-0058-XX-RP-S.SKŽ-01 

   Lapas Lapų Laida 

2 4 0 

 

 

Eil. Nr.  Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

2.1.7.  Sankasos planiravimas  TS 02 m2 15579,0  

2.1.8.  Grunto sutankinimas  TS 02 m3 4674,0  

2.1.9.  Plotų ir šlaitų planiravimas  TS 02 m2 5420,0  

2.1.10.  
Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į 
statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos 
vejos atstatymui) 

TS 02 m3 487,0 

 

2.1.11.  
Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į 
statybos darbų aikštelę iš karjero (naujos medžiagos vejos atstatymui) 

TS 02 m3 55,0 
 

2.1.12.  
Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu 
ir užsėjant vejos sėklomis 

TS 02 m2 5420,0 
 

3.  Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai     

3.1.  Pralaidos     

3.1.1.  
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir 
vežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį 

TS 03 m3 112,0 
 

3.1.2.  Smėlio pagrindo vamzdžių klojimui įrengimas TS 03 m3 6,0  

3.1.3.  Neaustinės geotekstilės įrengimas TS 03 m2 450,0  

3.1.4.  Plastikinės gofruotos vandens pralaidos D300 įrengimas (4 vnt.) TS 03 m 80,0  

3.1.5.  
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir 
atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (geros sanklodos 
gruntas) ir paskleidimas vietoje 

TS 03 m3 101,0 

 

3.1.6.  Grunto sutankinimas mechanizuotu būdu TS 03 m3 101,0  

3.1.7.  Pralaidų antgalių PA-3 d300 pralaidomis įrengimas TS 03 vnt. 8  

3.2.  Drenažas (pokonstrukcinis)      

3.2.1.  
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir 
išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį 

TS 03 m3 1821,0 
 

3.2.2.  Filtruojančios geosintetinės medžiagos įrengimas TS 03 m2 2693,0  

3.2.3.  Skaldos / žvyro pagrindo po vamzdynais įrengimas fr. 5/8 TS 03 m3 71,0  

3.2.4.  
PVC gofruotų perforuotų vamzdžių DN 113/126 su geotekstilės filtru 
(perforacijos tipas 360º, klasė SN8) klojimas 

TS 03 m 2717,0 
 

3.2.5.  Drenažo vamzdžių užpylimas skaldos / žvyro sluoksniu fr. 11/16 TS 03 m3 171,0  

3.2.6.  
Drenažo vamzdžių užpylimas vandeniui laidžiu gruntu (apsauginis 
šalčiui atsparus sluoksnis) 

TS 03 m3 1318,0 
 

3.2.7.  
Vandens nuleistuvo PE-PN-45 pakelėje įrengimas, įskaitant vamzdynų 
pajungimus ir žemės darbus 

TS 03 vnt. 1 
 

3.2.8.  
Apvalaus surenkamo gelžbetoninio d700 mm šulinio iki 1,5 m 
įrengimas (su protarpinėmis, ketiniu grotelėmis (atitinkamai apkrovai) ir 
šulinių žymėjimo ženklais) 

TS 03 kompl. 2 

 

3.2.9.  
PVC savitakinių vamzdžių Ø 160 mm su sujungimo detalėmis klojimas 
iki 2,0 m gylio tranšėjose 

TS 03 m 39,0 
 

3.2.10.  PVC drenažo apžiūros šulinio d315 įrengimas TS 03 kompl. 32  

3.2.11.  Protarpių įrengimas, drenažo vamzdžių pajungimui į šulinius TS 03 vnt. 64  

3.2.12.  Aklės drenažo vamzdžiams įrengimas TS 03 vnt. 1  

4.  Dangų konstrukcijų įrengimo darbai     

4.1.  Važiuojamoji dalis ir nuovažos      

4.1.1.  
45 cm stabilizuoto pagrindo įrengimas iš esamos dangos konstrukcijos, 
įterpiant jonų mainus gerinančius priedus ir hidraulinius rišiklius 

TS 04 m2 11022,0 
 

4.1.2.  8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas TS 04 m2 9996,0  

4.1.3.  
4 cm storio asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN 
įrengimas 

TS 04 m2 9950,0 
 

4.1.4.  Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija  TS 04 m2 9996,0  

4.2.  Nuovažos     

4.2.1.  
46 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 

TS 04 m3 132,0 
 

4.2.2.  
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio 
medžiagų mišinio (fr.0/45)  

TS 04 m2 274,0 
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4.2.3.  3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas TS 04 m2 274,0  

4.2.4.  
8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas, 
užtrinant siūles atsijomis  

TS 04 m2 274,0 
 

4.3.  Iškilioji sankryža / Iškilioji perėja     

4.3.1.  Asfalto dangos frezavimas (šiurkštinimas) TS 04 m2 888,0  

4.3.2.  Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija  TS 04 m2 888,0  

4.3.3.  6 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 16 AN įrengimas TS 04 m2 888,0  

4.3.4.  
4 cm storio asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN 
įrengimas 

TS 04 m2 888,0 
 

4.4.  Kelkraštis     

4.4.1.  
10 cm storio skaldažolės įrengimas (85 % skaldos fr. 11/22 su 15 % 
dirvožemiu) 

TS 04 m2 660,0 
 

4.5.  Pėsčiųjų / dviračių takas ir peronas     

4.5.1.  
19 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 

TS 04 m3 730,0 
 

4.5.2.  
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) 

TS 04 m2 3692,0 
 

4.5.3.  3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas TS 04 m2 3692,0  

4.5.4.  
8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas, 
užtrinant siūles atsijomis 

TS 04 m2 307,0 
 

4.5.5.  
8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas, 
užtrinant siūles atsijomis 

TS 04 m2 3238,0 
 

4.5.6.  
8 cm storio geltonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas 
(neregių įspėjimo sistemos), užtrinant siūles atsijomis 

TS 04 m2 131,0 
 

4.5.7.  
8 cm storio geltonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas 
(neregių vedimo sistemos), užtrinant siūles atsijomis 

TS 04 m2 16,0 
 

4.6.  Kiti dangų konstrukcijos įrengimo darbai     

4.6.1.  
Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie 
šalto“ 

TS 04 m 1426,0 
 

4.6.2.  Prijungčių (sandarinimo siūlių) įrengimas TS 04 m 1677,0  

4.6.3.  Pažvyravimas sankryžų ir nuovažų zonose TS 04 m3 6,0  

4.7.  Bordiūrai      

4.7.1.  
Betoninių bordiūrų 100x15x30 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markės 
betono pagrindo įrengimas 

TS 04 m 1551,0 
 

4.7.2.  
Betoninių bordiūrų 100x15x22 cm (aštraus kampo) ant C20/25-XC2-
F50-W2 markės betono pagrindo įrengimas 

TS 04 m 101,0 
 

4.7.3.  
Betoninių bordiūrų 100x8x20 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markės 
betono pagrindo įrengimas 

TS 04 m 1739,0 
 

4.7.4.  
Granitinių bordiūrų 100x15x22 cm (aštraus kampo) ant C20/25-XC2-
F50-W2 markės betono pagrindo įrengimas 

TS 04 m 25,0 
 

5.  Eismo organizavimo darbai     

5.1.  Kelio ženklų įrengimas     

5.1.1.  
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 76,1 mm) ant monolitinių 
betoninių pamatų pastatymas 

TS 05 vnt. 29 
 

5.1.2.  
Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu 
(1 dydžio) 

TS 05 vnt. 33 
 

5.2.  Horizontalusis ženklinimas     

5.2.1.  Kelio dangos horizontalus ženklinimas baltos spalvos termoplastu TS 05 m2 171,0  

5.2.2.  Kelio dangos horizontalus ženklinimas geltonos spalvos termoplastu TS 05 m2 13,0  

6.  Mažosios architektūros įrengimo darbai     

6.1.  Suoliukų įrengimas  TS 06 vnt. 14  

6.2.  Šiukšliadėžių įrengimas TS 06 vnt. 7  

7.  Kiti darbai     

7.1.  
Šulinio seno dangčio pakeitimas į kvadratinį ketinį dangtį 25 t apkrovai, 
su mechaniniu užraktu, su užrašu ir logotipu, montavimas 

TS 07 vnt. 19 
 



 

 

  Žymuo: 
 

UL-23-0058-XX-RP-S.SKŽ-01 

   Lapas Lapų Laida 

4 4 0 

 

 

Eil. Nr.  Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

7.2.  
Šulinio seno dangčio pakeitimas į ketinį „plaukiojančio“ tipo dangtį 40 t 
apkrovai, su mechaniniu užraktu, su užrašu ir logotipu, montavimas 

TS 07 
vnt. 

7 
 

7.3.  Šulinių liukų reguliavimas iki projektinio aukščio TS 07 vnt. 26  

7.4.  
Sudedamų plastikinių apsaugos vamzdžių d110 montavimas ant 
esamų kabelių (su žemės darbais) 

TS 07 m 475,0 
 

7.5.  Kabelių signalinė juosta TS 07 m 475,0  

7.6.  Gelžbetoninės plokštės 2990x11160x120 mm įrengimas TS 07 vnt. 1  

 
Pastaba: sąnaudų žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. 
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 0 2024-02 Statybos leidimui ir konkursui

DANGŲ IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS
M 1:500

UL-23-0058-XX-RP-S.B-02

-

36928  R. Jautakis
Z. Buinovski

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

 SPV37326  R. Jautakis

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu

būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo)

su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;
9. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2023 m.

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)

Data Numeris

2023-06-05 TIIIS1-20230524-036227
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Topolių g.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

0+20 PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PRELIMINARIOS RIBOS

INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (be nuožulų)

SĖJAMA VEJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA
ESAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA

PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS
PROJEKTUOJAMA ŠIUKLIADĖŽĖ

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)

KITO PROJEKTO SPRENDINIAI

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (iškili sankryža)

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI IR VEDIMO PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ (be nuožulų)

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (važiuojamoji dalis)

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (be nuožulų)
PROJEKTUOJAMAS GELTONOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo

PN-45 PROJEKTUOJAMAS PAVIRŠINIS VANDENS NULEISTUVAS

LD1 PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS
PROJEKTUOJAMAS DRENAŽO ŠULINYS

PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA

1 KERTAMAS MEDIS IR JO NUMERIS

PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS

PROJEKTUOJAMAS SURINKIMO ŠULINĖLIS
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Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

DANGŲ IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS
M 1:500

UL-23-0058-01-RP.S.B-02

0

2 3
1100 mm

29
7 m

m

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu

būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo)

su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;
9. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;

SITUACIJOS SCHEMA
Š

V R

Topolių g.

Giraitės k.

V

P
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

0+20 PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PRELIMINARIOS RIBOS

INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (be nuožulų)

SĖJAMA VEJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA
ESAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA

PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS
PROJEKTUOJAMA ŠIUKLIADĖŽĖ

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)

KITO PROJEKTO SPRENDINIAI

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (iškili sankryža)

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI IR VEDIMO PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ (be nuožulų)

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (važiuojamoji dalis)

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (be nuožulų)
PROJEKTUOJAMAS GELTONOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo

PN-45 PROJEKTUOJAMAS PAVIRŠINIS VANDENS NULEISTUVAS

LD1 PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS
PROJEKTUOJAMAS DRENAŽO ŠULINYS

PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA

1 KERTAMAS MEDIS IR JO NUMERIS

PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS

PROJEKTUOJAMAS SURINKIMO ŠULINĖLIS
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DANGŲ IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS
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UL-23-0058-01-RP.S.B-02
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3 3
1100 mm
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7 m
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu

būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo)

su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;
9. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;

SITUACIJOS SCHEMA
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

0+20 PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PRELIMINARIOS RIBOS

INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (be nuožulų)

SĖJAMA VEJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA
ESAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA

PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS
PROJEKTUOJAMA ŠIUKLIADĖŽĖ

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)

KITO PROJEKTO SPRENDINIAI

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (iškili sankryža)

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI IR VEDIMO PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ (be nuožulų)

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (važiuojamoji dalis)

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (be nuožulų)
PROJEKTUOJAMAS GELTONOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo

PN-45 PROJEKTUOJAMAS PAVIRŠINIS VANDENS NULEISTUVAS

LD1 PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS
PROJEKTUOJAMAS DRENAŽO ŠULINYS

PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA

1 KERTAMAS MEDIS IR JO NUMERIS

PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS

PROJEKTUOJAMAS SURINKIMO ŠULINĖLIS
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Statinio projekto pavadinimas

TOPOLIŲ G.  ATKARPOS NUO ADOLFO ŠAPOKOS G. IKI KAŠTONŲ G.
REMONTO GIRAITĖS K., UŽLIEDŽIŲ SEN., KAUNO R. SAV. PROJEKTAS

 PI
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 SPDV S

 0 2024-02 Statybos leidimui ir konkursui

AUKŠČIŲ IR NUŽYMĖJIMO PLANAS
M 1:500

UL-23-0058-XX-RP-S.B-03

-

36928  R. Jautakis
Z. Buinovski

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

 SPV37326  R. Jautakis

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu

būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo)

su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;
9. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2023 m.

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)

Data Numeris

2023-06-05 TIIIS1-20230524-036227

SITUACIJOS SCHEMA
Š

V R

Topolių g.

Giraitės k.

67.00 VERTIKALAUS PLANIRAVIMO LINIJA IR AUKŠTIS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

0+20 PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PRELIMINARIOS RIBOS

INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (be nuožulų)

SĖJAMA VEJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS
PROJEKTUOJAMA ŠIUKLIADĖŽĖ

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)

KITO PROJEKTO SPRENDINIAI

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (iškili sankryža)

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI IR VEDIMO PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ (be nuožulų)

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (važiuojamoji dalis)

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (be nuožulų)

PROJEKTUOJAMAS GELTONOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo

PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA
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Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

AUKŠČIŲ IR NUŽYMĖJIMO PLANAS
M 1:500
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2 3
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu

būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo)

su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;
9. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;
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Topolių g.

Giraitės k.

67.00 VERTIKALAUS PLANIRAVIMO LINIJA IR AUKŠTIS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

0+20 PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PRELIMINARIOS RIBOS

INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (be nuožulų)

SĖJAMA VEJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS
PROJEKTUOJAMA ŠIUKLIADĖŽĖ

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)

KITO PROJEKTO SPRENDINIAI

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (iškili sankryža)

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI IR VEDIMO PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ (be nuožulų)

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (važiuojamoji dalis)

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (be nuožulų)

PROJEKTUOJAMAS GELTONOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo

PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA
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Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

AUKŠČIŲ IR NUŽYMĖJIMO PLANAS
M 1:500

UL-23-0058-01-RP.S.B-03

0

3 3
1100 mm

29
7 m

m

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu

būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo)

su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;
9. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;
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SITUACIJOS SCHEMA
Š

V R

Topolių g.

Giraitės k.

67.00 VERTIKALAUS PLANIRAVIMO LINIJA IR AUKŠTIS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

0+20 PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PRELIMINARIOS RIBOS

INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (be nuožulų)

SĖJAMA VEJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS
PROJEKTUOJAMA ŠIUKLIADĖŽĖ

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)

KITO PROJEKTO SPRENDINIAI

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (iškili sankryža)

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI IR VEDIMO PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ (be nuožulų)

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (važiuojamoji dalis)

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (be nuožulų)

PROJEKTUOJAMAS GELTONOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo

PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA
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Z. Buinovski

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
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Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
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Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

 SPV37326  R. Jautakis

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu

būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo)

su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;
9. Išsaugoti esamus ryšių tinklus (RKKS su joje esančiais kabeliais). Ryšių šuliniai turi būti išsaugoti, neužpilti gruntu ir neužkloti danga. Ryšių šulinių aukščius sureguliuoti su projektuojamu dangos aukščiu. Į Takus papuolančius

gelžbetoninius dangčius kesti į metalinius lengvo tipo su MTT ženklinimu. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius. Būtina parodyti ryšių tinklus (RKKS) Telia Lietuva, AB atstovui, prieš grunto užpylimą;

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2023 m.
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Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
M 1:500

UL-23-0058-01-TP.S.B-04

0

2 3
1100 mm

29
7 m

m

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu

būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo)

su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;
9. Išsaugoti esamus ryšių tinklus (RKKS su joje esančiais kabeliais). Ryšių šuliniai turi būti išsaugoti, neužpilti gruntu ir neužkloti danga. Ryšių šulinių aukščius sureguliuoti su projektuojamu dangos aukščiu. Į Takus papuolančius

gelžbetoninius dangčius kesti į metalinius lengvo tipo su MTT ženklinimu. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius. Būtina parodyti ryšių tinklus (RKKS) Telia Lietuva, AB atstovui, prieš grunto užpylimą;
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

0+20 PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PRELIMINARIOS RIBOS

INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)

KITO PROJEKTO SPRENDINIAI

PN-45 PROJEKTUOJAMAS PAVIRŠINIS VANDENS NULEISTUVAS

LD1 PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS
PROJEKTUOJAMAS DRENAŽO ŠULINYS

PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA

PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS

E2

PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU GATVĖS APŠVIETIMUI

PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU KRYPTINIU PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ ŠVIESTUVU
PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS
PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE
NAIKINAMI ESAMI APŠVIETIMO TINKLAI

PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA  SU ŠVIESTUVU PĖSČIŲJŲ TAKO APŠVIETIMUI
ATSKIRO PROJEKTO SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

D D

D

D

PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS
PROJEKTUOJAMAS DRENAŽO ŠULINYS
PROJEKTUOJAMAS PAVIRŠINIS VANDENS NULEISTUVAS
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SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
M 1:500

UL-23-0058-01-TP.S.B-04

0

3 3
1100 mm

29
7 m

m

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu

būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo)

su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;
9. Išsaugoti esamus ryšių tinklus (RKKS su joje esančiais kabeliais). Ryšių šuliniai turi būti išsaugoti, neužpilti gruntu ir neužkloti danga. Ryšių šulinių aukščius sureguliuoti su projektuojamu dangos aukščiu. Į Takus papuolančius

gelžbetoninius dangčius kesti į metalinius lengvo tipo su MTT ženklinimu. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius. Būtina parodyti ryšių tinklus (RKKS) Telia Lietuva, AB atstovui, prieš grunto užpylimą;
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

0+20 PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PRELIMINARIOS RIBOS

INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)

KITO PROJEKTO SPRENDINIAI

PN-45 PROJEKTUOJAMAS PAVIRŠINIS VANDENS NULEISTUVAS

LD1 PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS
PROJEKTUOJAMAS DRENAŽO ŠULINYS

PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA

PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS

E2

PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU GATVĖS APŠVIETIMUI

PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU KRYPTINIU PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ ŠVIESTUVU
PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS
PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE
NAIKINAMI ESAMI APŠVIETIMO TINKLAI

PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA  SU ŠVIESTUVU PĖSČIŲJŲ TAKO APŠVIETIMUI
ATSKIRO PROJEKTO SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
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PROJEKTUOJAMAS DRENAŽO ŠULINYS
PROJEKTUOJAMAS PAVIRŠINIS VANDENS NULEISTUVASGELŽBETONINE PLOKŠTE



TRINKELIŲ NUOVAŽOS KONSTRUKCIJOS
SKERSINIS PROFILIS

PERONO KONSTRUKCIJOS
SKERSINIS PROFILIS

Bordiūrų įrengimo schemos M 1:25
(Matmenys pateikti centimetrais)

Detalė A

Betoninis bordiūras 100.15.30
ant betono pagrindo

10

20

15

10

40

10

Detalė B

Betoninis bordiūras 100.8.20
ant betono pagrindo

20

45

10

8

3,25
Piltinis gruntas

2,0 %

3,0 %

VAŽIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA:

ESAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

2,5

Detalė A
Detalė B

Gatvės ašis

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS

4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN
 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN

Esama dangos konstrukcija

3,25

6,50

0,10

0,0
3

8,0 %

10cm storio dirvožemio
sluoksnis apsėjams žole

0,50-1,00

Esamas
paviršius

0,2
0

2,0 %

45 cm stabilizuoto pagrindo įrengimas iš esamos dangos konstrukcijos, įterpiant jonų mainus
gerinančius priedus ir hidraulinius rišiklius

0,50

≥1
,20

Skalda (žvyras) 5/8, h=10 cm

Drenažo vamzdis Ø113/126 su filtru

Skalda (žvyras) 11/16, h=15 cm

Filtruojanti geosintetinė medžiaga

Žemės sankasa

TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA:
8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių be nuožulų (100x200 mm) danga
3 cm storio atsijų sluoksnis
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr.
0/45), Ev2≥100 MPa
19cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio, Ev2≥80 MPa
Žemės sankasa,  Ev2≥30 MPa

0,50

≥1
,20

Drenažo vamzdis Ø113/126 su filtru

NUOVAŽOS DANGOS KONSTRUKCIJA:
8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelių be nuožulų (100x200 mm) danga
3 cm storio atsijų sluoksnis
20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr.
0/45), Ev2≥120 MPa
46 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa
Žemės sankasa,  Ev2≥45 MPa

PERONO DANGOS KONSTRUKCIJA:
8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelių be nuožulų (100x200 mm) danga
3 cm storio atsijų sluoksnis
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr.
0/45), Ev2≥100 MPa
19cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio, Ev2≥80 MPa
Žemės sankasa,  Ev2≥30 MPa

Detalė C

Betoninis bordiūras 100.15.22
ant betono pagrindo

15

10

10

7

Detalė D

Granitinis bordiūras 100.15.22
ant betono pagrindo

15

10

10

7

10

15

40

10

15

40

PJŪVIS A-A

1:15

1,5 1,5

1:15

0,1
0 0,1

0
Iškilios sankryžos plotis (žr. Dangų ir eismo organizavimo planą)

IŠKILI SANKRYŽA / GREIČIO MAŽINIMO KALNELIS
4 cm storio viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VN

6 cm storio asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AN

Vandeniui laidus gruntas
Vandeniui laidus gruntas

29
7 m

m

420 mm

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ /
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statinio projekto pavadinimas

TOPOLIŲ G.  ATKARPOS NUO ADOLFO ŠAPOKOS G. IKI KAŠTONŲ G.
REMONTO GIRAITĖS K., UŽLIEDŽIŲ SEN., KAUNO R. SAV. PROJEKTAS

 PI

11

 SPDV S

 0 2024-02 Statybos leidimui ir konkursui

SKERSINIAI DANGOS KONSTRUKCIJOS PROFILIAI
M 1:50

UL-23-0058-XX-RP-S.B-05

-

36928  R. Jautakis
Z. Buinovski

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

 SPV37326  R. Jautakis

Pastabos:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Projektuojamų dangos konstrukcijų lentelėse pateikiamas minimalus šalčiui atsparaus sluoksnio storis.
3. Nuovažų įrengimo vietą, matmenis ir išilginius nuolydžius tikslinti statybos darbų metu su Statytoju ir žemės sklypų savininkais.
4. Nuovažų planinius sprendinius žr. Dangų, eismo oganizavimo ir nužymėjimo plane.
5. Esamos nuovažos turi būti sklandžiai sujungtos su tvarkoma danga.



 

 

 

UL-23-0058-XX-RP-S 

 

 

 

 

 

 

SUSISIEKIMO DALIES  
PRIDEDAMI DOKUMENTAI I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pastaba: Projekto vadovas, pasirašydamas projekto bylą elektroniniu parašu, patvirtina 
pridedamųjų dokumentų kopijų tikrumą. 

 



Atnaujinto varžymosi 2 priedas  
TECHNINĖ UŽDUOTIS 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 
1. Statytojas (Užsakovas) Kauno rajono savivaldybės administracija 
2. Pirkimo objektas  Nurodomas statinio projekto rengimo etapas ir kitos kartu 

perkamos paslaugos: 
 Projektiniai pasiūlymai (ne mažiau 2 pasiūlymų); 
 Techninio projekto parengimas; 
 Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 

3. Projekto pavadinimas Kauno r., sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Topolių g.                 
(nuo Adolfo Šapokos g. iki Kaštonų g.) remonto techninis 
projektas 

4. Statinio adresas Žemės sklypo, unikalus daikto  Nr. 4400-2134-3222, 
esančio Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. 

5. Statinių grupės sudėtis Susiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kitos 
paskirties inžineriniai statiniai bei mažosios architektūros 
elementai.  

6. Statinio (-ių) ar statinių grupės 
paskirtis ir bendrieji (techniniai 
ir paskirties) rodikliai 

Statybos sklypas, registro Nr. 44/1408599. 
Pagrindinė naudojimo paskirtis – kelių (gatvių). 
Naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, 
miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo). 
Projektuojamos gatvės ilgis – 1,3 km. 
Nuosavybės teisė – Kauno rajono savivaldybė. 

7. Statinio statybos rūšis Statinio remontas 
8. Statinio kategorija Neypatingi statiniai , Nesudėtingieji statiniai, I grupė 

9. Esamos statinio konstrukcijos, 
jų funkcinė paskirtis 

Topolių g. atkarpa: 
 Gatvės kategorija – D; 
 Statinio Unik. Nr. – 4400-2134-3222; 
 Gatvė pradžia- sankryža su Kaštonų g.; 
 Gatvės pabaiga- sankryža su A. Šapokos g.; 
 Važiuojamoji dalis –  asfalto danga, plotis – 

apie 6,0-6,5 m; 
Gatvės apšvietimas –apšvietimas yra; 
Inžineriniai tinklai – kelią kerta orinės ir požeminės 
elektros perdavimo linijos, požeminiai ryšių tinklai, 
drenažo, vandentiekio ir nuotekų tinklai. 
 

10. Duomenys apie statytojo 
turimus ar numatomus įsigyti 
įrenginius ir statybos produktus 

- 

 II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė  



Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

12. Perkamų paslaugų apimtis:  Topografinė nuotrauka,  
 Geologinių tyrimų ataskaita, 
  Melioracijos dalies parengimas, 
 Susisiekimo sprendiniai;  
 ESO inžinerinių tinklų pertvarkymas, 
 Skaičiuojamoji kainos nustatymo dalis  

12.1. Projektavimo paslaugos  Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas 
privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų 
norminių teisės aktų reikalavimus (prisijungimo sąlygų  
užsakymas, projektinių pasiūlymų parengimas, projekto 
parengimas, projekto derinimų atlikimas ir kt.). 

12.2. Kitos paslaugos, susijusios su 
projektavimo paslaugomis 

1. Geologinių tyrinėjimų dokumentai; 
2. Topografinio plano ir kitų projektavimui privalomų 
dokumentų parengimas (gavimas); 
3. Atlikti darbų vykdymo ribose kertamų saugotinų 
želdinių būklės ekspertizę. Pateikti ataskaitą; 
4. Prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą 
pateikimas (jei reikalinga) per Lietuvos Respublikos 
statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros 
informacinę sistemą „Infostatyba“; 
5. Paslaugų teikėjas įsipareigoja atsakyti į klausimus, 
susijusius su parengtu techniniu projektu, kurie gali būti 
pateikti tiekėjų, vykdant darbų viešąjį pirkimą pagal 
paslaugų teikėjo parengtą projektą. 

12.3. Projekto vykdymo priežiūra Taip. 

13. Paslaugų teikimo pradžia ir 
trukmė 

Nuo sutarties įsigaliojimo dienos: 
1. Projektinių pasiūlymų parengimas – 48 k. d. 
2. Techninio projekto parengimas – 100 k. d. (Paslaugos 
suteikimu laikoma teigiamo ekspertizės akto gavimas, jei 
statybą leidžiantis dokumentas reikalingas, tai paslaugos 
suteikimu laikoma statybą leidžiančio dokumento 
gavimas). 
3. Projekto viešinimo procedūrą – 30 k. d. 
4. Statybą leidžianti dokumento pateikimas – 30 k. d. (jei 
tai būtina pagal statybos rūšį); 
5. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos – iki rangos 
darbų pabaigos (rangos darbai laikomi pabaigti kai 
pasirašomą darbų perdavimo-priėmimo aktas). 

 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 
14. Projekto rengimo 

dokumentams taikomi teisės 
aktai, normatyviniai statybos 
techniniai dokumentai bei 
normatyviniai statinio saugos ir 
paskirties dokumentai, 

Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio 
projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų 
reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su 
teritorijos infrastruktūros plėtra.  
Projektuojant vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu 
kodeksu, Statybos įstatymu, Neįgaliųjų socialinės 
integracijos įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos 



Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

teritorijų planavimo 
dokumentai.  

Respublikos Vyriausybės nutarimais, normatyviniais 
statybos techniniais dokumentais (įskaitant Reglamentą 
(ES) Nr. 305/201) ir kitais Lietuvos Respublikoje 
galiojančiais teisės aktais. 
Rengiant techninį projektą vadovautis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. 
įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos 
kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos 
aprašo (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 
redakcija) 2 priedo 26 punktu („Kelių projektavimo 
paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“) (išskyrus 
26.1 papunktį) ir 28 punktu („Gatvių apšvietimo įranga“).  

15. Funkciniai (paskirties) ir 
naudojimo (eksploataciniai) 
reikalavimai statiniui (statinių 
grupei) 

Projekte numatyti: 
1. Suprojektuoti gatvę D kategorijai keliamiems 
reikalavimams, kurios važiuojamosios dalies plotis būtų 
6,50 m ir numatant važiuojamąja dalį iš asfalto dangos 
konstrukcijų pagal parengtą Vilnius Tech dangos 
konstrukcijų sprendinių ataskaitą ,,Kauno r. sav., 
Užliedžių sen., Giraitės k., Topolių g., (nuo Adolfo 
Šapokos g. iki Kaštonų g.) esamos dangos konstrukcijos 
tyrimai ir pasiūlymas dangos konstrukcijos 
atnaujinimui‘‘: 
2. Numatyti Topolių g. pėsčiųjų/dviračių tako 
konstrukciją nuo Adolfo Šapokos g. iki Kaštonų g. (taką 
projektuoti dešinėje kelio pusėje. Piketažas nuo Adolfo 
Šapokos g.). Važiuojamosios gatvės plotis turi būti ne 
mažesnis negu 6 metrai. 
3.Suprojektuoti tako ir gatvės apšvietimą (vadovaujantis 
UAB „Venteos“ pranešimu dėl naujai montuojamų 
šviestuvų suderinamumo su valdymo sistema). 

  4. Numatyti sankryžose su Bažnyčios ir Akacijų g. 
iškilių sankryžų įrengimą. 

5. Numatyti remonto metu pažeisto gerbūvio 
sutvarkymą. 

6.  Numatyti įvažas/nuovažas į gyventojų sklypus. 
7. Numatyti sklandų sujungimą su esamomis miesto 

gatvių ir takų, bei atskirais projektais projektuojamomis 
Kaštonų g. ir Parko projektų (Akacijų g. 1A) dangomis; 

8. Numatyti susisiekimo dalyje sklandžius sujungimus su 
šalia esančiomis sklypų jungtimis; 

9. Numatyti paviršinio vandens surinkimą;  
10. Nuo Topolių g. 25 iki Topolių g. 11 taką numatyti tarp 

įrengtos medžių alėjos. 
11. Numatyti esamus autobusų sustojimus (peronus).  
12. Topolių g. prieš Topolių g. 4 esantį vandens telkinį 

numatyti poilsio vietas. 



Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

16. Aplinkosaugos, sveikatos, 
saugomos teritorijos ir 
nekilnojamosios kultūros 
paveldo vertybės apsaugos 
reikalavimai  

Projekto sprendiniai turi atitikti visuomenės sveikatos 
saugos, neįgaliųjų socialinės integracijos ir želdinių 
apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus 
reikalavimus.  
  

17. Universaliojo dizaino principų 
taikymo reikalavimai 

Universaliojo dizaino principai, įgyvendinami projekte: 
 visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali 
naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, 
tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai 
suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir 
estetiškai;  
 lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką 
prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti 
aukštį); 
 paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai 
suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; 
 tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši 
informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, 
įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją; 
 tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar 
orumo pažeminimą; 
 mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali 
pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; 
 optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir 
produktų plotis, aukštis, dydis; 
 kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo 
daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką 
ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių 
žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, 
privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį 
mazgą ir pan.;  
 vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir 
tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas 
pereinant iš vienos vietos į kitą;  
 vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas 
tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų 
atstovais. 

18. Techniniai, kokybiniai 
(estetiniai, komforto, energinio 
naudingumo, triukšmo lygio ir 
t.t.) reikalavimai pagal statinio 
projekto sprendinių dalis: 

Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose 
(techninėse specifikacijose, aiškinamuose raštuose, 
brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) bei tarp 
atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems.  
Ypač atkreipti dėmesį į sąnaudų kiekio žiniaraščių kiekių 
duomenų atitiktį kitiems projekto dokumentų  
sprendiniams. 

18.1. sklypo sutvarkymo (sklypo 
plano) 

- 

18.2. architektūros daliai - 
18.3. konstrukcijų daliai -  
18.4. technologijos daliai - 



Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

18.5. susisiekimo daliai - Suprojektuoti gatvę D kategorijai keliamiems 
reikalavimams, kurios važiuojamosios dalies plotis 
būtų 6,50 m ir numatant važiuojamąja dalį iš asfalto 
dangos konstrukcijų pagal parengtą Vilnius Tech 
dangos konstrukcijų sprendinių ataskaitą ,,Kauno r. 
sav., Užliedžių sen., Giraitės k., Topolių g., (nuo 
Adolfo Šapokos g. iki Kaštonų g.) esamos dangos 
konstrukcijos tyrimai ir pasiūlymas dangos 
konstrukcijos atnaujinimui‘‘: 

- Numatyti Suprojektuoti Topolių g. pėsčiųjų/dviračių 
tako konstrukciją nuo Adolfo Šapokos g. iki Kaštonų g. 
(taką projektuoti dešinėje kelio pusėje. Piketažas nuo 
Adolfo Šapokos g.). Numatyti sankryžose su Bažnyčios 
ir Akacijų g. iškilių sankryžų įrengimą. 

- Numatyti įvažas/nuovažas į gyventojų sklypus. 
- Numatyti sklandų sujungimą su esamomis miesto 
gatvių ir takų, bei atskirais projektais projektuojamomis 
Kaštonų g. ir Parko projektų (Akacijų g. 1A) dangomis; 

- Numatyti susisiekimo dalyje sklandžius sujungimus su 
šalia esančiomis sklypų jungtimis;  

- Nuo Topolių g. 25 iki Topolių g. 11 taką numatyti tarp 
įrengtos medžių alėjos. 

- Numatyti esamus autobusų sustojimus (peronus).  
 

18.6. vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo daliai 

- 

18.7. šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo daliai 

- 

18.8. dujotiekio daliai - 
18.9. elektrotechnikos daliai - Suprojektuoti tako ir gatvės apšvietimą ((vadovaujantis 

UAB „Venteos“ pranešimu dėl naujai montuojamų 
šviestuvų suderinamumo su valdymo sistema). 

18.10. Kita - Topolių g. prieš Topolių g. 4 esantį vandens telkinį 
numatyti poilsio vietas. 
- Numatyti remonto metu pažeisto gerbūvio sutvarkymą. 
- Numatyti melioracijos sutvarkymo sprendinius 

19. Nurodymai sprendinių 
derinimui, jų pritarimui ir pan. 

Pristatyti užsakovui projektinius pasiūlymus (ne mažiau 2 
pasiūlymų), juos pakomentuoti bei nurodyti projektinių 
sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. 
Parengti vizualizacija.  

20. Pageidaujami ekonominiai 
rodikliai 

- 

21. Statinio ar statinių grupės 
projektavimo ir statybos 
eiliškumas 

Statyba bus vykdoma 1 (vienu) etapu. 



Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

22. Projektavimo procesų 
valdymas ir automatizacija 

- 

23. Reikalavimai projekto rengimo 
dokumentų kalbai (-oms) 

Projekto rengimo dokumentai turi būti parengti lietuvių 
kalba. 

24. Nurodymai statinio projekto 
dokumentų komplektavimui, 
įforminimui ir pateikimui 

Užsakovui pateikti: 
1.  projekto originalą ir 2 kopijas (popierinius dokumentų 
rinkinius); 
2. Kompiuterinę laikmeną su projekto vadovo 
elektroniniu parašu pasirašytais projekto dokumentais. 
3. Skaitmenį projekto formatą dwg ir pdf formatu. 

25. Ekspertizės atlikimas Nebus atliekama 
 

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI 

Pirkimo vykdytojas, priklausomai nuo projektavimo etapo, pateikia projektuotojui privalomuosius 
dokumentus. Dokumentų, būtinų projektui rengti kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos, 
sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai bei kt. Žemiau pateikiamas sąrašas dokumentų, 
kuriuos pateikti projektuotojui yra pirkimo vykdytojo pareiga, tačiau gali būti nurodoma, kad kai kuriuos 
iš tų dokumentų privalės gauti pats projekto rengėjas ir tai išvardinama Techninės užduoties 12.2 punkte. 
 

Etapas Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapų sk. 

 
Pr

oj
ek

tin
ia

i p
as

iū
ly

m
ai

 

Žemės sklypo ir statinio statybinių tyrimų dokumentų kopijos.  
*Statybiniai tyrimai – statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos 
teritorijos), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sklypų (trasų) 
inžineriniai geodeziniai tyrimai, inžineriniai geologiniai, geotechniniai ir 
kiti tyrimai; aplinkos, kraštovaizdžio, higieniniai tyrimai; kai 
rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys arba pristatomas prie 
esamo statinio (statant arti jo) naujas statinys, taip pat esamo ir gretimų 
statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimai; 
esamų pastatų nuosėdžių ir deformacijų stebėjimai. 

 

Esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos kopija.  
Duomenys apie statytojo pasirinktą gamybos ar paslaugų teikimo 
technologinį procesą ir įrenginius. 

 

Atliktos galimybių studijos, tiriamieji darbai.  
Kiti dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio 
specifiką. 

 

Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turinčius 
įtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo pačiu ar panašiu metu vykdomi 
projektai, kurių sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto 
sprendiniais). 
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Projektiniai pasiūlymai (su visais prie projektinių pasiūlymų nurodytais 
dokumentais). 

 

Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre 
dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai. 

 

Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir 
sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą. 

 

Statinio kadastriniai matavimai.  
Statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba 
statinio nuomos (panaudos) dokumentai. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (jeigu 
jie parengti, kitu atveju užsakomi). 

 



Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 
dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi). 

 

Sklypo ir inžinierinių statinių už sklypo ribų geodeziniai tyrinėjimai, 
topografija (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi). 

 

Sklypo ir inžinierinių statinių geologiniai tyrinėjimai (jeigu jie parengti, 
kitu atveju užsakomi). 

 

Prisijungimo prie elektros energijos, šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų 
šalinimo, dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių tinklų bei 
susisiekimo komunikacijų sąlygos. 

 

Specialieji reikalavimai:  1) specialieji  architektūros reikalavimai  
2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kultūros paveldo vertybei ar jos 
teritorijai, kultūros paveldo statiniui ar kultūros paveldo teritorijoje 
esančiam statiniui 

 

3) specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai.  
Žemės sklypo ir (ar) statinio bendrasavininkių sutikimai.  
Duomenys apie perkančiosios organizacijos pasirinktus ar turimus 
įrenginius ir statybos produktus. 

 

Kiti dokumentai.  
Bendradarbiavimo sutartys (reikalingos tokiais atvejais, kai projektas bus 
vykdomas ne vien Statytojui (Užsakovui), bet ir kitam savininkui 
priklausančiame žemės sklype arba kai projektuojamas statinys priklauso 
ne vien Statytojui (Užsakovui), bet ir kitam savininkui, pvz.: Savivaldybei 
ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos; 
Savivaldybei ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir pan.). 

 

Servitutinės sutartys.  
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s Techninis projektas(su visais prie projektinių pasiūlymų ir techninio 
projekto nurodytais dokumentais). 

 

Techninio projekto bendrosios ekspertizės aktas.  
Kiti dokumentai.  
Statybą leidžiantis dokumentas.  

 
Duomenys apie turimus arba planuojamus įsigyti įrenginius: 

Eil. 
Nr. 

Įrenginio 
pavadinimas Gamintojas*  

Įrenginio eksploatacinės savybės ir 
taikytina techninė specifikacija 

Papildoma 
informacija 

     
     

 
Duomenys apie turimus arba planuojamus įsigyti statybos produktus: 

Eil. 
Nr. 

Statybos 
produkto 

pavadinimas 
Gamintojas* 

Statybos produkto eksploatacinės 
savybės ir taikytina techninė 

specifikacija 

Papildoma 
informacija 

     
     

*gamintojas nurodomas tik tuo atveju, kai įrenginiai ar statybos produktai jau yra įsigyti iki 
projektavimo paslaugų pirkimo pradžios.  
Pastaba: Duomenų apie turimus ar planuojamus įsigyti įrenginius ar statybos produktus lentelės 
pildomos, jeigu statytojas pasirinktus įrenginius ir statybos produktus jau yra įsigijęs ir tai turės 
reikšmę projektuojant. Tais atvejais, kai įsigijimas tik numatomas ir tai turi reikšmės projektuojant 
pateikiamos numatomų įsigyti įrenginių ar statybos produktų eksploatacinės savybės, susijusios su 
esminėmis statybos produktų charakteristikomis, rodikliai, techninės specifikacijos, nenurodant 
gamintojo. Primename, kad tuo atveju, kai įsigijimas tik numatomas, techninės specifikacijos negali 



būti taikomos konkretaus gamintojo konkrečiam gaminiui, privalo dirbtinai nediskriminuoti tiekėjų ir 
užtikrinti konkurenciją. 

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI 

Siekiant kuo aiškiau apibrėžti laukiamą rezultatą ir perkamų paslaugų apimtį, pirkimo vykdytojas 
turėtų nurodyti, kokius duomenis, dokumentus bei kokio detalumo projekto rengėjas turės pateikti 
kiekviename projektavimo etape. Nurodomi tik tie etapai, kurių parengimo paslaugos yra perkamos. 
 

Projektavimo 
etapas 

Projektuotojo pateikiami dokumentai 
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Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio 
ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies 
naudojimo paskirtis nurodoma esama ir būsima paskirtys), statinio techniniai ir 
paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma 
statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai.  
Aiškinamajame rašte pateikiama elektrotechninės dalies ir lietaus nuotekų 
tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių (elektros energijos) kiekis. 
Grafinė dalis. 
Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine 
aplinka vizualizacija (pastatams privaloma) arba maketas). 
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Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais 
norminiais teisės aktais: 
1. Bendroji techninio projekto dalis; 
2. Sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 
3. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas; 
4. Elektrotechnika; 
5. Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas; 
6. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina. 
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a Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 

Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais. 
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