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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eilés Nr. | Bylos Zzymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1. BD 0  |Bendroji dalis.
9 S 0 Susisiekimo dalis.
' 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Topoliy g. (unik. Nr. 4400-2134-3222)
3 E 0 Elektrotechnikos dalis.
' 02 InZineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés apSvietimo tinklai)
4 ER 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
' 03 Inzineriniai tinklai: rysiy (telekomunikacijy) tinklai
2. SO 0  |Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
6. KS 0  |Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
ATSKIRAI |GYVENDINAMI PROJEKTAI**
Eilés Nr. Proj ?kto bylos Laida Pavadinimas Pastabos
Zymuo
PP, Melioracijos statiniy sutvarkymo projektas Rengéjas —
1. 24/369-SPP-S 0 03 Hidrotechnikos tinklai: drenazo tinklai MB Melprojekta
. . Rengéjas —
2. |uL23.00s8RPLE| o |CleKtrotechnikos projektas(AB ESO) UAB ,URBAN
04 InZineriniai tinklai: elektros tinklai .
LINE
0 2024 Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas y
TOPOLIY G. ATKARPOS NUO ADOLFO SAPOKOS G. IKI
il Il URBANLINE KASTONY G. REMONTO GIRAITES K., UZLIEDZIY SEN.,
patv. Liepkalnio . 85, LT-02120 Vilnius; KAUNO R. SAV. PROJEKTAS
dok. Nr. Tel. Nr. 8 699 19380;
|[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
37326 SPV R. Jautakis
Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) Uzsakovas ] Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT KAUNO RAJONO SAVIVALDYBE / KAUNO 92 YY.TP.PSY.
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STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Nr. Bylos Zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1 S 0 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Topoliy g. (unik.
' Nr. 4400-2134-3222)
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTY ZINIARASTIS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo Lsa‘,(a | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos| Lapo Nr.
- 1 0 |Antra8tinis lapas 1
UL-23-0058-XX-RP-PSZ-01 1 0  |Statinio projekto dalies sudéties ziniarastis 2
UL-23-0058-XX-RP-S.PDZ-01 1 0 Stat!nllo pfpjgktov(jalles byly ir dokumenty 3
sudéties ziniarastis
UL-23-0058-XX-RP-S.TPOR-01 1 0 |Techniniai projektuojamo objekto rodikliai 4
UL-23-0058-XX-RP-S.AR-01 0 |Aiskinamasis rastas 5-10
UL-23-0058-XX-RP-S.TS-91 41 0 |Techninés specifikacijos 11-51
UL-23-0058-XX-RP-S.SKZ-01 4 0  [Sanaudy kiekiy Ziniarastis 52-55
GRAFINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f Y Laida Dokumento pavadinimas Pastabos|Lapo Nr.
UL-23-0058-XX-RP-S.B-01 1 0 |Situacijos schema M 1:1500 56
UL-23-0058-XX-RP-S.B-02 3 0  |Dangy ir eismo organizavimo planas M 1:500 57-59
UL-23-0058-XX-RP-S.B-03 3 0 |Auk3€iy ir nuzyméjimo planas M 1:500 60-62
UL-23-0058-XX-RP-S.B-04 3 0  |Suvestinis inZineriniy tinkly planas, M 1:500 63-65
UL-23-0058-XX-RP-S.B-05 1 0  |Dangos konstrukcijos skersinis profilis, M 1:50 66
PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI I
Dokumento Zymuo L:f(’ 4| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos|Lapo Nr.
1 - |Priedy antrastinis lapas 67
8 - |Statinio projektavimo uzduotis 68-75
9 _ [Specialisty, _rengusiy S dalj, kvalifikacijos 76-77
atestaty kopijos
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BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatves
1. Topoliy g. Unik. Nr.l44007213473222
Neypatingasis statinys
Plotis tarp raudonyjy linijy — 20,0
1.1. Kategorija - D m arba iki artimiausiy suformuoty,
Zemés sklypy
1.2. ligis* km 2,666 Remontuojamos |e(artTI:arpos ilgis 1,354
1.3. Vaziuojamosios dalies plotis m 6,5
1.4. Eismo juosty skaicius vnt. 2
1.5. Eismo juostos plotis m 3,25

Pastaba: *Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés 0kio ministras. Baigus statybq ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas

(vardas, pavardé, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr.)
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AISKINAMASIS RASTAS

IVADAS
Techninis projektas (toliau — Projektas) parengtas remiantis Kauno rajono savivaldybés administracijos (toliau — UZsakovas)
patvirtinta Projektavimo uZduotimi.
Objekto pavadinimas — Keliy, gatviy infrastruktros statybos ar tvarkymo techniniy projekty parengimo ir projekty
vykdymo priezitros paslaugy teikimo (pirkimo nr. 567616) pagrindiné sutartis;
Projekto pavadinimas — Topoliy g. atkarpos nuo Adolfo Sapokos g. iki Kastony g. remonto Giraités k., Uzliedziy sen.,
Kauno r. sav. projektas;
Statybos rasis — Statinio remontas;
Statiniy naudojimo paskirtis — 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Topoliy g. (unik. Nr. 4400-2134-3222); 02
InZineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés apSvietimas).
Statiniy kategorija: 01 Neypatingasis statinys (pagrindinis statinys);02 Nesudétingieji statiniai, | grupé.
Statinio projektavimo uzduotyje nurodyta:
- Numatyti gatve D kategorijos, vaZiuojamosios dalies plotis 6,50 m;
- Numatyti vaziuojamaja dalj i$ asfalto dangos;
- Numatyti péséiyju/dviraciy tako konstrukcija nuo Adolfo Sapokos g. iki Kastony g.:
- Numatyti autobusy stoteliy jrengima;
- Numatyti tako jrengima i$ trinkeliy dangos;
- Numatyti sklandy sujungimg su esamomis dangomis;
- Numatyti bltinas eismo saugumo ir reguliavimo inzinerines priemones: kelio zenklus, horizontaly ir vertikaly
Zenklinima, kitas priemones (pagal poreiki);
- Numatyti nuovazy jrengima iki suformuoty zemés sklypy;
- Numatyti gatvés ap8vietimo jrengima su LED tipo Sviestuvais;
- Esant poreikiui, numatyti | darby vykdymo zong patenkanciy gatvés raudonujy linijy ribose auganciy Zeldiniy Salinimg;
- Esant poreikiui, numatyti | darby vykdymo zong patenkanciy inzineriniy, tinkly sutvarkymg (apsaugojima, Suliniy ir
perdangy sureguliavima iki projektinio aukséio);
- Numatyti darby vykdymo zonos sutvarkyma pagal privalomy normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Projektas parengtas ant ne senesnés nei trejy mety inZinerinés topografinés nuotraukos. Topografing nuotraukg 2023
m. atliko UAB ,URBAN LINE*, koordinaciy sistema — LKS 94, auk&Ciy sistema — LAS 07.

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy, statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepaZeidzia valstybés, nejgaliujy integracijos, visuomenés ir tre€iujy
asmeny interesu, atitinka universalaus dizaino, aplinkos ir statiniy pritaikymo asmenims su negalia reikalavimus.

LR jstatymuy, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, saradas
pateikiamas normatyviniy dokumenty Ziniarastyje UL-23-0053-XX-TP-BD.NDZ-01.

ESAMA SITUACIJA
Kauno rajono savivaldybé — administracinis-teritorinis vienetas Lietuvos viduryje, iSsidéscCiusi aplink Kauno miesta,
kuriame yra rajono administracija; pats miestas turi atskiros Kauno miesto savivaldybés statusa.
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https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kaunas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_miesto_savivaldyb%C4%97

Giraité — kaimas Kauno rajono savivaldybéje, prie magistralés A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda , | vakarus nuo Sargény,
prie pat Kauno miesto Siaurinés ribos. UZliedziy senitnijos centras. Yra vaiky darzelis, pastas (LT-54055), Giraités ginkluotés
gamykla, mésos perdirbimo jmoné.

Siame projekte nagringjama Topolio gatvé (unik. Nr. 4400-2134-3222) Kauno rajonas, Giraités kaimas. Gatvé
iSsidésciusi Kauno rajono rytinéje dalyje. Nagrinéjamos gatvés atkarpos ilgis — 1,354 km.

Gatvés aplinka urbanizuota — abi gatvés pusés yra uzstatytos mazaauksciais gyvenamaisiais pastatais.

Esama gatvés danga yra asfaltas. Gatvés plotis — apie 6,0 m. Gatvés dangos baklé patenkinama: atsiradusios
provézos, duobés, kuriose kaupiasi lietaus vanduo. Dél to didinamas transporto priemoniy vaziavimo diskomfortas, keliamas
triukdmas, dulkés, tai kenkia ne tik aplinkai ir transporto priemonéms, bet ir visai socialinei ekonominei gerovei.

CTSTTEI T

1 pav. Situacijos plénas

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektu numatyta jrengti Topoliy, g. Projektuojami statiniai:
- Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Topoliy g. (unik. Nr. 4400-2134-3222);
- InZineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés ap3vietimas).

Visi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos, kraStovaizdzio jstatymu, kity teisés akty projekto
rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyviniy, statybos techniniy dokumenty
reikalavimus.

Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas
Viykdant kapitalinio remonto ir naujo statinio statybos darbus, numatyti tokie darby etapai:
ParuoSiamieji ir ardymo darbai;
Zemés darbai;
InZineriniy, tinkly sutvarkymas (pagal poreikj);
Gatvés ap3vietimo jrengimas;
Gatvés ir jos prieigy vaziuojamosios dalies dangos sutvarkymas;
Taky jrengimas;
Eismo saugumo ir eismo organizavimo priemoniy jrengimas;
Teritorijos apzeldinimo ir baigiamieji sutvarkymo darbai.

N wWND =

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-23-0058-XX-RP-S.AR-01 2 6 0




Paruosiamieji darbai
Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami kapitaliniam remontui reikalingi paruoSiamieji darbai: statybos
aikstelés jrengimas, medziy kirtimas, eismo reguliavimo priemoniy demontavimas, asfalto, betono (betoniniy trinkeliy) dangos
demontavimas, medziagy sandéliavimas, statybiniy Siuksliy iSvezimas.

Statyby metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy rangos darbams, bus
sandéliuojamas suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieZilrg
vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Zemés darbai
Kasimo darbai apima dirvoZzemio, grunto iSkasima, jy pasalinimg ir pakrovimg | transporto priemones. ISverstas gruntas
profiliuojamas taip, kad nebty plaunamas pavirSinio vandens ir negaléty uzslinkti ant Salia esanciy ploty.

Susisiekimo sprendiniai. Topolio gatvé.

Pésciyjy ir dviraéiy takas
Nagrinéjamoje teritorijoje numatoma jrengti péséiyjy ir dviraciy taka i$ trinkeliy be noZuly dangos. Projektuojamo tako plotis —
2,5 m. Takas apribojami vejos borditrais 100.20.8 cm ir 100.15.30 cm.

Gatvés vaziuojamosios dalies bei pés€iujy ir dviradiy tako susikirtimai projektuojami viename lygyje, be peraukstéjimu.
Nuovazos iSkeliamos | tako aukstj per aStraus kampo borto aukst]. Ties $aligatvio pabaiga jrengiamos nuoZulnios plokStumos
su jspéjamaisiais pavirSiais akliesiems ir silpnaregiams i§ geltonos spalvos plyteliy dangos.

Detalls projektiniai sprendiniai pateikti brézinyje UL-23-0053-XX-RP-S.B-02.

Gatvés vaziuojamoiji dalis

Gatvé priskiriama D kategorijai. Projektu numatoma suremontuoti gatvés atkarpa nuo sankryZos su Kastony g. iki
sankryzos su A. Sapokos g.. Projektuojamas bendras vaziuojamosios dalies plotis — 6,5 m, eismo juosty skai&ius — 2, eismo
juostos plotis — 3,25 m. Projektuojama gatvés danga — asfalto. Remontuojamos atkarpos ilgis — 1,354 km.

SankryZos ir nuovazos
Sidloma sutvarkyti dvi Topolio g. keturSales sankryZas su Bazny€ios g., ir Akacijy g.

Projektuojama Topolio g. ir Bazny€ios g. keturSalé iSkili sankryza, vir§ vaZiuojamosios dalies iSkelta per 10,0 cm
suformuojant R8,0 posikiy spindulius. SankryZzos danga — asfaltas. Projektuojama Topolio g. ir Akacijy g. keturalé iSkili
sankryZa, vir§ vaziuojamosios dalies iSkelta per 10,0 cm. Sankryza formuojama su posikiy spinduliais R6,0 ir R8,0. Sankryzos
danga - asfaltas.

Tvarkomos gatvés kairéje ir deSinéje puséje projektuojama 20 vnt. nuovazy, | aplinkinius Zemés sklypus ir teritorijas.
NuovaZzos kairéje puséje projektuojamos 6,0 m ploCio trapecijos formos, deSinéje puséje projektuojamos 4,0 m plocio su
posakiy spinduliais R3,0. Nuovazos projektuojamos iki Zemés sklypy, ribu.

Nuovazy vieta gali bati tikslinti statybos darby metu su zemés sklypy savininkais.

Dangy konstrukcijy jrengimo darbai
Dangy konstrukcijos apskaiciuota ir parinkta, remiantis Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) Aplinkos
inZinerijos fakulteto Keliy tyrimo instituto , Kauno r. sav., Uzliedziy sen., Giraités k., Topoliy g. (nuo Adolfo Sapokos g. Iki
Kastony g.) Esamos dangos konstrukcijos tyrimai ir pasidlymas dangos konstrukcijos atnaujinimui® ataskaita.

Tvarkoma Topolio g. yra ramaus eismo pagalbiné gatvé, kurioje didZiajg eismo dal| sudaro gyventojy lengvasis
transportas.

Atsizvelgiant | ,,Kauno r. sav., UzliedZiy sen., Giraités k., Topoliy g. (nuo Adolfo Sapokos g. ki Kastony g.) Esamos
dangos konstrukcijos tyrimai ir pasilymas dangos konstrukcijos atnaujinimui* ataskaita, parinkta dangos konstrukcijos klase
DK 1. Dangy konstrukcijos pateiktos 1 lenteléje.

Lentelé 1. Dangy konstrukcijos

Eismo zona Dangos konstrukcija
Vaziuojamoji dalis (asfalto o 4 cm storio asfalto virSutinis dangos sluoksnis i misinio AC 11 VN;
danga) o 8 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis i misinio AC 22 PN;
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Eismo zona Dangos konstrukcija

e 45 cm stabilizuoto pagrindo jrengimas i§ esamos dangos konstrukcijos, jterpiant jony mainus
gerinancius priedus ir hidraulinius riSiklius43-55* cm storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis
i$ nesuridtojo mineraliniy medZiagy misinio;

e 7Zemés sankasa.

o 4 cm storio asfalto virSutinis dangos sluoksnis i miinio AC 11 VN;

o 8 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis i miinio AC 22 PN;

e 45 cm stabilizuoto pagrindo jrengimas iS esamos dangos konstrukcijos, iterpiant jony mainus
gerinancius priedus ir hidraulinius riSiklius43-55* cm storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis
i$ nesuridtojo mineraliniy medZiagy misinio;

e 7Zemés sankasa.

Nuovazos (desinéje puséje)

8 c¢m storio juodos spalvos betoniniy trinkeliy danga (100x20 mm);

3 ¢m storio atsijy sluoksnis;

20 storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45;

46-51* cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy
misinio;

Zemés sankasa.

Nuovazos (kairéje puséje)

8 cm storio pilkos spalvos betoniniy, trinkeliy danga (100x200 mm);

3 ¢m storio atsijy sluoksnis;

15 storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45;

19-23* cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy
mi$inio;

o Zemés sankasa.

Takas

e 4 cm storio asfalto dangos virsutinio sluoksnio i§ misinio AC 11 VN jrengimas

ISkilioji sankryza e 6 cm storio apatinio asfalto sluoksnio i§ miSinio AC 16 AN jrengimas

* Pateiktos dangos konstrukcijos sluoksnio vertés (nuo, iki), jvertinus sankasos nuolydZio kryptj ir dydj. Detalds sprendiniai pateikti
Dangos konstrukcijos skersiniuose profiliuose S.B-05.

Skersiniai ir iSilginiai profiliai
Gatvés ir jos elementy dangos skersinis ir iSilginis nuolydZiai projektuojami prisilaikant leistiny ir maksimaliai prisitaikant prie
esamo Zemés pavirSiaus nuolydzio.

ISilginis nuolydis kinta nuo 0,07 % iki 2,60 %.

Projektuojamas vien3laitis gatvés skersinis nuolydis 2,0 %, nukreiptas i§ kaires | deSine. Tako skersinis nuolydis
projektuojamas vienslaitis 2,0 %, nukreiptas link gatvés asies.

DetalTs skersiniy profiliy jrengimo sprendiniai pateikti brézinyje S.B-05.

Eismo organizavimas
Eismas organizuojamas kelio Zenklais.

Kelio Zenklai projektuojami | grupés dydZio, Kelio Zenklai privalo bati jrengti taip, kad atstumas nuo vaZiuojamosios
dalies krasto iki artimesniojo Zenklo skydo krasto biity 0,5 — 4,0 m. Salia vaziuojamosios gatvés dalies jrengiamy kelio Zenkly
aukstis — 2,25 m.

Kelio zenkly atramos parenkamos pagal ,Kelio Zzenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* P|T
KZA 08. Kelio dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis LST 1379 reikalavimus.

InZinerinés eismo saugumo priemonés
Siame projekte taikomos inZinerinés eismo saugumo priemonés: kryptinis apSvietimas, iskiliosios sankryZos ir peréjos.

Baigiamieji darbai
Baigiamieji darbai apima teritorijos, esancios darby, vykdymo zonoje, sutvarkyma: pazeisty ploty, rekultivavima, virSutinio
dirvoZzemio sluoksnio atstatyma, vejos uzséjima, statybiniy Siuksliy iSvezima.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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KITA INFORMACIJA
Aplinkos ir statiniy pritaikymo asmenims su negalia sprendiniai
Salia Topoliy g. numatytas 2,5 m plogio péséiuju-dviradiy takas, kuris sujungiamas su esamais aligatviais. Saligatviy ir taky
plotis atitinka STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas* reikalavimus (minimalus tako plotis pagal STR — 1,2 m). Skersinis
nuolydis projektuojamas nevirsijant maksimalaus 5,0 % skersinio nuolydzio: taky suprojektuotas su 2,5 % skersiniu nuolydziu.
Takai suprojektuoti taip, kad lygiy skirtumai ir nelygumai nebity didesni kaip 20 mm. PésCiyjy takai ties nuovazomis ir
peréjomis nuleidZiami iki vaziuojamosios dalies lygio.

| takus neturi i§sikisti objektai, galintys tapti kliitimi ZN. Ant taky neturi biiti danggiy, groty, trapy ir kity kliaiy, ky$andiy
auk&ciau ar jleisty giliau kaip 10 mm nuo projektuojamy, taky pavirSiaus. Taky susikirtimo su vaZiuojamajg dalimi vietose
frengiami aklujy ir silpnaregiy, jspéjamieji bei vedimo pavirSiai iS betoniniy geltonos spalvos trinkeliy su specialiais pavirsiais.
|spéjamieji pavirSiai projektuojami 60 cm plocio trinkeliy juosta, vedimo — 30 cm plocio trinkeliy juosta.

Universalus dizainas

Projektu numatyta susisiekimo infrastruktara / vieSoji infrastruktara su visais elementais yra universalaus dizaino, t.y. pritaikyta
naudoti visiems Zmonéms kuo platesniu mastu, be specialaus pritaikymo: vaikams, suaugusiems, vyrams, moterims, senyvo
amziaus, specialiyjy poreikiy, jvairiy tautybiy ir kity grupiy zmonéms.

Apsaugos priemonés nuo smurto ir vandalizmo

Planuojama, kad, jrengus pés€iyjy ir dvira¢iy takq su mazosios architektiiros elementais, Topoliy g. bus vaik3¢iojama istisus
metus. Projekte numatyti mazosios architektlros elementai / gatvés apSvietimo atramos / keliy Zenkly skydai ir atramos turi
bati gaminami i§ patvariy vandalizmui medziagy (metalo, medienos).

Apzeldinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy Salinimui. Vadovaujantis LR Zeldyny jstatymy ir LR
Vyriausybés nutarimu ,Dél kriteriju, pagal kuriuos medZiai ir krimai augantys ne misky dkio paskirties Zeméje, priskiriami
saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medziy ir krimy, priskyrimo saugotiniems* Zeldiniai, kurie auga prie miesty gatviy ir yra
12 cm ir didesnio skersmens gZuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkdnos, pudys, eglés, maumedziai,
poclgés, kéniai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuksniai, rieSutmedziai, kastonai, miskinés obelys, miskinés
kriausés, yra laikomi saugotinais.

Projektu numatoma paSalinti gatvés zonoje augancius ir remonto darbams trukdancius medZius, i§ viso 10 vnt..
Kertamiems saugotiniems medZiams nustatytos atkuriamosios vertés. Detalds $alinamy Zeldiniy sprendiniai pateikti
Demontavimo plane S.B-01, taip pat $alinamy Zeldiniy Ziniarastyje Nr. UL-23-0053-01-TP-S.57Z-01.

Visoje statyby teritorijoje po pagrindiniy statybos darby numatoma sutvarkyti paZeistus vejos plotus.

InZineriniai tinklai

| statybos darby zonos ribas patenka tokie inZineriniai tinklai: poZeminés ir orinés elektros perdavimo linijos, rySiy tinklai,
drenaZo tinklai, vandentiekio ir nuoteky tinklai. Projektu numatoma apsaugoti po vaZiuojamaja dalimi aptenkancius rySiy
tinklus.

Dirbant esamy inZineriniy, tinkly apsaugos zonose, prie§ pradedant Zemés darbus, privaloma iSsikviesti inZinerinius
tinklus eksploatuojanciy, institucijy atstovus arba gauty jy leidimg kasinéjimo darbams. Darbus vykdyti rankiniu badu,
nepazeidziant esamy komunikacijy. PaZeidus bdtina sutvarkyti. Vis inzineriniy sistemy Zyméjimy zenklai statybos darby metu
turi bati atstatyti | esama vieta.

Vykdant statybos darbus aukstos jtampos elektros perdavimo linijy apsaugos zonose, biitina vadovautis Elektros tinkly
apsaugos taisykliy reikalavimu.

Projekte numatoma jrengti sudétinio kabeliy apsaugos vamzdj d110, siekiant apsaugoti esamus pozZeminius kabelius
kertancius vaziuojamajg dal.

Viykdant statybos darbus ir aptikus nepazymétus vandentiekio ir nuoteky Suliniy liukus, kapas, kinetes bei trapus, juos
batina pakelti ir (arba) pazeminti iki altitudés su asfaltbetonio dangos lygiu, Zaliojoje zonoje pakeliant 5 cm. vir§ Zalios vejos.
Suliniy danggiai (plaukiojanio tipo su logotipais, kuriuose nurodoma paskirtis ir eksploatuojanti organizacija) turi biti jrengiami
atsizvelgiant | projektines apkrovas. | projekto ribas patenkancias sutrlikingjusias perdangas, Suliniy Ziedus rangovas privalo
pakeisti.
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Transporto eismo organizavimas statybos darby metu
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad baty jmanomas Zmoniy patekimas | aplinkinius zemés sklypus. Prie$ darby
vykdymo zonag jrengti laikinus kelio zenklus, jspéjancius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby vykdymo vietas.

Tretieji asmenys
Projekto sprendiniai pateikti valstybinéje zeméje, todél kapitalinio remonto projektas parengtas nepazeidziant treciyjy asmeny
interesu.

Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas
Atskiroje Projekto dalyje pateikiama bendra informacija apie darby vykdymo teritorija, statybos darby paruoSiamuosius,
organizavimo darbus, pagrindinius saugos reikalavimus, statybai reikalingus resursus, statybos trukme ir kt.

Detali pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo informacija pateikiama Projekto byloje UL-23-0053-XX-RP-
SO.

PASTABOS:

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis btina tikslinti vietoje.

2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly - Zemés darbai turi bati
vykdomi rankiniu bldu, nepaZeidZiant esamy komunikacijy. PaZeidus sutvarkyti.

3. Statybos darbai turi biti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
priezidrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanéius dokumentus.

4, Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieZitiros metu.

5. Visos statybos ir apdailos medZiagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti
atitikties sertifikatus.

6. Statybos darby ar statiniy eksploatavimo metu atsiradus nenumatytiems atvejams, kaip grunty mechaniniy ir fizikiniy
savybiy pakitimams ar aptikus gruntus, nei nurodyta inZineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaitoje, Rangovas turi
stabdyti darbus ir kreiptis | Projektuotojg bei Uzsakova dél dangos konstrukcijos projektiniy sprendiniy, tikslinimo /
koregavimo.

7. Esant neatitikimams tarp projekte sudaranciy dokumentu, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis
specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy Ziniaras¢iais.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TECHNINIY SPECIFIKACIJY ZINIARASTIS

ﬁ'rl Dokumento Zymuo Pavadinimas
1 TS 01 E’aruoéiamieji ir ardymo darbai
2 TS 02 Zemés sankasos jrengimo darbai
3 TS 03 Vandens nuleidimo jrenginiy jrengimo darbai
4 TS 04 Dangy konstrukcijy jrengimo darbai
5 TS 05 Eismo organizavimo darbai
6 TS 06 MazZosios architektdros jrengimo darbai
7 TS 07 Kiti darbai
8 TS 08 Darby sauga

BENDRIEJI DUOMENYS

Techninio projekto parengty duomeny sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréZiniy, skai€iavimy) bendru
atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai nustatyti, derinimams ir ekspertizei atlikti,
statybos darby leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby aktus, vykdant
statybos priezidrg vykdanéiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Naudojami normatyviniai dokumentai:

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra
STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai
KPT SDK 19 Automobiliy, keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
T DVAER 12 Automobiliy, keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
KPT TAS 09 Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés
[T ZS 17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés
[T SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés
[T ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy {rengimo taisyklés
|T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plokS¢iy jrengimo taisyklés
[T APM 10 Automo.bil?q kelliq asfglto d_angq priezidrai skirty medziagy ir medziagy misiniy panaudojimo ir jy
sluoksniy jrengimo taisyklés
[T SS 17 Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés
[T ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
[T VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklés
0 2024 Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas .
TOPOLIY G. ATKARPOS NUO ADOLFO SAPOKOS G. IKI
Koal Il URBANLINE KASTor:Ju G. REMONTO GIRAITES K., UZLIEDZIY SEN.,
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; KAUNO R. SAV. PROJEKTAS
dok. . Tel. Nr.: 8 699 19380;
|monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas

37326 | SPV R. Jautakis
Dokumento pavadinimas: Laida
TECHNINES SPECIFIKACIJOS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas . Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT KAUNO RAJONO SAVIVALDYBE /| KAUNO 92, YY.RP. i
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-23-0038-XX-RP-5.TS-01 1 41




PIT KZA 08

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

Kelio Zenkly {rengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

ST 121895674.09:2012 Bendrieji ir specialieji statybos darbai

ST 121895674.06:2009 Betonavimo darbai

ST 188710638.07:2004 Automobiliy keliy metaliniy, ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendimai
ST 1073435.04:2000 PE vamzdziy, projektavimo ir montavimo taisyklés

ST 210734350.05:2012 Wavin plastikiniy_savitakiniy nuoteky vamzdyny sistemy jrengimas

ST 210734350.06:2012 Wavin PVC drenazo sistemy jrengimas

ST 210734350.04:2011 Wavin plastikiniy slégiminiy vamzdyny sistemy jrengimas

ST 300026902.300.20.01:2013 | Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly tiesimo darbai

TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto miiniy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BITUMAS 23 Automobiliy keliy bitumy, ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apradas
TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy apraSas

TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, plok&¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uZpildy techniniy_ reikalavimy aprasas

TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy, ir grunty, naudojamy sluoksniams be riikliy, techniniy,

reikalavimy apra3as

TRATAS-PL 09

Automobiliy keliy transporto priemoniy, plieniniy apsauginiy atitvary sistemy techniniy, reikalavimy,
apraSas

TRAT SST 14 Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy apra$a ir jrengimo taisyklés
TRAZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

MN PAS 15 Automobiliy keliy dangos i$ pavirSiaus apdaro sluoksniy jrengimo metodiniai nurodymai
MN KAD 14 Kompaktisko asfalto dangy jrengimo metodiniai nurodymai

MN GEOSINT ZD 13 Geosintetikos naudojimo zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai

MN MAS 15 Automobiliy keliy dangos i8 pavirSiaus apdaro sluoksniy metodiniai nurodymai

MN SRK 18 Metodiniai nurodymai atliekant regeneravima kelyje Saltuoju badu

MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodinius nurodymus

BN GSR 12 Grunty, sustiprinty risikliais, bandymo nurodymai

LST ISO 3534-1:2007

Statistika. AiSkinamasis Zodynas ir simboliai. 1 dalis. Bendrieji statistikos terminai ir tikimybiy terminai

LST EN 197-1:2011

Cementas. 1 dalis. |prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai.

LST EN 197-2:2014

Cementas. 2 dalis. Atitikties {vertinimas.

Cementas. 4 dalis. MaZo ansktyvojo stiprumo Slakiniy elementy sudétis, techniniai reikalavimai ir

LSTEN 197-4 A
atitikties kriterijai
LST EN 206:2013+A2:2021 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
LST EN 459-1 Statybinés kalkés. 1 dalis. ApibréZimai, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

LST EN 934-2:2009+A1:2012

Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio jmaiSiniai priedai. 2 dalis. Betono jmaiSos. Apibréztys,
reikalavimai, atitiktis, Zenklinimas ir etikeciy tvirtinimas

LST EN 12620:2003+A1:2008

Betono uzpildai

LST EN 12878:2014

Pigmentai skirti statybinéms medziagoms cemento ir (arba) kalkiy pagrindu dazyti. Techniniai
reikalavimai ir tyrimo metodai

LST EN 13139:2013

Skiedinio uzpildai

LST EN 1008:2005

Vanduo betonui. Techniniai vandens éminiy émimo, bandymo ir tinkamumo reikalavimai, jskaitant
grazinama i$ gamybos betono pramonéje vandenj, pakartotinai naudojama betono misiniui ruosti

LST EN 1536:2010+A1:2015

Specialiyjy geotechnikos darby atlikimas. GreZtiniai poliai

LST EN 1504-2:2004

Betoniniy konstrukcijy apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Apibréztys, reikalavimai,
kokybés kontrol¢ ir atitikties jvertinimas. 2 dalis. Betono pavirSiaus apsaugos sistemos

LST EN 1504-9:2009

Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibréztys, reikalavimai, kokybés
kontrolé ir atitikties jvertinimas. 9 dalis. Bendrieji gaminiy ir sistemy naudojimo principai

LST 1331:2022

Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

LST EN 1338:2003

Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1339:2003

Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1340:2003

Betoniniai borditrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1342:2012

Gamtinio akmens grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

Zymuo: Lapas |Lapy | Laida
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LST EN 1343:2012

Gamtinio akmens bordidrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 12059:2008+A1:2012

Gamtinio akmens gaminiai. Ta8ytas akmuo. Reikalavimai

LST EN 12407:2019

Gamtinio akmens bandymo metodai. Petrografinis tyrimas

LST EN 1097-2:2020

Bandymai uzpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui
nustatymo metodai

LST EN 1097-6:2022

Bandymai uzpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 6 dalis. Daleliy tankio ir jmirkio
nustatymas

LST 1360-1:2022

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties nustatymas.

LST 1360-3:2020 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.
LST 1360.5:2019 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.
LST 1360.6:2020 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

LST 1361-12:2020

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Stambiujy organiniy priemaisy,
nustatymas

LST 1971:2013

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Eminiy émimas i kelio dangos konstrukcijos

LST EN 12591:2009

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai

LST EN 14023:2010

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy sistema

LST EN 14188-1:2004

Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. Karstyjy sidliy sandarikliy techniniai reikalavimai

LST EN 14188-2:2005

Sitliy tarpikliai ir sandarikliai. 2 dalis. Saltyjy sidliy sandarikliy techniniai reikalavimai

LST EN 14188-3:2006

Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. 3 dalis. Sidliy gatavy sandarikliy techniniai reikalavimai

LST EN 14188-4:2009

Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. 4 dalis. Grunty, naudotiny su sidliy sandarikliais, techniniai reikalavimai

LST L ENV 13282

Hidrauliniai keliy riSikliai. Sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

LST EN 13286-2:2010

Nesuristigji ir hidrauliSkai suristi miSiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam atskaitos tankiui ir
vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas

LST EN 13286-47:2012

Nesuristieji ir hidrauliSkai suristi miSiniai. 47 dalis. Laikomosios gebos Kalifornijos rodiklio, tiesioginés
laikomosios gebos rodiklio ir linijinio iSbrinkimo nustatymo metodas

LST EN 124-1:2015

Transporto eismo ir pés¢iyjy zony lietaus Sulinéliy ir apZitros Suliniy liukai. 1 dalis. Klasifikavimas,
bendrieji projektavimo, eksploataciniy charakteristiky ir bandymy reikalavimai, bandymo metodai ir
atitikties jvertinimas

LST EN 124-2:2015

Transporto eismo ir péséiyjy zony lietaus Sulinéliy ir apZitros Suliniy liukai. 2 dalis. Ketiniai lietaus
Sulinéliy ir apzidros Suliniy liukai

LST EN 124-3:2015

Transporto eismo ir pés€iyjy zony lietaus Sulinéliy ir apZitros Suliniy liukai. 3 dalis. Lietaus Sulinéliy ir
apzidros Suliniy liukai, pagaminti i$ plieno arba aliuminio lydiniy

LST EN 124-4:2015

Transporto eismo ir pés€iyjy zony lietaus Sulinéliy ir apZitros Suliniy liukai. 3 dalis. Lietaus Sulinéliy ir
apzidros Suliniy liukai, pagaminti i§ plieno arba aliuminio lydiniy

LST EN 124-5:2015

Transporto eismo ir pés€iyjy zony lietaus Sulinéliy ir apZidros Suliniy liukai. 5 dalis. Kompozitiniai
lietaus Sulinéliy ir apZidros Suliniy liukai

LST EN 124-6:2015

Transporto eismo ir pés€iyjy zony lietaus Sulinéliy ir apZitros Suliniy liukai. 6 dalis. Lietaus Sulinéliy ir
apzidros Suliniy liukai, pagaminti i$ polipropileno (PP), polietileno (PE) arba neplastifikuoto
polivinilchlorido (PVC-U)

LST EN 1917:2003/AC:2008

Betono, plienpluo3cio betono ir gelZzbetonio Suliniai ir apzidros ulinéliai

LST EN 1401-1:2019

Beslégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Neplastifikuotas
polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. VamzdZiy, jungiamujy detaliy ir sistemos techniniai reikalavimai

LST EN 13476-1:2018

Beslégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Neplastifikuoto
polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotyjy sieneliy vamzdyny,
sistemos. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir eksploatacinés charakteristikos

LST EN 1433:2003

Transporto ir pés€iujy eismo zony pavirSiniai nuotakai. Klasifikavimas, projektavimo ir bandymo
reikalavimai, zenklinimas, atitikties jvertinimas

LST EN 1436:2018

Keliy zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos keliy horizontaliojo Zenklinimo Zenkly,
charakteristikos ir bandymo metodai

LST EN 1463-1:2009

Keliy zenklinimo medziagos. ISkilieji Sviesograziai kelio elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploataciniy,
charakteristiky reikalavimai

LST EN 1463-2:2002

Keliy Zenklinimo medZiagos. I3kilieji atspindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymy kelyje reikalavimai

LST EN 1871:2021

Keliy zenklino medZiagos. DaZai, termoplastinés ir Saltos plastinés medziagos. Fizikinés savybés

LST EN 12899-1:2008

Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai zenklai

LST EN 12899-5:2008

Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 5 dalis. Pradiniai tipo bandymai

Zymuo: Lapas |Lapy | Laida
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LST EN ISO 1461:2022

metodai

Ketaus ir plieno gaminiy dangos, gautos karstojo cinkavimo bdu. Techniniai reikalavimai ir bandymo

LST EN ISO 17892-3:2016

nustatymas

Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio

LST EN ISO 17892-12:2018

plastiSkumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)

Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir

Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo ir iSbandymo darby sarasas:

smélio pasluoksnio po pamatais, pralaidomis padarymas;

drenazo jrengimas;

pagrindo po keliy, ir privaziavimy pylimais paruo3imas;

Zemés sankasos paruoSimas privaziuojamuyjy keliy dangai jrengti;

grunty sutankinimas po privaziuojamaisiais keliais, takais;

privaziuojamujy keliu, taky dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas.

1. TS 01 PARUOSIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

1.1 DARBY VYKDYMAS

1.1.1 |vadas
Statybos vietos (statybvietés) ruoSimo metu Rangovas privalo:

gauti statybg leidziantj dokuments;

atlikti Zvalgomuosius archeologinius tyrimus;

pasirengti statybos darby technologijos projektus;

priimti i statytojo statybviete, uzpildyti statybos darby Zurnalg;

gauti visus reikiamus kasinéjimo ir kitus leidimus;

jrengti jspéjamuosius Zenklus apie darby vykdyma pagal T DVAER 12 reikalavimus;

jrengti laikinas sandéliavimo ir statybos aiksteles;

garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

apsaugoti statybviete nuo pavojingo poZeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidZio ir kt.;
nuzyméti gatvés trasa, pozeminiy komunikacijy trasas, koridorius;

iSkirsti statybos darbams trukdanéius Zeldinius, paSalinti kelmus, nugenéti trukdandias Sakas;
paSalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

atlikti kelio Zenkly skyduy, atramuy,ir kity eismo organizavimo elementy demontavimo darbus;

atlikti visus reikalingus esamy, statiniy, pozeminiy komunikacijy, gatvés dangos konstrukcijy ir kity sutvirtinty

ploty iSardymo darbus;
teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triuk8ma;
iSvezti statybines atliekas | joms skirtas saugojimo aiksteles;

pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobidj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

1.1.2  Geodezinis trasos nuzyméjimas 5
Trasa nuzymima gairémis ne reCiau kaip kas 50 metry_ intervalais. Zymima trasos pradzia, pabaiga, kreivés ir kiti
charakteringi ir svarbis objekto statybos taskai.

1.1.3  Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens nuleidimas i$
statybvietés. Potvyniy ir lid¢iy vanduo turi bdti tuoj pat nuleistas (iSpumpuojamas siurbliy pagalba | esamus lietaus
kanalizacijos tinklus, prie$ tai suderinus su Siuos tinklus eksploatuojancia organizacija) i$ statybvietés, kad baty iSvengta
zemés sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei Zala padaryta, dél rangovo
kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

Zymuo: Lapas

Lapy

Laida
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1.1.4  Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas
Rangovas i§ statybvietés turi pa3alinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, susidariusias paruoSiamyjy darby metu.
Salintina augmenija ir atliekos neturi patekti | pylimus ar sandéliuojamas medziagas. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky
paSalinimo apimtys nurodytos darby kiekiy ziniarasciuose.
Numatoma, kad statybos metu poveikio esamam dirvozemio sluoksniui nebus, arba jis bus minimalus. Labiausiai
galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvozemiui:
= kasimas, stimimas, spaudimas;
= nukastg dirvozemio sluoksnj numatoma iSsaugoti ir laikinai sandéliuoti tol, kol bus panaudotas Zeldinimo
reikméms, apsaugant jj nuo uzterstumo, iSplovimo, véjo iSpustymo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumty
dirvozemio kravy turi bati pastoviai naikinamos piktzolés;
= atliekamas dirvoZemis turi bti iSveZamas | Rangovo pasirinktg vietg suderinus su Statytoju.
Siekiant iSvengti neigiamo poveikio dirvozemiui statybos metu, reikia laikytis $iy reikalavimy;
= parinkti tinkamg vieta derlingo dirvozemio saugojimui;
= statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvozemiu plotg. Vienu metu reikia laikyti kuo maZziau
nestabilizuoty ploty;
= atlikus darbus, batina kuo skubiau vietove sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtg derlingg dirvoZzemio
sluoksnj. Pylimy ir iSkasy Slaitai, plotai sutvirtinami ne maZiau kaip 10 cm storio dirvozemio sluoksniu ir uzséjami
zole;
= pasiruoti atidirbty tepaly surinkimui, kad jie nebaty i8pilami atvirai ant dirvoZemio.
Tvarkingai eksploatuojant objektg fizinio bei cheminio poveikio dirvozemiui nebus, todél projekte poveikio dirvozemiui
sumazinimo priemonés nenumatomos.
Dirvozemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), pakraunamas ir iSvezamas | laiking
sandéliavimo vietg. Sandéliavimo vietoje privalo bati saugomas kol bus panaudojamas pazeisty ploty rekultivacijai.
Laikino statyby aikStelés ir statybiniy medziagy sandéliavimo aikStelés jrengimas, darbas joje, ir uzbaigus statybos
darbus jos rekultivavimo darbai jvertinti statybvietés jrengimo i$laidose.

1.1.5 Medziy pasalinimas

Rangovas turi paSalinti visus projekte nurodytus medzius. Projekte nurodyti medZiai pjaunami rankiniais ar
mechaniniais pjiklais. Auksti medziai, kuriuos pjaunant jprastu bidu, gali kilti pavojus statiniams ar kelio zonoje esantiems
inZineriniams tinklams, turi bati pjaunami naudojantis aukStuminiais boksteliais, alpinistine jranga. Tokiu atveju pirmiausiai
nugenimos medZiy Sakos, véliau nupjaunamas kamienas. Plony medziy kamienai iSraunami su $aknimis. Story medziy kelmai
turi bati pasalinti kastuvais, ekskavatoriais ar kitu badu. I1Sraunami kelmai susmulkinami ir iSveZami | Rangovo pasirinktg vietg
suderinus su Statytoju. Siekiant iSvengti vandens prasiskverbimo | gruntg, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi
bati uzpiltos gruntu iki Zemés pavirSiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.

1.1.6  Esamy dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Esamos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (esamas asfalto dangos sluoksnis ir kt.) turi bt iSardytos statybvietés
ruoSimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medzZiagos turi bdti sandéliuojamos ar, gavus InZinieriaus leidima,
panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

Nufrezuoto asfalto granules numatyta panaudoti pagrindo jrengimui.

ISardomi esamy_ kelio zenkly atramy, betoniniai pamatai, betoninés pralaidos ir kitq susidariusj statybinj betono /
gelZbetonio lauzg numatoma iSveZti | Rangovo pasirinktg specializuotg statybinio lauZo utilizavimo aikstele.

1.1.7  Kiti demontuojami objektai
Demontuojami kelio Zenkly skydai, atramos, signaliniai stulpeliai iSveZzami | Rangovo pasirinktg vietg suderinus su
Statytoju. Kelio zenkly pamatai iSveZami kartu su statybiniu lauzu.

12 DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Tikrinant i8ardymo darbus, turi biti patikrintas ju atitikimas projektui: ar i$ statybvietés paSalintos visos projekte
nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar sutankintas gruntas. Visi Sie darbai turi bati atlikti pries statybos
darby pradzia. Po tran$éjy uzpylimo turi biti atlikta zemés pavirSiaus ir poZzeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir
nustatomas tikrosios zemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi bati nustatytas tikrasis jy gylis.

Rangovas turi pateikti priémimo procedaros reikalaujamus atitinkamos valdZios institucijos pasiradytus dokumentus.

Zymuo: Lapas |Lapy | Laida
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2. TS 02 ZEMES SANKASOS |JRENGIMO DARBAI

21 ZEMES DARBAI

211  Zemés sankasos rengimas

Nuimtas augalinis gruntas pervezamas | sandéliavimo aikStele. PaSalinus augalinj grunta, esamus pagrindus ir
smélingg gruntg formuojami loviai. Lovio dugnas, sankasos virSus, Slaitai ir rekultivuojami plotai planiruojami mechanizuotai
arba rankiniu badu priklausomai nuo darby specifikos, geometrijos sudétingumo, relejefiSkumo ir pan.

21.2 Medziagos

Zemés sankasai jrengti gali bati naudojami: gruntai ir uolienos, statybinés medziagos, Kartotinio panaudojimo
statybinés medziagos, pramoninés gamybos gretutiniai produktai, geosintetika, lengvosios medziagos (pavyzdziui, pemza,
putplastis), riSikliai, cheminiai priedai, vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medZiagos,
reikalingos kai kuriems darbams.

Inzineriné geologiné pagrindiniy, grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331:2022 (arba
lygiavertis).

Rangovas atlikdamas vidinés kontrolés bandymus tikrina gautas medziagas organoleptiniu badu. Turi bati
registruojami duomenys i$ vaztarascio kartu nurodant atitinkamos partijos jrengimo vieta.

UZsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pateikty grunty ir statybiniy medZiagy gamintojo vidinés ir iSorinés
kontrolés bandymo rezultatus.

21.3 Darby atlikimas

2.1.3.1 ParuoSiamieji darbai

Prie$ pradedant rengti zemés sankasg, rangovai privalo nuzyméti gairelémis pylimy iki 1,0 m auk&€io padus ir iSkasy
iki 1,0 m gylio $laity briaunas, pagrindinius vietovés lzio taskus, o prie aukstesniy uz 1,0 m pylimy padu, gilesniy uz 1,0 m
iskasy Slaity briaunose sustatyti $laitinukus. Slaitinukus rangovai privalo priziréti ir, esant reikalui, juos perkelti. Atstumai tarp
Slaitinuky turi uZtikrinti pylimo pado atitiktj projektinei (leistiny nuokrypiy ribose). Taip pat Sie atstumai neturi bti didesni kaip
50 m lygioje vietovéje, o kalvotoje — kaip 20 m.

2.1.3.2 Transportavimas

Grunto transportavimo metodus, technologiniy procesy sekg nustato, mechanizmus parenka rangovai pagal savo
kompetencija, kuria apibréZia jy taikomos statybos taisyklés. Rangovy taikomos statybos taisyklés neturi priestarauti [T ZS 17
taisykliy nurodymams.

Rengiant Zemés sankasa, grunto gabenimo priemones parenka rangovai. I8kastas gruntas neperduodamas rangovy,
nuosavybén (priklauso UzZsakovui).

2.1.3.3 Iskasos

|8kasy jrengimas turi atitikti [T ZS 17 reikalavimus.

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi bati apsaugotos nuo potvynio ir lili¢iy vandens. Rangovas
privalo turéti atitinkamy, priemoniy atsargg vandeniui i$ iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir lid¢iy vanduo i$ statybos darby
vietos turi btti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti atliekami taip, kad bty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prieS rengiant pagrindg, turi bati
iSvalytas, i$lygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu démesiu.
ISkasos dugnas, jos grioviai turi bati jrengti ir iSlyginti pagal projektinius nuolydzius bei prizigrimi.

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi bati numatytos projekte arba jas nurodo Inzinierius, atsizvelgiant |
iSkastos medziagos kiekj ir zemés sankasos S$laity pastovuma. Laikinai alia karjery, iSkasy ir tranéjy sandéliuojamos
medZiagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi bti aptvertos metalo
tinklo tvora. Bendruoju atveju medziagy sandéliavimo aik$telés nurodytos pasirengimo ir statybos organizavimo dalyje.

2.1.3.4 Pylimy supylimas

| pylimus gruntas turi bati pilamas tik tada, kai tinkamai paruo$tas pylimo pagrindas. Grunta tiesiogiai iSversti arba
iSkrauti, neparuoSus jam pagrindo, galima tik sgvartose.

Apie netinkamas grunty rsis (pvz.: dulkj, durpes) ir klidtis (pvz.: kelmai, medziai, Saknis, statiniy liekanos) turi bati
praneSama UZsakowui ir projekto rengéjui.

Zemés sankasos natirallis ir supilti gruntai turi biti taip sutankinti, kad bty jvykdyti 1 lenteléje nurodyti sutankinimo
rodiklio reikalavimai.

Zymuo: Lapas |Lapy | Laida
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Lentelé 1. Sutankinimo rodiklio Der veréiy 10 % maziausio kvantilio?), ir oro pory na kiekio verciy 10 % didZiausio kvantilio? reikalavimai
Zemés sankasos dalis Grunty grupés Der, % Na, %

ZG, ZP, ZB,
VirSutiné dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio iSkasose SB, SG, SP 100
ZD,7M, SD, SM
ZG, ZP, 7B
Apatiné pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki pylimo pado SB, SG, SP 98
ZD, ZM, SD, SM
ZDo, ZMo, SDo, SMo,
D", M, OK3)

") Zymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331:2022
1) Maziausias kvantilis yra maziausias leistinas kvantilis, uz kuri mazesnés charakteristikos (pavyzdziui, sutankinimo rodiklio) vertés
leidziamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (Zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio
pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatroje.

2) Didziausias kvantilis yra didZiausias leistinas kvantilis, uz kurj didesnés charakteristikos (pavyzdziui, oro pory kiekis) vertés
leidZiamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio
pagrindimo, kuris neidéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatdroje.

3) LeidZiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4) Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius jvairiagradzius ir
smulkiagriidZius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didziausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.

VirSutiné dalis iki pylimo pado pylimuose ir 0,5 m gylio iSkasose 97,0 124

Sutankinimo reikalavimai taikomi stambiagriidziams gruntams, taip pat taikomi ir mineraliniy medziagy misiniams,
kurie yra atitinkamos granuliometrinés sudéties.

Jeigu tam tikrame Zemés sankasos ruoZe grunty grupés, kurioms taikomi skirtingi sutankinimo reikalavimai, yra taip
susimai$iusios (jy negalima atskirai paskleisti), tai tokiame zemés sankasos ruoze taikoma ty grunty mazesnioji 1 lenteléje
nurodyta sutankinimo rodiklio Dp: verté. Taip pat Siuo atveju sutankinimo rodiklio Dp; minimalig verte, ta¢iau ne mazesne kaip
95,0 %, gali nustatyti Uzsakovas.

Jeigu tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio verté, tai natlralyjj arba supiltinj gruntg reikia
pagerinti arba sustiprinti, tam tikrais atvejais pakeiCiant gruntus. Reikalingas taikyti priemones rangovai turi suderinti su
uzsakovu

Gali bdti taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo pasiekiami sutankinimo reikalavimai, ir iSvengiama
zalingo poveikio aplinkai.

Pradedant sutankinimo darbus rangovas bandomajame ruoze jrodo, kad naudojant pasirinkta darbo metodg
pasiekiami sutankinimui taikomi reikalavimai. Jeigu Sie reikalavimai néra jvykdomi, rangovas turi pakeisti darbo metoda.

Darbo metodas (klojimo ar skleidimo, sutankinimo technika, leistinas uzpylimo aukstis, vaziavimy, skai€ius, darbinis
greitis ir kt.) priklauso nuo tankinamos statybinés medZiagos ir reikalaujamo sutankinimo. Be to, darbo metodas turi bati
priderintas prie statybiniy medziagy transportavimo ir skleidimo (klojimo) naSumo.

DidZiausios naudojamos medziagos dalelés (riedulio) dydis D negali bati didesnis negu 2/3 skleidZziamo (klojamo)
sluoksnio.

Gruntai sluoksniais yra skleidZiami visame pylimo plotyje ir tolygiai sutankinami.

[rengimo ir sutankinimo darbai derinami prie oro salygy ir laikinai nutraukiami, kai statybinés techninés priemonés
néra pakankamos, kad baty jvykdomi nustatyti techniniai reikalavimai.

Rengiant zemés sankasg i$ krituliams jautriy grunty, jos skersinis nuolydis turi bdti ne maZesnis kaip 6,0 %.
Kiekvienas paskleistas grunto sluoksnis tuoj pat turi bati sutankinamas. Baigiantis darbo dienai arba tikintis krituliy, supiltas
gruntas turi bati iSlygintas ir sutankintas

Jeigu pylimai i§ stambiagriidZiy arba jvairiagridziy su mazu smulkiy daleliy kiekiu grunty nebuvo pilami sluoksniais
ir sutankinami arba buvo iSpurenti, jie gali bati sutankinami, naudojant gelminj vibravimo metoda arba dinaminj intensyvuj
sutankinima sunkiomis krintan¢iomis plokStémis.

Prie§ taikant Siuos metodus, reikia patikrinti, ar Siy metody tinkamumui pagristi buvo specialiai istirta granuliometriné
sudétis ir grunto stabilumas.

Kiekvienu atveju gruntai zonoje iki 1,0 m gylio nuo pylimo virSaus turi bati paskleidZiami sluoksniais ir sutankinami.

2.1.3.5 Zemés sankasos virsus

Zemés sankasos virdus turi biti jrengiamas pagal 2.1.3.4 punkto “Pylimy supylimas” nurodymus, tinkamo profilio ir
laikomosios gebos remiantis reikalavimais.

Zemés sankasos vir§aus auk$¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auk$ciy neturi biti didesni kaip + 3,0 cm arba pagristais
atvejais + 5,0 cm, o kai ant jos i$ karto klojamas suritasis pagrindo sluoksnis — didesni kaip % 3,0 cm.
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Zemés sankasos virsumi galima vaziuoti tik tada, kai dél to neatsiranda jokiy Zalingy jspaudy ar vandens kliagiy
vandens nuleidimui.

Jei silpnujy grunty pagerinimo ir sutvirtinimo priemoniy poreikis atsirado Zemés sankasos rengimo metu, tai jos turi
bati atskirai suderinamos.

UZpilant kitus sluoksnius ant silpnyjy grunty, reikia stebéti, kad juos tankinant nebdty susilpninta apacioje esanciy
grunty laikomoji galia ir neatsirasty Zemés sankasos deformacijos.

21.4 Darbai ziemg

Salgio ir atsilimo (polaidzio) laikotarpiais kasimo ir uzpylimo darbai atliekami tik laikantis btiny atsargos priemoniu.

Apie dél alCio nutrauktus Zemés darbus ir vélesnj jy atnaujinimg_ turi bati praneSama uzsakovui ir/ar techniniam

Sankasos pylimo srityje iki 2,0 m nuo pavirSiaus su3ales gruntas negali bati uZpilamas.

Jeigu su8ales gruntas numatytas uZpilti Zemiau negu 2,0 m nuo pavirSiaus, turi bati tiiamos salygos ir priemonés,
kad bty galima testi zemés darbus.

Zemés sankasos rengimo Ziema darbams turi biti pasiruodta, t. y., apsaugotos kasybvietés nuo uzsalimo,
sutvarkytas vandens nuleidimas, paSalintas augalinis sluoksnis, paruostos priemonés, neleidzian¢ios gruntui uzsalti.

Gruntas nuo uz8alimo gali bati apsaugomas: iSpurenant grunto pavirSiy, suariant, vartojant chemines medziagas,
pavyzdziui, natrio chloridg, uZzdengiant termoizoliacinémis medZiagomis arba sniegui sulaikyti panaudojant nukirstus krimus
ir $akas, o nedideliuose plotuose — naudojant pjuvenas, durpes, Siaudus ir pan.

Pylimy pagrindai turi blti paruoSiami vasara, o pries pradedant dirbti, nuo pylimy pagrindy turi bati kruopsciai
nuvalytas sniegas ir ledas. Kai pylimai rengiami ant tokiy pagrindy, kuriy gruntai jautras SalCiui, uzpilti apating pylimo dalj iki
1,2-1,5 m aukscio i$ nejautriy SalCiui grunty dar iki ziemos pradzios.

Kad gruntai nesusalty, laiko tarpas nuo grunto iSkasimo karjere iki jo galutinio sutankinimo pylime neturi vir$yti:

= 2-3 h, kai oro temperatira iki—10°C;
= 1-2h, kai oro temperatiira iki —20°C;
= 1 h, kai oro temperatiira zemesné kaip —20°C.

Gruntai turi bati sutankinami, kol nesusala.

Jeigu labai $ala (temperatira Zemesné kaip —20°C), sninga bei pusto, Zemés darbai turi bati nutraukiami. Prie$ vél
pradedant darbus, nuo darbo viety turi bati padalinamas sniegas ir ledas. Prie$ pavasario polaidj sniegas nuo pylimy turi bati
nuvalomas.

Jeigu ant suSalusio grunto (esancio giliau kaip 2 m nuo Zemés sankasos virSaus) Zzemés sankasa, turi biti toliau
rengiama, tai darby tesimo salygos ir metodai turi bati iSnagrinéjami atskirai, nustatant suSalusio grunto poveikj (atSilus orams)
Zemés sankasos stabilumui.

Pylimo zonose, | kurias leidZziama Ziema pilti grunta, suale grunto grumstai neturi bati didesni kaip 2/3 pilamo
sluoksnio storio ir jie neturi sudaryti daugiau kaip 30 % sluoksnio grunto masés, tankinant plakimu, o tankinant volavimo bidu
— daugiau kaip 20 %.

Tankinant plikimu arba groteliniais volais, suSale grunto grumstai neturi bati didesni kaip 30 cm, o tankinant
pneumatiniais volais — ne didesni kaip 15 cm. Jie turi bati tolygiai paskirstomi; suSalusio grunto grumsty sankaupos —
neleistinos.

Pylimo aukstis, rengiant ji Ziemos metu, gali bati 3 % padidintas, jvertinus pylimo auk$¢io padidéjima dél jame esanciy,
suSalusiy grumstu.

2.1.5 Darby kontrolé ir priémimas 5
Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti [T ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.

2.1.5.1 Bandymy metodai grunty sutankinimo rodikliams nustatyti

Bandymy metodai sutankinimo rodikliui nustatyti nurodomi [T ZS 17 XVIII skyriaus tre¢iame skirsnyje.

Eminiai imami ir bandymai atliekami pagal standartus: LST 1360-1:2022, LST EN 13286-2:2010, LST 1360-3:2020,
LST 1360-5:2019, LST 1360-6:2020, LST EN ISO 17892-12:2018, LST EN ISO 17892-3:2016, LST EN 13286-47:2012.

Skirstant gruntus | grupes pagal standartg LST 1331:2022, gruntai turi bti papildomai apzidrimi ir patikrinami
trupinti ir smulkinti | miltelius, drégmés iSskyrimo greitis kratant, plastiSkumas minkant, pjaustant, kalkétumas, organiné arba
neorganiné kilmé (pagal kvapa), $lapiy durpiy irimas (spaudziant tarp delny), konsistencija. Jeigu Sis bidas neleidzia daryti
aiskiy iSvaduy, reikia atlikti papildomus tyrimus laboratorijoje.
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2.1.5.2 Sutankinimo rodiklis Dpr

Sankasos grunto sutankinimo rodiklis DPr apskaiciuojamas, padalijus faktinj grunto sausajj tankj pd i$ Proktoro tankio
pPr, ir nurodomas procentais (zr. LST EN 13286-2:2010). Tiriamo supiltinio arba nataraliojo grunto bandiniams, kurie buvo
paimti tankiui nustatyti, turi bati nustatomas ir Proktoro tankis.

Tiriant homogeniskos sudéties grunty ir tiesimo medziagas galima remtis Proktoro tankiu, nustatytu atliekant
tinkamumo bandymus ar bandomajj sutankinima,.

2.1.5.3 Sauso grunto tankis pq ir poringumas n

Jeigu Proktoro tankis prr, kaip sutankinimo rodiklio pagrindas, techniniu atzvilgiu bus nepatikimas (pavyzdziui,
kintamo stiprio uolieny, akmeningy grunty, kai kuriy pramoniniu bldu pagaminty_ ir perdirbty mineraliniy medziagy atveju)
arba nebus nustatytas reikiama apimtimi ir tinkamu laiku, tai mazos apimties darbuose vietoj Proktoro tankio prr galima
nustatyti tik sausajj tankj pd arba poringuma n ir juos laikyti kaip kriterijus sutankinimo kokybei jvertinti. Sausasis tankis pd
turi bti nustatomas pagal LST 1360-6:2020.

Pagal Sig bandymy metodikg grunty sutankinimo rodikliai nustatomi remiantis turima vietine patirtimi arba i$
ankstesniyjy bandomujy sutankinimy rezultaty.

2.1.5.4 Oro pripildyty pory rodiklis na
Oro pripildyty pory, rodiklis na nustatomas skaiciavimais remiantis tankio nustatymo rezultatais pagal standartg
LST 1360-6:2020 ir vandens kiekio nustatymo rezultatais pagal standartg LST 1360-3:2020.

2.1.5.5 Netiesioginiai bandymo metodai sutankinimo laipsniui nustatyti

Kaip alternatyva, kai grunty tankio matavimai ir Proktoro bandymai pagal punktus (pavyzdziui, remiantis medziagy
savybémis), bus sunkiai jvykdomi ar pareikalaus daug laiko, arba nurodytiems Zemés sankasos jrengimo darbams nebus
atlikti reikiama apimtimi, gali bati taikomi netiesiogiai charakterizuojantys sutankinimo bakle bandymo metodai:

= statinis grunto sutankinimo bandymas Stampu pagal standartg LST 1360-5:2019;

= grunto sutankinimo bandymas dinaminiu prietaisu pagal dokumentg ,Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo
sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija“ (Sis prietaisas gali biti taikomas, bandant
stambiagridZius ir jvairiagriidZius gruntus, kuriy grideliai ne didesni kaip 63 mm);

= grunto sutankinimo bandymas zondavimo bidu: jkalant arba jspaudZiant zondus, arba juos jvibruojant (vandens
pralaidy transéjose);

= radioizotopinis metodas.

Atlikus bandomuosius grunto sutankinimus, bandymy pradzioje turi biti nustatyta pasirinktais metodais gauty
rezultaty reikalaujamy, reikSmiy koreliacija. Jeigu Sios koreliacijos nustatyti néra galimybés, tai, uzsakovui suderinus su
rangovu, galima pasinaudoti Zinomu, anksciau atlikty tyrimy rezultatais bei patirtimi pagristais orientaciniais rezultatais.

Taikant statinj grunto sutankinimo bandyma Stampu pagal LST 1360-5:2019, galima naudotis 2, 3 ir 4 lenteliy
duomenimis.

Lentelé 2. Stambiagradziy grunty sutankinimo rodikliy De: ir deformacijos moduliy EV2 orientacinés tarpusavio priklausomybés vertés

Grunty grupés Statinis deformacijos modulis Evz, MPa (MN/m?) Sutankinimo rodiklis Dpr, %
o >100 >100
£G, ZP > 80 > 98
> 70 > 97
5 >80 >100
ZB, SB, SG, SP >70 > 98
> 60 > 97

Grunty, sutankinimui jvertinti nustatomi papildomi reikalavimai Ev, / Evs santykiui. Apytikriai turi bati laikomasi $iy 4
lenteléje pateikty dydZiy. Jei Evs verté siekia 60 % 3 lenteléje pateiktos Ev. vertés, galimos ir didesnés Ev, / Evs santykio

vertés.

Lentelé 3. Santykio Evz / Evs priklausomybés nuo sutankinimo rodiklio orientacinés vertés

Sutankinimo rodiklis Der, % Ev2 | Ev1
>100 <23
> 98 <25
> 97 <26

Lentelé 4. Stambiagridziy grunty sutankinimo rodikliy Der ir dinaminiy, deformacijos moduliy  Evs orientacinés tarpusavio priklausomybés

vertés
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Grunto grupés

Dinaminis deformacijos modulis EvsMPa (MN/m?)

Sutankinimo rodiklis Der, %

ZG, ZP, 7B, SG
SP, SB

=50
=40

=100
> 98

Taikant netiesioginius bandymo metodus, reikalingas UZzsakovo ir rangovo pritarimas.

2.1.5.6 Deformacijos modulio tikrinimas zemés sankasos virSuje
UZbaigus Zemés sankasa, rekomenduojama tuoj pat rengti dangos konstrukcijos sluoksnius, taciau pries tai turi bati
patikrinama, ar Zemés sankasos virSuje deformacijos modulio Ev2 ir sutankinimo rodiklio DPr reikSmés atitinka reikalaujamas.
Ant $alCiui jautrios Zemés sankasos virSaus taikomas deformacijos modulio reikalavimas Ev2=45 MN/m?2
(vaZiuojamojoje dalyje) ir Ev2= 30 MN/m2 (pésciujy takuose, Saligatviuose).

2.1.5.7 Leistini nuokrypiai

Kontroliuojami parametrai, leistiny nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos 5 lenteléje.

Lentelé 5. Leistini nuokrypiai

Parametrai | Reiksme

Zemés sankasa
Auksdiai +5cm
Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos asies iki briaunos) |+ 10 cm
Skersiniai nuolydziai +0,5%
Slaity nuolydziai +10 %
Pylimo pado plotis +20cm
Bermos plotis +20 cm

Dirvozemio sluoksnio storis

+ 20 %, bet ne mazesnis kaip 6 cm

Sutankinimo rodiklis

100 %; 97 %, kaih < 0,5 m. 98 %; 97 %; 95 %, kaih>0,5m

Deformacijos modulis

> 45 MPa (vaziuojamoji dalis)
> 30 MPa (péséiyjy takai, Saligatviai)

Vandens nuleidimo grioviai

Auksciai (uztikrinantys vandens nuleidima) +5cm

Dugno plotis +5cm

ISilginis nuolydis +10%
Drenazai

Plotis +5cm

ISilginis nuolydis +0,1%

21.6 Darby priémimas

Py

pranesSimo apie juos.

Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu rangovas dar nepateiké darbams jvertinti reikalingy rezultaty pagal
sutartyje numatytus tiesimo medziagy, kity medziaguy, ir atlikty darby bandymus arba paslépty darby akty.
Darby priémimo terminas pratesiamas taip pat jei nepadaryta kontroliné geodeziné nuotrauka, jeigu tai buvo numatyta

Zemés sankasos jrengimo sutartyje.

Jeigu UZsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké reikalingy bandymy, rezultaty,

tai jis naudojasi sutarties salygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

21.7 Defekty valdymas

Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiski ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Jis privalo visus
per garantinj terming atsiradusius defektus pasalinti savo léSomis.

Rangovas neatsako uz atlikty darby kokybe, jeigu jis laiku, t. y. prie§ darby pradZia, buvo rastu praneses apie
uzsakovo tiekty arba nurodyty naudoti medziagy, trakumus, apie nekokybiskus kity rangovy paruoSiamuosius darbus.

Defektai turi bati $alinami rangovo IéSomis, pakartotinai atliekant tuos pacius arba atliekant kitus uZsakovo nurodytus
darbus, jei kitaip nesutariama su uZsakovu (pailgintas garantinis terminas, sumaZinta kaina).

Jei dél ribiniy verciy ar leistiny nuokrypiy, nesilaikymo defekty atsiranda garantinio periodo metu, tai rangovas turi

juos pasalinti.
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2.2 DIRVOZEMIO DARBAI

DirvoZzemio darbai atliekami i$ karto po visiSko grunty profiliavimo atsizvelgiant | vegetacijos laikotarpius.

Projekte numatoma panaudoti esamg nukastg ir iSvalyta dirvozemi, bei papildomai atvezta naujg dirvozemi.

DirvoZzemis neturi bati uZterSiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, Slaku, pelenais, plastmasémis, naftos
produktais, cheminémis medziagomis, ilgai pavanciomis augaly liekanomis. Esant jtarimams dél galimai uztersto dirvozemio,
jis papildomai turi bati prasijotas.

Vejos Zolés miSinys tikslinamas statybos rangovo prie§ uzséjimo pradZig pagal Zemés rasj arba aplinka, jis turi bati
létai augantis ir reikalaujantis minimalios priezidros. Suaugusi vejos zolé turi bati lengvai pjaunama ir atspari atmosferiniams
poveikiams, automobiliy iSmetamai oro tar8ai. Turi gerai atlaikyti periodinius vandens ir maistiniy medzZiagy trakumus.

Zemés plotai ir $laitai sutvirtinami uZpilant vid. 10 cm storio dirvozemio sluoksniu , nurenkami akmenys, Zemés
pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ séjant zoliy miSinj, Zemés pavirSius iSpurenamas. Paséjus séklas pavirSius
suvoluojamas rankiniu volu.

3. TS 03 VANDENS NULEIDIMO |[RENGINIY |JRENGIMO DARBAI

3.1 KELIO GRIOVIAI

Kelio griovio dugno plotis ir gylis turi bati ne mazesni kaip 0,5 m, taciau hidrauliniais skaiCiavimais pagrindus, gali bati
taikomi didesni matmenys. Maziausias griovio dungo nuolydis 0,5 %, iSimtinais atvejais — 0,3 %. Nuo kelio griovio dugno iki
apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio apacios turi bti ne maziau kaip 0,2 m.

Griovio $laity nuolydis dél geresnés infiltracijos, valymo ir biotopo funkcijos parenkamas 1:1,5. Griovio $laitai ir dugnas
apZeldinami. VirSutinés griovio briaunos uzapvalinamos.

3.2 PRALAIDOS

3.21 Plastikinés vandens pralaidos
Projekte numatoma jrengti 0,3 m skersmens plastikines vandens pralaidas.
Plastikinés vandens pralaidos turi atitikti ST 188710638.07:2004 reikalavimus.
Vandens pralaida gali bati rengiama naudojant plastikinius HDPE, PP, PE (suderinus su Statytoju) gofruotus apvalaus
skerspjavio vamzdzius, skirtu naudojimui po keliu. Naudojami vamzdZiai turi bati sertifikuoti Europos Sajungos $alyse.
UZpylimo aukstis vir$ 0,3 m skersmens pralaidy turi bati ne mazesnis nei 0,4-0,6 m.
Naudojami vamzdziai turi atitikti Siuos reikalavimus:
= Nominalus vidinis skersmuo turi atitikti projektuojama skerspjavj;
= Ziedo standumas nemaziau kaip 8 kPa (kN/m2);
Pagrindas pralaidoms turi bati i§ granuliuotos medziagos ar tolygus gradeliy dydZiui nuo 0 iki 16 mm. |rengiant
plastikines pralaidas pagrindo sluoksnio storis turi bati 2150 mm.

3.2.2 Antgaliai

Pralaidy antgaliai rengiami vadovaujantis ST 188710638.07:2004.

Projekte numatoma stiprinti pralaidy krastus gamykliniais PA-3P tipo pralaidy antgaliy elementais bei tvirtinti jtekéjimo
ir iStekéjimo vietas betoniniais elementais.

-

pav. 1 Pralaidos antgalis PA-3P
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3.3  DRENAZAS

3.3.1 Vamazdziai (pokonstrukcinis)

Pokonstrukcinis drenazas jrengiamas vadovaujantis KPT VNS 16.

Projekte numatoma jrengti drenazg i§ PVC gofruoty perforuoty vamzdziy DN 113/126 su geotekstilés filtru.
Perforacijos tipas 360°, klasé SN8.

Drenazo vamzdziai klojami ant 10 cm storio Zvyro / skaldos fr. 5/8 sluoksnio. Pakloti drenaZo vamzdziai uZpilami
#vyru / skalda fr. 11/16. Zvyro / skaldos frakcija gali bti tikslinama, atsizvelgiant | vietines medziagas. Drenazo vamzdziai
klojami ant 10 cm storio smélio sluoksnio. Pakloti drenazo vamzdziai uzpilami apsauginiu Sal€iui atspariu sluoksniu i$
nesuristojo mineraliniy medziagy misinio.

Vamzdziy sandiros apsaugomos ritinine filtracine medziaga, atliekamas pirminis vamzdziy uzpylimas ir tankinimas
rankiniu badu ir tik tada tran$éja uZpilama mechanizuotai.

DrenaZinis vamzdis turi bdti skirtas drenazo tinklams jrengti, negalima naudoti paprasty lygiasieniy vamzdziy.
Atskiriamoji geotekstilé turi uztikrinti nesuristyjy mineraliniy miSiniy sluoksniy atskyrima, bei vandens skverbimasi.

Nauijai klojami drenaZo tinklai jungiami | atskiru projektu jengiamus melioracijos tinklus.

Lentelé 6. Drenazo vamzdziy parametrai

Parametrai ReikSmeé

Vamzdzio tipas Gofruotas, perforuotas
Zaliava PVC

Nominalus vidaus/ iSorés diametras, mm 113/126*

Ziedo standumo klasé SN8

Perforacija, ° 360

Filtro tipas gamykliniam vamzdzio apvyniojimui Geotekstilé

* drenaZzo vamzdZiy matmenys parenkami pagal rinkoje esancius gaminius. Kei¢iantis gaminiy, pasidlai, gali bati
naudojami kity matmeny vamzdziai, taCiau vidinis skersmuo negali blti mazensis kaip 110 mm.

332 Suliniai

Sulinio elementai:

a) i$ vidaus ir iSorés gofruotas 315 mm skersmens vamzdis. Vamzdzio medziaga — PVC.

b) Sulinio dugnas (kineté) gofruotam 315 mm skersmens vamzdZiui su tiesia prabéga DN160 vamzdziy prijungimui
(drenaZo vamzdziai pajungiami per peréjima 113/145 arba universalia mova). Dugno medziaga — PP arba PE. Dugnas turi
sandarinimo Zieda;

c) Sulinys uzdengiamas ketiniu danggiu, turin€iu uzrakta. Vaziuojamojoje kelio dalyje dang€iai turi bti “plaukiojancio
tipo ir atlaikyti 40 t apkrova. Saligatvyje statomo ulinio danggio atlaikoma apkrova 25 t, pievoje — 12,5 t.

3.3.3 Pavirsinio vandens nuleistuvai

Vandens nuleistuvai PN-45 susideda i$ Siy pagrindiniy daliy: Sulinio dugno ir virSutinio nuleistuvo dangcio su atramos
Ziedu. Tarpusavyje $ios dalys sujungtos sandarinimo Ziedu, kuris leidZia reguliuoti nuleistuvo aukstj.

Anga nuleistuvo apatiniame ziede iSpjaunama vietoje pagal nuvedamojo rinktuvo skersmenj. Rinktuvo pajungimas
vykdomas panaudojant sandarinimo Zieda, arba apvyniojami filtracine medZiaga ir priklijuojami makrofleksu.

Gruntas aplink Sulinj tankinamas rankiniu biidu. Tankinama sluoksniais ne storesniais kaip 30 cm.

Lentelé 7. Pavirsiniy vandens nuleistuvy charakteristikos

Parametrai ReikSmeé
Nuleistuvo Zaliava Polietilenas
Apatinés dalies iSorés diametras, mm 550
Apatinés dalies aukstis, mm 730
Vir§utinés dalies iSorés diametras, mm 500
Vir§utinés dalies aukstis, mm 740
Atraminio Ziedo iSorés skersmuo, mm 650
Korpuso Ziedinis standumas pagal EN 14982, kPa 21,0
[siurbimo, jtekéjimo plotas, cm2 955
[siurbimo, jtekéjimo pralaidumas, I/s 45
Guminio sandarinimo ziedo skersmuo, mm 18
Sandarinimo Ziedo zaliava EPDM
Zymuo: Lapas | Lapy Laida
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Parametrai Reiksmé

Kupolo iSorinis skersmuo, mm 670

Dugno iSorinis skersmuo, mm 650

AntZeminés dalies aukstis, mm 310

[rengimas Kintamo auks$¢io, reguliuojamas pagal vietos salygas
Leistina deformacija po montazo <5

VirSutinis ziedas su vandens jtekéjimo dalimi, apatinis Ziedas,

Komplektavimas S
sandarinimo ziedas

3.3.4 Sandéliavimas ir transportavimas

Sandéliuojant batina atkreipti démesj, kad vamzdziai guléty ant lygaus plokscio pavirSiaus, negalima krauti didesnés
nei 4 ritiniy, rietuvés. Jei vamzdZiai bus sandéliuojami ilgiau negu 12 ménesiy, juos reikia uzdengti nuo tiesioginiy saulés
spinduliy. Transportuojant vamzdzius reikia parinkti tinkamg transporto priemone. Negalima vamzdziy vilkti Zeme ar kitu
pavirSiumi. Keliant kranu, naudoti tekstilines virves. Vamzdzius reikia saugoti nuo smagiu, vamzdziy neturi liesti astras daiktai.
ISvyniojant ritinius, neleisti vamzdziams susisukti spirale. Esant neigiamai temperatirai vamzdZius transportuoti ir kloti reikia
ypac atsargiai, nes Saltyje vamzdziai biina trapds.

Gaminiy ir medZiagy pristatymas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais.

Gaminiai ir statybinés medZiagos turi bati saugomos taip, kad nepablogéty ju kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medZziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanéiy nuorody. Statybos aikSteléje prekés turi biti
laikomos tinkamose ir, jei bdtina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena
medZiaga bty prieinama ir lengvai patikrinama. MedZiagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos
aiksteléje, turi bati pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

UZ medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

3.3.5 Vamzdynai ir jy fasoniniy daliy montavimas

Prie§ montavima turi blti imtasi visy vamzdziy apsaugos priemoniy. Visi vamzdynai turi bati patikrinti, ar jie nepazeisti
ir Svards. Visos medziagos, kuriose randama defekty, turi bati pazymétos ir paSalintos i§ statybvietés. Vamzdziai, fasoninés
dalys ir priedai turi bati laikomi pagal gamintojo nurodymus.

Vamzdziy montavimui naudojami jrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojy nurodymus. Jei po montavimo baty rasti
vamzdZiai su defektais, jie turi bati paSalinti rangovo saskaita ir jy vietoje paklojami nauji vamzdziai.

Moviniai vamzdziai montuojami movy galus nukreipus klojimo kryptimi.

Vamzdis turi bati pjaunamas Svariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaizant vamzdZio sienelés, minimaliai pazeidZiant
apsaugine dangaq ir aptaisa. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautas galas atitikty naudojama jungtj, nupjauti galai
uzsandarinami.

Paklojus vamzdZius, i$ kiekvieno vamzdzio vidaus turi bati iSvalomas purvas ir nereikalingos medziagos. Jei dél mazo
skersmens valyti paklotus vamzdzius sunku, pasirpinama tinkama plausine $luota, kuria pratraukiama pro kiekvieng
sujungima vos tik ji sumontavus.

VamzdZiai ir fasoninés dalys jungiami statant lygy galq | kitg vamzdZio galg su mova. Movoje turi bati gamykloje
jstatyti ir pritvirtinti guminiai Ziedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad apsaugoti vamzdziy vidy nuo uzter§imo suklojus juos
| tranSéjq abu vamzdziy galai turi bati uzdaryti sandariais plastmasiniais gaubtais. Naudojant gamykloje istatyta sandarinimo
sistema, galy uzapvalinti nebdtina. Jei vamzdzius reikia pjaustyti, jy nupjautus galus reikia uzapvalinti ir nuvalyti dilde ar
peiliuku. Lyguji gala jstumti { mova galima rankomis. Jei reikia, naudoti galima plieninj lauztuva ir medine kaladéle. Jei lauZtuvo
svirties nepakanka, galima naudoti specialius sujungimo blokus (gervé su lynais) arba domkratg ir ekskavatoriaus kausg kaip
atramag. Niekada nenaudoti ekskavatoriaus kauSo vamzdziams [stumti. Tirpiklinio cemento tipo sujungimai negali bati
naudojami.

Vamzdynai klojami tran$éjoje ant jrengto pagal projektinius nuolydzius dugno.

Draudziama vilkti vamzdzius Zeme. Mazesnio skersmens vamzdzius galima | tran$éjq sudéti rankomis. Didesnio
skersmens vamzdziams gali bati naudojami lynai ar specialios kélimo sijos.

3.3.6  Statybos darby atlikimo parametrai ir leistini nuokrypiai

Parametrai | Reik§mé
DrenaZo klojimas

Drenos (sausintuvo ir rinktuvo) planiné padétis | +/-4m

Zymuo: Lapas |Lapy | Laida
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Parametrai ReikSmeé

Rinktuvo altitudés +5cm-10 cm

Sausintuvo be nuolydzio ruozo ilgis >10 cm

Drenos atvirkstinis nuolydis neleistinas

Filtracinéje medZiagoje ant vamzdzio negali bati jtrakimy, ?:;Q/:Vn;zdzm tvirtinama sidlu arba jmauta |
Zvyro uzpylimo ant vamzdzio sluoksnio storis >3 cm

Dulkingame smélio ir priesmélio grunte uZpilti durpiy sluoksnio storis (5 cm) >2. cm

Drenazo sausintuvy prijungimas prie rinktuvo specialiomis fasoninémis detalémis kitaip negalima

DrenaZo Sulinio statyba
I8lyginamojo sluoksnio 5-15 ¢cm storio Suliniu sutankinimas galima pakeisti tik smélio sluoksniu
Drenazo vamzdziy jjungimo | Sulinj sanddry uzsandarinimas makrofleksu ir filtracine
medziaga arba specialia jungtimi

kitaip negalima

UZpilto grunto aplink Sulinj sutankinimo koeficientas >0,9
Sulinio ovaliskumas <10
Danggio jlinkis <20 mm

PavirSinio vandens nuleistuvo statyba
Nuleistuvo danggio virSaus atstumas iki sésdintuvo horizontalaus pavirSiaus 25 cm | +/-2 cm
Horizontalaus pavirSiaus (sésdintuvo) aplink nuleistuvo korpusg suformavimas,

. +/-5 cm
kurio skersmuo 150 cm.
Slaity stiprinimo dembliu iorinio kradto igilinimo  gruntg dalies plotis 30 cm maziau negalima
Slaito | nuleistuvo puse koeficientas m=3 +/-10 proc.
Perforuoto gofruoto 50 mm vidinio skersmens vamzdzio su filtracine medziaga +-10 cm

apvynioto aplink nuleistuvo korpusg ilgis 460 cm
DrenaZo rinktuvo skersmuo, kuris salygoja nuleistuvo galig nuleisti vandens kiekj I/s | Pagal. hidraulinius skaigiavimus
Zemés pavirSiaus nuolydis  nuleistuvo puse ir vandentakoje =0,3 proc. Mazinti neleidziama.

34 PAVIRSINIO VANDENS NULEIDIMO |RENGINIAI

3.41 Kasimas, uzpylimas ir sutankinimas pavirsinio vandens nuleidimo jrenginiy teritorijoje

3.41.1 Transeéjy kasimas

Tran$éjos ir duobés pozeminiams vamzdynams, apZitiros Suliniams turi bati kasamos tokioje linijoje, tokio nuolydzio
ir gilumo, kaip nurodyta bréziniuose.

Prie$ pradédamas kasti trandéjas, Rangovas turi tiksliai pazyméti vamzdyny trasq ir patikrinti natdiraly Zemés lygj
visoje vamzdyny, trasoje.

Tran$éjos turi bati kasamos iki tokio gylio, kad baty galima minimaliai uzpilti vamzdZius. UZzpylimo gylis turi bati
matuojamas nuo zemeés pavirsiaus iki vamzdzio viraus.

Tran8éjy plotis vamzdziy, lygyje turi bati maziausiai tokio plocio, kaip iSorinis vamzdziy skersmuo plius 0,6 m, jei
bréziniuose nenurodyta kitaip. ISkastose trandéjose turi tilpti vamzdziai ir jy pagrindai ir, kad tran3éjas bty galima sutvirtinti,
esant reikalui, panaudojant jtvirtinimui klojinius.

Ten, kur néra galimybiy pladiam kasimui, tran3éjy kraStus bdtina apsaugoti nuo igriuvimo ar apsaugoti gretimas
komunikacijas, batina jrengti atitinkamus iSramstymus ir jtvirtinimus (ST 300026902.300.20.01:2013).

Jei, norint iSkasti tran3éjas, reikia iSardyti keliy pavirSius ir kelkras¢ius, Rangovas pirmiausia kerta pavirSius tiesia
linija, surenka ir iSveza iSardytos dangos medziagas.

Visi minéti bitumuoti pavirSiai turi bati iSardyti iki pilno tran$éjos ploCio ir per visg dangos gylj tokiu bidu, kad
nenukentéty Salia esantys pavirsiai. Paliktas paviriy krastas turi bati astrus, lygus, vertikalus ir atitikti linija.

Akmens luitai, organinés ir kitos trukdancios medziagos, atsiddrusios trandéjos dugne, turi bati paSalintos, kad
pavirSius atitikty nustatyta lygj ir bty lygus.

Tran$éjos dugnas turi bati uzpildytas maziausiai 100-150 mm sutankinto smélio sluoksniu arba kaip nurodyta
vamzdziy gamintojy rekomendacijose, bréziniuose.

Tran$éjos vamzdziams nepradedamos kasti tol, kol | statybviete nesuvezamos visos vamzdynui reikalingos
medZiagos. ISkastos transéjos dugne esancios netinkamos medziagos turi bati pakeistos sutankinimui skirtu sméliu. Toks
pakeitimas turi blti vykdomas horizontaliais sluoksniais ne storesniais kaip 150 mm. Kiekvienas toks sluoksnis turi buti
kruop$Ciai sutankinamas mechaniniais plaktuvais.

Zymuo: Lapas |Lapy | Laida
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3.4.1.2 Transéjy uzpylimas

Tran$éjos neuzpilamos tol, kol i$ ju nepa3alinamos visos atliekos ir kitos trukdancios medziagos. Tran3éjos uZpilamos
nedelsiant, bet ne anksciau, nei Uzsakovo galiotas asmuo apzidri ir patikrina vamzdZius ir statinius.

Sumontavus ir patikrinus vamzdZius, statinius ir pagrinda, aplink vamzdzius ir vir§ jy 200 mm sluoksniais pilama
pirminio uzpylimo medziaga.

UZpylimo medZziaga turi bati pilama vienu metu mazdaug tokiame paciame gylyje i$ abiejy vamzdziy, apziaros Suliniy,
atramy, rams€iy ir sieny pusiy. Vamzdis arba apZzidros Sulinys turi bati statomas nustatytame aukstyje ir vietoje. Uzpilama
atsargiai ir ne storesniais nei 200 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne
maZiau nei 95 % tankio. Pradinis uzpylimas galimas tik sméliu. Pilama ir i§ Sony 200 mm sluoksniais, sutankinant.

Likes uzpylimas iki paviriaus lygio turi biti pilamas ir tankinamas ne storesniais nei 300 mm sluoksniais. Sunkiy
pluktuvy negalima naudoti 300 mm atstumu vir$ ty vamzdZiy, kuriy skersmuo < 200 mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdziai
didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, uZpilama sluoksniais, ne storesniais kaip 200 mm.

Tankinama ne mazesniais kaip 10-15 m tarpais.

Batina uZtikrinti, kad vamzdZiai vienodai gulty ant pagrindo. Su vamzdziais jokiu bidu negali liestis dideli akmenys ar
kiti kieti daiktai. Pagrindas turi bati jrengtas taip, kad po kiekvienu moviniu sujungimu bty jrengtos duobés.

3.41.3 Uzpylimo medziaga
- Bendras uzpylimas

ISkasta ar atveZta medziaga bendram uzpylimui turi bati be Slaku, pelenu, organiniy medZiagy, purvo ar kity tersaly,
ji turi bdti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad baty jmanomas reikiamas sutankinimas, joje negali bti akmeny ar
susmulkinty uolieny, o jy didZiausias skersmuo neturi virSyti 75 mm.
- Uzpylimas kur vaziuoja transporto priemonés, ar kur yra kitokia danga

Keliy, gatviy, Saligatviy ir pan. dangy pavirSius vél turi bti atstatytas, iSlaikant pirminj gylj.
- Pirminis uzpylimas

Pirminiam tran$éjy uzpylimui naudojamas smélis. Smélis turi bti geras, Svarus, neuzterstas, vienodo smulkumo,
maks. daleliy dydis 20 mm, o maZesniy nei 0.02 mm daleliy - maZiau nei 10%. Be to, smélyje neturi bati kenksmingy ir zalingy
medZiagy, jame negali bati daugiau nei 15% molio ar dumblo pagal svorj (pavieniui ar kartu). Pilama 200 mm sluoksniais,
aplink sutankinant.

Jeigu vietoje esantis gruntas yra netinkamas uzpylimui, tai turi bati atveZtas reikalavimus atitinkantis gruntas.

3.41.4 Vamzdziy pagrindas

Pagrindas vamzdZiams turi bti i$ granuliuotos medziagos ar tolygus gradeliy dydZiui nuo 0 iki 16 mm ir tankinimo
frakcijai nevirSijant 0,15. Pagrindo medziaga turi bati ne maziau negu 100-150 mm Zemiau vamzdziy apacios, kaip nurodyta
vamzdziy gamintojy rekomendacijose. |rengiant pagrindus, kiekvienu konkre€iu atveju batina jvertinti inZinerinius geologinius
tyrinéjimus.
3.4.1.5 Tankinimas

Grunto sutankinimo bandymai atlickami pagal LST CEN ISO/TS 17892-2:2005/AC:2006 reikalavimus. Tankinimas
iSreiSkiamas procentais ir visada grindZiamas optimaliu sauso grunto tankumu. Prie§ sutankinima, medziagos sluoksniuose
turi bati vienodo drégnumo, todél Rangovui gali tekti sluoksniy medziagg drékinti. Jei Rangovo atliktas sutankinimas neatitinka
§iy reikalavimy, Rangovas savo saskaita iSkasa pirmine uzpylimo medziaga, iSima vamzdZius ir vél viskg sumontuoja i$ naujo.

3.4.2 PVCvamzdziai

Savitakiniai nuoteky tinklai montuojami i§ beslégiy polivinilchloridiniy daugiasluoksniy lauko kanalizacijos vamzdZiy
(PVC).

Visi PVC vamzdZiai turi bati pagaminti gamintojo, uZtikrinancio kokybés kontrole pagal LST EN ISO 9001:2015
reikalavimus ir turinCio §j sertifikatg. Savitakinéms nuoteky sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido monolitiniai PVC
vamzdZiai ir fasoninés dalys turi atitikti LST EN 1401-1:2019standarto reikalavimus.

VamzdZiai yra atsparQs agresyvioms medziagoms esan¢ioms nuotekose. Vamzdziai moviniai, komplektuojami su
guminiais ziedais. Vamzdziy movose yra fiksuotos guminés Ziedinés tarpinés, kurios pagal LST EN 681-1 standarto
reikalavimus uZtikrina patikimg vamzdZiy jungties sandaruma.

Montuojant PVC vamzdZius, reikia laikytis gamintojo ir tiekéjo nustatyty taisykliy, reglamenty ir statybos normatyvu.

Lentelé 8. PVC vamzdziy parametrai

Parametrai ReikSmé
Taikymas: lietaus vandens ir Gkiniy nuoteky tinklai
Medziaga: neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC)
Zymuo: Lapas |Lapy Laida
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Parametrai ReikSmé

Vamzdziy Kiasé: N - kaj po Iva?igojamqjavkelio daljmi gylis yiré vgmzdliiol yra .1 ’.4 m ir daugiau;
S - kai gylis vir§ vamzdzio po vaZiuojamaja kelio dalimi yra iki 1,4 m

Vidinis skersmuo 160 mm

VamzdZiy jungimas: movos su SBR guminiais Ziedais

Slégis: movos atlaiko 0,5 bary slégj

Reikalavimai: turi atitikti LST EN 1401-1:2019

3.4.2.1 Darby atlikimas

Nesléginiai vamzdziai turi bti klojami vadovaujantis LST EN 1401-1:2019, LST EN 13476-1:2018, LST EN 12201-
2:2011+A1:2014, STR 2.07.01:2003, ST 210734350.05:2012, ST 210734350.04:2011, ST 300026902.300.20.01:2013,
vamzdziy gamintojy techniniais nurodymais, vamzdziy netran$éjinio klojimo techninémis salygomis ir taisyklémis.

Prie§ pradedant montavima, turi blti imtasi visy vamzdziy apsaugos priemoniy. Visi vamzdynai turi bati patikrinti ar
jie nepazeistiir Svards. Visos medZiagos, kuriose randama defekty, turi bati pazymétos ir pasalintos i$ statybvietés. VamzdZiai,
fasoninés dalys ir priedai turi bati laikomi pagal gamintojo nurodymus.

VamzdZiy klojimui naudojami jrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojy nurodymus. Jei po paklojimo bdty rasti
vamzdziai su defektais, jie turi bati paSalinami Rangovo saskaita ir jy vietoje paklojami nauiji sveiki vamzdziai.

VamzdZius kloti ant tran3éjoje paruosto pagrindo. Pagrindas vamzdZiams turi bdti i§ granuliuotos medZiagos ar
tolygus gradeliy dydziui nuo 0 iki 16 mm ir tankinimo frakcijai nevirSijant 0,15. Pagrindo medZiaga turi bti ne maZiau negu
100-150 mm Zemiau vamzdziy apacios, kaip nurodyta vamzdziy gamintojy rekomendacijose. |rengiant pagrindus, kiekvienu
konkreciu atveju batina jvertinti inzinerinius geologinius tyrinéjimus.

Vamzdziai | tran$éjq turi bati nuleidZiami nepazeidZiant vamzdZio ir paios transéjos, neleidZiant | paruo$ta vietg ar |
pat| vamzd] patekti Zemiy. Vamzdziy jokiu badu negalima versti ar mesti | trandéja.

VamzdZiai, fasoninés dalys ir priedai turi bati klojami pagal linijas ir kampus, parodytus bréZiniuose. DidZiausias
nukrypimas nuo projektiniy altitudziy £5 milimetrai, nukrypimas nuo trasos pagal horizontale £10 mm.

Moviniai vamzdziai klojami movy galus nukreipus klojimo kryptimi.

Vamzdziai turi bati pjaunami Svariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaizant vamzdzio sienelés, minimaliai pazeidZiant
apsaugine danga ir aptaisa. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautas galas atitikty naudojama jungtj, uztaisoma
danga ir aptaisas, nupjauti galai uzsandarinami.

Paklojus vamzdZius, i§ kiekvieno vamzdzio vidaus turi bati iSvalomas purvas ir nereikalingos medziagos. Tran3éjos
turi bati sausos, ir jei tran$éjos baklé netinkama, vamzdZiai neklojami. Klojant vamzdzius, per juos jokiu badu negalima leisti
bégti vandeniui.

Jei vamzdziy klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdZiy, ir fasoniniy, daliy galai turi bati patikimai uZdaryti, kad | juos
nepatekty vanduo, Zemés ir kitos medzZiagos. VamzdZiai turi bati jtvirtinti, kad nebaty pazeisti transéjos uzpildymo metu. Jei |
vamzdj patenka vanduo ar kitos medziagos arba, jei vamzdis i§judinamas i§ savo vietos, Rangovas turi jj iSvalyti ir pakloti |
vietg savo saskaita.

Susikirtimy su kitais inZineriniais tinklais vietose vamzdZiai turi bati klojami i$laikant normatyvinius atstumus pagal
vertikale (provaisoje). Jeigu negalima iSlaikyti reikalaujamo atstumo, turi bati {rengtos apsaugos priemonés.

3.4.3 Gelzbetoniniai Suliniai

Suliniai turi biti statomi pagal Lietuvoje naudojamus standartinius bréZinius (katalogus) ir turi atitikti LST EN 1917,
STR 2.07.01:2003, ST 300026902.300.20.01:2013 "Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimas" reikalavimus.

[rengiant surenkamus gelZbetoninius Sulinius, vadovautis projekto sprendiniais ir Siais nurodymais:

= prie$ Suliniy jrengima visi elementai turi bati iSoridkai apZidrimi. Ant Suliniy  elementy neturi bati paZeidimy
turin€iy takos Sulinio ilgaamZiSkumui bei sandarumui;

= prie$ montavimg nuo Sulinio elementy turi bati nuvalytas purvas, sniegas, ledas, tepalai ir kiti neSvarumai;

= po Suliniu turi bti jrengiamas pagrindas, atitinkantis projekto reikalavimus; Sulinio pagrindas turi bti jrengiamas
ant nejudinto grunto. Jeigu, kasant iSkasa, ji buvo perkasta - tose vietose uzpilamas gruntas ir iSkasos dugnas
sutankinamas;

= Suliniy dugnai turi bati montuojami iki vamzdziy, klojimo transéjoje.

Gelzbetoniniy Suliniy g/b elementai: pagal atsparumag spaudimui betono klasé C35/45, pagal vandens nepralaidumg
— W8, pagal atsparuma Sal€iui — F100, Ziedai su uzlankais.

Surenkamy elementy sanddros turi bati uzsandarinamos “lanks¢iu”, elastingu sandarikliu.

G/b Suliniai turi bati hidroizoliuoti.

Apzitros uliniy dugny latakai yra betonuojami. Sulinio dugno latakai nuoteky vamzdziams turi bti formuojami i
C20/25 klasés betono, iSlaikant tokj pat nuolydj, kaip ir prijungiamo vamzdyno. Lataky forma gaunama naudojant specialius
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Sablonus. Nuolydis nuo Sulinio sieneliy link latako turi bati ne mazesnis kaip i=0,01. Latakai turi bati aptakios formos. Lataky
konfigaracija ir gylis priklauso nuo | Sulinj sueinanciy vamzdziy kiekio ir jy skersmens.

[lipimui | Sulinius lipynés turi bati i$ korozijai atsparios medziagos ir atitikti LST EN 124 reikalavimus.

Minimalus uZpylimo aukstis vir§ Sulinio perdengimo plokstés 0,5 m.

Sulinio dangtis turi bati viename lygyje su gatvés arba $aligatvio danga. Suliniy liukai gazonuose ir vejose turi bati
pakelti auk&Ciau Zemés pavirsiaus: 50-70 mm gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm vir§ Zemés pavirSiaus neuzstatytose
teritorijose.

Esami Soniniai prijungimai | gelzbetoninius Sulinius, kai auk$€iy skirtumas tarp Soninio prijungimo vamzdzio latako ir
Sulinio latako yra = 0,5 m, prijungiami jrengiant kritimo stova.

Vamzdynas prijungiamas iSgreziant Sulinio sienoje anga. Plastikiniy vamzdziy praéjimui per g/b Sulinio sienele turi
bati naudojami tam skirti protarpiniai. Tarpas tarp protarpinio ir skylés krasto uZzsandarinamas elastingu hermetiku.

Lietaus Sulinéliai turi turéti sésdinamajg dalj, kurios aukstis ne maziau kaip 40-50 cm.

Montuojant Sulinius laikytis leidziamy nuokrypiy.

Lentelé 9. Montuojamy Suliniy leidziami nuokrypiai

ISkasos dugno altitudés nuokrypis + 50 mm
Sulinio virdutinés dalies adies nuokrypis nuo vertikalés 12 mm
Smélio iSlyginamojo sluoksnio altutudés nuokrypis +15mm
Sulinio adies nuokrypis nuo projektinés padéties 8 mm
Sulinio dugno alitudés nuokrypis +5mm

Lentelé 10. Reikalavimai Suliniy dang€iams ir lietaus Sulinéliy groteléms
Charakteristikos Reikalavimas

ApZidros Suliniy dangg€iy ir lietaus
Sulinéliy groteliy medziaga

Kalusis ketus

Lietaus vandens Sulinéliy laiptuotos (bordiiirinés) grotelés

Medziaga Kalusis ketus

Bordidro aukstis 10 cm

Apkrovos klasé D400, 40 t

Lietaus debitas Plysiy salyginis plotas 700 cm?, pralaidumas esant vandens greiciui 1,0 m/s=14 I/s

Grotelés turi turéti uZrakty
Konstrukciniai duomenys, bandymai, Zenklinimas ir kokybés kontrolé turi atitikti Lietuvos
standarto LST EN 124 arba lygiaver€ius reikalavimus

Pésciujy ir dviraciy takuose jrengiami Suliniai turi bati uzdengiami danggiais, kuriy apkrovos klasé C 250/25 t.
Pievoje statomo dangéio apkrovos klasé B125/12,5 t. Korpuso skersmuo 780 mm. Rémo aukstis ne maziau 75 mm.

3.44 Bandymas

3.4.4.1 Bendroji dalis

Prie§ pradedant eksploatuoti nuoteky vamzdyna, vamzdZiai ir Suliniai turi bati turi bati iSvalyti, iSplauti, hidrauliSkai
iSbandyti. Visi Sie darbai jeina | Rangovo darby apimtis.

Rangovas organizuoja darbininkus, parlipina medziagas ir jrangg bandymy atlikimui. Uzsakovas pateikia vandenj
praplovimui ir iSbandymui, taciau uz sunaudotg vandenj moka Rangovas. Taip pat Rangovas apmoka laikinus vamzdzius,
rezervuarus ir vandens tiekima.

Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui jleisti | vamzdZius juos praplaunant ir iSbandant.

3.4.4.2 Nesléginiy vamzdziy ir Suliniy bandymas vandeniu
Nesléginiai vamzdynai hermetiSkumui turi bati bandomi du kartus: parengiamasis — iki uzpylimo ir priimamasis
(baigiamasis) po uzpylimo vienu i$ Siuo badu:
= pirmu — nustatomas vandens tdris, papildomas | vamzdyna, paklotg sausuose gruntuose, o taip pat Slapiuose
gruntuose, kai gruntiniy vandeny, lygis (horizontas) prie virSutinio Sulinio yra Zemiau Zemés paviriaus daugiau
kaip 2 vamzdZiy paklojimo gylio;
= antru — nustatomas vandens pritekéjimas | $lapiuose gruntuose paklotg vamzdyna, kai gruntiniy vandenu, lygis
prie virSutinio Sulinio yra Zemiau Zemés pavirSiaus maziau kaip %2 vamzdziy paklojimo gylio.
Nesléginiai vamzdynai hermetiSkumui bandomi tarpais tarp gretimy Suliniy.
Parengiamasis bandymas hermetiskumui atliekamas 30 minuciy bégyje. Bandomasis slégis palaikomas j Sulinj arba
stova, papildant vandenj ir neleidziant vandens lygiui juose pazeméti daugiau kaip 20 cm.
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Vamzdynas ir Sulinys laikomi iSlaikiusiais bandyma, jeigu juos apziarint nerandama nutekéjimu.
Suliniai, turintys vidine hidroizoliacija, hermetidkumui bandomi, nustatant papildomo vandens kiekj, o uliniai, turintis
iSorine hidroizoliacijg — nustatant vandens pritekéjima j juos.
Suliniams, neturintiems vandeniui nelaidziy sieny, vidinés arba iSorinés hidroizoliacijos, primamasis bandymas
hermetiSkumui neatliekamas.
Priimamajj bandyma hermetiskumui reikia pradéti, ilaikius uZpildytus vandeniu g/b Sulinius, turin€ius vidinéje puséje
hidroizoliacijg arba vandeniui nelaidzias sieneles — 72 val., 0 vamzdynus ir Sulinius i$ plastikiniy medZiagy — 24 val.
UZpilto vamzdyno hermetiSskumas priimamajame bandyme nustatomas S$iais metodais:
= pirmu — 30 minuciy bégyje, matuojant aukStajame Sulinyje arba stove papildomo vandens kiekj. Tuo paciu,
vandens lygiui Sulinyje arba stove neleidziama pazeméti daugiau kaip 20 cm;
= antru — matuojant zemajame Sulinyje pritekancio gruntinio vandens kiekj.
Pagal nustatytg formg suraSomas bandymo aktas.

3.5 GEOSINTETINES MEDZIAGOS

Paskirtis: jvairiy tipy hidroizoliaciniy dangy apsauga nuo galimo mechaninio pazeidimo, grunty maiSymosi,
uzsiterSimo, grunto frakcijos atskyrimui.

Geosintetinés medZiagos: (geotekstile) naudojamas pralaidy jrengimui yra pateikiamos darby kiekiy Ziniarastyje bei
jrengimo bréZinyje. Rangovui pageidaujant galima jrengti ir kitos markés geosintetines medziagas, taciau jos turi bati ne
prastesniy charakteristiky negu suprojektuotos. Kei¢iamas medziagas rangovas parenka pats, suderings jas su techninés
prieziiros inzinieriumi.

Geosintetiniy medziagy gaminiai turi atitikti MN GEOSINT ZD 13 ir TRA GEOSINT ZD 13 reikalavimus.

3.51 Geotekstile
Naudojama grunto sluoksniy atskyrimui ir filtracijai. Geotekstilé turi atitikti ne mazesnius nei Siuos reikalavimus:

Lentelé 11. Reikalavimai geotekstilei

Savybés Bandymo metodas | Vertés (min/maks jvertinus paklaidas)

Plotinis tankis LSTEN SO 9864 |= 150 g/m?

Stipris tempiant

iSilgai LSTEN ISO 10319 |=11 kN/m

skersai =11 kN/m

Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai

iSilgai LSTENISO 10319 |=245%

skersai 245%

Atsparumas statiniam pradarimui LSTENISO 12236 |=2kN

Atsparumas dinaminiam prakirtimui LSTENISO 13433 |[<20 mm

Badingasis kiaurymés matmuo LSTENISO 12596 |0,06 mm < Ogo < 0,13mm

Pralaidumas vandeniui plok$tumai statmena kryptimi | LST EN ISO 11058 | =60 I/m2s

MedZiagos Zaliava Polipropilenas (PP)

llgaamziskumas LST.EN 13249 Atspa.ri maziausiai 1OQ metq.natUraIiuose gruntuose, kuriy,
B priedas pH reikSmé yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatiira <25°C.

3.5.1.1 Darby atlikimas

Prie$ klojant reikia paruosti zemés pavirsiy, vieta turi bati iSvalyta nuo astriy daikty ir dideliy akmenuy, kurie gali pradurti
medZiaga. Geotekstilé turi bati klojama tolygiai ant paruo$to grunto. Jeigu atsirado rauksliy ar klos€iu, jas reikia pasalinti ir
uztikrinti, kad jos daugiau neatsirasty.

Drenazo, pralaidos prizmés visiSkai apdengiamos geotekstilés filtru tam, kad baty iSvengiama smulkiy grunto daleliy
patekimo | drenazo, pralaidos sistema. UZlaida turéty bati maziausiai 50 cm. Jeigu neaustine geotekstile apsupamos transéjos
ar vamzdzio plotis mazesnis negu 50 c¢cm, uzlaida suformuojama tokia, kiek maksimaliai persidengti leidZia konstrukcijos
matmenys.

Draudziama vaziuoti ant geotekstilés mechanine technika, kai yra silpnas pagrindas. Norint vazinéti per paklotg
geotekstile jvairiais mechanizmais dviem judéjimo kryptims, reikia maZiausia 750 mm storio apsauginio grunto sluoksnio.
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4. TS 04 DANGY KONSTRUKCIJU [RENGIMO DARBAI

41 PAGRINDO KONSTRUKCIJOS

41.1  Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis

Projekte apsauginj $alCiui atspary sluoksnj (ASAS) numatoma jrengti tako dangos konstrukcijoje. Tikslius sluoksniy
storius, nuolydZius ir vietas Zitréti skersiniy, profiliy bréziniuose.

ASAS taikomi [T SBR 19, TRA UZPILDAI 19 reikalavimai.

ASAS storiy ir deformacijos moduliy reik§més pateiktos 12 lenteléje.

SNS deformacijos modulio EV2 reikalavimai netaikomi.

Lentelé 12. ASAS / SNS storiai dangos konstrukcijose

Dangos konstrukcija Sluoksnio storis, cm Def°rma°“(";P’:°d”"s Ev2,
Nuovazos (betoniniy trinkeliy danga) 46* 2100
Takas 19* -

* Projektuojamy dangos konstrukcijy lentelése pateikiamas minimalus SalCiui atsparaus sluoksnio storis. Atsizvelgiant | sankasos nuolyd;,
sluoksnio storis kinta.

ASAS yra risikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jj sudaro $al&iui atsparios birios mineralinés
medziagos, kurios sutankintoje bukléje turi bati pakankamai laidZios vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas —
k10=1,0x10° m/s.

Lentelé 13. Pagrindo sluoksniams naudojamos medZiagos
Sluoksnis MiSinys
ASAS virdutiné 20 cm storio dalis 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuristieji miginiai ir gruntai, kuriy grupé ZG ir ZP
% k& nuo 0/2 iki 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuristieji miSiniai ir gruntai, kuriy grupé
ASAS apatiné dalis ir SNS 7G. ZP. 7B. SG, SPir SB

ASAS virutinei 20 cm storio daliai jrengti, granuliometriné sudétis turi atitikti 14 lenteléje pateiktus reikalavimus,
atitinkancius Gy kategorijg pagal standartg LST EN 13285. Nesuristujy misiniy bei grunty, naudojamy ASAS apatinei daliai,
granuliometrinei sudéciai reikalavimai néra keliami.

Lentelé 14. Reikalavimai virSutinei 20 cm ASAS granuliometrinei sudégiai

Nesuristasis . - Co .
miginys Pro sieta (mm) prabyranéiy daleliy kiekis, masés %

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16
0/8 NR 15-75 NR 47-87 NR NR NR NR
0/11 NR 15-75 NR NR 47-87 NR NR NR
0/16 NR 15-75 NR NR NR 47-87 NR NR
0/22 NR 15-75 NR NR NR NR 47-87 NR
0/32 NR R 15-75 NR NR NR NR 47-87

41.1.1 Jrengimas

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant [T SBR 19 iSdéstyty reikalavimy.

ASAS draudziama rengti ant susalusio esamo posluoksnio.

ASAS turi biti taip tolygiai paskleidziamas, kad neiSsiskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty segregacija) bei
sutankintas. ASAS naudojamas nesuriétasis miinys ar gruntas turi bati tinkamo drégnio, visame plote tolygiai paskleidziamas
ir vienodai sutankinamas.

Visos apatinio pagrindo dalys turi atitikti techninius dokumentus. UZbaigtas apatinio pagrindo pavirSius turi bati lygus,
tikslaus skerspjavio, gerai uzpildytas ir iSlygintas, be duobiy, palikty véziy, {daubu, atlieky ar kity defekty.

4.1.1.2 Bandymai

— Tinkamumo bandymai

ASAS taikomi tinkamumo, vidinés kontrolés ir kontrolinai bandyma.

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais jrodomas uzpildu, nesuristyjy misiniy_ ir grunty tinkamumas
numatytai naudojimo paskirciai, atitinkanciai projekto (sutarties) reikalavimus. Rangovas, prie$ pradédamas darbus, turi pats
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isitikinti ir uzsakovui jrodyti numatyty naudoti uzpildy, nesuristyju misiniy, ir grunty tinkamuma. Nesuristujy misiniy tinkamumui
frodyti turi bati pateikta eksploataciniy savybiy deklaracija ir, jeigu reikia, bandymy, protokolai. KeiCiantis nesuristyjy misiniy
rasims bei savybéms, tinkamumas turi bti jrodomas pakartotinai.
NesuriStojo misinio tinkamumo bandymy duomenis, {skaitant eksploataciniy savybiy deklaracijg, turi sudaryti:
= rQ8is ir kilmé (gamybos vieta);
= granuliometriné sudétis;
= Proktoro tankis;
= vandens kiekis (WPr);
= pralaidumas vandeniui (tik ASAS apatiné dalis).
- Vidinés kontrolés bandymai
Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo jgaliotinis, kad bity uztikrinama
nesurityjy misiniy,_bei atlikty darby atitiktis projekte nurodytiems reikalavimams. Rangovas turi atlikti vidinés kontrolés
bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto reikalavimq, prieiastys Iemianéios
bandymy, rezultatus
Uzbalgus irengti ASAS turi bati atlikti $ie bandymai:
profilio atitiktis projekte nurodytam:
— auksciai tikrinami ne reciau kaip kas 50 m;
— skersiniai nuolydziai tikrinami ne reCiau kaip kas 50 m;
plociai tikrinami ne reciau kaip kas 50 m;
lygumas skersine ir iSilgine kryptimis tikrinamas ne reciau kaip kas 50 m;
sluoksnio storis tikrinamas ne re¢iau kaip kas 50 m;
granuliometriné sudétis ir smulkiyjy daleliy kiekis tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj
kiekvieniems 2000 m2;
= pralaidumo vandeniui koeficientas k1o (tik ASAS apatiné dalis) tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip
vieng éminj kiekvieniems 2000 m?;
= sutankinimo rodiklis Dp; (arba deformacijos moduliy santykis Eva/Ev1) tikrinamas, bandymams imant ne maZiau
kaip vieng éminj arba atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 1500 m?;
= deformacijos modulis EV2 tikrinamas, atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 1500 m?;
Galimas alternatyvaus metodo taikymas sutankinimo rodiklio Dp; ir deformacijos modulio Ev, pasiekimo jrodymui —
atliekant matavimus lengvo krentanCio svorio deflektometru (angl., Light Falling Weight Deflectometer (LFWD)) arba
krentangio svorio deflektometru (angl., Falling Weight Deflectometer (FWD)). Siuo atveju taikomas M2 (greityjy matavimy)
metodas pagal jrengimo taisykles [T ZS 17. Vidinei kontrolei atliekant matavimus LFWD ir (arba) FWD visi matavimy
duomenys turi bati konvertuoti | deformacijos modul Eve, arba sutankinimo laipsni, iSreikStg procentais (%).
Kai kelio ruozo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra maZesnis kaip nurodytas maZiausias kontrolinis plotas
éminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir éminiai imami nurodyta maziausia apimtimi.
- Kontroliniai bandymai
Kontroliniai bandymai yra uzsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar uZpildy, nesurityjy misiniy ir grunty savybés ir
uzbaigti darbai atitinka projekto reikalavimus éiq bandqu rezultatai yra darbq priémimo pagrindas

arba uzsakovo paskirta neprlklausoma akredituota bandymy laboratorija. Rangovas privalo sudaryti squgas éminiy paémimui
ir bandymy,_ atlikimui. Kontrolinius bandymus atlieka uzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy, laboratorija.
Uzbaigus jrengti ASAS, turi biti atlikti Sios risies ir apimties kontroliniai bandymai:
= profilio atitiktis projekte (sutartyje) nurodytam:
— auksciai tikrinami ne reiau kaip kas 100 m;
- skersiniai nuolydziai tikrinami ne reciau kaip kas 100 m;
plociai tikrinami ne reciau kaip kas 100 m;
lygumas skersine ir iSilgine kryptimis tikrinamas ne reciau kaip kas 100 m;
sluoksnio storis tikrinamas ne reciau kaip kas 100 m;
granuliometriné sudétis ir smulkiyjy daleliy kiekis tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj
kiekvieniems 6000 m?;
= pralaidumo vandeniui koeficientas kio (tik ASAS apatiné dalis) tikrinamas, bandymams imant ne maZiau kaip
vieng éminj kiekvieniems 6000 mZ;
= Jaikomosios gebos Kalifornijos rodiklis (CBR verté) tikrinamas, bandymams imant ne maZiau kaip vieng éminj
kiekvieniems 12000 mZ;
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= sutankinimo rodiklis Dp; (arba deformacijos moduliy santykis Eva/Ev1) tikrinamas, bandymams imant ne maziau
kaip vieng éminj arba atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 4500 m?;
= deformacijos modulis Ev» tikrinamas, atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 4500 m2,

Kai kelio ruozo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra maZesnis kaip nurodytas maZiausias kontrolinis plotas
éminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir éminiai imami nurodyta maziausia apimtimi.

Jeigu manoma, kad kontroliniy bandymy rezultatai nebadingi visam bandymams priskirtam plotui, rangovas turi teise
praSyti atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Tokiu atveju rangovas pateikia papildomy kontroliniy bandymy atlikimo viety
schemg bei bandymo metody sarada. Uzsakovui sutikus dél papildomy kontroliniy bandymy atlikimo, éminiy émimo
(bandymu) vietq ir priskiriama ploto dalj nustato uzsakovas.

UZsakovas turi teise savo nuozidra atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Papildomy kontroliniy bandymy
rezultatai nepakeiCia jau atlikty kontroliniy bandymy, rezultaty, taciau juos papildo. Darby priémima lemia pradiniy, ir papildomy,
kontroliniy bandymy nuo Siol jiems priskirtose ploty dalyse rezultatai.

Jeigu papildomy kontroliniy bandymy reikalauja rangovas, tai iy bandymy iSlaidas apmoka jis pats.

41.1.3 Leistinieji nuokrypiai

ASAS sluoksnio profilio auk&giai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +/- 2 cm; skersiniai nuolydZiai — daugiau
kaip +/- 0,5 %; sluoksnio plotis — daugiau kaip +/- 10 cm; sluoksnio lygumas — matuojant skersine ir iSilgine kryptimis,
proSvaisos po 3 m ilgio liniuote turi bati ne didesnés kaip 30 mm; sluoksnio storis — jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis
storis (atskiryjy verc€iy vidurkis) neturi biti daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte nurodytg storj. Vidurkiui skaiciuoti
nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virijanCios projekte nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skai€iuoti imama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma. Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje) nurodyty
sluoksnio storj.

4.1.1.4 Darby priémimas
pranesimo apie juos. Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu iS savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus uzpildy, nesuristujy misiniy, grunty bandymus arba paslépty darby akty.

Jeigu priimant darbus nustatomi ribiniy, verciy ar leistinyjy nuokrypiy virSijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu,
kurj rangovas turi paSalinti, arba gali bati taikomos i$skaitos.

ASAS yra laikomas pasléptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnj
galioja 10 mety garantinis terminas arba 20 mety garantinis terminas, jeigu yra tyCia paslépty defektu.

41.2 Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)

Projekte skaldo pagrindo sluoksnj (SPSnumatoma jrengti tako dangos konstrukcijose. Tikslius sluoksniy storius,
nuolydZius ir vietas Zidréti skersiniy profiliy bréZiniuose.

SPS taikomi [T SBR 19, TRA UZPILDAI 19 reikalavimai.

SPS storiy ir deformacijos moduliy reikSmés pateiktos 15 lenteléje.

Lentelé 15. SPS storiai dangos konstrukcijose

. ; . . Deformacijos modulis
Dangos konstrukcija Sluoksnio storis, cm Frakcija Ev2, MPa
NuovaZos (betoniniy trinkeliy danga) 20 0/45 =120
Saligatvis 15 0/45 2100

SPS yra virSutinis pagrindo sluoksnis be ri8ikliy, kuriam jrengti naudojami reikalaujamos granuliometrinés sudéties
nesuristieji skaldyty medziagy miSiniai.

Lentelé 16. Reikalavimai SPS granuliometrinei sudéciai

Pro sieta (mm) prabyran€iy daleliy kiekis, masés %
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 225 | 315
Bendrieji reikalavimai 5-35 | 9-40 | 1647 | NR [ 2260 | NR | 3568 | NR |55-85 | NR
Reikalavimai gamintojui | 10-30 | 14-35 | 23-40 | NR | 30-52 | NR | 43-60 | NR | 63-77 | NR

NesuriStasis misinys

0/45

Reikalavimai uzpildams, naudojamiems SPS:
= Trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis stambiajame uzpilde ir uzpildy misinyje Cqus (pagal pagal
standartg LST EN 933-5);

Zymuo: Lapas |Lapy | Laida
UL-23-0058-XX-RP-S.TS-01 21 41 0




— VisiSkai ir i$ dalies trupintyjy ar skaldytyjy daleliy kiekis, masés — 90-100 %;

— VisiSkai apvaliujy daleliy kiekis, masés — 0-3 %;
= Stambiojo uzpildo ir uzpildy miSinio atsparumas trupinimui LAso arba SZ2s (pagal standarta LST EN 1097-2);
= Vandens jmirkio verté — Wc,0,5 arba WA241 (pagal standartg LST EN 1097-6)
= Atsparumas Saldymui ir atSildymui — F4 (pagal standartg LST EN 1367-1).

41.21 |rengimas

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant |T SBR 19 iSdéstyty reikalavimy.

Skaldos pagrindo sluoksnio virSus rengiamas abejuose krastuose tarp statomy bordidry elementy.

Defektus rangovas turi iStaisyti pagal inZinieriaus nurodymus.

SPS turi biti taip jrengti ir sutankinti, kad jy laikomosios gebos ir sutankinimo savybés bty kuo vienodesnés. Be to,
nesuristieji miSiniai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad neiSsiskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty segregacija).
Laikinas nesuristujy miSiniy sandéliavimas darby zonoje nerekomenduojamas. Nesuridtasis miSinys turi bati optimalaus
drégnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad miSinj klojant ir tankinant bity pasiektas reikalaujamas sluoksnio
sutankinimo rodiklis Der.

SPS draudziama palikti ziemai neapsaugotus.

SPS gali biti leidZiamas eismas, taciau turi bati numatomos atitinkamos priemonés eismo organizavimui bei SPS
atstatymui iki projektiniy eksploataciniy savybiy prie$ jrengiant suritajj pagrindo, pagrindo-dangos ar kitg sluoksnj. Prie$
irengiant naujg dangos konstrukcijos sluoksnj ant SPS vidinés kontrolés ir kontroliniais bandymais turi bti patikrinama SPS
atitiktis |T SBR 19 VIII skyriaus reikalavimams. Jei SPS neatitinka sluoksniui keliamy reikalavimy prie$ naujai jrengiant kitg
sluoksnj, SPS gali bdti numatoma suprofiliuoti ir sutankinti, pridedant projektinés §j sluoksnj sudarancios medziagos ir
iSpurenant esamg SPS paviriy ne mazesniu kaip 5 cm gyliu.

SPS sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr gali biti jvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos moduliy santykj
EV2/EV1, nustatytg pagal standartg LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokste bandyma.

4.1.2.2 Bandymai
SPS taikomi tinkamumo, vidinés kontrolés ir kontrolinai bandymai.

- Tinkamumo bandymai
Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais jrodomas uZpildu, nesuridtyjy misiniy_ ir grunty tinkamumas
numatytai naudojimo paskirciai, atitinkanciai projekto (sutarties) reikalavimus. Rangovas, prie$ pradédamas darbus, turi pats
isitikinti ir uzsakovui jrodyti numatyty naudoti uZpildy, nesuristujy misiniy ir grunty tinkamuma. Nesuristyjy misiniy tinkamumui
jrodyti turi bati pateikta eksploataciniy savybiy deklaracija ir, jeigu reikia, bandymy protokolai. Keiéiantis nesuristyjy misiniy
rasims bei savybéms, tinkamumas turi bati jrodomas pakartotinai.
NesuriStojo misinio tinkamumo bandymy duomenis, {skaitant eksploataciniy savybiy deklaracijg, turi sudaryti:
= rQ8is ir kilmé (gamybos vieta);
granuliometriné sudétis;
Proktoro tankis;
vandens kiekis (WPr);
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis;
atsparumas trupinimui;
= atsparumas smugiams.
- Vidinés kontrolés bandymai
Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo galiotinis, kad baty uztikrinama
nesurityjy misiniy, bei atlikty darby atitiktis projekte nurodytiems reikalavimams. Rangovas turi atlikti vidinés kontrolés
bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto reikalavimq, prieéastys Iemianéios

Py

bandymy rezultatus
Uzbalgus irengti SPS, turi biti atlikti Sie bandymai:
profilio atitiktis projekte nurodytam:
- auksCiai tikrinami ne reiau kaip kas 50 m;
— skersiniai nuolydziai tikrinami ne reCiau kaip kas 50 m;
plociai tikrinami ne reciau kaip kas 50 m;
lygumas skersine ir iSilgine kryptimis tikrinamas ne re¢iau kaip kas 50 m;
sluoksnio storis tikrinamas ne reciau kaip kas 50 m;
granuliometriné sudétis ir smulkiyjy daleliy kiekis tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj
kiekvieniems 2000 m?;
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= sutankinimo rodiklis Dp; (arba deformacijos moduliy santykis Eva/Ev1) tikrinamas, bandymams imant ne maziau
kaip vieng éminj arba atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 1500 mz;
= deformacijos modulis EV2 tikrinamas, atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 1500 m2,

Galimas alternatyvaus metodo taikymas sutankinimo rodiklio Dp; ir deformacijos modulio Ev, pasiekimo jrodymui —
atliekant matavimus lengvo krentangio svorio deflektometru (angl., Light Falling Weight Deflectometer (LFWD)) arba
krentancio svorio deflektometru (angl., Falling Weight Deflectometer (FWD)). Siuo atveju taikomas M2 (greitujy matavimy)
metodas pagal jrengimo taisykles [T ZS 17. Vidinei kontrolei atliekant matavimus LFWD ir (arba) FWD visi matavimy
duomenys turi bati konvertuoti | deformacijos modul Eve, arba sutankinimo laipsni, iSreikStg procentais (%).

Kai kelio ruozo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra maZesnis kaip nurodytas maZiausias kontrolinis plotas
éminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir éminiai imami nurodyta maziausia apimtimi.

— Kontroliniai bandymai

Kontroliniai bandymai yra uzsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar uzpildy, nesuristyjy misiniy ir grunty savybés ir
uzbaigti darbai atitinka projekto reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby priémimo pagrindas.
arba uZsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy laboratorija. Rangovas privalo sudaryti salygas éminiy paémimui
ir bandymy atlikimui. Kontrolinius bandymus atlieka uZsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy laboratorija.

UZbaigus jrengti SPS, turi bati atlikti Sios rdSies ir apimties kontroliniai bandymai:

= profilio atitiktis projekte (sutartyje) nurodytam:
— auksciai tikrinami ne rec€iau kaip kas 100 m;
— skersiniai nuolydZiai tikrinami ne reciau kaip kas 100 m;
plociai tikrinami ne re¢iau kaip kas 100 m;
lygumas skersine ir iSilgine kryptimis tikrinamas ne reciau kaip kas 100 m;
sluoksnio storis tikrinamas ne reciau kaip kas 100 m;
granuliometriné sudétis ir smulkiyjy daleliy kiekis tikrinamas, bandymams imant ne maZiau kaip vieng éminj
kiekvieniems 6000 m2;
= trupintyjy ir skaldytujy daleliy santykinis kiekis tikrinamas bandymams imant ne maZiau kaip vieng éminj
kiekvieniems 6000 m2;
= atsparumas trupinimui tikrinamas bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj kiekvieniems 6000 m2;
= atsparumas smigiams tikrinamas bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj kiekvieniems 6000 m?;
= sutankinimo rodiklis Dp; (arba deformacijos moduliy santykis Eva/Ev1) tikrinamas, bandymams imant ne maziau
kaip vieng éminj arba atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 4500 m?;
= deformacijos modulis Ev, tikrinamas, atliekant ne maziau kaip vieng matavimag kiekvieniems 4500 m2,

Kai kelio ruozo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra maZesnis kaip nurodytas maZziausias kontrolinis plotas
éminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir éminiai imami nurodyta maziausia apimtimi.

Jeigu manoma, kad kontroliniy bandymy rezultatai nebadingi visam bandymams priskirtam plotui, rangovas turi teise
prasyti atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Tokiu atveju rangovas pateikia papildomy kontroliniy bandymy atlikimo viety
schemg bei bandymo metody sarada. UZsakovui sutikus dél papildomy kontroliniy bandymy atlikimo, éminiy émimo
(bandymu) vietq ir priskiriama ploto dalj nustato uzsakovas.

UZsakovas turi teise savo nuozidra atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Papildomy kontroliniy bandymy
rezultatai nepakeicia jau atlikty kontroliniy bandymy, rezultaty, taCiau juos papildo. Darby priémima lemia pradiniy, ir papildomy,
kontroliniy bandymy nuo Siol jiems priskirtose ploty dalyse rezultatai.

Jeigu papildomy kontroliniy bandymy reikalauja rangovas, tai iy bandymy iSlaidas apmoka jis pats.

4.1.2.3 Leistinieji nuokrypiai

SPS sluoksnio profilio auks¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip + 2 ¢cm, skersiniai nuolydziai — daugiau
kaip = 0,5 %, %; sluoksnio plotis — daugiau kaip -10 cm, sluoksnio lygumas — matuojant skersine ir iSilgine kryptimis,
proSvaisos po 3 milgio liniuote neturi bati didesnés kaip 20 mm; sluoksnio storis — jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis
(atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 1,0 cm mazesnis uz projekte nurodytg storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos
daugiau kaip 2,0 cm virSijancios projekte nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiCiuoti imama
sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma. Né viena
atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 2,0 cm maZesné uz projekte nurodytg sluoksnio storj.

4.1.2.4 Darby priémimas
UZbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal |T SBR 19 XlI skyriaus reikalavimus.
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prane$imo apie juos. Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu i§ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus uzpildy, nesuristyjy misiniy, grunty bandymus arba paslépty darby akty.

Jeigu priimant darbus nustatomi ribiniy, verciy ar leistinujy nuokrypiy virsijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu,
kurj rangovas turi pa$alinti, arba gali bati taikomos iSskaitos.

SPS yra laikomas pasléptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnj
galioja 10 mety garantinis terminas arba 20 mety garantinis terminas, jeigu yra tyCia paslépty defektu.

41.3 Grunty sustiprinimas (stabilizavimas)

Grunty sustiprinimas (stabilizavimas) yra metodas, kai, pridedant riSikliy, padidéja grunty atsparumas transporto
eismo apkrovoms ir klimato poveikiui. Dél to gruntai jgaung ilgalaike laikomajg gebg ir atsparuma Saliui.

Stabilizuotam sankasos gruntai turi bati jrengiami laikantis MN GPSR 12 reikalavimu.

| SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storj jskaitomas pagal metodinius nurodymus MN GPSR 12 sustiprintas
virSutinis Sal€iui jautriy zemés sankasos grunty sluoksnis. Tikslius sluoksniy storius ir vietas zitréti skersiniy profiliy
bréZiniuose.

Stabilizuoto Zemés sankasos sluoksnio jrengto vaziuojamajai dangai deformacijos modulis Ev, = 400 MPa.
4.1.3.1 Gruntai

Grunty tinkamumas apdoroti, priklausomai nuo naudojamo risiklio, jrodomas ir nustatomas remiantis tinkamumo
bandymais.

Numatomi apdoroti gruntai turi bati homogeniski.

- Tinkamos grunty grupés
Toliau nurodyti gruntai, atliekant grunty sustiprinimg ir naudojant jprastinius metodus bei jrenginius, paprastai yra
apdirbami be specialaus paruo$imo:
= /B, ZG, ZP, SB, SG, SP grupiy stambiagridZiai gruntai, kuriy stambiausios dalelés dydis yra 63 mm:;
= /D, ZM, SD, SM grupiy ivairiagridziai gruntai;
= 7D0, ZM0, SDO, SMO grupiy ivairiagridziai gruntai;
= DL, DV, DR, ML, MV grupiy smulkiagridZiai gruntai.
- Salyginai tinkamos grunty grupés (pagal LST 1331)

Apdorojant Siuos gruntus ir apradant keliy tiesimo darbus, turi bati jvertintos techninés ir technologinés galimybés,
remiantis vietine patirtimi ir laboratoriniais tyrimais. Toliau pateikiamos rekomendacijos, kuriy reikéty laikytis apdorojant Siy
grupiy gruntus:

= vidutinio plasti$kumo dulkis ir molis (DV, MV). Sie gruntai gali bati apdorojami hidrauliniu ri$ikliu, kai skiriamas
atitinkamas démesys grunty ir riiklio miSinio homogeniSkumui uztikrinti;

= nuo minkstos iki kietos konsistencijos didelio plastiskumo molis (MR). Sie gruntai gali bati pagerinti kalkémis ir
jeigu yra pakankamai pucolaniniy sudétiniy daliy — sustiprinti. Tai jmanoma atlikti su salyga, jei Siuos gruntus
ijmanoma apdoroti su jprastiniais jrenginiais (t.y. gruntus visiSkai susmulkinti) ir jmanoma sutankinti per
reikalingg laikg;

= didesniy negu 63 mm daleliy turintys gruntai. Didelés dalelés, kuriy nejmanoma apdoroti, prie$ sumaiSyma turi
bati pasalintos arba susmulkintos;

= permainingo kietumo uolienos, nevisiskai suardyta ar sudléjusi uoliena. Sios uolienos gali bti pagerintos, kai
jos pakankamai susmulkinamos ir yra pakankamas vandens kiekis, reikalingas sutankinti;

= organiniy priemaiSy turintys gruntai ir organiniai gruntai. Smulkiagradés organinés priemaios gali létinti ir /arba
sumaZzinti grunty ir ridiklio misinio hidraulin kietéjima. | tai turi biti atsizvelgiama tinkamumo bandymy metu
nustatant risiklio kiekj. Atsizvelgiant | aplinkybes, prie§ pradedant darbus, atskiru technologiniu procesu
imaiSant | Siuos gruntus 1-3 % malty negesinty kalkiy arba gesinty kalkiy gali bati neutralizuotos ragstines
reakcijas sukelian€ios organinés priemaiSos. Stambios organinés dalys, veikiamos vandens, gali iSbrinkti ir
Zalingai veikti sukietéjusj sluoksni.

= nuolatos besikei¢ianios granuliometrinés sandaros arba besikeiianciy savybiy gruntai ir grunty sustiprinimas
turi biti pritaikytas esant nepalankioms grunty salygoms, jeigu nejmanoma taikyti grunty homogenizavimo
priemoniy. Tokioms priemonéms jvertinti turi bdti atliktas iSsamus salygy apradymas ir veikiamy savybiy kitimo
intervalo analizé.

- Naturalios mineralinés medziagos
Natdralios mineralinés medziagos remiantis granuliometrine sudétimi klasifikuojamos pagal standartg LST 1331.

- Dirbtinés mineralinés medziagos ir RC statybinés medziagos
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Dirbtinés mineralinés medziagos ir RC statybinés medziagos turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI
19 reikalavimus.

4.1.3.2 Risikliai
Gruntams apdoroti naudojami Sie riSikliai:
= cementas pagal standartg LST EN 197-1 ,Cementas. 1 dalis. |prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai
ir atitikties kriterijai®;
= cementas pagal standartg LST EN 197-4 ,Cementas. 4 dalis. Mazo ankstyvojo stiprumo $lakiniy cementy
sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai;
= hidraulinis keliy, riSiklis pagal standartg LST L ENV 13282 ,Hidrauliniai keliy riSikliai. Sudétis, techniniai
reikalavimai ir atitikties kriterijai“;
= statybinés kalkés LST EN 459-1 ,Statybinés kalkés. 1 dalis. Apibrézimai, techniniai reikalavimai ir atitikties
kriterijai“.
Kito tipo riSiklius (pvz., nuosédinius ar lakiuosius pelenus, biokuro pelenus, plieno ir angliy pramonés antrines
medZiagas), jei jy tinkamumas yra jrodytas ir tai yra suderinta tarp uzsakovo ir rangovo, taip pat galima naudoti.

4.1.3.3 Vanduo

Pridedamas vanduo negali turéti jokiy kenksmingy medziagy, (pvz., prireikus bandymai atliekami pagal standartg DIN 4030-
1) ir kity salygu, kurios neigiamai veikia grunty apdorojima. Gamtoje randamas vanduo paprastai yra tinkamas naudoti. Esant
abejonéms, vandens poveikis nustatomas tinkamumo bandymy metu.

4.1.3.4 Grunty ir riSiklio miSinys

Grunty ir riSiklio miSinj sudaro: gruntai, riSiklis ir vanduo. MiSinio sudétis priklausomai nuo naudojimo paskirties
nustatoma tinkamumo bandymu metu. RiSiklio kiekis parenkamas toks, kad baty jvykdomi statybos taisykliy ST ,Automobiliy,
keliy Zemés sankasos jrengimas‘ reikalavimai.

Papildomy medziagy (pvz., lakiyjy peleny, akmens dulkiy) pridéjimas gali bati tikslingas siekiant pagerinti grunty ir
riiklio misinio tankinimo savybes.

Papildomai prie reikalavimy, nurodyty statybos taisyklése ST ,Automobiliy keliy zemés sankasos jrengimas®,
hidrauliniais riikliais sustiprinant gruntus, risiklio kiekis galutiniame miSinyje, skai¢iuojant nuo sausojo tankio, neturi bati
mazesnis negu 3 masés %. Naudojant §{ maziausiq risiklio kiekj geros sanklodos zvyrui ir tinkamumo bandymy metu nustatant
reikalingq riSiklio kiekj, gali bati virSytas reikalaujamas gniuzdomasis stipris. Sustiprinant gruntus maltomis negesintomis ar
gesintomis kalkémis, ridiklio kiekis neturi bati mazesnis negu 4 masés %.

4.1.3.5 Bandymai prie$ pradedant darbus

Nustatytu laiku prie$ darby pradzig rangovas turi jrodyti numatyty naudoti statybiniy medZiagy, ir jy misiniy bei grunty
tinkamuma, pateikdamas tinkamumo bandymy, ataskaitg. Tinkamumo (hidraulinio risiklio kiekio) bandymai turi bati atliekami
akredituotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytq riSiklio kiekj, tuo prisimdamas atsakomybe
uz tiesimo darby kokybe.

Risiklio kiekiui parinkti tinkamumo bandymy metu, gali bati remiamasi 17 lenteléje pateiktomis vertémis.

Lentelé 17. Grunty sustiprinimui reikalingo riSiklio rasies ir jo kiekio orientacinés vertés, priklausomai nuo grunto grupés

Risiklio kiekis masés %
Risiklio rusis Maltos Gesi Hidr. keliy
: esintos Cementas | ... ... —_—
_ neg.esmtos kalkés pagal | pagal LST riSikliai pagal RI-SvI.kllL[
Grunty grupé kalkés pagal LST EN 459-1 | EN 197-1 LSTL ENV | miSinys
LST EN 459-1 13282
Grunty Stambiagradziai gruntai (ZB, ZG, ZP, 3.7 3.7 3.7
sustiprinimas | SB, SG, SP)
|vairiagradziai gruntai
(ZD, ZM, SD, SM, ZDo, ZMo, SDo, SMo) 46" 4-8 412 412 412
Smulkiagradziai gruntai
(DL, ML, DV, DR, MV, MR) 4-6 4-8 7-16 7-16 7-16
Dirbtinés mineralinés medziagos - - 5-12 5-12 5-12
RC statybinés medziagos - - 4-10 4-10 4-10
1) Tik esant pakankamai dideliam reaktyviujy daleliy gruntuose kiekiui.
Pastaba. |vairiagridziams ir smulkiagridziams gruntams stiprinti hidrauliniais risikliais gali prireikti papildomai naudoti
specialiuosius priedus (pvz., jony mainus gerinancius priedus).
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4.1.3.6 Darby atlikimas

Darbai atliekami pagal jrengimo taisykliy [T ZS 17 XVI skyriaus ,Grunty apdorojimas panaudojant riiklius* ir
metodinius nurodymus ,Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12“ VIII skyriaus ,Darby
atlikimas® reikalavimus.

4.1.3.7 Bandymai pasiektai kokybei nustatyti
|rengto sluoksnio bandymai atliekami pagal jrengimo taisykliy [T ZS 17 XVIII skyriaus ,Bandymai pasiektai kokybei
nustatyti‘ V skirsnj ,Apdoroty grunty bandymai“ bei metodiniy nurodymy MN GPSR 12 Ill skirsnj ,Bandymai atliekant darbus®.
Sustiprinto sluoksnio vidinés kontrolés ir kontrolinius bandymus UZsakovas ir rangovas atlieka bendrai i$ karto po
sutankinimo. Jeigu Zemés sankasa sustiprinama ri$ikliais, deformacijos modulio bandymas néra atlieckamas.

4.1.3.8 Stabilizuotam gruntui taikomi reikalavimai
Reikalavimai sluoksniui, kuriam numatytas atlikti grunty sustiprinimas, atitinka reikalavimus pateiktus statybos taisyklése
ST ,Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas* (D = 97 ir 100 %).

Lentelé 18. Stabilizuojamam gruntui taikomi reikalavimai

HidrauliSkai suri$to grunto
pagrindo sluoksnio savybés

Vienetas | Reikalavimas Pastaba

Stipris gniuzdant po 28 pary bandiniai 14 pary laikomi drégnoje aplinkoje ir
MPa =15 14 pary vandenyje Po mirkymo atliekamas stiprio

gniuzdant bandymas

Atliekant atsparumo $aliui bandymus, bandiniai laikomi 13 dieny drégnoje
aplinkoje, po to 1 parg laikomi panardinti kambario temperatdros vandenyje,
po to jiems taikoma 14 uZSaldymo ir atSildymo cikly. Vienu uzSaldymo ir
atSildymo ciklu bandiniai (iStraukti i$ vandens) 23 C temperatiroje 8
valandas $aldomi ir 16 valandy atSildomi kambario temperatdros vandenyje.
Po Saldymo atSildymo cikly atliekamas stiprio gniuzdant bandymas.

Atsparumas gniuzdymui po 7
arba 28 pary

Atsparumas $alCiui likutinis

0,
stipris po $aldymo cikly) o > 60

4.1.3.9 Oro salygos darbams atlikti

Gruntq_ stabilizuoti galima pradéti esant palankioms oro salygoms, t.y. esant +5°C temperatirai, o pastaryjy 24
valandy Zemiausia temperatira buvo auk$tesné kaip +1°C. Dangos sluoksniy negalima ruosti esant krituliams.

Reikalavimai oro saglygoms gali skirtis priklausomai nuo darby jrengimo technologijos.

4.1.3.10Vandens nuleidimas

Nuo stabilizuojamo sluoksnio pavirSiaus turi bati uZtikrintas lietaus arba i$ kity gatvés dangos konstrukcijos sluoksniy
patenkancio vandens nuleidimas. Stabilizuojamo sluoksnio pavirSiaus nusausinimas ypa¢ svarbus tada, kai vanduo kaupiasi
uz8alancio grunto zonoje.

Lietaus vandenys nuo gatvés dangos turi bati nuleidziami | griovius Salia gatvés arba | nuoteky groteles, padarant
atitinkamus dangos skersinius ir iSilginius nuolydzius. Taip pat, batina sudaryti nutekéjimo salygas vandeniui, patenkanciam |
dangos konstrukcijos vidinius sluoksnius. Nusausinimg galima jrengti stabilizuojamo sluoksnio nuoteky lovio sienelése
padarant 20 mm skersmens kiaurymes kas 100 mm.

Kad vanduo greiCiau nutekéty, stabilizuojamo sluoksnio pavirsius turi turéti 3-5 % nuolyd;.

4.2 BORDIURAI

421 |vadas
Projekte numatoma naudoti:
= betoninius bordidrus 100x8x20 cm.
= betoninius bordidrus 100x15x30 cm;
= betoninius bordidrus 100x15x22 cm (aStraus kampo);
= granitinius bordidrus 100x15x22 cm (a$traus kampo);

4.2.2 |rengimas

Bordidrai statomi i§ gatavy elementy ant betoninio pagrindo. Betono storis po borditrais turi bati nemaziau 20 cm
storio po gatvés bordidrais ir 20 cm po vejos bordilrais. Betono stipris po betoniniais borditrais turi bati ne mazesnis nei
betono C20/25-XC2-F50-W2. Betono pagrindas po rengiamais bordidrais nurodytas atskirai pateikiamuose borditry jrengimo
elementuose.
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Bordigrai gaminami 100 mm ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 100 mm, borditirai aptaSomi rankiniu badu.

Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir mazesnis, turéty bati naudojami lenktos formos bordidrai (apvadai). Kreivése,
kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali biti naudojami tiesis 500 mm ilgio borditrai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra
20 m ir didesnis, gali bati naudojami tiesis 1000 mm ilgio bordidrai (apvadai). Nesant galimybei pasinaudoti vientisais
elementais borditrus reikia supjaustyti | 3 dalis ir juos sujungti be tarpo, sujungimuose iSpjaunant viding bordidro dalj. |[rengiant
bordidrus i$ vientisy gatavy elementy galimas tarpas iki 3 mm.

VirSutinius asfalto sluoksnius jrengti prie bordidry rekomenduojame kartu prilydomomis bituminémis juostomis
siiléms sandarinti. Juostos elastingumas ~20%.

ISilginiy ir skersiniy prijungéiy sandarinty sidliy plotis turi bati: maziausiai 15 mm, sandarintos sidlés gylis per visg
sluoksnio storj.

Sialés jrengimo kontakto vieta turi bti sausa, Svari ir turi bati padengta atitinkamu gruntu. Gruntg reikia tolygiai uztepti
arba uzpurksti ir palikti iSdziati maziausiai 30 min. priklausomai nuo oro salygy. Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. Esant
reikalui juosta suduriama priglaudziant. Propano dujy degikliu ilydoma viena sillles sandarinancios juostos puseé ir tinkamu
irankiu (glaistykle, plokS¢ia mente) ji prispaudziama prie sitlés Sono. ISlydyti juostos puse liepsna yra bitina, nes prieSingu
atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus pasiektas sitlés sandarinimo poveikis.

423 Medziagos .
Betoniniai bordidrai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 ir techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14 XIV
skyriaus reikalavimus. Naujiems betoniniams borditirams taikomi reikalavimai pateikti 19 lenteléje.

Lentelé 19. Reikalavimai betoniniams borditrams

Reikalavimas Standartas Matas Verté
Atsparumas Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo apledéjimo LST EN 1340 kg/m2 <10
Lenkiamasis stipris LST EN 1340 MPa 250
Atsparumas dilimui LST EN 1340 mm <20
Vandens jgérimas LST EN 1340 % <6

Granitiniai borditrai turi atitikti: LST EN 1343:2012. Naujiems granitiniams borditirams taikomi reikalavimai pateikti
20 lenteléje.

Lentelé 20. Reikalavimai granitiniams bordidrams

Savybé Standartas Mato vienetas Verté
Tankis EN 1936 g/cm3 = 2,65
Poringumas EN 1936 % < 0,93
Vandens jgeriamumas EN 13755 % <0,3

Atsparumas dilimui EN 14157 mm <25

Atsparumas gniuzdymui EN 1343:2012, EN 13272 MPa =185
Atsparumas lenkimui EN 1343:2012, EN 1926 MPa =155

4.24 Leistini nuokrypiai

Bordidrai turi bati jrengti pagal projekte nurodytg pavirSiaus aukstj ir padétj plane. Jy virSaus auksciy nuokrypiai nuo
projektiniy auks¢iy ir padéties plane nuokrypiai nuo atskaitos aSiy neturi bati didesni kaip + 2,0 cm. Tarpusavio virdutinio ir
priekinio pavirSiaus nuokrypiai sidlés vietoje neturi bati didesni kaip 2,0 mm.

42,5 Tinkamumas ir atitiktis
[rodant tinkamuma betoniniams borditirams pateikiami Sie duomenys:
= statybos produkto risis;
gamintojo pavadinimas ir adresas;
forma ir gaminimo matmenys;
atsparumo atmosferos poveikiui klasé;
lenkiamojo stiprio klaseé;
= atsparumo dilinimui klasé.
[rodant granitiniams borditrams tinkamuma_pateikiami Sie duomenys:
= standarto LST EN 1343:2012 pavadinimas ir leidimo data;
= komercinis akmens pavadinimas;
= petrografinis akmens pavadinimas pagal standarta LST EN 12407:2019;
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= tiekéjo (gamintojo) pavadinimas ir adresas;

= gavybos karjero pavadinimas ir vietove (valstybé);
= forma ir gaminimo matmenys;

= atsparumas atmosferos poveikiui;

= lenkiamasis stipris.

4.3 DANGOS

431 Asfalto danga
Projekte numatomy jrengti asfalto dangos sluoksniy informacija pateikta 21 lenteléje.

Lentelé 21. Asfalto dangos sluoksniai

ﬁ"' Dangos konstrukcija Dang_os . Asfalto sluoksnis A_svf_a Ito Sluoks_mo Risiklis
r. konstrukcijos klasé misinys storis
1. Vaziuojamoji dalis DK 1 Asfalto virSutinis sl. AC 11 VN 4 70/100
2. Vaziuojamoji dalis DK 1 Asfalto pagrindo sl. AC 22 PN 8 70/100
3. Vaziuojamoji dalis DK 1 Asfalto apatinis sl. AC 16 AN 4 50/70

4.3.1.1 Mineralinés ir risamosios medziagos

Asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSe TRA ASFALTAS 24 pateiktus reikalavimus pagal asfalto
rasis ir tipus. Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti bandymo
metodai.

Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai, kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA
BITUMAS 23 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus. Bituminj
asfalto miSiniy riSiklj galima pakeisti tik gavus Inzinieriaus sutikima ir riSiklis turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus.

Lentelé 22. Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksnio miiniams

Pavadinimas Kategorija| Mato vnt. | AC32 PS | AC22 PS |AC16 PS" | AC32 PN | AC22 PN [AC16 PN2
Medziagos
UzZpildai:
tsr:ﬂ;m%"i;;kk?lsdytwq daleliy C Coort Coon Coort Csorso Cso/30 Csor30
atsparumas trupinimui LA arba LAsoarba | LAso arba | LAsoarba | LAsp arba | LAso arba | LAso arba
SZ SZ3% SZ% SZ% SZ% SZ% SZx%
atsparumas dévéjimuisi Mbe Mpe15 Mpe15 Mpe15 Mpe15 Mpe15 Mpoe15
bendras aptakumo (birumo
koeficient:s frakcija(i 0,063/)2 s Ees30 Ees30 Ees30 ) i i
RiSiklis, rasis ir marké 50/70 50/70 50/70 70/100 70/100 70/100
Asfalto miSinio sudétis
UZpildy miSinys:
iShiros per sietus
45 mm masés % 100 100
31,5mm masés % | 90-100 100 90-100 100
22,4 mm masés % | 75-90 90-100 100 75-90 90-100 100
16 mm masés % 75-90 90-100 75-90 90-100
11,2 mm masés % 75-90 75-90
2mm masés % | 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40
0,125 mm masés % | 4-14 4-14 4-14 4-14 4-14 4-14
0,063 mm masés % 2-9 2-9 2-9 3-9 3-9 3-9
Maziausias riSiklio kiekis Bmin Brin 38 Brin 38 Brin 40 Brin 40 Brin 40 Brin 40
Asfalto miSinys
Maziausias tustymiy kiekis Vimin Viin 50 Vi 50 Vinin 50 Vin 4,0 Vinin 4,0 Vinin 4,0
DidZiausias tustymiy kiekis Vimax Vinax 100 Vimax 10,0 Vimax 100 Vimax 10,0 Vinax 100 Vimax 10,0
MazZiausias jautris vandeniui ITSR ITSR7o ITSR70 ITSR70 ITSR70 ITSR70 ITSR70
Atsparumas nuovargiui &6 TBR TBR - TBR TBR -
Standumo modulis S TBR TBR TBR TBR TBR TBR
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") taikoma tik i8lyginamiesiems sluoksniams.
2 taikoma tik péscCiujy ir dviragiy takams ir iSlyginamiesiems sluoksniams.

Lentelé 23. Reikalavimai asfalto apatinio sluoksnio mi§iniams

Pavadinimas Kategorija Mato vnt. AC 22 AS AC 16 AS AC 16 AN AC 11 AN"
MedZiagos
UzZpildai:
g:ﬁ:;m%igﬁ;dytmq daleliy C C1o00 C1o00 Coort Coort
LAz arba
_ LAz arba SZ1s LAzsarba LAzsarba
atsparumas trupinimui LA arba SZ S7:s LAssarba SZ S7»
SZ55%
atsparumas déveéjimuisi Moe Mpe15 Moe15 Moe15 Moe15
bendras aptakumo (birumo)
koeficientas frakcijai 0,063/2 s Eos30 Fos30 Sl Fos30
v v . PMB 45/80-65 | PMB 45/80-65
Risiklis, rGsis ir marké PMB 25/55-65 | PMB 25/55-65 50/70 50/70
Asfalto miSinio sudétis
UZpildy miSinys:
iSbiros per sietus
31,5 mm masés % 100
22,4 mm masés % 90-100 100 100
16 mm masés % 65-80 90-100 90-100 100
11,2 mm masés % 65-80 60-80 90-100
8 mm masés % 60-80
2mm masés % 25-33 25-30 25-40 30-50
0,125 mm masés % 5-10 5-10 5-15 5-18
0,063 mm masés % 3-7 3-7 3-8 3-8
Maziausias riSiklio kiekis Binin Bhin 4.2 Brin 44 Brin 44 Brin 46
Asfalto miSinys
Maziausias tuStymiy kiekis Vimin Vin 35 Vi 35 Vinin 2,5 Viin 255
Didziausias tuStymiy kiekis Vimax Vimax 55 Vimax 6,5 Vimax 5,5 Vimax 55
Risikliu uzpildyty tustymiy kiekis VFB TBR TBR TBR TBR
Didziausias santykinis vézés gylis PRDaR max PRDaR max 5,0 PR?%E’;?X 50
Maziausias jautris vandeniui ITSR ITSRso ITSRso ITSRso ITSRso
Standumo modulis S TBR TBR TBR TBR
") taikoma tik i8lyginamiesiems sluoksniams.
2 taikoma tik tuo atveju, kai naudojamas keliy bitumas 50/70 ir uZpildai LA2s arba SZz.
Lentelé 24. Reikalavimai asfalto virSutinio sluoksnio asfaltbetonio miiniams
L . AC 16 AC38 AC38 AC5
Pavadinimas Kategorija | Mato vnt.| *y,o;)" |AC11VS| AC8VS [AC1TVN| ~\\ VL2 VL2
Medziagos
UzZpildai;
gglpel mﬂg;jﬁﬁyﬁgﬁs C Cio00 Cio00 Cio00 Coont Coort Coon Coont
N LAz arba | LAz arba | LAz arba | LAz2sarba | LA2sarba | LAzsarba | LAzsarba
atsparumas trupinimui LAarba S SZ18 SZ13 SZ1s SZ2 SZ2 SZ2 SZ2
atsparumas poliravimui PSV PSdek'Samj PSVde'gr”"j PSdeklsar”"j PSVis PSVis PSVis PSVu4
ama ama’ ama
bendras aptakumo (birumo)
koeficientas frakcijai s Ecs35 Ecs35 Ecs35 Ecs30 Ecs30 - -
0,063/2
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AC 16 AC8 AC8 AC5

Pavadinimas Kategorija | Mato vnt. VS AC11VS| AC8VS |[AC11VN VN VL2 VL2
PMB 45/80-|PMB 45/80-
55 55

PMB | PMB | PMB PMB6‘§)5’8°' PMBG‘?’BO' 701100 | 70/100

45/80-65 | 45/80-65 | 45/80-65 |pyip 25/55. | pip 25/55.| 100/150 | 1001150

60 60
701100 | 70/100

Risiklis, rasis ir marké

Asfalto miSinio sudétis
UZpildy miSinys:
iSbiros per sietus

22,4 mm masés % 100
16 mm masés % | 90-100 100 100
11,2 mm masés % | 70-85 | 90-100 100 90-100 100 100
8 mm masés % 70-85 | 90-100 | 70-85 | 90-100 | 90-100 100
5,6 mm masés % 65-85 70-85 70-90 | 90-100
2mm masés % | 3545 40-50 40-55 45-55 45-60 45-65 50-70
0,125 mm masés % | 7-17 7-17 8-20 8-22 8-20 8-20 9-24
0,063 mm masés % | 5-9 5-9 6-12 6-12 6-12 6-12 7-14
MazZiausias risiklio kiekis Brin Brmin 54 Brin 57 Brmin 60 Brmin5.9 Brmin 6.1 Brmin 64 Bmin 68
Asfalto miSinys
MazZiausias tustymiy kiekis Vimin Vimin 2.5 Viin 2,0 Viin 2.0 Vhin 15 Viin 1.5 Vimin 1,0 Viin 1,0
DidzZiausias tuétymiq kiekis Vimax Vimax 4,5 Vimax 35 Vimax 35 Vimax 35 Vimax 35 Vimax 25 Vimax 2,5
E:;'('i‘;'“ uzpildyty tuStymiy. |/ TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR
qu2lau3|as santykinis PRDAR max PRDaR max | PRDaIR max | PRDAIR max TBR TBR _
vezés gylis 70 70 70
Maziausias jautris vandeniui| /TSR ITSReo | ITSReo | ITSReo | ITSRe | ITSReo | ITSRe | ITSRgo
Standumo modulis S TBR TBR TBR TBR TBR TBR TBR

1) taikoma tik jrengiant dangas, kurias veikia specialios apkrovos.
2 taikoma tik pés€iyjy ir dviraciy takams.

Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai, kuriy, fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA
BITUMAS 23 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus. Bituminj
asfalto miSiniy risiklj galima pakeisti tik gavus Inzinieriaus sutikima, ir riSiklis turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus.

Lentelé 25. Keliy bitumai ir jiems keliami reikalavimai

Savvbés Matavimo Bandymo Bitumas Bitumas Bitumas

y vienetas metodas 50/70 70/100 100/150
Nesendintas bitumas
Penetracija, kai yra 25°C 0,1 mm LST EN 1426 50-70 70-100 100-150
MinkStéjimo temperatura pagal ziedo ir °C LSTEN 1427 |  46,0-54,0 43,0510 39,0-47,0
rutulio metodg
Pligpsnio temperatara °C LSTZ';';Z'SO 2230 2230 2230
Tirpumas % LST EN 12592 =99,0 99,0 =99,0
Kinematiné klampa, kai yra 135°C mm2/s LST EN 12595 =295 2230 2175
Dinaminé klampa, kai yra 60°C Pa-s LST EN 12596 2145 290 =55
Trapumo temperatira pagal Frasg °C LST EN 12593 <-8 <-10 <-12
Trumpalaikiu (RTFOT) sendinimo metodu pagal standarto LST EN 12607-1 reikalavimus pasendintas bitumas

L o, LSTEN

Atsparumas kietéjimui, kai yra 163°C: 12607-1
Liekamoji penetracija % LST EN 1426 =50 >46 243
Mlnkstejlmq .t.emperaturos pagal Zieda ir oC LST EN 1427 <9 <9 <10
rutulj padidéjimas

. , LSTEN

0,
Masés pokytis % 12607-1 <0,5 <0,8 <0,8
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Asfalto pagrindo sluoksnis yra klojamas tiesiai ant sutankinto pagrindo i$ nesuristujy misiniy. Kiti miSiniai klojami jau
ant jrengto pagrindo sluoksnio prie$ tai sutepus (pagruntavus) bitume emulsija. Parinktai asfaltbetonio dangai sutepti turi bati
naudojama bituminé emulsija C60B4-S. Pur§kiamas emulsijos kiekis - 135-200 g/m2. [rengiant iSkiligjg sankryzg asfaltbetonio
dangai sutepti turi biti naudojama bituminé emulsija C60BP4-S. Purskiamas emulsijos kiekis - 155-250 g/m2.

4.3.1.2 Misiniy gamyba, transportavimas

Asfalto gamyklose turi bati gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto mi$iniai. Jose turi biti efektyvi
mineraliniy medZiagy dZiovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumai§ymo su riSamosiomis medZiagomis jranga.

Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi bati apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro
patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatiirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt. Minimali ir maksimali asfalto
miSiniy temperatdra: |T ASFALTAS 24 3 lenteléje.

Rangovas, prie$ pradédamas darbus, turi pats isitikinti ir uzsakovui jrodyti pasirinkty naudoti medziagy ir jy miSiniy
tinkamuma apkrovoms ir numatomiems darbams atlikti. Kiekvienai asfalto misinio projektinei sudéciai turi biti atliekami tipo
bandymai ir turi biti jrodyta, kad savybés atitinka techniniy reikalavimy apraSo TRA ASFALTAS 24 VI skyriaus antrajame
skirsnyje nurodytus reikalavimus.

4.3.1.3 Misiniy paklojimas

Asfalto miiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio danga. Kiekvienas
klotuvas turi turéti automatin lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyciy. Klotuvas
turi turéti vibracine tankinimo sijg, uZtikrinancig tolygy misinio tankinima visame sluoksnio plotyje.

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bdti naudojami tinkamos techninés biklés savaeigiai tankinimo
mechanizmai. Turi blti bent vienas atsarginis volas.

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir iltam orui. Jeigu dél krituliy ant posluoksnio pavieniuose plotuose
ar iStisai susidaro uzdara vandens plévelé, asfalto sluoksnius jrengti draudziama. Posluoksnis turi bati Svarus, taip pat ant jo
negali bati sniego ir ledo.

Asfalto miSiniai klojami ir tankinami karstoje bakléje. Sluoksniy jrengimi pagal [T ASFALTAS 24 14 lenteléje nurodytas
salygas.

Klojant iSlyginamajj asfalto sluoksnj ir esant didesniems lygumo, aukS¢io arba skersinio nuolydZio nuokrypiams,
profiliui pagerinti turi bati numatoma frezuoti posluoksnj. Jeigu dél profilio pagerinimo sluoksniai klojami netolygiu storiu, galioja
11 lenteléje pateikti nurodymai.

Lentelé 26. Maziausi ir didZiausi klojimo sluoksnio storiai, pagerinant profili

Asfalto miginio rasis Asfalto misinio tipas Klojamo sluoksnio storis, cm
maziausias didziausias

o . . AC8VS, AC 8 VN 2,0 45
Asfalto virSutinio sluoksnio asfaltbetonis AC 11VS. AC 11 UN 3.0 6.0
SMA8N 2,0 55
Skaldos ir mastikos asfaltas SMA8 S 2,0 6,0
SMA11S 3,0 7,0
Mastikos asfaltas MA8S,MABN 20 40
MA11S, MA11N 2,5 5,0
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonis AC 16 PD 4,0 10,0
AC 11 AN 3,0 7,0
. . . AC 16 AN 4.0 7,0
Asfalto apatinis sluoksnio asfaltbetonis AC 16 AS 40 85
AC 22 AS 5,0 12,0
AC 16 PS, AC 16 PN 45 10,0
Asfalto pagrindo sluoksnio asfaltbetonis AC 22 PS, AC 22 PN 5,0 14,0
AC 32 PS, AC 32 PN 6,0 18,0

4.3.1.4 Siulés

[rengiant daugiasluoksnes dangy, konstrukcijas, atskiry sluoksniy sidlés turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu
maziausiai 15 cm. Si nuostata negalioja kompaktisko asfalto dangoms (KAD).

Jeigu sitlés perstumti nejmanoma, tai turi bati numatoma jrengti iStisine sandarintg sidle. Sluoksnius klojant
juostomis, atitinkamomis priemonémis reikia uZtikrinty, tolygia, sandarig ir tankig iSilginés sitlés sujungt].

ISilginés sitlés neturi bati iSdéstytos rato vaziavimo vietoje arba dangos zenklinimo srityje.

Jeigu klojant asfalto virSutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto sluoksnio
ilgio yra paSalinama. Nelygs iSsikiSimai per visg sluoksnio stor| paSalinami, suformuojant taisyklingg briauna. Briauna,
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iSskyrus virSutinius sluoksnius i§ mastikos asfalto, tolygiai uZztepama arba apipurSkiama karstu keliy bitumu, karstu polimerais
modifikuotu bitumu arba bituminiu riSikliu, siekiant uZtikrinti nepriekaistingg sujungtj (skersine sitle) tarp abiejy daliy. Atskiry
sluoksniy ar daliniy sluoksniy skersinés sitilés turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu maziausiai 2 m.

- Voluojamojo asfalto sluoksniy jrengimas metodu ,karstas prie $alto* palikti tik viena metoda pagal SZ

Jau jrengto sluoksnio briauna turi bati tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plySiy. Silés Sonas turi bati truputj
jzulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy priezas€iy, jau jrengto sluoksnio blsimos sillés Sonas gali arba turi biti
frezuojamas.

Visy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy sitilés Sonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karStu bitumu,
karstu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu riSikliu, kai tokio produkto gamintojas yra nurodes galimg panaudojimg
iSilginei sidlei.

Asfalto virSutinio sluoksnio sidlei dengti naudojamas medziagos kiekis sillés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g
riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. VirSutinio sluoksnio sidlei jrengti taip pat gali bati naudojamos specialios i$
bituminio riSiklio pagamintos sandariklio juostos.

VirSutinio sluoksnio iSilginei sidlei jrengti gali bati naudojamos specialios i$ bituminio riSiklio pagamintos sandariklio
juostos.

4.3.1.5 Prijungtys ir sandarinimo sitlés

Sandarinty sidliy jrengimo darbai turi bati atliekami pagal jrengimo taisykles |T SS 17.

VirSutinio sluoksnio asfaltbetonio, skaldos ir mastikos asfalto, poringojo asfalto ir labai plony sluoksniy asfaltbetonio
prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimy elementy (bordidry, vandens nuleidimo lataky ir kt.) jrengiamos kaip
sandarintos sidlés. Si nuostata negalioja virdutinio sluoksnio i$ poringojo asfalto prijungties prie gretimy elementy atveju.

Mastikos asfalto sluoksniy prijungtys jrengiamos kaip sandarintos siilés.

ISilginés sandarintos sidlés neturi bati iSdéstytos rato vaZiavimo vietoje ir dangos horizontaliojo Zenklinimo srityje.

Sandarintos sidlés gali bati jrengiamos panaudojant sidlés sandariklius arba bitumines sidliy sandarikliy juostas.

Sidliy sandarikliai ir bituminés sidliy sandarikliy juostos turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA SS 15
reikalavimus.

ISilginiy ir skersiniy prijungéiy sandarinty sidliy plotis turi bati:

= maziausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;
=  maZiausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.

4.3.1.6 Briauny formavimas

Jeigu asfalto virSutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis klojamas tarp tokio pat auk$€io apvady (pvz.,
betono apvady, betono detaliy apvadu), tuomet Siy sluoksniy virSaus aukstis turi bati didesnis uz apvado aukstj nuo 0,5 iki
1,0 cm. Vienslaigio nuolydzio dangos atveju tai galioja tik Zemesnei briaunai.

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydZiu ir naudojant atitinkama
jranga lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudziami.

Mastikos asfalto sluoksniy briaunos formuojamos vertikaliai.

4.3.1.7 Leistinieji nuokrypiai

Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte nurodyto plo€io neturi bati didesni kaip =5 ¢cm ir +5 cm. Briaunos linija turi
bati vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése - taisyklinga.

Mazesnis pakloto sluoksnio storis gali blti kompensuojamas didesniu virs jo klojamo sluoksnio storiu. Tokiu atveju
pakloto sluoksnio mazesniam storiui kompensuoti priimamos vir$ jo klojamo sluoksnio storio didesnés vertés, taciau ne
daugiau kaip:

= 2,0 cm, kai jrengto asfalto pagrindo sluoksnio maZesnis storis kompensuojamas asfalto apatinio sluoksnio
didesniu storiu;
= 1,0 cm, kai {rengto asfalto pagrindo sluoksnio mazesnis storis kompensuojamas asfalto virSutinio sluoksnio
didesniu storiu (taikoma tik tuo atveju, kai jrengiamas asfalto pagrindo ir asfalto virSutinis sluoksniai);
= 1,0 cm, kai jrengto asfalto apatinio sluoksnio mazesnis storis kompensuojamas asfalto virSutinio sluoksnio
didesniu stori.

Asfalto pagrindo sluoksnio virSaus auk$cio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukcio neturi skirtis daugiau kaip +2,0
cm.

Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu 0,5 %. Ne
gyvenvietése esanciy keliy vaziuojamuyjy daliy pereinamuosiuose ruozuose, kuriy isilginis nuolydis yra mazesnis negu 0,5 %,
o skersinis nuolydis mazesnis negu 1,5 %, asfalto dangos skersinio nuolydZio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio)
mazéjimo linkme neturi bati didesnis negu 0,3 %.

Sluoksniy storio atskirosios ir vidurkio vertés negali virSyti nuokrypiy ribiniy verciy, nurodyty 27 lenteléje.
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Lentelé 27. Sluoksnio storio nuokrypiy ribinés vertés

Pakloto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, mm
Asfalto virsutinis N
. sluoksnis, asfalto Asfalto_w_r Sutinis Asfalto Asf_a ito Asfalto | Asfalto
Taikymas . .. | sluoksnis irasfalto | .. .. | pagrindo- -~ -
apatinis sluoksnis ir . .| virSutinis apatinis | pagrindo
. pagrindo sluoksnis - dangos . )
asfalto pagrindo sluoksnis .| sluoksnis |sluoksnis
: kartu sluoksnis
sluoksnis kartu
Sluoksnio storio") aritmetinio vidurkio vertei 4 4 4 4 4 4
Sluoksnio storio atskirajai vertei 5 5 5 5 5 52

1) Skaiciuojant pakloty asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virSutinio slucksnio storio vidurkio vertes,
nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios daugiau kaip 0,5 cm didesnés uz projekte (sutartyje) nurodytas.
Tokiu atveju skaiciavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm
storio suma.

2 Kai asfalto pagrindo ar asfalto pagrindo-dangos sluoksnis jrengiamas ant pagrindo sluoksnio be riSikliy, taikoma 10 mm
atskiroji verte.

4.3.1.8 Darby priémimas

Asfalto sluoksniy jrengimui taikomi: tipo (tinkamumo jrodymo), vidinés kontrolés ir kontroliniai bandymai. Bandymai,
jei reikia, apima: éminio émima, éminio supakavima iSsiuntimui, éminio nugabenima | bandymy laboratorijg, tyrimus, {skaitant
bandymy ataskaita.

UZsakovui reikalaujant, turi bti pateikti pakankamo dydzio visy numatyty naudoti medziagy (stambiojo uzpildo,
smulkiojo uZpildo, mikrouzpildo, ridiklio ir kt.) éminiai, kurie saugomi kaip kontroliniai éminiai. Sie éminiai naudojami
kontroliniams bandymams atlikti, jvertinant medziagy atitiktj projekto (sutarties) reikalavimams.

Vidinés kontrolés bandymai

Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo jgaliotinis, kad bty uZtikrinama
nesuristyjy misiniy bei atlikty darby atitiktis projekte nurodytiems reikalavimams. Rangovas turi kruopsciai atlikti reikiamos
apimties vidinés kontrolés bandymus. Rezultatai yra protokoluojami. Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto reikalavimuy,
priezastys, salygojancios nuokrypius, turi biti tuoj pat pagalinamos. Siuo atveju vidings kontrolés apimtis turi biti padidinta,
kol nusistovés gera gamybos kokybé.

s

Sluoksniy jrengimo metu tikrinama:
oro temperatiira ir posluoksnio temperatira;
asfalto misinio temperatdra jrengimo metu (kiekvienos transporto priemonés);
asfalto miSinio savybés vizualiai (reguliariai);
pavirSiaus Siurk$tinimo medziagos savybés vizualiai (reguliariai);
asfalto sluoksniy sutankinimo laipsnis radiometriniu ar panaSaus veikimo prietaisu (reguliariai arba pasirinktinai
pagal poreikj);
» jrengiamo sluoksnio storis arba sluoksnio svoris ne re€iau kaip kas 50 m trijose skersinio profilio vietose;
= sluoksnio profilio atitiktis projekte (sutartyje) nurodytam:
o  auksCiai (asfalto pagrindo sluoksniui) ne re€iau kaip kas 50 m;
o  skersiniai nuolydZiai ne re¢iau kaip kas 50 m;
= sluoksnio lygumas skersine ir iSilgine kryptimis ne reciau kaip kas 50 m kiekvienoje eismo juostoje;
= briauny iSsidéstymas horizontalioje ir vertikalioje padétyje ir sluoksnio plotis ne reciau kaip kas 50 m;
= pavirSiaus vienalytiSkumas vizualiai (reguliariai);
= iSilginiy ir skersiniy sidliy kokybé vizualiai (kiekvienos sidlés).
Mastikos asfalto temperatira, laikymo trukmé, jrengimo laikas uzraSomi atskirame protokole. Protokolas kiekvieng

s

Kontroliniai bandymai

Siame skirsnyje nurodytg bandymy skaigiy galima didinti, atliekant bandymus ar matavimus badingose vietose, kur
Kontroliniai bandymai yra uzsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar medziagu, asfalto miSiniy savybés ir atlikti darbai
atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby priémimo pagrindas.

Kontroliniams bandymams priskiriamas plotas turi bti iSlaikomas pagal |T ASFALTAS 24 27 lenteléje nurodytus
dydZius. Kontroliniam bandymui priskiriamas plotas tarp gretimy kontroliniy bandymy turi bati nustatomas proporcingai. Jeigu
kontrolinis bandymas atliktas atskirame kelio elemente, pavyzdZiui, sankryza, nuovaza, greitéjimo ar Iétéjimo juosta ir pan.,
tai kontroliniam bandymui priskiriamas visas kelio elemento (-u) uzimamas plotas.
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arba uzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy, laboratorija dalyvaujant rangovui. Jeigu nurodytu laiku rangovas
neatvyksta, éminiai imami ir bandymai atliekami jam nedalyvaujant. Rangovas privalo sudaryti salygas éminiy paémimui ir
bandymuy, atlikimui.
Paimty éminiy kontrolinius bandymus atlieka uzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymuy, laboratorija.
Atliekamy,_kontroliniy bandymuy, rasys ir apimtys medziagoms, asfalto miSiniams ir atliktiems darbams:
= UZpildai: i§ naudojamy, uzpildy imami reprezentatyvls éminiai ir iStiriami. Paprastai imama jvairiy uZpildy po
vieng reprezentatyvy éminj. MaZiausias éminio kiekis:
o mikrouzZpildo - 2 kg;
o frakcijos iki 8 mm - 5 kg;
o frakcijos, didesnés kaip 8 mm — 15 kg.
= RiSiklis: imami naudojamo riSiklio reprezentatyvis éminiai, kuriuos sudaro 3 daliniai éminiai (po 2 kg). 13 ju
tiiamas vienas dalinis éminys. Be to, imamas ir tiriamas vienas éminys, kai riSiklio iSorinés savybés
(vienalytiSkumas, spalva, blizgesys, kvapas, tarsa) kelia abejoniy.
= Sidliy sandarikliai. Imami naudojamy sidliy sandarikliy reprezentatyvils éminiai, kuriuos sudaro 3 daliniai
éminiai (po 6 kg). I3 jy tiiamas vienas dalinis éminys. Be to, imamas ir tiriamas vienas éminys, kai iSorinés
savybés (vienalytiSkumas, spalva, blizgesys, kvapas, tarSa) kelia abejoniy dél sidliy sandariklio kokybés.
Asfalto miSiniy ir atlikty darby kontroliniy bandymy rsys ir apimtys atliekamos pagal [T ASFALTAS 24 27 lentelés
reikalavimus.

4.3.2 Trinkeliy ir plyteliy danga
Projektuojamy dangy planiniai sprendiniai pateikimai dangy plano ir skersiniy bréziniuose. Projekte numatoma jrengti:
= 8 cm storio, 200x100 mm betoniniy trinkeliy dangg (juodos spalvos, be nozuly);
= 8 cm storio, 200x100 mm betoniniy trinkeliy dangg (pilkos spalvos be nozuly);
= 8 c¢m storio, 200x100 mm betoniniy trinkeliy dangg (geltonos spalvos; jspéjamieji ir vedimo pavirsiai);

Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti LST EN 1338 reikalavimus.

Lentelé 28. Reikalavimai betoninéms grindinio trinkeléms

Reikalavimas Standartas Matas Verté
Vandens jgéris LST EN 1338 % <6,0
Atsparumas aldymui ir (arba) Sildymui LST EN 1338 kg/m? <10
Tempimo stipris skeliant LST EN 1338 MPa 236
Atsparumas dylimui LST EN 1338 mm <20,0

pav. 3 Geltonos spalvos betoniniy trinkeliy (jspéamieji ir vedimo pavirSiai) 200x100x80 mm analogas

4.3.2.1 Pasluoksnis
Sis sluoksnis turi biti pakankamai stabilus, Svarus, lygus, tinkamo profilio ir iSlaikantis apkrovas.
Pasluoksnio nelygumai, matuojant provaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote, neturi virSyti 10 mm.

- Nesuristosios dangos

Zymuo: Lapas | Lapy Laida
UL-23-0058-XX-RP-S.TS-01 34 | 41 0




NesuriStasis pasluoksnis (iSlyginamasis atsijy pasluoksnis) yra riSikliais nesustiprintas pagrindo sluoksnis rengiamas
ant skaldos pagrindo sluoksnio (po betoniniy trinkeliy dangomis). Sluoksniai rengiami prisilaikant |T TRINKELES 14
reikalavimy. Nesuridtieji medziagy miSiniai turi atitikti techniniy reikalavimy apra$o TRA TRINKELES 14 reikalavimus.

Sutankintos biklés pasluoksnio storis turi bati nuo 3 cm iki 5 cm arba kaip pavaizduota skersiniy_ profiliy bréZiniuose.
Naudojant statybos produktus, kuriy gaminimo storis = 120 mm, pasluoksnio storis gali bati nuo 4 cm iki 6 cm, arba kaip
pavaizduota skersiniy profiliy bréziniuose.

Kaip pasluoksnio medziaga yra naudojami nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai 0/4, 0/5, 0/8. Naudojant statybos
produktus, kuriy gaminimo storis = 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 c¢m, kaip pasluoksnio medziaga yra
naudojamas nesuridtasis mineraliniy medZiagy misinys 0/11.

Pasluoksnio medziaga turi biti vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiSkai sudrékinta reikiamu vandens kiekiu, kuris
uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas — palikti, kai yra atsijos.

Lentelé 29. Reikalavimai nesuristojo misinio pasluoksniui

Reikalavimas Standartas Matas Verté

Didziausias mineraliniy dulkiy kiekis | LSTEN 13285 | '°0wos per 0,063 mm akuCiy sietq mases <5
procentais

Maziausias mineraliniy dulkiy kiekis | LSTEN 13285 | I°Piros per0,063 mmakuciysietamasés | oo montuojama
procentais

Stambiausiosios frakcijos kiekis LST EN 13285 ISbiros masés procentais 154_D96_;%0

4.3.2.2 ISdéstymas ir klojimas

[rengiant trinkeliy dangas dazniausiai trinkelés ir plokstés iSdéstomos rankiniu bldu. Pries iSdéstant nuo trinkeliy ir
plok&¢iy turi bati nuvalomos dulkés ir neSvarumai, taip pat pagal aplinkybes pjovimo Slamas.

Skersiniy ir istisiniy iSilginiy sidliy pagrindinio eismo kryptimi reikia vengti. Atsizvelgiant | architektlrinius ar
dekoratyvinius sprendinius, jas jrengti galima tik eismo zonose, kur uzdraustas transporto priemoniy eismas ar leidZiamas tik
ypatingais atvejais. Klojimo Sablonams su skersinémis sidilémis turi bati gautas uzsakovo pritarimas.

Eeismo zonose, kur veikia didelés horizontaliosios jégos ir apkrovos (pvz., jkalnés ir nuokalnés) pirmenybé turi bt
teikiama sujungiamoms trinkeléms ir/arba klojimo $ablonams, kurie uZtikrina didel] atsparumg sukimui (pakreipimui) eismo
kryptimi (pvz., ,eglutés” formos Sablonas).

v

Siame projekte sidlomi klojimo Sablonai pateikti 22 pav. Klojimo $ablonas turi bati suderintas su Statytoju (UZsakovu).

pav. 42 Betoniniy trinkeliy 200x100 mm klojimo Sablonas takuose (nevaZiuojamoji dalis)

- Nesuristosios dangos

Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy pjaustymo, atsizvelgiant | reikiama klojimo plotj, turi bati i§ anksto
nustatytas tikslus atstumas tarp borditry, pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant trinkeles arba plokstes. Trinkelés ir
plytelés klojamos tada, kai jau yra jrengti bordidrai. Trinkelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy, ir Sony.

Trinkeliy dangos dazniausiai turi bati sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo krasty, ir artéjant vidurio link.
Kartu neturi bti neigiamo poveikio numatytam sidliy tiesumui. Plotai, kuriy sitlés dar neuzpiltos, neturi bati vibruojami.

Betoninés trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant siliy tarpelius.
Sidliy plotis turi bati nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kuriy gaminimo storis = 120 mm, sidliy plotis turi bati nuo 5 mm
iki 8 mm. Sidliy geometrija turi bati taisyklinga ir sklandi.

Klojant kreivése turi bati iSlaikytas tinkamas sidliy plotis. Todél reikia vengti trinkeliy arba plok&¢iy iSretinimo. Tokiose
vietose galima naudoti lenkto tipo arba pleito formos elementus arba keisti jungimo tipa. ISkile pavirsiai jrengiami i tokio pat
storio trinkeliy ar plok¢iy kaip ir gretimi pavirSiai.
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4.3.2.3 Siuliy uzpylimas

- Nesuristosios dangos .
Nesuristieji miSiniai, skirti nesuriStajam posluoksniui, turi atitikti techniniy reikalavimy apraSo TRA TRINKELES 14
reikalavimus.

Lentelé 30. Reikalavimai uZpilui

Reikalavimas Standartas Matas Verté
Didziausias mineraliniy dulkiy kiekis LST EN 13285 | I3biros per 0,063 mm akudiy sietq masés procentais <9
Maziausias mineraliniy dulkiy kiekis LST EN 13285 | I8biros per 0,063 mm akudiy sietqg masés procentais 22
Stambiausiosios frakcijos kiekis LST EN 13285 I8biros masés procentais 164_D96_19%0

Tarpai tarp sidliy uzpildomi paklotui naudota medziaga — atsijomis. Kai tarpai tarp gretimy trinkeliy yra didesni kaip 1
cm, jie uzpildomi atpjautomis pagal tarpo dydj medziagomis.

Sidlés turi biti visiSkai ir nuolat uzpilamos lygiagreCiai atlieckamiems klojimo darbams. Siléms uzpildyti uzpilo
medZiaga turi bati pilama ant paklotos Svariai nudluotos dangos, jSluojama | silles, o, jei reikia, jterpiama atskiedus nedideliu
vandens kiekiu. Visg sidliy uzpilo medziagos pertekliy reikia pasalinti. Po to, plotas, kuris pakankamai i8dzitvo, turi biti
sutankintas vibravimo arba kalimo priemonémis, kol tampa stabilus. Jei reikia, sidilés turi bati uZpiltos pakartotinai.

4.3.2.4 Prijungtys

[rengiant prijungtis, trinkelés, kurios buvo iSpjautos reikiamos formos, neturéty bdti naudojamos, jei jy likes
trumpesnés briaunos (kradtinés) ilgis yra mazZesnis negu pusé neispjautos trinkelés arba plokstés didZiausios briaunos ilgio.
Reikiamos formos turi bati iSpjaunamos naudojant Slapiajj pjovima.

4.3.2.5 Deformacinés siilés

Trinkeliy, suriStosios dangos turi bt jrengiamos su deformacinémis sidlémis. Juy funkcija — sumazinti trinkeliy_ ir
ploksciy dangose dél temperatry skirtumo susidarancius jtempius.

Deformacinés sidlés trinkeliy suriStosiose dangose turéty bati jrengiamos viena nuo kitos atstumu nuo 4 m iki 6 m
skersine ir iSilgine kryptimi. Taip pat deformacinés sitlés turéty bati rengiamos ir prie kelio (gatvés), eismo zonos jrenginiy
(pvz., inZineriniy tinkly apZidros uliniy, vandens nuleidimo Sulinéliy), pastaty pamatu.

4.3.2.6 Leistinieji nuokrypiai

Trinkeliy dangos turi biti jrengtos pagal projekte nurodytg pavirSiaus aukstj, skersinj ir iSilginj nuolydj. Dangos virSaus
auksciy nuokrypiai nuo projektiniy auk$ciy neturi bti didesni kaip £ 2,0 cm. Darby atlikimo sglygotas nuolydZio nuokrypis nuo
reikalaujamo (projektinio) neturi bti didesnis negu + 0,5 %.

PavirSiaus nelygumai, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, kai
naudojamos o kitais atvejais neturi virSyti 10 mm.

Trinkeliy_ ir plok3¢iy danga sidliy vietose turi biti paklota vienodame aukstyje (lygyje). Klojant lygaus pavirSiaus
statybos produktus nuokrypis neturi virSyti 2 mm, o klojant grubléto pavirSiaus statybos produktus nuokrypis neturi virSyti 5
mm.

4.3.3  Zvyro danga (pazvyravimas)
Pazvyravimas atliekamas $alia nuovazy. Jis jrengiamas i§ zvyro misiniy medziagy fr. 0/32.
Biriyjy medZiagy dangos sluoksniai turi bati rengiami prisilaikant TRA UZPILDAI 19 ir |T SBR 19 reikalavimu.

4.3.3.1 Leistinieji nuokrypiai

Zvyro dangos sluoksniy auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip £+ 3 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi bati didesné kaip
20 mm.

Visy tipy pagrindy kiekvieno sluoksnio storis gali bati ne daugiau kaip 15 % mazesnis uz projektinj.

4.3.4  Zvyro danga (kelkraséiai)

KelkradCiai jrengiami i§ nesuriStujy mineraliniy medZiagy fr. 11/22 (85 %) su dirvozemiu (15 %). Kelkradcio
virSutiniam sluoksniui naudojant skaldaZole jrengtas ir sutankintas kelkraScio virSutinio sluoksnio pavirSius ties dangos ir
kelkras¢io briauna turi bati —3,0 cm Zemesnis uz dangos pavirSiy. Leistinasis nuokrypis nuo nurodyto aukscio turi bati ne
didesnis kaip £1,0 cm.

Kelkrasg&io apatiniam sluoksniui naudojami gruntai pagal LST 1331: ZB, ZG, ZP, ZD, ZM, SB, SG, SP, SD, SM.
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Naudojamos mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus.

Kelkras€io virSutinio sluoksnio skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte nurodyty skersiniy nuolydziy neturi skirtis
daugiau kaip £0,5 %.

[rengto kelkra&éio virSutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte nurodyto plocio daugiau kaip 5,0 cm ir +10
cm.

5. TS 05 EISMO ORGANIZAVIMO DARBAI

5.1 KELIO ZENKLAI

Kelio Zenklai ir jy simboliy spalvos turi atitikti kelio zenkly, jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklése iSdéstytus
reikalavimus ir LST EN 12899-1:2008 - LST EN 12899-5:2008 reikalavimus.

Kelio Zenkly dydziai parenkami pagal Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy nuostatas. Tipiniy kelio
Zenkly dydzio grupé — 1. Individualiy kelio Zenkly dydis parenkamas taip, kad raidziy aukstis blty ne mazesnis kaip 150 mm.

Zenklai turi biti gaminami su $viesa atspindinéiu pavir§iumi. Standartiniams nuolatiniams vertikaliesiems kelio
Zenklams turi biti naudojama cinkuota skarda arba aliuminio lydiniai, atitinkantys standarty reikalavimus. Zenkly korpusai, jy
antroji pusé ir visos zenkly, tvirtinimo detalés turi bati spalvos RAL 7021 arba panaSaus atspalvio, dazytos gamykloje milteliniu
badu.

Lentelé 31. Kelio Zenkly reikalavimai

Reikalavimas Standartas Matas Verté

Medziaga LST EN 12899-1:2008 - Cinkuota skarda; aliuminio lydiniai

Montavimo aukstis - - 2,25 m nuo Zemés pavirSiaus iki skydo apatinés briaunos
Atspindzio klasé LST EN 12899-1:2008 - RA3 - visi Zzenklai, iSskyrus Zemiau iSvardintus:

Cinkuota skarda:

— Briaunos, kontrai = 260
— PlokStumos = 380
Aliuminio lydiniai:

— Briaunos, kontirai = 155
— PlokStumos = 200
Plokscias lakstas = 2,0
Briauna = 1,75

Tempiamasis stirpis | LST EN 12899-1:2008 | N/mm?

Laksto storis LST EN 12899-1:2008 mm

Kelio Zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdzio atramos d76,1 mm, 0 grupés — 60,3 mm pastatytos
ant betono C25/30 pagrindo. Atramy spalva RAL 7021 arba panaSaus atspalvio.
Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg atspindinti plévelé. Kitoje Zenklo puséje arba prie zenklo
pritvirtintoje specialioje lenteléje turi biti pateikta:
= Zenklus pagaminusios jmonés prekés Zenklas;
= Pagaminimo data;
= Minéto standarto Zymuo.
Zenkly naudojimo garantijos laikas 2 metai. Zenkly su $viesa atspindiniu pavirsiumi garantijos laikas nustatomas
pagal Sviesg atspindinciy medziagy naudojimo garantijos laika.

5.2 HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS

Dangos horizontaliajam Zenklinimui projektuojamas Zenklinimas termoplastu, vadovaujantis standartu LST EN
1436:2018. Atnaujinant Zenklinimo linijas neturi likti senojo Zenklinimo pédsaky, esamas nereikalingas zenklinimas turi bati
nuvalomas.

Lentelé 32. Horizontaliojo Zenklinimo reikalavimai

Reikalavimas Standartas Matas / klasé Verté
Medziaga LST EN 1436:2018 - Termoplastas
Dienos skaiscCio koeficientas LST EN 1436:2018 Q3 Q4 =130
Nakties skaiscio koeficientas | LST EN 1436:2018 R3 RL2 150, kai pavirSius sausas
RWOQ Nereglamentuojama, kai pavirius drégnas

Sluoksnio storis - mm <3
Eismo klasé LST EN 13197 P6 2 - rato pervaziavimy skaicius, min.

ZmeO-' Lapas |Lapy Laida
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6. TS 06 MAZOJI ARCHITEKTURA

61  |[VADAS

Statytojui ir Uzsakovui pageidaujant projektuojami mazosios architekttros elementai gali biti kei¢iami kitais. [rengimo

vietg btina derinti su Statytoju projekto vykdymo metu.

6.2 SUOLIUKAI

Parenkama i$ pasitloje esanciy gaminiy, pagal artimg dizaing analogui. Suoliukai turi bati pritaikyti eksploatuoti lauko
salygomis — atsparls saulés ir lietaus poveikiui, temperatros svyravimams. Suoliuko konstrukcija — kojos pagamintos i$
aliuminio, sédynés ir atloSas — i§ mediniy lenty, porankis — i$ cinkuoto plieno, padengto milteliniu badu. Tvirtinimas —
ankeravimo varZtais | betoninj pamatg (Zr. 3 pav.) Suoliuko matmenys: ilgis — 180 cm, aukstis 82,3 cm. Betoniniai pamatai

irengiami vietoje betonuojant, betonas C20/25 XC2.

pav. 5 Suoliuko analogas

L 1799

622

823

400

pav. 6 Suoliuko tvirtinimo schema

6.3  LAUKO SIUKSLIADEZE

450

n 1]
1] 1l
u u

400

400

Projekte numatomos apvalios SiukSliadézés — parenkamos i$ pasilloje esanciy gaminiy, pagal dizaing artimg
analogui. Orientaciniai gabaritiniai matmenys: skersmuo — 53 cm, aukstis — 72 cm. Konstrukcija - cinkuoto plieno 70 L talpos
déklas, apdaila — apklijuota smulkia granito skalda. SiukSliadézés ankeriuojamos prie sustiprinto pagrindo.

Zymuo:

UL-23-0058-XX-RP-S.TS-01
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pav. 7 SiukSliadézés analogas

7. TS 07 KITI DARBAI

71 SULINIY LIUKAI
Projekte numatoma sutvarkyti esamy komunikacijy Suliniy viruting dalj. Reikalinga pakelti / nuzeminti esamus Suliniy,
liukus | naujg projektine padétj, pakeiciant tarpines, Suliniy liukus ir dangius:
= Vaziuojamosios dalies zonose pakeisti | paprastus ketinius, pritaikytus 40 t apkrovoms;
= Pésciyjy zonose pakeisti | paprastus ketinius, pritaikytus 25 t apkrovoms;
= Vejy zonose pakeisti | paprastus ketinius, pritaikytus 12,5 t apkrovoms.
Jeigu reikalinga Suliniy projektine padét] keisti 10 cm ir daugiau, tai darbus reikia atlikti nuimant / keiciant / pridedant
reikiamo storio Suliniy ziedus. Sandiras tarp ziedy uztepti C20/25 markés betonu.
Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas, ziedus, elementai turi biti pakeisti naujais.
Betonas turi atitikti LST EN 206:2013 +A1:2017 reikalavimus.

7.1.1  Suliniy liuky jrengimas

Projekte numatoma pakeisti Sulinio liukus | “plaukiojancio” tipo esamoje eksploatuojamoje asfalto dangoje.

Prie$ keiCiant Sulinio liuka, esamo Sulinio Sachta turi bati apsaugota nuo galimo asfalto atlieky kritimo { Sulinj. Tam
tikslui turi bati naudojamas specialus Siek tiek mazesnio skersmens nei dangtis indas.

Esama asfalto danga ne maziau kaip 20 cm atstumu nuo Sulinio liuko korpuso iSorinés briaunos pazymima ir
iSfrezuojama arba iSdauZzoma. ISmontuojamas inZineriniy tinkly liuko korpusas. Asfalto danga iSardoma taip, kad bdty
suformuota statmena asfalto sluoksniy briauna.

Esant poreikiui pakeiCiami paZeisti Sulinio $achtos Ziedai ir arba pakeliami iki projektinés dangos aukscio.

Ant Sulinio virSutinio Ziedo briaunos uZzdedamas plieninis adaptacinis Ziedas (plieninis cilindras, kurio skersmuo
atitinka plaukiojancio liuko apatinio Ziedo iSorinj skersmenj), kurio aukstis priderinamas pagal klojamy asfalto sluoksnio storj,
| adaptacinio Ziedo vidy jstatomas montavimo rémas (plieninis cilindras, kurio skersmuo atitinka plaukiojanéio liuko apatinio
Ziedo skersmenj, su dangCiu bei iSkélimo rankenomis).

Gretutiné Sulinio Ziedams zona uzliejama greitai kietéjanciu hidrauliniy, riSikliy skiediniu.

Visas ardymo plotas, jskaitant ir gretuting Sulinio Ziedams zona bei paliekamy asfalto sluoksniy briauna, gruntuojami
modifikuota bitumine emulsija. VirSutinio sluoksnio briaunos sandarinimui naudojama bitumine sandarinimo juosta (zr. TS
skyrelj 4.3.1.5 Siulés, 4.3.1.6 Prijungtus ir sandarinimo sidilés”).

Tarp adaptacinio Ziedo ir montavimo rémo atstatomas virSutinis asfalto dangos sluoksnis pagal |T ASFALTAS 24
reikalavimus. Sutankinus asfalto sluoksnj (sluoksnius), tolygiai keliant statmenai dangos pavirSiui istraukiamas montavimo
rémas. | jo vietg statomas liuko korpusas su danggciu.

Uzbaigus liuko montavimo darbus, papildomai sutankinama asfalto danga ir Sulinio liuko zona, kad liuko korpusas
tolygiai jsispausty, | asfalto dangos sluoksn;.

7.2 APSAUGINIAI VAMZDZIAI

Projekte numatoma apgaubti telekomunikacijy kabelius apsauginiais vamzdZiais patenkancius po projektuojamomis
kietosiomis dangomis bei $laitais.

Tran$éjy kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu bdu: Prie$ pradedant kasti, esant pozeminiam kabeliui, reikia
patikslinti kabelio vietg ir gylj (atkasant kastuvais ir dalyvaujant kabelj eksploatuojantiems darbuotojams), pastatyti laikinus
aptvarus, nurodancius zemés kasimo masiny darbo ribas.
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Zemés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepazymétus kabelius, vamzdynus, pozeminius statinius, sprogmenis,
batina sustabdyti darba, kol bus iSsiaiSkintas rasty statiniy pobadis ir gautas atitinkamy organizacijy leidimas testi darbus.

[rengus kabeliy apsauga statybinés organizacijos atstovai kartu su uzsakovo technine priezidirg vedanéiu inZinieriumi
patikrina trasa, sustato dengty darby akta. Padaromos komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Atliekamas dalinis kabelio uzpylimas ne mazesniu kaip 10 cm storio sluoksniu, Gruntas sutankinamas 20-30 cm
sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo koeficientas 0,98.

Lentelé 33. Apsauginiy vamzdziy reikalavimai

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

Vamzdis pagamintas i$ plastiko PE, PP

ISorinis vamzdZio skersmuo, mm 110

Sienelés storis =5mm*

Vamzdzio iSoriné sienelé lygi (surenkamas futliaras); gofruota (vamzdis)
VamzdZio vidiné sienelé lygi

Ziedo standumas A klasé — ne maziau kaip 16 kN/m?2
Mechaninis atsparumas =750 N

Darbiné temperatlra -30°C/+90°C

Tarnavimo laikas = 40 metai

Garantinis laikas = 5 metai

* Jei gamintojas garantuoja reikiama vamzdziy tvirtumo klase, vamzdZiy sienelés gali bati plonesnés negu nurodyta lenteléje.

7.3 APSAUGINES PLOKSTES

Projekte numatoma esamus AB ESO tinklus apsaugoti gelzbetoninés plokstémis, jrengiant Sarva. PlokSiy matmenys
2990x1160x120 mm.

8. TS 08 DARBY SAUGA

Visais darbo saugos klausimais batina vadovautis ,DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatomis® Nr. A1-22/D1-
34, STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi bdti supaZindinti su technologijos projekto reikalavimais,
darbininkams pravedamas instruktaZas, darbininkai aprlpinami darbiniais ribais, avalyne, $almais, apsauginiais dirZais ir kita
batina jranga. darbams batina iSduoti paskyra-leidima.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikaciju, negalima kasti zemés, kol nebus gautas i$
organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

NeleidZiama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos vadovas privalo
nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes kei€iantis grunto drégnumui, keiciasi ir grunto nattiralaus
byréjimo kampas, todél iSkasos $laitas gali nuslinkti ir uzgritti iSkasoje dirbanéius Zmones. Statybos vadovas prie$ kiekvieng
pamaing privalo apZitiréti iSkasa ir nustatyti grunto busena. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo
galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.

Prie$ keliant , kiekvienas elementas turi bati apZidrétas ir atitinkamai paruostas. ApZidros metu tikrinamas elemento
markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartinius kravius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar zymy, nurodanciy jy kabinimo vietas, darbams
tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo taisai turi bati inventoriniai.

Nuimami kabinimo jtaisai turi bati pazenklinti, nurodyta ju keliamoji galia, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biti pazymétos jspéjamaisiais Zenklais. Ejimo | darbo vieta ir darbo vietoje
esantys takai jrengiami ne siauresni 0,6 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukStyje aptveriamos laikinais
aptvarais. Takuose su didesniu 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais arba trapus. Jei aptvary néra, naudojami
saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apSvieiamos ne maziau kai 30 Ix,
neuzgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui | tran$éjas, daubas ir ilipimui i$ jy batina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (bordidry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo-demontavimo vietos turi bdti atitvertos
signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy, riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo prie srovés
Saltinio jrenginiai turi biti technidkai tvarkingi ir saugis. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés Saltinio gali prijungti tik
elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atiinkama kvalifikacijq ir atsakingy asmeny, leidima. atlikti suvirinimo darbus
aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.
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Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjoklus ir t.t.), jie turi bdti techniSkai tvarkingi.
Elektriniai jrankiai turi blti apsaugoti i$ iSorés taip, kad | juos nepatekty kiti kGinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty, prie ty
daliy, kuriomis teka elektros srové. |rankiai klase turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose
patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.)

Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinélé. Objekte turi bati pirminés gaisro
gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.

Zymuo: Lapas |Lapy | Laida
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo II\/I/::O Kiekis | Pastabos
1. Paruosiamieji ir ardymo darbai
1.1. Gatvés asinés linijos nuzyméjimas trasoje TS 01 m 1354,0
19 Medziy klnlmg§ (24-32 cm skersmens), smulkinimas ir iSvezimas 7501 | wnt 4
Rangovo pasirinktu atstumu
13, Medziy kwhmgs (> 32 cm skersmens), smulkinimas ir iSvezimas 7501 | vt 8
Rangovo pasirinktu atstumu
14. Kelmy rovimas TS01 | wnt 13
1.5. MedZiy rovimas su $akny gumulu, sandéliavimas ir persodinimas TS01 | wnt 8
1.6. Vie$ojo transporto sustojimo paviljono demontavimas TS 01 | kompl. 2
1.7. MaZosios architektaros elementy (Siukliadéziy) demontavimas TS01 | wnt 2
18, Eg(ljla Zenkly skydy demontavimas nuo vienstiebiy atramy, rankiniu 7501 | wnt 31
1.9. Kelio Zenkly skydy demontavimas nuo dvistiebiy atramy rankiniu bidu | TS01 | vnt. 6
110, Kelio zepqu met_almlq atramy_ su betono pamatu demontavimas 7s01 | wnt 29
mechanizuotu budu
1.11. | Suliniy liuky demontavimas TS01 | wnt 26
1.12. | Betoniniy gatvés bordilry ant betono pagrindo demontavimas TS 01 m 215,0
1.13. | Betoniniy vejos bordiliry ant betono pagrindo demontavimas TS 01 m 170,0
1.14. | Asfalto dangos frezavimas (griztamosios medZiagos) TS 01 m2 | 92170 | 18440md
1.15. | Betono dangos (trinkelés) demontavimas TS 01 m? 259,0
1.16. | Gelzbetonio dangos demontavimas TS 01 m? 22,0
1.17. | Plastikinés pralaidos (D300) demontavimas (2 vnt.) TS 01 m 23,0
1.18. | Rieduliy perstimimas mechanizuotu badu TS01 | vnt 2
119 Statlylblnlq atlieky mephan[zuqtas pakrovimas ir iSvezimas Rangovo 7S 01 t 132,0
pasirinktu atstumu utilizavimui
2. Zemes sankasos jrengimo darbai
2.1. Zemés darbai
211, DII:\{OZGmIO kasimas ekgkavatorlals, pakrovllr.nag [alutosavwarmus ir 1502 | m? 542.0
vezimas Rangovo pasirinktu atstumu sandéliavimui
2.1.2. | DirvoZemio sijojimas atskiriant SiukSles TS02 | m 5420
213, Plrvgzemlo kasimas (spklsles), pakrowmes i gutosavwarmus ir 1502 | me 55,0
iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu  iSlyk{
214 le%rur]’I[o kasimas mecham;uotu badu, pglfvrowmas i autosavivarcius ir 1502 | m? 1707,0
iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu | iSlykj
Grunto kasimas mechanizuotu badu, pakrovimas | autosavivarcius ir
2.1.5. |veZimas Rangovo pasirinktu atstumu sandéliavimui (sankasos TS02 | md3 | 1083,0
frengimui)
Grunto kasimas mechanizuotu bldu, pakrovimas | autosavivarcius ir
2.1.6. |atveZimas | statybos darby aikStele i karjero (geros sanklodos gruntas | TS02 | m? 2440
sankasos jrengimui) ir paskleidimas vietoje
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2.1.7. | Sankasos planiravimas TS02 | m?2 |15579,0

2.1.8. | Grunto sutankinimas TS 02 m3 4674,0

2.1.9. |Ploty ir Slaity planiravimas TS02 | m?2 | 5420,0
Dirvozemio kasimas, pakrovimas | autosavivarcius ir atvezimas |

2.1.10. | statybos darby aikStele i§ sandéliavimo vietos (esamos medziagos TS02 | ms 487,0
vejos atstatymui)

2111, DirvoZemio kasm_wavs, pa_lsrowmas [autpsaV|varE|us ir atv_eZImas L 1502 me 55,0
statybos darby aikStele i$ karjero (naujos medziagos vejos atstatymui)

2112, PIOEL[ ir slaltqlsutvquymgs, uzpilant 10 cm storio dirvozemio sluoksniu Ts02 | me | 54200
ir uzséjant vejos séklomis

3. Vandens nuleidimo jrenginiy jrengimo darbai

3.1. Pralaidos

311, Grylnto kasimas mechanizuotu bdu, .p.avkroylmas | autosavivarcCius ir 1503 | m? 112,0
vezimas Rangovo pasirinktu atstumu j iSlykj

3.1.2. | Smélio pagrindo vamzdZiy klojimui jrengimas TS03 | m 6,0

3.1.3. | Neaustinés geotekstilés jrengimas TS03 | m? 450,0

3.1.4. |Plastikinés gofruotos vandens pralaidos D300 jrengimas (4 vnt.) TS 03 m 80,0
Grunto kasimas mechanizuotu badu, pakrovimas | autosavivarcius ir

3.1.5. |atvezimas | statybos darby aikstele i$ karjero (geros sanklodos TS03 | ms 101,0
gruntas) ir paskleidimas vietoje

3.1.6. | Grunto sutankinimas mechanizuotu badu TS03 | md 101,0

3.1.7. | Pralaidy antgaliy PA-3 d300 pralaidomis jrengimas TS03 | wnt 8

3.2. DrenaZas (pokonstrukcinis)

301 grurJ’Fo kasimas mecham;uotu bldu, palfvrow.mas { autosavivarcius ir S 03 e 1821,0
iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu | iSlyk{

3.2.2. |Filtruojancios geosintetinés medZiagos jrengimas TS03 | m? 2693,0

3.2.3. | Skaldos / Zvyro pagrindo po vamzdynais jrengimas fr. 5/8 TS03 | md 71,0
PVC gofruoty perforuoty vamzdziy DN 113/126 su geotekstilés filtru

324 | erforacios tipas 360°, klasé SN8) lojimas 1S3 m | 2717.0

3.2.5. |Drenazo vamzdziy uZpylimas skaldos / Zvyro sluoksniu fr. 11/16 TS03 | m 171,0

326 IVDrezvnqzo vamzdziy uzpypmas vandeniui laidZiu gruntu (apsauginis 1503 | m? 1318,0
SalCiui atsparus sluoksnis)

3907 Valndeps nu[el:c,tuvg PE-PN-45 pakeléje jrengimas, jskaitant vamzdyny 7503 | vnt. 1
pajungimus ir Zemés darbus
Apvalaus surenkamo gelzbetoninio d700 mm Sulinio iki 1,5 m

3.2.8. |jrengimas (su protarpinémis, ketiniu grotelémis (atitinkamai apkrovai) ir | TS 03 | kompl. 2
Suliniy zyméjimo zenklais)
PVC savitakiniy vamzdziy @ 160 mm su sujungimo detalémis klojimas

329 1iki 2.0 m gylio transéjose 18031 m | 390

3.2.10. | PVC drenaZo apZidros Sulinio d315 jrengimas TS 03 | kompl. 32

3.2.11. | Protarpiy jrengimas, drenaZo vamzdZiy pajungimui j Sulinius TS03 | vnt 64

3.2.12. | Aklés drenaZo vamzdZiams jrengimas TS03 | vnt. 1

4. Dangy konstrukcijy jrengimo darbai

4.1. VaZiuojamoji dalis ir nuovazos

411, 45 cm st_ab|I|zuot_o pagnnldo lrengimas is esamos dlapgoswlfonstrukcuos, Tso4 | me | 110220
iterpiant jony mainus gerinancius priedus ir hidraulinius riiklius

4.1.2. |8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio i miSinio AC 22 PN jrengimas | TS04 | m? | 9996,0

413 4 cm storio asfalto dangos virSutinio sluoksnio is misinio AC 11 VN 7S04 | me | 99500
jrengimas

4.1.4. |Juody dangy pavirSiaus gruntavimas bitumine emulsija TS04 | m2 | 999,0

4.2. | NuovaZos

4921 45 cm gtqno apsve_lugmlo_?_alqm atsparaus sluoksnio i§ nesuridtojo 7S04 | m? 132,0
mineraliniy medziagy misinio jrengimas

429 20 cm stono.gka_lldos pagrindo sluoksnio i§ nesuristojo mineralinio S04 | m2 274.0
medziagy miinio (fr.0/45)

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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4.2.3. |3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas TS04 | m? 2740

424 8vcm stonq _Juodos _§pal_vos betoniniy, trinkeliy 100x200 mm jrengimas, 1504 | m2 274.0
uZtrinant sidles atsijomis

4.3. ISkilioji sankryZa / ISkilioji peréja

4.3.1. | Asfalto dangos frezavimas (Siurk$tinimas) TS04 | m? 888,0

4.3.2. |Juody dangy pavirSiaus gruntavimas bitumine emulsija TS04 | m? 888,0

4.3.3. |6 cm storio apatinio asfalto sluoksnio i§ miSinio AC 16 AN jrengimas TS04 | m? 888,0

434 |4 cm storio asfalto dangos virSutinio sluoksnio iS miinio AC 11 VN TS04 | me | 8880
jrengimas

4.4. | Kelkrastis

1 2n0lac i i 0, 0

441 1Q cm stquo skaldazolés jrengimas (85 % skaldos fr. 11/22 su 15 % 7S04 | m2 660.0
dirvoZemiu)

4.5. | Peésciyjy/ dviraciy takas ir peronas

451 19 cm gtqno apsvgugmlo.?.alplql atsparaus sluoksnio i§ nesuridtojo 7S04 | m? 7300
mineraliniy medziagy mi$inio jrengimas

459 15 cm storlol§lkqldps pggrlndo sluoksnio i§ nesuridtojo mineraliniy Tso4 | me | 36920
medZiagy miinio jrengimas (fr. 0/45)

4.5.3. |3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas TS04 | m?2 | 36920

454, 8vcm storlq _Juodos _§pal_vos betoniniy trinkeliy 100x200 mm jrengimas, S04 | m2 307.0
uztrinant sidles atsijomis

455 8vcnj stonq_pllkos s"pal\{os betoniniy trinkeliy 100x200 mm jrengimas, S04 | m2 3238,0
uztrinant sidles atsijomis

4586. 8cm s.tor_|o ggltonog spalvos b§t9n|n|q’grjnkellq ]OO)_(2OO mm rengimas | 1< 04 | 2 131.0
(neregiy jspéjimo sistemos), uztrinant silles atsijomis

457 8cm sltorlo g'eltonps spalvos E)e'tonlnlq' Erlnkel|q.'1OOIx200 mm irengimas | 1< 04 | 2 16.0
(neregiy vedimo sistemos), uztrinant sillles atsijomis

4.6. Kiti dangy konstrukcijos jrengimo darbai

461, /é\asliil‘:[betomo dangos iSilginés sidlés jrengimas klojant ,karstas prie 1S 04 1426,0

4.6.2. | PrijungCiy (sandarinimo sidliy) jrengimas TS 04 m 1677,0

4.6.3. |Pazvyravimas sankryZy ir nuovazy zonose TS04 | md 6,0

4.7. Bordiirai

471 Betoniniy bqrdlurg 1OQx15x30 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markés 1S 04 m 1551.0
betono pagrindo jrengimas

479 Betoniniy bordllurq 100x‘|5x22 cml(astr.aus kampo) ant C20/25-XC2- S 04 m 101,0
F50-W2 markés betono pagrindo jrengimas

473, Betoniniy bo.rdlur'q 1OQx8x20 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markés TS 04 m 1739,0
betono pagrindo jrengimas
Granitiniy bordidry 100x15x22 cm (astraus kampo) ant C20/25-XC2-

4.74. F50-W2 markés betono pagrindo jrengimas 7S04 m 250

5. Eismo organizavimo darbai

5.1. Kelio Zenkly jrengimas

511 Kelio ;gnqu vienstiebiy metaliniy atramy (d = 76,1 mm) ant monolitiniy, 7S05 | vnt. 29
betoniniy pamaty pastatymas

519 Kelio zve:\nqu skydy montavimas prie vienstiebiy atramy rankiniu badu 1505 | vnt. 33
(1 dydzio)

5.2. Horizontalusis Zenklinimas

5.2.1. |Kelio dangos horizontalus Zenklinimas baltos spalvos termoplastu TS05 | m? 171,0

5.2.2. |Kelio dangos horizontalus Zenklinimas geltonos spalvos termoplastu TS05 | m? 13,0

6. Mazosios architektiiros jrengimo darbai

6.1. Suoliuky jrengimas TS06 | wnt 14

6.2. Siuksliadéziy jrengimas TS06 | vnt 7

7. Kiti darbai
Sulinio seno dangcio pakeitimas | kvadratinj ketinj dangtj 25 t apkrovai,

71. oS . . ) TS07 | vnt 19
su mechaniniu uzraktu, su uzrasu ir logotipu, montavimas

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Sulinio seno danggio pakeitimas | ketinj ,plaukiojan&io” tipo dangt] 40 t vnt.

7.2. . LA SO . ) TS 07 7
gpkrovau su mechaniniu uZraktu, su uzrasu ir logotipu, montavimas

7.3. Suliniy liuky reguliavimas iki projektinio aukscio TS07 | wnt 26

74 Sudedamy, p!aStIkInvIL[ apsaugos.vamzdzu d110 montavimas ant 1S 07 m 4750
esamy kabeliy (su Zemés darbais)

7.5. Kabeliy signaliné juosta TS 07 m 475,0

7.6. Gelzbetoninés plokstés 2990x11160x120 mm jrengimas TS07 | wvnt 1

Pastaba: sgnaudy ziniarastis parengtas pagal sustambintus sgnaudy, rodiklius.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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PASTABOS: %

1. Matmenys pateikti metrais;

2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;
\ 3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo i§sikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy, tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu
bidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti;
Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;
5. Esamy,inZineriniy komunikacijy poZeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio auk3¢io, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo)
su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas, pakeisti naujomis;
Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezitiros metu;
Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei tureéti atitikties sertifikatus;
Esant neatitikimam tarp projekta sudaranciy dokumentu, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy Ziniarasciais;
Kelio Zenklai projektuojami | grupés dydzio;
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PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;
3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu

bidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti; §
4. Statybos darbai turi bti vykdomi grieztai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitra vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy, sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;
5. Esamy,inZineriniy komunikacijy poZeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio auk3¢io, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) L.

su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas, pakeisti naujomis;

R
Vs

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezitiros metu;

Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei tureéti atitikties sertifikatus;
Esant neatitikimam tarp projekta sudaranciy dokumentu, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy Ziniarasciais;

. Kelio Zenklai projektuojami | grupés dydzio;
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PASTABOS: , SITUACIJOS SCHEMA
1. Matmenys pateikti metrais; ' 6& \
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje; ,
3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu ' L.
bidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti; ,
4. Statybos darbai turi bti vykdomi grieztai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitra vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy, sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus; 1
5. Esamy,inZineriniy komunikacijy poZeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio auk3¢io, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) , 4; /e
su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas, pakeisti naujomis; I o g 22
6. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieZidros metu; l\ 1
7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; ——
8. Esant neatitikimam tarp projekta sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy ziniara3¢iais;
9. I8saugoti esamus rysiy tinklus (RKKS su joje esanciais kabeliais). RySiy Suliniai turi bati iSsaugoti, neuzpilti gruntu ir neuzkloti danga. Rysiy Suliniy auk$cius sureguliuoti su projektuojamu dangos auksciu. | Takus papuolancius
gelzbetoninius danggius kesti | metalinius lengvo tipo su MTT Zenklinimu. PaZeidus esamus rySiy vamzdzius, jie turi biti pakeisti | remontinius. Btina parodyti ry$iy tinklus (RKKS) Telia Lietuva, AB atstovui, prie$ grunto uzpylima;
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0+20 PROJEKTUOJAMA GATVES ASINE LINIJA PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA /)'?52 é
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIORAI (100.15.30) o(X) | PROJEKTUCIAMA APSVIETINO ATRANA SU SVIESTUVU GATVES APSVIETIMUI Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
s=——————— | PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE c® PROJEKTUOJAMA APSVIETIMO ATRAMA SU SVIESTUVU PESCIYJY TAKO APSVIETIMUI / / SUVESTINIS |N2|NER|N|U TINKLY PLANAS 0
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.22, astraus kampo) °® PROJEKTUOJAMA APSVIETIMO ATRAMA SU KRYPTINIU PESCIYJY PEREJY SVIESTUVU ATSKIRO PROJEKTO SUTARTINIAI ZYMEJIMAI M 1:500
———— | PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.08.20) —— E2 ——— |PROJEKTUOQJAMAS 0,4kV APSVIETIMO ELEKTROS KABELIS s e | PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAZAS Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
WZZ /41 KITO PROJEKTO SPRENDINIAI == PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE @ PROJEKTUOJAMAS DRENAZO SULINYS UL-23-0058-01-TP.S.B-04 3 3
GELZBETONINE PLOKSTE X NAIKINAMI ESAMI APSVIETIMO TINKLAI @ PROJEKTUOJAMAS PAVIRSINIS VANDENS NULEISTUVAS
1100 mm

297 mm



DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS

Gatvés adis
. 2,5 - 6,50 o
Detalé B . ° 10cm storio dirvoZzemio
Piltinis gruntas S Detale A 2 325 3,25 sluoksnis apséjams Zole
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TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA: o P I R R R N R RSN S X Vandeniu laidus gruntas
8 cm storio pilkos spalvos betoniniy trinkeliy be nuozuly (100x200 mm) danga Vandeniui laidus gruntas | yaZ|u0JAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA: 7 \/\\/\/////\///\///\\//2 g@‘% \\\\//Flt janti geosintetiné medzi
3 cm storio atsijy sluoksnis 4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i$ miSinio AC 11 VN - ) firuojantl geosintetine medzaga
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. DrenaZo vamzdis §113/126 su filtru |8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PN Skalda (zvyras) 11/16, h=15 cm
0/45), Ev,2100 MPa 45 cm stabilizuoto pagrindo jrengimas i§ esamos dangos konstrukcijos, iterpiant jony mainus Drenas dis 31131126 su fit
19cm storio apsauginis $al€iui atsparus sluoksnis i nesuristojo mineraliniy gerinancius priedus ir hidraulinius risiklius —eNaz0 Vamzdis GISHLES Su T o
medziagy miginio, Ev,=80 MPa Esama dangos konstrukcija Skalda (2vyras) 5/8, h=10 cm Borditry jrengimo schemos M 1:25
Zemés sankasa, Ev,>30 MPa Zemés sankasa (Matmenys pateikti centimetrais)
Detalé A Detalé B
. 15
TRINKELIY NUOVAZOS KONSTRUKCIJOS PERONO KONSTRUKCIJOS .
SKERSINIS PROFILIS SKERSINIS PROFILIS o T
o
=
o
NI o
N
40 45
LK L0 | |45 |
OOV >
(\\\(//&é@\\{é/ //<\\///\\\f7\\§{/§§4<\\( Betoninis bordidras 100.15.30 Betoninis bordidras 100.8.20
el G latadadad ant betono pagrindo ant betono pagrindo
Detalé C Detalé D
15 15
NUOVAZ0S DANGOS KONSTRUKCIJA: PERONO DANGOS KONSTRUKCIA: ~ ~
8 cm storio juodos spalvos betoniniy trinkeliy be nuozuly (100x200 mm) danga 8 cm storio juodos spalvos betoniniy trinkeliy be nuozuly (100x200 mm) danga — - — =)
3 cm storio atsijy sluoksnis 3 cm storio atsijy sluoksnis = =
20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriétojo mineraliniy medziagy miginio (fr. 15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iS nesuristojo mineraliniy medziagy miSinio (fr.
0/45), Ev,2120 MPa 0/45), Ev,2100 MPa 40 - 40
46 cm storio apsauginis $alGiui atsparus sluoksnis i nesuristojo mineraliniy 19cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis is nesuristojo mineraliniy =
medziagy miginio, Ev,2100 MPa medziagy misinio, Ev,280 MPa
Zemes sankasa, Ev,245 MPa Zemés sankasa, Ev,230 MPa Betoninis bordidras 100.15.22 Granitinis bordidras 100.15.22
! - ant betono pagrindo ant betono pagrindo
PJUVIS A-A
. 15 I8kilios sankryZzos plotis (zr. Dangy ir eismo organizavimo plang) 15 0 2024-02 Statybos leidimui ir konkursui
=) Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
=) (=3
= Kval. . ) ey
e patv Statinio projekito pavadinimas
s dokn. | Il URBANLINE TOPOLIY G. ATKARPOS NUO ADOLFO SAPOKOS G. IKI KASTONY G.
‘ Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; REMONTO GIRAITES K., UZLIEDZIY SEN., KAUNO R. SAV. PROJEKTAS
— Tel. Nr.: 8 699 19380;
> |monés kodas: 300149157 — — —
Statinio numerss ir pavadinimas
ISKILI SANKRYZA | GREICIO MAZINIMO KALNELIS 37326 | SPV R. Jautakis
4 cm storio virSutinis asfalto dangos sluoksnis i§ miginio AC 11 VN 36928 |SPDV S |R. Jautakis Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
6 cm storio asfalto apatinis sluoksnis i§ miinio AC 16 AN Pl 7 Buinovski SKERSINIAI DANGOS KONSTRUKCIJOS PROFILIAI
Pastabos: M 1:50
1. Matmenys pateikti metrais; _
2. Projektuojamy dangos konstrukcijy lentelése pateikiamas minimalus $alGiui atsparaus sluoksnio storis. Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
3. Nuova%q rengimo vietg, rr}a.tmevnls ir |S|Ig|n|l_Js nuolydzllus t_|ksI|r_1t| stvatybf)"s darby metu su Statytoju ir zemés sklypy savininkais. LT KAUNO RAJONO SAVIVALDYBE /
4. Nuovazy planinius sprendinius Zr. Dangy, eismo oganizavimo ir nuzyméjimo plane. . UL-23-0058-XX-RP-S.B-05 1 1
5. Esamos nuovazos turi bati sklandziai sujungtos su tvarkoma danga. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
420 mm

297 mm



SUSISIEKIMO DALIES
PRIDEDAMI DOKUMENTAI |

Pastaba: Projekto vadovas, pasiraSydamas projekto bylg elektroniniu parasu, patvirtina
pridedamujy dokumenty kopijy tikruma.

UL-23-0058-XX-RP-S



Atnaujinto varZymosi 2 priedas

TECHNINE UZDUOTIS

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas (Uzsakovas)

Kauno rajono savivaldybés administracija

N [ —

Pirkimo objektas

Nurodomas statinio projekto rengimo etapas ir kitos kartu
perkamos paslaugos:

v’ Projektiniai pasitilymai (ne maziau 2 pasialymy);

v’ Techninio projekto parengimas;

v’ Projekto vykdymo priezitiros paslaugos.

Projekto pavadinimas

Kauno r., sav., Uzliedziy sen., Giraites k., Topoliy g.
(nuo Adolfo Sapokos g. iki Kastony g.) remonto techninis
projektas

Statinio adresas

Zemés sklypo, unikalus daikto Nr. 4400-2134-3222,
esancio Giraités k., UZliedziy sen., Kauno r.

Statiniy grupés sudétis

Susiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai, kitos
paskirties inzineriniai statiniai bei mazosios architektiiros
elementai.

Statinio (-iy) ar statiniy grupés
paskirtis ir bendrieji (techniniai
ir paskirties) rodikliai

Statybos sklypas, registro Nr. 44/1408599.

Pagrindiné naudojimo paskirtis — keliy (gatviy).
Naudojimo biidas — bendrojo naudojimo (miesty,
miesteliy ir kaimy ar savivaldybiy bendrojo naudojimo).
Projektuojamos gatvés ilgis — 1,3 km.

Nuosavybes teis¢ — Kauno rajono savivaldybe.

Statinio statybos riisis

Statinio remontas

Statinio kategorija

Neypatingi statiniai , Nesudétingieji statiniai, I grupé

Esamos statinio konstrukcijos,
ju funkciné paskirtis

Topoliy g. atkarpa:
v' Gatvés kategorija — D;
v’ Statinio Unik. Nr. — 4400-2134-3222;
v Gatvé pradzia- sankryza su KaStony g.;
v' Gatvés pabaiga- sankryZa su A. Sapokos g.;
v' Vaziuojamoji dalis — asfalto danga, plotis —
apie 6,0-6,5 m;
Gatvés apSvietimas —apSvietimas yra;
InZineriniai tinklai — kelig kerta orinés ir poZeminés
elektros perdavimo linijos, pozeminiai rySiy tinklai,
drenazo, vandentiekio ir nuoteky tinklai.

10.

Duomenys apie  statytojo
turimus ar numatomus jsigyti
irenginius ir statybos produktus

I1. Perkamuy paslaugy apimtis ir trukmé




Eil.

NF. Pavadinimas Reikalavimai
12. Perkamy paslaugy apimtis: v Topografiné nuotrauka,
v Geologiniy tyrimy ataskaita,
v' Melioracijos dalies parengimas,
v' Susisiekimo sprendiniai;
v ESO inZineriniy tinkly pertvarkymas,
v’ Skai¢iuojamoji kainos nustatymo dalis
12.1. | Projektavimo paslaugos Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas
privalo atlikti pagal Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ ir kity
norminiy teisés akty reikalavimus (prisijungimo salygy
uzsakymas, projektiniy pasitlymy parengimas, projekto
parengimas, projekto derinimy atlikimas ir kt.).
12.2. | Kitos paslaugos, susijusios su | 1. Geologiniy tyrin¢jimy dokumentai;
projektavimo paslaugomis 2. Topografinio plano ir kity projektavimui privalomy
dokumenty parengimas (gavimas);
3. Atlikti darby vykdymo ribose kertamy saugotiny
zeldiniy biikleés ekspertize¢. Pateikti ataskaita;
4. PraSymo i8duoti statybg leidziantj dokumentg
pateikimas (jei reikalinga) per Lietuvos Respublikos
statybos leidimy ir statybos valstybinés prieziiiros
informacing sistema ,,Infostatyba“;
5. Paslaugy teikéjas jsipareigoja atsakyti j klausimus,
susijusius su parengtu techniniu projektu, kurie gali buti
pateikti tiekéjy, vykdant darby vieSgji pirkimg pagal
paslaugy teikéjo parengta projekta.
12.3. | Projekto vykdymo prieziiira Taip.
13. Paslaugy teikimo pradzia ir | Nuo sutarties jsigaliojimo dienos:
trukme 1. Projektiniy pasiilymy parengimas — 48 k. d.
2. Techninio projekto parengimas — 100 k. d. (Paslaugos
suteikimu laikoma teigiamo ekspertizés akto gavimas, jei
statybg leidziantis dokumentas reikalingas, tai paslaugos
suteikimu laikoma statybg leidZian¢io dokumento
gavimas).
3. Projekto vieSinimo procedura — 30 k. d.
4. Statybg leidzianti dokumento pateikimas — 30 k. d. (jei
tai butina pagal statybos rusj);
5. Projekto vykdymo priezitiros paslaugos — iki rangos
darby pabaigos (rangos darbai laikomi pabaigti kai
pasiraSomg darby perdavimo-priémimo aktas).
II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. Projekto rengimo | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy statinio

dokumentams taikomi teisés
aktai, normatyviniai statybos

projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy teisés akty
reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai suderinti su

techniniai dokumentai  bei | teritorijos infrastruktiiros plétra.

normatyviniai statinio saugos ir | Projektuojant vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu

paskirties dokumentai, | kodeksu, Statybos jstatymu, Nejgaliyjy socialinés
integracijos  jstatymu, Kkitais jstatymais, Lietuvos




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

teritorijy

planavimo

dokumentai.

Respublikos Vyriausybés nutarimais, normatyviniais
statybos techniniais dokumentais (jskaitant Reglamentg
(ES) Nr. 305/201) ir kitais Lietuvos Respublikoje
galiojanciais teisés aktais.

Rengiant techninj projekta vadovautis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d.
jsakymu Nr. DI1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos
kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos
apraso (2022 m. gruodzio 13 d. jsakymo Nr. D1-401
redakcija) 2 priedo 26 punktu (,,Keliy projektavimo
paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai) (iSskyrus
26.1 papunktj) ir 28 punktu (,,Gatviy apSvietimo jranga“).

15.

Funkcini

ai  (paskirties) ir

naudojimo  (eksploataciniai)
reikalavimai statiniui (statiniy

grupet)

Projekte numatyti:

1. Suprojektuoti gatve D kategorijai keliamiems
reikalavimams, kurios vaziuojamosios dalies plotis bty
6,50 m ir numatant vaziuojamaja dalj i§ asfalto dangos
konstrukcijy pagal parengta Vilnius Tech dangos
konstrukcijy sprendiniy ataskaita ,,Kauno r. sav.,
Uzliedziy sen., Giraités k., Topoliy g., (nuo Adolfo
Sapokos g. iki Kastony g.) esamos dangos konstrukcijos
tyrimai  ir  pasiilymas  dangos  konstrukcijos
atnaujinimui‘‘:

2. Numatyti Topoliy g. pes€iyjy/dviraciy tako
konstrukcija nuo Adolfo Sapokos g. iki Kastony g. (taka
projektuoti deSinéje kelio pus¢je. Piketazas nuo Adolfo
Sapokos g.). VaZiuojamosios gatvés plotis turi biiti ne
mazesnis negu 6 metrai.

3.Suprojektuoti tako ir gatvés apsSvietimg (vadovaujantis
UAB ,Venteos* praneSimu dél naujai montuojamy
Sviestuvy suderinamumo su valdymo sistema).

4. Numatyti sankryzose su Baznycios ir Akacijy g.

i8kiliy sankryzy jrengima.

5. Numatyti remonto metu pazeisto gerbiivio

sutvarkyma.

6. Numatyti jvazas/nuovazas i gyventojy sklypus.

7. Numatyti sklandy sujungimg su esamomis miesto
gatviy ir taky, bei atskirais projektais projektuojamomis
Kastony g. ir Parko projekty (Akacijy g. 1A) dangomis;

8. Numatyti susisiekimo dalyje sklandzius sujungimus su
Salia esanc¢iomis sklypy jungtimis;

9. Numatyti pavirSinio vandens surinkima;

10. Nuo Topoliy g. 25 iki Topoliy g. 11 takg numatyti tarp

jrengtos medziy al¢jos.

11. Numatyti esamus autobusy sustojimus (peronus).

12. Topoliy g. prie§ Topoliy g. 4 esantj vandens telkinj

numatyti poilsio vietas.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

16.

Aplinkosaugos, sveikatos,
saugomos teritorijos ir
nekilnojamosios kulttros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

Projekto sprendiniai turi atitikti visuomenés sveikatos
saugos, nejgaliyjy socialinés integracijos ir Zeldiniy
apsauga reglamentuojanciy teisés akty nustatytus
reikalavimus.

17.

Universaliojo dizaino principy
taikymo reikalavimai

Universaliojo dizaino principai, jgyvendinami projekte:
v visy lygybé — ta pacia aplinka ir produktais gali
naudotis ir ribotus funkcinius gebé&jimus turintys asmenys,
tai yra jie neiSskiriami i§ visy kity. Gaminiai ir statiniai
suprojektuojami taip, kad jie atrodyty patraukliai ir
estetiskai;

v’ lankstumas — galimybé tg patj naudojama dalyka
prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti
aukst));

v’ paprastas ir intuityvus naudojimas — lengvai
suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;
v tinkama informacija — pakankamai informacijos ir $i
informacija pateikiama jvairiomis reikiamomis formomis,
jskaitant Brailio rastu, garsin¢ informacija;

v  tolerancija klaidoms — néra tikimybés patirti Zalg ar
orumo pazeminima;

v maZiausios jégos sgnaudos — aplinka ir produktais gali
pasinaudoti ir mazesng¢ fizing jéga turintys asmenys;

v’ optimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy, statiniy ir
produkty plotis, aukstis, dydis;

v kompleksiskumas — aplinka ar gaminys turi kuo
daugiau ir jvairiy reikalingy elementy, padedanciy aplinka
ar gaminj padaryti prieinamu jvairiy funkciniy galimybiy
zmoneéms, pvz. jrengus visiems tinkamg j&jima j patalpas,
privalu jrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinj
mazgg ir pan.;

v’ vientisumas — trasos marSruto prieinamumas ir
tinkamumas visiems turi bati vientisas, nenutriikstamas
pereinant i§ vienos vietos ] kita;

v’ vartotojy jtraukimas — universalus dizainas kuriamas
tampriai bendradarbiaujant su vartotojy grupémis ar jy
atstovais.

18.

Techniniai, kokybiniai
(estetiniai, komforto, energinio
naudingumo, triukSmo lygio ir
t.t.) reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis:

Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose
(techninése specifikacijose, aiSkinamuose raStuose,
bréziniuose, sgnaudy kiekiy ziniaraSCiuose) bei tarp
atskiry projekto daliy neturi priestarauti vieni kitiems.
Ypac atkreipti démesj | sagnaudy kiekio ziniaras¢iy kiekiy
duomeny  atitikt;  kitiems  projekto  dokumenty
sprendiniams.

18.1.

sklypo sutvarkymo (sklypo

plano)

18.2.

architekturos daliai

18.3.

konstrukcijy daliai

18.4.

technologijos daliai




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

18.5.

susisiekimo daliai

- Suprojektuoti gatve D  kategorijai keliamiems
reikalavimams, kurios vaziuojamosios dalies plotis
biity 6,50 m ir numatant vaziuojamaja dalj i§ asfalto
dangos konstrukcijy pagal parengta Vilnius Tech
dangos konstrukcijy sprendiniy ataskaita ,,Kauno r.
sav., Uzliedziy sen., Giraités k., Topoliy g., (nuo
Adolfo Sapokos g. iki Kastony g.) esamos dangos
konstrukcijos  tyrimai ir  pasiiilymas dangos
konstrukcijos atnaujinimui‘‘:

- Numatyti Suprojektuoti Topoliy g. pésc¢iyjy/dviraciy
tako konstrukcija nuo Adolfo Sapokos g. iki Kastony g.
(taka projektuoti deSinéje kelio puséje. Piketazas nuo
Adolfo Sapokos g.). Numatyti sankryZose su Bazny¢ios
ir Akacijy g. i8kiliy sankryzy jrengima.

-Numatyti jvazas/nuovazas i gyventojy sklypus.

- Numatyti sklandy sujungimg su esamomis miesto

gatviy ir taky, bei atskirais projektais projektuojamomis

Kastony g. ir Parko projekty (Akacijy g. 1A) dangomis;

-Numatyti susisiekimo dalyje sklandzius sujungimus su

Salia esanciomis sklypy jungtimis;

-Nuo Topoliy g. 25 iki Topoliy g. 11 takg numatyti tarp
jrengtos medziy al¢jos.
-Numatyti esamus autobusy sustojimus (peronus).

18.6.

vandentiekio ir  nuoteky

Salinimo daliai

18.7.

Sildymo, védinimo ir
kondicionavimo daliai

oro

18.8.

dujotiekio daliai

18.9.

elektrotechnikos daliai

- Suprojektuoti tako ir gatvés apsSvietimg ((vadovaujantis
UAB ,Venteos* praneSimu dél naujai montuojamy
Sviestuvy suderinamumo su valdymo sistema).

18.10.

Kita

- Topoliy g. pries Topoliy g. 4 esanti vandens telkinj
numatyti poilsio vietas.

- Numatyti remonto metu pazeisto gerbiivio sutvarkyma.
-Numatyti melioracijos sutvarkymo sprendinius

19.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui ir pan.

Pristatyti uzsakovui projektinius pasitilymus (ne maziau 2
pasiiilymy), juos pakomentuoti bei nurodyti projektiniy
sprendiniy atitikt] projektavimo uzduociai.

Parengti vizualizacija.

20.

Pageidaujami ekonominiai

rodikliai

21.

Statinio ar
projektavimo  ir
eiliSkumas

statiniy  grupés
statybos

Statyba bus vykdoma 1 (vienu) etapu.




1131: Pavadinimas Reikalavimai
22. Projektavimo procesy | -
valdymas ir automatizacija
23. Reikalavimai projekto rengimo | Projekto rengimo dokumentai turi biiti parengti lietuviy
dokumenty kalbai (-oms) kalba.
24. Nurodymai statinio projekto | UZsakovui pateikti:
dokumenty komplektavimui, | 1. projekto originalg ir 2 kopijas (popierinius dokumenty
iforminimui ir pateikimui rinkinius);
2. Kompiutering  laikmeng su projekto  vadovo
elektroniniu paraSu pasirasSytais projekto dokumentais.
3. Skaitmenj projekto formatg dwg ir pdf formatu.
25. Ekspertizés atlikimas Nebus atlickama

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Pirkimo vykdytojas, priklausomai nuo projektavimo etapo, pateikia projektuotojui privalomuosius
dokumentus. Dokumenty, biitiny projektui rengti kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos,
sudétingumo, poveikio aplinkai ir visuomenés sveikatai bei kt. Zemiau pateikiamas sqrasas dokumenty,
kuriuos pateikti projektuotojui yra pirkimo vykdytojo pareiga, taciau gali biiti nurodoma, kad kai kuriuos
is ty dokumenty privalés gauti pats projekto rengéjas ir tai isvardinama Techninés uzduoties 12.2 punkte.

Etapas Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapuy sk.
Zemés sklypo ir statinio statybiniy tyrimy dokumenty kopijos.
*Statybiniai tyrimai — statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos
teritorijos), inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy sklypy (trasy)
inzineriniai geodeziniai tyrimai, inZineriniai geologiniai, geotechniniai ir
kiti  tyrimai; aplinkos, kraStovaizdzio, higieniniai tyrimai; kai
rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys arba pristatomas prie
esamo statinio (statant arti jo) naujas statinys, taip pat esamo ir gretimy
statiniy, kuriems gali turéti jtakos numatomi statybos darbai, tyrimai;
esamy pastaty nuosédziy ir deformacijy steb&jimai.

Esamo statinio ar jo dalies kadastriniy duomeny bylos kopija.

Duomenys apie statytojo pasirinkta gamybos ar paslaugy teikimo
technologinj procesg ir jrenginius.

Atliktos galimybiy studijos, tiriamieji darbai.

Kiti dokumentai ir duomenys atsizvelgiant | numatomo projektuoti statinio
specifika.

Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turin¢ius
jtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo paciu ar panasiu metu vykdomi
projektai, kuriy sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto
sprendiniais).

Projektiniai pasitilymai (su visais prie projektiniy pasitilymy nurodytais
dokumentais).

Zemés sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai arba Zemés sklypo nuomos (panaudos) dokumentai.

IStrauka (brézinys) i§ patvirtinto teritorijy planavimo dokumento ir
sprendimas apie Sio dokumento patvirtinima.

Statinio kadastriniai matavimai.

Statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba
statinio nuomos (panaudos) dokumentai.

Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (jeigu
jie parengti, kitu atveju uzsakomi).

Projektiniai pasitlymai

Techninis projektas




Planuojamos ikinés veiklos poveikio visuomenés sveikatai vertinimo
dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi).

Sklypo ir inzinieriniy statiniy uz sklypo riby geodeziniai tyrinéjimai,
topografija (jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi).

Sklypo ir inzinieriniy statiniy geologiniai tyrin¢jimai (jeigu jie parengti,
kitu atveju uzsakomi).

Prisijungimo prie elektros energijos, Silumos, vandens tiekimo ir nuoteky
Salinimo, dujotiekio, elektroniniy rySiy ir kity inzineriniy tinkly bei
susisiekimo komunikacijy salygos.

Specialieji reikalavimai: 1) specialieji architekturos reikalavimai

2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kulttiros paveldo vertybei ar jos
teritorijai, kultiiros paveldo statiniui ar kultiiros paveldo teritorijoje
esaniam statiniui

3) specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai.
Zemés sklypo ir (ar) statinio bendrasavininkiy sutikimai.

Duomenys apie perkanciosios organizacijos pasirinktus ar turimus
jrenginius ir statybos produktus.

Kiti dokumentai.

Bendradarbiavimo sutartys (reikalingos tokiais atvejais, kai projektas bus
vykdomas ne vien Statytojui (UZzsakovui), bet ir kitam savininkui
priklausan¢iame zemés sklype arba kai projektuojamas statinys priklauso
ne vien Statytojui (Uzsakovui), bet ir kitam savininkui, pvz.: Savivaldybei
ir Lietuvos automobiliy keliy direkcijai prie Susisiekimo ministerijos;
Savivaldybei ir AB ,,Lietuvos gelezinkeliai® ir pan.).

Servitutinés sutartys.

Techninis projektas(su visais prie projektiniy pasitilymy ir techninio
projekto nurodytais dokumentais).

Techninio projekto bendrosios ekspertizés aktas.

Kiti dokumentai.

Statyba leidziantis dokumentas.

Darbo
projektas

Duomenys apie turimus arba planuojamus jsigyti jrenginius:
Eil. Irenginio Irenginio eksploatacinés savybés ir Papildoma
Nr. | pavadinimas taikytina technin¢ specifikacija informacija

Gamintojas™

Duomenys apie turimus arba planuojamus jsigyti statybos produktus:

Eil. Statybos Statybos produkto eksploatacinés Papildoma
Nr. produkto Gamintojas™ savybeés ir taikytina techniné informacija
pavadinimas specifikacija

*gamintojas nurodomas tik tuo atveju, kai jrenginiai ar statybos produktai jau yra jsigyti iki
projektavimo paslaugy pirkimo pradzios.

Pastaba: Duomeny apie turimus ar planuojamus jsigyti jrenginius ar statybos produktus lentelés
pildomos, jeigu statytojas pasirinktus jrenginius ir statybos produktus jau yra jsigijes ir tai turés
reiksme projektuojant. Tais atvejais, kai jsigijimas tik numatomas ir tai turi reikSmés projektuojant
pateikiamos numatomy jsigyti jrenginiy ar statybos produkty eksploatacinés savybés, susijusios su
esminémis statybos produkty charakteristikomis, rodikliai, techninés specifikacijos, nenurodant
gamintojo. Primename, kad tuo atveju, kai jsigijimas tik numatomas, techninés specifikacijos negali



biiti taikomos konkretaus gamintojo konkreciam gaminiui, privalo dirbtinai nediskriminuoti tiekéjy ir
uztikrinti konkurencijq.

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

Siekiant kuo aiskiau apibrézti laukiamq rezultatq ir perkamy paslaugy apimtj, pirkimo vykdytojas
turéty nurodyti, kokius duomenis, dokumentus bei kokio detalumo projekto rengéjas turés pateikti
kiekviename projektavimo etape. Nurodomi tik tie etapai, kuriy parengimo paslaugos yra perkamos.

Projektavimo
etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

2 pasitilymy)

Projektiniai pasitilymai (ne
maziau

Aiskinamasis raStas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio
ar jo dalies pagrindiné naudojimo paskirtis (kai kei¢iama statinio ar jo dalies
naudojimo paskirtis nurodoma esama ir biisima paskirtys), statinio techniniai ir
paskirties rodikliai, statybos riisis, projektuojamy statiniy sarasas (jei aprasoma
statiniy grupé), paaiSkinami ir pagrindZziami projektiniy pasitlymy sprendiniai.

Aiskinamajame raSte pateikiama elektrotechninés dalies ir lietaus nuoteky
tvarkymo pasitilymai, orientacinis energiniy iStekliy (elektros energijos) kiekis.

Grafiné dalis.

Projektiniy pasitilymy vaizdiné informacija (statiniy su gretima urbanistine
aplinka vizualizacija (pastatams privaloma) arba maketas).

Techninis projektas

Pateikiama iSvardinty daliy projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize* reikalavimais ir kitais
norminiais teisés aktais:

Bendroji techninio projekto dalis;

Sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

Vandentiekis ir nuoteky Salinimas;

Elektrotechnika;

Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas;

Statinio statybos skai¢iuojamoji kaina.

A e e

Projekto
vykdymo
prieziiira

Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieziiira® reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais.
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STATYBOS PRODUKCHOS
- SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmenu g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.37326

W
92
)

Robertas Jautakis
[KONFIDENCIALU]

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultiiros paveldo vietovéje.
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Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2021 m. spalio 22 d.
Pirma karta isduotas 2017 m. geguzeés 19 d.
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas'110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36982

Robertas Jautakis
[KONFIDENCIALU|

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultiiros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.
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Direkt ‘ Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2021 m. spalio 22 d.
Pirma karta i8duotas 2016 m. gruodzio 22 d.
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