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PRIVALOMUJU TECHNINIU IR TECHNINIU NORMATYVINIU DOKUMENTU
SARASAS

Rengiant techninj darbo projekta, buvo vadovautasi sutartimi, melioracijos statiniy projektavimo
uzduotimi ir galiojanciais normatyviniais dokumentais. Medziagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi
atitikti kokybés LST EN ir ISO standarty reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus
brézinius, vykdant darbus, vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

e Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas.

e Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys®.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai
dokumentai®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Mechaninis patvarumas ir pastovumas“.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Naudojimo sauga®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Apsauga nuo triukSmo*.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas‘.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.

Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*.
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e Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziura®.

e LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.

e ST 1073435.04:2000 ,,Plastikiniy vamzdyny sistemos*‘.

e ST 1165022.01:2003 ,,Plastikiniy vamzdziy sandé¢liavimas, transportavimas, montavimas*.

e Atlieky tvarkymo taisyklés. LR aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 30 d., jsakymas
Nr.722 (Zin., 2004, Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis).

e Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,, D¢l
zeldiniy apsaugos , vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo*®.

e Lictuvos Respublikos melioracijos jstatymas (Skelbta: Valstybés Zinios, 1993, Nr. 71-
1326; Nr. 28-877; 2010, Nr. 54-2650).

e MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai.

e MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés.

e MND-29-2004 Plastmasinis drenazas ir jo statiniai. Montavimo bréZiniai.

e MND-28-2001 Vamzdinés pralaidos.

e Lietuvos respublikos Zemés tikio ministerijos jsakymas Nr.3D-171 2009 m. kovo 17 d.
,Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje
taisyklés®.

e MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas.

e MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.

e MTR 1.11.01:2006 Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka.

e MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas.

e MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statiniy techninés priezitros taisyklés.

e MTR 1.05.01:2015 Melioracijos statiniy projekto ekspertizé ir melioracijos statiniy
ekspertize.

Be $iy standarty ir teisiniy dokumenty gali buti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai

standartai ir kiti normatyviniai dokumentai.
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Baltininky k. v. melioracijos projekto Nr. 1, grioviy V-4, V-4-1-, V-4-1-1 bei ViekSnupio up.
dalies remonto techninio darbo projekto parengimo paslaugos

I;:Ilrl Pavadinimas Vienetas Kiekis

2. Grioviai
2.1 | Grioviy — imtuvy ilgis km 3,164
2.1.1 | Remontuojamy km 3,164
2.1.2 | Rekonstruojamy km -
2.1.3 | Naujai kasamy km -

3. Drenazas
3.1 | DrenaZo zioCiy skaicius vnt. 37
3.1.1 | Remontuojamy vnt. 37
3.1.2 | Rekonstruojamy vnt. -
3.1.3 | Naujai jrengiamy vnt. -

4. Hidrotechniniai statiniai

4.1 | Pralaidos (d0,75-1,0 m) vnt. 3
4.1.1 | Remontuojamos vnt. 3
4.1.2 | Rekonstruojamos vnt. -
4.1.3 | Naujai jrengiamy vnt. -

Statinio projekto vadové
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PASLEPTU DARBU SARASAS

Eil Darby ir Marke, Kiekis Darby ir elementy, kuriems Irasai apie
Nr. jrenginiy tipas suraSomi paslépty darby ir akty suraSyma
pavad. kitokie aktai, bei atlieckami
laboratoriniai tyrimai
1 2 3 4 5 6
1. | PE drenazo d110 mm 16 vnt. | 1.Sujungimy uzsandarinimas.
ziotys d160 mm 20 vnt. | 2.Grunto sutankinimas.
d200 mm 1 vnt.
2. | Pravaziavimo 3 vnt. 1. Zvyro pagrindo jrengimas
dangos virs tankinant.
pralaidos
jrengimas
3. | Monolitiniai | Monolitinis 3 vnt. 1.Zvyro pasluoksnio po
antgaliai betonas C30/37 antgaliu jrengimui.
2. Pagrindo sutankinimu.
3. Armatiiros sudéjimas.
4. | Pralaidos d1,0 mm 1 vnt. 1. Geotekstilés paklojimas
vamzdziy d0,75 mm 11 vat. | 2. Armatiros tinklo tvirtinimas
sandiiry d0,8 mm 1 vnt. | 3. Tarpy tarp vamzdziy
remontas sandarinimas betonu
4. Grunto sutankinimas
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AISKINAMASIS RASTAS
1. Bendra informacija

Siekiant sustabdyti grioviy ir jy statiniy gedimus, pagerinti sausinimo efektyvuma, pagal TelSiy
rajono savivaldybés administracijos projekto parengimo darby pirkimo sutartj, bei projektavimo
uzduotimi ruo§iamas grioviy ir jy statiniy remonto techninis darbo projektas.

Statytojas (uZsakovas) — Tel$iy rajono savivaldybés administracija. Zemaités g.14, 87133
Telsiai.

Projektuotojas - MB “Melprojekta”. ™ 7;

- =

Objekto pavadinimas: ,,Baltininky k. v. melioracijos projekto Nr. 1, grioviy V-4, V-4-1-, V-4-1-
1 bei Vieks$nupio up. dalies remonto techninio darbo projekto parengimo paslaugos*.

Objekto vieta: TelSiy rajonas, Luokés senifinija, Baltininky ir ViekSnaliy kadastro vietovés,
Ziliskiy, Viek$naliy, Smilgiy ir Uzsmilgiy k. teritorijos.

Statinio kategorija - neypatingasis statinys.

Statinio rusis — remontas.

Projekto rengimo etapas — techninis darbo projektas.

Statiniy paskirtis — hidrotechniniai statiniai: melioracijos statiniai.

Projektas sudarytas i$ trijy tomy, kurie susegti atskiruose bylose:
I Tomas. Bendroji, melioracijos statiniy rekonstrukcijos dalis;
II Tomas. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas;

IIT Tomas. Tyrin¢jimo dokumentacija.

I Tome. Bendroji, melioracijos statiniy rekonstrukcijos dalis.

Siame tome pateikiami melioracijos grioviy ir jy statiniy remonto projektiniai sprendiniai.
Pateikiami krimy, atzaly pasalinimo nuo griovio $laity, pralaidy Slaity sprendiniai, susikaupusiy sgnasy i$
griovio dugno ir §laity pasalinimo sprendiniai, pralaidy ir drenazo zioCiy remonto sprendiniai, lataky
jrengimo, poveikio aplinkai mazinimo sprendiniai. Pateikiamos $iy darby atlikimo apimtys. Pateikiamos
techninés specifikacijos remonto darby vykdymui.

Techninio darbo projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje

galiojancCias statybines normas ir taisykles. Statybinéms medziagoms ir gaminiams, naudojamiems
’ Laida

N Aiskinamasis rastas
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statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kuriy vartojimas yra
jteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamy zinyby.

Techniniame darbo projekte numatyta remontuoti 3,164 km grioviy

Vieksnupio up. tarp pk. 24+80 — 36+57 (ruozo ilgis — 1,177 km) ir jame esanciy statiniy (ZioCiy
sk. — 12 vnt.). Griov} V-4 tarp pk. 0+00 — 9+85 (ruozo ilgis — 0,985 km) ir jame esanciy statiniy (zio¢iy
sk. — 8 vnt., pralaidy sk. — 2 vnt.), tarp pk. 12496 — 16+80 (ruozo ilgis — 0,384 km) ir jame esanciy
statiniy (zioCiy sk. — 6 vnt.). Griovi V-4-1 tarp pk. 0+00 — 5+13 (ruozo ilgis — 0,513 km) ir jame esanciy
statiniy (zioCiy sk. — 10 vnt., pralaidy sk. — 1 vnt.). Griov] V-4-1-1 tarp pk. 0+00 — 1+05 (ruoZzo ilgis —
0,105 km) ir jame esanciy statiniy (zio¢iy sk. — 1 vnt.).

II Tomas. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas.

Siame tome pateikiama skai¢iuojamoji kaina objekto numatytiems darbams jvykdyti. Viesojo
konkurso biidu, parinkus statybos darby rangova kaina gali keistis.

III Tomas. Tyrinéjimo dokumentacija.

Siame tome pateikiami ankséiau atlikti reikiami tyrinéjimai projektavimui.

Melioracijos grioviai ir jy statiniai jrengti 1970-1980 m. pagal Respublikinio vandens tkio
projektavimo instituto sudarytus projekta buv. "ViekSneliy" kol. melioracijos projekta Nr.8 ir buv.
"Vienybés" kol. melioracijos projektg Nr.1.

Techniniam darbo projektui parengti tyrin¢jimus atliko inzinierius - Tyring¢jimai
atlikti 2024 m rugséjo mén. Matavimai atlikti koordinaciy LKS-94 ir auks¢iy LASO7 sistemose. Grioviy
trasos praeina per dirbamas Zemes, pievas.

Tyring¢jimo metu buvo jrengti 5 reperiai. IStyrinéta 3,164 km melioracijos grioviy. Juose
apziurétos 3 pralaidos. Apziiirétos 37 drenazo ziotys. Nustatytos grioviy ir hidrotechniniy statiniy
deformacijos. Pagal kurias numatyti grioviy ir pralaidy remonto darby kiekiai. Tyrinéjimy metu
patikslinti melioracijos planai, jvertinti pasikeitimai, nustatyti faktiniai grioviy dugny ir charakteringy

viety auks$ciai, nustatytos grioviy ir jy statiniy deformacijos bei jy atsiradimo priezastys.

2. Esami grioviai
Remontuojami grioviai yra TelSiy rajone, Luokés seniiinijoje, Baltininky ir Vieksnaliy kadastro
vietovese, Ziliskiy, Vieksnaliy, Smilgiy ir Uzsmilgiy k. teritorijose ir priklauso Ventos upés baseinui, 28
km atstumu nutol¢ nuo rajono centro Tel$iy miesto.
Melioracijos grioviai itin naudingi siekiant kontroliuoti drégm¢ dirbamuose laukuose, taciau jy
Siekiant, kad melioracijos griovys atlikty savo funkcija, jis turi biiti neuzsikis¢s, neapauges Zolémis ar

kriimais, o vanduo turi tekéti. Po projekto parengimo ir grioviy iSvalymo rekomenduojama, kasmet
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Sienauti griovio Slaitus, pasalinti kriimy atzalas, paSalinti atsiradusias klititis kurios trukdo vandens
tekeéjimui ir tvenkia griovi. Kasmet apzitréti grioviy statinius — pralaidas, ziotys.

Per ilga eksploatacijos laika grioviuose ir jy statiniuose atsirado jvairios deformacijos. Siame
projekte numatyta sutvarkyti dalj Viek$nupio up. ir griovius V-4, V-4-1, V-4-1-1.

Grioviuose ir jy jrenginiuose nustatytos jvairios deformacijos: dugne ir zemutinéje Slaity dalyje
prisikaupé sanasy, vesli Zolin¢ augalija, Slaitai apauge tankiais kriimais. Grioviy dugno nuolydis jvairus.
Detalesni apraSymai tyrin¢jimy Zurnale.

Griovi V-4 ties pk. 9+77 kerta 10 kV oro linija. Sioje zonose griovio valymo darbus atlikti
rankiniu budu.

Vieksnupio up. ties pk.29+64, 33+32 ir griovys V-4 ties pk. 3+58, 9+15, 13+93 tvenkiamas
dirbtine klifitimi. | darby kiekius yra jtrauktas dirbtiny kliti¢iy iSardymas, iSkasty Zemiy pasklaidymas,
Saky ir Sakny iSrinkimas, pakrovimas ir iSvezimas iki 1,0 km atstumu, bei pazeisty Slaity sutvarkymas ir
aps€jimas.

Pagrindiniai motyvai, pagrindZiantys pateiktus projektinius sprendinius yra:

e pirkimo dokumentais;
e 2024 m. atlikti topografiniai matavimai;
e 2024 m. atlikti inzineriniai tyrinéjimai;

e derinimai su uzsakovu.

3. Grioviy remonto sprendiniai

Valstybei priklausantys melioracijos grioviai Viek$nupio up., V-4, V-4-1, V-4-1-1 tvarkomi
iStisai.

Valymo darbai suskirstyti pagal sgnasy storius. Griovio dugnas pavalomas siekiant panaikinti
atbulinio nuolydzio ruozus, iSvalyti sgnasas nuo griovio vagos pakrasciy, bei atkasti uznestas ziotis. Prie
zio€iy valymo darbus atlikti rankiniu buidu. ISkastas i§ griovio sgnasas numatyta paskleisti 10 m atstumu
uz pakrantés apsaugos juostos. Prie valomy grioviy ruozy, numatytas pagrioviy lékS¢iavimas,
pravaziuojant 2 kartus. ISrinkti Zoles, Sakas, kelmus, akmenys po léks¢iavimo pakrauti ir iSvezti iki 1,0
km atstumu. Grioviy vandens apsaugines juostas, kurias reikia iSsaugoti, yra parodytos plane.

Zemés sklypy ribozenklius esan¢ius objekto ribose darby vykdymo metu rangovas privalo
iSsaugoti, sunaikinus — atstatyti.

Grioviy Slaituose augantys krtiimai numatomi Salinti. Nukirsti kriimai i§vezami 20 km atstumu |

laikinas sandéliavimo vietas, kurie véliau bus panaudoti antrinéms zaliavoms.
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I darby kiekius yra jtrauktas dirbtiny kliti¢iy iSardymas, iSkasty zemiy pasklaidymas, Saky ir Sakny
iSrinkimas, pakrovimas ir iSvezimas iki 1,0 km atstumu, bei pazeisty Slaity sutvarkymas ir aps¢jimas.

Grioviy, jy statiniy deformacijos, numatomos jy paSalinimo priemonés suraSytos grioviy
profiliuose, darby kiekiy santraukoje. Projekte, sprendziant deformacijy paSalinimg, numatyti

reikalingiausi darbai.

4. Hidrotechniniai statiniai

Pralaidos.

Tvarkomuose grioviuose yra 3 pralaidos. Visos pralaidos priklausomai nuo deformacijy,
sutvarkomos.

V-4 pk. 3+67 esanti moviniy vamzdziy pralaida su monolitiniais antgaliais d=1,0 m, 1=15,0 m
deformacijos: dangos néra, like 2 g/b sargSuliai - blogi, antgaliai aptrup€j¢ ir apauge veléna, yra vienas
jsiurbimas, sgnaSos pralaidoje

Numatyta: Jrengti zvyro danga, 4 vnt. PE signalinius stulpelius, patinkuoti aptrupéjusius
antgalius, valyti veléng nuo antgaliy, uZtaisyti jsiurbima, planiruoti §laitus, valyti sagnaSas i§ pralaidos.

V-4 pk. 9+06 esanti ziediniy vamzdziy pralaida su monolitiniais antgaliais d=0,75 m, 1=12,0 m
deformacijos: dangos néra, sargSuliy néra, antgaliai apauge veléna, iStekéjimo antgalis aptrupéjes,
iStekéjime paplautas dugnas, visos sitilés nesandarios, isiurbimai.

Numatyta: Jrengti Zvyro danga, 4 vnt. PE signalinius stulpelius, patinkuoti aptrupéjusj antgalj,
iStekéjime jrengti tvirtinimg 1§ akmeny, uztaisyti 11 vnt. jsiurbimy, planiruoti §laitus.

V-4-1 pk. 1+72 esanti moviniy vamzdziy pralaida su monolitiniais antgaliais d=0,8 m, 1=15,0 m
deformacijos: Dangos néra, lik¢ 3 g/b sargSuliai-blogi, antgaliai aptrupéje, pasvirg, pertruke, apauge
veléna, tvirtinimo plokstés apaugusios veléna ir po sgnasomis, yra vienas isiurbimas, sgnasos pralaidoje.

Numatyta: [rengti Zvyro danga, 4 vnt. PE signalinius stulpelius, jrengti naujus monolitinius
antgalius, valyti veléng nuo tvirtinimo ploks¢iy, uztaisyti jsiurbimg, planiruoti §laitus, valyti sgnaSas i$
pralaidos.

Darbus rekomenduojama vykdyti sausu mety laiku, kada maziausias vandens lygis grioviuose.
Remontuojamo ruozo pradzioje ir gale jrengti grunto pylimeélius. Vandens nuleidimui pakloti laikinus
PVC vamzdzius d315 mm. Remontuojamo ruozo dalyje vanduo pasSalinamas vandens siurbliais.

Pralaidy esamos deformacijos suraSytos grioviy profilyje. Visi darbai sutraukti darby kiekiy

santraukoje. Grioviy baseino plotai patikslinti planuose M1:10000, jvertinus jvykdyta melioracijg.
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5. Drenazo Ziotys
Tvarkomose grioviuose i§ viso yra 37 drenazo Ziotys. Jos yra gelzbetoninés, asbescementinés.
Zio¢iy deformacijos: po sgnasomis, pilnos sgnasy, po veléng, susidévéjusios, sunaikintos, sultizusios.

Drenazo sistemos tvenkiamos.

Numatyta remontuoti 37 vnt. zio€iy atstatant naujomis PE d110 mm, d160 mm ir d200 mm
Ziotimis.

Drenazo ziotis rengti pagal MND-29-2004 ,,Plastmasinis drenazas ir jo statiniai* ir pagal projekte
pridétus konstrukcinius brézinius. Po Ziotimis numatyta jrengti §laity tvirtinimg, naudojant drenaZzinj
kilimg “Secudran R201 ES-601". Prie visy zioCiy jrengiami plastmasiniai zio€iy zenklinimo stulpeliai
PMS-200. Projekte numatomi visi nustatyti darbai, reikalingi drenazo ZioCiy atstatymui. Valant griovius,

ties nekei¢iamomis Ziotimis, visus darbus 2 metry atstumu nuo zio€iy, atlikti rankiniu budu.

Projekte numatomi visi nustatyti darbai, reikalingi drenazo zio€iy atstatymui. Valant griovius, ties
nekeiCiamomis ziotimis, visus darbus 2 metry atstumu nuo zio€iy, atlikti rankiniu budu.

Remontuojamy drenaZo Zio¢iy vietos pazymétos plane ir grioviy idilginiuose profiliuose. Ziociy
jrengimo detaltis darby kiekiai pateikti darby kiekiy santraukoje. Vykdymo metu suradus blogos biiklés
projekte nepazyméty veikian¢iy drenazo Zioc€iy, jas biitina pakeisti.

Pastaba: Zio¢iy ir valomy grioviy altitudés gali keistis.

6. Statiniy, jrenginiy remonto ypatumai

Plane paZymétos zemés sklypy ribos ir unikaliis numeriai. Zemés sklypuose numatytos ir
taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos ,, Melioruotos zemés ir melioracijos statiniy apsaugos
zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)“. Specialiyjy Zzemés naudojimo salygy taikymo pagrindas — Lietuvos
Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy istatymo 91-94 str. Melioracijos griovio apsaugos zona
— zemes juosta iSilgai Sio griovio, kurios ribos yra 15 metry nuo griovio Slaito virSutinés briaunos.
Vadovaujantis ,,Melioracijos techniniu reglamentu* MTR 1.12.01:2008 p. 32.2 melioracijos grioviams
nustatoma (matuojant nuo griovio Slaito virSutinés briaunos) 15 m plo¢io griovio prieziiiros juosta.
Specialiosios Zemés naudojimo salygos melioracijos statiniy apsaugos zonose Melioracijos statiniy
apsaugos zonose draudziama: 1) statyti pastatus; 2) sodinti medzius; 3) jrengti dirbtinius vandens
telkinius.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymo III skyriaus, 5 str. 1 punktu: ,,Zemés
savininkai ar kiti naudotojai turi leisti statyti, prizitréti, remontuoti bei rekonstruoti jy Zemeéje

3

melioracijos statinius, reikalingus kity savininky Zemei melioruoti...” ir 6 str. 3 punktu: ,,Melioruotos
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zemés savininkai ar kiti naudotojai privalo pagal 1§ anksto suderintg su statytoju darby grafikg leisti
atlikti valstybei nuosavybes teise priklausanciy melioracijos statiniy prieziiros, remonto arba
rekonstrukcijos darbus...*.

Pries remonto darby pradzig rangovas privalo zemés sklypy savininkams ir naudotojams i§ anksto
pranesti apie jy Zemés sklypuose numatomus atlikti darbus pagal LR ZUM 2009-11-18 jsakyma Nr.3D-
883 ,,Melioracijos darbus vykdanciy subjekty ir melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo
taisyklés“. Zemés savininkams ir kitiems naudotojams dél to padaryti nuostoliai atlyginami jstatymy
nustatyta tvarka.

Zemés sklypy ribozenklius esandius objekto ribose darby vykdymo metu rangovas privalo
iSsaugoti, sunaikinus — atstatyti savo saskaita.

Prie§ vykdant projekta, privaloma atsizvelgti | pastabas, nurodytas projekto brézZiniuose ir
suderinimy nuorase.

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis Lietuvos respublikoje galiojan¢iy jstatymy,
taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdyma ir
administravima, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Rangovui neleidziama kirsti ar kitaip sunaikinti darby zonoje esanc¢iy medZziy be atitinkamy
zinyby sutikimo. Jei kuris nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo
pakeisti pazeista medj ar zong lygiaverciu buvusiam savo sgskaita

Nukirsty krimy ir kelmy laikinas sandéliavimo vietas derinti su zemés sklypy savininkais ir
seniiinija.

Vykdant darbus prie veikian¢iy inzineriniy tinkly, juy tikslig vietg tikslinti vietoje dalyvaujant
eksploatuojancios organizacijos atstovui. Biitina gauti sutikimus Zzemés kasimo darbams. Darbai atlieckami
rankiniu bidu.

Vykdymo metu suradus blogos biuiklés projekte nepazyméty veikianciy drenazo Zio€iy, jas biitina
pakeisti.

Vykdant darbus biitina laikytis darby saugos reikalavimy.

Vykdant darbus biitina laikytis projekte pateikiamy techniniy specifikacijy (TS) nuostaty.
Melioracijos statiniai rekonstruojami pagal projekto ir TS pateikty normatyviniy dokumenty brézinius.
Jeigu parengto projekto specifikacijose, bréziniuose, aiSkinamuosiuose rastuose ir kt. projekto
dokumentuose yra nurodyta pateikty medziagy, naudotinos jrangos modelis ar Saltinis, konkretus
procesas ar prekés zenklas, savybés, tipai, konkreti kilmé ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad
paminéti pavadinimai yra informacinio (orientacinio) pobiuidzio ir gali biiti pakeisti analogiska ne

blogesnés kokybés ir savybiy kity gamintojy produkcija, suderinus su projekto vadovu.
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Tyringjimy metu ne visur pavyksta detaliai iStyrinéti melioracijos statiniy, jrenginiy deformacijas
del apsémimo ir uzzélimo, todél projekte nurodyti darby kiekiai yra tik minimaliai reikalingi. Nustacius
didesnj rekonstrukcijos darby poreikj, reikia informuoti projekto ir techninés prieziiiros vadovus ir
uzsakovo atstova.

Darbus rekomenduojama vykdyti sausu mety laiku, kada maziausias vandens lygis grioviuose.

7. Aplinkos apsauga
7.1. Bendrieji duomenys.

Siekiant sustabdyti grioviy ir jy statiniy gedimus, pagerinti sausinimo efektyvuma, pagal TelSiy
rajono savivaldybés administracijos projekto parengimo darby pirkimo sutartj, bei projektavimo technine
specifikacijg ruosiamas grioviy ir jy statiniy remonto techninis darbo projektas.

Statytojas (uZsakovas) — Tel$iy rajono savivaldybés administracija. Zemaités g.14, 87133
Telsiai.

Projektuotojas - MB “Melpr~" ' <=7 ™
F - SrTieKlawzinan.cum. Statinio nroic? RRVROON

Objekto pavadaimmas: ,,paiumuxy k. v. melioracijos projekto Nr. 1, grioviy V-4, V-4-1-, V-4-1-
1 bei Vieksnupio up. dalies remonto techninio darbo projekto parengimo paslaugos*.

Objekto vieta: TelSiy rajonas, Luokés senifinija, Baltininky ir ViekSnaliy kadastro vietovés,
Ziliskiy, Viek$naliy, Smilgiy ir Uzsmilgiy k. teritorijos.

Statinio kategorija - neypatingasis statinys.

Statinio rasis — remontas.

Projekto rengimo etapas — techninis darbo projektas.

Statiniy paskirtis — hidrotechniniai statiniai: melioracijos statiniai.

Pagal uzsakovo uzduot], numatoma remontuoti valstybei priklausancius melioracijos griovius
Vieks$nupio up. tarp pk. 24+80 — 36+57 (ruozo ilgis — 1,177 km) ir jame esanciy statiniy (zioCiy sk. — 12
vnt.). Griovi V-4 tarp pk. 0+00 — 9+85 (ruozo ilgis — 0,985 km) ir jame esanciy statiniy (zio¢iy sk. — 8
vnt., pralaidy sk. — 2 vnt.), tarp pk. 12+96 — 16+80 (ruozo ilgis — 0,384 km) ir jame esanciy statiniy
(zio¢iy sk. — 6 vnt.). Griov] V-4-1 tarp pk. 0+00 — 5+13 (ruoZzo ilgis — 0,513 km) ir jame esanciy statiniy
(zio¢iy sk. — 10 vnt., pralaidy sk. — 1 vnt.). Griovj V-4-1-1 tarp pk. 0+00 — 1+05 (ruozo ilgis — 0,105 km)
ir jame esanciy statiniy (zio¢iy sk. — 1 vnt.).Valstybei priklausantys melioracijos grioviai tvarkomi iStisai.

Bendras remontuojamy melioracijos grioviy ilgiai 3,164 km.

Valymo darbai suskirstyti pagal sgnaSy storius. Grioviy dugnai pavalomi siekiant panaikinti

atbulinio nuolydzio ruozus, iSvalyti sgnasas nuo grioviy vagy pakrasciy, bei atkasti uznestas Ziotis. Prie
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zio¢1y valymo darbus atlikti rankiniu biidu. ISkastas 1§ griovio sgnasas numatyta paskleisti 10 m atstumu
uz pakrantés apsaugos juostos. Prie valomy griovio ruozy, numatytas pagrioviy léksS¢iavimas,
pravaziuojant 2 kartus. ISrinkti Zoles, Sakas, kelmus, akmenys po léks¢iavimo pakrovimas ir i§veZimas
iki 1,0 km atstumu. Grioviy vandens apsaugines juostas, kurias reikia iSsaugoti, yra parodytos plane.
Grioviy Slaituose augantys krtimai numatomi Salinti. Nukirsti kriimai i§vezami 20 km atstumu |
laikinas sandéliavimo vietas, kurie véliau bus panaudoti antrinéms zaliavoms. Nukirsty kriimy iSvezima i$

objekto organizuoja rangovas.

Objekto statybos vieta nesiriboja ir nepriartéja prie Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijy.

Objekto statybos vieta yra saugomoje teritorijoje: Buferinéje apsaugos zonoje.

Aplinkos apsaugos dalyje atsizvelgiama j visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami, vykdant
tikine veikla, t. y. vanduo, oras, dirvozemis, zemés gelmés, biologiné jvairove, krastovaizdis, Zmogus.

7.2. Technologiniai procesai.

Objektas néra gamybinio pobiidzio. Grioviy Slaituose augancius kriimus numatyta pasalinti.
Vykdymo metu palikti (nekirsti) grioviy valymui ir prieziiirai netrukdan¢ius nemenkavercius medzius ar
Jy eiles.

Cheminés priemonés nenaudojamos.

7.3. Atliekos.

Projekte grioviuose vagos dugno nuosédy pasalinimo darbai numatyti auksc¢iau arba sulig vagos
projektiniu gyliu. SgnaSinis gruntas pasklaidomas pagriovyje uz vandens apsaugos juostos ir
sulékS¢iuojama. ViekSnupio up. apsaugos juostos plotis — 5 m. Grioviy apsaugos juostos plotis — 1 m.
Apsaugos juostos tvarkingos ir patikimai atlieka biologinio filtro, apvalancio pavirsinj vandenj, funkcija.
Vandens apsaugos juostos parodytos planuose M 1:5000.

Grioviy Slaituose krimai Salinami rankiniu biidu, pasalinama 0,3705 ha krimy. PaSalinti kriimai
nuo grioviy Slaity iSvezami 20 km atstumu | laikinas sandéliavimo vietas, kurie véliau bus panaudoti
antrinéms zaliavoms. Nukirsty krimy iSvezimg 1§ objekto organizuoja rangovas. DirvoZzemis
nesunaikinamas. Sgnasinis gruntas pasklaidomas.

Statybiniy ir uzterSty pavojingomis medziagomis atlieky nesusidarys.

Atliekant darbus, susidarys sekancios atliekos:
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2 lentelé

Atliekos Agregatinis | Numa- | Kodas pagal Statistinés | Pavojin- Atlieky Numatomi
pavadinimas buvis tomas atlieky sarasg | klasifika- gumas laikymo atlieky
(kietas, kiekis cijos kodas salygos tvarkymo biidai
skystas,
pastos)
1 2 3 4 5 6 7 8
Kriimy mediena Kietas 37%5 02 01 07 07.53 nepavojin- iSvezama Gahma nauq ot
(m?) g0os biokurui
Betonas ir Kictas 146 17 01 01 12,01 | PPN | ama Antriniam
gelzbetonis ® 20s panaudojimui

7.4. TriukSmas.

Objekto statybos metu pagrindiniai triukSmo Saltiniai yra jvairlis mechanizmai: generatoriai,
kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, ir pan. Jie gali sukelti triukSma, didesnj kaip 55 dBA, kuris gali
sklisti iki 500 m spinduliu. Neigiamas poveikis galimas gyventojams, bei aplinkiniy teritorijy faunai.
Triuk§mo poveikio mazinimui siiiloma naudoti jranga su maziausiomis triukSmo charakteristikomis arba
atitinkamai planuoti triukSmingg veikla dienos metu.

7.5. Vanduo.

Pagal administracinj pasiskirstymg remontuojami grioviai yra TelSiy rajone, Luokés seniiinijoje,
Baltininky ir Vieksnaliy kadastro vietovése, Ziliskiy, Viek$naliy, Smilgiy ir Uzsmilgiy k. teritorijose ir
priklauso Ventos upés baseinui, 28 km atstumu nutol¢ nuo rajono centro TelSiy miesto.

Siuo metu grioviuose ir jy jrenginiuose susidaré jvairios deformacijos: §laitai uzaugo kriimais,
dugne ir Slaituose prie dugno prisikaupé sgnaSy, kurios trukdo vandeniui normaliai tekéti. Vanduo,
sgnasos tvenkia melioracijos statinius. Pralaidos uzneStos sgnasomis, sargSuliy like blogos biiklés,
antgaliai aptrupéje, blogos biiklés, sitilés nesandarios.

Melioracijos grioviai itin naudingi siekiant kontroliuoti drégme dirbamuose laukuose, taciau jy

D¢l blogai veikian¢iy sausinimo sistemy susidaro per didelis drégmés perteklius, negalima laiku
paséti arba nuimti derliaus, numirksta paséliai, Slapiuoju mety laiku pavirSiuje kaupiasi vanduo.

Griovyje Salinama Zoliné augmenija i$ vagos dugno, valomos sgnasos, slaituose Salinami krimai,
atzalos, sutvarkomos pralaidos, sutvarkomos Ziotys.

Potencialiy vandens ter$¢jy objekto ribose néra. Vykdant griovio remonto darbus nebus pazeistas
juy vandens rezimas. Esamy vandens apsaugos juosty plotis, kurias reikia iSsaugoti pazymétos plane.
Remonto darbuose naudojamos statybinés medziagos nekenksmingos.

7.6. Aplinkos oras.

Numatomi darbai jtakos aplinkos orui neturgs.
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7.7. DirvoZemis.

Projekto ribose vyrauja priemolio ir durpés gruntai.

Pagal MTR 2.02.01:2006 juodZemis, kaip filtruojanti medZziaga vir§ dreny nepilamas, nuo drenazo
tran$¢jy, statomy drenazo Suliniy nuimamas humusingas gruntas. Prisilaikant $iy normatyvy projekte
iSsaugomas humusingas gruntas.

Humusingo grunto nukasimas ir grazinimas statybos objekte:

Humusingg gruntg nuo trasy galima nustumti buldozeriu, nukasti ekskavatorium ar rankiniu budu.
Nukasamo sluoksnio storis 0,2 m. Nukastas humusingas gruntas turi biiti sandéliuojamas atskirai
nuo mineralinio grunto kriivose ar voluose, kad netrukdyty tran$é¢jy kasimo darbams. Baigus vamzdyny
montavimg ir uZpylus tran$¢ja, ji turi buti padengta humusiniu gruntu tokiu storiu, koks buvo pries ji
pasalinant. Gruntas paskleidziamas vienodu storiu ant iSlygintos tran$éjos trasos, baigiama lyginti
pravaziuojant buldozeriu su nuleistu verstuvu atbuline eiga. Grioviy remonto darbai neigiamos jtakos
derlingam dirvozemiui neturés.

Zio¢iy jrengimo vietose, grioviy §laitai uzpilami humusiniu dirvoZemiu ir aps¢jami Zoliy miginiu.

ISkastos 1§ grioviy dugno sanaSos paskleidziamos palei griovi 10 m plocio juostoje ir
suléks¢iuojamos.

7.8. Zemés gelmés.

Zemés gelmiy ter§imo nebus. Vertingy saugomy geologiniy objekty, teritorijy néra.

7.9. Krastovaizdis.

Projekte numatomi darbai Zzeménaudos strukttros nepakeis.

Rangovui neleidziama kirsti ar kitaip sunaikinti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy
zinyby sutikimo. Jei kuris nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo
pakeisti pazeista medj ar zong lygiaver¢iu buvusiam savo saskaita.

7.10. Biologiné jvairové.

Objekto prieigose vyrauja pievos, dirbami laukai, miSkai. Tvarkomame griovyje nuo Slaity kriimai
Salinami rankiniu biidu. Nukirsti kriimai iSvezami 20 km atstumu ] laikinas sandéliavimo vietas, kurie
véliau bus panaudoti antrinéms zaliavoms.

Remontas nepakeis tyrin¢jamos teritorijos hidrologinio reZimo.

7.11. Kultiros paveldas.

Objekto statybos vieta nesiriboja ir nepriartéja prie nekilnojamo kultiiros paveldo objekty,
nepatenka j kultiiros paveldo objekty apsaugos zonas.

7.12. Saugomos teritorijos.

Objekto statybos vieta yra saugomoje teritorijoje: Buferinéje apsaugos zonoje.
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Aplinkos apsaugos dalyje atsizvelgiama j visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami, vykdant
iiking veikla, t. y. vanduo, oras, dirvozemis, zemés gelmes, biologiné jvairove, krastovaizdis, Zzmogus.

7.13. Ekstremalios situacijos.

Numatomi remonto darbai avariniy situacijy nesukels. Galimas pralaidy uzsikims$imas Siukslémis,
bet vykdant priezitros darbus visos dirbtinés klititys turi biiti pasalinamos.

7.14. ISvada

Atlikus melioracijos statiniy remonto darbus bus sutvarkytos esamos pievos ir dirbami laukai,
pagerées estetinis vaizdas, nusistovés hidrologinis rezimas, nebebus uzmirkusiy zemés ploty, bus iSsprestas
pavirSinio vandens nutekéjimas j vandens imtuvus, pagerintas virSutinis dirvozemio sluoksnis, apsaugant

Jjinuo pavirsinio vandens pertekliaus, pagerés zemés kokybe, derlingumas.

8. Darbu organizacija ir vykdymas
Pries pradedant vykdyti darbus bitina iSkviesti poZemines komunikacijas aptarnaujanciy jmoniy
atstovus jy nuzyméjimui. Valyti griovius elektros linijy, pozeminiy kabeliy zonose rankiniu biidu.
Griovio dugno valymo darbus atlikti minimaliai iSardant griovio §laitus. Visus darbus geriausia vykdyti
esant minimaliems vandens lygiams, sausuoju laikotarpiu. Darbai turi biiti vykdomi organizuotai, etapais,
siekiant kuo maziau iSplésti statybviete. Baigus atskirg ruozg sutvarkoma aplinka ir darbai t¢siami toliau.

Vykdymo metu laikytis saugumo technikos reikalavimy.

9. Tolesnés prieziiiros darbai

Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemos jrenginius reikia kruopsc¢iai priziiiréti ir saugoti
nuo galimy gedimy. Atlikus grioviy remonta, jy tolimesné prieZilira yra periodinis apzitiréjimas ir
smulkiy darby atlikimas. Griovius biitina apziliréti ne maziau kaip du kartus per metus, iSsiaiSkinant
atsiradusius gedimus. Potvyniy metu biitina Salinti prie pralaidy ar zioCiy susilaikancias zoliy liekanas,
Siuksles, kurios tvenkia griov] ar ziotis. Pavasar] stebéti ar néra susidariusiy bebry uztvanky. Pastovus
nendriy naikinimas Sienaujant. Galimi $laity paplovimai, kol nesuzélé Zoliné augmenija, todél bitinas Siy

viety atstatymas. Daugelj smulkiy priezitiros darby savo jégomis ir 1éSomis turi atlikti Zemés naudotojai.
Apzitréjimo metu reikia iSsiaiSkinti ir jvertinti:
e sgnasas, augmenija, akmenis ir kt., kurie trukdo normaliai vandeniui tekéti;
e griovio Slaity nuosliauzas, iSplovas;
e griovio Slaity kriimuotumg ir piktzolétuma;

e pavirSinio vandens nuleidimo lataky kity griovyje esanciy statiniy bikle.

Labiausiai kontroliuotiny grioviy ruozy ir jy statiniy saraSas pateikiamas lentel¢je.
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Labiausiai kontroliuotiny grioviy, ju elementy ir statiniy sarasas

Eil. Grioviy pavadinimas Piketai Kontroliuotini griovio barai arba jo elementai,
Nr. jrenginiai
1 2 3 4
Vieksnupio up. 24+80-36+57
V-4 0+00-9+85 Sanasy sluoksnio susidarymas griovio dugne ir
1. V-4 12+96-16+80 | Slaituose minimalaus nuolydzio atkarpoje, Slaity
V-4-1 0+00-5+13 pastovumas
V-4-1-1 0+00-1+05
2. V\-ffl 3+617J;79 2+ 06 Pralaidy biikl¢, sagnasy kaupimasis pralaidose
Vieks$nupio up. 29+64, 33+32
3. 3+58, 9+15 Dirbtinés klittys, tvenkiamas griovys
V-4 13+93 ’

Griovio S$laity ir apsauginiy juosty Sienavimas turi biiti organizuojamas taip, kad augancios

piktzolés nesubrandinty sékly. Sienavimo darbai atlieckami mechanizuotai ir rankiniu biidu. Griovio §laity,

apsauginés juostos, Sienavimo plotas, drenazo zioc¢iy bei pralaidy santraukos pateikiamos lentelése.

Sienavimo darby kiekiy santrauka

Eil. Griovio pavadinimas Griovio Slaity plotas Apsauginés Bendras Sienavimo
Nr. ilgis (m) m? juostos plotas plotas (m?)
(m?)
1. Vieks$nupio up. 1177 8473 11770 20243
2. V-4 985 5804 1970 7774
3. V-4 384 3358 768 4126
4. V-4-1 513 4335 1026 5361
5. V-4-1-1 105 609 210 819
Viso: 3164 22579 15744 38323
Pastaba: Prie$ priduodant objekta eksploatacijai, biitinai nusienauti griovio $laitus.
Drenazo Zioc¢iy santrauka
Eil. Griovio Drenazo zioCiy skaicius
Nr. pavadinimas Viso | d50-100 mm | d 125-150 mm | d 175-200 mm | d250-400mm
1. Vieksnupio up. 12 8 4 - -
2. V-4 8 6 2 - -
3. V-4 6 2 1 - -
4. V-4-1 10 10 - - -
5. V-4-1-1 1 - 1 - -
Viso: 37 26 8 - -
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Pagrindiniy jrenginiy santrauka

Eil. Griovio Pralaidy skaicius
Nr. pavadinimas ds500 d750 d800 d1000 | d1200 | d1250 | d1500 d1600
mm mm mm mm mm mm mm mm
1. V-4 - 1 - 1 - - - -
2. V-4-1 - - 1
Viso: - 1 1 1 - - -

Priedas Nr.1 ,,Projektui parengi naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos

sgnasas‘

Programos pavadinimas ‘ Licencijos tipas ‘ Licencijos Nr.

1. Bendroji dalis. Melioracijos statiniai

Office Home & Business 2016 Savaranki$koji o
PDF Creator Nemokama
GeoMap 2018 Savaranki$koji

1. Statybos skaifiuojamosios kainos nustatymo dalis

Office Home & Business 2016

PDF Creator

UAB ,,Sistela* informaciné
programiné kompleksas
SAMATA

. AaJOovur

r
'

SavarankiSkoji
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TECHNINES SPECIFIKACILJOS

1.1. Projekto tikslai
Techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamy melioracijos grioviy remontg
taip, kad biity uztikrintas savalaikis pavirSinio vandens nuleidimas nuo dirvos pavirSiaus. Tam tikslui
pasiekti projekte numatyta:
a) Remontuoti griovius:

e ViekSnupio up. tarp pk. 24+80+36+57;

e V-4 tarp pk. 0+00+9+85;

e V-4 tarp pk. 12+96+16+80;

e V-4-1 tarp pk. 0+00+5+13;

e V-4-1-1 tarp pk. 0+00+1+05.

1.2. Konkretus darbai
Techniniam darbo projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius darbus:

e Salinti krimus — 3705 m?,
e Nusienauti griovio $laitus — 3,8323 ha,
e Valyti i§ griovio dugno sgnasas ir zoles — 3111 m,
e Iskasty sanasy sklaidymas — 2368 m?,
e Paskleisty sgnaSy 1éksciavimas (2 kartus) — 3,111 ha,
e [3ardyti dirbtines klifitis — 56 m>,
e Perdéti 37 vnt. drenazo zioCiy,

e Remontuoti (iSvalyti, atlikti remonto darbus) — 3 vnt. pralaidas.

1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai
Rengiant techninj darbo projekta buvo vadovautasi sutartimi, melioracijos statiniy projektavimo
uzduotimi ir galiojanciais normatyviniais dokumentais. Medziagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi
atitikti kokybés LST EN ir ISO standarty reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus
brézinius, vykdant darbus, vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:
e Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas.
e Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.
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Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*.

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*.

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai
dokumentai®.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Mechaninis patvarumas ir pastovumas“.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga®.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Naudojimo sauga®.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Apsauga nuo triukSmo*.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas‘.

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*.
Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziura®.

LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘.

ST 1073435.04:2000 ,,Plastikiniy vamzdyny sistemos*.

ST 1165022.01:2003 ,,Plastikiniy vamzdziy sandéliavimas, transportavimas,
montavimas®.

Atlieky tvarkymo taisyklés. LR aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 30 d., jsakymas
Nr.722 (Zin., 2004, Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis).

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 D¢l
zeldiniy apsaugos , vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo®.

Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymas (Skelbta: Valstybés Zinios, 1993, Nr. 71-
1326; Nr. 28-877; 2010, Nr. 54-2650).

MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai.

MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés.
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e MND-29-2004 Plastmasinis drenazas ir jo statiniai. Montavimo bréZiniai.

e MND-28-2001 Vamzdinés pralaidos.

e Lietuvos respublikos Zemés tikio ministerijos jsakymas Nr.3D-171 2009 m. kovo 17 d.
,Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje
taisyklés®.

e MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas.

e MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.

e MTR 1.11.01:2006 Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka.

e MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas.

e MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statiniy techninés priezitros taisyklés.

e MTR 1.05.01:2015 Melioracijos statiniy projekto ekspertizé ir melioracijos statiniy
ekspertize.

Be Siy standarty ir teisiniy dokumenty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai
standartai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius
rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo rastu patvirtinti atitikties
deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalils, rangovas gali naudoti ir kitokiy (jei
gerina statomo statinio bendrgja kokybe) techniniy rodikliy produktus. Pakeitimag reikia pagrjsti

skaiCiavimais arba kitais svariais argumentais.

2. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

2.1. Bendrieji reikalavimai

Statinio statybos darbus gali vykdyti tik atestuotos jmonés ir apmokyti specialistai. Projekto
kvalifikacijos atestatus.

Statybos darbai vykdomi laikantis LR galiojan¢iy jstatymy ir teisés akty, kvalifikaciniy
reikalavimy rangovui, reikalavimy darby saugai, darbuotojy higienos poreikiy uZztikrinimo,
aplinkosauginiy reikalavimy ir treCiy asmeny teisiy nepazeidimo, rangovas ir subrangovas turi turéti
leidimus Zemés darbams vykdyti.

Darbai pradedami vykdyti, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, turint visus leidimus darby
sritis. Uz darby sauga atsako Rangovas.

Rangovu biiti turi teis¢: 1) Lietuvos Respublikoje jregistruota jmoné, kurios jstatuose numatyta

statyba kaip veiklos riisis; 2) fizinis asmuo, Vyriausybés nustatyta tvarka jsigijes statybos darby patenta;
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3) uzsienio statybos jmong, turinti savo Salies institucijy iSduotus Lietuvos Respublikos tarptautiniy
sutarciy jteisintus atestavimo dokumentus.

Rangovas turi teise siiilyti subrangovus, jeigu to nedraudzia statybos rangos sutartis.
Organizuojant statybg biitina vadovautis STR Statybos darbai* reikalavimus.

Rangovas privalo paskirti statybos vadova ir pradéti statybos darbus tik po to, kai i§ uzsakovo
gauna nustatyta tvarka sudaryta patvirtinta statinio projekta, leidimg statybai, ir pagal akta priima
statybviete. Prie§ darby pradzia rangovas turi iSsiaisSkinti statybos aikstel¢je esan¢iy vamzdyny, kabeliy
ar kity inzineriniy komunikacijy paklojimo vietas. Grioviy ir jy statiniy remonto ir rekonstrukcijos
darbus Rangovas turi vykdyti tik pagal projekta ir su uzsakovu suderinta darby vykdymo eigg ir tvarka.
Objekto statybos metu turi biiti vykdomi visi techniniais reikalavimais pagristi uzsakovo ir techninés
prieziiros vadovy reikalavimai. Statybos aikStel¢ turi buti tvarkinga, Rangovas privalo vykdyti
atitinkamy Zinyby ir statytojo reikalavimus dél medziagy ir gaminiy sandéliavimo ir Siuksliy i§vezimo
statybos metu. Visos atvezamos ] statybg medziagos, gaminiai ir jrengimai turi turéti pasus ir buti
firminiame jpakavime. Sertifikuotiems gaminiams ir medziagoms turi buti atitikties deklaracijos arba
atitikties sertifikatai. Jei tokiy néra importiniams turi buti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmonés
paruosti standartai. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su
Siomis medZiagomis, gaminiais ir jrengimais.

Pries atliekant valstybei nuosavybés teise priklausanciy melioracijos statiniy remonto darbus
rangovas privalo atlikti visuomenés informavimo procediira pagal LR Zemés tikio ministerijos 2009-11-
18 jsakymu Nr. 3D-883 patvirtinta ,,Melioracijos darbus vykdanciy subjekty ir melioruotos Zemés
naudotojy interesy suderinimo taisyklés®, §io jsakymo II sk. reikalavimus. Kasimo darbus pradéti gavus

zemes savininky pritarimus.

2.2. Mechanizmai ir jy eksploatacija

Statybos masinos ir mechanizmai (toliau masinos) turi tenkinti ,,Darbo jrenginiy naudojimo
bendryjy nuostaty®, masiny gamintojy, higienos, priesgaisrinés apsaugos, ES Direktyvy ir kity norminiy
akty reikalavimus. Masinos turi biti saugios ir nepavojingos jas montuojant, iSbandant, pervezant,
eksploatuojant, remontuojant ir saugojant. MaSinas galima eksploatuoti tik techniskai tvarkingas,
perduotas jy operatoriams pagal perdavimo — priémimo akta, su veikianciais saugos jtaisais, stabdziais,
sukomplektuotais aptvérimais, apsaugomis, reikiama techniskai tvarkinga jranga. Neveikiant saugos
jtaisui, masinas eksploatuoti draudziama. Mechanizmai turi biiti techniSkai tvarkingi ir Siuolaikiski,
neterSti vandens telkiniy naftos produktais. MaSiny pavojingoje zonoje biti paSaliniams asmenims
draudziama. Si zona paprastai apima 5 m atstumga nuo labiausiai i§sikiusios maginos dalies ar nuleistos

strélés. MasSiny darbo zona turi biiti pazyméta arba aptverta.
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2.3. Paruosiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradzios atliekami paruoSiamieji darbai:

1. Jrengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas
uztikrina vandens ir elektros tiekima, pasiriipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi biiti Svarios ir
higieniskos, uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky Salinimas.

2. Atliekant geodezinius nuzymejimus, nuZymimos drenazo rinktuvy, drenazo Suliniy, pavirsinio

vandens nuleistuvy, sausintuvy grupiy ir kity statiniy trasos ir vietos darby valdymo zonos.

2.4. Vandens paSalinimas

Rangovas turi pasiriipinti, kad j kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj, upés
vandenj, pavirSines nuotekas ir pan.

Vandens pasalinimui i$ iSkasos gali biiti naudojamas vienas i$ Zzemiau pateikty biidy:

- Vandens pasalinimas siurbiant i§ surinkimo Suliniy.

- Vandens siurbimas tiesiogiai i§ iSkastos duobés.

- Vandens siurbimas adatiniy filtry pagalba.

Siy bady panaudojimas priklauso nuo esamo grunto charakteristiky. Rangovas apriipina darbo
jéga, medziagomis ir jranga, atlieka visus darbus, biitinus gruntinio vandens lygio pazeminimui, kad
planuojami statybos darbai bty atliekami sausomis sglygomis.

Vandens pasalinimo sistemos Rangovo darby apimtis sudaro: vandens paSalinimo sistemos
pristatymas | statybviete, sumontavimas, iSbandymas, paleidimas, eksploatavimas, priezitira, galutinis
jrangos iSmontavimas bei iSvezimas i§ statybvietés. Rangovas apmoka visas iSlaidas susijusias su

vandens paSalinimu.

2.6. Zemés, augaly, Siuksliy pasalinimas.

Rangovas turi pasalinti i§ statybvietés Zole, augmenijg ir SiukSles, kad jie nepatekty | Zemés
sankasos ar lovio gruntg ir po to nepradéty piiti. Zolé turi biiti nupjauta, sugrébta ir i¥vezta. Pasalintas
dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas arba panaudojamas pagal reikalavimus. Kriimai ir medziai turi buti
pasalinti kartu su kelmais. Priklausomai nuo kiekio, jie turi biiti sudeginti tam skirtose vietose, iSvezami
arba laikomi sandéliavimo vietose, kartu su kitomis atliekomis. Dirvozemis turi biiti pasalintas visiSkai,
visoje darby zonoje, nevirSijant darby kiekiuose nurodyty apimciy. Atlieckamos medziagos turi biiti
sandé¢liuojamos su uzsakovu suderintoje vietoje arba atiduodamos perdirbti.

2.7. Krumy Salinimas

Krimai nuo griovio Slaity Salinami rankiniu biidu maZosios mechanizacijos priemonémis.

Nukirsti krimai iSvezami 20 km atstumu ] laikinas sandéliavimo vietas, kurie véliau bus panaudoti

antrinéms zaliavoms.
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2.8. Sienavimas
Sienaujami griovio Slaitai ir kraStai mazosiomis mechanizacijos priemonémis. Sunkiai

prieinamose vietose rankiniu biidu.

3. ZEMES DARBAI

3.1. Bendrieji reikalavimai vykdant Zemés darbus

Rangovas arba tkio biidu statytojas (uzsakovas) turi gauti leidimg kasti zeme, kurj iSduoda
miesto, rajono savivaldybé.

Darbai vykdomi pagal statybos techninj reglamenta Statybos techninis reglamentas STR
1.06.01:2016 , Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“. Zemés darbai teritorijose, kurioms yra
nustatytos specialiosios zemés naudojimo salygos turi biiti atlieckami vadovaujantis reikalavimais (zemés
naudojimo apribojimais), nustatytais:

— Lietuvos Respublikos Zemés jstatyme;

— Lietuvos Respublikos keliy jstatyme;

— Lietuvos Respublikos gelezinkeliy transporto kodekse;

— Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarime Nr. 343 |, Dél specialiyjy

zemes ir misko salygy patvirtinimo*;

— kituose teisés aktuose.

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

— pradéti zemés darbus tik gaves statybos leidima, o kai jis neprivalomas, leidimg Zemés kasimo
darbams, turéti patvirtinta projekta, statybos darby Zurnalg ir kabelio trasos nuzyméjimo akta arba
schema;

— nustatytu laiku, bet ne vé¢liau kaip pries 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
tinklai), taip pat keliy policijai, jei statybos aikstelé yra keliy ar kelio statiniy apsaugos zonoje, tiksly
zemes kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti i vieta;

— zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas,
nekilnojamy kulttiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius,
saugoting dirvozemj bei zeldinius nuo galimos Zalos;

— nepradéti zemés kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol
nejrengtas leidime kasti Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemongs;

— zemés kasimo darbus geleZinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant jgaliotam tarnybos

atstovui, kuris prireikus privalo iSkviesti suinteresuoty padaliniy atstovus;
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— prie§ zemes kasima, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti Zzeme tik dalyvaujant pa¢iam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovams.

Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau
kaip pries para.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi biti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. Turi biiti panaikintos visos laikinos statybos
aikstelés, laikini privaziavimo keliai, grioviai, duobés uzkastos, o Zzemé supliikta, kad po to neatsirasty
idubimy. Jei statybos metu buvo nustumdytas virSutinis derlingas Zemés sluoksnis, turi biiti atstatytas.

Jei dirvozemis buvo sugadintas — turi biiti atveztas naujas reikalingas jo kiekis. Perkasty zvyruoty
keliy, asfaltuoty jvaziavimy ar keliy danga turi biiti uzpilta Zvyru ar uzasfaltuota, iSlyginta, suplikta ir
atstatyta, kelkraSciai sutvarkyti ir uzsodinti. ISvazinéti ar sugadinti privaziavimo prie trasos keliai, taip
pat turi biiti sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbiivio darbai turi biiti priduoti juos eksploatuojancioms
organizacijoms, gaunant pazyma. Taip pat turi biiti atliktos statomy pozeminiy komunikacijy geodezinés
nuotraukos.

Darbams naudojami vienkauSiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto
sutankinimui naudojami rankiniai pliiktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu biidu (sunkiai prieinamose
vietose, $alia inZineriniy tinkly ir elektros linijy). Zemés darbai tran$éjy susikirtimo su esamais
inzineriniais tinklais vietose vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant $iy tinkly. Esami tinklai susikirtimo
su kasama tranéja vietose laikinai pakabinami, i§ramstomi. Zemés darby metu iSardytos esamos dangos
(lauko kelias, Zalios vejos) atstatomos ] prading padét;.

Streliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikian¢iy elektros oriniy linijy leidziamas tiktai jas
laikinai atjungus. Visi naudojami mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir

pritekéjimas j gruntg draudZziamas.

3.2. Kasimo darby pradzia

Pries pradedant kasimo darbus, griovys ir trasa turi buti tiksliai pazymeéti pagal projekta ir darbo
brézinius. Zymint trasa, turi biti pazymeéta:

— aSin¢ ir Soninés linijos, Zymincios tran$¢jos platuma;

— pozeminiai jrenginiai;

— trasos kertami kabeliai;

— trans¢jos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas jvairus gylis.
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Zymint trasa, nukrypti nuo darbo bréziniy leidziama tik suderinus su projektine organizacija ir

uzsakovu.

3.3. Darbo vietos aptvara

Kasant duobes ar transéjas, aplink darby vietg reikia padaryti aptvaras su jspéjamais uzrasais.
Pagal eismo taisykliy reikalavimus, prie ty viety, kur reikia, kad transportas judéty atsargiai, reikiamu
atstumu turi biiti pastatyti keliy Zenklai. Normaliam pés¢iyjy ir transporto eismui uZztikrinti per griovius

turi biiti padaryti laikini tilteliai.

3.4. Geodezinis trasos nuzyméjimas

Geodezinis trasos nuZymeéjimas:

1) nuzymejimas vykdomas medinémis gairémis posiikiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; Zymima
trasos pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

2) padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zenklus;

3) nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plocio
skersinés trans¢jos pagal visg plotj ir gyli kasamos transéjos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy
1eskikliais;

4) sustatomas geodezinés trasos nuzymejimo aktas ir pridedama nuzymejimo schema,
dalyvaujant Rangovui ir UZsakovo techninés prieziiiros Inzinieriui.

Rangovas turi registruoti visus atlieckamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio

drenazo ir kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty priziiiréti naujus statinius bei
irenginius. ISpildymo bréziniuose turi buti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis.

Rangovas turi pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacija UZsakovui.

3.5. NeSmeny iSkasimas i$ griovio dugno

Pries kasant sgnasas 1§ grioviy dugno reikia paruosti trasg: pasalinti kriimus, kelmus, akmenis.
Grioviy, kuriy gylis iki 3 metry, sanasos iSkasamos vienakauSiais ekskavatoriais su pasukamo kauSo
jranga, pilant gruntg abipus griovio. Gruntg reikia supilti kuo toliau nuo griovio §laito kraSto (apie 1,5-
3,0 m nuo krasto), kad biity lengviau paskleisti buldozeriu. Kasama iki profiliuose nurodyto dugno lygio.
ISkastuose ruozuose, nusliigus vandeniui i$ zvéreliy urvy arba slankaus grunto sluoksneliy, kur iSmirkusi
ir sunykusi veléna, vél nuséda neSmeny kauburéliai, tod¢l tokias vietas reikia papildomai pavalyti
rankiniu budu. Atliekant galutinj iSkasima rankiniu biidu pagal projektinius parametrus nulyginama
Slaity papéde, uzlyginami Slaity nelygumai, iSplovos ir iSrausos.

Iskasta grunta reikia kuo grei¢iau paskleisti. Zemes reikia paskleisti taip, kad jos nesulaikyty

vandens, neuZzpilti pavirSinio vandens lataky ir natiiraliy sléniy, kad nepabloginti vandens nuleidimo
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salygy. Tose vietose, kur gali susitelkti pavir§inis vanduo, i$kasami latakai. Zemés paskleidziamos
projekte numatyto storio sluoksniu uzpilant duobes, kitokius nelygumus.
Tikrinama: nuolydis, dugno auksciai, Slaity forma ar nelike nevalyty tarpy, atgal jkritusiy

nuovaly.

3.6 Sklaidymas ir lékS¢iavimas
Iskastas gruntas sklaidomas buldozeriais. Zemes reikia paskleisti taip, kad jos nesulaikyty
vandens. Dazniausiai sgnasos skleidziamos 10 cm storio sluoksniu. LékS¢iuojama du kartus sunkiomis

1ekstinémis akéciomis. Nepazeisti upelio ir grioviy apsauginiy juosty.

3.7 Daugiameciy Zoliy séklos ir trasos
Atstatant pazeistas zemeés pavirSiaus vietas aps¢€jimui rekomenduojama naudoti Zoliy sekly
misinj:
v motiejuky - 25 %
v tikrojo arba raudonojo erai¢ino -20 %
v rausvyjy arba baltyjy dobily - 20 %
v pieviniy migliy arba beginkliy dirsiy - 17.5 %
v’ daugiameéiy svidriy - 17.5 %.

Pazeisti griovio §laitai apséjami daugiameciy Zoliy miSiniu. [s¢jimo norma — 40 kg/ha. MiSinys
sudaromas i§ 10 kg motiejuky, 8 kg tikryjy ir raudonyjy eraiCiny, 7 kg daugiametés svidrés, 7 kg
pievinés miglés arba beginklés dirsés ir 8 kg rausvyjy arba baltyjy dobily. Zoles paséti iki rugpjiicio 15
d. prie§ daugiameciy Zoliy séjg griovio $laitai patreSiami 400 kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio druskos

ir 10 kg/ha amonio salietros.

3.8 Atstatoma kelio danga

Lauko keliukuose vir§ pralaidy pylimy zvyro dangos susidévéjusios. Joms numatytas zZvyro
dangos jrengimas arba atnaujinimas. Perstatomoms pralaidoms keliuose numatytas dangos pagal tipa
UVK-T-23 atstatymas. Siy dangy mineralinés medziagos turi atitikti LST 1714:2001 , Mineralinés
automobiliniy keliy medziagos ir jy gaminiai. Techniniai reikalavimai‘.

Kelio sankasos vir§ statomos pralaidos grunto sutankinimo rodiklis turi biiti ne mazesnis kaip

Dp=100 %. Ypac atkreipti démes]j | tas vietas, kur pagrindo gruntas kei¢iamas.

3.9 Latakai L-50PE jrengimas
Irenginéjant lataka L-50PE, visy pirma patiesiama ritinin¢ filtraciné medziaga. Ant jos dedamas

Slaity tvirtinimo tinklas ,,Secumat ES 601 G4, kuris tvirtinamas metaliniais vielos smaigais. [rengus
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vandens nuvedimo lataka, Slaitas apséjamas daugiameciy Zoliy miSiniu. Jrengti latakai yra ilgaamziai,

nuvestas vanduo per juos nebeardo slaity. Latakai L-50PE rengiami pagal projekte pridéta brézin;.

4. DRENAZO JRENGIMAS
4.1. ParuoSiamieji darbai
Buldozeriu iSlyginti sankasos pavirSiy ekskavatoriaus judéjimo zonoje, atlikti Suliniy
vamzdyno aSies ir tran$¢jos riby nuzyméjima, sukalant kuoliukus kas 10-15 m. Atkasti esamas
komunikacijas (dalyvaujant atstovui) ir sustatyti signalinius zenklus. Esant aukS$tam gruntiniam
vandeniui jrengti griovelius, nuvedimo latakus iki esamy grioviy. Nivelyro ar kity prietaisy pagalba

pastatyti kuoliukus vamzdziy nuolydziy nuzyméjimui.

4.2. DirvoZzemio pasalinimas
Dirvozemis turi buti pasalintas nuo visy zemés sankasos jrengimui skirty ploty nuo
sandéliavimo viety, technologiniy keliy ir kt. Jis turi biiti paSalintas tik darby kiekiy sarasuose nurodytais
kiekiais. DirvoZemis turi biiti imamas ir pilamas atskirai, nesumaiSant jo su kitais gruntais atsizvelgiant j
zemés darby eiliSkuma, bei grunty jautrumg meteorologinéms saglygoms. Jeigu vél jis bus naudojamas
apzeldinimui, §laity sutvirtinimui ir dirvos rekultivacijai, tuomet reikia laikytis Siy nurodymy:
- Dirvozemis neturi biiti uzterSiamas statybos atlieckomis, metalu, stiklu, Slaku, plastmasémis,
naftos produktais, cheminémis medziagomis, ilgai piivanc¢iomis augaly liekanomis.
- Jeigu dirvozemis bus naudojamas véliau, jis turi biiti sukrautas Salia jrengiamos aikStelés
(atskirai nuo kity grunty) ir pagal galimybes sand¢liuojamas kriivose.
- Per ji negalima vazinéti arba kitokiu budu tankinti.
- Jeigu augalinis gruntas sandéliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo pavirSiuje nereikia leisti
susidaryti velénai.

Dirvozemiui taip pat priskiriama greitai piivanti augaliné danga, pvz. veléna.

4.3. Drenazo ziotys, plastikiniai stulpeliai, drenazinis kilimas ,,Secudran* R201

Ziotys jrengiamos kasant tran$¢ja ratiniais mazo galingumo ekskavatoriais ir rankiniu badu. Prie
visy zio€iy turi buti pastatyti signaliniai polietileniniai stulpeliai PMS-200, Zymintys ZioCiy vieta.
DrenaZo Ziotys rengiamos i§ PE vamzdziy. Sie vamzdziai turi atitikti standarto LST 1063988-19
,Vamzdziai 1§ antrinio polietileno reikalavimus. PE vamzdziai turi turéti atitikties sertifikatg. Projekte
parinkti PE vamzdziy sienelés storis leidzia juos kloti iki 4 m gylyje.

Prie drenazo zioCiy griovio $laity tvirtinimui naudojamas drenazinis trisluoksnis demblis i$
neaustineés tekstilés ir polipropileno tinklo. Jis atsparus visiems, sutinkantiems gamtoje, biologinio ir

cheminio poveikio faktoriams. Tinklas iSvyniojamas pagal Slaito nuolydj, juostos anketuojamos virSuje.
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Slaite, kad uztikrinty gera dar sukibima per visa plota prikalamas metaliniais arba mediniais 30-60cm
ilgio kuoleliais ar kabémis. Priklausomai nuo $laito statumo kabés 1-3 kabés/m?. Juosty persidengimas -

15 cm skersai Slaito, esant butinumui — 30 cm iSilgai §laito.

4.4. Gerbiuivio darbai

Statybos metu Rangovas privalo surinkti naudojamy medziagy likucius, juos suriiSiuoti bei
sandéliuoti.

Atiduodant objekta, trasoje ir Salia jos neturi likti jokiy statybiniy atlieku, iSversty akmeny,
kelmy, zemes kriivy, SiukSliy, iSsiliejusiy skys€iy bei terSaly. Tai reikia iSvezti | tam tikslui skirtas
vietas.

Trasoje Zemés pavirSius turi biiti atstatytas toks, koks buvo iki darby pradzios, laikantis ty
nurodymy, kurie buvo jraSyti suderinimuose. Turi biiti panaikintos visos laikinos statybos aikstelés,
laikini privaziavimo keliai, grioviai, duobés uzkastos, o Zzemé supliikta, kad po to neatsirasty jdubimy.
Jei tuo metu buvo nustumdytas virSutinis derlingas zemés sluoksnis, jis turi biiti atstatytas. Jei juodzemis
buvo sugadintas, tai turi buti atveztas naujas reikalingas jo kiekis. Kertant upes, upelius, melioracijos
griovius ar vandens telkinius, kranty S$laitai ir pakrantés turi likti tokie, kaip buvo statybos pradzioje.
Perkasty zvyruoty keliy, asfaltuoty ivaziavimy ar keliy danga turi biiti uzpilta zvyru ar uzasfaltuota
iSlyginta, supliikta ir atstatyta, kelkrasc¢iai sutvarkyti bei uzsodinti. ISvazinéti ar sugadinti privaziavimo
prie trasos keliai taip pat turi biiti sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbuvio darbai turi biiti priduoti juos
eksploatuojancioms organizacijoms, gaunant pazZyma.

Visi pazeisti pavirsiai sutvarkomi, i§lyginami, apséjami Zoliy sékly miSiniu.

Daugiameciy zoliy séklos ir traSos. Is¢jimo norma — 80 kg/ha. MiSinys sudaromas i§ 20 kg
motiejuky, 16 kg tikryjy arba raudonyjy eraiciny, 14 kg daugiametes svidres, 14 kg pievinés miglés arba
beginklés dirsés ir 16 kg rausvuyjy arba baltyjy dobily. Zoliy misinio sékly gyvybingumas turi bati ne
mazesnis kaip 90%. Sékly gyvybingumas turi biiti nurodytas séklos sertifikate. Zoles paséti iki rugpjiicio
15 d. Prie§ daugiameciy Zoliy s¢ja plotai patrgSiami 400 kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio druskos ir
100 kg/ha amonio salietros. Séklos turi biti jterptos i gruntg iki 3,0 cm gylio.

4.5. Baigiamieji darbai

1. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biti atlikti iki galo.

2. Baigus statybos darbus atidavimas naudoti jforminamas aktu.

3. Darbai turi biiti priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma).

4. Rangovas paruoSia ir perduoda statytojui statiniy ir jy jrangos eksploatavimo instrukcijas ir
garantinius dokumentus.

5. Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbu, turi biiti nurodyti apzitiros metu, nurodant
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broko vieta, jo tipa, veikla, reikalingg trukumus istaisyti, bei ploto, kurj reikia uztaisyti, dydj.

4.6. Darby priémimas

Melioracijos darby kokyb¢ — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziskuma.

Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, taciau visos projekte naudojamos
medZiagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal atitinkama
Europos arba Lietuvos standartg.

Visi statybiniai gaminiai, medZziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti
nauji. Visos medZziagos ir gaminiai turi buti pateikti su atitikties sertifikatu, kuriame turi biiti nurodyta:

— Sertifikavimo jstaigos pavadinimas ir adresas;

— Gamintojo (tiek¢jo) pavadinimas ir adresas;

— Statybos produkto aprasymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.);

— Techniné specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas;

— Sertifikato numeris;

— Sertifikato galiojimo salygos ir terminai;

— Asmens, jgalioto pasirasyti sertifikata, vardas, pavardé ir uzZimamos pereigos.

Produkty tinkamumas naudoti gali biiti patvirtintas parengiant ir iSduodant techninj liudijima
arba atitikties deklaracija, tik nurodyty 5 skyriuje normatyviniy statybos techniniy dokumenty
numatytais atvejais. Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziagas be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui, jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jregimus,
kurie atitinka specifikacijas ir kuriy pageidauja UZsakovas.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti
uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.

Gaminiy ir medziagy pristatymas turi buiti koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Reikia
vengti nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su
tinkamais dokumentais.

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos
turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi buiti saugomos nuo apgadinty tolimesniy darby metu.
Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés prieziiiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr. 7, 16-34 psl.), standartais,

normomis ir Siomis techninémis specifikacijomis.
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Melioracijos darby priémimas atlickamas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos melioracijos
jstatymu ir Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro 2006 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3D-36
,Pavyzdiniai melioracijos darby ir melioracijos statiniy naudojimo valstybinés priezitiros nuostatai®.

Drenazo paklojimo, drenazo Suliniy ir pavirSinio vandens nuleistuvy statybos darby kokybe
biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus: drenazo linijos planing padétj (koordinates),
gylj ir dugno altitude, nuolydj, vamzdziy sujungima, filtracines medziagas, jy ant vamzdzio tvirtinimo

biida ir kokybe, Zvyro uzpylimo sluoksnio storj, pavirSinio vandens pritekéjimo salygy sudaryma.

4.7. Garantinis laikotarpis
1. Garantinj laikotarpj nustato Statytojo ir Rangovo sutartis.
2. Garantinis laikotarpis negali biiti trumpesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos jstatymais.

3. Garantinio laikotarpio metu pastebétos visos klaidos, triikumai ir defektai turi bati iStaisyti.

5. BETONAVIMO DARBU VYKDYMAS

5.1. Betono miSiniai ir betonas

Medziagos betoniniy konstrukcijy gamybai — cementas, uzpildai, armattra turi biti
sandélioujamos, apsaugant jas nuo gedimo ir pasaliniy medziagy patekimo ar jsiskverbimo. Bet kokios
sugedusios, suzalotos ar uzterStos medziagos statyboje negali biiti naudojamos.

Betonas | statybos aikstele turi biiti pristatomas su vaztarasciu, kuriame bty tokia informacija —
gamintojo pavadinimas, betono sumai§ymo data ir laikas, betono stiprio klase, panaudoty priedy
pavadinimai, vaZztara$¢io numeris, transporto priemonés numeris, vartotojo pavadinimas, statybos
aikStelés pavadinimas ir vieta.

Transportuojant betono miSiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi biti veZamas automobilinémis betonmaiSémis,

kuriose jis nuolat maiSomas.

5.2. GelZbetonio gaminiai

Gelzbetonio gaminiai parinkti pagal Melioracijos gelZzbetoniniy ir kity gaminiy bei medziagy
kataloga MGK-96. Gaminiai turi atitikti STR 2.05.05:2005, LST ISO 8930:2002, LST EN 206-1:2002,
STR 2.05.04:2003 standartus ir reikalavimus.

5.3. Klojiniai
Klojiniai turi biiti jengiami grieztai pagal betonuojamy pamaty gabaritus ir padét]. Klojiniai gali

buti mediniai, i$ apipjautu lenty, lentos turi biti gerai suleistos. Klojiniy konstrukcija turi biiti tokia, kad
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klojinius galima biity lengvai surinkti (sustatyti i vieta) ir, uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti
nelauzant betono. Viela ir pamaty suriSimai neturi biiti palikti jterpti | betong iSorinéje pus¢je. Varztai
klojiniy sujungimui turi biiti patepami arba dedami su apvalkalais, kad biity lengvai iStraukiami
paliekant tvarkingai suformuotas skyles. Sumontuoti klojiniai turi buti priimti techninés priezitiros
inzinieriaus.

Mediniy klojiniy vidiniai pavirSiai turi biiti sumirkomi $variu vandeniu pusantros valandos pries
betono liejima. Klojiniai ir su betonu besilieCiantys pavir$iai turéty biiti jmirke, bet neleidziama, kad virs
bet kokiy pavirSiy biity stovintis vanduo.

Ploksciy, sijy ir kity konstruktyviniy elementy, kurie laiko betono svorj ir kitas apkrovas, klojiniy
atramos ir klojimai gali biiti nuardomi, prie§ betonui pasiekiant nurodyta stiprj. Klojiniai paliekami
vietoje, kol betonas pasieks ne maziau 70 % nurodyto stiprio. Nurodomas betono stipris turi buti

pagristas 28 dieny bandomojo cilindro ar kubo gniuzdymu, i§skyrus naudojant greitai kietéjantj cementa.

5.4. ISbetonuoty pavirsiy priezitira

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatiiros ir drégmes
rezimg. Betonas periodiskai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o ziema nuo Salcio.
Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima. Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcementiu,
laistomas septynias paras. Kai oro temperatiira aukStesné kaip 15° C, pirmgsias tris paras betonas
laistomas kas 3 wval. ir vieng karta naktj, véliau — ne reciau kaip tris kartus per para. ISbetonuotg
konstrukcija galima pradéti laistyti tik po 5-10 val. Kai paros oro vidutine temperatira yra 3° C ir

zemesne, betono galima nelaistyti.

6. DARBU IR STATINIU KOKYBES UZTIKRINIMAS

Melioracijos darby kokybé — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziSkumg. Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, tacCiau visos projekte
naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti
pagal atitinkama Europos arba Lietuvos standartg.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi biiti pazyméti
etiketémis. Etiketés dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas,
modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi buti lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés prieziiiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 psl.), standartais,

normomis ir Siomis techninémis specifikacijomis.

Lapas | Lapy | Laida

24/318-TDP-MS.TS-11 14 1201 o




Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity

statiniy pagrindinius parametrus.

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybés tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai

Ililrl Tikrinami parametrai ﬁlel:ll(Srt;glimai
PavirSinio vandens latakas L-50 PE
1. Latako jgilinimas griovio §laite >70 cm
2. Latako $laity koeficientas (m) >3
3. Latako iSilginio nuolydzio koeficientas (m) >2.5
4 Latako sujungimas su lékscCiaSlaite vaga, kurios $laity koeficientas (m) ir 5-8
i$ilginis nuolydis >0,3%
5. Latako geometriniy parametry nukrypimai plane 430 cm
6. Ritinings filtracinés medziagos uzlenkimo ir jgilinimo j gruntg ilgis:
Slaito vir§uje 50 cm + neribojama
- neleidziama
Griovio dugne 15 cm + neribojama
- neleidziama
7. Kity geometriniy parametry nukrypimai nuo projektiniy +10%
Grioviy auksciai
8. Griovio dugno altitudés +5cm;-10 cm
9. Griovio dugno atvirkstinis nuolydis Neleistinas
Grioviy stiprinimas
10. | Pavir$inio vandens nuvedimo priemoniy nuolydziai ir kiti parametrai pagal Mazinti
brézinius neleidziama
Vandens pralaidos
11. | Dugno altitudés pralaidos galuose +5 cm
12. | Antgaliy geometriniai rodikliai +3 cm
13. | Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdziu Be nukrypimy
14. | Pralaidos sujungimas su grioviu Be nukrypimy
15. | Stirpinimo ploks¢iy kiekis Pagal brézinius
16. | Stiprinimo ploks$¢iy briauny perauks§téjimas +2 cm
17. | Tarpai tarp stiprinimo ploksciy +2 cm
18. | Po plokstémis jrengiamo zvyro sluoksnis (storis pagal brézinius) arba skaldos +3 cm; —2 cm
sluoksnii\s po koriaplas€iu
19. | Vandens pralaidy ilgis (plastikiniy vamzdziy deformacijos galimos iki 2%) +50 cm; -20 cm.
20. | Virs§ pralaidos vaziuojamosios dalies plotis +50 cm; -20 cm
21. | Griovio dugno stiprinimo skalda jrengimas (ilgis) + neribojamas;

-20 cm

7. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGIMAI

7.1. MedZiagos gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai

paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti,

reikalauti minimalios prieziliros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties

deklaracijomis.
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Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybisky
medziagy, gaminiy ir jrenginiy, kurie prie§ pristatymg niekada nenaudoti, iSskyrus laika, reikalinga

bandymams.

7.2. Pakeitimai

Projekte pasitlyty medziagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo galimi tik
gavus rastiSkg statybos techninés prieziiiros vadovo sutikimg. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti
statybos techninés priezitiros vadovui tvirtinti visus bréZzinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio
pakeitimo. Jrengimy pasirinkimo metu turi biiti kruopsSc¢iai iSnagrinéta, ar galima lengvai jsigyti
atsargines dalis.

Jeigu parengto projekto specifikacijose, bréziniuose, aiSkinamuosiuose rastuose ir kt. projekto
dokumentuose yra nurodyta pateikty medziagy, naudotinos jrangos modelis ar Saltinis, konkretus
procesas ar prekés zenklas, savybés, tipai, konkreti kilmé ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad
paminéti pavadinimai yra informacinio (orientacinio) pobiidzio ir gali biiti pakeisti analogiska ne

blogesnés kokybés ir savybiy kity gamintojy produkcija, suderinus su projekto vadovu.

7.3. Medziagy jpakavimas

Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi biiti supakuotos ir pazymétos pagal tarptautinius
standartus, taikomus eksportui i$ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus taip,
kad iSvengty jy buklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatinga démesj reikia atkreipti § PVC vamzdZius ir
PVC armatiirg, siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés Sviesos ir Zemos temperatiros. Turi biti
laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medziagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacijg apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo budus, ir Siy reikalavimy laikytis. Visos iSlaidos,
susijusios su medziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai

neapmokamos.

7.4. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasiriipinti vamzdziy, medZziagos ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi
valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja
atliekant darbus.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti zeme uz statybvietés riby, jis pats tariasi su zemés
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorijg darbams, Rangovas kreipiasi | savivaldybe¢ ar kitas

jstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutartj, Rangovas turi gauti UZsakovo
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sutikimg. Tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi biiti aiSkiai nurodyta,

kad ji sudaroma su Rangovu, o ne su UZsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Uzsakovui.

7.5. Atsakomybé uzsakant medziagas

Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali biti

pareikalauta gerokai anksciau prie$ darby pradzig) uzsakyma ir pristatyma. Visas sgnaudas, susijusias su

aplaidumu ir delsimu uZsakyti pakankamai i§ anksto, padengia Rangovas.

7.6. ISpildomieji bréziniai ir kadastriniai tyrinéjimai

Rangovas turi registruoti visus atlickamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio

drenaZzo ir kity statiniy bréZinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty prizitiréti naujus statinius bei

irenginius. ISpildymo bréziniuose turi buti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis.

Rangovas turi pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacijg UZsakovui.

7.7. Gaminiy ir medZiagy techninés specifikacijos

Drenazo ziotys — tai vamzdis i§ antrinio aukSto tankio polietileno (I PEHD), standartas [ST
1063988-19, spalva — juoda, ilgis 4 m, skersmuo d, 110 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315
mm, slégio klasé PN 2,5.

Slaity tvirtinimui naudojamas drenazinis kilimas ,,SECUDRAN“ R.201 ES-601 — neorganiné
sintetiné medziaga, skirta Slaity stiprinimui. DrenaZzinis trisluoksnis kilimas. Medziaga PP
(polipropilenas), svoris 11.0 g/m?, storis — 11.0 mm.

Filtruojanti medZziaga — geotekstilé GRK — 3 klase.

Zio¢iy zyméjimui melioracinis stulpelis PMS-200.

Statybiniai skiediniai. Normatyvinio dokumento Zymuo LST EN 998-1 (D), LST EN 998-2 (D),
LST EN 12860+AC(D), prLSTprEN 13279-1(D), LST EN 13813(D); stipris gniuzdant - LST
EN1015-11, prLSTprEN 13279-2, LST EN 13892-2; sukibimo stipris — LST EN 1015-11,
prLSTprEN 13279-2, LST EN 13892-8, LST EN 12860+AC; atsparumas Sal¢iui — LST 1413.11;
sklidumo rodiklis (savaime iSsilyginantiems) — LST EN 12706;

Betono miSiniai ir betonas. Normatyvinio dokumento zymuo LST EN 206-1, tankis — LST EN
12390-7; stipris gniuzdant — LST EN 12390; miSinio konsistencija — LST EN 12350-2, LST EN
12350-3, LST EN 12350-4, LST EN 12350-5; atsparumas $al¢iui — LST 1428.17, LST 1428.19.
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7.8. Gelzbetoninés ir betoninés konstrukcijos

Monolitiniy betoniniy ir betoniniy konstrukcijy jrengimui betono stiprio klase, atsparumas Sal¢iui
ir vandens jgérimo rodikliai turi atitikti LST EN 206-1:2002 ir LST EN 206-1:2002/ A1:2004
reikalavimams.

Betonui gali biiti naudojama tik klinkeriais aprobuotas mineralinés sudéties portlandcementis.
Cementg gabenant ir sandéliuojant reikia saugoti nuo drégmés. Gabenimo tarose ir sandéliuose neturi
buti cemento likuciy, jei numatoma pervezti kitos klasés cements. Naudojamas cementas turi atitikti
LSN EN 197-1:2001/A1:2004 reikalavimus.

Ruosiamo betono mi$iniy santykis turi biiti parenkamas taip, kad juo biity galima atlikti projekte
nurodytus darbus, atsizvelgiant j klimatines saglygas ir naudojamg armatiira. Rengiant miSinj, visais
atvejais vandens kiekis turi buiti skaiiuojamas jvertinant uzpildo drégme. Vanduo, naudojamas
betonavimo darbams, plovimui ir apdailai, turi biiti toks, kad nepakenkty nei betono stiprumu, nei jo
iSvaizdai. Vanduo gali biiti imamas i§ miesto vandentiekio. Abejojant dél vandens kokybés biitina atlikti
jo tinkamumo betonui tyrimg. Uzpildas ir cementas turi biiti dozuojami pagal svorj, o vanduo turi biiti
pilamas pagal turj.

Betoniniai aplinkos gaminiai turi atitikti LST 1551:1999/1K:2000 techninius reikalavimus.

Gaminiy kokybés kontrolé organizuojama pagal galiojancius Lietuvos Respublikos, Europos

Sajungos atitinkamus standartus.

7.9. Gaminiy ir medZiagy techninés specifikacijos

Gaminiy ir medZiagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimaliis geometriniai

parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biiti jraSyti j atitikties deklaracijg

Eil. Gaminio ar medZiagos Geometriniai ir masés rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai
Nr. bendrinis pavadinimas
METALAS
1. Viela plieniné paprasta Viela d-2,0-3,0 mm skersmens Klasé S240, stipris 240MPa
2. Armatiira Strypiné karstai valcuota armatiira, Armatira
klasé A-I ir A-IIT
VAMZDZIAI
3. Drenazo Ziotys PE 110,160, 200, 250, 300 Ilgis 4000 Zyméjimas 110 ovaliskumas < 10;
mm Leistina deformacija po montazo < 10,
ziedinis standumas 4 kN/m2
4. Melioracinis stulpelis PE Ilgis -200cm, pado diametras - Medziaga: PE-HD; ovaliskumas
PMS-200, 100mm, iSorés diametras S0mm, <5, komplektavimas - su
melioraciniams vidaus diametras - 30mm dangteliu ir pagrindu. Ziedinis
jrenginiams Zyméti standumas < 8 kN/m2, ziedinis
standumas po montavimo< 10
kN/m2
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Eil. Gaminio ar medZiagos Geometriniai ir masés rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai
Nr. bendrinis pavadinimas
5. PVC neperforuoti beslégiai PVC 315x7,7 mm, Ilgis 4000 mm Ovaliskumas <10; komplektavimas 200,
moviniai vamzdziai N klasé 300, 400 su pertvara nuo gyvuny; leistina
deformacija po montazo <10; Ziedinis
standumas 4 kN/m?
BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS

6. Plastikiniai signaliniai Ilgis — 1,6 m, Atsparaus UV poveikiui su jlietais
stulpeliai su vertikaliu Medziaga - piistas polietilenas juodais intarpais. AtSvaitai 40 x 180 mm
zenklinimu ir atSvaitais gaminami i§ Sviesg atspindzio pléveliy,

turinéiy superauksta Sviesos atspindzio
koeficienta: Baltos 600 cd/Ix*m?2.

7. Zoliy séklos Iséjimo norma - 40 kg/ha. Zoliy misinio sékly gyvybingumas
(daugiameciy Zoliy Misinys sudaromas i§ 10kg turi biiti ne mazesnis kaip 90%.
misinys) motiejuky, 8kg tikryjy arba Smulkias sé¢klas (dobily) reikia

raudonyjy eraiciy, 7kg iterpti 0,5-1,5 cm gylyje, o
daugiametés svidrés, 7kg pievinés didesnes iki 3,0cm gylio.
miglés arba beginklés dirsés ir 8
kg rausvyjy arba baltyjy dobily
8. Karjerinis - Zvyras 0-32 mm UzterStumas (<0,063mm)1,9%.
Filtracija -3,7m/p
9. Smélis 0-4 mm UzterStumas( <0,063 mm)1,9%;
Filtracija — 3,7 m/p.

10. Ruloniné filtraciné Storis >0,7mm, masé Praleidzia grunto daleles <
medziaga 170+17g/m2 0,09mm, laidumas vandeniui

>90m/d, tempimo stipris IKN/m
iSilgine kryptimi ir <0,4KN/m
skersine kryptimi

MEDZIO GAMINIAI

11. Apipjauta mediena Spygliuo¢iy mediena C14 klasés,

(spygliuociy, 1-3 ris.) stipris lenkimui 14MPa, stipris
gniuzdymui isilgai pluosty
16MPa.
IZOLIACINES MEDZIAGOS

12. Drenazinis kilimas Drenavimo tinklelis: Trikimo jtempimas: iSilginis / skersinis -
Secudran R201 ES-601 Medziaga - PP (polipropilenas) svoris 8,0/12,0 kN/m;

600 g/m?, storis 11 mm Pailgéjimas trukimo metu:
Neaustiné medziaga: i8ilginis / skersinis - 50/40 %;
medziaga-PP (polipropilenas), svoris

200 g/m?, storis 2,5 mm.

13. Slaity stiprinimo sintetinis Masé¢ 600 g/m? austinis tinklelis 30 Tempimo stipris:
demblys Secumat ES 601 g/m2 > 2 kN/m isilgine kryptimi ir
G4 > 0,4 kN/m skersine kryptimi;

Pailgéjimas trikimo metu tempiant
iSilgai > 15%, skersai > 10%;
VirSutinis sluoksnis-erdvinis tinklas-
polipropilenas, storis >16mm; apatinis
sluoksnis-tinklelis-polietilenas
PUSFABRIKACIAI

14. Hidrotechninis betonas C30/37 Betono klas¢ C>30/37,atsparumas
Sal¢iui F>150, vandens ne pralaidumas
W=7

KITOS MEDZIAGOS
15. Mineraliniy trg$y misinys TraSy sudétis: fosforas, kalis, Iséjimo -240kg/ha. Misinys
azotas sudaromas i§ 80kg fosforo, 120kg

kalio, 40 kg azoto

16. Dirvozemis Masé 1650+100 kg/m3 Vietinis augalinis gruntas be

velénos, akmeny ir kity priemaisy.
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8. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

8.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai
Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis Lietuvos respublikoje galiojanciy istatymy,
taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy bei atsizvelgti j visas priemones, projekto valdyma ir

administravima, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

8.2. Medziy ir Zaliyjy zony apsauga
Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti darby zonoje esanciy medziy be atitinkamy Zinyby
sutikimo. Jei kuris nors medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paZeista, jis privalo pakeisti

pazeistg medj ar zong lygiavercCiu buvusiam savo saskaita.
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REMONTUOJAMU GRIOVIU, JU STATINIU DARBU KIEKIU SANTRAUKA

Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Tankiy kriimy ir menkaverciy TS ViekSnupio up. | 24+80-36+57 m? 1025
medziy pasalinimas nuo 2.7 V-4 0+00-9+85 “ 150
griovio §laity rankiniu budu V-4 12+96-16+80 “ 2015
V-4-1 0+00-5+13 «“ 270
V-4-1-1 0+00-1+05 “ 245
Viso:”1” m? 3705
2. Nukirsty krimy ir menkaverciy | TS Viek$nupio up. | 24+80-36+57 ha 0,1025
medziy surinkimas ir iSvezimas | 2.7 V-4 0+00-9+85 “ 0,0150
nuo 0,5 atstumu, kai kelmynas V-4 12+96-16+80 « 0,2015
tankus iki 1,0 km V-4-1 0+00-5+13 «“ 0,0270
V-4-1-1 0+00-1+05 “ 0,0245
Viso:”2” | m? 0,3705
3. Surinkty krimy ViekSnupio up. Visame m? 3,1
N transportavimas 20 km V-4 objekte «“ 0,5
atstumu uz objekto riby V-4 « 6,1
V-4-1 «“ 0,8
V-4-1-1 “ 0,7
Viso:”3” | m? 11,3
4, / Grioviy valymas vienkausiais TS Vieksnupio up. | 35+30-36+46 | m/m? 116/47
ekskavatoriais, kai valomo 35
sluoksnio storis iki 0,2 m.
Viso:”4” | m/m* 116/47
5. Grioviy valymas vienkausiais TS Vieksnupio up. | 24+80-35+30 | m/m? 1050/735
ekskavatoriais, kai valomo 3.5 V-4 0+00-3+60 « 360/252
sluoksnio storis iki 0,4 m V-4 3+75-5+24 « 149/105
V-4 8+30-9+00 « 70/49
V-4 9+12-9+85 « 73/51
V-4 12+96-13+60 «“ 64/45
V-4 15+85-16+80 « 95/67
V-4-1 0+00-1+64 “ 164/115
Viso:”5” | m/m*® | 2025/1419
6. Grioviy valymas vienkauSiais TS V-4 5+24-8+30 m/m? 306/367
ekskavatoriais, kai valomo 35 V-4 13+60-15+85 « 225/270
sluoksnio storis vir$ 0,4 m V-4-1 1+79-5+13 « 334/401
V-4-1-1 0+00-1+05 “ 105/126
Vis0:76” | m/m* 970/1164
Laida
Atestato . Grioviy darby kiekiy santrauka
- g aEI-PROJEKTA AP EERR 0
- MELIORACIJOS IR HIDROTIElCI'!/NIKOS PRO IFKTA|
S o v Lapas | Lapy
c | I ’ o 24/318-TDP-MS.GDS-12 Ll g
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Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas oda ] vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
7. Griovio valymas rankiniu TS V-4 0+00-9+85 m? 1,9
biidu ties vamzdynais 3.5 V-4-1 0+00-5+13 « 0,6
Viso:”7” | m’® 2,5
8. Supilto I-II grupés gr. TS Viek$nupio up. | 24+80-35+30 | m? 662
sklaidymas buldozeriais iki 3.6 Vieksnupio up. | 35+30-36+46 « 42
59 kW (80AJ)galingumo V-4 0+00-3+60 « 227
V-4 3+75-5+24 “ 95
V-4 5+24-8+30 “ 330
V-4 8+30-9+00 “ 44
V-4 9+12-9+85 “ 46
V-4 12+96-13+60 “ 41
V-4 13+60-15+85 “ 243
V-4 15+85-16+80 “ 60
V-4-1 0+00-1+64 “ 104
V-4-1 1+79-5+13 “ 361
V-4-1-1 0+00-1+05 “ 113
Vis0:”’8” | m® 2368
9. Pagrioviy léks¢iavimas iSkasty TS Viek$nupio up. | 24+80-35+30 ha 1,050
i§ grioviy sgnasy susmulkinimui | 3.6 ViekSnupio up. | 35+30-36+46 «“ 0,116
traktoriais iki 59 kW (80AJ) V-4 0+00-3+60 “ 0,360
galingumo (2 kartus) V-4 3+75-5+24 «“ 0,149
V-4 5+24-8+30 “ 0,306
V-4 8+30-9+00 “ 0,070
V-4 9+12-9+85 “ 0,073
V-4 12+96-13+60 “ 0,064
V-4 13+60-15+85 “ 0,225
V-4 15+85-16+80 “ 0,095
V-4-1 0+00-1+64 “ 0,164
V-4-1 1+79-5+13 “ 0,334
V-4-1-1 0+00-1+05 “ 0,105
Viso0:79” ha 3,111
10. Saky, $akny, akmeny TS Vieksnupio up. | 24+80-35+30 | m? 13,24
surinkimas po 1éks§¢iavimo ir 2.6 Viek$nupio up. | 35+30-36+46 «“ 0,84
iSvezimas 1,0 km atstumu V-4 0+00-3+60 « 4,54
V-4 3+75-5+24 “ 1,90
V-4 5+24-8+30 “ 6,60
V-4 8+30-9+00 “ 0,88
V-4 9+12-9+85 “ 0,92
V-4 12+96-13+60 “ 0,82
V-4 13+60-15+85 “ 4,86
V-4 15+85-16+80 “ 1,20
V-4-1 0+00-1+64 “ 2,08
V-4-1 1+79-5+13 “ 7,22
V-4-1-1 0+00-1+05 “ 2,26
Viso:”9” m? 47,36
Lapas | Lapy | Laida
24/318-TDP-MS.GDS-12 5 4 0




Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
11. Dirbtiny kliti¢iy iSardymas TS Vieksnupio up. 29+64 m? 20
vienakausSiais ekskavatoriais 3 Vieksnupio up. 33+32 « 8
V-4 3+58 «“ 5
V-4 9+15 «“ 3
V-4 13+93 “ 20
Viso:”11” | m’ 56
12. | 7 - | Saky, 8akny surinkimas po TS Vieksnupio up. 29+64 m? 4
N dirbtiny kliticiy iSardymo, 2.6 ViekSnupio up. 33+32 «“ 1,6
pakrovimas ir i§vezimas iki 1,0 V-4 3+58 “ 1
km atstumu V-4 9+15 « 0,6
V-4 13+93 “ 4
Vis0:”12” | m? 11,2
13. [3ardyty Slaity uzpylimas TS Viek$nupio up. 29+64 m? 40
vietiniu gruntu, iSlyginimas 3 Vieksnupio up. 33+32 «“ 40
ir sutankinimas V-4 3+58 “ 40
V-4 9+15 “ 40
V-4 13+93 “ 40
Vis0:”13” | m? 200
14. | 1 DrenaZzo zioCiy pakeitimas 110 | TS V-4 0+00-9+85 vnt 5
1 mm skersmens polietileninémis | 4.5 V-4 12+96-16+80 «“ 2
ziotimis V-4-1 0+00-5+13 “ 9
Vis0:”14” |  vnt 16
15. 3- | Drenazo zioCiy pakeitimas 160 TS Viek$nupio up. | 24+80-36+57 vnt 12
mm skersmens polietileninémis | 4.1 V-4 0+00-9+85 “ 3
ziotimis V-4 12+96-16+80 «“ 3
V-4-1 0+00-5+13 «“ 1
V-4-1-1 0+00-1+05 “ 1
Viso:”15” | wvnt 20
16. Drenazo zioCiy pakeitimas 200 TS V-4 12+96-16+80 | wvnt 1
mm skersmens polietileninémis | 4.1
ziotimis
Vis0:”16” | vnt 1
17. Mechanizuotas grioviy $laity TS Viek$nupio up. | 24+80-36+57 ha 1,6193
Sienavimas (2 kartus) 2.8 V-4 0+00-9+85 “ 0,6219
V-4 12+96-16+80 «“ 0,3301
V-4-1 0+00-5+13 «“ 0,4289
V-4-1-1 0+00-1+05 “ 0,0655
Viso:”17” ha 3,0657
18. Grioviy $laity, krasty ir TS ViekSnupio up. | 24+80-36+57 m? 4050
dugno Sienavimas rankiniu 2.8 V-4 0+00-9+85 “ 1555
~ biidu (2 kartus) V-4 12+96-16+80 “ 825
Lapas | Lapy | Laida
24/318-TDP-MS.GDS-12 3 4 0




Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas oda ] vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
V-4-1 0+00-5+13 m? 1072
V-4-1-1 0+00-1+05 “ 164
Viso:”18” m’ 7666
19. - | Latako L50 PE-3,0 TS V-4 12+98 vnt 1
jrengimas griovio $laite 4.7
Vis0:”19” |  vnt 1
Lapas | Lapy | Laida
24/318-TDP-MS.GDS-12 4 4 0




REMONTUOJAMU PRALAIDU DARBU KIEKIU SANTRAUKA

Eil. | Darby Darbai Nuor Griovio Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odai pavad. vnt,
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ? | Sultizusiu, susidévéjusiy g/b TS V-4 9+85 m’ 1,62
sargSuliy, antgaliy iSkélimas 18 2 V-4-1 1+72 « 4,22
griovio pakraunant | masinas
Viso:”1” m?3 5,84
2. " G/b lauzo i§vezimas ] statybiniy TS V-4 9+85 m3/t 1,62/4,05
atlieky sgvartyng 30 km atstumu 2 V-4-1 1+72 “ 4,22/10,55
Viso:”2” 3t 5,84/14,6
3.1 . Laikiny pyliméliy supylimas TS V-4 3+67 m? 25
3 V-4 9+06 «“ 25
V-4 9+85 “ 25
V-4 12+96 «“ 25
V-4-1 1+72 “ 25
Viso:”3” m’ 125
4. N Vandens atsiurbimas TS V-4 3+67 m? 12
' remontuojamy pralaidy vietoje 2.4 V-4 9+06 «“ 12
V-4 9+85 “ 12
V-4 12+96 «“ 12
V-4-1 1+72 “ 12
Viso:”4” m® 60
5. Laikino vamzdzio d315 mm TS V-4 3+67 m 30
< paklojimas ir demontavimas 4 V-4 9+06 “ 30
V-4 9+85 “ 30
V-4 12+96 “ 30
V-4-1 1+72 “ 30
Viso:”5” m 150
6. Pralaidos antgaliy valymas nuo TS V-4 3+67 m’ 0,4
velénos rankiniu budu 2.6 V-4 9+06 « 0,4
V-4 12+96 0,2
Viso0:76” m?3 1,0
7. |1 Pralaidos tvirtinimo ploksciy TS V-4-1 1+72 m? 0,8
valymas nuo velénos rankiniu 2.6
bidu
Viso:”7” m?3 0,8
8. |7 Vamzdinés vandens pralaidos TS V-4 3+67 m? 2,6
iSvalymas nuo sgnasy 53 V-4-1 1+72 “ 3,3
Viso:”8” m?3 5,9
= Laida
Atesato ' Pralaidy darby kiekiy santrauka
~ .:. EI.PROJEKTA 4 CATbi eI 0
i MELIORACLIOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI
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J
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Eil. | Darby Darbai Nuor Griovio Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odai pavad. vnt,
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
9. _ 7 | Aptrupéjusio antgalio TS V-4 3+67 m’ 0,4
pabetonavimas betonu C30/37 5 V-4 9+06 “ 0,5
Viso:79” m? 0,9
10. * | II gr. grunto kasimas TS V-4 9+85 m’ 2
ekskavatoriumi pralaidos 5 V-4-1 1+72 «“ 4
antgalio jrengimui
Viso:”10” m’ 6
11. Naujy monolitiniy antgaliy TS V-4 9+85 vnt/m? 1/1,62
jrengimas prie esamo 5 V-4-1 1+72 «“ 2/4,1
kolektoriaus
Viso:”11” | vnt/ m® 3/5,72
Armatiiros tinkly g/b antgaliams TS V-4 9+85 kg 31,13
sudéjimas 5 V-4-1 1+72 “ 62,26
Viso:”11” kg 93,39
12. - Zvyro pasluoksnio h=10 cm TS V-4 9+85 m? 0,15
jrengimas, po antgaliu 5 V-4-1 1+72 “ 0,36
| Viso:712” m’ 0,51
13. Antgaliy uzpylimas II gr. gruntu, | TS V-4 9+85 m? 2
sutankinant 5 V-4-1 1+72 “ 4
Viso:”13” m® 6
14. II grupés grunto kasimas TS V-4 3+67 m’ 12
K,=1.2 | ekskavatoriumi nuo pralaidos 3 V-4 9+06 “ 132
vamzdziy sitliy uztaisymui V-4-1 1+72 “ 12
Viso:”14” m’ 156
15. II grupés grunto kasimas nuo TS V-4 3+67 m? 1
pralaidos vamzdziy rankiniu 3 V-4 9+06 «“ 11
V-4-1 1+72 “ 1
Viso:”15” m’ 13
16. Tarpy tarp pralaidos TS V-4 3+67 m/m? 3,14/2,07
vamzdziy uztaisymas 53 V-4 9+06 “ 25,91/19,03
geotekstile V-4-1 1+72 “ 2,51/1,73
Vis0:”16” | m/m* | 31,56/22,83
Tarpy tarp pralaidos TS V-4 3+67 m? /kg 1,32/4,94
vamzdziy uztaisymas plieno 53 V-4 9+06 «“ 12,1/45,21
tinklu V-4-1 1+72 “ 1,10/4,11
Vis0:716” | m? /kg | 14,52/54,26
Lapas | Lapy | Laida
24/318-TDP-MS.PDS-13 ’ 4 0




Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odai vnt,
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
Tarpy tarp pralaidos vamzdziy TS V-4 3+67 m/m’ 3,14/0,15
uztaisymas betonu C30/37, 5.3 V-4 9+06 « 25,91/1,43
uzsandarinant montazinémis V-4-1 1+72 « 2,51/0,13
putomis
Viso:”16” | m/m’ 31,56/1,71
17. Pirminis pralaidos vamzdziy TS V-4 3+67 m? 1
uzpylimas gruntu rankiniu 5 V-4 9+06 “ 11
bidu V-4-1 1+72 “ 1
Viso:”17” m® 13
18. Pralaidos uzvertimas TS V-4 3+67 m’ 12
5 m atstumu 5 V-4 9+06 “ 132
V-4-1 1+72 “ 12
Viso:”18” m’ 156
19. Grunto vir$ pralaidos TS V-4 3+67 m? 13
sutankinimas 5 V-4 9+06 «“ 142
V-4-1 1+72 “ 13
Vis0:719” m’ 168
20. Pravaziavimo vir§ pralaidos TS V-4 3+67 m/m*/m* | 10/12/10,7
atstatymas, Slaciui atsparus 54 V-4 9+06 « 10/12/10,7
sluoksnis, zvyro danga V-4-1 1+72 « 10/12/10,7
Vis0:720” | m/m*/m* | 30/36/32,1
21. Pralaidos $laity planiravimas TS V-4 3+67 m? 20
V-4 9+06 “ 20
V-4-1 1+72 “ 20
Viso:”21” m? 60
22. Pralaidos $laity apséjimas TS V-4 3+67 m? 20
zoliy miSiniu su juodzemio 5 V-4 9+06 «“ 20
uzpylimu V-4-1 1+72 “ 20
Viso:722” m? 60
23. PE signaliniy stulpeliy atstatymas | TS V-4 3+67 vnt 4
prie pralaidos 3.8 V-4 9+06 “ 4
V-4 9+85 “ 2
V-4 12+96 «“ 2
V-4-1 1+72 “ 4
Viso:723” vnt 16
24. | . Griovio dugno stiprinimas V-4 9+06 m? 2,0
prie pralaidos akmeny metiniu
Viso:724” m? 2,0
Lapas | Lapy | Laida
24/318-TDP-MS.PDS-13 3 4 0




Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odai vnt,
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
25. « | Metaliniy groty pagaminimas ir V-4 12+96 vnt/kg 1/9,4
17 jrengimas kolektoriuje
Vis0:725” | vnt/kg 1/90.,4
Lapas | Lapy | Laida
24/318-TDP-MS.PDS-13 4 4 0




REPERIU KATALOGAS

Rp.Nr. | Tipas, Vieta ApraSymas Altitude
kodas klasé
1 2 3 4 5
. Ziliskiai, pralaidos per gr. V-2 istekéjimo . e
1 Laikinas antealis. Pk.02+78 Antgalio virSus griovio asyje 157,19
_y Ziliskiai, pralaidos per gr. V-4 jtekéjimo L S
2 Laikinas antealis. Pk.03+75 Antgalio virSus griovio asyje 158,85
. Ziliskiai, pralaidos per gr. V-4-1 jtekéjimo . e
3 Laikinas antealis. Pk.01+80 Antgalio virSus griovio asyje 159,97
_y Ziliskiai, pralaidos per gr. V-4 jtekéjimo L S
4 Laikinas antealis. Pk.09+13 Antgalio virSus griovio aSyje 161,16
o Smilgiai, gr. V-4 gale, betoninis stulpelis. . .
5 Laikinas PK.16.84 Betoninio stulpelio virSus 166,58
Sudare
AR Laida
Atestato Nr =y Reperiy katalogas
— MELPROJEKTA periy 8 0
MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PRO.EKTAI
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SUTARTINIAI ZENKLAI

Zemés naudotojy ribos

Saugomos teritorijos:
Buferiné apsaugos zona

7801-0003-0026
Esami keliai

BAANANANANNANNT Uzstatytos teritorijos
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N/ 600 it "< i R Valomos pralaidos nuo sana$
oS LS T g 8+00 > anisy
27 11400 R N\
) Pralaidos kurioms uztaisomos sitlés tarp
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Buv. "Vienybés" kol. mel. proj. Nr.1, 1970 m. Er
g t Pastabos:
1. Prie§ pradedant melioracijos statiniy remonto darbus,

Rangos privalo patikslinti nerasty zio¢iy padétj ir altitudes vietoje;

2. Jrengiant tipinius melioracijos statinius, vadovautis galiojanciais
melioracijos normatyviniais dokumentais (MND);

3. Zemés sklypy ribos pazymeétos pagal V] Registry centras duomenis;

4. Atlikus remonto darbus, butina atlikti kontroling geodezing nuotrauka.
Uz nuotraukos atlikimg ir pateikimg UZsakovui atsakingas Rangovas;

+ 5. Esamus inZzinierinius tinklus kertanc¢ius melioracijos griovius ir statinius tikslinti vietoje,

uv. "VieksSneliy" kol. mel. proj. Nr.8, 1980 m.
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7883-0001-0171
dalyvaujant eksploatuojancios organizacijos atstovui. Darbai atliekami rankiniu badu.

6. Zemés sklypy ribozenklius esanéius objekto ribose darby vykdymo metu rangovas
privalo i$saugoti, sunaikinus — atstatyti.

7. Rangovui neleidziama kirsti ar kitaip sunaikinti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy

zinyby sutikimo. Jei kuris nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista,
jis privalo pakeisti pazeista medj ar zong lygiaveréiu buvusiam savo saskaita.
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"10" - ZioCiy eilés Nr. nuo griovio pradzios
Slaitai ieniai iais kriimai 51 . C e 1 40 % Slait tankiais krimai - Zio¢i i ioracij i
ESAMOS DEFORMACIIOS Slaitai apaugg pavieniais tankiais krliimais, Slaitai apauge pavieniais tankiais kriimais, dugne sgnasos ir Zolés 0% S(fu %g%a%%gog ir Zat)lsés umais, (34) - ZioGiy Nr. buvusiame melioracijos projekte
dugne sanasos ir Zolés gne sg ) s s
41.49 - esamo drenazo zioCiy altitudé
Salinti tankius kriimus 10 m® Salinti tankius krimus 260 m’ Salinti tankius krimus 245 m’
PROJEKTUOIAMI DARBAI Valyti griovio dugng iki 0,4 m Valyti griovio dugng vir$ 0,4 m
gylio 164 m'/ 115 m’ Valyti griovio dugng vir§ 0,4 m gylio 334 m'/ 401 m’ gylio 105 m'/ 126 m’ Lapas | Lapy

Grioviy profiliai M,,1:100 ; M;,1:2000

24/307-TDP-MS.B-17 3 3




110 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
PLANAS.PJUVIALMAZGAS

11
1000

- Melioracijos PE stulpelis PMS-200

(=

= Daugiametémis Zolémis

\4 uzsétas dirvozemis
S
L. @ Drenazinis kilimas

DrenaZo rinktuvas -

"Secudran
R R 27 TR R TRIR %//62
N L N AN AN AN, N\
T‘\ 4000 {\\m/@*ﬂ

Drenazo ziotys
PE d110

300-500

PLANAS.

bgr

v

N
\
—
o
2|
b |
DL
1;

ISTEKEJIMO IS ZIOCIY MAZGAS

1-1 Daugiametémis Zolémis 2-2
uzseétas dirvozemis

Daugiametémis
| s00 | s00 || Zolemis uzsétas
DrenaZinis kilimas | | : dirvozemis
"Secudran" —_
N
\\/ \‘ 7 //\\// ‘ Drenazinis
) 600 kilimas
! "Secudran"

PASTABOS 1. Drenazinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sglygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdziy ir zio¢iy sandiira sandarinama ritinine filtracine medziaga.
3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

DARBUY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

1. Ziogiy atkasimas ir i§émimas rankiniu badu. 2. Rinktuvy atkasimas vienkausiais

KEICIANT ESAMAS ZIOTIS
DARBY SUDETIS

ekskavatoriais. 3. Keraminiy vamzdziy iSémimas. 4. Trandéjy dugno paruoSimas rankiniu badu.
5. Polietileniniy zio€iy paklojimas. 6. Sujungimy uzsandarinimas. 7. Drenazo zio€iy pirminis
uzpylimas, sutankinant gruntg. 8. Tranéjy uZpylimas buldozeriais. 9.Slaity i$lyginimas. 10.
Tvirtinimo medZiagos paruosimas ir paklojimas. 11. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais
smaigais. 12. Slaito uzpylimas dirvozemiu. 13. Trg8y i8bérimas. 14. Daugiamegiy Zoliy
uzséjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. ISardyty sulGiZzusiy drenazo zioCiy

iSvezimas.
DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
Kodas Darby, mechanizmy, medZiagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
Remontuojamy drenazo zioCiy pakeitimas 110 mm skersmens
MN3-174-110| omoniuojamy drenaz up 1 vnt.
polietileninémis Ziotimis
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 3,27 darbo sgnaudos 10,1 Zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 1,6 mab6. val.
340013 Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo 0,84 mas. val.
Medziagos:
900010 Drenazo Ziotys PE 110 mm skersmens 1 vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 0,84 m2
120002 Viela plieniné paprasta 0,70 kg
900069 DirvoZemis 0,17 m3
900083 Mineraliniy trgSy misinys 0,13 kg
900099 Daugiamecdiy zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,30 m2
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

Atestato
Nr. @
MEl'Iom"os 'RH'DROTECWIKOS PROJEKTA' Baltininky k. v. melioracijos projekto Nr. 1, grioviy V-4, V-4-1,
" V-4-1-1 bei Vieksnupio up. dalies remonto
7T techninio darbo projekto parengimo paslaugos
: ' . Laida
110 mm skersmens polietileninés Ziotys.
Planas, pjiiviai, mazgas 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / statytojas:
TDP Tel$iy rajono savivaldybés administracija 24/318-TDP-MS .B-18 1 1




DARBUY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

160 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS

PLANAS.PJUVIALMAZGAS
1-1

KEICIANT ESAMAS ZIOTIS
DARBY SUDETIS

1. Ziogiy atkasimas ir i§émimas rankiniu badu. 2. Rinktuvy atkasimas vienkausiais
ekskavatoriais. 3. Keraminiy vamzdziy iSémimas. 4. Trandéjy dugno paruoSimas rankiniu badu.

1000
5. Polietileniniy zio€iy paklojimas. 6. Sujungimy uzsandarinimas. 7. Drenazo zio€iy pirminis
- Melioracijos PE stulpelis PMS-200 uzpylimas, sutankinant gruntg. 8. Tran$éjy uzpylimas buldozeriais. 9.Slaity i§lyginimas. 10.
5 ] L Tvirtinimo medZiagos paruosimas ir paklojimas. 11. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais
Dau%’l?rtnetzmls ?Ole.mls smaigais. 12. Slaito uzpylimas dirvozemiu. 13. Tra8y i8bérimas. 14. Daugiamegiy Zoliy
{zsetas Guvozemis uzsejimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. ISardyty suliZusiy drenazo zio&iy
[ v v
L. 3 Drenazinis kilimas ISvezimas.
Drenazo rinktuvas |- "Secudran"
| | N % DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
KKK /F /)/K\ A AK K\/{\\, s *QA\\/ 8
| 4000 | /k//>\//> Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
DrenaZzo Ziotys mato vnt.
PE d160 S Remontuojamy drenazo Zio&iy pakeiimas 160 mm skersmens
i MN3-174-160 Co 1 vnt.
3 polietileninémis Ziotimis
PLANAS. Darbo sgnaudos:
J\ Vid. kategorijos 3,25 darbo sgnaudos 10,34 Zm. val.
— ~ ber — Mechanizmai:
|_ 320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kauSais 1,6 mas. val.
i vvvvvvvvvvv I p— 340013 Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo 0,84 mas. val.
S| OF v v v v v v v v oo —
<~ S ——— s Medziagos:
| ..................... v _°L 1 900010 DrenaZzo Ziotys PE 160 mm skersmens 1 vnt.
— | — E— — 900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 1,20 m2
|_ —— -~ I 120002 Viela plieniné paprasta 0,92 kg
] 900069 DirvoZzemis 0,177 m3
o /\/ 900083 Mineraliniy trgSy misinys 0,13 kg
900099 Daugiamecdiy zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,35 m2
v . X XX 1 Melioracinis PE sulpelis PMS-2 1vnt.
ISTEKEJIMO 1S Z|OC|U MAZGAS 900013 elioracinis sulpelis S-200 vnt
1-1 Daugiametémis Zolémis 2-2
uzseétas dirvozemis ) )
Daugiametémis
| s00 | s00 || Zolemis uzsétas
Drenazinis kilimas | | dirvozemis
"Secudran"
O
X \\ \\ Ve
R ‘ Drenazins
kilimas
! | "Secudran"

PASTABOS 1. Drenazinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sglygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdziy ir zio¢iy sandiira sandarinama ritinine filtracine medziaga. I

3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

Atestato
Nr. @
| MEI'IOR‘?GJOS IRH'DROTE?WIKOS PR?J ) Baltininky k. v. melioracijos projekto Nr. 1, grioviy V-4, V-4-1,
- V-4-1-1 bei Vieksnupio up. dalies remonto
' s techninio darbo projekto parengimo paslaugos
— ANANAN
| Laida
160 mm skersmens polietileninés ziotys.
Planas, pjiiviai, mazgas 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / statytojas:
TDP Tel$iy rajono savivaldybés administracija 24/318-TDP-MS.B-19 1 1




DARBY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

. .. RENGIANT NAUJAS ZIOTIS
200 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS DARBU SUDETIS
PLANAS.PJUVIAL.MAZGAS

1. Grunto kasimas. 2. Dugno iSlyginimas. 3. Polietileniniy zio€iy vamzdzio paklojimas. 4. Sujungimy
1-1 uZsandarinimas. 5. Tran$éjy uzpylimas, sutankinant grunta. 6. Slaity i$lyginimas. 7. Tvirtinimo
medZiagos paruosimas ir paklojimas. 8. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais. 9.

1000 Slaito uzpylimas dirvozemiu. 10. Trady i§bérimas. 11. Daugiamegiy Zoliy uzséjimas. 12. Stulpelio
. . . PMS-200 pastatymas. 13. Plastikiniy apsauginiy groteliy jrengimas.
- Melioracijos PE stulpelis PMS-200 P y " apsauginiu g uireng
(=]
= Daugiametémis Zolémis DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
uzsétas dirvozemis
§ Apsauglrréizvgiﬁt:ﬁ;mas Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
7
PVC200/180 L "Secudran mato vnt.
I | A MN3-173-200( 200 mm skersmens polietileniniy Zio€iy jrengimas 1 vnt.
IR KK /F /)/K\ /} A A ALL {\ N *QA\\/ Darbo sgnaudos:
v e | 000 77 //\//\ Vid. kategorijos 2,70 darbo sgnaudos 17,01 Zm. val
Drenazo Ziotys ) ’ ’ e
PE d200 S Mechanizmai:
g' 320034 VienakausSiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kau3ais 0,37 mas. val.
o
PLANAS. Medziagos:
J\ 900012 Drenazo Ziotys PE 200 mm skersmens 1vnt.
ber ] 900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 1,60 m2
|_ — N £ — 120002 Viela plieniné paprasta 1,16 kg
! ] 900069 Dirvozemis 0,17 m3
IIRF 2000000000 ¥ — 900083 Mineraliniy trgdy misinys 0,13 kg
L L N A A A I > 900099 Daugiameciy Zoliy séklos 0,02 kg
— -1 T 2 _—3 900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,40 m2
- I — —— - 900029 Plastmasinés grotelés 1 vnt.
I_ ~ | — - 900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

ISTEKEJIMO IS ZIOCIY MAZGAS

1-1 Daugiametémis Zolémis 2-2
uzseétas dirvozemis

Daugiametémis
| s00 | s00 || Zolemis uzsétas
DrenaZinis kilimas | | : dirvozemis
"Secudran" —_
N
\\/ \‘ 7 //\\// ‘ Drenazinis
) 800 kilimas
! "Secudran"

Atestato
PASTABOS 1. Drenazinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais. !
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos salygas (vid. ilgis - 2.0 m). EI.PROJEKTA
2. Rinktuvo vamzdziy ir zio¢iy sandiira sandarinama ritinine filtracine medziaga. | ME"Iom"os IRHIDROTECHNIKOS PROJEKTAl | Baltininky k. v. melioracijos projekto Nr. 1, grioviy V-4, V-4-1,
3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais. s - ’ V-4-1-1 bei ViekSnupio up. dalies remonto
g techninio darbo projekto parengimo paslaugos
B | | ! L. C Laida
200 mm skersmens polietileninés ziotys.
Planas, pjuviai, mazgas 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / statytojas:
TDP Tel$iy rajono savivaldybés administracija 24/318-TDP-MS.B-20 1 1




Uztvaros

#

=i,

< 1m
T

T~

/N
_.||||||||I /

T

N

Remontuojamos pralaidos vieta
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T

Remontuojamos pralaidos vieta

Atestato @
Nr.
ELPROJEKTA
MELIORACLIOS IR HIDROTECHIKOS PROJEKTAN Baltininky k. v. melioracijos projekto Nr. 1, grioviy V-4, V-4-1,
{ V-4-1-1 bei Vieksnupio up. dalies remonto
techninio darbo projekto parengimo paslaugos
" , - — g ep -
[ Laida
Uztvaros
M1:50 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / statytojas:
TDP Teldiy rajono savivaldybés administracija 24/318-TDP-MS.B-21 1 1




Signalinis stulpelis

Bes.

100

100

kelio virSaus altitudé

20

110

AT e
R PG GRS

| Optimalus zvyro miSinys h=18 cm

Dpr20,98, Ev2>45 MPa
Sal¢iui atsparus sluoksnis h=20 cm | | |
D I_20,98, Ev2>45 MPa

Sutankintas vietinis gruntas

Dpr=0,98, Ev2>45 MPa

Atestato

il @EI.PROJEKTA

MELIORACIJOS IR HIDROTECI-MIIKOS PRO.IEKTAI

- [~

Baltininky k. v. melioracijos projekto Nr. 1, grioviy V-4, V-4-1,
,,,,,, V-4-1-1 bei Vieksnupio up. dalies remonto

techninio darbo projekto parengimo paslaugos

) L R

‘ Laida

Pravaziavimo virs pralaidy jrengimo
konstruktyvinis pjiivis 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / statytojas:

TDP Teldiy rajono savivaldybés administracija 24/318-TDP-MS.B-22 1 1




Tinklas, strypy @ 3 mm

Betonas C30/37, F200, W8

Geotekstilé

f

Esami vamzdziai \/

MEDZIAGU SANTRAUKA VIENAI SIULEI

Pralaidos diametras | Neaustiné geotkstilé| Vielos tinklelis Hidrotechninis
(mm) (m?) "akutés" 30x30 betonas C30/37
(m’/kg) (m*)
750 - 800 1,73 1,10/4,11 0,13
1000 2,07 1,32/4,94 0,15
1200-1500 2,50 1,59/5,95 0,19
1500 3,03 1,93/7,22 0,22
1600 3,28 2,09/7,82 0,24

Atestato
Nr.
gaEI.PROJEKTA
ME"IORAICUOS 'RH'DRO.': b oS PR?JEKTAI Baltininky k. v. melioracijos projekto Nr. 1, grioviy V-4, V-4-1,
r V-4-1-1 bei Vieksnupio up. dalies remonto

- = ] techninio darbo projekto parengimo paslaugos

' Laida
Tarpy tarp pralaidos vamzdziy uztaisymo schema
Etapas Lapas | Lapy

TDP

Uzsakovas / statytojas:
TelSiy rajono savivaldybés administracija

24/318-TDP-MS.B-23
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LATAKAI L-50PE
1-1

/N‘ T T120.3 %
pséj:ng\ 8

Slaity tvirtinimo tinklas
"Secumat ES 601 G4";

TINKLO "SECUMAT" PAKLOJIMO SCHEMA

Griovio aSis

ritining filtraciné
medziaga ’\%

Griovio asis

y

1-1

hiat 2700

PLANAS

Lenkimo

linijos

1000
PLANAS 2
Apséjimas;
Slaity tvirtinimo tinklas
m "Secumat ES 601 G4";
ar ritininé filtraciné
mediiaga Lenkimo
linija ~
]
© 1)
1l 11
L = = o
J— — — o
o
0 AN
[sp) Te)
— 1l 1l —_— —_
S 1S
magr

I%z

DARBY SUDETIS

1. Grunto kasimas vienkauSiais ekskavatoriais. 2. Grunto kasimas ir reikiamo latako dalies
profilio suformavimas pagal Sablong rankiniy badu. 3. Aukstutinés latako dalies ir vandens
privedimo suformavimas buldozeriais. 4. Grunto sklaidymas buldozeriais. 5. Ritininés filtracinés
medZiagos ir $Slaity tvirtinimo tinklo detaliy paruoSimas ir paklojimas. 6. Tvirtinimo medziagy
pritvirtinimas metaliniais smaigais. 7. Apséjimas Zoliy miSiniu. 8. DirvoZzemio uzpylimas. 9.
Palaistymas.

2000

2600
1 = |

1000

Atestato
Nr.
gaEI.PROJEKTA
| MEI.IORA‘:I.IOS IRHIDROTEC"WIKOS PR?JEKTA' Baltininky k. v. melioracijos projekto Nr. 1, grioviy V-4, V-4-1,
- V-4-1-1 bei Viek$nupio up. dalies remonto
- . m techninio darbo projekto parengimo paslaugos

! Laida

Pavirsinio latako L-50PE jrengimo schema 0
Etapas Lapas | Lapy

Uzsakovas / statytojas:
TDP Tel$iy rajono savivaldybés administracija 24/318-TDP-MS.B-24 1 1




MONOLITINIS ANTGALIS

60 ir 80 cm SKERSMENS PRALAIDOMS ARMATUROS SPECIFIKACIJA
Karkaso Strypo 1m' Bendras
Nr. @ Klase| ligis svoris | Kiekis | ligis |Svoris
1-1 irkiekis | N™ | mm | mm kg vnt m kg
2 3 -1 T-1 1 [10Aam | 3000 | 0,617 4 [ 1200] 7,40
=1 ) 3viesoje 4 cm T-3 1-vnt 3 8Al | 250 | 0,395 10 | 2,50 | 0,99
T2 2 [ 10Am | 3500 | 0,617 4 [ 14,00 | 864
g e 1-vnt 3 8AI | 250 | 0,395 | 12 | 3,00 | 1,18
I-O N9 8 b b b
e[ % 4 | 8Al | 1390 | 0,395 4 | 556 | 2,20
NI9
- E EEEE 5 | 8Al | 1260 | 0,395 4 | 504 [ 1,18
T-3 6 | 8AI | 1130 | 0,395 4 | 452 | 1,78
4-vnt 7 | 8al | 1000 | 0,395 4 | 400 | 1,58
;41:51 Al 8 | 8Al | 850 | 0,395 16 | 13,60 | 5,37
Viso, Al 15,09
Al | 16,04
TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
2.2 3.3 T-1 Pralaidos Strypo Betonas | Armatdra, kg
T-1 T-1 “ ~ diametras, Charakte-|Kiekis @ klasé
At %E § cm L H Duig | ristika m® | 8Al 10Alll
R T-3 seal 0 15 30x11=330 15 \J1228Al 760 |500 | 160 | 60 | C30/37 |1,62 | 1509 | 16,04
i a ; 360 ; 250 2580 | 600 | 180 | 80 | C30/37 |2,05] 15,09 | 16,04
L4 .
D T | 3600 4@ 10Alll
| o o 3600
> n
———p-i——2 = ——tt—-—7 & &
| T-2 -
L N3 N2 x| o<
». b N
15, 3(0x13=3p0 ns) 142 8Al
o 420 o 250
""Y ""Y

2200 4210All
T-2 T-2 /-
Lenkimo linija 4200

M,1:1000
M,1:100

Atestato

o @EI.PROJEKTA

m"'onfcuos IRHIDROTECHIKOS PROJEKTAI Baltininky k. v. melioracijos projekto Nr. 1, grioviy V-4, V-4-1,

{F ‘ V-4-1-1 bei Vieksnupio up. dalies remonto
’ AR | techninio darbo projekto parengimo paslaugos

! 0 Laida
Monolitinio antgalio d0,6 m ir d0,8 m, armavimas 0
Stadija Lapas| Lapy
Uzsakovas / statytojas:
TDP Teldiy rajono savivaldybés administracija 24/318-TDP-MS.B-25 1 1




SUDERINTA
Telsiy rajono savivaldybés
administracijos direktorius

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
2024 m.
Telsiai

1. BEDROJI DALIS

Uzsakovas: TelSiy rajono savivaldybés administracija

Objektas: Valstybei priklausan¢iy melioracijos grioviy ir juose esan¢iy melioracijos statiniy
remonto techniniy darbo projekty parengimo paslaugos. (Objektas skaidomas j 4 dalis, kurios
nurodomos 1 lenteléje)

Statybos riisis: Remontas

Statiniy klasifikacija: Pagal STR 1.01.03:2017. Hidrotechnikos statiniai (melioracijos
statiniai).

Statinio vieta: Baltininky, Janapolés, VieSvény kadastrinés vietovés.

2. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

Melioracijos statiniy techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis MTR 2.02.01:2006
»Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai", MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy
projektavimas", kitais galiojanc¢iais norminiais aktais, standartais ir $ia uzduotimi.

3. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
Projektas:

e Turi buti suderintas su visais suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kuriy
inZineriniai tinklai, statiniai, zemés sklypai arba kita nuosavybés forma turi sgveikos su
projektuojamu objektu;

e UzZzsakovui parengtas techninis darbo projektas turi biti pateikiamas elektronine versija,
naudojant nediskriminuojancius, visuotinai prieinamus duomeny faily formatus *.pdf versija
(faily ir katalogy pavadinimai bei strukttira formuojami pagal Projekto dalis). Uzsakovui taip
pat perduodamos parengtos darbinés faily versijos su neapribota galimybe jas redaguoti:
skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis (.dbf ir *xls, arba kt. analogiskais formatais),
projektiniy sprendiniy bréziniai — vektorine grafika (*.dwg, *.xls arba kt. analogiSkais
formatais), tekstiné dalis (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiskais formatais). Visa perduota
projektiné dokumentacija ir modeliai tampa Uzsakovo nuosavybe. Taip pat pateikiami 3
spausdinti projekto egzemplioriai.

e Visi darbai, tyrimai, paslaugos (esamy statiniy, inzineriniai, geodeziniai, topografiniai,
geologiniai ir kiti) bei vertinimai, kurie pagristai laikomi biitinais Projekto parengimui,
statybos uzbaigimui ir tinkamam statinio eksploatavimui, turi biiti atlikti nepriklausomai nuo
to, ar jie apraSyti Siame dokumente ar ne.

Projekto sudétis:

e Techniné dalis. Bendrieji techniniai rodikliai, aiSkinamasis rastas, techninés specifikacijos,
reperiy katalogas.

e Samatin¢ dalis. Sudaryti iSplésting lokaling samata, darby kiekiy ir medziagy poreikio
Ziniara$c¢ius.

e Bréziniai. Pateikti plang prie techninés dalies, griovio iSilginius ir skersinius profilius,
reikalingas schemas, projektinius sprendinius.

Projekte numatyti:
e Griovio dugno valyma mechanizuotu ir/ar rankiniu biidu;



Vandens pralaidy remontg, drenazo Zio¢iy remontg ar keitimg bei zZenklinima;
Griovio abiejy Slaity ir vagos Sienavima, kriimy pasalinima;
Dirbtiniy kliti¢iy Salinimg uz objekto riby, jei tai biitina tinkamam griovio veikimui;
Kity statiniy griovyje jrengima pagal poreikj (Slaity tvirtinimo tvorelés, akmeny metiniai ir
kt.);
Gerbuvio atstatymo darbus;
e Susidariusiy statybiniy atlieky kiekius bei jy pasalinimo galimybes.
Projektuojamy darby apimtys:
e Skaiciai nurodyti remiantis planine medziaga. Atlikus detalius tyrinéjimus vietoje galimi
pakitimai, tam, kad biity uztikrintas tinkamas melioracijos sistemy veikimas.

1 lentelé. Rengiamy projekty sarasas.

Dalys Pavadinimas Mato vnt. Kiekiai
1 Janapolés k. v. melioracijos projekto Nr. 12, griovio Iigis (km) 2,625
V-6-12 remonto techninio darbo projekto parengimo Ziotys (vnt.) 26
paslaugos Pralaidos (vnt.) 5
2 Viesvény k. v. melioracijos projekto Nr. 12, griovio Ilgis (km) 1,698
J-4 remonto techninio darbo projekto parengimo Ziotys (vnt.) 14
paslaugos Pralaidos (vnt.) 2
3 Baltininky k. v. melioracijos projekto Nr. 1, grioviy Iigis (km) 3,164
V-4, V-4-1-, V-4-1-1 bei Vieksnupio up. dalies Ziotys (vnt.) 35
remonto techninio darbo projekto parengimo Pralaidos (vnt.) 3
paslaugos
4 Baltininky k. v. melioracijos projekto Nr. 1, grioviy Iigis (km) 3,732
V-2, V-2-4, Nr. 2-1, Nr. 2-2 remonto techninio darbo Ziotys (vnt.) 53
projekto parengimo paslaugos Pralaidos (vnt.) 2

Kiti reikalavimai:
e Kiekvienas projektas rengiamas atskirai sudarant visas reikiamas projekto sudedamasias dalis.
Konkretts projekto pavadinimai nurodyti 1 lentel¢je.

e Teikéjas paslaugoms teikti turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal
standartg LST EN ISO 14001, standarto veiklos sritis — melioracijos statiniy projektavimas.



2021-04-08
Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

RaSsis Atestatas

Licencijy informaciné sistema

« ru—"

Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministerija ‘ |
ISduodanti institucija Jm. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Teisiné forma

Mazoji bendrija

Licencijos gavéjai Asrvnuo MB Melprojekta , 305454967
El. pastas
Telefonas
Kodas Pavadinimas ir komentaras

2481
Veiklos duomenys

2480

Numeris

Galioja nuo

Galioja iki

Blsena

Atestatavimo komisijos

protokolo data

ISdavimo data s n
Atestatavimo komisijos

protokolo numeris

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statiniy projekto
vykdymo prieZiara

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statiniy
projektavimas

-0

https://www.licencijavimas.|t/lis-epp-app/public/printLicence?lic_id=451358

m



2024-09-23 12:59

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis Atestatas

Licencijy informaciné sistema

Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministerija
ISduodanti institucija Im. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

ISduodanti institucija

Vardas ~

Pavardé
Asmens kodas

Licencijos gavéjai

Adresas

El. pastas
Telefonas

Kodas
2484

Veiklos duomenys 2485

2487

Numeris

Galioja nuo

Galioja iki

Bisena

Atestatavimo komisijos
protokolo data
ISdavimo data
Atestatavimo komisijos
protokolo numeris
Licencija archyvuota

Pavadinimas
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
statiniy projekto vadovas

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
statiniy projekto vykdymo priezitros vadovas

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
statiniy statybos techninés priezitros vadovas

Komentaras

https://lwww.licencijavimas.It/lis-epp-app/public/printLicence?lic_id=3319288
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Nuorasas

SUDERINIMU SARASAS
Eil. Suderinimy Suderinusios Suderinusio pareigos, vardas Data Suderinimo Derinusios organizacijos pastabos
Nr. klausimas organizacijos ir pavardé jraso vieta
pavadinimas
1 2 3 4 5 6 7
TelSiy rajono Planas
1. | Melioracijos darbai saviva ldyb'e.:s Y\yr. spec1ahstas (1 'la[.).a‘s), Be pastaby
administracijos - Tyringjimo
Kaimo plétros skyrius titulinis
Zemaitijos saugomy Krastovaizdzio apsaugos
2. i AP .. i 8] 2024-10-31 S B tab
Aplinkos apsauga teritorijy direkcija skyriaus vedéjas Rastas e pastaby
v “ ESO l?rgjekto Projekto sprendiniai nepatenka j ESO
Rysiai 2024-10-24 derinimo Kksploatuo tinkl
suvesting eksploatuojamy tinkly apsaugos zong.
Darbai elektros tinklo apsaugos zonose turi
nepazeisti jsakymuose: "Elektros jrenginiy
ESO Protek jrengimo bendryjy taisykliy" , "Saugos
AB ,Energijos derirfiorjneo to eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy"
3. skirstymo Elektros linijy apsauga 2024-11-05 Suvesting ir , "Elektros tinkly apsaugos taisykliy" ,
operatorius‘ Planas (1 lapas) "Elekt‘ros l%nijl'; ir .instaliaciqu ;rengimo
taisykliy" ir kitose norminiuose
dokumentuose numatytus keliamus
reikalavimus.
ESO Projekto . .. .
Dujy linijy apsauga Vaid 2024-10-25 derinimo Projekto sprendlmal nepatenka  ESO
suvesting eksploatuojamy tinkly apsaugos zona.
Tinklo resursy
4, Rysiy kabeliai Rysiy kabeliai administravimo komanda | ), 4 4 59 Planas Be pastaby
vyresnysis inzinierius (1 lapas)
5. Vieginimas - Laikrastis . Kalvotoji | 5954 09.06 | Skelbimas .

Zemaitija“




Elektroninio dokumento nuorasas

ZEMAITIJOS SAUGOMU TERITORIJU DIREKCIJA
Biudzetiné jstaiga, Dumbriy g. 3, Oztakiy k., Varniy sen., LT-88324 TelSiy r., tel. (+370 444) 47415,el. p.
Zzemaitijia@saugoma.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 306109002. PVM

mokétojo kodas LT100015575412.

MB ,Melprojekta“ 2024-10- Nr.
el.p.: melprojekta@gmail.com ] 2024-10-24 praSyma

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Zemaitijos saugomy teritorijy direkcija susipazino su projektu ,Baltininky k.
melioracijos projekto Nr. 1, grioviy V-4, V-4-1, V-4-1-1 bei ViekSnupio up. Dalies remonto
techninis darbo projekto parengimo paslaugos® (projekto Nr. 24/318-TDP-M.AR-10, laida
0) ir pritaria projekto sprendiniams, numatantiems melioracijos statiniy, esanciy TelSiyr.,
Luokeés sen., Baltininky ir Viek3naliy kadastro vietoviy Ziliskiy k., Vieksnaliy k., Smilgiy k.,
UZsmilgiy k. teritorijose ir patenkanciose j Varniy regioninio parko buferinés apsaugos
zong, remonta.

Sis sprendimas gali bati skundziamas per vieng ménesj nuo gavimo dienos
Lietuvos administraciniy ginéy komisijos Siauliy apygardos skyriui (Dvaro g. 81, Siauliai)
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy gin€y nagrinéjimo tvarkos jstatymo
nustatyta tvarka, Regiony apygardos administracinio teismo Siauliy rimams (Dvaro g. 80,
Siauliai) Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Zemaitijos saugomy teritorijy direkcija 306109002, Dumbriy g. 3,
Oztakiy k., LT-88324 TelSiy r.

Dokumento pavadinimas (antras$té)

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS ( G
2336, Baltininky ir Viek$naliy k.v., Luokés sen., TelSiy r.)

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-10-31 Nr. S-2734

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0
ParaSo paskirtis Pasira§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Cm A ANGLLIGLAV AU A SAD ) A ak MU VS T MALMEAY MPDWUEUL U Y LIWUD Y VUV U0,

Sertifikatas i§duotas
Parag$o sukiirimo data ir laikas

| KrastovaizdZio apsaugos skyrius
I i 5

2024-10-31 11:23:28 (GMT+02:00)

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-10-31 11:23:43 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2024-05-07 17:51:07 — 2029-05-06 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "DBSIS, Informatikos ir rySiy
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos, j.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

' Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.79.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-10-31
11:26:13)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2024-10-31 11:26:13 DBSIS




Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr. Sritys

Atsakingas asmuo Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

1. Elektra

NIVERUIITTN 2024-11-05

Darbai elektros tinklo apsaugos zonose turi
nepazeisti jsakymuose: "Elektros jrenginiy
jrengimo bendrujy taisykliy" , "Saugos
eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy" ,
"Elektros tinkly apsaugos taisykliy" , "Elektros
linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy" ir kitose
norminiuose dokumentuose numatytus keliamus
reikalavimus.

2. Dujos

2024-10-25

Projektuojami sprendiniai nepatenka | ESO
eksploatuojamuy tinkly apsaugos zona.

3. RySiai

2024-10-24

Projektuojami sprendiniai nepatenka | ESO
eksploatuojamuy tinkly apsaugos zona.

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P109687

2024-11-05 09:49




SUTARTINIAI ZENKLAI

Saugomos teritorijos:

Buferiné apsaugos zona 7801-0003-0026
Saugontos teritorijos: 5 {
Buferiné apsaugos zona Z,5-10(341) @® v,
e Z,,-8(37)
6191760.80 ST s 5100~
403469.70 4400-0614-7193 7., -9(38) 4 Q‘* 4
Rp.5 / 5+10 /2,
166,58 \*\\ % ,
N T4 “ y Zi6-1(391)
. 7 'ﬁ& \ Z,, 77(36/) F05
& 7801-0003-0071 \> 3+59
h 00\ Y /A
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16+00° 00 ()
>
~ 2 8 ~
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RN, A 1%1+8111 27 3+24 (i 211 -5(341) Buv. "Vienybés" kol. mel. proj. Nr.1, 1970 m.
7801-0003-0094 7 % / 125-11(271) . . . Zos -4(331) \ & +58
15400 % // 14+43 Buv. "Vienybés" kol. mel. proj. Nr.1, 1970 m. 75 - ! < -
Zon-12(281) // 2 701 -3(32 B
T4+76 ¥ 6191527.10 = }fggl) Sk
3 - 3 2400
140008 7 005 #04301.20p 5 % 0000
K,/ 75 ! 159,97
. Y 13707 ) =8191500.00
Zys -10(26:1) 4 VZ 158,55-158,49 2031 Y=405000.00
ol {;591)]5 (G0)00.8 222t 115 m E20)
\'1‘3#92 \.%00 6191334.70 1400 4400-0838-1953
N 404046.30
Z v
Q&g"\/o Rp4 Z75 -8(201) 7., -1(301) &
. N L 161,16 7755 0T 9
7801-0003-0005 2«"/ L o IS
12400 XN T \ Saugomos teritorijos: 8§
%\\ \\u\* \ A Bufering¢ apsaugos zona .ﬁ 7883-0001-0163
X/ TP A\ (L 7(19:) &
e Sk SN~ I 8+00 6+00
A7 11400 o\
Buv. "Vieksneliy" kol. mel. proj.
159,98-159,72 - _ /\
5+00 7801-0003-0030
70 6(181) 4 b I Zso '31571) 4400-1505-8047
150~ 1 i .
e = Z1ps-3(151)
Buv. "Vienybés" kol. mel. proj. Nr.1, 1970 m.
"{ Z16-11(345)
4 & 34+41
Zos -4(161) ) ’. 7883-0001-0017
L i
6191109.50 [ Py
404370.40 :
Rp.2 I

X=6191000.00
Y=404000.00

158,85

157,41-157,27

6040 L 1m

(G/b)21,0

7883-0001-0011

7801-0003-0008
Buv. "Vienybeés" kol. mel. proj. Nr.1, 1970 m. ét
= L
>

T
|

< Vick:

7883-0001-0171

6190248.00

7883-0001-0044

1.8, 1980 m.

uv. "VieksSneliy" kol. mel. proj. Nr.8, 1980 m.

Zemés naudotojy ribos

Esami keliai

BAANANANANNANNT Uzstatytos teritorijos

Saugomos teritorijos

NN | Miskai
1400 2+00 )
o o Esamas griovys
1+00 2+00 L.
I RPN R | Valoma uznesta griovio vaga
1:00 3:0)2 . Griovyje naikinami §laituose augantys
226 o kriimai ir menkaverciai medziai
1+00 2+00
° ° Latako L-50PE jrengimas
\ L-50PE
1400 T2+00 e - .
S O o Esamos dirbtinés klititys griovio vagoje
1+00 2+00
° ° Pakrantés apsauginés juostos

Atstatomos arba naujai jrengiamos Ziotys

Remontuojamos pralaidos

Valomos pralaidos nuo sgnasy

Pralaidos kurioms uztaisomos siiilés tarp
vamzdziy

Laikini reperiai

Telia Lietuva, AB

Pozeminiy rysiy linijy néra

Zemés darbai vykdomi be apribojimy
Leidimas zemés kasimo darbams nereikalingas
SUDERINTA:

veco 12:18:54

+02'00'

Pastabos:
1. Prie§ pradedant melioracijos statiniy remonto darbus,
Rangos privalo patikslinti nerasty zio¢iy padétj ir altitudes vietoje;
2. Jrengiant tipinius melioracijos statinius, vadovautis galiojanciais
melioracijos normatyviniais dokumentais (MND);
3. Zemés sklypy ribos pazymeétos pagal V] Registry centras duomenis;
4. Atlikus remonto darbus, buitina atlikti kontroling geodezing nuotrauka.
Uz nuotraukos atlikimg ir pateikimg UZsakovui atsakingas Rangovas;
5. Esamus inZzinierinius tinklus kertan¢ius melioracijos griovius ir statinius tikslinti vietoje,
dalyvaujant eksploatuojancios organizacijos atstovui. Darbai atliekami rankiniu badu.
6. Zemés sklypy ribozenklius esanéius objekto ribose darby vykdymo metu rangovas
privalo i$saugoti, sunaikinus — atstatyti.
7. Rangovui neleidziama kirsti ar kitaip sunaikinti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy
zinyby sutikimo. Jei kuris nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista,
jis privalo pakeisti pazeista medj ar zong lygiaveréiu buvusiam savo saskaita.

27+03
7801-0003-0037 N R L. . . )
Matavimai jatlikti koordinaciy LKS-94 ir auksciy LASO7 sistemose
Vo2
AV
Atestato *
Nr. i \ 4
SMELPROJEKTA
S-268-PmA | MELIORACUOSIRHIDROTECHNIKOS PROJECTA] Baltininky k. v. melioracijos projekto Nr. 1, grioviy V-4, V-4-1,
Saugomos teritorijos: 5-652-PmAT| PV O.Riaubiené QM 202409 V-4-1-1 bei Vieksnupio up. dalies remonto
Buferiné apsaugos zona Projektavo | O.Riaubiené LM 202409 techninio darbo projekto parengimo paslaugos
| Laida
7823-0003-0016
3 7883-0001-0031 Grioviy planas M1:5000 0
" Buv. "Viek$neliy" kol. mel. proj. Nr.8, 1980 m. Stadija Lapas| Lapy
Uzsakovas / statytojas
TDP TelS$iy rajono savivaldybés administracija 24/318-TDP-MS.B-16 1 1




I knyga lyg 1 skrynia saugia
sudeta Adolfo KiSono menine

kuryba

(Atkelta is 7 psl.)

Dabar zinau, kas gali pade-
ti: padéti gali grynas, tyras,
skaidrus, puikaus talento, nuo-
Sirdumo ir meilés kupinas me-
nas. Kaip ir Adolfo KiSono pa-
veikslai. Bent i§ knygos, kurios
poligrafija, taigi pati spaudos
kokybe, yra gera. Atsiverciu
patikusius peizazus, patikusius
portretus, zvelgiu ir jaudiu, kaip
siela gryninasi, kaip §viesa ir
maloné pareina. Tapybos, akva-
reliy spalvy, siuzeto darnoje glu-
di didziul¢ gerosios jtaigos galia.
Sviesi impresija. Pagarba Auto-
riui Adolfui KiSonui.

%

Knygoje glaustai pateikiama
Adolfo Kisono biografija. Kil-
mes i§ Mazeikiy. 1§ tévo Jono,
i§ gimnazijos dailés birelio, ku-
riam vadovayo zinomas Lietuvos
dailininkas Ceslovas Kontrimas,
gavo dailés suvokimo pagrindy.
Bet matome ir nujauc¢iame, kad
didzioji Gerb. Adolfo menisku-
mo galia yra Talentas. Ta buvo
pastebe_]e;s palaikes,  skatings
kurti ir Zymusis Ceslovas Kon-
trimas. Adolfas KiSonas yra tyros

- TEATRadima

MIZERE

Rugséjo 7-8 d.

20.00 val. / Telsiy miesto amfiteatre /
PREMJERA / Kainal0 €

Telsiy Zemaités dramos teatras

Euripidas MEDEJA

Redisierius B. Tserediani

Rugséjo 12 d.

18.00 val. / PREMJERA / Kaina 10 €
Naisiy vasaros tealro
vkrainieciy aktoriy frupé NEZAZEMLENI

5. Moore pjesé pagal 8. King romang , Misery*
Retisierius S. Moiseev

Rugséjo14 d.

18.00 val. / kaina 6 €
Teairas ARTYN (Klaipéda)
A. Maleszka JASEK
Rezisieré M. Vendiand

Rugseéjo19 d.

11.00 val. / kaina 7 €

Kauno valstybinis léliy teatras

ISKYLA SU MUZIKA

Autorius ir reZisierius D. Krapikas
18.00 val. /kaina 10€

Klaipédos miesto kultiros centro
Zvejy romy Pilies teatras

L. Goldsteinas DOVYDAS IR EDUARDAS
Reiisierius A. Vizgirda

Sirdies, jo dvasia kupina meilés
saviskiams. [kare, darb$tumu,
sumanumu kartu su zmona Elena
uzgyveno nuostabius, augmeni-
jOS grozio apsuptus namus savo
Seimai. Degai¢iuose. Nuosaliau-
siame parko kampe. UZzauginti
trys puiktis vaikai. Jau ir antikai
seniai dideli. KiSony sodyba yra
buvusi graziausia visoje $alele-
je Lietuvos. Menininkas kuklus,
ramus, itin rupestingas S$eimai.
Niekada nesigrumes del kokiy
nors vardy, tituly, laiméjimy...
Neeikvojo tam savo jégy ir ner-
vo. O jei kas pastebéjo nuopel-
nus, tai ir pripaZinimai ,.patys
at¢jo”. Yra gausu ir nominacijy,
pripazinimy, apdovanojimy. Ir
Seima ji labai myli. Dziaugiasi,
kad parengta, isleista knyga, apie
kurios bitinybe pirmoji kadaise
prabilusi Sviesaus atminimo Ele-
na KiSoniené. Ji buvusi supra-
tinga moteris, kantri, rapestingai
jautri zmona, visada palaikiusi ir
skatinusi Adolfo talentus. Tai didi
gyvenimo dovana, kai artimieji
yra jautris, supratingi, palaiko
talentigo zmogaus dvasia ir ku-
ryba. Didi gyvenimo dovana, kai

namiskiai Zino, kada priglausti,
kada paguosti, kada pralinksminti
ar nuoSaliai patyléti.

3

Menininkas Adolfas KiSonas
kartais pavadinamas tautodailinin-
ku. Suskaidzius $j zodj i dvi dalis,
bus tiesa: Tautos Dailininkas! Tai
puikiausio talento tautos grozio
atspindétojas. Ir tauta, ir krasta Sis
Dailininkas myli visa Sirdimi. Jo
dailés kuiriniuose — vien grazi, pro-
fesionaliai atspindéta Salelés misy
gamta, graziis miestai, maloniy, su
individualia charakteriy israiska,
Zmoniy portretai...

%

Pagarba knygos rengg¢jams:
Adolfo KiSono dukrai Vitalijai
KiSonaitei Bagdonienei, Elvy-
rai Spudytei. Fotografijy autorei
Loretai NorvaiSienei ir visiems
kitiems, kuriy déka gime talpi, |
dailios knygos lapus sudéta Me-
nininko Adolfo Kisono ,,paveiksly
galerija”. Tegul Jjos turinys eina
1 sielas ty zmonlq, kurie alksta
ramaus grozio, nuo$irdaus pa-
prastumo, $viesos, tauriy jausmy.
Adolfo Kisono dailés kiiryba tuo
ir alsuoja.

Y ’rorp’rou’rlnls feo’rru festivalis

l

rugséjo 7 d. - spalio 10 d.

Ly il

Rugseéjo 21 d.

18.00 val. /Kaina 6 €

Matzeikiy rajono kultiros cenfro

J. Vai€kaus Skrajojamasis teatras
$.Kunickas UZ TAVE TO PADARYTI NEGALIU
Reiisierius M. Januska

Bilietus | festivalio spektaklius galite jsigyti
teatro kasoje ir ticketmarket.lt

ugseéjo 26 d.
18.00 val. / kaina 10€
Klaipédos jaunimo teatras
GYVENIMAS DAR PRIES AKIS
ReZisierius K. Glusajevas

Rugséjo 28 d.

12.00 val. / PREMJERA / Kaina 7€
Telsly Zemaités dramos teatras
SVECIAS

Reiisiere L. Svégidaité

18.00 val. /Kaina s €

Vergalés kultiros namy

meégéjy teatras VDK (Latvija)
R.Kromina KUR DUMAI, TEN UGNIS
Reiisieré |. Cerina

Spalio 2 d.

18.00 val. /Kkaina 10 €

Panevézio Juozo Miltinio dramos teatras
D. Cepauskaité PUPOS

Reiisierius A. Spilevojus

Spalio 5 d.

12.00 val. / PREMJERA / Kaina 7 €
Telsiy Zemaités dramos teafras
ANTUANAS FERDINANDAS

Autorius ir reisierius D. Zilinskas
18.00 val. /«kaina 6 €

Utenos Kamerinis teairas

Keturakio AMERIKA PIRTYJE
Redisierius S, Kunickas

Spalio10 d.

18.00 val. / PREMJERA / Kaina 10€
Valstybinis Siaully dramos teatras

DUKTE pagal K. Mikaelis romang
Inscenizacijos autoré irrezisieré N. Mironcikaite

Telsiai

Anapilin i$éjo
TelSiuose
Rugpjucio 31 d. — Elvyra Vaisien¢, gim. 1937 m.

NuosirdZiai ujauciame mirusiyjy artimuosius

Informuojame, kad skelbiamos tik tos mirusiyjy pavardés, kurioms publikuoti gaunamas
velionio artimyjy sutikimas. Pasiradyti sutikimg galima senitinijose.

|
I TELSIY GEDULO NAMAI
PIGIAUSIOS PAGARBIOS LAIDOTUVES

Pagarbaus minimalaus laidojimo paketo kaina - 400 EUR.*
Karstas kremacijai - 50 EUR.

TelS$iy rajone Tel$iy gedulo namu klientams
Sarvojimo salés NEMOKAMALI!
Telsiu mieste ir Varniuose Sarvojimo saléms taikoma nuolaida.
Visos paslaugos vienoje vietoje . Kremacija be eiliu.

Dirbame visa para, visoje Lietuvoje. Tel. +370 611 58841.
Sinagogos g. 3, Telsiai « info@tela.lt « www.telsiugedulas.lt.

*Mokétina suma uz laidotuves, iSskaiciavus vienkartine laidojimo pasalpa.

NORKAUS FIRMA ,, MALDA*

L. Karstai (nuo 40 Eur), jkapés | Viskas laidotuvéms
(vyrams, moterims), muzikantai, VISA PARA
giedotojai, duobés kasimas ir t.t. maziausiomis

Paima mirusijj i$ ligoninés, . kainomis

namy, taip pat i§ bet kurios Zemaitijoje

Lietuvos vietos. Paruosia velionj
Sarvoti. Katafalky nuoma.
Mus rasite:

VEZA PALAIKUS KREMUOTI g o SUSTSIE.

Kremacijos kaina 284 Eur. tel.: 88 63?)8 433%{3;
[Karstai TelSiuose pri i NEMOKAMAI | (8 444) 54637.

B4
JoNKA~DA

PAMINKLU GAMYBA
(didelis pagaminty paminkly pasirinkimas)

Projektuoja. Montuoja. Betonuoja. Gamina skulptaras, laiptus,
palanges, stalvirSius. Atlieka visus darbus kapinése.
Gamina i$ jvairiy atspalviy granito. Prekiauja skalda.

ZIDINIAI, KROSNYS, JU APDAILA

Kreiptis: Muziejaus g. 52, TelSiuose.
Tel 8~698 16078

MB ,,Melprojekta* rengia melioracijos statiniy remonto
techninius darbo projektus: ,,Janapolés k. v. melioracijos
projekto Nr.12, griovio V-6-12 remonto techninis darbo pro-
jektas*, ,,VieSvény k. v. melioracijos projekto Nr.12, griovio
J-4 remonto techninis darbo projektas®, ,Baltininky k. v.
melioracijos projekto Nr.1, grioviy V-4, V-4-1-, V-4-1-1 bei
ViekSnupio up. dalies remonto techninis darbo projektas® ir
»Baltininky k. v. melioracijos projekto Nr.1, grioviy V-2, V-2-
4, Nr. 2-1, Nr. 2-2 remonto techninis darbo projektas“.

Statinio vieta: Baltininky, Janapolés, Viesvény kadastrinés
vietovés.

Statytojas: Teléiq rajono savivaldybés administracija.

Projekto rengéjas: MB ,,Melprojekta®, Pauki¢iy tak. 2A-
20, LT-78167 Siauliai.; tel. +370 672 31544; el. pastas: melpro-
jekta@gmail.com; projekto vadové Oksana Riaubiené.

Darby vykdymo metu bus Salinami kramai ir menkaver¢iai
medziai nuo griovio $laity, valomos sanasos i§ griovio dugno,
iSkasty sanasSy skleidimas ir lékS¢iavimas, remontuojamos
pralaidos, kei¢iamos drenaZo Ziotys.

Pastabos ir pasiilymai dél numatomy melioracijos darbu
i$ naudotojy priimami 20 dieny po informacijos paskelbimo.
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