

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Pirkimo pavadinimas ir numeris</b>	(62618) Pastatų komplekso, infrastruktūros ir sklypų tvarkymo darbų Smiltynės g. 13, 13A ir 13B, Klaipėdoje, techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
<b>Perkančioji organizacija</b>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento sudarytojo pavadinimas</b>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas</b>	188710823
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Pirkimo nr. 62618 "Pastatų komplekso, infrastruktūros ir sklypų tvarkymo darbų Smiltynės g. 13, 13A ir 13B, Klaipėdoje, techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos" dokumentų rengimas
<b>Dokumento registracijos data</b>	2026-04-13
<b>Dokumento registracijos numeris</b>	2026-PROT-KMSA-101
<b>Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Agnė Klimavičiūtė, Vyr. specialistė, 2026-04-01 19:39:39 Andrius Betingis, Vedėjas, 2026-04-07 12:56:52 Milda Butkuvienė, Patarėja, 2026-04-08 08:41:11 Andrius Kačalinas, Vedėjas, 2026-04-02 09:40:29 Aurelija Umantaitė, Patarėja, 2026-04-07 14:51:26 Deividas Petrolevičius, 2026-04-02 16:38:28
<b>Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Eglė Mockienė, Vyresnioji patarėja, 2026-04-10 11:40:25 Dainius Skirius, Dep. direktorius, 2026-04-08 09:55:18
<b>Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2026-04-13 08:27:18
<b>Dokumentai</b>	Salygos_Pastatu komplekso Smiltyneje TDP+PVP.docx,

	<p>110,37KB, įkėlimo data: 2026-04-01 19:36:47, paskutinio redagavimo data: 2026-04-01 19:36:48</p> <p>1priedas_Pasiulymas.docx, 25,17KB, įkėlimo data: 2026-04-01 19:36:49, paskutinio redagavimo data: 2026-04-13 01:34:01</p> <p>2priedas_Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai.docx, 49,48KB, įkėlimo data: 2026-04-01 19:36:50, paskutinio redagavimo data: 2026-04-01 19:36:50</p> <p>3priedas_Paslaugu sutartis (BS ir SS daliu projektas).docx, 135,75KB, įkėlimo data: 2026-04-01 19:36:51, paskutinio redagavimo data: 2026-04-01 19:36:52</p> <p>4priedas_Suteiktų paslaugu sarasas (del 18.1 p. kval. reikalavimo).docx, 16,71KB, įkėlimo data: 2026-04-01 19:36:53, paskutinio redagavimo data: 2026-04-01 19:36:53</p> <p>5priedas_Specialistu sarasas (del 18.2 p. kval. reikalavimo).docx, 19,38KB, įkėlimo data: 2026-04-01 19:36:54, paskutinio redagavimo data: 2026-04-01 19:36:54</p> <p>6priedas_Ek. naud. specialisto projektu sarasas (teikiamas SU PASIULYMU).docx, 17,68KB, įkėlimo data: 2026-04-01 19:36:55, paskutinio redagavimo data: 2026-04-01 19:36:56</p> <p>7priedas_Deklaracija del Tarybos Reglamento (ES) (teikiama SU PASIULYMU).docx, 16,14KB, įkėlimo data: 2026-04-01 19:36:57, paskutinio redagavimo data: 2026-04-01 19:36:57</p> <p>8priedas_Statinio projektavimo uzduotis su priedais (Technine uzduotis).adoc, 30371,13KB, įkėlimo data: 2026-04-01 19:37:14, paskutinio redagavimo data: 2026-04-01 19:37:34</p> <p>9priedas_EBVDP (teikiamas SU PASIULYMU).zip, 86,52KB, įkėlimo data: 2026-04-01 19:37:39, paskutinio redagavimo data: 2026-04-01 19:37:39</p>
<p><b>Komentarai/Pastabos</b></p>	<p>Dėl šio pirkimo pastabos buvo teiktos ir mano, ir VP skyriaus specialistės G. Vilkaitės. Pirkimą inicijavęs skyrius atsižvelgė ne į visas teiktas pastabas. , Agnė Klimavičiūtė, parašymo data ir laikas: 2026-04-01 19:39:24</p>