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1 PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Šiaulių miesto Spindulio gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų įrengimo techninis darbo projektas 

parengtas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pateikta technine užduotimi projektavimui, topografiniais ir 

geologiniais tyrinėjimais ir jau parengtais projektais, prie kurių jungiamasi. 

Spindulio gatvė yra įregistruotas statinys, kurio unikalus Nr. 4400-1135-8155. Techninio darbo projekto sprendiniai apima 

tiek, kiek reikalinga jų įgyvendinimui ir neišeina už statinio ribų. 

Techninio darbo projekto sprendiniai parengti vadovaujantis statybos ir kitais įstatymais reglamentuojančiais statinio 

saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius 

parametrus, pagal statinių ir statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir 

normatyviniais statybos techniniais dokumentais, bei normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.  

Techninis darbo projektas apima teritoriją iki registruotų sklypų ir nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 

Statybos vieta – Spindulio gatvė Šiaulių mieste; 

Statinio kategorija – neypatingieji statiniai; 

Statybos rūšis – kapitalinis remontas, nauja statyba; 

Statinių paskirtis – susisiekimo statiniai, inžineriniai tinklai. 
 

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

 Techninė užduotis gatvės projektavimui; 

 Topografiniai tyrinėjimai; 

 Geologiniai tyrinėjimai; 

 Esami parengti besisiejantys projektai. 

 

1.2. Pagrindinių projektavimą reglamentuojančių normatyvinių dokumentų sąrašas 

LR Statybos įstatymas; 

LR Kelių įstatymas; 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys"; 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

STR 2.06.04:2014 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“; 

KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės; 

ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės; 

TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas; 

ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės; 
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R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos; 

ST 188710638.07:2004 Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai; 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių; 

STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas; 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga; 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga; 

STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo; 

T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės; 

MN GPSR 12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai; 

TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas; 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 

Kelių eismo taisyklės; 

KVŽT Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės; 

KŽT Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės; 

ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės; 

PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės; 

ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės; 

TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas; 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas; 

TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų 

aprašas; 

TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas; 

TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas; 

TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas; 

TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas; 

APR-BĮA 10 Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Biologinės įvairovės 

apsauga; 

APR-T 10 Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo 

mažinimas; 

APR-VTA 10 Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga; 

GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai; 

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; 

LR Vyriausybės nutarimas. Pavojingi darbai; 
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Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas; 

2006-12-29 Nr. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. 

 

1.3. Atlikti tyrimai 

 Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai – UAB „Geodezijos linija“ atlikti 2023 m. balandžio mėn. 

 Inžinerinių geologiniai tyrinėjimai – UAB „Sons of driling“ atlikti 2023 m. birželio mėn. 
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2. PROJEKTUOJAMO STATINIO ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS 

2.1. Esamos teritorijos apibūdinimas 

Spindulio gatvė yra Šiaulių mieste, ji prasideda ties sankryža su Žemaitės gatve ir baigiasi ties sankryža su Purienų gatve.  

 

1 pav. Projektuojama Spindulio gatvė Šiaulių miesto. atžvilgiu. 

Projektiniai sprendiniai ribojasi su Spindulio gatvėje įrengtais šaligatviais bei gyventojų sklypais, ar įrengtais aptvėrimais 

(tvoromis). 

Šiuo metu gatvės danga yra asfalto, tačiau labai nelygi, duobėta, daugybė įtrūkimų. Gatvės dangas apjuosta betoniniais bortais, 

kurie įrengti labai aukšti, dauguma iškrypę. 

 
2 pav. Spindulio gatvės dangos būklė 
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3 pav. Spindulio gatvės dangos būklė 

 
4 pav. Spindulio gatvės dangos būklė 

 
5 pav. Spindulio gatvės dangos būklė ties sankryža su Alytau gatve. 
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6 pav. Spindulio gatvės dangos būklė ties vaikų darželiu, gatvės bortai įrengti labai aukšti,  
automobiliai parkuojami kampu, tačiau įvairiomis kryptimis, netvarkingai ir nesaugiai. 

 
7 pav. Spindulio gatvės danga ties sankryža su Žemaitės gatve labai plati, sankryžos zonoje  
statomi automobiliai, neužtikrinamas matomumas, nesaugus vairavimas eismo juostomis. 
 

Apibendrinant, Spindulio gatvės dangos būklė prasta, nėra skersinių nuolydžių, nėra lietaus vandens nuvedimo nuo 

dangos. Automobiliai statomi gatvėje chaotiškai, dalis užstoja pravažiavimus, dalis statomi sankryžų teritorijoje, užstoja 

matomumą. Nuovažos į kiemus įrengtos ne visur, nuovažos duobėtos, skirtingų dangų ir pločių, jose stovi vanduo. Naujai įrengti 

šaligatviai gatvės dešinėje pusėje visame ruože, o kairėje pusėje šaligatvio trūksta nuo automobilių stovėjimo vietų prie 

darželio (šaligatvis užsibaigia) ir ruože prie vienbučių gyvenamųjų namų šaligatvio danga yra nepakeista, ji sena, 

sutrūkinėjusių išsikraipiusių plytelių. 

 

2.2. Geologinės sąlygos 

Tyrimų vieta yra šiaurinėje Šiaulių miesto dalyje, Spindulio gatvėje, daugiabučių gyvenamųjų namų kvartale. (1 pav.). Už 

~220 m rytų kryptimi nuo tyrimų ruožo rytinės ribos telkšo Ginkūnų ežeras. Tyrimų atkarpos reljefas žemėja rytų kryptimi, jo 

aukštis kinta nuo 104,2 m iki 108,0 m. 
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Tiriamame sklype geologiniu požiūriu sutinkami: piltinis gruntas (t IV), holoceno biogeniniai (b IV) dariniai – durpės, 

limniniai (l IV) dariniai – vidutinio plastiškumo molis, paskutiniojo apledėjimo Baltijos stadijos kraštiniai fliuvioglacialiniai (ft III bl) 

dariniai – dulkingas smėlis ir kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai – moreninis mažo plastiškumo molis bei moreninis 

smėlingas mažo plastiškumo molis. 

Požeminis gruntinis vanduo lauko darbų metu pasiektas gręžinių Gr. 1 ir Gr. 2 aplinkose 1,5 – 2,2 m gylyje (abs. a. 102,0 – 

103,4 m). Lietingais laikotarpiais ir pavasarinių atlydžių metu virš smulkių gruntų gali kauptis podirvio vanduo, o žemės 

paviršiuje telkšoti balos. 

Atlikus tyrimus nustatyta, kad šiuo metu kelias yra padengtas asfaltu, kurio storis kinta nuo 0,05 m iki 0,14 m. Po asfaltu 

supiltas šalčiui atsparus skaldos sluoksnis, kurio storis kinta nuo 0,15 m iki 0,36 m. Po aukščiau aprašytais sluoksniais gręžinių 

Gr. 1 ir Gr. 2 aplinkose nustatytas planingai supiltas gruntas (IGS-1,2,3), kuris atitinka F2  gruntų klasei, po juo 2,2 – 3,6 m gylyje 

nustatytos durpės. 

Gręžinyje Gr. 3 nustatytas planingai supiltas gruntas, kuris atitinka F3 gruntų klasei. Požeminis gruntinis vanduo 

neaptiktas. 

Detali geologinių tyrimų ataskaita pateikta tome VII Geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita. 

 

2.3. Statinių nuosavybė 

Projektuojama Spindulio gatvė yra įregistruotas statinys, kurio unikalus numeris 4400-1135-8155.  

 

2.4. Esamos požeminės ir antžeminės komunikacijos 

Projektuojamoje teritorijoje yra įrengtų požeminių ir antžeminių tinklų: elektros tinklai, dujų tinklai, ryšių tinklai, 

apšvietimo tinklai, vandentiekio, buitinių nuotekų tinklai ir fragmentiniai lietaus nuotekų tinklai. 

 

2.5. Esami želdiniai 

Spindulio gatvėje yra augančių medžių, jie pasodinti linijomis iš dešinės gatvės pusės. Medeliai gatvės kapitaliniam 

remontui netrukdo, numatomas tik jų šakų genėjimas, kad tenkintų saugaus eismo reikalavimus, tai yra, kad šakos netrukdytų 

matomumui turi būti laisvas 4 m aukštis nuo važiuojamosios dalies iki šakų. 

Naujų medelių sodinimas projekte nenumatomas. 
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3. PROJEKTUOJAMI SPRENDINIAI 

Projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio, įstatymų, kitų teisės aktų projekto 

rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus. 

Projektiniai sprendiniai  parinkti atsižvelgiant į statybos darbams taikomą bent vieną minimalų aplinkos apsaugos 

kriterijų, nurodytą 2022 m. gruodžio 13 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-401 patvirtintame Aplinkos apsaugos kriterijų 

taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus. Punktas 26.2. kelių, kapitalinio remonto statybos darbams taikomas šis aplinkos apsaugos 

kriterijųus - pagrindas su rišikliais ar šaltai regeneruotas pagrindas. 

Pagrindinis gatvės kapitalinio remonto sprendinys –  suprojektuoti gatvės važiuojamosios dangos atnaujinimą su naujais 

gatvės bortais, įrengiant lietaus vandens surinkimo tinklus, ir apšviestą pėsčiųjų perėją prie vaikų darželio. Iš dešinės gatvės 

pusės suprojektuoti automobilių stovėjimo vietas lygiagrečiai važiuojamąjai daliai įlajose, iš kairės pusės, prie darželio, 

suprojektuoti automobilių stovėjimo vietas kampu važiuojamajai daliai.  

Projektiniai sprendiniai maksimaliai pritaikyti pagal esamą situaciją prie jos prisijungiant. Nekeičiama nei gatvės trasa nei 

eismo organizavimo tvarka. Gatvė projektuojama taip pat asfalto dangos, 5,5 m pločio, dviejų eismo juostų, po vieną abiem 

kryptimis. Gatvė aprėminama betoniniais gatvės bortais įrengiamais 10 cm aukščiau asfalto dangos. Nuovažose ir pėsčiųjų 

kirtimo vietose gatvės bortai projektuojami nuleisti į vienodą lygį su asfalto danga. 

Vadovaujantis atliktu eismo saugumo auditu suprojektuoti du iškilūs kalneliai ir iškili nuovaža ties vaikų darželiu siekiant 

kuo labiau sumažinti automobilių greitį. 

Greta gatvės iš kairės pusės projektuojamas šaligatvio pratęsimas, vedantis prie vaikų darželio. Taip pat projektuojamas 

šaligatvio sujungimas su esamais kapitaliai remontuojamais šaligatviais iki pat Alytaus gatvės. 

Šiuo projektu projektuojamas visos nuovažos į privačius sklypus – jų dangos pakeitimas iki sklypų ribų ar įrengtų tvorų. 

Nuovažos dešinėje pusėje projektuojamos iki įrengto šaligatvio. Nuovažos projektuojamos su 2,5 m posūkio spinduliu, asfalto 

dangos. Nuovažų plotis pagal esamą įvažiavimų plotį, nuovažos privedamos prie esamo pėsčiųjų tako aukščių be perėjimų. 

Nuovažos kairėje pusėje projektuojamos iki sklypų ribų ar tvorų. Nuovažos projektuojamos su 2,5 m spinduliu, asfalto 

dangos. Nuovažų plotis pagal esamą įvažiavimų plotį arba pagal esamų vartų plotį. Nuovažos privedamos prie esamų įrengtų 

dangų aukščių. 

Automobilių stovėjimo vietos dešinėje gatvės pusėje projektuojamos įlajose lygiagrečiai važiuojamąjai daliai, 2,5 m pločio, 

vienai vietai skiriamas 6 m ilgis, neįgaliesiems skirtose vietose greta projektuojama 1,5 m ilgio išlipimo aikštelė. 

Automobilių stovėjimo vietos kairėje pusėje projektuojamos tik prie darželio, jos projektuojamos su automobiliu statymu 

45okampu pagal eismo judėjimo kryptį.  

Sankryža su Alytaus gatve projektuojama be automobilių stovėjimo vietų joje, siekiant užtikrinti saugų eismo matomumą ir 

judėjimą. Sankryža projektuojama 8,0 m posūkio spinduliais, dangos plotis prijungiamas prie esamo. Sankryža projektuojama iki 

Alytaus gatvės sklypo ribos. 
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Šviesoforinė sankryža su Žemaitės gatve projektuojama iki gatvės sklypo ribos nekeičiant jos pločio. Prisijungiama 

esamais aukščiais. 

Sankryža su Purienų gatve projektuojama siauresniu prisijungimo pločiu, posūkio spinduliai R 8.0 m. Prisijungiama esamais 

aukščiais. Šioje sankryžoje iš dešinės pusės projektuojamos apsauginės pėsčiųjų tvorelės greta esamo tako. 

 

8 pav. Spindulio gatvės danga ties sankryža su Purienų gatve projektuojamos pėsčiųjų apsauginės tvorelės. 
 

Vykdant gatvės kapitalinio remonto darbus, numatyti tokie statybos darbai: 

- Paruošiamieji ir ardymo darbai; 

- Medžių genėjimas; 

- Žemės darbai; 

- Inžinerinių tinklų įrengimo darbai; 

-  Gatvės važiuojamosios dalies įrengimas; 

- Automobilių stovėjimo vietų įrengimas; 

- Šaligatvių įrengimas; 

- Eismo reguliavimo priemonių įrengimas; 

- Apželdinimo darbai; 

- Teritorijos sutvarkymo darbai. 

 

Skersiniai ir išilginiai nuolydžiai ir prisijungimai. 

Gatvė projektuojama prisitaikant prie esamų išilginių nuolydžių, nes jungiamasi su kitomis gatvėmis, nuovažomis ir jau 

įrengtais pėsčiųjų takais. Didžiausias išilginis nuolydis 3,2%, mažiausias 0,42%.  

Skersinis gatvės profilis projektuojamas dvišlaitis 2,5% nuolydžiu, Automobilių stovėjimo vietos projektuojamos su 

nuolydžiu į gatvės pusę 2,5% nuolydžiu. Visi važiuojamosios dalies nuolydžiai projektuojami suvedant su esamais aukščiais 

nuovažose ir sankryžose. 

Pėsčiųjų takai projektuojami vienšlaičiu 2,0% nuolydžiu į gatvės pusę. Pėsčiųjų takai projektuojami 10 cm aukščiau 

važiuojamosios dalies (per gatvės bortą) išilginis nuolydis pagal gatvės išilginį nuolydį. 

Pėsčiųjų perėjose ir pėsčiųjų kirtimo vietose tako aukštis suvedamas su važiuojamosios dalies aukščiu į vieną lygį. 
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Projektuojami gatvės važiuojamosios dalies dangų konstruktyvai. 

Pagal projektavimo užduotį Spindulio gatvės važiuojamoji dalis projektuojama asfalto dangos. Užsakovo pageidavimu 

asfalto dangos konstruktyvas parenkamas ne pagal KPD SDK 19 reikalavimus, o pagal pateiktą 2023 m lapkričio 14 d. VilniusTech 

parengta ataskaitą “Šiaulių miesto Spindulio gatvės nuo Purienų g. Iki Žemaitės g. laikomosios gebos tyrimas bei 

rekomendacijos dėl galimų dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinių“. 

Užsakovas pareikalavo projekte nurodyti Vilniustech ataskaitoje pateiktus II ir III dangos konstrukcijos atnaujinimo 

alternatyvos variantus.  

 

Vadovaujantis Vilniustech parengta ataskaita Spindulio gatvei projektuojamas šis konstruktyvas (ataskaitoj variantas II): 

Atkarpai nuo Purienų g. iki Alytaus g.: 

- 4 cm storio asfalto danga AC 11 VN (70/100); 

- 8 cm storio asfalto pagrindas AC 22 PN (70/100); 

- 40 cm storio esami pagrindai surišti hidrauliniai rišikliais ir priedais (pridedant 0,2l/m3 grunto ir 5% hidraulinio 

rišiklio), Ev2≥400 MPa; 

- esama sankasa. 

Atkarpai nuo Alytaus g. iki Žemaitės g. 

-- 4 cm storio asfalto danga AC 11 VN (70/100); 

- 8 cm storio asfalto pagrindas AC 22 PN (70/100); 

- 30 cm storio esami pagrindai surišti hidrauliniai rišikliais ir priedais (pridedant 0,2l/m3 grunto ir 5% hidraulinio 

rišiklio), Ev2≥400 MPa; 

- esama sankasa. 

 

Vadovaujantis Vilniustech parengta ataskaita Spindulio gatvei projektuojamas šis alternatyvus konstruktyvas (ataskaitoje 

variantas III): 

Atkarpai nuo Purienų g. iki Alytaus g.: 

-- 4 cm storio asfalto danga AC 11 VN (70/100); 

- 22 cm storio šaltai regeneruotas mišinys iš surištų ir nesurištų esamos dangos konstrukcijos medžiagų (pridedant 

5% bituminės emulsijos ir 2,5% hidraulinio rišiklio), Ev2≥160 MPa; 

- esama sankasa. 

 

Atkarpai nuo Alytaus g. iki Žemaitės g. 

-- 4 cm storio asfalto danga AC 11 VN (70/100); 

- 20 cm storio šaltai regeneruotas mišinys iš surištų ir nesurištų esamos dangos konstrukcijos medžiagų (pridedant 

5% bituminės emulsijos ir 2,5% hidraulinio rišiklio), Ev2≥160 MPa; 

- esama sankasa. 
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Pažymėtina, kad vadovaujantis MN ŠRK 18 15 p. šaltai regeneruoti mišiniai įrengiami kai yra tinkamos vietos sąlygos (kelio 

plotis, kreivių spinduliai, nuolydžiai, kelio statiniai, kelio įrenginiai ir pan.), kurios leidžia naudoti regeneravimo frezą. 

Spindulio gatvėje yra daug esamų požeminių tinklų ir šulinių, taip pat projektuojami nauji lietaus nuotekų tinklai, nauji 

gatvės bortai. Atsižvelgiant į tai šaltojo regeneravimo būdu konstruktyvo įrengimas būtų labai komplikuotas. 

Informuojame, kad UAB Tvari inžinerija neprisiima atsakomybės už alternatyvių dangos konstrukcijų parinkimą šiame 

projekte, bei jų įgyvendinimo galimybes. 

Vandens nuvedimui nuo projetuojamo gatvės konstruktyvo proejktuojami drenažo d-110 tinklai, kurie pajungiami į 

projektuojamus lietaus nuotekų šulinėlius. 

Šaligatvių dangos konstruktyvas: 

Spindulio gatvėje agal projektavimo užduotį šaligatviai projektuojami pilkų trinkelių dangos. Vadovaujantis KPD SDK 19 

13 lentele 1 eilute parenkama tokia dangos konstrukcija: 

- 8 cm storio pilkos spalvos trinkelių danga (analogiųka esamai prie kurios jungiamasi); 

- 3 cm storio atsijų 0/5 sluoksnis; 

- 15 cm storio skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis Ev2≥100 MPa; 

- 19 cm storio AŠAS Ev2≥80 MPa;  

- Esami pagrindai Ev2≥30 MPa; 

Šaligatviui parinktas konstruktyvas sudaro 45 cm, kas tenkina KPD SDK 19 133 punkto reikalavimus. 
 

Šaligatvių dangos konstruktyvas įspėjamiesiems paviršiams (neregių ir silpnaregių vedimo paviršiai): 

- 8 cm storio geltonos spalvos betono trinkelių su apvaliais ar išilginiais nelygumais danga; 

- 3 cm storio atsijų sluoksnis; 

- 15 cm storio skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis Ev2≥100 MPa; 

- 19 cm storio AŠAS Ev2≥80 MPa;  

- Esami pagrindai Ev2≥30 MPa; 

Šaligatviui parinktas konstruktyvas sudaro 45 cm, kas tenkina KPD SDK 19 133 punkto reikalavimus. 
 

Betoniniai gatvės bortai projektuojami 2 klasės 100x30x15/12, nužeminti betoniniai gatvės bortai projektuojami 

100x22x15, bejos betoniniai bortai projektuojami 100x20x8. Visi bortai statomi ant betono C12/15 pagrindo su atsparmis. 

 

7 pav. Projektuojamų bortų įrengimo detalės 
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Eismo organizavimas Eismas organizuojamas dvipusis, po vieną eismo juostą abiem kryptimis. Eismas organizuojamas 

projektuojant 1 grupės kelio ženklus ir horizontalųjį ženklinimą. Automobilių parkavimo vietas, pėsčiųjų perėją, greičio mažinimo 

kalnelius taip pat žymi kelio ženklai ir horizontalusis ženklinimas. 

 

Eismo ribojimo organizavimas darbų metu 

Projektuojama gatvė yra apgyvendinta, todėl vykdant darbus būtina užtikrinti gyventojų patekimą į namus pėsčiomis. 

Trečiųjų asmenų teisės darbų vykdymo metu negali būti pažeistos. 

Statybų metu negalimas visiškas gatvės uždarymas. Prieš pradedant vykdyti remonto darbus būtina susiderinti eismo 

organizavimo schemas su policija ir užsakovu. Gatvės aptvėrimą organizuoti pagal „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir 

eismo reguliavimo taisyklės" T DVAER 12 tipines eismo schemas. Visi darbai atliekami tik gatvės sklypo ribose vadovaujantis LR 

galiojančiais normatyviniais dokumentais.  

 

4. ŽMONĖMS SU NEGALIA SKIRTI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojamose automobilių stovėjimo aikštelėse yra numatytos automobilių stovėjimo vietos neįgaliesiems B tipo 

vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Greta neįgaliesiems skirtų vietų yra numatytos išlipimo aikštelės, 

kurios paženklinitos kelio ženklais ir užbrūkšniuotu horizontaliuoju ženklinimu. Kadangi katvė yra projektuojama ramaus eismo, 

gyvenamoji zona, kurioje greitis leidžiamas iki 20 km/h, tai tiek neįgaliesiems tiek visiems kitiems neraudžiama nei eiti nei 

važiuoti gatve. 

Šaligatviuose, vedančiuose per nuovažas ar gatvių sankryžas yra numatyti nužeminti gatvės bortai vienodame lygyje su 

asfalto danga. 

 

8 pav. Projektuojami nuožulnūs paviršiai pėsčiųjų kirtimo vietose Spindulio gatvė 

Taip pat numatyti geltonų trinkelių įspėjamieji paviršiai prie jų žmonių su judėjimo ir regėjimo negalia poreikiams 

tenkinti, 

 

9 pav. Projektuojami taktiliniai paviršiai Spindulio gatvėje 
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Po gatvės kapitalinio remonto darbų pagerės žmonių su negalia susisiekimas, nors ir šiai dienai jis yra tikrai geras, nes 

gatvės dešinėje pusėje yra naujai įrengtas pėsčiųjų takas tenkinantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus. 
 

5. ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS SPRENDINIAI 

Prieš vykdant kapitalinio remonto (žemės kasimo) darbus būtina išsikviesti darbų vykdymo zonoje patenkančių 

inžinerinių tinklų atstovus į statybos vietą. 

Po projektuojamais statiniais yra pakloti vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų, telekomunikacijų, apšvietimo, ir 

elektrotechnikos tinklai. 

Statybų metu nebus atsikasta iki vandentiekio, buitinių nuotekų, šilumoos tinklų, nes gatvės konstruktyvas iki 80 cm, 

šaligatvių iki 45 cm. 

UAB Šiaulių vandenys priklausantys vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų šulinių liukai priderinami prie 

būsimos dangos paviršiaus: paaukštinami g/b žiedais ar pažeminami, Šuliniai, kurie atsiduria po naujai suprojektuota 

važiuojamąja dalimi stiprinami uždedant naują g/b perdangą. Projekte numatytas seno tipo šulinių liukų keitimas į naujus, 

atitinkančius keliamus reikalavimus: kalaus ketaus, užrakinamus su triukšmo slopinimo tarpinėmis. Naujai projektuojamų lietaus 

nuotekų tinklų sprendiniai pateikiami atskiroje byloje Tomas III. 

Greta lietaus nuotekų tinklų projektujamas drenažas d-110, kuris pajungiamas 5 projektuojamus lietaus nuotekų 

šulinėlius. 

Esami AB Telia tinklai papuolantys po važiuojamaja dalimi bus apgaubiami apsauginiais futliarais, jei atkasus paaiškėtų, 

kad tinklai yra aukščiau nei turėtų būti. Ryšių šulinių liukai priderinami prie būsimos dangos paviršiaus: paaukštinami g/b 

žiedais ar pažeminami. Šuliniai, kurie atsiduria po naujai suprojektuota važiuojamąja dalimi stiprinami uždedant naują g/b 

perdangą.  

AB ESO tinklai po projektuojama gatve (važiuojamaja dalimi) nepapuola ir neturėtų būti atkasti. Jei netikėtai būtų atkasti 

statybų metu būtina kviestis AB ESO atstovus į vietą ir spręsti iškilusius klausimus kartu. 
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6. APLINKOSAUGA IR GALIMAS POVEIKIS APLINKAI STATYBŲ METU 

Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai 

Kapitaliai remontuojamos gatvė neturės neigiamo reikšminio poveikio jo zonoje esančioms teritorijoms bei aplinkos 

požiūriu jautrioms teritorijoms (LR įstatymų saugomos ir „Natura 2000“ ekotinklo potencialios teritorijos). Projektuojamos 

aikštelės nepatenka į „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi 

būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą (2 priedas), nei į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ 

teritoriją. Taigi planuojama ūkinė veikla dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų negali daryti reikšmingo 

poveikio aplinkai ir nėra poveikio aplinkai vertinimo objektas, todėl atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo neatliekama. 

Pagal kelių ar gatvių bei kitų transporto statinių statybos bei statybos pobūdį, poveikis aplinkai klasifikuojamas pagal 

veikiamus aplinkos elementus į šias grupes: žmogus ir socialinė aplinka; triukšmas ir oro kokybė; kraštovaizdis; fizinė ir gyvoji 

gamta; dirvožemis; vanduo. 

Neigiamas poveikis aplinkai prognozuojamas dėl triukšmo, dulkių, atliekų susidarymo, laikinos aikštelės statybinėms 

medžiagoms sandėliuoti. Poveikis darbininkams, vykdant darbus, galimas dėl triukšmo, dulkių ir sužeidimų. 

Statybos darbų metu didesnis dulkių kiekis numatomas nuo ardomų konstrukcijos sluoksnių, grunto kasimo bei naujų 

statybinių medžiagų transportavimo ir skleidimo metu. 

Taip pat dulkės bus keliamos augalinio sluoksnio sandėliavimo ir darbų zonos bei statybos aikštelės rekultivavimo darbų 

metu. Atsižvelgiant į statybos darbų apimtis, oro taršos poveikis gatvės zonoje dirbantiems žmonėms ir gamtinei aplinkai bus 

laikinas ir minimalus. Atlikus gatvės ruožo statybos darbus teigiamas poveikis aplinkai bus pasiektas. 

Planuojamų remonto darbų metu dirbančios technikos sukeliamas triukšmas turės trumpalaikį ir nepastovų poveikį 

artimiausiai aplinkai. Statybos darbus numatoma vykdyti darbo dienomis ir darbo valandomis. Darbų metu numatoma naudoti 

technika turės atitikti lauko sąlygomis naudojamos įrangos skleidžiamo triukšmo ribojimo reikalavimus pagal STR 2.01.08:2003 

„Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“. 

Statybos darbų metu neigiamas poveikis galimas tik atsitikus nenumatytiems įvykiams, tokiems kaip panaudotų tepalų iš 

mechanizmų ar dažų atliekų išbėgimas. Degalai ir tepalai statybvietėje nesandėliuojami. Fizikiniai ir biologiniai teršalai 

nesusidarys. 

Atlikus gatvės remonto darbus sumažės dulkėtumas, padidės pėsčiųjų ir transporto eismo saugumas. 

Remonto darbus vykdantis Rangovas privalo vadovautis visais įstatymais, įsakymais, reglamentais ir nurodymais bei 

taisyklėmis, nepriklausomai nuo to, ar konkretus reikalavimas yra nurodytas, ar nenurodytas techniniame projekte. Projektuotojas 

nėra atsakingas už tai, kaip Rangovas laikosi visų aplinkosauginių reikalavimų bei techniniame projekte neprivalo jų detaliai 

aprašyti. 

 

Atliekos 

Susidariusias statybines atliekas būtina tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu 

Nr. D1 – 637 „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“( pakeitimas 2018-07-01 Nr. D1-460).  
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Statybines atliekas būtina išvežti į pridavimo punktus esančius 50 km nuo Šiaulių. 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo 

statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų saugojimo, statybinių 

atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus. 

Atlikus gatvės remonto darbus susidariusių atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas pateiktas lentelėje žemiau. 

1 lentelė. Atliekos susidarysiančios statybos darbų metu 

Technologinis 
procesas 

Atliekos Atliekų saugojimas objekte 
Atliekų tvarkymo 

būdas 

Pavadinimas 

Kiekis Agregatinis 
būvis 

(kietas, skystas, 
pastos) 

Kodas pagal 
atliekų 

sąrašus 
Pavojingumas Laikymo sąlygos 

Didžiausias 
kiekis 

 
Mato vnt. Kiekis 

Ardymo darbai Betonas t 160,9 kietas 17 01 01 nepavojinga išvežama - 
Išvežama atliekų 

tvarkytojui 

Ardymo darbai Asfaltas t 612,5 kietas 17 04 05 nepavojinga išvežama - 
Išvežama atliekų 

tvarkytojui 

 

Projektavimo stadijoje tikslūs atliekų kiekiai dar nėra žinomi, jie bus tikslinami objekto statybos metu sudarant atliekų 

išvežimo sutartis. 

Pabaigus statybos darbus gatvės aplinka darbų vykdymo zonoje privalo būti sutvarkyta, apželdinta veja. 

Dirvožemis ir gruntas laikinai saugomas numatytoje laikinoje statybos aikštelėje, kol bus panaudojamas rekultivacijai. 

Eksploatavimo metu atliekų susidarymas nenumatomas. Šiukšlės renkamos gatves prižiūrinčios įmonės. 

Visos planuojamos ūkinės veiklos ( toliau – PŪV) metu susidarysiančios atliekos rūšiuojamos ir netinkamos antriniam 

panaudojimui – perduodamos atliekų tvarkytojams. 

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų 

naudojimo ir šalinimo. 

Pagal prioritetą rekomenduojama laikytis atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: prevenciškas 

atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz. energijai gauti), šalinimas atiduodant 

atliekas tvarkančioms įmonėms. 

Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, 

registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. 

Pavojingos atliekos gali būti atiduodamos tik įmonėms, turinčioms pavojingų atliekų tvarkymo licencijas. 

 

Statybinių atliekų apskaita ir tvarkymas statybvietėje 

Remonto metu užtikrinti, kad transporto priemonės, įvažiuojančios ar išvažiuojančios iš statybos aikštelės, neterštų, 

gatvių bei kitų teritorijų. Organizuoti užterštų aplinkinių gatvių kasdienį valymą. 
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Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių 

atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos regiono aplinkos apsaugos departamentui 

Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai įrengtose aikštelėse. 

Atliekos statybvietėse negali būti maišomos, privalomas rūšiavimas, pastatant specialius konteinerius. Vienarūšės atliekos turi 

būti atskirtos į: pakartotinai naudotinas, galimas perdirbti, šalintinas. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo 

dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal atliekų 

tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų 

pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878, pripažįstant 

statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad statybinės 

atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui, arba pateikta statytojo (užsakovo) pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų 

sunaudojimą „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių“ 4 punkte nurodytuose dokumentuose numatytais būdais. 

Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų 

apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais 

sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. 

Vandens apsauga 

Šalia suprojektuotos gatvės vandens ežeras yra už daugiau nei 250 m. Gatvės remonto metu žala Ginkūnų ežerui neturi 

būti padaryta. 

 

Aplinkos oras 

Gatvės remonto darbų metu dirbant statybos mechanizmams galimas laikinas lokalus oro taršos padidėjimas: atliekant 

kasimo darbus galimas padidėjęs dulkėtumas nuo ruožais grunto kasimo bei naujų statybinių medžiagų, ypač skaldos ir smėlio-

žvyro mišinio, transportavimo, skleidimo ir montavimo metu. Taip pat dulkės bus keliamos augalinio sluoksnio sandėliavimo ir 

darbų zonos bei statybos aikštelės rekultivavimo darbų metu. Klojant asfaltą garuojant bitumui, numatoma trumpalaikė tarša 

šiais organiniais junginiais (CxHy) , formaldehidu (H2CO), fenoliu (C6H5OH). 

Atsižvelgiant į statybos darbų apimtis, oro taršos poveikis aikštelės zonoje dirbantiems žmonėms ir gamtinei aplinkai bus 

laikinas ir minimalus. Suremontavus gatvę, pagerės aplinkinių gyventojų ir lankytojų eismo sąlygos, žmonės turės kur statyti 

automobiliųs, nebestatys jų ant vejos, pažeidžiant kelių eismo taisykles, o tai turės teigiamą poveikį aplinkai, orą teršiančių 

medžiagų emisijos dydžiui, sumažės triukšmas greta gyvenamųjų daugiabučių namų. 
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Remonto metu būtina užtikrinti, kad transporto priemonės, įvažiuojančios ar išvažiuojančios iš statybos aikštelės 

neterštų, gatvių bei kitų teritorijų. Statybos metu būtin organizuoti užterštų aplinkinių gatvių kasdienį valymą. 

 

Triukšmas 

Suremontavus gatvę, bus įrengta lygi, mažiau triukšminga asfalto danga, pagerės eismo sąlygos. Triukšmas neviršys 

Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“ nustatytų triukšmo ribinių dydžių. Pažymėtina, kad projekto įgyvendinimas neįtakos Spindulio gatve judančio 

transporto eismo intensyvumo didėjimo ir sudėties. 

Apsauga nuo triukšmo statybų metu turi būti užtikrinama, atsižvelgiant į bendruosius triukšmo valdymo ir kontrolės 

reikalavimus bei specialiuosius ribojimus, nustatytus savivaldybių, kuriose vykdomi statybos darbai, patvirtintose triukšmo 

prevencijos viešosios vietose taisyklėse. 

Rekomenduojame planuoti statybos darbų procesą. Rekomenduojama gyventojų apsauga nuo triukšmo statybos metu: 

 neįrenginėti darbų įrangos/technikos, medžiagų ir atliekų sandėliavimo aikštelių jautriose zonose. Aikštelės 

planuojamos kuo toliau nuo išskirtų jautrių zonų; 

 reikia iš anksto numatyti darbų technikos maršrutus, privažiavimo kelius, kurių aplinka yra nejautri ar mažiau jautri 

triukšmui. Jei įmanoma, nukreipti tranzitinį statybos darbų sunkiojo transporto eismą nuo tankiausiai apgyvendintų 

teritorijų; 

 suderinti kelias reikšmingai triukšmingas operacijas, kad jos būtų atliekamos kartu. Bendras triukšmo lygis nebus 

reikšmingai didesnis. Atskirai atliekant operacijas, poveikio trukmė būtų ilgesnė; 

 planuoti darbo procesą. Rekomenduojame su triukšmą skleidžiančia darbų įranga arti gyvenamųjų pastatų 

nedirbti švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (19:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–07:00 val.) metu 

(LR Triukšmo valdymo įstatymas: triukšmo prevencija statybos metu; statinių ekspertizė, ar įgyvendinti visi triukšmo 

mažinimo reikalavimai). 

Laikantis siūlomų darbo ribojimų, reikšmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma. 

 

Dirvožemis 

Prieš pradedant gatvės remonto darbus esamas dirvožemio sluoksnis nukasamas ir saugomas tol, kol bus panaudojamas 

pažeistų plotų rekultivavimui. Įrengiant statybvietę bei atliekant gatvės remonto darbus viršutinis dirvožemio sluoksnis 

nuimamas. 

Tose vietose, kur dirvožemis nėra pažeistas ar degraduotas, reikia laikytis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, t.y. 

išsaugoti derlingą dirvožemio sluoksnį. 
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Atsižvelgiant į statybos darbų pobūdį, tikėtina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas ir galimas tik 

atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvožemio apsaugai nuo taršos būtina tinkamai parinkti statybinių medžiagų, atliekų 

saugojimo ir atidirbtų tepalų surinkimo vietas. 

Avarinių išsiliejimų atveju statybos darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Darbų zonoje 

laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami 

šuliniai – sėsdintuvai, kuris skirtas surinkti tepalus ar kitus teršalus netikėto išsiliejimo iš transporto priemonių, esančių laikinoje 

statybos aikštelėje, metu. Iš šulinio-sėsdintuvo atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. Degalai ir tepalai nesandėliuojami. 

Laikina aikštelė įrengiama taip, kad nepažeistų gatvės zonoje augančių vertingų želdinių, neužterštų dirvožemio. 

Už darbų saugą ir aplinkosaugą yra atsakinga darbus vykdanti rangovinė įmonė, kuri privalo vadovautis atitinkamomis 

įmonės patvirtintomis taisyklėmis. Laikinoje statybos aikštelėje Rangovas privalo numatyti tepalų absorbentų saugojimo vietą, ją 

nurodant informaciniame stende. 

 

Žemės gelmės 

Atsižvelgiant į gatvės statybos darbų pobūdį ir apimtis neigiamas poveikis žemės gelmėms nenumatomas. 

 

Kraštovaizdis 

Gatvės kapitaliniam remontui naudojamos įprastos dangos: asfaltas, pėsčiųjų takams – trinkelės. Visos medžiagos 

parinktos analogiškos jau greta suprjoktuotoms gatvėms, todėl tikėtina, kad įrengiami elementai savo formomis bei medžiagomis 

atitiks miesto kuriamą viešosios infrastruktūros tvarkymo koncepciją ir įsilies į esamą aplinką. 

Remonto darbai apims esamos Spindulio gatvės ribas nedarant žalos aplinkinėms privačioms teritorijoms, Dėl to tikėtina, 

kad žymus poveikis urbanistiniam ir gamtiniam kraštovaizdžiui nebus daromas. Įgyvendinus projektą, esamas reljefo, 

kraštovaizdžio pobūdis ir struktūra nepakis, susilies su esama aplinka. 

Trumpalaikis neigiamas vizualinis poveikis kraštovaizdžiui galimas tik statybos darbų metu. 

 

Ekstremalios situacijos 

Gatvės remonto darbų metu būtina numatyti galimų avarijų išvengimo ir likvidavimo priemones – už tai atsakinga 

statybos darbus atliekanti statybos įmonė. 

Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui sumažinti darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo 

sistemą. Avarinių išsiliejimų atvejų iš generatorių ir kompresorių darbų zonoje numatyti aptvėrimo pylimėliai, apsaugantys nuo 

naftos produktų ir kitų teršalų. Darbų zonoje darbų metu turi būti laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs 

konteineriai tepalų surinkimui. 

Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, iš kurių atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. 

Avarijų su mechanizmais, įrenginiais padarinių likvidavimui būtina kreiptis į atsakingas institucijas. 
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7. TRETIEJI ASMENYS 

Projekto sprendiniai pateikti Spindulio g. statinio ribose, Projektiniai sprendiniai parengti nepažeidžiant trečiųjų asmenų 

interesų. 

 

8. PASTABOS 

1. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus 

eksploatuojančių organizacijų atstovus. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi 

rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. 

2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje. 

3. Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis aiškinamuoju 

raštu, techninėmis specifikacijomis, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais. 

4. Statybos darbai turi būti vykdomi pagal projektą, iškilus neaiškimams būtina pranešti projekto vadovui bei projekto 

vykdymo priežiūros vadovui. Iškilus neatitikimams pirmiausia kreipiamasi į techninį prižiūrėtoją, užsakovą, projekto vadovą ir 

projekto vykdymo priežiūros vadovą. 

5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal projekto sprendinius. Statybos metu 

atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu. 
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1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIŲ 
PRIVALOMA LAIKYTIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ 

Kapitalinio remonto projekto parengtų duomenų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, brėžinių, 
skaičiavimų) bendru atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, derinimams ir 
ekspertizei atlikti, statybos darbų leidžiančiam dokumentui gauti. 

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, vykdant 
statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. 
Remonto metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 
 
1.1. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 
Vykdant statybą, būtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, Vyriausybinių nutarimų, teritorijų planavimo 

dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, priešgaisrinės saugos ir higienos normų, 
statybos techninių reglamentų. Statybos taisyklės, rekomendacijos, Lietuvos standartai, metodiniai nurodymai ir techniniai 
liudijimai yra privalomi tuo atveju, jei Statybos techniniuose reglamentuose, kituose teisės aktuose ar šiame Projekte tai yra 
nurodoma. 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai Statytojas nustatytąja tvarka gavo ir perdavė Rangovui statybą 
leidžiančius dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

 
1.2. Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo projektą 
Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“ reikalavimais, statinio projekto (toliau – 

Projektas) brėžiniai turi būti rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 metų topografiniu planu (nuo statinio projektavimo 
pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. 

 
1.3. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 
Vykdant statybos darbus, žemės darbai turi būti vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ bei Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis ĮT ŽS 17. Rengiant konstrukcijos 
pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19, 
Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 19, 
Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19. Asfaltbetonio dangą rengti vadovaujantis Automobilių 
kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų apršas TRA ASFALTAS 24, Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų 
bitumų techninių reikalavimų aprašu TRA BITUMAS 23. 

 
1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovui ir subrangovams 
Statybos Rangovu turi teisę Lietuvoje įsteigtas juridinis asmuo, užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita 

užsienio organizacija, kuri tenkina Statybos įstatymo 15 straipsnio reikalavimus. Rangovas turi teisę konkurso tvarka arba savo 
nuožiūra pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudžia statybos rangos sutartis. 

 
1.5. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybų darbų vadovams ir specialistams  
Statybos darbams vadovauja statybos vadovas – fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka (pagal statybos įstatymo 10 

straipsnį), kuris atstovaudamas Rangovui įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu 
naudoti. Statybos vadovas kartu yra bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuojantis statinio statybos specialiųjų statybos 
darbų vadovus. Statybos vadovas atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

Statybos specialiesiems darbams vadovauja statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo, atestuotas 
nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Rangovui įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo 
tinkamu naudoti.  

Visi darbuotojai (specialistai), dirbantys kelio ruože, privalo būti išklausę darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimą 
darbo vietoje, priešgaisrinės saugos instruktavimą ir aplinkosaugos reikalavimus, turėti galiojantį sveikatos patikrinimo 
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pažymėjimą. Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turėti galiojančius pažymėjimus, leidžiančius valdyti paskirtus mechanizmus ir 
mašinas. Darbuotojai, dirbantys pagal paskyras-leidimus, turi būti pasirašytinai supažindinti su paskyros-leidimo reikalavimais. 

 
1.6. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame 

statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu 
Vykdant remonto darbus įmonės vadovas privalo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti darbuotojus, kurie 

tikrintų, kaip statant statinį statybos vadovai užtikrina saugą darbe, gaisrinę saugą ir aplinkosaugą, tinkamas darbo higienos 
sąlygas statybvietėje, taip pat greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo 
statybos darbų keliamo pavojaus, be to, ar nepažeidžiamos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, nurodytos Statybos 
įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; T 
5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kitais 
veikiančiais darbo saugos dokumentais. 

Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su projekto reikalavimais, pravedamas instruktažas, 
darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Darbams būtina išduoti 
paskyrą-leidimą. 

Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Ėjimo į darbo vietą ir darbo vietoje 
esantys takai įrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos, esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje, 
aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu 20º nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais arba trapais. Jei aptvarų 
nėra, naudojami saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau 
kai 30 lx, turi būti neužgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais. 

Statinio konstrukcijų ardymo-demontavimo vietos turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu nutolusių nuo ardomų 
konstruktyvų kraštinių ribų ne mažesniu kaip 5 m atstumu. 

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo prie srovės šaltinio 
įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus prie srovės šaltinio gali prijungti tik elektrikas 
arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbus aukštyje 
leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių. 

Demontavimo darbams naudojant elektrinius įrankius (pvz. grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti techniškai tvarkingi. 
Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų 
dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose 
patalpose). 

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.). 
Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė. Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo 
priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 

Pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas: 
1. Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose. 
2. Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai pagrindinė priemonė 
apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas. 
3. Elektros, ryšių oro linijų montavimas. 
4. Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose. 
5. Darbas mechanizmų darbo zonose. 
6. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa kintamos srovės – aukštesnė 
kaip 42 V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V. 
7. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas. 
8. Kai yra kritimo, užgriovimo pavojus. 
 
Darbų su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais sąrašas: 
1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai. 
2. Suvirinimas elektra. 



 

Spindulio gatvės Šiauliuose kapitalinio remonto ir 
lietaus nuotekų tinklų įrengimo 

techninis darbo projektas 

Žymuo: 

TI-TD-22-04-S-TS 
 

Lapas Lapų 

5 37 
 

3. Konstrukcijų ir detalių tvirtinimas, naudojant montažinį pistoletą. 
4. Dažymo darbai uždarose patalpose, naudojant bituminį ir krosninį laką, nitro dažus ir lakus, kuriuose yra benzolo, 

toluolo, sudėtinių spiritų ir kenksmingų cheminių medžiagų, taip pat sudedamųjų šių dažų dalių. 
5. Darbas su dujų liepsnos įrenginiais, atliekant ruloninių dangų įrengimą ar remontą. 
 
Pavojingos vietos statybvietėje: 
1. Pravažiavimo keliai. 
2. Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt.) darbo zonos. 
3. Laikinos elektros linijos ir įrenginiai. 
4. Vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame pastate – vidaus elektros 
laidai, kabeliai ir įrenginiai. 
5. Gilios perkasos, tranšėjos, duobės. 
6. Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas – montavimo (demontavimo) darbų zonos. 
 
1.7. Kiti reikalavimai ir nurodymai 
Privažiavimo ir priėjimo keliai prie gaisro gesinimo įrangos, gaisro hidrantų turi būti visą laiką laisvi. Apie gatvės ruožo 

remontą arba kitas priežastis, kurios trukdytų pravažiavimui gaisrininkų technikai, būtina raštiškai pranešti artimiausiai 
priešgaisrinei gelbėjimo stočiai: nurodyti remonto trukmę, pateikti remontuojamo ruožo schemą, pastatyti ženklus, nurodančius 
apvažiavimo kelią. 

 
2. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI 

2.1. Statybos darbų eiliškumas 
Statinio statybų darbus sudaro šie technologiniai procesai: 
1. Statybą leidžiančio dokumento gavimas, tvirtinimo rašto gavimas (užsakovas perduoda rangovui); 
2. Trasos nužymėjimas; 
3. Statybos sklypo paruošimas; 
4. Vandens nuvedimo sistemų įrengimas, laikinų griovių ir latakų įrengimas; 
5. Žemės sankasos įrengimas; 
6. Apsauginių šalčiui atsparių dangos sluoksnių įrengimas; 
7. Skaldos sluoksnių įrengimas; 
8. Asfalto dangų įrengimas; 
9. Betono trinkelių dangų įrengimas; 
10. Žaliųjų plotų įrengimas; 
11. Kelio ženklų ir horizontalaus ženklinimo įrengimas; 
12. Baigiamieji gerbūvio darbai. 
 
2.2. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 
Visi remonto metu naudojami mechanizmai ir autotransporto priemonės parenkami tokie, kurie nesukeltų vibracijos 

aplink statybos sklypą esantiems pastatams. 
Žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai turi būti: 
 tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus; 
 techniškai tvarkingi; 
 tinkamai ir teisingai naudojami; 
 žemės darbų mašinų, transporto priemonių ir transportavimo įrenginių vairuotojai bei juos aptarnaujantys 

darbuotojai turi būti specialiai apmokyti; 
 būtina užtikrinti, kad žemės darbų mašinos, transporto priemonės ir transportavimo įrenginiai neįgriūtų į 

iškasas arba į vandenį (minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės mašinos atramos būtų 
parenkamas pagal DT 5-00 p. 26 1 lentelę); 

 žemės darbų mašinų ir transportavimo įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai apvirtus turi apsaugoti 
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vairuotoją nuo suspaudimo ir krentančių daiktų. 
Visi kėlimo mechanizmai ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, tvirtinimus, įtvirtinimus ir 

atramas, turi būti: 
 reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stiprūs naudoti pagal numatytą paskirtį; 
 teisingai sumontuoti ir naudojami; 
 tvarkingi ir prižiūrimi; 
 tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai 
 pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu bei kitais norminiais teisės aktais; 
 aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuotų) darbuotojų; 
 ant visų kėlimo mechanizmų ir priemonių turi būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas didžiausias 
 leistinas apkrovos dydis – keliamoji galia; 
 kėlimo mechanizmai ir priemonės turi būti naudojami tik pagal paskirtį; 
 krovinių paėmimo įtaisų krovininiai kabliai turi būti su apsauginiais užraktais, kad krovinys negalėtų 
 savaime iškristi. 
 

3. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI 
3.1. Statinio projekto ekspertizės būtinumas 
Statinio projekto ekspertizė atliekama. 
 
3.2. Reikalingi žemės sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projektą ir (ar) statybos metu 
Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“ reikalavimais, Projekto brėžiniai turi būti 

rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 metų topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris patikslinamas (jei 
reikia) projekto rengimo metu.  

 
3.3. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai 
Šiame techniniame darbo projekte nenumatoma naudoti jokių specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir 

įrenginių. Šiam projektui Technologinis projektas neprivalomas. 
 
3.4. Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos techninės 

priežiūros vadovu atvejai ir tvarka 
Visi įmanomi neesminiai Projekto pakeitimai, kurie gali įvykti statybos eigoje, turi būti suderinti su Projektuotoju, 

Statytoju ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu įstatymų nustatyta tvarka. 
 
3.5. Nurodymai Projekto ir statybos dokumentų (ir tų, už kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui 
Projektas forminamas pagal LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. Projekto pridavimo 

dokumentus forminti vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis (2011-07-04 patvirtintos Lietuvos vyriausiojo 
archyvaro įsakymu Nr. V-118). 

 
3.6. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 
Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas. Projekto keitimai, 

papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują 
laidą. Keičiant dokumentus kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. 

 
4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR 

BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA 
4.1. Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose 

nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais 
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Visų statybos produktų ir įrenginių kokybė privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto techninėse specifikacijose ir 
turi būti nauji. Pakeisti statybos produktus ir įrenginius analogiškais produktais ar įrenginiais galima tik tuo atveju, jei Rangovas 
įrodo jų kokybės atitiktį ir gauna Projektuotojo bei Statytojo raštišką pritarimą. 

 
4.2. Nenaudotinos medžiagos 
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz. teflono), švino, 

švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. Nerekomenduojama naudoti chlorpreno 
kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetatų, poliurenatų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių 
angliavandenilių, poliamidų. 

 
4.3. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių atitiktį įrodantys privalomieji dokumentai 
Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie užtikrina reikalingą mechaninį stiprumą ir stabilumą, apsaugą nuo 

ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugą, apsaugą nuo triukšmo, energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas pagal STR 2.01.01 (l-6) „Esminiai statinio reikalavimai“ ir ES 305/2011 ,,Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamentas“. Medžiagų ir gaminių atitikties įvertinimą atlieka statybos produktų sertifikavimo įstaigos ir akredituotos 
bandymų laboratorijos. Neturinčios sertifikatų medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas ir laboratorinių bandymų protokolus, 
kurių rezultatai atitiktų užsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas raštiškas Užsakovo ir Rangovo 
susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti Projekto techninėse specifikacijose ir 
brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus. Gaminiai turi turėti dokumentą, išduotą pagal sertifikacijos sistemos taisykles, 
liudijantį, kad produktas yra reikiamu būdu identifikuotas ir atitinka standartą ar kitą norminį dokumentą, nurodytą techninėse 
specifikacijose. Taip pat tiekėjas turi patvirtinti raštu, kad produktas atitinka nustatytus reikalavimus. 

 
4.4. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra įtraukti į oficialią 

kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės 
patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ar atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, identifikacija turi būti 
visiškai aiški. 

 
4.5. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 
Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Statytojui ir Projekto vadovui iki 

darbo pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat 
darbų užbaigimo. 

 
4.6. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant 

kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi 
būti nurodyti pristatymo pranešime. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia 
vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. Atvežtų 
prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos 
žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti 
saugojami taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo 
pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo 
sąskaita. 

4.7. Paslėptų darbų priėmimo tvarka 
Paslėpti darbai gali būti priimami tik sėkmingai juos išbandžius pagal visus Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų 

reikalavimus. 
Pagrindinių paslėptų darbų patikrinimo ir išbandymo darbų sąrašas: 
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 ▪ pastatų ir įrenginių nužymėjimas vietoje; 
 ▪ pamatų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntu; 
 ▪ pagrindo po kelių ir privažiavimų pylimais paruošimas; 
 ▪ žemės sankasos paruošimas privažiuojamųjų kelių dangai įrengti; 
 ▪ gruntų sutankinimas po privažiuojamaisiais keliais, takais ir aikštelėmis; 
 ▪ privažiuojamųjų kelių, takų ir aikštelių dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas. 
 
4.8. Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 
Prieš išbandant laikančiąsias konstrukcijas, šalys turi susitarti dėl bandymo laiko, vietos ir būdo. Laikančių konstrukcijų 

bandymo metu turi būti užtikrintas priėjimas prie visų bandomų vietų, parengti visi reikalingi dokumentai įrankiai ir įrenginiai. 
Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos 
Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi būti pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu atveju, jei 
bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas 
šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi 
esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti 
susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 
bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

 
4.9. Naudojami normatyviniai dokumentai: 
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai 
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 
KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 
T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 
ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 
ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 
ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 
ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 
ĮT APM 10 
Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo 

taisyklės 
ĮT SS 17 Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės 
ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 
ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 
PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 
Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 
Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 
TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 
TRA BITUMAS 23 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas 
TRA BE 23 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 
TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 
TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 
TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų 

aprašas 
TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 
MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai 
R PT 11 Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos 
Ir kt. reglamentuojantys teisės aktai 
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5. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
5.1. Įvadas 
Techninių specifikacijų (toliau – TS) skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008), 

statybos taisyklių ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų ir sankasos įrengimas“ (toliau – ĮT ŽS 17), galiojančių Lietuvos 
standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelio statybos darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, 
kontrolei ir priėmimui. 

Prieš pradedant darbus rangovas privalo: 
 priimti iš statytojo statybvietę, užpildyti statybos darbų žurnalą; 
 gauti visus reikiamus kasinėjimo ir kitus leidimus; 
 įrengti įspėjamuosius ženklus apie darbų vykdymą pagal T DVAER 12 reikalavimus; 
 įrengti laikinas sandėliavimo ir statybos aikšteles; 
 garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 
 apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 
 nužymėti gatvės trasą, požeminių komunikacijų trasas, koridorius; 
 iškirsti statybos darbams trukdančius želdinius, pašalinti kelmus, nugenėti trukdančias šakas; 
 apsaugoti gretimuose sklypuose augančius medžius; 
 pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 
 vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
 atlikti kelio ženklų skydų, atramų ir kitų eismo organizavimo elementų demontavimo darbus; 
 atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, gatvės dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų 

plotų išardymo darbus; 
 teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 
 išvežti statybines atliekas į joms skirtas saugojimo aikšteles; 
 pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

 
5.2. Darbų atlikimas 
5.2.1. Vandens nuleidimas 
Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš 

statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta pylimams ir kitoms 
konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl Rangovo kaltės, jis turi atlyginti 
visus nuostolius. 

5.2.2. Dirvožemio pašalinimas 
Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, augalinio sluoksnio pašalinimo darbus reikia atlikti vadovaujantis ĮT 

ŽS 17 IX skyriaus reikalavimais.  
Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, susidariusias paruošiamųjų darbų metu. 

Šalintina augmenija ir atliekos neturi patekti į pylimus ar sandėliuojamas medžiagas. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų 

pašalinimo apimtys nurodytos darbų kiekių žiniaraščiuose. 
Numatoma, kad statybos metu poveikio esamam dirvožemio sluoksniui nebus, arba jis bus minimalus. Labiausiai galimas 

tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvožemiui: 
 kasimas, stūmimas, spaudimas; 
 nukastą dirvožemio sluoksnį numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti tol, kol bus panaudotas rekultivavimui, 

apsaugant jį nuo užterštumo, išplovimo, vėjo išpustymo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumtų dirvožemio krūvų turi 
būti pastoviai naikinamos piktžolės; 

 atliekamas dirvožemis turi būti išvežamas į Rangovo pasirinktą vietą suderinus su Statytoju. 
Siekiant išvengti neigiamo poveikio dirvožemiui statybos metu, reikia laikytis šių reikalavimų: 
 parinkti tinkamą vietą derlingo dirvožemio saugojimui; 
 statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą; 
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 atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtą derlingą dirvožemio 
sluoksnį.  

 pasiruošti atidirbtų tepalų surinkimui, kad jie nebūtų išpilami atvirai ant dirvožemio. 
Tvarkingai eksploatuojant objektą fizinio bei cheminio poveikio dirvožemiui nebus, todėl projekte poveikio dirvožemiui 

sumažinimo priemonės nenumatomos. 
Dirvožemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), pakraunamas ir išvežamas į laikiną 

sandėliavimo vietą. Sandėliavimo vietoje privalo būti saugomas kol bus panaudojamas pažeistų plotų rekultivacijai. 
Laikino statybų aikštelės ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas, darbas joje, ir užbaigus statybos 

darbus jos rekultivavimo darbai įvertinti statybvietės įrengimo išlaidose. 
5.2.3. Medžių pašalinimas ir genėjimas 

Projekte nenumatyta šalinti medžių. Projekte numatytas tik medžių šakų genėjimas, siekiant užtikrinti vairuotojų 
matomumą. Medžiai genimi taip, kad šakos nebūtų žemiau nei 4 m nuo įrengtų ar esamų dangų. 

5.2.4. Esamų dangų išardymas 
Esamos dangos asfaltas ir betono plytelės ir trinkelės turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto 

nurodymus. Asfaltas frezuojamas perdirbimui. Geros kokybės betono trinkelės ir plytelės sandėliuojamos ir suderinus su 
statytoju išvežamos į nurodytą vietą. Blogos kokybės demontuotos betono trinkelės ir plytelės bei gatvės ir vejos bortai 
išvežami į Rangovo pasirinktą specializuotą statybinio laužo utilizavimo aikštelę. 

5.2.5. Esamų kelio ženklų išardymas 
Esami kelio ženklų skydai ir esamų kelio ženklų atramų betoniniai pamatai išvežami į Rangovo pasirinktą specializuotą 

statybinio laužo utilizavimo aikštelę. 
 

5.3. Darbų kontrolė ir priėmimas 
Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos projekte 

nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar sutankintas gruntas. Visi šie darbai turi būti atlikti prieš statybos 
darbų pradžią. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka 
ir nustatomas tikrosios žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas tikrasis jų gylis. 

Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios institucijos pasirašytus dokumentus. 
 

6. ŽEMĖS DARBAI 
6.1. Įvadas 
Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, sankasos įrengimo 

darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 
TS skyrius parengtas pagal galiojančių ĮT ŽS 17, galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos 

techninių dokumentų reikalavimus. 
 
6.2. Žemės sankasos įrengimas 
Nuimtas augalinis gruntas pervežamas į sandėliavimo aikštelę. Pašalinus augalinį gruntą, esamus pagrindus ir smėlingą 

gruntą formuojami loviai. Lovio dugnas, sankasos viršus, šlaitai ir rekultivuojami plotai numatyti planiruoti: apie 80 % 
mechanizuotai ir apie 20 % rankiniu būdu. Esant galimybei planiruoti mechanizuotu būdu galima iki 100 %. Planiravimas 
mechanizuotu būdu draudžiamas ties elektros ir ryšių požeminiais tinklais. 

Šlaitus ir rekultivuojamus plotus numatoma sutvirtinti esamu augaliniu gruntu užsėjant 10 cm žole. 
Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17 VII skyriaus reikalavimus.  
 
6.3. Medžiagos 
Žemės sankasai įrengti gali būti naudojamos medžiagos ir gruntai: 

 gruntai ir uolienos; 
 statybinės medžiagos; 
 kartotinio panaudojimo statybinės medžiagos; 
 pramoninės gamybos gretutiniai produktai; 
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 geosintetika ir geotinklas; 
 lengvosios medžiagos (pavyzdžiui, pemza, putplastis); 
 rišikliai; 
 cheminiai priedai; 
 vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medžiagos, reikalingos kai kuriems darbams. 

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 1331:2015.  
 
6.4. Bandymai 
Rangovas atlikdamas vidinės kontrolės bandymus tikrina gautas medžiagas organoleptiniu būdu. Turi būti registruojami 

duomenys iš važtaraščio kartu nurodant atitinkamos partijos įrengimo vietą. Užsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pateiktų 
gruntų ir statybinių medžiagų gamintojo vidinės ir išorinės kontrolės bandymo rezultatus. 

 
6.5. Darbų atlikimas 
6.5.1. Paruošiamieji darbai 
Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus reikia vadovautis ĮT ŽS 17 VIII skyriaus ir IX skyriaus reikalavimais. 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, žemės sankasa turi būti apsaugota nuo potvynio ir liūčių vandens. Potvynio ir 
liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta 
vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, požeminių 
inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei priešgaisrinius kelius, 
o statybos produktų atliekomis – kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas. 

Prieš pradedant rengti žemės sankasą, rangovai privalo nužymėti gairelėmis pylimų iki 1,0 m aukščio padus ir iškasų iki 
1,0 m gylio šlaitų briaunas, pagrindinius vietovės lūžio taškus, o prie aukštesnių už 1,0 m pylimų padų, gilesnių už 1,0 m iškasų 
šlaitų briaunose sustatyti šlaitinukus. Šlaitinukus rangovai privalo prižiūrėti ir, esant reikalui, juos perkelti. Atstumai tarp 
šlaitinukų turi užtikrinti pylimo pado atitiktį projektinei (leistinų nuokrypių ribose). Taip pat šie atstumai neturi būti didesni kaip 
50 m lygioje vietovėje, o kalvotoje – kaip 20 m. 

 
6.5.2 Transportavimas 
Grunto transportavimo metodus, technologinių procesų seką nustato, mechanizmus parenka rangovai pagal savo 

kompetenciją, kurią apibrėžia jų taikomos statybos taisyklės. Rangovų taikomos statybos taisyklės neturi prieštarauti ĮT ŽS 17 
taisyklių nurodymams. 

Rengiant žemės sankasą, grunto gabenimo priemones parenka rangovai. Iškastas gruntas neperduodamas rangovų 

nuosavybėn (priklauso Užsakovui). 
 
6.5.3 Iškasos 
Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti 

apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. Rangovas 
privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos 

darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo 
vietoje. 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti išvalytas, 
išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, 
jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi. 

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo Inžinierius, atsižvelgiant į 
iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos 
medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo 
tinklo tvora. Bendruoju atveju medžiagų sandėliavimo aikštelės nurodytos pasirengimo ir statybos organizavimo dalyje. 

 
6.5.4. Pylimų supylimas 
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Į pylimus gruntas turi būti pilamas tik tada, kai tinkamai paruoštas pylimo pagrindas. Gruntą tiesiogiai išversti arba 
iškrauti, neparuošus jam pagrindo, galima tik sąvartose. Apie netinkamas gruntų rūšis (pvz.: dulkį, durpes) ir kliūtis (pvz.: 
kelmai, medžiai, šaknis, statinių liekanos) turi būti pranešama Užsakovui ir projekto rengėjui. 

Žemės sankasos natūralūs ir supilti gruntai turi būti taip sutankinti, kad būtų įvykdyti 1 lentelėje nurodyti sutankinimo 
rodiklio reikalavimai. 

1 lentelė 

 
 
Sutankinimo reikalavimai taikomi stambiagrūdžiams gruntams, taip pat taikomi ir mineralinių medžiagų mišiniams, kurie 

yra atitinkamos granuliometrinės sudėties. 
Jeigu tam tikrame žemės sankasos ruože gruntų grupės, kurioms taikomi skirtingi sutankinimo reikalavimai, yra taip 

susimaišiusios (jų negalima atskirai paskleisti), tai tokiame žemės sankasos ruože taikoma tų gruntų mažesnioji 1 lentelėje 
nurodyta sutankinimo rodiklio DPr vertė. Taip pat šiuo atveju sutankinimo rodiklio DPr minimalią vertę, tačiau ne mažesnę kaip 
95,0 %. 

Gali būti taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo pasiekiami sutankinimo reikalavimai, ir išvengiama žalingo 
poveikio aplinkai. 

Pradedant sutankinimo darbus rangovas bandomajame ruože įrodo, kad naudojant pasirinktą darbo metodą pasiekiami 
sutankinimui taikomi reikalavimai. Jeigu šie reikalavimai nėra įvykdomi, rangovas turi pakeisti darbo metodą. Darbo metodas 
(klojimo ar skleidimo, sutankinimo technika, leistinas užpylimo aukštis, važiavimų skaičius, darbinis greitis ir kt.) priklauso nuo 
tankinamos statybinės medžiagos ir reikalaujamo sutankinimo. Be to, darbo metodas turi būti priderintas prie statybinių 
medžiagų transportavimo ir skleidimo (klojimo) našumo.  

Didžiausios naudojamos medžiagos dalelės (riedulio) dydis D negali būti didesnis negu 2/3 skleidžiamo (klojamo) 
sluoksnio. Gruntai sluoksniais yra skleidžiami visame pylimo plotyje ir tolygiai sutankinami. Įrengimo ir sutankinimo darbai 
derinami prie oro sąlygų ir laikinai nutraukiami, kai statybinės techninės priemonės nėra pakankamos, kad būtų įvykdomi 
nustatyti techniniai reikalavimai. 

Rengiant žemės sankasą iš krituliams jautrių gruntų, jos skersinis nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 6,0 %. 
Kiekvienas paskleistas grunto sluoksnis tuoj pat turi būti sutankinamas. Baigiantis darbo dienai arba tikintis kritulių, 

supiltas gruntas turi būti išlygintas ir sutankintas Jeigu pylimai iš stambiagrūdžių arba įvairiagrūdžių su mažu smulkių dalelių 
kiekiu gruntų nebuvo pilami sluoksniais ir sutankinami arba buvo išpurenti, jie gali būti sutankinami, naudojant gelminį vibravimo 
metodą arba dinaminį intensyvųjį sutankinimą sunkiomis krintančiomis plokštėmis. 

Prieš taikant šiuos metodus, reikia patikrinti, ar šių metodų tinkamumui pagrįsti buvo specialiai ištirta granuliometrinė 

sudėtis ir grunto stabilumas. 
Kiekvienu atveju gruntai zonoje iki 1,0 m gylio nuo pylimo viršaus turi būti paskleidžiami sluoksniais ir sutankinami. 
 
6.5.5. Sankasos viršus 
Žemės sankasos viršus turi būti įrengiamas pagal ĮT ŽS 17  Skirsnyje pateiktus nurodymus, tinkamo profilio ir laikomosios 

gebos remiantis reikalavimais. Žemės sankasos viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 
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3,0 cm arba pagrįstais atvejais ± 5,0 cm, o kai ant jos iš karto klojamas surištasis pagrindo sluoksnis – didesni kaip ± 3,0 cm. 
Žemės sankasos viršumi galima važiuoti tik tada, kai dėl to neatsiranda jokių žalingų įspaudų ar vandens kliūčių vandens 
nuleidimui. 

 
6.5.6. Žemės sankasos rengimas silpnuose gruntuose 
Jei silpnųjų gruntų pagerinimo ir sutvirtinimo priemonių poreikis atsirado žemės sankasos rengimo metu, tai jos turi 

būti atskirai suderinamos. Užpilant kitus sluoksnius ant silpnųjų gruntų, reikia stebėti, kad juos tankinant nebūtų susilpninta 
apačioje esančių gruntų laikomoji galia ir neatsirastų žemės sankasos deformacijos. 

 
6.5.7. Darbų atlikimas žiemą 
Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje. 
Šalčio ir atšilimo (polaidžio) laikotarpiais kasimo ir užpylimo darbai atliekami tik laikantis būtinų atsargos priemonių. 

Apie dėl šalčio nutrauktus žemės darbus ir vėlesnį jų atnaujinimą turi būti pranešama užsakovui ir/ar techniniam 
prižiūrėtojui. Sankasos pylimo srityje iki 2,0 m nuo paviršiaus sušalęs gruntas negali būti užpilamas. Jeigu sušalęs gruntas 
numatytas užpilti žemiau negu 2,0 m nuo paviršiaus, turi būti tiriamos sąlygos ir priemonės, kad būtų galima tęsti žemės 
darbus. 

Žemės sankasos rengimo žiemą darbams turi būti pasiruošta, t. y.,: apsaugotos kasybvietės nuo užšalimo, sutvarkytas 
vandens nuleidimas, pašalintas augalinis sluoksnis, paruoštos priemonės, neleidžiančios gruntui užšalti. Gruntas nuo užšalimo 
gali būti apsaugomas: išpurenant grunto paviršių, suariant, vartojant chemines medžiagas, pavyzdžiui, natrio chloridą, 
uždengiant termoizoliacinėmis medžiagomis arba sniegui sulaikyti panaudojant nukirstus krūmus ir šakas, o nedideliuose 
plotuose – naudojant pjuvenas, durpes, šiaudus ir pan. 

Pylimų pagrindai turi būti paruošiami vasarą, o prieš pradedant dirbti, nuo pylimų pagrindų turi būti kruopščiai 
nuvalytas sniegas ir ledas. Kai pylimai rengiami ant tokių pagrindų, kurių gruntai jautrūs šalčiui, rekomenduojama užpilti 
apatinę pylimo dalį iki 1,2–1,5 m aukščio iš nejautrių šalčiui gruntų dar iki žiemos pradžios. 

Kad gruntai nesušaltų, laiko tarpas nuo grunto iškasimo karjere iki jo galutinio sutankinimo pylime neturi viršyti: 
• 2–3 h, kai oro temperatūra iki –10°C; 
• 1–2 h, kai oro temperatūra iki –20°C; 
• 1 h, kai oro temperatūra žemesnė kaip –20°C. 
Gruntai turi būti sutankinami, kol nesušąla. 
Jeigu labai šąla (temperatūra žemesnė kaip –20°C), sninga bei pusto, žemės darbai turi būti nutraukiami. Prieš vėl 

pradedant darbus, nuo darbo vietų turi būti pašalinamas sniegas ir ledas. Prieš pavasario polaidį sniegas nuo pylimų turi būti 
nuvalomas. 

Jeigu ant sušalusio grunto (esančio giliau kaip 2 m nuo žemės sankasos viršaus) žemės sankasa, turi būti toliau 
rengiama, tai darbų tęsimo sąlygos ir metodai turi būti išnagrinėjami atskirai, nustatant sušalusio grunto poveikį (atšilus 
orams) žemės sankasos stabilumui. 

Pylimo zonose, į kurias leidžiama žiemą pilti gruntą, sušalę grunto grumstai neturi būti didesni kaip 2/3 pilamo sluoksnio 
storio ir jie neturi sudaryti daugiau kaip 30 % sluoksnio grunto masės, tankinant plūkimu, o tankinant volavimo būdu – daugiau 
kaip 20 %. 

Tankinant plūkimu arba groteliniais volais, sušalę grunto grumstai neturi būti didesni kaip 30 cm, o tankinant 
pneumatiniais volais – ne didesni kaip 15 cm. Jie turi būti tolygiai paskirstomi; sušalusio grunto grumstų sankaupos – 
neleistinos. Pylimo aukštis, rengiant jį žiemos metu, gali būti 3 % padidintas, įvertinus pylimo aukščio padidėjimą dėl jame 
esančių sušalusių grumstų. 

 
6.6. Darbų kontrolė ir priėmimas 
Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. 
 
6.6.1 Bandymų metodai gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti 
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Bandymų metodai sutankinimo rodikliui nustatyti nurodomi ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus trečiame skirsnyje. Ėminiai imami ir 
bandymai atliekami pagal standartus: LST 1360.1, LST EN 13286-2, LST 1360.3, LST 1360.4, LST 1360.5, LST 1360.6, LST 1360.7, LST 
EN 1360.9, LST EN 13286-47. 

Skirstant gruntus į grupes pagal standartą LST 1331, gruntai turi būti papildomai apžiūrimi ir patikrinami rankomis. 
Šiuo būdu nustatoma dalelių forma, dydis, šiurkštumas, gruntų spalva; tiriamas išdžiūvusio grunto atsparumas trupinti 

ir smulkinti į miltelius, drėgmės išskyrimo greitis kratant, plastiškumas minkant, pjaustant, kalkėtumas, organinė arba 
neorganinė kilmė (pagal kvapą), šlapių durpių irimas (spaudžiant tarp delnų), konsistencija. Jeigu šis būdas neleidžia daryti 
aiškių išvadų, reikia atlikti papildomus tyrimus laboratorijoje. 

6.6.2 Sutankinimo rodiklis Dpr 
Sankasos grunto sutankinimo rodiklis DPr apskaičiuojamas, padalijus faktinį grunto sausąjį tankį d iš Proktoro tankio 

Pr, ir nurodomas procentais (žr. LST EN 13286-2). Tiriamo supiltinio arba natūraliojo grunto bandiniams, kurie buvo paimti 
tankiui nustatyti, turi būti nustatomas ir Proktoro tankis. 

Tiriant homogeniškos sudėties gruntų ir tiesimo medžiagas galima remtis Proktoro tankiu, nustatytu atliekant tinkamumo 
bandymus ar bandomąjį sutankinimą. 

6.6.3 Sauso grunto tankis ρd ir poringumas n 
Jeigu Proktoro tankis Pr, kaip sutankinimo rodiklio pagrindas, techniniu atžvilgiu bus nepatikimas (pavyzdžiui, kintamo 

stiprio uolienų, akmeningų gruntų, kai kurių pramoniniu būdu pagamintų ir perdirbtų mineralinių medžiagų atveju) arba nebus 
nustatytas reikiama apimtimi ir tinkamu laiku, tai mažos apimties darbuose vietoj Proktoro tankio Pr galima nustatyti tik 
sausąjį tankį d arba poringumą n ir juos laikyti kaip kriterijus sutankinimo kokybei įvertinti. Sausasis tankis d turi būti 
nustatomas pagal LST 1360.6. 

Pagal šią bandymų metodiką gruntų sutankinimo rodikliai nustatomi remiantis turima vietine patirtimi arba iš 
ankstesniųjų bandomųjų sutankinimų rezultatų. 

6.6.4 Oro pripildytų porų rodiklis na 
Oro pripildytų porų rodiklis na nustatomas skaičiavimais remiantis tankio nustatymo rezultatais pagal standartą LST 

1360.6 ir vandens kiekio nustatymo rezultatais pagal standartą LST 1360.3. 
6.6.5 Netiesioginiai bandymo metodai sutankinimo laipsniui nustatyti 
Kaip alternatyva, kai gruntų tankio matavimai ir Proktoro bandymai pagal punktus (pavyzdžiui, remiantis medžiagų 

savybėmis), bus sunkiai įvykdomi ar pareikalaus daug laiko, arba nurodytiems žemės sankasos įrengimo darbams nebus atlikti 
reikiama apimtimi, gali būti taikomi netiesiogiai charakterizuojantys sutankinimo būklę bandymo metodai: 

 statinis grunto sutankinimo bandymas štampu pagal standartą LST 1360.5; 
 grunto sutankinimo bandymas dinaminiu prietaisu pagal dokumentą „Automobilių kelių sankasos ir pagrindo 

sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija“ (šis prietaisas gali būti taikomas, bandant stambiagrūdžius ir 
įvairiagrūdžius gruntus, kurių grūdeliai ne didesni kaip 63 mm); 

 grunto sutankinimo bandymas zondavimo būdu: įkalant arba įspaudžiant zondus, arba juos įvibruojant (vandens 
pralaidų tranšėjose); 

 radioizotopinis metodas. 
Atlikus bandomuosius grunto sutankinimus, bandymų pradžioje turi būti nustatyta pasirinktais metodais gautų rezultatų 

reikalaujamų reikšmių koreliacija. Jeigu šios koreliacijos nustatyti nėra galimybės, tai, užsakovui suderinus su rangovu, galima 
pasinaudoti žinomų, anksčiau atliktų tyrimų rezultatais bei patirtimi pagrįstais orientaciniais rezultatais. 

Taikant statinį grunto sutankinimo bandymą štampu pagal LST 1360.5, galima naudotis 2, 3 ir 4 lentelių duomenimis. 
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Taikant netiesioginius bandymo metodus, reikalingas Užsakovo ir rangovo pritarimas. 
 
6.6.6 Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje 
Užbaigus žemės sankasą, rekomenduojama tuoj pat rengti dangos konstrukcijos sluoksnius, tačiau prieš tai turi būti 

patikrinama, ar žemės sankasos viršuje deformacijos modulio Ev2 ir sutankinimo rodiklio DPr reikšmės atitinka reikalaujamas. 
Ant šalčiui jautrios žemės sankasos viršaus taikomas deformacijos modulio reikalavimas Ev2= 45 MN/m2. 

 
6.6.7 Leistini nuokrypiai 
Kontroliuojami parametrai, leistinų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos 5 lentelėje. 

 
 
6.7. Darbų priėmimas 
Užbaigtus darbus Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti darbus vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos 

darbai. Statinio statybos priežiūra“. 



 

Spindulio gatvės Šiauliuose kapitalinio remonto ir 
lietaus nuotekų tinklų įrengimo 

techninis darbo projektas 

Žymuo: 

TI-TD-22-04-S-TS 
 

Lapas Lapų 

16 37 
 

7. DRENAŽO ĮRENGIMO DARBAI 
7.1. Drenažo vamzdžiai 
Pokonstrukcinis drenažas įrengiamas vadovaujantis KPT VNS 16. Projekte numatoma įrengti drenažą iš PP gofruotų 

Perforuotų vamzdžių DN 113/128. Perforacijos tipas 360º, klasė SN8. 
Drenažo vamzdžiai klojami ant 10 cm storio žvyro / skaldos fr. 5/8 sluoksnio. Pakloti drenažo vamzdžiai užpilami žvyru / 

skalda fr. 11/16. Žvyro / skaldos frakcija gali būti tikslinama, atsižvelgiant į vietines medžiagas.  
Vamzdžių sandūros apsaugomos ritinine filtracine medžiaga, atliekamas pirminis vamzdžių užpylimas ir tankinimas 

rankiniu būdu ir tik tada tranšėja užpilama mechanizuotai. 
Įrengti žvyro skaldos sluoksniai iš viršaus perdengiami atskiriamąja geotekstile. Tada yra iki žemės viršaus yra 

supilamas smėlio sluoksnis iš nesurištųjų medžiagų mišinio. Žiūrėti dangos konstrukcijos skersinių profilių brėžinius. 
Nesurištųjų biriųjų mišinių techniniai reikalavimai pateikiami „Pagrindo sluoksniai“ skyriuje. Drenažinis vamzdis turi 

būti skirtas drenažo tinklams įrengti, negalima naudoti paprastų lygiasienių vamzdžių. Siūloma, kad naudojami vamzdžiai būtų 
su kokoso plaušo sluoksniu. Atskiriamoji geotekstilė turi užtikrinti nesurištųjų mineralinių mišinių sluoksnių atskyrimą, bei 
vandens skverbimąsi. Naujai klojami drenažo tinklai jungiami į lietaus nuotekų tinklo trasą. 

 
Lentelė 9. Drenažo vamzdžių parametrai 

 
8. GEOTEKSTILĖS (DRENAŽUI) ĮRENGIMO DARBAI 

8.1 Įvadas 
Geotekstilės įrengimo paskirtis: drenažo vamzdžius užpilamiems sluoksniams atskirti. Geosintetinės medžiagos yra 

pateikiamos darbų kiekių žiniaraštyje bei įrengimo brėžinyje. Rangovui pageidaujant galima įrengti ir kitos markės geosintetines 
medžiagas, tačiau jos turi būti ne prastesnių charakteristikų negu suprojektuotos. 

Keičiamas medžiagas rangovas parenka pats, suderinęs jas su techninės priežiūros vadovu. 
Geosintetinių medžiagų gaminiai turi atitikti MN GEOSINT ŽD 13 ir TRA GEOSINT ŽD 13 reikalavimus. 
Geotekstilė turi atitikti ne mažesnius nei šiuos reikalavimus: 

 
Lentelė 6. Reikalavimai neaustinei geotekstilei 

8.2 Darbų atlikimas 
Geotekstilė turi būti klojama tolygiai ant paruošto grunto. Jeigu atsirado raukšlių ar klosčių, jas reikia pašalinti ir 

užtikrinti, kad jos daugiau neatsirastų. 
Geotekstilė turi mažiausiai persidengti 500 mm skersine ir išilgine kryptimis, kai esamo pagrindo deformacijų modulio 

reikšmė yra ne mažiau 10 Mpa, o esant silpniems gruntams persidengimas didinamas iki 500 – 1000 mm. Ant labai silpnų 
pagrindų medžiagos išdėstymas ir grunto užpylimas turi prasidėti nuo tvirtesnio grunto, link silpnesnių gruntų plotų įrengiant 
inkaravimo tašką. 
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Draudžiama važiuoti ant geotekstilės mechanine technika, kai yra silpnas pagrindas. Norint važinėti per paklotą 
geotekstilę įvairiais mechanizmais dviem judėjimo kryptims, reikia mažiausia 750 mm storio apsauginio grunto sluoksnio. 

 
10. PAGRINDO SUOKSNIAI 

10.1 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
10.1.1 Įvadas 
TS skyrius parengtas pagal AUTOMOBILIŲ KELIŲ UŽPILDŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS UŽPILDAI 19 (toliau – TRA 

UŽPILDAI 19), Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo 
TRA SBR 19 (toliau – TRA SBR 19), Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių (toliau – ĮT SBR 
19), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

10.1.2. Įrengimas 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS) yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį sudaro šalčiui 

nejautrios birios mineralinės medžiagos, kurios sutankintoje būklėje turi būti pakankamai laidžios vandeniui. Pralaidumo 
vandeniui koeficientas nustatomas - k≥1,0x10-5m/s. Dangų konstrukcijos klasės aprašomos tekstinėje dalyje ir skersinių 
profilių brėžiniuose. 

Projektuojamas kelio dangos konstrukcijos šalčiui atsparaus sluoksnio storis turi būti ne mažiau 42 cm. Šalčiui atsparus 
sluoksnis turi tenkinti TRA SBR 07 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių naudojamų sluoksniams be rišiklių 
techninių reikalavimų aprašo” VI skyriaus II skirsnio minimalius keliamus reikalavimus. 

Apsauginio šalčio atsparaus sluoksnio medžiagos turi būti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Įrengto apsauginio šalčiui 
atsparaus sluoksnio deformacijos modulis Ev2 ≥ 80 MPa. Užbaigto sluoksnio storis turi atitikti brėžiniuose nurodytus storius.  

Užbaigtas apatinio pagrindo paviršius turi būti lygus, tikslaus skerspjūvio, gerai užpildytas ir išlygintas, be duobių, 
paliktų vėžių, įdaubų, atliekų ar kitų defektų. Šalčiui atsparus sluoksnis turi būti įrengiamas, vadovaujantis techniniu darbo 
projektu ir statybos rekomendacijomis ĮT SBR 19 “Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 
taisyklės”. 

10.1.3 Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 
Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 reikalavimų. 
10.1.4 Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 
Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus. 
10.1.5 Pagrindo sluoksnių bandymai 
Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 19 ir TRA MIN 07 reikalavimus. 
10.1.6 Leistinieji nuokrypiai 
Šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip  2 cm; skersiniai nuolydžiai – daugiau 

kaip  0,5 %; sluoksnio plotis – daugiau kaip  10 cm; įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) 
neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 
3,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama 
sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma ir nė viena 
atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį. 

10.1.7 Darbų priėmimas 
Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 reikalavimus. 
Užbaigtus darbus užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po raštiško 

pranešimo apie juos. Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu iš savo pusės rangovas dar nepateikė darbams įvertinti 
reikalingų rezultatų pagal sutartyje numatytus užpildų, nesurištųjų mišinių, gruntų bandymus arba paslėptų darbų aktų. 

Jeigu priimant darbus nustatomi ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių viršijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu, 
kurį rangovas turi pašalinti, arba gali būti taikomos išskaitos. 

AŠAS yra laikomas paslėptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnį 
galioja 10 metų garantinis terminas arba 20 metų garantinis terminas, jeigu yra tyčia paslėptų defektų. 

 
10.2 Skaldos pagrindas 
10.2.1 Įvadas 
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Projekte dangos konstrukcijos pagrindą numatoma įrengti - 20 cm storio išmineralinių medžiagų mišinio fr.0/32 arba 
fr. 0/45. S7kaldos pagrindo sluoksnio tikslūs storiai ir skersinis nuolydis turi būti įrengtas pagal skersinių profilių brėžinius. 

10.2.2 Įrengimas 
Nesurištieji mišiniai, kurių sudėtyje yra perdirbti užpildai, naudojami SPS įrengimui, turi atitikti nustatytas vertes: LA ≤ 35 

arba SZ ≤ 28, ir SR ≤ 31. Įrengto skaldos pagrindo sluoksnio deformacijos modulis Ev2 ≥ 120 MPa. Skaldos pagrindo sluoksnio 
viršus turi būti rengiamas po 35 cm platesnis už būsimą asfalto dangos plotį arba taip kaip nurodyta skersinių profilių 
brėžiniuose. Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų. 

10.2.3 Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 
Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 reikalavimų. 
10.2.4 Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 
Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus. 
10.2.5 Pagrindo sluoksnių bandymai 
Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 19 ir TRA MIN 07 reikalavimus. 
10.2.6 Leistinieji nuokrypiai 
Skaldos pagrindų sluoksnių aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip  2 cm, skersiniai nuolydžiai daugiau 

kaip  0,5 %, %; sluoksnio plotis – daugiau kaip 10 cm. 
Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisa po 3 m liniuote žvyro ir skaldos pagrindų sluoksniams neturi būti didesnė kaip 20 

mm. Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 cm mažesnis už 
projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) 
nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro 
projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma. Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau 
kaip 2,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį. 

10.2.7 Darbų priėmimas 
Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 reikalavimus. 
Užbaigtus darbus užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po raštiško 

pranešimo apie juos. Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu iš savo pusės rangovas dar nepateikė darbams įvertinti 
reikalingų rezultatų pagal sutartyje numatytus užpildų, nesurištųjų mišinių, gruntų bandymus arba paslėptų darbų aktų. 

Jeigu priimant darbus nustatomi ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių viršijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu, 
kurį rangovas turi pašalinti, arba gali būti taikomos išskaitos. 

SPS yra laikomas paslėptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnį 

galioja 10 metų garantinis terminas arba 20 metų garantinis terminas, jeigu yra tyčia paslėptų defektų. 
 
10.3 Hidrauliškai surištas esamas pagrindas 
10.3.1 Įvadas 
Projekte parinktas gatvės konstruktyvas surištas hidrauliniais rišikliais ir priedais į (sluoksnio sustiprinimas), rengiamas 

vadovaujantis ĮT ŽS 17 ir metodiniais nurodymais MN GPSR 12.  
 
10.3.2 Įrengimas 
Hidrauliškai surištas pagrindo sluoksnis (CTB) įrengiamas esamus dangos konstrukcijos sluoksnius sustiprinant 

hidrauliniu rišikliu ir jonų mainus gerinančiais priedais, ant jo įrengiami asfalto pagrindo ir asfalto dangos sluoksniai. Dangos 
konstrukcija įrengiama atsižvelgiant į MN MAS 15 2 skyriaus nuostatas bei Vilniaus rajono savivaldybės gerąją patirtį (Vilniaus 
rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 5 d. sprendimas Nr. T3-169). Dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendiniai pateikti 
5.5 lentelėje. 
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Gruntams apdoroti naudojamas cementas, tenkinantis standarto LST EN 197-1 reikalavimus (tipas – CEM I arba CEM II/A-

LL, stiprumo klasė – 42,5 N). Taip pat turi būti naudojamas grunto jonų mainus gerinantis priedas. Skystas koncentruotas 
preparatas originaliose gamyklinėse pakuotėse, kurį prieš naudojant reikia praskiesti vandeniu pagal pateiktą instrukciją. 
Įprastai minimalus grynojo priedo kiekis sustiprintame (stabilizuotame) grunte priklausomai nuo grunto rūšies turi būti: 

- 0,2 L/m3 grunto (taikomas grunto rūšims pagal LST 1331 – ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP, ŽD,ŽM, SD, SM, ŽD0, ŽM0, SD0, SM0, 
DL, DV, DR). 
Jeigu statybinių medžiagų mišinių gamybai naudojamas ne geriamasis vanduo, tai statybos darbams atlikti numatomo 

naudoti vandens tinkamumas turi būti įrodomas. Nustatytu laiku prieš darbų pradžią rangovas turi įrodyti numatytų naudoti 
statybinių medžiagų ir jų mišinių bei gruntų tinkamumą, pateikdamas tinkamumo bandymų ataskaitą. Tinkamumo (cemento 
kiekio) bandymai turi būti atliekami akredituotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytą 
rišiklio kiekį, tuo prisiimdamas atsakomybę už tiesimo darbų kokybę. 

Jeigu gruntų pagerinimo darbų atlikimo metu paviršiaus vanduo arba gruntinis vanduo gali būti žalingas, tai šie 
vandenys turi būti surenkami ir nuleidžiami, panaudojant atitinkamas priemones (pvz., skersinių nuolydžių formavimą, išilginių 
vandens nuleidimo sistemų). 

Sluoksniai yra numatomi tiek platesni, kad būtų galima įrengti aukščiau esančius sluoksnius (žr. įrengimo taisykles ĮT SBR 
19). 

Išilginės ir skersinės siūlės turi būti perdengtos mažiausiai 20 cm pločiu dar kartą maišant freza ir naujai sutankinant 
kartu su prijungiamuoju sluoksniu. 

Įrengimui gali būti maišymo kelyje (gatvėje) metodu arba arba pagaminti maišyklėse (nes gatvėje daug šulinių, 
požeminių tinklų ir kt. kliūčių). Rangovas įvertinės tyrimą įrangą ir darbų organizavimo galimybes pats nusprendžia kokiu 
būdu bus atliekami grunto pagerinimo darbai. 
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10.2.3 Reikalavimai gruntams surištiems hidrauliniu rišikliu ir priedais 

 
 
10.3.4 Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas  
Darbų atlikimas, kontrolė ir priėmimas atliekamas vadovaujantis metodinių nurodymų MN GPSR 12. 
 
10.3.5 Pagrindo sluoksnių bandymai 
Bandymai atliekami vadovaujantis metodinių nurodymų MN GPSR 12 X skyriumi. 
 
10.3.6 Leistinieji nuokrypiai 
Leistinieji nuokrypiai turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. 
 
10.3.7 Darbų priėmimas 
Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 reikalavimus. 
 

10.4 Šaltai regeneruotas esama konstrukcija (alternatyvus gatvės konstruktyvas) 
10.4.1 Įvadas 
Projekte pateikiamas alternatyvus gatvės konstruktyvas regenerujant eamus pagrindus šaltuoju būdu vadovaujantis 

metodiniais nurodymais MN ŠRK 18. 



 

Spindulio gatvės Šiauliuose kapitalinio remonto ir 
lietaus nuotekų tinklų įrengimo 

techninis darbo projektas 

Žymuo: 

TI-TD-22-04-S-TS 
 

Lapas Lapų 

21 37 
 

10.4.2 Įrengimas 
Šaltai regeneruoto pagrindo sluoksnis (ŠR) įrengiamas esamus dangos konstrukcijos sluoksnius regeneruojant pridedant 

bitumo ir hidraulinių rišiklių, bei ant jo įrengamas asfalto dangos sluoksnis. Dangos konstrukcija įrengiama vadovaujantis 
metodiniais nurodymais MN ŠRK 18. 

 
Atliekant dangos konstrukcijos atnaujinimo darbus rangovas turi įvertinti konstrukcijos specifik1 bei parinkti tinkamą 

technologiją šaltai regeneruoto sluoksnio sutankinimo laipsniui pasiekti. 
Rangovas, prieš pradėdamas darbus, turi pats įsitikinti ir užsakovui įrodyti medžiagų ir jų mišinių tinkamumą. 

ŠR mišinio projektinė sudėtis nustatoma tinkamumo bandymų metu. Šių bandymų duomenys turi lemiamą reikšmę 
atliekant, priimant ir atsiskaitant už darbus. 

Tinkamumo bandymus gali atlikti akredituotos laboratorijos. Tinkamumo bandymo atlikimo laikas, atsižvelgiant į 
skeliamojo stiprio po 7 parų nustatymą, trunka iki 2 savaičių, o atsižvelgiant į skeliamojo stiprio po 28 parų 
nustatymą, trunka iki 5 savaičių. 

Būtinos sąlygos įrengiamo šaltai regeneruoto sluoksnio tolygiai kokybei pasiekti yra išsamūs pirminiai tyrimai, tinkamo 
našumo dozavimo, maišymo ir klojimo technikos naudojimas. 

Įrengimas gali naudojant būti naudojant regeneravimo frezą, arba naudojant regeneruoto mišinio paskirstymo ir klojimo 
įrangą.  

Sutankinimui gali būti naudojami tik sunkieji volai, kurių mažiausias darbinis svoris 12 t. 
 
10.4.3 Reikalavimai šaltai regeneruotiems sluoksniams 
5.8 lentelė. Įrengto ŠR sluoksnio reikalavimai  
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10.4.4 Atliktų darbų kontrolė  
Atliktų darbų kontrolė atliekama vadovaujantis MN ŠRK 18 XIII skyriaus nuostatomis. 
 
10.4.5 ŠR sluoksnių bandymai 
Šaltai regeneruotų sluoksnių bandymai atliekami vadovaujantis MN ŠRK 18 XI skyriaus nuostatomis ir 5 priedu. 
 
10.4.6 Leistinieji nuokrypiai 
Leistinieji nuokrypiai turi atitikti MN ŠRK 18 1 ir 2 lentelėje sluoksnio storio ar skeliamojo stiprio reikalavimus. 
 
10.4.7 Darbų priėmimas 
Darbų priėmimas ir atsiskaitymas už darbus  atliekamas vadovaujantis MN ŠRK 18 XIV skyriaus nuostatomis. Darbų 

kiekių apskaičiavimui pagal įrengto sluoksnio storį reikia pateikti matavimo metodą.Sluoksniai matuojami pagal statybos 
sutarties sąlygas. Kai statybos sutarties sąlygose nenurodyta sluoksnių matavimo tvarka, turi būti vadovaujamasi MN ŠRK 18 
XIV skyriaus Antrojo skirsnio nuostatomis. 

 

11. BORTAI 
11.1. Įvadas 
Projekte numatyti betoniniai pilkos spalvos gatvės ir vejos bortai (2 klasės): 

 betoniniai gatvės bortai 100x15x30 cm; 
 betoniniai nužeminti gatvės bortai 100x15x22 cm; 
 betoniniai pereinamieji gatvės bortai 100x15x22-30 cm; 
 betoniniai vejos bortai 100x8x20 cm; 

 

11.2. Įrengimas 
Bortai statomi vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14, MN TRINKELĖS 14. 
Bortai įrengiami ant betoninio pagrindo C12/15. Betono storis po bortais turi būti nemažiau 20 cm storio su atspara po 

gatvės bortais ir 20 cm su atspara  po vejos bortais. Betono pagrindas po rengiamais bortais nurodytas skersiniuose pjūviuose. 
Bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus, techninio prižiūrėtojo patikrinti ir aprobuoti. Bortai 

suprojektuoti1,0 m ilgio, 0,15 m pločio, aukštis 0,3/0,22 ar pereinamas. Kai reikiamas mažesnis ilgis, bortai patrumpinami diskiniu 
pjūklu rankiniu būdu. Posūkio spinduliuose bordiūrai rengiami iš gatavų lenktų elementų. Nesant galimybei pasinaudoti 
vientisais elementais bortus reikia supjaustyti į 3 dalis ir juos sujungti be tarpo, sujungimuose išpjaunant vidinę bordiūro dalį. 
Įrengiant bortų liniją sujungimo vietose galimas  iki 3 mm tarpas.  

Viršutinius asfalto sluoksnius įrengti prie bortų su įrengiamas per tarpines bitumines juostomas, skirtas siūlėms 
sandarinti. Juostos elastingumas ~20%. Prieš įrengiant juostas būtina lietimosi paviršius pagruntuoti. Gruntą reikia tolygiai 
užtepti arba užpurkšti ir palikti išdžiūti mažiausiai 30 min. priklausomai nuo oro sąlygų. 

Išilginių ir skersinių prijungčių sandarintų siūlių plotis turi būti: mažiausiai 15 mm, sandarintos siūlės gylis per visą 
sluoksnio storį. Juosta suduriama priglaudžiant. Propano dujų degikliu išlydoma viena siūles sandarinančios juostos pusė ir 
tinkamu įrankiu (glaistykle, plokščia mente) ji prispaudžiama prie siūlės šono. Išlydyti juostos pusę liepsna yra būtina, nes 
priešingu atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus pasiektas siūlės sandarinimo poveikis. 

 

11.3. Medžiagos 
Betoniniai bordiūrai turi atitikti LST EN 1340:2003, ĮT TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14, MN TRINKELĖS 14. 
5.9. lentelė Užsakovo reikalavimai bordiūrams 2 klasės: 
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11.4. Leistini nuokrypiai 
Bortai turi būti įrengti pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį ir padėtį plane. Jų viršaus aukščių nuokrypiai nuo 

projektinių aukščių ir padėties plane nuokrypiai nuo atskaitos ašių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. Tarpusavio viršutinio ir 
priekinio paviršiaus nuokrypiai siūlės vietoje neturi būti didesni kaip 2,0 mm. 
 
12. DANGŲ ĮRENGIMAS 
12.1 Asfalto danga 

12.1.1. Įvadas 
Projekte numatoma įrengti šiuos asfalto sluoksnius: 

 4 cm storio viršutinis asfalto dangos sluoksnis AC 11 VN (kelių bitumas 70/100); 
 8 cm storio pagrindo asfalto sluoksnis AC 22 PN (kelių bitumas 70/100). 

TS skyrius parengtas pagal AUTOMOBILIŲ KELIŲ UŽPILDŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRŠNSTRA UŽPILDAI 19(toliau – TRA 
UŽPILDAI 19), Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 24 (toliau (TRA ASFALTAS 24), 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 24 (toliau – ĮT ASFALTAS 24),  

Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašo TRA BITUMAS 23 (toliau – TRA 
BITUMAS 23), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

 
12.1.2. Medžiagos 
Mineralinės medžiagos 
Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų TRA UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti bandymo metodai. Taip pat 

asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Mikroužpildo sudėtyje neturi būti 
kenksmingo kiekio organinių ir brinkstančių sudedamųjų dalių. Asfalto pagrindo – dangos sluoksnio gamybai galima naudoti tik 
natūralios kilmės (natūralaus akmens) mikroužpildą. Stambioji mineralinė medžiaga, kuri neatitinka atsparumo poliruojamumui 
TRA ASFALTAS 24 nurodytų reikalavimų. 

Rišamosios medžiagos 
Naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009 ir aprašo TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Natūralus 

asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4:2006 B priedo reikalavimus. 
Priedai 
Gali būti naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedų rūšis ir savybės turi 

būti deklaruotos. 
Asfalto mišiniai 
Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje. Asfalto 

mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai, kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 23 
reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus. Bituminį asfalto mišinių 
rišiklį galima pakeisti tik gavus techninio prižiūrėtojo sutikimą. Rišiklis taip pat turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus. 
Asfalto pagrindo sluoksnis yra klojamas tiesiai ant sutankinto pagrindo iš nesurištųjų mišinių. Kiti mišiniai klojami jau ant įrengto 
pagrindo sluoksnio prieš tai sutepus (pagruntavus) bitume emulsija.  
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12.1.3. Asfalto mišinių gamyba ir sandėliavimas 
Asfalto mišinių gamybai ir sandėliavimui taikomi TRA ASFALTAS 24 V skyriaus bendrieji nurodymai.  
Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. Jose turi būti efektyvi 

mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis medžiagomis įranga. 
 
12.1.4. Asfalto mišinių transportavimas ir transporto priemonės 
Transportuojant asfalto mišinį būtina laikytis ĮT ASFALTAS 24 VI skyriaus keliamų reikalavimų. Transporto priemonės 

kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai paruoštas. Transporto priemonės kėbulo 
paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja medžiaga, kuri nedarytų asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo 
metu turi būti laikomasi 2 lentelėje nurodytų asfalto mišinių temperatūrų oC. Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių 
pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, 
temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt. 

 
12.1.5. Asfalto klotuvai 
Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti Projekte nurodytų parametrų dangą. Kiekvienas 

klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyčių. Klotuvo 
paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų 
mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

Sluoksnių įrengimas metodu „karštas prie šalto“ vykdomas pagal ĮT ASFALTAS 24 nuostatas. Viršutinius sluoksnius 
sujungti su esamais asfalto sluoksniais rekomenduojame bitumo-tirpiklių pagrindu pagamintais siūlių sandarinimo klijais. 
Tirpiklių kiekį rekomenduojame naudoti ne mažesnį 20% masės, užpildų ir netirpių organinių medžiagų kiekį taip pat ne 
mažesnį 20%. 

 
12.1.6. Tankinimo mechanizmai 
Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai valciniai plentvoliai, 

savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų 
tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant gatvės dangos paviršiaus. Pneumatinio volo visų padangų slėgis turi būti vienodas. 
Turi būti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali būti panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai), turi būti 
tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais. 

 
12.1.7. Klojimo sąlygos 
Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui.  
12.1.8 Klojimas ir tankinimas 
Klojant ir tankinant asfalto sluoksnius būtina vadovautis ĮT ASFALTAS 24 pateiktais reikalavimais. Klojant asfaltą į klotuvą 

patenkančio asfalto temperatūra turi būti tokia kokia nurodyta.. Volų rūšį, svorį ir skaičių reikia parinkti, atsižvelgiant į klotuvo 
našumą, sluoksnio storį, asfalto mišinio rūšį, taip pat ir į oro sąlygas, metų laiką, vietovės sąlygas. Volai turi būti naudojami 
taip, kad neatsirastų išliekančių įspaudų, nelygumų ar įtrūkių (plyšių). 

12.1.9. Briaunų formavimas 
Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydžiu ir naudojant atitinkamą įrangą 

lygiai tiesia linija nugremžiamos, o briaunų šonai tolygiai prispaudžiami. 
12.1.10. Siūlės 
Įrengiant daugiasluoksnes dangų konstrukcijas, atskirų sluoksnių siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu 

mažiausiai 15 cm. Jeigu siūlės perstumti neįmanoma, tai turi būti numatoma įrengti ištisinę sandarintą siūlę. Sluoksnius 
klojant juostomis, atitinkamomis priemonėmis reikia užtikrintų tolygią, sandarią ir tankią išilginės siūlės sujungimą. Išilginės 
siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje. Jeigu klojant asfalto viršutinius ir apatinius 
sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto sluoksnio ilgio yra pašalinama. Nelygūs išsikišimai per visą 
sluoksnio storį pašalinami, suformuojant taisyklingą briauną. Briauna, išskyrus viršutinius sluoksnius iš mastikos asfalto, tolygiai 
užtepama arba apipurškiama karštu kelių bitumu, karštu polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu rišikliu, siekiant užtikrinti 
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nepriekaištingą sujungtį (skersinę siūlę) tarp abiejų dalių. Atskirų sluoksnių ar dalinių sluoksnių skersinės siūlės turi būti 
perstumtos viena kitos atžvilgiu mažiausiai 2 m. 

Voluojamojo asfalto sluoksnių įrengimas metodu „karštas prie šalto“ Jau įrengto sluoksnio briauna turi būti tinkamo 
profilio, tolygiai sutankinta ir be plyšių. Siūlės šonas turi būti truputį įžulnios, ne vertikalios, formos. Dėl technologinių 
priežasčių jau įrengto sluoksnio būsimos siūlės šonas gali arba turi būti frezuojamas. Tai yra aprašoma papildomose 
techninėse specifikacijose. 

Visų dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių siūlės šonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karštu bitumu, 
karštu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu rišikliu (mase). 

Asfalto viršutinio sluoksnio siūlei dengti naudojamas medžiagos kiekis siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio 
kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. Viršutinio sluoksnio siūlei įrengti taip pat gali būti naudojamos specialios iš bituminio 
rišiklio pagamintos sandariklio juostos. 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio siūlės šono viršuje esantys 4 cm dengiami kaip ir asfalto viršutinio sluoksnio atveju. 
Likęs siūlės šono plotas gali būti dengiamas sumažinus kiekį – siūlės tiesiniam metrui mažiausiai 20 g rišiklio kiekvienam 
sluoksnio storio centimetrui.  

Kai asfalto pagrindo-dangos sluoksnio storis yra 6 cm, rekomenduojama visą siūlės šoną dengti kaip ir asfalto viršutinio 
sluoksnio atveju. 

Įrengiant kompaktiško asfalto dangas (KAD), siūlė asfalto viršutiniame sluoksnyje pasirinktinai gali būti įrengta ir kaip 
sandarinta siūlė. 

12.1.11. Prijungtys ir sandarinimo siūlės 
Viršutinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimų elementų įrengiamos kaip 

sandarintos siūlės. Ši nuostata negalioja viršutinio sluoksnio iš poringojo asfalto prijungties prie gretimų elementų atveju. 
Sandarinimo juosta įrengiama vadovaujantis ĮT ASFALTAS 24 X skyriaus III skirsnio reikalavimais. Prieš prilydant juostą 

siūlėms sandarinti, siūlės šonus reikia patepti gruntu. Juostą reikia patiesti iškart ant sauso, tai yra plovimui atsparaus 
pirminio grunto. Juostą reikia priglausti taip, kad atskiriamasis popierius būtų išorinėje pusėje. Tuomet atskiriamąjį popierių 

reikia nuimti ir prilydyti juostą siūlėms sandarinti, pučiant į šią juostą karštą orą, pvz.: naudojant dujų degiklį. Viena juostos 
pusė išlydoma ir prispaudžiama prie paruoštos siūlės krašto. Tai galima padaryti specialiu prispaudžiamuoju prietaisu arba 
rankiniu būdu, pvz.: glaistykle. Kai juosta liečiasi su karštu mišiniu, ji lydosi ir sujungimo šonai papildomai susiklijuoja. 

Prilydyta juosta siūlėms sandarinti turi būti apsaugota, kad per ją nevažiuotų statybvietėje naudojama technika. 
Paviršius prie kurio juosta bus glaudžiama prieš nuimant apsauginę juostą turi būti sausas ir neužterštas tepalu, alyva 

ar kita medžiaga, Drėgnus paviršius privalu išdžiovinti karštu oru. Negali būti prilipusių statybinių medžiagų dalelių ar dulkių. 
Sandarinimo juosta turi būti užklijuota prieš pat atliekant asfaltavimo darbus. 

Apdorojimo darbus galima vykdyti tik esant sausam orui ir, kai dangos paviršiaus temperatūra yra mažiausiai 5°C. 
Esant žemesnei temperatūrai būtinai reikia papildomų priemonių, pavyzdžiui, liepsna pašildyti siūlės šonus. 
Rekomenduojamas juostos aukštis yra lygus dangos storiui, juostą glaudžiant prie viršutinės siūlės šono briaunelės. 
Mažiausias juostos storis yra 15 mm. Grunto sąnaudos priklausomai nuo gamintojo sudaro ≥0,03 l/m kiekvienam dangos 

storio cm. 
Priklausomai nuo bituminės sandarinimo juostos gamintojo galimas ir kitas siūlės sandarinimo būdas. Prieš tiesiant 

juostą siūlėms sandarinti, siūlės šonus reikia pagruntuoti. Sandarinimo juostą reikia tiesti ant pradžiūvusio, bet dar šiek tiek 
drėgno grunto. Priklausomai nuo oro sąlygų, reikiamo drėgnumo gruntas būna praėjus 10 – 15 min po gruntavimo. Kiti veiksmai 
atitinka anksčiau išvardytus tik nėra naudojamas karštas oras siūlei išlydyti. Kai sandarinimo juosta liečiasi su karštu mišiniu, ji 
lydosi ir sujungimo šonai papildomai susiklijuoja. 

Įrengta siūlė turi būti pilnai užpildyta, prisilydžiusi prie kontaktinių paviršių ir lygi su danga, negali būti išspausta. 
12.1.12. Bandymai 
Bandymai turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 XII skyriaus nuostatas, TRA ASFALTAS 24 VII nuostatas . 
12.1.13. Leistinieji nuokrypiai 
Pagal ĮT ASFALTAS 24 VII skyriaus nuostatas. Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte nurodyto pločio neturi būti 

didesni kaip −5 cm ir +5 cm. Briaunos linija turi būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga. 
12.1.14. Darbų kontrolė 
Bandymų rūšys 



 

Spindulio gatvės Šiauliuose kapitalinio remonto ir 
lietaus nuotekų tinklų įrengimo 

techninis darbo projektas 

Žymuo: 

TI-TD-22-04-S-TS 
 

Lapas Lapų 

27 37 
 

Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 24 XII skyriuje.  
Asfalto mišinių bandymai 
Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 24, o mineralinės medžiagos – pagal TRA UŽPILDAI 19reikalavimus. 
Tolerancija 
Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, 

matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7:2004, darbų priėmimo metu neturi 
viršyti ĮT ASFALTAS 24 14 lentelėje nurodytos vertės. Dangos nelygumai, išmatuoti pagal IRI reikalavimus, neturi viršyti: asfalto 
pagrindo-dangos sluoksnių – 3,5 m/km. Briaunos linija turi būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga. Ėminių, 
paimtų iš sluoksnio, sluoksnio storis, sluoksnio svoris, sutankinimo laipsnis, oro tuštymių kiekis turi atitikti ribines vertes, 
nurodytas ĮT ASFALTAS 24 18–24 lentelėse. 

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ±0,5%. 
12.1.15. Darbų priėmimas 
Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. Užbaigtus darbus užsakovas arba 

techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po raštiško pranešimo apie juos. Darbų priėmimo terminas 
pratęsiamas, jeigu iš savo pusės rangovas dar nepateikė darbams įvertinti reikalingų rezultatų pagal sutartyje numatytus 
medžiagų, medžiagų mišinių bandymus arba paslėptų darbų aktų. 

 
12.2. Trinkelių dangos 

12.2.1. Įvadas 
Projekte numatoma įrengti šias trinkelių dangas: 

 8 cm storio, 200x100 mm betoninių trinkelių dangą (pilkos ir geltonos spalvos); 
TS skyrius parengtas pagal Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA 

TRINKELĖS 14 (toliau – TRA TRINKELĖS 14), Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT 
TRINKELĖS 14 (toliau – ĮT TRINKELĖS 14), Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 
nurodymai MN TRINKELĖS 14 (toliau – MN TRINKELĖS 14), STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia 
reikmėms (toliau – STR 2.03.01:2001) galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų 
reikalavimus. 

 
11.2.2. Betoninių trinkelių danga 
Betoninės grindinio trinkelės turi atitikti LST EN 1338:2003 + AC:2006 reikalavimus. Betoninės dangos turi atitikti ne 

mažesnį nei: stipris tempimui nemažesnis kaip 3,6 MPa, atsparumas dilimui iki 20 mm, vandens įgėrimas iki 6%, atsparumas 
slydimui 70 ASV, atsparumas šalčiui iki 1,0 kg/m2 (masės nuostoliai). 

 
Lentelė 11. Trinkelių dangų geometrinių parametrų leistini nukrypimai 

 
12.2.3. Trinkelių dangos paklojimas 
Trinkelės klojamos tada, kai jau yra įrengti bordiūrai. Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. 

Trinkelės klojamos ant įrengto 3-5 cm storio (fr. 0/5)) išlyginamojo storio atsijų pasluoksnio. Pasluoksnį po granitinėmis 
trinkelėmis reikia įrengti taip, kad trinkelės būtų tiksliai tame paviršiuje kaip numatyta pagal vertikalų išplanavimą. 

 
12.2.4. Trinkelių dangai pasluoksnio įrengimas 
Pasluoksnio medžiaga klojama didesniu storiu. Naudojant šabloną pasluoksnis išlyginamas reikiamu profiliu. Siekiant 

išvengti skirtingų nusėdimų reikia užtikrinti kuo tolygesnį sluoksnio tankį visame plote. Klojant trinkelių dangas mechanizuotu 
būdu, rekomenduojama pasluoksnį prieš tai sutankinti. 

Trinkelės klojamos ant paruošto pasluoksnio. Nepriklausomai nuo trinkelių arba plokščių formos ir dydžio, jungiamasis 
poveikis atsiranda tik naudojant tinkamą siūlių užpilo medžiagą ir tada, kai siūlės yra visiškai užpildytos. 
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Tvarios, techninio projekto sprendinį atitinkančios, trinkelių konstrukcijos pasiekimui turi būti užtikrintas techninio 
projekto specifikacijų reikalavimų išpildymas (pasluoksnio storis, siūlių plotis, jų užpildymo ir trinkelių paviršiaus išlyginimas 

tankinant). 
Pasluoksnio ir siūlių užpilo medžiagų mišiniams naudojamos mineralinės medžiagos ir jų mišiniai turi atitikti techninių 

reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 6 priede nurodytus reikalavimus. Pasluoksnio ir siūlių užpilo medžiagų mišiniams galioja 
techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus reikalavimai. Pasluoksnio medžiagai turi būti naudojamas 
nesurištasis mišinys 0/8 (0/5) pagal standartą LST EN 13285. DK3 dangos konstrukcijos klasės eismo zonų pasluoksnio 
medžiagai naudojami nesurištieji medžiagų mišiniai turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 4, 5 ir 6 lentelių 1 
eilutės reikalavimus. Pasluoksnio medžiaga naudojami nesurištieji medžiagų mišiniai iš mineralinių medžiagų, kurių aptakumo 
koeficientas turi atitikti ECS35 kategoriją pagal techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus II skirsnio 
nurodymus. Aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas pagal techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 6 priedo 9.6 
punktą turi atitikti C90/3 kategoriją. 

Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti nuo 3 iki 3,5 cm. Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta 
ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens kiekiu, kuris užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas. Pasluoksnio storis turi 
nenukrypti nuo nurodytų storio ribų. 

Pasluoksnio medžiagai naudojamos mineralinės medžiagos mažiausiai turi atitikti SZ18(LA20) atsparumo trupinimui 
kategoriją. 

Pasluoksnio medžiaga sutankintoje būklėje turi būti pakankamai pralaidi vandeniui ir neturi įsiskverbti į pagrindo 
sluoksnį (ĮT TRINKELĖS 14, VI skyriaus II skirsnio nuostatos). Dėl šios priežasties pagrindo sluoksnio be rišiklių ir pasluoksnio 
medžiagų granuliometrinės sudėtys turi būti taip suderintos tarpusavyje, kad būtų užtikrintas tinkamas filtravimo stabilumas 
viena kitos atžvilgiu. Filtravimo stabilumas įrodomas, jei atitinka šias sąlygas: D15/d85≤5; D50/d50≤25, kai D15, D50 – 
skersmenys dalelių (mm), kurių pagrindo sluoksnio medžiagos granuliometrinėje sudėtyje yra mažiau kaip 15 arba 50 % 
medžiagos masės, d85, d50 – skersmenys dalelių (mm), kurių pasluoksnio medžiagos granuliometrinėje sudėtyje yra mažiau 
kaip 50 arba 85 % medžiagos masės. 

 
12.2.5. Siūlių (apatinio sluoksnio) tarpuose tarp trinkelių įrengimas 
Tarpai tarp trinkelių užpildomi: 1/3 trinkelės aukščio (apatinė dalis) – granitinių atsijų užpildu, 2/3 trinkelės aukščio. 

Turi būti naudojama siūlių užpilo medžiaga, kuria, viena vertus, būtų lengva užpilti siūles, tačiau, kita vertus, kuri būtų kuo 
atsparesnė išsiurbimui iš siūlių. Siūlių užpilo medžiaga taip pat turi būti parenkama atsižvelgiant į vietines sąlygas bei 
laukiamas apkrovas. Siūlių užpilo medžiagai turi būti naudojamos granitinės atsijos 0/5.  

Atliekant galutinį siūlių užsandarinimą naudojama 0/2 frakcijos medžiaga, kuri neprivalo atitikti techninių reikalavimų 
aprašo TRA TRINKELĖS 14 reikalavimų. Visiškam siūlių užsandarinimui labai tinka mineralinės medžiagos su dideliu mineralinių 
dulkių kiekiu. 

Granitinės atsijos turi būti sandėliuojamos taip, kad jų savybės būtų tolygios ir atitiktų toliau nurodytus reikalavimus. 
Be to, jie į statybvietę turi būti tiekiami tolygiai drėgni ir tolygiai sumaišyti. 

Kaip siūlių užpilo medžiaga naudojami granitinių atsijų mišiniai turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA 
TRINKELĖS 14 11, 12 ir 13 lentelių 1 eilutės reikalavimus. Siūlių užpilo medžiagai turi būti naudojamos atsijos, kurių aptakumo 
koeficientas turi atitikti ECS35 kategoriją pagal techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus III skirsnio 
nurodymus. Aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas pagal techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 07 6 priedo 
9.6 punktą turi atitikti C90/3 kategoriją. 

Taisyklingam siūlės pločiui užtikrinti gamtinio trinkelės turi būti surūšiuotos pagal leistinųjų nuokrypių nuo gaminimo 
matmenų didžiausias ir mažiausias vertes. 

Skersinės ir išilginės siūlės turi būti išdėstytos tolygiai ir taisyklingai. Trinkelių padėtis tinkamais atstumais turi būti 
tikrinama naudojant valą ar kampainį. 

Nepriklausomai nuo trinkelių formos ir dydžio, jungiamasis poveikis atsiranda tik naudojant tinkamą siūlių užpilo 
medžiagą ir tada, kai siūlės yra visiškai užpildytos. 

Siūlių geometrija turi būti taisyklinga ir sklandi. Toje pačioje eilėje esančios trinkelės turėtų būti kuo vienodesnių 

matmenų. 
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Klojant kreivėse turi būti išlaikytas tinkamas siūlių plotis. Todėl reikia vengti trinkelių išretinimo. Tokiose vietose galima 
naudoti lenkto tipo arba pleišto formos elementus arba keisti jungimo tipą. Iškilę paviršiai įrengiami iš tokio pat storio trinkelių 
kaip ir gretimi paviršiai. 

Jei trinkelės neturi jungiamųjų elementų (specialių briaunų), trinkelės klojamos panaudojant specialius intarpus tarp 
trinkelių paviršiaus briaunų užtikrinant siūlės plotį nuo 5 iki 6 mm. 

Siūlės turi būti visiškai ir nuolat užpilamos lygiagrečiai atliekamiems klojimo darbams. Visą siūlių užpilo medžiagos 
perteklių reikia pašalinti. Po to, plotas, kuris pakankamai išdžiuvo, turi būti sutankintas vibravimo arba kalimo priemonėmis, kol 
tampa stabilus. Jei reikia, siūlės turi būti užpiltos pakartotinai. 

Užpylus siūles ir prieš pradedant pritankinimą trinkelių danga turi būti švariai nušluota. Trinkelių danga dažniausiai turi 
būti sutankintos vibravimo priemonėmis, pradedant nuo kraštų ir artėjant vidurio link. Kartu neturi būti neigiamo poveikio 
numatytam siūlių tiesumui. Plotai, kurių siūlės dar neužpiltos, neturi būti vibruojami. Tankinimo plokščių ar kitų mechanizmų 

darbinis svoris turi derėti su trinkelių storiu ir posluoksnio savybėmis (pvz., laikomąja geba). 
Siūlių užpildymas, paklotos trinkelių dangos suvibravimas iki lygaus ir stabilaus paviršiaus yra susieti procesai ir negali 

būti vykdomi nepriklausomai. Šie du procesai turi būti vykdomi pasikartojančiai tiek kartų, kol bus pasiektas reikiamas 
rezultatas. Kartų skaičius nustatomas atliekant bandomuosius siūlių užpildymo ir dangos tankinimo plotus, kurie gali būti 
atliekami ir objekto pradžioje. Faktinis pilnai užpildytų siūlių oro tuštymių kiekis turėtų būti ne daugiau kaip 15 proc. 

Praktikoje ypač pasiteisino tokie darbų etapai (kartojant iki visiško rezultato pasiekimo): 
• Siūlės užpildomos nedelsiant įrengus tam tikrą trinkelių plotą. Trinkelių klojimo ir siūlių užpildymo darbai vykdomi 

nuosekliai vienas paskui kitą. Visas vienos pamainos trinkelių klojimas turi būti užbaigtas siūlių užšlavimu ir trinkelių dangos 
tankinimu. Mechanizmai paklota trinkelių danga gali važiuoti tik visiškai užbaigus siūlių užpildymo procesą. 

• Siūlių užpilo medžiagos tolygiai paskleidžiamos ant trinkelių dangos, naudojant daugkartinį šlavimo procesą siūlės 
pilnai užpildomos iki trinkelių viršaus. Kai kuriais atvejais prieš vibruojant trinkelių dangą pirmą kartą rekomenduojama 
užpildytas siūles sudrėkinti vandeniu, tačiau praktikoje pastebėta, kad pirmasis tankinimas be vandens duoda ypač gerą 
rezultatą. Rangovas bandomuosiuose ploteliuose turi įvertinti drėkinimo poreikį pirmojo vibravimo metu. Prieš bet kokį 
vibravimą trinkelių danga privalo būti nušluota nuo siūlių užpilo medžiagos pertekliaus, danga turi būti nušluota nuo atsijų. 

• Pirmajam vibravimui turi būti naudojama lengvesniojo tipo vibroplokštė su specialiu plastikiniu padu (kai trinkelės 
storis 100 mm vibro plokštės svoris nuo 130 iki 160 kg, išcentrinė jėga 20-25 kN, dažnis nemažiau kaip 70 Hz). Kitų kartų vibro 
tankinimui turi būti pasirenkamos atitinkamos vibro plokštės, kurių charakteristikos (svoris nuo 500 iki 600 kg, išcentrinė jėga 
70 kN, dažnis nemažiau kaip 70 Hz). 

• Pirmojo vibravimo paskirtis ne tiek sutankinti trinkeles ir išlyginti jų paviršių, kiek suvibruoti siūlių užpilo medžiagą 
kuo giliau į siūles, tokiu būdu sudarant papildomą vietą naujai siūlių užpilo daliai. 

• Po pirmojo vibravimo pabaigos siūlių užpilo medžiagos pakartotinai tolygiai paskleidžiamos ant trinkelių dangos, 
naudojant daugkartinį šlavimo procesą siūlės užpildomos iki trinkelių viršaus. Atliekant antrąjį užpylimą siūlių užpilo 
medžiagos nežymiai sudrėkinamos vandeniu. Drėkinimo kiekį ir būdą pasirenka rangovas pagal įmonės taikomą technologinį 
procesą ir turimą patirtį. 

• Prieš atliekant antrąjį vibro tankinimą trinkelių paviršius turi būti nušluojamas pašalinant visą siūlių užpilo medžiagos 
likutį. Danga turi likti nušluota nuo atsijų. Naudojant didesnį vandens kiekį siūlių užpilo medžiagos drėkinimui gali susidaryti 
poreikis palaukti, kol vanduo nusidrenuos į pagrindo sluoksnius, ir tik tuomet pradėti vibro tankinimą. Iki antrojo vibro tankinimo 
pabaigos draudžiamas transporto ir sunkiosios technikos eismas. 

• Siūlių užpildymo ir vibravimo procesai kartojami tol, kol vibravimo metu siūlių užpilo medžiagos nebenusėda gilyn į 
siūlę ir lieka siūlės paviršiuje. 

• Po paskutiniojo vibro tankinimo siūlės turi būti užsandarinamos fr. 0/2 atsijomis. Šį procesą reikia kartoti keletą 

kartų, kol siūlės paviršius bus pilnai užsandarintas atsijų dulkėmis. Sandarinat siūles fr. 0/2 naudojamas atsijų gausiai 
drėkinant vandeniu, vanduo smulkiausiąsias atsijų daleles suneša į siūlių skerspjūvius. 

• Visais atvejai vibruojama nuo dangos kraštų link vidurio, nuo žemesniosios altitudės link aukštesniosios. Vibro plokštes 
ir vibravimo technologiją būtina taip pasirinkti, kad būtų užtikrintas trinkelių rašto ir siūlių kontūrų stabilumas. 

Siūlių užpildymas siūlių užpilo medžiagomis gali būti atliekamas rankiniu būdu arba mechanizuotai. 
Trinkelių dangą galima vibruoti tik esant sausam ir švariam dangos paviršiui bei naudojant specialų plastikinį vibro 

plokštės padą. Trinkelių danga pradėti leisti transporto eismą galima tik tada, kai jų pasluoksnis ir po juo esantis pagrindo 
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sluoksnis be rišiklių yra pakankamai išdžiūvę po atskiestojo siūlių užpilo panaudojimo. Tokiu atveju, jeigu trinkelių danga būtų 

paleistas transporto eismas turi būti papildomai paskleidžiama trūkstama siūlių užpilo medžiaga. Trinkelių dangos turi būti 
valomos atsargiai ir užtikrinant, kad nebūtų prarandama siūlių užpilo medžiaga. Valant mechaniniu būdu, rekomenduojama 
nenaudoti vakuuminių įrenginių. Vakuuminius valymo įrenginius galima naudoti tik praėjus 1 metams po dangos įrengimo. 
Papildomai turi būti numatytas kartotinis siūlių užšlavimas po 1 ir po 3 mėnesių eksploatacijos bei po pirmosios žiemos.  

Prarasta siūlių užpilo medžiaga turi būti nedelsiant pakeičiama. Trinkelių nesurištų dangų deformacijos, kurios 
sąlygoja vandens susikaupimą, turi būti nedelsiant pašalintos. Pirmaisiais trinkelių dangos naudojimo metais turi būti skiriamas 
padidintas dėmesys siūlių sandarumui atliekant stebėjimus bei pakartotinį užšlavimą atsijomis tose vietose, kur nustatytas 
siūlių užpildo medžiagos trūkumas. Nesurištojo tipo trinkelių dangos ilgainiui (nuo antrųjų metų) įgauną papildomą stabilumą 
dėl siūlių užpildo konsolidacijos. 

 
12.2.6. Siūlių (viršutinio sluoksnio) tarpuose tarp trinkelių įrengimas 
2/3 trinkelės aukščio tarpus (viršutinę dalį) numatoma įrengti naudojant surištąjį siūlių užpildą, pralaidų vandeniui. 

Siūlių užpildas parenkamas tinkamas tiek nesurištajai dangos konstrukcijai, tiek surištajai. Tarpai tarp trinkelių – 5 mm. 
Surištasis siūlių užpilas gaminamas iš hidrauliškai surišto arba polimerais modifikuoto hidrauliškai surišto skiedinio. Galima 
naudoti reaktyviosiomis dervomis surištus skiedinius. Pradinės medžiagos turi atitikti atitinkamų normatyvinių techninių 
dokumentų (pvz., standartų) reikalavimus. Turėtų būti naudojami gamykloje pagaminti skiediniai. Siūlių užpilo skiediniai turi 
turėti kiek įmanoma geresnes savaiminio susitankinimo savybes.  

 
Lentelė 12. Reikalavimai surištam siūlių užpildui 

 

12.2.7. Įrengimas ir priežiūra 
Trinkelių dangos turi būti įrengtos pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį, skersinį ir išilginį nuolydį. Dangos viršaus 

aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. 
Paviršiaus nelygumai, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, kai 

naudojamos gamtinio akmens tašyto paviršiaus trinkelės ar plokštės, neturi viršyti 15 mm, o kitais atvejais neturi viršyti 10 mm. 
Pagrindo sluoksnio nelygumai, kurie viršija leistinuosius nuokrypius, negali būti išlyginti klojant pasluoksnį. 

Trinkelių danga siūlių vietose turi būti paklota vienodame aukštyje (lygyje). Trinkelių danga siūlių vietose turi būti 
paklota vienodame aukštyje (lygyje). Klojant lygaus paviršiaus statybos produktus nuokrypis neturi viršyti 2 mm, o klojant 
grublėto paviršiaus statybos produktus nuokrypis neturi viršyti 5 mm. 

Įrengiant trinkelių dangų prijungtis prie apvadų, kelio (gatvės, eismo zonos) įrenginių ir vandens latakų, šių dangų 

paviršius turi būti 3–5 mm aukštesnis už apvadų ir kelio įrenginių paviršių ir 3–10 mm aukštesnis už vandens latako briaunos 
paviršių. Įrengiant prijungtis, trinkelės, kurios buvo išpjautos reikiamos formos, neturėtų būti naudojamos, jei jų likęs 
trumpesnės briaunos ilgis yra mažesnis negu pusė neišpjautos trinkelės didžiausios briaunos ilgio. Išpjautos formos trinkelės 
negali turėti jokių briaunų kampų, mažesnių negu 45°. 

Nuolatinė trinkelių dangų priežiūra pailgina jų naudojimo laikotarpį. Mažiausiai kartą per metus turi būti atliekamas 
apžiūrimasis vertinimas, kad atsiradę defektai būtų pastebėti kuo anksčiau. 

Paviršiniai nelygumai 4 metrų ilgio kontrolinėje trinkelių atkarpoje negali viršyti 10 mm. Sutankinus vibracine plokšte iki 
pastovios būklės, galima gauti lygų paviršių. Kai naudojamos vibracinės plokštės su reguliuojama išcentrine jėga, priklausomai 
nuo elemento storio, reikia rinktis mažiausią galingumą. 

Paklojus trinkeles, danga turi būti švari, lygi ir atitikti projektuojamus aukščius bei nuolydžius. 
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12.2.8. Darbų priėmimas 
Priimant darbus turi būti atitikimas projekto brėžiniams. Neprieštarauti ĮT TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14 ir MN 

TRINKELĖS 14 keliamiems reikalavimams. Pastebėti trūkumai (ar nepažeisti bordiūrai ar trinkelės, ar neišbaigtumas ir t.t.) 
ištaisomi rangovo sąskaita. 
 
13. EISMO ORGANIZAVIMO PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS 

Šiame projekte projektuojamos šios eismo organizavimo priemonės: 
 Kelio ženklai; 
 Horizontalusis gatvės dažymas; 

 
13.1. Kelio ženklai 
Kelio ženklai ir jų simbolių spalvos turi atitikti kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse išdėstytus 

reikalavimus ir LST EN 12899-1:2008 - LST EN 12899-5:2008 reikalavimus.  
Tipinių kelio ženklų dydžio grupė – 1. 
Ženklai turi būti gaminami su šviesą atspindinčiu paviršiumi. Visi ženklai ir jų detalės turi būti pagaminti iš nerūdijančių 

medžiagų arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkančiu standartų reikalavimus. Ženklų korpusai, jų antroji pusė ir visos 
ženklų tvirtinimo detalės turi būti tamsiai pilkos spalvos RAL 7022 arba panašaus atspalvio. 

Tipinių 1 grupės dydžio kelio ženklų skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdžio atramos d76,1 mm, pastatytos ant 
betono C25/30 pagrindo taip, kad apatinė kelio ženklo skydo atrama būtų ne mažesniame nei 2,25 m aukštyje. Atramų spalva 
tamsiai pilka RAL 7022 arba panašaus atspalvio. 

Ant paruošto dydžio skydo priekinės dalies klijuojama šviesą atspindinti plėvelė. Kitoje ženklo pusėje arba prie ženklo 
pritvirtintoje specialioje lentelėje turi būti pateikta: 

 Ženklus pagaminusios įmonės prekės ženklas; 
 Pagaminimo data; 
 Minėto standarto žymuo. 

Ženklų naudojimo garantijos laikas 2 metai. Ženklų su šviesą atspindinčiu paviršiumi garantijos laikas nustatomas pagal 
šviesą atspindinčių medžiagų naudojimo garantijos laiką. 

 
13.2. Horizontalusis gatvės dažymas 
Linijų ir simbolių tipai nurodomi projekte. Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos 

paviršius turi būti sausas ir švarus. Projekte numatytas dangos ženklinimas šviesą atspindinčiais dažais. Ženklinimas atliekamas 
vadovaujantis ĮT ŽM 12. 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklinimo atitikimas Projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. 
Pastebėti trūkumai ištaisomi Rangovo sąskaita. Darbai priimami pagal ĮT ŽM 12 skyriaus keliamus reikalavimus. 

 
 
14. APŽELDINIMO ĮRENGIMAS 

Šiame projekte suprojektuoti Vejos atstatymo apželdinimo darbai. Vejos ir dirvožemio įrengimas pavovaujantis ĮT ŽS 17 3 
skirsnį. Projekte numatoma panaudoti esamą nukastą ir išvalytą dirvožemį, bei papildomai atvežtą naują dirvožemį. Dirvožemis 
neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, pelenais, plastmasėmis, naftos produktais, cheminėmis 
medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. Esant įtarimams dėl galimai užteršto dirvožemio, jis papildomai turi būti 
prasijotas. 
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Vejos žolės mišinys tikslinamas statybos rangovo prieš užsėjimo pradžią pagal žemės rūšį arba aplinką, jis turi būti 
lėtai augantis ir reikalaujantis minimalios priežiūros. Suaugusi vejos žolė turi būti lengvai pjaunama ir atspari atmosferiniams 
poveikiams, automobilių išmetamai oro taršai. Turi gerai atlaikyti periodinius vandens ir maistinių medžiagų trūkumus. 

Veja atstatoma ir įrengiama atlikus dangos įrengimo darbus, augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejos 
plote iki 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės 
paviršius išpurenamas. Pasėjus sėklas paviršius suvoluojamas rankiniu volu. 

 
 
15. POŽEMINĖS KOMUNIKACIJOS 
15.1. Ryšiai 

Projekte numatoma apgaubti telekomunikacijų kabelius apsauginiais vamzdžiais patenkančius po projektuojamomis 
kietosiomis dangomis. 
15.1.1. Apsauginiai ryšių vamzdžiai 

Ryšių kanalizacijai naudojami vamzdžiai projektuojami tiesūs ir kampiniai vamzdžiai, kurių d 110mm, gaminami iš kietojo 
(neplastifikuoto) polivinilchlorido (PVC); HDPE vamzdžiai neturi degti aktyvia liepsna. Jiems degant neturi išsiskirti žmogaus 
sveikatai pavojingi produktai, o lydymosi indeksas turi neviršyti 1.0g/10min. Vamzdžiai turi būti lygūs, tiesūs ir be paviršiaus 
defektų. 

Plastikiniai vamzdžiai pagal atsparumą smūginei apkrovai ir žiedo (apskritimo) standumą skirstomi į tvirtumo klases: A, 
B ir C. 

Žiedo standumas turi būti: 
A klasės – ne mažiau kaip 16 kN/m2; 
B klasės – ne mažiau kaip 8 kN/m2 ; 
C klasės – ne mažiau kaip 4 kN/m2 . 
HDPE vamzdžiai d110mm, kurių sienelių storis 6,3mm turi būti A tvirtumo klasės, PVC vamzdžiai d110mm, kurių sienelių 

storis 5 mm turi būti A tvirtumo klasės. 
Sudedamieji lygių sienelių apsauginiai kabelių vamzdžiai skirti telekomunikacijų, televizijos ir signalinių kabelių linijų 

trūkių remontui bei mechaninei kabelių apsaugai ir izoliacijai tose atkarpose, kur kito tipo vamzdžių negalima panaudoti. 
Sudedamieji lygių sienelių apsauginiai kabelių vamzdžiai susideda iš dviejų dalių, kurios susijungia užstūmus vieną dalį 

ant kitos, o tai ypač palengvina montavimą. Išardomi apsauginiai kabelių vamzdžiai pristatomi tiesiais 3 m vienetais. 
Mechaninis atsparumas: 450 N/20cm EN 61386-24. 

 
10. pav. Projektuojami sudedamieji vamzdžiai 

Atviru būdu žemėje klojamų kabelių vamzdžiams keliami techniniai reikalavimai 
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11. pav. Techniniai reikalavimai vamzdžiams 
 

15.1.2. Ryšių kanalizacijos šuliniai 
Ryšių šuliniai skirstomi: 
- pagal konstrukciją ir dydį — tipiniai ir netipiniai; 
- pagal medžiagas — gelžbetoniniai (g/b), šuliniai iš betoninių blokelių; 
- pagal įrengimo būdą — monolitiniai ir surenkamieji; 
- pagal apkrovą — skirtus važiuojamajai gatvės daliai (vertikali apkrova nuo transport priemonių, kurių masė iki 80t) ir 
skirtus pėsčiųjų gatvės daliai (vertikali apkrova nuo transporto priemonių, kurių masė iki 30t); 
- pagal formą — stačiakampiai, ovalūs, cilindriniai, daugiasieniai. 
Šulinių sienos turi būti hidroizoliuojamos. Vamzdžių įvadai į šulinius užhermetinami. Gelžbetoniai reguliavimo žiedai 

naudojami dangčio aukščiui reguliuoti.  
Žiedo gabaritai: išorinis diametras —820mm; angos diametras — 640mm; aukštis — 80mm. 
Ryšių kanalizacijos šulinių liukai gali būti lengvo tipo, statomi pėsčiųjų eismo dalyje ir apskaičiuoti vertikaliai apkrovai 

nuo transporto priemonių, A15 15kN (1,5t) pagal LST EN 124; 
Liuko korpusas ir viršutinis dangtis — iš ketaus; vidutinė liuko masė 82/ 87 kg; viršutinio dangčio masė apie 48 kg. 

Vidinis dangtis ir kitos detalės iš lakštinio 5 mm storio plieno. Vertikalios apkrovos šulinių liukams neturi viršyti 29 kN.  
Ketaus detalės negali turėti liejimo defektų. Tarpas tarp viršutinio dangčio ir liuko turi būti ne didesnis kaip 3 mm. 

Viršutinis dangtis turi laisvai įtilpti į liuko angą ir pilnai atsiremti į korpusą. Viršutinio dangčio viršus turi būti su reljefiniu 
piešiniu. Reljefo gylis neturi viršyti 4 mm. Atidarymui viršutinis dangtis turi turėti dvi įdubas, išdėstytas viena kitos atžvilgiu 60 
kampu. Turi būti numatyta galimybė patikrinti dujų kiekį šulinyje nenuimant dangčio. Vidinis dangtis turi laisvai “įeiti” į liuko 
korpusą, o kaištis — į kilpą ir užtvirtinti vidinį dangtį liuko korpuse. Vidinis dangtis ir kaištis turi būti nudažyti bituminiu laku ar 
kita medžiaga, apsaugančia metalą nuo korozijos. Liukai turi turėti užraktus. 

 
15.1.3. Gelžbetoninis išlyginamasis žiedas 

Po telefoninio šulinio liuko korpusu yra dedamas gelžbetoninis išlyginamasis žiedas, kurių gabaritai gali būti (Išorinis 
matmuo x vidinis matmuo x aukštis): 

- Nr.1-760x600x50 mm, svoris-17,0kg. Dedamas po lengvo tipo liuku. 
- Nr.2-820x600x50 mm, svoris-20,0kg. Dedamas po lengvo tipo liuku. 
- Nr.7-840x700x60 mm, svoris-20,0kg. Dedamas po sunkaus tipo liuku. 
 

15.1.4. Ryšių kabelių kanalų sistemos (RKKS) klojimas 
Žemės kasimo darbus galima vykdyti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidimą. Prieš pradedant kasimo darbus, trasa 

turi būti tiksliai pažymėta: 
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- ašinės ir šoninės linijos, žyminčios tranšėjos platumą; 
- požeminiai įrenginiai; 
- trasos kertami kabeliai; 
- tranšėjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas įvairus gylis. 
Kasant duobes ar tranšėjas gyvenvietėse, aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai su įspėjamaisiais užrašais. Prie 

tų darbo vietų, kur reikia, kad transportas važiuotų atsargiai, reikiamu atstumu turi būti pastatyti kelių ženklai, o nakties metu 
prie aptvarų turi degti raudoni šviesos signalai. Trasoje esantys medžiai ir šulinių landos turi būti apsaugoti nuo žemės žpylimo. 
Prie priešgaisrinės apsaugos šulinių turi būti paliktas laisvas privažiavimas. 

Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per tranšėjas turi būti padaryti laikini tilteliai. Gatvėse tilteliai turi 
būti paskaičiuoti 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus — 7 tonų svoriui. 
Duobės šuliniams įrengti kasamos mechanizuotai, išskyrus lyginimą, valymą ir panašius darbus, kurie atliekami rankiniu 

būdu. Tranšėjose atliekamų darbų etapai: 
- kasimas ir akmenų išrinkimas; 
- išlyginamojo sluoksnio užpylimas ir sutankinimas; 
- vamzdžių paklojimas; 
- pirminio užpylimo sluoksnio formavimas; 
- galutinio užpylimo sluoksnio formavimas. 
Ant tranšėjos dugno formuojamo išlyginamojo sluoksnio minimalus storis yra 100mm;maksimalus išlyginamajam 

sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti 10% vamzdžio skersmens (bet kokiu atveju 
ne daugiau 20mm). Jei gruntas atitinka šiuos reikalavimus, išlyginamojo sluoksnio nereikia. Minimalus vamzdžių klojimo gylis 
(atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio vamzdžio viršaus) turi būti: 50 cm nuo pėsčiųjų paviršių, 70 cm transport 
paviršių. Atstumas tarp klojamų PVC ir PE vamzdžių eilėje ir tarp eilių (horizontaliai ir vertikaliai) turi būti 50 mm. Klojant 
vamzdžius turi būti nuolydis į vieno ar abiejų šulinių puses 3-4 mm kiekvienam trasos metrui. Jei yra natūralus nuolydis ne 
mažesnis kaip 3-4 mm kiekvienam trasos metrui, vamzdžius galima kloti vienodame gylyje, tik prie šulinių vamzdžių įvadui į 
šulinius tranšėja turi būti pagilinama. 

Daugiakanaliai vamzdynai turi būti įrengiami atsižvelgiant į vamzdžių sluoksnių skaičių: 
-vieno sluoksnio — vamzdynas nebetonuojamas; 
-iki 3 sluoksnių — vamzdžiai išdėstomi stačiakampio forma ir nesubetonuojami; 
-daugiau kaip 3 sluoksnių — vamzdžiai išdėstomi stačiakampio forma ir nesubetonuojami; 
Klojant vamzdžius vienu sluoksniu, jie guldomi į paruoštą tranšėją 50 mm atstumu vienas nuo kito ir užpilami pirminio 

užpylimo medžiaga ją sutankinant. 
Klojant vamzdyną iki 3 sluoksnių, pirmas sluoksnis įrengiamas analogiškai kaip klojant vamzdžius vienu sluoksniu. 

Paklojus pirmą sluoksnį kas trys metrai šalia vamzdžių įkalami atraminai kuolai tam kad vamzdžiai būti lygiai išsidėstę 

horizontaliai ir vertikaliai. Kiekvienas vamzdžių sluoksnis užpilamas pirminio sutankinimo medžiaga, kuri prieš guldant kitą 

vamzdžių sluoksnį, turi būti sutankinama.  
Klojant vamzdžius vienu sluoksniu, jie guldomi į paruoštą tranšėją 50 mm atstumu vienas nuo kito ir užpilami pirminio 

užpylimo medžiaga ją sutankinant. Pirminis užpylimas tai pilamos medžiagos aplink vamzdžius ant išlyginamojo sluoksnio; 
pirminio užpylimo medžiagos turi būti tokios pačios kokybės kaip ir išlyginamojo sluoksnio; pirminio užpylimo storis virš 
vamzdžių turi būti iki 300 mm, bet ne mažesnis kaip 150 mm. Pirminio užpylimo sluoksnis turi būti formuojamas klojant 
vamzdžius. Galutiniam užpylimui neapgyvendintoje vietovėje galima naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą. Apgyvendintoje vietovėje 
galutiniam užpylimui naudojamos lengvai tankinamos medžiagos. Galutinio užpylimo medžiagos tokios, kad 1 m  storio sluoksnyje 
virš vamzdžių nebūtų didesnių kaip 300 mm skersmens akmenų ar skaldos atplaišų; užpildo medžiaga turi būti skirtingo 
grūdėtumo, kad neliktų tuščių tarpų. Kiekvienas užpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kurių storis priklauso nuo užpilamo 
grunto tipo ir tankinimo metodo. Pirminio užpylimo pirmasis sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusės vamzdžio. 
Tankinama atsargiai, kad nepajudėtų vamzdžiai iš vietos. Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama mechaniniu būdu. 

Vamzdžių įvadai į šulinį turi būti hermetiški. Šulinio liukas prie perdangos tvirtinamas specialiais varžtais. Normalus 
šulinio viršaus gylis nuo žemės paviriaus - 0,3 -0,4 m. Liuko aukštis reguliuojamas gelžbetoniniais reguliavimo žiedais. Siekiant 
apsaugoti ryšių kabelių kanalų sistemą nuo pašalinių asmenų, naudojami šulinių liukai su užraktais. 

Užrakto tipas derinamas su tinklo savininku. 
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15.1.5. Darbų vykdymas 
Projekte numatoma apgaubti kabelius apsauginiais vamzdžiais patenkančius po projektuojamomis kietosiomis dangomis. 

Tranšėjų kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu būdu: Prieš pradedant kasti, esant požeminiam kabeliui, reikia patikslinti 
kabelio vietą ir gylį (atkasant kastuvais ir dalyvaujant kabelį eksploatuojantiems darbuotojams ), pastatyti laikinus aptvarus, 
nurodančius žemės kasimo mašinų darbo ribas. 

Žemės darbų atlikimo metu, pastebėjus plane nepažymėtus kabelius, vamzdynus, požeminius statinius, sprogmenis, 
būtina sustabdyti darbą, kol bus išsiaiškintas rastų statinių pobūdis ir gautas atitinkamų organizacijų leidimas tęsti darbus. 

Įrengus kabelių apsaugą statybinės organizacijos atstovai kartu su užsakovo technine priežiūrą vedančiu inžinieriumi 
patikrina trasą, sustato dengtų darbų aktą. Padaromos komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu, Gruntas sutankinamas 20-30 cm 
sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo koeficientas 0,98. Klojant kabelius per laukus, užpilta tranšėja 
netankinama. 

 
15.1.6.Kabelių signalinės juostos. techniniai reikalavimai 

 

 
12. Techniniai reikalavimai signalinėms juostoms 
 

15.2. Vandentiekio, buitinių nuotekų ir kiti šulinių liukai 
Reikalavimai šulinių liukams, dangčiams: 
1) liukų dangtis ir rėmas turi būti pagaminti iš kalaus ketaus; 
2) liukų apkrovos klasė – D400 (važiuojamojoje dalyje); 
3) rėmas su liuku turi būti sujungti lankstu; 
4) lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio 

uždarymo; 
5) rėmas turi būti su amortizuojančiu įdėklu, atspariu transporto apkrovoms, užtikrinantis stabilumą ir tylumą; 
6) liuko ženklinimas: gaminio klasė, gamintojo identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio standarto žymuo, 

medžiagos klasė; 
7) gaminys turi būti sertifikuotas. 
Šulinių dangčiai ir landos turi atitikti atitinkamus LST EN 124:1998 reikalavimus. Minimali laisva anga betoniniams 

šuliniams - 700 mm. Plastikiniams šuliniams pagal pagal stovo diametrą. Šulinių dangčiai turi būti su užraktais, važiuojamoje 
gatvės dalyje turi būti “plaukiojančio” tipo. Šulinių dangčiuose turi būti skylės dangčių atidarymui. 

Važiuojamojoje gatvės dalyje grotelės, dangčiai ir landos turi būti suprojektuoti 40 t apkrovai, kitur - 25 t apkrovai. 
Rėmas su liuku sujungti lankstu, lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje apsaugant jį 
nuo atsitiktinio uždarymo. Šulinių liukai turi būti hermetiški su gumuota tarpine. Turi būti numatyta vieta ir galimybė  įrengti 
mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu. Liuko ženklinimas: gaminio klasė, gamintojo identifikacija, sertifikavimo įstaigos 
žymuo, europinio standarto žymuo, medžiagos klasė. Gaminys turi būti sertifikuotas ir patvirtintas trečiosios šalies (sertifikatas 
išverstas į lietuvių kalbą). Liukų paviršius turi būti nuvalytas nuo prielajų, išlajų. Liukų paviršiuje negali būti didesnių kaip 10 
mm skersmens ir 3 mm gylio tuštumų, užimančių daugiau 5 % liuko paviršiaus. Įtrūkimai liukuose neleistini. Liukai turi būti 
tiekiami sukomplektuoti. Į komplektą įeina: dangtis - 1 vnt., korpusas - 1 vnt. 
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16. DARBŲ SAUGA 
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; DT 

5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kitais 
veikiančiais darbo saugos dokumentais. 

Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto reikalavimais, darbininkams 
pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina įranga.  

Darbams būtina išduoti paskyrą-leidimą. 
Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, negalima kasti žemės, kol nebus gautas iš organizacijos, 

kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 
Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. Statybos vadovas privalo 

nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes keičiantis grunto drėgnumui, keičiasi ir grunto 
natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš 
kiekvieną pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti 
darbininkus nuo galimų nelaimingų atsitikimų darbo metu. 

Prieš keliant , kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. Apžiūros metu tikrinamas elemento 
markiravimas, užkabinimo elementų stovis, įtvirtinimas projektinėje padėtyje. 

Keliant nestandartinius krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo vietas, darbams 
tiesiogiai vadovauja darbų vadovas. Naudojami nuimami kabinimo įtaisai turi būti paženklinti, nurodyta jų keliamoji galia, 
išbandymo data. 

Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Ėjimo į darbo vietą ir darbo vietoje 
esantys takai įrengiami ne siauresni 0,6 m. Takai ir darbo vietos esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais 
aptvarais. Takuose su didesniu 20º nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais arba trapus. Jei aptvarų nėra, naudojami 
saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, turi būti laisvai praeinami, 

apšviesti ne mažiau kai 30 lx, , nuolat valomi. Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais. 
Statinio konstrukcijų (bordiūrų, stulpų, vamzdynų, dangų ir pan.) ardymo-demontavimo vietos turi būti atitvertos signaliniu 
aptvėrimu ne mažiau 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų kraštinių ribų. Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, 
balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. 
Suvirinimo elektra aparatus prie srovės šaltinio gali prijungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą 
kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. atlikti suvirinimo darbus aukštyje leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių. 
Demontavimo darbams naudomi elektriniai įrankiai (grąžtus, pjūklus ir t.t.) turi būti techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi 
būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka 
elektros srovė. Įrankiai klasė turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose). 

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.) 
Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė. Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo 
priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 

 
17. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ 

17.1. Tikrinimas. 
Prieš pabaigiant darbą, reikia gauti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo patvirtinimą. Statinio statybos techninio 

prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. 
17.2. Priėmimas. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kviečia Statytoją ir Statinio 
statybos techninį prižiūrėtoją į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti 
darbai ir defektų taisymas. Jei Statytojas sutinka, kad jie būtų pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti 
registruojama atskirai. 

17.3. Dokumentacija. Statytojui ar jo įgaliotam asmeniui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti 
objektui ir organizuoti objekto pridavimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
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sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“. 

Priduodant objektų, kurių statyba finansuojama LR ir (ar) ES biudžeto lėšomis, statybos darbus Rangovas privalo pateikti 
užpildytus statybos darbų žurnalus su paslėptų darbų aktais ir statinio laikančių konstrukcijų išbandymų apkrovomis, statinio 
inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų 
reikalavimus), sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezines nuotraukas; statybos produktų, 
darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentus (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties 
sertifikatas), ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi LR įstatymais ir norminiais aktais. 

Statinio kapitaliniam remontui, kuriam nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, statybos darbai užbaigiami surašant 
deklaraciją apie statybos užbaigimą. 

Kapitalinio remonto atveju Statytojas ar jo įgaliotas asmuo pateikia prašymą patvirtinti deklaraciją Inspekcijai per IS 
„Infostatyba“, užpildant atitinkamus prašyme nurodytus privalomus laukus ir įkeliant su prašymu privalomus pateikti 
dokumentus. Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas užregistruojamas automatiškai ir tą pačią dieną apie tai informuojamas jo 
pateikėjas. Užregistravus prašymą, Inspekcijos atstovas ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas patikrina pateiktą Statytojo 
informaciją ir dokumentaciją ir priima arba atmeta prašymą. Priėmęs prašymą, Inspekcijos atstovas ne vėliau kaip per 5 darbo 
dienas patikrina, ar nėra nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių; statinio atitiktį kitiems statinio projekto 
sprendiniams ar statinio projekto atitiktį teisė aktų reikalavimams Inspekcijos atstovas gali patikrinti pasirinktinai; nepažeisti 
teisės aktų reikalavimai dėl statinio išsidėstymo sklype ir atstumų iki statinių ar žemės sklypo ribų; dėl deklaracijoje nurodyto 
statinio nėra surašyta savavališkos statybos aktų; nereikėjo gauti naujo statybą leidžiančio dokumento; ar pateikti rangovo 
garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumentai. Deklaracijos patvirtinimas laikomas galiojančiu, jei patvirtinta deklaracija 
užregistruojama IS „Infostatyba“. 

Statybos užbaigimo data laikoma akto ar deklaracijos užregistravimo IS „Infostatyba“, ar deklaracijos pasirašymo, kai ji 
netvirtinama ir neregistruojama, data. Aktas ir deklaracija yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre. 
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Nr. Pavadinimas 
Mato  
vnt. 

Kiekis 
Nuo
roda į 
TS 

1. Paruošiamieji darbai    

1.1. Medžių genėjimas (visų greta parkvimo vietų esančių medžių šakų genėjimas, 

kad būtų ne žemiau nei 4 metrai nu odangos) 
vnt. 36 5 

1.2. Gatvės nužymėjimas m 661 5 
1.3. Esamų kelio ženklų skydų demontavimas su stovais (bus atstatomi) vnt. 8 5 
1.4. Esamų kelio ženklų skydų demontavimas nuo apšvietimo atramos ir 

utilizavimas/perdavimas užsakovui 
vnt. 2 5 

1.5. Esamų gatvės bortų demontavimas su betono pagrindu m/ m3/t 643/35,4/88,4 5 
1.6. Esamų vejos bortų demontavimas  m/ m3/t 157/4/10 5 
1.7. Esamų betoninių plytelių ir trinkelių demontavimas (geros būklės perduodamos 

užsakovui, privačių asmenų gražinamos savininkams) 
m2/m3/t 417/25/62,5 5 

1.8. Esamo asfalto įpjovimas diskiniu pjūklu ties susijungimu su esama asfalto danga m 84 5 
1.9. Esamo asfalto demontavimas/nufrezavimas (perduodamas užsakovui) m2/m3/t 4900/245/612,5 5 
1.10. Esamos žvyro dangos nukasimas (h-10 cm) ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą m2/m3 320/32 5 
1.11. Statybinių atliekų išvežimas utilizavimui ar į Užsakovo pasirinktą vietą  t 740 5 

2. Žemės darbai    

2.1. Dirvožemio pašalinimas darbų vykdymo ribose, h-iki 10 cm ir sustūmimas į 

krūvas iki 100 m atstumu 
m2/m3              3490/349 6 

2.2. Esamo grunto (pagrindų) iškasimas šaligatvių konstruktyvo ir drenažo įrengimui m3 390 6 
3. Drenažo tinklų įrengimas    

3.1. PP drenažinio vamzdžio d-110 įrengimas m 660                    7

3.2. 5 cm storio sluoksnio skaldelės 4/16 pagrindo su po drenažo vamzdžiu įrengimas m3
                                    13,2                    7

3.3. Skalda 11/16  įrengimas aplink drenažinį vamzdį m3 185                     7 
3.4 Drenažo tinklų apžiūros šulinėlių d-425 su teleskopiniu liuku, dugnu ir 

jungtinėmis detalėmis įrengimas 
vnt.                        9                       7

3.5. Filtracinės naustinės geotekstilės įrengimas m2
                                   1056                    8    

3.6. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas virš drenažo iki projektuojamo 

konstruktyvo 
m3                       126                     10

3.7. Drenažo vamzdžių pajungimas į šulinius vnt.                         3                      7

4. Gatvės ir vejos bortų (2 klasės) įrengimas    

4.1. Šviesiai pilkos spalvos betoninių gatvės bortų 100/30/15 įrengimas ant 20 cm 
storio betono C12/15 pagrindo 10 cm aukščiau asfalto dangos 

m 1349 11 

4.2 Šviesiai pilkos spalvos betoninių pereinamųjų betono gatvės bortų  
100/30-22/15 įrengimas ant 20 cm storio betono C12/15 pagrindo 

m 34 11 

4.3 Šviesiai pilkos spalvos betoninių įleistų betono gatvės bortų 100/22/15 
įrengimas ant 20 cm storio betono C12/15 pagrindo 

m 229 11 

4.4 Sandarinimo juostos (prie gatvės bortų) įrengimas m 1612 11 
4.5 Šviesiai pilkos spalvo betoninių vejos bortų 100/20/8 įrengimas ant 10 cm storio 

betono C12/15 pagrindo 
m 149 11 
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5. Gatvės ir automobilių stovėjimo vietų ir nuovažų konstrukcijos 
įrengimas su CTB pagrindu 

   

5.1 Tinkamumo (cemento ir priedų kiekio) bandymai atliekami akredituotoje 
laboratorijoje. 

vnt. 1 12 

5.2. Esamos dangos konstrukcijos sustiprinimas medžiagos surištos hidrauliniu rišikliu 
ir priedais įrengimas, h-30 cm, Ev2≥400 MPa; 

- Esami pagrindai; 
- priedas (jonų mainus gerinantis gruntas) 0,2l/m3; 

- hidraulinis rišiklis (cementas CEM 1), 5% 

 
 

m3 
l 

m3 

 
 

910 
191,1
45,5
 

12 

5.3. Esamos dangos konstrukcijos sustiprinimas medžiagos surištos hidrauliniu rišikliu 
ir priedais įrengimas, h-40 cm, Ev2≥400 MPa; 

- Esami pagrindai; 
- priedas (jonų mainus gerinantis gruntas) 0,2l/m3; 

- hidraulinis rišiklis (cementas CEM 1), 5% 

 
 

m3 
l 

m3 

 

 

1188
249,5 
59,45 

12 

5.4. Pagrindo asfalto AC 22 PN (70/100) sluoksnio įrengimas, h-8 cm m2/m3 5204/4416,4 12 
5.5. Viršutinio asfalto AC 11 VN (70/100) sluoksnio įrengimas, h-4 cm m2/m3 5204/208,2 12 
5.6. Siūlių karštas prie šalto įrengimas m 1696 12 

5.a Alternatyvus gatvės ir automobilių stovėjimo vietų ir nuovažų 

konstrukcijos įrengimas su ŠŠR pagrindu 
   

5.1.a Tinkamumo (cemento ir bituminės emulsijos) bandymai atliekami akredituotoje 
laboratorijoje. 

vnt. 1 12 

5.2.a Esamos dangos konstrukcijos šaltai regeneruotas mišinys iš surištų ir nesurištų 
esamos dangos konstrukcijos medžiagų, h 20 cm, Ev2≥160 MPa; 
- Esami pagrindai; 
- bituminė emulsija 5%; 

- hidraulinis rišiklis (cementas CEM 1), 2,5% 

 
 

m3 

l 
m3 

 
 

513 
26 
13 

12 

5.3.a Esamos dangos konstrukcijos šaltai regeneruotas mišinys iš surištų ir nesurištų 
esamos dangos konstrukcijos medžiagų, h 22 cm, Ev2≥160 MPa; 
- Esami pagrindai; 

- bituminė emulsija 5%; 

- hidraulinis rišiklis (cementas CEM 1), 2,5% 

 
 

m3 

l 
m3 

 
 

133 
6,7 
3,4 

12 

5.4.a Viršutinio asfalto AC 11 VN (70/100) sluoksnio įrengimas, h-4 cm m2/m3 5204/208,2 12 
5.5.a Siūlių karštas prie šalto įrengimas m 1696 12 

6. Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelių įrengimas    
6.1. Esamo iki projektinio lygio nukasto/supilto sankasos pagringo planiravimas ir 

tankinimas  (Ev2≥30 MPa) 
m2 407 10 

6.2. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio h-19 cm Ev2,-80 MPa m3 74 10 
6.3. Dolomito skaldos 0/45 sluoksnio įrengimas, h-15 cm, Ev2-100 MPa m2/m3 338/50,7 10 
6.4. Atsijų 0/5 sluoksnio įrengimas h- 4 cm m2/m3 338/13,5 10 
6.5. Šaligatvių dangos iš betono trinkelių 200x100x80 įrengimas  m2/m3 319/25,5 12 
6.6 Geltonos spalvos silpnaregių vedimo ir perspėjimo paviršiaus įrengimas iš 

trinkelių su nelygumais (burbuliukais), h-8 cm 
m2/m3 19/1,5 12 

7. Vejos ir apželdinimo įrengimas    
7.1. Dirvožemio sluoksnio h-10 cm įrengimas (naudojamas esamas nuimtas ir 

persijotas dirvožemis bei atvežtinis) 
m2/m3

                     3490/349
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7.2. Esamo grunto užpylimas teritorijos suvedimui su esmais aukščiais prie naujai 
įrengtų gatvės ir vejos bortų 
Iš jų panaudojamas esamas  

 
m3 

m3 

 
1276 
470 

14 

7.3. Vejos įrengimas (apsėjimas žolės mišiniu) atstatomuosiuose žaliuosiuose 
plotuose  

m2                      3490                   14 

8. Kelio ženklų (1 grupės) įrengimas    

8.1. Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d-76,1 mm) pastatymas su pamatu vnt. 29 13 
8.2. Kelio ženklų skydų (Nr. 128) ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas vnt. 4 13 
8.3. Kelio ženklų skydų (Nr. 151) ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas vnt. 6 13 

8.4. Kelio ženklų skydų (Nr. 203) ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas vnt. 3 13 

8.5. Kelio ženklų skydų (Nr. 304) ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas vnt. 2 13 

8.6. Kelio ženklų skydų (Nr. 332) ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas vnt. 2 13 

8.7. Kelio ženklų skydų (Nr. 528) ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas vnt. 15 13 

8.8. Kelio ženklų skydų (Nr. 533) ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas vnt. 2 13 

8.9. Kelio ženklų skydų (Nr. 534) ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas vnt. 2 13 

8.10. Kelio ženklų skydų (Nr. 552) ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas vnt. 1 13 
8.11 Kelio ženklų skydų (Nr. 553) ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas vnt. 1 13 
8.12. Kelio ženklų skydų (Nr. 830) ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas vnt. 10 13 
8.13. Kelio ženklų skydų (Nr. 836) ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas vnt. 1 13 
8.14. Kelio ženklų skydų (Nr. 844) ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas vnt. 4 13 
8.15 Kelio ženklų skydų (Nr. 846) ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas vnt. 4 13 

8. Horizontalaus ženklinimo termoplastu įrengimas    

9.1 Ženklinimo linija 1.1 (1m =0,12 m2) ašinė linija m /m2 92/11,04 13 

9.2 Ženklinimo linija 1.1 (1m =0,12 m2) parkavimą žyminti linija m /m2 159/19,08 13 
9.3 Ženklinimo linija 1.5 (1m =0,12 m2) m /m2 548/65,76 13 
9.4 Ženklinimas iš trikampių sudaryta linija 1.12. m2 2,2 13 
9.5 Ženklinimas iš trikampių sudaryta linija 1.13.1. m2 7,5 13 
9.6. Ženklinimas 1.15.1 m2 24.44 13 
9.7. Ženklinimas 1.24 vnt. 4 13 
9.8. Ženklinimas 1.25 m2 18.45 13 

10. Inžinerinių tinklų apsaugos ir iškėlimo įrengimas    

10.1 
Ketinių, rakinamų su triukšmą slopinančiomis tarpinėmis šulinių liukų 40 t 
apkrovai įrengimas (lietaus, drenažo, vandentiekio, buitinių nuotekų, Telia tinklų) 

vnt. 36 15 

10.2 
Šulinių aukštinimas iki projektinio lygio, skirti važiuojamajai daliai (lietaus, 
vandentiekio, buitinių nuotekų, Telia tinklų) 

vnt. 36 15 

10.3 AB Telia Lietuva tinklų apgaubimas apsauginiais futliarais m 144 15 





PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA

REGISTRUOTŲ SKLYPŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI GATVĖS BORTAI

PROJEKTUOJAMAS HORIZONTALUS ŽENKLINIMAS

PROJEKTUOJAMA ATSTATOMA VEJA

PROJEKTUOJAMA PLYTELIŲ DANGA ŠALIGATVIAMS

PROJEKTUOJAMI NUŽEMINTI GATVĖS BORTAI
PROJEKTUOJAMI VEJOS BORTAI

PROJEKTUOJAMA KELIO ŽENKLO VIETA IR KELIO ŽENKLAS

PASTABOS
- Projektuojama D kategorijos Spindulio g.
- Projektuojama gatvės danga - asfaltas.
- Projektuojamas dvipusis eismas, po vieną juostą kiekviena kryptimi.
- Projektuojamas gatvės plotis 5,50 m, eismo juosto plotis - 2,75 m.
- Iš dešinės gatvės pusės projektuojamos automobilių stovėjimo vietos lygiagrečiai važiuojamąjai daliai 2,50 m pločio įlajose.
- Iš kairės gatvės pusės projektuojamos automobilių stovėjimo vietos 45o kampu važiuojamąjai daliai 4,35 m pločio įlajoje.
- Ties vaikų darželiu projektuojama iškili sankryža/nuovaža ir perėja, siekiant sumažinti greitį ir užtikrinti pęsčiųjų saugumą.
- Gatvės pradžioje ir viduryje projektuojami iškilūs kalneliai, siekiant sumažinti greitį.
- Nuovažos projektuojamos tokios pat kaip ir gatvė dangos iki sklypų ribos ar įrengtų tvorų arba iki įrengto pėsčiųjų dviračių tako. Nuovažų

plotis derinamas pagal esamus vartų ar dangų pločius. Naujos nuovažos projektuojamos 3,5 m pločio.
- Sankryža su Žemaitės gatve lieka tokia pati, nes yra nesenai įrengta, todėl prisijungiama prie esamų sprendinių.
- Sankryžos su Purienų ir Alytaus gatvėmis projektuojamos didesniais nei STR reiaklavimų spinduliais R8, užsakovo pageidavimu.
- Parodomi du perspektyviniai Vikšnos g. prisijungimo sprendiniai.
- Sankryžoje su Purienų gatve projektuojami pėsčiųjų atitvarai/tvorelės palei jau įrengtą pėsčiųjų taką.

PROJEKTUOJAMI TAKTILINIAI PAVIRŠIAI IR RELJEFINIŲ GELTONŲ TRINKELIŲ

P 528
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PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA

REGISTRUOTŲ SKLYPŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI GATVĖS BORTAI

PROJEKTUOJAMAS HORIZONTALUS ŽENKLINIMAS

PROJEKTUOJAMA ATSTATOMA VEJA

PROJEKTUOJAMA PLYTELIŲ DANGA ŠALIGATVIAMS

PROJEKTUOJAMI NUŽEMINTI GATVĖS BORTAI
PROJEKTUOJAMI VEJOS BORTAI

PROJEKTUOJAMA KELIO ŽENKLO VIETA IR KELIO ŽENKLAS

PASTABOS
- Projektuojama D kategorijos Spindulio g.
- Projektuojama gatvės danga - asfaltas.
- Projektuojamas dvipusis eismas, po vieną juostą kiekviena kryptimi.
- Projektuojamas gatvės plotis 5,50 m, eismo juosto plotis - 2,75 m.
- Iš dešinės gatvės pusės projektuojamos automobilių stovėjimo vietos lygiagrečiai važiuojamąjai daliai 2,50 m pločio įlajose.
- Iš kairės gatvės pusės projektuojamos automobilių stovėjimo vietos 45o kampu važiuojamąjai daliai 4,35 m pločio įlajoje.
- Ties vaikų darželiu projektuojama iškili sankryža/nuovaža ir perėja, siekiant sumažinti greitį ir užtikrinti pęsčiųjų saugumą.
- Gatvės pradžioje ir viduryje projektuojami iškilūs kalneliai, siekiant sumažinti greitį.
- Nuovažos projektuojamos tokios pat kaip ir gatvė dangos iki sklypų ribos ar įrengtų tvorų arba iki įrengto pėsčiųjų dviračių tako. Nuovažų

plotis derinamas pagal esamus vartų ar dangų pločius. Naujos nuovažos projektuojamos 3,5 m pločio.
- Sankryža su Žemaitės gatve lieka tokia pati, nes yra nesenai įrengta, todėl prisijungiama prie esamų sprendinių.
- Sankryžos su Purienų ir Alytaus gatvėmis projektuojamos didesniais nei STR reiaklavimų spinduliais R8, užsakovo pageidavimu.
- Parodomi du perspektyviniai Vikšnos g. prisijungimo sprendiniai.
- Sankryžoje su Purienų gatve projektuojami pėsčiųjų atitvarai/tvorelės palei jau įrengtą pėsčiųjų taką.

PROJEKTUOJAMI TAKTILINIAI PAVIRŠIAI IR RELJEFINIŲ GELTONŲ TRINKELIŲ

P 528

PROJEKTUOJAMA PĖSČIŲJŲ APSAUGINĖ TVORELĖ

PROJEKTUOJAMI AUKŠČIAI/VERTIKALĖS
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ESAMOS NUOVAŽOS IR SANKRYŽOS VIETA, KRYPTIS IR AUKŠTIS TIES PRISIJUNGIMO VIETA
(NURODOMA: PIKETAS GATVĖS AŠINĖS LINIJOS ATŽVILGIU, RODYKLĖ GATVĖS AŠINĖS LINIJOS KRYPTIMI (NUO ŽEMAITĖS LINK
PURIENŲ G.), SKLYPO NUMERIS Į KURĮ VEDA NUOVAŽA IR AUKŠTIS PRISIJUNGIMO SU ESAMOMIS DANGOMIS VIETOJE, TIES SKLYPO
RIBA, VARTAIS AR DARBŲ VYKDYMO PABAIGA)
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PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA

REGISTRUOTŲ SKLYPŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI GATVĖS BORTAI

PROJEKTUOJAMAS HORIZONTALUS ŽENKLINIMAS

PROJEKTUOJAMA ATSTATOMA VEJA

PROJEKTUOJAMA PLYTELIŲ DANGA ŠALIGATVIAMS

PROJEKTUOJAMI NUŽEMINTI GATVĖS BORTAI
PROJEKTUOJAMI VEJOS BORTAI

PROJEKTUOJAMA KELIO ŽENKLO VIETA IR KELIO ŽENKLAS

PASTABOS
- Projektuojama D kategorijos Spindulio g.
- Projektuojama gatvės danga - asfaltas.
- Projektuojamas dvipusis eismas, po vieną juostą kiekviena kryptimi.
- Projektuojamas gatvės plotis 5,50 m, eismo juosto plotis - 2,75 m.
- Iš dešinės gatvės pusės projektuojamos automobilių stovėjimo vietos lygiagrečiai važiuojamąjai daliai 2,50 m pločio įlajose.
- Iš kairės gatvės pusės projektuojamos automobilių stovėjimo vietos 45o kampu važiuojamąjai daliai 4,35 m pločio įlajoje.
- Ties vaikų darželiu projektuojama iškili sankryža/nuovaža ir perėja, siekiant sumažinti greitį ir užtikrinti pęsčiųjų saugumą.
- Gatvės pradžioje ir viduryje projektuojami iškilūs kalneliai, siekiant sumažinti greitį.
- Nuovažos projektuojamos tokios pat kaip ir gatvė dangos iki sklypų ribos ar įrengtų tvorų arba iki įrengto pėsčiųjų dviračių tako. Nuovažų

plotis derinamas pagal esamus vartų ar dangų pločius. Naujos nuovažos projektuojamos 3,5 m pločio.
- Sankryža su Žemaitės gatve lieka tokia pati, nes yra nesenai įrengta, todėl prisijungiama prie esamų sprendinių.
- Sankryžos su Purienų ir Alytaus gatvėmis projektuojamos didesniais nei STR reiaklavimų spinduliais R8, užsakovo pageidavimu.
- Parodomi du perspektyviniai Vikšnos g. prisijungimo sprendiniai.
- Sankryžoje su Purienų gatve projektuojami pėsčiųjų atitvarai/tvorelės palei jau įrengtą pėsčiųjų taką.

PROJEKTUOJAMI TAKTILINIAI PAVIRŠIAI IR RELJEFINIŲ GELTONŲ TRINKELIŲ
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DEMONTUOJAMA ŽVYRO DANGA

REGISTRUOTŲ SKLYPŲ RIBOS
PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA
PROJEKTUOJAMA DARBŲ VYKDYMO RIBA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAIPROJEKTUOJAMI SPRENDINIAI
- Demontuojami kelio ženklai su stovais;
- Kelio ženlai, kurie bus atstatomi demontuojami ir sandėliuojami.
- Nuimamas dirvožemio sluoksnis, sandėliuojamas kol bus rekultivuotas ir paskirstytas remonto darbų pabaigoje;
- Demontuojami bortai;
- Demontuojama esama gatvės asfalto danga;
- Demontuojama esama plytelių danga;
- Demontuojama žvyro danga. DEMONTUOJAMA ASFALTO DANGA

DEMONTUOJAMA PLYTELIŲ/TRINKELIŲ DANGA

DEMONTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS SU STOVU

APGENIMAS MEDIS

NUIMAMA VEJA SU DIRVOŽEMIO SLUOKSNIU
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